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1. ANTECEDENTES 

La presente memoria forma parte del Itinerario 6 del Plan Extraordinario de Carreteras del 

Gobierno de Aragón y en ella se pretende definir las obras a ejecutar para el acondicionamiento de la 

carretera A-139 entre los PK 0+000 y 24+810, correspondientes a la Unidad de Ejecución nº6 del 

citado Proyecto. 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Metodología de trabajo 

Para abordar el estudio de la zona se ha utilizado la información recabada en la fase de proyecto 

de trazado, así como los trabajos de campo de inspección visual de los tramos de actuación. A su vez 

se ha puesto en común con el Servicio Provincial de Huesca la idoneidad de las medidas propuestas 

en materia de mejora de firmes. 

Se ha realizado un recorrido de toda la red por personal con experiencia en firmes y toma de 

coordenadas mediante GPS, realizando mediciones sistemáticas de ancho de calzada y realizando 

inspección visual del firme y singularidades de las carreteras. 

A partir de este trabajo, se han analizado los aspectos fundamentales que definen el estado de 

la vía, como son firme, defensas, balizamiento, señalización vertical y horizontal. Finalmente se ha 

representado sobre la cartografía 1:1000 facilitada el trazado parametrizado del eje con los tipos de 

actuación más adecuados para mejorar el estado del firme así como la señalización vertical, horizontal 

y defensas del tramo de estudio. 

Se han actualizado los estudios de tráfico del proyecto de trazado para determinar las categorías 

del tráfico pesado, considerando la clasificación de las Recomendaciones para firmes en las Red 

Autonómica de Aragón, que subdivide las categorías contempladas en las norma 6.1-IC de la 

Instrucción de Carreteras. 

2.2. Descripción de la vía 

La carretera A-139 pertenece a la Red Básica y une Graus con Francia por Benasque. 

El Tramo 1de la carretera A-139 comienza en el PK 0+000 (localidad de Graus) y termina en el 

PK 24+810 (entorno al cruce con la N-260) sumando una longitud de 24,81 Km aproximadamente. A lo 

largo del tramo se atraviesa la localidad de Graus. 

La sección tipo del tramo se resume en: 

Pk inicio Pk final PLT Calzada Carril Arcén 

0,000 24,810 9,00 7,00 3,50 1,00 

Presenta un trazado suave con tramos de curvas encadenadas pero de radios amplios lo que 

permite mantener velocidades medias de 90 km/h, salvo al principio que coincide con la travesía de 

Graus limitada a 50 km/h. 

El firme estructuralmente se encuentra bastante deteriorado, observándose a lo largo del tramo 

las siguientes patologías: 

• Deformaciones longitudinales coincidiendo con la rodada de los vehículos. 

• Agrietamiento por agotamiento de la mezcla bituminosa, pieles de cocodrilo. 

• Deformaciones puntuales. 

• Desconchones con áridos disgregados. 

La señalización horizontal del tramo se encuentra en buen estado en líneas generales, con 

niveles de retrorreflexión aceptables. Presenta línea de bordes y ejes y los anchos de líneas son 

adecuados y coherentes con el ordenamiento de los adelantamientos. 

La señalización vertical es correcta en líneas generales a excepción de determinadas curvas 

las cuales se reforzarán la señalizarán y balizamiento según se representa en los planos de la presente 

unidad de ejecución. Los niveles de retrorreflectancia apreciados de las señales se estiman por debajo 

del nivel mínimo exigido por las recomendaciones de señalización vertical del Gobierno de Aragón.  

La barrera de seguridad está colocada en todos los tramos que se precisan si acaso presenta 

deficiencias en cuanto a que adolece de sistemas de protección de motoristas, carece de separadores, 

las longitudes de anticipación y prolongación son insuficientes y los abatimientos en colas de pez. 

Además los sucesivos refuerzos del firme, en algunos casos, han hecho que estas barreras ya no estén 

a la altura e inclinación que se especifica en la normativa vigente. Los pretiles de los puentes no 

cumplen las especificaciones de los catálogos vigentes del Ministerio de Fomento y se proyectan su 

sustitución en la presente unidad de ejecución. 

El balizamiento de borde de calzada con hitos de arista es insuficiente en número o presenta 

carencias como roturas o bajos niveles de retrorreflexión. Se propone reponer los hitos en todo el tramo. 

La categoría de tráfico pesado actualizada del tramo de estudio es T2c. 
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2.3. Reportaje fotográfico 

 

 

CAMBIO DE FIRME ENTRADA A GRAUS PK 0+000 

 

 

FIRME BACHEADO EN PUENTE ESERA PK 4+000 

 

 

FIRME CUARTEADO PK 6+000 

 

 

 

FIRME CON RODERAS Y BACHEADO PK 16+000 

 

 

FIRME CON RODERAS Y CUARTEADO PK 22+000 

 

 

RODERAS Y PIEL DE COCODRILO PK 23+500 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. Firme 

A la vista de los defectos observados en cada punto, se ha proyectado la actuación de firme que se estima 

necesaria, resultando ser: 

• Rehabilitación Superficial (RS): consistente en un microaglomerado en frío tipo MICROF 8 con 

emulsión C60BP4 MIC o C60B4 MIC, en toda la actuación. 

3.2. Señalización, balizamiento y defensas 

Se han proyectado con arreglo a la Normativa vigente las marcas viales.  

Se ha estimado el número de señales verticales y paneles direccionales a sustituir a partir de 

los datos de un muestreo de la DGA.  

Se renovarán todas las barreras existentes a partir de los datos obtenidos en un inventario de 

campo, en el que se evaluará su estado. Además, se añadirán barreras SPM en los radios menores o 

iguales a 50 m. 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Los precios de las distintas unidades de obra han sido obtenidos teniendo en cuenta los precios 

vigentes en el mercado para los materiales, herramientas, maquinaria, transporte, etc.  

En el anejo correspondiente figura la justificación de todos los precios unitarios incluidos en la 

presente unidad de ejecución. 

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

La empresa constructora llevará a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 

riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 

con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 

de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras de construcción. 

En el Documento nº3.- Presupuesto se prevé una partida para la seguridad y salud de la obra. 

6. PLAN DE OBRA 

Se incluye un plan de obra en los Documentos Generales de todas las Unidades de Ejecución, 

donde para la presente Unidad de ejecución se ha estimado una duración de 5 MESES. 

 

 

7. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de residuos de construcción y demolición, se redacta el pertinente estudio que se incluye en 

el anejo correspondiente. 

8. PRESUPUESTO 

En el Documento nº3.- Presupuesto de la unidad de ejecución se recogen las mediciones 

realizadas de las distintas unidades de obra que intervienen en la presente Unidad de Ejecución. A 

dichas mediciones se les ha aplicado el precio estudiado en el anejo correspondiente, resultando 

finalmente la cantidad que se presenta a continuación. 

Presupuesto base de licitación con IVA  2.211.836,98 € 
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9. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos. 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº11: ESTRUCTURAS 

ANEJO Nº12: FIRMES Y PAVIMENTOS 

ANEJO Nº14: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

ANEJO Nº15: ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL 

ANEJO Nº17: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº18: SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS 

ANEJO Nº22: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. SITUACIÓN E ÍNDICE 

2. DISTRIBUCIÓN DE HOJAS 

4. PLANTA GENERAL 

7. SECCIONES TIPO 

11. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

13. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

10. CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto en la presente Memoria, que se complementa con los distintos Anejos, con los 

Planos y Presupuesto que forman parte del mismo, consideramos terminado este trabajo que 

sometemos a la consideración de la Superioridad. 

 

En Huesca, a marzo de 2022 

El Ingeniero Autor del Proyecto Por la Dirección de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. F. Javier Pérez Fernández 

I.C.C.P. 

Ingeniero proyectista 

Fdo. Dª. Gabriela Bermúdez Pérez 

I.C.C.P. 

Jefa de sección de Proyectos y Obras 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen los aspectos relativos a las estructuras existentes en la 

carretera A-139 del p.k. 0+000 al 24+810 en el Itinerario 6 de Huesca. 

2. PUENTES 

Se realiza una sustitución de juntas y una mejora de las barreras en las estructuras existentes. 

Son las siguientes: 

 

DENOMINACIÓN OBSTÁCULO QUE SALVA 
PK 

INICIO 
PK 

FINAL 
LONGITUD TIPO JUNTA 

Nº 
JUNTAS 

LONGITUD 
JUNTA 

ACTUACIÓN 
EN 

BARRERAS 

VIADUCTO 1 
Barranco de Grustán (arco 

medio punto; 3 ojos) 
2+370 2+382 12 Bituminosa* 2 10 

Colocación 
de pretil 

VIADUCTO 2 Puente sobre río Ésera 3+165 3+221 56 Neopreno 2 10 
Colocación 

de pretil 

VIADUCTO 3 
Puente sobre barranco de 

Toníaus o Santa Lucia 
5+540 5+559 19 Bituminosa 2 10 

Colocación 
de barrera 
bionda de 
doble hoja 

VIADUCTO 4 
Puente sobre barranco de 

Rialarez 
9+540 9+572 32 Bituminosa 2 10 

Colocación 
de barrera 
bionda de 
doble hoja 

VIADUCTO 5 
Puente sobre barranco de 

Gabarros 
15+150 15+166 16 Bituminosa 2 10 

Colocación 
de barrera 
bionda de 
doble hoja 

VIADUCTO 6 
Puente sobre barranco 

Bacamorta 
24+339 24+440 101 Bituminosa 2 10 

Colocación 
de barrera 
bionda de 
doble hoja 

* Se ha supuesto una junta de mezcla bituminosa al no haber datos en el inventario de la DGA. 

 

Para la sustitución de las juntas de dilatación de los puentes en el tramo de la actuación se 

consideran las siguientes posibilidades, una vez retirada la junta existente y reparada su ubicación con 

mortero especial : 

• Junta de dilatación de neopreno armado de recorrido máximo 70 mm. 

 

 

Sus propiedades son: 

 

ELASTÓMERO 

Método de ensayo Especificaciones Requisitos 

UNE ISO 48 Dureza 55/60 Shore A 

UNE ISO 37 Resistencia a tracción ≥ 14 MPa 

UNE ISO 37 Alargamiento de rotura ≥ 350% 

UNE ISO 34/1 Resistencia al desgarro ≥ 50 kg/cm 

UNE ISO 815/1 Compresión Set (24h / 70ºC) ≥ 35% 

UNE ISO 188 Envejecimiento (168 h / 70ºC)  

 Variación de dureza ±10 

 Variación de resistencia a tracción ±20 

 Variación de alargamiento de rotura ±25 

UNE ISI 1431-1 Resistencia a ozono (96 h / 40ºC / 25 
ppcm) 

Sin grietas 

UNE 53565 Adherencia ≥ 7 N/mm 

UNE 53540 Variación de volumen (7 días en agua) De 0% a 5% 

 

ACERO 

Método de ensayo Especificaciones Requisitos 

EN 10025 Límite elástico ≥ 235 N/mm² 

 Tensión de rotura 340-470 N/mm² 

 Alargamiento ≥ 26% 
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• Junta de dilatación de mortero bituminoso de recorrido máximo 40 mm. 
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1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La actuación se localiza en la A-139, entre el desvío de Benaberre (P.K. 0+000) y el desvío de 

Bacamorta (P.K. 24+810). La sección tipo del tramo es la siguiente: 

Pk inicio Pk final PLT Calzada Carril Arcén 

0,000 24,810 9,00 7,00 3,50 1,00 

Para el diseño del firme, se ha tenido en cuenta la categoría de tráfico pesado obtenida en el 

Anejo nº6: Estudio de Tráfico de los Documentos Generales.  

Se han seguido las RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE 

FIRMES DE LA RED AUTONÓMICA ARAGONESA. 

2.  TRÁFICO DE PROYECTO 

De acuerdo con el Anejo nº6: Estudio de Tráfico, la IMD para el año 2027 es de 3.401 veh/día 

en el tronco de la carretera, con un porcentaje de vehículos pesados de 8,83%. En consecuencia, y 

considerando que sobre cada carril incide la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada, 

se adopta como tráfico de cálculo el tipo: 

• T2c. 

3. ESTADO ACTUAL 

3.1. Descripción de firme 

El firme estructuralmente se encuentra bastante deteriorado, observándose a lo largo del tramo 

las siguientes patologías: 

• Deformaciones longitudinales coincidiendo con la rodada de los vehículos. 

• Agrietamiento por agotamiento de la mezcla bituminosa, pieles de cocodrilo. 

• Deformaciones puntuales. 

• Desconchones con áridos disgregados. 

3.2. Reportaje fotográfico 

 

 

CAMBIO DE FIRME ENTRADA A GRAUS PK 0+000 

 

 

FIRME BACHEADO EN PUENTE ESERA PK 4+000 

 

 

FIRME CUARTEADO PK 6+000 
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FIRME CON RODERAS Y BACHEADO PK 16+000 

 

 

FIRME CON RODERAS Y CUARTEADO PK 22+000 

 

 

RODERAS Y PIEL DE COCODRILO PK 23+500 

 

4. SOLUCIÓN ADOPTADA 

A la vista de los defectos observados en cada punto, se ha proyectado la actuación de firme que se estima 

necesaria, resultando ser: 

• Rehabilitación Superficial (RS): consistente en un microaglomerado en frío tipo MICROF 8 con 

emulsión C60BP4 MIC o C60B4 MIC, en toda la actuación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición de la señalización 

horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección necesarias del “Proyecto de mejora de 

firme y seguridad vial de la carretera A-139, del P.K. 0+000 al P.K. 24+810. 

2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

2.1. Introducción 

Se definen como marcas viales aquellas líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que 

indican con claridad al usuario las características de circulación del tramo de calzada proyectada de 

manera que satisfagan las siguientes funciones: 

• Delimitar los carriles de circulación. 

• Separar los sentidos de circulación. 

• Indicar el borde de la calzada. 

• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 

• Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 

estacionamiento. 

• Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 

• Repetir o recordar una señal vertical. 

• Permitir los movimientos indicados. 

• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 

2.2. Normativa 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en las 

normas vigentes actualmente: la Norma de Carreteras 8.2.-IC "Marcas viales" aprobada por Orden 

Ministerial del 16 de julio de 1987. 

En los planos del proyecto se definen las plantas generales de señalización y los detalles y 

dimensiones de cada una de las marcas viales utilizadas: línea continua, discontinua, preaviso, isletas, 

etc. 

2.3. Tipología de las marcas viales 

Los principales tipos de marcas viales a emplear en este tipo de carretera se enumeran a 

continuación: 

2.3.1 Líneas en las calzadas 

a) Línea de borde calzada. 

Línea continua de 0,10 m de anchura (M-2.6.). 

Esta línea será de tipo sonoro sin tacos de resalto. 

 

b) Línea separadora de carriles. 

Línea continua de 0,10 m de anchura en separación de carriles de vías de doble sentido de la 

circulación donde no está permitido el adelantamiento. (M-2.2.). 

 

Línea discontinua de 0,10 m de anchura con una secuencia de 3,50 m de trazo y 9,00 m. de 

vano en separación de carriles en zonas donde es posible el adelantamiento, para 60 km/h < Vm ≤ 100 

km/h (M-1.2). 

 

Línea continua adosada a discontinua de 0,10 m de anchura con una secuencia de 3,50 m de 

trazo y 9,00 m. de vano en separación de carriles en zonas donde es posible el adelantamiento, para 

60 km/h < Vm ≤ 100 km/h (M-3.2). 

 

c) Cebreados 

Se prevé el pintado de 153 flechas M-5.5, y una previsión de 1.509 m² de cebreados en 

intersecciones. 
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3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Se realiza una estimación de la señalización vertical a sustituir a partir de un muestreo realizado 

por los servicios de conservación de la DGA. En ella se obtiene la siguiente estimación de señales 

permanentes por kilómetros: 

• Señal circular de 900 mm de diámetro: 

- 3 ud/km prohibido adelantar. 

- 2 ud/km fin prohibido adelantar. 

- 3 ud/km velocidad y varios. 

• Señales triangulares de 1350 mm de lado: 4 ud/km. 

• Señal octogonal de 600 mm de doble apotema: 2 ud/km. 

• Señal octogonal de 900 mm de doble apotema: 1 ud/km. 

• Señales rectangulares de 900x1350 mm de lados: 2 ud/km. 

• Cartel de lamas de 3,00x2,50 m: 2 ud/km. 

• Cartel de flechas de 3,00x2,50 m: 3 ud/km. 

Además, se obtiene del Proyecto Red la cantidad de las siguientes señales: 

• Señal cuadrada de 900 mm de lado.  

4. BALIZAMIENTO 

Se realiza una estimación de los paneles direccionales a sustituir a partir de un muestreo 

realizado por los servicios de conservación de la DGA, que resulta en 1 ud de panel direccional por km. 

Además, se obtiene del Proyecto Red la cantidad de las siguientes señales: 

• Hitos de arista. 

Por último, para la estimación de la cantidad de hitos kilométricos e hitos miriamétricos se estima 

a partir de la longitud del tramo (2 hitos kilométrico / km y 2 hitos Miriamétrico / 10 km). 

 

5. DEFENSAS 

Se realiza un inventario de las barreras existentes en el tramo de la actuación, evaluando su 

estado y posibilidad de sustitución.  

También, se realiza un estudio del trazado existente para verificar la existencia de barreras de 

protección de motoristas en todos los radios iguales o menores a 50 m, añadiéndola si no hay. 

Así, resultan las siguientes cantidades de barreras, cuyas mediciones auxiliares se pueden 

consultar en el documento nº3.- Presupuesto.  

 

CÓDIGO CONCEPTO MEDICIÓN 

C05I010       BARRERA DE SEGURIDAD BM SNA4/120C 4.896,00 m 

N01A060       DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD 4.896,00 m 

N05.TERM8     TERMINAL DE BARRERA DE 8 M 19,00 ud 

N05.TERM4     TERMINAL DE BARRERA DE 4 M 50,00 ud 

C05I020       PROTECCIÓN MOTORISTAS SPM-ES4 628,00 m 

N617.0010     PRETIL H2 W5, D.D. 0,90 M, I.SEV. B 176,00 m 

N704.0100     BARRERA SEGURIDAD DOBLE, N2, W4 O INFERIOR 416,00 m 

Barrera metálica simple. 

De estas mediciones, las siguientes corresponden a actuaciones recogidas en el inventario de 

estructuras de la DGA: 

 

PUENTE ACTUACIÓN EN BARRERAS MEDICIÓN 

VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 Montaje de pretil en tramo interurbano 44,00 m 

VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 Montaje de pretil en tramo interurbano 132,00 m 

VIADUCTO 3. 5+540 A 5+559 Montaje de barrera bionda doble 58,00 m 

VIADUCTO 4. 9+540 A 9+572 Montaje de barrera bionda doble 84,00 m 

VIADUCTO 5. 15+150 A 15+166 Montaje de barrera bionda doble 52,00 m 

VIADUCTO 6. 24+339 A 24+440 Montaje de barrera bionda doble 222,00 m 

 

 

 

 

 

 

Barrera metálica doble    Pretil tramos interurbanos. 

Para la fijación de los pretiles a la estructura existente se realiza una hidrodemolición hasta 

descubrir la armadura de la losa, con el fin de anclar ahí la armadura de su cimentación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se determinan los costes de ejecución material de las diversas unidades de obra 

que componen el Proyecto.  

Se determinan, en primer lugar, los costes directos de mano de obra y maquinaria, y se indica 

la procedencia de los datos de costes de materiales.  

En segundo lugar se determinan los costes indirectos previstos para la ejecución de la obra y 

que intervendrán como un porcentaje en el cálculo del precio de cada unidad de obra. 

Finalmente, la justificación del precio de cada unidad de obra se obtiene como suma de los 

costes directos más un porcentaje de costes indirectos. 

2. CÁLCULO DE LOS COSTES DIRECTOS 

Para el coste de la mano de obra, maquinaria y materiales, se ha tomado como referencia la 

Base de Precios de la Dirección General de Carreteras, especificado en la Orden Circular 3/2021, por 

la que se actualiza la Base de Precios de Referencia de la Dirección General de Carreteras. 

En los Apéndices del presente documento se adjunta los listados con la relación de los mismos. 

3. COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Decreto 1.098/2.001 de 12 de octubre), el cálculo de los precios de las 

distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución. 

Para la determinación de los costes indirectos son de aplicación los Artículos 9 a 13 de la Orden 

del 12 de junio de 1.968. 

Cada precio se obtiene mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

 

 

 

siendo: 

P: Precio de la unidad de obra 

Cd: Coste directo de la unidad de obra 

K: Porcentaje de costes indirectos 

El coeficiente K se compone de dos sumandos: K = K1 + K2 

El coeficiente K2 corresponde al porcentaje de costes imprevistos y de acuerdo con el Artículo 

12 de la Orden de 12 de junio de 1.968 se fija en el 1%. 

El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos sobre los costes directos. 

En la siguiente tabla se determina el porcentaje de costos indirectos previstos (K1): 

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
     
Mes ingeniero Jefe de Obra 5,00 2.980,00 € 14.900,00 € 

Mes encargado 5,00 2.480,00 € 12.400,00 € 

Mes administrativo 5,00 1.980,00 € 9.900,00 € 

Mes Topógrafo 5,00 1.980,00 € 9.900,00 € 

Mes oficial 5,00 1.680,00 € 8.400,00 € 

Mes Peón 10,00 1.480,00 € 14.800,00 € 

   PERSONAL 70.300,00 € 
     

Mes caseta de oficina de obra 5,00 600,00 € 3.000,00 € 

Mes caseta para laboratorio con equipos 5,00 600,00 € 3.000,00 € 

   

INSTALACIONES DE 
OBRA 6.000,00 € 

     

Mes telefonía e Internet 5,00 100,00 € 500,00 € 
 

  COMUNICACIONES 500,00 € 
     

 TOTAL COSTOS INDIRECTOS PREVISTOS  76.800,00 € 
     

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.536.104,58 € 
     

 PORCENTAJE INDIRECTOS PREVISTOS (K1)  5,000% 

Así, K1 ≈ 5%. Por lo tanto, el porcentaje de costos indirectos (K) será: K = 1% + 5% = 6%. 

Este valor no rebasa el máximo fijado en la citada Orden de 12 de junio de 1968. 

Se considera que este corte indirecto se encuentra incluidos dentro del descompuesto de las 

partidas. 

 

 

dC
K
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
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

O01OA020 h Capataz 17,63 

O01OA030 h Oficial primera 17,62 

O01OA040 h Oficial segunda 16,62 

O01OA050 h Ayudante 16,06 

O01OA060 h Peón especializado 15,47 

O01OA070 h Peón ordinario 15,35 

O01OB010 h Oficial 1ª encofrador 17,70 

O01OB020 h Ayudante encofrador 16,61 

O01OB030 h Oficial 1ª ferralla 17,70 

O01OB040 h Ayudante ferralla 16,61 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

54156456 m² Cartel flecha 216,06 

GEST.RES20 t Canon vertedero RNP no pétreos 10,34 

GEST.RES50 t Canon vertedero RP 291,65 

MAT.PRETIL1 m Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B 124,68 

MAT066 m Protección SPM-ES4 14,04 

MAT067 u Pieza conectora 9,55 

MT.CABLEADO m Cable unipolar H0.7 V-K 1,5 mm² 0,64 

MT.CASCADA ud Cascada luminosa color ambar LED 34,51 

MT.P.SOLAR ud Panel solar 210,89 

MT01010001 m3 Agua 0,58 

MT01060045 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO66,21 

 MÁXIMO DEL  

MT01100005 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 

MT01110008 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD EN BARRAS 0,84 

MT01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,39 

MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 

MT01120050 l DESENCOFRANTE 1,75 

MT05041000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 

MT05041010 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 

MT05041020 kg Mástico bituminoso 0,80 

MT05041030 ud Anclajes metálicos M14 0,85 

MT05045000 m Junta dilatación de mortero bituminoso 40 mm de recorrido máximo78,44 

MT05045001 m Junta de dilatación de neopreno de 70 mm de recorrido máximo 222,44 

MT07010075 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B5 MIC 660,38 

MT09010100 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS H.I. 2,70 

MT09040030 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE CONTENCIÓN 35,40 

 NORMAL N2, ÍNDI  

P01HM001 m³ Hormigón HM-15/P/40/IIa central 52,53 

P01HM010 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 65,68 

P27EB250 ud Panel direc.b/a 80x40 reflex. 1 19,74 

P27EB272 ud Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2 102,31 

P27EB289 ud Base prefabricada hgón hito arista 1,34 

P27EC010 m Barrera seguridad doble onda galv. 18,28 

P27EC021 ud Poste metálico C-120 de 1500 mm 14,00 

P27EC040 ud Separador barrera seguridad 4,29 

P27EC050 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 3,00 

P27EC060 ud Juego tornillería barrera 8,77 

P27EH011 kg Pintura acrílica base disolvente 3,49 

P27EH013 kg Pintura termoplástica caliente 0,25 

P27EH040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,80 

P27ER021 ud Señal circular reflex. E.G. D=90 cm 83,26 

P27ER060 ud Señal triangular refl. E.G. L=135 cm 74,48 

P27ER080 ud Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm 14,17 

P27ER090 u Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm 101,87 

P27ER130 ud Señal cuadrada refl.E.G. L=90 cm 70,37 

P27ER180 ud Señal rectangular refl. E.G.135x90cm 129,17 

P27ER580 ud Hito kilométrico reflex. 60x40 cm. 50,92 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

P27ER610 ud Hito miriamétrico reflexivo 380,52 

P27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,25 

P27EW020 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 10,00 

PN.TER4 ud Terminal de 4 m 184,81 

PN.TER8 ud Terminal de barrera 8 m 287,95 

SJSBEYB m2 Cartel de Lamas 136,52 

T02F0801 t Arido silíceo mezcleas bitum. 8,83 
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APÉNDICE Nº3.- LISTADO DE MAQUINARIA 
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

M010000A30 h Grupo electrógeno 16,01 

M05FP020 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 172,55 

M05PC020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,88 

M07CB005 h Camión basculante de 8 t. 31,37 

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 

M08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 

M08RV020 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 52,28 

M09S020 h Hincadora postes barrera segurid 20,46 

M11SA010 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 

M11SP010 h Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 

M11SP020 h Equipo pintabandas spray 50,00 

NQ010302C10 h Máquina de hidrodemolición 355,15 

Q010302C10 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta pres 17,61 

Q030000B01 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 

Q040101C01 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 

Q060202A01 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 

Q080702C01 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una producc190,85 

Q081100A05 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 

Q081101A10 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibr 1,36 

Q090202A01 h Equipo para lechadas asfálticas sobre camión. Equipo rígido. Par 145,04 

Q090503A01 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. Para 6,21 

Q100001B01 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 
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APÉNDICE Nº4.- CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
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 9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

01  

GEST.RES20 1,000 t Canon vertedero RNP no pétreos 10,34 10,34 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  10,96 

 9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

02  

GEST.RES50 1,000 t Canon vertedero RP 291,65 291,65 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 17,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  309,15 

 C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

03  

O01OA020 0,015 h Capataz 17,63 0,26 

O01OA030 0,090 h Oficial primera 17,62 1,59 

O01OA070 0,090 h Peón ordinario 15,35 1,38 

M09S020 0,150 h Hincadora postes barrera segurid 20,46 3,07 

M07CB005 0,160 h Camión basculante de 8 t. 31,37 5,02 

P27EC010 1,000 m Barrera seguridad doble onda galv. 18,28 18,28 

P27EC021 0,300 ud Poste metálico C-120 de 1500 mm 14,00 4,20 

P27EC040 0,250 ud Separador barrera seguridad 4,29 1,07 

P27EC050 0,250 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 3,00 0,75 

P27EC060 0,100 ud Juego tornillería barrera 8,77 0,88 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  38,69 

 C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

04  

O01OA020 0,041 h Capataz 17,63 0,72 

O01OA030 0,080 h Oficial primera 17,62 1,41 

O01OA070 0,107 h Peón ordinario 15,35 1,64 

M07CB005 0,041 h Camión basculante de 8 t. 31,37 1,29 

MAT066 1,000 m Protección SPM-ES4 14,04 14,04 

MAT067 0,500 u Pieza conectora 9,55 4,78 

P27EC060 0,040 ud Juego tornillería barrera 8,77 0,35 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  25,68 

 C05I030 ud Hito arista  

05  

O01OA030 0,100 h Oficial primera 17,62 1,76 

O01OA070 0,100 h Peón ordinario 15,35 1,54 

P27EB272 1,000 ud Hito arista conv.h=1,05 c/tubo reflex.2 102,31 102,31 

P27EB289 1,000 ud Base prefabricada hgón hito arista 1,34 1,34 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 6,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  113,37 

 C05I040 ud Hito km  

06  

O01OA040 0,167 h Oficial segunda 16,62 2,78 

O01OA070 0,253 h Peón ordinario 15,35 3,88 

M11SA010 0,111 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 0,73 

P27ER580 1,000 ud Hito kilométrico reflex. 60x40 cm. 50,92 50,92 

P27EW010 2,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,25 14,50 

P01HM001 0,050 m³ Hormigón HM-15/P/40/IIa central 52,53 2,63 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  79,97 

 C05I050 ud Hito miriamétrico  

07  

O01OA020 0,635 h Capataz 17,63 11,20 

O01OA040 1,680 h Oficial segunda 16,62 27,92 

O01OA070 1,680 h Peón ordinario 15,35 25,79 

P27ER610 1,000 ud Hito miriamétrico reflexivo 380,52 380,52 

P01HM001 0,500 m³ Hormigón HM-15/P/40/IIa central 52,53 26,27 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 28,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  500,00 

 C05I060 ud S. circ. 900 mm  

08  

O01OA020 0,141 h Capataz 17,63 2,49 

O01OA040 0,355 h Oficial segunda 16,62 5,90 

O01OA070 0,355 h Peón ordinario 15,35 5,45 

M11SA010 0,249 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,63 

P27ER021 1,000 ud Señal circular reflex. E.G. D=90 cm 83,26 83,26 

P27EW020 4,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 10,00 40,00 

P01HM001 0,200 m³ Hormigón HM-15/P/40/IIa central 52,53 10,51 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 8,95 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  158,19 

 C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

09  

O01OA020 0,408 h Capataz 17,63 7,19 

O01OA040 0,821 h Oficial segunda 16,62 13,65 

O01OA070 0,821 h Peón ordinario 15,35 12,60 

M11SA010 0,410 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 2,69 

P27ER060 1,000 ud Señal triangular refl. E.G. L=135 cm 74,48 74,48 

P27EW020 4,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 10,00 40,00 

P01HM001 0,150 m³ Hormigón HM-15/P/40/IIa central 52,53 7,88 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 9,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  168,00 

 C05I080 ud S. stop 600 mm  
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10  

O01OA020 0,251 h Capataz 17,63 4,43 

O01OA040 0,502 h Oficial segunda 16,62 8,34 

O01OA070 0,602 h Peón ordinario 15,35 9,24 

M11SA010 0,201 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,32 

P27ER080 1,000 ud Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm 14,17 14,17 

P27EW010 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,25 25,38 

P01HM001 0,500 m³ Hormigón HM-15/P/40/IIa central 52,53 26,27 

  ________________________________________  

 Costes indirectos ................................. 6,00% 5,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  94,50 

 C05I090 ud S. stop 900 mm  

11  

O01OA020 0,250 h Capataz 17,63 4,41 

O01OA040 0,500 h Oficial segunda 16,62 8,31 

O01OA070 0,500 h Peón ordinario 15,35 7,68 

M11SA010 0,270 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,77 

P27ER090 1,000 u Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm 101,87 101,87 

P27EW020 4,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 10,00 40,00 

  ________________________________________  

 Costes indirectos ................................. 6,00% 9,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  173,88 

 C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

12  

O01OA020 0,273 h Capataz 17,63 4,81 

O01OA040 0,273 h Oficial segunda 16,62 4,54 

O01OA070 0,273 h Peón ordinario 15,35 4,19 

M11SA010 0,273 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,79 

P27ER180 1,000 ud Señal rectangular refl. E.G.135x90cm 129,17 129,17 

P27EW020 5,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 10,00 50,00 

P01HM010 0,500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 65,68 32,84 

  ________________________________________  

 Costes indirectos ................................. 6,00% 13,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  240,98 

 C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

13  

O01OA020 0,254 h Capataz 17,63 4,48 

O01OA040 0,509 h Oficial segunda 16,62 8,46 

O01OA070 0,509 h Peón ordinario 15,35 7,81 

M11SA010 0,254 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,67 

P27ER130 1,000 ud Señal cuadrada refl.E.G. L=90 cm 70,37 70,37 

P27EW020 4,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 10,00 40,00 

P01HM010 0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 65,68 9,85 

  ________________________________________  

 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  151,20 

 C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

14  

O01OA030 0,090 h Oficial primera 17,62 1,59 

O01OA070 0,090 h Peón ordinario 15,35 1,38 

M08B020 0,011 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,12 

M11SP010 0,065 h Equipo pintabanda aplic. convencional 30,12 1,96 

P27EH011 0,840 kg Pintura acrílica base disolvente 3,49 2,93 

P27EH040 0,635 kg Microesferas vidrio tratadas 0,80 0,51 

  ________________________________________  

 Costes indirectos.................................  6,00% 0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  9,00 

 C05NN060 ud Panel direccional  

15  

O01OA020 0,250 h Capataz 17,63 4,41 

O01OA030 0,500 h Oficial primera 17,62 8,81 

O01OA070 0,500 h Peón ordinario 15,35 7,68 

M11SA010 0,250 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,64 

P27EB250 1,000 ud Panel direc.b/a 80x40 reflex. 1 19,74 19,74 

P27EW010 2,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm. 7,25 18,13 

P01HM010 0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 65,68 6,57 

  ________________________________________  

 Costes indirectos.................................  6,00% 4,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  71,00 

 E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

16  

O01OA020 0,001 h Capataz 17,63 0,02 

O01OA040 0,200 h Oficial segunda 16,62 3,32 

O01OA070 0,200 h Peón ordinario 15,35 3,07 

M11SA010 0,050 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 0,33 

P27EW020 5,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 10,00 50,00 

P01HM010 0,200 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 65,68 13,14 

SJSBEYB 1,000 m2 Cartel de Lamas 136,52 136,52 

  ________________________________________  

 Costes indirectos.................................  6,00% 12,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  218,78 

 E02 m2 Cartel Flecha  

17  

O01OA020 0,030 h Capataz 17,63 0,53 

O01OA040 0,300 h Oficial segunda 16,62 4,99 

O01OA070 0,300 h Peón ordinario 15,35 4,61 

M11SA010 0,300 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,97 

P27EW020 5,000 m Poste galvanizado 100x50x3 mm. 10,00 50,00 

P01HM010 0,500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I central 65,68 32,84 

54156456 1,000 m² Cartel flecha 216,06 216,06 

  ________________________________________  

 Costes indirectos.................................  6,00% 18,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  329,66 

 MV1001 ml Marca vial 10cm  

18  

O01OA030 0,001 h Oficial primera 17,62 0,02 
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O01OA070 0,002 h Peón ordinario 15,35 0,03 

M08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,02 

M11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 50,00 0,10 

P27EH013 0,300 kg Pintura termoplástica caliente 0,25 0,08 

P27EH040 0,040 kg Microesferas vidrio tratadas 0,80 0,03 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  0,30 

 MV1501 ml Marca vial 15cm  

19  

O01OA030 0,001 h Oficial primera 17,62 0,02 

O01OA070 0,002 h Peón ordinario 15,35 0,03 

M08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,02 

M11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 50,00 0,10 

P27EH013 0,450 kg Pintura termoplástica caliente 0,25 0,11 

P27EH040 0,090 kg Microesferas vidrio tratadas 0,80 0,07 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  0,37 

 N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

20  

O01OA030 1,150 h Oficial primera 17,62 20,26 

O01OA060 1,150 h Peón especializado 15,47 17,79 

MT01010001 1,000 m3 Agua 0,58 0,58 

NQ010302C10 0,850 h Máquina de hidrodemolición 355,15 301,88 

M010000A30 1,150 h Grupo electrógeno 16,01 18,41 

M05PC020 0,350 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,88 14,66 

M07CB005 1,150 h Camión basculante de 8 t. 31,37 36,08 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 24,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  434,24 

 N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

21  

O01OA020 0,043 h Capataz 17,63 0,76 

O01OA030 0,392 h Oficial primera 17,62 6,91 

O01OA070 0,448 h Peón ordinario 15,35 6,88 

M09S020 0,020 h Hincadora postes barrera segurid 20,46 0,41 

M07CB005 0,060 h Camión basculante de 8 t. 31,37 1,88 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  17,85 

 N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

22  

MT07010075 1,000 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B5 MIC 660,38 660,38 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 39,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  700,00 

 N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

23  

O01OA020 0,022 h Capataz 17,63 0,39 

O01OA030 0,100 h Oficial primera 17,62 1,76 

O01OA070 0,150 h Peón ordinario 15,35 2,30 

M07CB020 0,125 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 5,02 

M08RV020 0,250 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 52,28 13,07 

Q040101C01 0,250 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³) 74,48 18,62 

Q090202A01 0,250 h Equipo para lechadas asfálticas sobre camión. Equipo rígido. 145,04 36,26 

 Par  

T02F0801 0,950 t Arido silíceo mezcleas bitum. 8,83 8,39 

MT01010001 0,170 m3 Agua 0,58 0,10 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  91,06 

 N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

24  

O01OA020 0,014 h Capataz 17,63 0,25 

O01OA070 0,060 h Peón ordinario 15,35 0,92 

M08B020 0,030 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,32 

M07CB020 0,030 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,12 1,20 

M05FP020 0,050 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm. 172,55 8,63 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  12,00 

 N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

25  

O01OA020 0,050 h Capataz 17,63 0,88 

O01OA030 0,050 h Oficial primera 17,62 0,88 

O01OA070 0,050 h Peón ordinario 15,35 0,77 

M09S020 0,026 h Hincadora postes barrera segurid 20,46 0,53 

M07CB005 0,020 h Camión basculante de 8 t. 31,37 0,63 

PN.TER4 1,000 ud Terminal de 4 m 184,81 184,81 

P27EC021 0,200 ud Poste metálico C-120 de 1500 mm 14,00 2,80 

P27EC040 0,250 ud Separador barrera seguridad 4,29 1,07 

P27EC050 0,250 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 3,00 0,75 

P27EC060 0,040 ud Juego tornillería barrera 8,77 0,35 

  ________________________________________  

 Costes indirectos .................................  6,00% 11,61 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................  205,08 

 N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

26  

O01OA020 0,050 h Capataz 17,63 0,88 

O01OA030 0,050 h Oficial primera 17,62 0,88 

O01OA070 0,050 h Peón ordinario 15,35 0,77 

M09S020 0,026 h Hincadora postes barrera segurid 20,46 0,53 

M07CB005 0,020 h Camión basculante de 8 t. 31,37 0,63 

PN.TER8 1,000 ud Terminal de barrera 8 m 287,95 287,95 

P27EC021 0,200 ud Poste metálico C-120 de 1500 mm 14,00 2,80 
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P27EC040 0,250 ud Separador barrera seguridad 4,29 1,07 

P27EC050 0,250 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad 3,00 0,75 

P27EC060 0,040 ud Juego tornillería barrera 8,77 0,35 

  ________________________________________  

 Costes indirectos ................................. 6,00% 17,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  314,41 

 N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

27  

O01OA020 0,010 h Capataz 17,63 0,18 

O01OA030 0,200 h Oficial primera 17,62 3,52 

O01OA070 0,200 h Peón ordinario 15,35 3,07 

MT.CASCADA 1,000 ud Cascada luminosa color ambar LED 34,51 34,51 

MT.CABLEADO 4,000 m Cable unipolar H0.7 V-K 1,5 mm² 0,64 2,56 

MT.P.SOLAR 0,150 ud Panel solar 210,89 31,63 

  ________________________________________  

 Costes indirectos ................................. 6,00% 4,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  80,00 

 N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

28  

O01OA020 0,500 h Capataz 17,63 8,82 

O01OA030 1,000 h Oficial primera 17,62 17,62 

O01OA070 3,000 h Peón ordinario 15,35 46,05 

Q010302C10 1,500 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta 17,61 26,42 

 pres  

Q090503A01 1,500 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. 6,21 9,32 

 Para  

Q030000B01 1,000 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,07 

MT05045000 1,050 m Junta dilatación de mortero bituminoso 40 mm de recorrido 78,44 82,36 

 máximo  

MT05041000 40,000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 36,00 

MT05041010 0,500 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 6,77 

MT05041020 25,000 kg Mástico bituminoso 0,80 20,00 

MT05041030 7,000 ud Anclajes metálicos M14 0,85 5,95 

  ________________________________________  

 Costes indirectos ................................. 6,00% 15,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  276,00 

 N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

29  

O01OA020 0,500 h Capataz 17,63 8,82 

O01OA030 1,000 h Oficial primera 17,62 17,62 

O01OA070 3,000 h Peón ordinario 15,35 46,05 

Q010302C10 1,500 h Compresor transportable con motor diésel. De pistones. Alta 17,61 26,42 

 pres  

Q090503A01 1,500 h Equipos auxiliares para pavimentación. Cortadora de juntas. 6,21 9,32 

 Para  

Q030000B01 1,000 h Martillo manual picador neumático. De 9 kg de masa 1,07 1,07 

MT05045001 1,050 m Junta de dilatación de neopreno de 70 mm de recorrido máximo222,44 233,56 

MT05041000 70,000 kg Mortero de alta resistencia 0,90 63,00 

MT05041010 0,500 kg Resina de adherencia hormigón 13,54 6,77 

MT05041030 14,000 ud Anclajes metálicos M14 0,85 11,90 

  ________________________________________  

 Costes indirectos.................................  6,00% 25,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  450,00 

 N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

30  

O01OA030 0,200 h Oficial primera 17,62 3,52 

O01OA070 0,600 h Peón ordinario 15,35 9,21 

O01OA050 0,200 h Ayudante 16,06 3,21 

M07CB005 0,050 h Camión basculante de 8 t. 31,37 1,57 

MAT.PRETIL1 1,000 m Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B 124,68 124,68 

  ________________________________________  

 Costes indirectos.................................  6,00% 8,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  150,72 

 N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

31  

O01OA020 0,066 h Capataz 17,63 1,16 

O01OA030 0,456 h Oficial primera 17,62 8,03 

O01OA070 0,656 h Peón ordinario 15,35 10,07 

MT01060045 0,084 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE CONSISTENCIA 66,21 5,56 

 FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL  

MT01120001 1,000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO 0,39 0,39 

 PARA 10 USOS  

MT01120050 0,016 l DESENCOFRANTE 1,75 0,03 

MT01120040 0,400 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 0,50 

MT01100005 0,200 kg ALAMBRE DE ATAR RECOCIDO Ø 1,3 mm 0,94 0,19 

MT01110008 21,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 SD EN BARRAS 0,84 17,64 

Q081100A05 0,150 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,07 

Q081101A10 0,150 h Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para 1,36 0,20 

 vibr  

Q080702C01 0,022 h Bombas para hormigones sobre camión, con pluma. Para una190,85 4,20 

 producc  

  ________________________________________  

 Costes indirectos.................................  6,00% 2,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  50,92 

 N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

32  

O01OA030 0,060 h Oficial primera 17,62 1,06 

O01OA070 0,180 h Peón ordinario 15,35 2,76 

O01OA050 0,060 h Ayudante 16,06 0,96 

Q060202A01 0,004 h Camión. Con caja basculante 4x4. De 199 kW de potencia 72,23 0,29 

Q100001B01 0,012 h Maquina colocación bionda. Automotriz. De 10 kW de potencia 11,29 0,14 

MT09010100 0,250 ud CAPTAFAROS TRIANGULAR BARRERA DOS CARAS 2,70 0,68 

 H.I.  

MT09040030 1,000 m BARRERA METÁLICA DOBLE GALVANIZADA DE 35,40 35,40 

 CONTENCIÓN NORMAL N2, ÍNDI  

  ____________________________________________  

 Costes indirectos .......................................  6,00% 2,48 

  ________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  43,77 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los trabajos de la actuación implican la afección al tráfico existente. Estas afecciones se 

resolverán mediante la instalación de la señalización provisional correspondiente. 

Para el diseño de las soluciones y la redacción del presente anejo se han seguido las 

instrucciones (características, dimensiones…) que se dictan en las siguientes Normas y documentos: 

 Ley de seguridad vial. 

 Reglamento General de Circulación. 

 Norma de Carreteras 8.3 -IC Señalización de Obras. 

 Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Señalización móvil de obras 

 O.C. 15/03 Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

 O.C. 301/89 sobre Señalización de obras 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, de 1997. 

La señalización se ha dispuesto de acuerdo con los criterios establecidos en el “Manual de 

ejemplos de Señalización de obras fijas” del Ministerio de Fomento. 

En los planos del proyecto se definen los elementos descritos a continuación, así como los 

planos de detalle correspondientes a las distintas situaciones planteadas. 

2. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y LOS TRABAJOS 

Se realiza a continuación una descripción de los trabajos a realizar en cada uno de los siguientes 

sectores de ejecución: 

2.1. Trabajos sin afección al tráfico 

Engloba las siguientes actividades: 

 Desmontaje y montaje de barreras. 

 Desmontaje y montaje de señalización vertical. 

2.2. Trabajos con afección al tráfico 

Son las siguientes actividades: 

 Sustitución de las juntas de dilatación de las estructuras. 

Se realizarían mediante cortes de carril dando paso al tráfico alternativamente para cada sentido 

de circulación.  

2.3. Capa de rodadura 

Consiste en la ejecución de los siguientes trabajos: 

 Tratamiento superficial consistente en la aplicación de un microaglomerado. 

 Ejecución de la señalización horizontal. 

Se realizarían mediante cortes de carril dando paso al tráfico alternativamente para cada sentido 

de circulación. Los tramos cortados tendrán una longitud máxima de 500 m. 

3. PLANOS 

En el Documento nº2: Planos se proponen los tipos de desvíos a aplicar. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es la completa definición y valoración del estudio de gestión de 

residuos producidos durante las obras necesarias para la construcción del enlace. 

2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE núm. 38, de 13 de 

febrero de 2008), se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos. 

Entre las obligaciones que se imponen al productor, en el Real Decreto 105/2008, destaca la 

necesidad de incluir en el Proyecto de Construcción un Estudio de Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD) con el contenido mínimo descrito en el Artículo 4.1.a) que incluirá al 

menos el siguiente contenido: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos 

de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento 

por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 

Dirección Facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del proyecto en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

que formará parte del Presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, 

fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de 

valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible de la 

actividad de construcción. 

El Contratista deberá presentar al Promotor un Plan de Gestión de los RCD que se van a generar 

en la obra, con el contenido previsto en el Artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan se basará en las 

descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y deberá ser aprobado por 

el Director de Obra y aceptado por el Promotor. Una vez aceptado pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de obra. 

En el caso de que el poseedor (Contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, certificados 

y obligaciones que determina el Artículo 5.3 del RD 105/2008. 

3. MARCO LEGISLATIVO 

Para la redacción del presente estudio se ha tenido en consideración la legislación vigente en 

materia de gestión de residuos que se indica a continuación. 

3.1. Europea 

 Decisión de la Comisión 96/350/CE, de 24 de mayo de 1996, por la que se adaptan los 

Anexos II A y II B de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos. 

3.2. Estatal 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1996, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.  

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Orden de 25 de octubre de 2000, por la que se modifican el anejo 1 del Real Decreto 

45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas 

y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, y el anexo I del Real 

Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos e y por 

el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 
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 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero de 2008, Sobre Pilas y Acumuladores y la Gestión 

Ambiental de sus Residuos. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 975/2009, de 12 de junio de 2009, Sobre gestión de los residuos de las 

industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio de 2009, Se modifica el Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero. 

 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio de 2010, Se modifica el Real Decreto 106/2008, de 

1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 

679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 

3.3. Autonómica 

 Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón Horizonte 2009-2015 

4. DEFINICIONES 

4.1. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008 (Artículo 3) para este proyecto son los 

residuos de construcción (embalajes clasificados como no especiales) y demolición (hormigón y 

mezclas bituminosas, clasificados como inertes) definidos en el Artículo 2, con excepción de las tierras 

y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 

o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 

de forma fehaciente su destino a reutilización. 

4.2. Definiciones 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define los siguientes 

conceptos que son de interés para la realización del presente Anejo: 

 Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. 

 Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. 

 Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por 

mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los 

mercados, así como del resto del sector servicios. 

 Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por 

la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley34/2007, 

de 15 de noviembre. 

 Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 

enumeradas en el anexo III y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España 

sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

 Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que 

hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de 

motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los 

aceites para turbinas y los aceites hidráulicos. 

 Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 

procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de 

plantas de procesado de alimentos. 
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 Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de 

producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para 

reducir: 

 La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 

 Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 

generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

 El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

 Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos 

(productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento 

previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasión en un cambio de naturaleza o de composición 

de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e 

inspección en las instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al 

representante de la mercancía, o bien al importador o exportador de la misma. 

 Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en 

posesión de residuos. 

 Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y 

posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los 

residuos. 

 Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de 

residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los 

residuos. 

 Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los 

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

 Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 

almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. 

 Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, 

según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. 

 Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos 

que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron 

concebidos. 

 Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior 

a la valorización o eliminación. 

 Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para 

cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en 

la instalación o en la economía en general. 

 Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la 

comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 

productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse 

sin ninguna otra transformación previa. 

 Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad 

original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, 

pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar 

como combustibles o para operaciones de relleno. 

 Regeneración de aceites usados: cualquier operación de reciclado que permita producir 

aceites de base mediante el refinado de aceites usados, en particular mediante la retirada 

de los contaminantes, los productos de la oxidación y los aditivos que contengan dichos 

aceites. 

 Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 

tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. 

 Mejores técnicas disponibles: las mejores técnicas disponibles tal y como se definen en el 

Artículo 3, apartado ñ), de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 

de la contaminación. 

 Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente por la 

presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad 

humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o 

el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el 

Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa. 

 Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo 

de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el 

material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos 

mezclados, que se denominará material bioestabilizado. 

 Además de las definiciones incluidas en la Ley 22/2011, el Real Decreto 105/2008 define 

los siguientes conceptos: 

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de “Residuo” incluida en el Artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 

genere en una obra de construcción o demolición. 

 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológica significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 

a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
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contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, 

el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas.  

 Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: La construcción, 

rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 

carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así 

como cualquier otro análogo de ingeniería civil. La realización de trabajos que modifiquen 

la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, 

urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de 

aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.  

 Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la 

misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución 

de la obra o al final de la misma, tales como: plantas de machaqueo, plantas de 

fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, plantas de prefabricados de 

hormigón, plantas de fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de 

encofrados, talleres de elaboración de ferralla, almacenes de materiales y almacenes de 

residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

 Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición 

en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla 

técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del 

volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, 

y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados. 

 Productor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica titular 

de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras 

que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 

la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 

mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 

residuos. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 

de residuos de construcción y demolición. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga 

en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de 

gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física 

o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 

los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 

consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 

por cuenta ajena. 

 Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, 

que cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo 

su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial 

de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

5. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha llevado a cabo para calcular la cantidad de residuos de demolición 

obtenida durante las obras de ejecución del proyecto parte de las mediciones realizadas en el 

Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Construcción (PEM). 

Además, se producirán residuos de construcción derivados de los embalajes de los materiales 

de construcción empleados en los trabajos de rehabilitación. En este caso se estima que se origina un 

volumen de embalajes en m³ de residuo inferior al 1% de cada m² construido, de los cuales se obtienen 

los siguientes tipos de residuos de embalaje en función de los porcentajes expuestos a continuación 

El cálculo del peso de los residuos se realiza a partir de las diferentes densidades de los 

materiales. 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

En la tabla incluida a continuación se relacionan los residuos a generar codificados con arreglo 

a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, 

de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores. 

Estos residuos se han separado en RCD Nivel I y RCD Nivel II con la siguiente subdivisión para 

los segundos: RCD Naturaleza no Pétrea, RCD Naturaleza Pétrea y RCD Potencialmente peligrosos y 

otros. 

 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 

la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 
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Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 

tratamiento especial. 

RCDs NIVEL I Cód. LER. 

Tierras procedentes de la excavación 17 05 04 

RCDs NIVEL II Cód. LER. 

RCDs DE NATURALEZA NO PÉTREA  

Madera 17 02 01 

Vidrio 17 02 02 

Plástico 17 02 03 

Mezclas bituminosas 17 03 02 

Metales mezclados 17 04 07 

Yesos 17 08 02 

Cartón y papel (embalajes, papel de oficina…) 20 01 01 

RCDs DE NATURALEZA PÉTREA  

Hormigón 17 01 01 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17 01 01 

Arena, grava y otros áridos 01 04 08 

Piedra 17 09 04 

RCDs PONTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS  

1. Basuras  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01 

2. Potencialmente peligrosos  

Potencialmente peligrosos y otros 17 09 03 

7. ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS A GENERAR 

Para el cálculo estimado de RCDs se utilizado los estudios realizados por la Comunidad de 

Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Regional 

de Residuos de Construcción y Demolición 2006-2016, se consideran los siguientes pesos y volúmenes 

en función de la tipología de residuo. 

De acuerdo a los estudios realizados por estos Organismos, pueden manejarse parámetros 

estimativos con fines estadísticos de 0,3 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido con una 

densidad tipo del orden de 1,5 t /m³ a 0,5 t /m³. 

Residuos de RNP no pétreos 

CÓDIGO CONCEPTO MEDICIÓN OBSERVACIONES 

     
C05QUIT       DESMONTAJE BARRERA METÁLICA 4.896,00 m Defensas 

C05DESB       DESMONT. BARR. MET. Y POSTE 0,00 m Defensas 

     

 Contenido metal barrera metálica 11,20 kg/m  

     

 TOTAL DESMONT. ELEM. METÁLICOS 54.835,20 kg  

     

 Porcentaje de pérdidas 1,00 %  

     

 TOTAL VERTED. POR DESM. ELEM. MET. 548,35 kg  

     
CÓDIGO CONCEPTO MEDICIÓN OBSERVACIONES 

     
C03A020       ACERO PARA ARMAR B 500 SD 0,00 kg Estructuras 

C03RNN020     BULÓN ACERO B 500 SD 0,00 kg Estructuras 

     

 Porcentaje de despuntes acero corrugado 5,00 %  

 TOTAL ACERO 0,00 kg  

     
950.0020 GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 54,84 t  

Residuos de RNP pétreos 

No hay 

Gestión de tierras 

No hay 

Gestión de RP 

CÓDIGO CONCEPTO MEDICIÓN OBSERVACIONES 

     
MV1001        MARCA VIAL 10 cm 20.893,12 m Señalización horizontal 

MV1501        MARCA VIAL 15 cm 49.620,00 m Señalización horizontal 

C05NN050      CEBREADOS SÍMBOLOS Y FLECHAS 2.234,51 m² Señalización horizontal 

     

 Dosificación pintura acrílica pulverizada 1,20 kg/m²  

     

 TOTAL PINTURA 14,12 t  

     

 Porcentaje de residuos 1,00 %  

     
950.0050 GESTIÓN DE RP 0,14 t  
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8. MEDIDAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

8.1. Acciones y operaciones 

Se define como prevención de residuos a todas aquellas acciones anteriores o de forma 

simultánea a la ejecución de la obra que, como consecuencia de su realización, minimizarán la cantidad 

de residuos generados y aumentarán su calidad. 

La minimización cuantitativa se realiza mediante dos grupos de acciones paralelas. Por una 

parte, aquellas que tienen por objetivo una disminución de los productos de rechazo de la obra, y por 

otro lado, las que pretenden que parte de estos materiales pasen de ser un residuo a un subproducto, 

es decir, que se reutilicen o reciclen en la obra o en otra actividad externa.  

El aumento de la calidad de los residuos se realiza disminuyendo su toxicidad y peligrosidad 

para las personas y el medio ambiente. En este sentido, la elaboración de este estudio, así como el 

Plan de Gestión previo a la ejecución de las obras, ya constituyen una buena herramienta para la 

prevención de residuos. Las operaciones de gestión y las medidas de separación en obra, también son, 

desde el punto de vista conceptual, medidas de prevención, ya que entre sus objetivos también se 

encuentra la reconversión de los residuos a subproductos, así como la disminución de la peligrosidad 

de sus materiales que serán exportados de la obra para ser gestionados externamente. 

Las alternativas de gestión son muy variadas, pero siempre se ajustarán a la siguiente jerarquía: 

1. Minimización de los usos de recursos necesarios. 

2. Minimización de la producción de residuos de cada proceso. 

3. Reutilización de materiales. En este caso es prioritaria la reutilización de materiales en la 

propia obra que en una actividad externa. 

4. Reciclaje de materiales. Igualmente es prioritario el reciclaje dentro de la obra. 

5. Valorización energética. Únicamente fuera de la obra, en plantas de tratamiento 

autorizadas. 

6. Vertederos. Es preferible utilizar uno sólo, antes que muchos dispersos. 

Las principales acciones de prevención en función de los materiales empleados son los 

siguientes: 

Para todos los materiales 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materiales para evitar derrames en el 

transporte. 

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de 

tomar medidas preventivas. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirá a los productos 

que dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las 

incompatibilidades. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la Obra las 

actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se 

colocarán en un lugar visible. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

Embalajes y plásticos 

 La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone 

de mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se 

ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de 

usarlos, se guardarán inmediatamente. 

Residuos especiales, en caso de generarse 

 La manipulación de algunos materiales, originan residuos potencialmente peligrosos y 

requieren una manipulación especialmente cuidadosa. 

 Los residuos especiales, así como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar 

en recintos separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondrán 

más adelante. 

 La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto 

como sea posible. Esto se logrará con una buena planificación de compras y acabando 

siempre el contenido de cada envase sin dejar restos sin utilizar. 

Demolición y excavación 

 En el proceso de excavación se buscará maximizar la reutilización de los materiales 

excavados en operaciones de la misma obra. 

8.2. Recomendaciones para una gestión eficaz 

1. Recomendaciones para el Director de Obra. 

2. Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilicen. 

3. Se mantendrán protegidos y embalados los materiales necesarios en la obra hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

4. Se realizará un Plan de Gestión de los Residuos que optimice la valorización de los 

materiales sobrantes. 

5. Valorización energética. Únicamente fuera de la obra, en plantas de tratamiento 

autorizadas. 

6. Vertederos. Es preferible utilizar uno sólo, antes que muchos dispersos. 
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Las principales acciones de prevención en función de los materiales empleados son los 

siguientes: 

Para todos los materiales 

 Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, y 

con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se 

conviertan en residuos. 

 Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS. 

 La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se 

produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se 

trata de implantar sistemas que garanticen la correcta manipulación de las materias primas 

y productos, evitando que se conviertan en residuos. Para una correcta gestión de 

implantará un registro de los residuos generados y se habilitará una zona con sistemas de 

recogida de derrames. 

 La segregación en origen constituye la práctica de minimización más simple y económica, 

y la que puede utilizarse de un modo generalizado en la obra. 

 En la recepción de los materiales de obra, se tomarán las siguientes acciones y medidas: 

 Se revisará el estado del material para evitar problemas de devoluciones y pérdidas por 

roturas de envases. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

 Se mantendrán cerrados los contenedores de materiales para evitar derrames en el 

transporte. 

 En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de 

tomar medidas preventivas. 

 No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirá a los productos 

que dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las 

incompatibilidades. 

 Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la Obra las 

actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además 

se colocarán en un lugar visible. 

 Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido. 

Embalajes y plásticos 

 La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone 

de mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se 

ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de 

usarlos, se guardarán inmediatamente. 

Residuos especiales 

 En caso de generarse. La manipulación de algunos materiales, originan residuos 

potencialmente peligrosos y requieren una manipulación especialmente cuidadosa. Los 

residuos especiales, así como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar en 

recintos separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondrán más 

adelante. La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen 

tanto como sea posible. Esto se logrará con una buena planificación de compras y acabando 

siempre el contenido de cada envases sin dejar restos sin utilizar. 

Demolición y excavación 

 En el proceso de excavación se buscará maximizar la reutilización de los materiales 

excavados en operaciones de la misma obra. 

Recomendaciones para el Director de Obra 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilicen. 

 Se mantendrán protegidos y embalados los materiales necesarios en la obra hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 Se realizará un Plan de Gestión de los Residuos que optimice la valorización de los 

materiales sobrantes. El personal debe participar activamente para mejorar la gestión de 

los residuos. Deben aportar sugerencias para mejorar los procesos al encargado de obra. 

 La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se 

originan. 

 Los residuos especiales se deberán emplazar en contenedores o depósitos adecuados. 

 Los recipientes contenedores de residuos deben transportarse cubiertos. 

 Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche 

de materiales en la puesta en obra.  

 Recomendaciones para las empresas subcontratadas 

 Asumir los residuos de embalaje y sobrantes de los materiales y productos que ponen en 

obra. 

 Conocer y cumplir las obligaciones referidas a los residuos y las normas y órdenes dictadas 

por la Dirección Técnica. 

 Prever el volumen máximo de residuos que se pueden generar en su actividad, con el fin 

de minimizarlos y clasificarlos de forma adecuada. 
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 Proponer, al técnico que proyecta la obra y a la Dirección Técnica de ésta, soluciones para 

mejorar las posibilidades de reducción, reutilización o reciclaje de los medios de 

construcción y de los sobrantes. 

Recomendaciones para las empresas de derribo 

 Colaborar en el desarrollo de un Proyecto de demolición y de un Plan de gestión de 

residuos. 

 Efectuar la separación selectiva de los residuos que hayan de ser reciclados o reutilizados. 

 Primar siempre los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición indiferenciada. La 

deconstrucción facilita la separación de los elementos reutilizables, los materiales 

reciclables -seleccionados con arreglo a su diversa naturaleza- y, finalmente, aquellos que 

irán a parar al vertedero. 

 Preservar los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante los 

trabajos de demolición. 

 Registrar las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los 

contenedores hasta los gestores autorizados. 

 Recomendaciones para el gestor de residuos 

 Garantizar que las operaciones de reciclaje y deposición de los residuos de construcción y 

demolición se realizan en correctas condiciones ambientales.  

 Contrastar la calidad de los materiales obtenidos tras el reciclado, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

 Establecer un riguroso control de la deposición de residuos en los vertederos. 

9. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

9.1. Gestión de residuos en obra 

Una obra tiene dos tipos de gestión de RCD. Por un lado está la gestión interna, que agrupa 

todas las operaciones logísticas dentro de la obra, y por otro, la gestión externa, que es el conjunto de 

operaciones para exportar los residuos a gestores externos.  

Por este motivo se considera imprescindible hacer una reflexión sobre las diferentes 

posibilidades de gestión internas y externas más adecuadas para la obra de acuerdo al espacio 

disponible para realizar la separación selectiva de los residuos de la obra, la posibilidad de reutilización 

y reciclaje, la proximidad de valorización de RCD y la distancia a los depósitos controlados, los costes 

económicos asociados, etc. Se priorizará la reutilización, reciclado y cualquier tipo de valorización en 

Centro Gestor o Planta de Transferencia, considerándose como última opción el vertido en vertederos 

autorizados. 

 Para hacerlo viable es importante realizar una separación selectiva, sobre todo de los residuos 

inertes, especiales y no especiales. 

La clasificación en origen (en la misma obra) de los residuos es el factor que más influye en el 

destino final de éstos. En el caso de que no sea posible la clasificación selectiva en origen, es obligatorio 

derivar los residuos mezclados (inertes y no especiales) a una instalación que haga tratamiento previo 

para después llevarlo a un gestor autorizado para su valorización, en el caso más desfavorable se 

llevarán a un depósito controlado. 

Para definir las operaciones de gestión de los residuos se tendrá constancia de: 

 El tipo de separación selectiva y el nombre de contenedores en función de las posibilidades 

de reutilización, de los tipos de residuos, de la viabilidad de tener una planta machacadora, 

etc. 

 La cantidad de material a reutilizar en la obra. 

 Los datos sobre el destino de los residuos. 

 El Contratista, poseedor de los residuos de la obra, tendrá en cuenta los objetivos generales 

definidos en el Estudio de Gestión de Residuos de este proyecto, que consisten 

principalmente en: 

 Incidir en la cultura del personal de la obra con el objetivo de mejorar en la gestión de los 

residuos. 

 Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra. 

 En este caso el objetivo se centrará en la clasificación en origen y la correcta gestión 

externa de los residuos. 

 Aplicar los procesos previstos de gestión, tratamiento o valorización de los residuos 

generados. 

9.2. Separación y almacenamiento de los residuos en obra 

El Contratista propondrá en su Plan de Gestión de RCD las zonas donde se hará el acopio 

temporal necesario para la separación y almacenamiento de los residuos generados en la obra, que 

deberá aprobar previamente el Director de Obra. 

El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en adecuadas condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 

su posterior valorización o eliminación. 

Es importante separar en todo momento los residuos especiales de los no especiales en caso 

de generarse, de cara a su tratamiento posterior. Es por ello por lo que se deberá formar a los 

trabajadores en separación y recogida selectiva con el fin de que la gestión se realice de forma 

adecuada. 

Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo 

considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo. En principio 

se escoge el material de cada contenedor dependiendo de la clase de residuo, el volumen y las 
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condiciones de aislamiento deseables. Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales 

de los contenedores serán impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos. 

El correcto funcionamiento del sistema de gestión aconseja la distinción visual de los 

contenedores según el tipo de residuo. 

Para ello se colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que colores iguales 

indiquen residuos de la misma clase. 

9.2.1 Separación de residuos no especiales 

Los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos generados por la 

ejecución de la obra se localizarán en la zona propuesta por el contratista, aprobada previamente por 

el Director de Obra. 

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar 

los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el Artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los RCD 

deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metal: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5 t. 

Atendiendo al cuadro de mediciones de residuos generados en obra podemos concluir que no 

sería necesario separar los residuos de forma individualizada. 

9.2.2 Almacenamiento de residuos no especiales 

Un sistema de almacenamiento bien diseñado y dimensionado permite una gran optimización 

del sistema de gestión de los residuos.  

Se diferenciarán los siguientes contenedores situados en diferentes puntos de la obra: 

 Contenedor de mezcla de inertes de 7 m³. 

 Contenedor de residuos no especiales mezclados (embalajes) de 4 m³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contenedores se señalizarán en función del tipo de residuo que contengan de acuerdo con 

la separación selectiva prevista. Los residuos de hormigón procedentes de demolición, así como los 

procedentes del fresado pueden almacenarse sin contenedores específicos, pero en un área delimitada 

y convenientemente separados para evitar su mezcla y contaminación. 

En el caso de esta obra, al tener un espacio limitado de trabajo se opta por almacenarlos en 

contenedores. 

9.2.3 Almacenamiento de residuos especiales 

En caso de generase este tipo de residuos, las condiciones de almacenamiento de los residuos 

especiales se encuentran recogidas en el Real Decreto 833/1988, el cual establece un período máximo 

de almacenamiento de seis meses, y siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas 

de seguridad. El organismo competente en materia de residuos autorizará expresamente un periodo 

inicial de almacenamiento en las propias obras antes de la destinación de éstos a su gestión final. En 

el caso de requerir un almacenamiento superior a 6 meses, habrá que dirigirse al mismo organismo 

para rellenar el correspondiente formulario y entregar la información requerida. Habrá asegurarse del 

cumplimiento de lo siguiente: 

 La supervisión de la recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos 

especiales. 

 Completar el Libro de Registro de Residuos. 

 Solicitar el servicio a los gestores y transportistas autorizados. 

 Conservar y registrar los documentos de aceptación y de seguimiento. 

 Control de la retirada de los residuos especiales. 

Las características que poseerá la zona elegida para la ubicación de los residuos especiales 

serán las siguientes: 

 Estructura temporal con una superficie útil mínima de 20 m2. 
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 Poseerá un techado para evitar la radiación solar y el agua. 

 Poseerá un cerramiento perimetral y tendrá un acceso restringido. 

 La distancia entre el cerramiento y el techo será entre 70 y 120 cm para permitir una buena 

ventilación interior. 

 El recinto poseerá una buena ventilación y estará alejado de fuentes de calor y circuitos 

eléctricos. 

 Los residuos especiales estarán en contenedores totalmente cerrados para evitar 

evaporaciones. 

 Los residuos líquidos se localizarán en depósitos de retención para evitar accidentes. 

 El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 

Los contenedores se señalizarán en función del tipo de residuo que contengan, de acuerdo 

 

 

 

 

 

9.2.4 Envasado y etiquetado de residuos especiales 

Los envases deberán tener las siguientes características: 

 Evitarán cualquier tipo de pérdida de su contenido. 

 Los envases de residuos especiales líquidos o pastosos estarán situados en cubetos de 

retención para evitar derrames accidentales. 

 Los materiales no serán susceptibles de ser atacados no formar combinaciones peligrosas 

con el contenido. 

 Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las manipulaciones. 

 En los envases de residuos especiales se han de evitar la mezcla de los materiales para 

evitar la generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o 

efectos que aumenten su peligrosidad. 

 Los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se etiquetarán de 

forma clara. La etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente: 

 Código de identificación del residuo. 

 Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. 

 Fecha de envasado. 

 Naturaleza. 

 Riesgos que presentan los residuos a través de pictogramas. 

9.3. Entrega a gestor autorizado 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno de recogida 

más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, 

así como de la localización de los puntos limpios antes descritos. 

Independientemente del servicio de recogida normal, el Contratista preverá los medios y 

personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o 

localización definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad, no 

estén al alcance del servicio de recogida. 

En el caso de que el poseedor (Contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, certificados 

y obligaciones que determina el Artículo 5.3. del RD 105/2008. 

Éste dispondrá de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en 

los términos recogidos en el Real Decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la 

obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 

los residuos. 

El productor de un residuo tóxico y peligroso, antes de su traslado desde el lugar de origen hasta 

una instalación de tratamiento o eliminación, tendrá que contar, como requisito imprescindible, con un 

compromiso documental de aceptación por parte del gestor. 

El productor deberá cursar al gestor una solicitud de aceptación por este último de los residuos 

a tratar, que contendrá, además de las características sobre el estado de los residuos, los datos 

siguientes: 

 Identificación según Anexo I RD 833/1988 y el código LER por Orden MAM/304/2002. 
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 Propiedades físico-químicas. 

 Composición química. 

 Volumen y peso. 

 El plazo de recogida de los residuos. 

Asimismo, deberá cumplimentar los documentos de control y seguimiento de los residuos 

tóxicos y peligrosos desde el lugar de producción hasta los centros de recogida, tratamiento o 

eliminación. 

10. ACOPIO TEMPORAL Y PUNTO LIMPIO 

La zona de acopio temporal  y el punto limpio se ubican en el interior de la parcela.  

El área de acopio temporal constará de los siguientes contenedores: 

 Contenedor de mezcla de inertes de 7 m³. 

 Contenedor de residuos no especiales mezclados (embalajes) de 4 m³. 

11. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

11.1. Definición y consideraciones generales 

Definición 

El productor de residuos de construcción y demolición está obligado por el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, a incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, con el contenido mínimo descrito en el Artículo 4.1 de mismo. 

Se entiende por residuos de construcción y demolición los definidos en el Artículo 2 del RD 

105/2008, con excepción de las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas 

en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

Condiciones generales 

Los trabajos que se desarrollan en el proyecto generarán residuos de demolición y construcción 

que es preciso gestionar, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 105/2008.  

A continuación se incluye la tabla de residuos totales generados en la obra: 

Los contenedores y acopios necesarios para la separación de los residuos generados por la 

ejecución de la obra se localizarán en las zonas donde se hará el acopio temporal que el contratista 

propondrá en su Plan de Gestión de RCD al Director de Obra para su aprobación. 

Estas zonas deberán poseer acceso para la entrada de la maquinaria de obra. 

Al término de la obra, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los mismos 

criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

El productor de los residuos velará por el cumplimiento de la normativa específica vigente, 

fomentando la prevención de los residuos de obra, la reutilización, reciclado, y otras formas de 

valoración, asegurando siempre el tratamiento adecuado para asegurar el desarrollo sostenible de la 

actividad de construcción. 

El Contratista deberá presentar al Promotor un Plan de Gestión de RCD que se van a generar 

en la obra, con el contenido previsto en el Artículo 4.1 y 5 del RD 105/2008. Este Plan se basará en las 

descripciones y contenido del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y deberá ser aprobado por 

el Director de Obra y aceptado por el promotor, Una vez aceptado pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de obra. 

En el caso de que el poseedor (contratista) de los RCD no proceda a gestionarlos por sí mismo, 

estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado con la aportación de la documentación, certificados 

y obligaciones que determina el Artículo 5.3 del RD 105/2008. 

11.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Con objeto de realizar una correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 

generados en la obra, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

11.3. Medidas para la prevención de estos residuos 

Se establecen los siguientes objetivos, los cuales deben interpretarse como una clara estrategia 

por parte del poseedor de los residuos: 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que 

se originan. 

 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización. 

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 

valorización y gestión en el vertedero. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 

 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de 

los embalajes en que se transportan hasta ella. 

 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. Las principales acciones de 

prevención en función de los materiales empleados son los siguientes: 
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Para todos los materiales 

 La cantidad de materiales procedentes de préstamos habrá de ajustarse a las necesidades 

de obra.  

 Un correcto cálculo de las necesidades supondrá menores gastos y contribuirá a reducir la 

generación de residuos. 

 Los suministros de adquirirán en el momento que la obra los requiera. De esta manera, y 

con unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se 

conviertan en residuos. 

 Los suministradores prioritarios serán aquellos que posean certificación en EMAS o ISO 

14001. De esta manera se minimizará el impacto ambiental de todo el ciclo productivo. 

Embalajes y plásticos 

 La alternativa preferible es la recogida por parte del proveedor del material, ya que dispone 

de mejores condiciones logísticas para reutilizarlos o reciclarlos. En cualquier caso, no se 

ha de quitar el embalaje de los productos hasta que no sean utilizados, y después de 

usarlos, se guardarán inmediatamente. 

Residuos peligrosos, en caso de generarse 

 La manipulación de algunos materiales, como aceites y baterías, originan residuos 

potencialmente peligrosos y requieren una manipulación especialmente cuidadosa. 

 Los residuos peligrosos, así como sus envases y embalajes, se han de separar y almacenar 

en recintos separados, cubiertos, ventilados y con las especificaciones que se expondrán 

más adelante. 

 La solución más deseable es que no se generen. Para ello, se reducirá el volumen tanto 

como sea posible. Esto se logrará con una buena planificación de compras y acabando 

siempre el contenido de cada envase sin dejar restos sin utilizar. 

Señalización vertical (Desvíos) 

 Toda la señalización vertical, tanto señales como paneles o placas, se almacenarán para 

reutilizarlas en futuras obras. Por esta razón no se incluyen como residuos. 

11.4. Medidas para la clasificación y recogida selectiva de residuos 

En las zonas que el contratista propondrá en su Plan de Gestión de RCD al Director de Obra 

para su aprobación, se realizará el almacenamiento temporal de residuos. 

Las características de la zona elegida para la ubicación de los residuos peligrosos, si se 

generasen, serán las siguientes: 

 Estructura temporal con una superficie útil mínima de 20 m2 que poseerá un techado para 

evitar la radiación solar y el agua. 

 La zona de almacenamiento estará totalmente separado de la red de saneamiento para 

evitar si contaminación. 

 Poseerá un cerramiento perimetral y tendrá un acceso restringido. 

 La distancia entre el cerramiento y el techo será entre 70 y 120 cm para permitir una 

buena ventilación interior. 

 El recinto poseerá una buena ventilación y estará alejado de fuentes de calor y circuitos 

eléctricos. 

 El suelo será estanco en un sitio cerrado o en el exterior con un sistema de recogida de 

lixiviados. 

Los residuos peligrosos estarán en contenedores totalmente cerrados para evitar 

evaporaciones. 

Los residuos líquidos se localizarán en depósitos de retención para evitar accidentes. Estos 

deben poder contener un volumen equivalente al máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10% 

del volumen total almacenado, condición establecida para almacenamiento de residuos peligrosos en 

depósitos fijos o en cualquier otro tipo de envase. Dichos sistemas de recepción de posibles fugas 

dispondrán además del equipo de bombeo necesario para su recogida y almacenamiento. 

Estas áreas de almacenamiento deberán ser diferenciadas para cada tipología de residuo 

peligroso, especialmente en el caso de incompatibilidad físico-química y para evitar mezcla de residuo 

valorizables con aquellos que puedan dificultar su valorización en caso de vertidos o situaciones 

accidentales. 

Según lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 22/2011, la duración del almacenamiento de los 

residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a 

valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. 

Al término de la obra, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con los mismos 

criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

El poseedor de los residuos está obligado a mantener los residuos en adecuadas condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 

su posterior valorización o eliminación. Es importante separar en todo momento los residuos peligrosos, 

de los que no los son, de cara a su tratamiento posterior. Es por ello que se deberá formar a los 

trabajadores en separación y recogida selectiva con el fin de que la gestión se realice de forma 

adecuada. Es por ello que dependiendo de la tipología de los residuos, se requerirán diferentes tipos 

de contenedores.  

La separación en origen y la recogida selectiva son acciones que tienen como objetivo clasificar 

los residuos según su naturaleza. De acuerdo con el Artículo 5.5 del Real Decreto 105/2008, los RCD 

deberán separarse en las siguientes fracciones de naturaleza pétrea, cuando, de forma individualizada 

para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere 

las siguientes cantidades: 
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Hormigón:  80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos:  40 t. 

Metal:  2 t. 

Madera:  1 t. 

Vidrio:  1 t. 

Plástico:  0,5 t. 

Papel y cartón:  0,5 t. 

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes: 

 Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a un metro cúbico. 

 En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con lo que determinen las 

respectivas ordenanzas municipales. 

 Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto 

de los residuos. 

Los contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos de construcción y 

demolición en el lugar de producción, así como para su transporte, deberán estar pintados en colores 

que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y deberán contar con una banda de 

material reflectante, de al menos 15 centímetros, a lo largo de todo su perímetro o, como mínimo, en 

todas sus esquinas más expuestas. 

En estos contenedores y en los sacos industriales y demás elementos de contención o 

recipientes utilizados para el almacenamiento temporal deberá figurar, de forma visible y legible, la 

siguiente información: 

 Identificación del titular del contenedor o envase (nombre o razón social, NIF o CIF y 

teléfono). 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas o en el de gestores de residuos que 

corresponda. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, esta 

información podrá colocarse mediante sistemas añadidos como adhesivos, placas o 

mecanismos similares. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. A estos efectos, los contenedores o envases 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo. 

Una parte de estos residuos son asimilables a los urbanos, por lo que los contenedores más 

utilizados son de tipo urbano, fácilmente descargables, los cuales estarán estratégicamente localizados 

en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida. 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los contenedores serán 

impermeables, pudiendo ser abiertos o estancos. 

A continuación, se propone el sistema de colores a seguir para los diferentes residuos 

asimilables urbanos generados en la obra: 

 

 

 

 

 

 

Además dentro de esta categoría se identificarán los residuos potencialmente peligrosos. El 

responsable de la obra se asegurará el cumplimiento de lo siguiente: 

 La supervisión de la recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos 

peligrosos 

 Completar el Libro de Registro de Residuos 

 Solicitar el servicio a los gestores y transportistas autorizados 

 Conservar y registrar los documentos de aceptación y de seguimiento 

 Control de las retiradas de los residuos peligrosos 

Para simplificar los métodos de recogida y control se realizará agrupaciones entre residuos 

homogéneos. Las distintas clases de residuos peligrosos que pueden aparecer en las obras serán en 

forma general los siguientes: 

 Aceites usados 

 Líquidos hidráulicos 

 Filtros de aceite 

 Disolventes 

 Desengrasantes 

 Refrigerantes y anticongelantes 

 Baterías 

Estas agrupaciones deben de ser descritas detalladamente en la información que se remita a la 

Consejería competente de la Comunidad Autónoma para obtener la Autorización o Inscripción en el 

Registro que proceda como actividad generadora de residuos peligrosos. 
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Se realizará un protocolo de actuación para llevar a cabo las operaciones que tengan riesgo de 

derrame de sustancias potencialmente contaminantes. Además, se definirá un protocolo de actuación 

en caso de incidencias. 

En casos de indicios de contaminación en el proceso de movimiento de tierras, parga la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo, se comunicará a la Consejería competente de 

la Comunidad Autónoma. 

Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o 

lubricantes serán rápidamente retirados y almacenados en contenedor sobre el pavimento 

impermeabilizado, para su recogida por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada por 

los organismos competentes. 

Las condiciones de almacenamiento de los residuos peligrosos se encuentran recogidas en el 

Real Decreto 833/1998, el cual establece un período máximo de almacenamiento de seis meses, y 

siempre en contenedores que cumplan unas estrictas medidas de seguridad. 

Para ello, el Artículo 13 del Real Decreto 833/1988 trata del envasado de residuos tóxicos y 

peligrosos. 

Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier 

pérdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni 

de formar con éste combinaciones peligrosas. 

Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las 

manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin 

fugas aparentes. 

Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se encuentren en estado 

de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la legislación vigente en la materia. 

El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma que se 

evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto 

que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión. 

Las instrucciones detalladas de cómo preparar los residuos tóxicos para el transporte se 

encuentran asociadas a la reglamentación en vigor sobre Mercancías Peligrosas. 

Se puede aprovechar recipientes que contuvieron las materias primas originales que dan lugar 

al residuo o el mismo residuo, siempre que se evite la mezcla con algún residuo o sustancia de otra 

naturaleza que pueda causar una evolución peligrosa de calor o gas, producir sustancias corrosivas o 

generar explosiones o inflamaciones. 

  

Asimismo, los recipientes que almacenen residuos peligrosos serán clasificados y se 

etiquetarán de forma clara, tal y como se especifica en el Artículo 14 del Real Decreto 833/1988. La 

etiqueta tendrá una medida mínima de 10 X 10 cm e incluirá lo siguiente: 

 Código de identificación del residuo. 

 Nombre, dirección y teléfono del titular del residuo. 

 Fecha de envasado 

 Naturaleza y riesgo que presentan los residuos a través de pictogramas 

El material de la etiqueta será de papel con plastificación exterior. Las letras serán negras en 

fondo blanco y los pictogramas con el dibujo negro y el fondo amarillo-anaranjado. 

Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de maquinaria 

se dispondrán en bidones adecuados y etiquetados, según el Artículo 5 del Real Decreto 679/2006, de 

2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y se concertará, con una 

empresa gestora de residuos debidamente autorizada, la correcta gestión de recogida, transporte y 

tratamiento de residuos (aceites usados, grasas, bidones, etc.). 

Se llevará un registro de control de la gestión y almacenamiento de residuos peligroso, que 

como mínimo tendrá el contenido que establece el Artículo 17 del Real Decreto 833/1988, de 20 de 

julio, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, sobre "Contenido del Registro": 

 Origen de los residuos, indicando si éstos proceden de generación propia o de importación. 

 Cantidad, naturaleza y código de identificación 

 Fecha de cesión de los mismos 

 Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso. 

 Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal, en su caso. 

 Fecha y número de la partida arancelaria en caso de importación de residuos tóxicos y 

peligrosos. 

  Fecha y descripción de las operaciones de tratamiento y eliminación en caso de productor 

autorizado a realizar operaciones de gestión in situ. 

 Frecuencia de recogida y medio de transporte. 

11.5. Medición y abono 

El abono se realizará según el precio establecido en el Cuadro de Precios para las unidades de 

gestión de residuos correspondientes. 

950.0020  t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, 

VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES 

ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA 

POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA 

DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE 

PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 
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950.0030  t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) 

CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA 

DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR 

TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA 

DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE 

PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 

950.0040  t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE 

VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 

BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO 

CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 

950.0050  t  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- A 

PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO 

AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES 

BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO 

CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS. 

12. PRESUPUESTO 

A continuación, se expone una estimación económica de los gastos derivados de la gestión de 

los residuos de construcción y demolición de las actuaciones que se incluyen en el presente Proyecto:  

 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 

950.0020 t Gestión de RNP no pétreos 54,84 10,96 € 601,05 € 

950.0030 t Gestión de RNP pétreos 0,00 7,78 € 0,00 € 

950.0040 t Gestión de tierras 0,00 6,94 € 0,00 € 

950.0050 t Gestión de Residuos peligrosos 0,14 309,15 € 43,28 € 

  TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS     644,33 € 
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 SUBCAPÍTULO C6.01 ESTRUCTURAS  

 APARTADO C06.01.01 PUENTES  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 2 10,00 20,00 20,00 
 
  
 20,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 3. 5+540 A 5+559 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 4. 9+540 A 9+572 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 5. 15+150 A 15+166 2 10,00 20,00 
 VIADUCTO 6. 24+339 A 24+440 2 10,00 20,00 100,00 
 
  
 100,00 

 APARTADO C06.01.02 TÚNELES  
N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 Túnel de Santa Liestra. PPKK 2 20,00 40,00 40,00 
 16+600 a 16+820  
 
  
 40,00 

 SUBCAPÍTULO C6.02 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 0+000 0+480  
 Bordes calzada 2 480,00 0,10 96,00 
 Separación de carriles 1 480,00 0,15 72,00 
 0+480 2+000  
 Bordes calzada 2 1.520,00 0,10 304,00 
 Separación de carriles 1 1.520,00 0,15 228,00 
 2+000 24+880  
 Bordes calzada 2 22.880,00 0,10 4.576,00 
 Separación de carriles 1 22.880,00 0,15 3.432,00 8.708,00 
 
  
 8.708,00 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 Dotación: 12 kg/m2  
 0+000 0+480 0,012 480,00 9,00 51,84 
 0+480 2+000 0,012 1.520,00 9,00 164,16 
 2+000 24+880 0,012 22.880,00 9,00 2.471,04 2.687,04 
 
  
 2.687,04 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 Dotación 110 kg emulsión / t MICROF  
 0+000 0+480 0,012 480,00 9,00 0,11 5,70 
 0+480 2+000 0,012 1.520,00 9,00 0,11 18,06 
 2+000 24+810 0,012 22.880,00 9,00 0,11 271,81 295,57 
 
  
 295,57 

 SUBCAPÍTULO C6.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  

 APARTADO C6.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 S/Inventario 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 82 82,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 91 91,00 
 82 82,00 1.347,00 
 
  
 1.347,00 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 hitos/km 2 25,00 50,00 
 A descontar hitos miriamétricos  
 2 hitos miriamétricos/10 km -2 3,00 -6,00 44,00 
 
  
 44,00 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
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 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 hitos miriamétricos/10 km 2 3,00 6,00 6,00 
 
  
 6,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 3 prohibido adelantar / km 3 25,00 75,00 
 2 fin prohibido adelantar / km 2 25,00 50,00 
 3 velocidad y varios / km 3 25,00 75,00 200,00 
 
  
 200,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 4 señales triangulares / km 4 25,00 100,00 100,00 
 
  
 100,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 STOP 600 mm / km 2 25,00 50,00 50,00 
 
  
 50,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 1 STOP 900 mm / km 1 25,00 25,00 25,00 
 
  
 25,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 1 panel direccional / km 1 25,00 25,00 25,00 
 
  
 25,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 señales rectangulares / km 2 25,00 50,00 50,00 
 
  
 50,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 

 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 2 paneles de lamas 3x2,5 m / km 2 25,00 3,00 2,50 375,00 375,00 
 
  
 375,00 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 Tramo UE06: del p.k. 0+000 al  
 24+810  
 Longitud aproximada tramo 25 km  
 3 carteles flecha 3x2,5 m / km 3 25,00 3,00 2,50 562,50 562,50 
 
  
 562,50 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
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 S/Inventario 13 13,00 
 4 4,00 
 10 10,00 
 3 3,00 
 2 2,00 32,00 
 
  
 32,00 

 APARTADO C6.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 1 1.992,00 1.992,00 
 Flechas M-5.5 153 1,59 243,27 2.235,27 
 
  
 2.235,27 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 M2.6 2 24.810,00 49.620,00 49.620,00 
 
  
 49.620,00 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 M1.2 0,27 8.750,00 2.362,50 
 M2.2 1 8.085,50 8.085,50 
 M3.2 1 8.224,50 8.224,50 
 0,27 8.224,50 2.220,62 20.893,12 
 
  
 20.893,12 

 APARTADO C6.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 Margen derecha  
 De 0+340 a 0+368 1 28,00 28,00 
 De 17+270 a 17+298 1 28,00 28,00 
 De 17+390 a 17+446 1 56,00 56,00 
 De 17+570 a 17+594 1 28,00 28,00 
 De 17+700 a 17+776 1 76,00 76,00 
 De 19+910 a 19+954 1 44,00 44,00 
 De 22+830 a 22+862 1 32,00 32,00 
 De 24+190 a 24+366 1 176,00 176,00 

 Margen izquierda  
 De 16+420 a 16+532 1 112,00 112,00 
 De 16+536 a 16+640 1 104,00 104,00 
 De 16+648 a 16+664 1 16,00 16,00 
 De 16+750 a 16+790 1 40,00 40,00 
 De 16+930 a 17+278 1 348,00 348,00 
 De 17+390 a 17+446 1 56,00 56,00 
 De 17+570 a 17+610 1 44,00 44,00 
 De 17+710 a 17+766 1 60,00 60,00 
 De 17+910 a 18+066 1 156,00 156,00 
 De 17+910 a 18+290 1 380,00 380,00 
 De 18+430 a 18+834 1 404,00 404,00 
 De 18+850 a 18+890 1 40,00 40,00 
 De 18+970 a 19+018 1 48,00 48,00 
 De 19+30 a 19+174 1 144,00 144,00 
 De 19+178 a 19+322 1 144,00 144,00 
 De 19+380 a 19+472 1 92,00 92,00 
 De 19+600 a 20+296 1 696,00 696,00 
 De 20+300 a 20+628 1 328,00 328,00 
 De 20+628 a 20+852 1 224,00 224,00 
 De 20+900 a 20+976 1 76,00 76,00 
 De 21+40 a 21+240 1 200,00 200,00 
 De 21+260 a 21+480 1 220,00 220,00 
 De 21+510 a 21+622 1 112,00 112,00 
 De 21+655 a 21+843 1 188,00 188,00 
 De 21+860 a 22+056 1 196,00 196,00 4.896,00 
 
  
 4.896,00 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 Margen derecha  
 De 0+340 a 0+368 1 28,00 28,00 
 De 17+270 a 17+298 1 28,00 28,00 
 De 17+390 a 17+446 1 56,00 56,00 
 De 17+570 a 17+594 1 28,00 28,00 
 De 17+700 a 17+776 1 76,00 76,00 
 De 19+910 a 19+954 1 44,00 44,00 
 De 22+830 a 22+862 1 32,00 32,00 
 De 24+190 a 24+366 1 176,00 176,00 
 Margen izquierda  
 De 16+420 a 16+532 1 112,00 112,00 
 De 16+536 a 16+640 1 104,00 104,00 
 De 16+648 a 16+664 1 16,00 16,00 
 De 16+750 a 16+790 1 40,00 40,00 
 De 16+930 a 17+278 1 348,00 348,00 
 De 17+390 a 17+446 1 56,00 56,00 
 De 17+570 a 17+610 1 44,00 44,00 
 De 17+710 a 17+766 1 60,00 60,00 
 De 17+910 a 18+066 1 156,00 156,00 
 De 17+910 a 18+290 1 380,00 380,00 
 De 18+430 a 18+834 1 404,00 404,00 
 De 18+850 a 18+890 1 40,00 40,00 
 De 18+970 a 19+018 1 48,00 48,00 
 De 19+30 a 19+174 1 144,00 144,00 
 De 19+178 a 19+322 1 144,00 144,00 
 De 19+380 a 19+472 1 92,00 92,00 
 De 19+600 a 20+296 1 696,00 696,00 
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 De 20+300 a 20+628 1 328,00 328,00 
 De 20+628 a 20+852 1 224,00 224,00 
 De 20+900 a 20+976 1 76,00 76,00 
 De 21+40 a 21+240 1 200,00 200,00 
 De 21+260 a 21+480 1 220,00 220,00 
 De 21+510 a 21+622 1 112,00 112,00 
 De 21+655 a 21+843 1 188,00 188,00 
 De 21+860 a 22+056 1 196,00 196,00 4.896,00 
 
  
 4.896,00 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 8 m  
     Margen derecha  
 De 0+340 a 0+368 1 1,00 
 De 17+270 a 17+298 1 1,00 
 De 17+390 a 17+446 1 1,00 
 De 17+570 a 17+594 1 1,00 
 De 17+700 a 17+776 1 1,00 
 De 19+910 a 19+954 1 1,00 
 De 22+830 a 22+862 1 1,00 
     Margen izquierda  
 De 16+750 a 16+790 1 1,00 
 De 16+930 a 17+278 1 1,00 
 De 17+390 a 17+446 1 1,00 
 De 17+910 a 18+066 1 1,00 
 De 17+910 a 18+290 1 1,00 
 De 18+850 a 18+890 1 1,00 
 De 19+178 a 19+322 1 1,00 
 De 19+380 a 19+472 1 1,00 
 De 20+628 a 20+852 1 1,00 
 De 21+40 a 21+240 1 1,00 
 De 21+260 a 21+480 1 1,00 
 De 21+510 a 21+622 1 1,00 19,00 
 
  
 19,00 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 Terminal de 4 m  
     Margen derecha  
 De 0+340 a 0+368 1 1,00 
 De 17+270 a 17+298 1 1,00 
 De 17+390 a 17+446 1 1,00 
 De 17+700 a 17+776 1 1,00 
 De 19+910 a 19+954 1 1,00 
 De 22+830 a 22+862 1 1,00 
    Margen izquierda  
 De 16+420 a 16+532 2 2,00 
 De 16+536 a 16+640 2 2,00 
 De 16+648 a 16+664 1 1,00 
 De 17+390 a 17+446 1 1,00 
 De 17+710 a 17+766 1 1,00 
 De 17+910 a 18+066 1 1,00 

 De 17+910 a 18+290 1 1,00 
 De 18+430 a 18+834 2 2,00 
 De 18+850 a 18+890 1 1,00 
 De 18+970 a 19+018 2 2,00 
 De 19+30 a 19+174 1 1,00 
 De 19+178 a 19+322 1 1,00 
 De 19+380 a 19+472 1 1,00 
 De 19+600 a 20+296 2 2,00 
 De 20+300 a 20+628 1 1,00 
 De 20+900 a 20+976 2 2,00 
 De 21+40 a 21+240 1 1,00 
 De 21+260 a 21+480 1 1,00 
 De 21+510 a 21+622 1 1,00 
 De 21+655 a 21+843 2 2,00 
 De 21+860 a 22+056 2 2,00 
 Cola de pez  
     Margen derecha  
 De 17+570 a 17+594 1 1,00 
 De 24+190 a 24+366 5 5,00 
    Margen izquierda  
 De 16+648 a 16+664 1 1,00 
 De 16+750 a 16+790 1 1,00 
 De 16+930 a 17+278 1 1,00 
 De 17+570 a 17+610 2 2,00 
 De 17+710 a 17+766 1 1,00 
 De 19+30 a 19+174 1 1,00 
 De 20+300 a 20+628 1 1,00 
 De 20+628 a 20+852 1 1,00 50,00 
 
  
 50,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 Del 3+160 al 3+176. M.I. 1 16,00 16,00 
 Del 17+980 al 18+100. M.I. 1 120,00 120,00 
 Del 18+120 al 18+180. M.I. 1 60,00 60,00 
 Del 18+870 al 18+894. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 20+290 al 20+314. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 20+465 al 20+645. M.I. 1 180,00 180,00 
 Del 20+792 al 20+840. M.D. 1 48,00 48,00 
 Del 22+350 al 22+374. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 22+460 al 22+484. M.D. 1 24,00 24,00 
 Del 22+540 al 22+596. M.I. 1 56,00 56,00 
 Del 22+610 al 22+662. M.I. 1 52,00 52,00 628,00 
 
  
 628,00 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 2 22,00 44,00 
 VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 2 66,00 132,00 176,00 
 
  
 176,00 
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N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 2 22,00 0,40 0,20 3,52 
 VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 2 66,00 0,40 0,20 10,56 14,08 
 
  
 14,08 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 VIADUCTO 1. 2+370 A 2+382 2 22,00 44,00 
 VIADUCTO 2. 3+165 A 3+221 2 66,00 132,00 176,00 
 
  
 176,00 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 VIADUCTO 3. 5+540 A 5+559 2 29,00 58,00 
 VIADUCTO 4. 9+540 A 9+572 2 42,00 84,00 
 VIADUCTO 5. 15+150 A 15+166 2 26,00 52,00 
 VIADUCTO 6. 24+339 A 24+440 2 111,00 222,00 416,00 
 
  
 416,00 

 SUBCAPÍTULO C6.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 S/Anejo.Gest.Res. 1 54,84 54,84 54,84 
 
  
 54,84 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 S/Anejo.Gest.Res. 1 0,14 0,14 0,14 
 
  
 0,14 

 SUBCAPÍTULO C6.05 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE06 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1% del PEM 1 1,00 1,00 
 
  
 1,00 
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2. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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 SUBCAPÍTULO C6.01 ESTRUCTURAS  

 APARTADO C06.01.01 PUENTES  
N05JUN70 ml Junta de neopreno i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual; montaje de junta de neopreno, totalmente terminada. 
 20,00 450,00 9.000,00 

N05JUN40 ml Junta mortero bituminoso i/demolición existente  

 ML. Junta de dilatación incluso corte pavimento hasta cota anclaje, 

 retirada y limpieza de pavimento existente y demolición de junta 

 actual, colocación y anclaje de placa de acero inoxidable a losa 

 tablero mediante taco químico, relleno a base de mortero 

 bituminoso, totalmente terminada. 

  

  
 100,00 276,00 27.600,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C06.01.01 PUENTES ................................................................................................  36.600,00 

 APARTADO C06.01.02 TÚNELES  
N05CASCADA ml Cascada de luz en túnel  

 ML. Cascada de luz en túnel, incluido aparato, cableado, caja de 

 control, y p.p. de instalación de placa solar, totalmente conectado 

 y terminado. 
 40,00 80,00 3.200,00 
 
  

 TOTAL APARTADO C06.01.02 TÚNELES ................................................................................................  3.200,00 

 

  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.01 ESTRUCTURAS ...............................................................  39.800,00 

 SUBCAPÍTULO C6.02 FIRMES  
N04F010 m2 Borrado de marca vial mediante fresado  

 M2. Borrado de marca vial mediante fresado, incluida limpieza y 

 transporte a vertedero. 
 8.708,00 12,00 104.496,00 

N04.MICROF8 t MICROF 8 sin incluir emulsión  

 TN. Microaglomerado en frío tipo MICROF 8 sup, según art.540 

 del PG-3, fabricada y extendida por mezcladora móvil 

 autopropulsada, sin incluir emulsión. 
 2.687,04 91,06 244.681,86 

N04.EMULS01 t Emulsión C60B5 para microaglomerado  

 TN. Emulsión tipo C60B5 para microaglomerado en frío. 
 295,57 700,00 206.899,00 

 

  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.02 FIRMES ...........................................................................  556.076,86 

 SUBCAPÍTULO C6.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS  

 APARTADO C6.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

C05I030 ud Hito arista  

 UD. Hito de arista modelo carretera convencional, de 

 policarbonato de 0,45 m., decorado a dos caras, reflectante nivel 2. 
 1.347,00 113,37 152.709,39 

C05I040 ud Hito km  

 UD. Hito kilométrico, reflexivo, incluso poste galvanizado de 

 sustentación y cimentación, colocado. 
 44,00 79,97 3.518,68 

C05I050 ud Hito miriamétrico  

 UD. Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, 

 colocado. 
 6,00 500,00 3.000,00 

C05I060 ud S. circ. 900 mm  

 UD. Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de diámetro, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 200,00 158,19 31.638,00 

C05I070 ud S. triang. 1350 mm  

 UD. Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a 

 tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación 

 y transporte a lugar de empleo. 
 100,00 168,00 16.800,00 

C05I080 ud S. stop 600 mm  

 UD. Señal octogonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 600 

 mm de doble apotema, colocada sobre poste galvanizado, fijado 

 a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de 

 fijación y transporte a lugar de empleo. 
 50,00 94,50 4.725,00 

C05I090 ud S. stop 900 mm  

 UD. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I 

 (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y 

 cimentación, colocada. 
 25,00 173,88 4.347,00 

C05NN060 ud Panel direccional  

 UD. Panel direccional permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 800 mm x 400 mm, 2 galones, i/ parte proporcional de postes, 

 excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y 

 transporte a lugar de empleo. 

  
 25,00 71,00 1.775,00 

C05NN010 ud Señal rectang.1350x900 mm.  

 UD. Señal rectangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 

 900 mm de ancho x 1350 mm de alto, colocada sobre poste 

 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornillería y 

 elementos de fijación y transporte a lugar de empleo. 
 50,00 240,98 12.049,00 

E01 m2 Cartel de lamas de acero galvanizado  

 M2. Cartel de lamas de acero galvanizado h=175 mm, clase de 
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 retrorreflexión RA2, de dimensiones según inscripciones de 

 cualquier tipo, i/ parte proporcional de postes, excavación y 

 hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a 

 lugar de empleo. 
 375,00 218,78 82.042,50 

E02 m2 Cartel Flecha  

 M2. Cartel tipo flecha en chapa de acero galvanizado, 

 retrorreflectante clase RA2, i/ tornillería, elementos de fijación, 

 postes y cimentación y transporte a lugar de empleo. 
 562,50 329,66 185.433,75 

C05NN030 ud Señal cuadrada 90 cm.  

 UD. Señal cuadrada permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 

 mm de lado, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra 

 mediante hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y 

 transporte a lugar de empleo. 
 32,00 151,20 4.838,40 
 
  

 TOTAL APARTADO C6.03.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................  502.876,72 

 APARTADO C6.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL  
C05NN050 m² Cebreados símbolos y flechas  

 M2. Pintura reflexiva acrílica en cebreados símbolos y flechas, 

 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 

 pavimento. 
 2.235,27 9,00 20.117,43 

MV1501 ml Marca vial 15cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial  realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 15 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones > 6.000 ml. 
 49.620,00 0,37 18.359,40 

MV1001 ml Marca vial 10cm  

 ML. Pintado o repintado de marca vial realizada con pint. acrílica 

 en formación de líneas de 10 cm de anchura, totalmente acabada 

 incluso premarcaje y borrado de marcas existentes, en 

 actuaciones mayores de 6.000 ml. 
 20.893,12 0,30 6.267,94 
 
  

 TOTAL APARTADO C6.03.02 SEÑALIZACION HORIZONTAL ...............................................................  44.744,77 

 APARTADO C6.03.03 DEFENSAS  
C05I010 ml Barrera de seguridad BM SNA4/120c  

 ML. Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple 

 con separador estandar y valla perfil doble onda simple con 

 postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 

 metros i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tornillería y anclajes, 

 totalmente instalada. Para actuaciones > 60 metros. 
 4.896,00 38,69 189.426,24 

N01A060 ml Desmontaje de barrera de seguridad  

 ML. Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de 

 sustentación y cimentación con transporte de materiales a 

 vertedero o lugar de acopio para su posible utilización. 
 4.896,00 17,85 87.393,60 

N05.TERM8 ud Terminal de barrera de 8 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 19,00 314,41 5.973,79 

N05.TERM4 ud Terminal de barrera de 4 m  

 UD. Terminal de barrera de seguridad de 4 m de longitud y 

 postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y captafaros, y 

 pieza terminal de anclaje, incluso hormigonado. 
 50,00 205,08 10.254,00 

C05I020 ml Protección motoristas SPM-ES4  

 ML. Suplemento faldon de barrera continúa motoristas, a colocar 

 en nuevos tramos de barrera instalada. 
 628,00 25,68 16.127,04 

N617.0010 ml Pretil H2 W5, D.D. 0,90 m, I.Sev. B  

 ML. Pretil con nivel de contención H2, anchura de trabajo W5 o 

 inferior, deflexión dinámica 0,90 m o inferior, índice de severidad 

 B; i/ anclajes y todos los materiales y operaciones necesarios para 

 la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 Nota: Se medirá el terminal o la transición como longitud de pretil. 
 176,00 150,72 26.526,72 

N01.HID-DEM m3 Hidrodemolición de losa de hormigón  

 M3. Hidrodemolición de hormigón existente dejando las 

 armaduras descubiertas, incluido agua, grupo electrógeno, y 

 retirada de material sobrante; totalmente terminado. 
 14,08 434,24 6.114,10 

N617.0012 m Apoyo de pretil de hormigón in situ  

 ML. Apoyo de pretil de hormigón armado HA-25, Incluyendo 

 cajeado en estructura de hormigón existente mediante 

 hidrodemolición hasta descubrir armado, montaje de esperas y 

 armadura, encofrado, hormigonado y curado, totalmente 

 terminado. 
 176,00 50,92 8.961,92 

N704.0100 m Barrera seguridad doble, N2, W4 o inferior  

 ML. BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE 

 CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, 

 DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD 

 A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y 

 ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.  

 NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO 

 LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP). 
 416,00 43,77 18.208,32 
 
  

 TOTAL APARTADO C6.03.03 DEFENSAS ............................................................................................... 368.985,73 
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 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS .....................................  916.607,22 

 SUBCAPÍTULO C6.04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
9500020 t Gestión de RNP no pétreos  

 TN. Carga y transporte de residuos de construcción y demolición 

 no peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, 

 vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos 

 materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de 

 valorización autorizada por transportista autorizado (por 

 consejería de medio ambiente), a una distancia de 20 km., 

 considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso, 

 cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, 

 sin medidas de protección colectivas. 
 54,84 10,96 601,05 

9500050 t Gestión de Residuos peligrosos  

 TN. Carga y transporte de residuos peligrosos -RP- a planta de 

 valorización por transportista autorizado (por consejería de medio 

 ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en 

 camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala 

 cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de 

 protección colectivas. 

  
 0,14 309,15 43,28 

 

  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................  644,33 

 SUBCAPÍTULO C6.05 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS-UE06 PA Seguridad y Salud  

 P.A. Partida alzada de seguridad y salud.  
 1,00 22.976,17 22.976,17 

 

  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C6.05 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................  22.976,17 

 

  

 TOTAL CAPÍTULO UE06 UE06 A-139. 0+000 a 24+810 .............................................. 

 1.536.104,58 
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

C6.01 ESTRUCTURAS ......................................................................................... 39.800,00 2,59 

C6.02 FIRMES .................................................................................................... 556.076,86 36,20 

C6.03 SEÑALIZ., BALIZ. Y DEFENSAS ............................................................. 916.607,22 59,67 

C6.04 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................... 644,33 0,04 

C6.05 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................. 22.976,17 1,50 

  __________________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.536.104,58 

 

El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (1.536.104,58 euros). 

 

PRESUPUESTO DE EJECCIÓN MATERIAL 1.536.104,58 

13% Gastos Generales 199.693,60 

6% Beneficio Industrial 92.166,27 

  

P.B.L sin IVA 1.827.964,45 

21% IVA 383.872,53 

P.B.L. con IVA 2.211.836,98 

 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (2.211.836,98 €) 

 

 

 

 

 

En Huesca, a marzo de 2022 

 

El Ingeniero Autor del Proyecto Por la Dirección de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. D. F. Javier Pérez Fernández 

I.C.C.P. 

Ingeniero proyectista 

Fdo. Dª. Gabriela Bermúdez Pérez 

I.C.C.P. 

Jefa de sección de Proyectos y Obras 

El Ingeniero Autor del Proyecto La Ingeniera Directora de Contrato 
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