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1. OBJETO. 

Se plantea el estudio de la Unidad de Ejecución nº 6 que incluye el refuerzo 

de firme del  siguiente tramo de carretera perteneciente al ITINERARIO 3: 

Carretera Tramo De p.k. A p.k. Longitud 

A-1101 Intersección N-II- Muel 0+000 14+925 14.925 

NOTA: Los PPKK indicados en la tabla son los que resultarían de los datos 

iniciales de partida del proyecto de trazado. Los puntos kilométricos reales serán de 

acuerdo con las siguientes indicaciones: 

Se ha trazado el eje geométrico de la carretera para poder situar las 

diferentes actuaciones que se realizarán en la misma. El eje trazado discurrirá desde 

el PK 0+000 al PK 15+453. El PK 0+000 del eje corresponde de acuerdo  con el 

visor de carreteras del gobierno de Aragón con el PK 0+000 y el PK final del eje 

trazado 15+453 corresponde con el PK  15+270 real.  

El tramo comienza en  el enlace con la A-2 y termina pasada la travesía de 

Muel.  

En la fase de Proyecto de Trazado, se realizaron diferentes recorridos de 

campo de las carreteras por personal técnico. Durante el recorrido se realizan los 

siguientes trabajos: 

- Medición del ancho de calzada, del ancho y longitud de las principales 

estructuras, y medición de la longitud total del tramo. 

- Análisis del estado del firme y ubicación de los deterioros con la medición 

de los más importantes. 

- Ubicación de las barreras de seguridad y análisis de la señalización. 

Parte de los datos de estas visitas se facilitaron desde la DGA por medio de 

contratos de inventario de las carreteras realizados con anterioridad a los proyectos 

de trazado objetos del presente contrato, y otra parte realizado con las visitas 

realizadas para el desarrollo de los trabajos de proyecto de trazado. 

El estudio de los firmes existentes se realizó durante las visitas de la 

carretera en las que se tramificó las zonas con firme el estado de los firmes 

agrietado, cuarteado, zonas de blandones,  etc. 

A partir de estos datos de campo se realizó el planteamiento de refuerzo de 

firmes que se contempla  en el Anejo de firmes y pavimentos del presente proyecto, 

así como en los planos y presupuesto del mismo. 

2. ESTADO ACTUAL DE LA CARRETERA. 

En este apartado se incluye una pequeña descripción de su estado actual.  

Se trata de una carretera de trazado recto ó curvas de radio amplio y perfil 

suave, que une el enlace de la Autovía A-2 hasta pasado la travesía de Muel. La 

sección de la carretera es 7/9 entre el PK 0+000 al 1+247 y del 1+247 hasta el 

14+480 es 7/8, desde este último PK hasta el final discurre una plataforma de entre 

6,50 a 7,00 metros en la travesía de Muel,  

La longitud total del tramo es de 14.453 metros. 

El firme de la carretera está bastante deteriorado en todo el tramo, con 

presencia de grietas, roderas y cuarteos. 

3. CARTOGRAFÍA. 

El proyecto se ha realizado tomando como base la cartografía a escala 

1/1.000 facilitada por el Gobierno de Aragón. 

4. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. 

Dada la naturaleza de los trabajos incluidos en el presente Proyecto de 

trazado consistentes en la extensión de capas bituminosas sobre carreteras 

existentes, no es necesario realizar trabajos geotécnicos de la traza. 

5. PROCEDIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

La realización de presente proyecto de trazado se ha realizado bajo las 

siguientes premisas e hipótesis de partida de acuerdo con la Dirección del Proyecto 

para definición y valoración dos trabajos a realizar en el mismo. 

Todos los trabajos se han desarrollado a partir de las visitas realizadas a las 

carreteras del correspondiente ITINERARIO en el que se ha inventariado el estado 

del firme, barreras de seguridad, estado de señalización vertical, estructuras 

existentes, accesos, intersecciones y servicios existentes. 

En base a estas visitas  se han planteado y valorado de la siguiente manera 

los trabajos objeto del proyecto. 

- Tratamiento en los firmes: De acuerdo con el tratamiento que se indica en 

el siguiente apartado de estudio de tráfico y firmes se ha realizado la 

actuación y valoración de los mismos.  



UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 MEMORIA Pág 5 

- Barrera de Seguridad: Se ha inventariado la barrera de seguridad existente 

y se ha realizado los siguientes trabajos y mediciones. 

o Si la barrera existente no cumple normativa se cambia en su totalidad. 

Por ejemplo, existencia de postes IPN se cambia por poste cerrado 

para cumplir normativa. 

o Se ha estimado en función de los recorridos realizados que el 10% de 

la barrera existente se debe cambiar ya que se encuentra deteriorada. 

Este 10 % de cambio se realiza a partir de las cantidades de barrera 

existente total, menos la barrera que se cambia por normativa, tal y 

como figura en las mediciones. 

o La barrera de protección de motoristas no se coloca ya que nos es 

preceptivo realizarlo en proyectos de refuerzo de firmes. 

o Todas las terminaciones en cola de pez existentes se proceden a 

sustituir por los abatimientos correspondientes. 

o Se colocará SPM en las curvas de radio menor de 50 m. 

o Se sustituirá la barrera que tenga altura menor de 50 cm. 

 

- Señalización vertical: Durante las visitas se ha podido comprobar que la 

señalización vertical no está muy deteriorada por lo que se ha estimado el 

cambio de la misma en un 33 % del total de la señalización existente. Se ha 

considerado que una carretera tiene a razón de 15 señales por kilómetro y se 

ha planteado la sustitución de 5 señales por km (33% del total). Dentro de las 

señales que se sustituirán se ha realizado la siguiente estimación en función 

de la geometría de las mísmas: 

o Señal circular el 30% del total a sustituir. 

o Señal triangular el 20% el total a sustituir. 

o Señal Octogonal el 30% del total a sustituir. 

o Señal cuadrada el 10% del total a sustituir. 

o Señal rectangular el 10 % del total a sustituir. 

Los carteles de chapa se ha estimado su cambio a razón de 10 m2/km. 

- Señalización horizontal: Para la realización de los trabajos de refuerzo de 

firme será necesario volver a pintar la señalización horizontal en las 

carreteras, así como el borrado de las marcas viales existentes en los 

tratamientos mediante microaglomerado. La reposición de la señalización 

horizontal a lo largo de la carretera es fácilmente medible por su longitud, 

pero las marcas viales (flechas, inscripciones, símbolos, etc) así como la 

superficie realmente pintada (pasos de cebra, etc) es difícilmente 

cuantificable sin un inventario previo, por lo que se ha estimado un ratio de 30 

m2/km y 50 m2/km respectivamente para las mediciones correpondientes. 

En las entradas a travesías de sustituirán las bandas reductoras de 

velocidad, así como en las intersecciones en las que actualmente existen, y 

sean necesarias. 

- Estructuras: En las diferentes estructuras existentes en las carreteras se 

realizará la sustitución de juntas de transición en aquellos puentes en los que 

sea necesario. Se pintarán las barandillas o pretiles existentes. Y en las 

estructuras existentes donde exista barandilla y bionda se sustituirá la bionda 

simple existente por bionda doble. En este ITINERARIO no se contempla la 

sustitución de los actuales sistemas  de contención  existentes (biondas, 

simples y junto con barandillas) por pretiles,  debido a que la colocación de 

pretiles normativos requerirán la ejecución de un refuerzo de la losa de los 

tableros para el contrapeso del pretil, que requerirán actuaciones 

importantes, por lo que no se llevarán a cabo. En el anejo nº11 estructuras se 

indican las actuaciones en las diferentes estructuras. 

- Balizamiento: Se sustituirán todos los hitos de arista, hitos kilométrisco así 

como los hitos miriamétricos de las carreteras.  

Con estos criterios se realiza la valoración de los trabajos de refuerzo de 

firme de la carretera. 

6. ESTUDIO DE TRÁFICO Y FIRMES. 

De acuerdo con el Anejo nº 6 Estudio de tráfico de los documentos generales, 

el tipo de tráfico de esta carretera es tipo T2c.  

El planteamiento de actuaciones en los firmes de las carreteras no se ha 

realizado en función de la tipología del tráfico, sino que de acuerdo con la Dirección 

de Proyecto, en función de los reconocimientos de estado actual realizados y 

criterios económicos. Se ha realizado el procedimiento de refuerzo de firme a lo largo 

de la traza. 
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Los criterios de refuerzo que se han realizado como norma general para los 

trabajos de refuerzo en función del deterioro actual de los firmes de la carretear son 

los siguientes. 

▪ Tratamiento 1_ Se realiza el fresado del 100% de toda la superficie de 

calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en toda la 

calzada mediante una capa de 5 cm de espesor de AC 22 BIN S, 

previo riego de adherencia. Posteriormente se extiende en toda la 

superficie de la plataforma un espesor de capa de 6 cm de AC 16 

SURF D, previo riego de adherencia en toda la plataforma. Este 

tratamiento se indica en tablas de tramificación de tratamientos y en 

planos en color rojo. 

▪ Tratamiento 2_ Se realiza el fresado del 60% de la superficie de 

calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el 

60% de superficie de calzada mediante una capa de 5 cm de espesor 

de AC 22 BIN S, previo riego de adherencia. Posteriormente se 

extiende en toda la superficie de la plataforma un espesor de capa de 

5 cm de AC 16 SURF D, previo riego de adherencia en toda la 

plataforma. Este tratamiento se indica en tablas de tramificación de 

tratamientos y en planos en color naranja. 

▪ Tratamiento 3_ Se realiza el fresado del 30% de la superficie de 

calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el 

30% de superficie de calzada mediante una capa de 5 cm de espesor 

de AC 22 BIN S, previo riego de adherencia. Posteriormente se 

extiende en toda la superficie de la plataforma un espesor de capa de 

5 cm de AC 16 SURF D, previo riego de adherencia en toda la 

plataforma. Este tratamiento se indica en tablas de tramificación de 

tratamientos  y en planos en color azul. 

▪ Tratamiento 4_ Se realiza el borrado de señalización horizontal. Y se 

procede al extendido de una capa de microaglomerado en frio 

MICROF 8 sup en toda la superficie de plataforma, previo  riego de 

adherencia en toda la plataforma. Este tratamiento se indica en tablas 

de tramificación de tratamientos  y en planos en color verde 

▪ Tratamiento 5_ Se realiza el fresado del 100% de la superficie de 

plataforma con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el 

en toda la plataforma mediante una capa de 5 cm de espesor de AC 

16 SURF D, previo riego de adherencia. Este tratamiento se ha 

realizado en las travesías que cruza la carretera. Este tratamiento se 

indica en tablas de tramificación de tratamientos  y en planos en color 

violeta. 

▪ Tratamiento 6_ Sin tratamiento. No se realiza ninguna actuación de 

refuerzo de firme. Este tratamiento se indica en tablas de tramificación 

de tratamientos  y en planos en color gris. 

En el anejo nº 12 de firmes y pavimentos se incluyen las tablas en las que se 

indican las diferentes tramificaciones y refuerzo de firmes de la carretera de estudio. 

7. DESVÍOS PROVISIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Todos los trabajos previstos se pueden ejecutar por “medias calzadas”, 

organizando el tráfico de forma alternativa por la calzada libre de obras. 

Tal y como se indica en el Anejo nº18 Soluciones propuestas al tráfico 

durante la ejecución de las obras, se debe tener especial cuidado con la señalización 

de obras cumpliendo en todo momento lo prescrito en la Norma 8.3.IC y el Manual 

de ejemplos de Señalización de Obras Fijas del Ministerio de Fomento. 

8. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Dada la naturaleza de las obras no será necesaria la expropiación de 

terrenos ya que las obras se asientan sobre la propia carretera. De igual forma no se 

han detectado servicios afectados por las obras. 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Como Anejo se incluyen las actividades a desarrollar para conseguir la 

gestión eficiente de los residuos de construcción y demolición que se generen 

durante la realización de las obras de reforma del tramo de la carretera en proyecto, 

con objeto de evitar la contaminación de los suelos y acuíferos en vertederos 

incontrolados y el deterioro del paisaje, así como para evitar la eliminación de estos 

residuos sin el aprovechamiento de sus recursos valorizables. 
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Así mismo se da cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

10. PLAN DE OBRA. 

El plan de obra se recoge en el anejo nº 19 “Plan de Obra”, donde se indica el 

plazo estimado del desarrollo de los trabajos a realizar para la carretera A-1101. 

El plazo previsto para la ejecución de las obras de la carretera A-1101 se ha 

estimado en: 

UNIDAD DE 
EJECUCIÓN 

 
CARRETERA-TRAMO 

PLAZO 
(meses) 

6 A-1101-  Intersección N-II- Muel 7 

11. PRESUPUESTO. 

En el Documento nº 3 Presupuesto se recogen las mediciones realizadas de 

las distintas unidades de obra que intervienen en el presente Proyecto. A dichas 

mediciones se les ha aplicado el precio estudiado en el anejo correspondiente, 

resultando finalmente las cantidades que se expresan a continuación. 

 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.702.714,58 

 13,00  % Gastos generales ......................... 221.352,90 

 6,00  % Beneficio industrial ....................... 102.162,87 

  ___________________  

  Suma GG + BI ................................... 323.515,77 

  ___________________  

 BASE IMPONIBLE 2.026.230,35 

  21% IVA ............................................ 425.508,37 

  ___________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.451.738,72 

 

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la expresada cantidad 

de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

  Memoria 

  Anejo Nº 11. Estructuras. 

  Anejo Nº 12. Firmes y Pavimentos. 

  Anejo Nº 14. Señalización horizontal, vertical y balizamiento. 

  Anejo Nº 17. Justificación de precios. 

  Anejo Nº 18. Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de 

las obras 

  Anejo Nº 19. Plan de obra 

  Anejo Nº 22. Estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

  1 Situación e índice 

  2 Distribución de hojas 

  4 Planta general 

  7 Sección tipo 

  9 Junta de dilatación 

  11.2 Señalización, balizamiento y defensas. Detalles 

  13 Soluciones propuestas al tráfico 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 
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13. CONCLUSIÓN. 

Con la presentación de los documentos que constituyen el presente Proyecto 

de trazado de la UE06 del ITINERARIO 3, se consideran suficientemente definidas 

las obras con el detalle requerido para el nivel de Proyecto de Trazado. 

 

 

Zaragoza, marzo de 2022 

 

POR LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Fdo. Gonzalo Fernández Manceñido 

ICCP.  

Colegiado nº 9.510 

Fdo. Jaime Jesús Loureda Parrado 

ICCP.  

Colegiado nº 18.316 
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1. OBJETO DEL ANEJO. 

A continuación, se incluye el procedimiento de actuaciones en las diferentes 

estructuras del tramo objeto del proyecto de trazado de la UE-6. 

2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES SEGÚN DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 

Como criterio marcado por la Dirección del Proyecto para la actuación en las 

diferentes estructuras de las Unidades de Refuerzo de Firme, se basan en 7 

tipologías de actuación como criterios generales en las estructuras a nivel de las 

barreras de contención de vehículos existentes en los mismos y la mejora de los 

mismos. 

Estos criterios generales son los siguientes: 

ACTUACIÓN TIPO 1: 

Puentes que se vea de antemano que hay que actuar porque carecen de 

protecciones de contención de vehículos. Por ejemplo, la estructura de la carretera 

A-221 en el PK 2+090. En este ejemplo habría que incluir proyecto y presupuesto de 

levantar dinteles.   

ACTUACIÓN TIPO 2:  

Existencia de puentes con  barrera y barandilla con vigas y tablero que habría 

que demoler acera hacer cimentación de pretil y colocar pretil con placa y taladro. En 

este caso se dejarán como están colocando barrera bionda de doble hoja delante. 

Ya que para colocar pretiles exigiría un cálculo completo de losa, corte o demolición 

de acera y adaptación a normativa teniendo un coste excesivo. 

 

ACTUACIÓN TIPO 3: 

Puentes en tramo urbano, se colocará barandilla para separar el tránsito 

peatonal.   

 

ACTUACIÓN TIPO 4: 

 Puentes que por su entidad merecerían una inspección y actuación integral. 

Se dejarán tal y como están a día de hoy. 
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Mequinenza 

 

Puente sobre el Ebro 

 

Puente sobre vía del tren en Caspe 

 

ACTUACIÓN TIPO 5: 

Puentes tipo arco en los que es fácil colocar pretil. En estos se colocará  el 

pretil de Duero. 
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ACTUACIÓN TIPO 6: 

Puentes bionda en L. Solución losas prefabricadas para ganar vuelo de 30 

cm para pretil. 

 

 

ACTUACIÓN TIPO 7: 

Puentes en trazados viejos de carreteras fuera de uso, en estructuras 

construidos como reposición de servicios o sin necesidad de actuación no se hará 

actuación alguna. 

3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL ITINERARIO Y CARRETERA 

OBJETO DEL PROYECTO. 

De acuerdo con la tipología de estructuras del tramo se realizará las 

siguientes actuaciones. 

En las diferentes estructuras existentes en las carreteras se realizará la 

sustitución de juntas de transición en aquellos puentes en los que sea necesario. Se 

pintarán las barandillas o pretiles existentes. Y en las estructuras existentes donde 

exista barandilla y bionda se sustituirá la bionda simple existente por bionda doble. 

En este ITINERARIO no se contempla la sustitución de los actuales sistemas de 

contención existentes (biondas, simples y junto con barandillas) por pretiles, debido a 

que la colocación de pretiles normativos requerirá la ejecución de un refuerzo de la 

losa de los tableros para el contrapeso del pretil, que requerirán actuaciones 

importantes, por lo que no se llevarán a cabo.  

A continuación, se indica una tabla con las estructuras existentes, 

características de las mismas y actuación a realizar. 
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ITI03 UE06 A-1101 - RF 

PK  
LONGITUD 

TOTAL 
Nº 

VANOS 
ANCHO 

CALZADA 
ANCHO 
ARCÉN 

BARRERA 
BIONDA 

OBSTÁCULO 
QUE SALVA 

TIPO 7 
NO ACTUACIÓN 

COMENTARIO 

0+650 *(PK 0+700) 76 2 7 1 X 
BARRANCO DE LA 

MATANZA 
X NO SE ACTUA 

*(P.K. SEGÚN VISOR DE OBRAS DE PASO LONGITUDINAL) 
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4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LAS DIFERENTES ESTRUCTURAS.  

En este apartado se acompañan fotografías del estado actual de las 

estructuras: 

A-1101 PK 0+650 (PK 0+700 SEGÚN VISOR DE OBRAS DE PASO 

LONGITUDINAL) 

 

 

 

 

 

 

 





 
PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020 - 2025) 

 

Itinerario 03: Zaragoza Central  UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 
PT-PEXT-ITI.03 

ANEJO Nº 12 

FIRMES Y PAVIMENTOS  





UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 ANEJO Nº 12. FIRMES Y PAVIMENTOS Pág 1 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 3 

2. FIRMES. ............................................................................................................ 3 

3. TABLA DE TRAMIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE REFUERZO DE 

FIRME. .............................................................................................................. 4 

 





UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 ANEJO Nº 12. FIRMES Y PAVIMENTOS Pág 3 

1. INTRODUCCIÓN 

Se plantea el estudio de los firmes de la Unidad de Ejecución nº 06 que 

incluye el refuerzo de firme perteneciente al ITINERARIO 3: 

2. FIRMES. 

De acuerdo con el Anejo nº 6 Estudio de tráfico de los documentos generales, 

el tipo de tráfico de esta carretera es tipo T2c.  

El planteamiento de actuaciones en los firmes de las carreteras no se ha 

realizado en función de la tipología del tráfico, sino que, de acuerdo con la Dirección 

de Proyecto, en función de los reconocimientos de estado actual realizados y 

criterios económicos. Se ha realizado el procedimiento de refuerzo de firme a lo largo 

de la traza. 

Los criterios de refuerzo que se han realizado como norma general para los 

trabajos de refuerzo en función del deterioro actual de los firmes de la carretear son 

los siguientes. 

▪ Tratamiento 1_ Se realiza el fresado del 100% de toda la superficie de 

calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en toda la 

calzada mediante una capa de 5 cm de espesor de AC 22 BIN S, 

previo riego de adherencia. Posteriormente se extiende en toda la 

superficie de la plataforma un espesor de capa de 6 cm de AC 16 

SURF D, previo riego de adherencia en toda la plataforma. Este 

tratamiento se indica en tablas de tramificación de tratamientos y en 

planos en color rojo. 

▪ Tratamiento 2_ Se realiza el fresado del 60% de la superficie de 

calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el 

60% de superficie de calzada mediante una capa de 5 cm de espesor 

de AC 22 BIN S, previo riego de adherencia. Posteriormente se 

extiende en toda la superficie de la plataforma un espesor de capa de 

5 cm de AC 16 SURF D, previo riego de adherencia en toda la 

plataforma. Este tratamiento se indica en tablas de tramificación de 

tratamientos y en planos en color naranja. 

▪ Tratamiento 3_ Se realiza el fresado del 30% de la superficie de 

calzada con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el 

30% de superficie de calzada mediante una capa de 5 cm de espesor 

de AC 22 BIN S, previo riego de adherencia. Posteriormente se 

extiende en toda la superficie de la plataforma un espesor de capa de 

5 cm de AC 16 SURF D, previo riego de adherencia en toda la 

plataforma. Este tratamiento se indica en tablas de tramificación de 

tratamientos y en planos en color azul. 

▪ Tratamiento 4_ Se realiza el borrado de señalización horizontal. Y se 

procede al extendido de una capa de microaglomerado en frio 

MICROF 8 sup en toda la superficie de plataforma, previo riego de 

adherencia en toda la plataforma. Este tratamiento se indica en tablas 

de tramificación de tratamientos y en planos en color verde 

▪ Tratamiento 5_ Se realiza el fresado del 100% de la superficie de 

plataforma con un espesor de 5 cm. Se repone la capa fresada en el 

en toda la plataforma mediante una capa de 5 cm de espesor de AC 

16 SURF D, previo riego de adherencia. Este tratamiento se ha 

realizado en las travesías que cruza la carretera. Este tratamiento se 

indica en tablas de tramificación de tratamientos y en planos en color 

violeta. 

▪ Tratamiento 6_ Sin tratamiento. No se realiza ninguna actuación de 

refuerzo de firme. Este tratamiento se indica en tablas de tramificación 

de tratamientos y en planos en color gris. 

A continuación, se incluyen las tablas de tramificación de firmes y pavimentos 

de los tratamientos de refuerzo de firme de la carretera de estudio. 
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3. TABLA DE TRAMIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS DE REFUERZO DE FIRME. 

 

ITINERARIO 3. UE 06 
CARRETERA: A-1101 

UNIDAD 
EJECUCIÓN 

CARRETERA 

SECCIÓN TIPO - FIRME 

Calzada Plataforma PK inicio PK fin Longitud 
Superficie 

plataforma 
% 

Fresado 
M2 

Fresado 
M2/cm 
fresado 

TN MBC 
Fresado 

Tn MBC 
rodadura 

M2 Riego 
de 

Adherencia 

M2 
Microaglomerado 

PROPUESTA TRATAMIENTO DE 
FIRME  

 

6 A-1101 

7,2 9,5 60 180 120,00 1.140,00 0 0 0 - - 1.140,00 1.140,00 4_Microaglomerado  

7,2 9,5 180 1.300 1.120,00 10.640,00 0,6 4838,4 24192 580,61 1.276,80 15.478,40 - 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 1.300 9.500 8.200,00 64.780,00 0,6 33948 169740 4.073,76 7.773,60 98.728,00 - 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 9.500 12.500 3.000,00 23.700,00 0 0 0 - - 23.700,00 23.700,00 4_Microaglomerado  

6,9 7,9 12.500 13.200 700,00 5.530,00 0,3 1449 7245 173,88 663,60 6.979,00  3_30% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 13.200 13.500 300,00 2.370,00 0,6 1242 6210 149,04 284,40 3.612,00  Sin actuación  

6,9 7,9 13.500 14.400 900,00 7.110,00 0 0 0 - - 7.110,00 7.110,00 4_Microaglomerado  

6,90 6,90 14.400 15.453 1.053,00 7.265,70 1 7265,7 36328,5 - 1.046,26 7.265,70 - 5_100%  5 cm_REP con ROD 5 cm  

        15.393,00 122.535,70   48.743,10 243.715,50 4.977,29 11.044,66 164.013,10 31.950,00    
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1. OBJETO 

En este anejo se recogen los criterios y normativas utilizadas para la definición 

de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de protección 

necesarias de la Unidad de Ejecución, persiguiendo tres objetivos básicos: aumentar la 

seguridad, la eficacia y la comodidad de circulación. En base a estas premisas se 

actuará en la señalización, balizamiento y defensas de la siguiente forma: 

o Barrera de Seguridad: Se ha inventariado la barrera de seguridad existente y 

se ha realizado los siguientes trabajos y mediciones. 

o Si la barrera existente no cumple normativa se cambia en su totalidad. 

Por ejemplo, existencia de postes IPN se cambia por poste cerrado para 

cumplir normativa. 

o Se ha estimado en función de los recorridos realizados que el 10% de la 

barrera existente se debe cambiar ya que se encuentra deteriorada. Este 

10 % de cambio se realiza a partir de las cantidades de barrera existente 

total, menos la barrera que se cambia por normativa, tal y como figura en 

las mediciones. 

o La barrera de protección de motoristas no se coloca ya que nos es 

preceptivo realizarlo en proyectos de refuerzo de firmes. 

o Todas las terminaciones en cola de pez existentes se proceden a 

sustituir por los abatimientos correspondientes. 

o Se colocará SPM en las curvas de radio menor de 50 m. 

o Se sustituirá la barrera que tenga altura menor de 50 cm. 

o Señalización vertical: Durante las visitas se ha podido comprobar que la 

señalización vertical no está muy deteriorada por lo que se ha estimado el 

cambio de la misma en un 33 % del total de la señalización existente. Se ha 

considerado que una carretera tiene a razón de 15 señales por kilómetro y se ha 

planteado la sustitución de 5 señales por km (33% del total). Dentro de las 

señales que se sustituirán se ha realizado la siguiente estimación en función de 

la geometría de las mismas: 

o Señal circular el 30% del total a sustituir. 

o Señal triangular el 20% el total a sustituir. 

o Señal Octogonal el 30% del total a sustituir. 

o Señal cuadrada el 10% del total a sustituir. 

o Señal rectangular el 10 % del total a sustituir. 

Los carteles de chapa se ha estimado su cambio a razón de 10 m2/km. 

o Señalización horizontal: Para la realización de los trabajos de refuerzo de 

firme será necesario volver a pintar la señalización horizontal en las carreteras, 

así como el borrado de las marcas viales existentes en los tratamientos 

mediante microaglomerado. La reposición de la señalización horizontal a lo largo 

de la carretera es fácilmente medible por su longitud, pero las marcas viales 

(flechas, inscripciones, símbolos, etc.) así como la superficie realmente pintada 

(pasos de cebra, etc.) es difícilmente cuantificable sin un inventario previo, por lo 

que se ha estimado un ratio de 30 m2/km y 50 m2/km respectivamente para las 

mediciones correspondientes. 

En las entradas a travesías de sustituirán las bandas reductoras de velocidad, 

así como en las intersecciones en las que actualmente existen, y sean 

necesarias. 

o Estructuras: En las diferentes estructuras existentes en las carreteras se 

realizará la sustitución de juntas de transición en aquellos puentes en los que 

sea necesario. Se pintarán las barandillas o pretiles existentes. Y en las 

estructuras existentes donde exista barandilla y bionda se sustituirá la bionda 

simple existente por bionda doble. En este ITINERARIO no se contempla la 

sustitución de los actuales sistemas de contención existentes (biondas, simples 

y junto con barandillas) por pretiles, debido a que la colocación de pretiles 

normativos requerirá la ejecución de un refuerzo de la losa de los tableros para 

el contrapeso del pretil, que requerirán actuaciones importantes, por lo que no 

se llevarán a cabo. En el anejo nº11 estructuras se indican las actuaciones en 

las diferentes estructuras. 

o Balizamiento: Se sustituirán todos los hitos de arista, hitos kilométricos, así 

como los hitos miriamétricos de las carreteras.  

Con estos criterios se realiza la valoración de los trabajos de señalización, 

balizamientos y defensas.  

 

Toda la colocación de los nuevos elementos de señalización horizontal, balizamiento y 

defensa, se realizará conforme a la Normativa Estatal y Autonómica vigente.  





 

PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020 - 2025) 

 

Itinerario 03: Zaragoza Central  UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 
PT-PEXT-ITI.03 

ANEJO Nº 17 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 





UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 ANEJO Nº 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág 1 

ÍNDICE 

 

1. OBJETO ............................................................................................................ 3 

ANEXO I. MATERIALES .......................................................................................... 5 

ANEXO 2. MAQUINARIA ......................................................................................... 9 

ANEXO 3. MANO DE OBRA .................................................................................. 13 

ANEXO 4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS ...................................... 17 

 





UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 ANEJO Nº 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág 3 

1. OBJETO 

En el presente anejo se aportan los listados de precios de materiales, 

maquinaria y mano de obra, que han sido utilizados para la composición de las 

diferentes partidas que componen el presupuesto.  

En el cuadro de precios descompuestos, se desglosa cada una de las 

partidas, en las cuales se incorpora un 6% de costes indirectos. 

Se aportan los siguientes anexos: 

• ANEXO 1. Materiales 

• ANEXO 2. Maquinaria 

• ANEXO 3. Mano de obra 

• ANEXO 4. Cuadro de precios descompuestos 
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ANEXO I. MATERIALES 
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ANEXO 2. MAQUINARIA 
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ANEXO 3. MANO DE OBRA 
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ANEXO 4. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

En este Anejo se describe los desvíos provisionales y la señalización de los 

mismos de las carreteras en las que está previsto el refuerzo de firme.  

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Dado que las obras se ejecutarán sobre las calzadas existentes, se plantea la 

ejecución de las mismas por medias calzadas con desvío del tráfico por el carril libre. 

Las obras de pintura de las marcas viales se ejecutarán mediante el uso de la 

señalización móvil de obras. 

3. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Para la señalización de las obras se deberá seguir escrupulosamente la 

Norma 8.3.IC “Señalización de Obras” con el apoyo del “Manual de ejemplos de 

Señalización de Obras Fijas” ambas publicaciones del Ministerio de Fomento. 

Además, se recomiendan las siguientes acciones complementarias: 

- La zona de obras (el tramo de carril cortado donde se van a desarrollar los 

trabajos) estará completamente delimitado, con conos o balizas en el eje 

de la carretera. Solo en esta zona deben desenvolverse los trabajadores 

de la empresa (salvo los que estén como banderas, en su caso). 

- El inicio de la zona de obras, en el carril cortado al tráfico, deberá 

delimitarse con paneles direccionales de obra y guía con conos. 

- El final de la zona de obras, en el carril cortado al tráfico, deberá 

delimitarse con valla o con paneles direccionales de obra, guiando por 

conos el retorno de los vehículos a su carril. 

- Se admite la instalación de semáforos reguladores. Si la intensidad de 

tráfico es tal que provocará más colas en un sentido que en el otro, se 

regulará el tráfico manualmente. Los periodos de tiempo de regulación de 

los semáforos se ajustarán a lo que indica en un ábaco la Norma 8.3.IC. 

Los semáforos deberán estar perfectamente visibles, a ser posible 

instalados sobre una pequeña plataforma balizada. 

- A 200 metros del semáforo regulador, hacia el exterior de las obras, se 

dispondrá una señal de recordatorio de la limitación a 40 km/h. Desde esta 

última señal deberá verse perfectamente el tajo de las obras. Si no fuera 

así, deberá modificarse la localización del tajo (acortándolo o alargándolo 

hasta zonas con visibilidad). 

- Para evitar que la cola de vehículos alcance el bloque de señalización 

previa, la última limitación de este bloque (a 40 km/h), previa a la de 

recordatorio, se dispondrá a 400 m del semáforo. Si se registrara mucha 

intensidad de tráfico, se podrá desplazar más lejos esta señalización, 

recordando la limitación a 40 km/h cada 200 m. 

- Bloque de señalización mínimo a disponer (las circulares, de 90 cm de 

diámetro; las triangulares, de 135 cm de lado): 

• Señal de peligro por retenciones. 

• Señal de peligro por obras, duplicada, con balizas luminosas. 

• Limitación a 80 km /h. 

• Prohibición de adelantamiento, duplicada. 

• Señal de peligro por estrechamiento (según el sentido del 

estrechamiento, será distinta en un lado que en el otro). 

• Señal de limitación a 60 km/h. 

• En su caso, un radar prestado por la Unidad de Carreteras. 

• Señal de peligro por semáforos (en caso de haber semáforos). 

• Bandera o muñeco de aviso. Se modificará su ubicación concreta 

según el trazado de la carretera, buscando su máxima efectividad. 

• Señal de limitación a 40 km/h (duplicada). 

- La señalización contradictoria debe ser eliminada sin que resulte dañada. 

Se prohíbe taparla con elementos adhesivos, que pueden dañar el 

reflectante. 

- Hay que disponer el final de las prohibiciones, una vez pasado el tajo de 

las obras. 

- El proceso de colocación de las señales debe ser seguro. Nunca debe 

ponerse en funcionamiento la regulación de tráfico alternativo si no se ha 

colocado previamente todo el bloque de señalización expuesto. 

- Del mismo modo, la retirada debe efectuarse en condiciones de 

seguridad. Nunca debe funcionar el corte alternativo si no están todas las 

señales previas, por lo que el proceso de retirada implica que lo primero 
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que hay que hacer es normalizar la circulación en ambos sentidos, retirar 

obstáculos y semáforos, y luego retirar las señales en orden inverso. 

La señalización de tajos de obras móviles cumplirá lo indicado a 

continuación: 

- La señalización de pintado de marcas viales, así como del premarcaje, si 

no se encuentra en el interior de una zona señalizada completamente por 

la señalización fija anteriormente expuesta, deberá llevarse a cabo de 

acuerdo con los criterios y exigencias de la señalización móvil de obras 

(publicación del Ministerio de Fomento). 

- Se procurará que este tajo no interfiera en otros tajos de obra fija que 

pueda haber en las inmediaciones.  

4. ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación, se incluyen ejemplos de señalización de las obras 

dependiendo de la ocupación de la calzada que sea necesaria para las obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo nº 19 (“Plan de Obra”), se indica el plazo de ejecución 

de las obras correspondiente a la Unidad de Ejecución 6 del ITI 3.  

2. PLAN DE OBRA. 

El plazo estimado para la ejecución de las obras de refuerzo de firme es de   

7 meses. 
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1. TITULAR Y EMPLAZAMIENTO 

Peticionario: GOBIERNO DE ARAGÓN 

Proyecto: PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA 

CENTRAL” DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-

2025) UNIDAD DE EJECUCIÓN 06. 

Emplazamiento: Provincia de Zaragoza 

2. OBJETO Y FIN DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición, es fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y 

otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 

eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 

de la actividad de construcción. 

3. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

- Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de residuos de construcción y demolición. 

- Decreto 49/2000 B.O.A. nº 33, de 29 de febrero de 2000, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regula la autorización y registro para la actividad de 

gestión para las operaciones de valorización o eliminación de residuos no 

peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de gestión de 

residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de 

residuos peligrosos. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón por el que 

se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de 

residuos peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de 

eliminación de residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos. 

- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido 

de residuos. 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen 

los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos 

con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

4. CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En la tabla siguiente se resumen los residuos generados clasificados según 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

TIPO 
MEDICIÓN 

PROYECTO 
UD EN 

PROYECTO 

ESPESOR O 
SECCIÓN 

TOTAL 

VOLUMEN 
(M³) 

AGLOMERADO 

Fresado 54.503,10 m² 0,050 2.725,155 

TIPO 
MEDICIÓN 

PROYECTO 
UD EN 

PROYECTO 
PESO (tn/ml) PESO (tn) 

ACERO 

Barrera de seguridad 619,00 ml 0,015 9,285 

TIPO 
MEDICIÓN 

PROYECTO 
UD EN 

PROYECTO 
PESO (tn/ud) PESO (tn) 

ACERO 

Retirada señales verticales 37,00 ud   0,015 0,555 
 

LER DESCRIPCIÓN DENSIDAD 
CANTIDAD TOTAL 

m³ tn 

170101 Hormigón 2,20 0,00 0,00 

170102 Ladrillos 1,80 0,00 0,00 

170103 Tejas y materiales cerámicos 1,80 0,00 0,00 

170201 Madera 0,80 0,00 0,00 

170202 Vidrio 2,50 0,00 0,00 

170203 Plásticos 1,20 0,00 0,00 

170302 
Mezclas bituminosas distintas de las del 

código 170310 
2,20 2.725,16 5.995,34 

170504 
Tierras y piedras distintas de las del código 

170503 
1,40 0,00 0,00 

170405 Hierro y acero 7,85 0,00 9,84 

TOTAL MATERIALES INERTES 2.725,16 6.005,18 
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LER DESCRIPCIÓN DENSIDAD 
CANTIDAD TOTAL 

m³ tn 

101309 
Residuos de la fabricación de fibrocemento 

que contiene amianto 
1,80 0,00 0,00 

TOTAL MATERIALES INERTES 0,00 0,00 

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 

La generación de residuos durante la realización del presente Proyecto se 

produce a través de dos actividades claramente diferenciadas y que se describen a 

continuación: 

- Fresado de mezcla bituminosa 

- Retirada de barrera de seguridad 

- Retirada de señalización vertical 

6. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

En base a las indicaciones dadas por la Coordinación de Proyecto, el precio 

de realización del fresado incluye su realización, carga, transporte y gestión en 

gestor autorizado. 

Del mismo modo, la extracción de barrera de seguridad, y de las señales 

verticales a sustituir, comprende su carga y transporte al sitio de utilización y/o venta, 

con el matiz de que, en este caso, dicha gestión conlleva remuneración por la venta 

del material, por lo cual no procede su remuneración. 

7. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Todos los residuos procedentes de las demoliciones de los pavimentos se 

acopiarán de forma separada en contenedores que se irán evacuando 

progresivamente a través del gestor autorizado, siempre que se superen las 

cantidades que se incluyen a continuación (véase el apartado 5 del artículo 5 del 

Real Decreto 105/2008); no obstante se permite que los hormigones y mezclas 

bituminosas y materiales pétreos en general sean cargados directamente en los 

camiones para su trasporte al gestor autorizado según se comenta más adelante. 

- Hormigón     80 t 

- Ladrillos, tejas y cerámicos  40 t 

- Metal       2 t 

- Madera        1 t 

- Vidrio       1 t 

- Plástico     0,5 t 

- Papel y cartón   0,5 t 

El volumen de tierra generado con la explanación del terreno y con la 

excavación de zanjas, así como de los hormigones y resto de firmes, unido a las 

citadas limitaciones de espacio y la necesidad de mantener el acceso rodado y 

peatonal en las calles existentes no hace recomendable que estos materiales sean 

acopiados en obra antes de su evacuación, por lo que podrán ser cargados 

directamente en los camiones para su transporte. No obstante, el procedimiento a 

desarrollar será determinado por el contratista de las obras en el Plan de Gestión de 

Residuos. 

En consecuencia, el contratista adjudicatario de las obras estará obligado, tal 

y como se indicará en el Pliego de Condiciones del futuro Proyecto de Construcción, 

a presentar un Plan de Gestión de Residuos, en el que se establezca entre otros el 

procedimiento de separación, acopio y transporte de los residuos generados, así 

como los puntos de acopio en el interior de la obra, y sus dimensiones y cantidades 

máximas. Dicho Plan deberá ser aprobado por la Dirección Técnica de las Obras, así 

como por la propiedad. 

8. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA LAS OPERACIONES 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCICÓN Y DEMOLICIÓN. 

No se contempla ninguna instalación para las operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Dichas operaciones las 

realizará el gestor de los residuos generados de acuerdo con el Plan de Gestión de 

Residuos a presentar por el contratista de las obras, el cual deberá proporcionar 

documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en nombre del poseedor de los 

residuos, con la obligación que marca la Normativa. 

9. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES EN RELACIÓN CON 

LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

Antes del inicio de la obra el Contratista adjudicatario estará obligado a 

presentar un plan que reflejará cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
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en relación con los residuos de construcción y demolición que se vaya a producir de 

acuerdo con las indicaciones descritas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Cuando los residuos de construcción y demolición se entreguen por parte del 

poseedor un gestor se hará constar la entrega en un documento fehaciente en el que 

figurará la identificación el poseedor, del productor, la obra de procedencia y la 

cantidad en toneladas o en metros cúbicos codificados con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En base a las indicaciones dadas por la Coordinación de Proyecto, el precio 

de realización del fresado, incluye su realización, carga, transporte y gestión en 

gestor autorizado. Del mismo modo, la extracción de barrera de seguridad, y de las 

señales verticales a sustituir, comprende su carga y transporte al sitio de utilización 

y/o venta, con el matiz de que en este caso, dicha gestión conlleva remuneración por 

la venta del material, por lo cual no procede su remuneración. Se aportan las tarifas 

actualizadas de gestión de residuos para el itinerario 3. 
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LER DESCRIPCIÓN DENSIDAD 

CANTIDAD 
TOTAL TARIFA IMPORTE 

m³ tn €/tn € 

170101 Hormigón 2,20 0,00 0,00     

170102 Ladrillos 1,80 0,00 0,00     

170103 
Tejas y materiales 

cerámicos 1,80 0,00 0,00     

170201 Madera 0,80 0,00 0,00     

170202 Vidrio 2,50 0,00 0,00     

170203 Plásticos 1,20 0,00 0,00     

170302 

Mezclas bituminosas 
distintas de las del 

código 170310 2,20 2.725,16 5.995,34     

170504 

Tierras y piedras 
distintas de las del 

código 170503 1,40 0,00 0,00     

170405 Hierro y acero 7,85 0,00 9,84     

TOTAL MATERIALES INERTES 2.725,16 6.005,18 0,00 0,00 

 

LER DESCRIPCIÓN DENSIDAD 

CANTIDAD 
TOTAL TARIFA IMPORTE 

m³ tn €/tn € 

101309 
Residuos de la fabricación 

de fibrocemento que 
contiene amianto 

1,80 0,00 0,00 
    

TOTAL MATERIALES INERTES 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO (€/ud) IMPORTE (€) 

Ud Coste total gestión de residuos 0,00 0,00 € 0,00 € 

Ud 
Caracterización inicial y emisión 
de documento de aceptación 0,00 45,00 € 0,00 € 

Ud 

Gestión administrativa de los 
documentos de control y 
seguimiento de los residuos 
gestionados y documentación 
complementaria necesaria 

0,00 6,00 € 0,00 € 

    0,00 € 

 

11. CONCLUSIÓN 

Con el presente anejo incluido en el Proyecto se entiende se da cumplimiento 

a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como del 

resto de la normativa vigente en esta materia. 
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido
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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
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Sin tratamiento

PLANTA GENERAL
04

1:1000

ESQUEMA DE PAGINADO
MUEL

0+100

0+200

0+30
0

0+400

0+50
0

0+6
00

0+7
00

0+8
00

0+9
00

1+000

1+1
00

1+2
00

1+3
00

1+4
00

1+5
00

1+6
00

1+7
00

1+8
00

1+900

2+0
00

2+1
00 2+2

00 2+3
00 2+4

00 2+5
00 2+6

00

2+7
00

2+8
00

2+9
00

3+0
00

3+1
00

3+2
00

3+3
00

3+4
00

3+5
00

3+6
00

3+7
00

3+800

3+9
00

4+0
00 4+1

00 4+2
00 4+3

00 4+4
00 4+5

00

4+600

4+7
00 4+8

00

4+9
00

5+0
00

5+1
00

5+2
00

5+3
00

5+4
00

5+5
00

5+6
00

5+7
00

5+8
00

5+9
00

6+0
00

6+1
00

6+2
00

6+3
00

6+4
00

6+5
00

6+6
00

6+7
00

6+8
00

6+9
00

7+0
00

7+1
00

7+2
00

7+3
00

7+4
00

7+5
00

7+6
00

7+7
00

7+8
00

7+9
00

8+0
00

8+1
00

8+2
00

8+3
00

8+4
00

8+5
00

8+6
00

8+7
00

8+8
00

8+9
00

9+0
00

9+1
00

9+2
00

9+3
00

9+4
00

9+5
00

9+6
00

9+7
00

9+8
00

9+9
00

10+
000

10+
100

10+
200

10+
300

10+
400

10+500

10+
600

10+
700

10+
800

10+
900

11+
000

11+
100

11+
200

11+
300

11+
400

11+
500

11+
600

11+
700

11+
800

11+
900

12+
000

12+
100

12+
200

12+
300

12+
400

12+500

12+
600

12+700

12+800

12+
900

13+
000

13+
100

13+
200

13+
300

13+
400

13+
500

13+600

13+
700

13+
800

13+
900

14+
000

14+
100

14+
200

14+300

14+
400

14+500

14+600

14+
700

14+
800

14+
900

15+0
00

15+1
00

15+200

15+
300

15+
400

0+180

1+2
47

0+0
00,0

00

REC
TA

0+0
66,3

63

REC
TA

R=-
185

0+100

0+200

0+299,826

R=-185
RECTA

0+30
0

0+400

0+473,107

RECTA R=183

0+50
0

0+6
00

0+7
00

0+7
09,2

46

R=1
83

REC
TA

0+8
00

0+9
00 0+9

37,2
63

REC
TA

R=-
125

1+000

1+017,658

R=-125
RECTA

1+1
00

1+2
00

1+3
00

1+4
00

1+5
00

1+6
00

1+7
00

1+8
00

1+8
93,9

23
REC

TA

R=-
1.00

0

1+900 1+951,946

R=-1.000
RECTA

2+0
00

2+0
09,2

55

REC
TA R=3
00

2+0
61,0

94
R=3

00
REC

TA

2+1
00

2+1
38,0

98
REC

TA
R=1

.000

2+1
68,7

01
R=1

.000
REC

TA

2+2
00 2+3

00

2+3
52,9

03
REC

TA
R=2

.500

2+3
78,3

25
R=2

.500 REC
TA

2+4
00 2+5

00 2+6
00

2+6
23,0

03
REC

TA
R=2

30

2+7
00

2+7
29,9

90

R=2
30

REC
TA

2+8
00

2+9
00

3+0
00

3+1
00

3+2
00

3+2
93,8

42

REC
TA

R=5
00

3+3
00

3+3
53,0

73

R=5
00

REC
TA

3+4
00

3+5
00

3+5
79,7

63

REC
TA

R=-
2.50

0

3+594,228

R=-2.500 RECTA

3+6
00

3+7
00

3+7
80,9

54

REC
TA

R=-1
15

3+800

3+832,217
R=-115
RECTA

3+9
00

4+0
00

4+0
02,3

46
REC

TA
R=-

400

4+072,477
R=-400
RECTA

4+1
00 4+2

00 4+3
00 4+4

00

4+4
22,8

73
REC

TA

R=5
.000

4+5
00

4+5
13,9

89
R=5

.000 REC
TA

4+5
82,8

46
REC

TA
R=-

2.50
0

4+600

4+626,459
R=-2.500

RECTA

4+7
00

4+7
72,4

22
REC

TA R=4
00

4+8
00

4+8
55,8

87
R=4

00
REC

TA

4+9
00

5+0
00

5+1
00

5+2
00

5+3
00

5+4
00

5+4
66,9

54
REC

TA
R=5

.000

5+5
00

5+6
00

5+6
58,3

36

R=5
.000

REC
TA

5+7
00

5+8
00

5+9
00

6+0
00

6+1
00

6+2
00

6+3
00

6+4
00

6+5
00

6+6
00

6+7
00

6+8
00

6+9
00

7+0
00

7+0
83,8

60

REC
TA

R=2
.000

7+1
00 7+1

86,0
06

R=2
.000

REC
TA

7+2
00

7+3
00

7+4
00

7+5
00

7+6
00

7+7
00

7+8
00

7+9
00

8+0
00

8+1
00

8+2
00

8+3
00

8+4
00

8+5
00

8+6
00

8+7
00

8+8
00 8+8

90,1
32

REC
TA

R=1
0.00

0
8+9

00

8+9
27,0

00

R=1
0.00

0
REC

TA

9+0
00

9+1
00

9+2
00

9+3
00

9+4
00

9+5
00

9+6
00

9+6
06,1

07

REC
TA

R=-
20.0

00

9+636,459
R=-20.000

RECTA

9+7
00

9+8
00

9+9
00

10+
000

10+
100

10+
200

10+
204

,436

REC
TA

R=2
50

10+
272

,042

R=2
50

REC
TA

10+
300

10+
400

10+
469

,657

REC
TA

R=-
80

10+500

10+537,775

R=-80
RECTA

10+
600

10+
700

10+
800

10+
900

11+
000

11+
100

11+
145

,446

REC
TA

R=2
0.00

0

11+
180

,364

R=2
0.00

0

REC
TA

11+
200

11+
300

11+
400

11+
500

11+
600

11+
700

11+
800

11+
900

11+
955

,800

REC
TA

R=5
.000 12+

000

12+
056

,734

R=5
.000 REC

TA 12+
100

12+
200

12+
300

12+
400

12+
493

,156

REC
TA

R=-
20.0

00

12+500 12+538,432

R=-20.000
RECTA

12+
600

12+
643

,459

REC
TA

R=-
5.00

0

12+700

12+800

12+807,855

R=-5.000
RECTA

12+
900

12+
968

,571

REC
TA

R=-
5.00

0

12+994,941

R=-5.000
RECTA

13+
000

13+
088

,226

REC
TA

R=5
.000

13+
100

13+
150

,213

R=5
.000 REC

TA 13+
200

13+
300

13+
400

13+
443

,552

REC
TA

R=-
1.00

0

13+477,536

R=-1.000
R=1.000

13+
500

13+
529

,518

R=1
.000

R=-
1.50

0

13+600

13+672,583

R=-1.500
RECTA

13+
700

13+
800

13+
900

14+
000

14+
100

14+
143

,442

REC
TA R=-
300

14+169,097

R=-300
R=300

14+
200

14+
240

,813

R=3
00 R=1

00

14+
276

,001
R=1

00 R=-
30

14+300

14+307,510

R=-30

R=-1.000

14+382,722

R=-1.000

R=25

14+
400

14+
408

,061
R=2

5
REC

TA

14+
431

,709
REC

TA R=3
5

14+470,197

R=35

RECTA

14+500

14+559,448

RECTA

R=-1.000

14+580,731

R=-1.000 RECTA

14+600

14+635,915

RECTA

R=-55

14+684,570
R=-55
RECTA

14+
700

14+
742

,365
REC

TA R=2
0

14+7
54,1

13

R=2
0

REC
TA 14+7

70,4
88

RECTA
R=-5

0

14+790,094
R=-50

RECTA

14+
800

14+
817

,624

REC
TA R=7
5

14+8
39,4

90

R=7
5

RECTA

14+8
71,8

53

RECTA
R=150

14+
900

14+9
04,86

1

R=150R=-25
0

14+938,468

R=-250

RECTA

15+0
00

15+1
00

15+1
34,1

69

REC
TA

R=-20
0

15+200

15+255,413
R=-200

RECTA

15+
300

15+
311

,423
REC

TA
R=1

80

15+
400

15+4
41,94

6

R=180
RECTA 15+453,624

RECTA

N-III

1 2 3 4
5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17

18
19 22

20
21

4
22



3+
00

0

3+
10

0

3+
20

0

3+
30

0

3+
40

0

3+
50

0

3+
60

0

3+
00

0

3+
10

0

3+
20

0

3+
29

3,
84

2
R

EC
TA

R
=5

00
3+

30
0

3+
35

3,
07

3
R

=5
00

R
EC

TA

3+
40

0

3+
50

0

3+
57

9,
76

3
R

EC
TA

R
=-

2.
50

0

3+594,228
R

=-2.500
R

EC
TA

3+
60

0

Departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda

D0Y���0JC *�C�Y�=
D� ��YY�T�Y�]

EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
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P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 
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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE
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UD. EJECUCIÓN
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D.Jaime Loureda Parrado
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DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento

PLANTA GENERAL
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
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TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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EL CONSULTOR CLAVE PLANO Nº TÍTULO DEL PLANO FECHA

HOJA DE

ESCALA DESIGNACIÓN DE LA OBRA

EN ORIGINAL UNE A1

UD. EJECUCIÓN

ACTUACIONES DE
I N G E N I E R I A  Y
P ROY EC TOS, S.L .ALTOARAGONESA de 

Ingeniería Civil

POR EL CONSULTOR

I.C.C.P. Nº 18.316
D.Jaime Loureda Parrado

EL INGENIERO DIRECTOR
DEL PROYECTO

I.C.C.P. Nº 9.510
D. Gonzalo Fernández Manceñido

00 1 2

TRATAMIENTO DE REHABILITACIÓN DE FIRME

          Microaglomerado en frio MICROF 8 sup

¹ Superficie Calzada
² Superficie plataforma

100% Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=6cm)
60%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)
30%   Fresado¹ y reposición¹ AC22 BIN S (e2=5 cm), Rodadura² AC16 SURF D (e1=5cm)

100% Fresado² y reposición²  AC16 SURF D (e3=5 cm)
Sin tratamiento
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ARCEN

1.15
ARCEN

SECCIÓN GENERAL

ESPESOR DE FRESADO +
REPOSICIÓN DE FIRME
SEGÚN TIPO DE ACTUACIÓN

CAPA DE RODADURA
 EN PLATAFORMA
SEGÚN TIPO DE ACTUACIÓN RIEGO DE ADHERENCIA 3.45

CARRIL

2% 2%

3.45
CARRIL

6.90
CALZADA

SECCIÓN TRAVESÍAS

100% FRESADO Y REPOSICIÓN
AC16 SURF D (E=5CM)

e 3

3.45
CARRIL

2% 2%

3.45
CARRIL

6.90
CALZADA

0.50
ARCEN

0.50
ARCEN

SECCIÓN GENERAL

ESPESOR DE FRESADO +
REPOSICIÓN DE FIRME
SEGÚN TIPO DE ACTUACIÓN

CAPA DE RODADURA
 EN PLATAFORMA
SEGÚN TIPO DE ACTUACIÓN

e 1
e

RIEGO DE ADHERENCIA

Pk=0+000 al Pk= 1+247

Pk=1+247 al Pk= 14+480

Pk=14+480 al Pk= 14+925

e 1
e

NOTA: PARA LOS TIPOS DE ACTUACIÓN Y ESPESORES VER PLANO Nº4 PLANTA GENERAL

NOTA: PARA LOS TIPOS DE ACTUACIÓN Y ESPESORES VER PLANO Nº4 PLANTA GENERAL
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2,00 5,50 2,00 5,50 2,00

0,10

M-1.3    VíAS CON VM < 60 km/h
MARCA LONGITUDINAL EN SEPARACIÓN DE CARRILES NORMALES

3,50 9,00 3,50

M-1.2    VíAS CON 60 km/h < VM < 100 Km/h
MARCA LONGITUDINAL EN SEPARACIÓN DE CARRILES NORMALES

0,10

M-1.9    VíAS CON VM > 60 Km/h
MARCA LONGITUDINAL PARA PREAVISO DE MARCA CONTINUA

1,50

0,10

3,50

M-1.10    VíAS CON VM <  60 Km/h
MARCA LONGITUDINAL PARA PREAVISO DE MARCA CONTINUA

1,002,00

M-2.2    CALZADA DE DOS O TRES CARRILES
MARCA LONGITUDINAL PARA SEPARACIÓN DE SENTIDOS

0.1

a

M-2.6    VÍAS CON VM < 100 Km/h
MARCA LONGITUDINAL PARA BORDE DE CALZADA

a = 0,15 SI ARCÉN > 1,5 m; a = 0,1 SI ARCÉN < 1,5 m

M-3.2    VíAS CON 60 Km/h < VM < 100 Km/h
MARCA LONGITUDINAL PARA REGULACIÓN DEL ADELANTAMIENTO

0.1

0.1

0.1

3.5 9 3.5

M-3.3    VíAS CON VM < 60 Km/h
MARCA LONGITUDINAL PARA REGULACIÓN DEL ADELANTAMIENTO

0.1

0.1
0.1

2 5.5 2 5.5 2

1,503,50 1,503,50 3,50

1,002,00 1,002,00 1,002,00 1,002,00 2,00

M-4.1    LÍNEA DE DETENCIÓN
MARCA TRANSVERSAL 

0.4

M-4.2    LÍNEA DE CEDA EL PASO
MARCA TRANSVERSAL 

0.4

0.4

0.8 0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

0.4

0.8

a > 4 m (EN VÍAS CON MV < 40 Km/h PODRÁ REDUCIRSE HASTA 2,5 m)
M-4.3    PASO PARA PEATONES

MARCA TRANSVERSAL 

a=5m

0,50
0,50
0,50

1. DE FRENTE 3. DE FRENTE O A LA DERECHA2. A LA DERECHA

4,50

7,50

0,15

0,300,30

1,50

7,50

0,30

0,70

0,600,15

3,00

2,30

45°

0,30 0,30

S= 1,80 m² S=3,30 m²

7,50

3,95

0,15

45°

0,60 0,30

S= 2,3287 m²

2,05

1,50

1,20

3,00

0,75

0,75

1,30

1,20

0,75

0,75

1,30

M-5.1    VIA CON VM > 60  Km/h
FLECHAS

1. DE FRENTE 3. DE FRENTE O A LA DERECHA2. A LA DERECHA

3,00

5,00

0,15

0,300,30

1,00

5,00

0,30

0,35

0,600,15

2,00

1,65

45°

0,30 0,30

S= 1,20 m²
S= 2,175 m²

5,00

2,45

0,15

45°

0,60 0,30

S= 1,5037 m²

1,55

1,00
0,70

2,00

0,50

0,50

0,80

0,70

0,50

0,50

0,80

M-5.2    VIA CON VM < 60  Km/h
FLECHAS

16,00

0,20

0,400,40

S= 7,77 m²

3,00

M-5.3    FLECHA DE SALIDA
FLECHAS

2,25

6,75

1,20

1,80

4,00

2,15

1,90

0,90

S= 4,185 m²

M-5.4    FLECHA DE FIN DE CARRIL
FLECHAS

1,05

0,77

1,601,30

1,70

5,00

2,90

1,14

1,10

S= 1,585 m²

M-5.5    FLECHA DE RETORNO
FLECHAS

6,00

3,50
3,92

4,12

4,50

0,05

0,24

0,05

0,26

0,50

0,11

0,36

R=18,38

R=21

1,16
0,72

EJE DE LA CALZADA

1,20

0,60

3,00

3,60

S= 1,434 m²

M-7.1    VIA CON VM > 60  Km/h
CEBREADOS

A. CIRCULACIÓN EN DOBLE SENTIDO

1,00 2,50

1,00

2,00

a
a

B. CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO DIVERGENTE

1,00

2,50
aa

1,00
1,00

2,00

C. CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO CONVERGENTE

a
a

1,00
2,50

1,00
1,00

2,00

M-7.2    VIA CON VM < 60  Km/h
CEBREADOS

A. CIRCULACIÓN EN DOBLE SENTIDO

a

B. CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO DIVERGENTE

C. CIRCULACIÓN EN SENTIDO ÚNICO CONVERGENTE

a
0,40
1,00

1
2

aa

aa
0,40
1,00

1
2

1
2

M-6.5    VIA CON VM > 60  Km/h
CEDA EL PASO

a

h

VÍAS CON VM ≤  60Km/h
M-6.4

a= 2.09m; s= 1.23m²; h= 1.60m

VÍAS CON VM > 60Km/h
  M-6.3

a= 2.12m; h= 4.00m; s= 3.18m²

0,40
1,00

STOP
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L

L

T

L

SENAL
TIPO (m.)

ALTURA MEDIDAS DEL TUBO(mm.)
 T     P     E  A     B     Z

MEDIDAS CIMENTACION(m.)

SENALES SERIE A

1 2.00 120 60 3 0.85 0.50 0.80
0.652.20 80100 3 0.900.40
0.702.40 80100 3 0.900.40
0.752.60 80100 3 0.900.50
0.752.80 60120 4 0.900.50
0.603.00 60120 4 1.000.40

0.70
0.65
0.90
0.85
0.80
0.75

3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.003

80
80
80
60
60
60

100
100
100
120
120
100

3
3

3
3
3

3

0.90
0.90
0.80
0.80
0.80
0.80

0.40
0.40
0.50
0.50
0.50
0.50

0.80
0.85
0.90
0.65
0.70
0.75

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00

4 60
60
80
80
80
80

100
100

120
120
100
100

3
3

3

3
3
3

0.80
0.80
0.80
0.90
0.90
0.90

0.40
0.50

0.50
0.50
0.50
0.40

0.70
0.75
0.75
0.80
0.85
0.90

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00

5 80
80
80
60
80
80

120
120

100
100
100
120

3
4

4

3
3
3

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90

0.50
0.50

0.40
0.50
0.50
0.50

0.85
0.85
0.90
0.75
0.60
0.65

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00

6 80
80
80
80
80
80

120
120

120
120
120
120

5
5

5

4
4
5

1.00
1.00
1.00
1.10
1.20
1.20

0.40
0.40

0.50
0.50
0.50
0.50

1.35
1.45
1.05
1.10
1.15
1.20

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00

7 60
60
60
60
60
60

100
100

100
100
100
100

3
3

3

3
3
3

0.70
0.70
0.80
0.80
0.80
0.80

0.60
0.60

0.60
0.60
0.60
0.60

1.10
1.15
1.20
1.30
1.35
1.05

2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00

8 60
60
80
80
80
80

100
100

120
120
100
100

3
3

3

3
3
3

0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
1.00

0.60
0.60

0.60
0.60
0.60
0.60

0.55
0.60
0.65
0.70

0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.70

0.60
0.65
0.70
0.75
0.55
0.60

0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.70

1.90
2.10
2.30
2.50

1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50

1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50

1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50

6

5

4

50
50
50
60

50
50
50
50
50
60

50
50
60
60
60
60

60
60
60
60
80
80

100
100

100
100

100
100
120
120

100
100

100
100

100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

3

3
3

3
3

3
3

3

3
3

3

3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3

0.70
0.70
0.70
0.70

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

0.70
0.70
0.70
0.70
0.80
0.80

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.90

0.40
0.40

0.50
0.40

0.40
0.50
0.50
0.50

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40
0.40
0.40

0.40
0.40
0.40
0.50

MEDIDAS CIMENTACION(m.)

0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.55

0.65
0.60
0.55
0.80
0.75
0.70

0.50
0.55

(m.)
ALTURA

1.50
1.70
1.90
2.10
2.30
2.50

2.50
2.30
2.10
1.90
1.70
1.50

1.50
1.70

1

3

2

TIPO
SENAL

SEÑALES SERIE B

 T     P     E
MEDIDAS DEL TUBO(mm.)

50
50
50
60
60
60

60
60
60
60
60
50

50
50

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100

100

100
100

100

3

3
3

3

3

3
3

3

3

3
3

3
3

3

 A     B     Z

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.80

0.80
0.80
0.80
0.70
0.70
0.70

0.70
0.70

0.40
0.40
0.40
0.50
0.50
0.40

0.40
0.50
0.50
0.40

0.40

0.40
0.40

0.40

MEDIDAS DEL TUBO(mm.)
 T     P     E

SEÑALES SERIE C

6

5

4

2.50
2.30
2.10
1.90
1.70
1.50

2.50
2.30

100

100
100
100
80

100

80
80

2.10
1.90
1.70
1.50

2.50
2.30
2.10
1.90
1.70
1.50

2.50
2.30
2.10
1.90

80
80
80
80

80

80
80

80
80
80

80
80

80
80

1

3

2

SENAL
TIPO

801.50

1.70
1.50

1.70
1.90
2.10
2.30
2.50

1.50

2.50
2.30
2.10
1.90
1.70

80

80
80

80

80
80
80

80

80
80
80
80
80

ALTURA
(m.)

50
50
50
50
50
40

40
40

3

3

3
3

3
3

3
3

40
40
40
40

40
40
40
40
40
40

40
40
40
40

2
2
2

3

2

3
2

2

2
2
2

2
2
2

0.60
0.55
0.50
0.50
0.45
0.65

0.55
0.55

0.40

0.40
0.40
0.40
0.40

0.40

0.40
0.40

0.50
0.45
0.45
0.40

0.50
0.45
0.45
0.40
0.40
0.55

0.45
0.45
0.40
0.40

0.40
0.40
0.40
0.40

0.40

0.40
0.40

0.40
0.40
0.40

0.40
0.40

0.40
0.40

0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.60

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.50

0.60
0.60
0.60
0.60

 A     B     Z
MEDIDAS CIMENTACION(m.)

240

40
40

40
40
40
40
40

40

40
40
40
40
40

3

2
2

3

3

2
3

2

3
3

2
2

3

0.400.40

0.40
0.55

0.45
0.50
0.55
0.55
0.60

0.45

0.55
0.50
0.50
0.45
0.40

0.40

0.40
0.40

0.40

0.40
0.40
0.40

0.40

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

0.60

0.60
0.50

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

0.60

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

A

H H

A

D
H

Z

A

D
H

Z

A

ZZ

D
H

Z

D

A

X
H

Z

D

A

D
H

Z

A

D

X
H

Z

A

D

X 
L 

D
H

Z

B

P

E

PT

D/5D/5

TT

T
T T

D/5D/5

T

SERIE A
L=1750
D=1200
X=1800

SERIE B
L=1350
D=900
X=1350

SERIE C
L=900
D=600
X=900

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5

ALZADO LATERALTIPO 8TIPO 7TIPO 6
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COTAS EN mm.

ESCALA: 1/10
HITO KILOMETRICO

COTAS EN mm.

COTAS EN mm.

TRAMO CON CUNETA
ESCALA: 1/20

ESCALA: 1/20
TRAMO EN TERRAPLEN

SITUACIÓN DEL HITO EN CARRETERA

VA
R

IA
BL

E

70
0

40
0

400

500

POSTE DE ACERO GALVANIZADO
80*40*2

HORMIGON EN MASA
HM-20

CALZADA ARCEN

HM-20
HORMIGON EN MASA

80*40*2
POSTE DE ACERO GALVANIZADO

400

40
0

70
0

500

CUNETAARCENCALZADA

ESCALA 1/2

HITO KILOMETRICO

COTAS EN mm.

A-1101

6

400

11
5

21
0

40
0

25
80

15
0

A-1101

6

400

40
0

11
5

21
0

25 350 25

25
25

25

70
0

A-1101

6

A-1101

6
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HITO MIRIAMÉTRICO

18
00

500

BORDE DE CALZADA
LÍNEA BLANCA DE

BORDE DEL ARCÉN

ESCALA 1:25
TRAMO EN TERRAPLÉN

18
00

VA
R

IA
BL

E

800

LÍNEA BLANCA DE
BORDE DE CALZADA

500

BORDE DEL ARCÉN

50
0

800

TRAMO CON CUNETA

380

ESCALA 1:25
380

18
00

800

DE TALUD
LÍNEA DE BORDE

VARIABLE

50
0

370

ESCALA 1:25
VISTA POSTERIOR

40
90

40

PLANTA
ESCALA 1:10

HM - 20

HM - 20

HM - 20

ALZADO
ESCALA 1:10

18
00

26
0

GO
BI

ER
NO

 D
E 

AR
AG

ÓN

10
29

129

380

63

87
7

14
3

58
78A-1101

10

HITO  DE  ARISTA  

HITOS DE ARISTA HECTOMÉTRICOS
ESCALA 1:20

ESCALA  1:100
SITUACION TRANSVERSAL

0.30

Cotas en m.

Cotas en mm.

ANCLAJE DE HORMIGON PREFABRICADO
PERSPECTIVA DE LA PIEZA DE

SITUACIÓN EN CURVAS DE RADIO < 100

11
40

25
0

80
80

15
50

100

1.90

120.00

66.00

1.70

30
.0

00
°18

0

50
120

15
5

80

60 60

25
0

70
0

75

40
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ESCALA 1:7.5

8 TORNILLOS M16x30 DE CABEZA REDONDA Y CUELLO OVAL, CALIDAD 5.8
+ 8 ARANDELAS DE 4mm + 8 TUERCAS

3 TORNILLOS M16x35 DE CABEZA HEXAGONAL, CALIDAD 5.8
+ 3 ARANDELAS DE 4mm+ 3 TUERCAS

+ ARANDELA RECTANGULAR DE 55x40x5mm + ARANDELA DE 4mm + TUERCA
TORNILLO M16x40 DE CABEZA REDONDA Y CUELLO OVAL, CALIDAD 5.8

2 TORNILLOS M10x40 DE CABEZA HEXAGONAL, CALIDAD 6.8
+ 2 ARANDELAS  CUADRADAS 40x40x5 mm. 
+ 2 ARANDELAS  RECTANGULARES  40x33x5 mm. 
+ TUERCAS

SENTIDO DE CIRCULACIÓN
SEPARADOR ESTÁNDAR

VALLA

POSTE TUBULAR

CONECTOR

ARANDELA RECTANGULAR 55x40x5

COTAS EN mm

ESQUEMA DE MONTAJE DE BARRERAS METÁLICAS SIMPLES DE VALLA SIMPLE
MODELO BMSNA4/120T

120

ISOMÉTRICA FRONTAL
SIN ESCALA

SECCIÓN DE LA BARRERA

+0 -5
0

75
0
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BARRERAS METÁLICAS SIMPLE PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS SPM-ES4
MODELO BMSNA4/120T

LO
N

G
IT

U
D

 M
ÍN

IM
A 

15
00

8 TORNILLOS M16x30 C.R.
+ 8 ARANDELAS DE 4mm

3 TORNILLOS M16x35 DE CABEZA HEXAGONAL
+ 3 ARANDELAS + 3 TUERCAS

VALLA

BRAZO

PANTALLA

+ ARANDELA + TUERCA
TORNILLO M16x40 C.R.

+ ARANDELA + TUERCA
TORNILLO M16x40 C.R.

SEPARADOR ESTÁNDAR

POSTE C120 ESTANDAR

POSTE C120 ESTÁNDAR

SEPARADOR ESTANDAR

BRAZO

VALLA DOBLE ONDA ESTÁNDAR

BRAZO INTERMEDIOPIEZA EN U

SECCIÓN EN

3 TORNILLOS M16x40 de CABEZA REDONDA
+ 3 ARANDELA +3 TUERCAS

70
0

PANTALLA

PIEZA EN U

VALLA

+5
0

-0

BRAZO
INTERMEDIO

36
7±

12

CENTRO DEL VANO

SECCIÓN EN POSTE

10

10°

30±

+ 8 TUERCAS

4 TORNILLOS M16x30 C.R.
+ 4 ARANDELAS

+ 4 TUERCAS

36
7±

12

70
0

+5
0

-0

SENTIDO DEL TRÁFICO

±15

PANTALLA (SPM)
Long.= 4 m c/c

2000

2000

4000
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VALLA DOBLE HONDA

POSTE T-120

ALZADO FRONTAL

2000 2000

POSTE T-120

POSTE T-120

POSTE T-120

PANTALLA SPM-ES2

B

B'

A

A'

POSTE T-120

BRAZO SPM-ES2

SEPARADOR ESTANDAR

VALLA DOBLE ONDA

POSTE T-120

BRAZO SPM-ES2

SEPARADOR ESTANDAR POSTE T-120

BRAZO SPM-ES2

SEPARADOR ESTANDAR

2000 2000160 160

4320

PLANTA

VALLA DOBLE HONDA

POSTE T-120

ALZADO POSTERIOR

2000 2000

POSTE T-120

POSTE T-120

PANTALLA SPM-ES2BRAZO SPM-ES2

30

36
7

70
0

15
00
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"A"

 SEMIRRIGIDA

ESCALA 1:10
ALZADO "A" (ABATIMIENTO CORTO)

==2,00

4,320

ESCALA 1:25

ESCALA 1:25
PLANTA

B

B

M
AX

0,
50

0,
70

M
IN

M
IN

1,
30

ABATIMIENTO CORTO

"A"

ABATIMIENTO NORMAL
ESCALA 1:25
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ESCALA 1:25

B

B
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AXM
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0,
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30

M
IN

0,334 0,12

ESCALA 1:10
SECCIÓN B-B

0,
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4
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, 0
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,3

0POSTE

BARRERA 

ALZADO "A" (ABATIMIENTO NORMAL)
ESCALA 1:10

M
AX

. 0
,5

0

SEPARADOR

DETALLE DE ABATIMIENTO DE BARRERAS METÁLICAS SIMPLES DE VALLA SIMPLE
TIPO  N

TIPO  N TIPO  R
TIPO  R
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ISOMETRICA

TUBO LISO DE 100x100x4

TUBO LISO DE 100x50x3.2

TUBO LISO DE 100x100x4

2

CHAPA 100x50x3.2

CHAPA 100x100x40

2

2

35

100

250

ALZADO POR A (CON REMATE)

A

ESCALA 1:20

CHAPA DE ANCLAJE

BARRERA

2

SUMIDERO

PAVIMENTO ASFALTICO

4 PERNOS Ø20

2 PERNOS Ø20

ESCALA 1:20

CHAPA POSTERIOR SOPORTE e=8 mm

TUBO LISO DE
100x100x4

TUBO LISO DE
100x50x3.2

TUBO LISO DE
100x100x4

CHAPA SOPORTE =8 mm

2.50

100

50
50

10
0

50
15

0

13
3

49
9

10
0

50
150

15
0

0.
35

13
7

15
0

1.
00

250
50 150

1249

0.
55

Ø12 A 0.20

3Ø12

0.30

DETALLE DE ANCLAJES DE BARRERA A TABLERO

DETALLE DE ARMADURA DE PEDESTAL
ESCALA 1:20

ESCALA 1:20

2 CERCOS Ø12 A 0.15

0.25

6Ø12

ARMADURA DE TABLERO

2Ø20 4Ø20

0.20

0.05

0.30

14
1

IMPERMEABILIZACION
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1. MEDICIONES AUXILIARES. 

1.1. Firmes y pavimentos. 

ITINERARIO 3. UE 06 
CARRETERA: A-1101 

UNIDAD 
EJECUCIÓN 

CARRETERA 

SECCIÓN TIPO - FIRME 

Calzada Plataforma PK inicio PK fin Longitud 
Superficie 

plataforma 
% 

Fresado 
M2 

Fresado 
M2/cm 
fresado 

TN MBC 
Fresado 

Tn MBC 
rodadura 

M2 Riego de 
Adherencia 

M2 
Microaglomerado 

PROPUESTA TRATAMIENTO DE 
FIRME  

 

06 A-1101 

7,2 9,5 60 180 120,00 1.140,00 0 0 0 - - 1.140,00 1.140,00 4_Microaglomerado  

7,2 9,5 180 1.300 1.120,00 10.640,00 0,6 4838,4 24192 580,61 1.276,80 15.478,40 - 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 1.300 9.500 8.200,00 64.780,00 0,6 33948 169740 4.073,76 7.773,60 98.728,00 - 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 9.500 12.500 3.000,00 23.700,00 0 0 0 - - 23.700,00 23.700,00 4_Microaglomerado  

6,9 7,9 12.500 13.200 700,00 5.530,00 0,3 1449 7245 173,88 663,60 6.979,00  3_30% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 13.200 13.500 300,00 2.370,00 0,6 1242 6210 149,04 284,40 3.612,00  Sin actuación  

6,9 7,9 13.500 14.400 900,00 7.110,00 0 0 0 - - 7.110,00 7.110,00 4_Microaglomerado  

6,90 6,90 14.400 15.453 1.053,00 7.265,70 1 7265,7 36328,5 - 1.046,26 7.265,70 - 5_100%  5 cm_REP con ROD 5 cm  

        15.393,00 122.535,70   48.743,10 243.715,50 4.977,29 11.044,66 164.013,10 31.950,00    
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1.2. Barrera de seguridad. 

 

UNIDAD 
EJECUCIÓN 

CARRETERA 

BARRERA DE SEGURIDAD 

Margen Derecha 

PK Inicio PK Fin Longitud 
Abatimiento 

Cola pez 
Postes 

Amortiguadores Altura (m) 
SPM Estado 

Observaciones 
12m. 8m. 4m. IPN C Cerrado PK inicio PK fin Long. Bueno Malo 

06 A-1101 

0 150 150 x           150 No         x     

650 745 95 x   x   95     No         x     

2110 2150 40   x x   40     No         x   Visualmente bionda baja 

13170 13235 65 x         65   No         x     

13350 13565 215     x x 175 40   No         x   40 ml poste C, resto poste IPN  

14380 14420 40   x   x     40 No         x     

LONGITUD BIONDA 605 3 2 3 2 310                         

POSTES IPN 310                   

POSTES C 105                    

POSTES TUBULAR 190                    
 

 
 Bionda nueva por  normativa  (m) 310 IPN  

0+000 - 14+925 Bionda nueva por deteriorada (m) 29,5 (total-IPN)* 10% 

 Colas de pez por abatimientos (ud) 2  
 Retirada barrera (m)   339,5  
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UNIDAD 
EJECUCIÓN 

CARRETERA 

BARRERA DE SEGURIDAD 

Margen Izquierda 

PK Inicio PK Fin Longitud 
Abatimiento 

Cola pez 
Postes 

Amortiguadores Altura (m) 
SPM Estado 

Observaciones 
12m. 8m. 4m. IPN C Cerrado PK inicio PK fin Long. Bueno Malo 

06 A-1101 

0 260 260 x           260 No         x     

520 690 170 x   x   170     No         x     

2120 2175 55   x x   55     No         x   Visualmente bionda baja 

9040 9290 250     x       250 No         x     

13140 13270 130 x   x       130 No         x     

13360 13380 20   x x   20     No         x     

13510 13575 65   x x       65 No         x     

13750 13820 70   x       70   No         x     

LONGITUD BIONDA 590 3 4 6   245                         

POSTES IPN 245                   

POSTES C 70                    

POSTES TUBULAR 445                    

 

 
 Bionda nueva por  normativa  (m) 245 IPN  

0+000 - 14+925 Bionda nueva por deteriorada (m) 34,5 (total-IPN)* 10% 

 Colas de pez por abatimientos (ud) 0  

 Retirada barrera (m)   279,5  
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1.3. Señalización vertical. 

 Señales totales (15ud/km) 232 

0+000 - 15+453 A reponer (5ud/km) 35 

15.453,00     
 

1.4. Señalización horizontal. 

ITINERARIO 3. UE 06 
CARRETERA: A-1101 

UNIDAD 
EJECUCIÓN 

CARRETERA 

SECCIÓN TIPO - FIRME 

Calzada Plataforma PK inicio PK fin Longitud 
ML Pintura 10 

cm 
ML Pintura 15 

cm 
M2 Marca 

Vial 
M2 Superficie 

pintada 
PROPUESTA TRATAMIENTO DE 

FIRME  

 

06 A-1101 

7,2 9,5 60 180 120,00 120,00 240,00 3,60 6,00 4_Microaglomerado  

7,2 9,5 180 1.300 1.120,00 1.120,00 2.240,00 33,60 56,00 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 1.300 9.500 8.200,00 8.200,00 16.400,00 246,00 410,00 2_60% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 9.500 12.500 3.000,00 3.000,00 6.000,00 90,00 150,00 4_Microaglomerado  

6,9 7,9 12.500 13.200 700,00 700,00 1.400,00 21,00 35,00 3_30% 5 cm_REP_ROD 5 cm  

6,9 7,9 13.200 13.500 300,00 300,00 600,00 9,00 15,00 Sin actuación  

6,9 7,9 13.500 14.400 900,00 900,00 1.800,00 27,00 45,00 4_Microaglomerado  

6,90 6,90 14.400 15.453 1.053,00 1.053,00 2.106,00 31,59 52,65 5_100%  5 cm_REP con ROD 5 cm  

        15.393,00 15.393,00 30.786,00 461,79 769,65    
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2. MEDICIONES





UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO. Pág 9 



UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO. Pág 10 



UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO. Pág 11 





UTE 
 

 
PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº3 “ZARAGOZA CENTRAL” 
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025) 

 

 

UNIDAD DE EJECUCIÓN 06 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO. Pág 13 

3. CUADRO DE PRECIOS 
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3.1. Cuadro de precios nº 1 
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3.2. Cuadro de precios nº 2 
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4. PRESUPUESTO
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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