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1.3. Mediciones Generales
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                   

EXCAVZAN m³ Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos excepto roca, incluso entibación y
agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y transporte a Iugar
de empleo, vertedero, o gestor autorizado, mantenimiento de vertedero, tasas de
vertido y señalistas.

5.699,89

ESCALONADO 0+080 a
1+460                                        

1 1.380,000 1,213 1.673,940

ESCALONADO 3+460 a
5+200                                        

1 1.740,000 1,213 2.110,620

ESCALONADO 5+500 a
7+079                                        

1 1.579,000 1,213 1.915,327

          

DEMHORM m³ Demolición de estructura, incluso carga de productos resultantes y transporte a lu-
gar de empleo, vertedero, o gestor autorizado, incluido tasas, mantenimiento de ver-
tedero, tasas de vertido y señalistas.

288,89

0+350 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

0+745 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

1+095 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

1+895 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

2+125 Pontón 5 m de luz       

1 5,000 4,000 6,000 120,000

2+310 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

2+733 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

2+811 Pontón 4 m de luz       

1 4,000 4,000 6,000 96,000

3+150 Alcantarilla de 2 m de
luz                                

1 2,000 3,000 6,000 36,000

3+312 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

3+765 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

4+405 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

4+564 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

4+864 Tajea                              

2 0,840 1,680

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 19

1 7,000 0,070 0,490

5+052 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

5+257 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

5+660 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

5+990 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

6+290 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

6+558 Tajea                              

2 0,840 1,680

1 7,000 0,070 0,490

          

DEMOLICPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por medios mecánicos incluso car-
ga y transporte de productos a vertedero.

10.023,30

Según plano                             

1 6.734,000 6.734,000

ESCALONADO 0+080 a
1+460                                        

1 1.380,000 0,700 966,000

ESCALONADO 3+460 a
5+200                                        

1 1.740,000 0,700 1.218,000

ESCALONADO 5+500 a
7+079                                        

1 1.579,000 0,700 1.105,300

          

D-300.001  m² Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte
de productos a vertedero, y tala y destoconado de árboles.

116.702,60

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Transición inicio                       

1 2.090,83 2.090,83

Tronco                                        

1 112.758,47 112.758,47

Transición final                         

1 1.853,30 1.853,30

          

D-306.001  m³ Excavación en tierra vegetal en cualquier clase de terreno, i/carga y transporte de
productos a vertedero o lugar de empleo.

35.010,78

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Transición inicio                       

1 627,25 627,25

Tronco                                        

1 33.827,54 33.827,54

Transición final                         

1 555,99 555,99
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

D-306.002  m³ Excavación en zonas de desmonte, en cualquier clase de terreno, perfilado de talu-
des y formación de cunetas, incluso carga y transporte de los productos sobrantes
a verterdero o lugar de empleo.

63.913,46

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Transición inicio                       

1 913,20 913,20

Tronco                                        

1 61.064,71 61.064,71

Transición final                         

1 1.935,55 1.935,55

          

D-330.001  m³ Terraplén o pedraplén con materiales procedentes de excavación, incluso exten-
sión, nivelación, perfilado de taludes, humectación y compactación hasta el 95%
P.M. utilizando rodillo vibratorio.

31.997,59

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Transición inicio                       

1 3,64 3,64

Tronco                                        

1 31.993,95 31.993,95

          

SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a 100 m³, incluida la extensión, hu-
mectación y compactación, todo ello conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso re-
comendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica
aragonesa.

56.771,59

Según medición auxiliar         

1 56.771,590 56.771,590

          

RELLBOLOS m³ Relleno y extendido de bolos a cielo abierto por medios mecánicos, considerando el
material a pie de tajo. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.

9.630,41

Del PK 1+170 a 1+335 (MI)    0,8 1.204,72 963,78

Del PK 1+170 a 1+335 (MD)  0,8 1.204,72 963,78

Del PK 4+060 a 4+500 (MI)    0,8 3.521,86 2.817,49

Del PK 4+060 a 4+410 (MD)  0,8 2.416,80 1.933,44

Del PK 6+230 a 6+430 (MI)    0,8 1.745,94 1.396,75

Del PK 6+440 a 6+675 (MI)    0,8 1.943,96 1.555,17

          

EXCSAN400.2 m² Excavación en saneo para actuaciones de un mínimo de 400 m², en cualquier clase
de terreno, incluso carga y transporte a vertedero o gestor autorizado, manteni-
miento de vertedero, tasas de vertido y señalistas.

12.038,00

Del PK 1+170 a 1+335 (MI)    1 1.204,72 1.204,72

Del PK 1+170 a 1+335 (MD)  1 1.204,72 1.204,72

Del PK 4+060 a 4+500 (MI)    1 3.521,86 3.521,86

Del PK 4+060 a 4+410 (MD)  1 2.416,80 2.416,80

Del PK 6+230 a 6+430 (MI)    1 1.745,94 1.745,94

Del PK 6+440 a 6+675 (MI)    1 1.943,96 1.943,96

          

PÁG. 20 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

CAPÍTULO 02. DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO02.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

EXCCUNET m³ Excavación mecánica en fornación o limpieza de cuneta terriza de pie de terraplén ,
desmonte o guarda, incluso transporte a Iugar de empleo, vertedero o gestor autori-
zado, mantenimiento de vertedero, tasas de vertido y señalistas.

3.783,76

Cuneta de terraplén                

1 3.298,12 3.298,12

Cuneta de coronación            

1 485,64 485,64

          

BAJANTE   m Bajante de hormigón en terraplén, totalmente colocada incluso parte proporcional
de medios auxiliares

97,00

97 97,00

          

03.02.06     m Paso salvacunetas formado por tubo de hormigón vibroprensado de 60 cm. De diá-
metro macizado con hormigón HM-20 con solera y mallazo de 12 a 15x15 cm. Inclu-
so excavación y relleno. Totalmente terminado, excepto boquillas.

141,00

141 141,00

          

03.02.07     ud Boquilla de protección en pasos salvacunetas, diámetro 60 cm, formado por mure-
tes laterales paralelos según planos, incluso excavación, encofrado, hormigón
HM-25/P/20/IIa, y rejilla metálica formada por emparrillado de 15 x 15 cm de ø16 mm,
imprimada y pintada, abatible y anclada, completamente terminada.

26,00

2 13,00 26,00

          

BORDILLO m Bordillo de acera C5 15x25 cm de hormigón bicapa, realizado in situ incluso forma-
ción de juntas y riego de curado, clase resistente R-6 segun norma
UNE127025-1999, incluso cama de asiento de hormigón HM 20 N/mm2

461,00

461 461,00

          

ARQUETA80X80ud Arqueta prefabrlcada con fondo de hormigón, de secclón cuadrada de 80x80 cm y
profundldad 85 cm, incluso apertura de hueco manual o mecanlca en cualquier te-
rreno y relleno de trasdos compactado, incluldo el material de relleno, marco y tapa
de tundición ductil D400, totalmente terminado.

8,00

ODTL                                          

4 2,00 8,00

          

C02INN080 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 80 0mm clase 135 (UNE-EN1916) con unión elástica y junta
de goma, i/suministro, transporte a obra y colocación.

72,00

ODTL                                          

72 72,00

          

HORMCUN m³ Hormigón en masa HM-20 para formación de cuneta revestida de cualquier sección.
lncluida Ia preparación de Ia superficie de apoyo y aserrado de las juntas de retrac-
ción, totalmente acabado.

2.380,05

Cuneta de terraplén                

1 9.423,00 0,15 1.413,45

Cuneta de desmonte              

1 5.056,00 0,15 758,40

Cuneta de coronación            

1 1.388,00 0,15 208,20
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SUBCAPÍTULO02.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

APARTADO02.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D-300.001  m² Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte
de productos a vertedero, y tala y destoconado de árboles.

1.170,58

ODT 2+080                                

1 22,54 15,40 347,12

ODT 2+820                                

1 22,29 14,40 320,98

ODT 3+020                                

1 23,80 13,40 318,92

ODT 6+218                                

1 13,80 6,60 91,08

ODT 6+760                                

1 13,60 6,80 92,48

          

D-306.001  m³ Excavación en tierra vegetal en cualquier clase de terreno, i/carga y transporte de
productos a vertedero o lugar de empleo.

198,49

ODT 2+080                                

1 18,54 11,40 0,30 63,41

ODT 2+820                                

1 18,29 10,40 0,30 57,06

ODT 3+020                                

1 19,80 9,40 0,30 55,84

ODT 6+218                                

1 13,80 2,60 0,30 10,76

ODT 6+760                                

1 13,60 2,80 0,30 11,42

          

EXCSAN400 m² Excavación en saneo para actuaciones de un máximo de 400 m², en cualquier clase
de terreno, incluso carga y transporte a vertedero o gestor autorizado, manteni-
miento de vertedero, tasas de vertido y señalistas.

661,66

ODT 2+080                                

1 18,54 11,40 211,36

ODT 2+820                                

1 18,29 10,40 190,22

ODT 3+020                                

1 19,80 9,40 186,12

ODT 6+218                                

1 13,80 2,60 35,88

ODT 6+760                                

1 13,60 2,80 38,08

          

RELLBOLOS m³ Relleno y extendido de bolos a cielo abierto por medios mecánicos, considerando el
material a pie de tajo. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.

330,83

ODT 2+080                                

1 18,54 11,40 0,50 105,68

ODT 2+820                                

1 18,29 10,40 0,50 95,11

ODT 3+020                                

1 19,80 9,40 0,50 93,06

ODT 6+218                                

1 13,80 2,60 0,50 17,94

ODT 6+760                                

1 13,60 2,80 0,50 19,04
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658.0030    m³ Escollera colocada de 1200/2000 kg en elementos de drenaje o protección fluvial, en
contrafuertes drenantes, o para cimentación de muros y otras estructuras.

55,95

ODT 2+080                                

2 20,34 0,50 20,34

ODT 2+820                                

2 18,54 0,50 18,54

ODT 3+020                                

2 15,54 0,50 15,54

ODT 6+218                                

1 1,15 0,50 0,58

ODT 6+760                                

1 1,89 0,50 0,95

          

RELLLOCALIZPRm³ Relleno localizado con material procedente de préstamo para relleno de trasdós.
Compactación 95 % P.M.

476,22

ODT 2+080                                

2 12,54 5,59 140,20

ODT 2+820                                

2 12,29 5,59 137,40

ODT 3+020                                

2 13,80 5,59 154,28

ODT 6+218                                

2 13,80 0,68 18,77

ODT 6+760                                

2 13,60 0,94 25,57

          

APARTADO02.2.02 ESTRUCTURAS                                                     

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 76,89

ODT 2+080                                

Losa                                           

2 20,340 0,350 14,238

Alzados                                      

4 3,500 0,350 2,250 11,025

Dintel                                          

2 5,500 0,350 0,350 1,348

ODT 2+820                                

Losa                                           

2 18,540 0,350 12,978

Alzados                                      

4 3,500 0,350 2,250 11,025

Dintel                                          

2 4,500 0,350 0,350 1,103

ODT 3+020                                

Losa                                           

2 15,540 0,350 10,878

Alzados                                      

4 3,500 0,350 2,250 11,025

Dintel                                          

2 3,500 0,350 0,350 0,858

ODT 6+218                                

Losa                                           

2 1,150 0,200 0,460

Alzados                                      

4 1,150 0,200 0,450 0,414
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ODT 6+760                                

Losa                                           

2 1,900 0,200 0,760

Alzados                                      

4 1,500 0,200 0,650 0,780

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

13.034,00

ODT 2+080                                

1 4.525,000 4.525,000

ODT 2+820                                

1 4.267,000 4.267,000

ODT 3+020                                

1 3.870,000 3.870,000

ODT 6+218                                

1 110,000 110,000

ODT 6+760                                

1 262,000 262,000

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

152,46

ODT 2+080                                

Losa                                           

2 15,560 0,350 10,892

Alzados                                      

4 3,500 2,250 31,500

Dintel                                          

4 5,400 0,350 7,560

ODT 2+820                                

Losa                                           

2 14,950 0,350 10,465

Alzados                                      

4 3,500 2,250 31,500

Dintel                                          

4 4,400 0,350 6,160

ODT 3+020                                

Losa                                           

2 13,960 0,350 9,772

Alzados                                      

4 3,500 2,250 31,500

Dintel                                          

4 3,400 0,350 4,760

ODT 6+218                                

Losa                                           

2 3,390 0,200 1,356

Alzados                                      

4 1,160 0,450 2,088

ODT 6+760                                

Losa                                           

2 5,520 0,200 2,208

Alzados                                      

4 1,500 0,450 2,700
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HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

49,12

ODT 2+080                                

1 18,540 7,400 0,150 20,579

ODT 2+820                                

1 18,290 6,400 0,150 17,558

ODT 6+218                                

1 13,800 2,600 0,100 3,588

ODT 6+218                                

1 13,800 2,600 0,100 3,588

ODT 6+760                                

1 13,600 2,800 0,100 3,808

          

630.1100    m Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores h:5,00 x v:3,00 m i/
suministro, montaje, arena de nivelación de 10 cm de espesor, impermeabilizante
en trasdós de muros, junta, totalmente instalado.

13,00

ODT 2+080                                

1 13,00 13,00

          

630.1101    m Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores h:4,00 x v:3,00 m i/
suministro, montaje, arena de nivelación de 10 cm de espesor, impermeabilizante
en trasdós de muros, junta, totalmente instalado.

13,00

ODT 2+820                                

1 13,00 13,00

          

630.1102    m Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores h:3,00 x v:3,00 m i/
suministro, montaje, arena de nivelación de 10 cm de espesor, impermeabilizante
en trasdós de muros, junta, totalmente instalado.

14,00

ODT 3+020                                

1 14,00 14,00

          

C02INN080 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm
de espesor y diámetro 80 0mm clase 135 (UNE-EN1916) con unión elástica y junta
de goma, i/suministro, transporte a obra y colocación.

28,00

ODT 6+760                                

1 14,00 14,00

ODT 6+218                                

1 14,00 14,00
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CAPÍTULO 03. FIRMES                                                          

SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a 100 m³, incluida la extensión, hu-
mectación y compactación, todo ello conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso re-
comendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica
aragonesa.

5.121,91

ESCALONADO 0+080 a
1+460                                        

1 1.380,000 1,090 1.504,200

ESCALONADO 3+460 a
5+200                                        

1 1.740,000 1,090 1.896,600

ESCALONADO 5+500 a
7+079                                        

1 1.579,000 1,090 1.721,110

          

BETUN        t Betún asfáltico B35/50 o B50/70 a emplear en mezclas bituminosas. 769,55

AC22 (5%)                                 

0,05 15.390,900 769,545

          

BETUNMOD t Betún asfáltico modificado PMB 45/80 - 65 a emplear en mezclas bituminosas. 200,66

BBTM (5%)                                

0,05 4.013,270 200,664

          

D-332.003  m³ Suelo cohesivo colocado en bermas, extendido y compactado. 7.278,60

Según medición auxliar          

1 7.278,60 7.278,60

          

MBCAC22V t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa intermedia o base del tipo
AC22 BIN S ó AC22BASE S, con betún asfáltico de penetración B50/70 incluyendo fa-
bricación, traslado de equipos, extendido en una o dos capas y compactación, en
unidades de operación superiores a 500 Tn. Incluido filler y excluido betún.

15.390,90

Capa intermedia según
medición auxiliar                      

2,45 2.804,010 6.869,825

Capa base según medición
auxiliar                               

2,45 3.446,000 8.442,700

PK 0+000 a 0+080                   

2,45 639,780 0,050 78,373

          

MBCBBTM t Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 8A (F8) en capa de rodadura, incluyendo
fabricación, traslado de equipos, extendido y compactación, en unidades de opera-
ción superiores a 500 Tn. Incluido filler y excluido betún.

4.013,27

Capa de rodadura según
medición auxiliar                      

2,45 1.638,070 4.013,272
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RADHC60B3 t Riego de adherencia con emulsión asfáltica del tipo C60B2 ADH o C60B3 ADH inclu-
so preparación de la superficie de aplicación.

50,38

Según medición auxiliar de
capa de rodadura                    

0,001 54.602,330 0,450 24,571

Según medición auxiliar de
capa intermedia                      

0,001 56.080,200 0,450 25,236

PK 0+000 a 0+080                   

0,001 639,780 0,450 2,000 0,576

          

RIMPC60BF4 t Riego de imprimación con emulsion asfáltica del tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP in-
cluso preparación de la superficie de aplicación.

86,15

Según medición auxiliar de
capa base                            

0,001 57.433,330 1,500 86,150

          

ZAHART      m³ Zahorra artificial en formación de capas de firme del tipo ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido
el transporte, extendido, humectación y compactación. Totalmente acabada según
art. 510 del PG-3, para extendidos a partir de 100 m².

15.453,80

Según medición auxiliar         

1 15.453,800 15.453,800

          

FRESPAV   m²cmFresado de firme, incluso carga y transporte a lugar de empleo o vertedero y canon
en planta de tratamiento de residuos de demolición y construcción.

5.118,24

Reposición 0 a 0+080            

1 639,780 8,000 5.118,240
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CAPÍTULO 04. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                   

BARRERA4 m Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple con separador estan-
dar y valla perfil doble onda simple con postes de sección tubular 120 mm. de canto,
separados cada 4 m, i/ captafaros, postes, p.p. de uniones, tomillería y anclajes, to-
talmente instalada.

9.720,00

Margen Derecha                      

1+280 - 3+880                          1 2.600,000 2.600,000

4+020 - 4+780                          1 760,000 760,000

5+020 - 5+160                          1 140,000 140,000

5+420 - 6+780                          1 1.360,000 1.360,000

Margen Izquierda                     

1+280 - 3+880                          1 2.600,000 2.600,000

4+020 - 4+780                          1 760,000 760,000

5+020 - 5+160                          1 140,000 140,000

5+420 - 6+780                          1 1.360,000 1.360,000

          

BARRTERM8 ud Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y postes cada 2 m, con susten-
tación, amortiguadores y captafaros, y pieza terminal de anclaje, incluso hormigona-
do.

16,00

Margen Derecha                      

1+280 - 3+880                          2 2,000

4+020 - 4+780                          2 2,000

5+020 - 5+160                          2 2,000

5+420 - 6+700                          2 2,000

Margen Izquierda                     

1+280 - 3+880                          2 2,000

4+020 - 4+780                          2 2,000

5+020 - 5+160                          2 2,000

5+420 - 6+700                          2 2,000

          

MAR10        m Pintado o repintado de marca vial realizada con pintura acrílica en formación de lí-
neas de 10 cm de anchura, totalmente acabada, incluso premarcaje y borrado de
marcas existentes, en actuaciones > de 6.000 ml.

3.656,40

M-1.2                                           

0,28 4.280,000 1.198,400

M-2.2                                           

1 1.842,000 1.842,000

M-1.9                                           

0,7 880,000 616,000

          

MARCEB     m² Superficie realmente pintada con pintura acríclica en cebras, incluso barrido, mate-
riales y aplicación. Las dotaciones serán mínimo de 840 gr/m² de pintura y 635 gr/m²
de microesferas.

80,80

Pasos Cebra 0 a 80                

1 80,800 80,800

          

MAR15.2    m Pintado o repintado de marca vial realizada con pintura acrílica en formación de lí-
neas de 15 cm de anchura, totalmente acabada, incluso premarcaje y borrado de
marcas existentes, en actuaciones > 6.000 ml.

13.263,32

M-2.6                                           

1 12.899,000 12.899,000

M-1.12                                        

0,33 1.104,000 364,320
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BANDTRANS m Banda transversal sonora reductora de velocidad de 50 cm de ancho, ejecutada a
base de pintura de dos componentes en frío y tacos de 50x100 mm y 10 mm de altu-
ra máxima, colocados al tresbolillo, incluso premarcaje.

18,00

18 18,000

          

BARRDESM m Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de sustentación y cirnentación
con transporte de materiales a vertedero o Iugar de acopio para su posible utiliza-
ción.

75,00

75 75,000

          

SEÑALDESM m Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de apoyo y cimentación, con trans-
porte de materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

8,00

8 8,000

          

SEÑTRI-R21350 ud Señal triangular permanente clase de retrorreflexión RA2, 1350 mm de lado, coloca-
da sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornlleria y ele-
mentos de fijacion y transporte a Iugar de empleo.

3,00

3 3,000

          

SEÑCIR-R2-900 ud Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 mm de diametro, colo-
cada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y
elementos de fijacion y transporte a Iugar de empleo.

27,00

27 27,000

          

SEÑOCT-R2-900ud Señal octagonal permanente clase de retrorreflexión RA2, 900 mm de doble apote-
ma, colocada sobre poste  galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/torni-
llería y elementos de fijación y transporte a Iugar de empleo.

63,00

63 63,000

          

CARTEL-R2 m² Cartel de chapa de acero galvanizado de dimensiones según inscripciones de cual-
quier tipo. Clase de retrorreflexión RA2, incluso parte proporcional de postes, exca-
vación, y hormigonado de cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de
empleo.

8,01

1 3,600 1,925 6,930

2 1,200 0,450 1,080

          

DESMCARTEL m² Desmontaje de cartel o banderola existente, medido en m², incluso elementos de
apoyo y cimentación, con transporte de materiales resultantes a vertedero o a al-
macén para su posible empleo.

4,04

1 2,100 1,925 4,043

          

D-701.007  ud Cartel complementario (s-8xx), totalmente colocado. 2,00

2 2,00

          

HITOARIS   ud Reposición o colocación de hito de arista en tramo continuo. 355,00

4 uds/100 m                              

0,01 7.100,000 4,000 284,000

Curvas                                        

0,25 284,000 71,000
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HITOKM      ud Hito kilométrico con material reflectante clase RA2 i/poste, tornillería y cimentación,
totalmente colocado.

14,00

2 7,000 14,000
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CAPÍTULO 05. MEDIO AMBIENTE                                                  

D-900.001  m² Hidrosiembra en taludes, préstamos y vertederos. 40.822,63

Desmonte PK 2+280 -
2+540                                       

1 260,00 3,00 780,00

Terraplén M.I.                            

1 19.978,79 19.978,79

Terraplén M.D.                          

1 20.063,84 20.063,84

          

D-900.002  m Jalonamiento temporal de zona de obras. 14.000,00

1 14.000,00 14.000,00

          

D-900.005  km Prospección inicial de fauna y vegetación. 7,00

7 7,00

          

D-900.007  km Seguimiento arqueológico. 7,00

7 7,00

          

D-900.008  ud Plantación de árboles, en taludes, riberas y vertederos. 150,00

150 150,00

          

D-900.009  ud Plantación de arbustos, en taludes, riberas y vertederos. 300,00

300 300,00

          

801.0060R m³ Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de tierra vegetal de la propia
obra en taludes.

12.246,79

TALUDES DE
HIDROSIEMBRA                      

Desmonte PK 2+280 -
2+540                                       

1 260,000 3,000 0,300 234,000

Terraplén M.I.                            

1 19.978,790 0,300 5.993,637

Terraplén M.D.                          

1 20.063,840 0,300 6.019,152
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CAPÍTULO 06. SOLUCIONES AL TRÁFICO                                           

D-306.001  m³ Excavación en tierra vegetal en cualquier clase de terreno, i/carga y transporte de
productos a vertedero o lugar de empleo.

960,00

Entre 5+980 - 6+380 MD        

1 400,00 5,00 0,30 600,00

Entre 4+100 - 4+340 MD        

1 240,00 5,00 0,30 360,00

          

D-306.002  m³ Excavación en zonas de desmonte, en cualquier clase de terreno, perfilado de talu-
des y formación de cunetas, incluso carga y transporte de los productos sobrantes
a verterdero o lugar de empleo.

1.600,00

Entre 5+980 - 6+380 MD        

1 400,00 5,00 0,50 1.000,00

Entre 4+100 - 4+340 MD        

1 240,00 5,00 0,50 600,00

          

ZAHART      m³ Zahorra artificial en formación de capas de firme del tipo ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido
el transporte, extendido, humectación y compactación. Totalmente acabada según
art. 510 del PG-3, para extendidos a partir de 100 m².

800,00

Entre 5+980 - 6+380 MD        

1 400,000 5,000 0,250 500,000

Entre 4+100 - 4+340 MD        

1 240,000 5,000 0,250 300,000

          

SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a 100 m³, incluida la extensión, hu-
mectación y compactación, todo ello conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso re-
comendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica
aragonesa.

800,00

Entre 5+980 - 6+380 MD        

1 400,000 5,000 0,250 500,000

Entre 4+100 - 4+340 MD        

1 240,000 5,000 0,250 300,000
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CAPÍTULO 07. SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO07.1 INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO                                     

APARTADO07.1.01 AFECCIÓN 0+930                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 13,50

Losas arquetas                        

3 2,000 2,000 0,250 3,000

Alzados                                      

6 2,000 0,250 2,000 6,000

6 2,000 0,250 1,500 4,500

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

1.225,92

Losas arquetas                        

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

Alzados                                      

12 8,000 2,500 0,888 213,120

12 10,000 2,500 0,888 266,400

12 10,000 2,500 0,888 266,400

12 10,000 2,500 0,888 266,400

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

90,00

Losas arquetas                        

12 2,000 0,250 6,000

Alzados                                      

12 2,000 2,000 48,000

12 1,500 2,000 36,000

          

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

1,20

Losas arquetas                        

3 2,000 2,000 0,100 1,200

          

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

47,00

1 47,000 47,000

          



PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº7 ''CINCA- LITERA''
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADO07.1.02 AFECCIÓN 1+370                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 13,50

Losas arquetas                        

3 2,000 2,000 0,250 3,000

Alzados                                      

6 2,000 0,250 2,000 6,000

6 2,000 0,250 1,500 4,500

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

1.225,92

Losas arquetas                        

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

Alzados                                      

12 8,000 2,500 0,888 213,120

12 10,000 2,500 0,888 266,400

12 10,000 2,500 0,888 266,400

12 10,000 2,500 0,888 266,400

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

90,00

Losas arquetas                        

12 2,000 0,250 6,000

Alzados                                      

12 2,000 2,000 48,000

12 1,500 2,000 36,000

          

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

1,20

Losas arquetas                        

3 2,000 2,000 0,100 1,200

          

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

52,00

1 52,000 52,000

          

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 27

APARTADO07.1.03 AFECCIÓN 1+470                                                  

EXCAVZAN m³ Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos excepto roca, incluso entibación y
agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y transporte a Iugar
de empleo, vertedero, o gestor autorizado, mantenimiento de vertedero, tasas de
vertido y señalistas.

170,00

Zanja desagüe riego               

1 85,000 2,000 1,000 170,000

          

APARTADO07.1.04 AFECCIÓN 1+595                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 9,00

Losas arquetas                        

2 2,000 2,000 0,250 2,000

Alzados                                      

4 2,000 0,250 2,000 4,000

4 2,000 0,250 1,500 3,000

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

817,28

Losas arquetas                        

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

Alzados                                      

8 8,000 2,500 0,888 142,080

8 10,000 2,500 0,888 177,600

8 10,000 2,500 0,888 177,600

8 10,000 2,500 0,888 177,600

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

60,00

Losas arquetas                        

8 2,000 0,250 4,000

Alzados                                      

8 2,000 2,000 32,000

8 1,500 2,000 24,000

          

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

0,80

Losas arquetas                        

2 2,000 2,000 0,100 0,800

          

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

23,00

1 23,000 23,000

          



PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº7 ''CINCA- LITERA''
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADO07.1.05 AFECCIÓN 1+655                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 9,00

Losas arquetas                        

2 2,000 2,000 0,250 2,000

Alzados                                      

4 2,000 0,250 2,000 4,000

4 2,000 0,250 1,500 3,000

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

817,28

Losas arquetas                        

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

Alzados                                      

8 8,000 2,500 0,888 142,080

8 10,000 2,500 0,888 177,600

8 10,000 2,500 0,888 177,600

8 10,000 2,500 0,888 177,600

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

60,00

Losas arquetas                        

8 2,000 0,250 4,000

Alzados                                      

8 2,000 2,000 32,000

8 1,500 2,000 24,000

          

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

0,80

Losas arquetas                        

2 2,000 2,000 0,100 0,800

          

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

24,00

1 24,000 24,000

          

PÁG. 28 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

APARTADO07.1.06 AFECCIÓN 3+520                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 13,50

Losas arquetas                        

3 2,000 2,000 0,250 3,000

Alzados                                      

6 2,000 0,250 2,000 6,000

6 2,000 0,250 1,500 4,500

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

1.225,92

Losas arquetas                        

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

Alzados                                      

12 8,000 2,500 0,888 213,120

12 10,000 2,500 0,888 266,400

12 10,000 2,500 0,888 266,400

12 10,000 2,500 0,888 266,400

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

90,00

Losas arquetas                        

12 2,000 0,250 6,000

Alzados                                      

12 2,000 2,000 48,000

12 1,500 2,000 36,000

          

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

1,20

Losas arquetas                        

3 2,000 2,000 0,100 1,200

          

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

93,00

1 93,000 93,000

          



PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº7 ''CINCA- LITERA''
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADO07.1.07 AFECCIÓN 3+625                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 7,00

Losa arqueta                            

1 2,000 2,000 0,250 1,000

Alzados                                      

2 2,000 0,250 2,000 2,000

2 2,000 0,250 1,500 1,500

Losa boquilla                            

1 2,000 2,000 0,250 1,000

Alzados boquilla                       

2 2,000 0,250 1,500 1,500

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

648,40

Losa arqueta                            

1 10,000 2,000 0,890 17,800

1 10,000 2,000 0,890 17,800

1 10,000 2,000 0,890 17,800

1 10,000 2,000 0,890 17,800

Alzados                                      

4 8,000 2,500 0,888 71,040

4 10,000 2,500 0,888 88,800

4 10,000 2,500 0,888 88,800

4 10,000 2,500 0,888 88,800

Losa boquilla                            

1 10,000 2,500 0,888 22,200

1 10,000 2,500 0,888 22,200

1 10,000 2,500 0,888 22,200

1 10,000 2,500 0,888 22,200

Alzados boquilla                       

2 10,000 2,250 0,888 39,960

2 10,000 2,250 0,888 39,960

2 8,000 2,500 0,888 35,520

2 8,000 2,500 0,888 35,520

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

44,00

Losa arqueta                            

1 2,000 0,250 0,500

Alzados                                      

4 2,000 2,000 16,000

4 1,500 2,000 12,000

Losa boquilla                            

2 2,000 0,250 1,000

2 2,000 0,250 1,000

Alzados boquilla                       

4 2,000 1,500 12,000

4 0,250 1,500 1,500

          

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 29

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

0,80

Losa arqueta                            

1 2,000 2,000 0,100 0,400

Losa boquilla                            

1 2,000 2,000 0,100 0,400

          

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

26,00

1 26,000 26,000

          

APARTADO07.1.08 AFECCIÓN 4+000                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 13,50

Losas arquetas                        

3 2,000 2,000 0,250 3,000

Alzados                                      

6 2,000 0,250 2,000 6,000

6 2,000 0,250 1,500 4,500

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

1.225,92

Losas arquetas                        

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

3 10,000 2,000 0,890 53,400

Alzados                                      

12 8,000 2,500 0,888 213,120

12 10,000 2,500 0,888 266,400

12 10,000 2,500 0,888 266,400

12 10,000 2,500 0,888 266,400

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

90,00

Losas arquetas                        

12 2,000 0,250 6,000

Alzados                                      

12 2,000 2,000 48,000

12 1,500 2,000 36,000

          

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

1,20

Losas arquetas                        

3 2,000 2,000 0,100 1,200

          



PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº7 ''CINCA- LITERA''
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

33,00

1 33,000 33,000

          

APARTADO07.1.09 AFECCIÓN 5+400                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 9,00

Losas arquetas                        

2 2,000 2,000 0,250 2,000

Alzados                                      

4 2,000 0,250 2,000 4,000

4 2,000 0,250 1,500 3,000

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

817,28

Losas arquetas                        

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

Alzados                                      

8 8,000 2,500 0,888 142,080

8 10,000 2,500 0,888 177,600

8 10,000 2,500 0,888 177,600

8 10,000 2,500 0,888 177,600

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

60,00

Losas arquetas                        

8 2,000 0,250 4,000

Alzados                                      

8 2,000 2,000 32,000

8 1,500 2,000 24,000

          

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

0,80

Losas arquetas                        

2 2,000 2,000 0,100 0,800

          

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

26,00

1 26,000 26,000

          

PÁG. 30 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

APARTADO07.1.10 AFECCIÓN 5+900                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. 9,00

Losas arquetas                        

2 2,000 2,000 0,250 2,000

Alzados                                      

4 2,000 0,250 2,000 4,000

4 2,000 0,250 1,500 3,000

          

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte proporcional de solapes y re-
cortes, colocado.

817,28

Losas arquetas                        

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

2 10,000 2,000 0,890 35,600

Alzados                                      

8 8,000 2,500 0,888 142,080

8 10,000 2,500 0,888 177,600

8 10,000 2,500 0,888 177,600

8 10,000 2,500 0,888 177,600

          

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, desmontaje, p.p. de molduras, se-
llado de juntas, limpieza y humectación antes de hormigonado.

60,00

Losas arquetas                        

8 2,000 0,250 4,000

Alzados                                      

8 2,000 2,000 32,000

8 1,500 2,000 24,000

          

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia característica según EHE, vi-
brado y colocado, totalmente terminado.

0,80

Losas arquetas                        

2 2,000 2,000 0,100 0,800

          

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso solera y protección hasta el
arriñonamiento del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

30,00

1 30,000 30,000

          



PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº7 ''CINCA- LITERA''
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADO07.1.11 AFECCIÓN 6+220                                                  

EXCAVZAN m³ Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos excepto roca, incluso entibación y
agotamiento si fuere necesario, carga de productos sobrantes y transporte a Iugar
de empleo, vertedero, o gestor autorizado, mantenimiento de vertedero, tasas de
vertido y señalistas.

2.452,50

Excavación de azarbe PK
6+220 - 6+765                          

1 545,000 4,500 2.452,500

          

SUBCAPÍTULO07.2 REPOSICIÓN DE ACCESOS A PARCELAS                                

D-306.002  m³ Excavación en zonas de desmonte, en cualquier clase de terreno, perfilado de talu-
des y formación de cunetas, incluso carga y transporte de los productos sobrantes
a verterdero o lugar de empleo.

3.471,21

Cajeo de accesos a
parcelas                                     

1 6.311,29 0,55 3.471,21

          

BETUN        t Betún asfáltico B35/50 o B50/70 a emplear en mezclas bituminosas. 38,66

AC22 (5%)                                 

0,05 773,130 38,657

          

MBCAC22V t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa intermedia o base del tipo
AC22 BIN S ó AC22BASE S, con betún asfáltico de penetración B50/70 incluyendo fa-
bricación, traslado de equipos, extendido en una o dos capas y compactación, en
unidades de operación superiores a 500 Tn. Incluido filler y excluido betún.

773,13

Accesos a parcelas                 

2,45 6.311,290 0,050 773,133

          

RIMPC60BF4 t Riego de imprimación con emulsion asfáltica del tipo C50BF4 IMP o C60BF4 IMP in-
cluso preparación de la superficie de aplicación.

9,47

Accesos a parcelas                 

0,001 6.311,290 1,500 9,467

          

ZAHART      m³ Zahorra artificial en formación de capas de firme del tipo ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido
el transporte, extendido, humectación y compactación. Totalmente acabada según
art. 510 del PG-3, para extendidos a partir de 100 m².

1.262,26

Accesos a parcelas                 

1 6.311,290 0,200 1.262,258

          

SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a 100 m³, incluida la extensión, hu-
mectación y compactación, todo ello conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso re-
comendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes de la red autonómica
aragonesa.

1.893,39

Accesos a parcelas                 

1 6.311,290 0,300 1.893,387

          

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 31

SUBCAPÍTULO07.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

APARTADO07.3.01 AFECCIÓN 2+670                                                  

DESLABT   km Desmontaje de línea aérea de baja tensión, incluido desmontaje de apoyos y demoli-
ción de cimentación hasta una profundidad de 2 m, con retirada de productos so-
brantes a vertedero y apoyo a lugar de empleo o acopio.

0,08

1 0,08 0,08

          

TRAMIND    ud Partida que incluye los trámites en industria, tasas e inspecciones por parte de or-
ganismos de control autorizados.

1,00

1 1,00

          

U09BCC010 m Línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno
con una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de 10 cm por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, sin reposición de pavimento; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

100,00

1 100,00 100,00

          

APARTADO07.3.03 AFECCIÓN 4+340                                                  

DESLABT   km Desmontaje de línea aérea de baja tensión, incluido desmontaje de apoyos y demoli-
ción de cimentación hasta una profundidad de 2 m, con retirada de productos so-
brantes a vertedero y apoyo a lugar de empleo o acopio.

0,07

1 0,07 0,07

          

TRAMIND    ud Partida que incluye los trámites en industria, tasas e inspecciones por parte de or-
ganismos de control autorizados.

1,00

1 1,00

          

U09BCC010 m Línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno
con una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de 10 cm por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, sin reposición de pavimento; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

90,00

1 90,00 90,00
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APARTADO07.3.04 AFECCIÓN 5+470                                                  

DESLABT   km Desmontaje de línea aérea de baja tensión, incluido desmontaje de apoyos y demoli-
ción de cimentación hasta una profundidad de 2 m, con retirada de productos so-
brantes a vertedero y apoyo a lugar de empleo o acopio.

0,10

1 0,10 0,10

          

TRAMIND    ud Partida que incluye los trámites en industria, tasas e inspecciones por parte de or-
ganismos de control autorizados.

1,00

1 1,00

          

U09BCC010 m Línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación
subterránea entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno
con una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de 10 cm por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, sin reposición de pavimento; incluso suministro
y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y
conexionado.

120,00

1 120,00 120,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Ud Descripción Precio en letra Importe (€) Nº Orden Código Ud Descripción Precio en letra Importe (€)

1 03.02.06 m   Paso salvacunetas formado por tubo de hormigón
vibroprensado de 60 cm. De diámetro macizado
con hormigón HM-20 con solera y mallazo de 12 a
15x15 cm. Incluso excavación y relleno. Totalmen-
te terminado, excepto boquillas.

CIENTO CINCO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

105,29

2 03.02.07 ud  Boquilla de protección en pasos salvacunetas, diá-
metro 60 cm, formado por muretes laterales para-
lelos según planos, incluso excavación, encofrado,
hormigón HM-25/P/20/IIa, y rejilla metálica formada
por emparrillado de 15 x 15 cm de ø16 mm, impri-
mada y pintada, abatible y anclada, completamen-
te terminada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

284,53

3 630.1100 m   Marco prefabricado de hormigón armado de medi-
das interiores h:5,00 x v:3,00 m i/ suministro, mon-
taje, arena de nivelación de 10 cm de espesor, im-
permeabilizante en trasdós de muros, junta, total-
mente instalado.

DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.332,84

4 630.1101 m   Marco prefabricado de hormigón armado de medi-
das interiores h:4,00 x v:3,00 m i/ suministro, mon-
taje, arena de nivelación de 10 cm de espesor, im-
permeabilizante en trasdós de muros, junta, total-
mente instalado.

MIL SETECIENTOS SESENTA
Y DOS EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

1.762,49

5 630.1102 m   Marco prefabricado de hormigón armado de medi-
das interiores h:3,00 x v:3,00 m i/ suministro, mon-
taje, arena de nivelación de 10 cm de espesor, im-
permeabilizante en trasdós de muros, junta, total-
mente instalado.

MIL TRESCIENTOS EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1.300,25

6 658.0030 m³ Escollera colocada de 1200/2000 kg en elementos
de drenaje o protección fluvial, en contrafuertes
drenantes, o para cimentación de muros y otras
estructuras.

CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

50,56

7 801.0060R m³ Acopio, mantenimiento, carga, transporte y exten-
sión de tierra vegetal de la propia obra en taludes.

UN EURO con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1,53

8 ACERO kg  Acero a emplear en hormigon armado, incluso par-
te proporcional de solapes y recortes, colocado.

UN EURO con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1,49

9 ARQUETA80X80ud  Arqueta prefabrlcada con fondo de hormigón, de
secclón cuadrada de 80x80 cm y profundldad 85
cm, incluso apertura de hueco manual o mecanlca
en cualquier terreno y relleno de trasdos compac-
tado, incluldo el material de relleno, marco y tapa
de tundición ductil D400, totalmente terminado. 

DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

278,15

10 BAJANTE m   Bajante de hormigón en terraplén, totalmente colo-
cada incluso parte proporcional de medios auxilia-
res

TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

38,08
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11 BANDTRANS m   Banda transversal sonora reductora de velocidad
de 50 cm de ancho, ejecutada a base de pintura de
dos componentes en frío y tacos de 50x100 mm y
10 mm de altura máxima, colocados al tresbolillo,
incluso premarcaje.

DIECINUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

19,25

12 BARRDESM m   Desmontaje de barrera metálica, incluso elemen-
tos de sustentación y cirnentación con transporte
de materiales a vertedero o Iugar de acopio para
su posible utilización.

DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

17,85

13 BARRERA4 m   Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvani-
zada simple con separador estandar y valla perfil
doble onda simple con postes de sección tubular
120 mm. de canto, separados cada 4 m, i/ captafa-
ros, postes, p.p. de uniones, tomillería y anclajes,
totalmente instalada. 

TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

38,69

14 BARRTERM8 ud  Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longi-
tud y postes cada 2 m, con sustentación, amorti-
guadores y captafaros, y pieza terminal de anclaje,
incluso hormigonado.

TRESCIENTOS CATORCE
EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

314,16

15 BETUN t   Betún asfáltico B35/50 o B50/70 a emplear en mez-
clas bituminosas.

SEISCIENTOS OCHENTA
EUROS

680,00

16 BETUNMOD t   Betún asfáltico modificado PMB 45/80 - 65 a em-
plear en mezclas bituminosas.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS

848,00

17 BORDILLO m   Bordillo de acera C5 15x25 cm de hormigón bica-
pa, realizado in situ incluso formación de juntas y
riego de curado, clase resistente R-6 segun norma
UNE127025-1999, incluso cama de asiento de hor-
migón HM 20 N/mm2

TRECE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

13,20

18 C02INN020 m   Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  in-
cluso solera y protección hasta el arriñonamiento
del tubo con hormigón HM-20, i/relleno de material
granular y parte proporcional de junta de goma to-
talmente colocado. 

CIENTO VEINTICINCO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

125,28

19 C02INN080 m   Tubo de hormigón armado sobre cama de hormi-
gón no estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y
diámetro 80 0mm clase 135 (UNE-EN1916) con
unión elástica y junta de goma, i/suministro, trans-
porte a obra y colocación.

CIENTO ONCE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

111,05

20 CARTEL-R2 m² Cartel de chapa de acero galvanizado de dimensio-
nes según inscripciones de cualquier tipo. Clase
de retrorreflexión RA2, incluso parte proporcional
de postes, excavación, y hormigonado de cimien-
tos, totalmente colocado y transporte a lugar de
empleo.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

256,67

21 D-300.001 m² Despeje y desbroce del terreno por medios mecá-
nicos incluso carga y transporte de productos a
vertedero, y tala y destoconado de árboles.  

CUARENTA CÉNTIMOS DE
EURO

0,40
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22 D-306.001 m³ Excavación en tierra vegetal en cualquier clase de
terreno, i/carga y transporte de productos a verte-
dero o lugar de empleo.

UN EURO con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

1,99

23 D-306.002 m³ Excavación en zonas de desmonte, en cualquier
clase de terreno, perfilado de taludes y formación
de cunetas, incluso carga y transporte de los pro-
ductos sobrantes a verterdero o lugar de empleo.

DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

2,75

24 D-330.001 m³ Terraplén o pedraplén con materiales procedentes
de excavación, incluso extensión, nivelación, perfi-
lado de taludes, humectación y compactación has-
ta el 95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.

UN EURO con SESENTA
CÉNTIMOS

1,60

25 D-332.003 m³ Suelo cohesivo colocado en bermas, extendido y
compactado.

DIECIOCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

18,19

26 D-701.007 ud  Cartel complementario (s-8xx), totalmente coloca-
do.

CIENTO CATORCE EUROS
con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

114,49

27 D-900.001 m² Hidrosiembra en taludes, préstamos y vertederos. NOVENTA CÉNTIMOS DE
EURO

0,90

28 D-900.002 m   Jalonamiento temporal de zona de obras. CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS DE EURO

0,47

29 D-900.005 km Prospección inicial de fauna y vegetación. OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

84,80

30 D-900.007 km Seguimiento arqueológico. MIL CUATROCIENTOS CINCO
EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1.405,56

31 D-900.008 ud  Plantación de árboles, en taludes, riberas y verte-
deros.

TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

365,88

32 D-900.009 ud  Plantación de arbustos, en taludes, riberas y verte-
deros.

TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

3,86

33 DEMHORM m³ Demolición de estructura, incluso carga de pro-
ductos resultantes y transporte a lugar de empleo,
vertedero, o gestor autorizado, incluido tasas,
mantenimiento de vertedero, tasas de vertido y se-
ñalistas.

TREINTA EUROS 30,00

34 DEMOLICPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa,
por medios mecánicos incluso carga y transporte
de productos a vertedero.

CUATRO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

4,71
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35 DESLABT km Desmontaje de línea aérea de baja tensión, inclui-
do desmontaje de apoyos y demolición de cimen-
tación hasta una profundidad de 2 m, con retirada
de productos sobrantes a vertedero y apoyo a lu-
gar de empleo o acopio.

DIEZ MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS
con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.787,89

36 DESMCARTEL m² Desmontaje de cartel o banderola existente, medi-
do en m², incluso elementos de apoyo y cimenta-
ción, con transporte de materiales resultantes a
vertedero o a almacén para su posible empleo.

CINCUENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

57,31

37 ENCALZ m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje,
desmontaje, p.p. de molduras, sellado de juntas,
limpieza y humectación antes de hormigonado.

VEINTITRES EUROS 23,00

38 EXCAVZAN m³ Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos
excepto roca, incluso entibación y agotamiento si
fuere necesario, carga de productos sobrantes y
transporte a Iugar de empleo, vertedero, o gestor
autorizado, mantenimiento de vertedero, tasas de
vertido y señalistas.

OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

8,25

39 EXCCUNET m³ Excavación mecánica en fornación o limpieza de
cuneta terriza de pie de terraplén , desmonte o
guarda, incluso transporte a Iugar de empleo, ver-
tedero o gestor autorizado, mantenimiento de ver-
tedero, tasas de vertido y señalistas.

SEIS EUROS 6,00

40 EXCSAN400 m² Excavación en saneo para actuaciones de un má-
ximo de 400 m², en cualquier clase de terreno, in-
cluso carga y transporte a vertedero o gestor au-
torizado, mantenimiento de vertedero, tasas de
vertido y señalistas.

DOCE EUROS 12,00

41 EXCSAN400.2 m² Excavación en saneo para actuaciones de un míni-
mo de 400 m², en cualquier clase de terreno, inclu-
so carga y transporte a vertedero o gestor autori-
zado, mantenimiento de vertedero, tasas de verti-
do y señalistas.

SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

7,50

42 FRESPAV m²cm Fresado de firme, incluso carga y transporte a lu-
gar de empleo o vertedero y canon en planta de
tratamiento de residuos de demolición y construc-
ción.

SESENTA CÉNTIMOS DE
EURO

0,60

43 HITOARIS ud  Reposición o colocación de hito de arista en tramo
continuo.

TRECE EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

13,85

44 HITOKM ud  Hito kilométrico con material reflectante clase RA2
i/poste, tornillería y cimentación, totalmente colo-
cado.

OCHENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

87,51

45 HORH20 m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resis-
tencia característica según EHE, vibrado y coloca-
do, totalmente terminado.

OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

82,56
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46 HORHA25 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado. CIENTO DOCE EUROS con UN
CÉNTIMOS

112,01

47 HORMCUN m³ Hormigón en masa HM-20 para formación de cune-
ta revestida de cualquier sección. lncluida Ia pre-
paración de Ia superficie de apoyo y aserrado de
las juntas de retracción, totalmente acabado. 

CIENTO NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

194,76

48 MAR10 m   Pintado o repintado de marca vial realizada con
pintura acrílica en formación de líneas de 10 cm
de anchura, totalmente acabada, incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes, en actuacio-
nes > de 6.000 ml.

TREINTA CÉNTIMOS DE EURO 0,30

49 MAR15.2 m   Pintado o repintado de marca vial realizada con
pintura acrílica en formación de líneas de 15 cm
de anchura, totalmente acabada, incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes, en actuacio-
nes > 6.000 ml.

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
DE EURO

0,37

50 MARCEB m² Superficie realmente pintada con pintura acríclica
en cebras, incluso barrido, materiales y aplicación.
Las dotaciones serán mínimo de 840 gr/m² de pin-
tura y 635 gr/m² de microesferas.

SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

7,50

51 MBCAC22V t   Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en
capa intermedia o base del tipo AC22 BIN S ó
AC22BASE S, con betún asfáltico de penetración
B50/70 incluyendo fabricación, traslado de equi-
pos, extendido en una o dos capas y compacta-
ción, en unidades de operación superiores a 500
Tn. Incluido filler y excluido betún.

VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

26,81

52 MBCBBTM t   Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 8A (F8)
en capa de rodadura, incluyendo fabricación, tras-
lado de equipos, extendido y compactación, en uni-
dades de operación superiores a 500 Tn. Incluido
filler y excluido betún.

TREINTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

34,87

53 RADHC60B3 t   Riego de adherencia con emulsión asfáltica del ti-
po C60B2 ADH o C60B3 ADH incluso preparación
de la superficie de aplicación.

CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

444,44

54 RELLBOLOS m³ Relleno y extendido de bolos a cielo abierto por
medios mecánicos, considerando el material a pie
de tajo. Incluida parte proporcional de medios au-
xiliares. Según CTE-DB-SE-C.

TREINTA EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

30,60

55 RELLLOCALIZPRm³ Relleno localizado con material procedente de
préstamo para relleno de trasdós. Compactación
95 % P.M.

NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

9,90
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56 RIMPC60BF4 t   Riego de imprimación con emulsion asfáltica del ti-
po C50BF4 IMP o C60BF4 IMP incluso preparación
de la superficie de aplicación.

CUATROCIENTOS VEINTE
EUROS

420,00

57 SEÑALDESM m   Desmontaje de señal vertical, incluso elementos
de apoyo y cimentación, con transporte de mate-
riales resultantes a vertedero o a almacén para su
posible empleo.

SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

7,29

58 SEÑCIR-R2-900 ud  Señal circular permanente clase de retrorreflexión
RA2, 900 mm de diametro, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/ tornilleria y elementos de fijacion y transporte a
Iugar de empleo.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

158,19

59 SEÑOCT-R2-900ud  Señal octagonal permanente clase de retrorrefle-
xión RA2, 900 mm de doble apotema, colocada so-
bre poste  galvanizado, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y
transporte a Iugar de empleo. 

CIENTO SETENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

173,88

60 SEÑTRI-R21350 ud  Señal triangular permanente clase de retrorrefle-
xión RA2, 1350 mm de lado, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/ tornlleria y elementos de fijacion y transporte a
Iugar de empleo.

CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS

168,00

61 SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a
100 m³, incluida la extensión, humectación y com-
pactación, todo ello conforme al art. 330 del PG-3 o
en su caso recomendaciones técnicas para el di-
mensionamiento de firmes de la red autonómica
aragonesa.

DIECIOCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

18,19

62 TRAMIND ud  Partida que incluye los trámites en industria, tasas
e inspecciones por parte de organismos de con-
trol autorizados.

DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA EUROS

2.650,00

63 U09BCC010 m   Línea de distribución en baja tensión, enterrada
bajo calzada entubada, realizada con cables con-
ductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada
por: conductor de aluminio con aislamiento en po-
lietileno reticulado y cubierta de PVC, en instala-
ción subterránea entubada, en zanja de dimensio-
nes mínimas 45 cm de ancho y 85 cm de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm. de hormigón HM-20, montaje de tubos de ma-
terial termoplástico de 110 mm. de diámetro, relle-
no con una capa de hormigón HM-20 hasta una al-
tura de 10 cm por encima de los tubos envolvién-
dolos completamente, sin reposición de pavimen-
to; incluso suministro y montaje de cables conduc-
tores, con parte proporcional de empalmes para
cable, retirada y transporte a vertedero o planta de
reciclaje de los productos sobrantes de la excava-
ción y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

SESENTA Y TRES EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

63,08
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64 ZAHART m³ Zahorra artificial en formación de capas de firme
del tipo ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido el transporte,
extendido, humectación y compactación. Total-
mente acabada según art. 510 del PG-3, para ex-
tendidos a partir de 100 m².

VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

24,42
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0001 03.02.06     m   Paso salvacunetas formado por tubo
de hormigón vibroprensado de 60 cm.
De diámetro macizado con hormigón
HM-20 con solera y mallazo de 12 a
15x15 cm. Incluso excavación y relle-
no. Totalmente terminado, excepto bo-
quillas.

Mano de obra ......................................... 3,84
Maquinaria.............................................. 5,18
Resto de obra y materiales ................. 90,31

Suma la partida ..................................... 99,33
Costes indirectos......... 5,966,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 105,29

0002 03.02.07     ud  Boquilla de protección en pasos salva-
cunetas, diámetro 60 cm, formado por
muretes laterales paralelos según pla-
nos, incluso excavación, encofrado,
hormigón HM-25/P/20/IIa, y rejilla metá-
lica formada por emparrillado de 15 x
15 cm de ø16 mm, imprimada y pinta-
da, abatible y anclada, completamente
terminada.

Mano de obra ......................................... 70,73
Maquinaria.............................................. 7,52
Resto de obra y materiales ................. 190,17

Suma la partida ..................................... 268,42
Costes indirectos......... 16,116,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 284,53
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0003 630.1100     m   Marco prefabricado de hormigón ar-
mado de medidas interiores h:5,00 x
v:3,00 m i/ suministro, montaje, arena
de nivelación de 10 cm de espesor, im-
permeabilizante en trasdós de muros,
junta, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................... 101,56
Maquinaria.............................................. 226,67
Resto de obra y materiales ................. 1.872,56

Suma la partida ..................................... 2.200,79
Costes indirectos......... 132,056,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 2.332,84

0004 630.1101     m   Marco prefabricado de hormigón ar-
mado de medidas interiores h:4,00 x
v:3,00 m i/ suministro, montaje, arena
de nivelación de 10 cm de espesor, im-
permeabilizante en trasdós de muros,
junta, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................... 93,79
Maquinaria.............................................. 198,34
Resto de obra y materiales ................. 1.370,60

Suma la partida ..................................... 1.662,73
Costes indirectos......... 99,766,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 1.762,49

0005 630.1102     m   Marco prefabricado de hormigón ar-
mado de medidas interiores h:3,00 x
v:3,00 m i/ suministro, montaje, arena
de nivelación de 10 cm de espesor, im-
permeabilizante en trasdós de muros,
junta, totalmente instalado.

Mano de obra ......................................... 81,25
Maquinaria.............................................. 170,00
Resto de obra y materiales ................. 975,40

Suma la partida ..................................... 1.226,65
Costes indirectos......... 73,606,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 1.300,25
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0006 658.0030     m³  Escollera colocada de 1200/2000 kg
en elementos de drenaje o protección
fluvial, en contrafuertes drenantes, o
para cimentación de muros y otras es-
tructuras.

Mano de obra ......................................... 3,36
Maquinaria.............................................. 30,87
Resto de obra y materiales ................. 13,47

Suma la partida ..................................... 47,70
Costes indirectos......... 2,866,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 50,56

0007 801.0060R    m³  Acopio, mantenimiento, carga, trans-
porte y extensión de tierra vegetal de
la propia obra en taludes.

Mano de obra ......................................... 0,34
Maquinaria.............................................. 1,10

Suma la partida ..................................... 1,44
Costes indirectos......... 0,096,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 1,53

0008 ACERO        kg  Acero a emplear en hormigon armado,
incluso parte proporcional de solapes
y recortes, colocado.

Mano de obra ......................................... 0,34
Resto de obra y materiales ................. 1,07

Suma la partida ..................................... 1,41
Costes indirectos......... 0,086,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 1,49
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0009 ARQUETA80X80 ud  Arqueta prefabrlcada con fondo de
hormigón, de secclón cuadrada de
80x80 cm y profundldad 85 cm, inclu-
so apertura de hueco manual o me-
canlca en cualquier terreno y relleno
de trasdos compactado, incluldo el
material de relleno, marco y tapa de
tundición ductil D400, totalmente ter-
minado.

Mano de obra ......................................... 70,73
Maquinaria.............................................. 2,75
Resto de obra y materiales ................. 188,93

Suma la partida ..................................... 262,41
Costes indirectos......... 15,746,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 278,15

0010 BAJANTE      m   Bajante de hormigón en terraplén, to-
talmente colocada incluso parte pro-
porcional de medios auxiliares

Mano de obra ......................................... 17,49
Maquinaria.............................................. 2,75
Resto de obra y materiales ................. 15,68

Suma la partida ..................................... 35,92
Costes indirectos......... 2,166,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 38,08

0011 BANDTRANS m   Banda transversal sonora reductora
de velocidad de 50 cm de ancho, eje-
cutada a base de pintura de dos com-
ponentes en frío y tacos de 50x100
mm y 10 mm de altura máxima, colo-
cados al tresbolillo, incluso premarca-
je.

Mano de obra ......................................... 1,46
Maquinaria.............................................. 3,80
Resto de obra y materiales ................. 12,90

Suma la partida ..................................... 18,16
Costes indirectos......... 1,096,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 19,25
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0012 BARRDESM  m   Desmontaje de barrera metálica, inclu-
so elementos de sustentación y cir-
nentación con transporte de materia-
les a vertedero o Iugar de acopio para
su posible utilización.

Mano de obra ......................................... 4,04
Maquinaria.............................................. 12,80

Suma la partida ..................................... 16,84
Costes indirectos......... 1,016,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 17,85

0013 BARRERA4   m   Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metá-
lica galvanizada simple con separador
estandar y valla perfil doble onda sim-
ple con postes de sección tubular 120
mm. de canto, separados cada 4 m, i/
captafaros, postes, p.p. de uniones, to-
millería y anclajes, totalmente instala-
da.

Mano de obra ......................................... 6,99
Maquinaria.............................................. 0,28
Resto de obra y materiales ................. 29,23

Suma la partida ..................................... 36,50
Costes indirectos......... 2,196,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 38,69

0014 BARRTERM8 ud  Terminal de barrera de seguridad de 8
m de longitud y postes cada 2 m, con
sustentación, amortiguadores y capta-
faros, y pieza terminal de anclaje, in-
cluso hormigonado.

Mano de obra ......................................... 50,95
Maquinaria.............................................. 35,99
Resto de obra y materiales ................. 209,44

Suma la partida ..................................... 296,38
Costes indirectos......... 17,786,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 314,16
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0015 BETUN        t   Betún asfáltico B35/50 o B50/70 a em-
plear en mezclas bituminosas.

Resto de obra y materiales ................. 641,51

Suma la partida ..................................... 641,51
Costes indirectos......... 38,496,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 680,00

0016 BETUNMOD  t   Betún asfáltico modificado PMB 45/80
- 65 a emplear en mezclas bitumino-
sas.

Resto de obra y materiales ................. 800,00

Suma la partida ..................................... 800,00
Costes indirectos......... 48,006,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 848,00

0017 BORDILLO    m   Bordillo de acera C5 15x25 cm de hor-
migón bicapa, realizado in situ incluso
formación de juntas y riego de curado,
clase resistente R-6 segun norma
UNE127025-1999, incluso cama de
asiento de hormigón HM 20 N/mm2

Mano de obra ......................................... 6,75
Maquinaria.............................................. 2,75
Resto de obra y materiales ................. 2,95

Suma la partida ..................................... 12,45
Costes indirectos......... 0,756,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 13,20

0018 C02INN020   m   Tubo D= 100 cm de hormigón armado
clase IV ,  incluso solera y protección
hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material
granular y parte proporcional de junta
de goma totalmente colocado.

Mano de obra ......................................... 11,43
Maquinaria.............................................. 16,14
Resto de obra y materiales ................. 90,62

Suma la partida ..................................... 118,19
Costes indirectos......... 7,096,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 125,28
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0019 C02INN080   m   Tubo de hormigón armado sobre cama
de hormigón no estructural HNE-20 de
10 cm de espesor y diámetro 80 0mm
clase 135 (UNE-EN1916) con unión
elástica y junta de goma, i/suministro,
transporte a obra y colocación.

Mano de obra ......................................... 20,23
Maquinaria.............................................. 12,41
Resto de obra y materiales ................. 72,12

Suma la partida ..................................... 104,76
Costes indirectos......... 6,296,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 111,05

0020 CARTEL-R2  m²  Cartel de chapa de acero galvanizado
de dimensiones según inscripciones
de cualquier tipo. Clase de retrorrefle-
xión RA2, incluso parte proporcional
de postes, excavación, y hormigonado
de cimientos, totalmente colocado y
transporte a lugar de empleo.

Mano de obra ......................................... 36,96
Maquinaria.............................................. 32,56
Resto de obra y materiales ................. 172,62

Suma la partida ..................................... 242,14
Costes indirectos......... 14,536,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 256,67

0021 D-300.001    m²  Despeje y desbroce del terreno por
medios mecánicos incluso carga y
transporte de productos a vertedero, y
tala y destoconado de árboles.

Mano de obra ......................................... 0,10
Maquinaria.............................................. 0,28

Suma la partida ..................................... 0,38
Costes indirectos......... 0,026,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 0,40
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0022 D-306.001    m³  Excavación en tierra vegetal en cual-
quier clase de terreno, i/carga y trans-
porte de productos a vertedero o lugar
de empleo.

Mano de obra ......................................... 0,48
Maquinaria.............................................. 1,40

Suma la partida ..................................... 1,88
Costes indirectos......... 0,116,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 1,99

0023 D-306.002    m³  Excavación en zonas de desmonte, en
cualquier clase de terreno, perfilado
de taludes y formación de cunetas, in-
cluso carga y transporte de los pro-
ductos sobrantes a verterdero o lugar
de empleo.

Mano de obra ......................................... 0,27
Maquinaria.............................................. 2,32

Suma la partida ..................................... 2,59
Costes indirectos......... 0,166,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 2,75

0024 D-330.001    m³  Terraplén o pedraplén con materiales
procedentes de excavación, incluso
extensión, nivelación, perfilado de talu-
des, humectación y compactación
hasta el 95% P.M. utilizando rodillo vi-
bratorio.

Mano de obra ......................................... 0,32
Maquinaria.............................................. 1,19

Suma la partida ..................................... 1,51
Costes indirectos......... 0,096,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 1,60

0025 D-332.003    m³  Suelo cohesivo colocado en bermas,
extendido y compactado.

Mano de obra ......................................... 7,86
Maquinaria.............................................. 9,30

Suma la partida ..................................... 17,16
Costes indirectos......... 1,036,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 18,19
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0026 D-701.007    ud  Cartel complementario (s-8xx), total-
mente colocado.

Mano de obra ......................................... 11,42
Maquinaria.............................................. 0,66
Resto de obra y materiales ................. 95,93

Suma la partida ..................................... 108,01
Costes indirectos......... 6,486,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 114,49

0027 D-900.001    m²  Hidrosiembra en taludes, préstamos y
vertederos.

Mano de obra ......................................... 0,21
Maquinaria.............................................. 0,09
Resto de obra y materiales ................. 0,55

Suma la partida ..................................... 0,85
Costes indirectos......... 0,056,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 0,90

0028 D-900.002    m   Jalonamiento temporal de zona de
obras.

Mano de obra ......................................... 0,06
Resto de obra y materiales ................. 0,38

Suma la partida ..................................... 0,44
Costes indirectos......... 0,036,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 0,47

0029 D-900.005    km  Prospección inicial de fauna y vegeta-
ción.

Mano de obra ......................................... 80,00

Suma la partida ..................................... 80,00
Costes indirectos......... 4,806,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 84,80

0030 D-900.007    km  Seguimiento arqueológico.

Mano de obra ......................................... 1.326,00

Suma la partida ..................................... 1.326,00
Costes indirectos......... 79,566,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 1.405,56
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0031 D-900.008    ud  Plantación de árboles, en taludes, ribe-
ras y vertederos.

Mano de obra ......................................... 343,72
Maquinaria.............................................. 0,47
Resto de obra y materiales ................. 0,98

Suma la partida ..................................... 345,17
Costes indirectos......... 20,716,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 365,88

0032 D-900.009    ud  Plantación de arbustos, en taludes, ri-
beras y vertederos.

Mano de obra ......................................... 2,24
Resto de obra y materiales ................. 1,40

Suma la partida ..................................... 3,64
Costes indirectos......... 0,226,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 3,86

0033 DEMHORM    m³  Demolición de estructura, incluso car-
ga de productos resultantes y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero, o
gestor autorizado, incluido tasas, man-
tenimiento de vertedero, tasas de ver-
tido y señalistas.

Mano de obra ......................................... 3,46
Maquinaria.............................................. 24,84

Suma la partida ..................................... 28,30
Costes indirectos......... 1,706,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 30,00
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0034 DEMOLICPAV m²  Demolición de pavimento de mezcla bi-
tuminosa, por medios mecánicos in-
cluso carga y transporte de productos
a vertedero.

Mano de obra ......................................... 0,42
Maquinaria.............................................. 4,02

Suma la partida ..................................... 4,44
Costes indirectos......... 0,276,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 4,71

0035 DESLABT      km  Desmontaje de línea aérea de baja ten-
sión, incluido desmontaje de apoyos y
demolición de cimentación hasta una
profundidad de 2 m, con retirada de
productos sobrantes a vertedero y
apoyo a lugar de empleo o acopio.

Mano de obra ......................................... 4.199,80
Maquinaria.............................................. 5.977,45

Suma la partida ..................................... 10.177,25
Costes indirectos......... 610,646,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 10.787,89

0036 DESMCARTEL m²  Desmontaje de cartel o banderola
existente, medido en m², incluso ele-
mentos de apoyo y cimentación, con
transporte de materiales resultantes a
vertedero o a almacén para su posible
empleo.

Mano de obra ......................................... 20,50
Maquinaria.............................................. 33,57

Suma la partida ..................................... 54,07
Costes indirectos......... 3,246,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 57,31
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0037 ENCALZ       m²  Encofrado empleado en alzados, in-
cluido montaje, desmontaje, p.p. de
molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

Mano de obra ......................................... 16,42
Maquinaria.............................................. 3,12
Resto de obra y materiales ................. 2,16

Suma la partida ..................................... 21,70
Costes indirectos......... 1,306,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 23,00

0038 EXCAVZAN   m³  Excavación en zanjas, en toda clase
de terrenos excepto roca, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesa-
rio, carga de productos sobrantes y
transporte a Iugar de empleo, vertede-
ro, o gestor autorizado, mantenimiento
de vertedero, tasas de vertido y seña-
listas.

Mano de obra ......................................... 1,44
Maquinaria.............................................. 6,34

Suma la partida ..................................... 7,78
Costes indirectos......... 0,476,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 8,25

0039 EXCCUNET   m³  Excavación mecánica en fornación o
limpieza de cuneta terriza de pie de te-
rraplén , desmonte o guarda, incluso
transporte a Iugar de empleo, vertede-
ro o gestor autorizado, mantenimiento
de vertedero, tasas de vertido y seña-
listas.

Mano de obra ......................................... 2,91
Maquinaria.............................................. 2,75

Suma la partida ..................................... 5,66
Costes indirectos......... 0,346,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 6,00
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0040 EXCSAN400 m²  Excavación en saneo para actuacio-
nes de un máximo de 400 m², en cual-
quier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero o gestor autori-
zado, mantenimiento de vertedero, ta-
sas de vertido y señalistas.

Mano de obra ......................................... 7,97
Maquinaria.............................................. 3,35

Suma la partida ..................................... 11,32
Costes indirectos......... 0,686,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 12,00

0041 EXCSAN400.2 m²  Excavación en saneo para actuacio-
nes de un mínimo de 400 m², en cual-
quier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero o gestor autori-
zado, mantenimiento de vertedero, ta-
sas de vertido y señalistas.

Mano de obra ......................................... 4,21
Maquinaria.............................................. 2,87

Suma la partida ..................................... 7,08
Costes indirectos......... 0,426,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 7,50

0042 FRESPAV      m²cmFresado de firme, incluso carga y
transporte a lugar de empleo o verte-
dero y canon en planta de tratamiento
de residuos de demolición y construc-
ción.

Mano de obra ......................................... 0,06
Maquinaria.............................................. 0,41
Resto de obra y materiales ................. 0,10

Suma la partida ..................................... 0,57
Costes indirectos......... 0,036,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 0,60

0043 HITOARIS     ud  Reposición o colocación de hito de
arista en tramo continuo.

Mano de obra ......................................... 3,42
Resto de obra y materiales ................. 9,65

Suma la partida ..................................... 13,07
Costes indirectos......... 0,786,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 13,85
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0044 HITOKM       ud  Hito kilométrico con material reflec-
tante clase RA2 i/poste, tornillería y ci-
mentación, totalmente colocado.

Mano de obra ......................................... 17,89
Maquinaria.............................................. 6,11
Resto de obra y materiales ................. 58,56

Suma la partida ..................................... 82,56
Costes indirectos......... 4,956,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 87,51

0045 HORH20       m³  Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm²
de resistencia característica según
EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

Mano de obra ......................................... 8,01
Maquinaria.............................................. 0,72
Resto de obra y materiales ................. 69,16

Suma la partida ..................................... 77,89
Costes indirectos......... 4,676,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 82,56

0046 HORHA25     m³  Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

Mano de obra ......................................... 21,51
Maquinaria.............................................. 16,63
Resto de obra y materiales ................. 67,53

Suma la partida ..................................... 105,67
Costes indirectos......... 6,346,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 112,01
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0047 HORMCUN    m³  Hormigón en masa HM-20 para forma-
ción de cuneta revestida de cualquier
sección. lncluida Ia preparación de Ia
superficie de apoyo y aserrado de las
juntas de retracción, totalmente aca-
bado.

Mano de obra ......................................... 95,46
Maquinaria.............................................. 2,00
Resto de obra y materiales ................. 86,28

Suma la partida ..................................... 183,74
Costes indirectos......... 11,026,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 194,76

0048 MAR10        m   Pintado o repintado de marca vial rea-
lizada con pintura acrílica en forma-
ción de líneas de 10 cm de anchura,
totalmente acabada, incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes,
en actuaciones > de 6.000 ml.

Mano de obra ......................................... 0,04
Maquinaria.............................................. 0,10
Resto de obra y materiales ................. 0,14

Suma la partida ..................................... 0,28
Costes indirectos......... 0,026,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 0,30

0049 MAR15.2      m   Pintado o repintado de marca vial rea-
lizada con pintura acrílica en forma-
ción de líneas de 15 cm de anchura,
totalmente acabada, incluso premar-
caje y borrado de marcas existentes,
en actuaciones > 6.000 ml.

Mano de obra ......................................... 0,03
Maquinaria.............................................. 0,10
Resto de obra y materiales ................. 0,22

Suma la partida ..................................... 0,35
Costes indirectos......... 0,026,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 0,37

PÁG. 52 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

0050 MARCEB       m²  Superficie realmente pintada con pin-
tura acríclica en cebras, incluso barri-
do, materiales y aplicación. Las dota-
ciones serán mínimo de 840 gr/m² de
pintura y 635 gr/m² de microesferas.

Mano de obra ......................................... 1,55
Maquinaria.............................................. 3,43
Resto de obra y materiales ................. 2,10

Suma la partida ..................................... 7,08
Costes indirectos......... 0,426,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 7,50

0051 MBCAC22V  t   Mezcla bituminosa tipo hormigón bitu-
minoso en capa intermedia o base del
tipo AC22 BIN S ó AC22BASE S, con be-
tún asfáltico de penetración B50/70 in-
cluyendo fabricación, traslado de equi-
pos, extendido en una o dos capas y
compactación, en unidades de opera-
ción superiores a 500 Tn. Incluido filler
y excluido betún.

Mano de obra ......................................... 4,37
Maquinaria.............................................. 9,98
Resto de obra y materiales ................. 10,94

Suma la partida ..................................... 25,29
Costes indirectos......... 1,526,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 26,81
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Código UD Descripción Importe (€) Nº Código UD Descripción Importe (€)

0052 MBCBBTM    t   Mezcla bituminosa en caliente tipo
BBTM 8A (F8) en capa de rodadura, in-
cluyendo fabricación, traslado de equi-
pos, extendido y compactación, en uni-
dades de operación superiores a 500
Tn. Incluido filler y excluido betún.

Mano de obra ......................................... 4,37
Maquinaria.............................................. 16,58
Resto de obra y materiales ................. 11,95

Suma la partida ..................................... 32,90
Costes indirectos......... 1,976,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 34,87

0053 RADHC60B3 t   Riego de adherencia con emulsión as-
fáltica del tipo C60B2 ADH o C60B3
ADH incluso preparación de la superfi-
cie de aplicación.

Mano de obra ......................................... 41,34
Maquinaria.............................................. 68,54
Resto de obra y materiales ................. 309,40

Suma la partida ..................................... 419,28
Costes indirectos......... 25,166,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 444,44

0054 RELLBOLOS m³  Relleno y extendido de bolos a cielo
abierto por medios mecánicos, consi-
derando el material a pie de tajo. In-
cluida parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

Mano de obra ......................................... 1,63
Maquinaria.............................................. 1,43
Resto de obra y materiales ................. 25,81

Suma la partida ..................................... 28,87
Costes indirectos......... 1,736,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 30,60

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 53

0055 RELLLOCALIZPRm³  Relleno localizado con material proce-
dente de préstamo para relleno de
trasdós. Compactación 95 % P.M.

Mano de obra ......................................... 2,55
Maquinaria.............................................. 6,79

Suma la partida ..................................... 9,34
Costes indirectos......... 0,566,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 9,90

0056 RIMPC60BF4 t   Riego de imprimación con emulsion
asfáltica del tipo C50BF4 IMP o C60BF4
IMP incluso preparación de la superfi-
cie de aplicación.

Mano de obra ......................................... 20,90
Maquinaria.............................................. 34,28
Resto de obra y materiales ................. 341,05

Suma la partida ..................................... 396,23
Costes indirectos......... 23,776,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 420,00

0057 SEÑALDESM m   Desmontaje de señal vertical, incluso
elementos de apoyo y cimentación,
con transporte de materiales resultan-
tes a vertedero o a almacén para su
posible empleo.

Mano de obra ......................................... 2,93
Maquinaria.............................................. 3,95

Suma la partida ..................................... 6,88
Costes indirectos......... 0,416,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 7,29
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0058 SEÑCIR-R2-900 ud  Señal circular permanente clase de
retrorreflexión RA2, 900 mm de diame-
tro, colocada sobre poste galvanizado,
fijado a tierra mediante hormigonado i/
tornilleria y elementos de fijacion y
transporte a Iugar de empleo.

Mano de obra ......................................... 24,16
Maquinaria.............................................. 20,00
Resto de obra y materiales ................. 105,08

Suma la partida ..................................... 149,24
Costes indirectos......... 8,956,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 158,19

0059 SEÑOCT-R2-900 ud  Señal octagonal permanente clase de
retrorreflexión RA2, 900 mm de doble
apotema, colocada sobre poste  galva-
nizado, fijado a tierra mediante hormi-
gonado i/tornillería y elementos de fija-
ción y transporte a Iugar de empleo.

Mano de obra ......................................... 22,60
Maquinaria.............................................. 20,00
Resto de obra y materiales ................. 121,44

Suma la partida ..................................... 164,04
Costes indirectos......... 9,846,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 173,88

0060 SEÑTRI-R21350 ud  Señal triangular permanente clase de
retrorreflexión RA2, 1350 mm de lado,
colocada sobre poste galvanizado, fija-
do a tierra mediante hormigonado i/
tornlleria y elementos de fijacion y
transporte a Iugar de empleo.

Mano de obra ......................................... 22,66
Maquinaria.............................................. 20,00
Resto de obra y materiales ................. 115,83

Suma la partida ..................................... 158,49
Costes indirectos......... 9,516,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 168,00

PÁG. 54 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

0061 SUESELEC    m³  Suelo seleccionado en extendidos su-
periores a 100 m³, incluida la exten-
sión, humectación y compactación, to-
do ello conforme al art. 330 del PG-3 o
en su caso recomendaciones técnicas
para el dimensionamiento de firmes
de la red autonómica aragonesa.

Mano de obra ......................................... 3,99
Maquinaria.............................................. 9,94
Resto de obra y materiales ................. 3,23

Suma la partida ..................................... 17,16
Costes indirectos......... 1,036,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 18,19

0062 TRAMIND      ud  Partida que incluye los trámites en in-
dustria, tasas e inspecciones por par-
te de organismos de control autoriza-
dos.

Resto de obra y materiales ................. 2.500,00

Suma la partida ..................................... 2.500,00
Costes indirectos......... 150,006,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 2.650,00
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0063 U09BCC010 m   Línea de distribución en baja tensión,
enterrada bajo calzada entubada, rea-
lizada con cables conductores de
4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada
por: conductor de aluminio con aisla-
miento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterrá-
nea entubada, en zanja de dimensio-
nes mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación
de zanja, asiento con 5 cm. de hormi-
gón HM-20, montaje de tubos de mate-
rial termoplástico de 110 mm. de diá-
metro, relleno con una capa de hormi-
gón HM-20 hasta una altura de 10 cm
por encima de los tubos envolviéndo-
los completamente, sin reposición de
pavimento; incluso suministro y mon-
taje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable,
retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas
de rigidez dieléctrica, instalada, trans-
porte, montaje y conexionado.

Mano de obra ......................................... 11,56
Resto de obra y materiales ................. 47,95

Suma la partida ..................................... 59,51
Costes indirectos......... 3,576,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 63,08

0064 ZAHART       m³  Zahorra artificial en formación de ca-
pas de firme del tipo ZA 0/20 o ZA 0/32,
incluido el transporte, extendido, hu-
mectación y compactación. Totalmen-
te acabada según art. 510 del PG-3,
para extendidos a partir de 100 m².

Mano de obra ......................................... 4,64
Maquinaria.............................................. 10,35
Resto de obra y materiales ................. 8,05

Suma la partida ..................................... 23,04
Costes indirectos......... 1,386,00%

TOTAL PARTIDA.................................... 24,42

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 55
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PRESUPUESTO GENERAL

Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                   
EXCAVZAN m³ Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos excepto

roca, incluso entibación y agotamiento si fuere necesa-
rio, carga de productos sobrantes y transporte a Iugar de
empleo, vertedero, o gestor autorizado, mantenimiento
de vertedero, tasas de vertido y señalistas.

8,25 47.024,09          5.699,89

DEMHORM m³ Demolición de estructura, incluso carga de productos re-
sultantes y transporte a lugar de empleo, vertedero, o
gestor autorizado, incluido tasas, mantenimiento de ver-
tedero, tasas de vertido y señalistas.

30,00 8.666,70          288,89

DEMOLICPAV m² Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, por me-
dios mecánicos incluso carga y transporte de productos
a vertedero.

4,71 47.209,74          10.023,30

D-300.001  m² Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos
incluso carga y transporte de productos a vertedero, y
tala y destoconado de árboles.

0,40 46.681,04          116.702,60

D-306.001  m³ Excavación en tierra vegetal en cualquier clase de terre-
no, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.

1,99 69.671,45          35.010,78

D-306.002  m³ Excavación en zonas de desmonte, en cualquier clase de
terreno, perfilado de taludes y formación de cunetas, in-
cluso carga y transporte de los productos sobrantes a
verterdero o lugar de empleo.

2,75 175.762,02          63.913,46

D-330.001  m³ Terraplén o pedraplén con materiales procedentes de
excavación, incluso extensión, nivelación, perfilado de
taludes, humectación y compactación hasta el 95% P.M.
utilizando rodillo vibratorio.

1,60 51.196,14          31.997,59

SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a 100 m³,
incluida la extensión, humectación y compactación, todo
ello conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso recomen-
daciones técnicas para el dimensionamiento de firmes
de la red autonómica aragonesa.

18,19 1.032.675,22          56.771,59

RELLBOLOS m³ Relleno y extendido de bolos a cielo abierto por medios
mecánicos, considerando el material a pie de tajo. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.

30,60 294.690,55          9.630,41

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 61

EXCSAN400.2 m² Excavación en saneo para actuaciones de un mínimo de
400 m², en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero o gestor autorizado, manteni-
miento de vertedero, tasas de vertido y señalistas.

7,50 90.285,00          12.038,00

          
TOTAL CAPÍTULO 01 .................................... 1.863.861,95
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Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 02. DRENAJE                                                         

SUBCAPÍTULO 02.1 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

EXCCUNET m³ Excavación mecánica en fornación o limpieza de cuneta
terriza de pie de terraplén , desmonte o guarda, incluso
transporte a Iugar de empleo, vertedero o gestor autori-
zado, mantenimiento de vertedero, tasas de vertido y se-
ñalistas.

6,00 22.702,56          3.783,76

BAJANTE   m Bajante de hormigón en terraplén, totalmente colocada
incluso parte proporcional de medios auxiliares

38,08 3.693,76          97,00

03.02.06     m Paso salvacunetas formado por tubo de hormigón vibro-
prensado de 60 cm. De diámetro macizado con hormigón
HM-20 con solera y mallazo de 12 a 15x15 cm. Incluso
excavación y relleno. Totalmente terminado, excepto bo-
quillas.

105,29 14.845,89          141,00

03.02.07     ud Boquilla de protección en pasos salvacunetas, diámetro
60 cm, formado por muretes laterales paralelos según
planos, incluso excavación, encofrado, hormigón
HM-25/P/20/IIa, y rejilla metálica formada por emparrilla-
do de 15 x 15 cm de ø16 mm, imprimada y pintada, abati-
ble y anclada, completamente terminada.

284,53 7.397,78          26,00

BORDILLO m Bordillo de acera C5 15x25 cm de hormigón bicapa, reali-
zado in situ incluso formación de juntas y riego de cura-
do, clase resistente R-6 segun norma UNE127025-1999,
incluso cama de asiento de hormigón HM 20 N/mm2

13,20 6.085,20          461,00

ARQUETA80X80 ud Arqueta prefabrlcada con fondo de hormigón, de secclón
cuadrada de 80x80 cm y profundldad 85 cm, incluso
apertura de hueco manual o mecanlca en cualquier te-
rreno y relleno de trasdos compactado, incluldo el mate-
rial de relleno, marco y tapa de tundición ductil D400, to-
talmente terminado.

278,15 2.225,20          8,00

C02INN080 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 80
0mm clase 135 (UNE-EN1916) con unión elástica y junta
de goma, i/suministro, transporte a obra y colocación.

111,05 7.995,60          72,00

HORMCUN m³ Hormigón en masa HM-20 para formación de cuneta re-
vestida de cualquier sección. lncluida Ia preparación de
Ia superficie de apoyo y aserrado de las juntas de retrac-
ción, totalmente acabado.

194,76 463.538,54          2.380,05

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.1 .................................. 528.484,53

PÁG. 62 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

SUBCAPÍTULO 02.2 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

APARTADO 02.2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D-300.001  m² Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos
incluso carga y transporte de productos a vertedero, y
tala y destoconado de árboles.

0,40 468,23          1.170,58

D-306.001  m³ Excavación en tierra vegetal en cualquier clase de terre-
no, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.

1,99 395,00          198,49

EXCSAN400 m² Excavación en saneo para actuaciones de un máximo de
400 m², en cualquier clase de terreno, incluso carga y
transporte a vertedero o gestor autorizado, manteni-
miento de vertedero, tasas de vertido y señalistas.

12,00 7.939,92          661,66

RELLBOLOS m³ Relleno y extendido de bolos a cielo abierto por medios
mecánicos, considerando el material a pie de tajo. Inclui-
da parte proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.

30,60 10.123,40          330,83

658.0030    m³ Escollera colocada de 1200/2000 kg en elementos de
drenaje o protección fluvial, en contrafuertes drenantes,
o para cimentación de muros y otras estructuras.

50,56 2.828,83          55,95

RELLLOCALIZPRm³ Relleno localizado con material procedente de préstamo
para relleno de trasdós. Compactación 95 % P.M.

9,90 4.714,58          476,22

          

TOTAL APARTADO 02.2.01........................................ 26.469,96
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Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

APARTADO 02.2.02 ESTRUCTURAS                                                     

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 8.612,45          76,89

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 19.420,66          13.034,00

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 3.506,58          152,46

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 4.055,35          49,12

630.1100    m Marco prefabricado de hormigón armado de medidas in-
teriores h:5,00 x v:3,00 m i/ suministro, montaje, arena de
nivelación de 10 cm de espesor, impermeabilizante en
trasdós de muros, junta, totalmente instalado.

2.332,84 30.326,92          13,00

630.1101    m Marco prefabricado de hormigón armado de medidas in-
teriores h:4,00 x v:3,00 m i/ suministro, montaje, arena de
nivelación de 10 cm de espesor, impermeabilizante en
trasdós de muros, junta, totalmente instalado.

1.762,49 22.912,37          13,00

630.1102    m Marco prefabricado de hormigón armado de medidas in-
teriores h:3,00 x v:3,00 m i/ suministro, montaje, arena de
nivelación de 10 cm de espesor, impermeabilizante en
trasdós de muros, junta, totalmente instalado.

1.300,25 18.203,50          14,00

C02INN080 m Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no
estructural HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 80
0mm clase 135 (UNE-EN1916) con unión elástica y junta
de goma, i/suministro, transporte a obra y colocación.

111,05 3.109,40          28,00

          

TOTAL APARTADO 02.2.02........................................ 110.147,23

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.2 .................................. 136.617,19

          
TOTAL CAPÍTULO 02 .................................... 665.101,72

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 63

CAPÍTULO 03. FIRMES                                                          
SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a 100 m³,

incluida la extensión, humectación y compactación, todo
ello conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso recomen-
daciones técnicas para el dimensionamiento de firmes
de la red autonómica aragonesa.

18,19 93.167,54          5.121,91

BETUN        t Betún asfáltico B35/50 o B50/70 a emplear en mezclas bi-
tuminosas.

680,00 523.294,00          769,55

BETUNMOD t Betún asfáltico modificado PMB 45/80 - 65 a emplear en
mezclas bituminosas.

848,00 170.159,68          200,66

D-332.003  m³ Suelo cohesivo colocado en bermas, extendido y com-
pactado.

18,19 132.397,73          7.278,60

MBCAC22V t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa in-
termedia o base del tipo AC22 BIN S ó AC22BASE S, con
betún asfáltico de penetración B50/70 incluyendo fabri-
cación, traslado de equipos, extendido en una o dos ca-
pas y compactación, en unidades de operación superio-
res a 500 Tn. Incluido filler y excluido betún.

26,81 412.630,03          15.390,90

MBCBBTM t Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 8A (F8) en capa
de rodadura, incluyendo fabricación, traslado de equipos,
extendido y compactación, en unidades de operación su-
periores a 500 Tn. Incluido filler y excluido betún.

34,87 139.942,72          4.013,27

RADHC60B3 t Riego de adherencia con emulsión asfáltica del tipo
C60B2 ADH o C60B3 ADH incluso preparación de la su-
perficie de aplicación.

444,44 22.390,89          50,38

RIMPC60BF4 t Riego de imprimación con emulsion asfáltica del tipo
C50BF4 IMP o C60BF4 IMP incluso preparación de la su-
perficie de aplicación.

420,00 36.183,00          86,15

ZAHART      m³ Zahorra artificial en formación de capas de firme del tipo
ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido el transporte, extendido, hu-
mectación y compactación. Totalmente acabada según
art. 510 del PG-3, para extendidos a partir de 100 m².

24,42 377.381,80          15.453,80

FRESPAV   m²cmFresado de firme, incluso carga y transporte a lugar de
empleo o vertedero y canon en planta de tratamiento de
residuos de demolición y construcción.



PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº7 ''CINCA- LITERA''
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0,60 3.070,94          5.118,24

          
TOTAL CAPÍTULO 03 .................................... 1.910.618,33

PÁG. 64 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

CAPÍTULO 04. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                   
BARRERA4 m Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada

simple con separador estandar y valla perfil doble onda
simple con postes de sección tubular 120 mm. de canto,
separados cada 4 m, i/ captafaros, postes, p.p. de unio-
nes, tomillería y anclajes, totalmente instalada.

38,69 376.066,80          9.720,00

BARRTERM8 ud Terminal de barrera de seguridad de 8 m de longitud y
postes cada 2 m, con sustentación, amortiguadores y
captafaros, y pieza terminal de anclaje, incluso hormigo-
nado.

314,16 5.026,56          16,00

MAR10        m Pintado o repintado de marca vial realizada con pintura
acrílica en formación de líneas de 10 cm de anchura, to-
talmente acabada, incluso premarcaje y borrado de mar-
cas existentes, en actuaciones > de 6.000 ml.

0,30 1.096,92          3.656,40

MARCEB     m² Superficie realmente pintada con pintura acríclica en ce-
bras, incluso barrido, materiales y aplicación. Las dota-
ciones serán mínimo de 840 gr/m² de pintura y 635 gr/m²
de microesferas.

7,50 606,00          80,80

MAR15.2    m Pintado o repintado de marca vial realizada con pintura
acrílica en formación de líneas de 15 cm de anchura, to-
talmente acabada, incluso premarcaje y borrado de mar-
cas existentes, en actuaciones > 6.000 ml.

0,37 4.907,43          13.263,32

BANDTRANS m Banda transversal sonora reductora de velocidad de 50
cm de ancho, ejecutada a base de pintura de dos compo-
nentes en frío y tacos de 50x100 mm y 10 mm de altura
máxima, colocados al tresbolillo, incluso premarcaje.

19,25 346,50          18,00

BARRDESM m Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de
sustentación y cirnentación con transporte de materia-
les a vertedero o Iugar de acopio para su posible utiliza-
ción.

17,85 1.338,75          75,00

SEÑALDESM m Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de apo-
yo y cimentación, con transporte de materiales resultan-
tes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

7,29 58,32          8,00

SEÑTRI-R21350 ud Señal triangular permanente clase de retrorreflexión
RA2, 1350 mm de lado, colocada sobre poste galvaniza-
do, fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornlleria y
elementos de fijacion y transporte a Iugar de empleo.

168,00 504,00          3,00
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SEÑCIR-R2-900 ud Señal circular permanente clase de retrorreflexión RA2,
900 mm de diametro, colocada sobre poste galvanizado,
fijado a tierra mediante hormigonado i/ tornilleria y ele-
mentos de fijacion y transporte a Iugar de empleo.

158,19 4.271,13          27,00

SEÑOCT-R2-900 ud Señal octagonal permanente clase de retrorreflexión
RA2, 900 mm de doble apotema, colocada sobre poste
galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/torni-
llería y elementos de fijación y transporte a Iugar de em-
pleo.

173,88 10.954,44          63,00

CARTEL-R2 m² Cartel de chapa de acero galvanizado de dimensiones
según inscripciones de cualquier tipo. Clase de retrorre-
flexión RA2, incluso parte proporcional de postes, exca-
vación, y hormigonado de cimientos, totalmente coloca-
do y transporte a lugar de empleo.

256,67 2.055,93          8,01

DESMCARTEL m² Desmontaje de cartel o banderola existente, medido en
m², incluso elementos de apoyo y cimentación, con
transporte de materiales resultantes a vertedero o a al-
macén para su posible empleo.

57,31 231,53          4,04

D-701.007  ud Cartel complementario (s-8xx), totalmente colocado.

114,49 228,98          2,00

HITOARIS   ud Reposición o colocación de hito de arista en tramo conti-
nuo.

13,85 4.916,75          355,00

HITOKM      ud Hito kilométrico con material reflectante clase RA2 i/pos-
te, tornillería y cimentación, totalmente colocado.

87,51 1.225,14          14,00

          
TOTAL CAPÍTULO 04 .................................... 413.835,18

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 65

CAPÍTULO 05. MEDIO AMBIENTE                                                  
D-900.001  m² Hidrosiembra en taludes, préstamos y vertederos.

0,90 36.740,37          40.822,63

D-900.002  m Jalonamiento temporal de zona de obras.

0,47 6.580,00          14.000,00

D-900.005  km Prospección inicial de fauna y vegetación.

84,80 593,60          7,00

D-900.007  km Seguimiento arqueológico.

1.405,56 9.838,92          7,00

D-900.008  ud Plantación de árboles, en taludes, riberas y vertederos.

365,88 54.882,00          150,00

D-900.009  ud Plantación de arbustos, en taludes, riberas y vertederos.

3,86 1.158,00          300,00

801.0060R m³ Acopio, mantenimiento, carga, transporte y extensión de
tierra vegetal de la propia obra en taludes.

1,53 18.737,59          12.246,79

          
TOTAL CAPÍTULO 05 .................................... 128.530,48
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CAPÍTULO 06. SOLUCIONES AL TRÁFICO                                           
D-306.001  m³ Excavación en tierra vegetal en cualquier clase de terre-

no, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar
de empleo.

1,99 1.910,40          960,00

D-306.002  m³ Excavación en zonas de desmonte, en cualquier clase de
terreno, perfilado de taludes y formación de cunetas, in-
cluso carga y transporte de los productos sobrantes a
verterdero o lugar de empleo.

2,75 4.400,00          1.600,00

ZAHART      m³ Zahorra artificial en formación de capas de firme del tipo
ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido el transporte, extendido, hu-
mectación y compactación. Totalmente acabada según
art. 510 del PG-3, para extendidos a partir de 100 m².

24,42 19.536,00          800,00

SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a 100 m³,
incluida la extensión, humectación y compactación, todo
ello conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso recomen-
daciones técnicas para el dimensionamiento de firmes
de la red autonómica aragonesa.

18,19 14.552,00          800,00

          
TOTAL CAPÍTULO 06 .................................... 40.398,40

PÁG. 66 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

CAPÍTULO 07. SERVICIOS AFECTADOS                                             

SUBCAPÍTULO 07.1 INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO                                     

APARTADO 07.1.01 AFECCIÓN 0+930                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 1.512,14          13,50

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 1.826,62          1.225,92

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 2.070,00          90,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 99,07          1,20

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 5.888,16          47,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.01........................................ 11.395,99

APARTADO 07.1.02 AFECCIÓN 1+370                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 1.512,14          13,50

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 1.826,62          1.225,92

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 2.070,00          90,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 99,07          1,20

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 6.514,56          52,00



PROYECTO DE TRAZADO DEL ITINERARIO Nº7 ''CINCA- LITERA''
DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE CARRETERAS DE LA RAA (2020-2025)

PRESUPUESTO GENERAL

Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

          

TOTAL APARTADO 07.1.02........................................ 12.022,39

APARTADO 07.1.03 AFECCIÓN 1+470                                                  

EXCAVZAN m³ Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos excepto
roca, incluso entibación y agotamiento si fuere necesa-
rio, carga de productos sobrantes y transporte a Iugar de
empleo, vertedero, o gestor autorizado, mantenimiento
de vertedero, tasas de vertido y señalistas.

8,25 1.402,50          170,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.03........................................ 1.402,50

APARTADO 07.1.04 AFECCIÓN 1+595                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 1.008,09          9,00

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 1.217,75          817,28

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 1.380,00          60,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 66,05          0,80

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 2.881,44          23,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.04........................................ 6.553,33

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 67

APARTADO 07.1.05 AFECCIÓN 1+655                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 1.008,09          9,00

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 1.217,75          817,28

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 1.380,00          60,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 66,05          0,80

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 3.006,72          24,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.05........................................ 6.678,61

APARTADO 07.1.06 AFECCIÓN 3+520                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 1.512,14          13,50

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 1.826,62          1.225,92

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 2.070,00          90,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 99,07          1,20

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 11.651,04          93,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.06........................................ 17.158,87
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APARTADO 07.1.07 AFECCIÓN 3+625                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 784,07          7,00

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 966,12          648,40

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 1.012,00          44,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 66,05          0,80

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 3.257,28          26,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.07........................................ 6.085,52

APARTADO 07.1.08 AFECCIÓN 4+000                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 1.512,14          13,50

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 1.826,62          1.225,92

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 2.070,00          90,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 99,07          1,20

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 4.134,24          33,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.08........................................ 9.642,07

PÁG. 68 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

APARTADO 07.1.09 AFECCIÓN 5+400                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 1.008,09          9,00

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 1.217,75          817,28

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 1.380,00          60,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 66,05          0,80

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 3.257,28          26,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.09........................................ 6.929,17

APARTADO 07.1.10 AFECCIÓN 5+900                                                  

HORHA25   m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa. Colocado.

112,01 1.008,09          9,00

ACERO        kg Acero a emplear en hormigon armado, incluso parte pro-
porcional de solapes y recortes, colocado.

1,49 1.217,75          817,28

ENCALZ      m² Encofrado empleado en alzados, incluido montaje, des-
montaje, p.p. de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado.

23,00 1.380,00          60,00

HORH20     m³ Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm² de resistencia
característica según EHE, vibrado y colocado, totalmente
terminado.

82,56 66,05          0,80

C02INN020 m Tubo D= 100 cm de hormigón armado clase IV ,  incluso
solera y protección hasta el arriñonamiento del tubo con
hormigón HM-20, i/relleno de material granular y parte
proporcional de junta de goma totalmente colocado.

125,28 3.758,40          30,00

          

TOTAL APARTADO 07.1.10........................................ 7.430,29
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APARTADO 07.1.11 AFECCIÓN 6+220                                                  

EXCAVZAN m³ Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos excepto
roca, incluso entibación y agotamiento si fuere necesa-
rio, carga de productos sobrantes y transporte a Iugar de
empleo, vertedero, o gestor autorizado, mantenimiento
de vertedero, tasas de vertido y señalistas.

8,25 20.233,13          2.452,50

          

TOTAL APARTADO 07.1.11........................................ 20.233,13

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.1 .................................. 105.531,87

SUBCAPÍTULO 07.2 REPOSICIÓN DE ACCESOS A PARCELAS                                

D-306.002  m³ Excavación en zonas de desmonte, en cualquier clase de
terreno, perfilado de taludes y formación de cunetas, in-
cluso carga y transporte de los productos sobrantes a
verterdero o lugar de empleo.

2,75 9.545,83          3.471,21

BETUN        t Betún asfáltico B35/50 o B50/70 a emplear en mezclas bi-
tuminosas.

680,00 26.288,80          38,66

MBCAC22V t Mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso en capa in-
termedia o base del tipo AC22 BIN S ó AC22BASE S, con
betún asfáltico de penetración B50/70 incluyendo fabri-
cación, traslado de equipos, extendido en una o dos ca-
pas y compactación, en unidades de operación superio-
res a 500 Tn. Incluido filler y excluido betún.

26,81 20.727,62          773,13

RIMPC60BF4 t Riego de imprimación con emulsion asfáltica del tipo
C50BF4 IMP o C60BF4 IMP incluso preparación de la su-
perficie de aplicación.

420,00 3.977,40          9,47

ZAHART      m³ Zahorra artificial en formación de capas de firme del tipo
ZA 0/20 o ZA 0/32, incluido el transporte, extendido, hu-
mectación y compactación. Totalmente acabada según
art. 510 del PG-3, para extendidos a partir de 100 m².

24,42 30.824,39          1.262,26

SUESELEC m³ Suelo seleccionado en extendidos superiores a 100 m³,
incluida la extensión, humectación y compactación, todo
ello conforme al art. 330 del PG-3 o en su caso recomen-
daciones técnicas para el dimensionamiento de firmes
de la red autonómica aragonesa.

18,19 34.440,76          1.893,39

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.2 .................................. 125.804,80

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 69

SUBCAPÍTULO 07.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

APARTADO 07.3.01 AFECCIÓN 2+670                                                  

DESLABT   km Desmontaje de línea aérea de baja tensión, incluido des-
montaje de apoyos y demolición de cimentación hasta
una profundidad de 2 m, con retirada de productos so-
brantes a vertedero y apoyo a lugar de empleo o acopio.

10.787,89 863,03          0,08

TRAMIND    ud Partida que incluye los trámites en industria, tasas e ins-
pecciones por parte de organismos de control autoriza-
dos.

2.650,00 2.650,00          1,00

U09BCC010 m Línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo cal-
zada entubada, realizada con cables conductores de
4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea entubada, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 5 cm. de hormigón HM-20, montaje de tubos de ma-
terial termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de 10 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
sin reposición de pavimento; incluso suministro y monta-
je de cables conductores, con parte proporcional de em-
palmes para cable, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la ex-
cavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

63,08 6.308,00          100,00

          

TOTAL APARTADO 07.3.01........................................ 9.821,03
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PRESUPUESTO GENERAL

Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

APARTADO 07.3.03 AFECCIÓN 4+340                                                  

DESLABT   km Desmontaje de línea aérea de baja tensión, incluido des-
montaje de apoyos y demolición de cimentación hasta
una profundidad de 2 m, con retirada de productos so-
brantes a vertedero y apoyo a lugar de empleo o acopio.

10.787,89 755,15          0,07

TRAMIND    ud Partida que incluye los trámites en industria, tasas e ins-
pecciones por parte de organismos de control autoriza-
dos.

2.650,00 2.650,00          1,00

U09BCC010 m Línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo cal-
zada entubada, realizada con cables conductores de
4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea entubada, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 5 cm. de hormigón HM-20, montaje de tubos de ma-
terial termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de 10 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
sin reposición de pavimento; incluso suministro y monta-
je de cables conductores, con parte proporcional de em-
palmes para cable, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la ex-
cavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

63,08 5.677,20          90,00

          

TOTAL APARTADO 07.3.03........................................ 9.082,35

APARTADO 07.3.04 AFECCIÓN 5+470                                                  

DESLABT   km Desmontaje de línea aérea de baja tensión, incluido des-
montaje de apoyos y demolición de cimentación hasta
una profundidad de 2 m, con retirada de productos so-
brantes a vertedero y apoyo a lugar de empleo o acopio.

10.787,89 1.078,79          0,10

TRAMIND    ud Partida que incluye los trámites en industria, tasas e ins-
pecciones por parte de organismos de control autoriza-
dos.

2.650,00 2.650,00          1,00

PÁG. 70 PRESUPUESTO UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01

U09BCC010 m Línea de distribución en baja tensión, enterrada bajo cal-
zada entubada, realizada con cables conductores de
4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV, formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea entubada, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 85 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento
con 5 cm. de hormigón HM-20, montaje de tubos de ma-
terial termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-20 hasta una altura de 10 cm
por encima de los tubos envolviéndolos completamente,
sin reposición de pavimento; incluso suministro y monta-
je de cables conductores, con parte proporcional de em-
palmes para cable, retirada y transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la ex-
cavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

63,08 7.569,60          120,00

          

TOTAL APARTADO 07.3.04........................................ 11.298,39

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.3 .................................. 30.201,77

          
TOTAL CAPÍTULO 07 .................................... 261.538,44
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PRESUPUESTO GENERAL

Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€) Código Ud Descripción Cantidad Precio (€) Importe (€)

CAPÍTULO 08. GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
          

TOTAL CAPÍTULO 08 .................................... 72.767,50

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 71

CAPÍTULO 09. SEGURIDAD Y SALUD                                               
          

TOTAL CAPÍTULO 09 .................................... 45.252,74
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3.2. Presupuesto de Ejecución Material
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO IMPORTE (€)RESUMEN

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES .......................................................... 1.863.861,95

02 DRENAJE.......................................................................................................................... 665.101,72

03 FIRMES.............................................................................................................................. 1.910.618,33

04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS......................................................... 413.835,18

05 MEDIO AMBIENTE........................................................................................................... 128.530,48

06 SOLUCIONES AL TRÁFICO........................................................................................... 40.398,40

07 SERVICIOS AFECTADOS............................................................................................... 261.538,44

08 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................................ 72.767,50

09 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 45.252,74

5.401.904,74TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la mencionada cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
UN MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº01 PRESUPUESTO PÁG. 75

Zaragoza, marzo de 2022 

La autora del Proyecto 

 

Fdo.: Berta Serrano Aulló  

I.C.C.P. 

La directora del Proyecto 

 

Fdo.: Gabriela Bermúdez Pérez 

I.C.C.P.

           Jefa de Sección de Proyectos y Obras
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3.3. Presupuesto Base de Licitación
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

  IMPORTE (€) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.401.904,74 € 

13 % DE GASTOS GENERALES 702.247,62 € 

6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 324.114,28 € 

SUMA 6.428.266,64 € 

21 % DE I.V.A. 1.349.935,99 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 7.778.202,63 € 

 

Asciende el Presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de SIETE 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS EUROS SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (7.778.202,63 €). 

Zaragoza, marzo de 2022 

La autora del Proyecto 

 

Fdo.: Berta Serrano Aulló  

I.C.C.P. 

La directora del Proyecto 

 

Fdo.: Gabriela Bermúdez Pérez 

I.C.C.P.

           Jefa de Sección de Proyectos y Obras
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