	PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA BASE DE OPERACIONES EN CALAMOCHA, TERUEL
	
	RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO	
		
	CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	
	EUROS	

	01	Actuaciones previas		20.698,77
	02	Movimiento de tierras		8.627,74
	03	Cimentaciones		18.780,86
	04	Estructuras		266.875,95
	05	Cubiertas		58.879,79
	06	Cerramientos y fachadas		63.496,73
	07	Albañilería		16.315,37
	08	Carpintería, cerrajería y vidrios		45.810,88
	09	Revestimiento de suelos		20.528,05
	10	Revestimiento de paredes y techos		51.095,60
	11	Fontanería y saneamiento		46.454,87
	12	Urbanización		3.201,84
	13	Equipamiento		30.440,04
	14	Helipuerto		135.658,09
	15	Iluminación		7.048,98
	16	Eléctricas		15.624,39
	17	Infraestructura de telecomunicaciones		2.376,73
	18	Calefacción, climatización y A.C.S.		66.943,41
	19	Contra incendios		8.512,29
	20	Audiovisuales		1.786,12
	21	Control de calidad y ensayos		11.076,46
	22	Plan de gestión de residuos		23.490,76
	23	Seguridad y salud		17.078,09
	
	Presupuesto de ejecución material	940.801,81
	
	13,00 % Gastos Generales s/940.801,81		122.304,24	6,00 % Beneficio Industrial s/940.801,81		56.448,11
	Presupuesto de Ejecución por Contrata		1.119.554,15
	
	I.V.A.21,00% s/ 1.119.554,15		235.106,37
	Presupuesto de Ejecución por Contrata + IVA	1.354.660,53

	
Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata + IVA a la expresada cantidad de:
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRÉS CÉNTIMOS.
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