
PROYECTO ADMINISTRATIVO DE 

PARQUE FOTOVOLTAICO 

“PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 
 

CONSTRUIDO EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 

503 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE IGRIÉS 

(HUESCA). 

 

 
PROMOTOR: GESTIÓN Y SERVICIOS HUESCA S.L. 

C.I.F.: B22417372 

EMPLAZAMIENTO: Polígono 503, Parcela 24 del TM de Igriés (Huesca). 

FECHA: Agosto 2020 

 

 
INCOAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L.P 

ANGEL MUÑOZ GRACIA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Colegiado Nº: 7584 

angel@incoam.es 

626 81 27 98 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

1 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

HOJA RESUMEN DE PROYECTO 
 
PROYECTO: 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 

MW/1MWP EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (HUESCA). 

 
TITULAR:  

GESTIÓN Y SERVICIOS HUESCA S.L. 

B-22417372 

Calle Santo Angel de la Guarda, Nº2, Esc 2, Ático A 

22.005 Huesca  

 
EMPLAZAMIENTO:  

 La instalación fotovoltaica se va a realizar en una parte de la Parcela 24 del Polígono 503, 

con la referencia catastral 22175B503000240000KM 

 
FECHA: AGOSTO-2.020 
 
RESUMEN DE INSTALACIONES: 
 
Datos Generales 
 

 Potencia nominal: 1.000 kW (1 MW) 

 Potencia Placas Fotovoltaicas:1.000 kWp (1 MWP) 

 Superficie de paneles: 4.968 m2 

 Superficie destinada al PFV: 2,21 Ha 

 Perímetro del vallado: 387 metros 

 
Datos de Radiación 
 

 Indice de radiación medio diario del PFV: 5,69 kWh/m2 

 Indice de radiación anual del PFV: 2.076 kWh/m2 

 
Producción de Energía 
 

 Estimación de energía eléctrica producida anualmente: 1.795 Mwh/año  

 Producción específica: 1.795 kWh/kWp/año 

 Performance ratio: 85,89% 
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Datos técnicos 

 Número de módulos de 405 Wp: 2.469 módulos 

 Número de inversores: 6 inversores modelo PVS-175-TL de ABB. Uno de ellos estará tarado 

a 125 kW para conformar los 1.000 kW nominales de la instalación (5x175 kW + 1x125 kW) 

 Potencia de inversores: 175 kW  

 Tipo de estructura: Estructura fija, inclinada 35º, con dos filas de altura e hincada en el 

terreno. 

 Centro de Transformación: 1 de 1.250 kW. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO 

“PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

 
1.- Capítulo I: GENERALIDADES 
 
1.- OBJETO y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 El presente Proyecto se redacta con el fin de justificar todas las instalaciones, los materiales, 

sus dimensiones y montaje y obra civil necesarios para la ejecución de un Parque fotovoltaico de 1 

MW/1MWP para la generación de energía eléctrica conectada a red, y de esta manera poder tramitar 

todos los permisos y autorizaciones legalmente necesarios para proceder a su construcción, montaje 

y puesta en marcha. 

 En este documento se describen con todo tipo de detalle las partes que se detallan a 

continuación: 

Obra Civil 

 Estudio geotécnico del terreno 

 Caminos de interconexión con camino de PFV PARQUE LUZ 1. 

 Desbroce, nivelación y compactación 

 Zanjas de interconexión para las instalaciones de Baja y Media Tensión, videovigilancia e 

instalación fotovoltaica. 

 Vallado perimetral 

 Colocación de estructura para el alojamiento de los paneles fotovoltaicos 

 Construcción de edificio de control y mantenimiento. 

Instalación Eléctrica 

 Cálculo y dimensionamiento del generador fotovoltaico 

 Cálculo y dimensionamiento de los conversores de energía (inversores) 

 Interconexión entre los diferentes módulos fotovoltaicos 

 Instalación eléctrica en baja tensión, tanto en la parte de corriente continua como en la parte 

de corriente alterna. 

 Dimensionamiento de los Cuadros y protecciones de la Instalación de Baja Tensión 

 Instalación eléctrica en Media Tensión y dimensionamiento de Centro de Transformación, así 

como la interconexión con la red existente propiedad de ERZ ENDESA. 

 Instalación de videovigilancia 

 Monitorización de la instalación. 
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2.- PETICIONARIO 
 
El peticionario, titular y promotor de la Actividad es: 
 
GESTIÓN Y SERVICIOS HUESCA S.L. 

C.I.F.: B-22417372 
  
DOMICILIO SOCIAL: Calle Santo Angel de la Guarda, Nº2, Esc.2, Atico A 

          22.005 HUESCA 

 
3.- LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO:   
 
 El emplazamiento donde se realizará la Instalación fotovoltaica es el TM de Igriés (Huesca), 

más concretamente en una parte de la Parcela 24 del Polígono 503 y cuya referencia catastral es 

22175B503000240000KM 

 Las coordenadas UTM de la parcela son las que se detallan a continuación: 

 X: 710.942,68 

 Y: 4.675.366,06 

 Huso UTM: 30 

La parcela cuenta con una extensión de 5,54 Ha. 

Dentro de toda la superficie para el parque fotovoltaico se prevé una ocupación de 2,00 ha de la 

superficie total de la parcela. 

 

4.- NORMATIVA 
 
 Para la redacción de este Proyecto, se ha considerado toda la normativa que le es de 

aplicación tanto de ámbito nacional y autonómico, cuya relación no excluyente se indica a 

continuación: 

4.1.- Instalaciones eléctricas  
 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 

baja tensión, y sus ITC-BT-01 a 52.  

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Reglamento Electrotécnico de baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, 

publicado en BOE Nº 224 de 18 de septiembre de 2003.  

- Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para baja tensión.  

- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
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- Ministerio de Industria y Energía. Orden de 5 de septiembre de 1985 por la que se establecen 

normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de 

centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de Autogeneración eléctrica.  

- Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos 

de medida del sistema eléctrico.  

- Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general.  

- Instrucciones y normas particulares de la compañía Suministradora de Energía Eléctrica  

- Normas de UNESA   

4.2.- Obra civil 
  

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3, con la última 

revisión de los artículos del pliego vigente en el momento de ejecución de la obra civil del parque. 

 - ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC «Secciones 

de firme», de la Instrucción de Carreteras.  

- Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de Julio (EHE-08). 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

- Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación.  

- Normativa DB SE-A Acero.  

- Normativa DB SE Seguridad Estructural.  

- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, MOP, 1967  

- Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras.  

- Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras.  

- Norma 6.1-IC de Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras.  

- Norma 8.1-IC de Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.  

- Norma 8.2-IC de Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras.  

- Norma 8.3-IC de Señalización de Obras, de la Instrucción de Carreteras.  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales PG-3/75.   

4.3.- Seguridad y salud  

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

obras de construcción.  

- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de Seguridad y Salud 

en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 

1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.  

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas 

a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
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- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares, para los 

trabajadores.  

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables.  

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-03-1971) en sus 

partes no derogadas. 

- O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y consideraciones sobre 

“Limpieza y Terminación de las obras”.  

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción.  

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, por el que se establecen las medidas de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido.  

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales.  

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

4.4.- Normas y especificaciones técnicas de obligado cumplimiento 
 
 - Serán de obligado cumplimiento las normas y especificaciones técnicas detalladas en la ITC-RAT02 

del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

- Serán de obligado cumplimiento las normas y especificaciones técnicas detalladas en la ITC-LAT02 

del Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09.   

4.5.- Equipos  
 
- Todos los equipos que se instalen deberán incorporar marcado CE.  

- Los módulos fotovoltaicos incorporarán el marcado CE, según Directiva 2016/95/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
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los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 

tensión.  

- Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, sobre 

cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre 

informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos. 

Adicionalmente, deberán satisfacer la norma UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio 

cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación.   

- Los seguidores solares cumplirán lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros 

sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas.  

- La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas: UNE-EN 62093: 

Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas fotovoltaicos. 

Cualificación del diseño y ensayos ambientales, UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. 

Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento, y según la IEC 62116: 

Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive photovoltaic inverters. 

 
5.- DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

Una instalación solar fotovoltaica interconectada es aquella que dispone de módulos 

fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso 

intermedio y disponen de conexión física con las redes de transporte o distribución de energía 

eléctrica del sistema.  

Los módulos fotovoltaicos basan su funcionamiento en el efecto fotovoltaico, utilizando unos 

dispositivos denominados células solares, constituidos por materiales semiconductores en los que, 

artificialmente, se ha creado un campo eléctrico constante (mediante una unión p-n). 

Durante los últimos años en el campo de la actividad fotovoltaica los sistemas de conexión a 

la red eléctrica constituyen la aplicación que mayor expansión ha experimentado. La extensión a gran 

escala de este tipo de aplicaciones ha requerido el desarrollo de una ingeniería específica que 

permite, por un lado, optimizar su diseño y funcionamiento y, por otro, evaluar su impacto en el 

conjunto del sistema eléctrico, siempre y cuando la integración de los sistemas respeten el entorno 

arquitectónico y ambiental.  

Los módulos fotovoltaicos se interconectan en serie formando ramas para obtener el voltaje 

requerido y estas ramas a su vez se asocian en paralelo hasta obtener la potencia deseada formando 

así el generador fotovoltaico que entrega una corriente continua proporcional a la radiación incidente 

sobre los módulos. 

La energía eléctrica en corriente continua entregada por el generador fotovoltaico se 

transformará, mediante la utilización de inversores trifásicos, en corriente alterna. Esta energía es 

inyectada en la red de distribución a través de centros de transformación y una subestación que 

elevan hasta alta tensión.   

Las instalaciones fotovoltaicas se caracterizan por las siguientes ventajas:  
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 Sencillez. 

 Su simplicidad y fácil instalación. 

 Ser modulares.  

 La vida útil de las instalaciones fotovoltaicas es elevada, en particular, la vida útil de los 

módulos es superior a cuarenta años, igual que la de los elementos auxiliares que 

componen la instalación, cableado, canalizaciones, cajas de conexión, etc. La de la 

electrónica puede cifrarse en más de treinta años. 

 No hay partes móviles y el mantenimiento que se requiere es reducido.  

 Fiabilidad. 

  Las instalaciones fotovoltaicas producen energía limpia, sin gran incidencia negativa en 

el medio ambiente. Al no producirse ningún tipo de combustión, no se generan 

contaminantes atmosféricos en el punto de utilización, ni se producen efectos como la 

lluvia ácida, efecto invernadero por CO2, etc. Tampoco produce alteración en los 

acuíferos o aguas superficiales, además su incidencia sobre las características 

fisicoquímicas del suelo o erosionabilidad es nula. Al ser una energía fundamentalmente 

de ámbito local, evita pistas, cables, postes, no se requieren grandes tendidos eléctricos, 

y su impacto visual es reducido.  

 Tener un funcionamiento silencioso. 

 
6.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El Proyecto de construcción del Parque Fotovoltaico de “PARQUE LUZ 2” de 1 MW nominal / 

1 MWp se va a llevar a cabo en la Parcela 24, Polígono 503 del término municipal de Igriés ubicado 

en la Provincia de Huesca. 

El parque fotovoltaico está formado por 2.469 módulos de silicio cristalino de 405 Wp en un 

bloque formado por inversores con una potencia total de 1 MW nominal, compuesto por 6 inversores 

trifásicos, 5 de 175 kW y 1 de 175 kW tarado a 125 kW, con las cajas de protección incorporados en 

el propio inversor y un transformador de 1.250 kVA 800/20.000 V. 

En los puntos que se detallan a continuación se realiza un detalle minucioso de cada una de 

las partes que componen el parque con sus correspondientes cálculos justificativos. 

 
7.- UBICACIÓN 
 

El parque fotovoltaico de “PARQUE LUZ 2” está ubicado a 605 metros sobre el nivel del mar 

en el término municipal de Igriés, en la provincia de Huesca, más concretamente en la parcela 24 del 

Polígono 503, tal y como se puede apreciar en el anejo de Planos. 

La parcela tiene una extensión de 5,54 Ha y destina una superficie de 2,21 Ha para la 

construcción del parque fotovoltaico de 1 MW denominado PARQUE LUZ 2. 

En cuanto a la ubicación elegida, los siguientes factores determinan la idoneidad del 

emplazamiento: 

 Recurso solar: la provincia de Huesca presenta unas condiciones de irradiación solar 

extraordinarias, presentándose valores de radiación relativamente altos favorecidos por las 
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temperaturas que se presentan en la zona. Esto puede verse en la Ilustración que se muestra 

a continuación donde se muestra la radiación global media para la región peninsular de 

España. 

 

 
Ilustración 1: Irradiancia anual promedio en kWh/m2 

 

 Emplazamiento en Suelo Rústico: las instalaciones fotovoltaicas exigen una ocupación de 

terreno relativamente extensiva por unidad de potencia eléctrica instalada, por lo que es 

económicamente inviable su instalación en suelo industrial, su único emplazamiento posible 

es en suelo rústico de bajo valor económico.  

 Idoneidad del terreno escogido: El terreno escogido es tierra de labor o labradío secano, 

improductivo o pasto. No existe ningún tipo de protección sobre el mismo ni presenta valores 

medioambientales de interés.  

 Punto de evacuación: Para la evacuación de la energía generada, se realizará una conexión 

con la línea existente en la proximidad de la parcela, tal y como se detalla en las condiciones 

de suministro facilitadas por ENDESA DISTRIBUCIÓN y adjuntas como anexo al presente 

proyecto. 
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8.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

El Proyecto presentado no está sometido al procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental de acuerdo con la Ley 11/2014, de 4 de Diciembre, ya que no le es de aplicación la 

evaluación de impacto ambiental ordinaria y simplificada según los Anexos 1 y 2 de dicha Ley. 

Justificación de la Ley 

ANEXO 1.- Proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria  

Grupo 3.- Industria Energética 

Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta 

a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 

ha de superficie. 

No es de aplicación porque el Parque Solar tiene una ocupación de 2 Ha 

ANEXO 2.- Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada 

Grupo 4.- Industria Energética 

Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su venta a 

la red, no incluidas en el anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos 

urbanos y que ocupen una superficie mayor de 10 ha. 

No es de aplicación porque el Parque Solar tiene una ocupación de 2,21 Ha 

ANEXO 5.- Actividades excluidas de licencia ambiental de actividades clasificadas 

Instalaciones fotovoltaicas sin combustión auxiliar ubicadas en suelo urbano. Instalaciones 

fotovoltaicas sin combustión auxiliar ubicadas en suelo no urbanizable genérico que no estén en zona 

ambientalmente sensible y que ocupen una superficie inferior a las 5 hectáreas. 

No necesita Licencia ambiental de actividad clasificada porque la superficie ocupada es de 2 

Ha. 

9.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

De acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana del T.M. de Igriés (Huesca), esta parcela 

se encuentra situada en SUELO NO URBANO GENÉRICO.  

La Normativa Urbanística aplicable es la siguiente: 

- Normativa: PGOU de Igriés (Huesca) 

- Identificación y Superficie de parcelas: 

o Polígono 503, Parcela Nº24 → 55.400 m2 

- Clasificación del Suelo: Suelo No Urbano Genérico 

- Tipo de Uso: Instalaciones  

- Edificaciones: La parcela no tendrá ninguna Edificación. El Edificio destinado a Centro de 

transformación se ubica en la Parcela 26 en el Proyecto de PARQUE LUZ 1, por lo tanto se 

computa toda la edificabilidad en dicho Proyecto. 
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(*) El retranqueo entre linderos puede ser menor si hay acuerdo entre propietarios. 

 

Según el Artículo 196 del PGOU de Igriés destinado a las CONDICIONES GENERALES DE 

USO, se especifica que el destino prioritario de los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable, 

es la utilización racional de los recursos naturales, el cual encaja perfectamente con el Uso del 

Parque Fotovoltaico Proyectado puesto que utiliza la energía solar para transformarla en electricidad 

y reducir las emisiones de CO2. 

El USO está destinado para albergar una Instalación Fotovoltaica de 1 MW/1 MWP, la cual se 

engloba dentro del USO permitido del PGOU de INSTALACIONES, el cual se define en las propias 

normas como los elementos constructivos que se dedican a la transformación o transporte de la 

energía, comunicaciones e infraestructuras en general, por lo tanto CUMPLE con el Proyecto. 

La parcela destinada a la construcción no tiene ningún tipo de afección medioambiental ni se 

encuentra afectada por LIC y ZEPA así como tampoco es una zona inundable. 

La parcela tiene una pequeña porción de superficie afectada por cañada real la cual se queda 

excluida totalmente del vallado y de la explotación generadora de energía respetándose dicha 

superficie de VIA PECUARIA tal y como se demuestra en el Anejo de Planos. 

A continuación se muestra una imagen de la afección de VÍA PECUARIA que tiene la parcela 

objeto del Proyecto. 

CONDICIONES EDIFICACIÓN NORMATIVA NUEVA 
CONSTRUCCIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO (SNUG)

Uso del Suelo No Urbano Genérico Permitido  CUMPLE

EDIFICABILIDAD Y OCUPACIÓN

Edificabilidad  0,02 m2/m2 → 1.108 m2 NO EXISTE CUMPLE

Ocupación de la parcela 2 % < 2% CUMPLE

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

Altura máxima visible 7 m NO EXISTE CUMPLE

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

Distancia a linderos 5 m (*) NO EXISTE CUMPLE

A caminos públicos, privados, pistas 10 m a eje de camino NO EXISTE CUMPLE

CERRAMIENTOS DE PARCELA 

A eje de camino 5 m > 5 m CUMPLE

Desde borde exterior de la 
plataforma del camino. 

3 m >3 m CUMPLE
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Ilustración 2: En verde se ve la afección por VIA PECUARIA que tiene la Parcela 24 destinada a la construcción del Parque 

fotovoltaico PARQUE LUZ 2. 
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10.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS  
 

En este punto del proyecto se procede a detallar con todo tipo de detalle las características de 

los equipos principales que conforman la instalación fotovoltaica. En este apartado se van a describir 

minuciosamente los equipos que forman la instalación solar fotovoltaica de generación: los módulos 

fotovoltaicos, los inversores, la estructura, los centros de transformación y el resto de infraestructura 

necesaria. 

10.1.- Módulos fotovoltaicos 
 

Para el presente estudio se consideran módulos fotovoltaicos de silicio cristalino de la marca 

SUNTECH modelo Hydro STP405S-A72/Vfh de 405 W. Se adjunta ficha técnica del producto. (Anejo 

9 en el apartado 9.2) 

Los módulos seleccionados para ser instalados cumplirán las siguientes recomendaciones del 

PCT-IDAE:  

 Los módulos fotovoltaicos incorporarán el marcado CE, según Directiva 2016/95/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse 

con determinados límites de tensión. 

 Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 

2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-

EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para 

los módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, deberán satisfacer las siguientes normas: UNE-EN 

61215: Módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y 

homologación. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar 

el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con 

carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial dependiente del órgano 

competente. Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del 

cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección General 

de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la justificación y 

acreditación presentadas. 

 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o 

logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 

fecha de fabricación.   

 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las 

células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65.  

 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales 

referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % de los 

correspondientes valores nominales de catálogo.   
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 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o 

burbujas en el encapsulante. 

  La estructura del generador se conectará a tierra.  

 Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo 

de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años. 

A continuación se detallan las características técnicas del módulo fotovoltaico: 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÓDULO FOTOVOLTAICO  

Potencia máxima (Wp) 405 Wp 

Tensión de circuito abierto (Voc) 49,20 V 

Tensión de potencia óptima (Vmpp) 42,00 V 

Intensidad óptima (Impp) 9,65 A 

Corriente de cortocircuito (Isc) 10,24 A 

Eficiencia del módulo (%) 20,00% 

Longitud 2016 mm 

Anchura 1002mm 

Profundidad 35 mm 

Peso 23,2 kg 

Caja de conexión IP68 con 3 by-pass diodos 

Cable 4 mm2 

Clase de panel Clase A (según IEC 61730) 

Rango de Temperatura De -40ºC a 85 ºC 

Coeficiente de Tª Vco -0,34%/ºC 

Coeficiente de Tª Isc +0,06%/ºC 

Coeficiente de Tª potencia de salida -0,37%/ºC 

Vmpp (-10ºC) 47,00 V 

Vmpp (70ºC) 35,57 V 

Voc (-10ºC) 55,05 V 

Voc (70ºC) 41,87 V 

Isc (70ºC) 10,52 A 

 
10.2.- Estructura Módulos fotovoltaicos 
 
 La estructura de los módulos fotovoltaicos se realizará sobre estructura fija con una inclinación de 

35º e hincada en el terreno a una profundidad mínima de 1,70 metros (la profundidad de 

empotramiento se podrá reducir en función del estudio geotécnico del terreno que se tendrá que 

realizar antes del comienzo de los trabajos). 

 La estructura fija estará compuesta por bloques denominados mesas, fabricadas en acero 

perfilado con posterior galvanizado por inmersión en caliente según norma UNE EN ISO 1461 2009, 

en las cuales se alojarán 2 filas de 13 módulos fotovoltaicos haciendo un total de 26 módulos. Esa 

será la configuración general de la planta, pudiendo ser ligeramente modificada para ajustar algún 

string. 
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 A continuación se muestran unas ilustraciones representativas donde se aprecia el formato de la 

estructura elegido para el parque fotovoltaico. 

 

 

 

Ilustración 3: Perspectiva general de la estructura y módulos fotovoltaicos. 

 

 
Ilustración 4: Imagen de estructura para módulos FV similar a la planteada en el Proyecto. 

 
 

 La distribución de cada una de las estructuras se proyecta de tal forma que la distancia entre filas 

nos permita maximizar la radiación solar, evitando sombras y permitiendo la realización de viales de 

paso. En el anejo 7 de cálculos se detalla la distancia obtenida para la separación entre filas, la cual 

es de 6,71 m. 

 La estructura elegida tendrá las siguientes características: 

- La altura estándar del panel al suelo será de 0,5 metros. 

- Los perfiles para la fijación de los paneles solares es de aluminio extruido. 

- Dispondrán de separador dieléctrico EPDM entre ambos materiales. 

- La fijación de los paneles solares se realizará en cuatro puntos mediante grapas de aluminio 

extruidas de 70 mm de longitud. 
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 Se cumplirán las siguientes recomendaciones establecidas en el PCT-IDAE:  

- Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos 

se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a seguridad.   

- La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del 

viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás normativa 

de aplicación.   

- El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. 

- Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta 

el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones superiores a las 

permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo.  

- La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La 

realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al 

galvanizado o protección de la estructura.  

- La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea galvanizada se 

admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la misma, que serán de 

acero inoxidable. 

- Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.  

- Al ser seguidores solares estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo previsto en la Directiva 

98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación 

de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así como la 

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las 

máquinas. 
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10.3.- Inversor  
 
 Los inversores se encargan de transformar la tensión de corriente continua de los paneles 

fotovoltaicos en tensión de corriente alterna apta para la conexión a la red eléctrica. Para el parque 

proyectado su utilizarán inversores trifásicos de la marca ABB modelo PVS-TL-175 de 175 kW, cuyas 

características técnicas se resumen en la tabla que se muestra en este apartado. La información 

completa se encuentra disponible en el Anejo 9 en el punto 9.1. 

 

 
Ilustración 5: Inversor ABB Serie PVS-TL-175 

 

 

 
Ilustración 6: Esquema general de Inversor Inversor ABB Serie PVS-TL-175 de175 kW. 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

20 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

El funcionamiento de los inversores es totalmente automático. A partir de que los módulos 

solares generan potencia suficiente, el inversor supervisa la tensión, la frecuencia de red y la 

producción de energía. A partir de que ésta es suficiente, el aparato empieza a inyectar a la red.   

Al inversor dispone de 24 entradas fotovoltaicas con polaridad positiva y las mismas de 

polaridad negativa. Ante la posibilidad de descenso en la producción de alguno de los strings debido 

a sombras, suciedad o nubes, el inversor continúa produciendo energía eléctrica en buenas 

condiciones, reduciendo las pérdidas por desacople en comparación a los inversores de gran tamaño.  

El inversor elegido tiene las siguientes funcionalidades que se adjuntan en la ficha técnica 

adjunta en el anejo correspondiente. 

Los inversores cumplirán con todas las condiciones establecidas en el PCT-IDAE que se 

detallan a continuación:  

 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada 

variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 

generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo del día. 

 Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

o Principio de funcionamiento: fuente de corriente  

o Autoconmutados  

o Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

o  No funcionarán en isla o modo aislado  

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: o  

 UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas 

fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.   

 UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la 

medida del rendimiento.   

 IEC 62116. Procedimiento para las medidas de prevención de aislamiento para inversores 

fotovoltaicos interactivos.   

Los inversores cumplirán con las directivas de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad 

Electromagnética, incorporando protecciones frente a: 

 Cortocircuitos en alterna: en caso de interrupción en el suministro de la red eléctrica, el 

inversor se encuentra en cortocircuito y por tanto se desconectará, no funcionando en ningún 

caso en isla, y volviéndose a conectar cuando se haya restablecido la tensión en la red.  

 Tensión fuera de rango: si la tensión está por encima o por debajo de la tensión de 

funcionamiento del inversor, este se desconectará automáticamente, esperando a tener 

condiciones más favorables de funcionamiento.  

 Frecuencia fuera de rango: en el caso de que la frecuencia de red esté fuera del rango 

admisible, el inversor se parará de forma inmediata, ya que esto quiere decir que la red está 

funcionando en modo de isla o que es inestable. 

 Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
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 Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia y 

retorno de red, etc.  

 Temperatura elevada: el inversor dispone de un sistema de refrigeración por convección y 

ventilación forzada. En el caso de que la temperatura interior del equipo aumente, el equipo 

está diseñado para dar menos potencia a fin de no sobrepasar la temperatura límite, si bien, 

llegado el caso, se desconectará automáticamente.  

 Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 

incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión 

y manejo.  

 Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: o Encendido y 

apagado general del inversor.   

 Conexión y desconexión del inversor a la interfaz C.A.   

 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  

o El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones 

de irradiancia solar un 10% superior a las CEM (condiciones estándar de medida). 

Además soportará picos de magnitud un 30% superior a las CEM durante períodos 

de hasta 10 segundos.  

o Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia de salida nominal deberán ser 

superiores al 90% y 92% respectivamente.  

o El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 2 % de su 

potencia nominal.  

o El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95 entre el 25% 

y el 100% de su potencia nominal.   

o A partir de potencias mayores del 10% de su potencia nominal, el inversor deberá 

inyectar en red.  

o El inversor tendrá un grado de protección IP54  

o Las condiciones ambientales de operación de los inversores serán: entre 25ºC y 60ºC 

de temperatura y entre 0% y 95% de humedad relativa. 

 

Como se puede comprobar, las exigencias marcadas en la guía del IDEA se cumplen con el 

inversor elegido. 
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A continuación se detalla la tabla con las principales características del inversor: 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INVERSOR  

Valores de entrada DC 

Tensión de entrada de CC (Vmax abs) 1.500 V 

Tensión de CC de puesta en marcha (Vstart) 650 –1.000 V 

Tensión nominal de entrada de CC (Vdcr) 1.250 V 

Potencia nominal a 30ºC 188 kW 

Potencia nominal a 40ºC 177 kW 

Número de MPPT independientes 12 

Tensión mínima de entrada de CC (VMPPTmin) 850 V 

Tensión máxima de entrada de CC (VMPPTmax) 1.350 V 

Corriente de entrada máxima por cada MPPT (IMPPT max) 22 A 

Corriente máxima de cortocircuito por cada MPPT (Isc max) 30 A 

Valores de entrada AC 

Potencia nominal a 40ºC 175 kW 

Intervalo de tensiones de CA 552 - 960 V 

Corriente máxima de salida 134 A 

Tensión nominal 800 V 

Frecuencia nominal 50 Hz 

THD <3% 

Rendimiento 

Eficiencia máxima  98,9% 

Euroeficiencia 98,6% 

Datos generales 

Interfaces de comunicación integrada Ethernet, wifi, RS485 

Interfaz usuario Web, App móvil 

Grado de estanqueidad IP65 

Tamaño 869 x 1086 x 419 mm 

Peso 145 kg 

 

10.4.- Sistema de control y monitorización 
 

El sistema de control de la instalación fotovoltaica permitirá controlar desde un PC, tablet o 

móvil todas las diferentes variables de la instalación fotovoltaica: parámetros de funcionamiento del 

inversor e histórico de datos. Esta comunicación es posible mediante tarjetas integrables en los 

inversores que permiten la comunicación entre la instalación fotovoltaica y un PC.  

En esta instalación fotovoltaica se ha optado por la comunicación vía Ethernet. Todos los 

inversores llevan integrados todos los sistemas incluidos y son monitorizables. Disponen de varios 

interfaces de comunicación integrada, ofreciendo la posibilidad de que sea por Ethernet, wifi o cable 

RS485. Por todo ello, desde cada inversor se llevará comunicación vía cable de fibra hasta el Centro 

de control de instalaciones. 
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En la sala de control del promotor se instalará un router 4G con sim card compatible con los 

inversores ABB y un switch de 16 puertos. 

Para la monitorización y seguimiento se empleará la plataforma propia de ABB conocida con el 

nombre de AURORA VISION, a través de la cual se llevará todo el seguimiento y control de la 

energía generada en la planta fotovoltaica. 

Este software de monitorización debe posibilitar los siguientes parámetros de control:   

 Configuración individual de cada uno de los inversores de la instalación. 

 Visualización on-line de las variables internas del inversor.  

 Visualización de todos los inversores de la planta en una misma pantalla.   

 Posibilidad de captura y archivo en disco del histórico de datos.   

 Representación del histórico de datos en forma de tablas o gráficas de diversos tipos.  

 Almacenamiento de datos.   

 Módem configurable para el envío de alarmas por SMS.  

La relación de variables que se pueden visualizar on-line y que son memorizadas por el inversor 

son las siguientes:  

 Energía total entregada a la red.  

 Tiempo total en estado operativo.   

 Número total de conexiones a red.   

 Número total de errores.   

 Estado de las alarmas.  

 Estado de funcionamiento interno.   

 Tensión de los paneles solares.   

 Corriente y potencia de los paneles solares.  

 Corriente y potencia de salida a la red.   

 Coseno de Phi.   

 Signo del seno de Phi.   

 Tensión de la red.   

 Frecuencia de la red.  

 Fecha y hora actual.  

En el display informativo aparecen los parámetros más importantes de la instalación:   

 Energía acumulada.  

 Energía diaria.   

 Potencia instantánea.  

 Irradiancia.   

 Temperatura del módulo.   

 Temperatura ambiente.  

Con la información suministrada por la plataforma AURORA VISION, se tendrá  una visión 

completa del  estado del  parque y  permitirá un  mejor aprovechamiento del mismo, permitiendo 

detectar averías en tiempo real, tomar medidas correctoras que eviten la inutilización de un equipo y 
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la correspondiente perdida de producción así como la adopción de medidas correctoras que eviten la 

inutilización de un inversor y la correspondiente pérdida de producción. 

 
10.5.- Instalación de Media Tensión 
 

 Según conversaciones mantenidas con los responsables técnicos de ENDESA 

DISTRIBUCIÓN y ante la falta de las condiciones técnico-económicas, en el presente Proyecto se 

recoge la solución integral acordada entre ambas partes para definir las características de las 

instalaciones necesarias para la evacuación de energía de la Central Fotovoltaica PARQUE LUZ 2 de 

1 MW.  

El punto de conexión de la Central generadora PARQUE LUZ 2 se realizará de una Celda de 

línea motorizada y con telemando, existente de reserva en el CT de PARQUE LUZ 1, instalada para 

este fin y previamente cedida a compañía para que la empresa distribuidora nos pueda dar servicio 

de evacuación en ese punto. Para que esta solución sea válida, damos por supuesto que la ejecución 

del Proyecto correspondiente al parque fotovoltaico PARQUE LUZ 1 se ejecutará en primer lugar, se 

cederá la parte correspondiente a ENDESA DISTRIBUCIÓN y seguidamente se pondrá en marcha el 

parque fotovoltaico PARQUE LUZ 2. 

Cada uno de los parques dispondrá de su medida de energía de manera independiente. 

Ambos centros de transformación se ubicarán en la misma posición separados por una distancia 

máxima de unos 5 metros y serán accesibles desde el vial tal y como se puede ver en el capítulo de 

planos.  

En el presente Proyecto también se abarcan las siguientes partes: 

- Red subterránea de M.T realizada con cable RH5Z1 12/20 KV 3x1x150 mm2 para dar servicio 

desde la Celda de línea de CT Parque Luz 1 hasta Celda de Remonte de CT parque Luz 2. 

- Centro de transformación de 1x1250 kVA 800/15.000 V, instalado en el linde de la parcela y 

accesible desde el vial exterior y ubicado junto al Centro de Transformación del Parque 

Fotovoltaico PARQUE LUZ 1. 

10.5.1.- Red Subterránea de Media Tensión 

La línea subterránea de Media tensión partirá de la Celda de línea de la parte de compañía del 

CT de PARQUE LUZ 1 hasta la Celda de Remonte del CT de PARQUE LUZ 2. La interconexión entre 

ambos centros discurrirá paralelamente al camino existente y tendrá una longitud estimada de zanja 

de 5 metros. 

Afecciones 

No tiene ninguna afección con ningún organismo oficial ni particular, ya que la línea discurre 

íntegramente por la parcela ligada al Proyecto FV. 

Conductor 

A continuación se detallan los datos de la Red Subterránea de MT: 

 Tipo de cable…………………………………………. RHZ1 
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 Longitud……………………………………………….. 5 metros 

 Origen…………………………………………………. Red subterránea de MT 

 Fin……………………………………………………… Centro de transformación  

 Sección…………………………………………………150 mm2 

 Tensión…………………………………………………12/20 kV 

 Conductor……………………………………………… Aluminio 

 Aislamiento…………………………………………….. XLPE 

 Pantalla metálica………………………………………. Pantalla de cables de Cu. 

Los cables estarán debidamente apantallados y protegidos contra la corrosión que pueda 

provocar el terreno donde se instalan o la producida por las corrientes erráticas y tendrán resistencia 

mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a los que puedan estar sometidos. 

Sistemas de instalación 

Las canalizaciones se han dispuesto para que el trazado sea lo más rectilíneo posible y 

respetando los radios de curvatura mínimos de cada uno de los cables a tender. 

Los cables se dispondrán al tresbolillo bajo tubo en toda su longitud. Los tubos quedarán 

instalados en capa de hormigón y sobre ésta una protección mecánica de placas de ppc colocadas 

transversalmente. 

Se instalará a una distancia de 30 cm de la protección mecánica una cinta de señalización que 

advierta de la existencia de los cables eléctricos. 

Zanjas 

Las zanjas se excavarán según las dimensiones indicadas en el capítulo de planos, atendiendo al 

número de cables a instalar. Sus paredes serán verticales, contemplándose entubaciones en los 

casos que la naturaleza del terreno lo haga necesario. 

Los cables irán alojados en una zanja de 1,20 x 0,60 m, instalados en tubos, debidamente 

enterrados y compactados con material procedente de la excavación.  

Accesorios cable subterráneo 

Los terminales y empalmes serán adecuados a la naturaleza, composición y sección de los 

cables, no debiendo aumentar la resistencia eléctrica de éstos. 

Se realizarán siguiendo la norma correspondiente cuando exista, o en su defecto, las 

instrucciones del fabricante. 

Puesta a tierra 

Las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra en sus cajas de terminales. 

Protecciones contra sobreintensidades 

Contra las sobreintensidades se utilizarán protección con fusibles colocados en el inicio de las 

instalaciones que alimentan los cables subterráneos. 
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El funcionamiento de dichos elementos de protección corresponderá a las exigencias que 

presente el conjunto de la instalación de la que forme parte el cable subterráneo, teniendo en cuenta 

las limitaciones propias de éste. 

10.5.2.- Centro de Transformación 

 El Centro de transformación proyectado estará compuesto por las siguientes partes y 

materiales: 

Edificio prefabricado de hormigón 

 El Edificio prefabricado de hormigón estará formado por una envolvente monobloque de 

hormigón tipo caseta tipo PFU-4 de Ormazábal, de instalación de superficie y maniobra interior 

(s/norma IEC 62271-202), con capacidad para un transformador de 1.250 kVA, las celdas de media 

tensión que se describen en el punto siguiente y el Cuadro General de Baja Tensión. El edificio tendrá 

unas dimensiones exteriores de 4.460 mm de longitud por 3.045 mm de altura y 2.380 mm de 

anchura. 

A continuación se detalla una imagen del Centro de transformación proyectado: 

 
Ilustración 7: Edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-4. 
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Ilustración 8: Vista Interior del Edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-4  

 

En donde: 

1.1.- Aparamenta de Media Tensión. 

1.2.- Cuadro de Baja Tensión 

1.3.- Transformador de potencia 

1.4.- Puentes de Baja Tensión 

2.- Entrada/Salida Cables de Media Tensión. 

3.- Edificio Prefabricado de hormigón. 

Transformador de potencia 

 Para dar servicio al PFV se contará con un transformador IMEFY de 1.250 kVA, sumergido en 

líquido dieléctrico con las siguientes características: 

Datos Generales 

Tensión de primario  15 kV 

Tensión de secundario 800 V 

Regulación en vacío ± 2,5 ± 5 ± 10 % 

Grupo de conexión Dyn11 

Frecuencia 50 Hz 

Intensidad nominal de B.T 902 A 

Tensión de cortocircuito a 75ºC  6 % 

Pérdidas en carga 12.100 w 

Pérdidas en vacío 1.045 w 

 

 A continuación se detalla una ilustración del transformador seleccionado: 
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Ilustración 9: Transformador de 1.250 kVA con sus dimensiones. 

 

 
Celdas de Media Tensión 
 
 En el interior del Centro de transformación se alojará las siguientes Celdas y aparamenta de Media 

tensión: 

 1 Celda modular de remonte de cables, modelo CGMCOSMOS-RC. Vn= 24 kV. Incluye 

indicador de presencia de tensión 

 1 Celda modular de protección general con interruptor automático CGMCOSMOS-V (630A / 

20 kA – M.Motor), aislamiento integral SF6, equipada con interruptor automático de corte en 

vacío (cat.E2 según normas IEC 62271-100), con mando motor. Seccionador de tres 

posiciones (cat.E2 según normas IEC 62271-102), conexión-seccionamiento-puesta a tierra e 

indicador de presencia de tensión, con mando manual. 

o Vn= 24 kV 

o In: 630 A 

o Icc= 20 kA 

 1 módulo metálico adosado a las celdas en su parte superior frontal o panel mural 

conteniendo en su interior la siguiente aparamenta: 

o 1 relé de protección multifunción de alimentador y controlador de posición ekorRPS 

con las siguientes funciones: 

 Sobreintensidad de fase (50/51) 

 Sobreintensidad de tierra (50N/51N) 
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 Sobreintensidad direccional de fase y neutro (67/67N) 

 Sobreintensidad direccional de neutro aislado (67NA) 

 Sobretensión (27) 

 Sobretensión (59) 

 Sobretensión homopolar (59N) 

 Sobrefrecuencia y subfrecuencia (81M/m) 

 Inversor de potencia (32) 

 1 resistencia antiferroresonancia, 50 ohmios, 2 A. 

 3 transformadores de intensidad de fase toroidales 1000/1 0,2 VA 5P20 

instalados convenientemente en los pasatapas. 

 1 Equipo rectificador/cargador de baterías ekorUCB 

o Tensión: 230 Vac, 30% monofásica 

o Frencuencia: 50 hz, 5% 

o Aislamiento a la entrada de 10 kV/1 minuto, resto de grupos 2,5 kV/1 minuto 

o Rectificador con tensión nominal a la salida de 48 Vcc, 15% e intensidad de salida de 

5 A. 

o Batería de plomo vida mínima de 5 años con capacidad nominal de 17 Ah a 48 Vcc. 

 1 Celda modular de medida CGMCOSMOS-M (630 A / 20 kA – 3TT+3TI), incluye 

interconexión de potencia con celdas contiguas y 3 TT y 3 TI con doble secundario 

verificados. 

o Vn= 24 kV 

o In= 400 A 

o Icc= 16 kA 

Transformadores de tensión (Es un único trafo con 3 secundarios) 

o Relación de transformación: 16.500/√3 / 110:√3 - 110√3 

o 10 VA cl 0,5  

o 15 VA 3P 

o 10 VA 6P 

Transformadores de intensidad (Son tres unidades con un único secundario) 

o 60/5 A (Conectados 60/5 tal y como indica la quiniela adjunta en carta enviada) 

o 10 VA cl 0,5s 

Sistema de Telemando 

 Armario de telemando homologado según normas ENDESA, de la marca ORMAZABAL con la 

referencia  ekorUCT (unidad compacta de telemando). 

 Interconexión de telemando entre armario y celda mediante cable de BUS RS485 

Unidad compacta de Telemando 

La unidad compacta de Telemando (UCT) o también denominada “Unidad periférica (UP)” 

dispone de todos los elementos necesarios para poder realizar el Telemando y Automatización del 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

30 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

CT. Incluye las funciones de terminal remoto, comunicaciones, alimentación segura y aislamiento de 

Baja Tensión. 

Las dos funciones principales de la Unidad son:  

- La comunicación con el Centro de Control, por la cual se reportan todos los eventos e 

indicaciones ocurridas en la instalación y de igual manera, se reciben las órdenes 

provenientes del Centro de Control a ejecutar en cada una de las posiciones. 

- La captación de la información de campo desde las celdas de MT. 

Para la UCT, las dimensiones máximas son 203x41x229 (altura x anchura x profundidad), aunque 

una vez incluidos, el resto de los equipos quedan unas dimensiones finales de: 

 800x600x400 en la solución mural 

 400x850x400 en la solución sobre celda. 

El armario de Telemando está formado por diferentes módulos o equipos, con anclaje 

mecánico para Rack de 19” dentro de una envolvente metálica. Los módulos son: 

- Unidad de procesamiento (UE). Su función es la conexión con las celdas de distribución. 

Existen dos versiones, la UE8 que puede conectar con un máximo de 8 interruptores y la 

UE16 para conectar con un máximo de 16 interruptores. 

- Fuente de alimentación/cargador de baterías (PSBC) 

- 2 baterías de 12 V, 25 Ah, de tipo monoblock de 12 V y 25 Ah conectadas en serie. 

- Modem de comunicaciones 

Detector de paso de falta 

 El detector paso de falta (RGDAT) engloba diversos elementos: 

- Unidad de proceso y control 

- Juego de captadores de tensión/corriente 

- Diversos elementos auxiliares (cables de conexión, etc) 

El equipo monitoriza: 

- Las corrientes de fase y corriente residual, mediante la instalación de transductores de 

corriente en las líneas MT correspondientes. 

- Las tensiones de cada fase (mediante divisores de tensión capacitivos en los paneles de las 

celdas de MT de interior, o bien, integrados en los sensores suministrados para montajes en 

exterior). 

El detector proporciona información sobre eventos de falta en la red (sobreintensidad en fases no 

direccional, sobreintensidad homopolar no direccional y sobreintensidad homopolar direccional) y 
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ausencia/presencia de tensión, de forma que se facilita la localización de los tramos de línea 

afectados. 

Cada equipo monitoriza una celda de línea MT y se comunica con una de las vías disponibles de 

la UP correspondiente. 

La conexión del RGDTA con la UP y con la propia celda de MTse realiza a través de: 

- 1 bornero de 8 pines (MA) para conexión con los captadores de tensión/corriente para: 

o Medida de corriente de cada fase y residual 

o Captación de tensión por cada fase. 

- 1 bornero de 10 pines (MB) precableado con la manguera de conexión a la vía 

correspondiente del armario UP asociado para: 

o Alimentación del equipo RGDAT 

o Entrada digital para activación de función de inversión de dirección de vigilancia. 

o Salidas digitales de señalización de eventos de falta y presencia de tensión. 

o Salida analógica de medida de corriente. 

El equipo dispone de un puerto RS232 (9 pines, hembra) para configuración y calibración 

mediante SW específico. El puerto no es accesible desde el exterior, por lo que es necesario abrir la 

carcasa metálica del equipo para acceder a la placa electrónica donde se ubica dicho conector. 

Protección Anti-Isla 

 En base a las especificaciones particulares NRZ104 Edición 2ª del 09-2018 de EDE, con el fin 

de evitar el funcionamiento en isla, se instalará un sistema de desconexión a red. Para esta 

instalación se ha optado por un sistema de protección propio de los inversores a instalar, según 

modelo y especificaciones del modelo de inversor ABB seleccionado en este Proyecto y cuyas 

características técnicas vienen adjuntas en el anexo correspondiente. 

Medida de la energía eléctrica 

 El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un registrador 

electrónico y una regleta de verificación que permita la sustitución del contador sin cortes de 

suministro e incluirá la medición de: 

- Energía Activa  

- Energía Reactiva 

- Discriminación horaria 

- Maxímetro 

Todo ello irá alojado en el interior de un armario homologado, el cual se colocará en el exterior del 

Centro de Transformación, será accesible desde el vial y tendrá las siguientes características: 
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- Armario de poliéster con tejadillo, cierre de triángulo con dispositivo de candado homologado 
por la compañía de medidas 750x500x350 mm 

- Modelo PNZ-A/75 T/AT, marca PINAZO referencia 335255 

- Regleta de comprobación de medida indirecta de 10 elementos. 

- Borna de tierra 

- Kit preparado para módem, incluyendo 1 interruptor automático de 2x10 A, 2 TC de 16 A y un 
interruptor diferencial de 2x25/30 mA. 

A continuación se muestra una imagen del armario comentado: 

 

Señalización 

 El Edificio cumple con las siguientes prescripciones: 

- Las puertas de acceso al centro y pantallas de protección llevarán el cartel con la 

correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico, según las dimensiones y 

colores que especifica la recomendación AMYS 1.4.10, modelo AE-10. 

- En un lugar visible en el interior del Centro de transformación, se situará un cartel con las 

instrucciones de primeros auxilios a prestar en caso de accidente y su contenido se referirá a 

la respiración boca a boca y masaje cardiaco. 

- El Centro estará equipado con una pértiga y banqueta aislantes, para la ejecución de las 

maniobras. 

Ventilación 

 La ventilación del Centro de Transformación quedará garantizada mediante rejillas, las cuales 

vienen perfectamente calculadas y ajustadas de fábrica en función de las características del centro. 

En el anejo de cálculos se justifican sus necesidades y dimensiones mínimas. 

Sistema de extinción de incendios 
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 Debido a que el transformador a instalar contiene un dieléctrico cuyo volumen de aceite es 

inferior a los valores indicados en el Reglamento, no se necesita ningún extintor para el mismo, sin 

embargo, de acuerdo con la MIE RAT 14, se dispondrá como mínimo de un extintor de eficacia 89B 

(o equivalentes según el MI RAT 14). 

Elementos de Seguridad 

 Dentro del Centro de Transformación existirán los siguientes elementos de protección y 

seguridad: 

- Armario de primeros auxilios con placa indicadora. 

- Par de guantes aislantes, 30 kV con funda y armario. 

- Pértiga de 1,5 m y 30 kV 

- Banqueta aislante de 30 kV. 

- Extintor portátil eficacia 113B (mínima) 

- Punto de alumbrado de emergencia 

- Placas de peligro de muerte 

- Placa con las 5 reglas de oro. 

Especificaciones generales 
 

 El transformador de media tensión será sumergido en líquido  

 Los devanados de baja tensión serán diseñados para las tensiones que se generan con el 

funcionamiento por impulsos del inversor.  

 La conexión de potencia usada debe poseer una resistencia del aislamiento adecuada, ya 

que en el funcionamiento por impulsos del inversor se generan tensiones a tierra de hasta un 

máximo de ±2.400 V.  

 El transformador de media tensión debe estar diseñado en sus devanados de baja tensión 

para tensiones que presenten una pendiente de tensión dU/dt de hasta 500 V/μs a tierra. Las 

tensiones entre fases son senoidales.  

 Entre los devanados de baja tensión y los devanados de alta tensión debe preverse un 

devanado blindado conectado a tierra en la caldera. Este sirve como un filtro dU/dt adicional.  

 Todos los inversores necesitan un devanado de baja tensión independiente con separación 

galvánica, por tanto, no está permitido el funcionamiento en paralelo de varios inversores en 

un devanado de baja tensión. 

  Las tensiones en los devanados de baja tensión del transformador de media tensión deben 

corresponderse con la tensión de salida de CA del inversor.  

 El nivel de tensión del lado de alta tensión del transformador de media tensión debe elegirse 

de acuerdo con el nivel de tensión en el punto de conexión a la red. El transformador de 

media tensión debe conectarse a la red de media tensión o a la red de alta tensión. No está 

permitida la conexión a una red de baja tensión.   
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 Para la conexión a una red de media tensión se recomienda utilizar un transformador de 

media tensión con conmutador graduado en el lado de alta tensión. El transformador de 

media tensión con conmutador graduado en el lado de alta tensión permite un ajuste al nivel 

de tensión de la red de media tensión.  

 El transformador de media tensión debe estar diseñado de acuerdo con el rendimiento de 

potencia dependiente de la temperatura del inversor.  

 En el diseño térmico se deben tener en cuenta la curva de carga del transformador de media 

tensión y las condiciones ambientales del lugar de colocación. En el funcionamiento con 

inyección adicional de potencia reactiva se deben tener en cuenta las cargas mayores en el 

diseño del transformador de media tensión. 

10.5.3.- Limitación de los campos magnéticos 

Según establece el apartado 4.7. de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño de las 

instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones 

de alta tensión, los campos magnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz, en los 

diferentes elementos de dichas instalaciones.  

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos 

límites de exposición máximos que se deberán de cumplir en las zonas en las que puedan 

permanecer habitualmente las personas.  

La comprobación de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 

28 de septiembre, se realizará mediante los cálculos para el diseño correspondiente, antes de la 

puesta en marcha de las instalaciones que se ejecuten siguiendo el citado diseño y en sus 

posteriores modificaciones cuando éstas pudieran hacer aumentar el valor del campo magnético.  

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión no se 

sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública competente podrá requerir al 

titular de la instalación que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de control 

habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en 

condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso más desfavorable, es decir, a los valores 

máximos previstos de corriente. 

Medidas de atenuación de campos magnéticos 

Para minimizar el posible impacto de los campos magnéticos generados por el CT, en su 

diseño se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Las entradas y salidas al CT de la red de alta tensión se efectuarán por el suelo y adoptarán, 

preferentemente, la disposición en triángulo y formando ternas, o en atención a las 
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circunstancias particulares del caso, aquella que el proyectista justifique que minimiza la 

generación de campos magnéticos. 

- La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior. 

- Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando 

paredes y techos colindantes con viviendas. 

- En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos 

condicionantes de diseño, se adoptarán medidas adicionales para minimizar dichos valores, 

como por ejemplo el apantallamiento. 

Medidas de campos magnéticos: Métodos, Normas y Control por la Administración. 

Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión no se 

sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública competente podrá requerir al 

titular de la instalación que se realicen las medidas de campos magnéticos por organismos de control 

habilitados o laboratorios acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en 

condiciones de funcionamiento con carga, y referirse al caso más desfavorable, es decir, a los valores 

máximos previstos de corriente. En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de instrumentación y 

otros requisitos se estará a lo recogido en las normas técnicas aplicables, con el orden de prelación 

que se indica: 

- Las adoptadas por organismos europeos de normalización reconocidos: El Instituto Europeo 

de Normas de Telecomunicación (ETSI), el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el 

Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). 

- Las internacionales adoptadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI).  

- Las emanadas de organismos españoles de normalización y, en particular, de la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

- Las especificaciones técnicas que cuenten con amplia aceptación en la industria y hayan sido 

elaboradas por los correspondientes organismos internacionales. 

Normas de Aplicación: 

- UNE-EN 62311 evaluación de los equipos eléctricos y electrónicos respecto de las 

restricciones relativas a la exposición de las personas a los campos electromagnéticos (0 Hz - 

300 GHz). 

- NTP-894 Campos electromagnéticos: evaluación de la exposición laboral. 

10.5.4.- Red de Tierras 

Se dispondrán dos instalaciones de puesta a tierra independientes entre sí, una puesta a 

tierra de protección (masas) y otra puesta a tierra de servicios (neutro de baja tensión).  
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Las dos tierras deberán ser eléctricamente independientes entre sí, de esta forma se evitan 

posibles accidentes producidos por el paso de tensiones elevadas de unas partes de la instalación a 

otras, lo que podría suceder si solamente se hiciera una tierra común para todo. 

 Las uniones y conexiones se realizarán mediante elementos apropiados, de manera que 

aseguren la perfecta unión. Estarán dimensionados a fin de que no experimenten calentamientos 

superiores a los del conductor al paso de la corriente. Asimismo, estarán protegidos contra la 

corrosión galvánica. 

Puesta a tierra de masas 

Las masas de Alta y Baja tensión, las pantallas metálicas de los cables, enrejados de 

protección, armaduras metálicas interiores y cuba del transformador, se conectarán a una instalación 

o electrodo de pat. 

Con objeto de independizar la puesta a tierra de las masas con la del neutro de BT, se 

establece una toma de tierra del neutro de B.T., a una distancia no inferior a 20 m del C.T.  

La línea de tierra, que partirá de la borna de B.T. del neutro del Transformador, se realizará 

con cable de Cu aislado 0,6/1 kV RV ó DV de 50 mm² sección, protegido en su instalación intemperie 

con tubo de PVC de 32 mm diámetro. Irá alojado en una zanja de 0,8 m de profundidad hasta el 

electrodo de p.a.t., formado por una o varias picas.  

Debido a las características del Centro de Transformación, se toma como configuración del 

electrodo de puesta 70-40/5/42. 

Estos electrodos estarán formados por picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 14 mm 

de diámetro, dispuestas en un rectángulo y conectadas mediante un cable de Cu desnudo de 50 

mm², tendido en el fondo de una zanja de 0,80 metros de profundidad. Las puertas y rejillas metálicas 

que den al exterior no tendrán contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar 

sometidas a tensión debido a defectos o averías. 

En el piso de la caseta prefabricada existe una superficie equipotencial, que se conectará 

como mínimo en dos puntas preferentemente opuestas a la p.a.t. de protección del centro.  

Una vez conectada la red de puesta a tierra, el valor de esta debe ser inferior a 20 Ω. Dando 

cumplimiento a la MIE RAT-13 y según el método de cálculo descrito por las Normas UNESA para 

Centros de Transformación de tercera categoría, se adjuntan cálculos justificativos de puestas a 

tierra. 

Puesta a tierra de neutro de Baja Tensión 

Con objeto de independizarla de la anterior, se establece una toma de tierra del neutro de 

B.T., a una distancia no inferior a 20 m. del Centro de Transformación.  

La línea de tierra, que partirá de la borna de B.T. del neutro del Transformador, se realizará 

con cable de Cu aislado 0.6/1 kV RV ó DV de 50 mm2 sección, protegido en su instalación intemperie 
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con tubo de PVC de 32 mm diámetro. Irá alojado en una zanja de 0.8 m. de profundidad hasta el 

electrodo de p.a.t., formado por una o varias picas. 

10.6.- Cuadro General de Baja Tensión 
 
 Se instalará un Cuadro General de Baja Tensión en el Edificio prefabricado de hormigón destinado 

a Centro de Transformación, desde donde se alimentará a cada uno de los 6 inversores de 175 kW 

así como al trafo de reducción de potencia para instalaciones auxiliares. 

El Cuadro General se realizará mediante envolvente de superficie metálica tipo UNESA sobre 

zócalo, contará con  unas dimensiones aproximadas de 1.690x500x312 mm el cual dispondrá de los 

siguientes elementos: 

- Interruptor seccionador de 4x1250 A 

- Conjunto de protección contra sobretensiones permanentes tipo v-check de Cirprotec y 

sobretensiones transitorias PRD1 25r 3P + N con interruptor automático de 4x80 A tipo 

NG125L 50 kA. 

- 4 salidas protegidas con fusibles de 160 A alojados sobre bases portafusibles. 

A continuación se muestra una imagen del tipo de envolvente a instalar: 

 

Ilustración 10: Envolvente metálica del CGBT 
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Para poder proteger todas las salidas necesarias, al cuadro anteriormente detallado, se le 

acoplará una ampliación con 4 salidas adicionales, el cual estará compuesto por una envolvente 

metálica de similares características con unas medidas de 1189x580x312 mm, tal y como se detalla 

en la imagen siguiente: 

 

Ilustración 11: Envolvente metálica de para ampliación del CGBT 

Los cuadros serán verificados, probados y ensayados según la normativa vigente. Se 

entregarán con su correspondiente protocolo de ensayos, verificación y pruebas y su correspondiente 

juego de planos desarrollados.   

 Se entregará declaración de conformidad certificado IP, de tensión de aislamiento y rigidez 

dieléctrica.   

 Deberán marcarse los componentes del cuadro así como sus cables según lo especificado en los 

planos desarrollados. Respecto a éstos se respetarán los colores prescritos en la normativa.  

Características de los armarios de cuadros de BT   

 Para instalaciones exteriores en material poliéster y en interiores en chapa.   

 Serán auto-extinguibles.   

 Las cajas de intemperie cumplirán con IP65, mientras que las de interior tendrán un mínimo de 

IP20.   

 Grado de protección contra impactos mecánicos externos IK10.   

 Resistentes a la temperatura: -40º C y 100 horas a + 150 º C.   
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 Entrada y salida de cables por la parte inferior por medio de prensaestopas. Estos serán de 

distintos diámetros ubicados en la parte inferior de las cajas con un IP68.   

 El embarrado general de los cuadros se realizará mediante pletina de cobre de características y 

dimensiones adecuadas a su diseño. 

 Apertura por medio de puerta abatible con llave.   

 Se realizarán los ensayos relativos a los riesgos del fuego.   

 En caso de cierre con tornillos estos deberán ser imperdibles.   

 No presentarán agujeros o prensaestopas sin sellar, para impedir la entrada de agua y así no 

perder la estanqueidad.   

 Todos los armarios dispondrán de una clema o barra de conexión a tierra.   

 Las bornas que se empleen en la parte CC serán capaces de soportar una tensión de al menos 

1.500Vcc.   

 Se dispondrán las protecciones necesarias para proteger toda la instalación y sus componentes  

(cables,  estructuras, módulos,  inversores,  motores,  etc)  de contactos directos, indirectos, 

sobre tensiones, sobre intensidades, fallo de aislamiento.   

 Todas las partes accesibles serán protegidas contra el contacto directo mediante planchas de 

material aislante tipo metacrilato y deberán ir señalizadas con la pegatina de riesgo eléctrico. 

 
10.7.- Protecciones y cableado 
 

Las instalaciones fotovoltaicas deberán cumplir en todo momento el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión, RD 842/2002 de 2 de agosto, este RD tiene por objeto establecer las condiciones 

técnicas y las garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas de B.T., con la finalidad de:  

 Preservar la seguridad de las personas y los bienes.   

 Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en 

otras instalaciones y servicios.   

 Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.  

Al tratarse de una instalación a la intemperie, se debe tener en cuenta la ITC-BT-30 en su 

apartado 2: Instalaciones en locales mojados, dado que en ella se indica que se consideran como 

locales mojados las instalaciones a la intemperie, con lo que resulta preceptivo tener en cuenta las 

indicaciones de la citada ITC.  

En el resto de las instrucciones complementarias del REBT también se encuentran otros 

apartados que resultan de aplicación para la instalación proyectada, se citan a continuación las ITC 

más significativas que definen las medidas de seguridad que se deben cumplir: 

 ITC-BT-08 Sistemas de conexiones del neutro y de las redes de distribución de energía 

eléctrica.  

 ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra.  

 ITC-BT-22 Protección contra sobreintensidades.  

 ITC-BT-23 Protección contra sobretensiones.  

 ITC-BT-24 Protección contra los contactos directos e indirectos.  
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Para la determinación de las características de las medidas de protección contra choques 

eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y contra sobreintensidades, así como de las 

especificaciones de la aparamenta encargada de tales funciones, será preciso tener en cuenta el 

esquema de distribución empleado. Los esquemas de distribución se establecen en función de las 

conexiones a tierra de la red de evacuación, por un lado y de las masas de la instalación generadora, 

por otro.  

El esquema seleccionado es un esquema IT Ilustración 6, es decir, no hay ningún punto de la 

evacuación conectado directamente a tierra y las masas de la instalación de generación están 

puestas directamente a tierra. 

 
Ilustración 12: Esquema IT 

En este esquema la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra, tiene un 

valor lo suficientemente reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto 

peligrosas. 

La limitación del valor de la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra se 

obtiene bien por la ausencia de conexión a tierra en la alimentación, o bien por la inserción de una 

impedancia suficiente entre un punto de la evacuación (generalmente el neutro) y tierra.  

Por ello, en estas redes se permite tener una falta monofásica a tierra sin disparo de las 

protecciones. Pero es reglamentario disponer de relés detectores de falta a tierra (relés de 

aislamiento) que avisen de la existencia de una falta a tierra para su rápida detección y eliminación.   

 
10.7.1- Protección contra contactos directos 

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las personas contra los 

peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 

Siguiendo las indicaciones de la REBT-BT-24, que indica los medios que se pueden emplear y que 

están definidos en la Norma UNE 20.460-4-41, se opta por:   

 Protección por aislamiento de las partes activas, las partes activas estarán recubiertas de un 

aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.   

 Respecto a los módulos fotovoltaicos, cumplirán con las normas eléctricas y de calidad IEC 

61215 y UNE-EN 61.730, serán de clase II de protección, es decir, disponen de un 

aislamiento doble o reforzado lo que permite utilizarlos sin medios de protección por puesta a 

tierra.  
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 Protección por medio de barreras o envolventes, las partes activas estarán situadas en el 

interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de 

protección IPXXB, según UNE 20.324.   

 Las partes activas en la instalación serán los componentes de las cajas de seccionamiento y 

protección que se situarán sobre las estructuras, para cumplir con lo antes indicado se 

instalarán únicamente en cajas acordes a la Norma UNE-EN 60.439-1 y que tengan un grado 

de protección IP65 e IK08 según EN 60.259.   

 
10.7.2.- Protección contra contactos indirectos 

Al tratarse de un esquema IT, en caso de que exista un solo defecto a masa o tierra, la corriente 

de fallo es de poca intensidad y no es imperativo el corte. Sin embargo, tal y como indica el REBT-

BT-24 se tomarán medidas para evitar cualquier peligro en caso de aparición de dos fallos 

simultáneos, las medidas en cuestión serán:  

 Controladores permanentes de aislamiento situados en el inversor para la entrada de 

corriente continua y en el cuadro de protección de entrada al transformador para la salida de 

corriente alterna, estos controladores de aislamiento activarán una señal acústica o visual en 

caso de un primer defecto fase-tierra que avise de la existencia de la falta para su rápida 

detección y eliminación, dando orden de apertura en caso de un segundo defecto. La 

continuidad de la explotación ante un primer defecto a tierra se produce ya que al no existir 

bucle de defecto (circuito cerrado) no se produce intensidad de defecto y por consiguiente no 

hay disparo de los aparatos de corte por intensidad de defecto, por lo que la instalación 

puede seguir funcionando con normalidad. 

 Dispositivos de protección de máxima corriente. En caso de que después de un primer 

defecto fase-tierra se produzca un segundo, se produce entonces un cortocircuito que 

provoca la intervención de los dispositivos de corte y desconexión automática. 

 Circuitos de módulos a inversores: los equipos dispondrán de protección por medio de 

fusibles de 15 A  

 El inversor lleva integrado un sistema de protecciones entre las que se encuentra además de 

la monitorización del aislamiento, la protección integrada contra sobrecorriente y 

sobretensión.   

10.7.3.- Protección contra sobreintensidad 

El REBT en su ITC-BT-22 exige que todo circuito se encuentre protegido contra los defectos 

de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo. Se debe realizar la protección contra 

sobrecargas, para ello, los fusibles o interruptores automáticos instalados deberán garantizar el corte 

del circuito a una intensidad menor que la intensidad máxima admisible en los conductores.   

10.7.4.- Protecciones contra sobretensiones 

La incidencia que la sobretensión puede tener en la seguridad de las personas, instalaciones 

y equipos, así como su repercusión en la continuidad del servicio es función de:  
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 La coordinación del aislamiento de los equipos.   

 Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y 

ubicación.   

 La existencia de una adecuada red de tierras.  

Los inversores dispondrán de un descargador de sobretensiones tipo II tanto en AC como en DC. 

10.7.5.- Protecciones en corriente continua 

Para asegurar la imposibilidad de accidentes por contactos indirectos en la parte de continua 

de la instalación, el inversor dispone de detección de fallos de aislamiento.  

Se realizará una separación física de los elementos susceptibles de estar en tensión de la 

parte de continua y se separarán los positivos y negativos de la instalación a fin de evitar un contacto 

simultáneo accidental de alguna persona con ambos polos. Todos los componentes de la parte de 

corriente continua serán de aislamiento clase II, esto incluye: módulos, cableado, cajas de conexión, 

etc.  

Se instalarán fusibles o interruptores en cada rama de módulos fotovoltaicos conectados en 

serie, tanto en el polo positivo como en el negativo. Si se produjese alguna anomalía que implicase el 

paso de una corriente muy superior a lo normal por una rama, el fusible o interruptor realizaría su 

función impidiéndolo. Además los fusibles o interruptores permiten el seccionamiento de todas las 

ramas para las tareas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. 

 Sobre el generador fotovoltaico se pueden generar sobretensiones de origen atmosférico de 

cierta importancia. Por ello, se protegerá la entrada de corriente continua del inversor mediante 

dispositivos de protección clase II (integrado en el inversor) y a través de varistores de vigilancia 

térmica. Se utilizarán además a la entrada del inversor fusibles o seccionadores, para proteger el polo 

positivo y negativo del ramal principal así como para servir de elemento de corte de entrada de 

energía procedente del campo fotovoltaico hasta los inversores. 

 
10.8.- Cableado 
 

De acuerdo con el pliego de condiciones técnicas del IDAE, el cableado cumplirá los puntos 

siguientes:  

 Los conductores tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte de corriente 

continua tendrán la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los 

de la parte de corriente alterna tendrán una sección tal que la caída de tensión sea inferior del 

2 %, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de 

conexiones.  

 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 

acuerdo a la normativa vigente.  

 Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni 

posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.   





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

43 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123 y con un aislamiento 

mínimo de 1.500 V.  

 Se utilizarán arquetas de medida suficientes para la interconexión del cableado. Se sellarán 

los tubos, una vez introducidos los cables, con espuma de poliuretano o similar para evitar la 

entrada de roedores. 

Prescripciones generales del cableado 

Todo el cableado que se instale deberá cumplir reglamentación vigente y se dimensionará 

bajo el criterio de minimización de pérdidas. No pudiendo ser superiores al 1,5% total.  

Los cables serán libres de halógenos y de comportamiento frente al fuego según:  

 No propagación de la llama según EN 60332-1-2, DIN VDE 0482  

 No propagación del incendio según EN 50305-9, EN 50266-2-4   

 Baja emisión de humos, según EN 50268-2   

 Baja toxicidad, según EN 50305, ITC 3  

El cableado de BT que discurra al aire deberá ser de calidad solar, es decir, estar expuesto 

directamente a la radiación solar, trabajar de forma continua a 120º y contar con un aval de 

durabilidad por un periodo de, al menos, 35 años.  

Podrán ser instalados en bandejas, conductos, paredes y equipos y estarán especialmente 

indicados para aplicaciones solares con aislamiento de protección (clase II).  

De forma general, las características que permiten considerar un equipo como perteneciente a la 

Clase ll, aparato con doble aislamiento eléctrico, es uno que ha sido diseñado de tal forma que no 

requiere una toma a tierra de seguridad eléctrica. 

Cableado de Corriente Continua 

Deben cumplir las normas y leyes Nacionales y deben resistir esfuerzos mecánicos, la radiación 

UV y otras inclemencias medioambientales.  

El cable solar está especialmente diseñado para aplicaciones fotovoltaicas, es cable no 

propagador de la llama, libre de halógenos y de reducida opacidad de los humos emitidos.  

El cable solar a utilizar será unipolar de Cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según 

UNE-EN 60228 e IEC 60228. Por lo tanto se utilizará cable de tipo solar ZZ-F/H1Z2Z2-K 0,6/1 kV (1,8 

kV DC) según norma EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502  

El cable solar tendrá las siguientes características:  

 No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 e IEC 60332-1.  

 Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754  

 Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%.   

 Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 e IEC 60754-2.   

 Reacción al fuego CPR, Eca según la norma EN 50575   

 Vida útil 30 años: Según UNE-EN 60216-2  

 Resistencia a los rayos ultravioleta: EN 50618 y TÜV 2Pfg 1169-08.   
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Cada rama del generador fotovoltaico está compuesta por 18 módulos conectados en serie. Los 

módulos vendrán unidos por sus propios cables, salvo el primer y último módulo de la rama, cuyo 

positivo y negativo llegan hasta el inversor. Los cables de cada cadena de módulos (string) podrán ir 

fijados a la estructura o a un cable fiador. 

Cableado de Corriente Alterna 

Desde cada inversor hasta el centro de transformación, se dispondrá del tipo de cable RV Al 

0,6/1 kV de la sección calculada para cada circuito en el ANEJO 5 en el punto 5.4, dicha sección de 

conductor garantiza el cumplimiento de caída de tensión inferior al 2% (exigido en el PCT-IDAE) y 

demás normativa vigente y a su vez con los criterios de máxima intensidad en la instalación.  

 Aislamiento 1,5 kVCC como mínimo   

 Aislamiento XLPE   

 Cubierta PVC 120ºC   

 Resistencia a la abrasión   

 Rango de trabajo: -40ºC a +120ºC   

 Temperatura de cortocircuito 200 º C  

 Norma UNE-21123.   

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 

torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los 

conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El trazado será lo más rectilíneo 

posible. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los 

fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas UNE).  

El cableado de CA deberá  resistir esfuerzos mecánicos, radiación UV si no están protegidos con 

tubo y cualquier otra inclemencia medioambiental. 

Cableado de Media Tensión 

Los conductores subterráneos de MT AC que constituyen la conexión del CT del PFV PARQUE 

LUZ 2 desde la Celda de línea motorizada y con telemando, tendrán una sección de 150 mm2 en 

aluminio tipo RHZ1 12/20KV.  

El cable a instalar tendrá las siguientes características: 

 Será cable de aluminio de 12/20 kV   

 Serán del tipo XLPE   

 Cumplirán con los requisitos correspondientes a las normas UNE, todos los requisitos del 

Reglamento de líneas alta tensión así como los impuestos por la compañía eléctrica.  

 Donde sea requerido por compañía eléctrica o normativa autonómica, los cables aislados 

cumplirán con grado de seguridad normal (S) o grado de alta seguridad (AS).   

 No se colocarán empalmes entre tramos entre Centro de Seccionamiento y Centro de 

Transformación. 
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Cableado de Comunicaciones 

Los cables de transmisión de datos deberán resistir esfuerzos mecánicos, radiación UV si no 

están protegidos con tubo y cualquier otra inclemencia medioambiental.  

En este tipo de cableado se respetarán las siguientes consideraciones: 

 En el caso de comunicaciones por fibra óptica se utilizará fibra óptica monomodo 50/125.  

 Todos los cables de comunicación irán protegidos bajo tubo de PVC   

 La FO monomodo podrá ir sin entubar siempre y cuando la cubierta del cable esté preparada 

para ello.   

 La comunicación con los inversores se realizará mediante cable RS485 o línea Ethernet. 

 
10.9.- Puesta a tierra 
 

La instalación de puesta a tierra del parque fotovoltaico se deberá realizar teniendo en cuenta 

la ITC-RAT 13: instalaciones de puesta a tierra, y la ITC-BT 18: instalaciones de puesta a tierra.  

La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución y la 

instalación fotovoltaica, esta separación galvánica se realizará por medio de los transformadores de 

MT/BT asociados a los inversores.  

Los marcos de los módulos, las estructuras fijas, y los inversores se conectarán a tierra a 

través de picas de cobre. La configuración de las mismas debe ser redonda, de alta resistencia, 

asegurando una máxima rigidez para facilitar su introducción en el terreno, evitando que la pica se 

doble debido a la fuerza de los golpes.  

Se utilizarán picas de 2 m de largo y con un diámetro de 14 mm con cable de cobre desnudo 

según la ITC-RAT 13, y la ITC-BT 18. Estas picas se interconectarán creando una red de tierras por 

medio de cable desnudo de Cu de 35 mm2.  

Las instalaciones de M.T. de los edificios estarán dotadas de una tierra de protección y la 

tierra de servicio de forma que se evite transmitir tensiones peligrosas de M.T. a los equipos de B.T., 

se pondrán a tierra las partes metálicas de una instalación que no estén en tensión normalmente pero 

que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o 

sobretensiones. Se conectarán a tierra los siguientes elementos:  

 Los chasis y bastidores de aparatos metálicos.   

 Las envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.   

 Las puertas metálicas de los locales.  

 Los blindajes metálicos de los cables.   

 Las carcasas de los transformadores.  

La puesta a tierra de protección estará formada por una malla perimetral compuesta por un cable 

de Cu desnudo de 35 mm2 y picas de 2 m de largo y con un diámetro de 14 mm situadas en las 

esquinas de los edificios.  

La tierra de servicio estará formada por picas 2 m de largo y con un diámetro de 14 mm 

conectadas con un cable de Cu aislado de 35 mm2.  
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Las tierras de servicio y protección estarán unidas entre sí, y entre las tierras del resto de centros 

del parque, formado una configuración de tierra única para todo el parque fotovoltaico. 

10.10.- Sistema de Vigilancia 
 

Para la protección del perímetro se utilizará un sistema de vídeo vigilancia con cámaras 

motorizadas. El sistema analiza las imágenes de las cámaras detectando los objetos móviles e 

identifica personas o el tipo de objetos indicados. El sistema descarta objetos como bolsas, sombras, 

reflejos, pequeños animales, etc. Cuando una persona accede al área que se ha señalado como 

protegida, un vídeo con la alarma es enviado a la central de monitorización, que chequea la alarma 

en cuestión.   

El edificio de control no es obligatorio que se sitúe dentro del parque fotovoltaico, ya que el 

sistema de vigilancia es accesible desde cualquier lugar vía internet.  

Las cámaras se distribuirán por todo el perímetro de la instalación, tal y como se puede apreciar 

en el plano correspondiente, de tal manera que todo el parque fotovoltaico queda controlado. 

El sistema propuesto estará compuesto por los siguientes elementos: 

- 2 cámaras PTZ 37x con focos IR incorporados (100 metros), autotracking y discriminador de 

sonidos, instaladas sobre báculos de acero galvanizado a una altura mínima de 5 metros. Las 

cámaras seleccionadas son de la marca WISENET modelo QNP-6230RH de 2 megapixel, 

IP66, IK10. 

- 1 videograbador, el cual se instalará en el Centro de control, de la marca WISENET y 

referencia XRN-810S, con 8 canales, ampliable hasta 2 discos duros y compatible con ARB.  

- Licencia WAVE para poder ver en remoto la instalación y poder realizar las gestiones 

oportunas. 

- La comunicación entre cada una de las cámaras y el Centro de control se realizará mediante 

fibra multimodo de 8 fibras. 

- En los báculos de acero galvanizado se instalará un armario IP66 de dimensiones 

aproximadas de 500x400x150 mm con placa de montaje donde se alojarán los conversores 

de fibra, latiguillos y cajas murales necesarias. 

- En el centro de control se instalará la correspondiente electrónica, switch y paneles de fibra 

que recogerá todo el cableado proveniente de las diferentes cámaras. Además se colocará en 

el centro de control el router 4G correspondiente con su tarjeta SIM. 

- Todas las cámaras llevarán alimentación eléctrica mediante manguera de 3x2,5 mm2 de Cu 

tipo RV-K 0,6/1 kV. 
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11.- CÁLCULOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
 

Los resultados completos del estudio de producción de energía se muestran en el Anejo 3:  

A continuación se detalla la metodología llevada a cabo y datos empleados. 

11.1.- Metodología y datos empleados 
 

11.1.1.- Radiación Solar 

Los datos de radiación solar necesarios para el cálculo de energía que producirá el parque 

fotovoltaico fueron obtenidos de la base de datos PVGIS.   

11.1.2.- Métodos de cálculo 

A partir de los datos meteorológicos para la ubicación del parque fotovoltaico, tablas y valores 

proporcionados por la normativa, ecuaciones consultadas en la bibliografía, hojas de cálculo en Excel 

y el software PVSyst, se realizan los cálculos de producción de energía y dimensionado de la 

instalación.    

11.2.- Cálculo de rendimiento energético de la instalación 

Para calcular el rendimiento de la instalación se tienen en cuenta las siguientes pérdidas:   

 Pérdidas por posición y sombras 

En muchas ocasiones es inevitable la presencia de sombras en determinadas horas del día sobre 

el generador fotovoltaico, esto conduce a unas determinadas pérdidas energéticas causadas por la 

disminución de la captación de irradiación solar y por los posibles efectos de mismatch a las que 

puedan dar lugar. 

 Pérdidas por polvo y suciedad  

Tiene su origen en la disminución de la potencia de un generador fotovoltaico por la deposición 

de polvo y suciedad en la superficie de los módulos. Cabría destacar dos aspectos, por un lado, la 

presencia de una suciedad uniforme da lugar a una disminución de la corriente y tensión entregada 

por el módulo, y por otro lado, la presencia de suciedades localizadas (como puede ser el caso de 

excrementos de aves) da lugar a un aumento de las pérdidas de mismatch y a las pérdidas por 

formación de puntos calientes.   

 Pérdidas por mismatch-acoplamiento  

Son pérdidas energéticas originadas por la conexión de módulos fotovoltaicos de potencias 

ligeramente diferentes para formar un generador fotovoltaico. Esto tiene su origen en que si 

conectamos dos módulos en serie con diferentes corrientes, el módulo de menor corriente limitará la 

corriente de la serie. Resultando la potencia de un generador fotovoltaico menor a la suma de las 

potencias de cada uno de los módulos fotovoltaicos que la componen, éstas pérdidas se reducirán 

mediante una instalación ordenada en potencia (o en corrientes en el punto de máxima potencia) de 

los módulos fotovoltaicos, así como la utilización de diodos de bypass, por lo que se toman como el 

valor mínimo 1%.  
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 Pérdidas Óhmicas C.C. y C.A.  

Tanto en la parte de corriente continua como en la parte de corriente alterna de una instalación 

fotovoltaica se producen pérdidas energéticas originadas por el denominado efecto Joule que se 

produce siempre que circula corriente por un conductor de un material y sección determinados y son 

proporcionales al cuadrado de la intensidad.   

 Rendimiento del inversor DC/AC  

El inversor fotovoltaico se puede caracterizar por su curva de rendimiento en función de la 

potencia de operación. Es importante seleccionar un inversor de alto rendimiento en condiciones 

nominales de operación y también es importante una selección adecuada de la potencia del inversor 

en función de la potencia del generador fotovoltaico.  

 Pérdidas Transformador BT/MT  

Son las pérdidas propias del transformador de media tensión.   

 Pérdidas por temperatura  

Cuando se da el valor de potencia nominal de un panel, este se refiere a las condiciones estándar 

de medida CEM, en las que la temperatura de la célula es 25°C. Pero la temperatura de operación de 

los módulos depende de los factores ambientales de irradiación, temperatura ambiente, el tipo de 

célula y encapsulado, velocidad del viento y de la refrigeración (aireación) de los módulos por la parte 

posterior. Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos y 

los 25°C de las CEM, y del viento. El módulo presenta una potencia menor cuanto mayor es la 

temperatura de operación.   

En los anejos de cálculos y hoja resumen de datos obtenidos del PVSYST, adjuntos en el 

Anejo Nº3, se encuentran perfectamente calculadas y dimensionadas todas las pérdidas del 

sistema fotovoltaico propuesto. 

 
12.- DIMENSIONAMIENTO PFV 
 

La potencia del inversor debe ajustarse a la potencia del generador fotovoltaico. No obstante, los 

datos de potencia de los módulos (Wp) se refieren a las Condiciones Estándar de Medida CEM, estas 

condiciones son ideales de laboratorio, que nunca se dan en la práctica. De ahí que deba elegirse 

una potencia pico (potencia en los módulos) de un tanto por ciento mayor que la potencia nominal 

(potencia en el inversor), para una vez descontadas las pérdidas sacar el máximo rendimiento al 

sistema, con el mínimo coste.  

El parque fotovoltaico estará formado por un bloque integrado por 6 inversores de 175 kW, 

estando uno de ellos tarado y limitado a 125 kW para que la suma de todos ellos nos de una potencia 

nominal de 1 MW.   

El bloque tendrá la siguiente configuración: 

 2.469 módulos de 405 Wp  

 5 inversores de 175 kW y 1 de 125 kW mostrando la configuración que se detalla a 

continuación:  





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

49 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

o 5 inversores con 85 cadenas en paralelo y 26 módulos en serie cada uno de ellos. 

o 1 para el inversor tarado a 125 kW: 

 9 cadenas en paralelo y 26 módulos en serie cada uno de ellos. 

 1 cadena con 25 módulos en serie. 

Todos los cálculos detallados en corriente continua: módulos en serie y número de ramas, 

conductores y protecciones en corriente continua (cálculos por sobre intensidad y por criterio de 

máxima caída de tensión); así como los cálculos de media tensión: criterio de la sección por caída de 

tensión, intensidad máxima admisible por calentamiento e intensidad de cortocircuito se encuentran 

en el Anejo 4: Cálculos eléctricos.  

 
13.- EVACUACIÓN DE ENERGÍA 
 
 Según las condiciones de suministro emitidas por ENDESA DISTRIBUCIÓN el punto de 

conexión se realizará en la línea de media tensión AMOVIBLE de 15 kV perteneciente a la SET 

HUESCA NORTE. 

 Las características técnicas de la línea son las que se detallan a continuación: 

 Tensión nominal: 15.000 V 

 Tensión máxima estimada: 16.050 V 

 Tensión mínima estimada: 13.950 V 

 Potencia de cortocircuito máxima de diseño: 416 MVA 

 Potencia mínima de cortocircuito en situación normal de explotación: 48 MVA 

14.- OBRA CIVIL 
 
 Se realizarán todos los trabajos necesarios de movimientos de tierras y demás trabajos de obra 

civil necesarios con el objeto de adecuar y acondicionar el terreno que acogerá la instalación, 

implantar todas las vías de acceso, las canalizaciones, cunetas, zanjas y restantes infraestructuras 

definidas.   

14.1.- Levantamiento Topográfico 
 
 Se realiza un levantamiento topográfico de toda la parcela para valorar las cotas del perímetro de 

la parcela y poder valorar el montante de la explanada existente y alcance del movimiento de tierras.  

 De todo ello se deduce que la parcela se encuentra prácticamente a nivel y no necesita realizar 

movimientos de tierras importantes para la nivelación de la superficie, por lo tanto se realizará una 

nivelación mínima para compensar parte de la pendiente existente, sin llegar a realizar aportación de 

tierras ni transporte de excedentes al vertedero. 

14.2.- Estudio Geotécnico 
 
 Antes de comenzar los trabajos de construcción, y una vez replanteado topográficamente la 

implantación de todas las infraestructuras, se procederá a realizar el correspondiente estudio 

geotécnico del terreno para garantizar que el cálculo de la estructura realizado en el Proyecto es 

suficiente y correcto. En caso de que exista algún valor crítico se volverá a realizar el correspondiente 

cálculo de los elementos afectados. 
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14.3.- Movimiento de tierras 
 
 Las labores de obra civil necesarias para su adecuación son:   

 Desbroce y limpieza de terreno de la zona de la estructura fija de los módulos fotovoltaicos y 

caminos por medios mecánicos.  

 Excavación mecánica de las zanjas, siguiendo el trazado y con la sección indicada.   

 Zahorra artificial con una capa de 20 cm apoyada sobre una base de gravas, compactada y 

perfilada por medio de motoniveladora en las zonas del camino principal. 

 No se va a realizar cimentaciones durante el proceso de instalación de la estructura fija de los 

paneles fotovoltaicos, se instalarán mediante hincado, minimizando la afección sobre el terreno.   

 No se van a realizar movimientos de tierras, ya que tal y como se ha comentado en el punto 

anterior correspondiente al estudio topográfico, la mayor pendiente existente es del 5%, por lo 

tanto con una nivelación y compensación de tierras en zonas puntuales es suficiente para el 

correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica. 

14.4.- Viales del parque fotovoltaico 

 Debido a la extensión del PFV, simplemente se considera necesario la ejecución del camino 

principal, desde el cual se tendrá acceso a todas las filas de los paneles fotovoltaicos. El vial contará 

con una anchura de 5 metros. El camino principal tendrá un perfilado de la cuneta triangular para la 

escorrentía de las aguas de lluvia, será apto para el transporte de equipos pesados para que puedan 

circular durante la construcción del parque o durante los trabajos de mantenimientos posteriores.  

 A continuación se detalla una tabla con las longitudes aproximadas de cada uno de los caminos y 

la cantidad de material que es necesario aportar de la cantera de áridos más cercana. 

 

VIALES PRINCIPALES SUPERFICIE (m2) PROFUNDIDAD (m) VOLUMEN (m3) 

Camino Principal 1 493 0,2 98,6 

 

Total de Zahorra artificial para los caminos principales de 98,60 m3. 

 
14.5.- Zanjas, arquetas y canalizaciones 
 

Las zanjas para el cable discurrirán entre las estructuras fotovoltaicas y se distinguen los 

siguientes tipos:  

Canalización tipo conductores de Media Tensión  

Esta tipología de zanja se ejecutará para el cableado de media tensión entre el CT y el punto 

de conexión realizado en el apoyo Nº4 existente. 

Canalización formada por una zanja de 1,20 m de profundidad y 0,60 m de ancho, donde en 

el fondo se alojará el cable de tierra, a continuación, se recubrirá mediante 10 cm. de arena, sobre la 

que se colocarán tres tubos de 200 mm para alojar en su interior los conductores de Media Tensión, 

posteriormente se procederá al recubrimiento mediante material procedente de la excavación 

debidamente compactado en tongadas de 30 cm y con la señalización correspondiente. 
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La arena empleada estará limpia, suelta, y libre de materia orgánica, arcilla o partículas 

terrosas. Si es necesario la arena será filtrada y lavada convenientemente. Se utilizará tanto arena 

procedente de cantera como de río siempre que reúna las condiciones descritas anteriormente. Las 

dimensiones del grano serán de 3 mm como máximo. La arena estará libre de polvo, por lo que no se 

utilizarán granos inferiores a 0,2 mm. El contenido en materia orgánica será inferior al 1%. 

Canalización tipo para cámaras de videovigilancia:  

Esta tipología de zanja se ejecutará para el cableado necesario la para las cámaras de 

videovigilancia.  

Se realizará una zanja de 0,40 m de anchura y 0,80 m de profundidad, en el fondo se alojará 

el cable de tierra, con la siguiente configuración: 

-  Cama de arena de 5 cm de espesor para regularización de zanja (arena de características 

similares a las detalladas en el punto anterior de Media Tensión). 

- Tendido de cable de fibra óptica y manguera de 3x2,5 mm2 0,6/1 kV Cu RV-K, separados una 

distancia mínima de 30 cm. 

- Recubrimiento con cama de arena de 10 cm de espesor. 

- Tendido de tubo de 63 mm de reserva para posteriores ampliaciones. 

- Relleno de zanja con material procedente de la excavación, compactado en tongadas de 20 

cm. hasta alcanzar la cota del terreno actúa. 

Canalización tipo conductores baja tensión y control para monitorización: 

Esta tipología de zanja se ejecutará para el cableado de baja tensión desde cada uno de los 

inversores hasta el Cuadro General de Baja Tensión ubicado en el Centro de transformación, así 

como el cableado de control necesario para monitorizar todos y cada uno de los inversores. 

Se realizará una zanja de anchura variable (de 0,60 m a 1,00 m) y 1,20 m de profundidad, en 

el fondo se alojará el cable de tierra, con la siguiente configuración: 

-  Cama de arena de 5 cm de espesor para regularización de zanja (arena de características 

similares a las detalladas en el punto anterior de Media Tensión). 

- Tendido de cable unipolar de 0,6/1 kV Al RV-K de las secciones correspondientes, tendido de 

cable de fibra y/o comunicaciones desde cada uno de los inversores al Centro de 

transformación y paso de cables de CC continua de una fila a otra. Los cableados se 

encontrarán separados una distancia mínima de 30 cm. 

- Recubrimiento con cama de arena de 10 cm de espesor. 

- Tendido de 2 tubos de 160 mm de reserva para BT y uno de 90 mm para reserva de cableado 

de control y comunicaciones. 

- Relleno de zanja con material procedente de la excavación, compactado en tongadas de 20 

cm. hasta alcanzar la cota del terreno actúa. 

NOTAS:  

 La zanja que va desde el Centro de transformación a la arqueta general se realizará de 1,20 

m x 1 m, ya que en dicho tramo se concentra la totalidad de todos los conductores que se 

reparten en los equipos de todo el parque. 
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RELLENO.  

Esta capa de relleno deberá ser compactada mecánicamente en capas de 20 cm. y deberá 

ser seleccionado de modo de no contener gravas de tamaño mayor a 3”, restos de escombros, sales 

solubles y materia orgánica.  

CAMA DE APOYO  

Los tubos irán sobre cama de arena de río de 0,05 m y estarán cubiertos con una capa de 

arena de al menos 0,10 m por encima del tubo superior y envolviéndolos completamente. Este relleno 

consiste en una capa de 10 cm de espesor de arena compactada en forma manual que forme la base 

de apoyo del tubo.  

ARQUETAS  

 Se deberán colocar arquetas en cada entrada a inversor y en la entrada y salida del CT.  

 Deberá colocarse una arqueta en los cambios de dirección y donde se plantee instalación de 

cámara de vigilancia a lo largo del vallado.  

 Serán de hormigón o polipropileno reforzado, estas últimas protegidas con una capa 

alrededor de hormigón de 10 cm en los casos que deban soportar esfuerzos mecánicos.  

 Las tapas serán de polipropileno reforzado y de fundición o de obra en los casos que deban 

soportar esfuerzos mecánicos.   

 En el interior de las arquetas deberán quedar sellados todos los tubos para evitar el acceso al 

interior de estos de agua o roedores en el interior de las arquetas.   

CANALETAS Y TUBOS DE PROTECCIÓN  

Los tubos de protección/canaletas deben ser de material resistente al agua y a la radiación 

UV. Los extremos de los recubrimientos de los cables no deben ser puntiagudos. Los cables deben 

ser protegidos del esfuerzo mecánico. Los tubos de protección deben ser sellados con un material 

resistente a la penetración del agua y resistente a la radiación UV y que no permita el paso de 

roedores. 

15.- INSTALACIONES AUXILIARES 
 

Durante la fase de construcción también se van a habilitar instalaciones auxiliares que 

permitan el desarrollo de la obra. Entre ellas se encuentra un edificio de control, medidas de 

seguridad y vigilancia, zona de acopio.   

Sistema de seguridad para la protección del perímetro, se utilizará un sistema de vídeo 

vigilancia con cámaras térmicas motorizadas. Las cámaras se distribuirán por todo el perímetro de la 

instalación alimentándose mediante UPS, los cables para esta alimentación se llevarán enterrados en 

zanjas de 80 cm de profundidad y 40 cm de ancho que discurren por todo el perímetro del vallado.  

No es imprescindible que el centro de control se sitúe dentro del parque fotovoltaico, ya que el 

sistema de vigilancia es accesible desde cualquier lugar vía internet. 
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15.1.- Vallado perimetral y accesos 
 

 Para disminuir el efecto barrera debido a la instalación de la planta fotovoltaica, y para 

permitir el paso de fauna, el vallado perimetral de la planta se ejecutará dejando un espacio libre 

desde el suelo de dimensiones mínimas de 300 cm2 cada 50 m como máximo.  

El vallado perimetral carecerá de elementos cortantes o punzantes como alambres de espino 

o similar. En el recinto quedarán encerrados todos los elementos descritos de las instalaciones y 

dispondrá de una puerta de dos hojas, para acceso a la planta solar con una anchura aproximada de 

6 metros y 2,30 m de altura. 

El vallado perimetral tendrá una altura de 2 metros y estará formado por malla de simple 

torsión galvanizada en caliente por inmersión de 48 mm de diámetros, con la parte proporcional de 

postes con una separación máxima entre ellos de 2,5 metros, incluso postes de esquina, jabalcones, 

grupillas. Todos los postes estarán anclados en un dado de hormigón de 60 cm de profundidad y 35 

cm de anchura compuesto por hormigón en masa con una resistencia mínima de HM-200 (fc´= 200 

kgf/cm2). 

El vallado perimetral estará conectado a la misma toma de tierra que el resto de la instalación. 

15.2.- Sistema de Seguridad 

Se instalará un sistema de seguridad para evitar posibles robos de los materiales de la 

instalación. El sistema de seguridad perimetral persigue evitar la intrusión de personas y/o vehículos 

al recinto que delimita el parque solar. El objetivo fundamental de este sistema es proporcionar un 

perímetro hermético en el mayor grado posible que permita detectar cualquier intento de intrusión en 

el perímetro restringido.  

Se dispondrán cámaras de inspección en todos los siguientes lugares:   

 Perimetrales, que permitan la visualización de todo el perímetro de la planta  

 Junto a la entrada de la planta,  

 Incluyendo lugares clave   

Todas las cámaras instaladas tendrán la posibilidad de acceso en remoto a la visualización de  

la instalación. La instalación estará vigilada las 24h mediante una central de recepción de alarmas, 

que estará directamente comunicada con el personal de la Planta. 

16.- FASE DE EJECUCIÓN 
 

El Proyecto tiene previsto iniciar las obras de construcción en Febrero de 20201 y finalizar los 

trabajos, con la puesta en marcha, pruebas y autorizaciones oficiales para Noviembre de 2021, por 

todo ello se estima un periodo máximo de 10 meses para la construcción y puesta en marcha del 

Parque fotovoltaico PARQUE LUZ 2. 

En el anejo Nº10 se adjunta el Planing inicial, el cual puede verse ligeramente alterado por los 

plazos de los diferentes Organismos afectados. 
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17.- FASE DE FUNCIONAMIENTO Y EXPLOTACIÓN 
 

Durante la fase de funcionamiento de la central fotovoltaica se precisará de tratamientos de 

control de la vegetación y limpieza de las instalaciones entre otros aspectos.   

La limpieza de las instalaciones se realizará al menos una vez al año de los módulos fotovoltaicos 

con agua a presión. Esta limpieza la realizará la empresa que realice el mantenimiento.   

Se ha firmado un contrato con los propietarios de las parcelas donde se ubica el parque 

fotovoltaico por un arrendamiento a 30 años prorrogable 5 años.  

Como se muestra en la Ilustración 20, los fabricantes de módulos fotovoltaicos aseguran una vida 

útil de 25 años con una eficiencia de al menos el 83,1 % de su potencia nominal. 

 
Ilustración 13: Garantía del fabricante de los módulos fotovoltaicos. 

 

Una vez finalizada la vida útil del parque fotovoltaico, se procederá al desmantelamiento de todas 

las instalaciones e infraestructuras creadas, realizando un proyecto de desmantelamiento y 

restauración de las zonas afectadas, con el objetivo de devolver al terreno las condiciones anteriores 

a la ejecución de las obras de instalación del parque fotovoltaico. El tratamiento de los materiales 

excedentarios se realizará conforme a la legislación vigente en materia de residuos. 

 
18.- RELACIÓN DE ORGANISMOS AFECTADOS 
 

No existe ninguna afección, ya que todas las obras y enganche se realizan dentro de la propia 

parcela vinculada a la construcción de la central generadora de energía. 
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19- CONCLUSIÓN 
 

Con toda la documentación anteriormente expuesta, los diferentes anejos adjuntos, fichas 

técnicas de los materiales a emplear, los planos y el presupuesto, se pretende dar de forma 

adecuada, las soluciones adoptadas en este proyecto, de acuerdo con la normativa en vigor para su 

correcta instalación, puesta en marcha y legalización. 

Queda a disposición de los Organismos Competentes para cualquier aclaración, duda o 

modificación que se considere oportuna. 
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ANEJO 1.- COORDENADAS DE LA PARCELA DONDE SE UBICA EL PARQUE FOTOVOLTAICO 

 
La parcela donde se va a llevar a cabo el parque fotovoltaico tiene una superficie total de 5,54 Ha 

como consecuencia de la segregación llevada a cabo de la Parcela 24 del Polígono 53 del TM de 

Igriés (Huesca). La parcela matriz tiene la referencia catastral 22175B503000240000KM. 

 

PUNTO 

TOPOGRÁFICO

COORDENADA 

EN X 

COORDENADA 

EN Y 

1 710851.40 4675218.70 

2 710846.81 4675379.67 

3 710862.46 4675379.11 

4 710895.83 4675377.93 

5 710932.82 4675376.62 

6 711043.26 4675372.70 

7 711061.05 4675372.07 

8 711045.20 4675202.89 

9 711044.68 4675174.39 

10 711045.47 4675145.17 

11 711044.82 4675127.89 

12 711011.97 4675114.64 

13 710997.48  4675106.42 

14 710990.02 4675100.10 

15 710982.94 4675093.29 

16 710979.93 4675089.10 

17 710978.55 4675085.16 

18 710978.14 4675080.90 

19 710913.41 4675089.86 

20 710908.91 4675090.76 

21 710891.42 4675093.25 

22 710854.79 4675098.47 

23 710854.71 4675102.21 

24 710851.40 4675218.70 
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ANEJO 2.- CÁLCULOS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

 
2.1.- Radiación Solar de la ubicación 
 

 Los datos de radiación solar de la ubicación donde se encuentra el parque fotovoltaico fueron 

obtenidos mediante la base de datos PFVGIS se muestran en la tabla 1 que se detalla a continuación. 

 

Mes Em (kwh) Hm (kwh/m2) SDm (kwh) 

Enero 100.861 118,5 15.472,7 

Febrero 121.386 144,1 17.323,7 

Marzo 148.081 181,0 12.264,4 

Abril 147.377 185,4 12.101,3 

Mayo 155.536 200,4 9.852,2 

Junio 154.668 204,9 4.754,9 

Julio 168.197 225,5 4.075,0 

Agosto 167.783 223,3 2.719,0 

Septiembre 148.531 192,0 7.722,0 

Octubre 128.963 161,4 12.986,1 

Noviembre 100.742 120,7 16.634,7 

Diciembre 100.506 118,1 13.597,9 

 

Em: Producción eléctrica media mensual del sistema dado (kWh) 

Hm: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del 

sistema dado (kWh/m2). 

SDm: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual (kwh) 

 
2.2.- Cálculo de la energía generada 
 
 Mediante el software PVSyst y los datos de radiación solar en el emplazamiento del proyecto 

obtenidos de la base de datos PVGIS se ha calculado la producción del parque. La energía total 

producida es de 1.795 MWh/año. El Performance Ratio (P.R) del parque fotovoltaico es 85,89 %.  
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación

PVsyst Licensed to  Levitec Sistemas (Spain) Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : PARQUE LUZ 1MWn_1MWp

Sitio geográfico Igriés País España

Ubicación Latitud 42.21° N Longitud -0.43° W
Tiempo definido como Hora Legal Huso horario UT+1 Altitud 605 m

Albedo  0.20
Datos meteorológicos: Igriés Meteonorm 7.2 (1999-2010), Sat=100% - Sintético

Variante de simulación : V1_Parque Luz 1_O_M405_ABB_In185_I35_O0

Fecha de simulación 14/08/20 13h55

Parámetros de la simulación Tipo de sistema No hay escenario 3D, no hay sombreados

Orientación plano captador Inclinación 35° Acimut 0°

Modelos empleados Transposición Perez Difuso Perez, Meteonorm

Horizonte Sin horizonte

Sombreados cercanos Sin sombreado

Necesidades del usuario : Carga ilimitada (red)

Características de los conjuntos FV   (3  Tipo de conjunto definido)
Módulo FV Si-mono Modelo STP 405S-A72/Vfh_1500V_19V05

Fabricante SuntechParámetros definidos por el usuario
Sub-conjunto "S1_5xInv 175"
Número de módulos FV En serie 26 módulos En paralelo 85 cadenas
Núm. total de módulos FV Núm. módulos 2210 Pnom unitaria 405 Wp
Potencia global del conjunto Nominal (STC) 895 kWp En cond. de funciona. 814 kWp (50°C)
Caract. funcionamiento del conjunto (50°C) U mpp 972 V I mpp 838 A

Sub-conjunto "S2.1_1xInv125"
Número de módulos FV En serie 26 módulos En paralelo 9 cadenas
Núm. total de módulos FV Núm. módulos 234 Pnom unitaria 405 Wp
Potencia global del conjunto Nominal (STC) 94.8 kWp En cond. de funciona. 86.2 kWp (50°C)
Caract. funcionamiento del conjunto (50°C) U mpp 972 V I mpp 89 A

Sub-conjunto "S2.2_1xInv125"
Número de módulos FV En serie 25 módulos En paralelo 1 cadenas
Núm. total de módulos FV Núm. módulos 25 Pnom unitaria 405 Wp
Potencia global del conjunto Nominal (STC) 10.13 kWp En cond. de funciona. 9.21 kWp (50°C)
Caract. funcionamiento del conjunto (50°C) U mpp 934 V I mpp 9.9 A

Total Potencia global conjuntos Nominal (STC) 1000 kWp Total 2469 módulos
Superficie módulos 4968 m² Superficie célula 4480 m²

Inversor Modelo PVS-175-TL
Fabricante ABBParámetros definidos por el usuario

Características Voltaje de funcionam. 600-1350 V Pnom unitaria 175 kWac
Potencia máx. (=>30°C) 185 kWac

Sub-conjunto "S1_5xInv 175" Núm. de inversores 60 * MPPT 8 % Potencia total 875 kWac
Relación Pnom 1.02

Sub-conjunto "S2.1_1xInv125" Núm. de inversores 7 * MPPT 8 % Potencia total 102 kWac
Relación Pnom 0.93

Sub-conjunto "S2.2_1xInv125" Núm. de inversores 1 * MPPT 8 % Potencia total 14.6 kWac
Relación Pnom 0.69

Total Núm. de inversores 6  (0.3 unused) Potencia total 992 kWac
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación

PVsyst Licensed to  Levitec Sistemas (Spain) Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Factores de pérdida del conjunto FV

Factor de pérdidas térmicas Uc (const) 20.0 W/m²K Uv (viento) 0.0 W/m²K / m/s

Pérdida óhmica en el Cableado Conjunto#1 19 mOhm Fracción de pérdidas 1.5 % en STC
Conjunto#2 183 mOhm Fracción de pérdidas 1.5 % en STC
Conjunto#3 1583 mOhm Fracción de pérdidas 1.5 % en STC

Global Fracción de pérdidas 1.5 % en STC
LID - "Light Induced Degradation" Fracción de pérdidas 1.5 %
Pérdida Calidad Módulo Fracción de pérdidas -0.8 %
Pérdidas de "desajuste" Módulos Fracción de pérdidas 1.0 % en MPP
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) Parám. bo 0.03
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Sistema Conectado a la Red: Resultados principales

PVsyst Licensed to  Levitec Sistemas (Spain) Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : PARQUE LUZ 1MWn_1MWp

Variante de simulación : V1_Parque Luz 1_O_M405_ABB_In185_I35_O0

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema No hay escenario 3D, no hay sombreados
Orientación Campos FV inclinación 35° acimut 0°
Módulos FV Modelo STP 405S-A72/Vfh_1500V_19V05 405 Wp
Conjunto FV Núm. de módulos 2469 Pnom total 1000 kWp
Inversor Modelo PVS-175-TL Pnom 175 kW ac
Paquete de inversores Núm. de unidades 5.7 Pnom total 992 kW ac
Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Resultados principales de la simulación
Producción del sistema Energía producida 1795 MWh/añoProduc. específica 1795 kWh/kWp/año

Índice de rendimiento (PR) 85.89 %
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Producciones normalizadas (por kWp instalado):  Potencia nominal 1000 kWp

Yf : Energía útil producida  (salida inversor)        4.92 kWh/kWp/día

Ls : Pérdida sistema  (inversor, ...)                      0.08 kWh/kWp/día

Lc : Pérdida colectada (conjunto FV)                  0.73 kWh/kWp/día
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PR : Índice de rendimiento (Yf/Yr) :  0.859

V1_Parque Luz 1_O_M405_ABB_In185_I35_O0

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh

Enero 63.3 22.77 5.48 115.6 114.0 107.8 106.1 0.918

Febrero 83.3 31.60 6.61 127.3 125.5 116.3 114.5 0.900

Marzo 137.1 48.76 9.98 178.5 175.8 158.8 156.3 0.876

Abril 173.9 58.32 11.76 194.3 190.9 169.2 166.5 0.857

Mayo 211.7 68.28 16.01 208.1 204.2 179.8 176.9 0.850

Junio 229.5 64.40 20.54 214.6 210.6 182.0 179.1 0.835

Julio 247.5 52.41 21.99 237.0 232.8 198.1 194.9 0.822

Agosto 209.2 53.15 21.85 224.0 220.3 187.6 184.5 0.824

Septiembre 157.2 47.94 18.36 196.1 192.9 167.1 164.5 0.839

Octubre 105.2 38.68 14.81 151.6 149.4 133.3 131.3 0.866

Noviembre 72.7 22.50 8.85 129.1 127.3 117.2 115.4 0.894

Diciembre 57.4 20.05 5.57 113.9 112.3 106.6 105.0 0.922

Año 1748.0 528.87 13.53 2090.0 2056.0 1823.9 1795.0 0.859

Leyendas: GlobHor Irradiación global horizontal

DiffHor Irradiación difusa horizontal

T_Amb T amb.

GlobInc Global incidente plano receptor

GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray Energía efectiva en la salida del conjunto

E_Grid Energía inyectada en la red

PR Índice de rendimiento
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Sistema Conectado a la Red: Gráficos especiales

PVsyst Licensed to  Levitec Sistemas (Spain) Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : PARQUE LUZ 1MWn_1MWp

Variante de simulación : V1_Parque Luz 1_O_M405_ABB_In185_I35_O0

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema No hay escenario 3D, no hay sombreados
Orientación Campos FV inclinación 35° acimut 0°
Módulos FV Modelo STP 405S-A72/Vfh_1500V_19V05 405 Wp
Conjunto FV Núm. de módulos 2469 Pnom total 1000 kWp
Inversor Modelo PVS-175-TL Pnom 175 kW ac
Paquete de inversores Núm. de unidades 5.7 Pnom total 992 kW ac
Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas

PVsyst Licensed to  Levitec Sistemas (Spain) Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : PARQUE LUZ 1MWn_1MWp

Variante de simulación : V1_Parque Luz 1_O_M405_ABB_In185_I35_O0

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema No hay escenario 3D, no hay sombreados
Orientación Campos FV inclinación 35° acimut 0°
Módulos FV Modelo STP 405S-A72/Vfh_1500V_19V05 405 Wp
Conjunto FV Núm. de módulos 2469 Pnom total 1000 kWp
Inversor Modelo PVS-175-TL Pnom 175 kW ac
Paquete de inversores Núm. de unidades 5.7 Pnom total 992 kW ac
Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Diagrama de pérdida durante todo el año

Irradiación global horizontal1748 kWh/m²

+19.6% Global incidente plano receptor

-1.63% Factor IAM en global

Irradiancia efectiva en receptores2056 kWh/m² * 4968 m² capt.

eficiencia en STC = 20.18% Conversión FV

Energía nominal del conjunto (según efic. STC)2061 MWh
-0.48% Pérdida debido a nivel de irradiancia

-7.02% Pérdida debido a temperatura de conjunto

+0.75% Pérdida calidad de módulo

-1.50% LID - "Light Induced Degradation"

-1.00% Pérdida desajuste conjunto de módulos

-1.14% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP1853 MWh

-1.55% Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

-1.58% Pérdida del inversor, exceso de potencia

0.00% Pérdida del inversor, límite de corriente
0.00% Pérdida del inversor, exceso de voltaje
0.00% Pérdida del inversor, umbral de potencia

0.00% Pérdida del inversor, umbral de voltaje
Energía Disponible en la Salida del Inversor1795 MWh
Energía inyectada en la red1795 MWh
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Sistema Conectado a la Red: Evaluación P50 - P90

PVsyst Licensed to  Levitec Sistemas (Spain) Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : PARQUE LUZ 1MWn_1MWp

Variante de simulación : V1_Parque Luz 1_O_M405_ABB_In185_I35_O0

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema No hay escenario 3D, no hay sombreados
Orientación Campos FV inclinación 35° acimut 0°
Módulos FV Modelo STP 405S-A72/Vfh_1500V_19V05 405 Wp
Conjunto FV Núm. de módulos 2469 Pnom total 1000 kWp
Inversor Modelo PVS-175-TL Pnom 175 kW ac
Paquete de inversores Núm. de unidades 5.7 Pnom total 992 kW ac
Necesidades del usuario Carga ilimitada (red)

Evaluación de la previsión de la probabilidad de producción

La distribución de la probabilidad de producción del sistema para diferentes años depende principalmente

datos meteorológicos utilizados para la simulación, y depende de las siguientes opciones:

Origen de los datos meteorológicos Meteonorm 7.2 (1999-2010), Sat=100%
Datos meteorológicos Tipo No definido Año 1995
Desviación especificadaDesv. anual con respecto al promedio 3 %
Variabilidad de un año al otro Varianza 2.9 %

La varianza de la distribución de probabilidad depende también de las incertidumbres de ciertos parámetros del sistema
Desviación especificada Parám./modelo de módulo FV 1.0 %

Incertidumbre eficiencia inversor 0.5 %
Incertitudes ensuciado y desajuste 1.0 %

Incertidumbre de la degradación 1.0 %
Variabilidad global (meteorología y sistema) Varianza 3.4 % (suma cuadrática)

Probabilidad de producción anual Variabilidad  61 MWh
P50 1795 MWh
P90 1717 MWh
P95 1695 MWh
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ANEJO 4.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
 En el presente anejo realizan todos los cálculos eléctricos relativos al Parque fotovoltaico 

PARQUE LUZ 2. 

 
4.1.- Características técnicas 
 
 Para desarrollar los cálculos es necesario detallar las características técnicas de los paneles 

fotovoltaicos y los inversores. A continuación se muestran las tablas con las características de ambos 

equipos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÓDULO FOTOVOLTAICO  

Potencia máxima (Wp) 405 Wp 

Tensión de circuito abierto (Voc) 49,20 V 

Tensión de potencia óptima (Vmpp) 42 V 

Intensidad óptima (Impp) 9,65 A 

Corriente de cortocircuito (Isc) 10,24 A 

Eficiencia del módulo (%) 20,00% 

Longitud 2016 mm 

Anchura 1002mm 

Profundidad 35 mm 

Peso 23,2 kg 

Caja de conexión IP68 con 3 by-pass diodos 

Cable 4 mm2 

Clase de panel Clase A (según IEC 61730) 

Rango de Temperatura De -40ºC a 85 ºC 

Coeficiente de Tª Vco -0,34%/ºC 

Coeficiente de Tª Isc +0,06%/ºC 

Coeficiente de Tª potencia de salida -0,37%/ºC 

Vmpp (-10ºC) 47,00 V 

Vmpp (70ºC) 35,57 V 

Voc (-10ºC) 55,05 V 

Voc (70ºC) 41,87 V 

ISC (70ºC) 10,52 A 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INVERSOR  

Valores de entrada DC 

Tensión de entrada de CC (Vmax abs) 1.500 V 

Tensión de CC de puesta en marcha (Vstart) 650 –1.000 V 

Tensión nominal de entrada de CC (Vdcr) 1.250 V 

Potencia nominal a 30ºC 188 kW 

Potencia nominal a 40ºC 177 kW 

Número de MPPT independientes 12 

Tensión mínima de entrada de CC (VMPPTmin) 850 V 

Tensión máxima de entrada de CC (VMPPTmax) 1.350 V 

Corriente de entrada máxima por cada MPPT (IMPPT max) 22 A 

Corriente máxima de cortocircuito por cada MPPT (Isc max) 30 A 

Valores de entrada AC 

Potencia nominal a 40ºC 175 kW 

Intervalo de tensiones de CA 552 - 960 V 

Corriente máxima de salida 134 A 

Tensión nominal 800 V 

Frecuencia nominal 50 Hz 

THD <3% 

Rendimiento 

Eficiencia máxima  98,9% 

Euroeficiencia 98,6% 

Datos generales 

Interfaces de comunicación integrada Ethernet, wifi, RS485 

Interfaz usuario Web, App móvil 

Grado de estanqueidad IP65 

Tamaño 869 x 1086 x 419 mm 

Peso 145 kg 
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4.2.- Cálculo de módulos en serie y número de ramas 
 
 Para elegir el número de módulos fotovoltaicos en serie debe tomarse en cuenta que la tensión no 

supere en ningún caso el rango de tensión de entrada del inversor y el número de ramas que entran 

al inversor debe elegirse de modo que la corriente máxima de entrada no se supere excesivamente, 

pues de lo contrario el inversor puede colapsarse 

 Teniendo en cuenta el coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto α y el 

coeficiente de temperatura para corriente de cortocircuito β de los módulos fotovoltaicos y las 

características técnicas del inversor, se calcula a continuación la configuración de ramas en serie y en 

paralelo para que se verifiquen las siguientes condiciones:  

a) Los dos valores extremos del voltaje MPP (punto de máxima potencia) se deben de ajustar al 

rango de tensión MPP del inversor.   

b) El máximo voltaje MPP de los módulos fotovoltaicos se dará cuando estos alcancen la mínima 

temperatura que para la ubicación de la instalación, la cual se tomará a -10 ºC. Este valor debe de 

estar por debajo del límite superior de tensión MPP del inversor: Vmax MPP = 1.350 Vdc.  

 

Vmpp (-10 ºC) = 26 x 47 = 1.222 Vdc < 1.350 Vdc 

 

La condición de límite superior se cumple.  

c) El mínimo voltaje MPP se registra a aproximadamente +70 ºC, en verano con los módulos calientes 

ésta será la máxima temperatura que podrán alcanzar. Este mínimo voltaje MPP de los módulos a 

+70 ºC debe de estar por encima del límite inferior de tensión MPP del inversor: Vmin MPP = 850 

Vdc.  

Vmpp (70 ºC) = 26 x 35,57 = 924,82 Vdc > 850 Vdc 

 

La condición de límite inferior se cumple.  

d) La tensión de circuito abierto Voc en condiciones extremas de temperatura debe de estar por 

debajo de la máxima tensión admisible del inversor: Vmax = 1.500 Vdc.  

Voc (-10 ºC) = 26 x 55,05 = 1.431,30 Vdc < 1.500 Vdc 

 

La condición de tensión de circuito abierto también se cumple. 

e) La corriente máxima de cortocircuito que entregan los módulos se dará cuando la temperatura sea 

la máxima en la instalación, la cual se toma en +70 ºC, esta deberá ser inferior a la corriente máxima 

de entrada del inversor: Imax = 30 A.  

Isc (70 ºC) = 10,52 x 2 (*) = 21,04 < 30 A   

(*) En este tipo de inversores de ABB, que tiene 12 strings, se pueden instalar 2 en paralelo. En 

algunos de los strings se instalarán los dos en paralelo y en otro solo 1, por eso desde el punto de 

vista de cálculo contemplamos la situación más desfavorable, es decir, los dos en paralelo. 
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La condición de corriente de cortocircuito también se cumple.  

 Una vez realizadas todas las comprobaciones se determina que el número de módulos en serie y 

el número de ramas es correcto, por lo tanto la configuración del parque fotovoltaico de EL PAIRÁN 1 

queda conformado por 5 inversores de 175 kW y 1 inversor de 125 kW. 

Cada inversor estará formado por la siguiente configuración: 

 

CONFIGURACIÓN DE UN BLOQUE DE UN INVERSOR DE 175 KW 

Nº de módulos por inversor  442 módulos de 405 wp 

Nº de módulos en serie 26 

Nº de ramas 17 

Potencia Nominal  175 kW 

Potencia pico 179 kWp 

 

CONFIGURACIÓN DE UN BLOQUE DE UN INVERSOR DE 125 KW 

Nº de módulos por inversor  259 módulos de 405 wp 

Nº de módulos en serie y Nº ramas 9x26 + 1x10 

Potencia Nominal  125 kW 

Potencia pico 104,89 kWp 

 

4.3.- Cálculo de conductores y protecciones en corriente continua. 
 
 El circuito de corriente continua comprende el cableado entre los módulos fotovoltaicos hasta la 

entrada del inversor.  

 Para la formación de las ramas o series, se unen los módulos con su propio cable de serie. Los 

propios módulos fotovoltaicos les cubrirán de los rayos directos del sol. Posteriormente se lleva cada 

rama mediante dos conductores aislados (específicos para instalaciones fotovoltaicas, CABLE tipo 

ZZ-F de 1,8 kV) hacia los inversores. La distribución de ramas en los inversores será de la siguiente 

forma: 

- 5 bloques de 1 inversor de 175 kW cada uno, los cuales están compuestos de 17 ramas de 26 

módulos cada uno de ellos. 

- 1 bloques de 1 inversor de 125 kW, los cuales están compuestos de 9 ramas de 26 módulos y 1 

rama de 25 módulos. 

 El tramo entre cada rama y los bloques inversores estará formado por dos conductores aislados 

de aluminio. Se realizarán zanjas por donde irán enterradas las tuberías que llevarán los conductores 

que unan las ramas con los inversores. Las características del cable se detallan a continuación: 

- Unipolar de cobre electrolítico estañado 

- Clase 5 (flexible) 

- Según UNE-EN 60228 e IEC 60228. 

- Tipo ZZ-F/H1Z2Z2-K 0,6/1 Kv (1,8 kV DC)  

- Sección 1x6 mm2  





ANEJOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW / 1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIÉS (Huesca). 

 

10 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

 El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 

torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los 

conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. Se sellarán todos los tubos con 

espuma de poliuretano o similar, una vez introducidos los cables, para evitar la entrada de pequeños 

animales. Se dimensionan los conductores según los siguientes que se detallan en los subpuntos 

siguientes basándonos en los criterios de sobreintensidad y caída máxima de tensión. 

 
4.3.1.- Cálculos por sobreintensidad 

 La intensidad máxima que se puede generar en los módulos será la intensidad de cortocircuito 

cuando la temperatura del módulo es máxima, que consideraremos 70ºC,  

 

ISC(Tc) = ISC(CEM) x [ 1 + ΔT(α/ 100)] 

 

donde:  

- Tc= Temperatura célula  

- ΔT= Tc-25 = 70-25= 45°C 

- ISC(Tc)= Intensidad de Cortocircuito a la Temperatura de la célula.  

- ISC(CEM)= Intensidad de Cortocircuito en condiciones estándar.  

- α= coeficiente de temperatura para ISC 

Sustituyendo todos los valores obtenemos el siguiente resultado: 

ISC(Tc) = 10,24 x [ 1 + 45(0,06/ 100)]= 10,52 A 

 Teniendo en cuenta las recomendaciones de la IEC calculamos el valor nominal de la corriente de 

los dispositivos de protección en base a la siguiente expresión: 

In ≥ 1,4 x ISC = 1,4 x Isc = 1,4 x 10,52 A = 14,73 A 

  Los fusibles de protección seleccionados que se instalarán en las cajas de protección tendrán un 

calibre de 15 A, superior a los 14,73 A resultantes del cálculo anterior, lo que nos garantiza el corte 

del circuito antes de que el conductor supere la intensidad admisible.  

 Debido al conexionado en paralelo de los distintos circuitos es posible que en caso de falta se 

presente una retro-alimentación desde los circuitos conectados en paralelo, por ello los cables 

deberán soportar una intensidad superior a la nominal de los paneles, siguiendo las recomendaciones 

de la IEC establecemos ese valor en un 1,25 del calibre de la protección instalada en el cortocircuito. 

En el caso de los circuitos comprendidos entre módulos e inversor tenemos:  

I = 1,25 x Icalibrefusible = 1,25 x 15 A =18,75 A  

Valor muy inferior a los 59 A soportados por el cable seleccionado, de Cu 6 mm2 que se utilizará. 
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4.3.2.- Cálculos por máxima caída de tensión 

La caída de tensión en el punto más alejado no sobrepasará el 1,5% según aconseja el IDAE y se 

calcula según las siguientes ecuaciones: 

∆𝑈ሺ𝑉ሻ ൌ
2 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿

𝛾 ∗ 𝑆
 

 
 

∆𝑉 ሺ%ሻ ൌ  
∆𝑉 ሺ𝑉ሻ
𝑉ோெ

 

donde:    

- S = Sección del conductor (mm2).  

- L = Longitud de la línea (m). 

- γ= Conductividad del cable (m/Ωꞏmm2).  

- ΔU = Caída de tensión admisible (V).  

- Vrama= (Nº de módulos en serie) x (Vmpp módulo).  

- I= Intensidad (A). 

 

La intensidad para cada rama será la del punto de máxima potencia de un módulo, al estar estos 

conectados en serie. 

Irama = IMPP = 9,65 A 

En el caso del inversor elegido, las protecciones con fusible van incorporadas en el propio 

inversor, por lo tanto no es necesario realizar un Cuadro de protecciones en corriente continua.  

En las tablas que se muestran a continuación se detallan todas las caídas de tensión de cada una 

de las ramas de los diferentes inversores que componen el parque fotovoltaico. Al no ser una 

configuración simétrica se detallan los cálculos de todos y cada uno de los inversores que la 

componen, puesto que las distancias no coinciden en ninguno de ellos. 

 

Para realizar el cálculo de la longitud del cable utilizaremos la siguiente expresión:
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Inversor 1 
 

 

 

La caída de tensión máxima es del 1,36%, valor inferior al 1,5% requerido por el IDAE., por lo 

tanto cumple la sección de 6 mm2 para todo el cableado de continua del INVERSOR 1. 

Para los strings que superen los 200 metros teóricos se recomienda instalar cable con 

sección de 10 mm2, ya que en la ejecución de la obra cualquier trazado puede suponer un aumento 

significativo y tener problemas con la caída de tensión. 

 

  

Tramo 
Longitud 

(m) 
Intensidad  

(A) 
Vmpp 

(V) 

Sección 
conducto
r (mm2) 

Caída de 
tensión 

(V) 

Caída de 
tensión 

(%) 
String 1 Inversor 244 9,65 42 6 14,02 1,28 

String 2 Inversor 218 9,65 42 6 12,52 1,15 

String 3 Inversor 192 9,65 42 6 11,03 1,01 

String 4 Inversor 166 9,65 42 6 9,54 0,87 

String 5 Inversor 140 9,65 42 6 8,04 0,74 

String 6 Inversor 114 9,65 42 6 6,55 0,60 

String 7 Inversor 88 9,65 42 6 5,05 0,46 

String 8 Inversor 62 9,65 42 6 3,56 0,33 

String 9 Inversor 36 9,65 42 6 2,07 0,19 

String 10 Inversor 31 9,65 42 6 1,78 0,16 

String 11 Inversor 57 9,65 42 6 3,27 0,30 

String 12 Inversor 83 9,65 42 6 4,77 0,44 

String 13 Inversor 109 9,65 42 6 6,26 0,57 

String 14 Inversor 135 9,65 42 6 7,75 0,71 

String 15 Inversor 161 9,65 42 6 9,25 0,85 

String 16 Inversor 233 9,65 42 6 13,38 1,23 

String 17 Inversor 259 9,65 42 6 14,88 1,36 

Máxima caída de tensión del inversor 14,88 V 1,36% 
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Inversor 2 

 

 
 

La caída de tensión máxima es del 1,12%, valor inferior al 1,5% requerido por el IDAE., por lo 

tanto cumple la sección de 6 mm2 para todo el cableado de continua del INVERSOR 2. 

Para los strings que superen los 200 metros teóricos se recomienda instalar cable con 

sección de 10 mm2, ya que en la ejecución de la obra cualquier trazado puede suponer un aumento 

significativo y tener problemas con la caída de tensión. 

 

  

Tramo 
Longitud 

(m) 
Intensidad  

(A) 
Vmpp 

(V) 

Sección 
conductor 

(mm2) 

Caída de 
tensión 

(V) 

Caída de 
tensión 

(%) 
String 1 Inversor 128 9,65 42 6 7,35 0,67 

String 2 Inversor 154 9,65 42 6 8,85 0,81 

String 3 Inversor 180 9,65 42 6 10,34 0,95 

String 4 Inversor 206 9,65 42 6 11,83 1,08 

String 5 Inversor 176 9,65 42 6 10,11 0,93 

String 6 Inversor 150 9,65 42 6 8,62 0,79 

String 7 Inversor 124 9,65 42 6 7,12 0,65 

String 8 Inversor 98 9,65 42 6 5,63 0,52 

String 9 Inversor 72 9,65 42 6 4,14 0,38 

String 10 Inversor 46 9,65 42 6 2,64 0,24 

String 11 Inversor 36 9,65 42 6 2,07 0,19 

String 12 Inversor 62 9,65 42 6 3,56 0,33 

String 13 Inversor 88 9,65 42 6 5,05 0,46 

String 14 Inversor 114 9,65 42 6 6,55 0,60 

String 15 Inversor 140 9,65 42 6 8,04 0,74 

String 16 Inversor 160 9,65 42 6 9,19 0,84 

String 17 Inversor 212 9,65 42 6 12,18 1,12 

Máxima caída de tensión del inversor 12,18 V 1,12% 
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Inversor 3 
 

Tramo 
Longitud 

(m) 
Intensidad  

(A) 
Vmpp 

(V) 

Sección 
conductor 

(mm2) 

Caída de 
tensión 

(V) 

Caída de 
tensión 

(%) 
String 1 Inversor 57 9,65 42 6 3,27 0,30 

String 2 Inversor 46 9,65 42 6 2,64 0,24 

String 3 Inversor 72 9,65 42 6 4,14 0,38 

String 4 Inversor 98 9,65 42 6 5,63 0,52 

String 5 Inversor 124 9,65 42 6 7,12 0,65 

String 6 Inversor 150 9,65 42 6 8,62 0,79 

String 7 Inversor 176 9,65 42 6 10,11 0,93 

String 8 Inversor 202 9,65 42 6 11,60 1,06 

String 9 Inversor 196 9,65 42 6 11,26 1,03 

String 10 Inversor 170 9,65 42 6 9,76 0,89 

String 11 Inversor 144 9,65 42 6 8,27 0,76 

String 12 Inversor 128 9,65 42 6 7,35 0,67 

String 13 Inversor 92 9,65 42 6 5,28 0,48 

String 14 Inversor 66 9,65 42 6 3,79 0,35 

String 15 Inversor 56 9,65 42 6 3,22 0,29 

String 16 Inversor 82 9,65 42 6 4,71 0,43 

String 17 Inversor 108 9,65 42 6 6,20 0,57 

Máxima caída de tensión del inversor 11,60 V 1,06% 

 
La caída de tensión máxima es del 1,06%, valor inferior al 1,5% requerido por el IDAE., por lo 

tanto cumple la sección de 6 mm2 para todo el cableado de continua del INVERSOR 3. 

Para los strings que superen los 200 metros teóricos se recomienda instalar cable con 

sección de 10 mm2, ya que en la ejecución de la obra cualquier trazado puede suponer un aumento 

significativo y tener problemas con la caída de tensión. 
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Inversor 4 
 

Tramo 
Longitud 

(m) 
Intensidad  

(A) 
Vmpp 

(V) 

Sección 
conductor 

(mm2) 

Caída de 
tensión 

(V) 

Caída de 
tensión 

(%) 
String 1 Inversor 161 9,63 39,98 6 9,25 0,85 

String 2 Inversor 135 9,63 39,98 6 7,75 0,71 

String 3 Inversor 109 9,63 39,98 6 6,26 0,57 

String 4 Inversor 83 9,63 39,98 6 4,77 0,44 

String 5 Inversor 57 9,63 39,98 6 3,27 0,30 

String 6 Inversor 46 9,63 39,98 6 2,64 0,24 

String 7 Inversor 51 9,63 39,98 6 2,93 0,27 

String 8 Inversor 77 9,63 39,98 6 4,42 0,41 

String 9 Inversor 103 9,63 39,98 6 5,92 0,54 

String 10 Inversor 129 9,63 39,98 6 7,41 0,68 

String 11 Inversor 155 9,63 39,98 6 8,90 0,82 

String 12 Inversor 181 9,63 39,98 6 10,40 0,95 

String 13 Inversor 253 9,63 39,98 6 14,53 1,33 

String 14 Inversor 201 9,63 39,98 6 11,55 1,06 

String 15 Inversor 175 9,63 39,98 6 10,05 0,92 

String 16 Inversor 175 9,63 39,98 6 10,05 0,92 

String 17 Inversor 149 9,63 39,98 6 8,56 0,78 

Máxima caída de tensión del inversor 14,53 V 1,33% 

 
La caída de tensión máxima es del 1,33%, valor inferior al 1,5% requerido por el IDAE., por lo 

tanto cumple la sección de 6 mm2 para todo el cableado de continua del INVERSOR 4. 

Para los strings que superen los 200 metros teóricos se recomienda instalar cable con 

sección de 10 mm2, ya que en la ejecución de la obra cualquier trazado puede suponer un aumento 

significativo y tener problemas con la caída de tensión. 
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Inversor 5 
 

Tramo 
Longitud 

(m) 
Intensidad  

(A) 
Vmpp 

(V) 

Sección 
conductor 

(mm2) 

Caída de 
tensión 

(V) 

Caída de 
tensión 

(%) 
String 1 Inversor 103 9,65 42 6 5,92 0,54 

String 2 Inversor 129 9,65 42 6 7,41 0,68 

String 3 Inversor 155 9,65 42 6 8,90 0,82 

String 4 Inversor 181 9,65 42 6 10,40 0,95 

String 5 Inversor 187 9,65 42 6 10,74 0,98 

String 6 Inversor 161 9,65 42 6 9,25 0,85 

String 7 Inversor 135 9,65 42 6 7,75 0,71 

String 8 Inversor 109 9,65 42 6 6,26 0,57 

String 9 Inversor 83 9,65 42 6 4,77 0,44 

String 10 Inversor 57 9,65 42 6 3,27 0,30 

String 11 Inversor 41 9,65 42 6 2,36 0,22 

String 12 Inversor 67 9,65 42 6 3,85 0,35 

String 13 Inversor 93 9,65 42 6 5,34 0,49 

String 14 Inversor 119 9,65 42 6 6,84 0,63 

String 15 Inversor 145 9,65 42 6 8,33 0,76 

String 16 Inversor 171 9,65 42 6 9,82 0,90 

String 17 Inversor 191 9,65 42 6 10,97 1,00 

Máxima caída de tensión del inversor 10,97 V 1,00% 

 
La caída de tensión máxima es del 1,20%, valor inferior al 1,5% requerido por el IDAE., por lo 

tanto cumple la sección de 6 mm2 para todo el cableado de continua del INVERSOR 5. 

Inversor 6 

 

Tramo 
Longitud 

(m) 
Intensidad  

(A) 
Vmpp 

(V) 

Sección 
conductor 

(mm2) 

Caída de 
tensión 

(V) 

Caída de 
tensión 

(%) 
String 1 Inversor 62 9,65 42 6 3,56 0,33 

String 2 Inversor 36 9,65 42 6 2,07 0,19 

String 3 Inversor 31 9,65 42 6 1,78 0,16 

String 4 Inversor 57 9,65 42 6 3,27 0,30 

String 5 Inversor 83 9,65 42 6 4,77 0,44 

String 6 Inversor 109 9,65 42 6 6,26 0,57 

String 7 Inversor 135 9,65 42 6 7,75 0,71 

String 8 Inversor 161 9,65 42 6 9,25 0,85 

String 9 Inversor 207 9,65 42 6 11,89 1,09 

String 10 Inversor 223 9,65 42 6 12,81 1,17 

Máxima caída de tensión del inversor 12,81 V 1,17% 

 
La caída de tensión máxima es del 1,20%, valor inferior al 1,5% requerido por el IDEA, por lo 

tanto cumple la sección de 6 mm2. 
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4.4.- Cálculo de baja tensión en corriente alterna 
 
4.4.1.- Cálculos por sobreintensidad 

 Se calcula la corriente máxima permanente a transportar mediante la siguiente ecuación 

matemática: 

 

𝐼 ൌ  
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ cos 𝜃
 

 

Conocidas todas las variables de la ecuación, se determinará la sección mediante la tabla que 

se muestra a continuación: 

 

 
Tabla de Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables conductores de aluminio en instalación enterrada 

(servicio permanente). RD 224/2002 ICT-BT-07 

 

Esta tabla permite elegir la sección de los conductores en función de la corriente máxima 

admisible para una instalación enterrada, en base a las siguientes consideraciones:  

- Temperatura del terreno, 25 ºC  

- Una terna de cables unipolares agrupados en contacto mutuo, o un cable tripolar.  

- Temperatura máxima del conductor: 90ºC  

- Terreno de resistividad térmica normal (1 K m/W).  

- Profundidad de la instalación: 0,7 m. 

En el caso de que la temperatura del aire ambiente o del terreno sea distinta de los valores 

supuestos, las intensidades admisibles por los cables deben corregirse mediante los coeficientes que 

se indican en la tabla que se muestra a continuación: 
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Tabla de Factor de corrección F, para temperatura del terreno distinta de 25ºC. RD 224/2002 ICT-BT-07 

 

En el caso de que se deba instalar más de un cable tripolar o más de una terna de cables 

unipolares, a lo largo del recorrido, es preciso tener en cuenta el calentamiento mutuo y reducir la 

intensidad admisible de los cables mediante la aplicación de los coeficientes de reducción que figuran 

en la tabla que se muestra a continuación: 

 

 
Tabla de Factor de corrección por distancia entre ternas o cables tripolares. RD 224/2002 ICT-BT-07 

 

 En el caso de que la resistividad térmica del terreno sea distinta de 1 K.m/W, se utilizarán los 

coeficientes de corrección de la tabla que se muestra a continuación: 

 

 
Tabla de Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1 K.m/W. RD 224/2002 ICT-BT-07 

 

 En el caso de que la profundidad difiera de 0,7 metros, se aplican los coeficientes de corrección de 

la tabla que se muestra a continuación: 

 

 
Tabla de Factor de corrección para profundidades de instalación distintas de 0,7 m. RD 224/2002 ICT-BT-07 
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- 5 de los inversores tiene una potencia nominal máxima en AC de 175 kW, con este dato y 

sustituyendo en la fórmula inicial obtenemos que todos van a tener la misma intensidad nominal. 

 

𝐼 ൌ  185.000/ሺ√3 ∗ 800 ∗ 1ሻ   = 133,67 A 

 

- 1 de los inversores (Número 6) tiene una potencia nominal máxima en AC de 125 kW, con este 

dato y sustituyendo en la fórmula inicial obtenemos que todos van a tener la misma intensidad 

nominal. 

 

𝐼 ൌ  125.000/ሺ√3 ∗ 800 ∗ 1ሻ   = 90,32 A 

 

 Como la intensidad máxima es de 133,67 A en el Cuadro General de baja tensión se protegerán 

mediante fusibles de 160 A. 

 A continuación se detallan los datos de los posibles cables a emplear, dependiendo de los 

cálculos de la caída de tensión del punto siguiente. 

 

Tramo 
Sección 

conductor 
(mm2) 

Tipo 0,6/1 kV 
Imáxima 

conductor 
(A) 

Coeficiente 
Agrupamiento 

(0,62) 

Factor de 
corrección 

profundidad 
(0,98) 

Inversor  CGBT 95 Al RV-K 260 A 166,40 A 163,07 A 

Inversor  CGBT 120 Al RV-K 295 A 188,80 A 185,02 A 

Inversor  CGBT 150 Al RV-K 330 A 211,20 A 206,97 A 

 

 Para que dicho cable sea válido debemos verificar que la caída de tensión es aceptable en todas y 

cada una de las salidas, por lo tanto la sección válida a ejecutar en obra serán las que de se detallan 

en la tabla del punto 5.4.2. 

 
4.4.2.- Cálculos por máxima caída de tensión 

 
 Para estos tramos en corriente alterna los conductores se calculan mediante el criterio de caída de 

tensión, evitando sobrepasar el 2% de caída de tensión sobre la nominal, tomando en cuenta la 

agrupación de conductores en las zanjas. 

 

∆𝑈ሺ𝑉ሻ ൌ
𝑃 ∗ 𝐿

𝛾 ∗ 𝑉 ∗ 𝑆
 

 
 

∆𝑉 ሺ%ሻ ൌ  
∆𝑉 ሺ𝑉ሻ

𝑉
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donde:    

- S = Sección del conductor (mm2).  

- L = Longitud de la línea (m). 

- γ= Conductividad del cable (m/Ωꞏmm2). 35 mm2 para conductores de Aluminio.  

- ΔU = Caída de tensión admisible (V).  

- P= Potencia máxima del inversor (100 kW). 

 

 El Cuadro General se instalará en el propio centro de transformación y los datos de partida 

para el cálculo serán los siguientes: 

- Temperatura del terreno, 25 ºC  

- Una terna de cables unipolares agrupados en contacto mutuo. Aplicar coeficiente de 

agrupamiento de 0,64.  

- Temperatura máxima del conductor: 90ºC  

- Terreno de resistividad térmica normal (1 K m/W).  

- Profundidad de la instalación: 0,7 m. 

- Conductividad del cable: 35 m/Ωꞏmm2 

- Tensión: 400 V 

 

Tramo 
Longitud 

(m) 
Tensión  

(V) 

Sección 
conductor  
AL (mm2) 

Potencia 
(kW) 

Caída de 
tensión 

(V) 

Caída de 
tensión 

(%) 
Trafo CGBT 5 800 3x240 1000 0,25 0,03 

Inversor 1 CGBT 255 800 150 185 11,23 1,40 

Inversor 2 CGBT 266 800 150 185 11,72 1,46 

Inversor 3 CGBT 297 800 150 185 13,08 1,64 

Inversor 4 CGBT 308 800 150 185 13,57 1,70 

Inversor 5 CGBT 329 800 150 185 14,49 1,81 

Inversor 6 CGBT 351 800 150 133 11,12 1,39 

 

La caída de tensión acumulada en el tramo más desfavorable desde el transformador es de 

1,70%, por lo tanto cumple con la normativa vigente. 

Se prueba con el cable unipolar de Aluminio 0,6/1 kV RV-K de 150 mm2 y se verifica que 

todas las caídas de tensión son inferiores al 2%, por lo tanto como por intensidad máxima admisible 

cumple, se instalará como conductor para todos los inversores alimentados desde el CGBT ubicado 

en el CT. 
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ANEJO 5.- CÁLCULOS DE MEDIA TENSIÓN 

 
5.1.- Características Generales 
 

 La finalidad es justificar que el cable seleccionado supera las necesidades de la red y los 

requerimientos técnicos marcados en la Normativa vigente. 

 
Datos eléctricos de la instalación 

 Potencia Centro de transformación………………………………….. 1.250 kVA 

 Tensión nominal………………………………………………………..  15 kV 

 Potencia de cortocircuito……………………………………………… 416 MW 

 Circuitos…………………………………………………………………. 1 

 Conductor……………………………………………………………….. RHZ1 3x1x150 mm2 Al 

 Conductores por fase…………………………………………………... 1 

 Frecuencia………………………………………………………………. 50 Hz 

 Factor de potencia (desfavorable)……………………………………. 0,80 

 Longitud…………………………………………………………………. 10 metros 

Los datos técnicos del cable subterráneo 

 Conductor: AL 

 Sección: 150 mm2 

 Tensión: 12/20 kV 

 Aislamiento: RHZ1 

 Resistencia del conductor a 20ºC (Ω/Km): 0,206 

 Reactancia (Ω/Km): 0,114 

 Intensidad máxima admisible enterrado:260 A 

 Longitud de la línea: 10 metros (0,010 km) 

5.2.- Caída de tensión  
 

Una vez que se ha comprobado que el cable aguanta la potencia requerida procedemos a 

justificar el cálculo por caída de tensión, mediante las siguientes expresiones: 

 

 

 

Donde: 

P: Potencia a transportar, en kW (1.000 kW) 
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L: Longitud de la línea, en km, (0,010 km) 

U: Tensión nominal de la línea, en kV, (15 kV) 

R90: Resistencia de la línea a 90ºC, en Ω/km 

X: Reactancia de la línea, en Ω/km 

tgᵩ: Tangente del ángulo definido por el factor de potencia 

 

Sustituyendo se obtienen los siguientes resultandos: 

Uc = 0,15 V 

Siendo la caída de tensión porcentual: 

Uc (%) = 0,0010% 

 El valor límite de la caída de tensión se establece en el 5% con las condiciones de máxima 

carga. 

 Por lo tanto podemos concluir que los resultados obtenidos son correctos. 

 
5.3.- Pérdidas de potencia  
 

Las pérdidas de potencia vendrán definidas por la siguiente expresión: 
 
 

 

Donde: 

P: Potencia a transportar, en kW (1.000 kW) 

L: Longitud de la línea, en km, (0,010 km) 

U: Tensión nominal de la línea, en kV, (20 kV) 

R90: Resistencia de la línea a 90ºC, en Ω/km 

Cosᵩ: Factor de potencia de la instalación 

 

Sustituyendo los datos, se obtienen unas pérdidas a la máxima carga admisible despreciables. 

 
5.4.- Intensidad en Alta Tensión 
 

En el centro de transformación, la intensidad primaria Ip viene determinada por la expresión: 

    

Siendo: 

Ip = 
 S

 3 * U
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S = Potencia del transformador en kVA. 

U = Tensión compuesta primaria en kV = 15 kV. 

Ip = Intensidad primaria en Amperios. 

 Sustituyendo valores, tendremos: 

 

Potencia del Transformador (kVA) Ip (A) 

1.250 48,17 

 
5.5.- Intensidad de Baja Tensión 
  

 En un sistema trifásico la intensidad secundaria Is viene determinada por la 

expresión: 

 

 

Siendo: 

P = Potencia del transformador en kVA = 1.250 kVA 

U = Tensión compuesta en carga del secundario en kilovoltios = 0,8 kV 

Is = Intensidad secundaria en Amperios. 

 

Sustituyendo valores, tendremos: 

 

Is = 905,80 A 

5.6.- Cortocircuitos 
 
5.6.1.- Observaciones. 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito de 

416 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía distribuidora. 

5.6.2. Cálculo de las Corrientes de Cortocircuito. 

Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las expresiones: 

- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión, tanto en el CT como en el CS: 

 

    

Siendo: 

Scc = Potencia de cortocircuito de la red en MVA. 

U = Tensión primaria en kV. 

Iccp = Intensidad de cortocircuito primaria en kA. 

 

Sustituyendo valores, tendremos: 

Ic c p  =  
 S c c

 3  *  U

s

s
U

P
I




3
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Iccp =16,03 kA 

 

- Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 

No se contempla el cálculo al ser menor que la calculada en el punto anterior debido a la 

impedancia adicional introducida por el transformador. 

- Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la 

impedancia de la red de alta tensión): 

 

        

Siendo: 

S   = Potencia del transformador en kVA. 

Ucc = Tensión porcentual de cortocircuito del transformador. 

Us = Tensión secundaria en carga en voltios. 

Iccs= Intensidad de cortocircuito secundaria en kA. 

 

Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, tendremos: 

 

Potencia del transformador (kVA) Ucc (%) Iccs (kA) 

1.250 6 15,05 

 

Siendo: 

- Ucc: Tensión de cortocircuito del transformador en tanto por ciento. 

- Iccs: Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión. 

 
5.7.- Dimensionado del embarrado 

Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas no son necesarios los 

cálculos teóricos ya que con los certificados de ensayo quedan perfectamente justificados los valores 

que se indican tanto en esta memoria como en las placas de características de las celdas. 

5.7.1.- Comprobación por densidad de corriente. 

La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la 

máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule una 

corriente igual a la corriente nominal máxima. 

Para las celdas seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 

certificación que garantiza cumple con la especificación citada. 

Ic c s  =  
 S

 3  *  
U c c
1 0 0  *  U s
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5.7.2.- Comprobación por solicitación electrodinámica. 

La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los 

elementos conductores de las celdas incluidas en este proyecto son capaces de soportar el esfuerzo 

mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase. 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad 

eficaz de cortocircuito, por lo que: 

Icc(din) = 50 kA 

 

Para las celdas seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 

certificación que garantiza cumple con la especificación citada. 

 
5.7.3.- Comprobación por solicitación térmica. Sobreintensidad térmica admisible. 

La comprobación por solicitación térmica tiene como objeto comprobar que por motivo de la 

aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elemento 

conductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo. 

Para las celdas seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 

certificación que garantiza cumple con la especificación citada. 

5.8.- Selección de las protecciones de Alta y Baja Tensión 
 

5.8.1.- Alta Tensión 

La protección en Alta tensión, en este caso se realizará con la Celda de protección con 

interruptor automático. 

5.8.2.- Puentes de Alta tensión 

 
Por máxima intensidad 
 
 La intensidad nominal demandada por el transformador en AT es de 48,17 A que es un valor 

muy inferior al valor máximo admisible por el cable seleccionado para realizar los puentes de alta 

tensión el cual es de 3x1x150 mm2 de Al tipo RHZ1 12/20 kV, el cual tiene una intensidad máxima 

admisible de 260 A. 

Por cortocircuito 

Según los datos proporcionados por la compañía distribuidora y los cálculos de Proyecto: 
 
Iccp = 16 kA 

 
La densidad máxima admisible por el conductor de aluminio viene en la siguiente tabla: 
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Para una duración de cortocircuito de 1 segundo, el cable instalado admite 94 A/mm2, por lo 

que la intensidad máxima admisible en cortocircuito del conductor será de 14,10 kA, pudiendo 

aguantar dicha intensidad, por lo tanto el cable no cumpliría. 

Para poder justificar dichos parámetros, se contempla una duración del cortocircuito de 0,6 

sg, en este caso, el cable instalado admite 122 A/mm2, por lo que la intensidad máxima admisible 

en cortocircuito del conductor será de 18,30 kA, por lo tanto quedaría justificado que el cable 

soporta la intensidad de cortocircuito calculada en el Proyecto.  

Para garantizar que el disparo se realiza a 0,6 sg, se programará en la centralita de la Celda 

de protección general de interruptor automático. 

Justificación de la intensidad de cortocircuito en la pantalla del cable de aislamiento seco. 

 La pantalla del cable instalado es de 16 mm2 de Cu.  

La normativa nos indica que el dimensionamiento mínimo de la pantalla será tal que permita 

el paso de una intensidad mínima de 1000 A durante un segundo. 

Para justificarlo, se adjunta la dicha técnica del cable, donde se indica que el cable de 1x150 

mm2 12/20 kV, soporta una Intensidad de cortocircuito en la pantalla durante un segundo de 3.130 A. 

Como 3.130 A > 1.000 A, se justifica que la pantalla del cable es correcta y cumple con la 

normativa. 

5.8.3.- Baja Tensión 

 La salida de baja de tensión del transformador estará protegida por un Cuadro de Baja 

Tensión formado por una envolvente metálica con un interruptor-seccionador de 4x1.250 A. Cada 

una de las entradas de cable procedentes de los inversores tendrán sus fusibles de protección tipo 

NH, según el esquema unifilar adjunto en el anejo de Planos. Además dicho cuadro contará con las 

protecciones correspondientes para sobretensiones permanentes y transitorias. 

5.8.4.- Puentes de Baja Tensión 

 La intensidad máxima que puede proporcionar el transformador en baja tensión es de 902 A, 

para lo cual se ha dimensionado una protección de 1.250 A. 

 El cable seleccionado para los puentes de baja tensión es de 3 cables por fase de 1x240 mm2 

de Al tipo RV-K 0,6/1 kV, el cual tiene una intensidad máxima admisible de 1.287 A (429 A x 3 

cables), instalado al aire y a una temperatura de 40ºC. Por este motivo se sobredimensiona, ya que 

en momentos puntuales el CT puede tener una mayor temperatura. 
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5.9- Prevención contra el riesgo de incendio en el C.T. 
 
 Se tendrá en cuenta lo que se indica en la MIE-RAT 14 Art 4.1 

 Para determinar todas las protecciones contra el riesgo de incendios en el CT se tendrá en 

cuenta: 

- La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la instalación. 

- La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo que respecta a 

terceros. 

- La presencia o ausencia del personal de servicio permanente en la instalación. 

- La naturaleza o resistencia al fuego de la estructura soporte del edificio y de sus cubiertas. 

- La disponibilidad de medios públicos de lucha contra incendios. 

5.9.1.- Instalación de dispositivos de recogida de aceite 

 El transformador dispondrá de un foso de recogida de aceite que será capaz de alojar la 

totalidad del volumen del agente refrigerante que contiene el transformador en caso de su 

vaciamiento total. 

5.9.2.- Sistemas de extinción 

 Se dispondrá como mínimo de un extintor de eficacia equivalente de 89 B. 

5.10.- Dimensionado de la ventilación del C.T. 

La ventilación propuesta para este Centro de Transformación, se dimensiona con el caudal de 

aire necesario para evitar el incremento de temperatura en el interior del CT, manteniendo ésta por 

debajo de los límites admisibles del transformador. El CT tiene acceso directo al vial público, por este 

motivo se propone una ventilación natural. 

El Edificio prefabricado, destinado para la finalidad de albergar un transformador de estas 

características, ya viene con todas las rejillas de fábrica, calculas y homologadas por el fabricante. 

El Edificio seleccionado cuenta con las siguientes rejillas de ventilación: 

 1 rejilla en la parte inferior de la puerta del transformador de 1360x762 mm 

 1 rejilla en la parte superior del paramento enfrentado con la puerta de acceso del 

transformador de 1360x762 mm. 

 Tal y como indica el fabricante en su catálogo comercial, para transformadores de 630 kVA o 

superiores se añaden dos rejillas en el alzado lateral de las mismas dimensiones que las 

anteriormente indicadas. 

Los cálculos de las superficies de las rejillas de ventilación del CT se realizan considerando 

que ambas rejillas, la de entrada de aire y la de salida son iguales. 

La superficie de cada una de las rejillas de ventilación se calcula por medio de la siguiente 

expresión:  
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Donde:  

WT = pérdidas del transformador [kW] 

h = distancia vertical entre los centros de ambas rejillas [m]  

t = diferencia de temperatura entre el aire de entrada y el de salida [ºC] 

K = coeficiente en función de la forma de la reja de entrada  

S = superficie mínima de la reja de entrada de ventilación [m2] 

Las pérdidas del transformador, según ficha técnica, toman el valor de 12,05 kW. 

El salto térmico entre el aire de entrada y salida no será superior a 20 ºC, recomendándose 

15ºC según normas UNESA. 

Para rejillas de lamas, el valor K se toma usualmente 0,4. 

Se supondrá una diferencia de altura entre centros de rejillas de 1,5 m. 

Sustituyendo los datos en la expresión anterior obtenemos que tanto la rejilla de impulsión 

como la de extracción deben tener una superficie libre mínima de 1,76 m2. 

Se colocarán rejas antivandálicas, homologadas por la compañía distribuidora. Las 

rejillas instaladas de fábrica por el fabricante tienen una superficie superior a 1,76 m2 tanto 

para extracción como para impulsión, por lo tanto el dimensionamiento es correcto. 

5.11.- Cálculo de la Puesta a Tierra 
 
5.11.1.- Investigación de las características del suelo 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, 

se determina una resistividad media superficial σ = 150 Ωꞏm. 

5.11.2.- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y tiempo máximo correspondiente 

de eliminación de defecto. 

Según los datos de la red proporcionados por la compañía distribuidora (ERZ ENDESA), el 

tiempo total de eliminación del defecto es de 1 sg. Los valores de K y n para calcular la tensión 

máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de defecto proporcionado por la 

compañía son: 

K = 78,5 y n = 0,18 

El neutro de la red de distribución en Media Tensión está aislado. Por todo esto, la intensidad 

máxima de defecto dependerá de la capacidad entre la red y tierra. Dicha capacidad dependerá de la 

línea a la que está conectada en CT y de todas las líneas aéreas como subterráneas que tengan su 

origen en la misma subestación de cabecera, ya que en el momento en que se produzca un defecto 





ANEJOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW / 1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIÉS (Huesca). 

 

29 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

(y hasta su eliminación) todas estas líneas estarán interconectadas. 

Los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, corresponden a: 

Rn = 0 Ω y Xn = 25 Ω 

 

 

La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la resistencia de 

puesta a tierra del Centro de Transformación sea nula. Dicha intensidad será, por tanto, igual a: 

 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
Un = Tensión de servicio [kV] 

Rn= Resistencia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Xn= Reactancia de puesta a tierra del neutro [Ohm] 

Id max cal.=  Intensidad máxima calculada [A]. 

 

Sustituyendo valores, tendremos: 

 

Idmax cal. = 346,82 A 

 

Valor que la Compañía redondea o toma como valor genérico de 500 A. 

5.11.3.- Diseño preliminar de la instalación de tierra. CT 

 Tierra de protección del Centro de Transformación 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 

normalmente, pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los 

chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas 

prefabricadas y carcasas de los transformadores. 

Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el "Método 

de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera 

categoría", editado por UNESA, conforme a las características del centro de transformación objeto del 

presente cálculo, siendo, entre otras, las siguientes: 

Debido a la proximidad con la tierra de protección de BT del edificio, deberemos separar la 

tierra de herrajes de media tensión, optando por un sistema de las siguientes características: 

 

- Identificación: código 70-40/5/42 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

- Parámetros característicos: 

nn
calmaxd

XR

Un
I

22.
3 
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 Kr = 0.076Ω /(Ω*m). 

 Kp = 0.0165 V/(Ω*m*A). 

 Kc= 0.0362 V/(Ω*m*A). 

- Descripción: 

Estará constituida por 4 picas en disposición rectangular (7x4 m) unidas por un conductor 

horizontal de cobre desnudo de 50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán 

verticalmente a una profundidad de 0.5 m. 

Nota: Se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 

configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 

 Tierra de servicio 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los 

secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de 

protección. La configuración escogida se describe a continuación: 

- Identificación: código 5/44 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

- Parámetros característicos: 

Kr = 0.0572 Ω / (Ω *m). 

Kp = 0.00919 V/ (Ω *m*A). 

- Descripción: 

Estará constituida por 4 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo 

de 50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán 

verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 6.00 

m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 24 m., 

dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 

 

Nota: Se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros Kr y Kp de la 

configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 

0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 Ω. Con 

este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida contra 

contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo 

de puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 0,650). 

Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la 

tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja 

Tensión. Dicha separación está calculada en el apartado correspondiente. 
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5.11.4.- Cálculo de la resistencia del sistema de tierras. 

 Tierra de protección 

 Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), intensidad 

y tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes fórmulas:  

 

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 

 

Rt = Kr * σ 

 

- Intensidad de defecto, Id: 

 

  223

VUsmax 
Id

XnRtRn 


 

En donde Usmax=15.000 V. 

 

- Tensión de defecto, Ud: 

 

Ud = Id * Rt. 

 

Siendo: 

σ = 150 Ω ꞏm. 

Kr = 0,076 Ω / (Ω *m). 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

Rt 11,40 Ω 

Id 315,59 A 

Ud 3.597 V 

 

El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberán ser mayor o igual que la 

tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 10.000 Voltios. 

De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en 

la parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a 

la red de Baja Tensión. 

Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 Amperios, 

lo que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales. 

 Tierra de Servicio 

- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 
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Rt = Kr * σ 

 

Aplicando los valores: 

σ = 150 Ω ꞏm. 

Kr = 0,0572 Ω / (Ω *m). 

Sustituyendo valores, tendremos: 

Rt = 8,58 Ω 

 

Dicho valor comprobamos que es inferior a 37 Ω. 

5.11.5.- Cálculo de las tensiones en el exterior. 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la 

instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán 

contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean 

susceptibles de quedar sometidas a tensión. 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el 

exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del 

electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 

 

Up’ = Kp *σ * Id   

Aplicando los valores: 

σ = 150 Ω ꞏm. 

Kp = 0,0165 Ω / (Ω *m). 

Id = 315,59 A 

 

Sustituyendo valores, tendremos: 

 

Up´ = 781,08 V 

 

5.11.6. Cálculo de las tensiones en el interior. 

El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro 

no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará 

como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de protección del Centro. 

Con esta disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte, que pueda quedar 

en tensión de forma eventual, estará sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el 

riesgo inherente a la tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de 

hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo. 

El edificio estará construido de tal manera que su interior sea una superficie equipotencial. 

Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema 
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equipotencial estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica. 

Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección (excepto 

puertas y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el sistema 

equipotencial; debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia igual o superior a 10.000 

ohmios a los 28 días de fabricación de las paredes). 

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación, 

puesto que su valor será prácticamente nulo. 

No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla 

equipotencial conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es 

equivalente al valor de la tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión: 

La tensión de contacto en el interior de la instalación la calcularemos como: 

- Tensión de defecto, Ud: 

Ud = Id * Rt. 

 

Siendo: 

Rt = 11,4 Ω  

Id = 315,59 A 

Se obtiene el siguiente resultado: 

Ud = 3.597 V 

 

La tensión de contacto en el interior de la instalación la calcularemos como: 

 

Uc’= Kc * σ * Id 

 

Siendo Kc para este electrodo 0,0362, obtenemos el siguiente resultado: 

 

Uc’= 1.713,65 V 

 

5.11.7.- Cálculo de las tensiones aplicadas. 

La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios que se puede aceptar, será conforme a la 

Tabla 1 de la ITC-RAT 13 de instalaciones de puestas a tierra que se transcribe a continuación: 

 

El valor de tiempo de duración de la corriente de falta máximo es de 1 seg., que tal y como 
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podemos apreciar en la tabla obtenemos que la máxima tensión de contacto aplicada admisible al 

cuerpo humano es: 

Uca =107 V 

  

Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior, 

y en el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones tal y como se indica en las normas 

UNESA: 

 

Vp (exterior) = 





 

1000

*6
1*

*10 
nt

K
   

 

Vp (acceso) = 





 


1000

*3*3
1*

*10 h

t

K
n


 

 

Siendo: 

Vp = Tensión de paso en Voltios. 

K = 78,5 

n = 0,18 

t = Duración de la falta en segundos: 1 sg 

σ = Resistividad del terreno: 150 Ω ꞏm. 

σh = Resistividad del hormigón: 3.000 Ω ꞏm. 

 

Obtenemos los siguientes resultados: 

 

Vc (exterior) 1.491,50 V 

Up (acceso) 8.203,25 V 

 

- Comprobación de la Tensión de contacto: 

Vc’ = 1.713,65 V > Vc (exterior) = 1.491,50 V 

- Comprobación de la Tensión de paso: 

Vc’ = 781,08 V < Vc (acceso) = 8.203,25 V. 

Se habrá de comprobar una vez realizada la obra que efectivamente con estas medidas la 

tensión de contacto no supera la máxima admisible y, en caso que la supere tomar nuevas medidas 

para reducirla. 
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5.11.8.- Investigación de tensiones transferibles al exterior. 

Con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones 

elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima Dmin, entre los 

electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, determinada por la 

expresión: 

 

  

σ = 150 Ω ꞏm. 

Id = 420,79 A 

 

Con todo ello obtenemos el valor de dicha distancia: 

Dmin = 10,05 m. 

 

En el proyecto se contempla una distancia mínima entre tierras de 20 metros. 

5.11.9.- Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo. 

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor 

medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto 

excesivas, se corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del 

Centro, o cualquier otro medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones. 

  

Dmín = 
 * Id

2.000 * 
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ANEJO 6.- CÁLCULO DE SOMBRAS 

 
 Todos los módulos se encuentran fijados horizontalmente en filas orientadas 0° respecto al SUR. 

Por tanto, las distancias de separación entre filas (dirección norte-sur) se han calculado bajo el criterio 

de minimizar el sombreado de los módulos.  

 Para evitar el sombreado entre paneles, se determina la distancia mínima entre las filas a partir del 

cálculo propuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Energía Solar 

Fotovoltaica conectados a la Red. 

 Esta distancia d será superior al valor obtenido por la expresión:  

 

𝑑 ൌ  
ℎ

tanሺ61° െ 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑ሻ
 

 

 

 
 Se toma como h la altura de la estructura dependiendo de su inclinación:   

 

 Las dimensiones del panel son de 2.000 x 1.002 mm (L x A) y en la estructura hay dos filas de 13 

paneles en vertical con una inclinación de 35º, por lo tanto podemos calcular el valor de h mediante la 

siguiente fórmula trigonométrica: 

 

ℎ ൌ 2 ∗ 2.000 ∗ sin 35° ൌ 2,28 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

 Contemplando la latitud de 42.21º podemos sustituir en la fórmula inicial obteniendo el siguiente 

valor: 

d ൌ  
ଶ,ଶ଼

୲ୟ୬ሺଵ°ିସଶ.ଶଵ°ሻ
 = 6,71 metros 

 

 Por todo ello se determina que la separación entre las estructuras que soportan los módulos 

fotovoltaicos serán como mínimo de 6,71 metros. 
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ANEJO 7.- CÁLCULO DE CARGAS 

 
Las estructuras que soportan los paneles fotovoltaicos estarán ancladas al terreno por mediación 

de pilotes de acero hincados. La utilización de dichos elementos de sujeción es debida a que son 

rápidos de instalar en la obra, además de que su coste de instalación es relativamente barato en 

comparación con otras tecnologías.  

Los pilotes como tal, consisten en unidades prefabricadas de acero, hincados en el suelo 

mediante martillos a vapor, neumáticos, diesel o vibratorios.  

Las principales ventajas de los pilotes hincados son:  

 El material del pilote puede ser inspeccionado antes de introducirlo en el suelo. 

 Es estable en suelo exprimible. 

 No se daña con el levantamiento del terreno ocasionado por el hundimiento de pilotes 

adyacentes. 

 El procedimiento de construcción no se ve afectado por el agua subterránea. 

 Pueden ser transportados fácilmente por encima del nivel del terreno. 

 Pueden ser hundidos en longitudes muy largas. 

 Para calcular la profundidad del pilar que aguanta la estructura, se deben de tener en cuenta 

diversos factores:  

 El terreno. 

 Las cargas y momentos que existen en la parte superior. 

 El estrato resistente.  

 Se interpreta que el terreno de instalación del parque fotovoltaico puede absorber los 

esfuerzos que transmite la estructura. Estos esfuerzos son absorbidos por el rozamiento de los 

pilares con el terreno, de ahí la importancia de todas las características del terreno.  

 La longitud de los pilotes de acero hincado será aquella en la que los pilotes estén 

completamente empotrados en el terreno, garantizando las condiciones de sujeción, estabilidad y 

seguridad de la estructura. Además, para la combinación de cargas más desfavorable, se han de 

comprobar los esfuerzos de axil, flexión y situación de pandeo de la estructura para que cumplan con 

los requisitos de estabilidad, según el Código Técnico de la Edificación, CTE-DB-SE-Acero.   

En lo que al cálculo y aplicación de cargas respecta, se seguirá lo establecido en el capítulo de 

CTE-DB-SE-AE, “Seguridad Estructural - Acciones en la edificación”. Concretamente, se considerarán 

de aplicación las acciones permanentes y variables que afecten al sistema estructural en su conjunto, 

tanto en el hincado como en la estructura. 
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7.1.- Descripción de la estructura 
 
 La estructura fija estará compuesta por bloques denominados mesas, fabricadas en acero 

perfilado con posterior galvanizado por inmersión en caliente según norma UNE EN ISO 1461 2009, 

en las cuales se alojarán 2 filas de 13 módulos fotovoltaicos haciendo un total de 26 módulos. Cada 

inversor estará compuesto por 17 mesas de 26 módulos de 405 Wp, excepto el inversor número 6 

que estará compuesto por 9 mesas de 26 módulos y una de 25 módulos. 

 El conjunto de cada mesa dispondrá de 12 apoyos que se encontrarán debidamente hincados en 

el terreno a la profundidad que se determine antes del comienzo de los trabajos una vez que se haya 

realizado la correspondiente caracterización del terreno y los cálculos de detalle realizados con el 

fabricante de la estructura. 

 
7.2.- Acciones sobre la estructura 
 
 Las acciones permanentes son el peso propio y las acciones del terreno. 

 
7.2.1.- Acciones permanentes 

 El peso propio de la estructura será facilitado por el fabricante en una fase más avanzada del 

proyecto pero de estudios previos de deduce un peso de 0,11 kN/m2. El peso de los paneles (23,2 kg 

x 26 = 603,2 kg). Las acciones del terreno, serán consideradas en una fase más avanzada del 

proyecto. 

 
7.2.2.- Acciones variables 

    Las acciones variables son la sobrecarga de uso, cargas de viento y cargas de nieve. 

Sobrecarga de uso 

 Las sobrecargas de uso serán consideradas como “Cubiertas accesibles únicamente para 

conservación”, subcategoría de uso G2 según tabla del documento básico del CTE SE-AE. 
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Cargas de viento 

 Según el DB-SE-AE, la acción del viento será considerada como una fuerza perpendicular a la 

superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe, que puede expresarse como: 

 

 La presión dinámica del viento, qb, se considerará de 0,52 kN/m2, basado en la ubicación de la 

instalación, zona C de acuerdo a la Figura D.1 del Anejo D del SE-AE. 

 

 El coeficiente de exposición, ce, será de 2,5 según la Tabla 3.4 del SE-AE, de acuerdo a una altura 

de 6 metros y un Grado II de aspereza del entorno (Terreno rural llano sin obstáculo ni arbolado de 

importancia).  
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 El cálculo del coeficiente eólico o de presión será llevado a cabo de acuerdo al apartado 3.3.5 del 

SE-AE. El efecto de levantamiento por succión y presión del viento ejercida horizontalmente a la 

estructura será relevante para el cálculo de esfuerzos que afectan a la estructura.  

 De acuerdo a la tabla D.5 Cubierta a un agua con dirección del viento ±45° del Anejo D del SE-AE, 

el coeficiente eólico o de presión para una inclinación de 35° es de 0,7 para áreas mayores de 10 m2. 

(Se escoge la inclinación inmediatamente superior, en este caso la de 45º). 
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7.2.3.- Cargas de nieve  

 
 Para la determinación de las cargas de nieve se tiene en cuenta el apartado 3.5 del SE-AE. En el 

cual, el cálculo de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal puede tomarse 

como: 

 

 Teniendo en cuenta que la ubicación del parque fotovoltaico es la provincia de Huesca y que la 

altura respecto al nivel del mar de la instalación es de 615 metros, se puede tomar un valor de 

sobrecarga de nieve sobre terreno horizontal, sk, de 1,5 kN/m2.  

 El coeficiente de forma, puesto que la inclinación es menor o igual a 30°, se puede tomar un valor 

de µ=1 según el punto 2 del apartado 3.5.3 Coeficiente de forma del SE-AE.  

 Las consideraciones anteriores también se pueden comprobar en el Anejo E del SE-AE de Datos 

climáticos. En dicho anejo, se considera que la ubicación de la instalación está en zona 2 y a una 

altura de 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.  
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7.3.- Cálculos 
 
7.3.1.- Coeficiente de Seguridad 

 Se deberá tener en cuenta un factor de seguridad para el hincado de las estructuras. Dicho factor 

dependerá de la confiabilidad con la cual se determina la capacidad última del suelo y control que se 

efectúe en la instalación del pilote. Se recomienda un valor comprendido entre 2 y 3. 

7.3.2.- Cálculos  

 
 Se ha procedido al cálculo de una estimación de la longitud de profundidad de anclaje en el 

terreno, considerando que trabaja como un pilote. El momento que es capaz de absorber el 

micropilote es:  

𝑀 ൌ 𝐿𝑜 ∗ 𝐻 

Siendo:  

- M: momento capaz de absorber el pilote  

- H: esfuerzo horizontal  

- Lo: longitud elástica 

  

 La estimación del esfuerzo horizontal (H) se calculará de acuerdo al apartado de Acciones sobre 

estructura. Se plantea la configuración de la estructura a 35° con carga de viento máxima.  
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En donde: 

- H: 300 mm 

- HMAX.: 2.592 mm 

- R: 1.700 mm 

 

 Con todos los datos anteriormente detallados, según los documentos básicos del Código Técnico 

de la Edificación y la configuración y modalidad de instalación seleccionada, se determina mediante el 

programa de cálculo del fabricante de la estructura una profundidad de empotramiento de 1,70 

metros. 

 

 Esta profundidad de empotramiento es susceptible de una ligera modificación de ajuste, 

supeditada a los estudios correspondientes acerca de la caracterización del terreno, de esta 

manera se podrán obtener los datos de empotramientos con la mayor exactitud posible antes 

de la ejecución de la misma.  

   

                                      Zaragoza, Agosto de 2020. 
 

         El Ingeniero Técnico Industrial 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

        ANGEL MUÑOZ GRACIA 

    Colegiado Nº: 7.584 de Aragón 

        Al Servicio de la empresa 

         INCOAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L.P 
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ANEXO  1 DE PROYECTO 

ADMINISTRATIVO DE LOS PARQUES 

FOTOVOLTAICOS 

“PARQUE LUZ 1” Y “PARQUE LUZ 

2”DE 1 MW/1MWP CADA UNO. 
 

PARA DAR RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE 

SUBSANACIÓN DEL PROYECTO EMITIDO POR 

ENDESA DISTRIBUCIÓN 

 

PROMOTOR: GESTIÓN Y SERVICIOS HUESCA S.L. 

C.I.F.: B22417372 

EMPLAZAMIENTO PARQUE LUZ 1: Polígono 503, Parcela 26 

del TM de Igriés (Huesca). 

EXPEDIENTE PARQUE LUZ 1: AHU002 180710-1 

EMPLAZAMIENTO PARQUE LUZ 2: Polígono 503, Parcela 24 

del TM de Igriés (Huesca). 

EXPEDIENTE PARQUE LUZ 2: AHU002 184631-1 

FECHA: Noviembre 2020 

 

 
ANGEL MUÑOZ GRACIA 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Colegiado Nº: 7584 

angel@incoam.es 

626 81 27 98 
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1.- ANTECEDENTES 

 Se realizan dos peticiones independientes para la construcción de los siguientes Parques 

Fotovoltaicos: 

DENOMINACIÓN POTENCIA PARCELA Y POLIGONO UBICACIÓN EXPEDIENTE ENDESA 

Parque Luz 1 1 MW/1MWP Parcela 26, Pol. 503 Igriés (Huesca) AHU002 180710-1 

Parque Luz 2 1 MW/1MWP Parcela 24, Pol. 503 Igriés (Huesca) AHU002 184631-1 

 

 Debido a la vinculación que existe entre ambos parques ENDESA DISTRIBUCIÓN emite un 

único comunicado y estudio con las condiciones técnico-económicas con el expediente AHU002 

180710-2 y haciendo el encabezado mención únicamente a Parque Luz 2. 

 Después de las correspondientes consultas con los técnicos responsables, nos indican que 

dicho estudio abarca los dos parques y cuando se realice el pago de las condiciones se tiene que 

hacer referencia a ambos expedientes 

2.- OBJETO 

Se redacta el presente anexo  para solucionar y aclarar los defectos detectados por ENDESA 

DISTRIBUCIÓN, según carta enviada el 2 de Octubre de 2020, sobre los Proyectos Administrativos 

de construcción de los Parques fotovoltaicos “PARQUE LUZ 1” Y “PARQUE LUZ 2” de 1 MW/1MWP 

cada uno de ellos, ubicados en las Parcelas 26 y 24 del Polígono 503 del TM de Igriés (Huesca) y de 

esta manera conseguir la aprobación definitiva del Proyecto para poder proseguir con la tramitación 

con los diferentes organismos oficiales. 

3.- DEFECTOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

 
- Defecto 1: El Centro de Seccionamiento deberá ubicarse según el condicionado técnico-

económico enviado, es decir, junto al Apoyo Nº5 de la LAMT AMOVIBLE 15 KV existente. El 

Centro de Seccionamiento a proyectar deberá ser accesible en todo momento, previendo 

un camino de acceso al mismo. 

Tanto el Apoyo Nº5 propuesto en su estudio por parte de ustedes, como el Apoyo Nº4 propuesto 

por nosotros en el Proyecto entregado se encuentran dentro de la parcela 26 del Polígono 503 y son 

accesibles desde los caminos existentes. 

Como para nosotros es indiferentes, les indicamos que el Centro de Seccionamiento y 

Transformación de PARQUE LUZ 1, así como el Centro de Transformación de PARQUE LUZ 2, se 

colocarán en la proximidad del Apoyo Nº5, tal y como indican en sus condiciones técnico-económicas. 

- Defecto 2: El centro de seccionamiento a proyectar deberá responder al esquema indicado 

en el condicionado técnico-económico enviado, por lo que deberá ser con la configuración 

E-S-E; Celda de entrada, Celda de salida y celda de entrega a cliente, en la parte a ceder a 

ENDESA DISTRIBUCIÓN. Además en este caso en particular, en el lado a ceder a 

EDISTRIBUCIÓN deberá tener una celda adicional de entrega a cliente, para poder conectar 

los dos parque fotovoltaicos 1 y 2, al mismo centro de seccionamiento. 
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El planteamiento realizado en los correspondientes Proyectos corresponde íntegramente con los 

indicado en su requerimiento, por lo tanto no se puede realizar ninguna corrección/subsanación. Se 

vuelve a adjuntar el esquema unifilar completo de ambas plantas generadoras. 

- Defecto 3: La medida para los Parque Fotovoltaicos Parque Luz 1 y 2 podrán estar en 

edificio compartido con EDISTRIBUCIÓN o en edificios anexos. En este último caso, la 

distancia entre ambos edificios no será superior a 10 metros: 

La medida de ambos Parques Fotovoltaicos serán independientes, cada una estará en el 

correspondiente Centro, ubicada en envolvente exterior y con las características que de detallan en 

cada uno de los Proyectos. 

La separación entre ambos Centros será de 5 metros aproximadamente, nunca superarán los 10 

metros de distancia. 

- Defecto 4: Las celdas del Centro de seccionamiento a ceder a EDistribución deberán ser 

motorizadas y telemandadas, de acuerdo con las especificaciones NRZ104 “Instalaciones 

provadas generadores AT y MT”. Los equipos de telemando deberán ser compatibles con 

el sistema de comunicación de Endesa. Todas las celdas de línea y de entrega a cliente, 

deberán tener detector de paso de falta: 

Todas las Celdas del Centro de Seccionamiento son motorizadas y telemandadas tal y como se 

refleja en todos los anejos de Proyecto. Son Celdas homologadas por EDistribución de la marca 

ORMAZABAL. 

 El Telemando así como su sistema de comunicación es según Normas ENDESA, de la marca 

ORMAZABAL y homologado por ustedes. Las características técnicas y detalles se pueden en todos 

los anejos de los Proyectos presentados, ya que se indican marcas, modelos y características 

- Defecto 5: La potencia de cortocircuito en el punto de conexión es de 48 MW, para lo cual 

deberá disponer de unos transformadores de intensidad que no se saturen ante faltas por 

máxima intensidad entre fases. 

Todas las características técnicas y regulaciones se adjuntan en los diferentes anejos de los 

Proyectos presentados. 

- Defecto 6 : Se deberá aportar un Plano de detalle, en el que se reflejen las puestas a tierra, 

tanto de protección y de servicio, y la acera perimetral del Centro de seccionamiento. 

Se adjunta un Plano tipo de las tierras tanto de protección como de servicio. Es un plano tipo 

válido para cada uno de los Centros de transformación existentes. La acera será de 1 metro con una 

configuración perimetral a lo largo de toda el Centro de seccionamiento. 

- Defecto 7: La Red Subterránea de MT a construir, entre el punto de conexión y el Centro de 

Seccionamiento, dispondrá de un conductor de 240 Al 12/20 kV. 

Correcto, así se detalla y especifica en el correspondiente Proyecto presentado. 
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4.- CONCLUSIÓN 

  
Con toda la documentación y detalles aportados se da respuesta y corrección a todos los 

requerimientos solicitados por parte de ENDESA DISTRIBUCIÓN. 

Quedo a disposición de los organismos oficiales correspondientes para cuantas aclaraciones 

adicionales sean necesarias. 

 

                          Zaragoza, 23 de Noviembre de 2020. 
 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ANGEL MUÑOZ GRACIA 

          Colegiado Nº: 7.584 de Aragón 
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EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIÉS (Huesca). 

 

45 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

ANEJO 9.- FICHAS TÉCNICAS DE LOS 

PRODUCTOS 
 
 
9.1.- Inversor 
 
9.2.- Módulos fotovoltaicos 
 
9.3.- Estructura 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  





— 
INVERSORES FOTOVOLTAICOS

Inversores de cadena ABB
PVS-175-TL
*Preliminar

El PVS-175-TL es el innovador 
inversor de cadena trifásico de ABB 
que ofrece una solución seis en uno 
para mejorar y optimizar la 
generación de energía fotovoltaica 
en aplicaciones industriales de 
suelo.

Alta densidad de potencia
Este nuevo inversor de cadena de alta potencia, con la 
máxima densidad de alta potencia del segmento de 
1500 V CC, suministra hasta 185 kVA a 800 V CA y es capaz 
de alcanzar una ultra alta densidad de potencia de 1,3 kW/
kg.  Con ello no solo se maximiza el retorno de la inversión 
en las aplicaciones de suelo a escala industrial, sino que 
también se reduce el balance de costes del sistema (p. ej., 
cableado del lado de CA) para las instalaciones fotovoltai-
cas a pequeña o gran escala e independientes sobre el 
suelo.  

Diseño flexible 
El inversor viene equipado con 12 MPPT, el mayor número 
existente en el mercado, lo que garantiza la máxima flexi-
bilidad en el diseño de la planta fotovoltaica y mayores 
productividades, incluso en las instalaciones complejas.

Diseño de fácil instalación
Instalación rápida y sencilla gracias a sus conectores plug 
and play y dado que los sistemas de montaje de los módu-
los fotovoltaicos se pueden usar para instalar los converti-
dores, lo que ahorra tiempo y costes de preparación del 
emplazamiento y alquiler de equipamiento.
El diseño sin fusibles ni combinadores elimina la necesi-
dad de componentes externos, por ejemplo, cajas de con-
centración de CC separadas y combinadores de CA de pri-
mer nivel, gracias al compartimento integrado de 
desconexión de CC y cableado de CA con desconexión op-
cional de CA.
 
El concepto de refrigeración avanzada protege la vida útil 
del sistema y minimiza los costes de funcionamiento y 
mantenimiento con ventiladores de inversor internos de 
servicio pesado. Se pueden desmontar fácilmente durante 
los ciclos de mantenimiento programado, mientras que el 
módulo de potencia se puede sustituir sin desmontar la 
caja de conexiones.

Comunicación avanzada para funcionamiento y manteni-
miento
El acceso inalámbrico normal desde cualquier dispositivo 
móvil facilita y agiliza la configuración del inversor y de la 
planta. La interfaz de usuario integrada no solo mejora la 
experiencia del usuario, sino que también permite acceder 
a ajustes avanzados en la configuración del inversor.
La aplicación móvil Installer for Solar Inverters y el asis-
tente de configuración permiten una instalación y puesta 
en servicio rápidas de múltiples inversores, lo que reduce 
el tiempo dedicado en el sitio.

Integración rápida del sistema
El protocolo Modbus (RTU/TCP)/SUNSPEC estándar del 
sector permite una rápida integración del sistema.
Dos puertos Ethernet ofrecen a las plantas de energía so-
lar una comunicación rápida y a prueba de futuro.

Proteja sus activos
La monitorización de sus activos se simplifica, ya que 
cada inversor es capaz de conectarse a la plataforma de 
ABB en la nube y, gracias a una ciberseguridad de última 
generación y la opción de detección de arco, sus activos y 
su rentabilidad estarán seguros a largo plazo.

Principales ventajas
• Potencia nominal de hasta 185 kW, la mayor de su clase
• Diseño todo en uno sin combinadores ni fusibles
• Compartimento de módulo de potencia y conexiones 

separado para un intercambio y sustitución rápidos
• Acceso sencillo a los consumibles para una inspección y 

sustitución rápidas
• 12 MPPT y amplio intervalo de tensión de entrada para 

una máxima productividad de energía
• Interfaz wifi para puesta en servicio y configuración
• Monitorización y actualización de firmware remotas a 

través de la plataforma de ABB en la nube (sin loggers)
• Acceso gratuito de serie a la nube Aurora Vision®

—
PVS-175-TL
inversor de cadena para 
exteriores trifásico
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— 
Inversores de cadena ABB
PVS-175-TL
*Preliminar  

—
Datos técnicos y tipos

Código de tipo PVS-175-TL
Lado de entrada

Tensión de entrada de CC máxima absoluta (Vmax,abs) 1500 V

Tensión de entrada de CC de puesta en marcha (Vstart) 650 V (650…1000 V)

Intervalo de tensión operativa de entrada de CC (Vdcmin...Vdcmax) 0.7 x Vstart…1500 V (mín. 600 V)

Tensión nominal de entrada de CC (Vdcr) 1250 V 

Potencia nominal de entrada de CC (Vdcr) 188 000 W a 30 °C (177 kW a 40 °C)

Número de MPPT independientes 12

Intervalo de tensión de entrada de CC con MPPT (VMPPTmin...VMPPTmax) a Pacr 850..1350 V

Corriente de entrada de CC máxima para cada MPPT (IMPPTmax) 22 A

Corriente máxima de cortocircuito de entrada para cada MPPT (ISCmax) 30 A

Número de pares de entrada de CC para cada MPPT 2 entradas de CC por MPPT

Tipo de conexión de CC Conector de acoplamiento rápido FV 2)

Protección de entrada

Seccionador de circuito de detección de arco en serie CC Tipo I según UL 1699B 2) con capacidad de detección en MPPT individuales

Protección contra polaridad inversa Sí, desde una fuente de intensidad limitada

Protección frente a sobretensión de entrada para cada MPPT - varistor Sí, 2 (solo versión S/S2)
Protección frente a sobretensión de entrada para cada MPPT - descargador de 
sobretensión sustituible Tipo 2 con monitorización (solo versión SX/SX2)

Control del aislamiento de generador fotovoltaico (resistencia de aislamiento) Sí, según IEC 62109-2
Unidad de monitorización de corriente residual (protección contra corrientes de 
fuga) Sí, según IEC 62109-2

Interruptor de desconexión de carga de CC (valor nominal para cada MPPT) 32 A/1500 V

Capacidad de fusibles N/A, no presenta fusibles

Monitorización de la corriente de cadena Detección de corriente a nivel de MPPT

Lado de salida

Tipo de conexión con red de CA Trifásica 3W+PE

Potencia nominal de CA (Pacr @cosφ=1) 175 000 W a 40 °C

Potencia máxima de salida de CA (Pacmax @cosφ=1) 185 000 W a ≤ 30 °C

Potencia aparente máxima (Smax) 185 000 VA

Tensión nominal de la red de CA (Vac,r) 800 V

Intervalo de tensiones de CA (552...960) 3)

Corriente máxima de salida de CA (Iac,max) 134 A

Frecuencia nominal de salida (fr) 50 Hz/60 Hz

Intervalo de frecuencia de salida (fmin...fmax) 45...55 Hz/55…65 Hz 3)

Factor de potencia nominal e intervalo ajustable > 0,995, 0...1 inductiva/capacitiva con Smax máxima

Distorsión armónica total de la corriente < 3 %

Máx. inyección de corriente de CC (% de In) < 0,5%*In

Cable de CA máximo / multipolar 3x185 mm2 cobre/aluminio (prensaestopas M63, máx. diám. cable 53 mm)

Cable de CA máximo / unipolar 4x1x185 mm2 cobre/aluminio (prensaestopas M40, máx. diám. cable 28 mm)

Tipo de conexión de CA Barra colectora de cobre para conexiones de terminales con pernos M10 (incluida)

Protección de salida

Protección contra la formación de islas De acuerdo con la normativa local

Protección máxima contra sobreintensidad de CA externa 200 A
Dispositivo de protección contra las sobretensiones de salida - Dispositivo de 
protección frente a sobretensiones sustituible Tipo 2 con monitorización

Rendimiento de funcionamiento

Eficiencia máxima (ηmax) 98,9 % 

Eficiencia ponderada (EURO/CEC) 98,6 %   

Comunicación

Interfaces de comunicación integradas Ethernet de doble puerto, wifi 4), RS-485

Interfaz de usuario 4 LED, interfaz de usuario web, app móvil

Protocolo de comunicación Modbus RTU/TCP (Sunspec)

Herramienta de puesta en servicio Interfaz de usuario web, aplicación para móvil/aplicación para planta

Monitorización Plant Portfolio Manager, Visualizador de planta
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Condensadores Inversor
(CC/CA)

Filtro de línea

L1,S

L2,S

L3,S

DSP

CC/CA
Contr. DSP

Circuito de control

CC/CC
Contr. DSP

CC/CC

Interruptor de CC 1-4

Interruptor de CC 5-8

Interruptor de CC 9-12

Descargador de CC

AFCI 1

AFCI 2

AFCI 3

AFCI 4

AFCI 5

AFCI 6

AFCI 7

AFCI 8

AFCI 9

AFCI 10

AFCI 11

AFCI 12

Opción AFCI Filtro EMI

MPPT 1

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 4

MPPT 5

MPPT 6

MPPT 7

MPPT 8

MPPT 9

MPPT 10

MPPT 11

MPPT 12

OpcionalSolo versión SX/SX2

Wifi

Ethernet 1 RJ45

RS485/Modbus
+ T/R
- T/R
GND

RS485/Servicio

Ethernet 2 RJ45

+ T/R
- T/R
GND

Placa de comunicación

Alarma

N.C

N.A

CQ1

µP

+ R

GND

Control remoto

+ R

GND

Control remoto 2

Alarma 2

N.C

N.A

C

Módulo de potencia 
del inversor

1

2 Caja de conexiones

1

2

Módulo de potencia 
del inversor

1

2

Caja de 

conexiones 

sección de CC

Versión SX 

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

Descargador de CA

Contactor 
de CA

Contactor 
de CA

IN 1
(-)

(+)

IN 2
(-)

(+)

IN 3
(-)

(+)

IN 4
(-)

(+)

IN 5
(-)

(+)

IN 6
(-)

(+)

IN 7
(-)

(+)

IN 8
(-)

(+)

IN 9
(-)

(+)

IN 10
(-)

(+)

IN 11
(-)

(+)

IN 12
(-)

(+)

CC/CC

Versión S 

Versión S2 

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

Contactor 
de CA

Contactor 
de CA

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

Contactor 
de CA

Interruptor 
de CA

Versión SX2 

L1,S

L2,S

L3,S

PE

L1

L2

L3

Descargador de CA

Contactor 
de CA

Interruptor 
de CA

2 Caja de conexiones 

sección de CA

Esquema de bloques del inversor de cadena ABB PVS-175-TL

—
Datos técnicos y tipos

Código de tipo PVS-175-TL

Actualización de FW Actualización remota de FW de inversor (todos los componentes) a través de 
interfaz Ethernet/wifi, en local o remoto

Actualización de parámetros Actualización remota de parámetros de inversor (todos los componentes) a través 
de interfaz Ethernet/wifi, en local o remoto

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura ambiente de funcionamiento -25...+60 °C/-13...140 °F con derrateo por encima de 40 °C/133 °F

Humedad relativa 4…100 % con condensación

Nivel de presión sonora, típica 65 dB(A) a 1 m

Altitud máxima de funcionamiento sin derrateo 2000 m / 6560 pies

Condiciones físicas 

Especificación de protección ambiental IP65 (IP54 para la sección de refrigeración)

Refrigeración Aire forzado

Tamaño (Al x An x Pr) 869 x 1086 x 419 mm/34,2” x 42,8” x 16,5”

Peso ~70 kg/154 lb para el módulo de potencia 
~75 kg/165 lb para la caja de conexiones, en total 145 kg/319 lb

Sistema de montaje Soporte de montaje (soporte solo vertical)

Seguridad

Nivel de aislamiento Sin transformador

Marcado CE

Normas de seguridad y CEM IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4, EN55011:2017

Normas de red (consulte su canal de venta para comprobar su disponibilidad) Pendiente

Versiones del producto disponibles

Módulo de potencia del inversor MÓDULO DE POTENCIA PVS-175-TL
24 pares de conectores de acoplamiento rápido (2 para cada MPPT), 
interruptores de CC, varistores en el lado de CC WB-S-PVS-175-TL
24 pares de conectores de acoplamiento rápido (2 para cada MPPT), 
interruptores de CC, varistores en el lado de CC + interruptor de desconexión de 
CA

WB-S2-PVS--175-TL

24 pares de conectores de acoplamiento rápido (2 para cada MPPT), 
interruptores de CC + cartuchos insertables de descargador de tipo 2 (CC y CA) WB-SX-PVS-175-TL
24 pares de conectores de acoplamiento rápido (2 para cada MPPT), 
interruptores de CC + interruptor de desconexión de CA + cartuchos insertables 
de descargador de tipo 2 (CC y CA)

WB-SX2-PVS--175-TL

Accesorios opcionales disponibles

Seccionador de circuito de detección de arco en serie CC Tipo I según UL 1699B 2) con capacidad de detección en MPPT individuales

Placa de CA, cables unipolares Placa con 5 prensaestopas de CA individuales:
4 x M40: Ø 19...28 mm, 1 x M25: Ø 10...17 mm

Placa de CA, cables multipolares
Placa con 2 prensaestopas de CA individuales:

Opc. 1: 1 x M63: Ø 34…45 mm, 1 x M25: Ø 10...17 mm
Opc. 2: 1 x M63: Ø 37…53 mm, 1 x M25: Ø 10...17 mm

Circuito de recarga del enlace de CC Operación nocturna con capacidad de rearme

Anti PID 5) Basado en la polarización nocturna del generador fotovoltaico

1) Multicontacto MC4-Evo2. Se admiten acopladores de cables de hasta 10 mm2 (AWG8)
2) Rendimiento en línea con los requisitos pertinentes de la norma en borrador IEC 63027
3) El intervalo de tensión de CA y frecuencia puede variar en función del estándar especí-
fico de la red del país

4) De conformidad con la norma IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
5) No puede funcionar simultáneamente si se instala junto con el circuito de recarga de 
enlace de CC





**

Certifications and standards:
 IEC 61215, IEC 61730, conformity to CE

Power Output

HyPro     STP410S - A72/Vfh
                      STP405S - A72/Vfh
                      STP400S - A72/Vfh

3800Pa
5400Pa

PID
Resistant

• World-class manufacturer of crystalline silicon photovoltaic modules
• Unrivaled manufacturing capacity and world-class technology
• Rigorous quality control meeting the highest international standards:  

ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 and ISO17025: 2005
• Regular independently checked production process from international 

accredited institute/company
• Tested for harsh environments (salt mist, ammonia corrosion and sand 

blowing testing: IEC 61701, IEC 62716, DIN EN 60068-2-68)***
• Long-term reliability tests
• 2 x 100% EL inspection ensuring defect-free modules

• 97.5% in the first year, thereafter, 
for years two (2) through 
twenty-five (25), 0.7% maximum 
decrease from MODULE’s 
nominal power output per 
year, ending with the 80.7% in 
the 25th year after the defined 
WARRANTY STARTING DATE.****

• 12-year product warranty
• 25-year linear performance 

The unique cell design leads to 
reduced electrodes resistance 
and smaller current, thus 
enables higher fill factor. 
Meanwhile, it can reduce losses 
of mismatch and cell wear, and 
increase total reflection.

Special Cell Design

Lower hot spots
Reduce the hot spots and 
minimize panel degradation

High PID resistant 
Advanced cell technology 
and qualified materials lead to 
high resistance to PID

410 Watt
MONO HALF CELL SOLAR MODULE 

Features

Weak light

High power output
Compared to normal module, 
the power output can increase  
5W-10W

Excellent weak light 
performance
More power output in weak 
light condition, such as 
haze,cloudy ,and morning

Trust Suntech to Deliver Reliable Performance Over Time

Industry-leading Warranty based on nominal power

* Please refer to Suntech Standard Module Installation Manual for details.     **WEEE only for EU market.    
*** Please refer to Suntech Product Near-coast Installation Manual for details.      **** Please refer to Suntech Product Warranty for details.

Industry  leading  linear  warranty
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IP68 Rated Junction Box 

The Suntech IP68 rated 
junction box ensures an 
outstanding waterproof 
level, supports installations 
in all orientations and 
reduces stress on the cables. 
High reliable performance, 
low resistance connectors 
ensure maximum output 
for the highest energy 
production.

Withstanding harsh 
environment
Reliable quality leads to a 
better sustainability even in 
harsh environment like desert, 
farm and coastline

Extended load tests
Module certified to withstand  
front side maximum static 
test load (5400 Pascal) and 
rear side maximum static test 
loads (3800 Pascal) *
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All technical data at standard test condition
AM=1.5       E=1000W/m 2       Tc=25 ℃
For field connections, use minimum No. 12 AWG copper
wires insulated for a minimum of 90 ℃
Fire class rating: Fire Class C ,

Model Number
Rated Maximum Power
Output Tolerance
Current at Pmax
Voltage at Pmax
Short-Circuit Current
Open-Circuit Voltage
Nominal Operating Cell Temp.
Weight
Dimension
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating
Cell Technology

a
b
c
d
e
f
g
h

Add: No.16 Xinhua Road, New District Wuxi, China 214028
Wuxi.Suntech Power Co.Ltd

Made in China

Hazardous electricity can shock, burn
or  cause death. Do not touch terminals.

i
j
1000V
l
m

Application Class A

Conforms to
UL 1703

V.xx

(Pmax

(Imp

(V mp

(Isc

(V oc

(T

)

)
)
)
)
)

Customer Service Hot Line: +86 400 8888 009    Fax:+86 510 8534 3321

1000 W/m2 800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 200 W/m2

Electrical Characteristics

STC STP410S-A72/
Vfh

STP405S-A72/
Vfh

STP400S-A72/
Vfh

Maximum Power at STC (Pmax) 410 W 405 W 400 W

Optimum Operating Voltage (Vmp) 42.2 V 42.0 V 41.8 V

Optimum Operating Current (Imp) 9.72 A 9.65 A 9.57 A

Open Circuit Voltage (Voc) 49.4 V 49.2 V 49.0 V 

Short Circuit Current (Isc) 10.31 A 10.24 A 10.17 A 

Module Efficiency 20.3% 20.0% 19.8%

Operating Module Temperature -40 °C  to +85 °C

Maximum System Voltage 1500 V DC (IEC)

Maximum Series Fuse Rating 20 A

Power Tolerance 0/+5 W
STC: lrradiance 1000 W/m2, module temperature 25 °C, AM=1.5;
Tolerances of Pmax, Voc and Isc are all within  +/- 5%.

NMOT STP410S-A72/
Vfh

STP405S-A72/
Vfh

STP400S-A72/
Vfh

Maximum Power at NMOT (Pmax) 308.1 W 304.6 W 300.8 W

Optimum Operating Voltage (Vmp) 38.8 V 38.7 V 38.5 V

Optimum Operating Current (Imp) 7.93 A 7.88 A 7.82 A

Open Circuit Voltage (Voc) 46.3 V 46.1 V 45.9 V

Short Circuit Current (Isc)  8.33 A  8.27 A  8.21 A
NMOT: Irradiance 800 W/m2, ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s;

Mechanical Characteristics

Solar Cell Monocrystalline silicon 6.25 inches

No. of Cells 144 (6 × 24)

Dimensions 2016 × 1002 × 35mm (79.4 × 39.4 × 1.4 inches)

Weight 23.2 kgs  (51.15 lbs.)

Front Glass 3.2 mm (0.13 inches) tempered glass

Frame Anodized aluminium alloy

Junction Box IP68 rated (3 bypass diodes)

Output Cables 4.0 mm2 (0.006 inches2), unsymmetrical lengths (-) 350mm (13.8 
inches) and (+) 160 mm (6.3 inches)

Connectors MC4 EVO2, Cable 01S 

Dealer information

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in 
accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.

Current-Voltage & Power-Voltage Curve (410S)

Temperature Characteristics

Nominal Module Operating Temperature (NMOT) 42±2°C

Temperature Coefficient of Pmax -0.37 %/°C

Temperature Coefficient of Voc -0.34 %/°C

Temperature Coefficient of Isc 0.060 %/°C

Packing Configuration

Container 20’ GP 40’ HC

Pieces per pallet 30 30

Pallets per container 5 22

Pieces per container 150 660

E-mail: sales@suntech-power.com www.suntech-power.com IEC-STP-Vfh-NO2.01-draft-Rev 2019
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9.3.- FICHA TÉCNICA DE ESTRUCTURA PANELES FOTOVOLTAICOS









ANEJOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW / 1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIÉS (Huesca). 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO PARQUELUZ2 PARQUE FOTOVOLTAICO PARQUE LUZ 2 DE 1 MW/1MWP                   

SUBCAPÍTULO 1 OBRA CIVIL                                                      

1.1          m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  

Despeje y desbroce del terreno, con medios manuales y  mecánicos, hasta un espesor máximo de
20 cm, incluso sultado de malas hierbas y rulado, dejando la plataforma apta para nivelación de la
misma. Medida la unidad ejecutada.

20000 20.000,00

20.000,00 0,14 2.800,00

1.2          ml  ZANJA 1,20x0,60 mt MEC.                                         

Apertura y  cierre de zanja de 1,20 m de profundidad y  0,6 m de ancho para MT longitudinal en cual-
quier tipo de terreno, con excavación mecánica, incluso 10 cm de arena para asiento de cables, pla-
ca de PVC testigo, cintareglamentaria de señalización de zanja, relleno y  copactación de tierra, así
como carga y  trasnporte al vertedro del escombro. Totalmente acabada y  ejecutada según normas
de la compañía distribuidora.

Red-CT 10 10,00

Inv ersores 117 117,00

127,00 22,13 2.810,51

1.3          ml  ZANJA 0,80x0,40 mt MEC.                                         

Apertura y  cierre de zanja de 0,80 m de profundidad y  0,4 m de ancho, longitudinal en cualquier tipo
de terreno, con excavación mecánica, incluso 10 cm de arena para asiento de cables, placa de
PVC testigo, cintareglamentaria de señalización de zanja, relleno y  copactación de tierra, así como
carga y  trasnporte al vertedro del escombro. Totalmente acabada y ejecutada según normas de la
compañía distribuidora.

Zanjas para v ideov igilancia 125 125,00

125,00 8,43 1.053,75

1.4          ml  TUBO CANALIZACIÓN 160 mm                                        

Suministro y colocación de tubo corrugado rojo de 160 mm de sección libre, tipo ULTRA TP-I 3020
de Tupersa, con una reistencia a la compresión mínima de 450 Nw y fabricado según las normas
UNE-EN 61386-1 y  UNE-EN 61386-24, incluso separador para dos tubos del mismo fabricante co-
locados cada 2 metros y  guía con cable de nylon para facilitar su instalación. Medida la undad ejecu-
tada

CT- Conv ersión AT 3 15,00 45,00

2 117,00 234,00

279,00 3,10 864,90

1.5          ml  TUBO CANALIZACIÓN 90 mm                                         

Suministro y colocación de tubo corrugado rojo de 90 mm de sección libre, tipo ULTRA TP-I 3020 de
Tupersa, con una reistencia a la compresión mínima de 450 Nw y  fabricado según las normas
UNE-EN 61386-1 y  UNE-EN 61386-24, incluso separador para dos tubos del mismo fabricante co-
locados cada 2 metros y  guía con cable de nylon para facilitar su instalación. Medida la undad ejecu-
tada

1 117,00 117,00

117,00 2,00 234,00

1.6          ml  TUBO CANALIZACIÓN 63 mm                                         

Suministro y colocación de tubo corrugado rojo de 63 mm de sección libre, tipo ULTRA TP-I 3020 de
Tupersa, con una reistencia a la compresión mínima de 450 Nw y  fabricado según las normas
UNE-EN 61386-1 y  UNE-EN 61386-24, incluso separador para dos tubos del mismo fabricante co-
locados cada 2 metros y  guía con cable de nylon para facilitar su instalación. Medida la undad ejecu-
tada

Interior báculos de cámaras desde
arqueta

2 8,00 16,00

Zanjas sólo para v ideov igilancia 1 125,00 125,00

141,00 1,09 153,69
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1.7          Ud  ARQUETA DE PASO 1,00x1,00x0,80 m                                

Arqueta de paso, de 100x100x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machi-
hembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

Inv ersores 6 6,00

Cámaras 4 4,00

10,00 292,12 2.921,20

1.8          Ud  ARQUETA GENERAL 1,50x1,50x1,20 m                                

Arqueta de paso, de 150x150x120 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo maci-
zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machi-
hembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 385,00 385,00

1.9          ml  VALLADO PERIMETRAL                                              

Ejecución de vallado perimetral, compuesto por excavación de pozos, relleno de hormigón para ar-
mar HM-20/P/20/IIa+H, elaborado con cemento II 32,5, en relleno de pozos de cimentación, vertido
por medios manuales, todo ello según normas NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C y  posterior monta-
je de cercado de 2 m de altura, realizado con malla de simple torsión galvanizada en caliente de tra-
ma 40/14 y  postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro, p.p de postes
de esquina, jabalcones, tornapuntas, grupillas y  accesorios, de totalmente montada. Medida la unidad
colocada.

1 98,00 98,00

1 100,00 100,00

1 98,00 98,00

Reserv a 1 25,00 25,00

321,00 13,75 4.413,75

1.10         m3  HORMIGÓN HM-20/P/20                                             

M3. Ejecución de acera de hormigón HM-20/B/20 ( H-200 Kg/cm2) Tmax. 20 mm. elaborado en
central, i/vertido y  compactado, p.p. de juntas, todo ello cumpliendo la NTE-RSS y  EHE-08. Medi-
da la unidad ejecutada.

Vallado perimetral 8 8,00

8,00 75,90 607,20

1.11         m3  RELLENO CAMINO ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno de capa final de suelo seleccionado para camino rural, para la mejora de las propiedades re-
sistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máx imo con compactador tándem auto-
propulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado. Incluye la ejecución de la parte propocional de cuneta. Medida la unidad ejecuta-
da.

1 1.454,00 0,20 290,80

290,80 23,50 6.833,80

1.12         M3  DESFONDE DE TERRENO PARA NUEVO CAMINO                           

Desfonde en terrenos de consistencia floja, por medios mecánicos, en vaciados, con carga directa
sobre camión basculante, con vertido de tierras a parcela colindante y extendido de la misma y p.p.
de medios aux iliares, también incluye la nivelación, compactación en tongadas dejando la plataforma
preparada para la aportación correspopndiente. Medida la unidad ejecutada.

Desfonde terreno para camino 1 110,00 5,00 0,20 110,00
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110,00 4,58 503,80

1.13         M3  RELLENO CAMINO ZAHORRA ARTIFICIAL                               

Relleno de capa final de suelo seleccionado para camino rural, para la mejora de las propiedades re-
sistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máx imo con compactador tándem auto-
propulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio no incluye la realización del ensayo
Proctor Modificado. Incluye la ejecución de la parte propocional de cuneta. Medida la unidad ejecuta-
da.

Zahorra camino 1 410,00 5,00 0,20 410,00

Está metido la zahorra de los dos
parques tanto

PARQUE LUZ 1 como PARQUE LUZ
2

410,00 23,12 9.479,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 1 OBRA CIVIL............................................ 33.060,80
SUBCAPÍTULO 2 INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN                                    
APARTADO 2.1 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN                                          

2.1.1        ml  LINEA MT AL RHZ1-12/20 KV 3x1x150 mm2                           

Línea de MT con conductor Al tipo RHZ1 y aislamiento 12/20 kV, de 3x1x240 mm2, tendido sobre
cama de arena, debidamente entrelazados, incluso empalmes, conexionados y  pequeño material, to-
talmente montado e instalado.

1 15,00 15,00

15,00 23,60 354,00

TOTAL APARTADO 2.1 LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN ...................... 354,00
APARTADO 2.2 EDIFICIO PREFABRICADO                                           

2.2.1        UD  EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO PFU-4                    

Suministro y colocación de Edificio prefabricado de hormigón de ORMAZABAL tipo PFU4 de insta-
lación en superficie y  moniobra interior, con capacidad para un transformador de 1.250 kVA, de di-
mensiones ex teriores de 4.460 mm de largo x  2.380 mm de fondo x 3.045 mm de altura vista. Inclu-
ye puerta para acceso peatonal. Incluye ventilación apta para un transofrmador de 1.250 kVA, foso
para el Centro de Transformación, útiles para su correcta descarga y  todos los elementos necesarios
para su correcta colocación. Medida la unidad colocada.

1 1,00

1,00 8.679,25 8.679,25

TOTAL APARTADO 2.2 EDIFICIO PREFABRICADO....................... 8.679,25
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APARTADO 2.3 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN                                         

2.3.2.       UD  CELDA DE REMONTE                                                

Suministro, montaje e instalación de Celda modular de remonte de cables CGMCOSMOS-RC.
Vn=24kV. Incluye indicadorpresencia de tensión. Totalmente instalada y  funcionando según normati-
va y  de acuerdo a la Dirección Facultativa.

1 1,00

1,00 1.272,70 1.272,70

2.3.3        UD  CELDA DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PROTECCIÓN GENERAL              

Suministro, montaje e instalación de Celda modular de protección general con interruptor automático
CGMCOSMOS-V, aislamiento integral en SF6, Vn=24kV, ln=630 A / lcc=20kA.
Equipada con: interruptor automatico de corte en vacío (cat. E2-C2 sllEC 62211-100), con mando
motor.
Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.E2 sllEC 62271-102), conex ión-seccionamiento-pues-
ta a tierra, con mando manual.
 lncluye:indicador presencia tensión.
Totalmente instalada y  funcionando según normativa y  de acuerdo a la Dirección Facultativa.

1 1,00

1,00 10.145,30 10.145,30

2.3.4        UD  CELDA MEDIDA                                                    

Suministro, montaje e instalación de Celda modular de medida CGMCOSMOS-M. Vn=24kV
ln=400A /lcc=16kA. lncluye interconexión de potencia con celdas contiguas y  3 transformadores de
tension y  3 transformadores de intensidad, doble secundario (verificados). Totalmente instalada fun-
cionando según normativa y  de acuerdo a la Dirección
Facultativa.

1 1,00

1,00 7.285,30 7.285,30

2.3.5        UD  PUENTES DE MT                                                   

Cables de MT12/20 kV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección de 1x150 mm2, em-
pleando 3 de 10 m de longitud. Medida la unidad instalada

1 1,00

1,00 427,52 427,52

2.3.6        UD  CONECTOR ATORNILLABLE SIMÉTRICO                                 

Suministro, montaje e instalación de conector atornillable simétrico en T si 24kV - 630A, Euromold ti-
po - K-240 TB para cable 150 mm2 Al. Totalmente instalada y  funcionando según normativa y de
acuerdo a la Dirección Facultativa.

3 3,00

3,00 315,08 945,24

2.3.7        UD  TRANSFORMADOR DE POTENCIA  1250 KVA                             

Suministro, montaje e instalación de transformador seco Transformador trifásico de distribución
IMEFY, sumergido en líquido dieléctrico, 1.250kVA. Equipado con (3) PT100 y central digital de
control de temperaturas Mod. T-154. Incluso recopilación de la documentación técnica e instrucciones
de funcionamiento y mantenimiento de los diferentes elementos del centro de transformación, inclu-
yendo certificados CE. Totalmente instalada y funcionando según normativa y  de acuerdo a la Direc-
ción Facultativa.

1 1,00

1,00 14.454,25 14.454,25

2.3.11       UD  ARMARIO DE TELEMANDO SEGÚN NORMAS ENDESA                        

Suministro e instalación de Armario de Telemando según normas Endesa. Medida la unidad instala-
da, configurada y funcionando.

1 1,00

1,00 6.626,40 6.626,40

2.3.12       UD  INTERCONEXIÓN TELEMANDO                                         

Interconex ión de telemando entre la Celda y  el armario mediante cable de BUS RS485 debidamente
instalado bajo tubo, conexionado y funcionando. Medida la unidad instalada.
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1 1,00

1,00 451,00 451,00

2.3.13       UD  RELÉ MULTIFUNCIÓN EKOR-RPS                                      

Suministro y colocación de Relé multifunción EkorRPS en módulo metálico adosado a las celdas en
la parte superior frontal o panel mural conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado
los siguientes equipamientos:
- Relé de protección multifunción de alimentador y  controlador de posisición ekorRPS con las si-
guientes funciones:
PROTECCIÓN
§ Sobreintensidad de fase (50/51)
§ Sobreintensidad de tierra (50N/51N)
§ Sobreintensidad direccional de fase y neutro (67/67N)
§ Sobreintensidad direccional de neutro aislado (67NA)
§ Sobretensión (27)
§ Sobretensión (59)
§ Sobretensión homopolar (59N)
§ Sobrefrecuencia y subfrecuencia (81M/m)
§ Inversor de potencia (32)
§ 1 resistencia antiferroresonancia, 50 ohmios, 2 A.
§ 3 transformadores de intensidad de fase toroidales 1000/1 0,2 VA 5P20 instalados conveniente-
mente en los pasatapas.

1 1,00

1,00 6.435,00 6.435,00

2.3.14       UD  RECTIFICADOR-BATERÍA EKORUCB                                    

Suministro y colocación de Equipo rectificador/cargador de baterías ekorUCB
- Tensión: 230 Vac, 30%  monofásica
- Frencuencia: 50 hz, 5%
- Aislamiento a la entrada de 10 kV/1 minuto, resto de grupos 2,5 kV/1 minuto
- Rectificador con tensión nominal a la salida de 48 Vcc, 15%  e intensidad de salida de 5 A.
- Batería de plomo vida mínima de 5 años con capacidad nominal de 17 Ah a 48 Vcc.
Medida la unidad instalada, configurada y  puesta en marcha.

1 1,00

1,00 2.442,00 2.442,00

TOTAL APARTADO 2.3 CELDAS DE MEDIA TENSIÓN .................. 50.484,71
APARTADO 2.4 VARIOS                                                          

2.4.2        UD  PUENTES BAJA TENSIÓN                                            

Juego de puentes de cables de BT, de sección y  material de 3 cables por fase de 240 mm2 de Alu-
minio 0,6/1 kV RZ1K sin armadura y todos los elementos para su conexión, hasta una longitud de 5
metros. Medida la unidad instalada

1 1,00

1,00 357,90 357,90

2.4.3        UD  ARMARIO DE MEDIDA EXTERIOR                                      

Suministro y colocación de armario para equipo de medida completo para instalar en ex terior con to-
dos los accesorios según norma ERZ ENDESA para alojar en su interior el equipo de medida. Me-
dida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 380,26 380,26

2.4.5        UD  INTERCONEXIONES CON CELDA DE MEDIDA                             

Cableado de interconexión entre equipo de medida y transformadores de tensión e intensidad unica-
dos en la cabina de medida, todo ellos realizado según normativa vigente ERZ-ENDESA, incluso
canalización, accesorios y pequeño material aux iliar. Totalemente instalada y  funcionando según nor-
mativa y  de acuerdo a la Dirección facultativa.

1 1,00

1,00 594,40 594,40
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2.4.6        UD  TOMA DE TIERRA NEUTRO TRANSFORMADOR                             

Ejecución de tierra del neutro del transformador realizada por picas de cobre de 300 micras y 2 me-
tros de longitud, metros de cable de Cu desnudo de 50 mm2 de sección, incluso soldaduras alumino-
térmicas, material aux iliar, toda clase de accesorios. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 385,40 385,40

2.4.7        UD  TOMA DE TIERRA HERRAJES                                         

Toma de tierra completa para las masas y  herrajes del Centro de Tranformación formada por electro-
do de puesta a tierra a base de conductor desnudo de cobre de 50 mm2 de sección instalado perime-
tralmente bajo la solera del fondo del CT, con 8 electrodos de 16x2000 mm o los necesarios hasta
obtener una resistencia de difusión máxima de 15 ohmios, conexión al mallazo y  salida de alimenta-
ción a caja de medida y  seccionamiento, con pletina de prueba. Red de tierra para masas a 50 cm.
del suelo del CT realizada con conductor desnudo de 50 mm2 o pletina de Cu y conexiones a los si-
guientes puntos:
- Conjunto de cabinas prefabricadas y  embarrado de TT de las mismas
- Conos terminales de los kit de conexionado
- Secundarios de los transformadores de medida
- Armario de medida

1 1,00

1,00 385,40 385,40

2.4.8        UD  TOMA DE TIERRA DE BT                                            

Ejecución de tierra de Baja Tensión realizada por picas de cobre de 300 micras y  2 metros de longi-
tud, metros de cable de Cu desnudo de 50 mm2 de sección, incluso soldaduras aluminotérmicas,
material aux iliar, toda clase de accesorios. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 154,41 154,41

2.4.9        UD  DEFENSA DEL TRANSFORMADOR                                       

Protección metálica para defensa del transformador según normas de ERZ ENDESA. Medida la uni-
dad colocada.

1 1,00

1,00 385,00 385,00

2.4.10       UD  PANTALLA ESTANCA 2x36 W 220 V A.F                               

Suministro y colocación de pantalla estanca de 2x36 W 230 V AF, formada por cascasa de poliéster
reforzado con fibra de v idrio, acabado en color gris con pestillos de cierre en el mismo material y jun-
ta de PUR expandido; reflector porta-accesorios en chapa de acero tratado y pintado en color blanco,
difusor en metacrilato transparente, cona acabado tipo perlado, incluso p/p de interruptor de superficie
estanco IP44, línea de alimentación de 2x1,5 mm2 + TT libre de halógenos instalada bajo tubo de
PVC de M25, incluso curvas y  pequeño material necesario, cajas estancas, conex ionados. Medida
la unidad colocada.

2 2,00

2,00 42,11 84,22

2.4.11       UD  EMERGENCIA ESTANCA IP65 70 LM                                   

Suministro y colocación de aparato de emergencia estanco IP65, de 8 W con 145 lm,  línea de ali-
mentación de 2x1,5 mm2 + TT libre de halógenos instalada bajo tubo de PVC de M25, incluso cur-
vas y pequeño material necesario, cajas estancas, conex ionados. Medida la unidad colocada.

1 1,00

1,00 58,04 58,04

2.4.12       UD  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16 A                                  

Suministro y colocación de toma de corriente estanca de superficie de 16 A,  línea de alimentación
de 2x2,5 mm2 + TT libre de halógenos instalada bajo tubo de PVC de M25, incluso curvas y  peque-
ño material necesario, cajas estancas, conexionados. Medida la unidad colocada.

1 1,00

1,00 32,22 32,22
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2.4.13       UD  EQUIPO DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS                                

Suministro y colocación de accesorios de seguridad, compuesto por los siguientes elementos:
- Placas de peligro de muerte
- Placa de primeros aux ilios
- Ex tintor de CO2 de 5 kg
- Pértiga de salvamento
- Banqueta aislante
- Guantes aislantes
- Armario de primeros aux iluios conteniendo reanimador y  material médico de primeros aux ilios.

1 1,00

1,00 406,80 406,80

TOTAL APARTADO 2.4 VARIOS ....................................................... 3.224,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 2 INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN .... 62.742,01
SUBCAPÍTULO 3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA                                        

3.1          UD  MODULO FV SUNTECH HYDRO STP405S-A72                             

Suministro y colocación de módulos solar fotovoltaico de 405 wp de la marca SUNTECH, modelo
HYDRO STP 405S-A72 cada uno de ellos de unas dimensiones de 2000 mm de altura por 1002
mm de longitud, los cuales tendrán las siguientes características:
- Eficiencia del 20% .
- Voltaje punto máxima potencia (Vpmm): 42 V
- Corriente punto máx ima potencia (Impp): 9,65 A
- Voltaje circuito abierto (Voc): 49,20 V
- Corriente cortocircuito (Isc): 10,24 A
Con las placas se suministrarán y  estarán incluidos todos los conectores necesarios, caja de cone-
x ión IP68 y cable de 1,2 metroS de longitud de 4 mm2 de sección.
La partida incluye el transporte, medios aux iliares y elevacion necesarios para su correcta instala-
ción, todos ellos montados sonbre estructura diseñada para dicha finalidad. Medida la unidad instala-
da.

NOTA: La mano de obra de la colocación de los paneles sobre la estructura está incluida en la parti-
da de la estructura, ya que será realizada por la misma empresa para evitar problemas de encaje y
coordinación.

2469 2.469,00

2.469,00 84,69 209.099,61

3.2          UD  INVERSOR ABB PVS-175-TL DE 175 KW                               

Suministro y colocación de inversor trifásico de 175 kW de la marca ABB serie PVS-TL-175, con to-
das las características técnicas detalladas en Proyecto y  según ficha técnica adjuntada en el anejo
de documentación técnica, incluso pequeño material de sujección y accesorios para su correcta ins-
talación. Incluye programación, puesta en marcha, configuración de aplicación de monitorización e
instalación de accesorios o modem necesarios para su correcto funcionamiento y  formación a perso-
nal técnico responsable de la instalación. Medida la unidad instalada.

6 6,00

6,00 8.701,76 52.210,56
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3.3          UD  ESTRUCTURA FIJA                                                 

Suministro y colocación de estructura fija, con una inclinación de 35º, hincada directamente en el te-
rreno a una profundidad de 1,7 metros (según los estudios previos que se realizarán al comienzo de
los trabajos por la empresa contratista y el estudio geotécnico podrá sufrir modificaciones la profundi-
dad de empotramiento). La estructura fija estará compuesta por bloques denominados mesas, fabrica-
das en acero perfilado con posterior galvanizado por inmersión en caliente según norma UNE EN
ISO 1461 2009, en las cuales se alojarán 2 filas de 9 módulos fotovoltaicos haciendo un total de 18
módulos. Cada inversor estará compuesto por 18 mesas de 18 módulos de 385 Wp. La estructura
cumplirá con todas las especificaciones técnicas de los diferentes anejos del Proyecto. En la partida
se encuentran incluidos los conceptos que se detallan a continuación:
- Marcado topográfico.
- Descarga de todos los componentes de las estructuras y  módulos fotovoltaicos.
- Transporte y  medios logísticos hasta pie de obra.
- Hincado de la estructura en el terreno.
- Montaje de la estructura.
- Colocación mecánica de los paneles en la estructura.
- Gestión de residuos.
- Parte proporcional de Seguridad y  Salud y  Plan de Seguridad.
- Medios aux iliares de elevación y  montaje, así como el pequeño material y toda la herramienta ne-
cesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad colocada e instalada.

2469 2.469,00

2.469,00 44,57 110.043,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 3 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA............ 371.353,50
SUBCAPÍTULO 4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CORRIENTE ALTERNA                      

4.1          UD  CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN                                  

Suministro e instalación de CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN de la matipo UNESA de
dimensiones aprox imadas de 1690x500x312 mm, en cuyo interior albergará los siguientes elemen-
tos:
- Interruptor seccionador de 4x1250 A
- Descargador sobretensiones permanentes v -check de Cirprotec y  transitorias tipo PRD1 25 r
·P+Ncon un interruptor automático de 4x80 A tipo NG125L
- 4 conjuntos de bases portafusibles
- Fusibles de 160 A
Incluye pletinas de cobre, accesorios, obturadores, tapas y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación.
Toda la aparamenta utilizada tendrá un poder de corte según detalle de Proyecto y  tablas del fabrican-
te de la aparamenta. Medida la unidad instalada, montada, conexionada y funcionando.
Medida la unidad instalada y  conectada.

1 1,00

1,00 4.119,02 4.119,02

4.2          UD  MÓDULO AMPLIACIÓN CGBT                                          

Suministro y  colocación de módulo metálico tipo UNESA de medidas aprox imadas de
1189x500x312 mm para acoplar con el Cuadro General existente, el cual contendrá 4 cconjuntos de
bases portafusibles que serv irán de ampliación, incluso pletinas, cables de conex ión, fusibles de 160
A, zócalo, sujecciones y  todo lo necesario para dejarlo completamente montado, instalado y  funcio-
nando. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 1.414,19 1.414,19

4.3          ML  CABLE UNIPOLAR DE 1x150 mm2 AL RVK 0,6/1 kV                     

Suministro y colocación de línea de cale RV-K 0,6/1 kV de sección 1x150 mm2  de AL, tendido en
canalización subterránea, incluye accesorios de instalación, terminales, medios aux iliares y eleva-
ción, pruebas, ensayos y  todo lo necesario para su correcta instalación y  puesta en marcha. Medida
la unidad instalada y funcionando.

Inv ersores-CGBT 3 1.751,00 5.253,00

5.253,00 4,25 22.325,25
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4.4          ML  CABLE DE TOMA DE TIERRA DE 1x35 mm2 CU                          

Suministro y colocación de cable de Cu desnudo de 1x35 mm2, instalado en el fondo de las zanjas
y  conectado a tierra mediante picas de 14 mm de diámetro y 2 metros de longitud, conex ionado a to-
das las partes metálicas del parque, estructuras metálicas de los módulos fotovoltaicos, vallado peri-
metral y  red de baja tensión, incluso accesorios, piezas especiales, ensayos, medios auxiliares y
de elevación. Medida la unidad instalada, funcionando y ensayada con valores de tierra óptimos y
según normas para estaciones generadoras.

Cable por interior de zanjas 185 185,00

Rabillos de conex ión 100 100,00

285,00 3,10 883,50

4.5          UD  PROYECTOR ALUMBRADO EXTERIOR 150 W LED                          

Suministro y colocación de 8 proyectores tipo LED  de 150 W, IP66 para colocar sobre cruceta de
báculos de 9 metros, incluso piezas especiales de sujeción, prueba de ajuste y  enfoque de proyecto-
res, medios auxiliares y  todos los elementos necesarios para dejarlos perfectamente instalados y
funcionanado. Medida la unidad instalada.

8 8,00

8,00 181,75 1.454,00

4.6          ML  MANGUERA DE 3x6 mm2 Cu RVK 0,6/1 kV                             

Suministro y colocación de línea de cale RV-K 0,6/1 kV de sección 1x6 mm2  de Cu, tendido en
canalización subterránea, incluye accesorios de instalación, terminales, medios aux iliares y eleva-
ción, pruebas, ensayos y  todo lo necesario para su correcta instalación y  puesta en marcha. Medida
la unidad instalada y funcionando.

Alumbrado Ex terior 345 345,00

345,00 2,38 821,10

4.7          ml  BANDEJE METÁLICA 100x60 PERFORADA CON TAPA                      

Suministro y colocación de bandeja pereforadade 100x60, galvanizada en caliente, para comunica-
ción entre mesas, subidas y bajadas, incluso tapa, toma de tierra, curvas, accesorios y  pequeño
material de sujección. Medida la unidad instalada.

Cruces entre mesas 10 3,00 30,00

Subidas por estructura 14 3,00 42,00

Desde parte alta de inv ersor hasta
canal de estructura

6 2,00 12,00

84,00 30,62 2.572,08

4.8          ml  BANDEJA METÁLICA 200x60 PERFORADA CON TAPA                      

Suministro y colocación de bandeja pereforada de 200x60, galvanizada en caliente, para comunica-
ción desde suelo hasta inversor, incluso tapa, toma de tierra, curvas, accesorios y  pequeño material
de sujección. Medida la unidad instalada.

Inv ersores

Desde el suelo hasta inv ersor 6 1,50 9,00

9,00 42,15 379,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN............. 33.968,49
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SUBCAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CORRIENTE CONTINUA                     

5.1          ml  CABLE 1x6 mm2 de Cu ZZ-F/H1Z2Z2-H 1,8 kV                        

Suministro e instalación de cable unipolar de 1x6 mm2 tipo H1Z2Z2-K (AS), de Cu para fotovoltaica
en CC, 1,8 kV, para alimentar desde los paneles fotovoltaicos hasta el inversor, instalados en ban-
deja ex terior  y  bajo tubo corrugado de 90 mm, inlucos medios aux iliares de elevación, accesorios,
punteras y  pequeño material necesario para su correcta instalación. Medida la unidad instalada, pro-
bada y funcionando.

Inv ersor 1 2 2.328,00 4.656,00

Inv ersor 2 2 1.799,00 3.598,00

Inv ersor 3 2 2.600,00 5.200,00

Inv ersor 4 2 2.375,00 4.750,00

Inv ersor 5 2 1.758,00 3.516,00

Inv ersor 6 2 1.660,00 3.320,00

25.040,00 1,06 26.542,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN............. 26.542,40
SUBCAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA                                  

6.1          UD  BACULO DE 6 M                                                   

Suministro y Montaje de Columna troncocónica de 6 M  de altura fabricada en acero S-235-JR se-
gún Norma UNE 36-080-90 laminada en frío con acabado en galvanizado en caliente Modelo AM-10
de Coyba o similar. con cruceta o pìezas especiales para instalar las cámaras de v ideovigilancia
proyectadas y  2 Proyectores de 150 W, incluso caja de conexión electrica con fusible de protección.
Cableado interior desde caja electrica a luminaria con cable tipo RV-0.6/1 KV. Arqueta de puesta a
tierra de columna constituída por pica de acero cobreado de 2 m de longitud y grapa de conexión con
circuito de tierra. Conjunto totalmente instalado y  funcionando.

2 2,00

2,00 336,95 673,90

6.2          UD  CAMARA DOMO PTZ 2 MP 23X IR 100 M QNP 6230RH                    

Suministro y colocación de cámara tipo PTZ de la marca WISENET modelo XNP-6230RH, de 2
megapixel, con focos IR incorporados, autotracking y discriminador de sonidos, IP66, IK10, monta-
da sobre báculos de acero galvanizado, incluso soportes especiales para su correcta instalación y
configuración, incluso puesta en marcha. Medida la unidad instalada. También está incluido caja es-
tanca de IDE o similar de 50 cm x  30 cm, colocada sobre báculo e incluyendo los conversores y
empalmes necesarios.

2 2,00

2,00 949,65 1.899,30

6.4          UD  VIDEOGRABADOR XRN-810S                                          

Suministro y colocación de videograbador con una capacidad de 8 TB, con 8 canales y  con capaci-
dad de un máximo de dos discos duros, de la marca WISENET modelo XRN-810S. Instalado en
Caseta de centro de control, incluso piezas especiales de conex ión, latiguillos, armario para su co-
rrecta instalación (RACK), configuración, puesta en marcaha, conversores y  todo lo necesario para
dejar la unidad configurada y funcionando.

1 1,00

1,00 748,40 748,40

6.5          UD  LICENCIA WAVE                                                   

WAVE para disponer de licencia para conexión en remoto y  poder configurar en función de las nece-
sidades. Medida la unidad configurada y funcionando.

1 1,00

1,00 94,95 94,95

6.6          UD  DISCO DURO 2 TB                                                 

Suministro y colocación de disco duro de 2 TB. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 179,56 179,56
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6.7          UD  ELECTRÓNICA DE RED                                              

Suministro y colocación de electrónica de RED, incluyendo scwitches, conversores, latiguillos y  to-
do lo necesario para dejarlo configurado, instalado y  funcionando. También se incluye armario RACK
de las dimensiones adecuadas para su correcta instalación.

1 1,00

1,00 2.750,00 2.750,00

6.8          UD  FIBRA MULTIMODO 8fibras                                         

Suministro y colocación de fibra multimodo de 8 fibras 50/125 , incluso pequeño material, fusiones y
empalmes necesarios para su correcta instalación, también incluye la parte proporcional de conver-
sores necesarios para su correcta conex ión. Medida la unidad instalada.

Domo 1 1 355,00 355,00

Domo 2 1 455,00 455,00

810,00 2,11 1.709,10

6.10         UD  MANGUERA 3x2,5 mm2 RVK 0,6/1 kV                                 

Suministro y colocación de línea de cale RV-K 0,6/1 kV de sección 3x2,5 mm2  de Cu, tendido en
canalización subterránea, incluye accesorios de instalación, terminales, medios aux iliares y eleva-
ción, pruebas, ensayos y  todo lo necesario para su correcta instalación y  puesta en marcha. Medida
la unidad instalada y funcionando.

Domo 1 1 355,00 355,00

Domo 2 1 455,00 455,00

810,00 2,08 1.684,80

6.11         UD  CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                

Configuración, puesta en marcha y pruebas necesarias para dejar el sistema funcionando. Medida la
unidad puesta en marcha.

1 1,00

1,00 1.320,00 1.320,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6 INSTALACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA. 11.060,01
SUBCAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.1          UD  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

El coste de la gestión de residuos se encuentra repercutida de manera proporcional a todas las parti-
das que componen el Proyecto. Medida la unidad justificada

1 1,00

1,00 4.774,00 4.774,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................... 4.774,00
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SUBCAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD                                               

8.1          UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

La partida de Seguridad y  Salud se encuentra repercutida en el coste de manera proporcional a todas
las partidas que componen el Proyecto.

1 1,00

1,00 10.780,00 10.780,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD.......................... 10.780,00
SUBCAPÍTULO 9 MONITORING Y CONTROL                                            

9.1          UD  MONITORING Y CONTROL                                            

Partida alzada para la configuración, puesta en marcha y colocación de todos los elementos necesa-
rios para el funcionamiento del control y monitorización.

1 1,00

1,00 825,00 825,00

9.2          ml  CABLE ETHERNET COMUNICACIONES                                   

Suministro y colocación de cable ethernet de comunicaciones tipo RS485 de cada inversor a switch
y  router 4G instalado en el Centro de transformación. Medida la unidad instalada.

1751 1.751,00

1.751,00 1,36 2.381,36

9.3          Ud  ROUTER 4G                                                       

Suministro y colocación de router 4G, incluso configuración y  gestiones necesarias con las operado-
ras y  fabricante de inversores y  v ideovigilancia para dejar todo el perfecto funcionamiento.

1 1,00

1,00 308,25 308,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 9 MONITORING Y CONTROL.................... 3.514,61
SUBCAPÍTULO 10 VARIOS                                                          

10.1         Ud  CONTROL DE CALIDAD                                              

Partida alzada a justificar, realizado por empresa especializada y  según directrices de la Dirección fa-
cultativa.

1 1,00

1,00 1.760,00 1.760,00

10.2         Ud  LEGALIZACIÓN                                                    

Legalización del conjunto de la instalación ante todos los organismos oficiales, realización de PLanos
As-built y  gestiones con el Servicio Provincial de INdustria y la empresa distribuidora. Medida la
unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1.925,00 1.925,00
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10.3         Ud  ENSAYOS                                                         

Elaboración de todos los ensayos y  pruebas ex igidos por todos los organismos oficiales, realizados
por empresa especializada, incluyendo medición de tierras, mediciones de tensión de paso y contac-
to, rigidez dieléctrica y  todos los ensayos que indique la Dirección facultativa, necesrios para la co-
rrecta legalización y  puesta en marcha de la planta generadora.
Los ensayos mínimos a realizar serán los que se detallan a continuación, en caso de que el organis-
mo oficial solicite alguno adicional se encontrará incluido en la presente partida:
- Ensayos realizados por OCA
- Ensayo de reflectometria de la FO.
- Ensayo de paso y contacto de CS y CT.
- Ensayo de puesta a tierra de CS y CT.
- Ensayo de puesta a tierra de la estructura solar y  verificación de conexión de puesta a tierra de to-
das la conexiones.
- Ensayo de megados y  descargas parciales de cable de MT.
- Ensayo de megados de cable de principal de BT.
- Ensayos de polaridad de cables
- Ensayos de tensión de circuito abierto en todos los strings.
- Ensayo de funcionamiento anti-isla del inversor
- Termografía de Inversores, MT y conectores de BT. Mínimo a 40 %  de la carga y /o 600 W/m2.

Medida la unidad realizada y  con la elaboración del correspondiente informe emitido con los resulta-
dos obtenidos.

1 1,00

1,00 4.950,00 4.950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10 VARIOS ................................................. 8.635,00

TOTAL CAPÍTULO PARQUELUZ2 PARQUE FOTOVOLTAICO PARQUE LUZ 2 DE 1 MW/1MWP.................... 566.430,82

TOTAL...................................................................................................................................................................... 566.430,82
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33.060,80 €             

62.742,01 €             

371.353,50 €           

33.968,49 €             

26.542,40 €             

11.060,01 €             

4.774,00 €               

10.780,00 €             

MONITORING Y CONTROL 3.514,61 €               

8.635,00 €               

TOTAL EJECUCION MATERIAL…………… 566.430,82 €           

TOTAL PRESUPUESTO ……...……………… 566.430,82 €           

566.430,82 €           

Zaragoza, Agosto de 2020

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  DE PARQUE FOTOVOLTAICO "PARQUE LUZ 2" DE 1 MW/1MWP

Asciende el presente presupuesto de "Presupuesto de construcción de parque fotovoltaico "PARQUE LUZ 2"

de 1 MW/1MWP en el TM de IGRIES (Huesca)", a la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS 

Fdo: ANGEL MUÑOZ GRACIA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CA

VARIOS

NOTA: El promotor del Parque Fotovoltaico se acoge a la modalidad de sujeto pasivo por lo tanto el proyecto no tiene IVA.

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

Angel Muñoz Gracia

C/ Juan Bautista Labaña, Nº6, 2ºB

50.011  Zaragoza (ESPAÑA)

N.I.F.: 25.468.769‐H

m: 626 81 27 98

El Ingeniero

e: angel@incoam.es

 EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE IGRIES (HUESCA)

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO.………………………………………….

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CC

INSTALACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA

OBRA CIVIL

INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
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Capítulo 1: PLIEGO DE CONDICIONES DE TIPO GENERAL 
 
1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 

El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y de Ejecución a 

las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución del Proyecto. 

Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo de la 

memoria descriptiva. 

 
1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
Obra Civil 

- Estudio topográfico de la parcela. 

- Estudio geotécnico del terreno 

- Caminos de interconexión entre las diferentes calles que conforman el parque. 

- Desbroce, nivelación y compactación 

- Zanjas de interconexión para las instalaciones de Baja y Media Tensión, videovigilancia e 

instalación fotovoltaica. 

- Vallado perimetral 

- Colocación de estructura para el alojamiento de los paneles fotovoltaicos 

- Construcción de caseta de control y mantenimiento. 

 

Instalación Eléctrica 

- Cálculo y dimensionamiento del generador fotovoltaico 

- Cálculo y dimensionamiento de los conversores de energía (inversores) 

- Interconexión entre los diferentes módulos fotovoltaicos 

- Instalación eléctrica en baja tensión, tanto en la parte de corriente continua como en la parte 

de corriente alterna. 

- Dimensionamiento de los Cuadros y protecciones de la Instalación de Baja Tensión 

- Instalación eléctrica en Media Tensión y dimensionamiento de Centro de Transformación, así 

como la interconexión con la red existente propiedad de ERZ ENDESA. 

- Instalación de videovigilancia 

- Monitorización de la instalación. 

1.3.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL 
 

A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la obra y materiales 

principales en ellas empleados. 

Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de obra. En 

ésta habrá al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El primero 

deberá tener al menos un tablero donde puedan extenderse los planos y el segundo estará provisto 

de todos los elementos precisos para una primera cura de urgencia. 
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El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc. Cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo del Contratista. 

Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran 

establecerse y las prescripciones señaladas en el Pliego de Condiciones Técnico, así como las 

Normas Tecnológicas que serán de obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto no se 

oponga a las anteriores, constituyen un contrato que determina y regula las obligaciones y derechos 

de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las divergencias que pudieran 

surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores, preferentemente por el Ingeniero 

Técnico Director, a quien se considerará como única persona técnica para las dudas e 

interpretaciones del presente Pliego, o en su defecto, el Ingeniero Técnico designado por la 

Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de la zona y en último extremo a los tribunales 

competentes, a cuyo fuero se someten ambas partes. 

El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de las 

partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejará las particularidades que 

convengan ambas partes, completando o modificando lo señalado en el presente Pliego de 

Condiciones, que quedará incorporado al Contrato como documento integrante del mismo. 

 
1.4.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS, SU PROCEDENCIA 
 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 

puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el contrato, que 

estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean empleados en obra 

conforme a las reglas del arte, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por el 

Ingeniero Técnico Director. 

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen 

preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo orden 

por escrito en contrario del Ingeniero Técnico Director. 

Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía o 

Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de la obra. 

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la construcción del 

presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones varias de 

la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y demás Normativa vigente, 

que serán interpretadas en cualquier caso por el Ingeniero Técnico Director de la Obra, por lo que el 

Ingeniero Técnico podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas, 

sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna. 

1.5.- PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCIÓN 

El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a la 

fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del día 

que se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 
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Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la 

adjudicación a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de demora 

de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los materiales. 

1.6.- SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS 
 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas 

las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el 

artículo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las 

liquidaciones, fianzas de todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas según las 

cláusulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 

1.7.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 
 

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuestos adicionales o 

reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en el 

acto de la adjudicación. 

1.8.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del "Pliego de 

Condiciones de la Edificación" y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen en este Pliego. 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos 

pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de 

que por el Ingeniero Técnico Director o sus auxiliares, no se le haya llamado la atención sobre el 

particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las certificaciones parciales de obra, 

que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo será de su 

responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez ejecutadas, 

hasta su entrega. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Técnico Director o 

su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los 

materiales empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de 

los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer que las 

partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo preceptuado y todo ello a 

expensas de la Contrata. 

En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su demolición, 

no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las unidades en 

cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y con relación al grado de 

acabado que se pretende para la obra. 
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En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas sean de gran 

importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, por la 

rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en 

concepto de indemnización. 

1.9.- VICIOS OCULTOS 
 

Si el Ingeniero Técnico Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos deconstrucción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 

recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea 

defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Contratista, 

siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del propietario. 

1.10.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
  

Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, para la 

cual será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, del Ingeniero Técnico Director de 

las obras y del Contratista o su representante. Del resultado de la recepción se extenderá un acta por 

triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha 

fecha el plazo de garantía de dos años. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, que la 

Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos observados, fijándose un plazo 

para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a 

fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas de 

fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo. 

Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por parte de 

la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de las 

instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes. 

1.11.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 
 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección de la 

obra a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo 

nombrado por él de oficio. 

1.12.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía de las obras terminadas será de DOS AÑOS, transcurrido el cual se 

efectuará la recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al 

Constructor de toda responsabilidad de conservación, reforma o reparación. 
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Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo 

prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el Constructor 

no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la fianza, ejecutando la 

Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 

1.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción 

parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial, la 

Dirección Técnica de la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso. 

1.14.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 

formalidades de la provisional. Si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y conservación, 

se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda responsabilidad 

administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil según establece la Ley.  

En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 

provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de 

ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de 

conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 

1.15.- DIRECCIÓN DE OBRA 
 

Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección 

Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, y ello 

con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con 

los trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se lleven a cabo, si considera 

que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de las obras. El Contratista no 

podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las que provengan del Técnico 

Director de Obra o de las personas por él delegadas. 

1.16.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA 
 

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, a 

este Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Ingeniero Técnico 

Director o ayudantes delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos 

prudenciales para la buena marcha de las obras. 

El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc. así como una caseta 

en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del proyecto, para 

poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra bajo custodia del 

Contratista un "libro de órdenes", para cuando lo juzgue conveniente la Dirección dictar las que hayan 

de extenderse, y firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe de obra. El hecho de que en dicho 

libro no figuren redactadas las ordenes que preceptivamente tiene la obligación de cumplir el 

Contratista, de acuerdo con lo establecido en el "Pliego de Condiciones" de la Edificación, no supone 
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eximente ni circunstancia atenuante alguna para las responsabilidades que sean inherentes al 

Contratista. 

Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para 

almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el lugar 

y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio 

de sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus compromisos referentes 

al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo relativo a las cargas en 

material social, especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones de obras. 

La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo con 

el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá ordenar 

su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o 

alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en su valoración. 

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la existencia de vicios 

ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 
- Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias por la Dirección 

de la Obra. 

- Firmar las actas de replanteo y recepciones. 

- Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que estime 

justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha liquidación. 

- Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque no esté 

expresamente estipulado en este pliego. 

El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita de la 

Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado. 

El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y Dirección Facultativa, 

ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 

1.17.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA 
 

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 

- Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la 

construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre 

accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, seguros, 

subsidiarios, etc. 

- El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general será 

responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a indemnización 

por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras que cometiera, 

siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse. 
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1.18.- OBRAS OCULTAS 
 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 

edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos; 

estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro al Ingeniero 

Técnico Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, 

que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables para efectuar 

las mediciones. 

1.19.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 

El Contratista estará obligado a redactar un proyecto completo de Seguridad e Higiene 

específico para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no 

eximiéndole el incumplimiento o los defectos del mismo de las responsabilidades de todo género que 

se deriven. 

Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los 

trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas las 

disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en 

la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo como con las 

personas ajenas a la obra. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos 

de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo 

en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar 

afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en cualquier aspecto. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su 

cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios que 

puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar. 
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CAPITULO 2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las 

distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a 

este apartado del Pliego, citándose como referencia: 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Normas MV. 

- Normas UNE. 

- Normas DIN. 

- Normas ASTM. 

- Instrucción EHE. 

- Normas AENOR. 

- PIET-70. 

- Normas Técnicas de calidad de viviendas Sociales, Orden 24-4-76. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOPU), PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión 

de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 

reconocidos. 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de 

los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado 

del Control de Calidad. 

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones 

exigidas. Siendo éstas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para 

aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de 

Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, 

sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, 

corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por 

circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se 

actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la 

Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. En todo caso, los 

materiales empleados deberán disponer del correspondiente código CE. 

2.1.- PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 

productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el 

correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del 

producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto 

a los Jefes de Obra). 
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Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 

nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 

proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en 

este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos 

de construcción a través del sistema del marcado CE. 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para 

su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 

incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 

b) Seguridad en caso de incendio. 

c) Higiene, salud y medio ambiente. 

d) Seguridad de utilización. 

e) Protección contra el ruido. 

f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 

requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 

(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

- Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican 

en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y encada uno de ellos se especifican los controles que se 

deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo notificado). 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 

Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado 

CE. 

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 

entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser 

así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en 

los siguientes pasos: 

- Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado 

en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que 

la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la 

correspondiente norma nacional haya expirado. 

- La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

- La existencia de la documentación adicional que proceda. 
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2.2.- EL MARCADO CE 
 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 

2. En una etiqueta adherida al mismo. 

3. En su envase o embalaje. 

4. En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto 

(debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de 

las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido 

específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) 

entre las que se incluyen: 

- El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

- El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

- La dirección del fabricante. 

- El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

- Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 

- El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

- El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas). 

- La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

- Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en 

el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las 

inscripciones complementarias) 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 

letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas 

anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las 

letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 

requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 

característica. 

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE 

para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del 

DITE y la evaluación de conformidad asociada. 
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Documentación adicional 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe 

poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al 

producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe 

registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al 

producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

- Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos 

los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

- Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, 

necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 

inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

- Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 

notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 

finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no 

exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la 

normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 

 
2.3.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE 

NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 

 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los 

materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir 

todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período 

de coexistencia). 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 

del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 

1. Productos nacionales. 

2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 

3. Productos extracomunitarios. 

2.3.1. Productos nacionales 
 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 

nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar 

mediante: 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 

obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 
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homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y 

Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 

observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 

documentación no se facilite o no exista. 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que 

se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 

2.3.2. Productos provenientes de un país comunitario 
 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 

individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones 

españolas vigentes si: 

- Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en 

vigor en España. 

- Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 

organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 

comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de 

Productos de la Construcción. 

Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 

Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 

documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este 

requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 

2.3.3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse 

y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 

especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento 

analizado en el punto 1. 

2.3.4. Documentos acreditativos 
 

Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características 

más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del producto en cuestión. 

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas 

específicas de cada producto. 

Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional de 

Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) que le 

son de aplicación. 
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- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un proceso 

de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en fábrica y en el 

mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de 

certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen una 

fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 
- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 

acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable del 

producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las 

condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del 

producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de 

validez del DIT. 

Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 
- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) 

emitido 

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que 

se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter obligatorio 

contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante 

Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

Autorizaciones de uso de los forjados: 
- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de 

hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de 

hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para 

pisos y cubiertas para la edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del 

Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales a 

solicitud del peticionario. 

Sello INCE 
- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, 

mediante 

Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones técnicas 

exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 

correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia prima 

de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la producción. 
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- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces 

como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se 

compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la 

concesión. 

Sello INCE / Marca AENOR 
- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos 

que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR 

(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus 

reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de 

conformidad a Norma. 

Certificado de ensayo 
- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra 

determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por 

tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se 

controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos 

Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación 

oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 

imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la 

normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del 

Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que 

puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba 

ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 

especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las 

disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el 

material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

Certificado del fabricante 
- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 

especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el 

apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 

responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 
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- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o 

privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las especificaciones 

técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados 

por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para 

viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la 

Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, 

por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.se indican en el cuadro que a 

continuación se detalla. 
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CAPÍTULO 3.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 

Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las 

distintas unidades de obra, así como la valoración de las mismas. 

El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de medición 

que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se corresponden totalmente con 

ellas. 

En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su 

oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del precio asignado, 

entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra correspondiente 

totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 

Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese 

quedado especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá recurrirse a 

Pliegos de Condiciones de Carácter General, debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, en 

forma inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Técnico Director de Obra. 

A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las diferentes unidades 

de obra. 

 
3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
3.1.- ALBAÑILERÍA 
 
3.1.1. Fábricas en general 
 

Se medirán y abonarán por su volumen o superficies con arreglo a la indicación de unidad de 

obra que figure en el cuadro de precios o sea, metro cúbico o metro cuadrado. 

Las fábricas de ladrillo en muros, así como los muretes de tabicón o ladrillo doble o sencillo, 

se medirán descontando los huecos. 

Se abonarán las fábricas de ladrillo por su volumen real, contando con los espesores 

correspondientes al marco de ladrillo empleado. 

Los precios comprenden todos los materiales, que se definan en la unidad correspondiente, 

transportes, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente 

la clase de fábrica correspondiente, según las prescripciones de este Pliego. 

No serán de abono los excesos de obra que ejecute el Constructor sobre los 

correspondientes a los planos y órdenes de la Dirección de la obra, bien sea por verificar mal la 

excavación, por error, conveniencia o cualquier causa no imputable a la Dirección de la obra. 

3.2.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
3.2.1. Alcance de los precios 
 

El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, etc., 

abarca: 
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Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío y 

carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, así 

como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean precisas. 

Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su 

ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, 

gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, 

entendiendo que la unidad de obra quedará total y perfectamente nterminada y con la calidad que se 

exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 

No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de elementos 

o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas en el 

presupuesto. 

 
3.2.2. – Relaciones valoradas 
 

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas de 

los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de cada 

mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 

El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, 

disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones oportunas; 

transcurridos los cuales sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con ellas. 

Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada 

correspondiente. 

Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere, sólo 

tendrán carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 

3.2.3. Obra que tiene derecho a percibir el constructor 
 

El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o Contradictorios, 

en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean inferiores, iguales o superiores a las 

consignadas en el Proyecto salvo pacto en contrario siempre que respondan a éste o lo hayan sido 

expresamente ordenadas por escrito por la Dirección Técnica, según ha quedado establecido en el 

artículo correspondiente. 

3.2.4. Pago de las obras 
 

El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, expedida 

por la Dirección Facultativa de ellas. 

Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena cuenta", es 

decir, que son absolutamente independientes de la liquidación final y definitiva de las obras, 

quedando pues sujetas a rectificación, verificación o anulación si procedieran. 

En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener 

en cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros 

elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 
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Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la 

Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las 

mediciones u operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras. 

Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las 

mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 
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CAPITULO 4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
4.1.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
4.1.1.- Remisión solicitud de ofertas 
 

Por parte del Ayuntamiento se solicitará oferta a las Empresas especializadas del sector, para 

la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo cual se pondrá a 

disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o un extracto con los datos suficientes. 

En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o 

las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de 1 MES 

 
4.1.2.- Reclamaciones contra las órdenes de la Dirección Facultativa 
 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero 

Técnico Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Técnico Director, 

no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Técnico Director, el cual podrá limitar su 

contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
4.1.3.- Despido por insubordinación y mala fé 
 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Técnico Director o sus 

subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras por manifiesta incapacidad o 

por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de 

sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Técnico Director lo reclame. 

 
4.1.4.- Copia de los documentos 
 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, 

presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Técnico Director de la Obra, si el 

Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

4.2.- TRABAJO, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

4.2.1.- Libro de órdenes 
 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Ordenes, en el que se 

anotarán las que el Ingeniero Técnico Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
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4.2.2.- Comienzo de los trabajos y Plazo de ejecución 
 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Técnico Director 

del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación, previamente se 

habrá suscrito el acta de replanteo de las condiciones establecidas en el artículo 7. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 DÍAS de la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Técnico Director, mediante oficio, del día en que se propone 

iniciar los trabajos, debiendo este dar acuse de recibo. 

Las obras de la primera fase quedarán terminadas dentro del plazo de 6 meses 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación 

Oficial del Trabajo. 

4.2.3.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 

condiciones varias de la Edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 

acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que, en estos 

puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o 

aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia 

de que el Ingeniero Técnico Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 

particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra 

que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

4.2.4.- Trabajos defectuosos 
 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Técnico Director o 

su representante en la obra advierten vicios o defectos en los Trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en 

el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse la recepción 

definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justo lo 

establecido en el punto 4.2.6. 

4.2.5.- Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Técnico Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 

recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del 

Propietario. 
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4.2.6.- Materiales no utilizables o defectuosos 
 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin que antes 

sean examinados y aceptados por el Ingeniero Técnico Director, en los términos que prescriben los 

Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 

previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados serán a cargo 

del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados el Ingeniero Técnico Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, o a falta de estos, a 

las órdenes del Ingeniero Técnico Director. 

4.2.7.- Medios auxiliares 
 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, 

siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Técnico 

Director y dentro de los límites de la posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad 

de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás medios 

auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, 

al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en 

las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización 

de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, 

señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en 

función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

 
4.3.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
4.3.1.- Facultades de la Dirección de las obras 
 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Técnico Director, 

expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los 

trabajos que en las obras se realicen bien por si o por medio de sus representantes técnicos y ello 

con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en 

el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la 

obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a 

cabo, pudiendo incluso pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que, el adoptar 

esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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Capítulo 5: CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 
 
5.1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución 

de las obras de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión, así como las condiciones de fabricación de 

los materiales empleados, necesarios para la correcta ejecución del presente Proyecto.  

Se cumplirán todas las normas vigentes en materia de instalación eléctrica en Baja Tensión. 

 
5.2.- CONDICIONES GENERALES. 
 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán 

las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones 

vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, 

que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 

necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será 

rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el 

contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 

arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 

Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para 

variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a 

sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
5.3.- CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 

Los cables se colocarán dentro de tubos, rígidos o flexibles, o sobre bandejas o canales, 

según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 

estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. 

Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar 

la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de 

mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma 

conveniente la naturaleza de cada elemento. 

5.3.1.- Instalaciones en bandeja 
 

Las bandejas se dimensionarán de tal manera que la distancia entre cables sea igual o 

superior al diámetro del cable más grande. El material usado para la fabricación será acero laminado 

de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como 
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mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El 

fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de 

la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, 

uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de 

suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán 

perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio 

de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o 

derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

5.3.2. Instalaciones bajo tubo 
 

Los tubos usados en la instalación podrán ser de los siguientes tipos: 

- De acero roscado galvanizado, resistente a golpes, rozaduras, humedad y todos los agentes 

atmosféricos no corrosivos, provistos de rosca Pg según DIN 40430. Serán adecuados para su 

doblado en frío por medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo serán 

roscados, y cada tramo de conducto irá provisto de su manguito. El interior de los conductos será liso, 

uniforme y exento de rebabas. Se utilizarán, como mínimo, en las instalaciones con riesgo de 

incendio o explosión, como aparcamientos, salas de máquinas, etc y en instalaciones en montaje 

superficial con riesgo de graves daños mecánicos por impacto con objetos o utensilios. 

- De policloruro de vinilo rígido roscado que soporte, como mínimo, una temperatura de 60º C 

sin deformarse, del tipo no propagador de la llama, con grado de protección 3 o 5 contra daños 

mecánicos. Este tipo de tubo se utilizará en instalaciones vistas u ocultas, sin riesgo de graves daños 

mecánicos debidos a impactos. 

- De policloruro de vinilo flexible, estanco, estable hasta la temperatura de 60 ºC, no 

propagador de las llamas y con grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos. A utilizar en 

conducciones empotradas o en falsos techos. 

Para la colocación de las canalizaciones se tendrán en cuenta las prescripciones MIE BT 017, 

MIE BT 018 y MIE BT 019. (concordancia en Nuevo REBT). 

El dimensionado de los tubos protectores se hará de acuerdo a la MIE BT 019, tabla I, tabla II, 

tabla III, tabla IV y tabla V. (concordancia en Nuevo REBT). Para más de 5 conductores por tubo o 

para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 

será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores. 

Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un mismo y único 

circuito, no obstante, podrá contener conductores pertenecientes a circuitos diferentes si todos los 

conductores están aislados para la máxima tensión de servicio, todos los circuitos parten del mismo 

interruptor general de mando y protección, sin interposición de aparatos que transformen la corriente, 

y cada circuito está protegido por separado contra las sobreintensidades. 

Se evitarán siempre que sea posible los codos e inflexiones. No obstante, cuando sean 

necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con máquina 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIÉS (Huesca). 

 

30  
ANGEL MUÑOZ GRACIA.-Ingeniero Técnico Industrial.- Colegiado COGITIAR: 7584

  
 
 

dobladora. La suma de todas las curvas en un mismo tramo de conducto no excederá de 270º. Si un 

tramo de conducto precisase la implantación de codos cuya suma total exceda de 270º, se instalarán 

cajas de paso o tiro en el mismo. Todos los cortes serán escuadrados al objeto de que el conducto 

pueda adosarse firmemente a todos los accesorios. No se permitirán hilos de rosca al descubierto. 

Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector, se tendrán en cuenta las 

prescripciones generales siguientes: 

- El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el 

local. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 

convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

materia aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos 

los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el 

diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 

mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como 

empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 

que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 

- Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación se aplicará a las 

partes mecanizadas pinturas antioxidantes. Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin 

aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan condensaciones de 

agua en el interior de los mismos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

- La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se efectúe 

después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el 

enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

- Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por 

una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 

de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de cajas de 

registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 

una vez finalizada la obra, quedando enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la 

pared o techo. 
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- Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de suelo o 

techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm.  

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 

contra la corrosión y sólidamente sujetas. Las distancia entre éstas será, como máximo, de 0,80 m 

para tubos rígidos y de 0,60 m para tubos flexibles. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en 

los cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 

aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 

usando los accesorios necesarios. 

- En alienaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 

puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible a una altura mínima 

de 2,50 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, 

tabiques y techos, se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones: 

- En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o derivaciones de conductores, 

y estarán suficientemente protegidos contra los deteriores mecánicos, las acciones químicas y los 

efectos de la humedad. 

- Si la longitud de paso excede de 20 cm se dispondrán tubos blindados. 

Para la colocación de tubos protectores se tendrán en cuenta, además, las tablas VI, VII y VIII 

de la Instrucción MIE BT 019. (concordancia en Nuevo REBT). 

5.3.3.. Normas de instalación en presencia de otras canalizaciones no eléctricas 
 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 

forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de 3 cm, por lo 

menos. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 

peligrosa, y por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia mínima de 150 mm o por 

medio de pantallas calorífugas. 

Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo 

de otras que puedan dar lugar a condensaciones. 

5.3.4.- Accesibilidad a las instalaciones 
 

Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda 

controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar 

fácilmente los conductores deteriorados. 
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Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad, yeso u 

hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas durante la instalación. Los tramos 

de conductos que hayan quedado taponados se limpiarán perfectamente hasta dejarlos libres de 

dichas acumulaciones, o se sustituirán conductos que hayan sido aplastados o deformados. 

5.4.- CONDUCTORES. 
 
 Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en 

Memoria, Planos y Mediciones. 

5.4.1.- Materiales 
 
 Los conductores serán de los siguientes tipos: 

- De 750 V de tensión nominal.  

 - Conductor: de cobre. 

 - Formación: unipolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 - Tensión de prueba: 2.500 V. 

 - Instalación: bajo tubo. 

 - Normativa de aplicación: UNE 20.031 y MIE BT 017. (concordancia en Nuevo REBT). 

- De 1000 V de tensión nominal. 

 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 

 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 - Tensión de prueba: 4.000 V. 

 - Instalación: al aire o en bandeja. 

 - Normativa de aplicación: UNE 21.029, MIE BT 004 y MIE BT 007. (concordancia en Nuevo 

REBT). 

Los conductores de cobre electrolito se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, 

y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de 

recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo 

estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a 

continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorídrico de 

1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, 

después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del 

aislamiento de los conductores será de 500 V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable 

obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de 

que se trate. 

5.4.2.- Dimensionado 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el 

más desfavorable entre los siguientes criterios: 
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- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. 

Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita 

esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión MIE 

BT 004, MIE BT 007 y MIE BT 017 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos 

coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de 

mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones MIE BT 032 para receptores de 

alumbrado y MIE BT 034 para receptores de motor. (concordancia en Nuevo REBT). 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de 

forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea 

menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los 

demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 

simultáneamente. 

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 

motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los 

contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción MIE BT 003, apartado 7 

y MIE BT 005, apartado 2, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. (concordancia en Nuevo REBT). 

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 

especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla V de 

la Instrucción MIE BT 017, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 

instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa 

distribuidora de la energía. 

 
5.4.3.- Identificación de las instalaciones 
 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de 

sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, 

etc. 

Como norma general, todos los conductores de fase o polares se identificarán por un color 

negro, marrón o gris, el conductor neutro por un color azul claro y los conductores de protección por 

un color amarrillo-verde. 

 
5.4.4. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
 

Las instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual a 1.000xU, 

siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 

La rigidez dieléctrica ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización, resista 

durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U+1.000 voltios, siendo U la tensión máxima de servicio 

expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios. 
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5.5.- APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 
5.5.1.- Cuadros Eléctricos 
 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. 

Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con 

el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La 

protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se 

indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, 

según MIE BT 021. (concordancia en Nuevo REBT). 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas 

admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la 

humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura 

metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de 

cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea 

mecánicamente resistente y no inflamable. 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material 

plástico, con la parte frontal transparente. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanqueidad de neopreno o material similar, 

para evitar la entrada de polvo. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapas desmontables. Los 

cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de 

mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos 

una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso 

nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la 

colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros 

estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando 

(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte 

frontal de los cuadros. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por 

el frente. 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las 

entradas de los cables desde el exterior. 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por 

medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de 
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color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el 

transcurso de la instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y 

garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 

- Los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 

estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

- El cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de 

cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

 
5.5.2.- Interruptores Automáticos 
 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se 

colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de 

corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los 

circuitos que parten de dicho cuadro.   

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada 

circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva 

térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la 

protección a cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 

origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios 

debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se 

presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede 

asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. 

El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El 

accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario 

por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominal de 

funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores 

situados aguas abajo, tras él. 

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

Cuando la alimentación de los circuitos se realice a receptores, cuyas condiciones de 

accionamiento, arranque y puesta en funcionamiento, exigan picos de corriente elevados, se optará 

los la colocación de automáticos de curvas más lentas que garanticen los arranques. (Motores de 

Ascensores, o máquinas inductivas con elevadas intensidades de arranque). Las curvas de disparo 

en estos casos serán Curvas D, frente a las B;C estandar para los casos generales. 

 
5.5.3.- Interruptores diferenciales 
 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
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- Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia tal del lugar 

donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto fortuito 

con las manos (2,50 m hacia arriba, 1,00 m lateralmente y 1,00 m hacia abajo). 

- Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas. 

Estos deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales que pueden 

presentarse. 

- Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado, capaz de 

conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 

1 mA. 

La protección contra contactos indirectos se asegurará adoptando el sistema de clase B 

"Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto", consistente en poner 

a tierra todas las masas, mediante el empleo de conductores de protección y electrodos de tierra 

artificiales, y asociar un dispositivo de corte automático sensible a la intensidad de defecto, que 

origine la desconexión de la instalación defectuosa (interruptor diferencial de sensibilidad adecuada, 

preferiblemente 30 mA). La elección de la sensibilidad del interruptor diferencial "I" que debe utilizarse 

en cada caso, viene determinada por la condición de que el valor de la resistencia de tierra de las 

masas R, debe cumplir la relación: 

 
R  50 / I, en locales secos. 
 
R  24 / I, en locales húmedos o mojados. 
 
5.5.4.- Embarrados 
 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la 

sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del 

cuadro. 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la 

intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos. 

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para 

proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del 

cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 

 
5.5.5.- Prensaestopas y etiquetas 
 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 

prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante 

números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma 

indeleble y fácilmente legible. 

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, 

constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al 
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horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante 

podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal 

de que sea duradera y fácilmente legible. 

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura 

sobre fondo blanco. 

 
5.6.- PUESTAS A TIERRA. 
 

Las puestas a tierra se establecerán con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra 

pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado.  

El conjunto de puesta a tierra en la instalación estará formado por: 

a / Tomas de tierra. Estas a su vez estarán constituidas por: 

 - Electrodos artificiales, a base de "placas enterradas" de cobre con un espesor de 2 

mm o de hierro galvanizado de 2,5 mm y una superficie útil de 0,5 m², "picas verticales" de barras de 

cobre o de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, o "conductores 

enterrados horizontalmente" de cobre desnudo de 35 mm² de sección o de acero galvanizado de 95 

mm² de sección, enterrados a un profundidad de 50 cm. Los electrodos se dimensionarán de forma 

que la resistencia de tierra "R" no pueda dar lugar a tensiones de contacto peligrosas, estando su 

valor íntimamente relacionado con la sensibilidad "I" del interruptor diferencial: 

 R  50 / I, en locales secos. 

 R  24 / I, en locales húmedos o mojados. 

 - Línea de enlace con tierra, formada por un conductor de cobre desnudo enterrado 

de 35 mm² de sección. 

 - Punto de puesta a tierra, situado fuera del suelo, para unir la línea de enlace con 

tierra y la línea principal de tierra. 

b/ Línea principal de tierra, formada por un conductor lo más corto posible y sin cambios 

bruscos de dirección, no sometido a esfuerzos mecánicos, protegido contra la corrosión y desgaste 

mecánico, con una sección mínima de 16 mm². 

c/ Derivaciones de la línea principal de tierra, que enlazan ésta con los cuadros de 

protección, ejecutadas de las mismas características que la línea principal de tierra. 

d/ Conductores de protección, para unir eléctricamente las masas de la instalación a la 

línea principal de tierra. Dicha unión se realizará en las bornas dispuestas al efecto en los cuadros de 

protección. Estos conductores serán del mismo tipo que los conductores activos, y tendrán una 

sección mínima igual a la fijada por la tabla V de la Instrucción MIE BT 017, (concordancia en Nuevo 

REBT), en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 

podrán incluirse en serie masas o elementos metálicos. Tampoco se intercalarán seccionadores, 

fusibles o interruptores; únicamente se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de 

puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.  
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El valor de la resistencia de tierra será comprobado en el momento de dar de alta la 

instalación y, al menos, una vez cada cinco años. 

Caso de temer sobretensiones de origen atmosférico, la instalación deberá estar protegida 

mediante descargadores a tierra situados lo más cerca posible del origen de aquellas. La línea de 

puesta a tierra de los descargadores debe estar aislada y su resistencia de tierra tendrá un valor de 

10 ohmios, como máximo. 

 
5.7.- INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 
 

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están 

libres de defectos mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá 

un valor de al menos 1.000 ohmios por voltio de tensión nominal, con un mínimo de 250.000 ohmios. 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces 

la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 

frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los 

cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento 

mecánico de todas las partes móviles. 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan 

correctamente. 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados 

por el fabricante. 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por 

la misma. 

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, 

debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

 
5.8- CONTROL. 
 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 

experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico 

Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la 

contrata. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 

características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en 

apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin 

cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o 

aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados 

inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y 

el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no 
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apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje 

ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las 

especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos 

en los que se hayan empleado. 

 
5.9.- SEGURIDAD. 
 

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones 

de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 

misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la 

inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 

así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión 

inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 

maniobrarlo. 

 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no 

exista peligro alguno. 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o 

artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al 

menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 

cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que 

sean de aplicación. 

 
5.10.- LIMPIEZA. 
 
 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de 

cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al 

exterior. 

 
5.11.- MANTENIMIENTO. 
 
 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías 

o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones 

reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de 

una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, 
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sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características 

similares a los reemplazados. 

 
5.12.- CRITERIOS DE MEDICION. 
 
 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o 

bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular 

de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de 

Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el 

Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y 

el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, 

además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de 

obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. 

 Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y 

dimensiones. 

 En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje 

(grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para 

el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 

 Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 

 La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, 

aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 

 El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
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CAPÍTULO 6.- CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 
 
 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

 Se deberá tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que pueden 

estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales 

cercanos. 

 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el 

encapsulante. 

 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de c.c. reales, 

referidas a las condiciones estándar, deberán estar comprendidas en el margen del +- 10 % de los 

correspondientes valores nominales de catálogo. 

 
6.1.- CRITERIOS ECOLÓGICOS. 
 
 El producto llevará el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y 

89/336/CEE según sea aplicable, cumpliendo además los siguientes requisitos: 

 
Criterios ecológicos 
 
- Fomento del reciclado: Utilización preferente de vidrio y aluminio reciclados 

-Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cl y COV y de la 

manipulación de gases especiales. 

- Compuestos halogenados: Prohibidos. 

- Devolución del producto en componentes: Aceptación y tratamiento adecuado de los productos con 

Marca AENOR usados devueltos. 

- Envase: Ley 11/1997. 

 
Requisitos de aptitud para el empleo 
 
- Marcado CE: Conforme. 

- Norma UNE-EN 61215: Conforme.  

 
6.2.- INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERÍSTICAS. 
 
6.2.1.- Información de la hoja de datos 
 
Certificados 
 
 Todos los certificados relevantes deberán listarse en la hoja de datos 
 
Material constructivo 
 
 Descripción de los materiales utilizados en la construcción de los siguientes componentes: 
 
- Tipo de célula. 
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- Marco. 

- Cubierta frontal. 

Funcionamiento eléctrico 

 Se indicarán los valores característicos siguientes en las STC (1000 W/m2, 25 +-2 ºC, AM 

1,5): 

- Potencia eléctrica máxima (Pmax). 

- Corriente de cortocircuito (Isc). 

- Tensión en circuito abierto (Voc). 

- Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp). 

Características generales 

 Se especificará la información sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado de 

protección IP, técnica para el conexionado eléctrico (por ejemplo, mediante conector o mediante 

cableado): 

- Dimensiones externas (longitud, anchura) del módulo fotovoltaico. 

- Espesor total del módulo fotovoltaico. 

- Peso. 

Características térmicas 

 Se requiere el valor de la NOCT. 

 Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura. 

Valores característicos para la integración de sistemas 

 Se requieren: 

- Tensión de circuito abierto de diseño, tensión máxima permisible en el sistema y clasificación de 

protección. 

- Corriente inversa límite. 

Clasificación de potencia y tolerancias de producción 

 Se precisarán las tolerancias de producción superior e inferior para una potencia máxima 

dada. 

 
6.2.2.- Información de la placa de características 
 
- Nombre y símbolo de origen del fabricante o suministrador. 

- Designación de tipo. 

- Clasificación de protección. 

- Máxima tensión permitida en el sistema. 

- Pmax +- tolerancias de producción, Isc, Voc y Vmpp (todos los valores en las STC). 
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6.3.- SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS FV DE 

GENERACIÓN. 

6.3.1.- Control principal y monitorización (CPM) 
 
 Este subsistema supervisa la operación global del sistema de generación FV y la interacción 

entre todos los subsistemas. También podrá interactuar con las cargas. 

 El CPM debería asegurar la operación del sistema en modo automático o manual. 

 La función de monitorización del subsistema CPM puede incluir detección y adquisición de 

señales de datos, procesado, registro, transmisión y presentación de datos del sistema según se 

demande. Esta función puede monitorizar: 

- Campo fotovoltaico (FV). 

- Acondicionador cc. 

- Interfaz de carga cc/cc. 

- Subsistema de almacenamiento. 

- Interfaz ca/ca. 

- Carga. 

- Inversor. 

- Fuentes auxiliares, etc. 

- Interfaz a la red. 

- Condiciones ambientales. 

 Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no están limitadas a: 

- Control de almacenamiento. 

- Seguimiento solar. 

- Arranque del sistema. 

- Control de transmisión de potencia cc. 

- Arranque y control del inversor de carga (ca). 

- Seguridad. 

- Protección contra incendios. 

- Arranque y control de fuentes auxiliares. 

- Control de la interfaz a la red. 

- Arranque y control de funciones de apoyo. 

 En cualquier diseño particular de sistemas de generación FV, alguno de los subsistemas 

mostrados podría estar ausente y alguno de los componentes de un subsistema podría estar presente 

de una o varias formas. 

6.3.2.- Subsistema fotovoltaico (FV) 

 Consiste en un conjunto de componentes integrados mecánica y eléctricamente que forman 

una unidad que puede producir potencia en corriente continua (cc) directamente, a partir de la 

radiación solar. 

 El subsistema FV puede incluir, pero no está limitado a: 

- Módulos. 
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- Subcampos de módulos. 

- Campos fotovoltaicos. 

- Interconexiones eléctricas. 

- Cimentación. 

- Estructuras soporte. 

- Dispositivos de protección. 

- Puesta a tierra. 

6.3.3.- Acondicionador corriente continua (CC) 

 El acondicionador cc suministra protección para los componentes eléctricos de cc y convierte 

la tensión del subsistema FV en una instalación de cc utilizable. Generalmente incluye todas las 

funciones auxiliares (tales como fuentes internas de alimentación, amplificadores de error, 

dispositivos de autoprotección, etc) requeridas para su correcta operación. 

 El acondicionador cc puede estar formado por uno o más, pero no únicamente, de los 

elementos siguientes: 

- Fusible. 

- Interruptor. 

- Diodo de bloqueo. 

- Equipo de protección (unidad de carga, aislamiento). 

- Regulador de tensión. 

- Seguidor del punto de máxima potencia. 

Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

 - Tensión e intensidad nominales. 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Variaciones dinámicas. 

- Condiciones de salida. 

 - Tensión e intensidad. 

 - Tolerancia en la tensión de salida. 

 - Limitación de intensidad. 

 - Características de las cargas. 

Otras consideraciones: 

- Rendimiento del acondicionador cc. 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Características mecánicas generales. 

- Requisitos de seguridad. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

- Nivel de ruido acústico. 
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6.3.4.- Interfaz CC/CC 
 

 Incluye las funciones necesarias para adaptar la tensión cc del sistema FV de generación a la 

carga cc. También puede conectarse a una fuente de potencia auxiliar cc. 

 La interfaz cc/cc puede incluir, sin excluir otros elementos, uno o más de los siguientes 

componentes: 

- Interruptores automáticos y fusibles. 

- Convertidor de tensión cc/cc. 

- Conexión de fuente ca auxiliar de potencia. 

- Dispositivos de filtrado. 

- Dispositivos de protección tales como: 

 - Puesta a tierra. 

 - Protección contra rayos. 

 - Regulador de tensión. 

 - Aislamiento eléctrico entrada-salida. 

Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

 - Tensión e intensidad nominales. 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Variaciones dinámicas. 

- Condiciones de salida. 

 - Tensión e intensidad. 

 - Tolerancia en la tensión de salida. 

 - Limitación de intensidad. 

 - Características de las cargas. 

- Rendimiento de la interfaz. 

Otras consideraciones: 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Características mecánicas generales. 

- Requisitos de seguridad. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

- Nivel de ruido acústico. 

6.3.5.- Inversor 

 El inversor convierte el acondicionador cc y/o salida de la batería de almacenamiento en 

potencia útil de ca (corriente alterna). Puede incluir control de tensión, fuentes de alimentación 

internas, amplificadores de error, dispositivos de autoprotección, etc. 

Equipo de protección: 

- Protección de la unidad. 
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- Protección de la carga. 

- Aislamiento entre entrada y salida. 

- Protecciones de sobretensión y sobreintensidad. 

 El inversor puede controlar uno o más, pero no está limitado a, los parámetros siguientes: 

- Frecuencia. 

- Nivel de tensión. 

- Encendido y apagado. 

- Sincronización. 

- Potencia reactiva. 

- Forma de la onda de salida. 

 Aunque el inversor puede especificarse y ensayarse independientemente del sistema de 

generación FV, las características técnicas dependen de los requisitos del sistema en el que se 

instale la unidad. Por ejemplo, los parámetros pueden ser distintos en un sistema autónomo y un 

sistema conectado a red. 

 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

 - Tensión e intensidad nominales. 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Variaciones dinámicas de tensión de entrada. 

- Condiciones de salida. 

 - Número de fases. 

 - Tensión e intensidad. 

 - Distorsión armónica y frecuencia de salida. 

 - Tolerancias de tensión y de frecuencia. 

 - Limitación de intensidad. 

 - Características de las cargas. 

 - Factor de potencia. 

- Rendimiento del inversor. 

Otras consideraciones: 

- Pérdidas sin carga. 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Condiciones mecánicas generales. 

- Condiciones de seguridad. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

- Generación de ruido acústico. 
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6.3.6.- Interfaz CA/CA 
 
 Incluye las funciones necesarias para convertir la tensión ca del sistema de generación FV a 

una carga ca. También puede conectarse a una fuente auxiliar de ca. 

 Un subsistema ca/ca puede incluir uno o más (entre otros) de los elementos siguientes: 

- Interruptores automáticos y fusibles. 

- Convertidor de tensión ca/ca. 

- Conexión de fuente ca auxiliar. 

- Dispositivos de filtrado. 

- Dispositivos de protección tales como: 

 - Puesta a tierra. 

 - Dispositivo de protección contra el rayo (pararrayos). 

 - Reguladores. 

 - Seguridad. 

 - Aislamiento entre entrada y salida. 

 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

 - Número de fases. 

 - Tensión (es) e intensidad (es) nominal (es). 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Frecuencia. 

 - Rango de frecuencia. 

 - Factor de potencia. 

 - Variaciones dinámicas. 

- Condiciones de salida. 

 - Número de fases. 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Frecuencia y distorsión armónica. 

 - Tolerancia de tensión y frecuencia. 

 - Limitación de intensidad. 

 - Características de las cargas. 

 - Factor de potencia. 

 - Equilibrio de fases. 

Otras consideraciones: 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Características mecánicas generales. 

- Requisitos de seguridad. 

- Rendimiento de la interfaz. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 
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- Instrumentación. 

 
6.3.7.- Interfaz a la red 
 
 Conecta eléctricamente la salida del inversor cc/ca y la red de distribución eléctrica. Posibilita 

al sistema de generación FV operar en paralelo con la red para así entregar o recibir energía eléctrica 

a o desde la red. 

 La interfaz a la red puede consistir, entre otros, de los elementos siguientes: 

- Interruptores automáticos y fusibles. 

- Convertidores de tensión ca/ca. 

- Dispositivos de filtrado. 

- Dispositivos de protección tales como: 

 - Puesta a tierra. 

 - Pararrayos. 

 - Reguladores de tensión. 

 - Relés. 

 - Transformador de aislamiento. 

- Sistemas de acoplo y desacoplo. 

 Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

- Condiciones de entrada. 

 - Número de fases. 

 - Intensidad (es) y tensión (es) nominal (es). 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Frecuencia. 

 - Rango de frecuencia. 

 - Factor de potencia. 

 - Variaciones dinámicas. 

- Condiciones de salida. 

 - Número de fases. 

 - Rangos de tensión e intensidad. 

 - Frecuencia y distorsión armónica. 

 - Tolerancia de tensión y frecuencia. 

 - Limitación de intensidad. 

 - Características de las cargas. 

 - Factor de potencia. 

 - Equilibrio de fases. 

Otras consideraciones: 

- Interacción con el control principal. 

- Condiciones ambientales. 

- Características mecánicas generales. 

- Requisitos de seguridad. 
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- Rendimiento de la interfaz. 

- Interferencias de radiofrecuencia. 

- Instrumentación. 

 
6.4.- ENSAYOS EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 
 
6.4.1.- Ensayo ultravioleta 
 
 El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo cuando se expone a 

radiación ultravioleta (UV) se realizará según UNE-EN 61435:1999. 

 Ese ensayo será útil para evaluar la resistencia a la radiación UV de materiales tales como 

polímeros y capas protectoras. 

 El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del módulo de resistir la exposición a la 

radiación ultravioleta (UV) entre 280 mm y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se realizará el 

ensayo de envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento conforme a CEI 61215 o 

CEI 61646. 

 
6.4.2. Ensayo de corrosión por niebla salina 
 
 El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo FV a la corrosión por niebla 

salina se realizará según UNE-EN 61701:2000. 

 Este ensayo será útil para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y uniformidad 

de los recubrimientos protectores. 

 
6.4.3. Resistencia de Ensayo al impacto 
 

 La susceptibilidad de un módulo a sufrir daños por un impacto accidental se realizará según 

UNE-EN 61721:2000. 
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CAPÍTULO 7.- MONTAJE DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 
7.1. ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PREVIA. 
 
 Para llevar a cabo un buen montaje será necesario subdividir esta fase en tres etapas 

principales: 

- Diseño. 

- Planificación. 

- Realización. 

 El diseño del montaje es una tarea que deberá abordarse en la propia fase de diseño general 

de la instalación, no limitándose ésta al cálculo y dimensionado. En esta etapa deberá quedar 

completamente definido el conjunto de la instalación, contando siempre con el usuario o propietario 

de la misma, ya que será entonces cuando deberá tener lugar el planteamiento, el debate y toma de 

decisiones sobre aspectos prácticos como el control, la monitorización y el mantenimiento, los 

requisitos estéticos, el impacto visual, los riesgos de robo y actos vandálicos, etc. 

 Se realizará una instalación, en la medida de lo posible, integrada arquitectónicamente con el 

entorno. 

 Se tomarán las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los actos 

vandálicos y el robo de los diferentes elementos de la instalación, en especial del sistema de 

generación. Si no resulta posible ubicar los paneles en lugares inaccesibles  o de muy difícil acceso, a 

veces no quedará más remedio que diseñar el montaje de los mismos de forma que sea 

prácticamente imposible desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles. 

 Entre las posibles medidas extremas que se podrán tomar, pueden citarse: 

 - Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero. 

 - Pegar los módulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura química (fría). 

 - Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte. 

 - Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las tuercas de 

sujeción, haciendo imposible su manipulación con herramientas comunes. 

 En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalación fotovoltaica, cuando ésta no quede 

integrada en una edificación o dentro de los límites de una propiedad con acceso restringido, deberá 

delimitarse por barreras físicas que aunque no puedan evitar la presencia de personas ajenas, sí la 

dificulten, y sirvan para demarcar los límites de la propiedad privada (además de los de seguridad). 

 En cuanto a la planificación del montaje, el propósito principal de esta etapa será minimizar 

los posibles imprevistos que puedan surgir y asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento de 

plazos y presupuestos. 

 Será muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos 

previstos de operaciones, la gestión del personal montador, la gestión del material y de los recursos. 

 El instalador deberá considerar durante la planificación cómo y qué medida afectará el 

montaje de la instalación fotovoltaica a las personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus 

actividades. En este sentido, se deberá informar con la suficiente antelación sobre las operaciones 

que conlleven cortes de luz, ruido, polvo, obstrucción y/o ocupación de vías de paso (acceso de 
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vehículos, pasillos, etc), utilización de espacios (habitaciones, despachos, etc), necesidad de 

presencia del propietario, etc. 

 Por último, la etapa de realización requerirá la utilización de planos, esquemas, manuales de 

instalación, instrucciones, etc, que especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo de ello 

será doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, y evitar disconformidades por 

parte del propietario. 

7.2.- LA ESTRUCTURA SOPORTE. 
 
 Aunque en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos 

aprovechando un elemento arquitectónico existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad de los 

casos dicha estructura se hará indispensable, ya que cumple un triple cometido: 

- Actuar de armazón para conferir rigidez al conjunto de módulos, configurando la disposición y 

geometría del panel que sean adecuados en cada caso. 

- Asegurar la correcta inclinación y orientación de los paneles, que serán en general distintas según el 

tipo de aplicación y la localización geográfica. 

- Servir de elemento intermedio para la unión de los paneles y el suelo o elemento constructivo 

(tejado, pared, etc), que deberá soportar el peso y las fuerzas transmitidas por aquéllos, asegurando 

un anclaje firme y una estabilidad perfecta y permanente. 

 La estructura soporte de los paneles será un elemento auxiliar, por lo general metálico (acero 

galvanizado, aluminio o acero inoxidable). Se considerarán en todo caso las exigencias constructivas 

y estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de la instalación. 

 Además del peso de los módulos y de la propia estructura, ésta se verá sometida a la 

sobrecarga producida por el viento, el cual producirá sobre los paneles una presión dinámica que 

puede ser muy grande. De ahí la importancia de asegurar perfectamente la robustez, no solamente 

de la propia estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de la misma. 

 Además de las fuerzas producidas por el viento, habrá que considerar otras posibles cargas 

como la de la nieve sobre los paneles. 

 En base a conseguir una minimización de los costes de instalación sin pérdida de calidad, en 

el diseño de las estructuras se debería tender a: 

- Desarrollar kits de montaje universales. 

- Minimizar el número total de piezas necesarias. 

- Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra. 

- Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fábrica. 

- Asegurar la máxima protección a los paneles contra el robo o vandalismo. 

 Preferentemente se realizarán estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un espesor 

de galvanizado de 120 micras o más, recomendándose incluso 200 micras. Dicho proceso de 

galvanizado en caliente consistirá en la inmersión de todos los perfiles y piezas que componen la 

estructura en un baño de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrirá perfectamente todas las 

hendiduras, bordes, ángulos, soldaduras, etc, penetrando en los pequeños resquicios y orificios del 
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material que, en caso de usar otro método de recubrimiento superficial, quedarían desprotegidos y se 

convertirían en focos de corrosión. 

 Toda la tornillería utilizada será de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los 

posibles efectos de los pares galvánicos entre paneles y estructura, sobre todo en ambientes 

fuertemente salinos, conviene instalar unos inhibidores de corrosión galvánica, para evitar la 

corrosión por par galvánico. 

 En el diseño de la estructura se deberá tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y 

constricciones, evitando utilizar perfiles de excesiva longitud o interpuestos de forma que dificulten la 

libre dilatación, a fin de no crear tensiones mecánicas superficiales. 

 
7.3.- ENSAMBLADO DE LOS MÓDULOS. 
 
 Este apartado comprenderá las tareas de ubicación del campo fotovoltaico, conexionado y 

ensamblado de los módulos, e izado y fijación de los paneles a la estructura. 

 
7.3.1.- Ubicación del campo fotovoltaico 
 
 A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- Elegir un día soleado para la evaluación del emplazamiento. 

- En el análisis de la orientación del campo fotovoltaico, manejar una buena brújula (profesional), 

situarse en un lugar al aire libre y no apoyarla sobre ningún objeto que pueda alterar la indicación de 

la misma. 

- La brújula servirá para precisar, no para determinar. El deberá tener sentido de la orientación, lo que 

no resultará complicado en un día soleado y conociendo la hora. 

- Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, será conveniente delimitar y señalizar el 

perímetro de la misma, lo que facilitará su posterior montaje.  Si la estructura se va a colocar próxima 

a un lugar accesible o susceptible de alguna modificación, será conveniente informar al propietario 

sobre el espacio que deberá quedar libre de obstáculos que puedan proyectar sombras sobre los 

paneles. 

- Generalmente habrá más de una ubicación posible y adecuada. En estos casos deberá 

considerarse los aspectos ya mencionados de integración, accesibilidad, etc. 

7.3.2.- Conexionado y ensamblado de los módulos 
 
 Los módulos fotovoltaicos dispondrán de una o dos cajas de conexiones, donde estarán 

accesibles los terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondrán de unos orificios diseñados para 

admitir tanto prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podrán utilizar kits 

de conexión, compuestos de tubo no metálico flexible con prensaestopas en ambos extremos y ya 

listos para adaptarse a las cajas de conexión de sus módulos. 

 Los prensaestopas tendrán doble finalidad, por un lado asegurar que se mantiene la 

estanquidad en el orificio de la caja, y por otro servir como sujeción del cable, evitando así que 
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cualquier posible esfuerzo se transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el caso de 

utilizar tubo protector, este segundo aspecto quedará asegurado. 

 Los prensaestopas serán adecuados para la sección del cable a utilizar. 

 Aunque las cajas de conexiones tengan el grado de protección adecuado (aptas para la 

intemperie), será una buena práctica sellar todas las juntas y orificios con algún tipo de cinta, o 

sustancia especial para esta función. 

 Cuando exista una configuración serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los 

módulos requerirá el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuración, con el fin 

de no cometer errores y facilitar la tarea de interconexionado. 

 La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los módulos dependerá en gran 

medida de las características de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el acceso a la 

parte trasera de los módulos, el conexionado de los mismos podrá realizarse una vez fijados éstos a 

la estructura. En caso contrario, el conexionado será previo a su fijación en la estructura. 

 Durante el conexionado de los módulos deberá tenerse en cuenta la presencia de tensión en 

sus terminales cuando incide la radiación solar sobre ellos, por lo tanto, durante su manipulación, se 

recomienda cubrir completamente los módulos con un material opaco. 

7.3.3.- Izado y fijación de los paneles a la estructura 
 
 Si no es posible colocar la estructura en su posición definitiva habiendo montado ya 

previamente en aquella los paneles, éstos se agruparán para ser izados (generalmente mediante 

medios mecánicos), hasta el lugar donde vayan a ser instalados. 

 Esta operación puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por ello 

convendrá proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y adoptar las 

medidas de seguridad personal adecuadas. 

 

 Para la fijación de los módulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se 

utilizarán únicamente los taladros que ya existan de fábrica en el marco de los mismos. Nunca se 

deberán hacer nuevos taladros en dicho marco, pues se correría el riesgo de dañar el módulo y el 

orificio practicado carecería del tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el marco. Si 

son necesarios, los taladros se efectuarán en una pieza adicional que se interpondrá entre los 

módulos y el cuerpo principal de la estructura. Toda la tornillería será de acero inoxidable, 

observando siempre las indicaciones facilitadas por el fabricante. 

7.4.- INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES. 
 

 Según UNE-EN 61173:1998 se podrán adoptar cualesquiera de los tres métodos siguientes: 

-  Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, cajas, 

soportes y cubiertas de los equipos, etc). 

-  Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos metálicos, cajas, 

soportes y cubiertas de los equipos, etc) y del sistema. La puesta a tierra del sistema se consigue 

conectando un conductor eléctrico en tensión a la tierra del equipo, y puede ser importante porque 
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puede servir para estabilizar la tensión del sistema respecto a tierra durante la operación normal del 

sistema; también puede mejorar la operación de los dispositivos de protección contra sobrecorrientes 

en caso de fallo. 

- Punto central del sistema y equipos electrónicos conectados a una tierra común. 

 Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifásico o el 

neutro en un sistema trifásico deberá sólidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente: 

- La conexión a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto único cualquiera 

del circuito de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexión a tierra tan cerca como sea 

posible de los módulos FV y antes que cualquier otro elemento, tal como interruptores, fusibles y 

diodos de protección, protegerá mejor el sistema contra las sobretensiones producidas por rayos. 

- La tierra de los sistemas o de los equipos no debería ser interrumpida cuando se desmonte un 

módulo del campo. 

- Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito de CC y la 

puesta a tierra de los equipos. Dos o más electrodos conectados entre sí serán considerados como 

un único electrodo para este fin. Además, es conveniente que esta puesta a tierra sea conectada al 

neutro de la red principal, si existe. Todas las tierras de los sistemas de CC y CA deberían ser 

comunes. 

 Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se deberá 

emplear cualesquiera de los siguientes métodos (según UNE-EN 61173:1998) : 

- Métodos equipotenciales (cableado). 

- Blindaje. 

- Interceptación de las ondas de choque. 

- Dispositivos de protección. 

7.5.- MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES. 
 

 Para el montaje de los componentes específicos como reguladores, inversores, etc, se 

deberán seguir las instrucciones del fabricante. 

 Respecto al tendido de líneas, a veces será preciso sacrificar la elección del camino o 

recorrido ideal del cableado para salvar dificultades u obstáculos que supondrían un riesgo o 

encarecimiento de la mano de obra de la instalación. Se recomienda el uso de un lubricante en gel 

para el tendido de cables bajo tubo.  

 Se deberán identificar adecuadamente todos los elementos de desconexión de la instalación, 

así como utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos los del campo 

fotovoltaico). El color rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el polo negativo. 
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CAPÍTULO 8.- MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

8.1.- GENERALIDADES. 
 
 Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres años. 

 El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 

 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de todos 

los elementos de la instalación aconsejados por los fabricantes. 

8.2.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
 
 Se realizarán dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias 

durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y 

prolongar la duración de la misma: 

 - Mantenimiento preventivo. 

 - Mantenimiento correctivo. 

 El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deberán permitir mantener, dentro 

de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 

instalación. 

 El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitución necesarias 

para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. Incluirá: 

- La visita a la instalación en los plazos siguientes: 

 - Aislada de red: 48 horas si la instalación no funciona o de una semana si el fallo no afecta al 

funcionamiento. 

 - Conectada a red: 1 semana ante cualquier incidencia y resolución de la avería en un plazo 

máximo de 15 días. 

- El análisis y presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento 

de la misma. 

- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del 

precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las 

reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 

 El mantenimiento deberá realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad 

de la empresa instaladora. 

 En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una 

visita anual en la que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 

- Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

- Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 

- Comprobación del estado de los módulos. situación respecto al proyecto original, limpieza y 

presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 

- Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes ambientales, oxidación, 

etc. 
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- Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 

- Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de indicadores, etc. 

- Inversores: estado de indicadores y alarmas. 

- Caídas de tensión en el cableado de continua. 

- Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación de 

interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

 En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una revisión 

cada seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, funcionamiento y 

calibración del sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc. 

 En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una 

visita anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que se 

realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 

- Comprobación de las protecciones eléctricas. 

- Comprobación del estado de los módulos. situación respecto al proyecto original y verificación del 

estados de las conexiones. 

- Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc. 

- Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y 

reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, 

limpieza. 

- Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de las 

instalaciones y las incidencias acaecidas. 

 En ambos casos, se registrarán las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 

mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación 

y autorización de la empresa). 
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CAPÍTULO 9.- LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 
 

9.1.- OBJETO Y CAMPO DE APLIACIÓN 
 

 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución 

de las obras de instalación de redes subterráneas de hasta 30 kV. Este Pliego de Condiciones se 

refiere al suministro e instalación de los materiales necesarios en el montaje de dichas líneas 

subterráneas de Media Tensión.  

9.1.1.- Ejecución del trabajo 
 
 Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 

realizarse conforme a la reglamentación vigente. 

9.1.2.- Trazado 
 
 Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio 

público, bajo las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo 

posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.  

 Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las 

zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha 

habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán 

sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.  

 Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán catas de reconocimiento para 

confirmar o rectificar el trazado previsto. Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas 

municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que 

sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así como las chapas de 

hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

 Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en 

la curva con arreglo a la sección del conductor, siendo este radio mínimo 10(D+d) donde D es el 

diámetro exterior y d el diámetro del conductor. 

9.1.3.- Apertura de zanjas 
 

 La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado 

suministrados.  

 Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en 

los casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso.  

 Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de 

facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada 

y el pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras 

agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables.  

 Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, 

teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.  
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 Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 

vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 

interrumpir la circulación se precisará una autorización especial.  

 Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar 

con intervalos de 2 a 3 m alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se práctica una mina o 

galería por la que se pase el cable.  

 Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al 

entibado en previsión de desmontes.  

 El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para 

evitar corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos. 

 Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 

horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. 

 La separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 25 cm.   

 La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de una 

misma banda será como mínimo de 25 cm. Si no fuera posible conseguir esta distancia se instalarán 

bajo tubo o se separarán con rasillas. 

 La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma 

que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

9.1.4.- Canalización 

 Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 

condiciones:  

a) Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 

b) Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo de la zona 

y situación del cruce, (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 

c) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo 

construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

d) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. e) 

Siempre que la profundidad de zanja bajo calzada sea inferior a 80 cm, se utilizarán chapas o tubos 

de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta 

que en este caso dentro del mismo tubo deberán colocarse siempre las tres fases.  

f) Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc deberán proyectarse con todo detalle.  

 Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando 

convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

9.1.5.- Paralelismos 

Baja tensión 

 Los cables de Alta Tensión se podrán colocar paralelos a cables de Baja Tensión, siempre 

que entre ellos haya una distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta 

distancia, se separan mediante ladrillo tipo macizo o bien se instalará uno de ellos bajo tubo.   
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Alta tensión 

 La distancia a respetar en el caso de paralelismos de líneas subterráneas de media tensión 

es 25 cm. Si no fuese posible conseguir esta distancia, se instalará una protección de ladrillo entre 

ambas líneas o bien se colocará una de ellas bajo tubo.   

Cables de Telecomunicaciones 

 En el caso de paralelismos entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 

subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. Siempre que los cables, 

tanto de telecomunicación como eléctricos, vayan directamente enterrados, la mínima distancia será 

de 2 m. Esta distancia podrá reducirse a 25 cm entre canalizaciones cuando los cables de energía 

eléctrica o telecomunicación se instalen dentro de tubos, conductos o divisorias de materiales 

incombustibles de resistencia mecánica apropiada.  

 En todo caso, en paralelismos con cables telefónicos, deberá tenerse en cuenta lo 

especificado por el correspondiente acuerdo con C.T.N.E.  

 En el caso de un paralelismo de longitud superior a 500 m, bien los cables de 

telecomunicación o los de energía eléctrica, deberán llevar pantalla electromagnética. 

Agua, vapor, etc 

 En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe 

mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de 0,50 m. Si no se pudiera 

conseguir esta distancia, se instalarán los cables dentro de tubos o divisorias de materiales 

incombustible de resistencia mecánica apropiada. 

 Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección horizontal 

entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí no 

debe ser inferior a:  

a) 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho mínimo se 

reduce a 1 m en el caso en que el tramo de paralelismo sea inferior a 100 m.  

b) 1 m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 

Gas 

 Cuando se trate de canalizaciones de gas, se tomarán además las medidas necesarias para 

asegurar la ventilación de los conductos y registros de los conductores, con el fin de evitar la posible 

acumulación de gases en los mismos. Siendo las distancias mínimas de 0,50 m. 

Alcantarillado 

 En los paralelismos de los cables con conducciones de alcantarillado, se mantendrá una 

distancia mínima de 50 cm, protegiéndose adecuadamente los cables cuando no pueda conseguirse 

esta distancia. Depósitos de carburante Entre los cables eléctricos y los depósitos de carburante, 

habrá una distancia mínima de 1,20 m, debiendo, además, protegerse apropiadamente el cable 

eléctrico.   

Fundaciones de otros servicios 

 Cuando en las proximidades de la canalización existan soportes de líneas aéreas de 

transporte público, telecomunicación, alumbrado público, etc. el cable se instalará a una distancia de 

50 cm como mínimo de los bordes externos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia será 
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de 150 cm en el caso en el que el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la 

zanja.   

 Cuando esta precaución no se pueda tomar, se empleará una protección mecánica resistente 

a lo largo del soporte y de su fundación prolongando una longitud de 50 cm a ambos lados de los 

bordes extremos de ésta. 

9.1.6.- Cruzamientos con vías de comunicación 
 
Con vías públicas 

 En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una 

profundidad mínima de 120 cm. Los tubos o conductos serán resistentes, duraderos, estarán 

hormigonados en todo su recorrido y tendrán un diámetro mínimo de 15 cm que permita deslizar los 

cables por su interior fácilmente. En todo caso deberá tenerse en cuenta lo especificado por las 

normas y ordenanzas vigentes correspondientes. 

Con ferrocarriles 

 El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre 

bajo tubo. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,60 m. Se 

recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril.   

9.1.7.- Cruzamientos con otros servicios 
 
Baja tensión 

 En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas 

la distancia mínima a respetar será de 0,25 m. En caso de no poder conseguir esta distancia, se 

separarán los cables de Alta Tensión de los de Baja Tensión por medio de tubos, conductos o 

divisorias de ladrillos tipo macizo. 

Alta tensión 

 La distancia a respetar entre líneas subterráneas de media tensión es 25 cm. Si no fuese 

posible conseguir esta distancia, se separará el cruce mediante ladrillos de tipo macizo. 

Cables de Telecomunicaciones 

 En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 

subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de 

telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables no 

debe ser inferior a 25 cm. 

 El cable eléctrico debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y 

de tal forma que se garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables, en las 

zonas protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, que se indica a 

continuación, medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la 

corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. El 

cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de 

telecomunicación, y que no debe haber empales sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 

m.   
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Agua, vapor, etc 

 El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe 

efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. 

No deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m.  

 La distancia mínima entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no 

debe ser inferior a 0,25 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha 

metálica de 8 mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual 

al menos al diámetro de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 

 Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto 

de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un empalme del cable. 

Gas  

 La mínima distancia en los cruces con canalizaciones de gas será de 25 cm. El cruce del 

cable eléctrico no se realizará sobre la proyección vertical de las juntas de la canalización de gas. 

Alcantarillado 

 En los cruzamientos de cables eléctricos con conducciones de alcantarillado deberá evitarse 

el ataque de la bóveda de la conducción. 

9.1.8.- Transporte bobina de cables 
 
 La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una 

barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.  

 Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las 

tapas.  

 Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán 

quedar en línea, en contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus 

tapas.  

 EI bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y 

duros con un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles 

de las dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se puedan 

romper dañando entonces el cable. En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas 

cuñas de madera que se colocarán en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de 

la plataforma para su inmovilidad. Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de las duelas, 

sino en los extremos, para que apoyen sobre los perfiles de las tapas.  

 Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen 

la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la 

bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de suspensión, 

se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no 

superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención.  Es aconsejable acumular arena a 

una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como freno. 
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 Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de 

rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en 

la misma.  

 Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo 

posible para evitar que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie que sea 

accidentada. Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos.  

 En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con 

que se tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se introducen hacia el 

interior con el consiguiente peligro para el cable.  

 Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie 

sobre todo si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse 

deterioros considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarán importantes 

problemas al transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido).  

 Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que 

contenga, han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles.  

 Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la 

bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en 

sentido descendente. 

 

9.1.9.- Tendido de cables 
 

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe 

por su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación 

del tendido.  

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, 

de dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina.   

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la 

bobina durante su rotación.  

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el elemento 

empleado para enclavarla, puedan dañar el cable.  

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado 

evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de 

curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido. Y un radio de 

curvatura una vez instalado de 10(D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y del diámetro del 

conductor.  

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera 

uniforme a lo largo de la zanja.  

También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le 

habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de 
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conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la 

colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.  

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de 

forma que no dañen el cable.  

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán 

de una base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que 

discurra el cable para evitar su salida o caída.  

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica 

principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que 

daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los puntos 

del recorrido en que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el 

deslizamiento deben disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la 

zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra mínima recomendada de un rodillo recto cada 5 m y 

tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección.  

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la 

colocación de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá 

hacerse siempre a mano.  

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo 

vigilancia del Director de Obra.  

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente 

los diversos obstáculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas 

electricidad, etc.) y para el enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede colocar en 

esa extremidad una manga tiracables a la que se una cuerda. Es totalmente desaconsejable situar 

más de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un excesivo 

esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable producen en él deslizamientos y 

deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se 

aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de tiro estudiadas para ello.  

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga 

girando por inercia y desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por 

improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable.  

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido 

del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido 

almacenando las bobinas durante varios días en un local caliente o se exponen a los efectos de 

elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas 

han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse 

también en la zona interior del núcleo. Durante el transporte se debe usar una lona para cubrir el 

cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que 

el cable no se vuelva a enfriar demasiado.  
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El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o 

en las inmediaciones de ella.  

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina de unos 10 cm 

en el fondo antes de proceder al tendido del cable. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 

precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla.  

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una 

buena estanqueidad de los mismos.  

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una 

longitud de 0,50 m.  

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se 

encuentran sin piedras y otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido.  

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se 

tornarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas 

condiciones en que se encontraban primitivamente.  

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda 

urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su 

reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los 

servicios públicos así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.  

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el 

riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve 

de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el 

tramo afectado. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las tres 

fases, se colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos.  

Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un mismo 

tubo.  

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera 

posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su defecto, 

donde señale el Director de Obra. 

Una vez tendido el cable los tubos se taparán de forma que el cable quede en la parte 

superior del tubo. 

9.1.10.- Protección mecánica 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas 

por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. 

Para ello se colocará una capa protectora de ladrillo, siendo su anchura de 24 cm cuando se trate de 

proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 11,5 cm por cada cable que se añada en la 

misma capa horizontal. Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros.  
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9.1.11.- Señalización 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo 

con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m por encima del ladrillo. Cuando 

los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe 

colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

9.1.12.- Identificación 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación 

y sus características. 

9.1.13.- Cierre de zanjas  

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la 

zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de 

forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico. Procurando que las primeras 

capas de tierra por encima de los elementos de protección estén exentas de piedras o cascotes, para 

continuar posteriormente sin tanta escrupulosidad. De cualquier forma debe tenerse en cuenta que 

una abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede elevar la resistividad térmica del terreno y 

disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del cable.  

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm de espesor, las cuales 

serán apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de que quede suficientemente consolidado 

el terreno.  

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente 

realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que 

tengan que ejecutarse.  

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad 

de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

9.1.14.- Puesta a tierra 

Todas las pantallas de los cables deben ser puestas a tierra en los extremos de cada cable y 

en los empalmes, con objeto de disminuir la resistencia global a tierra.  

Si los cables son unipolares o las pantallas en M.T. están aisladas con una cubierta no 

metálica, la puesta a tierra puede ser realizada en un solo extremo, con tal de que en el otro extremo 

y en conexión con el empalme se adopten protecciones contra la tensión de contacto de las pantallas 

del cable. 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la 

acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los 

edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes:  

Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables.  

Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o 

bien interposición entre ellos de elementos aislantes.   
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9.1.15.- Reposición de pavimentos  

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 

propietario de los mismos.  

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado 

posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losetas, 

baldosas, etc.  

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de 

granito y otros similares. 

9.1.16.- Tensiones transferidas en Media Tensión 
 

Con motivo de un defecto a masa lejano y con objeto de evitar la transmisión de tensiones 

peligrosas en el tendido de cables por galería, las pantallas metálicas de los cables se pondrán a 

tierra al realizar cada una de las cajas de empalme y en las cajas terminales. 

9.1.17.- Materiales 

 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director 

de Obra.  

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 

indicados en este Pliego de Condiciones.  

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las 

Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
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CAPÍTULO 10.-ZANJAS Y CIMENTACIONES 
 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el emplazamiento 

adecuado para las zanjas y pozos para la realización de las canalizaciones y cimentaciones del 

parque fotovoltaico. 

10.1.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS 
 
Trazado 

 Se efectuarán las excavaciones con las alineaciones y desniveles previstos en los Planos del 

Proyecto, replanteos definitivos o con las modificaciones que, en su caso, indique la Dirección 

Facultativa.  

Ejecución 

 La apertura de las zanjas y pozos podrán efectuarse con medios mecánicos o manuales.  

 El fondo de las excavaciones se refinará y compactará para recibir la capa de hormigón de 

limpieza.  

 No se permitirá tener las excavaciones abiertas a su rasante final más de cuatro (4) días 

antes de la colocación de la cimentación. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil 

meteorización, si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las 

zanjas, se deberán dejar sin excavar unos veinte centímetros (20 cm) sobre la rasante de la solera, 

para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 

Entibación de las excavaciones 

 El Contratista tomará las máximas precauciones para evitar desprendimientos, empleando 

para este fin las entibaciones adecuadas, obras definitivas. 

 Estos trabajos, cualquiera que sea su naturaleza se encuentran incluidos en el precio 

correspondiente a esta unidad.  

 Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 

descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para 

efectuar un relleno posterior. Normalmente esta excavación suplementaria tendrá de quince a treinta 

(15 a 30) centímetros de espesor.  

 De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en especial en poblaciones, se 

adoptarán precauciones para la protección de personas y propiedades, siempre de acuerdo con la 

Legislación vigente y las Ordenanzas municipales, en su caso.  

 Cuando por su naturaleza y a juicio de la Dirección Facultativa, el terreno a nivel de la rasante 

del fondo no asegure la completa estabilidad deberá procederse a su compactación o estabilización 

por los procedimientos que se indiquen.  

 El material procedente de la excavación se aplicará lo suficientemente alejado del borde de 

las excavaciones para evitar el desmoronamiento de éstas, o que el desprendimiento del mismo 

pueda poner en peligro a los trabajadores.  

 EI material excavado no podrá colocarse de forma que entorpezca o impida el paso por 

caminos, accesos a propiedades, cauces de arroyos o ríos, ni que represente un peligro para 

construcciones existentes por presión directa o sobrecarga de terrenos contiguos. 
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Agotamiento en excavaciones en zanjas 

 En caso de que las excavaciones cortasen el nivel freático o aflorasen filtraciones y la cuantía 

de las aportaciones en el interior de la misma hiciese necesario el agotamiento, se procederá durante 

el tiempo preciso para la adecuada terminación de la unidad de obra para la que había sido abierta. 

10.2.- DEMOLICIONES 
 

Se entiende por demolición la rotura o disgregación de obras de fábrica, o elementos, de 

forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras previstas.  

La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las 

unidades de obra requieran, y que en todo caso se fijen por la Inspección de la obra. 

10.3.- RELLENOS COMPACTADOS 
 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o 

seleccionados, alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones no permitan la 

utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 
10.3.1.- Ejecución de las obras en general  
 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.  

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión.  

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 

que se obtengan en los ensayos realizados.  

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por 

oreo, o por la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.  

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 

la tongada. Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista.  

Cuando la Dirección de Obra lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse 

de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En 

este caso los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan 

transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el caso de que la 

Dirección de Obra lo autorice, previa comprobación mediante los ensayos que se estimen pertinentes 

realizar del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica.  

Para terrenos del tipo arenoso, el pisón será de tipo vibratorio. 
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CAPÍTULO 11.- OBRA CIVIL 

El presente Pliego tiene por objeto definir las obras de ejecución de caminos y canalizaciones. 

Incluye la definición de materiales, descripción del sistema de ejecución de las obras y criterios para 

la medición de las obras. 

11.1.- DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA CON CARÁCTER GENERAL 
 
1.- Instrucción de hormigón estructural EHE-98. (R.D. 2661/1998 de 11 de Diciembre. B.O.E. 13-1-99)   

2. Pliego de Condiciones Facultativas para la recepción de Conglomerantes hidráulicos RC - 88 de 28 

de Octubre de 1988 (B.O.E. 4-11-88).   

3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3 de 1975.  

4. Norma Básica de la Edificación (N.B.E.-A.E.) "Acciones en la edificación".   

5. Norma Sismorresistente   

6. Disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo y cuantas disposiciones complementarias 

relativas a estos Pliegos se hayan promulgado.   

 
 11.2.- MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES DE LOS MATERIALES 

11.2.1.- Aridos para morteros y hormigones 

 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos se 

indican en el artículo correspondiente de la Instrucción de Hormigón estructural EHE-98. 

 A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa podrá establecer su clasificación 

disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes.   

El tamaño máximo del árido grueso estará de acuerdo con las modificaciones en el artículo 28 

de la EHE-98. 

11.2.2.- Agua 

El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en general, cumplirá las 

condiciones que prescribe la Instrucción EHE-98 en su artículo 27. 

11.2.3.- Cemento 

Se usará cemento Tipo Il cumpliendo las condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones 

para la recepción de aglomerantes hidráulicos (RC-88) y las indicadas en el artículo correspondiente 

de la citada Instrucción EHE-98 en su artículo 26.  

La dosificación mínima del cemento será la especificada en el artículo 37.3.2 de la EHE-98.   

En los casos que determine el Proyecto o en su caso la Dirección Facultativa de las obras, el 

cemento a emplear cumplirá las condiciones de los resistentes a las aguas selenitosas u otros 

cementos especiales.   

 11.2.4.- Morteros expansivos KN de huecos de hormigón 

Se empleará para el relleno de orificios dejados por las espadas del encofrado para el 

hormigonado o para el relleno de huecos en hormigón.   
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La puesta en obra de este mortero se hará de la forma que en cada caso determine la 

Dirección de Obra.   

Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de reconocido 

prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuación el mortero en la forma habitual.   

Se utilizará mortero 1:3 con una relación A/C de 0'5 y la proporción de expansionamiento será 

del 3 % del peso del cemento. 

11.2.5.- Hormigones 

La fabricación se realizará según lo establecido en el artículo 69 de la EHE-98. 

La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores en número y potencia suficientes.  

11.2.6.- Acero en redondo para armaduras 

Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico característico 

como mínimo igual a 500 N/mm2 (B-500 S), y cumplirá lo previsto en la Instrucción EHE-98.  

Asimismo estará en posesión del Sello de Calidad del CIETSID, debiendo llevar grabadas las 

marcas de identificación s/norma UNE 36088/II/75.   

El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por tipos 

y diámetros, de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general.  

Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá previamente una capa de grava 

o zahorras sobre el que se situarán las barras.  

En ningún caso se admitirá acero de recuperación. 

11.2.7.- Encofrado de madera de tabla 

La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, en todo caso, 

tendrán un espesor inferior a la séptima parte (l/7) de la menor dimensión de la pieza. En general será 

tabla de dos y medio (2'5) centímetros. En los paramentos vistos que figuren en Proyecto, o que la 

Dirección Facultativa determine, serán de tabloncillo de cuatro y medio (4'5) a cinco (5) centímetros y 

necesariamente cepillado.  

Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente 

resistencia para el uso a que se destinarán.   

Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación específica previa de la Dirección 

Facultativa.   

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de 

madera machihembrada, pudiendo recurriese al empleo de paneles industriales tipo COFRECO.  

El número de puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior a quince.  

Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de Techada.   

Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrían constituirse con tabla 

suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios adecuados para evitar la pérdida de Techada.   

11.2.8.- Encofrado de madera aglomerada 

En los paramentos definidos en Planos y Memoria se utilizará como encofrado madera en 

paneles de aglomerado de espesor no inferior a 16 mm.  





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIÉS (Huesca). 

 

71  
ANGEL MUÑOZ GRACIA.-Ingeniero Técnico Industrial.- Colegiado COGITIAR: 7584

  
 
 

Los tableros y paneles utilizados serán de dimensiones regulares, sin recortes ni añadidos, 

pudiendo la Dirección de Obra rechazar la disposición de los paneles, los cuales deberán tener las 

mayores dimensiones posibles.  

Las juntas entre paneles se tratarán para evitar la pérdida de Techada. El número de puestas 

máximo será de diez.   

La superficie de los tableros y paneles será en todo caso plana y regular. 

11.2.9.- Encofrado metálico 

Tanto por prescripción del Proyecto como por propuesta del Contratista aceptada por la 

Dirección de Obra, se utilizarán encofrados en base de chapa metálica. Dichos encofrados deberán 

contar con la rigidez suficiente para evitar abombamientos y desplazamientos, no admitiéndose, por 

otro lado, elementos que presenten abolladuras o desgarros.   

11.2.10.- Elementos de encofrado 

Se entienden por elementos de encofrado los siguientes:   

Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos elementos podrán 

ser de madera aunque es preferible que sean de material plástico, debiendo fijarse a los encofrados. 

Se dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que fije la Dirección de Obra, debiendo poner 

especial cuidado en su alineación y en la disposición de las esquinas y vértices. Las dimensiones 

transversales de estos elementos deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.   

Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el recubrimiento rígido. Estos 

elementos deberán ser de mortero de cemento cuando se trate de soportar parrillas planas o ferralla 

vertical con carga de hormigón de más de dos metros de altura. Para el caso de soporte de parrillas 

las piezas serán cúbicas, y con forma de mariposa para la ferralla de alzados. Queda prohíbido la 

utilización de piezas cúbicas en alzados.   

Para carga de hormigón inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte de parrillas 

de poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, con forma de disco, caballete, 

etc. Estos separadores no podrán utilizarse para barras mayores de D14. En todo caso deberán ser 

aprobadas por la Dirección de Obra.   

Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez suficiente.   

El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla deberá ser suficiente 

para cumplir su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios.  

Espadas y latiguillos para atirantamiento de encofrados en alzados. Como norma general 

queda prohibida la utilización de latiguillos para el atirantamiento de encofrados entre sí. Para este 

cometido podrían utilizarse espadas recuperables o flejes perdidos. Las espadas recuperables podrán 

ser de modelos comerciales o con barra o alambre de armar; En ambos casos se alojarán, para su 

retirada posterior, en tubos rígidos de PVC embutidos en el hormigón; Estos tubos serán del menor 

diámetro posible para cumplir su misión y de rigidez suficiente para resistir el proceso de 

hormigonado. Deberán contar en su extremo con piezas troncocónicas plásticas que una vez 

retiradas favorezcan el sellado de estos orificios; Estos tubos plásticos deberán retirarse del núcleo 

del hormigón por calentamiento o tracción.   





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIÉS (Huesca). 

 

72  
ANGEL MUÑOZ GRACIA.-Ingeniero Técnico Industrial.- Colegiado COGITIAR: 7584

  
 
 

Como flejes perdidos se entienden piezas metálicas planas que queden perdidas una vez 

hormigonado: de este tipo de tirantes solo se admitirán aquéllas que permitan un descabezamiento 

de sus extremos y el posterior sellado con un elemento plástico. No se admite, pues, aquéllos que 

solo permiten el corte a ras de paramento de hormigón de la parte que sobresale.   

Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de espadas, deberán 

ser rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene la totalidad del hueco. La 

aplicación deberá hacerse preferiblemente con embudo en vertical. Este mortero será del mismo color 

del hormigón y en caso contrario deberá pintarse en los paramentos con Techada de forma que se de 

el color de estos paramentos.   

Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares se 

consideran incluidos en el precio del hormigón.   

11.2.11.- Elementos para entibaciones 

Las entibaciones podrán efectuarse, salvo definición expresa, con elementos de madera o 

metálicos.   

La madera que se destine a entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios y demás medios 

auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer la 

necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y del personal.  

 Cuando se utilicen paneles metálicos, éstos deberán estar diseñados para cumplir con su 

misión resistente y estar dotados de los elementos necesarios para su manejo con garantías de 

fiabilidad y seguridad.   

En entibaciones cuajadas se utilizarán preferentemente puntales metálicos. Igualmente, y 

salvo orden en contra de la Dirección de Obra, podrán utilizarse carros de elementos de entibación a 

base de paneles metálicos apuntalados entre sí mediante husillos. 

11.2.12.- Materiales para rellenos 

Los materiales a emplear en cada una de las capas de relleno vendrán fijados en los Planos o 

Memoria.   

Cuando se utilicen las definiciones de suelos inadecuados, tolerables, adecuados o 

seleccionados, éstas harán referencia al Art. 330.3.1 del P.G.3.  En caso alternativo la calidad del 

relleno se fijará en Planos y Presupuesto así como la procedencia de estos materiales.   

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-

105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-l l l/72, NLT-l l 8/59 y N-LT-152/72.   

11.2.13.- Tierra vegetal 

La tierra vegetal a suministrar para su colocación en obra habrá de ser de excelente calidad, 

el material estará lo más disgregado posible no admitiéndose la presencia de terrones o tormos. No 

contendrá piedras ni elementos extraños, así como ramas o vegetación. La procedencia deberá ser 

notificada previamente a la Dirección de Obra que podría exigir la presentación por escrito de la 

autorización del propietario de los terrenos para la retirada de esta tierra vegetal.   
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11.2.14.- Tubos para canalizaciones eléctricas 

Serán de policloruro de vinilo y se utilizarán en las conducciones entre registros. Serán de tipo 

rígido y sus espesores.  La longitud mínima de los tubos será de 6 metros y su unión se realizará con 

sistema de abocardado para machiembrado, convenientemente encolada.   

11.2.15.- Registros y obras de fábrica “in situ” 

Se construirán con los materiales y según dimensiones especificados en los planos para cada 

uno de ellos, quedando afectado por las prescripciones exigidas para los materiales que los 

componen.   

Los elementos complementarios normalizados como tapas y pates, deberán ser propuestos 

por el Contratista y aprobados por la Dirección de la Obra.   

11.2.16.- Marcos y tapas de registro 

Los marcos y tapas de registro serán en todo caso de fundición nodular y de las dimensiones 

especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y maniobra que 

se especifiques, y su procedencia deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.  

11.2.17.- Patés trepadores 

Los pates, con las dimensiones que figuran en los planos, serán de Polipropileno reforzado, 

Aluminio con taco de polipropileno o Fundición nodular con revestimiento epoxídico.   

11.2.18.- Análisis y ensayos de los materiales 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 

materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos ensayos o 

análisis que la Dirección Facultativa de las obras juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, 

resistencia y características de los materiales empleados o que hayan de emplearse.  

La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a aplicar 

para la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de sus resultados, 

será de la exclusiva competencia de la Dirección Facultativa de las obras, cualquiera que sea el 

Centro o Laboratorio que hubiere designado o aceptado para su realización.    

 A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa de las obras podrá rechazar 

aquellos materiales que considere no responde a las condiciones del presente Pliego. Todos los 

gastos que se originen por los ensayos y análisis de los materiales serán a cargo del Contratista. 

11.2.19.- Materiales en instalaciones auxiliares 

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente 

fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo cumplirán 

las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a la ejecución de las obras, pudiendo 

la Dirección de Obra rechazarlos por entender que no cumplen los niveles de calidad mantenidos en 

este Pliego. 
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11.2.20.- Materiales no especificados en el presente pliego 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo 

presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, cuantos 

catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen 

necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los 

materiales a utilizar, con independencia del control de calidad propiamente dicho.  

La Dirección Facultativa de las Obras podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su 

juicio, la calidad y condiciones necesarios al fin a que han de ser destinados. 

11.2.21.- Presentación de muestras 

Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar 

acopio alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de las obras las muestras 

correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede la 

admisión de los mismos.   

11.2.22.- Materiales que no reúnen las condiciones 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 

preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se 

reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección Facultativa de las obras podrá dar 

orden al Contratista para que los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas, 

siendo los costes de esta sustitución a cargo del Contratista.   

En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su 

retirada sin que ésta se haya producido, la Dirección Facultativa podrá proceder a retirarlo por cuenta 

y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados, 

11.2.23.- Responsabilidad del contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad 

de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se 

hayan empleado, excepto a lo referente a vicios ocultos.   

11.2.24.- Cualificación de la mano de obra 

Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas 

condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección 

Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la retirada de la obra de cualquier dependiente y 

operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su cometido. 

11.3.- EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

11.3.1.- Condiciones generales 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales 

utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, 

en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario en su oferta de licitación, 

no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en 

datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
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En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar 

accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se 

cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas por los 

Organismos competentes. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 

de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las 

consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las Obras.  

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente 

Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y 

cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se describen en el 

presente Pliego. A este respecto se debe señalar que todos aquellos procesos constructivos 

emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de obra, y no expresamente 

relacionados en su descripción y precio, se consideran concluidos a efectos de Presupuesto en el 

precio de dichas unidades de obra.   

11.3.2.- Trabajos preliminares 

Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Contratista realizará a 

su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos de 

construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación de 

terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, caminos provisionales y 

cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución de las obras.   

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de 

balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será 

responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como consecuencia de la 

realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de protección.  

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización 

se realizará de acuerdo con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de 14 de Marzo de 

1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67/1960 de la Dirección General 

de Carreteras.   

11.3.3.- Replanteo 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del 

Pliego de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de levantar el Contratista ha 

de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la correspondencia 

en planta y cota relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y 

las homólogas indicadas en los planos, donde están referidas las obras proyectadas, así como 

también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de 

la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que se ofrezca ninguna 

duda sobre su interpretación. En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no 

sean suficientes para poder determinar alguna parte de la obra, la propiedad establecerá a su cargo, 
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por medio de la Dirección Facultativa, las que se precisen para que puedan tramitarse y sea 

aprobada el Acta.  

En obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible confrontar las 

coordenadas, entre las diversas bases de replanteo de la obra; especialmente en cota z, en aquellos 

tramos que exijan una nivelación cuidadosa. El contratista comprobará cuales son, si existen, las 

diferencias entre las coordenadas de las bases reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo 

informar a la Dirección de la Obra las desviaciones observadas, evitando así, la ejecución de tramos 

defectuosos.  

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí 

las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o 

los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por 

la Propiedad. Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos 

necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. La 

Dirección Facultativa, por si por el personal a sus órdenes, puede realizar todas las comprobaciones 

que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo estima conveniente, 

replantear directamente con asistencia del Contratista las partes de la obra que desee, así como 

introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo general del Proyecto. Si alguna de las 

partes lo estima necesario se levantará Acta de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las 

modificaciones del replanteo general, debiendo quedar indicada en la misma los datos que se 

consideren necesarios para la construcción o modificación de la obra ejecutada. Todos los gastos del 

replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y comprobación 

de replanteos, serán de cuenta del contratista.  

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 

replanteo general y de las que indique la Dirección Facultativa de los replanteos parciales, no 

pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que, sin dicha 

conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa dispondrá se efectúen los trabajos 

necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista los gastos que 

se originen. También podrá la Dirección Facultativa suspender la ejecución de las partes de obra que 

queden indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, y ello hasta que sean 

sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas.   

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de 

la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Facultativa para 

que ésta realice su comprobación si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de esa 

parte de la obra.  

Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección Facultativa, deberá replantearse el 

contorno de los alzados antes de empezar la ejecución de los mismos. 

11.3.4.- Accesos a las obras 

El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías 

públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran por su causa 
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quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones a las existentes al 

comienzo. 

Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto 

si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización.  En tanto no se 

especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, construcción y conservación 

de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo del Contratista.   

11.3.5.- Excavaciones 

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes, anchos y taludes que 

figuran en los planos y las que determine la Dirección Facultativa.  

El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de 

las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de cuantos daños 

se produzcan por no tomar las medidas de precaución, desatender las órdenes del Director 

Facultativo o su representante o por defectuosa ejecución de los trabajos indicados.   

Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los 

operarios, edificaciones, elementos de sustentación de instalaciones, siendo el Contratista 

responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones.  

El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios fijados en los cuadros, 

salvo especificación en contra en Presupuesto. Todos los paramentos de las zanjas y pozos 

quedarán perfectamente refinados y los fondos nivelados y limpios por completo.  

Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en 

su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en 

las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, saneamiento, etc.  

Asimismo y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta del Contratista 

los bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un trabajo en seco que asegure 

la calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación o rasante, debiendo rehacer, 

a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.  

En el caso en que el relleno se vaya a realizar con productos de excavación todos los 

materiales sobrantes se deberán transportar a vertedero estando incluido en el precio la carga, el 

transporte y el acondicionamiento del vertedero, así como los costes y responsabilidades inherentes a 

su utilización que serán de cuenta del Adjudicatario, éste deberá informar previamente a la Dirección 

Facultativa de la ubicación y características del mismo.   

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación, de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavación o próximas a ella, tanto si 

figuran o no en Proyecto, deberán ser localizadas previamente, y desviadas provisional o 

definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de rotura, cuyo coste se entiende incluido en 

los precios sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna en este sentido a la Propiedad. La 
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aproximación a ellos deberá realizarse mediante excavación manual hasta recubrir totalmente el 

tramo afectado.  

Durante la ejecución de los trabajos, se deben examinar con frecuencia, sobre todo si se trata 

de voladuras, los taludes de los cortes y zonas adyacentes, llevando a cabo las obras de saneo 

necesarias con la mayor celeridad posible para evitar el deterioro que suele aumentar con el tiempo 

de exposición.  

Se podrán emplear sistemas de excavación clasificada o no clasificada, es decir, clasificando 

las tierras por su dureza o admitiendo una única categoría (no clasificada) de "todo  terreno".  

Para la excavación clasificada se consideran tres tipos generales: Excavación en roca (uso de 

explosivos), Excavación en tierras de tránsito (uso de excavadoras pesadas) y Excavación en terreno 

blando (puede realizarse a mano o a máquina).   

En el precio de la excavación van incluidas las operaciones adicionales necesarias para 

efectuar un acopio separado, y dentro de la zona de servidumbre dispuesta, de la capa de tierra 

vegetal que se extraiga de la zona superior de la excavación en las zonas de cultivo, así como las 

necesarias para posibles acopios intermedios de los productos de excavación. 

Cuando la base de la zanja presente malas condiciones, a juicio de la Dirección Facultativa, 

podrá instalarse una base granular; aumentando para ello la profundidad necesaria de excavación 

con una anchura igual a la base de la zanja proyectada. El ritmo de las excavaciones quedará 

supeditado a las instrucciones de la Dirección de Obra y otras prescripciones de este Pliego.  

En cualquier caso no se permitirá el ejecutar excavaciones que se prevea vayan a quedar 

abiertas por un espacio de tiempo en que puedan verse afectadas por las condiciones climatológicas. 

11.3.6.- Rellenos de tierras 

Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.   

No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o demoliciones, 

debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin.  

El relleno de las zanjas se podrá realizar con materiales de excavación, si bien retirando los 

elementos de tamaño superior a 5 cm.  

El relleno se hará en tongadas de espesor no superior a 40 cm, compactando 

adecuadamente, hasta la cota de restitución de la tierra vegetal, desde donde se continuará con la 

tierra vegetal previamente seleccionada.  

En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber tenido 

que efectuar acopios intermedios.   

En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos 

lados, este relleno se efectuará - obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo de 

forma simultánea en ambos lados.   

La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de 

compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado. El costo de estos ensayos de 

control sistemático será a cargo del Contratista.  
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No se autoriza el relleno de una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos 

de compactación de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la Dirección 

Facultativa.  

Los ensayos de PM., Proctor Modificado, se realizarán según la Norma NLTg108/72. 

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la 

conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente o sustituyendo el 

relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del Contratista de la obra, 

incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la propia reparación puedan 

producirse.  

Se observarán asimismo las especificaciones al respecto contenidas en el art. 321 del PG-3. 

11.3.7.- Obras de hormigón en masa o armado 

 
Consideraciones generales 
 

En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se seguirá en 

todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para el proyecto y ejecución de 

obras de hormigón en masa o armado, EHE-98 y las observaciones de la Dirección Facultativa de la 

Obra.  

El Nivel de Control para los Hormigones será el que se define en Planos y Memoria.   

El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección 

Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 

 En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a la 

carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte 

la Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien 

a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad 

de que se trata.  

El control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en 

el capítulo IX de Instrucción EHE-98.  

Respecto de los criterios de aceptación de un hormigón cuyos ensayos dan una resistencia 

de entre 0'9 y 1'0 fck se estará a lo dispuesto en la EHE-98, con la imposición de las siguientes 

sanciones económicas:      

Pa = (0,7 + 3(K - 0,9)*pp 

Dónde: 

Pa = precio abono       

K = (Fck resultado)/(Fck proyecto)      

pp = Precio proyecto   
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En caso de resistencia inferior al 90 % de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir entre la 

demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su aceptación sin refuerzo.  

En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el precio a pagar. Las decisiones derivadas del 

control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el art. 84 de la Instrucción EHE-98.  

El Contratista si así se ordena suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien ésta 

designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos.  

 Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Norma EHPRE-72.   

Ejecución de las obras de hormigón 
 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

operaciones siguientes:   

Preparación del tajo 
Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a 

presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.  

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad 

de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la 

suficiente calidad de terminación o resistencia.  

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí mediante las 

oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos preelaborados, se 

mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento 

de aquella durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a este envolver los 

separadores sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los 

soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. No obstante estas 

comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de 

la obra resultante. Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

Transporte del hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 

lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 

poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, 

cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no 

lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 

material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

Puesta en obra del hormigón 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá mortificarse este plazo si se emplean 

conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 

medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones 
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de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen 

un principio de fraguado, segregación o desecación.  

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio 

(2'5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo 

avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo 

espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 

hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.  

Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón 

mediante bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo, y con caída de 

menos de 2'5 m., desde las canaletas propias de un camión hormigonera. 

El importe del bombeo del hormigón está incluido en el precio de esta unidad de obra.   

Compactación del hormigón 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 

vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y 

paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto 

cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación.  

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.  

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se 

reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado 

aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonado, no pudiéndose 

iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido el vibrador 

averiado. 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal 

posible a la de las tensiones de compresión.  

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 

quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 

antes de verter el nuevo hormigón. 

En ningún caso se pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 

cemento que sean incompatibles entre sí. En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente 

señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su VºBº o reparos, la disposición y 

forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 

ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que 

se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15). 

Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos ni rugosidades.  





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW/1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIÉS (Huesca). 

 

82  
ANGEL MUÑOZ GRACIA.-Ingeniero Técnico Industrial.- Colegiado COGITIAR: 7584

  
 
 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará 

con mortero especial aprobado por la D.F. del mismo color y calidad que el hormigón, para lo cual se 

pintará adecuadamente tras su puesta en obra.  

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. 

En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la 

dosificación en las masas finales del hormigón.   

Observaciones generales con respecto a la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda 

provocar daños en los elementos ya hormigonados.  

Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea 

inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.   

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y 

los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.  

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con 

las hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, 

articulaciones, apoyos simples, etc.). 

Desencofrado 

Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), como 

los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 

recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de 

arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos. Las 

operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia 

necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos que va 

a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento.  

Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la 

obra en servicio.  

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre 

juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

 A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento 

dados por la fórmula expresada en la Instrucción EHE-98. La citada fórmula es sólo aplicable a 

hormigones fabricados con cemento portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya 

llevado a cabo en condiciones ordinarias.  

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y 

elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros 

del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de 

estas piezas al caer desde gran altura.  

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, 

con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

Curado 
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El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados o por otros sistemas 

capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejándose el uso de arpilleras humedecidas. 

El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización. Esta será impuesta por la 

Dirección Facultativa en la cuantía que estime oportuno, no teniendo derecho el Contratista a 

reclamación alguna por este concepto. 

Armaduras a emplear en hormigón armado 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. 

Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las 

oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo 

que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del 

hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coquetas.  

No se admitirá el soldado de barras entre sí, salvo en el caso de mallazos pre-elaborados.  

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del 

trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.  

Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán 

de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-98.  

La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor de un 

centímetro.  

La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos igual al 

diámetro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos.  

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener la 

Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas.  

En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificado de posición de barras, 

introducción de nuevas barras en hormigón endurecido, etc., se deberá contar en todo caso con la 

aprobación de la Dirección de Obra del método que se proponga. 

 

                    Zaragoza, Agosto de 2020. 

 
                                                                                                  El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGEL MUÑOZ GRACIA 

Colegiado Nº: 7.584 de Aragón 
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1.- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El autor del Estudio de seguridad y salud, al afrontar la tarea de redactar el presente Estudio 

de seguridad y salud para la construcción del parque fotovoltaico PARQUE LUZ 2 de 1 MW de 

potencia nominal, se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando el 

proyecto y su construcción.  

Define además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en medio 

de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr 

desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. Se pretende sobre el proyecto, crear los 

procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades 

profesionales. Definirán las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra, y se confía poder evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran 

trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en 

las personas. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se 

definen según los siguientes apartados: 

 Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización 

previstos para la realización de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología 

del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los 

posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

 Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 

factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 

construcción a poner en práctica. 

 Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos 

que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas 

para controlarlos y reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos técnicos y 

medios auxiliares a utilizar. 

 Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, 

como consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, 

equipos de protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el 

proceso de esta construcción. Así como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante 

todo el proceso de esta construcción. 

 Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios 

para la adecuada comprensión de la prevención proyectada. 

 Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y 

formar parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las 

herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra. 

 Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad 

y salud que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente estudio de 

seguridad y salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso 

de construcción y se espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que 
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intervienen en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 

colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este 

trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los 

subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en general que van a 

ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y 

planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten. 

 Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se 

produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su 

caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

 Propiciar una línea formativa/informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, 

llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

 Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 

autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la 

seguridad y salud. 

 Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las 

operaciones necesarias e incluir en este estudio de seguridad y salud, las previsiones e 

informaciones útiles para efectuar los previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, 

conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias 

para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus 

instalaciones. 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar los 

riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, 

diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro 

de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. 

Que se confía, en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de 

elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se 

la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. 

Es obligación del contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de 

formación necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de esta obra sea 

seguro.  

Este Estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la 

prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del 

objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes 

laborales ni enfermedades profesionales. 
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2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto analizar, estudiar, desarrollar y 

complementar las previsiones contenidas en el Proyecto de Ejecución, en función del propio sistema 

constructivo. 

3.- DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

- Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO PARQUE LUZ 2 DE 1 MW. 
 

- Promotor: GESTIÓN Y SERVICIOS HUESCA S.L. 
 

- Contratista: Pendiente de adjudicación. 
 

- Autor del Proyecto: D. ANGEL MUÑOZ GRACIA 
 

- Autor del Estudio de Seguridad y Salud: D. ANGEL MUÑOZ GRACIA 
 

- Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: Pendiente de 

asignación. 

 
- Presupuesto de ejecución: 566.430,82 Euros  

 
- Plazo de ejecución: Se tiene previsión que la obra tenga una duración de 8 MESES. 

 
- Localización de la obra: Parcela 24, Polígono 503 del TM de Igriés (Teruel). 

 
- Jefe de Obra o trabajador designado por la Empresa para desarrollar las actividades 

preventivas: Pendiente de asignación. 

 
- Nº de trabajadores medio en fases de obra: 

 
Para ejecutar la obra en un plazo de 8 meses se utiliza el porcentaje que representa la mano 

de obra necesaria sobre el presupuesto total. 

 
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución material. 566.430,82 €

Importe porcentual del coste de la mano de obra. 30% s/ 566.430,82 €= 169.929,25 € 

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un 
año. 

1.780 horas en 12 meses 

1.187 horas en 8 meses

Coste global por horas. 169.929,25 € / 1.187 h = 143,15 €/hora 

Precio medio hora / trabajadores. 10’80 €

Número medio de trabajadores / año. 154,8 €/hora /10’80 € = 13’25 

Redondeo del número de trabajadores máximo 14 trabajadores

 

Se considera que el número máximo de trabajadores alcanzará la cifra de 14 personas, 

contabilizados en la fase de la totalidad de la obra y se considera que la media de trabajadores será 

de 10 trabajadores. 
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4.- DATOS DE INTERÉS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Centro asistencial más próximo. 

- HOSPITAL SAN JORGE, Avenida Martínez de Velasco Nº36, 22.004 (Huesca) situado a 15 km. 

4.1.- Descripción de la obra  

El Proyecto de construcción del Parque Fotovoltaico de “PARQUE LUZ 2” de 1 MW nominal / 

1 MWp se va a llevar a cabo en la Parcela 24, Polígono 503 del término municipal de Igriés ubicado 

en la Provincia de Huesca. 

El parque fotovoltaico está formado por 2.469 módulos de silicio cristalino de 405 Wp en un 

bloque formado por un inversor de 1 MW nominal, compuesto por 6 inversores trifásicos de 175 kW 

con las cajas de protección incorporados en el propio inversor (El inversor Nº6 tarado a 125 kW) y un 

transformador de 1.250 kVA 800/20.000 V. 

Los capítulos y partidas del Proyecto que conforman la totalidad de la obra se describen 

genéricamente a continuación: 

Obra Civil 

 Estudio topográfico de la parcela. 

 Estudio geotécnico del terreno 

 Caminos de interconexión entre las diferentes calles que conforman el parque. 

 Desbroce, relleno, nivelación y compactación 

 Zanjas de interconexión para las instalaciones de Baja y Media Tensión, videovigilancia e 

instalación fotovoltaica. 

 Vallado perimetral 

 Colocación de estructura para el alojamiento de los paneles fotovoltaicos 

 Construcción de edificio de control y mantenimiento. 

Instalación Eléctrica 

 Cálculo y dimensionamiento del generador fotovoltaico 

 Cálculo y dimensionamiento de los conversores de energía (inversores) 

 Interconexión entre los diferentes módulos fotovoltaicos 

 Instalación eléctrica en baja tensión, tanto en la parte de corriente continua como en la parte 

de corriente alterna. 

 Dimensionamiento de los Cuadros y protecciones de la Instalación de Baja Tensión 

 Instalación eléctrica en Media Tensión y dimensionamiento de Centro de Transformación, así 

como la interconexión con la red existente propiedad de ERZ ENDESA. 

 Instalación de videovigilancia 

 Monitorización de la instalación. 

Se señalizará convenientemente la salida y entrada de maquinaria pesada, así como si es 

necesario se colocará señalización de disminución de velocidad o se cortará el camino de forma 

reglamentaria cuando sea necesario realizando el aviso pertinente a la autoridad local. 
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4.2.-  Estudio Geotécnico 

La parcela donde se va a realizar la construcción del parque fotovoltaico PARQUE LUZ 2, en 

la actualidad es tierra de labor por la cual pasa habitualmente maquinaria agrícola de gran tonelaje, 

por todo ello se considera un terreno estable. 

Independientemente para poder hacer los estudios y cálculos de detalle para el hincado de 

las estructuras y zanjas, antes del comienzo de los trabajos se realizará el correspondiente estudio 

geotécnico, para garantizar una capacidad portante del terreno de 2 kg/cm2. 

4.3. Interferencias con servicios 
 

Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello se   

considera muy importante detectar su existencia y localización, con el fin de poder evaluar y delimitar 

claramente los diversos riesgos. Antes del inicio de las obras, se tendrán los planos de los diferentes 

servicios que se vean afectados, las interferencias detectadas son: 

Accesos rodados a la obra Por los caminos existentes 

Circulación peatonal No existe. 

Líneas eléctricas aéreas No existen en la zona delimitada para el 

parque. 

Líneas eléctricas subterráneas No existen 

Transformadores eléctricos de superficie o enterrados No existen 

Canalizaciones de gas No existen 

Alcantarillado No existen 

Otros No existen 

 

4.4.- Trabajos previos a la ejecución de la obra 
 

Previo a la ejecución de excavación de tierras han sido tenidos en cuenta los siguientes 

trabajos: 

Realización del vallado del solar, se realizarán dos accesos y reunirá los siguientes requisitos: 

 Altura: 2 mts. 

 Señalización en entrada de vehículos que ponga: 

o “Atención peligro: Salida vehículos pesados” 

o “Prohibida la entrada a personas ajenas a la obra” 

o “Obligatorio el uso del caso de seguridad”  

La acometida general a la obra se realizará mediante un cuadro homologado con cerradura, y 

se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Ubicación y puesta en servicio de las instalaciones provisionales de obra que se realizarán en 

proporción al número de personas que inicialmente existan en obra, se situarán delante del vallado 

mientras se realiza la fase de excavación, se colocará una caseta prefabricada para aseo y vestuario 

y otra para oficina de obra. 
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Se establece un número máximo de trabajadores de 10 personas, indicándose a continuación 

los servicios que pueden existir en obra según el Capitulo III de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene: 

4.4.1.- Instalaciones provisionales para los trabajadores: servicios higiénicos, vestuario, comedor, 

locales de descanso 

Dado que existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultáneo de 

personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que 

exigen intimidad y relación con otras personas que se consideran en el diseño de estas instalaciones 

provisionales y quedan resueltos en los planos de ubicación y plantas de las mismas, de este estudio 

de seguridad y salud. 

Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersión de los trabajadores por 

toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza 

de la obra y el aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

 Aplicar los requisitos regulados por la legislación vigente.    

 Quedan centralizadas metódicamente.  

 Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort, independientemente de 

su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o 

subcontratadas, o sean trabajadores autónomos o de esporádica concurrencia en la obra. 

 Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves interferencias entre 

los usuarios. 

 Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan 

sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

 Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

4.4.2.- Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos 

comercializados. 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos 

metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero 

digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de 

estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio 

disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 

Se tendrá que definir las correspondientes áreas, dentro de las posibilidades de organización 

que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor 

adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus 

oficinas y almacenes exteriores. En este caso no es un problema ya que hay mucha superficie dentro 

de la propia parcela, en la cual no se realiza ningún tipo de actuación. 
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Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad 

para 10 trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según 

la curva de contratación. 

Nota: En función de las características de la obra se elegirá el apartado 4.6.1. ó 4.6.2. En 

caso de no ser necesario el comedor (obra en casco urbano, etc.) se justificará razonadamente.  

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES 
VIGENTES 

Superficie de vestuario 10 trab x 2 m2. = 20 m2 
Nº de inodoros 10 trab / 25 trab. = 1 ud 
Nº de lavabos 10 trab / 10 trab. = 1 ud 
Nº de duchas 10 trab / 10 trab. = 1 ud 

 
5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Se analiza en este apartado la instalación provisional de electricidad necesaria para la 

realización de los diferentes trabajos de la obra, así como para el suministro de corriente eléctrica a la 

maquinaría a emplear en los mismos. Se prevé una demanda de 15 kW. para la maquinaría y 

alumbrado provisional de esta obra. 

A. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

1) Heridas punzantes en manos. 

2) Caídas al mismo nivel. 

3) Electrocución, contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

 Trabajos con tensión. 

 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente y interrumpida. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general y de la toma de tierra en particular. 

B. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

B.1.) SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, 

interruptores diferenciales. Se instalarán como mínimo 4 diferenciales de 40 A. y de 30 mA. de 

sensibilidad y una toma de tierra inferior a 20 ohmios de resistencia, que irá instalada en una arqueta 

a 1 m. de la caseta, será única en obra y a ella se conectarán todas las máquinas por una línea de 

tierra secundaria. 

B.2.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CABLES 

1) El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 

que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

2) Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y 

sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en 

este sentido. 
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3) La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 

efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

4) En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 

m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los pasos de vehículos, medidos sobre el nivel del 

pavimento. 

5) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente se 

efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 

tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del 

"paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable irá 

además protegido en el interior de un tubo rígido de P.V.C. 

6) Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. 

c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 

7) El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

8) Las mangueras de "alargadera": 

a) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero 

arrimadas a los parámetros verticales.  

b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o 

fundas aislantes termoretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección 

recomendada IP. 447). 

B.3.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES 

1) Se ajustarán expresamente a, los especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

2) Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 

con cerradura de seguridad. 

3) Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "PELIGRO 

ELECTRICIDAD". 

4) Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 

derechos" estables. 

B.4.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 

1) Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

norma UNE-20324. 

2) Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 

como protección adicional. 

3) Los cuadros eléctricos metálicos tendrán las carcasas conectada a tierra. 

4) Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "PELIGRO ELECTRICIDAD". 

5) Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
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6) Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 

excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 

7) Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien a "pies 

derechos" firmes. 

8) Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado según el cálculo realizad. (Grado de protección recomendable IP. 447). 

9) Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 

B.5.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA 

1) Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin 

tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

2) Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 

3) La instalación poseerá todos los interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios, 

su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de 

seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

4) Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-

herramientas de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

5) Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos. 

6) Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante interruptores diferenciales. 

7) Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

- 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

- 30 mA.- (según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

8) El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. Mediante transformadores de seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

B.6.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA 

1) La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para baja Tensión, así como todos aquellos 

aspectos especificados en la Instrucción M.I.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 

instalación. 

2) Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 

ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora 

en la zona. 

3) Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

4) El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

5) La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 

cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando 
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la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se utilice para la 

protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

6) El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de 

cobre desnudo de 35 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 

serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 

La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a 

tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

7) Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente 

de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como o de sus carriles, 

deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

8) Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados 

mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de 

evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán 

debidamente a la red general de tierra. 

9) Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 

sea el requerido por la instalación. 

10) La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 

conductor) agua de forma periódica. 

11) El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 

practicable.  

B.7.) NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

1) Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante 

el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 

utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de 

protección recomendable IP.447). 

2) El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo 

de la Construcción, vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

3) La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 

4) La energía eléctrica que deberá suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 

encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de 

circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

5) La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie 

de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

6) La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 

sombras. 

7) Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 

B.8.) NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

15  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

1) El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de 

carné profesional correspondiente. 

2) Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 

detecte un fallo, momento en el que se la declarará "FUERA DE SERVICIO" mediante desconexión 

eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

3) La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

4) Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en 

el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

5) La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 

C. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

1) Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

2) Botas y guantes aislantes de electricidad. 

3) Cinturón de seguridad clase C. 

4) Banqueta aislante de la electricidad. 

5) Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

6) Comprobadores de tensión. 

7) Letreros de " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN RED".  

6.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO SE HAN PODIDO DETERMINAR 
 

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la 

prevención contenida en este trabajo el listado siguiente: 

 
1. Caídas de personas a distinto nivel 

2. Caída de personas al mismo nivel 

3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 

4. Caídas de objetos en manipulación 

5. Caídas de objetos desprendidos 

6. Pisadas sobre objetos 

7. Choques contra objetos inmóviles 

8. Choques contra objetos móviles 

9. Golpes por objetos o herramientas 

10. Proyección de fragmentos o partículas 

11. Atrapamiento por o entre objetos 

12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 

13. Sobresfuerzos 

14. Exposición a temperaturas ambientales extremas 

15. Contactos térmicos 

16. Exposición a contactos eléctricos 

17. Exposición a sustancias nocivas 
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18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

19. Exposición a radiaciones 

20. Explosiones 

21. Incendios 

22. Accidentes causados por seres vivos 

23. Atropellos o golpes con vehículos 

24. Patologías no traumáticas 

25. “In itínere” 

 
7.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES. 

En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la 

prevención contenida en este trabajo el listado siguiente: 

7.1.- Movimiento de tierras, excavaciones a cielo abierto, zanjas y pozos. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

El sistema a utilizar es el empleo de medios mecánicos, retroexcavadora, pala cargadora y 

transporte de tierras de un lado a otro dentro de la propia parcela mediante camiones, motoniveladora 

y rodillo compactador. El empleo de medios manuales se realizará exclusivamente en el refino de las 

zanjas y taludes si fuera necesario. 

RIESGOS Y CAUSA 

- Accidentes causados por seres vivos:  

 Animales de terrenos pantanosos 

 Ganadería suelta. 

 Perros asilvestrados 

 Roedores. 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 De miembros, por los equipos de la máquina, por uso de maquinaria, sobrecarga de los 

bordes de la excavación, alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera, no emplear el 

talud adecuado para garantizar la estabilidad, variación de la humedad del terreno, 

filtraciones acuosas, vibraciones cercanas. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos 

 Maniobras erróneas de la maquinaria para movimiento de tierras. 

 Circular con el volquete levantado, falta de visibilidad e inestabilidad. 

- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento: 

 De terrenos por sobrecarga o tensiones internas. 

 Apilar exceso de material en el borde de la excavación sin respetar las medidas de seguridad. 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Al entrar y al salir de zanjas por utilizar: módulos de andamios, el gancho de un torno, o del 

maquinillo. 
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 Al interior de la zanja por falta de señalización o iluminación. 

 Situarse al interior de la zanja por: caminar o trabajar al borde, saltarla, impericia. 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Caminar sobre polvo acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros. 

- Choques contra objetos móviles:  

 Por errores de planificación, falta de señalista, señalización vial, señales acústicas. 

- Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

 Contactos producidos durante el manejo de productos químicos. 

- Contactos eléctricos directos 

 Electrocución. Trabajos próximos a torres o a catenaria de conducción eléctrica. 

- Exposición a ambiente polvoriento 

 Regar periódicamente los tajos. 

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

 Bajas o altas temperaturas. 

- Exposición a contaminantes biológicos 

 Posibilidad de contacto con sustancias contaminadas. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Falta de mantenimiento de las máquinas, proximidad a las mismas. 

- Exposición a vibraciones 

 Trabajos con maquinaria que produce vibraciones. 

- Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 

 Proximidad de trabajos a cimentaciones acabadas, aplastamiento de terreno cercano a la 

cimentación. 

- Incendios y explosiones 

 Posibilidad de incendios y explosiones durante el manejo de productos y sustancias 

inflamables. 

- In itinere: 

 Desplazamiento a la obra o regreso. 

- Inundaciones 

 Falta de conocimiento de la existencia, ubicación y profundidad de las instalaciones por parte 

del maquinista y/o operario. 

- Lesiones o golpes / cortes por objetos o herramientas 

 Utilización o mantenimiento inadecuado de herramientas. 

- Patologías no traumáticas:  

 Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 A los ojos, trabajos con máquinas para el corte de materiales, perforación, etc. 

- Sobreesfuerzos 

 Carga excesiva de material, carga a brazo de objetos pesados, conducción del carretón 

chino.   
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
 

 Antes de iniciar la excavación se consultará con los organismos competentes si existen líneas 

eléctricas, alcantarillado, teléfono, pozos negros, fosas sépticas, etc. 

 Vallado de obra: separación de entrada vehículos y personal. 

 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 

 Señalización: prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra, prohibición de personal 

en zona de maquinaria móvil, zona de circulación delimitada y distinta para vehículos y para 

personas, acotamiento de zona de caída al mismo y distinto nivel, máquina pesada, al borde 

de acopio de materiales. 

 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 

 Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S+S). 

 Barandilla metálica sobre pies derechos por aprieto. 

 Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. 

 Entablado cuajado de seguridad para pasarelas de montaje inseguro. 

 Tope para vehículos en borde de rampas. 

 Zona de tránsito de camiones perfectamente señalizada, de forma que toda persona tenga 

idea del movimiento de los mismos. 

 Camiones y maquinaria con cabina con protección antivuelco. 

 El control de tráfico se realizará con un operario previamente formado. 

 Detector electrónico, señal acústica y luminosa para vehículos en movimiento. 

 Taludes adecuados para la prevención de riesgos por pequeños desprendimientos y 

desplome. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Los operarios tendrán los equipos de protección individual correspondientes para la realización de 

su trabajo. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Botas de seguridad con puntera y plantilla de acero. 

 Chaleco reflectante. 

 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

 Cinturón antivibratorio para maquinista. 

 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 

 Gafas protectoras contra el polvo. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

 Mascarilla de papel filtrante. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, 

como bocas de riego, tendidos eléctricos, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

 Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, ya sea de agua, gas o 

electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la obra de excavación, y 

gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta fuera de servicio. 

 La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no menor de 2 m. Las vallas 

se situarán a una distancia del borde de la excavación no menor de 1,50 m. 

 Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base 

atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 

 Al realizar cualquier operación se encuentra cualquier anomalía no prevista; cursos de agua, 

restos de construcciones, se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la 

Dirección Técnica. 

 Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en 

conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

 La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como filtraciones de productos 

químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a desbrozar, deben ser puestos 

en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, para que tome las decisiones 

oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de explosividad o análisis 

complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la misma forma se procederá 

ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, pozos, etc 

 Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno. 

 Apuntalar postes o elementos inestables con tornapuntas y jabalones. 

 Comprobación diaria de la entibación, si existe. 

 Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de árboles, si bien se haga 

por procedimientos manuales o mecánicos, se acotará el área que pueda ser afectada por la 

caída de estos. 

 Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, 

mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

 Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad no quede 

garantizada antes del inicio de las tareas. 

 El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud 

sin proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad. 

 El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la 

altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 El frente y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al 

iniciar los trabajos, por el Capataz o Encargado. 
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 El saneo (de tierras, o roca) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante 

cinturón de seguridad amarrado a un ''punto fuerte'' (construido expresamente, o del medio 

natural; árbol, gran roca, etc.). 

 En invierno disponer de arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

 En verano proceder al riego de las zonas que puedan originar polvareda. 

 Evitar que los vehículos de obra circulen en la proximidad de los bordes superiores de la 

excavación. 

 Extremar estas precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y 

después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas. 

 Mantener la distancia de seguridad a líneas eléctricas.  

 Anunciar con una señal acústica cuando un vehículo o máquina inicia un movimiento 

imprevisto.  

 Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o 

corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios 

circularán sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 

 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3 metros para vehículos ligeros y de 4 metros para pesados. 

 Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se 

protegerán mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié, situada a dos metros como mínimo del borde de coronación del talud 

(como norma general). 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz o Encargado. 

 Los desniveles se salvarán de frente y no lateralmente, lo que daría lugar a vuelcos. 

 No se excavará socavando la base, lo que daría lugar a vuelcos. 

 Redes tensas situadas sobre los taludes, firmemente recibidas, actuarán como ''avisadores'' 

al llamar la atención por embolsamientos. 

 Se acotará el entorno y se prohíbe trabajar o permanecer observando dentro del radio de 

acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

 Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza 

y condiciones del terreno y forma de realización de los trabajos. Cuando sea imprescindible 

que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se 

dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al 

peso del mismo. 

 Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando. 

 Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de 

personas y otro para la de la maquinaria y camiones. 

 Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de 

estabilidad definidas por la Dirección Facultativa. 
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 Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación 

ofrezcan riesgo de desprendimiento. 

 Se establecerán zonas de maniobra, espera y estacionamiento de máquinas y vehículos. 

 Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga el 

riesgo de desprendimientos. 

 En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan operarios trabajando 

en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior que podrá actuar como 

ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 

 Se inspeccionarán por el Jefe de Obra, las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo 

en la coronación o en la base. 

 Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no 

sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe 

reforzarse, apuntalarse, etc., la entibación. 

 Se prohíbe en obra el transporte de personas sobre máquinas. 

 Sé prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, 

antes de haber procedido a su saneo, etc. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 Se seleccionarán los arbustos, plantas y árboles para su posterior traslado y/o mantenimiento 

y conservación. 

 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación al borde de una excavación, (mínimo 2 m., como norma general). 

 Señalizar, balizar y proteger convenientemente las zonas en las que se pueda producir 

desprendimiento y/o caída de cosas y/o árboles. 

 Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de peatones, 

máquinas o vehículos se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar debidamente 

adiestrado que dirija y vigile sus movimientos. ''Encargado de señales''. 

 Siempre que sea posible, los accesos serán distintos para máquinas y personas. Para 

máquinas un ancho mínimo de 4.5 m. con pendientes no superiores al 12% en recta y al 8% 

en curva. 

 Además existirá un tramo horizontal de 6 m. en el acceso a la calle. 

 Vigilancia de una persona en las zonas en que se esté trabajando al pie del talud. 

 Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 

 Todos los vehículos deberán de disponer de póliza de seguros vigente, con responsabilidad 

civil ilimitada, los seguros sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la 

máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 

 Formación del personal encargado de conducción de la maquinaria. 

 Se regará con frecuencia los tajos y las cajas de los camiones, así como cuando estime 

conveniente por las circunstancias. 
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 Antes de acceder cualquier maquinaria a la zona es imprescindible cuidar los caminos, 

cubriendo baches, eliminando blandones y compactan mediante zahorras, escorias, etc, 

todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 

 Vigilancia diaria así como protección y saneamiento de los taludes. 

 Al hacer el muro delante del talud para posterior relleno, se extremarán las medidas y 

precauciones disponiendo un equipo de tableros y barras para una emergencia. 

 Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico próximo, se 

dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al que se acopian los 

productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si estos se retiran, vallas y pasos 

colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de excavación. 

 Uso de escaleras y andamios homologados en condiciones de seguridad. 

 Realizar revisiones diarias de los andamios antes del inicio de la actividad. 

 Se entibará en zanjas de más de 60 cm de profundidad. 

 El acceso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras seguras 

y fuertemente ancladas. 

 Los elementos de entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por 

las excavaciones. 

 Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones o conducciones o 

cualquier otro elemento. 

 Se colocará el número de codales adecuado. 

 Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie del tablazón. 

 Se colocarán las pasarelas de tránsito con barandilla. 

 Las zanjas de profundidad de 1’30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su 

interior, se mantendrá uno de ellos de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el 

trabajo dará voz de alarma en caso de emergencia. 

 Se inspeccionará diariamente las entibaciones, en especial después de lluvias y heladas, 

parando tajas en caso de riesgo inminente. 

 Orden y limpieza en toda la obra. 

 

RECURSO PREVENTIVO DE MOVIMIENTO TIERRAS, EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO, 

ZANJAS Y POZOS. 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO. 

 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 

cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control de riesgo. 

Los recursos preventivos comprobaran que los operarios encargados de la excavación, 

realizan las operaciones mediante procedimiento de trabajo seguro. 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de las 

tareas, y que vienen definidos en el plan de seguridad. 
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 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esa tarea. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 

 Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los acopios 

son asegurados mediante tope. 

 Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni 

hoyos. 

 Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para las parcelas 

colindantes. 

 Comprobar antes de los inicios de los trabajos, que se inspecciona la obra con el fin de 

detectar posible grietas o movimiento del terreno. 

 Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 

 Comprobar que se entiben las zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 

 Vigilar que no se trabaje en ningún lugar de la excavación de dos niveles diferentes. 

 Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre operarios en 

función de las herramientas que empleen, y que se distribuyan los tajos de tal manera que no 

se estorben entre sí. 

 Comprobar que cuando los vehículos circulan en dirección al corte, la zona acotada se amplía 

en esta dirección en dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte 

una señalización de reducción de velocidades. 

 Comprobar que en aquellas zonas de excavación cuya altura de caída es superior a 2,00 m., 

se protegerá mediante barandilla de 0,90 cm. De altura, que irán situadas entre 0,80 y 1,00 

m. de distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapié y 

pasamanos. 

 Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2,00 m. Si el tráfico 

atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 4,00 m. 

 Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, 

comprobar que se dispone de vallas móviles que se iluminen cada 10,00 m. 

 Vigilar que se circula con vehículos a una distancia inferior de 2,00 m. del borde de la 

excavación  

 Comprobar que la iluminación del tajo es adecuada. 

 Comprobar que la salida y entrada de la zanja se efectúa mediante una escalera sólida, 

anclada en la parte superior de la zanja y que ésta apoyada en una superficie sólida de 

reparto de cargas. La escalera sobrepasará 1,00 m. por encima del borde de la zanja.      

7.2.- Estructura de los módulos fotovoltaicos 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los módulos fotovoltaicos se colocarán sobre una estructura fija, debidamente hincada en el 

terreno a una profundidad de 1,70 metros, con una inclinación de 35º y una altura que equivale a la 

sujeción de dos módulos de 1980x992 mm. (aproximadamente) 
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RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamientos por objetos pesados 

 Atrapamiento de manos y/o pies por piezas en movimiento durante el transporte y recepción 

de los perfiles que conforman la estructura. 

 Carga y descarga. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos 

- Caída de objetos 

 Caída de la máquina durante la carga y descarga sobre camión. 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Vértigo natural. 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Vértigo natural, falta de protecciones colectivas, mala ejecución de los medios auxiliares. 

- Contactos eléctricos directos 

 Anulación de las protecciones eléctricas, conexiones con cables desnudos, empalmes con 

cinta aislante simple, cables lacerados o rotos. No guardar las distancias de seguridad con las 

líneas eléctricas existentes. 

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

 Frío, calor intenso, lluvia. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Maquinaria en funcionamiento, falta de protecciones individuales. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Cortes durante la instalación y montaje 

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes por penduleo de cargas suspendidas del gancho de la grúa, intentar guiar 

directamente la carga con las manos. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 Corte de armaduras, rebabas, falta de protecciones individuales. Viento. 

-Sobreesfuerzos 

 Cargas pesadas, empujes en posturas forzadas, posturas obligadas durante mucho tiempo de 

duración, guía del embudo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Conexión a tierra de todos los equipos eléctricos 

 Herramientas portátiles con doble aislamiento o reforzado. 

 Protección diferencial de los circuitos de los Cuadros eléctricos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 

 Cinturón portaherramientas 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 
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 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Gafas de soldador 

 Pantalla de mano para soldadura 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo de protección frente a agresiones mecánicas. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Mantener en todo momento el orden y la limpieza 

 Evitar en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

 No sobrevolar las cargas por encima de los trabajadores. 

 El transporte mediante la grúa o camión grúa de todos los perfiles y postes metálicos, se 

realizará suspendiéndolos en dos puntos, asegurando a la vez, la imposibilidad de 

deslizamiento de algún elemento del conjunto. 

 No realizar trabajos de formación de la estructura cuando exista hielo, nieve, lluvia, ni vientos 

superiores a 50 km/hora o amenaza de tormenta. 

 Los perfiles de la estructura se izarán en bloques flejados o atados, suspendidos del gancho 

de la grúa mediante eslingas. 

 Antes de la utilización de cualquier máquina/herramienta, se comprobará que se encuentra en 

perfectas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en 

buen estado, para evitar accidentes. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura de 2 m. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de clavijas macho-hembra. 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán siempre bajo 

ventilación por “corriente de aire”, para evitar los accidentes por trabajar en el interior de 

atmósferas nocivas. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de material, así como en su posterior montaje. 

 Las maniobras de ubicación “in situ” del montaje de la estructura serán gobernadas por los 

operarios necesarios para que las operaciones sean seguras. 

 Los materiales se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. 

 El tendido de mangueras o cables eléctricos se hará, siempre que se posible de forma 

ordenada. 

 Se prohíbe trepar directamente sobre la estructura. 

 Se prohíbe desplazarse a lo largo de la estructura sin atar el cinturón de seguridad. 

 El izado de elementos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 

permanezca estable. 

 En trabajos de altura a más de 2 metros, será obligatorio el uso de arnés de seguridad. 
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 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de material próximo al lugar 

de montaje. 

 Alejar las botellas de gas de las fuentes de calor, utilizar siempre carros portabotellas, no 

inclinar las botellas para agotarlas y comprobar periódicamente el estado de las mangueras 

sumergiéndolas bajo presión en un recipiente con agua, sustituyéndolas por otras nuevas en 

caso de que hubiese pérdidas (soldadura y corte oxiacetilénico). 

 Se prohíben los trabajos en altura bajo régimen de vientos fuertes. 

RECURSO PREVENTIVO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA PANELES FOTOVOLTAICOS 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 

cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, 

y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 

 Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar 

posibles anomalías. 

 Comprobar que se señala acústicamente la maquinaria en movimiento. 

 Comprobar la existencia de iluminación de seguridad adecuada. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 

 Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas. 

 Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o existen viento con una 

velocidad superior a 50 Km./h, en este último caso se retiran los materiales y herramientas 

que puedan desprenderse. 

 Comprobar que diariamente se revisa el estado de los aparatos de elevación y cada tres 

meses se realizara una revisión total de los mismos. 
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7.3.- Montaje de los paneles fotovoltaicos 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Los módulos fotovoltaicos se colocarán sobre una estructura fija, la cual tiene una inclinación 

de 35º. Las placas de colocarán en dos filas de altura sobre la propia estructura. 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamientos por objetos pesados 

 Atrapamiento de manos y/o pies por los paneles fotovoltaicos durante su manipulación. 

 Carga y descarga. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos 

- Caída de objetos 

 Caída de la máquina durante la carga y descarga sobre camión. 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Vértigo natural. 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Vértigo natural, falta de protecciones colectivas, mala ejecución de los medios auxiliares. 

- Contactos eléctricos directos 

 Anulación de las protecciones eléctricas, conexiones con cables desnudos, empalmes con 

cinta aislante simple, cables lacerados o rotos. No guardar las distancias de seguridad con las 

líneas eléctricas existentes. 

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

 Frío, calor intenso, lluvia. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Maquinaria en funcionamiento, falta de protecciones individuales. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Cortes durante la instalación y montaje 

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes por penduleo de cargas suspendidas del gancho de la grúa, intentar guiar 

directamente la carga con las manos. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 Corte de armaduras, rebabas, falta de protecciones individuales. Viento. 

-Sobreesfuerzos 

 Cargas pesadas, empujes en posturas forzadas, posturas obligadas durante mucho tiempo de 

duración, guía del embudo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Conexión a tierra de todos los equipos eléctricos 

 Herramientas portátiles con doble aislamiento o reforzado. 

 Protección diferencial de los circuitos de los Cuadros eléctricos. 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

28  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 

 Cinturón portaherramientas 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo de protección frente a agresiones mecánicas. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Mantener en todo momento el orden y la limpieza 

 Evitar en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

 No sobrevolar las cargas por encima de los trabajadores. 

 El transporte mediante la grúa o camión grúa de todos los perfiles y postes metálicos, se 

realizará suspendiéndolos en dos puntos, asegurando a la vez, la imposibilidad de 

deslizamiento de algún elemento del conjunto. 

 No realizar trabajos de formación de la estructura cuando exista hielo, nieve, lluvia, ni vientos 

superiores a 50 km/hora o amenaza de tormenta. 

 Antes de la utilización de cualquier máquina/herramienta, se comprobará que se encuentra en 

perfectas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en 

buen estado, para evitar accidentes. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura de 2 m. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de clavijas macho-hembra. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de material, así como en su posterior montaje. 

 Las maniobras de ubicación “in situ” del montaje de los paneles fotovoltaicos sobre la 

estructura serán gobernadas por los operarios necesarios para que las operaciones sean 

seguras. 

 Los materiales se izarán a la medida requerida por el montaje. 

 El tendido de mangueras o cables eléctricos se hará, siempre que se posible de forma 

ordenada. 

 Se prohíbe trepar directamente sobre la estructura. 

 Se prohíbe desplazarse a lo largo de la estructura sin atar el cinturón de seguridad. 

 El izado de elementos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 

permanezca estable. 

 En trabajos de altura a más de 2 metros, será obligatorio el uso de arnés de seguridad. 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de material próximo al lugar 

de montaje. 
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 Se mantendrán libres de fragmentos de módulos rotos los tajos, para evitar el riesgo de 

cortes. 

 En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los módulos se mantendrán 

siempre en posición vertical. 

 Los acopios de módulos se ubicarán sobre durmientes de madera. 

 Se prohíben los trabajos en altura bajo régimen de vientos fuertes. 

RECURSO PREVENTIVO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA PANELES FOTOVOLTAICOS 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 

cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, 

y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 

 Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar 

posibles anomalías. 

 Comprobar que se señala acústicamente la maquinaria en movimiento. 

 Comprobar la existencia de iluminación de seguridad adecuada. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 

 Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas. 

 Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o existen viento con una 

velocidad superior a 50 Km./h, en este último caso se retiran los materiales y herramientas 

que puedan desprenderse. 

 Comprobar que diariamente se revisa el estado de los aparatos de elevación y cada tres 

meses se realizara una revisión total de los mismos. 

7.4.- Montaje de Prefabricados 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Montaje de Edificio Prefabricado de hormigón para instalaciones de media y baja tensión de 

unas dimensiones aproximadas de 7.200 x 2.400 mm. 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamientos por objetos pesados 

 Atrapamiento de manos y/o pies por los paneles fotovoltaicos durante su manipulación. 

 Carga y descarga. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos 

- Caída de objetos 
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 Caída de la máquina durante la carga y descarga sobre camión. 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Vértigo natural, falta de protecciones colectivas, mala ejecución de los medios auxiliares. 

- Contactos eléctricos directos 

 Anulación de las protecciones eléctricas, conexiones con cables desnudos, empalmes con 

cinta aislante simple, cables lacerados o rotos. No guardar las distancias de seguridad con las 

líneas eléctricas existentes. 

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

 Frío, calor intenso, lluvia. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Maquinaria en funcionamiento, falta de protecciones individuales. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Cortes durante la instalación y montaje 

 Pisadas sobre objetos.  

 Golpes por penduleo de cargas suspendidas del gancho de la grúa, intentar guiar 

directamente la carga con las manos. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 Corte de armaduras, rebabas, falta de protecciones individuales.  

-Sobreesfuerzos 

 Cargas pesadas, empujes en posturas forzadas, posturas obligadas durante mucho tiempo de 

duración, guía del embudo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Señalización 

 Cinta de balizamiento para delimitación de zona de trabajo. 

 Protección de personas en instalación eléctrica. 

 Prevención de incendios 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Cinturón portaherramientas 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo de protección frente a agresiones mecánicas. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Señalización de la zona de trabajo 

 Evitar en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

 No sobrevolar las cargas por encima de los trabajadores. 

 Las maniobras de maquinaria serán dirigidas por personas diferentes al conductor. 
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 No realizar trabajos de instalación de edificios prefabricados cuando exista hielo, nieve, lluvia, 

ni vientos superiores a 50 km/hora o amenaza de tormenta. 

 Antes de la utilización de cualquier máquina/herramienta, se comprobará que se encuentra en 

perfectas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados en 

buen estado, para evitar accidentes. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura de 2 m. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización 

de clavijas macho-hembra. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado del Edificio prefabricado de hormigón. 

 Los materiales se izarán a la medida requerida por el montaje. 

 El tendido de mangueras o cables eléctricos se hará, siempre que se posible de forma 

ordenada. 

 El izado de elementos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga 

permanezca estable. 

RECURSO PREVENTIVO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA EDIFICIOS PREFABRICADOS 

DE HORMIGÓN 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 

cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo: 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, 

y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 

 Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar 

posibles anomalías. 

 Comprobar que se señala acústicamente la maquinaria en movimiento. 

 Comprobar la existencia de iluminación de seguridad adecuada. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 

 Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas. 

 Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o existen viento con una 

velocidad superior a 50 Km./h, en este último caso se retiran los materiales y herramientas 

que puedan desprenderse. 

 Comprobar que diariamente se revisa el estado de los aparatos de elevación y cada tres 

meses se realizara una revisión total de los mismos. 

 

7.5.- Instalación de Electricidad 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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 Instalación de electricidad en Media y Baja tensión, consistentes en la colocación de un 

Centro de Transformación, Cuadro General de Baja Tensión, inversores fotovoltaicos, canalizaciones, 

cableado, conexiones y toma de tierra. 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Uso de elementos auxiliares inseguros (andamios, escaleras de mano, borriquetas, etc.). 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Desorden y suciedad. 

- Contactos eléctricos directos 

 Contacto con cables desnudos.  

 Empalmes de cables deficientes.  

 Trabajo bajo tensión. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Uso de herramientas manuales de corte (taladradora, alicates, pelacables, etc.). 

- Sobreesfuerzos 

 Trabajo en posturas forzadas durante largo tiempo. 

-Quemaduras 

- Mal funcionamiento de las tomas de tierra. 

- Electrocución por falta de atención.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Señalización. 

 Cinta de balizamiento para delimitación zona de trabajo. 

 Protección de personas en instalación eléctrica. 

 Prevención de incendios 

 Herramientas aislantes. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- aislantes 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes aislantes de la electricidad. 

 Ropa de trabajo.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad 

de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 

eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 

existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de 
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polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de 

protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de 

entrada en servicio. 

 El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar habilitado al efecto. 

 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado 

siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

 En la fase de obra de apertura de rozas y zanjas, se esmerará el orden y la limpieza de la 

obra, para evitar los riesgos de pisadas, tropiezos o caídas. 

 La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material 

aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 La instalación eléctrica en terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano 

(o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada una red tensa de seguridad 

entre las plantas ''techo'' y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el 

riesgo de caída desde altura. 

 La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera, 

sobre escaleras de mano (o andamios de borriquetas) se efectuará una vez tendida una red 

tensa de seguridad entre la planta ''techo'' y la planta de ''apoyo'' en la que se realizan los 

trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde altura. 

 Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán 

retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el último 

cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la ''compañía 

suministradora'', guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, 

que serán los últimos en instalarse. 

 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Se prohíbe utilizar escalera de mano o andamio sobre borriquetas, en lugares con riesgo de 

caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. 

RECURSO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el 

cumplimiento de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 
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 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, 

y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 

 Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con el fin de detectar 

posibles anomalías. 

 Comprobar que se señala acústicamente la maquinaria en movimiento. 

 Comprobar la existencia de iluminación de seguridad adecuada. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra. 

 Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas. 

 Comprobar que diariamente se revisa el estado de los aparatos de elevación y cada tres 

meses se realizara una revisión total de los mismos. 

8.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR MAQUINARIA 

8.1.- Camión Grúa 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atropellos, colisiones, vuelcos 

 Producidos por una mala planificación de los movimientos de la maquinaria por la obra. 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Posibilidad de tropiezos con materiales mal acopiados, herramienta desordenada, etc. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Producidas al realizar un manejo inadecuado de las herramientas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El personal encargado del manejo del camión grúa tendrá en cuenta la siguiente normativa de 

seguridad. 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden 

volcar y sufrir lesiones. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
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 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo para 

su integridad física. 

 Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 

haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión grúa, 

puede estar cargado de electricidad. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista y 

evitará accidentes. 

 Antes de cruzar un ''puente provisional de obra'', cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se 

accidentarán. 

 Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo 

en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 

gancho. Es muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se 

resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

 No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor 

de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del 

brazo. 

 Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

 No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 

pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

 Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 

 Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicio 

los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

 Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de 

extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 

 Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 

el resto del personal. 

 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

 No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

 No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 

dañados. No es seguro. 

 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos posean 

el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
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 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga se instalarán calzos inmovilizadores en 

las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

 El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite 

su pericia. 

 El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista. 

 El conductor del camión grúa tendrá en cuenta la siguiente normativa de seguridad: 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. 

 Respete las señales de tráfico interno. 

 Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice el casco de seguridad. 

 Ubíquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 

 Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos, se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceder más adecuado. 

 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 12% como norma 

general. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

 Se prohíbe estacionar o circular (siempre que sea posible) con el camión grúa, a distancias 

inferiores a 2 m (como norma general), del corte del terreno. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 

 Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión del brazo de la grúa. 

 Se prohíbe la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 

m. 

 Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 

camión esté inclinada hacia el lado de la carga. 

 Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

 No se deshabilitará ningún sistema de seguridad del camión-grúa. 

RECURSO PREVENTIVO DE CAMION GRUA 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento 

de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo 

Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los 

desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con todas las -Actividades de 

Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -Equipos de 

Protección Individual previstos. 

8.2.- Camión Hormigonera 
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RIESGOS Y CAUSAS 

- Atropellos, colisiones, vuelcos 

 Producidos por unos movimientos desordenados por la obra.  

 Se deben planificar los movimientos dentro de la obra. 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Tropiezos con materiales mal acopiados, herramienta desordenada, etc.  

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Producida al estar en contacto con hormigones, productos de desencofrado, etc. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Producidos al realizar un manejo inadecuado de los mismos. 

- Sobreesfuerzos 

 Debidos a una incorrecta manipulación de las cargas, exceso en el peso levantado por los 

operarios, etc. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o material plástico sintético. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Los conductores de los camiones hormigonera, respetarán la siguiente normativa de 

seguridad: 

 Los conductores de los camiones hormigonera, respetarán la siguiente normativa de 

seguridad: 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que le han dado para 

llegar al lugar del vertido del hormigón. 

 Respete las señales de tráfico internas de la obra. 

 Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad. 

 El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo 

definido en los planos. 

 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares señalados para tal fin. 

 La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidos por un señalista. 
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 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán (siempre que sea 

posible), de modo que las ruedas de los camiones hormigonera estén a 2m (como norma 

general), del borde. 

 Las rampas de accesos a los tajos no superarán la pendiente del 12% como norma general. 

RECURSO PREVENTIVO - CAMION HORMIGONERA 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento 

de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los 

desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con todas las -Actividades de 

Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -Equipos de 

Protección Individual previstos. 

8.3.- Vertido de hormigón mediante cubo 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Falta de mantenimiento del cubo, accionamiento del mecanismo de apertura del cubo, 

recepción del cubo. 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Castilletes peligrosos; empuje por penduleo del cubo pendiente del gancho de la grúa; no 

usar cuerdas de guía segura de cargas. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Maquinaria 

- Vibraciones 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Contactos con el hormigón. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 Gotas de hormigón a los ojos, falta de protecciones individuales. 

- Sobreesfuerzos 

 Parar a brazo el penduleo del cubo, guía del cubo, posturas forzadas durante largo tiempo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 Tope para vehículos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad.  

 Botas impermeables de goma o material plástico sintético.  

 Casco de seguridad.  

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de goma o material plástico sintético.  

 Ropa de trabajo.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. 

Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular 

del cubo. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

 Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o ''cuerda de banderolas'') las zonas batidas por 

el cubo. 

 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

 En la zona de carga del cubilote o tolva, contigua a la hormigonera, se dispondrá de un 

resguardo lateral en previsión de vertidos intempestivos de hormigón. 

 La altura máxima de vertido no debe superar 1,5 m si no se desea exponerse a salpicaduras 

incontroladas y a la disgregación de los áridos que intervienen en la composición del 

hormigón. 

 El operario que actúe sobre el mecanismo de apertura de descarga de la tolva se mantendrá 

alejado en todo momento de la trayectoria que la misma y esperará a que ésta deje de 

pendular para acercarse y abrir para el vertido. 

 Si se hormigona en taludes más acentuados que el adecuado a las características del 

terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las condiciones indicadas, 

se dispondrá, de un apuntalamiento, que por su forma y materiales empleados ofrezcan 

absoluta seguridad, de acuerdo con las características del terreno. Se prohibirá realizar 

labores de hormigonado a pie de taludes que presente síntomas de inestabilidad. 

 Las cimbras y encofrados deben ser calculados para las cargas máximas previsibles y en las 

condiciones más desfavorables, teniendo presente los esfuerzos dinámicos que se originan 

durante el vertido, y no se retirarán en tanto no finalice los trabajos, y se tenga absoluta 

certeza de que el hormigón ha adquirido su curado mínimo autoportante. 

 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda 

ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ser provisto de cinturón de 

seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización 

(no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la 

planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación 

suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con 

criterio.  

 Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los puntales, 

sopandas, tableros, cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, no se 

utilizarán para el ascenso o el descenso, ni para la suspensión de conducciones o cargas 

dinámicas. 
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 Una vez vertido el hormigón en el cimiento, con una pala mecánica o bien manualmente, se 

procederá a su extendido horizontal por tongadas.  

 Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con 

una velocidad superior a 50 k/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas 

que puedan desprenderse.  

 Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del hormigón, y se ocuparán 

de la manipulación de los mandos para efectuar dicha operación. 

 Cuando la descarga del hormigón sobre el cubilote transportado por la grúa, se realice desde 

un camión hormigonera, el camionero y el ayudante se situarán en un lugar alejado de la 

zona de descarga estando siempre pendiente de la evolución del mismo. 

 Al desplegar la canaleta para el vertido del hormigón, nunca se deberá situar el operario en la 

trayectoria de giro de la misma, a fin de evitar cualquier tipo de golpes o atrapamientos. 

 Hormigonado de muros 

o Los muros y paramentos verticales se llenarán mediante cangilones de descarga 

lateral, situándose los operarios sobre plataformas de trabajo reglamentarias, dotadas 

de barandillas a 90 cm. de altura, rodapié y un ancho de super. 

8.4.- Pala Cargadora 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Labores de mantenimiento.  

 Labores de refino de terrenos.  

 Taludes inestables.  

 Exceso de confianza.  

 Sobrecarga al borde del talud.  

 Vibraciones del terreno por presencia de la pala. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos 

 Terreno irregular.  

 Sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos.  

 Falta de señalización.  

 Falta de visibilidad.  

 Abandono de la máquina en movimiento.  

 Conducción inexperta o deficiente.  

 Ausencia de topes en el final de recorrido.  

 Velocidad inadecuada.  

 Inclinación del terreno superior a la admisible.  

 Aproximación excesiva al borde de taludes.  

 Falta de organización vial.  

 Tajos ajenos próximos a la pala.  

 Caminos de circulación comunes para máquinas y operarios. 
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- Caída de personas a distinto nivel 

 No utilizar los lugares marcados para el ascenso y descenso.  

 Saltar directamente desde la máquina al suelo. 

 Máquina fuera de control. 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Mal acopio de materiales.  

 Desorden. 

 Caminar sobre terrenos sueltos y demolidos. 

- Contactos eléctricos directos 

 Arco voltaico por proximidad a catenarias eléctricas.  

 Erosión de la protección de una conducción eléctrica subterránea.  

 Errores en la planificación de los trabajos.  

 Errores en los planos.  

 Abuso de confianza. 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Trabajos en lugares con ventilación insuficiente. 

  Polvo ambiental. 

- Exposición a condiciones meteorológicas adversas 

 Cabina sin refrigeración o calefacción.  

 Estrés térmico por frío o calor. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Puesto de conducción no aislado. 

 Trabajo al unísono de varias máquinas. 

- Exposición a vibraciones 

 Puesto de conducción no aislado. 

- Incendios y explosiones 

 Pérdida de combustible. 

 Almacenar combustible sobre la máquina.  

 Manipulación de combustible. 

 Fumar. 

- Inundaciones 

 Errores de planificación. 

  Errores en planos. 

  Impericia 

 Abusos de confianza. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Labores de mantenimiento.  

 Máquina fuera de control.  

 Abandono de la máquina en movimiento.  
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 Falta de experiencia.  

 Falta de formación.  

 Falta de iluminación. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 Durante la carga y descarga de tierras. 

- Quemaduras 

 Labores de mantenimiento.   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 

 Gafas protectoras contra el polvo. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable material plástico sintético.  

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 A los maquinistas de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita a 

disposición del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

 Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

 Sube y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar ''ajustes'' con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, 

o lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo de la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano 

y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 

 En caso de calentamiento de motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

43  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

 Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con gafas y guantes 

antiproyecciones. 

 Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo cuando 

este frío. 

 No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

 No fume cuando abastezca de combustible, puede inflamarse. 

 No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo por algún 

motivo, hágalo protegido por guantes impermeables. 

 Compruebe antes de dar servicio al área central de la máquina que ya ha instalado el eslabón 

de traba. 

 Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y extraíga la 

llave de contacto totalmente. 

 Durante la limpieza de la máquina, protéjase con mascarilla, mono, mandil y guantes de 

goma cuando utilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección de objetos. 

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 

el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización en las ruedas. 

 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases 

inflamables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendado por el 

fabricante de la máquina. 

 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartado del punto 

de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la boquilla, puede 

convertir el conjunto en un látigo. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Las palas cargadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

 Las palas cargadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y bocinas de retroceso. 

 Las palas cargadoras de la obra que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 

disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

 Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones por haber resistido 

algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los 

trabajos. 

 Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas 

expresamente por el fabricante para su modelo. 

 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 
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 Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán y señalizarán según lo diseñado en 

los planos. 

 Los conductores, antes de realizar ''nuevos recorridos'', harán a pie el camino con el fin de 

observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales u horizontales de 

la cuchara. 

 No se admitirán en la obra palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco instalada (o pórtico de seguridad). 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

 Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.). 

 Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo régimen 

de fuertes vientos. 

 Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe expresamente, dormitar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en 

reposo. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara (dentro, 

encaramado o pendiente de ella). 

 Se prohíbe que el conductor abandone la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar que 

el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se 

extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

RECURSO PREVENTIVO DE PALA CARGADORA 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento 

de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos vigilaran que el operador de esta máquina durante los 

desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con todas las Actividades de 

Prevención y Protecciones Colectivas establecidas anteriormente, utilizando los Equipos de 

Protección Individual previstos. 

8.5 - Retroexcavadora 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Labores de mantenimiento.  
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 Taludes inestables.  

 Destajo.  

 Abuso de confianza. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos 

 Mala visibilidad.  

 Campo visual del maquinista disminuido por suciedad y objetos. 

 Tajos ajenos próximos a la máquina.  

 Caminos de circulación comunes para máquinas y trabajadores.  

 Falta de señalización.  

 Apoyo peligroso de los estabilizadores. 

 Inclinación del terreno superior a la admisible para la estabilidad de la máquina o para su 

desplazamiento.  

 Superar pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Subir o bajar de la máquina por zonas no previstas para ello. 

  Saltar directamente desde la máquina al suelo. 

- Contactos eléctricos directos. 

 Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas por abuso de confianza, errores de 

planificación, errores en los planos, etc. 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Excavación del terreno. 

 Movimiento de la máquina. 

- Exposición a ruido excesivo. 

 No Insonorización de la cabina. 

- Exposición a vibraciones 

 Puesto de conducción no aislado. 

- Incendios y explosiones 

 Manipulación de combustibles.  

 Almacenar combustibles sobre la máquina.  

 Fumar. 

- Inundaciones 

 Errores de planificación 

  Errores de planos. 

  Abuso de confianza. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Labores de mantenimiento. 

  Trabajos de refino de terrenos en la proximidad de la máquina. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 Roturas de rocas. 
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- Quemaduras 

 Labores de mantenimiento.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.. 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 

 Gafas protectoras contra el polvo. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El cambio de posición de la ''retro'' se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha 

(salvo en distancias muy cortas). 

 El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuará 

situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

 El plan de avance del derrumbe se realizará de acuerdo a las instrucciones elaboradas por el 

responsable técnico o jefe de obra 

 Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo de ''retro'' a utilizar. 

 Las retroexcavadoras a contratar para la obra cumplirán todos los requisitos para que puedan 

autodesplazarse por carretera. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las 

revisiones al día. 

 Las retroexcavadoras a utilizar en la obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente. 

 Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos o 

de acuerdo a las instrucciones recibidas por el responsable de los tajos 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 

 No se admitirán en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 

seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de 

la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
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 Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 

exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad y 

Salud. 

 Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en la obra, la 

siguiente normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a 

disposición del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: 

 Para subir o bajar de la ''retro'', utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

 No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

guardabarros. 

 Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos; lo hará de forma segura. 

 No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

 No trate de realizar ''ajustes'' con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

 No permita el acceso a la ''retro'' de personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, o 

lesionarse. 

 No trabaje con la ''retro'' en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela 

primero, luego reanude el trabajo. 

 Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara en 

el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 

continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No guarde combustible ni trapos grasientos en la ''retro'', pueden incendiarse. 

 No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 

pueden causarle quemaduras. 

 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice además 

gafas antiproyecciones. 

 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego. 

 Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde, es 

corrosivo. 

 Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la llave 

de contacto. 

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde que 

el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización de las ruedas. 

 Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. 

 Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. 

 Las baterías pueden estallar por causa de chisporroteos. 
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 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de su retroexcavadora. 

 Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la 

boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas las 

direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted, 

durante los desplazamientos de la máquina. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente. 

 No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará 

menos. 

 Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

 Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 

alejado a la ''retro'' del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en 

contacto con este). 

 Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad 

del alcance del brazo de la ''retro''. Esta señal se irá desplazando conforme avance la 

excavación. 

 Se prohíbe estacionar la retroexcavadora a menos de 3 m. (como norma general), del borde 

de barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 

terreno. 

 Se prohíbe desplazar la ''retro'', si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en 

evitación de balanceos. 

 Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, 

golpes, etc. 

 Se prohíbe en la obra que los conductores abandonen la retroexcavadora sin haber antes 

depositado la cuchara en el suelo. 

 Se prohíbe en la obra, que los conductores abandonen la retroexcavadora con el motor en 

marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

 Se prohíbe en la obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 

tuberías, piezas, etc., en el interior de las zanjas. 

 Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la ''retro'', utilizando vestimentas 

sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.), que puedan engancharse en los salientes y 

los controles. 

 Se prohíbe expresamente en la obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), 

bajo régimen de fuertes vientos. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque 

quede apoyada en el suelo. 

 Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
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 Se prohíbe realizar maniobras de DERRUMBE o de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

 Se prohíbe realizar trabajos en la zona de alcance del brazo de la ''retro''. 

 Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales. 

 Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m. 

(como norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 

riesgos por sobrecarga del terreno. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

RECURSO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento 

de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos vigilaran que el operador de esta máquina durante los 

desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con todas las Actividades de 

Prevención y Protecciones Colectivas establecidas anteriormente, utilizando los Equipos de 

Protección Individual previstos. 

 

9.- ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARE 

9.1 – Andamios metálicos tubulares 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Posible derrumbamiento de la andamiada, al realizarse un montaje incorrecto. 

- Caída de objetos 

 Posibilidad de caídas de materiales, herramientas, etc. 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Caídas al vacio producidas por un uso inadecuado de las protecciones colectivas. 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Producidas por tropiezos con herramientas, materiales, etc. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Producidos durante las operaciones de montaje, al realizar un uso inadecuado de las mismas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todos los andamios a utilizar en esta obra deberán de ser homologados y cumplir con lo 

establecido en la norma UNE HD-1000 y el R.D. 2177/04 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad para trabajos temporales en altura 

 Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

 Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas de cáñamo con nudos de 

marinero o eslingas normalizadas. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas como mínimo de dos bridas del andamio tubular. 

 Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán tras su formación mediante abrazaderas de 

sujeción en los andamios tubulares. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de ancho limitándose por delante, 

por detrás y lateralmente por un rodapié de 15 cm y una barandilla sólida de 90 cm como 

mínimo, montada sobre la vertical del rodapié posterior con pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral se montarán con ésta hacia la 

cara exterior, es decir hacia la cara en donde no se trabaja. 

 Los husillos en las bases del andamio se clavarán a los tablones de reparto con clavos de 

acero hincados hasta el fondo y sin doblar. 

 Los módulos base de andamios tubulares se deberán arriostrar mediante travesaños 

tubulares a nivel, por encima de 1’90 m y con diagonales. 

 Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual. 

 Prohibido el uso de borriquetas sobre andamios tubulares. 

 Prohibido iniciar un nuevo nivel de andamio tubular sin haber concluido el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, arriostramientos). 

 Prohibido trabajar bajo vientos fuertes. 

 Prohibido trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares si 

no se ha cercado antes con barandillas sólidas de 90 cm de alto como mínimo formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Se deberá establecer viseras a nivel de techo de los módulos de paso de peatones y 

entablados para evitar daños a terceros. 

 Se deberán tender redes tensas verticales de seguridad protegiendo las cotas de trabajo. 

 Uso de cinturón de seguridad, durante el montaje y el desmontaje. 

 Montaje de los andamios tubulares: 

o 1) No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos) 
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o 2) La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal que ofrezca las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fijador del cinturón de seguridad. 

o 3) Las barras, módulos tubulares y tablones se izarán mediante sogas atadas con nudos 

de marinero o mediante eslingas normalizadas. 

o 4) Asegurar las plataformas de trabajo mediante abrazaderas de sujeción. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares: 

o Se apoyarán sobre durmientes de madera en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

o De diseño especial para el paso de peatones se complementarán con entabladas y 

viseras seguras a nivel del techo en prevención de golpes a terceros. 

o Se arriostrarán mediante travesaños tubulares a nivel, por encima de 1'90 m y con los 

travesaños diagonales, con el fin de dar mayor rigidez al conjunto y garantizar su 

seguridad. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del parámetro 

vertical en el que se trabaja. Éstos se arriostrarán a los parámetros verticales anclándolos a 

puntos fuertes de seguridad previstos en las fachadas, como pueden ser puntales de suelo a 

techo o en huecos de ventanas. 

 Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados 

por bidones o pilas de materiales diversos. 

 Como pautas a seguir se aconseja instalar un amarre cada 24 m 2 cuando hay red y cada 12 

m 2 cuando no hay red. 

 En la instalación de los amarres se deben tomar las siguientes precauciones:  

      No dejar ninguna fila de pies sin amarrar. 

      Amarrar siempre todos los pies del primer y último nivel. 

RECURSO PREVENTIVO DE ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento 

de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados del montaje, desmontaje 

y uso del andamio, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, 

y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 

 Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 

 Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones específicas del 

fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje del 

andamio. En caso de no disponer de marcado CE comprobar que existe un plan de montaje, 
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de utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado con 

elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

 Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de 

deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente. 

 Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad. 

 Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la 

dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para 

ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 

operaciones previstas. 

 Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para ello. 

 Antes de su puesta en servicio. 

 Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 

estabilidad. 

 Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la admisión del 

personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos 

trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 

provocar accidentes al operario, y que los resultados de los mismos se han presentado al 

Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 Verificar que los operarios no realicen maniobras que puedan poner en peligro su integridad 

física. 

 Comprobar que se incorporan protecciones colectivas, contra caída de materiales (redes, 

bandejas, etc.). 

 Comprobar que no se modifican las protecciones colectivas de la obra sin autorización, bajo 

ningún concepto. 

 Comprobar que cualquier modificación sobre el andamio está debidamente autorizada por la 

persona competente. 

 Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables 

que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Comprobar que los caballetes disponen de una pieza horizontal de arriostramiento (cadenilla 

o barra de limitación de apertura máxima). 

 Comprobar que no se iniciara el montaje de nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de 

partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).  

 Comprobar que la seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada es tal, que 

ofrece las garantías necesarias para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 

 Comprobar que la estabilidad del conjunto está totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, 

etc.). 

 Comprobar que los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyan 

sobre tablones de reparto de cargas. 
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 Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementan mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente 

de reparto. 

 Comprobar que las barras, módulos tubulares y plataformas de trabajo, se izan mediante 

eslingas normalizadas (o mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con nudos de 

marinero). 

 Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos 

correspondientes. 

 Comprobar que la separación entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 m. 

 Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la 

indeformabilidad. 

 Comprobar que las uniones entre tubos se efectúan mediante los nudos o bases metálicas, o 

bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para 

evitar situaciones inestables. 

 Comprobar que los andamios tubulares se arriostran horizontalmente cada 8 m. y 

verticalmente cada 6 m. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo tienen un ancho mayor o igual a 60 cm., una 

resistencia adecuada a la carga a soportar y con una superficie antideslizante. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo están firmemente ancladas e inmovilizadas a los 

apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

 Comprobar que los tablones que forman las plataformas de trabajo no tienen defectos 

visibles, y tienen buen aspecto, sin nudos que mermen su resistencia. 

 Comprobar que los tablones están limpios, de forma, que se aprecie los defectos por uso. 

 Comprobar que los tablones tienen un canto mínimo de 7 cm. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan delantera, lateral y posteriormente, por 

un rodapié de 15 cm. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo tienen montada sobre la vertical del rodapié una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Comprobar que el acceso a las plataformas de trabajo se realiza de una forma segura 

(escaleras interiores, abatibles e integradas en las plataformas de trabajo o exteriores). 

 Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 

 Comprobar que durante el montaje del andamio, el acceso desde los diferentes forjados se 

hace a través de una mensura complementaria para tapar el posible hueco de caída en caso 

de que este existiera. 

 Comprobar que el andamio se ajusta a las irregularidades de la fachada mediante 

plataformas suplementarias o sobre ménsulas especiales, lo más próximas a la fachada.  
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 Comprobar que los módulos de fundamento de los andamios tubulares, están dotados de las 

bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una 

mayor estabilidad del conjunto. 

 Comprobar que las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de 

base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavan a estos con 

clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

 Comprobar que los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyan sobre tablones de 

reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 Comprobar que la estabilidad del conjunto está totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, 

etc.). 

 Comprobar que no se permite expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre 

suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas 

diversas- y similares. 

 Comprobar que los componentes del andamio tubular se mantienen en buen estado de 

conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

 Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontan de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 Comprobar que los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montan con 

esta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Comprobar que no se permite el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 

apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo no 

es superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 Comprobar que los andamios tubulares se arriostran a los paramentos verticales, anclándolos 

sólidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

 Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o 

herramientas, ya pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre 

ellas. 

 Comprobar que no se acerca maquinaria de elevación o de transporte a los andamios.  

 Comprobar que nunca se dejara por medio de maquinaria de elevación o de transporte, carga 

directamente sobre el andamio. 

 Comprobar que las cargas se izan hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 

montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio 

tubular. 

 Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de 

los andamios. 

 Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre un tablón ubicado a media 

altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la 

superficie útil de la plataforma. 
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 Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro 

se recoge y se descarga en planta en planta, o bien se vierte a través de trompas. 

 Comprobar que no se permite expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar los accidentes por caída. 

 Comprobar que se acotan e impide el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con 

peligro de caída de materiales. 

 Comprobar que los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 

complementan con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a 

terceros. 

 Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, 

para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 Comprobar que el desmontaje del andamio se realiza en orden inverso al de montaje. 

 Comprobar que nos se permite lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que 

componen el andamio. Se deben utilizar mecanismos de elevación o descenso 

convenientemente sujetos. 

9.2 – Andamios sobre borriquetas 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Caída de objetos 

 Producidas al dispersar la herramienta por la superficie de la plataforma de trabajo. 

- Caída de personas a distinto nivel 

 Caídas al vacio producidas al realizar un uso incorrecto de las protecciones colectivas. 

- Caída de personas al mismo nivel 

 Producidos por tropiezos con herramientas y materiales. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Durante las operaciones de montaje, al realizar un uso inadecuado de las herramientas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todos los andamios a utilizar en esta obra deberán de ser homologados y cumplir con lo 

establecido en la norma UNE HD-1000 y el R.D. 2177/04 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad para trabajos temporales en altura 

 El andamio se organizará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada 

su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las 
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debidas condiciones de seguridad, siendo estas últimas extensivas a los restantes 

trabajadores de la obra. 

 Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su 

resistencia. 

 La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las cargas 

previstas y los tablones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo. 

 De manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para tablones de 40 mm. de 

espesor, de 1,50 m. para tablones de espesor comprendido entre 40 y 50 mm. y de 2 m. para 

tablones de 50 mm. o más de espesor. 

 En cualquier caso la separación entre borriquetas no sobrepasará los 3,50 m. 

 Si se emplearan tablones estandarizados de 4 m. de longitud, que son apropiados para una 

separación entre caballetes de 3,60 m., se deberá disponer un tercer caballete intermedio 

entre ambos, sobresaliendo por lo tanto los tablones 20 cm. a ambos extremos de los apoyos 

de las borriquetas. 

 Los tablones que constituyen el piso del andamio deberán estar unidos entre sí, de forma que 

se impida la introducción de los pies de los trabajadores en posibles huecos intermedios. 

 Los tablones que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no puedan moverse 

ni dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier movimiento peligroso. 

 Sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de 10 cm. y un máximo de 20 cm. 

 El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo, deberá ser 

como mínimo de 20 cm. 

 Los tablones que constituyen el piso del andamio se sujetarán a las borriquetas por medio de 

atados con lías. 

 La anchura del piso del andamio será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y 

el adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el 

trabajo a realizar en tal lugar. En este sentido, el ancho de la plataforma nunca será menor 

de: 

    60 cm. cuando se la utilice únicamente para sostener personas y no para depositar 

materiales.  

    80 cm. cuando se la utilice para depositar materiales.  

 Hasta 3 metros de altura podrán emplearse andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento. 

Entre 3 y 6 metros (máxima altura permitida en este tipo de andamio), se emplearán 

borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 

 Cuando se trabaje sobre un andamio de borriquetas junto a un borde de forjado, hueco 

vertical o hueco horizontal, éstos estarán protegidos mediante barandillas de 90 cm de altura, 

con listón intermedio y rodapié de 15 cm o redes. También se deben colocar líneas de vida 

donde anclar los cinturones de seguridad. 

 Los andamios de borriquetas cuya plataforma de trabajo esté a 2 m o más de altura 

dispondrán de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

 No está permitido el montaje de andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban 

ubicarse a 6 m o más de altura. 
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 Todo el material deberá ser revisado antes de su montaje. 

 Las plataformas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 m o más de 

altura, se arriostrarán entre sí para evitar los movimientos oscilatorios. 

 No está permitido trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez 

sobre otro andamio de borriquetas. 

 El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios de 

borriquetas, evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc. 

 En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita seguir siendo 

utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede en pie siga cumpliendo las 

prescripciones de seguridad. 

 En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se deberá adoptar alguna de 

las siguientes medidas: 

o Lograr un cerramiento perimetral mediante una serie de largueros o tablas dispuestas 

horizontalmente, a modo de barandillas, sujetas sobre soportes verticales y sólidamente 

fijados. 

o Lograr un cerramiento perimetral mediante una red vertical que cubra en longitud toda la 

zona donde se encuentre ubicado el andamio, y en altura el vano existente entre forjados 

de pisos. Dicha red se sujetará a puntos resistentes, como pilares, etc. 

RECURSO PREVENTIVO DE ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento 

de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos comprobaran que los operarios encargados del montaje, desmontaje 

y uso del andamio de borriquetas, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo 

seguros. 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA: 

 Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realizacion las tareas, 

 y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 

 Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente. 

 Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden. 

 Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos. 

 Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones especificas del 

fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje del 

andamio. En caso de no disponer de marcado CE comprobar que existe un plan de montaje, 

de utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada, completado con 

elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

 Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de 

deslizamiento y que la superficie portante tiene capacidad suficiente. 

 Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad. 
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 Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la 

dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para 

ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las 

operaciones previstas. 

 Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación 

universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

 Antes de su puesta en servicio. 

 A continuación, periódicamente. 

 Tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 

sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 

estabilidad. 

 Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la admisión del 

personal que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos 

trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y 

provocar accidentes al operario, y que los resultados de los mismos se han presentado al 

Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables 

que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Comprobar que los caballetes disponen de una pieza horizontal de arriostramiento (cadenilla 

o barra de limitación de apertura máxima). 

 Comprobar que la estabilidad del conjunto está totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, 

etc.). 

 Comprobar que los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyan 

sobre tablones de reparto de cargas. 

 Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementan mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente 

de reparto. 

 Comprobar que la separación entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 m. 

 Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la 

indeformabilidad. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo son mayores o igual a 60 cm. de anchura y están 

firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 

deslizamiento o vuelco. 

 Comprobar que independientemente de la altura, las plataformas de trabajo poseen 

barandillas perimetrales de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

 Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo no 

es superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 Verificar que antes de subir a una plataforma andamiada se revisa toda su estructura para 

evitar situaciones inestables. 
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 Comprobar que el acceso a la plataforma se efectúa de una forma segura, por medio de 

escaleras de mano, banquetas, etc. 

 Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación 

necesaria para la realización de los trabajos. 

 Comprobar que los tablones que forman las plataformas de trabajo no tienen defectos 

visibles, y tienen buen aspecto, sin nudos que mermen su resistencia. 

 Comprobar que los tablones están limpios, de forma, que se aprecie los defectos por uso. 

 Comprobar que los tablones tienen un canto mínimo de 7 cm. 

 Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o 

herramientas, ya pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre 

ellas. 

 Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro 

se recoge y se descarga en planta en planta, o bien se vierte a través de trompas. 

 Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de 

los andamios. 

 Comprobar que no se permite expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para 

evitar los accidentes por caída. 

 Comprobar que no se permite saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; y que 

el paso se realiza mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, 

para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 

 Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 

desmontan de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 

10.- ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR HERRAMIETAS 

10.1 – Compresor 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Atrapamientos producidos con los elementos móviles. 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Eliminación de sustancias tóxicas, por un mal mantenimiento de la máquina. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Debidos a un mal estado de la máquina, incorrecto mantenimiento.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad.  

 Guantes de cuero.  

 Ropa de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará (siempre que 

sea posible) a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de 

coronación de cortes y taludes. 

 El compresor a utilizar en la obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre 

carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y 

seguro. 

 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 La zona dedicada en la obra para la ubicación del compresor, quedará señalizada, 

instalándose señales de ''obligatorio el uso de protectores auditivos'' para sobrepasar la línea 

de limitación. Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en la obra, estarán 

siempre instaladas en posición de cerradas. 

 Las mangueras de los compresores a utilizar en la obra, estarán siempre en perfectas 

condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces 

sobre los caminos de obra. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado. 

 Los compresores a utilizar en la obra serán de los llamados ''silenciosos'' en la intención de 

disminuir la contaminación acústica. 

 Los compresores se ubicarán en los lugares señalados para ello. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante 

racores de presión. Se controlará el estado de las mangueras de los compresores, 

comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

RECURSO PREVENTIVO DE COMPRESOR 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

En esta unidad de obra, estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento 

de los métodos de trabajo, de las medidas preventivas y del control del riesgo. 

Los Recursos Preventivos vigilarán que el operador de esta máquina durante los 

desplazamientos, trabajos y demás operaciones por la obra, cumple con todas las -Actividades de 

Prevención y Protecciones Colectivas- establecidas anteriormente, utilizando los -Equipos de 

Protección Individual previstos. 

10.2 – Herramientas manuales 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

-Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Utilización inadecuada de herramientas. 

 Falta de atención. 

-Proyección de fragmentos o partículas 

 Inadecuada utilización de herramientas.  
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  

 Casco de seguridad.  

 Guantes de cuero.  

 Ropa de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Los trabajadores seguirán las siguientes prescripciones en el uso de herramientas manuales. 

 Usarán las herramientas adecuadas al tipo de trabajo a realizar. 

 Las conservarán en buen estado y ausentes de materiales resbaladizos. 

 Las mantendrán bien pulimentadas, afiladas, y con uniones firmes entre sus elementos. 

 Comprobarán que los mangos y empuñaduras de las herramientas no tengan bordes agudos 

ni superficies resbaladizas y estarán protegidas contra contactos eléctricos y térmicos en 

aquellas operaciones en las que se prevea un riesgo de electrocución o quemadura. 

 Las herramientas manuales a utilizar serán reparadas por personal especializado. 

 Se ordenarán adecuadamente las herramientas manuales y útiles empleados, de modo que 

sean sustituidos aquellos que se encuentren en mal estado. 

 Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, con el fin 

de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 

 Para evitar las lesiones producidas por el trabajo con herramientas manuales, se debe tener 

en cuenta: 

 Las herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas, etc.), deben tener asideros 

ergonómicos, que permitan una manipulación anatómica sin mayores esfuerzos y que sean 

de superficies suaves y no deslizantes. 

 Cuando se vayan a adquirir las herramientas se tendrá en cuenta: que estas estén diseñadas 

ergonómicamente, de manera que se adapten tanto a la persona como a la tarea. 

 Los más importante es formar a los trabajadores sobre la forma correcta de trabajar, para 

evitar lesiones producidas por este tipo de riesgos, siguiendo las siguientes 

recomendaciones: 

 Es recomendable trabajar con los brazos junto al cuerpo y no separados de éste o elevados 

sobre el hombro. 

 Es aconsejable evitar movimientos de torsión o rotación con fuerza del antebrazo o tronco. 

 Siempre que se pueda, el trabajador, tendrá acceso a colocar la pieza que se va a cortar 

sobre una superficie sólida a la altura de la cintura. 

 Cuando se trabaje con herramientas pesadas, se mantendrá una posición equilibrada 

haciendo pausas suficientes para recuperar la fuerza (1 ó 2 minutos cada pocos minutos). 

10.3 – Hormigonera eléctrica 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Labores de mantenimiento.  
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 Falta de carcasas de protección de engranajes, corona y poleas. 

- Contactos eléctricos directos 

 Anulación de protecciones.  

 Toma de tierra artesanal.  

 Conexiones directas sin clavija. 

  Cables lacerados o rotos. 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Polvo ambiental.  

 Polvo generado por la utilización de los materiales empleados para la fabricación del 

hormigón. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Trabajo al unísono de varias máquinas.  

 Falta de carcasas de la hormigonera. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Contacto con el hormigón sin protecciones. 

- Sobreesfuerzos 

 Trabajar largo tiempo en posturas obligadas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  

 Casco de seguridad.  

 Guantes de cuero.  

 Guantes de goma o material plástico sintético.  

 Ropa de trabajo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante 

la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro 

puntos seguros. 

 El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante acreditación 

escrita de la constructora para realizar tal misión. 

 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumper, separado del de las 

carretillas manuales. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco. 

 La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, 

una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: ''PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS'', para prevenir los accidentes por impericia. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a 

tierra. 

 Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de basculamiento 

del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 

 Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar los riesgos de 

atrapamiento. 

 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 

general), del borde de excavaciones o zanjas. 

 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 

suspendidas del gancho de la grúa. 

 Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 

''planos de organización de obra''. 

 Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

 Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia del 

operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies 

irregulares. 

10.4. – Martillo neumático o eléctrico 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Destajo.  

 Exceso de confianza. 

- Caída de objetos 

 Rocas sueltas. 
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- Caída de personas a distinto nivel 

 Terreno irregular.  

 Aproximación excesiva al borde de taludes 

 Medios auxiliares o plataformas inseguras 

- Contactos eléctricos directo 

 Impericia.  

 Falta de medidas contra contactos electricos 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Perforación de los materiales. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Falta de protecciones. 

- Exposición a vibraciones 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos al utilizar el martillo. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Manipulación incorrecta 

Proyección de fragmentos o partículas 

 Ausencia de protecciones 

 Proyección de partículas por reanudar el trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.  

-Sobreesfuerzos 

 Trabajos de duración muy prolongada o continuada. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes.  

 Casco de seguridad.  

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.  

 Guantes de cuero.  

 Mascarilla de papel filtrante.  

 Ropa de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Antes del inicio del trabajo con martillos neumáticos se inspeccionará el terreno circundante, 

para detectar los posibles peligros de desprendimientos de tierra o rocas por la vibración 

transmitida al entorno. 

 Cada tajo con martillo neumático, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora, en previsión de lesiones por exposición continuada a vibraciones. 

 El personal de esta obra, que deba manejar los martillos neumáticos será especialista en el 

uso de este tipo de maquinaria. 

 En el acceso a un tajo en el que se utilice martillo neumático, se instalarán señales de ''uso 

obligatorio de protección auditiva''. 
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 En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos se les hará 

entrega de la siguiente normativa preventiva. Del recibí se dará cuenta al Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud: 

o El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por sus 

aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evita las posibles lesiones utilizando 

ropa de trabajo cerrada, gafas antiproyecciones, mandil, manguitos y polainas de cuero. 

o El trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de lesiones 

internas utilizando faja elástica de protección y muñequeras bien ajustadas. 

o Para evitar las lesiones en los pies utilice unas botas de seguridad. 

o Considere que el polvillo que se desprende puede dañar seriamente sus pulmones. 

Utilice mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

o Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas 

sobre ella. Evite recibir más vibraciones de las inevitables. 

o No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después 

extraerlo puede ser muy difícil. 

o Antes de accionar el martillo, asegúrese de que esté perfectamente amarrado el puntero. 

o Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

o No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

o No deje su martillo a compañeros inexpertos, piense que al utilizarlo pueden sufrir serias 

lesiones. 

o Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

o Evite trabajar encaramado a muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas 

de ayuda, evitará las caídas. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con martillo neumático, serán 

sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones (oídos, órganos 

internos, articulaciones...). 

 Se prohíbe el uso del martillo al personal no autorizado. 

 Se prohíbe expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 8 m., como norma 

general, del lugar de manejo de los martillos neumáticos. 

 Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en excavaciones en presencia de 

líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda de señalización. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados 

en los paramentos que rompen. 

10.5 – Rozadora eléctrica 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Contactos eléctricos directos 

 Falta de doble aislamiento, anulación de la toma de tierra, cables y conexiones deterioradas. 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Durante las operaciones de trabajo con la maquinaria. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 
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 Posibles roturas del disco, proyección violenta de los fragmentos 

- Vibraciones 

- Sobreesfuerzos 

 Posturas forzadas durante largo tiempo 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla de papel filtrante. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 

de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado para que sea reparado y no lo 

utilice. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si presenta 

repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios 

cubiertos con cinta aislante. 

 Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco para 

cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener 

buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 

 No intente ''rozar'' en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente; el disco 

puede fracturarse y producirle lesiones. 

 No intente reparar las rozadoras, ni las desmonte. Délas a reparar a un especialista. 

 No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El disco 

puede romperse y causarle lesiones. 

 Evite recalentar los discos, podría ser origen de accidentes. 

 Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

 Evite depositar la rozadora aún en movimiento directamente en el suelo, es una posición 

insegura. 

 No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. 

 Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco. 

 Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la 

mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 

 El Encargado de seguridad comprobará diariamente el buen funcionamiento de la conexión a 

tierra de las rozadoras a través del cable eléctrico de alimentación, retirando del servicio 

aquellas máquinas que la tengan anulada. 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

67  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

 El Encargado de seguridad de la empresa responsable revisará periódicamente mente los 

discos de corte, cerciorándose de que se cambian inmediatamente los deteriorados. 

 El personal encargado del manejo de las rozadoras estará en posesión de una autorización 

expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización solo se entregará tras la 

comprobación de la necesaria pericia del operario. Del recibí se dará cuenta al Coordinador 

de Seguridad y Salud. 

 El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir 

del cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembras estancas. 

 Las rozadoras a utilizar en la obra, estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

10.6. – Sierra circular para corte en mesa de madera y material cerámico 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Atrapamiento por o entre objetos 

 Falta de carcasa de protección de poleas.  

 Imprudencia.  

 Destajo. 

- Contactos eléctricos directos 

 Anulación de las protecciones.  

 Conexión directa sin clavijas.  

 Cables lacerados o rotos. 

- Contactos térmicos 

 Tocar el disco de corte en marcha.  

 Montaje y desmontaje del disco de corte. 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Producido por el corte de los materiales.  

 Suciedad de la obra. 

 Ausencia de chorro de agua para materiales que desprendan polvo 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Falta de los empujadores. 

 Falta o anulación de la carcasa protectora y del cuchillo divisor. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 Proyección de astillas al cortar la madera.  

 Proyección de dientes de la sierra durante la utilización de la sierra. 

- Sobreesfuerzos 

 Trabajar largo tiempo en posturas obligadas 

 Cambios de posición de la máquina.  

 Acarreo de materiales. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 
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 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla de papel filtrante. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de la obra, será realizado por personal 

especializado para tal menester. 

 En la obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 

madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 

justificante del recibí se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 

en caso afirmativo, avise al Encargado de seguridad para que sea subsanado el defecto y no 

trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de la electricidad. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado 

de seguridad para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 

dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 

observar la ''trisca''. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 

usted necesita. Si la madera ''no pasa'', el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 

ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado de seguridad 

para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. 

DESCONECTE EL ENCHUFE. 

 Antes de iniciar el corte, CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 

algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros 

pueden resultar accidentados. 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 

de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Encargado 

de seguridad que se cambie por otro nuevo. ESTA OPERACIÓN REALÍCELA CON LA 

MÁQUINA DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA. 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

69  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

 Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 

procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños. 

 Moje el material cerámico (empápelo de agua), antes de cortar, evitará gran cantidad de 

polvo. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución. 

 La sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en el ''plano de 

organización de obra''. 

 La toma de tierra de las mesas de sierra circular se realizará a través del cuadro eléctrico 

general (o de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales.  

 Las sierras circulares a utilizar en la obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección: 

 Carcasa de cubrición del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

 Interruptor estanco. 

 Toma de tierra. 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en la obra estarán señalizadas mediante ''señales de 

peligro'' y rótulos con la leyenda: ''PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS''. 

 Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 

general), del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 

protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

 Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 

suspendidas del gancho de la grúa. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 

mediante las trompas de vertido). 

 Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de la obra mediante 

eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado se realizará 

subiendo la mesa 

 de sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante 

eslingas se suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga. 

También puede realizar la maniobra mediante balancín. 

 Se prohíbe expresamente en la obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas 

de sierra durante los periodos de inactividad. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados. 
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10.7. – Sierra Radial 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Contactos eléctricos directos 

 Anulación de protecciones. 

 Conexiones directas sin clavija.  

 Cables lacerados o rotos 

- Contactos térmicos 

 Por el disco de corte. 

 Tocar objetos calientes. 

  Impericia. 

- Exposición a ambiente pulverulento. 

 Polvo derivado del corte de los elementos. 

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de objetos.  

 Corte con el disco.  

 Impericia. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

 Proyección de materiales.  

 Rotura de piezas móviles. 

- Sobreesfuerzos. 

 Trabajar largo tiempo en posturas obligadas.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla de papel filtrante. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El trabajador que utilice la sierra radia eléctrica deberá usar todos los equipos de protección 

individual recomendados. 

 Las labores de mantenimiento y reparación de la sierra radial eléctrica, se llevarán a cabo 

siempre por personal experto. 

 No utilizar la sierra radial eléctrica sin comprobar que la carcasa de protección del disco está 

en perfecto estado. 

 Prohibido dejar la sierra abandonada en el suelo. 

 Prohibido usar discos deteriorados o rotos. 

 Todo trabajador que utilice la sierra radial eléctrica deberá estar autorizado para usarla. 

 Usar siempre el disco adecuado al material que se va a cortar. 
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 Usar siempre en lugares ventilados. 

 Está terminantemente prohibido eliminar los dispositivos de protección de la sierra radial. 

10.8. – Taladro 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Contactos eléctricos directos 

 Mangueras eléctricas peladas de forma que el cableado sale al exterior. 

 Mala conexión de las mangueras, sin las clavijas hembra-macho adecuadas. 

- Contactos eléctricos indirectos 

 Aislamiento deteriorado de la carcasa de la taladradoro, mal funcionamiento de los 

diferenciales del cuadro de conexión. 

- Contactos térmicos 

 Tocar la broca después de realizar un trabajo. 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Polvo del material producido durante la realización del taladro. 

- Exposición a ruido excesivo 

 Ruido producido por la taladradora y por el rozamiento de la broca con el material.  

- Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas 

 Manipulación inadecuada de la taladradora por inpericia del operario y/o desconocimiento de 

la herramienta.  

 Colocación de una broca de resistencia inferior a la necesaria por el material empleado. 

- Proyección de fragmentos o partículas 

 Durante la realización de los taladros, por la velocidad de giro de la broca se desprenden 

fragmentos de material taladrado que salen despedidos. Puede salir desprendido un 

fragmento de la broca si llegara a romperse.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Casco de seguridad. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla de papel filtrante. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Colocar la broca con la resistencia adecuada al material que se quiera taladrar, de lo contrario 

ésta puede romperse. 

 Durante la realización del taladro el operario tendrá colocado en todo momento las gafas de 

seguridad contra proyecciones e impactos, protectores auditivos y la mascarilla de papel 

filtrante contra el polvo. 

 El operario encargado de utilizar la taladradora demostrará su experiencia y pericia en su 

manejo. 
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 El operario no abandonará la taladradora sin haber accionado antes el seguro. 

 El operario no tocara la broca, sin guantes de seguridad, después de haber realizado un 

taladro debido a la elevada temperatura que adquiere. 

 La taladradora tendrá doble aislamiento eléctrico para evitar el contacto eléctrico indirecto. 

 La taladradora tendrá doble separación de circuitos para evitar el contacto eléctrico indirecto. 

10.9.– Vibrador 
 

RIESGOS Y CAUSAS 

- Contactos eléctricos directos 

 Provocados por protecciones deficientes o ausencia de toma a tierra. 

- Exposición a ambiente pulverulento 

 Debido al trabajo con materiales que originan estos factores. 

- Exposición a vibraciones 

 Debida al propio funcionamiento de la máquina 

- Proyección de fragmentos o partículas  

 Causada al introducir la máquina en elementos fabricados con hormigón.  

- Sobreesfuerzos 

 Provocados por un manejo inadecuado de la máquina o por movimientos imprevistos de la 

misma. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Arnés de seguridad. 

 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 

 Casco de seguridad. 

 Filtro mecánico para máscaras autónomas. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o material plástico sintético. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable material plástico sintético. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 La desconexión del cable nunca se realizará tirando del cable. 

 La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de 

aislamiento y protegida en las zonas de paso. 

 La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

 No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear 

mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

 Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra. 

 Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmente, 

como se define en el R.D. 487/97. 

 Se revisará periódicamente. 
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11.- PROCEDIMIENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, CLASIFICADOS POR OFICIOS QUE 

INTERVIENEN EN LA OBRA 

11.1.– Albañil 
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro 

equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado 

correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas 

normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se 

accidente. 

Acopio de materiales. 

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes 

de los morteros y cumpla las siguientes normas: 

 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si 

es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 

sobrecarga. 

 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse 

obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o 

pasarelas que están previstas. Se le prohíbe el uso de los llamados “puentes de un tablón”. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una 

situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban 

transitar. 

3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan 

constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. 

Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se 

sabrán y podrán resolverse.  

4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable 

con el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento 

que deba sustituirla. 

5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes 

de recogida de objetos.  

6. Se le prohíbe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado 

correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a 

cubrirlo o aislarlo. Como principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con 

las protecciones instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas. 
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7. No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un 

cinturón de seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con 

el Encargado. 

8. Se le prohíbe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o 

viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y 

caídas por esta causa. 

9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación 

de miras. Compruebe antes de replantear que están instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de 

seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el 

replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo 

pretendemos evitar que usted se accidente. 

10. Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción 

se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida. 

11. Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 

unas 48 h. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica 

recién construida. 

12. Se le prohíbe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de 

montacargas, cables de maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el hueco 

por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio. 

11.2.– Enfoscador 
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de castilletes o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 

aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este 

plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las 

han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente. 

Acopio de materiales. 

1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si 

es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 

sobrecarga. 

2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

3. El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de la obra da un gran nivel de 

seguridad en el trabajo. 

4. Los puntales se dispondrán de forma ordenada en hileras para permitir el paso a su través. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

75  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

1. Está prohibida la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas, durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas y puntales. Con esta acción se elimina el riesgo de 

accidentes por caída fortuita de objetos. 

2. El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 

seguras. Véase el apartado de escaleras de mano dentro de este plan de seguridad y salud. 

3. Queda prohibido desplazarse corriendo sobre los encofrados. Sobre ellos se caminará en su caso 

a paso ligero, para evitar las alarmas infundadas en el resto del personal de la obra.  

4. Se instalarán listones antirresbalón sobre los fondos del encofrado de madera de las losas 

inclinadas. Con esta acción se controlarán los riesgos de caída al mismo nivel o de rodar por una 

rampa. 

5. Cubra las esperas de ferralla de las losas inclinadas, instalando sobre las puntas de los redondos, 

tapones de presión; si no dispone de los mismos, solicítelos al Encargado.  

6. Extraiga o remache los clavos existentes en la madera usada. Los tajos se limpiarán de inmediato 

de clavos y fragmentos de madera usada. Con esta acción se evitará en accidente de pisada sobre 

un objeto punzante o lacerante, que dependiendo del lugar en el que suceda, puede ser causa eficaz 

de un accidente mortal. 

7. Para utilizar las máquinas herramienta y las mesas de sierra circular, está previsto utilizar el 

impreso de autorización del uso de máquinas herramienta contenido en este plan de seguridad y 

salud, la autorización la da el Jefe de Obra. 

8. El desencofrado se realizará con la ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado 

del que no puede desprenderse la madera; es decir, desde el ya desencofrado. Así se elimina el 

riesgo de caída de objetos sobre las personas. 

9. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido hacer fuego directamente sobre los 

encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los 

encofrados mediante bovedillas u otros materiales incombustibles. 

10. Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la 

instalación de las protecciones colectivas previstas en este plan de seguridad y salud. 

11. Se extremará la vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del 

trasdós de los muros de hormigón, en prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se 

realizarán bajo vigilancia constante. 

12. Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso sin intentar enderezarlos para volverlos a 

utilizar. 

13. El desencofrado se realizará previo aflojado de los puntales desde un lugar sin riesgo de caída de 

objetos. 

14. El desencofrado se continuará en línea, crujía a crujía desde un lugar sin riesgo de caída de 

objetos. 

11.3.– Cerrajero 
  

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
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2. Para el manejo de andamios tubulares, colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o 

cualquier otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro 

del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al 

Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es 

que usted no se accidente. 

Acopio de materiales. 

1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para almacenamiento de los componentes de 

la instalación de la cerrajería. 

 Deposite el material en el lugar en el que se le indique.  

 Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le 

entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque 

se cansará menos en su trabajo. 

2. Los componentes metálicos se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a los 

lugares en los que se les vaya a instalar. No se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 

paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

1. Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos o por 

pisada sobre objetos cortantes. 

2. Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse 

mediante pletinas. Las pletinas salientes a la altura de los ojos, son un riesgo tolerable que puede 

llegar a intolerable como consecuencia del lugar de ubicación. Para evitar estos riesgos, Señalice con 

pintura de color amarillo, las pletinas salientes de las fábricas situadas a la altura de los ojos. 

3. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina 

herramienta, que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 

seguridad instalados en buen estado. De lo contrario es una máquina peligrosa, no la utilice y 

comunique el hacho al Encargado para que se repare. 

4. Se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen mediante portátiles estancos con mango 

aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. Están prohibidas las 

iluminaciones “artesanales”. 

5. Se le prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la utilización 

de clavijas de conexión. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado de la obra. Está 

prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera. 

6. Se le prohíbe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los 

componentes de la carpintería metálica y cerrajería. Si es necesario, contacte con el Encargado, 

definan el lugar más favorable y desmonte únicamente el tramo de protección colectiva estrictamente 

necesario para realizar esta tarea. Una vez concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de 

realizar cualquier otro trabajo. 

7. Para utilizar una máquina cualquiera, es necesario estar autorizado. Se le prohíbe manejar 

máquinas sin estar provisto del documento expreso de autorización de uso de esa determinada 

máquina. 
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8. El corte de elementos metálicos a máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado 

al efecto y constantemente ventilado o bien a la intemperie. El ruido producido por las sierras 

eléctricas es superior al admisible para evitar la sordera del trabajador. Utilice los auriculares contra el 

ruido que están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado. 

9. Los componentes de la carpintería metálica y cerrajería, se transportarán a hombro por un 

mínimo de dos operarios. Asimismo, las piezas metálicas que deban ser transportadas a hombro o 

brazo por un solo trabajador, se inclinarán hacia atrás, procurando que la punta que va por delante 

esté a una altura superior a la de una persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes a 

otros trabajadores. 

10. Durante las operaciones de instalación de carpinterías metálicas de ventana (o de las lamas de 

persiana) amarre a los anclajes de seguridad, previstos en las jambas de las ventanas, los fiadores 

de los cinturones de seguridad. 

11. Se le prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material similares, para 

evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inestables. 

Seguridad durante el montaje de barandillas. 

1. Se le prohíbe el recibido de las barandillas metálicas, sin utilizar un cinturón de seguridad 

amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado. 

2. Para evitar los accidentes por protecciones inseguras o aparentes. Las barandillas metálicas, se 

instalarán definitivamente y sin dilación una vez concluida la “presentación in situ”. Recuerde que es 

muy peligroso mantener protecciones inseguras. Una barandilla definitiva simplemente “presentada”; 

es decir, aplomada y acuñada, es una protección peligrosa hasta su total terminación. 

3. Para evitar los riesgos por caída de objetos sobre las personas o las cosas, está prohibido 

acopiar barandillas definitivas y similares en los bordes de las terrazas o balcones. 

4. Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes sobre personas o las cosas, 

está previsto que los componentes metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación 

de su recibido por el fraguado de morteros, se mantengan apuntalados o amarrados en su caso a 

lugares firmes. 
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11.4.– Conductor de camión bañera 
  

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Mantenga el camión alejado de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede volcar y 

sufrir lesiones. 

2. Si no tiene suficiente visibilidad, no dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina 

puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

3. Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester. No suba y baje 

apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Evitará accidentarse. 

4. Suba y baje asiéndose a los asideros de forma frontal. Evitará las caídas. 

5. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

6. Si desea abandonar la cabina del camión use siempre el casco de seguridad que se le ha dado al 

llegar junto con esta nota. 

7. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 

8. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o 

sufrir quemaduras. 

9. No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan 

llegar a conducirlo. Evitará accidentes. 

10. Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en 

el interior de la caja. 

11. No utilice el camión en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego, 

reanude el trabajo. 

12. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 

instalado el freno de mano. 

13. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir incendios. 

14. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.  

15. Evite tocar líquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra 

las proyecciones. 

16. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 

17. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los 

gases desprendidos, son inflamables. 

18. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, es un líquido corrosivo. Si debe 

hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC. 

19. Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave de contacto totalmente. 

20. No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 

21. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro vehículo, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 

La batería puede explosionar por chisporroteos. 
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22. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 

por el fabricante. 

23. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto 

de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir 

al conjunto en un látigo.  

24. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el 

sentido en la que el camión se va. De está forma conseguirá dominarlo. 

25. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente 

la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 

26. Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en 

pendientes.  

27. Se le prohíbe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha. 

28. No realice vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en 

movimiento ascendente o descendente. 

29. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno del camión, 

por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes. 

30. Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas 

eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir 

descargas. 

31. Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando 

auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la 

escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, evitando tocar la tierra y 

el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 

11.5.– Electricista 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro 

equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado 

correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas 

normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se 

accidente. 

Acopio de materiales. 

Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material 

eléctrico se ubique en el lugar señalado en los planos. 

 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si 

es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 

sobrecarga. 

 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 
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1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una 

situación de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban 

transitar. 

2. Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturón portaherramientas, en función del 

número y tamaño de las mismas. 

3. La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 

100 lux medidos sobre el plano de trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla 

utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 

alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos. 

4. El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas 

macho - hembra. No permita el conexionado mediante “cuñitas” de madera o conexiones directas 

“cable - clavija”. 

5. El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto se 

efectuará una vez instalada la protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. 

Pregunte al Encargado si no está instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado 

el riesgo de caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duración 

6. La instalación eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o 

andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada la protección proyectada para evitar el 

riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado si no está instalada, y no ejecute la instalación 

hasta que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta 

duración. 

7. Las herramientas que se hayan de utilizar estarán protegidas con material aislante. Avise al 

Encargado cuando el aislamiento esté deteriorado para que sean retiradas de inmediato y sustituidas 

por otras seguras. 

8. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de 

la obra antes de ser iniciadas.  

   

11.6.– Ferrallista 
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de escaleras de mano, dobladoras, cizallas, o cualquier otro equipo de trabajo, es 

de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares en del apartado correspondiente de este 

plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las 

han entregado. Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente. 

Acopio de materiales. 

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la ferralla y cumpla las 

siguientes normas: 

 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto,  

por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos 

por atrapamiento y golpes. 
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 Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón 

contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará 

menos en su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

1. A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es 

decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las 

escaleras o pasarelas que están previstas. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es 

difícil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de 

obstáculos capaces de rodar al ser pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. 

Esto accidentes que en principio pueden parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte 

por caída desde altura, depende del lugar en el que ocurran. 

3. Utilice los guantes de protección para todas las operaciones que realice con la ferralla. 

4. Se le prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de 

mano seguras, (vea el apartado de escaleras de mano y siga las instrucciones en él contenidas). 

5. Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible, mediante la 

grúa utilizando bateas bordeadas por plintos que eviten posibles derrames de los fragmentos sobre 

los trabajadores. 

6. Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, que como sabe tienen unas consecuencias 

muy dolorosas, está previsto que monte sobre las armaduras sobre las que deba caminar, unos 

tableros de madera. Con esta precaución, además, evitará en parte el cansancio de sus pies. 

7. La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caída por 

multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para 

montar la ferralla puede matarle. La caída se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca en 

el suelo inferior. Las soluciones con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está 

previsto que monte la ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado para instalar la protección 

prevista. 

8. Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza que se quiere situar, siguiendo las 

instrucciones del tercero que proceder manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Así se 

evitan los riesgos de caídas por penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome. 

9. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo 

intolerable que usted no debe correr. 

 

11.7.– Maquinista de pala excavadora y cargadora 
 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la máquina de forma frontal 

asiéndose con ambas manos, es más seguro. 
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3. Para evitar los riesgos de caída, torcedura o de rotura de calcáneos, (los talones de sus pies), 

que son riesgos importantes, no salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para 

usted. Utilice los lugares establecidos para subir y bajas de manera segura de la máquina. 

4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el 

suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice 

las operaciones de servicio que necesite. 

5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 

6. No trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan 

y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre 

la pala. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe 

hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 

10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 

cuando esté frío. 

11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases 

desprendidos son inflamables. 

12. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido 

en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar 

servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 

14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga 

la llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 

Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un 

mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo 

apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 

vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 

La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, 

trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 
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20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto 

en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. 

21. Está prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no es admisible que los conductores 

abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

23. Se le prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, 

permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 

24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina queda prohibida la sobreutilización. Los ascensos o 

descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación 

sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

25. Se le prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la 

misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como 

medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

26. Está prohibido el acceso a las máquinas utilizando una vestimenta sin ceñir que puede 

engancharse en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico 

cerrado con cremalleras. 

27. Se le prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 

de la retroexcavadora. 

28. Queda expresamente prohibido dormitar bajo la sombra proyectada por la retroexcavadora en 

reposo. 

29. Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y 

alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en 

contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la máquina objetos metálicos que permitan 

que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 

 
11.8.– Maquinista de pavimentadora de hormigones 
  

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

2. Suba y baje siempre por el lugar peldañeado del que están dotadas ambas máquinas. Evitará 

accidentes. 

3. No retire las barandillas de protección de las plataformas de estancia y trabajo sobre la 

pavimentadora, es peligroso. 

4. No suba ni baje apoyándose en los hidráulicos y cadenas de rodadura, es peligroso. 

5. No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, puede sufrir accidentes. 

6. No trate de realizar ajustes con los motores en marcha; puede sufrir atrapamientos y 

quemaduras. 

7. No utilice la máquina en situación de avería o semiavería. Haga que la reparen primero, luego 

reanude el trabajo. 

8. Antes de abandonar el puesto de mando asegúrese de la total parada de la máquina y de que el 

freno está en servicio. La máquina circulando fuera de control es un riesgo intolerable. 
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9. Recuerde que los aceites del cárter y de los hidráulicos están calientes. Pueden producirle 

quemaduras. 

10. No fume cuando manipule baterías ni cuando abastezca de combustible, puede originarse un 

incendio o una explosión. 

11. No toque el electrolito de las baterías es un líquido corrosivo. Si debe hacerlo protéjase con 

guantes impermeables. 

12. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte previamente el motor 

extrayendo la llave de contacto. 

13. No suba a la máquina sin antes dar una vuelta a su alrededor, para ver si alguien dormita a su 

sombra. Evitará accidentes graves. 

 

11.9.– Maquinista de retroexcavadora 
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros. 

2. Para aumentar su seguridad personal de movimientos, suba y baje de la máquina de forma frontal 

asiéndose con ambas manos, es más seguro. 

3. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. Utilice los lugares 

establecidos para subir y bajas de manera segura de la máquina. 

4. No realice “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el 

suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación realice 

las operaciones de servicio que necesite. 

5. No permita acceder a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar accidentes o 

lesionarse. 

6. No trabaje con la máquina en situación de avería o de semiavería (cuando unas cosas funcionan 

y otras fallan). Repárela primero y luego reinicie el trabajo. 

7. Para evitar el riesgo de incendio en la máquina, no guarde trapos grasientos ni combustible sobre 

la retroexcavadora. 

8. En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quemaduras graves. 

9. Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, evite tocar el liquido anticorrosión, si debe 

hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 

10. Recuerde que el aceite lubricante del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo sólo 

cuando esté frío. 

11. No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustible el depósito, los gases 

desprendidos son inflamables. 

12. No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos, suele ser ácido sulfúrico diluido 

en agua. Si debe hacerlo por algún motivo, hágalo protegido con guantes impermeables.  

13. Para evitar los riesgos por movimientos de la máquina fuera de control, compruebe antes de dar 

servicio al área central de la misma, que ya ha instalado el eslabón de traba. 
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14. Si debe manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor de la batería y extraiga 

la llave de contacto. 

15. Para evitar el riesgo de lesiones por proyección violenta de objetos cuando utilice aire a presión. 

Protéjase con los siguientes equipos de protección individual: una mascarilla de filtro mecánico, un 

mono de algodón 100 x 100, un mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Realice el trabajo 

apartado del resto de los trabajadores.  

16. El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, 

vacíelas y límpielas de aceite luego, suéldelas. 

17. Para evitar la marcha de la máquina fuera de control, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas, no libere los frenos de la máquina en posición de parada. 

18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 

La batería puede explosionar por chisporroteos. 

19. Para aumentar la seguridad y estabilidad de la máquina, vigile la presión de los neumáticos, 

trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

20. Un reventón del conducto de goma o de la boquilla de llenado de aire, puede convertir al conjunto 

en un látigo. Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. 

21. Queda prohibido que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

22. Para evitar el riesgo intolerable de vuelco de la máquina, no está permitido que los conductores 

abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

23. Se le prohíbe circular con la pala izada. La cuchara durante los transportes de tierra, 

permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible. 

24. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina, es inadmisible la sobreutilización. Los ascensos o 

descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas y la circulación 

sobre terrenos desiguales se efectuará  a velocidad lenta. 

25. Se le prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara e izar personas en el interior de la 

misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos esporádicos utilizando la cuchara como 

medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores. 

26. Se le prohíbe el acceso a la retroexcavadora utilizando una vestimenta sin ceñir que puede 

engancharse en salientes y controles. Se utilizará siempre el mono con ajuste de cintura por elástico 

cerrado con cremalleras. 

27. Se le prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 

de la retroexcavadora. 

28. Queda terminantemente prohibido, dormitar bajo la sombra proyectada por la retroexcavadora en 

reposo. 

29. Si topa con cables eléctricos no salga de la máquina, hasta haber interrumpido el contacto y 

alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, evitando tocar a un tiempo el terreno (u objetos en 

contacto con este) y la máquina. Después, lance contra la máquina objetos metálicos que permitan 

que se establezca contacto entre la máquina y tierra para su total descarga eléctrica. 
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11.10.– Maquinista de rodillo compactador 
 

 Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 

2. Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester, evitará 

caídas y lesiones. 

3. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 

4. No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, puede 

fracturarse los talones y eso es un accidente grave. En cualquier caso, considere que puede ser 

atrapado por los rodillos una vez en el suelo. 

5. No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, puede 

sufrir lesiones. 

6. No permita el acceso a la cabina del rodillo vibrante a personas ajenas y manca les permita su 

conducción. Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

7. No trabaje con el rodillo vibrante en situación de avería o de semiavería. Repárela primero, luego, 

reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

8. Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento. Ponga en servicio el freno de 

mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto, a continuación, realice las 

operaciones de servicio que se requieren. 

9. No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios 

espontáneos; recuerde, su trabajo por lo general se realiza en ambientes con temperaturas altas.  

10. No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos sin descontrolada pueden 

causarle quemaduras graves. 

11. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice, además, 

gafas contra las proyecciones. 

12. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 

13. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego. 

14. Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes impermeables; 

recuerde, este líquido es corrosivo. 

15. Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la llave de 

contacto. Evitará lesiones. 

16. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El aceite del 

sistema hidráulico es inflamable. 

17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización de los rodillos. 

18. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos los 

mandos responden perfectamente. Si no obedecen, pare la máquina inmediatamente y comuníquelo 

para que esa reparada.  

19. Ajuste siempre el asiento a sus necesidades para alcanzar los controles con menos dificultad, se 

cansará menos. 
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20. Utilice siempre los equipos de protección individual que le indique el Encargado. Las sugerencias 

que le haga siempre serán para evitar que usted sufra accidentes o los provoque a los demás 

trabajadores. 

21. Compruebe siempre, antes de subir a la cabina que no hay ninguna persona, dormitando a la 

sombra de la máquina. 

11.11.– Montador de andamios modulares 
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este plan de seguridad; consulte 

con el Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado 

cumplimiento. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente. 

Acopio de los materiales y componentes. 

Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la 

implantación de las siguientes condiciones preventivas: 

 Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de la andamiada 

 Los componentes metálicos se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las 

pilas de acopio el 1'60 m de altura. Los componentes de pequeñas dimensiones (tuercas, cuñas, 

husillos), se almacenarán en cajas. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

1. Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade la misma 

por personal ajeno al montaje. 

2. Es obligatorio utilizar el arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los 

componentes firmes de la estructura. 

3. Para ascender y descender de nivel de andamio, se utilizarán las escaleras dispuestas a tal fin. 

Está prohibido hacerlo escalando por la estructura del andamio. 

4. Los componentes se izarán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las 

trócolas y garruchas propias del modelo que vaya a utilizar.  

5. Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el 

fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar. Si surgiera alguna duda, no intente 

solucionarla por usted mismo, consulte al Encargado. 

6. Mantenga libre de obstáculos las plataformas del andamio, pueden provocar situaciones de 

riesgo por tropiezos o por caídas de los mismos. 

7. Deseche aquellos componentes que presenten oxidaciones. 

8. No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir su 

utilización por otros trabajadores. Primero debe ser comprobado por el Encargado, quien autorizará 

su uso. 

11.12.– Montador de barandillas de seguridad  
 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 
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2. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que evitar la caída de 

personas y objetos. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente. 

3. El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los 

planos que para ello le suministre el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por 

técnicos.  

4. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas de montaje 

correcto que se le suministran. 

5. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de barandillas. 

Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con el 

cinturón de Seguridad. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado CE, y que es de clase 

“C”. 

6. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de balaustres, 

sargentos, barandillas y rodapiés. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo 

sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los 

riesgos catastróficos por sobrecarga. 

7. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 

sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 

8. Los tubos metálicos, sargentos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice 

guantes de loneta y cuero para su manejo. 

9. Replantee los sargentos, o según el sistema de barandillas que se vaya a utilizar, los tubos que 

debe hincar, luego, clávelos en las cazoletas que ya instaló en el forjado o losa antes de hormigonar. 

Reciba el resto de los componentes por este orden: 

 El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y 

ruedan hacia el borde del forjado o losa. 

 La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia. 

 Por último, monte los pasamanos. 

10. Si por cualquier motivo es necesario retirar o desmontar el sistema, no olvide que corre el riesgo 

de cae, por lo que no debe descuidar el estar constantemente amarrado con el cinturón de Seguridad. 

11.13.– Montador de estructura metálica 
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este plan de seguridad; consulte 

con el Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado 

cumplimiento. Cúmplalas se pretende que usted no se accidente. 

 

Acopio de los materiales y componentes. 

Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de la perfilería y cumpla las 

siguientes normas: 
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 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, 

por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. Con esta acción se eliminan los riesgos 

por atrapamiento y golpes. 

 Debe transportar y manipular material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón 

contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en 

su trabajo. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

1. A la zona de montaje de montaje debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es 

decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las 

escaleras o pasarelas que están previstas. 

2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Ya sabemos que es 

difícil de conseguir en su tajo, pero recuerde que es una situación de riesgo que esté lleno de 

obstáculos capaces de rodar al ser pisados o en su caso, capaces de hincarse en los pies al caminar. 

Estos incidentes que en principio pueden parecerle de poca importancia, pueden originar la muerte 

por caída desde altura, depende del lugar en el que ocurran. 

3. No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un riesgo 

intolerable que usted no debe correr. 

4. Para evitar los riesgos por golpes a la estructura y atrapamientos, las maniobras de ubicación en 

su lugar definitivo de pilares y vigas serán realizadas por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil 

mediante sogas sujetos a sus extremos siguiendo las directrices del tercero que en su momento 

procederá a su punzonamiento de inmovilización. 

5. Está prohibido elevar una nueva altura sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los 

cordones de soldadura definitiva. 

6. Se le prohíbe trepar directamente por la estructura. 

7. Se le prohíbe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad a la cuerda 

de circulación. 

8. El ascenso o descenso de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista 

de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma, que 

sobrepase la escalera 1 m la altura de desembarco. 

9. Para evitar el riesgo de caída desde altura, está previsto instalar cuerdas de seguridad sobre los 

perfiles y antes de su montaje en la obra, a los que amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad 

que será usado durante los desplazamientos sobre las alas de las vigas. Colabore con el 

cumplimiento de esta medida preventiva. Desconfíe de su pericia personal y en sus capacidades para 

caminar sobre la perfilería. 

10. Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante la realización de las operaciones de 

soldadura de la perfilería, los trabajos se realizarán desde el interior de una “guindola de soldador” 

provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y 

rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón de seguridad a la cuerda de 

seguridad dispuesta, a tal efecto, en la perfilería. 

11. Para evitar el riesgo de caída desde altura, durante las maniobras de cambio de posición de la 

guindola de soldador, el soldador procederá como sigue: 
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 Desde el interior de la guindola procederá a su eslingado. 

 Amarrará a continuación el mosquetón de su cinturón de seguridad a la cuerda de circulación de 

la perfilería. 

 El soldador saldrá la guindola y se apartará a un lugar seguro. 

 Ordenará al gruísta que realice la maniobra del cambio de posición hasta presentarla en el lugar 

de nueva utilización. 

 El soldador se aproximará sujeto como está al nuevo lugar y procederá a la recepción definitiva 

de la guindola. 

 Penetrará en su interior y procederá a su deseslingado del gancho de la grúa 

12. Se evitará el oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios, está previsto que 

los perfiles se izarán cortados, previamente, a la medida requerida por el montaje en ejecución 

13. Se le prohíbe dejar la pinza y el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo de 

soldadura. Se le exige el uso de recoge pinzas. 

14. Para evitar los riesgos por tropezón, se le prohíbe tender las mangueras eléctricas de forma 

desordenada. Siempre que sea posible se suspenderán de los pilares mediante el uso de ganchos 

aislantes. 

15. Para evitar el riesgo de vertido de acetona, las botellas de oxígeno y acetileno en uso en la obra, 

permanecerán siempre en el interior del carro portabotellas correspondiente, en posición vertical. 

16. Para evitar los riesgos por golpes, caídas y penduleos de la las cargas transportadas a gancho de 

la grúa, está prohibida la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas. 

17. Para evitar los riesgos de caída de partículas incandescentes de soldadura sobre otros 

trabajadores, está previsto el uso de mantas ignífugas contra chispas de soldadura. 

11.14.– Pintor  
 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro 

equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado 

correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas 

normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se 

accidente. 

Acopio de materiales. 

1. Para evitar los riesgos por desorden y falta de ventilación, las pinturas, los barnices y disolventes, 

se almacenarán en los lugares señalados en los planos con un rótulo: “ALMACÉN DE PINTURAS”. 

Se mantendrá siempre la ventilación por “tiro de aire”.  

2. Para evitar los riesgos por sobrecarga del almacén, los botes industriales de pinturas y 

disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de cargas, en rimeros de tres capas como máximo. 

3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le 

entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se 

cansará menos en su trabajo.  
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4. Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se instalará 

una señal de “PELIGRO, INCENDIOS” y otra de “PROHIBIDO FUMAR” en el interior del almacén. 

5. Está prohibido almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados.  

Seguridad en el lugar de trabajo. 

1. Para evitar los riesgos por intoxicación, por formación de atmósferas nocivas, está previsto 

mantener siempre ventilado el local que se esté pintando (ventanas y puertas abiertas). Extreme sus 

precauciones para el cumplimiento de esta norma. 

2. Las operaciones de lijado tras plastecido o imprimado mediante lijadora eléctrica de mano, se 

ejecutarán siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar el riesgo por trabajar en el 

interior de atmósferas nocivas. Si esta medida no resulta eficaz, debe solicitar al Encargado las 

mascarillas de seguridad que están previstas en este plan y usarlas, evitará afecciones pulmonares. 

3. No olvide que durante su trabajo sigue siendo obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo, y 

que debe ser utilizado para los desplazamientos por la obra en aquellos lugares en los que exista 

riesgo de caída de objetos o de golpes. 

4. Para evitar salpicaduras y la formación de atmósferas saturadas de polvo en suspensión en su 

entorno, realice el vertido de pigmentos sobre el soporte (acuoso o disolvente), desde la menor altura 

posible. 

5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le prohíbe la 

mezcla directa de pigmentos y soluciones a brazo para evitar la absorción cutánea. Colabore con el 

cumplimiento de esta norma elemental de higiene. 

6. Por su seguridad, está prohibido fumar o comer en los lugares en los que se esté pintando con 

pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. Colabore con el cumplimiento de 

esta norma elemental de higiene. 

7. Es arriesgado para usted manejar disolventes orgánicos (o pigmentos tóxicos), porque estas 

sustancias pueden adherirse a su piel; por ello, es necesaria una profunda higiene personal 

especialmente de las manos y la cara, antes de realizar cualquier tipo de comida o bebida. Colabore 

con el cumplimiento de esta norma elemental de higiene. 

8. La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 voltios. Las lámparas de iluminación 

serán de 100 vatios de potencia. Queda prohibido el conexionado de los cables eléctricos a los 

cuadros de suministro de energía, sin la utilización de las clavijas macho - hembra. 

9. Se le prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que 

se empleen pinturas inflamables. Colabore con esta elemental precaución, recuerde que han ardido 

edificios por causas similares. 

10. Se le prohíbe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material 

y similares. 

11. Se le prohíbe la utilización de esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, terrazas, 

tribunas y viseras, sin la solución previa y puntual de este riesgo. 

11.15.– Soldador con eléctrica o con autógena 
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Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 

Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura. 

Para el manejo de equipos de soldaduras eléctrica, autógena, andamios o cualquier otro equipo de 

trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado 

correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas 

normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

1. Utilice aquellos equipos de protección individual que se le recomienden. A pesar de que le 

parezcan incomodas o poco prácticos, considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

2. Siempre que suelde, protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire jamás 

directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 

3. No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 

pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

4. No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar en 

temperaturas que podrían producirle quemaduras severas. 

5. Si debe soldar en algún lugar cerrado, intente que se produzca ventilación eficaz, evitará 

intoxicaciones y asfixia.  

Seguridad en la soldadura eléctrica. 

1. Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 

puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

2. No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo más probable es 

que exista una segura a su disposición en el almacén. 

3. No deje la pinza de sujeción del electrodo directamente en el suelo o sobre la perfilería. 

Deposítela sobre un portapinzas, evitará accidentes. 

4. Pida que le indiquen cuál es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará los 

accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras. 

5. No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexión eléctrica. Evitará 

el riesgo de electrocución. 

6. Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

Evitará el riesgo de electrocución al resto de los trabajadores. 

7. No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el interruptor 

diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o 

bien, utilice otro. 

8. Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 

(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). Evitará accidentes al resto de los trabajadores. 

9. Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 

mediante conexiones estancas de intemperie 

10. No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Solicite se las 

cambien, y evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 

“forrillos termorretráctiles”. 
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11. Para prevenir las corrientes erráticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura debe estar 

puesto a tierra en el lugar de trabajo. No descuide esta importante precaución, evitará accidentes a 

sus compañeros. 

Seguridad en la soldadura autógena. 

1. Utilice carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad y evitará las 

lumbalgias por sobreesfuerzo. 

2. Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 

accidente por deterioros de los recipientes o de las válvulas. 

3. Por incómodos que puedan parecerle los equipos de protección individual que se le obliga a 

utilizar, están ideados para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le 

recomiende. Evitará lesiones. 

4. No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la acetona 

que contienen y provocarse una explosión o un incendio. 

5. No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma 

descontrolada.  

6. Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras están 

correctamente realizadas, sin fugas, evitará accidentes. 

7. Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, 

evitan posibles explosiones. 

8. Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 

recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras 

nuevas sin fugas. 

9. No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a 

un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

10. Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 

herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia usted 

no podrá controlar la situación que se pueda originar. 

11. No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 

explosiones. 

12. No deposite el mechero en el suelo. Solicite al Encargado que le suministre un “portamecheros”. 

13. Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 

tienda las mangueras. Evitará accidentes; considere siempre, que otro trabajador puede tropezar y 

caer por culpa de sus mangueras. 

14. Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 

seguridad y comodidad. 

15. No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia 

de coloración le ayudará a controlar la situación. 

16. No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco cobre que le 

parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un 

compuesto explosivo, el acetiluro de cobre. Entonces, puede producirse una explosión peligrosa para 

usted. 
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17. Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases que 

producen las pinturas al arder, son tóxicos; pida que le doten con una mascarilla protectora y 

asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos, para los compuestos de la pintura que va 

usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

18. Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local 

bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si duda, utilice una 

mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos, para los compuestos 

de la pintura que va usted a quemar. 

19. Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el 

trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 

20. No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. 

No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las 

situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes. 

12.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA 
 

 Alquiler caseta aseo  

 Alquiler caseta almacén de obra. 

 Cuadro general de obra  

 Extintor polvo ABC 6 kg. 

 Taquilla metálica individual. 

 Toma de tierra pica de cobre. 

13.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

Como consecuencia del análisis de riesgos laborales, existen algunos de ellos que no han 

podido resolverse con la instalación de protección colectiva, por lo tanto, se han optado por utilizar los 

siguientes medios de protección individual: 

 Arnés de seguridad. 

 Botas de seguridad de PVC -de media caña- con plantilla contra los objetos punzantes. 

 Botas impermeables de goma o material plástico sintético. 

 Casco de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 

 Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o material plástico sintético. 

 Máscarilla contra las partículas con filtro mecánico recambiable. Filtro mecánico para 

máscaras autónomas. 

 Mascarilla con filtro para polvo. 

 Pantalla de seguridad para soldadura. 

 Protectores auditivos. 

 Ropa de trabajo. 
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14.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

La señalización de seguridad prevista en el presente Estudio de Seguridad y Salud será 

conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, en el que se establece un 

conjunto de preceptos sobre dimensiones, colores, símbolos y formas de señales y conjuntos que 

proporcionan una determinada información relativa a la seguridad. 

14.1.– Señalización de riesgos 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 

previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los 

riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra.  

  La prevención diseñada, para su mejor eficacia, requiere el empleo de la siguiente 

señalización: 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material de plástico, incluso colocación y 

desmontaje. 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de 

altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en 3 usos. 

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 

incluso colocación y desmontaje, amortizable en 3 usos. 
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14.2.– Señalización vial 
 

Debido a la presencia de tráfico rodado en los caminos colindantes a la parcela, se originan 

riesgos importantes para los trabajadores. Por ello, es necesario instalar la señalización pertinente, 

reflejada en el Código de Circulación de la Dirección General de Tráfico y en la Norma de Carretera 

8.3 - I.C. sobre señalización provisional de obra.  

 La señalización vial que se requiere es la siguiente:  

 Banderola señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, 

i/soporte metálico de 1,20 m., amortizable en 3 usos, colocación y desmontaje. 

 Señal de STOP, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado 

de 80x40x2 mm. y 2m. de altura, amortizable en 5 usos, i/p.p. de apertura de pozo, 

hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 

15.- REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

    Las medidas preventivas de seguridad en la ejecución de los trabajos de reparación, 

conservación entretenimiento y mantenimiento en general, son similares a las descritas anteriormente 

en el Estudio de Seguridad y Salud, para los distintos trabajos de ejecución de la obra. Estas medidas 

preventivas, habrán de completarse, naturalmente, con el funcionamiento normal del parque, es decir, 

se aislará, en su caso la zona de la obra, se pondrán las señalizaciones adecuadas, o se dejarán 

fuera de servicio instalaciones o parte de ellas si ello fuera necesario 

Los trabajos que se prevén en este anexo se circunscriben fundamentalmente, a los 

elementos siguientes: 

1. Maquinaria. 

2. Fachadas. 

3. Instalaciones. 

4. Acabados. 

Los trabajos en las instalaciones además de lo descrito en el Estudio de Seguridad y Salud se 

regirán por la Normativa Siguiente: 

* INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado y teniendo en cuenta el Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión. 

Asimismo, se deberán de tener en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

*Normas Básica de la Edificación. 

*Normas Técnicas reglamentarias MT. de la Dirección General de Trabajo.  

*Reglamentación sobre señalización, medios de Protección personal y colectiva.  

*Reglamento de Aparatos y máquinas para obras. 

*Ordenanzas Municipales. 

En general, en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, se 

cumplirán todas las disposiciones que sean de aplicación. 
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16.- OBSERVACIONES 
 

Para la efectividad de las medidas preventivas enumeradas en este Estudio de Seguridad y 

Salud es necesario que, en el clausulado del Contrato de Obra, se incluyan las disposiciones 

adecuadas dirigidas al efectivo cumplimiento de dichas medidas por parte de la Empresa contratista, 

de sus Subcontratas y de los trabajadores autónomos que utilice. 

17.- ACREDITACIÓN 
 

Este técnico en su calidad de redactor del presente Estudio de Seguridad y Salud declara 

bajo su responsabilidad que todos los datos que se consignan en el presente documento han sido 

obtenidos de los datos facilitados por la Propiedad y del proyecto redactado por el mismo. 

18.- CONCLUSIÓN 
 

Cada contratista que intervenga en la obra, mediante encargo directo del Promotor, deberá 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud  correspondiente a las actividades que vaya a desarrollar en 

la obra, debiendo presentarlo al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o 

bien a la Dirección Facultativa para su aprobación mediante la correspondiente Acta de Aprobación. 

 

Según el artículo 19 del R. D. 1627/97 se deberá solicitar la apertura del centro de trabajo a la 

autoridad laboral competente, en el que se incluirá el Plan de Seguridad y Salud 

  

 

                    Zaragoza, Agosto de 2020. 

 
        El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

        ANGEL MUÑOZ GRACIA 

    Colegiado Nº: 7.584 de Aragón 

        Al Servicio de la empresa 

         INCOAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L.P 
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PLANOS 
 
1.– ESCALERA DE MANO 1 
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2.– ESCALERA DE MANO 2 
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3.– ESCALERA DE MANO 3 
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4.– SEÑALIZACIÓN 1 
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5.– SEÑALIZACIÓN 2 
 
 

 
 
6.– SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
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7.– SEÑALIZACIÓN 3 
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8.– BARANDILLA DE PROTECCIÓN 
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9.– TERRAPLENES Y RELLENOS 
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10.– CÓDIGOS DE SEÑALES MANIOBRAS 1 
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11.– CÓDIGOS DE SEÑALES MANIOBRAS 2 
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12.– EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA 
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13.– RIESGOS ELÉCTRICOS 1 
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14.– RIESGOS ELÉCTRICOS 2 
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15.– RIESGOS ELÉCTRICOS 3 
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16.– RIESGOS ELÉCTRICOS 4 
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17.– RIESGOS ELÉCTRICOS 5 
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18.– TRABAJOS DE SOLDADURA 
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19.– MANIPULACIÓN Y USOS DE BOTELLAS 
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20.– CABLES DE PUESTA A TIERRA PORTÁTILES 
 
 

 
 

 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

117  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

21.– CABLES DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO CON TRANSFORMADOR 
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22.– CREACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO 1 Y 2 
 
 
 
 

 
 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

119  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

23.– CREACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO 3 
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 

Y SALUD 





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 0 PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD PARQUE FV PARQUE LUZ 2    

SUBCAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

E28PF010     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 32,13 64,26

E28PM120     m.  PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS                                    

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y  doble
barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm.,
sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3
usos). s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 9,74 19,48

E28PA040     ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

6 6,00

6,00 7,40 44,40

E28PE010     ud  LÁMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D.
486/97 y  R.D. 614/2001.

5 5,00

5,00 2,77 13,85

GSS0030      ud  ILUMINACIÓN DE SERVICIO Y EMERGENCIA                            

Iluminación de servicio y  emergencia para alumbrado de obra.

1 1,000

1,00 328,67 328,67

E28PB120     m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm.
y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

50 50,00

50,00 5,05 252,50

GSS0040      ud  ESCALERA ALUMINIO                                               

Escalera de aluminio.

3 3,00

3,00 124,83 374,49

GSS0050      ud  INSTALACIÓN TOMA TIERRA                                         

Instalación de toma de tierra compuesta por cable, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,
etc., incluída la instalación.

1 1,000

1,00 244,14 244,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 1 PROTECCIONES COLECTIVAS............ 1.341,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 2 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        

E28EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

100 100,00

100,00 0,63 63,00

E28EB045     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00 5,15 103,00

E28EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 11,06 110,60

E28EC010     ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.
485/97.

2 2,00

2,00 2,65 5,30

E28EC020     ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de
lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 3,12 6,24

E28EC030     ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 7,99 7,99

E28ES016     ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. .I/SOPORTE                             

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 13,02 13,02

E28ES020     ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                 

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 12,99 12,99

E28ES030     ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 12,03 12,03
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E28ES040     ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00 18,38 18,38

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 3,87 7,74

E28ES065     ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 2,45 4,90

E28ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 3,77 7,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 2 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL ........... 372,73
SUBCAPÍTULO 3 SERVICIO DE PREVENCIÓN                                          

E28W050      ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y  realizada por un encargado.

8 8,00

8,00 27,89 223,12

E28W020      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª.

8 8,00

8,00 61,29 490,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 3 SERVICIO DE PREVENCIÓN ................ 713,44
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SUBCAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00 73,13 73,13

E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 35,37 35,37

E28W070      ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO II                                 

Reconocimiento médico básico II anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analí-
tica de sangre y orina con 12 parámetros.

10 10,00

10,00 100,20 1.002,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4 MEDICINA PREVENTIVA Y.................... 1.110,50
SUBCAPÍTULO 5 SERVICIOS PARA EL PERSONAL                                      

E28BA020     m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

100 100,00

100,00 3,27 327,00

E28BA030     ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y  para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

1 1,00

1,00 343,60 343,60

E28BA045     ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE                     

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 420,14 420,14

E28BC200     ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de
40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta).
Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

8 8,00

8,00 164,15 1.313,20
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E28BC080     ms  ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2                                   

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,
dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de v idrio con termina-
ción de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-
no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con
automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97.

6 6,00

6,00 124,02 744,12

E28BC005     ms  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR de 1,26 m2                         

Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  Compuesto por
urinario, inodoro y  depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de
entrega y  recogida.  Según RD 486/97

8 8,00

8,00 99,67 797,36

E28BM010     ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

10 10,00

10,00 3,31 33,10

E28BM020     ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 6,64 6,64

E28BM030     ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

1 1,00

1,00 20,31 20,31

E28BM040     ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 5,73 5,73

E28BM045     ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

1 1,00

1,00 9,79 9,79

E28BM060     ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 14,70 14,70

E28BM080     ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 43,63 87,26

E28BM090     ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2 de septiembre de 2020 Página 5





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 23,02 46,04

E28BM100     ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 9,97 9,97

E28BM160     ud  CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.                                  

Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

2 2,00

2,00 7,16 14,32

E28W040      ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

8 8,00

8,00 59,87 478,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 5 SERVICIOS PARA EL PERSONAL ....... 4.672,24
SUBCAPÍTULO 6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

E28RA010     ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 16,86 168,60

E28RA050     ud  PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y  cristal de 110 x  55 mm + casco con arnés de
cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 1,84 3,68

E28RA070     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 1,69 16,90

E28RA090     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 0,56 5,60

E28RA120     ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 2,70 27,00

E28RC010     ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 3,72 37,20

E28RC030     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00
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10,00 12,24 122,40

E28RC070     ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

100 100,00

100,00 5,13 513,00

E28RC090     ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 50,69 506,90

E28RM100     ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 0,52 1,04

E28RM120     ud  PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V.                                 

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amorti-
zables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 9,44 94,40

E28RP010     ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                             

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 4,92 49,20

E28RP070     ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

7 7,00

7,00 89,64 627,48

E28RP080     ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 23,19 231,90

E28RSA053    ud  ARNÉS AM. DORS., PECT. Y TORÁC. REG. HOMB.                      

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal, pectoral y torácico, regulación en piernas y hombros,
fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, amortizable en 5
obras. Certificado CE Norma EN 361.  s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 16,40 164,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 6 EQUIPOS DE PROTECCIÓN.................. 2.569,30

TOTAL CAPÍTULO 0 PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD PARQUE FV PARQUE LUZ 2......... 10.780,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 10.780,00
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1.341,79 €               

372,73 €                   

713,44 €                   

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 1.110,50 €               

SERVICIOS PARA EL PERSONAL 4.672,24 €               

2.569,30 €               

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA………… 10.780,00 €             

10.780,00 €             

Zaragoza,  Agosto de 2020

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Asciende el presente presupuesto de "Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud para construcción de

parque fotovoltaico "PARQUE LUZ 2" de 1 MW en Igriés (Huesca)", a la cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS

OCHENTA EUROS.

Fdo: ANGEL MUÑOZ GRACIA

PROTECCIONES COLECTIVAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Angel Muñoz Gracia

C/ Juan Bautista Labaña, Nº6, 2ºB

50.011  Zaragoza (ESPAÑA)

N.I.F.: 25.468.769‐H

m: 626 81 27 98

El Ingeniero

e: angel@incoam.es

PARA PARQUE FOTOVOLTAICO "PARQUE LUZ 2" DE 1 MW EN EL TM DE IGRIÉS (HUESCA) 

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO.………………………………………….

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL

SERVICIO DE PREVENCIÓN
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1.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
1.1.- Aspectos Generales 
 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de Enero de 1940. BOE 3 de 

Febrero de 1940, en vigor capítulo VII 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 486 de 14 de 

Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción. O.M. 20 

de Mayo de 1952. BOE 15 de Junio de 1958. 

 Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación. Convenio O.I.T. 23 de Junio de 

1937, ratificado el 12 de Junio de 1958.  

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 2414/1961 de 30 

de Noviembre. BOE 7 de Diciembre de 1961.    

 Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D. 2001/1983 de 

28 de Julio. BOE 3 de Agosto de 1983    

 Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de diciembre 

de 1987. BOE 29 de Diciembre de 1987.    

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de Noviembre. BOE 10 de Noviembre 

de 1995.    

 Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de Enero. BOE 31 de Enero 

de 1997.    

 Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de Abril de 1997. BOE 

23 de Abril de 1997.   

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D. 486/1997 de 14 

de Abril. BOE 23 de Abril de 1997.   

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas 

que entrañen Riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 

14 de Abril de 1997. BOE 23 de Abril de 1997.    

 Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes 

Biológicos durante el trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de Mayo. BOE de 24 de Mayo de 1997.    

 Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de Mayo. BOE 

de 24 de Mayo de 1997.   

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los trabajadores de 

Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de Mayo. BOE de 12 de Junio de 

1997 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los trabajadores de los 

Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de Julio. BOE de 7 de Agosto de 1997.    

 Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los Trabajadores en 

las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre. BOE de 7 de Octubre de 1997.  
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 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D. 1627/1997 

de 24 de Octubre. BOE de 25 de Octubre de 1997. 

1.2.- Condiciones ambientales 

Protección de los Trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición a ruido durante 

el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de Octubre. BOE 2 de Noviembre de 1989.    

1.3.- Incendios Norma Básica Edificaciones  

N.B.E. - C.P.I. / 96. Ordenanzas Municipales.    

1.4 Instalaciones eléctricas   

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de Noviembre. BOE 27 

de Diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de Marzo de 1969.    

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. D. 2413/1973 de 20 de Septiembre. BOE 9 de 

Octubre de 1973.   

 Instrucciones Técnicas Complementarias.    

 R.D. 3275/82, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.    

 Orden de 18 de octubre de 1984, por las que se aprueban las ITC de Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación.    

 R.D. 614/2.001, de 8 de junio, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

delante del riesgo eléctrico.   

1.5.- Maquinaria  

 Reglamento de Recipientes a Presión. D. 16 de Agosto de 1969. BOE 28 de Octubre de 

1969. Modificaciones: BOE 17 de Febrero de 1972 y 13 de Marzo de 1972.   

 Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de Mayo de 1977. BOE 14 de Junio 

de 1977. Modificaciones: BOE 7 de Marzo de 1981 y 16 de Noviembre de 1981.   

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo. BOE 21 de Julio 

de 1986. Correcciones: BOE 4 de Octubre de 1986.  

 Aplicación Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estado Miembros, sobre máquinas R.D. 1435/1992 de 20 de Enero. BOE 8 de Febrero 

de 1995.    

 ITC - MIE - AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. O. 28 de Junio de 1988. BOE 7 de 

Julio de 1988. Modificación: O. 16 de Abril de 1990. BOE 24 de Abril de 1990.    

 ITC - MIE - AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de Mayo de 1989. BOE 9 de 

Junio de 1989.    

 ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección utilizados. 

O. 8 de Abril de 1991. BOE 11 de Abril de 1991.   

 ITC - MIE AEM4: Grúas móviles.   
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 Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

para Obra.   

1.6 Equipos de protección individual (E.P.I)   

 Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre.    

 BOE 28 de Diciembre de 1992. Modificado por O.M. de 16 de Mayo de 1994 y por R.D. 

159/1995 de 3 de Febrero.    

 BOE 8 de Marzo de 1995. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 

Mayo de 1997.   

1.7.- Señalización  

 Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 

485/1997. BOE 14 de Abril de 1997.    

2. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN  

2.1. Comienzo de las obras  

Deberá señalarse en el Libro de Órdenes Oficial, la fecha de comienzo de obra, que quedará 

refrendada con las firmas del Director de Obra, del Jefe de Obra del contratista y de un representante 

de la Propiedad.   

Asimismo y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 

protección individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 

utilización son óptimos. En caso contrario se desecharán adquiriendo el Contratista otros nuevos.   

Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de 

Ministerio de Trabajo (O.M 15.7.74). Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe 

mantenerse libre de obstáculos e incluso si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para 

evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 

120 lux en las zonas de trabajo, y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. 

Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche deberá mantenerse al menos una iluminación 

mínima en el conjunto con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas 

las señales de aviso y de protección.   

De no ser así, deben señalizar todos los obstáculos indicando claramente sus características 

como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 

convenientemente a sus operarios. Especialmente al personal que maneja la maquinaria de obra 

debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá 

acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m (sí la línea es superior a los 50.000 

voltios la distancia mínima será de 4 m).   

Todos los cruces subterráneos, y muy especialmente los de energía eléctrica deben quedar 

perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad.   
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2.2.- Protecciones personales  

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 

colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.   

Todo elemento de protección personal se ajustará a la Normas Técnicas Reglamentarias MT, 

de homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17.5.74) (B.O.E 19-5- 1974), siempre que exista 

Norma. En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 

prestaciones respectivas que se les pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 

realizados. Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. Toda prenda o equipo de protección individual, y todo 

elemento de protección colectiva, estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para 

su uso y nunca representará un riesgo o daño en sí mismo. Se considera imprescindible el uso de los 

útiles de protección indicados en la Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente.    

2.2.1. Prescripción del casco de seguridad no metálico  

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes 

para baja tensión (1.000 V), o Clase E, distinguiéndose E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y 

la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15º).   

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la 

parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo del 

contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, 

constituyendo la visera.   

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del 

usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y 

banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana. Entre los accesorios 

señalaremos al barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija 

en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. La luz libre, distancia entre la 

parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será superior a 21 

milímetros. La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más 

alta del mismo, variará de 75 milímetros a 87 milímetros, de la menor a la mayor talla posible.   

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será 

como mínimo de 25 milímetros.   

Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y 

elementos atmosféricos. Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán 

a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.   

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de 

aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, 
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hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. 

Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la 

cabeza del usuario.   

Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. El modelo tipo habrá sido sometido 

al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete 

presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, 

sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia la llama, sin que 

llamee más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico sometido a una tensión de dos kilovoltios, 

5 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación 

elevando la tensión a 2 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA.   

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 

serán de 25 kV y de 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser 

superior a 10 mA.   

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y 

perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a -15 + 2ºC. Todos los cascos 

que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos contenidos 

en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 

14.12.74.    

2.2.2. Prescripción del calzado de seguridad  

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es 

decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los 

riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suelo de seguridad para protección 

de las plantas de los pies contra pinchazos.   

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar 

un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar 

deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, 

permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará 

refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán 

formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material 

será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma 

que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario.   

Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 kg 

(14.715 N) y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura.   

También se ensayarán al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose 

rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 

kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.   
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Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, 

con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se 

deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.   

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el 

tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. Todas las botas de seguridad clase III que 

se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la 

Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31.1.1980.     

2.2.3. Prescripción del protector auditivo  

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. Es una 

protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado 

en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la 

cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el 

interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés.   

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de 

audición no mayor de 10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para una 

de las frecuencias de ensayo.   

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir 

una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral 

de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha 

en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación 

será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.   

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán 

tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz. 

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: para frecuencias bajas de 250 Hz, la 

suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación 

mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 

Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB. Todos los protectores auditivos que se utilicen por los 

operarios estarán homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-

2, Resolución de la dirección General de Trabajo del 28.6.1975.   

2.2.4. Prescripción de guantes de seguridad  

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. Estarán 

confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agentes 

agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 

cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. Se adaptarán a la configuración 

de las manos haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros.   

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, 

será la adecuada al operario. La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del 

medio o corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros 
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o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos 

especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 

milímetros. Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis.    

2.2.5.- Prescripción del cinturón de seguridad  

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase 

A, tipo 2. Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje 

anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, 

estando provisto de dos zonas de conexión. Podrá ser utilizado abrazando el elemento de amarre a 

una estructura.   

La faja estará confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 

deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La 

inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. Todos los elementos 

metálicos, hebillas, argollas en S y mosquetón, sufrirán en el modelo tipo, un ensayo a la tracción de 

700 kgf (6.867 N) y una carga de rotura no inferior a 1.000 kgf (9.810 N). Serán también resistentes a 

la corrosión. La faja sufrirá ensayo de tracción, flexión, al encogimiento y al rasgado.   

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 

trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 milímetros, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una 

banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá 

ensayo a la tracción en el modelo tipo. 

2.2.6. Prescripción de gafas de seguridad  

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios serán gafas de montura universal contra 

impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.   

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y 

tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el 

ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 

empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso.   

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de 

corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no 

metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de 

temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 m/minuto. Los 

oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un 

impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 

consecutivas.   

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte 

las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 

estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 

visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89.   
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Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una 

altura de 130 cm, repetido tres veces, será de clase A. Sí supera la prueba de impactos de punzón, 

será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetros clase C. 

En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D.   

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la 

Dirección General de Trabajo del 14.6.1978.   

2.2.7.- Prescripción de mascarilla antipolvo  

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios estará homologada. La mascarilla 

antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el 

aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.  

 Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros 

o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 

de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser 

cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características 

expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 

tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. La 

pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.   

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y 

su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 

Pa). En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 m1/minuto, y su 

pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). El 

cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 

elementos constitutivos cerrarán herméticamente.   

Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, 

homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-

7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.7.1975.    

2.2.8.- Prescripción de bota impermeable al agua y a la humedad  

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, será Clase N, 

pudiéndose emplear también la clase E. La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie 

y, como mínimo, al tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento 

adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. 

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético y otros productos 

sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.   

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así 

como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.   

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que 

eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.  El 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

130  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia 

el interior.  

 La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un 

sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.   

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas anteriormente, con una o 

más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.   

La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista 

de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material 

adherido.   

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierra o 

cualquier otro accesorio sea metálico deberá ser resistentes a la corrosión.   

El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que 

puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a ensayos de 

envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación 

con punzón, debiendo de superarlos.   

Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 

acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de 

la Dirección General de Trabajo del 3.12.1981.    

2.2.9.- Prescripción de equipo para soldador  

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que 

lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. El equipo estará 

compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de manguitos, 

par de polainas, y par de guantes para soldador.  

 La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, 

esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la 

intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrá poner cristales de protección 

mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservarán a 

los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de 

proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, 

y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso de filtro, como descascarillado 

de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del 

usuario.   

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, 

incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán 

cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí mismos nunca supondrán un riesgo.   

Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 

especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-19, Resoluciones de 

la Dirección General de Trabajo.    





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PÀRQUE LUZ 2” DE 1 MW/1 MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

 

131  
ANGEL MUÑOZ GRACIA - Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584 

  
 
 

2.2.10.- Prescripción de guantes aislantes de la electricidad  

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre instalaciones de baja tensión hasta 1.000 V o para maniobra de instalación alta tensión hasta 

30.000 V.   

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, 

pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que 

posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. Carecerán 

de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.   

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no 

disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.   

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros.  

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo 

medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión serán 

largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos puntos del 

guante, pero el máximo admitido será de 2,6 milímetros.   

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a 

la rotura no será inferior a 600 por 100 y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento. 

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80 por 

100 del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se 

indican. Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión 

de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia de 

50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba 

de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V.   

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 

homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-4, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28.7.1975.    

2.2.11.- Prescripción de seguridad para la corriente eléctrica de Baja Tensión  

No hay que olvidar que está demostrado estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios se 

protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen.   

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 0,50 

m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento 

está bajo alta tensión, mientras el Contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a 

que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por 

ellos utilizados a mantenerse a una distancia no menor de 4 m.   
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Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar 

ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en 

todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0.50 m.  

 Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MT BT, 039, 031 y 044 del Reglamento Electrotécnico para 

baja Tensión (esta última citada se corresponde con la norma UNE 20383-75). 

  Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 

ocasiones ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 Voltios. La tierra se obtiene 

mediante unas picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 milímetros y longitud 

mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su 

longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán 

unidas en paralelo.  

El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así 

obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos 

los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas 

a tierra.   

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán 

dotadas con interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerza, de dichos 

cuadros, estarán dotadas con interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.  La toma de tierra se 

volverá a medir en la época más seca del año.  

2.2.12.- Prescripción de seguridad para la corriente eléctrica de Alta Tensión 

 Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica de alta 

tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera 

con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. 

Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad propietaria del elemento 

con tensión.   

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, para 

los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión medidas entre el punto más próximo con 

tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las 

que siguen:   

- Tensiones desde 1 a 18 kV     0,50 m   

- Tensiones mayores de 18 kV hasta35 kV   0,70 m   

- Tensiones mayores de 35 kV hasta80 kV   1,30 m   

- Tensiones mayores de 80 kV hasta140 kV   2,00 m   

- Tensiones mayores de 140 kV hasta 250 kV  3,00 m   

- Tensiones mayores de 250 kV    4,00 m    

Caso que la obra se interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los pórticos 

de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de 

los conductores de 4 m.  Si esta distancia de 4 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso 
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de vehículos y de operario, se atendrá a la tabla dada anteriormente. En los casos que haya que 

atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida en todas las direcciones, y más 

desfavorables, del dintel a los conductores de contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, 

manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de 

vehículos de obra.   

Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán, siempre, por personal 

especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 

precauciones que siguen:   

- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que 

aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.   

- Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.   

- Reconocimiento de la ausencia de tensión.   

- Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.  

 - Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo.   

- Para la reposición de fusibles de alta tensión se observarán, como mínimo, los apartados anteriores.    

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes normas: 

  Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos:   

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para evitar 

su funcionamiento intempestivo. En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que 

indiquen, cuando proceda, que no puede maniobrarse.   

En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue:   

El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando 

que nunca quede abierto. Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si 

el trabajo es en celda, con instalación fija, contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento 

manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su 

funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados en su cuba.   

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente de 

alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en cortocircuito y a 

tierra, esperando lo necesario para su descarga.   

En los alternadores, motores asíncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de manipular 

en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue:  

- Que la máquina está parada.   

- Que las bornas de salida están en cortocircuito y a tierra.   

- Que la protección contra incendios está bloqueada.   

- Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste mantenga en tensión 

permanente la máquina.   

- Que la atmósfera no es inflamable o explosiva   

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación de alta tensión, antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos contenidos en ellas. 

Recíprocamente, se prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección.   
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Solo se establecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se tenga la 

completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella.   

Las operaciones que conducen a la puesta de servicio se harán en el orden que sigue:   

En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el mismo 

ha concluido.   

En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el trabajo, 

se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y maniobra.   

Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales como 

líneas de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el debido 

cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y especialmente sus instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE- RAT 09 y 13.   

 2.2.13. Prescripción de Extintores  

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal 

manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma.   

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados 

con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado 

de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses.   

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).   

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén 

en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso normal de 

personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.   

Los extintores portátiles estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 

obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 

 Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 metros, 

medida desde el suelo a la base del extintor.   

El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica MIE-EP (C.M. 31-5-1982).   

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 

portátiles, de polvo polivalente y de 12 kg de capacidad de carga.  

Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal 

de entrada y salida.  Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de 

un siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será precisamente 

de dióxido de carbono, CO2, de 5 kg de capacidad de carga. 

2.2.14.- Medios auxiliares de topografía  

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo de 

electrocución por las líneas eléctricas.   
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 2.3. Protecciones colectivas  

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la 

obra debe quedar previsto estableciendo itinerarios obligatorios.   

Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de 

energía, etc. así como, las conducciones de gas, agua, etc., que puedan ser afectadas durante los 

trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas.   

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por 

los movimientos de las máquinas y de los vehículos.   

Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de 

las excavaciones.   

Si la extracción de los productos de excavación se hace con grúas, éstas deben llevar 

elementos de seguridad contra la caída de los mismos.   

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de 

trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 

Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado de emplear luz 

que no afecte a las señales de tráfico ni a las propias de la obra.   

Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes:   

Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de 

al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente.   

Señales. Todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por la 

administración competente.   

Bandas de separación en calles de gran tráfico. Se colocarán con pies derechos metálicos 

bien empotrados en el terreno. La banda será de plástico de colores amarillo y negro en trozos de 

unos 10 cm de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de 

colores vivos cada 10 cm. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 kg.   

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar 

en todo caso la zona de trabajo o de peligro.   

La rampa de acceso se hará con caída hacia el muro de pantalla. Los camiones circularán lo 

más cerca posible de él.  Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 

función protectora.   

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 mm de ancho y las situadas a más de 2 

m del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié.   

Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.   

Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deben soportar, 

estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandilla.   

Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente, cumpliendo las 

condiciones específicamente señaladas en la normativa vigente, y muy especialmente en la NBE/CPI-

82.   

Todas las transmisiones mecánicas deberán quedar señalizadas en forma eficiente de 

manera que se eviten posibles accidentes.   
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Todas las herramientas deben estar en buen estado de uso, ajustándose a su cometido.   

Se debe prohibir suplementar los mangos de cualquier herramienta para producir un par de 

fuerza mayor y, en este mismo sentido, se debe prohibir, también, que dichos mangos sean 

accionados por dos trabajadores, salvo las llaves de apriete de tirafondos.   

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por camino sinuosos. Toda la 

maquinaria de obra, vehículos de transporte y maquinaria pesada de vía estará pintada en colores 

vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento.   

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la 

carga máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve 

sobre cadenas. También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala 

repartición. Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo 

que se harán revisiones muy frecuentes.  

También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados.   

La maquinaria eléctrica que haya de utilizarse en forma fija, o semifija, tendrá sus cuadros de 

acometida a la red provistos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y puesta a tierra. Se 

establecerán reducciones de velocidad para todo tipo de vehículos según las características del 

trabajo. En la de mucha circulación se colocarán bandas de balizamiento de obra en toda la longitud 

del tajo. En las cercanías de las líneas eléctricas no se trabajará con maquinaria cuya parte más 

saliente pueda quedar, a menos de 2 metros de la misma, excepto si está cortada la corriente 

eléctrica, en cuyo caso será necesario poner una toma a tierra de cobre de 25 milímetros cuadrados 

de sección mínima conectada una pica bien húmeda o a los carriles. Si la línea tiene más de 50 kV la 

aproximación será de 4 m.  

 Deben inspeccionarse las zonas donde puedan producirse fisuras, grietas, erosiones, 

encharcamientos, abultamientos, etc. por si fuera necesario tomar medidas de precaución, 

independientemente de su corrección si procede.   

El Contratista deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de 

seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra debe responsabilizarse 

de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las 

deficiencias que pudiera haber.   

Si se utilizan explosivos se tomarán las precauciones necesarias para evitar desgracias 

personales y daños en las cosas. Para ello debe señalizarse convenientemente el área de peligro, se 

pondrá vigilancia en la misma y se harán señales acústicas al comienzo de la voladura y una vez 

terminada. Debe tenerse muy presente que no se iniciará esta operación hasta que se tenga plena 

seguridad de que en el área de peligro no queda ninguna persona ajena a la voladura y a los agentes 

de vigilancia y que éstos estén suficientemente protegidos de interferencias en conducciones de 

servicios, aéreas o subterráneas.    

Normas de actuación durante los trabajos   

Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en 

obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda ser 

seguido inmediatamente por su colocación.  
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 Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se depositarán a una distancia 

igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso de excavación en terreno 

arenoso en que esa distancia será, por lo menos, igual a la profundidad de la excavación.   

Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas 

de altura, se acotarán con barandilla de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 de anchura, siempre que 

se prevea circulación de personas o vehículos en las inmediaciones.   

Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m, se colocarán 

escaleras que tendrán una anchura mínima de 0,50 m con pendiente no superior a 1:4.   

Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a los mismos, de 

piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta medida a las inmediaciones de la 

excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al 

fondo de la misma.      

2.4.- Plan de seguridad y salud  
 

De acuerdo con este estudio, empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del 

comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas 

en este estudio.  

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, por el Coordinador de Seguridad y Salud.   

Se incluirá en la misma periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y 

maquinaria asignada a la obra.  

 En la oficina principal del Contratista, o en el punto que determine la Dirección de Obra, 

existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el organismo competente.   

Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:   

1. Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Teruel.   

2. Dirección de obra de la misma   

3. Contratista adjudicatario de la obra y nombre del Coordinador de Seguridad y Salud y 

representantes de los trabajadores.   

De acuerdo al Real Decreto 1627/97, indicado anteriormente podrán hacer anotaciones en 

dicho libro:   

 La dirección de Obra.   

 Los representantes del Contratista.  

  Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.  

  Los miembros del Comité de Seguridad.  

 En su defecto, los Vigilantes de Seguridad y los representantes de los trabajadores. 

 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones 

y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.       

 El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los destinatarios 

previstos anteriormente. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
  El presente Plan de Gestión de Residuos tiene por objeto concretar las condiciones que se 

aplicarán para la gestión de los residuos de construcción y demolición (en lo sucesivo RCD) 

generados durante la ejecución la obra de construcción de depósito prefabricado de hormigón de 100 

m3 e interconexiones con infraestructuras existentes. 

Con el presente Plan se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente 

y, en particular las siguientes normas ordenadas según su rango: 

ESTATAL 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

residuos. 

AUTOMÓMICA 

Aragón 

Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y 

del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan 

de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón 

(BOA nº 1, 3 enero 2007)  

Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 

262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen 

jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 

127, 3 julio 2009)  

Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y adaptación a la 

normativa vigente de procedimientos administrativos en materia de medio ambiente. (BOA nº 152, 2 

agosto 2013) 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Obra Civil 

- Estudio geotécnico del terreno 

- Caminos de interconexión entre las diferentes calles que conforman el parque. 

- Desbroce, nivelación y compactación 

- Zanjas de interconexión para las instalaciones de Baja y Media Tensión, videovigilancia e 

instalación fotovoltaica. 

- Vallado perimetral 

- Colocación de estructura para el alojamiento de los paneles fotovoltaicos 

- Construcción de edificio de control y mantenimiento. 
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Instalación Eléctrica 

- Cálculo y dimensionamiento del generador fotovoltaico 

- Cálculo y dimensionamiento de los conversores de energía (inversores) 

- Interconexión entre los diferentes módulos fotovoltaicos 

- Instalación eléctrica en baja tensión, tanto en la parte de corriente continua como en la parte 

de corriente alterna. 

- Dimensionamiento de los Cuadros y protecciones de la Instalación de Baja Tensión 

- Instalación eléctrica en Media Tensión y dimensionamiento de Centro de Transformación, así 

como la interconexión con la red existente propiedad de ERZ ENDESA. 

- Instalación de videovigilancia 

- Monitorización de la instalación. 

- de cloración. 

Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

3.- CONTENIDO 

 El contenido del presente estudio viene detallado en la Normativa anteriormente mencionada, 

cuyos puntos se reflejan a continuación: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y/o m³, de los RCDs que se generarán en la 

obra, codificados con arreglo al Anejo 2 A. Para el cálculo de las cantidades generadas en la obra 

podrá utilizarse los ratios de generación de residuos que figuran en el Anejo 3. En nuestro caso como 

es mínima la actuación a realizar se realizarán con los ratios del Anejo 3. 

- Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del proyecto. 

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 

parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 4 del artículo 5, las 

cuales se detallan a continuación: 

Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t 

En este caso debido a las cantidades que se calculan para esta obra no es de aplicación 

puesto que son muy inferiores a las indicadas. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 

peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como prever su 
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retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 

asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán: el Productor 

(Promotor), el Poseedor (Constructor) y el Gestor. A continuación se describen las obligaciones de 

cada uno de ellos: 

4.1.- El productor de residuos de construcción y demolición  
 

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, por 

ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o 

demolición. El productor de los residuos está obligado a disponer de la documentación que acredite 

que los residuos de construcción y demolición producidos en sus obras han sido gestionados, en su 

caso, en obra o entregados a una instalación de  valorización o de eliminación para su tratamiento por 

gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en la legislación sobre residuos y, en 

particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 

correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. El 

productor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la 

comunidad autónoma correspondiente. 

4.2.- El poseedor de residuos de construcción y demolición 
 

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción 

y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. Tienen la consideración de 

poseedor la persona física o jurídica que ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos.  

No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 

por cuenta ajena. El poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a 

presentar a la propiedad de la misma un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas 

en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 

obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un acuerdo voluntario o 

convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 

preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que 

se destinarán los residuos. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 

residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del Real Decreto 

105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
4.3.- Gestor de Residuos de Construcción y Demolición 
 

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después 

de su cierre, así como su restauración ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de 

los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones 

En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 

expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, 

la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
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cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 

la actividad. 

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado. La información referida a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 

certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su 

caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo 

una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 

además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 

de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 

de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 

proceso de tratamiento, se detectarán  y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 

gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 

instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 

entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 

su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores 

Autorizados de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 

Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la normativa y legislación 

específica correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente autorización emitida por la 

entidad competente en Medio Ambiente. 

Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad competente en 

Medio Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el 

almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo el 

transportista la titularidad del residuo. 

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 

actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a entidad competente en Medio Ambiente. 

5.- IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES A GENERAR DE CADA RESIDUO Y 

TRATAMIENTO AL QUE SERÁN SOMETIDOS 

 
Se define como Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se 

genere en una obra de construcción o demolición.  

Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:  

Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo 

de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes 

de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. 
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Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de la 

excavación. 

Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados principalmente en 

las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y 

de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 

eléctrico, gasificación y otros). 

 Los residuos de demolición y construcción que se generan en la obra los clasificaremos es 

los siguientes tipos: 

- TIERRAS y MATERIALES PÉTREOS no contaminados. Procedentes de los trabajos de 

movimiento de tierras. 

No procede. 

- RCD de distinta naturaleza: 

o Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de mortero etc. 

o No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de cartón-yeso, etc. 

Según Punto 9 del presente Plan de Gestión de Residuos. 

- RESIDUOS PELIGROSOS  

(Hay que identificar los  residuos peligrosos que se van a generar en obra, realizando un 

inventario de los mismos por código L.E.R.) 

Según Punto 9 del presente Plan de Gestión de Residuos. 

- OTROS RESIDUOS  

(Con regulación específica, como amianto, biosanitarios, etc) 

No procede  

Tomando como punto de partida lo indicado en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto, 

en el apartado 8.9 se identifican los residuos que se van a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 

febrero. 

Para la descomposición de las fracciones, se han tomado como base los datos que figuran en 

el documento de referencia Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 (Capítulo 

12), o así como a las características propias de la obra atendiendo a sus acabados y sistemas de 

ejecución. 

Los pesos y volúmenes considerados en función de la tipología de residuo, se incluyen en el 

apartado 8.9. 

6.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
En general se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 

residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

- Se optimizará la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra a fin de reducir 

costes de materias y volumen sobrante de las mismas. 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW / 1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

8 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de las obras, embalados y protegidos 

hasta el momento de su utilización, evitando residuos procedentes de roturas. 

- Se emplearán los contenedores adecuados que permitan la separación selectiva en el momento de 

la producción del residuo, etiquetando dichos contenedores.  

- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. 

Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

-  Se empleará, en la medida de lo posible, elementos prefabricados o industrializados. 

 A continuación se detallan medidas más específicas para los principales residuos que se 

pueden originar en el acondicionamiento de dicha Nave. 

-  De los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico se solicitará de los 

suministradores el aporte en obra con el menor número de embalajes, renunciando al superfluo o 

decorativo. 

-  En cuanto las tuberías de material plástico se pedirán para su suministro la cantidad más justa 

posible. Las tuberías se almacenarán con separadores para prevenir que rueden. Para otras materias 

primas de plástico se procederá al almacenaje en los embalajes originales hasta el momento del uso.  

-  En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos como 

sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrador las 

partes del material que no se fuesen a colocar. Se almacenarán sobre una base dura para reducir 

desperdicios. Se separarán de contaminantes potenciales.  

-  Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos deberán limpiarse de las partes de 

aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado. Se aportará también a la obra en las 

condiciones previstas en su envasado, el número escueto según la dimensión determinada en 

Proyecto y siguiendo antes de su colocación, la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo 

número de recortes y elementos sobrantes. Se  almacenarán en los embalajes originales hasta el 

momento de su uso.  
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7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

 
Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección). 

Medidas empleadas: 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo/segregación, sólo en caso de superar las fracciones establecidas en el 

artículo 5.5 del RD 105/2008. 

 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos  

 Reutilización de materiales no pétreos siempre que sea posible, en este caso los sobrantes 

de arena o gravas empleados. 

Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

 No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 

 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

 

RCDs Naturaleza Pétrea y No pétrea 

 

CODIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO Tratamiento Destino 
CANTIDAD 
PESO (Tm)

17.01.07 Escombros Reciclado Vertedero Autorizado 0,15 

17.01.01 Restos de hormigón, cemento y 
mortero 

Reciclado Vertedero Autorizado 0,1706 

17.04.05 Hierro y acero Reciclado Vertedero autorizado 0,0178 

17.02.01 Madera Reciclado Vertedero Autorizado 0,0095 

17.02.03 Plástico Reciclado Vertedero Autorizado 0,0473 

20.01.01 Papel y cartón Reciclado Vertedero Autorizado 0,0237 

17.04.07 Metales mezclados Reciclado Vertedero Autorizado 0,053 

17.04.11 
Cables distintos a los 
especificados en el código 
17.04.10 

Reciclado Vertedero Autorizado 0,1 

17.05.04 Sobrantes de áridos (arena) Reciclado Obra/vertedero 
autorizado 

16,24 

15.02.02 

Absorbentes, materiales de 
filtración, trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados 
por sustancias peligrosas. 

Reciclado Vertedero Autorizado 
0,0005 

13.02.05 
Aceites minerales no clorados de 
motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes 

Reciclado Vertedero Autorizado 
0,0095 

13.07.01 Fuel oil y gasóleo Reciclado Vertedero Autorizado 0,0001 
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8.- GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
 Aunque la previsión de generar residuos peligrosos en la instalación de acometidas de 

instalaciones es nula, como es una reforma de una Construcción antigua se contempla en el presente 

Plan de Gestión de residuos cómo se tiene que proceder con dichos productos. En principio no hay 

ningún tipo de residuo peligroso, pero si surgiera alguno durante el acondicionamiento se procedería 

tal y como se detalla a continuación. 

Una adecuada gestión de los Residuos Peligrosos supone llevar a cabo una segregación, 

envasado, etiquetado y almacenamiento correctos dentro de las propias instalaciones donde se 

generan. Posteriormente, una vez completos los recipientes (bidones, etc.) y siempre antes de 

superar los seis meses de almacenamiento, se entregarán al gestor autorizado.  

Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:  

-  No mezclar los residuos peligrosos.  

-  Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos  

- Llevar un registro, en el libro que entrega la Comunidad Autónoma, de los residuos peligrosos 

producidos.  

- Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, la información 

necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.  

-  Informar inmediatamente a la Administración, en caso de cualquier incidente (desaparición, pérdida 

o escape de residuos peligrosos).  

Segregación y Envasado 

-  Es obligación del productor de residuos peligrosos separar adecuadamente y no mezclar o diluir los 

residuos peligrosos entre sí, ni con otros que no sean peligrosos.  

- Se evitarán particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 

dificulten su gestión. Todo ello con el fin de no multiplicar los efectos nocivos sobre la salud humana y 

el medio ambiente y reducir el gravamen económico que conllevaría para el productor. 

-  Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evita cualquier pérdida 

de su contenido. 

-  Estarán construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido, ni de formar 

con éste combinaciones peligrosas. 

-  Los recipientes y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las 

manipulaciones necesarias. 

-  Se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin fugas aparentes. 

-  Los residuos se envasarán evitando las mezclas con otros residuos de distinto tipo. 

-  El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realizará de forma que evite la 

generación de calor, explosiones, igniciones, reacciones que conlleven la formación de sustancias 

tóxicas o cualquier efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestión de los residuos. 
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Etiquetado 

- Los recipientes que contengan residuos peligrosos se etiquetarán de forma clara, legible e indeleble, 

con una etiqueta de tamaño mínimo 10 x10 cm firmemente fijada al envase.  

En esta etiqueta debe figurar:  

 Código de identificación de los residuos que contiene el recipiente. 

 Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (pictogramas) 

 Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos  

 Fecha de envasado  

Registro 

Quien genera residuos peligrosos está obligado a llevar un registro de los mismos con los 

siguientes datos:  

-  Origen de los residuos  

-  Cantidad, naturaleza y código de identificación  

-  Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso  

-  Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal  

-  Fecha de cesión de los mismos 

-  Matrícula del vehículo que ha realizado la retirada y transporte de los residuos 

-  Código del gestor autorizado 

Almacenamiento 

El centro de trabajo dispondrá de zonas acondicionadas (PUNTOS LIMPIOS), señalizadas y 

delimitadas para el almacenamiento de RP de modo que evite la transmisión de contaminación a 

otros medios. 

Punto limpio 

-  Los Puntos Limpios se ubicarán en lugares accesibles para facilitar la posterior retirada de los 

residuos por parte del transportista/gestor autorizado. 

-  No se instalarán sobre el terreno natural, procurando aprovechar superficies existentes 

pavimentadas (aglomerado, hormigón, etc.).  

-  Periódicamente se comprobará el estado y situación del Punto Limpio, en lo relativo a: 

Estado de las Etiquetas de Identificación. En caso de estar deterioradas, se procederá a su 

renovación. 

-  Correcta segregación de los residuos peligrosos almacenados. En caso de detectase deficiencias 

en la segregación, se procederá a su corrección. 

Entrega a Gestor Autorizado  

La entrega de los residuos peligrosos debe realizarse siempre al Gestor Autorizado por la 

Comunidad Autónoma, con lo que tendremos garantizado el cumplimiento de la ley y la protección del 

medio ambiente. 

Como paso previo, se contactará con el gestor para solicitarle la aceptación de los residuos. 

La forma más habitual y cómoda es que sea el propio gestor el que pase por el centro de trabajo para 

cumplimentar el “Documento de Solicitud de Admisión de Residuos Industriales”, documento 





 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FOTOVOLTAICO “PARQUE LUZ 2” DE 1 MW / 1MWP 

EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 503 DEL TM DE IGRIES (Huesca). 

12 ANGEL MUÑOZ GRACIA 
Ingeniero Técnico Industrial - Colegiado COGITIAR: 7584

  
 

reglamentario establecido por el R.D. 833/1988. Posteriormente, recibiremos del gestor el 

“Documento de Aceptación de Residuos Industriales para su gestión”, documento reglamentario 

establecido por el R.D. 833/1988. 

La retirada de los residuos del centro de trabajo la realizará el gestor autorizado, bien por 

medios propios o por empresa subcontratada por él, para el envío a las instalaciones del gestor. En 

ambos casos, el transportista deberá estar inscrito en el correspondiente Registro de la Comunidad 

Autónoma.  

De ambas autorizaciones (Gestor y Transportista) se deberá disponer de una copia en el 

centro de trabajo. 

Se deberá comprobar que los vehículos, que realizan la retirada de los residuos, están 

debidamente autorizados y que son los que figuran en la autorización de Transportista/Gestor emitida 

por el departamento de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. La matrícula del vehículo que 

realice la retirada de los residuos se incluirá en el Libro de Registro de Residuos Peligrosos. 

Sólo se pueden entregar los residuos al Gestor, una vez que se tenga el Documento de 

Aceptación de los mismos y cuando se haya notificado previamente a Medio Ambiente el traslado (10 

días de antelación), habitualmente éste último proceso lo realiza el gestor, en nuestro nombre. 

Documentación relativa a la transferencia de titularidad  

La Ley 10/1998 expresa que, en lo relativo a la responsabilidad administrativa y el régimen 

sancionador, los residuos tendrán siempre un titular responsable, cualidad que corresponderá al 

productor, poseedor o gestor de los mismos.  

La transferencia de titularidad del productor al gestor debe quedar documentada, para lo cual 

se utilizan los “Documentos de Control y Seguimiento” o los “Justificantes de Entrega” debidamente 

cumplimentados. Estos documentos se deben conservar durante al menos cinco años. (R.D. 

833/1988).  

La entrega se anota en el Libro de Registro. 

Obligaciones documentales  

-  Conservar la Solicitud de Aceptación de residuos y los Documentos de Aceptación de residuos, 

durante al menos cinco años. 

-  Conservar los Documentos de Control y Seguimiento y los Justificantes de Entrega de los residuos, 

durante al menos cinco años. 

-  Mantener actualizado el Libro de Registro. 
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9.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

RCDs Nivel II de Naturaleza pétrea y no pétrea 

 
 

CODIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 
CANTIDAD 
PESO (Tm) 

Volumen 
Aparente 

(m3) 
17.01.07 Escombros 0,15 0,08 
17.01.01 Restos de hormigón, cemento y mortero 0,1706 0,1138 

17.04.05 Hierro y acero 0,0178 0,0023 

17.02.01 Madera 0,0095 0,0189 

17.02.03 Plástico 0,0473 0,0182 

20.01.01 Papel y cartón 0,0237 0,0262 

17.04.07 Metales mezclados 0,053 0,008 

17.04.11 Cables distintos a los especificados en el código 17.04.10 0,1 0,2 

17.05.04 Sobrantes de áridos (arena) 16,24 10,15 

15.02.02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas. 

0,0005 0,0005 

13.02.05 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

0,0095 0,0095 

13.07.01 Fuel oil y gasóleo 0,0001 0,0001 

 

10.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

 

CODIGO 
LER 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO 
CANTIDAD 
PESO (Tm) 

17.01.07 Escombros 0,15 
17.01.01 Restos de hormigón, cemento y mortero 0,1706 

17.04.05 Hierro y acero 0,0178 

17.02.01 Madera 0,0095 

17.02.03 Plástico 0,0473 

20.01.01 Papel y cartón 0,0237 

17.04.07 Metales mezclados 0,053 

17.04.11 
Cables distintos a los especificados en el 
código 17.04.10

0,1 

17.05.04 Sobrantes de áridos (arena) 16,24 

15.02.02 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos 
de limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias peligrosas. 

0,0005 

13.02.05 Aceites minerales no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes 

0,0095 

13.07.01 Fuel oil y gasóleo 0,0001 

TOTAL COSTE GESTIÓN DE RESIDUOS: 4.774 Euros  
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** En este precio se encuentran incluidos los diferentes contenedores necesarios para la clasificación 

de los distintos materiales y el transporte de los mismos desde la planta hasta el gestor de residuos 

autorizados con beneficio industrial y gastos generales. 

 

 Zaragoza, Agosto de 2020. 

 

        El Ingeniero Técnico Industrial 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

        ANGEL MUÑOZ GRACIA 

    Colegiado Nº: 7.584 de Aragón 

        Al Servicio de la empresa 

         INCOAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.L.P 
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LISTADO DE PLANOS 
 

1.- Plano de Situación 

2.- Plano de Emplazamiento 

3.- Plano de Planta General de Parcela 

4.- Plano General de distribución en planta. 

5.- Plano de Planta ubicación de inversores, zanjas y strings. 

6.- Esquema unifilar de Media Tensión. 

7.- Esquema Unifilar de Baja Tensión 

8.- Esquema unifilar Fotovoltaico 

9.- Plano de planta, alzados y secciones del Centro de Transformación. 

10.- Alzados y secciones Celdas de Media Tensión. 

11.- Plano con detalle de zanjas 

12.- Plano detalles de conexión a tierra y arquetas. 

13.- Plano de estructura de los módulos fotovoltaicos 

14.- Plano detalle vallado perimetral. 

15.- Plano videovigilancia 

16.- Plano de Esquema general de tierras de Media Tensión 




































































