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1. Objeto y alcance 
 

El presente proyecto modificado al proyecto técnico se redacta con objeto de describir la modificación 

realizada  al  proyecto  técnico  administrativo  de  la  instalación  eólica  denominada  “Parque  Eólico  San 

Isidro” ubicada en el término municipal de Almudévar y Huesca (Huesca) y de continuar con los trámites 

correspondientes para la solicitud de la autorización administrativa según el Decreto – Ley 2/2016 de 30 

de Agosto del Gobierno de Aragón y declaración de utilidad pública, según Real Decreto 1955/2000, de 1 

de  Diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 

El proyecto del Parque Eólico San Isidro con número de visado VIZA170304 en fecha 17 de Enero de 

2017 fue admitido a trámite y constaba de 15 aerogeneradores modelo Gamesa G132 de 84 metros de 

altura y 132 metros de diámetro de rotor, con potencias unitarias de 3.200 kW contando con una potencia 

total de 49,5 MW. 

 

El presente proyecto modificado al proyecto técnico modifica el proyecto en varios puntos: 

‐ Número  de  aerogeneradores:  Se  modifica  el  número  de  aerogeneradores  pasando  de  15 

aerogeneradores del proyecto original a 9 aerogeneradores. 

‐ Modelo  y  potencia  de  aerogenerador:  Se modifica  el  modelo  de  aerogenerador  pasando  del 

modelo Gamesa G132 de 3.300 kW de potencia, 132 metros de diámetro de rotor y 84 metros de 

altura  de  buje  al  modelo  Siemens  Gamesa  SG170  de  5.800  kW  de  potencia,  170  metros  de 

diámetro de rotor y 135 metros de altura de buje. 

‐ Ubicación de una torre de medición propia para el Parque Eólico San Isidro. 

‐ Ubicación de instalaciones complementarias para permitir la construcción del Parque Eólico San 

Isidro como serán la campa de acopios para almacenamiento de equipos, zona de oficinas, planta 

de hormigón y zona de gestión de residuos.  

 

Así  pues,  el  proyecto  modificado  del  Parque  Eólico  San  Isidro  quedará  constituido  por  9 

aerogeneradores  modelo  Siemens  Gamesa  SG  170  de  5,8  MW  de  potencia  nominal  unitaria.  Dicha 

potencia ha de limitarse a un valor de potencia previamente autorizado para el parque en cuestión, que 

en este caso es de 48 MW. El aerogenerador SG170 tendrá una altura de buje 135 metros, un diámetro 

del  rotor de 170 metros, haciendo una altura  total del aerogenerador de 220 metros considerando  la 

altura de buje más la altura de pala. 

 

El presente modificado al proyecto técnico contiene la información necesaria según el Decreto – Ley 

2/2016 de 30 de Agosto del Gobierno de Aragón así como cumple con el contenido mínimo regulado en 

la  ITC‐RAT 20 del Real Decreto 337/2014. De 9 de Mayo, por el que  se aprueba el Reglamento  sobre 

condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

El Parque Eólico San Isidro está promovido por ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

RENOVABLES, S.L. El acceso principal  se  realizará a  través de  la  carretera nacional N‐330. En el punto 
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kilométrico 554 de la carretera nacional N‐330 está el desvío hacia la población de Almudévar a través del 

denominado  camino de  La  Licorera. Aproximadamente a 200 metros desde  la nacional N‐330 hay un 

camino existente hacia el norte que será el que sirva de acceso a los aerogeneradores del parque eólico, 

a la subestación eléctrica San Isidro, a la torre de medición y a la campa de acopios, oficinas, planta de 

hormigón y zona de gestión de residuos. 

 

Este proyecto contempla la obra civil necesaria para la ubicación e interconexión por medio de viales 

de  las  9  turbinas,  así  como  de  las  áreas  de  maniobra,  zanjas  para  las  líneas  eléctricas  y  demás 

infraestructuras  necesarias.  En  la  parte  eléctrica,  se  ha  realizado  el  dimensionamiento  de  las  líneas 

eléctricas que transportan la energía desde los aerogeneradores hasta la Subestación San Isidro 132/30 

kV. La descripción de dicha subestación y la línea de alta tensión que evacuará la potencia generada en el 

parque a la red de distribución forman parte de otro proyecto. 
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2. Antecedentes 
 

La tramitación del Parque Eólico San Isidro se inicia a través de la solicitud de priorización de 48 MW 

de potencia en el concurso para la priorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 

de  la  eólica  en  la  zona  eléctrica  denominada  “A”  (Decreto  124/2010 de  22  de  junio  del Gobierno  de 

Aragón) a nombre de la entidad CONAIRE, la cual pertenece en la actualidad al Grupo Forestalia. Dicha 

solicitud no fue estimada, por lo tanto, la tramitación administrativa queda paralizada. 

 

La situación cambia con la publicación del Decreto Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes 

para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del 

Decreto 124/2010 de 22 de junio y el impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía 

eólica en Aragón, en el cual el parque eólico San Isidro se encuentra incluido dentro del Anexo II, con una 

potencia de 48 MW, a nombre de la entidad CONAIRE. 

 

El Parque Eólico San Isidro de 48MW inicia su tramitación a través de la mercantil ARAGONESA DE 

INFRAESTRUCTURAS  ENERGETICAS  REN0VABLES  S.L.,  con  C.I.F.  B99377665,  también  perteneciente  al 

Grupo Forestalia, tras la preceptiva solicitud de transmisión de titularidad ante la Dirección General de 

Energía y Minas del Gobierno de Aragón. 

 

El  proyecto  del  Parque  Eólico  San  Isidro  fue  admitido  a  trámite  por  parte  del  Departamento  de 

Economía, Industria y Empleo del gobierno de Aragón. 

 

Este proyecto desarrollado por ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.L., 

quiere llevarse a cabo en Aragón con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos eólicos de 

esta región, utilizando las más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el 

criterio de máximo respeto al entorno y medio ambiente natural. 

 

ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.L. quiere contribuir a aumentar 

la importancia de las energías renovables en la planificación energética de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y de España, teniendo en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la 

constitución de un porcentaje de la demanda de energía primaria convencional por energías renovables. 
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3. Datos del promotor 

 Titular: ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, S.L. 

 CIF: B99377665 

 Domicilio social: C/ General Lacy, 23, 28045, Madrid 

 Domicilio a efecto de notificaciones: C/ General Lacy, 23, 28045, Madrid 
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4. Normativa de aplicación 
4.1. Electricidad 

 Decreto‐Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas 

en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso 

de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón. 

 Orden de 6 de julio de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desarrolla 

el  procedimiento  de  toma  de  datos  para  la  evaluación  del  potencial  eólico  en  el  procedimiento  de 

autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos 

relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica y 

eólica («B.O.E.» 8 diciembre). 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, publicada en BOE número 310, de 27 de diciembre 

de 2013. 

 Real  Decreto  1955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 

medida del sistema eléctrico. 

 Orden de 12 de Abril de 1999 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del 

Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 

y  garantías  de  seguridad  en  instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias ITC‐RAT 01 a 23, publicado en BOE número 139 de 9 de junio de 2014. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51, publicado en BOE número 224 de 

18 de septiembre de 2002. 

 Decreto‐ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad 

financiera del sistema eléctrico, publicado en BOE número 167 de 13 de julio de 2013. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de  febrero, por el que  se aprueban el Reglamento  sobre  condiciones 

técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  instrucciones  técnicas 

complementarias ITC‐LAT 01 a 09. (BOE 19‐03‐08). 

 Normativa dictada por los organismos oficiales y por la compañía eléctrica. 

 Método  de  cálculo  y  proyecto  de  instalaciones  de  puesta  a  tierra  para  centros  de  transformación 

conectados a redes de tercera categoría (UNESA). 
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 Real Decreto‐Ley 6/2009, de 30 de abril,  por el que  se adoptan determinadas medidas en el  sector 

energético y se aprueba el bono social. B.O.E. 07‐Mayo‐2009. Corrección de errores. B.O.E. 06‐Junio‐

2009. 

 Ley  40/1994,  de  30  de  diciembre,  de  ordenación  del  Sistema  Eléctrico  Nacional,  publicada  en  BOE 

número 313 de 31 de diciembre de 1994. 

 

4.2. Obra civil y estructuras 

 Recomendaciones para el diseño de intersecciones. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

 Orden de 28 de Julio de 1977 que desarrolla el Real Decreto 1650/77 y sus publicaciones posteriores. 

 Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales 

(PG‐3/75) y sus posteriores modificaciones (Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988, Orden Ministerial 

de 8 de Mayo de 1989 y Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1989). 

 Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías 

de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE‐08) 

 Real  Decreto  256/2016,  de  10  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  para  la  recepción  de 

cementos (RC‐16). 

 Real  Decreto  997/2002,  de  27  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  la  norma  de  construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02).  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 EAE‐11 Instrucción de Acero Estructural. 

 Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para la realización 

del control de producción de los hormigones fabricados en central.  

 Modificaciones al PG‐3.  

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, 

a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

 AASHTO  guide  for  design  of  pavement  structures.  American  Association  of  State  Highway  and 

Transportation Officials, 1993.  

  Norma 6.1 IC: Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento. Gobierno de 

España, 2003.  
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 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

4.3. Servidumbres aeronáuticas 

 Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas 

 Decreto 2490/1974, de 9 de agosto, por el que se modifica el artículo 30 del Decreto número 584/1972, 

de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 

 Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, 

de servidumbres aeronáuticas, y el Decreto 1844/1975, de 10 de julio, de servidumbres aeronáuticas en 

helipuertos, para regular excepciones a  los  límites establecidos por  las superficies por  las superficies 

limitadoras de obstáculos alrededor de aeropuertos y helipuertos. 

 Real  Decreto  862/2009,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  aprueban  las  normas  técnicas  de  diseño  y 

operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia 

del Estado. 

 SSAA‐17‐GUI‐126‐A01 Edición 1.1: Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos 

 

4.4. Seguridad y Salud 

 Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 39/97. Reglamento de los servicios de Prevención. 

 Ley  54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  reforma  del  marco  normativo  de  la  Prevención  de  Riesgos 

Laborales. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de  coordinación  de  actividades 

empresariales. 

 Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones mínimas  de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

 Ley 50/98. Modificación de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

 Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 

 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
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 Real  Decreto  614/2.001,  de  8  de  junio,  sobre  disposiciones mínimas  para  protección  de  la  salud  y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real  Decreto  773/97.  Disposiciones Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la  utilización  por  los 

trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 488/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 487/97.Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 486/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real  Decreto  485/97.  Disposiciones mínimas  en materia  de  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el 

trabajo. 

 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1‐IC señalización vertical de la 

Instrucción de Carreteras.  

 Orden de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y sus modificaciones posteriores. 

 Estatuto de los trabajadores. 

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Código de circulación. 

 Demás  disposiciones  oficiales  relativas  a  la  Seguridad,  Higiene  y Medicina  del  Trabajo,  que  puedan 

afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

 

4.5. Impacto ambiental y contaminación atmosférica 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón. 

 ACUERDO de 14 de Abril de 2009, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan de Gestión 

Integral de Residuos de Aragón (2009‐2015). 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 Real  Decreto  100/2011,  de  28  de  enero,  por  el  que  se  actualiza  el  catálogo  de  actividades 

potencialmente  contaminadoras  de  la  atmósfera  y  se  establecen  las  disposiciones  básicas  para  su 

aplicación. 
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4.6. Otras 

 Ordenanzas Municipales en vigor. 

 Cualquier disposición de nueva aparición que pueda complementar y/o modificar las anteriores. 
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5. Justificación de la implantación 
5.1. Razones de justificación de la implantación PE 

 
Las principales razones por las que se ha elegido el emplazamiento para la implantación del parque 

eólico se resumen en: 

‐ Favorables condiciones de orografía y elevado potencial eólico. 

‐ Utilización racional y eficiente de la energía, en particular de los recursos energéticos renovables, 

en sintonía con las directrices marcadas en la Directiva 2009/28/CE y Plan de Energías Renovables 

en España. 

La  energía  eólica  es  claramente una opción para  conseguir  un  crecimiento  sostenido mediante el 

aprovechamiento más eficiente y racional de la energía primaria y disminuir las emisiones gaseosas de 

origen fósil a la atmósfera. El parque eólico contribuirá positivamente a la protección y cuidado medio 

ambiental atacando directamente, a su nivel, los problemas de cambio climático ocasionados por el efecto 

invernadero. De igual manera, el parque eólico no presentará los problemas asociados a otros tipos de 

energía convencional, a saber: producción de residuos peligrosos y/o tóxicos, lluvia ácida o agotamiento 

de recursos. 

 

Y  lo  que  es  todavía  si  cabe  más  importante,  el  parque  eólico  contribuirá  a  la  mejora  de  la 

socioeconomía, puesto que se mejorará el nivel de servicios de la población de la región a través de la 

creación de puestos de trabajo, a saber: servicios de ingeniería y consultoría, constructores de obra civil, 

montadores electromecánicos de equipos, etc. 

 

Igualmente, la construcción del parque eólico lleva consigo la creación de infraestructuras estables 

que incluyen caminos y trazado eléctrico (mejora de la red de distribución). La diversificación energética 

que  lleva  asociada  garantizará  una  cierta  independencia  del  mercado  de  combustibles  fósiles  y  una 

seguridad de suministro energético a largo plazo. 

 

El próximo PNIEC 2021‐2030 establece como objetivo para el año 2030 que las energías renovables 

representen un 42 % del consumo de energía final en España. De forma congruente con dicho objetivo, el 

plan define una serie de objetivos intermedios para la cuota de participación de las energías renovables, 

situándola en un 24 % para el  año 2022 y un 30 % para el  año 2025. Esto  supone que  la  generación 

renovable eléctrica deberá aumentar,  según  los datos  recogidos en el plan,  en unas 2.200 ktep en el 

periodo 2020–2022  y  en  aproximadamente  en  3.300  ktep  en  el  periodo 2022‐2025,  para  lo  que  será 

necesario un  rápido aumento de  la potencia del parque de generación a partir de  fuentes de energía 

renovable. En el periodo 2020‐2022 el parque renovable deberá aumentar en aproximadamente 12.000 

MW y para el periodo 2020‐2025 en el entorno de 29.000 MW, de los que aproximadamente 25.000 MW 

corresponden a tecnología eólica y fotovoltaica. 

 

En  la Unión Europea se han  fijado objetivos en materia de energías  renovables como parte de su 

política  de  Acción  Climática  en  dos  horizontes  temporales,  2020  y  2030.  Estos  horizontes  han  sido 

desarrollados con objetivos específicos en distintos marcos: 
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o El Paquete Clima y Energía 2020 que contiene legislación vinculante que garantizará el 

cumplimiento de los objetivos climáticos y de energía asumidos por la UE para 2020. En 

materia de energías renovables el objetivo vinculante es del 20 % en 2020. 

o El Marco Energía y Clima 2030, que contempla una serie de metas y objetivos políticos 

para toda la UE durante el periodo 2021‐2030. Cada Estado miembro debe presentar su 

Plan  Nacional  Integrado  de  Energía  y  Clima  2021‐2030,  donde  también  es  necesario 

incluir objetivos en materia de energías renovables en hitos intermedios 2022, 2025, 2027 

y 2030. 

 

5.2. Criterios de situación de la instalación 

 
La elección del emplazamiento se ha realizado en base a la consideración de los puntos siguientes: 

CRITERIOS TÉCNICOS: 

- Aprovechamiento energético: Mediante la modelización del emplazamiento, se han identificado 

las zonas de mayor potencial eólico, así como las direcciones de los vientos predominantes. La 

separación entre máquinas se ha ajustado para optimizar la producción, y reducir al mínimo el 

efecto de estelas entre aerogeneradores. 

- Los trazados y emplazamientos de las instalaciones se han elegido considerando las características 

geotécnicas y morfológicas del terreno, para evitar la creación de fuentes de erosión. 

- Ubicación de los aerogeneradores en aquellas zonas con mejor recurso, siempre que sea posible 

y respetando los criterios ambientales. 

- Cumplimiento  de  las  especificaciones  del  fabricante  en  cuanto  a  adecuación  de  viales, 

plataformas y cimentaciones. 

- Minimización de las pérdidas energéticas en los circuitos de media tensión. 

- Facilidad  de  conexión  a  la  red  eléctrica,  debido  a  la  existencia  en  la  zona  de  infraestructura 

eléctrica de evacuación en servicio. 

- Cumplimiento de todos los requisitos de calidad de energía estipulados por el operador de la red 

y adecuación a los Procedimientos de Operación de REE. 

 

CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES: 

- Implantación de aerogeneradores, nuevos viales y áreas de maniobra en zonas desprovistas de 

vegetación arbórea, en la medida de lo posible. 

- Máximo aprovechamiento de carreteras y caminos existentes, a fin de optimizar los movimientos 

de tierras y la destrucción de la cubierta vegetal. 

- Se  ha  procurado minimizar  el  impacto  visual  de  la  instalación,  disponiendo  en  lo  posible  las 

alineaciones de forma ordenada y bajo criterios de simetría. 
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- De  cara  a minimizar  el  impacto  global  se  busca  aprovechar  el máximo de  sinergias  con otros 

parques eólicos (existentes o en fase de desarrollo) en la zona de manera que se minimicen en la 

medida de lo posible la construcción de nuevas infraestructuras. 

- Aplicación de medidas adicionales destinadas a minimizar el impacto ambiental de la instalación. 
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6. Descripción del parque eólico 
 

El Proyecto modificado consiste en un parque eólico de 9 aerogeneradores SG170 de 5.800 KW de 

potencia unitaria, altura de buje 135 metros ubicados en el término municipal de Almudévar y Huesca 

(Huesca). 

 

6.1. Situación y emplazamiento 

 

El  Parque  Eólico  San  Isidro  de  48 MW afecta  al  término municipal  de  Almudévar  y  Huesca  en  la 

provincia de Huesca. 

 

En el término municipal de Almudévar se ubicarán los nueve aerogeneradores SG170‐5,8 MW que 

forman parte de este proyecto (si bien el aerogenerador SIS‐07 afectará a terrenos del término municipal 

de Huesca), así como el acceso principal al parque eólico desde el punto kilométrico 554 de la carretera 

nacional N‐330,  los viales internos del parque eólico,  la torre de medición,  la campa para el acopio de 

equipos y gestión de residuos, las oficinas y la de planta de hormigón. 

 

El Parque Eólico San Isidro evacuará la energía en la futura Subestación San Isidro 132/30 kV. 

 

En los terrenos donde se propone la construcción del parque eólico se dispone de suficiente espacio 

con  una  topografía  adecuada  para  su  implantación  y  con  una  buena  disposición  para  la  explotación 

energética del recurso, siendo la superficie aproximada para su implantación y zona de influencia de 365 

Ha. 

 

El  Parque Eólico San  Isidro  se ubica en  los parajes  conocidos  como “Mascariello”  y  “Torre  Lierta” 

pertenecientes al dominio territorial del Ayuntamiento de Almudévar en la provincia de Huesca. 

 

6.2. Descripción de poligonal 

 
La  poligonal  que  delimita  el  parque  tiene  las  siguientes  coordenadas  UTM  ETRS89  HUSO  30, 

mostradas en la Tabla 1: 

VÉRTICE  X  Y 

1  702.840,48  4.668.278,13 

2  707.718,39  4.663.089,11 

3  702.966,32  4.659.832,17 

4  700.803,36  4.661.943,18 

Tabla 1: Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Eólico San Isidro. 

 

6.3. Aerogeneradores 

 
El Parque Eólico San Isidro consta de 9 aerogeneradores dispuestos en una alineación tal y como 

viene reflejado en los planos, distribuidos perpendiculares a los vientos dominantes en la zona. 
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En la Tabla 2 se presentan las coordenadas en las que se dispondrán los aerogeneradores: 

 

AEROGENERADOR  UTM X  UTM Y  UTM Z  MODELO AEROGENERADOR 

SIS‐01  702.669,00  4.662.718,00  512,00  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

SIS‐02  702.781,00  4.663.673,00  532,00  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

SIS‐03  703.109,00  4.664.067,00  545,50  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

SIS‐04  703.421,00  4.664.468,00  550,00  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

SIS‐05  704.119,00  4.662.385,00  530,00  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

SIS‐06  704.679,00  4.663.761,00  564,00  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

SIS‐07  705.376,04  4.664.009,22  580,00  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

SIS‐08  705.026,00  4.662.497,00  544,10  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

SIS‐09  705.551,00  4.662.707,00  555,40  Aerogenerador SG170‐5,8 MW

Tabla 2 Coordenadas UTM ETRS89 de los aerogeneradores del Parque Eólico San Isidro. 

 

Los  aerogeneradores  que  se  instalarán  en  el  Parque  Eólico  San  Isidro  serán  Siemens Gamesa 

SG170 y tendrán una potencia de 5,8 MW. La elección de estos tipos de aerogeneradores se justifica entre 

otras razones por el tipo de régimen de vientos, la eficiencia en el aprovechamiento de la energía y por la 

disponibilidad comercial actual. 

 

El aerogenerador seleccionado será de tipo asíncrono con 4 o 6 polos, rotor bobinado y anillos 

rozantes, con transformador trifásico tipo seco, con refrigeración forzada por aire y una potencia nominal 

de 5.800 KW. Posee una altura de buje de 135 metros con tres palas con un ángulo de 120º entre ellas. 

Tiene  un  diámetro  de  rotor  de  170  metros  y  una  altura  total  del  aerogenerador  de  220  metros, 

considerando altura de buje más altura de pala.  

 

Cada aerogenerador está conectado a su correspondiente transformador instalado en el interior 

de este. En el interior de cada torre se aloja el cuadro de potencia y control del aerogenerador, así como 

las celdas de entrada y salida de cables de Media Tensión procedentes de otras torres y de las celdas de 

protección del transformador. 

 

La  conexión  del  parque  con  la  subestación  se  realizará  por  medio  de  circuitos  eléctricos 

enterrados en zanjas dispuestas junto a los caminos, por las que también discurrirá el cable de control, tal 

y como se ha descrito previamente. 

 

Las principales características de los aerogeneradores son: 

 

Generador   

  Aerogenerador SG170‐5,8 MW 

Tipo: 
Asíncrono  de  rotor  bobinado  y  anillos 

deslizantes 

Potencia nominal:  5.800 kW 

Tensión:  12 kV/690 V / 400 V 
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  Aerogenerador SG170‐5,8 MW 

Frecuencia de red:  50 Hz 

Velocidad de rotación:  1200 rpm 

Clase de protección:  IP54 

Tabla 3 Características del generador del aerogenerador SG170‐5,8 MW. 

 

Rotor   

  Aerogenerador SG170‐5,8 MW 

Número de palas:  3 

Diámetro:  170 m 

Área barrida por el rotor:  22.697 m2 

Velocidad  3 – 25 m/s 

Sentido de giro:  Horario 

Tabla 4 Características del rotor del aerogenerador SG170‐5,8 MW. 

 

Palas 

  Aerogenerador SG170‐5,8 MW 

Longitud:  84 m 

Material: 
Fibra de vidrio reforzada con poliester. 

Recubrimiento de protección de uv 

Tabla 5 Características de las palas del aerogenerador SG170‐5,8 MW. 

 

Multiplicadora 

  Aerogenerador SG170‐5,8 MW 

Tipo:  2  Etapas  planetarias  /  1  paralela  ‐ 

helicoidal 

Refrigeración:  Bomba  de  aceite  con  refrigerador  de 

aceite 

Tabla 6 Características de la multiplicadora del aerogenerador SG170‐5,8 MW. 
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Torre 

  Aerogenerador SG170‐5,8 MW 

Tipo:  Híbrida (Hormigón – acero). 

Altura de buje:  135 m 

Tabla 7 Características de la torre del aerogenerador SG170‐5,8 MW. 

 

PROTECCIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

Las protecciones eléctrica y mecánica de los generadores del parque se asegurarán en los propios 

generadores, así  como  las protecciones y alarmas contra defecto de  lubricación y  refrigeración, sobre 

velocidad, máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión, inversión de potencia, falta a tierra en 

el estator, defecto de excitación, etc. 

 

Cada  turbina  estará  dotada  de  equipos  que  podrán  desconectar  el  aerogenerador  ante 

cortocircuitos y faltas a tierra, mientras que el software ofrece protección contra sobrecargas térmicas, y 

asimetrías en la tensión y/o la corriente. El software también protege contra desviaciones de frecuencia, 

tensión, etc., fuera de los límites permitidos. 

 

Mediante el controlador se efectúan automáticamente las siguientes funciones: 

 Antes de la conexión a red, el generador es sincronizado con la red para limitar la corriente de 

conexión. 

 Controla que la corriente de conexión esté por debajo de la corriente nominal. 

 El ángulo de giro de la góndola en concordancia con la dirección del viento. 

 Monitorización del estado de la red. 

 Monitorización de la operación. 

 Parada de la turbina en caso de defecto. 

 

6.4. Torre de medición de parque 

 
La torre de medición TP‐SIS será autosoportada y se situará entre el aerogenerador SIS‐01 y el 

aerogenerador SIS‐02 y se unirá a este mismo.  

 

La torre será de 133,5 metros de altura y estarán equipadas con cuatro anemómetros a las alturas 

de torre de 133,5, 100 y 80 metros y de tres veletas a las alturas de medición de la torre de 133,5, 100 y 

80 metros. 

La caracterización de la torre de medición quedará de la siguiente manera: 

- Altura 133,5 metros: 2 anemómetros y 1 veleta. 





                                             
 
 

17 
 

 

PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

- Altura 100 metros: 1 anemómetro y 1 veleta. 

- Altura 80 metros: 1 anemómetro y 1 veleta. 

Las veletas o sensores de dirección de viento será tipo veleta modelo NRG 220P. Los sensores de 

velocidad de viento o anemómetro será tipo cazoletas modelo Thies First Class. 

 

El resto de equipamiento con el que contará la torre de medición será: 

 Un sistema de adquisición de datos tipo data logger Kintech EOL Zenith. 

 Un sensor de temperatura tipo EOL 307. 

 Un sensor de presión tipo Setra 276. 

 

La alimentación de la torre se realizará desde el transformador del aerogenerador más cercano 

(SIS‐02). 

 

La torre estará conectada con el sistema de control y monitorización del parque eólico mediante 

fibra óptica. 

 

La ubicación de la torre es tal que la toma de medidas se puede considerar representativa de todo 

el parque eólico. En la siguiente tabla 8 se muestra las coordenadas de ubicación de la torre de medición 

que se ubicará en el Parque Eólico San Isidro. 

 

UTM  X  Y 

TP‐SIS  702.666  4.663.156 

Tabla 8: Coordenadas UTM ETRS89 de la torre de medición a instalar en el PE San Isidro. 

 

6.5. Acceso al parque eólico 

 
El  acceso  al  Parque  Eólico  San  Isidro  promovido  por  ARAGONESA  DE  INFRAESTRUCTURAS 

ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.L. forma parte del alcance del presente proyecto y se realizará realizará a 

través  de  la  carretera  nacional  N‐330.  En  el  punto  kilométrico  554  de  la  carretera  nacional  N‐330 

(coordenadas X: 701.264,47, Y: 4.657.367,40). está el desvío hacia la población de Almudévar a través del 

denominado  camino de  La  Licorera. Aproximadamente a 200 metros desde  la nacional N‐330 hay un 

camino existente hacia el norte que será el que sirva de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico 

San Isidro, a la torre de medición TP‐SIS del Parque Eólico San Isidro y para todas las instalaciones de zona 

de campa de acopios, planta de hormigón y oficinas, así como a la Subestación San Isidro objeto de otro 

proyecto 

 

Esta vía dispone de suficiente anchura para permitir el acceso de los transportes, aunque tendrá que 

ser acondicionada. 

 

El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a los aerogeneradores es el 

de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza la utilización de los 

caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles de 
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forma que se respete la rasante del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menos afección al 

medio. 

 

6.6. Instalaciones complementarias 

 
En las cercanías del Parque Eólico San Isidro, concretamente en las parcelas 125 y 163 del polígono 

22 del término municipal de Almudévar (Huesca) se va a instalar una planta de hormigón que ocupará un 

área de 100x50 m2 y una planta de acopio, oficinas, aparcamiento y  zona de gestión de  residuos que 

ocuparán un tamaño aproximado de 100x100 m2. 

 

6.7. Descripción de evacuación 

 
Con objeto de evacuar  la energía eléctrica procedente del parque eólico San  Isidro, de 48 MW se 

proyecta la construcción de la Subestación Eléctrica San Isidro 132/30 kV.  

 

Desde la Subestación San Isidro partirá una línea de 132 kV de unos 5,9 km de longitud que llegará 

hasta la Subestación PLHUS 132 kV propiedad de Endesa.  

 

El proyecto de la línea aérea y de la Subestación de 132 kV no es objeto de esta memoria y disponen 

de proyectos propios, así como el de las subestaciones. 

 

Se adjunta en la figura 1 un diagrama de bloques explicativo del sistema de evacuación del Parque 

Eólico San Isidro. 

 

 
Figura 1: Diagrama de bloques sistema evacuación 
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7. Adecuación al planeamiento urbanístico vigente 
 

Las infraestructuras del Parque Eólico San Isidro se emplazan en los T.T.M.M. de Almudévar y Huesca, 

en  la provincia de Huesca.  La  S.E.T. del parque, que  se ubica en T.M. de Almudévar,  es objeto de un 

proyecto independiente. 

 

Según el Sistema de Información Urbanística (Siua) del Gobierno de Aragón, tanto el municipio de 

Almudévar como el de Huesca disponen de Plan General de Ordenación Urbana.  

 

El suelo en el que se emplazan los aerogeneradores y las principales infraestructuras del parque eólico 

que se ubican en T.M. de Almudévar está clasificado como Suelo No Urbanizable Genérico o Suelo No 

Urbanizable Especial. 

 

En el término municipal de Almudévar se ubicarán los nueve aerogeneradores SG170‐5,8 MW que 

forman parte de este proyecto (aunque parte del aerogenerador SIS‐07 afectará al término municipal de 

Huesca), así como el acceso principal que se realizará a través de la carretera nacional N‐330. En el punto 

kilométrico 554 de la carretera nacional N‐330 está el desvío hacia la población de Almudévar a través del 

denominado  camino de  La  Licorera. Aproximadamente a 200 metros desde  la nacional N‐330 hay un 

camino existente hacia el norte que será el que sirva de acceso a los aerogeneradores del parque eólico, 

a la subestación eléctrica San Isidro, a la torre de medición y a la campa de acopios, oficinas, planta de 

hormigón y zona de gestión de residuos. 

 

A día de hoy, según las Normas Urbanísticas, entre los usos compatibles con este tipo de suelo no se 

encuentran  las  instalaciones  de  generación  de  energía  de  origen  renovable,  si  bien  la  Normativa 

urbanística superior sí que recoge las “instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de ser 

emplazadas en el medio rural”. Es por ello, y en virtud de que el presente parque eólico fue declarado de 

Interés  Autonómico  por  el  Gobierno  de  Aragón,  el  Ayuntamiento  de  Almudévar  está  tramitando  la 

Modificación Puntual Nº5 al PGOU, aprobada inicialmente en pleno municipal en agosto de 2019, para 

dar cabida a este tipo de instalaciones.  

 

Dado que el parque eólico proyectado puede considerarse como una instalación de interés social que 

debe localizarse fuera del Suelo Urbano, y las instalaciones de producción de energía a partir de fuentes 

renovables serán consideradas compatibles tras la aprobación definitiva de la Modificación Puntual, se 

solicita el Informe de Compatibilidad Urbanística del proyecto de parque eólico San Isidro, condicionado 

a la entrada en vigor de la Modificación Puntual Nº5 al PGOU de Almudévar.  

 

El análisis del planeamiento urbanístico cumple con el Apartado 4 del Decreto 2/2016. 

 

Se incorpora el análisis de la situación urbanística como Anexo 12. 
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8. Obra civil y estructura 
8.1. Vial de acceso‐conexión viales existentes 

 
El  acceso  al  Parque  Eólico  San  Isidro  promovido  por  ARAGONESA  DE  INFRAESTRUCTURAS 

ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.L. se realizará realizará a través de la carretera nacional N‐330. En el punto 

kilométrico  554  de  la  carretera  nacional  N‐330  (coordenadas  X:  701.264,47,  Y:  4.657.367,40).  está  el 

desvío  hacia  la  población  de  Almudévar  a  través  del  denominado  camino  de  La  Licorera. 

Aproximadamente a 200 metros desde la nacional N‐330 hay un camino existente hacia el norte que será 

el que sirva de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico San Isidro, a la torre de medición TP‐SIS 

del  Parque  Eólico  San  Isidro  y  para  todas  las  instalaciones  de  zona  de  campa  de  acopios,  planta  de 

hormigón y oficinas, así como a la Subestación San Isidro objeto de otro proyecto 

 

La anchura del vial de acceso mínima necesaria es de 6 m para dar acceso a  los aerogeneradores 

Siemens Gamesa SG170 de 5,8 MW. 

 

Las  características  del  eje  que  compone  el  vial  de  acceso  del  Parque  Eólico  San  Isidro  son  los 

siguientes: 

 

CAMINOS 

Eje  Longitud (m) Justificación 

Eje‐00‐Acc  4.792,464  Eje de acceso desde la carretera 

TOTAL  4.792,464   

Tabla 9: Listado ejes de caminos y denominación. 

 

Los movimientos de tierra que se producen en el eje de acceso son los siguientes: 

CAMINOS 

Eje  Tierra vegetal  Terraplén  Desmonte 

Eje‐00‐Acc  15.577  2.292  13.112 

TOTAL  15.577  2.292  13.112 

Tabla 10: Movimientos de tierras de los ejes de caminos. 

 

8.1.1. Secciones de firme 

 
El eje‐00‐Acc es el eje que comienza en el acceso desde el camino de La Licorera y termina en el inicio 

del eje‐01 que es el eje que se dirige hacia los aerogeneradores SIS‐05 a SIS‐09. La sección tipo de este eje 

responde a los siguientes tramos:  

 Del pk 0+000 al pk 0+060 cuenta con una sección apropiada para el acceso a carretera, con mezcla 

bituminosa.  

‐ Capa  de  rodadura  de mezcla  bituminosa  en  caliente  AC16  Surf  BC50/70,  de  5  cm  de 

espesor 

‐ Capa intermedia de mezcla bituminosa en caliente AC22 Bin BC50/70, de 10 cm de espesor 
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‐ Capa Subbase CBR≥60%, de 35 cm de espesor  

‐  
‐ Figura 2: Sección tipo vial asfaltado. 

 

 Sección  en  zahorras,  para  la  amplia  mayoría  del  recorrido  de  todos  los  caminos,  según 

requerimientos.  Está compuesta por: 

o Base de 20 cm de zahorra ZA‐20 (98% compactación) 

o Subbase de 25cm de suelo seleccionado ZA‐25 (95% compactación) 

 Sección  en  hormigón,  para  pendientes  elevadas.  Estaría  formada  por  15  cm  de  hormigón  de 

resistencia a la flexión por tensión S’c=30 kg/cm² con # Ø 8 @ 150x150, sobre una Subbase de 10 

cm. 

 

Las citadas secciones se distribuyen del siguiente modo:  

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 00‐Acc 

0  85  MEZCLA BITUMINOSA 

85  130  ZAHORRA 

130  160  HORMIGÓN 

160  4792,464  ZAHORRA 

 Tabla 11: Tipo de sección de firme eje 00‐Acc. 

 

Los firmes a realizar en los ejes de acceso son los siguientes: 

CAMINOS 

Eje  AC16SurfBC50/70  AC22BinBC50/70 Hormigón BASE  SUBBASE 

Eje 00‐Acc  28,01  25,82  53,55  5.978,60  8.424,27 

TOTAL  28,01  25,82  53,55  5.978,60  8.424,27 

Tabla 12: Firmes de los ejes de caminos. 
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8.2. Red de viales del parque 

 
Las características requeridas para este tipo de viales son las que se reflejan a continuación. 

- La anchura de viales mínima necesaria es de 6 m para dar acceso a los aerogeneradores Siemens 

Gamesa SG170 de 5,8 MW. Para el acceso a las torres de medición se plantea una anchura de vial 

de 4 metros. 

- Se han seguido las prescripciones del fabricante Siemens Gamesa a la hora a la hora de diseñar el 

radio de curvatura mínimo requerido y los sobreanchos por la parte interior de la curva y por la 

parte exterior de la curva. 

- Pendiente máxima del 10% en el caso de viales de zahorra y para pendientes superiores al 10% 

será necesario el hormigonado de los viales. 

- Los terraplenes se realizarán 3/2 y los desmontes 1/1 como mínimo. 

- Se han previsto zonas de despeje de caminos cuando existe talud de desmonte para permitir el 

paso de los vehículos especiales. 

- La construcción de los nuevos caminos, o la mejora de los existentes, debe ir acompañada de un 

sistema de drenaje longitudinal y transversal adecuado, que permita la evacuación del agua de la 

calzada y la procedente de las laderas contiguas. 

- El drenaje transversal se soluciona con el bombeo de un 2% de la calzada, evacuando así las aguas 

lateralmente. Se han proyectado cunetas de sección triangular junto al vial, en el pie de talud en 

las zonas de desmonte. 

- Se ha previsto una longitud de caminos de 19.914,82 metros de los cuales 9.314,32 son de nueva 

construcción y 10.600,50 de mejora de camino existente. 

 

8.2.1. Resumen movimiento de tierras 

 
Las características de los ejes que componen los viales internos del Parque Eólico San Isidro son los 

siguientes: 

DENOMINACIÓN EJE  LONGITUD (m)  JUSTIFICACIÓN 

Eje‐01  3.763,341  desde final del Eje‐00‐Acc hasta SIS‐04 

Eje‐02  444,154  desde Eje‐01 hasta SIS‐01 

Eje‐02b  53,650  ramal eje 2 

Eje‐03  393,823  desde Eje‐01 hasta SIS‐03 

Eje‐03b  58,238  posible giro en Eje‐03 

Eje‐04  5.068,102  desde final del Eje‐00‐Acc hasta SIS‐06 

Eje‐05  3.284,405  desde Eje‐04 hasta SIS‐07 

Eje‐05b  78,539  ramal eje 5 

Eje‐06  1.560,346  desde Eje‐05 hasta SIS‐08 

Eje‐07  417,763  desde Eje‐06 hasta SIS‐09 

TOTAL  15.122,3615    

Tabla 13: Listado ejes de caminos y denominación. 
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Los movimientos de tierra que se producen en los ejes de los caminos son los siguientes: 

EJE  TIERRA VEGETAL (m3) TERRAPLÉN(m3) DESMONTE (m3)  

Eje‐01  11.293  2.607  10.440 

Eje‐02  1.150  1.742  758 

Eje‐02b  144  0  342 

Eje‐03  972  791  2.794 

Eje‐03b  167  94  78 

Eje‐04  18.058  11.056  31.699 

Eje‐05  11.694  8.293  14.780 

Eje‐05b  75  6  610 

Eje‐06  5.171  4.880  5.013 

Eje‐07  1.045  667  1.718 

TOTAL  49.769  30.136  68.232 

Tabla 14: Movimientos de tierras de los ejes de caminos. 

 

8.2.2. Secciones de firme 

 

En el proyecto del Parque Eólico San Isidro se han definido dos tipos de firmes: 

 

 Sección  en  zahorras,  para  la  amplia  mayoría  del  recorrido  de  todos  los  caminos,  según 

requerimientos.  Está compuesta por: 

o Base de 20 cm de zahorra ZA‐20 (98% compactación) 

o Subbase de 25cm de suelo seleccionado ZA‐25 (95% compactación) 

 Sección  en  hormigón,  para  pendientes  elevadas.  Estaría  formada  por  15  cm  de  hormigón  de 

resistencia a la flexión por tensión S’c=30 kg/cm² con # Ø 8 @ 150x150, sobre una Subbase de 10 

cm. 

 

La sección en zahorras se justifica en el cumplimiento de los estándares del promotor para los viales 
de un parque eólico. En este sentido cabe especificar que  las dimensiones del parque y el número de 
aerogeneradores de este (como dato que guarda proporcionalidad con las exigencias de resistencia del 
firme de un parque eólico) permiten garantizar que la sección de firme propuesta por el promotor cumple 
sobradamente las exigencias requeridas.  

 
La sección en hormigón se define únicamente en tramos de pendiente elevada, cosa que encontramos 

en la amplia mayoría de ejes, en pequeños tramos.  
 

Las citadas secciones se distribuyen del siguiente modo:  
 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 01  0  3763,341  ZAHORRA 

Tabla 15: Tipo de sección de firme en el eje 01. 
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EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 02 

0  70  ZAHORRA 

70  150  HORMIGÓN 

150  444,154  ZAHORRA 

Tabla 16: Tipo de sección de firme en el eje 02. 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 02b  0  53,650  ZAHORRA 

Tabla 17: Tipo de sección de firme en el eje 02b. 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 03  0  393,823  ZAHORRA 

Tabla 18: Tipo de sección de firme en el eje 03. 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 03b  0  58,238  ZAHORRA 

Tabla 19: Tipo de sección de firme eje 03b 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 04 

0  890  ZAHORRA 

890  1100  HORMIGÓN 

1100  2740  ZAHORRA 

2740  2840  HORMIGÓN 

2840  2990  ZAHORRA 

2990  3090  HORMIGÓN 

3090  5068,102  ZAHORRA 

Tabla 20: Tipo de sección de firme eje 04 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 05 

0  1080  ZAHORRA 

1080  1150  HORMIGÓN 

1150  1610  ZAHORRA 

1610  1650  HORMIGÓN 

1650  2690  ZAHORRA 

2690  3110  HORMIGÓN 

3110  3284,405  ZAHORRA 

Tabla 21: Tipo de sección de firme eje 05 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 05b  0  78,539  ZAHORRA 

Tabla 22: Tipo de sección de firme eje 05b 
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EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 06 

0  910  ZAHORRA 

910  980  HORMIGÓN 

980  1560,346  ZAHORRA 

Tabla 23: Tipo de sección de firme eje 06 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 07  0  417,763  ZAHORRA 

Tabla 24: Tipo de sección de firme eje 07 

 
 

 
Figura 3: Sección tipo vial de zahorra. 

 

 

 
Figura 4: Sección tipo vial hormigonado. 

 

Los firmes a realizar en los ejes de los caminos son los siguientes: 

Eje  Hormigón (m2)  AC16surfBC50/70 (m2)  AC22binBC50/70 (m2) BASE (m3)  SUBBASE (m3) 

Eje‐00‐Acc  28,01  25,82  53,55  5.978,60  8.424,27 

Eje‐01  0,00  0,00  0,00  4.741,81  6.421,93 

Eje‐02  74,700  0,00  0,00  458,83  625,66 

Eje‐02b  0,000  0,00  0,00  67,60  86,38 

Eje‐03  0,000  0,00  0,00  496,22  623,50 
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Eje  Hormigón (m2)  AC16surfBC50/70 (m2)  AC22binBC50/70 (m2) BASE (m3)  SUBBASE (m3) 

Eje‐03b  0,000  0,00  0,00  73,38  97,18 

Eje‐04  382,838  0,00  0,00  5.954,21  8.364,37 

Eje‐05  494,888  0,00  0,00  3.470,55  5.098,47 

Eje‐05b  0,000  0,00  0,00  98,96  127,93 

Eje‐06  65,363  0,00  0,00  1.877,84  2.567,52 

Eje‐07  0,000  0,00  0,00  526,38  660,70 

TOTAL  1.045,80  25,82  53,55  23.744,38  33.097,90 

Tabla 25: Firmes de los ejes de caminos. 

 

8.3. Zonas de giro 

 
Se han previsto cuatro zonas de giro. Una zona giro en el pk 3+500 del Eje 01, otras dos zonas de giro 

en el pk 3+500 y pk 4+800 del Eje 4 y una última en el pk 1+320 del Eje 6. 

Las zonas de giro consisten en una figura triangular de 35 metros de longitud, 4,5 metros de ancho y 

radio  de  giro  de  20 metros  que  permite  el  giro  de  los  transportes  una  vez  realizada  la  descarga  con 

secciones de firme iguales que los viales. 

Se indican las longitudes y movimientos de tierras en las tablas del apartado 8.6 de plataformas. 

 

8.4. Zonas de cruce 

 
Se han considerado dos zonas de cruce. Una en el eje 00 de Acceso de 85 metros de largo y 5 metros 

de ancho en el punto kilométrico 2+000 aproximadamente y otra en el eje 04 de 120 metros de largo y 5 

metros de ancho en el punto kilométricos 2+500. 

 

 

8.5. Hidrología y drenaje 

8.5.1. Características físicas de las cuencas 

 

A nivel hidrográfico, la zona pertenece a la cuenca del Ebro, en su margen izquierda, concretamente 

a la subcuenca del río Gállego, aunque en su extremo oriental, limitando con las cuencas aportantes de 

los afluentes del Cinca. 

 

Los aerogeneradores se encuentran en una muela o saso, en las cabeceras del Barranco de las Fuentes 

o Torrente del Azul y el Fondo de Valdecabritos, en el T.M. de Almudévar, en la provincia de Huesca. Estos 

cauces confluyen en otros barrancos de mayor entidad antes de llegar al río Gállego, que se encuentra a 

más de 15 km de la zona de actuación. 

 

Al  Sur  del  parque  eólico  se  ubicará  la  Balsa  de  Almudévar,  actualmente  en  construcción,  y  nos 

encontramos con la zona regable del Canal de Monegros. 

 

En  el  entorno  de  actuación,  nos  encontramos  con  una  gran  cantidad  de  arroyos  y  barrancos  de 

régimen temporal aunque con cauces bien definidos, que surgen en los escarpes y planicies situados al 
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Noreste de la población de Almudévar, en su límite municipal con Huesca. En las zonas que la pendiente 

lo permite, nos encontramos con presencia de cultivos de secano. 

 

Se han detectado diversos cauces públicos pertenecientes a la red hidrográfica a escala 1:25.000 del 

I.G.N. en el ámbito del parque eólico y que se ven afectados por las infraestructuras del parque eólico, 

que son el Barranco de las Fuentes o Torrente del Azul y el Fondo de Valdecabritos. 

 

En  cuanto  a  la  hidrogeología,  según  se  ha  consultado  en  el  SITEbro,  la  zona  de  actuación  no  se 

encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea de consideración. 

 

En el Anexo 4 “Estudio hidrológico” se pueden observar los detalles de las cuentas. 

 

8.5.2. Drenaje transversal 

 
El objeto principal del drenaje transversal es garantizar la continuidad del cauce natural interceptado, 

afectando lo menos posible al flujo en su estado natural.  

 

El drenaje transversal se resuelve, como primera opción, con la implantación de vados (o badenes), 

en  los  puntos  de  encuentro  de  los  caminos  con  los  cauces  de  las  cuencas  de  drenaje  definidas 

anteriormente. En esos puntos se provoca una depresión en la rasante de manera que se adapta a la cota 

de terreno.  

 

En aquellos puntos de encuentro de caminos con cauces en los que el drenaje no se puede resolver 

con vados, se proyectan caños y marcos. Los caños y  los marcos son obras transversales de hormigón 

armado de sección circular y rectangular, respectivamente. 

 

En el dimensionamiento del drenaje transversal se ha utilizado la ecuación de Manning‐Strickler. 

La expresión es la siguiente: 

 

Q ൌ v. A ൌ
A. Rhଶ/ଷ. 𝐽ଵ/ଶ

𝑛
 

Donde: 

 Q: Caudal desaguado (m3/s). 

 v: Velocidad media de la corriente (m/s). 

 A: Área mojada (m2). 

 Rh: Radio hidráulico (m) 

       Rh ൌ
୅

୔
 

 P: el perímetro mojado (m). 

 J = Pendiente 
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 n =coeficiente de rugosidad (m1/3/s) 

 

En los cálculos se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes: 

 La capacidad hidráulica de los elementos de drenaje permite desaguar caudales de periodo de 

retorno de 100 años. 

 La pendiente y la geometría de la sección permiten que la velocidad máxima del agua sea siempre 

inferior a 6,0 m/s. 

 Las obras de drenaje transversal se diseñan con un resguardo mínimo para el caudal de diseño 

para evitar sobrepresiones en el dintel de estas. 

Dado que nos encontramos en un terreno rural y para facilitar  la  limpieza y mantenimiento de las 

obras de drenaje, se establece como criterio un diámetro mínimo de DN600 para los conductos en ODT 

en vaguadas naturales o puntos bajos del vial. En los casos en los que se dan pasos salvacunetas u obras 

de drenaje que recogen las aguas de la cuneta de la plataforma, el diámetro de los tubos se reduce a 

DN400. 

 

Se han previsto 10 obras de drenaje transversal en las infraestructuras de acceso al parque eólico San 

Isidro, que se sitúan en los siguientes emplazamientos: 

 

VIAL 
PK 

TIPO  DN 
LONGITUD 

m  m 

EJE 02  0+180  TUBO  DN600  12 

EJE 04 
0+720  TUBO  2XDN800  12 

1+315  MARCO  Existente  ‐ 

EJE 05 

0+003  TUBO  DN800  15 

0+560  MARCO  3 marcos 2x1 15 

0+910  TUBO  DN800  12,5 

2+675  MARCO  2x1  15 

EJE 06 

0+070  TUBO  DN600  21 

0+395  TUBO  DN800  17 

0+675  TUBO  DN800  15 

Tabla 26: Obras de drenaje transversal 

 

Los puntos donde se plantea la ejecución de vados son los siguientes: 

EJE 
PK INICIO  LONGITUD 

m  m 

ACCESO 

0+370  25 

1+790  20 

2+620  25 

EJE 01  1+760  20 

EJE 03‐b  1+035  10 
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EJE 
PK INICIO  LONGITUD 

m  m 

EJE 04 

0+100  35 

0+190  20 

1+315  16 

EJE 05 

0+875  25 

1+570  25 

2+660  45 

EJE 06  0+875  25 

Tabla 27: Ubicación de vados hormigonados 

 

8.5.3. Drenaje longitudinal 

 
Al igual que en para las obras de drenaje transversal, para el cálculo hidráulico de las cunetas se aplica 

la ecuación de Manning. En este caso se ha adoptado como valor del número de Manning 0,015 para 

cunetas revestidas (aquellas que tienen una pendiente longitudinal mayor a un 7%) y 0,025 para cunetas 

sin revestir. 

 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, cuando la cuneta intercepta alguna cuenca externa, 

se ha incluido como un caudal de aportación que se suma al caudal generado por la propia plataforma del 

camino. 

 

Todos los viales (incluido el acceso a la torre meteorológica) y plataformas dispondrán a ambos lados 

de cunetas de forma triangular, de aproximadamente 1,25 m de ancho y 0,5 m de profundidad, con talud 

exterior 1H:1V y el talud interior a 3H:2V, de manera que la lámina de agua no supere en ningún caso la 

altura de la cuneta. 

 

En las salidas o entradas de caminos existentes a los nuevos viales se colocarán tubos salvacunetas 

para dar continuidad a la cuneta. 

 

En el Anexo 4 Estudio hidrológico se pueden ver las obras de drenaje. 

 

8.6. Plataformas 

 
Junto  a  cada  aerogenerador  se  prevé  construir  un  área  de  maniobra,  a  la  que  se  denominará 

plataforma de montaje, necesaria para la ubicación de grúas y camiones empleados en el izado y montaje 

del aerogenerador. 

 

Para  el  diseño  de  las  plataformas  de  montaje  de  los  9  aerogeneradores  se  han  seguido  las 

prescripciones del fabricante de estos, que vienen determinadas por las dimensiones de los vehículos, la 

maniobrabilidad de estos y la necesidad de superficie libre para el acopio de los materiales. 
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Las dimensiones de las plataformas de montaje serán aproximadamente de 48x38 m necesaria para 

la ubicación de grúa principal y de 132x27 m para la zona de preparación de las palas antes del izado, una 

zona recta de 158x14 metros  libre de obstáculos para el montaje de  la grúa principal  como se puede 

observar en la Figura 5. 

 
Figura 5: Plataforma de montaje aerogenerador SG170‐5,8 MW para una altura de buje de 135 m. 

 

8.6.1. Resumen movimiento de tierras 

 
Las  características de  los  ejes que  componen  las plataformas del Parque Eólico San  Isidro  son  los 

siguientes: 

DENOMINACIÓN EJE  LONGITUD (m)  JUSTIFICACIÓN 

SIS‐01_grua  571,732  Zona de grúa de SIS‐01 

SIS‐01_palas  312,736  Zona de palas de SIS‐01 

SIS‐02_grua  571,775  Zona de grúa de SIS‐02 

SIS‐02_palas  312,732  Zona de palas de SIS‐02 

SIS‐03_grua  571,740  Zona de grúa de SIS‐03 

SIS‐03_palas  312,726  Zona de palas de SIS‐03 

SIS‐04_grua  570,730  Zona de grúa de SIS‐04 

SIS‐04_palas  313,745  Zona de palas de SIS‐04 

SIS‐05_grua  571,729  Zona de grúa de SIS‐05 

SIS‐05_palas  312,724  Zona de palas de SIS‐05 

SIS‐06_grua  571,725  Zona de grúa de SIS‐06 

SIS‐06_palas  312,726  Zona de palas de SIS‐06 

SIS‐07_grua  570,724  Zona de grúa de SIS‐07 

SIS‐07_palas  313,760  Zona de palas de SIS‐07 

SIS‐08_grua  570,733  Zona de grúa de SIS‐08 

SIS‐08_palas  313,742  Zona de palas de SIS‐08 

SIS‐09_grua  570,723  Zona de grúa de SIS‐09 

SIS‐09_palas  313,754  Zona de palas de SIS‐09 

ZG‐02  164,491  Zona de giro 1 
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DENOMINACIÓN EJE  LONGITUD (m)  JUSTIFICACIÓN 

ZG‐03  164,462  Zona de giro 2 

ZG‐04  166,557  Zona de giro 3 

ZG‐05  164,491  Zona de giro 4 

TOTAL  8.620,257   

Tabla 28: Listado ejes de plataformas y denominación. 

 

Los movimientos de tierra que se producen en las plataformas son los siguientes: 

EJE  TIERRA VEGETAL (m3) TERRAPLÉN(m3)  DESMONTE (m3)  

SIS‐01_grua  2.038  91  10.469 

SIS‐01_palas  940  312  662 

SIS‐02_grua  1.797  777  305 

SIS‐02_palas  959  176  594 

SIS‐03_grua  2.104  25  15.466 

SIS‐03_palas  987  1.421  2.175 

SIS‐04_grua  1.925  356  15.058 

SIS‐04_palas  1.166  0  15.518 

SIS‐05_grua  1.909  877  5.046 

SIS‐05_palas  1.142  7.609  14 

SIS‐06_grua  1.886  90  3.680 

SIS‐06_palas  939  205  987 

SIS‐07_grua  2.176  72  6.885 

SIS‐07_palas  1.053  3.410  30 

SIS‐08_grua  1.860  609  2.857 

SIS‐08_palas  1.013  3.687  149 

SIS‐09_grua  1.906  639  5.215 

SIS‐09_palas  962  37  1.400 

ZG‐02  338  46  1.168 

ZG‐03  360  41  389 

ZG‐04  331  30  426 

ZG‐05  332  584  58 

TOTAL  28.123  21.094  88.551 

Tabla 29: Movimientos de tierras de las plataformas. 
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8.6.2. Secciones de firme 

 
Las plataformas requerirán en cada caso excavación o relleno de terraplén y relleno de zahorras con 

espesor mínimo de 40 cm (25 cm de capa inferior de subbase CBR>60% y 15 cm de capa superior de base 

de CBR>80%), 25 cm de retirada de tierra vegetal.  

 

Los firmes a realizar en las plataformas son los siguientes: 

EJE  BASE (m3) SUBBASE (m3) 

SIS‐01_grua  1.073,28  1.352,34 

SIS‐01_palas  553,94  698,83 

SIS‐02_grua  1.073,73  1.354,51 

SIS‐02_palas  553,94  698,83 

SIS‐03_grua  1.073,28  1.352,51 

SIS‐03_palas  553,94  698,83 

SIS‐04_grua  1.080,37  1.361,29 

SIS‐04_palas  551,58  696,24 

SIS‐05_grua  1.073,28  1.352,34 

SIS‐05_palas  553,94  698,83 

SIS‐06_grua  1.073,51  1.353,25 

SIS‐06_palas  553,90  698,66 

SIS‐07_grua  1.193,76  1.501,82 

SIS‐07_palas  551,58  696,24 

SIS‐08_grua  1.080,37  1.361,29 

SIS‐08_palas  551,58  696,24 

SIS‐09_grua  1.080,37  1.361,29 

SIS‐09_palas  551,58  696,24 

ZG‐02  166,69  213,00 

ZG‐03  142,13  184,48 

ZG‐04  155,13  198,04 

ZG‐05  142,25  184,66 

TOTAL  15.384,13 19.225,13 

Tabla 30: Firmes de las plataformas. 

 

8.7. Cimentaciones 

 
Las cimentaciones previstas para los aerogeneradores se realizan mediante una zapata troncocónica 

de hormigón armado. 

 

Se ha estimado que el troncocono tendrá un diámetro de base inferior 24,5 m y diámetro de 7,1 m de 

base superior y 4,10 m de altura total. 

 

Pudiendo ser modificadas en caso de que el fabricante de los aerogeneradores lo considere necesario. 
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Figura 6: Cimentación del aerogenerador SG170‐5,8 MW para una altura de buje de 135 m. 

 

8.7.1. Resumen movimiento de tierras 

 
A modo de resumen se muestra una tabla con los principales movimientos de tierra: 

AEROGENERADOR 
DESBROCE 

(m3) 

EXCAVACIÓN 

(m3) 
RELLENO (m3) 

HORMIGÓN 

HA‐30 (m3) 

SIS‐01  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

SIS‐02  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

SIS‐03  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

SIS‐04  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

SIS‐05  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

SIS‐06  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

SIS‐07  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

SIS‐08  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

SIS‐09  141,43  3.269,91  2.301,98  924,75 

TOTAL  1.272,88  29.429,19  20.717,82  8.322,75 

Tabla 31: Resumen movimiento de tierras de cimentaciones. 

 

8.8. Zanjas y canalizaciones 

 
Las  zanjas  tendrán  por  objeto  alojar  las  líneas  subterráneas  de  30  kV  que  conectan  los 

aerogeneradores,  las  líneas  de  baja  tensión  que  alimentarán  las  torres  de  medición,  la  línea  de 

comunicaciones  y  la  línea  de  tierra  que  interconecta  todos  los  aerogeneradores  del  parque  con  la 

Subestación Transformadora San Isidro 132/30 kV donde se conectará el Parque Eólico San Isidro de 48 

MW. 

 

Esta  red  de  zanjas  se  tenderá  en  general  en  paralelo  a  los  viales  en  el  lado  más  cercano  a  los 

aerogeneradores, para facilitar la instalación de los cables y minimizar la afección al entorno. En las zonas 

de plataformas, discurrirán por el borde de la explanación. 

 

Las zanjas tendrán una anchura de 0,60 m y una profundidad de hasta 1,20 m, con un lecho de arena 

silícea de río de 0,10 m sobre el que descansarán los cables para evitar su erosión durante el tendido. Los 

cables se cubrirán con 0,20 m de arena silícea de río (C) y una placa de PVC (2) para protección mecánica. 
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La zanja se tapará con 0,30 m de relleno de tierras seleccionadas (B) y posteriormente con 0,60 m de 

relleno de tierras (A) procedente de la excavación con una baliza de señalización (cinta plástica) a cota –

0,60 m. Para el cruce de viales, se prevé la protección de los cables mediante su instalación bajo tubo de 

PE de 200 mm de diámetro y posterior hormigonado. 

 

Para señalizar las zanjas se utilizarán hitos de señalización de 15 x 15 cm., y de 65 cm. de longitud 

situados cada 50 m, en los cambios de dirección, cruces de caminos y empalmes. 

 
Figura 7: Zanja de una terna. 
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Figura 8: Zanja de dos ternas. 

 

 
Figura 9: Zanja de tres ternas. 
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Figura 10: Leyenda explicativa zanjas. 

 

A modo de resumen se muestra una tabla con las principales longitudes de zanjas: 

TIPO DE ZANJA  LONGITUD (m) 

1 terna  6.912,15 

2 ternas  6.330,35 

3 ternas  2.914,21 

TOTAL  16.345,38 

Tabla 32: Resumen de longitudes de zanjas. 

 

8.9. Instalaciones complementarias 

 
En las cercanías del Parque Eólico San Isidro, concretamente en las parcelas 125 y 163 del polígono 

22 del término municipal de Almudévar (Huesca) se va a instalar una planta de hormigón que ocupará un 

área de 100x50 m2 y una planta de acopio, oficinas, aparcamiento y  zona de gestión de  residuos que 

ocuparán un tamaño aproximado de 100x100 m2. 

 

Las características de los ejes que componen las instalaciones complementarias del Parque Eólico San 

Isidro son los siguientes: 

 

DENOMINACIÓN EJE  LONGITUD (m)  JUSTIFICACIÓN 

Eje‐CAM‐01  81,156  Acceso a campa 

Eje‐CAM‐02  80,801  Acceso a campa 

Eje‐CAM‐03  81,969  Posible giro desde eje 04 hacia campas 

Eje‐PLAT_Eje  150,003  Eje de campa 

Eje‐PLAT_Perímetro  499,147  Perímetro de campa 

Eje‐SE  77,108  Acceso a subestación 

Eje‐TM  205,975  Acceso a torre medición 

TOTAL  1.176,159   

Tabla 33: Listado ejes de instalaciones complementarias y denominación. 
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Los movimientos de tierra que se producen en las instalaciones complementarias son los siguientes: 

EJE  TIERRA VEGETAL (m3) TERRAPLÉN(m3)  DESMONTE (m3)  

Eje‐CAM‐01  212  8  74 

Eje‐CAM‐02  217  11  124 

Eje‐CAM‐03  217  2  105 

Eje‐PLAT_Eje  4.500  6.354  5.961 

Eje‐PLAT_Perimetro  527  496  1.052 

Eje‐SE  200  385  4 

Eje‐TM  496  118  184 

TOTAL  6.369  7.374  7.504 

Tabla 34: Movimientos de tierras de las instalaciones complementarias. 

 

Los firmes a realizar en las instalaciones complementarias son los siguientes: 

EJE  BASE (m3) SUBBASE (m3) 

Eje‐CAM‐01  102,26  133,86 

Eje‐CAM‐02  101,81  133,50 

Eje‐CAM‐03  103,28  135,08 

Eje‐PLAT_Eje  3.009,06  3.741,08 

Eje‐PLAT_Perímetro  14,77  58,38 

Eje‐SE  83,43  114,73 

Eje‐TM  181,14  202,58 

TOTAL  3.595,75  4.519,20 

Tabla 35: Firmes de las instalaciones complementarias. 

 

8.10. Resumen de superficies ocupadas 

 
La construcción del parque eólico supondrá  la realización de diferentes obras con  la necesidad de 

realizar movimientos de  tierras.  El  diseño del  parque  y  sus  infraestructuras  asociadas  se  ha  realizado 

intentando minimizar dichos movimientos, aprovechando al máximo accesos existentes y procurando que 

el balance global de movimientos quede neutralizado en la medida de lo posible. 

 

Para la evacuación de la energía generada en el Parque Eólico San Isidro se construirá la Subestación 

Eléctrica San Isidro para elevar la tensión de 30 kV del parque a la tensión de la red de transporte, 132 kV. 

La superficie aproximada para la subestación y sus características se describen en un proyecto aparte. 

 

La superficie ocupada en planta por la cimentación de cada uno de los aerogeneradores es de 339,79 

m2 y la plataforma definitiva de montaje ocupará 1.824 m2, lo que hace una superficie de cimentaciones 

total de 3.058,11 m2 y una superficie total de montaje de 16.416 m2. 

 

La zanja para el cable que transporta la energía generada discurrirá por la orilla de los caminos siempre 

que sea posible. 
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En las cercanías del Parque Eólico San Isidro, concretamente en las parcelas 125 y 163 del polígono 

22 del término municipal de Almudévar (Huesca) se va a instalar una planta de hormigón que ocupará un 

área de 100x50 m2 y una planta de acopio, oficinas, aparcamiento y  zona de gestión de  residuos que 

ocuparán un tamaño aproximado de 100x100 m2. 

 

Las longitudes totales de los ejes que componen las instalaciones del Parque Eólico San Isidro son los 

siguientes: 

DENOMINACIÓN EJE  LONGITUD (m) 

Caminos  19.914,825 

Plataformas  8.620,257 

Varios   1.176,159 

TOTAL  29.711,241 

Tabla 36: Longitudes totales ejes del Parque Eólico San Isidro. 

 

Los movimientos de tierra totales que se producen en las instalaciones del Parque Eólico San Isidro 

son los siguientes: 

EJE  TIERRA VEGETAL (m3) TERRAPLÉN(m3)  DESMONTE (m3)  

Caminos  65.346  32.428  81.344 

Plataformas  28.123  21.094  88.551 

Varios   6.369  7.374  7.504 

TOTAL  99.838  60.896  177.399 

Tabla 37: Movimientos de tierras totales del Parque Eólico San Isidro. 

 

 

 

Los firmes a realizar en las instalaciones del Parque Eólico San Isidro son los siguientes: 

EJE  Hormigón  AC16surfBC50/70 AC22binBC50/70 BASE (m3)  SUBBASE (m3) 

Caminos  1.045,80  25,82  53,55  23.744,38  33.097,90 

Plataformas  0,00  0,00  0,00  15.384,13  19.225,13 

Varios  0,00  0,00  0,00  3.595,75  4.519,20 

TOTAL  1.045,80  25,82  53,55  42.724,26  56.842,23 

Tabla 38: Firmes totales del Parque Eólico San Isidro. 
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8.11. Restauración ambiental 

 
Con carácter general, las declaraciones de impacto ambiental establecen que los terrenos afectados 

por  los proyectos deben  restituirse a  sus  condiciones  fisiográficas  iniciales  con objeto de  conseguir  la 

integración paisajística de las obras ligadas a la construcción del parque eólico, minimizando los impactos 

sobre  el medio perceptual.  Los  procesos  erosivos  que  se  puedan  ocasionar  como  consecuencia  de  la 

construcción del mismo deberán ser corregidos durante toda la vida útil de la instalación. 

 

Dicha restitución atañe a todas las zonas auxiliares o complementarias afectadas durante la fase de 

obra, cuya ocupación no sea necesaria en fase de explotación tales como: 

 Zonas de giro y zonas de cruce. 

 Planta de hormigón. 

 Zona de campamento. 

 Plataformas auxiliares. (En el caso de los aerogeneradores debe ser restituido todo lo que exceda 

de la plataforma permanente, considerada como plataforma de alta compactación) 

 Superficies de desmonte y terraplenes. 

Desde el punto de vista de la restitución, el proyecto técnico debe incluir los movimientos de tierra 

necesarios  para  conseguir  el  estado  fisiográfico  original,  sin  comprometer  la  estabilidad  de  las 

infraestructuras  permanentes,  tomando  como  referencia  el  estudio  topográfico  previo  a  obra  el  cual 

refleja la orografía inicial de los terrenos antes del comienzo de los trabajos e incluyendo cubicación y 

presupuestos. 

 

La restauración vegetal del terreno se realizará siguiendo el plan de restauración desarrollado en los 

estudios de impacto ambiental del parque que están amparados por la correspondiente declaración de 

impacto ambiental. Dicho Plan de Restauración vegetal contiene las partidas necesarias para su ejecución, 

valoradas económicamente. El presupuesto incluido puede sufrir variaciones en función del éxito de la 

vegetación natural del terreno o de los precios de mercado, sin embargo, en todo caso, se deberá cumplir 

con  lo  estipulado  en  el  Plan  de  Restauración  incluido  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  tanto  en 

superficies, tipología de la actuación, así como semillas y su caracterización. 
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9. Infraestructura eléctrica 
9.1. Descripción de las instalaciones eléctricas 

 
En este apartado se definen las infraestructuras eléctricas del parque. 

 

La potencia total instalada en el parque eólico es de 48 MW. Las 9 máquinas que componen el parque 

se disponen en tres circuitos agrupados de la siguiente forma: 

 

- Circuito 1: Aerogeneradores nº SIS‐02, SIS‐03 y SIS‐04. 

- Circuito 2: Aerogeneradores nº SIS‐01, SIS‐05 y SIS‐06. 

- Circuito 3: Aerogeneradores nº SIS‐07, SIS‐08 y SIS‐09 

 

Los  circuitos  eléctricos  de Media  Tensión del  Parque  Eólico  San  Isidro  se  disponen en  30  kV  y  se 

conectan  en  un  extremo  a  las  celdas  de  media  tensión  que  a  su  vez  están  conectadas  con  los 

transformadores de cada turbina, y en su otro extremo con las celdas ubicadas en la Subestación Eléctrica 

San  Isidro.  Dichos  circuitos  discurren  enterrados  en  zanjas  dispuestas,  en  general,  en  paralelo  a  los 

caminos del parque para minimizar el impacto a la hora de realizar la instalación. 

 

Las instalaciones que conforman la infraestructura eléctrica del parque eólico son las siguientes: 

- Aerogeneradores.  El  aerogenerador  es  la máquina  principal  para  la  generación  de  la  energía 

eléctrica.  Se  han proyectado aerogeneradores de potencia  nominal  5,80 MW. Dichos equipos 

dispondrán  del  equipamiento  electromecánico,  red  de  tierras,  sistemas  de  seguridad, 

comunicaciones, protecciones eléctricas y elementos auxiliares de control de potencia necesarios.  

- Centros  de  transformación.  Cada  aerogenerador  dispone  de  un  centro  de  transformación  de 

0,69/30 kV y sus correspondientes celdas para la conexión a la red colectora del parque eólico. El 

transformador del aerogenerador y los elementos de conexión con su celda de protección no son 

objeto de proyecto. 

- Red de media tensión para la conexión de los aerogeneradores. Red de media tensión subterránea 

a 30 kV para el transporte de la energía generada por cada uno de los aerogeneradores hasta las 

celdas de la subestación. El cableado empleado estará constituido por conductor de aluminio con 

aislamiento XLPE de 30 kV y de las secciones normalizadas 240 mm², 400 mm2 y 630 mm². Los 

conductores  dispondrán  de  una  pantalla  de  cobre  de  16  mm².  Las  secciones  de  cableado 

seleccionadas  para  cada  circuito  pueden  verse  en  el  plano  "Esquema  interconexión  MT 

aerogeneradores” del presente proyecto. 

- Red de comunicaciones. Líneas de fibra óptica monomodo para el control, las comunicaciones y 

protección de las instalaciones y del sistema de control eólico de potencia y orientación 

 

9.2. Centros de transformación / Celda de MT 

 
En el interior de cada uno de los aerogeneradores se instalará un centro de transformación ‐ elevación 

que elevará la tensión generada en bornes de la máquina asíncrona hasta 30 kV de conexión a la red de 

distribución interna del parque eólico. Cada uno de estos centros de transformación está compuesto por 

los siguientes elementos: 
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- Transformador de Media Tensión 

- Celdas de Media Tensión. El tipo de celda que se instalará en cada uno de los aerogeneradores 

dependerá de la posición que éste ocupe en el circuito de interconexión entre aerogeneradores. 

 

Se distinguen dos tipos de centros de transformación, cada uno de ellos formado por un conjunto de 

celdas  que,  según  la posición que ocupe el  aerogenerador dentro del  circuito de  interconexión entre 

aerogeneradores, tendrá una de las siguientes configuraciones: 

- Configuración 0L 1P: Para aerogeneradores situados en extremo de línea. 

- Configuración 0L 1L 1P: Para aerogeneradores con posición intermedia. 

- Configuración 0L 2L 1P: celda para aerogeneradores con dos líneas de entrada y una de salida. 

 

Todas  las  celdas  que  se  instalarán  serán  de  corte  y  aislamiento  en  hexafluoruro  de  azufre,  con 

características eléctricas 36 kV, 630 A, 25 kA. Las celdas se instalarán en la parte inferior de la torre del 

aerogenerador. 

 

9.3. Protección contra descargas atmosféricas 

 
Todos los aerogeneradores del parque estarán equipados con un sistema de pararrayos permanente, 

desde la carcasa hasta su cimentación, de forma que las descargas eléctricas se deriven a la red de tierra. 

 

Los aerogeneradores que se instalarán en el Parque Eólico San Isidro, SG170‐5,8 MW, disponen de 

protección  contra  rayos  de  acuerdo  con  la  Norma  IEC  61400‐24  “Wind  Turbines:  Part  24:  Lightning 

protection”. 

 

Estos aerogeneradores adoptan un sistema de protección de nivel I (NPR I). Es decir, tanto el sistema 

de captación como de puesta a  tierra  cumplen  los  requisitos más exigentes en  lo que se  refiere a  las 

corrientes que son capaces de conducir, la energía específica y la carga transferida, tal y como se especifica 

en  la Norma  IEC‐61400‐24  (UNE‐UNE‐ EN 61400‐24. Aerogeneradores  ‐ Parte 24: Protección contra el 

rayo.) 

 

Se adjunta Anexo 13 “Prevención de incendios” con la descripción de la protección contra descarga 

atmosféricas. 

 

9.4. Red de media tensión 

 
La potencia total instalada en el parque eólico es de 48 MW. Las 9 máquinas que componen el parque 

se disponen en tres circuitos agrupados de la siguiente forma: 

 

- Circuito 1: Aerogeneradores nº SIS‐02, SIS‐03 y SIS‐04. 

- Circuito 2: Aerogeneradores nº SIS‐01, SIS‐05 y SIS‐06. 

- Circuito 3: Aerogeneradores nº SIS‐07, SIS‐08 y SIS‐09. 

 

Los circuitos eléctricos de media tensión del Parque Eólico San Isidro se disponen en 30 kV y conectan 

directamente  los  transformadores  de  cada  turbina  con  la  subestación  eléctrica  del  parque,  llamada 
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Subestación Eléctrica San Isidro 132/30 kV. Dichos circuitos se disponen enterrados en zanjas dispuestas, 

en  general,  en  paralelo  a  los  caminos  del  parque  para minimizar  el  impacto  a  la  hora  de  realizar  la 

instalación. 

 

El  dimensionamiento  de  los  conductores  empleados  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  las 

especificaciones y exigencias descritas en el Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

 

La conexión entre los aerogeneradores se realizará en cable de aluminio unipolar tipo RHZ1, para una 

tensión nominal de 18/30 kV y aislamiento en polietileno reticulado (XLPE), de secciones 240, 400 y 630 

mm2. 

 

Los conductores de la red de media tensión estarán dispuestos en zanjas directamente enterrados, 

agrupados  por  ternas.  En  cruces  de  caminos,  carreteras  y  acceso  de  los  conductores  a  los 

aerogeneradores, el tendido de estos se realizará alojados en tubos para su protección. 

 

Con el objeto de equilibrar  los efectos de  inducción entre  las diferentes  fases,  los conductores  se 

dispondrán en forma de triángulo equilátero, embridando o amarrando los conductores cada 1,5 m. 

 

El nivel de aislamiento seleccionado es del 100%, indicado para sistemas con puesta a tierra o con 

protecciones que liberen cualquier falta antes de un minuto. Las especificaciones del conductor elegido 

para la red colectora se muestran en Tabla 36 

 

  Unidad  Valor 

Conductor    Aluminio 

Aislante    XLPE 

Pantalla    Aluminio/PE 

Cubierta    HDPE 

Tensión nominal  kV  30 

Nivel de aislamiento    100% 

Temperatura nominal  ºC  90 

Temperatura  durante 

cortocircuito 
ºC  250 

Tabla 39. Características del conductor de media tensión. 

 

En el documento Planos, puede observarse el trazado de las líneas subterráneas y el tipo de conductor 

que se instalará en cada una de las conexiones. 

 

En base a los cálculos realizados, incluidos en el Anexo 5 “Cálculos de media tensión”, se muestran en 

la Tabla 37 las secciones de cable que cumplen los criterios técnicos: 

- Intensidad máxima admisible en régimen permanente 

- Caída de tensión máxima admisible en régimen permanente 
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Circuito  Aerogenerador origen  Aerogenerador destino  Sección (mm2)

1 

SIS‐04  SIS‐03  240 

SIS‐03  SIS‐02  400 

SIS‐02  SET  630 

2 

SIS‐01  SIS‐05  240 

SIS‐05  SIS‐06  400 

SIS‐06  SET  630 

3 

SIS‐07  SIS‐09  240 

SIS‐08  SIS‐09  240 

SIS‐09  SET  630 

Tabla 40. Secciones de cable conductor para la red colectora de energía eléctrica. 

 

9.5. Sistema de puesta a tierra 

 
Cada aerogenerador estará provisto de una instalación de puesta a tierra con objeto de limitar las 

tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en la propia instalación. 

 

Se instalará una única red de tierras para las masas metálicas del aerogenerador, equipos de alta y 

baja tensión y generador. A esta misma malla se conectarán los neutros de los equipos eléctricos. 

 

El diseño de la citada malla de tierras se ha realizado teniendo en cuenta las normas (RD 842/2002) 

de baja tensión,  la IEC‐61400, el RD 337/2014 sobre Condiciones técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 

La  red de  tierras  constará  de  2  anillos  enterrados  a  diferentes  niveles.  El  anillo  del  nivel  inferior, 

instalado bajo el hormigón de limpieza, es un anillo construido con cobre de 70 mm2, cuyos vértices se 

unen a unas picas de acero galvanizado recubiertas de cobre previamente clavadas en el suelo. El anillo 

del nivel superior, realizado también con cobre de 70 mm2, es un círculo inscrito en la zapata y apoyado 

sobre  el  hormigón  de  su  cara  superior.  Estos  dos  anillos  se  conectan  entre  sí  por  medio  de  4 

prolongaciones de cobre unidas mediante soldaduras aluminotérmicas. 

 

Por la parte interior de la cimentación se instalará un anillo interior de pletina de acero galvanizada 

de  30x3,5 mm  de  la  que  saldrán  4  extensiones  del  mismo material  para  unirse mediante  soldadura 

aluminotérmica a los anillos exteriores y así como 4 extensiones que se unirán a la barra de conexión en 

el interior del aerogenerador. 

 

Tanto los anillos como las prolongaciones que los conectan serán de cobre de 70 mm2. Las cuatro 

picas se acero tendrán unas dimensiones de 2 m de longitud y 20 mm de diámetro. 

 

Para la colocación de las picas de tierra se perforará el terreno con una broca de 100 mm de longitud, 

y se clavará la pica manualmente mediante golpeo hasta alcanzar el 90% de su longitud total. 
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La resistencia que presentará esta malla será inferior a 10 ohmios. En el caso de que no se consiguiese 

este valor se añadirán picas a las existentes hasta reducir esta resistencia. En caso necesario, para mejorar 

la resistividad del terreno, pueden abrirse unos pozos en el terreno natural, para rellenarlos de arcilla y 

en ellos insertar las picas. 

 

Todas las conexiones de los elementos de las torres se instalarán con cable de Cu desnudo de 70 mm2 

de sección, conectándose a un terminal situado en la base de la misma. 

 

El cable de Cu desnudo de 50 mm2 de la red general de tierras que une todos los aerogeneradores se 

introducirá en el interior del aerogenerador, conectándose al mismo terminal que el resto de las tierras 

del aerogenerador. 

 

Se calculará la red de puesta a tierra de los aerogeneradores mediante software basado en el método 

de los elementos finitos. 
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10. Sistema de monitorización y control 
 

El control y gestión del parque (hardware y software) se realizará mediante el sistema de control. Las 

comunicaciones entre los aerogeneradores del parque eólico y de la subestación donde se instalará un 

centro de control del parque se realizarán con fibra óptica multimodo y/o monomodo dependiendo de la 

longitud  del  tramo,  que  deberá  ser  apta  para  instalación  intemperie  y  con  cubierta  no  metálica 

antirroedores, con capacidad de operación remota. Se instalará un cable de fibra óptica para cada uno de 

los circuitos de media tensión. 

 

Está  contemplado  instalar,  dentro  del  centro  de  control,  un  sistema  de  gobierno  de  los 

aerogeneradores y de la torre de medición, así como el control del sistema de media y alta tensión del 

parque. 

 

El  sistema de  telemando  constará,  básicamente,  de  un ordenador  central  dotado de un  software 

específicamente diseñado para aplicaciones en parques eólicos. Entre sus funciones podemos destacar: 

 Visualización de los parámetros de todas las turbinas del parque eólico. 

 Visualización de los parámetros de funcionamiento del sistema eléctrico. 

 Visualización de los datos proporcionados por la torre meteorológica. 

 Actuación sobre las turbinas: arrancada, parada, gestión de alarmas, etc. 

 Actuación  sobre  las  funciones  básicas  eléctricas  del  parque,  desconexión  de  turbinas, 

desconexión de parque, gestión de alarmas, etc. 

 Control y gestión de la energía generada, tarificación. 

 Generación de históricos de todos los parámetros fundamentales. 

Todos  los  aerogeneradores  dispondrán  de  su  propio  sistema  de  control,  que  estará  comandado 

mediante  el  sistema de  control. Dispondrá de  capacidad de  comunicación  con  el  centro  de  control  a 

instalar en la subestación del parque eólico. 

 

Para mostrar el estado de todas las turbinas del parque utilizando este software se conectará cada 

una  de  las  turbinas  con  las  demás mediante  un  cable  de  fibra  óptica,  que  también  se  utilizará  para 

comunicar mensajes de error a unidades de mantenimiento. 

 

Se utilizará fibra óptica multimodo y/o monomodo en función de la longitud de los tramos de fibra 

óptica. El número de fibras en los cables de fibra óptica será tal que queden libres al menos el 50% del 

número de fibras utilizadas. 

 

A continuación, se muestra el esquema de los circuitos de fibra óptica para la comunicación de los 

aerogeneradores con la Subestación. 
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Figura 11: Esquema unifilar de fibra óptica 
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11. Informe de servidumbres aeronáuticas 
 

En  cumplimiento  de  la  reglamentación  vigente,  el  Promotor  ha  solicitado  a  la  Agencia  Estatal  de 

Seguridad Aérea, informe preceptivo para garantizar que el Parque proyectado no afecta a servidumbres 

aeronáuticas, o, en su caso, informe de que la instalación de los aerogeneradores, pese a su altura superior 

a 100 m., no compromete la Seguridad Aérea. 

 

Se incorpora como Anexo 11 “Servidumbres aeronáuticas” el requerimiento tramitado de informe de 

servidumbres aeronáuticas. 
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12.  Medidas previstas de protección contra incendios 
 

El riesgo de incendio en un aerogenerador tiene variadas causas y orígenes, entre las que destaca La 

caída de rayos, un fallo mecánico e hidráulico o un Fallo en las instalaciones eléctricas.  

 

La probabilidad de ocurrencia del fenómeno tormenta con alta frecuencia de rayos en el proyectado 

Parque Eólico San Isidro, es media.  

 

Los aerogeneradores SG170‐5,8 MW a instalar en el Parque Eólico San Isidro tienen protección contra 

rayos  de  acuerdo  con  la  Norma  IEC  61400‐24  “Wind  Turbines:  Part  24:  Lihtning  protection”.  Estos 

aerogeneradores adoptan un sistema de protección de nivel I (NPR I). Tanto el sistema de captación como 

el de puesta a tierra cumplen los requisitos más exigentes. Los generadores disponen de palas mejoradas 

con receptores de rayos, aspecto que reduce sustancialmente el riego frente a caída de rayos. Teniendo 

en cuenta estas medidas se considera que la peligrosidad de los fenómenos tormentosos alcanza valores 

de riesgo medio a bajo. 

 

Además, los generadores SG170 – 5,8 MW incorporan un transformador de tipo seco, aislado térmica 

y eléctricamente del resto de componentes de la góndola,  lo que reduce sustancialmente el riesgo de 

incendio. 

 

Las turbinas SG 170‐5.8 MW están equipadas con un sistema de detección y aviso de incendios para 

reducir daños en caso de que se produzca un incendio. El sistema consta de varios detectores de humo. 

El control del sistema monitoriza los detectores de humo y activa todas las unidades de alarma, sirena y 

baliza si se produce un incendio. Además, se envía una alarma al sistema SCADA que indica la ubicación 

del evento.  

 

Considerando una probabilidad baja de incendio en el rotor – góndola y una magnitud de daño media 

a baja, el riesgo de daño en el medio ambiente derivado del incendio en alguno de los aerogeneradores 

se considera de riesgo bajo.  

 

Todas  las medidas anteriormente descritas y desarrolladas en el Anejo 13 están encaminadas a  la 

prevención  de  incendios  tanto  en  la  fase  de  construcción  y  desmantelamiento  como  en  la  fase  de 

explotación, por lo que la instalación del Parque Eólico se considera compatible. 

 

Se adjunta Anexo 13 de Prevención de incendios donde se describe en más detalle este estudio. 
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13.  Desmantelamiento de instalaciones 
 

Una finalizada la construcción del parque eólico se procederá a la demolición y desmantelamiento de 

los  elementos  estructuras  e  instalaciones  para  acopio  temporal  de  los  aerogeneradores.  Con  el 

desmantelamiento de todos los elementos existentes en las zonas ocupadas de las parcelas se pretende 

que éstas queden como en el estado inicial. Los elementos sobre los que se actuará serán, principalmente: 

retirada de vallado perimetral, y desmontaje y retirada de casetas de obra y carpa de acopio de materiales. 

  

Se llevará a cabo la retirada de las zahorras naturales aportadas durante el proceso de ejecución en 

la zona de explanadas, zona de la carpa, zona de casetas y viales. 

  

Al estar situado en suelo no urbanizable, no se prevén daños ni en viales ni zonas públicas.  
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14.  Estudio de seguridad y salud 
 

El  Real Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  establece  en  el marco de  la  Ley  31/1995,  de  8  de 

noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud 

aplicables a las obras de construcción. El artículo 4 de dicho RD establece la obligatoriedad del promotor 

de la obra a que en fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud o un estudio 

básico de seguridad y salud de las obras. 

 

El Estudio de Seguridad y Salud es un documento en el que se establecen las medidas de prevención 

y  protección  técnica,  que  son  vitales  para  la  realización  de  una  obra  en  las  condiciones  correctas  de 

seguridad, salud y protección de riesgos laborales. 

 

El  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  debe  ser  realizado  por  un  técnico  especializado  y  competente, 

designado por el promotor de la obra.  

De acuerdo con el ya citado artículo, “dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución 

de obra o, en su caso, del proyecto de obra,  ser  coherente con el  contenido del mismo y  recoger  las 

medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.” 

 

Según lo establecido en el artículo 4 del R.D. 1627/1997, el promotor está obligado a que en la fase 

de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en aquellas obras donde se cumplan 

algunas de las siguientes condiciones: 

 

1. Que  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  incluido  en  el  proyecto  sea  igual  o  superior  a 

450.759,08 Euros 

2. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas 

 

En los proyectos que no pertenezcan a ninguno de los apartados anteriores, el/la promotor/a debe 

elaborar un estudio básico de seguridad y salud durante la fase de redacción. 

 

Se adjunta Estudio de Seguridad y Salud como Anexo 8. 
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15.  Gestión de residuos 
 

Con carácter general, la producción, almacenamiento y gestión de residuos se realizará de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la Ley 11/1997, 

de 24 de abril de envases y residuos de envases así como de la normativa medioambiental de aplicación 

a  actividades  de  gestión  de  residuos  como  la  Ley  16/2002  de  prevención  y  control  integral  de  la 

Contaminación o el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. Así como las normativas específicas para cada flujo de residuos. 

 

Los  productores  o  poseedores  iniciales  de  residuos  actuarán de  acuerdo  con  lo  que  la  normativa 

establezca  para  cada  tipo  de  residuo  garantizando  su  almacenamiento  en  condiciones  de  higiene  y 

seguridad, su adecuada separación y etiquetado, si así se requiriera, y su tratamiento mediante gestor 

autorizado, acreditándolo documentalmente. 

 

Además  de  los  requisitos  exigidos  por  la  legislación  sobre  residuos,  el  productor  de  residuos  de 

construcción  y  demolición,  de  acuerdo  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la 

producción y gestión de estos residuos, deberá de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio 

de gestión de residuos de demolición y construcción. 

 

La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 

un Plan de Gestión de Residuos que se ajustara en su contenido a lo establecido en el anejo de Gestión 

de Residuos incluido en la memoria descriptiva del proyecto.  

 

Se adjunta el estudio de gestión de residuos en Anexo 9. 
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16.  Descripción de los servicios existentes y afecciones a terceros 
16.1. Separatas para administraciones públicas y organismos 

 
Se ha redactado un documento independiente al presente proyecto con objeto de su presentación a 

cada uno de  los Organismos y Administraciones afectadas, para que estos establezcan, si procede,  los 

condicionados correspondientes. 

 

Los  Organismos  y  Administraciones  que  han  sido  identificados  como  afectados  por  la  presente 

instalación son: 

- Confederación Hidrográfica  del  Ebro  debido  a  la  afección  sobre  el  Barranco  de  las  Fuentes  o 

Torrente  del  Azul  y  sobre  el  Fondo  de  Valdecabritos,  en  el  término municipal  de  Almudévar, 

provincia de Huesca. Estos cauces confluyen en otros barrancos de mayor entidad antes de llegar 

al río Gállego, que se encuentra a más de 15 km de la zona de actuación. Al Sur del parque eólico 

se ubicará la Balsa de Almudévar, actualmente en construcción, y la zona de actuación está en la 

zona regable del Canal de Monegros. 

- Ayuntamiento de Almudévar debido a la instalación de los 9 aerogeneradores (SIS‐01 a SIS‐09), y 

de las instalaciones complementarias (torre de medición, campa, planta de hormigón y oficinas). 

- Ayuntamiento de Huesca debido a la afección del vuelo del aerogenerador SIS‐09. 

- Instituto Aragonés de Gestión Ambiental  (INAGA) debido a la afección sobre la Cañada Real de 

Huesca y sobre la Cañada Real de Lupiñén. 

 

Se adjunta plano con la disposición del parque sobre los diferentes Ayuntamientos afectados. 
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17.  Relación de bienes y derechos afectados 
 

La relación de bienes y derechos afectados se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente normativa: 
 

 Ley de Expropiación Forzosa de diciembre de 1954. 

 Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

El Anexo 10 – Relación de Bienes y Derechos Afectados, recoge con detalle la relación de terrenos 

afectados por la instalación. 
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18. Relación de municipios afectados 
 

Se ha redactado un documento independiente al presente proyecto con objeto de su presentación a 

cada  uno  de  los  Municipios  afectados,  para  que  estos  establezcan,  si  procede,  los  condicionados 

correspondientes. 

 

Los Municipios afectados que han sido identificados como afectados por la presente instalación son: 

- Ayuntamiento de Almudévar. 

- Ayuntamiento de Huesca. 
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19.  Plazo de ejecución 
 

La ejecución de este proyecto se ha estimado en diez (10) meses, incluyendo el montaje de las celdas 

de media tensión y todas las tareas y suministros necesarios. 

 

A continuación, se muestra de forma gráfica, el cronograma de las actividades. 

 
Figura 12: Cronograma de ejecución. 

 

En el Anexo 14 de planificación general del proyecto, se muestra el cronograma de construcción en 

función de las necesidades medioambientales. 
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20.  Presupuesto 
En el documento 2 del presente proyecto se encuentra un desglose detallado de mediciones y precios 

de la presente instalación. Se adjunta a continuación un resumen de dicho presupuesto. 

 

 

CONCEPTO  IMPORTE (€) 

VIALES  2.393.096,48

PLATAFORMAS  1.227.215,20

CIMENTACIONES  1.996.650,92

RED DE MEDIA TENSIÓN  1.437.203,55

TORRE DE MEDICIÓN DE PARQUE  130.926,96

INSTALACIONES AUXILIARES  69.450,00

AEROGENERADORES  41.855.677,40

GENERALES  469.078,14

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  49.579.298,65

GASTOS GENERALES (10%) + BENEFICIO INDUSTRIAL (5%)  7.436.894,80

SUMA P.E.M +GG+BI  57.016.193,45

21,00 % I.V.A.  11.973.400,62

TOTAL PRESUPUESTO  68.989.594,07

Tabla 41: Presupuesto 

 

Asciende el presupuesto de general que incluye un 10% de gastos generales y un 5% de beneficio 

industrial a la expresada cantidad de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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21.  Conclusión 
 

Con lo expuesto en la memoria y con los planos y documentos adjuntos, se considera suficientemente 

descritas las instalaciones objeto de este proyecto modificado sito en el término municipal de Almudévar, 

y Huesca (Huesca), para solicitar la correspondiente Autorización Administrativa de acuerdo a lo exigido 

en el Decreto – Ley 2/2016 de 30 de Agosto del Gobierno de Aragón y para solicitar  la Declaración de 

Utilidad Pública de la Instalación de acuerdo a lo exigido en el Real Decreto 1995/2000 de 1 de Diciembre, 

por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, del Ministerio de Economía. 

 
 

Zaragoza, Noviembre de 2.020 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 
Javier Sanz Osorio 

Colegiado 6.134 COITIAR 

Al servicio de SISENER Ingenieros S.L. 
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ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SL

CAPÍTULO 1: VIALES 

1.1. VIAL ACCESO‐AGLOMERADO

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1.2 FIRMES

1.1.3 OBRAS DE DRENAJE

1.1.4 VARIOS

1.2. VIAL ACCESO‐PRIMARIO

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.2.2 FIRMES

1.2.3 OBRAS DE DRENAJE

1.2.4 VARIOS

1.3. VIALES INTERNOS: VIAL SECUNDARIO Y TERCIARIO

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.2 FIRMES VIAL SECUNDARIO

1.3.3 FIRMES VIAL TERCIARIO

1.3.4 OBRAS DE DRENAJE

1.3.5 VARIOS

1.4. ADICIONALES VIALES

CAPÍTULO 2: PLATAFORMAS

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS APOYO GRÚA PRINCIPAL

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA MONTAJE PLUMA GRÚA PRINCIPAL

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA DE PALAS

2.4 FIRMES

CAPÍTULO 3: CIMENTACIONES WTG

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.2 CIMENTACIONES Y SOLERAS

3.3 VARIOS

CAPÍTULO 4: RED DE MEDIA TENSIÓN

4.1. OBRAS CIVILES CANALIZACIONES RED DE MEDIA TENSIÓN
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NOTAS
Todas las partidas incluyen el suministro, transporte y su completa ejecución,  así como aquellos medios y elementos complementarios que 

puedan ser requeridos para su adecuada ejecución finalización y puesta en servicio.

Las mediciones, tanto partidas como cantidades, se deben considerar como orientativas, quedando dentro del alcance del contratista su 

revisión, y modificación si fuese necesario, así como la inclusión de cualquier otro material, trabajo o servicio que pudiera considerar necesario 

para la ejecución llave en mano (precio cerrado). Las modificaciones que el contratista realice sobre el presente BoQ deben resaltarse en color 

rojo.





ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SL

 TITULO :

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT.  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL 

1.1. VIAL ACCESO‐AGLOMERADO 30.714,08 €                        

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 779,30 €                             

1.1.1.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual

para diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona

de acopio, vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido. 360,00 0,70 €                        252,00 €                              

1.1.1.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio

dentro de la obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para

posterior utilización y restitución de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte

de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso canon de vertido.
108,00 2,50 €                        270,00 €                              

1.1.1.3 M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de

viales o explanación de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o

lugar de empleo, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y

rasanteo de la explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactación de la explanación

resultante. Control por especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

83,00 3,10 €                        257,30 €                              

1.1.1.4 M3

EXCAV. EN DESMONTE ROCA a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de viales o

explanación de zonas localizadas, incluso carga, transporte de material sobrante a vertedero

autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de

taludes y rasanteo de la explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactación de la

explanación resultante. control por especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

8,45 €                        ‐  €                                     

1.1.1.5 M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO ≥95% PM De formacion de terraplen con materiales

seleccionados segun PG‐3, procedentes de préstamos o de la excavación, incluidos éstos,

extendido, humectacion y su control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por

especialista en Geotecnia. medido sobre perfil. mediante medios mecánicos en viales del

parque. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación a la cota de

proyecto y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

0,00 4,10 €                        ‐  €                                     

1.1.2 FIRMES 8.433,55 €                          

1.1.2.1 M3

DE BASE GRANULAR ZA‐20 98% PM 35 CMS De base granular, según PG‐3 Huso ZA‐20 ,

suministro y ejecución de capa de rodadura en viales, formado por una capa de 35 cm de

espesor realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de

préstamos, conforme a las propiedades definidas en el proyecto. incluye extendido,

humectación y compactación superior al 98% del Proctor Modificado, medido sobre perfil.

incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la

superficie de asiento, control de humedad y compactación con medios mecánicos, por

especialista en geotecnia, totalmente terminado. incluye adecuación final tras los trabajos de

montaje de los aerogeneradores. incluso aporte de material si fuera necesario, con las mismas

características que la capa de pavimento inicial, reparaciones, nivelación, compactación, etc.

mediante el empleo de medios mecánicos adecuados como niveladora, humectación,

compactadora, etc. totalmente ejecutado para dotar los viales de un perfecto estado de

conservación hasta obtención del Take Over Certificate (TOC).

0,00 25,89 €                      ‐  €                                     

1.1.2.2 M3

DE SUBBASE GRANULAR SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM. De suministro de

materiales y ejecución de capa de subbase en viales, formado por una capa de espesor

variable realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de

préstamos, conforme a las propiedades definidas en el proyecto y según PG‐3. incluye

extendido, humectación y su control por especialista en geotecnia y compactación superior al

98% del proctor modificado con medios mecánicos, medido sobre perfil. incluso perfilado de

taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,

totalmente terminado.

179,80 19,15 €                      3.443,11 €                           

1.1.2.3 M2

FRESADO PAVIMENTO BITUMINOSO Fresado de pavimento bituminoso existente en una

profundidad de 5 cm en las zonas de conexión de los accesos con las carreteras existentes. Se

efectuará medios mecánicos, incluye el transporte a vertedero de los productos fresados. 
10,12 €                      ‐  €                                     

1.1.2.4 TM

MBC AC16 SURF BC 50/70 D INC. BETÚN Y FILLER 5 CM De aglomerado asfáltico en caliente

tipo (AC16 SURF BC 50/70 D), con árido artificial silíceo, incluso filler de aportación y betún,

limpieza de pavimento, fabricación, transporte y puesta en obra y compactación, totalmente

terminado.

25,82 68,01 €                      1.756,02 €                           

1.1.2.5 TM

MBC AC22 BIN BC 50/70 S INC. BETÚN Y FILLER 10 CM De aglomerado asfáltico en caliente

tipo (AC22 BIN BC 50/70 S), con árido artificial silíceo, incluso filler de aportación y betún,

limpieza de pavimento, fabricación, transporte y puesta en obra y compactación, totalmente

terminado.

53,55 60,40 €                      3.234,42 €                           

1.1.2.6 M2

RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI/EAI De Riego de imprimación con emulsión ECI O EAI, según PG‐

3, incluso árido de cubricón, barrido de superficie y aplicación totalmente terminado. 0,58 €                        ‐  €                                     

1.1.2.7 M2

RIEGO DE ADHERENCIA ECR‐1/EAR‐1 De Riego de Adherencia con emulsión ECR‐1 O EAR‐1.

Dotación 0,35Kg/m2 según art. 531 PG‐3. barrido de superficie y aplicación totalmente

terminado.

0,35 €                        ‐  €                                     

PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO
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 TITULO :

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT.  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL 

PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO

1.1.3 OBRAS DE DRENAJE 21.501,23 €                        

1.1.3.1 M

DE FORMACION DE CUNETA DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Cuneta de ancho

de base 40 cm, con taludes 1H:1V.  1,08 €                        ‐  €                                     

1.1.3.2 M

DE FORMACION DE CUNETA REVESTIDA DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Cuneta

de ancho de base 50 cm, con talud exterior 1H:1V e interior 3H:2V, revestida de hormigón HM‐

20 de espesor 12 cm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento,

compactación y regleado y p/p de encofrado, carga y transporte del material sobrante a

vertedero autorizado o lugar de empleo, terminada.

24,24 €                      ‐  €                                     

1.1.3.3 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL con tubo D=600 mm Ejecución de Obra de Drenaje

Transversal con tubo salvacunetas para dar continuidad a las aguas. Excavación de zanja,

Tuberia de 600 mm. de diametro interior, con junta elastica, instalación de tubos, incluso

cama y hormigón en masa hasta riñones y posterior relleno con material granular. Boquilla

para caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90 m. y espesor

0,30 m., con talud 2H/1V, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m.,

incluyendo excavación, encofrado, hormigón HA‐25, armaduras en su caso en cimientos y

alzados. Retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares necesarios,

totalmente terminado.

113,95 188,69 €                   21.501,23 €                         

1.1.4 VARIOS ‐ €                                    

1.1.4.1 P.A.

DE OPERACIONES A REALIZAR PARA SEÑALIZACION DE OBRAS, CONSERVACION Y VARIOS. 

Señalización horizontal, marca vial longitudinal en pintura de dos componentes de aplicación

en caliente "spray plástico", color blanco, de 10 cm de ancho, incluso premarcaje, parte

proporcional de árido especial antideslizante y microesferas de vidrio,

Señalización vertical, suministro y colocación sobre postes galvanizados de señal reflexivas de

distintas dimensiones, incluso excavación, cimentación, poste galvanizado y tornillería

totalmente instaladas. 

De barrera de seguridad con parte proporcional de terminal, captafaros, soportes,

amortiguadores, totalmente instalada.

1,00





ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SL

 TITULO :

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT.  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL 

1.2. VIAL ACCESO‐PRIMARIO 449.232,62 €                      

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 108.335,95 €                      

1.2.1.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido. 28.394,78 0,70 €                        19.876,35 €                         

1.2.1.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.

15.469,00 2,50 €                        38.672,50 €                         

1.2.1.3 M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de viales o

explanación de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo,

incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de

proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. Control por especialista en Geotecnia,

totalmente acabado.

13.029,00 3,10 €                        40.389,90 €                         

1.2.1.4 M3

EXCAV. EN DESMONTE ROCA a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de viales o explanación

de zonas localizadas, incluso carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medido sobre

perfil, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a

cota de proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. control por especialista en

Geotecnia, totalmente acabado.

8,45 €                        ‐  €                                     

1.2.1.5 M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO ≥95% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados

segun PG‐3, procedentes de préstamos o de la excavación, incluidos éstos, extendido, humectacion y su

control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia. medido sobre perfil.

mediante medios mecánicos en viales del parque. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

2.292,00 4,10 €                        9.397,20 €                           

1.2.2 FIRMES 316.164,10 €                      

1.2.2.1 M3

DE BASE GRANULAR ZA‐20 98% PM 20 CMS De base granular, según PG‐3 Huso ZA‐20 , suministro y

ejecución de capa de rodadura en viales, formado por una capa de 20 cm de espesor realizada con material

granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las propiedades

definidas en el proyecto. incluye extendido, humectación y compactación superior al 98% del Proctor

Modificado, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y

preparación de la superficie de asiento, control de humedad y compactación con medios mecánicos, por

especialista en geotecnia, totalmente terminado. incluye adecuación final tras los trabajos de montaje de

los aerogeneradores. incluso aporte de material si fuera necesario, con las mismas características que la

capa de pavimento inicial, reparaciones, nivelación, compactación, etc. mediante el empleo de medios

mecánicos adecuados como niveladora, humectación, compactadora, etc. totalmente ejecutado para dotar

los 

viale�����������������������������������������������������������������������������������

5.978,60 25,89 €                      154.785,95 €                       

1.2.2.2 M3

DE SUBBASE GRANULAR SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM 25 CMS. De suministro de materiales

y ejecución de capa de subbase en viales, formado por una capa de 25 cm de espesor realizada con

material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las

propiedades definidas en el proyecto y según PG‐3. incluye extendido, humectación y su control por

especialista en geotecnia y compactación superior al 95% del proctor modificado con medios mecánicos,

medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de

la superficie de asiento, totalmente terminado.

8.244,47 19,15 €                      157.881,66 €                       

1.2.2.3 M3

DE FIRME DE HORMIGON HF‐3,5, 15 CM con árdo silíceo rodado. Suministro de materiales y ejecucion de

capa de rodadura con hormigón en viales, formado por una capa de 15 cm de espesor de hormigón

armado de resistencia a la flexotracción a 28 días 3,0MPa, con Ø 8 #150x150, consistencia plástica, tmáx 10

mm, elaborado en central. Incluye extendido, vibrado y parte proporcional de encofrado y juntas.

28,01 124,83 €                    3.496,49 €                           

1.2.3 OBRAS DE DRENAJE 17.349,93 €                        

1.2.3.1 M
DE FORMACION DE CUNETA DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Cuneta de ancho de base 40

cm, con taludes 1H:1V. 
1,08 €                        ‐  €                                     

1.2.3.2 M

DE FORMACION DE CUNETA REVESTIDA DE 0.5 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Cuneta de ancho de

base 125 cm, con talud exterior 1H:1V e interior 3H:2V, revestida de hormigón HM‐20/B/20/IIa de espesor

20 cm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, compactación y regleado y p/p de

encofrado, carga y transporte del material sobrante a vertedero autorizado o lugar de empleo, terminada.
222,00 24,24 €                      5.381,28 €                           

1.2.3.3 M

TUBOS PASACUNETAS D=600 mm Ejecución de tubos salvacunetas para continuidad de las mismas.

Excavación de zanja, Tuberia de 600 mm. de diametro interior, con junta elastica, instalación de tubos,

incluso cama y hormigón en masa hasta riñones y posterior relleno con material granular. Boquilla para

caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud

2H/1V, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación,

encofrado, hormigón HA‐25, armaduras en su caso en cimientos y alzados. Retirada de materiales

sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado.

144,85 €                    ‐  €                                     

1.2.3.4 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1200 MM, incluído relleno

de zanja mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la

excavación, situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado

para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido

transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

273,68 €                    ‐  €                                     

1.2.3.5 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1000 MM, incluye relleno de

zanja mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la

excavación, situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado

para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido

transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

226,63 €                    ‐  €                                     

1.2.3.6 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 800 MM, incluído relleno de

zanja mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la

excavación, situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado

para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido

transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

200,67 €                    ‐  €                                     

PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO
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PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO

1.2.3.7 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN Ø 600 MM, incluye relleno de zanja

mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la excavación,

situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado para

contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido transporte

de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación de

pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

193,48 €                    ‐  €                                     

1.2.3.8 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN Ø 400 MM, incluye relleno de zanja

mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la excavación,

situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado para

contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido transporte

de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación de

pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

27,00 177,55 €                    4.793,85 €                           

1.2.3.9 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON MARCO DE HORMIGÓN MEDIDAS INTERIORES 100X100CM,

marco prefabricado de medidas interiores 100x100cm, según planos, incluso excavación y demoliciones,

cimientos, encofrado, suministro y colocación de prefabricado de hormigón, impermeabilización, drenaje,

relleno de tierras y compactación, totalmente terminado. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón

armado para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón,

incluido transporte de los materiales al lugar de trabajo, adecuación del terreno y formación de pendientes, 

excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares necesarios,

totalmente terminado.

1.123,33 €                ‐  €                                     

1.2.3.10 M

BADEN DE HORMIGÓN EN PASO DE CAMINOS, 15 CM. Completa ejecución de vados (badenes inundables

con descarga natural) en los puntos bajos de los viales con cometido de obra de drenaje transversal,

formado por una capa de 15 cm de espesor de hormigón armado de resistencia a la flexotracción a 28 días

3,5MPa, con Ø 8 #150x150, consistencia plástica, tmáx 10 mm, elaborado en central. Longitud mínima de

20 m y anchura mínima la correspondiente al vial en los puntos de cruce. Incluido el suministro, colocación,

armados, encofrados y obras auxiliares y disposición, totalmente terminado.

60,00 119,58 €                    7.174,80 €                           

1.2.3.11 M3

PIEDRA DE ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES Y ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, Formación de

escollera con piedra caliza de 500‐1200 kg de peso, colocada y si fuera necesario, concertada con

hormigón HM‐20/B/40/IIa. Se incluye: el suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente

rasanteada y terminada y el suministro y colocación de capa de separación bajo escollera de geotextil no

tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (500 g/m²), con solapes de 10 cm.,

colocada  y acabada, totalmente terminado.

41,08 €                      ‐  €                                     

1.2.4 VARIOS 7.382,64 €                          

1.2.4.1 P.A

ADECUACIÓN DE CAMINOS EXISTENTES EN SU CONEXIÓN CON LOS NUEVOS VIALES DE ACCESO DEL

PARQUE PROYECTADO, incluye suministro de material y ejecución de relleno y compactación

(terraplenado) con material procedente de la excavación, mediante medios mecánicos en plataformas y

caminos de acceso a los aerogeneradores. Incluye extendido, humectación y compactación incluso

perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de

asiento,control de humedad y compactación con medios mecánicos, por especialista en Geotecnia,

totalmente terminado.

1.2.4.2 M2

RIEGO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS Y AREAS DE TRABAJO A LO LARGO DEL DÍA, mediante el empleo de

camiones cisterna equipados con bombas, para la prevención de acumulación de polvo en las instalaciones

del parque y en la zona circundante.

28.394,78 0,26 €                        7.382,64 €                           





ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SL

 TITULO :

PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT.  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL 

1.3. VIALES INTERNOS: VIAL SECUNDARIO Y TERCIARIO 1.896.132,78 €                    

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 523.013,22 €                       

1.3.1.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido. 90.734,17 0,70 €                        63.513,92 €                         

1.3.1.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.
49.769,00 2,50 €                        124.422,50 €                       

1.3.1.3 M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de viales o

explanación de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo,

incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de

proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. Control por especialista en Geotecnia,

totalmente acabado.

68.232,00 3,10 €                        211.519,20 €                       

1.3.1.4 M3

EXCAV. EN DESMONTE ROCA a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de viales o

explanación de zonas localizadas, incluso carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado,

medido sobre perfil, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la

explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. control por

especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

0,00 8,45 €                        ‐  €                                     

1.3.1.5 M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO ≥95% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados

segun PG‐3, procedentes de préstamos o de la excavación, incluidos éstos, extendido, humectacion y su

control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia. medido sobre

perfil. mediante medios mecánicos en viales del parque. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la

superficie de coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de asiento, totalmente

terminado.

30.136,00 4,10 €                        123.557,60 €                       

1.3.2 FIRMES VIAL SECUNDARIO 1.059.505,28 €                    

1.3.2.1 M3

DE BASE GRANULAR ZA‐20 98% PM 20 CMS De base granular, según PG‐3 Huso ZA‐20 , suministro y

ejecución de capa de rodadura en viales, formado por una capa de 15 cm de espesor realizada con

material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las

propiedades definidas en el proyecto. incluye extendido, humectación y compactación superior al 98%

del Proctor Modificado, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación y preparación de la superficie de asiento, control de humedad y compactación con medios

mecánicos, por especialista en geotecnia, totalmente terminado. incluye adecuación final tras los trabajos

de montaje de los aerogeneradores. incluso aporte de material si fuera necesario, con las mismas

características que la capa de pavimento inicial, reparaciones, nivelación, compactación, etc. mediante el

empleo de medios mecánicos adecuados como niveladora, humectación, compactadora, etc. totalmente

ejecutado para dotar los

viale����������������������������������������������������������������������������������

17.765,77 25,89 €                      459.955,79 €                       

1.3.2.2 M3

DE SUBBASE GRANULAR SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM 25 CMS. De suministro de

materiales y ejecución de capa de subbase en viales, formado por una capa de 25 cm de espesor realizada

con material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las

propiedades definidas en el proyecto y según PG‐3. incluye extendido, humectación y su control por

especialista en geotecnia y compactación superior al 95% del proctor modificado con medios mecánicos,

medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación

de la superficie de asiento, totalmente terminado.

24.673,63 19,15 €                      472.500,01 €                       

1.3.2.3 M3

DE FIRME DE HORMIGON HF‐3,5, 15 CM con árdo silíceo rodado. Suministro de materiales y ejecucion de

capa de rodadura con hormigón en viales, formado por una capa de 15 cm de espesor de hormigón

armado de resistencia a la flexotracción a 28 días 3,0MPa, con Ø 8 #150x150, consistencia plástica, tmáx

10 mm, elaborado en central. Incluye extendido, vibrado y parte proporcional de encofrado y juntas.
1.017,78 124,83 €                    127.049,48 €                       

1.3.3 FIRMES VIAL TERCIARIO ‐ €                                    

1.3.3.1 M3

DE BASE GRANULAR ZA‐20 98% PM 10 CMS De base granular, según PG‐3 Huso ZA‐20 , suministro y

ejecución de capa de rodadura en viales , formado por una capa de 10 cm de espesor realizada con

material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las

propiedades definidas en el proyecto. incluye extendido, humectación y compactación superior al 98%

del Proctor Modificado, medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación y preparación de la superficie de asiento, control de humedad y compactación con medios

mecánicos, por especialista en geotecnia, totalmente terminado. incluye adecuación final tras los trabajos

de montaje de los aerogeneradores. incluso aporte de material si fuera necesario, con las mismas

características que la capa de pavimento inicial, reparaciones, nivelación, compactación, etc. mediante el

empleo de medios mecánicos adecuados como niveladora, humectación, compactadora, etc. totalmente

ejecutado para dotar los

vial�����������������������������������������������������������������������������������

25,89 €                      ‐  €                                     

1.3.3.2 M3

DE SUBBASE GRANULAR SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM 15 CMS. De suministro de

materiales y ejecución de capa de subbase en viales, formado por una capa de 15 cm de espesor realizada

con material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las

propiedades definidas en el proyecto y según PG‐3. incluye extendido, humectación y su control por

especialista en geotecnia y compactación superior al 95% del proctor modificado con medios mecánicos,

medido sobre perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación

de la superficie de asiento, totalmente terminado.

19,15 €                      ‐  €                                     

1.3.3.3 M3

DE FIRME DE HORMIGON HF‐3,5, 15 CM con árdo silíceo rodado. Suministro de materiales y ejecucion de

capa de rodadura con hormigón en viales, formado por una capa de 15 cm de espesor de hormigón

armado de resistencia a la flexotracción a 28 días 3,5MPa, con Ø 8 #150x150, consistencia plástica, tmáx

10 mm, elaborado en central. Incluye extendido, vibrado y parte proporcional de encofrado y juntas.

124,83 €                    ‐  €                                     

1.3.4 OBRAS DE DRENAJE 310.325,36 €                       

1.3.4.1 M
DE FORMACION DE CUNETA DE 0.4 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Cuneta de ancho de base 125

cm,  con talud exterior 1H:1V e interior 3H:2V. 
367,50 1,08 €                        396,90 €                               

1.3.4.2 M

DE FORMACION DE CUNETA REVESTIDA DE 0.5 M DE PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H:1V Cuneta de ancho

de base 125 cm, con talud exterior 1H:1V e interior 3H:2V, revestida de hormigón HM‐20/B/20/IIa de

espesor 20 cm., incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, compactación y regleado y

p/p de encofrado, carga y transporte del material sobrante a vertedero autorizado o lugar de empleo,

terminada.

2.811,00 24,24 €                      68.138,64 €                         

PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO
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PARTIDA UNID. CONCEPTO CANT.  COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL 

PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO

1.3.4.3 M

TUBOS PASACUNETAS D=600 mm Ejecución de tubos salvacunetas para continuidad de las mismas.

Excavación de zanja, Tuberia de 600 mm. de diametro interior, con junta elastica, instalación de tubos,

incluso cama y hormigón en masa hasta riñones y posterior relleno con material granular. Boquilla para

caño D=0,60 m., formada por imposta de 0,40x0,20 m., aletas de h=0,90 m. y espesor 0,30 m., con talud

2H/1V, cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo excavación,

encofrado, hormigón HA‐25, armaduras en su caso en cimientos y alzados. Retirada de materiales

sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares necesarios, totalmente terminado.

144,85 €                    ‐  €                                     

1.3.4.4 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1200 MM, incluído relleno

de zanja mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la

excavación, situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado

para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido

transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

273,68 €                    ‐  €                                     

1.3.4.5 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 1000 MM, incluye relleno

de zanja mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la

excavación, situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado

para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido

transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

226,63 €                    ‐  €                                     

1.3.4.6 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE Ø 800 MM, incluído relleno

de zanja mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la

excavación, situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado

para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido

transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

83,50 200,67 €                    16.755,95 €                         

1.3.4.7 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN Ø 600 MM, incluye relleno de zanja

mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la excavación,

situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado para

contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido

transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

33,00 193,48 €                    6.384,84 €                           

1.3.4.8 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON TUBO DE HORMIGÓN Ø 400 MM, incluye relleno de zanja

mediante capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, hasta riñones y suelo procedente de la excavación,

situado transversalmente a la vía. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado para

contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de hormigón. Incluido

transporte de los materiales al lugar de trabajo, instalación de tubos, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

459,00 177,55 €                    81.495,45 €                         

1.3.4.9 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON MARCO DE HORMIGÓN MEDIDAS INTERIORES 100X100CM,

marco prefabricado de medidas interiores 100x100cm, según planos, incluso excavación y demoliciones,

cimientos, encofrado, suministro y colocación de prefabricado de hormigón, impermeabilización, drenaje,

relleno de tierras y compactación, totalmente terminado. Incluso parte proporcional de aletas de

hormigón armado para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de

hormigón, incluido transporte de los materiales al lugar de trabajo, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

1.123,33 €                ‐  €                                     

1.3.4.10 M

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL CON MARCO DE HORMIGÓN MEDIDAS INTERIORES 200X100CM,

marco prefabricado de medidas interiores 200x100cm, según planos, incluso excavación y demoliciones,

cimientos, encofrado, suministro y colocación de prefabricado de hormigón, impermeabilización, drenaje,

relleno de tierras y compactación, totalmente terminado. Incluso parte proporcional de aletas de

hormigón armado para contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de

hormigón, incluido transporte de los materiales al lugar de trabajo, adecuación del terreno y formación

de pendientes, excavación y retirada de materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares

necesarios, totalmente terminado.

60,00 1.845,44 €                110.726,40 €                       

1.3.4.11 M

BADEN DE HORMIGÓN EN PASO DE CAMINOS, 15 CM. Completa ejecución de vados (badenes

inundables con descarga natural) en los puntos bajos de los viales con cometido de obra de drenaje

transversal, formado por una capa de 15 cm de espesor de hormigón armado de resistencia a la

flexotracción a 28 días 3,5MPa, con Ø 8 #150x150, consistencia plástica, tmáx 10 mm, elaborado en

central. Longitud mínima de 20 m y anchura mínima la correspondiente al vial en los puntos de cruce.

Incluido el suministro, colocación, armados, encofrados y obras auxiliares y disposición, totalmente

terminado.

221,00 119,58 €                    26.427,18 €                         

1.3.4.12 Tm

PIEDRA DE ESCOLLERA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES, Formación de escollera con piedra caliza de 500‐

1200 kg de peso, colocada y si fuera necesario, concertada con hormigón HM‐20/B/40/IIa. Se incluye: el

suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada y el suministro

y colocación de capa de separación bajo escollera de geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster

unidas por agujeteado, (500 g/m²), con solapes de 10 cm., colocada  y acabada, totalmente terminado.

41,08 €                      ‐  €                                     

1.3.5 VARIOS 3.288,93 €                          

1.3.5.1 P.A

ADECUACIÓN DE CAMINOS EXISTENTES EN SU CONEXIÓN CON LOS NUEVOS VIALES INTERIORES DEL

PARQUE PROYECTADO, incluye suministro de material y ejecución de relleno y compactación

(terraplenado) con material procedente de la excavación, mediante medios mecánicos en plataformas y

caminos de acceso a los aerogeneradores. Incluye extendido, humectación y compactación incluso

perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de

asiento,control de humedad y compactación con medios mecánicos, por especialista en Geotecnia,

totalmente terminado.

1.3.5.2 M2

RIEGO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS Y AREAS DE TRABAJO A LO LARGO DEL DÍA, mediante el empleo de

camiones cisterna equipados con bombas, para la prevención de acumulación de polvo en las

instalaciones del parque y en la zona circundante.

12.649,74 0,26 €                        3.288,93 €                           
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1.4. ADICIONALES VIALES 17.017,00 €                        

1.4.1 UD

ZONAS DE GIRO Ejecución de zona de giro "turning areas" para vehículos descargados en perpendicular al

vial según especificaciones técnólogo, incluye limpieza y desbroce del terreno, retirada de tierra vegetal,

excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de relleno, extendido y compactado de base y subbase

y todas las operaciones necesarias para su total terminación y restitución.
4,00 3.100,00 €                12.400,00 €                         

1.4.2 UD

ZONAS DE PARKING Ejecución de zona de parking de transportes "Staging areas", conforme a las

dimensiones y características indicadas en la especificación del tecnólogo , incluye limpieza y desbroce del

terreno, retirada de tierra vegetal, excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de relleno,

extendido y compactado de capa base y subbase en su caso y todas las operaciones necesarias para su total 

terminación. 

1,00 3.591,00 €                3.591,00 €                           

1.4.3 UD

ZONAS DE CRUCE Ejecución de zona para cruce de transportes "Passing areas", conforme a las

dimensiones y características indicadas en la especificación del tecnólogo , incluye limpieza y desbroce del

terreno, retirada de tierra vegetal, excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de relleno,

extendido y compactado de capa base y subbase en su caso y todas las operaciones necesarias para su total 

terminación. 

2,00 513,00 €                    1.026,00 €                           

PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO
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2. PLATAFORMAS DE MONTAJE 1.227.215,20 €                    

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS APOYO GRÚA PRINCIPAL 276.539,60 €                      

2.1.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido. 23.712,00 0,70 €                        16.598,40 €                         

2.1.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.
17.601,00 2,50 €                        44.002,50 €                         

2.1.3 M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de plataformas o

explanación de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo,

incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de

proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. Control por especialista en Geotecnia,

totalmente acabado.

64.981,00 3,10 €                        201.441,10 €                       

2.1.4 M3

EXCAV. EN DESMONTE ROCA a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de plataformas o

explanación de zonas localizadas, incluso carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado,

medido sobre perfil, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la

explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. control por

especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

0,00 8,45 €                        ‐  €                                     

2.1.5 M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO ≥95% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados

segun PG‐3, procedentes de préstamos o de la excavación, incluidos éstos, extendido, humectacion y su

control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia medido sobre perfil

mediante medios mecánicos en plataforma, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 

3.536,00 4,10 €                        14.497,60 €                         

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA MONTAJE PLUMA GRÚA PRINCIPAL 20.129,20 €                        

2.2.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

28.756,00 0,70 €                        20.129,20 €                         

2.2.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.

2,50 €                        ‐  €                                     

2.2.3 M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de plataformas o

explanación de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo,

incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de

proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. Control por especialista en Geotecnia,

totalmente acabado.

3,10 €                        ‐  €                                     

2.2.4 M3

EXCAV. EN DESMONTE ROCA a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de plataformas o

explanación de zonas localizadas, incluso carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado,

medido sobre perfil, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la

explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. control por

especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

8,45 €                        ‐  €                                     

2.2.5 M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO ≥95% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados

segun PG‐3, procedentes de préstamos o de la excavación, incluidos éstos, extendido, humectacion y su

control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia medido sobre perfil

mediante medios mecánicos en plataforma, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 

4,10 €                        ‐  €                                     

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA DE PALAS 191.188,50 €                      

2.3.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

46.332,00 0,70 €                        32.432,40 €                         

2.3.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.

9.161,00 2,50 €                        22.902,50 €                         

2.3.3 M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de plataformas o

explanación de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo,

incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de

proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. Control por especialista en Geotecnia,

totalmente acabado.

21.529,00 3,10 €                        66.739,90 €                         

2.3.4 M3

EXCAV. EN DESMONTE ROCA a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de plataformas o

explanación de zonas localizadas, incluso carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado,

medido sobre perfil, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la

explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. control por

especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

0,00 8,45 €                        ‐  €                                     

2.3.5 M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO ≥95% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados

segun PG‐3, procedentes de préstamos o de la excavación, incluidos éstos, extendido, humectacion y su

control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia medido sobre perfil

mediante medios mecánicos en plataforma, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado. 

16.857,00 4,10 €                        69.113,70 €                         

2.4 FIRMES 739.357,90 €                      

2.4.1 M3

DE BASE GRANULAR ZA‐20 100%‐103% PM 25 CMS según PG‐3 Huso ZA‐20 , suministro y ejecución de

plataforma APOYO DE GRÚA PRINCIPAL, formado por una capa de 25 cm de espesor realizada con material

granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las propiedades

definidas en el proyecto. Incluye extendido, humectación y compactación entre 100% ‐103% del Proctor

Modificado, medido sobre perfil. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y

preparación de la superficie de asiento, control de humedad y compactación con medios mecánicos, por

especialista en geotecnia, totalmente terminado.  Capacidad portante mínima del terreno 260 KN/m2.

9.801,95 25,89 €                      253.772,49 €                       
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PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO

2.4.2 M3

DE BASE GRANULAR ZA‐20 100%‐103% PM 15 CMS según PG‐3 Huso ZA‐20 , suministro y ejecución de

plataformas GRÚAS AUXILIARES Y ÁREAS DE TRABAJO, formado por una capa de 20 cm de espesor

realizada con material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme

a las propiedades definidas en el proyecto. Incluye extendido, humectación y compactación entre 100% ‐

103% del Proctor Modificado, medido sobre perfil. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación y preparación de la superficie de asiento, control de humedad y compactación con medios

mecánicos, por especialista en geotecnia, totalmente terminado. Capacidad portante mínima del terreno

180 KN/m2.

4.975,99 25,89 €                      128.828,38 €                       
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3. CIMENTACIONES WTG 1.996.650,92 €                    

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 148.219,43 €                       

3.1.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

1.272,88 0,70 € 891,02 €                               

3.1.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.

29.429,19 2,50 € 73.572,98 €                         

3.1.3 M3

EXCAV. DE POZOS EN SUELOS con medios mecánicos para cimentaciones, incluso extracción de tierras al

borde de la excavación, posterior carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o lugar de

empleo, a cualquier distancia. Se considera incluido el mayor volumen a transportar debido al

esponjamiento, así como los gastos propios del vertedero. Incluidos también adecuación final y refino de

taludes. Control por especialista en Geotecnia de los fondos de excavación, totalmente terminado.

0,00 7,56 € ‐  €                                     

3.1.4 M3

RELLENOS LOCALIZADOS, extendido y compactado de materiales en zonas localizadas (cimentaciones), con

material seleccionado de densidad mínima 18 kN/m3 procedente de excavación o préstamo autorizado,

realizado con medios mecánicos, comprendiendo extendido en tongadas de 30 cm de espesor mediante

medios mecánicos o manuales (con compactadora manual "tipo rana" si fuera necesario). Incluye selección

y suministro de material, extensión y compactación al 98% PM previa humectación, refino y acabado final.

Si el relleno se realiza con productos de préstamo autorizado, el precio incluye el canon de extracción,

transporte, carga y descarga hasta el lugar de utilización. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la

superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,control de humedad, por especialista en

Geotecnia, totalmente terminado.

20.717,82 3,56 € 73.755,44 €                         

3.2 CIMENTACIONES Y SOLERAS 1.839.445,62 €                    

3.2.1 M3

HORMIGÓN DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA HL‐150 de hormigón fc'=150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor,

consistencia plástica, tmáx 20 mm, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondo de cimentación,

incluso vertido mediante bomba y colocación en fondo de excavación, en cimentaciones de

aerogeneradores, s/ instrucción EHE, incluida la parte proporcional de equipos y medios auxiliares.

424,26 75,54 € 32.048,60 €                         

3.2.2 M3

HORMIGÓN HA‐30 CIMENTACIÓN Suministro y colocación de hormigón fc'=300 Kg/cm2 en cimentaciones

de aerogeneradores, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con bomba, vibrado y colocación y

parte proporcional de equipos y medios auxiliares, todo s/ instrucción EHE. Incluido parte proporcional de

ensayos para control de calidad s/ Instrucción EHE e indicaciones de dirección facultativa.
8.322,75 110,73 € 921.578,11 €                       

3.2.3 M3

HORMIGÓN HA‐45 PEDESTALES Suministro y colocación de hormigón fc'=450 Kg/cm2 en pedestales de

aerogeneradores, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con bomba, vibrado y colocación y

parte proporcional de equipos y medios auxiliares, todo s/ instrucción EHE. Incluido parte proporcional de

ensayos para control de calidad s/ Instrucción EHE e indicaciones de dirección facultativa.

54,00 127,57 € 6.888,78 €                           

3.2.4 KG

BARRAS CORRUGADAS B‐500‐SD Suministro y colocación de acero en varillas corrugadas B 500 SD (UNE 

36068), para armado de zapatas y pedestales, elaborado en taller conforme a los diámetros, longitudes y

colocado conforme a lo indicado en los planos constructivos. Incluida la parte proporcional de cortes,

doblados, solapes y todo lo necesario para su correcta instalación. Se incluirán las armaduras

complementarias que puedan precisarse para asegurar que la armadura superior de las zapatas permita el

paso sobre ella para el extendido y vibrado del hormigón. Incluido parte proporcional de ensayos para

control de calidad s/ Instrucción EHE e indicaciones de dirección facultativa

787.788,00 1,09 € 858.688,92 €                       

3.2.5 M2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO de zapatas de aerogeneradores mediante paneles metálicos, incluidos los

apeos y elementos auxiliares (herrajes, soportes, montaje, despiece, ajsutes, cortes y ensambles). Se

aplicará en todos los casos cualquiera que sea la superficie a cimbrar, incluso descimbrado y limpieza. 
446,76 24,20 € 10.811,59 €                         

3.2.6 M2
IMPERMEABILIZANTE Suministro y aplicación de producto impermeabilizante en la superficie de la

cimentacion. Incluida la parte proporcional de  limpieza previa e imprimación de la superficie.
503,03 18,65 € 9.381,47 €                           

3.2.7 M3

MORTERO DE ALTA RESISTENCIA C90/105 Suministro y aplicación de grout de alta resistencia, incluida la

parte proporcional de medios auxiliares necesarios, transportes y limpieza final. 9,00 5,35 € 48,15 €                                 

3.3 VARIOS 8.985,87 €                          

3.3.1 UD

CANALIZACIÓN ENTRADA Y SALIDA CABLES en aerogeneradores mediante colocación de tubos de 

polietileno de alta densidad de doble pared, corrugada la exterior y lisa la interior, de 125 mm de 

diámetro, embebidos en hormigón f´c=450. Incluye, de ser el caso, canalización similar para líneas 

pasantes. 

9,00 193,48 € 1.741,32 €                           

3.3.2 UD

PERNOS DE ANCLAJE Colocación, ajuste y nivelación de pernos de anclaje WTG, mediante el empleo del

sistema de estructura de apoyo definido en la especificacion del tecnólogo, incluso descarga desde el

transporte al terreno y, si fuera necesario, transporte intermedio hasta zona de acopio o colocación.

Incluida la parte proporcional de nivelación, preparación y medios auxiliares necesarios.

9,00 804,95 € 7.244,55 €                           
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4.1. OBRAS CIVILES CANALIZACIONES RED DE MEDIA TENSIÓN 280.039,79 €                       

4.1.1 ZANJAS RMT DIRECTAMENTE ENTEREADO/TERRENO AGRÍCOLA 263.652,29 €                       

4.1.1.1 M

UNA TERNA: Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de cables para

alojamiento de 1 circuito de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra por lateral de viales o campo

a través. Incluyendo desbroce del terreno (incluído destoconado y arranque), excavación de tierra vegetal y

excavación en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso

entibación, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Parte

proporcional de cama y embebido de cables en arena lavada de río. Colocación de placa de señalización

(prefabricada de plástico sin halógenos) y relleno y compactación con suelo seleccionado o zahorra,

Colocación de banda de señalización normalizada y relleno y compactación con material procedente de la

excavación. La compactación será superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitución de terreno agrícola

si aplica. La medición será sobre perfil y según detalles de planos. 

6.583,00 13,06 €                      85.973,98 €                         

4.1.1.2 M

DOS TERNAS: Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de cables para

alojamiento de 2 circuitos de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra por lateral de viales o campo

a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal (incluído destoconado y arranque) y

excavación en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso

entibación, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Parte

proporcional de cama y embebido de cables en arena lavada de río. Colocación de placa de señalización

(prefabricada de plástico sin halógenos) y relleno y compactación con suelo seleccionado o zahorra,

Colocación de banda de señalización normalizada y relleno y compactación con material procedente de la

excavación. La compactación será superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitución de terreno agrícola

si aplica. La medición será sobre perfil y según detalles de planos. 

6.028,90 18,22 €                      109.846,56 €                       

4.1.1.3 M

TRES TERNAS: Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de cables para

alojamiento de 3 circuitos de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra por lateral de viales o campo

a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal (incluído destoconado y arranque) y

excavación en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso

entibación, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Parte

proporcional de cama y embebido de cables en arena lavada de río. Colocación de placa de señalización

(prefabricada de plástico sin halógenos) y relleno y compactación con suelo seleccionado o zahorra,

Colocación de banda de señalización normalizada y relleno y compactación con material procedente de la

excavación. La compactación será superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitución de terreno agrícola

si aplica. La medición será sobre perfil y según detalles de planos. 

2.775,44 24,44 €                      67.831,75 €                         

4.1.1.4 M

CUATRO TERNAS: Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de cables para

alojamiento de 4 circuitos de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra por lateral de viales o campo

a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal (incluído destoconado y arranque) y

excavación en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso

entibación, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Parte

proporcional de cama y embebido de cables en arena lavada de río. Colocación de placa de señalización

(prefabricada de plástico sin halógenos) y relleno y compactación con suelo seleccionado o zahorra,

Colocación de banda de señalización normalizada y relleno y compactación con material procedente de la

excavación. La compactación será superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitución de terreno agrícola

si aplica. La medición será sobre perfil y según detalles de planos. 

0,00 31,75 €                      ‐  €                                     

4.1.2 ZANJAS RMT BAJO VIAL Y DRENAJES 4.334,16 €                          

4.1.2.1 M

UNA TERNA: Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de cables para

alojamiento de 1 circuitos de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra bajo vial y drenajes.

Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal y excavación en zanjas y pozos en terreno

compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso entibación, agotamiento, carga y

transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Extendido de hormigón en masa tipo HM‐20,

colocado en zanjas para asiento, recubrimiento y protección de canalizaciones; totalmente terminado

incluso vertido, vibrado y moldeado. Colocación de 2 tubos en zanja de PEAD (HDPE) corrugado interior y

liso exterior ø200 y 1 Ø 90 mm, guía y mandrilado, ambos incluidos, parte proporcional de colocación de

banda de señalización normalizada. Relleno y compactación con suelo seleccionado o zahorra, procedente

de la excavación o de préstamo. La compactación será superior al 95 % del Proctor Modificado. Reposición

de firs de un perfecto estado de conservación hasta obtención del Take Over C

42,00 56,72 €                      2.382,24 €                           

4.1.2.2 M

DOS TERNAS: Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de cables para

alojamiento de 2 circuitos de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra bajo vial y drenajes.

Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal y excavación en zanjas y pozos en terreno

compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso entibación, agotamiento, carga y

transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Extendido de hormigón en masa tipo HM‐20,

colocado en zanjas para asiento, recubrimiento y protección de canalizaciones; totalmente terminado

incluso vertido, vibrado y moldeado. Colocación de 3 tubos en zanja de PEAD (HDPE) corrugado interior y

liso exterior ø200 y 1 Ø 90 mm, guía y mandrilado, ambos incluidos, parte proporcional de colocación de

banda de señalización normalizada. Relleno y compactación con suelo seleccionado o zahorra, procedente

de la excavación o de préstamo. La compactación será superior al 95 % del Proctor Modificado. Reposición

de firme existente. La medición será sobre perfil y según detalles de planos.

12,00 74,83 €                      897,96 €                               

4.1.2.3 M

TRES TERNAS: Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de cables para

alojamiento de 3 circuitos de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra bajo vial y drenajes.

Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal y excavación en zanjas y pozos en terreno

compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso entibación, agotamiento, carga y

transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Extendido de hormigón en masa tipo HM‐20,

colocado en zanjas para asiento, recubrimiento y protección de canalizaciones; totalmente terminado

incluso vertido, vibrado y moldeado. Colocación de 4 tubos en zanja de PEAD (HDPE) corrugado interior y

liso exterior ø200 y 1 Ø 90 mm, guía y mandrilado, ambos incluidos, parte proporcional de colocación de

banda de señalización normalizada. Relleno y compactación con suelo seleccionado o zahorra, procedente

de la excavación o de préstamo. La compactación será superior al 95 % del Proctor Modificado. Reposición

de firme existente. La medición será sobre perfil y según detalles de planos.

12,00 87,83 €                      1.053,96 €                           

4.1.2.4 M

CUATRO TERNAS: Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja de cables para

alojamiento de 4 circuitos de MT, 1 cable de FO y conductor de puesta a tierra bajo vial y drenajes.

Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal y excavación en zanjas y pozos en terreno

compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso entibación, agotamiento, carga y

transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Extendido de hormigón en masa tipo HM‐20,

colocado en zanjas para asiento, recubrimiento y protección de canalizaciones; totalmente terminado

incluso vertido, vibrado y moldeado. Colocación de 5 tubos en zanja de PEAD (HDPE) corrugado interior y

liso exterior ø200 y 1 Ø 90 mm, guía y mandrilado, ambos incluidos, parte proporcional de colocación de

banda de señalización normalizada. Relleno y compactación con suelo seleccionado o zahorra, procedente

de la excavación o de préstamo. La compactación será superior al 95 % del Proctor Modificado. Reposición

de firme existente. La medición será sobre perfil y según detalles de planos.

0,00 92,20 €                      ‐  €                                     

PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO
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PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO

4.1.3 HINCA BAJO CALZADA ‐ €                                    

4.1.3.1 P.A.

Perforación dirigida realizada en tierra. Incluyendo: p.p. estudio con georadar; p.p. de traslados de ida y

vuelta y emplazamiento de la maquinaria y montaje del material de obra; vallado y señalización de la zona

de trabajo; replanteo topográfico necesario; Incluye asimismo la maquinaria y medios auxiliares, bombeo

para mantener seco el foso de ataque y entibación si fuera necesaria, grupo electrógeno de 30 kvas

(potencia orientativa) p.p. de maquinaria para la confección pozos de entrada y salida; ejecución de la

perforación piloto dirigida y operaciones de ensanchamiento hasta diámetro requerido; ; instalación de

vaina de protección hasta superar en ambos márgenes la zona de servidumbre de la carretera (tubo de las

mismas características que el de la hinca, soldado a cada lado de la hinca). Longitud aproximada de la hinca

20 m. Incluye tubería de acero de Ø900 mm con un espesor mínimo 11 mm y su soldadura, con la

generatriz superior a una profundidad mínima de 1,5 m bajo la rasante de la carretera (y a 0,5 m. como

mínimo de la parte inferior de la cuneta) e introducción de conductos y subconductos, 7 subconductos

PE100 PN10 de Ø200 mm y 3 subconductos PE100 PN10 de Ø90 mm y sus soldaduras, encofrado i/sellado

mastic para relleno de interespacio existente entre vaina y subconductos en cabeza y fin de hinca; retirada

de tierras a vertedero autorizado (incluso canon de vertido) y posterior restitución de del espacio destinado

a fosos hasta conseguir las condiciones iniciales del terreno; elaboración de perfil e informe de fin de obra.

Igualmente se incluye la parte proporcional de tramitación y obtención de permisos de obra en todas las

administraciones y/o entidades implicadas.

0,00 46.308,00 €              ‐  €                                     

4.1.3.2 P.A.

Perforación dirigida realizada en tierra. Incluyendo: p.p. estudio con georadar; p.p. de traslados de ida y

vuelta y emplazamiento de la maquinaria y montaje del material de obra; vallado y señalización de la zona

de trabajo; la del replanteo topográfico necesario; Incluye asimismo la maquinaria y medios auxiliares,

bombeo para mantener seco el foso de ataque y entibación si fuera necesaria, grupo electrógeno de 30

kvas (potencia orientativa) p.p. de maquinaria para la confección pozos de entrada y salida; ejecución de la

perforación piloto dirigida y operaciones de ensanchamiento hasta diámetro requerido; ; instalación de

vaina de protección hasta superar en ambos márgenes la zona de servidumbre de la carretera (tubo de las

mismas características que el de la hinca, soldado a cada lado de la hinca). Longitud aproximada de la hinca

20 m. Incluye tubería de acero de Ø700 mm con un espesor mínimo 10 mm y su soldadura, con la

generatriz superior a una profundidad mínima de 1,5 m bajo la rasante de la carretera (y a 0,5 m. como

mínimo de la parte inferior de la cuneta) e introducción de conductos y subconductos, 5 subconductos

PE100 PN10 de Ø200 mm y 3 subconductos PE100 PN10 de Ø90 mm y sus soldaduras, encofrado i/sellado

mastic para relleno de interespacio existente entre vaina y subconductos en cabeza y fin de hinca; retirada

de tierras a vertedero autorizado (incluso canon de vertido) y posterior restitución de del espacio destinado

a fosos hasta conseguir las condiciones iniciales del terreno; elaboración de perfil e informe de fin de obra.

Igualmente se incluye la parte proporcional de tramitación y obtención de permisos de obra en todas las

administraciones y/o entidades implicadas.

0,00 35.256,00 €              ‐  €                                     

4.1.3.3 P.A.

Perforación dirigida realizada en tierra. Incluyendo: p.p. estudio con georadar; p.p. de traslados de ida y

vuelta y emplazamiento de la maquinaria y montaje del material de obra; vallado y señalización de la zona

de trabajo; la del replanteo topográfico necesario; Incluye asimismo la maquinaria y medios auxiliares,

bombeo para mantener seco el foso de ataque y entibación si fuera necesaria, grupo electrógeno de 30

kvas (potencia orientativa) p.p. de maquinaria para la confección pozos de entrada y salida; ejecución de la

perforación piloto dirigida y operaciones de ensanchamiento hasta diámetro requerido; ; instalación de

vaina de protección hasta superar en ambos márgenes la zona de servidumbre de la carretera (tubo de las

mismas características que el de la hinca, soldado a cada lado de la hinca). Longitud aproximada de la hinca

20 m. Incluye tubería de acero de Ø400 mm con un espesor mínimo 4 mm y su soldadura, con la generatriz

superior a una profundidad mínima de 1,5 m bajo la rasante de la carretera (y a 0,5 m. como mínimo de la

parte inferior de la cuneta) e introducción de conductos y subconductos, 3 subconductos PE100 PN10 de

Ø200 mm y 3 subconductos PE100 PN10 de Ø90 mm y sus soldaduras, encofrado i/sellado mastic para

relleno de interespacio existente entre vaina y subconductos en cabeza y fin de hinca; retirada de tierras a

vertedero autorizado (incluso canon de vertido) y posterior restitución de del espacio destinado a fosos

hasta conseguir las condiciones iniciales del terreno; elaboración de perfil e informe de fin de obra.

Igualmente se incluye la parte proporcional de tramitación y obtención de permisos de obra en todas las

administraciones y/o entidades implicadas.

0,00 30.254,00 €              ‐  €                                     

4.1.4 VARIOS 12.053,34 €                        

4.1.4.1 UD

Hitos de señalización o balizas de zanja cada 50 m. Mojones de hormigón prefabricados de medidas

aproximadas 120x120x900 mm, empleados para señalización de zanjas de cables, incluyendo aporte,

suministro y colocación del mismo, p.p. de excavación manual, limpieza y acabado de medidas aproximadas 

200x200x400.
303,00 39,78 €                      12.053,34 €                         
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4.2. RED DE MEDIA TENSIÓN, RED DE FIBRA ÓPTICA, PUESTA A TIERRA  1.157.163,76 €                    

4.2.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS  Y MATERIALES ELECTRICOS  983.891,91 €                       

4.2.1.1 M

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1‐2OL 18/30 kV 1x95 mm² Al. Según normas,

especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformación de tresbolillo y

colocación de cinturilla cada 1,5 mts.

0,00 6,79 €                        ‐  €                                     

4.2.1.2 M

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1‐2OL 18/30 kV 1x150 mm² Al. Según normas,

especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformación de tresbolillo y

colocación de cinturilla cada 1,5 mts.

0,00 7,25 €                        ‐  €                                     

4.2.1.3 M

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1‐2OL 18/30 kV 1x240 mm² Al. Según normas,

especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformación de tresbolillo y

colocación de cinturilla cada 1,5 mts.

31.473,00 8,80 €                        276.962,40 €                       

4.2.1.4 M

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1‐2OL 18/30 kV 1x400 mm² Al. Según normas,

especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformación de tresbolillo y

colocación de cinturilla cada 1,5 mts.

7.671,00 11,81 €                      90.594,51 €                         

4.2.1.5 M

Suministro y tendido de cable unipolar tipo RHZ1‐2OL 18/30 kV 1x630 mm² Al. Según normas,

especificaciones, y conforme a planos, incluyendo parte proporcional de conformación de tresbolillo y

colocación de cinturilla cada 1,5 mts.

39.469,00 14,70 €                      580.194,30 €                       

4.2.1.6 P.A.

Suministro y ejecución de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 95 mm², siendo el

número de estos el mínimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la aprobación

de la dirección facultativa. Completamente instalado y conectado.

0,00 85,34 €                      ‐  €                                     

4.2.1.7 P.A.

Suministro y ejecución de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 150 mm², siendo el

número de estos el mínimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la aprobación

de la dirección facultativa. Completamente instalado y conectado.

0,00 96,52 €                      ‐  €                                     

4.2.1.8 P.A.

Suministro y ejecución de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 240 mm², siendo el

número de estos el mínimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la aprobación

de la dirección facultativa. Completamente instalado y conectado.

24,00 105,49 €                    2.531,76 €                           

4.2.1.9 P.A.

Suministro y ejecución de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 400 mm², siendo el

número de estos el mínimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la aprobación

de la dirección facultativa. Completamente instalado y conectado.

3,00 140,52 €                    421,56 €                               

4.2.1.10 P.A.

Suministro y ejecución de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 630 mm², siendo el

número de estos el mínimo necesario (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la aprobación

de la dirección facultativa. Completamente instalado y conectado.

36,00 159,21 €                    5.731,56 €                           

4.2.1.11 UD

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalación de conectores apantallados y atornillables para

conexión a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 95 mm² según

normas y especificaciones, y conforme a planos.

0,00 327,16 €                    ‐  €                                     

4.2.1.12 UD

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalación de conectores apantallados y atornillables para

conexión a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 150 mm² según 

normas y especificaciones, y conforme a planos.

0,00 378,21 €                    ‐  €                                     

4.2.1.13 UD

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalación de conectores apantallados y atornillables para

conexión a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 240 mm² según 

normas y especificaciones, y conforme a planos.

24,00 476,41 €                    11.433,84 €                         

4.2.1.14 UD

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalación de conectores apantallados y atornillables para

conexión a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 400 mm² según 

normas y especificaciones, y conforme a planos.

12,00 510,00 €                    6.120,00 €                           

4.2.1.15 UD

Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalación de conectores apantallados y atornillables para

conexión a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 18/30 kV tipo RHZ1‐2OL Al 630 mm² según 

normas y especificaciones, y conforme a planos.

18,00 550,11 €                    9.901,98 €                           

4.2.2 TOMAS DE TIERRA 111.754,23 €                       

4.2.2.1 M
Suministro y tendido de cable de puesta a tierra a base de conductor de cobre desnudo 50 mm², realizado

conforme especificaciones del tecnólogo, normas y planos. 25.700,00 4,08 €                        104.856,00 €                       

4.2.2.2 UD

Puesta a tierra de aerogeneradores. Suministro e instalación de puesta a tierra de aerogeneradores,

incluyendo tendido de conductor de cobre desnudo 95 mm², picas de acero cobreado, soldadura

aluminotérmica entre conductores y entre conductores y picas, y conexionado en caso necesario a la

ferralla de la cimentación, en base al diseño aprobado y a normativa vigente. Incluye la protección del

cable desnudo de cobre en fondo de excavación de zapatas con arena, y tubos corrugados para paso de

cables de tierra sin contacto con el hormigón.

9,00 766,47 €                    6.898,23 €                           

4.2.3 RED DE FIBRA ÓPTICA 61.517,62 €                        

4.2.3.1 M

Suministro y tendido de línea transmisión señales y datos para control, maniobra y automatismos, a base

de manguera de fibras monomodo de 9/125 micras, armadura de fibra de vidrio, con 12 fibras, estructura

holgada provista de protección contra la humedad y roedores, según normas y especificaciones aplicables y

conforme a planos. 
19.361,00 2,42 €                        46.853,62 €                         

4.2.3.2 UD

Conectorización de las fibras ópticas para conexión de aerogeneradores y torre meteorológica. Incluyendo

los conectores para 12 fibras por cada cable que entra en el aerogenerador, caja de conectorización con

capacidad para 24 unidades, rabillos (pig‐tails) de interconexión entre la caja anterior y los conectores del

equipo de comunicaciones del armario de control de BT. Incluye el suministro de 12 latiguillos de empalme

(hembra‐hembra) por cada puenteo de lazo de F.O en caso de ausencia de alimentación de aero. Incluso los

necesarios para el conexionado en equipos de comunicaciones de la subestación y la ejecución de los

empalmes de fibra óptica necesarios.

10,00 1.466,40 €                14.664,00 €                         

PROYECTO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO
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5. TORRE DE MEDICIÓN DE PARQUE 130.926,96 €                       

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME VIAL DE ACCESO TORRE 3.159,30 €                          

5.1.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

1.235,85 0,70 €                        865,10 €                               

5.1.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.

496,00 2,50 €                        1.240,00 €                           

5.1.3 M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de viales o

explanación de zonas localizadas, incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo,

incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de

proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. Control por especialista en Geotecnia,

totalmente acabado.

184,00 3,10 €                        570,40 €                               

5.1.4 M3

EXCAV. EN DESMONTE ROCA a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de viales o explanación

de zonas localizadas, incluso carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medido sobre

perfil, incluso canon de vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a

cota de proyecto, reperfilado y compactación de la explanación resultante. control por especialista en

Geotecnia, totalmente acabado.

8,45 €                        ‐  €                                     

5.1.5 M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO ≥95% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados

segun PG‐3, procedentes de préstamos o de la excavación, incluidos éstos, extendido, humectacion y su

control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia. medido sobre perfil.

mediante medios mecánicos en viales del parque. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

118,00 4,10 €                        483,80 €                               

5.1.6 M3

DE BASE GRANULAR ZA‐20 98% PM 20 CMS De base granular, según PG‐3 Huso ZA‐20 , suministro y

ejecución de capa de rodadura en vial, formado por una capa de 25 cm de espesor realizada con material

granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las propiedades

definidas en el proyecto. Incluye extendido, humectación y su control por especialista en geotecnia y

compactación superior al 98% del proctor modificado con medios mecánicos, medido sobre perfil. incluso

perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,

totalmente terminado.

25,89 €                      ‐  €                                     

5.2 CANALIZACIÓN/ZANJA ALIMENTACIÓN‐F.O 13.176,57 €                        

5.2.1 M

DIRECTAMENTE ENTERRADO Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja con

instalación de tubos de polietileno de alta densidad para cables de alimentación y fibra óptica por lateral de

viales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal y excavación en

zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso entibación,

agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Incluído relleno y

compactación con suelo seleccionado o zahorra, colocación de banda de señalización . La compactación

será superior al 95 % del Proctor Modificado, Restitución de terreno agrícola si aplica. La medición será

sobre perfil y según detalles de planos. 

179,69 13,06 €                      2.346,75 €                           

5.2.2 M

BAJO VIAL Ejecución y suministro de materiales necesarios para realización de zanja con instalación de

tubos de polietileno de alta densidad para cables de alimentación, fibra óptica y conductor de puesta a

tierra por lateral de viales o campo a través. Incluyendo desbroce del terreno, excavación de tierra vegetal

y excavación en zanjas y pozos en terreno compacto y/o roca, con medios mecánicos y p/p martillo, incluso

entibación, agotamiento, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero autorizado. Extendido de

hormigón en masa tipo HM‐20, colocado en zanjas para asiento, recubrimiento y protección de

canalizaciones; totalmente terminado incluso vertido, vibrado y moldeado. Incluído relleno y compactación

con suelo seleccionado o zahorra, colocación de banda de señalización . La compactación será superior al

95 % del Proctor Modificado, Restitución de terreno agrícola si aplica. La medición será sobre perfil y según

detalles de planos. 

6,00 56,72 €                      340,32 €                               

5.2.3 M

Suministro, tendido e instalación (incluida conexión) de línea de baja tensión para alimentación a la torre

de meteorológica de XLPE 1.000 V cobre 4x(1x16mm²), de cable de fibra óptica, de cable de puesta a tierra

de Cu 50mm2 desnudo, desde el aero más próximo a su localización.
1.134,00 9,25 €                        10.489,50 €                         

5.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME PLATAFORMAS APOYO GRÚA Y MONTAJE TORRE 9.955,12 €                          

5.3.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.

0,70 €                        ‐  €                                     

5.3.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.

2.234,60 2,50 €                        5.586,50 €                           

5.3.3 M3

EXCAV. EN DESMONTE EN SUELOS a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de plataformas,

incluso carga y transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo, incluso canon de vertido, a cualquier

distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de proyecto, reperfilado y compactación

de la explanación resultante. Control por especialista en Geotecnia, totalmente acabado.

28,02 3,10 €                        86,86 €                                 

5.3.4 M3

EXCAV. EN DESMONTE ROCA a cielo abierto con medios mecánicos para ejecución de plataformas, incluso

carga, transporte de material sobrante a vertedero autorizado, medido sobre perfil, incluso canon de

vertido, a cualquier distancia, perfilado de taludes y rasanteo de la explanada a cota de proyecto,

reperfilado y compactación de la explanación resultante. control por especialista en Geotecnia, totalmente

acabado.

0,00 8,45 €                        ‐  €                                     

5.3.5 M3

TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO ≥95% PM De formacion de terraplen con materiales seleccionados

segun PG‐3, procedentes de préstamos o de la excavación, incluidos éstos, extendido, humectacion y su

control y compactacion al 95% del Proctor Modificado, por especialista en Geotecnia. medido sobre perfil.

mediante medios mecánicos en viales del parque. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de

coronación a la cota de proyecto y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

1.044,33 4,10 €                        4.281,75 €                           

5.3.6 M3

DE BASE GRANULAR ZA‐20 98% PM 25 CMS De base granular, según PG‐3 Huso ZA‐20 , suministro y

ejecución de capa base en plataforma apoyo grúa, formado por una capa de 25 cm de espesor realizada

con material granular procedente de machaqueo de la excavación o bien de préstamos, conforme a las

propiedades definidas en el proyecto. Incluye extendido, humectación y su control por especialista en

geotecnia y compactación superior al 98% del proctor modificado con medios mecánicos, medido sobre

perfil. incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de

asiento, totalmente terminado.

0,00 25,89 €                      ‐  €                                     

5.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACIÓN 509,29 €                              

5.4.1 M2

LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO por medios mecánicos, incluye tala de árboles (manual para

diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado, arranque, carga y transporte a zona de acopio,

vertedero o gestor autorizado, incluso canon de vertido.
43,20 0,70 € 30,24 €                                 

5.4.2 M3

EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL mediante el empleo de medios mecánicos i/ carga y acopio dentro de la

obra, incluso almacenamiento en montones de altura inferior a 2 m para posterior utilización y restitución

de la tierra vegetal (incluso taludes) y/o carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Incluso

canon de vertido.

144,00 2,50 € 360,00 €                               
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5.4.3 M3

EXCAV. DE POZOS EN SUELOS con medios mecánicos para cimentacion, incluso extracción de tierras al

borde de la excavación, posterior carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado o lugar de

empleo, a cualquier distancia. Se considera incluido el mayor volumen a transportar debido al

esponjamiento, así como los gastos propios del vertedero. Incluidos también adecuación final y refino de

taludes. Control por especialista en Geotecnia del fondo de excavación, totalmente terminado.
0,00 7,56 € ‐  €                                     

5.4.4 M3

RELLENOS LOCALIZADOS, extendido y compactado de materiales en zonas localizadas (cimentaciones), con

material seleccionado de densidad mínima 18 kN/m3 procedente de excavación o préstamo autorizado,

realizado con medios mecánicos, comprendiendo extendido en tongadas de 30 cm de espesor mediante

medios mecánicos o manuales (con compactadora manual "tipo rana" si fuera necesario). Incluye selección

y suministro de material, extensión y compactación al 98% PM previa humectación, refino y acabado final.

Si el relleno se realiza con productos de préstamo autorizado, el precio incluye el canon de extracción,

transporte, carga y descarga hasta el lugar de utilización. Incluso perfilado de taludes, rasanteo de la

superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,control de humedad, por especialista en

Geotecnia, totalmente terminado.

33,44 3,56 € 119,05 €                               

5.5 CIMENTACIÓN Y SOLERA 18.682,53 €                        

5.5.1 M3

HORMIGÓN DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA HL‐150 de hormigón fc'=150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor,

consistencia plástica, tmáx 20 mm, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondo de cimentación,

incluso vertido mediante bomba y colocación en fondo de excavación, s/ instrucción EHE, incluida la parte

proporcional de equipos y medios auxiliares.

14,40 75,54 € 1.087,78 €                           

5.5.2 M3

HORMIGÓN HA‐30 CIMENTACIÓN Suministro y colocación de hormigón fc'=300 Kg/cm2 en cimentaciones

de aerogeneradores, elaborado en central. Incluye transporte, vertido con bomba, vibrado y colocación y

parte proporcional de equipos y medios auxiliares, todo s/ instrucción EHE. Incluido parte proporcional de

ensayos para control de calidad s/ Instrucción EHE e indicaciones de dirección facultativa.
117,12 110,73 € 12.968,70 €                         

5.5.3 KG

BARRAS CORRUGADAS B‐500‐SD Suministro y colocación de acero en varillas corrugadas B 500 SD (UNE 

36068), para armado de zapata y pedestales, elaborado en taller conforme a los diámetros, longitudes y

colocado conforme a lo indicado en los planos constructivos. Incluida la parte proporcional de cortes,

doblados, solapes y todo lo necesario para su correcta instalación. Se incluirán las armaduras

complementarias que puedan precisarse para asegurar que la armadura superior de las zapatas permita el

paso sobre ella para el extendido y vibrado del hormigón. Incluido parte proporcional de ensayos para

control de calidad s/ Instrucción EHE e indicaciones de dirección facultativa

1.430,91 1,09 € 1.559,69 €                           

5.5.4 M2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO de zapata mediante paneles metálicos, incluidos los apeos y elementos

auxiliares (herrajes, soportes, montaje, despiece, ajsutes, cortes y ensambles). Se aplicará en todos los

casos cualquiera que sea la superficie a cimbrar, incluso descimbrado y limpieza. 
20,48 24,20 € 495,62 €                               

5.5.5 M2
IMPERMEABILIZANTE Suministro y aplicación de producto impermeabilizante en la superficie de la

cimentacion. Incluida la parte proporcional de  limpieza previa e imprimación de la superficie.
130,00 18,65 € 2.424,50 €                           

5.5.6 UD

CANALIZACIÓN ENTRADA Y SALIDA CABLES en torre meteorológica mediante colocación de tubos de 

polietileno de alta densidad de doble pared, corrugada la exterior y lisa la interior, de 90 mm de diámetro, 

embebidos en hormigón f´c=300. 
1,00 146,25 € 146,25 €                               

5.6 ESTRUCTURA 63.877,02 €                        

5.6.1 UD
TORRE AUTOSOPORTADA. Unidad, pintados en colores aeronáuticos blanco/rojo. El precio incluye 

transporte a obra y almacén.
1,00 63.154,00 € 63.154,00 €                         

5.6.2 UD MASTIL DE PUNTA rojo con adaptación al sensor. 1,00 150,00 € 150,00 €                              

5.6.3 UD KIT DE PUESTA A TIERRA compuesto de punta franklin, pica y cable de cobre. 1,00 573,02 € 573,02 €                              

5.7 INSTRUMENTACIÓN 13.347,14 €                        

5.7.1 UD ANEMÓMÉTRO 4,00 801,26 € 3.205,04 €                          

5.7.2 UD VELETA 3,00 1.103,81 € 3.311,43 €                          

5.7.3 UD TERMOMETRO 1,00 281,04 € 281,04 €                              

5.7.4 UD HIGRÓMETRO 1,00 400,14 € 400,14 €                              

5.7.5 UD BARÓMETRO 1,00 365,04 € 365,04 €                              

5.7.6 UD DATALOGGER 1,00 4.469,20 € 4.469,20 €                          

5.7.7 UD SOPORTES SENSORES 1,00 101,25 € 101,25 €                              

5.7.8 UD SALVA‐PÁJAROS 1,00 14,00 € 14,00 €                                

5.7.9 UD CONJUNTO BALIZAMIENTO NOCTURNO 1,00 1.200,00 € 1.200,00 €                          

5.8 SERVICIOS 8.220,00 €                          

5.8.1 P.A
Instalación completa de estructura. El precio incluye instalación y puesta en marcha de instrumentación.

Incluye dietas y replanteo de obra.
1,00 8.220,00 € 8.220,00 €                           
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6. INSTALACIONES AUXILIARES 69.450,00 €                        

6.1 M2

CAMPAMENTO DE OBRA Ejecución de plataforma para campamento de obra conforme a las dimensiones

y características indicadas en proyecto, incluye limpieza y desbroce del terreno, retirada de tierra vegetal,

excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de relleno, extendido y compactado de capa base y

capa de rodadura en su caso y todas las operaciones necesarias para su total terminación. Incluso

restauracion consistente en la descompactación y vertido de tierra vegetal tras la finalizacion de los

trabajos.

10.000,00 4,63 €                        46.300,00 €                         

6.2 P.A.

Suministro y ejecución de oficina de obra para la propiedad independiente de las oficinas del contratista. La

oficina podrá ser de módulos prefabricados y deberá contar con el siguiente equipamiento

mínimo:

•Equipo de climatización (aire acondicionado / bomba de calor).

•Cuatro mesas de despacho con sus correspondientes sillas.

•2 Pizarras con rotuladores

•Sala de reuniones con una mesa de reuniones para 8 personas.

•Estanterías.

•Red telefónica.

•Conexión a Internet de alta velocidad (RDSI, ADSL, Cable, 4G+ o Satélite).

•Equipo multifunción con suministro de recambios y papel.

Incluye todas las mesas, sillas, tablones de anuncios y la configuración específica que se decida en obra.

Así como microondas, nevera, cafetera, vajilla, cubiertos y papeleras.

Aseos

Precio incluirá alquilar en general, las configuraciones específicas que se acuerden en obra. El tamaño de

los aseos deberá ser suficiente para dar servicio al personal de Forestalia en obra.

Consumibles

•Consumibles de cocina ; nevera, agua y vasos, platos y cubiertos

•Consumibles del aseo papel higiénico, rollo de la mano, jabón líquido

•Limpieza, bolsas de basura, cepillo de limpieza, aire ambientador, productos de limpieza,etc.

•Consumibles de oficina, material de escritorio (bolígrafos, lapiceros, rotuladores para pizarra, papel A4 y

A3, etc.)

Totalmente instalada para los fines requeridos en obra. Incluye asimismo su retirada, desmantelamiento y

restauración tras la finalizacion de los trabajos.

0,00

6.3 M2

AREA DE ACOPIO Ejecución de plataforma para zona de acopio conforme a las dimensiones y

características indicadas en proyecto, incluye limpieza y desbroce del terreno, retirada de tierra vegetal,

excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de relleno, extendido y compactado de capa base y

capa de rodadura en su caso y todas las operaciones necesarias para su total terminación. Incluso

restauracion consistente en la descompactación y vertido de tierra vegetal tras la finalizacion de los

trabajos.

0,00 4,63 €                        ‐  €                                     

6.4 M2

PLANTA DE HORMIGÓN Ejecución de plataforma para Planta de hormigón conforme a las dimensiones y

características indicadas en proyecto, incluye limpieza y desbroce del terreno, retirada de tierra vegetal,

excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de relleno, extendido y compactado de capa base y

capa de rodadura en su caso y todas las operaciones necesarias para su total terminación. Incluso

restauracion consistente en la descompactación y vertido de tierra vegetal tras la finalizacion de los

trabajos.

5.000,00 4,63 €                        23.150,00 €                         
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7. AEROGENERADORES 41.855.677,40 €                  

7.1 UD
Aerogenerador totalmente instalado

Se contempla el suministro, el transporte, el montaje, pruebas y puesta en marcha. 
9,00 4.640.000,00 €         41.760.000,00 €                  

7.2 UD

Celdas Media Tensión 36 kV 630 A 0L 1P

Montaje de celdas de MT de 36 kV 630 A tipo 0L 1P, red de puesta a tierra y sumiistro y conexionado de

cables mediante terminales enchufables, atornillados y apantallados

4,00 7.957,60 €                 31.830,40 €                          

7.3 UD

Celdas Media Tensión 36 kV 630 A 0L  1L 1P

Montaje de celdas de MT de 36 kV 630 A tipo 0L 1L 1P, red de puesta a tierra y sumiistro y conexionado de

cables mediante terminales enchufables, atornillados y apantallados

5,00 12.769,40 €               63.847,00 €                          
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8. GENERALES 469.078,14 €                       

8.1 SEGURIDAD Y SALUD 54.115,67 €                        

8.1.1 P.A. Equipos de protección individual. 1,00 17.387,40 €             17.387,40 €                        

8.1.2 P.A. Protecciónes colectivas 1,00 14.417,90 €             14.417,90 €                        

8.1.3 P.A. Protecciones instalación eléctrica. 1,00 3.831,20 €               3.831,20 €                          

8.1.4 P.A. Medicina preventiva y primeros auxilios. 1,00 10.586,00 €             10.586,00 €                        

8.1.5 P.A. Instalaciones de higiene y bienestar. 1,00 7.893,17 €               7.893,17 €                          

8.1.6 P.A. Señalización se seguridad y salud. 1,00 ‐  €                         ‐ €                                    

8.2 MEDIO AMBIENTE 256.812,47 €                       

8.2.1 P.A.

Gestion y seguimiento medioambiental durante la construcción. Control y seguimiento de Calidad a realizar

para todas las obras civiles, electromecanica, eléctrica e instalaciones necesarias, incluido todo lo definido

en el presente BoQ, los documentos contractuales (Pliego de condiciones, Plan de Calidad, entre otros),

especificaciones y normativa vigente.

1,00 45.000,00 €              45.000,00 €                         

8.2.2 P.A.

Incendios. Habilitar en obra dispositivos antiinciendios necesarios, tanto individuales (batefuegos, mochilas

de agua,palines, etc) y colectivos (Camión cisterna o cuba movible de 2000 l de capacidad, 4 atm. de

presión en punta de lanza a disposicion) incluyendo personal y equipos auxiliares necesarios.
1,00 25.000,00 €              25.000,00 €                         

8.2.3 P.A.
Ejecución de medidas compensatorias contempladas en la DIA y EIAs, incluyendo restauraciones,

restituciones y revegetaciones de las zonas indicadas.
1,00 35.000,00 €              35.000,00 €                         

8.2.4 P.A. Gestión de Residuos. 1,00 151.812,47 €           151.812,47 €                       

8.3 CONTROL DE CALIDAD ‐ €                                    

8.3.1 P.A. Gestion y seguimiento medioambiental durante la construcción 1,00

8.4 PUESTA EN MARCHA 36.350,00 €                        

8.4.1 P.A. Pruebas equipamiento eléctrico según pliego de prescripciones tecnicas particulares. 1,00 10.080,00 €             10.080,00 €                        

8.4.2 P.A. Pruebas red de comunicación según pliego de prescripciones tecnicas particulares. 1,00 7.000,00 €               7.000,00 €                          

8.4.3 P.A. Prueba red media tensión según pliego de prescripciones tecnicas particulares. 1,00 4.270,00 €               4.270,00 €                          

8.4.4 P.A. Energización / Puesta en servicio según pliego de prescripciones tecnicas particulares. 1,00 15.000,00 €             15.000,00 €                        

8.5 VARIOS 121.800,00 €                       

8.5.1 P.A.

Personal de Vigilancia cualificada las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, para Supervisar las

instalaciones, maquinarias, las zonas de acopio de material, los accesos desde la carretera, oficinas,

almacenes y demás, durante la fase de acopio y montaje de los aerogeneradores.

1,00 57.800,00 €              57.800,00 €                         

8.5.2 P.A.
Entrega documentacion necesaria para Puesta en Marcha (PEM) (autorizacion de explotacion), según

requerimientos del Departamento de Industria y Energia
1,00 14.000,00 €              14.000,00 €                         

8.5.3 P.A.

Entrega y validación de la documentación As‐built, incluyendo levantamiento topográfico en campo y

según requerimientos gráficos de documentacion cartografica y georefenciada del Pliego de Condiciones 1,00 25.000,00 €              25.000,00 €                         

8.5.4 P.A. Ingeniería de detalle de Cimentaciones 1,00 25.000,00 €              25.000,00 €                         

ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS, SL
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CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1: VIALES 

1.1. VIAL ACCESO‐AGLOMERADO

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 779,30 €

1.1.2 FIRMES 8.433,55 €

1.1.3 OBRAS DE DRENAJE 21.501,23 €

1.1.4 VARIOS 0,00 €

SUBTOTAL CAPÍTULO 1.1: 30.714,08 €

1.2. VIAL ACCESO‐PRIMARIO

1.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 108.335,95 €

1.2.2 FIRMES 316.164,10 €

1.2.3 OBRAS DE DRENAJE 17.349,93 €

1.2.4 VARIOS 7.382,64 €

SUBTOTAL CAPÍTULO 1.2: 449.232,62 €

1.3. VIALES INTERNOS: VIAL SECUNDARIO Y TERCIARIO

1.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 523.013,22 €

1.3.2 FIRMES VIAL SECUNDARIO 1.059.505,28 €

1.3.3 FIRMES VIAL TERCIARIO 0,00 €

1.3.4 OBRAS DE DRENAJE 310.325,36 €

1.3.5 VARIOS 3.288,93 €

SUBTOTAL CAPÍTULO 1.3: 1.896.132,78 €

1.4. ADICIONALES VIALES

SUBTOTAL CAPÍTULO 1.4: 17.017,00 €

SUBTOTAL CAPÍTULO VIALES: 2.393.096,48 €

CAPÍTULO 2: PLATAFORMAS

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS APOYO GRÚA PRINCIPAL 276.539,60 €

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA MONTAJE PLUMA GRÚA PRINCIPAL 20.129,20 €

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS PLATAFORMA DE PALAS 191.188,50 €

2.4 FIRMES 739.357,90 €

SUBTOTAL CAPÍTULO PLATAFORMAS: 1.227.215,20 €

CAPÍTULO 3: CIMENTACIONES WTG

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 148.219,43 €

3.2 CIMENTACIONES Y SOLERAS 1.839.445,62 €

3.3 VARIOS 8.985,87 €

SUBTOTAL CAPÍTULO CIMENTACIONES WTG: 1.996.650,92 €

CAPÍTULO 4: RED DE MEDIA TENSIÓN

4.1. OBRAS CIVILES CANALIZACIONES RED DE MEDIA TENSIÓN

4.1.1 ZANJAS RMT DIRECTAMENTE ENTEREADO/TERRENO AGRÍCOLA 263.652,29 €

4.1.2 ZANJAS RMT BAJO VIAL Y DRENAJES 4.334,16 €

4.1.3 HINCA BAJO CALZADA 0,00 €

4.1.4 VARIOS 12.053,34 €

SUBTOTAL CAPÍTULO 4.1: 280.039,79 €

4.2. RED DE MEDIA TENSIÓN, RED DE FIBRA ÓPTICA, PUESTA A TIERRA 

4.2.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS  Y MATERIALES ELECTRICOS  983.891,91 €

4.2.2 TOMAS DE TIERRA 111.754,23 €

4.2.3 RED DE FIBRA ÓPTICA 61.517,62 €

SUBTOTAL CAPÍTULO 4.2: 1.157.163,76 €

SUBTOTAL CAPÍTULO RED MEDIA TENSIÓN: 1.437.203,55 €
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CAPÍTULO 5: TORRE DE MEDICIÓN DE PARQUE

5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME VIAL DE ACCESO TORRE 3.159,30 €

5.2 CANALIZACIÓN/ZANJA ALIMENTACIÓN‐F.O 13.176,57 €

5.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRME PLATAFORMAS APOYO GRÚA Y MONTAJE TORRE 9.955,12 €

5.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS CIMENTACIÓN 509,29 €

5.5 CIMENTACIÓN Y SOLERA 18.682,53 €

5.6 ESTRUCTURA 63.877,02 €

5.7 INSTRUMENTACIÓN 13.347,14 €

5.8 SERVICIOS 8.220,00 €

SUBTOTAL CAPÍTULO TORRE DE MEDICIÓN: 130.926,96 €

CAPÍTULO 6: INSTALACIONES AUXILIARES

SUBTOTAL CAPÍTULO INST. AUXILIARES: 69.450,00 €

CAPÍTULO 7: AEROGENERADORES

7.1 AEROGENERADORES 41.760.000,00 €

SUBTOTAL CAPÍTULO AEROGENERADORES: 41.855.677,40 €

CAPÍTULO 8: GENERALES

8.1 SEGURIDAD Y SALUD 54.115,67 €

8.2 MEDIO AMBIENTE 256.812,47 €

8.3 CONTROL DE CALIDAD 0,00 €

8.4 PUESTA EN MARCHA 36.350,00 €

8.5 VARIOS 121.800,00 €

SUBTOTAL CAPÍTULO GENERALES: 469.078,14 €

 

49.579.298,65 €

15% 7.436.894,80 €

57.016.193,45 €

21% 11.973.400,62 €

68.989.594,07 €TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PEM

GASTOS GENERALES + BENEFICIO INDUSTRIAL 

SUMA P.E.M +GG+BI

IVA





 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

 

 

 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

     

 

ÍNDICE 
1.  OBJETO .................................................................................................................................. 1 

2.  ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS ................................................................................................. 1 

3.  CODIGOS Y NORMAS ............................................................................................................. 1 

4.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRA CIVIL............................................................................. 3 

4.1.  TRABAJOS TOPOGRÁFICOS ............................................................................................ 3 

4.1.1.  Instrumentos ......................................................................................................... 3 

4.1.2.  Red geodésica........................................................................................................ 3 

4.1.3.  Replanteo .............................................................................................................. 4 

4.1.4.  Pendientes, radios de acuerdo y sobreanchos ..................................................... 4 

4.2.  MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................ 5 

4.2.1.  Desbroce y limpieza del terreno y excavación de tierra vegetal. ......................... 5 

4.2.2.  Demoliciones ......................................................................................................... 5 

4.2.3.  Escarificación y compactación ............................................................................... 6 

4.2.4.  Excavaciones ......................................................................................................... 6 

4.2.4.1.  Excavación de la explanada y transporte .............................................................. 6 

4.2.4.2.  Excavación en zanjas y cimentaciones .................................................................. 7 

4.2.5.  Rellenos ................................................................................................................. 7 

4.2.5.1.  Rellenos de zanjas ................................................................................................. 7 

4.2.5.2.  Relleno de cimentaciones ..................................................................................... 8 

4.2.5.3.  Rellenos con material filtrante .......................................................................... 8 

4.2.5.4.  Plataformas de montaje .................................................................................... 8 

4.2.6.  Voladuras ............................................................................................................... 9 

4.2.7.  Terraplenes ............................................................................................................ 9 

4.2.8.  Pedraplenes ......................................................................................................... 10 

4.3.  FIRMES ......................................................................................................................... 11 

4.3.1.  Subbases granulares ............................................................................................ 11 

4.3.2.  Zahorras ............................................................................................................... 11 

4.3.3.  Suelos estabilizados in situ .................................................................................. 12 

4.3.4.  Riegos de Imprimación ........................................................................................ 12 

4.3.5.  Riegos de Adherencia .......................................................................................... 12 

4.3.6.  Mezclas bituminosas en caliente ........................................................................ 12 

4.3.6.1.  Fabricación .......................................................................................................... 12 

4.3.6.2.  Extensión ......................................................................................................... 12 

4.3.6.3.  Compactación .................................................................................................. 12 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    3/ 9 

 

4.3.6.4.  Control de recepción de la unidad terminada ................................................ 13 

4.3.6.5.  Ligantes bituminosos ....................................................................................... 13 

4.3.7.  Pavimentos de hormigón .................................................................................... 13 

4.3.7.1.  Materiales ........................................................................................................... 13 

4.3.7.2.  Áridos .................................................................................................................. 13 

4.3.7.3.  Árido fino ............................................................................................................. 14 

4.3.7.4.  Aditivos ................................................................................................................ 14 

4.3.7.5.  Producto filmógeno de curado ........................................................................... 14 

4.3.7.6.  Tipo de hormigón ............................................................................................ 14 

4.3.7.7.  Condiciones del proceso de ejecución ................................................................ 14 

4.3.7.7.1.  Puesta en obra ................................................................................................ 14 

4.3.7.7.2.  Espesor ............................................................................................................ 14 

4.3.7.7.3.  Rasante ............................................................................................................ 14 

4.4.  OBRAS DE CONTENCIÓN DE TALUDES ........................................................................ 15 

4.4.1.  Piedra de Escollera .............................................................................................. 15 

4.4.2.  Fábrica de Gaviones ............................................................................................ 15 

4.4.3.  AnclajesEn general se seguirán las indicaciones del Art. 675 del PG‐3. .............. 15 

4.5.  DRENAJES .................................................................................................................... 16 

4.5.1.  Cunetas De Hormigón Ejecutadas En Obra. ........................................................ 16 

4.5.2.  Pasos salvacunetas, Obras de drenaje y elementos Prefabricados. ................... 18 

4.5.3.  Badenes ............................................................................................................... 20 

4.6.  MATERIALES SIDERÚRGICOS ....................................................................................... 20 

4.6.1.  Armaduras pasivas .............................................................................................. 20 

4.6.1.1.  Colocación ........................................................................................................... 20 

4.6.1.2.  Protección contra la corrosión ............................................................................ 21 

4.6.1.3.  Mallas electrosoldadas ........................................................................................ 21 

4.6.2.  Acero laminado ................................................................................................... 21 

4.7.  EMBEBIDOS EN HORMIGÓN ....................................................................................... 21 

4.8.  VIROLAS O PERNOS ..................................................................................................... 22 

4.9.  HORMIGONES .............................................................................................................. 23 

4.9.1.  Materiales y Dosificación .................................................................................... 23 

4.9.2.  Docilidad del hormigón. ...................................................................................... 24 

4.9.3.  Fabricación .......................................................................................................... 24 

4.9.4.  Transporte ........................................................................................................... 24 

4.9.5.  Puesta en obra .................................................................................................... 25 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    4/ 9 

 

4.9.6.  Autorización ........................................................................................................ 25 

4.9.7.  Vertido ................................................................................................................. 26 

4.9.8.  Compactación ...................................................................................................... 26 

4.9.9.  Curado y acabado de superficies ........................................................................ 27 

4.9.10.  Hormigonado en tiempo frio............................................................................... 28 

4.9.11.  Hormigonado en tiempo caluroso ...................................................................... 29 

4.9.12.  Hormigones tipo .................................................................................................. 29 

4.9.13.  Nivelación del fondo de excavación. ................................................................... 29 

4.9.14.  Durabilidad .......................................................................................................... 29 

4.10.  MORTEROS (GROUT) ................................................................................................... 29 

4.10.1.  Colocación ........................................................................................................... 31 

4.10.2.  Curado ................................................................................................................. 31 

4.10.3.  Limpieza ............................................................................................................... 31 

4.10.4.  Limitaciones......................................................................................................... 31 

4.11.  ENCOFRADOS Y CIMBRAS ........................................................................................... 31 

4.11.1.  Tipos de encofrados. ........................................................................................... 31 

4.11.2.  Desencofrados y descimbrados. ......................................................................... 32 

4.11.3.  Condicionante de durabilidad, nº de puestas. .................................................... 32 

4.11.4.  Certificaciones. .................................................................................................... 32 

4.11.5.  Penalizaciones. .................................................................................................... 32 

4.12.  ENTIBACIÓN ................................................................................................................ 32 

4.13.  ELEMENTOS PREFABRICADOS ..................................................................................... 33 

4.14.  SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS .............................................................. 33 

4.14.1.  Marcas Viales ...................................................................................................... 33 

4.14.1.1.  Tipos ................................................................................................................ 33 

4.14.1.2.  Materiales ....................................................................................................... 34 

4.14.1.3.  Maquinaria de puesta en obra ........................................................................ 34 

4.14.1.4.  Ejecución ......................................................................................................... 34 

4.14.1.5.  Control de calidad ........................................................................................... 35 

4.14.2.  Señales y Carteles Retrorreflectantes Verticales De Circulación ........................ 35 

4.14.2.1.  Tipos ................................................................................................................ 35 

4.14.2.2.  Materiales ....................................................................................................... 35 

4.14.2.3.  Ejecución ......................................................................................................... 36 

4.14.2.4.  Control de calidad ........................................................................................... 36 

4.14.2.5.  Control de la unidad terminada ...................................................................... 36 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    5/ 9 

 

4.14.3.  Barreras de seguridad, Pretiles y Sistemas de Protección de Motoristas ........... 36 

4.14.3.1.  Tipos ................................................................................................................ 36 

4.14.3.2.  Materiales ....................................................................................................... 37 

4.14.3.3.  Ejecución ......................................................................................................... 37 

4.14.4.  Pórticos y banderolas .......................................................................................... 38 

4.14.4.1.  Definición ........................................................................................................ 38 

4.14.4.2.  Materiales ....................................................................................................... 38 

4.14.4.3.  Ejecución de las obras ..................................................................................... 38 

4.14.5.  Señalización de obra ........................................................................................... 39 

4.14.5.1.  Definición ........................................................................................................ 39 

5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICA ............................................................................ 41 

5.1.  CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES ............................................. 41 

5.1.1.  Cableado MT 30 kV ............................................................................................. 41 

5.1.1.1.  Características de diseño ..................................................................................... 41 

5.1.1.2.  Características constructivas ............................................................................... 41 

5.1.1.3.  Ensayos ................................................................................................................ 41 

5.1.1.4.  Embalaje, marcado y envío ................................................................................. 42 

5.1.1.5.  Cinta de identificación de los conductores y agrupación de cables ................... 42 

5.1.1.6.  Empalmes ............................................................................................................ 43 

5.1.1.7.  Terminales ........................................................................................................... 43 

5.1.2.  Disposiciones materiales en Zanjas ..................................................................... 43 

5.1.2.1.  Zanjas tipo estándar 18/30 kV ............................................................................ 43 

5.1.2.2.  Zanjas Tipo estándar 45/66 y 132 kV .................................................................. 44 

5.1.2.3.  Zanjas Tipo estándar 220 kV ............................................................................... 45 

5.1.3.  Cableado Alta Tensión 45/66, 132, 220 kV ......................................................... 45 

5.1.3.1.  Normativa Aplicable ............................................................................................ 45 

5.1.3.2.  Características de diseño y constructivas ........................................................... 46 

5.1.4.  Características Dispositivos en líneas de Alta Tensión ........................................ 46 

5.1.4.1.  Apoyos ................................................................................................................. 46 

5.1.4.2.  Herrajes y Accesorios .......................................................................................... 47 

5.1.5.  Cableado Torre Meteorológica ........................................................................... 47 

5.1.5.1.  Ensayos ................................................................................................................ 47 

5.1.5.2.  Embalaje, marcado y envío ................................................................................. 48 

5.2.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LÍNEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSIÓN ............ 48 

5.2.1.  Conductores 30 kV .............................................................................................. 48 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    6/ 9 

 

5.2.1.1.  Transporte de bobinas de cable .......................................................................... 48 

5.2.1.2.  Tendido de los cables .......................................................................................... 48 

5.2.2.  Canalizaciones ..................................................................................................... 50 

5.2.2.1.  Trazado ................................................................................................................ 50 

5.2.2.2.  Apertura de zanjas .............................................................................................. 50 

5.2.2.3.  Cruzamientos....................................................................................................... 51 

5.2.2.4.  Proximidades y paralelismos ............................................................................... 53 

5.2.3.  Fibra óptica .......................................................................................................... 54 

5.2.4.  Cableado de puesta a tierra ................................................................................ 54 

5.2.4.1.  Puesta a tierra de la red colectora ...................................................................... 54 

5.2.4.2.  Puesta a tierra del aerogenerador ...................................................................... 54 

5.3.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION ......................... 55 

5.3.1.  Transporte, almacenamiento y recepción de materiales ................................... 55 

5.3.2.  Armado e Izado de Apoyos ................................................................................. 56 

5.3.3.  Torres de tierra .................................................................................................... 56 

5.3.4.  Placas de Seguridad y numeración ...................................................................... 56 

5.3.5.  Tendido ................................................................................................................ 56 

5.3.6.  Tensado, regulado y engrapado .......................................................................... 57 

5.3.7.  Colocación de separadores, anti vibradores y contrapesos ................................ 58 

5.3.8.  Protecciones y cruzamientos .............................................................................. 58 

5.4.  CONDICIONES TECNICAS EN SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACION ... 58 

5.4.1.  Normativa Aplicable ............................................................................................ 58 

5.4.2.  Características equipamiento y/o paramenta..................................................... 59 

5.4.2.1.  Interruptores ....................................................................................................... 59 

5.4.2.2.  Seccionadores ..................................................................................................... 59 

5.4.2.3.  Transformadores y Reactancias ...................................................................... 59 

5.4.2.4.  Resto de Aparamentas .................................................................................... 59 

5.4.2.5.  Instalación de las celdas de M.T. ..................................................................... 59 

5.4.2.6.  Embarrados y Conexiones ............................................................................... 60 

5.4.3.  Tendido de cables en SET .................................................................................... 60 

5.4.3.1.  Zanjas .................................................................................................................. 60 

5.4.3.2.  Empalmes y conexiones .................................................................................. 60 

5.4.3.3.  Conexionado de los cables .............................................................................. 60 

5.4.4.  Cables de fuerza y control ................................................................................... 60 

5.4.5.  Puesta a tierra SET ............................................................................................... 60 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    7/ 9 

 

6.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MECÁNICA ........................................................................... 62 

6.1.  TRANSPORTE, ACARREO Y ACOPIO ............................................................................. 62 

6.2.  MATERIALES ................................................................................................................ 62 

6.2.1.  Protección de las superficies metálicas ............................................................... 62 

6.2.2.  Apoyos ................................................................................................................. 63 

6.2.3.  Herrajes ............................................................................................................... 63 

6.2.4.  Aisladores ............................................................................................................ 63 

6.2.5.  Conductores y cable de tierra ............................................................................. 63 

6.2.6.  Acero laminado para estructuras metálicas ........................................................ 63 

6.2.7.  Pernos de anclaje para cimentación de aerogeneradores .................................. 64 

6.3.  MONTAJE ..................................................................................................................... 64 

6.3.1.  Armado e izado de apoyos .................................................................................. 64 

6.3.2.  Tendido, Tensado y Engrapado de los conductores y cable de tierra ................ 65 

6.3.2.1.  Colocación de aisladores ..................................................................................... 65 

6.3.2.2.  Tendido de los conductores y cable de tierra ................................................. 65 

6.3.2.3.  Tensado, regulado y engrapado de los conductores y cable de tierra ........... 67 

6.3.3.  Estructura metálica ............................................................................................. 68 

6.3.4.  Tolerancias de ejecución ..................................................................................... 68 

6.3.5.  Pernos de anclaje para cimentación de aerogeneradores Pasar a 6.3.5 ............ 69 

6.4.  SOLDADURA ................................................................................................................ 69 

6.4.1.  Alcance ................................................................................................................ 69 

6.4.2.  Códigos y Normas ................................................................................................ 69 

6.4.3.  Procedimientos de soldadura ............................................................................. 70 

6.4.4.  Homologación de soldadores .............................................................................. 71 

6.4.5.  Preparación de bordes ........................................................................................ 72 

6.4.6.  Material de soldadura ......................................................................................... 72 

6.4.7.  Reparaciones ....................................................................................................... 72 

6.4.8.  Tratamiento térmico ........................................................................................... 73 

6.4.9.  Ensayos no destructivos ...................................................................................... 73 

6.5.  UNIONES ATORNILLADAS ............................................................................................ 74 

6.5.1.  Alcance ................................................................................................................ 74 

6.5.2.  Procedimientos ................................................................................................... 75 

6.5.3.  Códigos y Normas ................................................................................................ 75 

6.5.4.  Materiales ........................................................................................................... 75 

6.5.5.  Realización de agujeros ....................................................................................... 75 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    8/ 9 

 

6.5.6.  Fijación de tornillos ordinarios y calibrados ........................................................ 75 

6.5.7.  Fijación de tornillos de alta resistencia ............................................................... 75 

6.6.  FIJACIONES CON PERNOS ............................................................................................ 75 

6.6.1.  Alcance ................................................................................................................ 76 

6.6.2.  Procedimientos ................................................................................................... 76 

6.6.3.  Códigos y Normas ................................................................................................ 76 

6.6.4.  Materiales ........................................................................................................... 76 

7.  MATERIALES VARIOS ........................................................................................................... 77 

8.  CONTROL DE LA CALIDAD .................................................................................................... 78 

8.1.  PRUEBAS MÍNIMAS ..................................................................................................... 78 

8.2.  TOLERANCIAS .............................................................................................................. 78 

8.3.  MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................................................................... 78 

8.3.1.  Rellenos en caminos y plataformas ..................................................................... 78 

8.3.1.1.  Materiales ........................................................................................................... 78 

8.3.1.2.  Ejecución ............................................................................................................. 79 

8.3.2.  Relleno de zanjas. ................................................................................................ 79 

8.3.3.  Relleno de cimentaciones ................................................................................... 79 

8.3.4.  Subbase y bases en caminos y plataformas ........................................................ 79 

8.3.4.1.  Materiales (zahorras) .......................................................................................... 79 

8.3.4.2.  Ejecución ......................................................................................................... 80 

8.4.  HORMIGONES .............................................................................................................. 80 

8.4.1.  Componentes ...................................................................................................... 80 

8.4.1.1.  Agua de amasado ................................................................................................ 80 

8.4.1.2.  Áridos .................................................................................................................. 81 

8.4.1.3.  Cemento .............................................................................................................. 81 

8.4.1.4.  Aditivos ................................................................................................................ 81 

8.4.1.5.  Hormigón Preparado ........................................................................................... 81 

8.4.1.6.  Resistencia a compresión .................................................................................... 81 

8.4.1.7.  Consistencia del hormigón .................................................................................. 82 

8.4.1.8.  Control de la durabilidad del hormigón. ............................................................. 83 

8.5.  MORTEROS (GROUT) ................................................................................................... 83 

8.6.  ACERO PARA ARMADURAS ......................................................................................... 84 

8.7.  RED DE MEDIA TENSIÓN ............................................................................................. 85 

8.8.  CABLES DE TELECONTROL ........................................................................................... 85 

8.9.  PROTOCOLOS E INFORMES ......................................................................................... 85 

8.10.  DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA ........................ 85 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    9/ 9 

 

8.10.1.  Certificados de Calibración .................................................................................. 86 

8.10.2.  Obra civil. cimentaciones .................................................................................... 86 

8.10.3.  Obra civil. Sistema PAT ........................................................................................ 86 

8.10.4.  Montaje. Armado e izado de apoyos .................................................................. 86 

8.10.5.  Tendido. Instalación conductores y OPGW ......................................................... 87 

9.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ...................................................................................... 88 

9.1.  GENERALIDADES .......................................................................................................... 88 

9.2.  CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD ............................................................................ 88 

9.2.1.  Trabajos en parque de intemperie ...................................................................... 91 

9.3.  LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN ............... 91 

9.4.  DOSSIER FINAL DE CALIDAD ...................................................................................... 101 

10.  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ..................................................................................... 103 

10.1.  CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ..... 103 

10.2.  SUBCONTRATISTA ..................................................................................................... 103 

11.  SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................ 104 

11.1.  GENERALIDADES ........................................................................................................ 104 

11.2.  REPORTE DE DOCUMENTACIÓN ............................................................................... 104 

11.3.  AMBIENTALES ............................................................................................................ 105 

11.3.1.  Desmantelamiento de zonas auxiliares ............................................................ 105 

11.3.2.  Restauración vegetal y balizados ...................................................................... 105 

11.4.  FORMACIÓN .............................................................................................................. 106 

11.5.  SOCIAL Y GOBERNANZA ............................................................................................ 106 

11.6.  PATRIMONIO ............................................................................................................. 106 

11.6.1.  Balizamientos. ................................................................................................... 106 

11.6.2.  Áreas prospectadas. .......................................................................................... 106 

11.6.3.  Controles y Seguimientos .................................................................................. 106 

12.  AS‐BUILTS ...................................................................................................................... 108 

12.1.  Consideraciones Generales ....................................................................................... 108 

12.2.  Documentacion Puesta en Marcha (PEM) ................................................................ 108 

12.3.  Entregables ................................................................................................................ 110 

12.3.1.  Resumen de Ejecución ...................................................................................... 110 

12.3.2.  Ingeniería As‐built ............................................................................................. 110 

12.3.3.  Equipos. ............................................................................................................. 111 

12.3.4.  Manuales de Uso y Mantenimiento (de las instalaciones) ............................... 111 

12.3.5.  Dossier de Calidad ............................................................................................. 111 

12.3.6.  Documentación oficial ....................................................................................... 112 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    10/ 9 

 

12.4.  Requerimientos gráficos documentacion cartografica y georefenciada .................. 112 

12.4.1.  “Capas” a incluir en el documento gráfico As‐built a entregar ......................... 113 

12.4.2.  Detalles técnicos necesarios ............................................................................. 114 

13.  HISTÓRICO DE CAMBIOS ............................................................................................... 116 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

20th February 2020    1/ 116 

 

1. OBJETO 

El objeto de este documento es establecer las condiciones técnicas particulares que regirán en el 

diseño,  la  ejecución  y  la  puesta  en  marcha  de  los  parques  eólicos  y  sus  instalaciones  del 

CONTRATANTE. 

Todas las obras comprendidas en este contrato se ejecutarán de acuerdo con los planos, normativa 

vigente y otros documentos de contratación. En caso, de que existan diferentes interpretaciones 

entre documentos se resolverán a criterio del CONTRATANTE o quien designe. 

Las  condiciones  técnicas  y operaciones para  realizar que  se  indica en  cada apartado NO  tienen 

carácter LIMITATIVO, teniendo que efectuar además de las  indicadas, todas aquellas que fueran 

necesarias para la ejecución correcta de los trabajos. 

 

2. ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 

 PPTP Pliego Prescripciones Técnicas Particulares. 

 UNE Una Norma Española 

 NLT Norma del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 

 EN Norma Europea 

 ET Especificación Técnica 

 AT Alta Tensión 

 MAT Muy Alta Tensión 

 BT Baja Tensión 

 ACI American Concrete Institute 

 PPI Programa de Puntos de Inspección 

 IT Instrucción Técnica 

 EsIA Estudio de Impacto Ambiental  

 DIA Declaración de Impacto Ambiental  

 DGCP Dirección General de Cultura y Patrimonio 
 

3. CODIGOS Y NORMAS 

Este documento es complemento de las Normas, Códigos, Instrucciones y Reglamentos vigentes en 

el  territorio  español,  las  cuales  se  aplicarán  en  su  última  revisión  siempre  que  la misma  fuera 

diferente a la que apareciera en este documento. 

Entre otras serán de aplicación los siguientes.: 

 EHE‐08 Instrucción del Hormigón Estructural. 

 RC‐16 Instrucción para la Recepción de Cementos. 

 EAE‐11 Instrucción de Acero Estructural. 

 PG‐3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Carreteras Obras de Carreteras y 
Puentes y artículos complementarios. 

 CTE Código técnico de la Edificación. 

 R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 Normas UNE que se citen o que sean aplicables. 

 Normas Europeas EN que se citen o que sean aplicables. 
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 Normas NLT del Laboratorio del Transporte y Mecánicas del Suelo que se citen o que sean 
aplicables. 

 Normas y Recomendaciones de la ISO que se citen o que sean aplicables. 

 Recomendaciones de la comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

 Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Instrucción Técnica para 
la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

 Pliego de Prescripciones  

 Técnicas Generales para Tuberías de Saneamientos de Poblaciones. 

 Reglamento General de las Normas Básicas de la Seguridad Minera. 

 Disposiciones Relacionadas con la Edificación. Legislación del Estado. 

 Disposiciones relacionadas con la Edificación. Legislación de las Comunidades Autónomas. 

 Normas ASTM que se citen o que sean aplicables. 

 Normas ACI que se citen o que sean aplicables. 

 Instrucción General de Carreteras. 

 Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras. 

 Orden Circular 301/89 sobre Señalización de Obras. 

 Orden Circular 326/2000 sobre Geotecnia Vial. 

 Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Prescripciones de Seguridad para Trabajos y Maniobras en Instalaciones Eléctricas (AMYS) 

 Orden Circular 89/106/CEE sobre Productos de Construcción. (modificada por la Directiva 
93/68/CE). 

 Normas de ensayo MELC del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción. 

 Legislación estatal, autonómica y local de aplicación en materia ambiental y de protección 
del Patrimonio Cultural. Especialmente la relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos. 

 

En caso de que existan contradicciones entre  los distintos  condicionados,  se aplicará aquel que 

tenga carácter más restrictivo. 

El  CONTRATISTA  deberá  indicar  en  su  oferta  todas  las  normas  por  él  utilizadas  y  que  no  estén 

indicadas en estas Condiciones Técnicas adjuntando copia de las mismas. 
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4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRA CIVIL 

4.1. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

4.1.1. Instrumentos 

El instrumental de topografía que se precisa para este tipo de trabajos es un GPS topográfico de 

precisión centimétrica y que trabaje con tiempo real RTK (Real Time Kinematic). 

Con  anterioridad  al  inicio  de  los  trabajos,  el  CONTRATISTA  deberá  obtener  la  aprobación  del 

CONTRATANTE del  instrumental  a emplear en  la  realización de  los  trabajos para  lo que deberá 

aportar: 

1. Ficha técnica del instrumental que empleará para realizar los trabajos. 
2. Certificados de calibración en vigor (en el caso de estaciones totales) o fecha de la última 

revisión (en el caso de GPS). 
 

Con el fin de minimizar la acumulación de errores, sólo se permitirá el empleo de estaciones totales 

cuando  su  empleo  fuera  solicitado  expresamente  por  el  CONTRATANTE  y  niveles  ópticos  para 

replanteos de placas de anclaje, pernos, virolas etc. 

Todo  el  material  de  topografía  en  obra  deberá  ser  calibrado  y  mantenido  de  acuerdo  con  el 

procedimiento del CONTRATANTE P.71.03 Equipos de medición y seguimiento. 

Los patrones utilizados en las calibraciones de los equipos topográficos deberán estar trazables a 

patrones nacionales o internacionales. 

4.1.2. Red geodésica 

Para la realización de la red primaria de bases de obra que servirán para la ejecución de la obra 

durante  todo  el  periodo  que  dure  ésta,  se  debe  de  realizar  una  campaña  de  estudio  para  la 

identificación de los vértices geodésicos que se encuentren en el área de afección del parque eólico. 

Los vértices geodésicos necesarios para garantizar las precisiones del GPS de las medidas en RTK, 

varían con las dimensiones de cada parque o instalación, aunque en ningún caso se identificarán 

menos de 3 vértices. 

Se deberán  seleccionar  los  lugares más adecuados para  la ubicación de  las bases de  topografía 

atendiendo a criterios de visibilidad, garantizando la durabilidad de estas. 

En cualquier  caso,  las bases principales deben estar en el  interior del polígono definido por  los 

vértices geodésicos. 

La materialización física de las bases se dejará a criterio del topógrafo, aunque se deberá garantizar 

su mantenimiento y su visibilidad. 

Las bases se situarán en los lugares más elevados del parque o instalaciones, para garantizar el radio 

enlace del equipo de GPS en la mayor zona posible. 

Las bases a las que se ha hecho referencia constituirán la red principal de bases de obra. 

La red principal de bases de obra se completará con una red secundaria que se densificará todo lo 

que sea necesario para garantizar la cobertura de todas las necesidades topográficas del parque 

mientras dure la obra. 
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Antes  de  iniciar  las  obras  el  CONTRATISTA  comprobará  sobre  el  terreno,  en  presencia  del 

CONTRATANTE  o  en  quien  delegue,  el  plano  general  de  replanteo  con  las  coordenadas  de  los 

vértices de la red principal de bases de obra, levantándose a continuación un acta firmada por los 

representantes de ambas partes. 

El CONTRATISTA será responsable de  la conservación de  los puntos, señales y mojones. Si en el 

transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su 

costa,  comunicándolo  por  escrito  al  CONTRATANTE  quien  ordenará  la  comprobación  de  las 

coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

4.1.3. Replanteo 

Todos  los  replanteos  del  parque  se  deben  realizar  siempre  desde  la  red  principal  de  bases 

topográficas de obra con objeto de minimizar errores. 

Los elementos a replantear en el parque serán los siguientes: 

1. Sondeos 
2. Centros de aerogeneradores 
3. Vértices de zapatas 
4. Vértices de plataformas y ocupación máxima (cabezas de talud en desmonte y pies de talud 

en  terraplén).  El  balizado  de  las  ocupaciones  máximas  deberá  mantenerse  hasta  la 
finalización de la obra civil en plataformas, viales y red de media tensión. 

5. Ejes, anchuras de viales y ocupación máxima (cabezas de talud en desmonte y pies de talud 
en terraplén) 

6. Ejes  de  canalizaciones  enterradas  de media  tensión  y  alta  tensión  y  ocupación máxima 
(incluyendo, además de los posibles taludes, la anchura del vial de servicio en el caso de 
que fuera necesario) 

7. Subestación,  con  todos  los  elementos  de  esta  (ejes  de  replanteo,  viales,  edificios, 
plataformas, etc.). 

8. Apoyos de líneas de Alta Tensión. 
9. Parcelas problemáticas,  así  como delimitaciones de  zonas de afección y/o entidades de 

especial valor arqueológico o medioambiental 
Los  replanteos  se materializarán  con  estacas  de madera,  que deberán  ir  pintadas  con distintos 

colores  y  balizadas  con  cinta,  con  el  fin  de  permitir  su  localización  y  garantizar  una  rápida 

identificación del elemento que representan. 

Las estacas de definición de  los viales deben tener  indicado el punto kilométrico (PK) que están 

definiendo de una manera clara, con objeto de facilitar su identificación. 

Periódicamente  los  servicios  técnicos  del  CONTRATANTE  realizarán  comprobaciones  de  los 

replanteos  hechos  por  el  CONTRATISTA,  pero  estas  comprobaciones  cualesquiera  que  fuere  su 

resultado  no  disminuirán  en  nada  la  responsabilidad  del  CONTRATISTA  de  cualquier  perjuicio 

producido por error en los replanteos realizados por su personal técnico. 

El CONTRATISTA queda obligado, cuando sea indispensable, a suspender los trabajos para realizar 

dichas comprobaciones sin que por esta causa tenga derecho a indemnización especial. 

4.1.4. Pendientes, radios de acuerdo y sobreanchos 

Las pendientes y radios de acuerdos tanto verticales como horizontales en viales se ajustarán a lo 

contenido en los planos del proyecto y en las condiciones particulares de contratación de la obra 

civil.  En  caso de  contradicción  entre  ambos documentos  o  ausencia  de  alguno de  ellos,  será  la 

Dirección Facultativa quien determine los valores mínimos a ejecutar 
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4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2.1. Desbroce y limpieza del terreno y excavación de tierra vegetal. 

Se aplicará el Art. 300 del PG‐3. 

Este apartado incluye la extracción y retirada en las zonas designadas, de todos los árboles, tocones, 

maleza,  plantas,  escombros,  basura,  y  cualquier  otro  material  indeseable  a  juicio  del 

CONTRATANTE. 

El  talado de  los árboles necesarios para  la ejecución de  los  trabajos  se  llevará a cabo mediante 

motosierra. La madera cortada se acopiará debidamente y se gestionará según  indicaciones del 

CONTRATANTE. 

Una  vez  realizado  el  desbroce  se  deberá  proceder  a  la  retirada  de  la  tierra  vegetal  (los  20‐30 

primeros centímetros del suelo) en cordones de un máximo de 2m de altura.  Los acopios deberán 

realizarse en zonas agrícolas, previamente acordadas con los particulares, para evitar afecciones 

innecesarias en zonas de vegetación natural. 

Se deberá evitar la mezcla de esta tierra vegetal con los restos del desbroce y el resto de áridos 

procedentes de la excavación. Esta tierra vegetal será utilizada en las labores de restauración como 

zonas  de  instalaciones  auxiliares  (incluidos  los  taludes  en  terraplén  de  las  plataformas  de  alta 

compactación, una vez desmanteladas las plataformas de palas y tubos), los taludes en terraplén 

de los viales, así como las superficies que se indiquen desde el CONTRATANTE. 

En el caso de que, una vez ejecutadas las labores de restauración, hubiera exceso de tierra vegetal, 

este será trasladado a vertedero autorizado, incluso canon de vertido. 

La unidad de limpieza y desbroce se medirá en metros cuadrados (m²) y se medirá en planta. 

La unidad de excavación se medirá en metros cúbicos (m³). 

4.2.2. Demoliciones 

Se aplicará el art. 301 del PG‐3.  

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, 

firmes,  edificios,  fábricas  de  hormigón  u  otros,  que  sea  necesario  eliminar  para  la  adecuada 

ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

 Trabajos de preparación y de protección. 

 Derribo,  fragmentación  o  desmontaje  de  construcciones  coincidentes  con  la 
implantación  del  proyecto  y  por  tanto  autorizadas.  Como  norma  general  queda 
prohibido  el  derribo  de  otras  construcciones  salvo  autorización  expresa  del 
CONTRATANTE. 

 Retirada de los materiales. 
 

Si  en  el  Proyecto  no  se  hace  referencia  a  la  unidad  de  demoliciones,  se  entenderá  que  está 

comprendida en las de excavación y, por tanto, no habrá lugar a su medición ni abono por separado. 
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Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la 

demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero autorizado y canon y si aplica, 

según ordene el Director de las Obras. 

4.2.3. Escarificación y compactación 

Se  aplicarán  los  arts.  302  ó  303  según  sea  sobre  terreno  natural  o  sobre  firme  del  PG‐3.  La 

compactación será de acuerdo con el art. 330 del PG‐3. 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de 

homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su 

situación en la obra. 

La escarificación, y su correspondiente compactación, se considerarán incluidas en la ejecución de 

la capa inmediata superior de la obra, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones 

Técnicas  Particulares.  En  este  último  caso  la  unidad  de medición  serán metros  cuadrados  (m²) 

realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 

4.2.4. Excavaciones 

4.2.4.1. Excavación de la explanada y transporte 

Se aplicará el art. 320 del PG‐3. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse los 

caminos de acceso, incluyendo explanada, taludes y cuneta, así como el consiguiente transporte de 

productos removidos a vertedero autorizado, incluido el canon de vertido sin o lugar de empleo. 

Los materiales que se obtengan en la excavación de la explanada se utilizarán en la formación de 

rellenos y se transportarán a las zonas previstas si de los resultados de los ensayos obtenidos según 

el  art.  330  del  PG‐3  Los  materiales  excavados  no  aprovechables  se  transportarán  a  vertedero 

autorizado, incluido el canon de vertido sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas 

de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas 

por el CONTRATANTE. 

En función de los resultados de los ensayos obtenidos según el art. 330 del PG‐3 para los materiales 

que forman la explanada, se dimensionarán los espesores de las capas de base y subbase de los 

caminos de acceso, formados principalmente por zahorras artificiales. 

En  todos  los casos el CONTRATISTA es  responsable de  la gestión del material de  los excesos de 

excavación. 

En todos los casos anteriores, si el CONTRATANTE lo estima procedente, los excesos de excavación 

se rellenarán con hormigón en masa. 

La partida de excavación de la explanada y transporte está incluida en la definición de las unidades 

de caminos y plataformas, y los precios unitarios de dichas unidades llevarán repercutidos la parte 

proporcional de excavación de la explanada y transporte. 

La unidad de medición serán metros cúbicos (m³). 

Todas las excavaciones se medirán una vez realizada y antes de que sobre ellas se efectúe ningún 

tipo de relleno. En el caso de que el CONTRATISTA cerrase la excavación antes de conformada la 

medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el CONTRATANTE. 
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El volumen de obra se ajustará estrictamente a  los planos, perfiles y órdenes de trabajo  (orden 

transmitida por escrito, documentalmente justificada y aprobada por el CONTRATANTE). 

4.2.4.2. Excavación en zanjas y cimentaciones 

Se aplicará el art. 321 del PG‐3. 

Las  dimensiones  de  la  excavación  se  ajustarán  a  las  indicadas  en  los  planos  del  proyecto,  no 

pudiendo ser en ningún caso inferiores a estas. 

La partida de excavación en zanjas y cimentaciones está incluida en la definición de las unidades de 

zanjas y cimentaciones, y  los precios unitarios de dichas unidades  llevarán repercutidos  la parte 

proporcional de excavación de zanjas y cimentaciones. 

Cuando no se especifique otra unidad de medida, la excavación de zanjas se medirá por metro lineal 

(ml) y la excavación de cimentaciones se medirá por metros cúbicos (m³), realizándose la medición 

a  partir  de  las  secciones  en  planta  y  de  la  profundidad  ejecutada.  Este  precio  incluye,  salvo 

especificación en contra,  las entibaciones, agotamientos,  transportes de productos a vertedero, 

posibles cánones, y conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la 

unidad. 

En  todos  los casos el CONTRATISTA es  responsable de  la gestión del material de  los excesos de 

excavación. 

En todos los casos anteriores, si el CONTRATANTE lo estima procedente, los excesos de excavación 

se rellenarán con hormigón en masa. 

En  terrenos  rocosos,  la  excavación,  se  realizará  con  medios  mecánicos.  Cuando  por  razones 

especiales  el  CONTRATISTA  considere  oportuno  el  empleo  de  explosivos,  deberá  solicitar  la 

autorización  del  CONTRATANTE.  En  caso  de  que  fuera  autorizado  el  empleo  de  explosivos,  su 

utilización  se  regirá  por  el  art.  322  del  PG‐3  y  demás  disposiciones  vigentes  que  regulan  esta 

materia, así como el apartado 4.2.6 Voladuras del presente pliego. 

Se procederá al entibado de los terrenos cuando se consideren flojos e  incompetentes, y en los 

casos en que, por las características de la excavación, profundidad, etc. sea necesario. 

Los materiales  que  se  obtengan  en  la  excavación  de  zanjas  y  cimentaciones  se  utilizarán  en  la 

formación de rellenos y se transportarán a las zonas previstas si de los resultados de los ensayos 

obtenidos según el art. 330 del PG‐3 resulta que dicho material es adecuado o seleccionado. Los 

materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, incluido cánones 

si  los hubiera,  sin que ello dé derecho a abono  independiente.  Las áreas de vertedero de estos 

materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el CONTRATANTE. 

Cuando  se  realicen excavaciones para  realizar  cimentaciones armadas,  los ejes deberán quedar 

centrados con respecto a las armaduras o estructura. 

4.2.5. Rellenos 

4.2.5.1. Rellenos de zanjas 

La arena utilizada como cama de asiento de tubos y recubrimiento de los cables de media tensión 

y cable de cobre será arena  lavada de río,  sin que presente una cantidad de  finos excesiva que 

provoque el lavado de esta por el efecto de agua de lluvia. 
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La arena utilizada en el relleno de zanja deberá cumplir el art. 28 de la EHE‐08 en lo relativo al árido 

fino.  Los  ensayos  con  las  características  físicas  y  químicas  de  la  arena  deben  ser  presentado  y 

aprobado por la Dirección de Obra, con antelación suficiente antes del inicio de los trabajos.  

El material de relleno no contendrá granulometrías con tamaños ni aristas susceptibles de dañar el 

cable. 

Todos  los  elementos  que  forman  parte  en  la  ejecución  de  las  zanjas  (canalización  para  cables, 

protección mecánica, cinta de señalización, etc.) serán de marca reconocida con su correspondiente 

certificado  de  calidad,  debiendo  cumplir  con  la  normativa  vigente  que  fuera  aplicable.  No  se 

permitirá el empleo de cualquiera de dichos elementos sin su aceptación previa por parte de  la 

Dirección Facultativa. 

El  suministro  y  colocación  de  los  elementos  que  forman  la  canalización  de  cables,  protección 

mecánica y cinta de señalización está incluido en la definición de canalización eléctrica / zanja y los 

precios unitarios de dicha unidad llevarán repercutidos la parte proporcional del mismo. 

La  partida  de  rellenos  de  zanja  está  incluida  en  la  definición  de  las  unidades  de  zanjas  dichas 

unidades llevarán repercutidos la parte proporcional de rellenos. 

4.2.5.2. Relleno de cimentaciones 

Se aplicará el art. 330 del PG‐3 y el apartado 4.2.7 Terraplenes del presente pliego. 

El relleno de las zapatas de cimentación deberá cumplir con la Especificación del Tecnólogo.  

La partida de relleno de cimentaciones está incluida en el subcapítulo de plataformas de montaje y 

cimentaciones dentro del capítulo obra civil. 

Si no se especifica otra unidad de medición, los rellenos se medirán por metros cúbicos (m³). 

4.2.5.3. Rellenos con material filtrante 

El extendido se realizará con las precauciones debidas, ya que generalmente se colocará próximo a 

muros de contención, galerías, zanjas drenantes, mechinales, etc. 

El grado de compactación dependerá del punto donde se encuentre. En ausencia de otro valor en 

el proyecto o Especificación Técnica Particular, éste será determinado por el Director de las Obras. 

La unidad de medición será metros cúbicos (m³). 

4.2.5.4. Plataformas de montaje 

Se aplicarán las condiciones técnicas de los rellenos tipo terraplén o pedraplén de los apartados 

4.2.7  Terraplenes  y  4.2.8  Pedraplenes,  según  las  características  del  material  disponible,  y  del 

apartado 4.2.4.2 Excavación en Zanjas y cimentaciones, sobre excavaciones, en el caso de que la 

plataforma esté en desmonte. 

Los  terraplenes  necesarios  para  su  establecimiento  se  construirán  con materiales  adecuados  o 

seleccionados  procedentes  de  la  excavación  y  deberán  compactarse  con  medios  mecánicos 

adecuados  hasta  conseguir  una  densidad  superior  al  95%  de  la  máxima  obtenida mediante  el 

ensayo  Proctor Modificado  (en  ausencia  de  otro  valor  en  el  proyecto  o  Especificación  Técnica 

Tecnólogo). 

Para  las  plataformas  de  apoyo  de  los  gatos  de  la  grúa  principal  (Crane  Pad),  se  aplicarán  las 

condiciones de rellenos tipo firmes en el apartado 4.3.2 Zahorras del presente pliego. 
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En caso de que el material procedente de la excavación no cumpla con lo contemplado en el art. 

330 del PG‐3 o existan las condiciones para ser rechazado por la Dirección facultativa para su uso 

en las distintas capas que componen la sección tipo de la plataforma, será prescriptiva su retirada 

a vertedero y suministro de material procedente de préstamo que cumpla con lo mencionado en el 

párrafo anterior sin que por ello sea objeto de reclamación por parte del CONTRATISTA. 

Las partes de la plataforma que estén en desmonte deberán tener una cuneta exterior de drenaje 

para la evacuación de las aguas. 

Las plataformas para el montaje tendrán las dimensiones definidas en proyecto o en las unidades 

del presupuesto. Las plataformas dispondrán de una superficie final horizontal para la posición y 

montaje de la grúa, presentando como tolerancia máxima una pendiente longitudinal de un 0,5% y 

una pendiente transversal del 0,1% o según Especificación Técnica del Tecnólogo. 

El control de la compactación de las plataformas se realizará mediante ensayo de placa de carga 

según  la  UNE  103808:2006  (apartado  8.3.4.2  Ejecución  de  este  Pliego).  Para  este  ensayo  la 

tolerancia máxima permitida será la establecida en las especificaciones técnicas del suministrador 

de aerogeneradores (Tecnólogo). 

La  excavación  y/o  relleno  está  incluida  en  el  subcapítulo  de  plataformas  de  montaje  y 

cimentaciones dentro del capítulo obra civil. 

La medición será por metros cúbicos (m3). 

4.2.6. Voladuras 

Se aplicará el art. 322 del PG‐3. 

Si  la  excavación  especial  por  voladuras  no  está  contemplada  en  el  Proyecto  como  unidad 

independiente, se entenderá que está comprendida en las de excavación, y por tanto no habrá lugar 

a su medición y abono por separado. No obstante, en el caso de ser necesarias voladuras estas 

deberán ser autorizadas por el CONTRATANTE, que valorará  la necesidad de nuevos permisos a 

tramitar por parte del CONTRATISTA. 

De la misma manera los costes, elaboración y obtención tanto del proyecto de voladuras como de 

los permisos administrativos derivados de la utilización del método de excavación por voladuras 

correrán a cargo del CONTRATISTA y, por tanto, no serán objeto de medición y/o abono y deberán 

estar  repercutidos en  la parte proporcional de aquellas unidades de obra en  las que aplique su 

utilización. 

El  exceso de excavación  se  tratará  según  lo  contemplado en el  apartado 4.2.4.2 Excavación en 

zanjas y cimentaciones, para cimentaciones y zanjas y en el apartado 4.2.7 Terraplenes para  la 

explanada de viales. El exceso de relleno no será objeto de medición y abono en ningún caso. 

4.2.7. Terraplenes 

Se aplicará el art. 330 del PG‐3. 

Los materiales a emplear en los rellenos tipo terraplén procederán de las excavaciones siempre que 

cumplan con los requisitos exigidos en el art. 330 del PG‐3 para suelos adecuados o seleccionados. 

En caso contrario dichos materiales procederán de préstamo autorizado, según definición de las 

unidades de obra. 
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A  efectos  de  determinar  la  procedencia  del  material,  se  considerará  material  de  excavación 

cualquier material que no sea procedente de cantera autorizada y material de préstamo cualquier 

material procedente de cantera autorizada. 

En función de los resultados de los ensayos obtenidos según el art. 330 del PG‐3 para los materiales 

que  forman  los  rellenos  tipo  terraplén,  se  dimensionarán  los  espesores  de  las  capas  de  base  y 

subbase de los caminos de acceso, formados principalmente por zahorras artificiales. 

Cuando  se  utilicen  materiales  poco  permeables  en  los  que  su  contenido  en  agua  influya 

notablemente sobre las densidades obtenidas, se controlará la humedad antes de su compactación. 

Si dicha humedad fuera inferior en más de un 5% a la que corresponde a su máxima densidad, se 

procederá  a  su  regado.  Por  el  contrario,  si  la  humedad  superase  en  más  de  un  5%  a  la  que 

corresponde a su máxima densidad, se procederá a orear o secar las tierras hasta que su contenido 

en agua sea admisible. 

El extendido del material se realizará por tongadas de espesor uniforme según lo indicado en el art. 

330 del PG‐3. En concreto, el espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, en 

general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, será de treinta 

centímetros (30 cm). En todo caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del 

tamaño máximo del material a utilizar. 

Su compactación se realizará con medios mecánicos adecuados a las características del terreno y 

material, hasta  conseguir una densidad en el núcleo y  coronación  igual o  superior al 95% de  la 

máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado (en ausencia de otro valor en el proyecto 

o Especificación Técnica Particular). 

No se extenderá ninguna tongada de material, hasta no haber comprobado que la capa subyacente 

cumple las condiciones exigidas, así como que no se ha reblandecido por exceso de humedad o se 

encuentra afectada por heladas, paso de vehículos, etc. 

Para aquellos terraplenes asentados sobre laderas con pendiente superior al 25%, se escalonará el 

terreno, no sobrepasando los 0,50 m la altura de cada escalón. 

La superficie del terraplén dispondrá de pendiente suficiente que facilite la salida de aguas. 

Los  taludes  se  terminarán  de  forma  que  se  evite  la  erosión  por  corrientes  de  agua  de  lluvia, 

pudiendo exigirse que dichos taludes sean corregidos en el caso de no cumplirse con las pendientes 

previstas o cualquier otro defecto detectado. 

La partida de terraplén está incluida en la definición de las unidades de caminos y plataformas, y 

los precios unitarios de dichas unidades llevarán repercutidos la parte proporcional de ejecución de 

terraplén. 

La unidad de medida serán metros cúbicos (m³). 

4.2.8. Pedraplenes 

Se aplicará el art. 331 del PG‐3. 

Los  materiales  para  emplear  en  los  rellenos  tipo  pedraplén  procederán  de  excavaciones  y 

ocasionalmente  de  préstamo  cuando  así  se  defina  por  el  CONTRATANTE,  debiendo  reunir  los 
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requisitos exigidos para rocas adecuadas en el art. 331 del PG‐3 respecto a procedencia, calidad, 

granulometría y forma. 

A  efectos  de  determinar  la  procedencia  del  material,  se  considerará  material  de  excavación 

cualquier material que no sea procedente de cantera homologada y material de préstamo cualquier 

material procedente de cantera autorizada. 

Durante la excavación del material a utilizar en pedraplenes se eliminará la cobertura vegetal, así 

como  las  zonas  de  roca  superficial  alterada.  Se  eliminarán  asimismo  las  zonas  de  material 

inadecuado que aparezcan en el interior de la formación rocosa durante la excavación de ésta. 

El extendido del material se realizará en tongadas de espesor uniforme para que, con los medios 

disponibles, se obtenga la compacidad deseada. A falta de otra especificación dicho espesor será 

de sesenta centímetros (60 cm) y en ningún caso será superior a un metro (1 m) ni a tres (3) veces 

el tamaño máximo del árido. En todo caso, el espesor de la tongada debe ser superior a tres medios 

(3/2) del tamaño máximo del material a utilizar. 

Su compactación se realizará con medios mecánicos adecuados a las características del terreno y 

material, hasta conseguir las compacidades mínimas necesarias. 

Las dimensiones y características de la coronación del terraplén, se realizará de acuerdo con los 

planos del proyecto. 

La partida de pedraplén está incluida en la definición de las unidades de caminos y plataformas, y 

los precios unitarios de dichas unidades llevarán repercutidos la parte proporcional de ejecución de 

pedraplén. 

La unidad de medida es metros cúbicos (m³). 

4.3. FIRMES  

4.3.1. Subbases granulares 

Se aplicará el art. 500 del PG‐3. 

Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la 

explanada. 

Se  presentarán  los  ensayos  de  las  subbases,  así  como  su  procedencia  y  características  para  su 

aprobación por el CONTRATANTE con anterioridad a su empleo. Durante su utilización se realizarán 

ensayos  de  caracterización  para  comprobar  que  no  cambien  sus  características,  según  8.3.4.1 

Materiales, de este Pliego. 

Su  compactación  se  realizará  con medios  mecánicos  adecuados  hasta  conseguir  una  densidad 

superior al 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado (en ausencia de otro 

valor en el proyecto o Especificación Técnica Particular). 

La partida de zahorra está incluida en la definición de las unidades de caminos y plataformas, y los 

precios  unitarios  de  dichas  unidades  llevarán  repercutidos  la  parte  proporcional  de  ejecución, 

colocación y compactación de zahorra. 

4.3.2. Zahorras 

Se aplicará el art. 510 del PG‐3. 
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Se  presentarán  los  ensayos  de  las  zahorras,  así  como  su  procedencia  y  características  para  su 

aprobación por el CONTRATANTE con anterioridad a su empleo. Durante su utilización se realizarán 

ensayos  de  caracterización  para  comprobar  que  no  cambien  sus  características,  según  8.3.4.1 

Materiales, de este Pliego. 

Su  compactación  se  realizará  con medios  mecánicos  adecuados  hasta  conseguir  una  densidad 

superior al 98% de la máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado (en ausencia de otro 

valor en el proyecto o Especificación Técnica Particular). 

La  partida  de  zahorra  está  incluida  en  la  definición  de  las  unidades  de  caminos  y  plataformas, 

llevarán repercutidos la parte proporcional de ejecución, colocación y compactación de zahorra. 

Si no se especifica otra unidad de medida, la zahorra se medirá por metros cúbicos (m³) realmente 

ejecutados, medidos con arreglo a las secciones‐tipo señaladas en los planos. 

4.3.3. Suelos estabilizados in situ 

Se seguirá lo establecido en el art. 512 del PG‐3 

4.3.4. Riegos de Imprimación 

  Se aplicará el art. 530 del PG‐3. 

4.3.5. Riegos de Adherencia 

  Se aplicará el art. 531 del PG‐3. 

4.3.6. Mezclas bituminosas en caliente 

  Se aplicará el art. 542 del PG‐3. 

El tipo de árido y ligante bituminoso, así como el tipo y composición de la mezcla serán los definidos 

por el proyecto o en su defecto los que determine el CONTRATANTE. 

Antes de su utilización se realizará una identificación del material, con los ensayos que se indican 

en el art. 542 del PG‐3 para verificar su adecuación a la mezcla definida en el proyecto. 

4.3.6.1. Fabricación 

Será aplicable todo lo indicado en el art. 542 del PG‐3.  El CONTRATISTA entregará un dossier con 

los resultados de todos los ensayos de contraste de la planta la dosificación y los sellos de calidad 

de la misma. 

Además, en el caso que la planta no presente ensayos de contraste, donde se detalle el historial de 

resultados de  la  planta,  es preceptivo que el  CONTRATISTA  compruebe  las  características de  la 

mezcla hormigón a utilizar mediante los ensayos a los que se refiere el mismo art. 542 del PG‐3. 

4.3.6.2. Extensión 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 

542.8 del PG‐3. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará 

su aspecto y se medirá su temperatura. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 

4.3.6.3. Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando:  
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 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  

 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.  

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

 El número de pasadas de cada compactador.  

 En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad 
de la capa durante su compactación, según la NLT‐327. 

 Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
 

4.3.6.4. Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar 

los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m²) de calzada.  

 La fracción construida diariamente. 
 

Se tomará al menos una (1) muestra de la mezcla de cada lote realizando los siguientes ensayos: 

 Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE‐EN 12697‐2.  

 Dosificación de ligante, según la UNE‐EN 12697‐1.  

 En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación 
plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] probetas como mínimo), según la 
NLT‐159. En mezclas de alto módulo, además de  lo anterior, determinación del módulo 
dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según la norma NLT‐349.  

 En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como mínimo), según 
la NLT‐168, y la pérdida por desgaste, según la NLT‐352.  

 

4.3.6.5. Ligantes bituminosos 

Deberán cumplir las características indicadas en las Normas NLT y en el PG‐3. 

Cuando no se especifique otra unidad de medida, las mezclas bituminosas se medirán por metros 

cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones‐tipo señaladas en los 

planos. 

4.3.7. Pavimentos de hormigón 

Se seguirá lo establecido en el art. 550 del PG‐3.  

4.3.7.1. Materiales 

Conforme a la RC‐16, se usarán cementos comunes excepto de tipos CEM II/A‐Q, CEM II/B‐Q, CEM 

II/A‐W, CEM II/B‐W, CEM II/A‐T, CEM II/B‐T, CEM III/B, CEM III/C y CEM V/B. Sólo se permitirán 

cementos con caliza (CEM II/A‐L, CEM II/B‐L, CEM II/A‐LL y CEM II/B‐LL) con la autorización expresa 

de  la Dirección de Obras.  Serán de  clase  resistente mínima 32,5N. Se permitirá  clase  resistente 

42,5R en invierno. 

El principio de fraguado conforme a UNE‐EN 196‐3 no tendrá lugar antes de los cien minutos. 

4.3.7.2. Áridos 

No se permitirán áridos que puedan tener componentes que reaccionen con los álcalis, ni sulfuros 

sulfato cálcico o compuestos ferrosos. 
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4.3.7.3. Árido fino 

Él árido fino podrá ser de trituración siempre que cumpla lo establecido en el art. 550.2 del PG‐3 y 

que sea de naturaleza silícea. 

El valor de equivalente de arena según UNE‐EN 933‐8 será inferior a 75 y el módulo de finura UNE‐

EN 933‐1 tendrá una variación inferior al 5%  

4.3.7.4. Aditivos 

Se permite el uso de plastificantes. No se aceptarán aireantes u otros componentes que produzcan 

efectos perniciosos sobre el hormigón. Podrán usarse aceleradores o retardadores de fraguado en 

condiciones climáticas adversas, siempre que lo autorice la Dirección de Obra. 

4.3.7.5. Producto filmógeno de curado 

Se emplearán productos basados en dispersión acuosa de polímeros sintéticos. La porción no volátil 

será de color claro, y no inflamable. 

Se extenderá con camiones cisterna proporcionando un rociado uniforme sobre la superficie y se 

aplicará cuando no se detecte agua en ella. 

4.3.7.6. Tipo de hormigón  

En el presente proyecto, se empleará hormigón de tipo HF‐3,5 resistencia a flexotracción a 28 días 

de 3.5 MPa y tendrá una consistencia de entre cuatro y cinco centímetros.  

La dosificación mínima de cemento será de trescientos kilos por metro cúbico y la relación ponderal 

agua/cemento será inferior a 0,45  

4.3.7.7. Condiciones del proceso de ejecución 

4.3.7.7.1. Puesta en obra 

Para todas las categorías de tráfico, se empleará una extendedora y una pavimentadora para vibrar 

y uniformizar la mezcla.  

Las juntas se efectuarán en seco mediante radial con disco de diamante y se sellarán una semana 

después. 

El acabado superficial asegurará la adherencia de los vehículos. 

4.3.7.7.2. Espesor 

Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más de un 

(> 1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a diez milímetros 

(> 10 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización de un diez por mil (10 ‰) por 

cada milímetro (mm) de dicha merma. 

Si la merma media fuera inferior o igual a diez milímetros (≤ 10 mm), y no más de un (> 1) individuo 

de la muestra presenta una merma superior a veinte milímetros (> 20 mm), se aplicará, al precio 

unitario del lote, una penalización de un dos por ciento (2 %) por cada milímetro (mm) de merma 

media. 

En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote con cargo al CONTRATISTA. 

4.3.7.7.3. Rasante 

Se  aplicará  una  penalización  del  5%  por  cada  milímetro  de  discrepancia  por  encima  de  las 

tolerancias fijadas en el epígrafe 550.7.2 del PG‐3 
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Se medirá  por metros  cúbicos  (m³)  realmente  ejecutados  conforme  a  la  unidad  incluida  en  el 

Proyecto.  

4.4. OBRAS DE CONTENCIÓN DE TALUDES 

4.4.1. Piedra de Escollera 

  Se aplicará el art. 658 del PG‐3. 

4.4.2. Fábrica de Gaviones 

  Se aplicará el art. 659 del PG‐3. 

4.4.3. AnclajesEn general se seguirán las indicaciones del Art. 675 del PG‐3. 

Las normas y recomendaciones que siguen se establecen para pernos de anclajes normales. Caso 

de utilizar anclajes especiales, junto con su definición se darán las normas de ejecución. 

La perforación se efectuará,  salvo  indicación en contra, por percusión normal a  la  superficie de 

anclaje. 

Las profundidades de los taladros que se indiquen en los planos serán las mínimas. En zonas con 

sobreexcavación se adecuará la longitud de perno de manera que se mantenga la profundidad de 

anclaje prevista y se lleve el final de la barra o gancho a la posición indicada en los planos. No se 

permitirá prolongar las barras por medio de soldadura u otro tipo de unión. 

Tras  realizar  la  perforación  e  inmediatamente  antes  de  introducir  el  perno  en  el  taladro,  se 

procederá al lavado del taladro mediante agua a presión no menor de 500 kPa, introduciendo un 

tubo o manguera hasta el fondo del taladro y manteniendo la circulación de agua hasta que salga 

completamente limpia sin turbiedad ni elementos en suspensión. Se terminará la operación con 

aire a presión hasta eliminar completamente el agua procedente del lavado. 

Inmediatamente  después  de  esta  operación  de  secado,  se  procederá  al  relleno  del  taladro 

mediante mortero o lechada de cemento, según la dosificación aprobada por la Dirección de Obra. 

El relleno debe efectuarse introduciendo el tubo o manguera hasta el fondo del taladro y rellenando 

desde abajo hacia arriba hasta ver salir el producto por la boca del taladro, instante en el que se 

iniciará la retirada lenta del tubo de aducción, sin dejar de inyectar producto de relleno. 

Terminada la operación anterior se retirará el tapón y se introducirá el perno perfectamente limpio. 

El  perno  una  vez  colocado,  no  deberá  sufrir  golpe  ni  desplazamiento  alguno  hasta  el 

endurecimiento completo del relleno. Una vez endurecido el mortero se procederá al tesado de los 

pernos, según la carga estimada en proyecto, siendo recomendable realizar la puesta en carga en 

varios escalones. 

Si el mortero o lechada experimentara un descenso en el taladro, se procederá a su relleno hasta 

la boca del taladro. 

Si existieran drenes en sus proximidades, se cuidará de que la inyección no penetre en ellos, siendo 

por cuenta del CONTRATISTA cualquier medida necesaria para lograr tal fin.  

Si el perno hubiera sufrido algún golpe o movimiento durante el endurecimiento del material de 

relleno,  deberá  ejecutarse  un  nuevo  anclaje  en  las  inmediaciones  del  anterior  y  su  coste  será 

asumido por el CONTRATISTA. 

Cuando  no  se  especifique  otra  unidad  de  medida,  los  anclajes  se  medirán  por  unidad  (ud.) 

realmente colocados según las características y descripción del proyecto. 
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4.5. DRENAJES 

En  general  se  seguirán  las  indicaciones  del  Art.  410  del  PG‐3  y  condicionados  de  las 

Conferderaciones Hidrograficas, respecto a arquetas y pozos de registro, y de la normativa UNE‐EN 

1916 de tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 

fibra de acero. 

Se  realizarán  los  estudios  hidrológicos  necesarios  para  la  obtención  de  caudales  y  poder 

dimensionar adecuadamente el sistema de drenaje. 

El  sistema  de  drenaje  del  parque  eólico  consistirá  en  la  ejecución  de  cunetas  longitudinales  al 

camino y drenajes transversales que permitan derivar las aguas de escorrentía en determinados 

puntos. En el caso de que los drenajes deban ejecutarse en zonas competencia del organismo de 

cuenca  se  deberán  cumplir  con  las  prescripciones  de  la  resolución,  siendo  la  empresa 

CONTRATISTA, en caso de necesidad, la encargada de justificar técnicamente antes el organismo 

competente la NO conveniencia de ejecución de alguna de las insfraestucturas previstas, ecutando 

en última instancia la obra indicada en la resolución en el caso de discrepancias entre CONTRATISTA 

y órganismo competente. 

Se tendrá especial cuidado en la salida de las aguas de escorrentía de los drenajes transversales, 

debido a que su evacuación puede causar erosiones importantes, ejecutando para ello encachados 

de piedras. 

La red de drenajes de una subestación tendrá como objetivo evitar la acumulación de agua en los 

parques, tanto de intemperie como en el interior de los edificios.  

Se proyectará una red de drenaje formada por tubos DREN, colocados en el fondo de zanjas de 

grava, rodeadas de material filtrante (geotextil) para evitar que se colmaten. Se podrá utilizar el 

recorrido de los canales de control para este fin.  

Se colocarán arquetas de registro en los puntos de confluencia de las distintas zanjas y finalmente 

a un pozo de registro o gravas envuelto de geotextil, lo cual evitará que los finos colmaten las gravas 

e inutilicen el pozo con el transcurso del tiempo. en donde vierten todas las aguas provenientes de 

la zanja de gravas, éstas verterán a la red de alcantarillado. 

En caso de que no exista red de alcantarillado, se realizará una red de tubos desde el pozo de gravas 

y se protegerá con escollera que evite la erosión del terreno y que permita el flujo del agua pluvial 

de manera natural. 

Cuando  no  se  especifique  otra  unidad  de medición,  los  drenajes  transversales  se medirán  por 

metro(ml)  realmente  ejecutada,  incluyendo  arquetas  de  recogida  y  salida  de  agua,  aletas  y 

encachado de piedra, según definición de la unidad del proyecto. 

4.5.1. Cunetas De Hormigón Ejecutadas En Obra. 

Será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo dispuesto en el art. 400 del PG‐3, de acuerdo 

con la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 

plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, 

colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado.  
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La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustarán a lo que figure en la Norma 5.2‐IC 

de Drenaje Superficial (2016) y en el Proyecto.  

Las cunetas podrán ser: 

 Cuneta triangular de desmonte. 

 Cuneta trapecial de desmonte. 

 Cuneta en encuentro de taludes. 

Materiales.  

Se cumplirá en todo caso,  lo dispuesto en  la  legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento, transporte y retirada de productos sobrantes a vertedero 

autorizado incluidos cánones de productos de construcción.  

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo 

exigido por las vigentes:  

 Instrucción de hormigón Estructural (EHE‐08).  

 Instrucción para la Recepción de Cementos RC‐16.  

 Artículos 610 “Hormigones” del PG‐03.  
 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 

MPa), a veintiocho días (28 d). 

Otros Materiales.  

Los  restantes  materiales  a  emplear  en  esta  unidad  de  obra,  tales  como  rellenos,  juntas,  etc., 

cumplirán lo especificado en el Proyecto.  

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, 

podrán  ser  productos  bituminosos,  productos  elastoméricos  sintéticos  o  perfiles  elásticos,  con 

materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se 

trate.  

Preparación del lecho de asiento.  

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la 

excavación de la caja que requiera  la cuneta y a  la nivelación, refino y preparación del  lecho de 

asiento.  

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se 

mantendrá  con  nivelación  y  pendiente  tales  que  no  produzca  retenciones  de  agua  ni 

encharcamientos.  

Cuando  el  terreno  natural  en  el  que  se  realice  la  excavación  no  cumpla  la  condición  de  suelo 

tolerable,  podrá  ser  necesario,  a  juicio  del  Director  de  las  Obras,  colocar  una  capa  de  suelo 

seleccionado según  lo especificado en el art. 330,  "Terraplenes" de este Pliego, de más de diez 

centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada.  

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y 

cambio de características en el  lecho de asiento. A estos efectos, el  tiempo que el  lecho pueda 
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permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en 

ningún caso será superior a ocho días (8 d).  

Hormigonado.  

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de hormigón Estructural 

(EHE‐08), el art. 630, “Obras de hormigón en masa o armado” de este Pliego y con las condiciones 

que exija el Proyecto.  

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince 

milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.  

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán 

superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (3) del espesor nominal.  

Las  secciones  que  no  cumplan  estas  condiciones  serán  levantadas  y  ejecutadas  de  nuevo,  no 

permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

Juntas.  

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su 

espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros 

(5 mm) en las juntas selladas.  

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará 

comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).  

Después del  curado del hormigón  las  juntas deberán  limpiarse,  colocándose posteriormente  los 

materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto.  

Las juntas se sellarán utilizando para ello mortero de cemento CEM II‐A/P 32,5R. Inmediatamente 

después  se  realizará,  en  los  casos  en  que  esté  especificado  en  los  planos,  el  recubrimiento  de 

hormigón necesario, con el mismo tipo de hormigón utilizado para realizar la solera.  

 Las mediciones incluyen, el perfilado de los taludes y el cajeado para el revestimiento y el propio 

revestimiento, en los casos que vaya a revestirse, y la retirada de productos sobrantes a vertedero 

o lugar de empleo. 

Así pues, en el precio el revestimiento de hormigón cuando la cuneta sea revestida, por tanto, la 

medición incluye el suministro y colocación del hormigón, los aditivos, nivelación, fratasado, parte 

proporcional de juntas de retracción y dilatación, y sellado de las mismas. En estos casos se incluye 

además el encofrado. 

La  excavación  necesaria  para  la  ejecución  de  la  cuneta  se  medirá  y  abonará  conforme  a  lo 

especificado en el proyecto. 

4.5.2. Pasos salvacunetas, Obras de drenaje y elementos Prefabricados.  

Será de aplicación junto con lo aquí preceptuado lo indicado en el Art. 401 “cunetas prefabricadas” 

del PG‐3. 

La forma, dimensiones, tipo de material y demás características, se ajustarán a lo que figure en la 

Norma 5.2‐IC de Drenaje Superficial, y en el Proyecto. 

Materiales.Se incluyen dentro de este apartado los tubos y piezas prefabricadas y sus componentes, 

así como todos aquellos que formen parte de las cunetas y obras de drenaje 
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Se estará, en todo caso, a  lo dispuesto en  la  legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, cuando el material utilizado en las 

piezas prefabricadas sea hormigón, se cumplirá con carácter general lo exigido por:  

 Instrucción de hormigón Estructural (EHE‐08).  

 Instrucción para la Recepción de Cementos RC‐16 

Lo dispuesto en este art. se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 

(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente 

a  los  procedimientos  especiales  de  reconocimiento,  se  estará  a  lo  establecido  en  el  art.  9  del 

mencionado Real Decreto.  

Los anclajes se ejecutarán con hormigón armado tipo HA‐25, cuyas, en general, y sus componentes 

elementales cumplirán además las condiciones de la EHE, así como el acero empleado en el caso 

de los anclajes.  

Estarán fabricados por algún proceso que garantice una elevada compacidad, con un proceso de 

curado  controlado,  de  tal  forma  que  se  eviten  fisuras  o  grietas  por  retracción  y  fraguado  para 

garantizar la impermeabilidad. Para la fabricación del hormigón se utilizará árido calizo.  

La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y las unidades prefabricadas serán 

fuertes, duraderas,  libres de defectos, grietas o deformaciones,  tales controles serán  impuestos 

tanto en fábrica como en obra.  

En  general,  los materiales  empleados  en  la  fabricación  de  las  piezas  deberán  tener  un  control 

exhaustivo mediante controles de áridos, certificados de producto y de las características de aceros, 

cementos y aditivos exigidos en la EHE.  

Cuando el material utilizado sea hormigón el tamaño máximo del árido no será superior al treinta 

y tres por ciento (33%) del espesor mínimo de la pieza. La resistencia característica a compresión 

del hormigón a utilizar en las piezas prefabricadas se fijará de acuerdo con la vigente Instrucción de 

hormigón Estructural (EHE‐08).  

Manipulación y Acopio  

La manipulación y acopio de las piezas y tubos se realizará de forma que las tensiones producidas 

en estas operaciones no superen el cincuenta por ciento (50%) de la resistencia característica en 

ese momento.  

Las piezas se almacenarán en obra hasta su empleo en las condiciones que, en el Proyecto, o a juicio 

del Director de las Obras, sean preceptivas.  

Aquellas  piezas  que,  durante  el  transporte,  carga,  descarga  o  almacenamiento  hayan  sufrido 

deterioros o presenten defecto se rechazarán. 

Preparación del Lecho de Asiento y Colocación de las Piezas Prefabricadas.  

Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la superficie de apoyo, 

procediéndose a su limpieza en caso necesario.  
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En los elementos prefabricados se incluye el suministro y transporte a lugar de empleo, excavación, 

agotamiento  y  entibación,  si  fuese  necesario,  carga  y  transporte  de  productos  sobrantes  a 

vertedero, cánones de vertido, nivelación y preparación del lecho de asiento y perfilado. 

La unidad de medida es metro lineal (m). 

4.5.3. Badenes 

Será de aplicación lo indicado en el apartado 4.3.7  Pavimentos de hormigón y será conforme a la 

partida contenida en el proyecto. 

Se medirá  por metros  cúbicos  (m³)  realmente  ejecutados  conforme  a  la  unidad  incluida  en  el 

Proyecto.  

4.6. MATERIALES SIDERÚRGICOS 

4.6.1. Armaduras pasivas 

El acero será del tipo B 500S ó B 500SD, según lo especificado en la Especificación Técnica Particular 

o los planos del proyecto. El acero cumplirá con las características y requisitos exigidos en los arts. 

31, 37, 38, 66 y 90 de la EHE‐08, así como las especificaciones adicionales. 

La armadura deberá estar elaborada, cortada y doblada en taller. El CONTRATISTA elaborará a partir 

de los planos del proyecto un despiece de la armadura conforme a la EHE y someterá el mismo a la 

aprobación del CONTRATANTE. 

La disposición de  las armaduras una vez hormigonadas,  será  tal  y como  figuren en  los planos e 

instrucciones del proyecto, debiendo estar perfectamente sujetas para soportar el vertido, peso y 

vibrado del hormigón, respetándose especialmente los recubrimientos mínimos. 

El acero para la estructura de cimentaciones se medirá por kilos (kg) colocados según planilla de 

despiece  aprobada  por  el  CONTRATANTE,  no  admitiéndose  excesos  por  despuntes,  solapes,  o 

cualquier elemento auxiliar de guía, soporte o de seguridad no contemplado en el despiece. 

4.6.1.1. Colocación 

Las armaduras se ajustarán a la designación y características mecánicas indicadas en los planos del 

Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificación definidas en la EHE‐08.  

El CONTRATISTA deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, 

en los que se garanticen las características del material.  

Para el transporte de barras de diámetros hasta diez (10) milímetros, podrán utilizarse rollos de un 

diámetro mínimo interior igual a cincuenta (50) veces el diámetro de la barra.  

Las barras de diámetros superiores, se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en 

forma precisa para su colocación.  

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. 

Cuando  en  éstos  no  aparezcan  especificados  los  empalmes  o  solapes  de  algunas  barras,  su 

distribución  se hará de  forma que el  número de empalmes o  solapes  sea mínimo,  debiendo el 

CONTRATISTA, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las Obras los correspondientes 

esquemas de despiece.  

El doblado de las armaduras se realizará según lo especificado en el Art. 69.3.4 de la instrucción 

EHE‐08, así como en el art. 600 del PG‐3. 
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El  CONTRATISTA  ha  de  presentar  a  la  Dirección  de  Obra  para  su  aprobación,  y  con  suficiente 

antelación, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar.  

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el Proyecto  

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el número y longitud de éstos.  

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares.  

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en correspondencia 

con el Proyecto  

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura.  

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán 

de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, 

manteniéndose  mediante  piezas  adecuadas  la  distancia  al  encofrado,  de  modo  que  quede 

impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón.  

4.6.1.2. Protección contra la corrosión 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del suelo y 

de  forma  que  no  se  manchen  de  grasa,  ligante,  aceite  o  cualquier  otro  producto  que  pueda 

perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

4.6.1.3. Mallas electrosoldadas 

Se aplicarán los artículos 33.1, 69.1.2, 69.5.1.4, 69.5.2.4. de la Instrucción EHE‐08 y el art. 241 del 

PG‐3. 

4.6.2. Acero laminado 

Los aceros no aleados laminados en caliente para construcciones metálicas serán de calidad S275 

JR  según  la  norma  UNE‐EN  10025  debiendo  cumplir  con  dichas  normas  y  con  las  condiciones 

técnicas generales de suministro de productos siderúrgicos según lo indicado en la Norma UNE‐EN 

10021. 

Estos aceros están destinados a ser empleados exclusivamente en las condiciones previstas por la 

Norma UNE‐EN 10025‐1, es decir, a temperaturas ambientales de servicio en estructuras metálicas 

atornilladas,  roblonadas  o  soldadas,  no  estando  previsto  para  ser  sometidos  a  tratamientos 

térmicos salvo los de normalizado o de eliminación de tensiones. 

Los perfiles utilizados y la ejecución de las estructuras se ajustarán a la Instrucción EAE (Instrucción 

de Acero Estructural). La disposición de los laminados, y su medición se realizará conforme a los 

valores  teóricos de acuerdo  con  los planos e  instrucciones del  Proyecto, no  considerándose  los 

despuntes, o solapes, ganchos, patillas, etc. que pudieran introducirse. 

En  aquellos  casos  que  se  suministren  perfiles  ya  elaborados,  incluirán  2  manos  de  pintura 

protectora antioxidante y su medición se realizará por su peso directo. 

Cuando no se especifique otra unidad de medición, el acero en perfiles laminados para ejecución 

de estructuras se medirá por kilos (kg) teóricos colocados según proyecto constructivo. 

4.7. EMBEBIDOS EN HORMIGÓN 

Se utilizarán tubos corrugados de PEAD (HDPE) forrados interiormente lisos en interior y corrugados 

exteriormente con gúia para el paso del cableado de media tensión, fibra óptica y red de tierras, y 
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con la resistencia a compresión suficiente para soportar los esfuerzos que le transmite el hormigón 

según normativa UNE‐EN‐61386 y UNE‐EN 60423. 

Se tendrá especial cuidado en la correcta colocación de los tubos y embebidos en el interior de las 

cimentaciones  de  los  aerogeneradores,  sujetándolos  adecuadamentey  con  separadores 

normalizados y aprobados por el el CONTRATANTE para que no se muevan durante el proceso de 

hormigonado. 

Antes del hormigonado se limpiarán los tubos para evitar que los cables puedan ser dañados. Uso 

de guía y mandrilado.  

Una vez finalizado el hormigonado y retirados los encofrados, se procederá a comprobar que los 
tubos corrugados no se encuentran obstruidos o cegados. Será responsabilidad del CONTRATISTA 
y a su cargo el desbloqueo de los tubos mediante taladro o cualquier otro procedimiento aprobado 
por el CONTRATANTE, en caso que esto ocurriera. 
 
Con anterioridad al  inicio del hormigonado se  taparán con plásticos, en forma de capuchón,  las 

bocas  de  entrada  y  salida  para  evitar,  de  esta  forma  el  vertido  de  hormigón  dentro  de  estos 

elementos. 

Cuando no se especifique otra unidad demedición, los tubos embebidos en hormigón se abonarán 

por metros lineales (ml.) realmente colocados. 

4.8. VIROLAS O PERNOS 

Durante el proceso de recepción, descarga, implantación y montaje de las virolas o pernos para la 

cimentación de aerogenerador, éstas deberán suspenderse y apoyarse en los puntos previstos, a 

fin de que no se vean sometidas a solicitaciones desfavorables. 

Las virolas de los aerogeneradores se nivelarán antes del proceso de hormigonado, comprobando 

la horizontalidad de tres puntos de la misma (virolas de tres patas de apoyo) o seis puntos de la 

misma (virolas de seis patas de apoyo), y verificando que los otros tres o seis puntos intermedios 

no superen la tolerancia fijada por el CONTRATANTE o la persona en quien delegue. 

Una vez comprobada la nivelación se procederá al anclaje de las patas de nivelación, a la losa de 

hormigón, mediante pernos tipo HILTI tras lo que se comprobará que la nivelación no ha sufrido 

variación. 

Igualmente se verificará la nivelación de la virola una vez hormigonada la cimentación, verificando 

que  los  seis  puntos  o  los  doce  puntos  anteriormente  utilizados  se  encuentran  dentro  de  la 

tolerancia fijada. 

En el supuesto de que la nivelación previa al hormigonado superase la tolerancia marcada se pondrá 

en conocimiento del CONTRATANTE para que se adopten las medidas oportunas. 

Todas las nivelaciones y comprobaciones topográficas realizadas para el montaje de las virolas de 

aerogeneradores deberán ser recogidas en el PPI que el CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, 

siendo responsable este último del correcto seguimiento del PPI. 

Para el caso de los pernos de anclaje se comprobará topográficamente que estos están verticales, 

así como que todas las tuercas y elementos de anclaje están perfectamente ajustados. 
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Las  virolas  o  pernos  se medirán  por  unidad  de  cimentación  de  aerogenerador  (ud.)  realmente 

colocada, incluyendo la descarga, colocación de patas, montaje, nivelación, elementos de anclaje y 

comprobaciones. 

4.9. HORMIGONES 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido 

fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 

endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).  

Los  hormigones  que  aquí  se  definen  cumplirán  las  especificaciones  indicadas  en  la  vigente 

“Instrucción  de  Hormigón  Estructural  (EHE‐08)”,  o  normativa  que  la  sustituya,  así  como  las 

especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

Esta unidad incluye las siguientes operaciones:  

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de las superficies que van a recibir la mezcla 

 Adquisición de cemento, áridos y agua. 

 Fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 Curado y retirada de los elementos sobrantes de obra. 
 

Estas  operaciones  se  llevarán  a  cabo  para  los  tipos  de  hormigón  a  emplear  en  cada  elemento 

estructural,  según  su  resistencia  característica  y  clases  generales  y  específicas  de  exposición 

definidas de acuerdo con lo indicado en los planos incluidos en el proyecto.  

 

4.9.1. Materiales y Dosificación 

Se aplicará el art. 31 de la EHE‐08 

El  CONTRATISTA  adjudicatario  de  las  obras  será  responsable  de  la  calidad  de  los  materiales 

utilizados  y  del  cumplimiento  de  todas  las  especificaciones  establecidas  para  los mismos  en  el 

capítulo VI de la EHE‐08.  

La  dosificación  de  cemento  se  realizará  en  base  al  tipo  de  hormigón  a  utilizar,  respetando  las 

limitaciones siguientes: 

a) La cantidad mínima de cemento por metro cubico (m³) de hormigón será la establecida en 
la tabla 37.3.2.a de la EHE‐08 según tipo de hormigón a utilizar. 

b) La máxima relación agua/cemento, responsable de la permeabilidad del hormigón, será la 
establecida en  la  tabla 37.3.2.a de  la EHE según  tipo de hormigón a utilizar. En caso de 
utilización de adiciones, los contenidos de cemento no podrán ser inferiores a 200, 250 ó 
275 kg/m³ según se trate de hormigón en masa, armado o pretensado. 

c) La cantidad máxima de cemento por metro cubico (m³) de hormigón será de 400 kg. En 
casos excepcionales y previa autorización de la Dirección Facultativa podrá superarse dicho 
límite. 

d) El  cemento utilizado,  salvo  indicación  en  contra en el  proyecto o especificación  técnica 
particular será del tipo CEMII/B‐V‐42,5 ó CEMII/A‐L42,5. Si por circunstancias especiales se 
estimara conveniente la utilización de otro tipo de cemento, será indicado expresamente 
por la Dirección Facultativa. 
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Los  áridos  serán  de  cantera,  río  o  bien  procedentes  de  machaqueo,  debiendo  estar  limpios  y 

exentos de tierra, polvo, arcilla o materia orgánica y cumplir con los requisitos indicados en el art. 

28 de la EHE‐08. 

El tamaño máximo del árido estará limitado en general a 40 mm y su proporción de mezcla definida 

por porcentaje en peso de cada uno de los diversos tamaños utilizados. 

La humedad libre de los áridos deberá ser inferior al 12% no variando en más de un 2% a lo largo 

de la jornada, debiendo realizarse una comprobación diaria y la corrección consiguiente del agua 

de amasado antes del comienzo del hormigonado y cuando se observase fluctuaciones constantes 

de los áridos. 

Los áridos deberán encontrarse saturados y superficialmente secos, a fin de obtener un hormigón 

de la máxima compacidad, manejable, sin segregación, bien ligado y de resistencia exigida. 

El agua de amasado que se puede utilizar en el hormigón debe cumplir con los requisitos del art. 27 

de la EHE‐08. 

El uso de cualquier aditivo en el hormigón deberá ser aprobado por  la Dirección Facultativa. Se 

recomienda utilizar aditivos de un reconocido prestigio de casa de solvencias, debiendo seguir las 

recomendaciones de uso del fabricante y cumpla lo indicado en el Art. 29 de la EHE. 

No obstante, cuando un aditivo no se conozca se deberá de hacer ensayos previos de hormigón con 

carácter comparativo con hormigón sin aditivo, independientemente de la firma que se aplicará el 

art. 31 de la EHE. 

4.9.2. Docilidad del hormigón. 

Se aplicará el art. 31.5 de la EHE‐08. 

La docilidad de los hormigones será  la necesaria para que con los métodos de puesta en obra y 

consolidación que se adopten no se produzcan coqueras ni refluya la pasta al terminar la operación 

4.9.3. Fabricación 

Se aplicará el art. 71 de la EHE‐08. 

Sólo  se  admitirá  el  empleo  de  hormigones  fabricados  en  central  y  estas  instalaciones  deberán 

cumplir con lo estipulado en el Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba la 

Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en 

central. 

Antes de la primera petición de hormigón a la planta, se comprobará y aprobará por parte de la 

Dirección Facultativa la dosificación a utilizar para cada tipo de hormigón estructural, verificando 

que se cumple el Art. 71.3.2 de la norma EHE; realizando el CONTRATISTA para ello  los ensayos 

previos  del  hormigón  fijados  en  el  Art.  86  de  EHE‐08,  e  incluso  los  ensayos  característicos  de 

conformidad con el Anejo nº22 de la EHE si la planta no dispusiese de ensayos de contraste donde 

se pudiera comprobar el historial de resistencias de la planta, para un hormigón preparado siempre 

con materiales de la misma naturaleza y origen, de la misma instalación y proceso de fabricación. 

Del resultado de los ensayos se determinará si procede o no aprobar dicha dosificación. 

4.9.4. Transporte 

Se aplicará el art. 71 de la EHE‐08. 
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El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y los áridos y la colocación 

del  hormigón,  no  debe  ser mayor  de  hora  y media.  A  juicio  de  la  dirección  de  obra  se  podrá 

modificar este plazo si se emplean cementos, aditivos o adiciones especiales. 

En  tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un  rápido  fraguado, el  tiempo  límite 

deberá  ser  inferior  a  una  hora,  a menos  que  se  adopten medidas  especiales  para  aumentar  el 

tiempo de fraguado. 

Cuando por alguna circunstancia se prevea que vaya a excederse el tiempo límite, se pondrá en 

conocimiento  del  CONTRATANTE  con  la  antelación  suficiente  para  que  se  adopten  las medidas 

oportunas. 

No se mezclarán masas de hormigón fresco fabricadas con distintos tipos de cemento. 

El  transporte  a  obra  podrá  hacerse  con  amasadoras móviles,  a  la  velocidad  de  agitación,  o  en 

equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y 

sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, 

para lo cual se han de limpiar cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa de 

hormigón  fresco.  Se  ha  de  verificar  que  las  paletas  no  presenten  desgastes  o  que  la  superficie 

interior de la cuba sufra cualquier tipo de desperfecto que pueda afectar a la homogeneidad del 

hormigón. 

Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporte en camión hormigonera, 

el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80 % del volumen total de la cuba. 

Cuando el hormigón se amase, o  termine de amasar en el  camión hormigonera, el volumen no 

excederá de los dos tercios del volumen total de la cuba. 

4.9.5. Puesta en obra 

Se aplicará el art. 71 de la EHE‐08. 

Antes de iniciar el hormigonado, se procederá a la limpieza de la superficie que estará en contacto 

con el hormigón por medio de chorro de agua y aire a presión, eliminando seguidamente el agua 

que se haya depositado. Para ello el CONTRATISTA deberá contar en obra durante todo el tiempo 

en el que se desarrollen tareas de hormigonado con tantos compresores como tajos simultáneos 

se prevean hormigonar, más una unidad de reserva. 

Las  tongadas de hormigón  tendrán una altura acorde  con  la  capacidad de  compactación de  los 

vibradores, así como con la rigidez de los encofrados. Estos últimos resistirán suficientemente los 

esfuerzos provocados por el hormigón fresco en las peores condiciones. 

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar que el hormigonado quede interrumpido, si bien 

en aquellos casos en que resulte  inevitable se colocarán varillas corrugadas para unir  las partes 

seccionadas, cumpliendo las condiciones marcadas en la EHE de anclaje y solapo. 

4.9.6. Autorización 

Previo a la petición del hormigón a la planta por parte del CONTRATISTA y siempre antes de iniciarse 

ninguna actividad de transporte de hormigón, el CONTRATANTE o quien designe, procederá a la 

revisión de los tajos para determinar la aceptación del hormigonado de la misma, rellenando el PPI 

de Autorización de Hormigonado,  registrado dentro del Plan de Calidad del CONTRATANTE. Los 

aspectos a considerar serán los siguientes: 
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 Control de calidad 

 Limpieza de tajos 

 Colocación de la armadura 

 Encofrados 

 Elementos embebidos 

 Control topográfico 

 Equipos de vibración 
 

Además de los puntos de inspección semejantes a la ejecución de la zapata, en el caso del pedestal 

o segunda fase de hormigonado, el CONTRATANTE no autorizará el hormigonado hasta no disponer 

de  resultados de  los  ensayos del hormigón  con  resistencias a  compresión aceptables,  así  como 

rellenado el correspondiente PPI de comprobación de nivelación de virolas o pernos de anclaje, 

registrado dentro del Plan de Calidad del CONTRATANTE. 

4.9.7. Vertido 

Se aplicará el art. 71.5.1. de la EHE‐08. 

El vertido del hormigón se realizará con bomba salvo autorización expresa del CONTRATANTE. 

En  ningún  caso  se  permitirá  el  vertido  libre  de  hormigón  desde  alturas  superiores  a  un metro 

cincuenta  centímetros  (1.50m),  quedando  prohibido  el  arrojarlo  con  palas  a  gran  distancia, 

distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro dentro de los encofrados. Se procurará 

siempre que  la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de 

vertido sobre armaduras o encofrados. 

El extendido del hormigón se ejecutará desde una esquina de la zapata hacia la opuesta, de modo 

que el avance se lleve en toda la altura de la tongada, escalonadamente y en diagonal, procurando 

que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones, y se permita la correcta unión 

de las tongadas. No se colocarán en obra tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 

compactación  completa  de  la masa,  acorde  a  la  capacidad de  los  vibradores  y  la  rigidez  de  los 

encofrados. 

4.9.8. Compactación 

Se aplicará el art. 71.5.2 de la EHE‐08. 

La  compactación  del  hormigón  se  realizará  mediante  el  empleo  de  vibradores  internos  cuya 

frecuencia no sea superior a seis mil ciclos por minuto. Para ello el CONTRATISTA deberá contar 

desde antes de comienzo del hormigonado y durante todo el tiempo que dure este proceso, con al 

menos tres vibradores de aguja de 60 mm mínimo, más una unidad de reserva, para que, en caso 

de avería, pueda continuarse con el hormigonado. Igualmente se comprobará que existen grupos 

electrógenos  y/o  convertidores  de  frecuencia  de  reserva.  El  CONTRATISTA  dispondrá  de  tantos 

equipos  de  vibración  (grupos  electrógenos  y  vibradores)  como  tajos  simultáneos  se  prevean 

hormigonar, incluidos las unidades de reserva. 

La compactación del hormigón se llevará a cabo con un procedimiento adecuado a la consistencia 

de la mezcla y de tal manera que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la 

masa, sin que llegue a producirse segregación. Este proceso deberá prolongarse hasta que refluya 

la pasta a la superficie y deje de salir aire. 
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Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. 

La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y 

en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie, 

sin que el vibrador llegue a entrar en contacto con ellos. 

Los vibradores deberán sumergirse verticalmente en la tongada a compactar hasta que su punta 

penetre  en  la  tongada  adyacente  ya  vibrada,  y  se  retirarán  de  forma  inclinada.  La  aguja  se 

introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 

superen los diez centímetros por segundo. 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa 

vibrada un aspecto brillante. Como norma general  será preferible vibrar en muchos puntos por 

poco tiempo que vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

4.9.9. Curado y acabado de superficies 

Se aplicarán el art.  74 y art. 75 de la EHE‐08. 

Durante  el  fraguado  y  primer  período  de  endurecimiento  del  hormigón,  debe  asegurarse  el 

mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas en función 

del tipo, clase y categoría del cemento, de la temperatura y del grado de humedad del ambiente.  

El CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación por la Dirección Facultativa el proceso de 

curado y el tratamiento del acabado superficial. 

En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigón haya alcanzado, como 

mínimo, el 70% de su resistencia de proyecto. 

Los principales métodos para el curado del hormigón son los siguientes: 

 Protección con láminas de geotextil. 

 Protección con materiales humedecidos. 

 Riego con agua 

 Aplicación de productos de curado que formen una membrana de protección. 
 
Se recomienda empezar el curado a partir de las 2‐3 horas de que el hormigón haya fraguado. 

El producto químico de curado ha de ser aprobado por la Dirección de Obra y se aplicará sobre el 

hormigón  fresco  inmediatamente  después  del  vertido,  vibrado  y  acabado  superficial,  según 

especificaciones y recomendaciones del suministrador. 

Las  superficies  vistas  de  las  estructuras,  una  vez  desencofradas,  no  presentarán  defectos 

superficiales, irregularidades, fisuras o coqueras que perjudiquen al comportamiento de la obra o 

su aspecto exterior. 

Ante  la  presencia  de  defectos  superficiales  o  irregularidades  en  la  superficie  de  acabado,  la 

Dirección Facultativa procederá a su inspección y mapeo, tras la cual, notificará al CONTRATISTA, 

para  que  esté  presente  las medidas  a  tomar  de  cara  a  su  reparación  y  sean  aprobadas  por  la 

Dirección Facultativa. 

Ante  la  presencia  de  coqueras  o  fisuras,  el  CONTRATISTA  deberá  presentar  un  estudio  más 

detallado,  elaborado  por  un  técnico  competente  y  el  procedimiento  de  reparación,  para  su 

aprobación por la Dirección Facultativa. 
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La superficie superior deberá presentar un acabado liso, carente de rugosidades. Si dicha superficie 

presentara  grietas  o  fisuras  de  hormigón  que  pudieran  provocar  deterioro  por  oxidación  de  la 

armadura  se  procederá  a  su  reparación previa  aprobación de  la Dirección  Facultativa,  según  lo 

expuesto en los párrafos anteriores. 

La  evaluación  del  acabado  de  la  cimentación,  los  productos  a  utilizar  y  procedimientos  para  la 

reparación deberán seguirse acorde a las normas UNE 1504‐1 a UNE‐EN 1504‐10 

La reparación de dichas grietas o fisuras se realizará por el CONTRATISTA siempre en presencia de 

la Dirección Facultativa y el CONTRATANTE o quien designe. 

4.9.10. Hormigonado en tiempo frio 

Se aplicará el art. 71.5.3.1. de la EHE y el 610 del PG‐3. 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de su vertido, será igual o superior a 5 ºC. 

Con anterioridad a la elaboración del hormigón se deberán realizar una serie de comprobaciones 

en la planta de hormigón: 

 En el  caso en el que  los áridos sean acopiados en  tolvas u otro sistema que  los 
mantengan  a  la  intemperie,  estos  deberán  estar  resguardados  de  las  bajas 
temperaturas por medio de lonas, carpas, etc. 

 Se deberá controlar la temperatura de los componentes principales del hormigón, 
áridos, cemento y agua. 

 Dependiendo de la temperatura ambiente y la de los componentes, a criterio de la 
dirección de obra, se realizará una amasada de prueba en la planta y se tomará la 
temperatura de dicha muestra. En el caso en que la temperatura de la muestra sea 
inferior a 5 ºC o que a pesar de ser superior, se estimara que podría descender 
durante  el  transporte,  se  deberá  solicitar  permiso  a  el  CONTRATANTE  para  el 
empleo de aditivos anticongelantes. 

 

Queda terminantemente prohibido el vertido de hormigón sobre elementos cuya temperatura sea 

inferior a 0ºC. 

En  el  caso  de  necesidad  de  hormigonado  en  tiempo  de  heladas,  se  adoptarán  las  medidas 

necesarias para garantizar que durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se 

producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas en las características 

resistentes  de  los  materiales.  En  el  caso  de  que  se  produzcan  algún  tipo  de  daños,  deberán 

realizarse los ensayos de información necesarios especificados en la EHE, para estimar la resistencia 

real y, en su caso, adoptar las medidas oportunas. 

Para  mantener  las  condiciones  favorables  de  temperatura  durante  el  fraguado  se  instalarán 

sistemas que aíslen el hormigón, como pueden ser dispositivos de cobertura o aislamiento, lonas o 

plásticos, etc., o una combinación de estos con sistemas de calefacción. 

Si se fuese a utilizar aditivos anticongelantes se requerirá una autorización expresa por parte del 

CONTRATANTE. No se podrán utilizar productos que ataquen a la armadura. 

En todo momento se dispondrán sondas de temperatura y termómetros de máxima y mínima para 

controlar la temperatura tanto ambiente como del hormigón, tanto en su fase de puesta en obra 

como durante la primera fase de endurecimiento. 
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4.9.11. Hormigonado en tiempo caluroso 

Se aplicará el art. 71.5.3.2. de la EHE. 

Debe tratarse de asegurar que la temperatura del hormigón en el momento del vertido sea inferior 

a 35ºC en estructuras normales y de 15ºC en caso de grandes masas de hormigón. 

Cuando el primer hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar la evaporación del agua de amasado, especialmente durante el transporte del hormigón, 

y para reducir la temperatura de la masa de hormigón. En este sentido se procurará que la masa 

llegue  a  la  obra  con  la  menor  temperatura  posible,  para  lo  cual  se  procederá  en  planta  a  la 

conservación de  los componentes del hormigón a  temperatura moderada, protegiéndolos de  la 

acción directa del sol y, en caso necesario, al enfriamiento de los áridos y del agua de amasado. 

Igualmente, los encofrados o moldes destinados a recibir el hormigón deberán estar protegidos del 

soleamiento. 

Una vez colocado el hormigón éste se protegerá del sol y especialmente del viento para evitar que 

se deseque. 

Respecto al curado del hormigón, se recomienda su riego con agua, estableciéndose el tiempo de 

curado entre 3 y 14 días, dependiendo del volumen de hormigón y la forma de la pieza. 

4.9.12. Hormigones tipo 

Como norma general se emplearán hormigones tipo HM‐20 en hormigones de limpieza y rellenos 

de hormigón en masa y del tipo HA‐25, HA‐30 y HA‐45 en zapatas, pedestales y otras para obras de 

hormigón armado. 

4.9.13. Nivelación del fondo de excavación. 
El  CONTRATISTA  podrá  emplear  cualquier  procedimiento  de  ejecución  que  garantice  que  la 

superficie queda perfectamente plana y el espesor del hormigón de limpieza en cualquier punto de 

la  excavación  es  de  10  cm  (en  ausencia  de  otro  valor  en  el  proyecto  o  Especificación  Técnica 

Particular).  En  cualquier  caso,  el  procedimiento  de  ejecución  deberá  contar  con  la  aprobación 

previa del CONTRATANTE. 

El espesor del hormigón de  limpieza se determinará como diferencia entre  la cota del  fondo de 

excavación y la cota superior del hormigón de limpieza una vez endurecido. 

Se procederá al vibrado del hormigón de limpieza por medio de reglas vibrantes. 

4.9.14. Durabilidad 
Se aplicará el art. 37 de la EHE. 

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante la vida útil 

para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está expuesta, y que 

podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y 

solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

Los recubrimientos mínimos serán los indicados en los planos de proyectos. En caso de ausencia de 

los mismos se aplicará lo contemplado en el art. 37.2.4 de la EHE 

4.10. MORTEROS (GROUT) 

En general se seguirán las indicaciones del art. 611 del PG‐3. 
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Se definen  los morteros de cemento como  la masa constituida por árido  fino,  cemento y agua. 

Eventualmente,  puede  contener  algún  producto  de  adición  para  mejorar  alguna  de  sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras.   

Los morteros utilizados requieren las siguientes características: sin retracción; de altas resistencias 

tempranas incluso a bajas temperaturas; buena fluidez y trabajabilidad a diferentes temperaturas; 

expansión  controlada  y  gran adherencia;  alta  resistencia mecánica.  Termorresistente; muy baja 

inclusión de aire o burbujas; resistencia a ambientes agresivos; fácil aplicación y puesta en servicio 

bombeado o vertido. 

El  mortero  grout  fabricado  industrialmente  predosificado  y  que  es  mezcla  de  aglomerantes 

cementosos,  agua,  áridos de  granulometría muy  fina,  alguna  carga mineral  y  aditivos, debe  ser 

aprobado previamente por el Director de las Obras. 

Preparación superficial  

La  superficie  del  sustrato  deberá  estar  exenta  de  aceite,  grasa  o  cualquier material  adherente 

suelto. Si la superficie del hormigón fuera defectuosa o tuviera una lechada cementosa, esta debe 

ser  eliminada hasta  lograr  una  base  sana.  Los  agujeros  para  los  pernos  deben estar  limpios  de 

suciedad o residuos.  

Saturación con agua  

Al menos dos horas antes de colocar el mortero, la superficie limpia deberá ser cubierta de agua 

potable. Justo antes de que el vertido de lechada se lleve a cabo, deberá ser retirada el agua en 

exceso. Se deberá tener cuidado con la obturación de los agujeros.  

Placa de asiento  

Es necesario que esté limpia y exenta de aceite, grasa o cascarilla. Placas de nivelación  

Si es necesario extraerlas una vez endurecido el material, éstas deberán ser tratadas con una fina 

capa de grasa. 

Encofrado  

El encofrado deberá construirse a prueba de fugas dada la alta fluidez de los morteros. Para ello 

todas las juntas del propio encofrado deberán estar perfectamente selladas.  

Es necesario también que la parte superior del mismo, supere el nivel final de relleno, para facilitar 

de esta forma el posterior curado con agua.  

Debe minimizarse la superficie expuesta de mortero de cimentación. Generalmente la anchura del 

hueco entre el perímetro del encofrado y la placa no debe exceder de 150 mm en el lado del vertido 

y 50 mm en el lado opuesto. No deben quedar huecos en los laterales.  

Mezcla  

Si se utiliza mortero fabricado industrialmente no debe añadirse cemento, arena u otros materiales 

que afecten a las propiedades de este producto. Mezclar sacos completos exclusivamente. Utilizar 

uno o más máquinas de mezclado (se recomienda mezcladores de ciclo forzado), para permitir las 

acciones  de mezclado  y  aplicación  simultáneamente  sin  interrupciones. Mezclar  solo  con  agua 

potable.  
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4.10.1. Colocación 
Debe  ser  instalado  por  contratistas  experimentados  y  con  la  formación  adecuada.  Aprobado 

previamente por el Director de las Obras y aceptado por el CONTRATANTE. 

4.10.2. Curado  
Para completar la operación, las zonas expuestas al aire deberán ser curadas. Esto se debería hacer 

mediante la membrana de curado , una aplicación continua de agua y/o arpillera húmeda.  

4.10.3. Limpieza  

Todas  las  herramientas  y  equipos  podrán  limpiarse  simplemente  con  agua,  inmediatamente 

después de su utilización. Si el material se ha endurecido deberá limpiarse mecánicamente, o con 

una solución. 

4.10.4. Limitaciones  

No deberá utilizarse el producto a temperaturas inferiores a +2 ºC o superiores a 30 ºC.  

El soporte debe estar libre de hielo.  

Cuando la temperatura del aire o de la superficie de contacto es de 5 ºC o menor, se recomienda 

agua caliente (30‐40 ºC) para acelerar el desarrollo de resistencias.  

A temperaturas superiores a 35 ºC el mortero debe ser almacenado en lugar sombrío y se utilizará 

para su amasado agua a una temperatura inferior a 20 ºC. 

La unidad de medición es el metro cúbico (m3). 

 

 

4.11. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

4.11.1. Tipos de encofrados. 
En general se seguirán las indicaciones de los articulos 68.3 y 94.4 de la EHE‐08 y del art. 680 del 

PG‐3. 

Los encofrados o cimbras podrán ser de madera, metálicos o de cualquier material cuya deformidad 

sea moderada, uniforme y controlable. Se prohíbe explícitamente el uso de aluminio en moldes que 

deban estar en contacto con el hormigón, así como encofrados que no presenten una superficie 

plana y encofrados con irregularidades. 

Tanto los encofrados como las cimbras, así como las uniones de sus diferentes elementos, resistirán 

sin deformaciones aquellas sobrecargas y acciones de cualquier naturaleza que pudieran producirse 

sobre ellos como consecuencia del proceso de construcción. 

Se comunicará por parte del CONTRATISTA a la Dirección de Obra, el tipo de encofrado a utilizar, si 

metálico  o  modular  de  alguna  casa  comercial.  En  ambos  casos,  se    facilitará  certificado  de 

resistencia  en  las  condiciones  de  uso  establecidas  para  la  construcción  de  los  elementos  de 

hormigonado de parque. 

El forro del encofrado o elementos de cierre de las diferentes partes modulables del encofrado se 

realizará de forma tal que no permita el paso del mortero a través de sus juntas, durante el proceso 

de vibrado. 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    32/ 116 

 

Los espesores del forro del encofrado, no serán inferiores a los límites siguientes: 

 Chapa metálica ..............................................3 mm 

 Paneles de aglomerado ...............................21 mm 

 Tabla cepillada o machihembrada ..........22 mm 
 

4.11.2. Desencofrados y descimbrados. 

En general se seguirán las indicaciones del Art. 73 de la EHE‐08 y del Art. 681 del PG‐3. 

No se realizará ningún desencofrado o descimbrado antes de que el hormigón haya adquirido una 

resistencia 3  veces  superior a  la necesaria para  soportar  los esfuerzos producidos.  En  cualquier 

caso, el desencofrado o descimbrado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. 

Los plazos mínimos entre el final del hormigonado y el desencofrado, serán los siguientes: 

 Encofrados laterales...................................... 3 días 

 Fondos de forjados y vigas ......................... 20 días 

 Descimbrado ................................................... 28 días 
 

Para facilitar las labores de desencofrado podrán utilizarse productos desencofrantes, aplicados en 

la superficie del encofrado, acorde al art. 68.4 de la EHE‐08, pero no deberán dejar manchas en el 

hormigón ni contendrán sustancias nocivas para el mismo. 

Los moldes usados y que vayan a servir para utilizaciones sucesivas, serán limpiados y reparados 

una vez desencofrados.  Para parques eólicos, no se permitirá abolladuras  

4.11.3. Condicionante de durabilidad, nº de puestas. 
Los condicionantes de durabilidad de los encofrados no sobrepasarán las 30 puestas para cada uno 

de los elementos. Cualquier elemento con abolladuras, agujeros, desoldaduras o defecto visible, se 

rechazará aún no llegando al número considerado de puestas. De acuerdo al seguimiento efectivo 

del número de puestas, el CONTRATISTA deberá certificar a  la Dirección de Obra, el número de 

puestas del encofrado y parques de utilización, llevando un histórico de utilización.  

Para  parques con un número mayor de cimentaciones de 20, se exigirá la utilización de encofrados 

nuevos. 

4.11.4. Certificaciones. 
Al comienzo de las obras se exigirá un certificado por parte del CONTRATISTA, que el encofrado 

cumple las condiciones del pliego, cumple nº de puestas y asegure que no sufrirá ningún fallo en la 

ejecución de dicho parque. Se considera que las condiciones del pliego son mínimos recomendados. 

En el caso de que se trate de encofrados circulares modulares de una casa comercial, se exigirá el 

mismo certificado para la autorización del hormigonado. 

4.11.5.   Penalizaciones. 

Aún en contraposición o no de los puntos anteriores, el CONTRATISTA asumirá en caso de fallo de 

los elementos de encofrado todos los daños derivados, demoliciones, virolas, posibles estudios y 

ejecución de reparaciones de pedestales, así como el retraso debido a la parada de producción de 

energía eléctrica prevista para el parque eólico, con un mínimo de dos semanas. 

4.12. ENTIBACIÓN 
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En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el CONTRATISTA podrá 

proponer  al  Director  de  las  Obras  y  al  coordinador  de  H&S  efectuarlas  sin  ella,  explicando  y 

justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras y 

el  coordinador  de H&S podran  autorizar  tal modificación,  sin  que  ello  suponga  responsabilidad 

subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las 

Obras  o  el  coordinador  de  H&S,  por  razones  de  seguridad,  estimase  conveniente  que  las 

excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al CONTRATISTA la utilización de entibaciones, sin 

considerarse esta operación independiente 

4.13. ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Se colocarán piezas prefabricadas de hormigón armado o pretensado, en todos aquellos puntos 

indicados en el proyecto validados por la Direccion Facultativa o quien designe el CONTRATANTE. 

Se seguirán las indicaciones del Art. 59 de la EHE‐08 

Como norma general, dichas piezas se fabricarán en talleres debidamente equipados,  los cuales 

presentarán un expediente de dichos elementos en el que se recojan las características esenciales 

de los mismos, tales como: 

 Calidad del hormigón 

 Calidad del acero 

 Dimensiones y tolerancias 

 Solicitaciones de cálculo 

 Precauciones durante su montaje 

 Condiciones de curado 
 

Durante  el  proceso  de  carga,  transporte  y  montaje  o  colocación,  los  elementos  prefabricados 

deberán suspenderse y apoyarse en los puntos previstos, a fin de que no se produzcan solicitaciones 

desfavorables. 

Las formas y dimensiones de las piezas prefabricadas, se ajustarán perfectamente a las indicaciones 

del proyecto, así como al cuerpo de la obra a ensamblar, siendo recibidos todos aquellos cuerpos 

que requieran su unión 

 

4.14. SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

4.14.1. Marcas Viales 

Para el presente art. será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado, lo especificado en el Art. 

700  "Marcas  Viales"  del  PG‐3,  según  la  redacción  del  mismo  contenida  en  la  ORDEN 

FOM/2523/2014,  de  12  de  diciembre,  y  la Orden  FOM/510/2018  de  8  de mayo,  por  la  que  se 

actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones  técnicas generales para obras de 

carreteras  y  puentes,  relativos  a  materiales  básicos,  a  firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

4.14.1.1. Tipos 

Las marcas viales a emplear serán, de acuerdo con los tipos señalados en la norma UNE‐ EN 1436, 

las siguientes: 
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 Permanente:  Marca  vial  de  color  blanco,  utilizada  en  la  señalización  horizontal  de 

carreteras con tráfico convencional. 

 Retrorreflectante: estructurada diseñada específicamente para mantener la retrorreflexión 

en seco, con humedad y lluvia. 

 Sonora: Marca vial con resaltes que produce vibraciones. 

4.14.1.2. Materiales 

Consideraciones generales  

El material base podrá estar constituido por termoplásticos de color blanco, con microesferas de 

vidrio de premezclado. Las marcas provisionales de obra serán amarillas de pintura acrílica. 

La  retrorreflexión de  la marca vial en condiciones de humedad o de  lluvia podrá  reforzarse por 

medio de propiedades especiales en  su  textura  superficial,  por  la presencia de microesferas de 

vidrio. 

Criterios de selección  

El  Director  de  las  Obras,  definirá  los materiales más  idóneos  para  la  aplicación  del  sistema  de 

señalización vial horizontal en cada uno de los tramos en los que pueda diferenciarse la obra.   

Las marcas termoplásticas se extenderán mediante pulverización. Podrá emplearse otro sistema 

siempre que resulta apropiado según la tabla 700.10 del PG‐3 con la aprobación del Director de 

Obra, y sin que este otro sistema suponga una alteración del precio de la unidad. 

4.14.1.3. Maquinaria de puesta en obra 

Características y requisitos  

Se  usará  una  máquina  pinta‐bandas  capaz  de  controlar  automáticamente  la  dosificación  y 

homogeneidad. Contará con depósito calefactado de capacidad mínima de trescientos litros. 

4.14.1.4.  Ejecución 

El Director de las Obras, establecerá las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la 

ejecución de las obras, de acuerdo con la legislación que en materia de seguridad viaria, laboral y 

ambiental esté vigente.  

La  pintabandas  tendrá  un  avisador  luminoso  rotatorio  y  señal  acústica  de  marcha  atrás  y  se 

prohibirá la circulación cuesta abajo en punto muerto. Se comprobará que la cabina y la máquina 

estén limpias antes de iniciar los trabajos: sin restos de grasas o barro. No se ejecutarán trabajos 

con baja visibilidad. 

Preparación de la superficie existente  

El Director de las Obras, podrá fijar las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, 

ya  sean  de  reparación,  propiamente  dichas,  o  de  aseguramiento  de  la  compatibilidad  entre  el 

sustrato y el nuevo sistema de señalización vial horizontal.  

Eliminación de las marcas viales  

Queda  expresamente  prohibido  el  empleo  de  decapantes  y  procedimientos  térmicos  para  la 

eliminación  de  las  marcas  viales.  Para  ello,  deberá  utilizarse  el  microfresado  u  otro  método 

autorizado por el Director de las Obras: agua a presión, o proyección de abrasivos. 
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Enmascaramiento de las marcas viales  

Cuando por razones de temporalidad no sea imprescindible la eliminación de las marcas viales, sino 

simplemente  su  enmascaramiento  durante  un  corto  período  de  tiempo,  se  deberán  utilizar 

materiales o sistemas que además de cubrir el color de la marca, sean absorbentes de la luz para 

evitar su brillo especular y la reversión de contraste. El producto será fácil de eliminar. 

4.14.1.5. Control de calidad 

Control de la unidad terminada  

Métodos de ensayo  

El  control  de  calidad  de  las  marcas  viales  durante  el  período  de  garantía  de  las  obras  podrá 

efectuarse de forma puntual, con equipos portátiles, o de manera continua, con equipos dinámicos 

de  alto  rendimiento  (norma UNE‐EN  1436),  pudiendo  emplearse  complementariamente  ambos 

métodos.  

El Director de las Obras, deberá especificar la frecuencia, así como cuál de los dos métodos, o su 

combinación, deberá emplearse para llevar a cabo el control de calidad de la unidad terminada. 

4.14.2. Señales y Carteles Retrorreflectantes Verticales De Circulación 
Será  de  aplicación,  lo  especificado  en  el  Art.  701  "Señales  y  carteles  verticales  de  circulación 

retrorreflectante" del PG‐3, según la redacción del mismo contenida en la ORDEN FOM/2523/2014, 

de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 

pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

4.14.2.1. Tipos  

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se clasifican, en función de:  

 su objeto, como de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación.  

 su clase de retrorreflexión  

4.14.2.2. Materiales 

Consideraciones generales  

Para los componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizarán 

materiales  que  cumplan  las  prescripciones  referentes  a  características,  durabilidad,  calidad  y 

servicio especificadas en este artículo. 

Material retrorreflectante 

Los materiales  retrorreflectantes  utilizados  en  la  fabricación  de  señales  y  carteles  verticales  de 

circulación, seleccionados según se especifica en la vigente Norma 8.1‐IC, “Señalización vertical”.  

Los  materiales  retrorreflectantes  constituidos  por  microesferas,  serán  conformes  con  las 

características  visuales  (coordenadas  cromáticas,  factor  de  luminancia,  coeficiente  de 

retrorreflexión, durabilidad) y de resistencia a la caída de una masa, de la norma UNE‐EN 12899‐1.  

Los materiales microprismáticos, cumplirán las características de las normas UNE‐EN 12899‐1 y UNE 

135340. 

Acreditación de los materiales  

Se exigirá un certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación, en el que se 

especifique el grado de cumplimiento de los elementos, conforme a la norma UNE 135340. 
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Criterios de selección de la clase de retrorreflexión  

La  clase  de  retrorreflexión  de  los  materiales  retrorreflectantes  utilizados  en  señales  y  carteles 

verticales  de  circulación,  se  seleccionarán  según  se  especifica  en  la  vigente  Norma  8.1‐IC 

“Señalización vertical”.  

4.14.2.3. Ejecución 

Replanteo  

Previamente  al  inicio  de  la  obra,  se  llevará  a  cabo  un  cuidadoso  replanteo  que  garantice  una 

terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del Proyecto.  

Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 

tráfico autorizado, así como cualquier otra  limitación en  la ejecución definida en el Proyecto en 

función del  tipo de vía, por  la ubicación de  las señales y carteles, o cualquier otra circunstancia 

significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria.  

4.14.2.4. Control de calidad 

El  Director  de  las  Obras,  en  el  uso  de  sus  atribuciones,  podrá  comprobar,  sobre  una  muestra 

representativa de  los materiales suministrados, que  la marca,  referencia y características de  los 

mismos se corresponde con la declarada en la documentación que les acompaña, en especial en las 

dimensiones de las señales y carteles verticales, así como la clase de retrorreflexión del material.  

Ensayos de comprobación  

Antes de proceder a la instalación de los carteles y señales, el Director de las Obras, en el uso de 

sus  atribuciones,  podrá  comprobar  su  calidad  mediante  la  realización  de  los  ensayos  de 

características  fotométricas  y  colorimétricas  en  la  muestra  correspondiente,  que  se  evaluarán 

según lo especificado al respecto en la norma UNE‐EN‐12899‐1.  

4.14.2.5. Control de la unidad terminada  

Consideraciones generales  

El  Director  de  las  Obras,  en  el  uso  de  sus  atribuciones,  podrá  comprobar  tantas  veces  como 

considere  oportuno,  durante  el  período  de  garantía  de  las  obras,  que  las  señales  y  carteles 

instalados cumplen las características esenciales y especificaciones descritas en este artículo.  

4.14.3. Barreras de seguridad, Pretiles y Sistemas de Protección de Motoristas 

Para el presente art. será de aplicación, la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que 

se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras  y  puentes,  relativos  a  materiales  básicos,  a  firmes  y  pavimentos,  y  a  señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

A su vez se tendrá en cuenta lo establecido en Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación 

de sistemas de contención de vehículos.  

4.14.3.1. Tipos  

Las barreras de seguridad y pretiles se clasifican, según el comportamiento del sistema, de acuerdo 

con los criterios, parámetros y clases definidos en las normas UNE‐EN 1317‐1 y UNE‐EN 1317‐2.  

Según su geometría y funcionalidad las barreras se clasifican en simples y dobles, en función de que 

sean aptas para el choque por uno o por ambos de sus lados.  
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Los sistemas para protección de motociclistas se clasifican, según su comportamiento, de acuerdo 

con los criterios, parámetros y clases definidos en la norma UNE 135900.  

4.14.3.2. Materiales  

Barreras y pretiles  

Las barreras de seguridad y  los pretiles podrán  fabricarse en cualquier material,  siempre que el 

sistema disponga del correspondiente marcado CE, conforme a lo establecido en la norma UNE‐EN 

1317‐5.  

El tipo de barreras y pretiles serán los siguientes:  

 Tipo 1: contención H2 y anchura de trabajo W3. 

 Tipo 2: contención N2 y anchura de trabajo W3. 

 Tipo 3: contención N2 con protección a motoristas 

 Tipo 4: contención H2 y anchura de trabajo W2 

 Tipo 5: contención H3 y anchura de trabajo W2. 

 

Otros sistemas de contención 

El amortiguador de impacto estará preparado para cumplir las cláusulas establecidas en la norma 

UNE‐EN 1317‐3 para velocidades de choque de 100 km/h. Tendrá una longitud mínima de cinco 

metros y medio (5,5 m), una anchura máxima de, al menos, dos metros y medio (2,5 m) y una altura 

mínima de ochocientos milímetros (800 mm). Será de tipo redirectivo. 

Características de las barreras 

No podrán emplearse los siguientes elementos:  

 Barreras de seguridad o pretiles de nivel de contención N1.  

 Barreras de seguridad o pretiles con índice de severidad C.  

 Barreras de seguridad con anchura de trabajo W8.  

 Barreras de seguridad con deflexión dinámica superior a dos metros y medio (>2,5 m).  
El terreno de sustentación a considerar será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme al art. 510 del 

PG‐3, con una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia, 

obtenida en el ensayo Próctor Modificado. 

4.14.3.3. Ejecución  

Preparación de la superficie existente  

El prescrito en la zona adyacente al pavimento será una zahorra artificial ZA 0/20, conforme a los 

requisitos establecidos en el art. 510 de este Pliego, con una densidad no inferior al noventa y ocho 

por ciento ( 98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado.  

Limitaciones a la ejecución  

El Director de las Obras, fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 

tráfico autorizado, así como cualquier otra  limitación en  la ejecución definida en el Proyecto en 

función  del  tipo  de  vía,  por  la  instalación  de  los  elementos  constituyentes  de  las  barreras  de 

seguridad,  pretiles  o  sistemas  de  protección  de  motociclistas,  o  cualquier  otra  circunstancia 

significativa que incida en la calidad y durabilidad del elemento o en la seguridad viaria.  

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motoristas se medirán por metros 

lineales  (m)  realmente  colocados  en  obra,  incluyendo  cualquier  elemento  necesario  para  su 

colocación, puesta en obra y parte proporcional de abatimientos.  
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4.14.4. Pórticos y banderolas 

4.14.4.1. Definición  

Consiste esta unidad de obra en la construcción de unas estructuras de aleación de aluminio, para 

la  sustentación  de  carteles  de  orientación,  que  tienen:  un  (1)  solo  apoyo  en  el  caso  de  las 

banderolas. dos (2) apoyos en el caso de los pórticos. Irán cimentadas en macizos de hormigón.  

4.14.4.2. Materiales  

Los pórticos y banderolas así como sus elementos de soporte que lo requieran de acuerdo con la 

normativa vigente, deberán contar con marcado CE.  

Hormigón  

El hormigón de las cimentaciones de los pórticos y banderolas serán del tipo HA‐25 armado con 

barras corrugadas de acero B 500 SD.  

Pernos de anclaje  

Los pernos de anclaje de pórticos y banderolas serán de acero galvanizado, con un diámetro de 

veintisiete milímetros (27 mm).  

Tornillería  

Las tuercas de ensamblaje serán de acero inoxidable Z6CN 18‐8 ó 18‐10.  

Las  tuercas  que  participen  en  la  rigidez  del  conjunto  de  la  estructura  tendrán  un  diámetro  no 

inferior a doce milímetros (12 mm).  

Forma y dimensiones  

Las caras exteriores del pilar serán perpendiculares a la calzada adyacente, y las caras exteriores 

del voladizo serán paralelas a ella. 

Las juntas entre elementos evitarán romper líneas de soldadura perpendiculares a lo largo de la 

pieza soldada. Si fuera necesario fabricar una viga en varias partes, las juntas entre ellas se ubicarán 

detrás de los carteles.  

Las pletinas y tuercas no sobrepasarán el volumen del ortoedro resultante del contorno aparente 

de los perfiles maestros. Los espesores mínimos serán de:  

 Cinco milímetros (5 mm) para las chapas de acero  

 Cuatro milímetros (4 mm) para las chapas de aluminio  
Las tuercas de anclaje y los pies de pilares quedarán por encima del nivel del terreno, si estuvieran 

cimentados sobre éste.  

4.14.4.3. Ejecución de las obras  

Corte  

Se  prohibirá  el  corte  con  soplete.  La  conformación  se  hará  mediante  sierra  o  cizalla  o, 

eventualmente,  con  arco  de  plasma.  Los  cantos  cortados  que  presenten  irregularidades  serán 

fresados.  

Aplanamiento  

El aplanamiento por calor estará estrictamente prohibido.  

Soldadura  

La soldadura se hará mediante arco eléctrico en atmósfera de gas argón o helio, con proceso TIG ó 

MIG, tras desengrasar y decapar las piezas de aluminio.  
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El metal de aportación estará adaptado a las aleaciones que se vayan a soldar.  

Se prohibirá soldar en la obra elementos resistentes de las estructuras.  

Protección  

No podrá haber  contacto directo entre  la  aleación de aluminio  y metales  férreos que no estén 

pintados, galvanizados o metalizados. El suministrador especificará la solución elegida.  

Todas  las  partes  que  estén  en  contacto  directo  con  hormigón  serán  pintadas  con  una  pintura 

bituminosa.  

La tornillería se protegerá contra la corrosión mediante capuchones llenos de grasa.  

Los  pórticos  se medirán  en unidades  (ud)  realmente  ejecutadas,  según el  precio  definido  en  el 

proyecto. 

Se  incluye el  suministro y colocación del pórtico, el cartel, el suministro, cimentación y sujeción 

(placa base, anclajes, tuercas y arandelas) de los postes; así como todas las operaciones, medios 

materiales y humanos necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.  

4.14.5. Señalización de obra 

4.14.5.1.  Definición  

Será de aplicación lo establecido en EL Presente Pliego, en lo referente a las características de los 

elementos y ejecución de las obras, y lo indicado en la Norma 8.1‐ IC y en la Norma 8.3‐IC. También 

serán  de  aplicación  las  Recomendaciones  y  Ordenes  Circulares  de  la  Dirección  General  de 

Carreteras sobre la materia.  

El adjudicatario de las obras deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos 

abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo previsto en 

el Art. 104.9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

(Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de septiembre de 1989 B.O.E. 9‐10‐89) en lo relativo 

a señalización, balizamiento y defensa.  

Se construirán los desvíos que sean necesarios para salvar los tramos de obra en que no sea posible 

mantener el tráfico, siempre con las condiciones técnicas que indique el Director de las Obras.  

Las señales verticales, carteles y demás elementos de señalización, balizamiento y defensa, serán 

susceptibles de varios empleos, siempre que se encuentren en perfecto estado a juicio del Director 

de las Obras, aunque en su primera utilización en la obra serán de primer uso.  

Todas las señales verticales para señalización provisional serán retiradas una vez finalizado su uso 

y trasladadas a almacén de depósito. Serán de chapa metálica, no permitiéndose en ningún caso 

estampados sobre tela, papel o soluciones análogas. Llevarán un soporte resistente a la corrosión 

En lo no previsto en este art. se estará a lo dispuesto en la Norma 8.3‐I.C. sobre "Señalización de 

Obras" y disposiciones complementarias.  

El CONTRATISTA de la obra determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión. El 

Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas 

para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento 

por  parte  del  CONTRATISTA.  Podrá  igualmente  el  Ingeniero Director  de  las Obras  ordenar  esos 

medios de oficio.  
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Sin  perjuicio  de  los  dispuesto  en  los  artículos  104  y  106  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes, no deberán iniciarse actividades que afecten a  la 

libre  circulación  por  una  vía  fuera  de  poblado  sin  que  se  haya  colocado  la  correspondiente 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensa.  

La señalización, balizamiento y, en su caso, defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por 

quién las colocó, tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó 

su colocación, y ello cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaren necesarias, 

especialmente en horas nocturnas y días festivos.  

Tanto  la  adquisición  como  la  colocación,  conservación  y  especialmente  la  retirada  de  la 

señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de obras a que se refiere el presente Pliego serán 

de cuenta del CONTRATISTA que realice las obras o actividades que las motiven.  

El responsable de Seguridad y Salud de la empresa constructora es el responsable de la colocación, 

mantenimiento y retirada de la señalización de obra.  

Cuando no sean debidamente retirados o modificados los elementos según lo indicado, se podrá 

retirar la señalización, balizamiento y, en su caso, defensa pasando el oportuno cargo de gastos al 

CONTRATISTA causante,  quien no podrá  reemprender  las obras  sin abonarlos ni  sin  restablecer 

aquéllas. En caso de impago se podrá actuar según se disponga en Contrato.  

Los elementos para la señalización de obra tendrán la forma y colorido que se indican en la norma 

8.3‐  I.C.,  y en cuanto al  resto de  características  cumplirá  lo  indicado en el presente Pliego para 

señalización vertical y demás unidades asimilables. Los elementos de señalización serán de primer 

uso cuando se apliquen a la obra.  

Todos los elementos de señalización, balizamiento y defensas provisionales deben ser retirados por 

el CONTRATISTA cuando dejen de ser necesarios.  
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5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICA 

5.1. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

5.1.1. Cableado MT 30 kV 

5.1.1.1. Características de diseño 

El cable de potencia a 30 kV deberá responder a las siguientes características: 

 Instalación: ......................................................................... En zanjas bajo tierra y bajo tubo 

 Tensión nominal asignada (U0/U): ......................................................................... 18/30 kV 

 Tensión de servicio: ......................................................................................................30 kV 

 Frecuencia de servicio: ................................................................................................. 50 Hz 

 Régimen del neutro de la red de 30 kV: ............................................. Reactancia en zig‐zag 

 Máximo valor de la corriente de cortocircuito a tierra: .................................... 3 Io = XXX A 

 

El  CONTRATISTA  solicitara  por  escrito  la  validacion  de  la  especificacion  del  cable  y  proveedor 

selecionado al Director de la Obra. 

5.1.1.2. Características constructivas 

Los cables tendrán las siguientes características constructivas: 

 Tensión nominal (U):.....................................................................................................30 kV 

 Tensión máxima entre fases (Um): ...............................................................................36 kV 

 Tensión a impulsos (Up): ........................................................................................... 170 kV 

 Temperatura máx. admisible del conductor en servicio normal: .................................. 90ºC 

 Temperatura máxi. admisible del conductor en condiciones de cortocircuito: .......... 250ºC 

 Conductor: ....................................................... Cuerda compacta o de Aluminio s/indicado 

 Aislamiento .............................................................................. XLPE (Polietileno reticulado) 

 Pantalla .................................................................................. Corona de alambres de cobre 

 Cubierta exterior ..................................................................................................... Z1‐OL (*) 

 Proceso de Fabricación ................................................................................ Triple extrusión 
 

 (*) Provisto de obturación longitudinal de agua únicamente bajo la cubierta encima de la pantalla 

y no adicionalmente encima del conductor. 

5.1.1.3. Ensayos 

El linea de manufactura del cable, se realizarán los controles y pruebas destinados a comprobar su 

buen funcionamiento asi como la calidad de sus componentes, de acuerdo a las normas UNE‐EN 

60229, UNE‐EN 60811 y UNE‐EN 60885. 

Ensayos de tipo o de rutina: 

 Medida de la resistencia eléctrica del conductor. 

 Ensayo de tensión. 

 Ensayo de descargas parciales. 
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Ensayos especiales: 

Se realizarán sobre “n” muestras de cada tipo de conductor y diferentes bobinas, consistentes en: 

 Examen  del  conductor:  Los  cables  que  presenten  defectos  superficiales  u  otros 
particularmente visibles serán rechazados. 

 Verificación de dimensiones. 

 Ensayo de tensión durante 4 horas. 

 Ensayo de alargamiento en caliente.  

 

Estos ensayos deben ser remitidos o realizados en presencia del inspector de calidad. 

Pruebas del conductor una vez instalado: 

Los siguientes ensayos y verficiaciones se llevarán a cabo una vez concluida la instalación del cable 

y de sus accesorios de conexión, conforme a lo recogido en la norma UNE 211006. 

 Verificación de continuidad y Orden de fases 

 Medida de la continuidad y Resistencia óhmica de las pantallas 

 Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta (DC) 

 Comprobación del aislamiento principal: VLF (AC) 

 

En el caso de que diera fallo en el ensayo de rigidez de la cubierta: 

 Ensayo de tensión en corriente alterna 

 Ensayo de descargas parciales. UNE‐EN 60270 
 

5.1.1.4. Embalaje, marcado y envío 

Los cables irán embalados en bobinas de madera o metálicas, que deberán llevar una placa metálica 

con las siguientes inscripciones: 

 Nombre y marca del fabricante. 

 Nº de serie del cable. 

 Año de fabricación. 

 Tensión nominal. 

 Sección del conductor. 

 Longitud de la pieza en metros. 

 Peso total de la bobina, en kg. 

 Indicación, en cada bobina, del origen y destino del cable contenido. 

 Nº de Bobina. 
 

La distribución de cables en las diferentes bobinas, así como las longitudes de los contenidos de las 

mismas,  se  elegirán  de  forma  que  se  puedan  realizar  las  diferentes  tiradas  con  los  mínimos 

empalmes intermedios. 

5.1.1.5. Cinta de identificación de los conductores y agrupación de cables 

Las cintas empleadas para la identificación de los conductores serán, 

 de materia plástica PVC. 
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 de colores blanco, rojo y azul.  

 la cinta de agrupación de cables será de color negro. 
 

5.1.1.6. Empalmes 

Estarán  de  acuerdo  con  la  naturaleza  del  aislamiento  de  los  cables  a  empalmar.  Se  realizarán 

siguiendo porcedimientos y materiales inidcados por el fabricante. 

5.1.1.7. Terminales 

Las características de los conjuntos terminales a instalar serán las siguientes: 

 Conjunto terminal unipolar interior MT enchufable, apantallado y atornillable 18/30 kV para 

conductor tipo RHZ1‐OL de aluminio y sección 150, 240, 400, 500, 630 mm². 

5.1.2. Disposiciones materiales en Zanjas 

5.1.2.1. Zanjas tipo estándar 18/30 kV 

 Zanjas en terreno agricola, especifcaciones a seguir: 

 

 Conductor entubado: Cruces vial o drenajes: 

 

Leyenda materiales autorizados: 

1. Cinta de Señalización .............................................. 15 cm de ancho. 
2. Placa de Protección    .............................................. 25 cm de ancho (material PEAD). 
3. Tubo flexible comunicaciones …………….…………... φ 90 mm (material PEAD). 
4. Cable comunicaciones ……………………………………… 12 fibras por cable. 

o 9/125 m fibra óptica monomodo 
o Atenuación máxima a 1300 nm de 0,4 dB/km 
o Según normativa CEI 60794‐1 y UNE‐EN 60794‐3 
o Resistencia al fuego (según UNE‐EN 60332) 
o Contenido libre de halógenos 
o Protección contra penetración del agua 
o Protección contra roedores 
o Para tendido subterráneo 
o Cajas de fusión y conectorización (incluidas) 
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5. Cable  de    tierra  ........................................................Cobre  desnudo  de  50  mm²  de 
sección. 

6. Tubo de protección cable de potencia ............φ 200 mm (material PEAD). 
o Coarrugado con revestimietno doble 
o Liso por dentro y ranurado por fuera 

A. Tierra procedente de la excavación. 
B. Tierra seleccionada. 
C. Arena de rio lavada. 
D. Hormigon en masa HM‐20 
E. Tierra vegetal. 

 

5.1.2.2. Zanjas Tipo estándar 45/66 y 132 kV 

 Zanjas en terreno agricola, especifcaciones a seguir: 
 

                   

 Zanjas bajo calzada o acera, especifcaciones a seguir: 

   

Leyenda materiales autorizados: 

1. Cinta de Señalización .............................................. 15 cm de ancho. 
2. Conductor de cobre de puesta a tierra ................... Cobre desnudo de 50 mm² sección. 
3. Cable XLPE de potencia de alta tensión .................. 45/66 kV y 132 kV 
4. Cable comunicaciones ………………………………………… 12 fibras por cable.  
Tubo de protección cable de potencia .......................... φ 200 mm (material PEAD). 

o Coarrugado con revestimietno doble 
o Liso por dentro y ranurado por fuera 

A. Tierra procedente de la excavación. 
B. Hormigon en masa HM‐20 
C. Zahorra 98% PM 
D. Tierra vegetal. 
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5.1.2.3. Zanjas Tipo estándar 220 kV 

 Zanjas en terreno agricola, especifcaciones a seguir: 
 

                    

 Zanjas bajo calzada o acera, especifcaciones a seguir: 

        

Leyenda materiales autorizados: 

1. Cinta de Señalización .............................................. 15 cm de ancho. 
2. Conductor de cobre de puesta a tierra ............... Cobre desnudo de 50 mm² sección. 
3. Cable XLPE de potencia de alta tensión ............. 220 kV 
4. Cable comunicaciones ………………………………………… 12 fibras por cable. 
Tubo de protección cable de potencia .......................... φ 250 mm (material PEAD). 

o Coarrugado con revestimietno doble 
o Liso por dentro y ranurado por fuera 

A. Tierra procedente de la excavación. 
B. Hormigon en masa HM‐20 
C. Zahorra 98% PM 
D. Tierra vegetal. 

 

5.1.3. Cableado Alta Tensión 45/66, 132, 220 kV 

5.1.3.1. Normativa Aplicable 

Real  Decreto  223/2008  de  15  de  Febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre 

condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus 

instrucciones  técnicas  complementarias  ITC‐LAT  01a  09.  Corrección  de  errores  del  Real 

Decreto 223/2008 de 15 de Febrero (BOE 174. 19 julio 2008). Corrección de erratas del Real 

Decreto 223/2008 de 15 de Febrero (BOE 120. 17 mayo 2008). 

Real  Decreto  337/2014,  de  9  de  mayo,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC ‐ RAT 01 A 23. 
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Normas particulares de la compañía eléctrica. 

Normalización Nacional (Normas UNE). 

Recomendaciones UNESA. 

Ley del Sector Eléctrico 24/2013 de 26 de Diciembre. 

Real  Decreto  1955/2000  de  1  de  Diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica 

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas de carácter 

técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna 

5.1.3.2.  Características de diseño y constructivas 

Para el tramo de línea eléctrica aérea, se emplea una línea formada por conductores del tipo 

Aluminio‐Acero ACSR, con una composición de alambres de aluminio y alambres de acero para 

cada conductor. 

Conductor LAAT                                                                 Material ACSR de Aluminio‐Acero 

LA‐30 ......................................................................................................... 24‐AL1/4‐ST1A 

LA‐56 ......................................................................................................... 47‐AL1/8‐ST1A 

LA‐78 ....................................................................................................... 67‐AL1/11‐ST1A 

LA‐110 ..................................................................................................... 94‐AL1/22‐ST1A 

LA‐145 ................................................................................................... 119‐AL1/28‐ST1A 

LA‐180 ................................................................................................... 147‐AL1/34‐ST1A 

LA‐280 ................................................................................................... 242‐AL1/39‐ST1A 

LA‐380 ................................................................................................... 337‐AL1/44‐ST1A 

LA‐455 ................................................................................................... 402‐AL1/52‐ST1A 

LA‐545 ................................................................................................... 485‐AL1/63‐ST1A 

LA‐635 ................................................................................................... 565‐AL1/72‐ST1A 

 
 

5.1.4. Características Dispositivos en líneas de Alta Tensión 

5.1.4.1. Apoyos 

Los apoyos para utilizar en la construcción de la Línea Aérea serán del tipo Metálicos de Celosía. 

Estos  apoyos  son  de  perfiles  angulares  atornillados,  de  cuerpo  formado  por  tramos  tronco 

piramidales  cuadrados,  con  celosía  doble  alternada  en  los montantes  y  las  cabezas  prismáticas 

también de celosía, pero con las cuatro caras iguales. 

Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra óptica por encima 

de  los  circuitos  de  energía,  con  la  doble  misión  de  protección  contra  la  acción  del  rayo  y 

comunicación. 

En la fase previa al suministro y montaje de los apoyos en obra, el fabricante de los apoyos deberá 

estudiar el desarrollo de todos los apoyos proyectados. 
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5.1.4.2. Herrajes y Accesorios 

Herrajes:  (Grillete normal, Horquilla Bola, Horquilla  revirada, Rotula Horquilla, Anilla Bola,  Yugo 

triangular, yugo separador) de acero forjado y convenientemente galvanizados en caliente para su 

exposición a la intemperie, de acuerdo con la Norma UNE 207009. 

Grapas de amarre, del tipo compresión, compuestas por un manguito que se comprime contra el 

cable, y están de acuerdo con la Norma UNE 207009. 

Grapas de suspensión del tipo armada, compuestas por un manguito de neopreno en contacto con 

el cable y varillas preformadas que suavizan el ángulo de salida del cable. 

Anti vibradores: Para evitar los daños ocasionados en los conductores debido a las vibraciones de 

pequeña  amplitud,  se  ha  previsto  instalar  amortiguadores  en  el  cable  de  tierra  (OPGW),  se 

instalarán dos por vano. 

Contrapesos: En el caso de que por desniveles en los vanos, se produzcan importantes pérdidas de 

peso del gravivano, se colocarán los contrapesos necesarios para compensar y limitar los desvíos 

de cadena correspondiente. 

Salvapájaros: Se ha previsto la colocación de dispositivos salva pájaros en la totalidad de la línea 

eléctrica, colocadas en el cable de guarda. 

5.1.5. Cableado Torre Meteorológica 

Cable fibra óptica monomodo, full dúplex 9/125 �m (hasta 32.500 m de distancia). 

El suministro eléctrico en baja tensión de  la  torre meteorológica se realizará desde el aero más 

cercano, mediante alimentación monofásica o trifásica (según requerimientos del fabricante) con 

cable de cobre RZ1‐K (AS) 0,6/1kV Euroclase Cca‐s1b, d1, a1. 

Los cables de baja tensión tendrán las siguientes características constructivas: 

 Norma de diseño: ............................................................................................... UNE 21123‐4 

 Temperatura de servicio (instalación fija):....................... ‐40ºC, +90ºC (cable termoestable) 

 Tensión Nominal: ....................................................................................................... 0,6/1 kV 

 Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos:  .......................................................... 3.500 V 

 Temperatura máxima admisible del conductor en servicio normal: ............................... 90ºC 

 Temperatura máxima admisible del conductor en condiciones de cortocircuito: ........ 250ºC 

 Conductor: ......................................................... Cobre electrolítico recocido, flexible clase 5  

 Aislamiento ............................................................... XLPE (Polietileno reticulado), tipo DIX3 

 Cubierta exterior ...................................... Mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1 

 Euroclase:  ....................................................................................................... Cca‐s1b, d1, a1 

 EVCP (evaluación y verificación de la constancia de la prestación): ...................... Sistema +1 

 Reacción al fuego:  ................................................................. UNE‐EN 50575:2014 +A1:2016 

 

5.1.5.1. Ensayos 

Durante la fabricación del cable se realizarán los controles y pruebas destinados a comprobar el 

buen funcionamiento del cable y la calidad de sus componentes. 
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Las mediciones, ensayos y verificaciones a realizar en los cables con tensión de servicio menor o 

igual a 1 kV antes de su puesta en servicio serán:  

 Comprobación de continuidad, sucesión e identidad de fases.  

 Medida de la resistencia de aislamiento.  

 

5.1.5.2. Embalaje, marcado y envío 

Los cables irán embalados en bobinas de madera o metálicas, que deberán llevar una placa metálica 

con las siguientes inscripciones: 

 Nombre y marca del fabricante. 

 Identificación de clase CPR en el cable (Dca, Eca, Cca, Bca) 

 Marcado CE en el embalaje 

 Declaración de Prestaciones (DoP) 

 Sistema de evaluación utilizado 

 Norma aplicable 

 Organismo certificador 

 Nº de serie del cable. 

 Año de fabricación. 

 Tensión nominal. 

 Sección del conductor. 

 Longitud de la pieza en metros. 

 Peso total de la bobina, en kg. 

 Indicación, en cada bobina, del origen y destino del cable contenido. 

 Nº de Bobina. 

La distribución de cables en las diferentes bobinas, así como las longitudes de los contenidos de las 

mismas,  se  elegirán  de  forma  que  se  puedan  realizar  las  diferentes  tiradas  con  los  mínimos 

empalmes intermedios. 

 

5.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LÍNEAS SUBTERRANEAS DE ALTA TENSIÓN 

5.2.1. Conductores 30 kV 

5.2.1.1. Transporte de bobinas de cable 

Las bobinas de cable se transportarán de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 

La carga y descarga se realizará mediante camiones o remolques apropiados para su transporte, se 

hará mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

El bloqueo de las bobinas se realizará mediante tacos de madera lo suficientemente largos y duros, 

de manera que el largo cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de 

las dos tapas.  

5.2.1.2. Tendido de los cables 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del 

cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
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Para el  tendido  la bobina estará  siempre elevada y  sujeta por gatos mecánicos y una barra, de 

dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. 

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas ni el elemento empleado 

para enclavarla, puedan dañar el cable. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando 

que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del 

cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido. Y un radio de curvatura una vez 

instalado de 10(D+d), siendo D el diámetro exterior del cable y d el diámetro del conductor. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a 

lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le habrá 

adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor 

que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de 

dinamómetros para medir dicha tracción. 

El  tendido  se  hará  obligatoriamente  por  rodillos  que  puedan  girar  libremente  y  construidos  de 

forma que no dañen el cable. 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro. Dispondrán de 

una base apropiada que,  con o  sin anclaje,  impida que  se vuelquen; y una garganta por  la que 

discurre el cable para evitar su salida o caída. 

No  se  permitirá  desplazar  lateralmente  el  cable  por medio  de  palancas  u  otros  útiles;  deberá 

hacerse siempre a mano. 

Sólo  de manera  excepcional  se  autorizará  desenrollar  el  cable  fuera  de  la  zanja,  siempre  bajo 

vigilancia del Director de Obra. 

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o en las 

inmediaciones de ella. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de 

cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla o placa de PVC. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 

estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud 

de 0,50 m. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de 

que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho 

a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo 

afectado. 

En canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las tres fases, se colocará 

una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos por un mismo tubo. 
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5.2.2. Canalizaciones 

5.2.2.1. Trazado 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán conforme al trazado representado 

en planos, evitando ángulos pronunciados. El trazado será los más rectilíneo posible, paralelo en 

toda su longitud en la mayoría de los casos a los viales de nueva ejecución. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 

marcando  tanto  su anchura  como su  longitud y  las  zonas donde  se  contendrá el  terreno.  Si  ha 

habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán 

sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto. 

Se  estudiará  la  señalización  de  acuerdo  con  las  normas  municipales  y  se  determinarán  las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los peatones y 

accesos a fincas de la zona así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para 

el paso de vehículos. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en las 

curvas según la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

 

5.2.2.2. Apertura de zanjas 

 

Las paredes de las zanjas serán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones 

en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga necesario. 

La planta de la zanja debe limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores 

de los cables. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, 

etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 

peatones, así como los accesos a fincas. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará una 

autorización especial. 

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al entibado 

en previsión de desmontes. 

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar 

corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos. 
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En todo momento se realizará la carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. 

5.2.2.3. Cruzamientos 

Las condiciones a cumplir para los siguientes tipos de cruzamientos serán: 

 Con  calles  y  carreteras:  Los  cables  se  colocarán  en  canalizaciones  entubadas 
hormigonadas en toda su longitud.  

 Con otros  cables de energía eléctrica:  Siempre que  sea posible,  se procurará que  los 
cables de alta tensión discurran por debajo de los de baja tensión. La distancia mínima 
entre un cable de energía eléctrica de A.T. y otros cables de energía eléctrica será de 0,25 
metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a 1 metro. Cuando 
no  puedan  respetarse  estas  distancias,  el  cable  instalado  más  recientemente  se 
dispondrá separado mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales 
de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que 
soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 
90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior 
a 140 mm. 

 Con cables de  telecomunicaciones:  La  separación mínima entre  los  cables de energía 
eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce 
a  los empalmes,  tanto del cable de energía como del cable de  telecomunicación, será 
superior a 1 metro. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable instalado más 
recientemente  se  dispondrá  separado  mediante  tubos,  conductos  o  divisorias 
constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la 
compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior 
del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y 
de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

 Con canalizaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 
canalizaciones de agua será de 0,2 metros. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas 
de las canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando 
unas y otros a una distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse 
estas  distancias,  la  canalización más  reciente  se  dispondrá  separada mediante  tubos, 
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con 
una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J 
si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y 
menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

 Con canalizaciones de gas: En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones 
de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla 3 del 
RLAT.  Cuando  por  causas  justificadas  no  puedan  mantenerse  estas  distancias,  podrá 
reducirse  mediante  colocación  de  una  protección  suplementaria,  hasta  los  mínimos 
establecidos en dicha tabla 3. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios, 
estará constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, 
etc.). 

 

En  los  casos  en  que  no  se  pueda  cumplir  con  la  distancia  mínima  establecida  con  protección 

suplementaria y se considerase necesario reducir esta distancia, se pondrá en conocimiento de la 

empresa propietaria de la conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 

Distancias en cruzamientos con canalizaciones de gas 
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Presión de la instalación 
de gas 

Distancia  mínima  (d) 
sin  protección 
suplementaria 

Distancia  mínima  (d) 
con  protección 
suplementaria 

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión > 4 bar  0,40 m  0,25 m 

En media y baja presión ≤ 
4 bar 

0,40 m  0,25 m 

Acometida 
interior (*) 

En alta presión > 4 bar  0,40 m  0,25 m 

En media y baja presión ≤ 
4 bar 

0,20 m  0,10 m 

 

(*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la  llave 

general  de  acometida  de  la  compañía  suministradora  (sin  incluir  ésta)  y  la  válvula  de 

seccionamiento  existente  en  la  estación  de  regulación  y  medida.  Es  la  parte  de  acometida  el 

CONTRATANTE del cliente. 

La  protección  suplementaria  garantizará  una mínima  cobertura  longi‐tudinal  de  0,45 metros  a 

ambos  lados  del  cruce  y  0,30 metros  de  an‐chura  centrada  con  la  instalación  que  se  pretende 

proteger, de acuerdo con la figura adjunta. 

 

En el caso de línea subterránea de alta tensión con canalización entubada, se considerará como 

protección suplementaria el propio tubo, no siendo de aplicación las coberturas mínimas indicadas 

anterior‐mente. Los tubos estarán constituidos por materiales con adecuada resistencia mecánica, 

una  resistencia  a  la  compresión  de  450 N  y  que  soporten  un  impacto  de  energía  de  20  J  si  el 

diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 

mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 
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5.2.2.4. Proximidades y paralelismos 

Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y distancias de proximidad que se 

indican a continuación, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás 

conducciones. 

 Con  otros  cables  de  energía  eléctrica:  Los  cables  de  alta  tensión  podrán  instalarse 
paralelamente  a  otros  de  baja  o  alta  tensión, manteniendo  entre  ellos  una  distancia 
mínima de 0,25 metros. Cuando no pueda respetarse esta distancia la conducción más 
reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 
N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es 
superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando 
es superior a 140 mm. En el caso que un mismo propietario canalice a la vez varios cables 
de  A.T.  del  mismo  nivel  de  tensiones,  podrá  instalarlos  a  menor  distancia,  pero  los 
mantendrá separados entre sí con cualquiera de las protecciones citadas anteriormente. 

 Con cables de telecomunicación: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica 
y  los  de  telecomunicación  será  de  0,20  metros.  Cuando  no  pueda  mantenerse  esta 
distancia, la canalización más reciente instalada se dispondrá separada mediante tubos, 
conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con 
una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J 
si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y 
menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

 Con canalizaciones de agua: La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 
las canalizaciones de agua será de 0,20 metros. La distancia mínima entre los empalmes 
de  los  cables de energía eléctrica y  las  juntas de  las  canalizaciones de agua  será de 1 
metro. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización más reciente se 
dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales 
de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que 
soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 
90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior 
a 140 mm. Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 metros en proyección 
horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable 
eléctrico. Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma 
que se aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta 
tensión. 

 Con  canalizaciones  de  gas:  En  los  paralelismos  de  líneas  subterráneas  de  A.T.  con 
canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en 
la  tabla  4  del  RLAT.  Cuando  por  causas  justificadas  no  puedan  mantenerse  estas 
distancias,  podrán  reducirse mediante  la  colocación de una protección  suplementaria 
hasta las distancias mínimas establecidas en dicha tabla 4. Esta protección suplementaria 
a colocar entre servicios estará constituida por materiales preferentemente cerámicos 
(baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) o por tubos de adecuada resistencia mecánica, con una 
resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el 
diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor 
o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 
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La  distancia  mínima  entre  los  empalmes  de  los  cables  de  energía  eléctrica  y  las  juntas  de  las 

canalizaciones de gas será de 1 metro. 

5.2.3. Fibra óptica 

Se cumplirá con lo establecido en la especificación del tecnólogo para el modelo de aerogenerador 

escogido para el proyecto. 

Se instalará fibra óptica monomodo de 12 fibras por cable. 

Las  cajas  de  conectorización  de  cables  de  F.O.  se montarán  completamente  y  se  realizarán  las 

pruebas de reflectometría en ambos sentidos. 

Deberá  conectorizarse  8  fibras  monomodo  por  cada  cable  que  entra  en  el  aerogenerador,  se 

montará  la  caja  de  conectorización  con  capacidad  para  24  unidades  en  el  armario  de  BT  del 

aerogenerador,  se ejecutarán  los  rabillos  (pig‐tails) de  interconexión entre  la  caja anterior y  los 

conectores del equipo de comunicaciones del armario de control. 

En caso de ausencia de alimentación de aerogenerador, se realizará un puenteo de lazo de fibra 

óptica mediante 12 latiguillos de empalme (hembra‐hembra) debidamente confeccionados. 

5.2.4. Cableado de puesta a tierra 

5.2.4.1. Puesta a tierra de la red colectora 

Los condicionantes para la ejecución del tendido serán en los establecidos en el apartado Tendido 

de los cables de este mismo documento. 

La instalación de puesta a tierra se complementa mediante un conductor de cobre desnudo de 50 

mm²  de  sección  que  se  instalará  en  canalización  conjunta  con  los  cables  de  potencia  y 

comunicaciones, interconectando todos los aerogeneradores entre sí, y que estará unido asimismo 

a  la red de tierras de  la subestación. Este conductor,  instalado en el  fondo de  la excavación, en 

contacto directo con el terreno, actuará como electrodo horizontal, mejorando en gran medida la 

resistencia de tierra de la instalación. 

5.2.4.2. Puesta a tierra del aerogenerador 

Para la puesta a tierra de cada aerogenerador, se deberá tener en cuenta la instalación que defina 

el tecnólogo en sus documentos de referencia, para cada modelo de aerogenerador. 

Si no esta especificado, la puesta a tierra del aerogenerador se realizará completamente mediante 

cable de cobre desnudo de 100 mm² de sección, conforme a la anterior especificación. 
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Esta consistirá en la ejecución de dos anillos:  

 Anillo fuera de la cimentación alrededor del pedestal: El anillo se instalará alrededor del 
pedestal y a una profundidad aproximada de 0,5 m. 

 Anillo fuera de la cimentación en contacto directo con el suelo: El anillo se instalará a 
aproximadamente  0,25 m.  del  borde  externo  de  la  cimentación  y  a  una  profundidad 
superior a 1 m. 

 

El anillo inferior se unirá en cuatro puntos a las armaduras de la cimentación mediante cable de 

cobre desnudo de 100 mm² y soldadura aluminotérmica, y ambos anillos estarán unidos entre sí en 

dos puntos mediante cable de cobre desnudo de la misma sección; por su parte, el anillo superior 

estará unido a la virola o jaula de pernos en varios puntos, mediante el mismo tipo de conductor. 

Si  la  resistencia  de  puesta  a  tierra  no  es  inferior  a  5  Ω,  el  sistema  de  puesta  a  tierra  puede 

completarse  mediante  la  inclusión  de  picas  de  acero  cobreado  instaladas  equitativamente 

alrededor del perímetro del anillo. Las picas a instalar poseerán una longitud de contacto directo 

con  el  terreno  de  al  menos  2,5  m.  Las  picas  se  unirán  al  anillo  mediante  cable  soldadura 

aluminotérmica. 

Una vez completada la red de tierras, se medirá la resistencia de puesta a tierra de la instalación, 

antes de conectar la red general de tierras y obtener un valor menor o igual a cinco ohmios (5Ω). 

Antes de conectar la red general de tierras, se realizarán las mediciones de las tensiones de paso y 

contacto en los aerogeneradores. 

No obstante, el CONTRATISTA deberá definir  y  valorar  la malla de  tierras  concreta  teniendo en 

cuenta los datos que se obtengan del estudio geológico‐geotécnico. 

 

5.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION 

5.3.1. Transporte, almacenamiento y recepción de materiales 

En las operaciones de carga, transporte, manipulación y descarga de los materiales estos no deben 

sufrir deterioros, evitándose golpes, roces o daños. 

No debe utilizarse el volquete en la descarga del material, ni este puede ser arrastrado. 

Los apoyos se transportarán en góndola o camión adecuado, hasta el almacén de la obra y desde 

este punto a pie de hoyo, mediante carros especiales y elementos apropiados. Se manipularán de 

forma que no se resientan sus estructuras. 

Los aisladores no podrán apilarse en sus embalajes en más de 6 cajas superpuestas. 

Las bobinas se descargarán con trípode y diferencial o con muelle de descarga. En el caso de que 

hayan de rodarse, esta operación se efectuará siempre en sentido contrario al del arrollamiento. 

Nunca  deben  ser  rodadas  sobre  un  terreno  con  asperezas  o  cuerpos  duros  susceptibles  de 

estropear  los conductores, así como tampoco deben colocarse en  lugares con polvo o cualquier 

otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 

Los materiales deben  llegar con el embalaje en correctas condiciones y ser el adecuado para su 

transporte. 





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    56/ 116 

 

5.3.2. Armado e Izado de Apoyos 

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de sus tornillos 

y tuercas adecuadas, según los planos del fabricante que estarán en poder del CONTRATISTA. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. 

El  CONTRATISTA  se  abstendrá  de  agrandar  taladros,  quitar  rebabas,  enderezar  barras  o  cortar 

ingletes. 

El apriete de los tornillos debe realizarse con llaves dinamométricas. 

Los  apoyos  deben  ser  izados  de  forma  que  no  queden  dañados  mecánicamente.  Para  ellos  e 

utilizarán los medios necesarios y adecuados. 

Una vez  izado el apoyo, se  repasará el apriete de  los  tornillos y el graneteado del  filete. Deben 

sobresalir, al menos, tres filetes de la rosca del tornillo fuera de la tuerca. 

5.3.3. Torres de tierra 

La pica, cuando la naturaleza del terreno sea igual o inferior a los tipos arcillosos blando o arenosos 

fino, se  introducirá directamente en el terreno mediante  los procedimientos sancionados por  la 

práctica, evitando dar grandes golpes para dañar la capa de cobre. Cuando por la naturaleza del 

terreno no se pueda introducir directamente en el terreno, será necesario realizar previamente un 

taladro de dimensiones mayores que la pica. Rellenar este taladro con bentonita o arcilla de  las 

mismas características y entonces proceder a introducir la pica. 

Los apoyos  instalados en zonas de pública concurrencia, o aquellos que soporten elementos de 

maniobra  o  protección  deberán  disponer  de  anillos  cerrados  que  unirán  los  electrodos  y  su 

resistencia será la indicada en proyecto. La distancia de las aristas del macizo de la cimentación al 

anillo será como mínimo de un metro. 

Antes de la conexión de la toma de tierra, se procederá a la medición de la resistencia óhmica de la 

misma por sí sola, es decir, separada del apoyo. 

5.3.4. Placas de Seguridad y numeración 

Cada apoyo se identificará individualmente mediante un número, código o marca alternativa, de 

tal manera que sea legible desde el suelo de acuerdo con el Reglamento. 

En todos los apoyos, cualquiera que sea su naturaleza, deberán estar claramente identificados el 

fabricante y tipo. 

La placa de señalización de “riesgo eléctrico” se colocará en el apoyo a una altura suficiente para 

que no se pueda quitar desde el suelo (aprox. 4m). 

5.3.5. Tendido 

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie, con canaladuras adecuadas para el 

tipo de conductor a emplear. Dichos tambores serán de aluminio, plástico, neopreno o cualquier 

otro material. 

La máquina de frenado se alimentará directamente con las bobinas de conductor manteniendo la 

tensión precisa para facilitar su entrada en las poleas. Se evitarán las variaciones de velocidad en la 

máquina de  frenado y nunca  se  rebasarán aquellos  valores de velocidad o  tensión que puedan 

provocar daños en el cable por incrustamiento en las capas inferiores. 
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Antes del tendido del conductor, se instalarán poleas con garganta de madera, aluminio, neopreno 

o material de menor dureza que la del cable, con objeto de que el rozamiento sea mínimo. Todas 

las poleas estarán montadas  sobre  cojinetes de bolas o  rodillos, pero nunca  sobre cojinetes de 

fricción, de tal forma que permitan una fácil rodadura. 

Las relaciones de diámetros entre poleas y conductores serán fijadas con un mínimo de 20 a 1. 

Será obligatorio utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en los dos 

extremos  del  cantón,  es  decir  en  la  máquina  de  frenado  y  en  la  máquina  de  tracción.  El 

dinamómetro  situado  en  la máquina  de  tracción  tendrá  un  sistema  de  detección  de máxima  y 

mínima tensión, con dispositivo de parada automática cuando se produzca una elevación anormal 

en la tracción de tendido. 

Se colocarán dispositivos de libre giro con cojinetes axiales de bolas o rodillos entre conductor y 

cable piloto, para evitar que se transmita el giro de un cable a otro. 

Las máquinas de tracción podrán ser cabrestantes, trenes de tendido o similares que garanticen la 

tensión mecánica del conductor. Irán provistas de un dispositivo de frenado que permita la parada 

en caso de variaciones anormales de la tensión durante el tendido. Unidas a ellas se colocarán las 

bobinas de recogida del cable piloto. 

El  tendido  de  los  conductores  debe  realizarse  de  tal  forma  que  se  eviten  torsiones,  nudos, 

aplastamiento o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos en cualquier otro obstáculo, etc. 

Los  empalmes  deben  quedar  situados,  una  vez  tensado  el  conductor,  fuera  de  los  lugares  que 

prohíbe el Reglamento de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión. 

El  tendido  del  conductor  se  efectuará  uniendo  los  extremos  de  bobinas  mediante  empalmes 

provisionales flexibles, que serán sustituidos por los definitivos una vez que el conductor ocupe su 

posición final en la línea. En ningún caso se permite el paso por ninguna polea de los empalmes 

definitivos. 

Una  vez  finalizado  el  tendido,  se  comprobará  la  verticalidad  de  las  cadenas  de  suspensión.  La 

tolerancia máxima admisible en las flechas de los cables será de +/‐ 10cm o un 2% de la flecha. 

Una  vez  finalizado  el  tendido,  se  comprobará  la  verticalidad  de  las  cadenas  de  suspensión.  La 

tolerancia máxima admisible en las flechas de los cables será de +/‐ 10cm o un 2% de la flecha.  

Entre  los  trabajos  de  tendido  de  los  cables  y  colocación  de  balizas  salvapájaros  no  deberán 

transcurrir más de 5 días a partir de la finalización de los trabajos de la línea. 

5.3.6. Tensado, regulado y engrapado 

Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, en  las puntas de  los brazos y el 

cuerpo del apoyo, como refuerzo en los apoyos desde los que se efectué el tensado. 

Todas  las operaciones se  realizarán con movimientos suaves y nunca se someterán  los cables a 

sacudidas. 

Entre los trabajos de tendido y regulación no deberán transcurrir más de quince días. 

En la regulación se utilizarán las tablas de tendido, tomando la flecha correspondiente a la longitud 

del vano a regular y la tabla existente. Normalmente se medirá la flecha en un vano y se comprobará 

la  flecha  en  otro  distinto  de  la  misma  alineación.  Las  cadenas  de  aisladores  se  limpiarán 
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cuidadosamente  antes  de  ser montadas  en  los  apoyos.  Su  elevación  o montaje  se  hará  de  tal 

manera que los tetones que unen entre sí los elementos de la cadena no sufran esfuerzos de flexión. 

Se cuidará de que todas las grupillas de fijación queden bien colocadas y abiertas. En el caso de que 

sea  preciso  correr  la  grapa  sobre  el  conductor  para  conseguir  el  aplomado  de  las  cadenas  de 

aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes, primero se suspenderá el conductor y luego 

se aflojará la grapa corriéndola a mano hasta donde sea necesario. 

5.3.7. Colocación de separadores, anti vibradores y contrapesos 

Se entregará al CONTRATISTA una relación con las distancias para colocación de dichas piezas en 

todos los vanos de la línea. 

El método de efectuar  la  colocación de amortiguadores y  separadores  se ajustará a  las normas 

correspondientes facilitadas por el fabricante de dichos herrajes. 

5.3.8. Protecciones y cruzamientos 

El CONTRATISTA solicitará con antelación suficiente (6 semanas) las autorizaciones necesarias para 

realizar  todos  los  cruzamientos  con  vías  públicas,  líneas  eléctricas,  telecomunicación,  etc.  con 

objeto de que el tendido no sufra interrupciones. 

Todos los cruzamientos para realizar, excepto líneas eléctricas de alta tensión, deberán protegerse 

por medio de protecciones o porterías debidamente atirantadas con elementos que aseguren su 

función  y  estabilidad.  Dependiendo  del  cruzamiento  a  realizar,  las  protecciones  podrán  ser  de 

madera o metálicas. 

Los cruzamientos con líneas eléctricas de alta y muy alta tensión se efectuarán sin tensión en la 

línea cruzada y, sólo cuando se trate de líneas de tensión de igual o inferior a 66 kV y no resulte 

posible mantenerlas sin tensión durante la operación de cruce, el CONTRATISTA aplicará sistemas 

de protección eléctrica basados en técnicas de trabajos en tensión (TET) siempre que sea posible, 

en caso contrario, podrán colocarse mangueras de cable seco. 

En el caso de que los cruzamientos se efectúen sin tensión en la línea cruzada, es necesario que el 

CONTRATISTA solicite los descargos correspondientes con el suficiente tiempo de antelación para 

que no retrase la normal ejecución de la obra. 

Los  descargos  se  realizarán  normalmente  en  días  festivos,  por  lo  que  el  CONTRATISTA  deberá 

organizar su trabajo de forma que los cruces con líneas coincidan con dichos días. 

En  los  caminos  con  vías  públicas  se  utilizarán,  debidamente  situadas,  las  señales  de  tráfico 

reglamentarias. En los cruzamientos con ferrocarriles electrificados, además de los pies metálicos, 

se colocará una red de cuerdas en su parte superior para proteger la catenaria. 

5.4. CONDICIONES TECNICAS EN SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACION 

5.4.1. Normativa Aplicable 

En las obras necesarias a acometer en este tipo de instalaciones para su ubicación y correcto 

funcionamiento, se contemplará en todo momento el cumplimiento de todas las disposiciones 

incluidas en las normas que a continuación se detallan: 

 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE  LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. DECRETO 
3151/1968, de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E. 27‐DIC, así como 
las Ampliaciones y Modificaciones de sus Instrucciones Complementarias. 
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 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" DECRETO 842/2002, de 
02‐AGOSTO, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión, así 
como las Ampliaciones y Modificaciones de sus Instrucciones Complementarias. 

 

 INSTRUCCIÓN EHE‐08 aprobada por el R.D. 1247/2008 de 11 de Julio, del Ministerio de 
Fomento, B.O.E de 22 de agosto. 

 

 NORMAS UNE–EN 10025 “Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones mecánicas”. 

 

 NORMAS UNE‐EN ISO 898‐1 “Características mecánicas de los elementos de fijación de 
acero al carbono y de acero alead”. 

 

 NORMAS UNE‐EN ISO 10684 y UNE‐EN ISO 1461 “Sobre recubrimientos galvanizados”. 
 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la edificación. 

 

5.4.2. Características equipamiento y/o paramenta 

5.4.2.1. Interruptores 

Los interruptores, una vez nivelados, se regularán y ajustarán comprobándose también la presión 

y densidad del gas a través del densímetro. 

5.4.2.2. Seccionadores 

Se cuidará especialmente la regulación, ajuste del mando y engrase finales, así como la penetración 

de las cuchillas. 

5.4.2.3. Transformadores y Reactancias 

Las cubas estarán preparadas para efectuar el vacío completo y serán de tipo convencional. 

La casa constructora del transformador deberá revisar el montaje y dar su aprobación al mismo. 

Las  reactancias  se  adquirirán  con  todos  los  elementos montados  en  fabrica  comprobándose  el 

aislamiento y la rigidez dieléctrica del aceite. 

5.4.2.4. Resto de Aparamentas 

Se  procederá  a  la  situación,  nivelación  y  fijación  a  los  soportes  correspondientes  y,  en  donde 

proceda, se instalarán las conducciones necesarias hasta las cajas de centralización. 

5.4.2.5. Instalación de las celdas de M.T. 

Las  celdas de media  tensión deberán  recepcionarse previa entrega de  certificado de control de 

calidad  del  fabricante,  y  comprobación  de  inexistencia  de  golpe  o  abolladuras  causadas  en  el 

transporte y presión adecuada de SF6. 

Las celdas se unirán al suelo por medio de perfiles metálicos, para asegurar su nivelación y ausencia 

de  tensiones mecánicas.  Las  celdas  contarán  con  enclavamientos  para  evitar  un  accionamiento 

incorrecto, Todas las celdas deberán llevar indicadores de tensión. 
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5.4.2.6. Embarrados y Conexiones 

Los embarrados de cable se ejecutarán realizando un tramo de muestra de cada vano tipo, con 

arreglo a las tablas de tendido. A continuación, se montarán en el suelo todos los tramos izándolos 

y regulándolos posteriormente. 

Los  embarrados  de  tubo  se  prepararán  y  ejecutaran  en  el  suelo,  incluyendo  el  doblado  con 

máquina, empalmes si  fueran necesarios, y taladros. En caso de tubos de aluminio, se prevé un 

equipo de soldadura para la unión de las palas de conexión. Posteriormente se izarán y montarán 

los diferentes tramos. 

5.4.3. Tendido de cables en SET 

5.4.3.1. Zanjas 

En la apertura de zanjas se realizará un nivelado de su fondo con el fin de eliminar aristas u otros 

elementos punzantes o cortantes. El fondo deberá ser homogéneo y presentar un asiento eficaz. 

Se  realizarán de  forma ordenada y  continúa evitándose que permanezcan abiertas, debiéndose 

realizar el  tendido de cables de  forma  inmediata para  su posterior  tapado, una vez probada  su 

rigidez dieléctrica y su continuidad. 

La capa de arena será silícea lavada, preparada con una antelación de no más de 3 días. Se exigirá 

también el tapado de los conductores con arena silícea lavada no más tarde de 24 horas después 

de haber sido tendidos. 

El cierre de zanjas se efectuará preferentemente con los materiales del propio terreno, libres de 

restos orgánicos como madera, fangos, etc. 

5.4.3.2. Empalmes y conexiones 

Los  empalmes  se  realizarán  con  materiales  homologados  y  de  suficiente  sección  como  para 

asegurar que no se produzcan sobre temperaturas en el empalme. Deberá quedar perfectamente 

garantizada la estanqueidad de estas conexiones. 

Cuando  los  cables  a  conexionar  sean  apantallados,  se  garantizará  la  conexión  física  de  ambas 

pantallas, de forma que exista continuidad en las tierras, sin pérdida de sección efectiva real. 

5.4.3.3. Conexionado de los cables 

Las conexiones de media  tensión se realizarán a  las celdas, mediante bocas enchufables y a  los 

trafos mediante conjuntos de conexión a celdas que son suministrados por el propio fabricante. 

En los cables de M.T. se dejará un bucle para poder realizar un correcto mantenimiento futuro. 

5.4.4. Cables de fuerza y control 

Los cables se fijarán en los extremos mediante prensaestopas o grapas de presión. Todos los cables 

estarán  identificados y marcados. Cada hilo será  igualmente  identificado en sus dos extremos y 

marcado con la numeración que figure en los planos o desarrollados de cableado correspondiente.  

5.4.5. Puesta a tierra SET 

La  fijación de  la malla  a  las estructuras  se  realizará mediante  “cocas” de  cable,  fijadas  sobre  la 

estructura mediante grapa de fundición de bronce de las que derivará el cable de toma de tierra de 

la aparamenta.  

La puesta a tierra concreta de los elementos integrantes de las aparamenta, se realizará mediante 

cable tierra de cobre electrolítico. Este cable partirá de las grapas y discurrirá por los soportes o 
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estructuras  altas,  fijada  a  los  mismos  mediante  piezas  de  soporte  atornilladas  cada  cincuenta 

centímetros aproximadamente. 

La unión entre la malla de tierra existente y los latiguillos que darán tierra a las nuevas estructuras 

se realizará mediante soldadura aluminotérmica. 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MECÁNICA 

6.1. TRANSPORTE, ACARREO Y ACOPIO 

Todas  las  estructuras metálicas  y  apoyos  de  las  líneas  de  alta  tensión  no  serán  arrastrados  ni 

golpeados, y se transportarán en góndola o camión adecuado, hasta el almacén de la obra y desde 

este punto a lugar de montaje, mediante carros especiales y elementos apropiados. Se manipularán 

de forma que sus estructuras no se resientan. En ningún caso  los elementos que componen  los 

apoyos y estructuras metálicas se utilizarán como palanca o arriostramiento. 

En las operaciones de carga, transporte, manipulación y descarga de los materiales éstos no deben 

sufrir deterioros, evitándose golpes, roces o daños. Para los apoyos, se tendrá especial cuidado en 

su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo componen, 

en cuyo caso deberán ser reparados o sustituidos antes de su izado o armado. No debe utilizarse el 

volquete en la descarga del material. 

Cuando se transporten estructuras o apoyos despeciados es conveniente que sus elementos vayan 

numerados, en especial las diagonales de los apoyos. 

Los materiales deben  llegar con el embalaje en correctas condiciones y ser el adecuado para su 

transporte. 

Las bobinas de cables se descargarán con trípode y diferencial o con muelle de descarga. En el caso 

de  que  hayan  de  rodarse,  esta  operación  se  efectuará  siempre  en  sentido  contrario  al  del 

arrollamiento.  Nunca  deben  ser  rodadas  sobre  un  terreno  con  asperezas  o  cuerpos  duros 

susceptibles de estropear los conductores, así como tampoco deben colocarse en lugares con polvo 

o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores. 

La  aparamenta  de  las  subestaciones  deberá  almacenarse  en  lugar  seguro  y  protegido  de 

condiciones climatológicas adversas y siempre siguiendo las instrucciones de los fabricantes. 

Los  pernos  de  anclaje  de  las  cimentaciones  de  los  aerogeneradores  serán  entregados  por  el 

suministrador sobre camión y el CONTRATISTA deberá proporcionar la grúa de descarga para su 

acopio a pie de obra o en lugar de almacenaje elegido por el CONTRATISTA, siguiendo siempre las 

recomendaciones del suministrador. 

El CONTRATISTA tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las 

anomalías  que  se  produzcan.  No  se  podrán  emplear  materiales  que  no  hayan  sido  aceptados 

previamente por el Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en 

este Pliego de Condiciones. 

6.2. MATERIALES 

6.2.1. Protección de las superficies metálicas 
Todas  las estructuras de acero y apoyos a  suministrar  y  tendrán protección  contra  la  corrosión 

mediante  galvanizado  en  caliente  por  inmersión  y  mediante  la  aplicación  de  pinturas  para  las 

modificaciones que puedan surgir en obra. Quedan exceptuados de esta prescripción los anclajes 

en la zona que deba quedar empotrada en hormigón. 

El galvanizado por  inmersión en caliente se hará de acuerdo con  la norma UNE‐EN ISO 1461. La 

superficie presentará una galvanización lisa adherente, uniforme, sin discontinuidad y sin manchas. 
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El término "galvanizado" expresado en esta especificación, se refiere a galvanizado en caliente, no 

siendo por lo tanto aceptables piezas de acero protegidas por galvanización por electrólisis ni por 

galvanizado en frío. 

Las  piezas  roscadas  deberán  prepararse,  antes  de  la  inmersión  en  el  baño,  con  las  tolerancias 

adecuadas  para  que  los  filetes,  después  del  galvanizado,  queden  sin  alteración,  libres  de 

adherencias, homogéneos y de modo que permitan el roscado a mano. 

Las piezas soldadas se limpiarán con chorro de arena. Todas las piezas serán decapadas en baños 

adecuados para garantizar su perfecta limpieza. 

Después de la inmersión en zinc fundido, los perfiles y pletinas no serán sometidos a ningún proceso 

de  roscado  o  limpieza,  que  pueda  reducir  la  uniformidad  o  el  espesor  especificado  para  el 

recubrimiento de zinc. 

La tornillería de unión de las diferentes partes de las estructuras entre sí, será galvanizada y para la 

fijación de equipos a las estructuras será de acero inoxidable con objeto de evitar los efectos de 

corrosión por oxidación. 

6.2.2. Apoyos 

Los apoyos a utilizar en  la  construcción de  la  línea  serán metálicos de  celosía, del  tipo DRAGO, 

fabricados por MADE (IMEDEXSA). 

Se podrá utilizar apoyos realizados por otro fabricante, siendo sus características equivalentes y sus 

alturas y esfuerzos resistentes iguales o, en su defecto, de valor superior. En cualquier caso, toda 

modificación  de  los  apoyos  a  instalar  respecto  a  lo  reflejado  en  el  presente  proyecto  deberá 

consultarse con la Dirección de Obra. 

6.2.3. Herrajes 

Serán  del  tipo  indicado  en  el  proyecto.  Los  herrajes  para  las  cadenas  de  suspensión  y  amarre 

cumplirán con las Normas UNE 207009 y UNE EN 61284. 

Los amortiguadores cumplirán con la Norma UNE EN 61897. 

6.2.4. Aisladores 

Los  aisladores  empleados  en  las  cadenas  de  suspensión  o  amarre  responderán  a  las 

especificaciones de la Normas CEI 120, CEI 815, UNE‐EN 61109, UNE‐EN 61466‐1 y 2, UNE 21009 y 

UNE 21128. En cualquier caso, el tipo de aislador será el que figura en el Proyecto. 

6.2.5. Conductores y cable de tierra 

Serán  los que  figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo  con  las especificaciones de  la 

Norma UNE 21018. 

6.2.6. Acero laminado para estructuras metálicas 

Los materiales utilizados deberán ajustarse a lo especificado en la norma UNE‐EN 10025. Deberán 

estar limpios de esquirlas, hojas o cualquier otro tipo de defecto de laminación. 

En general, los aceros empleados corresponderán a la calidad S 275 JR. 

Las secciones de los perfiles estarán de acuerdo a las normas UNE 36521, 36522, 36524, 36525, 

36526 y UNE‐EN 10056‐1. 
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Los perfiles y chapas que se empleen en  la construcción de  las estructuras serán de fabricación 

nacional en acero de tipo S 275 JR. 

La tornillería a emplear será ordinaria o de alta resistencia: 

La  tornillería ordinaria  se ajustará a  lo prescrito en  la  Instrucción de Acero Estructural EAE, con 

arandelas planas de 8mm, calidad 5,6 de 30 kg/mm² y habrá de ser galvanizada. 

La tornillería de alta resistencia se ajustará a lo prescrito en la Instrucción de Acero Estructural EAE, 

la calidad será la denominada A 10t en dicha Norma. Sus características son: 

 Límite convencional de fluencia mínimo:        90 kg/mm² 

 Carga de rotura:              100 a 120 kg/mm² 

 Alargamiento mínimo de rotura (medido sobre probeta L=5ø):  8% 

 Dureza Brinell (para P = 30 D2 en kg/mm²):        295 a 350 

 Resistencia mínima en probeta entallada 10x10:      5 kg/cm² 
 

Las  características  geométricas  y  estáticas  de  los  perfiles  deberán  ajustarse  a  las  dimensiones 

indicadas  en  la  Instrucción  de  Acero  Estructural  EAE  y  las  correspondientes  normas  UNE 

anteriormente citadas. 

Las soldaduras, taladrados y punzonados necesarios se realizarán en taller. 

6.2.7. Pernos de anclaje para cimentación de aerogeneradores 

Los pernos de anclaje para las cimentaciones de los aerogeneradores serán suministrados por el 

fabricante de los aerogeneradores y se  instalarán siguiendo las especificaciones y características 

técnicas del proveedor y el tecnólogo adjunto al contrato. 

6.3. MONTAJE  

6.3.1. Armado e izado de apoyos 

Los  trabajos  comprendidos  en  este  epígrafe  son  el  armado,  izado  y  aplomado  de  los  apoyos, 

incluido  la colocación de crucetas y el anclaje, así como el conjunto de herramienta y  todos  los 

medios necesarios para esta operación. 

Antes del montaje en serie de  los apoyos, se deberá realizar un muestreo, de al menos el 10%, 

montándose  éstos  con  el  fin  de  comprobar  si  tienen  un  error  sistemático  de  construcción  que 

convenga ser corregido por el suministrador de los apoyos, con el suficiente tiempo. 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. 

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos 

con arreglo a los planos de montaje suministrados por el fabricante de los mismos. 

Cuando la torre se ensamble sobre el suelo, se hará sobre un terreno sensiblemente horizontal y 

perfectamente nivelado con calces de madera a fin de que no se produzcan deformaciones en las 

barras. 

El apriete de los tornillos con la torre en el suelo no será el máximo, el cual se realizará una vez 

izado el apoyo. Así mismo, los tornillos se montarán con la tuerca hacia el exterior de la torre. 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensamblaje o defectos sobre algunas piezas que 

necesiten su sustitución o su modificación, el CONTRATISTA lo notificará a la Dirección de Obra. El 
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CONTRATISTA  se  abstendrá  de  agrandar  taladros,  quitar  rebabas,  enderezar  barras  o  cortar 

ingletes. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse previo 

consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras y  rasgado de taladros, por 

cualquier causa, el CONTRATISTA tiene la obligación de proceder al cambio de los elementos rotos, 

previa autorización de la Dirección de Obra. 

El  procedimiento de  izado  será determinado por  el CONTRATISTA,  el  cual  deberá  contar  con  la 

aprobación de la Dirección de Obra. Todas las herramientas que se utilicen estarán en perfectas 

condiciones de conservación y serán las adecuadas para las tareas a realizar. 

En el montaje e izado de los apoyos, como observación principal de realización, ha de tenerse en 

cuenta  que  ningún  elemento  sea  solicitado  por  esfuerzos  capaces  de  producir  deformaciones 

permanentes. Se recomienda el izado con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o 

los montantes del poste. 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretarán los tornillos dando a las 

tuercas  la presión correcta mediante el empleo de  llaves dinamométricas. Los tornillos deberán 

sobresalir de las tuercas, por lo menos, tres pasos de rosca. El apoyo deberá quedar vertical, salvo 

en  los apoyos de  fin de  línea o ángulo, que presentará una  inclinación del 0,5 al 1% en sentido 

opuesto a la resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. En ambas posiciones se 

admitirá una tolerancia del 0,2%. 

Finalmente,  una  vez  que  se  haya  comprobado  el  perfecto montaje  del  apoyo,  se  procederá  al 

graneteado de la tornillería (tres granetazos a 120º), con el fin de impedir que se aflojen. Deben 

sobresalir, al menos, tres filetes de la rosca del tornillo fuera de la tuerca. 

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los conductores, el 

CONTRATISTA dará aviso para que los apoyos montados sean recepcionados por la Dirección de 

Obra. 

6.3.2. Tendido, Tensado y Engrapado de los conductores y cable de tierra 

Los trabajos comprendidos en este epígrafe son los siguientes 

Colocación de los aisladores y herrajes de sujeción de los conductores 

Tendido de los conductores y cable de tierra, tensado inicial, regulado y engrapado de los mismos 

Comprende  igualmente  el  suministro  de  herramienta  y  demás  medios  necesarios  para  estas 

operaciones, así como su transporte a lo largo de la línea. 

6.3.2.1. Colocación de aisladores 

La manipulación de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se realizará con el mayor 

cuidado y se limpiarán antes de su montaje definitivo en los apoyos. 

Se tomarán las debidas precauciones para que los distintos elementos que componen la cadena no 

sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se hará de forma que no sufran 

esfuerzos de flexión. 

6.3.2.2. Tendido de los conductores y cable de tierra 

No se comenzará el tendido de un cantón si todos los postes de éste no están recepcionados. De 

cualquier  forma,  las operaciones de  tendido no serán  iniciadas hasta que hayan pasado 15 días 
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desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y amarre, salvo indicación contraria 

de la Dirección de Obra. 

El tendido de los conductores y cable de tierra debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, 

nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. 

Las  bobinas  no  deben  nunca  ser  rodadas  sobre  un  terreno  con  asperezas  o  cuerpos  duros 

susceptibles de estropear  los cables, así como tampoco deben colocarse en  lugares con polvo o 

cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los conductores y cable de tierra. 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, ferrocarriles, 

líneas de alta  tensión,  ríos, etc. Para el  tendido  se  instalarán poleas  con garganta de madera o 

aluminio con objeto de que el rozamiento sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para 

evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones, en particular en los 

apoyos de ángulo y anclaje. 

Se dispondrán, al menos, de un número de poleas igual a tres veces el número de vanos del cantón 

más grande. Las gargantas de las poleas de tendido serán de aleación de aluminio, madera o teflón 

y su diámetro como mínimo 20 veces el del conductor. 

Cuando se haga el tendido sobre vías de comunicación (caminos, carreteras, autovías, autopistas, 

etc.), se establecerán protecciones especiales, de carácter provisional, que impida la caída de dichos 

conductores  sobre  las  citadas  vías,  permitiendo  al  mismo  tiempo  el  paso  por  las  mismas  sin 

interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de carácter provisional, deben soportar con 

toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas. 

En caso de cruce con otras líneas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también deberán disponerse las 

protecciones  necesarias  de  manera  que  exista  la  máxima  seguridad  y  que  no  se  dañen  los 

conductores  durante  su  cruce.  Cuando  haya  que  dejar  sin  tensión  una  línea  para  ser  cruzada, 

deberán estar preparadas todas las herramientas y materiales con el fin de que el tiempo de corte 

se  reduzca al mínimo y no  se cortarán hasta que  todo esté preparado. En estos  casos, una vez 

conseguido del CONTRATANTE de la línea de corte, se tomarán las siguientes precauciones: 

 Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante 
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre intempestivo 

 Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte 

 Reconocimiento de la ausencia de tensión 

 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión 

 Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo 
 

Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el CONTRATISTA deberá disponer, y hacer uso, de 

detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de 

tensión. 

Si existe arbolado que pueda dañar a los conductores y cable de tierra, y éstos a su vez a los árboles, 

dispondrán de medios especiales para que esto no ocurra. 

Durante el  tendido, en  todos  los puntos de posible daño al  conductor, el CONTRATISTA deberá 

desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra daños. 
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Si  durante  el  tendido  se  producen  roturas  de  venas  del  conductor,  el  CONTRATISTA  deberá 

consultar con la Dirección de Obra la clase de reparación que se debe ejecutar. 

Los  empalmes  de  los  conductores  podrán  efectuarse  por  el  sistema  de  manguitos  de  torsión, 

máquinas de husillo o preformados, según indicación previa de la Dirección de Obra y su colocación 

se realizará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el vigente Reglamento Técnico de Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Todos los empalmes deberán ser cepillados cuidadosamente para 

asegurar la perfecta limpieza de las superficies a unir, no debiéndose apoyar sobre la tierra estas 

superficies limpias, para lo que se recomienda la utilización de tomas. 

Los empalmes del cable de tierra se realizarán en caja de empalme dispuesta a tal efecto en parte 

baja de apoyo. El cable de tierra se fijará a herraje sujeto a montante de apoyo de manera que se 

realizará  entrada  y  salida  en  la  citada  caja.  Se  realizará  informe  final  de  reflectometría  que  el 

CONTRATISTA entregará a la Dirección de Obra. 

El CONTRATISTA será el responsable de las averías que se produzcan por no seguir y cumplir estas 

prescripciones. 

6.3.2.3. Tensado, regulado y engrapado de los conductores y cable de tierra 

Previamente al  tensado de  los conductores y cable de tierra, deberán ser venteados  los apoyos 

primero y último del cantón, de modo que se contrarresten los esfuerzos debidos al tensado. 

Los mecanismos para el tensado de los cables podrán ser los que la empresa CONTRATISTA estime, 

con la condición de que se coloquen a distancia conveniente del apoyo de tense, de tal manera que 

el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 150°. 

El CONTRATISTA dispondrá, para cada cantón, el vano de regulación y las flechas de este vano para 

las  temperaturas  habituales  en  esa  época,  indicando  los  casos  en  que  la  regulación  no  pueda 

hacerse por tablillas y sea necesario el uso de taquímetro. 

Antes de regular el cable se medirá su temperatura con un termómetro de contacto, poniéndolo 

sobre el cable durante 5 minutos. 

El CONTRATISTA facilitará a la Dirección de Obra, para su comprobación, la altura mínima de los 

conductores  y  cable  de  tierra,  en  el  caso  más  desfavorable  de  toda  la  línea,  indicando  la 

temperatura a que fue medida. Iguales datos facilitará en todos los vanos de cruzamiento. 

El afino y la comprobación del regulado se realizarán siempre por la flecha. 

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los conductores y cable 

de tierra, se mantendrán éstos sobre las poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan 

adquirir  una posición estable.  Entonces  se procederá  a  la  realización de  los  anclajes  y  luego  se 

colocarán los conductores sobre las grapas de suspensión. 

Si una vez engrapado el conductor se comprueba que la grapa no se ha puesto en el lugar correcto 

y que, por tanto, la flecha no es la que debía resultar, se volverá a engrapar y, si el conductor no se 

ha  dañado,  se  cortará  el  trozo  que  la  Dirección  de  Obra  indique,  ejecutándose  los  manguitos 

correspondientes. 

En los puentes flojos deberán cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los mismos, así como 

su  homogeneidad.  Para  los  empalmes  que  se  ejecuten  en  los  puentes  flojos  se  utilizarán 

preformados. 
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En  las  operaciones  de  engrapado  se  cuidará  especialmente  la  limpieza  de  su  ejecución, 

empleándose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de aluminio. 

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre sí o con el apoyo algún elemento de los herrajes, 

éste no deberá ser forzado con el martillo y deberá ser cambiado por otro. 

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspensión, se tomarán las medidas necesarias para 

conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que sea necesario correr la grapa sobre el conductor 

para conseguir el aplomado de las cadenas, este desplazamiento no se realizará a golpe de martillo 

u otra herramienta; se suspenderá el conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano 

hasta donde sea necesario. La suspensión del cable se realizará, o bien por medio de una grapa, o 

por cuerdas que no dañen el cable. 

El apretado de los estribos se realizará de forma alternativa para conseguir una presión uniforme 

de  la almohadilla sobre el conductor, sin  forzarla, ni menos romperla. El punto de apriete de  la 

tuerca será el necesario para comprimir la arandela elástica. 

6.3.3. Estructura metálica 

De forma general, el montaje incluirá: 

Clasificación,  organización  y  recuento  de  todo  el material  que  compone  la  estructura metálica, 

incluso la tornillería necesaria, así como el transporte desde la zona de almacenamiento hasta el 

parque de intemperie 

Engrase  de  los  espárragos  que  fijan  la  estructura,  así  como  repaso  de  rosca  de  sus  tuercas 

correspondientes 

Armado de vigas, columnas y soportes 

Comprobación de medida de estos elementos 

Izado de la estructura metálica con la aportación de las grúas y los diversos elementos de elevación 

y amarre necesarios para efectuar el trabajo con plena seguridad 

Nivelación, alineación y aplomado, fijación a los bulones de anclaje dejándolos dispuestos para el 

hormigonado de las peanas 

6.3.4. Tolerancias de ejecución 

Desplazamiento de apoyos sobre su alineación: Si D representa la distancia, expresada en metros, 

entre ejes de un apoyo y el de ángulo más próximo, la desviación en alineación de dicho apoyo, es 

decir, la distancia entre el eje de dicho apoyo y la alineación real debe ser inferior a D/100 + 10, 

expresada en centímetros. 

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil  longitudinal de  la  línea en relación con su situación 

prevista: No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. 

Las distancias de los conductores respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las 

previstas  en  el  Reglamento  y  no  deben  aparecer  riesgos  de  ahorcamientos,  ni  esfuerzos 

longitudinales superiores a los previstos en alineación. 

Verticalidad de  los apoyos: En apoyos de alineación se admite una  tolerancia del 0,2% sobre  la 

altura del apoyo. En los demás, igual tolerancia. 

Tolerancia de regulación. Los errores admitidos en las flechas serán: 
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 De ± 3% en el conductor que se regula con respecto a la teórica 

 De ± 3% entre dos conductores situados en planos verticales 

 De ± 6% entre dos conductores situados en planos horizontales 
 

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho fenómeno sólo 

afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor con relación a la teórica, por 

lo que deberá tenerse presente al comprobar las flechas al cabo de un cierto tiempo del tendido. 

La medición de flechas se efectuará según UNE 21101 “Método para la medición en el campo de la 

flecha de los conductores o cables de tierra”. 

6.3.5. Pernos de anclaje para cimentación de aerogeneradores Pasar a 6.3.5 

El montaje de los pernos de anclaje de las cimentaciones de los aerogeneradores se realizará por 

parte  del  CONTRATISTA de  acuerdo  con  las  instrucciones  y  recomendaciones  del  suministrador 

incluidas en el Technical Book adjunto al contrato. 

Una vez realizado el montaje del primer tramo de torre del aerogenerador por parte del instalador 

y verificada la resistencia mínima requerida del grout, el CONTRATISTA tensionará los pernos de 

acuerdo con el procedimiento elaborado por el CONTRATISTA para obtener la elongación requerida 

en todos los pernos según el diseño de la cimentación. Los valores de elongación requerida y el 

procedimiento de tesado serán revisados por la Dirección de Obra previamente a la ejecución de 

esta actividad, pudiendo requerir los cambios y justificaciones que considere oportunos. 

6.4. SOLDADURA 

6.4.1. Alcance 

Este  apartado  será  de  aplicación  siempre  que  se  deban  realizar  operaciones  de  soldadura  en 

cualquier elemento y/o fase de montaje Los requisitos establecidos en este apartado son generales, 

siendo complementados cuando proceda, con  los que aplique a cada elemento  incluido en este 

Pliego y, en los casos necesarios, en los documentos particulares de contratación. 

6.4.2. Códigos y Normas 

La cualificación de los procedimientos de soldadura y la homologación de soldadores y operadores 

de soldadura, se realizará de acuerdo con el Código ASME, Sección IX (en adelante ASME IX) ó con 

las normas UNE‐EN ISO 9606 y UNE‐EN ISO 15607, y con los requisitos particulares que se dan más 

adelante en este apartado. 

El resto de los requisitos aplicables a la soldadura de cada elemento, incluido el alcance mínimo de 

ensayos no destructivos a realizar, será el más exigente entre los referidos en los códigos de diseño 

aplicables, este documento y la especificación técnica correspondiente. 

Para soldaduras en tuberías de sistemas, independientemente de sus condiciones de servicio, se 

considerará siempre aplicable el Código ANSI/ASME B31.1 (en adelante ANSI B.31.1) así como ASME 

III en las que lo requieran, además de los requisitos adicionales indicados en este pliego. 

Como norma general, todos los sistemas de tuberías serán soldadas a penetración completa y en 

aquellas  tuberías  cuyo  Ø  <  2  1/4"  podrán  ser  soldadas  a  socket,  con  sus  accesorios 

correspondientes. 
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Para soldaduras en estructuras metálicas y elementos similares será aplicable el Código ANSI/AWS 

D1.1  (en  adelante  AWS  D1.1),  Instrucción  de  Acero  Estructural  EAE  o  UNE‐EN  1993‐1‐3:2012 

Eurocódigo 3. En todo caso se aplicará las indicaciones más restrictivas. 

Para  soldaduras  en  tubería  forzada  serán  aplicables  las  Recomendaciones  de  C.E.C.T. 

(Recommendations for Welded Steel Penstocks for Hydro Electric Installations) 

Para soldaduras en equipos singulares, tales como turbina y alternador, caldera, grúas, compuertas, 

etc., serán aplicables las especificaciones e instrucciones particulares del fabricante. 

El  material  de  soldadura  estará  de  acuerdo  con  el  Código  ASME,  Sección  II,  Parte  C  y  con  los 

requisitos  particulares  que  se  dan más  adelante  en  este  apartado,  salvo  el  correspondiente  a 

equipos singulares, como turbina y alternador, caldera, grúas, compuertas, etc., para el que aplicará 

la especificación del fabricante. 

Cuando  los códigos y normas aplicables no contemplen  los materiales utilizados sólo se podrán 

tener en cuenta equivalencias de materiales aprobadas por el CONTRATANTE, previa propuesta del 

CONTRATISTA. 

6.4.3. Procedimientos de soldadura 

Todos  los  trabajos  de  soldadura  se  llevarán  a  cabo  de  acuerdo  con  procedimientos  escritos, 

homologados de acuerdo con  lo  indicado en el punto 6.4.2 Códigos y normas, debiendo de ser 

aprobados por el CONTRATANTE con antelación al inicio de los trabajos. 

Los procedimientos de soldadura se ajustarán, en cuanto a formatos a utilizar y tipo de información 

a contener (variables) y resultados obtenidos, a los requisitos y recomendaciones de ASME IX o EN. 

En los casos en que sea necesario para prevenir deformaciones, acumulación de tensiones u otros 

posibles efectos perjudiciales en soldaduras de espesor y/o longitud grande, los procedimientos del 

párrafo anterior deberán ser completados con un apartado específico en el que se contemple la 

secuencia de soldadura, número, orden y tamaño de cada pasada, simultaneidad de pasadas, etc. 

Si  en  los  documentos  particulares  de  contratación  o  en  las  especificaciones  aplicables  no  se 

detallasen  las soldaduras cuyo procedimiento debe  incluir estos aspectos, se deberá acordar en 

cada caso con la organización del CONTRATANTE en obra. 

No será necesaria la homologación de un procedimiento de soldadura, cuando ya esté homologado 

y aprobado por el CONTRATANTE otro procedimiento con las mismas variables esenciales, tal como 

éstas se definen en ASME IX. 

En estos casos,  todas  las especificaciones  (WPS) que se realicen utilizando como soporte dichos 

PQRS deberán ser aprobados por el CONTRATANTE. 

En el supuesto de que el CONTRATISTA no tenga los PQRS cualificados, éstos deberán cualificarse 

en obra por su organización, con la única excepción siguiente: 

el  CONTRATANTE  podrá  aprobar  un  procedimiento  que  haya  sido  homologado  por  otra 

organización,  siempre  que  el  CONTRATISTA  asuma  la  total  responsabilidad  de  la  homologación 

realizada, haciéndolo constar sobre el correspondiente registro (PQR). 

En todos los casos, los ensayos, tanto destructivos como no destructivos, realizados para cualificar 

en  PQR  deben  estar  firmados  por  un  laboratorio  o  una  agencia  de  calidad  independiente  o 

alternativamente, presenciada por el CONTRATANTE. 
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Cuando  apliquen  requisitos  de  resiliencia  se  deberán  tener  en  cuenta  las  variables  esenciales 

suplementarias de ASME IX. La homologación deberá incluir ensayos de resiliencia en tres probetas 

de cada una de  las  tres zonas: material aportado, zona de transición, material base. Los valores 

medios obtenidos en  las dos primeras  zonas deberán  ser  superiores a  los especificados para el 

material base. 

En la homologación de los procedimientos de soldadura para aceros inoxidables deberá controlarse 

el contenido de ferrita delta en los depósitos de soldadura, de acuerdo con el diagrama Shaeffler. 

Los valores obtenidos deberán estar comprendidos entre el 5 y el 12%. 

Los procedimientos a emplear por el CONTRATISTA serán acordes con la utilización de los siguientes 

procesos: 

 Soldadura manual al arco con electrodos revestidos. 

 Soldadura manual al arco con electrodo de tungsteno en atmósfera neutra. 

 La combinación de los procesos anteriores. 

 Soldadura semiautomática con protección de CO2, gas inerte o mezcla de ambos gases, 

con electrodo macizo (no válido para soldadura de tuberías de sistemas). 

Cualquier  otro  proceso  de  soldadura  requerirá  la  aprobación  expresa  de  la  organización  del 

CONTRATANTE en obra. 

Para  la  realización  de  soldaduras  en  tuberías  de  acero  inoxidable  se  empleará  gas  inerte  para 

purgado del interior de ésta. La purga será mantenida hasta que el espesor de soldadura garantice 

la no influencia del ambiente interior de la tubería en la soldadura. No será necesario el purgado 

en las tuberías de acero al carbono. 

6.4.4. Homologación de soldadores 

Todos los soldadores deberán estar homologados para los procedimientos de soldadura que vayan 

a utilizar en las posiciones necesarias para la realización de los trabajos. 

Asimismo, deberá estar homologado el personal que realice puntos de soldadura. 

Las homologaciones de soldadores se deberán realizar de acuerdo con los requisitos de ASME IX ó 

con las normas EN, teniendo en cuenta las Condiciones Particulares y otras normas de aplicación, y 

registrándose  las  variables  utilizadas  en  la  soldadura  y  los  resultados  obtenidos  en  los  ensayos 

correspondientes, sobre los formatos recomendados por ASME IX 

La  homologación  de  soldador  y  operadores  de  soldadura  se  deberá  realizar  en  obra,  siendo  el 

CONTRATISTA el responsable de las pruebas. Para dar validez a estas pruebas debe estar presente 

el representante del CONTRATANTE o una agencia de calidad independiente. 

El CONTRATISTA asignará un símbolo o marca de identificación a cada soldador y mantendrá un 

registro actualizado de soldadores homologados para cada procedimiento, incluyendo las fechas 

de anulación y recalificación habidas para los mismos. 

A los soldadores que se incorporen a obra y estén en posesión del certificado de cualificación y cuya 

fecha de expedición sea superior a seis meses a la fecha de incorporación a la obra, les será realizada 

una  prueba  en  la  posición  que  determine  el  inspector  de  la  el  CONTRATANTE.  La  prueba  será 

calificada visualmente. Si a juicio del Inspector de la el CONTRATANTE la prueba es satisfactoria sus 

homologaciones quedarán validadas, por el contrario, si no es satisfactoria, este deberá cualificarse 

de nuevo en todas las posiciones necesarias para cubrir los trabajos que vaya a realizar. 
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6.4.5. Preparación de bordes 

Como norma general, los bordes a soldar se prepararán en obra ateniéndose a lo siguiente: 

El corte se puede realizar con sierra, disco abrasivo o térmico con plasma en el caso de tubería de 

acero  inoxidable. Para  la  tubería de acero al  carbono se permite  también el empleo de soplete 

oxiacetilénico. En tuberías de acero aleado no está permitido el corte térmico. 

Se preparará el bisel por medios mecánicos o por esmerilado. En ningún caso la porción a eliminar 

por mecanizado será inferior a 0,8 mm. sobre la superficie del corte. 

La preparación de bordes de tuberías de acero inoxidable deberá realizarse con herramientas de 

materiales tales que no produzcan contaminación del mismo, y serán  identificadas para tal uso. 

Como  norma  general,  el  taller  de  prefabricación  de  este  tipo  de  tubería  debe  ser  físicamente 

distinto del de tubería de acero al carbono. 

En tubería de acero al carbono galvanizado es necesario eliminar la capa de zinc por el interior y el 

exterior, en una extensión de 1/2" alrededor del borde preparado para soldar. 

6.4.6. Material de soldadura 

Los  materiales  de  soldadura  a  utilizar  serán  definidos  en  los  procedimientos  de  soldadura 

aprobados por el CONTRATANTE. 

Los  materiales  de  soldadura  deberán  estar  certificados  de  acuerdo  con  lo  requerido  en  la 

especificación  o  norma  aplicable,  con  los  resultados  de  todos  los  ensayos  solicitados  para  la 

clasificación  del  material,  realizados  por  cada  lote  de  fabricación  (tipo  de  certificado 

correspondiente a Schedule J y Class C4 según la norma AWS A5.01‐SFA‐ 5.01 de ASME II Parte C). 

El  material  de  soldadura  para  aceros  inoxidables  deberá  tener  un  contenido  en  ferrita  delta 

comprendido entre el 5 y el 12%, debiendo figurar en los certificados correspondientes. 

El CONTRATISTA debe establecer un procedimiento para el control almacenamiento y conservación 

del material de soldadura. 

Dicho procedimiento deberá cumplir, en cuanto a condiciones de almacenamiento y utilización, con 

los  requisitos  de  la  especificación  o  norma  aplicable  a  cada  tipo  de  material,  con  las 

recomendaciones del fabricante y con los requisitos generales que, para cada tipo de material, se 

dan en el Capítulo 4 de AWS D1.1. 

El procedimiento deberá incluir asimismo la descripción del control a realizar sobre la distribución 

de material de soldadura a los soldadores y sobre las devoluciones de éstos, tanto desde el punto 

de vista de que se mantengan las condiciones adecuadas del material como de evitar confusiones 

entre distintas calidades de material. 

El  CONTRATISTA  deberá  proveer  a  los  soldadores  de  estufas  portátiles,  para  mantener  a 

temperatura adecuada los materiales de aportación durante la soldadura. 

6.4.7. Reparaciones 

El  CONTRATISTA  deberá  confeccionar  y  someter  a  la  aprobación  del  CONTRATANTE  un 

procedimiento de reparación de soldaduras. 

Todas  las  reparaciones  de  soldadura  se  deberán  realizar  por  soldadores  y  procedimientos 

homologados, aprobados por el CONTRATANTE. 
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Además de otros posibles requisitos particulares que se puedan establecer en otros documentos 

contractuales, se deberán cumplir como mínimo, los siguientes criterios: 

 Finalizado  el  saneado  se  deberá  inspeccionar  por  partículas  magnéticas  o  líquidos 

penetrantes para verificar que el defecto ha desaparecido totalmente. 

 Una vez finalizada la reparación se realizará la misma inspección especificada para la 

soldadura original. 

 Los datos y resultados de la reparación se recogerán en un informe de reparación de 

soldadura. 

6.4.8. Tratamiento térmico 

En  los casos en que sea necesario el  tratamiento térmico, el CONTRATISTA deberá  indicar en el 

procedimiento  de  soldadura  las  variables  solicitadas  por  ASME  IX,  y  elaborar  y  someter  a  la 

aprobación  del  CONTRATANTE  un  procedimiento  para  la  realización  del  tratamiento  térmico, 

definiendo  detalladamente  el  proceso  a  seguir,  los  equipos  a  utilizar,  la  disposición  de  los 

termopares y los registros a generar. 

Entre  los  registros  a  generar  en  cada  tratamiento  térmico  se  deberá  incluir  el  gráfico  de 

temperaturas‐tiempo. 

Se prohíbe la utilización del soplete y la antorcha en todo tratamiento térmico que se deba realizar. 

6.4.9. Ensayos no destructivos 

Cuando en  los  documentos  particulares  de  contratación no  se  defina  el  alcance de  ensayos  no 

destructivos a realizar, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Tuberías de sistemas 

 Tuberías  con  soldadura  a  penetración  completa  y  presión  de  trabajo menor  de  40 

kg/cm². Radiografía al 25% de las soldaduras. 

 En las tuberías de aceite a presión, regulación de turbina, mando de válvulas 
mariposa o esférica, válvula cilíndrica y todas aquellas cuya presión de trabajo sea 
superior a 40 kg/cm² se realizará radiografías al 100% de las soldaduras. 

 Tuberías con soldadura a enchufe (socket) serán inspeccionadas por L.P. al 25% y será 

realizado un muestreo de 10% de radiografía para ver soldadura y separación de tubos 

y accesorios. 

 Tuberías con soldadura en ángulo y presión de trabajo superior a 6 kg/cm² L.P. 100% y 

con presión de trabajo menor de 6 kg/cm² L.P. 25%. 

Estructura y elementos similares 

 En  unión  de  vigas  o  pilares  estructurales  por  soldadura  a  tope  con  penetración 

completa,  radiografía  100%,  donde  no  sea  posible  la  radiografía  se  utilizarán 

ultrasonidos. 

 En soldaduras en ángulo a penetración completa en estructura resistente, ultrasonidos 

al 25% y L.P. o P.M. al 20%. 

 Elementos metálicos diversos tales como: placas embebidas, barandillas, escaleras y en 

general elementos metálicos que no soporten cargas estructurales: inspección visual al 

100%. 

Embarrados eléctricos 

 Soldaduras a tope con penetración completa: 25% de radiografía. 
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 Soldaduras en ángulo inspección por L.P. al 100%. 

En todos los elementos, además de lo indicado para cada uno de ellos, se realizará una inspección 

visual al 100% y por líquidos penetrantes o partículas magnéticas las soldaduras que por inspección 

visual, presenten dudas de interpretación. 

Las  soldaduras  a  incluir  en  los  muestreos  definidos  anteriormente  serán  seleccionadas  por  el 

CONTRATANTE, salvo instrucciones expresas en contra. 

En  todo  caso,  en  los  muestreos  se  tratará  de  incluir  soldaduras  representativas  de  todos  los 

procedimientos utilizados y de todos los soldadores que hayan intervenido. 

Cuando en una  inspección por muestreo se obtengan resultados rechazables, se  inspeccionarán 

muestras adicionales, que  seleccionará el CONTRATANTE,  con un alcance mínimo del muestreo 

anterior. 

Si en la muestra adicional se vuelven a obtener resultados rechazables, se deberán inspeccionar 

completamente todas las soldaduras similares a las inspeccionadas originalmente. 

Los  ensayos  no  destructivos  de  soldaduras  se  deberán  realizar  de  acuerdo  con  procedimientos 

escritos,  que  deberán  estar  aprobados  por  el  CONTRATANTE  con  anterioridad  a  su  utilización. 

Dichos  procedimientos  deberán  incluir  la  descripción  detallada  de  la  técnica  de  ejecución,  los 

criterios de aceptación y los informes a generar. 

Los procedimientos deberán ser específicos para cada elemento o tipo de elementos, detallando 

en cada caso su alcance de aplicación. En caso de que se presenten varias opciones se deberán 

concretar aquellos en los que serán aplicables cada una de ellas. 

La técnica de ejecución de los ensayos no destructivos deberá cumplir con los requisitos del Código 

ASME Sección V. 

Los criterios de aceptación de los ensayos no destructivos serán los indicados en el apartado 136.4 

de ANSI B31.1 para tuberías o en el apartado 8.15 de AWS D1.1 para estructuras, excepto cuando 

se  fijen  criterios  específicos  en  los  documentos  particulares  de  contratación  o  especificaciones 

aplicables. 

Para los equipos singulares, como turbina y alternador, caldera, grúas, compuertas, etc. serán los 

que marque la especificación del fabricante. 

Siempre que exista tratamiento térmico de distensionado, la inspección visual final y, en su caso, 

los ensayos no destructivos, se deberán realizar después del tratamiento. 

El personal que realice y evalúe ensayos no destructivos deberá estar cualificado de acuerdo con la 

norma  ANSI‐ASNT  CP‐189  de  la  American  Society  for  Nondestructive  Testing  (ASNT)  o 

alternativamente, con la normativa UNE‐EN ISO 9712 Cualificación y Certificación del personal que 

realiza ensayos no destructivos. 

6.5. UNIONES ATORNILLADAS 

6.5.1. Alcance 

Este apartado será de aplicación siempre que se deban realizar uniones atornilladas en cualquier 

elemento y/o fase del montaje. 
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Los requisitos establecidos en este apartado son generales y serán completados, cuando proceda, 

en los documentos particulares de contratación. 

6.5.2. Procedimientos 

Se deberán someter a la aprobación del CONTRATANTE los procedimientos de apriete y control de 

uniones que, por sus características especiales, se considere oportuno redactar. 

Deberá establecerse un procedimiento de verificación de calibrado de componentes para el control 

de  uniones,  como  tarado  de  llaves  dinamométricas,  calibrado  de  manómetros,  tarado  de 

termómetros, etc. 

6.5.3. Códigos y Normas 

El material de tornillería deberá cumplir con las normas UNE‐EN ISO 898 y UNE 17702 (ISO 261). 

Las uniones atornilladas estarán de acuerdo con las Instrucción de Acero Estructural EAE. 

6.5.4. Materiales 

Independientemente de la recepción en obra según párrafo 4.3.A. de este Pliego, el CONTRATISTA 

deberá realizar una comprobación de material de tornillería previamente a su utilización. 

Además de  la  comprobación de  la  ausencia  de daños  y  del  tamaño nominal,  se  comprobará  la 

correcta identificación del elemento de acuerdo con la calidad aplicable 

6.5.5. Realización de agujeros 

Normalmente los taladros en las piezas vendrán realizados. En los casos especiales en los que sea 

necesario  escariar  algún  agujero  a  una  determinada  medida,  la  documentación  particular  de 

contratación y/o los planos e instrucciones definirán las condiciones técnicas del mismo. 

6.5.6. Fijación de tornillos ordinarios y calibrados 

Se dispondrán perfectamente planos y limpios los asientos de la cabeza de tornillos y tuercas. 

Toda la tornillería se apretará con llave dinamométrica o similar, de tal forma que cada tornillo, 

espárrago o bulón lleve el par de apriete que le corresponda. 

6.5.7. Fijación de tornillos de alta resistencia 

Las superficies en contacto de los elementos a unir deberán encontrarse perfectamente planas y 

limpias. 

Estas superficies se dejarán libres de manchas de pintura, se limpiarán de óxidos y cascarillas de 

laminación mediante chorro de arena, granalla de acero, decapado, etc., y se limpiarán de grasas y 

aceites mediante disolventes apropiados. 

Se emplearán en todos los casos arandelas de alta resistencia, colocadas de forma que sus caras 

biseladas queden en contacto con las cabezas de tornillo y tuerca. 

Las  tuercas  se  apretarán  utilizando  los  equipos  específicos  diseñados  por  el  proyecto  a  tal  fin, 

debiendo estar documentalmente tarados los componentes de los mismos destinados a medir la 

variable o variables definitorias del grado de apriete. Se observará fielmente el orden de apriete 

establecido por el proyecto. 

6.6. FIJACIONES CON PERNOS 
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6.6.1. Alcance 

Este apartado es de aplicación a  los  trabajos a  realizar para  la  fijación de pernos de anclaje de 

cualquier elemento que los precise, de acuerdo con la documentación particular de contratación y 

los planos correspondientes. 

6.6.2. Procedimientos 

Se deberán someter a la aprobación del CONTRATANTE los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento  de  instalación  de  pernos  de  fijación,  diferenciando  si  es  preciso,  los 

aspectos aplicables a cada uno de los distintos tipos de pernos a instalar. 

 Procedimiento para la homologación de instaladores de pernos de expansión. 

6.6.3. Códigos y Normas 

Para la instalación de pernos de expansión será de aplicación el procedimiento elaborado por el 

CONTRATISTA y las normas y/o recomendaciones del fabricante de los mismos. 

6.6.4. Materiales 

Los tipos de pernos a utilizar serán los definidos en los planos de ingeniería y en ausencia de tal 

definición, serán utilizados los modelos HILTI: 

 HSL para grandes cargas 

 HSA resto 

 Cualquier  otro  tipo  de  anclaje  deberá  ser  aprobado  por  la  organización  del 

CONTRATANTE en obra. 
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7. MATERIALES VARIOS 

Todos los materiales que entran a formar parte de las obras y que no están especificados en este 

documento o en las Especificaciones Técnicas, serán de marca reconocida que garantice su calidad 

debiendo cumplir con la normativa vigente que le sea aplicable. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los 

términos que prescriba el CONTRATANTE o persona en quien delegue. 
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8. CONTROL DE LA CALIDAD 

8.1. PRUEBAS MÍNIMAS 

La  dirección  de  las  obras  podrá  ordenar  la  ejecución  de  cuantos  ensayos  o  pruebas  considere 

convenientes para garantizar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las obras. 

Los ensayos podrán ser realizados por un laboratorio oficial y cuando no sea posible deberán ser 

realizados por el laboratorio que designe la Dirección Facultativa de las obras. Con independencia 

de estos  ensayos el CONTRATISTA podrá  realizar o encargar a  su  cargo  los ensayos que estime 

convenientes. 

Los  gastos  ocasionados  por  pruebas  indicadas  serán  a  cargo  del  CONTRATISTA.  Los  ensayos 

ordenados por la Dirección Facultativa de las obras cuyo resultado sea negativo, serán en todo caso 

de cuenta del CONTRATISTA. 

8.2. TOLERANCIAS 

Los errores máximos permitidos serán: 

 Entre ejes de replanteo y ejes de cimentaciones reales  2 mm 

 En nivelación de superficies de cimentaciones    5 mm 

 En nivelación de carreteras y viales        10 mm 

 En nivelación de explanada          50 mm 

 En nivelación de virolas o jaula de pernos de cimentaciones (según fabricante o tolerancia 
fijada por el CONTRATANTE). 

 

8.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

8.3.1. Rellenos en caminos y plataformas 

8.3.1.1. Materiales 

El material de relleno en terraplén será de la propia excavación siempre que cumpla lo establecido 

en el art. 330 del PG‐3 para los suelos adecuados o seleccionados. 

Inicialmente, cada 1000 metros de camino, o cada 5.000 m³ si es material procedente de la propia 

excavación o 3.000 m³ si es material procedente de préstamos (el más restrictivo), se acreditará el 

material a utilizar mediante los ensayos siguientes: 

 Análisis granulométrico, según norma UNE‐EN ISO 17892‐4 

 Determinación límites de Atterberg, según normas UNE 103103 y UNE 103104 

 Humedad mediante secado en estufa, según norma UNE‐EN ISO 17892‐1 

 Ensayo CBR, según norma UNE 103502 

 Proctor modificado, según norma UNE 103501 

 Contenido de materia orgánica, según norma UNE 103204 

 Contenido de sales solubles, según norma UNE 103205 

 Equivalente de arena, según norma UNE 103109 

 Resistencia al desgaste de los Ángeles, según norma UNE‐EN 1097‐2 

 Contenido de yeso en suelos, según norma UNE 103206 

 Ensayo de colapso en suelos, según norma UNE 103406 

 Ensayo de hinchamiento libre en edómetro, según norma UNE 103602 
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Si de los resultados de los ensayos resultara que el material no cumple los requisitos para suelos 

adecuados o seleccionados, sería necesario la colocación de 0,50 metros de espesor de pedraplén 

o suelo seleccionado procedente de otras excavaciones, o de préstamos. 

Cuando no se hubieran realizado ensayos,  se colocarán 0,50 metros de espesor de pedraplén o 

suelo seleccionado de otras excavaciones, o de préstamos. 

No se admitirá ninguna reclamación económica por parte del CONTRATISTA motivada por cualquier 

extracoste en el que pudiera incurrir como resultado del cumplimiento con estos requisitos, siendo 

su responsabilidad el haber realizado con anterioridad a la adjudicación cuantos estudios fueran 

necesarios para determinar las características de los materiales a emplear en la ejecución de las 

subbases y bases de los caminos y plataformas del parque. 

8.3.1.2. Ejecución 

Los controles de compactación en los rellenos de caminos se realizarán cada 500 metros lineales, 

con densidades in‐situ mediante el método nuclear, según norma UNE 103900. En ausencia de otro 

valor en el proyecto, se exigirá una compactación de densidad igual o superior al 95% de la obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado y una humedad del ±2 % sobre la humedad óptima. 

8.3.2. Relleno de zanjas. 

La arena utilizada en el relleno de zanja deberá cumplir el art. 28 de la EHE en lo relativo al árido 

fino. 

La  arena  utilizada  para  el  relleno  de  la  zanja  deberá  cumplir  con  los  valores  del  ensayo  de 

resistividad  térmica,  indicados  en  la  Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐LAT  06  “Líneas 

subterráneas con cables aislados” 

El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras, etc. En el mismo se 

colocará una capa de arena de mina o de río lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, 

arcilla o partículas terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm, de un 

espesor mínimo de 0,10 m, sobre la que se depositará el cable o cables a instalar. Encima irá otra 

capa de arena de idénticas características y con unos 0,10 m de espesor 

Antes de su utilización se realizará una identificación del material, con los ensayos que se indican 

en el art. mencionado para verificar su adecuación al huso definido en proyecto. En ausencia de 

otra indicación deberá cumplir con los ensayos granulométricos de la normativa. 

8.3.3. Relleno de cimentaciones 

Los controles de compactación en rellenos de cimentaciones se realizarán, con densidades in‐situ 

mediante  el  método  nuclear  (2  unidades  por  capa  de  compactación  por  cimentación  de 

aerogenerador,  20  cm  espesor  de  capa;  2  unidades  por  capa  de  compactación  por  grupo  de 

cimentaciones de SET; 2 unidades por capa de compactación por cimentación de torre LAT), según 

norma UNE  103900.  En  ausencia  de otro  valor  en  el  proyecto,  se  exigirá  una  compactación de 

densidad igual o superior al 98% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y una humedad 

del ±2 % sobre la humedad óptima. 

8.3.4. Subbase y bases en caminos y plataformas 

8.3.4.1. Materiales (zahorras) 

Antes de su utilización se realizará una identificación del material, con los ensayos que se indican 

en el art. 510 del PG‐3 para verificar su adecuación al huso definido en proyecto: 
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 Análisis granulométrico, según norma UNE‐EN ISO 17892‐4 

 Proctor modificado, según norma UNE 103501 

 Ensayo CBR, según norma UNE 103502 

 Determinación límites de Atterberg, según normas UNE 103103 y UNE 103104 

 Equivalente de arena, según norma UNE 103109 

 Resistencia al desgaste de los Ángeles, según norma UNE‐EN 1097‐2 

 Índice de lajas y caras de fractura, según UNE EN 933‐3 y 933‐5 

 Coeficiente de limpieza y terrones de arcilla, según UNE 146130 y UNE 7286. 

 

8.3.4.2. Ejecución 

Si  el  material  utilizado  no  estuviese  en  posesión  de  una  marca,  sello  o  distintivo  de  calidad 

homologado,  durante  la  ejecución  de  la  obra  y  cada  2.500  m³  se  realizarán  los  ensayos 

anteriormente ‐señalados, para comprobar que el material no cambia de características. 

Los controles de compactación de zahorras en viales se realizarán cada 500 metros, con densidades 

in‐situ mediante el método nuclear, según norma UNE 103900 y Placa de Carga según norma UNE 

103808. En ausencia de otro valor en el proyecto, se exigirá una compactación de densidad igual o 

superior al 98% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y una humedad del ±2 % sobre la 

humedad óptima. 

Los controles de compactación de zahorras en plataformas se realizarán mediante un ensayo de 

placa de carga según norma UNE 103808 en cada una de las plataformas (4 ensayos mínimo). La 

Dirección de Obra definirá la ubicación en la plataforma del equipo de ensayo. La tolerancia máxima 

permitida  será  la  establecida  en  las  especificaciones  técnicas  del  suministrador  de 

aerogeneradores. Se realizarán densidades in‐situ mediante el método nuclear, según norma UNE 

103900 y en ausencia de otro valor en el proyecto, se exigirá una compactación de densidad igual 

o superior al 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado y una humedad del ±2 % sobre 

la humedad óptima. 

Los ensayos de  control de  calidad y  supervisión en  los accesos  a  los parques e  instalaciones  se 

realizarán según especificaciones de la administración con competencia y jurisdicción. 

8.4. HORMIGONES 

Para garantizar las condiciones de ejecución de las obras de hormigón exigidas en el Capítulo XIII 

de  la EHE‐08, se realizará un control de ejecución a nivel normal conforme al Capítulo XVI de la 

mencionada instrucción.  

Previo  del  suministro  del  hormigón,  se  deberá  realizar  una  inspección  a  las  instalaciones  de 

fabricacion  de  las  instalaciones  por  parte  de  la  Direccion  Facultativa  o  quien  designe  el 

CONTRATANTE, que comprobara la idoneidad de la fabricacion conforme con lo indicado en el art. 

71.2 de  la EHE‐08 y  las disposiciones del Real Decreto 163/2019, de 22 de marzo, por el que se 

aprueba  la  Instrucción  Técnica para  la  realización del  control  de producción de  los hormigones 

fabricados en central. 

8.4.1. Componentes 

8.4.1.1. Agua de amasado 

Antes de comenzar el proceso de hormigonado o cuando cambie la naturaleza de la misma durante 

la ejecución, se comprobará la idoneidad del agua para el hormigón y si no es agua potable de red 

de  suministro,  se  realizarán  los  correspondientes  ensayos  en  un  laboratorio  de  control  de  los 
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contemplados  en  el  apartado  78.2.2.1  de  la  Instrucción  EHE‐08,  que  permitan  comprobar  el 

cumplimiento de  las  especificaciones  del  art.  27  de  la  Instrucción  EHE‐08  con una  periodicidad 

semestral. 

8.4.1.2. Áridos 

Antes de comenzar el proceso de hormigonado o cuando cambie la naturaleza durante la ejecución, 

se comprobará  la  idoneidad de  los áridos finos y gruesos para el hormigón con  los ensayos que 

indica la EHE‐08 en el art. 28, con un nivel de garantía estadística equivalente al exigido para los 

áridos con marcado CE en la norma UNE‐EN 12620+A1. Se deberá disponer de los correspondientes 

informes de resultados. 

8.4.1.3. Cemento 

Todas las partidas de cemento que lleguen a la obra deberán estar acompañadas de la Declaración 

de prestaciones correspondiente al marcado CE, o en su caso, la certificación de conformidad del 

Real Decreto 1313/1988, incluido los distintivos de calidad, según el anejo IV de RC‐16. En previsión 

de  que  sea  necesario  considerar  necesario  realizar  ensayos,  estos  se  llevarán  a  cabo  según  lo 

establecido en el Anejo V de RC‐16.  

8.4.1.4. Aditivos 

Antes de su utilización se presentará la declaración de prestaciones y el marcado CE conforme se 

establece en el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 

de 2011. 

8.4.1.5. Hormigón Preparado 

La calidad del hormigón se comprobará especialmente por su resistencia y su consistencia. 

Antes del inicio del proceso de hormigonado se presentará para aprobación del CONTRATANTE las 

dosificaciones de hormigón a emplear según Art. 68 de la EHE, así como los ensayos de previos de 

dichas dosificaciones (Anejo 22 EHE‐08), como se indica en el Art. 86 de la EHE. 

En el caso que la planta de hormigón no presente ensayos de contraste, donde se detalle el historial 

de  resistencias  de  la  planta,  es  preceptivo  que  el  CONTRATISTA  compruebe  la  resistencia 

característica  del  hormigón  a  utilizar  mediante  los  ensayos  característicos  del  hormigón, 

aceptándose la dosificación según el criterio fijado en el Art. 87 de la EHE. 

8.4.1.6. Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión se determinará mediante probetas cilíndricas de 15x30 cm, fabricadas 

y conservadas según Norma UNE‐EN 12390‐1 y UNE‐EN 12390‐2 y rotas a compresión según Norma 

UNE‐EN 12390‐3. 

El control del proceso de hormigonado será control estadístico según el art. 86.5.4 de la EHE. La 

evaluación de la resistencia estimada será de acuerdo con este artículo. 

A  efectos  de  control  salvo  excepción  justificada,  se  dividirá  la  obra  en  partes  sucesivas  (lotes) 

inferiores cada una al menor de los siguientes límites: 

a) En zapatas de aerogeneradores: 1 lote cada 100 m³  
b) En pedestales de aerogeneradores: 1 lote cada 100 m³ 

 

Según el criterio fijado en el Art. 86.5.4.2 (realización de ensayos) de la EHE La conformidad del lote 

en  relación  con  la  resistencia  se  comprobará  a  partir  de  los  valores  medios  de  los  resultados 
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obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo 

con la Tabla 86.5.4.2. de EHE‐08, siempre bajo el conocimiento y la aceptación del Director de Obra.  

 

c) En otros elementos estructurales: se aplicarán los límites señalados en la tabla 86.5.4.1 de 
la EHE, no debiendo mezclarse en un mismo lote elementos de función resistentes distinta. 

 

Los ensayos a  realizar  serán  la determinación de  la consistencia mediante el  cono de Abrams y 

rotura a compresión a 7, 14 y 28 días. Se realizará 1 serie de 7 probetas por lote que se ensayaran 

a las siguientes edades: 

 2 Probetas a 7 días 

 1 probeta a 14 días 

 2 Probetas a 28 días 

 2 probetas de reserva 
El lote sometido a control será aceptable si la resistencia característica estimada fest es igual o mayor 

a la exigida por el art. 86.5.4.3 de la EHE. Si dicha resistencia fuera inferior a la exigida por el art. 

88.5‐b se emplearán las probetas de reserva a criterio de la Dirección de Obra para decidir sobre 

las medidas a tomar con el lote. 

El ensayo o rotura de probetas se realizará en laboratorios homologados. 

En caso de que un  lote sea rechazado por el  incumplimiento de  lo contemplado en el párrafo 

anterior,  la Dirección Facultativa podrá ordenar  la demolición completa de  la unidad de obra 

donde esté contenido dicho lote, bien zapata o pedestal o ambas, sin que por ello sea causa de 

reclamación por parte del CONTRATISTA. 

8.4.1.7. Consistencia del hormigón 

El control de la consistencia se realizará directamente en obra, realizando sobre cada amasada un 

ensayo de asiento en el cono de Abrams, según Norma UNE‐EN 12350. 

En  base  a  los  diferentes  tipos  de  consistencia  del  hormigón  solicitado,  en  cada  amasada  las 

tolerancias serán las que figuran en tabla 86.5.2.1 de la EHE: 

Tipo de consistencia  Asiento en cm  Tolerancias en cm 

Seca  0‐2  0 

Plástica  3‐5  ±1 

Blanda  6‐9  ±1 

Fluida  10‐15  ±2 

Liquida  16‐20  ±2 
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Se rechazan todas aquellas amasadas que se encuentren fuera de las tolerancias indicadas. 

8.4.1.8. Control de la durabilidad del hormigón. 

La durabilidad del hormigón se realizará mediante el método de determinación de la profundidad 

de penetración de agua bajo presión, según la UNE EN12390‐8. 

Esta comprobación se deberá realizar cuando, de acuerdo con el art. 8.2.2 de  la EHE,  las clases 

generales de exposición sean III ó IV, o cuando el ambiente presente cualquier clase específica de 

exposición. 

Un hormigón se considera suficientemente  impermeable al agua si  los resultados del ensayo de 

penetración de agua cumplen simultáneamente que: 

 

Los  ensayos  de  durabilidad  se  harán  previos  a  cualquier  vertido  de  hormigón  en  la  pieza  o 

elemento estructural.  

El número de ensayos a realizar se definirá con antelación al inicio del primer hormigonado siendo 

como mínimo el ensayo en la planta de una serie de 4 probetas. Durante la ejecución de la obra el 

director de obra podrá ordenar la realización de ensayos de durabilidad previo a los hormigonados 

de las cimentaciones. 

8.5. MORTEROS (GROUT) 

Los ensayos a realizar para la aceptación del tipo de mortero y su dosificación serán los siguientes: 

Fraguado final 
(UNE‐EN 196‐3:2017):  5 horas 

Resistencia a compresión 
(EN 12190): 

a 1 día 
a 3 días 
a 7 días 
a 28 días 

Resistencia a flexotracción 
(UNE‐EN 196‐1:2018): 

Fluidez inicial (Cono Brass):    

Ensayo de canaleta 
(EN 13395‐2):   

 

Para la validez de la dosificación en obra, durante la primera amasada y el mezclado de la segunda, 

se  tomarán 6 probetas prismáticas  (de dimensiones 40x40x160mm)  y  se  realizarán  los  ensayos 

acordes a la norma UNE‐EN 196‐1 y EN 12190. 
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Se realizará la prueba de fluidez del mortero en cada amasada para la verificación de la consistencia 

de la mezcla de acuerda a la especificación del suministrador y en función de la temperatura de la 

mezcla, mediante ensayo de escurrimiento según norma UNE‐EN 13395‐2. 

Como  ensayo  alternativo  para  verificar  la  consistencia  del  motero  fresco,  se  realizará  una 

adaptación  del  método  de  determinación  de  la  consistencia  (“spread  Flow”)  por  la  mesa  de 

sacudidas, según norma UNE‐EN 1015‐3. Se utilizará el molde troncocónico (Cono Brass) de acero 

de 60mm de altura, con un diámetro interior de 100mm en la base y de 70mm en la parte superior, 

indicado  en  la  misma  norma.  La  prueba  se  realizará  sobre  una  placa  metálica  de  40x40cm 

humedecida y apoyada en una superficie plana, sobre la que se realiza la prueba de extensividad o 

spread Flow. 

Una vez relleno el molde de grout y enrasado, se levanta lenta y verticalmente el molde y se observa 

que la resistencia del grout (la mezcla se debe repartir uniformemente sobre el soporte en forma 

circular  sin  formación  de  aristas.  Se  mide  el  diámetro  del  motero  en  dos  direcciones 

perpendiculares  entre  sí.  Se  anotan  los  resultados  en mm,  con  una  exactitud  de  ±1mm.  Estos 

valores  serán  contrastados  con  los  valores  establecidos  por  el  suministrador,  en  función  de  la 

temperatura del grout en el momento de realización del ensayo. 

El  CONTRATISTA  deberá  presentar  para  validación  el  procedimiento  de  ejecución  y  control  de 

calidad del mortero (grout) y las especificaciones del proveedor. 

8.6. ACERO PARA ARMADURAS 

Siempre  que  el  proyecto  no diga  lo  contrario,  el  control  a  realizar  en  armaduras  será  según  lo 

indicado en la EHE‐08. 

Solo se admitirá el empleo de aceros para las armaduras, según lo dispuesto en el art. 32 y art. 33 

de la EHE‐08. 

La conformidad del acero se comprobará según lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la EHE‐08. 

Las  armaduras  pasivas  que  lleguen  a  la  obra,  según  lo  descrito  en  el  art.  69  de  la  EHE‐08,  se 

recepcionará con su correspondiente hoja de suministro, conforme el Anejo 21 de EHE‐08, así como 

el Distintivo Oficialmente Reconocido  (DOR) para  las  armaduras pasivas  si  está en posesión del 

mismo, o si no  tiene DOR,  los  resultados de  los ensayos de recepción en  la  instalación  (sección 

equivalente, características geométricas, doblado‐desdoblado o doblado simple). 

Cada 40t o fracción de cada serie, se fabricarán dos probetas de un mismo diámetro (estas probetas 

deberán  estar  identificadas  con  el  nº  de  colada,  el  cual  corresponderá  con  el  indicado  en  el 

certificado de calidad del fabricante). Los ensayos a realizar sobre las mismas son los siguientes. 

 Sección equivalente (art. 32.1 EHE‐08) 

 Características geométricas según norma UNE‐EN ISO 15630‐1 

 Enderezado, doblado y desdoblado según norma UNE‐EN ISO 15630. 
 

Durante el desarrollo de la obra se realizará un mínimo de dos ensayos de rotura a tracción para 

cada diámetro, tipo de acero empleado y el fabricante, según norma UNE‐EN ISO 6892‐1 por cada 

diámetro de barra empleado en la cimentación, obteniendo en cada uno de los ensayos (UNE‐EN 

ISO 15630‐2): 

 Límite elástico 
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 Carga de rotura 

 Alargamiento en rotura. 
 

8.7. RED DE MEDIA TENSIÓN 

Una vez se haya tendido el cable y tapado la zanja, en un plazo máximo de dos días, el contratista 

deberá realizar a cada tramo de cable los siguientes ensayos: 

 Resistencia del aislamiento. 

 Rigidez de la cubierta. 
 

Antes  de  la  ejecución  de  un  empalme  deberán  realizarse  estos  dos  ensayos  en  cada  tramo  a 

empalmar. Una vez se haya realizado el empalme se procederá al megado del cable y la cubierta, 

para comprobar la correcta ejecución del empalme. 

La instalación concluirá con las correspondientes pruebas y puesta en servicio de cada tramo de 

cable, haciendo entrega a el CONTRATANTE del correspondiente protocolo de pruebas. Sobre los 

cables de media tensión, una vez tendidas y ejecutadas las conexiones, se realizarán pruebas de: 

 Medida de la resistencia de aislamiento. 

 Comprobación de la continuidad del cable. 

 Comprobación del orden de fases. 

 Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta del cable. 
 

La realización de todas estas pruebas finales será responsabilidad del CONTRATISTA de montaje a 

través  de  un Organismo  de  Control  Autorizado  (OCA),  debiendo  entregar  los  resultados  de  las 

mismas a el CONTRATANTE dentro de la documentación final de calidad. 

Todos los materiales necesarios para realizar las pruebas previas a la puesta en servicio serán por 

cuenta del CONTRATISTA. 

8.8. CABLES DE TELECONTROL 

Antes de proceder a la extracción del cable de la bobina se verificará su validez mediante OTDR. 

Se considerarán terminados los enlaces de fibra óptica una vez realizadas y superadas las pruebas 

de certificación, de las que el CONTRATISTA entregará el correspondiente protocolo de pruebas con 

los resultados a la PROPIEDAD. Las pruebas de certificación de los enlaces de comunicaciones serán: 

 Reflectometría  óptica  mediante  OTDR  de  todos  los  tramos  existentes  para  primera  y 
segunda ventanas y en ambos sentidos. 

 Balance de potencia de cada una de las fibras ópticas para primera y segunda ventanas en 
un sólo sentido. 

 

8.9. PROTOCOLOS E INFORMES 

Mensualmente el CONTRATISTA entregará los certificados de calidad de los materiales empleados, 

así como los resultados de todos los ensayos y controles que resulten de la aplicación de este Pliego 

de Condiciones y del resto de las condiciones del contrato. 

8.10. DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 
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8.10.1. Certificados de Calibración 
El CONTRATISTA deberá facilitar una copia de todos los certificados de calibración de los equipos 

utilizados para dar la aceptación al producto, así como los certificados de calibración de los equipos 

utilizados por los laboratorios externos encargados de realizar algún ensayo. 

En los certificados de ensayos emitidos por los laboratorios externos se deberá indicar el equipo 

utilizado para realizar los ensayos y se deberá adjuntar una copia de los certificados de calibración 

de los equipos. 

8.10.2. Obra civil. cimentaciones 

Antes de realizar cualquier cimentación, el CONTRATISTA entregará la siguiente documentación: 

 Certificados de las plantas suministradoras de hormigón. 

 Declaración de conformidad del agua, cemento, áridos, aditivos… 

 Dosificación del hormigón 

 Ensayos previos con la dosificación aprobada  
 

Una vez realizada cada cimentación, el CONTRATISTA entregará la siguiente documentación: 

 Protocolos de cimentaciones debidamente cumplimentados. 

 Albaranes de entrega del hormigón. 

 Ensayos en laboratorio de la rotura de las probetas de hormigón a los 7 y 28 días. 

 Certificado de calibración de la prensa con la que se hace la rotura de probetas. 

 Certificado de acreditación del laboratorio que realice los ensayos. 

 Certificados de calibración de los equipos de medición utilizados. En caso de que dichos 
certificados no estén realizados por un laboratorio acreditado, se necesitará presentar toda 
la documentación hasta conseguir la trazabilidad ENAC. 

 

No se aceptará ninguna partida de obra civil de cimentaciones si no se han entregado debidamente 

cumplimentados  todos  los  documentos  descritos  anteriormente  y  han  sido  verificados  por  el 

responsable que designe el CONTRATANTE. 

8.10.3. Obra civil. Sistema PAT 

Una  vez  realizada  cada  toma  de  tierra  de  los  apoyos,  el  CONTRATISTA  entregará  la  siguiente 

documentación: 

 Protocolos del sistema de puesta a tierra debidamente cumplimentados. 

 Marcado CE o en su defecto Declaración de Conformidad del pequeño material aportado 
por el CONTRATISTA (grapas y cobre para la PAT). 

 Certificados de calibración de los equipos empleados en las mediciones (telurómetro). En 
caso  de  que  dichos  certificados  no  estén  realizados  por  un  laboratorio  acreditado,  se 
necesitará presentar toda la documentación hasta conseguir la trazabilidad ENAC. 

 

No  se  aceptará  ninguna  partida  correspondiente  a  toma  de  tierra  si  no  se  han  entregado 

debidamente cumplimentados todos los protocolos de puestas a tierra, certificados de calibración 

y han sido verificados por el responsable de construcción que designe el CONTRATANTE. 

8.10.4. Montaje. Armado e izado de apoyos 

Una vez realizado el montaje de los apoyos, el CONTRATISTA entregará la siguiente documentación: 
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 Protocolos de transporte, armado e izado debidamente cumplimentados. 

 Certificados de calibración de los equipos de medición utilizados (Llaves dinamométricas). 
En caso de que dichos certificados no estén realizados por un laboratorio acreditado, se 
necesitará presentar toda la documentación hasta conseguir la trazabilidad ENAC. 

 Albaranes de entrega de materiales. 
 

No  se  aceptará  ninguna  partida  correspondiente  al  armado  e  izado  de  apoyos  si  no  se  han 

entregado debidamente cumplimentados todos  los protocolos correspondientes, certificados de 

calibración y han sido verificados por el responsable que designe el CONTRATANTE 

8.10.5. Tendido. Instalación conductores y OPGW 

Una vez  realizado el  tendido de  conductores  y OPGW  (cables de  fibra óptica),  el CONTRATISTA 

entregará la siguiente documentación: 

 Protocolos de medidas de grapas  y manguitos de empalme a  compresión debidamente 
cumplimentados. 

 Protocolos de instalación de cables debidamente cumplimentados. 

 Certificados de calibración y/o verificación de los equipos de medición utilizados (Máquinas 
de  tendido).  En  caso  de  que  dichos  certificados  no  estén  realizados  por  un  laboratorio 
acreditado, se necesitará presentar toda la documentación hasta conseguir la trazabilidad 
ENAC. 

 Albaranes de entrega de materiales. 
 

No se aceptará ninguna partida de tendido de conductores si no se han entregado debidamente 

cumplimentados todos los protocolos, los certificados de calibración de los equipos de medida y 

han sido validados por el responsable que designe el CONTRATANTE 
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9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

9.1. GENERALIDADES 

Una vez adjudicado el proyecto, o en su defecto la carta de intención, el CONTRATANTE enviará a 

el  CONTRATISTA una  copia de  su Plan de Calidad,  que deberá  ser  considerado  como  requisitos 

mínimos e implantado en obra para asegurar que todas las actividades realizadas cumplen con los 

requisitos contractuales referentes a gestión y aseguramiento de la calidad. 

El Plan de Calidad del CONTRATANTE reflejará de forma resumida, como mínimo, cada una de las 

diferentes actividades a desarrollar por el CONTRATISTA,  incluyendo exámenes e  inspecciones a 

realizar en cada una de ellas. 

El CONTRATISTA presentará dentro de  los primeros 15 días desde  la firma del contrato, para su 

aprobación  el  Plan  de  Calidad,  donde  añadirá  los  datos  sobre  su  organización,  organigrama, 

responsabilidades  de  las  personas  que  desarrollan  actividades  relacionadas  con  la  calidad, 

subcontratistas, medios y homologaciones, etc., así como los procedimientos, ensayos y PPIs que 

se consideren necesarios al Plan de Calidad del CONTRATANTE, debiendo tener en obra una copia 

aprobada y sellada por el CONTRATISTA en un plazo máximo de  (7) días a partir de  la  fecha de 

aprobación del Plan de Calidad. 

el CONTRATANTE, tendrá el derecho de supervisar cualquier fase de los trabajos realizados por el 

CONTRATISTA, para lo que éste deberá facilitar la documentación y los medios que se establecen 

en  este  Pliego  y  los  que  se  acuerden  con  la  organización  del  CONTRATANTE,  en  obra,  una  vez 

aprobado el Plan de Calidad. 

La  aceptación  por  parte  del  CONTRATANTE  de  cualquier  inspección  o  la  aprobación  de 

documentación no eximirá al CONTRATISTA de ninguna responsabilidad sobre las actividades por 

él realizadas. 

El  alcance  de  la  presencia  del  Inspector  Autorizado  será marcado  por  el  CONTRATANTE  en  los 

Programas de Puntos de Inspección (PPIs). 

Una vez finalizado el trabajo, el CONTRATISTA entregará a el CONTRATANTE, el Dossier Final de 

Calidad de la obra, original en papel, dos copias en papel y una copia en digital, recogiendo toda la 

documentación relativa a la calidad utilizada y generada durante los trabajos. 

9.2. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD 

El Plan de Calidad estará constituido, como mínimo por lo siguiente: 

1. Introducción 
2. Objeto y alcance 

Contendrá la definición de los trabajos objeto del contrato y alcance de los mismos. 
3. Cliente, CONTRATISTA principal, ingeniería y subcontratistas 

Contendrá una relación nominal de empresas relacionadas con el contrato 
4. Relación de trabajos objeto del contrato 

Contendrá  una  descripción  de  las  actividades  indicando  el  CONTRATISTA  y/o 
subCONTRATISTA que las realiza. 

5. Medios humanos y materiales (subcontratistas y proveedores) 
6. Organización 

Contendrá la siguiente documentación: 
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− Organigrama  general  de  la  empresa,  resumido  de  tal  modo  que  permita  la 
definición de la forma en que se integra la Organización de la Obra en el resto de 
la Organización general del CONTRATISTA. 

− Organización funcional y nominal del CONTRATISTA en obra. 
− Definición  de  las  personas  o  puestos  de  la  organización  que  actuarán  como 

interlocutores con el CONTRATANTE. 
− Definición de las funciones y responsabilidades de cada puesto de la Organización, 

incluyendo currículo del personal hasta 2º nivel. 
7. Normativa aplicable 
8. Documentación de diseño 

Se relacionarán los documentos que aplican de acuerdo con la documentación de petición 
de oferta. 

9. Programas de puntos de inspección 
Se establecerán Programas de Puntos de Inspección para controlar los distintos procesos 

operativos. 

Para cada operación incluida en cada PPI se indicará la referencia del documento, plano, 

especificación o norma base al cual se realizará y, siempre que sea posible, el procedimiento 

particular aplicable indicando siempre la revisión o edición aplicable de los mismos 

En los formatos que se utilicen para desarrollar los PPI´s se preverán espacios para que el 

CONTRATANTE pueda marcar sus puntos de inspección y para que tanto el CONTRATISTA 

como el CONTRATANTE puedan reflejar la aceptación de cada operación mediante firma y 

fecha. 

Sobre los PPI´s se marcarán las operaciones para las que se deben generar informe u otro 

tipo de registro con destino al Dossier Final de Calidad. 

En  aquellos  trabajos  o  procesos  que  requieran  realizar  comprobaciones  de  precisión  se 

reflejará en el PPI el equipo con el que se realizan las medidas. 

10. Listado de procedimientos aplicables 
11. Manual de procedimientos 

El  Manual  de  Procedimientos,  estará  constituido  por  todos  los  procedimientos  que 

describan como se realizan las distintas actividades a desarrollar por el CONTRATISTA. Cada 

procedimiento  deberá  estar  aceptado  y  sellado  por  el  CONTRATISTA  previamente  a  su 

utilización. 

  Los procedimientos a incluir serán los siguientes: 

a) Procedimientos Administrativos 
Se establecerán los procedimientos administrativos que se acuerden con la organización 

del CONTRATANTE, comprendiendo como mínimo los siguientes: 

− Emisión, control y modificación de Procedimientos y de los Programas de Puntos 
de  Inspección.  Se  describirán  el  proceso  y  las  responsabilidades  para  la 
preparación,  revisión,  aprobación,  distribución,  control  y  modificación  de 
documentos. 

− Control  y  archivo  de  documentación  técnica.  Se  describirán  el  proceso  y 
responsabilidades. 

− Tratamiento de anomalías. Se describirán el proceso y las responsabilidades para 
la  Identificación  de  anomalías,  resolución,  definición  de  los  responsables  de  las 
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aprobaciones  necesarias,  incluyendo  el  tratamiento  a  seguir  para  obtener  la 
aprobación  por  el  CONTRATANTE,  y  proceso  de  seguimiento  y  cierre  de  la 
anomalía.  No  obstante  el  CONTRATANTE  realizará  un  seguimiento  de  las 
desviaciones y no conformidades detectadas en la ejecución de los trabajos. 

− Establecimiento,  control  y  entrega  del Dossier  Final  de  Calidad.  Se  describirá  el 
proceso  a  seguir  y  las  responsabilidades,  para  definir  los  documentos  que 
compondrán  el  Dossier  Final  de  Calidad,  y  el  procedimiento  de  recopilación  y 
archivo de documentación. 

b) Procedimientos Generales 
− Procedimientos para el control de materiales y equipos. De acuerdo con lo indicado 

en los Capítulos 4, 5 y 6 de este Pliego, y con el contenido mínimo allí establecido, 
se desarrollarán los procedimientos necesarios para la realización de las siguientes 
actividades: 

• Adquisición de materiales por el CONTRATISTA 
• Recepción de materiales 
• Almacenamiento 
• Manipulación 
• Mantenimiento 
• Control, Almacenamiento y Conservación de materiales. 

Cada procedimiento consistirá en una descripción secuencial de las actividades a realizar, 

de acuerdo con el siguiente índice: 

• Objeto 
• Alcance 
• Documentos de referencia 
• Normativa aplicable 
• Responsabilidades 
• Maquinaria y equipos a utilizar 
• Prerrequisitos 
• Descripción del Procedimiento 
• Criterios de aceptación y rechazo 
• Cualificaciones necesarias del personal 
• Documentación a generar 
• Anexos 
• Formatos  a  utilizar  para  documentar  los  controles  y  comprobaciones 

realizados y los resultados obtenidos 
− Se desarrollarán,  además,  procedimientos particulares para  la  realización de  las 

actividades puntuales que se consideren importantes. 
Los  procedimientos  deberán  recoger  de  forma  precisa  y  concreta  los  puntos 

fundamentales que inciden en la calidad y seguridad y constituirán el documento 

de  referencia  del  ejecutor  y  del  supervisor  para  realizar  y  supervisar, 

respectivamente, el desarrollo del proceso o actividad, debiendo ser, comentados, 

consensuados, difundidos y aprobados antes de su aplicación. 

A criterio del CONTRATANTE, algunas actividades podrán ser realizadas sin necesidad de 

procedimiento, aportando una instrucción técnica, haciendo referencia a códigos o normas 

en vigor aceptados, que determinen la forma de su realización. Dichas normas o códigos 

serán incluidas en el PPI correspondiente. 

12. Inspecciones y ensayos. Alcance de los mismos. Presentación del plan de ensayos 
  Se definirán las inspecciones y ensayos a realizar 
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13. Calibración de aparatos 
Se  incluirá  listado  de  aparatos  sujetos  a  requisitos  de  calibración.  Los  certificados  de 

calibración deberán estar  emitidos por  laboratorios  acreditados debiendo  figurar  en  los 

mismos la siguiente información: 

a) Condiciones ambientales en que se realiza la calibración. 
b) Identificación del patrón utilizado para la calibración. 
c) Procedimiento de calibración empleado. 
d) Fecha y firma del responsable. 
e) Incertidumbre e incertidumbre expandida obtenidas. 

 
14. Tratamiento de desviaciones 

  Se establecerá un procedimiento para tratamiento de desviaciones. 

No  obstante  el  CONTRATANTE  realizará  un  seguimiento  de  las  desviaciones  y  no 

conformidades detectadas en la ejecución de los trabajos. 

15. Auditorias de su organización (frecuencia) 
  Se indicará como se llevan a cabo las auditorías, así como su frecuencia. 

16. Control de documentación con subcontratistas 
Se establecerá un Plan de Comunicación para el control y validación de documentación con 

subcontratistas. 

 

9.2.1. Trabajos en parque de intemperie 

Las condiciones técnicas y de operaciones a realizar que se indican en los puntos que siguen, lo son 

con carácter no  limitativo, teniendo que efectuar, además de  las  indicadas, todas  las necesarias 

para la ejecución completa del montaje contratado. 

Los criterios aquí marcados serán concretados y detallados en la correspondiente documentación 

de los fabricantes de los equipos. 

Los planes de calidad de las estructuras metálicas principales del Parque y de apoyo de aparellaje y 

de los transformadores de potencia serán los expuestos en el apartado 6 Especificaciones técnicas 

mecánica de este Pliego. 

El CONTRATISTA deberá elaborar y someter a  la aprobación del CONTRATANTE, como mínimo y 

donde sea aplicable, los siguientes procedimientos: 

 Procedimiento general de montaje de embarrados. 

 Procedimientos de montaje de aparellaje. 

 Procedimientos de comprobaciones dimensionales. 

 Procedimientos de verificaciones de funcionamiento de aparellaje. 
 

9.3. LISTADO DE PROCEDIMIENTOS Y PUNTOS DE INSPECCIÓN DE EJECUCIÓN 

EXCAVACIONES 

A cielo abierto 

7.1.1.1 Con medios mecánicos 
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A. PROCEDIMIENTO 

− Excavación (método, replanteos, etc.) 
− Sostenimiento 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Comprobación de replanteo 
− Inspección visual de estabilidad (saneo) 
− Inspección geológica de superficie excavada 
− Inspección de sostenimiento 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

7.1.1.2 Con explosivos 

A. PROCEDIMIENTO 

− Excavación (plan de tiro, replanteo de taladros, perforación, carga de explosivos, 
control de vibración, necesidad de precorte, etc.) 

− Sostenimiento 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Comprobación  de  replanteo  de  taladros  (situación,  diámetro,  dirección, 
profundidad) 

− Inspección de cargas de explosivos 
− Control de vibración 
− Inspección visual de estabilidad (saneo) 
− Inspección geológica de superficie excavada 
− Inspección de sostenimiento 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

Subterráneas 

7.1.2.1 Con medios mecánicos 

A. PROCEDIMIENTO 

− Excavación (topo, rozadora, sistema de ventilación, etc.) 
− Entibación y sostenimiento 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Comprobación de replanteo 
− Inspección visual de estabilidad (saneo) 
− Inspección geológica de superficie excavada 
− Inspección de sostenimiento 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

7.1.2.2 Con explosivos 

A. PROCEDIMIENTO 
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− Excavación (plan de tiro, replanteo de taladros, perforación, carga de explosivos, 
control de vibración, necesidad de precorte, sistema de ventilación, etc.) 

− Entibación y sostenimiento 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Comprobación  de  replanteo  de  taladros  (situación,  diámetro,  dirección, 
profundidad) 

− Inspección de cargas de explosivos 
− Control de vibración 
− Inspección visual de estabilidad (saneo) 
− Inspección geológica de superficie excavada 
− Inspección de sostenimiento 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

RELLENOS Y FIRMES 

A. PROCEDIMIENTO 

− Selección y explotación de préstamos 
− Transporte y colocación 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− En préstamo 
• Ensayos 
• Inspección visual de explotación 
• Ensayos de explotación 

− En tajo 
• Ensayos en tramo de prueba 

− Inspecciones visuales 
• Preparación de superficie a rellenar 
• Transporte del material 
• Aplicación de la maquinaria prescrita 

− Comprobaciones 
• Extensión y espesor de las tongadas 
• Humectación o desecación de la superficie a cubrir 
• Compactación de las tongadas 

− Inspección y ensayos 
C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Certificados de cualificación de personal 

HORMIGÓN 

Suministro 

7.3.1.1 Cemento 

A. PROCEDIMIENTO 

− Recepción y almacenamiento 
− Ensayos 
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B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Albarán de entrega 
− Control de temperatura 
− Toma de muestras 
− Inspección de ensayos 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Certificados del fabricante 

7.3.1.2 Áridos 

7.3.1.2.1 Suministro del exterior 

A. PROCEDIMIENTO 

− Transporte, recepción y almacenamiento 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Examen visual y petrográfico de la fuente de procedencia 
− Albarán 
− Toma de muestras 
− Inspección de ensayos 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

7.3.1.2.2 Suministro de instalación de obra 

A. PROCEDIMIENTO 

− Fabricación, almacenamiento y transporte a planta de hormigonado 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Homologación de cantera o yacimiento 
− Toma de muestras 
− Inspección de ensayos 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Documentación de estudios para aceptación de la cantera 

7.3.1.3 Aditivos 

A. PROCEDIMIENTO 

− Recepción y almacenamiento 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Ensayos previos 
− Albarán 
− Toma de muestras 
− Inspección de ensayos 
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C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Certificados del fabricante 

7.3.1.4 Agua 

A. PROCEDIMIENTO 

− Homologación de la fuente de suministro 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Toma de muestras 
− Inspección de ensayos 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

Fabricación 

7.3.2.1 En planta exterior a obra 

A. PROCEDIMIENTO 

− Homologación de la planta 
− Pedido y recepción 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Control del documento de pedido 
− Albarán de entrega 
− Inspección visual 
− Control de temperatura 
− Control de consistencia 
− Tiempo transcurrido desde la adición del agua de amasado 
− Toma de muestras 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Certificado de homologación 

7.3.2.2 En planta de obra 

A. PROCEDIMIENTO 

− Pedido y fabricación 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Control del documento de pedido 
− Control de la humedad de los áridos 
− Comprobación o registro de pesadas 
− Control de temperatura (ambiente, cemento, agua, hielo, hormigón) 
− Control de consistencia 
− Control de aditivos 
− Tarado de básculas 
− Tiempo transcurrido desde la adición del agua de amasado 
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− Toma de muestras 
C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

Curado 

A. PROCEDIMIENTO 

− Curado (deberá tener en cuenta si hay condiciones climatológicas desfavorables) 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Curado con agua 
• Control de temperatura del agua 
• Inspección visual de clase de tuberías, mantas y arpilleras 

− Curado con compuestos de sellado 
• Control de dilución, tiempo y sistema de aplicación 

− Curado con láminas de plástico 
• Control de color, grosor, colocación y solapes 

− Otros sistemas 
• PPI según el caso 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

Ensayos 

A. PROCEDIMIENTO 

− Ensayos (destructivos y no destructivos) 
− Tratamiento estadístico 
− Cualificación de personal 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

 Preparación  de  la  muestra  (temperatura,  consistencia,  aire  ocluido,  peso  del 
hormigón fresco) 

− Confección de probetas 
− Conservación de probetas 
− Rotura de probetas 
− E.N.D. (esclerómetro y ultrasonidos) 
− Tarado de prensas 
− Tarado de esclerómetro 
− Verificación de equipos de medida 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Certificación de cualificación del personal 
− Certificación de tarados y verificaciones 

Reparación de imperfecciones en el hormigón 

A. PROCEDIMIENTO 

− Reparación de imperfecciones en el hormigón 
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B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Inspección visual 
• Saneo 
• Limpieza y Secado 

− Control de aplicación del compuesto de adherencia 
− Inspección visual 

• Hormigonado 
• Acabado 
• Curado 
• Pulido 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

ENCOFRADOS 

A. PROCEDIMIENTO 

− Encofrado y desencofrado 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Inspección visual en colocación 
• Limpieza 
• Arriostramiento 
• Estanqueidad 
• Superficie 
• Desencofrante 

− Control dimensional y posicional 
− Control de desencofrado y descimbrado 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

ARMADURAS 

A. PROCEDIMIENTO 

− Recepción y almacenamiento 
− Elaboración 
− Colocación 
− Cualificación de personal de ensayos 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Albarán 
− Inspección visual de descarga y almacenamiento 
− Toma de muestras 
− Inspección de ensayos 
− Inspección visual de elaboración 
− Inspección dimensional en colocación 
− Tarado de prensas 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
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− PPI 
− Certificado del fabricante 
− Certificado de cualificación de personal 

RECEPCIÓN DESCARGA Y NIVELACIÓN DE VIROLA / JAULA DE PERNOS 

A. PROCEDIMIENTOS 

− Recepción y descarga de virola/jaula de pernos 
− Colocación y nivelación de virola/jaula de pernos 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Inspección Visual 
• Ausencia de ralladuras o abolladuras 
• Existencia de patas, tuercas y contratuercas 
• Situación de agujeros de acople de patas 

− Replanteo de anclajes 
− Nivelación óptica de virola/jaula de pernos en puntos de anclaje 
− Comprobación con nivel óptico de cotas de virola en puntos intermedios 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

EMBEBIDOS 

A. PROCEDIMIENTO 

− Homologación del sistema (según tipo de anclaje) 
− Transporte, recepción y almacenamiento 
− Colocación 
− Tratamiento superficial 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Inspección en fábrica 
− Control cuantitativo y posicional 
− Control de tratamiento superficial 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Certificado de homologación del sistema 

ANCLAJES 

A. PROCEDIMIENTO 

− Transporte, recepción y almacenamiento 
− Homologación del sistema 
− Colocación 
− Cualificación de instaladores 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Control de agujeros (posicional y dimensional) 
− Inspección visual de colocación 
− Tarado de los medios de apriete 
− Ensayo de arrancamiento 
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C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Certificado de homologación del sistema 
− Certificado de cualificación de instaladores 
− Certificado de tarados de medios de apriete 

MEZCLAS BITUMINOSAS 

A. PROCEDIMIENTO 

− Pedido, fabricación y transporte 
− Colocación (extendido, compactación, juntas, tolerancias) 
− Ensayos 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Control del documento de pedido 
− Comprobación o registro de pesadas (tipo discontinuo) 
− Comprobación de calibrado de ajuste de boquillas de salida de silos (tipo continuo) 
− Comprobación  del  sistema  de  sincronismo  del  dosificador  del  ligante  y  de  los 

dispositivos de calibrado de temperatura y/o presión de trabajo 
− Inspección visual de los elementos de transporte 
− Albarán 
− Control de la temperatura de la mezcla 
− Ensayo en tramo de pruebas 
− Comprobación de la superficie existente (densidad y rasante) 
− Comprobaciones  en  extendido  y  compactación  (espesor,  rasante  y  densidad 

especificada. Sección transversal y perfiles cuando proceda) 
− Comprobación de tratamiento de juntas de construcción (capa uniforme de ligante 

de adherencia debidamente curada) 
− Comprobación dimensional de juntas transversales y longitudinales 
− Comprobación de tolerancias de la superficie acabada (textura plana uniforme, sin 

segregaciones, pendiente adecuada cuando proceda) 
− Comprobación de impermeabilidad 
− Inspección de ensayos 
− Cuando la mezcla sea caliente 

• Control de  temperaturas máxima y mínima de  calentamiento de áridos, 
ligante y de la mezcla al salir del mezclador 

• Control de la temperatura mínima de la mezcla en la descarga de tajo y al 
iniciarse la compactación 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

SONDEOS 

A. PROCEDIMIENTO 

− Sondeos para el reconocimiento del terreno 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Comprobación posicional y dimensional 
− Inspección visual de ordenación y almacenamiento de los testigos 
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C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

DRENAJES 

A. PROCEDIMIENTOS 

− Colocación (según tipo) 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Inspección visual de colocación 
− El resto de programas se aplicará según el tipo de drenaje 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

ELEMENTOS PREFABRICADOS 

A. PROCEDIMIENTOS 

− Recepción, transporte, manejo y almacenamiento 
− Colocación 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Albarán 
− Control dimensional, manejo y almacenamiento 
− Control de colocación 
− Según sea el tipo de elemento prefabricado se desarrollarán el resto de programas 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Sello de calidad del fabricante 

PROCESOS ESPECIALES 

A. PROCEDIMIENTOS 

− Pilotajes 
− Tablestacado 
− Congelación 
− Excavación submarina 
− Hormigón submarino 
− Hormigón inyectado 
− Tetrápodos 
− Otros 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Se desarrollarán los programas según el Proceso y de acuerdo con el procedimiento 
indicado 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 

CALIBRADO DE EQUIPOS DE MEDIDA 
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A. PROCEDIMIENTOS 

− Programa de calibrado de aparatos 
− Calibrado  (equipo  de  calibrado  y  patrones,  operaciones,  tolerancias, 

almacenamiento) 
− Cualificación de operadores 

B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Inspección visual de las operaciones de calibrado 
− Comprobación de medidas y resultados 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Certificado de homologación de equipo de calibrado 
− Certificado de cualificación de operadores 
− Certificado de calibrado de patrones 

TRATAMIENTO DE ANOMALÍAS 

A. PROCEDIMIENTOS 

− Anomalías (identificación, documentación, almacenamiento medidas correctoras) 
B. PUNTOS DE INSPECCIÓN 

− Se  desarrollarán  según  el  tipo  de  anomalía  y  de  acuerdo  con  el  Procedimiento 
indicado 

C. DOCUMENTACIÓN 

− Procedimientos 
− PPI 
− Información de la corrección efectuada 

 

9.4. DOSSIER FINAL DE CALIDAD 

Una vez finalizadas todas las actividades el CONTRATISTA entregará a el CONTRATANTE el original 

en  papel,  dos  copias  en  papel  y  una  copia  en  digital  del  Dossier  Final  de  Calidad  de  la  obra, 

reservándose una copia de dicho Dossier en sus archivos durante un periodo de 5 años. 

Finalizado el Dossier,  serán numeradas  correlativamente  todas  sus páginas,  con el  fin de evitar 

desorden o pérdida de sus hojas. 

Dicho Dossier deberá ser aprobado por el CONTRATANTE, con anterioridad a su entrega definitiva. 

El Dossier Final de Calidad se estructurará en dos apartados, uno común y otro específico para cada 

actividad. 

a) Apartado común: Incluirá al menos y según sea aplicable, lo siguiente: 
1. Índice general 
2. Plan de Calidad 
2.1. ‐ Plan de Calidad 
2.2. ‐ Procedimientos 
2.3. ‐ Especificaciones Técnicas de Proyecto 
2.4. ‐ Listado de anomalías y no conformidades 
2.5. ‐ Listado de planos as‐built 
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2.6. ‐ Certificado de cumplimiento 
2.7. ‐ Certificado de custodia 
2.8. ‐ Acta aprobación de Dossier de Calidad 

 
b) Apartado  específico  correspondiente  a  cada  actividad.  Incluirá,  al  menos  y  según  sea 

aplicable, lo siguiente: 
3. Control de ejecución por tajos (PPIs) 
3.1. ‐ PPI´S Ejecución de Caminos 
3.2. ‐ PPI´S Ejecución de Cimentaciones 
3.2.1. ‐ Autorizaciones de Hormigonado 
3.3. ‐ PPI´S Montaje y Nivelación de Virolas 
3.4. ‐ PPI´S Ejecución de Zanjas 
4. Certificados de calidad y ensayos de control 
4.1. ‐Acero corrugado 
4.1.1. ‐ Despiece de armaduras 
4.1.2. ‐ Certificados de adherencia 
4.1.3. ‐ Trazabilidad de armaduras 
4.1.4. ‐ Ensayos de acero 
4.2. ‐ Hormigón 
4.2.1. ‐ Documentación planta de hormigón 
4.2.2. ‐ Ensayos de áridos de hormigón 
4.2.3. ‐ Certificados y ensayos de aditivos 
4.2.4. ‐ Ensayos de cemento 
4.2.5. ‐ Ensayos del agua 
4.2.6. ‐ Ensayos previos de hormigón de planta 
4.2.7. ‐ Dosificación de hormigón 
4.2.8. ‐ Ensayos de hormigón 
4.3. ‐ Rellenos 
4.3.1. ‐ Ensayos de material de rellenos 
4.3.2. ‐ Ensayos de compactación de rellenos 
4.4. ‐ Zahorra 
4.4.1. ‐ Ensayos de zahorra de viales 
4.4.2. ‐ Ensayos de compactación 
4.5. ‐ Ensayos de arena de zanja 
4.6. ‐ Certificado de calidad tubos corrugados de PVC 
4.7. ‐ Certificado de calidad de arquetas de fibra óptica 
5. Comprobaciones topográficas 
5.1. ‐ Acta de replanteo 
5.2. ‐ Calibración de equipos de topografía 
5.3. ‐ Comprobaciones topográficas 
5.4. ‐ Nivelación de embebidos (jaula de pernos) 
6. No conformidades de obra civil 
7. Planos As‐built 

 

   





  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO SAN ISIDRO 

 

 

    103/ 116 

 

10. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el CONTRATISTA 

está obligado a realizar y adoptar durante  la ejecución de  las obras para prevención de riesgos, 

accidentes  y  enfermedades  profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  del  presente 

pliego y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.  

Cada Proyecto de Construcción incluirán un Estudio de Seguridad y Salud con todos los documentos 

especificados en el Art. 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

De acuerdo con el RD 1627/1997, el CONTRATISTA elaborará un Plan de Seguridad y Salud, ajustado 

a su forma y medios de trabajo.  

El CONTRATISTA debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente 

establecidas  en  cuanto  a  Seguridad  y  Salud  en  el  Documento  correspondiente  del  presente 

Proyecto.  

El Pliego de Condiciones incluido en el Estudio de Seguridad y Salud, tiene carácter contractual y, 

por lo tanto, es de obligado cumplimiento para las obras aquí definidas. 

El  CONTRATISTA  deberá  cumplir  todas  las  Normas  vigentes  relativas  a  Seguridad  y  Salud  en  el 

Trabajo. En el Estudio de Seguridad y Salud se recogen unas directrices básicas para el cumplimiento 

por la Empresa Constructora de sus obligaciones en esta materia. 

 

10.1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En  todas  las  operaciones  que  se  realicen  en  el  cumplimiento  de  los  trabajos  contratados,  el 

CONTRATISTA velará de  forma escrupulosa por el  cumplimiento de  las medidas de Seguridad y 

Salud vigentes, y por lo tanto, deberá satisfacer todo lo previsto en su sector por la reglamentación 

vigente de Prevención de Riesgos Laborales, en especial  lo  relativo a  los principios de  la acción 

preventiva, formación de los trabajadores, equipos de trabajo y medios de protección (artículos 15, 

17 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). 

 

10.2. SUBCONTRATISTA  

Se cumplirá la Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. La 

subcontrata de cualquier parte de la obra requerirá la autorización previa del Ingeniero Director, 

quien está facultado para decidir su exclusión. En todo caso, el CONTRATISTA será el responsable 

ante  el  promotor  de  todas  las  actividades  del  subCONTRATISTA  y  del  cumplimiento  de  las 

condiciones contractuales.   
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11. SOSTENIBILIDAD 

11.1. GENERALIDADES 

Las condiciones establecidas por el CONTRATANTE relativas a  la Seguridad y el Medio Ambiente 

serán de aplicación no solo al CONTRATISTA principal y a todas sus subcontratas sino a todos los 

participantes  en  los  proyectos,  incluyendo  proveedores  y  suministros  externos.  Esto  implica,  a 

efectos del CONTRATISTA principal, que será el responsable de formar en materia ambiental y de 

seguridad a todos los implicados que vayan a participar en la obra y garantizar que disponen de la 

documentación de la que obligatoriamente deben disponer de acuerdo con la regulación vigente 

en este ámbito. 

El  incumplimiento de  las prescripciones ambientales  impuestas por  los diferentes permisos que 

amparan la obra dará lugar a la apertura de una NO CONFORMIDAD. 

Se realizarán mínimo 4 auditorías de calidad y sostenibilidad del trabajo desempeñado y se deberán 

cumplimentar los indicadores de desempeño, tanto de los aspectos contractuales como de alcance 

de buenas prácticas en materia de sostenibilidad. 

El CONTRATISTA deberá asegurar en todo momento la permeabilidad territorial, asegurándose de 

proveer  accesos  temperarles  debidamente  adecuados,  tanto  a  parcelas  particulares,  caminos 

públicos, etc., si en el transcurso de las obras son temporalmente interrumpidos. 

11.2. REPORTE DE DOCUMENTACIÓN 

La  empresa  CONTRATISTA  y  todas  las  empresas  subcontratadas  deben  entregar  al  servicio 

designado por la promotora para la monitorización de ESG (Ambiental, Social y Gobernanza, por 

sus siglas en inglés), la documentación e información necesaria para el desempeño de su actividad 

de monitorización a través de los mecanismos que éste arbitra. 

Documentación requerida  

 De manera previa al comienzo de los trabajos, la empresa CONTRATISTA debe presentar un 
Plan de Vigilancia Ambiental cuyo contenido mínimo se especifica a continuación (este PVA 
será aprobado por el equipo responsable de la vigilancia ambiental, quien podrá requerir 
subsanaciones si algún apartado no es satisfactorio): 

o Aspectos ambientales identificados 
o Definición de situaciones de emergencia y planes de acción previstos (flujograma 

de  comunicación,  medios  disponibles  en  obra,  etc)  según  las  actividades  de  la 
empresa CONTRATISTA y características del proyecto. 

o Plan de Gestión de Residuos (además de la identificación y cantidades estimadas 
de  residuos  generados  se  debe  incluir  la  solicitud  y  registro  como  pequeño 
productor de residuos, definición y características del punto limpio, la tipología y 
etiquetado  previsto,  las  empresas  encargadas  de  la  gestión  de  los  RP  y  RNP, 
medidas de contención previstas, etc). 

o Autorizaciones  derivadas  del  desarrollo  de  los  trabajos  (permisos  del  órgano 
competente en relación con préstamos, vertederos, captaciones de agua, etc). 

o Acreditación de méritos ambientales/sociales (certificado EMAS, ISO 14000, sellos 
de Responsabilidad Social Social, etc). 

 Una  vez  comenzados  los  trabajos,  la  empresa  CONTRATISTA  debe  facilitar  al  equipo 
responsable de la vigilancia ambiental la siguiente documentación: 
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o Planificación de las actuaciones sujetas a  inspección ambiental/social (zonas con 
control  arqueo/paleontológico,  zonas  con  limitación  por  periodos  de  especies 
sensibles, etc.). Los posibles cambios en la planificación deberán ser notificados, al 
menos, con 3 días de antelación para poder organizar el equipo humano.  

o Albaranes de retirada de residuos. 
o Certificados  CE,  libros  de mantenimiento  y  certificados  ITV  (cuando  aplique)  de 

toda maquinaria presente en el proyecto. 
o Levantamiento  topográfico  para  la  AESA  posiciones  definitivas  de  los 

aerogeneradores, firmado por técnico competente, cumpliendo con lo establecido 
en el punto 3º “medición obstáculos por el promotor” que viene indicado en la guía 
de  comunicación  a  la  Agencia  Estatal  de  Seguridad  Aérea  (AESA)  de  datos  de 
obstáculos con altura superior a 100m  

 

Información requerida 

 Información de empleo del proyecto (mensual): nº de personas trabajando por grupos de 
edad, por sexo y por lugar de residencia habitual 

 Información  de  consumos  estratégicos  del  proyecto  (mensual):  agua,  electricidad  y 
combustibles 

 Comunicaciones del proyecto con stakeholders externos  (propietarios, administración…) 
(mensual) 

 Reuniones con stakeholders externos (propietarios, administración…) (mensual) 

 Actividades de formación/sensibilización (mensual) 

 Información  sobre  situaciones  de  emergencia  inminentes  o  sobrevenidas  (conatos, 
emergencias parciales o emergencias generales) (cuando se requiera) 

 Otras 
 

Mecanismo de entrega de documentación e información 

 Formularios online implementados por el servicio de la promotora para la monitorización 
ESG. En su defecto, o según circunstancias particulares del proyecto, podrá acordarse algún 
medio alternativo, a instancia de cualquiera de las partes y con la aprobación del servicio 
de la promotora para la monitorización ESG 

 

11.3. AMBIENTALES 

11.3.1. Desmantelamiento de zonas auxiliares 

Corresponde  al  CONTRATISTA  el  desmantelamiento  y  restitución  de  las  zonas  auxiliares, 

entendiendo por restitución la devolución del terreno a sus condiciones fisiográficas iniciales, tal y 

como obliga el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la DIA. En el caso de las plataformas de 

los  aerogeneradores,  debe  ser  restituido  todo  lo  que  exceda  de  la  plataforma  permanente 

(considerada como plataforma de alta compactación) a su estado original o según indicaciones de 

la Vigilancia ambiental. 

11.3.2.  Restauración vegetal y balizados 
Es obligación de la empresa CONTRATISTA la ejecución de los trabajos de restauración vegetal, que 

afecta  tanto  a  las  zonas  auxiliares  como  a  otras  afectaciones  de  la  obra,  de  manera  que  sea 

coincidente  con  las  especificaciones  contenidas  dentro  del  programa  de  restauración  vegetal 

incluido en el EIA de cada uno de estos proyectos.  
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11.4. FORMACIÓN 

Formación. La empresa CONTRATISTA realizará inducciones de medioambiente y sostenibilidad de 

forma claramente diferenciada a todo el personal participante en los proyectos. Esta formación, 

como  se  indicó  anteriormente,  será  reportada  mediante  formularios  facilitados  por  el  equipo 

responsable de la vigilancia ambiental y social de acuerdo con el punto 11.3 

Serán de obligada asistencia las formaciones organizadas por la empresa encargada de la vigilancia 

ambiental y social para las posiciones convocadas. Estas formaciones podrán ser en materias tales 

como  prevención  de  incendios  forestales,  compatibilidad  del  proyecto  con  la  biodiversidad, 

prevención y afectación a la seguridad y salud de la comunidad local y conservación y puesta en 

valor del patrimonio cultural.  

Será obligatoria la realización de un simulacro de emergencia ambiental al semestre.  

11.5. SOCIAL Y GOBERNANZA 

Se usarán las vías oficiales y aprobadas dentro de los documentos del proyecto de comunicaciones 

y participación de la comunidad local en el proyecto Estas formas de comunicación y participación 

serán explicadas en la reunión de lanzamiento del proyecto, en la que participan representantes de 

la promotora, sus servicios de ESG y H&S, y la empresa CONTRATISTA. En esa reunión se facilitará 

el  Plan  del  Sistema  de  Gestión  Ambiental  y  Social  del  proyecto,  el  Plan  de  Participación  de 

Stakeholders,  la  documentación  relativa  al  Sistema de Quejas  y  al  Sistema de Coordinación del 

Proyecto con  la Actividades Agropecuarias, así  como  información general del proyecto desde el 

punto de vista ambiental y social. 

11.6. PATRIMONIO 

11.6.1.  Balizamientos. 

La empresa CONTRATISTA será la encargada de realizar los balizados de los elementos que sean 

necesarios  para  garantizar  su  integridad.  El  asesoramiento  sobre  las  características  de  estos 

balizados, así como su delimitación será responsablidad de la persona del equipo de la vigilancia 

ambiental y social definido por Forestalia (arqueólogo/paleontólogo designado como responsable 

en la DGCP. 

11.6.2. Áreas prospectadas. 
Los  trabajos  y  movimientos  de  maquinaria  y/o  vehículos,  así  como  las  zonas  de  acopio  y 

aparcamiento, se ceñirán a las áreas prospectadas. En el caso de que fueran necesarios trabajos 

fuera  de  estas  zonas  amparadas  por  las  resoluciones  de  la  DGCP  se  deberán  encargar  nuevas 

prospecciones y esperar la nueva resolución de la DGCP. 

11.6.3. Controles y Seguimientos 

Es obligación de  la promotora que  los  trabajos en torno a determinadas zonas o elementos del 

Patrimonio  Cultural  señalados  por  la  administración  competente  en  sus  resoluciones  sean 

realizados en presencia de un técnico especialista en materia de Patrimonio Cultural, autorizado 

por  la  administración  competente.  Para  ello,  la  promotora  pone  a  disposición  del  proyecto  el 

recurso necesario. A su vez, es obligación de la empresa CONTRATISTA coordinar los mencionados 

trabajos con dicho técnico, para lo cual, semanalmente comunicará su planificación, estableciendo 

un plazo de 3 días para informar de cualquier modificación de la misma. Además, es obligación de 

la empresa CONTRATISTA  facilitar el control y seguimiento de  los trabajos por parte del  técnico 

competente en Patrimonio Cultural, siguiendo las indicaciones que éste considere oportunas para 
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la protección y conservación del Patrimonio Cultural en aplicación de las medidas establecidas por 

la administración competente. 

Toda  empresa  participante  en  los  proyectos  tiene  la  obligación  de  comunicar  si  se  detectase 

cualquier “situación de peligro o la destrucción consumada o inminente o del deterioro de un bien 

del Patrimonio Cultural”, se deberá proceder a la comunicación inmediata y obligatoria del hallazgo 

a la DGCP (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, art. 6.2). 

Asimismo, si en el transcurso de las obras y movimientos de tierras vinculadas con la instalación de 

este proyecto apareciesen restos que puedan considerarse integrantes del Patrimonio Cultural, se 

deberá proceder a la comunicación inmediata y obligatoria del hallazgo a la DGCP (Ley 3/1999, de 

10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, art. 69). 

Las comunicaciones a las que se hace referencia en los párrafos anteriores se realizarán a través 

del técnico designado ante la administración para realizar el control y seguimiento del Patrimonio 

Cultural   
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12. AS‐BUILTS 

12.1. Consideraciones Generales 

A  partir  de  la  información  generada  en  obra  y  una  vez  terminada  la  construcción  de  todas  las 

infraestructuras  y  previo  a  la  solicitud  de  la  recepción  de  la  obras,  dentro  de  los  plazos  y 

requerimiento contractuales, el CONTRATISTA modificará y pondrá al día toda la documentación y 

planos del proyecto de ejecución validados por la Dirección Facultativa 

Se añadirá nueva documentación para dejar perfectamente definidas todas las obras ejecutadas, 

introduciendo la información y planos constructivos de los fabricantes, la documentación de calidad 

con sus protocolos y ensayos, así como  las revisiones de planos necesarias, de forma que estos 

constituyan un registro fiel de lo construido y de las infraestructuras existentes. 

el CONTRATANTE no aceptará los planos o esquemas definitivos hasta que no se haya hecho esta 

revisión, ni considerará acabado el proyecto hasta ese momento. Esta obligación del CONTRATISTA 

comprende la totalidad de los planos del proyecto. 

El  CONTRATISTA  deberá  tener  documentada  toda  la  información  técnica  relativa  a  cambios, 

adaptaciones o alteraciones al proyecto original. 

El  CONTRATISTA  deberá  presentar  inicialmente  una  copia  borrador  en  soporte  digital  de  la 

documentación “As-Builtpara aprobación del CONTRATANTE, y una vez obtenga la misma podrá 

proceder a la entrega definitiva. 

El CONTRATISTA entregará a el CONTRATANTE la totalidad de los documentos en papel (2 copias) 

y en soporte magnético. La documentación en soporte magnético contendrá los documentos en 

formato editable (word, excel, planos en formato dwg) y en formato PDF. 

La documentación debe ser entregada en el idioma establecido Contractualmente y en español los 

documentos que rigen bajo normativa y legislación española (ej.: Manuales, documentos de H&S) 

Todos los planos se deben ejecutar de acuerdo con las especificaciones del CONTRATANTE, el Plan 

de Calidad y Plan de Comunicación especifico del proyecto. 

La documentación generada deberá  seguir  la estructura  indicada en  la  lista de entregables que 

deberá presentar previamente el CONTRATISTA para su aprobación. 

12.2. Documentacion Puesta en Marcha (PEM) 

Sera  solicitada  la documentacion para  la Puesta en marcha provisional  y/o definitiva,  segun  los 

requerimientos de Dependencia de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del 

Gobierno respectivas o equivalentes que tengan competencias autonomicas y/o provinciales, tanto 

en copia impresa como en soporte informatico. 

El contenido para Parques (sujeto a cualquier otro requerimiento solicitado por la administración) 

será, cuanto menos el siguiente,: 

1. Certificado Final de Obra 
1.1. Memoria Técnica resumen de lo ejecutado 
1.2. Identificación de parcelas 
1.3. Líneas de alta tensión subterráneas y resultados de verificaciones previas 
1.4. Certificado de ejecución de instalación de alta tensión 
1.5. Informes técnicos de verificaciones previas por OCA 
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1.6. Adscripción al centro de control 
1.7. Funcionamiento del sistema de telemedida 
1.8. Cimentaciones: fondos de excavación y ensayos de hormigón 
1.9. Planos constructivos 
2. Certificado de Instalación de Generación 
3. Autorizaciones de organismos afectados 
4. Desglose potencia instalada en los consumos propios 
5. Certificado de empresa instaladora AT 
6. Certificado de coste real 
7. Declaraciones de conformidad, Protocolos de pruebas y ensayos 
7.1. Fichas Técnicas red de media tensión 
7.2. Ensayos de cimentaciones 
7.3. Ensayos de red media tensión 
7.4. Declaraciones de Conformidad de principales componentes 
7.5. Protocolos de pruebas de los transformadores 
7.6. Protocolos de pruebas de las celdas de protección 
8. Contratos de Mantenimiento 
9. Informacion Cartografica 
10. Permisos de acceso y Conexión 
11. Esquemas unifilares y Planos As‐builts 
12. Listado con numero de serie Equipos principales 
13. Acreditacion del Cumplimiento Contra incendios 
14. Comunicación AESA 

 

El  contenido  para  SET’s  y  Lineas  (sujeto  a  cualquier  otro  requerimiento  solicitado  por  la 

administración) será, cuanto menos el siguiente: 

1. Certificado Final de Obra 
1.1. Listado de equipos 
1.2. 1.2 Certificados de materiales empleados 
1.3. 1.3 Ensayos de rutina 
1.4. 1.4 Informe técnico favorable de la verificación previa a la puesta en servicio (P.E.S.) 
1.5. 1.5 Ensayo de la verificación previa a la P.E.S.: Autotransformador de Potencia 
1.6. 1.6 Mediciones de paso y contacto 
1.7. 1.7 Planos descriptivos 
1.8. 1.8 Esquemas unifilares 
2. Potencia de receptores de la SET (Consumos propios de la instalación) 
3. Certificado de inspección inicial emitido por organismo de control (OCA) 
4. Documentación de equipos 
4.1. Fichas técnicas de equipos 
4.2. Certificados de calidad 
4.3. Ensayos de rutina de equipos principales y materiales (FAT) 
4.4. Pruebas de verificaciones previas (SAT) 
4.5. Declaración de conformidad de equipos principales y materiales 
5. Certificado empresa instaladora AT (Alta Tensión) 
6. Certificado empresa instaladora BT (Baja Tensión) 
7. Contrato de mantenimiento 
8. Información cartográfica 
9. Esquemas unifilares y planos de la instalación “as built” 
10. Justificante de Protección contra Incendios 
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11. Copia de autorizaciones de organismos afectados 
 

12.3. Entregables 

Una vez finalizadas  las obras, se entregará a el CONTRATANTE el proyecto de la obra realmente 

ejecutada  (AS BUILT),  que  estará  formado por  el  proyecto  de  construcción  al  que  se  le  habrán 

incorporado todos los cambios y modificaciones aprobadas durante la ejecución de la obra.  

Serán elaborados por el CONTRATISTA y validados por la Dirección Facultativa de la obra y describirá 

el proceso de construcción con énfasis en los hitos que llevan a la toma de decisiones sobre cambios 

en relación con el proyecto inicial aprobado. 

No se recepcionaran las obras si no se han entregado documentación de los “as built”, dosier de 

calidad final y resto de entregables documentales según contrato. 

Previo a la entrega de los documentos, el CONTRATISTA deberá de presentar un indice de la lista 

de entregables de los documentos as‐built para su aprobación, segun las especificaciones entrega 

y  requerimientos minimos que  indique el  CONTRATANTE.  Este  índice debe  identificar  todos  los 

documentos  tecnicos  entregados  a  partir  de  la  codificación  del  Plan  de  Comunicación.  Estos 

documentos  estarán  agrupados  por  colecciones  conforme  a  las  disciplinas  del  Plan  de 

Comunicación mencionado. En la entrega de la documentación digital será acorde a los flujos de 

trabajo establecidos para el uso de la Plataforma documental que establezca el CONTRATANTE por 

cada colección de planos. Se incluirán documentos editables y también en Pdf. 

Aquel documento o plano que sufra modificación durante su construcción se deberá actualizar y 

aquel que se haya ejecutado tal cual se generó deberá ser entregado con la codificación y la marca 

correspondiente de As‐built. 

Se  entragarán  dos  copias  impresa,  encuadernados  y  dos  copias  en  soporte  informático.  Ha  de 

contener documentos que definan la obra realmente ejecutada, de acuerdo a lo establecido en el 

proyecto y por tanto que pueda servir para que posteriormente, llevar a cabo el mantenimiento y 

gestión  de  las  instalaciones.  El  contenido  será,  cuanto  menos  los  descrito  en  los  siguientes 

apartados: 

12.3.1. Resumen de Ejecución 

El resumen de ejecución de la construcción, contendrá una descripción de la evolución de la obra, 

incluyendo al menos las fechas de inicio y fin de los hitos básicos del proyecto: 

 Entrega de equipos 

 Obra civil y accesos 

 Montaje mecánico y eléctrico 

 Pruebas y energización 

 También deberá incluir la siguiente información: 
o Listado de profesionales y subcontratas que han participado en el proyecto, 

incluyendo sus datos de contacto (e-mail y teléfono). 
o Reportaje fotográfico selectivo 
o Ultima versión del cronograma de ejecución de la subestación. 

12.3.2. Ingeniería As‐built 
Contendra los planos y calculos realizados para la ejecución del proyecto y definan completamente 

el estado final de las obras ejecutadas. Esta documentacion será la misma  que haya validado la 
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Dirección Facultativa para la ingenieria constructiva, manteniendo la ultima versión del documento 

e incorporando marca de agua. 

12.3.3. Equipos. 
El CONTRATISTA deberá presentar  la documentación para  la definición y compra de  los Equipos 

integrantes  de  las  instalaciones  y  los  documentos  que  el  fabricante/suministrador  somete  a  la 

aprobación del CONTRATANTE antes de comenzar la fabricación y posterior a ella para certificar las 

calidades, pruebas o ensayos contratados. 

Se agrupará la documentación de cada equipo en una colección cuya primera hoja será un índice y 

que deberá contener, como mínimo la siguiente información: 

 Datos del proveedor 

 Pedido de compra (con todas sus revisiones eliminando el precio) 

 Especificación  o  ficha  técnica  de  equipos  adquiridos  con  este  pedido  (con  todas  sus 
revisiones) 

 Índice de planos de SUMINISTRADORES 

 Planos constructivos de los equipos emitidos por el SUMINISTRADOR 

 Hoja de catálogo, en aquellos casos en que sea ilustrativa de las características, 

 dimensiones y prestaciones de los equipos 

 Forma de fabricación de los equipos 

 Protocolos de ensayos destructivos y no destructivos 

 Certificados de calidad contratados 

 Certificado  de  pruebas  oficiales  precisas  por  la  legalidad  vigente  en  el  momento  de  la 
expedición de los materiales y equipos 

 

12.3.4. Manuales de Uso y Mantenimiento (de las instalaciones) 

Se describirá el mantenimiento que de forma preventiva debe efectuarse de todas y cada una de 

las instalaciones de acuerdo a las Normativas y Reglamentos de aplicación. 

Los  Manuales  de  operación  y  mantenimiento  debe  contener  todos  los  datos  e  instrucciones 

necesarias para poner en marcha, parar, operar en condiciones normales y de emergencia, todos 

los sistemas y equipos. Debe recoger los procedimientos de descargo e informes de enclavamientos 

En  este  apartado  se  incluirá  una  previsión  económica  del  coste  del mantenimiento,  incluida  la 

capitalización  correspondiente  para  la  reposición  de  los  elementos  de  acuerdo  a  la  vida media 

estimada de los mismos según el fabricante. 

12.3.5. Dossier de Calidad 
A título orientativo y no limitativo, el libro de calidad contendrá la siguiente información final, 

conforme a obra o “As-Built”:  

 Documentación general 
o Certificado de Registro de Empresa Instaladora Autorizada. 
o Certificados de calidad de los materiales 
o Certificados de calibración de los equipos de medida. 
o Certificados de cualificación de los inspectores 
o Homologación de proveedores y materiales 

 Ensayos, pruebas FAT, pruebas SAT 

 PPI´s 
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 Protocolos  de  pruebas  y  puesta  en  servicio.  Se  incluirán  mínimo  los  protocolos  que 
aparecen reflejado en el Plan de Calidad especifico del proyecto y la siguiente información: 

o Plan de maniobra para la puesta en servicio, incluyendo las horas en las que se 
realizó cada maniobra y el estado final de los equipos (protecciones, contadores 
de maniobras, etc.) 

o Control (mando y señalización) 
o Sistema de control digital o Telemando convencional (según proceda) 
o Protecciones 
o Medida 
o Servicios auxiliares 
o Comunicaciones 
o Equipos auxiliares de la instalación: 

 Protección contra incendios 
 Seguridad contra el intrusismo 
 Instalación de aire acondicionado o climatización 

 

12.3.6. Documentación oficial 

El  CONTRATISTA  deberá  entregar  todos  documentos  que  haya  sido  necesario  elaborar  para  la 

legalización  de  la  instalación  o  presentar  a  la  administración  para  obtener  algún  tipo  de 

autorización, como, por ejemplo: 

 Documentación  de  prevención  de  riesgos  laborales  (nombramientos,  plan,  libro  de 
subcontratas, adhesiones al plan…) 

 Certificados de instalación de baja tensión incluyendo todas las instalaciones (subestación 
y  parque  eólico)  aunque  hayan  sido  ejecutadas  por  otros.  Así  como  de  cualquier  otra 
instalación que pueda ser requerido para la autorización de la puesta en servicio. 

 Informes derivados de  los ensayos para  legalizar  la  instalación con OCA (Organismos de 
Control Autorizados) 

 Autorización de puesta en servicio y actas de puesta en marcha 

 Certificados de instalación requeridos: 
o Autorización  de  la  instalación  de  almacenamiento  de  combustible  /Grupo 

electrógeno 
o Alumbrado exterior 
o Agua y saneamiento o Instalaciones térmicas en edificios 

 

12.4. Requerimientos gráficos documentacion cartografica y georefenciada 

La documentación gráfica entregada será la definición exacta de lo realmente ejecutado, de la cual 

se obtendrá  la  correspondiente Relación de Bienes  y Derechos Afectados definitiva  (de aquí en 

adelante RBDA definitiva). 

La documentación gráfica aportada deberá estar en formato editable Autocad (DWG) versión 2013 

o  anterior.  Para  la  correcta  elaboración  de  esta  relación  de  afecciones  es  necesario  que  la 

información contenida se encuentre definida correctamente y con la limpieza y orden necesaria. 

La documentación gráfica aportada deberá de contener las siguientes capas según lo definido en 

las capas indicadas. 
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Esta Plantilla es proporcinada por el CONTRATANTE. Se adjunta al presente documento con la 

siguiente denominación: DWG PLANTILLA (RBDA).dwg.  

12.4.1. “Capas” a incluir en el documento gráfico As‐built a entregar 

A continuación se define la relación de “capas” (layers), que deberá contener el documento gráfico, 

recogiendo en las mismas la definición final del proyecto realmente ejecutado. 

Estas capas serán: 

PLATAFORMAS DE ALTA COMPACTACIÓN 

En esta capa se definirá el área en metros cuadrados de la plataforma definitiva del aerogenerador 

que afecta a la subparcela. La superficie será únicamente aquella que corresponde a la plataforma 

del  aerogenerador  a  definir.  Se  entiende  como  plataforma  definitiva  la  plataforma  de  alta 

compactación, necesaria durante la vida útil del parque. 

Se incluirá, si es posible, los derrames resultantes generados tras la restitución de las plataformas 

temporales. 

PLATAFORMAS DE BAJA COMPACTACIÓN 

En  esta  capa  se  definirá  el  área  en  metros  cuadrados  de  las  plataformas  temporales 

correspondientes  al  aerogenerador  afectado.  La  superficie  será  únicamente  aquella  que 

corresponde a las plataformas del aerogenerador a definir. Se entiende como plataforma de baja 

compactación al conjunto de plataformas de acopio anexas a  la plataforma principal, necesarias 

para el acopio de componentes y ejecución del correspondiente aerogenerador. 

SUPERFICIE DE CIMENTACIÓN 
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Se entiende como superficie de cimentación, el área en metros cuadrados correspondientes a la 

zapata realmente realizada en la ejecución del correspondiente aerogenerador. 

SUPERFICIE DE VUELO 

Corresponde al área en metros cuadrados descrita por la circunferencia generada por la rotación 

de palas del aerogenerador ejecutado. Este área será el total de la misma, no se descontará ningún 

tipo de superficie adicional (Superficies definitivas, etc…). 

EJE DE VIALES DE PARQUE 

En esta  capa  se definirá el  eje  correspondiente a  los  viales de parque ejecutados,  así  como  los 

correspondientes ramales auxiliares. 

SUPERFICIE DEFINITIVA DE VIALES NUEVOS 

En esta capa se definirá el área en metros cuadrados de las superficies de viales nuevos ejecutados. 

Este área corresponderá a la envolvente generada por los movimientos de tierra necesarios para la 

ejecución de los mismos. No es necesario que se haga distinción entre desmontes o terraplenados, 

es importante que esta envolvente de afección se encuentre cerrada. 

 

SUPERFICIE DEFINITIVA DE VIALES EJECUTADOS SOBRE VIALES EXISTENTES 

En esta capa se definirá el área en metros cuadrados de las superficies de viales nuevos ejecutados 

empleando como base  los  caminos previos existentes. Este área corresponderá a  la envolvente 

generada por los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de los mismos. Esta capa podrá 

incluirse dentro de la capa “Superficie definitiva de viales nuevos”, encaso de ser necesario. 

SUPERFICIE DE VIALES TEMPORALES 

Esta capa recogerá los viales temporales realizados durante la ejecución del Parque Eólico y que se 

restituirá a su estado inicial una vez finalizada su construcción (por ejemplo, el acceso a un apoyo 

de línea aérea que solo se mantendrá como vial durante la fase constructiva). Deberá seguir  los 

mismo  requerimientos definidos en la capa “Superficie definitiva de viales nuevos”. 

ZONAS DE OCUPACIÓN TEMPORAL 

En esta capa se definirán las áreas en metros cuadrados correspondientes a zonas de ocupación 

temporal  necesarias  durante  la  ejecución  de  las  obras  (Passing  Areas,  Parking  Areas,  Turnning 

Areas, etc…), así como zonas de acopio temporales. 

EJES DE ZANJAS DE MEDIA TENSIÓN 

Corresponde a la definición grafica de los ejes de zanja ejecutados. 

SUPERFICIE DE ZANJAS DE MEDIA TENSIÓN 

En esta capa se definirá superficie real de zanja ejecutada. Teniendo en cuenta las posibles holguras 

generadas en la ejecución de las mismas. Corresponderá a un área en metros cuadrados. 

12.4.2. Detalles técnicos necesarios 
En este apartado  se  recogen una  serie de premisas necesarias para  la  correcta definición de  la 

documentación gráfica aportada. 
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 Todos los elementos definidos deberán de ser de tipo Polilínea 

 En el caso de las capas que definan elementos constructivos de área, estas se delimitarán 
mediante  Polilíneas,  encontrándose  las  mismas  cerradas  y  sin  posibles  huecos  o 
inconexiones. Exceptuando los casos de circunferencias perfectas (Cimentaciones, vuelos, 
etc...) . 

 Se evitará la inclusión de grosores en la líneas o polilíneas. 

 Ante cualquier discrepancia o  indefinición en  la  información se seguirá  lo definido en  la 
correspondiente  documentación  gráfica  adjunta  denominada:  DWG  PLANTILLA 
(RBDA).dwg 
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13. HISTÓRICO DE CAMBIOS 

Control de Cambios 

Edición  Descripción de los cambios 

00  Edición Inicial.  
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1. Geometría en planta 

 

A  continuación,  se muestra  el  listado  y  de  los  diferentes  ejes  que  componen  el  proyecto  del 

Parque Eólico San Isidro. 

 

CAMINOS 

Eje  Longitud (m) Justificación 

Eje‐00‐Acc  4.792,464  Eje de acceso desde la carretera 

Eje‐01  3.763,341  desde final del Eje‐00‐Acc hasta SIS‐04 

Eje‐02  444,154  desde Eje‐01 hasta SIS‐01 

Eje‐02b  53,650  ramal eje 2 

Eje‐03  393,823  desde Eje‐01 hasta SIS‐03 

Eje‐03b  58,238  posible giro en Eje‐03 

Eje‐04  5.068,102  desde final del Eje‐00‐Acc hasta SIS‐06 

Eje‐05  3.284,405  desde Eje‐04 hasta SIS‐07 

Eje‐05b  78,539  ramal eje 5 

Eje‐06  1.560,346  desde Eje‐05 hasta SIS‐08 

Eje‐07  417,763  desde Eje‐06 hasta SIS‐09 

TOTAL  19.914,825    

Tabla 1: Listado de ejes de los viales 

 

PLATAFORMAS 

Eje  Longitud (m)  Justificación 

SIS‐01_grua  571,732  Zona de grúa de SIS‐01 

SIS‐01_palas  312,736  Zona de palas de SIS‐01 

SIS‐02_grua  571,775  Zona de grúa de SIS‐02 

SIS‐02_palas  312,732  Zona de palas de SIS‐02 

SIS‐03_grua  571,740  Zona de grúa de SIS‐03 

SIS‐03_palas  312,726  Zona de palas de SIS‐03 

SIS‐04_grua  570,730  Zona de grúa de SIS‐04 

SIS‐04_palas  313,745  Zona de palas de SIS‐04 

SIS‐05_grua  571,729  Zona de grúa de SIS‐05 

SIS‐05_palas  312,724  Zona de palas de SIS‐05 

SIS‐06_grua  571,725  Zona de grúa de SIS‐06 

SIS‐06_palas  312,726  Zona de palas de SIS‐06 

SIS‐07_grua  570,724  Zona de grúa de SIS‐07 

SIS‐07_palas  313,760  Zona de palas de SIS‐07 

SIS‐08_grua  570,733  Zona de grúa de SIS‐08 

SIS‐08_palas  313,742  Zona de palas de SIS‐08 

SIS‐09_grua  570,723  Zona de grúa de SIS‐09 

SIS‐09_palas  313,754  Zona de palas de SIS‐09 

ZG‐02  164,491  Zona de giro 1 
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PLATAFORMAS 

ZG‐03  164,462  Zona de giro 2 

ZG‐04  166,557  Zona de giro 3 

ZG‐05  164,491  Zona de giro 4 

TOTAL  8.620,257 

Tabla 2: Listado de ejes de las plataformas 

 

CAMPA, OFICINAS, TORRES DE MEDICION 

Eje  Longitud (m) Justificación 

Eje‐CAM‐01  81,156  Acceso a campa 

Eje‐CAM‐02  80,801  Acceso a campa 

Eje‐CAM‐03  81,969  Posible giro desde eje 04 hacia campas 

Eje‐PLAT_Eje  150,003  Eje de campa 

Eje‐PLAT_Perímetro  499,147  Perímetro de campa 

Eje‐SE  77,108  Acceso a subestación 

Eje‐TM  205,975  Acceso a torre medición 

TOTAL  1.176,159   

Tabla 3: Listado de ejes de las instalaciones complementarias. 

 

Ejes   Longitud 

Caminos  19.914,825 

Plataformas  8.620,257 

Varios   1.176,159 

TOTAL  29.711,241 

Tabla 4: Resumen del listado de ejes. 

 

A  continuación,  se muestran  las  características  geométricas  en  planta  de  los  diferentes  ejes  que 

componen el proyecto del Parque Eólico San Isidro. 
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Eje-00-Acc 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 701,264.470 701,263.120
 4,657,367.400 4,657,369.170

2 Móvil -20.000
 

3 Fijo Infinito 701,250.810 701,216.810
 4,657,376.690 4,657,382.840

4 Móvil 120.000
 

5 Fijo Infinito 701,136.080 701,094.980
 4,657,437.890 4,657,504.220

6 Móvil 200.000
 

7 Fijo Infinito 701,071.860 701,013.563
 4,657,557.616 4,657,774.360

8 Móvil 160.000
 

9 Fijo Infinito 701,010.121 701,026.796
 4,657,841.426 4,657,944.695

10 Giratorio 160.000 701,043.679
 4,657,994.685

11 Móvil -160.000
 

12 Fijo Infinito 701,062.586 701,064.819
 4,658,067.365 4,658,194.485

13 Giratorio -120.000 701,045.690
 4,658,261.627

14 Giratorio 140.000 701,073.945
 4,658,445.231

15 Giratorio -1,000.000 701,145.908
 4,658,511.137

16 Móvil -110.000
 

17 Fijo Infinito 701,170.499 701,236.198
 4,658,548.993 4,658,718.658

18 Móvil -100.000
 

19 Fijo Infinito 701,241.817 701,210.241
 4,658,769.789 4,658,977.836

20 Móvil -250.000
 

21 Fijo Infinito 701,191.056 701,112.583
 4,659,042.943 4,659,217.383

22 Móvil 300.000
 

23 Fijo Infinito 701,086.949 701,075.559
 4,659,318.912 4,659,477.051

24 Giratorio -145.000 700,955.523
 4,659,609.542

25 Móvil 80.000
 

26 Fijo Infinito 700,889.759 700,922.798
 4,659,698.720 4,659,952.277

27 Móvil 120.000
 

28 Fijo Infinito 700,941.312 700,996.135
 4,660,002.408 4,660,086.359

29 Giratorio 180.000 701,098.382
 4,660,161.297

30 Móvil -340.000
 

31 Fijo Infinito 701,289.715 701,338.436
 4,660,300.111 4,660,373.181

32 Giratorio 200.000 701,355.837
 4,660,395.639

33 Móvil -200.000
 

34 Fijo Infinito 701,372.438 701,520.064
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 4,660,416.903 4,660,634.885

35 Giratorio -500.000 701,600.141
 4,660,786.443

36 Móvil 225.000
 

37 Fijo Infinito 701,716.064 701,969.468
 4,660,918.176 4,661,040.147

38 Móvil -500.000
 

39 Fijo Infinito 702,079.462 702,229.840
 4,661,112.293 4,661,242.170

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 701,264.470 4,657,367.400 358.5187 Infinito
0+002.188 2.188 701,263.143 4,657,369.140 358.5187 Infinito
0+016.993 14.805 701,250.800 4,657,376.692 311.3921 -20.000 701,247.240 4,657,357.011
0+051.509 34.516 701,216.835 4,657,382.835 311.3921 Infinito
0+151.964 100.455 701,136.189 4,657,437.714 364.6849 120.000 701,238.194 4,657,500.919
0+230.178 78.214 701,094.993 4,657,504.199 364.6849 Infinito
0+288.574 58.396 701,071.866 4,657,557.594 383.2729 200.000 701,265.002 4,657,609.541
0+513.037 224.463 701,013.565 4,657,774.353 383.2729 Infinito
0+580.691 67.654 701,010.119 4,657,841.416 10.1916 160.000 701,168.074 4,657,815.911
0+685.312 104.622 701,026.797 4,657,944.700 10.1916 Infinito
0+738.317 53.005 701,043.681 4,657,994.688 31.2815 160.000 701,184.751 4,657,919.195
0+814.126 75.809 701,062.586 4,658,067.372 1.1182 -160.000 700,902.611 4,658,070.182
0+941.264 127.138 701,064.819 4,658,194.490 1.1182 Infinito
1+012.098 70.834 701,045.689 4,658,261.628 363.5397 -120.000 700,944.838 4,658,196.598
1+215.214 203.116 701,073.945 4,658,445.231 55.9024 140.000 701,163.350 4,658,337.496
1+313.114 97.900 701,146.105 4,658,511.336 49.6699 -1,000.000 700,435.341 4,659,214.766
1+358.298 45.184 701,170.499 4,658,548.992 23.5198 -110.000 701,067.921 4,658,588.713
1+540.253 181.955 701,236.203 4,658,718.670 23.5198 Infinito
1+592.260 52.007 701,241.818 4,658,769.785 390.4110 -100.000 701,142.950 4,658,754.780
1+802.752 210.492 701,210.232 4,658,977.894 390.4110 Infinito
1+870.780 68.028 701,191.055 4,659,042.944 373.0879 -250.000 700,963.063 4,658,940.380
2+062.056 191.276 701,112.583 4,659,217.383 373.0879 Infinito
2+167.307 105.250 701,086.949 4,659,318.908 395.4226 300.000 701,386.174 4,659,340.460
2+325.867 158.561 701,075.558 4,659,477.059 395.4226 Infinito
2+518.499 192.631 700,955.522 4,659,609.542 310.8482 -145.000 700,930.933 4,659,466.642
2+640.896 122.397 700,889.759 4,659,698.720 8.2488 80.000 700,969.088 4,659,688.383
2+896.638 255.742 700,922.803 4,659,952.318 8.2488 Infinito
2+950.510 53.872 700,941.324 4,660,002.426 36.8289 120.000 701,041.797 4,659,936.813
3+050.761 100.251 700,996.138 4,660,086.364 36.8289 Infinito
3+180.303 129.542 701,098.384 4,660,161.298 82.6449 180.000 701,146.849 4,659,987.945
3+421.740 241.437 701,289.723 4,660,300.123 37.4380 -340.000 701,006.840 4,660,488.742
3+509.541 87.801 701,338.432 4,660,373.175 37.4380 Infinito
3+537.990 28.450 701,355.842 4,660,395.645 46.4938 200.000 701,504.834 4,660,262.222
3+564.998 27.007 701,372.448 4,660,416.917 37.8971 -200.000 701,206.850 4,660,529.067
3+863.236 298.239 701,539.684 4,660,663.855 37.8971 Infinito
4+000.348 137.112 701,600.140 4,660,786.441 20.4395 -500.000 701,125.690 4,660,944.228
4+180.603 180.255 701,716.059 4,660,918.174 71.4412 225.000 701,813.643 4,660,715.436
4+461.843 281.240 701,969.472 4,661,040.149 71.4412 Infinito
4+593.731 131.888 702,079.437 4,661,112.271 54.6487 -500.000 701,752.620 4,661,490.676
4+792.464 198.733 702,229.840 4,661,242.170 54.6487 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 701,264.470 4,657,367.400 358.5187 Infinito
PS 0+002.188 701,263.143 4,657,369.140 358.5187 Infinito
PS 0+016.993 701,250.800 4,657,376.692 311.3921 -20.000

0+020 701,247.842 4,657,377.227 311.3921
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0+040 701,228.161 4,657,380.787 311.3921
PS 0+051.509 701,216.835 4,657,382.835 311.3921 Infinito

0+060 701,208.541 4,657,384.641 315.8963
0+080 701,189.662 4,657,391.171 326.5066
0+100 701,172.128 4,657,400.744 337.1169
0+120 701,156.424 4,657,413.092 347.7272
0+140 701,142.987 4,657,427.874 358.3376

PS 0+151.964 701,136.189 4,657,437.714 364.6849 120.000
0+160 701,131.957 4,657,444.544 364.6849
0+180 701,121.423 4,657,461.545 364.6849
0+200 701,110.888 4,657,478.546 364.6849
0+220 701,100.354 4,657,495.547 364.6849

PS 0+230.178 701,094.993 4,657,504.199 364.6849 Infinito
0+240 701,090.027 4,657,512.671 367.8113
0+260 701,081.230 4,657,530.624 374.1775
0+280 701,074.270 4,657,549.365 380.5437

PS 0+288.574 701,071.866 4,657,557.594 383.2729 200.000
0+300 701,068.898 4,657,568.628 383.2729
0+320 701,063.703 4,657,587.942 383.2729
0+340 701,058.509 4,657,607.255 383.2729
0+360 701,053.314 4,657,626.569 383.2729
0+380 701,048.119 4,657,645.882 383.2729
0+400 701,042.925 4,657,665.196 383.2729
0+420 701,037.730 4,657,684.509 383.2729
0+440 701,032.535 4,657,703.823 383.2729
0+460 701,027.340 4,657,723.137 383.2729
0+480 701,022.146 4,657,742.450 383.2729
0+500 701,016.951 4,657,761.764 383.2729

PS 0+513.037 701,013.565 4,657,774.353 383.2729 Infinito
0+520 701,011.903 4,657,781.115 386.0434
0+540 701,008.783 4,657,800.857 394.0011
0+560 701,008.149 4,657,820.834 1.9589
0+580 701,010.011 4,657,840.734 9.9166

PS 0+580.691 701,010.119 4,657,841.416 10.1916 160.000
0+600 701,013.197 4,657,860.478 10.1916
0+620 701,016.386 4,657,880.222 10.1916
0+640 701,019.574 4,657,899.967 10.1916
0+660 701,022.762 4,657,919.711 10.1916
0+680 701,025.950 4,657,939.455 10.1916

PS 0+685.312 701,026.797 4,657,944.700 10.1916 Infinito
0+700 701,029.800 4,657,959.072 16.0354
0+720 701,035.980 4,657,978.079 23.9932

PS 0+738.317 701,043.681 4,657,994.688 31.2815 160.000
0+740 701,044.467 4,657,996.176 30.6121
0+760 701,052.587 4,658,014.439 22.6543
0+780 701,058.366 4,658,033.572 14.6966
0+800 701,061.715 4,658,053.277 6.7389

PS 0+814.126 701,062.586 4,658,067.372 1.1182 -160.000
0+820 701,062.689 4,658,073.244 1.1182
0+840 701,063.041 4,658,093.241 1.1182
0+860 701,063.392 4,658,113.238 1.1182
0+880 701,063.743 4,658,133.235 1.1182
0+900 701,064.094 4,658,153.232 1.1182
0+920 701,064.446 4,658,173.229 1.1182
0+940 701,064.797 4,658,193.226 1.1182

PS 0+941.264 701,064.819 4,658,194.490 1.1182 Infinito
0+960 701,063.687 4,658,213.172 391.1787
0+980 701,059.291 4,658,232.660 380.5684
1+000 701,051.722 4,658,251.147 369.9580

PS 1+012.098 701,045.689 4,658,261.628 363.5397 -120.000
1+020 701,041.597 4,658,268.386 367.1329
1+040 701,032.998 4,658,286.424 376.2275
1+060 701,027.055 4,658,305.503 385.3220
1+080 701,023.888 4,658,325.233 394.4166
1+100 701,023.563 4,658,345.214 3.5112
1+120 701,026.086 4,658,365.037 12.6057
1+140 701,031.405 4,658,384.299 21.7003
1+160 701,039.412 4,658,402.607 30.7949
1+180 701,049.945 4,658,419.589 39.8894
1+200 701,062.788 4,658,434.899 48.9840

PS 1+215.214 701,073.945 4,658,445.231 55.9024 140.000
1+220 701,077.621 4,658,448.296 55.5977
1+240 701,092.821 4,658,461.294 54.3245
1+260 701,107.758 4,658,474.594 53.0513
1+280 701,122.426 4,658,488.189 51.7780
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1+300 701,136.819 4,658,502.075 50.5048
PS 1+313.114 701,146.105 4,658,511.336 49.6699 -1,000.000

1+320 701,150.792 4,658,516.378 45.6849
1+340 701,162.505 4,658,532.555 34.1100

PS 1+358.298 701,170.499 4,658,548.992 23.5198 -110.000
1+360 701,171.113 4,658,550.579 23.5198
1+380 701,178.335 4,658,569.229 23.5198
1+400 701,185.557 4,658,587.880 23.5198
1+420 701,192.779 4,658,606.530 23.5198
1+440 701,200.001 4,658,625.181 23.5198
1+460 701,207.223 4,658,643.831 23.5198
1+480 701,214.445 4,658,662.482 23.5198
1+500 701,221.667 4,658,681.132 23.5198
1+520 701,228.889 4,658,699.783 23.5198
1+540 701,236.111 4,658,718.433 23.5198

PS 1+540.253 701,236.203 4,658,718.670 23.5198 Infinito
1+560 701,241.475 4,658,737.666 10.9486
1+580 701,242.911 4,658,757.581 398.2162

PS 1+592.260 701,241.818 4,658,769.785 390.4110 -100.000
1+600 701,240.656 4,658,777.437 390.4110
1+620 701,237.655 4,658,797.211 390.4110
1+640 701,234.654 4,658,816.984 390.4110
1+660 701,231.653 4,658,836.758 390.4110
1+680 701,228.652 4,658,856.531 390.4110
1+700 701,225.651 4,658,876.305 390.4110
1+720 701,222.650 4,658,896.078 390.4110
1+740 701,219.649 4,658,915.852 390.4110
1+760 701,216.647 4,658,935.626 390.4110
1+780 701,213.646 4,658,955.399 390.4110
1+800 701,210.645 4,658,975.173 390.4110

PS 1+802.752 701,210.232 4,658,977.894 390.4110 Infinito
1+820 701,207.058 4,658,994.843 386.0190
1+840 701,201.925 4,659,014.168 380.9260
1+860 701,195.265 4,659,033.021 375.8331

PS 1+870.780 701,191.055 4,659,042.944 373.0879 -250.000
1+880 701,187.273 4,659,051.352 373.0879
1+900 701,179.068 4,659,069.592 373.0879
1+920 701,170.863 4,659,087.831 373.0879
1+940 701,162.658 4,659,106.071 373.0879
1+960 701,154.452 4,659,124.310 373.0879
1+980 701,146.247 4,659,142.549 373.0879
2+000 701,138.042 4,659,160.789 373.0879
2+020 701,129.837 4,659,179.028 373.0879
2+040 701,121.632 4,659,197.268 373.0879
2+060 701,113.427 4,659,215.507 373.0879

PS 2+062.056 701,112.583 4,659,217.383 373.0879 Infinito
2+080 701,105.715 4,659,233.957 376.8955
2+100 701,099.243 4,659,252.877 381.1396
2+120 701,094.046 4,659,272.186 385.3838
2+140 701,090.147 4,659,291.798 389.6279
2+160 701,087.563 4,659,311.627 393.8720

PS 2+167.307 701,086.949 4,659,318.908 395.4226 300.000
2+180 701,086.037 4,659,331.568 395.4226
2+200 701,084.601 4,659,351.516 395.4226
2+220 701,083.164 4,659,371.465 395.4226
2+240 701,081.727 4,659,391.413 395.4226
2+260 701,080.290 4,659,411.361 395.4226
2+280 701,078.854 4,659,431.310 395.4226
2+300 701,077.417 4,659,451.258 395.4226
2+320 701,075.980 4,659,471.206 395.4226

PS 2+325.867 701,075.558 4,659,477.059 395.4226 Infinito
2+340 701,073.858 4,659,491.083 389.2179
2+360 701,069.141 4,659,510.502 380.4369
2+380 701,061.797 4,659,529.088 371.6559
2+400 701,051.969 4,659,546.488 362.8750
2+420 701,039.841 4,659,562.372 354.0940
2+440 701,025.644 4,659,576.437 345.3130
2+460 701,009.648 4,659,588.416 336.5321
2+480 700,992.158 4,659,598.083 327.7511
2+500 700,973.504 4,659,605.252 318.9702

PS 2+518.499 700,955.522 4,659,609.542 310.8482 -145.000
2+520 700,954.045 4,659,609.811 312.0426
2+540 700,935.074 4,659,615.975 327.9581
2+560 700,918.217 4,659,626.641 343.8736
2+580 700,904.523 4,659,641.146 359.7891
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2+600 700,894.844 4,659,658.589 375.7046
2+620 700,889.780 4,659,677.883 391.6201
2+640 700,889.648 4,659,697.831 7.5355

PS 2+640.896 700,889.759 4,659,698.720 8.2488 80.000
2+660 700,892.227 4,659,717.664 8.2488
2+680 700,894.812 4,659,737.496 8.2488
2+700 700,897.396 4,659,757.328 8.2488
2+720 700,899.980 4,659,777.161 8.2488
2+740 700,902.564 4,659,796.993 8.2488
2+760 700,905.148 4,659,816.826 8.2488
2+780 700,907.733 4,659,836.658 8.2488
2+800 700,910.317 4,659,856.490 8.2488
2+820 700,912.901 4,659,876.323 8.2488
2+840 700,915.485 4,659,896.155 8.2488
2+860 700,918.069 4,659,915.987 8.2488
2+880 700,920.654 4,659,935.820 8.2488

PS 2+896.638 700,922.803 4,659,952.318 8.2488 Infinito
2+900 700,923.284 4,659,955.645 10.0323
2+920 700,928.051 4,659,975.045 20.6426
2+940 700,935.970 4,659,993.386 31.2529

PS 2+950.510 700,941.324 4,660,002.426 36.8289 120.000
2+960 700,946.512 4,660,010.372 36.8289
2+980 700,957.448 4,660,027.117 36.8289
3+000 700,968.383 4,660,043.863 36.8289
3+020 700,979.319 4,660,060.608 36.8289
3+040 700,990.254 4,660,077.354 36.8289

PS 3+050.761 700,996.138 4,660,086.364 36.8289 Infinito
3+060 701,001.386 4,660,093.967 40.0964
3+080 701,014.039 4,660,109.442 47.1700
3+100 701,028.330 4,660,123.419 54.2435
3+120 701,044.083 4,660,135.725 61.3171
3+140 701,061.103 4,660,146.209 68.3906
3+160 701,079.180 4,660,154.741 75.4642
3+180 701,098.092 4,660,161.216 82.5377

PS 3+180.303 701,098.384 4,660,161.298 82.6449 180.000
3+200 701,117.189 4,660,167.147 78.9569
3+220 701,135.905 4,660,174.191 75.2121
3+240 701,154.174 4,660,182.323 71.4672
3+260 701,171.933 4,660,191.514 67.7224
3+280 701,189.122 4,660,201.734 63.9776
3+300 701,205.680 4,660,212.947 60.2328
3+320 701,221.549 4,660,225.114 56.4880
3+340 701,236.677 4,660,238.192 52.7431
3+360 701,251.009 4,660,252.138 48.9983
3+380 701,264.496 4,660,266.902 45.2535
3+400 701,277.093 4,660,282.433 41.5087
3+420 701,288.754 4,660,298.678 37.7638

PS 3+421.740 701,289.723 4,660,300.123 37.4380 -340.000
3+440 701,299.853 4,660,315.315 37.4380
3+460 701,310.948 4,660,331.956 37.4380
3+480 701,322.043 4,660,348.596 37.4380
3+500 701,333.139 4,660,365.236 37.4380

PS 3+509.541 701,338.432 4,660,373.175 37.4380 Infinito
3+520 701,344.459 4,660,381.721 40.7671

PS 3+537.990 701,355.842 4,660,395.645 46.4938 200.000
3+540 701,357.175 4,660,397.148 45.8543
3+560 701,369.594 4,660,412.814 39.4881

PS 3+564.998 701,372.448 4,660,416.917 37.8971 -200.000
3+580 701,380.860 4,660,429.339 37.8971
3+600 701,392.075 4,660,445.898 37.8971
3+620 701,403.290 4,660,462.458 37.8971
3+640 701,414.505 4,660,479.018 37.8971
3+660 701,425.720 4,660,495.578 37.8971
3+680 701,436.935 4,660,512.137 37.8971
3+700 701,448.149 4,660,528.697 37.8971
3+720 701,459.364 4,660,545.257 37.8971
3+740 701,470.579 4,660,561.817 37.8971
3+760 701,481.794 4,660,578.376 37.8971
3+780 701,493.009 4,660,594.936 37.8971
3+800 701,504.224 4,660,611.496 37.8971
3+820 701,515.439 4,660,628.056 37.8971
3+840 701,526.654 4,660,644.616 37.8971
3+860 701,537.869 4,660,661.175 37.8971

PS 3+863.236 701,539.684 4,660,663.855 37.8971 Infinito
3+880 701,548.849 4,660,677.890 35.7628
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3+900 701,559.162 4,660,695.025 33.2163
3+920 701,568.780 4,660,712.558 30.6698
3+940 701,577.690 4,660,730.463 28.1233
3+960 701,585.877 4,660,748.709 25.5769
3+980 701,593.328 4,660,767.268 23.0304
4+000 701,600.030 4,660,786.110 20.4839

PS 4+000.348 701,600.140 4,660,786.441 20.4395 -500.000
4+020 701,607.148 4,660,804.794 25.9997
4+040 701,615.895 4,660,822.772 31.6585
4+060 701,626.204 4,660,839.902 37.3173
4+080 701,637.993 4,660,856.050 42.9762
4+100 701,651.169 4,660,871.088 48.6350
4+120 701,665.628 4,660,884.896 54.2939
4+140 701,681.256 4,660,897.367 59.9527
4+160 701,697.929 4,660,908.401 65.6115
4+180 701,715.516 4,660,917.911 71.2704

PS 4+180.603 701,716.059 4,660,918.174 71.4412 225.000
4+200 701,733.536 4,660,926.586 71.4412
4+220 701,751.558 4,660,935.260 71.4412
4+240 701,769.579 4,660,943.934 71.4412
4+260 701,787.600 4,660,952.608 71.4412
4+280 701,805.621 4,660,961.282 71.4412
4+300 701,823.642 4,660,969.956 71.4412
4+320 701,841.663 4,660,978.631 71.4412
4+340 701,859.684 4,660,987.305 71.4412
4+360 701,877.705 4,660,995.979 71.4412
4+380 701,895.726 4,661,004.653 71.4412
4+400 701,913.747 4,661,013.327 71.4412
4+420 701,931.768 4,661,022.001 71.4412
4+440 701,949.790 4,661,030.675 71.4412
4+460 701,967.811 4,661,039.349 71.4412

PS 4+461.843 701,969.472 4,661,040.149 71.4412 Infinito
4+480 701,985.685 4,661,048.319 69.1295
4+500 702,003.188 4,661,057.993 66.5830
4+520 702,020.291 4,661,068.359 64.0365
4+540 702,036.965 4,661,079.401 61.4900
4+560 702,053.184 4,661,091.100 58.9436
4+580 702,068.922 4,661,103.439 56.3971

PS 4+593.731 702,079.437 4,661,112.271 54.6487 -500.000
4+600 702,084.181 4,661,116.368 54.6487
4+620 702,099.317 4,661,129.441 54.6487
4+640 702,114.453 4,661,142.514 54.6487
4+660 702,129.589 4,661,155.586 54.6487
4+680 702,144.725 4,661,168.659 54.6487
4+700 702,159.862 4,661,181.732 54.6487
4+720 702,174.998 4,661,194.804 54.6487
4+740 702,190.134 4,661,207.877 54.6487
4+760 702,205.270 4,661,220.950 54.6487
4+780 702,220.406 4,661,234.022 54.6487
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Eje-01 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 702,229.840 702,259.005
 4,661,242.170 4,661,267.381

2 Móvil -300.000
 

3 Fijo Infinito 702,335.744 702,374.159
 4,661,369.692 4,661,453.759

4 Giratorio 200.000 702,400.527
 4,661,496.328

5 Móvil -120.000
 

6 Fijo Infinito 702,424.346 702,438.031
 4,661,545.758 4,661,607.391

7 Giratorio 200.000 702,453.706
 4,661,652.107

8 Móvil -500.000
 

9 Fijo Infinito 702,476.308 702,513.425
 4,661,705.943 4,661,811.177

10 Móvil 500.000
 

11 Fijo Infinito 702,527.997 702,607.010
 4,661,847.818 4,662,025.724

12 Móvil -10,000.000
 

13 Fijo Infinito 702,635.333 702,780.948
 4,662,090.111 4,662,424.291

14 Giratorio -160.000 702,793.915
 4,662,498.649

15 Móvil 160.000
 

16 Fijo Infinito 702,794.430 702,814.756
 4,662,532.486 4,662,701.209

17 Móvil -1,000.000
 

18 Fijo Infinito 702,819.680 702,827.438
 4,662,753.693 4,662,868.943

19 Giratorio -160.000 702,825.529
 4,662,906.540

20 Móvil 100.000
 

21 Fijo Infinito 702,826.914 702,858.495
 4,662,946.836 4,663,077.396

22 Móvil -80.000
 

23 Fijo Infinito 702,841.226 702,778.766
 4,663,148.570 4,663,220.728

24 Móvil 120.000
 

25 Fijo Infinito 702,753.539 702,710.389
 4,663,268.378 4,663,430.355

26 Giratorio 80.000 702,755.873
 4,663,461.594

27 Móvil -80.000
 

28 Fijo Infinito 702,804.290 702,806.670
 4,663,535.500 4,663,868.850

29 Giratorio 80.000 702,825.870
 4,663,920.270

30 Giratorio -80.000 702,843.800
 4,663,958.093

31 Móvil 80.000
 

32 Fijo Infinito 702,881.008 703,025.621
 4,664,012.303 4,664,100.136

33 Giratorio -80.000 703,045.060
 4,664,139.510

34 Giratorio 80.000 703,111.520
 4,664,199.910
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Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

35 Giratorio -85.000 703,184.310
 4,664,278.230

36 Móvil 80.000
 

37 Fijo Infinito 703,225.080 703,458.710
 4,664,334.020 4,664,460.850

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,229.840 4,661,242.170 54.6211 Infinito
0+038.656 38.657 702,259.085 4,661,267.450 54.6211 Infinito
0+167.465 128.809 702,335.758 4,661,369.722 27.2871 -300.000 702,062.896 4,661,494.408
0+259.773 92.307 702,374.123 4,661,453.680 27.2871 Infinito
0+310.037 50.264 702,400.509 4,661,496.306 43.2866 200.000 702,556.030 4,661,370.556
0+365.411 55.374 702,424.343 4,661,545.744 13.9099 -120.000 702,307.196 4,661,571.756
0+428.573 63.163 702,438.034 4,661,607.405 13.9099 Infinito
0+476.055 47.482 702,453.706 4,661,652.108 29.0237 200.000 702,633.279 4,661,564.053
0+534.463 58.409 702,476.304 4,661,705.932 21.5869 -500.000 702,004.775 4,661,872.245
0+646.068 111.605 702,513.427 4,661,811.182 21.5869 Infinito
0+685.505 39.437 702,527.997 4,661,847.817 26.6082 500.000 702,984.956 4,661,644.869
0+879.862 194.357 702,606.885 4,662,025.443 26.6082 Infinito
0+950.153 70.291 702,635.190 4,662,089.784 26.1607 -10,000.00

0
693,467.696 4,666,084.411

1+315.011 364.858 702,780.938 4,662,424.267 26.1607 Infinito
1+393.319 78.308 702,793.765 4,662,500.728 395.0028 -160.000 702,634.258 4,662,488.181
1+425.061 31.742 702,794.421 4,662,532.411 7.6326 160.000 702,953.272 4,662,513.274
1+595.093 170.032 702,814.758 4,662,701.223 7.6326 Infinito
1+647.772 52.679 702,819.678 4,662,753.665 4.2789 -1,000.000 701,821.936 4,662,820.827
1+763.306 115.534 702,827.438 4,662,868.938 4.2789 Infinito
1+801.043 37.737 702,825.529 4,662,906.539 389.2639 -160.000 702,667.799 4,662,879.684
1+841.640 40.597 702,826.914 4,662,946.834 15.1089 100.000 702,924.111 4,662,923.323
1+975.975 134.335 702,858.497 4,663,077.403 15.1089 Infinito
2+052.040 76.065 702,841.226 4,663,148.570 354.5784 -80.000 702,780.739 4,663,096.212
2+147.477 95.438 702,778.765 4,663,220.729 354.5784 Infinito
2+201.853 54.376 702,753.540 4,663,268.375 383.4256 120.000 702,869.496 4,663,299.265
2+313.023 111.170 702,724.923 4,663,375.798 383.4256 Infinito
2+418.814 105.791 702,763.260 4,663,466.260 67.6117 80.000 702,802.227 4,663,396.392
2+503.206 84.392 702,804.290 4,663,535.557 0.4545 -80.000 702,724.292 4,663,536.128
2+836.503 333.296 702,806.670 4,663,868.845 0.4545 Infinito
2+892.527 56.024 702,825.866 4,663,920.265 45.0372 80.000 702,886.668 4,663,868.274
2+934.882 42.355 702,843.800 4,663,958.091 11.3323 -80.000 702,765.064 4,663,972.257
3+002.640 67.758 702,881.006 4,664,012.302 65.2521 80.000 702,922.536 4,663,943.926
3+152.194 149.555 703,008.831 4,664,089.938 65.2521 Infinito
3+215.214 63.020 703,045.061 4,664,139.513 15.1028 -80.000 702,967.301 4,664,158.314
3+310.559 95.345 703,111.518 4,664,199.910 90.9760 80.000 703,122.820 4,664,120.712
3+421.522 110.962 703,183.861 4,664,273.577 7.8692 -85.000 703,099.510 4,664,284.057
3+497.509 75.987 703,225.083 4,664,334.022 68.3377 80.000 703,263.251 4,664,263.714
3+763.341 265.832 703,458.710 4,664,460.850 68.3377 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,229.840 4,661,242.170 54.6211 Infinito

0+020 702,244.971 4,661,255.249 54.6211
PS 0+038.656 702,259.085 4,661,267.450 54.6211 Infinito

0+040 702,260.099 4,661,268.331 54.3361
0+060 702,274.722 4,661,281.970 50.0920
0+080 702,288.403 4,661,296.553 45.8478
0+100 702,301.083 4,661,312.015 41.6037
0+120 702,312.704 4,661,328.288 37.3596
0+140 702,323.216 4,661,345.298 33.1154
0+160 702,332.571 4,661,362.971 28.8713

PS 0+167.465 702,335.758 4,661,369.722 27.2871 -300.000
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+180 702,340.967 4,661,381.123 27.2871
0+200 702,349.280 4,661,399.314 27.2871
0+220 702,357.592 4,661,417.504 27.2871
0+240 702,365.905 4,661,435.695 27.2871

PS 0+259.773 702,374.123 4,661,453.680 27.2871 Infinito
0+260 702,374.217 4,661,453.886 27.3593
0+280 702,383.445 4,661,471.621 33.7255
0+300 702,394.396 4,661,488.346 40.0917

PS 0+310.037 702,400.509 4,661,496.306 43.2866 200.000
0+320 702,406.444 4,661,504.304 38.0012
0+340 702,416.259 4,661,521.703 27.3908
0+360 702,423.051 4,661,540.490 16.7805

PS 0+365.411 702,424.343 4,661,545.744 13.9099 -120.000
0+380 702,427.505 4,661,559.986 13.9099
0+400 702,431.840 4,661,579.511 13.9099
0+420 702,436.176 4,661,599.035 13.9099

PS 0+428.573 702,438.034 4,661,607.405 13.9099 Infinito
0+440 702,440.828 4,661,618.483 17.5469
0+460 702,447.224 4,661,637.424 23.9131

PS 0+476.055 702,453.706 4,661,652.108 29.0237 200.000
0+480 702,455.429 4,661,655.656 28.5215
0+500 702,463.730 4,661,673.851 25.9750
0+520 702,471.296 4,661,692.363 23.4285

PS 0+534.463 702,476.304 4,661,705.932 21.5869 -500.000
0+540 702,478.146 4,661,711.153 21.5869
0+560 702,484.798 4,661,730.014 21.5869
0+580 702,491.451 4,661,748.875 21.5869
0+600 702,498.103 4,661,767.736 21.5869
0+620 702,504.756 4,661,786.597 21.5869
0+640 702,511.408 4,661,805.459 21.5869

PS 0+646.068 702,513.427 4,661,811.182 21.5869 Infinito
0+660 702,518.243 4,661,824.254 23.3607
0+680 702,525.790 4,661,842.774 25.9072

PS 0+685.505 702,527.997 4,661,847.817 26.6082 500.000
0+700 702,533.880 4,661,861.064 26.6082
0+720 702,541.998 4,661,879.343 26.6082
0+740 702,550.116 4,661,897.621 26.6082
0+760 702,558.234 4,661,915.899 26.6082
0+780 702,566.352 4,661,934.178 26.6082
0+800 702,574.470 4,661,952.456 26.6082
0+820 702,582.588 4,661,970.734 26.6082
0+840 702,590.706 4,661,989.013 26.6082
0+860 702,598.823 4,662,007.291 26.6082

PS 0+879.862 702,606.885 4,662,025.443 26.6082 Infinito
0+880 702,606.941 4,662,025.570 26.6073
0+900 702,615.041 4,662,043.856 26.4800
0+920 702,623.104 4,662,062.159 26.3526
0+940 702,631.130 4,662,080.478 26.2253

PS 0+950.153 702,635.190 4,662,089.784 26.1607 -10,000.000
0+960 702,639.124 4,662,098.811 26.1607
0+980 702,647.113 4,662,117.146 26.1607
1+000 702,655.102 4,662,135.481 26.1607
1+020 702,663.092 4,662,153.816 26.1607
1+040 702,671.081 4,662,172.151 26.1607
1+060 702,679.070 4,662,190.486 26.1607
1+080 702,687.059 4,662,208.821 26.1607
1+100 702,695.049 4,662,227.156 26.1607
1+120 702,703.038 4,662,245.491 26.1607
1+140 702,711.027 4,662,263.826 26.1607
1+160 702,719.016 4,662,282.161 26.1607
1+180 702,727.006 4,662,300.496 26.1607
1+200 702,734.995 4,662,318.831 26.1607
1+220 702,742.984 4,662,337.166 26.1607
1+240 702,750.973 4,662,355.501 26.1607
1+260 702,758.963 4,662,373.836 26.1607
1+280 702,766.952 4,662,392.170 26.1607
1+300 702,774.941 4,662,410.505 26.1607

PS 1+315.011 702,780.938 4,662,424.267 26.1607 Infinito
1+320 702,782.859 4,662,428.871 24.1758
1+340 702,789.094 4,662,447.860 16.2181
1+360 702,792.913 4,662,467.479 8.2603
1+380 702,794.256 4,662,487.421 0.3026

PS 1+393.319 702,793.765 4,662,500.728 395.0028 -160.000
1+400 702,793.380 4,662,507.396 397.6607
1+420 702,793.895 4,662,527.377 5.6185

PS 1+425.061 702,794.421 4,662,532.411 7.6326 160.000
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

1+440 702,796.208 4,662,547.242 7.6326
1+460 702,798.600 4,662,567.098 7.6326
1+480 702,800.992 4,662,586.955 7.6326
1+500 702,803.384 4,662,606.811 7.6326
1+520 702,805.776 4,662,626.668 7.6326
1+540 702,808.168 4,662,646.524 7.6326
1+560 702,810.560 4,662,666.381 7.6326
1+580 702,812.952 4,662,686.237 7.6326

PS 1+595.093 702,814.758 4,662,701.223 7.6326 Infinito
1+600 702,815.332 4,662,706.095 7.3202
1+620 702,817.428 4,662,725.984 6.0470
1+640 702,819.126 4,662,745.912 4.7737

PS 1+647.772 702,819.678 4,662,753.665 4.2789 -1,000.000
1+660 702,820.499 4,662,765.865 4.2789
1+680 702,821.843 4,662,785.819 4.2789
1+700 702,823.186 4,662,805.774 4.2789
1+720 702,824.529 4,662,825.729 4.2789
1+740 702,825.872 4,662,845.684 4.2789
1+760 702,827.216 4,662,865.639 4.2789

PS 1+763.306 702,827.438 4,662,868.938 4.2789 Infinito
1+780 702,827.689 4,662,885.622 397.6370
1+800 702,825.701 4,662,905.510 389.6792

PS 1+801.043 702,825.529 4,662,906.539 389.2639 -160.000
1+820 702,824.132 4,662,925.416 1.3319
1+840 702,826.541 4,662,945.236 14.0643

PS 1+841.640 702,826.914 4,662,946.834 15.1089 100.000
1+860 702,831.230 4,662,964.679 15.1089
1+880 702,835.932 4,662,984.118 15.1089
1+900 702,840.634 4,663,003.558 15.1089
1+920 702,845.337 4,663,022.997 15.1089
1+940 702,850.039 4,663,042.436 15.1089
1+960 702,854.741 4,663,061.876 15.1089

PS 1+975.975 702,858.497 4,663,077.403 15.1089 Infinito
1+980 702,859.344 4,663,081.337 11.9062
2+000 702,860.581 4,663,101.247 395.9907
2+020 702,856.853 4,663,120.843 380.0752
2+040 702,848.393 4,663,138.909 364.1597

PS 2+052.040 702,841.226 4,663,148.570 354.5784 -80.000
2+060 702,836.017 4,663,154.588 354.5784
2+080 702,822.928 4,663,169.710 354.5784
2+100 702,809.838 4,663,184.831 354.5784
2+120 702,796.749 4,663,199.953 354.5784
2+140 702,783.659 4,663,215.075 354.5784

PS 2+147.477 702,778.765 4,663,220.729 354.5784 Infinito
2+160 702,771.078 4,663,230.607 361.2215
2+180 702,761.052 4,663,247.885 371.8319
2+200 702,754.031 4,663,266.588 382.4422

PS 2+201.853 702,753.540 4,663,268.375 383.4256 120.000
2+220 702,748.869 4,663,285.910 383.4256
2+240 702,743.720 4,663,305.236 383.4256
2+260 702,738.572 4,663,324.562 383.4256
2+280 702,733.423 4,663,343.888 383.4256
2+300 702,728.275 4,663,363.214 383.4256

PS 2+313.023 702,724.923 4,663,375.798 383.4256 Infinito
2+320 702,723.423 4,663,382.610 388.9775
2+340 702,722.463 4,663,402.534 4.8930
2+360 702,726.462 4,663,422.077 20.8085
2+380 702,735.172 4,663,440.023 36.7240
2+400 702,748.051 4,663,455.256 52.6395

PS 2+418.814 702,763.260 4,663,466.260 67.6117 80.000
2+420 702,764.290 4,663,466.845 66.6685
2+440 702,780.188 4,663,478.894 50.7530
2+460 702,792.610 4,663,494.502 34.8375
2+480 702,800.785 4,663,512.699 18.9220
2+500 702,804.203 4,663,532.351 3.0066

PS 2+503.206 702,804.290 4,663,535.557 0.4545 -80.000
2+520 702,804.410 4,663,552.350 0.4545
2+540 702,804.553 4,663,572.349 0.4545
2+560 702,804.696 4,663,592.349 0.4545
2+580 702,804.839 4,663,612.348 0.4545
2+600 702,804.981 4,663,632.347 0.4545
2+620 702,805.124 4,663,652.347 0.4545
2+640 702,805.267 4,663,672.346 0.4545
2+660 702,805.410 4,663,692.346 0.4545
2+680 702,805.553 4,663,712.345 0.4545
2+700 702,805.695 4,663,732.345 0.4545
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

2+720 702,805.838 4,663,752.344 0.4545
2+740 702,805.981 4,663,772.344 0.4545
2+760 702,806.124 4,663,792.343 0.4545
2+780 702,806.267 4,663,812.343 0.4545
2+800 702,806.409 4,663,832.342 0.4545
2+820 702,806.552 4,663,852.342 0.4545

PS 2+836.503 702,806.670 4,663,868.845 0.4545 Infinito
2+840 702,806.771 4,663,872.340 3.2370
2+860 702,810.261 4,663,891.980 19.1525
2+880 702,818.501 4,663,910.146 35.0680

PS 2+892.527 702,825.866 4,663,920.265 45.0372 80.000
2+900 702,830.450 4,663,926.163 39.0910
2+920 702,839.821 4,663,943.772 23.1755

PS 2+934.882 702,843.800 4,663,958.091 11.3323 -80.000
2+940 702,844.866 4,663,963.095 15.4045
2+960 702,852.023 4,663,981.715 31.3200
2+980 702,863.565 4,663,997.985 47.2355
3+000 702,878.772 4,664,010.894 63.1510

PS 3+002.640 702,881.006 4,664,012.302 65.2521 80.000
3+020 702,895.843 4,664,021.314 65.2521
3+040 702,912.938 4,664,031.696 65.2521
3+060 702,930.032 4,664,042.078 65.2521
3+080 702,947.126 4,664,052.461 65.2521
3+100 702,964.220 4,664,062.843 65.2521
3+120 702,981.314 4,664,073.225 65.2521
3+140 702,998.408 4,664,083.608 65.2521

PS 3+152.194 703,008.831 4,664,089.938 65.2521 Infinito
3+160 703,015.294 4,664,094.309 59.0410
3+180 703,029.637 4,664,108.172 43.1255
3+200 703,040.105 4,664,125.153 27.2100

PS 3+215.214 703,045.061 4,664,139.513 15.1028 -80.000
3+220 703,046.324 4,664,144.128 18.9110
3+240 703,054.495 4,664,162.326 34.8265
3+260 703,066.915 4,664,177.936 50.7420
3+280 703,082.810 4,664,189.988 66.6575
3+300 703,101.193 4,664,197.733 82.5730

PS 3+310.559 703,111.518 4,664,199.910 90.9760 80.000
3+320 703,120.771 4,664,201.759 83.9055
3+340 703,139.371 4,664,208.983 68.9262
3+360 703,155.775 4,664,220.345 53.9470
3+380 703,169.078 4,664,235.217 38.9677
3+400 703,178.547 4,664,252.781 23.9884
3+420 703,183.660 4,664,272.069 9.0091

PS 3+421.522 703,183.861 4,664,273.577 7.8692 -85.000
3+440 703,188.228 4,664,291.490 22.5735
3+460 703,197.432 4,664,309.187 38.4890
3+480 703,210.728 4,664,324.058 54.4045

PS 3+497.509 703,225.083 4,664,334.022 68.3377 80.000
3+500 703,227.272 4,664,335.210 68.3377
3+520 703,244.849 4,664,344.752 68.3377
3+540 703,262.426 4,664,354.294 68.3377
3+560 703,280.003 4,664,363.836 68.3377
3+580 703,297.580 4,664,373.378 68.3377
3+600 703,315.157 4,664,382.920 68.3377
3+620 703,332.734 4,664,392.462 68.3377
3+640 703,350.311 4,664,402.004 68.3377
3+660 703,367.888 4,664,411.546 68.3377
3+680 703,385.465 4,664,421.088 68.3377
3+700 703,403.042 4,664,430.630 68.3377
3+720 703,420.619 4,664,440.172 68.3377
3+740 703,438.196 4,664,449.714 68.3377
3+760 703,455.773 4,664,459.256 68.3377
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Eje-02 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo -80.000 702,812.664 702,689.472
 4,662,683.837 4,662,760.373

2 Giratorio Infinito 702,469.664
 4,662,616.717

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,812.664 4,662,683.837 7.6335 -80.000 702,733.238 4,662,693.407
0+181.565 181.566 702,689.472 4,662,760.373 263.1481 -80.000 702,733.238 4,662,693.407
0+444.154 262.589 702,469.664 4,662,616.717 263.1481 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,812.664 4,662,683.837 7.6335 -80.000

0+020 702,812.562 4,662,703.785 391.7180
0+040 702,807.529 4,662,723.087 375.8025
0+060 702,797.876 4,662,740.544 359.8870
0+080 702,784.205 4,662,755.070 343.9715
0+100 702,767.364 4,662,765.763 328.0560
0+120 702,748.402 4,662,771.956 312.1405
0+140 702,728.497 4,662,773.266 296.2251
0+160 702,708.887 4,662,769.610 280.3096
0+180 702,690.791 4,662,761.217 264.3941

PS 0+181.565 702,689.472 4,662,760.373 263.1481 -80.000
0+200 702,674.041 4,662,750.288 263.1481
0+220 702,657.300 4,662,739.347 263.1481
0+240 702,640.558 4,662,728.405 263.1481
0+260 702,623.816 4,662,717.464 263.1481
0+280 702,607.075 4,662,706.522 263.1481
0+300 702,590.333 4,662,695.581 263.1481
0+320 702,573.591 4,662,684.639 263.1481
0+340 702,556.850 4,662,673.697 263.1481
0+360 702,540.108 4,662,662.756 263.1481
0+380 702,523.366 4,662,651.814 263.1481
0+400 702,506.625 4,662,640.873 263.1481
0+420 702,489.883 4,662,629.931 263.1481
0+440 702,473.142 4,662,618.990 263.1481
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Eje-02b 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 25.000 702,821.160 702,781.230
 4,662,775.740 4,662,757.420

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,821.160 4,662,775.740 204.3059 25.000 702,796.217 4,662,777.430
0+053.650 53.650 702,781.230 4,662,757.420 340.9257 25.000 702,796.217 4,662,777.430

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,821.160 4,662,775.740 204.3059 25.000

0+020 702,812.383 4,662,758.360 255.2355
0+040 702,793.800 4,662,752.547 306.1650
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Eje-03 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 80.000 702,937.500 702,988.990
 4,664,046.610 4,664,057.610

2 Giratorio Infinito 703,326.510
 4,664,015.220

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,937.500 4,664,046.610 65.2537 80.000 702,979.028 4,663,978.233
0+053.658 53.659 702,988.997 4,664,057.609 107.9538 80.000 702,979.028 4,663,978.233
0+393.823 340.165 703,326.510 4,664,015.220 107.9538 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,937.500 4,664,046.610 65.2537 80.000

0+020 702,955.708 4,664,054.758 81.1692
0+040 702,975.366 4,664,058.149 97.0847

PS 0+053.658 702,988.997 4,664,057.609 107.9538 80.000
0+060 702,995.289 4,664,056.819 107.9538
0+080 703,015.133 4,664,054.327 107.9538
0+100 703,034.977 4,664,051.834 107.9538
0+120 703,054.821 4,664,049.342 107.9538
0+140 703,074.665 4,664,046.850 107.9538
0+160 703,094.509 4,664,044.358 107.9538
0+180 703,114.353 4,664,041.865 107.9538
0+200 703,134.198 4,664,039.373 107.9538
0+220 703,154.042 4,664,036.881 107.9538
0+240 703,173.886 4,664,034.388 107.9538
0+260 703,193.730 4,664,031.896 107.9538
0+280 703,213.574 4,664,029.404 107.9538
0+300 703,233.418 4,664,026.912 107.9538
0+320 703,253.262 4,664,024.419 107.9538
0+340 703,273.106 4,664,021.927 107.9538
0+360 703,292.950 4,664,019.435 107.9538
0+380 703,312.795 4,664,016.943 107.9538
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Eje-03b 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 25.000 703,030.820 703,018.070
 4,664,052.360 4,664,096.490

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 703,030.820 4,664,052.360 307.9426 25.000 703,033.931 4,664,077.166
0+058.238 58.239 703,018.070 4,664,096.490 56.2462 25.000 703,033.931 4,664,077.166

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 703,030.820 4,664,052.360 307.9426 25.000

0+020 703,013.969 4,664,062.115 358.8722
0+040 703,009.227 4,664,081.000 9.8018
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Eje-04 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 110.000 702,229.835 702,368.128
 4,661,242.171 4,661,246.604

2 Giratorio Infinito 702,484.962
 4,661,158.201

3 Móvil 120.000
 

4 Fijo 5,000.000 702,513.867 702,759.564
 4,661,126.857 4,660,694.027

5 Giratorio -80.000 702,732.815
 4,660,810.190

6 Móvil 80.000
 

7 Fijo -80.000 702,791.860 702,938.800
 4,660,762.610 4,660,761.420

8 Móvil 180.000
 

9 Fijo Infinito 702,998.974 703,147.358
 4,660,835.401 4,660,941.297

10 Móvil 90.000
 

11 Fijo Infinito 703,199.148 703,254.405
 4,660,958.027 4,660,958.352

12 Móvil -90.000
 

13 Fijo Infinito 703,328.267 703,398.530
 4,660,997.665 4,661,100.760

14 Móvil 160.000
 

15 Fijo Infinito 703,475.646 703,561.914
 4,661,160.865 4,661,192.513

16 Móvil -500.000
 

17 Fijo Infinito 703,642.715 703,756.726
 4,661,230.655 4,661,297.536

18 Móvil -180.000
 

19 Fijo Infinito 703,831.294 703,880.791
 4,661,382.346 4,661,498.713

20 Móvil 200.000
 

21 Fijo Infinito 703,898.664 703,915.193
 4,661,531.733 4,661,556.415

22 Móvil 80.000
 

23 Fijo Infinito 703,939.220 703,990.440
 4,661,579.710 4,661,611.760

24 Móvil -80.000
 

25 Fijo Infinito 704,020.620 704,064.360
 4,661,646.020 4,661,740.680

26 Móvil -90.000
 

27 Fijo Infinito 704,050.446 704,006.222
 4,661,837.641 4,661,886.800

28 Móvil 80.000
 

29 Fijo Infinito 703,990.472 704,046.374
 4,661,967.533 4,662,122.014

30 Giratorio -140.000 704,037.278
 4,662,237.348

31 Móvil 100.000
 

32 Fijo Infinito 704,049.750 704,248.350
 4,662,324.430 4,662,624.170

33 Giratorio -100.000 704,255.810
 4,662,721.260

34 Giratorio 300.000 704,228.315
 4,662,841.446
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Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

35 Giratorio 160.000 704,303.238
 4,662,979.837

36 Móvil -100.000
 

37 Fijo Infinito 704,347.132 704,367.925
 4,663,040.410 4,663,124.053

38 Giratorio 80.000 704,435.074
 4,663,184.062

39 Móvil -80.000
 

40 Fijo Infinito 704,504.482 704,501.171
 4,663,267.441 4,663,332.440

41 Móvil 80.000
 

42 Fijo Infinito 704,510.670 704,585.428
 4,663,374.516 4,663,513.017

43 Giratorio -120.000 704,599.826
 4,663,568.973

44 Móvil 120.000
 

45 Fijo Infinito 704,611.947 704,637.111
 4,663,623.225 4,663,696.336

46 Móvil 80.000
 

47 Fijo Infinito 704,683.560 704,897.030
 4,663,736.900 4,663,810.570

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,229.835 4,661,242.171 54.6589 110.000 702,301.721 4,661,158.910
0+149.595 149.596 702,368.094 4,661,246.629 141.2368 110.000 702,301.721 4,661,158.910
0+296.207 146.611 702,485.009 4,661,158.165 141.2368 Infinito
0+339.043 42.836 702,513.883 4,661,126.831 163.9622 120.000 702,412.602 4,661,062.472
0+660.288 321.245 702,677.350 4,660,850.351 168.0525 5,000.000 698,293.833 4,658,445.194
0+731.047 70.759 702,732.812 4,660,810.191 111.7446 -80.000 702,747.487 4,660,888.833
0+810.055 79.008 702,791.861 4,660,762.607 174.6172 80.000 702,718.136 4,660,731.548
0+996.303 186.248 702,938.803 4,660,761.426 26.4058 -80.000 702,865.586 4,660,793.665
1+092.815 96.512 702,998.977 4,660,835.403 60.5400 180.000 703,103.540 4,660,688.888
1+275.088 182.273 703,147.342 4,660,941.286 60.5400 Infinito
1+330.344 55.256 703,199.094 4,660,958.027 99.6256 90.000 703,199.624 4,660,868.028
1+385.677 55.333 703,254.426 4,660,958.352 99.6256 Infinito
1+472.678 87.002 703,328.267 4,660,997.665 38.0843 -90.000 703,253.896 4,661,048.351
1+597.440 124.761 703,398.530 4,661,100.759 38.0843 Infinito
1+696.793 99.353 703,475.637 4,661,160.862 77.6157 160.000 703,530.743 4,661,010.651
1+788.715 91.922 703,561.935 4,661,192.521 77.6157 Infinito
1+878.170 89.455 703,642.721 4,661,230.659 66.2259 -500.000 703,389.729 4,661,661.930
2+010.348 132.178 703,756.731 4,661,297.539 66.2259 Infinito
2+125.207 114.859 703,831.292 4,661,382.342 25.6029 -180.000 703,665.654 4,661,452.797
2+251.679 126.472 703,880.795 4,661,498.723 25.6029 Infinito
2+289.262 37.583 703,898.659 4,661,531.726 37.5660 200.000 704,064.838 4,661,420.440
2+318.971 29.709 703,915.190 4,661,556.411 37.5660 Infinito
2+352.697 33.727 703,939.226 4,661,579.714 64.4050 80.000 703,981.662 4,661,511.896
2+413.101 60.404 703,990.432 4,661,611.755 64.4050 Infinito
2+459.407 46.306 704,020.618 4,661,646.016 27.5561 -80.000 703,947.996 4,661,679.572
2+563.683 104.276 704,064.357 4,661,740.674 27.5561 Infinito
2+668.573 104.891 704,049.567 4,661,838.618 353.3612 -90.000 703,982.658 4,661,778.426
2+733.384 64.811 704,006.221 4,661,886.801 353.3612 Infinito
2+819.769 86.385 703,990.470 4,661,967.527 22.1041 80.000 704,065.696 4,661,940.305
2+984.065 164.296 704,046.376 4,662,122.019 22.1041 Infinito
3+092.549 108.484 704,042.121 4,662,227.723 372.7733 -140.000 703,914.730 4,662,169.657
3+193.833 101.284 704,049.752 4,662,324.433 37.2527 100.000 704,133.114 4,662,269.199
3+553.397 359.564 704,248.352 4,662,624.173 37.2527 Infinito
3+655.098 101.702 704,255.809 4,662,721.262 372.5074 -100.000 704,164.990 4,662,679.407
3+779.268 124.170 704,228.315 4,662,841.442 398.8571 300.000 704,528.267 4,662,846.828
3+943.800 164.532 704,303.242 4,662,979.840 64.3223 160.000 704,388.289 4,662,844.315
4+020.472 76.672 704,347.134 4,663,040.418 15.5114 -100.000 704,250.088 4,663,064.543
4+106.652 86.180 704,367.925 4,663,124.052 15.5114 Infinito
4+202.305 95.653 704,435.074 4,663,184.062 91.6297 80.000 704,445.562 4,663,104.752
4+321.522 119.217 704,504.482 4,663,267.441 396.7599 -80.000 704,424.586 4,663,263.371
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Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro
 

4+386.608 65.086 704,501.171 4,663,332.443 396.7599 Infinito
4+430.276 43.668 704,510.668 4,663,374.512 31.5096 80.000 704,581.067 4,663,336.513
4+587.673 157.397 704,585.430 4,663,513.020 31.5096 Infinito
4+646.019 58.346 704,599.826 4,663,568.970 0.5561 -120.000 704,479.831 4,663,570.019
4+684.749 38.730 704,606.354 4,663,606.976 21.1032 120.000 704,719.821 4,663,567.922
4+769.708 84.959 704,634.004 4,663,687.310 21.1032 Infinito
4+842.268 72.560 704,683.551 4,663,736.897 78.8445 80.000 704,709.649 4,663,661.273
5+068.102 225.834 704,897.030 4,663,810.570 78.8445 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,229.835 4,661,242.171 54.6589 110.000

0+020 702,246.075 4,661,253.797 66.2338
0+040 702,264.149 4,661,262.295 77.8087
0+060 702,283.463 4,661,267.384 89.3836
0+080 702,303.378 4,661,268.898 100.9585
0+100 702,323.238 4,661,266.785 112.5334
0+120 702,342.389 4,661,261.117 124.1083
0+140 702,360.200 4,661,252.079 135.6832

PS 0+149.595 702,368.094 4,661,246.629 141.2368 110.000
0+160 702,376.391 4,661,240.352 141.2368
0+180 702,392.340 4,661,228.284 141.2368
0+200 702,408.289 4,661,216.216 141.2368
0+220 702,424.238 4,661,204.148 141.2368
0+240 702,440.187 4,661,192.080 141.2368
0+260 702,456.136 4,661,180.013 141.2368
0+280 702,472.085 4,661,167.945 141.2368

PS 0+296.207 702,485.009 4,661,158.165 141.2368 Infinito
0+300 702,487.997 4,661,155.830 143.2488
0+320 702,502.440 4,661,142.028 153.8592

PS 0+339.043 702,513.883 4,661,126.831 163.9622 120.000
0+340 702,514.396 4,661,126.024 163.9744
0+360 702,525.086 4,661,109.120 164.2291
0+380 702,535.707 4,661,092.174 164.4837
0+400 702,546.261 4,661,075.186 164.7384
0+420 702,556.747 4,661,058.155 164.9930
0+440 702,567.165 4,661,041.082 165.2477
0+460 702,577.514 4,661,023.968 165.5023
0+480 702,587.795 4,661,006.813 165.7570
0+500 702,598.007 4,660,989.617 166.0116
0+520 702,608.151 4,660,972.380 166.2663
0+540 702,618.225 4,660,955.102 166.5209
0+560 702,628.230 4,660,937.785 166.7756
0+580 702,638.165 4,660,920.427 167.0302
0+600 702,648.032 4,660,903.030 167.2848
0+620 702,657.828 4,660,885.594 167.5395
0+640 702,667.555 4,660,868.118 167.7941
0+660 702,677.211 4,660,850.604 168.0488

PS 0+660.288 702,677.350 4,660,850.351 168.0525 5,000.000
0+680 702,688.855 4,660,834.406 152.3670
0+700 702,704.143 4,660,821.593 136.4515
0+720 702,722.126 4,660,812.959 120.5360

PS 0+731.047 702,732.812 4,660,810.191 111.7446 -80.000
0+740 702,741.502 4,660,808.060 118.8687
0+760 702,759.705 4,660,799.901 134.7842
0+780 702,775.323 4,660,787.492 150.6997
0+800 702,787.386 4,660,771.604 166.6152

PS 0+810.055 702,791.861 4,660,762.607 174.6172 80.000
0+820 702,796.281 4,660,753.706 166.7037
0+840 702,808.322 4,660,737.801 150.7882
0+860 702,823.923 4,660,725.371 134.8727
0+880 702,842.115 4,660,717.186 118.9572
0+900 702,861.765 4,660,713.757 103.0417
0+920 702,881.654 4,660,715.295 87.1262
0+940 702,900.543 4,660,721.707 71.2107
0+960 702,917.260 4,660,732.593 55.2952
0+980 702,930.763 4,660,747.275 39.3797

PS 0+996.303 702,938.803 4,660,761.426 26.4058 -80.000
1+000 702,940.327 4,660,764.794 27.7131
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

1+020 702,949.750 4,660,782.423 34.7867
1+040 702,961.070 4,660,798.899 41.8602
1+060 702,974.147 4,660,814.018 48.9338
1+080 702,988.819 4,660,827.594 56.0073

PS 1+092.815 702,998.977 4,660,835.403 60.5400 180.000
1+100 703,004.825 4,660,839.577 60.5400
1+120 703,021.104 4,660,851.195 60.5400
1+140 703,037.384 4,660,862.813 60.5400
1+160 703,053.663 4,660,874.431 60.5400
1+180 703,069.943 4,660,886.049 60.5400
1+200 703,086.222 4,660,897.667 60.5400
1+220 703,102.502 4,660,909.285 60.5400
1+240 703,118.781 4,660,920.903 60.5400
1+260 703,135.061 4,660,932.521 60.5400

PS 1+275.088 703,147.342 4,660,941.286 60.5400 Infinito
1+280 703,151.416 4,660,944.028 64.0141
1+300 703,169.352 4,660,952.784 78.1612
1+320 703,188.776 4,660,957.372 92.3083

PS 1+330.344 703,199.094 4,660,958.027 99.6256 90.000
1+340 703,208.750 4,660,958.083 99.6256
1+360 703,228.749 4,660,958.201 99.6256
1+380 703,248.749 4,660,958.319 99.6256

PS 1+385.677 703,254.426 4,660,958.352 99.6256 Infinito
1+400 703,268.681 4,660,959.573 89.4941
1+420 703,287.884 4,660,965.015 75.3470
1+440 703,305.415 4,660,974.555 61.1999
1+460 703,320.413 4,660,987.724 47.0528

PS 1+472.678 703,328.267 4,660,997.665 38.0843 -90.000
1+480 703,332.390 4,661,003.714 38.0843
1+500 703,343.653 4,661,020.241 38.0843
1+520 703,354.917 4,661,036.768 38.0843
1+540 703,366.180 4,661,053.294 38.0843
1+560 703,377.444 4,661,069.821 38.0843
1+580 703,388.708 4,661,086.348 38.0843

PS 1+597.440 703,398.530 4,661,100.759 38.0843 Infinito
1+600 703,399.988 4,661,102.863 39.1028
1+620 703,412.505 4,661,118.445 47.0605
1+640 703,426.866 4,661,132.346 55.0182
1+660 703,442.849 4,661,144.347 62.9760
1+680 703,460.203 4,661,154.262 70.9337

PS 1+696.793 703,475.637 4,661,160.862 77.6157 160.000
1+700 703,478.648 4,661,161.966 77.6157
1+720 703,497.424 4,661,168.854 77.6157
1+740 703,516.200 4,661,175.743 77.6157
1+760 703,534.977 4,661,182.631 77.6157
1+780 703,553.753 4,661,189.519 77.6157

PS 1+788.715 703,561.935 4,661,192.521 77.6157 Infinito
1+800 703,572.485 4,661,196.527 76.1789
1+820 703,590.950 4,661,204.207 73.6324
1+840 703,609.093 4,661,212.620 71.0859
1+860 703,626.885 4,661,221.752 68.5394

PS 1+878.170 703,642.721 4,661,230.659 66.2259 -500.000
1+880 703,644.299 4,661,231.584 66.2259
1+900 703,661.550 4,661,241.704 66.2259
1+920 703,678.801 4,661,251.824 66.2259
1+940 703,696.052 4,661,261.943 66.2259
1+960 703,713.303 4,661,272.063 66.2259
1+980 703,730.554 4,661,282.183 66.2259
2+000 703,747.805 4,661,292.303 66.2259

PS 2+010.348 703,756.731 4,661,297.539 66.2259 Infinito
2+020 703,764.921 4,661,302.643 62.8125
2+040 703,780.958 4,661,314.576 55.7389
2+060 703,795.573 4,661,328.213 48.6653
2+080 703,808.586 4,661,343.387 41.5918
2+100 703,819.836 4,661,359.911 34.5182
2+120 703,829.185 4,661,377.580 27.4447

PS 2+125.207 703,831.292 4,661,382.342 25.6029 -180.000
2+140 703,837.082 4,661,395.954 25.6029
2+160 703,844.910 4,661,414.358 25.6029
2+180 703,852.739 4,661,432.763 25.6029
2+200 703,860.567 4,661,451.167 25.6029
2+220 703,868.395 4,661,469.571 25.6029
2+240 703,876.224 4,661,487.975 25.6029

PS 2+251.679 703,880.795 4,661,498.723 25.6029 Infinito
2+260 703,884.210 4,661,506.310 28.2515
2+280 703,893.685 4,661,523.913 34.6177
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

PS 2+289.262 703,898.659 4,661,531.726 37.5660 200.000
2+300 703,904.634 4,661,540.648 37.5660

PS 2+318.971 703,915.190 4,661,556.411 37.5660 Infinito
2+320 703,915.768 4,661,557.262 38.3848
2+340 703,929.040 4,661,572.154 54.3003

PS 2+352.697 703,939.226 4,661,579.714 64.4050 80.000
2+360 703,945.416 4,661,583.587 64.4050
2+380 703,962.370 4,661,594.196 64.4050
2+400 703,979.325 4,661,604.805 64.4050

PS 2+413.101 703,990.432 4,661,611.755 64.4050 Infinito
2+420 703,996.114 4,661,615.661 58.9156
2+440 704,010.430 4,661,629.553 43.0001

PS 2+459.407 704,020.618 4,661,646.016 27.5561 -80.000
2+460 704,020.866 4,661,646.553 27.5561
2+480 704,029.256 4,661,664.709 27.5561
2+500 704,037.645 4,661,682.864 27.5561
2+520 704,046.034 4,661,701.020 27.5561
2+540 704,054.423 4,661,719.175 27.5561
2+560 704,062.812 4,661,737.331 27.5561

PS 2+563.683 704,064.357 4,661,740.674 27.5561 Infinito
2+580 704,069.825 4,661,756.024 16.0143
2+600 704,072.619 4,661,775.786 1.8672
2+620 704,070.989 4,661,795.678 387.7201
2+640 704,065.014 4,661,814.722 373.5730
2+660 704,054.989 4,661,831.981 359.4259

PS 2+668.573 704,049.567 4,661,838.618 353.3612 -90.000
2+680 704,041.925 4,661,847.113 353.3612
2+700 704,028.549 4,661,861.982 353.3612
2+720 704,015.173 4,661,876.850 353.3612

PS 2+733.384 704,006.221 4,661,886.801 353.3612 Infinito
2+740 704,002.005 4,661,891.896 358.6254
2+760 703,992.008 4,661,909.159 374.5409
2+780 703,986.593 4,661,928.357 390.4564
2+800 703,986.096 4,661,948.299 6.3719

PS 2+819.769 703,990.470 4,661,967.527 22.1041 80.000
2+820 703,990.548 4,661,967.744 22.1041
2+840 703,997.354 4,661,986.551 22.1041
2+860 704,004.159 4,662,005.357 22.1041
2+880 704,010.965 4,662,024.164 22.1041
2+900 704,017.770 4,662,042.970 22.1041
2+920 704,024.576 4,662,061.777 22.1041
2+940 704,031.381 4,662,080.583 22.1041
2+960 704,038.187 4,662,099.390 22.1041
2+980 704,044.992 4,662,118.196 22.1041

PS 2+984.065 704,046.376 4,662,122.019 22.1041 Infinito
3+000 704,050.934 4,662,137.279 14.8580
3+020 704,054.157 4,662,157.000 5.7635
3+040 704,054.539 4,662,176.980 396.6689
3+060 704,052.072 4,662,196.810 387.5743
3+080 704,046.807 4,662,216.087 378.4798

PS 3+092.549 704,042.121 4,662,227.723 372.7733 -140.000
3+100 704,039.286 4,662,234.612 377.5167
3+120 704,034.285 4,662,253.942 390.2491
3+140 704,033.224 4,662,273.881 2.9815
3+160 704,036.145 4,662,293.632 15.7139
3+180 704,042.932 4,662,312.410 28.4463

PS 3+193.833 704,049.752 4,662,324.433 37.2527 100.000
3+200 704,053.158 4,662,329.574 37.2527
3+220 704,064.205 4,662,346.246 37.2527
3+240 704,075.251 4,662,362.918 37.2527
3+260 704,086.298 4,662,379.591 37.2527
3+280 704,097.345 4,662,396.263 37.2527
3+300 704,108.392 4,662,412.936 37.2527
3+320 704,119.438 4,662,429.608 37.2527
3+340 704,130.485 4,662,446.281 37.2527
3+360 704,141.532 4,662,462.953 37.2527
3+380 704,152.578 4,662,479.625 37.2527
3+400 704,163.625 4,662,496.298 37.2527
3+420 704,174.672 4,662,512.970 37.2527
3+440 704,185.719 4,662,529.643 37.2527
3+460 704,196.765 4,662,546.315 37.2527
3+480 704,207.812 4,662,562.988 37.2527
3+500 704,218.859 4,662,579.660 37.2527
3+520 704,229.906 4,662,596.332 37.2527
3+540 704,240.952 4,662,613.005 37.2527

PS 3+553.397 704,248.352 4,662,624.173 37.2527 Infinito
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

3+560 704,251.815 4,662,629.794 33.0492
3+580 704,259.941 4,662,648.032 20.3168
3+600 704,264.281 4,662,667.521 7.5844
3+620 704,264.663 4,662,687.484 394.8520
3+640 704,261.071 4,662,707.125 382.1196

PS 3+655.098 704,255.809 4,662,721.262 372.5074 -100.000
3+660 704,253.794 4,662,725.730 373.5475
3+680 704,246.337 4,662,744.283 377.7916
3+700 704,240.132 4,662,763.293 382.0358
3+720 704,235.207 4,662,782.673 386.2799
3+740 704,231.584 4,662,802.338 390.5240
3+760 704,229.279 4,662,822.201 394.7682

PS 3+779.268 704,228.315 4,662,841.442 398.8571 300.000
3+780 704,228.304 4,662,842.174 399.1481
3+800 704,229.285 4,662,862.137 7.1059
3+820 704,232.748 4,662,881.821 15.0636
3+840 704,238.637 4,662,900.921 23.0214
3+860 704,246.862 4,662,919.137 30.9791
3+880 704,257.294 4,662,936.186 38.9369
3+900 704,269.770 4,662,951.801 46.8946
3+920 704,284.096 4,662,965.738 54.8524
3+940 704,300.047 4,662,977.781 62.8101

PS 3+943.800 704,303.242 4,662,979.840 64.3223 160.000
3+960 704,316.208 4,662,989.522 54.0095
3+980 704,329.794 4,663,004.153 41.2771
4+000 704,340.203 4,663,021.192 28.5447
4+020 704,347.019 4,663,039.959 15.8123

PS 4+020.472 704,347.134 4,663,040.418 15.5114 -100.000
4+040 704,351.845 4,663,059.368 15.5114
4+060 704,356.670 4,663,078.778 15.5114
4+080 704,361.495 4,663,098.187 15.5114
4+100 704,366.320 4,663,117.596 15.5114

PS 4+106.652 704,367.925 4,663,124.052 15.5114 Infinito
4+120 704,372.208 4,663,136.677 26.1327
4+140 704,382.387 4,663,153.833 42.0482
4+160 704,396.493 4,663,167.937 57.9637
4+180 704,413.651 4,663,178.112 73.8792
4+200 704,432.792 4,663,183.727 89.7947

PS 4+202.305 704,435.074 4,663,184.062 91.6297 80.000
4+220 704,452.217 4,663,188.295 77.5492
4+240 704,469.932 4,663,197.465 61.6337
4+260 704,484.828 4,663,210.733 45.7182
4+280 704,495.978 4,663,227.273 29.8027
4+300 704,502.690 4,663,246.058 13.8872
4+320 704,504.545 4,663,265.920 397.9717

PS 4+321.522 704,504.482 4,663,267.441 396.7599 -80.000
4+340 704,503.542 4,663,285.895 396.7599
4+360 704,502.525 4,663,305.869 396.7599
4+380 704,501.507 4,663,325.843 396.7599

PS 4+386.608 704,501.171 4,663,332.443 396.7599 Infinito
4+400 704,501.609 4,663,345.811 7.4162
4+420 704,506.380 4,663,365.181 23.3317

PS 4+430.276 704,510.668 4,663,374.512 31.5096 80.000
4+440 704,515.286 4,663,383.069 31.5096
4+460 704,524.786 4,663,400.668 31.5096
4+480 704,534.286 4,663,418.268 31.5096
4+500 704,543.786 4,663,435.868 31.5096
4+520 704,553.286 4,663,453.468 31.5096
4+540 704,562.785 4,663,471.068 31.5096
4+560 704,572.285 4,663,488.668 31.5096
4+580 704,581.785 4,663,506.268 31.5096

PS 4+587.673 704,585.430 4,663,513.020 31.5096 Infinito
4+600 704,590.718 4,663,524.149 24.9700
4+620 704,596.791 4,663,543.180 14.3597
4+640 704,599.622 4,663,562.955 3.7494

PS 4+646.019 704,599.826 4,663,568.970 0.5561 -120.000
4+660 704,600.761 4,663,582.912 7.9732
4+680 704,604.898 4,663,602.456 18.5835

PS 4+684.749 704,606.354 4,663,606.976 21.1032 120.000
4+700 704,611.318 4,663,621.396 21.1032
4+720 704,617.827 4,663,640.308 21.1032
4+740 704,624.336 4,663,659.219 21.1032
4+760 704,630.845 4,663,678.130 21.1032

PS 4+769.708 704,634.004 4,663,687.310 21.1032 Infinito
4+780 704,637.970 4,663,696.799 29.2932
4+800 704,648.987 4,663,713.428 45.2087
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4+820 704,663.776 4,663,726.815 61.1242
4+840 704,681.418 4,663,736.127 77.0397

PS 4+842.268 704,683.551 4,663,736.897 78.8445 80.000
4+860 704,700.313 4,663,742.681 78.8445
4+880 704,719.218 4,663,749.206 78.8445
4+900 704,738.124 4,663,755.731 78.8445
4+920 704,757.030 4,663,762.255 78.8445
4+940 704,775.936 4,663,768.780 78.8445
4+960 704,794.842 4,663,775.304 78.8445
4+980 704,813.748 4,663,781.829 78.8445
5+000 704,832.653 4,663,788.353 78.8445
5+020 704,851.559 4,663,794.878 78.8445
5+040 704,870.465 4,663,801.402 78.8445
5+060 704,889.371 4,663,807.927 78.8445
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Eje-05 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 80.000 704,067.170 704,101.840
 4,661,809.370 4,661,905.890

2 Giratorio -250.000 704,195.200
 4,662,002.430

3 Giratorio 100.000 704,238.480
 4,662,044.260

4 Móvil -500.000
 

5 Fijo Infinito 704,280.930 704,368.160
 4,662,068.080 4,662,122.780

6 Giratorio -250.000 704,411.060
 4,662,156.750

7 Giratorio 80.000 704,456.070
 4,662,179.050

8 Giratorio -80.000 704,494.012
 4,662,195.987

9 Móvil -145.000
 

10 Fijo Infinito 704,542.464 704,567.517
 4,662,267.451 4,662,364.816

11 Giratorio -200.000 704,571.819
 4,662,442.916

12 Giratorio 120.000 704,582.482
 4,662,511.905

13 Móvil -200.000
 

14 Fijo Infinito 704,601.166 704,608.324
 4,662,577.739 4,662,645.905

15 Giratorio 90.000 704,629.542
 4,662,695.129

16 Móvil -350.000
 

17 Fijo Infinito 704,696.175 704,747.845
 4,662,812.924 4,662,968.722

18 Giratorio 80.000 704,802.575
 4,663,020.678

19 Giratorio -80.000 704,860.222
 4,663,111.366

20 Móvil 120.000
 

21 Fijo Infinito 704,865.335 704,901.293
 4,663,171.637 4,663,273.485

22 Móvil 100.000
 

23 Fijo Infinito 704,949.118 705,059.780
 4,663,328.742 4,663,386.817

24 Giratorio -100.000 705,081.119
 4,663,401.869

25 Móvil 100.000
 

26 Fijo Infinito 705,111.249 705,273.333
 4,663,421.001 4,663,486.945

27 Móvil 180.000
 

28 Fijo Infinito 705,362.404 705,476.223
 4,663,498.960 4,663,485.439

29 Móvil -180.000
 

30 Fijo Infinito 705,534.372 705,604.054
 4,663,488.006 4,663,502.605

31 Giratorio -80.000 705,654.122
 4,663,625.416

32 Giratorio Infinito 705,571.840
 4,663,739.020

33 Móvil 100.000
 

34 Fijo Infinito 705,563.760 705,547.610
 4,663,758.380 4,663,963.750
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Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

35 Móvil -80.000
 

36 Fijo Infinito 705,480.510 705,344.100
 4,663,974.670 4,663,987.950

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,067.170 4,661,809.370 377.6587 80.000 704,142.294 4,661,836.872
0+111.322 111.323 704,101.838 4,661,905.889 66.2466 80.000 704,142.294 4,661,836.872
0+247.291 135.969 704,195.199 4,662,002.429 31.6225 -250.000 703,975.412 4,662,121.566
0+308.433 61.142 704,238.481 4,662,044.261 70.5464 100.000 704,283.114 4,661,954.774
0+357.151 48.718 704,280.950 4,662,068.093 64.3434 -500.000 704,015.318 4,662,491.696
0+460.091 102.940 704,368.161 4,662,122.781 64.3434 Infinito
0+514.916 54.825 704,411.057 4,662,156.747 50.3823 -250.000 704,235.345 4,662,334.582
0+565.360 50.444 704,455.422 4,662,178.955 90.5245 80.000 704,467.285 4,662,099.840
0+606.576 41.216 704,492.863 4,662,195.070 57.7258 -80.000 704,443.558 4,662,258.071
0+701.537 94.962 704,543.924 4,662,273.126 16.0331 -145.000 704,403.498 4,662,309.259
0+796.213 94.676 704,567.517 4,662,364.815 16.0331 Infinito
0+874.940 78.727 704,571.819 4,662,442.916 390.9736 -200.000 704,373.826 4,662,414.654
0+945.770 70.831 704,582.481 4,662,511.904 28.5505 120.000 704,690.615 4,662,459.873
1+014.539 68.769 704,601.166 4,662,577.735 6.6606 -200.000 704,402.259 4,662,598.621
1+083.086 68.547 704,608.324 4,662,645.907 6.6606 Infinito
1+137.512 54.426 704,629.542 4,662,695.129 45.1590 90.000 704,697.832 4,662,636.508
1+273.705 136.193 704,696.175 4,662,812.924 20.3866 -350.000 704,363.968 4,662,923.100
1+437.848 164.143 704,747.845 4,662,968.722 20.3866 Infinito
1+516.437 78.589 704,802.578 4,663,020.679 82.9254 80.000 704,823.778 4,662,943.539
1+634.256 117.819 704,860.222 4,663,111.365 389.1677 -80.000 704,781.377 4,663,097.819
1+695.402 61.146 704,865.334 4,663,171.635 21.6065 120.000 704,978.489 4,663,131.685
1+803.416 108.014 704,901.294 4,663,273.488 21.6065 Infinito
1+878.227 74.811 704,949.120 4,663,328.743 69.2330 100.000 704,995.590 4,663,240.196
2+003.190 124.963 705,059.772 4,663,386.813 69.2330 Infinito
2+029.383 26.193 705,081.115 4,663,401.865 52.5582 -100.000 705,013.302 4,663,475.360
2+065.264 35.882 705,111.243 4,663,420.998 75.4011 100.000 705,148.928 4,663,328.371
2+240.259 174.995 705,273.335 4,663,486.946 75.4011 Infinito
2+331.094 90.835 705,362.403 4,663,498.960 107.5274 180.000 705,341.169 4,663,320.217
2+445.721 114.627 705,476.230 4,663,485.438 107.5274 Infinito
2+504.178 58.457 705,534.374 4,663,488.006 86.8524 -180.000 705,497.464 4,663,664.181
2+575.370 71.192 705,604.053 4,663,502.605 86.8524 Infinito
2+734.691 159.321 705,652.421 4,663,627.857 360.0689 -80.000 705,587.648 4,663,580.905
2+856.372 121.681 705,581.005 4,663,726.377 360.0689 Infinito
2+911.248 54.876 705,562.278 4,663,777.228 395.0040 100.000 705,661.970 4,663,785.068
3+035.720 124.472 705,552.520 4,663,901.317 395.0040 Infinito
3+147.342 111.622 705,480.517 4,663,974.669 306.1783 -80.000 705,472.766 4,663,895.046
3+284.405 137.062 705,344.100 4,663,987.950 306.1783 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,067.170 4,661,809.370 377.6587 80.000

0+020 704,062.701 4,661,828.811 393.5742
0+040 704,063.181 4,661,848.753 9.4897
0+060 704,068.580 4,661,867.957 25.4052
0+080 704,078.562 4,661,885.227 41.3207
0+100 704,092.507 4,661,899.492 57.2362

PS 0+111.322 704,101.838 4,661,905.889 66.2466 80.000
0+120 704,109.246 4,661,910.406 64.0370
0+140 704,125.693 4,661,921.776 58.9441
0+160 704,141.178 4,661,934.425 53.8511
0+180 704,155.603 4,661,948.271 48.7582
0+200 704,168.876 4,661,963.225 43.6652
0+220 704,180.911 4,661,979.192 38.5722
0+240 704,191.631 4,661,996.070 33.4793

PS 0+247.291 704,195.199 4,662,002.429 31.6225 -250.000
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+260 704,201.948 4,662,013.187 39.7129
0+280 704,215.171 4,662,028.148 52.4453
0+300 704,231.102 4,662,040.183 65.1777

PS 0+308.433 704,238.481 4,662,044.261 70.5464 100.000
0+320 704,248.772 4,662,049.543 69.0737
0+340 704,266.266 4,662,059.232 66.5272

PS 0+357.151 704,280.950 4,662,068.093 64.3434 -500.000
0+360 704,283.364 4,662,069.606 64.3434
0+380 704,300.308 4,662,080.231 64.3434
0+400 704,317.252 4,662,090.857 64.3434
0+420 704,334.196 4,662,101.482 64.3434
0+440 704,351.140 4,662,112.107 64.3434
0+460 704,368.084 4,662,122.733 64.3434

PS 0+460.091 704,368.161 4,662,122.781 64.3434 Infinito
0+480 704,384.590 4,662,134.018 59.2737
0+500 704,400.140 4,662,146.586 54.1807

PS 0+514.916 704,411.057 4,662,156.747 50.3823 -250.000
0+520 704,414.785 4,662,160.203 54.4280
0+540 704,431.351 4,662,171.315 70.3435
0+560 704,450.151 4,662,177.984 86.2590

PS 0+565.360 704,455.422 4,662,178.955 90.5245 80.000
0+580 704,469.621 4,662,182.435 78.8745
0+600 704,487.523 4,662,191.235 62.9590

PS 0+606.576 704,492.863 4,662,195.070 57.7258 -80.000
0+620 704,503.036 4,662,203.821 51.8321
0+640 704,516.588 4,662,218.508 43.0511
0+660 704,527.992 4,662,234.919 34.2702
0+680 704,537.031 4,662,252.742 25.4892
0+700 704,543.533 4,662,271.639 16.7082

PS 0+701.537 704,543.924 4,662,273.126 16.0331 -145.000
0+720 704,548.525 4,662,291.006 16.0331
0+740 704,553.509 4,662,310.375 16.0331
0+760 704,558.493 4,662,329.744 16.0331
0+780 704,563.476 4,662,349.113 16.0331

PS 0+796.213 704,567.517 4,662,364.815 16.0331 Infinito
0+800 704,568.426 4,662,368.491 14.8278
0+820 704,572.062 4,662,388.149 8.4616
0+840 704,573.718 4,662,408.072 2.0954
0+860 704,573.376 4,662,428.061 395.7292

PS 0+874.940 704,571.819 4,662,442.916 390.9736 -200.000
0+880 704,571.210 4,662,447.939 393.6580
0+900 704,570.884 4,662,467.913 4.2683
0+920 704,573.877 4,662,487.664 14.8786
0+940 704,580.105 4,662,506.645 25.4889

PS 0+945.770 704,582.481 4,662,511.904 28.5505 120.000
0+960 704,588.190 4,662,524.934 24.0212
0+980 704,594.617 4,662,543.865 17.6550
1+000 704,599.123 4,662,563.342 11.2889

PS 1+014.539 704,601.166 4,662,577.735 6.6606 -200.000
1+020 704,601.736 4,662,583.165 6.6606
1+040 704,603.824 4,662,603.055 6.6606
1+060 704,605.913 4,662,622.946 6.6606
1+080 704,608.002 4,662,642.837 6.6606

PS 1+083.086 704,608.324 4,662,645.907 6.6606 Infinito
1+100 704,611.656 4,662,662.463 18.6242
1+120 704,619.496 4,662,680.818 32.7713

PS 1+137.512 704,629.542 4,662,695.129 45.1590 90.000
1+140 704,631.155 4,662,697.022 44.7066
1+160 704,643.631 4,662,712.650 41.0688
1+180 704,655.193 4,662,728.966 37.4309
1+200 704,665.805 4,662,745.915 33.7931
1+220 704,675.432 4,662,763.443 30.1553
1+240 704,684.042 4,662,781.491 26.5175
1+260 704,691.607 4,662,800.003 22.8796

PS 1+273.705 704,696.175 4,662,812.924 20.3866 -350.000
1+280 704,698.156 4,662,818.898 20.3866
1+300 704,704.452 4,662,837.881 20.3866
1+320 704,710.748 4,662,856.865 20.3866
1+340 704,717.044 4,662,875.848 20.3866
1+360 704,723.339 4,662,894.831 20.3866
1+380 704,729.635 4,662,913.814 20.3866
1+400 704,735.931 4,662,932.798 20.3866
1+420 704,742.226 4,662,951.781 20.3866

PS 1+437.848 704,747.845 4,662,968.722 20.3866 Infinito
1+440 704,748.550 4,662,970.755 22.0987
1+460 704,757.622 4,662,988.520 38.0142
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

1+480 704,770.807 4,663,003.489 53.9297
1+500 704,787.285 4,663,014.731 69.8452

PS 1+516.437 704,802.578 4,663,020.679 82.9254 80.000
1+520 704,805.991 4,663,021.699 80.0901
1+540 704,824.058 4,663,030.155 64.1746
1+560 704,839.472 4,663,042.818 48.2591
1+580 704,851.273 4,663,058.900 32.3436
1+600 704,858.729 4,663,077.403 16.4281
1+620 704,861.375 4,663,097.174 0.5126

PS 1+634.256 704,860.222 4,663,111.365 389.1677 -80.000
1+640 704,859.385 4,663,117.047 392.2147
1+660 704,858.607 4,663,137.009 2.8250
1+680 704,861.152 4,663,156.823 13.4353

PS 1+695.402 704,865.334 4,663,171.635 21.6065 120.000
1+700 704,866.865 4,663,175.971 21.6065
1+720 704,873.523 4,663,194.830 21.6065
1+740 704,880.182 4,663,213.689 21.6065
1+760 704,886.840 4,663,232.548 21.6065
1+780 704,893.498 4,663,251.407 21.6065
1+800 704,900.157 4,663,270.266 21.6065

PS 1+803.416 704,901.294 4,663,273.488 21.6065 Infinito
1+820 704,908.083 4,663,288.597 32.1641
1+840 704,919.444 4,663,305.017 44.8965
1+860 704,933.839 4,663,318.853 57.6289

PS 1+878.227 704,949.120 4,663,328.743 69.2330 100.000
1+880 704,950.690 4,663,329.567 69.2330
1+900 704,968.399 4,663,338.861 69.2330
1+920 704,986.109 4,663,348.155 69.2330
1+940 705,003.818 4,663,357.448 69.2330
1+960 705,021.528 4,663,366.742 69.2330
1+980 705,039.237 4,663,376.036 69.2330
2+000 705,056.946 4,663,385.330 69.2330

PS 2+003.190 705,059.772 4,663,386.813 69.2330 Infinito
2+020 705,073.931 4,663,395.835 58.5317

PS 2+029.383 705,081.115 4,663,401.865 52.5582 -100.000
2+040 705,089.285 4,663,408.638 59.3171
2+060 705,106.421 4,663,418.887 72.0495

PS 2+065.264 705,111.243 4,663,420.998 75.4011 100.000
2+080 705,124.891 4,663,426.551 75.4011
2+100 705,143.417 4,663,434.089 75.4011
2+120 705,161.942 4,663,441.626 75.4011
2+140 705,180.468 4,663,449.163 75.4011
2+160 705,198.993 4,663,456.700 75.4011
2+180 705,217.519 4,663,464.237 75.4011
2+200 705,236.044 4,663,471.774 75.4011
2+220 705,254.570 4,663,479.311 75.4011
2+240 705,273.095 4,663,486.848 75.4011

PS 2+240.259 705,273.335 4,663,486.946 75.4011 Infinito
2+260 705,291.991 4,663,493.369 82.3829
2+280 705,311.494 4,663,497.754 89.4565
2+300 705,331.363 4,663,499.950 96.5300
2+320 705,351.353 4,663,499.929 103.6036

PS 2+331.094 705,362.403 4,663,498.960 107.5274 180.000
2+340 705,371.246 4,663,497.910 107.5274
2+360 705,391.107 4,663,495.550 107.5274
2+380 705,410.967 4,663,493.191 107.5274
2+400 705,430.827 4,663,490.832 107.5274
2+420 705,450.688 4,663,488.472 107.5274
2+440 705,470.548 4,663,486.113 107.5274

PS 2+445.721 705,476.230 4,663,485.438 107.5274 Infinito
2+460 705,490.460 4,663,484.318 102.4775
2+480 705,510.447 4,663,484.650 95.4039
2+500 705,530.274 4,663,487.197 88.3304

PS 2+504.178 705,534.374 4,663,488.006 86.8524 -180.000
2+520 705,549.859 4,663,491.251 86.8524
2+540 705,569.434 4,663,495.352 86.8524
2+560 705,589.009 4,663,499.453 86.8524

PS 2+575.370 705,604.053 4,663,502.605 86.8524 Infinito
2+580 705,608.554 4,663,503.685 83.1686
2+600 705,627.008 4,663,511.257 67.2531
2+620 705,643.016 4,663,523.160 51.3376
2+640 705,655.581 4,663,538.654 35.4221
2+660 705,663.922 4,663,556.774 19.5066
2+680 705,667.521 4,663,576.394 3.5911
2+700 705,666.154 4,663,596.296 387.6756
2+720 705,659.906 4,663,615.240 371.7601
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

PS 2+734.691 705,652.421 4,663,627.857 360.0689 -80.000
2+740 705,649.305 4,663,632.155 360.0689
2+760 705,637.567 4,663,648.349 360.0689
2+780 705,625.829 4,663,664.542 360.0689
2+800 705,614.090 4,663,680.735 360.0689
2+820 705,602.352 4,663,696.928 360.0689
2+840 705,590.614 4,663,713.121 360.0689

PS 2+856.372 705,581.005 4,663,726.377 360.0689 Infinito
2+860 705,578.930 4,663,729.352 362.3781
2+880 705,569.516 4,663,746.960 375.1105
2+900 705,563.788 4,663,766.087 387.8428

PS 2+911.248 705,562.278 4,663,777.228 395.0040 100.000
2+920 705,561.592 4,663,785.953 395.0040
2+940 705,560.024 4,663,805.891 395.0040
2+960 705,558.456 4,663,825.830 395.0040
2+980 705,556.888 4,663,845.768 395.0040
3+000 705,555.320 4,663,865.706 395.0040
3+020 705,553.752 4,663,885.645 395.0040

PS 3+035.720 705,552.520 4,663,901.317 395.0040 Infinito
3+040 705,552.070 4,663,905.572 391.5988
3+060 705,547.001 4,663,924.865 375.6833
3+080 705,537.315 4,663,942.304 359.7678
3+100 705,523.617 4,663,956.805 343.8523
3+120 705,506.756 4,663,967.466 327.9368
3+140 705,487.783 4,663,973.624 312.0213

PS 3+147.342 705,480.517 4,663,974.669 306.1783 -80.000
3+160 705,467.920 4,663,975.896 306.1783
3+180 705,448.014 4,663,977.834 306.1783
3+200 705,428.108 4,663,979.772 306.1783
3+220 705,408.202 4,663,981.709 306.1783
3+240 705,388.296 4,663,983.647 306.1783
3+260 705,368.390 4,663,985.585 306.1783
3+280 705,348.484 4,663,987.523 306.1783
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Eje-05b 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 25.000 705,544.647 705,569.310
 4,663,930.162 4,663,966.030

2 Giratorio Infinito 705,594.910
 4,663,963.540

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,544.647 4,663,930.162 371.0960 25.000 705,567.114 4,663,941.127
0+053.045 53.045 705,569.535 4,663,966.009 106.1752 25.000 705,567.114 4,663,941.127
0+078.539 25.494 705,594.910 4,663,963.540 106.1752 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,544.647 4,663,930.162 371.0960 25.000

0+020 705,543.596 4,663,949.605 22.0256
0+040 705,556.810 4,663,963.904 72.9552

PS 0+053.045 705,569.535 4,663,966.009 106.1752 25.000
0+060 705,576.457 4,663,965.336 106.1752
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Eje-06 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 80.000 704,695.686 704,790.478
 4,662,811.464 4,662,863.438

2 Giratorio -180.000 704,894.157
 4,662,868.877

3 Giratorio 80.000 704,976.212
 4,662,884.566

4 Móvil -120.000
 

5 Fijo Infinito 705,052.361 705,102.681
 4,662,869.299 4,662,866.889

6 Giratorio -340.000 705,275.474
 4,662,888.911

7 Giratorio 80.000 705,493.430
 4,662,913.950

8 Giratorio Infinito 705,330.950
 4,662,710.260

9 Móvil 120.000
 

10 Fijo Infinito 2.000 705,285.291 705,183.214
 4,662,685.184 4,662,659.732

11 Móvil -120.000
 

12 Fijo Infinito 705,175.960 705,024.590
 4,662,630.720 4,662,458.650

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,695.686 4,662,811.464 20.8431 80.000 704,771.436 4,662,785.737
0+118.687 118.687 704,790.468 4,662,863.441 115.2913 80.000 704,771.436 4,662,785.737
0+248.558 129.872 704,916.618 4,662,878.723 69.3586 -180.000 704,833.288 4,663,038.273
0+320.852 72.293 704,986.447 4,662,880.782 126.8879 80.000 704,953.654 4,662,807.812
0+365.791 44.940 705,029.895 4,662,870.375 103.0467 -120.000 705,035.636 4,662,990.238
0+469.978 104.186 705,133.962 4,662,865.391 103.0467 Infinito
0+723.107 253.129 705,368.386 4,662,944.221 55.6505 -340.000 705,150.227 4,663,205.002
0+976.491 253.384 705,469.455 4,662,820.201 257.2872 80.000 705,419.718 4,662,882.861
1+154.611 178.120 705,329.944 4,662,709.462 257.2872 Infinito
1+205.799 51.189 705,284.370 4,662,687.016 284.4437 120.000 705,255.338 4,662,803.451
1+246.096 40.296 705,245.271 4,662,677.267 284.4437 Infinito
1+318.690 72.594 705,184.204 4,662,640.092 245.9312 -120.000 705,274.303 4,662,560.832
1+560.346 241.656 705,024.590 4,662,458.650 245.9312 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,695.686 4,662,811.464 20.8431 80.000

0+020 704,704.406 4,662,829.405 36.7586
0+040 704,717.293 4,662,844.631 52.6741
0+060 704,733.547 4,662,856.196 68.5896
0+080 704,752.157 4,662,863.379 84.5051
0+100 704,771.965 4,662,865.735 100.4206

PS 0+118.687 704,790.468 4,662,863.441 115.2913 80.000
0+120 704,791.744 4,662,863.133 114.8269
0+140 704,811.420 4,662,859.606 107.7534
0+160 704,831.366 4,662,858.283 100.6798
0+180 704,851.336 4,662,859.180 93.6062
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+200 704,871.083 4,662,862.286 86.5327
0+220 704,890.364 4,662,867.562 79.4591
0+240 704,908.941 4,662,874.943 72.3856

PS 0+248.558 704,916.618 4,662,878.723 69.3586 -180.000
0+260 704,927.103 4,662,883.278 78.4633
0+280 704,946.599 4,662,887.501 94.3788
0+300 704,966.534 4,662,886.769 110.2943
0+320 704,985.668 4,662,881.128 126.2098

PS 0+320.852 704,986.447 4,662,880.782 126.8879 80.000
0+340 705,004.463 4,662,874.357 116.7296
0+360 705,024.119 4,662,870.792 106.1193

PS 0+365.791 705,029.895 4,662,870.375 103.0467 -120.000
0+380 705,044.087 4,662,869.695 103.0467
0+400 705,064.064 4,662,868.738 103.0467
0+420 705,084.041 4,662,867.782 103.0467
0+440 705,104.018 4,662,866.825 103.0467
0+460 705,123.995 4,662,865.868 103.0467

PS 0+469.978 705,133.962 4,662,865.391 103.0467 Infinito
0+480 705,143.978 4,662,865.059 101.1702
0+500 705,163.974 4,662,865.280 97.4253
0+520 705,183.922 4,662,866.675 93.6805
0+540 705,203.754 4,662,869.241 89.9357
0+560 705,223.401 4,662,872.969 86.1909
0+580 705,242.794 4,662,877.845 82.4460
0+600 705,261.868 4,662,883.853 78.7012
0+620 705,280.555 4,662,890.972 74.9564
0+640 705,298.791 4,662,899.177 71.2116
0+660 705,316.513 4,662,908.440 67.4668
0+680 705,333.660 4,662,918.729 63.7219
0+700 705,350.173 4,662,930.008 59.9771
0+720 705,365.994 4,662,942.238 56.2323

PS 0+723.107 705,368.386 4,662,944.221 55.6505 -340.000
0+740 705,382.387 4,662,953.617 69.0932
0+760 705,401.053 4,662,960.653 85.0087
0+780 705,420.879 4,662,962.852 100.9242
0+800 705,440.634 4,662,960.078 116.8397
0+820 705,459.087 4,662,952.503 132.7552
0+840 705,475.093 4,662,940.598 148.6707
0+860 705,487.656 4,662,925.103 164.5862
0+880 705,495.995 4,662,906.982 180.5017
0+900 705,499.591 4,662,887.361 196.4172
0+920 705,498.222 4,662,867.460 212.3327
0+940 705,491.971 4,662,848.516 228.2482
0+960 705,481.228 4,662,831.708 244.1637

PS 0+976.491 705,469.455 4,662,820.201 257.2872 80.000
0+980 705,466.707 4,662,818.020 257.2872
1+000 705,451.042 4,662,805.586 257.2872
1+020 705,435.378 4,662,793.151 257.2872
1+040 705,419.713 4,662,780.717 257.2872
1+060 705,404.048 4,662,768.283 257.2872
1+080 705,388.383 4,662,755.848 257.2872
1+100 705,372.718 4,662,743.414 257.2872
1+120 705,357.053 4,662,730.980 257.2872
1+140 705,341.388 4,662,718.546 257.2872

PS 1+154.611 705,329.944 4,662,709.462 257.2872 Infinito
1+160 705,325.650 4,662,706.207 260.1461
1+180 705,308.543 4,662,695.890 270.7564
1+200 705,289.962 4,662,688.554 281.3668

PS 1+205.799 705,284.370 4,662,687.016 284.4437 120.000
1+220 705,270.592 4,662,683.580 284.4437
1+240 705,251.186 4,662,678.742 284.4437

PS 1+246.096 705,245.271 4,662,677.267 284.4437 Infinito
1+260 705,232.005 4,662,673.130 277.0674
1+280 705,213.961 4,662,664.557 266.4571
1+300 705,197.590 4,662,653.109 255.8468

PS 1+318.690 705,184.204 4,662,640.092 245.9312 -120.000
1+320 705,183.339 4,662,639.108 245.9312
1+340 705,170.129 4,662,624.092 245.9312
1+360 705,156.919 4,662,609.075 245.9312
1+380 705,143.709 4,662,594.059 245.9312
1+400 705,130.499 4,662,579.042 245.9312
1+420 705,117.289 4,662,564.026 245.9312
1+440 705,104.079 4,662,549.009 245.9312
1+460 705,090.869 4,662,533.993 245.9312
1+480 705,077.659 4,662,518.976 245.9312
1+500 705,064.449 4,662,503.960 245.9312
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

1+520 705,051.239 4,662,488.943 245.9312
1+540 705,038.029 4,662,473.927 245.9312
1+560 705,024.819 4,662,458.910 245.9312
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Eje-07 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 120.000 705,175.960 705,261.360
 4,662,630.720 4,662,671.370

2 Giratorio Infinito 705,581.660
 4,662,683.910

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,175.960 4,662,630.720 45.9296 120.000 705,266.061 4,662,551.462
0+097.224 97.225 705,261.366 4,662,671.370 97.5089 120.000 705,266.061 4,662,551.462
0+417.763 320.539 705,581.660 4,662,683.910 97.5089 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,175.960 4,662,630.720 45.9296 120.000

0+020 705,190.357 4,662,644.569 56.5400
0+040 705,206.852 4,662,655.838 67.1503
0+060 705,224.988 4,662,664.214 77.7606
0+080 705,244.262 4,662,669.466 88.3710

PS 0+097.224 705,261.366 4,662,671.370 97.5089 120.000
0+100 705,264.140 4,662,671.479 97.5089
0+120 705,284.125 4,662,672.261 97.5089
0+140 705,304.109 4,662,673.044 97.5089
0+160 705,324.094 4,662,673.826 97.5089
0+180 705,344.079 4,662,674.608 97.5089
0+200 705,364.063 4,662,675.391 97.5089
0+220 705,384.048 4,662,676.173 97.5089
0+240 705,404.033 4,662,676.956 97.5089
0+260 705,424.017 4,662,677.738 97.5089
0+280 705,444.002 4,662,678.521 97.5089
0+300 705,463.987 4,662,679.303 97.5089
0+320 705,483.971 4,662,680.085 97.5089
0+340 705,503.956 4,662,680.868 97.5089
0+360 705,523.941 4,662,681.650 97.5089
0+380 705,543.925 4,662,682.433 97.5089
0+400 705,563.910 4,662,683.215 97.5089
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Eje-CAM-01 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 45.000 702,334.500 702,402.400
 4,661,367.010 4,661,383.780

2 Giratorio Infinito 702,403.240
 4,661,383.150

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,334.500 4,661,367.010 27.9217 45.000 702,375.241 4,661,347.900
0+079.922 79.923 702,402.254 4,661,383.890 140.9892 45.000 702,375.241 4,661,347.900
0+081.156 1.233 702,403.240 4,661,383.150 140.9892 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,334.500 4,661,367.010 27.9217 45.000

0+020 702,346.674 4,661,382.670 56.2160
0+040 702,364.399 4,661,391.575 84.5102
0+060 702,384.231 4,661,391.993 112.8044

PS 0+079.922 702,402.254 4,661,383.890 140.9892 45.000
0+080 702,402.315 4,661,383.844 140.9892
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Eje-CAM-02 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 702,403.240 702,386.470
 4,661,383.150 4,661,395.830

2 Giratorio 45.000 702,372.270
 4,661,449.460

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,403.240 4,661,383.150 341.2149 Infinito
0+021.007 21.008 702,386.483 4,661,395.820 341.2149 Infinito
0+080.801 59.794 702,372.270 4,661,449.460 25.8057 45.000 702,413.623 4,661,431.715

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,403.240 4,661,383.150 341.2149 Infinito

0+020 702,387.287 4,661,395.212 341.2149
PS 0+021.007 702,386.483 4,661,395.820 341.2149 Infinito

0+040 702,374.161 4,661,410.087 368.0834
0+060 702,368.696 4,661,429.155 396.3777
0+080 702,371.961 4,661,448.721 24.6719
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Eje-CAM-03 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo -45.000 702,314.010 702,337.170
 4,661,330.260 4,661,263.040

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,314.010 4,661,330.260 236.8583 -45.000 702,351.676 4,661,305.638
0+081.969 81.969 702,337.170 4,661,263.040 120.8953 -45.000 702,351.676 4,661,305.638

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,314.010 4,661,330.260 236.8583 -45.000

0+020 702,307.083 4,661,311.673 208.5641
0+040 702,308.820 4,661,291.914 180.2699
0+060 702,318.884 4,661,274.821 151.9756
0+080 702,335.320 4,661,263.715 123.6814
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Eje-PLAT_Eje 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 702,382.770 702,473.280
 4,661,273.230 4,661,392.850

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,382.770 4,661,273.230 41.2365 Infinito
0+150.003 150.003 702,473.280 4,661,392.850 41.2365 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,382.770 4,661,273.230 41.2365 Infinito

0+020 702,394.838 4,661,289.179 41.2365
0+040 702,406.905 4,661,305.128 41.2365
0+060 702,418.973 4,661,321.077 41.2365
0+080 702,431.041 4,661,337.026 41.2365
0+100 702,443.109 4,661,352.975 41.2365
0+120 702,455.176 4,661,368.924 41.2365
0+140 702,467.244 4,661,384.873 41.2365
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Eje-PLAT_Perimetro 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 702,382.770 702,342.898
 4,661,273.230 4,661,303.400

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 702,342.898 702,433.407
 4,661,303.400 4,661,423.019

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 702,433.407 702,513.153
 4,661,423.019 4,661,362.680

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 702,513.153 702,422.643
 4,661,362.680 4,661,243.061

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 702,422.643 702,382.770
 4,661,243.061 4,661,273.230

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,382.770 4,661,273.230 341.2375 Infinito
0+049.500 49.500 702,343.297 4,661,303.098 341.2375 Infinito
0+050.285 0.785 702,343.200 4,661,303.799 41.2364 0.500 702,343.598 4,661,303.497
0+199.287 149.002 702,433.105 4,661,422.620 41.2364 Infinito
0+200.072 0.785 702,433.806 4,661,422.717 141.2362 0.500 702,433.504 4,661,422.319
0+299.073 99.001 702,512.754 4,661,362.982 141.2362 Infinito
0+299.859 0.785 702,512.851 4,661,362.281 241.2367 0.500 702,512.453 4,661,362.583
0+448.861 149.003 702,422.945 4,661,243.460 241.2367 Infinito
0+449.647 0.785 702,422.244 4,661,243.363 341.2357 0.500 702,422.546 4,661,243.761
0+499.147 49.500 702,382.770 4,661,273.230 341.2357 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,382.770 4,661,273.230 341.2375 Infinito

0+020 702,366.821 4,661,285.298 341.2375
0+040 702,350.872 4,661,297.366 341.2375

PS 0+049.500 702,343.297 4,661,303.098 341.2375 Infinito
PS 0+050.285 702,343.200 4,661,303.799 41.2364 0.500

0+060 702,349.061 4,661,311.546 41.2364
0+080 702,361.129 4,661,327.495 41.2364
0+100 702,373.197 4,661,343.444 41.2364
0+120 702,385.264 4,661,359.393 41.2364
0+140 702,397.332 4,661,375.342 41.2364
0+160 702,409.400 4,661,391.291 41.2364
0+180 702,421.468 4,661,407.240 41.2364

PS 0+199.287 702,433.105 4,661,422.620 41.2364 Infinito
0+200 702,433.745 4,661,422.757 131.9664

PS 0+200.072 702,433.806 4,661,422.717 141.2362 0.500
0+220 702,449.697 4,661,410.694 141.2362
0+240 702,465.646 4,661,398.626 141.2362
0+260 702,481.595 4,661,386.558 141.2362
0+280 702,497.544 4,661,374.491 141.2362

PS 0+299.073 702,512.754 4,661,362.982 141.2362 Infinito
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

PS 0+299.859 702,512.851 4,661,362.281 241.2367 0.500
0+300 702,512.766 4,661,362.169 241.2367
0+320 702,500.699 4,661,346.220 241.2367
0+340 702,488.631 4,661,330.271 241.2367
0+360 702,476.563 4,661,314.322 241.2367
0+380 702,464.495 4,661,298.373 241.2367
0+400 702,452.427 4,661,282.424 241.2367
0+420 702,440.360 4,661,266.476 241.2367
0+440 702,428.292 4,661,250.527 241.2367

PS 0+448.861 702,422.945 4,661,243.460 241.2367 Infinito
PS 0+449.647 702,422.244 4,661,243.363 341.2357 0.500

0+460 702,413.988 4,661,249.609 341.2357
0+480 702,398.039 4,661,261.677 341.2357
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Eje-SE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo 20.000 704,599.800 704,627.140
 4,663,567.130 4,663,585.240

2 Giratorio Infinito 704,663.100
 4,663,571.040

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,599.800 4,663,567.130 1.5663 20.000 704,619.794 4,663,566.638
0+038.445 38.446 704,627.140 4,663,585.240 123.9425 20.000 704,619.794 4,663,566.638
0+077.108 38.663 704,663.100 4,663,571.040 123.9425 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,599.800 4,663,567.130 1.5663 20.000

0+020 704,609.405 4,663,583.728 65.2283
PS 0+038.445 704,627.140 4,663,585.240 123.9425 20.000

0+040 704,628.585 4,663,584.669 123.9425
0+060 704,647.188 4,663,577.324 123.9425
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Eje-TM 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo -250.000 702,774.080 702,735.450
 4,663,226.480 4,663,266.840

2 Móvil -15.000
 

3 Fijo Infinito 702,710.870 702,707.740
 4,663,256.330 4,663,209.770

4 Móvil 45.000
 

5 Fijo Infinito 702,692.300 702,666.000
 4,663,178.780 4,663,156.000

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,774.080 4,663,226.480 358.5223 -250.000 702,575.291 4,663,074.879
0+055.990 55.990 702,735.446 4,663,266.844 344.2644 -250.000 702,575.291 4,663,074.879
0+088.975 32.985 702,710.870 4,663,256.332 204.2733 -15.000 702,725.836 4,663,255.326
0+135.632 46.657 702,707.741 4,663,209.780 204.2733 Infinito
0+171.176 35.544 702,692.304 4,663,178.783 254.5580 45.000 702,662.842 4,663,212.798
0+205.975 34.799 702,666.000 4,663,156.000 254.5580 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,774.080 4,663,226.480 358.5223 -250.000

0+020 702,761.329 4,663,241.881 353.4293
0+040 702,747.388 4,663,256.214 348.3363

PS 0+055.990 702,735.446 4,663,266.844 344.2644 -250.000
0+060 702,732.062 4,663,268.973 327.2470
0+080 702,714.037 4,663,264.587 242.3643

PS 0+088.975 702,710.870 4,663,256.332 204.2733 -15.000
0+100 702,710.131 4,663,245.332 204.2733
0+120 702,708.789 4,663,225.377 204.2733

PS 0+135.632 702,707.741 4,663,209.780 204.2733 Infinito
0+140 702,707.237 4,663,205.443 210.4524
0+160 702,699.761 4,663,187.070 238.7466

PS 0+171.176 702,692.304 4,663,178.783 254.5580 45.000
0+180 702,685.634 4,663,173.007 254.5580
0+200 702,670.517 4,663,159.912 254.5580

 





 

41Pág. 
 13-10-2020

 

 

 
 
Eje-ZG-02 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 703,189.864 703,216.026
 4,664,286.580 4,664,324.367

2 Móvil 0.001
 

3 Fijo Infinito 703,216.048 703,221.072
 4,664,324.236 4,664,296.542

4 Móvil -0.001
 

5 Fijo Infinito 703,221.115 703,244.078
 4,664,296.513 4,664,280.591

6 Móvil 0.001
 

7 Fijo Infinito 703,243.984 703,240.675
 4,664,280.445 4,664,275.669

8 Móvil 0.001
 

9 Fijo Infinito 703,240.652 703,217.656
 4,664,275.680 4,664,291.610

10 Móvil -0.001
 

11 Fijo Infinito 703,217.640 703,189.864
 4,664,291.607 4,664,286.580

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 703,189.864 4,664,286.580 38.5522 Infinito
0+045.954 45.955 703,216.023 4,664,324.363 38.5522 Infinito
0+045.957 0.002 703,216.025 4,664,324.363 188.5753 0.001 703,216.024 4,664,324.362
0+074.230 28.273 703,221.072 4,664,296.543 188.5753 Infinito
0+074.231 0.001 703,221.072 4,664,296.543 138.5961 -0.001 703,221.073 4,664,296.544
0+102.231 28.000 703,244.082 4,664,280.588 138.5961 Infinito
0+102.232 0.002 703,244.082 4,664,280.587 238.5730 0.001 703,244.081 4,664,280.587
0+108.218 5.986 703,240.673 4,664,275.666 238.5730 Infinito
0+108.220 0.002 703,240.672 4,664,275.666 338.5683 0.001 703,240.672 4,664,275.667
0+136.218 27.998 703,217.656 4,664,291.610 338.5683 Infinito
0+136.219 0.001 703,217.656 4,664,291.610 288.6016 -0.001 703,217.656 4,664,291.609
0+164.462 28.243 703,189.864 4,664,286.580 288.6016 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 703,189.864 4,664,286.580 38.5522 Infinito

0+020 703,201.249 4,664,303.023 38.5522
0+040 703,212.633 4,664,319.467 38.5522

PS 0+045.954 703,216.023 4,664,324.363 38.5522 Infinito
PS 0+045.957 703,216.025 4,664,324.363 188.5753 0.001

0+060 703,218.532 4,664,310.545 188.5753
PS 0+074.230 703,221.072 4,664,296.543 188.5753 Infinito
PS 0+074.231 703,221.072 4,664,296.543 188.5753 Infinito

0+080 703,225.813 4,664,293.256 138.5961
0+100 703,242.248 4,664,281.860 138.5961

PS 0+102.231 703,244.082 4,664,280.588 138.5961 Infinito
PS 0+102.232 703,244.082 4,664,280.587 238.5730 0.001
PS 0+108.218 703,240.673 4,664,275.666 238.5730 Infinito
PS 0+108.220 703,240.672 4,664,275.666 338.5683 0.001
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+120 703,230.989 4,664,282.374 338.5683
PS 0+136.218 703,217.656 4,664,291.610 338.5683 Infinito
PS 0+136.219 703,217.656 4,664,291.610 338.5683 Infinito

0+140 703,213.936 4,664,290.937 288.6016
0+160 703,194.255 4,664,287.375 288.6016
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Eje-ZG-03 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 704,225.448 704,250.859
 4,662,584.173 4,662,622.516

2 Móvil 0.001
 

3 Fijo Infinito 704,250.888 704,256.484
 4,662,622.377 4,662,594.794

4 Móvil -0.001
 

5 Fijo Infinito 704,256.568 704,279.817
 4,662,594.740 4,662,579.331

6 Móvil 0.001
 

7 Fijo Infinito 704,279.812 704,276.505
 4,662,579.322 4,662,574.329

8 Móvil 0.001
 

9 Fijo Infinito 704,276.492 704,253.163
 4,662,574.337 4,662,589.798

10 Móvil -0.001
 

11 Fijo Infinito 704,253.087 704,225.448
 4,662,589.780 4,662,584.173

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,225.448 4,662,584.173 37.2595 Infinito
0+045.997 45.998 704,250.858 4,662,622.515 37.2595 Infinito
0+046.000 0.002 704,250.860 4,662,622.515 187.2573 0.001 704,250.859 4,662,622.514
0+074.282 28.283 704,256.484 4,662,594.796 187.2573 Infinito
0+074.283 0.001 704,256.484 4,662,594.796 137.2619 -0.001 704,256.485 4,662,594.797
0+102.276 27.992 704,279.817 4,662,579.331 137.2619 Infinito
0+102.277 0.002 704,279.817 4,662,579.330 237.2418 0.001 704,279.816 4,662,579.330
0+108.275 5.998 704,276.505 4,662,574.329 237.2418 Infinito
0+108.276 0.002 704,276.504 4,662,574.329 337.2599 0.001 704,276.504 4,662,574.330
0+136.274 27.997 704,253.166 4,662,589.796 337.2599 Infinito
0+136.275 0.001 704,253.166 4,662,589.796 287.2581 -0.001 704,253.166 4,662,589.795
0+164.557 28.282 704,225.448 4,662,584.173 287.2581 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,225.448 4,662,584.173 37.2595 Infinito

0+020 704,236.497 4,662,600.844 37.2595
0+040 704,247.545 4,662,617.515 37.2595

PS 0+045.997 704,250.858 4,662,622.515 37.2595 Infinito
PS 0+046.000 704,250.860 4,662,622.515 187.2573 0.001

0+060 704,253.644 4,662,608.794 187.2573
PS 0+074.282 704,256.484 4,662,594.796 187.2573 Infinito
PS 0+074.283 704,256.484 4,662,594.796 187.2573 Infinito

0+080 704,261.249 4,662,591.638 137.2619
0+100 704,277.920 4,662,580.589 137.2619

PS 0+102.276 704,279.817 4,662,579.331 137.2619 Infinito
PS 0+102.277 704,279.817 4,662,579.330 237.2418 0.001
PS 0+108.275 704,276.505 4,662,574.329 237.2418 Infinito
PS 0+108.276 704,276.504 4,662,574.329 337.2599 0.001
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+120 704,266.732 4,662,580.805 337.2599
PS 0+136.274 704,253.166 4,662,589.796 337.2599 Infinito
PS 0+136.275 704,253.166 4,662,589.796 337.2599 Infinito

0+140 704,249.515 4,662,589.055 287.2581
0+160 704,229.914 4,662,585.079 287.2581
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Eje-ZG-04 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 704,629.999 704,656.831
 4,663,692.315 4,663,729.575

2 Móvil -0.001
 

3 Fijo Infinito 704,656.277 704,628.951
 4,663,729.503 4,663,725.061

4 Móvil 0.001
 

5 Fijo Infinito 704,628.874 704,606.219
 4,663,725.119 4,663,741.425

6 Móvil -0.001
 

7 Fijo Infinito 704,606.212 704,602.711
 4,663,741.416 4,663,736.556

8 Móvil -0.001
 

9 Fijo Infinito 704,602.722 704,625.432
 4,663,736.547 4,663,720.192

10 Móvil 0.001
 

11 Fijo Infinito 704,625.434 704,629.973
 4,663,720.173 4,663,692.277

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,629.999 4,663,692.315 39.7319 Infinito
0+045.938 45.939 704,656.844 4,663,729.593 39.7319 Infinito
0+045.940 0.002 704,656.843 4,663,729.595 289.7411 -0.001 704,656.844 4,663,729.594
0+074.196 28.255 704,628.954 4,663,725.062 289.7411 Infinito
0+074.196 0.001 704,628.954 4,663,725.062 339.7162 0.001 704,628.954 4,663,725.063
0+102.207 28.010 704,606.219 4,663,741.425 339.7162 Infinito
0+102.208 0.002 704,606.218 4,663,741.424 239.7421 -0.001 704,606.219 4,663,741.424
0+108.208 6.000 704,602.711 4,663,736.556 239.7421 Infinito
0+108.210 0.002 704,602.711 4,663,736.555 139.7336 -0.001 704,602.712 4,663,736.556
0+136.207 27.997 704,625.430 4,663,720.193 139.7336 Infinito
0+136.208 0.001 704,625.431 4,663,720.192 189.7315 0.001 704,625.430 4,663,720.192
0+164.491 28.283 704,629.973 4,663,692.277 189.7315 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,629.999 4,663,692.315 39.7319 Infinito

0+020 704,641.686 4,663,708.545 39.7319
0+040 704,653.374 4,663,724.774 39.7319

PS 0+045.938 704,656.844 4,663,729.593 39.7319 Infinito
PS 0+045.940 704,656.843 4,663,729.595 289.7411 -0.001

0+060 704,642.966 4,663,727.339 289.7411
PS 0+074.196 704,628.954 4,663,725.062 289.7411 Infinito
PS 0+074.196 704,628.954 4,663,725.062 289.7411 Infinito

0+080 704,624.244 4,663,728.452 339.7162
0+100 704,608.011 4,663,740.135 339.7162

PS 0+102.207 704,606.219 4,663,741.425 339.7162 Infinito
PS 0+102.208 704,606.218 4,663,741.424 239.7421 -0.001
PS 0+108.208 704,602.711 4,663,736.556 239.7421 Infinito
PS 0+108.210 704,602.711 4,663,736.555 139.7336 -0.001
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+120 704,612.278 4,663,729.665 139.7336
PS 0+136.207 704,625.430 4,663,720.193 139.7336 Infinito
PS 0+136.208 704,625.430 4,663,720.193 139.7336 Infinito

0+140 704,626.040 4,663,716.450 189.7315
0+160 704,629.252 4,663,696.710 189.7315
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Eje-ZG-05 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 705,178.220 705,147.840
 4,662,628.760 4,662,594.210

2 Móvil -0.001
 

3 Fijo Infinito 705,147.840 705,176.070
 4,662,594.210 4,662,596.030

4 Móvil 0.001
 

5 Fijo Infinito 705,176.070 705,197.100
 4,662,596.030 4,662,577.540

6 Móvil -0.001
 

7 Fijo Infinito 705,197.100 705,201.060
 4,662,577.540 4,662,582.040

8 Móvil -0.001
 

9 Fijo Infinito 705,201.060 705,180.030
 4,662,582.040 4,662,600.530

10 Móvil 0.001
 

11 Fijo Infinito 705,180.030 705,178.220
 4,662,600.530 4,662,628.760

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,178.220 4,662,628.760 245.9170 Infinito
0+046.004 46.005 705,147.842 4,662,594.212 245.9170 Infinito
0+046.006 0.002 705,147.842 4,662,594.210 95.9014 -0.001 705,147.842 4,662,594.211
0+074.292 28.286 705,176.070 4,662,596.030 95.9014 Infinito
0+074.293 0.001 705,176.070 4,662,596.030 145.9140 0.001 705,176.070 4,662,596.029
0+102.294 28.001 705,197.099 4,662,577.541 145.9140 Infinito
0+102.296 0.002 705,197.101 4,662,577.541 45.9420 -0.001 705,197.100 4,662,577.541
0+108.288 5.992 705,201.059 4,662,582.039 45.9420 Infinito
0+108.290 0.002 705,201.059 4,662,582.041 345.9140 -0.001 705,201.059 4,662,582.040
0+136.291 28.001 705,180.030 4,662,600.530 345.9140 Infinito
0+136.291 0.001 705,180.030 4,662,600.530 395.9238 0.001 705,180.031 4,662,600.530
0+164.579 28.288 705,178.220 4,662,628.760 395.9238 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,178.220 4,662,628.760 245.9170 Infinito

0+020 705,165.013 4,662,613.741 245.9170
0+040 705,151.807 4,662,598.721 245.9170

PS 0+046.004 705,147.842 4,662,594.212 245.9170 Infinito
PS 0+046.006 705,147.842 4,662,594.210 95.9014 -0.001

0+060 705,161.806 4,662,595.110 95.9014
PS 0+074.292 705,176.070 4,662,596.030 95.9014 Infinito
PS 0+074.293 705,176.070 4,662,596.030 95.9014 Infinito

0+080 705,180.356 4,662,592.262 145.9140
0+100 705,195.376 4,662,579.056 145.9140

PS 0+102.294 705,197.099 4,662,577.541 145.9140 Infinito
PS 0+102.296 705,197.101 4,662,577.541 45.9420 -0.001
PS 0+108.288 705,201.059 4,662,582.039 45.9420 Infinito
PS 0+108.290 705,201.059 4,662,582.041 345.9140 -0.001
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+120 705,192.265 4,662,589.773 345.9140
PS 0+136.291 705,180.030 4,662,600.530 345.9140 Infinito
PS 0+136.291 705,180.030 4,662,600.530 345.9140 Infinito

0+140 705,179.793 4,662,604.231 395.9238
0+160 705,178.513 4,662,624.190 395.9238
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SIS-01_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 702,680.571 702,471.307
 4,662,750.964 4,662,614.207

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 702,471.307 702,478.965
 4,662,614.207 4,662,602.488

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 702,478.965 702,611.224
 4,662,602.488 4,662,688.925

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 702,611.224 702,624.355
 4,662,688.925 4,662,668.836

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 702,624.355 702,691.771
 4,662,668.836 4,662,712.895

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 702,691.771 702,673.719
 4,662,712.895 4,662,740.519

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 702,673.719 702,679.126
 4,662,740.519 4,662,744.054

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 702,679.126 702,680.571
 4,662,744.054 4,662,750.964

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,680.571 4,662,750.964 263.1498 Infinito
0+249.487 249.488 702,471.726 4,662,614.481 263.1498 Infinito
0+250.273 0.785 702,471.581 4,662,613.788 163.1518 -0.500 702,471.999 4,662,614.062
0+263.272 12.999 702,478.691 4,662,602.907 163.1518 Infinito
0+264.057 0.785 702,479.384 4,662,602.762 63.1485 -0.500 702,479.110 4,662,603.180
0+421.057 156.999 702,610.805 4,662,688.651 63.1485 Infinito
0+421.842 0.785 702,611.498 4,662,688.507 163.1441 0.500 702,611.079 4,662,688.233
0+444.842 23.000 702,624.081 4,662,669.254 163.1441 Infinito
0+445.627 0.785 702,624.774 4,662,669.110 63.1487 -0.500 702,624.500 4,662,669.528
0+525.164 79.536 702,691.352 4,662,712.621 63.1487 Infinito
0+525.949 0.785 702,691.497 4,662,713.314 363.1509 -0.500 702,691.079 4,662,713.040
0+557.949 32.000 702,673.992 4,662,740.101 363.1509 Infinito
0+558.734 0.785 702,674.137 4,662,740.793 63.1378 0.500 702,674.411 4,662,740.374
0+564.487 5.753 702,678.953 4,662,743.941 63.1378 Infinito
0+564.880 0.393 702,679.168 4,662,744.257 13.1237 -0.500 702,678.679 4,662,744.359
0+571.732 6.852 702,680.571 4,662,750.964 13.1237 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,680.571 4,662,750.964 263.1498 Infinito

0+020 702,663.829 4,662,740.023 263.1498
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 702,647.087 4,662,729.082 263.1498
0+060 702,630.345 4,662,718.141 263.1498
0+080 702,613.603 4,662,707.200 263.1498
0+100 702,596.861 4,662,696.259 263.1498
0+120 702,580.119 4,662,685.317 263.1498
0+140 702,563.377 4,662,674.376 263.1498
0+160 702,546.636 4,662,663.435 263.1498
0+180 702,529.894 4,662,652.494 263.1498
0+200 702,513.152 4,662,641.553 263.1498
0+220 702,496.410 4,662,630.612 263.1498
0+240 702,479.668 4,662,619.671 263.1498

PS 0+249.487 702,471.726 4,662,614.481 263.1498 Infinito
PS 0+250.273 702,471.581 4,662,613.788 163.1518 -0.500

0+260 702,476.901 4,662,605.646 163.1518
PS 0+263.272 702,478.691 4,662,602.907 163.1518 Infinito
PS 0+264.057 702,479.384 4,662,602.762 63.1485 -0.500

0+280 702,492.728 4,662,611.483 63.1485
0+300 702,509.470 4,662,622.424 63.1485
0+320 702,526.212 4,662,633.366 63.1485
0+340 702,542.954 4,662,644.307 63.1485
0+360 702,559.695 4,662,655.249 63.1485
0+380 702,576.437 4,662,666.190 63.1485
0+400 702,593.179 4,662,677.132 63.1485
0+420 702,609.920 4,662,688.073 63.1485

PS 0+421.057 702,610.805 4,662,688.651 63.1485 Infinito
PS 0+421.842 702,611.498 4,662,688.507 163.1441 0.500

0+440 702,621.432 4,662,673.308 163.1441
PS 0+444.842 702,624.081 4,662,669.254 163.1441 Infinito
PS 0+445.627 702,624.774 4,662,669.110 63.1487 -0.500

0+460 702,636.804 4,662,676.972 63.1487
0+480 702,653.546 4,662,687.913 63.1487
0+500 702,670.288 4,662,698.855 63.1487
0+520 702,687.029 4,662,709.796 63.1487

PS 0+525.164 702,691.352 4,662,712.621 63.1487 Infinito
PS 0+525.949 702,691.497 4,662,713.314 363.1509 -0.500

0+540 702,683.811 4,662,725.075 363.1509
PS 0+557.949 702,673.992 4,662,740.101 363.1509 Infinito
PS 0+558.734 702,674.137 4,662,740.793 63.1378 0.500

0+560 702,675.197 4,662,741.485 63.1378
PS 0+564.487 702,678.953 4,662,743.941 63.1378 Infinito
PS 0+564.880 702,679.168 4,662,744.257 13.1237 -0.500
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SIS-01_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 702,668.923 702,558.428
 4,662,750.524 4,662,678.312

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 702,558.428 702,559.878
 4,662,678.312 4,662,685.235

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 702,559.878 702,575.781
 4,662,685.235 4,662,695.629

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 702,575.781 702,563.747
 4,662,695.629 4,662,714.044

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 702,563.747 702,637.410
 4,662,714.044 4,662,762.187

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 702,637.410 702,645.617
 4,662,762.187 4,662,749.631

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 702,645.617 702,662.356
 4,662,749.631 4,662,760.569

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 702,662.356 702,668.923
 4,662,760.569 4,662,750.524

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,668.923 4,662,750.524 263.1490 Infinito
0+130.791 130.792 702,559.438 4,662,678.972 263.1490 Infinito
0+131.970 1.178 702,558.675 4,662,679.493 13.1438 0.500 702,559.165 4,662,679.391
0+137.629 5.659 702,559.836 4,662,685.032 13.1438 Infinito
0+138.021 0.393 702,560.051 4,662,685.348 63.1465 0.500 702,560.325 4,662,684.930
0+156.313 18.291 702,575.362 4,662,695.355 63.1465 Infinito
0+157.098 0.785 702,575.507 4,662,696.048 363.1509 -0.500 702,575.089 4,662,695.774
0+178.097 20.998 702,564.021 4,662,713.625 363.1509 Infinito
0+178.882 0.785 702,564.166 4,662,714.318 63.1479 0.500 702,564.439 4,662,713.899
0+265.882 87.000 702,636.991 4,662,761.913 63.1479 Infinito
0+266.667 0.785 702,637.684 4,662,761.768 163.1446 0.500 702,637.265 4,662,761.495
0+280.668 14.000 702,645.343 4,662,750.049 163.1446 Infinito
0+281.453 0.785 702,646.036 4,662,749.904 63.1529 -0.500 702,645.762 4,662,750.323
0+300.449 18.996 702,661.938 4,662,760.296 63.1529 Infinito
0+301.234 0.785 702,662.630 4,662,760.151 163.1389 0.500 702,662.211 4,662,759.877
0+312.736 11.501 702,668.923 4,662,750.524 163.1389 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,668.923 4,662,750.524 263.1490 Infinito

0+020 702,652.181 4,662,739.583 263.1490
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 702,635.439 4,662,728.641 263.1490
0+060 702,618.698 4,662,717.700 263.1490
0+080 702,601.956 4,662,706.759 263.1490
0+100 702,585.214 4,662,695.817 263.1490
0+120 702,568.472 4,662,684.876 263.1490

PS 0+130.791 702,559.438 4,662,678.972 263.1490 Infinito
PS 0+131.970 702,558.675 4,662,679.493 13.1438 0.500
PS 0+137.629 702,559.836 4,662,685.032 13.1438 Infinito
PS 0+138.021 702,560.051 4,662,685.348 63.1465 0.500

0+140 702,561.707 4,662,686.431 63.1465
PS 0+156.313 702,575.362 4,662,695.355 63.1465 Infinito
PS 0+157.098 702,575.507 4,662,696.048 363.1509 -0.500

0+160 702,573.920 4,662,698.476 363.1509
PS 0+178.097 702,564.021 4,662,713.625 363.1509 Infinito
PS 0+178.882 702,564.166 4,662,714.318 63.1479 0.500

0+180 702,565.101 4,662,714.929 63.1479
0+200 702,581.843 4,662,725.871 63.1479
0+220 702,598.584 4,662,736.812 63.1479
0+240 702,615.326 4,662,747.754 63.1479
0+260 702,632.067 4,662,758.695 63.1479

PS 0+265.882 702,636.991 4,662,761.913 63.1479 Infinito
PS 0+266.667 702,637.684 4,662,761.768 163.1446 0.500

0+280 702,644.978 4,662,750.609 163.1446
PS 0+280.668 702,645.343 4,662,750.049 163.1446 Infinito
PS 0+281.453 702,646.036 4,662,749.904 63.1529 -0.500

0+300 702,661.561 4,662,760.050 63.1529
PS 0+300.449 702,661.938 4,662,760.296 63.1529 Infinito
PS 0+301.234 702,662.630 4,662,760.151 163.1389 0.500
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SIS-02_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 702,802.083 702,803.893
 4,663,645.132 4,663,895.105

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 702,803.893 702,789.856
 4,663,895.105 4,663,895.210

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 702,789.856 702,788.728
 4,663,895.210 4,663,737.217

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 702,788.728 702,764.729
 4,663,737.217 4,663,737.388

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 702,764.729 702,764.155
 4,663,737.388 4,663,656.847

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 702,764.155 702,797.153
 4,663,656.847 4,663,656.615

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 702,797.153 702,797.109
 4,663,656.615 4,663,650.153

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 702,797.109 702,802.083
 4,663,650.153 4,663,645.132

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,802.083 4,663,645.132 0.4610 Infinito
0+249.479 249.480 702,803.889 4,663,894.605 0.4610 Infinito
0+250.264 0.785 702,803.393 4,663,895.109 300.4762 -0.500 702,803.389 4,663,894.609
0+263.302 13.037 702,790.356 4,663,895.206 300.4762 Infinito
0+264.087 0.786 702,789.852 4,663,894.710 200.4545 -0.500 702,790.352 4,663,894.706
0+421.084 156.997 702,788.732 4,663,737.717 200.4545 Infinito
0+421.870 0.785 702,788.228 4,663,737.221 300.4536 0.500 702,788.232 4,663,737.721
0+444.869 23.000 702,765.229 4,663,737.384 300.4536 Infinito
0+445.655 0.785 702,764.725 4,663,736.888 200.4537 -0.500 702,765.225 4,663,736.884
0+525.198 79.543 702,764.159 4,663,657.347 200.4537 Infinito
0+525.983 0.785 702,764.655 4,663,656.843 100.4476 -0.500 702,764.659 4,663,657.343
0+557.982 31.999 702,796.653 4,663,656.619 100.4476 Infinito
0+558.767 0.785 702,797.150 4,663,656.115 200.4335 0.500 702,796.650 4,663,656.119
0+564.522 5.755 702,797.110 4,663,650.361 200.4335 Infinito
0+564.916 0.394 702,797.255 4,663,650.005 150.2994 -0.500 702,797.610 4,663,650.357
0+571.775 6.860 702,802.083 4,663,645.132 150.2994 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,802.083 4,663,645.132 0.4610 Infinito

0+020 702,802.228 4,663,665.131 0.4610
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 702,802.373 4,663,685.131 0.4610
0+060 702,802.517 4,663,705.130 0.4610
0+080 702,802.662 4,663,725.130 0.4610
0+100 702,802.807 4,663,745.129 0.4610
0+120 702,802.952 4,663,765.129 0.4610
0+140 702,803.097 4,663,785.128 0.4610
0+160 702,803.241 4,663,805.128 0.4610
0+180 702,803.386 4,663,825.127 0.4610
0+200 702,803.531 4,663,845.127 0.4610
0+220 702,803.676 4,663,865.126 0.4610
0+240 702,803.821 4,663,885.126 0.4610

PS 0+249.479 702,803.889 4,663,894.605 0.4610 Infinito
PS 0+250.264 702,803.393 4,663,895.109 300.4762 -0.500

0+260 702,793.658 4,663,895.182 300.4762
PS 0+263.302 702,790.356 4,663,895.206 300.4762 Infinito
PS 0+264.087 702,789.852 4,663,894.710 200.4545 -0.500

0+280 702,789.739 4,663,878.798 200.4545
0+300 702,789.596 4,663,858.799 200.4545
0+320 702,789.453 4,663,838.799 200.4545
0+340 702,789.310 4,663,818.800 200.4545
0+360 702,789.168 4,663,798.800 200.4545
0+380 702,789.025 4,663,778.801 200.4545
0+400 702,788.882 4,663,758.801 200.4545
0+420 702,788.739 4,663,738.802 200.4545

PS 0+421.084 702,788.732 4,663,737.717 200.4545 Infinito
PS 0+421.870 702,788.228 4,663,737.221 300.4536 0.500

0+440 702,770.099 4,663,737.350 300.4536
PS 0+444.869 702,765.229 4,663,737.384 300.4536 Infinito
PS 0+445.655 702,764.725 4,663,736.888 200.4537 -0.500

0+460 702,764.623 4,663,722.544 200.4537
0+480 702,764.481 4,663,702.544 200.4537
0+500 702,764.338 4,663,682.545 200.4537
0+520 702,764.196 4,663,662.545 200.4537

PS 0+525.198 702,764.159 4,663,657.347 200.4537 Infinito
PS 0+525.983 702,764.655 4,663,656.843 100.4476 -0.500

0+540 702,778.671 4,663,656.745 100.4476
PS 0+557.982 702,796.653 4,663,656.619 100.4476 Infinito
PS 0+558.767 702,797.150 4,663,656.115 200.4335 0.500

0+560 702,797.141 4,663,654.883 200.4335
PS 0+564.522 702,797.110 4,663,650.361 200.4335 Infinito
PS 0+564.916 702,797.255 4,663,650.005 150.2994 -0.500
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SIS-02_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 702,808.146 702,809.085
 4,663,655.074 4,663,787.069

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 702,809.085 702,814.047
 4,663,787.069 4,663,782.037

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 702,814.047 702,813.914
 4,663,782.037 4,663,763.036

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 702,813.914 702,835.913
 4,663,763.036 4,663,762.880

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 702,835.913 702,835.286
 4,663,762.880 4,663,674.884

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 702,835.286 702,820.284
 4,663,674.884 4,663,674.990

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 702,820.284 702,820.142
 4,663,674.990 4,663,654.991

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 702,820.142 702,808.146
 4,663,654.991 4,663,655.074

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 702,808.146 4,663,655.074 0.4529 Infinito
0+130.791 130.791 702,809.076 4,663,785.862 0.4529 Infinito
0+131.969 1.178 702,809.932 4,663,786.210 150.4459 0.500 702,809.576 4,663,785.859
0+137.622 5.653 702,813.902 4,663,782.184 150.4459 Infinito
0+138.015 0.393 702,814.046 4,663,781.830 200.4456 0.500 702,813.546 4,663,781.833
0+156.309 18.294 702,813.917 4,663,763.536 200.4456 Infinito
0+157.094 0.785 702,814.414 4,663,763.032 100.4514 -0.500 702,814.417 4,663,763.532
0+178.094 21.000 702,835.413 4,663,762.884 100.4514 Infinito
0+178.879 0.785 702,835.909 4,663,762.380 200.4536 0.500 702,835.409 4,663,762.384
0+265.878 86.998 702,835.290 4,663,675.384 200.4536 Infinito
0+266.663 0.785 702,834.786 4,663,674.888 300.4498 0.500 702,834.790 4,663,675.388
0+280.665 14.002 702,820.784 4,663,674.986 300.4498 Infinito
0+281.451 0.785 702,820.280 4,663,674.490 200.4520 -0.500 702,820.780 4,663,674.486
0+300.450 19.000 702,820.146 4,663,655.491 200.4520 Infinito
0+301.236 0.785 702,819.642 4,663,654.994 300.4405 0.500 702,819.646 4,663,655.494
0+312.732 11.496 702,808.146 4,663,655.074 300.4405 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 702,808.146 4,663,655.074 0.4529 Infinito

0+020 702,808.288 4,663,675.073 0.4529
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 702,808.431 4,663,695.073 0.4529
0+060 702,808.573 4,663,715.072 0.4529
0+080 702,808.715 4,663,735.072 0.4529
0+100 702,808.857 4,663,755.071 0.4529
0+120 702,809.000 4,663,775.071 0.4529

PS 0+130.791 702,809.076 4,663,785.862 0.4529 Infinito
PS 0+131.969 702,809.932 4,663,786.210 150.4459 0.500
PS 0+137.622 702,813.902 4,663,782.184 150.4459 Infinito
PS 0+138.015 702,814.046 4,663,781.830 200.4456 0.500

0+140 702,814.032 4,663,779.845 200.4456
PS 0+156.309 702,813.917 4,663,763.536 200.4456 Infinito
PS 0+157.094 702,814.414 4,663,763.032 100.4514 -0.500

0+160 702,817.319 4,663,763.012 100.4514
PS 0+178.094 702,835.413 4,663,762.884 100.4514 Infinito
PS 0+178.879 702,835.909 4,663,762.380 200.4536 0.500

0+180 702,835.901 4,663,761.260 200.4536
0+200 702,835.759 4,663,741.260 200.4536
0+220 702,835.616 4,663,721.261 200.4536
0+240 702,835.474 4,663,701.261 200.4536
0+260 702,835.331 4,663,681.262 200.4536

PS 0+265.878 702,835.290 4,663,675.384 200.4536 Infinito
PS 0+266.663 702,834.786 4,663,674.888 300.4498 0.500

0+280 702,821.450 4,663,674.982 300.4498
PS 0+280.665 702,820.784 4,663,674.986 300.4498 Infinito
PS 0+281.451 702,820.280 4,663,674.490 200.4520 -0.500

0+300 702,820.149 4,663,655.942 200.4520
PS 0+300.450 702,820.146 4,663,655.491 200.4520 Infinito
PS 0+301.236 702,819.642 4,663,654.994 300.4405 0.500
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SIS-03_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 703,078.844 703,326.887
 4,664,049.350 4,664,018.199

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 703,326.887 703,328.632
 4,664,018.199 4,664,032.084

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 703,328.632 703,171.864
 4,664,032.084 4,664,051.778

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 703,171.864 703,174.852
 4,664,051.778 4,664,075.589

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 703,174.852 703,094.943
 4,664,075.589 4,664,085.629

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 703,094.943 703,090.830
 4,664,085.629 4,664,052.884

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 703,090.830 703,084.421
 4,664,052.884 4,664,053.690

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 703,084.421 703,078.844
 4,664,053.690 4,664,049.350

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 703,078.844 4,664,049.350 107.9535 Infinito
0+249.491 249.491 703,326.391 4,664,018.261 107.9535 Infinito
0+250.276 0.785 703,326.949 4,664,018.695 7.9590 -0.500 703,326.453 4,664,018.757
0+263.271 12.994 703,328.570 4,664,031.588 7.9590 Infinito
0+264.056 0.785 703,328.136 4,664,032.146 307.9559 -0.500 703,328.074 4,664,031.650
0+421.056 157.000 703,172.360 4,664,051.716 307.9559 Infinito
0+421.842 0.785 703,171.926 4,664,052.274 7.9473 0.500 703,172.422 4,664,052.212
0+444.839 22.998 703,174.790 4,664,075.093 7.9473 Infinito
0+445.625 0.785 703,174.356 4,664,075.651 307.9570 -0.500 703,174.294 4,664,075.155
0+525.162 79.537 703,095.439 4,664,085.567 307.9570 Infinito
0+525.947 0.785 703,094.881 4,664,085.133 207.9547 -0.500 703,095.377 4,664,085.071
0+557.950 32.002 703,090.892 4,664,053.380 207.9547 Infinito
0+558.735 0.785 703,090.334 4,664,052.946 307.9644 0.500 703,090.396 4,664,053.442
0+564.487 5.752 703,084.627 4,664,053.664 307.9644 Infinito
0+564.880 0.393 703,084.257 4,664,053.563 257.9001 -0.500 703,084.564 4,664,053.168
0+571.740 6.859 703,078.844 4,664,049.350 257.9001 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 703,078.844 4,664,049.350 107.9535 Infinito

0+020 703,098.688 4,664,046.858 107.9535
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 703,118.532 4,664,044.366 107.9535
0+060 703,138.376 4,664,041.874 107.9535
0+080 703,158.220 4,664,039.381 107.9535
0+100 703,178.065 4,664,036.889 107.9535
0+120 703,197.909 4,664,034.397 107.9535
0+140 703,217.753 4,664,031.905 107.9535
0+160 703,237.597 4,664,029.413 107.9535
0+180 703,257.441 4,664,026.921 107.9535
0+200 703,277.285 4,664,024.428 107.9535
0+220 703,297.129 4,664,021.936 107.9535
0+240 703,316.973 4,664,019.444 107.9535

PS 0+249.491 703,326.391 4,664,018.261 107.9535 Infinito
PS 0+250.276 703,326.949 4,664,018.695 7.9590 -0.500

0+260 703,328.162 4,664,028.342 7.9590
PS 0+263.271 703,328.570 4,664,031.588 7.9590 Infinito
PS 0+264.056 703,328.136 4,664,032.146 307.9559 -0.500

0+280 703,312.317 4,664,034.134 307.9559
0+300 703,292.473 4,664,036.627 307.9559
0+320 703,272.629 4,664,039.119 307.9559
0+340 703,252.785 4,664,041.612 307.9559
0+360 703,232.941 4,664,044.105 307.9559
0+380 703,213.097 4,664,046.598 307.9559
0+400 703,193.253 4,664,049.091 307.9559
0+420 703,173.409 4,664,051.584 307.9559

PS 0+421.056 703,172.360 4,664,051.716 307.9559 Infinito
PS 0+421.842 703,171.926 4,664,052.274 7.9473 0.500

0+440 703,174.187 4,664,070.291 7.9473
PS 0+444.839 703,174.790 4,664,075.093 7.9473 Infinito
PS 0+445.625 703,174.356 4,664,075.651 307.9570 -0.500

0+460 703,160.093 4,664,077.443 307.9570
0+480 703,140.249 4,664,079.937 307.9570
0+500 703,120.405 4,664,082.430 307.9570
0+520 703,100.561 4,664,084.923 307.9570

PS 0+525.162 703,095.439 4,664,085.567 307.9570 Infinito
PS 0+525.947 703,094.881 4,664,085.133 207.9547 -0.500

0+540 703,093.129 4,664,071.190 207.9547
PS 0+557.950 703,090.892 4,664,053.380 207.9547 Infinito
PS 0+558.735 703,090.334 4,664,052.946 307.9644 0.500

0+560 703,089.079 4,664,053.104 307.9644
PS 0+564.487 703,084.627 4,664,053.664 307.9644 Infinito
PS 0+564.880 703,084.257 4,664,053.563 257.9001 -0.500
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SIS-03_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 703,088.011 703,218.979
 4,664,042.150 4,664,025.700

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 703,218.979 703,213.397
 4,664,025.700 4,664,021.365

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 703,213.397 703,194.545
 4,664,021.365 4,664,023.733

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 703,194.545 703,191.803
 4,664,023.733 4,664,001.904

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 703,191.803 703,104.491
 4,664,001.904 4,664,012.870

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 703,104.491 703,106.357
 4,664,012.870 4,664,027.752

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 703,106.357 703,086.515
 4,664,027.752 4,664,030.246

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 703,086.515 703,088.011
 4,664,030.246 4,664,042.150

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 703,088.011 4,664,042.150 107.9545 Infinito
0+130.789 130.790 703,217.781 4,664,025.850 107.9545 Infinito
0+131.967 1.178 703,218.025 4,664,024.959 257.9633 0.500 703,217.719 4,664,025.354
0+137.621 5.653 703,213.561 4,664,021.492 257.9633 Infinito
0+138.013 0.393 703,213.192 4,664,021.391 307.9549 0.500 703,213.254 4,664,021.887
0+156.306 18.293 703,195.041 4,664,023.671 307.9549 Infinito
0+157.092 0.785 703,194.483 4,664,023.237 207.9551 -0.500 703,194.979 4,664,023.175
0+178.092 21.001 703,191.865 4,664,002.400 207.9551 Infinito
0+178.878 0.785 703,191.307 4,664,001.966 307.9540 0.500 703,191.369 4,664,002.462
0+265.876 86.998 703,104.987 4,664,012.808 307.9540 Infinito
0+266.661 0.785 703,104.553 4,664,013.366 7.9409 0.500 703,105.049 4,664,013.304
0+280.660 13.999 703,106.295 4,664,027.256 7.9409 Infinito
0+281.445 0.785 703,105.861 4,664,027.814 307.9601 -0.500 703,105.799 4,664,027.318
0+300.443 18.998 703,087.011 4,664,030.184 307.9601 Infinito
0+301.229 0.785 703,086.577 4,664,030.742 7.9588 0.500 703,087.073 4,664,030.680
0+312.726 11.498 703,088.011 4,664,042.150 7.9588 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 703,088.011 4,664,042.150 107.9545 Infinito

0+020 703,107.855 4,664,039.658 107.9545
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 703,127.699 4,664,037.165 107.9545
0+060 703,147.543 4,664,034.673 107.9545
0+080 703,167.387 4,664,032.180 107.9545
0+100 703,187.231 4,664,029.688 107.9545
0+120 703,207.075 4,664,027.195 107.9545

PS 0+130.789 703,217.781 4,664,025.850 107.9545 Infinito
PS 0+131.967 703,218.025 4,664,024.959 257.9633 0.500
PS 0+137.621 703,213.561 4,664,021.492 257.9633 Infinito
PS 0+138.013 703,213.192 4,664,021.391 307.9549 0.500

0+140 703,211.221 4,664,021.638 307.9549
PS 0+156.306 703,195.041 4,664,023.671 307.9549 Infinito
PS 0+157.092 703,194.483 4,664,023.237 207.9551 -0.500

0+160 703,194.120 4,664,020.352 207.9551
PS 0+178.092 703,191.865 4,664,002.400 207.9551 Infinito
PS 0+178.878 703,191.307 4,664,001.966 307.9540 0.500

0+180 703,190.194 4,664,002.106 307.9540
0+200 703,170.350 4,664,004.598 307.9540
0+220 703,150.506 4,664,007.091 307.9540
0+240 703,130.661 4,664,009.583 307.9540
0+260 703,110.817 4,664,012.075 307.9540

PS 0+265.876 703,104.987 4,664,012.808 307.9540 Infinito
PS 0+266.661 703,104.553 4,664,013.366 7.9409 0.500

0+280 703,106.213 4,664,026.601 7.9409
PS 0+280.660 703,106.295 4,664,027.256 7.9409 Infinito
PS 0+281.445 703,105.861 4,664,027.814 307.9601 -0.500

0+300 703,087.451 4,664,030.128 307.9601
PS 0+300.443 703,087.011 4,664,030.184 307.9601 Infinito
PS 0+301.229 703,086.577 4,664,030.742 7.9588 0.500
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SIS-04_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 703,235.807 703,455.524
 4,664,343.259 4,664,462.540

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 703,455.524 703,448.740
 4,664,462.540 4,664,464.543

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 703,448.740 703,443.063
 4,664,464.543 4,664,461.464

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 703,443.063 703,427.318
 4,664,461.464 4,664,490.458

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 703,427.318 703,356.536
 4,664,490.458 4,664,452.039

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 703,356.536 703,367.983
 4,664,452.039 4,664,430.947

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 703,367.983 703,229.129
 4,664,430.947 4,664,355.563

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 703,229.129 703,235.807
 4,664,355.563 4,664,343.259

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 703,235.807 4,664,343.259 68.3368 Infinito
0+248.798 248.798 703,454.462 4,664,461.963 68.3368 Infinito
0+249.976 1.179 703,454.365 4,664,462.882 318.2771 -0.500 703,454.223 4,664,462.403
0+255.634 5.658 703,448.938 4,664,464.484 318.2771 Infinito
0+256.027 0.392 703,448.558 4,664,464.444 268.3624 -0.500 703,448.797 4,664,464.005
0+261.778 5.752 703,443.502 4,664,461.702 268.3624 Infinito
0+262.563 0.785 703,442.825 4,664,461.903 368.3290 0.500 703,443.264 4,664,462.142
0+294.557 31.994 703,427.557 4,664,490.019 368.3290 Infinito
0+295.342 0.785 703,426.879 4,664,490.220 268.3420 -0.500 703,427.117 4,664,489.780
0+374.879 79.537 703,356.975 4,664,452.278 268.3420 Infinito
0+375.664 0.785 703,356.774 4,664,451.600 168.3450 -0.500 703,357.214 4,664,451.838
0+398.662 22.998 703,367.745 4,664,431.386 168.3450 Infinito
0+399.448 0.785 703,367.544 4,664,430.708 268.3360 0.500 703,367.305 4,664,431.148
0+556.445 156.998 703,229.568 4,664,355.802 268.3360 Infinito
0+557.231 0.785 703,229.367 4,664,355.124 168.3434 -0.500 703,229.807 4,664,355.362
0+570.730 13.499 703,235.807 4,664,343.259 168.3434 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 703,235.807 4,664,343.259 68.3368 Infinito

0+020 703,253.384 4,664,352.801 68.3368





 

62Pág. 
 13-10-2020

 

 

Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 703,270.961 4,664,362.343 68.3368
0+060 703,288.538 4,664,371.886 68.3368
0+080 703,306.114 4,664,381.428 68.3368
0+100 703,323.691 4,664,390.970 68.3368
0+120 703,341.268 4,664,400.512 68.3368
0+140 703,358.845 4,664,410.054 68.3368
0+160 703,376.422 4,664,419.597 68.3368
0+180 703,393.999 4,664,429.139 68.3368
0+200 703,411.576 4,664,438.681 68.3368
0+220 703,429.153 4,664,448.223 68.3368
0+240 703,446.729 4,664,457.766 68.3368

PS 0+248.798 703,454.462 4,664,461.963 68.3368 Infinito
PS 0+249.976 703,454.365 4,664,462.882 318.2771 -0.500
PS 0+255.634 703,448.938 4,664,464.484 318.2771 Infinito
PS 0+256.027 703,448.558 4,664,464.444 268.3624 -0.500

0+260 703,445.066 4,664,462.550 268.3624
PS 0+261.778 703,443.502 4,664,461.702 268.3624 Infinito
PS 0+262.563 703,442.825 4,664,461.903 368.3290 0.500

0+280 703,434.504 4,664,477.226 368.3290
PS 0+294.557 703,427.557 4,664,490.019 368.3290 Infinito
PS 0+295.342 703,426.879 4,664,490.220 268.3420 -0.500

0+300 703,422.786 4,664,487.998 268.3420
0+320 703,405.208 4,664,478.457 268.3420
0+340 703,387.630 4,664,468.916 268.3420
0+360 703,370.053 4,664,459.376 268.3420

PS 0+374.879 703,356.975 4,664,452.278 268.3420 Infinito
PS 0+375.664 703,356.774 4,664,451.600 168.3450 -0.500

0+380 703,358.842 4,664,447.789 168.3450
PS 0+398.662 703,367.745 4,664,431.386 168.3450 Infinito
PS 0+399.448 703,367.544 4,664,430.708 268.3360 0.500

0+400 703,367.059 4,664,430.445 268.3360
0+420 703,349.482 4,664,420.903 268.3360
0+440 703,331.905 4,664,411.360 268.3360
0+460 703,314.328 4,664,401.818 268.3360
0+480 703,296.752 4,664,392.275 268.3360
0+500 703,279.175 4,664,382.733 268.3360
0+520 703,261.598 4,664,373.191 268.3360
0+540 703,244.022 4,664,363.648 268.3360

PS 0+556.445 703,229.568 4,664,355.802 268.3360 Infinito
PS 0+557.231 703,229.367 4,664,355.124 168.3434 -0.500

0+560 703,230.688 4,664,352.690 168.3434
 





 

63Pág. 
 13-10-2020

 

 

 
 
SIS-04_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 703,333.587 703,449.591
 4,664,389.517 4,664,452.491

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 703,449.591 703,455.310
 4,664,452.491 4,664,441.932

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 703,455.310 703,437.740
 4,664,441.932 4,664,432.405

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 703,437.740 703,444.898
 4,664,432.405 4,664,419.222

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 703,444.898 703,367.560
 4,664,419.222 4,664,377.239

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 703,367.560 703,357.063
 4,664,377.239 4,664,396.570

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 703,357.063 703,340.365
 4,664,396.570 4,664,387.507

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 703,340.365 703,333.587
 4,664,387.507 4,664,389.517

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 703,333.587 4,664,389.517 68.3380 Infinito
0+131.494 131.494 703,449.151 4,664,452.252 68.3380 Infinito
0+132.280 0.786 703,449.829 4,664,452.051 168.3989 0.500 703,449.390 4,664,451.813
0+143.288 11.008 703,455.072 4,664,442.371 168.3989 Infinito
0+144.073 0.785 703,454.871 4,664,441.694 268.3690 0.500 703,454.632 4,664,442.133
0+163.060 18.987 703,438.180 4,664,432.643 268.3690 Infinito
0+163.845 0.786 703,437.979 4,664,431.965 168.3325 -0.500 703,438.418 4,664,432.204
0+177.846 14.001 703,444.659 4,664,419.661 168.3325 Infinito
0+178.631 0.785 703,444.459 4,664,418.983 268.3385 0.500 703,444.220 4,664,419.423
0+265.630 86.999 703,367.999 4,664,377.478 268.3385 Infinito
0+266.415 0.785 703,367.321 4,664,377.678 368.3305 0.500 703,367.761 4,664,377.917
0+287.413 20.997 703,357.302 4,664,396.131 368.3305 Infinito
0+288.198 0.785 703,356.624 4,664,396.332 268.3430 -0.500 703,356.862 4,664,395.892
0+306.490 18.292 703,340.547 4,664,387.606 268.3430 Infinito
0+306.883 0.393 703,340.166 4,664,387.566 318.3529 0.500 703,340.309 4,664,388.045
0+313.745 6.863 703,333.587 4,664,389.517 318.3529 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 703,333.587 4,664,389.517 68.3380 Infinito

0+020 703,351.164 4,664,399.059 68.3380
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 703,368.741 4,664,408.601 68.3380
0+060 703,386.318 4,664,418.143 68.3380
0+080 703,403.895 4,664,427.685 68.3380
0+100 703,421.472 4,664,437.226 68.3380
0+120 703,439.049 4,664,446.768 68.3380

PS 0+131.494 703,449.151 4,664,452.252 68.3380 Infinito
PS 0+132.280 703,449.829 4,664,452.051 168.3989 0.500

0+140 703,453.506 4,664,445.263 168.3989
PS 0+143.288 703,455.072 4,664,442.371 168.3989 Infinito
PS 0+144.073 703,454.871 4,664,441.694 268.3690 0.500

0+160 703,440.870 4,664,434.102 268.3690
PS 0+163.060 703,438.180 4,664,432.643 268.3690 Infinito
PS 0+163.845 703,437.979 4,664,431.965 168.3325 -0.500
PS 0+177.846 703,444.659 4,664,419.661 168.3325 Infinito
PS 0+178.631 703,444.459 4,664,418.983 268.3385 0.500

0+180 703,443.256 4,664,418.331 268.3385
0+200 703,425.679 4,664,408.789 268.3385
0+220 703,408.102 4,664,399.247 268.3385
0+240 703,390.525 4,664,389.705 268.3385
0+260 703,372.948 4,664,380.164 268.3385

PS 0+265.630 703,367.999 4,664,377.478 268.3385 Infinito
PS 0+266.415 703,367.321 4,664,377.678 368.3305 0.500

0+280 703,360.839 4,664,389.616 368.3305
PS 0+287.413 703,357.302 4,664,396.131 368.3305 Infinito
PS 0+288.198 703,356.624 4,664,396.332 268.3430 -0.500

0+300 703,346.251 4,664,390.702 268.3430
PS 0+306.490 703,340.547 4,664,387.606 268.3430 Infinito
PS 0+306.883 703,340.166 4,664,387.566 318.3529 0.500
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SIS-05_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 704,085.957 704,224.033
 4,662,373.644 4,662,582.030

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 704,224.033 704,235.706
 4,662,582.030 4,662,574.305

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 704,235.706 704,148.438
 4,662,574.305 4,662,442.594

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 704,148.438 704,168.444
 4,662,442.594 4,662,429.335

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 704,168.444 704,123.961
 4,662,429.335 4,662,362.197

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 704,123.961 704,096.451
 4,662,362.197 4,662,380.424

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 704,096.451 704,092.883
 4,662,380.424 4,662,375.039

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 704,092.883 704,085.957
 4,662,375.039 4,662,373.644

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,085.957 4,662,373.644 37.2537 Infinito
0+249.479 249.480 704,223.757 4,662,581.613 37.2537 Infinito
0+250.264 0.785 704,224.450 4,662,581.754 137.2177 0.500 704,224.174 4,662,581.337
0+263.262 12.998 704,235.289 4,662,574.581 137.2177 Infinito
0+264.048 0.786 704,235.430 4,662,573.888 237.2526 0.500 704,235.013 4,662,574.164
0+421.046 156.998 704,148.714 4,662,443.011 237.2526 Infinito
0+421.831 0.785 704,148.855 4,662,442.318 137.2605 -0.500 704,149.131 4,662,442.735
0+444.832 23.001 704,168.027 4,662,429.611 137.2605 Infinito
0+445.617 0.785 704,168.168 4,662,428.918 237.2521 0.500 704,167.751 4,662,429.194
0+525.155 79.537 704,124.237 4,662,362.614 237.2521 Infinito
0+525.940 0.785 704,123.544 4,662,362.473 337.2520 0.500 704,123.820 4,662,362.890
0+557.941 32.000 704,096.868 4,662,380.148 337.2520 Infinito
0+558.726 0.785 704,096.175 4,662,380.007 237.2530 -0.500 704,096.592 4,662,379.731
0+564.478 5.752 704,092.998 4,662,375.212 237.2530 Infinito
0+564.872 0.393 704,092.680 4,662,374.998 287.3468 0.500 704,092.581 4,662,375.488
0+571.729 6.858 704,085.957 4,662,373.644 287.3468 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,085.957 4,662,373.644 37.2537 Infinito

0+020 704,097.004 4,662,390.316 37.2537
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 704,108.051 4,662,406.989 37.2537
0+060 704,119.098 4,662,423.661 37.2537
0+080 704,130.145 4,662,440.333 37.2537
0+100 704,141.192 4,662,457.005 37.2537
0+120 704,152.239 4,662,473.678 37.2537
0+140 704,163.286 4,662,490.350 37.2537
0+160 704,174.333 4,662,507.022 37.2537
0+180 704,185.380 4,662,523.694 37.2537
0+200 704,196.427 4,662,540.367 37.2537
0+220 704,207.474 4,662,557.039 37.2537
0+240 704,218.521 4,662,573.711 37.2537

PS 0+249.479 704,223.757 4,662,581.613 37.2537 Infinito
PS 0+250.264 704,224.450 4,662,581.754 137.2177 0.500

0+260 704,232.568 4,662,576.382 137.2177
PS 0+263.262 704,235.289 4,662,574.581 137.2177 Infinito
PS 0+264.048 704,235.430 4,662,573.888 237.2526 0.500

0+280 704,226.619 4,662,560.590 237.2526
0+300 704,215.572 4,662,543.918 237.2526
0+320 704,204.526 4,662,527.245 237.2526
0+340 704,193.479 4,662,510.573 237.2526
0+360 704,182.432 4,662,493.900 237.2526
0+380 704,171.385 4,662,477.228 237.2526
0+400 704,160.339 4,662,460.555 237.2526
0+420 704,149.292 4,662,443.883 237.2526

PS 0+421.046 704,148.714 4,662,443.011 237.2526 Infinito
PS 0+421.831 704,148.855 4,662,442.318 137.2605 -0.500

0+440 704,163.999 4,662,432.281 137.2605
PS 0+444.832 704,168.027 4,662,429.611 137.2605 Infinito
PS 0+445.617 704,168.168 4,662,428.918 237.2521 0.500

0+460 704,160.224 4,662,416.929 237.2521
0+480 704,149.178 4,662,400.256 237.2521
0+500 704,138.131 4,662,383.584 237.2521
0+520 704,127.085 4,662,366.911 237.2521

PS 0+525.155 704,124.237 4,662,362.614 237.2521 Infinito
PS 0+525.940 704,123.544 4,662,362.473 337.2520 0.500

0+540 704,111.824 4,662,370.239 337.2520
PS 0+557.941 704,096.868 4,662,380.148 337.2520 Infinito
PS 0+558.726 704,096.175 4,662,380.007 237.2530 -0.500

0+560 704,095.471 4,662,378.946 237.2530
PS 0+564.478 704,092.998 4,662,375.212 237.2530 Infinito
PS 0+564.872 704,092.680 4,662,374.998 287.3468 0.500
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SIS-05_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 704,086.473 704,159.380
 4,662,385.282 4,662,495.318

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 704,159.380 704,152.452
 4,662,495.318 4,662,493.914

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 704,152.452 704,141.958
 4,662,493.914 4,662,478.073

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 704,141.958 704,123.620
 4,662,478.073 4,662,490.220

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 704,123.620 704,075.014
 4,662,490.220 4,662,416.870

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 704,075.014 704,087.517
 4,662,416.870 4,662,408.581

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 704,087.517 704,076.472
 4,662,408.581 4,662,391.911

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 704,076.472 704,086.473
 4,662,391.911 4,662,385.282

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,086.473 4,662,385.282 37.2527 Infinito
0+130.790 130.791 704,158.714 4,662,494.312 37.2527 Infinito
0+131.968 1.178 704,158.197 4,662,495.078 287.2709 -0.500 704,158.297 4,662,494.588
0+137.623 5.655 704,152.655 4,662,493.955 287.2709 Infinito
0+138.016 0.393 704,152.338 4,662,493.741 237.2476 -0.500 704,152.754 4,662,493.465
0+156.311 18.294 704,142.234 4,662,478.490 237.2476 Infinito
0+157.096 0.785 704,141.541 4,662,478.349 337.2448 0.500 704,141.817 4,662,478.766
0+178.092 20.996 704,124.037 4,662,489.944 337.2448 Infinito
0+178.878 0.785 704,123.344 4,662,489.803 237.2564 -0.500 704,123.761 4,662,489.527
0+265.871 86.993 704,075.290 4,662,417.287 237.2564 Infinito
0+266.656 0.785 704,075.431 4,662,416.594 137.2698 -0.500 704,075.707 4,662,417.011
0+280.657 14.001 704,087.100 4,662,408.857 137.2698 Infinito
0+281.443 0.785 704,087.241 4,662,408.164 237.2524 0.500 704,086.824 4,662,408.440
0+300.440 18.997 704,076.748 4,662,392.328 237.2524 Infinito
0+301.225 0.785 704,076.889 4,662,391.635 137.2642 -0.500 704,077.165 4,662,392.052
0+312.724 11.499 704,086.473 4,662,385.282 137.2642 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,086.473 4,662,385.282 37.2527 Infinito

0+020 704,097.520 4,662,401.954 37.2527
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 704,108.566 4,662,418.627 37.2527
0+060 704,119.613 4,662,435.299 37.2527
0+080 704,130.660 4,662,451.972 37.2527
0+100 704,141.707 4,662,468.644 37.2527
0+120 704,152.753 4,662,485.317 37.2527

PS 0+130.790 704,158.714 4,662,494.312 37.2527 Infinito
PS 0+131.968 704,158.197 4,662,495.078 287.2709 -0.500
PS 0+137.623 704,152.655 4,662,493.955 287.2709 Infinito
PS 0+138.016 704,152.338 4,662,493.741 237.2476 -0.500

0+140 704,151.242 4,662,492.088 237.2476
PS 0+156.311 704,142.234 4,662,478.490 237.2476 Infinito
PS 0+157.096 704,141.541 4,662,478.349 337.2448 0.500

0+160 704,139.121 4,662,479.952 337.2448
PS 0+178.092 704,124.037 4,662,489.944 337.2448 Infinito
PS 0+178.878 704,123.344 4,662,489.803 237.2564 -0.500

0+180 704,122.724 4,662,488.868 237.2564
0+200 704,111.676 4,662,472.196 237.2564
0+220 704,100.629 4,662,455.525 237.2564
0+240 704,089.581 4,662,438.853 237.2564
0+260 704,078.533 4,662,422.181 237.2564

PS 0+265.871 704,075.290 4,662,417.287 237.2564 Infinito
PS 0+266.656 704,075.431 4,662,416.594 137.2698 -0.500

0+280 704,086.552 4,662,409.221 137.2698
PS 0+280.657 704,087.100 4,662,408.857 137.2698 Infinito
PS 0+281.443 704,087.241 4,662,408.164 237.2524 0.500

0+300 704,076.991 4,662,392.695 237.2524
PS 0+300.440 704,076.748 4,662,392.328 237.2524 Infinito
PS 0+301.225 704,076.889 4,662,391.635 137.2642 -0.500
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SIS-06_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 704,659.742 704,896.051
 4,663,731.854 4,663,813.403

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 704,896.051 704,891.485
 4,663,813.403 4,663,826.629

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 704,891.485 704,742.126
 4,663,826.629 4,663,775.092

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 704,742.126 704,734.295
 4,663,775.092 4,663,797.779

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 704,734.295 704,658.162
 4,663,797.779 4,663,771.505

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 704,658.162 704,668.929
 4,663,771.505 4,663,740.312

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 704,668.929 704,662.821
 4,663,740.312 4,663,738.205

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 704,662.821 704,659.742
 4,663,738.205 4,663,731.854

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,659.742 4,663,731.854 78.8452 Infinito
0+249.484 249.484 704,895.578 4,663,813.240 78.8452 Infinito
0+250.269 0.785 704,895.888 4,663,813.876 378.8376 -0.500 704,895.415 4,663,813.713
0+263.261 12.992 704,891.648 4,663,826.156 378.8376 Infinito
0+264.047 0.785 704,891.012 4,663,826.466 278.8475 -0.500 704,891.176 4,663,825.993
0+421.047 157.001 704,742.599 4,663,775.255 278.8475 Infinito
0+421.833 0.785 704,741.963 4,663,775.565 378.8406 0.500 704,742.436 4,663,775.728
0+444.833 23.001 704,734.458 4,663,797.306 378.8406 Infinito
0+445.619 0.785 704,733.822 4,663,797.616 278.8446 -0.500 704,733.985 4,663,797.143
0+525.158 79.539 704,658.635 4,663,771.668 278.8446 Infinito
0+525.943 0.785 704,658.325 4,663,771.032 178.8408 -0.500 704,658.798 4,663,771.195
0+557.942 31.999 704,668.766 4,663,740.785 178.8408 Infinito
0+558.727 0.785 704,668.456 4,663,740.149 278.8531 0.500 704,668.293 4,663,740.622
0+564.481 5.753 704,663.017 4,663,738.273 278.8531 Infinito
0+564.875 0.394 704,662.730 4,663,738.018 228.7382 -0.500 704,663.180 4,663,737.800
0+571.725 6.850 704,659.742 4,663,731.854 228.7382 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,659.742 4,663,731.854 78.8452 Infinito

0+020 704,678.648 4,663,738.378 78.8452
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 704,697.554 4,663,744.903 78.8452
0+060 704,716.460 4,663,751.427 78.8452
0+080 704,735.366 4,663,757.951 78.8452
0+100 704,754.272 4,663,764.476 78.8452
0+120 704,773.177 4,663,771.000 78.8452
0+140 704,792.083 4,663,777.524 78.8452
0+160 704,810.989 4,663,784.049 78.8452
0+180 704,829.895 4,663,790.573 78.8452
0+200 704,848.801 4,663,797.097 78.8452
0+220 704,867.707 4,663,803.622 78.8452
0+240 704,886.613 4,663,810.146 78.8452

PS 0+249.484 704,895.578 4,663,813.240 78.8452 Infinito
PS 0+250.269 704,895.888 4,663,813.876 378.8376 -0.500

0+260 704,892.713 4,663,823.073 378.8376
PS 0+263.261 704,891.648 4,663,826.156 378.8376 Infinito
PS 0+264.047 704,891.012 4,663,826.466 278.8475 -0.500

0+280 704,875.932 4,663,821.262 278.8475
0+300 704,857.026 4,663,814.739 278.8475
0+320 704,838.120 4,663,808.215 278.8475
0+340 704,819.214 4,663,801.691 278.8475
0+360 704,800.307 4,663,795.168 278.8475
0+380 704,781.401 4,663,788.644 278.8475
0+400 704,762.495 4,663,782.120 278.8475
0+420 704,743.589 4,663,775.597 278.8475

PS 0+421.047 704,742.599 4,663,775.255 278.8475 Infinito
PS 0+421.833 704,741.963 4,663,775.565 378.8406 0.500

0+440 704,736.035 4,663,792.737 378.8406
PS 0+444.833 704,734.458 4,663,797.306 378.8406 Infinito
PS 0+445.619 704,733.822 4,663,797.616 278.8446 -0.500

0+460 704,720.228 4,663,792.924 278.8446
0+480 704,701.322 4,663,786.400 278.8446
0+500 704,682.417 4,663,779.875 278.8446
0+520 704,663.511 4,663,773.351 278.8446

PS 0+525.158 704,658.635 4,663,771.668 278.8446 Infinito
PS 0+525.943 704,658.325 4,663,771.032 178.8408 -0.500

0+540 704,662.911 4,663,757.745 178.8408
PS 0+557.942 704,668.766 4,663,740.785 178.8408 Infinito
PS 0+558.727 704,668.456 4,663,740.149 278.8531 0.500

0+560 704,667.254 4,663,739.734 278.8531
PS 0+564.481 704,663.017 4,663,738.273 278.8531 Infinito
PS 0+564.875 704,662.730 4,663,738.018 228.7382 -0.500
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SIS-06_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 704,671.142 704,795.913
 4,663,729.442 4,663,772.498

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 704,795.913 704,792.818
 4,663,772.498 4,663,766.142

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 704,792.818 704,774.858
 4,663,766.142 4,663,759.942

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 704,774.858 704,782.033
 4,663,759.942 4,663,739.145

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 704,782.033 704,698.850
 4,663,739.145 4,663,710.438

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 704,698.850 704,693.956
 4,663,710.438 4,663,724.617

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 704,693.956 704,675.051
 4,663,724.617 4,663,718.095

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 704,675.051 704,671.142
 4,663,718.095 4,663,729.442

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 704,671.142 4,663,729.442 78.8461 Infinito
0+130.783 130.784 704,794.772 4,663,772.104 78.8461 Infinito
0+131.961 1.178 704,795.385 4,663,771.413 228.8482 0.500 704,794.935 4,663,771.632
0+137.617 5.655 704,792.909 4,663,766.328 228.8482 Infinito
0+138.009 0.393 704,792.622 4,663,766.074 278.8386 0.500 704,792.459 4,663,766.547
0+156.302 18.293 704,775.331 4,663,760.105 278.8386 Infinito
0+157.088 0.785 704,775.021 4,663,759.469 178.8505 -0.500 704,775.494 4,663,759.632
0+178.088 21.000 704,781.870 4,663,739.618 178.8505 Infinito
0+178.873 0.785 704,781.560 4,663,738.982 278.8446 0.500 704,781.397 4,663,739.455
0+265.870 86.997 704,699.323 4,663,710.601 278.8446 Infinito
0+266.656 0.785 704,698.687 4,663,710.911 378.8416 0.500 704,699.160 4,663,711.074
0+280.656 14.000 704,694.119 4,663,724.144 378.8416 Infinito
0+281.441 0.785 704,693.483 4,663,724.454 278.8513 -0.500 704,693.646 4,663,723.981
0+300.439 18.998 704,675.524 4,663,718.258 278.8513 Infinito
0+301.225 0.786 704,674.888 4,663,718.568 378.8793 0.500 704,675.361 4,663,718.731
0+312.726 11.501 704,671.142 4,663,729.442 378.8793 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 704,671.142 4,663,729.442 78.8461 Infinito

0+020 704,690.048 4,663,735.966 78.8461
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 704,708.954 4,663,742.490 78.8461
0+060 704,727.860 4,663,749.014 78.8461
0+080 704,746.766 4,663,755.538 78.8461
0+100 704,765.672 4,663,762.062 78.8461
0+120 704,784.578 4,663,768.586 78.8461

PS 0+130.783 704,794.772 4,663,772.104 78.8461 Infinito
PS 0+131.961 704,795.385 4,663,771.413 228.8482 0.500
PS 0+137.617 704,792.909 4,663,766.328 228.8482 Infinito
PS 0+138.009 704,792.622 4,663,766.074 278.8386 0.500

0+140 704,790.741 4,663,765.425 278.8386
PS 0+156.302 704,775.331 4,663,760.105 278.8386 Infinito
PS 0+157.088 704,775.021 4,663,759.469 178.8505 -0.500

0+160 704,775.971 4,663,756.717 178.8505
PS 0+178.088 704,781.870 4,663,739.618 178.8505 Infinito
PS 0+178.873 704,781.560 4,663,738.982 278.8446 0.500

0+180 704,780.496 4,663,738.614 278.8446
0+200 704,761.590 4,663,732.090 278.8446
0+220 704,742.684 4,663,725.565 278.8446
0+240 704,723.778 4,663,719.041 278.8446
0+260 704,704.872 4,663,712.516 278.8446

PS 0+265.870 704,699.323 4,663,710.601 278.8446 Infinito
PS 0+266.656 704,698.687 4,663,710.911 378.8416 0.500

0+280 704,694.333 4,663,723.524 378.8416
PS 0+280.656 704,694.119 4,663,724.144 378.8416 Infinito
PS 0+281.441 704,693.483 4,663,724.454 278.8513 -0.500

0+300 704,675.940 4,663,718.402 278.8513
PS 0+300.439 704,675.524 4,663,718.258 278.8513 Infinito
PS 0+301.225 704,674.888 4,663,718.568 378.8793 0.500
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SIS-07_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 705,595.206 705,346.386
 4,663,966.529 4,663,990.742

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 705,346.386 705,351.848
 4,663,990.742 4,663,995.230

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 705,351.848 705,358.274
 4,663,995.230 4,663,994.609

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 705,358.274 705,361.475
 4,663,994.609 4,664,027.456

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 705,361.475 705,441.631
 4,664,027.456 4,664,019.652

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 705,441.631 705,439.305
 4,664,019.652 4,663,995.767

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 705,439.305 705,596.563
 4,663,995.767 4,663,980.462

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 705,596.563 705,595.206
 4,663,980.462 4,663,966.529

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,595.206 4,663,966.529 306.1756 Infinito
0+248.787 248.787 705,347.588 4,663,990.625 306.1756 Infinito
0+249.965 1.178 705,347.319 4,663,991.509 56.2120 0.500 705,347.637 4,663,991.123
0+255.620 5.655 705,351.688 4,663,995.099 56.2120 Infinito
0+256.012 0.392 705,352.054 4,663,995.210 106.1332 0.500 705,352.006 4,663,994.712
0+261.761 5.750 705,357.777 4,663,994.657 106.1332 Infinito
0+262.546 0.785 705,358.322 4,663,995.106 6.1844 -0.500 705,357.825 4,663,995.155
0+294.549 32.003 705,361.427 4,664,026.958 6.1844 Infinito
0+295.335 0.785 705,361.973 4,664,027.408 106.1787 0.500 705,361.924 4,664,026.910
0+374.870 79.535 705,441.133 4,664,019.700 106.1787 Infinito
0+375.655 0.785 705,441.583 4,664,019.154 206.1801 0.500 705,441.085 4,664,019.203
0+398.653 22.998 705,439.353 4,663,996.265 206.1801 Infinito
0+399.439 0.785 705,439.803 4,663,995.719 106.1764 -0.500 705,439.851 4,663,996.216
0+556.439 157.001 705,596.065 4,663,980.510 106.1764 Infinito
0+557.225 0.785 705,596.515 4,663,979.964 206.1808 0.500 705,596.017 4,663,980.013
0+570.724 13.499 705,595.206 4,663,966.529 206.1808 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,595.206 4,663,966.529 306.1756 Infinito

0+020 705,575.300 4,663,968.466 306.1756
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 705,555.394 4,663,970.403 306.1756
0+060 705,535.488 4,663,972.340 306.1756
0+080 705,515.582 4,663,974.277 306.1756
0+100 705,495.676 4,663,976.214 306.1756
0+120 705,475.770 4,663,978.151 306.1756
0+140 705,455.864 4,663,980.089 306.1756
0+160 705,435.958 4,663,982.026 306.1756
0+180 705,416.052 4,663,983.963 306.1756
0+200 705,396.146 4,663,985.900 306.1756
0+220 705,376.240 4,663,987.837 306.1756
0+240 705,356.334 4,663,989.774 306.1756

PS 0+248.787 705,347.588 4,663,990.625 306.1756 Infinito
PS 0+249.965 705,347.319 4,663,991.509 56.2120 0.500
PS 0+255.620 705,351.688 4,663,995.099 56.2120 Infinito
PS 0+256.012 705,352.054 4,663,995.210 106.1332 0.500

0+260 705,356.023 4,663,994.827 106.1332
PS 0+261.761 705,357.777 4,663,994.657 106.1332 Infinito
PS 0+262.546 705,358.322 4,663,995.106 6.1844 -0.500

0+280 705,360.015 4,664,012.477 6.1844
PS 0+294.549 705,361.427 4,664,026.958 6.1844 Infinito
PS 0+295.335 705,361.973 4,664,027.408 106.1787 0.500

0+300 705,366.615 4,664,026.956 106.1787
0+320 705,386.521 4,664,025.017 106.1787
0+340 705,406.427 4,664,023.079 106.1787
0+360 705,426.333 4,664,021.141 106.1787

PS 0+374.870 705,441.133 4,664,019.700 106.1787 Infinito
PS 0+375.655 705,441.583 4,664,019.154 206.1801 0.500

0+380 705,441.161 4,664,014.830 206.1801
PS 0+398.653 705,439.353 4,663,996.265 206.1801 Infinito
PS 0+399.439 705,439.803 4,663,995.719 106.1764 -0.500

0+400 705,440.361 4,663,995.664 106.1764
0+420 705,460.267 4,663,993.727 106.1764
0+440 705,480.173 4,663,991.790 106.1764
0+460 705,500.079 4,663,989.852 106.1764
0+480 705,519.985 4,663,987.915 106.1764
0+500 705,539.891 4,663,985.978 106.1764
0+520 705,559.797 4,663,984.040 106.1764
0+540 705,579.703 4,663,982.103 106.1764

PS 0+556.439 705,596.065 4,663,980.510 106.1764 Infinito
PS 0+557.225 705,596.515 4,663,979.964 206.1808 0.500

0+560 705,596.246 4,663,977.203 206.1808
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SIS-07_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 705,487.140 705,355.750
 4,663,971.017 4,663,983.800

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 705,355.750 705,354.593
 4,663,983.800 4,663,971.857

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 705,354.593 705,374.495
 4,663,971.857 4,663,969.917

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 705,374.495 705,373.046
 4,663,969.917 4,663,954.992

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 705,373.046 705,460.631
 4,663,954.992 4,663,946.471

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 705,460.631 705,462.763
 4,663,946.471 4,663,968.362

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 705,462.763 705,481.674
 4,663,968.362 4,663,966.525

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 705,481.674 705,487.140
 4,663,966.525 4,663,971.017

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,487.140 4,663,971.017 306.1743 Infinito
0+131.510 131.510 705,356.248 4,663,983.752 306.1743 Infinito
0+132.295 0.786 705,355.702 4,663,983.302 206.1482 -0.500 705,356.199 4,663,983.254
0+143.294 10.999 705,354.641 4,663,972.354 206.1482 Infinito
0+144.079 0.785 705,355.090 4,663,971.809 106.1861 -0.500 705,355.139 4,663,972.306
0+163.076 18.997 705,373.998 4,663,969.965 106.1861 Infinito
0+163.861 0.785 705,374.447 4,663,969.420 206.1613 0.500 705,373.949 4,663,969.468
0+177.857 13.995 705,373.094 4,663,955.490 206.1613 Infinito
0+178.642 0.785 705,373.544 4,663,954.944 106.1741 -0.500 705,373.592 4,663,955.441
0+265.641 86.999 705,460.133 4,663,946.519 106.1741 Infinito
0+266.426 0.785 705,460.679 4,663,946.969 6.1807 -0.500 705,460.182 4,663,947.017
0+287.421 20.995 705,462.715 4,663,967.864 6.1807 Infinito
0+288.206 0.785 705,463.261 4,663,968.314 106.1647 0.500 705,463.212 4,663,967.816
0+306.499 18.293 705,481.468 4,663,966.545 106.1647 Infinito
0+306.892 0.392 705,481.834 4,663,966.656 56.2071 -0.500 705,481.516 4,663,967.043
0+313.760 6.868 705,487.140 4,663,971.017 56.2071 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,487.140 4,663,971.017 306.1743 Infinito

0+020 705,467.234 4,663,972.954 306.1743
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 705,447.328 4,663,974.890 306.1743
0+060 705,427.422 4,663,976.827 306.1743
0+080 705,407.516 4,663,978.764 306.1743
0+100 705,387.610 4,663,980.700 306.1743
0+120 705,367.704 4,663,982.637 306.1743

PS 0+131.510 705,356.248 4,663,983.752 306.1743 Infinito
PS 0+132.295 705,355.702 4,663,983.302 206.1482 -0.500

0+140 705,354.959 4,663,975.634 206.1482
PS 0+143.294 705,354.641 4,663,972.354 206.1482 Infinito
PS 0+144.079 705,355.090 4,663,971.809 106.1861 -0.500

0+160 705,370.935 4,663,970.264 106.1861
PS 0+163.076 705,373.998 4,663,969.965 106.1861 Infinito
PS 0+163.861 705,374.447 4,663,969.420 206.1613 0.500
PS 0+177.857 705,373.094 4,663,955.490 206.1613 Infinito
PS 0+178.642 705,373.544 4,663,954.944 106.1741 -0.500

0+180 705,374.895 4,663,954.812 106.1741
0+200 705,394.801 4,663,952.876 106.1741
0+220 705,414.707 4,663,950.939 106.1741
0+240 705,434.613 4,663,949.002 106.1741
0+260 705,454.519 4,663,947.066 106.1741

PS 0+265.641 705,460.133 4,663,946.519 106.1741 Infinito
PS 0+266.426 705,460.679 4,663,946.969 6.1807 -0.500

0+280 705,461.995 4,663,960.478 6.1807
PS 0+287.421 705,462.715 4,663,967.864 6.1807 Infinito
PS 0+288.206 705,463.261 4,663,968.314 106.1647 0.500

0+300 705,474.999 4,663,967.173 106.1647
PS 0+306.499 705,481.468 4,663,966.545 106.1647 Infinito
PS 0+306.892 705,481.834 4,663,966.656 56.2071 -0.500
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SIS-08_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 705,188.781 705,023.652
 4,662,649.835 4,662,462.130

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 705,023.652 705,023.203
 4,662,462.130 4,662,469.187

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 705,023.203 705,027.469
 4,662,469.187 4,662,474.037

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 705,027.469 705,002.694
 4,662,474.037 4,662,495.835

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 705,002.694 705,055.890
 4,662,495.835 4,662,556.303

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 705,055.890 705,073.909
 4,662,556.303 4,662,540.454

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 705,073.909 705,178.271
 4,662,540.454 4,662,659.082

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 705,178.271 705,188.781
 4,662,659.082 4,662,649.835

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,188.781 4,662,649.835 245.9321 Infinito
0+248.793 248.794 705,024.450 4,662,463.037 245.9321 Infinito
0+249.972 1.178 705,023.575 4,662,463.335 395.9550 0.500 705,024.074 4,662,463.367
0+255.628 5.657 705,023.216 4,662,468.980 395.9550 Infinito
0+256.021 0.392 705,023.340 4,662,469.342 45.9272 0.500 705,023.715 4,662,469.012
0+261.773 5.752 705,027.139 4,662,473.662 45.9272 Infinito
0+262.558 0.785 705,027.094 4,662,474.367 345.9362 -0.500 705,026.763 4,662,473.992
0+294.558 31.999 705,003.069 4,662,495.505 345.9362 Infinito
0+295.343 0.785 705,003.024 4,662,496.210 45.9326 0.500 705,003.400 4,662,495.880
0+374.880 79.537 705,055.560 4,662,555.928 45.9326 Infinito
0+375.665 0.785 705,056.265 4,662,555.973 145.9266 0.500 705,055.935 4,662,555.597
0+398.663 22.997 705,073.534 4,662,540.784 145.9266 Infinito
0+399.448 0.785 705,074.239 4,662,540.829 45.9327 -0.500 705,073.864 4,662,541.160
0+556.448 157.000 705,177.941 4,662,658.707 45.9327 Infinito
0+557.234 0.785 705,178.646 4,662,658.752 145.9358 0.500 705,178.316 4,662,658.376
0+570.733 13.499 705,188.781 4,662,649.835 145.9358 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,188.781 4,662,649.835 245.9321 Infinito

0+020 705,175.571 4,662,634.819 245.9321
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 705,162.361 4,662,619.802 245.9321
0+060 705,149.150 4,662,604.786 245.9321
0+080 705,135.940 4,662,589.770 245.9321
0+100 705,122.730 4,662,574.753 245.9321
0+120 705,109.520 4,662,559.737 245.9321
0+140 705,096.309 4,662,544.721 245.9321
0+160 705,083.099 4,662,529.705 245.9321
0+180 705,069.889 4,662,514.688 245.9321
0+200 705,056.679 4,662,499.672 245.9321
0+220 705,043.468 4,662,484.656 245.9321
0+240 705,030.258 4,662,469.639 245.9321

PS 0+248.793 705,024.450 4,662,463.037 245.9321 Infinito
PS 0+249.972 705,023.575 4,662,463.335 395.9550 0.500
PS 0+255.628 705,023.216 4,662,468.980 395.9550 Infinito
PS 0+256.021 705,023.340 4,662,469.342 45.9272 0.500

0+260 705,025.968 4,662,472.330 45.9272
PS 0+261.773 705,027.139 4,662,473.662 45.9272 Infinito
PS 0+262.558 705,027.094 4,662,474.367 345.9362 -0.500

0+280 705,013.999 4,662,485.888 345.9362
PS 0+294.558 705,003.069 4,662,495.505 345.9362 Infinito
PS 0+295.343 705,003.024 4,662,496.210 45.9326 0.500

0+300 705,006.100 4,662,499.707 45.9326
0+320 705,019.310 4,662,514.723 45.9326
0+340 705,032.521 4,662,529.739 45.9326
0+360 705,045.731 4,662,544.755 45.9326

PS 0+374.880 705,055.560 4,662,555.928 45.9326 Infinito
PS 0+375.665 705,056.265 4,662,555.973 145.9266 0.500

0+380 705,059.520 4,662,553.110 145.9266
PS 0+398.663 705,073.534 4,662,540.784 145.9266 Infinito
PS 0+399.448 705,074.239 4,662,540.829 45.9327 -0.500

0+400 705,074.603 4,662,541.243 45.9327
0+420 705,087.814 4,662,556.260 45.9327
0+440 705,101.024 4,662,571.276 45.9327
0+460 705,114.235 4,662,586.292 45.9327
0+480 705,127.445 4,662,601.308 45.9327
0+500 705,140.655 4,662,616.324 45.9327
0+520 705,153.866 4,662,631.340 45.9327
0+540 705,167.076 4,662,646.357 45.9327

PS 0+556.448 705,177.941 4,662,658.707 45.9327 Infinito
PS 0+557.234 705,178.646 4,662,658.752 145.9358 0.500

0+560 705,180.723 4,662,656.925 145.9358
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SIS-08_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 705,121.951 705,034.773
 4,662,564.785 4,662,465.675

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 705,034.773 705,043.776
 4,662,465.675 4,662,457.752

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 705,043.776 705,056.979
 4,662,457.752 4,662,472.763

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 705,056.979 705,068.248
 4,662,472.763 4,662,462.859

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 705,068.248 705,126.375
 4,662,462.859 4,662,528.931

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 705,126.375 705,109.858
 4,662,528.931 4,662,543.461

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 705,109.858 705,122.403
 4,662,543.461 4,662,557.730

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 705,122.403 705,121.951
 4,662,557.730 4,662,564.785

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,121.951 4,662,564.785 245.9279 Infinito
0+131.495 131.496 705,035.103 4,662,466.050 245.9279 Infinito
0+132.280 0.785 705,035.148 4,662,465.345 145.9434 -0.500 705,035.479 4,662,465.720
0+143.273 10.993 705,043.401 4,662,458.082 145.9434 Infinito
0+144.059 0.786 705,044.106 4,662,458.128 45.9260 -0.500 705,043.731 4,662,458.458
0+163.050 18.991 705,056.649 4,662,472.388 45.9260 Infinito
0+163.835 0.785 705,057.354 4,662,472.433 145.9015 0.500 705,057.024 4,662,472.057
0+177.838 14.003 705,067.873 4,662,463.189 145.9015 Infinito
0+178.623 0.785 705,068.578 4,662,463.234 45.9331 -0.500 705,068.203 4,662,463.564
0+265.625 87.002 705,126.045 4,662,528.556 45.9331 Infinito
0+266.411 0.785 705,126.000 4,662,529.261 345.9312 -0.500 705,125.669 4,662,528.886
0+287.409 20.999 705,110.233 4,662,543.131 345.9312 Infinito
0+288.194 0.785 705,110.188 4,662,543.836 45.9125 0.500 705,110.564 4,662,543.506
0+306.487 18.293 705,122.266 4,662,557.575 45.9125 Infinito
0+306.880 0.393 705,122.390 4,662,557.937 395.9269 -0.500 705,121.891 4,662,557.905
0+313.742 6.862 705,121.951 4,662,564.785 395.9269 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,121.951 4,662,564.785 245.9279 Infinito

0+020 705,108.742 4,662,549.768 245.9279
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 705,095.533 4,662,534.751 245.9279
0+060 705,082.323 4,662,519.733 245.9279
0+080 705,069.114 4,662,504.716 245.9279
0+100 705,055.905 4,662,489.699 245.9279
0+120 705,042.696 4,662,474.682 245.9279

PS 0+131.495 705,035.103 4,662,466.050 245.9279 Infinito
PS 0+132.280 705,035.148 4,662,465.345 145.9434 -0.500

0+140 705,040.943 4,662,460.245 145.9434
PS 0+143.273 705,043.401 4,662,458.082 145.9434 Infinito
PS 0+144.059 705,044.106 4,662,458.128 45.9260 -0.500

0+160 705,054.634 4,662,470.097 45.9260
PS 0+163.050 705,056.649 4,662,472.388 45.9260 Infinito
PS 0+163.835 705,057.354 4,662,472.433 145.9015 0.500
PS 0+177.838 705,067.873 4,662,463.189 145.9015 Infinito
PS 0+178.623 705,068.578 4,662,463.234 45.9331 -0.500

0+180 705,069.487 4,662,464.267 45.9331
0+200 705,082.697 4,662,479.283 45.9331
0+220 705,095.908 4,662,494.300 45.9331
0+240 705,109.118 4,662,509.316 45.9331
0+260 705,122.329 4,662,524.332 45.9331

PS 0+265.625 705,126.045 4,662,528.556 45.9331 Infinito
PS 0+266.411 705,126.000 4,662,529.261 345.9312 -0.500

0+280 705,115.797 4,662,538.237 345.9312
PS 0+287.409 705,110.233 4,662,543.131 345.9312 Infinito
PS 0+288.194 705,110.188 4,662,543.836 45.9125 0.500

0+300 705,117.983 4,662,552.702 45.9125
PS 0+306.487 705,122.266 4,662,557.575 45.9125 Infinito
PS 0+306.880 705,122.390 4,662,557.937 395.9269 -0.500
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SIS-09_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 705,329.743 705,579.542
 4,662,677.048 4,662,686.829

2 Móvil -0.500
 

3 Fijo Infinito 705,579.542 705,574.350
 4,662,686.829 4,662,691.632

4 Móvil -0.500
 

5 Fijo Infinito 705,574.350 705,567.896
 4,662,691.632 4,662,691.380

6 Móvil 0.500
 

7 Fijo Infinito 705,567.896 705,566.603
 4,662,691.380 4,662,724.351

8 Móvil -0.500
 

9 Fijo Infinito 705,566.603 705,486.127
 4,662,724.351 4,662,721.200

10 Móvil -0.500
 

11 Fijo Infinito 705,486.127 705,487.063
 4,662,721.200 4,662,697.220

12 Móvil 0.500
 

13 Fijo Infinito 705,487.063 705,329.185
 4,662,697.220 4,662,691.037

14 Móvil -0.500
 

15 Fijo Infinito 705,329.185 705,329.743
 4,662,691.037 4,662,677.048

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,329.743 4,662,677.048 97.5086 Infinito
0+248.783 248.784 705,578.336 4,662,686.782 97.5086 Infinito
0+249.961 1.178 705,578.656 4,662,687.648 347.5236 -0.500 705,578.317 4,662,687.281
0+255.620 5.659 705,574.502 4,662,691.491 347.5236 Infinito
0+256.013 0.393 705,574.143 4,662,691.624 297.5155 -0.500 705,574.163 4,662,691.124
0+261.765 5.752 705,568.396 4,662,691.400 297.5155 Infinito
0+262.550 0.785 705,567.876 4,662,691.880 397.5047 0.500 705,568.376 4,662,691.899
0+294.547 31.996 705,566.623 4,662,723.851 397.5047 Infinito
0+295.332 0.785 705,566.103 4,662,724.331 297.5086 -0.500 705,566.123 4,662,723.832
0+374.870 79.538 705,486.627 4,662,721.220 297.5086 Infinito
0+375.655 0.785 705,486.146 4,662,720.700 197.5164 -0.500 705,486.646 4,662,720.720
0+398.653 22.998 705,487.044 4,662,697.720 197.5164 Infinito
0+399.439 0.785 705,486.563 4,662,697.200 297.5081 0.500 705,486.544 4,662,697.700
0+556.438 156.999 705,329.685 4,662,691.057 297.5081 Infinito
0+557.223 0.786 705,329.205 4,662,690.537 197.4620 -0.500 705,329.705 4,662,690.557
0+570.723 13.500 705,329.743 4,662,677.048 197.4620 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,329.743 4,662,677.048 97.5086 Infinito

0+020 705,349.728 4,662,677.831 97.5086
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 705,369.712 4,662,678.613 97.5086
0+060 705,389.697 4,662,679.396 97.5086
0+080 705,409.682 4,662,680.178 97.5086
0+100 705,429.666 4,662,680.961 97.5086
0+120 705,449.651 4,662,681.743 97.5086
0+140 705,469.636 4,662,682.526 97.5086
0+160 705,489.620 4,662,683.308 97.5086
0+180 705,509.605 4,662,684.091 97.5086
0+200 705,529.590 4,662,684.873 97.5086
0+220 705,549.575 4,662,685.656 97.5086
0+240 705,569.559 4,662,686.438 97.5086

PS 0+248.783 705,578.336 4,662,686.782 97.5086 Infinito
PS 0+249.961 705,578.656 4,662,687.648 347.5236 -0.500
PS 0+255.620 705,574.502 4,662,691.491 347.5236 Infinito
PS 0+256.013 705,574.143 4,662,691.624 297.5155 -0.500

0+260 705,570.160 4,662,691.468 297.5155
PS 0+261.765 705,568.396 4,662,691.400 297.5155 Infinito
PS 0+262.550 705,567.876 4,662,691.880 397.5047 0.500

0+280 705,567.193 4,662,709.315 397.5047
PS 0+294.547 705,566.623 4,662,723.851 397.5047 Infinito
PS 0+295.332 705,566.103 4,662,724.331 297.5086 -0.500

0+300 705,561.439 4,662,724.149 297.5086
0+320 705,541.455 4,662,723.366 297.5086
0+340 705,521.470 4,662,722.584 297.5086
0+360 705,501.485 4,662,721.801 297.5086

PS 0+374.870 705,486.627 4,662,721.220 297.5086 Infinito
PS 0+375.655 705,486.146 4,662,720.700 197.5164 -0.500

0+380 705,486.316 4,662,716.359 197.5164
PS 0+398.653 705,487.044 4,662,697.720 197.5164 Infinito
PS 0+399.439 705,486.563 4,662,697.200 297.5081 0.500

0+400 705,486.003 4,662,697.178 297.5081
0+420 705,466.018 4,662,696.396 297.5081
0+440 705,446.034 4,662,695.613 297.5081
0+460 705,426.049 4,662,694.831 297.5081
0+480 705,406.064 4,662,694.048 297.5081
0+500 705,386.080 4,662,693.265 297.5081
0+520 705,366.095 4,662,692.483 297.5081
0+540 705,346.110 4,662,691.700 297.5081

PS 0+556.438 705,329.685 4,662,691.057 297.5081 Infinito
PS 0+557.223 705,329.205 4,662,690.537 197.4620 -0.500

0+560 705,329.316 4,662,687.763 197.4620
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SIS-09_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
 

1 Fijo Infinito 705,437.885 705,569.788
 4,662,675.276 4,662,680.438

2 Móvil 0.500
 

3 Fijo Infinito 705,569.788 705,570.260
 4,662,680.438 4,662,668.458

4 Móvil 0.500
 

5 Fijo Infinito 705,570.260 705,550.272
 4,662,668.458 4,662,667.671

6 Móvil -0.500
 

7 Fijo Infinito 705,550.272 705,550.854
 4,662,667.671 4,662,652.683

8 Móvil 0.500
 

9 Fijo Infinito 705,550.854 705,462.924
 4,662,652.683 4,662,649.238

10 Móvil 0.500
 

11 Fijo Infinito 705,462.924 705,462.064
 4,662,649.238 4,662,671.221

12 Móvil -0.500
 

13 Fijo Infinito 705,462.064 705,443.078
 4,662,671.221 4,662,670.479

14 Móvil 0.500
 

15 Fijo Infinito 705,443.078 705,437.885
 4,662,670.479 4,662,675.276

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro

 
0+000.000 0.000 705,437.885 4,662,675.276 97.5099 Infinito
0+131.504 131.504 705,569.289 4,662,680.418 97.5099 Infinito
0+132.289 0.785 705,569.808 4,662,679.939 197.4931 0.500 705,569.308 4,662,679.919
0+143.278 10.989 705,570.240 4,662,668.958 197.4931 Infinito
0+144.064 0.785 705,569.760 4,662,668.438 297.4947 0.500 705,569.741 4,662,668.938
0+163.067 19.004 705,550.771 4,662,667.691 297.4947 Infinito
0+163.853 0.785 705,550.291 4,662,667.172 197.5292 -0.500 705,550.791 4,662,667.191
0+177.852 14.000 705,550.835 4,662,653.182 197.5292 Infinito
0+178.638 0.785 705,550.355 4,662,652.663 297.5071 0.500 705,550.335 4,662,653.163
0+265.635 86.998 705,463.424 4,662,649.258 297.5071 Infinito
0+266.421 0.785 705,462.904 4,662,649.738 397.5107 0.500 705,463.404 4,662,649.757
0+287.420 21.000 705,462.084 4,662,670.721 397.5107 Infinito
0+288.206 0.785 705,461.564 4,662,671.201 297.5133 -0.500 705,461.584 4,662,670.702
0+306.499 18.294 705,443.285 4,662,670.487 297.5133 Infinito
0+306.892 0.392 705,442.926 4,662,670.619 347.4778 0.500 705,443.265 4,662,670.987
0+313.754 6.863 705,437.885 4,662,675.276 347.4778 Infinito

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.

 
PS 0+000.000 705,437.885 4,662,675.276 97.5099 Infinito

0+020 705,457.870 4,662,676.058 97.5099
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Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám.
 

0+040 705,477.854 4,662,676.840 97.5099
0+060 705,497.839 4,662,677.622 97.5099
0+080 705,517.824 4,662,678.404 97.5099
0+100 705,537.809 4,662,679.186 97.5099
0+120 705,557.793 4,662,679.969 97.5099

PS 0+131.504 705,569.289 4,662,680.418 97.5099 Infinito
PS 0+132.289 705,569.808 4,662,679.939 197.4931 0.500

0+140 705,570.111 4,662,672.234 197.4931
PS 0+143.278 705,570.240 4,662,668.958 197.4931 Infinito
PS 0+144.064 705,569.760 4,662,668.438 297.4947 0.500

0+160 705,553.837 4,662,667.811 297.4947
PS 0+163.067 705,550.771 4,662,667.691 297.4947 Infinito
PS 0+163.853 705,550.291 4,662,667.172 197.5292 -0.500
PS 0+177.852 705,550.835 4,662,653.182 197.5292 Infinito
PS 0+178.638 705,550.355 4,662,652.663 297.5071 0.500

0+180 705,548.994 4,662,652.610 297.5071
0+200 705,529.009 4,662,651.827 297.5071
0+220 705,509.024 4,662,651.044 297.5071
0+240 705,489.040 4,662,650.261 297.5071
0+260 705,469.055 4,662,649.478 297.5071

PS 0+265.635 705,463.424 4,662,649.258 297.5071 Infinito
PS 0+266.421 705,462.904 4,662,649.738 397.5107 0.500

0+280 705,462.374 4,662,663.306 397.5107
PS 0+287.420 705,462.084 4,662,670.721 397.5107 Infinito
PS 0+288.206 705,461.564 4,662,671.201 297.5133 -0.500

0+300 705,449.780 4,662,670.741 297.5133
PS 0+306.499 705,443.285 4,662,670.487 297.5133 Infinito
PS 0+306.892 705,442.926 4,662,670.619 347.4778 0.500

 
 





                                         
                                           

 
 

 

PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 1 TRAZADO DE VIALES EN PLANTA Y ALZADO 

 

2. Geometría en alzado 

A  continuación,  se muestran  las  características  geométricas  en  alzado  de  los  diferentes  ejes  que 

componen el proyecto del Parque Eólico San Isidro. 
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Eje-00-Acc - Eje-00-Acc - 
Eje-00 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 407.000•  
2 0+084.895 406.693• -0.3616 57.267 900.000• 0.455 
3 0+140.000 410.000• 6.0014 40.679 1,000.000• 0.207 
4 0+205.000 416.545• 10.0693 75.735 -800.000• -0.896 
5 0+320.000 417.238• 0.6024 44.819 -800.000• -0.314 
6 0+380.000 414.238 -5.0000• 66.000 550.000• 0.990 
7 0+465.000 420.188 7.0000• 53.288 -900.000• -0.394 
8 0+595.000 421.591• 1.0791 10.109 -4,000.000• -0.003 
9 0+745.000 422.830• 0.8264 51.301 4,000.000• 0.082 

10 0+945.000 427.048• 2.1089 30.266 4,000.000• 0.029 
11 1+037.000 429.684• 2.8656 52.568 -2,000.000• -0.173 
12 1+160.000 429.976• 0.2371 57.548 1,100.000• 0.376 
13 1+260.000 435.445• 5.4688 58.686 -1,600.000• -0.269 
14 1+495.000 439.677• 1.8009 56.457 -1,400.000• -0.285 
15 1+775.000 433.428• -2.2318 57.586 2,100.000• 0.197 
16 1+855.000 433.836• 0.5104 62.504 940.000• 0.520 
17 1+925.000 438.848• 7.1597 61.562 -980.000• -0.483 
18 2+065.000 440.077• 0.8779 68.102 2,600.000• 0.223 
19 2+140.000 442.700• 3.4972 66.258 -3,500.000• -0.157 
20 2+220.000 443.983• 1.6042 64.063 3,500.000• 0.147 
21 2+395.000 449.994• 3.4345 244.456 -5,000.000• -1.494 
22 2+618.000 446.750• -1.4546 79.495 2,600.000• 0.304 
23 3+095.000 454.396• 1.6029 61.386 1,800.000• 0.262 
24 3+195.000 459.409• 5.0132 60.912 -1,400.000• -0.331 
25 3+495.000 461.396• 0.6623 55.231 3,000.000• 0.127 
26 3+645.000 465.151• 2.5034 31.658 -4,000.000• -0.031 
27 3+895.000 469.431• 1.7119 53.477 -4,000.000• -0.089 
28 4+245.000 470.743• 0.3750 63.958 4,000.000• 0.128 
29 4+792.466 481.550• 1.9739  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
407.000 0+000.000 407.000 -0.3616  

  
2 0+084.895 0+056.262 406.797 -0.3616 57.267 900.000 

406.693 0+113.529 408.411 6.0014 0.455 6.3630 
  

3 0+140.000 0+119.660 408.779 6.0014 40.679 1,000.000 
410.000 0+160.339 412.048 10.0693 0.207 4.0679 

  
4 0+205.000 0+167.132 412.732 10.0693 75.735 -800.000 

416.545 0+242.867 416.773 0.6024 -0.896 -9.4669 
  

5 0+320.000 0+297.590 417.103 0.6024 44.819 -800.000 
417.238 0+342.409 416.117 -5.0000 -0.314 -5.6024 

  
6 0+380.000 0+346.999 415.888 -5.0000 66.000 550.000 

414.238 0+413.000 416.548 7.0000 0.990 12.0000 
  

7 0+465.000 0+438.355 418.323 7.0000 53.288 -900.000 
420.188 0+491.644 420.475 1.0791 -0.394 -5.9209 

  
8 0+595.000 0+589.945 421.536 1.0791 10.109 -4,000.000 

421.591 0+600.054 421.632 0.8264 -0.003 -0.2527 
  

9 0+745.000 0+719.349 422.618 0.8264 51.301 4,000.000 
422.830 0+770.650 423.371 2.1089 0.082 1.2825 

  
10 0+945.000 0+929.866 426.729 2.1089 30.266 4,000.000 

427.048 0+960.133 427.482 2.8656 0.029 0.7567 
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11 1+037.000 1+010.715 428.931 2.8656 52.568 -2,000.000 

429.684 1+063.284 429.747 0.2371 -0.173 -2.6284 
  

12 1+160.000 1+131.226 429.908 0.2371 57.548 1,100.000 
429.976 1+188.773 431.550 5.4688 0.376 5.2316 

  
13 1+260.000 1+230.656 433.840 5.4688 58.686 -1,600.000 

435.445 1+289.343 435.973 1.8009 -0.269 -3.6679 
  

14 1+495.000 1+466.771 439.168 1.8009 56.457 -1,400.000 
439.677 1+523.228 439.047 -2.2318 -0.285 -4.0326 

  
15 1+775.000 1+746.207 434.070 -2.2318 57.586 2,100.000 

433.428 1+803.792 433.575 0.5104 0.197 2.7422 
  

16 1+855.000 1+823.748 433.677 0.5104 62.504 940.000 
433.836 1+886.251 436.074 7.1597 0.520 6.6493 

  
17 1+925.000 1+894.219 436.644 7.1597 61.562 -980.000 

438.848 1+955.780 439.118 0.8779 -0.483 -6.2818 
  

18 2+065.000 2+030.948 439.778 0.8779 68.102 2,600.000 
440.077 2+099.051 441.268 3.4972 0.223 2.6193 

  
19 2+140.000 2+106.871 441.541 3.4972 66.258 -3,500.000 

442.700 2+173.128 443.231 1.6042 -0.157 -1.8931 
  

20 2+220.000 2+187.968 443.470 1.6042 64.063 3,500.000 
443.983 2+252.031 445.083 3.4345 0.147 1.8304 

  
21 2+395.000 2+272.772 445.796 3.4345 244.456 -5,000.000 

449.994 2+517.227 448.216 -1.4546 -1.494 -4.8891 
  

22 2+618.000 2+578.252 447.328 -1.4546 79.495 2,600.000 
446.750 2+657.747 447.387 1.6029 0.304 3.0575 

  
23 3+095.000 3+064.307 453.904 1.6029 61.386 1,800.000 

454.396 3+125.692 455.934 5.0132 0.262 3.4103 
  

24 3+195.000 3+164.543 457.882 5.0132 60.912 -1,400.000 
459.409 3+225.456 459.611 0.6623 -0.331 -4.3509 

  
25 3+495.000 3+467.384 461.213 0.6623 55.231 3,000.000 

461.396 3+522.615 462.087 2.5034 0.127 1.8410 
  

26 3+645.000 3+629.171 464.755 2.5034 31.658 -4,000.000 
465.151 3+660.828 465.422 1.7119 -0.031 -0.7914 

  
27 3+895.000 3+868.261 468.973 1.7119 53.477 -4,000.000 

469.431 3+921.738 469.531 0.3750 -0.089 -1.3369 
  

28 4+245.000 4+213.021 470.623 0.3750 63.958 4,000.000 
470.743 4+276.978 471.375 1.9739 0.128 1.5989 

  
29 4+792.466 4+792.466 481.550 1.9739  

481.550  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 407.000 -0.3616
0+020.000 406.928
0+040.000 406.855

TE 0+056.262 406.797 -0.3616
0+060.000 406.791
0+080.000 407.024

V 0+084.895 407.148 2.8199 406.693 57.267 900.000 0.455 6.3630
0+100.000 407.701

TS 0+113.529 408.411 6.0014
TE 0+119.660 408.779 6.0014
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0+120.000 408.800
V 0+140.000 410.207 8.0353 410.000 40.679 1,000.000 0.207 4.0679

0+140.000 410.207
0+160.000 412.014

TS 0+160.339 412.048 10.0693
TE 0+167.132 412.732 10.0693

0+180.000 413.924
0+200.000 415.366

V 0+205.000 415.649 5.3358 416.545 75.735 -800.000 -0.896 -9.4669
0+220.000 416.309
0+240.000 416.751

TS 0+242.867 416.773 0.6024
0+260.000 416.876
0+280.000 416.997

TE 0+297.590 417.103 0.6024
0+300.000 417.114

V 0+320.000 416.924 -2.1988 417.238 44.819 -800.000 -0.314 -5.6024
0+320.000 416.924
0+340.000 416.234

TS 0+342.409 416.117 -5.0000
TE 0+346.999 415.888 -5.0000

0+360.000 415.391
V 0+380.000 415.228 1.0000 414.238 66.000 550.000 0.990 12.0000

0+380.000 415.228
0+400.000 415.791

TS 0+413.000 416.548 7.0000
0+420.000 417.038

TE 0+438.355 418.323 7.0000
0+440.000 418.436
0+460.000 419.577

V 0+465.000 419.793 4.0396 420.188 53.288 -900.000 -0.394 -5.9209
0+480.000 420.274

TS 0+491.644 420.475 1.0791
0+500.000 420.565
0+520.000 420.781
0+540.000 420.997
0+560.000 421.213
0+580.000 421.429

TE 0+589.945 421.536 1.0791
V 0+595.000 421.587 0.9528 421.591 10.109 -4,000.000 -0.003 -0.2527

0+600.000 421.632
TS 0+600.054 421.632 0.8264

0+620.000 421.797
0+640.000 421.962
0+660.000 422.128
0+680.000 422.293
0+700.000 422.458

TE 0+719.349 422.618 0.8264
0+720.000 422.624
0+740.000 422.842

V 0+745.000 422.912 1.4677 422.830 51.301 4,000.000 0.082 1.2825
0+760.000 423.161

TS 0+770.650 423.371 2.1089
0+780.000 423.568
0+800.000 423.990
0+820.000 424.412
0+840.000 424.834
0+860.000 425.255
0+880.000 425.677
0+900.000 426.099
0+920.000 426.521

TE 0+929.866 426.729 2.1089
0+940.000 426.955

V 0+945.000 427.077 2.4872 427.048 30.266 4,000.000 0.029 0.7567
0+960.000 427.478

TS 0+960.133 427.482 2.8656
0+980.000 428.051
1+000.000 428.624

TE 1+010.715 428.931 2.8656
1+020.000 429.176

V 1+037.000 429.512 1.5514 429.684 52.568 -2,000.000 -0.173 -2.6284
1+040.000 429.556
1+060.000 429.736

TS 1+063.284 429.747 0.2371
1+080.000 429.786
1+100.000 429.834
1+120.000 429.881
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TE 1+131.226 429.908 0.2371
1+140.000 429.964

V 1+160.000 430.352 2.8529 429.976 57.548 1,100.000 0.376 5.2316
1+160.000 430.352
1+180.000 431.105

TS 1+188.773 431.550 5.4688
1+200.000 432.164
1+220.000 433.257

TE 1+230.656 433.840 5.4688
1+240.000 434.324

V 1+260.000 435.176 3.6348 435.445 58.686 -1,600.000 -0.269 -3.6679
1+260.000 435.176
1+280.000 435.778

TS 1+289.343 435.973 1.8009
1+300.000 436.165
1+320.000 436.525
1+340.000 436.885
1+360.000 437.246
1+380.000 437.606
1+400.000 437.966
1+420.000 438.326
1+440.000 438.686
1+460.000 439.047

TE 1+466.771 439.168 1.8009
1+480.000 439.344

V 1+495.000 439.392 -0.2154 439.677 56.457 -1,400.000 -0.285 -4.0326
1+500.000 439.373
1+520.000 439.115

TS 1+523.228 439.047 -2.2318
1+540.000 438.673
1+560.000 438.226
1+580.000 437.780
1+600.000 437.333
1+620.000 436.887
1+640.000 436.441
1+660.000 435.994
1+680.000 435.548
1+700.000 435.102
1+720.000 434.655
1+740.000 434.209

TE 1+746.207 434.070 -2.2318
1+760.000 433.808

V 1+775.000 433.625 -0.8607 433.428 57.586 2,100.000 0.197 2.7422
1+780.000 433.588
1+800.000 433.559

TS 1+803.792 433.575 0.5104
1+820.000 433.658

TE 1+823.748 433.677 0.5104
1+840.000 433.900

V 1+855.000 434.356 3.8351 433.836 62.504 940.000 0.520 6.6493
1+860.000 434.561
1+880.000 435.647

TS 1+886.251 436.074 7.1597
TE 1+894.219 436.644 7.1597

1+900.000 437.041
1+920.000 438.151

V 1+925.000 438.365 4.0188 438.848 61.562 -980.000 -0.483 -6.2818
1+940.000 438.853

TS 1+955.780 439.118 0.8779
1+960.000 439.155
1+980.000 439.331
2+000.000 439.506
2+020.000 439.682

TE 2+030.948 439.778 0.8779
2+040.000 439.873
2+060.000 440.195

V 2+065.000 440.300 2.1876 440.077 68.102 2,600.000 0.223 2.6193
2+080.000 440.671

TS 2+099.051 441.268 3.4972
2+100.000 441.301

TE 2+106.871 441.541 3.4972
2+120.000 441.976

V 2+140.000 442.543 2.5507 442.700 66.258 -3,500.000 -0.157 -1.8931
2+140.000 442.543
2+160.000 442.996

TS 2+173.128 443.231 1.6042
2+180.000 443.342
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TE 2+187.968 443.470 1.6042
2+200.000 443.683

V 2+220.000 444.130 2.5193 443.983 64.063 3,500.000 0.147 1.8304
2+220.000 444.130
2+240.000 444.691

TS 2+252.031 445.083 3.4345
2+260.000 445.357

TE 2+272.772 445.796 3.4345
2+280.000 446.039
2+300.000 446.657
2+320.000 447.195
2+340.000 447.653
2+360.000 448.031
2+380.000 448.329

V 2+395.000 448.500 0.9900 449.994 244.456 -5,000.000 -1.494 -4.8891
2+400.000 448.547
2+420.000 448.685
2+440.000 448.743
2+460.000 448.721
2+480.000 448.619
2+500.000 448.437

TS 2+517.227 448.216 -1.4546
2+520.000 448.176
2+540.000 447.885
2+560.000 447.594

TE 2+578.252 447.328 -1.4546
2+580.000 447.303
2+600.000 447.103

V 2+618.000 447.054 0.0741 446.750 79.495 2,600.000 0.304 3.0575
2+620.000 447.056
2+640.000 447.163

TS 2+657.747 447.387 1.6029
2+660.000 447.423
2+680.000 447.744
2+700.000 448.064
2+720.000 448.385
2+740.000 448.706
2+760.000 449.026
2+780.000 449.347
2+800.000 449.667
2+820.000 449.988
2+840.000 450.308
2+860.000 450.629
2+880.000 450.950
2+900.000 451.270
2+920.000 451.591
2+940.000 451.911
2+960.000 452.232
2+980.000 452.552
3+000.000 452.873
3+020.000 453.194
3+040.000 453.514
3+060.000 453.835

TE 3+064.307 453.904 1.6029
3+080.000 454.224

V 3+095.000 454.657 3.3081 454.396 61.386 1,800.000 0.262 3.4103
3+100.000 454.830
3+120.000 455.658

TS 3+125.692 455.934 5.0132
3+140.000 456.652
3+160.000 457.654

TE 3+164.543 457.882 5.0132
3+180.000 458.572

V 3+195.000 459.078 2.8378 459.409 60.912 -1,400.000 -0.331 -4.3509
3+200.000 459.211
3+220.000 459.564

TS 3+225.456 459.611 0.6623
3+240.000 459.707
3+260.000 459.840
3+280.000 459.972
3+300.000 460.104
3+320.000 460.237
3+340.000 460.369
3+360.000 460.502
3+380.000 460.634
3+400.000 460.767
3+420.000 460.899





 

6Pág. 
 13-10-2020

 

 

3+440.000 461.032
3+460.000 461.164

TE 3+467.384 461.213 0.6623
3+480.000 461.323

V 3+495.000 461.523 1.5828 461.396 55.231 3,000.000 0.127 1.8410
3+500.000 461.606
3+520.000 462.023

TS 3+522.615 462.087 2.5034
3+540.000 462.522
3+560.000 463.023
3+580.000 463.524
3+600.000 464.024
3+620.000 464.525

TE 3+629.171 464.755 2.5034
3+640.000 465.011

V 3+645.000 465.120 2.1076 465.151 31.658 -4,000.000 -0.031 -0.7914
3+660.000 465.408

TS 3+660.828 465.422 1.7119
3+680.000 465.750
3+700.000 466.093
3+720.000 466.435
3+740.000 466.777
3+760.000 467.120
3+780.000 467.462
3+800.000 467.804
3+820.000 468.147
3+840.000 468.489
3+860.000 468.832

TE 3+868.261 468.973 1.7119
3+880.000 469.157

V 3+895.000 469.341 1.0435 469.431 53.477 -4,000.000 -0.089 -1.3369
3+900.000 469.390
3+920.000 469.524

TS 3+921.738 469.531 0.3750
3+940.000 469.600
3+960.000 469.675
3+980.000 469.750
4+000.000 469.825
4+020.000 469.900
4+040.000 469.975
4+060.000 470.050
4+080.000 470.125
4+100.000 470.200
4+120.000 470.275
4+140.000 470.350
4+160.000 470.425
4+180.000 470.500
4+200.000 470.575

TE 4+213.021 470.623 0.3750
4+220.000 470.656
4+240.000 470.816

V 4+245.000 470.871 1.1745 470.743 63.958 4,000.000 0.128 1.5989
4+260.000 471.075

TS 4+276.978 471.375 1.9739
4+280.000 471.434
4+300.000 471.829
4+320.000 472.224
4+340.000 472.619
4+360.000 473.013
4+380.000 473.408
4+400.000 473.803
4+420.000 474.198
4+440.000 474.592
4+460.000 474.987
4+480.000 475.382
4+500.000 475.777
4+520.000 476.172
4+540.000 476.566
4+560.000 476.961
4+580.000 477.356
4+600.000 477.751
4+620.000 478.146
4+640.000 478.540
4+660.000 478.935
4+680.000 479.330
4+700.000 479.725
4+720.000 480.120
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4+740.000 480.514
4+760.000 480.909
4+780.000 481.304
4+792.466 481.550 1.9739
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Eje-01 - Eje-01 - Eje-01 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 481.550•  
2 0+010.000 481.747 1.9740• 6.560 -4,000.000• -0.001 
3 1+002.000 499.703 1.8100• 58.778 4,000.000• 0.108 
4 1+307.000 509.705• 3.2794 37.206 1,000.000• 0.173 
5 1+465.000 520.765 7.0000• 50.963 -800.000• -0.406 
6 1+654.000 521.955• 0.6296 48.627 -800.000• -0.369 
7 1+745.000 516.997• -5.4487 60.035 800.000• 0.563 
8 1+933.000 520.861• 2.0556 46.108 -4,000.000• -0.066 
9 2+242.000 523.651• 0.9029 59.196 6,000.000• 0.073 

10 2+428.000 527.166• 1.8895 32.901 -800.000• -0.169 
11 2+489.000 525.810• -2.2231 49.341 600.000• 0.507 
12 2+570.000 530.670• 6.0004 42.687 -1,000.000• -0.228 
13 2+942.000 537.112• 1.7317 45.593 2,140.000• 0.121 
14 3+013.000 539.854• 3.8622 44.609 -3,500.000• -0.071 
15 3+195.000 544.564• 2.5877 45.006 1,020.000• 0.248 
16 3+253.000 548.624 7.0000• 46.799 -780.000• -0.351 
17 3+445.000 550.544• 1.0001 44.856 2,080.000• 0.121 
18 3+505.000 552.438• 3.1566 45.319 -1,160.000• -0.221 
19 3+763.342 550.500• -0.7502  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
481.550 0+000.000 481.550 1.9740  

  
2 0+010.000 0+006.720 481.683 1.9740 6.560 -4,000.000 

481.747 0+013.279 481.807 1.8100 -0.001 -0.1640 
  

3 1+002.000 0+972.611 499.171 1.8100 58.778 4,000.000 
499.703 1+031.388 500.666 3.2794 0.108 1.4694 

  
4 1+307.000 1+288.397 509.095 3.2794 37.206 1,000.000 

509.705 1+325.602 511.007 7.0000 0.173 3.7206 
  

5 1+465.000 1+439.518 518.981 7.0000 50.963 -800.000 
520.765 1+490.481 520.925 0.6296 -0.406 -6.3704 

  
6 1+654.000 1+629.686 521.802 0.6296 48.627 -800.000 

521.955 1+678.313 520.630 -5.4487 -0.369 -6.0783 
  

7 1+745.000 1+714.982 518.632 -5.4487 60.035 800.000 
516.997 1+775.017 517.614 2.0556 0.563 7.5043 

  
8 1+933.000 1+909.946 520.387 2.0556 46.108 -4,000.000 

520.861 1+956.053 521.069 0.9029 -0.066 -1.1527 
  

9 2+242.000 2+212.401 523.384 0.9029 59.196 6,000.000 
523.651 2+271.598 524.210 1.8895 0.073 0.9866 

  
10 2+428.000 2+411.549 526.855 1.8895 32.901 -800.000 

527.166 2+444.450 526.800 -2.2231 -0.169 -4.1126 
  

11 2+489.000 2+464.329 526.358 -2.2231 49.341 600.000 
525.810 2+513.670 527.290 6.0004 0.507 8.2235 

  
12 2+570.000 2+548.656 529.389 6.0004 42.687 -1,000.000 

530.670 2+591.343 531.040 1.7317 -0.228 -4.2687 
  

13 2+942.000 2+919.203 536.717 1.7317 45.593 2,140.000 
537.112 2+964.796 537.992 3.8622 0.121 2.1305 

  
14 3+013.000 2+990.695 538.993 3.8622 44.609 -3,500.000 

539.854 3+035.304 540.431 2.5877 -0.071 -1.2745 
  

15 3+195.000 3+172.497 543.981 2.5877 45.006 1,020.000 
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544.564 3+217.502 546.139 7.0000 0.248 4.4123 

  
16 3+253.000 3+229.600 546.986 7.0000 46.799 -780.000 

548.624 3+276.399 548.858 1.0001 -0.351 -5.9999 
  

17 3+445.000 3+422.572 550.320 1.0001 44.856 2,080.000 
550.544 3+467.427 551.252 3.1566 0.121 2.1565 

  
18 3+505.000 3+482.340 551.723 3.1566 45.319 -1,160.000 

552.438 3+527.659 552.268 -0.7502 -0.221 -3.9068 
  

19 3+763.342 3+763.342 550.500 -0.7502  
550.500  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 481.550 1.9740
TE 0+006.720 481.683 1.9740

V 0+010.000 481.746 1.8920 481.747 6.560 -4,000.000 -0.001 -0.1640
TS 0+013.279 481.807 1.8100

0+020.000 481.928
0+040.000 482.290
0+060.000 482.652
0+080.000 483.014
0+100.000 483.376
0+120.000 483.738
0+140.000 484.100
0+160.000 484.462
0+180.000 484.824
0+200.000 485.186
0+220.000 485.548
0+240.000 485.910
0+260.000 486.272
0+280.000 486.634
0+300.000 486.996
0+320.000 487.358
0+340.000 487.720
0+360.000 488.082
0+380.000 488.444
0+400.000 488.806
0+420.000 489.168
0+440.000 489.530
0+460.000 489.892
0+480.000 490.254
0+500.000 490.616
0+520.000 490.978
0+540.000 491.340
0+560.000 491.702
0+580.000 492.064
0+600.000 492.426
0+620.000 492.788
0+640.000 493.150
0+660.000 493.512
0+680.000 493.874
0+700.000 494.236
0+720.000 494.598
0+740.000 494.960
0+760.000 495.322
0+780.000 495.684
0+800.000 496.046
0+820.000 496.408
0+840.000 496.770
0+860.000 497.132
0+880.000 497.494
0+900.000 497.856
0+920.000 498.218
0+940.000 498.580
0+960.000 498.942

TE 0+972.611 499.171 1.8100
0+980.000 499.311
1+000.000 499.760

V 1+002.000 499.811 2.5447 499.703 58.778 4,000.000 0.108 1.4694
1+020.000 500.309
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TS 1+031.388 500.666 3.2794

1+040.000 500.949
1+060.000 501.605
1+080.000 502.261
1+100.000 502.916
1+120.000 503.572
1+140.000 504.228
1+160.000 504.884
1+180.000 505.540
1+200.000 506.196
1+220.000 506.852
1+240.000 507.508
1+260.000 508.164
1+280.000 508.819

TE 1+288.397 509.095 3.2794
1+300.000 509.543

V 1+307.000 509.878 5.1397 509.705 37.206 1,000.000 0.173 3.7206
1+320.000 510.631

TS 1+325.602 511.007 7.0000
1+340.000 512.015
1+360.000 513.415
1+380.000 514.815
1+400.000 516.215
1+420.000 517.615

TE 1+439.518 518.981 7.0000
1+440.000 519.015
1+460.000 520.153

V 1+465.000 520.359 3.8148 520.765 50.963 -800.000 -0.406 -6.3704
1+480.000 520.791

TS 1+490.481 520.925 0.6296
1+500.000 520.985
1+520.000 521.111
1+540.000 521.237
1+560.000 521.363
1+580.000 521.489
1+600.000 521.615
1+620.000 521.741

TE 1+629.686 521.802 0.6296
1+640.000 521.800

V 1+654.000 521.585 -2.4095 521.955 48.627 -800.000 -0.369 -6.0783
1+660.000 521.418

TS 1+678.313 520.630 -5.4487
1+680.000 520.538
1+700.000 519.448

TE 1+714.982 518.632 -5.4487
1+720.000 518.374
1+740.000 517.660

V 1+745.000 517.560 -1.6965 516.997 60.035 800.000 0.563 7.5043
1+760.000 517.446

TS 1+775.017 517.614 2.0556
1+780.000 517.716
1+800.000 518.127
1+820.000 518.538
1+840.000 518.949
1+860.000 519.361
1+880.000 519.772
1+900.000 520.183

TE 1+909.946 520.387 2.0556
1+920.000 520.581

V 1+933.000 520.795 1.4793 520.861 46.108 -4,000.000 -0.066 -1.1527
1+940.000 520.892

TS 1+956.053 521.069 0.9029
1+960.000 521.105
1+980.000 521.286
2+000.000 521.466
2+020.000 521.647
2+040.000 521.827
2+060.000 522.008
2+080.000 522.188
2+100.000 522.369
2+120.000 522.550
2+140.000 522.730
2+160.000 522.911
2+180.000 523.091
2+200.000 523.272

TE 2+212.401 523.384 0.9029
2+220.000 523.457
2+240.000 523.697

V 2+242.000 523.724 1.3962 523.651 59.196 6,000.000 0.073 0.9866
2+260.000 524.003
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TS 2+271.598 524.210 1.8895

2+280.000 524.369
2+300.000 524.747
2+320.000 525.125
2+340.000 525.503
2+360.000 525.881
2+380.000 526.259
2+400.000 526.637

TE 2+411.549 526.855 1.8895
2+420.000 526.970

V 2+428.000 526.997 -0.1668 527.166 32.901 -800.000 -0.169 -4.1126
2+440.000 526.887

TS 2+444.450 526.800 -2.2231
2+460.000 526.454

TE 2+464.329 526.358 -2.2231
2+480.000 526.214

V 2+489.000 526.317 1.8887 525.810 49.341 600.000 0.507 8.2235
2+500.000 526.625

TS 2+513.670 527.290 6.0004
2+520.000 527.670
2+540.000 528.870

TE 2+548.656 529.389 6.0004
2+560.000 530.006

V 2+570.000 530.442 3.8661 530.670 42.687 -1,000.000 -0.228 -4.2687
2+580.000 530.779

TS 2+591.343 531.040 1.7317
2+600.000 531.190
2+620.000 531.536
2+640.000 531.882
2+660.000 532.229
2+680.000 532.575
2+700.000 532.921
2+720.000 533.268
2+740.000 533.614
2+760.000 533.960
2+780.000 534.307
2+800.000 534.653
2+820.000 534.999
2+840.000 535.346
2+860.000 535.692
2+880.000 536.038
2+900.000 536.385

TE 2+919.203 536.717 1.7317
2+920.000 536.731
2+940.000 537.178

V 2+942.000 537.233 2.7970 537.112 45.593 2,140.000 0.121 2.1305
2+960.000 537.813

TS 2+964.796 537.992 3.8622
2+980.000 538.580

TE 2+990.695 538.993 3.8622
3+000.000 539.340

V 3+013.000 539.783 3.2250 539.854 44.609 -3,500.000 -0.071 -1.2745
3+020.000 540.002

TS 3+035.304 540.431 2.5877
3+040.000 540.553
3+060.000 541.070
3+080.000 541.588
3+100.000 542.105
3+120.000 542.623
3+140.000 543.141
3+160.000 543.658

TE 3+172.497 543.981 2.5877
3+180.000 544.203

V 3+195.000 544.812 4.7938 544.564 45.006 1,020.000 0.248 4.4123
3+200.000 545.064

TS 3+217.502 546.139 7.0000
3+220.000 546.314

TE 3+229.600 546.986 7.0000
3+240.000 547.644

V 3+253.000 548.273 4.0001 548.624 46.799 -780.000 -0.351 -5.9999
3+260.000 548.521

TS 3+276.399 548.858 1.0001
3+280.000 548.894
3+300.000 549.094
3+320.000 549.294
3+340.000 549.494
3+360.000 549.694
3+380.000 549.894
3+400.000 550.094
3+420.000 550.294
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TE 3+422.572 550.320 1.0001

3+440.000 550.567
V 3+445.000 550.665 2.0784 550.544 44.856 2,080.000 0.121 2.1565

3+460.000 551.031
TS 3+467.427 551.252 3.1566

3+480.000 551.649
TE 3+482.340 551.723 3.1566

3+500.000 552.146
V 3+505.000 552.217 1.2032 552.438 45.319 -1,160.000 -0.221 -3.9068

3+520.000 552.300
TS 3+527.659 552.268 -0.7502

3+540.000 552.175
3+560.000 552.025
3+580.000 551.875
3+600.000 551.725
3+620.000 551.575
3+640.000 551.425
3+660.000 551.275
3+680.000 551.125
3+700.000 550.975
3+720.000 550.825
3+740.000 550.675
3+760.000 550.525
3+763.342 550.500 -0.7502
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Eje-02 - Eje-02 - Eje-02 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 521.470•  
2 0+055.000 521.817• 0.6310 41.970 -550.000• -0.400 
3 0+190.000 512.367 -7.0000• 32.999 550.000• 0.247 
4 0+444.155 509.825• -1.0002  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
521.470 0+000.000 521.470 0.6310  

  
2 0+055.000 0+034.014 521.685 0.6310 41.970 -550.000 

521.817 0+075.985 520.348 -7.0000 -0.400 -7.6310 
  

3 0+190.000 0+173.500 513.522 -7.0000 32.999 550.000 
512.367 0+206.499 512.202 -1.0002 0.247 5.9998 

  
4 0+444.155 0+444.155 509.825 -1.0002  

509.825  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 521.470 0.6310
0+020.000 521.596

TE 0+034.014 521.685 0.6310
0+040.000 521.690

V 0+055.000 521.417 -3.1845 521.817 41.970 -550.000 -0.400 -7.6310
0+060.000 521.235

TS 0+075.985 520.348 -7.0000
0+080.000 520.067
0+100.000 518.667
0+120.000 517.267
0+140.000 515.867
0+160.000 514.467

TE 0+173.500 513.522 -7.0000
0+180.000 513.105

V 0+190.000 512.615 -4.0001 512.367 32.999 550.000 0.247 5.9998
0+200.000 512.305

TS 0+206.499 512.202 -1.0002
0+220.000 512.067
0+240.000 511.867
0+260.000 511.667
0+280.000 511.467
0+300.000 511.267
0+320.000 511.067
0+340.000 510.867
0+360.000 510.667
0+380.000 510.467
0+400.000 510.267
0+420.000 510.067
0+440.000 509.867
0+444.155 509.825 -1.0002
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Eje-02b - Eje-02b - Eje-02b 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 521.040•  
2 0+022.000 522.008 4.4000• 41.137 -360.000• -0.588 
3 0+053.650 519.784• -7.0269  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
521.040 0+000.000 521.040 4.4000  

  
2 0+022.000 0+001.431 521.103 4.4000 41.137 -360.000 

522.008 0+042.568 520.563 -7.0269 -0.588 -11.4269 
  

3 0+053.650 0+053.650 519.784 -7.0269  
519.784  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 521.040 4.4000
TE 0+001.431 521.103 4.4000

0+020.000 521.441
V 0+022.000 521.420 -1.3134 522.008 41.137 -360.000 -0.588 -11.4269

0+040.000 520.734
TS 0+042.568 520.563 -7.0269

0+053.650 519.784 -7.0269
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Eje-03 - Eje-03 - Eje-03 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 541.290•  
2 0+040.000 542.326• 2.5900 28.100 3,000.000• 0.033 
3 0+130.000 545.500• 3.5267 35.267 -1,000.000• -0.155 
4 0+393.823 545.500• 0.0000  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
541.290 0+000.000 541.290 2.5900  

  
2 0+040.000 0+025.950 541.962 2.5900 28.100 3,000.000 

542.326 0+054.049 542.821 3.5267 0.033 0.9367 
  

3 0+130.000 0+112.366 544.878 3.5267 35.267 -1,000.000 
545.500 0+147.633 545.500 0.0000 -0.155 -3.5267 

  
4 0+393.823 0+393.823 545.500 0.0000  

545.500  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 541.290 2.5900
0+020.000 541.808

TE 0+025.950 541.962 2.5900
V 0+040.000 542.359 3.0584 542.326 28.100 3,000.000 0.033 0.9367

0+040.000 542.359
TS 0+054.049 542.821 3.5267

0+060.000 543.031
0+080.000 543.737
0+100.000 544.442

TE 0+112.366 544.878 3.5267
0+120.000 545.118

V 0+130.000 545.345 1.7633 545.500 35.267 -1,000.000 -0.155 -3.5267
0+140.000 545.471

TS 0+147.633 545.500 0.0000
0+160.000 545.500
0+180.000 545.500
0+200.000 545.500
0+220.000 545.500
0+240.000 545.500
0+260.000 545.500
0+280.000 545.500
0+300.000 545.500
0+320.000 545.500
0+340.000 545.500
0+360.000 545.500
0+380.000 545.500
0+393.823 545.500 0.0000
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Eje-03b - Eje-03b - Eje-03b 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 544.300•  
2 0+033.500 543.127 -3.5000• 33.089 550.000• 0.249 
3 0+058.240 543.750• 2.5162  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
544.300 0+000.000 544.300 -3.5000  

  
2 0+033.500 0+016.955 543.707 -3.5000 33.089 550.000 

543.127 0+050.044 543.544 2.5162 0.249 6.0162 
  

3 0+058.240 0+058.240 543.750 2.5162  
543.750  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 544.300 -3.5000
TE 0+016.955 543.707 -3.5000

0+020.000 543.608
V 0+033.500 543.376 -0.4919 543.127 33.089 550.000 0.249 6.0162

0+040.000 543.383
TS 0+050.044 543.544 2.5162

0+058.240 543.750 2.5162
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Eje-04 - Eje-04 - Eje-04 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 481.550•  
2 0+020.000 481.945 1.9740• 33.180 -5,600.000• -0.025 
3 0+100.000 483.050• 1.3815 34.187 -3,400.000• -0.043 
4 0+300.000 483.802• 0.3760 35.040 -4,000.000• -0.038 
5 0+720.000 481.702• -0.5000 60.000 4,000.000• 0.113 
6 0+881.400 483.316• 1.0000 60.500 -550.000• -0.832 
7 1+150.000 456.456 -10.0000• 58.045 1,200.000• 0.351 
8 1+300.000 448.712• -5.1630 90.649 860.000• 1.194 
9 1+380.000 453.014• 5.3776 63.283 -1,600.000• -0.313 

10 1+720.000 457.850• 1.4225 21.289 4,000.000• 0.014 
11 2+200.000 467.232• 1.9547 40.563 4,000.000• 0.051 
12 2+340.000 471.389• 2.9688 62.511 -3,400.000• -0.144 
13 2+540.000 473.649• 1.1302 37.149 2,200.000• 0.078 
14 2+694.000 477.990• 2.8188 55.674 2,000.000• 0.194 
15 2+774.000 482.472• 5.6025 73.975 1,000.000• 0.684 
16 3+064.000 520.172 13.0000• 62.619 -800.000• -0.613 
17 3+254.000 530.000• 5.1726 51.726 -1,000.000• -0.334 
18 3+504.000 530.000• 0.0000 48.868 2,600.000• 0.115 
19 3+734.000 534.323• 1.8795 61.313 -1,400.000• -0.336 
20 3+894.000 530.323• -2.5000 56.257 800.000• 0.495 
21 4+001.000 535.172• 4.5322 123.312 -2,000.000• -0.950 
22 4+134.000 533.000• -1.6334 58.561 2,000.000• 0.214 
23 4+224.000 534.165• 1.2946 45.150 840.000• 0.303 
24 4+274.000 537.500• 6.6697 53.462 -550.000• -0.650 
25 4+314.000 536.280• -3.0507 25.226 550.000• 0.145 
26 4+454.000 538.430• 1.5359 91.713 800.000• 1.314 
27 4+564.000 552.730 13.0000• 67.936 -800.000• -0.721 
28 4+814.000 564.000• 4.5080 40.080 -1,000.000• -0.201 
29 5+068.103 565.271 0.5000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
481.550 0+000.000 481.550 1.9740  

  
2 0+020.000 0+003.409 481.617 1.9740 33.180 -5,600.000 

481.945 0+036.590 482.174 1.3815 -0.025 -0.5925 
  

3 0+100.000 0+082.906 482.814 1.3815 34.187 -3,400.000 
483.050 0+117.093 483.114 0.3760 -0.043 -1.0055 

  
4 0+300.000 0+282.479 483.736 0.3760 35.040 -4,000.000 

483.802 0+317.520 483.714 -0.5000 -0.038 -0.8760 
  

5 0+720.000 0+689.999 481.852 -0.5000 60.000 4,000.000 
481.702 0+750.000 482.002 1.0000 0.113 1.5000 

  
6 0+881.400 0+851.149 483.014 1.0000 60.500 -550.000 

483.316 0+911.650 480.291 -10.0000 -0.832 -11.0000 
  

7 1+150.000 1+120.977 459.358 -10.0000 58.045 1,200.000 
456.456 1+179.022 454.958 -5.1630 0.351 4.8370 

  
8 1+300.000 1+254.675 451.052 -5.1630 90.649 860.000 

448.712 1+345.324 451.149 5.3776 1.194 10.5406 
  

9 1+380.000 1+348.358 451.312 5.3776 63.283 -1,600.000 
453.014 1+411.641 453.464 1.4225 -0.313 -3.9552 

  
10 1+720.000 1+709.355 457.699 1.4225 21.289 4,000.000 

457.850 1+730.644 458.058 1.9547 0.014 0.5322 
  

11 2+200.000 2+179.718 466.836 1.9547 40.563 4,000.000 
467.232 2+220.281 467.835 2.9688 0.051 1.0141 
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12 2+340.000 2+308.744 470.461 2.9688 62.511 -3,400.000 

471.389 2+371.255 471.742 1.1302 -0.144 -1.8385 
  

13 2+540.000 2+521.425 473.439 1.1302 37.149 2,200.000 
473.649 2+558.574 474.173 2.8188 0.078 1.6886 

  
14 2+694.000 2+666.162 477.205 2.8188 55.674 2,000.000 

477.990 2+721.837 479.550 5.6025 0.194 2.7837 
  

15 2+774.000 2+737.012 480.400 5.6025 73.975 1,000.000 
482.472 2+810.987 487.280 13.0000 0.684 7.3975 

  
16 3+064.000 3+032.690 516.102 13.0000 62.619 -800.000 

520.172 3+095.309 521.792 5.1726 -0.613 -7.8274 
  

17 3+254.000 3+228.136 528.662 5.1726 51.726 -1,000.000 
530.000 3+279.863 530.000 0.0000 -0.334 -5.1726 

  
18 3+504.000 3+479.566 530.000 0.0000 48.868 2,600.000 

530.000 3+528.433 530.459 1.8795 0.115 1.8795 
  

19 3+734.000 3+703.343 533.747 1.8795 61.313 -1,400.000 
534.323 3+764.656 533.557 -2.5000 -0.336 -4.3795 

  
20 3+894.000 3+865.871 531.026 -2.5000 56.257 800.000 

530.323 3+922.128 531.598 4.5322 0.495 7.0321 
  

21 4+001.000 3+939.344 532.378 4.5322 123.312 -2,000.000 
535.172 4+062.655 534.165 -1.6334 -0.950 -6.1656 

  
22 4+134.000 4+104.719 533.478 -1.6334 58.561 2,000.000 

533.000 4+163.280 533.379 1.2946 0.214 2.9280 
  

23 4+224.000 4+201.424 533.873 1.2946 45.150 840.000 
534.165 4+246.575 535.671 6.6697 0.303 5.3751 

  
24 4+274.000 4+247.268 535.717 6.6697 53.462 -550.000 

537.500 4+300.731 536.685 -3.0507 -0.650 -9.7204 
  

25 4+314.000 4+301.386 536.665 -3.0507 25.226 550.000 
536.280 4+326.613 536.473 1.5359 0.145 4.5866 

  
26 4+454.000 4+408.143 537.726 1.5359 91.713 800.000 

538.430 4+499.856 544.391 13.0000 1.314 11.4641 
  

27 4+564.000 4+530.032 548.314 13.0000 67.936 -800.000 
552.730 4+597.967 554.261 4.5080 -0.721 -8.4920 

  
28 4+814.000 4+793.959 563.097 4.5080 40.080 -1,000.000 

564.000 4+834.040 564.100 0.5000 -0.201 -4.0080 
  

29 5+068.103 5+068.103 565.271 0.5000  
565.271  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 481.550 1.9740
TE 0+003.409 481.617 1.9740

V 0+020.000 481.920 1.6778 481.945 33.180 -5,600.000 -0.025 -0.5925
0+020.000 481.920

TS 0+036.590 482.174 1.3815
0+040.000 482.221
0+060.000 482.497
0+080.000 482.774

TE 0+082.906 482.814 1.3815
V 0+100.000 483.007 0.8788 483.050 34.187 -3,400.000 -0.043 -1.0055

0+100.000 483.007
TS 0+117.093 483.114 0.3760

0+120.000 483.125
0+140.000 483.200
0+160.000 483.276
0+180.000 483.351
0+200.000 483.426
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0+220.000 483.501

0+240.000 483.576
0+260.000 483.652
0+280.000 483.727

TE 0+282.479 483.736 0.3760
V 0+300.000 483.764 -0.0620 483.802 35.040 -4,000.000 -0.038 -0.8760

0+300.000 483.764
TS 0+317.520 483.714 -0.5000

0+320.000 483.702
0+340.000 483.602
0+360.000 483.502
0+380.000 483.402
0+400.000 483.302
0+420.000 483.202
0+440.000 483.102
0+460.000 483.002
0+480.000 482.902
0+500.000 482.802
0+520.000 482.702
0+540.000 482.602
0+560.000 482.502
0+580.000 482.402
0+600.000 482.302
0+620.000 482.202
0+640.000 482.102
0+660.000 482.002
0+680.000 481.902

TE 0+689.999 481.852 -0.5000
0+700.000 481.814

V 0+720.000 481.814 0.2500 481.702 60.000 4,000.000 0.113 1.5000
0+720.000 481.814
0+740.000 481.914

TS 0+750.000 482.002 1.0000
0+760.000 482.102
0+780.000 482.302
0+800.000 482.502
0+820.000 482.702
0+840.000 482.902

TE 0+851.149 483.014 1.0000
0+860.000 483.031
0+880.000 482.545

V 0+881.400 482.484 -4.5000 483.316 60.500 -550.000 -0.832 -11.0000
0+900.000 481.333

TS 0+911.650 480.291 -10.0000
0+920.000 479.456
0+940.000 477.456
0+960.000 475.456
0+980.000 473.456
1+000.000 471.456
1+020.000 469.456
1+040.000 467.456
1+060.000 465.456
1+080.000 463.456
1+100.000 461.456
1+120.000 459.456

TE 1+120.977 459.358 -10.0000
1+140.000 457.607

V 1+150.000 456.807 -7.5815 456.456 58.045 1,200.000 0.351 4.8370
1+160.000 456.090

TS 1+179.022 454.958 -5.1630
1+180.000 454.907
1+200.000 453.875
1+220.000 452.842
1+240.000 451.809

TE 1+254.675 451.052 -5.1630
1+260.000 450.793
1+280.000 450.117

V 1+300.000 449.906 0.1073 448.712 90.649 860.000 1.194 10.5406
1+300.000 449.906
1+320.000 450.160
1+340.000 450.879

TS 1+345.324 451.149 5.3776
TE 1+348.358 451.312 5.3776

1+360.000 451.896
V 1+380.000 452.701 3.4000 453.014 63.283 -1,600.000 -0.313 -3.9552

1+380.000 452.701
1+400.000 453.256

TS 1+411.641 453.464 1.4225
1+420.000 453.583
1+440.000 453.867
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1+460.000 454.152

1+480.000 454.436
1+500.000 454.721
1+520.000 455.005
1+540.000 455.290
1+560.000 455.574
1+580.000 455.859
1+600.000 456.143
1+620.000 456.428
1+640.000 456.712
1+660.000 456.997
1+680.000 457.281
1+700.000 457.566

TE 1+709.355 457.699 1.4225
V 1+720.000 457.864 1.6886 457.850 21.289 4,000.000 0.014 0.5322

1+720.000 457.864
TS 1+730.644 458.058 1.9547

1+740.000 458.241
1+760.000 458.632
1+780.000 459.023
1+800.000 459.414
1+820.000 459.805
1+840.000 460.196
1+860.000 460.587
1+880.000 460.977
1+900.000 461.368
1+920.000 461.759
1+940.000 462.150
1+960.000 462.541
1+980.000 462.932
2+000.000 463.323
2+020.000 463.714
2+040.000 464.105
2+060.000 464.496
2+080.000 464.887
2+100.000 465.278
2+120.000 465.669
2+140.000 466.060
2+160.000 466.451

TE 2+179.718 466.836 1.9547
2+180.000 466.841

V 2+200.000 467.284 2.4617 467.232 40.563 4,000.000 0.051 1.0141
2+200.000 467.284
2+220.000 467.826

TS 2+220.281 467.835 2.9688
2+240.000 468.420
2+260.000 469.014
2+280.000 469.607
2+300.000 470.201

TE 2+308.744 470.461 2.9688
2+320.000 470.776

V 2+340.000 471.245 2.0495 471.389 62.511 -3,400.000 -0.144 -1.8385
2+340.000 471.245
2+360.000 471.596

TS 2+371.255 471.742 1.1302
2+380.000 471.841
2+400.000 472.067
2+420.000 472.293
2+440.000 472.519
2+460.000 472.745
2+480.000 472.971
2+500.000 473.197
2+520.000 473.423

TE 2+521.425 473.439 1.1302
V 2+540.000 473.727 1.9745 473.649 37.149 2,200.000 0.078 1.6886

2+540.000 473.727
TS 2+558.574 474.173 2.8188

2+560.000 474.213
2+580.000 474.777
2+600.000 475.340
2+620.000 475.904
2+640.000 476.468
2+660.000 477.032

TE 2+666.162 477.205 2.8188
2+680.000 477.643

V 2+694.000 478.184 4.2106 477.990 55.674 2,000.000 0.194 2.7837
2+700.000 478.445
2+720.000 479.447

TS 2+721.837 479.550 5.6025
TE 2+737.012 480.400 5.6025
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2+740.000 480.572

2+760.000 481.952
V 2+774.000 483.156 9.3012 482.472 73.975 1,000.000 0.684 7.3975

2+780.000 483.732
2+800.000 485.912

TS 2+810.987 487.280 13.0000
2+820.000 488.452
2+840.000 491.052
2+860.000 493.652
2+880.000 496.252
2+900.000 498.852
2+920.000 501.452
2+940.000 504.052
2+960.000 506.652
2+980.000 509.252
3+000.000 511.852
3+020.000 514.452

TE 3+032.690 516.102 13.0000
3+040.000 517.019
3+060.000 519.186

V 3+064.000 519.559 9.0863 520.172 62.619 -800.000 -0.613 -7.8274
3+080.000 520.853

TS 3+095.309 521.792 5.1726
3+100.000 522.034
3+120.000 523.069
3+140.000 524.103
3+160.000 525.138
3+180.000 526.172
3+200.000 527.207
3+220.000 528.241

TE 3+228.136 528.662 5.1726
3+240.000 529.205

V 3+254.000 529.666 2.5863 530.000 51.726 -1,000.000 -0.334 -5.1726
3+260.000 529.803

TS 3+279.863 530.000 0.0000
3+280.000 530.000
3+300.000 530.000
3+320.000 530.000
3+340.000 530.000
3+360.000 530.000
3+380.000 530.000
3+400.000 530.000
3+420.000 530.000
3+440.000 530.000
3+460.000 530.000

TE 3+479.566 530.000 0.0000
3+480.000 530.000
3+500.000 530.080

V 3+504.000 530.115 0.9398 530.000 48.868 2,600.000 0.115 1.8795
3+520.000 530.314

TS 3+528.433 530.459 1.8795
3+540.000 530.677
3+560.000 531.053
3+580.000 531.428
3+600.000 531.804
3+620.000 532.180
3+640.000 532.556
3+660.000 532.932
3+680.000 533.308
3+700.000 533.684

TE 3+703.343 533.747 1.8795
3+720.000 533.961

V 3+734.000 533.987 -0.3102 534.323 61.313 -1,400.000 -0.336 -4.3795
3+740.000 533.956
3+760.000 533.665

TS 3+764.656 533.557 -2.5000
3+780.000 533.173
3+800.000 532.673
3+820.000 532.173
3+840.000 531.673
3+860.000 531.173

TE 3+865.871 531.026 -2.5000
3+880.000 530.798

V 3+894.000 530.818 1.0161 530.323 56.257 800.000 0.495 7.0321
3+900.000 530.901
3+920.000 531.504

TS 3+922.128 531.598 4.5322
TE 3+939.344 532.378 4.5322

3+940.000 532.408
3+960.000 533.208
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3+980.000 533.807

4+000.000 534.207
V 4+001.000 534.222 1.4494 535.172 123.312 -2,000.000 -0.950 -6.1656

4+020.000 534.407
4+040.000 534.407
4+060.000 534.207

TS 4+062.655 534.165 -1.6334
4+080.000 533.882
4+100.000 533.555

TE 4+104.719 533.478 -1.6334
4+120.000 533.287

V 4+134.000 533.214 -0.1694 533.000 58.561 2,000.000 0.214 2.9280
4+140.000 533.213
4+160.000 533.339

TS 4+163.280 533.379 1.2946
4+180.000 533.596
4+200.000 533.854

TE 4+201.424 533.873 1.2946
4+220.000 534.319

V 4+224.000 534.469 3.9822 534.165 45.150 840.000 0.303 5.3751
4+240.000 535.258

TS 4+246.575 535.671 6.6697
TE 4+247.268 535.717 6.6697

4+260.000 536.419
V 4+274.000 536.850 1.8095 537.500 53.462 -550.000 -0.650 -9.7204

4+280.000 536.926
4+300.000 536.706

TS 4+300.731 536.685 -3.0507
TE 4+301.386 536.665 -3.0507

V 4+314.000 536.424 -0.7574 536.280 25.226 550.000 0.145 4.5866
4+320.000 536.412

TS 4+326.613 536.473 1.5359
4+340.000 536.679
4+360.000 536.986
4+380.000 537.293
4+400.000 537.601

TE 4+408.143 537.726 1.5359
4+420.000 537.996
4+440.000 538.849

V 4+454.000 539.744 7.2680 538.430 91.713 800.000 1.314 11.4641
4+460.000 540.203
4+480.000 542.056

TS 4+499.856 544.391 13.0000
4+500.000 544.410
4+520.000 547.010

TE 4+530.032 548.314 13.0000
4+540.000 549.548
4+560.000 551.649

V 4+564.000 552.009 8.7540 552.730 67.936 -800.000 -0.721 -8.4920
4+580.000 553.249

TS 4+597.967 554.261 4.5080
4+600.000 554.353
4+620.000 555.254
4+640.000 556.156
4+660.000 557.058
4+680.000 557.959
4+700.000 558.861
4+720.000 559.762
4+740.000 560.664
4+760.000 561.566
4+780.000 562.467

TE 4+793.959 563.097 4.5080
4+800.000 563.351

V 4+814.000 563.799 2.5040 564.000 40.080 -1,000.000 -0.201 -4.0080
4+820.000 563.931

TS 4+834.040 564.100 0.5000
4+840.000 564.130
4+860.000 564.230
4+880.000 564.330
4+900.000 564.430
4+920.000 564.530
4+940.000 564.630
4+960.000 564.730
4+980.000 564.830
5+000.000 564.930
5+020.000 565.030
5+040.000 565.130
5+060.000 565.230
5+068.103 565.271 0.5000
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Eje-05 - Eje-05 - Eje-05 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 476.303•  
2 0+025.000 476.981 2.7130• 17.772 -1,000.000• -0.039 
3 0+240.000 478.993• 0.9358 69.798 4,000.000• 0.152 
4 0+308.000 480.816• 2.6807 44.146 -2,400.000• -0.102 
5 0+360.000 481.254• 0.8413 43.848 2,600.000• 0.092 
6 0+435.000 483.149• 2.5278 51.979 -2,500.000• -0.135 
7 0+580.000 483.800• 0.4486 21.479 740.000• 0.078 
8 0+719.000 488.458• 3.3512 37.629 -4,000.000• -0.044 
9 0+840.000 491.375• 2.4105 43.969 -1,500.000• -0.161 

10 0+896.000 491.083• -0.5208 44.268 1,000.000• 0.245 
11 1+047.000 496.981• 3.9059 65.125 1,200.000• 0.442 
12 1+172.000 508.647 9.3330• 68.828 -1,000.000• -0.592 
13 1+512.000 516.978• 2.4502 42.906 -550.000• -0.418 
14 1+577.000 513.500• -5.3508 84.429 550.000• 1.620 
15 1+647.000 520.500 10.0000• 42.123 -550.000• -0.403 
16 2+176.000 532.885• 2.3413 16.217 -4,000.000• -0.008 
17 2+402.000 537.260• 1.9358 38.300 -3,000.000• -0.061 
18 2+562.000 538.315• 0.6592 60.884 -1,000.000• -0.463 
19 2+682.000 531.800• -5.4292 106.889 580.000• 2.462 
20 2+882.000 557.800 13.0000• 84.000 -1,400.000• -0.630 
21 2+973.000 564.170 7.0000• 33.000 550.000• 0.247 
22 3+107.800 581.694 13.0000• 77.000 -550.000• -1.347 
23 3+284.405 579.928 -1.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
476.303 0+000.000 476.303 2.7130  

  
2 0+025.000 0+016.113 476.740 2.7130 17.772 -1,000.000 

476.981 0+033.886 477.064 0.9358 -0.039 -1.7772 
  

3 0+240.000 0+205.101 478.667 0.9358 69.798 4,000.000 
478.993 0+274.898 479.929 2.6807 0.152 1.7449 

  
4 0+308.000 0+285.927 480.224 2.6807 44.146 -2,400.000 

480.816 0+330.072 481.002 0.8413 -0.102 -1.8394 
  

5 0+360.000 0+338.076 481.069 0.8413 43.848 2,600.000 
481.254 0+381.923 481.808 2.5278 0.092 1.6864 

  
6 0+435.000 0+409.010 482.493 2.5278 51.979 -2,500.000 

483.149 0+460.989 483.266 0.4486 -0.135 -2.0792 
  

7 0+580.000 0+569.260 483.752 0.4486 21.479 740.000 
483.800 0+590.739 484.160 3.3512 0.078 2.9026 

  
8 0+719.000 0+700.185 487.828 3.3512 37.629 -4,000.000 

488.458 0+737.814 488.912 2.4105 -0.044 -0.9407 
  

9 0+840.000 0+818.015 490.845 2.4105 43.969 -1,500.000 
491.375 0+861.984 491.260 -0.5208 -0.161 -2.9313 

  
10 0+896.000 0+873.866 491.198 -0.5208 44.268 1,000.000 

491.083 0+918.133 491.948 3.9059 0.245 4.4268 
  

11 1+047.000 1+014.437 495.709 3.9059 65.125 1,200.000 
496.981 1+079.562 500.020 9.3330 0.442 5.4271 

  
12 1+172.000 1+137.585 505.435 9.3330 68.828 -1,000.000 

508.647 1+206.414 509.491 2.4502 -0.592 -6.8828 
  

13 1+512.000 1+490.547 516.452 2.4502 42.906 -550.000 
516.978 1+533.452 515.830 -5.3508 -0.418 -7.8010 
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14 1+577.000 1+534.785 515.759 -5.3508 84.429 550.000 

513.500 1+619.214 517.721 10.0000 1.620 15.3508 
  

15 1+647.000 1+625.938 518.394 10.0000 42.123 -550.000 
520.500 1+668.061 520.993 2.3413 -0.403 -7.6587 

  
16 2+176.000 2+167.891 532.695 2.3413 16.217 -4,000.000 

532.885 2+184.108 533.042 1.9358 -0.008 -0.4054 
  

17 2+402.000 2+382.850 536.890 1.9358 38.300 -3,000.000 
537.260 2+421.149 537.387 0.6592 -0.061 -1.2767 

  
18 2+562.000 2+531.558 538.114 0.6592 60.884 -1,000.000 

538.315 2+592.441 536.662 -5.4292 -0.463 -6.0884 
  

19 2+682.000 2+628.555 534.702 -5.4292 106.889 580.000 
531.800 2+735.444 538.748 13.0000 2.462 18.4292 

  
20 2+882.000 2+840.000 552.340 13.0000 84.000 -1,400.000 

557.800 2+923.999 560.740 7.0000 -0.630 -6.0000 
  

21 2+973.000 2+956.500 563.015 7.0000 33.000 550.000 
564.170 2+989.499 566.315 13.0000 0.247 6.0000 

  
22 3+107.800 3+069.300 576.689 13.0000 77.000 -550.000 

581.694 3+146.299 581.309 -1.0000 -1.347 -14.0000 
  

23 3+284.405 3+284.405 579.928 -1.0000  
579.928  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 476.303 2.7130
TE 0+016.113 476.740 2.7130

0+020.000 476.838
V 0+025.000 476.942 1.8244 476.981 17.772 -1,000.000 -0.039 -1.7772

TS 0+033.886 477.064 0.9358
0+040.000 477.122
0+060.000 477.309
0+080.000 477.496
0+100.000 477.683
0+120.000 477.870
0+140.000 478.057
0+160.000 478.245
0+180.000 478.432
0+200.000 478.619

TE 0+205.101 478.667 0.9358
0+220.000 478.834

V 0+240.000 479.145 1.8083 478.993 69.798 4,000.000 0.152 1.7449
0+240.000 479.145
0+260.000 479.557

TS 0+274.898 479.929 2.6807
0+280.000 480.066

TE 0+285.927 480.224 2.6807
0+300.000 480.560

V 0+308.000 480.715 1.7610 480.816 44.146 -2,400.000 -0.102 -1.8394
0+320.000 480.896

TS 0+330.072 481.002 0.8413
TE 0+338.076 481.069 0.8413

0+340.000 481.086
V 0+360.000 481.346 1.6846 481.254 43.848 2,600.000 0.092 1.6864

0+360.000 481.346
0+380.000 481.760

TS 0+381.923 481.808 2.5278
0+400.000 482.265

TE 0+409.010 482.493 2.5278
0+420.000 482.746

V 0+435.000 483.014 1.4882 483.149 51.979 -2,500.000 -0.135 -2.0792
0+440.000 483.084
0+460.000 483.261

TS 0+460.989 483.266 0.4486
0+480.000 483.351
0+500.000 483.441
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0+520.000 483.531

0+540.000 483.621
0+560.000 483.710

TE 0+569.260 483.752 0.4486
V 0+580.000 483.878 1.8999 483.800 21.479 740.000 0.078 2.9026

0+580.000 483.878
TS 0+590.739 484.160 3.3512

0+600.000 484.470
0+620.000 485.140
0+640.000 485.811
0+660.000 486.481
0+680.000 487.151
0+700.000 487.821

TE 0+700.185 487.828 3.3512
V 0+719.000 488.414 2.8808 488.458 37.629 -4,000.000 -0.044 -0.9407

0+720.000 488.443
TS 0+737.814 488.912 2.4105

0+740.000 488.964
0+760.000 489.446
0+780.000 489.929
0+800.000 490.411

TE 0+818.015 490.845 2.4105
0+820.000 490.891

V 0+840.000 491.214 0.9448 491.375 43.969 -1,500.000 -0.161 -2.9313
0+840.000 491.214
0+860.000 491.269

TS 0+861.984 491.260 -0.5208
TE 0+873.866 491.198 -0.5208

0+880.000 491.185
V 0+896.000 491.328 1.6926 491.083 44.268 1,000.000 0.245 4.4268

0+900.000 491.404
TS 0+918.133 491.948 3.9059

0+920.000 492.021
0+940.000 492.802
0+960.000 493.583
0+980.000 494.364
1+000.000 495.145

TE 1+014.437 495.709 3.9059
1+020.000 495.939
1+040.000 496.980

V 1+047.000 497.423 6.6195 496.981 65.125 1,200.000 0.442 5.4271
1+060.000 498.354

TS 1+079.562 500.020 9.3330
1+080.000 500.061
1+100.000 501.928
1+120.000 503.794

TE 1+137.585 505.435 9.3330
1+140.000 505.658
1+160.000 507.276

V 1+172.000 508.055 5.8916 508.647 68.828 -1,000.000 -0.592 -6.8828
1+180.000 508.495
1+200.000 509.313

TS 1+206.414 509.491 2.4502
1+220.000 509.823
1+240.000 510.313
1+260.000 510.804
1+280.000 511.294
1+300.000 511.784
1+320.000 512.274
1+340.000 512.764
1+360.000 513.254
1+380.000 513.744
1+400.000 514.234
1+420.000 514.724
1+440.000 515.214
1+460.000 515.704
1+480.000 516.194

TE 1+490.547 516.452 2.4502
1+500.000 516.603

V 1+512.000 516.560 -1.4503 516.978 42.906 -550.000 -0.418 -7.8010
1+520.000 516.385

TS 1+533.452 515.830 -5.3508
TE 1+534.785 515.759 -5.3508

1+540.000 515.505
1+560.000 514.988

V 1+577.000 515.120 2.3246 513.500 84.429 550.000 1.620 15.3508
1+580.000 515.198
1+600.000 516.136

TS 1+619.214 517.721 10.0000
1+620.000 517.800
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TE 1+625.938 518.394 10.0000

1+640.000 519.620
V 1+647.000 520.097 6.1706 520.500 42.123 -550.000 -0.403 -7.6587

1+660.000 520.745
TS 1+668.061 520.993 2.3413

1+680.000 521.273
1+700.000 521.741
1+720.000 522.209
1+740.000 522.677
1+760.000 523.146
1+780.000 523.614
1+800.000 524.082
1+820.000 524.550
1+840.000 525.019
1+860.000 525.487
1+880.000 525.955
1+900.000 526.423
1+920.000 526.892
1+940.000 527.360
1+960.000 527.828
1+980.000 528.296
2+000.000 528.765
2+020.000 529.233
2+040.000 529.701
2+060.000 530.169
2+080.000 530.638
2+100.000 531.106
2+120.000 531.574
2+140.000 532.042
2+160.000 532.511

TE 2+167.891 532.695 2.3413
V 2+176.000 532.877 2.1386 532.885 16.217 -4,000.000 -0.008 -0.4054

2+180.000 532.961
TS 2+184.108 533.042 1.9358

2+200.000 533.350
2+220.000 533.737
2+240.000 534.124
2+260.000 534.511
2+280.000 534.899
2+300.000 535.286
2+320.000 535.673
2+340.000 536.060
2+360.000 536.447
2+380.000 536.834

TE 2+382.850 536.890 1.9358
2+400.000 537.173

V 2+402.000 537.199 1.2975 537.260 38.300 -3,000.000 -0.061 -1.2767
2+420.000 537.379

TS 2+421.149 537.387 0.6592
2+440.000 537.511
2+460.000 537.643
2+480.000 537.774
2+500.000 537.906
2+520.000 538.038

TE 2+531.558 538.114 0.6592
2+540.000 538.134
2+560.000 537.897

V 2+562.000 537.852 -2.3850 538.315 60.884 -1,000.000 -0.463 -6.0884
2+580.000 537.260

TS 2+592.441 536.662 -5.4292
2+600.000 536.252
2+620.000 535.166

TE 2+628.555 534.702 -5.4292
2+640.000 534.193
2+660.000 533.847
2+680.000 534.190

V 2+682.000 534.262 3.7854 531.800 106.889 580.000 2.462 18.4292
2+700.000 535.223
2+720.000 536.946

TS 2+735.444 538.748 13.0000
2+740.000 539.340
2+760.000 541.940
2+780.000 544.540
2+800.000 547.140
2+820.000 549.740
2+840.000 552.340

TE 2+840.000 552.340 13.0000
2+860.000 554.797
2+880.000 556.969

V 2+882.000 557.170 10.0000 557.800 84.000 -1,400.000 -0.630 -6.0000
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2+900.000 558.854

2+920.000 560.454
TS 2+923.999 560.740 7.0000

2+940.000 561.860
TE 2+956.500 563.015 7.0000

2+960.000 563.271
V 2+973.000 564.417 10.0000 564.170 33.000 550.000 0.247 6.0000

2+980.000 565.162
TS 2+989.499 566.315 13.0000

3+000.000 567.680
3+020.000 570.280
3+040.000 572.880
3+060.000 575.480

TE 3+069.300 576.689 13.0000
3+080.000 577.976
3+100.000 579.823

V 3+107.800 580.346 6.0000 581.694 77.000 -550.000 -1.347 -14.0000
3+120.000 580.943
3+140.000 581.336

TS 3+146.299 581.309 -1.0000
3+160.000 581.172
3+180.000 580.972
3+200.000 580.772
3+220.000 580.572
3+240.000 580.372
3+260.000 580.172
3+280.000 579.972
3+284.405 579.928 -1.0000
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Eje-05b - Eje-05b - Eje-05b 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 576.445•  
2 0+040.000 582.045 14.0000• 31.200 -240.000• -0.507 
3 0+078.540 582.430 1.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
576.445 0+000.000 576.445 14.0000  

  
2 0+040.000 0+024.399 579.861 14.0000 31.200 -240.000 

582.045 0+055.600 582.201 1.0000 -0.507 -13.0000 
  

3 0+078.540 0+078.540 582.430 1.0000  
582.430  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 576.445 14.0000
0+020.000 579.245

TE 0+024.399 579.861 14.0000
V 0+040.000 581.538 7.5000 582.045 31.200 -240.000 -0.507 -13.0000

0+040.000 581.538
TS 0+055.600 582.201 1.0000

0+060.000 582.245
0+078.540 582.430 1.0000
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Eje-06 - Eje-06 - Eje-06 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 511.160•  
2 0+020.000 511.650• 2.4500 23.399 -1,200.000• -0.057 
3 0+080.000 511.950• 0.5000 49.535 3,000.000• 0.102 
4 0+281.239 516.279• 2.1512 13.609 -8,000.000• -0.003 
5 0+367.000 517.978• 1.9811 30.498 -4,000.000• -0.029 
6 0+440.000 518.868• 1.2186 28.717 -4,000.000• -0.026 
7 0+500.000 519.168• 0.5007 52.581 3,200.000• 0.108 
8 0+644.000 522.255• 2.1439 26.301 2,000.000• 0.043 
9 0+800.000 527.651• 3.4589 54.530 -800.000• -0.465 

10 0+889.697 524.640• -3.3574 66.865 550.000• 1.016 
11 1+100.000 543.146 8.8000• 61.604 -2,200.000• -0.216 
12 1+197.000 548.966• 5.9998 70.499 -940.000• -0.661 
13 1+560.527 543.513• -1.5000  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
511.160 0+000.000 511.160 2.4500  

  
2 0+020.000 0+008.300 511.363 2.4500 23.399 -1,200.000 

511.650 0+031.699 511.708 0.5000 -0.057 -1.9499 
  

3 0+080.000 0+055.232 511.826 0.5000 49.535 3,000.000 
511.950 0+104.767 512.483 2.1512 0.102 1.6512 

  
4 0+281.239 0+274.434 516.133 2.1512 13.609 -8,000.000 

516.279 0+288.044 516.414 1.9811 -0.003 -0.1701 
  

5 0+367.000 0+351.750 517.676 1.9811 30.498 -4,000.000 
517.978 0+382.249 518.164 1.2186 -0.029 -0.7625 

  
6 0+440.000 0+425.641 518.693 1.2186 28.717 -4,000.000 

518.868 0+454.358 518.940 0.5007 -0.026 -0.7179 
  

7 0+500.000 0+473.709 519.036 0.5007 52.581 3,200.000 
519.168 0+526.290 519.732 2.1439 0.108 1.6432 

  
8 0+644.000 0+630.849 521.973 2.1439 26.301 2,000.000 

522.255 0+657.150 522.710 3.4589 0.043 1.3150 
  

9 0+800.000 0+772.735 526.708 3.4589 54.530 -800.000 
527.651 0+827.264 526.736 -3.3574 -0.465 -6.8162 

  
10 0+889.697 0+856.265 525.762 -3.3574 66.865 550.000 

524.640 0+923.130 527.582 8.8000 1.016 12.1574 
  

11 1+100.000 1+069.198 540.436 8.8000 61.604 -2,200.000 
543.146 1+130.801 544.994 5.9998 -0.216 -2.8002 

  
12 1+197.000 1+161.750 546.851 5.9998 70.499 -940.000 

548.966 1+232.249 548.437 -1.5000 -0.661 -7.4999 
  

13 1+560.527 1+560.527 543.513 -1.5000  
543.513  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 511.160 2.4500
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TE 0+008.300 511.363 2.4500

V 0+020.000 511.593 1.4750 511.650 23.399 -1,200.000 -0.057 -1.9499
0+020.000 511.593

TS 0+031.699 511.708 0.5000
0+040.000 511.750

TE 0+055.232 511.826 0.5000
0+060.000 511.854

V 0+080.000 512.052 1.3256 511.950 49.535 3,000.000 0.102 1.6512
0+080.000 512.052
0+100.000 512.384

TS 0+104.767 512.483 2.1512
0+120.000 512.810
0+140.000 513.241
0+160.000 513.671
0+180.000 514.101
0+200.000 514.531
0+220.000 514.962
0+240.000 515.392
0+260.000 515.822

TE 0+274.434 516.133 2.1512
0+280.000 516.250

V 0+281.239 516.276 2.0661 516.279 13.609 -8,000.000 -0.003 -0.1701
TS 0+288.044 516.414 1.9811

0+300.000 516.651
0+320.000 517.047
0+340.000 517.443

TE 0+351.750 517.676 1.9811
0+360.000 517.831

V 0+367.000 517.949 1.5998 517.978 30.498 -4,000.000 -0.029 -0.7625
0+380.000 518.136

TS 0+382.249 518.164 1.2186
0+400.000 518.380
0+420.000 518.624

TE 0+425.641 518.693 1.2186
V 0+440.000 518.842 0.8597 518.868 28.717 -4,000.000 -0.026 -0.7179

0+440.000 518.842
TS 0+454.358 518.940 0.5007

0+460.000 518.968
TE 0+473.709 519.036 0.5007

0+480.000 519.074
V 0+500.000 519.276 1.3223 519.168 52.581 3,200.000 0.108 1.6432

0+500.000 519.276
0+520.000 519.603

TS 0+526.290 519.732 2.1439
0+540.000 520.026
0+560.000 520.454
0+580.000 520.883
0+600.000 521.312
0+620.000 521.741

TE 0+630.849 521.973 2.1439
0+640.000 522.190

V 0+644.000 522.298 2.8014 522.255 26.301 2,000.000 0.043 1.3150
TS 0+657.150 522.710 3.4589

0+660.000 522.809
0+680.000 523.500
0+700.000 524.192
0+720.000 524.884
0+740.000 525.576
0+760.000 526.268

TE 0+772.735 526.708 3.4589
0+780.000 526.926

V 0+800.000 527.186 0.0508 527.651 54.530 -800.000 -0.465 -6.8162
0+800.000 527.186
0+820.000 526.947

TS 0+827.264 526.736 -3.3574
0+840.000 526.308

TE 0+856.265 525.762 -3.3574
0+860.000 525.649
0+880.000 525.477

V 0+889.697 525.656 2.7213 524.640 66.865 550.000 1.016 12.1574
0+900.000 526.033
0+920.000 527.315

TS 0+923.130 527.582 8.8000
0+940.000 529.066
0+960.000 530.826
0+980.000 532.586
1+000.000 534.346
1+020.000 536.106
1+040.000 537.866
1+060.000 539.626
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TE 1+069.198 540.436 8.8000

1+080.000 541.360
V 1+100.000 542.931 7.3999 543.146 61.604 -2,200.000 -0.216 -2.8002

1+100.000 542.931
1+120.000 544.320

TS 1+130.801 544.994 5.9998
1+140.000 545.546
1+160.000 546.746

TE 1+161.750 546.851 5.9998
1+180.000 547.769

V 1+197.000 548.305 2.2499 548.966 70.499 -940.000 -0.661 -7.4999
1+200.000 548.368
1+220.000 548.541

TS 1+232.249 548.437 -1.5000
1+240.000 548.321
1+260.000 548.021
1+280.000 547.721
1+300.000 547.421
1+320.000 547.121
1+340.000 546.821
1+360.000 546.521
1+380.000 546.221
1+400.000 545.921
1+420.000 545.621
1+440.000 545.321
1+460.000 545.021
1+480.000 544.721
1+500.000 544.421
1+520.000 544.121
1+540.000 543.821
1+560.000 543.521
1+560.527 543.513 -1.5000
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Eje-07 - Eje-07 - Eje-07 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 546.953•  
2 0+055.000 547.723• 1.4000 34.611 2,200.000• 0.068 
3 0+160.000 550.845• 2.9733 58.403 -6,000.000• -0.071 
4 0+417.765 556.000• 1.9999  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
546.953 0+000.000 546.953 1.4000  

  
2 0+055.000 0+037.694 547.481 1.4000 34.611 2,200.000 

547.723 0+072.305 548.238 2.9733 0.068 1.5732 
  

3 0+160.000 0+130.798 549.977 2.9733 58.403 -6,000.000 
550.845 0+189.201 551.429 1.9999 -0.071 -0.9734 

  
4 0+417.765 0+417.765 556.000 1.9999  

556.000  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 546.953 1.4000
0+020.000 547.233

TE 0+037.694 547.481 1.4000
0+040.000 547.514

V 0+055.000 547.791 2.1867 547.723 34.611 2,200.000 0.068 1.5732
0+060.000 547.906

TS 0+072.305 548.238 2.9733
0+080.000 548.466
0+100.000 549.061
0+120.000 549.656

TE 0+130.798 549.977 2.9733
0+140.000 550.243

V 0+160.000 550.774 2.4866 550.845 58.403 -6,000.000 -0.071 -0.9734
0+160.000 550.774
0+180.000 551.238

TS 0+189.201 551.429 1.9999
0+200.000 551.645
0+220.000 552.045
0+240.000 552.445
0+260.000 552.845
0+280.000 553.245
0+300.000 553.645
0+320.000 554.045
0+340.000 554.445
0+360.000 554.845
0+380.000 555.245
0+400.000 555.645
0+417.765 556.000 1.9999
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Eje-CAM-01 - Eje-CAM-01 - 
Eje-CAM-01 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 484.543•  
2 0+052.900 485.500 1.8100• 21.741 -1,200.000• -0.049 
3 0+081.156 485.500• -0.0017  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
484.543 0+000.000 484.543 1.8100  

  
2 0+052.900 0+042.029 485.304 1.8100 21.741 -1,200.000 

485.500 0+063.770 485.500 -0.0017 -0.049 -1.8117 
  

3 0+081.156 0+081.156 485.500 -0.0017  
485.500  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 484.543 1.8100
0+020.000 484.905
0+040.000 485.267

TE 0+042.029 485.304 1.8100
V 0+052.900 485.451 0.9041 485.500 21.741 -1,200.000 -0.049 -1.8117

0+060.000 485.494
TS 0+063.770 485.500 -0.0017

0+080.000 485.500
0+081.156 485.500 -0.0017
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Eje-CAM-02 - Eje-CAM-02 - 
Eje-CAM-02 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 485.500•  
2 0+045.000 485.500• 0.0000 22.792 1,200.000• 0.054 
3 0+080.802 486.180• 1.8993  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
485.500 0+000.000 485.500 0.0000  

  
2 0+045.000 0+033.604 485.500 0.0000 22.792 1,200.000 

485.500 0+056.395 485.716 1.8993 0.054 1.8993 
  

3 0+080.802 0+080.802 486.180 1.8993  
486.180  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 485.500 0.0000
0+020.000 485.500

TE 0+033.604 485.500 0.0000
0+040.000 485.517

V 0+045.000 485.554 0.9497 485.500 22.792 1,200.000 0.054 1.8993
TS 0+056.395 485.716 1.8993

0+060.000 485.785
0+080.000 486.165
0+080.802 486.180 1.8993
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Eje-CAM-03 - Eje-CAM-03 - 
Eje-CAM-03 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 483.790•  
2 0+049.000 482.957 -1.7000• 42.000• 1,957.270 0.113 
3 0+081.970 483.104• 0.4458  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
483.790 0+000.000 483.790 -1.7000  

  
2 0+049.000 0+028.000 483.314 -1.7000 42.000 1,957.270 

482.957 0+070.000 483.051 0.4458 0.113 2.1458 
  

3 0+081.970 0+081.970 483.104 0.4458  
483.104  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 483.790 -1.7000
0+020.000 483.450

TE 0+028.000 483.314 -1.7000
0+040.000 483.147

V 0+049.000 483.070 -0.6271 482.957 42.000 1,957.270 0.113 2.1458
0+060.000 483.032

TS 0+070.000 483.051 0.4458
0+080.000 483.095
0+081.970 483.104 0.4458
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Eje-PLAT_Eje - Eje-PLAT_Eje - 
Eje-PLAT_Eje 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 485.500•  
2 0+151.000 485.500• 0.0000  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
485.500 0+000.000 485.500 0.0000  

  
2 0+151.000 0+151.000 485.500 0.0000  

485.500  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 485.500 0.0000
0+020.000 485.500
0+040.000 485.500
0+060.000 485.500
0+080.000 485.500
0+100.000 485.500
0+120.000 485.500
0+140.000 485.500

TE 0+151.000 485.500 0.0000
V 0+151.000 485.500 0.0000 485.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+151.000 485.500 0.0000
0+151.000 485.500 0.0000
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Eje-PLAT_Perimetro - 
Eje-PLAT_Perimetro - 
Eje-PLAT_Perimetro 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 485.500•  
2 0+501.000 485.500• 0.0000  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
485.500 0+000.000 485.500 0.0000  

  
2 0+501.000 0+501.000 485.500 0.0000  

485.500  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 485.500 0.0000
0+020.000 485.500
0+040.000 485.500
0+060.000 485.500
0+080.000 485.500
0+100.000 485.500
0+120.000 485.500
0+140.000 485.500
0+160.000 485.500
0+180.000 485.500
0+200.000 485.500
0+220.000 485.500
0+240.000 485.500
0+260.000 485.500
0+280.000 485.500
0+300.000 485.500
0+320.000 485.500
0+340.000 485.500
0+360.000 485.500
0+380.000 485.500
0+400.000 485.500
0+420.000 485.500
0+440.000 485.500
0+460.000 485.500
0+480.000 485.500
0+500.000 485.500

TE 0+501.000 485.500 0.0000
V 0+501.000 485.500 0.0000 485.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+501.000 485.500 0.0000
0+501.000 485.500 0.0000
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Eje-SE - Eje-SE - Eje-SE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 556.310•  
2 0+007.000 556.625• 4.5000 7.634 500.000• 0.015 
3 0+063.000 560.000• 6.0268 18.080 -300.000• -0.136 
4 0+077.109 560.000• 0.0000  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
556.310 0+000.000 556.310 4.5000  

  
2 0+007.000 0+003.183 556.453 4.5000 7.634 500.000 

556.625 0+010.816 556.855 6.0268 0.015 1.5268 
  

3 0+063.000 0+053.959 559.455 6.0268 18.080 -300.000 
560.000 0+072.040 560.000 0.0000 -0.136 -6.0268 

  
4 0+077.109 0+077.109 560.000 0.0000  

560.000  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 556.310 4.5000
TE 0+003.183 556.453 4.5000

V 0+007.000 556.640 5.2634 556.625 7.634 500.000 0.015 1.5268
TS 0+010.816 556.855 6.0268

0+020.000 557.408
0+040.000 558.614

TE 0+053.959 559.455 6.0268
0+060.000 559.758

V 0+063.000 559.864 3.0134 560.000 18.080 -300.000 -0.136 -6.0268
TS 0+072.040 560.000 0.0000

0+077.109 560.000 0.0000
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Eje-TM - Eje-TM - Eje-TM 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 522.864•  
2 0+030.000 523.134• 0.8999 26.315 -2,000.000• -0.043 
3 0+074.000 522.951• -0.4159 35.130 -700.000• -0.220 
4 0+159.583 518.300• -5.4345 24.982 550.000• 0.142 
5 0+205.977 517.886• -0.8924  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
522.864 0+000.000 522.864 0.8999  

  
2 0+030.000 0+016.842 523.016 0.8999 26.315 -2,000.000 

523.134 0+043.157 523.079 -0.4159 -0.043 -1.3157 
  

3 0+074.000 0+056.434 523.024 -0.4159 35.130 -700.000 
522.951 0+091.565 521.996 -5.4345 -0.220 -5.0186 

  
4 0+159.583 0+147.092 518.979 -5.4345 24.982 550.000 

518.300 0+172.074 518.189 -0.8924 0.142 4.5421 
  

5 0+205.977 0+205.977 517.886 -0.8924  
517.886  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 522.864 0.8999
TE 0+016.842 523.016 0.8999

0+020.000 523.041
V 0+030.000 523.091 0.2420 523.134 26.315 -2,000.000 -0.043 -1.3157

0+040.000 523.090
TS 0+043.157 523.079 -0.4159
TE 0+056.434 523.024 -0.4159

0+060.000 523.000
V 0+074.000 522.731 -2.9252 522.951 35.130 -700.000 -0.220 -5.0186

0+080.000 522.529
TS 0+091.565 521.996 -5.4345

0+100.000 521.538
0+120.000 520.451
0+140.000 519.364

TE 0+147.092 518.979 -5.4345
V 0+159.583 518.442 -3.1634 518.300 24.982 550.000 0.142 4.5421

0+160.000 518.429
TS 0+172.074 518.189 -0.8924

0+180.000 518.118
0+200.000 517.939
0+205.977 517.886 -0.8924
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Eje-ZG-02 - Eje-ZG-02 - 
Eje-ZG-02 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 550.430•  
2 0+023.000 550.906• 2.0699 19.561 1,200.000• 0.040 
3 0+046.000 551.757 3.7000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+102.000 551.141 -1.1000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+108.000 550.976 -2.7500• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+164.500 550.439 -0.9500•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
550.430 0+000.000 550.430 2.0699  

  
2 0+023.000 0+013.219 550.704 2.0699 19.561 1,200.000 

550.906 0+032.780 551.268 3.7000 0.040 1.6301 
  

3 0+046.000 0+046.000 551.757 3.7000 0.000 0.000 
551.757 0+046.000 551.757 -1.1000 0.000 -4.8000 

  
4 0+102.000 0+102.000 551.141 -1.1000 0.000 0.000 

551.141 0+102.000 551.141 -2.7500 0.000 -1.6500 
  

5 0+108.000 0+108.000 550.976 -2.7500 0.000 0.000 
550.976 0+108.000 550.976 -0.9500 0.000 1.8000 

  
6 0+164.500 0+164.500 550.439 -0.9500  

550.439  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 550.430 2.0699
TE 0+013.219 550.704 2.0699

0+020.000 550.863
V 0+023.000 550.946 2.8849 550.906 19.561 1,200.000 0.040 1.6301

TS 0+032.780 551.268 3.7000
0+040.000 551.535

TE 0+046.000 551.757 3.7000
V 0+046.000 551.757 3.7000 551.757 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+046.000 551.757 3.7000
0+060.000 551.603
0+080.000 551.383
0+100.000 551.163

TE 0+102.000 551.141 -1.1000
V 0+102.000 551.141 -1.1000 551.141 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+102.000 551.141 -1.1000
TE 0+108.000 550.976 -2.7500

V 0+108.000 550.976 -2.7500 550.976 0.000 0.000 0.000 0.0000
TS 0+108.000 550.976 -2.7500

0+120.000 550.862
0+140.000 550.672
0+160.000 550.482
0+164.500 550.439 -0.9500
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Eje-ZG-03 - Eje-ZG-03 - 
Eje-ZG-03 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 530.080•  
2 0+046.000 530.860• 1.6956 0.000• 0.000 0.000 
3 0+102.000 530.524 -0.6000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+108.000 530.422 -1.7000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+164.500 530.083 -0.6000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
530.080 0+000.000 530.080 1.6956  

  
2 0+046.000 0+046.000 530.860 1.6956 0.000 0.000 

530.860 0+046.000 530.860 -0.6000 0.000 -2.2956 
  

3 0+102.000 0+102.000 530.524 -0.6000 0.000 0.000 
530.524 0+102.000 530.524 -1.7000 0.000 -1.1000 

  
4 0+108.000 0+108.000 530.422 -1.7000 0.000 0.000 

530.422 0+108.000 530.422 -0.6000 0.000 1.1000 
  

5 0+164.500 0+164.500 530.083 -0.6000  
530.083  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 530.080 1.6956
0+020.000 530.419
0+040.000 530.758

TE 0+046.000 530.860 1.6956
V 0+046.000 530.860 1.6956 530.860 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+046.000 530.860 1.6956
0+060.000 530.776
0+080.000 530.656
0+100.000 530.536

TE 0+102.000 530.524 -0.6000
V 0+102.000 530.524 -0.6000 530.524 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+102.000 530.524 -0.6000
TE 0+108.000 530.422 -1.7000

V 0+108.000 530.422 -1.7000 530.422 0.000 0.000 0.000 0.0000
TS 0+108.000 530.422 -1.7000

0+120.000 530.350
0+140.000 530.230
0+160.000 530.110
0+164.500 530.083 -0.6000
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Eje-ZG-04 - Eje-ZG-04 - 
Eje-ZG-04 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 562.090•  
2 0+046.000 564.160 4.5000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+102.000 562.984 -2.1000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+108.000 562.714 -4.5000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+164.500 561.528 -2.1000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
562.090 0+000.000 562.090 4.5000  

  
2 0+046.000 0+046.000 564.160 4.5000 0.000 0.000 

564.160 0+046.000 564.160 -2.1000 0.000 -6.6000 
  

3 0+102.000 0+102.000 562.984 -2.1000 0.000 0.000 
562.984 0+102.000 562.984 -4.5000 0.000 -2.4000 

  
4 0+108.000 0+108.000 562.714 -4.5000 0.000 0.000 

562.714 0+108.000 562.714 -2.1000 0.000 2.4000 
  

5 0+164.500 0+164.500 561.528 -2.1000  
561.528  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 562.090 4.5000
0+020.000 562.990
0+040.000 563.890

TE 0+046.000 564.160 4.5000
V 0+046.000 564.160 4.5000 564.160 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+046.000 564.160 4.5000
0+060.000 563.866
0+080.000 563.446
0+100.000 563.026

TE 0+102.000 562.984 -2.1000
V 0+102.000 562.984 -2.1000 562.984 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+102.000 562.984 -2.1000
TE 0+108.000 562.714 -4.5000

V 0+108.000 562.714 -4.5000 562.714 0.000 0.000 0.000 0.0000
TS 0+108.000 562.714 -4.5000

0+120.000 562.462
0+140.000 562.042
0+160.000 561.622
0+164.500 561.528 -2.1000
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Eje-ZG-05 - Eje-ZG-05 - 
Eje-ZG-05 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 546.890•  
2 0+046.000 546.200 -1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+102.000 546.497 0.5300• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+108.000 546.587 1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+164.500 546.886 0.5300•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
546.890 0+000.000 546.890 -1.5000  

  
2 0+046.000 0+046.000 546.200 -1.5000 0.000 0.000 

546.200 0+046.000 546.200 0.5300 0.000 2.0300 
  

3 0+102.000 0+102.000 546.497 0.5300 0.000 0.000 
546.497 0+102.000 546.497 1.5000 0.000 0.9700 

  
4 0+108.000 0+108.000 546.587 1.5000 0.000 0.000 

546.587 0+108.000 546.587 0.5300 0.000 -0.9700 
  

5 0+164.500 0+164.500 546.886 0.5300  
546.886  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 546.890 -1.5000
0+020.000 546.590
0+040.000 546.290

TE 0+046.000 546.200 -1.5000
V 0+046.000 546.200 -1.5000 546.200 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+046.000 546.200 -1.5000
0+060.000 546.274
0+080.000 546.380
0+100.000 546.486

TE 0+102.000 546.497 0.5300
V 0+102.000 546.497 0.5300 546.497 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+102.000 546.497 0.5300
TE 0+108.000 546.587 1.5000

V 0+108.000 546.587 1.5000 546.587 0.000 0.000 0.000 0.0000
TS 0+108.000 546.587 1.5000

0+120.000 546.650
0+140.000 546.756
0+160.000 546.862
0+164.500 546.886 0.5300
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SIS-01_grua - SIS-01_grua - 
SIS-01_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 512.320•  
2 0+250.000 509.820 -1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+264.000 509.820 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+422.000 511.400 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+446.000 511.400 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+526.500 512.205 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.500 512.205 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 512.321 0.8500•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
512.320 0+000.000 512.320 -1.0000  

  
2 0+250.000 0+250.000 509.820 -1.0000 0.000 0.000 

509.820 0+250.000 509.820 0.0000 0.000 1.0000 
  

3 0+264.000 0+264.000 509.820 0.0000 0.000 0.000 
509.820 0+264.000 509.820 1.0000 0.000 1.0000 

  
4 0+422.000 0+422.000 511.400 1.0000 0.000 0.000 

511.400 0+422.000 511.400 0.0000 0.000 -1.0000 
  

5 0+446.000 0+446.000 511.400 0.0000 0.000 0.000 
511.400 0+446.000 511.400 1.0000 0.000 1.0000 

  
6 0+526.500 0+526.500 512.205 1.0000 0.000 0.000 

512.205 0+526.500 512.205 0.0000 0.000 -1.0000 
  

7 0+559.500 0+559.500 512.205 0.0000 0.000 0.000 
512.205 0+559.500 512.205 0.8500 0.000 0.8500 

  
8 0+573.100 0+573.100 512.321 0.8500  

512.321  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 512.320 -1.0000
0+020.000 512.120
0+040.000 511.920
0+060.000 511.720
0+080.000 511.520
0+100.000 511.320
0+120.000 511.120
0+140.000 510.920
0+160.000 510.720
0+180.000 510.520
0+200.000 510.320
0+220.000 510.120
0+240.000 509.920

TE 0+250.000 509.820 -1.0000
V 0+250.000 509.820 -1.0000 509.820 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 509.820 -1.0000
0+260.000 509.820

TE 0+264.000 509.820 0.0000
V 0+264.000 509.820 0.0000 509.820 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+264.000 509.820 0.0000
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0+280.000 509.980

0+300.000 510.180
0+320.000 510.380
0+340.000 510.580
0+360.000 510.780
0+380.000 510.980
0+400.000 511.180
0+420.000 511.380

TE 0+422.000 511.400 1.0000
V 0+422.000 511.400 1.0000 511.400 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+422.000 511.400 1.0000
0+440.000 511.400

TE 0+446.000 511.400 0.0000
V 0+446.000 511.400 0.0000 511.400 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+446.000 511.400 0.0000
0+460.000 511.540
0+480.000 511.740
0+500.000 511.940
0+520.000 512.140

TE 0+526.500 512.205 1.0000
V 0+526.500 512.205 1.0000 512.205 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+526.500 512.205 1.0000
0+540.000 512.205

TE 0+559.500 512.205 0.0000
V 0+559.500 512.205 0.0000 512.205 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.500 512.205 0.0000
0+560.000 512.209
0+573.100 512.321 0.8500
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SIS-01_palas - SIS-01_palas - 
SIS-01_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 512.220•  
2 0+132.000 510.900 -1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+158.000 511.139 0.9200• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+180.000 511.139 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+268.000 512.019 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+283.000 512.019 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+303.000 512.219 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+315.100 512.219 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
512.220 0+000.000 512.220 -1.0000  

  
2 0+132.000 0+132.000 510.900 -1.0000 0.000 0.000 

510.900 0+132.000 510.900 0.9200 0.000 1.9200 
  

3 0+158.000 0+158.000 511.139 0.9200 0.000 0.000 
511.139 0+158.000 511.139 0.0000 0.000 -0.9200 

  
4 0+180.000 0+180.000 511.139 0.0000 0.000 0.000 

511.139 0+180.000 511.139 1.0000 0.000 1.0000 
  

5 0+268.000 0+268.000 512.019 1.0000 0.000 0.000 
512.019 0+268.000 512.019 0.0000 0.000 -1.0000 

  
6 0+283.000 0+283.000 512.019 0.0000 0.000 0.000 

512.019 0+283.000 512.019 1.0000 0.000 1.0000 
  

7 0+303.000 0+303.000 512.219 1.0000 0.000 0.000 
512.219 0+303.000 512.219 0.0000 0.000 -1.0000 

  
8 0+315.100 0+315.100 512.219 0.0000  

512.219  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 512.220 -1.0000
0+020.000 512.020
0+040.000 511.820
0+060.000 511.620
0+080.000 511.420
0+100.000 511.220
0+120.000 511.020

TE 0+132.000 510.900 -1.0000
V 0+132.000 510.900 -1.0000 510.900 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 510.900 -1.0000
0+140.000 510.974

TE 0+158.000 511.139 0.9200
V 0+158.000 511.139 0.9200 511.139 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+158.000 511.139 0.9200
0+160.000 511.139

TE 0+180.000 511.139 0.0000
V 0+180.000 511.139 0.0000 511.139 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+180.000 511.139 0.0000
0+180.000 511.139
0+200.000 511.339
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0+220.000 511.539

0+240.000 511.739
0+260.000 511.939

TE 0+268.000 512.019 1.0000
V 0+268.000 512.019 1.0000 512.019 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+268.000 512.019 1.0000
0+280.000 512.019

TE 0+283.000 512.019 0.0000
V 0+283.000 512.019 0.0000 512.019 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+283.000 512.019 0.0000
0+300.000 512.189

TE 0+303.000 512.219 1.0000
V 0+303.000 512.219 1.0000 512.219 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+303.000 512.219 1.0000
0+315.100 512.219 0.0000
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SIS-02_grua - SIS-02_grua - 
SIS-02_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 531.409•  
2 0+250.000 535.739 1.7320• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+264.000 535.739 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+422.000 533.002 -1.7320• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+446.000 533.002 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+526.500 531.608 -1.7320• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.500 531.608 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 531.404 -1.5000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
531.409 0+000.000 531.409 1.7320  

  
2 0+250.000 0+250.000 535.739 1.7320 0.000 0.000 

535.739 0+250.000 535.739 0.0000 0.000 -1.7320 
  

3 0+264.000 0+264.000 535.739 0.0000 0.000 0.000 
535.739 0+264.000 535.739 -1.7320 0.000 -1.7320 

  
4 0+422.000 0+422.000 533.002 -1.7320 0.000 0.000 

533.002 0+422.000 533.002 0.0000 0.000 1.7320 
  

5 0+446.000 0+446.000 533.002 0.0000 0.000 0.000 
533.002 0+446.000 533.002 -1.7320 0.000 -1.7320 

  
6 0+526.500 0+526.500 531.608 -1.7320 0.000 0.000 

531.608 0+526.500 531.608 0.0000 0.000 1.7320 
  

7 0+559.500 0+559.500 531.608 0.0000 0.000 0.000 
531.608 0+559.500 531.608 -1.5000 0.000 -1.5000 

  
8 0+573.100 0+573.100 531.404 -1.5000  

531.404  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 531.409 1.7320
0+020.000 531.755
0+040.000 532.102
0+060.000 532.448
0+080.000 532.795
0+100.000 533.141
0+120.000 533.487
0+140.000 533.834
0+160.000 534.180
0+180.000 534.527
0+200.000 534.873
0+220.000 535.219
0+240.000 535.566

TE 0+250.000 535.739 1.7320
V 0+250.000 535.739 1.7320 535.739 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 535.739 1.7320
0+260.000 535.739

TE 0+264.000 535.739 0.0000
V 0+264.000 535.739 0.0000 535.739 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+264.000 535.739 0.0000
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0+280.000 535.462

0+300.000 535.115
0+320.000 534.769
0+340.000 534.423
0+360.000 534.076
0+380.000 533.730
0+400.000 533.383
0+420.000 533.037

TE 0+422.000 533.002 -1.7320
V 0+422.000 533.002 -1.7320 533.002 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+422.000 533.002 -1.7320
0+440.000 533.002

TE 0+446.000 533.002 0.0000
V 0+446.000 533.002 0.0000 533.002 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+446.000 533.002 0.0000
0+460.000 532.760
0+480.000 532.414
0+500.000 532.067
0+520.000 531.721

TE 0+526.500 531.608 -1.7320
V 0+526.500 531.608 -1.7320 531.608 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+526.500 531.608 -1.7320
0+540.000 531.608

TE 0+559.500 531.608 0.0000
V 0+559.500 531.608 0.0000 531.608 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.500 531.608 0.0000
0+560.000 531.601
0+573.100 531.404 -1.5000
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SIS-02_palas - SIS-02_palas - 
SIS-02_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 531.584•  
2 0+132.000 533.870 1.7320• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+158.000 533.454 -1.6000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+180.000 533.454 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+268.000 531.930 -1.7320• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+283.000 531.930 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+303.000 531.584 -1.7320• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+315.100 531.584 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
531.584 0+000.000 531.584 1.7320  

  
2 0+132.000 0+132.000 533.870 1.7320 0.000 0.000 

533.870 0+132.000 533.870 -1.6000 0.000 -3.3320 
  

3 0+158.000 0+158.000 533.454 -1.6000 0.000 0.000 
533.454 0+158.000 533.454 0.0000 0.000 1.6000 

  
4 0+180.000 0+180.000 533.454 0.0000 0.000 0.000 

533.454 0+180.000 533.454 -1.7320 0.000 -1.7320 
  

5 0+268.000 0+268.000 531.930 -1.7320 0.000 0.000 
531.930 0+268.000 531.930 0.0000 0.000 1.7320 

  
6 0+283.000 0+283.000 531.930 0.0000 0.000 0.000 

531.930 0+283.000 531.930 -1.7320 0.000 -1.7320 
  

7 0+303.000 0+303.000 531.584 -1.7320 0.000 0.000 
531.584 0+303.000 531.584 0.0000 0.000 1.7320 

  
8 0+315.100 0+315.100 531.584 0.0000  

531.584  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 531.584 1.7320
0+020.000 531.930
0+040.000 532.277
0+060.000 532.623
0+080.000 532.970
0+100.000 533.316
0+120.000 533.662

TE 0+132.000 533.870 1.7320
V 0+132.000 533.870 1.7320 533.870 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 533.870 1.7320
0+140.000 533.742

TE 0+158.000 533.454 -1.6000
V 0+158.000 533.454 -1.6000 533.454 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+158.000 533.454 -1.6000
0+160.000 533.454

TE 0+180.000 533.454 0.0000
V 0+180.000 533.454 0.0000 533.454 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+180.000 533.454 0.0000
0+180.000 533.454
0+200.000 533.108
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0+220.000 532.761

0+240.000 532.415
0+260.000 532.069

TE 0+268.000 531.930 -1.7320
V 0+268.000 531.930 -1.7320 531.930 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+268.000 531.930 -1.7320
0+280.000 531.930

TE 0+283.000 531.930 0.0000
V 0+283.000 531.930 0.0000 531.930 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+283.000 531.930 0.0000
0+300.000 531.636

TE 0+303.000 531.584 -1.7320
V 0+303.000 531.584 -1.7320 531.584 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+303.000 531.584 -1.7320
0+315.100 531.584 0.0000
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SIS-03_grua - SIS-03_grua - 
SIS-03_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 545.500•  
2 0+250.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+264.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+422.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+446.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+526.500 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.500 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 545.500 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
545.500 0+000.000 545.500 0.0000  

  
2 0+250.000 0+250.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 

545.500 0+250.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 
  

3 0+264.000 0+264.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 
545.500 0+264.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 

  
4 0+422.000 0+422.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 

545.500 0+422.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 
  

5 0+446.000 0+446.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 
545.500 0+446.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 

  
6 0+526.500 0+526.500 545.500 0.0000 0.000 0.000 

545.500 0+526.500 545.500 0.0000 0.000 0.0000 
  

7 0+559.500 0+559.500 545.500 0.0000 0.000 0.000 
545.500 0+559.500 545.500 0.0000 0.000 0.0000 

  
8 0+573.100 0+573.100 545.500 0.0000  

545.500  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 545.500 0.0000
0+020.000 545.500
0+040.000 545.500
0+060.000 545.500
0+080.000 545.500
0+100.000 545.500
0+120.000 545.500
0+140.000 545.500
0+160.000 545.500
0+180.000 545.500
0+200.000 545.500
0+220.000 545.500
0+240.000 545.500

TE 0+250.000 545.500 0.0000
V 0+250.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 545.500 0.0000
0+260.000 545.500

TE 0+264.000 545.500 0.0000
V 0+264.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+264.000 545.500 0.0000
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0+280.000 545.500

0+300.000 545.500
0+320.000 545.500
0+340.000 545.500
0+360.000 545.500
0+380.000 545.500
0+400.000 545.500
0+420.000 545.500

TE 0+422.000 545.500 0.0000
V 0+422.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+422.000 545.500 0.0000
0+440.000 545.500

TE 0+446.000 545.500 0.0000
V 0+446.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+446.000 545.500 0.0000
0+460.000 545.500
0+480.000 545.500
0+500.000 545.500
0+520.000 545.500

TE 0+526.500 545.500 0.0000
V 0+526.500 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+526.500 545.500 0.0000
0+540.000 545.500

TE 0+559.500 545.500 0.0000
V 0+559.500 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.500 545.500 0.0000
0+560.000 545.500
0+573.100 545.500 0.0000
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SIS-03_palas - SIS-03_palas - 
SIS-03_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 545.500•  
2 0+132.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+158.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+180.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+268.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+283.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+303.000 545.500 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+315.100 545.500 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
545.500 0+000.000 545.500 0.0000  

  
2 0+132.000 0+132.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 

545.500 0+132.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 
  

3 0+158.000 0+158.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 
545.500 0+158.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 

  
4 0+180.000 0+180.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 

545.500 0+180.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 
  

5 0+268.000 0+268.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 
545.500 0+268.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 

  
6 0+283.000 0+283.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 

545.500 0+283.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 
  

7 0+303.000 0+303.000 545.500 0.0000 0.000 0.000 
545.500 0+303.000 545.500 0.0000 0.000 0.0000 

  
8 0+315.100 0+315.100 545.500 0.0000  

545.500  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 545.500 0.0000
0+020.000 545.500
0+040.000 545.500
0+060.000 545.500
0+080.000 545.500
0+100.000 545.500
0+120.000 545.500

TE 0+132.000 545.500 0.0000
V 0+132.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 545.500 0.0000
0+140.000 545.500

TE 0+158.000 545.500 0.0000
V 0+158.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+158.000 545.500 0.0000
0+160.000 545.500

TE 0+180.000 545.500 0.0000
V 0+180.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+180.000 545.500 0.0000
0+180.000 545.500
0+200.000 545.500
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0+220.000 545.500

0+240.000 545.500
0+260.000 545.500

TE 0+268.000 545.500 0.0000
V 0+268.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+268.000 545.500 0.0000
0+280.000 545.500

TE 0+283.000 545.500 0.0000
V 0+283.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+283.000 545.500 0.0000
0+300.000 545.500

TE 0+303.000 545.500 0.0000
V 0+303.000 545.500 0.0000 545.500 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+303.000 545.500 0.0000
0+315.100 545.500 0.0000
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SIS-04_grua - SIS-04_grua - 
SIS-04_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 552.390•  
2 0+250.000 550.515 -0.7500• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+263.500 550.603 0.6500• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+296.500 550.603 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+377.000 551.207 0.7500• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+401.000 551.207 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.000 552.392 0.7500• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 552.392 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
552.390 0+000.000 552.390 -0.7500  

  
2 0+250.000 0+250.000 550.515 -0.7500 0.000 0.000 

550.515 0+250.000 550.515 0.6500 0.000 1.4000 
  

3 0+263.500 0+263.500 550.603 0.6500 0.000 0.000 
550.603 0+263.500 550.603 0.0000 0.000 -0.6500 

  
4 0+296.500 0+296.500 550.603 0.0000 0.000 0.000 

550.603 0+296.500 550.603 0.7500 0.000 0.7500 
  

5 0+377.000 0+377.000 551.207 0.7500 0.000 0.000 
551.207 0+377.000 551.207 0.0000 0.000 -0.7500 

  
6 0+401.000 0+401.000 551.207 0.0000 0.000 0.000 

551.207 0+401.000 551.207 0.7500 0.000 0.7500 
  

7 0+559.000 0+559.000 552.392 0.7500 0.000 0.000 
552.392 0+559.000 552.392 0.0000 0.000 -0.7500 

  
8 0+573.100 0+573.100 552.392 0.0000  

552.392  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 552.390 -0.7500
0+020.000 552.240
0+040.000 552.090
0+060.000 551.940
0+080.000 551.790
0+100.000 551.640
0+120.000 551.490
0+140.000 551.340
0+160.000 551.190
0+180.000 551.040
0+200.000 550.890
0+220.000 550.740
0+240.000 550.590

TE 0+250.000 550.515 -0.7500
V 0+250.000 550.515 -0.7500 550.515 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 550.515 -0.7500
0+260.000 550.580

TE 0+263.500 550.603 0.6500
V 0+263.500 550.603 0.6500 550.603 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+263.500 550.603 0.6500
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0+280.000 550.603

TE 0+296.500 550.603 0.0000
V 0+296.500 550.603 0.0000 550.603 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+296.500 550.603 0.0000
0+300.000 550.629
0+320.000 550.779
0+340.000 550.929
0+360.000 551.079

TE 0+377.000 551.207 0.7500
V 0+377.000 551.207 0.7500 551.207 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+377.000 551.207 0.7500
0+380.000 551.207
0+400.000 551.207

TE 0+401.000 551.207 0.0000
V 0+401.000 551.207 0.0000 551.207 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+401.000 551.207 0.0000
0+420.000 551.349
0+440.000 551.499
0+460.000 551.649
0+480.000 551.799
0+500.000 551.949
0+520.000 552.099
0+540.000 552.249

TE 0+559.000 552.392 0.7500
V 0+559.000 552.392 0.7500 552.392 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.000 552.392 0.7500
0+560.000 552.392
0+573.100 552.392 0.0000
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SIS-04_palas - SIS-04_palas - 
SIS-04_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 551.580•  
2 0+132.000 550.590 -0.7500• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+144.000 550.590 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+164.000 550.740 0.7500• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+179.000 550.740 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+267.000 551.400 0.7500• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+289.000 551.400 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+308.000 551.543 0.7500• 0.000• 0.000 0.000 
9 0+315.100 551.580 0.5300•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
551.580 0+000.000 551.580 -0.7500  

  
2 0+132.000 0+132.000 550.590 -0.7500 0.000 0.000 

550.590 0+132.000 550.590 0.0000 0.000 0.7500 
  

3 0+144.000 0+144.000 550.590 0.0000 0.000 0.000 
550.590 0+144.000 550.590 0.7500 0.000 0.7500 

  
4 0+164.000 0+164.000 550.740 0.7500 0.000 0.000 

550.740 0+164.000 550.740 0.0000 0.000 -0.7500 
  

5 0+179.000 0+179.000 550.740 0.0000 0.000 0.000 
550.740 0+179.000 550.740 0.7500 0.000 0.7500 

  
6 0+267.000 0+267.000 551.400 0.7500 0.000 0.000 

551.400 0+267.000 551.400 0.0000 0.000 -0.7500 
  

7 0+289.000 0+289.000 551.400 0.0000 0.000 0.000 
551.400 0+289.000 551.400 0.7500 0.000 0.7500 

  
8 0+308.000 0+308.000 551.543 0.7500 0.000 0.000 

551.543 0+308.000 551.543 0.5300 0.000 -0.2200 
  

9 0+315.100 0+315.100 551.580 0.5300  
551.580  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 551.580 -0.7500
0+020.000 551.430
0+040.000 551.280
0+060.000 551.130
0+080.000 550.980
0+100.000 550.830
0+120.000 550.680

TE 0+132.000 550.590 -0.7500
V 0+132.000 550.590 -0.7500 550.590 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 550.590 -0.7500
0+140.000 550.590

TE 0+144.000 550.590 0.0000
V 0+144.000 550.590 0.0000 550.590 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+144.000 550.590 0.0000
0+160.000 550.710

TE 0+164.000 550.740 0.7500
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V 0+164.000 550.740 0.7500 550.740 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+164.000 550.740 0.7500
TE 0+179.000 550.740 0.0000

V 0+179.000 550.740 0.0000 550.740 0.000 0.000 0.000 0.0000
TS 0+179.000 550.740 0.0000

0+180.000 550.748
0+200.000 550.898
0+220.000 551.048
0+240.000 551.198
0+260.000 551.348

TE 0+267.000 551.400 0.7500
V 0+267.000 551.400 0.7500 551.400 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+267.000 551.400 0.7500
0+280.000 551.400

TE 0+289.000 551.400 0.0000
V 0+289.000 551.400 0.0000 551.400 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+289.000 551.400 0.0000
0+300.000 551.483

TE 0+308.000 551.543 0.7500
V 0+308.000 551.543 0.7500 551.543 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+308.000 551.543 0.7500
0+315.100 551.580 0.5300
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SIS-05_grua - SIS-05_grua - 
SIS-05_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 530.000•  
2 0+250.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+264.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+422.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+446.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+526.500 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.500 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 530.000 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
530.000 0+000.000 530.000 0.0000  

  
2 0+250.000 0+250.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 

530.000 0+250.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 
  

3 0+264.000 0+264.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 
530.000 0+264.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 

  
4 0+422.000 0+422.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 

530.000 0+422.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 
  

5 0+446.000 0+446.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 
530.000 0+446.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 

  
6 0+526.500 0+526.500 530.000 0.0000 0.000 0.000 

530.000 0+526.500 530.000 0.0000 0.000 0.0000 
  

7 0+559.500 0+559.500 530.000 0.0000 0.000 0.000 
530.000 0+559.500 530.000 0.0000 0.000 0.0000 

  
8 0+573.100 0+573.100 530.000 0.0000  

530.000  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 530.000 0.0000
0+020.000 530.000
0+040.000 530.000
0+060.000 530.000
0+080.000 530.000
0+100.000 530.000
0+120.000 530.000
0+140.000 530.000
0+160.000 530.000
0+180.000 530.000
0+200.000 530.000
0+220.000 530.000
0+240.000 530.000

TE 0+250.000 530.000 0.0000
V 0+250.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 530.000 0.0000
0+260.000 530.000

TE 0+264.000 530.000 0.0000
V 0+264.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+264.000 530.000 0.0000
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0+280.000 530.000

0+300.000 530.000
0+320.000 530.000
0+340.000 530.000
0+360.000 530.000
0+380.000 530.000
0+400.000 530.000
0+420.000 530.000

TE 0+422.000 530.000 0.0000
V 0+422.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+422.000 530.000 0.0000
0+440.000 530.000

TE 0+446.000 530.000 0.0000
V 0+446.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+446.000 530.000 0.0000
0+460.000 530.000
0+480.000 530.000
0+500.000 530.000
0+520.000 530.000

TE 0+526.500 530.000 0.0000
V 0+526.500 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+526.500 530.000 0.0000
0+540.000 530.000

TE 0+559.500 530.000 0.0000
V 0+559.500 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.500 530.000 0.0000
0+560.000 530.000
0+573.100 530.000 0.0000
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SIS-05_palas - SIS-05_palas - 
SIS-05_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 530.000•  
2 0+132.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+158.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+180.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+268.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+283.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+303.000 530.000 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+315.100 530.000 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
530.000 0+000.000 530.000 0.0000  

  
2 0+132.000 0+132.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 

530.000 0+132.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 
  

3 0+158.000 0+158.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 
530.000 0+158.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 

  
4 0+180.000 0+180.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 

530.000 0+180.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 
  

5 0+268.000 0+268.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 
530.000 0+268.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 

  
6 0+283.000 0+283.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 

530.000 0+283.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 
  

7 0+303.000 0+303.000 530.000 0.0000 0.000 0.000 
530.000 0+303.000 530.000 0.0000 0.000 0.0000 

  
8 0+315.100 0+315.100 530.000 0.0000  

530.000  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 530.000 0.0000
0+020.000 530.000
0+040.000 530.000
0+060.000 530.000
0+080.000 530.000
0+100.000 530.000
0+120.000 530.000

TE 0+132.000 530.000 0.0000
V 0+132.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 530.000 0.0000
0+140.000 530.000

TE 0+158.000 530.000 0.0000
V 0+158.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+158.000 530.000 0.0000
0+160.000 530.000

TE 0+180.000 530.000 0.0000
V 0+180.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+180.000 530.000 0.0000
0+180.000 530.000
0+200.000 530.000
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0+220.000 530.000

0+240.000 530.000
0+260.000 530.000

TE 0+268.000 530.000 0.0000
V 0+268.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+268.000 530.000 0.0000
0+280.000 530.000

TE 0+283.000 530.000 0.0000
V 0+283.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+283.000 530.000 0.0000
0+300.000 530.000

TE 0+303.000 530.000 0.0000
V 0+303.000 530.000 0.0000 530.000 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+303.000 530.000 0.0000
0+315.100 530.000 0.0000
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SIS-06_grua - SIS-06_grua - 
SIS-06_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 564.020•  
2 0+250.000 565.270 0.5000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+264.000 565.270 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+422.000 564.480 -0.5000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+446.000 564.480 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+526.500 564.078 -0.5000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.500 564.078 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 564.023 -0.4000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
564.020 0+000.000 564.020 0.5000  

  
2 0+250.000 0+250.000 565.270 0.5000 0.000 0.000 

565.270 0+250.000 565.270 0.0000 0.000 -0.5000 
  

3 0+264.000 0+264.000 565.270 0.0000 0.000 0.000 
565.270 0+264.000 565.270 -0.5000 0.000 -0.5000 

  
4 0+422.000 0+422.000 564.480 -0.5000 0.000 0.000 

564.480 0+422.000 564.480 0.0000 0.000 0.5000 
  

5 0+446.000 0+446.000 564.480 0.0000 0.000 0.000 
564.480 0+446.000 564.480 -0.5000 0.000 -0.5000 

  
6 0+526.500 0+526.500 564.078 -0.5000 0.000 0.000 

564.078 0+526.500 564.078 0.0000 0.000 0.5000 
  

7 0+559.500 0+559.500 564.078 0.0000 0.000 0.000 
564.078 0+559.500 564.078 -0.4000 0.000 -0.4000 

  
8 0+573.100 0+573.100 564.023 -0.4000  

564.023  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 564.020 0.5000
0+020.000 564.120
0+040.000 564.220
0+060.000 564.320
0+080.000 564.420
0+100.000 564.520
0+120.000 564.620
0+140.000 564.720
0+160.000 564.820
0+180.000 564.920
0+200.000 565.020
0+220.000 565.120
0+240.000 565.220

TE 0+250.000 565.270 0.5000
V 0+250.000 565.270 0.5000 565.270 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 565.270 0.5000
0+260.000 565.270

TE 0+264.000 565.270 0.0000
V 0+264.000 565.270 0.0000 565.270 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+264.000 565.270 0.0000
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0+280.000 565.190

0+300.000 565.090
0+320.000 564.990
0+340.000 564.890
0+360.000 564.790
0+380.000 564.690
0+400.000 564.590
0+420.000 564.490

TE 0+422.000 564.480 -0.5000
V 0+422.000 564.480 -0.5000 564.480 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+422.000 564.480 -0.5000
0+440.000 564.480

TE 0+446.000 564.480 0.0000
V 0+446.000 564.480 0.0000 564.480 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+446.000 564.480 0.0000
0+460.000 564.410
0+480.000 564.310
0+500.000 564.210
0+520.000 564.110

TE 0+526.500 564.078 -0.5000
V 0+526.500 564.078 -0.5000 564.078 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+526.500 564.078 -0.5000
0+540.000 564.078

TE 0+559.500 564.078 0.0000
V 0+559.500 564.078 0.0000 564.078 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.500 564.078 0.0000
0+560.000 564.076
0+573.100 564.023 -0.4000
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SIS-06_palas - SIS-06_palas - 
SIS-06_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 564.070•  
2 0+132.000 564.730 0.5000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+158.000 564.613 -0.4500• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+180.000 564.613 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+268.000 564.173 -0.5000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+283.000 564.173 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+303.000 564.073 -0.5000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+315.100 564.073 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
564.070 0+000.000 564.070 0.5000  

  
2 0+132.000 0+132.000 564.730 0.5000 0.000 0.000 

564.730 0+132.000 564.730 -0.4500 0.000 -0.9500 
  

3 0+158.000 0+158.000 564.613 -0.4500 0.000 0.000 
564.613 0+158.000 564.613 0.0000 0.000 0.4500 

  
4 0+180.000 0+180.000 564.613 0.0000 0.000 0.000 

564.613 0+180.000 564.613 -0.5000 0.000 -0.5000 
  

5 0+268.000 0+268.000 564.173 -0.5000 0.000 0.000 
564.173 0+268.000 564.173 0.0000 0.000 0.5000 

  
6 0+283.000 0+283.000 564.173 0.0000 0.000 0.000 

564.173 0+283.000 564.173 -0.5000 0.000 -0.5000 
  

7 0+303.000 0+303.000 564.073 -0.5000 0.000 0.000 
564.073 0+303.000 564.073 0.0000 0.000 0.5000 

  
8 0+315.100 0+315.100 564.073 0.0000  

564.073  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 564.070 0.5000
0+020.000 564.170
0+040.000 564.270
0+060.000 564.370
0+080.000 564.470
0+100.000 564.570
0+120.000 564.670

TE 0+132.000 564.730 0.5000
V 0+132.000 564.730 0.5000 564.730 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 564.730 0.5000
0+140.000 564.694

TE 0+158.000 564.613 -0.4500
V 0+158.000 564.613 -0.4500 564.613 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+158.000 564.613 -0.4500
0+160.000 564.613

TE 0+180.000 564.613 0.0000
V 0+180.000 564.613 0.0000 564.613 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+180.000 564.613 0.0000
0+180.000 564.613
0+200.000 564.513
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0+220.000 564.413

0+240.000 564.313
0+260.000 564.213

TE 0+268.000 564.173 -0.5000
V 0+268.000 564.173 -0.5000 564.173 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+268.000 564.173 -0.5000
0+280.000 564.173

TE 0+283.000 564.173 0.0000
V 0+283.000 564.173 0.0000 564.173 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+283.000 564.173 0.0000
0+300.000 564.088

TE 0+303.000 564.073 -0.5000
V 0+303.000 564.073 -0.5000 564.073 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+303.000 564.073 -0.5000
0+315.100 564.073 0.0000
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SIS-07_grua - SIS-07_grua - 
SIS-07_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 582.420•  
2 0+250.000 579.920 -1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+263.500 580.035 0.8500• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+296.500 580.035 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+377.000 580.840 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+401.000 580.840 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.000 582.420 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 582.420 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
582.420 0+000.000 582.420 -1.0000  

  
2 0+250.000 0+250.000 579.920 -1.0000 0.000 0.000 

579.920 0+250.000 579.920 0.8500 0.000 1.8500 
  

3 0+263.500 0+263.500 580.035 0.8500 0.000 0.000 
580.035 0+263.500 580.035 0.0000 0.000 -0.8500 

  
4 0+296.500 0+296.500 580.035 0.0000 0.000 0.000 

580.035 0+296.500 580.035 1.0000 0.000 1.0000 
  

5 0+377.000 0+377.000 580.840 1.0000 0.000 0.000 
580.840 0+377.000 580.840 0.0000 0.000 -1.0000 

  
6 0+401.000 0+401.000 580.840 0.0000 0.000 0.000 

580.840 0+401.000 580.840 1.0000 0.000 1.0000 
  

7 0+559.000 0+559.000 582.420 1.0000 0.000 0.000 
582.420 0+559.000 582.420 0.0000 0.000 -1.0000 

  
8 0+573.100 0+573.100 582.420 0.0000  

582.420  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 582.420 -1.0000
0+020.000 582.220
0+040.000 582.020
0+060.000 581.820
0+080.000 581.620
0+100.000 581.420
0+120.000 581.220
0+140.000 581.020
0+160.000 580.820
0+180.000 580.620
0+200.000 580.420
0+220.000 580.220
0+240.000 580.020

TE 0+250.000 579.920 -1.0000
V 0+250.000 579.920 -1.0000 579.920 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 579.920 -1.0000
0+260.000 580.005

TE 0+263.500 580.035 0.8500
V 0+263.500 580.035 0.8500 580.035 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+263.500 580.035 0.8500
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0+280.000 580.035

TE 0+296.500 580.035 0.0000
V 0+296.500 580.035 0.0000 580.035 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+296.500 580.035 0.0000
0+300.000 580.070
0+320.000 580.270
0+340.000 580.470
0+360.000 580.670

TE 0+377.000 580.840 1.0000
V 0+377.000 580.840 1.0000 580.840 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+377.000 580.840 1.0000
0+380.000 580.840
0+400.000 580.840

TE 0+401.000 580.840 0.0000
V 0+401.000 580.840 0.0000 580.840 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+401.000 580.840 0.0000
0+420.000 581.030
0+440.000 581.230
0+460.000 581.430
0+480.000 581.630
0+500.000 581.830
0+520.000 582.030
0+540.000 582.230

TE 0+559.000 582.420 1.0000
V 0+559.000 582.420 1.0000 582.420 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.000 582.420 1.0000
0+560.000 582.420
0+573.100 582.420 0.0000
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SIS-07_palas - SIS-07_palas - 
SIS-07_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 581.342•  
2 0+132.000 580.022 -1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+144.000 580.022 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+164.000 580.222 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+179.000 580.222 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+267.000 581.102 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+289.000 581.102 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+308.000 581.292 1.0000• 0.000• 0.000 0.000 
9 0+315.100 581.342 0.7000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
581.342 0+000.000 581.342 -1.0000  

  
2 0+132.000 0+132.000 580.022 -1.0000 0.000 0.000 

580.022 0+132.000 580.022 0.0000 0.000 1.0000 
  

3 0+144.000 0+144.000 580.022 0.0000 0.000 0.000 
580.022 0+144.000 580.022 1.0000 0.000 1.0000 

  
4 0+164.000 0+164.000 580.222 1.0000 0.000 0.000 

580.222 0+164.000 580.222 0.0000 0.000 -1.0000 
  

5 0+179.000 0+179.000 580.222 0.0000 0.000 0.000 
580.222 0+179.000 580.222 1.0000 0.000 1.0000 

  
6 0+267.000 0+267.000 581.102 1.0000 0.000 0.000 

581.102 0+267.000 581.102 0.0000 0.000 -1.0000 
  

7 0+289.000 0+289.000 581.102 0.0000 0.000 0.000 
581.102 0+289.000 581.102 1.0000 0.000 1.0000 

  
8 0+308.000 0+308.000 581.292 1.0000 0.000 0.000 

581.292 0+308.000 581.292 0.7000 0.000 -0.3000 
  

9 0+315.100 0+315.100 581.342 0.7000  
581.342  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 581.342 -1.0000
0+020.000 581.142
0+040.000 580.942
0+060.000 580.742
0+080.000 580.542
0+100.000 580.342
0+120.000 580.142

TE 0+132.000 580.022 -1.0000
V 0+132.000 580.022 -1.0000 580.022 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 580.022 -1.0000
0+140.000 580.022

TE 0+144.000 580.022 0.0000
V 0+144.000 580.022 0.0000 580.022 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+144.000 580.022 0.0000
0+160.000 580.182

TE 0+164.000 580.222 1.0000
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V 0+164.000 580.222 1.0000 580.222 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+164.000 580.222 1.0000
TE 0+179.000 580.222 0.0000

V 0+179.000 580.222 0.0000 580.222 0.000 0.000 0.000 0.0000
TS 0+179.000 580.222 0.0000

0+180.000 580.232
0+200.000 580.432
0+220.000 580.632
0+240.000 580.832
0+260.000 581.032

TE 0+267.000 581.102 1.0000
V 0+267.000 581.102 1.0000 581.102 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+267.000 581.102 1.0000
0+280.000 581.102

TE 0+289.000 581.102 0.0000
V 0+289.000 581.102 0.0000 581.102 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+289.000 581.102 0.0000
0+300.000 581.212

TE 0+308.000 581.292 1.0000
V 0+308.000 581.292 1.0000 581.292 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+308.000 581.292 1.0000
0+315.100 581.342 0.7000
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SIS-08_grua - SIS-08_grua - 
SIS-08_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 547.295•  
2 0+250.000 543.545 -1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+263.500 543.720 1.3000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+296.500 543.720 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+377.000 544.928 1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+401.000 544.928 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.000 547.298 1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 547.298 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
547.295 0+000.000 547.295 -1.5000  

  
2 0+250.000 0+250.000 543.545 -1.5000 0.000 0.000 

543.545 0+250.000 543.545 1.3000 0.000 2.8000 
  

3 0+263.500 0+263.500 543.720 1.3000 0.000 0.000 
543.720 0+263.500 543.720 0.0000 0.000 -1.3000 

  
4 0+296.500 0+296.500 543.720 0.0000 0.000 0.000 

543.720 0+296.500 543.720 1.5000 0.000 1.5000 
  

5 0+377.000 0+377.000 544.928 1.5000 0.000 0.000 
544.928 0+377.000 544.928 0.0000 0.000 -1.5000 

  
6 0+401.000 0+401.000 544.928 0.0000 0.000 0.000 

544.928 0+401.000 544.928 1.5000 0.000 1.5000 
  

7 0+559.000 0+559.000 547.298 1.5000 0.000 0.000 
547.298 0+559.000 547.298 0.0000 0.000 -1.5000 

  
8 0+573.100 0+573.100 547.298 0.0000  

547.298  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 547.295 -1.5000
0+020.000 546.995
0+040.000 546.695
0+060.000 546.395
0+080.000 546.095
0+100.000 545.795
0+120.000 545.495
0+140.000 545.195
0+160.000 544.895
0+180.000 544.595
0+200.000 544.295
0+220.000 543.995
0+240.000 543.695

TE 0+250.000 543.545 -1.5000
V 0+250.000 543.545 -1.5000 543.545 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 543.545 -1.5000
0+260.000 543.675

TE 0+263.500 543.720 1.3000
V 0+263.500 543.720 1.3000 543.720 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+263.500 543.720 1.3000
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0+280.000 543.720

TE 0+296.500 543.720 0.0000
V 0+296.500 543.720 0.0000 543.720 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+296.500 543.720 0.0000
0+300.000 543.773
0+320.000 544.073
0+340.000 544.373
0+360.000 544.673

TE 0+377.000 544.928 1.5000
V 0+377.000 544.928 1.5000 544.928 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+377.000 544.928 1.5000
0+380.000 544.928
0+400.000 544.928

TE 0+401.000 544.928 0.0000
V 0+401.000 544.928 0.0000 544.928 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+401.000 544.928 0.0000
0+420.000 545.213
0+440.000 545.513
0+460.000 545.813
0+480.000 546.113
0+500.000 546.413
0+520.000 546.713
0+540.000 547.013

TE 0+559.000 547.298 1.5000
V 0+559.000 547.298 1.5000 547.298 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.000 547.298 1.5000
0+560.000 547.298
0+573.100 547.298 0.0000
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SIS-08_palas - SIS-08_palas - 
SIS-08_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 545.671•  
2 0+132.000 543.691 -1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+144.000 543.691 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+164.000 543.991 1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+179.000 543.991 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+267.000 545.311 1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+289.000 545.311 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+308.000 545.596 1.5000• 0.000• 0.000 0.000 
9 0+315.100 545.674 1.1000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
545.671 0+000.000 545.671 -1.5000  

  
2 0+132.000 0+132.000 543.691 -1.5000 0.000 0.000 

543.691 0+132.000 543.691 0.0000 0.000 1.5000 
  

3 0+144.000 0+144.000 543.691 0.0000 0.000 0.000 
543.691 0+144.000 543.691 1.5000 0.000 1.5000 

  
4 0+164.000 0+164.000 543.991 1.5000 0.000 0.000 

543.991 0+164.000 543.991 0.0000 0.000 -1.5000 
  

5 0+179.000 0+179.000 543.991 0.0000 0.000 0.000 
543.991 0+179.000 543.991 1.5000 0.000 1.5000 

  
6 0+267.000 0+267.000 545.311 1.5000 0.000 0.000 

545.311 0+267.000 545.311 0.0000 0.000 -1.5000 
  

7 0+289.000 0+289.000 545.311 0.0000 0.000 0.000 
545.311 0+289.000 545.311 1.5000 0.000 1.5000 

  
8 0+308.000 0+308.000 545.596 1.5000 0.000 0.000 

545.596 0+308.000 545.596 1.1000 0.000 -0.4000 
  

9 0+315.100 0+315.100 545.674 1.1000  
545.674  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 545.671 -1.5000
0+020.000 545.371
0+040.000 545.071
0+060.000 544.771
0+080.000 544.471
0+100.000 544.171
0+120.000 543.871

TE 0+132.000 543.691 -1.5000
V 0+132.000 543.691 -1.5000 543.691 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 543.691 -1.5000
0+140.000 543.691

TE 0+144.000 543.691 0.0000
V 0+144.000 543.691 0.0000 543.691 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+144.000 543.691 0.0000
0+160.000 543.931

TE 0+164.000 543.991 1.5000





 75Pág. 
 13-10-2020

 

 

V 0+164.000 543.991 1.5000 543.991 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+164.000 543.991 1.5000
TE 0+179.000 543.991 0.0000

V 0+179.000 543.991 0.0000 543.991 0.000 0.000 0.000 0.0000
TS 0+179.000 543.991 0.0000

0+180.000 544.006
0+200.000 544.306
0+220.000 544.606
0+240.000 544.906
0+260.000 545.206

TE 0+267.000 545.311 1.5000
V 0+267.000 545.311 1.5000 545.311 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+267.000 545.311 1.5000
0+280.000 545.311

TE 0+289.000 545.311 0.0000
V 0+289.000 545.311 0.0000 545.311 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+289.000 545.311 0.0000
0+300.000 545.476

TE 0+308.000 545.596 1.5000
V 0+308.000 545.596 1.5000 545.596 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+308.000 545.596 1.5000
0+315.100 545.674 1.1000
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SIS-09_grua - SIS-09_grua - 
SIS-09_grua 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 550.960•  
2 0+250.000 555.960 2.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+263.500 555.731 -1.7000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+296.500 555.731 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+377.000 554.121 -2.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+401.000 554.121 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+559.000 550.961 -2.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+573.100 550.961 0.0000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
550.960 0+000.000 550.960 2.0000  

  
2 0+250.000 0+250.000 555.960 2.0000 0.000 0.000 

555.960 0+250.000 555.960 -1.7000 0.000 -3.7000 
  

3 0+263.500 0+263.500 555.731 -1.7000 0.000 0.000 
555.731 0+263.500 555.731 0.0000 0.000 1.7000 

  
4 0+296.500 0+296.500 555.731 0.0000 0.000 0.000 

555.731 0+296.500 555.731 -2.0000 0.000 -2.0000 
  

5 0+377.000 0+377.000 554.121 -2.0000 0.000 0.000 
554.121 0+377.000 554.121 0.0000 0.000 2.0000 

  
6 0+401.000 0+401.000 554.121 0.0000 0.000 0.000 

554.121 0+401.000 554.121 -2.0000 0.000 -2.0000 
  

7 0+559.000 0+559.000 550.961 -2.0000 0.000 0.000 
550.961 0+559.000 550.961 0.0000 0.000 2.0000 

  
8 0+573.100 0+573.100 550.961 0.0000  

550.961  
  

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 550.960 2.0000
0+020.000 551.360
0+040.000 551.760
0+060.000 552.160
0+080.000 552.560
0+100.000 552.960
0+120.000 553.360
0+140.000 553.760
0+160.000 554.160
0+180.000 554.560
0+200.000 554.960
0+220.000 555.360
0+240.000 555.760

TE 0+250.000 555.960 2.0000
V 0+250.000 555.960 2.0000 555.960 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+250.000 555.960 2.0000
0+260.000 555.790

TE 0+263.500 555.731 -1.7000
V 0+263.500 555.731 -1.7000 555.731 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+263.500 555.731 -1.7000





 77Pág. 
 13-10-2020

 

 

0+280.000 555.731

TE 0+296.500 555.731 0.0000
V 0+296.500 555.731 0.0000 555.731 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+296.500 555.731 0.0000
0+300.000 555.661
0+320.000 555.261
0+340.000 554.861
0+360.000 554.461

TE 0+377.000 554.121 -2.0000
V 0+377.000 554.121 -2.0000 554.121 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+377.000 554.121 -2.0000
0+380.000 554.121
0+400.000 554.121

TE 0+401.000 554.121 0.0000
V 0+401.000 554.121 0.0000 554.121 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+401.000 554.121 0.0000
0+420.000 553.741
0+440.000 553.341
0+460.000 552.941
0+480.000 552.541
0+500.000 552.141
0+520.000 551.741
0+540.000 551.341

TE 0+559.000 550.961 -2.0000
V 0+559.000 550.961 -2.0000 550.961 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+559.000 550.961 -2.0000
0+560.000 550.961
0+573.100 550.961 0.0000
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SIS-09_palas - SIS-09_palas - 
SIS-09_palas 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

  
1 0+000.000 553.113•  
2 0+132.000 555.753 2.0000• 0.000• 0.000 0.000 
3 0+144.000 555.753 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
4 0+164.000 555.353 -2.0000• 0.000• 0.000 0.000 
5 0+179.000 555.353 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
6 0+267.000 553.593 -2.0000• 0.000• 0.000 0.000 
7 0+289.000 553.593 0.0000• 0.000• 0.000 0.000 
8 0+308.000 553.213 -2.0000• 0.000• 0.000 0.000 
9 0+315.100 553.114 -1.4000•  

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
  

1 0+000.000  
553.113 0+000.000 553.113 2.0000  

  
2 0+132.000 0+132.000 555.753 2.0000 0.000 0.000 

555.753 0+132.000 555.753 0.0000 0.000 -2.0000 
  

3 0+144.000 0+144.000 555.753 0.0000 0.000 0.000 
555.753 0+144.000 555.753 -2.0000 0.000 -2.0000 

  
4 0+164.000 0+164.000 555.353 -2.0000 0.000 0.000 

555.353 0+164.000 555.353 0.0000 0.000 2.0000 
  

5 0+179.000 0+179.000 555.353 0.0000 0.000 0.000 
555.353 0+179.000 555.353 -2.0000 0.000 -2.0000 

  
6 0+267.000 0+267.000 553.593 -2.0000 0.000 0.000 

553.593 0+267.000 553.593 0.0000 0.000 2.0000 
  

7 0+289.000 0+289.000 553.593 0.0000 0.000 0.000 
553.593 0+289.000 553.593 -2.0000 0.000 -2.0000 

  
8 0+308.000 0+308.000 553.213 -2.0000 0.000 0.000 

553.213 0+308.000 553.213 -1.4000 0.000 0.6000 
  

9 0+315.100 0+315.100 553.114 -1.4000  
553.114  

  
 

 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%)
 

0+000.000 553.113 2.0000
0+020.000 553.513
0+040.000 553.913
0+060.000 554.313
0+080.000 554.713
0+100.000 555.113
0+120.000 555.513

TE 0+132.000 555.753 2.0000
V 0+132.000 555.753 2.0000 555.753 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+132.000 555.753 2.0000
0+140.000 555.753

TE 0+144.000 555.753 0.0000
V 0+144.000 555.753 0.0000 555.753 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+144.000 555.753 0.0000
0+160.000 555.433

TE 0+164.000 555.353 -2.0000





 79Pág. 
 13-10-2020

 

 

V 0+164.000 555.353 -2.0000 555.353 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+164.000 555.353 -2.0000
TE 0+179.000 555.353 0.0000

V 0+179.000 555.353 0.0000 555.353 0.000 0.000 0.000 0.0000
TS 0+179.000 555.353 0.0000

0+180.000 555.333
0+200.000 554.933
0+220.000 554.533
0+240.000 554.133
0+260.000 553.733

TE 0+267.000 553.593 -2.0000
V 0+267.000 553.593 -2.0000 553.593 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+267.000 553.593 -2.0000
0+280.000 553.593

TE 0+289.000 553.593 0.0000
V 0+289.000 553.593 0.0000 553.593 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+289.000 553.593 0.0000
0+300.000 553.373

TE 0+308.000 553.213 -2.0000
V 0+308.000 553.213 -2.0000 553.213 0.000 0.000 0.000 0.0000

TS 0+308.000 553.213 -2.0000
0+315.100 553.114 -1.4000
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1. Objeto y alcance 
 

Se redacta este anexo para justificar  la sección de firme utilizado en el proyecto del Parque Eólico 

San Isidro. 

 

2. Justificación de la sección de firme 
 

En el proyecto del Parque Eólico San Isidro se han definido los siguientes ejes de caminos:  

 

CAMINOS 

Eje  Longitud  Justificación 

Eje‐00‐Acc 4.792,464  Eje de acceso desde la carretera 

Eje‐01  3.763,341  desde final del Eje‐00‐Acc hasta SIS‐04 

Eje‐02  444,154  desde Eje‐01 hasta SIS‐01 

Eje‐02b  53,650  ramal eje 2 

Eje‐03  393,823  desde Eje‐01 hasta SIS‐03 

Eje‐03b  58,238  posible giro en Eje‐03 

Eje‐04  5.068,102  desde final del Eje‐00‐Acc hasta SIS‐06 

Eje‐05  3.284,405  desde Eje‐04 hasta SIS‐07 

Eje‐05b  78,539  ramal eje 5 

Eje‐06  1.560,346  desde Eje‐05 hasta SIS‐08 

Eje‐07  417,763  desde Eje‐06 hasta SIS‐09 

TOTAL  19.914,825    

Tabla 1: Listado de ejes del Parque Eólico San Isidro. 

 
 
Se han definido tres tipos de firmes:  
 

 Sección en mezcla bituminosa, para el acceso y los primeros 60 metros del eje‐00‐Acc. Está 
compuesto por: 

o Capa  de  rodadura  de mezcla  bituminosa  en  caliente  AC16  Surf  BC50/70,  de  5  cm  de 

espesor 

o Capa  intermedia  de  mezcla  bituminosa  en  caliente  AC22  Bin  BC50/70,  de  10  cm  de 

espesor 

o Capa Subbase CBR≥60%, de 35 cm de espesor  

 

 Sección en zahorras, para la amplia mayoría del recorrido de todos los caminos, según 
requerimientos.  Está compuesta por: 

o Base de 20 cm de zahorra ZA‐20 (98% compactación) 
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o Subbase de 25cm de suelo seleccionado ZA‐25 (95% compactación) 

 Sección en hormigón, para pendientes elevadas. Estaría formada por 15 cm de hormigón de 
resistencia a la flexión por tensión S’c=30 kg/cm² con # Ø 8 @ 150x150, sobre una Subbase de 
10 cm. 
 

 
La sección en mezcla bituminosa se define únicamente en el acceso a carretera, por lo que únicamente 
consta en los siguientes ejes:  
 

 Eje‐00‐Acc 
 

La sección en zahorras se justifica en el cumplimiento de los estándares de REPSOL para los viales de un 
parque  eólico.  En  este  sentido  cabe  especificar  que  las  dimensiones  del  parque  y  el  número  de 
aerogeneradores de este (como dato que guarda proporcionalidad con las exigencias de resistencia del 
firme de un parque eólico) permiten garantizar que la sección de firme propuesta por REPSOL cumple 
sobradamente las exigencias requeridas.  
 
La sección en hormigón se define únicamente en tramos de pendiente elevada, cosa que encontramos 
en la amplia mayoría de ejes, en pequeños tramos.  
 
Las citadas secciones se distribuyen del siguiente modo:  
 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 00‐Acc 

0  85  MEZCLA BITUMINOSA 

85  130  ZAHORRA 

130  160  HORMIGÓN 

160  4792,464  ZAHORRA 

Tabla 2: Sección de firme eje 00‐Acc. 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 01  0  3763,341  ZAHORRA 

Tabla 3: Sección de firme eje 01 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 02 

0  70  ZAHORRA 

70  150  HORMIGÓN 

150  444,154  ZAHORRA 

Tabla 4: Sección de firme eje 02 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 02b  0  53,650  ZAHORRA 

Tabla 5: Sección de firme eje 02b 
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EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 03  0  393,823  ZAHORRA 

Tabla 6: Sección de firme eje 03 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 03b  0  58,238  ZAHORRA 

Tabla 7: Sección de firme eje 03b 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 04 

0  890  ZAHORRA 

890  1100  HORMIGÓN 

1100  2740  ZAHORRA 

2740  2840  HORMIGÓN 

2840  2990  ZAHORRA 

2990  3090  HORMIGÓN 

3090  5068,102  ZAHORRA 

Tabla 8: Sección de firme eje 04 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 05 

0  1080  ZAHORRA 

1080  1150  HORMIGÓN 

1150  1610  ZAHORRA 

1610  1650  HORMIGÓN 

1650  2690  ZAHORRA 

2690  3110  HORMIGÓN 

3110  3284,405  ZAHORRA 

Tabla 9: Sección de firme eje 05 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 05b  0  78,539  ZAHORRA 

Tabla 10: Sección de firme eje 05b 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 06 

0  910  ZAHORRA 

910  980  HORMIGÓN 

980  1560,346  ZAHORRA 

Tabla 11: Sección de firme eje 06 

 

EJE  PK inicio  PK fin  SECCIÓN 

Eje 07  0  417,763  ZAHORRA 

Tabla 12: Sección de firme eje 07 
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1. Listado de ejes 

A continuación, se muestra el listado y de los diferentes ejes que componen el proyecto del Parque 

Eólico San Isidro. 

 

CAMINOS 

Eje  Longitud (m) Justificación 

Eje‐00‐Acc  4.792,464  Eje de acceso desde la carretera 

Eje‐01  3.763,341  desde final del Eje‐00‐Acc hasta SIS‐04 

Eje‐02  444,154  desde Eje‐01 hasta SIS‐01 

Eje‐02b  53,650  ramal eje 2 

Eje‐03  393,823  desde Eje‐01 hasta SIS‐03 

Eje‐03b  58,238  posible giro en Eje‐03 

Eje‐04  5.068,102  desde final del Eje‐00‐Acc hasta SIS‐06 

Eje‐05  3.284,405  desde Eje‐04 hasta SIS‐07 

Eje‐05b  78,539  ramal eje 5 

Eje‐06  1.560,346  desde Eje‐05 hasta SIS‐08 

Eje‐07  417,763  desde Eje‐06 hasta SIS‐09 

TOTAL  19.914,825    

Tabla 1: Listado de ejes de los viales 

 

PLATAFORMAS 

Eje  Longitud (m)  Justificación 

SIS‐01_grua  571,732  Zona de grúa de SIS‐01 

SIS‐01_palas  312,736  Zona de palas de SIS‐01 

SIS‐02_grua  571,775  Zona de grúa de SIS‐02 

SIS‐02_palas  312,732  Zona de palas de SIS‐02 

SIS‐03_grua  571,740  Zona de grúa de SIS‐03 

SIS‐03_palas  312,726  Zona de palas de SIS‐03 

SIS‐04_grua  570,730  Zona de grúa de SIS‐04 

SIS‐04_palas  313,745  Zona de palas de SIS‐04 

SIS‐05_grua  571,729  Zona de grúa de SIS‐05 

SIS‐05_palas  312,724  Zona de palas de SIS‐05 

SIS‐06_grua  571,725  Zona de grúa de SIS‐06 

SIS‐06_palas  312,726  Zona de palas de SIS‐06 

SIS‐07_grua  570,724  Zona de grúa de SIS‐07 

SIS‐07_palas  313,760  Zona de palas de SIS‐07 

SIS‐08_grua  570,733  Zona de grúa de SIS‐08 

SIS‐08_palas  313,742  Zona de palas de SIS‐08 

SIS‐09_grua  570,723  Zona de grúa de SIS‐09 

SIS‐09_palas  313,754  Zona de palas de SIS‐09 

ZG‐02  164,491  Zona de giro 1 
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PLATAFORMAS 

ZG‐03  164,462  Zona de giro 2 

ZG‐04  166,557  Zona de giro 3 

ZG‐05  164,491  Zona de giro 4 

TOTAL  8.620,257    

Tabla 2: Listado de ejes de las plataformas 

 
 

CAMPA, OFICINAS, TORRES DE MEDICION 

Eje  Longitud (m) Justificación 

Eje‐CAM‐01  81,156  Acceso a campa 

Eje‐CAM‐02  80,801  Acceso a campa 

Eje‐CAM‐03  81,969  posible giro desde eje 04 hacia campas 

Eje‐PLAT_Eje  150,003  Eje de campa 

Eje‐PLAT_Perímetro  499,147  Perímetro de campa 

Eje‐SE  77,108  acceso a subestación 

Eje‐TM  205,975  acceso a torre medición 

TOTAL  1.176,159    

Tabla 3: Listado de ejes de las instalaciones complementarias. 

 

Ejes   Longitud (m) 

Caminos  19.914,825 

Plataformas  8.620,257 

Varios   1.176,159 

TOTAL  29.711,241 

Tabla 4: Resumen del listado de ejes. 

 

2. Mediciones de tierras 

A continuación, se muestran las mediciones de movimiento de tierras de todos los ejes componen el 

proyecto del Parque Eólico San Isidro. 

CAMINOS 

Eje  Tierra vegetal (m3)  Terraplén (m3) Desmonte (m3) 

Eje‐00‐Acc  15.577  2.292  13.112 

Eje‐01  11.293  2.607  10.440 

Eje‐02  1.150  1.742  758 

Eje‐02b  144  0  342 

Eje‐03  972  791  2.794 

Eje‐03b  167  94  78 

Eje‐04  18.058  11.056  31.699 

Eje‐05  11.694  8.293  14.780 

Eje‐05b  75  6  610 

Eje‐06  5.171  4.880  5.013 
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CAMINOS 

Eje‐07  1.045  667  1.718 

TOTAL  65.346  32.428  81.344 

Tabla 5: Resumen del movimiento de tierras de los viales. 

 

PLATAFORMAS 

Eje  Tierra vegetal (m3)  Terraplén (m3)  Desmonte (m3) 

SIS‐01_grua  2.038  91  10.469 

SIS‐01_palas  940  312  662 

SIS‐02_grua  1.797  777  305 

SIS‐02_palas  959  176  594 

SIS‐03_grua  2.104  25  15.466 

SIS‐03_palas  987  1.421  2.175 

SIS‐04_grua  1.925  356  15.058 

SIS‐04_palas  1.166  0  15.518 

SIS‐05_grua  1.909  877  5.046 

SIS‐05_palas  1.142  7.609  14 

SIS‐06_grua  1.886  90  3.680 

SIS‐06_palas  939  205  987 

SIS‐07_grua  2.176  72  6.885 

SIS‐07_palas  1.053  3.410  30 

SIS‐08_grua  1.860  609  2.857 

SIS‐08_palas  1.013  3.687  149 

SIS‐09_grua  1.906  639  5.215 

SIS‐09_palas  962  37  1.400 

ZG‐02  338  46  1.168 

ZG‐03  360  41  389 

ZG‐04  331  30  426 

ZG‐05  332  584  58 

TOTAL  28.123  21.094  88.551 

Tabla 6: Resumen del movimiento de tierras de las plataformas. 

CAMPA, OFICINAS, TORRES DE MEDICION 

Eje  Tierra vegetal (m3)  Terraplén (m3)  Desmonte (m3) 

Eje‐CAM‐01  212  8  74 

Eje‐CAM‐02  217  11  124 

Eje‐CAM‐03  217  2  105 

Eje‐PLAT_Eje  4.500  6.354  5.961 

Eje‐PLAT_Perimetro  527  496  1.052 

Eje‐SE  200  385  4 

Eje‐TM  496  118  184 

TOTAL  6.369  7.374  7.504 

Tabla 7: Resumen del movimiento de tierras de las instalaciones complementarias. 
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PARQUE EÓLICO 

Ejes   Tierra vegetal (m3)  Terraplén (m3)  Desmonte (m3) 

Caminos  65.346  32.428  81.344 

Plataformas  28.123  21.094  88.551 

Varios   6.369  7.374  7.504 

TOTAL  99.838  60.896  177.399 

Tabla 8: Resumen del movimiento de tierras. 

   





                                                   
 
 
                                            

5 
 

PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
3. Mediciones de firmes 

A continuación, se muestran las mediciones de firmes de todos los ejes componen el proyecto del 

Parque Eólico San Isidro. 

 

CAMINOS 

Eje  Hormigón (m2)  AC16surfBC50/70 (m2)  AC22binBC50/70 (m2)  BASE (m3)  SUBBASE (m3) 

Eje‐00‐Acc  28,01  25,82  53,55  5.978,60  8.424,27 

Eje‐01  0,00  0,00  0,00  4.741,81  6.421,93 

Eje‐02  74,700  0,00  0,00  458,83  625,66 

Eje‐02b  0,000  0,00  0,00  67,60  86,38 

Eje‐03  0,000  0,00  0,00  496,22  623,50 

Eje‐03b  0,000  0,00  0,00  73,38  97,18 

Eje‐04  382,838  0,00  0,00  5.954,21  8.364,37 

Eje‐05  494,888  0,00  0,00  3.470,55  5.098,47 

Eje‐05b  0,000  0,00  0,00  98,96  127,93 

Eje‐06  65,363  0,00  0,00  1.877,84  2.567,52 

Eje‐07  0,000  0,00  0,00  526,38  660,70 

TOTAL  1.045,80  25,82  53,55  23.744,38  33.097,90 

Tabla 9: Resumen de los firmes de los viales. 

 

PLATAFORMA 

Eje  BASE (m3)  SUBBASE (m3) 

SIS‐01_grua  1.073,28  1.352,34 

SIS‐01_palas  553,94  698,83 

SIS‐02_grua  1.073,73  1.354,51 

SIS‐02_palas  553,94  698,83 

SIS‐03_grua  1.073,28  1.352,51 

SIS‐03_palas  553,94  698,83 

SIS‐04_grua  1.080,37  1.361,29 

SIS‐04_palas  551,58  696,24 

SIS‐05_grua  1.073,28  1.352,34 

SIS‐05_palas  553,94  698,83 

SIS‐06_grua  1.073,51  1.353,25 

SIS‐06_palas  553,90  698,66 

SIS‐07_grua  1.193,76  1.501,82 

SIS‐07_palas  551,58  696,24 

SIS‐08_grua  1.080,37  1.361,29 

SIS‐08_palas  551,58  696,24 

SIS‐09_grua  1.080,37  1.361,29 

SIS‐09_palas  551,58  696,24 
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PLATAFORMA 

ZG‐02  166,69  213,00 

ZG‐03  142,13  184,48 

ZG‐04  155,13  198,04 

ZG‐05  142,25  184,66 

TOTAL  15.384,13  19.225,13 

Tabla 10: Resumen de los firmes de las plataformas. 

 

CAMPA, OFICINAS Y TORRE DE MEDICIÓN 

Eje  BASE (m3)  SUBBASE (m3) 

Eje‐CAM‐01  102,26  133,86 

Eje‐CAM‐02  101,81  133,50 

Eje‐CAM‐03  103,28  135,08 

Eje‐PLAT_Eje  3.009,06  3.741,08 

Eje‐PLAT_Perimetro  14,77  58,38 

Eje‐SE  83,43  114,73 

Eje‐TM  181,14  202,58 

TOTAL  2.622,60  3.949,33 

Tabla 11: Resumen de los firmes de las instalaciones complementarias. 

 

PARQUE EOLICO 

Ejes   Hormigón (m2)  AC16surfBC50/70 (m2)  AC22binBC50/70 (m2)  BASE (m3)  SUBBASE (m3) 

Caminos  1.045,80  25,82  53,55  23.744,38  33.097,90 

Plataformas  0,00  0,00  0,00  15.384,13  19.225,13 

Varios  0,00  0,00  0,00  3.595,75  4.519,20 

TOTAL  1.045,80  25,82  53,55  42.724,26  56.842,23 

Tabla 12: Resumen de los firmes.   
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PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4. Listados completos de movimiento de tierras 

A continuación, se muestra el listado completo de los diferentes ejes que componen el proyecto del 

Parque Eólico San Isidro y los movimientos de tierras. 
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Eje-00-Acc - Eje-00-Acc 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 1.29
0 120 36 0 29 0.00 0.00

0+020 0 120 36 0 29 0.00 1.59
0 120 36 0 29 0.00 0.00

0+040 0 240 72 0 58 0.00 1.36
0 120 36 0 25 0.00 0.00

0+060 0 360 108 0 83 0.00 1.09
3 144 43 0 29 0.00 0.00

0+080 3 504 151 0 112 0.00 1.85
14 207 62 0 151 0.00 0.00

0+100 17 712 214 0 264 0.00 17.83
12 247 74 0 221 0.00 0.00

0+120 29 959 288 0 484 0.00 4.23
87 216 65 18 47 0.00 0.00

0+140 116 1,175 352 18 531 1.84 0.50
136 215 64 21 21 0.00 0.00

0+160 252 1,389 417 40 552 0.29 1.57
72 225 68 3 36 0.00 0.00

0+180 324 1,615 484 43 588 0.01 2.00
66 223 67 8 41 0.00 0.00

0+200 391 1,838 551 50 629 0.77 2.14
58 218 66 8 49 0.00 0.00

0+220 448 2,056 617 58 678 0.00 2.71
25 215 65 0 39 0.00 0.00

0+240 473 2,272 681 58 717 0.01 1.20
22 213 64 0 28 0.00 0.00

0+260 495 2,484 745 58 745 0.00 1.58
86 212 64 1 22 0.00 0.00

0+280 581 2,696 809 59 767 0.09 0.61
86 211 63 1 19 0.00 0.00

0+300 667 2,907 872 60 785 0.00 1.26
12 219 66 0 57 0.00 0.00

0+320 679 3,126 938 60 842 0.00 4.40
12 240 72 0 174 0.00 0.00

0+340 691 3,367 1,010 60 1,016 0.00 13.05
12 269 81 0 360 0.00 0.00

0+360 703 3,636 1,091 60 1,376 0.00 22.91
25 255 77 0 267 0.00 0.00

0+380 728 3,891 1,167 60 1,643 0.03 2.69
15 252 76 0 209 0.00 0.00

0+400 743 4,143 1,243 60 1,852 0.00 19.07
12 279 84 0 368 0.00 0.00

0+420 755 4,423 1,327 60 2,220 0.00 17.73
12 254 76 0 255 0.00 0.00

0+440 766 4,676 1,403 60 2,475 0.00 7.78
43 224 67 3 98 0.00 0.00

0+460 810 4,901 1,470 63 2,572 0.29 1.99
81 214 64 5 34 0.00 0.00

0+480 891 5,114 1,534 68 2,607 0.16 1.44
63 214 64 2 35 0.00 0.00

0+500 954 5,329 1,599 70 2,641 0.05 2.02
74 212 64 8 30 0.00 0.00

0+520 1,028 5,541 1,662 78 2,671 0.74 1.01
67 210 63 8 31 0.00 0.00

0+540 1,095 5,751 1,725 86 2,702 0.02 2.05
60 210 63 5 30 0.00 0.00

0+560 1,155 5,961 1,788 91 2,732 0.52 0.96
92 211 63 13 35 0.00 0.00

0+580 1,247 6,172 1,851 104 2,767 0.75 2.54
91 213 64 18 48 0.00 0.00

0+600 1,338 6,384 1,915 122 2,815 1.08 2.22
133 203 61 43 25 0.00 0.00

0+620 1,470 6,587 1,976 165 2,840 3.22 0.30
180 202 60 78 5 0.00 0.00

0+640 1,651 6,789 2,037 243 2,844 4.63 0.16
166 203 61 69 8 0.00 0.00

0+660 1,816 6,992 2,098 312 2,852 2.25 0.60
159 200 60 42 9 0.00 0.00
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Esta-
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As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+680 1,975 7,192 2,157 354 2,861 1.94 0.30
107 209 63 20 29 0.00 0.00

0+700 2,082 7,400 2,220 374 2,890 0.05 2.57
25 228 68 1 108 0.00 0.00

0+720 2,107 7,628 2,289 375 2,997 0.00 8.21
12 241 72 0 181 0.00 0.00

0+740 2,119 7,870 2,361 375 3,179 0.00 9.92
36 228 68 1 110 0.00 0.00

0+760 2,155 8,097 2,429 375 3,288 0.10 1.06
129 206 62 59 11 0.00 0.00

0+780 2,284 8,304 2,491 435 3,299 5.82 0.01
186 198 60 92 2 0.00 0.00

0+800 2,470 8,502 2,551 527 3,301 3.42 0.20
93 209 63 34 57 0.00 0.00

0+820 2,563 8,711 2,613 561 3,358 0.00 5.53
12 228 68 0 118 0.00 0.00

0+840 2,575 8,939 2,682 561 3,476 0.00 6.25
12 232 70 0 145 0.00 0.00

0+860 2,587 9,171 2,751 561 3,621 0.00 8.22
51 219 66 5 91 0.00 0.00

0+880 2,637 9,390 2,817 566 3,712 0.46 0.87
142 200 60 62 9 0.00 0.00

0+900 2,779 9,590 2,877 628 3,720 5.75 0.00
187 195 58 83 1 0.00 0.00

0+920 2,966 9,785 2,935 711 3,721 2.53 0.08
96 205 61 25 21 0.00 0.00

0+940 3,061 9,990 2,997 736 3,742 0.00 2.02
12 213 64 0 35 0.00 0.00

0+960 3,073 10,203 3,061 736 3,777 0.00 1.46
92 208 62 15 17 0.00 0.00

0+980 3,165 10,411 3,123 751 3,794 1.48 0.25
175 199 60 42 4 0.00 0.00

1+000 3,340 10,610 3,183 793 3,798 2.77 0.18
101 206 62 28 27 0.00 0.00

1+020 3,441 10,816 3,245 821 3,825 0.01 2.47
22 218 65 0 58 0.00 0.00

1+040 3,462 11,034 3,310 821 3,883 0.00 3.35
16 230 69 0 112 0.00 0.00

1+060 3,478 11,264 3,379 821 3,995 0.00 7.84
52 224 67 8 98 0.00 0.00

1+080 3,530 11,488 3,447 829 4,093 0.78 1.98
102 209 63 17 31 0.00 0.00

1+100 3,631 11,697 3,509 846 4,124 0.89 1.11
62 214 64 9 44 0.00 0.00

1+120 3,693 11,911 3,573 855 4,168 0.00 3.30
47 215 65 3 45 0.00 0.00

1+140 3,739 12,126 3,638 858 4,213 0.28 1.17
92 210 63 9 23 0.00 0.00

1+160 3,832 12,337 3,701 867 4,235 0.66 1.09
90 212 64 9 27 0.00 0.00

1+180 3,922 12,549 3,765 876 4,262 0.27 1.58
86 213 64 11 31 0.00 0.00

1+200 4,009 12,761 3,828 887 4,293 0.80 1.56
110 218 66 13 34 0.00 0.00

1+220 4,119 12,980 3,894 900 4,328 0.54 1.86
145 217 65 17 24 0.00 0.00

1+240 4,264 13,197 3,959 917 4,351 1.13 0.49
116 210 63 13 16 0.00 0.00

1+260 4,380 13,408 4,022 930 4,367 0.12 1.13
63 213 64 3 28 0.00 0.00

1+280 4,442 13,621 4,086 932 4,395 0.13 1.67
81 213 64 3 24 0.00 0.00

1+300 4,524 13,833 4,150 936 4,419 0.20 0.69
141 206 62 28 9 0.00 0.00

1+320 4,665 14,039 4,212 964 4,428 2.62 0.22
139 206 62 30 13 0.00 0.00

1+340 4,803 14,245 4,274 994 4,441 0.43 1.06
96 209 63 9 26 0.00 0.00

1+360 4,900 14,454 4,336 1,003 4,467 0.44 1.55
52 218 65 4 58 0.00 0.00

1+380 4,952 14,672 4,402 1,007 4,525 0.00 4.26
12 224 67 0 72 0.00 0.00

1+400 4,964 14,896 4,469 1,007 4,597 0.00 2.95
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As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

40 213 64 2 42 0.00 0.00
1+420 5,004 15,109 4,533 1,009 4,639 0.18 1.22

97 210 63 8 22 0.00 0.00
1+440 5,101 15,318 4,595 1,017 4,662 0.62 1.02

70 215 65 6 35 0.00 0.00
1+460 5,170 15,533 4,660 1,023 4,697 0.00 2.49

12 219 66 0 49 0.00 0.00
1+480 5,183 15,753 4,726 1,023 4,746 0.00 2.43

12 233 70 0 119 0.00 0.00
1+500 5,195 15,986 4,796 1,023 4,865 0.00 9.47

12 228 68 0 105 0.00 0.00
1+520 5,207 16,213 4,864 1,023 4,970 0.00 1.04

100 201 60 42 10 0.00 0.00
1+540 5,307 16,414 4,924 1,065 4,981 4.19 0.00

178 197 59 50 3 0.00 0.00
1+560 5,485 16,611 4,983 1,115 4,984 0.81 0.32

169 203 61 23 6 0.00 0.00
1+580 5,655 16,814 5,044 1,138 4,989 1.49 0.24

148 206 62 16 9 0.00 0.00
1+600 5,802 17,020 5,106 1,154 4,999 0.12 0.67

68 225 67 1 91 0.00 0.00
1+620 5,870 17,245 5,173 1,155 5,090 0.00 8.42

12 244 73 0 191 0.00 0.00
1+640 5,882 17,489 5,247 1,155 5,280 0.00 10.64

12 254 76 0 246 0.00 0.00
1+660 5,894 17,743 5,323 1,155 5,526 0.00 13.98

12 251 75 0 240 0.00 0.00
1+680 5,906 17,993 5,398 1,155 5,767 0.00 10.06

12 229 69 0 116 0.00 0.00
1+700 5,918 18,222 5,467 1,155 5,883 0.00 1.55

65 206 62 4 18 0.00 0.00
1+720 5,983 18,428 5,528 1,160 5,901 0.40 0.20

130 199 60 13 7 0.00 0.00
1+740 6,113 18,627 5,588 1,172 5,908 0.86 0.53

80 204 61 9 37 0.00 0.00
1+760 6,194 18,830 5,649 1,181 5,944 0.02 3.13

100 201 60 32 32 0.00 0.00
1+780 6,294 19,031 5,709 1,213 5,976 3.18 0.04

97 208 62 32 47 0.00 0.00
1+800 6,391 19,239 5,772 1,245 6,023 0.00 4.67

99 207 62 34 47 0.00 0.00
1+820 6,490 19,446 5,834 1,278 6,070 3.35 0.02

99 204 61 34 25 0.00 0.00
1+840 6,588 19,650 5,895 1,312 6,095 0.00 2.45

97 205 61 32 25 0.00 0.00
1+860 6,686 19,855 5,956 1,344 6,120 3.21 0.04

103 207 62 32 25 0.00 0.00
1+880 6,788 20,062 6,019 1,376 6,145 0.00 2.49

17 226 68 0 83 0.00 0.00
1+900 6,806 20,288 6,086 1,376 6,228 0.00 5.82

12 232 70 0 118 0.00 0.00
1+920 6,818 20,520 6,156 1,376 6,346 0.00 5.99

12 227 68 0 101 0.00 0.00
1+940 6,830 20,747 6,224 1,376 6,447 0.00 4.14

18 218 65 0 51 0.00 0.00
1+960 6,848 20,965 6,290 1,376 6,499 0.00 1.01

62 300 90 1 26 0.00 0.00
1+980 6,909 21,265 6,380 1,377 6,525 0.00 1.54

12 317 95 0 85 0.00 0.00
2+000 6,921 21,582 6,475 1,377 6,610 0.00 6.93

11 323 97 0 150 0.00 0.00
2+020 6,932 21,905 6,572 1,377 6,760 0.00 8.10

11 322 97 0 137 0.00 0.00
2+040 6,944 22,227 6,668 1,377 6,898 0.00 5.64

12 254 76 0 60 0.00 0.00
2+060 6,956 22,482 6,744 1,377 6,958 0.00 1.39

43 212 64 2 25 0.00 0.00
2+080 6,998 22,694 6,808 1,379 6,982 0.16 1.07

121 208 63 13 14 0.00 0.00
2+100 7,120 22,902 6,871 1,392 6,996 1.15 0.33

91 220 66 11 38 0.00 0.00
2+120 7,211 23,122 6,937 1,403 7,034 0.00 3.43

19 230 69 0 78 0.00 0.00
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2+140 7,230 23,352 7,006 1,403 7,111 0.02 4.36
19 222 67 0 66 0.00 0.00

2+160 7,249 23,574 7,072 1,404 7,178 0.00 2.28
45 216 65 1 35 0.00 0.00

2+180 7,294 23,790 7,137 1,405 7,212 0.10 1.18
45 215 64 1 29 0.00 0.00

2+200 7,340 24,004 7,201 1,406 7,241 0.00 1.70
12 218 65 0 39 0.00 0.00

2+220 7,352 24,222 7,267 1,406 7,280 0.00 2.20
12 223 67 0 75 0.00 0.00

2+240 7,364 24,445 7,333 1,406 7,355 0.00 5.29
12 231 69 0 125 0.00 0.00

2+260 7,376 24,676 7,403 1,406 7,480 0.00 7.18
12 234 70 0 131 0.00 0.00

2+280 7,388 24,910 7,473 1,406 7,611 0.00 5.97
12 233 70 0 122 0.00 0.00

2+300 7,400 25,143 7,543 1,406 7,733 0.00 6.25
12 228 68 0 104 0.00 0.00

2+320 7,412 25,371 7,611 1,406 7,837 0.00 4.12
12 226 68 0 95 0.00 0.00

2+340 7,424 25,597 7,679 1,406 7,933 0.00 5.40
12 221 66 0 72 0.00 0.00

2+360 7,436 25,818 7,745 1,406 8,005 0.00 1.83
34 213 64 0 28 0.00 0.00

2+380 7,470 26,031 7,809 1,406 8,033 0.04 0.97
50 211 63 0 18 0.00 0.00

2+400 7,519 26,242 7,873 1,406 8,050 0.00 0.78
104 209 63 7 12 0.00 0.00

2+420 7,624 26,451 7,935 1,413 8,063 0.69 0.44
167 205 62 18 8 0.00 0.00

2+440 7,790 26,656 7,997 1,432 8,070 1.14 0.32
165 206 62 14 9 0.00 0.00

2+460 7,955 26,862 8,059 1,446 8,079 0.29 0.54
87 210 63 3 13 0.00 0.00

2+480 8,042 27,072 8,122 1,449 8,092 0.00 0.76
56 210 63 1 14 0.00 0.00

2+500 8,098 27,282 8,185 1,449 8,106 0.05 0.66
76 210 63 1 15 0.00 0.00

2+520 8,174 27,492 8,248 1,450 8,121 0.02 0.81
52 211 63 1 19 0.00 0.00

2+540 8,226 27,704 8,311 1,451 8,140 0.04 1.09
115 205 62 28 13 0.00 0.00

2+560 8,341 27,909 8,373 1,479 8,153 2.80 0.20
144 203 61 34 11 0.00 0.00

2+580 8,485 28,112 8,434 1,513 8,164 0.64 0.91
74 211 63 7 21 0.00 0.00

2+600 8,560 28,323 8,497 1,520 8,185 0.02 1.21
26 214 64 0 28 0.00 0.00

2+620 8,585 28,537 8,561 1,520 8,213 0.00 1.56
57 211 63 2 23 0.00 0.00

2+640 8,643 28,748 8,624 1,522 8,235 0.20 0.69
58 213 64 2 23 0.00 0.00

2+660 8,700 28,962 8,689 1,524 8,258 0.00 1.60
12 219 66 0 42 0.00 0.00

2+680 8,713 29,180 8,754 1,524 8,300 0.00 2.60
12 218 65 0 45 0.00 0.00

2+700 8,725 29,398 8,819 1,524 8,345 0.00 1.93
12 216 65 0 38 0.00 0.00

2+720 8,737 29,614 8,884 1,524 8,384 0.00 1.92
12 220 66 0 55 0.00 0.00

2+740 8,749 29,834 8,950 1,524 8,439 0.00 3.57
12 220 66 0 59 0.00 0.00

2+760 8,761 30,054 9,016 1,524 8,497 0.00 2.32
12 218 65 0 48 0.00 0.00

2+780 8,773 30,272 9,082 1,524 8,546 0.00 2.52
12 222 67 0 68 0.00 0.00

2+800 8,785 30,493 9,148 1,524 8,614 0.00 4.29
12 222 67 0 70 0.00 0.00

2+820 8,797 30,715 9,215 1,524 8,684 0.00 2.72
62 215 65 2 35 0.00 0.00

2+840 8,859 30,931 9,279 1,526 8,719 0.18 0.78
62 213 64 2 22 0.00 0.00

2+860 8,922 31,144 9,343 1,528 8,741 0.00 1.40
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12 216 65 0 35 0.00 0.00
2+880 8,934 31,360 9,408 1,528 8,776 0.00 2.06

76 213 64 4 27 0.00 0.00
2+900 9,010 31,573 9,472 1,531 8,803 0.38 0.63

76 212 64 4 20 0.00 0.00
2+920 9,086 31,785 9,535 1,535 8,823 0.00 1.38

12 216 65 0 40 0.00 0.00
2+940 9,098 32,000 9,600 1,535 8,862 0.00 2.58

43 214 64 1 34 0.00 0.00
2+960 9,141 32,214 9,664 1,536 8,896 0.08 0.81

45 212 63 1 20 0.00 0.00
2+980 9,186 32,426 9,728 1,537 8,916 0.00 1.23

14 214 64 0 29 0.00 0.00
3+000 9,200 32,640 9,792 1,537 8,946 0.00 1.69

46 213 64 1 25 0.00 0.00
3+020 9,246 32,852 9,856 1,538 8,971 0.11 0.81

72 211 63 2 20 0.00 0.00
3+040 9,318 33,063 9,919 1,540 8,990 0.11 1.15

38 217 65 1 46 0.00 0.00
3+060 9,356 33,280 9,984 1,541 9,037 0.00 3.50

12 220 66 0 61 0.00 0.00
3+080 9,368 33,499 10,050 1,541 9,098 0.00 2.63

12 218 65 0 55 0.00 0.00
3+100 9,380 33,717 10,115 1,541 9,153 0.00 2.86

12 216 65 0 47 0.00 0.00
3+120 9,392 33,934 10,180 1,541 9,200 0.00 1.86

37 213 64 1 29 0.00 0.00
3+140 9,429 34,147 10,244 1,542 9,230 0.07 1.08

108 213 64 8 18 0.00 0.00
3+160 9,537 34,360 10,308 1,550 9,248 0.74 0.73

83 221 66 7 51 0.00 0.00
3+180 9,620 34,581 10,374 1,557 9,299 0.00 4.41

13 239 72 0 154 0.00 0.00
3+200 9,633 34,820 10,446 1,557 9,453 0.00 10.97

12 250 75 0 226 0.00 0.00
3+220 9,645 35,069 10,521 1,557 9,679 0.00 11.64

12 248 74 0 224 0.00 0.00
3+240 9,656 35,317 10,595 1,557 9,903 0.00 10.73

12 234 70 0 145 0.00 0.00
3+260 9,668 35,552 10,665 1,557 10,048 0.00 3.80

12 219 66 0 62 0.00 0.00
3+280 9,680 35,771 10,731 1,557 10,110 0.00 2.40

27 214 64 0 35 0.00 0.00
3+300 9,707 35,985 10,795 1,557 10,145 0.02 1.10

103 209 63 7 15 0.00 0.00
3+320 9,809 36,194 10,858 1,564 10,160 0.65 0.44

151 205 61 12 8 0.00 0.00
3+340 9,960 36,398 10,919 1,576 10,168 0.53 0.34

159 199 60 33 4 0.00 0.00
3+360 10,119 36,597 10,979 1,609 10,172 2.78 0.07

178 198 59 47 2 0.00 0.00
3+380 10,297 36,795 11,039 1,656 10,175 1.90 0.18

115 205 62 20 13 0.00 0.00
3+400 10,412 37,001 11,100 1,676 10,188 0.08 1.13

34 214 64 1 42 0.00 0.00
3+420 10,446 37,215 11,165 1,676 10,230 0.00 3.08

12 217 65 0 52 0.00 0.00
3+440 10,458 37,432 11,230 1,676 10,282 0.00 2.13

12 216 65 0 50 0.00 0.00
3+460 10,470 37,648 11,295 1,676 10,331 0.00 2.83

12 224 67 0 86 0.00 0.00
3+480 10,482 37,873 11,362 1,676 10,417 0.00 5.75

12 231 69 0 119 0.00 0.00
3+500 10,494 38,104 11,431 1,676 10,537 0.00 6.19

12 223 67 0 81 0.00 0.00
3+520 10,506 38,327 11,498 1,676 10,618 0.00 1.93

12 220 66 0 48 0.00 0.00
3+540 10,519 38,547 11,564 1,676 10,666 0.00 2.86

12 221 66 0 50 0.00 0.00
3+560 10,531 38,768 11,630 1,676 10,716 0.00 2.12

12 222 67 0 70 0.00 0.00
3+580 10,543 38,990 11,697 1,676 10,785 0.00 4.86

12 222 67 0 72 0.00 0.00
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3+600 10,555 39,212 11,764 1,676 10,857 0.00 2.34
12 219 66 0 52 0.00 0.00

3+620 10,567 39,431 11,829 1,676 10,909 0.00 2.87
12 218 66 0 52 0.00 0.00

3+640 10,579 39,649 11,895 1,676 10,962 0.00 2.35
12 221 66 0 67 0.00 0.00

3+660 10,591 39,870 11,961 1,676 11,029 0.00 4.35
12 227 68 0 96 0.00 0.00

3+680 10,603 40,097 12,029 1,676 11,125 0.00 5.24
12 223 67 0 73 0.00 0.00

3+700 10,615 40,320 12,096 1,676 11,198 0.00 2.07
12 218 66 0 40 0.00 0.00

3+720 10,627 40,538 12,161 1,676 11,238 0.00 1.97
12 222 67 0 68 0.00 0.00

3+740 10,639 40,761 12,228 1,676 11,306 0.00 4.84
12 220 66 0 62 0.00 0.00

3+760 10,651 40,980 12,294 1,676 11,368 0.00 1.38
12 216 65 0 42 0.00 0.00

3+780 10,663 41,197 12,359 1,676 11,410 0.00 2.84
12 222 67 0 73 0.00 0.00

3+800 10,675 41,419 12,426 1,676 11,484 0.00 4.47
12 220 66 0 59 0.00 0.00

3+820 10,687 41,639 12,492 1,676 11,542 0.00 1.42
12 220 66 0 48 0.00 0.00

3+840 10,699 41,859 12,558 1,676 11,591 0.00 3.43
12 224 67 0 74 0.00 0.00

3+860 10,712 42,083 12,625 1,676 11,665 0.00 4.02
26 219 66 0 58 0.00 0.00

3+880 10,738 42,302 12,691 1,677 11,723 0.04 1.74
53 213 64 2 32 0.00 0.00

3+900 10,791 42,515 12,755 1,679 11,755 0.18 1.51
76 212 64 6 29 0.00 0.00

3+920 10,867 42,727 12,818 1,685 11,785 0.46 1.43
76 213 64 7 36 0.00 0.00

3+940 10,943 42,940 12,882 1,692 11,821 0.26 2.18
96 211 63 20 33 0.00 0.00

3+960 11,039 43,151 12,945 1,713 11,853 1.77 1.09
134 204 61 42 19 0.00 0.00

3+980 11,173 43,356 13,007 1,754 11,872 2.38 0.76
159 200 60 53 10 0.00 0.00

4+000 11,332 43,555 13,067 1,807 11,882 2.88 0.22
180 195 59 63 3 0.00 0.00

4+020 11,512 43,751 13,125 1,870 11,885 3.45 0.04
178 198 59 50 4 0.00 0.00

4+040 11,690 43,949 13,185 1,920 11,888 1.51 0.32
174 201 60 35 5 0.00 0.00

4+060 11,863 44,150 13,245 1,955 11,893 1.98 0.18
175 200 60 38 3 0.00 0.00

4+080 12,038 44,350 13,305 1,992 11,897 1.77 0.16
176 198 59 39 2 0.00 0.00

4+100 12,215 44,547 13,364 2,032 11,899 2.17 0.08
179 196 59 44 2 0.00 0.00

4+120 12,394 44,744 13,423 2,076 11,901 2.24 0.07
178 197 59 43 2 0.00 0.00

4+140 12,571 44,941 13,482 2,119 11,902 2.07 0.12
176 199 60 42 3 0.00 0.00

4+160 12,747 45,140 13,542 2,161 11,905 2.14 0.14
173 200 60 34 4 0.00 0.00

4+180 12,921 45,340 13,602 2,195 11,909 1.30 0.25
91 208 62 13 17 0.00 0.00

4+200 13,012 45,548 13,664 2,208 11,926 0.00 1.48
12 217 65 0 45 0.00 0.00

4+220 13,024 45,765 13,729 2,208 11,971 0.00 2.98
12 221 66 0 65 0.00 0.00

4+240 13,036 45,985 13,796 2,208 12,036 0.00 3.54
12 219 66 0 54 0.00 0.00

4+260 13,048 46,204 13,861 2,208 12,089 0.00 1.82
12 216 65 0 42 0.00 0.00

4+280 13,060 46,421 13,926 2,208 12,132 0.00 2.41
12 218 65 0 49 0.00 0.00

4+300 13,072 46,638 13,992 2,208 12,181 0.00 2.48
12 217 65 0 44 0.00 0.00

4+320 13,083 46,855 14,057 2,208 12,224 0.00 1.88
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12 214 64 0 31 0.00 0.00
4+340 13,095 47,069 14,121 2,208 12,255 0.00 1.20

67 212 64 1 19 0.00 0.00
4+360 13,162 47,281 14,184 2,210 12,274 0.14 0.70

144 208 62 11 11 0.00 0.00
4+380 13,306 47,489 14,247 2,221 12,285 0.96 0.40

164 207 62 16 9 0.00 0.00
4+400 13,470 47,696 14,309 2,237 12,294 0.68 0.48

162 208 62 12 10 0.00 0.00
4+420 13,633 47,904 14,371 2,250 12,304 0.55 0.54

164 207 62 16 9 0.00 0.00
4+440 13,796 48,111 14,433 2,265 12,313 1.00 0.38

165 206 62 17 8 0.00 0.00
4+460 13,962 48,317 14,495 2,282 12,322 0.70 0.43

124 208 62 8 12 0.00 0.00
4+480 14,086 48,525 14,557 2,290 12,333 0.10 0.73

48 212 63 1 23 0.00 0.00
4+500 14,134 48,736 14,621 2,291 12,357 0.00 1.61

27 213 64 0 27 0.00 0.00
4+520 14,162 48,949 14,685 2,292 12,384 0.03 1.09

27 213 64 0 30 0.00 0.00
4+540 14,189 49,162 14,749 2,292 12,414 0.00 1.95

12 216 65 0 42 0.00 0.00
4+560 14,201 49,378 14,813 2,292 12,456 0.00 2.26

26 214 64 0 33 0.00 0.00
4+580 14,227 49,592 14,878 2,292 12,489 0.02 1.08

26 213 64 0 29 0.00 0.00
4+600 14,252 49,805 14,942 2,292 12,518 0.00 1.81

12 216 65 0 41 0.00 0.00
4+620 14,264 50,021 15,006 2,292 12,559 0.00 2.29

12 219 66 0 57 0.00 0.00
4+640 14,276 50,240 15,072 2,292 12,616 0.00 3.38

12 221 66 0 66 0.00 0.00
4+660 14,288 50,461 15,138 2,292 12,683 0.00 3.27

12 222 66 0 68 0.00 0.00
4+680 14,300 50,683 15,205 2,292 12,751 0.00 3.53

12 223 67 0 75 0.00 0.00
4+700 14,312 50,906 15,272 2,292 12,825 0.00 3.95

12 221 66 0 68 0.00 0.00
4+720 14,324 51,127 15,338 2,292 12,893 0.00 2.84

12 219 66 0 57 0.00 0.00
4+740 14,336 51,346 15,404 2,292 12,951 0.00 2.89

12 221 66 0 64 0.00 0.00
4+760 14,348 51,567 15,470 2,292 13,015 0.00 3.54

12 221 66 0 64 0.00 0.00
4+780 14,360 51,788 15,536 2,292 13,079 0.00 2.87

7 136 41 0 33 0.00 0.00
4+792.

464
14,368 51,924 15,577 2,292 13,112 0.00 2.51

TOTAL: 14,368 51,924 15,577 2,292 13,112
 





 8Pág. 
 13-10-2020

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

 
Eje-01 - Eje-01 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 1.77
6 169 51 0 32 0.00 0.00

0+020 6 169 51 0 32 0.00 1.39
6 168 50 0 23 0.00 0.00

0+040 12 336 101 0 55 0.00 0.95
9 190 57 0 26 0.00 0.00

0+060 22 527 158 0 81 0.00 1.68
12 213 64 0 30 0.00 0.00

0+080 34 740 222 0 112 0.00 1.35
37 189 57 1 19 0.00 0.00

0+100 70 929 279 1 130 0.06 0.51
34 166 50 1 14 0.00 0.00

0+120 104 1,095 328 1 144 0.00 0.90
21 189 57 0 20 0.00 0.00

0+140 125 1,284 385 1 165 0.01 1.14
82 210 63 3 17 0.00 0.00

0+160 208 1,494 448 4 182 0.28 0.58
98 187 56 3 10 0.00 0.00

0+180 306 1,681 504 7 192 0.04 0.40
114 187 56 3 10 0.00 0.00

0+200 420 1,869 561 10 202 0.24 0.59
163 208 62 11 10 0.00 0.00

0+220 583 2,076 623 21 212 0.84 0.42
155 184 55 17 6 0.00 0.00

0+240 738 2,260 678 38 217 0.82 0.13
155 184 55 16 6 0.00 0.00

0+260 893 2,444 733 54 223 0.77 0.43
134 208 62 10 12 0.00 0.00

0+280 1,027 2,652 795 64 234 0.26 0.73
65 211 63 3 21 0.00 0.00

0+300 1,092 2,863 859 67 255 0.01 1.34
20 213 64 0 27 0.00 0.00

0+320 1,112 3,075 923 67 283 0.00 1.41
12 215 65 0 36 0.00 0.00

0+340 1,124 3,290 987 67 319 0.00 2.21
12 215 65 0 36 0.00 0.00

0+360 1,136 3,505 1,052 67 354 0.00 1.35
49 212 64 0 20 0.00 0.00

0+380 1,185 3,717 1,115 67 375 0.02 0.69
71 211 63 1 17 0.00 0.00

0+400 1,256 3,928 1,179 68 392 0.05 1.06
81 210 63 3 17 0.00 0.00

0+420 1,337 4,139 1,242 71 410 0.23 0.68
136 207 62 12 11 0.00 0.00

0+440 1,473 4,346 1,304 83 420 1.00 0.39
148 206 62 18 10 0.00 0.00

0+460 1,621 4,551 1,365 101 430 0.80 0.59
145 207 62 13 11 0.00 0.00

0+480 1,766 4,758 1,427 114 441 0.48 0.50
87 210 63 5 20 0.00 0.00

0+500 1,853 4,968 1,491 119 461 0.00 1.47
12 214 64 0 34 0.00 0.00

0+520 1,865 5,182 1,555 119 495 0.00 1.96
45 213 64 1 28 0.00 0.00

0+540 1,910 5,395 1,619 120 523 0.10 0.84
45 214 64 1 34 0.00 0.00

0+560 1,954 5,610 1,683 120 558 0.00 2.60
12 216 65 0 41 0.00 0.00

0+580 1,966 5,825 1,748 120 599 0.00 1.53
89 210 63 10 19 0.00 0.00

0+600 2,056 6,035 1,811 130 618 0.96 0.40
169 204 61 25 7 0.00 0.00

0+620 2,225 6,239 1,872 155 625 1.53 0.28
147 205 62 20 9 0.00 0.00

0+640 2,371 6,444 1,933 175 634 0.48 0.60
144 207 62 14 10 0.00 0.00

0+660 2,515 6,651 1,995 189 644 0.87 0.40
122 208 62 10 13 0.00 0.00

0+680 2,637 6,859 2,058 199 656 0.12 0.87
120 209 63 6 14 0.00 0.00

0+700 2,757 7,068 2,121 205 670 0.49 0.52
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164 207 62 17 9 0.00 0.00
0+720 2,922 7,275 2,183 221 679 1.17 0.37

151 207 62 17 10 0.00 0.00
0+740 3,072 7,482 2,245 239 689 0.58 0.64

136 209 63 10 12 0.00 0.00
0+760 3,208 7,691 2,307 248 701 0.39 0.60

75 211 63 4 18 0.00 0.00
0+780 3,282 7,902 2,371 252 719 0.00 1.19

12 214 64 0 32 0.00 0.00
0+800 3,294 8,117 2,435 252 751 0.00 2.00

12 217 65 0 44 0.00 0.00
0+820 3,306 8,333 2,500 252 795 0.00 2.40

12 220 66 0 59 0.00 0.00
0+840 3,318 8,553 2,566 252 854 0.00 3.53

12 221 66 0 69 0.00 0.00
0+860 3,330 8,774 2,632 252 923 0.00 3.33

12 222 67 0 72 0.00 0.00
0+880 3,342 8,997 2,699 252 995 0.00 3.84

12 223 67 0 75 0.00 0.00
0+900 3,354 9,219 2,766 252 1,070 0.00 3.64

12 221 66 0 67 0.00 0.00
0+920 3,366 9,440 2,832 252 1,136 0.00 3.02

12 221 66 0 59 0.00 0.00
0+940 3,378 9,661 2,898 252 1,195 0.00 2.91

12 220 66 0 58 0.00 0.00
0+960 3,390 9,882 2,964 252 1,254 0.00 2.91

12 221 66 0 63 0.00 0.00
0+980 3,402 10,103 3,031 252 1,317 0.00 3.41

12 221 66 0 62 0.00 0.00
1+000 3,415 10,323 3,097 252 1,379 0.00 2.83

69 215 64 2 35 0.00 0.00
1+020 3,484 10,538 3,161 254 1,414 0.19 0.68

147 208 62 16 10 0.00 0.00
1+040 3,631 10,746 3,224 270 1,425 1.41 0.36

166 207 62 26 9 0.00 0.00
1+060 3,797 10,954 3,286 297 1,433 1.21 0.50

165 210 63 19 11 0.00 0.00
1+080 3,962 11,163 3,349 316 1,444 0.70 0.57

88 217 65 7 37 0.00 0.00
1+100 4,050 11,381 3,414 323 1,482 0.00 3.16

12 226 68 0 81 0.00 0.00
1+120 4,063 11,607 3,482 323 1,563 0.00 4.97

12 228 68 0 98 0.00 0.00
1+140 4,075 11,834 3,550 323 1,661 0.00 4.87

12 224 67 0 83 0.00 0.00
1+160 4,087 12,059 3,618 323 1,744 0.00 3.45

12 223 67 0 72 0.00 0.00
1+180 4,099 12,281 3,684 323 1,817 0.00 3.77

12 226 68 0 88 0.00 0.00
1+200 4,111 12,507 3,752 323 1,904 0.00 5.01

12 231 69 0 113 0.00 0.00
1+220 4,123 12,738 3,821 323 2,018 0.00 6.32

12 231 69 0 113 0.00 0.00
1+240 4,135 12,968 3,891 323 2,131 0.00 5.00

12 225 67 0 79 0.00 0.00
1+260 4,147 13,193 3,958 323 2,210 0.00 2.89

12 218 65 0 43 0.00 0.00
1+280 4,159 13,411 4,023 323 2,252 0.00 1.38

12 216 65 0 33 0.00 0.00
1+300 4,171 13,627 4,088 323 2,285 0.00 1.87

12 217 65 0 39 0.00 0.00
1+320 4,184 13,844 4,153 323 2,324 0.00 2.02

12 217 65 0 41 0.00 0.00
1+340 4,196 14,061 4,218 323 2,364 0.00 2.04

98 205 61 32 21 0.00 0.00
1+360 4,294 14,265 4,280 355 2,385 3.22 0.05

182 193 58 47 1 0.00 0.00
1+380 4,476 14,459 4,338 402 2,386 1.47 0.03

96 215 64 15 78 0.00 0.00
1+400 4,572 14,673 4,402 416 2,464 0.00 7.73

12 235 70 0 151 0.00 0.00
1+420 4,584 14,908 4,472 416 2,615 0.00 7.41

12 232 70 0 126 0.00 0.00
1+440 4,596 15,140 4,542 416 2,741 0.00 5.16

17 220 66 0 61 0.00 0.00
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1+460 4,614 15,361 4,608 416 2,802 0.00 0.90
95 207 62 13 12 0.00 0.00

1+480 4,709 15,568 4,670 430 2,814 1.34 0.31
90 211 63 13 30 0.00 0.00

1+500 4,799 15,779 4,734 443 2,844 0.00 2.72
12 218 66 0 54 0.00 0.00

1+520 4,811 15,997 4,799 443 2,898 0.00 2.64
12 218 65 0 55 0.00 0.00

1+540 4,823 16,215 4,865 443 2,952 0.00 2.81
12 217 65 0 52 0.00 0.00

1+560 4,835 16,432 4,930 443 3,005 0.00 2.43
50 188 56 3 27 0.00 0.00

1+580 4,885 16,621 4,986 447 3,032 0.34 0.29
99 161 48 9 5 0.00 0.00

1+600 4,984 16,781 5,034 455 3,037 0.52 0.18
61 189 57 5 28 0.00 0.00

1+620 5,044 16,970 5,091 460 3,065 0.00 2.66
12 221 66 0 69 0.00 0.00

1+640 5,056 17,191 5,157 460 3,134 0.00 4.23
9 202 60 0 103 0.00 0.00

1+660 5,065 17,393 5,218 460 3,236 0.00 6.04
9 201 60 0 97 0.00 0.00

1+680 5,075 17,593 5,278 460 3,333 0.00 3.61
45 217 65 2 46 0.00 0.00

1+700 5,120 17,810 5,343 462 3,379 0.15 0.99
106 211 63 4 17 0.00 0.00

1+720 5,226 18,021 5,406 466 3,396 0.27 0.69
162 200 60 43 7 0.00 0.00

1+740 5,387 18,221 5,466 509 3,403 4.02 0.00
182 195 59 58 2 0.00 0.00

1+760 5,569 18,416 5,525 567 3,405 1.78 0.19
138 204 61 22 9 0.00 0.00

1+780 5,706 18,620 5,586 589 3,414 0.44 0.73
76 207 62 5 14 0.00 0.00

1+800 5,782 18,827 5,648 595 3,428 0.09 0.66
116 201 60 31 7 0.00 0.00

1+820 5,899 19,028 5,708 625 3,435 2.98 0.05
183 192 58 66 1 0.00 0.00

1+840 6,082 19,220 5,766 691 3,435 3.61 0.01
181 193 58 58 1 0.00 0.00

1+860 6,263 19,413 5,824 749 3,436 2.14 0.09
183 193 58 66 1 0.00 0.00

1+880 6,446 19,606 5,882 815 3,437 4.43 0.00
183 192 58 67 1 0.00 0.00

1+900 6,628 19,798 5,939 882 3,438 2.28 0.11
101 202 61 23 9 0.00 0.00

1+920 6,729 20,000 6,000 905 3,447 0.01 0.78
18 210 63 0 26 0.00 0.00

1+940 6,747 20,211 6,063 905 3,474 0.00 1.86
91 207 62 12 22 0.00 0.00

1+960 6,837 20,418 6,125 916 3,496 1.18 0.33
169 202 61 19 6 0.00 0.00

1+980 7,007 20,620 6,186 936 3,502 0.74 0.30
170 202 61 22 6 0.00 0.00

2+000 7,177 20,822 6,247 958 3,508 1.48 0.34
133 207 62 19 15 0.00 0.00

2+020 7,310 21,030 6,309 977 3,524 0.45 1.20
69 213 64 5 29 0.00 0.00

2+040 7,379 21,242 6,373 982 3,553 0.06 1.71
28 217 65 1 52 0.00 0.00

2+060 7,407 21,460 6,438 983 3,605 0.00 3.49
12 223 67 0 82 0.00 0.00

2+080 7,419 21,683 6,505 983 3,687 0.00 4.70
12 226 68 0 96 0.00 0.00

2+100 7,431 21,909 6,573 983 3,783 0.00 4.93
12 224 67 0 86 0.00 0.00

2+120 7,443 22,133 6,640 983 3,869 0.00 3.68
13 220 66 0 65 0.00 0.00

2+140 7,456 22,354 6,706 983 3,934 0.00 2.83
41 194 58 4 41 0.00 0.00

2+160 7,497 22,548 6,764 987 3,975 0.39 1.23
90 168 50 16 18 0.00 0.00

2+180 7,587 22,716 6,815 1,003 3,993 1.20 0.56
87 190 57 13 20 0.00 0.00

2+200 7,675 22,905 6,872 1,016 4,013 0.15 1.44
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38 222 67 1 78 0.00 0.00
2+220 7,712 23,128 6,938 1,018 4,091 0.00 6.39

12 241 72 0 186 0.00 0.00
2+240 7,724 23,369 7,011 1,018 4,277 0.00 12.23

12 240 72 0 183 0.00 0.00
2+260 7,736 23,609 7,083 1,018 4,460 0.00 6.06

12 225 68 0 93 0.00 0.00
2+280 7,748 23,835 7,150 1,018 4,553 0.00 3.22

12 219 66 0 57 0.00 0.00
2+300 7,760 24,054 7,216 1,018 4,610 0.00 2.49

31 218 65 1 55 0.00 0.00
2+320 7,791 24,271 7,281 1,018 4,665 0.06 3.02

31 221 66 1 79 0.00 0.00
2+340 7,821 24,493 7,348 1,019 4,745 0.00 4.91

20 218 65 0 62 0.00 0.00
2+360 7,842 24,711 7,413 1,019 4,807 0.02 1.33

78 210 63 4 19 0.00 0.00
2+380 7,920 24,920 7,476 1,023 4,826 0.37 0.56

81 209 63 4 16 0.00 0.00
2+400 8,001 25,129 7,539 1,026 4,841 0.02 1.01

23 212 64 0 29 0.00 0.00
2+420 8,024 25,342 7,603 1,027 4,870 0.00 1.89

12 217 65 0 53 0.00 0.00
2+440 8,036 25,559 7,668 1,027 4,924 0.00 3.43

43 217 65 3 51 0.00 0.00
2+460 8,079 25,776 7,733 1,030 4,975 0.30 1.69

61 213 64 4 39 0.00 0.00
2+480 8,140 25,989 7,797 1,034 5,014 0.11 2.24

73 212 63 7 34 0.00 0.00
2+500 8,213 26,200 7,860 1,040 5,048 0.55 1.17

85 211 63 6 25 0.00 0.00
2+520 8,298 26,412 7,924 1,047 5,073 0.08 1.30

42 214 64 1 33 0.00 0.00
2+540 8,341 26,626 7,988 1,047 5,106 0.00 2.02

12 217 65 0 46 0.00 0.00
2+560 8,353 26,843 8,053 1,047 5,151 0.00 2.54

12 217 65 0 44 0.00 0.00
2+580 8,365 27,060 8,118 1,047 5,195 0.00 1.84

51 213 64 1 26 0.00 0.00
2+600 8,416 27,273 8,182 1,048 5,221 0.08 0.75

48 191 57 1 31 0.00 0.00
2+620 8,464 27,464 8,239 1,049 5,253 0.00 2.39

3 146 44 0 36 0.00 0.00
2+640 8,467 27,610 8,283 1,049 5,289 0.00 1.23

60 120 36 3 12 0.00 0.00
2+660 8,527 27,730 8,319 1,052 5,301 0.28 0.00

60 120 36 3 13 0.00 0.00
2+680 8,587 27,850 8,355 1,055 5,314 0.00 1.27

0 120 36 0 28 0.00 0.00
2+700 8,587 27,970 8,391 1,055 5,342 0.00 1.52

60 120 36 5 15 0.00 0.00
2+720 8,647 28,090 8,427 1,060 5,357 0.52 0.00

60 120 36 5 22 0.00 0.00
2+740 8,707 28,210 8,463 1,065 5,379 0.00 2.17

3 145 44 0 43 0.00 0.00
2+760 8,710 28,355 8,507 1,065 5,422 0.00 2.16

74 167 50 8 24 0.00 0.00
2+780 8,784 28,522 8,557 1,073 5,446 0.82 0.21

74 170 51 8 41 0.00 0.00
2+800 8,858 28,691 8,607 1,081 5,487 0.00 3.91

6 176 53 0 77 0.00 0.00
2+820 8,864 28,867 8,660 1,081 5,564 0.00 3.84

6 174 52 0 70 0.00 0.00
2+840 8,870 29,041 8,712 1,081 5,634 0.00 3.15

73 188 56 17 38 0.00 0.00
2+860 8,943 29,229 8,769 1,098 5,672 1.67 0.69

180 212 64 113 7 0.00 0.00
2+880 9,123 29,441 8,832 1,211 5,679 9.60 0.00

214 214 64 177 0 0.00 0.00
2+900 9,338 29,655 8,896 1,388 5,679 8.13 0.00

206 206 62 163 0 0.00 0.00
2+920 9,544 29,861 8,958 1,551 5,679 8.14 0.00

198 205 61 132 1 0.00 0.00
2+940 9,742 30,066 9,020 1,683 5,680 5.06 0.09

180 206 62 83 6 0.00 0.00
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2+960 9,922 30,272 9,082 1,766 5,686 3.25 0.49
117 212 64 35 28 0.00 0.00

2+980 10,039 30,484 9,145 1,801 5,714 0.27 2.34
118 209 63 17 26 0.00 0.00

3+000 10,157 30,693 9,208 1,818 5,740 1.46 0.25
115 207 62 16 18 0.00 0.00

3+020 10,271 30,899 9,270 1,834 5,758 0.14 1.50
117 205 62 22 17 0.00 0.00

3+040 10,388 31,105 9,331 1,856 5,774 2.03 0.15
94 206 62 20 16 0.00 0.00

3+060 10,482 31,311 9,393 1,876 5,790 0.00 1.44
78 187 56 14 16 0.00 0.00

3+080 10,560 31,499 9,450 1,890 5,806 1.35 0.14
82 162 49 14 7 0.00 0.00

3+100 10,642 31,661 9,498 1,904 5,813 0.00 0.56
94 182 55 13 8 0.00 0.00

3+120 10,737 31,843 9,553 1,917 5,822 1.30 0.27
104 207 62 13 14 0.00 0.00

3+140 10,841 32,050 9,615 1,930 5,836 0.02 1.14
27 188 56 0 21 0.00 0.00

3+160 10,868 32,238 9,671 1,930 5,857 0.00 0.98
16 188 56 0 24 0.00 0.00

3+180 10,884 32,425 9,728 1,930 5,881 0.00 1.40
78 209 63 6 20 0.00 0.00

3+200 10,962 32,635 9,790 1,937 5,900 0.63 0.55
151 205 62 23 10 0.00 0.00

3+220 11,113 32,840 9,852 1,959 5,910 1.67 0.41
87 212 64 17 53 0.00 0.00

3+240 11,200 33,052 9,916 1,976 5,963 0.00 4.89
26 218 65 1 90 0.00 0.00

3+260 11,226 33,270 9,981 1,977 6,053 0.11 4.11
119 222 67 58 46 0.00 0.00

3+280 11,345 33,492 10,048 2,036 6,098 5.72 0.44
209 232 70 147 6 0.00 0.00

3+300 11,554 33,724 10,117 2,183 6,104 9.01 0.13
192 217 65 113 6 0.00 0.00

3+320 11,746 33,941 10,182 2,296 6,110 2.29 0.45
113 207 62 26 34 0.00 0.00

3+340 11,859 34,148 10,244 2,322 6,144 0.30 2.96
56 219 66 4 61 0.00 0.00

3+360 11,914 34,367 10,310 2,326 6,205 0.14 3.18
68 220 66 6 51 0.00 0.00

3+380 11,983 34,587 10,376 2,332 6,256 0.48 1.87
129 210 63 19 22 0.00 0.00

3+400 12,111 34,797 10,439 2,351 6,278 1.40 0.34
173 199 60 33 5 0.00 0.00

3+420 12,285 34,997 10,499 2,384 6,283 1.87 0.18
156 178 53 29 2 0.00 0.00

3+440 12,440 35,174 10,552 2,413 6,286 1.03 0.06
71 164 49 10 12 0.00 0.00

3+460 12,511 35,339 10,602 2,423 6,298 0.00 1.18
81 162 49 35 12 0.00 0.00

3+480 12,593 35,501 10,650 2,458 6,310 3.51 0.00
159 182 55 37 5 0.00 0.00

3+500 12,751 35,683 10,705 2,496 6,315 0.24 0.52
151 186 56 7 8 0.00 0.00

3+520 12,903 35,869 10,761 2,503 6,323 0.47 0.25
99 165 49 5 7 0.00 0.00

3+540 13,002 36,033 10,810 2,508 6,330 0.03 0.45
32 167 50 0 21 0.00 0.00

3+560 13,034 36,200 10,860 2,508 6,350 0.00 1.61
79 160 48 50 16 0.00 0.00

3+580 13,112 36,360 10,908 2,558 6,366 4.97 0.00
79 163 49 50 41 0.00 0.00

3+600 13,191 36,523 10,957 2,607 6,407 0.00 4.12
3 147 44 0 78 0.00 0.00

3+620 13,194 36,670 11,001 2,607 6,485 0.00 3.63
0 120 36 0 201 0.00 0.00

3+640 13,194 36,790 11,037 2,607 6,685 0.00 16.42
0 120 36 0 398 0.00 0.00

3+660 13,194 36,910 11,073 2,607 7,084 0.00 23.43
0 120 36 0 478 0.00 0.00

3+680 13,194 37,030 11,109 2,607 7,561 0.00 24.33
0 120 36 0 556 0.00 0.00

3+700 13,194 37,150 11,145 2,607 8,117 0.00 31.23
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0 120 36 0 634 0.00 0.00
3+720 13,194 37,270 11,181 2,607 8,751 0.00 32.13

0 120 36 0 592 0.00 0.00
3+740 13,194 37,390 11,217 2,607 9,342 0.00 27.03

3 195 59 0 855 0.00 0.00
3+760 13,197 37,586 11,276 2,607 10,198 0.00 58.51

1 58 18 0 242 0.00 0.00
3+763.

341
13,199 37,644 11,293 2,607 10,440 0.00 86.53

TOTAL: 13,199 37,644 11,293 2,607 10,440
 





 14Pág. 
 13-10-2020

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

 
Eje-02 - Eje-02 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.15 0.79
64 165 50 4 15 0.00 0.00

0+020 64 165 50 4 15 0.22 0.73
42 195 58 2 48 0.00 0.00

0+040 106 360 108 6 64 0.00 4.11
12 235 70 0 146 0.00 0.00

0+060 118 595 178 6 210 0.00 10.53
9 209 63 0 124 0.00 0.00

0+080 127 803 241 6 334 0.00 1.86
95 177 53 70 19 0.00 0.00

0+100 221 981 294 76 352 6.97 0.00
202 202 61 193 0 0.00 0.00

0+120 423 1,182 355 268 352 12.32 0.00
233 233 70 302 0 0.00 0.00

0+140 656 1,416 425 570 352 17.83 0.00
249 249 75 331 0 0.00 0.00

0+160 906 1,665 499 900 352 15.22 0.00
235 239 72 234 0 0.00 0.00

0+180 1,141 1,904 571 1,134 353 8.15 0.03
112 196 59 82 24 0.00 0.00

0+200 1,253 2,100 630 1,216 376 0.00 2.34
3 143 43 0 70 0.00 0.00

0+220 1,256 2,243 673 1,216 446 0.00 4.65
0 120 36 0 65 0.00 0.00

0+240 1,256 2,363 709 1,216 512 0.00 1.89
0 120 36 0 50 0.00 0.00

0+260 1,256 2,483 745 1,216 561 0.00 3.09
32 120 36 2 34 0.00 0.00

0+280 1,288 2,603 781 1,218 595 0.21 0.30
92 120 36 7 3 0.00 0.00

0+300 1,380 2,723 817 1,225 598 0.49 0.00
120 120 36 22 0 0.00 0.00

0+320 1,499 2,843 853 1,247 598 1.76 0.00
136 136 41 47 0 0.00 0.00

0+340 1,635 2,979 894 1,295 598 2.99 0.00
142 151 45 58 1 0.00 0.00

0+360 1,777 3,130 939 1,353 599 2.84 0.08
91 154 46 33 36 0.00 0.00

0+380 1,868 3,284 985 1,386 635 0.47 3.47
55 161 48 14 79 0.00 0.00

0+400 1,924 3,445 1,033 1,400 713 0.96 4.38
109 167 50 67 45 0.00 0.00

0+420 2,033 3,611 1,083 1,468 758 5.77 0.07
175 181 54 210 1 0.00 0.00

0+440 2,208 3,792 1,138 1,678 758 15.23 0.00
41 41 12 65 0 0.00 0.00

0+444.
154

2,249 3,833 1,150 1,742 758 15.92 0.00

TOTAL: 2,249 3,833 1,150 1,742 758
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0+000 0 0 0 0 0 0.00 4.42
4 162 49 0 87 0.00 0.00

0+020 4 162 49 0 87 0.00 2.79
8 204 61 0 162 0.00 0.00

0+040 12 367 110 0 249 0.00 8.71
3 114 34 0 93 0.00 0.00

0+053.
650

15 480 144 0 342 0.00 3.82

TOTAL: 15 480 144 0 342
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0+000 0 0 0 0 0 0.24 0.33
129 160 48 25 4 0.00 0.00

0+020 129 160 48 25 4 2.23 0.05
156 182 55 28 5 0.00 0.00

0+040 285 342 103 53 9 0.58 0.45
166 206 62 17 8 0.00 0.00

0+060 451 547 164 70 17 1.12 0.36
159 174 52 52 3 0.00 0.00

0+080 610 722 217 122 20 3.92 0.00
177 177 53 111 0 0.00 0.00

0+100 787 899 270 233 20 7.19 0.00
203 203 61 172 0 0.00 0.00

0+120 990 1,102 331 405 20 10.03 0.00
207 209 63 166 0 0.00 0.00

0+140 1,197 1,311 393 571 20 6.55 0.01
160 162 49 93 0 0.00 0.00

0+160 1,357 1,473 442 664 20 2.80 0.00
76 120 36 29 11 0.00 0.00

0+180 1,433 1,593 478 693 31 0.12 1.07
16 120 36 1 97 0.00 0.00

0+200 1,449 1,713 514 695 128 0.00 8.63
0 120 36 0 199 0.00 0.00

0+220 1,449 1,833 550 695 327 0.00 11.29
0 120 36 0 247 0.00 0.00

0+240 1,449 1,953 586 695 574 0.00 13.45
0 120 36 0 300 0.00 0.00

0+260 1,449 2,073 622 695 874 0.00 16.51
0 120 36 0 341 0.00 0.00

0+280 1,449 2,193 658 695 1,215 0.00 17.61
3 164 49 0 427 0.00 0.00

0+300 1,451 2,357 707 695 1,642 0.00 25.12
5 202 61 0 442 0.00 0.00

0+320 1,457 2,559 768 695 2,084 0.00 19.08
6 193 58 0 329 0.00 0.00

0+340 1,462 2,752 826 695 2,413 0.00 13.81
6 190 57 0 252 0.00 0.00

0+360 1,468 2,942 883 695 2,665 0.00 11.40
40 173 52 4 123 0.00 0.00

0+380 1,508 3,115 934 699 2,788 0.45 0.85
97 126 38 92 6 0.00 0.00

0+393.
823

1,605 3,241 972 791 2,794 12.80 0.00

TOTAL: 1,605 3,241 972 791 2,794
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0+000 0 0 0 0 0 5.38 0.00
161 174 52 74 2 0.00 0.00

0+020 161 174 52 74 2 1.99 0.21
93 208 63 20 27 0.00 0.00

0+040 254 382 115 94 29 0.00 2.46
8 173 52 0 50 0.00 0.00

0+058.
238

262 555 167 94 78 0.00 2.99

TOTAL: 262 555 167 94 78
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0+000 0 0 0 0 0 0.00 1.56
6 167 50 0 28 0.00 0.00

0+020 6 167 50 0 28 0.00 1.25
6 166 50 0 23 0.00 0.00

0+040 11 332 100 0 52 0.00 1.09
9 190 57 0 30 0.00 0.00

0+060 20 522 157 0 82 0.00 1.93
12 214 64 0 35 0.00 0.00

0+080 32 737 221 0 116 0.00 1.53
9 190 57 0 31 0.00 0.00

0+100 41 927 278 0 147 0.00 1.54
9 191 57 0 34 0.00 0.00

0+120 50 1,117 335 0 181 0.00 1.82
12 215 64 0 36 0.00 0.00

0+140 62 1,332 400 0 216 0.00 1.75
12 214 64 0 33 0.00 0.00

0+160 74 1,546 464 0 249 0.00 1.57
12 213 64 0 28 0.00 0.00

0+180 86 1,759 528 0 278 0.00 1.24
88 210 63 5 17 0.00 0.00

0+200 173 1,969 591 5 295 0.50 0.48
164 207 62 12 9 0.00 0.00

0+220 337 2,176 653 17 304 0.69 0.43
164 207 62 13 9 0.00 0.00

0+240 502 2,382 715 29 313 0.58 0.46
162 208 62 7 11 0.00 0.00

0+260 664 2,591 777 36 323 0.12 0.60
86 211 63 1 22 0.00 0.00

0+280 750 2,802 841 38 345 0.00 1.55
12 216 65 0 42 0.00 0.00

0+300 762 3,018 905 38 387 0.00 2.68
12 219 66 0 56 0.00 0.00

0+320 774 3,237 971 38 444 0.00 2.97
12 218 65 0 52 0.00 0.00

0+340 786 3,454 1,036 38 496 0.00 2.25
12 216 65 0 40 0.00 0.00

0+360 798 3,670 1,101 38 536 0.00 1.75
12 214 64 0 31 0.00 0.00

0+380 810 3,885 1,165 38 567 0.00 1.33
12 214 64 0 26 0.00 0.00

0+400 822 4,098 1,229 38 593 0.00 1.32
12 213 64 0 25 0.00 0.00

0+420 834 4,312 1,293 38 618 0.00 1.16
12 214 64 0 27 0.00 0.00

0+440 846 4,525 1,358 38 645 0.00 1.50
12 217 65 0 42 0.00 0.00

0+460 858 4,742 1,423 38 686 0.00 2.65
12 220 66 0 59 0.00 0.00

0+480 870 4,962 1,489 38 745 0.00 3.21
92 212 63 17 35 0.00 0.00

0+500 962 5,173 1,552 54 779 1.66 0.24
175 200 60 45 3 0.00 0.00

0+520 1,137 5,373 1,612 99 782 2.82 0.08
178 198 59 51 2 0.00 0.00

0+540 1,315 5,571 1,671 150 785 2.28 0.14
175 200 60 42 3 0.00 0.00

0+560 1,489 5,771 1,731 192 788 1.93 0.19
172 202 60 36 4 0.00 0.00

0+580 1,661 5,973 1,792 228 792 1.63 0.24
168 204 61 25 7 0.00 0.00

0+600 1,829 6,177 1,853 252 799 0.85 0.42
139 208 62 10 11 0.00 0.00

0+620 1,968 6,385 1,915 262 810 0.13 0.69
63 212 64 1 23 0.00 0.00

0+640 2,031 6,597 1,979 263 833 0.00 1.62
12 213 64 0 31 0.00 0.00

0+660 2,043 6,809 2,043 263 864 0.00 1.53
97 204 61 30 16 0.00 0.00

0+680 2,139 7,013 2,104 294 881 3.04 0.10
186 194 58 101 1 0.00 0.00

0+700 2,326 7,207 2,162 394 882 7.02 0.00
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211 211 63 203 0 0.00 0.00
0+720 2,537 7,418 2,225 598 882 13.31 0.00

217 217 65 212 0 0.00 0.00
0+740 2,754 7,635 2,291 809 882 7.86 0.00

196 201 60 123 0 0.00 0.00
0+760 2,950 7,836 2,351 932 882 4.44 0.04

101 206 62 44 14 0.00 0.00
0+780 3,051 8,042 2,413 977 896 0.00 1.40

12 213 64 0 27 0.00 0.00
0+800 3,063 8,255 2,477 977 923 0.00 1.27

88 208 62 12 16 0.00 0.00
0+820 3,152 8,463 2,539 989 939 1.24 0.36

173 198 59 48 4 0.00 0.00
0+840 3,324 8,662 2,598 1,037 944 3.54 0.07

181 192 58 75 1 0.00 0.00
0+860 3,506 8,853 2,656 1,112 945 3.95 0.04

97 204 61 39 27 0.00 0.00
0+880 3,603 9,058 2,717 1,151 972 0.00 2.68

12 291 87 0 276 0.00 0.00
0+900 3,614 9,349 2,805 1,151 1,248 0.00 24.92

12 403 121 0 890 0.00 0.00
0+920 3,626 9,753 2,926 1,151 2,138 0.00 64.08

11 480 144 0 1,765 0.00 0.00
0+940 3,637 10,233 3,070 1,151 3,904 0.00 112.45

11 480 144 0 1,676 0.00 0.00
0+960 3,648 10,712 3,214 1,151 5,580 0.00 55.18

11 404 121 0 774 0.00 0.00
0+980 3,659 11,116 3,335 1,151 6,354 0.00 22.24

116 402 121 63 331 0.00 0.00
1+000 3,775 11,518 3,455 1,214 6,686 6.27 10.90

265 437 131 241 167 0.00 0.00
1+020 4,039 11,955 3,586 1,455 6,852 17.87 5.78

289 412 124 297 102 0.00 0.00
1+040 4,329 12,367 3,710 1,752 6,954 11.84 4.40

258 316 95 239 44 0.00 0.00
1+060 4,587 12,683 3,805 1,992 6,998 12.07 0.00

244 244 73 275 0 0.00 0.00
1+080 4,830 12,926 3,878 2,267 6,998 15.47 0.00

237 237 71 301 0 0.00 0.00
1+100 5,067 13,163 3,949 2,568 6,998 14.66 0.00

223 223 67 228 0 0.00 0.00
1+120 5,290 13,387 4,016 2,796 6,998 8.12 0.00

208 216 65 151 1 0.00 0.00
1+140 5,498 13,603 4,081 2,947 6,999 6.98 0.10

193 214 64 103 5 0.00 0.00
1+160 5,691 13,817 4,145 3,051 7,004 3.34 0.37

152 209 63 45 14 0.00 0.00
1+180 5,844 14,026 4,208 3,096 7,018 1.19 1.04

147 205 61 29 15 0.00 0.00
1+200 5,991 14,230 4,269 3,125 7,033 1.70 0.41

189 206 62 93 4 0.00 0.00
1+220 6,180 14,436 4,331 3,218 7,037 7.60 0.01

201 204 61 133 0 0.00 0.00
1+240 6,381 14,640 4,392 3,351 7,037 5.71 0.00

144 202 61 61 9 0.00 0.00
1+260 6,524 14,842 4,453 3,412 7,046 0.38 0.87

109 206 62 7 13 0.00 0.00
1+280 6,634 15,048 4,514 3,419 7,059 0.33 0.43

73 207 62 3 22 0.00 0.00
1+300 6,707 15,255 4,577 3,422 7,081 0.01 1.78

62 209 63 3 25 0.00 0.00
1+320 6,769 15,464 4,639 3,425 7,105 0.26 0.68

141 202 61 28 9 0.00 0.00
1+340 6,910 15,666 4,700 3,453 7,114 2.59 0.22

94 208 63 26 32 0.00 0.00
1+360 7,004 15,875 4,762 3,479 7,146 0.00 2.93

13 226 68 0 83 0.00 0.00
1+380 7,016 16,101 4,830 3,479 7,229 0.00 5.34

33 225 68 1 79 0.00 0.00
1+400 7,049 16,326 4,898 3,480 7,308 0.09 2.59

60 217 65 4 49 0.00 0.00
1+420 7,109 16,543 4,963 3,484 7,357 0.30 2.31

39 276 83 3 173 0.00 0.00
1+440 7,148 16,819 5,046 3,487 7,530 0.00 15.03

11 337 101 0 270 0.00 0.00
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1+460 7,160 17,156 5,147 3,487 7,801 0.00 11.99
50 333 100 10 204 0.00 0.00

1+480 7,210 17,488 5,246 3,497 8,004 0.99 8.38
57 276 83 10 149 0.00 0.00

1+500 7,267 17,764 5,329 3,507 8,153 0.00 6.52
18 221 66 0 116 0.00 0.00

1+520 7,284 17,985 5,396 3,507 8,270 0.00 5.08
36 220 66 2 82 0.00 0.00

1+540 7,321 18,205 5,462 3,509 8,352 0.19 3.16
64 218 65 5 53 0.00 0.00

1+560 7,384 18,423 5,527 3,514 8,405 0.31 2.10
100 212 64 17 29 0.00 0.00

1+580 7,485 18,635 5,591 3,531 8,434 1.40 0.84
84 216 65 14 36 0.00 0.00

1+600 7,569 18,852 5,656 3,545 8,470 0.03 2.76
52 222 67 4 51 0.00 0.00

1+620 7,621 19,074 5,722 3,549 8,521 0.34 2.33
88 223 67 8 37 0.00 0.00

1+640 7,709 19,297 5,789 3,557 8,557 0.50 1.33
138 222 67 15 18 0.00 0.00

1+660 7,846 19,519 5,856 3,572 8,575 1.04 0.47
170 218 65 26 12 0.00 0.00

1+680 8,017 19,737 5,921 3,599 8,588 1.60 0.77
95 218 65 16 31 0.00 0.00

1+700 8,112 19,954 5,986 3,615 8,619 0.01 2.33
16 217 65 0 62 0.00 0.00

1+720 8,129 20,171 6,051 3,615 8,681 0.00 3.87
61 214 64 3 44 0.00 0.00

1+740 8,190 20,385 6,116 3,618 8,725 0.32 0.54
113 212 64 13 19 0.00 0.00

1+760 8,303 20,597 6,179 3,631 8,743 1.01 1.33
66 222 67 10 53 0.00 0.00

1+780 8,369 20,819 6,246 3,642 8,797 0.00 3.99
15 229 69 0 85 0.00 0.00

1+800 8,384 21,049 6,315 3,642 8,881 0.00 4.48
13 228 69 0 87 0.00 0.00

1+820 8,397 21,277 6,383 3,642 8,969 0.00 4.25
13 232 70 0 110 0.00 0.00

1+840 8,410 21,510 6,453 3,642 9,079 0.00 6.77
12 229 69 0 106 0.00 0.00

1+860 8,422 21,738 6,521 3,642 9,185 0.00 3.86
12 227 68 0 104 0.00 0.00

1+880 8,435 21,966 6,590 3,642 9,289 0.00 6.50
12 236 71 0 140 0.00 0.00

1+900 8,447 22,202 6,660 3,642 9,428 0.00 7.49
35 238 71 2 110 0.00 0.00

1+920 8,482 22,439 6,732 3,644 9,538 0.21 3.48
39 234 70 2 86 0.00 0.00

1+940 8,521 22,673 6,802 3,646 9,624 0.01 5.10
29 238 71 1 100 0.00 0.00

1+960 8,550 22,911 6,873 3,647 9,724 0.06 4.94
46 238 71 2 75 0.00 0.00

1+980 8,596 23,149 6,945 3,649 9,799 0.14 2.54
34 232 70 1 76 0.00 0.00

2+000 8,630 23,382 7,014 3,650 9,875 0.00 5.06
18 232 70 0 84 0.00 0.00

2+020 8,648 23,614 7,084 3,650 9,959 0.00 3.33
46 225 67 1 45 0.00 0.00

2+040 8,694 23,839 7,152 3,651 10,003 0.13 1.13
60 218 65 3 42 0.00 0.00

2+060 8,754 24,056 7,217 3,654 10,045 0.14 3.04
41 225 68 2 65 0.00 0.00

2+080 8,795 24,282 7,284 3,656 10,110 0.02 3.46
38 227 68 2 77 0.00 0.00

2+100 8,834 24,509 7,353 3,658 10,187 0.16 4.23
63 221 66 4 61 0.00 0.00

2+120 8,897 24,730 7,419 3,662 10,247 0.27 1.82
105 214 64 10 24 0.00 0.00

2+140 9,003 24,944 7,483 3,672 10,272 0.72 0.62
97 215 65 10 33 0.00 0.00

2+160 9,100 25,159 7,548 3,682 10,305 0.27 2.66
48 222 66 3 52 0.00 0.00

2+180 9,148 25,381 7,614 3,685 10,357 0.02 2.58
22 229 69 0 78 0.00 0.00

2+200 9,170 25,610 7,683 3,685 10,435 0.00 5.18
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58 230 69 6 70 0.00 0.00
2+220 9,227 25,840 7,752 3,690 10,505 0.55 1.84

58 236 71 6 60 0.00 0.00
2+240 9,285 26,076 7,823 3,696 10,566 0.00 4.20

13 243 73 0 111 0.00 0.00
2+260 9,298 26,319 7,896 3,696 10,676 0.00 6.85

42 304 91 4 222 0.00 0.00
2+280 9,340 26,622 7,987 3,700 10,898 0.42 15.34

97 363 109 9 271 0.00 0.00
2+300 9,437 26,985 8,096 3,709 11,169 0.49 11.78

85 368 110 6 261 0.00 0.00
2+320 9,522 27,353 8,206 3,716 11,430 0.15 14.31

37 383 115 2 334 0.00 0.00
2+340 9,559 27,736 8,321 3,717 11,764 0.02 19.09

42 377 113 3 351 0.00 0.00
2+360 9,602 28,113 8,434 3,720 12,115 0.24 16.05

56 300 90 4 214 0.00 0.00
2+380 9,658 28,413 8,524 3,724 12,329 0.15 5.35

74 234 70 10 105 0.00 0.00
2+400 9,731 28,647 8,594 3,733 12,435 0.82 5.19

53 233 70 8 133 0.00 0.00
2+420 9,785 28,881 8,664 3,742 12,567 0.00 8.07

12 237 71 0 160 0.00 0.00
2+440 9,796 29,117 8,735 3,742 12,728 0.00 7.95

12 239 72 0 161 0.00 0.00
2+460 9,809 29,356 8,807 3,742 12,888 0.00 8.11

14 341 102 0 415 0.00 0.00
2+480 9,822 29,697 8,909 3,742 13,303 0.00 37.04

14 440 132 0 951 0.00 0.00
2+500 9,836 30,137 9,041 3,742 14,254 0.00 58.07

13 463 139 0 1,219 0.00 0.00
2+520 9,849 30,600 9,180 3,742 15,473 0.00 63.79

13 462 138 0 1,179 0.00 0.00
2+540 9,862 31,062 9,319 3,742 16,652 0.00 54.12

17 447 134 0 886 0.00 0.00
2+560 9,879 31,509 9,453 3,742 17,538 0.00 34.51

16 394 118 0 537 0.00 0.00
2+580 9,894 31,902 9,571 3,742 18,075 0.00 19.15

18 290 87 0 252 0.00 0.00
2+600 9,912 32,192 9,658 3,742 18,327 0.02 6.08

19 227 68 0 117 0.00 0.00
2+620 9,930 32,419 9,726 3,742 18,444 0.00 5.58

42 202 61 9 84 0.00 0.00
2+640 9,972 32,621 9,786 3,751 18,528 0.89 2.81

66 203 61 11 53 0.00 0.00
2+660 10,038 32,824 9,847 3,762 18,581 0.19 2.52

54 225 67 3 55 0.00 0.00
2+680 10,092 33,049 9,915 3,764 18,637 0.07 3.01

103 225 67 7 42 0.00 0.00
2+700 10,195 33,273 9,982 3,771 18,678 0.63 1.15

135 219 66 8 21 0.00 0.00
2+720 10,330 33,492 10,048 3,780 18,699 0.22 0.97

143 207 62 31 12 0.00 0.00
2+740 10,473 33,699 10,110 3,810 18,711 2.86 0.19

122 208 62 33 25 0.00 0.00
2+760 10,595 33,907 10,172 3,843 18,736 0.41 2.33

39 236 71 4 160 0.00 0.00
2+780 10,634 34,143 10,243 3,847 18,896 0.00 13.66

89 229 69 19 141 0.00 0.00
2+800 10,723 34,373 10,312 3,866 19,037 1.91 0.40

198 216 65 155 4 0.00 0.00
2+820 10,921 34,589 10,377 4,021 19,040 13.54 0.00

229 229 69 264 0 0.00 0.00
2+840 11,150 34,818 10,445 4,285 19,040 12.90 0.00

121 231 69 129 63 0.00 0.00
2+860 11,271 35,049 10,515 4,414 19,104 0.00 6.31

90 217 65 12 66 0.00 0.00
2+880 11,362 35,266 10,580 4,426 19,170 1.21 0.30

91 220 66 12 76 0.00 0.00
2+900 11,452 35,486 10,646 4,438 19,246 0.00 7.29

12 238 71 0 159 0.00 0.00
2+920 11,464 35,724 10,717 4,438 19,404 0.00 8.58

11 252 76 0 242 0.00 0.00
2+940 11,476 35,976 10,793 4,438 19,646 0.00 15.58

11 272 82 0 364 0.00 0.00
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2+960 11,487 36,248 10,874 4,438 20,010 0.00 20.79
11 261 78 0 324 0.00 0.00

2+980 11,498 36,509 10,953 4,438 20,334 0.00 11.59
11 241 72 0 202 0.00 0.00

3+000 11,509 36,750 11,025 4,438 20,535 0.00 8.59
11 268 80 0 368 0.00 0.00

3+020 11,521 37,017 11,105 4,438 20,904 0.00 28.25
11 352 106 0 778 0.00 0.00

3+040 11,532 37,369 11,211 4,438 21,682 0.00 49.52
10 378 113 0 664 0.00 0.00

3+060 11,542 37,747 11,324 4,438 22,345 0.00 16.83
89 277 83 25 172 0.00 0.00

3+080 11,631 38,024 11,407 4,464 22,517 2.52 0.37
181 199 60 85 4 0.00 0.00

3+100 11,812 38,223 11,467 4,548 22,521 5.97 0.00
216 216 65 206 0 0.00 0.00

3+120 12,028 38,439 11,532 4,755 22,521 14.68 0.00
252 252 76 351 0 0.00 0.00

3+140 12,281 38,691 11,607 5,106 22,521 20.41 0.00
270 270 81 429 0 0.00 0.00

3+160 12,551 38,961 11,688 5,535 22,521 22.48 0.00
272 272 82 435 0 0.00 0.00

3+180 12,823 39,233 11,770 5,970 22,521 21.02 0.00
245 245 74 327 0 0.00 0.00

3+200 13,068 39,479 11,844 6,297 22,521 11.68 0.00
241 241 72 309 0 0.00 0.00

3+220 13,309 39,719 11,916 6,606 22,521 19.23 0.00
233 233 70 282 0 0.00 0.00

3+240 13,542 39,952 11,986 6,888 22,521 8.97 0.00
106 190 57 90 35 0.00 0.00

3+260 13,649 40,142 12,043 6,977 22,556 0.00 3.48
44 147 44 7 37 0.00 0.00

3+280 13,693 40,289 12,087 6,985 22,592 0.74 0.18
101 120 36 43 2 0.00 0.00

3+300 13,795 40,409 12,123 7,028 22,594 3.57 0.00
120 120 36 64 0 0.00 0.00

3+320 13,915 40,529 12,159 7,091 22,594 2.79 0.00
120 120 36 43 0 0.00 0.00

3+340 14,035 40,649 12,195 7,134 22,594 1.51 0.00
120 120 36 44 0 0.00 0.00

3+360 14,155 40,769 12,231 7,178 22,594 2.86 0.00
120 120 36 91 0 0.00 0.00

3+380 14,275 40,889 12,267 7,269 22,594 6.27 0.00
156 156 47 183 0 0.00 0.00

3+400 14,430 41,045 12,313 7,452 22,594 12.05 0.00
190 190 57 235 0 0.00 0.00

3+420 14,620 41,234 12,370 7,687 22,594 11.45 0.00
181 181 54 203 0 0.00 0.00

3+440 14,801 41,415 12,425 7,890 22,594 8.84 0.00
169 169 51 150 0 0.00 0.00

3+460 14,970 41,584 12,475 8,040 22,594 6.12 0.00
157 157 47 118 0 0.00 0.00

3+480 15,126 41,741 12,522 8,158 22,594 5.66 0.00
150 153 46 73 0 0.00 0.00

3+500 15,276 41,894 12,568 8,231 22,594 1.66 0.02
152 155 46 36 0 0.00 0.00

3+520 15,428 42,049 12,615 8,267 22,594 1.96 0.00
164 164 49 74 0 0.00 0.00

3+540 15,592 42,213 12,664 8,341 22,594 5.43 0.00
198 198 59 142 0 0.00 0.00

3+560 15,790 42,410 12,723 8,483 22,594 8.73 0.00
222 222 67 192 0 0.00 0.00

3+580 16,012 42,633 12,790 8,675 22,594 10.47 0.00
219 219 66 184 0 0.00 0.00

3+600 16,231 42,852 12,856 8,859 22,594 7.95 0.00
193 203 61 117 2 0.00 0.00

3+620 16,425 43,055 12,917 8,975 22,596 3.70 0.20
171 198 59 50 6 0.00 0.00

3+640 16,596 43,254 12,976 9,025 22,602 1.30 0.37
146 204 61 26 14 0.00 0.00

3+660 16,742 43,458 13,037 9,052 22,616 1.33 0.99
112 206 62 18 20 0.00 0.00

3+680 16,854 43,664 13,099 9,070 22,636 0.52 1.01
104 208 62 12 20 0.00 0.00

3+700 16,958 43,872 13,162 9,082 22,655 0.71 0.98





 23Pág. 
 13-10-2020

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

73 211 63 8 37 0.00 0.00
3+720 17,031 44,083 13,225 9,090 22,692 0.09 2.69

41 214 64 3 59 0.00 0.00
3+740 17,072 44,297 13,289 9,093 22,751 0.18 3.21

57 214 64 12 75 0.00 0.00
3+760 17,128 44,511 13,353 9,105 22,826 0.99 4.27

103 242 72 47 93 0.00 0.00
3+780 17,231 44,753 13,426 9,152 22,919 3.71 4.99

150 274 82 91 95 0.00 0.00
3+800 17,381 45,027 13,508 9,243 23,014 5.43 4.52

156 343 103 93 251 0.00 0.00
3+820 17,537 45,370 13,611 9,336 23,265 3.88 20.57

110 401 120 47 488 0.00 0.00
3+840 17,647 45,771 13,731 9,383 23,752 0.77 28.20

40 408 122 8 664 0.00 0.00
3+860 17,688 46,178 13,854 9,391 24,417 0.00 38.23

11 414 124 0 735 0.00 0.00
3+880 17,698 46,592 13,978 9,391 25,151 0.00 35.24

66 305 92 20 364 0.00 0.00
3+900 17,764 46,897 14,069 9,411 25,516 2.01 1.20

127 206 62 23 19 0.00 0.00
3+920 17,891 47,103 14,131 9,434 25,534 0.33 0.65

118 215 64 10 26 0.00 0.00
3+940 18,010 47,318 14,195 9,444 25,560 0.69 1.94

91 284 85 12 115 0.00 0.00
3+960 18,100 47,602 14,281 9,456 25,675 0.51 9.55

116 336 101 28 127 0.00 0.00
3+980 18,216 47,938 14,381 9,484 25,802 2.26 3.16

157 261 78 45 35 0.00 0.00
4+000 18,374 48,199 14,460 9,529 25,837 2.28 0.31

153 206 62 50 13 0.00 0.00
4+020 18,526 48,405 14,521 9,579 25,850 2.68 1.00

85 225 67 27 58 0.00 0.00
4+040 18,612 48,629 14,589 9,606 25,908 0.01 4.76

61 221 66 14 63 0.00 0.00
4+060 18,673 48,850 14,655 9,619 25,971 1.36 1.54

102 216 65 32 42 0.00 0.00
4+080 18,775 49,066 14,720 9,652 26,012 1.87 2.64

90 225 67 25 56 0.00 0.00
4+100 18,865 49,290 14,787 9,676 26,069 0.59 2.98

98 325 97 18 251 0.00 0.00
4+120 18,963 49,615 14,884 9,694 26,319 1.17 22.08

125 416 125 32 389 0.00 0.00
4+140 19,088 50,031 15,009 9,726 26,709 2.07 16.87

117 413 124 33 324 0.00 0.00
4+160 19,205 50,445 15,133 9,759 27,032 1.23 15.49

82 416 125 15 326 0.00 0.00
4+180 19,287 50,861 15,258 9,774 27,358 0.24 17.11

84 400 120 16 302 0.00 0.00
4+200 19,371 51,260 15,378 9,790 27,660 1.37 13.08

80 360 108 16 229 0.00 0.00
4+220 19,451 51,620 15,486 9,806 27,889 0.20 9.84

64 338 101 8 220 0.00 0.00
4+240 19,515 51,958 15,587 9,813 28,110 0.56 12.20

53 348 104 6 311 0.00 0.00
4+260 19,569 52,306 15,692 9,819 28,421 0.05 18.93

47 353 106 4 369 0.00 0.00
4+280 19,616 52,659 15,798 9,823 28,790 0.35 18.00

71 286 86 8 205 0.00 0.00
4+300 19,687 52,946 15,884 9,832 28,995 0.49 2.48

107 238 71 25 51 0.00 0.00
4+320 19,794 53,184 15,955 9,857 29,046 2.02 2.58

128 252 76 33 53 0.00 0.00
4+340 19,922 53,436 16,031 9,890 29,099 1.32 2.74

88 230 69 18 54 0.00 0.00
4+360 20,010 53,666 16,100 9,908 29,153 0.47 2.65

43 213 64 5 53 0.00 0.00
4+380 20,054 53,880 16,164 9,913 29,206 0.03 2.68

72 211 63 7 36 0.00 0.00
4+400 20,125 54,091 16,227 9,921 29,242 0.71 0.95

61 209 63 7 29 0.00 0.00
4+420 20,187 54,300 16,290 9,928 29,271 0.00 1.91

98 197 59 53 19 0.00 0.00
4+440 20,285 54,496 16,349 9,981 29,290 5.29 0.00

183 183 55 110 0 0.00 0.00
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4+460 20,468 54,680 16,404 10,090 29,290 5.70 0.00
186 186 56 116 0 0.00 0.00

4+480 20,654 54,866 16,460 10,206 29,290 5.86 0.00
183 192 58 91 2 0.00 0.00

4+500 20,837 55,058 16,517 10,297 29,292 3.23 0.16
109 202 60 34 25 0.00 0.00

4+520 20,946 55,260 16,578 10,331 29,317 0.15 2.39
27 255 77 1 369 0.00 0.00

4+540 20,973 55,515 16,654 10,332 29,687 0.00 34.56
11 288 86 0 542 0.00 0.00

4+560 20,984 55,802 16,741 10,332 30,228 0.00 19.62
12 262 79 0 302 0.00 0.00

4+580 20,996 56,064 16,819 10,332 30,531 0.00 10.61
12 231 69 0 122 0.00 0.00

4+600 21,008 56,295 16,888 10,332 30,653 0.00 1.63
86 210 63 2 22 0.00 0.00

4+620 21,094 56,505 16,952 10,334 30,675 0.20 0.55
180 203 61 63 5 0.00 0.00

4+640 21,274 56,709 17,013 10,397 30,680 6.07 0.00
183 183 55 120 0 0.00 0.00

4+660 21,458 56,892 17,068 10,517 30,680 5.96 0.00
182 182 55 126 0 0.00 0.00

4+680 21,640 57,074 17,122 10,644 30,680 6.69 0.00
105 215 65 67 66 0.00 0.00

4+700 21,745 57,289 17,187 10,710 30,746 0.00 6.61
12 234 70 0 139 0.00 0.00

4+720 21,757 57,524 17,257 10,710 30,885 0.00 7.27
12 232 70 0 133 0.00 0.00

4+740 21,768 57,756 17,327 10,710 31,018 0.00 6.03
16 222 67 0 78 0.00 0.00

4+760 21,784 57,978 17,393 10,710 31,097 0.00 1.81
83 186 56 21 19 0.00 0.00

4+780 21,867 58,164 17,449 10,732 31,115 2.11 0.07
156 162 48 110 1 0.00 0.00

4+800 22,023 58,326 17,498 10,841 31,116 8.85 0.00
156 161 48 110 0 0.00 0.00

4+820 22,179 58,487 17,546 10,951 31,116 2.15 0.05
134 138 42 34 0 0.00 0.00

4+840 22,313 58,625 17,588 10,986 31,117 1.27 0.00
60 120 36 13 15 0.00 0.00

4+860 22,373 58,745 17,624 10,998 31,132 0.00 1.47
0 120 36 0 49 0.00 0.00

4+880 22,373 58,865 17,660 10,998 31,181 0.00 3.45
0 120 36 0 80 0.00 0.00

4+900 22,373 58,985 17,696 10,998 31,261 0.00 4.56
0 120 36 0 109 0.00 0.00

4+920 22,373 59,105 17,732 10,998 31,370 0.00 6.33
0 120 36 0 126 0.00 0.00

4+940 22,373 59,225 17,768 10,998 31,495 0.00 6.24
0 120 36 0 104 0.00 0.00

4+960 22,373 59,345 17,804 10,998 31,599 0.00 4.11
64 138 42 11 42 0.00 0.00

4+980 22,437 59,484 17,845 11,010 31,641 1.13 0.07
138 158 47 27 1 0.00 0.00

5+000 22,574 59,642 17,893 11,037 31,642 1.60 0.06
76 163 49 16 17 0.00 0.00

5+020 22,651 59,805 17,941 11,053 31,659 0.00 1.59
21 162 49 1 20 0.00 0.00

5+040 22,672 59,967 17,990 11,054 31,678 0.13 0.39
21 161 48 1 10 0.00 0.00

5+060 22,693 60,128 18,038 11,056 31,688 0.00 0.57
2 67 20 0 11 0.00 0.00

5+068.
102

22,695 60,195 18,058 11,056 31,699 0.00 2.15

TOTAL: 22,695 60,195 18,058 11,056 31,699
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0+000 0 0 0 0 0 0.51 0.83
111 155 46 19 8 0.00 0.00

0+020 111 155 46 19 8 1.44 0.01
164 176 53 39 1 0.00 0.00

0+040 276 331 99 59 10 2.47 0.12
95 209 63 25 30 0.00 0.00

0+060 371 540 162 83 40 0.00 2.91
12 226 68 0 89 0.00 0.00

0+080 383 765 230 83 129 0.00 5.97
12 228 68 0 98 0.00 0.00

0+100 395 994 298 83 227 0.00 3.84
46 218 65 3 52 0.00 0.00

0+120 442 1,212 364 86 279 0.32 1.38
116 207 62 21 19 0.00 0.00

0+140 558 1,419 426 107 298 1.76 0.53
142 203 61 34 13 0.00 0.00

0+160 700 1,623 487 141 311 1.63 0.79
110 207 62 21 23 0.00 0.00

0+180 811 1,830 549 162 334 0.48 1.47
86 211 63 9 31 0.00 0.00

0+200 896 2,041 612 172 365 0.45 1.58
98 210 63 14 28 0.00 0.00

0+220 994 2,251 675 186 392 0.97 1.18
134 206 62 28 17 0.00 0.00

0+240 1,129 2,457 737 214 409 1.88 0.52
164 203 61 40 10 0.00 0.00

0+260 1,293 2,661 798 254 419 2.09 0.45
143 210 63 27 18 0.00 0.00

0+280 1,435 2,871 861 281 436 0.60 1.30
84 225 68 10 71 0.00 0.00

0+300 1,520 3,096 929 291 508 0.43 5.80
69 225 67 12 83 0.00 0.00

0+320 1,589 3,320 996 302 591 0.73 2.53
107 211 63 25 36 0.00 0.00

0+340 1,696 3,531 1,059 327 627 1.74 1.09
121 212 64 30 32 0.00 0.00

0+360 1,817 3,743 1,123 357 659 1.26 2.14
84 222 67 16 67 0.00 0.00

0+380 1,901 3,965 1,189 373 726 0.29 4.52
74 223 67 16 78 0.00 0.00

0+400 1,975 4,187 1,256 389 804 1.33 3.32
85 219 66 25 77 0.00 0.00

0+420 2,059 4,407 1,322 414 882 1.14 4.41
74 225 68 16 107 0.00 0.00

0+440 2,134 4,632 1,390 430 988 0.50 6.25
102 226 68 24 90 0.00 0.00

0+460 2,236 4,858 1,458 454 1,078 1.93 2.73
125 230 69 43 81 0.00 0.00

0+480 2,361 5,088 1,527 497 1,159 2.37 5.36
103 317 95 41 367 0.00 0.00

0+500 2,463 5,405 1,621 538 1,526 1.69 31.35
81 418 125 27 723 0.00 0.00

0+520 2,544 5,823 1,747 565 2,249 1.01 40.95
132 425 128 60 566 0.00 0.00

0+540 2,676 6,248 1,874 625 2,815 4.99 15.69
200 309 93 173 157 0.00 0.00

0+560 2,876 6,556 1,967 798 2,972 12.35 0.00
192 203 61 145 1 0.00 0.00

0+580 3,068 6,759 2,028 944 2,974 2.19 0.12
175 201 60 43 3 0.00 0.00

0+600 3,243 6,960 2,088 987 2,977 2.12 0.22
125 206 62 22 10 0.00 0.00

0+620 3,368 7,165 2,150 1,009 2,987 0.10 0.75
103 210 63 10 15 0.00 0.00

0+640 3,472 7,375 2,213 1,019 3,002 0.90 0.79
157 219 66 35 12 0.00 0.00

0+660 3,629 7,594 2,278 1,054 3,014 2.61 0.37
182 225 68 45 9 0.00 0.00

0+680 3,811 7,819 2,346 1,099 3,022 1.86 0.50
172 224 67 39 13 0.00 0.00

0+700 3,983 8,043 2,413 1,138 3,035 2.04 0.82
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91 232 70 20 40 0.00 0.00
0+720 4,074 8,275 2,483 1,158 3,075 0.00 3.19

15 237 71 0 56 0.00 0.00
0+740 4,090 8,513 2,554 1,158 3,131 0.00 2.38

13 227 68 0 53 0.00 0.00
0+760 4,102 8,740 2,622 1,158 3,184 0.00 2.88

12 217 65 0 50 0.00 0.00
0+780 4,114 8,957 2,687 1,158 3,234 0.00 2.11

12 221 66 0 64 0.00 0.00
0+800 4,127 9,178 2,753 1,158 3,298 0.00 4.32

13 233 70 0 79 0.00 0.00
0+820 4,140 9,411 2,823 1,158 3,377 0.00 3.58

13 230 69 0 72 0.00 0.00
0+840 4,153 9,641 2,892 1,158 3,449 0.00 3.66

14 219 66 0 56 0.00 0.00
0+860 4,167 9,860 2,958 1,158 3,505 0.00 1.91

33 214 64 1 34 0.00 0.00
0+880 4,199 10,074 3,022 1,159 3,539 0.07 1.50

35 214 64 1 41 0.00 0.00
0+900 4,234 10,288 3,086 1,160 3,580 0.01 2.60

16 215 65 0 46 0.00 0.00
0+920 4,251 10,503 3,151 1,160 3,626 0.00 1.97

12 219 66 0 62 0.00 0.00
0+940 4,263 10,723 3,217 1,160 3,688 0.00 4.22

12 226 68 0 99 0.00 0.00
0+960 4,275 10,949 3,285 1,160 3,787 0.00 5.67

12 230 69 0 115 0.00 0.00
0+980 4,287 11,178 3,354 1,160 3,901 0.00 5.81

15 224 67 0 83 0.00 0.00
1+000 4,301 11,402 3,421 1,160 3,985 0.00 2.54

15 219 66 0 66 0.00 0.00
1+020 4,316 11,622 3,486 1,160 4,051 0.00 4.03

12 220 66 0 74 0.00 0.00
1+040 4,328 11,842 3,553 1,160 4,125 0.00 3.37

12 218 66 0 75 0.00 0.00
1+060 4,340 12,060 3,618 1,160 4,200 0.00 4.18

12 222 66 0 81 0.00 0.00
1+080 4,351 12,282 3,685 1,160 4,281 0.00 3.96

64 307 92 4 168 0.00 0.00
1+100 4,415 12,589 3,777 1,164 4,450 0.42 12.88

124 393 118 25 261 0.00 0.00
1+120 4,540 12,982 3,895 1,189 4,711 2.11 13.26

113 306 92 29 154 0.00 0.00
1+140 4,653 13,288 3,986 1,218 4,865 0.79 2.15

61 219 66 8 73 0.00 0.00
1+160 4,714 13,508 4,052 1,227 4,938 0.04 5.15

20 223 67 0 100 0.00 0.00
1+180 4,734 13,731 4,119 1,227 5,038 0.00 4.84

47 218 65 3 60 0.00 0.00
1+200 4,781 13,949 4,185 1,230 5,098 0.27 1.17

46 214 64 3 44 0.00 0.00
1+220 4,827 14,163 4,249 1,233 5,142 0.00 3.26

12 218 65 0 67 0.00 0.00
1+240 4,839 14,381 4,314 1,233 5,209 0.00 3.41

12 221 66 0 74 0.00 0.00
1+260 4,850 14,602 4,381 1,233 5,283 0.00 4.02

9 199 60 0 68 0.00 0.00
1+280 4,859 14,801 4,440 1,233 5,352 0.00 2.81

6 175 53 0 53 0.00 0.00
1+300 4,866 14,976 4,493 1,233 5,404 0.00 2.46

9 197 59 0 52 0.00 0.00
1+320 4,875 15,173 4,552 1,233 5,456 0.00 2.75

78 211 63 18 34 0.00 0.00
1+340 4,953 15,384 4,615 1,251 5,491 1.85 0.68

78 210 63 18 39 0.00 0.00
1+360 5,031 15,595 4,678 1,269 5,530 0.00 3.21

12 223 67 0 85 0.00 0.00
1+380 5,043 15,818 4,745 1,269 5,615 0.00 5.31

12 226 68 0 94 0.00 0.00
1+400 5,055 16,044 4,813 1,269 5,709 0.00 4.08

12 226 68 0 94 0.00 0.00
1+420 5,067 16,271 4,881 1,269 5,802 0.00 5.28

12 226 68 0 94 0.00 0.00
1+440 5,079 16,497 4,949 1,269 5,896 0.00 4.08

12 223 67 0 76 0.00 0.00
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1+460 5,091 16,720 5,016 1,269 5,972 0.00 3.52
43 217 65 2 47 0.00 0.00

1+480 5,134 16,936 5,081 1,271 6,019 0.16 1.17
63 211 63 3 25 0.00 0.00

1+500 5,197 17,148 5,144 1,274 6,044 0.12 1.31
47 211 63 2 32 0.00 0.00

1+520 5,244 17,359 5,208 1,276 6,076 0.05 1.94
38 226 68 1 68 0.00 0.00

1+540 5,282 17,585 5,275 1,277 6,145 0.06 4.91
58 226 68 5 65 0.00 0.00

1+560 5,340 17,811 5,343 1,282 6,209 0.43 1.54
89 212 64 10 29 0.00 0.00

1+580 5,430 18,023 5,407 1,292 6,238 0.57 1.31
55 221 66 6 82 0.00 0.00

1+600 5,485 18,244 5,473 1,297 6,319 0.00 6.85
12 260 78 0 285 0.00 0.00

1+620 5,497 18,504 5,551 1,297 6,604 0.00 21.65
12 262 79 0 269 0.00 0.00

1+640 5,509 18,767 5,630 1,297 6,873 0.00 5.25
75 221 66 13 60 0.00 0.00

1+660 5,584 18,988 5,696 1,310 6,933 1.25 0.71
137 208 62 20 14 0.00 0.00

1+680 5,720 19,195 5,759 1,330 6,947 0.78 0.66
94 213 64 10 38 0.00 0.00

1+700 5,815 19,409 5,823 1,340 6,985 0.20 3.15
74 212 64 15 49 0.00 0.00

1+720 5,888 19,621 5,886 1,355 7,034 1.31 1.79
58 216 65 13 60 0.00 0.00

1+740 5,947 19,837 5,951 1,368 7,094 0.01 4.22
87 226 68 32 55 0.00 0.00

1+760 6,034 20,063 6,019 1,400 7,149 3.16 1.27
171 258 77 88 36 0.00 0.00

1+780 6,205 20,320 6,096 1,488 7,185 5.66 2.31
123 251 75 59 39 0.00 0.00

1+800 6,328 20,572 6,171 1,547 7,224 0.19 1.64
34 224 67 2 90 0.00 0.00

1+820 6,363 20,795 6,239 1,549 7,315 0.00 7.37
12 232 70 0 132 0.00 0.00

1+840 6,375 21,027 6,308 1,549 7,446 0.00 5.82
16 229 69 0 127 0.00 0.00

1+860 6,391 21,256 6,377 1,549 7,573 0.01 6.88
52 225 67 12 111 0.00 0.00

1+880 6,443 21,481 6,444 1,561 7,685 1.20 4.26
90 227 68 24 78 0.00 0.00

1+900 6,533 21,708 6,512 1,585 7,762 1.19 3.52
117 246 74 39 64 0.00 0.00

1+920 6,650 21,954 6,586 1,624 7,826 2.73 2.87
172 267 80 101 42 0.00 0.00

1+940 6,822 22,221 6,666 1,725 7,868 7.37 1.33
108 253 76 74 85 0.00 0.00

1+960 6,930 22,474 6,742 1,798 7,953 0.00 7.16
11 235 71 0 175 0.00 0.00

1+980 6,941 22,709 6,813 1,798 8,129 0.00 10.37
78 262 78 31 154 0.00 0.00

2+000 7,019 22,971 6,891 1,830 8,283 3.11 5.07
142 278 83 68 78 0.00 0.00

2+020 7,161 23,249 6,975 1,897 8,361 3.69 2.71
79 249 75 37 82 0.00 0.00

2+040 7,239 23,498 7,049 1,934 8,443 0.01 5.53
15 228 68 0 118 0.00 0.00

2+060 7,254 23,726 7,118 1,934 8,561 0.00 6.25
93 255 76 46 88 0.00 0.00

2+080 7,347 23,981 7,194 1,981 8,649 4.63 2.56
139 245 73 63 47 0.00 0.00

2+100 7,486 24,226 7,268 2,044 8,696 1.69 2.15
99 223 67 28 62 0.00 0.00

2+120 7,585 24,449 7,335 2,072 8,758 1.15 4.01
90 228 68 24 74 0.00 0.00

2+140 7,675 24,677 7,403 2,097 8,832 1.28 3.37
150 249 75 86 48 0.00 0.00

2+160 7,825 24,926 7,478 2,182 8,880 7.28 1.42
265 298 89 353 14 0.00 0.00

2+180 8,089 25,224 7,567 2,535 8,894 28.05 0.00
229 262 79 293 10 0.00 0.00

2+200 8,318 25,486 7,646 2,828 8,904 1.24 0.96
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89 214 64 14 62 0.00 0.00
2+220 8,407 25,700 7,710 2,842 8,966 0.15 5.24

59 234 70 12 98 0.00 0.00
2+240 8,466 25,934 7,780 2,854 9,064 1.05 4.56

109 251 75 44 78 0.00 0.00
2+260 8,575 26,185 7,856 2,899 9,141 3.40 3.20

145 254 76 66 55 0.00 0.00
2+280 8,720 26,439 7,932 2,964 9,196 3.18 2.26

140 241 72 55 46 0.00 0.00
2+300 8,860 26,680 8,004 3,019 9,242 2.28 2.34

158 258 78 74 46 0.00 0.00
2+320 9,018 26,938 8,081 3,093 9,288 5.09 2.27

171 283 85 98 39 0.00 0.00
2+340 9,189 27,221 8,166 3,191 9,327 4.72 1.66

149 269 81 74 51 0.00 0.00
2+360 9,338 27,490 8,247 3,265 9,378 2.71 3.47

111 235 71 40 68 0.00 0.00
2+380 9,449 27,725 8,318 3,305 9,446 1.27 3.29

65 214 64 15 59 0.00 0.00
2+400 9,514 27,940 8,382 3,320 9,505 0.21 2.65

71 215 65 12 54 0.00 0.00
2+420 9,586 28,155 8,446 3,332 9,559 1.03 2.71

84 215 65 17 65 0.00 0.00
2+440 9,670 28,370 8,511 3,350 9,624 0.72 3.75

131 256 77 41 60 0.00 0.00
2+460 9,801 28,626 8,588 3,391 9,684 3.41 2.28

203 295 89 112 35 0.00 0.00
2+480 10,004 28,921 8,676 3,503 9,719 7.77 1.26

229 287 86 136 20 0.00 0.00
2+500 10,233 29,208 8,762 3,639 9,739 5.87 0.73

244 278 83 172 11 0.00 0.00
2+520 10,477 29,486 8,846 3,811 9,750 11.29 0.32

177 242 72 125 17 0.00 0.00
2+540 10,654 29,727 8,918 3,936 9,767 1.23 1.36

76 217 65 14 57 0.00 0.00
2+560 10,730 29,944 8,983 3,950 9,824 0.17 4.39

107 232 70 38 63 0.00 0.00
2+580 10,837 30,176 9,053 3,988 9,887 3.63 1.89

142 226 68 52 37 0.00 0.00
2+600 10,979 30,402 9,121 4,040 9,924 1.56 1.83

71 222 67 16 63 0.00 0.00
2+620 11,050 30,624 9,187 4,056 9,987 0.01 4.50

38 223 67 1 64 0.00 0.00
2+640 11,088 30,847 9,254 4,056 10,052 0.04 1.92

32 215 65 0 33 0.00 0.00
2+660 11,120 31,062 9,319 4,057 10,085 0.00 1.41

12 214 64 0 34 0.00 0.00
2+680 11,132 31,277 9,383 4,057 10,119 0.00 2.01

12 220 66 0 47 0.00 0.00
2+700 11,144 31,497 9,449 4,057 10,166 0.00 2.70

12 225 68 0 62 0.00 0.00
2+720 11,156 31,722 9,517 4,057 10,228 0.00 3.51

12 280 84 0 447 0.00 0.00
2+740 11,167 32,002 9,600 4,057 10,676 0.00 41.23

12 300 90 0 567 0.00 0.00
2+760 11,179 32,302 9,690 4,057 11,242 0.00 15.44

94 231 69 48 156 0.00 0.00
2+780 11,273 32,532 9,760 4,104 11,398 4.77 0.17

196 205 61 172 2 0.00 0.00
2+800 11,469 32,737 9,821 4,277 11,400 12.48 0.00

213 230 69 205 6 0.00 0.00
2+820 11,683 32,967 9,890 4,482 11,406 8.03 0.56

263 279 84 396 6 0.00 0.00
2+840 11,945 33,247 9,974 4,878 11,411 31.59 0.00

258 367 110 393 123 0.00 0.00
2+860 12,203 33,613 10,084 5,271 11,534 7.74 12.30

107 400 120 77 317 0.00 0.00
2+880 12,310 34,013 10,204 5,349 11,851 0.00 19.40

21 388 116 1 441 0.00 0.00
2+900 12,331 34,401 10,320 5,349 12,293 0.06 24.75

142 439 132 135 400 0.00 0.00
2+920 12,473 34,840 10,452 5,485 12,693 13.48 15.26

216 393 118 200 205 0.00 0.00
2+940 12,688 35,233 10,570 5,685 12,897 6.52 5.19

190 304 91 157 91 0.00 0.00
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2+960 12,879 35,537 10,661 5,842 12,988 9.17 3.93
247 311 93 291 43 0.00 0.00

2+980 13,125 35,848 10,754 6,132 13,032 19.91 0.38
334 347 104 600 4 0.00 0.00

3+000 13,459 36,195 10,858 6,732 13,035 40.10 0.00
362 362 109 773 0 0.00 0.00

3+020 13,821 36,557 10,967 7,506 13,035 37.21 0.00
260 312 94 432 33 0.00 0.00

3+040 14,082 36,869 11,061 7,937 13,068 5.95 3.29
93 296 89 60 393 0.00 0.00

3+060 14,175 37,165 11,150 7,997 13,461 0.00 36.01
8 247 74 0 497 0.00 0.00

3+080 14,182 37,412 11,224 7,997 13,959 0.00 13.73
8 226 68 0 291 0.00 0.00

3+100 14,191 37,638 11,291 7,997 14,249 0.00 15.32
8 218 65 0 220 0.00 0.00

3+120 14,199 37,856 11,357 7,997 14,469 0.00 6.68
5 165 50 0 107 0.00 0.00

3+140 14,204 38,021 11,406 7,997 14,577 0.00 4.05
3 142 43 0 56 0.00 0.00

3+160 14,206 38,163 11,449 7,997 14,633 0.00 1.56
0 120 36 0 34 0.00 0.00

3+180 14,206 38,283 11,485 7,997 14,667 0.00 1.88
0 120 36 0 37 0.00 0.00

3+200 14,206 38,403 11,521 7,997 14,704 0.00 1.77
0 120 36 0 33 0.00 0.00

3+220 14,206 38,523 11,557 7,997 14,736 0.00 1.51
0 120 36 0 29 0.00 0.00

3+240 14,206 38,643 11,593 7,997 14,766 0.00 1.41
57 120 36 13 14 0.00 0.00

3+260 14,263 38,763 11,629 8,010 14,780 1.32 0.01
161 164 49 190 0 0.00 0.00

3+280 14,424 38,927 11,678 8,200 14,780 17.72 0.00
54 54 16 92 0 0.00 0.00

3+284.
405

14,477 38,981 11,694 8,293 14,780 24.21 0.00

TOTAL: 14,477 38,981 11,694 8,293 14,780
 





 30Pág. 
 13-10-2020

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

 
Eje-05b - Eje-05b 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 3.36
4 48 14 6 188 0.00 0.00

0+020 4 48 14 6 188 0.00 23.71
6 187 56 0 367 0.00 0.00

0+040 10 234 70 6 555 0.00 7.65
2 15 4 0 54 0.00 0.00

0+049.
989

12 249 75 6 610 0.00 3.24

TOTAL: 12 249 75 6 610
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0+000 0 0 0 0 0 0.00 1.52
5 163 49 0 26 0.00 0.00

0+020 5 163 49 0 26 0.00 1.06
97 201 60 59 19 0.00 0.00

0+040 103 365 109 59 45 5.94 0.86
277 303 91 528 9 0.00 0.00

0+060 380 668 200 587 54 46.82 0.00
386 386 116 1,072 0 0.00 0.00

0+080 766 1,054 316 1,659 54 60.37 0.00
371 371 111 960 0 0.00 0.00

0+100 1,137 1,426 428 2,619 54 35.68 0.00
190 279 84 359 58 0.00 0.00

0+120 1,328 1,705 511 2,978 111 0.23 5.78
29 229 69 2 145 0.00 0.00

0+140 1,356 1,934 580 2,981 257 0.00 8.73
30 227 68 2 128 0.00 0.00

0+160 1,386 2,161 648 2,983 384 0.20 4.04
109 238 71 28 55 0.00 0.00

0+180 1,495 2,399 720 3,011 440 2.64 1.50
156 249 75 53 40 0.00 0.00

0+200 1,651 2,648 794 3,064 480 2.67 2.53
137 232 70 49 40 0.00 0.00

0+220 1,788 2,880 864 3,113 520 2.22 1.45
138 240 72 47 49 0.00 0.00

0+240 1,926 3,120 936 3,160 569 2.52 3.46
137 251 75 42 55 0.00 0.00

0+260 2,063 3,371 1,011 3,203 623 1.72 1.99
104 231 69 24 62 0.00 0.00

0+280 2,167 3,602 1,081 3,226 686 0.64 4.23
112 240 72 24 63 0.00 0.00

0+300 2,279 3,842 1,153 3,250 748 1.73 2.03
117 243 73 36 42 0.00 0.00

0+320 2,396 4,085 1,225 3,285 790 1.82 2.17
94 217 65 30 41 0.00 0.00

0+340 2,490 4,301 1,290 3,315 831 1.17 1.93
154 234 70 61 26 0.00 0.00

0+360 2,644 4,535 1,361 3,376 857 4.89 0.64
216 257 77 103 11 0.00 0.00

0+380 2,860 4,792 1,438 3,479 868 5.41 0.43
143 236 71 57 34 0.00 0.00

0+400 3,003 5,028 1,508 3,536 902 0.32 2.98
76 217 65 10 53 0.00 0.00

0+420 3,079 5,244 1,573 3,546 954 0.70 2.28
80 209 63 17 41 0.00 0.00

0+440 3,158 5,454 1,636 3,564 996 1.04 1.86
137 244 73 110 34 0.00 0.00

0+460 3,296 5,698 1,709 3,674 1,030 9.98 1.55
173 268 81 133 33 0.00 0.00

0+480 3,469 5,966 1,790 3,807 1,063 3.33 1.78
134 243 73 58 38 0.00 0.00

0+500 3,602 6,209 1,863 3,865 1,102 2.46 2.06
105 225 68 32 47 0.00 0.00

0+520 3,707 6,434 1,930 3,897 1,149 0.71 2.64
55 222 66 7 63 0.00 0.00

0+540 3,762 6,656 1,997 3,904 1,212 0.01 3.69
47 222 67 7 75 0.00 0.00

0+560 3,810 6,878 2,063 3,911 1,287 0.70 3.85
81 213 64 14 55 0.00 0.00

0+580 3,890 7,091 2,127 3,925 1,342 0.69 1.60
109 212 63 31 29 0.00 0.00

0+600 4,000 7,303 2,191 3,956 1,371 2.44 1.32
70 227 68 24 90 0.00 0.00

0+620 4,070 7,530 2,259 3,981 1,461 0.00 7.70
63 237 71 23 104 0.00 0.00

0+640 4,134 7,766 2,330 4,004 1,566 2.31 2.74
63 236 71 23 150 0.00 0.00

0+660 4,196 8,002 2,401 4,027 1,716 0.00 12.29
12 230 69 0 159 0.00 0.00

0+680 4,208 8,232 2,470 4,027 1,875 0.00 3.56
93 209 63 28 38 0.00 0.00

0+700 4,301 8,441 2,532 4,055 1,913 2.79 0.28
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97 208 63 28 20 0.00 0.00
0+720 4,398 8,650 2,595 4,083 1,933 0.00 1.76

80 216 65 16 27 0.00 0.00
0+740 4,478 8,866 2,660 4,099 1,960 1.64 0.91

160 205 62 40 10 0.00 0.00
0+760 4,638 9,072 2,721 4,140 1,970 2.39 0.10

95 206 62 24 15 0.00 0.00
0+780 4,733 9,278 2,783 4,163 1,986 0.00 1.45

12 223 67 0 76 0.00 0.00
0+800 4,746 9,500 2,850 4,163 2,061 0.00 6.13

12 226 68 0 91 0.00 0.00
0+820 4,758 9,727 2,918 4,163 2,152 0.00 2.93

12 223 67 0 73 0.00 0.00
0+840 4,770 9,950 2,985 4,163 2,225 0.00 4.40

30 219 66 0 55 0.00 0.00
0+860 4,800 10,169 3,051 4,164 2,281 0.04 1.15

30 217 65 0 44 0.00 0.00
0+880 4,830 10,386 3,116 4,164 2,325 0.00 3.28

29 216 65 0 44 0.00 0.00
0+900 4,860 10,602 3,181 4,164 2,369 0.03 1.10

93 215 64 14 23 0.00 0.00
0+920 4,953 10,817 3,245 4,179 2,392 1.42 1.19

158 221 66 57 23 0.00 0.00
0+940 5,110 11,037 3,311 4,236 2,415 4.26 1.15

170 307 92 56 119 0.00 0.00
0+960 5,281 11,344 3,403 4,292 2,534 1.36 10.72

111 402 121 15 301 0.00 0.00
0+980 5,392 11,746 3,524 4,307 2,835 0.19 19.34

37 329 99 2 234 0.00 0.00
1+000 5,428 12,075 3,622 4,309 3,069 0.00 4.10

33 233 70 2 56 0.00 0.00
1+020 5,462 12,308 3,692 4,311 3,125 0.18 1.48

75 223 67 9 28 0.00 0.00
1+040 5,537 12,530 3,759 4,320 3,153 0.71 1.31

99 222 67 14 31 0.00 0.00
1+060 5,636 12,753 3,826 4,334 3,183 0.66 1.75

92 218 65 10 30 0.00 0.00
1+080 5,728 12,970 3,891 4,343 3,214 0.30 1.26

95 210 63 18 31 0.00 0.00
1+100 5,823 13,181 3,954 4,361 3,244 1.50 1.83

166 226 68 77 19 0.00 0.00
1+120 5,989 13,407 4,022 4,438 3,264 6.19 0.11

212 231 69 104 4 0.00 0.00
1+140 6,200 13,638 4,091 4,542 3,267 4.23 0.26

180 309 93 66 145 0.00 0.00
1+160 6,380 13,947 4,184 4,608 3,412 2.32 14.23

135 385 116 40 236 0.00 0.00
1+180 6,515 14,332 4,300 4,647 3,649 1.64 9.41

112 286 86 26 101 0.00 0.00
1+200 6,627 14,618 4,385 4,673 3,750 0.92 0.71

144 200 60 23 10 0.00 0.00
1+220 6,771 14,818 4,445 4,696 3,760 1.40 0.33

125 178 53 18 8 0.00 0.00
1+240 6,897 14,996 4,499 4,715 3,768 0.43 0.48

92 156 47 14 8 0.00 0.00
1+260 6,988 15,152 4,546 4,729 3,776 1.01 0.30

74 160 48 11 14 0.00 0.00
1+280 7,062 15,312 4,594 4,740 3,790 0.11 1.12

24 165 50 1 46 0.00 0.00
1+300 7,086 15,477 4,643 4,741 3,836 0.00 3.46

3 144 43 0 104 0.00 0.00
1+320 7,089 15,621 4,686 4,741 3,940 0.00 6.94

0 120 36 0 151 0.00 0.00
1+340 7,089 15,741 4,722 4,741 4,091 0.00 8.16

0 120 36 0 181 0.00 0.00
1+360 7,089 15,861 4,758 4,741 4,272 0.00 9.96

3 152 46 0 185 0.00 0.00
1+380 7,092 16,013 4,804 4,741 4,457 0.00 8.51

6 186 56 0 197 0.00 0.00
1+400 7,098 16,200 4,860 4,741 4,654 0.00 11.17

3 154 46 0 145 0.00 0.00
1+420 7,100 16,354 4,906 4,741 4,799 0.00 3.36

0 120 36 0 85 0.00 0.00
1+440 7,100 16,474 4,942 4,741 4,884 0.00 5.16

0 120 36 0 61 0.00 0.00
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Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

1+460 7,100 16,594 4,978 4,741 4,946 0.00 0.96
0 120 36 0 36 0.00 0.00

1+480 7,100 16,714 5,014 4,741 4,982 0.00 2.65
60 120 36 14 26 0.00 0.00

1+500 7,160 16,834 5,050 4,756 5,008 1.44 0.00
90 120 36 18 2 0.00 0.00

1+520 7,250 16,954 5,086 4,773 5,010 0.32 0.18
90 120 36 42 2 0.00 0.00

1+540 7,341 17,074 5,122 4,815 5,012 3.84 0.00
149 159 48 64 1 0.00 0.00

1+560 7,490 17,232 5,170 4,879 5,013 2.60 0.09
3 3 1 1 0 0.00 0.00

1+560.
346

7,493 17,236 5,171 4,880 5,013 2.56 0.10

TOTAL: 7,493 17,236 5,171 4,880 5,013
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Eje-07 - Eje-07 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 10.62
6 191 57 0 202 0.00 0.00

0+020 6 191 57 0 202 0.00 9.54
6 190 57 0 157 0.00 0.00

0+040 12 381 114 0 359 0.00 6.20
6 184 55 0 104 0.00 0.00

0+060 18 564 169 0 463 0.00 4.17
6 178 54 0 70 0.00 0.00

0+080 25 743 223 0 533 0.00 2.88
76 190 57 14 34 0.00 0.00

0+100 100 933 280 14 568 1.37 0.56
161 199 60 53 7 0.00 0.00

0+120 261 1,132 340 67 575 3.91 0.14
183 202 61 90 4 0.00 0.00

0+140 444 1,334 400 156 579 5.04 0.27
213 224 67 195 3 0.00 0.00

0+160 656 1,558 467 351 581 14.47 0.00
202 202 60 223 0 0.00 0.00

0+180 858 1,760 528 574 581 7.85 0.00
98 171 51 79 22 0.00 0.00

0+200 956 1,931 579 653 604 0.04 2.24
86 169 51 7 24 0.00 0.00

0+220 1,042 2,100 630 660 628 0.67 0.17
75 171 51 7 67 0.00 0.00

0+240 1,117 2,272 681 667 695 0.00 6.53
6 182 55 0 158 0.00 0.00

0+260 1,123 2,454 736 667 853 0.00 9.29
3 152 46 0 149 0.00 0.00

0+280 1,125 2,606 782 667 1,002 0.00 5.61
0 120 36 0 119 0.00 0.00

0+300 1,125 2,726 818 667 1,121 0.00 6.28
0 120 36 0 126 0.00 0.00

0+320 1,125 2,846 854 667 1,247 0.00 6.29
0 120 36 0 118 0.00 0.00

0+340 1,125 2,966 890 667 1,365 0.00 5.55
0 120 36 0 99 0.00 0.00

0+360 1,125 3,086 926 667 1,464 0.00 4.37
0 120 36 0 87 0.00 0.00

0+380 1,125 3,206 962 667 1,551 0.00 4.34
0 120 36 0 76 0.00 0.00

0+400 1,125 3,326 998 667 1,627 0.00 3.22
5 158 47 0 91 0.00 0.00

0+417.
763

1,131 3,484 1,045 667 1,718 0.00 7.07

TOTAL: 1,131 3,484 1,045 667 1,718
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Eje-CAM-01 - Eje-CAM-01 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.20 0.43
68 162 49 2 10 0.00 0.00

0+020 68 162 49 2 10 0.04 0.55
93 185 56 3 11 0.00 0.00

0+040 160 347 104 5 21 0.25 0.57
72 185 56 2 14 0.00 0.00

0+060 232 533 160 8 35 0.00 0.84
6 166 50 0 35 0.00 0.00

0+080 238 698 210 8 70 0.00 2.70
0 10 3 0 3 0.00 0.00

0+081.
156

238 708 212 8 74 0.00 2.76

TOTAL: 238 708 212 8 74
 





 36Pág. 
 13-10-2020

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

 
Eje-CAM-02 - Eje-CAM-02 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 3.13
6 173 52 0 52 0.00 0.00

0+020 6 173 52 0 52 0.00 2.07
12 193 58 0 40 0.00 0.00

0+040 18 367 110 0 92 0.00 1.90
62 188 57 5 23 0.00 0.00

0+060 80 555 166 5 115 0.47 0.41
95 162 49 6 9 0.00 0.00

0+080 175 717 215 11 123 0.15 0.45
4 6 2 0 0 0.00 0.00

0+080.
801

178 724 217 11 124 0.19 0.40

TOTAL: 178 724 217 11 124
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Eje-CAM-03 - Eje-CAM-03 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.87
37 163 49 1 15 0.00 0.00

0+020 37 163 49 1 15 0.11 0.67
38 189 57 1 25 0.00 0.00

0+040 75 352 106 2 40 0.00 1.78
12 190 57 0 33 0.00 0.00

0+060 87 542 162 2 73 0.00 1.49
5 166 50 0 30 0.00 0.00

0+080 92 707 212 2 103 0.00 1.49
1 16 5 0 3 0.00 0.00

0+081.
969

93 723 217 2 105 0.00 1.47

TOTAL: 93 723 217 2 105
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Eje-PLAT_Eje - Eje-PLAT_Eje 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 154.50 0.00
2,000 2,000 600 2,778 0 0.00 0.00

0+020 2,000 2,000 600 2,778 0 123.28 0.00
2,000 2,000 600 1,930 0 0.00 0.00

0+040 4,000 4,000 1,200 4,708 0 69.70 0.00
2,000 2,000 600 1,124 0 0.00 0.00

0+060 6,000 6,000 1,800 5,832 0 42.73 0.00
1,533 2,000 600 475 37 0.00 0.00

0+080 7,533 8,000 2,400 6,307 37 4.74 3.67
533 2,000 600 47 598 0.00 0.00

0+100 8,065 10,000 3,000 6,354 635 0.00 56.14
0 2,000 600 0 1,424 0.00 0.00

0+120 8,065 12,000 3,600 6,354 2,059 0.00 86.30
0 2,000 600 0 2,356 0.00 0.00

0+140 8,065 14,000 4,200 6,354 4,415 0.00 149.28
0 1,000 300 0 1,546 0.00 0.00

0+150.
003

8,065 15,000 4,500 6,354 5,961 0.00 159.78

TOTAL: 8,065 15,000 4,500 6,354 5,961
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Eje-PLAT_Perimetro - 
Eje-PLAT_Perimetro 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 3.11 0.00
64 64 19 64 0 0.00 0.00

0+020 64 64 19 64 0 3.26 0.00
65 65 20 66 0 0.00 0.00

0+040 129 129 39 130 0 3.33 0.00
62 62 18 59 0 0.00 0.00

0+060 191 191 57 189 0 2.61 0.00
53 53 16 44 0 0.00 0.00

0+080 244 244 73 233 0 1.77 0.00
39 39 12 27 0 0.00 0.00

0+100 283 283 85 260 0 0.90 0.00
30 34 10 12 0 0.00 0.00

0+120 313 317 95 272 0 0.28 0.05
18 43 13 3 6 0.00 0.00

0+140 330 361 108 274 7 0.00 0.60
6 51 15 0 19 0.00 0.00

0+160 336 411 123 274 26 0.00 1.33
6 58 18 0 38 0.00 0.00

0+180 342 470 141 274 64 0.00 2.48
27 200 60 0 167 0.00 0.00

0+200 369 670 201 274 232 0.00 14.26
27 205 62 0 183 0.00 0.00

0+220 397 875 262 274 415 0.00 4.05
6 77 23 0 92 0.00 0.00

0+240 403 952 285 274 507 0.00 5.11
6 81 24 0 107 0.00 0.00

0+260 409 1,033 310 274 614 0.00 5.60
6 85 25 0 121 0.00 0.00

0+280 415 1,118 335 274 734 0.00 6.46
6 83 25 0 114 0.00 0.00

0+300 421 1,201 360 274 848 0.00 4.90
6 73 22 0 80 0.00 0.00

0+320 427 1,273 382 274 928 0.00 3.11
6 66 20 0 57 0.00 0.00

0+340 433 1,339 402 274 985 0.00 2.55
6 61 18 0 43 0.00 0.00

0+360 439 1,400 420 274 1,028 0.00 1.80
13 51 15 0 21 0.00 0.00

0+380 453 1,451 435 275 1,049 0.03 0.27
26 41 12 4 3 0.00 0.00

0+400 479 1,492 447 279 1,052 0.37 0.02
35 38 11 15 0 0.00 0.00

0+420 514 1,530 459 293 1,052 1.11 0.00
46 46 14 34 0 0.00 0.00

0+440 560 1,576 473 327 1,052 2.28 0.00
58 58 17 52 0 0.00 0.00

0+460 618 1,634 490 379 1,052 2.88 0.00
62 62 19 59 0 0.00 0.00

0+480 679 1,695 509 438 1,052 2.99 0.00
60 60 18 58 0 0.00 0.00

0+499.
147

740 1,756 527 496 1,052 3.11 0.00

TOTAL: 740 1,756 527 496 1,052
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Eje-SE - Eje-SE 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 5.72 0.00
153 153 46 116 0 0.00 0.00

0+020 153 153 46 116 0 5.89 0.00
171 172 52 120 0 0.00 0.00

0+040 324 325 98 236 0 6.12 0.00
171 183 55 83 2 0.00 0.00

0+060 495 508 152 319 2 2.15 0.20
146 158 47 66 2 0.00 0.00

0+077.
108

642 666 200 385 4 5.62 0.02

TOTAL: 642 666 200 385 4
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Eje-TM - Eje-TM 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.19 0.30
95 135 41 21 3 0.00 0.00

0+020 95 135 41 21 3 1.88 0.00
126 129 39 50 0 0.00 0.00

0+040 221 265 79 70 3 3.08 0.03
76 157 47 31 12 0.00 0.00

0+060 297 422 127 101 15 0.00 1.13
12 169 51 0 24 0.00 0.00

0+080 309 591 177 101 39 0.00 1.30
12 170 51 0 26 0.00 0.00

0+100 321 762 229 101 65 0.00 1.32
19 170 51 0 24 0.00 0.00

0+120 340 932 279 101 89 0.01 1.06
34 170 51 0 22 0.00 0.00

0+140 374 1,102 330 102 111 0.04 1.13
67 166 50 7 18 0.00 0.00

0+160 441 1,268 380 109 129 0.66 0.70
53 165 50 7 23 0.00 0.00

0+180 493 1,433 430 115 152 0.00 1.56
42 169 51 2 26 0.00 0.00

0+200 535 1,602 481 117 178 0.17 1.03
21 50 15 1 6 0.00 0.00

0+205.
975

556 1,652 496 118 184 0.14 0.97

TOTAL: 556 1,652 496 118 184
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Eje-ZG-02 - Eje-ZG-02 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.05 0.00
32 314 94 9 128 0.00 0.00

0+020 32 314 94 9 128 0.00 26.47
112 576 173 17 167 0.00 0.00

0+040 143 890 267 26 295 2.52 0.00
42 51 15 12 2 0.00 0.00

0+060 185 942 283 38 296 0.18 0.11
20 43 13 2 4 0.00 0.00

0+080 205 984 295 40 300 0.00 0.33
21 44 13 1 6 0.00 0.00

0+100 226 1,029 309 41 306 0.01 0.30
8 48 14 0 13 0.00 0.00

0+120 233 1,076 323 41 319 0.00 1.00
6 55 16 0 29 0.00 0.00

0+140 239 1,131 339 41 348 0.00 1.72
6 57 17 0 33 0.00 0.00

0+160 245 1,188 356 41 381 0.00 1.84
1 13 4 0 7 0.00 0.00

0+164.
462

247 1,201 360 41 389 0.00 1.49

TOTAL: 247 1,201 360 41 389
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Eje-ZG-03 - Eje-ZG-03 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
95 270 81 6 68 0.00 0.00

0+020 95 270 81 6 68 0.74 24.67
121 510 153 18 220 0.00 0.00

0+040 216 780 234 24 288 0.99 0.06
25 50 15 5 7 0.00 0.00

0+060 241 830 249 29 295 0.00 0.92
6 54 16 0 23 0.00 0.00

0+080 247 884 265 29 318 0.00 1.36
6 57 17 0 32 0.00 0.00

0+100 254 941 282 29 350 0.00 1.74
6 58 17 0 37 0.00 0.00

0+120 259 999 300 29 387 0.00 1.82
8 56 17 0 32 0.00 0.00

0+140 267 1,054 316 29 419 0.06 0.23
15 45 13 0 6 0.00 0.00

0+160 283 1,099 330 30 425 0.00 0.40
1 5 2 0 1 0.00 0.00

0+164.
557

283 1,104 331 30 426 0.00 0.00

TOTAL: 283 1,104 331 30 426
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Eje-ZG-04 - Eje-ZG-04 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.02 0.00
298 298 89 141 0 0.00 0.00

0+020 298 298 89 141 0 29.05 0.00
527 527 158 368 0 0.00 0.00

0+040 825 825 248 509 0 5.65 0.00
57 57 17 42 0 0.00 0.00

0+060 882 882 265 551 0 1.04 0.00
31 31 9 19 0 0.00 0.00

0+080 913 913 274 570 0 0.82 0.00
31 37 11 9 1 0.00 0.00

0+100 943 950 285 579 1 0.14 0.16
18 41 12 5 5 0.00 0.00

0+120 962 991 297 584 5 0.00 0.52
6 50 15 0 18 0.00 0.00

0+140 968 1,041 312 584 24 0.00 1.29
6 54 16 0 27 0.00 0.00

0+160 974 1,094 328 584 51 0.00 1.50
1 12 4 0 7 0.00 0.00

0+164.
491

975 1,107 332 584 58 0.00 1.52

TOTAL: 975 1,107 332 584 58
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Eje-ZG-05 - Eje-ZG-05 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
31 270 81 4 335 0.00 0.00

0+020 31 270 81 4 335 1.46 44.46
105 510 153 12 562 0.00 0.00

0+040 136 780 234 15 898 0.00 5.35
4 64 19 0 69 0.00 0.00

0+060 139 844 253 15 966 0.00 4.00
6 65 19 0 64 0.00 0.00

0+080 145 909 273 15 1,030 0.00 1.30
30 40 12 12 4 0.00 0.00

0+100 175 950 285 27 1,035 1.35 0.00
35 35 11 18 0 0.00 0.00

0+120 209 985 295 45 1,035 0.46 0.01
13 57 17 1 36 0.00 0.00

0+140 222 1,042 313 46 1,070 0.00 4.01
6 74 22 0 84 0.00 0.00

0+160 228 1,116 335 46 1,154 0.00 6.12
1 10 3 0 14 0.00 0.00

0+164.
579

229 1,126 338 46 1,168 0.00 0.00

TOTAL: 229 1,126 338 46 1,168
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SIS-01_grua - SIS-01_grua 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0 335 101 0 721 0.00 0.00

0+020 0 335 101 0 721 0.00 94.09
0 760 228 0 1,926 0.00 0.00

0+040 0 1,095 329 0 2,646 0.00 93.53
0 760 228 0 1,688 0.00 0.00

0+060 0 1,855 557 0 4,334 0.00 75.62
0 760 228 0 1,378 0.00 0.00

0+080 0 2,615 785 0 5,712 0.00 61.62
0 580 174 0 763 0.00 0.00

0+100 0 3,195 959 0 6,476 0.00 6.77
48 280 84 2 95 0.00 0.00

0+120 48 3,475 1,043 2 6,570 0.32 2.37
92 280 84 8 60 0.00 0.00

0+140 140 3,755 1,127 11 6,631 0.22 4.65
32 280 84 3 171 0.00 0.00

0+160 172 4,035 1,211 13 6,802 0.00 15.06
0 280 84 0 328 0.00 0.00

0+180 172 4,315 1,295 13 7,130 0.00 15.82
0 280 84 0 338 0.00 0.00

0+200 172 4,595 1,379 13 7,468 0.00 17.89
0 280 84 0 357 0.00 0.00

0+220 172 4,875 1,463 13 7,825 0.00 15.43
29 280 84 16 182 0.00 0.00

0+240 201 5,155 1,547 29 8,007 3.45 4.27
62 127 38 61 28 0.00 0.00

0+260 263 5,282 1,585 91 8,036 0.00 0.83
6 59 18 0 37 0.00 0.00

0+280 269 5,341 1,602 91 8,073 0.00 2.67
6 75 23 0 79 0.00 0.00

0+300 275 5,416 1,625 91 8,152 0.00 5.02
6 80 24 0 100 0.00 0.00

0+320 281 5,496 1,649 91 8,252 0.00 4.85
6 79 24 0 94 0.00 0.00

0+340 288 5,576 1,673 91 8,347 0.00 4.92
6 82 25 0 105 0.00 0.00

0+360 294 5,658 1,697 91 8,452 0.00 4.47
6 73 22 0 70 0.00 0.00

0+380 300 5,730 1,719 91 8,522 0.00 2.63
7 64 19 0 44 0.00 0.00

0+400 307 5,794 1,738 91 8,566 0.00 2.37
6 67 20 0 55 0.00 0.00

0+420 313 5,862 1,759 91 8,621 0.00 3.18
6 78 23 0 101 0.00 0.00

0+440 319 5,940 1,782 91 8,723 0.00 7.00
21 228 68 0 360 0.00 0.00

0+460 340 6,168 1,850 91 9,083 0.00 11.43
6 117 35 0 255 0.00 0.00

0+480 347 6,285 1,885 91 9,338 0.00 14.55
6 131 39 0 328 0.00 0.00

0+500 353 6,416 1,925 91 9,666 0.00 17.66
7 139 42 0 369 0.00 0.00

0+520 360 6,554 1,966 91 10,035 0.00 18.86
6 125 37 0 307 0.00 0.00

0+540 366 6,679 2,004 91 10,342 0.00 10.40
6 78 23 0 102 0.00 0.00

0+560 372 6,757 2,027 91 10,444 0.00 2.22
4 36 11 0 26 0.00 0.00

0+571.
732

376 6,793 2,038 91 10,469 0.00 1.77

TOTAL: 376 6,793 2,038 91 10,469
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SIS-01_palas - SIS-01_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 1.03 0.98
21 278 83 3 89 0.00 0.00

0+020 21 278 83 3 89 0.16 10.44
5 540 162 0 189 0.00 0.00

0+040 26 818 245 3 278 0.00 8.94
0 540 162 0 212 0.00 0.00

0+060 26 1,358 407 3 490 0.00 6.12
203 540 162 60 99 0.00 0.00

0+080 228 1,898 569 64 589 7.28 0.00
540 540 162 92 0 0.00 0.00

0+100 768 2,438 731 155 589 1.89 0.00
265 265 80 81 0 0.00 0.00

0+120 1,033 2,703 811 236 589 2.78 0.00
59 59 18 33 0 0.00 0.00

0+140 1,092 2,761 828 269 589 0.85 0.00
31 33 10 14 0 0.00 0.00

0+160 1,123 2,794 838 282 590 0.84 0.00
37 37 11 19 0 0.00 0.00

0+180 1,160 2,831 849 302 590 0.77 0.00
26 40 12 4 3 0.00 0.00

0+200 1,186 2,871 861 306 592 0.16 0.12
19 43 13 3 6 0.00 0.00

0+220 1,205 2,914 874 309 599 0.00 0.64
6 52 15 0 21 0.00 0.00

0+240 1,211 2,966 890 309 620 0.00 1.20
6 51 15 0 20 0.00 0.00

0+260 1,217 3,017 905 309 639 0.00 0.85
10 45 14 0 10 0.00 0.00

0+280 1,227 3,063 919 309 649 0.00 0.58
10 45 13 1 11 0.00 0.00

0+300 1,236 3,107 932 310 660 0.53 0.00
15 26 8 2 2 0.00 0.00

0+312.
736

1,252 3,134 940 312 662 0.05 0.24

TOTAL: 1,252 3,134 940 312 662
 





 48Pág. 
 13-10-2020

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

 
SIS-02_grua - SIS-02_grua 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
226 335 101 56 9 0.00 0.00

0+020 226 335 101 56 9 7.38 0.50
564 760 228 118 13 0.00 0.00

0+040 790 1,095 329 174 22 4.45 0.58
726 760 228 141 1 0.00 0.00

0+060 1,516 1,855 557 315 23 11.51 0.00
553 760 228 112 18 0.00 0.00

0+080 2,069 2,615 785 427 41 4.29 1.38
315 580 174 55 22 0.00 0.00

0+100 2,385 3,195 959 482 63 0.01 0.12
248 280 84 46 0 0.00 0.00

0+120 2,633 3,475 1,043 528 63 4.72 0.00
35 280 84 12 42 0.00 0.00

0+140 2,668 3,755 1,127 540 105 0.00 2.36
35 280 84 1 29 0.00 0.00

0+160 2,703 4,035 1,211 541 134 0.42 0.00
200 280 84 24 9 0.00 0.00

0+180 2,903 4,315 1,295 565 143 0.11 1.36
49 280 84 2 38 0.00 0.00

0+200 2,952 4,595 1,379 567 180 0.03 2.45
4 280 84 0 52 0.00 0.00

0+220 2,955 4,875 1,463 567 232 0.00 2.32
126 286 86 24 21 0.00 0.00

0+240 3,082 5,161 1,548 591 253 5.38 0.32
153 159 48 96 1 0.00 0.00

0+260 3,235 5,320 1,596 687 254 2.65 0.00
49 50 15 38 0 0.00 0.00

0+280 3,284 5,370 1,611 725 254 0.26 0.04
17 43 13 1 5 0.00 0.00

0+300 3,301 5,413 1,624 726 259 0.00 0.43
16 43 13 1 5 0.00 0.00

0+320 3,317 5,456 1,637 727 264 0.07 0.19
22 42 13 1 4 0.00 0.00

0+340 3,339 5,499 1,650 728 268 0.06 0.21
21 43 13 1 4 0.00 0.00

0+360 3,361 5,542 1,662 729 272 0.00 0.28
14 44 13 0 6 0.00 0.00

0+380 3,375 5,586 1,676 729 278 0.00 0.36
14 43 13 2 5 0.00 0.00

0+400 3,389 5,629 1,689 731 284 0.20 0.09
22 43 13 1 4 0.00 0.00

0+420 3,411 5,672 1,702 733 288 0.02 0.27
23 43 13 2 4 0.00 0.00

0+440 3,435 5,715 1,714 735 292 0.21 0.09
42 57 17 8 1 0.00 0.00

0+460 3,477 5,772 1,732 743 293 0.37 0.02
32 37 11 8 0 0.00 0.00

0+480 3,509 5,809 1,743 750 293 0.40 0.01
32 37 11 8 0 0.00 0.00

0+500 3,541 5,846 1,754 758 294 0.39 0.01
34 35 11 10 0 0.00 0.00

0+520 3,574 5,881 1,764 768 294 0.61 0.00
31 37 11 8 1 0.00 0.00

0+540 3,605 5,918 1,775 776 294 0.15 0.12
16 44 13 1 5 0.00 0.00

0+560 3,621 5,962 1,789 777 300 0.00 0.37
3 27 8 0 5 0.00 0.00

0+571.
732

3,625 5,988 1,797 777 305 0.00 0.55

TOTAL: 3,625 5,988 1,797 777 305
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SIS-02_palas - SIS-02_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 4.05
0 278 83 0 81 0.00 0.00

0+020 0 278 83 0 81 0.00 5.94
203 540 162 14 39 0.00 0.00

0+040 203 818 245 14 120 3.40 0.00
338 540 162 78 78 0.00 0.00

0+060 540 1,358 407 92 198 0.00 11.55
0 540 162 0 179 0.00 0.00

0+080 540 1,898 569 92 378 0.00 4.89
203 540 162 22 26 0.00 0.00

0+100 743 2,438 731 113 404 4.45 0.00
228 265 80 54 15 0.00 0.00

0+120 970 2,703 811 167 419 0.00 2.16
2 68 20 0 28 0.00 0.00

0+140 972 2,770 831 167 447 0.00 1.20
12 50 15 2 20 0.00 0.00

0+160 984 2,820 846 169 467 0.00 1.46
9 55 17 1 29 0.00 0.00

0+180 993 2,876 863 169 496 0.28 0.05
22 42 13 2 4 0.00 0.00

0+200 1,015 2,918 875 172 500 0.00 0.40
6 49 15 0 15 0.00 0.00

0+220 1,021 2,967 890 172 515 0.00 1.15
15 49 15 2 18 0.00 0.00

0+240 1,036 3,016 905 174 533 0.23 0.07
21 43 13 2 5 0.00 0.00

0+260 1,057 3,059 918 176 538 0.00 0.48
6 52 16 0 23 0.00 0.00

0+280 1,063 3,112 933 176 561 0.00 1.24
6 52 16 0 22 0.00 0.00

0+300 1,069 3,164 949 176 582 0.00 1.22
4 32 10 0 12 0.00 0.00

0+312.
732

1,073 3,196 959 176 594 0.00 0.69

TOTAL: 1,073 3,196 959 176 594
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SIS-03_grua - SIS-03_grua 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
52 335 101 9 394 0.00 0.00

0+020 52 335 101 9 394 0.17 53.50
9 760 228 1 1,234 0.00 0.00

0+040 60 1,095 329 10 1,627 0.00 74.25
0 760 228 0 1,703 0.00 0.00

0+060 60 1,855 557 10 3,330 0.00 92.43
0 760 228 0 1,932 0.00 0.00

0+080 60 2,615 785 10 5,262 0.00 101.19
0 580 174 0 1,581 0.00 0.00

0+100 60 3,195 959 10 6,843 0.00 37.58
0 280 84 0 802 0.00 0.00

0+120 60 3,475 1,043 10 7,645 0.00 41.90
0 280 84 0 871 0.00 0.00

0+140 60 3,755 1,127 10 8,516 0.00 45.45
0 280 84 0 932 0.00 0.00

0+160 60 4,035 1,211 10 9,448 0.00 47.39
0 280 84 0 946 0.00 0.00

0+180 60 4,315 1,295 10 10,394 0.00 46.57
0 280 84 0 823 0.00 0.00

0+200 60 4,595 1,379 10 11,217 0.00 31.96
0 280 84 0 521 0.00 0.00

0+220 60 4,875 1,463 10 11,738 0.00 23.39
2 280 84 0 381 0.00 0.00

0+240 63 5,155 1,547 10 12,118 0.04 9.93
39 119 36 13 49 0.00 0.00

0+260 102 5,274 1,582 23 12,167 0.00 0.57
6 73 22 0 75 0.00 0.00

0+280 108 5,347 1,604 23 12,243 0.00 5.64
6 88 26 0 128 0.00 0.00

0+300 114 5,435 1,631 23 12,371 0.00 7.23
7 109 33 0 209 0.00 0.00

0+320 121 5,544 1,663 23 12,580 0.00 14.57
6 126 38 0 311 0.00 0.00

0+340 127 5,670 1,701 23 12,891 0.00 16.03
6 126 38 0 312 0.00 0.00

0+360 133 5,796 1,739 23 13,203 0.00 14.68
6 119 36 0 279 0.00 0.00

0+380 140 5,915 1,775 23 13,482 0.00 12.69
6 112 33 0 240 0.00 0.00

0+400 146 6,027 1,808 23 13,722 0.00 11.44
6 106 32 0 213 0.00 0.00

0+420 152 6,133 1,840 23 13,935 0.00 9.75
6 107 32 0 218 0.00 0.00

0+440 158 6,240 1,872 23 14,154 0.00 12.05
23 280 84 0 507 0.00 0.00

0+460 181 6,520 1,956 23 14,661 0.00 11.78
6 109 33 0 225 0.00 0.00

0+480 187 6,628 1,989 23 14,886 0.00 10.97
6 105 32 0 207 0.00 0.00

0+500 194 6,734 2,020 23 15,093 0.00 9.54
6 99 30 0 178 0.00 0.00

0+520 200 6,833 2,050 23 15,271 0.00 8.07
6 87 26 0 133 0.00 0.00

0+540 206 6,920 2,076 23 15,405 0.00 5.36
6 64 19 0 56 0.00 0.00

0+560 212 6,984 2,095 23 15,460 0.00 1.09
9 27 8 2 6 0.00 0.00

0+571.
732

221 7,012 2,104 25 15,466 0.55 0.00

TOTAL: 221 7,012 2,104 25 15,466
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SIS-03_palas - SIS-03_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 15.01 0.00
278 278 83 316 0 0.00 0.00

0+020 278 278 83 316 0 34.23 0.00
508 540 162 524 8 0.00 0.00

0+040 786 818 245 840 8 18.74 1.94
335 540 162 246 143 0.00 0.00

0+060 1,121 1,358 407 1,086 151 6.55 13.09
178 540 162 71 358 0.00 0.00

0+080 1,299 1,898 569 1,157 509 1.09 25.62
28 540 162 5 724 0.00 0.00

0+100 1,327 2,438 731 1,162 1,233 0.00 44.38
0 265 80 0 513 0.00 0.00

0+120 1,327 2,703 811 1,162 1,746 0.00 13.67
2 83 25 0 197 0.00 0.00

0+140 1,329 2,785 836 1,162 1,943 0.00 8.59
6 89 27 0 155 0.00 0.00

0+160 1,335 2,875 862 1,162 2,099 0.00 4.89
6 69 21 0 71 0.00 0.00

0+180 1,341 2,943 883 1,162 2,170 0.00 0.50
14 41 12 1 5 0.00 0.00

0+200 1,355 2,984 895 1,163 2,175 0.29 0.02
32 34 10 12 0 0.00 0.00

0+220 1,387 3,018 905 1,175 2,175 0.87 0.00
47 47 14 34 0 0.00 0.00

0+240 1,434 3,065 920 1,209 2,175 2.61 0.00
64 64 19 61 0 0.00 0.00

0+260 1,498 3,129 939 1,270 2,175 3.55 0.00
66 66 20 68 0 0.00 0.00

0+280 1,564 3,195 959 1,338 2,175 2.31 0.00
61 61 18 55 0 0.00 0.00

0+300 1,626 3,256 977 1,393 2,175 3.37 0.00
34 34 10 27 0 0.00 0.00

0+312.
726

1,659 3,290 987 1,421 2,175 1.14 0.00

TOTAL: 1,659 3,290 987 1,421 2,175
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SIS-04_grua - SIS-04_grua 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 3.37 0.00
210 280 84 29 13 0.00 0.00

0+020 210 280 84 29 13 1.27 0.00
175 280 84 8 4 0.00 0.00

0+040 385 560 168 37 17 0.00 0.83
122 280 84 87 15 0.00 0.00

0+060 507 840 252 124 32 11.06 0.00
248 280 84 178 10 0.00 0.00

0+080 755 1,120 336 302 41 0.07 3.88
3 280 84 0 117 0.00 0.00

0+100 758 1,400 420 302 158 0.00 7.14
0 280 84 0 223 0.00 0.00

0+120 758 1,680 504 302 381 0.00 18.91
0 280 84 0 614 0.00 0.00

0+140 758 1,960 588 302 995 0.00 39.23
0 340 102 0 1,093 0.00 0.00

0+160 758 2,300 690 302 2,088 0.00 115.38
0 760 228 0 2,781 0.00 0.00

0+180 758 3,060 918 302 4,869 0.00 146.87
0 760 228 0 2,958 0.00 0.00

0+200 758 3,820 1,146 302 7,827 0.00 148.01
9 760 228 1 2,925 0.00 0.00

0+220 767 4,580 1,374 303 10,752 0.21 144.99
19 678 203 3 2,529 0.00 0.00

0+240 785 5,258 1,577 307 13,281 0.00 22.79
2 94 28 0 356 0.00 0.00

0+260 788 5,351 1,605 307 13,636 0.00 19.67
6 150 45 0 485 0.00 0.00

0+280 794 5,502 1,651 307 14,121 0.00 19.52
31 92 28 7 139 0.00 0.00

0+300 825 5,594 1,678 313 14,260 0.75 0.00
42 42 13 14 0 0.00 0.00

0+320 867 5,636 1,691 328 14,260 0.39 0.00
14 41 12 1 13 0.00 0.00

0+340 881 5,677 1,703 329 14,273 0.00 2.00
5 68 20 0 96 0.00 0.00

0+360 885 5,745 1,724 329 14,369 0.00 7.01
11 126 38 0 175 0.00 0.00

0+380 897 5,871 1,761 329 14,544 0.00 7.94
6 97 29 0 185 0.00 0.00

0+400 902 5,968 1,790 329 14,729 0.00 10.14
6 94 28 0 171 0.00 0.00

0+420 908 6,062 1,818 329 14,900 0.00 6.94
6 74 22 0 94 0.00 0.00

0+440 914 6,135 1,841 329 14,994 0.00 2.29
5 55 17 0 34 0.00 0.00

0+460 919 6,191 1,857 329 15,028 0.00 1.16
13 42 13 2 10 0.00 0.00

0+480 932 6,233 1,870 331 15,038 0.78 0.00
31 31 9 17 0 0.00 0.00

0+500 963 6,263 1,879 349 15,038 0.97 0.00
19 40 12 4 4 0.00 0.00

0+520 981 6,304 1,891 353 15,042 0.00 0.42
13 45 14 0 7 0.00 0.00

0+540 995 6,349 1,905 353 15,049 0.00 0.81
17 44 13 2 7 0.00 0.00

0+560 1,012 6,393 1,918 355 15,056 0.05 0.23
12 23 7 1 2 0.00 0.00

0+570.
730

1,024 6,416 1,925 356 15,058 0.11 0.15

TOTAL: 1,024 6,416 1,925 356 15,058
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SIS-04_palas - SIS-04_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0 88 26 0 201 0.00 0.00

0+020 0 88 26 0 201 0.00 13.60
0 485 146 0 1,671 0.00 0.00

0+040 0 573 172 0 1,872 0.00 104.11
0 540 162 0 2,129 0.00 0.00

0+060 0 1,113 334 0 4,001 0.00 108.51
0 540 162 0 2,648 0.00 0.00

0+080 0 1,653 496 0 6,649 0.00 139.59
0 540 162 0 2,832 0.00 0.00

0+100 0 2,193 658 0 9,481 0.00 143.64
0 428 128 0 2,271 0.00 0.00

0+120 0 2,620 786 0 11,752 0.00 53.63
2 203 61 0 846 0.00 0.00

0+140 2 2,823 847 0 12,598 0.00 22.49
6 138 42 0 410 0.00 0.00

0+160 8 2,962 889 0 13,009 0.00 25.72
6 153 46 0 510 0.00 0.00

0+180 14 3,115 934 0 13,519 0.00 25.44
6 151 45 0 498 0.00 0.00

0+200 20 3,266 980 0 14,017 0.00 24.32
5 140 42 0 452 0.00 0.00

0+220 25 3,406 1,022 0 14,469 0.00 19.58
6 123 37 0 332 0.00 0.00

0+240 31 3,529 1,059 0 14,801 0.00 14.45
5 104 31 0 239 0.00 0.00

0+260 36 3,633 1,090 0 15,040 0.00 9.23
6 99 30 0 202 0.00 0.00

0+280 42 3,731 1,119 0 15,242 0.00 12.34
6 103 31 0 208 0.00 0.00

0+300 48 3,834 1,150 0 15,450 0.00 9.08
4 53 16 0 67 0.00 0.00

0+313.
745

52 3,887 1,166 0 15,518 0.00 2.71

TOTAL: 52 3,887 1,166 0 15,518
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Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0 335 101 0 318 0.00 0.00

0+020 0 335 101 0 318 0.00 39.43
42 760 228 6 738 0.00 0.00

0+040 42 1,095 329 6 1,057 0.90 36.27
90 760 228 17 881 0.00 0.00

0+060 132 1,855 557 22 1,938 0.57 50.01
48 760 228 5 1,084 0.00 0.00

0+080 180 2,615 785 27 3,022 0.06 57.46
25 580 174 1 775 0.00 0.00

0+100 205 3,195 959 29 3,797 0.07 7.23
12 280 84 1 146 0.00 0.00

0+120 217 3,475 1,043 29 3,944 0.00 7.09
90 280 84 44 59 0.00 0.00

0+140 306 3,755 1,127 73 4,003 4.69 2.15
174 280 84 123 24 0.00 0.00

0+160 481 4,035 1,211 197 4,027 7.29 0.48
253 280 84 155 3 0.00 0.00

0+180 734 4,315 1,295 352 4,030 8.10 0.00
280 280 84 180 0 0.00 0.00

0+200 1,014 4,595 1,379 532 4,030 10.85 0.00
280 280 84 172 0 0.00 0.00

0+220 1,294 4,875 1,463 704 4,030 5.55 0.00
264 280 84 146 1 0.00 0.00

0+240 1,558 5,155 1,547 850 4,031 0.96 0.59
28 124 37 3 16 0.00 0.00

0+260 1,587 5,279 1,584 853 4,048 0.00 1.00
9 47 14 1 12 0.00 0.00

0+280 1,596 5,326 1,598 854 4,059 0.36 0.02
29 37 11 8 1 0.00 0.00

0+300 1,625 5,364 1,609 862 4,061 0.43 0.01
32 34 10 13 0 0.00 0.00

0+320 1,657 5,398 1,619 875 4,061 0.28 0.07
20 47 14 2 7 0.00 0.00

0+340 1,677 5,445 1,633 877 4,067 0.00 0.84
7 55 17 0 21 0.00 0.00

0+360 1,684 5,500 1,650 877 4,088 0.00 1.00
6 53 16 0 22 0.00 0.00

0+380 1,690 5,553 1,666 877 4,110 0.00 1.24
6 63 19 0 44 0.00 0.00

0+400 1,696 5,616 1,685 877 4,154 0.00 3.03
7 74 22 0 70 0.00 0.00

0+420 1,703 5,690 1,707 877 4,224 0.00 4.13
6 82 25 0 114 0.00 0.00

0+440 1,709 5,772 1,732 877 4,338 0.00 6.89
19 188 56 0 250 0.00 0.00

0+460 1,728 5,960 1,788 877 4,589 0.00 7.02
6 89 27 0 140 0.00 0.00

0+480 1,734 6,049 1,815 877 4,729 0.00 6.82
6 83 25 0 117 0.00 0.00

0+500 1,740 6,132 1,839 877 4,846 0.00 4.02
6 69 21 0 68 0.00 0.00

0+520 1,746 6,201 1,860 877 4,914 0.00 3.22
6 68 20 0 67 0.00 0.00

0+540 1,752 6,269 1,881 877 4,981 0.00 3.26
6 63 19 0 52 0.00 0.00

0+560 1,758 6,332 1,899 877 5,033 0.00 2.18
4 31 9 0 13 0.00 0.00

0+571.
729

1,761 6,362 1,909 877 5,046 0.00 0.73

TOTAL: 1,761 6,362 1,909 877 5,046
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SIS-05_palas - SIS-05_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 2.65 1.79
240 278 83 229 8 0.00 0.00

0+020 240 278 83 229 8 41.29 0.00
540 540 162 952 0 0.00 0.00

0+040 780 818 245 1,181 8 56.03 0.00
540 540 162 1,242 0 0.00 0.00

0+060 1,320 1,358 407 2,422 8 65.18 0.00
540 540 162 1,278 0 0.00 0.00

0+080 1,860 1,898 569 3,700 8 66.09 0.00
540 540 162 1,367 0 0.00 0.00

0+100 2,400 2,438 731 5,067 8 69.44 0.00
265 265 80 621 0 0.00 0.00

0+120 2,665 2,703 811 5,688 8 8.88 0.00
77 77 23 120 0 0.00 0.00

0+140 2,742 2,780 834 5,808 8 4.97 0.00
81 81 24 96 0 0.00 0.00

0+160 2,823 2,861 858 5,904 8 5.16 0.00
119 119 36 221 0 0.00 0.00

0+180 2,943 2,980 894 6,125 8 28.48 0.00
217 217 65 450 0 0.00 0.00

0+200 3,160 3,197 959 6,575 8 17.22 0.00
157 157 47 299 0 0.00 0.00

0+220 3,317 3,354 1,006 6,875 8 14.99 0.00
144 144 43 304 0 0.00 0.00

0+240 3,461 3,498 1,049 7,178 8 14.64 0.00
134 134 40 262 0 0.00 0.00

0+260 3,594 3,632 1,090 7,440 8 10.85 0.00
88 88 26 121 0 0.00 0.00

0+280 3,682 3,719 1,116 7,561 8 2.30 0.00
55 55 17 43 0 0.00 0.00

0+300 3,737 3,775 1,132 7,605 8 1.67 0.00
12 31 9 4 6 0.00 0.00

0+312.
724

3,749 3,806 1,142 7,609 14 0.00 0.81

TOTAL: 3,749 3,806 1,142 7,609 14
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Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.48 0.00
204 349 105 37 34 0.00 0.00

0+020 204 349 105 37 34 1.59 6.13
87 760 228 7 276 0.00 0.00

0+040 291 1,109 333 44 310 0.00 20.03
0 760 228 0 465 0.00 0.00

0+060 291 1,869 561 44 775 0.00 30.58
0 760 228 0 603 0.00 0.00

0+080 291 2,629 789 44 1,378 0.00 29.60
0 580 174 0 436 0.00 0.00

0+100 291 3,209 963 44 1,813 0.00 16.51
0 280 84 0 367 0.00 0.00

0+120 291 3,489 1,047 44 2,180 0.00 19.39
0 280 84 0 382 0.00 0.00

0+140 291 3,769 1,131 44 2,563 0.00 18.03
0 280 84 0 275 0.00 0.00

0+160 291 4,049 1,215 44 2,838 0.00 5.56
136 280 84 23 37 0.00 0.00

0+180 427 4,329 1,299 67 2,875 1.60 0.06
86 280 84 7 13 0.00 0.00

0+200 514 4,609 1,383 75 2,888 0.00 1.82
0 280 84 0 23 0.00 0.00

0+220 514 4,889 1,467 75 2,912 0.00 0.85
0 280 84 0 26 0.00 0.00

0+240 514 5,169 1,551 75 2,938 0.00 1.94
2 129 39 0 41 0.00 0.00

0+260 516 5,297 1,589 75 2,979 0.00 2.56
6 55 16 0 29 0.00 0.00

0+280 522 5,352 1,606 75 3,007 0.00 0.61
6 47 14 0 11 0.00 0.00

0+300 528 5,399 1,620 75 3,019 0.00 0.44
6 47 14 0 10 0.00 0.00

0+320 534 5,446 1,634 75 3,029 0.00 0.45
11 46 14 0 8 0.00 0.00

0+340 545 5,492 1,648 75 3,036 0.05 0.27
8 56 17 0 31 0.00 0.00

0+360 553 5,548 1,664 75 3,067 0.00 3.90
6 74 22 0 82 0.00 0.00

0+380 559 5,621 1,686 75 3,150 0.00 4.32
6 76 23 0 89 0.00 0.00

0+400 565 5,697 1,709 75 3,239 0.00 4.58
6 74 22 0 81 0.00 0.00

0+420 571 5,771 1,731 75 3,320 0.00 3.32
6 74 22 0 81 0.00 0.00

0+440 577 5,845 1,753 75 3,401 0.00 4.46
18 141 42 0 124 0.00 0.00

0+460 595 5,986 1,796 75 3,526 0.00 2.31
6 62 19 0 47 0.00 0.00

0+480 601 6,048 1,814 75 3,573 0.00 2.75
6 63 19 0 48 0.00 0.00

0+500 607 6,111 1,833 75 3,621 0.00 2.24
6 60 18 0 39 0.00 0.00

0+520 613 6,171 1,851 75 3,660 0.00 1.56
8 50 15 0 17 0.00 0.00

0+540 621 6,221 1,866 75 3,677 0.02 0.26
25 41 12 3 2 0.00 0.00

0+560 647 6,262 1,879 78 3,680 0.23 0.08
22 24 7 12 0 0.00 0.00

0+571.
725

669 6,286 1,886 90 3,680 1.17 0.00

TOTAL: 669 6,286 1,886 90 3,680
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

 
SIS-06_palas - SIS-06_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 5.96 0.00
278 278 83 96 0 0.00 0.00

0+020 278 278 83 96 0 6.88 0.00
354 540 162 55 16 0.00 0.00

0+040 632 818 245 150 16 0.68 2.04
48 540 162 2 121 0.00 0.00

0+060 679 1,358 407 153 138 0.00 9.42
0 540 162 0 273 0.00 0.00

0+080 679 1,898 569 153 411 0.00 16.24
10 540 162 1 338 0.00 0.00

0+100 689 2,438 731 154 748 0.54 13.92
48 265 80 13 138 0.00 0.00

0+120 737 2,703 811 167 886 0.00 3.20
2 65 19 0 30 0.00 0.00

0+140 739 2,767 830 167 916 0.00 0.67
6 53 16 0 29 0.00 0.00

0+160 745 2,821 846 167 944 0.00 1.51
24 42 12 8 8 0.00 0.00

0+180 769 2,862 859 174 952 0.99 0.00
21 41 12 5 5 0.00 0.00

0+200 790 2,903 871 179 957 0.00 0.77
6 49 15 0 17 0.00 0.00

0+220 796 2,953 886 179 974 0.00 0.71
8 46 14 0 10 0.00 0.00

0+240 804 2,999 900 179 984 0.04 0.24
26 40 12 3 2 0.00 0.00

0+260 830 3,039 912 183 986 0.30 0.03
31 37 11 7 0 0.00 0.00

0+280 861 3,077 923 190 986 0.21 0.07
32 36 11 9 0 0.00 0.00

0+300 893 3,113 934 199 987 0.70 0.00
17 17 5 6 0 0.00 0.00

0+310 910 3,130 939 205 987 0.50 0.00

TOTAL: 910 3,130 939 205 987
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SIS-07_grua - SIS-07_grua 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 30.81
6 467 140 0 614 0.00 0.00

0+020 6 467 140 0 614 0.00 28.23
2 425 127 0 487 0.00 0.00

0+040 8 892 268 0 1,101 0.00 22.76
4 435 131 0 460 0.00 0.00

0+060 12 1,327 398 0 1,561 0.00 22.78
5 447 134 0 411 0.00 0.00

0+080 17 1,774 532 0 1,972 0.00 17.95
0 344 103 0 325 0.00 0.00

0+100 17 2,118 635 0 2,297 0.00 14.00
0 280 84 0 275 0.00 0.00

0+120 17 2,398 719 0 2,572 0.00 12.31
0 280 84 0 193 0.00 0.00

0+140 17 2,678 803 0 2,766 0.00 8.41
0 340 102 0 229 0.00 0.00

0+160 17 3,018 905 0 2,995 0.00 34.98
0 760 228 0 727 0.00 0.00

0+180 17 3,778 1,133 0 3,722 0.00 37.54
0 760 228 0 787 0.00 0.00

0+200 17 4,538 1,361 0 4,509 0.00 39.16
0 760 228 0 716 0.00 0.00

0+220 17 5,298 1,589 0 5,226 0.00 30.89
54 678 203 18 444 0.00 0.00

0+240 71 5,976 1,793 18 5,670 3.55 0.00
55 55 17 52 0 0.00 0.00

0+260 126 6,031 1,809 69 5,670 0.53 0.01
15 45 14 2 11 0.00 0.00

0+280 140 6,076 1,823 72 5,681 0.00 1.39
15 119 36 0 90 0.00 0.00

0+300 156 6,194 1,858 72 5,771 0.00 3.21
6 71 21 0 74 0.00 0.00

0+320 162 6,266 1,880 72 5,844 0.00 4.84
6 86 26 0 117 0.00 0.00

0+340 168 6,352 1,906 72 5,962 0.00 6.73
6 86 26 0 117 0.00 0.00

0+360 175 6,438 1,931 72 6,079 0.00 4.78
18 149 45 0 147 0.00 0.00

0+380 192 6,586 1,976 72 6,226 0.00 3.46
6 67 20 0 60 0.00 0.00

0+400 198 6,653 1,996 72 6,286 0.00 2.26
6 63 19 0 46 0.00 0.00

0+420 204 6,716 2,015 72 6,332 0.00 2.61
6 67 20 0 59 0.00 0.00

0+440 211 6,783 2,035 72 6,391 0.00 3.41
6 71 21 0 69 0.00 0.00

0+460 217 6,854 2,056 72 6,460 0.00 3.50
6 72 22 0 73 0.00 0.00

0+480 223 6,926 2,078 72 6,533 0.00 3.84
6 75 22 0 82 0.00 0.00

0+500 229 7,001 2,100 72 6,616 0.00 4.29
6 71 21 0 73 0.00 0.00

0+520 235 7,072 2,121 72 6,689 0.00 3.60
6 72 21 0 75 0.00 0.00

0+540 241 7,143 2,143 72 6,764 0.00 4.58
6 77 23 0 94 0.00 0.00

0+560 247 7,220 2,166 72 6,858 0.00 3.31
3 34 10 0 27 0.00 0.00

0+570.
724

251 7,254 2,176 72 6,885 0.00 2.18

TOTAL: 251 7,254 2,176 72 6,885
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MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

 
SIS-07_palas - SIS-07_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
44 88 26 6 4 0.00 0.00

0+020 44 88 26 6 4 0.32 0.21
425 485 146 711 7 0.00 0.00

0+040 469 573 172 717 11 37.67 0.43
486 540 162 641 6 0.00 0.00

0+060 955 1,113 334 1,358 17 25.46 0.13
491 540 162 369 3 0.00 0.00

0+080 1,446 1,653 496 1,727 20 12.41 0.34
437 540 162 228 8 0.00 0.00

0+100 1,883 2,193 658 1,956 28 13.28 0.28
407 428 128 302 1 0.00 0.00

0+120 2,290 2,620 786 2,257 29 11.40 0.00
181 181 54 272 0 0.00 0.00

0+140 2,472 2,801 840 2,530 29 6.13 0.00
83 83 25 101 0 0.00 0.00

0+160 2,555 2,885 865 2,630 29 1.81 0.00
67 67 20 65 0 0.00 0.00

0+180 2,622 2,952 886 2,695 29 5.49 0.00
71 71 21 68 0 0.00 0.00

0+200 2,693 3,023 907 2,763 29 2.57 0.00
77 77 23 76 0 0.00 0.00

0+220 2,770 3,100 930 2,839 29 5.60 0.00
100 100 30 145 0 0.00 0.00

0+240 2,869 3,199 960 2,985 29 8.76 0.00
130 130 39 219 0 0.00 0.00

0+260 2,999 3,329 999 3,203 29 16.30 0.00
119 119 36 192 0 0.00 0.00

0+280 3,118 3,448 1,034 3,396 29 1.32 0.00
33 36 11 11 0 0.00 0.00

0+300 3,152 3,484 1,045 3,406 29 0.49 0.00
19 26 8 4 1 0.00 0.00

0+313.
760

3,171 3,509 1,053 3,410 30 0.01 0.27

TOTAL: 3,171 3,509 1,053 3,410 30
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SIS-08_grua - SIS-08_grua 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 3.31 0.77
108 280 84 23 78 0.00 0.00

0+020 108 280 84 23 78 0.00 8.86
0 280 84 0 301 0.00 0.00

0+040 108 560 168 23 379 0.00 19.98
0 280 84 0 448 0.00 0.00

0+060 108 840 252 23 827 0.00 24.38
0 280 84 0 288 0.00 0.00

0+080 108 1,120 336 23 1,115 0.00 14.78
0 280 84 0 325 0.00 0.00

0+100 108 1,400 420 23 1,440 0.00 14.06
0 280 84 0 164 0.00 0.00

0+120 108 1,680 504 23 1,605 0.00 9.18
0 280 84 0 226 0.00 0.00

0+140 108 1,960 588 23 1,830 0.00 13.37
0 340 102 0 80 0.00 0.00

0+160 108 2,300 690 23 1,911 0.00 9.73
0 760 228 0 308 0.00 0.00

0+180 108 3,060 918 23 2,218 0.00 20.72
505 760 228 113 108 0.00 0.00

0+200 612 3,820 1,146 136 2,326 5.47 0.00
295 760 228 28 29 0.00 0.00

0+220 907 4,580 1,374 164 2,355 0.40 5.05
593 678 203 403 13 0.00 0.00

0+240 1,500 5,258 1,577 568 2,368 2.72 0.00
43 54 16 20 3 0.00 0.00

0+260 1,543 5,311 1,593 588 2,370 0.61 0.00
10 51 15 2 22 0.00 0.00

0+280 1,553 5,362 1,609 589 2,392 0.00 1.25
22 72 22 2 20 0.00 0.00

0+300 1,575 5,434 1,630 591 2,412 0.75 0.00
16 42 13 6 8 0.00 0.00

0+320 1,591 5,476 1,643 597 2,420 0.00 0.47
17 44 13 1 5 0.00 0.00

0+340 1,608 5,520 1,656 599 2,425 0.19 0.10
14 50 15 2 20 0.00 0.00

0+360 1,622 5,570 1,671 601 2,446 0.00 1.37
13 85 25 0 34 0.00 0.00

0+380 1,635 5,655 1,696 601 2,480 0.00 2.42
6 61 18 0 44 0.00 0.00

0+400 1,641 5,716 1,715 601 2,524 0.00 0.78
6 54 16 0 28 0.00 0.00

0+420 1,647 5,770 1,731 601 2,552 0.00 2.59
6 61 18 0 43 0.00 0.00

0+440 1,653 5,831 1,749 601 2,595 0.00 1.77
6 57 17 0 35 0.00 0.00

0+460 1,659 5,888 1,766 601 2,630 0.00 3.82
6 69 21 0 67 0.00 0.00

0+480 1,665 5,957 1,787 601 2,697 0.00 2.88
6 65 19 0 56 0.00 0.00

0+500 1,671 6,022 1,806 601 2,753 0.00 4.79
5 68 20 0 76 0.00 0.00

0+520 1,676 6,090 1,827 601 2,829 0.00 2.39
8 50 15 0 21 0.00 0.00

0+540 1,684 6,139 1,842 601 2,850 0.04 0.21
29 37 11 7 1 0.00 0.00

0+560 1,714 6,176 1,853 608 2,851 0.28 0.04
11 24 7 1 6 0.00 0.00

0+570.
733

1,724 6,201 1,860 609 2,857 0.00 1.59

TOTAL: 1,724 6,201 1,860 609 2,857
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SIS-08_palas - SIS-08_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0 88 26 0 54 0.00 0.00

0+020 0 88 26 0 54 0.00 3.13
350 485 146 350 40 0.00 0.00

0+040 350 573 172 350 94 24.27 0.48
436 540 162 531 17 0.00 0.00

0+060 787 1,113 334 881 111 28.59 0.70
518 540 162 680 3 0.00 0.00

0+080 1,304 1,653 496 1,561 114 38.37 0.00
540 540 162 795 0 0.00 0.00

0+100 1,844 2,193 658 2,356 114 40.77 0.00
428 428 128 613 0 0.00 0.00

0+120 2,272 2,620 786 2,969 114 10.26 0.00
160 165 49 114 1 0.00 0.00

0+140 2,432 2,785 835 3,083 115 0.63 0.00
58 58 17 45 0 0.00 0.00

0+160 2,490 2,843 853 3,127 115 3.16 0.00
68 68 20 76 0 0.00 0.00

0+180 2,558 2,911 873 3,203 115 8.27 0.00
94 94 28 138 0 0.00 0.00

0+200 2,653 3,005 902 3,341 115 6.48 0.00
90 90 27 128 0 0.00 0.00

0+220 2,743 3,096 929 3,469 115 6.28 0.00
78 78 23 95 0 0.00 0.00

0+240 2,821 3,174 952 3,564 115 4.08 0.00
71 71 21 79 0 0.00 0.00

0+260 2,892 3,244 973 3,643 115 2.30 0.00
51 51 15 42 0 0.00 0.00

0+280 2,943 3,296 989 3,685 115 0.70 0.00
9 46 14 2 14 0.00 0.00

0+300 2,952 3,342 1,002 3,687 129 0.00 1.24
4 37 11 0 20 0.00 0.00

0+313.
742

2,956 3,378 1,013 3,687 149 0.00 1.40

TOTAL: 2,956 3,378 1,013 3,687 149
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SIS-09_grua - SIS-09_grua 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 19.33 0.00
280 280 84 313 0 0.00 0.00

0+020 280 280 84 313 0 16.13 0.00
270 280 84 198 2 0.00 0.00

0+040 550 560 168 511 2 4.07 0.63
111 280 84 23 45 0.00 0.00

0+060 661 840 252 534 47 0.00 10.14
0 280 84 0 209 0.00 0.00

0+080 661 1,120 336 534 256 0.00 8.26
0 280 84 0 275 0.00 0.00

0+100 661 1,400 420 534 531 0.00 16.60
0 280 84 0 277 0.00 0.00

0+120 661 1,680 504 534 807 0.00 11.05
0 280 84 0 331 0.00 0.00

0+140 661 1,960 588 534 1,138 0.00 16.58
0 340 102 0 382 0.00 0.00

0+160 661 2,300 690 534 1,520 0.00 37.62
0 760 228 0 897 0.00 0.00

0+180 661 3,060 918 534 2,417 0.00 48.99
0 760 228 0 885 0.00 0.00

0+200 661 3,820 1,146 534 3,302 0.00 39.47
0 760 228 0 715 0.00 0.00

0+220 661 4,580 1,374 534 4,017 0.00 30.02
0 678 203 0 416 0.00 0.00

0+240 661 5,258 1,577 534 4,433 0.00 1.95
2 59 18 0 26 0.00 0.00

0+260 663 5,317 1,595 534 4,459 0.00 1.09
6 63 19 0 49 0.00 0.00

0+280 669 5,380 1,614 534 4,508 0.00 3.17
14 100 30 0 68 0.00 0.00

0+300 683 5,480 1,644 534 4,576 0.00 1.39
6 59 18 0 38 0.00 0.00

0+320 689 5,539 1,662 534 4,614 0.00 2.45
6 67 20 0 61 0.00 0.00

0+340 695 5,606 1,682 534 4,675 0.00 3.67
6 75 22 0 87 0.00 0.00

0+360 701 5,680 1,704 534 4,762 0.00 5.04
15 124 37 0 110 0.00 0.00

0+380 716 5,804 1,741 534 4,872 0.00 4.71
6 72 22 0 80 0.00 0.00

0+400 722 5,876 1,763 534 4,952 0.00 2.86
6 69 21 0 68 0.00 0.00

0+420 728 5,946 1,784 534 5,020 0.00 3.91
6 69 21 0 66 0.00 0.00

0+440 734 6,014 1,804 534 5,085 0.00 2.22
6 65 20 0 56 0.00 0.00

0+460 740 6,079 1,824 534 5,141 0.00 3.41
6 61 18 0 45 0.00 0.00

0+480 746 6,140 1,842 534 5,186 0.00 1.69
6 53 16 0 27 0.00 0.00

0+500 752 6,193 1,858 534 5,213 0.00 0.35
28 36 11 11 1 0.00 0.00

0+520 780 6,229 1,869 545 5,215 1.09 0.00
45 45 13 30 0 0.00 0.00

0+540 825 6,274 1,882 575 5,215 1.87 0.00
51 51 15 40 0 0.00 0.00

0+560 876 6,325 1,898 615 5,215 2.63 0.00
29 29 9 24 0 0.00 0.00

0+570.
723

906 6,354 1,906 639 5,215 2.13 0.00

TOTAL: 906 6,354 1,906 639 5,215
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SIS-09_palas - SIS-09_palas 
 

 
Esta-
ción

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie. S.Terra. S.D.Tie.

0+000 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0 88 26 0 74 0.00 0.00

0+020 0 88 26 0 74 0.00 4.67
0 485 146 0 298 0.00 0.00

0+040 0 573 172 0 372 0.00 16.07
3 540 162 0 280 0.00 0.00

0+060 3 1,113 334 0 652 0.03 11.84
83 540 162 9 210 0.00 0.00

0+080 86 1,653 496 10 863 1.02 9.06
89 540 162 14 169 0.00 0.00

0+100 176 2,193 658 24 1,031 0.12 8.09
25 428 128 1 143 0.00 0.00

0+120 200 2,620 786 25 1,175 0.00 5.81
2 171 51 0 78 0.00 0.00

0+140 203 2,791 837 25 1,252 0.00 1.24
6 50 15 0 19 0.00 0.00

0+160 208 2,841 852 25 1,271 0.00 0.93
8 49 15 0 14 0.00 0.00

0+180 217 2,890 867 25 1,286 0.07 0.19
27 39 12 4 2 0.00 0.00

0+200 243 2,929 879 29 1,288 0.39 0.00
31 37 11 7 0 0.00 0.00

0+220 275 2,965 890 35 1,288 0.21 0.06
19 42 13 1 4 0.00 0.00

0+240 294 3,008 902 37 1,292 0.00 0.44
6 45 13 0 10 0.00 0.00

0+260 299 3,052 916 37 1,302 0.00 0.40
6 51 15 0 21 0.00 0.00

0+280 305 3,103 931 37 1,323 0.00 1.85
6 60 18 0 43 0.00 0.00

0+300 311 3,163 949 37 1,366 0.00 2.14
4 43 13 0 34 0.00 0.00

0+313.
754

315 3,206 962 37 1,400 0.00 2.73

TOTAL: 315 3,206 962 37 1,400
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RESUMEN 

 
 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie.

 
Eje-00-Acc - Eje-00-Acc 

14,368 51,924 15,577 2,292 13,112
 
Eje-01 - Eje-01 

13,199 37,644 11,293 2,607 10,440
 
Eje-02 - Eje-02 

2,249 3,833 1,150 1,742 758
 
Eje-02b - Eje-02b 

15 480 144 0 342
 
Eje-03 - Eje-03 

1,605 3,241 972 791 2,794
 
Eje-03b - Eje-03b 

262 555 167 94 78
 
Eje-04 - Eje-04 

22,695 60,195 18,058 11,056 31,699
 
Eje-05 - Eje-05 

14,477 38,981 11,694 8,293 14,780
 
Eje-05b - Eje-05b 

12 249 75 6 610
 
Eje-06 - Eje-06 

7,493 17,236 5,171 4,880 5,013
 
Eje-07 - Eje-07 

1,131 3,484 1,045 667 1,718
 
Eje-CAM-01 - Eje-CAM-01 

238 708 212 8 74
 
Eje-CAM-02 - Eje-CAM-02 

178 724 217 11 124
 
Eje-CAM-03 - Eje-CAM-03 

93 723 217 2 105
 
Eje-PLAT_Eje - Eje-PLAT_Eje 

8,065 15,000 4,500 6,354 5,961
 
Eje-PLAT_Perimetro - 
Eje-PLAT_Perimetro 

740 1,756 527 496 1,052
 
Eje-SE - Eje-SE 

642 666 200 385 4
 
Eje-TM - Eje-TM 

556 1,652 496 118 184
 
Eje-ZG-02 - Eje-ZG-02 

247 1,201 360 41 389
 
Eje-ZG-03 - Eje-ZG-03 

283 1,104 331 30 426
 
Eje-ZG-04 - Eje-ZG-04 

975 1,107 332 584 58
 
Eje-ZG-05 - Eje-ZG-05 

229 1,126 338 46 1,168
 
SIS-01_grua - SIS-01_grua 

376 6,793 2,038 91 10,469
 
SIS-01_palas - SIS-01_palas 

1,252 3,134 940 312 662
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RESUMEN 

 
 

As.Terra. S.Ocupa. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tie.

SIS-02_grua - SIS-02_grua 
3,625 5,988 1,797 777 305

 
SIS-02_palas - SIS-02_palas 

1,073 3,196 959 176 594
 
SIS-03_grua - SIS-03_grua 

221 7,012 2,104 25 15,466
 
SIS-03_palas - SIS-03_palas 

1,659 3,290 987 1,421 2,175
 
SIS-04_grua - SIS-04_grua 

1,024 6,416 1,925 356 15,058
 
SIS-04_palas - SIS-04_palas 

52 3,887 1,166 0 15,518
 
SIS-05_grua - SIS-05_grua 

1,761 6,362 1,909 877 5,046
 
SIS-05_palas - SIS-05_palas 

3,749 3,806 1,142 7,609 14
 
SIS-06_grua - SIS-06_grua 

669 6,286 1,886 90 3,680
 
SIS-06_palas - SIS-06_palas 

910 3,130 939 205 987
 
SIS-07_grua - SIS-07_grua 

251 7,254 2,176 72 6,885
 
SIS-07_palas - SIS-07_palas 

3,171 3,509 1,053 3,410 30
 
SIS-08_grua - SIS-08_grua 

1,724 6,201 1,860 609 2,857
 
SIS-08_palas - SIS-08_palas 

2,956 3,378 1,013 3,687 149
 
SIS-09_grua - SIS-09_grua 

906 6,354 1,906 639 5,215
 
SIS-09_palas - SIS-09_palas 

315 3,206 962 37 1,400

TOTAL: 115,444 332,790 99,837 60,894 177,397
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PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

5. Listados completos de firmes 

A continuación, se muestra el listado completo de los firmes de los diferentes ejes que componen el 

proyecto del Parque Eólico San Isidro. 

 





 

Eje-00-Acc - Eje-00-Acc - 0+000 - 4+792 - 20 1Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-00-Acc - Eje-00-Acc 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 4+792
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 18.50 21.50 57.75 62.25 0.00 0.00 60.10 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 18.50 21.50 57.75 62.25 0.00 0.00 60.10 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.10 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 38.50 41.50 117.75 122.25 0.00 0.00 120.20 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.13 19.88 60.19 59.81 0.00 0.00 60.09 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 58.63 61.38 177.94 182.06 0.00 0.00 180.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 62.92 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 79.13 80.88 238.69 241.31 0.00 0.00 243.20 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.13 4.88 15.19 14.81 0.00 0.00 15.96 0.00 0.00
0+085 0.00 0.00 84.25 85.75 253.88 256.13 0.00 0.00 259.17 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-5  
AC16SurfBC50/70 25.819m³ 63.256t 
RIEGO ADHERENCIA 522.750m² 0.000t 
AC22BinBC50/70 53.550m³ 128.520t 
RIEGO IMPRIMACIÓN 548.250m² 0.000t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 207.506m³ 369.361t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -27.709m³ -49.322t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+085 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 15.38 14.63 45.56 44.44 0.00 0.00 44.75 0.00 0.00

0+100 0.00 0.00 15.38 14.63 45.56 44.44 0.00 0.00 44.75 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+120 0.00 0.00 35.88 34.13 106.31 103.69 0.00 0.00 104.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.25 9.75 30.38 29.63 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

0+130 0.00 0.00 46.13 43.88 136.69 133.31 0.00 0.00 135.01 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 56.700m³ 102.060t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 78.469m³ 139.674t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -0.157m³ -0.280t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.25 9.75 30.38 29.63 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

0+140 0.00 0.00 10.25 9.75 30.38 29.63 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+160 0.00 0.00 30.63 29.38 90.94 89.06 0.00 0.00 47.96 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 28.013m³ 70.031t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 19.800m³ 35.244t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 0.145m³ 0.258t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+180 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+200 0.00 0.00 40.00 40.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+220 0.00 0.00 60.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.54 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.07 19.92 60.11 59.89 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+240 0.00 0.00 80.08 79.92 240.11 239.89 0.00 0.00 240.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.30 19.70 60.45 59.55 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+260 0.00 0.00 100.38 99.63 300.56 299.44 0.00 0.00 300.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.30 19.70 60.45 59.55 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+280 0.00 0.00 120.68 119.33 361.01 358.99 0.00 0.00 361.06 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.07 19.92 60.11 59.89 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00

0+300 0.00 0.00 140.75 139.25 421.13 418.88 0.00 0.00 421.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.31 0.00 0.00

0+320 0.00 0.00 160.75 159.25 481.13 478.88 0.00 0.00 481.57 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+340 0.00 0.00 180.75 179.25 541.13 538.88 0.00 0.00 541.90 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+360 0.00 0.00 200.75 199.25 601.13 598.88 0.00 0.00 602.23 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
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 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+380 0.00 0.00 220.75 219.25 661.13 658.88 0.00 0.00 662.56 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+400 0.00 0.00 240.75 239.25 721.13 718.88 0.00 0.00 722.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+420 0.00 0.00 260.75 259.25 781.13 778.88 0.00 0.00 783.22 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+440 0.00 0.00 280.75 279.25 841.13 838.88 0.00 0.00 843.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+460 0.00 0.00 300.75 299.25 901.13 898.88 0.00 0.00 903.88 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+480 0.00 0.00 320.75 319.25 961.13 958.88 0.00 0.00 964.21 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.31 0.00 0.00

0+500 0.00 0.00 340.75 339.25 1,021.13 1,018.88 0.00 0.00 1,024.51 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.09 19.91 60.14 59.86 0.00 0.00 60.21 0.00 0.00

0+520 0.00 0.00 360.84 359.16 1,081.27 1,078.73 0.00 0.00 1,084.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+540 0.00 0.00 381.22 378.78 1,141.83 1,138.17 0.00 0.00 1,144.90 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+560 0.00 0.00 401.59 398.41 1,202.39 1,197.61 0.00 0.00 1,205.07 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+580 0.00 0.00 421.97 418.03 1,262.95 1,257.05 0.00 0.00 1,265.24 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.09 19.91 60.14 59.86 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+600 0.00 0.00 442.06 437.94 1,323.09 1,316.91 0.00 0.00 1,325.42 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+620 0.00 0.00 462.06 457.94 1,383.09 1,376.91 0.00 0.00 1,385.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+640 0.00 0.00 482.06 477.94 1,443.09 1,436.91 0.00 0.00 1,445.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+660 0.00 0.00 502.06 497.94 1,503.09 1,496.91 0.00 0.00 1,505.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+680 0.00 0.00 522.06 517.94 1,563.09 1,556.91 0.00 0.00 1,566.14 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.28 19.72 60.42 59.58 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+700 0.00 0.00 542.34 537.66 1,623.52 1,616.48 0.00 0.00 1,626.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+720 0.00 0.00 562.72 557.28 1,684.08 1,675.92 0.00 0.00 1,686.49 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+740 0.00 0.00 582.91 577.09 1,744.36 1,735.64 0.00 0.00 1,746.67 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00

0+760 0.00 0.00 602.53 597.47 1,803.80 1,796.20 0.00 0.00 1,806.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+780 0.00 0.00 622.16 617.84 1,863.23 1,856.77 0.00 0.00 1,867.01 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+800 0.00 0.00 641.78 638.22 1,922.67 1,917.33 0.00 0.00 1,927.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.72 20.28 59.58 60.42 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+820 0.00 0.00 661.50 658.50 1,982.25 1,977.75 0.00 0.00 1,987.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+840 0.00 0.00 681.50 678.50 2,042.25 2,037.75 0.00 0.00 2,047.54 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+860 0.00 0.00 701.50 698.50 2,102.25 2,097.75 0.00 0.00 2,107.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+880 0.00 0.00 721.50 718.50 2,162.25 2,157.75 0.00 0.00 2,167.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+900 0.00 0.00 741.50 738.50 2,222.25 2,217.75 0.00 0.00 2,228.07 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+920 0.00 0.00 761.50 758.50 2,282.25 2,277.75 0.00 0.00 2,288.25 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+940 0.00 0.00 781.50 778.50 2,342.25 2,337.75 0.00 0.00 2,348.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+960 0.00 0.00 801.13 798.88 2,401.69 2,398.31 0.00 0.00 2,408.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+980 0.00 0.00 820.63 819.38 2,460.94 2,459.06 0.00 0.00 2,468.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+000 0.00 0.00 840.13 839.88 2,520.19 2,519.81 0.00 0.00 2,528.95 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.73 20.27 59.60 60.40 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00

1+020 0.00 0.00 859.86 860.14 2,579.79 2,580.21 0.00 0.00 2,589.15 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+040 0.00 0.00 880.29 879.71 2,640.43 2,639.57 0.00 0.00 2,649.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+060 0.00 0.00 900.71 899.29 2,701.07 2,698.93 0.00 0.00 2,709.50 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+080 0.00 0.00 921.14 918.86 2,761.71 2,758.29 0.00 0.00 2,769.67 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+100 0.00 0.00 941.57 938.43 2,822.36 2,817.64 0.00 0.00 2,829.85 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+120 0.00 0.00 962.00 958.00 2,883.00 2,877.00 0.00 0.00 2,890.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+140 0.00 0.00 982.43 977.57 2,943.64 2,936.36 0.00 0.00 2,950.19 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+160 0.00 0.00 1,002.86 997.14 3,004.29 2,995.71 0.00 0.00 3,010.37 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+180 0.00 0.00 1,023.29 1,016.71 3,064.93 3,055.07 0.00 0.00 3,070.54 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.43 19.57 60.64 59.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+200 0.00 0.00 1,043.71 1,036.29 3,125.57 3,114.43 0.00 0.00 3,130.73 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.31 19.69 60.46 59.54 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00
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CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+220 0.00 0.00 1,064.02 1,055.98 3,186.03 3,173.97 0.00 0.00 3,190.88 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.94 20.06 59.91 60.09 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+240 0.00 0.00 1,083.96 1,076.04 3,245.94 3,234.06 0.00 0.00 3,251.04 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.94 20.06 59.91 60.09 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+260 0.00 0.00 1,103.90 1,096.10 3,305.85 3,294.15 0.00 0.00 3,311.22 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.94 20.06 59.91 60.09 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+280 0.00 0.00 1,123.84 1,116.16 3,365.76 3,354.24 0.00 0.00 3,371.40 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.94 20.06 59.91 60.09 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+300 0.00 0.00 1,143.78 1,136.22 3,425.67 3,414.33 0.00 0.00 3,431.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.73 60.27 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+320 0.00 0.00 1,163.60 1,156.40 3,485.40 3,474.60 0.00 0.00 3,491.75 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.45 20.55 59.18 60.82 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+340 0.00 0.00 1,183.05 1,176.95 3,544.58 3,535.42 0.00 0.00 3,551.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.39 60.61 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+360 0.00 0.00 1,202.64 1,197.36 3,603.97 3,596.03 0.00 0.00 3,612.11 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.27 0.00 0.00

1+380 0.00 0.00 1,222.64 1,217.36 3,663.97 3,656.03 0.00 0.00 3,672.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+400 0.00 0.00 1,242.64 1,237.36 3,723.97 3,716.03 0.00 0.00 3,732.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+420 0.00 0.00 1,262.64 1,257.36 3,783.97 3,776.03 0.00 0.00 3,793.04 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+440 0.00 0.00 1,282.64 1,277.36 3,843.97 3,836.03 0.00 0.00 3,853.37 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+460 0.00 0.00 1,302.64 1,297.36 3,903.97 3,896.03 0.00 0.00 3,913.70 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+480 0.00 0.00 1,322.64 1,317.36 3,963.97 3,956.03 0.00 0.00 3,974.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+500 0.00 0.00 1,342.64 1,337.36 4,023.97 4,016.03 0.00 0.00 4,034.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+520 0.00 0.00 1,362.64 1,357.36 4,083.97 4,076.03 0.00 0.00 4,094.68 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.28 0.00 0.00

1+540 0.00 0.00 1,382.64 1,377.36 4,143.97 4,136.03 0.00 0.00 4,154.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.55 20.45 59.33 60.67 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+560 0.00 0.00 1,402.19 1,397.81 4,203.29 4,196.71 0.00 0.00 4,215.14 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.40 20.60 59.10 60.90 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+580 0.00 0.00 1,421.59 1,418.41 4,262.39 4,257.61 0.00 0.00 4,275.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.55 20.45 59.33 60.67 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

1+600 0.00 0.00 1,441.14 1,438.86 4,321.72 4,318.28 0.00 0.00 4,335.50 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.31 0.00 0.00

1+620 0.00 0.00 1,461.14 1,458.86 4,381.72 4,378.28 0.00 0.00 4,395.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+640 0.00 0.00 1,481.14 1,478.86 4,441.72 4,438.28 0.00 0.00 4,456.14 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+660 0.00 0.00 1,501.14 1,498.86 4,501.72 4,498.28 0.00 0.00 4,516.47 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+680 0.00 0.00 1,521.14 1,518.86 4,561.72 4,558.28 0.00 0.00 4,576.80 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+700 0.00 0.00 1,541.14 1,538.86 4,621.72 4,618.28 0.00 0.00 4,637.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+720 0.00 0.00 1,561.14 1,558.86 4,681.72 4,678.28 0.00 0.00 4,697.45 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+740 0.00 0.00 1,581.14 1,578.86 4,741.72 4,738.28 0.00 0.00 4,757.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+760 0.00 0.00 1,601.14 1,598.86 4,801.72 4,798.28 0.00 0.00 4,818.11 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+780 0.00 0.00 1,621.14 1,618.86 4,861.72 4,858.28 0.00 0.00 4,878.44 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.28 0.00 0.00

1+800 0.00 0.00 1,641.14 1,638.86 4,921.72 4,918.28 0.00 0.00 4,938.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.73 60.27 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+820 0.00 0.00 1,660.96 1,659.04 4,981.45 4,978.55 0.00 0.00 4,998.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+840 0.00 0.00 1,680.72 1,679.28 5,041.09 5,038.91 0.00 0.00 5,059.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+860 0.00 0.00 1,700.48 1,699.52 5,100.73 5,099.27 0.00 0.00 5,119.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.73 60.27 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00

1+880 0.00 0.00 1,720.30 1,719.70 5,160.46 5,159.54 0.00 0.00 5,179.46 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.31 0.00 0.00

1+900 0.00 0.00 1,740.30 1,739.70 5,220.46 5,219.54 0.00 0.00 5,239.77 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+920 0.00 0.00 1,760.30 1,759.70 5,280.46 5,279.54 0.00 0.00 5,300.10 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+940 0.00 0.00 1,780.30 1,779.70 5,340.46 5,339.54 0.00 0.00 5,360.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+960 0.00 0.00 1,800.30 1,799.70 5,400.46 5,399.54 0.00 0.00 5,420.76 0.00 0.00
 0.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 12.50 0.00 20.72 0.00 0.00

1+965 0.00 0.00 1,805.30 1,804.70 5,415.46 5,414.54 12.50 0.00 5,441.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 15.00 15.00 45.00 45.00 75.00 0.00 79.07 0.00 0.00

1+980 0.00 0.00 1,820.30 1,819.70 5,460.46 5,459.54 87.50 0.00 5,520.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 100.00 0.00 105.43 0.00 0.00

2+000 0.00 0.00 1,840.30 1,839.70 5,520.46 5,519.54 187.50 0.00 5,625.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 100.00 0.00 105.43 0.00 0.00

2+020 0.00 0.00 1,860.30 1,859.70 5,580.46 5,579.54 287.50 0.00 5,731.41 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 100.00 0.00 105.39 0.00 0.00
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2+040 0.00 0.00 1,880.30 1,879.70 5,640.46 5,639.54 387.50 0.00 5,836.80 0.00 0.00
 0.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 25.00 0.00 26.32 0.00 0.00

2+045 0.00 0.00 1,885.30 1,884.70 5,655.46 5,654.54 412.50 0.00 5,863.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 12.50 0.00 20.69 0.00 0.00

2+050 0.00 0.00 1,890.30 1,889.70 5,670.46 5,669.54 425.00 0.00 5,883.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.10 0.00 0.00

2+060 0.00 0.00 1,900.30 1,899.70 5,700.46 5,699.54 425.00 0.00 5,913.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.15 19.85 60.23 59.77 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+080 0.00 0.00 1,920.45 1,919.55 5,760.68 5,759.32 425.00 0.00 5,974.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+100 0.00 0.00 1,940.65 1,939.35 5,820.98 5,819.02 425.00 0.00 6,034.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+120 0.00 0.00 1,960.85 1,959.15 5,881.28 5,878.72 425.00 0.00 6,094.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+140 0.00 0.00 1,981.05 1,978.95 5,941.58 5,938.42 425.00 0.00 6,154.61 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+160 0.00 0.00 2,001.25 1,998.75 6,001.88 5,998.12 425.00 0.00 6,214.79 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.05 19.95 60.08 59.92 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00

2+180 0.00 0.00 2,021.30 2,018.70 6,061.96 6,058.04 425.00 0.00 6,274.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.29 0.00 0.00

2+200 0.00 0.00 2,041.30 2,038.70 6,121.96 6,118.04 425.00 0.00 6,335.28 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+220 0.00 0.00 2,061.30 2,058.70 6,181.96 6,178.04 425.00 0.00 6,395.61 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+240 0.00 0.00 2,081.30 2,078.70 6,241.96 6,238.04 425.00 0.00 6,455.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+260 0.00 0.00 2,101.30 2,098.70 6,301.96 6,298.04 425.00 0.00 6,516.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+280 0.00 0.00 2,121.30 2,118.70 6,361.96 6,358.04 425.00 0.00 6,576.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+300 0.00 0.00 2,141.30 2,138.70 6,421.96 6,418.04 425.00 0.00 6,636.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.32 0.00 0.00

2+320 0.00 0.00 2,161.30 2,158.70 6,481.96 6,478.04 425.00 0.00 6,697.24 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.69 20.31 59.53 60.47 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

2+340 0.00 0.00 2,180.99 2,179.01 6,541.49 6,538.51 425.00 0.00 6,757.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+360 0.00 0.00 2,200.58 2,199.42 6,600.87 6,599.13 425.00 0.00 6,817.61 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+380 0.00 0.00 2,220.17 2,219.83 6,660.25 6,659.75 425.00 0.00 6,877.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+400 0.00 0.00 2,239.75 2,240.25 6,719.63 6,720.37 425.00 0.00 6,937.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+420 0.00 0.00 2,259.34 2,260.66 6,779.01 6,780.99 425.00 0.00 6,998.13 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+440 0.00 0.00 2,278.93 2,281.07 6,838.39 6,841.61 425.00 0.00 7,058.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+460 0.00 0.00 2,298.51 2,301.49 6,897.77 6,902.23 425.00 0.00 7,118.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+480 0.00 0.00 2,318.10 2,321.90 6,957.15 6,962.85 425.00 0.00 7,178.65 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+500 0.00 0.00 2,337.68 2,342.32 7,016.53 7,023.47 425.00 0.00 7,238.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+520 0.00 0.00 2,357.56 2,362.44 7,076.34 7,083.66 425.00 0.00 7,299.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+540 0.00 0.00 2,378.31 2,381.69 7,137.47 7,142.53 425.00 0.00 7,359.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+560 0.00 0.00 2,399.06 2,400.94 7,198.59 7,201.41 425.00 0.00 7,419.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+580 0.00 0.00 2,419.81 2,420.19 7,259.72 7,260.28 425.00 0.00 7,479.52 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+600 0.00 0.00 2,440.56 2,439.44 7,320.84 7,319.16 425.00 0.00 7,539.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+620 0.00 0.00 2,461.31 2,458.69 7,381.97 7,378.03 425.00 0.00 7,599.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+640 0.00 0.00 2,482.06 2,477.94 7,443.09 7,436.91 425.00 0.00 7,660.03 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 60.24 0.00 0.00

2+660 0.00 0.00 2,502.25 2,497.75 7,503.37 7,496.63 425.00 0.00 7,720.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+680 0.00 0.00 2,522.25 2,517.75 7,563.37 7,556.63 425.00 0.00 7,780.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+700 0.00 0.00 2,542.25 2,537.75 7,623.37 7,616.63 425.00 0.00 7,840.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+720 0.00 0.00 2,562.25 2,557.75 7,683.37 7,676.63 425.00 0.00 7,901.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+740 0.00 0.00 2,582.25 2,577.75 7,743.37 7,736.63 425.00 0.00 7,961.59 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+760 0.00 0.00 2,602.25 2,597.75 7,803.37 7,796.63 425.00 0.00 8,021.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+780 0.00 0.00 2,622.25 2,617.75 7,863.37 7,856.63 425.00 0.00 8,082.25 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+800 0.00 0.00 2,642.25 2,637.75 7,923.37 7,916.63 425.00 0.00 8,142.57 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+820 0.00 0.00 2,662.25 2,657.75 7,983.37 7,976.63 425.00 0.00 8,202.90 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
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2+840 0.00 0.00 2,682.25 2,677.75 8,043.37 8,036.63 425.00 0.00 8,263.23 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+860 0.00 0.00 2,702.25 2,697.75 8,103.37 8,096.63 425.00 0.00 8,323.56 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+880 0.00 0.00 2,722.25 2,717.75 8,163.37 8,156.63 425.00 0.00 8,383.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.13 19.88 60.19 59.81 0.00 0.00 60.27 0.00 0.00

2+900 0.00 0.00 2,742.37 2,737.63 8,223.56 8,216.44 425.00 0.00 8,444.16 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+920 0.00 0.00 2,762.87 2,757.13 8,284.31 8,275.69 425.00 0.00 8,504.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+940 0.00 0.00 2,783.37 2,776.63 8,345.06 8,334.94 425.00 0.00 8,564.51 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+960 0.00 0.00 2,803.75 2,796.25 8,405.62 8,394.38 425.00 0.00 8,624.68 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+980 0.00 0.00 2,823.75 2,816.25 8,465.62 8,454.38 425.00 0.00 8,684.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+000 0.00 0.00 2,843.75 2,836.25 8,525.62 8,514.38 425.00 0.00 8,745.04 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+020 0.00 0.00 2,863.75 2,856.25 8,585.62 8,574.38 425.00 0.00 8,805.22 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+040 0.00 0.00 2,883.75 2,876.25 8,645.62 8,634.38 425.00 0.00 8,865.40 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.08 19.92 60.13 59.88 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+060 0.00 0.00 2,903.83 2,896.17 8,705.75 8,694.25 425.00 0.00 8,925.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+080 0.00 0.00 2,924.17 2,915.83 8,766.25 8,753.75 425.00 0.00 8,985.75 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+100 0.00 0.00 2,944.50 2,935.50 8,826.75 8,813.25 425.00 0.00 9,045.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+120 0.00 0.00 2,964.83 2,955.17 8,887.25 8,872.75 425.00 0.00 9,106.10 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+140 0.00 0.00 2,985.17 2,974.83 8,947.75 8,932.25 425.00 0.00 9,166.28 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+160 0.00 0.00 3,005.50 2,994.50 9,008.25 8,991.75 425.00 0.00 9,226.45 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+180 0.00 0.00 3,025.83 3,014.17 9,068.75 9,051.25 425.00 0.00 9,286.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.95 20.05 59.93 60.07 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

3+200 0.00 0.00 3,045.78 3,034.22 9,128.67 9,111.33 425.00 0.00 9,346.82 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+220 0.00 0.00 3,065.61 3,054.39 9,188.41 9,171.59 425.00 0.00 9,407.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+240 0.00 0.00 3,085.43 3,074.57 9,248.15 9,231.85 425.00 0.00 9,467.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+260 0.00 0.00 3,105.25 3,094.75 9,307.88 9,292.12 425.00 0.00 9,527.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+280 0.00 0.00 3,125.08 3,114.92 9,367.62 9,352.38 425.00 0.00 9,587.53 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+300 0.00 0.00 3,144.90 3,135.10 9,427.35 9,412.65 425.00 0.00 9,647.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+320 0.00 0.00 3,164.72 3,155.28 9,487.09 9,472.91 425.00 0.00 9,707.88 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+340 0.00 0.00 3,184.55 3,175.45 9,546.82 9,533.18 425.00 0.00 9,768.06 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+360 0.00 0.00 3,204.37 3,195.63 9,606.56 9,593.44 425.00 0.00 9,828.24 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+380 0.00 0.00 3,224.19 3,215.81 9,666.29 9,653.71 425.00 0.00 9,888.41 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+400 0.00 0.00 3,244.02 3,235.98 9,726.03 9,713.97 425.00 0.00 9,948.59 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+420 0.00 0.00 3,263.84 3,256.16 9,785.76 9,774.24 425.00 0.00 10,008.77 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.96 20.04 59.93 60.07 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

3+440 0.00 0.00 3,283.80 3,276.20 9,845.70 9,834.30 425.00 0.00 10,068.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00

3+460 0.00 0.00 3,303.80 3,296.20 9,905.70 9,894.30 425.00 0.00 10,129.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00

3+480 0.00 0.00 3,323.80 3,316.20 9,965.70 9,954.30 425.00 0.00 10,189.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+500 0.00 0.00 3,343.80 3,336.20 10,025.70 10,014.30 425.00 0.00 10,249.45 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.22 19.77 60.34 59.66 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+520 0.00 0.00 3,364.02 3,355.98 10,086.03 10,073.97 425.00 0.00 10,309.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.15 19.85 60.23 59.77 0.00 0.00 60.14 0.00 0.00

3+540 0.00 0.00 3,384.17 3,375.83 10,146.26 10,133.74 425.00 0.00 10,369.76 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.70 20.30 59.55 60.45 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+560 0.00 0.00 3,403.87 3,396.13 10,205.81 10,194.19 425.00 0.00 10,429.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.92 20.07 59.89 60.11 0.00 0.00 60.23 0.00 0.00

3+580 0.00 0.00 3,423.80 3,416.20 10,265.70 10,254.30 425.00 0.00 10,490.16 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.32 0.00 0.00

3+600 0.00 0.00 3,443.80 3,436.20 10,325.70 10,314.30 425.00 0.00 10,550.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+620 0.00 0.00 3,463.80 3,456.20 10,385.70 10,374.30 425.00 0.00 10,610.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+640 0.00 0.00 3,483.80 3,476.20 10,445.70 10,434.30 425.00 0.00 10,671.14 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+660 0.00 0.00 3,503.80 3,496.20 10,505.70 10,494.30 425.00 0.00 10,731.47 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

3+680 0.00 0.00 3,523.80 3,516.20 10,565.70 10,554.30 425.00 0.00 10,791.80 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+700 0.00 0.00 3,543.80 3,536.20 10,625.70 10,614.30 425.00 0.00 10,852.13 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+720 0.00 0.00 3,563.80 3,556.20 10,685.70 10,674.30 425.00 0.00 10,912.46 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+740 0.00 0.00 3,583.80 3,576.20 10,745.70 10,734.30 425.00 0.00 10,972.79 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+760 0.00 0.00 3,603.80 3,596.20 10,805.70 10,794.30 425.00 0.00 11,033.11 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+780 0.00 0.00 3,623.80 3,616.20 10,865.70 10,854.30 425.00 0.00 11,093.44 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+800 0.00 0.00 3,643.80 3,636.20 10,925.70 10,914.30 425.00 0.00 11,153.77 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+820 0.00 0.00 3,663.80 3,656.20 10,985.70 10,974.30 425.00 0.00 11,214.10 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.31 0.00 0.00

3+840 0.00 0.00 3,683.80 3,676.20 11,045.70 11,034.30 425.00 0.00 11,274.41 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.25 0.00 0.00

3+860 0.00 0.00 3,703.80 3,696.20 11,105.70 11,094.30 425.00 0.00 11,334.66 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.91 20.09 59.86 60.14 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+880 0.00 0.00 3,723.71 3,716.29 11,165.56 11,154.44 425.00 0.00 11,394.84 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+900 0.00 0.00 3,743.59 3,736.41 11,225.38 11,214.62 425.00 0.00 11,455.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+920 0.00 0.00 3,763.47 3,756.53 11,285.20 11,274.80 425.00 0.00 11,515.19 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+940 0.00 0.00 3,783.35 3,776.65 11,345.02 11,334.98 425.00 0.00 11,575.37 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+960 0.00 0.00 3,803.23 3,796.77 11,404.84 11,395.16 425.00 0.00 11,635.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+980 0.00 0.00 3,823.11 3,816.89 11,464.66 11,455.34 425.00 0.00 11,695.73 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00

4+000 0.00 0.00 3,842.99 3,837.01 11,524.48 11,515.52 425.00 0.00 11,755.87 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.17 19.83 60.25 59.75 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+020 0.00 0.00 3,863.16 3,856.84 11,584.74 11,575.26 425.00 0.00 11,816.06 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.27 19.73 60.40 59.60 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+040 0.00 0.00 3,883.42 3,876.58 11,645.14 11,634.86 425.00 0.00 11,876.23 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.27 19.73 60.40 59.60 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+060 0.00 0.00 3,903.69 3,896.31 11,705.54 11,694.46 425.00 0.00 11,936.41 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.27 19.73 60.40 59.60 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+080 0.00 0.00 3,923.96 3,916.04 11,765.94 11,754.06 425.00 0.00 11,996.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.27 19.73 60.40 59.60 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+100 0.00 0.00 3,944.22 3,935.78 11,826.34 11,813.66 425.00 0.00 12,056.76 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.27 19.73 60.40 59.60 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+120 0.00 0.00 3,964.49 3,955.51 11,886.74 11,873.26 425.00 0.00 12,116.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.27 19.73 60.40 59.60 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+140 0.00 0.00 3,984.76 3,975.24 11,947.14 11,932.86 425.00 0.00 12,177.11 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.27 19.73 60.40 59.60 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+160 0.00 0.00 4,005.02 3,994.98 12,007.54 11,992.46 425.00 0.00 12,237.29 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.27 19.73 60.40 59.60 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+180 0.00 0.00 4,025.29 4,014.71 12,067.94 12,052.06 425.00 0.00 12,297.46 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.07 19.93 60.10 59.90 0.00 0.00 60.23 0.00 0.00

4+200 0.00 0.00 4,045.36 4,034.64 12,128.04 12,111.96 425.00 0.00 12,357.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+220 0.00 0.00 4,065.36 4,054.64 12,188.04 12,171.96 425.00 0.00 12,418.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+240 0.00 0.00 4,085.36 4,074.64 12,248.04 12,231.96 425.00 0.00 12,478.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+260 0.00 0.00 4,105.36 4,094.64 12,308.04 12,291.96 425.00 0.00 12,538.68 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+280 0.00 0.00 4,125.36 4,114.64 12,368.04 12,351.96 425.00 0.00 12,599.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+300 0.00 0.00 4,145.36 4,134.64 12,428.04 12,411.96 425.00 0.00 12,659.33 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+320 0.00 0.00 4,165.36 4,154.64 12,488.04 12,471.96 425.00 0.00 12,719.66 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+340 0.00 0.00 4,185.36 4,174.64 12,548.04 12,531.96 425.00 0.00 12,779.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+360 0.00 0.00 4,205.36 4,194.64 12,608.04 12,591.96 425.00 0.00 12,840.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+380 0.00 0.00 4,225.36 4,214.64 12,668.04 12,651.96 425.00 0.00 12,900.65 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+400 0.00 0.00 4,245.36 4,234.64 12,728.04 12,711.96 425.00 0.00 12,960.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+420 0.00 0.00 4,265.36 4,254.64 12,788.04 12,771.96 425.00 0.00 13,021.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.32 0.00 0.00

4+440 0.00 0.00 4,285.36 4,274.64 12,848.04 12,831.96 425.00 0.00 13,081.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.27 0.00 0.00

4+460 0.00 0.00 4,305.36 4,294.64 12,908.04 12,891.96 425.00 0.00 13,141.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.91 20.09 59.86 60.14 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+480 0.00 0.00 4,325.27 4,314.73 12,967.90 12,952.10 425.00 0.00 13,202.07 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+500 0.00 0.00 4,345.15 4,334.85 13,027.72 13,012.28 425.00 0.00 13,262.25 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

4+520 0.00 0.00 4,365.03 4,354.97 13,087.54 13,072.46 425.00 0.00 13,322.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+540 0.00 0.00 4,384.91 4,375.09 13,147.36 13,132.64 425.00 0.00 13,382.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+560 0.00 0.00 4,404.79 4,395.21 13,207.18 13,192.82 425.00 0.00 13,442.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+580 0.00 0.00 4,424.67 4,415.33 13,267.00 13,253.00 425.00 0.00 13,502.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.91 20.09 59.86 60.14 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

4+600 0.00 0.00 4,444.58 4,435.42 13,326.87 13,313.13 425.00 0.00 13,563.15 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.24 0.00 0.00

4+620 0.00 0.00 4,464.58 4,455.42 13,386.87 13,373.13 425.00 0.00 13,623.39 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+640 0.00 0.00 4,484.58 4,475.42 13,446.87 13,433.13 425.00 0.00 13,683.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+660 0.00 0.00 4,504.58 4,495.42 13,506.87 13,493.13 425.00 0.00 13,744.05 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+680 0.00 0.00 4,524.58 4,515.42 13,566.87 13,553.13 425.00 0.00 13,804.37 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+700 0.00 0.00 4,544.58 4,535.42 13,626.87 13,613.13 425.00 0.00 13,864.70 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+720 0.00 0.00 4,564.58 4,555.42 13,686.87 13,673.13 425.00 0.00 13,925.03 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+740 0.00 0.00 4,584.58 4,575.42 13,746.87 13,733.13 425.00 0.00 13,985.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+760 0.00 0.00 4,604.58 4,595.42 13,806.87 13,793.13 425.00 0.00 14,045.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+780 0.00 0.00 4,624.58 4,615.42 13,866.87 13,853.13 425.00 0.00 14,106.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 12.46 12.46 37.39 37.39 0.00 0.00 37.60 0.00 0.00

4+792.464 0.00 0.00 4,637.04 4,627.89 13,904.26 13,890.53 425.00 0.00 14,143.62 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 5,921.904m³ 10,659.427t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 8,184.108m³ 14,567.712t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 37.604m³ 66.935t 
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Eje-01 - Eje-01 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 3+763
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.95 20.05 59.92 60.08 0.00 0.00 57.21 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 39.95 40.05 119.93 120.08 0.00 0.00 114.40 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.80 20.20 59.70 60.30 0.00 0.00 59.43 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 59.75 60.25 179.63 180.38 0.00 0.00 173.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.80 20.20 59.70 60.30 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 79.55 80.45 239.32 240.68 0.00 0.00 234.01 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.80 20.20 59.70 60.30 0.00 0.00 59.43 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 99.35 100.65 299.02 300.98 0.00 0.00 293.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.80 20.20 59.70 60.30 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 119.15 120.85 358.72 361.28 0.00 0.00 350.63 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.80 20.20 59.70 60.30 0.00 0.00 59.43 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 138.95 141.05 418.42 421.58 0.00 0.00 410.06 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.80 20.20 59.70 60.30 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 158.75 161.25 478.12 481.88 0.00 0.00 470.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.95 20.05 59.92 60.08 0.00 0.00 57.95 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 178.70 181.30 538.05 541.95 0.00 0.00 528.18 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.91 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 198.70 201.30 598.05 601.95 0.00 0.00 586.10 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 218.70 221.30 658.05 661.95 0.00 0.00 646.25 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.81 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 238.70 241.30 718.05 721.95 0.00 0.00 704.06 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.07 19.92 60.11 59.89 0.00 0.00 57.83 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 258.77 261.23 778.16 781.84 0.00 0.00 761.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.30 19.70 60.45 59.55 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 279.07 280.93 838.61 841.39 0.00 0.00 822.06 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.30 19.70 60.45 59.55 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 299.38 300.63 899.06 900.94 0.00 0.00 882.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.10 19.90 60.15 59.85 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 319.48 320.52 959.21 960.79 0.00 0.00 942.41 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 338.98 341.02 1,018.46 1,021.54 0.00 0.00 1,002.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 358.48 361.52 1,077.71 1,082.29 0.00 0.00 1,062.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.88 20.13 59.81 60.19 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 378.35 381.65 1,137.53 1,142.47 0.00 0.00 1,122.95 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 398.35 401.65 1,197.53 1,202.47 0.00 0.00 1,183.13 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 418.35 421.65 1,257.53 1,262.47 0.00 0.00 1,243.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.22 19.77 60.34 59.66 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 438.58 441.42 1,317.86 1,322.14 0.00 0.00 1,303.48 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.30 19.70 60.45 59.55 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 458.88 461.12 1,378.31 1,381.69 0.00 0.00 1,363.66 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.20 19.81 60.29 59.71 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 479.07 480.93 1,438.61 1,441.39 0.00 0.00 1,423.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 498.95 501.05 1,498.43 1,501.57 0.00 0.00 1,484.01 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 518.83 521.17 1,558.25 1,561.75 0.00 0.00 1,544.19 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.91 20.09 59.86 60.14 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 538.74 541.26 1,618.11 1,621.89 0.00 0.00 1,604.36 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 558.74 561.26 1,678.11 1,681.89 0.00 0.00 1,664.54 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00
0+580 0.00 0.00 578.74 581.26 1,738.11 1,741.89 0.00 0.00 1,724.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.13 0.00 0.00
0+600 0.00 0.00 598.74 601.26 1,798.11 1,801.89 0.00 0.00 1,784.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+620 0.00 0.00 618.74 621.26 1,858.11 1,861.89 0.00 0.00 1,845.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+640 0.00 0.00 638.74 641.26 1,918.11 1,921.89 0.00 0.00 1,905.18 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.09 19.91 60.14 59.86 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+660 0.00 0.00 658.83 661.17 1,978.25 1,981.75 0.00 0.00 1,965.36 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.12 19.88 60.18 59.82 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+680 0.00 0.00 678.95 681.05 2,038.43 2,041.57 0.00 0.00 2,025.54 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.03 19.97 60.05 59.95 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00
0+700 0.00 0.00 698.98 701.02 2,098.47 2,101.53 0.00 0.00 2,085.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.30 0.00 0.00
0+720 0.00 0.00 718.98 721.02 2,158.47 2,161.53 0.00 0.00 2,146.04 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+740 0.00 0.00 738.98 741.02 2,218.47 2,221.53 0.00 0.00 2,206.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+760 0.00 0.00 758.98 761.02 2,278.47 2,281.53 0.00 0.00 2,266.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+780 0.00 0.00 778.98 781.02 2,338.47 2,341.53 0.00 0.00 2,327.02 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
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0+800 0.00 0.00 798.98 801.02 2,398.47 2,401.53 0.00 0.00 2,387.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+820 0.00 0.00 818.98 821.02 2,458.47 2,461.53 0.00 0.00 2,447.68 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+840 0.00 0.00 838.98 841.02 2,518.47 2,521.53 0.00 0.00 2,508.01 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+860 0.00 0.00 858.98 861.02 2,578.47 2,581.53 0.00 0.00 2,568.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+880 0.00 0.00 878.98 881.02 2,638.47 2,641.53 0.00 0.00 2,628.67 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+900 0.00 0.00 898.98 901.02 2,698.47 2,701.53 0.00 0.00 2,689.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+920 0.00 0.00 918.98 921.02 2,758.47 2,761.53 0.00 0.00 2,749.33 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+940 0.00 0.00 938.98 941.02 2,818.47 2,821.53 0.00 0.00 2,809.66 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+960 0.00 0.00 958.98 961.02 2,878.47 2,881.53 0.00 0.00 2,869.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

0+980 0.00 0.00 978.98 981.02 2,938.47 2,941.53 0.00 0.00 2,930.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+000 0.00 0.00 998.98 1,001.02 2,998.47 3,001.53 0.00 0.00 2,990.64 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+020 0.00 0.00 1,018.98 1,021.02 3,058.47 3,061.53 0.00 0.00 3,050.97 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+040 0.00 0.00 1,038.98 1,041.02 3,118.47 3,121.53 0.00 0.00 3,111.30 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+060 0.00 0.00 1,058.98 1,061.02 3,178.47 3,181.53 0.00 0.00 3,171.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+080 0.00 0.00 1,078.98 1,081.02 3,238.47 3,241.53 0.00 0.00 3,231.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+100 0.00 0.00 1,098.98 1,101.02 3,298.47 3,301.53 0.00 0.00 3,292.29 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+120 0.00 0.00 1,118.98 1,121.02 3,358.47 3,361.53 0.00 0.00 3,352.62 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+140 0.00 0.00 1,138.98 1,141.02 3,418.47 3,421.53 0.00 0.00 3,412.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+160 0.00 0.00 1,158.98 1,161.02 3,478.47 3,481.53 0.00 0.00 3,473.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+180 0.00 0.00 1,178.98 1,181.02 3,538.47 3,541.53 0.00 0.00 3,533.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+200 0.00 0.00 1,198.98 1,201.02 3,598.47 3,601.53 0.00 0.00 3,593.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+220 0.00 0.00 1,218.98 1,221.02 3,658.47 3,661.53 0.00 0.00 3,654.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+240 0.00 0.00 1,238.98 1,241.02 3,718.47 3,721.53 0.00 0.00 3,714.59 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+260 0.00 0.00 1,258.98 1,261.02 3,778.47 3,781.53 0.00 0.00 3,774.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+280 0.00 0.00 1,278.98 1,281.02 3,838.47 3,841.53 0.00 0.00 3,835.25 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.31 0.00 0.00

1+300 0.00 0.00 1,298.98 1,301.02 3,898.47 3,901.53 0.00 0.00 3,895.56 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.91 20.09 59.86 60.14 0.00 0.00 60.22 0.00 0.00

1+320 0.00 0.00 1,318.89 1,321.11 3,958.33 3,961.67 0.00 0.00 3,955.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+340 0.00 0.00 1,338.51 1,341.49 4,017.77 4,022.23 0.00 0.00 4,015.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+360 0.00 0.00 1,358.14 1,361.86 4,077.20 4,082.80 0.00 0.00 4,076.13 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+380 0.00 0.00 1,377.76 1,382.24 4,136.64 4,143.36 0.00 0.00 4,136.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+400 0.00 0.00 1,397.57 1,402.43 4,196.36 4,203.64 0.00 0.00 4,196.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+420 0.00 0.00 1,417.95 1,422.05 4,256.92 4,263.08 0.00 0.00 4,256.66 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.09 19.91 60.14 59.86 0.00 0.00 60.25 0.00 0.00

1+440 0.00 0.00 1,438.04 1,441.96 4,317.06 4,322.94 0.00 0.00 4,316.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.32 0.00 0.00

1+460 0.00 0.00 1,458.04 1,461.96 4,377.06 4,382.94 0.00 0.00 4,377.23 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+480 0.00 0.00 1,478.04 1,481.96 4,437.06 4,442.94 0.00 0.00 4,437.56 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+500 0.00 0.00 1,498.04 1,501.96 4,497.06 4,502.94 0.00 0.00 4,497.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+520 0.00 0.00 1,518.04 1,521.96 4,557.06 4,562.94 0.00 0.00 4,558.22 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+540 0.00 0.00 1,538.04 1,541.96 4,617.06 4,622.94 0.00 0.00 4,618.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.32 0.00 0.00

1+560 0.00 0.00 1,558.04 1,561.96 4,677.06 4,682.94 0.00 0.00 4,678.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.47 0.00 0.00

1+580 0.00 0.00 1,578.04 1,581.96 4,737.06 4,742.94 0.00 0.00 4,738.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.98 20.02 59.98 60.02 0.00 0.00 57.06 0.00 0.00

1+600 0.00 0.00 1,598.03 1,601.97 4,797.04 4,802.96 0.00 0.00 4,795.40 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.94 20.06 59.91 60.09 0.00 0.00 57.83 0.00 0.00

1+620 0.00 0.00 1,617.97 1,622.03 4,856.95 4,863.05 0.00 0.00 4,853.23 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.94 20.06 59.91 60.09 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+640 0.00 0.00 1,637.91 1,642.09 4,916.86 4,923.14 0.00 0.00 4,913.41 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.98 20.02 59.98 60.02 0.00 0.00 57.83 0.00 0.00
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1+660 0.00 0.00 1,657.89 1,662.11 4,976.84 4,983.16 0.00 0.00 4,971.24 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.39 0.00 0.00

1+680 0.00 0.00 1,677.89 1,682.11 5,036.84 5,043.16 0.00 0.00 5,030.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+700 0.00 0.00 1,697.89 1,702.11 5,096.84 5,103.16 0.00 0.00 5,090.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+720 0.00 0.00 1,717.89 1,722.11 5,156.84 5,163.16 0.00 0.00 5,150.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+740 0.00 0.00 1,737.89 1,742.11 5,216.84 5,223.16 0.00 0.00 5,211.17 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+760 0.00 0.00 1,757.89 1,762.11 5,276.84 5,283.16 0.00 0.00 5,271.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.72 20.28 59.58 60.42 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+780 0.00 0.00 1,777.61 1,782.39 5,336.42 5,343.58 0.00 0.00 5,331.52 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+800 0.00 0.00 1,797.24 1,802.76 5,395.85 5,404.15 0.00 0.00 5,391.70 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.36 19.64 60.53 59.47 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+820 0.00 0.00 1,817.59 1,822.41 5,456.39 5,463.61 0.00 0.00 5,451.88 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+840 0.00 0.00 1,838.19 1,841.81 5,517.29 5,522.71 0.00 0.00 5,512.05 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.15 19.85 60.23 59.77 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+860 0.00 0.00 1,858.34 1,861.66 5,577.51 5,582.49 0.00 0.00 5,572.23 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+880 0.00 0.00 1,878.34 1,881.66 5,637.51 5,642.49 0.00 0.00 5,632.41 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+900 0.00 0.00 1,898.34 1,901.66 5,697.51 5,702.49 0.00 0.00 5,692.59 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+920 0.00 0.00 1,918.34 1,921.66 5,757.51 5,762.49 0.00 0.00 5,752.76 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+940 0.00 0.00 1,938.34 1,941.66 5,817.51 5,822.49 0.00 0.00 5,812.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+960 0.00 0.00 1,958.34 1,961.66 5,877.51 5,882.49 0.00 0.00 5,873.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+980 0.00 0.00 1,978.16 1,981.85 5,937.23 5,942.77 0.00 0.00 5,933.30 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+000 0.00 0.00 1,997.41 2,002.60 5,996.11 6,003.89 0.00 0.00 5,993.47 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+020 0.00 0.00 2,016.66 2,023.35 6,054.98 6,065.02 0.00 0.00 6,053.64 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+040 0.00 0.00 2,035.91 2,044.10 6,113.86 6,126.14 0.00 0.00 6,113.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.44 20.56 59.16 60.84 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+060 0.00 0.00 2,055.34 2,064.66 6,173.01 6,186.99 0.00 0.00 6,173.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00

2+080 0.00 0.00 2,075.34 2,084.66 6,233.01 6,246.99 0.00 0.00 6,234.14 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+100 0.00 0.00 2,095.34 2,104.66 6,293.01 6,306.99 0.00 0.00 6,294.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+120 0.00 0.00 2,115.34 2,124.66 6,353.01 6,366.99 0.00 0.00 6,354.47 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+140 0.00 0.00 2,135.34 2,144.66 6,413.01 6,426.99 0.00 0.00 6,414.65 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 59.42 0.00 0.00

2+160 0.00 0.00 2,155.72 2,164.28 6,473.58 6,486.42 0.00 0.00 6,474.07 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 57.14 0.00 0.00

2+180 0.00 0.00 2,176.22 2,183.78 6,534.33 6,545.67 0.00 0.00 6,531.21 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 59.42 0.00 0.00

2+200 0.00 0.00 2,196.72 2,203.28 6,595.08 6,604.92 0.00 0.00 6,590.62 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.13 19.88 60.19 59.81 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+220 0.00 0.00 2,216.84 2,223.16 6,655.26 6,664.74 0.00 0.00 6,650.80 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+240 0.00 0.00 2,236.84 2,243.16 6,715.26 6,724.74 0.00 0.00 6,710.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+260 0.00 0.00 2,256.84 2,263.16 6,775.26 6,784.74 0.00 0.00 6,771.16 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+280 0.00 0.00 2,276.84 2,283.16 6,835.26 6,844.74 0.00 0.00 6,831.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+300 0.00 0.00 2,296.84 2,303.16 6,895.26 6,904.74 0.00 0.00 6,891.51 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+320 0.00 0.00 2,317.03 2,322.97 6,955.55 6,964.45 0.00 0.00 6,951.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+340 0.00 0.00 2,337.78 2,342.22 7,016.67 7,023.33 0.00 0.00 7,011.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+360 0.00 0.00 2,358.53 2,361.47 7,077.80 7,082.20 0.00 0.00 7,072.03 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+380 0.00 0.00 2,379.28 2,380.72 7,138.92 7,141.08 0.00 0.00 7,132.20 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+400 0.00 0.00 2,400.03 2,399.97 7,200.05 7,199.95 0.00 0.00 7,192.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+420 0.00 0.00 2,420.40 2,419.60 7,260.61 7,259.39 0.00 0.00 7,252.56 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+440 0.00 0.00 2,439.65 2,440.35 7,319.48 7,320.52 0.00 0.00 7,312.74 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+460 0.00 0.00 2,458.90 2,461.10 7,378.36 7,381.64 0.00 0.00 7,372.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+480 0.00 0.00 2,478.15 2,481.85 7,437.23 7,442.77 0.00 0.00 7,433.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+500 0.00 0.00 2,497.40 2,502.60 7,496.11 7,503.89 0.00 0.00 7,493.25 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 60.24 0.00 0.00





 

Eje-01 - Eje-01 - 0+000 - 3+763 - 20 11Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

2+520 0.00 0.00 2,517.22 2,522.78 7,555.83 7,564.17 0.00 0.00 7,553.50 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+540 0.00 0.00 2,537.22 2,542.78 7,615.83 7,624.17 0.00 0.00 7,613.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+560 0.00 0.00 2,557.22 2,562.78 7,675.83 7,684.17 0.00 0.00 7,674.15 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+580 0.00 0.00 2,577.22 2,582.78 7,735.83 7,744.17 0.00 0.00 7,734.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+600 0.00 0.00 2,597.22 2,602.78 7,795.83 7,804.17 0.00 0.00 7,794.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.55 0.00 0.00

2+620 0.00 0.00 2,617.22 2,622.78 7,855.83 7,864.17 0.00 0.00 7,854.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

2+640 0.00 0.00 2,637.22 2,642.78 7,915.83 7,924.17 0.00 0.00 7,909.20 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

2+660 0.00 0.00 2,657.22 2,662.78 7,975.83 7,984.17 0.00 0.00 7,963.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

2+680 0.00 0.00 2,677.22 2,682.78 8,035.83 8,044.17 0.00 0.00 8,017.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

2+700 0.00 0.00 2,697.22 2,702.78 8,095.83 8,104.17 0.00 0.00 8,071.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

2+720 0.00 0.00 2,717.22 2,722.78 8,155.83 8,164.17 0.00 0.00 8,125.44 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

2+740 0.00 0.00 2,737.22 2,742.78 8,215.83 8,224.17 0.00 0.00 8,179.50 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

2+760 0.00 0.00 2,757.22 2,762.78 8,275.83 8,284.17 0.00 0.00 8,234.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

2+780 0.00 0.00 2,777.22 2,782.78 8,335.83 8,344.17 0.00 0.00 8,291.54 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

2+800 0.00 0.00 2,797.22 2,802.78 8,395.83 8,404.17 0.00 0.00 8,348.73 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

2+820 0.00 0.00 2,817.22 2,822.78 8,455.83 8,464.17 0.00 0.00 8,405.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

2+840 0.00 0.00 2,837.40 2,842.60 8,516.11 8,523.89 0.00 0.00 8,463.11 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.87 0.00 0.00

2+860 0.00 0.00 2,858.15 2,861.85 8,577.23 8,582.77 0.00 0.00 8,520.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+880 0.00 0.00 2,878.90 2,881.10 8,638.36 8,641.64 0.00 0.00 8,581.15 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+900 0.00 0.00 2,899.28 2,900.72 8,698.92 8,701.08 0.00 0.00 8,641.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+920 0.00 0.00 2,918.53 2,921.47 8,757.80 8,762.20 0.00 0.00 8,701.49 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+940 0.00 0.00 2,938.15 2,941.85 8,817.23 8,822.77 0.00 0.00 8,761.67 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+960 0.00 0.00 2,958.90 2,961.10 8,878.36 8,881.64 0.00 0.00 8,821.84 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+980 0.00 0.00 2,979.65 2,980.35 8,939.48 8,940.52 0.00 0.00 8,882.01 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+000 0.00 0.00 3,000.40 2,999.60 9,000.61 8,999.39 0.00 0.00 8,942.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+020 0.00 0.00 3,020.59 3,019.41 9,060.89 9,059.11 0.00 0.00 9,002.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+040 0.00 0.00 3,040.59 3,039.41 9,120.89 9,119.11 0.00 0.00 9,062.53 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+060 0.00 0.00 3,060.59 3,059.41 9,180.89 9,179.11 0.00 0.00 9,122.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.87 0.00 0.00

3+080 0.00 0.00 3,080.59 3,079.41 9,240.89 9,239.11 0.00 0.00 9,180.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.22 0.00 0.00

3+100 0.00 0.00 3,100.59 3,099.41 9,300.89 9,299.11 0.00 0.00 9,237.80 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.44 0.00 0.00

3+120 0.00 0.00 3,120.59 3,119.41 9,360.89 9,359.11 0.00 0.00 9,297.24 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+140 0.00 0.00 3,140.59 3,139.41 9,420.89 9,419.11 0.00 0.00 9,357.42 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 57.93 0.00 0.00

3+160 0.00 0.00 3,160.40 3,159.60 9,480.61 9,479.39 0.00 0.00 9,415.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 59.40 0.00 0.00

3+180 0.00 0.00 3,179.65 3,180.35 9,539.48 9,540.52 0.00 0.00 9,474.75 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+200 0.00 0.00 3,198.90 3,201.10 9,598.36 9,601.64 0.00 0.00 9,534.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+220 0.00 0.00 3,218.53 3,221.47 9,657.80 9,662.20 0.00 0.00 9,595.09 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+240 0.00 0.00 3,239.28 3,240.72 9,718.92 9,721.08 0.00 0.00 9,655.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+260 0.00 0.00 3,260.03 3,259.97 9,780.05 9,779.95 0.00 0.00 9,715.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+280 0.00 0.00 3,280.78 3,279.22 9,841.17 9,838.83 0.00 0.00 9,775.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+300 0.00 0.00 3,301.53 3,298.47 9,902.30 9,897.70 0.00 0.00 9,835.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.39 19.61 60.58 59.42 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

3+320 0.00 0.00 3,321.92 3,318.08 9,962.87 9,957.13 0.00 0.00 9,895.97 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.29 20.71 58.94 61.06 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+340 0.00 0.00 3,341.21 3,338.79 10,021.82 10,018.18 0.00 0.00 9,956.14 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.29 20.71 58.94 61.06 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+360 0.00 0.00 3,360.50 3,359.50 10,080.76 10,079.24 0.00 0.00 10,016.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.29 20.71 58.94 61.06 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00





 

Eje-01 - Eje-01 - 0+000 - 3+763 - 20 12Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

3+380 0.00 0.00 3,379.80 3,380.20 10,139.70 10,140.30 0.00 0.00 10,076.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.29 20.71 58.94 61.06 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+400 0.00 0.00 3,399.09 3,400.91 10,198.64 10,201.36 0.00 0.00 10,136.66 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.29 20.71 58.94 61.06 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+420 0.00 0.00 3,418.39 3,421.61 10,257.58 10,262.42 0.00 0.00 10,196.84 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.39 19.61 60.58 59.42 0.00 0.00 59.43 0.00 0.00

3+440 0.00 0.00 3,438.77 3,441.23 10,318.16 10,321.84 0.00 0.00 10,256.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.16 0.00 0.00

3+460 0.00 0.00 3,459.52 3,460.48 10,379.28 10,380.72 0.00 0.00 10,313.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.16 0.00 0.00

3+480 0.00 0.00 3,480.27 3,479.73 10,440.41 10,439.59 0.00 0.00 10,370.59 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 59.44 0.00 0.00

3+500 0.00 0.00 3,500.84 3,499.16 10,501.25 10,498.75 0.00 0.00 10,430.03 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.50 0.00 0.00

3+520 0.00 0.00 3,520.84 3,519.16 10,561.25 10,558.75 0.00 0.00 10,489.53 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+540 0.00 0.00 3,540.84 3,539.16 10,621.25 10,618.75 0.00 0.00 10,546.73 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+560 0.00 0.00 3,560.84 3,559.16 10,681.25 10,678.75 0.00 0.00 10,603.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+580 0.00 0.00 3,580.84 3,579.16 10,741.25 10,738.75 0.00 0.00 10,661.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+600 0.00 0.00 3,600.84 3,599.16 10,801.25 10,798.75 0.00 0.00 10,718.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 56.41 0.00 0.00

3+620 0.00 0.00 3,620.84 3,619.16 10,861.25 10,858.75 0.00 0.00 10,774.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+640 0.00 0.00 3,640.84 3,639.16 10,921.25 10,918.75 0.00 0.00 10,828.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+660 0.00 0.00 3,660.84 3,659.16 10,981.25 10,978.75 0.00 0.00 10,882.84 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+680 0.00 0.00 3,680.84 3,679.16 11,041.25 11,038.75 0.00 0.00 10,936.90 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+700 0.00 0.00 3,700.84 3,699.16 11,101.25 11,098.75 0.00 0.00 10,990.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+720 0.00 0.00 3,720.84 3,719.16 11,161.25 11,158.75 0.00 0.00 11,045.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+740 0.00 0.00 3,740.84 3,739.16 11,221.25 11,218.75 0.00 0.00 11,099.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

3+760 0.00 0.00 3,760.84 3,759.16 11,281.25 11,278.75 0.00 0.00 11,153.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 3.34 3.34 10.02 10.02 0.00 0.00 9.82 0.00 0.00

3+763.341 0.00 0.00 3,764.18 3,762.51 11,291.28 11,288.77 0.00 0.00 11,163.74 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 4,741.810m³ 8,535.257t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 6,562.326m³ 11,680.940t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -140.393m³ -249.899t 
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CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-02 - Eje-02 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+444
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 57.87 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 38.50 41.50 117.75 122.25 0.00 0.00 114.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 57.75 62.25 176.63 183.38 0.00 0.00 175.14 0.00 0.00

 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 29.32 0.00 0.00
0+070 0.00 0.00 67.38 72.63 206.06 213.94 0.00 0.00 204.45 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 88.200m³ 158.760t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 122.063m³ 217.271t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -5.809m³ -10.341t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.51 0.00 0.00

0+080 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.51 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.73 0.00 0.00

0+100 0.00 0.00 28.88 31.13 88.31 91.69 0.00 0.00 47.24 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+120 0.00 0.00 48.13 51.88 147.19 152.81 0.00 0.00 79.21 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+140 0.00 0.00 67.38 72.63 206.06 213.94 0.00 0.00 111.19 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

0+150 0.00 0.00 77.00 83.00 235.50 244.50 0.00 0.00 127.17 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 74.700m³ 186.750t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 52.800m³ 93.984t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -0.329m³ -0.586t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

0+160 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+180 0.00 0.00 28.88 31.13 88.31 91.69 0.00 0.00 90.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 59.47 0.00 0.00

0+200 0.00 0.00 48.69 51.31 148.03 151.97 0.00 0.00 149.73 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

0+220 0.00 0.00 68.69 71.31 208.03 211.97 0.00 0.00 204.57 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

0+240 0.00 0.00 88.69 91.31 268.03 271.97 0.00 0.00 258.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

0+260 0.00 0.00 108.69 111.31 328.03 331.97 0.00 0.00 312.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

0+280 0.00 0.00 128.69 131.31 388.03 391.97 0.00 0.00 366.75 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

0+300 0.00 0.00 148.69 151.31 448.03 451.97 0.00 0.00 420.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

0+320 0.00 0.00 168.69 171.31 508.03 511.97 0.00 0.00 474.87 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

0+340 0.00 0.00 188.69 191.31 568.03 571.97 0.00 0.00 529.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

0+360 0.00 0.00 208.69 211.31 628.03 631.97 0.00 0.00 586.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

0+380 0.00 0.00 228.69 231.31 688.03 691.97 0.00 0.00 644.10 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

0+400 0.00 0.00 248.69 251.31 748.03 751.97 0.00 0.00 701.30 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

0+420 0.00 0.00 268.69 271.31 808.03 811.97 0.00 0.00 758.49 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

0+440 0.00 0.00 288.69 291.31 868.03 871.97 0.00 0.00 815.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 4.15 4.15 12.46 12.46 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00

0+444.154 0.00 0.00 292.84 295.47 880.49 884.43 0.00 0.00 827.57 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 370.634m³ 667.141t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 512.931m³ 913.017t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -55.998m³ -99.676t 
   





 

Eje-02 - Eje-02 - 0+000 - 0+444 - 20 14Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

   
 





 

Eje-02b - Eje-02b - 0+000 - 0+053 - 20 15Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-02b - Eje-02b 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+053
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 56.83 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 56.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 58.46 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 44.80 35.20 127.20 112.80 0.00 0.00 115.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 15.29 12.01 43.41 38.49 0.00 0.00 38.69 0.00 0.00
0+053.650 0.00 0.00 60.09 47.21 170.61 151.29 0.00 0.00 153.98 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 67.599m³ 121.678t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 93.552m³ 166.523t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -7.172m³ -12.766t 
   
   

 





 

Eje-03 - Eje-03 - 0+000 - 0+393 - 20 16Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-03 - Eje-03 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+393
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.87 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 41.50 38.50 122.25 117.75 0.00 0.00 114.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 62.06 57.94 183.09 176.91 0.00 0.00 175.16 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.25 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 82.06 77.94 243.09 236.91 0.00 0.00 234.41 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 58.37 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 102.06 97.94 303.09 296.91 0.00 0.00 292.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 122.06 117.94 363.09 356.91 0.00 0.00 353.11 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 142.06 137.94 423.09 416.91 0.00 0.00 413.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 162.06 157.94 483.09 476.91 0.00 0.00 470.64 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 182.06 177.94 543.09 536.91 0.00 0.00 524.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 202.06 197.94 603.09 596.91 0.00 0.00 578.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 222.06 217.94 663.09 656.91 0.00 0.00 632.82 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 242.06 237.94 723.09 716.91 0.00 0.00 686.88 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 262.06 257.94 783.09 776.91 0.00 0.00 740.94 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 282.06 277.94 843.09 836.91 0.00 0.00 795.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 56.41 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 302.06 297.94 903.09 896.91 0.00 0.00 851.41 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 322.06 317.94 963.09 956.91 0.00 0.00 908.60 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 342.06 337.94 1,023.09 1,016.91 0.00 0.00 965.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 362.06 357.94 1,083.09 1,076.91 0.00 0.00 1,022.99 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 382.06 377.94 1,143.09 1,136.91 0.00 0.00 1,080.18 0.00 0.00

 0.00 0.00 13.82 13.82 41.47 41.47 0.00 0.00 39.53 0.00 0.00
0+393.823 0.00 0.00 395.89 391.76 1,184.56 1,178.38 0.00 0.00 1,119.71 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 496.217m³ 893.191t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 686.729m³ 1,222.377t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -63.231m³ -112.552t 
   
   

 





 

Eje-03b - Eje-03b - 0+000 - 0+058 - 20 17Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-03b - Eje-03b 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+058
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 57.67 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 57.67 0.00 0.00

 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 60.30 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 44.80 35.20 127.20 112.80 0.00 0.00 117.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.43 16.05 58.00 51.43 0.00 0.00 52.58 0.00 0.00
0+058.238 0.00 0.00 65.23 51.25 185.20 164.23 0.00 0.00 170.56 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 73.380m³ 132.084t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 101.553m³ 180.763t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -4.375m³ -7.787t 
   
   

 





 

Eje-04 - Eje-04 - 0+000 - 5+068 - 20 18Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-04 - Eje-04 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 5+068
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.55 19.45 60.82 59.18 0.00 0.00 57.13 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.55 19.45 60.82 59.18 0.00 0.00 57.13 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.55 19.45 60.82 59.18 0.00 0.00 57.13 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 41.09 38.91 121.64 118.36 0.00 0.00 114.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.55 19.45 60.82 59.18 0.00 0.00 59.41 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 61.64 58.36 182.45 177.55 0.00 0.00 173.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.55 19.45 60.82 59.18 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 82.18 77.82 243.27 236.73 0.00 0.00 233.85 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.55 19.45 60.82 59.18 0.00 0.00 59.41 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 102.73 97.27 304.09 295.91 0.00 0.00 293.26 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.55 19.45 60.82 59.18 0.00 0.00 57.89 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 123.27 116.73 364.91 355.09 0.00 0.00 351.16 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.55 19.45 60.82 59.18 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 143.82 136.18 425.73 414.27 0.00 0.00 411.33 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.14 19.86 60.20 59.80 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 163.95 156.05 485.93 474.07 0.00 0.00 471.51 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 183.95 176.05 545.93 534.07 0.00 0.00 531.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 203.95 196.05 605.93 594.07 0.00 0.00 591.86 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 223.95 216.05 665.93 654.07 0.00 0.00 652.04 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 243.95 236.05 725.93 714.07 0.00 0.00 712.22 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 263.95 256.05 785.93 774.07 0.00 0.00 772.40 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 283.95 276.05 845.93 834.07 0.00 0.00 832.58 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.13 19.88 60.19 59.81 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 304.08 295.92 906.12 893.88 0.00 0.00 892.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 324.58 315.42 966.87 953.13 0.00 0.00 952.93 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 344.95 335.05 1,027.43 1,012.57 0.00 0.00 1,013.10 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.25 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 364.95 355.05 1,087.43 1,072.57 0.00 0.00 1,073.35 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 384.95 375.05 1,147.43 1,132.57 0.00 0.00 1,133.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 404.95 395.05 1,207.43 1,192.57 0.00 0.00 1,194.01 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 424.95 415.05 1,267.43 1,252.57 0.00 0.00 1,254.33 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 444.95 435.05 1,327.43 1,312.57 0.00 0.00 1,314.66 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 464.95 455.05 1,387.43 1,372.57 0.00 0.00 1,374.99 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 484.95 475.05 1,447.43 1,432.57 0.00 0.00 1,435.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 504.95 495.05 1,507.43 1,492.57 0.00 0.00 1,495.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 524.95 515.05 1,567.43 1,552.57 0.00 0.00 1,555.98 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 544.95 535.05 1,627.43 1,612.57 0.00 0.00 1,616.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 564.95 555.05 1,687.43 1,672.57 0.00 0.00 1,676.64 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+580 0.00 0.00 584.95 575.05 1,747.43 1,732.57 0.00 0.00 1,736.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+600 0.00 0.00 604.95 595.05 1,807.43 1,792.57 0.00 0.00 1,797.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+620 0.00 0.00 624.95 615.05 1,867.43 1,852.57 0.00 0.00 1,857.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+640 0.00 0.00 644.95 635.05 1,927.43 1,912.57 0.00 0.00 1,917.95 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.30 0.00 0.00
0+660 0.00 0.00 664.95 655.05 1,987.43 1,972.57 0.00 0.00 1,978.26 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.44 20.56 59.16 60.84 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+680 0.00 0.00 684.39 675.61 2,046.59 2,033.41 0.00 0.00 2,038.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+700 0.00 0.00 703.64 696.36 2,105.46 2,094.54 0.00 0.00 2,098.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+720 0.00 0.00 722.89 717.11 2,164.34 2,155.66 0.00 0.00 2,158.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00
0+740 0.00 0.00 742.52 737.48 2,223.78 2,216.22 0.00 0.00 2,218.98 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+760 0.00 0.00 763.27 756.73 2,284.90 2,275.10 0.00 0.00 2,279.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+780 0.00 0.00 784.02 775.98 2,346.03 2,333.97 0.00 0.00 2,339.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00





 

Eje-04 - Eje-04 - 0+000 - 5+068 - 20 19Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+800 0.00 0.00 804.77 795.23 2,407.15 2,392.85 0.00 0.00 2,399.49 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00

0+820 0.00 0.00 825.14 814.86 2,467.71 2,452.29 0.00 0.00 2,459.64 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+840 0.00 0.00 844.39 835.61 2,526.59 2,513.41 0.00 0.00 2,519.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+860 0.00 0.00 863.64 856.36 2,585.46 2,574.54 0.00 0.00 2,579.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+880 0.00 0.00 882.89 877.11 2,644.34 2,635.66 0.00 0.00 2,640.15 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

0+890 0.00 0.00 892.52 887.48 2,673.78 2,666.22 0.00 0.00 2,670.24 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,121.400m³ 2,018.520t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,551.938m³ 2,762.449t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -3.098m³ -5.514t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

0+900 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+920 0.00 0.00 28.88 31.13 88.31 91.69 0.00 0.00 47.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+940 0.00 0.00 48.13 51.88 147.19 152.81 0.00 0.00 79.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+960 0.00 0.00 67.38 72.63 206.06 213.94 0.00 0.00 111.90 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+980 0.00 0.00 86.63 93.38 264.94 275.06 0.00 0.00 143.87 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.52 20.48 59.28 60.72 0.00 0.00 31.94 0.00 0.00

1+000 0.00 0.00 106.15 113.85 324.22 335.78 0.00 0.00 175.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 31.96 0.00 0.00

1+020 0.00 0.00 126.48 133.52 384.72 395.28 0.00 0.00 207.77 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

1+040 0.00 0.00 146.81 153.19 445.22 454.78 0.00 0.00 239.74 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

1+060 0.00 0.00 167.15 172.85 505.72 514.28 0.00 0.00 271.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

1+080 0.00 0.00 187.48 192.52 566.22 573.78 0.00 0.00 303.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.25 19.75 60.38 59.63 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

1+100 0.00 0.00 207.73 212.27 626.59 633.41 0.00 0.00 335.66 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 196.088m³ 490.219t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 138.600m³ 246.708t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 0.971m³ 1.728t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+120 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+140 0.00 0.00 40.00 40.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+160 0.00 0.00 60.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.54 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+180 0.00 0.00 80.00 80.00 240.00 240.00 0.00 0.00 240.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+200 0.00 0.00 100.00 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+220 0.00 0.00 120.00 120.00 360.00 360.00 0.00 0.00 361.07 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+240 0.00 0.00 140.00 140.00 420.00 420.00 0.00 0.00 421.25 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+260 0.00 0.00 160.00 160.00 480.00 480.00 0.00 0.00 481.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.17 19.83 60.25 59.75 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+280 0.00 0.00 180.17 179.83 540.25 539.75 0.00 0.00 541.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.67 19.33 61.00 59.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+300 0.00 0.00 200.83 199.17 601.25 598.75 0.00 0.00 601.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.67 19.33 61.00 59.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+320 0.00 0.00 221.50 218.50 662.25 657.75 0.00 0.00 661.95 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+340 0.00 0.00 242.00 238.00 723.00 717.00 0.00 0.00 722.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+360 0.00 0.00 262.00 258.00 783.00 777.00 0.00 0.00 782.30 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+380 0.00 0.00 282.00 278.00 843.00 837.00 0.00 0.00 842.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+400 0.00 0.00 301.50 298.50 902.25 897.75 0.00 0.00 902.65 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.33 20.67 59.00 61.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
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CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+420 0.00 0.00 320.83 319.17 961.25 958.75 0.00 0.00 962.82 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.33 20.67 59.00 61.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+440 0.00 0.00 340.17 339.83 1,020.25 1,019.75 0.00 0.00 1,022.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.33 20.67 59.00 61.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+460 0.00 0.00 359.50 360.50 1,079.25 1,080.75 0.00 0.00 1,083.17 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00

1+480 0.00 0.00 379.00 381.00 1,138.50 1,141.50 0.00 0.00 1,143.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.14 0.00 0.00

1+500 0.00 0.00 399.00 401.00 1,198.50 1,201.50 0.00 0.00 1,203.46 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+520 0.00 0.00 419.00 421.00 1,258.50 1,261.50 0.00 0.00 1,263.64 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00

1+540 0.00 0.00 439.00 441.00 1,318.50 1,321.50 0.00 0.00 1,323.80 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+560 0.00 0.00 459.00 461.00 1,378.50 1,381.50 0.00 0.00 1,383.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+580 0.00 0.00 479.00 481.00 1,438.50 1,441.50 0.00 0.00 1,444.16 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.09 19.91 60.14 59.86 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+600 0.00 0.00 499.09 500.91 1,498.64 1,501.36 0.00 0.00 1,504.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+620 0.00 0.00 519.47 520.53 1,559.20 1,560.80 0.00 0.00 1,564.51 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+640 0.00 0.00 539.84 540.16 1,619.77 1,620.23 0.00 0.00 1,624.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+660 0.00 0.00 560.22 559.78 1,680.33 1,679.67 0.00 0.00 1,684.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+680 0.00 0.00 580.59 579.41 1,740.89 1,739.11 0.00 0.00 1,745.04 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.28 19.72 60.42 59.58 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+700 0.00 0.00 600.88 599.13 1,801.31 1,798.69 0.00 0.00 1,805.21 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+720 0.00 0.00 620.88 619.13 1,861.31 1,858.69 0.00 0.00 1,865.39 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

1+740 0.00 0.00 640.88 639.13 1,921.31 1,918.69 0.00 0.00 1,925.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

1+760 0.00 0.00 660.88 659.13 1,981.31 1,978.69 0.00 0.00 1,985.77 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+780 0.00 0.00 680.88 679.13 2,041.31 2,038.69 0.00 0.00 2,045.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.91 20.09 59.86 60.14 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+800 0.00 0.00 700.78 699.22 2,101.18 2,098.82 0.00 0.00 2,106.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+820 0.00 0.00 720.66 719.34 2,161.00 2,159.00 0.00 0.00 2,166.30 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+840 0.00 0.00 740.54 739.46 2,220.82 2,219.18 0.00 0.00 2,226.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+860 0.00 0.00 760.42 759.58 2,280.64 2,279.36 0.00 0.00 2,286.65 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.91 20.09 59.86 60.14 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+880 0.00 0.00 780.33 779.67 2,340.50 2,339.50 0.00 0.00 2,346.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+900 0.00 0.00 800.33 799.67 2,400.50 2,399.50 0.00 0.00 2,407.01 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+920 0.00 0.00 820.33 819.67 2,460.50 2,459.50 0.00 0.00 2,467.19 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+940 0.00 0.00 840.33 839.67 2,520.50 2,519.50 0.00 0.00 2,527.37 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+960 0.00 0.00 860.33 859.67 2,580.50 2,579.50 0.00 0.00 2,587.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+980 0.00 0.00 880.33 879.67 2,640.50 2,639.50 0.00 0.00 2,647.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+000 0.00 0.00 900.33 899.67 2,700.50 2,699.50 0.00 0.00 2,707.90 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.92 20.08 59.88 60.13 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+020 0.00 0.00 920.25 919.75 2,760.38 2,759.62 0.00 0.00 2,768.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+040 0.00 0.00 939.92 940.08 2,819.88 2,820.12 0.00 0.00 2,828.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+060 0.00 0.00 959.58 960.42 2,879.38 2,880.62 0.00 0.00 2,888.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+080 0.00 0.00 979.25 980.75 2,938.88 2,941.12 0.00 0.00 2,948.61 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+100 0.00 0.00 998.92 1,001.08 2,998.38 3,001.62 0.00 0.00 3,008.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+120 0.00 0.00 1,018.58 1,021.42 3,057.88 3,062.12 0.00 0.00 3,068.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.92 20.08 59.88 60.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+140 0.00 0.00 1,038.50 1,041.50 3,117.75 3,122.25 0.00 0.00 3,129.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.14 0.00 0.00

2+160 0.00 0.00 1,058.50 1,061.50 3,177.75 3,182.25 0.00 0.00 3,189.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00

2+180 0.00 0.00 1,078.50 1,081.50 3,237.75 3,242.25 0.00 0.00 3,249.42 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+200 0.00 0.00 1,098.50 1,101.50 3,297.75 3,302.25 0.00 0.00 3,309.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+220 0.00 0.00 1,118.50 1,121.50 3,357.75 3,362.25 0.00 0.00 3,369.77 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+240 0.00 0.00 1,138.50 1,141.50 3,417.75 3,422.25 0.00 0.00 3,429.95 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.07 19.92 60.11 59.89 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+260 0.00 0.00 1,158.58 1,161.42 3,477.87 3,482.13 0.00 0.00 3,490.13 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.30 19.70 60.45 59.55 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

2+280 0.00 0.00 1,178.88 1,181.12 3,538.32 3,541.68 0.00 0.00 3,550.31 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.07 19.92 60.11 59.89 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+300 0.00 0.00 1,198.95 1,201.05 3,598.43 3,601.57 0.00 0.00 3,610.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+320 0.00 0.00 1,219.14 1,220.86 3,658.71 3,661.29 0.00 0.00 3,670.66 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+340 0.00 0.00 1,239.89 1,240.11 3,719.83 3,720.17 0.00 0.00 3,730.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+360 0.00 0.00 1,260.45 1,259.55 3,780.68 3,779.32 0.00 0.00 3,791.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+380 0.00 0.00 1,280.45 1,279.55 3,840.68 3,839.32 0.00 0.00 3,851.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+400 0.00 0.00 1,300.45 1,299.55 3,900.68 3,899.32 0.00 0.00 3,911.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+420 0.00 0.00 1,320.26 1,319.74 3,960.40 3,959.60 0.00 0.00 3,971.54 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+440 0.00 0.00 1,339.51 1,340.49 4,019.27 4,020.73 0.00 0.00 4,031.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.44 20.56 59.16 60.84 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+460 0.00 0.00 1,358.95 1,361.05 4,078.43 4,081.57 0.00 0.00 4,091.88 0.00 0.00
 0.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 0.00 0.00 15.04 0.00 0.00

2+465 0.00 0.00 1,363.95 1,366.05 4,093.43 4,096.57 0.00 0.00 4,106.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 12.50 0.00 20.68 0.00 0.00

2+470 0.00 0.00 1,368.95 1,371.05 4,108.43 4,111.57 12.50 0.00 4,127.61 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 49.99 0.00 52.64 0.00 0.00

2+480 0.00 0.00 1,378.95 1,381.05 4,138.43 4,141.57 62.49 0.00 4,180.24 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 100.00 0.00 105.28 0.00 0.00

2+500 0.00 0.00 1,398.95 1,401.05 4,198.43 4,201.57 162.49 0.00 4,285.52 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 100.00 0.00 105.28 0.00 0.00

2+520 0.00 0.00 1,418.95 1,421.05 4,258.43 4,261.57 262.49 0.00 4,390.80 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 100.00 0.00 105.28 0.00 0.00

2+540 0.00 0.00 1,438.95 1,441.05 4,318.43 4,321.57 362.49 0.00 4,496.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 50.00 0.00 52.64 0.00 0.00

2+550 0.00 0.00 1,448.95 1,451.05 4,348.43 4,351.57 412.49 0.00 4,548.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 12.50 0.00 20.68 0.00 0.00

2+555 0.00 0.00 1,453.95 1,456.05 4,363.43 4,366.57 424.99 0.00 4,569.40 0.00 0.00
 0.00 0.00 5.00 5.00 15.00 15.00 0.00 0.00 15.04 0.00 0.00

2+560 0.00 0.00 1,458.95 1,461.05 4,378.43 4,381.57 424.99 0.00 4,584.45 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+580 0.00 0.00 1,478.45 1,481.55 4,437.68 4,442.32 424.99 0.00 4,644.62 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.33 20.67 59.00 61.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+600 0.00 0.00 1,497.78 1,502.22 4,496.68 4,503.32 424.99 0.00 4,704.79 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.33 20.67 59.00 61.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+620 0.00 0.00 1,517.12 1,522.88 4,555.68 4,564.32 424.99 0.00 4,764.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.33 20.67 59.00 61.00 0.00 0.00 59.41 0.00 0.00

2+640 0.00 0.00 1,536.45 1,543.55 4,614.68 4,625.32 424.99 0.00 4,824.37 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.33 20.67 59.00 61.00 0.00 0.00 57.88 0.00 0.00

2+660 0.00 0.00 1,555.78 1,564.22 4,673.68 4,686.32 424.99 0.00 4,882.25 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.83 20.17 59.75 60.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+680 0.00 0.00 1,575.62 1,584.38 4,733.43 4,746.57 424.99 0.00 4,942.42 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00

2+700 0.00 0.00 1,595.62 1,604.38 4,793.43 4,806.57 424.99 0.00 5,002.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+720 0.00 0.00 1,615.62 1,624.38 4,853.43 4,866.57 424.99 0.00 5,062.75 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+740 0.00 0.00 1,635.81 1,644.19 4,913.71 4,926.29 424.99 0.00 5,122.93 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 2,151.399m³ 3,872.517t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 2,965.998m³ 5,279.477t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 5.530m³ 9.843t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

2+740 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+760 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+780 0.00 0.00 41.50 38.50 122.25 117.75 0.00 0.00 63.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+800 0.00 0.00 62.25 57.75 183.38 176.63 0.00 0.00 95.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 31.98 0.00 0.00

2+820 0.00 0.00 82.81 77.19 244.22 235.78 0.00 0.00 127.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 31.99 0.00 0.00

2+840 0.00 0.00 102.81 97.19 304.22 295.78 0.00 0.00 159.88 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 93.375m³ 233.438t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 66.000m³ 117.480t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 0.510m³ 0.908t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

2+840 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+860 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+880 0.00 0.00 40.00 40.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.66 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+900 0.00 0.00 60.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+920 0.00 0.00 80.00 80.00 240.00 240.00 0.00 0.00 241.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+940 0.00 0.00 100.00 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00 301.64 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

2+960 0.00 0.00 120.00 120.00 360.00 360.00 0.00 0.00 361.97 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.30 0.00 0.00

2+980 0.00 0.00 140.00 140.00 420.00 420.00 0.00 0.00 422.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.89 10.11 29.84 30.16 0.00 0.00 30.11 0.00 0.00

2+990 0.00 0.00 149.89 150.11 449.84 450.16 0.00 0.00 452.38 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 189.000m³ 340.200t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 261.563m³ 465.581t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1.815m³ 3.232t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

2+990 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.79 10.21 29.68 30.32 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

3+000 0.00 0.00 9.79 10.21 29.68 30.32 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.57 20.43 59.36 60.64 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

3+020 0.00 0.00 29.36 30.64 89.04 90.96 0.00 0.00 47.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.57 20.43 59.36 60.64 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

3+040 0.00 0.00 48.93 51.07 148.39 151.61 0.00 0.00 79.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.57 20.43 59.36 60.64 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

3+060 0.00 0.00 68.50 71.50 207.75 212.25 0.00 0.00 111.90 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.57 20.43 59.36 60.64 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

3+080 0.00 0.00 88.07 91.93 267.11 272.89 0.00 0.00 143.87 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.79 10.21 29.68 30.32 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

3+090 0.00 0.00 97.86 102.14 296.79 303.21 0.00 0.00 159.86 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 93.375m³ 233.438t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 66.000m³ 117.480t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 0.482m³ 0.858t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

3+090 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.04 9.96 30.06 29.94 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

3+100 0.00 0.00 10.04 9.96 30.06 29.94 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+120 0.00 0.00 30.64 29.36 90.96 89.04 0.00 0.00 90.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+140 0.00 0.00 51.24 48.76 151.86 148.14 0.00 0.00 150.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+160 0.00 0.00 71.84 68.16 212.76 207.24 0.00 0.00 210.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+180 0.00 0.00 92.44 87.56 273.66 266.34 0.00 0.00 270.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.45 19.55 60.67 59.33 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00

3+200 0.00 0.00 112.89 107.11 334.34 325.66 0.00 0.00 330.98 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.32 0.00 0.00

3+220 0.00 0.00 132.89 127.11 394.34 385.66 0.00 0.00 391.30 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

3+240 0.00 0.00 152.89 147.11 454.34 445.66 0.00 0.00 451.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.55 0.00 0.00

3+260 0.00 0.00 172.89 167.11 514.34 505.66 0.00 0.00 511.17 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

3+280 0.00 0.00 192.89 187.11 574.34 565.66 0.00 0.00 566.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+300 0.00 0.00 212.89 207.11 634.34 625.66 0.00 0.00 620.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+320 0.00 0.00 232.89 227.11 694.34 685.66 0.00 0.00 674.14 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+340 0.00 0.00 252.89 247.11 754.34 745.66 0.00 0.00 728.20 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+360 0.00 0.00 272.89 267.11 814.34 805.66 0.00 0.00 782.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+380 0.00 0.00 292.89 287.11 874.34 865.66 0.00 0.00 836.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

3+400 0.00 0.00 312.89 307.11 934.34 925.66 0.00 0.00 891.16 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+420 0.00 0.00 332.89 327.11 994.34 985.66 0.00 0.00 948.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

3+440 0.00 0.00 352.89 347.11 1,054.34 1,045.66 0.00 0.00 1,005.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+460 0.00 0.00 372.89 367.11 1,114.34 1,105.66 0.00 0.00 1,062.74 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+480 0.00 0.00 392.89 387.11 1,174.34 1,165.66 0.00 0.00 1,119.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+500 0.00 0.00 412.89 407.11 1,234.34 1,225.66 0.00 0.00 1,177.13 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+520 0.00 0.00 432.89 427.11 1,294.34 1,285.66 0.00 0.00 1,234.33 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

3+540 0.00 0.00 452.89 447.11 1,354.34 1,345.66 0.00 0.00 1,291.52 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.85 20.15 59.77 60.23 0.00 0.00 57.95 0.00 0.00

3+560 0.00 0.00 472.74 467.26 1,414.11 1,405.89 0.00 0.00 1,349.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.40 20.60 59.10 60.90 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+580 0.00 0.00 492.14 487.86 1,473.21 1,466.79 0.00 0.00 1,409.65 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.40 20.60 59.10 60.90 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+600 0.00 0.00 511.54 508.46 1,532.31 1,527.69 0.00 0.00 1,469.82 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.40 20.60 59.10 60.90 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+620 0.00 0.00 530.94 529.06 1,591.41 1,588.59 0.00 0.00 1,529.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.40 20.60 59.10 60.90 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+640 0.00 0.00 550.34 549.66 1,650.51 1,649.49 0.00 0.00 1,590.17 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.60 20.40 59.40 60.60 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+660 0.00 0.00 569.94 570.06 1,709.91 1,710.09 0.00 0.00 1,650.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+680 0.00 0.00 590.14 589.86 1,770.21 1,769.79 0.00 0.00 1,710.51 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+700 0.00 0.00 610.34 609.66 1,830.51 1,829.49 0.00 0.00 1,770.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+720 0.00 0.00 630.54 629.46 1,890.81 1,889.19 0.00 0.00 1,830.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+740 0.00 0.00 650.74 649.26 1,951.11 1,948.89 0.00 0.00 1,891.04 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.20 19.80 60.30 59.70 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+760 0.00 0.00 670.94 669.06 2,011.41 2,008.59 0.00 0.00 1,951.22 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.24 19.76 60.37 59.63 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

3+780 0.00 0.00 691.19 688.81 2,071.78 2,068.22 0.00 0.00 2,011.39 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+800 0.00 0.00 711.56 708.44 2,132.34 2,127.66 0.00 0.00 2,071.57 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+820 0.00 0.00 731.94 728.06 2,192.90 2,187.10 0.00 0.00 2,131.74 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+840 0.00 0.00 752.31 747.69 2,253.47 2,246.53 0.00 0.00 2,191.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+860 0.00 0.00 772.69 767.31 2,314.03 2,305.97 0.00 0.00 2,252.09 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+880 0.00 0.00 793.06 786.94 2,374.59 2,365.41 0.00 0.00 2,312.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+900 0.00 0.00 813.44 806.56 2,435.15 2,424.85 0.00 0.00 2,372.44 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+920 0.00 0.00 833.81 826.19 2,495.72 2,484.28 0.00 0.00 2,432.62 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+940 0.00 0.00 854.19 845.81 2,556.28 2,543.72 0.00 0.00 2,492.79 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.64 20.36 59.47 60.53 0.00 0.00 60.21 0.00 0.00

3+960 0.00 0.00 873.83 866.17 2,615.75 2,604.25 0.00 0.00 2,553.01 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.40 20.60 59.10 60.90 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

3+980 0.00 0.00 893.23 886.77 2,674.85 2,665.15 0.00 0.00 2,613.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.40 20.60 59.10 60.90 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+000 0.00 0.00 912.63 907.37 2,733.95 2,726.05 0.00 0.00 2,673.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.40 20.60 59.10 60.90 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+020 0.00 0.00 932.03 927.97 2,793.05 2,786.95 0.00 0.00 2,733.52 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.85 20.15 59.77 60.23 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00

4+040 0.00 0.00 951.88 948.12 2,852.82 2,847.18 0.00 0.00 2,793.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.14 0.00 0.00

4+060 0.00 0.00 971.88 968.12 2,912.82 2,907.18 0.00 0.00 2,853.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+080 0.00 0.00 991.88 988.12 2,972.82 2,967.18 0.00 0.00 2,914.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+100 0.00 0.00 1,011.88 1,008.12 3,032.82 3,027.18 0.00 0.00 2,974.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+120 0.00 0.00 1,032.44 1,027.56 3,093.66 3,086.34 0.00 0.00 3,034.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+140 0.00 0.00 1,053.19 1,046.81 3,154.79 3,145.21 0.00 0.00 3,094.53 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+160 0.00 0.00 1,073.94 1,066.06 3,215.91 3,204.09 0.00 0.00 3,154.70 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+180 0.00 0.00 1,094.69 1,085.31 3,277.04 3,262.96 0.00 0.00 3,214.87 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+200 0.00 0.00 1,115.44 1,104.56 3,338.16 3,321.84 0.00 0.00 3,275.04 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+220 0.00 0.00 1,135.07 1,124.93 3,397.60 3,382.40 0.00 0.00 3,335.21 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+240 0.00 0.00 1,154.32 1,145.68 3,456.48 3,443.52 0.00 0.00 3,395.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+260 0.00 0.00 1,173.57 1,166.43 3,515.35 3,504.65 0.00 0.00 3,455.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+280 0.00 0.00 1,192.82 1,187.18 3,574.23 3,565.77 0.00 0.00 3,515.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

4+300 0.00 0.00 1,212.07 1,207.93 3,633.10 3,626.90 0.00 0.00 3,575.90 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+320 0.00 0.00 1,231.32 1,228.68 3,691.98 3,688.02 0.00 0.00 3,636.07 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00

4+340 0.00 0.00 1,251.13 1,248.87 3,751.70 3,748.30 0.00 0.00 3,696.23 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00

4+360 0.00 0.00 1,271.13 1,268.87 3,811.70 3,808.30 0.00 0.00 3,756.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+380 0.00 0.00 1,291.13 1,288.87 3,871.70 3,868.30 0.00 0.00 3,816.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+400 0.00 0.00 1,311.69 1,308.31 3,932.54 3,927.46 0.00 0.00 3,876.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+420 0.00 0.00 1,332.44 1,327.56 3,993.66 3,986.34 0.00 0.00 3,936.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

4+440 0.00 0.00 1,353.01 1,346.99 4,054.51 4,045.49 0.00 0.00 3,997.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.31 0.00 0.00

4+460 0.00 0.00 1,373.01 1,366.99 4,114.51 4,105.49 0.00 0.00 4,057.39 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+480 0.00 0.00 1,393.01 1,386.99 4,174.51 4,165.49 0.00 0.00 4,117.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+500 0.00 0.00 1,413.01 1,406.99 4,234.51 4,225.49 0.00 0.00 4,178.05 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+520 0.00 0.00 1,433.01 1,426.99 4,294.51 4,285.49 0.00 0.00 4,238.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+540 0.00 0.00 1,453.01 1,446.99 4,354.51 4,345.49 0.00 0.00 4,298.70 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

4+560 0.00 0.00 1,473.01 1,466.99 4,414.51 4,405.49 0.00 0.00 4,359.03 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.31 0.00 0.00

4+580 0.00 0.00 1,493.01 1,486.99 4,474.51 4,465.49 0.00 0.00 4,419.35 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00

4+600 0.00 0.00 1,512.63 1,507.37 4,533.95 4,526.05 0.00 0.00 4,479.54 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

4+620 0.00 0.00 1,532.13 1,527.87 4,593.20 4,586.80 0.00 0.00 4,539.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00

4+640 0.00 0.00 1,551.63 1,548.37 4,652.45 4,647.55 0.00 0.00 4,599.88 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.25 19.75 60.38 59.63 0.00 0.00 57.91 0.00 0.00

4+660 0.00 0.00 1,571.88 1,568.12 4,712.82 4,707.18 0.00 0.00 4,657.79 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 59.41 0.00 0.00

4+680 0.00 0.00 1,592.38 1,587.62 4,773.57 4,766.43 0.00 0.00 4,717.20 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.13 19.88 60.19 59.81 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+700 0.00 0.00 1,612.51 1,607.49 4,833.76 4,826.24 0.00 0.00 4,777.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+720 0.00 0.00 1,632.51 1,627.49 4,893.76 4,886.24 0.00 0.00 4,837.56 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+740 0.00 0.00 1,652.51 1,647.49 4,953.76 4,946.24 0.00 0.00 4,897.74 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

4+760 0.00 0.00 1,672.51 1,667.49 5,013.76 5,006.24 0.00 0.00 4,957.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 59.40 0.00 0.00

4+780 0.00 0.00 1,693.07 1,686.93 5,074.60 5,065.40 0.00 0.00 5,017.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00

4+800 0.00 0.00 1,713.82 1,706.18 5,135.73 5,124.27 0.00 0.00 5,074.42 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00

4+820 0.00 0.00 1,734.57 1,725.43 5,196.85 5,183.15 0.00 0.00 5,131.52 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

4+840 0.00 0.00 1,755.32 1,744.68 5,257.98 5,242.02 0.00 0.00 5,186.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 54.07 0.00 0.00

4+860 0.00 0.00 1,775.51 1,764.49 5,318.26 5,301.74 0.00 0.00 5,240.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

4+880 0.00 0.00 1,795.51 1,784.49 5,378.26 5,361.74 0.00 0.00 5,294.49 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

4+900 0.00 0.00 1,815.51 1,804.49 5,438.26 5,421.74 0.00 0.00 5,348.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

4+920 0.00 0.00 1,835.51 1,824.49 5,498.26 5,481.74 0.00 0.00 5,402.61 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

4+940 0.00 0.00 1,855.51 1,844.49 5,558.26 5,541.74 0.00 0.00 5,456.67 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

4+960 0.00 0.00 1,875.51 1,864.49 5,618.26 5,601.74 0.00 0.00 5,510.73 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 56.41 0.00 0.00

4+980 0.00 0.00 1,895.51 1,884.49 5,678.26 5,661.74 0.00 0.00 5,567.14 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

5+000 0.00 0.00 1,915.51 1,904.49 5,738.26 5,721.74 0.00 0.00 5,624.33 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

5+020 0.00 0.00 1,935.51 1,924.49 5,798.26 5,781.74 0.00 0.00 5,681.53 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

5+040 0.00 0.00 1,955.51 1,944.49 5,858.26 5,841.74 0.00 0.00 5,738.72 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

5+060 0.00 0.00 1,975.51 1,964.49 5,918.26 5,901.74 0.00 0.00 5,795.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 8.10 8.10 24.31 24.31 0.00 0.00 23.17 0.00 0.00

5+068.102 0.00 0.00 1,983.61 1,972.60 5,942.56 5,926.05 0.00 0.00 5,819.09 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 2,492.409m³ 4,486.335t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 3,449.315m³ 6,139.781t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -122.638m³ -218.296t 
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CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
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CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-05 - Eje-05 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 3+284
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 59.40 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 41.50 38.50 122.25 117.75 0.00 0.00 116.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 62.25 57.75 183.38 176.63 0.00 0.00 176.67 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 83.00 77.00 244.50 235.50 0.00 0.00 236.84 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 103.75 96.25 305.63 294.38 0.00 0.00 297.01 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 124.25 115.75 366.38 353.62 0.00 0.00 357.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 144.01 135.99 426.02 413.98 0.00 0.00 417.39 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 163.77 156.23 485.66 474.34 0.00 0.00 477.56 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 183.53 176.47 545.30 534.70 0.00 0.00 537.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 203.29 196.71 604.94 595.06 0.00 0.00 597.91 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 223.05 216.95 664.58 655.42 0.00 0.00 658.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 242.81 237.19 724.22 715.78 0.00 0.00 718.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.39 19.61 60.59 59.41 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 263.20 256.80 784.80 775.20 0.00 0.00 778.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 283.80 276.20 845.70 834.30 0.00 0.00 838.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 304.40 295.60 906.60 893.40 0.00 0.00 898.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.06 19.94 60.09 59.91 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 324.46 315.54 966.69 953.31 0.00 0.00 958.93 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.88 20.12 59.82 60.18 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 344.34 335.66 1,026.51 1,013.49 0.00 0.00 1,019.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.91 20.09 59.86 60.14 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 364.25 355.75 1,086.38 1,073.62 0.00 0.00 1,079.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 384.25 375.75 1,146.38 1,133.62 0.00 0.00 1,139.47 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 404.25 395.75 1,206.38 1,193.62 0.00 0.00 1,199.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 424.25 415.75 1,266.38 1,253.62 0.00 0.00 1,259.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 444.25 435.75 1,326.38 1,313.62 0.00 0.00 1,320.01 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 464.25 455.75 1,386.38 1,373.62 0.00 0.00 1,380.19 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.73 60.27 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 484.07 475.93 1,446.11 1,433.89 0.00 0.00 1,440.36 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.76 20.24 59.64 60.36 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 503.83 496.17 1,505.75 1,494.25 0.00 0.00 1,500.54 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.01 19.99 60.01 59.99 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 523.84 516.16 1,565.76 1,554.24 0.00 0.00 1,560.73 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 544.59 535.41 1,626.89 1,613.12 0.00 0.00 1,620.91 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 565.34 554.66 1,688.01 1,671.99 0.00 0.00 1,681.08 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00
0+580 0.00 0.00 584.97 575.04 1,747.45 1,732.55 0.00 0.00 1,741.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+600 0.00 0.00 604.22 595.79 1,806.32 1,793.68 0.00 0.00 1,801.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+620 0.00 0.00 623.72 616.28 1,865.58 1,854.42 0.00 0.00 1,861.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+640 0.00 0.00 643.30 636.70 1,924.96 1,915.04 0.00 0.00 1,921.79 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+660 0.00 0.00 662.89 657.11 1,984.33 1,975.67 0.00 0.00 1,981.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+680 0.00 0.00 682.48 677.52 2,043.71 2,036.29 0.00 0.00 2,042.13 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.59 20.41 59.38 60.62 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+700 0.00 0.00 702.06 697.94 2,103.09 2,096.91 0.00 0.00 2,102.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.90 20.10 59.84 60.16 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+720 0.00 0.00 721.96 718.04 2,162.94 2,157.06 0.00 0.00 2,162.49 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+740 0.00 0.00 741.96 738.04 2,222.94 2,217.06 0.00 0.00 2,222.66 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+760 0.00 0.00 761.96 758.04 2,282.94 2,277.06 0.00 0.00 2,282.84 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+780 0.00 0.00 781.96 778.04 2,342.94 2,337.06 0.00 0.00 2,343.02 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.92 20.07 59.89 60.11 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
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CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+800 0.00 0.00 801.88 798.12 2,402.83 2,397.17 0.00 0.00 2,403.20 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.70 20.30 59.55 60.45 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+820 0.00 0.00 821.58 818.42 2,462.38 2,457.62 0.00 0.00 2,463.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.70 20.30 59.55 60.45 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+840 0.00 0.00 841.28 838.72 2,521.93 2,518.07 0.00 0.00 2,523.55 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.70 20.30 59.55 60.45 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+860 0.00 0.00 860.98 859.02 2,581.48 2,578.52 0.00 0.00 2,583.73 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.90 20.10 59.85 60.15 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+880 0.00 0.00 880.88 879.12 2,641.33 2,638.67 0.00 0.00 2,643.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+900 0.00 0.00 901.38 898.62 2,702.08 2,697.92 0.00 0.00 2,704.06 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+920 0.00 0.00 921.88 918.12 2,762.83 2,757.17 0.00 0.00 2,764.23 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+940 0.00 0.00 942.38 937.62 2,823.58 2,816.42 0.00 0.00 2,824.40 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.90 20.10 59.85 60.15 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+960 0.00 0.00 962.28 957.72 2,883.43 2,876.57 0.00 0.00 2,884.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.70 20.30 59.55 60.45 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

0+980 0.00 0.00 981.98 978.02 2,942.98 2,937.02 0.00 0.00 2,944.75 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.70 20.30 59.55 60.45 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+000 0.00 0.00 1,001.68 998.32 3,002.53 2,997.47 0.00 0.00 3,004.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.77 20.22 59.66 60.34 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+020 0.00 0.00 1,021.46 1,018.54 3,062.19 3,057.81 0.00 0.00 3,065.11 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+040 0.00 0.00 1,041.46 1,038.54 3,122.19 3,117.81 0.00 0.00 3,125.28 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.20 0.00 0.00

1+060 0.00 0.00 1,061.46 1,058.54 3,182.19 3,177.81 0.00 0.00 3,185.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+080 0.00 0.00 1,081.46 1,078.54 3,242.19 3,237.81 0.00 0.00 3,245.66 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,360.800m³ 2,449.440t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,883.250m³ 3,352.185t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1.605m³ 2.857t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+080 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

1+100 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.67 19.33 61.00 59.00 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

1+120 0.00 0.00 41.17 38.83 121.75 118.25 0.00 0.00 63.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.46 19.54 60.69 59.31 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

1+140 0.00 0.00 61.62 58.38 182.44 177.56 0.00 0.00 95.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 15.98 0.00 0.00

1+150 0.00 0.00 71.54 68.46 212.31 207.69 0.00 0.00 111.89 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 65.363m³ 163.406t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 46.200m³ 82.236t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 0.325m³ 0.579t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

1+160 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.83 20.17 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+180 0.00 0.00 29.74 30.26 89.61 90.39 0.00 0.00 90.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.83 20.17 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+200 0.00 0.00 49.57 50.43 149.36 150.64 0.00 0.00 150.44 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.83 20.17 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+220 0.00 0.00 69.40 70.60 209.10 210.90 0.00 0.00 210.62 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.83 20.17 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+240 0.00 0.00 89.23 90.77 268.84 271.16 0.00 0.00 270.79 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.83 20.17 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+260 0.00 0.00 109.06 110.94 328.59 331.41 0.00 0.00 330.97 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.87 20.13 59.81 60.19 0.00 0.00 59.45 0.00 0.00

1+280 0.00 0.00 128.93 131.07 388.39 391.61 0.00 0.00 390.42 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.21 0.00 0.00

1+300 0.00 0.00 148.93 151.07 448.39 451.61 0.00 0.00 447.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.55 0.00 0.00

1+320 0.00 0.00 168.93 171.07 508.39 511.61 0.00 0.00 507.17 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+340 0.00 0.00 188.93 191.07 568.39 571.61 0.00 0.00 567.50 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+360 0.00 0.00 208.93 211.07 628.39 631.61 0.00 0.00 627.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+380 0.00 0.00 228.93 231.07 688.39 691.61 0.00 0.00 688.16 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00

1+400 0.00 0.00 248.93 251.07 748.39 751.61 0.00 0.00 748.49 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+420 0.00 0.00 268.93 271.07 808.39 811.61 0.00 0.00 808.82 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.19 19.81 60.28 59.72 0.00 0.00 60.27 0.00 0.00

1+440 0.00 0.00 289.12 290.88 868.67 871.33 0.00 0.00 869.09 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+460 0.00 0.00 309.87 310.13 929.80 930.20 0.00 0.00 929.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+480 0.00 0.00 330.62 329.38 990.92 989.08 0.00 0.00 989.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+500 0.00 0.00 351.37 348.63 1,052.05 1,047.95 0.00 0.00 1,049.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.15 0.00 0.00

1+520 0.00 0.00 371.74 368.26 1,112.61 1,107.39 0.00 0.00 1,109.75 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+540 0.00 0.00 390.99 389.01 1,171.49 1,168.51 0.00 0.00 1,169.92 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+560 0.00 0.00 410.24 409.76 1,230.36 1,229.64 0.00 0.00 1,230.10 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+580 0.00 0.00 429.49 430.51 1,289.24 1,290.76 0.00 0.00 1,290.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+600 0.00 0.00 448.74 451.26 1,348.11 1,351.89 0.00 0.00 1,350.44 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

1+610 0.00 0.00 458.37 461.63 1,377.55 1,382.45 0.00 0.00 1,380.52 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 579.600m³ 1,043.280t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 802.125m³ 1,427.783t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -1.202m³ -2.139t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+610 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

1+620 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.56 20.44 59.34 60.66 0.00 0.00 32.01 0.00 0.00

1+640 0.00 0.00 29.19 30.81 88.78 91.22 0.00 0.00 47.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.25 9.75 30.38 29.63 0.00 0.00 15.98 0.00 0.00

1+650 0.00 0.00 39.44 40.56 119.16 120.84 0.00 0.00 63.97 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 37.350m³ 93.375t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 26.400m³ 46.992t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 0.225m³ 0.400t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+650 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.25 9.75 30.38 29.63 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

1+660 0.00 0.00 10.25 9.75 30.38 29.63 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+680 0.00 0.00 30.75 29.25 91.13 88.88 0.00 0.00 90.26 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+700 0.00 0.00 51.13 48.88 151.69 148.31 0.00 0.00 150.44 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+720 0.00 0.00 71.13 68.88 211.69 208.31 0.00 0.00 210.61 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+740 0.00 0.00 91.13 88.88 271.69 268.31 0.00 0.00 270.79 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+760 0.00 0.00 111.13 108.88 331.69 328.31 0.00 0.00 330.97 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+780 0.00 0.00 131.13 128.88 391.69 388.31 0.00 0.00 391.15 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+800 0.00 0.00 151.13 148.88 451.69 448.31 0.00 0.00 451.33 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.45 19.55 60.67 59.33 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+820 0.00 0.00 171.57 168.43 512.36 507.64 0.00 0.00 511.50 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+840 0.00 0.00 192.17 187.83 573.26 566.74 0.00 0.00 571.67 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+860 0.00 0.00 212.77 207.23 634.16 625.84 0.00 0.00 631.85 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.45 19.55 60.67 59.33 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+880 0.00 0.00 233.22 226.78 694.84 685.16 0.00 0.00 692.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+900 0.00 0.00 253.22 246.78 754.84 745.16 0.00 0.00 752.20 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+920 0.00 0.00 273.22 266.78 814.84 805.16 0.00 0.00 812.38 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

1+940 0.00 0.00 293.22 286.78 874.84 865.16 0.00 0.00 872.57 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00

1+960 0.00 0.00 313.22 306.78 934.84 925.16 0.00 0.00 932.76 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+980 0.00 0.00 333.22 326.78 994.84 985.16 0.00 0.00 992.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+000 0.00 0.00 353.22 346.78 1,054.84 1,045.16 0.00 0.00 1,053.11 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.55 20.45 59.33 60.67 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

2+020 0.00 0.00 372.77 367.23 1,114.16 1,105.84 0.00 0.00 1,113.29 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.30 19.70 60.45 59.55 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+040 0.00 0.00 393.07 386.93 1,174.61 1,165.39 0.00 0.00 1,173.46 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+060 0.00 0.00 413.68 406.32 1,235.51 1,224.49 0.00 0.00 1,233.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.15 19.85 60.23 59.77 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+080 0.00 0.00 433.82 426.18 1,295.74 1,284.26 0.00 0.00 1,293.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+100 0.00 0.00 453.82 446.18 1,355.74 1,344.26 0.00 0.00 1,353.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+120 0.00 0.00 473.82 466.18 1,415.74 1,404.26 0.00 0.00 1,414.17 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+140 0.00 0.00 493.82 486.18 1,475.74 1,464.26 0.00 0.00 1,474.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+160 0.00 0.00 513.83 506.18 1,535.74 1,524.26 0.00 0.00 1,534.52 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+180 0.00 0.00 533.83 526.17 1,595.74 1,584.26 0.00 0.00 1,594.70 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+200 0.00 0.00 553.83 546.17 1,655.74 1,644.26 0.00 0.00 1,654.88 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+220 0.00 0.00 573.83 566.17 1,715.74 1,704.26 0.00 0.00 1,715.06 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+240 0.00 0.00 593.83 586.17 1,775.74 1,764.26 0.00 0.00 1,775.24 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.25 19.75 60.38 59.63 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+260 0.00 0.00 614.08 605.92 1,836.11 1,823.89 0.00 0.00 1,835.41 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+280 0.00 0.00 634.41 625.59 1,896.61 1,883.39 0.00 0.00 1,895.59 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+300 0.00 0.00 654.74 645.26 1,957.11 1,942.89 0.00 0.00 1,955.76 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.33 19.67 60.50 59.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+320 0.00 0.00 675.08 664.92 2,017.61 2,002.39 0.00 0.00 2,015.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.25 19.75 60.38 59.63 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+340 0.00 0.00 695.33 684.67 2,077.99 2,062.01 0.00 0.00 2,076.12 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+360 0.00 0.00 715.33 704.67 2,137.99 2,122.01 0.00 0.00 2,136.29 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+380 0.00 0.00 735.33 724.67 2,197.99 2,182.01 0.00 0.00 2,196.46 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+400 0.00 0.00 755.33 744.67 2,257.99 2,242.01 0.00 0.00 2,256.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+420 0.00 0.00 775.33 764.67 2,317.99 2,302.01 0.00 0.00 2,316.81 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+440 0.00 0.00 795.33 784.67 2,377.99 2,362.01 0.00 0.00 2,376.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.75 20.25 59.63 60.38 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+460 0.00 0.00 815.08 804.92 2,437.61 2,422.39 0.00 0.00 2,437.16 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+480 0.00 0.00 834.74 825.26 2,497.11 2,482.89 0.00 0.00 2,497.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+500 0.00 0.00 854.41 845.59 2,556.61 2,543.39 0.00 0.00 2,557.51 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.92 20.08 59.88 60.13 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+520 0.00 0.00 874.33 865.67 2,616.49 2,603.51 0.00 0.00 2,617.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+540 0.00 0.00 894.33 885.67 2,676.49 2,663.51 0.00 0.00 2,677.87 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+560 0.00 0.00 914.33 905.67 2,736.49 2,723.51 0.00 0.00 2,738.05 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

2+580 0.00 0.00 934.14 925.86 2,796.21 2,783.79 0.00 0.00 2,798.22 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+600 0.00 0.00 953.39 946.61 2,855.08 2,844.92 0.00 0.00 2,858.40 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+620 0.00 0.00 972.64 967.36 2,913.96 2,906.04 0.00 0.00 2,918.57 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+640 0.00 0.00 991.89 988.11 2,972.83 2,967.17 0.00 0.00 2,978.74 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+660 0.00 0.00 1,011.14 1,008.86 3,031.71 3,028.29 0.00 0.00 3,038.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

2+680 0.00 0.00 1,030.39 1,029.61 3,090.58 3,089.42 0.00 0.00 3,099.08 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

2+690 0.00 0.00 1,040.01 1,039.99 3,120.02 3,119.98 0.00 0.00 3,129.17 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,310.400m³ 2,358.720t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,813.500m³ 3,228.030t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 5.266m³ 9.373t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

2+690 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

2+700 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+720 0.00 0.00 28.88 31.13 88.31 91.69 0.00 0.00 47.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.44 20.56 59.16 60.84 0.00 0.00 31.99 0.00 0.00

2+740 0.00 0.00 48.31 51.69 147.47 152.53 0.00 0.00 79.94 0.00 0.00
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 32.01 0.00 0.00

2+760 0.00 0.00 68.31 71.69 207.47 212.53 0.00 0.00 111.95 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00

2+780 0.00 0.00 88.31 91.69 267.47 272.53 0.00 0.00 143.95 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 32.02 0.00 0.00

2+800 0.00 0.00 108.31 111.69 327.47 332.53 0.00 0.00 175.97 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+820 0.00 0.00 128.31 131.69 387.47 392.53 0.00 0.00 207.94 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+840 0.00 0.00 148.31 151.69 447.47 452.53 0.00 0.00 239.91 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.15 19.85 60.23 59.77 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+860 0.00 0.00 168.46 171.54 507.69 512.31 0.00 0.00 271.88 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+880 0.00 0.00 189.06 190.94 568.59 571.41 0.00 0.00 303.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.60 19.40 60.90 59.10 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+900 0.00 0.00 209.66 210.34 629.49 630.51 0.00 0.00 335.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.45 19.55 60.67 59.33 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+920 0.00 0.00 230.11 229.89 690.17 689.83 0.00 0.00 367.80 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+940 0.00 0.00 250.11 249.89 750.17 749.83 0.00 0.00 399.77 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+960 0.00 0.00 270.11 269.89 810.17 809.83 0.00 0.00 431.74 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

2+980 0.00 0.00 290.11 289.89 870.17 869.83 0.00 0.00 463.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

3+000 0.00 0.00 310.11 309.89 930.17 929.83 0.00 0.00 495.68 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

3+020 0.00 0.00 330.11 329.89 990.17 989.83 0.00 0.00 527.66 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

3+040 0.00 0.00 349.93 350.07 1,049.89 1,050.11 0.00 0.00 559.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

3+060 0.00 0.00 369.18 370.82 1,108.76 1,111.24 0.00 0.00 591.60 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.26 0.00 0.00

3+080 0.00 0.00 388.43 391.57 1,167.64 1,172.36 0.00 0.00 622.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 31.73 0.00 0.00

3+100 0.00 0.00 407.68 412.32 1,226.51 1,233.49 0.00 0.00 654.59 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

3+110 0.00 0.00 417.30 422.70 1,255.95 1,264.05 0.00 0.00 670.58 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 392.175m³ 980.438t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 277.200m³ 493.416t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1.202m³ 2.139t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

3+110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 29.32 0.00 0.00

3+120 0.00 0.00 9.63 10.38 29.44 30.56 0.00 0.00 29.32 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.25 20.75 58.88 61.13 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00

3+140 0.00 0.00 28.88 31.13 88.31 91.69 0.00 0.00 86.42 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 54.86 0.00 0.00

3+160 0.00 0.00 48.69 51.31 148.03 151.97 0.00 0.00 141.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.07 0.00 0.00

3+180 0.00 0.00 68.69 71.31 208.03 211.97 0.00 0.00 195.34 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+200 0.00 0.00 88.69 91.31 268.03 271.97 0.00 0.00 249.40 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+220 0.00 0.00 108.69 111.31 328.03 331.97 0.00 0.00 303.46 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+240 0.00 0.00 128.69 131.31 388.03 391.97 0.00 0.00 357.52 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

3+260 0.00 0.00 148.69 151.31 448.03 451.97 0.00 0.00 411.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

3+280 0.00 0.00 168.69 171.31 508.03 511.97 0.00 0.00 466.42 0.00 0.00
 0.00 0.00 4.41 4.41 13.22 13.22 0.00 0.00 12.94 0.00 0.00

3+284.405 0.00 0.00 173.09 175.72 521.25 525.18 0.00 0.00 479.37 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 219.750m³ 395.551t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 304.119m³ 541.331t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -44.503m³ -79.215t 
   
   

 





 

Eje-05b - Eje-05b - 0+000 - 0+078 - 20 31Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-05b - Eje-05b 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+078
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 57.65 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 57.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 22.40 17.60 63.60 56.40 0.00 0.00 59.32 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 44.80 35.20 127.20 112.80 0.00 0.00 116.98 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.80 18.20 62.70 57.30 0.00 0.00 56.91 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 66.60 53.40 189.90 170.10 0.00 0.00 173.88 0.00 0.00

 0.00 0.00 18.54 18.54 55.62 55.62 0.00 0.00 53.01 0.00 0.00
0+078.539 0.00 0.00 85.14 71.94 245.52 225.72 0.00 0.00 226.89 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 98.959m³ 178.126t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 136.952m³ 243.775t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -9.021m³ -16.057t 
   
   

 





 

Eje-06 - Eje-06 - 0+000 - 1+560 - 20 32Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-06 - Eje-06 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 1+560
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 57.87 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 41.50 38.50 122.25 117.75 0.00 0.00 114.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 62.25 57.75 183.38 176.63 0.00 0.00 175.14 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 83.00 77.00 244.50 235.50 0.00 0.00 235.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 103.75 96.25 305.63 294.38 0.00 0.00 295.48 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.48 19.52 60.72 59.28 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 124.23 115.77 366.34 353.66 0.00 0.00 355.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 143.90 136.10 425.84 414.16 0.00 0.00 415.82 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 163.56 156.44 485.34 474.66 0.00 0.00 476.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 183.23 176.77 544.84 535.16 0.00 0.00 536.18 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 202.90 197.10 604.34 595.66 0.00 0.00 596.35 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 222.56 217.44 663.84 656.16 0.00 0.00 656.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.67 20.33 59.50 60.50 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 242.23 237.77 723.34 716.66 0.00 0.00 716.71 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.48 19.52 60.72 59.28 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 262.71 257.29 784.06 775.94 0.00 0.00 776.87 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 283.46 276.54 845.19 834.81 0.00 0.00 837.05 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 304.21 295.79 906.31 893.69 0.00 0.00 897.22 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 324.96 315.04 967.44 952.56 0.00 0.00 957.40 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.81 20.19 59.72 60.28 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 344.77 335.23 1,027.16 1,012.84 0.00 0.00 1,017.58 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 364.27 355.73 1,086.41 1,073.59 0.00 0.00 1,077.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.88 20.13 59.81 60.19 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 384.15 375.85 1,146.22 1,133.78 0.00 0.00 1,137.93 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 404.15 395.85 1,206.22 1,193.78 0.00 0.00 1,198.11 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 424.15 415.85 1,266.22 1,253.78 0.00 0.00 1,258.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 444.15 435.85 1,326.22 1,313.78 0.00 0.00 1,318.47 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 464.15 455.85 1,386.22 1,373.78 0.00 0.00 1,378.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.87 20.13 59.80 60.20 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 484.01 475.99 1,446.02 1,433.98 0.00 0.00 1,438.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 503.84 496.16 1,505.76 1,494.24 0.00 0.00 1,499.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 523.66 516.34 1,565.49 1,554.51 0.00 0.00 1,559.18 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 543.48 536.52 1,625.23 1,614.77 0.00 0.00 1,619.36 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 563.31 556.69 1,684.96 1,675.04 0.00 0.00 1,679.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+580 0.00 0.00 583.13 576.87 1,744.70 1,735.30 0.00 0.00 1,739.71 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+600 0.00 0.00 602.95 597.05 1,804.43 1,795.57 0.00 0.00 1,799.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+620 0.00 0.00 622.78 617.22 1,864.17 1,855.83 0.00 0.00 1,860.06 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+640 0.00 0.00 642.60 637.40 1,923.90 1,916.10 0.00 0.00 1,920.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+660 0.00 0.00 662.43 657.57 1,983.64 1,976.36 0.00 0.00 1,980.42 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+680 0.00 0.00 682.25 677.75 2,043.37 2,036.63 0.00 0.00 2,040.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
0+700 0.00 0.00 702.07 697.93 2,103.11 2,096.89 0.00 0.00 2,100.77 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.82 20.18 59.74 60.26 0.00 0.00 60.19 0.00 0.00
0+720 0.00 0.00 721.90 718.10 2,162.84 2,157.16 0.00 0.00 2,160.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.52 19.48 60.78 59.22 0.00 0.00 60.21 0.00 0.00
0+740 0.00 0.00 742.41 737.59 2,223.62 2,216.38 0.00 0.00 2,221.16 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+760 0.00 0.00 763.16 756.84 2,284.75 2,275.25 0.00 0.00 2,281.33 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00
0+780 0.00 0.00 783.91 776.09 2,345.87 2,334.13 0.00 0.00 2,341.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00





 

Eje-06 - Eje-06 - 0+000 - 1+560 - 20 33Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+800 0.00 0.00 804.66 795.34 2,407.00 2,393.00 0.00 0.00 2,401.68 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+820 0.00 0.00 825.41 814.59 2,468.12 2,451.88 0.00 0.00 2,461.85 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+840 0.00 0.00 846.16 833.84 2,529.25 2,510.75 0.00 0.00 2,522.02 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+860 0.00 0.00 866.91 853.09 2,590.37 2,569.63 0.00 0.00 2,582.19 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+880 0.00 0.00 887.66 872.34 2,651.50 2,628.50 0.00 0.00 2,642.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

0+900 0.00 0.00 908.41 891.59 2,712.62 2,687.38 0.00 0.00 2,702.53 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.38 9.63 30.56 29.44 0.00 0.00 30.09 0.00 0.00

0+910 0.00 0.00 918.79 901.21 2,743.18 2,716.82 0.00 0.00 2,732.62 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,146.600m³ 2,063.880t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,586.813m³ 2,824.526t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -0.796m³ -1.417t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+910 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 10.38 9.63 30.56 29.44 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00

0+920 0.00 0.00 10.38 9.63 30.56 29.44 0.00 0.00 15.99 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+940 0.00 0.00 31.13 28.88 91.69 88.31 0.00 0.00 47.96 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.75 19.25 61.13 58.88 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+960 0.00 0.00 51.88 48.13 152.81 147.19 0.00 0.00 79.93 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.56 19.44 60.84 59.16 0.00 0.00 31.97 0.00 0.00

0+980 0.00 0.00 72.44 67.56 213.66 206.34 0.00 0.00 111.90 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-4  
HA-30 65.363m³ 163.406t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 46.200m³ 82.236t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 0.335m³ 0.597t 
   
   

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

0+980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+000 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+020 0.00 0.00 40.00 40.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.36 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+040 0.00 0.00 60.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.54 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+060 0.00 0.00 80.00 80.00 240.00 240.00 0.00 0.00 240.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+080 0.00 0.00 100.00 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.89 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+100 0.00 0.00 120.00 120.00 360.00 360.00 0.00 0.00 361.07 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+120 0.00 0.00 140.00 140.00 420.00 420.00 0.00 0.00 421.25 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+140 0.00 0.00 160.00 160.00 480.00 480.00 0.00 0.00 481.43 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.13 19.88 60.19 59.81 0.00 0.00 60.18 0.00 0.00

1+160 0.00 0.00 180.13 179.88 540.19 539.81 0.00 0.00 541.61 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+180 0.00 0.00 200.63 199.38 600.94 599.06 0.00 0.00 601.78 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 60.17 0.00 0.00

1+200 0.00 0.00 221.13 218.88 661.69 658.31 0.00 0.00 661.95 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.13 19.88 60.19 59.81 0.00 0.00 60.16 0.00 0.00

1+220 0.00 0.00 241.25 238.75 721.88 718.13 0.00 0.00 722.11 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 59.37 0.00 0.00

1+240 0.00 0.00 261.25 258.75 781.88 778.13 0.00 0.00 781.48 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 57.10 0.00 0.00

1+260 0.00 0.00 280.88 279.13 841.31 838.69 0.00 0.00 838.58 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 57.12 0.00 0.00

1+280 0.00 0.00 300.38 299.63 900.56 899.44 0.00 0.00 895.71 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.50 20.50 59.25 60.75 0.00 0.00 57.12 0.00 0.00

1+300 0.00 0.00 319.88 320.13 959.81 960.19 0.00 0.00 952.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 19.63 20.38 59.44 60.56 0.00 0.00 54.86 0.00 0.00

1+320 0.00 0.00 339.50 340.50 1,019.25 1,020.75 0.00 0.00 1,007.69 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.07 0.00 0.00

1+340 0.00 0.00 359.50 360.50 1,079.25 1,080.75 0.00 0.00 1,061.76 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

1+360 0.00 0.00 379.50 380.50 1,139.25 1,140.75 0.00 0.00 1,115.82 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.84 0.00 0.00

1+380 0.00 0.00 399.50 400.50 1,199.25 1,200.75 0.00 0.00 1,170.67 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

1+400 0.00 0.00 419.50 420.50 1,259.25 1,260.75 0.00 0.00 1,227.86 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 56.41 0.00 0.00





 

Eje-06 - Eje-06 - 0+000 - 1+560 - 20 34Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

1+420 0.00 0.00 439.50 440.50 1,319.25 1,320.75 0.00 0.00 1,284.27 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

1+440 0.00 0.00 459.50 460.50 1,379.25 1,380.75 0.00 0.00 1,338.33 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

1+460 0.00 0.00 479.50 480.50 1,439.25 1,440.75 0.00 0.00 1,392.39 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

1+480 0.00 0.00 499.50 500.50 1,499.25 1,500.75 0.00 0.00 1,446.45 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

1+500 0.00 0.00 519.50 520.50 1,559.25 1,560.75 0.00 0.00 1,500.51 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

1+520 0.00 0.00 539.50 540.50 1,619.25 1,620.75 0.00 0.00 1,554.57 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00

1+540 0.00 0.00 559.50 560.50 1,679.25 1,680.75 0.00 0.00 1,608.63 0.00 0.00
 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00

1+560 0.00 0.00 579.50 580.50 1,739.25 1,740.75 0.00 0.00 1,665.83 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.35 0.35 1.04 1.04 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00

1+560.346 0.00 0.00 579.85 580.85 1,740.29 1,741.79 0.00 0.00 1,666.87 0.00 0.00
   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 731.236m³ 1,316.225t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,011.978m³ 1,801.321t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -76.345m³ -135.893t 
   
   

 





 

Eje-07 - Eje-07 - 0+000 - 0+417 - 20 35Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-07 - Eje-07 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+417
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 57.14 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 57.14 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 57.14 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 41.00 39.00 121.50 118.50 0.00 0.00 114.28 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 57.14 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 61.50 58.50 182.25 177.75 0.00 0.00 171.42 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.50 19.50 60.75 59.25 0.00 0.00 57.14 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 82.00 78.00 243.00 237.00 0.00 0.00 228.56 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.38 19.63 60.56 59.44 0.00 0.00 59.42 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 102.38 97.63 303.56 296.44 0.00 0.00 287.99 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.28 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 122.38 117.63 363.56 356.44 0.00 0.00 348.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 142.38 137.63 423.56 416.44 0.00 0.00 408.60 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.33 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 162.38 157.63 483.56 476.44 0.00 0.00 468.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.98 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 182.38 177.63 543.56 536.44 0.00 0.00 526.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 202.38 197.63 603.56 596.44 0.00 0.00 584.10 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 222.38 217.63 663.56 656.44 0.00 0.00 641.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 242.38 237.63 723.56 716.44 0.00 0.00 698.49 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.19 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 262.38 257.63 783.56 776.44 0.00 0.00 755.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 56.41 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 282.38 277.63 843.56 836.44 0.00 0.00 812.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 302.38 297.63 903.56 896.44 0.00 0.00 866.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 322.38 317.63 963.56 956.44 0.00 0.00 920.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 342.38 337.63 1,023.56 1,016.44 0.00 0.00 974.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 362.38 357.63 1,083.56 1,076.44 0.00 0.00 1,028.33 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 382.38 377.63 1,143.56 1,136.44 0.00 0.00 1,082.39 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 54.06 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 402.38 397.63 1,203.56 1,196.44 0.00 0.00 1,136.45 0.00 0.00

 0.00 0.00 17.76 17.76 53.29 53.29 0.00 0.00 50.62 0.00 0.00
0+417.763 0.00 0.00 420.14 415.39 1,256.85 1,249.73 0.00 0.00 1,187.07 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 526.381m³ 947.486t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 728.474m³ 1,296.684t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -67.782m³ -120.653t 
   
   

 





 

Eje-CAM-01 - Eje-CAM-01 - 0+000 - 0+081 - 20 36Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-CAM-01 - Eje-CAM-01 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+081
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.33 18.67 62.00 58.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 21.33 18.67 62.00 58.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.33 18.67 62.00 58.00 0.00 0.00 59.37 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 42.67 37.33 124.00 116.00 0.00 0.00 116.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.33 18.67 62.00 58.00 0.00 0.00 59.37 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 64.00 56.00 186.00 174.00 0.00 0.00 175.75 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.00 19.00 61.50 58.50 0.00 0.00 57.06 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 85.00 75.00 247.50 232.50 0.00 0.00 232.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.16 1.16 3.47 3.47 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00
0+081.156 0.00 0.00 86.16 76.16 250.97 235.97 0.00 0.00 236.11 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 102.257m³ 184.062t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 141.516m³ 251.898t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -7.661m³ -13.636t 
   
   

 





 

Eje-CAM-02 - Eje-CAM-02 - 0+000 - 0+080 - 20 37Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-CAM-02 - Eje-CAM-02 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+080
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.22 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 20.00 60.00 60.00 0.00 0.00 57.22 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.00 19.00 61.50 58.50 0.00 0.00 59.43 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 41.00 39.00 121.50 118.50 0.00 0.00 116.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.33 18.67 62.00 58.00 0.00 0.00 59.37 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 62.33 57.67 183.50 176.50 0.00 0.00 176.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.33 18.67 62.00 58.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 83.67 76.33 245.50 234.50 0.00 0.00 233.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.85 0.75 2.48 2.32 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00
0+080.801 0.00 0.00 84.52 77.08 247.98 236.82 0.00 0.00 235.31 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 101.809m³ 183.257t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 140.897m³ 250.796t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -7.394m³ -13.161t 
   
   

 





 

Eje-CAM-03 - Eje-CAM-03 - 0+000 - 0+081 - 20 38Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-CAM-03 - Eje-CAM-03 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+081
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 18.67 21.33 58.00 62.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 18.67 21.33 58.00 62.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 18.67 21.33 58.00 62.00 0.00 0.00 59.37 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.33 42.67 116.00 124.00 0.00 0.00 116.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 18.67 21.33 58.00 62.00 0.00 0.00 59.37 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 56.00 64.00 174.00 186.00 0.00 0.00 175.75 0.00 0.00

 0.00 0.00 18.67 21.33 58.00 62.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 74.67 85.33 232.00 248.00 0.00 0.00 232.75 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.84 2.10 5.71 6.10 0.00 0.00 5.61 0.00 0.00
0+081.969 0.00 0.00 76.50 87.43 237.71 254.10 0.00 0.00 238.36 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 103.281m³ 185.906t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 142.933m³ 254.422t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -7.855m³ -13.981t 
   
   

 





 

Eje-PLAT_Eje - Eje-PLAT_Eje - 0+000 - 0+150 - 20 39Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-PLAT_Eje - Eje-PLAT_Eje 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+150
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 40.00 40.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 60.00 60.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 80.00 80.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 100.00 100.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 120.00 120.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 140.00 140.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 10.00 10.00 500.15 500.15 0.00 0.00 450.13 0.00 0.00
0+150.003 0.00 0.00 150.00 150.00 7,500.15 7,500.15 0.00 0.00 6,750.13 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 3,009.060m³ 5,416.308t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 3,786.638m³ 6,740.216t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -45.563m³ -81.103t 
   
   

 





 

Eje-PLAT_Perimetro - Eje-PLAT_Perimetro - 0+000 - 0+499 - 20 40Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-PLAT_Perimetro - Eje-PLAT_Perimetro 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+499
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 40.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 60.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 9.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 80.02 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 12.87 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 100.02 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 15.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 120.02 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 18.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 140.02 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 22.01 0.00 0.00

 0.00 0.00 10.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.52 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 150.02 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 23.54 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 170.02 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 26.58 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.39 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 190.03 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 29.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.39 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 210.04 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 33.36 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 230.04 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 36.41 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 250.04 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 39.45 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 270.04 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 42.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 290.04 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 45.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 310.04 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 48.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 330.04 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 51.64 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 350.04 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 54.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 370.04 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 57.73 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 390.04 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 60.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 410.04 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 63.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 430.04 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 66.87 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 450.04 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 69.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 3.05 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 470.04 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 72.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.15 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 0.00
0+499.147 0.00 0.00 489.19 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 75.88 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 14.773m³ 26.592t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 59.742m³ 106.341t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1.367m³ 2.433t 
   
   

 





 

Eje-SE - Eje-SE - 0+000 - 0+077 - 20 41Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-SE - Eje-SE 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+077
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.34 14.66 49.97 43.52 0.00 0.00 44.41 0.00 0.00
0+017 0.00 0.00 19.34 14.66 49.97 43.52 0.00 0.00 44.41 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.38 2.63 7.97 7.03 0.00 0.00 7.42 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 22.71 17.29 57.94 50.55 0.00 0.00 51.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 21.88 18.13 52.34 47.66 0.00 0.00 51.15 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 44.59 35.41 110.28 98.20 0.00 0.00 102.98 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 50.00 50.00 0.00 0.00 51.29 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 64.59 55.41 160.28 148.20 0.00 0.00 154.26 0.00 0.00

 0.00 0.00 17.11 17.11 42.77 42.77 0.00 0.00 43.90 0.00 0.00
0+077.108 0.00 0.00 81.70 72.52 203.05 190.97 0.00 0.00 198.16 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 83.431m³ 150.177t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 117.301m³ 208.796t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -2.572m³ -4.578t 
   
   

 





 

Eje-TM - Eje-TM - 0+000 - 0+205 - 20 42Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-TM - Eje-TM 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+205
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.80 20.20 49.75 50.25 0.00 0.00 42.53 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 19.80 20.20 49.75 50.25 0.00 0.00 42.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.84 20.16 39.84 40.16 0.00 0.00 35.10 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 39.64 40.36 89.59 90.41 0.00 0.00 77.63 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.21 20.79 39.21 40.79 0.00 0.00 36.87 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 58.85 61.15 128.80 131.20 0.00 0.00 114.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 17.33 22.67 37.33 42.67 0.00 0.00 36.85 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 76.19 83.81 166.13 173.87 0.00 0.00 151.35 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.33 20.67 39.33 40.67 0.00 0.00 36.85 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 95.52 104.48 205.47 214.53 0.00 0.00 188.20 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 36.85 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 115.52 124.48 245.47 254.53 0.00 0.00 225.05 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.22 19.78 40.22 39.78 0.00 0.00 36.87 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 135.74 144.26 285.69 294.31 0.00 0.00 261.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.89 19.11 40.89 39.11 0.00 0.00 36.86 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 156.63 163.37 326.58 333.42 0.00 0.00 298.79 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.67 19.33 40.67 39.33 0.00 0.00 36.89 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 177.30 182.70 367.24 372.76 0.00 0.00 335.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 40.00 40.00 0.00 0.00 36.99 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 197.30 202.70 407.24 412.76 0.00 0.00 372.67 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.98 5.98 11.95 11.95 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00
0+205.975 0.00 0.00 203.27 208.68 419.19 424.71 0.00 0.00 383.72 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  TM-SECTIPO  
BASE_ZA_98% 181.139m³ 326.050t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 205.856m³ 366.424t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -3.274m³ -5.827t 
   
   

 





 

Eje-ZG-02 - Eje-ZG-02 - 0+000 - 0+164 - 20 43Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-ZG-02 - Eje-ZG-02 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+164
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.99 17.49 43.94 199.19 0.00 0.00 109.53 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 19.99 17.49 43.94 199.19 0.00 0.00 109.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.34 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 17.50 43.98 199.53 0.00 0.00 109.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 3.00 13.50 143.58 0.00 0.00 70.77 0.00 0.00
0+023 0.00 0.00 23.00 20.50 57.48 343.11 0.00 0.00 180.47 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 3.00 13.50 144.00 0.00 0.00 71.04 0.00 0.00
0+026 0.00 0.00 26.00 23.50 70.98 487.11 0.00 0.00 251.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.34 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00
0+026.010 0.00 0.00 26.01 23.51 71.02 487.45 0.00 0.00 251.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 13.99 13.99 39.16 181.89 0.00 0.00 99.93 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 40.00 37.50 110.18 669.34 0.00 0.00 351.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 6.00 5.50 4.80 18.01 0.00 0.00 10.31 0.00 0.00
0+046 0.00 0.00 46.00 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 361.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+046.010 0.00 0.00 46.01 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 361.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 13.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 60.00 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 364.02 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 80.00 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 367.02 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 100.00 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 370.02 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 120.00 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 373.02 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 140.00 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 376.02 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 160.00 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 379.02 0.00 0.00

 0.00 0.00 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00
0+164.462 0.00 0.00 164.46 43.00 114.98 687.34 0.00 0.00 379.69 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 166.689m³ 300.041t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 225.866m³ 402.042t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -12.867m³ -22.904t 
   
   

 





 

Eje-ZG-03 - Eje-ZG-03 - 0+000 - 0+164 - 20 44Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-ZG-03 - Eje-ZG-03 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+164
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 17.49 0.00 199.19 0.00 0.00 89.71 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 0.00 17.49 0.00 199.19 0.00 0.00 89.71 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.34 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 199.53 0.00 0.00 89.86 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 287.30 0.00 0.00 129.43 0.00 0.00
0+026 0.00 0.00 0.00 23.50 0.00 486.83 0.00 0.00 219.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.34 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00
0+026.010 0.00 0.00 0.00 23.51 0.00 487.17 0.00 0.00 219.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 13.99 0.00 181.89 0.00 0.00 81.92 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 669.06 0.00 0.00 301.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 18.01 0.00 0.00 8.11 0.00 0.00
0+046 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00 687.06 0.00 0.00 309.48 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 12.00 43.00 0.00 687.06 0.00 0.00 311.28 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 32.00 43.00 0.00 687.06 0.00 0.00 314.28 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 52.00 43.00 0.00 687.06 0.00 0.00 317.28 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 72.00 43.00 0.00 687.06 0.00 0.00 320.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 92.00 43.00 0.00 687.06 0.00 0.00 323.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 112.00 43.00 0.00 687.06 0.00 0.00 326.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00
0+164.557 0.00 0.00 114.28 43.00 0.00 687.06 0.00 0.00 326.61 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 142.131m³ 255.836t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 190.934m³ 339.863t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -6.451m³ -11.483t 
   
   

 





 

Eje-ZG-04 - Eje-ZG-04 - 0+000 - 0+164 - 20 45Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-ZG-04 - Eje-ZG-04 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+164
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 17.49 19.99 199.19 28.25 0.00 0.00 102.38 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 17.49 19.99 199.19 28.25 0.00 0.00 102.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.01 0.34 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 17.50 20.00 199.53 28.25 0.00 0.00 102.54 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 1.50 143.58 0.49 0.00 0.00 64.90 0.00 0.00
0+023 0.00 0.00 20.50 21.50 343.11 28.74 0.00 0.00 167.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 2.00 144.00 0.49 0.00 0.00 65.09 0.00 0.00
0+026 0.00 0.00 23.50 23.50 487.11 29.23 0.00 0.00 232.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.01 0.34 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00
0+026.010 0.00 0.00 23.51 23.51 487.45 29.24 0.00 0.00 232.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 13.99 13.99 181.89 15.21 0.00 0.00 88.70 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.50 37.50 669.34 44.44 0.00 0.00 321.39 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.50 6.00 18.01 13.04 0.00 0.00 13.98 0.00 0.00
0+046 0.00 0.00 43.00 43.50 687.34 57.48 0.00 0.00 335.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
0+046.010 0.00 0.00 43.00 43.51 687.34 57.49 0.00 0.00 335.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 13.99 0.00 0.05 0.00 0.00 2.12 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 43.00 57.50 687.34 57.54 0.00 0.00 337.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 43.00 77.50 687.34 57.54 0.00 0.00 340.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 43.00 97.50 687.34 57.54 0.00 0.00 343.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 43.00 117.50 687.34 57.54 0.00 0.00 346.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 43.00 137.50 687.34 57.54 0.00 0.00 349.49 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 43.00 157.50 687.34 57.54 0.00 0.00 352.49 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00
0+164.491 0.00 0.00 43.00 161.99 687.34 57.54 0.00 0.00 353.17 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 155.127m³ 279.229t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 211.205m³ 375.946t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -13.165m³ -23.434t 
   
   

 





 

Eje-ZG-05 - Eje-ZG-05 - 0+000 - 0+164 - 20 46Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Eje-ZG-05 - Eje-ZG-05 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+164
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 17.49 0.00 199.19 0.00 0.00 0.00 89.64 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 17.49 0.00 199.19 0.00 0.00 0.00 89.64 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 17.50 0.00 199.53 0.00 0.00 0.00 89.79 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00 143.58 0.00 0.00 0.00 64.68 0.00 0.00
0+023 0.00 0.00 20.50 0.00 343.11 0.00 0.00 0.00 154.47 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.00 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 64.87 0.00 0.00
0+026 0.00 0.00 23.50 0.00 487.11 0.00 0.00 0.00 219.34 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00
0+026.010 0.00 0.00 23.51 0.00 487.45 0.00 0.00 0.00 219.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 13.99 0.00 181.89 0.00 0.00 0.00 81.87 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.50 0.00 669.34 0.00 0.00 0.00 301.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.50 0.00 18.01 0.00 0.00 0.00 8.10 0.00 0.00
0+046 0.00 0.00 43.00 0.00 687.34 0.00 0.00 0.00 309.47 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+046.010 0.00 0.00 43.00 0.00 687.34 0.00 0.00 0.00 309.47 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 13.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 43.00 14.00 687.34 0.00 0.00 0.00 311.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 43.00 34.00 687.34 0.00 0.00 0.00 314.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 43.00 54.00 687.34 0.00 0.00 0.00 317.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 43.00 74.00 687.34 0.00 0.00 0.00 320.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 43.00 94.00 687.34 0.00 0.00 0.00 323.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 43.00 114.00 687.34 0.00 0.00 0.00 326.56 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00
0+164.579 0.00 0.00 43.00 116.28 687.34 0.00 0.00 0.00 326.91 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 142.247m³ 256.045t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 191.249m³ 340.423t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -6.588m³ -11.727t 
   
   

 





 

SIS-01_grua - SIS-01_grua - 0+000 - 0+571 - 20 47Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-01_grua - SIS-01_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+571
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 6.45 0.00 32.01 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00
0+011.450 0.00 0.00 8.95 0.00 44.51 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+011.460 0.00 0.00 8.96 0.00 44.72 0.00 0.00 0.00 20.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 8.54 0.00 323.94 0.00 0.00 0.00 145.77 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 17.50 0.00 368.65 0.00 0.00 0.00 165.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.50 0.00 1,128.65 0.00 0.00 0.00 507.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 57.50 0.00 1,888.65 0.00 0.00 0.00 849.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 77.50 0.00 2,648.65 0.00 0.00 0.00 1,191.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.00 0.00 456.00 0.00 0.00 0.00 205.20 0.00 0.00
0+092 0.00 0.00 89.50 0.00 3,104.65 0.00 0.00 0.00 1,397.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+092.010 0.00 0.00 89.51 0.00 3,104.91 0.00 0.00 0.00 1,397.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 111.86 0.00 0.00 0.00 50.34 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 97.50 0.00 3,216.77 0.00 0.00 0.00 1,447.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 117.50 0.00 3,496.77 0.00 0.00 0.00 1,573.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 137.50 0.00 3,776.77 0.00 0.00 0.00 1,699.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 157.50 0.00 4,056.77 0.00 0.00 0.00 1,825.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 177.50 0.00 4,336.77 0.00 0.00 0.00 1,951.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 197.50 0.00 4,616.77 0.00 0.00 0.00 2,077.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 217.50 0.00 4,896.77 0.00 0.00 0.00 2,203.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 237.50 0.00 5,176.77 0.00 0.00 0.00 2,329.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.50 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 47.25 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,376.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+250.010 0.00 0.00 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,376.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 245.00 7.49 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,377.94 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 245.00 27.49 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,380.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 245.00 47.49 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,384.01 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 245.00 67.49 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,387.05 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 245.00 87.49 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,390.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 245.00 107.49 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,393.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 245.00 127.49 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,396.16 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 245.00 147.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,399.20 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 245.00 167.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,402.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 245.00 187.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,405.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 245.00 207.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,408.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 245.00 227.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,411.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 245.00 247.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,414.73 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 245.00 267.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,417.77 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 245.00 287.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,420.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 245.00 307.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,423.84 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00
0+571.732 0.00 0.00 245.00 319.23 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,425.62 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,073.281m³ 1,931.907t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,389.209m³ 2,472.791t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -36.868m³ -65.624t 
   





 

SIS-01_grua - SIS-01_grua - 0+000 - 0+571 - 20 48Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

   
 





 

SIS-01_palas - SIS-01_palas - 0+000 - 0+312 - 20 49Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-01_palas - SIS-01_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+312
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 239.70 0.00 0.00 107.86 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 539.63 0.00 0.00 242.83 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 779.32 0.00 0.00 350.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 1,319.32 0.00 0.00 593.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 1,859.32 0.00 0.00 836.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2,399.32 0.00 0.00 1,079.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 216.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00
0+108 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 2,615.32 0.00 0.00 1,176.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+108.010 0.00 0.00 0.00 108.01 0.00 2,615.48 0.00 0.00 1,176.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.99 0.00 59.95 0.00 0.00 26.98 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 2,675.43 0.00 0.00 1,203.95 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 35.00 0.00 0.00 15.75 0.00 0.00
0+127 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 2,710.43 0.00 0.00 1,219.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 8.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,226.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 28.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,229.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 48.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,232.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 68.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,235.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 88.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,238.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 108.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,241.72 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 128.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,244.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 148.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,247.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 168.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,250.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00
0+312.736 0.00 0.00 180.73 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,252.77 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 553.939m³ 997.090t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 718.726m³ 1,279.332t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.896m³ -35.414t 
   
   

 





 

SIS-02_grua - SIS-02_grua - 0+000 - 0+571 - 20 50Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-02_grua - SIS-02_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+571
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 6.45 0.00 32.01 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00
0+011.450 0.00 0.00 8.95 0.00 44.51 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+011.460 0.00 0.00 8.96 0.00 44.72 0.00 0.00 0.00 20.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 8.54 0.00 323.94 0.00 0.00 0.00 145.77 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 17.50 0.00 368.65 0.00 0.00 0.00 165.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.50 0.00 1,128.65 0.00 0.00 0.00 507.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 57.50 0.00 1,888.65 0.00 0.00 0.00 849.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 77.50 0.00 2,648.65 0.00 0.00 0.00 1,191.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.00 0.00 456.00 0.00 0.00 0.00 205.20 0.00 0.00
0+092 0.00 0.00 89.50 0.00 3,104.65 0.00 0.00 0.00 1,397.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+092.010 0.00 0.00 89.51 0.00 3,104.91 0.00 0.00 0.00 1,397.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 111.86 0.00 0.00 0.00 50.34 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 97.50 0.00 3,216.77 0.00 0.00 0.00 1,447.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 117.50 0.00 3,496.77 0.00 0.00 0.00 1,573.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 137.50 0.00 3,776.77 0.00 0.00 0.00 1,699.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 157.50 0.00 4,056.77 0.00 0.00 0.00 1,825.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 177.50 0.00 4,336.77 0.00 0.00 0.00 1,951.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 197.50 0.00 4,616.77 0.00 0.00 0.00 2,077.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 217.50 0.00 4,896.77 0.00 0.00 0.00 2,203.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 2.50 280.00 0.00 0.00 0.00 126.38 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 237.50 2.50 5,176.77 0.00 0.00 0.00 2,329.93 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.50 10.00 105.00 0.00 0.00 0.00 48.94 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 245.00 12.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,378.87 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+250.010 0.00 0.00 245.00 12.51 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,378.87 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 245.00 22.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,380.56 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 245.00 42.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,383.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 245.00 62.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,386.63 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 245.00 82.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,389.67 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 245.00 102.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,392.71 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 245.00 122.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,395.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 245.00 142.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,398.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 245.00 162.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,401.82 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 245.00 182.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,404.86 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 245.00 202.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,407.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 245.00 222.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,411.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 245.00 242.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,414.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 245.00 262.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,417.35 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 245.00 282.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,420.39 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 245.00 302.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,423.42 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
0+545.935 0.00 0.00 245.00 308.44 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,424.33 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 245.00 322.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,426.46 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00
0+571.732 0.00 0.00 245.00 334.23 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,428.24 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,073.732m³ 1,932.717t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,391.037m³ 2,476.046t 





 

SIS-02_grua - SIS-02_grua - 0+000 - 0+571 - 20 51Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

SUBBASE_S.SELEC_95% -36.526m³ -65.016t 
   
   

 





 

SIS-02_palas - SIS-02_palas - 0+000 - 0+312 - 20 52Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-02_palas - SIS-02_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+312
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 239.70 0.00 0.00 107.86 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 539.63 0.00 0.00 242.83 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 779.32 0.00 0.00 350.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 1,319.32 0.00 0.00 593.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 1,859.32 0.00 0.00 836.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2,399.32 0.00 0.00 1,079.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 216.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00
0+108 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 2,615.32 0.00 0.00 1,176.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+108.010 0.00 0.00 0.00 108.01 0.00 2,615.48 0.00 0.00 1,176.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.99 0.00 59.95 0.00 0.00 26.98 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 2,675.43 0.00 0.00 1,203.95 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 35.00 0.00 0.00 15.75 0.00 0.00
0+127 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 2,710.43 0.00 0.00 1,219.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 8.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,226.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 28.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,229.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 48.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,232.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 68.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,235.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 88.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,238.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 108.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,241.72 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 128.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,244.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 148.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,247.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 168.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,250.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00
0+312.732 0.00 0.00 180.73 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,252.77 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 553.939m³ 997.090t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 718.725m³ 1,279.331t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.896m³ -35.414t 
   
   

 





 

SIS-03_grua - SIS-03_grua - 0+000 - 0+571 - 20 53Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-03_grua - SIS-03_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+571
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 6.45 0.00 32.01 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00
0+011.450 0.00 0.00 8.95 0.00 44.51 0.00 0.00 0.00 20.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+011.460 0.00 0.00 8.96 0.00 44.72 0.00 0.00 0.00 20.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 8.54 0.00 323.94 0.00 0.00 0.00 145.77 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 17.50 0.00 368.65 0.00 0.00 0.00 165.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.50 0.00 1,128.65 0.00 0.00 0.00 507.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 57.50 0.00 1,888.65 0.00 0.00 0.00 849.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 77.50 0.00 2,648.65 0.00 0.00 0.00 1,191.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.00 0.00 456.00 0.00 0.00 0.00 205.20 0.00 0.00
0+092 0.00 0.00 89.50 0.00 3,104.65 0.00 0.00 0.00 1,397.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+092.010 0.00 0.00 89.51 0.00 3,104.91 0.00 0.00 0.00 1,397.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 111.86 0.00 0.00 0.00 50.34 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 97.50 0.00 3,216.77 0.00 0.00 0.00 1,447.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 117.50 0.00 3,496.77 0.00 0.00 0.00 1,573.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 137.50 0.00 3,776.77 0.00 0.00 0.00 1,699.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 157.50 0.00 4,056.77 0.00 0.00 0.00 1,825.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 177.50 0.00 4,336.77 0.00 0.00 0.00 1,951.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 197.50 0.00 4,616.77 0.00 0.00 0.00 2,077.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 217.50 0.00 4,896.77 0.00 0.00 0.00 2,203.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 237.50 0.00 5,176.77 0.00 0.00 0.00 2,329.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.50 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 47.25 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,376.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+250.010 0.00 0.00 245.00 0.01 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,376.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 245.00 9.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,378.49 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 245.00 29.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,381.52 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 245.00 49.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,384.56 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 245.00 69.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,387.60 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 245.00 89.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,390.64 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 245.00 109.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,393.67 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 245.00 130.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,396.71 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 245.00 150.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,399.75 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 245.00 170.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,402.79 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 245.00 190.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,405.82 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 245.00 210.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,409.20 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 245.00 230.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,412.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 245.00 250.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,415.28 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 245.00 270.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,418.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 245.00 290.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,421.35 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
0+545.935 0.00 0.00 245.00 295.93 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,422.25 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 245.00 310.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,424.39 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00
0+571.732 0.00 0.00 245.00 321.73 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,426.17 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,073.356m³ 1,932.042t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,389.513m³ 2,473.333t 





 

SIS-03_grua - SIS-03_grua - 0+000 - 0+571 - 20 54Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

SUBBASE_S.SELEC_95% -36.697m³ -65.320t 
   
   

 





 

SIS-03_palas - SIS-03_palas - 0+000 - 0+312 - 20 55Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-03_palas - SIS-03_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+312
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 239.70 0.00 0.00 107.86 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 539.63 0.00 0.00 242.83 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 779.32 0.00 0.00 350.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 1,319.32 0.00 0.00 593.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 1,859.32 0.00 0.00 836.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2,399.32 0.00 0.00 1,079.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 216.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00
0+108 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 2,615.32 0.00 0.00 1,176.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+108.010 0.00 0.00 0.00 108.01 0.00 2,615.48 0.00 0.00 1,176.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.99 0.00 59.95 0.00 0.00 26.98 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 2,675.43 0.00 0.00 1,203.95 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 35.00 0.00 0.00 15.75 0.00 0.00
0+127 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 2,710.43 0.00 0.00 1,219.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 8.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,226.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 28.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,229.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 48.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,232.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 68.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,235.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 88.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,238.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 108.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,241.72 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 128.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,244.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 148.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,247.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 168.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,250.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00
0+312.726 0.00 0.00 180.72 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,252.77 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 553.938m³ 997.089t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 718.725m³ 1,279.330t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.896m³ -35.414t 
   
   

 





 

SIS-04_grua - SIS-04_grua - 0+000 - 0+570 - 20 56Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-04_grua - SIS-04_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+570
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 40.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 252.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 60.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 80.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 504.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 100.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 120.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 756.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 140.00 0.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 17.99 0.00 251.50 0.00 0.00 0.00 113.17 0.00 0.00
0+157.990 0.00 0.00 157.99 0.00 2,211.50 0.00 0.00 0.00 995.17 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+158 0.00 0.00 158.00 0.00 2,211.76 0.00 0.00 0.00 995.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00 75.76 0.00 0.00 0.00 34.09 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 160.00 0.00 2,287.52 0.00 0.00 0.00 1,029.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 180.00 0.00 3,047.52 0.00 0.00 0.00 1,371.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 200.00 0.00 3,807.52 0.00 0.00 0.00 1,713.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 220.00 0.00 4,567.52 0.00 0.00 0.00 2,055.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 18.54 0.00 704.52 0.00 0.00 0.00 317.03 0.00 0.00
0+238.540 0.00 0.00 238.54 0.00 5,272.04 0.00 0.00 0.00 2,372.42 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+238.550 0.00 0.00 238.55 0.00 5,272.25 0.00 0.00 0.00 2,372.51 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.45 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 240.00 0.00 5,279.50 0.00 0.00 0.00 2,375.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 11.25 0.00 0.00
0+245 0.00 0.00 245.00 0.00 5,304.50 0.00 0.00 0.00 2,387.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,392.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 247.50 7.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,393.79 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 247.50 27.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,396.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 247.50 47.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,400.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 247.50 67.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,403.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 247.50 87.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,406.28 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 247.50 107.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,409.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 247.50 127.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,412.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 247.50 147.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,415.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 247.50 167.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,418.77 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 247.50 187.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,421.81 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 247.50 207.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,424.85 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 247.50 227.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,427.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 247.50 247.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,430.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 247.50 267.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,433.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 247.50 287.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,437.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
0+545.935 0.00 0.00 247.50 293.44 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,437.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 247.50 307.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,440.04 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 10.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00
0+570.730 0.00 0.00 247.50 318.23 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,441.67 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,080.372m³ 1,944.670t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,398.199m³ 2,488.794t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -36.906m³ -65.692t 
   





 

SIS-04_grua - SIS-04_grua - 0+000 - 0+570 - 20 57Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

   
 





 

SIS-04_palas - SIS-04_palas - 0+000 - 0+313 - 20 58Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-04_palas - SIS-04_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+313
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 75.00 0.00 0.00 33.75 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 87.50 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 3.99 0.00 19.51 0.00 0.00 8.78 0.00 0.00
0+023.990 0.00 0.00 0.00 21.49 0.00 107.01 0.00 0.00 48.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+024 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 107.16 0.00 0.00 48.22 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 431.89 0.00 0.00 194.35 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 539.05 0.00 0.00 242.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 0.00 57.50 0.00 1,079.05 0.00 0.00 485.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 0.00 77.50 0.00 1,619.05 0.00 0.00 728.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 0.00 97.50 0.00 2,159.05 0.00 0.00 971.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 324.00 0.00 0.00 145.80 0.00 0.00
0+112 0.00 0.00 0.00 109.50 0.00 2,483.05 0.00 0.00 1,117.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+112.010 0.00 0.00 0.00 109.51 0.00 2,483.25 0.00 0.00 1,117.46 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 95.88 0.00 0.00 43.15 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 0.00 117.50 0.00 2,579.13 0.00 0.00 1,160.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 132.25 0.00 0.00 59.51 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 0.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,220.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 0.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,220.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 8.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,221.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 28.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,224.48 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 48.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,227.51 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 68.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,230.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 88.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,233.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 108.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,236.63 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 128.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,239.66 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 148.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,242.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 168.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,245.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00
0+313.745 0.00 0.00 181.74 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,247.83 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 551.583m³ 992.850t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 715.656m³ 1,273.867t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.414m³ -34.556t 
   
   

 





 

SIS-05_grua - SIS-05_grua - 0+000 - 0+571 - 20 59Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-05_grua - SIS-05_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+571
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 32.01 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00
0+011.450 0.00 0.00 0.00 8.95 0.00 44.51 0.00 0.00 20.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+011.460 0.00 0.00 0.00 8.96 0.00 44.72 0.00 0.00 20.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 8.54 0.00 323.94 0.00 0.00 145.77 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 368.65 0.00 0.00 165.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 1,128.65 0.00 0.00 507.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 0.00 57.50 0.00 1,888.65 0.00 0.00 849.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 0.00 77.50 0.00 2,648.65 0.00 0.00 1,191.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 456.00 0.00 0.00 205.20 0.00 0.00
0+092 0.00 0.00 0.00 89.50 0.00 3,104.65 0.00 0.00 1,397.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+092.010 0.00 0.00 0.00 89.51 0.00 3,104.91 0.00 0.00 1,397.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 111.86 0.00 0.00 50.34 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 0.00 97.50 0.00 3,216.77 0.00 0.00 1,447.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 0.00 117.50 0.00 3,496.77 0.00 0.00 1,573.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 0.00 137.50 0.00 3,776.77 0.00 0.00 1,699.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 0.00 157.50 0.00 4,056.77 0.00 0.00 1,825.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 0.00 177.50 0.00 4,336.77 0.00 0.00 1,951.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 0.00 197.50 0.00 4,616.77 0.00 0.00 2,077.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 0.00 217.50 0.00 4,896.77 0.00 0.00 2,203.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 0.00 237.50 0.00 5,176.77 0.00 0.00 2,329.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 105.00 0.00 0.00 47.25 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,376.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+250.010 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,376.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 7.49 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,377.94 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 27.49 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,380.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 47.49 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,384.01 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 67.49 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,387.05 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 87.49 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,390.09 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 107.49 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,393.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 127.49 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,396.16 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 147.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,399.20 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 167.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,402.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 187.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,405.27 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 207.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,408.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 227.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,411.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 247.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,414.73 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 267.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,417.77 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 287.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,420.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
0+545.935 0.00 0.00 293.43 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,421.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 307.50 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,423.84 0.00 0.00

 0.00 0.00 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00
0+571.729 0.00 0.00 319.22 245.00 0.00 5,281.77 0.00 0.00 2,425.62 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,073.281m³ 1,931.907t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,389.208m³ 2,472.791t 





 

SIS-05_grua - SIS-05_grua - 0+000 - 0+571 - 20 60Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

SUBBASE_S.SELEC_95% -36.868m³ -65.624t 
   
   

 





 

SIS-05_palas - SIS-05_palas - 0+000 - 0+312 - 20 61Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-05_palas - SIS-05_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+312
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 0.00 239.70 0.00 0.00 0.00 107.86 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 539.63 0.00 0.00 0.00 242.83 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 40.00 0.00 779.32 0.00 0.00 0.00 350.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 60.00 0.00 1,319.32 0.00 0.00 0.00 593.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 80.00 0.00 1,859.32 0.00 0.00 0.00 836.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 100.00 0.00 2,399.32 0.00 0.00 0.00 1,079.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 8.00 0.00 216.00 0.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00
0+108 0.00 0.00 108.00 0.00 2,615.32 0.00 0.00 0.00 1,176.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+108.010 0.00 0.00 108.01 0.00 2,615.48 0.00 0.00 0.00 1,176.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 11.99 0.00 59.95 0.00 0.00 0.00 26.98 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 120.00 0.00 2,675.43 0.00 0.00 0.00 1,203.95 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 15.75 0.00 0.00
0+127 0.00 0.00 127.00 0.00 2,710.43 0.00 0.00 0.00 1,219.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 4.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 131.00 8.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,226.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 131.00 28.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,229.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 131.00 48.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,232.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 131.00 68.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,235.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 131.00 88.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,238.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 131.00 108.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,241.72 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 131.00 128.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,244.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 131.00 148.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,247.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 131.00 168.00 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,250.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 12.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00
0+312.724 0.00 0.00 131.00 180.72 2,722.93 0.00 0.00 0.00 1,252.77 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 553.938m³ 997.089t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 718.724m³ 1,279.329t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.896m³ -35.414t 
   
   

 





 

SIS-06_grua - SIS-06_grua - 0+000 - 0+571 - 20 62Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-06_grua - SIS-06_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+571
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.50 5.00 12.50 0.00 0.00 0.00 6.38 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 2.50 5.00 12.50 0.00 0.00 0.00 6.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 6.45 2.50 32.01 0.00 0.00 0.00 14.78 0.00 0.00
0+011.450 0.00 0.00 8.95 7.50 44.51 0.00 0.00 0.00 21.17 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+011.460 0.00 0.00 8.96 7.50 44.72 0.00 0.00 0.00 21.26 0.00 0.00

 0.00 0.00 8.54 0.00 323.94 0.00 0.00 0.00 145.77 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 17.50 7.50 368.65 0.00 0.00 0.00 167.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.50 7.50 1,128.65 0.00 0.00 0.00 509.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 57.50 7.50 1,888.65 0.00 0.00 0.00 851.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 77.50 7.50 2,648.65 0.00 0.00 0.00 1,193.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.00 0.00 456.00 0.00 0.00 0.00 205.20 0.00 0.00
0+092 0.00 0.00 89.50 7.50 3,104.65 0.00 0.00 0.00 1,398.23 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+092.010 0.00 0.00 89.51 7.50 3,104.91 0.00 0.00 0.00 1,398.35 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 111.86 0.00 0.00 0.00 50.34 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 97.50 7.50 3,216.77 0.00 0.00 0.00 1,448.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 117.50 7.50 3,496.77 0.00 0.00 0.00 1,574.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 137.50 7.50 3,776.77 0.00 0.00 0.00 1,700.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 157.50 7.50 4,056.77 0.00 0.00 0.00 1,826.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 177.50 7.50 4,336.77 0.00 0.00 0.00 1,952.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 197.50 7.50 4,616.77 0.00 0.00 0.00 2,078.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 217.50 7.50 4,896.77 0.00 0.00 0.00 2,204.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 237.50 7.50 5,176.77 0.00 0.00 0.00 2,330.69 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.50 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 47.25 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 245.00 7.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,377.94 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+250.010 0.00 0.00 245.00 7.50 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,377.94 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 245.00 14.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,379.08 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 245.00 34.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,382.11 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 245.00 54.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,385.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 245.00 74.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,388.19 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 245.00 94.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,391.23 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 245.00 114.99 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,394.26 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 245.00 135.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,397.30 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 245.00 155.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,400.34 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 245.00 175.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,403.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 245.00 195.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,406.41 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 245.00 215.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,409.79 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 245.00 235.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,412.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 245.00 255.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,415.87 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 245.00 275.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,418.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 245.00 295.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,421.94 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 245.00 315.00 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,424.98 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 0.00 0.00
0+571.725 0.00 0.00 245.00 326.72 5,281.77 0.00 0.00 0.00 2,426.76 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,073.506m³ 1,932.311t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,390.122m³ 2,474.417t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -36.868m³ -65.624t 
   





 

SIS-06_grua - SIS-06_grua - 0+000 - 0+571 - 20 63Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

   
 





 

SIS-06_palas - SIS-06_palas - 0+000 - 0+312 - 20 64Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-06_palas - SIS-06_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+312
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00
0+019.990 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 239.51 0.00 0.00 107.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 239.70 0.00 0.00 107.86 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 539.63 0.00 0.00 242.83 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 779.32 0.00 0.00 350.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 1,319.32 0.00 0.00 593.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 1,859.32 0.00 0.00 836.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2,399.32 0.00 0.00 1,079.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 216.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00
0+108 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 2,615.32 0.00 0.00 1,176.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+108.010 0.00 0.00 0.00 108.01 0.00 2,615.48 0.00 0.00 1,176.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.99 0.00 59.95 0.00 0.00 26.98 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 2,675.43 0.00 0.00 1,203.95 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 35.00 0.00 0.00 15.75 0.00 0.00
0+127 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 2,710.43 0.00 0.00 1,219.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 0.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,225.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 8.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,226.53 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 28.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,229.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 48.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,232.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 68.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,235.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 88.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,238.68 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 108.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,241.72 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 128.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,244.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 148.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,247.80 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 168.00 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,250.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00
0+312.726 0.00 0.00 179.36 131.00 0.00 2,722.93 0.00 0.00 1,252.56 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 553.898m³ 997.016t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 718.558m³ 1,279.034t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.896m³ -35.414t 
   
   

 





 

SIS-07_grua - SIS-07_grua - 0+000 - 0+570 - 20 65Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-07_grua - SIS-07_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+570
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 120.00 280.00 0.00 0.00 183.04 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 20.00 120.00 280.00 0.00 0.00 183.04 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 120.00 280.00 0.00 0.00 181.14 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 40.00 40.00 240.00 560.00 0.00 0.00 364.18 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 120.00 280.00 0.00 0.00 181.90 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 60.00 60.00 360.00 840.00 0.00 0.00 546.07 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 20.00 118.89 280.00 0.00 0.00 182.16 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 80.00 80.00 478.89 1,120.00 0.00 0.00 728.23 0.00 0.00

 0.00 0.00 15.00 15.00 58.33 210.00 0.00 0.00 120.75 0.00 0.00
0+095 0.00 0.00 95.00 95.00 537.22 1,330.00 0.00 0.00 848.98 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.14 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+095.010 0.00 0.00 95.01 95.01 537.23 1,330.14 0.00 0.00 849.05 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.49 4.99 0.15 69.86 0.00 0.00 31.88 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 97.50 100.00 537.38 1,400.00 0.00 0.00 880.93 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 97.50 120.00 537.38 1,680.00 0.00 0.00 1,006.93 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 97.50 140.00 537.38 1,960.00 0.00 0.00 1,132.93 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 17.99 0.00 251.50 0.00 0.00 113.17 0.00 0.00
0+157.990 0.00 0.00 97.50 157.99 537.38 2,211.50 0.00 0.00 1,246.11 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+158 0.00 0.00 97.50 158.00 537.38 2,211.76 0.00 0.00 1,246.22 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 75.76 0.00 0.00 34.09 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 97.50 160.00 537.38 2,287.52 0.00 0.00 1,280.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 97.50 180.00 537.38 3,047.52 0.00 0.00 1,622.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 97.50 200.00 537.38 3,807.52 0.00 0.00 1,964.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 97.50 220.00 537.38 4,567.52 0.00 0.00 2,306.31 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 18.54 0.00 704.52 0.00 0.00 317.03 0.00 0.00
0+238.540 0.00 0.00 97.50 238.54 537.38 5,272.04 0.00 0.00 2,623.35 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+238.550 0.00 0.00 97.50 238.55 537.38 5,272.25 0.00 0.00 2,623.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 7.25 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 97.50 240.00 537.38 5,279.50 0.00 0.00 2,626.71 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 25.00 0.00 0.00 11.25 0.00 0.00
0+245 0.00 0.00 97.50 245.00 537.38 5,304.50 0.00 0.00 2,637.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 97.50 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,643.58 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 105.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,644.72 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 125.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,647.76 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 145.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,651.14 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 165.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,654.18 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 185.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,657.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 205.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,660.25 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 225.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,663.63 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 245.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,666.67 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 265.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,669.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 285.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,672.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 305.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,675.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 325.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,678.82 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 345.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,681.85 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 365.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,684.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 385.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,687.93 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
0+545.935 0.00 0.00 390.94 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,688.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 405.01 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,690.97 0.00 0.00

 0.00 0.00 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00
0+570.724 0.00 0.00 415.73 247.50 537.38 5,317.00 0.00 0.00 2,692.60 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  





 

SIS-07_grua - SIS-07_grua - 0+000 - 0+570 - 20 66Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

BASE_ZA_98% 1,190.772m³ 2,143.390t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,544.425m³ 2,749.077t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -42.602m³ -75.831t 
   
   

 





 

SIS-07_palas - SIS-07_palas - 0+000 - 0+313 - 20 67Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-07_palas - SIS-07_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+313
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 15.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 33.75 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 17.50 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.99 0.00 19.51 0.00 0.00 0.00 8.78 0.00 0.00
0+023.990 0.00 0.00 21.49 0.00 107.01 0.00 0.00 0.00 48.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+024 0.00 0.00 21.50 0.00 107.16 0.00 0.00 0.00 48.22 0.00 0.00

 0.00 0.00 16.00 0.00 431.89 0.00 0.00 0.00 194.35 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.50 0.00 539.05 0.00 0.00 0.00 242.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 57.50 0.00 1,079.05 0.00 0.00 0.00 485.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 77.50 0.00 1,619.05 0.00 0.00 0.00 728.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 97.50 0.00 2,159.05 0.00 0.00 0.00 971.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 145.80 0.00 0.00
0+112 0.00 0.00 109.50 0.00 2,483.05 0.00 0.00 0.00 1,117.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+112.010 0.00 0.00 109.51 0.00 2,483.25 0.00 0.00 0.00 1,117.46 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 95.88 0.00 0.00 0.00 43.15 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 117.50 0.00 2,579.13 0.00 0.00 0.00 1,160.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 11.00 0.00 132.25 0.00 0.00 0.00 59.51 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,220.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,220.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 128.50 8.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,221.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 128.50 28.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,224.48 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 128.50 48.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,227.51 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 128.50 68.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,230.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 128.50 88.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,233.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 128.50 108.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,236.63 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 128.50 128.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,239.66 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 128.50 148.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,242.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 128.50 168.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,245.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 13.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00
0+313.760 0.00 0.00 128.50 181.76 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,247.83 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 551.584m³ 992.851t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 715.658m³ 1,273.871t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.414m³ -34.556t 
   
   

 





 

SIS-08_grua - SIS-08_grua - 0+000 - 0+570 - 20 68Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-08_grua - SIS-08_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+570
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 560.00 0.00 0.00 252.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 840.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 504.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 210.00 0.00 0.00 94.50 0.00 0.00
0+095 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 1,330.00 0.00 0.00 598.50 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.14 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00
0+095.010 0.00 0.00 0.00 95.01 0.00 1,330.14 0.00 0.00 598.56 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 69.86 0.00 0.00 31.44 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 756.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 1,960.00 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 17.99 0.00 251.50 0.00 0.00 113.17 0.00 0.00
0+157.990 0.00 0.00 0.00 157.99 0.00 2,211.50 0.00 0.00 995.17 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+158 0.00 0.00 0.00 158.00 0.00 2,211.76 0.00 0.00 995.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 75.76 0.00 0.00 34.09 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 2,287.52 0.00 0.00 1,029.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 3,047.52 0.00 0.00 1,371.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 3,807.52 0.00 0.00 1,713.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 4,567.52 0.00 0.00 2,055.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 18.54 0.00 704.52 0.00 0.00 317.03 0.00 0.00
0+238.540 0.00 0.00 0.00 238.54 0.00 5,272.04 0.00 0.00 2,372.42 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+238.550 0.00 0.00 0.00 238.55 0.00 5,272.25 0.00 0.00 2,372.51 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 7.25 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 0.00 240.00 0.00 5,279.50 0.00 0.00 2,375.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 25.00 0.00 0.00 11.25 0.00 0.00
0+245 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00 5,304.50 0.00 0.00 2,387.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 0.00 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,392.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 7.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,393.79 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 27.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,396.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 47.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,400.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 67.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,403.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 87.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,406.28 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 107.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,409.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 127.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,412.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 147.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,415.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 167.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,418.77 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 187.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,421.81 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 207.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,424.85 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 227.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,427.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 247.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,430.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 267.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,433.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 287.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,437.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
0+545.935 0.00 0.00 293.44 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,437.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 307.50 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,440.04 0.00 0.00

 0.00 0.00 10.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00
0+570.733 0.00 0.00 318.23 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 2,441.67 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  





 

SIS-08_grua - SIS-08_grua - 0+000 - 0+570 - 20 69Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

BASE_ZA_98% 1,080.372m³ 1,944.670t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,398.199m³ 2,488.794t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -36.906m³ -65.692t 
   
   

 





 

SIS-08_palas - SIS-08_palas - 0+000 - 0+313 - 20 70Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-08_palas - SIS-08_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+313
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 15.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 33.75 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 17.50 0.00 87.50 0.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 3.99 0.00 19.51 0.00 0.00 0.00 8.78 0.00 0.00
0+023.990 0.00 0.00 21.49 0.00 107.01 0.00 0.00 0.00 48.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+024 0.00 0.00 21.50 0.00 107.16 0.00 0.00 0.00 48.22 0.00 0.00

 0.00 0.00 16.00 0.00 431.89 0.00 0.00 0.00 194.35 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 37.50 0.00 539.05 0.00 0.00 0.00 242.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 57.50 0.00 1,079.05 0.00 0.00 0.00 485.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 77.50 0.00 1,619.05 0.00 0.00 0.00 728.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 97.50 0.00 2,159.05 0.00 0.00 0.00 971.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 12.00 0.00 324.00 0.00 0.00 0.00 145.80 0.00 0.00
0+112 0.00 0.00 109.50 0.00 2,483.05 0.00 0.00 0.00 1,117.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+112.010 0.00 0.00 109.51 0.00 2,483.25 0.00 0.00 0.00 1,117.46 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 95.88 0.00 0.00 0.00 43.15 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 117.50 0.00 2,579.13 0.00 0.00 0.00 1,160.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 11.00 0.00 132.25 0.00 0.00 0.00 59.51 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,220.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,220.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 128.50 8.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,221.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 128.50 28.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,224.48 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 128.50 48.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,227.51 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 128.50 68.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,230.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 128.50 88.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,233.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 128.50 108.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,236.63 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 128.50 128.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,239.66 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 128.50 148.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,242.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 128.50 168.00 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,245.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 13.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00
0+313.742 0.00 0.00 128.50 181.74 2,711.38 0.00 0.00 0.00 1,247.82 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 551.583m³ 992.850t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 715.655m³ 1,273.867t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.414m³ -34.556t 
   
   

 





 

SIS-09_grua - SIS-09_grua - 0+000 - 0+570 - 20 71Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-09_grua - SIS-09_grua 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+570
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 40.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 252.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 60.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 80.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 504.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 100.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 120.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 756.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 126.00 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 140.00 0.00 1,960.00 0.00 0.00 0.00 882.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 17.99 0.00 251.50 0.00 0.00 0.00 113.17 0.00 0.00
0+157.990 0.00 0.00 157.99 0.00 2,211.50 0.00 0.00 0.00 995.17 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00
0+158 0.00 0.00 158.00 0.00 2,211.76 0.00 0.00 0.00 995.29 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.00 0.00 75.76 0.00 0.00 0.00 34.09 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 160.00 0.00 2,287.52 0.00 0.00 0.00 1,029.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 180.00 0.00 3,047.52 0.00 0.00 0.00 1,371.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 200.00 0.00 3,807.52 0.00 0.00 0.00 1,713.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 760.00 0.00 0.00 0.00 342.00 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 220.00 0.00 4,567.52 0.00 0.00 0.00 2,055.38 0.00 0.00

 0.00 0.00 18.54 0.00 704.52 0.00 0.00 0.00 317.03 0.00 0.00
0+238.540 0.00 0.00 238.54 0.00 5,272.04 0.00 0.00 0.00 2,372.42 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00
0+238.550 0.00 0.00 238.55 0.00 5,272.25 0.00 0.00 0.00 2,372.51 0.00 0.00

 0.00 0.00 1.45 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 240.00 0.00 5,279.50 0.00 0.00 0.00 2,375.78 0.00 0.00

 0.00 0.00 5.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 11.25 0.00 0.00
0+245 0.00 0.00 245.00 0.00 5,304.50 0.00 0.00 0.00 2,387.03 0.00 0.00

 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+250 0.00 0.00 247.50 0.00 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,392.65 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 247.50 7.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,393.79 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 247.50 27.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,396.83 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 247.50 47.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,400.21 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+320 0.00 0.00 247.50 67.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,403.24 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+340 0.00 0.00 247.50 87.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,406.28 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+360 0.00 0.00 247.50 107.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,409.32 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00
0+380 0.00 0.00 247.50 127.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,412.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+400 0.00 0.00 247.50 147.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,415.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+420 0.00 0.00 247.50 167.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,418.77 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+440 0.00 0.00 247.50 187.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,421.81 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+460 0.00 0.00 247.50 207.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,424.85 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+480 0.00 0.00 247.50 227.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,427.89 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+500 0.00 0.00 247.50 247.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,430.92 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+520 0.00 0.00 247.50 267.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,433.96 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+540 0.00 0.00 247.50 287.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,437.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 5.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00
0+545.935 0.00 0.00 247.50 293.44 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,437.90 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00
0+560 0.00 0.00 247.50 307.50 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,440.04 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 0.00
0+570.723 0.00 0.00 247.50 318.22 5,317.00 0.00 0.00 0.00 2,441.66 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 1,080.372m³ 1,944.670t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 1,398.198m³ 2,488.792t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -36.906m³ -65.692t 
   





 

SIS-09_grua - SIS-09_grua - 0+000 - 0+570 - 20 72Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.
   

   
 





 

SIS-09_palas - SIS-09_palas - 0+000 - 0+313 - 20 73Pág. 
 13-10-2020

CUBICACIÓN DE FIRMES 
Áreas corregidas por curvatura 

 

 

SIS-09_palas - SIS-09_palas 
 

Estación inicial 0+000
Estación final 0+313
Intervalo 20

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref.

   
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00
0+005 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 12.50 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 75.00 0.00 0.00 33.75 0.00 0.00
0+020 0.00 0.00 0.00 17.50 0.00 87.50 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 3.99 0.00 19.51 0.00 0.00 8.78 0.00 0.00
0+023.990 0.00 0.00 0.00 21.49 0.00 107.01 0.00 0.00 48.15 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.16 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
0+024 0.00 0.00 0.00 21.50 0.00 107.16 0.00 0.00 48.22 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 431.89 0.00 0.00 194.35 0.00 0.00
0+040 0.00 0.00 0.00 37.50 0.00 539.05 0.00 0.00 242.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+060 0.00 0.00 0.00 57.50 0.00 1,079.05 0.00 0.00 485.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+080 0.00 0.00 0.00 77.50 0.00 1,619.05 0.00 0.00 728.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 540.00 0.00 0.00 243.00 0.00 0.00
0+100 0.00 0.00 0.00 97.50 0.00 2,159.05 0.00 0.00 971.57 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 324.00 0.00 0.00 145.80 0.00 0.00
0+112 0.00 0.00 0.00 109.50 0.00 2,483.05 0.00 0.00 1,117.37 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.20 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
0+112.010 0.00 0.00 0.00 109.51 0.00 2,483.25 0.00 0.00 1,117.46 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 7.99 0.00 95.88 0.00 0.00 43.15 0.00 0.00
0+120 0.00 0.00 0.00 117.50 0.00 2,579.13 0.00 0.00 1,160.61 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 132.25 0.00 0.00 59.51 0.00 0.00
0+132 0.00 0.00 0.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,220.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+132.010 0.00 0.00 0.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,220.12 0.00 0.00

 0.00 0.00 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00
0+140 0.00 0.00 8.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,221.44 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+160 0.00 0.00 28.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,224.48 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+180 0.00 0.00 48.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,227.51 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+200 0.00 0.00 68.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,230.55 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+220 0.00 0.00 88.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,233.59 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+240 0.00 0.00 108.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,236.63 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+260 0.00 0.00 128.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,239.66 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+280 0.00 0.00 148.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,242.70 0.00 0.00

 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00
0+300 0.00 0.00 168.00 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,245.74 0.00 0.00

 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 0.00
0+313.754 0.00 0.00 181.75 128.50 0.00 2,711.38 0.00 0.00 1,247.83 0.00 0.00

   
   
Tipo de firme:  SECTIPO-3B  
BASE_ZA_98% 551.584m³ 992.850t 
SUBBASE_S.SELEC_95% 715.657m³ 1,273.869t 
SUBBASE_S.SELEC_95% -19.414m³ -34.556t 
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PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

ANEJO 4 DE HIDROLOGÍA Y DRENAJES 

1. Objeto y alcance 

 

El  objeto  del  presente  Anejo  es  el  análisis  de  las  cuencas  hidrológicas  afectadas  por  las 

infraestructuras del proyecto de Parque Eólico San Isidro, así como el dimensionamiento de las obras de 

drenaje,  tanto  longitudinales como transversales, a  implantar para permitir  la continuidad hidrológica 

de los cauces o barrancos interceptados.  

 

El  proyecto  modificado  del  Parque  Eólico  San  Isidro  quedará  constituido  por  9  aerogeneradores 

modelo  Siemens  Gamesa  SG  170  de  5,8  MW  de  potencia  nominal  unitaria.  Dicha  potencia  ha  de 

limitarse a un valor de potencia previamente autorizado para el parque en cuestión, que en este caso es 

de 48 MW. El aerogenerador SG170 tendrá una altura de buje 135 metros, un diámetro del rotor de 170 

metros, haciendo una altura total del aerogenerador de 220 metros considerando la altura de buje más 

la altura de pala. 

 

Para  realizar  el  Estudio  Hidrológico  se  ha  empleado  la  base  cartográfica  de  los  ficheros  de MDT 

disponible en el IGN. A partir de estos datos se ha realizado el análisis de las cuencas interceptadas por 

los viales del parque eólico mediante software específico en SIG. 

 

Para  el  cálculo  de  los  caudales  máximos  emplearemos  la  formulación  propuesta  por  el  Método 

Racional,  que  se  encuentra  desarrollado  en  la  Norma  de  Carreteras  5.2.‐I.C.,  para  los  periodos  de 

retorno de 25 años para las cunetas y 100 años para las obras de drenaje transversal. 

 

En  cuanto  al  diseño  y  dimensionamiento  de  las  obras  de  drenaje,  se  han  tenido  en  cuenta  los 

criterios  establecidos  para  cruces  y  obras  de  paso  por  la  Comisaría  de  Aguas  de  la  Confederación 

Hidrográfica del Ebro en otros proyectos similares. 
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2. Normativa 

 

HIDROLOGÍA 

 Directiva 2000/60/CE del parlamento europeo y del  consejo de 23 de octubre de 2000 por  la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.  

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas.  

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.  

 Real Decreto‐Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.  

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.  

 Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.  

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico  aprobado  por  el  Real  Decreto  849/1986,  de  11  de  abril,  el  Reglamento  de 

Planificación  Hidrológica,  aprobado  por  el  Real  Decreto  907/2007,  de  6  de  julio,  y  otros 

reglamentos  en  materia  de  gestión  de  riesgos  de  inundación,  caudales  ecológicos,  reservas 

hidrológicas y vertidos de aguas residuales.  

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.  

 Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.  

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que se desarrolla 

los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico  que  desarrolla  los  Títulos  preliminar,  I,  IV,  V,  VI  y  VII  de  la  Ley  29/1985,  de  2  de 

agosto, de Aguas.  

 Real  Decreto  125/2007,  de  2  de  febrero,  por  el  que  se  fija  el  ámbito  territorial  de  las 

demarcaciones hidrográficas.  

 Orden  ARM/2656/2008,  de  10  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  la  instrucción  de 

planificación hidrológica.  

 

OBRA CIVIL 

 Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de Julio (EHE‐08). 
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 Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la 

Edificación. 

 Normativa DB SE‐AE Acciones en la edificación. 

 Normativa DB SE‐A Acero. 

 Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

 Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, 

las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

 Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, MOP, 1967 

 Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1‐IC de Trazado, de 

la Instrucción de Carreteras. 

 Orden  FOM/3460/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  6.1‐IC  de 

Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden  FOM298/2016,  de  15  de  febrero,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  5.2‐IC  de  Drenaje 

superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes de  la Dirección 

General de Carreteras (PG‐3). Aprobada por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 
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3. Descripción del parque eólico 

 

El Proyecto modificado consiste en un parque eólico de 9 aerogeneradores SG170 de 5.800 KW de 

potencia unitaria, altura de buje 135 metros ubicados en los TTMM de Almudévar y Huesca (Huesca). 

 

3.1. Situación y emplazamiento 

 

El  Parque  Eólico  San  Isidro,  de  48 MW afecta  al  término municipal  de Almudévar  y Huesca  en  la 

provincia de Huesca. 

 

En el término municipal de Almudévar se ubicarán los nueve aerogeneradores SG170‐5,8 MW que 

forman  parte  de  este  proyecto  (si  bien  el  aerogenerador  SIS‐07  afectará  a  terrenos  del  término 

municipal de Huesca), así como el acceso principal al parque eólico desde el camino de La Licorera, que 

sale del punto kilométrico 554 de  la carretera nacional N‐330,  los viales  internos del parque eólico,  la 

torre de medición, la campa para el acopio de equipos y gestión de residuos, las oficinas y la de planta 

de hormigones. 

 

El Parque Eólico San Isidro evacuará la energía en la futura Subestación San Isidro 132/30 kV. 

 

En los terrenos donde se propone la construcción del parque eólico se dispone de suficiente espacio 

con  una  topografía  adecuada  para  su  implantación  y  con  una  buena  disposición  para  la  explotación 

energética del recurso, siendo la superficie aproximada para su implantación y zona de influencia de 365 

Ha. 

 

El  Parque Eólico San  Isidro  se ubica en  los parajes  conocidos  como “Mascariello”  y  “Torre  Lierta” 

pertenecientes al dominio territorial del Ayuntamiento de Almudevar en la provincia de Huesca. 

 

3.2. Descripción de poligonal 

 

La  poligonal  que  delimita  el  parque  tiene  las  siguientes  coordenadas  UTM  ETRS89  HUSO  30, 

mostradas en la siguiente imagen: 
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Imagen 1: Representación de la poligonal delimitadora del Parque Eólico San Isidro. 

 

Las coordenadas de los vértices de la poligonal, en sistema ETRS89, Huso 30, son las siguientes: 

 

VÉRTICE  X  Y 

1  702.840,48  4.668.278,13 

2  707.718,39  4.663.089,11 

3  702.966,32  4.659.832,17 

4  700.803,36  4.661.943,18 

Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Eólico San Isidro. 

 

El  Parque  Eólico  San  Isidro  consta  de  9  aerogeneradores,  distribuidos  perpendiculares  a  los 

vientos dominantes en la zona. 

 

En  la  siguiente  tabla  se  presentan  las  coordenadas  en  las  que  se  dispondrán  los 

aerogeneradores: 

AEROGENERADOR  UTM X  UTM Y 

SIS‐01  702.669,00  4.662.718,00 

SIS‐02  702.781,00  4.663.673,00 

SIS‐03  703.109,00  4.664.067,00 

SIS‐04  703.421,00  4.664.468,00 

SIS‐05  704.119,00  4.662.385,00 

SIS‐06  704.679,00  4.663.761,00 

SIS‐07  705.376,04  4.664.009,22 

SIS‐08  705.026,00  4.662.497,00 

SIS‐09  705.551,00  4.662.707,00 

Coordenadas UTM ETRS89 de los aerogeneradores del Parque Eólico San Isidro. 
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Todos  los  aerogeneradores  que  se  instalarán  en  el  Parque  Eólico  San  Isidro  serán  Siemens 

Gamesa SG170 y  tendrán una potencia de 5,8 MW. La elección de estos  tipos de aerogeneradores se 

justifica entre otras razones por el tipo de régimen de vientos, la eficiencia en el aprovechamiento de la 

energía y por la disponibilidad comercial actual. 

 

Las coordenadas de ubicación de la torre de medición del Parque Eólico San Isidro son: 

 

UTM  X  Y 

TP‐SIS  702.666  4.663.156 

Coordenadas UTM ETRS89 de la torre de medición a instalar en el PE San Isidro. 

 

La  torre  de  medición  TP‐SIS  será  autosoportada  y  se  situará  en  las  siguientes  coordenadas,  en 

sistema ETRS89, Huso 30, entre el aerogenerador SIS‐01 y el aerogenerador SIS‐02:  
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3.3. Acceso al parque eólico 

 

El  acceso  al  Parque  Eólico  San  Isidro  promovido  por  ARAGONESA  DE  INFRAESTRUCTURAS 

ENERGÉTICAS  RENOVABLES,  S.L.  se  realizará  realizará  a  través  de  la  carretera  nacional  N‐330.  En  el 

punto kilométrico 554 de la carretera nacional N‐330 (coordenadas X: 701.264,47, Y: 4.657.367,40) está 

el desvío hacia la población de Almudévar a través del denominado camino de La Licorera.  

 

Aproximadamente a 200 metros desde la nacional N‐330 hay un camino existente hacia el norte que 

será el que sirva de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico San Isidro, a la torre de medición TP‐

SIS del Parque Eólico San Isidro y para todas las instalaciones de zona de campa de acopios, planta de 

hormigones y oficinas, así como a la Subestación San Isidro, que es objeto de otro proyecto. 

 

Esta vía dispone de suficiente anchura para permitir el acceso de los transportes, aunque tendrá que 

ser acondicionada. 

 

El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a los aerogeneradores es el 

de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza la utilización de 

los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles 

de  forma  que  se  respete  la  rasante  del  terreno  natural,  siempre  atendiendo  al  criterio  de  menos 

afección al medio. 

 

3.4. Instalaciones complementarias 

 

En las cercanías del Parque Eólico San Isidro, concretamente en las parcelas 125 y 163 del polígono 

22 del término municipal de Almudévar (Huesca) se va a instalar una campa de almacenamiento para las 

palas de los aerogeneradores y equipamiento de estos, una planta de hormigón, una zona de gestión de 

residuos y una zona de oficinas que ocuparán un tamaño aproximado de 100x100. 

 

3.5. Descripción de evacuación 

 

Con objeto de evacuar  la energía eléctrica procedente del parque eólico San  Isidro, de 48 MW se 

proyecta la construcción de la Subestación Eléctrica San Isidro 132/30 kV.  

 

Desde  la Subestación San  Isidro partirá una  línea de 132 kV de unos 6 km de  longitud que  llegará 

hasta la Subestación ubicada en P.L.H.U.S.  

 

El  proyecto  de  la  SET  y  la  línea  aérea  de  132  kV  no  es  objeto  de  esta  memoria  y  dispone  de 

proyectos propios. 
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4. Caracterización Hidrológica de la zona de estudio 

4.1. Descripción de la zona de estudio 

 

A nivel hidrográfico, la zona pertenece a la cuenca del Ebro, en su margen izquierda, concretamente 

a la subcuenca del río Gállego, aunque en su extremo oriental, limitando con las cuencas aportantes de 

los afluentes del Cinca. 

 

Los  aerogeneradores  se  encuentran  en  una  muela  o  saso,  en  las  cabeceras  del  Barranco  de  las 

Fuentes o Torrente del Azul y el Fondo de Valdecabritos, en el T.M. de Almudévar, en  la provincia de 

Huesca. Estos cauces confluyen en otros barrancos de mayor entidad antes de llegar al río Gállego, que 

se encuentra a más de 15 km de la zona de actuación.  

 

Al  Sur  del  parque  eólico  se  ubicará  la  Balsa  de  Almudévar,  actualmente  en  construcción,  y  nos 

encontramos con la zona regable del Canal de Monegros. 

 

En  el  entorno  de  actuación,  nos  encontramos  con  una  gran  cantidad  de  arroyos  y  barrancos  de 

régimen temporal aunque con cauces bien definidos, que surgen en los escarpes y planicies situados al 

Noreste de la población de Almudévar, en su límite municipal con Huesca. En las zonas que la pendiente 

lo permite, nos encontramos con presencia de cultivos de secano. 

 

Se han detectado diversos cauces públicos pertenecientes a la red hidrográfica a escala 1:25.000 del 

I.G.N. en el ámbito del parque eólico y que se ven afectados por las infraestructuras del parque eólico, 

que son el Barranco de las Fuentes o Torrente del Azul y el Fondo de Valdecabritos.  

 

En  cuanto  a  la  hidrogeología,  según  se  ha  consultado  en  el  SITEbro,  la  zona  de  actuación  no  se 

encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea de consideración. 

 

4.2. Delimitación de cuencas 

 

Las  superficies  de  las  distintas  cuencas  se  han  obtenido  a  partir  de  la  cartografía  del  Instituto 

Geográfico  Nacional  (I.G.N.)  de  escala  1:25.000.  Con  estos  datos  se  obtiene  un  Modelo  Digital  del 

Terreno de  la  zona de actuación, para el posterior  tratamiento de  los datos de elevaciones mediante 

SIG, que nos permite obtener un mapa de la hidrografía de la zona de estudio. 

 

Posteriormente se obtienen las cuencas y subcuencas que afectan a las infraestructuras del parque, 

teniendo en cuenta el vial de acceso y caminos interiores que conectan con los aerogeneradores, como 

se ve en la siguiente imagen: 
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Imagen  de  las  cuencas 

interceptadas  por  el  vial 

de  acceso  y  los  caminos 

interiores  de  conexión 

con  los  aerogeneradores 

del parque San Isidro. 

 

El plano con la delimitación de las cuencas de drenaje se incluye como Apéndice del presente Anejo. 

Una  vez  definidas  las  cuencas  interceptadas,  ya  sean  de  cauces  públicos  o  no,  se  determinan  las 

características físicas de cada una de ellas como superficie,  longitud y pendiente del cauce principal, a 

partir de las cotas máxima y mínima, que serán empleados en el cálculo de los caudales. 

 

A continuación se incluye el listado de las cuencas interceptadas por los viales interiores del parque 

y sus características principales para el cálculo de caudales.  
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VIAL Cuenca Sup.(km2) L (Km) Cota cab. Cota des. Pend. J (m/m) Tc (h)

1 0,040 0,35 418,00 408,90 0,026 0,27

2 0,129 1,12 440,00 415,20 0,022 0,67

3 0,206 0,73 447,80 433,30 0,020 0,50

4 0,010 0,10 451,20 448,00 0,033 0,10

5 0,116 0,35 466,20 446,50 0,056 0,23

6 0,025 0,21 472,80 466,80 0,029 0,18

7 0,077 0,89 489,30 472,10 0,019 0,58

8 0,203 1,36 518,20 483,10 0,026 0,76

9 0,059 0,52 521,50 501,00 0,040 0,34

10 0,005 0,12 522,90 516,90 0,050 0,11

11 0,047 0,45 527,00 520,90 0,013 0,37

14 0,008 0,12 521,50 512,50 0,075 0,10

15 0,022 0,22 521,50 512,50 0,041 0,17

16 0,161 0,97 501,60 482,50 0,020 0,62

17 0,215 1,23 496,40 480,00 0,013 0,80

18 5,999 5,49 581,70 449,30 0,024 2,22

19 0,275 1,89 527,80 456,00 0,038 0,91

20 0,103 0,38 532,10 480,10 0,139 0,21

21 0,015 0,25 532,40 520,20 0,049 0,18

22 0,012 0,22 535,50 531,60 0,018 0,20

25 0,017 0,34 564,50 548,50 0,047 0,24

26 0,888 2,28 533,80 481,50 0,023 1,15

27 0,187 0,69 545,00 481,50 0,092 0,36

28 0,268 1,72 573,12 491,20 0,048 0,81

29 0,235 0,74 568,60 515,30 0,072 0,39

30 0,299 0,70 578,40 533,80 0,064 0,39

31 0,132 0,40 568,80 526,00 0,106 0,23

32 0,121 0,57 573,10 525,50 0,084 0,31

EJE 
ACCESO

EJE 01

EJE-02

EJE-04

EJE-05

EJE-06
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5. Cálculo de caudales. 

5.1. Metodología empleada 

 

Para el cálculo de los caudales máximos de avenida emplearemos la formulación propuesta por el 

Método Racional, que se encuentra desarrollado en la Norma de Carreteras 5.2.‐I.C. Este modelo resulta 

de aplicación en cuencas pequeñas y homogéneas como las que nos ocupan.  

 

El método Racional supone la generación de escorrentía en una determinada cuenca a partir de una 

intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie, y se basa en la aplicación de 

esa intensidad de precipitación, a través de una estimación de su escorrentía, admitiendo que la única 

componente que afecta a la generación de caudales máximos es aquella que escurre superficialmente. 

En  las  cuencas  grandes  este  método  pierde  precisión  y  no  lo  podríamos  considerar  válido,  pero  en 

cuencas de pequeño tamaño como las que nos encontramos, con un tiempo de concentración menor a 

las 6 horas, es un método sencillo que nos arroja resultados apropiados. 

 

Por  tanto,  el  caudal  de  referencia  Q  en  el  punto  en  el  que  desagua  una  cuenca  o  superficie  se 

obtiene de la siguiente fórmula: 

 

QT:  Caudal máximo anual  correspondiente al período de  retorno T,  en el punto de desagüe de  la 

cuenca. (m3/s) 

I (T, Tc):  Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, para 

una duración del aguacero igual al tiempo de concentración Tc, de la cuenca. (mm/h) 

C:  Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. (adimensional) 

A:  Área de la cuenca o superficie considerada. (km2) 

Kt:  Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. (adimensional) 

 

Para la aplicación de este método es necesario calcular previamente el coeficiente de escorrentía, la 

intensidad de precipitación y la superficie de la cuenca aportadora.  

 

Al  final  de  este  apartado  se  incluirá  una  tabla  con  los  datos  resultantes  de  la  aplicación  de  esta 

fórmula  para  cada  cuenca  analizada,  estimando  los  caudales  relativos  al  periodo  de  retorno  de  100 

años. 

 

5.2. Cálculo de las Precipitaciones Máximas Diarias 

 

En  la publicación de “Máximas Lluvias Diarias en  la España Peninsular” de  la Dirección General de 

Carreteras  del  Ministerio  de  Fomento  se  pueden  obtener  de  manera  sencilla  las  precipitaciones 
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máximas  diarias  en  cualquier  lugar  de  España,  mediante  la  consulta  de  los  mapas  de  Isolíneas  de 

precipitaciones y la aplicación del valor regional del coeficiente de variación Cv. 

 

Fragmento  del  mapa  de  Isolíneas  de 

precipitaciones  y  del  valor  regional  del 

coeficiente  de  variación  Cv  en  la  zona  de 

actuación. 

 

Según los mapas de la publicación, los datos de la zona de estudio son: 

 Valor medio de P.máx.día:      46 mm/día 

 Valor regional de Cv:        0,39 

 Factores de Amplificación KT:  

 

  T25  T100  T500 

KT  1,808  2,357  3,067 

Valores del factor de amplificación KT para cada periodo de retorno. 

 

Aplicando a los valores de precipitación máxima diaria en el entorno de actuación los coeficientes de 

valor  regional  Cv  y  teniendo  en  cuenta  los  factores  de  amplificación  asignados  para  cada  uno  de  los 

periodos de retorno, obtendremos  los valores de precipitación relativos a dichos periodos de retorno, 

que serán: 

  T25  T100  T500 

Pd (mm/día)  83,17  108,42  141,08 

Valores de precipitación diaria aplicables en la zona de estudio, para cada periodo de retorno. 

 

Estos  valores  nos  permitirán  calcular  la  intensidad  de  precipitación  I (T,t)  correspondiente  a  cada 

periodo de retorno, tal como se describe a continuación. 

 

5.3. Cálculo de la Intensidad de precipitación 

 

La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una duración 

del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá por medio 

de la siguiente fórmula: 

 
I (T,t):  Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a una duración 

del aguacero t. (mm/h) 
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Id:    Intensidad  media  diaria  de  precipitación  corregida  correspondiente  al  período  de 
retorno T. (mm/h) 

Fint:    Factor de intensidad. (adimensional) 
 

La  intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de  retorno T,  se 

obtiene mediante la fórmula: 

 
  Id:  Intensidad  media  diaria  de  precipitación  corregida  correspondiente  al  período  de 

retorno T. (mm/h) 
  Pd:  Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. (mm) 
  KA:  Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. (adimensional) 
 

El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no simultaneidad 

de  la  lluvia  en  toda  su  superficie.  Se  obtiene  a  partir  de  la  siguiente  fórmula  y  puede  variar  para  las 

cuencas analizadas: 

 
 

En nuestro caso  todas  las áreas de  las  subcuencas de estudio son menores que uno, por  tanto el 

factor reductor será igual a la unidad. 

 

Tomando  los  valores  calculados  de  precipitación  diaria  para  los  periodos  de  retorno  analizados, 

obtenidos en el apartado anterior, podemos calcular los de Intensidad media diaria, de manera que: 

 

  T25  T100  T500 

Pd (mm/día)  83,17  108,42  141,08 

Id (mm/h)  3,46  4,52  5,87 

Valores de precipitación e intensidad media diaria para cada periodo de retorno. 

 

El factor de intensidad (Fint) introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende 

de: 

 
 

Fa:  Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 

I1/Id:  Índice  de  torrencialidad  que  expresa  la  relación  entre  la  intensidad  de  precipitación 

horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función de la zona geográfica, a partir del 

mapa de la siguiente figura. 

T=Tc:  Duración del aguacero. 
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Mapa  del  índice  de 

Torrencialidad  (I1/Id)  , 

obtenido de  la Norma 5.2.‐

I.C..  

 

Para  el  cálculo  del  Tiempo  de  Concentración  (Tc)  se  ha  utilizado  la  fórmula  recomendada  por  la 

Instrucción de Carreteras: 

 
siendo: 

tc:    Tiempo de concentración (horas). 

Lc:    Longitud del cauce (Km). 

Jc:    Pendiente media (adimensional). 

 

Así como los valores de intensidad de precipitación son comunes a toda el área de estudio, cada una 

de  las  subcuencas  analizadas  tendrá  Tiempos  de  concentración  diferentes,  ya  que  depende  de  las 

longitudes de los cauces que atraviesan la plataforma y sus pendientes, parámetros que son únicos para 

cada uno de ellas. 

 

5.4. Cálculo del coeficiente de escorrentía 

 

El coeficiente de escorrentía depende de la razón entre la precipitación diaria (Pd) correspondiente 

al periodo de retorno considerado y el umbral de escorrentía (Po) a partir del cual se inicia ésta. 

 

Si la razón Pd/Po fuese inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. 

En caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la fórmula: 
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C:     Coeficiente de escorrentía (adimensional). 

Pd:    Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado (mm).  

KA:    Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca (adimensional).  

P0:    Umbral de escorrentía (mm). 

 

El umbral de escorrentía Po, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para 

que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

El valor inicial del umbral de escorrentía P0
i, se determinará como se refiere a continuación, a partir 

de la Tabla 2.3. de la Norma, denominada “Valor inicial del Umbral de Escorrentía P0
i (mm)”, de la cual 

obtenemos el siguiente valor según el uso y el grupo de suelo predominante en la cuenca de estudio. 

 

En el caso de que en una misma subcuenca nos encontremos con varios grupos de suelo, se obtiene 

un coeficiente ponderado en función de la superficie de cada uno de los grupos presentes. 

 

Para estimar el grupo de suelo se emplea el mapa de los grupos hidrológicos de suelo que se incluye 

como Figura 2.7 de la Norma 5.2‐IC, “Mapa de grupos hidrológicos de suelo”.  

 

 
Mapa de grupos hidrológicos de suelo. Figura 2.7 de la Norma 5.2‐IC 
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Del  mapa  anterior  podemos  determinar  que,  desde  el  punto  de  vista  edafológico,  a  efectos  de 

cálculo del umbral de escorrentía, los suelos de nuestra zona de trabajo se clasifican dentro del grupo C. 

 

Aplicamos el factor corrector del umbral de escorrentía que obtenemos a partir de los datos de la 

tabla 2.5, correspondientes a las regiones de la figura 2.9 de la Norma 5.2‐IC. 

 

Región 
Valor medio 

βm 

Desviación 

respecto al valor 

medio ∆50 

Periodo de retorno T (años), FT 

2  5  25  100  500 

92  1,45  0,30  0,82  0,94  1,00  1,00  1,00 

 

Tal como se observa en la siguiente figura, la región 93 es la que engloba a los principales afluentes 

de la margen derecha del tramo medio‐bajo del río Ebro, donde se ubica la zona de actuación. 

 

Regiones  consideradas  para  la 

caracterización  del  coeficiente 

corrector  del  Umbral  de 

Escorrentía,  correspondiente  a 

la Figura 2.9 de la Instrucción. 

 

Por tanto, aplicando la fórmula para el cálculo del coeficiente de escorrentía, obtenemos los valores 

asociados a cada subcuenca 

 

5.5. Coeficiente de uniformidad en la Distribución Temporal de Precipitación 

 

El  coeficiente  Kt,  que  tiene  en  cuenta  la  falta  de  uniformidad  en  la  distribución  temporal  de  la 

precipitación, depende del Tiempo de concentración y por tanto será específico para cada subcuenca. Se 

obtiene a través de la siguiente expresión: 
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5.6. Resumen del cálculo de caudales 

 

Se incluye a continuación el resultado del cálculo de caudales para todas las subcuencas considerada 

en este estudio, como resultado de aplicar a la fórmula del método Racional los datos obtenidos en los 

apartados anteriores. 

 

 
   

VIAL Cuenca Sup.(km2) L (Km) Cota cab. Cota des. Pend. J (m/m) Tc (h) Pd Ka Int.media Po estim. Po Coef.esc. Kt Q (m3/seg.)

1 0,040 0,35 418,00 408,90 0,026 0,27 108,422 1,000 92,6 13,0 15,0 0,568 1,014 0,59

2 0,129 1,12 440,00 415,20 0,022 0,67 108,422 1,000 56,6 13,0 15,0 0,568 1,042 1,20

3 0,206 0,73 447,80 433,30 0,020 0,50 108,422 1,000 66,8 13,0 15,0 0,568 1,029 2,23

4 0,010 0,10 451,20 448,00 0,033 0,10 108,422 1,000 151,4 13,0 15,0 0,568 1,004 0,24

5 0,116 0,35 466,20 446,50 0,056 0,23 108,422 1,000 99,5 13,0 15,0 0,568 1,011 1,84

6 0,025 0,21 472,80 466,80 0,029 0,18 108,422 1,000 113,4 13,0 15,0 0,568 1,008 0,44

7 0,077 0,89 489,30 472,10 0,019 0,58 108,422 1,000 61,6 13,0 15,0 0,568 1,035 0,77

8 0,203 1,36 518,20 483,10 0,026 0,76 108,422 1,000 52,8 13,0 15,0 0,568 1,048 1,77

9 0,059 0,52 521,50 501,00 0,040 0,34 108,422 1,000 82,5 13,0 15,0 0,568 1,018 0,78

10 0,005 0,12 522,90 516,90 0,050 0,11 108,422 1,000 145,6 13,0 15,0 0,568 1,004 0,12

11 0,047 0,45 527,00 520,90 0,013 0,37 108,422 1,000 78,1 13,0 15,0 0,568 1,020 0,59

14 0,008 0,12 521,50 512,50 0,075 0,10 108,422 1,000 151,3 13,0 15,0 0,568 1,004 0,19

15 0,022 0,22 521,50 512,50 0,041 0,17 108,422 1,000 115,1 13,0 15,0 0,568 1,008 0,41

16 0,161 0,97 501,60 482,50 0,020 0,62 108,422 1,000 59,2 13,0 15,0 0,568 1,038 1,56

17 0,215 1,23 496,40 480,00 0,013 0,80 108,422 1,000 51,4 13,0 15,0 0,568 1,051 1,83

18 5,999 5,49 581,70 449,30 0,024 2,22 108,422 0,948 26,4 13,0 15,0 0,549 1,162 28,10

19 0,275 1,89 527,80 456,00 0,038 0,91 108,422 1,000 47,9 13,0 15,0 0,568 1,059 2,20

20 0,103 0,38 532,10 480,10 0,139 0,21 108,422 1,000 105,5 13,0 15,0 0,568 1,010 1,72

21 0,015 0,25 532,40 520,20 0,049 0,18 108,422 1,000 112,0 13,0 15,0 0,568 1,009 0,27

22 0,012 0,22 535,50 531,60 0,018 0,20 108,422 1,000 107,4 13,0 15,0 0,568 1,009 0,21

25 0,017 0,34 564,50 548,50 0,047 0,24 108,422 1,000 98,8 13,0 15,0 0,568 1,012 0,27

26 0,888 2,28 533,80 481,50 0,023 1,15 108,422 1,000 41,6 13,0 15,0 0,568 1,078 6,28

27 0,187 0,69 545,00 481,50 0,092 0,36 108,422 1,000 80,0 13,0 15,0 0,568 1,019 2,41

28 0,268 1,72 573,12 491,20 0,048 0,81 108,422 1,000 51,1 13,0 15,0 0,568 1,052 2,27

29 0,235 0,74 568,60 515,30 0,072 0,39 108,422 1,000 76,0 13,0 15,0 0,568 1,022 2,88

30 0,299 0,70 578,40 533,80 0,064 0,39 108,422 1,000 76,7 13,0 15,0 0,568 1,021 3,69

31 0,132 0,40 568,80 526,00 0,106 0,23 108,422 1,000 99,9 13,0 15,0 0,568 1,011 2,10

32 0,121 0,57 573,10 525,50 0,084 0,31 108,422 1,000 85,7 13,0 15,0 0,568 1,016 1,66

EJE 
ACCESO

EJE 01

EJE-02

EJE-04

EJE-05

EJE-06
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6. Dimensionamiento de elementos de drenaje 

6.1. Drenaje transversal 

 

Una vez medida la superficie de aportación de las cuencas interceptadas por los distintos viales del 

parque, se han obtenido, mediante la fórmula de Manning, el caudal que debe ser evacuado por cada 

una de las Obras de Drenaje definidas a lo largo de la traza. 

 

La ecuación de Manning empleada es: 

𝑄 ൌ
𝐴 ൈ 𝑅௛

ଶ ଷ⁄ ൈ 𝑖ଵ ଶ⁄

𝑛
 

Donde: 
 

Q = Caudal en m³/s 

n = Coeficiente de rugosidad de Manning. En este caso se ha adoptado como valor del número de 

Manning 0,017 para elementos de hormigón sin mantenimiento. 

A = Área mojada en m² 

i = Pendiente longitudinal en m/m 

Rh = Radio hidráulico de la sección, en m 

 

El  objeto  principal  del  drenaje  transversal  es  garantizar  la  continuidad  del  cauce  natural 

interceptado, afectando lo menos posible al flujo en su estado natural. Para ello, se toma como criterio 

prioritario realizar pasos de agua mediante vados o badenes hormigonados, que garantizan el paso de 

las  aguas  sobre  el  camino  de  acceso  en  lámina  libre.  El  badén  debe  tener  una  longitud 

aproximadamente  igual  al  ancho del  cauce,  de manera que  la  geometría natural  del  cauce no  se  vea 

alterada. 

 

En  los  casos  en  los  que  no  se  puede  adaptar  el  trazado  de  los  caminos  y  viales  a  la  rasante  del 

terreno y éstos  interceptan  los  cauces naturales en  terraplén,  se deben ejecutar  las obras de drenaje 

transversal,  compuestas  por  tubos o marcos  de hormigón prefabricado,  que  deberán  cumplir  con  las 

siguientes condiciones: 

 

 La capacidad hidráulica de la obra de restitución del cauce se diseña para transportar caudales 

de periodo de retorno de 100 años, como mínimo. 

 La pendiente  longitudinal  y  la  geometría  se  la  sección permiten  que  la  velocidad máxima del 

agua sea siempre inferior a 6,0 m/s (recomendado <3 m/s) para evitar erosiones y superior a 0,5 

m/s para prevenir las sedimentaciones. 

 Las obras de drenaje transversal se diseñarán con un resguardo mínimo para que el caudal de 

diseño no produzca sobrepresiones en el dintel de las mismas. 

 

Dadas que nos encontramos en un terreno rural y para facilitar la limpieza y mantenimiento de las 

obras de drenaje, se establece como criterio un diámetro mínimo de DN600 para los conductos en ODT 
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en vaguadas naturales o puntos bajos del vial. En los casos en los que se dan pasos salvacunetas u obras 

de drenaje que recogen las aguas de la cuneta de la plataforma, el diámetro de los tubos se reduce a 

DN400. 

 

Se han previsto 10 obras de drenaje transversal en  las  infraestructuras de acceso al parque eólico 

San Isidro, que se sitúan en los siguientes emplazamientos: 

VIAL  P.K. INICIO  TIPO  DN  Longitud (m) 

EJE 02  0+180  TUBO  DN600  12 

EJE 04 
0+720  TUBO  2 x DN800  12 

1+315  MARCO  Existente  ‐ 

EJE 05 

0+003  TUBO  DN800  15 

0+560  MARCO  3 marcos 2x1  15 

0+910 *  TUBO  DN800  12,5 

2+675  MARCO  2x1  15 

EJE 06 

0+070  TUBO  DN600  21 

0+395 *  TUBO  DN800  17 

0+675 *  TUBO  DN800  15 

 

* Las obras de paso marcadas con un asterisco se colocan para restituir el paso bajo el camino de 

acequias u obras de drenaje ya existentes en la actualidad. En fases posteriores se deberá comprobar en 

campo las dimensiones y pendiente de las mismas. 

Se  han  previsto  12  vados  hormigonados  en  el  parque  eólico  San  Isidro,  que  se  sitúan  en  los 

siguientes emplazamientos: 

VIAL  P.K. INICIO  Longitud (m)    VIAL  P.K. INICIO  Longitud (m) 

ACCESO 

0+370  25   

EJE 05 

0+875  25 

1+790  20    1+570  25 

2+620  25    2+660  45 

EJE 01  1+760  20    EJE 06  0+875  25 

EJE 03‐b  1+035  10         

EJE 04 
0+100  35         

0+190  20         
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1+315  16         

Asimismo, se han detectado afecciones sobre algunos elementos existentes, como acequias o tubos, 

que  se  deberán  restituir  de manera  que  se  garantice  que  se mantiene  la  función para  la  cual  fueron 

construidos. 

 

6.2. Drenaje longitudinal 

 

Al  igual que en para  las obras de drenaje  transversal,  para el  cálculo hidráulico de  las  cunetas  se 

aplica la ecuación de Manning. En este caso se ha adoptado como valor del número de Manning 0,015 

para cunetas revestidas (aquellas que tienen una pendiente  longitudinal mayor a un 7%) y 0,025 para 

cunetas sin revestir. 

 

Como  se  ha  mencionado  en  el  apartado  anterior,  cuando  la  cuneta  intercepta  alguna  cuenca 

externa,  se ha  incluido  como un  caudal  de  aportación que  se  suma al  caudal  generado por  la  propia 

plataforma del camino. 

 

Todos  los  viales  (incluido  el  acceso  a  la  torre meteorológica)  y  plataformas  dispondrán  a  ambos 

lados de cunetas de forma triangular, de aproximadamente 1,25 m de ancho y 0,5 m de profundidad, 

con  talud  exterior  1H:1V  y  el  talud  interior  a  3H:2V,  de manera que  la  lámina de  agua no  supere  en 

ningún caso la altura de la cuneta. 

 

En las salidas o entradas de caminos existentes a los nuevos viales se colocarán tubos salvacunetas 

para dar continuidad a la cuneta. 
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7. Conclusión 

 

Se ha analizado la hidrología de la zona de actuación del proyecto de parque eólico San Isidro, de 48 

MW, en los T.T.M.M. de Almudévar y Huesca, en la provincia de Huesca. 

 

El parque eólico está formado por 9 aerogeneradores que se localizan en T.M. de Almudévar, a los 

que se  llega mediante un vial de acceso desde el camino de La Licorera, que sale  la carretera N‐330 y 

viales  interiores que conectan con  los aerogeneradores, aprovechando en  la medida de  lo posible  los 

caminos  existentes  adaptándolos  a  las  nuevas  condiciones  de  trazado  (anchura,  radios  de  giro  y 

pendientes) requeridas para la construcción y explotación del parque. 

 

Se  han  analizado  las  cuencas  y  subcuencas  interceptadas  por  estos  caminos  y  dimensionado  las 

obras de drenaje transversal y las cunetas necesarias para dar continuidad al flujo de agua natural. 

Para ello, se ha priorizado el cruce mediante vados hormigonados, que no alteran la morfología de 

los  cauces  interceptados,  y  obras  de  drenaje  en  aquellos  que  no  lo  permiten,  empleando  marcos 

prefabricados de hormigón en los cruzamientos con cauces públicos. 

 

En  el  resto  de  los  casos,  se  dimensionan  las  obras  de  drenaje  necesarias  para  garantizar  la 

continuidad hidrológica del cauce, evitando sobrepresiones o desbordamientos que pudieran provocar 

daños en los caminos de acceso.  

 

En fases posteriores del proyecto o durante  la construcción de las obras los elementos de drenaje 

podrán verse modificados si las condiciones del terreno así lo requieren. 
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APÉNDICE 1. PLANO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS INTERCEPTADAS 
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1. Objeto 

 

El objeto de este documento es la justificación eléctrica de los cables de media tensión que integran 

la red eléctrica de media tensión del Parque Eólico San Isidro de 48 MW (Almudévar y Huesca ‐ Huesca), 

destinada a la interconexión de los 9 aerogeneradores Siemens Gamesa SG170 – 5,8 MW de 135 metros 

de altura de buje con la Subestación Eléctrica San Isidro 132/30 kV. 

 

El Parque Eólico San Isidro estará compuesto por 9 aerogeneradores Siemens Gamesa SG170 – 5,8 

MW. 

 

2. Normativa 

Todos  los materiales usados para el  sistema de media  tensión y  red de  tierras deben de estar de 

acuerdo con la normativa internacional y nacional en su versión más actualizada. Además, han de tenerse 

en cuenta la normativa y directivas locales. 

 

 IEC 60364: Part 4 “Protección contra el rayo” 

 IEC 60364: Part 5 “Instalaciones eléctricas de baja tensión – selección e instalación de los equipos 

eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección” 

 IEC 60364: Part 6 “Verificación de la pueta a tierra” 

 IEC 61400: Part 24 “Aerogeneradores – Protección contra el rayo” 

 IEC 61936: Part 1 “Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna” 

 IEC 61936: Part 2 “Sistema de tierras en instalaciones eléctricas superiores a 1 kV” 

 IEC 60502‐2: Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones asignadas 

de (Um=1,2 kV) a 30 kV (Um=36 kV) – Parte 2: Cables para tensiones asignadas de 6 kV (Um = 7,2 

kV) a 30 kV (Um = 36 kV). 

 

3. Datos de partida 

Los siguientes documentos han sido considerados como datos de partida de esta memoria: 

‐ Catálogo comercial de Prysmian con los siguientes conductores: 

o RHZ1 18/30 kV 1x240 Características del cable se sección 240 mm2 

o RHZ1 18/30 kV 1x400. Características del cable se sección 400 mm2 

o RHZ1 18/30 kV 1x400. Características del cable se sección 630 mm2 

 

4. Parque Eólico San Isidro 

El Parque Eólico San Isidro constará de 9 aerogeneradores Siemens Gamesa SG170 de 135 metros de 

altura de buje y de 5.800 kW de potencia nominal.  

 

La energía eléctrica generada en la instalación se evacuará desde la Subestación Eléctrica San Isidro 

(132/30 kV) ubicada en el término municipal de Almudevar, a través de una línea eléctrica aérea de 132 

kV hasta enlazar con la subestación PLHUS 132 kV propiedad de Endesa. 
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La Tabla 1 resume los datos básicos del parque eólico. 

Localización    Almudévar (Huesca) 

Aerogenerador    Siemens Gamesa SG170 

Potencia Unitaria  kW  5.800 

Número de aerogeneradores a 

instalar 
  9 

Potencia instalada  kW  52.200 

Potencia autorizada  kW  48.000 

Tabla 1 Datos generales del Parque Eólico San Isidro. 

 

5. Red de media tensión 

Forman parte de la red eléctrica de media tensión del parque eólico: 

- La red colectora de energía eléctrica 

- La red de comunicaciones por fibra óptica 

- La red de puesta a tierra 

 
5.1. Red colectora de energía eléctrica 

Esta red, de topología radial, tiene como función la interconexión de los aerogeneradores del parque 

eólico con la subestación eléctrica, y permite el transporte de la energía eléctrica generada en cada uno 

de ellos hasta la subestación. La Tabla 2 contiene las características eléctricas de la red. 

 

  Unidad  Valor 

Frecuencia  Hz  50 

Tensión nominal  kV  30 

Tensión máxima  kV  36 

Tensión de ensayo a impulso  kV  170 

Nivel  de diseño de corr iente de cortocircuito en 30 kV  

Duración del cortocircuito  s  3 

Intensidad cortocircuito 

trifásica 
kA  25 

Intensidad cortocircuito fase‐

tierra 
kA  25 

Régimen de neutro   
Puesta a tierra mediante 

reactancia 

Caída de tensión máxima    No especificada 

Tabla 2. Características eléctricas de la red de media tensión. 
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Descripción de la conexión 

Cada aerogenerador del parque eólico está conectado a su correspondiente transformador instalado 

en el interior de la góndola de este. En el interior de cada torre se aloja el cuadro de potencia y control 

del aerogenerador, así como las celdas de entrada y salida de cables de media tensión procedentes de 

otras  torres y de  las  celdas de protección del  transformador. Todos  los aerogeneradores  tendrán una 

potencia de 5,8 MW. 

 

La  celda  de  conexión  de  cada  aerogenerador  depende  de  la  posición  de  este  en  el  esquema  de 

interconexión. Así, se consideran dos tipos de celdas: 

- Tipo 0L 1P: celda para aerogeneradores situados en extremo de línea. 

- Tipo 0L 1L 1P: celda para aerogeneradores con posición intermedia. 

- Tipo 0L 2L 1P: celda para aerogeneradores con dos líneas de entrada y una de salida. 

 

La conexión del parque con la subestación se realizará por medio de circuitos eléctricos enterrados 

en  zanjas  dispuestas  junto  a  los  caminos.  Así,  los  9  aerogeneradores  estudiados  en  este  parque  se 

disponen en tres circuitos, agrupados de la siguiente forma: 

- Circuito 1: Aerogeneradores nº SIS‐02, SIS‐03 y SIS‐04. 

- Circuito 2: Aerogeneradores nº SIS‐01, SIS‐05 y SIS‐06. 

- Circuito 3: Aerogeneradores nº SIS‐07, SIS‐08 y SIS‐09 

 

El circuito eléctrico de Media Tensión del Parque Eólico San Isidro se dispone en 30 kV y se conectan 

en un extremo a las celdas de media tensión que a su vez están conectadas con los transformadores de 

cada turbina, y en su otro extremo con las celdas de media tensión ubicadas en la Subestación Eléctrica 

San Isidro. El circuito discurre enterrado en una zanja dispuesta, en general, en paralelo a los caminos del 

parque para minimizar el impacto a la hora de realizar la instalación. 

 

Características de la instalación 

Las condiciones de instalación consideradas se muestran en la Tabla 3. 

  Unidad  Valor 

Instalación    Directamente enterrada 

Temperatura del terreno  ºC  20 

Temperatura máxima del 

conductor 
ºC  90 

Resistividad térmica del terreno  K m / W  2 

Profundidad instalación  m  1 

Distancia entre ternas  cm  20 

Tabla 3. Características de instalación de la red eléctrica de media tensión. 

 

El circuito estará protegido en su origen (subestación principal) mediante interruptor automático 

y relés adecuados que protejan la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 

Los  conductores  de  la  red  de  media  tensión  estarán  dispuestos  en  zanjas  directamente 

enterrados, agrupados por ternas. En cruces de caminos, carreteras y acceso de  los conductores a  los 

aerogeneradores, el tendido de estos se realizará alojados en tubos para su protección. 
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Con el objeto de equilibrar los efectos de inducción entre las diferentes fases, los conductores se 

dispondrán en forma de triángulo equilátero, embridando o amarrando los conductores cada 8‐10 m. 

 

Especificaciones del conductor 

El  cable  elegido  para  la  red  colectora  está  fabricado  con  conductor  de  aluminio,  aislante  de 

polietileno  reticulado  (XLPE)  con  bloqueo  longitudinal  de  agua  y  un nivel  de  tensión  de  18/30  kV.  La 

elección de aluminio como material conductor responde a un criterio económico, siendo el aluminio más 

barato que el  cobre.  Las  condiciones del  terreno en el que  se  instalarán  los  cables, principalmente  la 

humedad, son apropiadas para el material aislante seleccionado.  

 

El nivel de aislamiento seleccionado es del 100%, indicado para sistemas con puesta a tierra o con 

protecciones que liberen cualquier falta antes de un minuto. Las especificaciones del conductor elegido 

para la red colectora se muestran en Tabla 4. 

 

  Unidad  Valor 

Conductor    Aluminio 

Aislante    XLPE 

Pantalla    Aluminio/PE 

Cubierta    HDPE 

Tensión nominal  kV  30 

Nivel de aislamiento    100% 

Temperatura nominal  ºC  90 

Temperatura durante 

cortocircuito 
ºC  250 

Tabla 4. Características del conductor de media tensión. 

 

Cálculo de huelgas o cocas de las secciones 

Para el cálculo de las huelgas o cocas se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

- 15 metros para la conexión entre la parte superior de la cimentación y las celdas de media tensión. 

 

Por lo tanto, para el caso de secciones entre dos aerogeneradores la huelga o coca es de 30 metros. 

Para el caso de sección entre aerogenerador y subestación, la huelga o coca considerada ha sido de 

30 metros. 

 

En base a los cálculos realizados, incluidos en esta memoria de cálculo, se muestran en la Tabla 5 las 

secciones de cable que cumplen los criterios técnicos: 

- Intensidad máxima admisible en régimen permanente 

- Caída de tensión máxima admisible en régimen permanente 

 

Ante posibles variaciones en las secciones definitivas, se recalcularán los valores de caída de tensión 

y pérdidas eléctricas en la red colectora en base a las secciones instaladas. 
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Circuito  Aerogenerador origen  Aerogenerador destino  Sección (mm2)

1 

SIS‐04  SIS‐03  240 

SIS‐03  SIS‐02  400 

SIS‐02  SET  630 

2 

SIS‐01  SIS‐05  240 

SIS‐05  SIS‐06  400 

SIS‐06  SET  630 

3 

SIS‐07  SIS‐09  240 

SIS‐08  SIS‐09  240 

SIS‐09  SET  630 

Tabla 5. Secciones de cable conductor para la red colectora de energía eléctrica. 

 

Las secciones por las que se ha optado y sus características más importantes dadas por el fabricante son 

las siguientes: 

 

CONDUCTOR: Aluminio. 

TRIPLE EXTRUSION:  

    Semiconductor interior 

    Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE). 

    Semiconductor exterior 

PANTALLA: Hilos de aluminio. 

CUBIERTA: HDPE. 

DISEÑO MATERIALES: Según IEC60502, IEC50228. 

Sección 

mm2 

Intensidad 

máxima 

admisible (A) 

Resistencia 

máxima DC a 20 

ºC (Ω/km) 

Resistencia 

máxima AC a 90 

ºC (Ω/km) 

Capacidad 

(µF/km) 

Intensidad de 

cortocircuito (1s) 

(kA) 

240  345  0,125  0,161  0,239  22,7 

400  445  0,0778  0,102  0,284  37,8 

630  575  0,0469  0,064  0,361  59,5 

Tabla 6: Características del conductor utilizado en la conexión entre aerogeneradores. 

 
5.2. Red de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra del parque eólico está formado por: 

- Sistema de puesta a tierra del aerogenerador, definido por Siemens Gamesa. 

- Sistema  de  puesta  a  tierra  de  la  subestación  eléctrica  del  parque  eólico,  cuyo  diseño  no  se 

encuentra en el alcance de este documento. 

 

Ambos  sistemas  se  conectarán  con  el  objetivo  de  crear  una  red  equipotencial  que  cubra  toda  la 

instalación generadora. Dicha conexión se realiza con cable de cobre desnudo, tendido a lo largo de toda 

la red de media tensión. La sección de dicho cable debe ser tal que, sin poner en peligro la integridad del 
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cable,  permita  la  circulación  de  la  sobrecorriente  producida  en  el  peor  caso,  siendo  éste  cuando  se 

produce una falla monofásica. 

 

De acuerdo con el cálculo de la sección para el conductor de puesta a tierra, incluido en la memoria, 

la sección elegida ha sido superior al valor obtenido, su valor se incluye en la Tabla 7. 

  Unidad  Valor 

Cable de cobre desnudo  mm2  50 

Tabla 7: Sección del conductor de cobre desnudo para red de puesta a tierra. 

 
5.3. Red de fibra óptica 

La red de comunicación con cable de fibra óptica, destinada a establecer las comunicaciones de los 

aerogeneradores Siemens Gamesa y el SCADA ubicado en la Subestación Eléctrica Segura, está formada 

por cable de fibra óptica conforme especificaciones de cliente. 

 

6. Obra civil. Zanjas 

Los cables que forman la red eléctrica subterránea de media tensión se  instalarán en zanjas cuyas 

características se detallan a continuación. Se han diseñado varios tipos de zanja que se pueden ver el 

documento 20‐2216‐03‐04_01‐011. Se exponen a continuación los dos tipos más frecuentes. 

 

Zanja en terreno normal 

Construidas a cielo abierto, con una profundidad de 1,20 metros y un ancho que varía en función del 

número de ternas que se tiendan. La Tabla 8 muestra las dimensiones de zanja según el número de ternas 

que contenga. 

 

  Zanja tipo 1  Zanja tipo 2  Zanja tipo 3 

  Unidad  Valor  Unidad  Valor  Unidad  Valor 

Ternas    1    2    3 

Ancho  cm  60  cm  60  cm  90 

Profundidad  cm  120  cm  120  cm  120 

Tabla 8. Dimensiones de zanjas. 

 

Zanja en cruce de viales y canales de riego 

En aquellos casos en los que el trazado de zanja cruce viales o canales de riego, la zanja se realizará 

de  acuerdo  con  el  documento  20‐2216‐03‐04_01‐011  protegiendo  los  cables mediante  canalización  y 

rellenando con hormigón dicha canalización. 

 

7. Dimensionado de los conductores de potencia 

7.1. Cálculo de la intensidad máxima en régimen permanente 

Para el cálculo de  la corriente eléctrica que circula por cada  tramo de  la  red colectora de energía 

eléctrica,  se  han  tomado  los  valores  de  potencia  nominal,  capacidad  de  regulación  a  plena  carga  del 

aerogenerador, pérdidas eléctricas en vacío y en carga del centro de transformación del aerogenerador, 

y las características eléctricas de la red eléctrica de media tensión (véase Tabla 2). 
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  Unidad  Valor 

Potencia nominal  kW  5.800 

Factor de potencia    0,9 

Tabla 9: Especificaciones del aerogenerador Siemens Gamesa SG170. 

 

La máxima corriente eléctrica que un aerogenerador inyecta a la red colectora es: 

𝐼௞ ൌ
𝑃௞

√3 ൈ 𝑈௡ ൈ 𝑐𝑜𝑠𝜑
ൌ

58000

√3 ൈ 30 ൈ 0,9
ൌ 124,02 𝐴 

 

Donde: 

Ik corriente eléctrica máxima que circula por el tramo k en A. 

Pk potencia activa nominal del aerogenerador k en kW. 

Un tensión nominal de la red de media tensión en kV. 

 
7.2. Cálculo de la caída de tensión en régimen permanente 

La caída de tensión en cada tramo de la red eléctrica de media tensión viene dada por: 

∆𝑈 ൌ √3 ൈ 𝐼௞ ൈ 𝐿௞ ൈ ሺ𝑅௞ ൈ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ൅ 𝑋௞ ൈ 𝑠𝑒𝑛𝜑ሻ 
Donde: 

ΔU  caída de tensión, en kV. 

Ik  intensidad que circula por el tramo k, en A. 

Lk  longitud del tramo k, en km. 

Cos 𝜑   factor de potencia del aerogenerador. 

Rk   resistencia del tramo k, en Ω/km. 

Xk  reactancia del tramo k, en Ω/km. 

 
7.3. Pérdidas en la red colectora de energía eléctrica 

Parte de la energía eléctrica producida por los aerogeneradores se pierde en la red colectora durante 

el transporte de la energía desde los generadores eléctricos hasta la subestación. Se han calculado estas 

pérdidas eléctricas en el caso de que todos los aerogeneradores estén trabajando a plena potencia. 

 
7.3.1. Pérdidas eléctricas en los conductores 

 

El valor de las pérdidas eléctricas en los conductores viene dado por la expresión: 

∆𝑃 ൌ 3 ൈ 𝐼ଶ ൈ 𝑅௅ ൈ 𝐿 
Donde: 

ΔP  pérdidas eléctricas en el conductor, en W 

I  corriente eléctrica que circula por el conductor, en A 

RL  resistencia eléctrica del conductor por unidad de longitud, en Ω/km 

L  longitud del tramo k, en km 
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8. Mediciones 

En este capítulo se hace un resumen de las mediciones finales de cable para la ejecución de la red 

eléctrica subterránea de media tensión: 

 

  Unidad  Valor 

Conductor RHZ1 18/30 kV 1x240 mm2  m  31.473 

Conductor RHZ1 18/30 kV 1x400 mm2  m  7.671 

Conductor RHZ1 18/30 kV 1x630 mm2  m  39.469 

Cable de cobre desnudo 50 mm2  m  25.700 

Cable de fibra óptica  m  19.361 

Tabla 10: Mediciones cables Parque Eólico San Isidro 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1: Unifilar de media tensión 
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9.2. Anexo 2: Cálculos de media tensión 





CIRCUITO DE AEROGENERADORES Nº 1

Tensión nominal 30 kV Resistividad térmica del terreno 2 K·m/W Profundidad de instalación general 1 m
Factor de potencia generador 0,9 Temperatura máxima terreno 20 ºC Límite de caída de tensión en circuito 2 %

Tramo
Aerog. 
Origen

Aerog. 
Destino

Potencia 
Aerog.

Potencia 
Acumulada

Longitud
Tramo

Nº total 
ternas en 

zanja

Separac.
entre
ternas

Número
ternas
tramo

Cód.
Cable

Descripción
Cable

Factor
corrección
agrupam.

Factor
corrección
instalación

Intensidad
máxima

admisible
Intensidad
en tramo

Margen
seguridad

Temp.
máxima
del cable

Temp. 
alcanzada
en cable Resist. React.

Caída
tensión
parcial

Caída
tensión 
acumul.

Caída
tensión
acumul.

Potencia
pérdidas

Potencia
pérdidas
en tramo

kW kW km mm A A % ºC ºC /km /km V V % kW %
1 4 3 5.800 5.800 0,905 2 200 1 12 RHZ1 18/30kV  3×1×240 mm² Al 0,82 0,91 258,35 124,02 108,31 90,0 36,1 0,134 0,114 33,05 571,62 1,91 5,58 2,52
2 3 2 5.800 11.600 0,755 2 200 1 14 RHZ1 18/30kV  3×1×400 mm² Al 0,82 0,91 333,23 248,05 34,34 90,0 58,8 0,092 0,106 41,82 538,48 1,79 12,81 5,78
3 2 SET 5.800 17.400 7,748 3 200 1 16 RHZ1 18/30kV  3×1×630 mm² Al 0,73 0,91 383,32 372,07 3,02 90,0 86,0 0,063 0,097 496,49 496,49 1,65 203,31 91,70

Total pérdidas 221,70 1,27

CIRCUITO DE AEROGENERADORES Nº 2

Tensión nominal 30 kV Resistividad térmica del terreno 2 K·m/W Profundidad de instalación general 1 m
Factor de potencia generador 0,9 Temperatura máxima terreno 20 ºC Límite de caída de tensión en circuito 2 %

Tramo
Aerog. 
Origen

Aerog. 
Destino

Potencia 
Aerog.

Potencia 
Acumulada

Longitud
Tramo

Nº total 
ternas en 

zanja

Separac.
entre
ternas

Número
ternas
tramo

Cód.
Cable

Descripción
Cable

Factor
corrección
agrupam.

Factor
corrección
instalación

Intensidad
máxima

admisible
Intensidad
en tramo

Margen
seguridad

Temp.
máxima
del cable

Temp. 
alcanzada
en cable Resist. React.

Caída
tensión
parcial

Caída
tensión 
acumul.

Caída
tensión
acumul.

Potencia
pérdidas

Potencia
pérdidas
en tramo

kW kW km mm A A % ºC ºC /km /km V V % kW %
4 1 5 5.800 5.800 5,174 3 200 1 12 RHZ1 18/30kV  3×1×240 mm² Al 0,73 0,91 229,99 124,02 85,44 90,0 40,4 0,136 0,114 191,18 314,31 1,05 32,44 44,63
5 5 6 5.800 11.600 1,802 3 200 1 14 RHZ1 18/30kV  3×1×400 mm² Al 0,73 0,91 296,66 248,05 19,60 90,0 68,9 0,095 0,106 102,19 123,04 0,41 31,69 43,60
6 6 SET 5.800 17.400 0,326 3 200 1 16 RHZ1 18/30kV  3×1×630 mm² Al 0,73 0,91 383,32 372,07 3,02 90,0 86,0 0,063 0,097 20,84 20,84 0,07 8,56 11,77

Total pérdidas 72,69 0,42

CIRCUITO DE AEROGENERADORES Nº 3

Tensión nominal 30 kV Resistividad térmica del terreno 2 K·m/W Profundidad de instalación general 1 m
Factor de potencia generador 0,9 Temperatura máxima terreno 20 ºC Límite de caída de tensión en circuito 2 %

Tramo
Aerog. 
Origen

Aerog. 
Destino

Potencia 
Aerog.

Potencia 
Acumulada

Longitud
Tramo

Nº total 
ternas en 

zanja

Separac.
entre
ternas

Número
ternas
tramo

Cód.
Cable

Descripción
Cable

Factor
corrección
agrupam.

Factor
corrección
instalación

Intensidad
máxima

admisible
Intensidad
en tramo

Margen
seguridad

Temp.
máxima
del cable

Temp. 
alcanzada
en cable Resist. React.

Caída
tensión
parcial

Caída
tensión 
acumul.

Caída
tensión
acumul.

Potencia
pérdidas

Potencia
pérdidas
en tramo

kW kW km mm A A % ºC ºC /km /km V V % kW %
7 7 9 5.800 5.800 3,666 3 200 1 12 RHZ1 18/30kV  3×1×240 mm² Al 0,73 0,91 229,99 124,02 85,44 90,0 40,4 0,136 0,114 135,46 461,06 1,54 22,99 14,27
8 8 9 5.800 5.800 0,746 3 200 1 12 RHZ1 18/30kV  3×1×240 mm² Al 0,73 0,91 229,99 124,02 85,44 90,0 40,4 0,136 0,114 27,56 353,00 1,18 4,68 2,90
9 9 SET 5.800 17.400 5,083 3 200 1 16 RHZ1 18/30kV  3×1×630 mm² Al 0,73 0,91 383,32 372,07 3,02 90,0 86,0 0,063 0,097 325,39 325,39 1,08 133,37 82,82

Total pérdidas 161,04 0,93

POTENCIA NOMINAL DEL PARQUE EÓLICO 52.200 kW
PÉRDIDAS TOTALES EN PARQUE EÓLICO 455,43 kW
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS 0,87 %

Cód.
Cable

Descripción
Cable

Longitud 
km

12 RHZ1 18/30kV  3×1×240 mm² Al 10,491
14 RHZ1 18/30kV  3×1×400 mm² Al 2,557
16 RHZ1 18/30kV  3×1×630 mm² Al 13,156

RESUMEN PÉRDIDAS EN EL PARQUE EÓLICO

RESUMEN DE TERNAS DE CABLE EMPLEADAS
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1. Objeto 

El  objeto  de  este  documento  es  la  realización  y  justificación  de  los  cálculos  necesarios  para  el 

dimensionamiento de  los electrodos de puesta a  tierra de  los aerogeneradores del Parque Eólico San 

Isidro de 48 MW, que evacúa en la Subestación San Isidro, de acuerdo con la reglamentación nacional y 

normativa recomendada vigente. 

 

Asimismo, se calcula y justifica el electrodo de puesta a tierra de la torre meteorológica conforme a 

las prácticas habituales de protección contra el rayo. 

 

2. Normativa 

En el diseño de los electrodos de puesta a tierra y su verificación se ha hecho uso de la normativa 

vigente que se indica a continuación: 

‐ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23. 

‐ IEC 61400‐24 Aerogeneradores, parte 24, protección contra el rayo; 

‐ IEC 60364: Parte 4 “Protección para garantizar la seguridad” – Capítulo 41 “Protección contra los 

choques eléctricos”; 

‐ IEC  60479‐1:  “Efectos  de  la  corriente  sobre  el  hombre  y  los  animales  domésticos.  Parte  1: 

Aspectos generales”; 

‐ IEC 60949 “Cálculo de  las  intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles,  teniendo en 

cuenta los efectos del calentamiento no adiabático”; 

‐ IEC 61936‐1 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna ‐ Parte 

1: Reglas comunes; 

‐ IEC 62305‐1 Protección contra el rayo – Parte 1: “Principios generales”; 

‐ IEC 62305‐3 Protección contra el rayo – Parte 3: “Daño físico a estructuras y riesgo humano”;  

‐ ANSI/IEEE Standard 80‐2013 “IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding”; 

‐ ANSI/IEEE Standard 81‐2012 “IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and 

Earth Surface Potentials of a Ground System Part 1: Normal Measurements”; 

‐ ANSI/IEEE Standard 998‐2000 “IEEE Guide for Direct Lightning Stroke Shielding of Substations”; 

‐ ANSI/IEEE Standard 367‐2000 “IEEE Recommended Practice for Determining the Electric Power 

Station Ground Potential Rise and Induced Voltage From a Power Fault”; 

‐ ANSI/IEEE Std 81.2 Guide  for Measurement of  Impedance and Safety Characteristics of  Large, 

Extended or Interconnected Grounding Systems; 

 

3. Datos de partida 

Se consideran los siguientes datos de partida: 

‐ Planos de cimentación del aerogenerador 
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4. Diseño electrodo de puesta a tierra de los aerogeneradores 

4.1. Descripción del electrodo 

El electrodo de puesta a tierra está constituido, en un primer diseño básico, por dos anillos: 

‐ El  primer  anillo,  denominado  de  equipotencialidad  exterior,  se  encuentra  a  una  distancia  de 

aproximadamente de 1,0 m de separación de la virola y está formado por un conductor de cobre 

desnudo con una sección mínima de 70 mm2, a una profundidad de 0,5 m. Tiene como función 

principal  la  reducción  de  la  tensión  de  contacto  entre  el  aerogenerador  y  el  suelo,  así  como 

recoger y distribuir la corriente de falta procedente de la torre a todos los elementos restantes 

que constituyen el electrodo de puesta a tierra. 

‐ El segundo anillo, llamado electrodo perimetral, tiene como cometido principal la disipación al 

terreno de la corriente de falta. Se encuentra a una distancia de 1,0 m del borde exterior de la 

cimentación  y  tiene  una  sección  mínima  de  70  mm2  de  conductor  de  cobre  desnudo  y  a  la 

profundidad de la cimentación. 

 

De forma radial se instalan cuatro cables de cobre desnudo de las mismas características que conectan 

ambos anillos a través de soldaduras aluminotérmicas, así como también se hace a  la armadura de  la 

cimentación. 

 

Por otro lado, en el interior de la virola se instala un anillo de cobre de 70 mm2 de sección. Este anillo 

(denominado de equipotencialidad interior) recoge la corriente de defecto o de la descarga atmosférica. 

A través de cables de cobre de 70 mm2 que atraviesan la cimentación en el interior de tubos de PVC esta 

corriente es conducida hasta el anillo de equipotencialidad exterior para que se difunda a tierra. 

 

A efectos prácticos, únicamente el anillo perimetral y de equipotencialidad exterior, así  como sus 

interconexiones radiales, son los elementos que se encargan de disipar la corriente a tierra. 

 

El electrodo descrito corresponde con el diseño básico. Si este electrodo no cumple por sí mismo con 

los  requisitos  de  resistencia,  así  como  de  las  tensiones  de  paso  y  contacto  necesarios,  se  le  añaden 

gradualmente una serie de elementos con el objeto de mejorar la puesta a tierra. 

 

Así, en una primera mejora se le instalarán dos picas de cobre macizo de diámetro exterior al menos 

de diámetro 20 mm, dispuestas diametralmente opuestas entre sí, al menos a un metro de profundidad 

y a un metro de separación del anillo perimetral. Si con esta medida no se alcanza el nivel mínimo exigido, 

se  instalarán  más  picas  dispuestas  de  tal  forma  que  queden  homogéneamente  repartidas  con  las 

anteriores alrededor del anillo perimetral y en número par. 

 

Si  con  esta  medida  tampoco  se  alcanzan  los  valores  mínimos,  se  dispondrán  anillos  adicionales 

exteriores, a 5 metros de distancia del anterior, y a una profundidad de 1,5 m mayor que la del último. 

 

4.2. Criterios básicos de diseño 

El electrodo de puesta a tierra debe cumplir dos misiones importantes: disipar a tierra la corriente de 

defecto causado por un cortocircuito o por una descarga atmosférica que impacte en el aerogenerador, y 
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hacerlo  de  forma  que  no  suponga  un  riesgo  para  las  personas  y  equipos  que  se  encuentren  en  las 

proximidades del aerogenerador. 

 

La difusión de corriente al  terreno provoca que se eleve  la  tensión que presenta el electrodo y el 

terreno circundante, lo que puede suponer un riesgo de electrocución de las personas que se encuentren 

en las proximidades o estén tocando en ese momento partes metálicas conectadas a tierra. 

 

Un electrodo de puesta a tierra estará diseñado correctamente si  la elevación de la tensión en las 

partes metálicas y sobre el terreno no alcanzan unos límites peligrosos que se encuentran definidos en la 

legislación y en otras normas de aplicación. 

 

De acuerdo con la especificación técnica, se considerarán los siguientes criterios de diseño: 

‐ Resistencia máxima  del  electrodo  a  baja  frecuencia  inferior  a  10 Ω  (limitación  impuesta  para 

mejorar el comportamiento frente a las descargas atmosféricas, según se especifica en la norma 

IEC 62305‐3). 

‐ Tensión de contacto para la corriente de defecto esperada en la instalación. 

‐ Tensión de paso para la corriente de defecto esperada en la instalación. 

 

A la hora de verificar el electrodo de puesta a tierra del aerogenerador, éste se modelará de forma 

que  serán  considerados  tanto  los  elementos  metálicos  externos  (conductores  radiales,  electrodo  de 

cimentación, electrodo perimetral adicional, etc…) como el armado de refuerzo de la cimentación. 

 

4.3. Procedimiento de cálculo 

Debido a la complejidad del electrodo de puesta a tierra se emplea un cálculo numérico por ordenador 

en lugar de aplicar fórmulas genéricas, puesto que la exactitud de éstas se pierde con geometrías como 

las del caso estudiado. 

 

Para el cálculo se utilizará la cimentación de 24,20 metros de diámetro del aerogenerador que va a 

ser instalado. 

 

Puesto que todos los aerogeneradores presentan una cimentación de las mismas características, se 

modela el electrodo propuesto para un aerogenerador del parque en estudio y se comprueba la validez 

de estos según los criterios anteriormente citados.  

 

Para el cálculo de la resistencia de puesta a tierra teórica y en las tensiones de paso y contacto se 

considerarán tanto los electrodos externos como los armados de la cimentación. 

 

Se verificará que las tensiones de paso y de contacto están dentro de los límites establecidos por el 

Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión en su Instrucción Técnica ITC‐RAT 13. 
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4.4. Justificación del modelo y criterios adoptados 

Características del terreno 

A causa de la ausencia de un estudio geotécnico para el proyecto del parque eólico de San Isidro, se 

han utilizado valores estándar resultado de estudios geotécnico de otros parques eólicos.  

 

El modelo del terreno utilizado es el que se muestra en la tabla a continuación. 

Capa  Profundidad [m]  Espesor [m]  Resistividad [Ω∙m] 

1  0  4,0  335,0 

2  4,0  4,0  173,0 

3  8,0  4,0  53,1 

 
Corriente de defecto a tierra 
 

El electrodo de puesta a tierra del aerogenerador deberá ser capaz de disipar la corriente de defecto 

que  se  produce  en  una  falta  Fase‐Tierra.  Si  bien  los  diferentes  electrodos  de  los  aerogeneradores  se 

encuentran unidos todos ellos entre sí y ante una falta todos contribuirían de alguna forma en la difusión 

de la corriente en el terreno, para mayor seguridad se considera que el electrodo de cada aerogenerador 

por sí mismo y aislado del resto debe poder disiparla de modo que  las tensiones que aparezcan en el 

electrodo  y  el  terreno  no  excedan  los  límites  de  seguridad  establecidos  en  las  diferentes  normas  y 

reglamentos. 

 

La corriente de defecto considerada ha sido supuesta de un valor de 3,0 kA. 

 
Tiempo total de duración de falta o defecto 
 

Se considera un valor de tiempo igual a 0,5 segundos, correspondiente al tiempo máximo estimado 

de despeje de la falta por el sistema de protección de la subestación. 

 

Modelo de electrodos de puesta a tierra 
 

Como  se  ha  indicado  en  un  apartado  anterior,  el  modelo  de  electrodo  de  puesta  a  tierra  del 

aerogenerador  incluye  tanto  los  electrodos  de  difusión  externos  como  el  propio  armado  de  la 

cimentación. 

 

En el modelado del armado de la cimentación se adopta una simplificación de este, puesto que un 

mayor detalle no proporciona una mejora en  la precisión a  la vez que  los tiempos de computación se 

alargan  de manera  innecesaria.  En  él,  el mallado  que  forma  el  armado  exterior  de  la  cimentación  es 

sustituido por anillos concéntricos espaciados 0,5 m entre sí. 

 

En  la  figura  siguiente  se  muestra  el  electrodo  tipo  utilizado  en  este  cálculo.  En  color  rojizo  se 

representan  los  electrodos  exteriores  de  cobre.  En  gris  se  muestra  la  cimentación  con  el  armado 

simplificado.  
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Tensiones de paso y contacto máximas admisibles 
 

De acuerdo con  la  instrucción  técnica  ITC‐RAT 13 del Reglamento de  instalaciones de alta  tensión 

vigente, las tensiones de paso y contacto vienen dadas por las siguientes expresiones: 

𝑈௖ ൌ 𝑈௖௔ ቌ1 ൅

𝑅௔ଵ
2 ൅ 1,5𝜌ௌ
1000

ቍ 

𝑈௣ ൌ 10𝑈௖௔ ൬1 ൅
2𝑅௔ଵ ൅ 6𝜌ௌ

1000
൰ 

Siendo: 

Uca:  Valor admisible de la tensión de contacto aplicada en función de la duración de la 
corriente de falta, obtenida de la Tabla 1 de ITC‐RAT 13, (204 V). 

Ra1:  Resistencia de contacto del calzado, se toma 2000 Ω. 

ρS:  Resistividad de la capa superficial del terreno, en Ω∙m. 

 
Así  pues,  para  la  resistividad  superficial  de  cada modelo  de  terreno  utilizado  para  el  estudio  y  el 

tiempo de despeje de  la  falta  (0,5 s)  adoptado,  se  tienen  las  siguientes  tensiones de paso  y  contacto 

máximas admisibles: 

 

TENSIÓN DE CONTACTO 
ADMISIBLE [Uc] 

TENSIÓN DE PASO 
ADMISIBLE [Up] 

516,63 V  14,545 kV 
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4.5. Análisis del electrodo 

De acuerdo con el planteamiento establecido en los apartados anteriores, el electrodo de puesta a 

tierra del aerogenerador es estudiado con el modelo de terreno definido. 

  

El programa utilizado para calcular los electrodos de puesta a tierra es WinIGS, cuyo autor participó 

en la redacción de las últimas revisiones de la estándar IEEE Std. 80‐2000 e IEEE Std. 80‐2013. 

 

La validación del electrodo en cada escenario se establece atendiendo a los siguientes criterios: 

‐ Resistencia máxima del electrodo inferior a 10 Ω  

‐ Tensiones de contacto resultantes inferiores a las máximas admitidas. 

‐ Tensiones de paso resultantes inferiores a las máximas admitidas. 

 

4.5.1. Resistencia de puesta a tierra del electrodo 
 

Se  ha  simulado  el  electrodo  externo  y  el  armado  de  la  cimentación  en  el  programa  de  cálculo 

conforme a los criterios establecidos en los apartados anteriores. 

 

La resistencia de puesta a tierra del electrodo en los aerogeneradores estudiados, donde el terreno 

es más desfavorable y el valor de la elevación de tensión cuando se disipa 2,975 kA son las que se muestra 

a continuación. 

PARQUE EÓLICO 
CORRIENTE A 

TIERRA 

RESISTENCIA DE 

PUESTA A TIERRA 

TENSIÓN DEL 

ELECTRODO 

PE SAN ISIDRO  3,0 kA  3,3023 Ω  9,907 kV 

 

Se verifica, por tanto, que el electrodo tiene un valor inferior a 10 Ω, por lo que el electrodo es válido 

según este criterio. 

 

4.5.2. Tensión de contacto 
 

Se define la tensión de contacto como la fracción de la tensión que puede puentear una persona entre 

la mano y el pie, considerando una separación de 1 metro. 

 
Por su propia definición, la verificación de la tensión de contacto debe cumplirse, al menos, a un metro 

de cualquier objeto metálico que se encuentra conectado a tierra y que puede presentar una elevación 

1m 

Vt
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de tensión con respecto al suelo en el momento de producirse una falta a tierra. La separación de un 

metro es la distancia máxima teórica que podría tocar una persona puesta de pie con el brazo extendido. 

 

Para el caso en estudio, se debe cumplir la tensión de contacto al menos a un metro de la torre y de 

la escalerilla de acceso, puesto que estos dos elementos son los únicos que son accesibles y susceptibles 

de presentar una tensión superior a la del suelo en el momento de una falta. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en el cálculo de las tensiones de paso y contacto se tiene en 

consideración la existencia de la cimentación, ya que el armado se encuentra conectado a la red de tierra, 

y por tanto, presentará durante una falta prácticamente la misma tensión que el electrodo. Por esto, y 

dado  que  el  armado  constituye  una  malla  conductora  muy  tupida,  actúa  como  una  superficie 

equipotencial. Como consecuencia,  la  tensión superficial del  terreno se homogeneiza y se  reducen de 

forma significativa las tensiones de paso y de contacto. 

 

Para  la  simulación  se  ha  modelado  el  electrodo  de  acuerdo  con  los  criterios  anteriormente 

establecidos, resultando en una distribución de tensiones de contacto que pueden verse en las siguientes 

figuras: 

TENSIÓN DE CONTACTO ‐ PE SAN ISIDRO 
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En la figura se representa el electrodo de puesta a tierra junto con el armado de la cimentación. El 

resto de las líneas son las líneas equipotenciales de la tensión de contacto. La línea de color naranja más 

gruesa representa la línea equipotencial de la tensión de contacto máxima admisible, de forma que por 

fuera de esa línea no se está cumpliendo el requisito de tensión de contacto. 

 

En  la  figura  se  puede  observar  la  distancia  a  la  que  se  encuentra  esta  línea  límite  de  tensión  de 

contacto respecto a la torre del aerogenerador. A la distancia de un metro de los elementos metálicos, la 

tensión de encuentra dentro del valor admisible. Por tanto, el electrodo planteado es válido. 

 

En la siguiente tabla se muestra el valor aproximado de la tensión a la distancia de 1 metro de la torre. 

PARQUE 

EÓLICO 

TENSIÓN DE CONTACTO 

A 1 METRO DE LA TORRE 

TENSIÓN DE CONTACTO 

ADMISIBLE 

SAN ISIDRO  232,1  516,6 V 

 

4.5.3. Tensión de paso 
 

Cuando se produce una descarga a través del electrodo de puesta a tierra, en la superficie del terreno 

aparece una tensión. Si el gradiente de tensión superficial es lo suficientemente grande, una persona que 

se encuentre en las proximidades puede sufrir un choque eléctrico sin necesidad de estar tocando parte 

conductora alguna. Esta circunstancia se da cuando la diferencia de tensión superficial existente entre un 

pie y el otro es lo suficientemente elevada. En este contexto se define el concepto de tensión de paso: la 

tensión de paso es la tensión que una persona puede puentear con los dos pies, considerando el paso de 

una longitud de un metro. 

 

La tensión de paso es menos peligrosa que la de contacto, por lo que el límite de la tensión admisible 

es superior comparado con ésta. 

 

Para el electrodo en consideración también es muy importante el efecto que tiene el armado de la 

cimentación, puesto que la densidad del entramado que forma éste hace que pueda considerarse en su 

conjunto como una superficie equipotencial. Este efecto tendrá su reflejo en la superficie, haciendo que 

la  tensión  superficial  sea  homogénea  y  no  aparezcan  gradientes  importantes  (salvo  en  las  zonas  no 

cubiertas por la cimentación). 

 

En las siguientes figuras se muestra el resultado de la simulación del electrodo para la tensión de paso 

para  los  casos  estudiados.  Como  puede  verse  en  ella,  la  tensión  máxima  que  se  alcanza  en  las 

proximidades  de  la  cimentación  está  por  debajo  del  valor  límite  admisible.  Por  lo  tanto,  bajo  estas 

condiciones, el electrodo también es válido según el criterio de la tensión de paso. 
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TENSIÓN DE PASO ‐ PE SEGURA I 

 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las tensiones de paso alcanzadas en cada caso: 

 

PARQUE EÓLICO 
TENSIÓN DE PASO 

MÁS ELEVADA 

TENSIÓN DE PASO 

ADMISIBLE 

SAN ISIDRO  1,107 kV  14,545 kV 

 
4.6. Verificaciones adicionales 

4.6.1. Sección mínima de conductor 
 

Para calcular la sección mínima del conductor se comprueba que la temperatura máxima alcanzada 

por éste durante un cortocircuito no supera 200 °C.  

 

Se  emplea  la  siguiente  expresión  para  relacionar  la  temperatura  máxima  alcanzada,  sección  de 

conductor e intensidad admisible: 
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siendo: 

0:  coeficiente térmico de la resistividad del conductor a 0 °C, 0,00413. K0=1/0 
r:  coeficiente térmico de la resistividad del conductor a 20 °C, 0,00381 

Tf:  temperatura de fusión del conductor, 1.084 ºC 

r:  resistividad de conductor, 1,777 ∙cm 

TCAP: factor de capacidad térmica del conductor, 3,422 J/cm3/°C 

tc:  tiempo de duración de la falta, se toma 1 s. 

Ta:  temperatura ambiente de calentamiento, 25 °C 

I: valor eficaz de la máxima intensidad hacia la red de tierras, 300 A  

 

Despejando  en  este  caso  la  temperatura,  se  obtiene  un  valor  de  26,07  °C, muy  por  debajo  de  la 

máxima admisible, de 200 °C. 

 

Por otra parte, la norma IEC 62305‐3 de protección contra el rayo recomienda el uso de una sección 

mínima de 50 mm2 para  los cables de hilo trenzado, por  lo que por ambos criterios  la selección de  la 

sección del cable es adecuada. 

 

Con este cálculo se considera válido el conductor de 70 mm2 de sección. 

 

4.6.2. Cumplimiento norma IEC 61400‐24 Protección frente al rayo en aerogeneradores 
 

De acuerdo con la norma IEC 61400‐24, para que la resistencia de puesta a tierra sea capaz de disipar 

200 kA de energía de un rayo, el nivel de protección tiene que ser nivel I. 

 

La mínima sección de conductores de cobre que conectan las barras con los terminales de tierra tiene 

que ser de 14 mm2 según la tabla 5 de la norma IEC 61400‐24. 

 

La mínima sección de conductores de cobre que conectan partes metálicas tiene que ser de 5 mm2 

según la tabla 6 de la norma IEC 61400‐24. 

 

Por lo tanto, la sección de conductor de cobre utilizada en este proyecto es de 50 mm2, la instalación 

cumple con los requerimientos de la norma IEC 61400‐24. 
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4.7. ENSAYOS DE MEDIDA DE TENSIONES DE PASO, CONTACTO Y DE RESISTENCIA 

4.7.1. Tensiones de paso y contacto 
 

Se deberá verificar en cada aerogenerador que las tensiones de paso y contacto están dentro de los 

límites admitidos. 

 

Para ello, se desconectarán y aislarán los conductores de protección del parque eólico del electrodo 

de puesta a tierra del aerogenerador, de forma que se ensaya cada electrodo de forma individual. 

 

Para las mediciones de tensiones de paso y contacto se empleará el método de inyección de corriente 

con inversión de polaridad (de acuerdo con el estándar IEEE Std 81) o con corriente alterna de frecuencia 

superior a la nominal de la red. 

 

Las mediciones se realizarán con un voltímetro con una resistencia interna de 1000 Ω. Los electrodos 

de medida para  simulación de  los pies deberán  tener una  superficie de 200  cm²  cada uno y deberán 

ejercer sobre el suelo una fuerza mínima de 250 N cada uno. 

 

Se procurará que la intensidad inyectada sea del orden del 1 por 100 de la corriente para la cual ha 

sido dimensionada la instalación de puesta a tierra y en cualquier caso no inferior a 5 A. 

 

4.7.2. Medida de resistencia de puesta a tierra de electrodo 
 

Se medirá la resistencia de puesta a tierra del electrodo de cada aerogenerador de manera individual, 

de la misma forma que en el caso anterior. 

 

El método de medida de la resistencia del electrodo será preferentemente el denominado “caída de 

potencial”, descrito en IEEE Std 81‐2012. 

 

4.8. PROCEDIMIENTO RECOMENDADO DE CONSTRUCCIÓN 

 
El procedimiento de cálculo empleado para  la determinación de  la validez del electrodo tiene una 

precisión limitada por la aplicación de hipótesis simplificadoras que es necesario adoptar. A pesar de ello, 

bajo ciertas condiciones suele ser preciso. No obstante, hay situaciones en las que el resultado obtenido 

puede  diferir  en  alguna  medida  respecto  del  teórico,  principalmente  originadas  porque  el  terreno 

presenta  poca  homogeneidad  en  las  características  eléctricas  o  por  una mala  caracterización  de  este 

(número de sondeos insuficientes o/y con un área de estudio incompleta). 

 

Es  por  eso  por  lo  que  se  recomienda  que  la  instalación  del  electrodo  se  realice  de  una  forma 

progresiva,  contrastando  los  valores  teóricos  con  mediciones  reales.  De  esta  forma  se  evitará 

sobredimensionar un electrodo en exceso, salvo que se tenga constancia de una elevada resistividad o 

que por la experiencia acumulada a lo largo de la construcción del parque se recomiende la instalación de 

un determinado electrodo. 
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Se propone el siguiente procedimiento de ejecución del electrodo: 

1) Instalación del electrodo básico, independientemente de la resistividad del terreno. Conectar 

todos  los  elementos  requeridos  (incluida  la  cimentación).  El  electrodo  deberá  estar 

correctamente  enterrado  y  el  suelo  compactado  y  acabado.  Realizar  la  medición  de  la 

resistencia de puesta a tierra y verificar si está por debajo de los 10 Ω. 

2) Si se supera este valor, se deberá ampliar el electrodo con la adición de picas de cobre, según 

la especificación técnica. Medir de nuevo y comprobar  la  resistencia de puesta a  tierra. Si 

sigue por encima de los 10 Ω, añadir más picas. 

3) Si con la conexión de ocho picas no se consigue reducir la resistividad se deberá ampliar el 

electrodo con un anillo exterior a cinco metros de distancia del anillo perimetral y a 1 metro 

de  profundidad  mayor  que  el  anterior.  Medir  y  si  continúa  por  encima  de  10  Ω  añadir 

sucesivamente más anillos concéntricos hasta conseguir reducir esta resistencia. 

4) Se ha visto que en condiciones muy desfavorables del terreno puede haber zonas próximas a 

la escalera de acceso al aerogenerador en donde el cumplimiento de las tensiones de contacto 

no  sea  posible.  En  estos  casos  debería  instalarse  un  cable  de  cobre  desnudo  colocado 

horizontalmente  a  un metro  del  perímetro  de  la  escalera  a  una  profundidad  de  0,5 m  y 

conectado eléctricamente al electrodo equipotencial del aerogenerador. 
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5. DISEÑO DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DE LA TORRE DE MEDICIÓN 

La finalidad del electrodo de puesta a tierra de la torre de medición es el de proporcionar un contacto 

eléctrico con el terreno para disipar la corriente de un rayo que pudiera incidir sobre la torre, de forma 

que se minimicen las sobretensiones peligrosas cuando se dispersa en el terreno. 

 

Para  el  diseño  del  electrodo  se  consideran  las  recomendaciones  dadas  en  la  norma  IEC  62305‐

3 Protección contra el rayo – Parte 3: “Daño físico a estructuras y riesgo humano”; en el que se recogen 

las prácticas que se han encontrado más efectivas para la difusión en el terreno de la corriente derivada 

de una descarga atmosférica. 

 

De acuerdo con el apartado 5.4 de dicha norma, se aconseja que el electrodo posea una resistencia 

de puesta a tierra de 10 Ω o inferior, medida a baja frecuencia. 

 

Por  las condiciones del terreno en el que se va a  instalar  la torre de medición, se ha adoptado un 

sistema híbrido de electrodo tipo A y tipo B según la terminología empleada en la norma IEC 62305‐3. Los 

electrodos de tipo A se refieren a electrodos radiales y verticales, mientras que los de tipo B son electrodos 

en anillo. Cada tipo de electrodo tiene unas propiedades de cara a la disipación de la corriente de rayo y 

sobre los efectos que esta produce sobre el terreno y sobre la estructura protegida. 

 

El  electrodo  adoptado  para  la  torre  de  medición  consiste  en  un  anillo  exterior  que  bordea  la 

cimentación desde el que salen tres electrodos radiales y horizontales, acabando en una pica vertical. 

 

La instalación del electrodo en anillo cumple los siguientes propósitos: 

‐ Realizar una conexión de  reparto de  la corriente del  rayo de  forma homogénea entre  los  tres 

electrodos radiales. 

‐ Proporciona una función equipotencial y de control de las tensiones de paso y contacto en las 

proximidades de la cimentación. 

‐ Evitar  que  la  cimentación  se  comporte  como  un  electrodo  principal  que  disipe  parte  de  la 

corriente, lo que puede llevar a que durante una descarga el hormigón se fracture (especialmente 

en  los  vértices  y  aristas  de  la  cara  inferior  en  contacto  con  el  terreno)  y  deje  la  armadura 

desprotegida frente a la corrosión. 

 

Para cumplir con la última función el anillo debe abrazar a toda la cimentación y estar al menos a la 

profundidad de la cara inferior de ésta. 

 

Con  los  electrodos  radiales  se  consigue  reducir  la  resistencia  de  puesta  a  tierra  del  electrodo  en 

conjunto hasta al menos 10 Ω. La distribución de éstos debe hacerse de forma lo más simétrica posible 

para conseguir una efectividad mayor en la función de reparto y difusión de la corriente. 

 

Con  la  instalación  de  las  picas  en  los  extremos  se  obtiene  también  una mejora  en  la  función  de 

dispersión de la corriente del rayo, al ser esta disposición más eficiente que los electrodos horizontales 

para este propósito. 
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La norma IEC 62305‐3 indica también que el número de electrodos radiales sea de dos o más, y se 

recomienda que cada conductor bajante tenga su propio electrodo. Por este motivo y con el fin de reducir 

la  longitud necesaria de los electrodos radiales, se adopta un número de tres, cada uno de los cuales, 

además de estar conectado al electrodo en anillo, lo hará a sendas patas de la torre ya que éstas van a 

actuar también como conductor bajante. 

 

Por otra parte, con la configuración planteada se ha calculado la resistencia teórica del electrodo con 

diferentes  longitudes  para  los  elementos  radiales  con  el  objeto  de determinar  la medida óptima que 

ofrezca una resistencia de puesta a tierra mínima de 10 Ω. 

 

Para dicho cálculo se adopta el siguiente modelo de terreno: 

 

Capa Profundidad [m]  Espesor [m]  Resistividad [Ω∙m] 

1  0  4,0  205,2 

2  4,0  ∞  79,3 

 

La configuración de electrodo de puesta a tierra con la que se consigue una resistencia de puesta a 

tierra inferior a 10 Ω es la siguiente: 

‐ Diámetro electrodo en anillo: 5 m. 

‐ Longitud electrodo radial horizontal: 6 m. 

‐ Longitud electrodo radial vertical (pica): 2 m. 

‐ Número de electrodos radiales: 3 separados 120º entre sí. 

‐ Resistencia de puesta a tierra simulada: R = 9,17 Ω 

 

El electrodo se considera válido ya que la resistencia es menor a 10 Ω. 
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6. CONCLUSION FINAL 

En  este  informe  se  ha  analizado  y  verificado  el  electrodo  de  puesta  a  tierra  propuesto  para  los 

aerogeneradores y la torre de medición del parque eólico San Isidro. 

 

Para  el  electrodo  de  los  aerogeneradores,  se  ha  comprobado  que  el  electrodo  cumple  con  los 

siguientes requisitos: 

‐ Resistencia de puesta a tierra del electrodo inferior a 10 Ω. 

‐ Tensión de contacto inferior a la máxima admisible. 

‐ Tensión de paso inferior a la máxima admisible. 

 

Asimismo, también se ha comprobado que el diseño del electrodo de la torre de medición tiene una 

resistencia de puesta a tierra inferior a 10 Ω según se recomiendan en los diferentes estándares relativos 

a los sistemas de protección contra el rayo. 

 

No  obstante,  debido  a  los  numerosos  factores  que  pueden  influir  en  la  resistencia  final  y  en  las 

tensiones de paso y contacto en el aerogenerador, se recomienda  la realización de  los electrodos por 

fases, consistente en medir  la resistencia y ampliar el electrodo con elementos si se superan  los 10 Ω 

establecidos como límite en aquellos puntos donde sea de aplicación. 

 

Para realizar este estudio se han utilizado como base del cálculo las siguientes suposiciones: 

‐ El valor de cortocircuito 

‐ Modelo del terreno 

‐ Cimentación y red de tierras del aerogenerador 

 

Para poder realizar un estudio de puesta tierra real, será necesario disponer de los datos citados. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL AEROGENERADOR 
Un aerogenerador está constituido esencialmente por una turbina eólica, una caja multiplicadora y 

un generador eléctrico situados en lo alto de una torre cimentada sobre una zapata de hormigón armado. 

 
1. Transformador  11. Buje 

2. Sensor exterior de viento  12. Engranaje de pala 

3. Grúa  13. Pala 

4. Freno de estacionamiento  14. Sistema de bloqueo de rotor 

5. Armario de control superior  15. Unidad hidráulica 

6. Caja multiplicadora  16. Corona de orientación 

7. Refrigerador de aceite  17. Suelo de la góndola 

8. Eje principal  18. Engranaje y motor de orientación 

9. Cilindro de cambio de paso  19. Generador eléctrico 

10.Control de buje  20. Refrigerador del generador 

Figura 1: Detalle de aerogenerador tipo. 

 

La turbina tiene un rotor situado a barlovento. Está equipada con: 

a) tres palas aerodinámicas de paso variable controlado por microprocesador, 

b) regulación electrónica de la potencia de salida mediante convertidores electrónicos, 

c) un sistema activo de orientación. 

 

Mediante un multiplicador mecánico, se acopla a un generador. 
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Estos equipos van  situados en el  interior de una góndola  colocada  sobre  la  torre metálica,  con  la 

disposición que puede apreciarse en el esquema anterior. La góndola está construida sobre un bastidor 

realizado en perfiles tubulares.  

El eje principal  (8) está  soportado por 2  rodamientos montados en alojamientos de  fundición,  los 

cuales absorben las fuerzas radiales y axiales que provienen del rotor. El buje del rotor (11) se monta, 

mediante tornillos, directamente al eje principal. 

 

Las  palas  (13)  quedan  instaladas  atornillándolas  a  cojinetes  (12)  asegurando  que  puedan  pivotar 

fácilmente. Cada pala dispone de un cilindro hidráulico que acciona el movimiento de cambio de paso de 

manera independiente, si bien manteniendo el mismo ángulo de ataque para las tres palas. 

 

El  multiplicador  (6),  fabricado  a  medida,  es  instalado  detrás  del  eje  principal.  El  apoyo  del 

multiplicador transfiere todos los esfuerzos desde la parte frontal a la base del bastidor, y de ahí a la torre 

como elemento estructural principal. 

 

El freno de disco (4), diseñado para acoplarlo en el eje de alta velocidad (de salida) del multiplicador, 

consta de seis sistemas hidráulicos (mordazas de frenado) con pastillas de freno sin amianto. El generador 

(19) es activado por el eje de salida del multiplicador mediante un acoplamiento con junta de composite. 

 

La unidad hidráulica (15) alimenta al sistema de freno y al sistema de regulación del paso variable o 

ángulo de ataque. 

 

La orientación se consigue mediante cuatro motores eléctricos (18) montados en la base del bastidor. 

Dichos motores engranan con la corona de orientación (16) atornillada en la parte superior de la torre 

mediante  engranajes  reductores.  La  orientación  está  controlada  mediante  la  señal  obtenida  de 

anemoveletas sónicas colocadas sobre el techo de la góndola. 

 

La turbina se monta sobre una base tubular troncocónica galvanizada/metalizada y pintada en blanco, 

que aloja en su interior, la unidad de control del sistema, basada en dos microprocesadores. 

 

1.1. Descripción de la instalación eléctrica 

 
En este apartado se va a describir la estructura general de la instalación eléctrica del aerogenerador. 

 

Los  elementos  eléctricos  se  disponen  sobre  la  góndola,  torre  y  cuadro  situado  en  la  base  del 

aerogenerador. 

 

1.1.1. Elementos eléctricos en la góndola 

 

‐ Generador asíncrono. 

‐ Cuatro motores asíncronos para orientación de la góndola. 

‐ Motor de accionamiento de la bomba de la unidad hidráulica. 

‐ Cableado auxiliar para alumbrado, calefacción etc. 

‐ Cuadro principal: 

Consta de 3 compartimentos diferentes: 
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1) Compartimento de barras, equipado con: 

‐ Juego de Barras. 

‐ Juego  de  Autoválvulas  para  protección  contra  sobretensiones  el  circuito  de  alimentación  del 

rotor. 

‐ Juego de 3 Transformadores de intensidad. 

‐ Protecciones  magneto‐térmicas  regulables  de  cabecera  para  circuitos  de  estator  y  rotor  y 

servicios auxiliares. 

‐ Contactores para efectuar el by‐pass después del arranque. 

‐ Relé de defecto a tierra. 

2) Compartimento del procesador en la sección derecha, equipado con: 

‐ Transformador trifásico de alimentación a circuitos auxiliares. 

‐ Fuentes de alimentación para elementos de control y protecciones. 

‐ Procesador del sistema de control. 

‐ Contactos para bobinas de actuación de contactores. 

‐ Resistencia de calentamiento. 

‐ Protecciones de los circuitos auxiliares y de control. 

‐ Tarjeta del controlador. 

‐ Tarjeta de conexión del aerogenerador a la red de fibra óptica del parque. 

3) Compartimento del convertidor en la sección central, equipado con: 

‐ Convertidores  electrónicos  de  IGBT,  condensadores  de  continua  y  bobinas  de  filtrado  para 

alimentar el rotor del generador. 

 

1.1.2. Elementos eléctricos en la torre 

 
‐ Cableado de control para conexión con el cuadro de control “ground”. 

‐ Cableado de media tensión para conexión de transformador con celda. 

‐ Cableado fase‐neutro para instalación de alumbrado de la torre. 

‐ Cableado para alimentación de los motores de orientación y unidad hidráulica. 

 

1.1.3. Elementos eléctricos en la base del aerogenerador 

 
‐ Cuadro de control inferior con pantalla táctil para interacción del sistema con el usuario. 

‐ Celda de media tensión. 

 

1.1.4. Sistema de puesta a tierra del aerogenerador 

 
El sistema de puesta a tierra, que se realizará simultáneamente a los trabajos de cimentación, estará 

compuesto por conductor anular cerrado con picas de conexión a tierra. Las ventajas que representa son: 

1. Seguridad personal: El anillo conductor limita el paso y la tensión de contacto para personas 

cercanas a los cimientos de la torre en caso de caída de rayos. 

2. Seguridad de operación: Las picas de toma a tierra aseguran una constante y baja resistencia 

a la tierra distante para el sistema completo. 

 

Cada aerogenerador estará provisto de una instalación de puesta a tierra con objeto de limitar las 

tensiones de defecto a tierra que puedan producirse en la propia instalación. 





                                          
 

4 
 

PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 7 CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROGENERADORES 

Se instalará una única red de tierras para las masas metálicas del aerogenerador, equipos de alta y 

baja tensión y generador. A esta misma malla se conectarán los neutros de los equipos eléctricos. 

 

El diseño de la citada malla de tierras se realizará teniendo en cuenta las normas (RD 842/2002) de 

baja  tensión,  la  IEC‐61400,  el  RD  337/2014  sobre  Condiciones  técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y la especificación Siemens Gamesa de 

puesta a tierra. 

 

La  red de  tierras  constará  de  2  anillos  enterrados  a  diferentes  niveles.  El  anillo  del  nivel  inferior, 

instalado bajo el hormigón de limpieza, será un anillo construido con cobre de 70 mm2, cuyos vértices se 

unen a unas picas de acero galvanizado recubiertas de cobre previamente clavadas en el suelo. El anillo 

del nivel superior, realizado también con cobre de 70 mm2, será un círculo inscrito en la zapata y apoyado 

sobre  el  hormigón  de  su  cara  superior.  Estos  dos  anillos  se  conectarán  entre  sí  por  medio  de  4 

prolongaciones de cobre unidas mediante soldaduras aluminotérmicas. 

 

Por la parte interior de la cimentación se instalará un anillo interior de pletina de acero galvanizada 

de  30x3,5 mm  de  la  que  saldrán  4  extensiones  del  mismo material  para  unirse mediante  soldadura 

aluminotérmica a los anillos exteriores y así como 4 extensiones que se unirán a la barra de conexión en 

el interior del aerogenerador. 

 

Tanto los anillos como las prolongaciones que los conectan serán de cobre de 70 mm2. Las cuatro 

picas se acero tendrán unas dimensiones de 2 m de longitud y 20 mm de diámetro. 

 

Para la colocación de las picas de tierra se perforará el terreno con una broca de 100 mm de longitud, 

y se clavará la pica manualmente mediante golpeo hasta alcanzar el 90% de su longitud total. 

 

La resistencia que presentará esta malla será inferior a 10 ohmios. En el caso de que no se consiguiese 

este valor se añadirán picas a las existentes hasta reducir esta resistencia. En caso necesario, para mejorar 

la resistividad del terreno, pueden abrirse unos pozos en el terreno natural, para rellenarlos de arcilla y 

en ellos insertar las picas. 

 

El cable de Cu desnudo de 70 mm2 de la red general de tierras que une todos los aerogeneradores se 

introducirá en el interior del aerogenerador, conectándose al mismo terminal que el resto de las tierras 

del aerogenerador. 

 

1.2. Descripción del montaje de los aerogeneradores 

 
El aerogenerador se transporta a pie de obra en partes como un conjunto de piezas dispuestas para 

su ensamblaje, del modo que se detalla a continuación: 

 Tramos de la torre tubular. 

 Góndola completamente montada. 

 Tres palas sin ensamblar (incluido extender). 

 Buje del rotor y su protección. 
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 Unidad de control “ground”. 

 Accesorios (escalera interior, tornillería, cableado auxiliar etc.) 

Los pasos a seguir para el levantamiento e instalación del aerogenerador son los siguientes: 

 Se  sitúan  adecuadamente  las  dos  grúas  necesarias  para  el montaje  (principal  y  de  “retenida”),  en  la 

plataforma dispuesta junto a la torre y sobre el camino de acceso. 

 Se colocan los diversos accesorios de los diferentes tramos de la torre (escaleras, plataformas, cable de 

seguridad anticaídas, etc.). 

 Se dispone sobre la jaula de pernos de la cimentación la plataforma inferior del aerogenerador y sobre 

ella se ancla la celda de media tensión.  

 Se levanta el primer tramo de la torre con la grúa principal y se une a la virola embebida en la cimentación 

de hormigón armado mediante tornillos. 

 Posteriormente  se  levanta  el  resto  de  tramos  de  la  torre  uniéndolos  igualmente  mediante  bridas 

atornilladas. 

 Se iza la góndola, y cuando está situada sobre la corona superior de la torre, se aprietan los tornillos de 

sujeción. 

 Se sitúa el buje del rotor sobre un caballete en el terreno con el cono apuntando hacia arriba. Se procede 

entonces  al  ensamblaje  de  las  palas  en  el  buje  mediante  sus  rodamientos,  colocando  después  la 

protección frontal. 

 Se eleva el rotor completo mediante las dos grúas: la principal (de 500 t) que lo sujeta por el buje y la de 

retenida  que  lo  sujeta  por  una  de  las  palas mediante una  faja  de material  elástico. Mientras  la  grúa 

principal va elevando el conjunto, la grúa retenida permanece inmóvil, con lo que este va pasando del 

plano horizontal al vertical. Cuando el rotor alcanza la posición vertical, se suelta la sujeción de la grúa de 

retenida por gravedad, continuando la elevación del conjunto hasta situarlo en su posición final.  

 Se fija el buje del rotor al plato de acoplamiento situado en el extremo delantero del eje principal de la 

góndola. 

 Se conecta el mecanismo de regulación del paso de las palas. 

 Se procede al tendido de los cables de control, potencia y protección desde la góndola por el interior de 

la torre, para su posterior conexión a la unidad de control y a la celda de media tensión. 

 Se monta  la  unidad  de  control  inferior  y  se  instalan  los  terminales  de  cable  de media  tensión  para 

acometida de los mismos en la celda. Se unen todos los conductores de protección a la puesta a tierra del 

aerogenerador. Una vez llegados a este punto, el aerogenerador queda dispuesto para la realización de 

las pruebas de funcionamiento de todo el sistema de control, la energización y la conexión a red. 

Previamente al montaje, se habrá finalizado la obra civil necesaria para la cimentación de la torre. Esta 

consistirá esencialmente, en el caso de los aerogeneradores, en una zapata de planta circular de24,20 m de 

diámetro  de  hormigón  armado  y  un  cuerpo  cónico  con  un  canto mínimo de  2,5 m  y máximo de  2,7 m 

pudiendo  ser modificadas  en  caso  de  que  el  fabricante  de  los  aerogeneradores  lo  considere  necesario. 

Durante la realización de la cimentación se tenderán los electrodos de puesta a tierra del aerogenerador. 
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La grúa de 500 Tm, necesaria para elevar los tramos de la torre y la góndola, precisa disponer de una 

plataforma a pie de torre de 48x38 m2 para la ubicación de la grúa principal y de 132x27 m para la zona de 

preparación de las palas antes del izado, una zona recta de 158x11 metros libre de obstáculos para el montaje 

de la grúa principal con cuatro zonas de 19x11m para el posicionamiento de las grúas auxiliares y un camino 

de acceso de 6 m de anchura mínima. 

 

1.3. Consideraciones particulares 

1.3.1. Condiciones climáticas 

 
La turbina está diseñada para temperaturas ambiente dentro del rango de ‐20ºC a +30ºC. 

La humedad puede ser del 100% (durante un máximo del 10% del tiempo de funcionamiento). Protegido 

contra la corrosión de acuerdo con la clase de corrosión C5 en el exterior y C4 o C3 en el interior (ISO 12944‐

2). 

 

2. SISTEMA DE CONTROL 
 

La unidad de control y potencia controla todas las funciones críticas del aerogenerador a fin de optimizar, 

en  todo  momento,  el  funcionamiento  del  aerogenerador  en  toda  la  gama  de  velocidades  del  viento. 

Esencialmente, el sistema de control trata de maximizar la producción a cualquier régimen (seguimiento del 

punto de máxima potencia sobre las curvas Cp). Para lograr este objetivo, el sistema de control elige el ángulo 

de ataque de las palas y el régimen de giro del generador eléctrico en cada circunstancia, al mismo tiempo 

que este modo de funcionamiento reduce los esfuerzos mecánicos en toda la estructura.  

 

Atendiendo a la velocidad del viento, se pueden establecer cuatro momentos distintos en la estrategia 

de regulación: 

1. Cuando la velocidad del viento es inferior a la de arranque (3 m/s), pero próxima a esta, el sistema de 

control  coloca  las  palas  con  un  ángulo  de  ataque  cercano  a  45º  que  proporciona  un  par  de  arranque 

suficientemente alto. A medida que la velocidad de viento aumenta, el rotor aumenta su régimen de giro y 

se va reduciendo el ángulo de ataque hasta que se alcanzan las condiciones adecuadas para la conexión a 

red. 

2. A velocidades de viento intermedias el sistema de control elige la velocidad de rotación y el ángulo de 

paso más adecuados para maximizar la producción. 

3. Cuando la velocidad del viento supera la de potencia nominal, el sistema de control regula el ángulo 

de paso para mantener la entrada de potencia constante y por tanto, también la salida de potencia eléctrica. 

4. Cuando la velocidad del viento supera la máxima admisible por la máquina (25 m/s), el generador se 

desconecta y el ángulo de ataque se modifica hasta poner en bandera las palas. 

 

En todo momento, ante la aparición de una ráfaga de viento, el pico de potencia de entrada es asimilado 

por la máquina mediante una suave aceleración del giro quedando almacenado como energía cinética de 

rotación, no siendo transmitido a la cadena cinemática ni a la estructura soporte. 

 

El modo de operación del sistema de control se traduce en los siguientes efectos: 

 Regulación de la velocidad de giro antes de la conexión a la red, para limitar la intensidad de conexión. 
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 Regulación  del  ángulo  de  paso  de  las  palas  para  optimizar  el  funcionamiento  del  aerogenerador, 

consiguiendo: 

 Óptimo ajuste de la potencia nominal. 

 Conexión más suave del aerogenerador. 

 Arranque sin consumo de energía. 

 Reducción de cargas sobre la estructura. 
 Parada del aerogenerador sin utilización del freno mecánico. 

 Producción óptima bajo cualquier condición del viento. 

 Vida útil esperada de 20 años. 
 Gracias a la regulación del paso, no es necesario el arranque del motor. 

 Orientación automática hacia la dirección del viento. 

 Regulación dinámica de la potencia reactiva intercambiada por la red. 

 Supervisión de la unidad hidráulica. 
 Supervisión de la red eléctrica. 
 Supervisión de las funciones de seguridad. 
 Parada de la turbina cuando se presente algún fallo. 

 

3. ESPECIFICACIONES 
3.1. Rotor 

 
El rotor está constituido por tres palas diseñadas con perfil aerodinámico construidas a base de resinas 

epoxi con fibra de vidrio, y un buje central de fundición protegido por una cubierta de fibra de vidrio. El rotor 

se pone en movimiento cuando la velocidad del viento es superior a 3 m/s. Las características principales del 

rotor son: 

  Aerogenerador SG170‐ 5,8 MW 

Diámetro:  170 m 

Área barrida por el rotor:  22.697 m2 

Sentido de giro:  Horario 

 

3.2. Palas 

 
Las  palas  de  los  aerogeneradores  Siemens Gamesa  SG170  de  5,8 MW de  potencia  son  de  84 m  de 

longitud. Tienen un sistema pararrayos que recoge las descargas eléctricas y las transmite, vía un cable de 

acero que recorre la pala longitudinalmente, hasta el buje. 

 

Las  palas  están  fabricadas  en material  compuesto,  con  fibra  de  vidrio  reforzada  con  epoxy,  fibra  de 

carbono. En su fabricación se emplea la tecnología de los preimpregnados (“prepeg”), que permiten controlar 

de un modo muy preciso el volumen de fibra del material y, con él las propiedades mecánicas y aerodinámicas 

de las palas. La estructura de las palas del aerogenerador se constituye con un larguero interior al cual se 

pegan las dos superficies exteriores a modo de conchas. El larguero es el elemento estructural de la pala, 
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mientras que las conchas pegadas poseen función aerodinámica, convirtiendo el empuje del viento en par 

motor para accionar la máquina.  

 

Las características principales de las palas se detallan a continuación: 

  Aerogenerador SG170‐ 5,8 MW 

Longitud:  84 m 

Material: 
Fibra de vidrio reforzada con poliester. 

Recubrimiento de protección de uv 

 

Las palas se atornillan sobre una pieza del soporte de acero que puede pivotar sobre el buje con una 

activación hidráulica, mediante un conjunto de bielas. Con este sistema se consigue un arranque sin motor y 

menores esfuerzos sobre la estructura, tanto durante el funcionamiento como en el frenado. También, con 

este  sistema,  se  aumenta  la  potencia  a  altas  y  bajas  velocidades  del  viento  respecto  de  la  respuesta 

proporcionada por los aerogeneradores de palas fijas. 

 

3.3. Sistema de transmisión  

 
El buje soporte de las palas se atornilla al eje principal del sistema el cual está soportado por dos apoyos 

de rodillos esféricos que absorben los esfuerzos axial y radial del rotor. El esfuerzo de rotación generado por 

el rotor se transmite hasta el multiplicador merced a un dispositivo de una etapa planetaria y dos paralelas. 

Las características del multiplicador son: 

 

  Aerogenerador SG170‐ 5,8 MW 

Tipo:  2 etapas planetarias / 1 paralela ‐ 

helicoidal 

Refrigeración:  Bomba de aceite con refrigerador de 

aceite 

 

El eje de alta velocidad, a la salida del multiplicador, acciona el generador y tiene fijado el freno mecánico 

del disco. 

 

El acoplamiento absorbe  los desplazamientos radial, axial y angular entre  los ejes del multiplicador y 

generador,  asegurando  un  alineamiento  preciso  y  la  máxima  transmisión  del  esfuerzo  de  rotación  del 

multiplicador. 

 

3.4. Generador 

 
Por  lo  general,  el  modo  normal  de  funcionamiento  de  los  aerogeneradores  asíncronos  ha  sido  con 

velocidad constante. Un generador de inducción funciona con una velocidad casi constante, normalmente 

entre el 100% y el 101% de la velocidad nominal. 

 

Cuando el viento cambia su velocidad esto se traduce en un cambio similar de  la potencia de salida. 

Cuando se alcanza la potencia nominal las fluctuaciones de potencia son indeseables. La regulación del paso 
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de pala posibilita que la máxima potencia esté limitada a la nominal, en promedio, en condiciones de elevada 

velocidad del viento.  

 

Con un generador de velocidad fija  las fluctuaciones de potencia son tan rápidas que solo es posible 

mantener la potencia media constante. Al ser la velocidad fija, estas rápidas fluctuaciones se traducen en 

cargas mecánicas sobre toda la cadena cinemática que acortan la vida de la turbina. El concepto de velocidad 

variable utilizado en el aerogenerador posibilita variar electrónicamente el giro del generador con lo que se 

reducen al mínimo las cargas. 

 

La regulación de potencia viene determinada por el paso variable de las palas y por la regulación de la 

velocidad del generador controlado por un microprocesador. A bajas velocidades  la pala es orientada de 

forma que presente una gran superficie vista en dirección al viento dominante. A medida que la velocidad del 

viento aumenta, esta superficie se  reduce cambiando el ángulo de orientación. Si  la velocidad del viento 

supera los 20‐25 m/s, las palas se giran totalmente para ofrecer la menor resistencia posible al viento y dejan 

de rotar como medida de seguridad. El rango de producción, pues, de un aerogenerador se extiende desde 3 

m/s hasta 25 m/s, aproximadamente. 

 

Cuando una racha de viento golpea el rotor, el controlador permite un suave incremento de la velocidad 

del generador. Al mismo tiempo, el sistema de inclinación gira las palas hacia un ángulo de ataque menos 

agresivo en tanto se reduce la velocidad del rotor. El resultado es una potencia de salida suave y al 100% con 

una carga mínima sobre las palas, el eje principal y los engranajes. 

 

Las características principales del generador son: 

  Aerogenerador SG170‐ 5,8 MW 

Tipo:  Asíncrono doblemente alimentado de 

rotor bobinado y anillos deslizantes 

Potencia nominal:  5.800 kVA 

Tensión:  12 kV 

Frecuencia de red:  50 Hz 

Número de polos:  4 / 6 

Clase de protección:  IP54 

 
3.5. Sistema de frenado 

 
El aerogenerador está equipado con dos sistemas independientes de frenado (aerodinámico y mecánico) 

activados hidráulicamente e interrelacionados entre sí para detener la turbina en todas las condiciones de 

funcionamiento. 

 

El sistema de regulación del paso (conocido como "pitch") de las palas se utiliza para detener la turbina, 

ya que cuando las palas giran 90º sobre su eje longitudinal, el rotor no presenta superficie frente al viento y 

se detiene el giro del rotor. 
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Por otro lado, el sistema de frenado mecánico incorpora un freno de disco hidráulico fijado al eje de alta 

velocidad,  integrado por  un disco de  frenado  y  seis  calibradores  hidráulicos  (mordazas  de  frenado),  con 

pastillas de freno sin amianto.  

 

El sistema distingue dos tipos de frenado: 

1. Frenado normal (en operación): en el que sólo se usa el sistema de regulación del paso de las palas 

para realizar el frenado "controlado" a baja presión hidráulica, efectuando el control de potencia que 

entra en la máquina. Con ello se reducen al mínimo las cargas sobre la turbina y se contribuye a una 

larga vida del sistema. 

2. Frenado de emergencia: en situaciones críticas, para la puesta en bandera de las palas, constituyendo 

un sistema con triple redundancia, al poder detenerse la máquina con la actuación de una sola de las 

palas. La actuación del  freno mecánico está prevista como freno de “aparcamiento” de  la máquina 

para mantenimiento. 

En caso de sobrevelocidad en el rotor que coincida con un fallo del controlador, un dispositivo auxiliar de 

seguridad, independiente del controlador, puede también parar el aerogenerador. 

 

El proceso de frenado está garantizado por la unidad hidráulica, que mantienen una reserva permanente 

de energía almacenando fluido a presión en acumuladores, estando siempre disponible independientemente 

del suministro eléctrico. Esto supone un seguro antifallos del sistema. La válvula de control regula el flujo a 

los calibradores (mordazas) para que se mantengan liberados cuando la turbina está en marcha, y abastecidos 

con  fluido  a  presión  cuando  se  requiera  frenarla.  La  unidad  de  control monitoriza  y  controla  la  presión 

hidráulica necesaria para el frenado. 

 

3.6. Sistema de orientación 

 
El aerogenerador dispone de un sistema de orientación eléctrico activo. La alineación de la góndola frente 

al viento se efectúa por medio de cuatro motorreductores que engranan con la corona de orientación de la 

torre. La corona es una rueda dentada atornillada a la torre. Las anemoveletas, situadas sobre la cubierta de 

la góndola, envían una señal al controlador y éste acciona los motores de orientación que pivotan la turbina. 

 

El  sistema  de  orientación  del  aerogenerador  dispone  de  un  sistema  antitorsión  del  cableado  que 

comunica la góndola con la torre, de modo que, llegado a un cierto grado de torsión, automáticamente se 

produce el giro contrario hasta regresar a la posición inicial. 

Como  característica  adicional  de  seguridad,  el  sistema de orientación puede  ser  utilizado para  girar, 

mediante una activación manual, la góndola y el plano del rotor fuera de la dirección del viento en caso de 

que se requiera. 

 

3.7. Góndola 

 
Todos los componentes eléctricos y mecánicos del aerogenerador se sitúan en el interior de la góndola, 

apoyados sobre su bastidor. Este se compone de dos partes: 

‐ La parte delantera consiste en dos piezas de fundición atornilladas donde se fijan los soportes del eje 

principal. 
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‐  El  bastidor  trasero  se  compone  de  dos  vigas  unidas  por  su  parte  trasera  y  delantera.  Sobre  ellas 

descansan el generador, el cuadro de control y el transformador (si lo hubiera). El acceso a la góndola desde 

la torre se realiza mediante una abertura practicada en el suelo entre los elementos anteriormente citados. 

 

El bastidor de la góndola se apoya sobre el cojinete de la corona de orientación y desliza sobre unas 

zapatas de nylon para evitar que los esfuerzos transmitidos por el rotor ocasionen tensiones excesivas sobre 

los engranajes del sistema de orientación. 

 

La  góndola  incorpora,  además  de  los  elementos  detallados,  dos  anemoveletas  sónicas  (en  un  brazo 

pivotable dotado de pararrayos), conectados a la unidad de control para optimizar la producción energética 

del aerogenerador. 

 

Toda la maquinaria, a excepción de los sensores de viento, está protegida por una cubierta cerrada, de 

fibra de vidrio, que protege los diversos componentes contra las condiciones atmosféricas ambientales, al 

tiempo que reduce el ruido del aerogenerador, impidiendo que se transmita a través del aire, incorporando 

huecos de ventilación suficientes para garantizar una refrigeración eficaz del multiplicador y del generador. 

 

Una trampilla en la parte frontal de la cubierta permite el acceso al cubo del rotor y los rodamientos de 

las palas, mientras otra tapa en el suelo de la parte trasera permite operar la grúa. La parte superior de la 

cubierta posee una claraboya que proporciona luz y ventilación adicionales, al mismo tiempo que da acceso 

al exterior si así se requiere para algún trabajo de mantenimiento. 

 

3.8. Torre 

 
El aerogenerador se dispone sobre una torre tubular cónica. En su interior se dispone una escalera para 

acceder a la góndola, equipada con dispositivos de seguridad y plataformas de descanso y protección. Cuenta, 

también, con elementos de paso y fijación del cableado eléctrico e instalación auxiliar de iluminación. En la 

parte inferior tiene una puerta que da acceso a la plataforma de base, donde se sitúan la celda de conexión a 

la red de media tensión y el cuadro de control inferior. 

 

La torre se construye en tramos siendo elevados con grúa los diversos tramos.  

   

Las características principales de la torre son: 

 

  Aerogenerador SG170‐ 5,8 MW 

Estructura 

Altura de buje:  135 m 

 

   





                                          
 

12 
 

PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 7 CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROGENERADORES 

 

4. ANEXO 1 CURVA DE POTENCIA AEROGENERADOR SG170‐5,8 MW 
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Standard Power Curve, Application Mode – AM 0

Air density = [1.06, 1.27] kg/m3

Validity range:

Other considerations: Clean rotor blades, substantially horizontal, undisturbed air flow, turbine
operated within nominal limits according to the Electrical Specification.

Next table shows the electrical power as a function of wind speed in hub height, averaged in ten
minutes, for air density range = [1.06,1.27] kg/m3. The power curves do not include losses in the
transformer and high voltage cables.

For a detailed description of Application Mode AM 0, please refer to Flexible Rating Specification
(D2316244).
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SG6.0 - 170 Mode AM 0 Power curves [kW]

Ws hub [m/s]
Air density [kg/m3]

1.225 1.06 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27
3.0 89 75 77 80 82 85 88 90 93
3.5 178 145 151 157 163 169 175 181 187
4.0 328 272 282 292 302 312 323 333 343
4.5 522 439 454 470 485 500 515 530 545
5.0 758 644 665 686 706 727 748 769 789
5.5 1040 888 916 944 971 999 1027 1054 1082
6.0 1376 1179 1215 1250 1286 1322 1358 1394 1430
6.5 1771 1521 1566 1612 1657 1703 1748 1794 1839
7.0 2230 1919 1976 2032 2089 2146 2202 2259 2315
7.5 2758 2377 2446 2516 2585 2654 2723 2793 2862
8.0 3351 2893 2977 3060 3144 3227 3310 3392 3474
8.5 3988 3455 3553 3652 3749 3846 3941 4035 4127
9.0 4617 4033 4145 4255 4363 4467 4568 4664 4756
9.5 5166 4586 4706 4820 4928 5029 5122 5208 5288
10.0 5584 5074 5191 5296 5390 5475 5549 5616 5675
10.5 5862 5466 5567 5652 5725 5786 5839 5884 5922
11.0 6028 5753 5830 5891 5940 5981 6013 6040 6063
11.5 6117 5944 5997 6036 6067 6090 6109 6124 6136
12.0 6161 6061 6094 6117 6135 6148 6157 6165 6171
12.5 6183 6128 6147 6160 6169 6176 6181 6184 6187
13.0 6192 6164 6174 6181 6186 6189 6191 6193 6194
13.5 6197 6182 6188 6191 6194 6195 6196 6197 6198
14.0 6199 6192 6194 6196 6197 6198 6198 6199 6199
14.5 6199 6196 6197 6198 6199 6199 6199 6199 6200
15.0 6200 6198 6199 6199 6199 6200 6200 6200 6200
15.5 6200 6199 6199 6200 6200 6200 6200 6200 6200
16.0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
16.5 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
17.0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
17.5 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
18.0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
18.5 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
19.0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
19.5 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
20.0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
20.5 6080 6080 6080 6080 6080 6080 6080 6080 6080
21.0 5956 5956 5956 5956 5956 5956 5956 5956 5956
21.5 5832 5832 5832 5832 5832 5832 5832 5832 5832
22.0 5708 5708 5708 5708 5708 5708 5708 5708 5708
22.5 5584 5584 5584 5584 5584 5584 5584 5584 5584
23.0 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460 5460
23.5 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336 5336
24.0 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212 5212
24.5 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088 5088
25.0 4964 4964 4964 4964 4964 4964 4964 4964 4964
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The annual energy production data for different annual mean wind speeds in hub height are calculated
from the above power curve assuming a Weibull wind speed distribution with a K-factor of 2.0, 100
percent availability, and no reductions due to array losses, grid losses, or other external factors
affecting the production.

AEP [MWh]
Annual Average Wind Speed [m/s] at Hub Height

5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

Density
[kg/m3]

1.225 11514 14363 17198 19937 22528 24939 27150 29151 30937 32503 33853
1.06 10152 12804 15493 18136 20675 23069 25292 27325 29156 30780 32191

1.09 10413 13107 15829 18495 21049 23449 25673 27702 29526 31139 32540
1.12 10667 13401 16151 18838 21403 23808 26030 28054 29871 31474 32862

1.15 10916 13685 16463 19167 21741 24149 26369 28387 30195 31788 33165
1.18 11159 13962 16763 19483 22065 24475 26692 28704 30503 32085 33451

1.21 11397 14231 17055 19788 22376 24787 27000 29005 30795 32367 33722

1.24 11630 14493 17338 20083 22676 25086 27295 29293 31074 32635 33979
1.27 11859 14750 17613 20368 22966 25375 27580 29570 31341 32893 34225

Annual Production [MWh] SG 6.0-170 Rev 0, AM 0 wind turbine for the standard version, as a function of the
annual mean wind speed at hub height, and for Weibull parameter K=2.0.
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Standard Ct Curve, Application Mode – AM 0

Air density = [1.06 – 1.27] kg/m3

Validity range:

Other considerations: Clean rotor blades, substantially horizontal, undisturbed air flow, turbine
operated within nominal limits according to the Electrical Specification.

The thrust coefficient Ct is used for the calculation of the wind speed deficit in the wake of a wind
turbine.

Ct is defined by the following expression:
Ct = F / (0.5 * ad * w2 * A)

where
F = Rotor force [N]
ad = Air density [kg/m3]
w = Wind speed [m/s]
A = Swept area of rotor [m2]

For a detailed description of Application Mode AM 0, please refer to Flexible Rating Specification
(D2316244).
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SG6.0 - 170 Mode AM 0 Ct curves [-]

Ws hub [m/s]
Air density [kg/m3]

1.225 1.06 1.09 1.12 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27
3.0 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953
3.5 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880
4.0 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847
4.5 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828
5.0 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824
5.5 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828 0.828
6.0 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833
6.5 0.836 0.836 0.836 0.836 0.836 0.836 0.836 0.836 0.836
7.0 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837 0.837
7.5 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835
8.0 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825 0.825
8.5 0.802 0.804 0.804 0.804 0.803 0.803 0.802 0.801 0.800
9.0 0.759 0.767 0.767 0.766 0.765 0.763 0.761 0.757 0.753
9.5 0.696 0.716 0.715 0.712 0.709 0.705 0.699 0.693 0.686

10.0 0.620 0.654 0.651 0.646 0.640 0.633 0.625 0.615 0.605
10.5 0.541 0.588 0.582 0.575 0.566 0.556 0.546 0.535 0.524
11.0 0.466 0.521 0.513 0.503 0.493 0.483 0.472 0.461 0.450
11.5 0.402 0.458 0.448 0.438 0.428 0.417 0.407 0.396 0.386
12.0 0.347 0.401 0.391 0.381 0.371 0.361 0.352 0.343 0.334
12.5 0.303 0.351 0.342 0.333 0.324 0.315 0.307 0.299 0.291
13.0 0.266 0.309 0.300 0.292 0.284 0.276 0.269 0.262 0.256
13.5 0.235 0.273 0.265 0.258 0.251 0.244 0.238 0.232 0.226
14.0 0.209 0.243 0.236 0.229 0.223 0.217 0.212 0.207 0.202
14.5 0.187 0.217 0.211 0.205 0.200 0.195 0.190 0.185 0.181
15.0 0.169 0.195 0.190 0.185 0.180 0.175 0.171 0.167 0.163
15.5 0.153 0.176 0.171 0.167 0.163 0.158 0.155 0.151 0.147
16.0 0.139 0.160 0.156 0.152 0.148 0.144 0.141 0.137 0.134
16.5 0.127 0.146 0.142 0.138 0.135 0.132 0.128 0.125 0.123
17.0 0.117 0.134 0.130 0.127 0.124 0.121 0.118 0.115 0.113
17.5 0.108 0.124 0.120 0.117 0.114 0.112 0.109 0.106 0.104
18.0 0.100 0.115 0.112 0.109 0.106 0.104 0.101 0.099 0.097
18.5 0.093 0.107 0.104 0.101 0.099 0.096 0.094 0.092 0.090
19.0 0.087 0.100 0.097 0.095 0.093 0.090 0.088 0.086 0.084
19.5 0.082 0.094 0.091 0.089 0.087 0.085 0.083 0.081 0.079
20.0 0.077 0.088 0.086 0.084 0.082 0.080 0.078 0.076 0.075
20.5 0.066 0.075 0.073 0.071 0.069 0.068 0.066 0.065 0.064
21.0 0.060 0.068 0.067 0.065 0.064 0.062 0.061 0.060 0.058
21.5 0.055 0.063 0.061 0.060 0.058 0.057 0.056 0.055 0.054
22.0 0.051 0.058 0.056 0.055 0.054 0.053 0.051 0.050 0.049
22.5 0.047 0.053 0.052 0.051 0.050 0.048 0.047 0.046 0.046
23.0 0.043 0.049 0.048 0.047 0.046 0.045 0.044 0.043 0.042
23.5 0.040 0.045 0.044 0.043 0.042 0.041 0.040 0.040 0.039
24.0 0.037 0.042 0.041 0.040 0.039 0.038 0.037 0.037 0.036
24.5 0.034 0.039 0.038 0.037 0.036 0.035 0.035 0.034 0.033
25.0 0.032 0.036 0.035 0.034 0.034 0.033 0.032 0.032 0.031

SGRE and its affiliates reserve the right to change the above specifications without prior notice
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1. Aim and Scope

The aim of this specification is to describe the minimum geometrical requirements of the roads and
platforms required for a safe component transportation and assembly of the wind turbines. Additionally,
it includes the minimum deliverables that will be needed from SGRE to start with the transportation and
erection works. The scope includes all W.F. with the following WTG models and erection strategies:

Tower No. of tubular steel
section Power Blade

T115 5 6.0
SG170

T165MB 3 6.0
Table 1 WTG models

Tower STG3
STG4

(SGRE Standard)

T115 a a
T165MB a a

Table 3 Components of each strategy

Note:

Table 2 SGRE strategies

Strategy Nacelle DT Hub Blade

Strategy 3

Modular DT/Hub Blade To Blade (SBI)

Strategy 4

Modular DT Hub BladeTo Blade (SBI)
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This specification sets a guide to be followed for the design and construction of a wind farm civil

engineering project. The project undertaken in accordance with this specification must be reviewed

and approved by SGRE prior to execution.  However, the civil designer is solely responsible for

making sure that the design complies with this specification, the contract requirements and local
norms and standards.

2. Definition and Acronyms

Acronyms Definition

SGRE Siemens Gamesa Renewable Energy

Main crane Capable of lifting any component to the highest point of the wind
turbine.

Pre-installation crane Used for installing elements at the lower part of the tower.

Tailing crane Supports the main and pre-installation crane for mounting and
unloading components.

Mobile crane
Telescopic mobile crane

Lattice boom mobile crane

NTC Narrow-Track Crane

WTC Wide-Track Crane

Intermediate hardstand The work area for wind turbine assembly is parallel and close to the
internal roads of the wind farm.

End-of-road hardstand Work area for wind turbine assembly at the end of internal wind farm
roads.

Wind farm access roads These roads do not pass by asphalt roads and they are used to
transport components and disassembled cranes.

Wind farm internal roads Roads that pass between wind turbines for the transportation of
components and with the capacity for transporting cranes.

SP Standard Proctor

MP Modified Proctor

WTG Wind Turbine Generator
Table 4 Acronyms and definitions
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3. Description

 Roads

3.1.1 Reference legislation

The legislation of the corresponding country on the design of civil engineering must be applied. If there

is no such legislation, the legislation given as a reference in the annexes should be followed as a guide.

3.1.2 Road composition and structure

Wind farm access roads must support a minimum load of 12t per axle corresponding to the

transportation of wind turbine elements and crane elements.

Internal wind farm roads must support a minimum load of:

· Without mounted crane movement:

o 1.4 kg per cm² in the case of crawler cranes (NTC and WTC).

o 22.5t per axle in the case of mobile cranes.

· With mounted crane movement:
o 2.45 kg per cm² in the case of crawler cranes (NTC and WTC).

o 22.5t per axle in the case of lattice boom mobile cranes.

o 24.5t per axle in the case of telescopic mobile cranes.

o 14.7t per axle in the case of pre-installation telescopic mobile cranes.

The dimensions of the roadbed must be in accordance with the number of WTGs at the wind farm,
allowing for the number of transport vehicles per WTG.

Tests must be carried out on the material used for the subgrade and for the roadbed, in order to control

the compacting of the different layers and ensure that the civil works are correctly executed.

With the trace material, once analyzed, suitable compaction means must be used to find a subgrade of

enough elasticity modulus value. The elasticity module will be measured from the compressibility module

of the second cycle of the loading plate test as per DIN 18134 (or in its absence, NLT-357), and in any
case should the result be less than Ev2 = 50 MPa.

The dry density required after compaction for the different types of materials forming the roadbed is 98%

of that obtained in the PM test or above.

Fill material will be compacted in layers to a maximum thickness of 30 cm to ensure the effectiveness

of the machinery along the entire section.
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Whenever it is not possible to use some other fill material, in the event of fills consisting of expansive

materials (expansive clay, etc.), geotextile materials or similar materials must be laid. If the ground on

which the road is laid is also expansive, geotextiles or similar materials must be used.

The elasticity module of the finished roadbed must be measured based on the compressibility module

of the second cycle of the load plate test as per DIN 18134 (or in its absence, NLT-357), and the result

must never be less than Ev2=80 MPa (*). Likewise, the relation between the first and second load cycle

must be less than 3.

(*) In countries where the load plate is not usually used, use the following relationship to obtain the

acceptance criteria for the roadbed built:

· E: elasticity module

· ν: Poisson's ratio

· Ev2: second plate loading test cycle compressibility module

Additionally, remember that the dry density required after compaction for the different types of materials

forming the roadbed is 98% of that obtained in the MP test or above.
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3.1.3 Road Width

The road width will vary for curves according to the following section "Turning Radii"

Minimum road width

A. Wind farm access road transportation of
components

Usable 4.0m* + 2 x 0.50m free of obstacles

B. Internal wind farm road with crane movement

Pneumatic Crane
Usable 4.0m + 2 x 0.75m free of obstacles

WTC
· Usable 12 to 14m*

· 4m + 3m parallel tread (making 12 to 14 m)

NTC
Usable 7m

C. Access road to the wind farm Transportation
of components and Internal roads of the wind
farm without crane movement. (Wind Farms
in the United States)

Usable 5m + 2 x 0.8m free of obstacles

Note:

Usable m (meters) - Space capable of bearing the loads to which the road will be submitted
without the risk of caving-in, sliding or sinking. Furthermore, the last 50cm prior to the curbs on

these roads (not included in the usable meters) are not valid for withstanding weights, due to the

danger of horizontal creep of the ground. Thus, the carrier transporting the nacelle and heavy

haulers in general must never go beyond these limits under any circumstances whatsoever

*Width based on crane model
Table 5 Minimum road width in access and internal roads





SG 6.0-170 Generic Site Roads and Hardstands requirements
D2165151/005

2020-05-27

Generic - SG 6.0-170 Site Roads and Hardstands requirements
Restricted © Siemens Gamesa Renewable Energy 2020 11 / 49

A. Wind farm access road Transportation of components

B. Internal wind farm road with crane movement

C. Access road to the wind farm. Transportation of components and Internal wind farm road
without circulation of cranes (e.g wind farms in the United States)

Figure 1 Minimum road width in access and internal roads
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For curves with an interior cleared profile, the inside curb of the curve must be pipelined or have a

maximum depth of 10 cm.

The slope of cutting on internal roads must be limited in accordance with the wind farm's geotechnical

survey and determined by the crane being used for assembly. The most restrictive case is movement
of NTC without dismounting.

3.1.4 Turning Radii - General

The smaller the curve radius of the alignment curve, the greater the road width must be (difference

between outside and inside radius) at the curve.

Blade transportation is considered a

limiting element in the calculation of
curve radii.

The following example table is completed

for each model with these widths:

· A: Road width

· SAE: Exterior widening

· SAI: Interior widening

The conclusions of the study will be reflected in a table where:

· A: is the width of the road necessary for transport (A = A1 + A2)

· A1: represents the road width (at least 5 m at each point of trajectory = baseline), which may be
increased depending on the width necessary for maneuvering the vehicle

· A2: Is the occupation of the vehicle when maneuvering cannot adjust to the A1 road width

· SAi: Is the maximum interior sweep of the vehicle or its cargo

· SAe: Is the maximum exterior sweep of the vehicle or its cargo

· R30: Represents the radius curve at the center of the road

· 90º: Represents the angle formed by two straight sections of road joined by a curve of a given

radius

This study was make taking in to account an estimate vehicle (General vehicle). Later, each region will

carry out a study of turning radii with its most restrictive vehicles.  The general results analysis for turbine

model is defined according to the 5.2 Transport requirements.

Besides, per each specific project, inner and outer widening for each curve along the route should be

studied per transport simulation.

Figure 2 Turning radius at the curve
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3.1.5 Gradients and grade changes

The transport vehicles used to transport various components of the turbine up to the site must be

equipped with self-steering rear axles.

For gradients near 10% without concreting, 6 x 4 tractor units or four-wheel drive truck will be required.

In the specified cases in which road paving must be improved, the solution to be used and the envisaged

friction coefficient must be submitted so that transport can be executed.

In the specified cases in which road paving must be improved, the technical characteristics of the

solution to be used must be submitted, as well as the friction coefficient for the roadway layer envisaged

for said solution, thereby ensuring that all components are transported correctly.

Longitudinal Gradients
(%)

Transversal Gradients
(%)

Maximum Minimums Maximum Minimum

Straight section Curved section Straight
section

Curved
section

Straight/ curved
section

A. Wind farm
access
road and
internal
wind farm
road

>10 and ≤13 without
concreting if gradient
< 200 m. (1)

Up to 7 without
concreting (1)

0.50 0.50 2 0.20

>10 and ≤13
improved concreting
or paving if gradient
> 200 m.(1)

>7 and ≤10
improved concreting
or paving (1)

>13 and ≤15
improved concreting
or paving + 6x6
tractor unit

>15 need for towing
study

>10 need for towing
study

B. Access
and
internal
roads
reverse
driving

≤ 3 up to a max. of
1000 m without
concreting.

<2 up to max. 500 m
without concreting.

0.50 0.50 2 0.20
>3 and ≤5 max.
1000m improved
concreting or paving

≥2 and ≤3 max. 500
m improved
concreting or paving

(1) SGRE standard values are ≤13 % for longitudinal gradients and <10 % for curved sections.
(2)  Improved paving: Roadbed with friction coefficient of at least 0.35

Table 6 Gradients and grade changes
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If the longitudinal gradient is >13% and ≤15%, improved concreting or paving will be required, and a 6

x 6 tractor unit used. This means that the slope will also have to be reviewed since it is not within SGRE

standards.

In the extreme case that a longitudinal gradient in a straight section is >15% and/or is >10% in a curved

section, a towing study must be conducted in addition to improving the road paving along the affected

section. This study must be conducted by the logistics company in charge of supplying the wind farm

with the wind turbine components.

Regarding to guarantee the proper transitions between gradient changes, the minimum straight-line total

length of the convoy must be kept in mind. According to the complexity of the wind farm project, these
points must be analyzed and discussed to find the proper solution.

Figure 3. Transitions between gradient changes.

For the calculation of the more restrictive Kv that appears in this document, estimated generic vehicles

have been considered. This does not mean that there are not others that improve or even worsen the
Kv figure. It is advisable to carry out a specific study in each region of the SGRE, with the vehicles

planned to be used in local projects.

The kv value considered in the wind farm design for this WTG model shall be, as a minimum:

KV= 550m

With the information we have now, the most restrictive transport would be the SG170 blade on dolly.

Bearing in mind that all the axles of the platform would be in contact with the ground. Considering that
all the axles of the platform would be in contact with the ground and a rear overhang of 15,64m. Which

of course will be different considering the restrictions of each country. The overhang may differ according

to the restrictions of each country, which should be considered.
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Figure 4 The most restrictive transport and its respective KV

The value above is for reference only. Depending on the complexity of the terrain, the Kv value that

minimizes LCoE (levelized cost of energy) might be higher (flat wind farm) or lower (mountainous wind

farm). Prior to signing the contract, a specific study shall be done in order to define the proper Kv for the

wind farm, considering development constraints in force and locally available transports in order to adapt

logistics means accordingly.

The specific study could include nonstandard solutions and extra resources for each solution.

The roads must be smooth, removing, as far as possible, any protrusions such as stones, rocks, etc.,
which could damage the nacelle platform or the tower sections and hinder transportation.
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3.1.6 Passing areas and turning points

Parking areas will be created at intervals of approximately 5 km, attempting to take advantage of the

areas where there are less actions to be performed if possible and they must have an extra width of 5
m with a minimum length equal to the total length of the convoy (Ltot) with a greater length. It is important

to consider the entry and exit areas to facility access to the area. The waiting areas must be clear of any

obstacle, leveled, compacted and drained. QHSE will determine the number of rest areas that must be

created.

The turning points must be defined according with the maximum allowed reverse maneuver as described

at the item 3.1.5 Gradients and grade changes.

Where dead end roads are constructed or where loaded transports must turn around prior to delivery to

the Installation Area, turning Areas are required to avoid long reverse driving.  For each wind farm

project, these points must be analyzed to find the proper solution.

(Note) Truck length* - The turning area will be different considering two situations: Loaded truck and

empty truck. The additional area must be considered around the turning point - cleared of obstacles and

levelled to allow oversail/ overhang during transportation. The turning point could be adapted regarding

the orography and/or complexity of the windfarm terrain, the new geometry must be approved by SGRE
in order to comply with the transport requirements.

Figure 5 Turning point geometry suggestion
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3.1.7 Drainage

The surface drainage system must be of a size to collect any rainwater from the roadway layer as well

as any water collected from small flows of runoff water intercepted by the road or even, where applicable,
to provide continuity for any larger natural watercourses also intercepted. The calculation will be

considered for a return period of 25 years for transverse drainage and 10 years for longitudinal drainage

works.

 Hardstand composition and structure

The hardstands will include a crane work area and areas defined as storage areas.

The main components will be stored on the storage area and they will be hoisted by the cranes from the

hardstand – crane work area, as a standard concept.

Regarding the high-power and communications networks avoid placing them across the hardstand. If

this cannot be avoided, then the network must be pipelined, and the pipes covered with concrete.

On hardstand, particularly in the crane work area, the upper level of the subgrade must be above the

highest foreseeable level of the water table.
Where expansive material (expansive clay, etc.) is used for fill because no other fill material can be used

in areas where water cannot be run off, geotextiles or similar material must be laid. If the ground on

which the hardstand lies is expansive, geotextile or similar materials must also be laid.

The elasticity module of the finished hardstand surface must be measured based on the compressibility

module of the second cycle of the load plate test as per DIN 18134 (or in its absence, NLT-357), and

the result must never be less than Ev2>120 MPa.

3.2.1 Bearing capacity

Crane work area Component storage
area Boom assembly area

SGRE standard 2 2 2

Without crane
mats

3 (T115m)
5 (T165m) 2 2

Table 7 Load - bearing capacity (kg/cm2)

The composition of the crane work area must have a good subgrade, Ev2=60MPa or above. Transmitted

loads must be 2kg/cm2 (approx 0.2MPa). A surface of 30 m² must be laid, 6 crane mats (5 m x 1 m) per

crane leg or crane chain.

If opting not to use crane mats, the necessary bearing capacity will be 3 kg/cm² for 115m, 5 kg/cm² for

T165m tower models. The possible supply of crane mats is not included in the scope of SGRE, whereby

if opting to use crane mats, the cost thereof shall be incurred by the Contracting Party.
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The compaction level will be such that the dry density after compaction is 95% MP or higher.

The composition of the storage areas must have a good subgrade (EV2 of 60 MPa or better) and the

transmitted loads, at least, must be 2kg/cm2 (approx 0.2MPa). The density resulting from compacting

must be sufficient so that the subgrade material fulfills bearing specifications. If that established in met
in storage areas, no layer of gravel will be needed.

Fill material will be compacted on the hardstands and in the storage areas in layers to a maximum

thickness of 30 cm to ensure the effectiveness of the machinery along the entire section.

Before the arrival of the transport vehicles and crane, the hardstand must be accepted by SGRE for the

works to commence.

3.2.2 Hardstand gradients

Hardstand gradients (%)

Crane Type Crane work area Component storage area
Maximum Minimum Maximum Minimum

NTC or Mobile cranes 3 0.2 2 0.2

WTC 0.5 0.2 2 0.2
Table 8 Hardstand gradients (%)

The minimum slope in the crane work area as well as the storage area is 0.2%, for the drainage of

surface water; concave areas that may result in the formation of pools and the consequential drift of

material under heavy loads cannot be accepted. Furthermore, take care that the hardstand or storage
area surface must not drain off onto its access road.

3.2.3 Hardstand dimensions

Hardstand layout considers standard SGRE assembly strategy 4

(Note) – Following hardstand layouts covering tailing crane offloading with cranes and the self-off-

loading system.

Use of clamp system doesn’t require cranes for off-loading but additional space for maneuvering of

trailers to release the tower sections is needed. The system is not available for all regions and must

confirmed by SGRE before building the windfarm. Bear in mind, once chose the hardstands without to

consult or to require a confirmation from SGRE is responsibility of the civil designer the decision.  The

different concept reflects an impact in hardstand layout, assembly phase and costs.  Unusual situations
must be evaluated and approved project specific.
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Position of blade fingers is depending on location of transport equipment (TEQ) on blade -> Use of TEQ

concept and/or positioning on blade might be different per region. Final location of blade fingers has to

be evaluated and approved project specific.

Area Description
q1 Hardstand for main crane
q2 Hardstand for assistant crane
q3 Storage area for containers and miscellaneous items
q4 Blade storage area and blade fingers hardstand
q5 Storage area for components
q6 Hardstand for boom assembly
q7 Free obstacles area for rotation superlift ballast or suspended ballast of main crane

Table 9 Installation area codes and descripti
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3.2.3.1 T 115m tubular steel tower Handstand with strategy 3

o Self offloading tower hardstand

Storage conditions Width x length

Partial Storage

q1 .............................................................. 50m x 20m+15m x 3m

q2 ................................................. 2 x (12m x 11m + 7m x 11/2m)

q3 .............................................................................. 20m x 12m

q4 ................................................................................. 88 x 22m
(with fingers of q5

hardstand: 6m x 22m + 3m x 22m)

q5 .................................................... 10m x 96m+ 10m x 6.36/2 m
32m x 5m+ 4m x 5/2 m

q6 .............................................................................2 x 5m x 5m

q7 .............................................................................. 40m x 12m

Table 10 Dimensions of the areas of model T115m with strategy 3 - Self-offloading tower
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Figure 6 Model T115m - Self offloading hardstand with strategy 3 in 2 phases
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o Tailing crane offloading T115m

* Referred to Error! Reference source not found. Road Width
Table 11 Dimensions of the areas of model T115m with strategy 3 – Tailing crane offloading

Storage
conditions

Width x length

Total Storage

q1 ................................................................................... 29m x 18m

q3 ................................................................................... 16m x 12m
+ 19m x 12m

q4 ................................................................................... 88m x 18m
(with fingers of q5

hardstand 3m x 18m + 6m x 18m)

q5 ................................................................................... 47m x 43m
+ (55m x 43m)/2

– q1
+88m x 5m

+ reinforced road part*

Partial storage
(SGRE
standard)

q1 ................................................................................... 29m x 18m

q3 ................................................................................... 16m x 12m
+ 19m x 12m

q4 ................................................................................... 88m x 18m
(with fingers of q5

hardstand 3m x 18m + 6m x 18m)

q5 ................................................................................... 38m x 43m
+ (44m x 43m)/2

– q1
+ 88m x 5m

+ reinforced road part*
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· Total storage – Assembly in 1 phase

Figure 7 Model T115m - Total storage assembling with strategy 3 in 1 phase
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· Partial storage – Assembly in 2 Phases (SGRE standard)

Figure 8 Model T115m - Partial storage assembling with strategy 3 in 2 phases
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3.2.3.2 T 115m tubular steel tower Handstand with strategy 4

o Self-offloading tower hardstand

Table 12 Dimensions of the areas of model T115m with strategy 4 - Self-offloading tower

Storage conditions Width x length

Partial Storage

q1 .............................................................. 50m x 20m+15m x 3m

q2 ................................................. 2 x (12m x 11m + 7m x 11/2m)

q3 .............................................................................. 20m x 12m

q4 ................................................................................. 88 x 22m
(with fingers of q5

hardstand: 6m x 22m + 3m x 22m)

q5 .................................................... 10m x 96m+ 10m x 6.36/2 m
32m x 5m+ 4m x 5/2 m

q6 .............................................................................2 x 5m x 5m

q7 .............................................................................. 40m x 12m
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Figure 9 Model T115m - Self offloading hardstand with strategy 4 in 2 phases
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o Tailing crane offloading T115m

* Referred to Error! Reference source not found. Road Width
Table 13 Dimensions of the areas of model T115m with strategy 4 – Tailing crane offloading

Storage
conditions

Width x length

Total Storage

q1 ................................................................................... 29m x 18m

q3 ................................................................................... 16m x 12m
+ 19m x 12m

q4 ................................................................................... 88m x 18m
(with fingers of q5

hardstand 3m x 18m + 6m x 18m)

q5 ................................................................................... 45m x 41m
+ (50m x 41m)/2

– q1
+ 88m x 5m

+ reinforced road part*

Partial storage
(SGRE
standard)

q1 ................................................................................... 29m x 18m

q3 ................................................................................... 16m x 12m
+ 19m x 12m

q4 ................................................................................... 88m x 18m
(with fingers of q5

hardstand 3m x 18m + 6m x 18m)

q5 ................................................................................... 39m x 41m
+ (42m x 41m)/2

– q1
+ 88m x 5m

+ reinforced road part*
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· Total storage – Assembly in 1 phase

Figure 10 Model T115m - Total storage assembling with strategy 4 in 1 phase
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· Partial storage – Assembly in 2 Phases (SGRE standard)

Figure 11 Model T115m - Partial storage assembling with strategy 4 in 2 phases
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3.2.3.3 T165m tubular steel tower Handstand with strategy 3

o Self-offloading tower hardstand

Table 14 Dimensions of the areas of model T165m with strategy 3 - Self-offloading tower

Storage conditions Width x length

Total Storage

q1 ................................................................ 48m x 38m+ 81,3m2

q2 ................................................. 4 x (12m x 11m + 7m x 11/2m)

q3 .............................................................................. 20m x 12m

q4 ................................................................................. 88 x 22m
(with fingers of q5 hardstand:

6m x 22m + 3m x 22m)

q5 ........................................................ 5m x 107m+ 5m x 5m/2 m
32m x 5m + 5m x 5/2 m

q6 .............................................................................3 x 5m x 5m
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Figure 12 Model T165m - Self offloading hardstand with strategy 3 in 2 phases
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o Tailing crane offloading T165m

* Referred to Error! Reference source not found. Road Width

Table 15 Dimensions of the areas of model T165m with strategy 3 – Tailing crane offloading

Storage
conditions

Width x length

Total Storage

q1 ................................................................................... 51m x 22m

q3 ................................................................................... 16m x 12m
+ 19m x 12m

q4 ................................................................................... 88m x 18m
(with fingers of q5

hardstand 3m x 18m + 6m x 18m)

q5 ................................................................................... 59m x 50m
+ (18m x 50m)/2

– q1
+ 88m x 5m

+ reinforced road part*

Partial storage
(SGRE
standard)

q1 ................................................................................... 51m x 22m

q3 ................................................................................... 16m x 12m
+ 19m x 12m

q4 ................................................................................... 88m x 18m
(with fingers of q5

hardstand 3m x 18m + 6m x 18m)

q5 ................................................................................... 53m x 42m
+ (14m x 42m)/2

– q1
+ 88m x 5m

+ reinforced road part*
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· Total storage – Assembly in 1 phase

Figure 13 Model T165m - Total storage assembling with strategy 3  in 1 phase
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· Partial storage – Assembly in 2 Phases (SGRE standard)

Figure 14 Model T165m - Partial storage assembling with strategy 3 in 2 phases
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3.2.3.4 T165m tubular steel tower Handstand with strategy 4

o Self-offloading tower hardstand

Storage conditions Width x length

Total Storage

q1 ................................................................ 48m x 38m+ 81,3m2

q2 ................................................. 4 x (12m x 11m + 7m x 11/2m)

q3 .............................................................................. 20m x 12m

q4 ................................................................................. 88 x 22m
(with fingers of q5 hardstand:

6m x 22m + 3m x 22m)

q5 ........................................................ 5m x 107m+ 5m x 5m/2 m
32m x 5m + 5m x 5/2 m

q6 .............................................................................3 x 5m x 5m

Table 16 Dimensions of the areas of model T165m with strategy 4 - Self-offloading tower
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Figure 15 Model T165m - Self offloading hardstand with strategy 4 in 2 phases





Generic Site Roads and Hardstands requirements SG 6.0-170
D2165151/004 2020-01-28

Generic - Site Roads and Hardstands requirements SG 6.0-155
Restricted © Siemens Gamesa Renewable Energy 2020 37 / 49

o Tailing crane offloading T115m

* Referred to Error! Reference source not found. Road Width
Table 17 Dimensions of the areas of model T165m with strategy 4 – Tailing crane offloading

Storage
conditions

Width x length

Total Storage

q1 ................................................................................... 33m x 22m

q3 ................................................................................... 16m x 12m
+ 19m x 12m

q4 ................................................................................... 88m x 18m
(with fingers of q5

hardstand 3m x 18m + 6m x 18m)

q5 ................................................................................... 67m x 46m
+ (23m x 46m)/2

– q1
+ 88m x 5m

+ reinforced road part*

Partial storage
(SGRE
standard)

q1 ................................................................................... 33m x 22m

q3 ................................................................................... 16m x 12m
+ 19m x 12m

q4 ................................................................................... 88m x 18m
(with fingers of q5

hardstand 3m x 18m + 6m x 18m)

q5 ................................................................................... 43m x 46m
+ (18m x 46m)/2

– q1
+ 88m x 5m

+ reinforced road part*
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· Total storage – Assembly in 1 phase

Figure 16 Model T165m - Total storage assembling with strategy 4 in 1 phase
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· Partial storage – Assembly in 2 Phases (SGRE standard)

Figure 17 Model T165m - Partial storage assembling with strategy 4 in 2 phases
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In all hardstands, 2 additional areas of 19 m x 12 m and 16 m x 12 m will be required for storing the

containers and miscellaneous items. These areas must be close to the hardstand. They can be

positioned alongside the foundation providing they remain accessible for removing material by boom

truck or telescopic forklift.

The blade storage area will be formed by two different zones. The first one-part is two “fingers" and

these must be levelled and elevated as a minimum 1m over the surrounding terrain to avoid blade

touching the ground and be able to operate the blade lifting yoke (clamper).

There must be provided also, the second part an accessible Working Area between the fingers and tip

end of the blade. The working area must be levelled with the adjoining road where the blades are

offloaded from. It is necessary to remove any high obstacles and trip hazards within this area to ensure

safe operation.

If the blade storage area is higher or lower than the adjoining road, this must be approved by Siemens

Gamesa as it will have an impact on the delivery of the blades.

The dimensions of the vehicle and crane work areas as well as the storage areas inevitably determine

the configurations of the equipment used for assembly. For this reason, this section also defines some

of the standard or normal conditions used to define the basic prices as well as relevant exceptional

cases.

The recommendable distance from the center of the ring to the start of the useable surface of the
hardstand will be 5 m. (Each specific case may be studied).

The concrete foundation pedestal and hardstand must have the same level where possible.

It can be lower with prior approval from SGRE.

If design requirements call for the foundation pedestal level to differ from the ground surface potentially

the level of standard hardstand layout will differ from foundation pedestal, too. In case of a project

specific evaluation together with SGRE is required (e.g adaptation of hardstand level to foundation
pedestal level or change of crane set up and updated of size of the hardstand).

(Note: If opting for an elevated foundation due to design reasons, its height in relation to the hardstand

should be considered as tower height.)

Intermediate hardstand adjacent to the road, but at a different level, must have a separate hardstand

entrance and exit. Otherwise it must be considered end-of-road hardstand.
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For end-of-road hardstands, the foundation should be at the end of the hardstand, avoiding having the

foundation at the entrance of the hardstand as much as possible.

The hardstand and road must be at the same level to be able to operate support cranes located partially

on hardstand and road.

3.2.4 Requirements for tower assembly with T-flange configuration between section 1 and 2

A compacted area around the tower (on top of foundation) need to be prepared in advance of start of

1st tower section installation. This is needed to enable tower access from all sides for installation of T-

flange bolt joints with e.g. cherry picker (man basket).

The compacted area needs to have a minimum width of 10m for operation of cherry picker.

Note:
If an elevated foundation is applicable a road/ramp for access to compacted must be created,

too. Maximum gradient of 15% must be considered

Figure 18 Example of hardstand layout and access road/ramp
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3.2.5 Requirements for assembly the main crane

Table 18 Requirements for assembly the main crane

If there are several branches far away from one another, an area must be prepared for assembling and

disassembling the boom of the main crane at the beginning and end of each wind farm branch or on

each hardstand depending on the crane model to be used.

The boom assembly configuration and area may vary according to the crane models to be used.

If there are very steep gradients, power lines, etc., more assembly and disassembly areas for the boom

of the main crane may be needed on each hardstand.

This area must have a minimum length in a straight line equal to:

· 115m tower: Tower height + 19m and a minimum width of 3m, with two 6m x 6m supporting
areas (depending on the crane, the location of the crane and the boom configuration)

· 165m tower: Tower height + 12m and a minimum width of 3m, with two 6m x 6m supporting

areas (depending on the crane, the location of the crane and the boom configuration)

There must be areas without vegetation, flat and compacted with a surface area of 8 m x 12 m, every

24 m along the boom for assembly:

Figure 19 Distribution areas for main crane boom assembly

T115m T165m MB

Mobile/
Crawler
cranes

Wheeler Crane Area for assembly and disassembly on each hardstand
and along site roadNTC

WTC Assembly area at the beginning and end of the Wind
Farm or each branch

Dimensions In a straight line 134m 177m
Wide 3m 3m
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This area must also be as horizontal as possible, and any gradient should preferably be upward (in the

direction in which the boom assembly advances). Were it downward, the boom assembly conditions

would be more complex, increasing the crane means required for assembly. This would not be a SGRE

standard and a specific study would need to be done.

Furthermore, the subgrade for assembly and disassembly of the boom, including the pre-instllation

crane positioning areas, must have a supporting capacity over the entire area at work level of 2 kg/cm²

(approx. 0.2 MPa).

The areas for mounting and dismounting the main crane should be next to a hardstand but not overlap

the hardstand area. Furthermore, they will be laid out as parallel as possible to the road reaching the

hardstand, but without overlapping it, in order to avoid invading the outgoing WF road in case of.

 Safety distance from power lines

The Orders and Regulations in force in each country must be considered where high and low-voltage

lines pass over the internal wind farm roads or wind farm access roads.

Distance limits for working areas are included as a reference.
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Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2

≤ 1 50 50 70 300
3 62 52 112 300
6 62 53 112 300
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300
20 72 60 122 300
30 82 66 132 300
45 98 73 148 300
66 120 85 170 300

110 160 100 210 500
132 180 110 330 500
220 260 160 410 500
380 390 250 540 700

Table 19 Work areas distance limits

(Note)

The distances for intermediate voltage values will be calculated using linear interpolation.

Where:

· Un - Rated voltage of the installation (kW).

· DPEL-1 - Distance to the outer limit of the danger area whenever there is a risk of voltage

stressing due to lightning (cm).

· DPEL-2 - Distance to the outer limit of the danger area when there is no risk of overvoltage due

to lightning (cm).

· DPROX-1 - Distance to the outer limit of the danger area whenever it is possible to mark out the

work area accurately and control that this is not exceeded during the carrying-out of the work

(cm).

· DPROX-2 - Distance to the outer limit of the danger area whenever it is not possible to mark out
the work area accurately and control that this is not exceeded during the carrying-out of the

work (cm).

4. Additional documentation

Document to be completed based on the wind farm conditions. This document will present the data for

road width, longitudinal and transversal gradients, load-bearing capacity of hardstands and hardstand
sizing for each wind turbine and crane model needed for assembly.

These data will give a visualization of each wind turbine of the wind farm and they will convey any

needed extra methods or measures in addition to the SGRE standards.
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5. Annexes

 Weights and dimensions for SG 6.0-170

115m tower

Element W (kg) L (m) Ø Lower
flange

Ø Upper
Flange

Section 1 84958 13.564 4.700 4.700
Section 2 84328 18.200 4.700 4.440
Section 3 84328 23.800 4.440 4.430
Section 4 71771 26.880 4.430 4.020
Section 5 63863 29.970 4.020 3.500

Table 20 Weights and dimensions of T115m

165m MB tower

Element W (kg) L (m) Ø Lower
flange

Ø Upper
Flange

Concrete (MB) 1598108 100.180 7.888 4.668
Section 1 82000 24.640 4.300 4.300
Section 2 81000 36.000 4.300 3.574

Table 21 Weights and dimensions of T165m

Nacelle, incl. TU and GEN

Element W (kg) L (m) Width (m) Height (m)
Nacelle 103508 15.030 4.200 3.500

Table 22 Weight and dimensions of Nacelle

Full Drive Train

Element W (kg) L (m) Width (m) Height (m)
Drive Train 80790 7.600 3.200 3.130

Table 23 Weight and dimensions of full Drive Train

Hub

Element W (kg) L (m) Width (m) Height (m)
Hub 55000 5.200 4.720 4.100

Table 24 Weight and dimensions of full Drive Train

Blades

Element W (kg) L (m) Width (m) Height (m)
Blade SG6.0-170 25000 83.500 4.500 3.400

Table 25 Weight and dimensions of Blades
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Transformer Unit

Element W (kg) L (m) Width (m) Height (m)
TU 16300 - - -

Table 26 Weight and dimensions of Transformer Unit

Generator

Element W (kg) L (m) Width (m) Height (m)
GEN 16500 - - -

Table 27 Weight and dimensions of Generator

Note:
Approximate component weights and dimensions. Not considered transport tools, unloading
toolkits and assembly toolkits

  Transport requirements

(Note): The data represented below is the result of the of the study was obtained from the modelling,

showing the following widening according to the cargo and bed. The values are a reference taking into

account the transport from the item 3.1.5 Gradients and grade changes. For each windfarm and region,

please bear in mind some changes could be possible. Concerning this, a new study has to be done by

Logistics department according with the transport available per region/project to avoid some

nonconformities.
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VEHICLE: SG170, LEFT TURN

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai
5 5 1,5 1,5 6 1,5 4,5 6 1,5 8 6 4 11 7 5,5 15 7 7 19
10 5 1,5 1,5 6 1,5 4,5 6 1,5 8 6 3,5 11 7 5,5 14,5 7 7 18
15 5 1,5 1,5 6 1,5 4,5 6 1,5 7,5 6 3,5 10,5 7 5 14 7 6,5 17,5
20 5 1,5 1,5 6 1,5 4,5 6 1,5 7,5 6 3,5 10,5 7 5 13,5 7 6 16,5
25 5 1,5 1 6 1,5 4,5 6 1,5 7,5 6 3 10 7 4,5 13 7 6 16
30 5 1,5 1 5 1,5 4,5 6 1,5 7 6 3 10 7 4,5 12,5 7 5,5 15
35 5 1,5 1 5 1,5 4 6 1,5 7 6 3 9,5 6 4 12 7 5,5 14,5
40 5 1,5 1 5 1,5 4 6 1,5 7 6 2,5 9 6 4 11,5 7 5 13,5
45 5 1,5 1 5 1,5 4 6 1,5 6,5 6 2,5 9 6 3,5 11 7 4,5 13
50 5 1,5 1 5 1,5 4 6 1,5 6,5 6 2,5 8,5 6 3,5 10,5 6 4,5 12
55 5 1,5 1 5 1,5 4 6 1,5 6 6 2,5 8 6 3,5 10 6 4 11,5
60 5 1,5 1 5 1,5 4 6 1,5 6 6 2 8 6 3 9,5 6 4 10,5
65 5 1,5 1 5 1,5 3,5 6 1,5 6 6 2 7,5 6 3 9 6 3,5 9,5
70 5 1,5 1 5 1,5 3,5 6 1,5 5,5 6 1,5 7,5 6 2,5 8,5 6 3,5 9
75 5 1,5 1 5 1,5 3,5 6 1,5 5,5 6 1,5 7 6 2,5 8 6 3 8
80 5 1,5 1 5 1,5 3,5 6 1,5 5,5 6 1,5 6,5 6 2 7,5 6 2,5 7,5
85 5 1,5 1 5 1,5 3,5 6 1,5 5 6 1,5 6,5 6 2 7 6 2 7
90 5 1,5 1 5 1,5 3,5 6 1,5 5 6 1,5 6 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai
5 8 8 23,5 11 8 28 15 8 34 6 0 0 6 0 0 6 0 0
10 8 8 22 10 8 26,5 13 8 31,5 18 8 37,5 6 0 0 6 0 0
15 8 8 21 9 8 25 12 8 29,5 16 8 35 6 0 0 6 0 0
20 8 7,5 20 8 8 23,5 10 8 27,5 14 8 32 18 8 37,5 6 0 0
25 7 7 19 8 8 22 9 8 25 12 8 29 15 8 33 6 0 0
30 7 6,5 17,5 8 7,5 20,5 8 8 23 10 8 26 13 8 29 16 8,5 33
35 7 6,5 16,5 7 7 19 8 8 21 8 8 23,5 10 8 26 12 8,5 28
40 7 6 15,5 7 7 17,5 7 7,5 19 8 8 20,5 8 8 22 8 8,5 23
45 7 5,5 14,5 7 6 16 7 7 17 7 7 18 7 7,5 18,5 7 7,5 18,5
50 7 5 13,5 7 5,5 14,5 7 6 15 7 6,5 15,5 7 6,5 15,5 7 6,5 15,5
55 7 4,5 12,5 7 5 13 7 5,5 13 7 5,5 13 7 5,5 13 7 5,5 13
60 6 4,5 11 6 4,5 11,5 6 5 11,5 6 5 11,5 6 5 11,5 6 5 11,5
65 6 4 10 6 4 10 6 4 10 6 4 10 6 4 10 6 4 10
70 6 3,5 9 6 3,5 9 6 3,5 9 6 3,5 9 6 3,5 9 6 3,5 9
75 6 3 8,5 6 3 8,5 6 3 8,5 6 3 8,5 6 3 8,5 6 3 8,5
80 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5
85 6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7
90 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai
5 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
10 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
15 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
20 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
25 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
30 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
35 15 8,5 31 19 8,5 35 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
40 9 8,5 24 11 8,5 25,5 12 8,5 26 14 8,5 27,5 16 8,5 29 18 8,5 31
45 7 7,5 18,5 7 7,5 18,5 8 7,5 18,5 8 7,5 18,5 8 7,5 18,5 8 7,5 18,5
50 7 6,5 15,5 7 6,5 15,5 7 6,5 15,5 7 6,5 15,5 7 6,5 15,5 7 6,5 15,5
55 7 5,5 13 7 5,5 13 7 5,5 13 7 5,5 13 7 5,5 13 7 5,5 13
60 6 5 11,5 6 5 11,5 6 5 11,5 6 5 11,5 6 5 11,5 6 5 11,5
65 6 4 10 6 4 10 6 4 10 6 4 10 6 4 10 6 4 10
70 6 3,5 9 6 3,5 9 6 3,5 9 6 3,5 9 6 3,5 9 6 3,5 9
75 6 3 8,5 6 3 8,5 6 3 8,5 6 3 8,5 6 3 8,5 6 3 8,5
80 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5 6 2,5 7,5
85 6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7 6 2 7
90 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5 6 1,5 6,5R
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VEHICLE:  SG170, RIGHT TURN

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai

5 5 4 2,5 6 6 5,5 6 7,5 8,5 6 9 11,5 7 10 15,5 7 10,5 19
10 5 4 2,5 6 6 5,5 6 7,5 8,5 6 8,5 11,5 7 9,5 15 7 10,5 18
15 5 4 2,5 6 5,5 5 6 7,5 8,5 6 8,5 11 7 9,5 14 7 10,5 17,5
20 5 4 2 6 5,5 5 6 7,5 8 6 8,5 11 7 9,5 14 7 10 16,5
25 5 4 2 6 5,5 5 6 7,5 8 6 8,5 10,5 7 9,5 13,5 7 10 16
30 5 4 2 5 5,5 5 6 7 7,5 6 8,5 10,5 7 9 13 7 10 15,5
35 5 4 2 5 5,5 5 6 7 7,5 6 8 10 6 9 12,5 7 9,5 14,5
40 5 4 2 5 5,5 5 6 7 7,5 6 8 9,5 6 9 12 7 9,5 14
45 5 4 2 5 5,5 5 6 7 7,5 6 8 9,5 6 8,5 11,5 7 9,5 13,5
50 5 4 2 5 5,5 4,5 6 7 7 6 8 9 6 8,5 11 6 9 12,5
55 5 4 2 5 5,5 4,5 6 7 7 6 8 9 6 8,5 10,5 6 9 11,5
60 5 4 2 5 5,5 4,5 6 6,5 6,5 6 7,5 8,5 6 8,5 10 6 9 11
65 5 4 2 5 5,5 4,5 6 6,5 6,5 6 7,5 8 6 8 9,5 6 8,5 10,5
70 5 4 2 5 5,5 4,5 6 6,5 6,5 6 7,5 8 6 8 9 6 8,5 9,5
75 5 4 2 5 5,5 4,5 6 6,5 6 6 7 7,5 6 7,5 8,5 6 8 9
80 5 4 2 5 5,5 4,5 5 6,5 6 5 7 7,5 6 7,5 8 6 7,5 8
85 5 4 2 5 5,5 4 5 6,5 6 5 7 7 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5
90 5 4 2 5 5,5 4 5 6,5 5,5 5 7 6,5 6 7 7 6 7 7

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai

5 8 11 23,5 11 11 28 15 11 34
10 8 11 22 10 11 26,5 13 11 31,5 18 11 37,5
15 8 10,5 21 9 11 25 12 11 29,5 16 11 35
20 8 10,5 20 8 11 23,5 10 11 27,5 14 11 32 18 11 37,5
25 7 10,5 19 8 11 22 9 11 25 12 11 29 15 11 33
30 7 10,5 17,5 8 10,5 20,5 8 11 23 10 11 26 13 11 29 16 11 33
35 7 10 16,5 7 10,5 19 8 11 21 8 11 23,5 10 11 26 12 11 28
40 7 10 15,5 7 10,5 17,5 7 10,5 19 8 11 20,5 8 11 22 8 11 23
45 7 9,5 14,5 7 10 16 7 10,5 17 7 10,5 18 7 10,5 18,5 7 10,5 18,5
50 7 9,5 13,5 7 9,5 14,5 7 10 15,5 7 10 15,5 7 10 15,5 7 10 15,5
55 7 9,5 12,5 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5
60 6 9 11,5 6 9 12 6 9 12 6 9 12 6 9 12 6 9 12
65 6 8,5 10,5 6 8,5 10,5 6 9 10,5 6 9 10,5 6 9 10,5 6 9 10,5
70 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5
75 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9
80 6 7,5 8,5 6 8 8,5 6 8 8,5 6 8 8,5 6 8 8,5 6 8 8,5
85 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5
90 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7

A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai A Sae Sai

5
10
15
20
25
30
35 15 11 31 19 11 35
40 9 11 24 11 11 25,5 12 11 26 14 11 27 16 11 29 18 11 31
45 7 10,5 18,5 7 10,5 18,5 8 10,5 18,5 8 10,5 18,5 8 10,5 18,5 8 10,5 18,5
50 7 10 15,5 7 10 15,5 7 10 15,5 7 10 15,5 7 10 15,5 7 10 15,5
55 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5 7 9,5 13,5
60 6 9 12 6 9 12 6 9 12 6 9 12 6 9 12 6 9,5 12
65 6 9 10,5 6 9 10,5 6 9 10,5 6 9 10,5 6 9 10,5 6 9 10,5
70 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5 6 8,5 9,5 6 8,5 10
75 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9 6 8 9
80 6 8 8,5 6 8 8,5 6 8 8,5 6 8 8,5 6 8 8,5 6 8 8,5
85 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5 6 7,5 7,5
90 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7,5 7
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 Legislations

Siemens Gamesa and its affiliates reserve the right to change the above specifications without
prior notice.
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
De acuerdo con los artículos 4 y 6 del RD 1627 de 1997 se elabora este Estudio de 
Seguridad y Salud para el Parque Eólico San Isidro, en el término municipal de Almudévar 
y Huesca en la provincia de Huesca. 

Sus objetivos son fundamentalmente el prever los medios y regular las actuaciones que 
han de servir para reducir los riesgos causantes de accidentes, así como disminuir sus 
consecuencias cuando se produzcan. La puesta en práctica de lo indicado en este Estudio 
de Seguridad y Salud, y el seguimiento de las normas de prevención de accidentes, 
supone la integración de la seguridad en el proyecto de obra y en los programas de 
ejecución de trabajo. 

En este estudio de Seguridad y Salud se contemplan todos aquellos aspectos generales 
que por su interés‚ destaquen sobre los demás, incidiendo especialmente en la creación 
de una organización de prevención sistemática que vaya detectando en cada momento 
los problemas existentes y funcione para resolverlos, a la vez que trate, por su propia 
concepción, de integrar la seguridad en el proyecto de obra y en los programas de 
trabajo. 

Si fuera necesario realizar alguna modificación en los trabajos de ejecución de obra, con 
relación a las previsiones establecidas en un principio, dichas modificaciones serán 
estudiadas en sus aspectos de seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas 
variaciones no generen riesgos imprevistos o incontrolados, reseñándolas en el libro de 
incidencias. 

El resumen de los objetivos que pretende alcanzar este estudio de Seguridad y salud, es 
el siguiente: 

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

• Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de 
medios. 

• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, 
a las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

• Determinar los costos de las medidas de protección y prevención. 

• Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 

• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 
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2. DATOS GENERALES DEL 
PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

2.1. Descripción de la obra y situación 
El proyecto de construcción se concentra en la definición de las obras necesarias para la 
ejecución del Proyecto Constructivo “San Isidro”. 

La obra consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e instalaciones para 
desarrollar la instalación del Parque Eólico San Isidro compuesto por 9 aerogeneradores 
de potencia unitaria de 5,8 MW con una altura de buje de 135 metros, resultando una 
potencia total instalada de 52,2 MW aunque la potencia autorizada es de 48 MW. 

Cada aerogenerador se conecta a 1 centro de transformación de 30 kV, que va instalado 
en la torre del mismo. 

Los centros de transformación se interconexionarán con la Subestación “San Isidro” por 
medio de una línea subterránea de 30 kV. Estas líneas discurrirán por una zanja 
construida en el lateral del vial del parque. 

La construcción y montaje comprende las siguientes actividades que se citan de acuerdo 
con la secuencia de ejecución: 

• Apertura y construcción de los caminos de acceso al emplazamiento, viales de 
conexión con los aerogeneradores, la torre meteorológica y la subestación 
eléctrica. 

• Construcción de las plataformas de montaje para los aerogeneradores. 

• Excavación, armado y hormigonado de la cimentación de los aerogeneradores. 

• Apertura de la zanja de cables y realización de arquetas. 

• Tendido de cables de media tensión y fibra óptica y tapado de la zanja. 

• Montaje de los aerogeneradores. 

• Pruebas de funcionamiento. 

Incluir imagen de la ubicación y accesos desde poblaciones cercanas 

Incluir imagen en mayor detalle 
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2.2. Denominación 
Proyecto Constructivo: “San Isidro”. 

2.3. Propiedad 
ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.L. 

2.4. Autor del proyecto 
Javier Sanz Osorio 

2.5. Autor del estudio de seguridad y salud 
Javier Sanz Osorio 

2.6. Plazo de ejecución y mano de obra 
• Plazo de ejecución:10 meses 

• Se prevén 50 operarios máximo en los momentos de mayor intensidad de los 
trabajos. 

2.7. Accesos 
El acceso a la obra por parte de los transportes de material y maquinarias presenta las 
siguientes dificultades: 

• Se tendrá que realizar un acceso de la carretera nacional N-330 

• Este podrá realizarse a través de la carretera nacional N-330611 en el punto 
kilométrico 554. 

El campamento de obra (oficinas, vestuarios y aseos) se podrá ubicar en: 

Parcela 125 y 163 del Polígono 22 del término municiapl de Almudevar. 

Parcela donde se va a ubicar: Parcela 125 y 163 al este de la pista a la que se accede 
desde la carretera nacional N-330. 

• Se trata de una parcelas que se encuentran a 4.800 metros del acceso de la N-
330, y cuenta con una superficie de unos 34.000 m2 y 510.000 m2 
aproximadamente y respectivamente, en la que se podrá instalar el parque de 
maquinaria, punto limpio y zona de acopios. 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
Al redactar este Estudio de Seguridad y Salud se ha tenido en cuenta el problema de 
definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su construcción. 

Se definen además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en 
medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismo, puede 
lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. Se pretende sobre el proyecto, 
crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes 
ni enfermedades profesionales. Se definirán las medidas necesarias para que sólo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra, y se confía poder evitar los incidentes 
sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear 
situaciones de parada o de estrés en las personas. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que 
se definen según los siguientes apartados: 

• Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la 
organización previstos para la realización de la obra así como el entorno, 
condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, con 
el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el 
trabajo. 

• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en 
función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología 
y métodos viables de construcción a poner en práctica. 

• Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones 
técnicas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos. 

• Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, 
relacionar aquellos que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas 
y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos, así como, describir los 
procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar. 

• Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de 
decisiones, como consecuencia de la tecnología que se va a utilizar; es decir: la 
protección colectiva, equipos de protección individual y normas de conducta 
segura, así como los servicios sanitarios y comunes a implantar y utilizar durante 
todo el proceso de esta construcción. 

• Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos 
necesarios para la adecuada comprensión de la prevención proyectada. 
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• Servir de base para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud por parte del 
Contratista y formar parte, junto a éste y al plan de prevención del mismo, de las 
herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra. 

• Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del Plan 
de Seguridad y Salud que elabore el Contratista en su momento. basándose en el 
presente Estudio de Seguridad y Salud. Esta divulgación se efectuará entre todos 
los que intervienen en el proceso de la construcción y se espera sea capaz por si 
misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en práctica con 
el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 
inexcusable y la del Contratista, no sería productivo este trabajo. Por ello, este 
conjunto documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los 
subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que, en general, 
van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos 
previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les 
afecten directamente y en su medida.  

• Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de 
las enfermedades profesionales sea eficaz. 

• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y 
se produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la 
adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención 
posibles. 

• Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por 
medio de ella, llegar a definir y aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

• Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 
empresa o trabajadores autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se 
eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 

• Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las 
operaciones necesarias e incluir en este Estudio de Seguridad y Salud, las 
previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de reparación, 
conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones 
necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación, tanto de la obra 
en sí como de sus instalaciones. 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la de identificar 
los riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su 
consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber 
y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los 
límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, 
el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz 
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de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la 
mejor solución posible. 

Además, se confía en que con los datos que ha aportado el promotor y proyectista sobre 
el perfil exigible al adjudicatario, el contenido de este Estudio de Seguridad y Salud sea 
lo más coherente con la tecnología utilizable por el futuro Contratista de la obra, con la 
intención de que el Plan de Seguridad y Salud que elabore, encaje técnica y 
económicamente, sin diferencias notables, con este trabajo. 

Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos y 
de formación necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de 
esta obra sea seguro. Este Estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al 
Contratista para cumplir con la prevención de los riesgos laborales y con ello influir de 
manera decisiva en la consecución del objetivo principal en materia de seguridad y salud 
en la obra: lograr realizarla sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

4. RIESGOS 

4.1. Riesgos profesionales 
Los riesgos profesionales quedan definidos en los siguientes apartados: 

4.1.1. En Demoliciones 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos por desplome o materiales sueltos. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes y choques con objetos inmóviles o móviles. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Atrapamientos o aplastamientos. 

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

• Cortes, pinchazos, heridas producidas con las herramientas o con los materiales 
de la demolición. 

• Quemaduras. 
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• Sobreesfuerzos. 

• Atropellos. 

• Contactos eléctricos y electrocuciones. 

• Contactos térmicos. 

• Explosiones de gas e incendios. 

• Ruido y vibraciones. 

• Polvo. 

• Falta de luz. 

• Calor o frío. 

• Radiaciones. 

• Agentes químicos. 

• Agentes biológicos. 

4.1.2. En Ejecución de Movimiento de Tierras 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos por desplome o materiales sueltos. 

• Caída de objetos en manipulación. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Golpes y choques con objetos inmóviles o móviles. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Atrapamientos o aplastamientos. 

• Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

• Cortes, pinchazos, heridas producidas con las herramientas o con los materiales 
de la demolición. 

• Quemaduras. 

• Sobreesfuerzos. 
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• Atropellos. 

• Contactos eléctricos y electrocuciones. 

• Contactos térmicos. 

• Explosiones de gas e incendios. 

• Ruido y vibraciones. 

• Polvo. 

• Falta de luz. 

• Calor o frío. 

• Radiaciones. 

• Agentes químicos. 

• Agentes biológicos. 

4.1.3. En Ejecución de Zanjas y Cimentaciones 

• Vuelco de la máquina (terrenos irregulares, velocidad inadecuada). 

• Atrapamientos de personas. 

• Ruido. 

• Polvo ambiental. 

• Estrés (por ruido, trabajos de larga duración, altas o bajas temperaturas). 

• Caída de maquinaria al interior de la zanja. 

• Caída accidental al interior de la zanja. 

• Desprendimiento carga por rotura medios auxiliares. 

• Desprendimiento carga por mal estrobado. 

• Desprendimiento carga por mal funcionamiento maquinaria. 

• Derrumbe taludes. 

• Desprendimiento material del borde talud. 

• Caída de pequeño material al ser golpeado. 
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• Caída de material sobre los operarios al descargar. 

4.1.4. En Ejecución de Obras de Fábrica 

• Golpes contra objetos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Heridas punzantes en pies y manos. 

• Salpicaduras de hormigón en ojos. 

• Erosiones y contusiones en manipulación. 

• Atropellos por maquinaria. 

• Atrapamientos por maquinaria. 

• Heridas por máquinas cortadoras. 

• Interferencias con líneas eléctricas. 

4.1.5. En Señalización 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 

• Atrapamientos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Caída de objetos. 

• Cortes y golpes. 

4.1.6. En Montaje Mecánico 

• Caída de cargas suspendidas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 
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• Atrapamientos. 

• Aplastamientos. 

• Trauma sonoro. 

• Contacto eléctrico directo. 

• Contacto eléctrico indirecto. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzo. 

• Lesiones en manos y pies. 

• Incendios y explosiones. 

• Inhalación de sustancias toxicas. 

• Alcances por maquinaria en movimiento. 

• Golpes contra objetos y maquinaria. 

• Vuelco de maquinas. 

• Animales y/o parásitos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Accidentes debidos a condiciones climatológicas. 

• Itinere. 

4.1.7. En Trabajos eléctricos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caídas de personas a diferente nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

• Heridas punzantes y cortes en manos y pies. 

• Golpes con maquinaria y herramientas. 

• Daños debidos al ruido. 
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• Proyección de partículas a los ojos. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

• Daños en los ojos por arco eléctrico. 

• Daños en las extremidades. 

• Ser alcanzado por objetos, máquinas o vehículos. 

• Quemaduras. 

• Golpes y cortes en el manejo de objetos y herramientas. 

• Incendios. 

• Ambiente polvoriento. 

• Contacto con elementos activos de la instalación. 

• Contacto eléctrico indirecto. 

• Descargas electrostáticas. 

 

4.1.8. Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

• Ambiente polvoriento. 

• Falta de control de los elementos izados. 

• Extres térmico y Golpe de calor. 

• Hipotermia y Congelaciones. 

• Acumulación de hielo y Caída de placas en altura. 

• Falta de control en la conducción de vehículo. 

• Caídas de personas a diferente nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Incendios. 
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4.1.9. Riesgos por incendio 

• Gases. 

• Falta de visibilidad. 

• Quemaduras. 

4.1.10. Riesgos de daños a terceros 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de la instalación de la obra pueden venir 
producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados 
los trabajos o bien por mala señalización de las obras. 

Por ello, se considerará zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan máquinas, 
vehículos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros 
alrededor de la primera zona. 

Se impedirá el acceso de terceros, ajenos a la obra. Si existiesen antiguos caminos se 
protegerán por medio de valla autónoma metálica, y el resto del límite de la zona de 
peligro, por medio de cinta de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas de objetos y materiales. 

• Atropello. 

• Derivados de los transportes de máquinas o productos. 

• Máquinas, vehículos. 

• Por circulación de gente ajena a la obra. 
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5. CONDICIONES DEL ENTORNO Y 
DE LA OBRA 

5.1. Condiciones climatológicas 

5.1.1. Condiciones con viento 

• Los Límites de Velocidades de Viento para la realización de actividades en los 
aerogeneradores serán los indicados en: 

• Las instrucciones de trabajo específicas para las tareas a realizar marcadas en el 
procedimiento de estos trabajos y el plan de Seguridad y Salud de la empresa. 

• Límites Velocidades de Viento para la elevación de cargas con grúa: en el caso de 
que exista una discrepancia entre las velocidades límite de viento definidas por la 
contrata y las definidas en el manual del fabricante de la grúa, se procederá de la 
siguiente manera: 

­ Si en dicho manual se recoge que está prohibido suspender las cargas a 
velocidades inferiores a las marcadas por la contrata es el primero el límite de 
velocidad que rige la operación porque el diseño de la grúa se ha hecho teniendo 
en cuenta dicho límite. 

­ Si en el manual se recoge la recomendación de limitar las operaciones a 
velocidades inferiores a las marcadas por la contrata, el criterio que ha de regir 
la operación deberá ser el establecido por gruísta en base a las condiciones 
particulares, su pericia y la experiencia de su trabajo con la propia grúa, 
respetando siempre el límite establecido por la actuación automática del sistema 
limitador de elevación de cargas del que ha de estar provisto la grúa. 

• En caso de discrepancia entre la velocidad de viento mostrada por el anemómetro 
del aerogenerador y la velocidad de viento del anemómetro de la grúa, se tomará 
como medida válida la de éste último. 

• Para realizar trabajos de suspensión de cargas con grúa con falta de visibilidad por 
niebla, se deberá valorar la situación comprobando que en todo momento existe 
una visibilidad adecuada de las cargas a izar y de las zonas de acopio o de las 
zonas en las cuales se va a llevar a cabo la operación. Tanto el Jefe de Maniobra, 
como el Recurso Preventivo y el Gruísta deben estar de acuerdo en que la 
realización de la operación se puede llevar a cabo, teniendo en cuenta que el 
gruísta es la persona que en base a su experiencia valorará si con las condiciones 
particulares se puede o no realizar la operación. 
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Las velocidades máximas admisibles serán: 

• 25 m/s para permanecer en la zona de montaje. 

• 20 m/s para acceder a la nacelle (una vez montada). 

• 15 m/s para descarga, acopio y montaje de tramos de torre y palas. 

• 15 m/s para acceder al exterior de la nacelle. 

• 15 m/s para descarga, acopio y montaje de la nacelle. 

• 12 m/s para montaje de rotor y palas. 

5.1.2. Condiciones con tormenta eléctrica 

• Si bien el aerogenerador dispone de un sistema de protección frente a descargas 
de rayos, es necesario tomar una serie de medidas preventivas que garanticen la 
seguridad ante cualquier imprevisto o fallo. 

• En el caso de verse sorprendido en el interior del aerogenerador por una tormenta 
eléctrica, cumplir con lo definido a continuación: 

­ Abandonar el aerogenerador si existe riesgo de tormenta con descarga eléctrica, 
y hasta el parque eólico si la subestación no presenta las condiciones adecuadas 
de seguridad para refugiarse en ella. Siempre que la tormenta no haya 
comenzado o se encuentre lo suficientemente alejada, abandonar el 
aerogenerador lo más rápido posible sin comprometer en ningún momento la 
seguridad de las personas implicadas. Entrar en los vehículos, cerrar todas las 
ventanillas y dirigirse a la subestación si presenta las condiciones adecuadas de 
seguridad para refugiarse en ella, en caso contrario abandonar el parque. 

­ En caso de que la tormenta se encuentre tan próxima que no resulte 
conveniente abandonar el aerogenerador, mantener la calma ya que el 
aerogenerador dispone de medidas de protección ante descargas eléctricas. 
Alejarse de armarios eléctricos y dirigirse a la plataforma de la torre más 
próxima lo más rápido posible. Permanecer con los pies juntos y sin tocar nada 
hasta que se aleje la tormenta. En la escalera se permanecerá el mínimo tiempo 
posible. 

­ No permanecer en la playa ni en las proximidades del aerogenerador. En caso 
de impacto de rayo contra el aerogenerador, es posible que se produzca un 
gradiente de tensión alrededor del aerogenerador que resultaría 
extremadamente peligroso. 
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• Al abrir la puerta de la torre sujetarla con firmeza, no colocarse en el radio de 
apertura de la misma  y comprobar que ningún otro compañero lo está tampoco. 

• Operaciones genéricas de montaje y grandes correctivos que impliquen suspensión 
de cargas con grúas, no se podrán realizar a velocidades de viento mayores a las 
indicadas en la Práctica Segura específica según modelo de Aerogenerador (para 
alguna operación el límite puede ser inferior, ver prácticas seguras para 
correctivos). 

• Para tareas específicas de mantenimiento Preventivo o Correctivo la evaluación de 
riesgos de la contrata deberá tener las prácticas seguras que corresponden a su 
operación. 

5.1.3. Condiciones con hielo, frio y/o nieve. 

ESTRÉS TÉRMICO POR FRÍO (HIPOTERMIA Y CONGELACIÓN) 

Respuesta contra el frío – acciones preventivas a considerar 

• Condiciones de frío suponen una mayor exigencia para el cuerpo humano de tres 
formas: debido a la temperatura del aire, debido al movimiento del aire (velocidad 
del viento) y debido a la humedad relativa. Para trabajar de forma segura, esta 
mayor exigencia ha de ser contrarrestada con: 

­ Adecuado aislamiento (capas de ropa de protección). 

­ Actividad física. 

­ Exposición controlada al frío (Planificación de tiempo de trabajo y 
calentamiento). 

• A cualquier temperatura, la sensación de frío es mayor cuanto mayor es la 
velocidad del viento. El efecto combinado de la temperatura del aire y la velocidad 
del viento se denomina "sensación térmica equivalente", esta temperatura de 
sensación térmica puede ser usada como una guía general para determinar la ropa 
de trabajo necesaria y los posibles efectos del frío. 

Planificación y Toma de Decisiones para el Acceso a Parque Eólico 

• El responsable de CONSTRUCTORA para los trabajos debe evaluar la necesidad de 
incluir en la planificación del proyecto los elementos necesarios para la realización 
de trabajos en bajas temperaturas. De igual forma, deberá solicitar a las 
subcontratas que tengan en cuenta las condiciones de trabajo en bajas 
temperaturas a la hora de planificar sus actividades. 
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• Cuando el invierno se aproxima (teniendo en cuenta la zona geográfica y las 
previsiones meteorológicas) estos responsables deben: 

­ Mantener una reunión con el Cliente para concretar y acordar las medidas 
necesarias a implementar para asegurar que el acceso al PE, plataformas, etc., 
está en condiciones adecuadas; incluyendo el uso de maquinaria quitanieves de 
ser necesario. 

­ Mantener una reunión con los Subcontratistas para asegurar que están 
preparados (barracones, vehículos, ropa, planificaciones de trabajo…). 

­ Comunicar las decisiones.  

Una vez comiencen las condiciones de bajas temperaturas, el responsable deberá 
implantar un protocolo para la evaluación de las condiciones y la toma de decisiones – El 
Jefe / Supervisor (de Obra o del parque en explotación), los Jefes de Equipos de los 
Subcontratistas, con el soporte del personal de H&S, son las personas más apropiadas 
para evaluar las condiciones y tomar decisiones de cómo proceder. Alguna de los 
aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 

• Carreteras de acceso al PE y los viales internos del PE (Nieve, hielo y visibilidad 
del límite de carreteras y viales). 

• Plataformas (Nieve y hielo en la plataforma y visibilidad del límite de la plataforma, 
zanjas y similares). 

• Palas de los aerogeneradores y partes de las grúas (Acumulación de hielo que 
podría caer sobre los trabajadores u otras personas). 

• Techo de la Góndola y otras zonas de trabajo y paso, como la escalera de acceso 
al aerogenerador, la escala de subida de la torre y el interior o exterior del buje 
(Acumulación de hielo y nieve). 

• Grúas y otros equipos de trabajo (Revisar que todos los sistemas funcionan 
adecuadamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante – incluido el 
anemómetro). 

En las reuniones de coordinación, o de cualquier otro modo, se debe verificar que las 
tareas se planifican cuidadosamente para asegurar que se puede seguir las 
recomendaciones de esta guía. 

Instalaciones 

• Para poder realizar trabajos en bajas temperaturas de forma continua, es 
necesario tener a disposición instalaciones calefactadas (edificios, casetas, 
contenedores, tiendas…). Estas instalaciones y servicios han de permitir a los 
trabajadores beber bebidas calientes (bebidas azucaradas calientes y sopa es 
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preferible a café, ya que el café aumenta la perdida de calor del cuerpo). Estas 
instalaciones también han de posibilitar que los trabajadores se cambien de ropa 
en caso de estar húmeda. 

• Los trabajadores deberán disponer de elementos calefactores que puedan ser 
usados en recintos de trabajo cerrados, específicamente en partes del 
aerogenerador como góndola, parte inferior de la torre o en sus plataformas 
intermedias (estar rodeado de acero a muy bajas temperaturas incrementa la 
sensación y efectos de frío). Asegurar el correcto uso de estos calefactores e 
implantar un sistema para la revisión periódica de los mismos y siempre al final 
de los turnos de trabajo. 

Otros aspectos a considerar 

• Equipos de protección Individual y equipos de elevación de cargas (eslingas 
textiles…): Asegurar que estos equipos y otros similares son almacenados en 
lugares donde no son afectados por el frío, de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante (esto es aún más importante si los equipos están mojados cuando 
son almacenados). NO usar los equipos si presentan indicios de congelación. 

• Diseño de Equipos: Seleccionar los equipos de trabajo diseñados con empuñaduras 
y asas de metal cubiertas de material de aislamiento térmico. Además, equipos y 
herramientas que puedan ser operadas sin tener que quitarse las manoplas o 
guantes. 

• Seguimiento y Monitorización: Equipar el área de trabajo con termómetros y 
anemómetros para poder monitorizar la temperatura y la velocidad del viento al 
menos cada 4 horas. 

• Procedimientos de Emergencia: Disponer de procedimientos que detallen la 
actuación de primeros auxilios y atención médica. Disponer de suficiente personal 
de primeros auxilios en todos los turnos para poder actuar en caso de emergencia. 

• Educación: Facilitar información / sensibilización sobre los síntomas y sobre los 
efectos adversos de la exposición a frío, hábitos correctos en el uso de la ropa de 
protección y los procedimientos de trabajo, requisitos de aptitud física y 
procedimientos de emergencia en caso de lesión debido al frío. 

• Organización del Trabajo: Trabajar en equipos de al menos dos personas (estar 
alerta a posibles signos de hipotermia). El ritmo de trabajo ha de adaptarse para 
evitar sudar en exceso. Dar tiempo a los trabajadores nuevos a aclimatarse al frío 
y acostumbrarse a la ropa de protección antes de asignarles una carga de trabajo 
normal. Evitar estar sentado o de pie sin moverse durante periodos prolongados 
de tiempo. 
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• Comidas y Bebidas: Proveer comidas equilibradas y adecuadas cantidades de 
líquidos; esto es esencial para mantener el calor corporal y prevenir 
deshidratación. Comer adecuadamente y frecuentemente (Trabajar en frío 
requiere más energías que con temperaturas templadas). Beber líquidos a menudo 
especialmente cuando se realice trabajos con alta carga física, para ayudar a 
calentarse, es recomendable tomar bebidas calientes sin alcohol o sopas. 

5.1.4. Condiciones con altas temperaturas. 

ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR (GOLPE DE CALOR) 

• En la estación de verano, la temperatura y humedad en el interior del 
aerogenerador pueden ser elevadas debido a: la propia temperatura del ambiente 
exterior, el calor desprendido por los componentes del aerogenerador durante su 
funcionamiento, la utilización de determinadas herramientas necesaria para llevar 
a cabo los trabajos y la proximidad de zonas costeras. Bajo estas condiciones 
puede darse que los trabajadores sufran un desequilibrio en el mecanismo de 
termorregulación del cuerpo, desencadenando en un golpe de calor. 

• Es la enfermedad mas grave asociada al estrés térmico. Se trata de una 
emergencia médica y causa tratable de fracaso multiorgánico (FMO). Se 
caracteriza por un incremento de la temperatura corporal central por encima de 
40ºC y alteraciones del sistema nervioso central donde predomina la encefalopatía 
y es típico el coma. 

• Las causas mas probables del golpe de calor en condiciones de estrés térmico por 
calor son; trabajo continuado de trabajadores no aclimatados, mala forma física, 
susceptibilidad individual, enfermedad cardiovascular crónica, toma de ciertos 
medicamentos, obesidad, ingesta de alcohol, deshidratación, agotamiento por 
calor, etc. 

• Los síntomas que permiten una identificación de este trastorno son: 

­ Taquicardia. 

­ Respiración rápida y débil. 

­ Tensión arterial elevada o baja. 

­ Disminución de la sudoración. 

­ Irritabilidad, confusión y desmayo. 

­ Alteraciones del sistema nervioso central. 

­ Piel caliente y seca, con cese de sudoración. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

32 
 

• Uno de los síntomas de esta enfermedad es el aumento de la temperatura corporal 
(la temperatura rectal puede superar los 40,5º C), llegando incluso a provocar la 
muerte. 

• Para prevenir que los trabajadores lleguen a esta situación, se enumeran a 
continuación una serie de medidas de seguridad a tener en cuenta durante la 
estancia y la realización de trabajos en el aerogenerador: 

­ Medidas organizativas. 

­ Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas 
preventivas. Adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas de las 
afecciones del calor en ellos mismos y en sus compañeros y en la aplicación de 
los primeros auxilios. 

­ Permitir a los trabajadores adaptar los ritmos de trabajo a su tolerancia al calor. 

­ Disponer de sitios de descanso frescos, cubiertos o a la sombra, y permitir a los 
trabajadores descansar cuando lo necesiten, y especialmente en cuanto se 
sientan mal. 

­ Proporcionar agua fresca y aleccionar a los trabajadores para que la beban con 
frecuencia. 

­ Proporcionar ayuda mecánica, cuando sea posible, para reducir el esfuerzo 
físico. 

­ Reducir la temperatura en interiores favoreciendo la ventilación natural, usando 
ventiladores, aire acondicionado, etc. 

­ Organizar el trabajo para reducir el tiempo o la intensidad de la exposición: 
establecer pausas fijas o mejor permitir las pausas según las necesidades de los 
trabajadores; adecuar los horarios de trabajo al calor del sol; disponer que las 
tareas de más esfuerzo se hagan en las horas de menor calor; establecer 
rotaciones de los trabajadores, etc. 

­ Garantizar una vigilancia de la salud específica a los trabajadores, ya que los 
trabajadores con problemas cardiovasculares, respiratorios, renales, diabetes, 
etc. son más sensibles a los efectos del estrés térmico. 

• Medidas a adoptar por los trabajadores. 

­ Informar a sus superiores de si han tenido alguna vez problemas con el calor; 
de enfermedades crónicas que puedan padecer; de si están tomando alguna 
medicación. Tener en consideración que enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, diabetes, enfermedades de la piel, enfermedades de las glándulas 
sudoríparas, insuficiencia renal, enfermedades gastrointestinales, epilepsia y 
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enfermedades mentales aumentan la vulnerabilidad frente al estrés térmico por 
calor. Lo mismo sucede con la toma de ciertos medicamentos que actúan 
alterando la termorregulación natural del cuerpo (antihistamínicos, 
antidepresivos, tranquilizantes, etc.). 

­ Adaptar el ritmo de trabajo a su tolerancia al calor. Ante la presencia previa de 
trastornos como calambres, síncopes y sensación de malestar, cesar la actividad 
física y reposar en sitios frescos. 

­ Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor. Si se sientan mal, 
cesar la actividad y descansar en lugar fresco hasta que se recuperen, pues 
continuar trabajando puede ser muy peligroso. Evitar conducir si no están 
completamente recuperados. 

­ Beber agua fresca de forma frecuente y en pequeñas cantidades (cada 15-20 
minutos) durante y después del trabajo. No esperar a tener sed para beber. En 
el caso de llevar envases con agua, refrescos, etc. al aerogenerador, se portarán 
en bolsas independientes a las utilizadas para los productos químicos y 
herramientas, y deberán estar perfectamente identificados para garantizar que 
ningún trabajador los manipule y utilice para otro fin diferente. 

­ Evitar comer mucho y comidas grasientas; comer fruta, verduras; tomar sal con 
las comidas (en caso de hipertensión, consultar al médico). 

­ Está prohibido tomar alcohol (cerveza, vino etc.) y drogas. Evitar bebidas con 
cafeína (café, refrescos de cola, etc.) y también las bebidas muy azucaradas. 

­ No descansar suficientemente incrementa el riesgo de afección por estrés 
térmico. Ducharse y refrescarse al finalizar el trabajo. 

­ Usar ropa de verano, suelta, de tejidos frescos. Proteger la cabeza del sol. 

­ Evitar conducir si no se está completamente recuperado tras haber estado 
expuesto a una situación de estrés térmico. 

­ Ir bien descansados al trabajo. Ducharse y refrescarse al finalizar el trabajo. 

• Medidas en los aerogeneradores. 

­ Según el modelo de aerogenerador y su configuración, éste puede estar dotado 
del Kit para Altas Temperaturas. Dicho sistema se compone de varios 
subsistemas específicos para la refrigeración de la temperatura ambiente de la 
góndola y de componentes concretos (multiplicadora, generador, etc…) que 
pueden adoptar varias configuraciones. Como medida para la reducción de la 
temperatura se propone la activación mediante el panel de control del 
aerogenerador de la refrigeración ambiental para disminuir la temperatura en 
el interior de la góndola cuando esta sea superior a la temperatura en el exterior 
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(como máximo se igualará ya que es un sistema de ventilación, no de aire 
acondicionado). Durante la permanencia en la góndola con el sistema de 
refrigeración activado se debe emplear protección auditiva. 

­ Provocar ventilación natural abriendo puertas, trampillas y escotillas. En 
situaciones de riesgo de estrés térmico y en base al tipo y modelo de 
aerogenerador, durante la realización de los trabajos en el interior del 
aerogenerador se dejaran abiertas las puertas de acceso, las escotillas 
presentes en la góndola. 

­ Emplear siempre que sea posible medios mecánicos para reducir el esfuerzo 
físico en el desarrollo de las tareas. 

• Medidas preventivas adicionales para trabajos al aire libre, en verano y 
especialmente en días de mucho calor: 

­ Además de las medidas señaladas en los apartados anteriores (organizativas y 
para los trabajadores), en los trabajos al aire libre, al ser si cabe aún más 
complicado actuar sobre las condiciones ambientales, se deben desarrollar aún 
más las medidas de tipo organizativo para reducir los riesgos. 

­ Estar atentos a las previsiones meteorológicas para planificar el trabajo diario. 

­ Procurar en la medida de lo posible que el trabajo se haga a la sombra. 

­ Disponer que las tareas de más esfuerzo físico se hagan en los momentos de 
menor calor de la jornada. El periodo más caluroso del día, al sol, en días 
despejados, es el comprendido entre las 2 de la tarde (las 12 de la mañana en 
hora solar) y las 5 y media de la tarde (las 3 y media de la tarde en hora solar). 

­ Durante las horas más calurosas del día evitar la realización de tareas pesadas, 
los trabajos especialmente peligrosos. 

­ En zonas donde el verano es caluroso, modificar los horarios de trabajo durante 
el verano para que, donde el proceso de trabajo lo permita, no se trabaje 
durante las horas de más calor del día. 

­ Establecer la rotación de trabajadores en las tareas donde puede haber mucho 
estrés térmico. 

5.2. Trabajos en espacios confinados 
• Se consideran trabajos en espacios confinados los realizados en el interior del buje, 

las palas, y en los que haya que introducirse en el interior de arquetas con 
ventilación natural desfavorable, siempre y cuando la actividad desarrollada en su 
interior pueda generar una acumulación de contaminantes tóxicos o inflamables, 
o una atmósfera deficiente en oxígeno.  
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• Para llevar a cabo estas operaciones, se deberá realizar la evaluación de riesgos 
específica de los trabajos a realizar y será necesaria la presencia de un Recurso 
Preventivo durante la realización de los mismos. Además, será preceptiva la 
existencia de un Permiso de trabajo por escrito que defina las condiciones en las 
que éste se debe realizar. 

• El acceso a espacios confinados estará restringido a TRABAJADORES 
AUTORIZADOS. 

5.3. Trabajos nocturnos 
Generalmente, queda prohibida toda operación distinta al rearme del aerogenerador 
desde la plataforma inferior de la torre. Particularmente, cuando sea imprescindible por 
causa mayor, se deberá realizar una evaluación de riesgos o un Plan de Seguridad y 
Salud en los cuales se evalúen las operaciones y las medidas preventivas adoptadas, 
teniendo siempre en cuenta y respetando los siguientes puntos: 

• Para realizar trabajos nocturnos es imprescindible contar con una iluminación 
adecuada, que permita trabajar de forma segura. 

• La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores 
dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder transitar por los 
mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 

• El acondicionamiento de la iluminación conlleva la necesidad de proporcionar un 
nivel de luz adecuado al tipo de actividad realizada, pero junto al nivel de 
iluminación es necesario considerar otros aspectos importantes, entre los que se 
encuentran el control del deslumbramiento, la uniformidad de la iluminación, el 
equilibrio de luminancias en el campo visual y la integración de la luz natural. 

• Las exigencias visuales de la tarea no constituyen el único factor a considerar en 
el acondicionamiento de la iluminación, también es necesario tener en cuenta la 
existencia de trabajadores con una capacidad visual menor de la normal y las 
consecuencias negativas para la seguridad de las personas que se pueden derivar 
de los errores debidos a una mala visibilidad. Esto puede requerir el aumento de 
los niveles de luz y la adecuación de otros aspectos de la iluminación. 

• Previo a la realización de operaciones de montaje en jornada nocturna, se realizará 
un reconocimiento y una valoración del grado de iluminación proporcionado por 
los medios auxiliares utilizados, para garantizar que el nivel mínimo de iluminación 
alcanzado en aquellos lugares donde se vayan a realizar trabajos, cumpla con la 
tabla 1 (Niveles mínimos de iluminación). 
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Regulación jornada nocturna: 

• Se deberá cumplir lo estipulado en materia de regulación de la jornada nocturna 
por las legislaciones locales aplicables en los lugares en los que se desarrollen las 
actividades. 

Medidas Preventivas que garanticen las condiciones de iluminación: 

• En todo momento se deberá observar con total garantía la carga manipulada y el 
gancho de la grúa por parte del operador de grúa y el personal interviniente en la 
maniobra, si no es así se suspenderá la dicha maniobra. 

• La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 
características de la actividad que se efectué en ella, teniendo en cuenta: 

­ Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 

­ Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

• Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, 
que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por 
si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se 
utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez 
con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación 
elevados. 

• Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos 
en la siguiente tabla: 

­ Bajas 100. 

­ Moderadas 200. 

­ Altas 500. 

­ Muy Altas 1.000. 

• Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por 
sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, 
choques u otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual 
durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador 
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que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color 
entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. 
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán 
aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida. 

• Pueden requerirse valores más estrictos en función del trabajo a realizar y de la 
legislación vigente, en ese caso los trabajadores deberán proveerse de medios de 
iluminación auxiliares (linterna, frontal luminoso…). 

• El nivel de iluminación de una zona de en la que se ejecute una tarea se medirá a 
la altura donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm medidos 
desde la cota sobre la que se encuentra el trabajador, y en el de las vías de 
circulación a nivel de dicha cota. 

• La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su 
distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados 
a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia 
dentro de la zona de operación y entre éstas y sus alrededores. 

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 
fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán 
sin protección en el campo visual del trabajador. 

d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por 
superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de 
los contrates, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de 
trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar 
lugar a efectos estroboscópicos. 

• Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo de alumbrado 
normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un 
alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. Para asegurar el perfecto 
funcionamiento de los medios auxiliares empleados (grupo electrógeno, 
generadores, etc.) se nombrara una persona responsable de que no falte 
suministro de combustible, perfecto estado de conexiones y funcionamiento. 

• Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de 
incendio o de explosión, cumpliendo a tal efecto, lo dispuesto en la normativa 
específica vigente. 
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• Estos medios auxiliares utilizados deberán tener previsto el mantenimiento de un 
grado mínimo de iluminación que permita evacuar la máquina de forma segura 
ante una pérdida del suministro de la energía, o estar provisto todo personal que 
participa en las operaciones de equipos autónomos como linternas frontales, que 
cubran igualmente esta necesidad de iluminación para evacuar la máquina. 

• Toda operación no analizada, deberá cumplir las siguientes consideraciones: 

1. Reconocimiento previo a las operaciones a realizar: El propósito del 
reconocimiento es determinar las áreas y puestos de trabajo que cuenten con 
una deficiente iluminación o que presenten deslumbramiento, para lo cual se 
deben considerar las opiniones de los trabajadores y realizar un recorrido por 
todas las áreas implicadas en las operaciones de montaje a realizar. 

La información que debe recabarse y registrarse es la siguiente: 

a) plano de distribución de áreas, luminarias, maquinaria y equipo; 

b) descripción del proceso de trabajo; 

c) descripción de los puestos de trabajo; 

d) número de trabajadores por área de trabajo. 

2. Evaluación: A partir de los registros del reconocimiento, se debe realizar la 
evaluación de los niveles de iluminación, en las áreas o puestos de trabajo. 

5.4. Interferencias con servicios afectados 
En el recinto de la obra pueden existir conducciones de agua, líneas eléctricas aéreas y/o 
enterradas, drenajes, saneamientos, conducciones de gas, etc. 

5.4.1. Conducciones de agua 

Riesgos 

Aparición de caudales importantes de agua por rotura de conducciones. 

Riesgo eléctrico por contacto con bombas de achique, líneas alimentadoras de las mismas 
u otras instalaciones en caso de anegamiento por rotura de las conducciones. 

Medidas de protección 

Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes 
del comienzo de los trabajos, recabando la información precisa. 
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Caso que no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo la ejecución de 
la obra, se señalizará oportunamente su trazado, y en los trabajos de excavación o 
cualquier otra clase a efectuar en sus proximidades, se extremarán las medidas para 
evitar su rotura. 

5.4.2. Líneas eléctricas enterradas y/o aéreas 

Riesgos 

Electrocución por contacto directo o indirecto. 

Medidas de protección 

Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con 
herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto las distintas zonas de 
actividad. 

Se solicitará a la Compañía Eléctrica el desvío, supresión o corte del servicio de la línea 
eléctrica, si interfiriese con la ejecución de las obras. 

Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente su traza y 
profundidad en las zonas que interfiriera con áreas de excavación u otros trabajos que 
pudieran afectar a la línea eléctrica. 

En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo o indirecto 
con la línea eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos de picado o rotura de 
línea. 

5.4.3. Etiquetado de productos químicos 

Actualmente, la reglamentación española, basada en la normativa comunitaria, obliga a 
los fabricantes o distribuidores de productos químicos peligrosos, ya sean sustancias o 
preparados, a suministrar al usuario profesional información sobre los riesgos que 
generan los productos. Esta información se suministra a través de: 

• El etiquetado obligatorio de los envases de los productos químicos, incluyendo 
información sobre los riesgos y medidas de seguridad básicas a adoptar.  

• Ficha de datos de seguridad de los productos químicos que el proveedor debe 
poner a disposición del usuario profesional.  
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Riesgos 

EXPLOSIVOS: Pueden explosionar bajo el efecto de una llama, choques, chispas o 
fricción.  

COMBURENTES: Aquellas sustancias o preparados que, en contacto con otros, 
particularmente los inflamables, originan una fuerte reacción exotérmica.  

INFLAMABLES: Aquellas sustancias o preparados que, a temperatura ambiente, pueden 
originar emisiones de gases con capacidad de entrar en combustión ante una pequeña 
fuente de ignición (chispas, arcos eléctricos, etc.).  

CORROSIVOS: En contacto con tejidos vivos pueden ejercer sobre ellos efectos 
destructivos.  

IRRITANTES: Sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto inmediato, 
prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una reacción inflamatoria.  

PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE: Aquellos que presentan un riesgo 
inmediato o diferido para el medio ambiente.  

TÓXICOS: Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden 
entrañar riesgos graves, agudos o crónicos para la salud, incluida la muerte.  

NOCIVOS: Aquellos que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden causar 
efectos dañinos para la salud.  

Identificación de riesgos en el etiquetado 

La etiqueta del envase original de un producto químico peligroso debe disponer de la 
siguiente información mínima: 

• Datos sobre la denominación del producto y, si lo poseen, nº identificación y 
“etiqueta CEE”.  

• Datos sobre el fabricante o proveedor.  

• Pictogramas e indicaciones del peligro. 

• Frases estandarizadas de los riesgos específicos del producto (frases H) y consejos 
de prudencia (frases P).  

La etiqueta es un primer nivel de información, concisa pero clara, que nos aporta la 
información necesaria para planificar las acciones preventivas básicas. 
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Ficha de datos de seguridad 

La ficha de datos de seguridad es un segundo nivel de información, mucho más completo 
que la etiqueta. El responsable de la comercialización deberá facilitársela gratuitamente 
al usuario profesional en la primera entrega o cuando se produzcan revisiones. Las fichas 
de datos de seguridad deben tener los siguientes apartados: 

• Identificación del producto y responsable de su comercialización.  

• Composición/información sobre los componentes.  

• Identificación de los peligros.  

• Primeros auxilios.  

• Medidas en la lucha contra incendios.  

• Medidas frente a vertidos accidentales.  

• Manipulación y almacenamiento.  

• Controles de exposición/protección individual.  

• Propiedades físicas y químicas.  

• Estabilidad y reactividad.  

• Informaciones toxicológicas.  

• Informaciones ecológicas.  

• Consideraciones relativas a la eliminación.  

• Informaciones relativas al transporte.  

• Información reglamentaria.  

• Otras informaciones útiles.  

Es recomendable disponer en el lugar de trabajo de todas las fichas de datos de seguridad 
de los productos utilizados, debiendo estar éstas a disposición de los trabajadores para 
que puedan consultarlas. 

5.5. Organización de obra y acopio de materiales 
Según el art10.a) del RD 1627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
referente a los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra, “El 
mantenimiento de la obra estará en buen estado de orden y limpieza”. 
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Un buen estado de orden supone una organización y planificación de las actividades a 
ejecutar en la obra. Para ello debería tenerse en cuenta los medios y materiales a 
emplear, así como los productos necesarios para la ejecución de las actividades previstas. 
Esto implica: 

• Clasificar los materiales y equipos a utilizar. 

• Almacenar fuera del área de trabajo el material innecesario. 

Un buen estado de limpieza conlleva el acopio, retirada y transporte del material 
sobrante. A este fin se recomienda la realización de limpiezas periódicas mediante medios 
mecánicos (si ello es factible), la acumulación del material de desecho en lugares 
adecuados y la eliminación del mismo lo antes posible. Todo ello aplicado a las distintas 
fases, tareas y operaciones. 

Para elegir el emplazamiento de los puestos de trabajo se deberán tener en cuenta 
previamente las vías de circulación tanto para peatones, como para vehículos y 
maquinaria, de modo que se garantice el tránsito seguro a través de ellas. En caso 
necesario, dichas vías se delimitarán para facilitar la circulación por estas mediante la 
instalación de vallas, barreras de seguridad rígidas y portátiles, etc. 

Del mismo modo se preverán los medios necesarios para el acceso desde las vías antes 
citadas a los puestos y áreas de trabajo, dotando de vehículos, instalando escalas, 
escaleras, rampas, pasarelas, plataformas, etc. 

Durante la ejecución de la obra deberán mantenerse unas condiciones adecuadas de 
orden y limpieza con el fin de evitar los frecuentes accidentes que se producen en 
ausencia de aquellas. 

Como normas generales de organización en obra y de acopio de los materiales se 
seguirán las siguientes: 

• Las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra deberán estar 
libres de obstáculos. 

• Se debe establecer y delimitar una zona de aparcamiento de vehículos y máquinas, 
así como un lugar de almacenamiento y acopio de materiales inflamables y 
combustibles (gasolina, gasoil, aceites, grasas, etc.,) en lugar seguro fuera de la 
zona de influencia de los trabajos. 

• Siempre que existan interferencias entre los trabajos y las zonas de circulación de 
peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal 
auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

• En previsión de trabajos en horas nocturnas o con condiciones atmosféricas 
adversas, se establecerá un sistema de iluminación provisional de las zonas de 
trabajo y de paso. 
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• Todo el material, así como las herramientas que se tengan que utilizar, se 
encontrarán perfectamente almacenadas en lugares preestablecidos y confinadas 
en zonas destinadas para ese fin, bajo el control de persona/s responsable/s. 

• Se comprobará diariamente que están bien colocadas, y sólidamente afianzadas 
todas las protecciones colectivas. 

5.6. Rampas, anchura de viales y radios de giro 
Debido a la gran envergadura, en medidas y peso, de las piezas que forman el 
aerogenerador es necesario que los viales cumplan con unas dimensiones.   

Los criterios de diseño empleados son los siguientes: 

• Ancho de Vial: El ancho mínimo de vial a emplear será de 6 m útiles. 

• Radio de Giro: Como criterio general, radios mínimos de 80 m, siempre que sea 
posible. 

• Como criterio general, pendiente máxima de 14% en recta y 10 % en curva. Estos 
valores no se consideran limitantes, ya que puede haber casos muy concretos que 
sean superiores, si no se encuentra otra alternativa razonable. 

Los criterios de hormigonado de viales pueden ser los siguientes: 

• Tramos con pendientes superiores al 10% y cuya longitud supere los 200 metros. 

6. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES 

6.1. Protecciones individuales 
Todo el material de protección al que se hace referencia estará homologado con la marca 
CE. 

Durante el acceso a parque es imprescindible disponer como mínimo de la siguiente 
equipación homologada según la legislación aplicable en el lugar donde esté instalado el 
Aerogenerador: 

• Casco de seguridad con barbuquejo. 

• Guantes de protección mecánica. 
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• Calzado de seguridad. 

• Gafas de protección mecánica. 

Durante el acceso al aerogenerador además de llevar la equipación anterior será  
imprescindible disponer como mínimo de los siguientes equipos de protección, 
homologados según la legislación aplicable en el lugar donde esté instalado el 
Aerogenerador: 

• Arnés anticaídas. 

• Dos cabos de seguridad elásticos de longitud máxima de 2 m; cada uno con 
absorbedor de energía, 2 ganchos de seguridad de gran apertura, en un extremo 
y en el otro extremo un mosquetón de seguridad. 

• Dispositivo anticaídas deslizante compatible con la línea de vida instalada en el 
aerogenerador. 

• Botas de seguridad (protección frente a riesgos eléctricos, mecánicos y con suela 
antideslizante) acordes a la operación a realizar. 

• Ropa adecuada al trabajo a realizar y a las condiciones climatológicas. 

• Medio de comunicación con el exterior (radio, teléfono móvil en caso de 
disponibilidad de cobertura…). 

Arnés anticaidas Cabos de anclaje Gancho de gran apertura 
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Anticaídas SKC H04 

(líneas de vida SOMAIN) 
Sistema de comunicación fiable 

 

 

En determinadas circunstancias, en función del trabajo y del riesgo derivado, pueden 
requerirse otros equipos de protección individual como, por ejemplo: 

• Cinturón retráctil para trabajos en plano horizontal o cuando la altura de trabajo 
con respecto al suelo sea inferior a 4.35m. 

• Sistema de bloqueo de componentes eléctricos LOTO. 

• Frontal luminoso. 

• Protección auditiva. 

• Pantalla facial de policarbonato. 

• Gafas de protección química. 

• Evacuador/rescatador de Emergencia. 

• Mascarilla de partículas. 

• Mascarilla de vapores. 

• Guantes dieléctricos (adecuados a la tensión del centro de transformación a 
manipular). 

• Alfombrilla / Banqueta Aislante. 

• Triángulo de rescate. 

• Cinta de anclaje EN-795 Clase B. 

• Anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible ASAP B71 EN-353-2. 

• Chaleco de alta visibilidad. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

46 
 

Cinturón Retráctil Dispositivos de bloqueo Frontal luminoso 

 

 

 

 

Evacuador / Rescatador 
de emergencia 

Mascarilla de partículas Mascarilla de gases y 
vapores 
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Guantes dieléctricos Alfombrilla o banqueta Triangulo de 
emergencia 

 
 

 

 

Cinta de anclaje EN-795 
Clase B 

Línea de Seguridad 
Horizontal 

Anticaídas A SAP B71 

   

 

Chaleco reflectante Línea de anclaje flexible 
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Además de las revisiones reglamentarias, cada usuario es responsable de revisar el 
correcto estado de sus EPIS antes de cada uso, prestando especial atención a equipos 
anticaídas y fechas de caducidad de los distintos elementos. Cualquier equipo que no 
esté en condiciones debe desecharse para su uso inmediatamente. 

6.2.Protecciones colectivas 
• Pórticos protectores para tendidos eléctricos aéreos y pasos inferiores. 

• Vallas de limitación y protección. 

• Señales de tráfico. 

• Señales de seguridad. 

• Carteles informativos. 

• Cintas de balizamiento. 

• Balizas luminosas. 

• Tapas para pequeños huecos y arquetas mientras no dispongan de una definitiva. 

• Topes para desplazamiento de camiones. 

• Redes. 

• Soportes y anclajes de redes. 

• Tubo de sujeción cinturón de seguridad. 

• Anclajes para tubo. 

• Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. (Obras 
de fábrica). 

• Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 

• Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

• Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble 
aislamiento. 

• Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica. 

• Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas 
húmedas o muy conductoras y recintos cerrados (tanques). 

• Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
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• Semáforo en puntos conflictivos.  

• La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas 
técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando 
mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos 
suficientemente.  

• El Plan de seguridad y salud de la obra se incorporará el Plan de tráfico, basándose 
en el TRAFFIC MANAGEMENT PLAN (PLAN DE GESTIÓN DE TRÁFICO) del P.81.02 
Gestión de la seguridad y salud en proyectos constructivos de la empresa 
FORESTALIA.  

• Cuando para la ejecución del proyecto coexistan dos contratas principales o más, 
éstas deberán exponer sus Planes de Tráfico con el fin de unificar criterios y 
atender únicamente a una instrucción. Se generará un único documento entre las 
organizaciones participantes utilizando los criterios que sean más restrictivos en 
caso de duda y en el que se especifique quien se hace responsable del 
mantenimiento de viales y señalización de seguridad. 

• La señalización cumplirá el apartado de PROTECCIONES COLECTIVAS DEL PLIEGO 
DE CONDICIONES de este Estudio de Seguridad y Salud.  

• Los principios básicos que debe cumplir la señalización en obra serán:  

­ Claridad.  

­ Sencillez. 

­ Uniformidad.  

­ Justificación y credibilidad.  

­ Actualización, acorde con la evolución de la obra.  

­ Supresión, una vez finalizada la afección. 

• La señalización es una técnica preventiva para recordar y promover: 

­ La prohibición de adoptar comportamientos inseguros susceptibles de provocar 
peligros. 

­ La obligación de seguir un procedimiento y de los equipos de protección. 

­ La presencia de un peligro, que puede exponer al operario a un riesgo. 

­ Las indicaciones para casos de salvamento o de socorro. 

­ Las informaciones de interés para la localización de componentes y equipos. 
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• Los criterios de instalación para implantar señalización son:  

­ Instalación en lugares visibles. 

­ Ubicación a la derecha del conductor, y antes de la zona afectada.  

­ La señalización que entre en contradicción con la señalización de obra deberá 
ser retirada o tapada. 

6.3. Recurso preventivo 

6.3.1. Designación recurso preventivo para fase de 
ejecución de obra 

En base al cumplimiento de la normativa vigente en lo relativo a la designación y 
presencia de recurso preventivo en las obras de construcción (art. 32 bis Ley 31/1995, 
art. 22 bis RD 39/1997, RD 1627/1997 y RD 604/2006), se deberá tener en cuenta de 
manera muy especial lo siguiente: 

Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de 
construcción (Añadido por RD 604/2006). 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista 
prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en 
este real decreto, con las siguientes especialidades: 

1. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia 
de los recursos preventivos. 

2. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento 
de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia 
deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

3. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o 
falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne 
esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, 
que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad y salud en los 
términos previstos en el artículo 7.4 de este real decreto. 
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Por tanto, con carácter previo al inicio de la ejecución de la obra, cada contratista deberá 
designar a una persona como Recurso Preventivo, que cumplirá con las funciones y 
obligaciones descritas en la legislación vigente. 

6.3.2. Identificacion de recurso preventivo 

Los recursos preventivos deben ser identificables por el resto de los trabajadores 
portando una identificación visual diferenciable, pudiendo ser un chaleco reflectante de 
color diferente al de la indumentaria de trabajo, casco de color diferente o sistema 
equivalente de igual visibilidad, en todo caso con rotulación de la función que ostenta. 

6.3.3. Presencia recursos preventivos 
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6.3.4. Presencia obligatoria en obra de mas de un trabajador 
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Debido a la situación aislada de los trabajos a realizar y para asegurar una rápida 
actuación en caso de emergencia o situación de enfermedad de cualquier trabajador, 
será obligatoria la presencia en obra siempre de un mínimo en total de 3 trabajadores. 

6.4. Formación GWO 
La formación necesaria para realizar trabajos en parque eólico bajo los estándares de 
capacitación  y certificación GWO (Global Wind Organization). 

Formación y entrenamiento teórico práctica en los módulos siguientes:  

6.4.1. Capacitación basica en seguridad 

Trabajo en alturas. 

Primeros Auxilios. 

Extinción de Incendios. 

Manipulación manual de Cargas. 

6.4.2. Rescate eólico avanzado 

Rescate de Buje, Nariz e interior de Pala (HSIBR). 

Rescate de Nacelle, Torre y Foso (NTBR). 

Rescate de Buje, Nariz e interior de Pala con rescatador individual (SR:HSIBR). 

Rescate de Nacelle, Torre y Foso con rescatador individual (SR:NTBR). 

7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE 
DAÑOS A TERCEROS 
Situaciones:  

• Debidos a la entrada de personas ajenas a la obra, entrada accidental a la obra 
por despistes o por desconocimiento. 

• Accesos desde la vía principal. 
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Riesgos específicos: 

• Atropellos por vehículos y/o maquinaria. 

• Accidentes por colisión de vehículos de terceros. 

• Golpes y/o atrapamientos por caída y/o desprendimiento de objetos. 

• Caídas a distinto nivel. 

Medidas preventivas de aplicación: 

• Delimitación y restricción del acceso a la zona de los trabajos mediante 
señalización adecuada.  

• Correcta señalización en accesos desde la vía principal y proximidades.  

• Carteles de señalización clara y perfectamente visible de prohibición de entrada 
de personal ajeno a la obra. 

• Balizamiento permanente de todos los huecos abiertos. 

• Acopio correcto de todo el material de trabajo evitando que pueda desviarse de la 
obra. 

• Adecuada ubicación y posicionamiento de materiales de obra. 

• Protección para evitar el riesgo de caída en la cámara de carga. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Los viales afectados por la entrada o salida de vehículos procedentes de las obras serán 
obligatoriamente señalizados con señales de “riesgo indefinido” acompañadas de paneles 
con la inscripción “salida de camiones”. Las salidas a los viales contarán con señales de 
“stop”  y si es necesario se ayudarán las maniobras con señalistas. 

Se eliminará de inmediato el barro, escombros, etc. que pudieran caer a vías públicas  
para evitar derrapajes y resbalones. 

Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las 
personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecerse la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar daños al tráfico y a las personas 
que hayan de atravesar la zona de las obras. 

Se asegurará el mantenimiento de tráfico en todo momento durante la ejecución de las 
obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas.  
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Toda la señalización será ratificada por el Ingeniero Director de la Obra. 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
PROVISIONAL DE LAS OBRAS 

8.1. Suministro y cuadros de distribución 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos 
generadores de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía 
suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos. 

Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé 
diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos 
a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán 
sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con 
suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado. 

Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación 
que estén a la intemperie deberán tener como mínimo un grado de protección IP45 según 
la norma UNE 20.324. Este grado está simbolizado por dos gotas de agua cada una de 
ellas dentro de un triangulo. 

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidos por dispositivos 
diferenciales de 30 mA de sensibilidad. Existen otras opciones de protección menos 
habituales como la alimentación a muy baja tensión de seguridad MBTS o utilización de 
transformador de separación de circuitos. 

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución en los que se integren: 

• Dispositivos de protección contra las sobreintensidades. 

• Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 

• Bases de toma de corriente. 

Cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión y fundamentalmente su ITC-BT-33 para 
instalaciones provisionales y temporales de obras. 

En caso de requerir la instalación de Grupos Electrógenos (GE), se tendrá en cuenta la 
potencia de los mismos. 

Para grupos de menos de 10 kW, se contará en la instalación con la declaración de 
conformidad del equipo y el manual de uso y mantenimiento del mismo. 
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En caso de requerir la instalación de GE de más de 10 kW, deberá remitirse, antes del 
inicio de los trabajos, la siguiente documentación: 

• Declaración de conformidad (CE) del GE. 

• Manual de uso y mantenimiento del equipo. 

• Certificado de instalación eléctrica de BT, emitida por instalador autorizado en BT. 

8.2. Enlaces entre los cuadros y máquinas 
Los enlaces se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor 
de la corriente que deben conducir. 

Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que los 
conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus 
cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. 

Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino 
con la autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores. 

Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de 
corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así 
aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 

Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera 
con hilo de tierra. 

8.3. Sistemas de protección 

8.3.1. Protección contra contactos directos 

• Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito 
con las manos o por manipulación de objetos. 

• Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

• Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la 
corriente de contacto a un valor no superior a 1 m.A. 
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8.3.2. Protección contra contactos indirectos 

Se tendrá en cuenta: 

• Instalaciones con tensión hasta 250 V. con relación a la tierra. 

• Con tensiones hasta 50 V. en medios secos y no conductores, o 24 V. en medios 
húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 

• Con tensiones superiores a 50 V., sí será necesario sistema de protección. 

• Instalaciones con tensiones superiores a 250 V. con relación a la tierra. 

• En todos los casos será necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el 
medio o naturaleza. 

8.3.3. Puesta a tierra de las masas 

La puesta a tierra se define como toda ligazón metálica directa, sin fusible ni dispositivo 
de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 
diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las 
corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 

En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión no excederá de 20 ohmios. 

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. 

Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 

8.3.4. Otras medidas de protección 

• Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad 
relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes corrosivos. 

• Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante 
carcasas, cajas metálicas, etc. 

• Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá 
hacerse es dejarla sin tensión. 

• En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel 
visible con la inscripción: "No meter tensión, personal trabajando". 
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• Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica 
como mecánica, probada. 

8.4. Útiles eléctricos de mano 
Las condiciones de utilización de cada material se ajustarán exactamente a lo indicado 
por el fabricante en la placa de característica, o en su defecto, a las indicaciones de 
tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos 
indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no 
se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren los conductores. 

Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las 
piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 

Solo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan 
sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para Baja 
Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el 
cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactos 
eléctricos. 

Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, 
sierras, etc. llevarán un aislamiento de clase II. 

Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos 
uno en otro y no deben ser puestas a tierra. 

8.5. Riesgos 
Los riesgos a los que queda expuesto el trabajador en la operación de las instalaciones 
eléctricas provisionales son las características de los trabajos eléctricos: 

• Contacto con elementos activos de la instalación. 

• Contacto eléctrico indirecto. 

• Descargas electrostáticas. 

8.6. Protecciones colectivas 
• Vallas de limitación y protección. 

• Carteles informativos. 
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• Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 

• Puestas a tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble 
aislamiento. 

• Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas 
húmedas o muy conductoras y recintos cerrados. 

8.7. Protecciones individuales 
• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

• Guantes dieléctricos. 

• Botas dieléctricas. 

• Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
Convenio Colectivo provincial. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Chalecos reflectantes. 

9. FASES DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
Se indica brevemente las fases en que va a consistir la obra, serían: 

1. Movimiento de tierras. Apertura y construcción de caminos de acceso al 
emplazamiento. Circulación de vehículos en acceso a obra y suministros.            
Señalización. 

2. Ejecución de obra civil. Cimentaciones, viales internos, plataformas    de 
montaje, zanjas eléctricas. 

3. Montaje del aerogenerador. 

4. Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha 
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9.1. Obra civil 

Descripción: 

• Apertura y construcción de viales de conexión con los aerogeneradores, la torre 
meteorológica y la subestación eléctrica.  

• Realización de plataformas de montaje de los aerogeneradores. 

• Realización de zanjas de interconexión. Apertura y cierre. 

• Realización de arquetas. 

• Excavación, armado y hormigonado de cimentaciones. 

9.1.1. Movimiento de tierras. Apertura y construcción de 
accesos a ubicación, viales de conexión y plataformas de 
montaje de aerogeneradores. 

Riesgos especificos 

• Choque pala contra vehículos que circulan. 

• Choque maquinaria contra tendidos. 

• Choque maquinaria contra canalización de fuerza. 

• Atropello por circulación maquinaria interior obra. 

• Riesgo caída de operarios a distinto nivel. 

• Riesgo de caída a distinto nivel con la maquinaria por los taludes que se formen 
con las obras. 

Medidas preventivas de aplicación 

• Uso de sirena luminosa. Distancia de seguridad. 

• No circulara a más de 20Km/h. 

• Alarma de marcha atrás. 

• Uso de chaleco reflectante por parte de los operarios. 

• Balizamiento con red naranja o cintas rojas y blancas. 
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• No acercarse a la maquinaria en movimiento. 

• No permitir que existan trabajadores en las inmediaciones de las zonas de trabajo 
de las distintas máquinas. 

• No permitir que trabajadores que no tengan carné de conducir utilicen las distintas 
máquinas utilizadas en la obra (dumper, carretilla elevadora, etc.) para mover o 
transportar los distintos materiales (encofrados, hormigón u otros materiales). 

• Revisar las distintas máquinas que están en obra y comprobar que tienen todos 
los dispositivos ópticos y acústicos para que el conductor avise a los trabajadores 
que están en la obra. 

• Antes de iniciar cada jornada se deberán probar y verificar el perfecto 
funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las grúas y  máquinas de 
transporte y elevación de cargas.  

• Comprobar que las mangueras utilizadas no tienen empalmes con cinta aislante o 
mal realizados, en caso de que sea así sustituir los empalmes por regletas 
adecuadamente aisladas. 

• Cuando las máquinas tengan que trabajar en zonas con pendiente, deben trabajar 
colocadas en el sentido de la pendiente y no perpendiculares a la misma. 

• La maquinaria permanecerá alejada del borde de las excavaciones al menos metro 
y medio. 

• Los taludes de la excavación deben ser estables (1/1 para realizar la cimentación). 

• Prohibido permanecer en el interior de la excavación mientras haya maquinaria 
trabajando en ella. 

• Quedan prohibidos los trabajos simultáneos a distinto nivel. 

• Mantener distancias de seguridad entre los vehículos presentes en la obra. 

• Tener en cuenta la profundidad y sección de los pozos de zapatas e instalaciones 
y de las zanjas, ya que puede ser necesario apuntalarlos para evitar posibles 
derrumbes de las mismas. 

• En caso de que el gruísta, desde su posición no sea capaz de ver toda la maniobra 
y recorrido de la carga desde el atado hasta que se deja en el lugar definitivo, un 
señalista le dirigirá y informará de las zonas hacia las que debe mover la carga. 

• En caso de vientos superiores a 50 Km/h se paralizarán los trabajos de transporte 
de materiales con la grúa. 
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• Retirar los restos de materiales y objetos utilizados en la obra, intentando 
mantener cada zona de trabajo, limpia y sin materiales y objetos en los que se 
pueda tropezar, retirando los clavos de las tablas utilizadas para evitar posibles 
pinchazos. 

• Se apilarán los distintos materiales lejos de los bordes de la excavación, dejando 
distancia suficiente para circular por el borde de la excavación con seguridad. 

• Para los vehículos que vierten material se establecerá una distancia mínima de 
metro o metro y medio (como norma general) y se colocaran fuertes topes para 
evitar la caída de los vehículos. 

• Colocar señalización vial de acceso que indique el peligro entrada de vehículos 
pesados. 

• Señalización vial en los viales de accesos a las zonas en obras de  “señal peligro 
obras”. 

Protecciones individuales 

• Botas de seguridad. 

• Guantes protección mecánica. 

• Chaleco reflectante. 

• Casco de seguridad cuando se trabaje alado de las maquinas en zanjas y pozos. 

Protecciones colectivas / ubicación 

• Señalización de obra. 

• Señal luminosa y acústica marcha atrás. 

• Señal maquinaria pesada trabajando. 

• Balizamiento red naranja o cinta en entrada de obra y borde o taludes  
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9.1.2. Circulación de vehículos en accesos a obra, dentro de 
la obra y suminisistros. 

Descripción:  

• Acceso mediante vehículos, maquinaria, transportes (suministro material y 
medios) por pista hasta la ubicación de la obra y dentro de la obra por viales de 
conexión con aerogeneradores, torre meteorológica y subestación eléctrica.  

Riesgos específicos: 

• Accidente de tráfico. 

• Riesgo de atropello de operarios. 

Medidas preventivas de aplicación: 

• Respetar toda la señalización de obra. 

• Mantener la señalización según Plan de tráfico aportado por la contrata, o acordado 
entre contratas. 

• Atender a la señalización de trabajos que se estén realizando próximos a veales. 

• El acceso de maquinaria a la zona de trabajos se realizará únicamente por los 
accesos especificados. 

• El acceso de maquinaria a la zona de trabajos se realizará directamente desde la 
carretera, caminos de acceso al emplazamiento y viales de conexión entre 
plataformas de trabajo.  

• Uso de chaleco reflectante por parte de los operarios. 

• Adecué la conducción a las inclemencias del tiempo, en especial ante lluvia, nieve 
y niebla. 

• La velocidad máxima para vehículos ligeros en pistas y en la obra es de 40 km/h. 

• La velocidad máxima para vehículos pesados de suministro de materiales en pistas 
y en la obra es de 20 km/h. 

• Utilización del cinturón de seguridad en todos los vehículos. 

• Siempre que sea posible discurrirán separados el tránsito peatonal y el de 
vehículos. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

65 
 

• No se quede en las proximidades de los vehículos que puedan estar en marcha, 
especialmente si está en una zona poco visible para el conductor. 

• No utilice el teléfono móvil cuando esté conduciendo a menos que cuente con 
sistema de manos libres homologado. 

• Recuerde que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. 
Cuando deba tomar algún medicamento, verifique si tiene alguna contraindicación 
que le impida conducir, y en ese caso respétela. 

Equipos de protección individual específicos: 

• Botas de seguridad con puntera reforzada. 

• Chaleco Reflectante. 

9.1.3.  Apertura y cierre de zanjas 

Riesgos específicos: 

• Vuelco de la máquina (terrenos irregulares, velocidad inadecuada). 

• Atrapamientos de personas. 

• Ruido. 

• Polvo ambiental. 

• Estrés (por ruido, trabajos de larga duración, altas o bajas temperaturas). 

• Caída de maquinaria al interior de la zanja. 

• Caída accidental al interior de la zanja. 

• Desprendimiento carga por rotura medios auxiliares. 

• Desprendimiento carga por mal estrobado. 

• Desprendimiento carga por mal funcionamiento maquinaria. 

• Derrumbe taludes. 

• Desprendimiento material del borde talud. 

• Caída de pequeño material al ser golpeado. 

• Caída de material sobre los operarios al descargar. 
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Medidas preventivas de aplicación: 

• La maquinaria permanecerá alejada de los bordes de las zanjas al menos metro y 
medio. 

• Se utilizarán aquellos medios auxiliares que estén en buen estado. Se harán 
revisiones al inicio de las obras y periódicas de los medios auxiliares para 
comprobar su buen estado. 

• El estrobado de la carga será realizado por personal con los conocimientos 
necesarios o bajo personal cualificado. No sobrepasar la carga máxima. No cruzar 
los cables, eslingas. 

• La tubería se colocará de forma que no obstaculice el paso. 

• El transporte de tubería a hombro se realizará de forma segura: extremo anterior 
levantado. 

• Se realizarán taludes de 1H:3V. 

• Los taludes contarán con la inclinación adecuada o se entibarán si fuera necesario. 
No tendrán una anchura inferior a 80 cm. Ni una profundidad mayor de 1.3m sin 
entibar. 

• El material de acopio permanecerá al menos un metro alejado del borde de la 
zanja. Incluida la tierra de la excavación. 

• Las zanjas se abrirán y se cubrirán conforme se vayan colocando los servicios, 
evitando mantener las zanjas abiertas durante largos periodos de tiempo. 

• Las zanjas o pozos que permanezcan abiertos y no se esté trabajando en ese 
momento en ellos se balizarán o se cerrarán. 

• Colocar accesos adecuados para los vecinos para acceder a las viviendas y 
comercios de la zona. 

• Los operarios permanecerán alejados de la descarga del material al interior de la 
zanja. En especial del material de relleno como gravas. Al maquinista, si no ve 
directamente el interior de la zanja, será guiado por otro operario o no habrá nadie 
en la zanja. Evitar que la carga sobrevuele a personas. 

• Prohibido permanecer en el interior de la excavación mientras haya maquinaria 
trabajando en ella. 

• Quedan prohibidos los trabajos simultáneos a distinto nivel. 

• Queda prohibido permanecer bajo cargas suspendidas. 
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• La carga deberá levantarse de forma lenta, y si después de izada, se comprueba 
que no esta correctamente situada, se desequilibra, o esta amarrada, se debe 
volver a bajar despacio. 

• Evitar las arrancadas o detenciones bruscas. 

• En caso de que llueva o se acumule agua en el fondo de la excavación, colocar 
bombas que saquen el agua y drenen las zanjas y pozos para evitar que se minen 
los taludes provocando desprendimientos del terreno. 

• Se utilizara para el acceso a las zanjas, escaleras de mano con zapatas 
antideslizantes que sobresalgan en 1m la altura a salvar. 

• Se dispondrán del número de escaleras suficiente para poder bajar a las zanjas. 

• Los pozos y arquetas permanecerán siempre balizados o cerrados. Indicar los 
pozos resaltados para evitar accidentes. 

• No permitir que existan trabajadores en las inmediaciones de las zonas de trabajo 
de las distintas máquinas. 

• No permitir que trabajadores que no tengan carné de conducir utilicen las distintas 
máquinas utilizadas en la obra (dumper, carretilla elevadora, etc.) para mover o 
transportar los distintos materiales (encofrados, hormigón u otros materiales). 

• Revisar las distintas máquinas que están en obra y comprobar que tienen todos 
los dispositivos ópticos y acústicos para que el conductor avise a los trabajadores 
que están en la obra 

• Comprobar que las mangueras utilizadas no tienen empalmes con cinta aislante o 
mal realizados, en caso de que sea así sustituir los empalmes por regletas 
adecuadamente aisladas. 

• Cuando las máquinas tengan que trabajar en zonas con pendiente, deben trabajar 
colocadas en el sentido de la pendiente y no perpendiculares a la misma. 

• En caso de que el gruísta o maquinista, desde su posición no sea capaz de ver 
toda la maniobra y recorrido de la carga desde el momento de atado hasta que se 
deja en el lugar definitivo, un señalista le dirigirá y le informará las zonas hacia 
las que debe mover la carga. 

• Realizar revisión periódica de los útiles y elementos utilizados para atar y mover 
los pozos, arquetas o tubería de saneamiento transportados (cables, cadenas, 
eslingas, etc.). 

• Retirar los restos de materiales y objetos utilizados en la obra, intentando 
mantener cada zona de trabajo, limpia y sin materiales y objetos en los que se 
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pueda tropezar, teniendo en cuenta que debe retirarse los clavos de las tablas 
utilizadas para evitar posibles pinchazos. 

• Mantener los materiales perfectamente paletizados y ordenados hasta que se 
vayan a colocar en la obra y se soltarán sólo los palets de material que se vayan 
a colocar en el momento en la obra. 

• Tener en cuenta la profundidad y sección de las pozos de zapatas e instalaciones 
y de las zanjas, ya que puede ser necesario apuntalarlos para evitar posibles 
derrumbes de las mismas. 

• Colocar señalización vial de acceso que indique el peligro entrada de vehículos 
pesados.  

Equipos de protección colectiva: 

• Señal luminosa y acústica marcha atrás. 

• Señal maquinaria pesada trabajando. 

• Balizamiento. 

• Balizamiento pozos resaltados. 

Equipos de protección individual específicos: 

• Botas de seguridad. 

• Guantes de protección mecánica. 

• Chaleco reflectacte. 

• Casco. 

9.1.4. Obras de fábrica 

Descripción: 

• Ejecución de obras de fábrica. 

• Arquetas prefabricadas. 

• Colocación de elementos prefabricados. 
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Riesgos especificos 

• Caída de materiales a los pies. 

• Caída de material a la cabeza. 

• Rotura o reventón de encofrados. 

• Atrapamientos o golpes. 

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado 
ó doblado. 

• Atropello por circulación interior obra. 

• Caída de cargas desde grúa del camión. 

• Riesgo de corte con sierras de corte material. 

• Riesgo de heridas punzantes producidas por clavos. 

• Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores. 

• Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas de aplicación 

• Apuntalamiento del encofrado para evitar derrumbamientos. Colocación de 
tableros de encofrado según necesidad. 

• Al terminar de encofrar, revisar minuciosamente los acodalamientos, cierres... 

• Asegurar correctamente cada pieza que se coloque en el encofrado. 

• Al desencofrar procurar llevar el orden inverso al del encofrado. 

• Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizaran los equipos auxiliares 
adecuados y en buen estado. 

• Mantener la limpieza de la obra y doblar las puntas al desencofrar. 

• Acopiar elementos prefabricados convenientemente. 
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• Acopiar tableros convenientemente para evitar accidentes. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50m. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior carga y transporte. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2m (norma 
general) del borde de la excavación. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 

• No circular a más de 20 Km/h. Empleo sirena luminosa y alarma de marcha atrás. 
No hacer movimientos bruscos. 

• Buen estrobado de la carga. Buen estado de las eslingas y medios auxiliares, buen 
estado de la grúa del camión. 

• Buen posicionamiento del camión de transporte. 

Protecciones individuales 

• Botas de seguridad. 

• Guantes protección mecánica. 

• Gafas antichoque. 

• Casco de seguridad. 

Protecciones colectivas / ubicación 

• Limpieza zonas de trabajo y transito. 
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9.1.5. Vertido de hormigon – canaleta 

Descripción: 

• Vertido de hormigón por canaleta. 

 

Riesgos especificos 

• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

• Rotura o reventón de encofrados. 

• Atrapamientos o golpes. 

• Atropello por camión hormigonera. 

• Contactos eléctricos directos (líneas eléctricas, masas de máquinas…). 

• Cortes o lesiones en las manos. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Cuerpos extraños, salpicaduras de hormigón en los ojos. 

• Dermatosis por contacto con el hormigón. 

• Lesiones osteoarticulares por manejo de vibradores. 

• Lumbalgias por sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas de aplicación 

• Se instalaran fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, en 
evitación de vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. 
(como norma general) del borde de la excavación. 

• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 
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• Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo 
de guía de la canaleta. 

• Se instalará un cable de seguridad amarrado a «puntos sólidos», en el que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída 
desde altura. 

• Se habilitarán «puntos de permanencia» seguros; intermedios, en aquellas 
situaciones de vertido a media ladera. 

• La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen 
maniobras inseguras. 

Protecciones individuales 

• Botas de seguridad. 

• Guantes protección mecánica. 

• Gafas antichoque. 

• Anticaídas, (arneses y líneas de vida). 

• Casco de seguridad. 

9.1.6. Excavación, armado y hormigonado de cimentaciones 
de aerogeneradores 

Descripción: 

• Aplicación de hormigón de limpieza en cimientos. 

• Manejo de ferralla Hormigón armado en zapatas. 

Evaluación del riesgo 

• Caída de materiales a los pies 

• Caída de material a la cabeza 

• Corte en manos por materiales punzantes o cortantes 

• Atropello por circulación dumper interior obra 

• Caída de cargas desde grúa del camión 
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• Riesgo de corte con sierras de corte material 

• Riesgo de heridas punzantes producidas por clavos 

Medidas preventivas de aplicación 

• Mantener todos los bordes protegidos para evitar la caída de los operarios. 

• No circular a más de 20 Km/h. Empleo sirena luminosa y alarma de marcha atrás. 
No hacer movimientos bruscos. 

• Buen estrobado de la carga. 

• Buen estado de las eslingas y medios auxiliares, buen estado de la grúa del 
camión. 

• Buen posicionamiento del camión de transporte. 

• Mantener la limpieza de la obra y doblar las puntas al desencofrar. 

• Utilizar guantes de seguridad para la manipulación de la ferralla. 

• Proteger ferralla mediante setas para evitar punzonamientos al caer sobre la 
misma. 

• Utilizar gafas de protección en las operaciones de corte de la ferralla. 

• Tener en cuenta la profundidad y sección de los pozos de zapatas e instalaciones 
y de las zanjas, ya que puede ser necesario apuntalarlos para evitar posibles 
derrumbes de las mismas. 

• Para los vehículos que vierten el hormigón se establecerá una distancia mínima de 
2 metros (como norma general) fuertes topes al final del recorrido. 

• Siempre que sea posible el vibrado se efectuara estacionándose el operario fuera 
de la zapata, estudiar posibilidad de caídas antes de decidir la forma de vibrado. 

Protecciones individuales 

• Botas de seguridad. 

• Guantes protección mecánica. 

• Gafas antichoque. 

• Guantes impermeables. 

• Casco de seguridad. 
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9.2. Montaje del aerogenerador 
El Plan de seguridad y salud identificará los riesgos propios del modelo de aerogenerador 
a montar y las medidas preventivas necesarias. Al igual que el procedimiento de montaje 
del mismo, medios de elevación de cargas y personas y medios auxiliares. 

Los aerogeneradores llegan despiezados para su montaje en campo. Las piezas de más 
complicado transporte son: 

• Tramos de la torre tubular. 

• Góndola completa, incluyendo los cables de conexión a la unidad de control. 

• Las tres palas del rotor, independientes. 

• Buje del rotor, cono de protección y mecanismo de actuación de los frenos 
mecánicos. 

• Unidad de control. 

• Accesorios (escalera, línea de seguridad, tornillos de ensamblaje, puertas, 
sujeciones varias, etc.) 

• Montaje de celdas de línea y protección. 

• Montaje de transformador. 

Para el proceso de montaje de las piezas que componen el aerogenerador se utilizan dos 
grúas, una de ellas de gran tonelaje, en las disposiciones y con las distancias mínimas 
de seguridad que se indicarán en los planos. 

Una vez trasladados a pie de instalación todos los equipos y subconjuntos de que consta 
el aerogenerador el montaje del mismo se comienza con el ensamblado de la torre. 

En primer lugar se posicionan en la solera de la cimentación el centro de transformación 
y los equipos de control. 

En segundo lugar, se eleva primero el tramo inferior de la torre, que se une a los pernos 
en la cimentación. 

En tercer lugar se alzan los tramos superiores que se fijan al tramo inmediatamente 
inferior mediante pernos. 

A continuación, se terminan de instalar las escaleras, plataformas de cruce y otros 
elementos que no hubiesen llegado preinstalados de fábrica. 
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Paralelamente, o a continuación, en función del personal disponible durante el montaje, 
se procede al montaje del rotor sobre el suelo, uniendo las tres palas al buje, colocando 
el cono de protección del mismo. 

Una vez finalizado el montaje en el suelo de todos los subconjuntos principales de la 
máquina, se procede al levantamiento de los mismos de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

• Una vez afianzada y perfectamente aplomada la torre, se eleva la góndola con 
todos los componentes situados en su interior, y se fija sobre el collarín superior 
de la torre mediante los correspondientes tornillos de sujeción. 

• Se eleva el rotor completo en posición vertical de manera que se pueda enfrentar 
el buje del mismo al eje principal de baja velocidad que sale de la barquilla (o 
alternativamente dos palas con el rotor y luego una tercera). 

• También se puede montar independientemente, es decir, subir el buje y montar 
las palas independientemente una a una. 

• Se coloca el cableado, tanto de control como de potencia, utilizando las sujeciones 
preparadas a tal efecto. 

• El transformador y las celdas de línea y de protección, se montarán según el 
modelo de aerogenerador en las fases que marque el fabricante. 

• Se instala la unidad de control sobre los apoyos preparados en la cimentación, y 
en el interior de la torre, y se realiza todo el conexionado de control y potencia 
hasta quedar el aerogenerador dispuesto para su conexión a la red eléctrica. 

Durante el proceso de alzado de las diferentes partes de las máquinas, deben observarse 
unas condiciones mínimas de prudencia que obligan a que el viento reinante sea 
suficientemente bajo como para que no se ponga en riesgo la integridad de los 
trabajadores ni la de los medios empleados durante el proceso (fundamentalmente la 
grúa). En concreto, se consideran como velocidades máximas admisibles: 

• 25 m/s para permanecer en la zona de montaje. 

• 20 m/s para acceder a la nacelle (una vez montada). 

• 15 m/s para descarga, acopio y montaje de tramos de torre y palas. 

• 15 m/s para acceder al exterior de la nacelle. 

• 15 m/s para descarga, acopio y montaje de la nacelle. 

• 12 m/s para montaje de rotor y palas. 
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En caso de torres de tres tramos, no se puede dejar la torre montada con los tres, ya 
que al subir la velocidad de viento podría entrar en resonancia por efecto vórtex o 
torbellino. Siempre se montará la nacelle justo después de montar el tercer tramo. 

Equipos de Trabajo 

• Grúas móviles autopropulsadas. 

• Camiones de transporte. 

• Herramientas manuales. 

• Compresores. 

• Grupo electrógeno. 

• Útiles de izado y medios auxiliares. 

Medios de Protección Personal a Prever 

Debido al trabajo de riesgo a realizar en altura, se analizan los equipos de protección a 
utilizar en dicha fase. 

Todos los equipos de protección deberán disponer de la certificación adecuada y deberán 
cumplir la norma que regula la comercialización de dichos equipos. 

Casco de seguridad con barboquejo: Cuando exista posibilidad de golpe en la cabeza, 
o caída de objetos o es fácil que el casco caiga de la cabeza (por ejemplo en una caída). 

Gafa contra proyecciones: Para trabajos con posible proyección de partículas; protege 
solamente ojos. 

Gafa contra polvo: Para utilizar en ambientes que se genere gran cantidad de polvo. 

Mascarilla contra pintura y presencia de gas: Se utilizará en aquellos trabajos en los 
que se forme una atmósfera nociva debido a la existencia de vapores tóxicos, esta debe 
poseer filtro recambiable específico para el tipo pintura que se emplee. 

Protector auditivo de cabeza: En aquellos trabajos en que la formación del ruido sea 
excesiva. Este deberá ser insertable en el casco. 

Arnés de seguridad: Para todos los trabajos con riesgo de caída de altura será de uso 
obligatorio. 

Anticaídas: Sistema anticaídas adecuado al sistema de línea de vida del aerogenerador 
montado por el fabricante. 
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Cabo regulable: Se dispondrá de un cabo regulable de 3 m de longitud para acceder a 
la parte exterior de la turbina. Este cabo estará compuesto de: 

• Cabo regulable (Grillón 3m). 

• Mosquetón. 

• Conector de gran abertura. 

• Mallón. 

Cabo corto: Longitud máxima 1m. Estará compuesto por: 

• Cabo corto 1m. 

• Mosquetón. 

• Conector de gran abertura. 

• Mallón. 

Ropa de trabajo: Para todo tipo de trabajo. 

Traje impermeable: Para días de lluvia o en zonas en que existan filtraciones, o 
embalsamiento de aguas. 

Calzado de Seguridad: Durante la totalidad de las operaciones dentro de la obra. 

Guantes de PVC: Cuando se manejen productos químicos nocivos. 

Guantes de cuero: Para la manipulación de los materiales que normalmente se utilizan 
así como para acceder por la torre. 

Guantes aislantes: Se utilizarán cuando se manejen circuitos eléctricos o máquinas que 
estén o tengan posibilidad de estar con tensión. 

9.2.1. Transportes especiales: circulación y acopio 

Medios previstos para la ejecución: 

• Grúas móviles autopropulsadas. 

• Camiones de transporte. 

• Útiles de izado y medios auxiliares. 

 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

78 
 

Riesgos especificos 

• Caída de altura. 

• Caída al mismo nivel. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

• Quemaduras. 

• Explosión (retroceso de llama). 

• Incendio. 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

Medidas preventivas 

• Todo transporte antes de entrar en obra avisará a los responsables de montaje del 
parque. 

• Todo transporte deberá respetar la limitación de velocidad de 20 km/h en todo el 
parque eólico. 

• Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, 
zanjas, pozos y taludes. 

• Circular en el interior de la obra por los caminos establecidos y a velocidad 
moderada (20 Km/h). 

• Ningún transporte podrá, comenzar ninguna maniobra marcha atrás sin la 
autorización y la supervisión del Recurso Preventivo. 

• Los giros se realizarán en las zonas habilitadas a tal efecto. 

•  No se realizara ninguna descarga o maniobra si esta atardeciendo y no se dispone 
de medios para garantizar que la maniobra o descarga se puede completar con la 
iluminación suficiente. 

• La recogida de la plataforma se realizara en la zona de giro. 

• Está prohibido pisar en la zona de zanja compactada, (marcada con piedras 
pintadas cada 10m. 
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• Los bordes de las excavaciones profundas quedarán protegidos mediante balizado, 
ubicado a 2 m del borde de la misma. (Mínimo 1 m). 

• Se colocarán carteles indicativos de los distintos riesgos existentes; en los accesos 
a la obra, en los distintos tajos y en la maquinaria. 

• Durante la carga, descarga e instalación de los distintos materiales que componen 
el aerogenerador se utilizarán eslingas, útiles de izado y cuerdas de retenida 
adecuadas al peso a suspender, las cuales se revisarán antes de comenzar los 
trabajos. 

• Se colocarán topes de retroceso en los bordes de las excavaciones. 

• Se instalarán señales de 'Peligro indefinido' y otras que se consideren necesarias, 
a las distancias que marca el Código de Circulación, en prevención de riesgo de 
colisiones por existir tráfico de camiones. Al realizar trabajos nocturnos, estas 
señales quedarán debidamente iluminadas en las condiciones antes indicadas. 

• Los medios auxiliares y maquinaria serán entregados en obra, revisados. 

• Se utilizarán mandos inalámbricos para el movimiento de las góndolas traseras en 
la toma de curvas cerradas y maniobras especiales. 

• Los operarios no permanecerán en la parte trasera cuando el vehículo este 
maniobrando marcha atrás. 

• En las maniobras de marcha atrás ningún operario permanecerá detrás del 
vehículo. El operario que maneje la góndola mediante el mando permanecerá en 
los laterales, a la vista del conductor del vehículo y con chaleco reflectante. 

• No subirse en las góndolas para maniobrar las mismas. 

Protección individual 

Equipos de protección obligatorios fuera del vehículo de transporte. 

• Botas de seguridad. 

• Casco de seguridad. 

• Chaleco reflectante. 

9.2.2. Colocación bastidor, transformador y armario ground 

Se describe el proceso de montaje, en la base de la torre, de la estructura metálica que 
posteriormente hará de suelo en el inferior de la torre y sobre la que se depositan las 
Celdas y Armarios, elementos que gobiernan el aspecto energético del aerogenerador. 
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También se podrá colocar el transformador o existe la posibilidad de elevarlo una vez 
colocado el primer tramo. 

Medios previstos para la ejecución 

• Grúas móviles autopropulsadas. 

• Camiones de transporte. 

• Útiles de izado y medios auxiliares. 

Riesgos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caídas de personas a diferente nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Daños en las extremidades. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

Medidas preventivas 

• Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

• Se colocarán antes del montaje del primer tramo. 

• Se utilizarán los medios auxiliares adecuados (eslingas o cadenas adecuadas) y en 
buen estado para el izado de los elementos y su colocación en el nivel inferior. Se 
conocerán los pesos de los elementos antes de su izado, para seleccionar los 
elementos auxiliares y planificar las maniobras. 

• Los medios auxiliares se revisarán antes de su utilización para comprobar su buen 
estado. 

• Se prohíbe la estancia bajo cargas suspendidas. 

• No se ayudara ni guiara el movimiento de los elementos izados mediante grúa con 
la mano. 

• Nunca se permanecerá ni se transitará bajo el área de influencia de la carga. 

• Durante los trabajos de elevación, el camión/grúa deberá estar asentado sobre 
terreno horizontal con los gatos extendidos y debidamente calzados, hasta 
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conseguir la perfecta solidez del terreno. Durante los trabajos de giro de la pluma, 
el gruista debe vigilar la trayectoria a fin de evitar colisiones con cualquier 
elemento. 

• El conductor del camión grúa estará en posesión de certificado de capacitación que 
acredite su pericia. 

• Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

• Se prohíbe estacionar (o circular con), el camión grúa a distancias inferiores a 2 
m (como norma general), del corte del terreno (o situación similar, próximo a un 
muro de contención y asimilables), en previsión de los accidentes por vuelco. 

• Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa (el remolcado se efectuará según 
características del camión). 

• Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

• No permitir que nadie se encarame sobre la carga. 

• Los ganchos de izado dispondrán de limitador de ascenso. 

• Los ganchos estarán dotados de pestillo de seguridad en correcto estado de 
utilización. 

• Antes de utilizar la grúa el encargado de su manejo, comprobará su conecto 
funcionamiento, efectuando las maniobras necesarias. 

• Todos los movimientos de la grúa serán realizados por personal competente, 
debidamente formado y acreditado por su empresa, con experiencia suficiente. 

• Se comprobará la estabilidad de la máquina antes de su utilización. 

Protecciones colectivas 

• Orden y limpieza en zonas de trabajo. 

• Adecuada iluminación en zonas de trabajo. 

• Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

• Revisiones y homologaciones de camión grúa. 

• Formación de operario en camión grúa o carné en caso de grúa autopropulsada. 

  





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

82 
 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes contra riesgos mecánicos. 

9.2.3. Montaje mecánico del aerogenerador 

En dicho apartado se analizan los riesgos y medidas preventivas a aplicar durante el 
montaje mecánico de los diferentes elementos que componen el aerogenerador. 

Se analizan primeramente los riesgos generales del montaje de los diferentes elementos 
que componen el aerogenerador. 

Seguidamente se realiza una breve descripción del montaje de las diferentes partes del 
aerogenerador, señalando en negrita los puntos clave del montaje de cada elemento y 
medidas preventivas relevantes del mismo. 

Medios previstos para la ejecución: 

• Grúas móviles autopropulsadas. 

• Camiones de transporte. 

• Herramientas manuales. 

• Compresores. 

• Grupo electrógeno. 

• Útiles de izado y medios auxiliares. 

Riesgos: 

• Caída de cargas suspendidas. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos. 

• Atrapamientos. 

• Aplastamientos. 
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• Trauma sonoro. 

• Contacto eléctrico directo. 

• Contacto eléctrico indirecto. 

• Lumbalgia por sobreesfuerzo. 

• Lesiones en manos y pies. 

• Incendios y explosiones. 

• Inhalación de sustancias toxicas. 

• Alcances por maquinaria en movimiento. 

• Golpes contra objetos y maquinaria. 

• Vuelco de maquinas. 

• Animales y/o parásitos. 

• Sobreesfuerzos. 

• Accidentes debidos a condiciones climatológicas. 

• Itinere. 

Medidas preventivas 

• No se realizarán trabajos de suspensión de cargas con grúa genéricamente, 
cuando la velocidad del viento sea igual o superior a 15 m/seg, aunque en 
situaciones puntuales u operaciones determinadas, dependiendo del tipo de carga, 
la dirección del viento, y demás circunstancias, por motivos de seguridad, se 
podrán suspender determinados trabajos. 

• La plataforma de ubicación de la autogrúa contará con unas dimensiones 
adecuadas a la máquina y a los trabajos a realizar, y con una resistencia suficiente. 

• En todo momento, los conductores de las máquinas estarán debidamente 
autorizados, y contarán con la documentación legalmente exigida por la 
reglamentación, para la utilización del vehículo que manejan. 

• Los vehículos se encontraran en perfecto estado de utilización, con las inspecciones 
correspondientes en vigor, y con la documentación en el interior del vehículo. 

• El terreno donde se estacione la máquina ha de ser firme y estable. En invierno no 
se estacionará la máquina sobre barro o charcos, en previsión de heladas. 
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• El operador de la máquina debe quitar la llave del contacto y tras cerrar la puerta 
de la cabina se respon sabilizará de la custodia y control de la misma. 

• Cuando sea necesario añadir aire en un neumático de una máquina se utilizará 
una manguera de más de 3 m. de longitud, el personal se situará en posición 
lateral, nunca de frente, y se utilizarán protecciones. 

• La reposición de niveles se realizará siempre antes de arrancar, nunca después de 
parar el motor. 

• Durante la colocación de la plataforma se utilizará arnés de seguridad amarrado a 
un punto fuerte. 

• Durante las tareas que requieren mayor esfuerzo físico, se establecerán periodos 
de descanso. 

• En el interior de la torre, para su montaje, se utilizará casco de seguridad con 
protectores auditivos incorporados. 

• El izado de herramientas, tornillos, etc., se realizará en recipientes cerrados y de 
suficiente consistencia. 

• Antes de levantar cada pieza de los tramos, se comprobará que el material auxiliar 
izado con las piezas de los tramos está perfectamente amarrado al mismo. 

• Cada vez que se acceda a la plataforma superior del último tramo, se debe cerrar 
la trampilla de acceso a la escalera. 

• Para abrir/cerrar la puerta del polipasto de la nacelle, utilizar arnés de seguridad 
amarrado a un punto fijo, y colocar la cadena de seguridad mientras la puerta 
permanece abierta. 

• Se mantendrá el lugar de trabajo limpio de restos de materiales y productos 
utilizados. 

• Para las tareas de apriete de tornillos de sujeción entre tramos de torre y tramo y 
nacelle, se utilizarán fajas o cinturones antivibraciones, y casco de seguridad con 
protección auditiva incorporada. 

• En el montaje de palas, no colocarse entre el rotor y la pala. 

•  Para el montaje del Rotor, se utilizará un doble eslingado que actúe como segundo 
sistema de retención ante una caída de la pala, según lo especificado en la 
especificación de montaje. 

• Mientras las palas giran no debe permanecer ninguna persona en el interior del 
rotor. 
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• Al utilizar la maza y al apretar los tornillos con pistola neumática, se utilizarán 
gafas de seguridad. 

• Las personas situadas en la Nacelle recibiendo las palas, bajando herramienta, 
deberán usar arnés de seguridad amarrado a un punto fijo, sin soltarse mientras 
permanezcan en su interior. 

• Al realizar la maniobra de desbloqueo del rotor para permitir el movimiento de las 
palas, se deberá avisar al personal implicado. 

• 24. Se debe soltar la chapa de protección del cardam para girar las palas. 

• 25. Antes de soltar el útil de izado del conjunto rotor-palas, bloquear el rotor con 
el freno de mano o con los brazos de bloqueo. 

• 26. Antes de comenzar la operación de conexión del pitch, bloquear el rotor con el 
freno de mano o con los brazos de bloqueo. 

• 27. Cuando se esté utilizando el polipasto de la nacelle, no sujetar la cadena con 
las manos. Al manejar el cúter, se deben utilizar guantes. 

• 28. En el interior de la torre se utilizará casco de seguridad. 

• 29. Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia 
mínima del mismo de 10 m. 

• Se prestará especial atención al correcto apriete de los elementos de conexión de 
los sistemas de presión. 

• Para la colocación y apriete de los tornillos de sujeción de la base, será necesario 
colocar caballetes entre el operario y los armarios colgados mientras se trabaje 
bajo los mismos. Se deberán utilizar guantes de protección contra las agresiones 
mecánicas para la manipulación de las piezas del interior de la plataforma y cascos 
de seguridad para evitar los posibles golpes. 

• Cuando se vayan a colocar las diferentes piezas de la torre, será necesario revisar 
los útiles de sujeción de cargas, comprobando que se encuentran en buenas 
condiciones. 

• Las maniobras serán coordinadas por una sola persona. 

• Antes de comenzar a montar las palas en el suelo se revisarán los útiles de sujeción 
de cargas, comprobando que se encuentran en buenas condiciones. 

• Mientras se giran las palas no debe permanecer nadie dentro del rotor. 

• Antes de iniciar la maniobra de izado de un elemento del aerogenerador (piezas 
tramos, nacelle,etc.) para su montaje, el conductor de la maniobra se asegurará 
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de que la autogrúa dispone de capacidad suficiente para la realización de la 
maniobra, incluso realizando mediciones y consultando los diagramas de cargas y 
alcances de la grúa si fuera necesario. 

• Los ganchos de izado dispondrán de limitador de ascenso. 

• Los ganchos estarán dotados de pestillo de seguridad en correcto estado de 
utilización. 

• Antes de utilizar la grúa el encargado de su manejo, comprobará su conecto 
funcionamiento, efectuando las maniobras necesarias. 

• Todos los movimientos de la grúa serán realizados por personal competente, 
debidamente formado y acreditado por su empresa, con experiencia suficiente. 

• Se comprobará la estabilidad de la máquina antes de su utilización. 

• No se trasladará la carga suspendida por encima del personal. 

• La carga será observada en todo momento por la persona que realiza las 
maniobras, si esto no es posible, este contará con la ayuda de personal auxiliar 
que guiará las maniobras. 

• El cable de elevación será inspeccionado periódicamente por el mantenedor de la 
grúa, para asegurar su correcto estado. 

• Antes de la utilización se revisará el correcto estado de los elementos de izado. 

• Se prohíbe la permanencia y circulación por debajo de cargas suspendidas. 

• Las máquinas que se utilicen contarán con la documentación necesaria en cuanto 
a certificaciones, revisiones periódicas, y reglamentación que les sea de aplicación, 
siendo responsabilidad del propietario su correcto estado y custodia de la 
documentación. 

• Antes de la utilización, se revisarán los elementos de izado y útiles de sujeción de 
cargas. 

Protección individual 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

• Guantes protección mecánica. 

Arnés de seguridad certificado. 
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• Dispositivo Anticaídas. 

• Cuerda de amarre con mosquetón y absorbedor de energía. Cabo corto, Cabo 
retráctil, Caboregulable. 

• Casco de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Gafas anti-impacto. 

9.2.4. Montaje de los tramos de la torre 

• El proceso comienza con la descarga del camión del tramo de torre para ello se 
emplean unos útiles para descargar el tramo del camión y colocarlo en su 
emplazamiento definitivo. 

• El primer punto a tener en cuenta será la velocidad del viento, no se podrá realizar 
la descarga ni el montaje si el viento supera la velocidad de 15 m/s. 

• Durante la colocación de los útiles de izado, y siempre que se trabaje a mas de 
2m de altura respecto al suelo el trabajador equipado con arnés y cabo corto 
permanecerá siempre asegurado a un punto de anclaje seguro, bien creado con 
un anillo de cinta o bien a una línea de vida provisional. El montaje de dichos útiles 
siempre se hará desde una escalera no apoyada en la viga transversal que traen 
los tubos para evitar su deformación, salvo que esta viga sea lo suficientemente 
ancha para convertirse en un andamio. 

• Posteriormente se describe la colocación del tramo sobre los pernos de 
cimentación y su anclaje al suelo mediante las tuercas especiales de unión. 

• Una vez realizada la pre unión del tramo al suelo se realiza el anclaje definitivo de 
los armarios y la colocación de los Tramex interiores de la torre. 

• Durante la introducción del transformador por la parte superior del tramo el 
trabajador estará siempre enganchado a un punto de anclaje, mediante una cinta 
de seguridad retráctil. 

• Posteriormente se monta el Transformador interior de la torre, introduciéndolo por 
la parte superior del tubo para acabar con la colocación definitiva de los Tramex 
superiores. 

• Mientras se realiza la colocación del Tramex ningún trabajador permanecerá en el 
interior de tramo por el riesgo de caída de algún tramo de Tramex. 

• Una vez colocado el primer tramo se dará prioridad al montaje del ascensor para 
que los siguientes trabajadores puedan subir utilizándolo. 
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• Antes de izar los diferentes tramos, se comprobará que el sistema eléctrico 
funciona para que el trabajador no se quede a oscuras en el interior en el caso de 
que este no funcionara. 

• Se montan los tramos siguientes sobre los tramos de torre ya montados, 
introduciendo los pernos desde el tramo en suspensión en el tramo de torre ya 
montado. Se colocarán todos los pernos de la unión, dando el par de apriete 
requerido por el fabricante. 

• Una vez colocado el tramo, se procederá a realizar los anclajes de unión de las 
escaleras de los tramos ya montados. 

• Si no hay posibilidades de montar nacelle y el tercer tramo, se determinará bajar 
el último tramo o arriostrar la torre al suelo o poner vientos alrededor de la torre 
para evitar que entre en resonancia. 

9.2.5. Montaje de la nacelle en el último tramo de la torre. 

• El proceso comienza con la descarga del camión del la nacelle. Para ello se usaran 
los útiles destinados para ello sin que sea posible descargarla de otra forma. 

• El primer punto a tener en cuenta será la velocidad del viento, no se podrá realizar 
la descarga ni el montaje si el viento supera la velocidad de 15 m/s. 

• Tras colocar la nacelle sobre el suelo se procede a retirada del Buje. La retirada 
del buje se realizara según esta especificada en las instrucciones de montaje, 
usando para ello los útiles diseñados a tal efecto, cualquier otro sistema se 
considera incorrecto y peligroso ya que obligaría al trabajador a tener cargas 
suspendidas encima de él mismo. 

• Posteriormente se realiza el izado de la nacelle, previo desmontaje de los 
segmentos de transporte. Se realizará un previo atornillado de la misma sobre el 
tercer tramo para pasar a colocar la escalera y soltar los cables de potencia a lo 
largo del tubo. 

9.2.6. Unión de las palas al buje 

• El proceso comienza con la descarga del camión de las palas para ello se emplean 
unos útiles para descargar el tramo del camión y colocarlo en su emplazamiento 
definitivo. 

• El primer punto a tener en cuenta será la velocidad del viento, no se podrá realizar 
la descarga ni el montaje si el viento supera la velocidad de 12 m/s. 
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• Las palas SIEMPRE se acopiaran sobre calzos de madera o sobre elementos 
estables, nunca sobre piedras u otro elemento que no garantice la estabilidad del 
acopio. 

• Para realizar todas operaciones de preparación de buje: limpieza, colocación útil 
de izado, etc. Se colocará el útil de seguridad en los agujeros roscados del buje, 
para que los trabajadores se enganchen con la cuerda de seguridad del arnés 
cuando trabajen en la parte superior del buje. 

• Se describe el proceso de unión de las tres palas al buje (montaje de los segmentos 
anti entrada de agua en el buje, retirada del utillaje de transporte, aproximación, 
búsqueda de la posición cero de pala, etc.). Se realiza una pre unión de los pernos 
de pala con las tuercas especiales, al rodamiento del buje. 

• Se evitara en la medida de lo posible calzar las palas con más de dos corchos de 
poli-expan, ya que más de dos pueden ser bastante inestables. 

• En el supuesto de parar el proceso, se describe como colocar el toldo del protección 
del buje para acopiar el conjunto palas-buje en el suelo. 

9.2.7. Izado del rotor y unión a la nacelle. Apriete de las 
palas 

• El proceso comienza con la preparación del útil de izado del rotor. Tras proceder a 
la fijación del mismo al Buje, se procede a la retirada de la base de apoyo del Buje 
para posteriormente colocar la tapa del cono. 

• El cono se fijará al buje con sellante y tornillo, abajo o una vez arriba se encuentre 
el rotor fijado a la nacelle: en esta operación el cono se mantendrá sujeto mediante 
cuerdas que no se quitarán hasta su fijación final. 

• Una vez esta se encuentra fijada se procede al izado del conjunto hasta unirlo al 
eje lento de la nacelle anteriormente colocada. 

• El izado del rotor se guiará mediante cuerdas de retención sujetadas por operarios 
desde el suelo. 

• Se realiza el apriete definitivo de los pernos de unión. Se describe la colocación 
del sistema cuentavueltas en el eje lento así como de las protecciones de giro del 
eje lento. 

• Siempre que se acceda al interior del buje, se describe la forma de bloqueo del 
mismo mediante el uso del bloque eje rápido usando el bulón en las pastillas de 
freno. 
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• La velocidad máxima para salir al exterior será de 12 m/s y la de permanencia 
dentro de la nacelle de 20 m/s. 

9.2.8. Montaje rotor pala a pala 

• Cuando no se pueda realizar el montaje completo del rotor en el suelo, se 
procederá a efectuar el montaje del rotor con las palas de una en una arriba. 

• Una vez subido el buje con el cono; (operación descrita el apartado anterior), para 
poder orientar el buje y dejar las palas en horizontal se utiliza un moto-reductor, 
para lo que previamente se debe proceder a desmontar el cardam. Esta operación 
se realizará con el buje bloqueado, para asegurarse de que el cardam no puede 
girar y no se produzcan atrapamientos. 

• Durante el montaje del motorreductor, debido a que existe riesgo de 
atrapamiento, golpes hacer uso de polipasto para mover las piezas. El 
motorreductor se manipulará mediante un útil de izado que se verificará su 
correcto estado y colocación para que la carga esté lo más estable posible en el 
momento de unirlo a la brida del disco de freno. 

• Mantener las manos lo más alejadas posibles en el momento de unir las dos partes. 
Dejar sujeto el reductor con los tornillos bien apretados. 

• Para girar el buje, se asegura previamente que las pinzas de freno no tienen 
presión y que el rotor está desbloqueado. 

• Para el montaje de las palas, antes de cualquier operación de izado, se revisará la 
correcta colocación de los útiles y se verificará que nadie permanece bajo cargas 
suspendidas, ni en su radio de acción. Además de que la velocidad de viento no 
supere los 12 m/s. 

• Durante la maniobra de montaje de la pala en el buje es obligatorio permanecer 
atado en el interior del buje. 

• Una vez el personal está en el interior del buje, se desmonta la tapa de protección 
se controlará que la pala se inserta en los puntos coincidentes del rodamiento y se 
pre-aprietan los pernos. La pala se deja bloqueada. 

• Durante la maniobra de desmontaje de la eslinga del útil de izado, el personal 
deberá permanecer atado a ambas barandillas de la nacelle. 

• No permanecerá nadie en el interior del buje mientras se desmonta el útil y el giro 
de las palas y buje. 
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9.2.9. Apretado de las uniones atornilladas de la torre 

Desde que se coloca la nacelle, en un plazo no superior a 24 horas se realizará el apretado 
definitivo de las uniones atornilladas entre todos los elementos ensamblados. Se 
comienza el proceso por la unión nacelle – Tramo superior, para continuar con la unión 
tramo superior - tramo intermedio, tramo intermedio – tramo inferior, tramo inferior - 
pernos de cimentación. 

Medios previstos para la ejecución: 

• Herramientas manuales. 

• Compresores. 

• Grupo electrógeno. 

• Útiles de izado y medios auxiliares. 

Riesgos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caídas de personas a diferente nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Daños en las extremidades. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

Medidas preventivas 

• Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

• Organización esmerada de los trabajos. Comunicación mediante radio o walkie-
talkie. 

• Utilización de herramientas adecuadas al trabajo a realizar. 

• Utilización de herramientas en buen estado y con marcado CE. 

• Cerrar trampillas de plataformas intermedias para evitar la caída de tornillería o 
herramientas a tramos inferiores. 
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• El trabajo se realizará por equipos de cómo mínimo 2 personas, nunca estará un 
operario solo en el aerogenerador. 

Protecciones colectivas 

• Orden y limpieza en zonas de trabajo. 

• Adecuada iluminación en zonas de trabajo. 

• Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes contra riesgos mecánicos. 

• Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

• Dispositivo anticaídas. 

• Cabo corto. 

• Cabo retráctil. 

• Cabo regulable. 

• Protección auditiva. 

9.2.10. Cableado interno y conexionado 

En el presente apartado se detallan y analizan los riesgos y medidas de seguridad 
referentes a los trabajos de cableado de media y baja tensión en el interior de los 
aerogeneradores y en el centro de control, así como la conexión eléctrica de todos los 
equipos y cuadros. En este momento se procede a realizar el conexionado y el embridado 
de los cables que parten de la nacelle, hasta llegar a pie de torre. 

Medios previstos para la ejecucion: 

• Herramientas manuales. 

• Grupo electrógeno. 

• Útiles de izado y medios auxiliares. 
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Riesgos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caídas de personas a diferente nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

• Heridas punzantes y cortes en manos y pies. 

• Golpes con maquinaria y herramientas. 

• Daños debidos al ruido. 

• Proyección de partículas a los ojos. 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 

Medidas preventivas 

• Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. Se cuidará del correcto 
acopio de los materiales, para evitar deslizamientos y caídas 

• Comunicación mediante radio o walkie-talkie. 

• Realizar todas las operaciones en ausencia de tensión. 

• Utilización de herramientas adecuadas y en buen estado. 

• Marcado CE de herramientas eléctricas y aislamientos adecuados. 

• Utilización de medios de protección individual para trabajos en altura para 
conexionados en la torre del aerogenerador, emplear arnés de seguridad, 
debidamente anclado a un punto firme. 

• El personal que realice trabajos en el interior del fuste utilizará la línea de vida 
siempre que acceda por la escalera a plataformas superiores. 

• Las herramientas manuales se llevarán debidamente sujetas, para evitar su caída 
a nivel inferior. 

• Durante la fase de pruebas, todos los trabajos deberán contar con la autorización 
expresa del responsable de obra. 
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• El trabajo se realizará por equipos de cómo mínimo 2 personas, nunca estará un 
operario solo en el aerogenerador. 

• Se verificará la ausencia de tensión antes de operar en cabinas y cuadros 
eléctricos. 

Protecciones colectivas 

• Orden y limpieza en zonas de trabajo. 

• Adecuada iluminación en zonas de trabajo. 

• Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

• Instalación de líneas de vida en el interior del fuste una vez montado. 

• Correcta protección de las partes móviles de la maquinaria. 

• Correcta instalación eléctrica de la maquinaria. 

• Señalización y balizamiento en zonas con riesgos varios. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes contra riesgos mecánicos. 

• Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

• Dispositivo anticaídas. 

• Cabo corto. 

• Cabo retráctil. 

• Cabo regulable. 

• Protección auditiva. 
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9.2.11. Inspección de calidad. 

Tras finalizar las fases descritas anteriormente, el aerogenerador está listo para ser 
verificado por el equipo de calidad. 

Los trabajos de inspección se planificarán con la dirección de obra, para no interferir 
sobre otros trabajos programados. 

Calidad realiza una inspección siguiendo un “check – list” de comprobación, en donde se 
controlan los puntos más significativos del aerogenerador. Dicha inspección por motivos 
de seguridad, siempre ha de ser realizada por dos personas. 

Una vez finalizada la verificación, y si los resultados son satisfactorios, el aerogenerador 
estará listo para ser energizado. 

Se comunicará tal situación al promotor del parque, para que proceda a energizar la 
máquina. 

Medios previstos para la ejecucion: 

• Herramientas manuales. 

Riesgos especificos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caídas de personas a diferente nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Daños en las extremidades. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

Medidas preventivas 

• Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

• Organización esmerada de los trabajos. Comunicación mediante radio o walkie-
talkie. 

• El trabajo se realizará por equipos de cómo mínimo 2 personas, nunca estará un 
operario solo en el aerogenerador. 
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• Las inspecciones y pruebas se realizarán con las partes móviles de la máquina 
debidamente protegidas. 

• Dichos trabajos se planificarán previamente con dirección de obra. 

Protecciones colectivas 

• Orden y limpieza en zonas de trabajo. 

• Adecuada iluminación en zonas de trabajo. 

• Atención especial a la velocidad del viento para ver si es posible efectuar el trabajo. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes contra riesgos mecánicos. 

• Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

• Dispositivo anticaídas. 

• Cabo corto. 

• Cabo retráctil. 

• Cabo regulable. 

• Protección auditiva. 

9.3. Puesta en marcha 
Durante esta fase actuarán los operarios encargados de hacer la puesta en marcha del 
aerogenerador una vez queden todas las partes de la turbina, estén ensambladas y 
montadas tanto en su parte mecánica como la eléctrica, debiendo intervenir en los 
cuadros de control de la máquina. Estos cuadros se encuentran en la base del 
aerogenerador y los cuadros de control de la turbina y el buje. Su trabajo comprende la 
comprobación del correcto funcionamiento tanto eléctrico como mecánico del 
aerogenerador mediante la comprobación e introducción de los distintos parámetros 
según el check-list creado para la ejecución de estas operaciones. 

Los trabajos deberán ser planificados con dirección de obra para la correcta coordinación 
de los mismos. 
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Medios previstos para la ejecucion 

• Herramientas manuales. 

Riesgos especificos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caídas de personas a diferente nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Daños en los ojos por arco eléctrico. 

• Daños en las extremidades. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

• Ser alcanzado por objetos, máquinas o vehículos. 

• Quemaduras. 

• Electrocuciones, contactos eléctricos directos o indirectos... 

• Golpes y cortes en el manejo de objetos y herramientas. 

• Incendios. 

• Ambiente polvoriento. 

Medidas preventivas 

• Se tomarán medidas contra los contactos eléctricos (ver punto siguiente: acabados 
y reparaciones en instalación eléctrica). 

• Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

• Identificación de la instalación en el esquema unifilar. 

• Mantener las distancias de seguridad. 

• Cortado con corte visible de todas las fuentes de tensión*. 

• Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte y señalización*. 
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• Reconocimiento de la ausencia de tensión*. 

• Toma de tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 

• Organización esmerada de los trabajos. Comunicación mediante radio o walkie-
talkie. 

• Los equipos, medios auxiliares y herramientas de mano: se utilizarán únicamente 
para el fin para el que han sido diseñados; se desecharán cuando se observen 
defectos que comprometan la seguridad; se mantendrán limpias y en buen estado; 
requerirán adiestramiento en el manejo. 

• Se prohibirá expresamente el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
de la instalación provisional de obra, sin la utilización de clavijas estancas 
normalizadas. 

• La aparamenta eléctrica de la instalación provisional de obra, se protegerá bajo 
armarios o envolturas que serán de un grado de protección en función de las 
necesidades de su ubicación. 

• Todas las masas metálicas de la instalación (carcasas de los cuadros, bastidores 
metálicos de montaje de la aparamenta, etc.) estarán conectadas a tierra 
mediante puesta a tierra asociada a dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales). 

• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

• Antes de hacer entrar en carga la instalación eléctrica, se hará una revisión en 
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 
cuadros eléctricos generales. 

• Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real de la banqueta, pértiga de maniobra, extintores de 
polvo seco y botiquín, después se dará la orden de entrada en servicio de la 
instalación. 

• Dichos trabajos se planificarán previamente con dirección de obra. 

Protecciones colectivas 

• Orden y limpieza en zonas de trabajo. 

• Señalización de puesta en tensión de la instalación. 

• Adecuada iluminación en zonas de trabajo. 
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• Toma de tierra de masas asociada a dispositivos de corte por intensidad de 
defecto. 

• Línea de vida. 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad con barboquejo. 

• Calzado de seguridad. 

• Banqueta de maniobra. 

• Alfombra aislante. 

• Guantes dieléctricos (1000v y 20.000V). 

• Guantes contra riesgos mecánicos. 

• Arnés de seguridad para trabajos en altura. 

• Dispositivo anticaídas. 

• Cabo corto. 

• Cabo regulable. 

• Pantalla facial. 

• Protección auditiva. 

• Comprobadores de tensión. 

9.3.1. Acabados y reparaciones en instalación eléctrica 

Para trabajos en la instalación con presencia de tensión se deberá seguir el Real Decreto 
614/2001 sobre riesgo eléctrico. 

Las técnicas y procedimientos empleados para trabajar en instalaciones eléctricas, o en 
sus proximidades, se establecerán teniendo en consideración: 

Podrán realizarse trabajos con la instalación en tensión, cuando: 

a) Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, 
en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización 
inmediata y sin riesgos por parte del público en general. En cualquier caso, estas 
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operaciones deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el 
fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado. 

b) Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista 
posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades 
de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. En caso contrario, 
el procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la correcta identificación 
de la instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al 
trabajador frente a los mismos. 

c) Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo 
exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, 
la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, 
o la comprobación de la concordancia de fases. 

d) Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de 
explotación o de continuidad del suministro así lo requieran. 

Se procederá a la supresión de la tensión. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el 
trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el 
proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco 
etapas conocidas como las cinco reglas de oro: 

• Desconectar. 

• Prevenir cualquier posible realimentación. 

• Verificar la ausencia de tensión. 

• Poner a tierra y en cortocircuito. 

• Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una 
señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del 
trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin 
embargo, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá 
considerarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas 
anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión. 

Desconectar 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 
fuentes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la 
interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 
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Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después 
de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

Prevenir cualquier posible realimentación. 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse 
contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de 
maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la 
maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección 
equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra 
errónea de los mismos desde el telemando. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de 
corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de 
forma que la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 

Verificar la ausencia de tensión 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación 
eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el 
correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá 
comprobarse antes y después de dicha verificación. 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan 
confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que 
actúen directamente en los conductores (pincha-cables o similares), o se emplearán otros 
métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del 
trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin 
tensión serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar 
claramente indicada. 

Poner a tierra y en cortocircuito 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en 
cortocircuito: 

• En las instalaciones de alta tensión. 

• En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, 
puedan ponerse accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en 
primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y 
deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las 
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conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se 
pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro 
de que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas 
de protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes 
de proceder al corte o conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, 
el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de 
cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 
correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan 
que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas 
preventivas apropiadas adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una 
instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará 
claramente indicada. 

Proteger frente a los elementos próximos en tensión 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 
permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales. Se 
procederá a la reposición de la tensión. 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que 
se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan 
recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

• La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que 
indica los límites de la zona de trabajo. 

• La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

• El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

• El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

• Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas 
para realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en 
tensión la parte de la instalación afectada. 

• Para la reposición de fusibles. 
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• No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de 
desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea 
visible o el dispositivo proporcione garantías de seguridad equivalentes, y no exista 
posibilidad de cierre intempestivo. 

• Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un 
transformador, será suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de 
alta tensión, entre los fusibles y el transformador. 

Todos los trabajos en tensión 

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo 
un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo 
requiera, ensayado sin tensión, que se ajuste a los requisitos indicados a continuación. 
Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento 
u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores 
con formación en materia de primeros auxilios. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la 
protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el 
trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial 
distinto al suyo. Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

• Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento 
de partes activas o masas. 

• Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). 

• Las pértigas aislantes. 

• Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de 
trabajo, etc.). 

• Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, 
cascos, etc.). 

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales para la 
realización de trabajos en tensión se elegirán, de entre los concebidos para tal fin, 
teniendo en cuenta las características del trabajo y de los trabajadores y, en particular, 
la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones 
de su fabricante. 

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se 
ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación. 

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener 
las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones 
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de visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como 
pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar 
accidentalmente con elementos en tensión. 

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que 
exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona 
y accedan a elementos en tensión. 

Las medidas preventivas para la realización de trabajos al aire libre deberán tener en 
cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador 
quede protegido en todo momento; los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de 
tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condición ambiental 
desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulación de las herramientas. Los 
trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas 
deberán interrumpirse en caso de tormenta. 

Los trabajos en alta tensión. 

1. El trabajo se efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que 
será el trabajador cualificado que asume la responsabilidad directa del mismo; si 
la amplitud de la zona de trabajo no le permitiera una vigilancia adecuada, deberá 
requerir la ayuda de otro trabajador cualificado. 

El jefe de trabajo se comunicará con el responsable de la instalación donde se 
realiza el trabajo, a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias 
del trabajo. 

2. Los trabajadores cualificados deberán ser autorizados por escrito por el 
empresario para realizar el tipo de trabajo que vaya a desarrollarse, tras 
comprobar su capacidad para hacerlo correctamente, de acuerdo al procedimiento 
establecido, el cual deberá definirse por escrito e incluir la secuencia de las 
operaciones a realizar, indicando, en cada caso: 

a) Las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

b) El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones 
para su uso y para la verificación de su buen estado. 

c) Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo. 

3. La autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la 
capacidad del trabajador para seguir correctamente el procedimiento de trabajo 
establecido, cuando éste cambie significativamente, o cuando el trabajador haya 
dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo 
superior a un año. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

105 
 

La autorización deberá retirarse cuando se observe que el trabajador incumple las 
normas de seguridad, o cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que 
el estado o la situación transitoria del trabajador no se adecuan a las exigencias 
psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar. 

La reposición de fusibles. 

a) En instalaciones de baja tensión, no será necesario que la reposición de fusibles 
la efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un trabajador autorizado, 
cuando la maniobra del dispositivo porta fusible conlleve la desconexión del fusible 
y el material de aquél ofrezca una protección completa contra los contactos 
directos y los efectos de un posible arco eléctrico. 

b) En instalaciones de alta tensión, no será necesario cumplir lo dispuesto en la 
parte B de este anexo cuando la maniobra del dispositivo porta fusible se realice 
a distancia, utilizando pértigas que garanticen un adecuado nivel de aislamiento y 
se tomen medidas de protección frente a los efectos de un posible cortocircuito o 
contacto eléctrico directo. 

9.3.2. Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones 

Las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones sólo podrán ser 
realizados por trabajadores autorizados. En el caso de las mediciones, ensayos y 
verificaciones en instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados, 
pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales de trabajo y de protección 
utilizados deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco 
eléctrico, explosión o proyección de materiales. Entre los equipos y materiales de 
protección citados se encuentran: 

• Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento 
de partes activas o masas. 

• Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). 

• Las pértigas aislantes. 

• Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de 
trabajo, etc.). 

• Los equipos de protección individual (pantallas, guantes, gafas, cascos, etc.). 

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los equipos y materiales de trabajo o 
de protección empleados para la realización de estas operaciones se elegirán, de entre 
los concebidos para tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo y, en 
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particular, la tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las 
instrucciones de su fabricante. 

En cualquier caso, los equipos y materiales para la realización de estas operaciones se 
ajustarán a la normativa específica que les sea de aplicación. 

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener 
las manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones 
de visibilidad adecuadas. 

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que 
exista la posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona 
y accedan a elementos en tensión. 

Las medidas preventivas para la realización de estas operaciones al aire libre deberán 
tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables, de forma que el 
trabajador quede protegido en todo momento. 

10. MÉTODOS DE ELEVACIÓN DE 
CARGAS 

10.1. Utilización polipasto 

Generales 

• Seguir en todo momento las indicaciones dadas en el Manual de Instrucciones del 
Polipasto, así como las del Manual de Instrucciones del aerogenerador o Practica 
Segura específica según modelo de aerogenerador, para la operación del polipasto 
instalado en el aerogenerador. 

• El polipasto nunca será utilizado para levantar cargas superiores a las indicadas 
en la placa de características. 

• Las cargas serán siempre levantadas verticalmente, nunca en ángulo. 

• En épocas de heladas, verificar que no se ha formado hielo en la cadena, en la 
bolsa recogecadena, en la nuez y en la guía de cadena. Si hubiese hielo hay que 
deshacerlo antes de poner en marcha el polipasto. Conviene hacer alguna 
maniobra en vacío antes de realizarlas con carga. 

• Detener inmediatamente la utilización del polipasto si alguna parte no trabaja 
correctamente, se sospecha que algo está roto o existen ruidos inusuales. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

107 
 

• Nunca utilizar el polipasto para elevar, soportar o transportar personas. 

Antes de realizar maniobras con el polipasto 

• Se balizará la zona, ningún operario puede permanecer en esta zona durante el 
izado o descenso de la carga. El personal participante en las operaciones podrá 
acceder a la zona únicamente cuando los trabajos a realizar lo requieran (amarre 
de la carga al gancho), pero respetando siempre la prohibición a colocarse bajo 
cargas suspendidas. 

• Cada equipo de trabajadores llevará consigo un sistema de señalización, y deberá 
colocarlo cada vez que se vayan a suspender cargas con riesgo de caída sobre el 
personal situado en la zona. Esta señalización se colocará siempre antes de 
empezar con las operaciones de izado con el polipasto y no se retirará hasta dar 
por finalizado el uso del mismo y haber cerrado la puerta o la trampilla de la 
góndola. 

• Antes de abrir la trampilla, compuerta, capota, etc. de la góndola (según fabricante 
y modelo de aerogenerador), el operario que manipule el polipasto deberá estar 
anclado con el arnés a un dispositivo de anclaje. 

• Antes de utilizar el polipasto se comprobará que toda la cadena o sirga esté dentro 
del depósito destinado a su almacenamiento, además, se revisará que la cadena 
o sirga del polipasto está dentro de la guía, y que tanto la preguía de entrada como 
la guía de salida (extremo del gancho) se encuentran en perfectas condiciones. 

• Antes del izado de la herramienta a la góndola, asegurarse de que está bien 
anclada al polipasto y comprobar que éste se encuentra en buenas condiciones, 
no sujetar la cadena o sirga del mismo con las manos para evitar el atrapamiento 
entre la cadena y el polipasto. 

• Si es posible, durante las maniobras deberá haber dos operadores en la góndola. 

•  Por encima de la velocidad indicada en la Práctica Segura específica según modelo 
de AEG y/o en el Manual de Instrucciones del AEG, para utilizar el polipasto para 
subir cargas, no usar el mismo. Si la velocidad del viento se aproxima a este límite 
asegurarse que la carga suspendida ronde como mínimo los 20kg para evitar que 
el viento le haga oscilar, e incluso utilizar cuerdas de guiado y retenida en caso 
necesario. 

• El izado de la herramienta, material, etc. se deberá realizar en recipientes 
homologados y de suficiente consistencia, no sobrepasando la carga máxima de 
utilización (CMU) dada por el fabricante. La herramienta y el material no deberá 
rebosar del recipiente. La altura de los recipientes será tal que una vez izada toda 
la cadena del polipasto, dicho recipiente pueda ser posicionado en el interior de la 
góndola sin la necesidad de realizar la elevación del mismo manualmente. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

108 
 

• No dejar los vehículos dentro del perímetro balizado por seguridad, para evitar la 
necesidad de invadirlo exponiéndonos a caídas de herramientas o materiales. 

Durante las maniobras 

• El operador que manipule el polipasto, prestará especial atención ante cualquier 
anomalía que se observe, deteniendo inmediatamente la maniobra. 

• Es obligatorio que el operador que manipule el polipasto, permanezca junto a éste 
accionando el mando del mismo y controlando la correcta distribución de la cadena 
en el depósito habilitado para ello, mientras se realiza cualquier uso del mismo. 
Está prohibido bloquear los mandos del polipasto con las flechas del rotor, tornillos, 
bridas, cinta adhesiva o cualquier otro útil. 

• Si se observa que la cadena del polipasto empieza a desbordarse del depósito o se 
cae al suelo de la góndola durante el manejo del mismo, se interrumpirá 
inmediatamente la maniobra, se cambiará la dirección del movimiento de la 
cadena para recogerla, y se realizarán las operaciones necesarias para que la 
cadena/sirga se acumule/enrolle de forma correcta. 

• Si la cadena/sirga desliza a mayor velocidad que la velocidad de izado del 
polipasto, se interrumpirá la maniobra, se abandonará la zona y se dejará caer la 
cadena al vacío. Cuando la cadena se detenga se procederá a asegurar el 
polipasto. Bajo ningún concepto se intentará evitar la caída de la cadena/sirga con 
alguna parte del cuerpo o útil, porque podría llevar a un atrapamiento por la 
misma. 

• Ante una caída de la cadena/sirga del polipasto y una actuación del sistema de 
retenida, no se deberá utilizar dicho polipasto hasta cambiar la cadena por una 
nueva, porque el esfuerzo soportado por la misma la ha podido dañar 
disminuyendo su resistencia. 

•  Antes de recuperar del polipasto la carga que se ha subido con el mismo, y antes 
de sacarla al exterior en el caso de querer bajar una carga, asegurarse que no hay 
nadie en la base del aerogenerador sobre la que pueda caer dicha carga. La 
trampilla, puerta, etc. estará abierta únicamente para estas operaciones de 
manera que no pueda caer material a la base del aerogenerador. 

10.2. Sistema de elevación por poleas 
• El sistema de elevación recogido en este apartado se utilizará para realizar el 

correcto izado y descenso de cargas tanto por el exterior como por el interior del 
aerogenerador cuando no exista la posibilidad de utilizar un polipasto eléctrico 
para la realización de dicha operación. 
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• Las limitaciones de carga están relacionadas con el método de elevación y 
descenso utilizado: 

1) Carga máxima de elevación y descenso por el exterior de la torre mediante 
la utilización de vehículo: 125Kg. 

2) Carga máxima de elevación y descenso por el exterior de la torre de forma 
manual: 50Kg. 

3) Carga máxima de elevación y descenso por el interior de la torre: 50Kg. 

Izado y descenso de la carga por el exterior del aerogenerador: 

Antes de realizar cualquier maniobra de suspensión de cargas con el sistema de 
elevación, se balizará la zona de trabajo señalizando la prohibición de acceso a personal 
ajeno a la obra y el riesgo de caída de cargas en suspensión. Además se revisará siempre 
el estado de los útiles antes de su montaje y su correcta colocación después de éste. 

Por encima de la velocidad indicada en la Práctica Segura específica según modelo de 
AEG y/o en el Manual de Instrucciones del AEG no realizar la operación. Si la velocidad 
del viento se aproxima a este límite asegurarse que la carga suspendida ronde como 
mínimo los 20kg para evitar que el viento le haga oscilar, e incluso utilizar cuerdas de 
guiado y retenida en caso necesario. 

El plan de seguridad y salud indicará el proceso de izado y descenso de la carga y montaje 
de los sistemas. 

10.3. Utilización del elevador para elevacion cargas 
• El transporte de cargas en elevadores con guías de sirgas y con presencia de 

personal en la cabina, solo está permitida cuando la evacuación a la escalera se 
realiza por la puerta frontal, y cumpliendo siempre que no se sobrepase la carga 
máxima admisible del equipo y se respete el límite de viento para su utilización. 

• En el caso de elevadores de guías fijas, el transporte de cargas está permitido 
siempre que no se sobrepase la carga máxima admisible del equipo, se respete el 
límite de viento para su utilización y que su desplazamiento se realice en modo 
AUTOMATICO, sin la presencia de trabajadores en su interior, siendo manejado 
desde el cuadro de mandos situado en la plataforma inferior del aerogenerador. 
Esto se debe a que en el caso de que un trabajador utilice el elevador de forma 
manual y lleve una carga en su interior, en caso de necesidad de evacuación, la 
carga transportada nos bloquearía la salida por la parte inferior del mismo. 

• En el caso de elevadores de piñón-cremallera, el transporte de cargas está 
permitido siempre que no se sobrepase la carga máxima admisible del equipo, se 
respete el límite de viento para su utilización y que se cumplan las indicaciones 
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del Manual de Instrucciones del elevador, Manual de Instrucciones del 
aerogenerador y Practica Segura específica según modelo de aerogenerador. En 
cualquier caso se debe cumplir la regla de que la carga nunca podrá obstaculizar 
la evacuación del elevador en caso de emergencia. 

10.4. Utilización-evacuación y precintado del 
elevado 
Todo personal que acceda al elevador deberá estar totalmente formado en el uso y 
manejo de los mismos. Deberá acreditar que ha superado satisfactoriamente el curso de 
formación de acceso a aerogeneradores y por tanto se considerará apto para su manejo. 

Existen dos tipos de elevadores, elevador tipo cesta y puertas deslizantes: 

PROHIBIDO introducir cargas en el interior del elevador tipo CESTA. 

Si durante el uso del elevador tipo CESTA se origina una avería o situación de emergencia 
y éste queda posicionado fuera del nivel de las plataformas, se deberá descender el 
elevador con la función de descenso manual de EMERGENCIA, hasta la plataforma más 
cercana. 

En el caso de que sea imposible el descenso manual, queda PROHIBIDA la evacuación 
del mismo a la escalera de la torre, hasta que se avise al equipo de ayuda/rescate y dicho 
equipo se persone en el aerogenerador para proceder a asistir dicha evacuación. 

 En el elevador tipo PUERTAS DESLIZANTES la evacuación se realizará, según se defina 
en el manual de uso del fabricante. En caso de no ser posible (por tener una situación no 
recogida en el manual), llamar al equipo de ayuda/rescate. 

Para poder utilizar el elevador se deberán cumplir los tres requisitos fundamentales: 

1. Haber verificado que se dispone certificación emitido para su uso. 

2. Todo el personal deberá acreditar que estar totalmente formado en el manual 
de instrucciones del fabricante. 

3. No podrá ser utilizado en caso de anomalía o estando presente el precinto de 
seguridad. 

Todo elevador de torre, independientemente del tipo y marca, será certificado y por tanto 
cumplirá con toda normativa vigente exigida y normas de aplicación directa. 

Funcionamiento: El elevador de servicio estará provisto de un sistema de tracción 
TIRAK para su desplazamiento vertical a lo largo de un cable fijado aerogenerador. El 
dispositivo de retención de seguridad BLOCSTOP fija el elevador sobre un cable de 
seguridad independiente. El desplazamiento vertical del elevador se comanda 
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manualmente desde el interior del mismo, o desde el exterior en modo automático. Un 
limitador de la fuerza de elevación impide el ascenso en caso de sobrecarga en el elevador 
de fracción del cable Tirak. Dos cables guías situados a cada lado del elevador de servicio 
le impide pivotar e inclinarse. 

En caso de avería, se deberá abandonar el elevador siguiendo las instrucciones recibidas 
en la formación de personal de acceso a aerogeneradores. Además, se deberá precintar 
el elevador para dejar sobre aviso al resto de personal de que éste se encuentra 
averiado y por consiguiente inutilizable. El Plan de seguridad y salud 
establecerá el procedimiento de precintado que utiliza la contrata. 

11. MAQUINARIA 

11.1. Bulldozer 

Evaluación del riesgo inicial. 

• Riesgos específicos. 

• Atropellos del personal de otros trabajos. 

• Vuelcos y caídas por terraplenes. 

• Colisiones con otros vehículos. 

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo. 

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo et. 

Medidas Preventivas 

Utilizar bulldozer adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. 
Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 
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Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 
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Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 metros del borde de 
coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro 
del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos Absorbedor de 
vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.2. Excavadora hidráulica de cadenas 

Evaluación del riesgo inicial 

• Riesgos específicos.  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes . 
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• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

Medidas Preventivas 

Utilizar excavadoras de cadenas adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos 
para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 
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Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Circular con la cuchara plegada. No usar la cuchara como andamio o plataforma de 
trabajo. No hacer pasar la cuchara o carga por encima de personas. No derribar 
elementos que estén situados por encima de la altura de la excavadora. Para desplazarse 
sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo. 

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro 
del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos Absorbedor de 
vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 
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11.3. Cuba de riego 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

• Vuelcos y caídas por terraplenes . 

• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo. 

• Caídas desde el vehículo. 

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

Medidas Preventivas 

Utilizar cubas de riego adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 
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Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

No usar la cuba de como andamio o plataforma de trabajo. La toma de fuerza debe ir 
protegida en su totalidad. Señalizar la operación de carga de agua cuando tiene lugar en 
zonas próximas a la circulación de otros vehículos. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 
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En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos Absorbedor de 
vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.4. Excavadora hidráulica de cadenas 

Evaluación del riesgo 

• Riesgos específicos.  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes.  

• Colisiones con otros vehículos. 

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  
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Medidas Preventivas 

Utilizar excavadoras de cadenas adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos 
para la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 
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Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Circular con la cuchara plegada. No usar la cuchara como andamio o plataforma de 
trabajo. No hacer pasar la cuchara o carga por encima de personas. No derribar 
elementos que estén situados por encima de la altura de la excavadora. Para desplazarse 
sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo. 

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro 
del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos Absorbedor de 
vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.5. Retroexcavadora 

Evaluación del riesgo  

• Riesgos específicos.  

• Atropellos del personal de otros trabajos. 

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  
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• Vuelcos y caídas por terraplenes.  

• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

• Desplomes de taludes ó terraplenes. 

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Proyección de materiales durante el trabajo. 

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

Medidas Preventivas 

Utilizar retroexcavadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 
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No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Circular con la cuchara y la pala plegada. No usar la cuchara y la pala como andamio o 
plataforma de trabajo. No hacer pasar la cuchara y/o la pala por encima de personas. No 
derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la retroexcavadora. 
Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando 
el suelo. 

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro 
del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 
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Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos.  

Absorvedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.6. Pala cargadora 

Riesgos específicos 

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes.  

• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

Medidas Preventivas 

Utilizar palas cargadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 
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Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 metros del borde de 
coronación de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Circular con la pala plegada. No usar la pala como andamio o plataforma de trabajo. No 
hacer la pala por encima de personas. No derribar elementos que estén situados por 
encima de la altura de la pala cargadora. Para desplazarse sobre terrenos en pendientes, 
orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo. 

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro 
del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno. 
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En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos Absorbedor de 
vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.7. Motoniveladora 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes . 

• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo. 

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc…  
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Medidas Preventivas 

Utilizar motoniveladoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos en la zona de los mandos. Limpiar el calzado antes de usar 
la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
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Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Circular con la hoja elevada sin que sobrepase el ancho de la máquina. En trabajos en 
pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos Absorbedor de 
vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.8. Compactadora 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos. 

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  
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• Vuelcos y caídas por terraplenes.  

• Colisiones con otros vehículos. 

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes. 

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo. 

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc… 

Medidas Preventivas 

Utilizar compactadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
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se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 
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Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.9. Camión bañera 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes . 

• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo. 

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

Medidas Preventivas 

Utilizar camiones bañeras adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 
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Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima del máquina es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se 
produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Determinar si la posición es idónea para levantar el volquete. Después de levantar el 
volquete, hay que bajarlo inmediatamente. No usar la caja como andamio o plataforma 
de trabajo. Situar la carga homogéneamente por toda la caja. Cubrir la carga con un 
toldo, sujetándolo de forma sólida y segura. Si la máquina estuviera dotado de eslingas 
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y ganchos, se deberá realizar las revisiones establecidas por el fabricante y desechar las 
que no sean aptas. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  

Protección colectiva 

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash 
y señal acústica de marcha atrás. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

11.10. Dumper 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos en el vertido o tránsito y caídas por terraplenes.  

• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo. 

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  
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Medidas Preventivas 

Utilizar dumpers  adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. 
Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima del máquina es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se 
produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
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Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Evitar transportar cargas con una anchura superior a la de la máquina. Si es necesario, 
habrá que señalizar sus extremos y circular con la máxima precaución. Cuando la carga 
de la máquina se realice con palas, grúas o similar, el conductor debe abandonar el lugar 
de conducción. Si la máquina estuviera dotado de eslingas y ganchos, se deberá realizar 
las revisiones establecidas por el fabricante y desechar las que no sean aptas. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.11. Camión hormigonera 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

135 
 

• Vuelcos y caídas por terraplenes . 

• Colisiones con otros vehículos. 

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

• Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.  

• Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento.  

• Atrapamientos por puesta en marcha fortuita.  

• Contactos eléctricos.  

• Grave Probable. 

Medidas Preventivas 

Utilizar camiones hormigonera adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para 
la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina.  

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 
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Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima del máquina es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se 
produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

No cargar la cuba por encima de la carga máxima permitida. En la aproximación al borde 
de la zona de vertido se tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del vehículo, 
asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, a una distancia mínima 
de un metro. La limpieza de las cisternas y las canales hay que realizarla en las zonas 
habilitadas para esta finalidad. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  
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Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.12. Camión pluma 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes . 

• Colisiones con otros vehículos. 

• Contactos con conducciones aéreas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Desprendimientos de las cargas manipuladas . 

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

• Atrapamientos por puesta en marcha fortuita.  

• Contactos eléctricos.  

Medidas Preventivas 

Utilizar camiones pluma adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 
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Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas en lugares no adecuados. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 
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Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

En las maniobras a realizar con la pluma la máquina debe estar perfectamente nivelada, 
utilizando los gatos estabilizadores sobre el terreno y manteniendo las distancias de 
seguridad sobre desniveles importantes. Antes de desplegar la pluma se tendrá en cuenta 
si es idónea la posición. No hacer pasar la carga por encima de personas. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.13. Hidrosembradora 

Riesgos específicos  

• Caída de personas a diferente nivel.  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes.  

• Colisiones con otros vehículos.  
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• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

Medidas Preventivas 

Utilizar hidrosembradoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima del máquina es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se 
produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 
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Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

No usar el remolque como andamio o plataforma de trabajo. Si la máquina estuviera 
dotado de eslingas y ganchos, se deberá realizar las revisiones establecidas por el 
fabricante y desechar las que no sean aptas. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos. 

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 
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Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

Vehículo transporte personal. 

Riesgos específicos  

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Atrapamientos en labores de mantenimiento.  

• Contactos térmicos y eléctricos.  

Medidas Preventivas 

Utilizar vehículos adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para la máquina. 
Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina.  

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima del máquina es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se 
produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 
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No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas indebidamente. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el conductor tiene 
que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo disminuye 
por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay 
que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 

Protección colectiva. 

Extintor en vehículo.  

Señalización del vehículo. 
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11.14. Camión bombeo hormigón 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

• Vuelcos y caídas por terraplenes . 

• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo. 

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

• Dermatitis por contacto con cemento y mortero.  

Medidas Preventivas 

Utilizar camiones de bombeo adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para 
la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 
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Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m de  bordes. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 

Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

En las operaciones de bombeo situar la máquina camión perfectamente nivelada, 
utilizando los gatos estabilizadores sobre el terreno y manteniendo las distancias de 
seguridad sobre desniveles importantes. Antes de desplegar la paramenta del camión se 
tendrá en cuenta si es idónea la posición. La limpieza de las tuberías y tolva realizarla en 
las zonas habilitadas para esta finalidad. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos.  
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Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.15. Desbrozadora 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos. 

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

• Vuelcos y caídas por terraplenes.  

• Colisiones con otros vehículos.  

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes. Muy grave. 

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo. 

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

Medidas Preventivas 

Utilizar desbrozadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

147 
 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina.  

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima del máquina es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se 
produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Circular con el brazo plegado. No hacer pasar el brazo por encima de personas. Para 
desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el 
suelo. Acabar el desbroce entre media y una hora antes del anochecer. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 
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Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos Absorbedor de 
vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás.  

Excavadora hidráulica de ruedas. 

Riesgos específicos  

Atropellos del personal de otros trabajos.  

Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

Vuelcos y caídas por terraplenes . 

Colisiones con otros vehículos. 

Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

Desplomes de taludes ó terraplenes.  

Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

Proyección de materiales durante el trabajo.  

Caídas desde el vehículo.  

Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  
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Medidas Preventivas 

Utilizar excavadoras de ruedas adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para 
la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina.  

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima del máquina es la adecuada para evitar interferencias con 
elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si se 
produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 
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Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir.  

Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Circular con la cuchara plegada. No usar la cuchara como andamio o plataforma de 
trabajo. No hacer pasar la cuchara o carga por encima de personas. No derribar 
elementos que estén situados por encima de la altura de la excavadora. Para desplazarse 
sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi tocando el suelo. 

La tierra extraída de las excavaciones tiene que acopiarse como mínimo a medio metro 
del borde de coronación del talud y siempre en función de las características del terreno. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos.  

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.16. Camión plataforma 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes.  
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• Colisiones con otros vehículos. 

• Contactos con conducciones aéreas o enterradas.  

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento).  

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

Medidas Preventivas 

Utilizar camiones plataforma adaptados a la normativa vigente y accesorios aptos para 
la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

No se permite la permanencia de personas en la parte trasera de la góndola en las 
maniobras marcha atrás. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción se debe que disponer de un sistema 
de manos libres homologado. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
visibles. 
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Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 

Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

Si la máquina estuviera dotada de eslingas, cadenas y ganchos, se deberá realizar las 
revisiones establecidas por el fabricante y desechar las que no sean aptas. Distribuir la 
carga de forma homogénea por toda la plataforma. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 
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Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicación.  

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica dé marcha atrás. 

11.17. Planta de triturado 

Riesgos específicos  

• Proyección de fragmentos o partículas.  

• Atrapamientos por o entre objetos.  

• Sobreesfuerzos.  

• Contactos térmicos y eléctricos.  

• Explosiones e incendios.  

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.  

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a ruidos y polvo.  

Medidas Preventivas 

Utilizar plantas de triturado adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para la 
máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante. 

Verificar la existencia y el buen estado de las protecciones que impidan el acceso a los 
elementos móviles o con alta temperatura, la existencia de paradas de emergencia, que 
no se han anulado elementos de seguridad, el correcto estado de los equipos eléctricos, 
la iluminación y señalización de emergencia. 

Todas las partes metálicas y los cuadros de mando deben tener la toma de tierra 
conectada. 

Señalizar las vías de circulación de los camiones y peatones. Colocar espejos allá donde 
la visibilidad sea mala o nula. 
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Limitar el paso bajo determinados elementos de la planta para evitar el impacto de 
elementos o materiales desprendidos. 

Cuando la alimentación de la trituradora de la planta de triturado se realice a través de 
palas cargadoras, colocar topes para las ruedas delanteras de la pala. 

Cuando se produzca un atasco en la trituradora o algún tipo de avería, hay que verificar 
la desconexión de esta máquina y las operaciones en la zona de las mandíbulas del 
compactador se han de llevar a cabo con personal sujetado con arnés. 

Verificar que las escaleras de gato están protegidas con círculos de seguridad. 

Verificar que los peldaños son antideslizantes y no muestran signos de desgaste. 
Mantener los peldaños sin barro ni suciedad. 

Señalizar la prohibición de fumar en las zonas de carga de combustible. 

Disponer de los correspondientes extintores en base al proyecto o fabricante. Los 
extintores no pueden estar tapados, sino que han de estar en lugares visibles, accesibles 
y señalizados.  

Mantener las instalaciones limpias y ordenadas. 

Establecer un programa de evaluaciones higiénicas para determinar el nivel de ruido y 
polvo, y tomar medidas preventivas cuando haga falta. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados. Verificar que las máquinas están paradas y desconectadas de 
la alimentación eléctrica. 

En el mantenimiento y reparación de los espacios cerrados hay que asegurarse de que 
siempre se queda un operario de seguridad fuera del recinto. 

En operaciones de montaje y desmontaje, en ausencia de protecciones colectivas, utilizar 
arnés de seguridad más algún sistema de anclaje. Seguir, en cualquier caso, las normas 
que fija el fabricante. 

Realizar una correcta gestión de os residuos en general mediante el punto limpio de la 
obra o instalación. 

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de 
acceso pueden soportar el peso de la máquina y, una vez situada, hay que retirar la llave 
del contacto. 
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Protección colectiva 

Cuando sea necesario, delimitar el recinto de la planta con vallas o similares. 

Comprobar que las cintas transportadoras estén cubiertas. 

Asegurarse de que la instalación eléctrica dispone de los preceptivos elementos de 
protección. 

Rótulos indicativos de riesgo. 

Extintor en la máquina o en las proximidades  de fácil accesibilidad Verificar que las 
barandillas de las plataformas, las pasarelas y las escaleras son resistentes, de 90 cm de 
altura mínima y cuando sea necesario para impedir el paso o caída de trabajadores y de 
objetos, dispondrán de protección intermedia y rodapié. 

Impedir el acceso a las zonas donde se realizan reparaciones o mantenimientos cuando 
puedan ser peligrosos. 

11.18. Carretilla elevadora 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  

• Deslizamientos y derrapes.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas de la maquina.  

• Colisiones con otros vehículos.  

• Caída de la carga.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Proyección de materiales durante el trabajo.  

• Caídas desde el vehículo.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

Medidas Preventivas 

Utilizar carretillas elevadoras adaptadas a la normativa vigente y accesorios aptos para 
la máquina. Mantener al día todas las revisiones previstas por el fabricante.  
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La persona que la conduce está autorizada y tiene la formación e información necesaria. 

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la máquina 
responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada y asegurar la máxima visibilidad 
limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

Mantener la cabina limpia así como los accesos, asideros y escaleras, sin restos de aceite, 
grasa o barro, y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos. Limpiar el calzado 
antes de usar la escalera de acceso. 

Subir y bajar de la máquina únicamente por la escalera prevista por el fabricante usando 
las dos manos y siempre de cara a la máquina. 

Al abandonar el conductor la máquina, por un motivo cualquiera, deberá parar el motor 
y dejar puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. Al finalizar o interrumpir 
la jornada de trabajo, dejará la pala apoyada en el suelo. 

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles. 

Verificar que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 
con elementos viarios, líneas eléctricas o similares. Permanecer dentro de la máquina si 
se produce un contacto con una línea eléctrica mientras se deshace dicho contacto o se 
elimina la tensión. 

No se permite la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina 
así como el transporte de personas. 

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes hay que tener presente que 
las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el 
funcionamiento de los frenos. 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista 
tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe. Si la visibilidad en el trabajo 
disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. La zona de 
rampas se deben bajar marcha atrás.  

Mantener contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento 
y los trabajadores del puesto de trabajo. 

Señalizar acústicamente el comienzo de movimiento tras una parada. 
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Evitar desplazamientos de la máquina en zonas a menos de 2 m del borde de coronación 
de taludes, pozos, zanjas y vaciados. 

Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir. 
Respetar en cualquier caso la señalización interna de la obra. 

No usar la carretilla elevadora como andamio o plataforma de trabajo. Transportar la 
carga con la horquilla lo más abajo posible y el mástil hacia atrás. No cargar elementos 
superiores a las indicadas por el fabricante. Con la carga elevada, inclinar el mástil hacia 
delante únicamente para depositar la carga en la estantería o pila. Para retirar la carga, 
inclinar el mástil lo justo necesario para estabilizar la carga sobre las horquillas. En ambos 
casos accionar los mandos con suavidad. En particular, debe prohibirse operar en la 
carretilla llevando brazaletes, cadenas, ropas sueltas, cabellos largos no recogidos, por 
el riesgo que presentan de atrapamiento con piezas en movimiento, aristas, etc. 

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos 
de protección adecuados, estacionarla en terreno llano, el freno de estacionamiento 
conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y frío y el 
interruptor de la batería en posición de desconexión. 

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que 
segregarlos en contenedores ubicados en el punto limpio de la obra o instalación.  

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos.  

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.19. Mini pilotadora 

Evaluación del riesgo inicial 

• Riesgos específicos. 

• Vuelco de la máquina (terrenos irregulares, velocidad inadecuada).  

• Atrapamientos de personas. 

• Caída a distinto nivel.  
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• Ruido.  

• Vibraciones.  

• Golpes.  

• Polvo ambiental.  

• Estrés (por ruido, trabajos de larga duración, altas o bajas temperaturas).  

• Quemaduras (tareas de mantenimiento). 

• Atrapamientos (tareas de mantenimiento). 

• Sobre esfuerzos (tareas de mantenimiento). 

Medidas Preventivas 

Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 
protección personal recomendadas. 

Se prohíbe transportar a personas sobre la hoyadora. 

Se prohíbe  la permanencia de personas a menos de 5 metros del radio de acción de la 
máquina. 

Las operaciones de mantenimiento se efectuaran con el trepano apoyado sobre el suelo. 

Normas para los maquinistas. 

Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso. 

Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo el sinfín, pare el motor, ponga el freno de mano 
y bloquee la maquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 
marcha. 

No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la ahoyadora, pueden incendiarse. 

Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo. 

Evitar tocar el líquido anticorrosión sin protegerse con guantes y gafas anti proyecciones. 

Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 
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La señal acústica y luces de marcha atrás se comprobarán diariamente antes de 
comenzar a trabajar. Cualquier trabajador que detecte esta deficiencia deberá de 
comunicársela personalmente al camionero y también al encargado. 

Todos los trabajadores llevarán ropa de alta visibilidad en presencia de máquinas. 

Todas las zonas de paso de camiones y maquinaria en general que sean susceptible de 
vuelco deberán estar delimitadas mediante señalización de balizamiento. 

El conductor de la máquina deberá conocer las capacidades de ésta. 

Todo el mundo llevará casco de seguridad durante las operaciones de ayuda al palista. 

Se designará a un señalista en las operaciones en las que el conductor no tenga 
visibilidad. Este señalista deberá estar formado en “señalización gestual”. 

Durante los trabajos en terraplenes un señalista dirigirá las maniobras en caso de poca 
visibilidad. Además se colocarán topes. 

La ahoyadora estará dotada de una estructura antivuelco y contra caída de materiales 
(TOPS). 

No se admitirán pilotadoras que no vengan provistas de cabina antivuelco y anti impactos 
de seguridad homologadas. 

Tendrán un botiquín de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para 
mantenerlo limpio. 

Dispondrán de un extintor de incendios de polvo químico seco. 

Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos.  

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.20. Grua autopropulsada 

Riesgos específicos  

• Atropellos del personal de otros trabajos.  
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• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo.  

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto.  

• Vuelcos y caídas por terraplenes. 

• Colisiones con otros vehículos. 

• Contactos con conducciones aéreas. 

• Desplomes de taludes ó terraplenes.  

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Desprendimientos de las cargas manipuladas . 

• Caídas desde el vehículo.  

• Golpes por la carga.  

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc.  

• Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento.  

• Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento.  

• Atrapamientos por puesta en marcha fortuita.  

• Contactos eléctricos.  

Medidas Preventivas 

Normas generales 

Deben utilizarse grúas autopropulsadas o auto transportadas que prioritariamente 
dispongan de la documentación obligatoria según la normativa vigente. 

Es necesario formación específica operador de grúa móvil autopropulsada para la 
utilización de este equipo. Se requerirá la formación según legislación vigente. 

Ha de estar dotada de señal acústica dé marcha atrás. 

Verificar que se mantiene las inspecciones reglamentarias.  

Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la grúa 
autopropulsada responden correctamente y están en perfecto estado: cables, frenos, 
neumáticos, etc.  
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Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de 
manos libres. En vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su 
utilización.  

La grúa ha de instalarse en terreno compacto y ha de utilizar estabilizadores.  

Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.  

Asegurar la máxima visibilidad de la grúa autopropulsada mediante la limpieza de los 
retrovisores, parabrisas y espejos.  

Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos 
descontrolados en la zona de los mandos.  

El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la 
cabina.  

Subir y bajar de la grúa autopropulsada únicamente por la escalera prevista por el 
fabricante.  

Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de 
cara a la máquina.  

Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y 
situados en lugares visibles.  

Verificar la existencia de un extintor en la grúa autopropulsada o autotransportada.  

Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Deberá designarse un jefe de maniobras que será responsable de la dirección de la 
maniobra. 

Normas de uso y mantenimiento. 

Definir claramente el lugar de estación de la grúa autopropulsada para montaje. 

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor.  

Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.  

No subir ni bajar con la grúa autopropulsada en movimiento. 

Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y los medios 
auxiliares están bien colocados.  

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de 
esfuerzo.  
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Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.  

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.  

No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas.  

Comprobar la correcta colocación de los mecanismos estabilizadores antes de entrar en 
servicio la grúa.  

Realizar las operaciones de carga y descarga con el apoyo de operarios especializados.  

Si se tiene que apoyar sobre terrenos blandos, se ha de disponer de tablones para que 
puedan ser utilizados como plataformas.  

Prohibir transportar cargas por encima del personal.  

Mantener siempre que sea posible la carga a la vista.  

Prohibir arrastrar las cargas.  

Efectuar las tareas de reparación de la grúa autopropulsada con el motor parado y la 
máquina estacionada.  

No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 
marcha. 

No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 
protección personal recomendadas. 

Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 

Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 

No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 

Izar una sola carga cada vez. 

No permitir que se utilicen elementos de elevación defectuosos (eslingas, cadenas…) 
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Protección colectiva 

Cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

Extintor en la máquina de fácil accesibilidad. 

Emisora y móvil para comunicarse con el resto de equipos y vehículos.  

Absorbedor de vibraciones y fácil adaptabilidad del puesto de mandos de la máquina. 

Avisador luminoso de tipo rotatorio o flash y señal acústica de marcha atrás. 

11.21. Plataformas elevadoras moviles 

Riesgos específicos  

• Caídas a distinto nivel.  

• Vuelco del equipo.  

• Caída de materiales sobre personas y/o bienes. 

• Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra 
objetos fijos o móviles. 

• Contactos eléctricos directos o indirectos.  

• Caídas al mismo nivel.  

• Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el 
chasis. 

Medidas Preventivas 

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma. 

Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de 
circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado 
de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que 
funcionan correctamente. 

Normas previas a la elevación de la plataforma. 
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Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del 
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al 
corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 

Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de 
utilización. 

Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con 
las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la 
plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición. 

Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 

Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están 
anclados adecuadamente. 

Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan 
o circulen por las proximidades 

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada. 

Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie 
de apoyo es resistente y sin desniveles. 

Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, 
rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos 
situados por encima de la plataforma de trabajo. 

No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas 
adversas. 

No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída. 

No sobrecargar la plataforma de trabajo. 

No utilizar la plataforma como grúa. 

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 

Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre 
la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga 
máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según 
el caso. 
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Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener 
siempre los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad 
o arnés debidamente anclados a la plataforma elevadora en todo momento. 

No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo 
debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos. 

Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 

No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación 
o cualquier otro sistema de acceso. 

No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien 
ventilados. 

No se deben rellenar los depósitos de combustible (PEMP con motor de combustión) con 
el motor en marcha. 

Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles llamas, 
chispas, fuegos y con prohibición de fumar. 

No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las PEMP. 

Normas después del uso de la plataforma. 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 

Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es 
necesario. 

Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el 
trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas 
del equipo. 

Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas en 
el lugar habilitado para ello. 

Equipos de protección individual 

Arnés anticaídas.  

Protección colectiva. 

Protección perimetral.  

Señalización acústica y luminosa. 
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11.22. Grupo Electrógeno   

Riesgos específicos  

• Golpes y cortes en el cuerpo ocasionados por el traslado del grupo.  

• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  

• Contacto con la energía eléctrica. 

Medidas Preventivas 

El sistema de protección contra contactos eléctricos que se adopte debe mantener su 
nivel de protección tanto si la instalación se alimenta de la red como si se alimenta del 
grupo electrógeno. 

Si el sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos que se adopte para la 
instalación no protege también a la masa del grupo y de sus equipos auxiliares, deberán 
tomarse medidas complementarlas de forma que el nivel de protección del riesgo para 
estas masas sea equivalente al exigido para los receptores. 

Los grupos electrógenos deberán disponer de : 

• Fusibles generales.  

• Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos. 

• Interruptor diferencial (30 mA).  

• Salida de enlace con toma de tierra.  

Pequeños grupos que NO necesitan puesta a tierra: 

La tensión nominal de alternador entre fases si es trifásico no será superior a 220 V. 

El alternador del grupo electrógeno y todos los receptores serán de la clase II (Doble 
aislamiento). 

Todos los órganos móviles, deben encontrarse protegidos con una carcasa adecuada. No 
quitar las carcasas de protección, en el caso de tener que retirarlas será con el motor 
parado. 

Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales y 
auxiliares, deberá efectuarse por personal especializado. 

Situar el grupo lo más alejado posible de la zona de trabajo. 
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La ubicación del grupo electrógeno nunca será en sótanos o compartimentos cerrados o 
mal ventilados. 

El grupo quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. La lanza de arrastre debe poseer pivote 
de nivelación firme y seguro. 

Las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a partes móviles 
se harán con la máquina parada. 

Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni 
desgaste. 

Comprobar periódicamente las tomas de tierra. 

Debe realizarse un mantenimiento adecuado por personal especializado y un seguimiento 
de todas las operaciones de revisión y de mantenimiento a que sea sometido, dejando 
constancia escrita de las revisiones. 

Debe existir la señalización de peligro contactos eléctricos”. 

Llenar el depósito con el motor parado, en esta operación se prohíbe fumar. 

No colocar el grupo ni el combustible en la cercanía de fuentes de ignición o llamas 
abiertas. 

En el caso de derrames se deberán de secar inmediatamente y esperar un tiempo 
prudencial para que se evapore el combustible que no se haya podido secar. 

Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, sin grietas ni 
desgaste. 

Comprobar periódicamente las tomas de tierra. 

Al recinto del grupo electrógeno únicamente tendrá acceso personal cualificado y 
conocedor de las características de este sistema de protección. 

Será obligatorio el uso de protección auditiva en las proximidades del grupo, en caso de 
que esté no esté insonorizado. 
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Protección colectiva 

Protecciones diferenciales y magnetotérmicos.   

11.23. Soldadura Eléctrica 
Dentro del campo de la soldadura industrial, la soldadura eléctrica manual al arco con 
electrodo revestido es la más utilizada. Para ello se emplean máquinas eléctricas de 
soldadura que básicamente consisten en transformadores que permiten modificar la 
corriente de la red de distribución, en una corriente tanto alterna como continua de 
tensión más baja, ajustando la intensidad necesaria según las características del trabajo 
a efectuar. 

Riesgos específicos  

• Contacto eléctrico.  

• Quemaduras. 

• Incendio. 

• Explosión. 

• Proyecciones en ojos.  

• Choques.  

• Sobreesfuerzos.  

• Exposiciones a radiaciones (ultravioleta y luminosa).  

• Exposiciones a humos, gases y fosgeno.  

Medidas Preventivas 

Riesgos de accidente. 

Los principales riesgos de accidente son los derivados del empleo de la corriente eléctrica, 
las quemaduras y el incendio y explosión. 

El contacto eléctrico directo puede producirse en el circuito de alimentación por 
deficiencias de aislamiento en los cables flexibles o las conexiones a la red o a la máquina 
y en el circuito de soldadura cuando está en vacío (tensión superior a 50 V). 

El contacto eléctrico indirecto puede producirse con la carcasa de la máquina por algún 
defecto de tensión. 
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Las proyecciones en ojos y las quemaduras pueden tener lugar por proyecciones de 
partículas debidas al propio arco eléctrico y las piezas que se están soldando o al realizar 
operaciones de descascarillado. 

La explosión e incendio puede originarse por trabajar en ambientes inflamables o en el 
interior de recipientes que hayan contenido líquidos inflamables o bien al soldar 
recipientes que hayan contenido productos inflamables. 

Riesgos higiénicos 

Básicamente son tres: las exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas, la 
exposición a humos y gases y la intoxicación por fosgeno. 

Las exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas son producidas por el arco 
eléctrico. 

La inhalación de humos y gases tóxicos producidos por el arco eléctrico es muy variable 
en función del tipo de revestimiento del electrodo o gas protector y de los materiales 
base y de aporte y puede consistir en exposición a humos (óxidos de hierro, cromo, 
manganeso, cobre, etc.) y gases (óxidos de carbono, de nitrógeno, etc). 

Finalmente, puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de 
soldadura en las proximidades de cubas de desengrase con productos clorados o sobre 
piezas húmedas con dichos productos. 

Sistemas de prevención y protección. 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

La máquina de soldar puede protegerse mediante dos sistemas, uno electromecánico y 
otro electrónico. En ambos casos se consigue una tensión de vacío del grupo de 24 V, 
considerada tensión de seguridad. 

Se deben utilizar mamparas de separación de puestos de trabajo para proteger al resto 
de operarios. El material debe estar hecho de un material opaco o translúcido robusto. 
La parte inferior debe estar al menos a 50 cm del suelo para facilitar la ventilación. Se 
debería señalizar con las palabras: PELIGRO ZONA DE SOLDADURA, para advertir al resto 
de los trabajadores. 

Proyecciones y quemaduras 

Se deben emplear mamparas metálicas de separación de puestos de trabajo para que 
las proyecciones no afecten a otros operarios. El soldador debe utilizar pantalla de 
protección. 
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Exposición a humos y gases 

Se debe instalar un sistema de extracción localizada por aspiración que capta los vapores 
y gases en su origen con dos precauciones: en primer lugar, instalar las aberturas de 
extracción lo más cerca posible del lugar de soldadura; en segundo, evacuar el aire 
contaminado hacia zonas donde no pueda contaminar el aire limpio que entra en la zona 
de operación. 

Normas de seguridad 

Puesta a tierra. 

La instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las instrucciones 
del fabricante. 

La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la fuente 
de alimentación deben estar limpios y exentos de humedad. 

Conexiones y cables. 

Se debe instalar el interruptor principal cerca del puesto de soldadura para en caso 
necesario poder cortar la corriente. Verificar asimismo los cables de soldadura en toda 
su longitud para comprobar su aislamiento. Hay que tener en cuenta que a medida que 
la longitud total del cable aumenta, disminuye su capacidad de transporte de corriente. 
Por tanto para según qué casos se deberá aumentar el grosor del cable. 

Montaje correcto del puesto de trabajo 

Los conductores deben estar situados en alto o recubiertos para no tropezar con ellos 

La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables de un montacargas o tornos. Tampoco 
se debe unir a tuberías de gas, líquidos inflamables o conducciones que contengan cables 
eléctricos. 

No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso 
de estar sobre una superficie mojada o puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los 
porta-electrodos sumergiéndolos en agua. 

No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando 
operaciones de desengrasado, pues pueden formarse gases peligrosos. Tampoco se 
permitirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no hayan 
sido limpiados completamente y desgasificados con vapor. Es conveniente también 
prever una toma de tierra local en la zona de trabajo. 
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Equipos de protección individual 

Botas de seguridad. 

Guantes protección mecánica. 

Casco de seguridad cuando se trabaje alado de las maquinas en zanjas y pozos. 

Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

Pantalla de soldadura de sustentación manual.  

Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 

Guantes de cuero. 

Ropa de trabajo. 

Manguitos de cuero. 

Polainas de cuero. 

Mandil de cuero. 

Protección colectiva 

Pantallas  

11.24. OTRAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

11.24.1. Compresor. 

Riesgos mas frecuentes: 

• Vuelco. 

• Atrapamientos de personas. 

• Caída de la máquina por desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

• Ruido. 

• Rotura de la manguera de presión. 

• Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 
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• Atrapamientos durante operaciones de mantenimiento. 

• Sobreesfuerzos. 

Normas preventivas: 

• El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en los 
planos que completan el Plan de Seguridad y Salud, en prevención de los riesgos 
por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

• El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a una 
distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación 
de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del 
talud por sobrecarga. 

• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 
del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

• El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre 
en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre 
la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza 
de arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante 
un suplemento firme y seguro. 

• Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la 
intención de disminuir la contaminación acústica. 

• Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán 
siempre instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles 
atrapamientos y ruido. 

• La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará 
acordonada en un radio de 4 m. (como norma general) en su entorno, indicándose 
con señales de "obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la 
línea de limitación. 

• Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia 
del tajo de martillos (o de vibradores). 

• Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o de explosión. 

• Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones 
de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

• Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los 
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 
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• Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión según cálculo. 

• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) 
en los cruces sobre los caminos de la obra. 

Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Calzado de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes de goma o P.V.C. 

Protecciones colectivas: 

• Vallas de limitación y protección. 

• Señales de seguridad. 

• Carteles informativos. 

• Cintas de balizamiento. 

• Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

• Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. (Obras 
de fábrica). 

11.24.2. Martillo neumático 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas al mismo nivel. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caída de objetos desde altura. 

• Proyección de objetos. 

• Riesgos derivados de la transmisión de vibraciones a estructuras. 

• Riegos derivados del movimiento incontrolado de la manguera y el martillo. 
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• Golpes cortes. 

Normas básicas de seguridad: 

• Los trabajos realizarán sobre superficies firmes, niveladas y secas. Nunca sobre 
muros, pilares, etc. 

• Se verificará la existencia de medidas de protección colectivas efectivas y la la 
imposibilidad de caída de elementos por efecto de la vibración previo al inicio del 
trabajo con la herramienta. 

• Se usarán mangueras y conexiones del tamaño correcto manteniendo aquellas 
desenrolladas y localizadas en lugar que no provoque caídas ni sea pisada por 
maquinaria móvil. 

• Se debe conocer con precisión el material sobre el que se trabaja y la presencia o 
no de canalizaciones de servicio. La excavación de detendrá llegados a 50 cm de 
la canalización. 

• No se manejará este tipo de herramienta en atmósferas potencialmente 
explosivas. 

Normas de actuación preventiva del operador 

• Verificar que el compresor se encuentra a unos 10 m de la zona de trabajo. 

• Se deberán seguir las instrucciones de conexionado, descohesionado, 
manipulación y almacenaje prescritas por el fabricante. 

• Evitar el uso continuado de la herramienta por un mismo operador durante largos 
períodos de tiempo. 

Protecciones personales: 

• Ropa de trabajo o mono con puños ajustables. 

• Casco y gafas de protección. 

• Calzado de seguridad. 

• Protectores auditivos. 

• Guantes. 

• Mascarilla con filtro mecánico cuando set trabaje en lugares con escasa ventilación. 
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Protecciones colectivas: 

• Vallas de limitación y protección. 

• Señales de seguridad. 

• Carteles informativos. 

• Cintas de balizamiento. 

• Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 

• Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. (Obras 
de fábrica). 

11.24.3. Amasadora 

Riesgos más frecuentes: 

• Descargas eléctricas 

• Atrapamientos por órganos móviles 

• Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

Normas básicas de seguridad: 

• La máquina estará situada en superficie horizontal y consistente. 

• Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasa. 

• Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la 
máquina. 

Normas de actuación preventiva del conductor: 

• No permitirá el acceso de personas no autorizadas a la máquina. 

• No subirá a la máquina usando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 

• Evitar accidentes por caídas subiendo y bajando de la máquina de forma frontal, 
asiéndose con ambas manos. No saltar nunca directamente al suelo si no es por 
peligro inminente. 
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Protecciones personales: 

• Ropa de trabajo o mono. 

• Guantes de goma. 

• Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

Protecciones colectivas: 

• Zona de trabajo claramente delimitada. 

• Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

11.24.4. Vibrador 

Riesgos más frecuentes: 

• Descargas eléctricas. 

• Caídas en altura. 

• Salpicaduras de lechada en ojos. 

Normas básicas de seguridad: 

• La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si 
discurre por zonas de paso. 

Protecciones personales: 

• Ropa de trabajo o mono. 

• Botas de goma. 

• Guantes dieléctricos. 

• Gafas para protección contra las salpicaduras. 
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11.24.5. Batidora mezcladora de pinturas o barnices 

Riesgos más frecuentes: 

• Caída de personas por uso inadecuado de andamios y escaleras. 

• Caída de objetos. 

• Intoxicación por emanaciones tóxicas. 

• Salpicaduras en ojos y cuerpo. 

• Contacto con sustancias corrosivas. 

• Afecciones pulmonares. 

• Explosiones e incendios. 

Normas básicas de seguridad: 

• Cuando la iluminación sea suficiente, se pondrá la instalación necesaria para tener 
100 Lux, como mínimo. 

• Los lugares de trabajo estarán perfectamente ventilados. 

• Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, 
para lo cual los trabajadores que realicen estos trabajos, deberán ir protegidos con 
prendas adecuadas. 

• El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cemento y otros 
se llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes 
de polvo. 

• Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos 
tóxicos, estará prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las 
actividades que se han prohibido se realizarán en otro lugar a parte y previo lavado 
de manos. 

• Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejará del trabajo las 
fuentes radiantes de calor, tales como trabajos de soldadura oxicorte u otras, 
teniendo previsto en las cercanías del tajo, un extintor adecuado de polvo químico 
seco. Estará prohibido fumar. 

• El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables 
deberán hacerse en recipientes cerrados alejados de fuentes de calor y en 
particular, cuando se almacenen recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

178 
 

realizar un volteo periódico de los mismos para evitar el riesgo de inflamación. El 
local estará perfectamente ventilado y provisto de extintores adecuados. 

• En el uso de andamios y escaleras de mano serán de aplicación todas las 
disposiciones citadas en su correspondiente apartado. 

Protecciones individuales: 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de P.V.C. 

• Mascarilla buconasal con filtro mecánico o químico según las necesidades y en 
ambos casos recambiables. 

• Gafas de protección. 

• Mono de trabajo. 

• Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio el uso de 
mascarilla buconasal. 

Protecciones colectivas: 

• Plataformas de trabajo con barandilla de 0,90m. de altura, con listón superior, 
listón intermedio y rodapié para los trabajos en altura. 

• Redes en los huecos abiertos o sin protección. 

11.24.6. Cortadora 

Riesgos más frecuentes: 

• Proyección de partículas y polvo. 

• Descarga eléctrica. 

• Rotura del disco. 

• Cortes y amputaciones. 

Normas básicas de seguridad: 

• La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la 
transmisión. 
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• Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 

• La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

Protecciones personales: 

• Ropa de trabajo o mono. 

• Guantes de cuero. 

• Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

Protecciones colectivas: 

• La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 

• Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

11.24.7. Sierra Circular 

Riesgos más frecuentes: 

• Cortes y amputaciones en extremidades superiores 

• Descargas eléctricas. 

• Rotura del disco. 

• Proyección de partículas. 

• Incendios. 

Normas básicas de seguridad: 

• El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los 
atrapamientos por los órganos móviles. 

• Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

• La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 

• Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
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Protecciones personales: 

• Ropa de trabajo o mono. 

• Guantes de cuero. 

• Gafas de protección, contra proyección de partículas de madera. 

• Calzado con plantilla anticlavo. 

Protecciones colectivas: 

• Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

• Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

11.24.8. Herramientas manuales 

En este grupo se incluyen las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola 
clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora, reglas, 
terrajas, palas, martillos, tenazas.etc.) 

Riesgos más frecuentes: 

• Descargas eléctricas. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas en altura. 

• Ambiente ruidoso. 

• Generación de polvo. 

• Explosiones e incendios. 

• Cortes en extremidades. 

Normas básicas de seguridad: 

• Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de 
seguridad. 

• El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

• Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 
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• Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado 
el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas 
al suelo. 

• La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 

• No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de 
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y 
nunca a la inversa. 

• Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

• Se comprobará diariamente la instalación eléctrica provisional de obra revisando 
el estado de la misma y localizando y reparando las posibles anomalías; esta 
comprobación, la realizará personal competente, debiendo realizar al menos los 
siguientes controles: 

• Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos colocando fuera del 
alcance de los trabajadores, los conductores desnudos que normalmente estén en 
tensión. 

• Mantenimiento en buen estado de las líneas de alimentación a pulidora, 
acuchilladora, sierra de disco, compresor, etc., así como sus piezas de empalme. 

• Vigilar el estado de los cuadros secundarios, verificando los disyuntores o cualquier 
otro elemento de protección. 

• Vigilar que las máquinas pequeñas disponen de clavijas enterradas para enchufes. 

• Las lámparas para alumbrado general, se colocarán a una altura no inferior a 2,50 
m del suelo; si se pueden alcanzar fácilmente se protegerán con una cubierta 
resistente. 

• No se empleará maquinaria que no esté provista de puesta a tierra, que no 
disponga de doble aislamiento, o que no venga aprovisionada de transformador 
de seguridad, según el caso. 

• No se sobrecargarán las líneas de alimentación ni los cuadros de distribución. 

• Los armarios de distribución, dispondrán de llave, que permita la accesibilidad a 
sus órganos, para evitar maniobras peligrosas o imprevistas. 

• Las condiciones de utilización de las herramientas se ajustarán exactamente a lo 
indicado por el fabricante en la placa de características o en su defecto a las 
indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la protección 
contra contactos indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de 
condiciones ambientales, si no se utiliza dentro de los márgenes para los que ha 
sido proyectado. 
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• Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 

• Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma 
que las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la 
utilización del aparato. 

• Solo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y 
hayan sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrotécnico 
para baja tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material 
aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento 
contra contactos eléctricos. 

• Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, 
remachadoras, sierras, etc. llevarán un aislamiento de clase II. Estas máquinas 
llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en 
el otro y no deben ser puestas a tierra. 

Protecciones personales: 

• Guantes de cuero. 

• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

Protecciones colectivas: 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

• Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

11.25. MEDIOS AUXILIARES. 

11.25.1. Andamios 

Tipología 

Andamios de servicios, usados como elemento auxiliar, en los trabajos de cerramientos 
e instalaciones, siendo de tres tipos: 

• Andamios colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de 
cables, mediante pescantes metálicos, atravesando éstas al forjado de la cubierta 
a través de una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje al mismo. 
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• Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal de 
tres tablones, perfectamente unidos entre sí, colocados sobre dos pies en forma 
de "V" invertida, sin arriostramientos. Los tablones serán previamente 
seleccionados desechándose los que estén revirados y comprobando que no tienen 
clavos. 

• Andamios tubulares con piezas especiales ensambladas entre sí y fijados al 
paramento, con la pisa resuelta con tablón o tabloncillo. 

Escaleras, empleadas en la obra por diferentes oficios, destacando dos tipos, aunque uno 
de ellos no sea un medio auxiliar propiamente dicho, pero que por los problemas que 
plantean las escaleras fijas se hace referencia de ellas aquí: 

• Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las rampas 
de las escaleras, para comunicar dos niveles distintos; de entre todas las 
soluciones posibles en la formación del peldañeado se ha elegido el de peldaño 
prefabricado metálico. 

• Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en 
alturas pequeñas y de poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el 
nivel del suelo. La distancia entre peldaños será inferior a 30 cm. 

Riesgos más frecuentes: 

• Andamios colgados. 

• Caídas debidas a la rotura de la plataforma de trabajo, a la mala unión entre dos 
plataformas o a la rotura de los cables. 

• Caída de materiales. 

Andamios de borriquetas 

• Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones como 
tablero horizontal. 

• Vuelco de alguno de los tablones por estar revirado y no asentar correctamente. 

Escaleras fijas 

• Caídas del personal. 
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Escaleras de mano 

• Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de 
alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar 
el suelo mojado y golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

Normas básicas de seguridad: 

Generales para los tipos de andamios de servicios: 

• No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 

• No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 

• Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos 
violentos sobre ellas. 

Andamios colgados móviles: 

• La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3 m. 

• Las andamiadas no serán mayores de 8 m. 

• No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m desde los paramentos, 
asegurándose ésta mediante anclajes. 

• El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas 
con la plataforma en la posición más baja. 

• Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 

Andamios de borriquetas o caballetes: 

• En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 

• Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior 
a 2 m. 

• Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los 
propios caballetes o borriquetas. 

Escaleras de mano: 

• Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

• Estarán fuera de las zonas de paso. 
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• La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º, que equivale a que 
la base esté separada de la vertical del apoyo superior, la cuarta parte de la 
longitud entre ambos puntos. 

• Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

• El apoyo inferior se realizará sobre superficies horizontales, llevando en el pie 
elementos que impidan el desplazamiento. El apoyo superior se hará sobre 
elementos resistentes y planos. 

• Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

• Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. u objetos que 
obliguen al uso de las dos manos. No deberán ser usadas simultáneamente por 
dos o más trabajadores. 

• Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que limiten 
su apertura. 

• Los largueros serán de una sola pieza y estarán son deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 

• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 

• Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

• El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 
dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

Protecciones personales: 

Andamios colgados 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

• Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 

• Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios 
tubulares. 
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Andamios de borriquetas 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

• Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 

• Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios 
tubulares. 

Escaleras fijas 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

• Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 

• Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios 
tubulares. 

Escaleras de mano 

• Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

• Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero. 

• Cinturón de seguridad de sujeción. 

• Guantes de trabajo. 

• Ropa de protección para el mal tiempo. 

• Portaherramientas a base de cinturón especial de cuero con compartimentos. 
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• Guantes de algodón o cuero para el montaje y desmontaje de los andamios 
tubulares. 

Protecciones colectivas: 

• Se delimitará la zona de trabajo en los andamios, evitando el paso del personal 
por debajo de éstos, así como que éste coincida con las zonas de acopio de 
materiales. 

• Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m y exteriores de 0,90 m de 
altura, con rodapié en ambas. 

11.25.2. Carretón o carretilla de mano 

Riesgos más frecuentes 

• Vuelcos. 

• Atrapamientos. 

• Caídas a igual y distinta altura. 

• Colisiones con objetos y vehículos. 

• Atropellos. 

Normas básicas de seguridad 

• La carga debe estar colocada de forma estable sobre la carretilla evitando 
elementos sueltos que limiten la maniobrabilidad. 

• La carga no deberá comprometer la visibilidad del operario. 

• El operario comprobará que el peso de la carretilla cargada no es excesivo para su 
capacidad y características del camino a recorrer. 

• Se operará siempre a una distancia de seguridad de zanjas, excavaciones y 
desniveles en general. 

• Se mantendrá siempre la vista en la trayectoria a seguir con la carretilla. 

Protecciones personales 

• Casco. 

• Ropa de trabajo o mono. 
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• Botas de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

11.25.3. Contenedor de escombros 

Riesgos más frecuentes 

• Atropellos. 

• Atrapamientos. 

• Vuelcos. 

• Sobreesfuerzos. 

Normas básicas de seguridad 

• Durante la reposición contenedores se mantendrá una distancia de seguridad 
respecto a la zona de maniobra. 

• No se sobrecargarán los contenedores a fin de evitar la caída o desprendimiento 
de escombros durante el transporte. 

• La ubicación de los contenedores será en zonas asentadas y estables lejos de 
zanjas, excavaciones o desniveles. 

• La carga del contenedor deberá hacerse a nivel de suelo mediante el portón salvo 
que se disponga de maquinaria elevadora. 

Protecciones personales 

• Ropa de trabajo o mono. 

• Casco. 

• Guantes de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

11.25.4. Espuertas para pastas hidráulicas 

Riesgos más frecuentes 

• Cortes. 
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• Atrapamientos. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Derrames de material. 

 

Normas básicas de seguridad 

• El operario evaluará su capacidad de carga antes de acometer el trayecto. 

• Se cargarán siempre se su asidero y con las manos. 

• Se realizará la operación con el cuidado necesario para evitar derrames de material 
en zonas inadecuadas. 

Protecciones personales: 

• Ropa de trabajo o mono. 

• Guantes de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

11.25.5. Herramientas de albañilería 

Este apartado se refiere a paletas, paletines, plomadas, llanas y demás útiles de 
albañilería. 

Riesgos más frecuentes: 

• Cortes. 

• Golpes. 

• Caídas. 

Normas básicas de seguridad: 

• No se utilizarán estas herramientas para otras funciones o con otros materiales 
que aquellos para los que fueron diseñados. 

• La ejecución de trabajos será precisa evitando caídas de la herramienta o el 
material de trabajo. Especialmente en trabajos en altura. 
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Protecciones personales: 

• Ropa de trabajo. 

• Casco de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad de sujeción para trabajos en altura. 

11.25.6. Paneles de encofrado 

Riesgos más frecuentes 

• Caídas a distinto nivel. 

• Atrapamientos. 

• Caída de objetos desde altura. 

• Atropellos. 

Normas básicas de seguridad 

• El movimiento de tierras necesario se realizará dejando siempre un talud estable 
y se dejará espacio suficiente para trabajar. No se sobrecargará la cabeza de la 
excavación con ningún tipo de acopios.  

• Los trabajadores que manejen los paneles de encofrado deberán utilizar botas de 
seguridad con puntera reforzada y no deberá permitírseles trepar por los 
encofrados, sino que utilizarán los medios auxiliares adecuados, como escaleras 
de mano. 

• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución. 

• Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán, 
según casos). 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en 
lugar conocido para su posterior retirada. 

• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
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• El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose 
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde 
el ya desencofrado. 

• Antes del vertido del hormigón, el Vigilante de Seguridad, comprobará en 
compañía del técnico cualificado, la buena estabilidad del conjunto, así como el 
correcto anclaje de apoyos, puntuales, sopandas, etc. 

• El ascenso y descenso de personal a los encofrados se efectuará a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 

• Se instalarán cubridores de madera (o de plástico existentes en el mercado) sobre 
todas aquéllas puntas de redondos situadas en zonas de paso para evitar su hinca 
en las personas. 

• Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, 
para impedir la caída al vacío de las personas. 

• Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que 
actúen como caminos seguros. 

• Los elementos de encofrado se acopiarán de forma ordenada, atendiendo a su 
momento de utilización, sin que produzcan obstrucciones en el paso. 

• Todas las puntas que sobresalgan de cualquier elemento de madera para 
encofrados, se arrancarán o doblarán. 

• Los elementos de encofrado se revisarán antes de su puesta, a fin de comprobar 
que su estado ofrece garantías para soportar las solicitaciones producidas por el 
hormigón fresco, y que no tienen alguna parte desprendida capaz de ocasionar 
enganchones o punciones. 

• El montaje de paneles de encofrado en días ventosos se efectuará con sumo 
cuidado, y si las circunstancias lo aconsejan se suspenderá, ya que el efecto vela 
puede originar movimientos incontrolados de dichos paneles, con peligro de golpes 
y caídas de los operarios o esfuerzos adicionales en los medios de puesta en obra 
del encofrado. 

• Los armazones de los paneles verticales, o cualquier otro elemento estructural del 
encofrado, no se utilizarán ocasionalmente como plataformas de trabajo y como 
escaleras de mano. Previamente a la colocación de aquellos, es necesario el 
montaje de éstas en los emplazamientos correctos. 
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Protecciones personales 

• Ropa de trabajo o mono. 

• Guantes de seguridad. 

• Botas de seguridad. 

• Cinturón de seguridad en trabajos en altura. 

• Gafas de protección. 

Protecciones colectivas 

• Vallados para la delimitación clara de la zona de trabajo. 

11.25.7. Tractel para arrastre de cargas 

Riesgos más frecuentes: 

• Cortes. 

• Atrapamientos. 

• Caídas de material y personal a distinta altura y a nivel. 

Normas básicas de seguridad: 

• El personal usuario deberá conocer el funcionamiento de la herramienta. 

• Se deberá asegurar el montaje firme del tractel. 

• Deberá asegurarse el firme enganchado del material a arrastrar para evitar sueltas 
o material que pueda desprenderse. 

• Finalizado el uso dejará siempre el cable recogido para evitar tropiezos, enganches 
en maquinaria móvil o golpes. 

Protecciones personales: 

• Ropa de trabajo con puños ajustables. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Botas de seguridad. 
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12. APLICACIÓN DE LA 
SEGURIDAD EN LA 
CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

12.1. Criterios de utilización de los medios de 
seguridad 
El Real Decreto 1627/97 exige que además de los riesgos previsibles durante el 
transcurso de la obra se contemplen también los riesgos y medidas correctivas 
correspondientes a los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento de las obras construidas. 

La utilización de medios de seguridad responderá a las necesidades de cada momento 
surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de 
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo. 

Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programación periódica de 
estas actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando 
lo estime necesario, el empleo de estos medios previa la comprobación periódica de su 
funcionalidad y que su empleo no se contradice con las hipótesis del Estudio de 
Seguridad. 

12.2. Medios de seguridad a emplear en el 
mantenimiento 
Los riesgos que aparecen en las operaciones de conservación, mantenimiento y 
reparación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello se 
remite a cada uno de los epígrafes desarrollados en los apartados anteriores, en los que 
se describen los riesgos específicos de cada fase de la obra. 

Se hace mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones siguientes: 

12.2.1. Instalación eléctrica  

Siempre que se realice un trabajo que pueda entrañar algún peligro se pueden establecer 
como normas básicas de seguridad, las denominadas coloquialmente “cinco reglas de 
oro”: 
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1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión del punto a trabajar, 
verificando que no haya tensión de retorno. 

2. Enclavar o bloquear el equipo de corte, y si no es posible, señalizar tal 
circunstancia en el dispositivo de mando. El llevarse los cartuchos fusibles es una 
buena medida para evitar que alguien pueda poner en tensión la instalación. 

3. Reconocimiento de la ausencia de tensión mediante la comprobación en todos 
los conductores, bien con voltímetro o lámpara de prueba. 

4. Cortocircuitar los conductores activos y conectar el punto de cortocircuito a 
tierra. 

5. Acotar la zona de trabajo mediante señales, vallas, cintas de señalización, etc. 

12.3. Medios de seguridad a emplear en las 
reparaciones 
El no conocer qué elementos precisaran de reparación, obliga a recurrir a lo que en 
general sucede en la práctica; las reparaciones que más frecuentemente aparecen son 
las relacionadas con las impermeabilizaciones, acabados e instalaciones, por lo que al 
igual que en el caso del mantenimiento, se remite a los apartados previos de este Estudio, 
en los puntos correspondientes, para el análisis de los riesgos más frecuentes y las 
medidas correctoras que correspondan. 

Ha de tenerse además en cuenta, la presencia de un riesgo añadido que es el de 
encontrarse las dependencias ocupadas o en servicio, por lo que las zonas afectadas por 
obras deberán señalarse y acotarse convenientemente mediante tabiques provisionales 
o vallas. 

Asimismo, cuando se realicen operaciones en instalaciones los cuadros de mando y 
maniobra estarán señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación. 

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta además 
los siguientes aspectos: 

Instalación eléctrica: Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado o por 
personal habilitado para ello. 

Para la realización de obras, la propiedad encargará el correspondiente proyecto que las 
defina, y en el que se indiquen los riesgos y las medidas de protección correspondientes. 
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13. SERVICIOS SANITARIOS Y 
COMUNES 
Los servicios sanitarios y comunes constituyen los servicios de prevención y primeros 
auxilios así como las instalaciones de higiene y bienestar. 

13.1. Instalaciones de higiene y bienestar 
Se definen como instalaciones de higiene y bienestar a aquellas instalaciones que 
dispondrá la empresa constructora para el desarrollo de las funciones propias de los 
servicios médicos, higiénicos, de vestuario y comedor. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad todas las instalaciones enumeradas con 
anterioridad, así como los equipos necesarios contenidos en ellas, que a continuación se 
definen. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

Se dispondrá de vestuario, comedor y servicios higiénicos, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 
diez (10) trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco (25) trabajadores, disponiendo de 
espejos y calefacción. 

Se debe prever la instalación y adecuación de un lugar para el comedor del personal 
existente en la obra. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 

Si el suministro de agua potable para consumo del personal no se toma de la red 
municipal de distribución, sino que es recogida de fuentes, pozos, etc., se hace 
totalmente necesario vigilar y controlar su potabilidad. En el caso de condiciones del agua 
no aptas para la bebida se instalarán aparatos para su cloración y depuración. 

Todos los locales destinados para la utilización en común por todos los trabajadores, 
deberán ofrecer un estado de conservación, orden y limpieza con arreglo a las normas 
higiénicas que permitan la estancia del personal, para lo cual se dispondrá de un 
trabajador con uno de los cometidos a realizar sea el mantenimiento del Orden y la 
Limpieza, así como la recogida y el vertido de todos los residuos. 





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

196 
 

14. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS 

14.1. Incendio en las instalaciones eléctricas 
Siempre que sea posible se dejará la instalación eléctrica sin servicio. 

Si es necesario, se emplearán medio de protección contra gases tóxicos. 

Se cerrarán todas las aberturas provistas de puertas, ventanas, etc. 

Se utilizará únicamente los aparatos de extinción situados en la zona de la instalación 
eléctrica. 

Está prohibido el uso de todo extintor que tenga la indicación de no utilizar con corriente 
eléctrica. 

Se atacará el fuego, siempre que las circunstancias lo permitan, de espaldas al viento, 
acercándose progresivamente al fuego. 

Después de la extinción del incendio, se asegurará la evacuación de los gases tóxicos, 
ventilación los locales. Los vapores más producidos por la combustión son en general 
más pesados que el aire, se evacuarán dichos gases utilizando extractores. 

14.2. Productos inflamables 
Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de “PELIGRO 
PRODUCTO INFLAMABLE” bien visible, en prevención de los riesgos de incendio o de 
explosión. 

Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalará un extintor de polvo 
químico seco. 

Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adherirán las siguientes señales: 
“peligro de incendio” y “prohibido fumar”.. 

14.3. Equipos de protección contra incendios 
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o 
predominantemente rojos, de forma que se puedan identificar fácilmente por su color 
propio. 
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El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante 
el color rojo o por una señal de panel. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los 
equipos se mostrarán mediante las señales indicativas adicionales correspondientes. 

15. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
Y EMERGENCIA 

15.1. Situaciones de emergencia 
En caso de accidente, enfermedad laboral, incidente o siniestro de cualquier tipo, los 
operarios seguirán las medidas de emergencia contempladas en el Plan de Seguridad y 
Salud que elaborará el contratista. Para ello se citan aquí unos mínimos a cumplir que 
posteriormente serán adaptados al procedimiento de actuación en caso de emergencia 
de la contrata. 

Cualquier operación será necesario realizarla SIEMPRE por un mínimo de dos personas 
debidamente instruidas y entrenadas en la tarea a ejecutar. La primera operación para 
trabajos en la Nacelle deberá ser subir por el polipasto el EVACUADOR/RESCATADOR DE 
EMERGENCIA (siempre que éste no se encuentre ya instalado en el aerogenerador). 

En el caso de no encontrarse todos los operarios en la misma zona de trabajo deberán 
estar en todo momento comunicados mediante walkie-talkies u otro sistema que 
garantice la comunicación, y se deberá nombrar un coordinador de la operación, el cual 
deberá ponerse en contacto cada 10 minutos con todos los trabajadores que intervienen 
en ella para verificar su correcto estado, debiendo obtener respuesta de cada uno de 
ellos en el caso de encontrarse en diferentes zonas de trabajo (bastará con que la 
contestación la de uno de ellos en el caso de que se encuentren todos en la misma zona). 

Debido a las características intrínsecas de un aerogenerador, en determinadas 
circunstancias el desalojo del mismo por las vías habituales podría resultar inviable, bien 
porque las mismas se encuentran afectadas por un incendio de dimensiones 
considerables o por diversas causas que hayan afectado a la movilidad de una persona. 
Para estas ocasiones y, únicamente para situaciones de emergencia, el aerogenerador 
está provisto de un equipo de descenso de emergencia. 

Cada situación de emergencia es un caso particular y el éxito en la resolución de la misma 
va a depender en gran parte de la actuación de las personas afectadas durante los 
primeros instantes de la emergencia. La formación y preparación periódica sobre 
emergencias del personal que realiza las operaciones puede contribuir a afrontar dichas 
situaciones de la manera más adecuada posible. 

En toda situación de emergencia prima la seguridad de las personas afectadas. 
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15.1.1. Iluminación de emergencia 

En caso de producirse una caída de tensión en el sistema de iluminación del 
aerogenerador, las luminarias cuentan con un sistema de emergencia que les permite 
permanecer encendidas durante una evacuación de la máquina. 

El alumbrado de emergencia se empleará exclusivamente para poder evacuar el 
aerogenerador, en caso de originarse una situación de emergencia. 

Los operarios que vayan a realizar trabajos en el aerogenerador deberán estar provistos 
de frontal luminoso para poder descender de la Nacelle en el caso de desconexión del 
grupo electrógeno. 

15.1.2. Gases asfixiantes – hexafluoruro de azufre 

• Abandonar el aerogenerador inmediatamente. 

• Establecer zona de seguridad de 250 m alrededor del aerogenerador. 

• Desconectar aerogenerador desde la maquina anterior o desde la subestación. 

15.1.3. Extintores 

El aerogenerador contará con dos extintores portátiles de CO2 con capacidad de 5kg y 
eficacia 89B.  Uno de ellos está situado en la plataforma de cimentación del 
aerogenerador y el segundo se encuentra en la nacelle en la zona de la grúa fija. 

La revisión de los extintores debe cumplir con la legislación vigente en función del país 
en el que esté instalado el aerogenerador. 

15.1.4. Actuación en caso de incendio 

Antes del comienzo de cualquier operación se deberá cumplir como requisitos: 

• Todos los trabajadores, deben estar capacitados en forma teórica y práctica en el 
manejo de extintores. 

• La cantidad y el tipo de extintores de incendios deben ser adecuados a los 
materiales y equipos existentes en la máquina. 

• Todos los extintores deben estar señalizados y ubicados en lugares de fácil acceso. 

En caso de producirse un incendio en el interior del aerogenerador considerar la 
posibilidad de combatirlo siempre sin comprometer la seguridad de las personas. Debe 
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tenerse en cuenta la magnitud del incendio y los medios de que se disponen. Los 
extintores portátiles disponibles en el aerogenerador resultan efectivos únicamente en 
una fase inicial del incendio. Una vez que un incendio ha adquirido unas dimensiones 
considerables debe desestimarse su uso. 

La forma de evacuar el aerogenerador dependerá de la posición relativa de las personas 
respecto al incendio. Siempre que sea posible la evacuación se realizará por las vías 
habituales de acceso. No utilizar el elevador en caso de incendio, podría retrasar y 
complicar la evacuación. Como norma general se seguirá el siguiente criterio: 

1. Incendio en el nivel cero del aerogenerador y personal en el mismo nivel. La 
evacuación se realizará por la puerta de la torre del aerogenerador. 

2. Incendio en la base del aerogenerador y personal en nivel superior (torre o 
NACELLE). La evacuación se realizará accediendo a la NACELLE lo más rápido 
posible y utilizando el equipo de descenso de de emergencia. Debido a la presencia 
de humo, proteger las vías respiratorias con los medios disponibles. 

3. Incendio en NACELLE y personal en nivel inferior. La evacuación se realizará 
por las vías habituales de acceso al aerogenerador. 

4. Incendio en NACELLE y personal en NACELLE. Abandonar la NACELLE por las 
vías habituales de acceso al aerogenerador. No utilizar el evacuador de 
emergencia. 

a) Si el incendio permite al acceso por las vías habituales evacuaremos por las 
vías habituales de acceso al aerogenerador. 

b) Si el incendio impide el acceso por las vías habituales se utilizará el evacuador 
de emergencia como última alternativa. 

5. Incendio en Rotor y personal en Nacelle. Abandonar la NACELLE por las vías 
habituales de acceso al aerogenerador. No utilizar el evacuador de emergencia. 

Durante las diferentes operaciones de montaje se pueden originar fuentes de ignición 
por el uso de las diferentes herramientas, materiales o componentes empleados. Antes 
del inicio de las operaciones siempre se deberá disponer en lugar accesible y visible a la 
zona de trabajo de extintores CO2 adecuados para fuegos de origen eléctrico o polvo 
para fuegos de clase ABC. 

Recordar que un extintor de CO2 SIEMPRE deberá usarse un zonas suficientemente 
ventiladas. 

En caso de incendio, el aerogenerador afectado debe aislarse de la red eléctrica lo antes 
posible. El aerogenerador dispone de un sensor de humo. En caso de detectarse humo, 
estando el sistema de control activo, la desconexión de la red del aerogenerador se 
producirá de manera automática. Si no se produjera la desconexión de manera 
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automática, se desconectará el aerogenerador de la red eléctrica lo antes posible bien 
actuando directamente sobre la celda o bien desde la subestación o desde el 
aerogenerador anterior de la misma línea. 

En el caso de que la emergencia esté descontrolada se seguirán las pautas descritas en 
el plan de emergencia del parque. 

15.1.5. Evacuador/rescatador de emergencia 

El equipo utilizado para llevar a cabo la evacuación desde el aerogenerador en el caso de 
que la vía habitual (escalera o elevador) no pueda usarse, ya sea por rotura de los 
elementos, evacuación de un accidentado o por un incendio producido a un nivel inferior 
al de la Nacelle, será el evacuador/rescatador de emergencia. 

Este equipo puede estar presente en la Nacelle o en caso contrario, la primera operación 
para realizar trabajos en la Nacelle (a no ser que se haya subido únicamente para 
operaciones como rearmes de térmicos, diferenciales…) deberá ser subir por el polipasto 
el Evacuador/rescatador de Emergencia, asegurándonos siempre que la longitud de la 
cuerda del mismo corresponde con la altura del aerogenerador. 

Cada vez que el equipo sea utilizado en una emergencia deberá ser sometido a una 
revisión por parte del fabricante o empresa autorizada. 

El equipo también deberá revisarse anualmente aunque no haya sido utilizado, por lo 
tanto, cuando ocurra alguna de estas situaciones el equipo se entregará en el 
departamento correspondiente para que sea revisado por el fabricante o empresa 
autorizada, antes de su uso. 

• El equipo que se incluye en la mochila del evacuador/rescatador de emergencia es 
el siguiente: 

­ Caja de transporte del equipo. 

­ Polea de descenso con cuerda. 

­ Cinta de anclaje EN 795 Clase B 

­ Manual de Instrucciones.    

15.1.6. Montaje del evacuador/rescatador de emergencia 

En el aerogenerador el punto de anclaje para la utilización del evacuador de emergencia 
está situado sobre la trampilla del polipasto. 
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   No está permitido el uso de éste punto de anclaje para cualquier otra operación que 
no sea la de realizar una evacuación o rescate. 

El uso del equipo de descenso de emergencia del aerogenerador está limitado al peso 
indicado en el manual del fabricante. El equipo dispone de su propio manual de 
instrucciones, éste siempre debe acompañar al mismo y siempre debe utilizarse bajo sus 
indicaciones. 

    Este equipo puede estar presente en la Nacelle o en caso contrario, la primera 
operación para realizar trabajos en la Nacelle (a no ser que se haya subido únicamente 
para operaciones como rearmes de térmicos, diferenciales…) deberá ser subir por el 
polipasto el Evacuador/rescatador de Emergencia, asegurándonos siempre que la 
longitud de la cuerda del mismo corresponde con la altura del aerogenerador. 

     El equipo de emergencia debe estar siempre en perfectas condiciones de uso, 
revisado según instrucciones del fabricante y listo para utilizarse antes de comenzar 
cualquier operación. 

 El aparato de descenso de emergencia se utilizará exclusivamente en caso de 
presentarse una situación de emergencia en el interior del aerogenerador. Su utilización 
fuera de estas circunstancias implica un riesgo innecesario y una falta muy grave contra 
la seguridad general en el aerogenerador, ya que el equipo podría verse afectado 
innecesariamente. 

Para la colocación  del aparato de descenso y posibilitar su uso se seguirán las 
instrucciones que el Plan de seguridad y salud establezca. 

15.2. Personal de emergencia. 
En conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/1995, medidas de 
emergencia, en la ejecución de una obra de construcción. Previo al comienzo de la obra 
el personal estará formado en primeros auxilios e incendios. 

  





MEMORIA -Estudio de seguridad y salud 

 

202 
 

15.3. Primeros auxilios y actuaciones en caso de 
accidente. 

Tipos de accidentes contemplados 

• Las heridas y pequeños cortes en la piel. 

• La presencia de cuerpos extraños en ojos, oídos, nariz y piel. 

• Lesiones en los huesos y en las articulaciones. 

• Las quemaduras. 

• Los accidentes producidos por la electricidad. 

• La reanimación cardiopulmonar. 

• Insolación. 

• Riesgo externo natural o social. 

• Riesgo con especies presentes en la zona. 

a) Situación 

Debido a la situación de la obra, se deberá garantizar en todo momento la comunicación 
con los servicios de emergencia. El plan de seguridad y salud detallará la forma de 
comunicación adoptada. 

PROTEGER 

• Proteger al herido eliminando la causa del accidente. 

• No exponerse al riesgo por atender al herido. 

• Hacer que otras personas no se expongan al riesgo. 

AVISAR 

Dar aviso al 112. 

Indicando:  

• Identificación del que llama. 

• Indicar ubicación y acceso a la obra. 
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• Causa del accidente y número de heridos. 

• Posición del herido. 

• Estado del herido: si está consciente, si respira, si tiene pulso. 

SOCORRER 

Solamente se socorrerá a una persona en la medida de las posibilidades y conocimientos 
que se tengan. Si no se sabe qué hacer, lo mejor es esperar a que llegue la ayuda, 
habremos hecho mucho con PROTEGER Y AVISAR. 

 

Empresa: ________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________ 

Dirección de la obra: 

__________________________________________________________ 

Los trabajos se realizarán en ________________ el término municipal de 
__________________ en la provincia de __________________ 

Coordendas UTM (incluir Datum) 

X: _______________________ 

Y: _______________________ 

Centro asistencial más cercano: 

____________________________________________________________ 

Centro médico: _____________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ 

INCLUIR IMAGEN DE UBICACIÓN 
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15.4. Botiquines 
Se instalarán en armarios metálicos con la indicación de BOTIQUÍN, manteniéndose en 
todo momento en lugar visible y con calidad de limpieza y asepsia propia del caso. 

Cada vehículo deberá llevar botiquín a bordo.  

Os botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán de inmediato los elementos 
usados. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: 

• 1 frasco de agua oxigenada. 

• 1 frasco de alcohol de 96º. 

• 1 frasco de tintura de yodo. 

• 1 frasco de amoniaco. 

• 1 paquete de Algodón hidrófilo esteril. 

• Gasas estériles (Iinitul). 

• Apósitos adhesivos (tiritas). 

• Vendas. 

• Esparadrapo. 

• 1 tubo de crema para quemaduras. 

• 1 bolsa de goma para agua y hielo. 

Hospital: 

___________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________________________________ 

INCLUIR IMAGEN DE UBICACIÓN 

EMERGENCIAS :AMBULANCIA, BOMBEROS, POLICÍA 
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• Guantes esterilizados desechables. 

• Termómetro. 

• Tijeras. 

• Pinzas. 

• Agua potable. 

• Manta isotérmica. 

15.5. Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores, para garantizar su 
potabilidad si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

16. CONSIDERACIONES FINALES 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, 
quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y 
complete, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 
contenidas en el estudio citado. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la 
aprobación expresa de la Dirección Facultativa. Una copia de dicho plan, a efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será entregada al Comité de Seguridad e Higiene y, en su 
defecto, a los representantes de los trabajadores del centro de trabajo. De igual forma, 
una copia del mismo se entregará al vigilante de seguridad de la obra. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio 
Profesional que vise el proyecto de ejecución de la obra. Dicho libro constará de hojas 
cuadruplicadas, destinada cada una de sus copias para entrega y conocimiento de la 
Inspección de Trabajo, de la Dirección Facultativa, del Contratista adjudicatario y del 
Comité de Seguridad e Higiene. Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente 
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

El R.D. 1.109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la L. 32/2006 reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción, publicado en el B.O.E. del día 25 del 
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mismo mes y que ha entrado en vigor el día siguiente, modifica en su Disposición Final 
Tercera el apartado 4 del artº. 13 (Libro de Incidencias) del R.D. 1.627/1997, que ha 
quedado redactado en los siguientes términos:  

“4. Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de Coordinador, la dirección facultativa, deberán notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho Libro por las personas facultadas para ello, así como el 
supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación”. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES Y 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

1.1.Normas legales y reglamentarias aplicadas 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

1.1.1. Normativa legal básica 

Esta normativa se debe de analizar desde tres ámbitos perfectamente diferenciados como 
son: 

1.1.1.1. Aplicables a todas las Empresas 

Las de tipo general: 

• Constitución Española. 

• Código Civil. 

• Código Penal. 

• Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, etc. 

Las aplicables según las tareas a ejecutar o desarrollar, tales como: 

• Aparatos a presión. 

• Máquinas. 

• Equipos de trabajo. 

• Señalización. 

• Electricidad. 

• Aparatos elevadores. 

• Lugares de trabajo, etc. 
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1.1.1.2. Aplicables a las empresas de construcción 

Aplicables a las instalaciones propias, en las que deben encuadrarse las oficinas, 
almacenes, talleres, equipos de trabajo, medios auxiliares, métodos, procedimientos y 
procesos de trabajo, etc. 

Aplicables a los centros de trabajo temporal, a las obras, etc. 

Dentro de este ámbito cabe destacar: 

• R.D. 1627/97 de 24 de octubre (B.O.E. Nº 256, de 25 de octubre) por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y actualizado el 23/3/2010. 

• Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. 

1.1.2. Normativa general 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma 
del marco normativo de la prevención de riestos laborales. 

• R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y modificación posterior R.D. 780/1998, de 30 de abril, 
por el que modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.  

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 
la construcción. 

• RD. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la Ley 32/2006. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y actualizado 
el 23/3/2010 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en obras de construcción. 

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo. 

• REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. 
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• O. de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 
entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del 
sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas 
o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

• R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y actualizado el 
23/3/2010, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción 

• R.D. 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad social como servicio de prevención ajeno. 

• ORDEN TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito 
para el seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de 
riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social. 

• ORDEN TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden 
TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el 
seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de 
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Seguridad Social. 

• ORDEN TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

• RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se establecen los criterios a seguir para la 
incorporación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social al Sistema de Información Contable de la 
Seguridad Social. 

• RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social durante el año 2007, en desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de 
noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la 
Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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• R.D. 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación a la legislación de prevención de 
riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

• Instrucción Nº 1098 de 26 de Febrero de 1996 por la que se dictan normas para 
la aplicación en la Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Res. de 23 de Julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos 
de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la 
Administración General del Estado. 

• R.D. 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos 
en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 

• R.D. 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, 
de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia 
de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del 
Estado. 

• R.D. 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación a los capítulos III y V de la 
L. 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de 
los centros y establecimientos militares. 

• O. de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• O. de 31 de enero de 1940, por la que se aprueba el Reglamento General de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (capítulo VII). 

• R.D.- L. 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas, 
financieras, fiscales, y laborales (selección de artículos). 

• NIP 45, Plan de emergencia. 

• Orden TAS/2926/2002 sobre accidentes de trabajo. 

• Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 
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• R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riestgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

• R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/97, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

• NTP-278 para trabajos en zanjas. 

• R.D. 837/2003 y R.D.836/2003 para utilización de aparatos de elevación. 

1.1.3. Estatuto de los trabajadores 

• Ley 8/1980, de 10 de marzo de 1980, Jefatura de Estado, por la que se aprueba 
el Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. Nº 64 de 14 de marzo de 1980). Modificada 
por la Ley 32/1984, de 2 de agosto de 1984 (B.O.E. Nº 186 de 4 de agosto de 
1984). 

• Ley 4/1983 de 29 de junio de 1986 de fijación de la jornada máxima legal en 40 
horas y de las vacaciones anuales mínimas en 30 días (B.O.E. Nº 155 de 30 de 
junio de 1983). Corrección de errores (B.O.E. Nº 175 de 23 de junio de 1983). 

• Ley 32/1984, por la que se modifican ciertos artículos de la Ley 8/80 del Estatuto 
de los Trabajadores (B.O.E. Nº 186 de 4 de agosto de 1984). 

• Ley 11/1994 de 19 de marzo de 1994, por la que se modifican determinados 
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social 
(B.O.E. Nº 122 de 23 de Mayo de 1994). 

• R.D.- L. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. Nº 075 de 29 de marzo de 1995). 

1.1.4. Accidentes graves 

• R.D. 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a las acciones graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

• Directiva 96/82/CE, del Consejo, de 9 de diciembre, relativa al control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 
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• Decisión 98/433/CE, de la Comisión Europea, de 26 de junio, sobre criterios 
armonizados para la concesión de exenciones de acuerdo con el artículo 9.º 6 a), 
de la Directiva 96/82/CE 

• REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas 

• REAL DECRETO 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

1.1.5. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

• D. 2414/1961, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre industrias 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

• Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de 
pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo) 

1.1.6. Incendios 

• R.D. 386/2008 CTE DB-SI para riesgos de incendio. 

• Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de Julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de incendios forestales. 

• R.D. 1942/93 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra incendios. 

• Reglamento para la prevención de incendios en establecimientos industriales. 

• NTP 600:Incendios 

1.1.7. Contaminantes biológicos 

• R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• O. de 25 de Marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
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contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 

• Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre 
de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva 
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 

• REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

• Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad 
de las aguas destinadas al consumo humano. 

1.1.8. Contaminantes físicos 

1.1.8.1. Ruido 

• Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 
lugar de trabajo. 

• RD 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 

• Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 
2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) 
(decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE). 

1.1.8.2. Vibraciones 

• Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 
lugar de trabajo. 

• REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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• Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 
2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos 
(vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Declaración conjunta del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

1.1.8.3. Radiaciones no ionizantes 

• R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas. Incluidas las Correcciones de errores de 16 y 
18 de abril de 2002. 

• O. CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones. 

• R.D. 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y utilización 
de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas. 

• Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 
por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas 
y reglamentaciones técnicas. 

• Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de julio de 1998 
que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas. 

1.1.8.4. Radiaciones ionizantes 

• R.D. 53/1992, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

• R.D. 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en 
zona controlada. 

• Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las 
radiaciones ionizantes. 

• Res. de 16 de Julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas 
regulado en el REAL DECRETO 413/1997, de 21 de Marzo de 1997, de protección 
operacional de los trabajadores externos. 
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• Directiva 90/641/Euratom del Consejo, de 4 de diciembre de 1990, relativa a la 
protección operacional de los trabajadores exteriores con riesgo de exposición a 
radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. 

• Instrucción de 31 de mayo de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, número 
IS-01 por la que se define el formato y contenido del documento individual de 
seguimiento radiológico (carné radiológico) regulado en el Real Decreto 413/1997. 

• R.D. 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

• Directiva 96/29/Euratom del Consejo de 13 de mayo de 1996 por la que se 
establecen las normas básicas relativas a la protección sanitaria de los 
trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones 
ionizantes 

• R.D. 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del uso de las radiaciones 
ionizantes para la protección radiológica de las personas con ocasión de 
exposiciones médicas. 

• Instrucción de 6 de noviembre de 2002, del Consejo de Seguridad Nuclear, número 
IS-03, sobre calificaciones para obtener el reconocimiento de experto en 
protección contra las radiaciones ionizantes. 

• Instrucción número IS-06, de 9 de abril de 2003, del Consejo de Seguridad 
Nuclear, por la que se definen los programas de formación en materia de 
protección radiológica básico y específico regulados en el Real Decreto 413/1997, 
de 21 de marzo, en el ámbito de las instalaciones nucleares e instalaciones 
radiactivas del ciclo del combustible. 

• REAL DECRETO 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas 
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas. 

• Directiva 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, sobre el 
control de las fuentes radiactivas selladas de actividad elevada y de las fuentes 
huérfanas 

• Reglamento (Euratom) nº 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de 1993, relativo a 
los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros 

1.1.9. Contaminantes químicos 

• Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se 
establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos 
en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la 
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salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

• R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

1.1.9.1. Cloruro de vinilo 

• O. de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención 
de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero 
en el ambiente de trabajo. 

1.1.9.2. Agentes cancerígenos 

• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Directiva 90/394/CEE, de 28 de junio, relativa a la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 

Modificado por: 

• R. D. 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el REAL DECRETO 
665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. 

• Directiva 97/42/CE del Consejo de 27 de junio de 1997 por la que se modifica por 
primera vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante 
el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de 
la Directiva 89/391/CEE). 

• R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el 
que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

• Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación 
por el benceno. 

• Directiva 88/364/CEE, de 9 de junio de 1989, recoge la protección de los 
trabajadores mediante la prohibición, por sus riesgos cancerígenos, de 
determinados agentes específicos y/o determinadas actividades. 
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• Directiva 97/42/CE del Consejo de 27 de junio de 1997 por la que se modifica por 
primera vez la Directiva 90/394/CEE relativa a la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante 
el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de 
la Directiva 89/391/CEE). 

1.1.9.3. Amianto 

• Convenio 162 de la OIT, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad. 

• O. de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre el trabajo 
con riesgos de amianto. 

• O. de  7 de Enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 

• Res. de 8 de Septiembre de 1987, de la Dirección General de Trabajo, sobre 
tramitación de solicitudes de homologación de laboratorios especializados en la 
determinación de fibras de amianto. 

• O. de 22 de diciembre de 1987, por la que se aprueba el modelo de libro registro 
de datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

• Directiva 83/477/CEE del Consejo, de 19 de septiembre de 1983, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto durante el trabajo (segunda Directiva particular con arreglo al artículo 8 
de la Directiva 80/1107/CEE). 

• Directiva 87/217/CEE del Consejo de 19 de marzo de 1987 sobre la prevención y 
la reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• Res. de 20 de febrero de 1989, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
regula la remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de 
exposición al amianto. 

• R.D. 108/1991 de 1 de febrero de 1991 sobre Prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

• O. de 26 de Julio de 1993, por la que se modifican los Arts. 2, 3. y 13 de la O.M. 
31 octubre 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo 
de Amianto, y el Art. 2. de la O.M. 7 enero 1987, por la que se establecen normas 
complementarias del citado Reglamento, trasponiéndose a la legislación española 
la Directiva del Consejo 91/382/CEE, de 25 junio. 

• Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 
2003, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
amianto durante el trabajo 
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• ORDEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

• O. de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas complementarias del 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

• Directiva 91/382/CEE del Consejo de 25 de Junio de 1991 por la que se modifica 
la Directiva 83/477/CEE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo (segunda directiva 
particular con arreglo al artículo 8 de la Directiva 80/1107/CEE) 

1.1.10. Manipulación manual de cargas 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgo, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

1.1.11. Construcción 

• Convenio 62 de la OIT, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria 
de la edificación. 

• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, y actualizado el 23/3/2010 por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Complementado por: 

• Resolución de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa Art. 18 del REAL 
DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, y actualizado el 23/3/2010 sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

• Modificado por: 

• REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, actualizado el 
23/3/2010 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción 
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• Directiva 92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcciones 
temporales o móviles. 

• Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

• REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

• Directiva 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento 
mutuo de diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y 
que incluye medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de 
establecimiento y de la libre prestación de servicios. 

• Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros sobre los productos de construcción 

• Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 
por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas 
y reglamentaciones técnicas 

• Ley 32/2006 DE 18 DE Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

• Real Decreto 1109/07 que regula la Ley reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

1.1.12. Electricidad 

• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de Transformación. 

• NTP-222 sobre Alta tensión. 

• RD 842/2002. Reglamento de Baja Tensión 

1.1.13. Empresas de trabajo temporal 

• R.D. 219/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
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1.1.14. Equipos de trabajo 

• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

• Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 
95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo. 

Modificados por: 

• R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura. 

• Directiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2a Directiva específica con 
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) 

1.1.15. Lugares de trabajo 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo. 

1.1.16. Máquinas 

• Convenio 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria. 

• Real Decreto 1495/86 sobre máquinas 

• R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

• Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas (publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» número L 183, de 29 de junio de 1989), modificada más tarde por la 
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Directiva del Consejo 91/368/CEE, de 20 de junio («Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» número L 198, de 22 de julio de 1991). 

• Directiva del Consejo 93/68/CEE, de 22 de julio (DOCE número L220/1, de 30 de 
agosto de 1993), modificó, a su vez, varias Directivas, entre ellas la Directiva 
89/392/CEE 

• R.D. 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

1.1.17. Menores 

• D. de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y 
a menores. 

1.1.18. Pantallas de visualización 

• R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización. 

1.1.19. Equipos de protección individual 

• R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

Modificaciones al Real Decreto 1407/1992: 

Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual 

O. de 16 de Mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

O. de 20 de Febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, 
de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
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relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 

• Res. de 25 de Abril de 1996, de La Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 

• Directiva 93/68/CEE, por la que se modifican determinados preceptos del 
contenido de doce Directivas, entre las que se encuentran la Directiva 89/68/CEE 

• Directiva 93/95/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas por la que se 
establece la adecuación del período transitorio. 

• Directiva 89/686/CEE establece las exigencias mínimas esenciales que deberán 
cumplir todos los equipos de protección individual, 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Directiva 89/656/CEE fija las disposiciones mínimas de seguridad, y salud que 
garanticen una protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos 
de protección individual en el trabajo. 

1.1.20. Señalización 

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

• O.M. 31-8-87 por el que se aprueba la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización 
de obras”. 

1.1.21. Otros convenios 

Referencia de los Convenios de la O.I.T. más significativos, como pueden ser: 

• Convenio Nº 155 de la O.I.T., de 22 de junio de 1981, relativo a la Seguridad y 
Salud de los trabajadores, ratificado por nuestro país el 26 de julio de 1985. 
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• Convenio Nº 127 de la OIT, Jefatura del Estado, relativo al peso máximo de carga 
transportada por un trabajador (BOE 15-10-70). Ratificado por España por 
Instrumento de 06-03-69. 

Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina del 
Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

1.1.22. Normas referentes a personal en obra 

1.1.22.1. Normas generales 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante 
de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las presentes normas y del 
Plan de Seguridad y Salud (PSS) aprobado en su conjunto. 

El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas y 
PSS, así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Ingeniero 
Director. 

No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en todo 
momento con el grupo de trabajo, a disposición de la Policía de Tráfico y de los empleados 
de la Dirección de la Obra. 

Todos los operarios afectos a las obras deberán llevar, una chaqueta de color bien 
perceptible a distancia por los usuarios (de alta visibilidad). Dicha chaqueta deberá estar 
provista de tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 

Cualquier operación de entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, 
apertura de portezuelas, volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse 
exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda 
posible ocupación de terrenos fuera del recinto de obra. 

A la salida del recinto de obra tendrán siempre `preferencia los vehículos que circulen 
por viario público, por lo que abra una señal de stop en cada salida del recinto de obra. 
Si los vehículos no dispusieran de suficiente visibilidad o presentaran dificultades para 
entrar o salir del recinto de obra por su lentitud de maniobras, se les asistirá por uno o 
varios señalistas provistos de señal manual o paleta de “stop y adelante” que le facilite 
la salida al viario público interfiriendo lo mínimo posible en el tráfico externo. 

Se regula la velocidad máxima de circulación por el recinto de obra a 20 km por hora. 

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si 
no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal 
maniobra se hiciese necesaria por causa de las obras, deberá realizarse exclusivamente 
en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si es de día o de 
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una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale 
anticipadamente la maniobra de los vehículos que se acerquen. 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán realizarse 
a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la 
maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos 
donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada 
libre al tráfico y el equipo de construcción. 

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista, 
deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. 

Cuando, por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o 
parcial de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, 
todos los medios de trabajo y los materiales deberán agruparse en el arcén, lo más lejos 
posible de la barreta delantera. 

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, a 
base de personal completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor 
diligencia y precisión las misiones encomendadas. 

Tal personal se encargará de: 

• Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida 
colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la 
acción del viento o de los vehículos circulantes. 

• En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su 
documentación, así como, si es posible, los del conductor. 

1.1.23. Normas de señalización 

1.1.23.1. Señalización general de seguridad y salud en obra 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo de esta obra debe ajustarse a lo 
prescrito en el R.D. 485/1997. 

La señalización de seguridad y salud cumplirá las siguientes funciones: 

• Llamar la atención sobre la existencia de algún riesgo, prohibición u obligación. 

• Alertar de situaciones de emergencia que requieran medidas de protección o 
evacuación. 

• Facilitar la identificación de medidas de protección, evacuación, emergencia, etc. 

• Servir de orientación y guía en la ejecución de maniobras peligrosas. 
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La existencia de señalización no dispensa del empleo de las medidas de protección 
individuales o colectivas, sino que, en muchos casos, remarca la necesidad de su empleo. 
Tampoco exime al Contratista de la obligación de informar y formar a los trabajadores 
en materia de seguridad y salud. 

Así mismo, el Contratista está obligado a proporcionar formación a los trabajadores sobre 
el empleo de la señalización, especialmente en el caso de las señales verbales y gestuales 
y en los comportamientos a adoptar en función de la señalización. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de 
las señales, cintas de balizamiento, vallas, conos, etc. de tal forma que se mantenga 
siempre en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Todo elemento 
de señalización deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

Las señales, tipo, emplazamiento y número se elegirán en cada caso de manera que 
resulten lo más eficaces posibles. La eficacia de la señalización no debe verse disminuida 
por el empleo de excesivo número de elementos de señalización o por la existencia de 
circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 

En caso de que los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan sus capacidades 
de percepción visual o auditiva disminuidas, incluido el caso de que sea debido al empleo 
de EPI’s, deberán adoptarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias. 

La señalización de un determinado riesgo o situación de emergencia debe persistir 
mientras lo haga la situación que lo motiva. 

1.1.23.2. Señalización de riesgos en el trabajo 

La señalización de seguridad y salud en el trabajo de esta obra debe ajustarse a lo 
prescrito en el R.D. 485/1997.  Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización 
de riesgos en el trabajo según la ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de 
Riesgos Laborales (modificada por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales). 

1.1.23.3. Señalización vial 

Las vías de circulación, en el recinto de obra, por donde transcurran máquinas y vehículos 
deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa. 

Esta señalización cumplirá el nuevo Código de Circulación y con el contenido de la “Norma 
de Carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensas, limpieza y terminación de 
obras fijas fuera de poblado” promulgada por el “MOPU”. 

El objetivo de la señalización vial es doble, es decir, pretende proteger a los conductores 
de la vía respecto del riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente 
ajeno a los objetivos de un estudio de seguridad y salud, y además, proteger a los 
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trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general 
violenta, de los vehículos en el interior de la obra. 

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el 
riesgo en el trabajo de los trabajadores por irrupción de vehículos en la obra. 

1.1.23.4. Personal auxiliar de los maquinistas para señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que 
queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros vehículos, 
se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo que se 
eviten daños a los demás. 

Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras serán 
instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y 
normalizado. 

1.1.23.5. Iluminación artificial 

En las zonas de trabajo o momentos del día que carezcan de iluminación natural, ésta 
sea insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la 
circulación se empleará iluminación artificial. 

Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos, serán: 

• Patios, galerías y lugares de paso----------------20 lux 

• Zonas de carga y descarga-----------------------50 lux 

• Almacenes, depósitos, vestuarios y aseos-------100 lux 

• Trabajos con máquinas---------------------------200 lux 

• Zonas de oficinas----------------------------------300 a 500 lux 

1.1.24. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento 
de residuos 

Durante la ejecución de la obra la empresa identificará, en colaboración con 
subcontratistas y trabajadores autónomos, en los análisis de riesgos sobre la marcha del 
Plan de Seguridad y Salud, los riesgos derivados de la evacuación de los residuos 
corrientes de la construcción, escombros. 

Escombro derramado. Se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, 
con carga posterior a camión de transporte a vertedero. 
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Escombro sobre camión de transporte a vertedero. Se cubrirá con lonas contra los 
derrames y polvo. 

1.1.25. Normas y condiciones técnicas para el tratamiento 
de materiales y sustancias peligrosas 

Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, las empresas informarán al 
personal designado para la prevención de riesgos laborales, que procederá según la 
legislación vigente específica para cada material peligroso identificado. 

1.1.26. Especificaciones Técnicas 

1.1.26.1. Escaleras de mano  

• UNE-EN 131-1:2007. Escaleras. Parte 3: Información destinada al usuario.  

• UNE-EN 131-2:2010+A1:2012 Escaleras. Parte 2: Requisitos, ensayos y marcado. 
CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.  

• UNE-EN 131-3:2007. Escaleras. Parte 3: Información destinada al usuario. CTN: 
AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.  

• UNE-EN 131-4:2007. Escaleras. Parte 4: Escaleras articuladas con bisagras 
simples o múltiples. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el 
trabajo  

• UNE-EN 131-6:2015 Escaleras. Parte 6: Escaleras telescópicas. CTN: AEN/CTN 
81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.  

• UNE-EN 131-7:2013 Escaleras. Parte 7: Escaleras móviles con plataforma. CTN: 
AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo.  

1.1.26.2. Torres de acceso  

• UNE-EN 1004:2006. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con 
elementos prefabricados. Materiales, dimensiones, cargas de diseño y requisitos 
de seguridad y comportamiento. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento para trabajos 
temporales en obra - Andamios.  

• UNE-EN 12810-1:2005. Andamios de fachada de componentes prefabricados. 
Parte 1: Especificaciones de los productos. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento 
para trabajos temporales en obra.  
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• UNE-EN 12810-2:2005 Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 
2: Métodos particulares de diseño estructural. CTN: AEN/CTN 180 - Equipamiento 
para trabajos temporales en obra. 

1.1.26.3. Sistemas de protección individual.  

Sistemas de líneas de vida.  

• UNE-EN 360:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.  

• Dispositivos anticaídas retráctiles. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL  

• UNE-EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. 
Arneses anticaídas. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

• UNE-EN 362:2005 Equipos de protección individual contra caídas de altura.  

• Conectores. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual  

• UNE-EN 363:2009 Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de 
protección individual contra caídas. CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual  

• EN 795:2012 Personal fall protection equipment - Anchor devices. CTN: AEN/CTN 
81/SC 1 - Protección individual  

• UNE-EN 353-1:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 
1:  

Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. CTN: 
AEN/CTN  

• 81/SC 1 - Protección individual  

• EN 353-1:2014. Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters 
including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor 
line.  

• CTN: AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual-  

• UNE-EN 353-2:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 
2:  
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Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible. CTN:  

• AEN/CTN 81/SC 1 - Protección individual 

1.1.26.4. Sistemas de protección colectiva: 

Sistema provisional de protección de borde. 

UNE-EN 13374:2013 Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 
producto. Métodos de ensayo. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva 
en el trabajo. 

Redes de seguridad. 

UNE-EN 1263-1:2004 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el trabajo. 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. CTN: AEN/CTN 81/SC 2 - Medios de protección colectiva en el 
trabajo. 

Sistema de protección de borde definitivos. 

UNE 85237:1991. Barandillas. Definiciones, terminología, condiciones generales de 
seguridad. 

Guardacuerpos 

UNE-EN ISO 14122-3:2002. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente 
a máquinas e instalaciones industriales. Parte 3: Escaleras, escalas de peldaños y 
guardacuerpos. (ISO 14122-3:2001). 

1.2. Funciones de las partes implicadas 

1.2.1. Promotor 

El Promotor es cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una 
obra. 

El Promotor designará un Coordinador de Seguridad y Salud durante la elaboración del 
proyecto de obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas, 
más de una empresa, una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores 
autónomos. La designación del Coordinador de Seguridad y Salud no exime el Promotor 
de sus responsabilidades. 
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La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) 
será requisito necesario para el visado de aquél en el colegio profesional correspondiente, 
así como para la expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites 
por parte de las Administraciones Públicas. 

El Promotor tiene, además, como funciones: 

• Designar a la Dirección Facultativa. 

• Ordenar la elaboración del estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, según 
los casos, asegurándose de que esto incluye la información relevante para 
posterior adaptación del PSS (Ej. riesgos propios del emplazamiento, Plan de 
Emergencia y Evacuación, coordinación de actividades con empresas 
concurrentes, etc.). 

• Comunicar el cierre de la obra y el paso a explotación mediante el registro en 
anexo XII del capítulo 5 del presente Plan. 

1.2.2.  Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa es el técnico o técnicos competentes designados por el Promotor, 
encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra, asumiendo la función 
técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación 
de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias  

Caso no sea necesaria la designación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, as funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. 

1.2.3. Coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra es el 
técnico competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el Promotor para 
llevar a cabo las tareas a continuación mencionadas: 

• Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
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­ Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

­ Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

• Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 
10 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones contenidas en el mismo. 

• Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

• Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 

1.2.4. Contratista 

El contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
Promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar 
la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

El Contratista o Subcontratista tiene como funciones: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre - Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 

• Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a 
la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
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• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que refiere a su seguridad 
y salud. 

• Formar e informar sobre el contenido del Plan de Seguridad y Salud aprobado, a 
todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles 
cumplir con las medidas de prevención en él expresadas. Por parte de las 
subcontratas, se firmará un documento de adhesión al Plan de Seguridad y Salud 
de la contrata principal. 

• Informar de inmediato de los accidentes leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador de Seguridad y Salud y / o Dirección Facultativa durante la ejecución 
de la obra. 

• Colaborar con el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
y con la Dirección Facultativa, en la solución técnico preventiva de los posibles 
imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre 
la marcha, durante la ejecución de la obra. 

• Nombrar a un trabajador propio o un trabajador del servicio de prevención ajeno 
que actúe como Recurso Preventivo de acuerdo a lo establecido en la Ley 54/2003 
del 12 de Diciembre. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador a de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 

Además, contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y 
Salud, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Las responsabilidades del Coordinador de Seguridad y Salud, de la Dirección Facultativa 
y del Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 

• El Contratista Principal tiene, además, como función, elaborar y presentar el Plan 
de Seguridad para su aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, antes del comienzo de la misma. 
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1.2.5. Estructura del Contratista Principal 

1.2.5.1. Director de Proyecto 

El Director de Proyecto tiene como funciones: 

• Trasladar al Servicio de Prevención Mancomunado de FORESTALIA el Estudio de 
Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de ejecución de la obra, para la 
elaboración del Plan de Seguridad y Salud que regule las medidas de seguridad a 
cumplir durante la construcción del parque eólico. 

• Solicitar a la empresa con suficiente antelación los recursos necesarios en base al 
volumen y ritmo de la obra para garantizar un control adecuado. 

• Aceptar las Medidas Preventivas derivadas de la valoración específica de riesgos 
hecha por los técnicos de prevención asignados, y recogidas en los Planes de 
Seguridad y Salud elaborados para la Construcción de los parques eólicos a su 
cargo, comprometiéndose a ejecutarlas en su totalidad y a comunicar cualquier 
eventual alteración del método de trabajo en base al cual han sido emitidas dichas 
medidas, así como a comunicar previo al inicio de los trabajos, cualquier nueva 
actividad no contemplada en el referido PSS. 

• Tramitar el Plan de Seguridad y Salud elaborado específicamente para el parque a 
su cargo previo al inicio del montaje acorde al Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 

• Exigir a las empresas contratadas por FORESTALIA para el desempeño de la 
actividad y que desarrollan la misma en el parque eólico a su cargo, la 
documentación que acredite el cumplimiento de la legislación aplicable en materia 
de prevención, y regulada por el Reglamento de Coordinación de Actividades en 
Parque Eólico (RCA). 

• Exigir el cumplimiento de la legislación, prácticas, planes, programas y 
procedimientos de seguridad ejerciendo el liderazgo en materia de prevención 
entre el personal propio y contratado a su cargo. 

• Supervisar el cumplimiento de la ley de Subcontratación (Ley 32/2006 de 18 de 
octubre) para garantizar se respetan los niveles de contratación en el proyecto a 
su cargo, asegurando vienen recogidas las empresas que forman parte de la obra 
en el Libro de Subcontratación (ver apartado 2.8 del presente capítulo). 

• Intermediar con la propiedad de manera que se garantice una coordinación 
adecuada entre FORESTALIA, las empresas que pudieran estar contratadas por 
ésta, y terceras empresas al margen de la responsabilidad de FORESTALIA y / o 
de la Propiedad que pudieran concurrir en el centro de trabajo. 
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• Elaborar la planificación detallada de los trabajos a ejecutar por FORESTALIA, 
actualizándola en función de la evolución de los trabajos, y cotejándola con el resto 
de las planificaciones de empresa concurrentes para identificar la necesidad de 
coordinación entre ambas. 

• Planificar en base a los recursos que FORESTALIA ponga a su disposición, el 
seguimiento suficiente del trabajo que desarrolle el personal a su cargo de manera 
que se garantice el cumplimiento tanto de los procedimientos y normativas de 
FORESTALIA, como de las medidas de seguridad establecidas en el Plan de 
Seguridad y Salud. 

• Coordinar con el departamento de Servicios el traspaso de la cesión de 
responsabilidad en un parque eólico una vez haya finalizado su actividad de 
acuerdo al apartado 2.11 Gestión de Cierre de Obra. 

• Archivar y conservar durante cinco años la documentación de seguridad de las 
empresas y contratas participantes en cada uno de los proyectos a su cargo. 

• No permitir el inicio o continuidad de los trabajos en caso de no poder garantizarse 
la suficiencia de los recursos procedimentados (cumpliendo los procedimientos y 
normativas de FORESTALIA así como las medidas de seguridad recogidas en el 
Plan de Seguridad y Salud), o que el emplazamiento no reúna las condiciones 
mínimas establecidas por FORESTALIA. 

1.2.5.2. Supervisor de Montaje 

El Supervisor de Montaje tiene como funciones: 

• Colaborar con los Recursos Preventivos o encargarse directamente (caso de estar 
designado para esta función) de controlar, verificar y vigilar el cumplimiento de 
los Planes de Seguridad y Salud por parte del personal propio y contratado, 
durante las actividades desarrolladas por dicho personal en el parque bajo su 
supervisión. 

• Reportar al Director de Proyecto la evolución de los trabajos en parque para 
mantener actualizada la planificación de los mismos. 

• Auxiliar al Director de Proyecto en la definición de los medios de coordinación 
necesarios en función del estado de los trabajos. 

• Coordinar de las actividades de las distintas empresas concurrentes en el parque 
bajo su supervisión, garantizando el buen hacer entre ellas. 

1.2.5.3. Tecnico de prevención  

Se entenderá como “Técnico de prevención” a la persona designada por su propia 
empresa, responsable de liderar la prevención y supervisar el cumplimiento de las 
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medidas preventivas durante las operaciones en el parque eólico que por su riesgo así lo 
requieran, y que cuenta con los conocimientos, cualificación (en base a las exigencias 
legislativas del país donde se desarrolle la actividad), y experiencia necesarios, que 
incluye una formación preventiva reglada en caso de existir. 

Las acciones a realizar por el Técnico de prevención provisto por FORESTALIA. para 
realizar las labores de supervisión del cumplimiento de la seguridad durante los trabajos 
de montaje serán las siguientes: 

• Colaborar en todo momento con el Director de Proyecto para velar por el buen 
funcionamiento del Proyecto y el cumplimiento de todos los aspectos que en 
materia de seguridad y salud apliquen. 

• Inspeccionar las características del emplazamiento y adaptar el PSS generado para 
el desarrollo de la actividad en el parque a las particularidades del mismo. 

• Realizar Inspecciones de Seguridad a los trabajos realizados en PE y a las 
condiciones generales de seguridad y salud del centro de trabajo.  

• Recopilar y comprobar que la documentación de seguridad del personal bajo 
supervisión de FORESTALIA (propio y contratado) que va a participar en la obra, 
requerida mediante el procedimiento interno de FORESTALIA. para la Coordinación 
de Actividades en Parque Eólico (formación, aptitudes médicas, entrega de EPI´s, 
etc.) está correctamente presentada. Se conservará una copia de la misma no 
dejando participar en los trabajos al personal que previamente no la haya 
presentado. 

• Organizar una reunión semanal de las contratas que intervienen en la obra, en la 
cual se realice formación / información a todos trabajadores que habitualmente 
participan en ella, de los riesgos que puedan entrañar las peculiaridades del 
montaje. Además se tratarán temas como incidentes ocurridos, acciones 
correctoras, etc. 

• Elaborar el Plan de Acción Preventiva en PE, manteniéndolo al día y dándole 
seguimiento en las reuniones semanales de Seguridad y Salud en obra. 

• Rellenar el “Acta de Reunión de Prevención de riesgos laborales en Parque Eólico”, 
reflejando en la misma lo tratado en las reuniones semanales con las contratas 
que intervienen en la obra. 

• Estar presente en obra durante las distintas fases de construcción del parque, y 
comprobar que todas las contratas de FORESTALIA. cumplen con lo exigido en el 
Plan de Seguridad y Salud, y en la Evaluación de Riesgos para el Construcción de 
Parques Eólicos, y en particular ha de estar presente en aquellas operaciones que 
entrañen riesgos especiales o la necesidad de coordinación de empresas, como las 
manipulaciones de cargas en montaje de tramos, nacelle o rotor  y deberá 
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coordinar a los Recursos Preventivos designados por las empresas subcontratistas 
para garantizar que todas las operaciones con riesgo están supervisadas. 

• Rellenar diariamente el Parte de Visita a Obra en Parque Eólico, reflejando en el 
mismo los trabajos inspeccionados (siguiendo Hoja de Ruta de Montaje) y posibles 
incidencias que se puedan producir, o la ausencia de las mismas en su caso. 

• Vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas para el desarrollo 
de los trabajos mediante la aplicación del registro de Inspección de Seguridad en 
Construcción de Parque Eólico. Caso de disponer de software diseñado a tal fin se 
utilizará éste como método de aplicación para la inspección. 

• Comunicar las desviaciones detectadas mediante el registro incluido en el 
Reglamento de Coordinación de Actividades  Se dará aviso a la contrata de la 
detección de la desviación y la forma correcta en la que debe proceder, dejando 
recogido en dicho registro esta comunicación. 

• Paralizar los trabajos ante la detección de un riesgo grave e inminente para la 
salud de los trabajadores o de desviaciones  

• Participar en la investigación de todo accidente ocurrido entre el personal propio o 
contratado por FORESTALIA, apoyando al Director de Proyecto en dicha 
investigación. Asegurarse además que cuando sea requerido, se de el aviso a la 
autoridad laboral, por parte de las contratas implicadas. 

• Con la finalización de la semana laboral enviar al Director de Proyecto y al 
Coordinador H&S de Construcción de FORESTALIA toda la información elaborada 
y recogida. 

• Ser partícipe del deseo de mejora continua de FORESTALIA, aportando las posibles 
mejoras que como técnicos se les pueda ocurrir tras analizar los distintos trabajos. 

• Archivar en papel todos los originales de los informes semanales y los registros 
que lo forman, así como la documentación de seguridad del personal partícipe en 
los trabajos. Toda esta información deberá estar siempre disponible en parque 
ante una posible petición de FORESTALIA., de la Inspección de Trabajo o el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

• Recopilar el cálculo de los índices de siniestralidad de cada mes de las distintas 
contratas que intervienen en obra según la herramienta definida por FORESTALIA. 

1.2.5.4. Recurso preventivo 

• Se entenderá como “Recurso Preventivo” a la persona designada por su propia 
empresa, responsable de liderar la prevención y supervisar el cumplimiento de las 
medidas preventivas durante las operaciones en el parque eólico que por su riesgo 
así lo requieran, y que cuenta con los conocimientos, cualificación (en base a las 





PLIEGO - Estudio de seguridad y salud 

 

238 
 

exigencias legislativas del país donde se desarrolle la actividad), y experiencia 
necesarios, que incluye una formación preventiva reglada en caso de existir. 

• La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos será necesaria en 
los siguientes casos: 

• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el 
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo 
exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

• Los Recursos Preventivos deberán ser suficientes en número para vigilar y velar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro 
de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su 
presencia. Deberán, además, disponer de los medios técnicos necesarios para el 
desarrollo de sus funciones. 

• Cuando estén presentes en PE diferentes Recursos Preventivos éstos deberán 
colaborar entre sí. 

• Con carácter general, la presencia de los Recursos Preventivos tiene como finalidad 
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos 
derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado 
control de dichos riesgos. 

1.2.6. Estructura del Subcontratista 

El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 
con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

1.2.6.1. Jefe de Equipo 

El Jefe de Equipo tiene como funciones: 

• Conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa en vigor y la legislación aplicable 
en su área de actividad. 

• Promover y planificar acciones y procedimientos de formación, información y 
participación para integrar al personal a su cargo en las finalidades de prevención, 
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garantizando la implementación de los “5 minutos de seguridad”, antes del 
comienzo de los trabajos, con todos los trabajadores que intervengan en la obra, 
en la cual se coordinan y organizan las actividades a desarrollar en ese día, así 
como se analizarán eventuales incidentes ocurridos en parque o otros temas de 
seguridad relevantes. 

• Llevar a cabo las acciones correctoras y preventivas que le sean asignadas en el 
Plan de Acción preventiva del PE. 

• Comunicar a FORESTALIA, de forma inmediata, todo incidente ocurrido durante la 
realización de los trabajos. 

• Ante la detección de cualquier anomalía o acto inseguro que detecte en el área de 
actividad a su cargo, establecerá o propondrá las acciones correctoras oportunas 
velando por su implementación. 

• Conocer la Evaluación de Riesgos de todas las fases de los trabajos y asegurarse 
que el personal está formado en los mismos y no existen riesgos adicionales no 
contemplados en la misma. En caso de detectar dichos riesgos: 

­ Lo comunicará a FORESTALIA para completar el PSS; 

­ Adoptará las medidas extraordinarias que considere oportunas para evitar o 
minimizar los riesgos para las personas, incluyendo la posible paralización de 
los trabajos. 

Toda actividad en el emplazamiento a su cargo deberá ser impedida ante la ausencia de 
una Evaluación de Riesgos ó un Plan de Seguridad y Salud en la que se recojan las 
medidas preventivas a adoptar para dicha actividad. 

• Solicitar a su empresa, y / o a FORESTALIA caso del ser responsable, con suficiente 
antelación los recursos necesarios en base al volumen y ritmo de los trabajos a 
desarrollar en el centro de trabajo bajo su responsabilidad. 

• Garantizar que la ejecución de los trabajos en el área de actividad bajo su 
responsabilidad sea realizada de forma estandarizada, cumpliendo con los 
procedimientos y normativas de FORESTALIA, así como con las medidas de 
seguridad establecidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Exigir el cumplimiento de la legislación, prácticas, planes, programas y 
procedimientos de seguridad ejerciendo el liderazgo en materia de prevención 
entre el personal a su cargo. 

• Revisar el correcto estado de los equipos de trabajo a utilizar en la obra. 
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1.2.6.2. Jefe de Maniobra 

El Jefe de Maniobra tiene como funciones: 

• Supervisar y dirigir la maniobra. 

• Conocer en su integridad el diseño de la maniobra, en caso de duda o discrepancia 
la deberá aclarar con el diseñador de la maniobra. 

• Inspeccionar el estado de la carga, accesorios de elevación y eslingado, así como 
el izado correcto de la carga, y en general toda circunstancia de la maniobra. 

• Comprobar que el operador de la grúa asegura el correcto estado y funcionamiento 
de la grúa, y lleva a cabo las responsabilidades y obligaciones que la ITC-MIE-
AEM-4 le atribuye como operador de grúa. 

• Previamente a la maniobra se reunirá con el personal que intervenga en la misma, 
gruístas, enganchadores, etc., al efecto de asegurarse de que conocen todas las 
circunstancias de la maniobra y sus propias responsabilidades. 

• Antes de la maniobra se asegurará de que están operativos los dispositivos de 
comunicación (interfonos, señales, altavoces, bocinas, etc.) 

• Inspeccionará, junto con el operador de grúa, el estado del terreno. 

El Jefe de Maniobra deberá contar con la experiencia necesaria para el control de los 
trabajos a desarrollar, y estar físicamente presente de manera continua durante la 
maniobra, mientras desarrolle las funciones como Jefe de Maniobra. Su designación 
deberá ser comunicada a los gruístas y resto de trabajadores que intervengan en la 
operación, en reunión previa de coordinación de la maniobra. 

El Jefe de Maniobra deberá conocer el idioma de las personas implicadas para transmitir 
la información sin problemas de comunicación. 

1.2.6.3. Operador de Grúa 

El Operador de grúa tiene como funciones: 

• La conducción de la grúa móvil. 

• Conocer las instrucciones del fabricante para las operaciones de elevación y 
mantenimiento de la grúa. 

• La instalación y comprobación del funcionamiento del indicador de capacidad / 
limitador de capacidad, así como de todos los dispositivos de seguridad de la grúa. 
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• El emplazamiento de la grúa a partir de los datos sobre resistencia del terreno, 
pesos, balance de cargas y distancias, alturas y profundidades a operar durante 
las maniobras, debidamente aportadas por el arrendatario. 

• La colocación y comprobación de las placas de apoyo y de los gatos de apoyo y su 
correcto y seguro uso. 

• La comprobación del correcto montaje y del estado general de la grúa (cables, 
ganchos, plumin, roldanas, bulones, clips de seguridad, etc.) garantizando el 
correcto funcionamiento de la misma durante la realización de los trabajos. 

• El funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros 
efectos climáticos sobre la carga y sobre la grúa. 

El Operador de la grúa deberá contar con la formación profesional adecuada o carné 
oficial de operador de grúa móvil autopropulsada de al, menos, categoría igual o superior 
a la correspondiente a la carga nominal de la grúa empleada en la operación (según ITC-
MIE-AEM-4). Su designación se comunicará al Jefe de Maniobra y resto de trabajadores 
que intervengan en la operación, en reunión previa de coordinación de la maniobra. 

1.2.6.4. Recurso Preventivo de la Contrata 

Se entenderá como “Recurso Preventivo” a la persona designada por su propia empresa, 
responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas 
durante las operaciones en el parque eólico que por su riesgo así lo requieran, y que 
cuenta con los conocimientos, cualificación (en base a las exigencias legislativas del país 
donde se desarrolle la actividad), y experiencia necesarios, que incluye una formación 
preventiva reglada en caso de existir. 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos será necesaria en los 
siguientes casos: 

• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 
condiciones de trabajo detectadas. 

Los Recursos Preventivos deberán ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento 
de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
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tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. Deberán, además, 
disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Cuando estén presentes en PE diferentes Recursos Preventivos éstos deberán colaborar 
entre sí. 

Con carácter general, la presencia de los Recursos Preventivos tiene como finalidad 
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos 
derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control 
de dichos riesgos. 

Es obligatoria la presencia de un Recurso Preventivo de la Contrata en las siguientes 
situaciones: 

 RECURSO 
PREVENTIVO 

OBRA CIVIL Trabajos de obra civil Sí 

 

 

MONTAJE 
MECANICO 

Recepción, Descarga y Montaje Virola 
Cimentación 

Sí 

Descarga, Acopio y Montaje Tramo Inferior Sí 

Descarga, Acopio y Montaje Tramo 
Intermedio 

Sí 

Descarga, Acopio y Montaje Tramo superior Sí 

Descarga, Recepción y Montaje Nacelle Sí 

Descarga, Acopio y Montaje Rotor Sí 

MONTAJE 
ELECTRICO 

Montaje Eléctrico Sí 

 Montaje Líneas de Vida Sí 
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MONTAJES 
AUXILIARES 

Montaje Elevadores Sí 

Desmontaje de Jaulas Si 

 

SUPERVISION /
INSPECCIÓN 

Montaje Mecánico Sí 

Montaje Eléctrico Sí 

Puesta en Marcha Sí 

OTROS Trabajos en Espacios Confinados* Sí 

 

Sus funciones en el ámbito de la seguridad y salud en obra son: 

• Estar presente en aquellas operaciones que entrañen riesgos especiales o la 
necesidad de coordinación de empresas, para las cuales hayan sido designados, 
comprobando que el personal que participa en las operaciones cumple con lo 
exigido en el Plan de Seguridad y Salud, y en la Evaluación de Riesgos para el 
Construcción de Parques Eólicos. 

• Vigilar y velar el cumplimiento de las medidas de prevención incluidas en el Plan 
de Seguridad y Salud o Instrucciones de Seguridad específicas para aquellos 
trabajos realizados por la Contrata que implican riesgos especiales y / o sean 
exigidos por la legislación vigente. 

• Participar en cuantas reuniones de seguridad le sean convocadas en obra para 
tratar aquellos riesgos que puedan entrañar las peculiaridades del parque. 

• Paralizar los trabajos de la Contrata ante la detección de un riesgo grave e 
inminente para la salud de los trabajadores. 

• Analizar local y puntualmente la situación de cada trabajo, al objeto de poder 
identificar posibles riesgos que no hayan estado previstos con antelación en el Plan 

Nota: entendiendo como tal cualquier operación llevada a cabo en el interior de las 
palas de los aerogeneradores; o en la que haya que introducirse en el interior de 
arquetas con ventilación natural desfavorable, en las que puedan acumularse 
contaminantes tóxicos o inflamables o que presenten una atmósfera deficiente en 
oxígeno. 
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de Seguridad y Salud o Instrucciones de Seguridad debido a las condiciones 
particulares en como se desarrolla la tarea. 

• Comunicar cualesquiera desviaciones o riesgos encontrados durante la realización 
de los trabajos por parte de la contrata. 

• Participar en la investigación de todo incidente y accidente del personal de la 
contrata que haya ocurrido durante los trabajos para los que ha sido designado. 

• Participar en la política de mejora continua de FORESTALIA aportando las posibles 
mejoras que como experto en prevención se le pueda ocurrir tras analizar los 
distintos trabajos. 

• Colaborar con el Recurso Preventivo de FORESTALIA en todo aquello relacionado 
con la seguridad y salud que este último le requiera. 

Si alguna de las empresas contratadas por FORESTALIA subcontrataren a otras para dar 
cumplimiento al contrato con aquélla, deberán exigirles esta misma figura de Recurso 
Preventivo, para impulsar la seguridad y salud entre el personal de su empresa. 

El Recurso Preventivo de la Subcontrata deberá cumplir con los mismos requisitos del 
Recurso Preventivo de la contrata y estar presente en obra durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia. 

1.2.7. Trabajadores 

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la 
información de los riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de 
prevención. La información deberá ser comprensible para todos los trabajadores 
afectados. 

Se incluyen entre sus funciones: 

• Conocer y cumplir la normativa de seguridad y salud en su área de 
responsabilidad. 

• Asistir a los cursos y actividades que organice la empresa para su formación e 
información en materia de Prevención. 

• Realizar el trabajo de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

• Realizar propuestas de mejora de las condiciones de trabajo. 

• Colaborar con el análisis de accidentes. 

• Cooperar en la lucha contra cualquier emergencia que pueda presentarse. 
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• Notificar de inmediato a sus superiores cualquier incidente sufrido para el análisis 
por parte de la empresa y la definición de acciones preventivas caso de ser 
necesario. En el caso de accidente muy grave o mortal, entre el personal propio o 
contratado, trasladarlo a su superior jerárquico y caso de no localizarlo llamar por 
teléfono de manera inmediata al servicio de CCS para que FORESTALIA active una 
actuación ágil y eficaz. 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos son las siguientes: 

• Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por 
su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el 
trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

• Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

­ Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 
los equipos, máquinas, aparatos, herramientas, sustancias y productos 
químicos, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con 
los que desarrollen su actividad, revisando previamente que se encuentran en 
buenas condiciones de uso. 

­ Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas por éste. 

­ No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su 
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

­ Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su 
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

­ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
el trabajo. 

­ Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 
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El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de 
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

1.2.8. Trabajadores autónomos 

El trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, 
que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un 
contrato laboral, y que asume contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el 
Subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Se incluyen entre sus funciones: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre - Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo 
IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, durante la ejecución de la obra. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

Los trabajadores autónomos, previo al inicio de los trabajos deberán informar sobre los 
riesgos de su actividad al contratista principal y cumplir con lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud del contratista principal, tal como indica el artículo 12 del RD 1627/97. 
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1.3. Personal del contratista, técnico de seguridad y 
salud, servicios médicos 

1.3.1. Sistema decidido para el control del nivel de 
seguridad y salud en la obra 

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud deberá incorporar las siguientes 
directrices. 

La organización preventiva de la obra deberá tener en cuenta las indicaciones del articulo 
16 de la Ley 31/1995, redactado de acuerdo con las modificaciones introducidas por la 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre. 

Para lograr la eficacia de las medidas previstas resulta necesario articular una serie de 
recursos, protocolos y procedimientos preventivos que, a su vez, deberán ser 
desarrollados y puestos en práctica por parte de los responsables de las empresas 
participantes en la obra. Al mando de esta organización preventiva se situará un 
Ingeniero formación especializada de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales como máximo responsable de la seguridad de la obra (técnico de seguridad). 
Dicho técnico deberá contar con un equipo de seguridad que se definirá de manera 
concreta en el plan de seguridad y salud de las obras y que deberá garantizar la eficacia 
y suficiencia de las medidas preventivas a implantar. Así mismo, y en las actividades de 
especial riesgo, el contratista deberá disponer de la presencia de recursos preventivos 
con las funciones y requisitos establecidos en la normativa de prevención. 

El empresario contratista principal deberá articular procedimientos específicos para 
cumplir, con carácter mínimo, las siguientes obligaciones en el ámbito de la obra a 
ejecutar: 

Formación de los trabajadores. Todos los trabajadores de la obra deben contar con una 
formación teórico-práctica suficiente y adecuada de los riesgos inherentes al puesto de 
trabajo o función que vaya a desarrollar cada uno, la cual debe ser impartida, dentro de 
la jornada o fuera de ésta pero compensando las horas invertidas, con cargo al 
empresario contratista. Asimismo, el citado empresario, debe asumir formalmente el 
compromiso de exigir la formación correspondiente a las empresas subcontratistas 
respecto de los trabajadores de éstas que se vayan a incorporar a la obra antes de su 
incorporación. 

Información a los trabajadores. Los trabajadores de la obra deben ser informados de 
todos los riesgos que les puedan afectar, bien por ser propios de su trabajo o función, o 
bien por ser inherente al medio en que se van a ejecutar o ser producto de las materias 
primas que se van a utilizar, así como de las medidas y actividades de protección y 
prevención previstas para combatir unos y otros, y de las medidas de emergencia 
previstas en el Plan correspondiente. A la vez, se debe facilitar a los trabajadores el 
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derecho a formular propuestas que mejoren la seguridad del tajo. Igualmente, se debe 
controlar que las empresas subcontratistas faciliten esta información y participación a 
sus trabajadores. 

Coordinación de actividades empresariales e intercambio de información e instrucciones 
entre empresarios. Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de 
acción preventiva y la aplicación correcta de los métodos de trabajo de las empresas que 
concurran en el mismo centro de trabajo; para procurar la adecuación tanto de los riesgos 
que puedan afectar a trabajadores de dichas empresas, como las correspondientes 
medidas aplicables para su prevención; así como, para tener controladas las 
interacciones que se puedan derivar de las diferentes actividades desarrolladas por las 
empresas concurrentes en el mismo centro de trabajo, sobre todo cuando puedan 
aparecer riesgos graves o muy graves, o cuando se desarrollen actividades que se 
pudieran considerar incompatibles entre sí, existen una serie de obligaciones de 
cooperación y coordinación entre las diferentes empresas concurrentes a fin de cumplir 
la normativa de prevención de riesgos laborales y de lograr así la seguridad de sus 
actuaciones. Todo ello teniendo en cuenta los principios establecidos en el RD 171/04, 
se concreta en cumplir las siguientes obligaciones: 

La de informar el contratista principal al resto de empresarios y trabajadores autónomos 
que concurran con él en la obra, antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre 
los riesgos que existan en el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y 
sobre las medidas de prevención, protección y emergencia previstas al efecto. 

Igualmente, la de facilitar el contratista al resto de empresarios y trabajadores 
autónomos concurrentes en la obra, también antes del inicio de la actividad de éstos, las 
instrucciones que se estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos existentes 
en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos y las medidas que 
deberán aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia. Tanto la información 
como las instrucciones se deberán facilitar por escrito cuando los riesgos de que se trate 
pudieran ser considerados como graves o muy graves.     

La obligación del empresario principal de vigilar que las empresas concurrentes en el 
mismo centro de trabajo faciliten la información y las instrucciones recibidas sobre 
riesgos y medidas de protección, prevención y emergencia a sus trabajadores y controlar 
su cumplimiento por éstas y por los trabajadores autónomos.  

Deber de vigilancia del contratista principal. Vigilancia respecto a las empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos, mientras dure la participación de éstos en la 
ejecución de la obra. Así, deberán citarse expresamente las siguientes cuestiones:  

El contratista principal deberá vigilar el cumplimiento, no sólo por las empresas 
subcontratistas, sino también por sus trabajadores, y trabajadores autónomos, de la 
parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a ejecutar en la obra. 
Para ello, requerirá de dichas empresas la organización preventiva que van a aportar a 
su actividad en la obra, con la finalidad de controlar el cumplimiento de dicha obligación, 
y la incluirá en el propio Plan como un anexo al mismo. Dicha organización actuará de 
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manera conjunta, pero subordinada a la del contratista principal, para vigilar que los 
trabajadores de la subcontrata cumplan con meticulosidad las obligaciones preventivas 
incluidas en al Plan que afecten a su trabajo. 

El contratista principal exigirá por escrito a las empresas subcontratistas la acreditación 
del cumplimiento de sus obligaciones de información y de formación con los trabajadores 
que vayan a realizar actividades en la obra. 

Igualmente, controlará que entre las mismas empresas subcontratistas y entre éstas y 
los trabajadores autónomos se ha establecido la coordinación oportuna que garantice el 
cumplimiento de los principios de acción preventiva. 

En base a la disposición adicional única del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, actualizado 
el 23/3/2010, el Plan de Seguridad deberá definir tanto, la forma de llevar a cabo la 
presencia de los recursos preventivos como los interlocutores de la empresa contratista 
en la obra para que los mismos recursos lleven a cabo sus obligaciones. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores. El empresario principal deberá garantizar que 
lleva a cabo las actuaciones necesarias para garantizar el correcto estado de los 
trabajadores de la obra (propios y subcontratados), así como que nos e generan nuevos 
riesgos por posibles afecciones de los mismo. 

Control de la Subcontratación. En el ámbito concreto de las obras, el empresario 
contratista principal será el responsables de: 

Estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas  y cumplir el porcentaje legal de 
trabajadores indefinidos. (RD 1109/07). 

Impedir las subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de 
requisitos objetivos para poderlas llevar a cabo. 

Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (disponer de una 
organización preventiva, formación en prevención de sus trabajadores y calidad en el 
empleo mediante el porcentaje de trabajadores en régimen indefinido). Para ello exigirá, 
como condición inexcusable para la incorporación a la obra, que todas las empresas 
subcontratistas figuren correctamente inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas. 

Impedir que los trabajadores autónomos o las empresas subcontratistas cuya principal 
prestación sea la mano de obra subcontraten actividad alguna. 

Exigir transparencia en la subcontratación (exigiendo su documentación y reforzando la 
participación de la representación legal de los trabajadores). 

Habilitar y mantener actualizado el Libro de Subcontratación de la obra con los requisitos, 
condiciones y trámites impuestos en la normativa reguladora de la subcontratación. 

Así mismo, el empresario contratista principal queda obligado a cumplir los siguientes 
mandatos preventivos: 
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Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 
en la obra o cuando una de las empresas subcontratistas lo soliciten por considerar que 
algunos o todos los riesgos que entraña su forma de realizar las actividades 
subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y 
adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Así mismo, sólo 
podrán utilizar los equipos de trabajo aquellos trabajadores que cuenten con la debida 
habilitación para ello. 

Adoptar el compromiso de garantizar que, antes del inicio de un tajo, tanto sus 
trabajadores, como los de las empresas subcontratistas, dispongan de los equipos de 
protección individual y colectiva previstos en el Plan para el desempeño de sus funciones, 
y de vigilar de manera especial, a través de su organización preventiva en obra,  que se 
hace un uso efectivo de los mismos. 

Adoptar el compromiso del contratista de no emplear en las obras trabajadores 
provenientes de empresas de trabajo temporal. 

Información e investigación de accidentes. El empresario deberá facilitar al promotor en 
el plazo máximo de cinco días un informe sobre los accidentes leves e incidencias graves 
que se hayan producido en su obra; idéntico compromiso, a cumplimentar en el plazo 
más inmediato que se pueda desde el momento de su producción, los accidentes graves 
y muy graves (según criterio de los recursos preventivos), así como los mortales, 
utilizando vía telefónica y, en el plazo improrrogable de 24 horas, el informe escrito 
correspondiente de tales accidentes. Además, la organización preventiva del contratista 
deberá facilitar mensualmente los índices de siniestralidad de la obra. 

1.3.2. Obligaciones generales 

1.3.2.1. Del Contratista 

El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un programa 
adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea conforme a 
las disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los lugares de trabajo, en 
materia de seguridad y salud, por la autoridad competente y el Ingeniero Director de las 
obras. 

El Contratista deberá incluir un programa de inspección previo al comienzo de las obras 
con el fin de supervisar las prendas de trabajo y elementos de protección individual o 
colectiva, así como la iluminación prevista en las obras, señalización, etc. 

El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento de los 
lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria de 
modo tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de daño 
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para la salud que sea razonable y factible evitar. En especial, las obras deberán 
planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada para: 

• Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar de trabajo. 

• Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos 
o molestos. 

• Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de Seguridad y Salud 
de las obras. 

• Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad 
y salud. 

• Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos 
nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas 
que se encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no trabajadores de la misma, 
de todos los riesgos que puedan derivarse de ella. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes 
efectúen periódicamente inspecciones de seguridad de todos los edificios, instalaciones, 
equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de trabajo, 
de conformidad con las disposiciones vigentes. Los técnicos competentes deberán 
examinar, por tipos o por separado, según convenga, la seguridad de las máquinas, 
equipos y materiales empleados en la construcción. 

Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, el Contratista deberá cerciorarse 
que aquellos cumplen con las disposiciones vigentes relativas a seguridad y salud, y si 
no existiesen disposiciones concretas al respecto, asegurarse de que están diseñados o 
protegidos de manera que su uso sea seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. 

El Contratista deberá asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores efectúen 
su cometido en las mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 

El Contratista deberá asignar a los trabajadores únicamente a trabajos  adecuados a su 
edad, aptitud física, estado de salud y capacidades. 

El Contratista deberá asegurarse de que todos los trabajadores están bien informados de 
los riesgos relacionados con sus labores específicas y reciben la formación adecuada 
sobre las precauciones que deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades. 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los 
trabajadores conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los 
repertorios de recomendaciones prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos 
relacionados con la prevención de accidentes y riesgos para la salud. 
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El Contratista deberá asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, 
herramientas, maquinaria o lugares de trabajo en que se haya descubierto un defecto 
potencialmente peligroso, sean clausurados o retirados hasta su corrección y 
comprobación. 

El Contratista deberá, cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuera 
necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores. 

En las obras repartidas en varios lugares, como la que nos ocupa, o donde trabajen 
aisladamente pequeños grupos de trabajadores, el Contratista deberá establecer un 
sistema de verificación para comprobar que todos los trabajadores de un turno han 
regresado, al terminar el trabajo. 

El Contratista deberá proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de 
formación y bienestar adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o 
éstas no sean suficientes, deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal 
adecuados. El Contratista deberá asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los 
servicios de salud en el trabajo. 

El Contratista deberá comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud la incorporación de 
subcontratas y trabajadores autónomos con la antelación debida.  

Se atenderá en todo momento a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, especialmente en lo 
relativo a: 

• Inscripción de las empresas participantes en el Registro de Empresas Acreditadas. 

• La cumplimentación del libro de subcontratación. 

• Limitación de los niveles de subcontratación de acuerdo con la Ley . 

Por último el Contratista antes de comenzar su actividad en la obra tiene la obligación de 
realizar la apertura del centro de trabajo. Esta solicitud se hace a través de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o el Organismo similar en la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Esta Declaración de Apertura debe efectuarse 
por el representante legal de la Sociedad o empresario individual. 

El empresario tiene la obligación de realizar la Inscripción de la empresa en la Seguridad 
Social. La afiliación a la Seguridad Social tiene como finalidad cubrir los riesgos de 
enfermedad, accidentes, invalidez, futura pensión, etc., del trabajador, si bien, para la 
cobertura de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, la empresa puede optar 
entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o una Mutua Patronal. Las Mutuas 
Patronales son entidades colaboradoras de la Seguridad Social, supervisadas por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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El Contratista deberá de Definir en su Plan de Seguridad y Salud la forma de satisfacer 
sus obligaciones en materia preventiva (modelo de coordinación de actividades 
empresariales, vigilancia del cumplimiento del Plan de seguridad y salud, y presencia de 
los recursos preventivos, planificación preventiva, formación e información,...). 

Registro de empresa acreditada (REA) 

En secuencia de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción, se ha creado un Registro de Empresas Acreditadas, valido 
para todo el territorio nacional español. La inscripción en dicho registro es de carácter 
obligatorio para las empresas que realicen trabajos de construcción, tal y como 
establecido en el artículo 3 del referido documento. Las empresas subcontratadas por 
FORESTALIA para los trabajos a realizar en Parques Eólicos. 

1.3.2.2. De los trabajadores autónomos 

Serán obligaciones de los trabajadores autónomos: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en epígrafe anterior. 

• Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/97, 
de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de 
construcción. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se trata, 
en concreto, de usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad y utilizar correctamente los medios y 
equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 

• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el Art. 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo participar en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 





PLIEGO - Estudio de seguridad y salud 

 

254 
 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección 
Facultativa. 

• Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

1.3.2.3. De los trabajadores 

Los Contratistas y Subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban: 

• Una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 
adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

• Una copia del Plan de seguridad y salud y, en su caso, de sus modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el Contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

Los trabajadores están obligados a seguir las indicaciones especificadas en dicho Plan, 
así como el uso de las medidas de protección que se les proporcione, debiendo pedir 
aquella protección que consideren necesaria y no se les haya facilitado. 

1.3.3.  De cooperación entre empresas que coinciden en una 
obra 

Las empresas que coincidan en una obra, establecerán los medios de coordinación que 
sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales de sus 
respectivos trabajadores. Asimismo, establecerán los medios de coordinación que sean 
necesarios para la protección y prevención de riesgos y la información sobre los mismos 
a sus respectivos trabajadores. 

Además, las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de las obras 
o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen en los 
centros de trabajo donde los primeros desarrollen su actividad deberán vigilar el 
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el 
apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1.995 de PRL. Es decir, el empresario adoptará 
las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

• Los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto aquellos que afecten a 
la empresa en su conjunto como a cada puesto de trabajo o función. 

• Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos 
señalados en el apartado anterior. 
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• Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de esta 
Ley. 

En las empresas que cuenten con Representantes de los Trabajadores, la información a 
que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a 
través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada 
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y las 
medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimento del artículo 20 de la 
Ley 31/1.995 de PRL.: MEDIDAS DE EMERGENCIA. El empresario, teniendo en cuenta el 
tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de las personas ajenas 
a la misma, deberá: 

• Analizar las posibles situaciones de emergencia. 

• Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios. 

• Adoptar las medidas necesarias en materia de lucha contra incendios. 

• Adoptar las medidas necesarias en materia de evacuación de los trabajadores. 

Para cumplir con los cuatro puntos anteriores se deberá: 

• Designar para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas. 

• Que este personal encargado, compruebe periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. 

• Que este personal encargado, posea la formación necesaria, sea suficiente en 
número y disponer de material adecuado. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 
relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

Según lo dispuesto en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los fabricantes, importadores y suministradores 
deberán proporcionar a los empresarios, y estos recabar de aquellos, la información 
necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas, y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones 
de información respecto a los trabajadores. 

Cada empresa responderá solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, que fueran imputables a cualquiera 
de los subcontratistas. 
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En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria 
será responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los 
términos establecidos en la normativa que regula las empresas de trabajo temporal. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

A la forma del contrato, se entregará a cada subcontratista la notificación de sus 
obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un 
formato, incluso en el anexo de documentación, quedando constancia por escrito de su 
realización. 

1.3.3.1. De los trabajadores 

Los trabajadores deberán tener el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento 
de condiciones seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de 
trabajo adoptados en lo que concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de 
formación en materia de seguridad y salud. 

Los trabajadores deberán tener el derecho de alejarse de una situación de peligro cuando 
tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un riego inminente y 
grave para su seguridad y salud. Por su parte deberán tener la obligación de informar de 
ello sin demora a sus superiores jerárquicos. 

De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores 
deberán: 

• Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la aplicación de las 
medidas prescritas en materia de seguridad y salud.  

• Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que 
puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 

• Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los medios 
puestos a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún dispositivo que se 
les haya facilitado para su propia protección o la de los demás. 

• Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación que, a su juicio, 
pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan hacer frente por si solos. 

• Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 

Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, los trabajadores no 
deberán quitar, modificar ni cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros 
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aparatos destinados a su protección o a la de otras personas, ni dificultar la aplicación 
de los métodos o procedimientos adoptados para evitar accidentes o daños para la salud. 

Los trabajadores no deberán tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido 
autorizados a utilizar, reparar o mantener en buenas condiciones de funcionamiento.  

Los trabajadores no deberán dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, 
ni en las inmediaciones de fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o máquinas o 
vehículos pesados en movimiento. 

1.3.3.2. De los trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva, que se recoge en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. Actualizado el 
23/3/2010. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, durante la ejecución de 
la obra, establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos, que establece para 
los trabajadores el artículo 24, apartado 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

• Ajustar su situación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual, conforme a los términos previstos 
en el Real Decreto 773/1997. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, o en su caso, la dirección 
Facultativa. 

• Cumplir  todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

A la firma del contrato, se entregará a cada trabajador autónomo la notificación de sus 
obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un 
formato, quedando constancia por escrito de su realización. 
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1.3.3.3. Obligaciones del Promotor 

Nombrar a un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. Éste debe ser un técnico competente en la tarea, con formación, medios y tiempo 
de dedicación adecuadas a la tarea que se encomienda. 

Velar, a través del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, por el cumplimento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 
Laborales durante el desarrollo de los trabajos. En caso de observar alguna anomalía e, 
informado por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el 
promotor establecerá las medidas oportunas para subsanarla. 

Velar por que el contratista efectúe la preceptiva Apertura de Centro de Trabajo antes 
del comienzo de los trabajos. 

1.3.3.4. Obligaciones para las empresas contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Las empresas que coincidan en una obra, establecerán los medios de coordinación que 
sean necesarios para la protección y prevención de riesgos y la información sobre los 
mismos a sus respectivos trabajadores, conforme el Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales y demás disposiciones vigentes. En este sentido cada empresario que 
participe en las obras nombrará expresamente a su “recurso preventivo” conforme la Ley 
54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, debiendo estar presente en la obra mientras su empresa desarrolle trabajos 
en la misma. 

Además, las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos 
estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva, que se recoge en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 actualizado el 
23/3/2010. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, durante la ejecución de 
la obra, establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 actualizado el 
23/3/2010. 

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos, que establece para 
los trabajadores el artículo 24, apartado 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
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• Ajustar su situación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual, conforme a los términos previstos 
en el Real Decreto 773/1997. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, o en su caso, la la dirección 
Facultativa. 

• Cumplir  todo lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

A la firma del contrato, se entregará a cada trabajador autónomo la notificación de sus 
obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente apartado y recogidas en un 
formato, quedando constancia por escrito de su realización. 

Según la Ley 32/2006 las obligaciones establecidas para las empresas contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos, deberán Acreditar que disponen de recursos 
humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en 
prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

1.3.4. Servicios de prevención 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud, que además debe ser 
especialista obras subterráneas, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan 
presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las 
medidas de seguridad a adoptar. Asimismo. Investigará las causas de los accidentes 
ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron, para evitar su repetición 

La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 
mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 

Si la designación de uno o varios trabajadores para dicho servicio de prevención fuera 
insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño 
de la empresa, de los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores o de la 
peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios 
servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaboraran cuando sea 
necesario. 
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Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 
el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes 
y en lo referente a: 

• El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

• La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

• La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

• La información y formación de los trabajadores. 

• La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 

Este servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, con los medios apropiados 
para poder cumplir sus funciones. 

1.3.5.  Servicios de salud y primeros auxilios 

1.3.5.1. Servicios de salud en el trabajo 

El Contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. Un 
punto muy importante dentro del servicio médico es que el Contratista está obligado a 
realizar: 

• Reconocimiento médico previo. Se realizan después de la incorporación al trabajo 
o, después de la asignación de tareas con nuevos riesgos. Estos reconocimientos 
tiene como objetivo principal evaluar la idoneidad para un particular puesto de 
trabajo, con el fin de adaptar el puesto de trabajo al trabajador. 

• Reconocimiento médico inicial. La Ley General de la Seguridad Social sigue 
prescribiendo la obligatoriedad de los reconocimientos médicos previos a la 
admisión, para todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con 
riesgo de enfermedades profesionales, estableciendo además, el deber de no 
contratar a los trabajadores que sean declarados no aptos en estas pruebas 
previas. 

• Reconocimiento médico tras una ausencia prolongada por motivos de salud. 

• Reconocimientos médicos a intervalos periódicos. En función de lo requerido por 
los riesgos a que esté sometido el trabajador, o por sus peculiares condiciones 
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individuales, será el médico especialista en Medicina del Trabajo el que determine 
dicha periodicidad. 

• Un reconocimiento médico anual. 

• Audiometrías a los trabajadores que participen en los trabajos expuestos a fuentes 
de ruido constante, en el momento de su incorporación a la obra y tantas veces 
como sea necesario durante su trabajo en la obra. 

El Contratista deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio ambiente de 
trabajo y planificar las precauciones necesarias en cada tipo de actividad según sus 
riesgos previsibles sobre la salud de los trabajadores 

Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o métodos de 
trabajo, el Contratista está obligado a informar a los trabajadores sobre los nuevos 
riesgos para la salud que se pueden generar. 

1.3.5.2. Primeros auxilios 

Será responsabilidad del contratista garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Así mismo, 
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

Si el tamaño de la obra lo requiere se deberá contar con uno o varios locales para 
primeros auxilios. Estos locales deberán de estar dotados de las instalaciones y el 
material necesario para prestar los primeros auxilios, así como tener un fácil acceso para 
camillas. 

Estos locales deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios 
indispensables, así como tener un fácil acceso para camillas. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En todos los lugares donde las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 

La señalización deberá ajustarse al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono. 

1.3.5.3. Botiquín de primeros auxilios 

Un botiquín puede ser cualquier caja, armario o maleta que pueda contener 
medicamentos y el material sanitario necesario (vendas, algodón, tijeras, etc.) para 
poder aliviar las molestias, curar las pequeñas heridas o asistir los pequeños accidentes 
(mareos, cortes, caídas, etc.). 
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Sea cual sea el botiquín deberá estar identificarlo correctamente. 

El botiquín tiene que estar instalado o guardado en un lugar donde no haga demasiado 
calor ni haya humedad, y protegido de la luz. 

El botiquín tiene que estar siempre cerrado, pero tiene que ser fácil de abrir. Si se cierra 
con llave, hay que tener rápido acceso a él en caso de urgencia. 

El contenido mínimo del botiquín deberá ser: 

Medicamentos 

• Analgésicos (ácido acetilsalicílico, paracetamol o ibuprofeno para el dolor). 

• Antitérmicos.  

• Antidiarreicos. 

• Antitusígenos (jarabes o pastillas para la tos).  

• Antialérgicos.  

• Mucolíticos y expectorantes. 

• Antisépticos faríngicos (para el dolor de garganta).  

• Colirio antiséptico (gotas para los ojos).  

• Linimento (para los golpes sin herida). 

• Solución antiséptica.  

• Repelentes de insectos. 

Material sanitario 

• Jabón. 

• Alcohol.  

• Agua oxigenada.  

• Toallitas antisépticas.  

• Compresas de gasa estéril.  

• Gasa estéril. 

• Vendas de gasa (de diferentes medidas).  
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• Vendas adhesivas de distintos tamaños.  

• Venda elástica.  

• Esparadrapo.  

• Tiritas.  

• Termómetro.  

• Pinzas. 

• Tijeras de punta redonda.  

• Imperdibles (alfileres de gancho).  

• Un termómetro.  

• Guantes de plástico (por lo menos 2 pares).  

Teléfonos de urgencia 

• Servicio de urgencias del hospital más cercano.  

• Servicio de ambulancias.  

• Información toxicológica.  

• Bomberos.  

• Guardia Civil.  

• Policía.  

En un botiquín NUNCA tiene que haber: 

• Medicamentos caducados.  

• Medicamentos mal conservados o poco identificados (con el tapón roto, sin el 
nombre, sin el prospecto, etc.).  

• Termómetro que no funcione.  

• Pinzas y tijeras oxidadas.  

Un botiquín es muy útil para casos de pequeñas molestias o pequeños accidentes. 

Hay que tenerlo bien identificado y ordenado. 
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Se tienen que revisar los medicamentos periódicamente y retirar los medicamentos 
caducados sustituyéndolos por otros sin caducar. 

El material sanitario tiene que estar limpio y a punto para utilizarlo siempre que sea 
necesario. 

El botiquín será usado por personal con la suficiente formación para ello. En obras con 
más de 250 trabajadores al frente del botiquín se pondrá a un  ATS ó DUE.  

1.3.6. Detección y evaluación de los riesgos higiénicos. 
Mediciones higiénicas 

Partiendo de los riesgos inicialmente detectados y expuestos en la memoria de este 
Estudio de Seguridad y Salud se realizarán las mediciones y evaluaciones necesarias de 
los riesgos higiénicos, mediante la colaboración del Servicio de Prevención propio y 
concertado de la empresa contratista.  

Cuando en el desarrollo de los trabajos se estime que pueda haber un riesgo higiénico 
cuyo nivel de riesgo no pueda ser determinado de otro modo, se realizarán las mediciones 
que se estimen necesarias para determinar dicho nivel de riesgo. 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán 
mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal 
cualificado. 

Los informes de estado y evaluación se conservarán en la obra y se analizarán para, en 
caso de ser necesario, tomar las medidas preventivas adecuadas. 

1.4. Comité, comisión y delegados de seguridad y 
salud 

1.4.1.  Comité de Seguridad y Salud 

Según el apartado 2 del Artículo 38 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, Prevención 
de Riesgos Laborales, se tendrá que constituir un Comité de Seguridad y Salud siempre 
que la Empresa cuente con cincuenta o más trabajadores. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Estos son designados 
según el apartado 2 del Artículo 35 de la Ley 31/1995, Prevención de riesgos Laborales. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite 
alguna de las representaciones en el mismo. 
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Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere al 
previsto en la Ordenanza Laboral de la Construcción o, en su caso, lo que disponga el 
Convenio Colectivo provincial, y cuyas obligaciones forma de actuaciones serán las que 
señala la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su Artículo 8. 

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la empresa. 

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la 
corrección de las deficiencias existentes. 

El Comité esta facultado para: 

• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro 
de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

• Conocer toda la documentación relativa a las condiciones de trabajo. 

• Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de poder valorar sus causas y proponer las medidas 
preventivas. 

1.4.2. Delegados de seguridad y salud 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Estos serán designados en 
el número y condiciones especificadas en el  Artículo 35 de la Ley 31/1995, Prevención 
de riesgos Laborales. 

Las competencias y facultades de los Delegados de Prevención serán las establecidas en 
el Artículo 36 de la Ley 31/1995, Prevención de riesgos Laborales, y disfrutarán de las 
garantías y sigilos reseñadas en el Artículo 37 de la mencionada ley. 

1.4.3. Comisión de seguridad y salud 

De no ser preceptiva la constitución del Comité de Seguridad y Salud se constituirá una 
comisión de Seguridad y Salud, con los objetivos señalados para el Comité de Seguridad 
y Salud, de coordinación y seguimiento de la actividad preventiva. 

La Comisión de Seguridad y Salud estará formada por una parte la empresa contratista, 
representada por el Jefe de Obra, el responsable de prevención de la obra y los 
responsables técnicos de la ejecución de la obra, y por otra, los subcontratistas, 
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representados por los empresarios o sus representantes legales, los responsables de 
prevención y los delegados de prevención de cada subcontrata, en el caso de que los 
hubiera, conforme a la duración de los trabajos y a la presencia de cada empresa en la 
obra. También formarán parte de esta comisión los trabajadores autónomos que por la 
incidencia de sus trabajos en la seguridad de la obra la Comisión estime conveniente. Es 
por ello que la composición de la Comisión de Seguridad y Salud será cambiante en 
función de las actividades que se desarrollen, y el momento de la ejecución de la misma. 

En las reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin 
voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención de la empresa 
que no se encuentren incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. 
En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten 
con una especial calificación o información respecto a cuestiones concretas que se 
debatan en esta comisión y técnicos en prevención ajenos a la obra, siempre que así lo 
solicite alguna de las partes. 

La Comisión de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

• Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos, proponiendo las mejoras de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes durante las distintas fases de ejecución de obra. 

• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos de la obra. 

• A tal efecto la Comisión de Seguridad y Salud, en el ejercicio de sus competencias, 
estará facultada a: 

• Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en la obra, 
realizando a tal efecto las visitas que se estimen oportunas. 

• Conocer cuantos documentos e informaciones relativos a las condiciones de 
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los 
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso. 

• Conocer y analizar los daños producidos a la salud o en la integridad física de los 
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas 
oportunas. 

1.4.4. Coordinación de actividades empresariales 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, marca en su artículo 24, que cuando en un 
mismo centro de trabajo, desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 





PLIEGO - Estudio de seguridad y salud 

 

267 
 

laborales. A tal efecto, el empresario titular del centro de trabajo, adoptará las medidas 
necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro 
de trabajo, y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como las 
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 

Por otro lado, son necesarias reuniones de seguimiento y control interno de la Seguridad 
y Salud de la obra que tienen como objetivo la consulta regular y periódica de los planes 
y programas de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada 
de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y 
procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como proporcionar la 
adecuada coordinación entre los diversos órganos especializados que incidan en la 
seguridad e higiene de la obra. Con estos objetivos se constituirá un Comité de Seguridad 
y Salud o una Comisión de Seguridad y Salud, según las características de la obra. 

A dichas reuniones podrá asistir el Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que 
lo solicite con anterioridad. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo 
como mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con 
independencia de las que fueran, además, necesarias ante situaciones que requieran una 
convocatoria urgente, o cuando lo solicite alguna de las partes. 

De manera general las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las 
reuniones se establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas 
vigentes o según acuerden los órganos constitutivos de las mismas. 

De cada reunión se levantará un acta donde se identifiquen las personas asistentes y se 
recojan las aportaciones y los acuerdos adoptados; así como las acciones correctoras 
propuestas, los responsables de realizarlas, y las fechas previstas para su realización, 
quedando así pues constancia del cumplimento de lo dispuesto en la legislación. Las actas 
serán firmadas por los asistentes. Se informará al Coordinador de seguridad y salud de 
las conclusiones de dichas reuniones. 

En el momento en que se produzcan las incorporaciones de alguna empresa en la obra y 
teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos que vaya a realizar y de su duración en 
el tiempo, el Jefe de Obra pondrá en antecedentes de las medidas o acuerdos que se 
hayan tomado en las reuniones de la Comisión (Comité en su caso) a la empresa 
subcontratada  y a las figuras de representación en materia de prevención. 

En cada reunión se realizará un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados 
en la reunión anterior, los incumplimientos en materia de seguridad de las empresas 
participantes en la obra y de todo aquello que afecte al nivel de seguridad de la obra. 

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente, por los Convenios Colectivos 
Provinciales o por acuerdo entre las partes, las reuniones se celebrarán en la misma obra 
y dentro de las horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera de estas horas, se 
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abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, 
si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso del mediodía. 

Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, la empresa promoverá 
además, las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos 
órganos especializados y entre las distintas empresas o subcontratas que pudieran 
concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y 
disparidades contraproducentes. 

Todas las subcontratas informarán por escrito al contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. En particular, 
mensualmente informarán por escrito a la jefatura de obra del cumplimiento de sus 
obligaciones en los siguientes puntos: 

• Información y participación de los trabajadores. 

• Formación de los trabajadores. 

• Entrega a los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

• Resumen mensual de accidentabilidad. 

• Investigación de accidentes. 

• Pago de Seguridad Social de sus trabajadores. 

Para estas informaciones los subcontratistas emplearán perfectamente los modelos de 
informe del contratista sustituyendo el anagrama del contratista por el suyo propio, a no 
ser que los subcontratistas tengan procedimientos y formatos propios. 

Cuando el contratista principal observe un incumplimiento  de las obligaciones del 
subcontratista en materia de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente cuando 
dicho incumplimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores del contratista o de 
los subcontratistas, le informará verbalmente de dicho incumplimiento si la anomalía es 
leve y por escrito si esta es mediana o grave. Para cada subcontratista se llevará un 
registro de anomalías de observaciones. 

1.4.5. Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra 

Si en la ejecución de la obra intervienen más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos se designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

• Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o 
sucesivamente. 

• Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsables los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 
10 de este Real Decreto. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del apartado 2 del artículo 7º, la dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación del coordinador. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador. 

1.5.Plan de seguridad y salud. Libro de incidencias y 
de subcontratación 

1.5.1. Plan de Seguridad y Salud 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
previsión que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 
podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. También 
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se incluirá en el plan todo lo relacionado con el organigrama preventivo de la obra, 
incluyéndose los técnicos de prevención y trabajadores designados, teniéndose que 
actualizar toda esta información a medida que avanza la obra. 

Este Plan y su correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras, deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por la 
Administración Pública correspondiente. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista, en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre con la 
aprobación de la Administración. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá estar siempre en la obra a disposición de la Dirección 
Facultativa además de las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención y representantes de los trabajadores. 

1.5.2. Libro de incidencias 

El libro de incidencias será facilitado por:  

• El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud.  

• La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A 
dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, 
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se 
le reconocen en el apartado 1. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el 
libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
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1.5.3. Libro de subcontratación 

En virtud de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, por la que se regula la subcontratación en 
el sector de la construcción, en su artículo 8, así como por el posterior desarrollo en el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, toda obra de construcción incluida en el 
ámbito de aplicación de la mencionada ley, obliga a cada contratista a disponer de un 
Libro de Subcontratación. En dicho Libro, que deberá permanecer en todo momento en 
la obra, se deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y 
empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce 
las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los 
representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega 
de la parte del Plan de Seguridad y Salud que afecte a cada empresa subcontratista y 
trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra para marcar la dinámica y desarrollo 
del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la 
Dirección Facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las 
previstas en el artículo 5.3 de la referida Ley. 

Al Libro de Subcontratación tendrá acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los Técnicos de Prevención, los 
Delegados de Prevención, la Autoridad Laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

Cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de 
la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones 
legales vigentes. 

Reglamentariamente se han determinado las condiciones del Libro de Subcontratación al 
que se refiere el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre. Igualmente 
se establecerá el régimen de habilitación por la Autoridad Laboral competente, el 
contenido y las obligaciones y derechos derivados del mismo. El objeto de dichas 
disposiciones es la de simplificar y unificar las obligaciones documentales aplicables a las 
obras de construcción, así como vigilar y supervisar los niveles de subcontratación. 

El Promotor (dueño de la obra) puede contratar todos los contratistas que quiera y estos 
contratistas (primer eslabón) pueden subcontratar sin limitación. 

El primer y segundo subcontratistas pueden subcontratar a quien quieran pero con dos 
importantes excepciones: 

I. Si el subcontratista es un autónomo no puede subcontratar. 

II. No pueden subcontratar los subcontratistas cuyo servicio consista básicamente 
en mano de obra, aunque su personal utilice herramientas, incluso de mano 
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motorizadas u otros medios materiales de mayor importancia pero que no sean 
propiedad de la empresa. 

Se exceptúan causas de fuerza mayor u otras situaciones graves y justificadas y que sea 
aprobado por la Dirección de la obra. 

El tercer subcontratista no puede subcontratar. 

 

1.6. Reuniones de seguridad  salud en obra 
Antes del inicio de los trabajos se efectuará una reunión de coordinación en la que se 
trataran los aspectos relacionados con la seguridad en los trabajos, posteriormente, 
hasta la terminación de los trabajos, se mantendrán reuniones periódicas semanales de 
seguimiento de los trabajos realizados, del estado del Plan de Acción desarrollando los 
aspectos de seguridad que puedan surgir durante la ejecución de la obra, definido nuevas 
medidas de seguridad a adoptar y asignando responsables y plazos de implementación 
de medidas preventivas o correctivas. 

Podrán convocarse por cualquiera de los implicados en la ejecución reuniones 
extraordinarias para tratar temas que puedan surgir relacionados con la seguridad. 

A estas reuniones asistirán los representantes en el parque de las empresas 
intervinientes (Coordinador de Seguridad y Salud, Director de Proyecto y Recursos 
Preventivos). 

1.7. Partes de deficiencia y accidentes. Actuación en 
caso de accidente laboral 
En la actualidad todas las empresas españolas están obligadas a comunicar a través de 
Internet los accidentes laborales a través del sistema Delt@. 

Los documentos que deben remitirse a la subdirección general de Procesos de datos del 
Ministerio son los partes de accidentes, una relación mensual de incidentes que no causan 
baja médica, la comunicación urgente de un siniestro y la relación de altas o 
fallecimientos. 

El sistema, mediante correo electrónico, emitirá acuses de recibo de la información 
recibida, informará sobre el estado de tramitación de los documentos y realizará las 
comunicaciones a las Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social y al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social. 

No obstante, pese a agilizarse el proceso de tramitación, los plazos de presentación de 
partes no varían. Así, es obligatorio comunicar la relación de accidentes en los cinco días 
hábiles a partir de la baja médica, mientras que para los accidentes que no causen baja, 
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habrá de realizarse en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a la fecha en que 
se produjo el accidente. 

Los siniestros graves, muy graves o con fallecimiento, por su parte, deben comunicarse 
por Internet mediante un breve texto en las 24 horas posteriores a producirse el 
accidente. 

El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, todos los 
accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo establecer los 
medios, materiales y de personal, necesarios para llevar a cabo la investigación 
pertinente. 

El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso peligroso, tales 
como: 

• Explosiones no controladas y los incendios graves. 

• Desplome de grúas u otros aparatos elevadores. 

• Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o 
elementos de éstos. 

Hayan o no causado lesiones a los trabajadores. 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 
al efecto. 

1.8. Índices estadísticos de accidentes y 
enfermedades 
Para poder comparar datos estadísticos y obtener conclusiones sobre el estado y 
evolución de la siniestralidad o accidentabilidad, se utilizan diversos índices de 
siniestralidad o accidentabilidad. 

Ambos conceptos se suelen tomar como sinónimo, aunque el de accidentabilidad se 
refiere al número de accidentes, ya sea con o sin baja laboral. El de siniestralidad abarca 
junto a los accidentes de trabajo las enfermedades profesionales. 

Con objeto de tener valores comparativos de la accidentabilidad, se emplean unos índices 
que deben calcularse con unos criterios determinados. 

La estadística referida a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se considera 
como una técnica general analítica de seguridad. 

Los datos procedentes de las notificaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, así como de las correspondientes investigaciones de cómo se 





PLIEGO - Estudio de seguridad y salud 

 

274 
 

desencadenaron, recogidos de una manera adecuada, constituyen una valiosa 
información. El análisis de estos datos puede aportar la base para la adopción de las 
medidas más adecuadas para evitar que esos accidentes y enfermedades vuelvan a 
producirse. 

Estos datos estadísticos sirven para comprobar la evolución y plantear actuaciones y 
controles con el fin de alcanzar mayores niveles de protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

Para que las estadísticas puedan ser útiles, deben reflejar la realidad con la mayor 
precisión posible. Para ello es importante que las investigaciones de accidentes y de 
enfermedades se lleven a cabo por personal preparado y con la colaboración de las 
personas que fueron testigos de los hechos y de las que, aunque no lo presenciaron, 
conocen tanto las circunstancias de la actividad desarrollada como cualquier otro dato 
que puedan enriquecer el informe final. 

Los accidentes estadísticamente hablando, cumplen las siguientes propiedades: 

• Son instantáneos, de tal forma que no se pueden dar dos accidentes 
simultáneamente. Es decir, se trata de un suceso independiente. 

• El número de “instantes-hombre” trabajados en un periodo determinado es un 
número muy alto que tiende al infinito. 

• El número de accidentes ocurridos durante un periodo determinado tiende a 
mantenerse constante por periodos iguales. 

• La probabilidad de ocurrencia del accidente – número de accidentes dividido por 
el número de “instante-hombre” trabajados – es, por tanto, muy pequeña. 

Este tipo de distribución de probabilidad se ajusta a la distribución de Poisson, en la que 
la desviación típica es, precisamente, la raíz cuadrada de la media. 

Mediante los índices estadísticos se permite expresar en cifras relativas las características 
de accidentabilidad de una empresa o de las acciones de la misma, facilitando por lo 
general unos valores útiles a nivel comparativo. 

Índice de frecuencia (I.F.) 

Es un valor que indica la accidentabilidad que tiene una empresa, sector, etc, para poder 
hacer valoraciones comparativas. 

Se basa en el número de accidentes ocurridos en un determinado número de horas 
trabajadas, que se ha determinado que sea 106 (un millón). 

El número de horas trabajadas se entiende el total trabajado por un colectivo o plantilla. 
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Para su cálculo se deben aplicar los criterios siguientes: 

• Contabilizar solamente los accidentes ocurridos mientras existe exposición al 
riesgo estrictamente laboral. Por tanto se deberán excluir los accidentes ocurridos 
en el trayecto de ida y vuelta al trabajo, también llamados accidentes “in itínere”. 

• Dado que el Índice de Frecuencia nos sirve de módulo para valorar el riesgo, las 
horas de trabajo consideradas, que son las indicadas en el denominador de la 
fracción, deben ser las de exposición al riesgo, debiéndose excluir las 
correspondientes a enfermedades, permisos, vacaciones, etc. 

• Para contabilizar el número de personas expuestas al riesgo deben tenerse en 
cuenta que no todo el personal de una empresa está expuesto al mismo riesgo, 
debiéndose calcular índices diferenciados para horas de riesgo homogéneo 
(talleres oficinas, etc). 

• Se deben separa los accidentes con baja de los de sin baja, con lo cual se puede 
calcular un índice de frecuencia de los accidentes con baja y un índice de frecuencia 
general que incluya ambos. 

1.8.1. Índices estadísticos 

Índice de gravedad (I.G.) 

El índice anterior nos reflejaba la accidentabilidad, sin tener en cuenta la gravedad de las 
lesiones. 

Aceptando que la gravedad la podemos medir por el número de días de baja se ha 
definido el índice de gravedad como las jornadas perdidas a consecuencia de los 
accidentes ocurridos en un determinado número de horas trabajadas por un colectivo de 
trabajadores. 

Se han convenido en que sea mil el número de horas trabajadas (103). 

Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 

 

Deben tenerse en cuenta las consideraciones siguiente: 
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• Las jornadas o días de trabajo perdidos se determinan como la suma de las 
jornadas laborales perdidas correspondientes a incapacidades temporales 
transitorias (como mínimo un día de incapacidad) e incapacidades permanentes 
(generan impedimento físico o mental que disminuye la capacidad de trabajo). 

• Deben considerarse las jornadas laborales perdidas, las laborales, y no los días 
naturales, sin contar el día en que se produjo el accidente. 

• Los accidentes sin baja se considera que dan lugar a dos horas perdidas y por cada 
ocho horas se considera una jornada. 

• Para el cálculo del número de horas-hombre trabajadas se siguen los mismos 
criterios que para el índice de frecuencia. 

Índice de incidencia (I.I.) 

Este índice se define como la relación entre el número de accidentes registrados en un 
periodo de tiempo y el número promedio de personas expuestas al riesgo considerado. 

Para su cálculo se utiliza como período de tiempo un año, igual que para los índices 
anteriores, considerando el número de accidentes por año por cada mil personas 
expuestas. 

La expresión utilizada para su cálculo es la siguiente: 

uestaspersonasdemedioN
AccidentesdeTotalNI I exp___º

000.1__º ×
=

 

Este índice se utiliza cuando no se conoce el número, de horas-hombre trabajadas y el 
número de personas expuestas al riesgo es variable de un día a otro, en cuyo caso no se 
puede determinar el índice de frecuencia. 

Índice de duración media. 

Este índice da idea del tiempo promedio que ha durado cada accidente. Se define como 
la relación entre las jornadas perdidas y el número de accidentes. 

Se utiliza para su cálculo la expresión siguiente: 

accidentedeN
perdidasjornadasdeNI MD _º

__º.. =
 

Las jornadas perdidas se calculan según el índice de gravedad. Este índice puede 
calcularse para los accidentes con baja o incluir también los de sin baja, teniendo en 
cuenta los criterios indicados anteriormente. 
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Es muy importante tener cuidado al comparar los índices de distintas empresas o países, 
dado que no suelen ser homogéneos los criterios utilizados para su cálculo, lo que puede 
inducirnos a error. 

Todos estos índices son de gran utilidad, pues marcan las tendencias y evolución de la 
accidentabilidad. 

1.8.1.1. Sistemas de control de la accidentabilidad 

El cálculo periódico (mensual) de los índices expuestos, en especial los de frecuencia y 
gravedad, facilitan una información básica para controlar la accidentabilidad en la 
empresa, que deben completarse con el análisis de otras variables como los factores de 
clasificación de accidentes. 

El método estadístico más idóneo para el seguimiento y control del índice de frecuencia 
es: 

Método de las líneas límite 

Este método de control estadístico permite detectar a través de la evolución de índice de 
frecuencia, si los cambios experimentados son debidos a una fluctuación aleatoria o a la 
entrada de un nuevo factor que ha modificado las condiciones de seguridad. 

No se trata de un sistema exhaustivo y rígido que permita marcar todos los puntos de 
una empresa en que se plantean problemas de condiciones de trabajo, si no que sólo nos 
muestra un factor que debe ser tomado en consideración junto a datos provenientes de 
otras fuentes. 

Las propiedades estadísticas de los accidentes de trabajo nos permiten establecer, en 
función del número de horas trabajadas y unos márgenes de confianza establecidos, unos 
valores límites, superiores e inferiores, para el índice de frecuencia deseado, previamente 
fijado por la empresa, ya sea éste el mismo del año anterior, o bien una determinada 
reducción del mismo fundada en una política de objetivos de prevención de riesgos 
laborales. 

Para la aplicación de este método en una empresa se han de considerar tres casos: 

• Si el número de horas trabajadas N, es superior a 10.000 pero inferior a 
1.200.000, el intervalo de confianza se determina empleando una ley de Poisson 
de media (m=I x 106 x N). (Donde m = media de accidentes registrados, I = 
índice de frecuencia, N = número total de horas-hombre trabajadas). 

• Si el número de horas trabajadas en el periodo considerado es superior a 
1.200.000, el intervalo de confianza no se encuentra tabulado y deberemos 
calcularlo aplicando la ley normal, ya que para valores altos la distribución de 
Poisson se asemeja a la distribución normal. 
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Índice de frecuencia,  
610∗=

N
nI

    

Donde: 

n = nº de accidentes en un período 

N = nº total horas-hombre trabajadas 

Siendo la frecuencia N
nf =

 (número de accidentes por horas trabajadas) la media “m” 
de accidentes registrados en un período de horas trabajadas “t” será: 

tfm ∗=  

en todo el período N, el número de accidentes será: 

 
NIN

N
nNfm ∗∗=∗=×= −610

 

Para valores de N altos la distribución de Poisson se ajusta a una distribución Normal con 

la misma media y con desviación tipo “σ  ” igual a  m  

Con una probabilidad del 90% la variable estudiada, número de accidentes en el período 
considerado, estará comprendida en el siguiente intervalo de confianza. 

σσ 65,1º65,1 +<<− maccidentesnm  

sustituyendo valores de “m”  y  “ σ ” y multiplicado por N

610
  quedará: 

   ININI
N oo <∗∗−∗∗ −− )1065,110(10 66

6

 Límite inferior LI 

   
)1065,110(10 66

6
−− ∗∗−∗∗< NINI

N
I oo

 Límite superior LS 

En función del índice de frecuencia esperado Io y del número de horas trabajadas N en 
uno, dos y tres meses, se determinan los tres límites tanto inferiores como superiores. 

Diagramas y tablas 

Mediante diagramas se representa la evolución mensual de los diferentes índices de 
accidentabilidad del centro de trabajo y de cada una de sus secciones, para verificar, 
ayudados de un método de control estadístico, si se está dentro de lo previsto o no, y 
poder tomar decisiones a tiempo 
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Además de los índices, son también muy interesantes las tablas que establecen la 
relación entre dos o tres factores clave, como por ejemplo: 

• Agente material de la lesión/forma de accidente, que señala el tipo de contacto 
para cada agente material, lo que debe ser evitado. 

• Agente material de la lesión/naturaleza de la lesión, que indica las lesiones que 
suelen producir los agentes materiales. 

• Forma de accidente/naturaleza de la lesión, que determina cómo ocurren ciertas 
lesiones. 

A) Diagrama mes a mes. 

Refleja la evolución del índice de frecuencia mensual. El diagrama mes a mes permite 
descubrir las fluctuaciones a corto plazo del índice de frecuencia y establecer la 
significación de un alza repentina. 

Se trata de representar en un diagrama los índices de frecuencia mensuales, de forma 
que nos permita interpretar el gráfico en función de la posición de éstos respecto a las 
diferentes líneas límite. 

B) Diagrama acumulado 

Para detectar la tendencia a largo plazo se emplea el diagrama anual acumulado para 
cada mes el índice de frecuencia acumulado, contabilizando los accidentes ocurridos y 
las horas trabajadas desde el comienzo del período hasta el mes estudiado. 

El diagrama anual debe permitir el control de las tendencias a largo plazo en el alza o 
baja de los índices de accidentes. 

Se calcula para cada mes el índice de frecuencia acumulado, contabilizando los accidentes 
ocurridos y las horas trabajadas desde el comienzo del período hasta el mes que se 
estudie. 

Los límites superior e inferior se determinan para cada mes en función del índice de 
frecuencia esperado y del total de las horas trabajadas en uno, dos, hasta doce meses. 

En el diagrama anual, cuando el índice de frecuencia acumulado sale de los límites fijados 
por las curvas, se puede pensar que un factor nuevo ha venido a modificar las condiciones 
de riesgo laboral en la empresa. 

Efectuar exclusivamente un análisis a corto plazo nos puede conducir al equivoco de una 
confianza excesiva. Gracias al diagrama acumulado se puede observar que el hecho de 
mantener de una manera casi constante nuestro índice de frecuencia mensual puede 
indicar la introducción de un nuevo factor que altere de una manera estable nuestras 
condiciones de trabajo, aunque el diagrama mes a mes no refleje esta situación. 
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La utilidad del diagrama acumulado está, precisamente, en la indicación de los momentos 
clave en que se precisa una acción correctora, al salirse el índice de frecuencia del campo 
de lo esperado. 

1.9. Formación e información sobre seguridad y salud 
de los trabajadores 
Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es 
responsabilidad del empresario el garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica suficiente y adecuada a su puesto de trabajo. 

Antes del inicio de los trabajos, todo el personal que va a intervenir en ellos recibirá 
además formación específica sobre el presente Plan de Seguridad y Salud haciendo 
especial hincapié en los riesgos específicos derivados de los trabajos a realizar y las 
respectivas medidas de seguridad a adoptar para evitarlo o minimizarlos. Recibirán 
también formación sobre el Plan de Emergencia de la obra que les permita conocer los 
medios y formas de actuación frente a una emergencia verificada en parque. 

Finalizada su formación, los trabajadores deberán realizar una prueba escrita para 
verificar que han asimilado el contenido de dicha formación. Los registros de la referida 
prueba escrita deberán ser remitidos a SGRE previo al inicio de los trabajos, no 
permitiendo la incorporación a la actividad del personal cuyo resultado no haya sido 
satisfactorio. 

Al momento de su entrada a trabajar en PE les será impartida una formación de acogida 
en el mismo, presentando las normas y medidas de seguridad específicas a aplicar en el 
emplazamiento. 

Los representantes de las diferentes subcontratas acreditarán que el personal que aporte, 
posee la formación, la experiencia y el nivel profesional adecuado a los trabajos a realizar. 
Esta acreditación se indicará especialmente y de forma diferenciada con respecto al resto 
de los trabajadores, para los trabajadores autorizados y cualificados según criterios del 
Real Decreto 614/2001, en base a lo establecido en el RCA. 

El Jefe de Equipo impartirá diariamente la charla “5 minutos de Seguridad”, en donde 
abordará los temas pertinentes de PE (incidentes ocurridos, desviaciones detectadas, 
Flashes de Seguridad, Lecciones Puntuales, etc.), enfocado en los trabajos a realizar en 
el mismo día. 

Durante el tiempo que duren los trabajos, el Recurso Preventivo asignado a obra por 
parte de la empresa contratista principal, realizara charlas semanales, a todos los 
trabajadores presentes en la ejecución de los trabajos, abordando temas como, por 
ejemplo: 

• Los riesgos existentes en el local de trabajo y las consecuencias de su 
materialización / concretización. 
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• Equipos de protección colectiva aplicables. 

• La correcta utilización de equipos de protección individual, obligatorios o 
recomendados, específicamente las consecuencias de su no utilización o utilización 
defectuosa. 

• Normas de circulación de personas, vehículos y máquinas en obra. 

• La señalización de seguridad empleada en los trabajos, sea de circulación, general 
de seguridad o específica a aplicar a los trabajos a realizar en obra. 

• Precauciones a tomar con equipos y máquinas. 

• Normas de seguridad específicas de los trabajos a realizar. 

• Cualquier otro tema que se considere oportuno (incidentes ocurridos, desviaciones 
detectadas, Flashes de Seguridad, Lecciones Puntuales, etc.). 

Todas estas formaciones deberán ser impartidas, siempre que sea posible dentro de las 
horas de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquéllas del 
tiempo invertido en dicha formación. Deberán, además, ser mantenidos registros 
firmados por trabajadores y formador de las formaciones recibidas, como justificante de 
que poseen toda la información necesaria al desarrollo de los trabajos en seguridad. 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y salud en la obra, incluyendo los riesgos relativos al puesto de trabajo a 
desempeñar, a los procedimientos de trabajo, al modo de utilización de los equipos de 
trabajo, al conjunto de medidas de protección colectiva, a los equipos de protección 
individual que han de ser empleados, a los restantes riesgos existentes en la obra que 
les pueden afectar y las medidas preventivas implantadas para su eliminación o 
reducción. 

Se recuerda la importancia de suministrar las instrucciones de trabajo de cada una de 
las actividades a desarrollar, de los manuales de los equipos de trabajo, y de proporcionar 
información respecto al etiquetado y a las fichas de seguridad de los productos químicos 
a utilizar. 

La información deberá ser comprendida y asimilada por el trabajador al que va dirigida 
cualquier que sea el idioma en el que éste se exprese, debiendo comprobarse que la 
misma ha sido comprendida y no limitarse exclusivamente a la entrega de 
documentación. 

Hasta que no se haya concluido por completo el proceso de información respecto a los 
riesgos y medidas de prevención y protección relativas a la obra, el trabajador no deberá 
iniciar su actividad laboral en la misma. 
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Durante el desarrollo de la obra, la información deberá ser actualizada en función del 
proceso de ejecución de la misma. Puede resultar conveniente que comprenda 
igualmente las cuestiones de interés emanadas de las reuniones de coordinación y de los 
comités de seguridad y salud, y las relativas a las conclusiones de las análisis y 
investigaciones de accidentes y incidentes, inspecciones de seguridad, etc. 

El contratista deberá colocar en la caseta de obra un tablón destinado a las informaciones 
relativas a la Seguridad y Salud, con el objeto de mantener informados los trabajadores 
presentes en la obra. De este tablón deberán constar, como mínimo, la siguiente 
información: 

• Apertura del Centro de Trabajo (por parte del Contratista Principal). 

• Contactos de emergencia (externa e interna). 

• Contactos de los trabajadores con formación de socorrismo / primeros auxilios en 
obra. 

• Información pertinente relativa a la seguridad y salud, como Flashes de Seguridad, 
Lecciones Puntuales, etc. 

• Información estadística de la obra. 

1.10. Seguros 
Según la  Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; en el 
Capítulo III Derechos y Obligaciones; Artículo 15, Principios de la acción preventiva, dice: 

El Empresario podrá concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar 
como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa 
respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las 
sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación 
de su trabajo personal. 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el Contratista deberá disponer de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras personas de los que 
pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos 
de culpa o negligencia, imputables al mismo o a personas de las que deba responder, se 
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 
responsabilidad civil patronal. 

El Contratista viene obligado a la contratación de su seguro en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un 
periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 
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2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE 
LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando, por las circunstancias de trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por accidente) será desechado y repuesto en el 
momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

2.1. Equipos de protección colectiva 

2.1.1.  Condiciones generales 

Las protecciones colectivas a utilizar para la prevención de riesgos detectados, deben de 
cumplir las siguientes condiciones generales: 

Todos los equipos y máquinas empleados en las obras deberán contar con la 
conformidad/homologación o marcado CE que acredite su correcta fabricación. Así 
mismo, los equipos y máquinas en cuestión sólo podrán utilizarse para los fines para los 
que fueron fabricados y habilitados como tales de manera expresa en el manual del 
fabricante de los mismos. Así mismo, se deberá garantizar el correcto estado de 
mantenimiento de cada equipo cumpliendo las instrucciones previstas al respecto en el 
Manual del fabricante. 

El manejo y utilización de máquinas y equipos estará restringido a los trabajadores 
formados y habilitados a tal efecto. Además, en aquellos casos en los que así lo determine 
la normativa vigente, se exigirá la designación y participación del personal competente 
necesario para la dirección de las tareas en cuestión (p.e. jefe de maniobras en el empleo 
de grúas autopropulsadas). 

Todos los equipos que así lo precisen (por ejemplo los andamios y elementos para 
trabajos temporales en altura) deberán contar con un cálculo que garantice su estabilidad 
redactado por un técnico competente así como que se instala, monta, utiliza y desmonta 
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en condiciones seguras. Para ello, los equipos en cuestión deberán contar tanto con la 
documentación técnica que avale dichas condiciones como con las correspondientes 
labores de inspección y mantenimiento por parte de personal competente.  

Se deberá observar un radio de acción mínimo a concretar por parte del empresario en 
su plan de seguridad y salud de forma que se evite el posible alcance o golpeo a otros 
trabajadores. Lógicamente, dicho radio de acción dependerá del equipo en cuestión y del 
lugar y tarea para el que sea utilizado. 

Se deberá garantizar el correcto estado y suficiencia estructural de eslingas, estrobos y 
resto de equipos de izado mediante la realización de las comprobaciones y justificaciones 
correspondientes. Se deberán utilizar cabos de gobierno para guiar y situar las cargas 
suspendidas. Así mismo, el empresario contratista deberá garantizar que no exista 
personal alrededor de las cargas suspendidas y que se adopten los procedimientos 
necesarios para que no se aproximen los operarios a las cargas hasta que éstas estén 
correctamente afianzadas. 

Además de la observancia del radio de acción anterior, ser deberá definir la distancia de 
seguridad a respetar para evitar que el equipo o máquina en cuestión entre el alguna 
zona de peligro por proximidad a la corriente eléctrica (líneas eléctricas) 

En todas las instalaciones auxiliares de obra el empresario deberá contar con un 
documento que garantice su estabilidad y correcto montaje y desmontaje.  

Así mismo, el empresario deberá, en previsión de posibles afecciones, comprobar que en 
las zonas de actuación no existen interferencias o afecciones a conducciones o servicios. 
El empresario deberá definir las medidas a observar para evitar los vuelcos de maquinaria 
en su acceso a la zona de trabajo quedando prohibido la superación de las pendientes 
máximas para las que cada máquina está habilitada.  

De cara a las instalaciones provisionales y acometida eléctrica de obra el empresario 
deberá contar con la documentación técnica que avale su validez y correcto 
funcionamiento. Así mismo, garantizará que los trabajos en cuestión se lleven a cabo, 
exclusivamente, por personal autorizado.   

En los posibles trabajos de soldadura se deberá atender a los riesgos de explosión y/o 
incendio disponiendo para ello las medidas preventivas precisas (correcto acopio de las 
bombonas, ausencia de material inflamable en las proximidades de la soldadura, 
formación de los operarios, disposición de válvulas antiretroceso…). 

Se deberá observar un correcto orden y limpieza en las zonas de acopio de material y 
accesorios señalizando, en su caso, las zonas de peligro. 

Todas las señales, equipos de protección y medidas colectivas deberán contar con la 
documentación que garantice su conformidad y correcto estado, siendo el empresario 
contratista principal el responsable de garantizar su correcta utilización, eficacia y 
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suficiencia mediante los pertinentes controles y actuaciones de vigilancia a efectuar por 
medio de los trabajadores designados y recursos preventivos.  

Se deberán concretar en el plan de seguridad y salud las medidas de señalización de los 
trabajos necesarias para controlar los posibles riesgos de atropello por parte del tráfico 
rodado indicando, en todo caso, la existencia de trabajadores en aquellas zonas con este 
tipo de afección. 

Previo al comienzo de cualquier trabajo se analizará la existencia de servicios que 
interfieran en los trabajos, debiéndose de comprobar mediante las mediciones 
correspondientes que la distancia a la que se encuentran los servicios no implica ningún 
riesgo para los trabajadores durante el desarrollo de los trabajos, teniéndose en cuenta 
la variaciones que puedan surgir en el entrono como consecuencia de la obra. Así mismo, 
se establecerán en el Plan de Seguridad y Salud las medidas de coordinación con la 
entidad titular del servicio que sean necesarias. 

Para todos los trabajos que se desarrollen en el interior de excavaciones (zanjas, 
cimentaciones) se debe asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación, 
justificándose técnicamente dicha estabilidad, así como determinándose la presencia de 
un técnico competente que verifique las condiciones de estabilidad de la excavación 
previo al inicio de cualquier trabajo. Así mismo, se ha de tener en cuenta la evolución de 
la técnica y sustituir lo peligroso por lo que entrañe menos o ningún peligro 
estableciéndose, en su caso, la utilización de sistemas prefabricados de entibación o 
blindaje para evitar los riesgos propios del montaje de entibaciones tradicionales. Todas 
las excavaciones han de contar con accesos bien mediante rampa bien mediante 
escaleras con pasamanos. 

Las excavaciones en las que exista riesgo de caída de altura deben de contar con 
protecciones rígidas en el borde de las mismas. 

Los bordes de las excavaciones han de sanearse para evitar la caída de  material en el 
fondo de las mismas. 

Todos los pasos de personas sobre zanjas contarán con barandilla y rodapié. 

Los elementos auxiliares utilizados para la manipulación de cargas deben de contar con 
capacidad de carga suficiente para las cargas a manipular, teniéndose en cuenta para la 
estimación de la capacidad de carga un coeficiente de mayoración. 

Se han de establecer y documentar las revisiones periódicas de todos los elementos 
auxiliares y equipos utilizados en la obra y, con carácter particular, las de aquellos 
empleados en el izado de cargas. Previo al inicio de cualquier carga se debe de revisar 
visualmente el estado de los medios auxiliares.  

Se han de separar las zonas de trabajo de las zonas de paso de peatones y vehículos, 
estudiándose la planificación del cerramiento la continuidad a dar en pasos de peatones, 
el orden de ejecución de los trabajos, planificación de desvíos y separación de las zonas 
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de trabajo respecto a terceros. Se deberán definir en la obra rotocolos de circulación en 
los que se organice la circulación de maquinaria y personas para todas las actividades de 
la obra, considerando prioridades de paso, zonas de carga y descarga, zonas de espera, 
limitación de velocidades, zona de paso especifico para trabajadores limitada de la zona 
de paso de vehículos. 

Se ha de considerar la existencia de accesos adecuados a las zonas de trabajo para todos 
los trabajos de la obra (incluyendo topografía y control de calidad), así como la 
disposición de plataformas de trabajo para el desarrollo de trabajos con riesgo de caída 
de altura, siempre anteponiendo los sistemas de protección colectiva a los equipos de 
protección individual. 

Se concretarán medidas en las que se consideren trabajos de replanteo en zonas de 
interferencia con circulación o movimientos de maquinaria. 

Para los acopios y almacenamientos se ha de considerar la superficie sobre la que se 
ubican los acopios, la limitación de altura de los acopios en función del material acopiado 
para garantizar la estabilidad de estos. Se han de establecer medidas preventivas 
concretas para el acceso a las zonas con riesgo de caída de altura en las operaciones de 
enganche y desenganche de la carga, así como medios auxiliares para el acceso a dichas 
zonas. Para concretar la disposición de los acopios se tendrán en cuenta las 
características de los materiales a acopiar, (inflamabilidad, toxicidad), así como las 
condiciones de ventilación, iluminación y cubrición de los elementos. 

En los trabajos de demolición y desmontaje se tendrá en cuenta la anulación previa de 
todos los servicios que interfieran con los elementos a demoler, del mismo modo se 
estudiarán los materiales que componen los elementos a demoler y los riesgos que estos 
materiales puedan presentar a los trabajadores. 

Todo trabajo de demolición y desmontaje ha de estar precedido de un proyecto de 
demolición en el que se definan los elementos a demoler, el procedimiento de trabajo, 
así como el orden lógico a seguir para evitar que la inestabilidad de los elementos a 
demoler puedan suponer un riesgo para los trabajadores, el plan de demolición ha de 
considerar las protecciones a disponer cuando los elementos a demoler puedan afectar 
terceras personas, peatones o tráfico. 

En los trabajos de tala y retirada de árboles se ha establecer un criterio de comunicación 
a los trabajadores que se encuentran en el entrono para evitar los riesgos derivados 
durante la tala. Se han de considerar igualmente medidas preventivas para los trabajos 
en altura sobre la copa y tronco. 

En los rellenos se tendrá en cuenta la capacidad portante de la superficie sobre la que 
apoyan los vehículos durante la descarga de material, limitándose dicha descarga si la 
capacidad portante se ve reducida por condiciones climatológicas o por las características 
geotécnicas del material que compone el relleno. Además, se ha de considerar la 
limitación de descarga en el borde de las excavaciones bien mediante topes, bien 
mediante la existencia de personas que auxilien en la descarga. 
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La descarga de los vehículos se ha de hacer siempre en línea recta sin que la caja del 
vehículo se encuentre girada, considerándose que el comienzo de la marcha  no debe 
permitirse hasta que la caja no se encuentra totalmente apoyada en el camión. 

Todos los trabajos de compactación y especialmente en el borde de rellenos han de 
considerar las características de estabilidad de la maquinaria utilizada en estas 
operaciones, estas limitaciones deben de basarse en las prescripciones establecidas por 
cada fabricante así como el grado de deformación e inclinación que pueda experimentar 
el relleno. En la compactación con equipos manuales se tendrán en cuenta las 
operaciones de desplazamiento y ubicación del equipo en el interior de la excavación a 
compactar. Se ha de prohibir la presencia de cualquier persona ajena a la manipulación 
de los equipos de compactación en el entorno de la maquinaria durante el proceso de 
compactación. 

La colocación de elementos en el interior de zanjas se realizará manipulando éstos con 
los elementos dispuestos por el fabricante del material para ello. En el caso de que no 
existan elementos específicos los elementos auxiliares serán redundantes.  

La manipulación de encofrados se ha de realizar con los útiles especificados por cada 
fabricante para ello. Durante las fases de montaje y desmontaje de los encofrados se ha 
de asegurar la estabilidad de los mismos. Todos los trabajos necesarios para el correcto 
montaje y desmontaje de los encofrados se realizarán sobre plataformas de trabajos con 
protecciones colectivas. 

Previo al comienzo de los trabajos de hormigonado se han de revisar todos los elementos 
que aseguran la estabilidad del encofrado, estos elementos serán los especificados por 
el fabricante en cada caso y se ubicarán y montarán en base a un cálculo o proyecto 
técnico justificativo. 

Para los encofrados de madera se considerarán las secciones de los paneles, así como de 
los elementos de apuntalamiento en base a los cálculos resultantes de los empujes a los 
que se vean sometidos. 

El desencofrado se realizará de forma inversa al encofrado, manteniéndose la 
estabilización de las piezas de encofrado hasta que se realice su agarre con la grúa. 

Durante los trabajos de montaje de ferralla se asegurará la estabilidad del conjunto de 
la ferralla tanto durante su puesta en obra como durante su manipulación. 

Los conjuntos de ferralla deben de contar con puntos específicos para su izado, estos 
puntos serán calculados debiendo de contar con la resistencia suficiente para soportar el 
peso del conjunto durante su manipulación. 

Para los trabajos de montaje de ferralla en altura se ha de considerar el establecimiento 
de protecciones colectivas. 
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Para el desarrollo de todos los trabajos de hormigonado se dispondrá de plataformas de 
trabajo con rodapié y barandillas, dichas plataformas deben de contar con accesos 
adecuados mediante escaleras con pasamanos. 

Previo  a las operaciones de hormigonado se realizará un estudio en el que se determine 
la posición de hormigoneras equipos de elevación y bombas de hormigonado según el 
caso, para este estudio se considerará los accesos a la zona de hormigonado, zonas de 
espera y limpieza, así como la capacidad portante del terreno sobre el que apoyan 
equipos de elevación y bombas de hormiogonado según el caso. 

Para los trabajos de pavimentación se considerará las interferencias con tráfico y 
peatones delimitándose la zona a aglomerar en cada caso. Los trabajos de extensión de 
firmes se realizarán completamente separados del tráfico prohibiéndose el acceso de los 
trabajadores a las zonas con presencia de tráfico. Se han de establecer procedimientos 
en los que se definan las rutas de circulación en el tajo, así como la forma de desarrollarse 
las descargas en los equipos de extensión. Se debe de nombrar a una persona que 
organice las corrientes circulatorias así como las maniobras de aproximación al equipo 
de extendido. Previo al comienzo del extendido se ha de llevar a cabo un estudio del 
gálibo de los elementos que se encuentran en la zona a aglomerar. 

La manipulación de los materiales se realizará utilizando medios auxiliares específicos 
que eviten la manipulación manual de cargas cuando dicha manipulación supere los 25 
Kg por cada trabajador. Los cortes de elementos se deben de realizar por vía húmeda. 

Para los trabajos de colocación de elementos prefabricados se ha de tener en 
consideración la preparación de un procedimiento en el que se consideren los accesos a 
la obra para la entrada del material prefabricado, en el procedimiento se han de 
considerar los trabajos de preparación de los elementos prefabricados previo al montaje, 
considerándose el riesgo de caída de altura, igualmente el procedimiento ha de 
considerar la posición y ubicación de los equipos utilizados en el izado y colocación de los 
elementos, así como las zonas en las que se ubicarán los trabajadores que controlan las 
operaciones de colocación. 

Los elementos prefabricados deben de contar con puntos específicos para el izado de los 
mismos, estos puntos han de contar con cálculos justificados acordes a la carga a 
soportar, igualmente las zonas de amarre han de garantizar la estabilidad del elemento 
prefabricado durante la fase de montaje.  

Debe de nombrarse una persona responsable de dirigir todas las operaciones del montaje 
el cual dispondrá de comunicación permanente con los operadores de los equipos de 
elevación. 

Todas las protecciones de las que deban de disponer los elementos prefabricados serán 
instaladas a nivel de suelo previo a su montaje. 

Los equipos de corte deben disponer de doble válvula antirretorno, las mangueras se 
protegerán del paso de personas y vehículos. Las botellas permanecerán en todo caso 
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en posición vertical y protegidas del sol. Para los trabajos de corte y soldadura en 
espacios cerrados se dispondrá de sistemas de ventilación forzada. Todas las zonas de 
trabajo en las que se realicen trabajos de corte y soldadura deben de disponer de equipos 
de extinción adecuados al tipo de fuego que se pueda generar. Con antelación a los 
trabajos de corte y soldadura se estudiarán las características del material tales como el 
tipo de material que lo compone o la existencia de recubrimiento en el mismo. 

Para las pruebas, puestas en marcha o en carga de todo tipo de  instalaciones se ha de 
elaborar un procedimiento en el que se contemple  la revisión previa de todos los 
elementos que componen la instalación, elementos de apertura, corte, protecciones de 
la instalación, en este procedimiento se establecerá un sistema de comunicación en el 
que se avise del desarrollo de las pruebas a todas las personas que se vean afectadas, 
así como se delimite el acceso a las zonas de la instalación que puedan suponer riesgos 
durante la fase de pruebas. 

Se debe nombrar un responsable de la instalación eléctrica el cual garantice que las 
condiciones de la instalación eléctrica cumple con las prescripciones establecidas en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y normas UNE citadas en dicho Reglamento. 

Se establecerán programas de revisión periódica de los elementos de la instalación y 
resistencias a tierra, estas revisiones deben de quedar documentadas.  

Todos los trabajadores deben de contar con autorización de su empresa para la utilización 
de maquinaria y equipos. Se han de establecer procedimientos de control para que solo 
aquellos trabajadores que cuenten con formación y experiencia contrastada puedan 
utilizar la maquinaria y equipos. 

La maquinaria se ha de utilizar, mantener y reparar conforme a las instrucciones del 
fabricante. 

El montaje de los elementos auxiliares se ha de realizar siguiendo un plan de montaje 
predeterminado y bajo la dirección de un técnico competente. Una vez terminado el 
montaje de un medio auxiliar el responsable del montaje debe de verificar que éste es 
correcto siguiendo un guión y emitiendo un certificado de correcto montaje. No se puede 
comenzar el empleo de un medio auxiliar hasta que no exista un certificado de correcto 
montaje, la prohibición de utilizar un medio auxiliar concreto al no estar completado su 
montaje ha de señalizarse sobre el elemento en sí.  

La utilización de escaleras manuales se limitará a las circunstancias en que la utilización 
de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo. 

El área de trabajo debe de mantenerse libre de obstáculos. 

Las protecciones colectivas estarán en acopio suficiente para su uso inmediato dos días 
antes de la fecha decidida para su  montaje. 
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Serán nuevas, a estrenar y todos los medios de protección colectiva, tendrán fijado un 
período de vida  útil, desechándose a su término. 

Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo o actividad que requiera 
su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera 
protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo 
que neutraliza o elimina. 

Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 
deterioro o mermas efectivas de calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. 
Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo 
deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier 
caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de 
la instalación de la protección prevista en este estudio de seguridad y salud. Si esto 
ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

Las protecciones colectivas están destinadas a la protección de los riesgos de todos los 
trabajadores y visitantes de obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de 
las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas 
de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. 

Para el montaje y uso correcto de la protección colectiva se usarán equipos de protección 
individual para defenderse de idénticos riesgos. 

El uso de un equipo de protección colectiva nunca representará un riesgo en sí mismo. 

El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza de 
los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se 
encargará de: 

• Seleccionar los medios de protección colectiva. 

• Disponer su adecuada colocación, mantenimiento y almacenamiento. 
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2.1.2. Características fundamentales 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 
siguientes: 

2.1.3.  Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos 
de 2,50 m de longitud y 1,10 m de altura. Formada por bastidor tubular 0,40x1,5 m y 
barras  transversales Ø 16 mm. 

Estarán dotadas de anclajes laterales para poder unirse entre si, formando una valla 
continua y de patas para mantener su verticalidad. 

2.1.4.  Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

2.1.5. Redes soportes y anclajes  

Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora 
para la que están previstas. Cumplirán lo siguiente: 

• Redes tipo V (EN 1263-1 y 2) 

• Redes tipo S (EN 1263-1 y 2) 

• Redes bajo forjado (UNE 81652) 

• Redes verticales de fachada: Actualmente no existe norma UNE que especifique 
este sistema (existe un PNE-81651 en desarrollo) por lo que se recurrirá a un 
fabricante de redes de reconocida solvencia técnica y a una empresa instaladora 
especializada. Estará certificada conforme a los estándares del fabricante 
aportando un ensayo satisfactorio y las instrucciones de instalación y 
mantenimiento. 

2.1.6. Líneas de vida  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos 
de acuerdo con su función protectora.  
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Las líneas de vida serán clase B (transportables) y tendrán marcado CE: 

 

Los dispositivos de anclaje cumplirán la norma UNE-EN 795:1997 y su modificación UNE-
EN 795/A1:2001. No se consideran dispositivos de anclaje los elementos que constituyen 
los equipos de protección individual contra caídas de altura que cumplirán las normas 
UNE-EN 353.1 y UNE-EN 353.2.  

Los dispositivos de anclaje de las clases B y E están incluidos en el ámbito de 
aplicación del R.D.1407/1992 sobre EPI en transposición de la Directiva 89/686/CEE, por 
lo que se consideran EPI. Así pues, deben llevar marcado CE y están sometidos a las 
exigencias de la Directiva que obliga al fabricante o distribuidor a disponer de la 
declaración de conformidad, que certifica que un organismo homologado ha realizado un 
examen de tipo CE del producto. 
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Se consideraran para su elección: 
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Si se utilizaran anclajes de Clase C: Se trata de una línea flexible, hecha con cable 
metálico o de fibras sintéticas, situada entre anclajes de extremidad fijados mediante un 
anclaje estructural. El EPI contra caídas (amarre con conector) se conecta directamente 
a la línea flexible o mediante un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para 
ello un conector adecuado y compatible. Según la longitud de la línea, puede ser 
necesario el uso de anclajes intermedios (soportes intermedios de dicha línea) para 
disminuir la tensión y flecha que experimenta el cable en una caída. 

Los requisitos principales que deben cumplir estos dispositivos son: 

• Angulo respecto a la horizontal ≤ 15º 

• Todas las piezas y componentes deben resistir el doble del esfuerzo previsto 
(factor de seguridad 2) 

• Debe respetarse la altura mínima requerida libre de obstáculos.  

El diseño de la línea debe ser tal que permita desplazar se por toda la zona de trabajo 
de forma que el operario recorra toda línea estando conectado en todo momento. 

Pueden ser: 

• Con uno o varios vanos 

• Con o sin disipador de energía 

• Unidireccionales o con cambios de dirección 

• Circulares o ramificadas 

• Para uno o varios operarios 

En las figuras siguientes se pueden ver todos elementos del dispositivo y la terminología 
utilizada que sirve para diseñar y calcular la misma: 
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Los anclajes estructurales cumplirán su normativa específica y la NTP 893 Anclajes 
estructurales. 

La utilización de arnés de seguridad será obligada, siempre que el riesgo de caída de 
altura no pueda ser cubierto por protecciones colectivas y en trabajos puntuales o de 
colocación de protecciones que aconsejen su preferible utilización. 

2.1.7. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA 
y para fuerza de 30 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 
garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencia, una tensión máxima 
de 24 V. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

  

Todos los elementos de protección deberán ser certificados conforme a normas 
UNE EN o similar. Cuando el contratista fabrique el mismo, sistemas de 
protección como líneas de vida deberán ser acompañadas de las notas de 
cálculo conforme a la NTP de aplicación (809 y 843) y ser certificado su 
resistencia y montaje. 
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2.1.8. Barandillas 

Cumplirán la norma UNE EN 13374 de sistemas de protección de borde debiendo 
certificarse su montaje. 

Las barandillas protectoras de plataformas de trabajo se colocarán cuando exista riesgo 
de caída desde más de dos metros de altura. Deberán reunir las siguientes 
características: 

• Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes. 

• Estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes 
a nivel superior o laterales. 

• La altura será como mínimo de 100 cms. sobre el piso y el hueco existente entre 
barandilla y rodapié (de 20 cm. de altura) estará protegido por un larguero 
horizontal. 

• El hueco existente entre la plataforma y la barandilla será protegido por una barra 
o listón horizontal intermedio. 

• La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de 
partes punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 

2.1.9. Malla tupida 

Malla perforada de poliestireno estrusionado, de cuadricula a 1 mm. Se instalarán 
ancladas en la barandilla perimetral de estructura, en las zonas con riesgos de caída de 
objetos, como retención de caída de objetos. 

2.1.10. Cinta de balizamiento 

Será flexible, fabricada en polietileno de alta resistencia a la tracción mecánica, galga 
200 tipo bolsa, y anchura de 80 mm. Impresión bicolor (bandas amarillas y negras). 

2.1.11. Malla plástico tipo stopper 

Malla de polietileno extrusionada de alta densidad (PEHD) resistencia a la tracción 
longitudinal de 1.000 kg/m. cuadricula 35x55 mm y altura de 1,00 m. Se utilizará en 
acotado de zonas de trabajo, señalización de obstáculos y como complemento a la 
barandilla de borde de excavación. 
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2.1.12. Cubiertas 

Los huecos, sobre el piso de las estructuras u otras construcciones, de dimensiones 
reducidas, deberán estar dotados de cubiertas resistentes de chapa o madera, 
escuadrada de pino en tabla, provistos de tacos y otros dispositivos en su cara inferior 
que impidan su deslizamiento. 

2.1.13. Señales de circulación y balizamiento 

Estarán de acuerdo con la normativa vigente y, en especial, es atendrán a lo indicado en 
la Norma 8.3-IC "Señalización de Obras" (O.M. 31.8.87). 

2.1.14. Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1.997 de 14 de Abril, por el que se 
aprueban las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2.1.15. Escalera de mano 

Serán metálicas o de madera comercializadas. Superarán en 1,00 m., los puntos 
superiores de apoyo, dispondrán de zapatas antideslizantes en la base, se anclarán en la 
parte superior, y debe colocarse con un ángulo 1:4. 

Se prohíbe la ejecución en obra de escaleras manuales prefabricadas 

2.1.16. Plataforma de trabajo 

Tendrán como mínimo 0,60 m. de ancho y las situadas más de 2,00 m. del suelo estarán 
dotadas de barandillas de 1,0 m. de altura, listón intermedio y rodapié. Suelo 
antideslizante. 

2.1.17. Extintores 

Será adecuado el agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán 
cada 6 meses como máximo. 

2.1.18. Cables 

Los cables utilizados en obra deberán ser de tipo y dimensiones apropiadas a las 
operaciones en que se vayan a emplear, con un factor de seguridad mínimo de seis. 
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Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de 
guardacabos resistentes. 

Se inspeccionarán periódicamente, desechándose aquellos que tengan defectos 
producidos por inadecuada manipulación como hernias, cocas, jaulas, etc., o hilos rotos 
en número superior a 10 por 100 del total de los mismos, contados a lo largo de dos 
tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. 

No apoyarán en esquinas vivas, y el diámetro de los tambores de izar no será inferior a 
30 veces el cable, siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 

2.1.19. Ganchos 

Serán de acero o hierro forjado, las partes que estén en contacto con cadenas, cables o 
cuerdas serán redondeadas y estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de 
seguridad, para evitar que las cargas puedan salirse. 

2.1.20. Riego 

La zona para vehículos se regará convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 

2.1.21. Medios auxiliares de topografía 

Los medios auxiliares de topografía tales como cintas, jalones, mira, etc., serán 
dieléctricos para evitar riesgos eléctricos dentro de la obra. 

2.1.22. Pasarelas sobre zanjas. 

Se podrán construir con madera dotándolas de barandillas y rodapié. 

2.1.23. Maquinaria y medios auxiliares. 

Todo elemento móvil que se pueda atrapar, pinchar, cortar, etc., y que se encuentre a 
menos de 2 m del suelo será protegido con carcasas. Toda manipulación en máquinas y 
vehículos se hará a máquina parada. 
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2.2.Equipos de protección individual 

2.2.1. Disposiciones generales 

Además del equipo normal de trabajo (casco y mono), antes de comenzar los trabajos 
se dotará a los hombres de los elementos de protección específicos para cada actividad, 
debiendo considerar estos elementos como una herramienta más de trabajo. 

La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las 
protecciones colectivas. 

Todo elemento de protección individual se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo, normas técnicas vigentes y a lo dispuesto en el R.D. 1407/1992. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 

Está absolutamente prohibido adquirir elementos de protección que no estén 
homologados y normalizados por el Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa. 

El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la naturaleza de 
los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección necesarios, que se 
encargará de: 

• Seleccionar las ropas y equipos de protección personal. 

• Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si fuera 
necesario por razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización a intervalos 
apropiados. 

Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la ropa y 
equipo de protección personal que se les suministre. 

Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y equipo de 
protección personal. 

Las dotaciones mínimas exigibles para las distintas prendas de protección personal serán 
las siguientes: 

• Cascos: 1,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Botas de seguridad: 1,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Monos de trabajo: 2 x Año. 

• Guantes de uso general: 3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
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• Guantes de goma: 4,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Guantes de electricidad: 0,1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Botas de agua: 1/3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Gafas: 0,15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Equipos de soldador: 3 x Nº máximo de soldadores x Nº años x 1,2 

• Impermeables: 0,7 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Cinturón anti-vibratorio: 1 x Nº máximo de maquinistas x Nº años x 1,2 

• Cinturón de seguridad: 0,3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Auriculares: 0,1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• Mascarillas anti-polvo: 0,15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 

• •Filtros para mascarilla: 48 x Nº de mascarillas x Nº años x 1,2 

2.2.2. Elementos de protección personal más usuales 

Las protecciones personales más usuales en las obras son las que se reflejan a 
continuación: 

• Casco de seguridad, clase N. Cuando exista posibilidad de golpes en la cabeza, o 
caída de objetos. 

• Casco de seguridad, clase E. Para trabajos en cercanías de líneas eléctricas. Casco 
antirruido. Para trabajos en los que la formación de ruido sea excesiva. 

• Protector auditivo con arnés a la nuca. Para trabajos en los que la formación de 
ruido sea excesiva. 

• Tapones auditivos. Para trabajos en los que la formación de ruido sea excesiva. 

• Gafas contra proyecciones. Para trabajos con posible proyección de partículas, 
protege solamente los ojos. 

• Gafas contra polvo. Para utilización en ambientes pulvígenos. 

• Pantalla de seguridad anti-partículas.  Para trabajos con posible proyección de 
partículas, protege ojos, cara y zona del cuello. 

• Pantalla para soldador con fijación en la cabeza. Se emplea en los trabajos donde 
se requieran las dos manos para realizar el trabajo. 





PLIEGO - Estudio de seguridad y salud 

 

301 
 

• Pantalla de soldador de sustentación manual. Se emplean en los trabajos que 
permitan utilizar una mano para la sujeción de la pantalla. 

• Pantalla de seguridad contra protección de partículas. 

• Gafas de seguridad para oxicorte. 

• Mascarilla anti-polvo con filtro recambiable. Se utiliza cuando la formación de polvo 
durante el trabajo no se pueda evitar por absorción o humidificación. Irá provista 
de filtro mecánico recambiable. 

• Filtro para mascarilla anti-polvo. 

• Cinturón de seguridad, clase A (sujeción). Para todos los trabajos con riesgo de 
caída de altura será obligatorio. El operador de grúa torre y/o maquinillo lo anclará 
a lugar sólido de la estructura, nunca al propio aparato. 

• Cinturón anti-vibratorio. Para conductores de Dumpers y toda maquinaria que se 
mueva por terrenos accidentados. Lo utilizarán también los que manejen martillos 
neumáticos. 

• Cabos de anclaje, con mosquetones y/o “maillones”. 

• Arnés de seguridad. 

• Mono de trabajo. Para todo tipo de trabajo. 

• Buzo o traje de trabajo impermeable. Para días de lluvia o para sitios donde existan 
filtraciones o salpicaduras. 

• Guantes de goma. Cuando se manejen hormigones, morteros, yesos y otras 
sustancias tóxicas formadas por aglomerantes hidráulicos. 

• Guantes aislantes de la electricidad. Se utilizarán cuando se manejen circuitos 
eléctricos o máquinas que están o tengan posibilidad de estar con tensión. 

• Guantes de malla metálica anti-corte. Para manejo de objetos pesados con aristas. 

• Guantes de neopreno. 

• Manoplas. 

• Protector de manos para puntero. Para los trabajos en los que se requiera el 
puntero. 

• Guantes para soldador en cuero. En especial para la soldadura por arco y oxicorte. 

• Mandil de cuero para soldador. En especial para la soldadura por arco y oxicorte. 
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• Manguitos para soldador en cuero. En especial para la soldadura por arco y 
oxicorte. 

• Polainas para soldador en cuero. En especial para la soldadura por arco y oxicorte. 

• Botas de goma con plantillas de acero. Se utiliza en días de lluvia, en trabajos en 
zonas húmedas o con barro. También en trabajos de hormigonado. 

• Botas de cuero con plantilla de acero y puntera reforzada. En todo trabajo en el 
que exista movimiento de materiales y la zona de trabajo esté seca. También en 
trabajos de encofrado y desencofrado. 

• Botas dieléctricas. Para uso de los electricistas. 

• Banqueta aislante. Se usará como medio de protección en los trabajos y maniobras 
en instalaciones de AT, realizadas en interiores o a la intemperie. 

• Pértiga para alta tensión. Siempre que se tenga que comprobar líneas de alta 
tensión. 

• Chaleco y manguitos reflectantes. 

• Cinturón porta-herramientas. 

• Radio transmisor portátil. 

2.2.3. Normativa general sobre los equipos de protección 
personal 

Los equipos de protección individual y la forma de empleo de los mismos deberán ser 
conformes a lo estipulado en las normativas reseñadas en el punto 1 del presente Pliego. 

En lo referente al articulado de la Ordenanza de Seguridad e Higiene de 9 de Marzo de 
1971, se tendrá especial observancia en el artículo: 

• Nº 140 Radiaciones peligrosas 

• Radiaciones infrarrojas 

• Radiaciones ultravioletas 

• Radiaciones ionizantes 

Los Equipos de Protección Individual deberán cumplir con la normativa incluida en el 
Listado de normas armonizadas en el ámbito de la Directiva 89/686/CEE “EPI”, en 
particular las siguientes normas técnicas: 
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• Cascos: UNE-EN 812:1998 

• Protectores auditivos: UNE-EN 458:1994, UNE-EN 352-1 y 2:1994 y UNE EN 352 
:1997 

• Guantes y manoplas para trabajos eléctricos: UNE-EN 60903/A11:1997, UNE EN 
60903:2000, UNE-EN 50237:1998. 

• Ropa y accesorios para trabajos en tensión: UNE-EN 50286:2000, UNE EN 
50321:2000, UNE-EN 60984/A11:1997 y UNE-EN 60984:1995. 

• Herramientas y útiles para trabajos en tensión: UNE-EN 60743:1997, 

• Guantes de protección contra riesgos mecánicos: UNE-EN 388:1995. 

• Requisitos generales para los guantes: UNE-EN 420:1995. 

• Guantes de protección contra el frío: UNE-EN 511:1996. 

• Equipos de protección respiratoria:  

• Máscaras, semimáscaras y mascarillas: UNE-EN 136:1998, UNE-EN 140:1999, 
UNE EN 405:1993 Y UNE-EN 149:1992. 

• Filtros contra gases y mixtos: UNE 81285:1992 

• Filtros contra partículas: UNE 81284:1992 

• Otros componentes: UNE 81283:1991, UNE-EN 144-1 y 2:1992, UNE-EN 148-1, 
2 y 3:1999 

• Equipos de protección respiratoria con ventilación asistida: 

• Equipos: UNE-EN 137:1993, UNE-EN 138:1995, UNE-EN139/A1:1999, UNE EN 
139:1995,UNE-EN 145:1998, UNE-EN 1835:2000, UNE-EN 12419:1999. 

• Dispositivos filtrantes: UNE-EN 146:1992, UNE-EN 147:1992, UNE EN 
12083:1998, UNE-EN 12942:1999. 

• Ropa de protección para el uso de motosierras: UNE-EN 381-5:1995 y UNE EN 
7:2000 

• Guantes de protección contra productos químicos: UNE-EN 374-1:1995. 

• Filtros de soldadura: UNE-EN379/A1:1998 Y UNE-EN 379:1994 

• Ropas de protección para la soldadura: UNE-EN 470-1/A1:1998 y UNE EN 470 
1:1995 
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• Equipos de protección individual contra caídas en altura: UNE-EN 353 2 y 3:1993, 
UNE-EN 354:1993, UNE-EN 355:1993, UNE-EN 358:1993, UNE-EN 360:1993, UNE 
EN 361:1993, UNE-EN 362:1993, UNE-EN 363:1993, UNE-EN 365:1993, UNE EN 
795:1997, UNE-EN 813:1997 y UNE-EN 1891:1999. 

• Equipos de protección individual contra caídas en altura, dispositivos de descenso: 
UNE-EN341:1997  

• Ropa de señalización de alta visibilidad: UNE-EN 471:1995. 

• Ropa de protección contra riesgos de atrapamiento por maquinaria: UNE EN 
510:1994 

• Protección individual de los ojos, requisitos: UNE-EN-166:1995 

• Protección individual de los ojos, filtros: UNE-EN 169:1993, UNE-EN 170:1993, 
UNE EN 171:1993, UNE-EN 172/A1:2000 Y UNE-EN 172:1995. 

• Ropas de protección, requisitos generales: UNE-EN 340:1994. 

• Calzado de seguridad, de protección y de uso profesional: UNE-EN 344-2:1996, 
UNE EN 345-2:1996, UNE-EN 345:1993, UNE-EN 345/A1:1993, UNE-EN 346-
2:1996, UNE-EN 346:1993, UNE-EN 346/A1:1997, UNE-EN 347-2:1996, UNE EN 
347/A1:1997, UNE-EN 347:1993. 

2.2.4. Protección de cara y ojos 

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas anti-polvo para la 
protección contra: 

• Soldadura eléctrica. 

• Soldadura oxiacetilénica. 

• Acción de polvos y humos. 

• Proyecciones. 

• Salpicaduras. 

• Radiaciones. 

• Sustancias Gaseosas. 

Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usarán las pantallas y las gafas juntas 
para conseguir una protección más completa. 
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2.2.5. Protección de oídos. 

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad 
establecido, será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 

2.2.6. Protección de piernas y pies. 

En todos los trabajos con riesgo de accidentes en los pies, se empleará calzado con 
puntera reforzada. Ante el riesgo de elementos punzantes, se usarán plantillas anti-
clavos. 

En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 
Cuando las chispas supongan un riesgo, el calzado no tendrá ningún elemento metálico. 

Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma. Ante riesgos químicos, medios 
corrosivos, etc., se usará calzado de caucho, o neopreno, con piso de madera. 

Cuando se manejen sustancias a alta temperatura, se usará calzado de amianto o suela 
aislante. Las suelas serán antideslizantes cuando el suelo sea deslizante. Además del 
calzado se usará, según los casos cubrepiés y/o polainas. 

2.2.7. Protección de brazos y manos. 

La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos 
y mitones de características adecuadas a los riesgos específicos, a prevenir pudiendo ser 
de tela, cuero, goma, polivinilo, amianto, etc. Además de los guantes y manguitos, se 
empleará cuando proceda cremas protectoras. 

Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el 
que se puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros. 

Los guantes de manos se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel etc.) 
conjuntamente con un elemento de percusión manual (martillo o maza). 

Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará 
una tenaza alargadera para la herramienta. 

2.2.8. Protección del aparato respiratorio. 

Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y en que 
no exista déficit de oxígeno. 
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Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores 
orgánicos, gases, etc.) para elegir los filtros adecuados. Los filtros químicos se cambiarán 
después de cada uso. 

En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, 
existan atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con 
filtros, se emplearán equipos de aire inyectado o máscara a manguera. Los equipos de 
respiración autónoma sólo serán usados por personal entre¬na¬do. 

2.2.9. Arnes anticaídas. 

En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de arnés 
de seguridad. 

Estos arneses serán de cinta tejida en lino, algodón o fibra sintética apropiada y tendrán 
una anchura comprendida entre los 10 y 20 centímetros. 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 
deshilachados que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en 
caída libre. 

Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán ir 
sujetas por medio de remaches. 

La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de manila con un diámetro de 12 
milímetros en el primer caso, y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable 
metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor 
elasticidad para la tensión en caso de caída. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo caso, la 
longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 

2.2.10. Cinturones antivibratorios. 

Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones, esfuerzos, movimientos 
bruscos, etc., (Conductores, maquinistas, perforistas con martillo, martillo rompedor, 
movimiento de cargas a mano, etc.). 

2.2.11. Protecciones diversas. 

Además de los medios de protección pormenorizados anteriormente, en esta obra debe 
considerarse los siguientes: 

• Mono de invierno, en trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas. 
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• Trajes de agua y pantalones-río, para trabajos en días lluviosos, ambientes de 
humedad acusada o en agua. 

• Válvulas anti-retorno, en todos los sopletes oxiacetilénicos. 

• Prendas reflectantes. (Chalecos, manguitos, polainas, etc.), en trabajos nocturnos, 
señalistas y, en general, cuando haya que detectar una posición individual. 

• Jalones, cintas y miras dieléctricas, en todos los trabajos topográficos con riesgo 
de contacto directo o indirecto con líneas o elementos en tensión. 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE 
LOS MEDIOS UTILIZADOS EN LA 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
En la Memoria se incluyó el Plan de Prevención y Extinción de Incendios, en el que se 
indican unas medidas generales para la prevención de incendios. Además de las 
consideraciones reflejadas en ese Plan se establecen las siguientes normas de obligado 
cumplimiento: 

• Queda prohibido la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización 
de mecheros, realización de soldaduras y similares en presencia de materiales 
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible 
incendio. 

• Se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-
96. 

3.1. Extintores de incendios 
Los extintores serán los conocidos con los códigos “A”, “B” y los especiales para fuegos 
eléctricos. 

Lugares en los que se instalarán extintores de incendios: 

• Vestuario y aseos del personal de obra. 

• Comedor del personal de obra. 

• Local de primeros auxilios. 
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• Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea 
contratista o subcontratista. 

• Almacenes con productos o materiales inflamables. 

• Cuadro general eléctrico. 

• Cuadros de máquinas fijas de obra. 

• Almacenes de material y todo tipo de talleres. 

• Acopios especiales con riesgo de incendio. 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de 
soldadura capaces de originar incendios. 

3.1.1. Mantenimiento de los extintores de incendio 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una 
empresa acreditada para esta actividad. 

3.1.2.  Normas de seguridad para la instalación y uso de los 
extintores de incendios 

Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 

En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra 
EXTINTOR. 

Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda: 

NORMAS PARA EL USO DE EXTINTOR DE INCENDIOS 

En caso  de incendio, descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar 
el contenido. 
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Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al “Servicio 
Municipal de Bomberos” lo más rápidamente posible. 

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE 
SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y 
MEDIOS AUXILIARES 

4.1.Disposiciones generales 
La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la 
materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de 
seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de 
preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, 
mantenimiento y reparación de las máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas 
a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la 
justificación de su cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido 
por su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las 
características técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas 
de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor 
conocimiento. 

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo 
siguiente: 

• Nombre del fabricante. 

• Año de fabricación y o suministro. 

• Tipo y número de fabricación. 

• Potencia. 

• Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada solidamente a la máquina y situada 
en zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 
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Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios 
habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y 
señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 
manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en 
cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. 
Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción. 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se harán por otras 
de igual origen o, en su caso, de demostradas y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos, en 
su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra 
y su cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el 
caso de que este cuadro sea independiente del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para 
eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de 
accidente. Estos sistemas siempre se mantendrá en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el 
riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, 
apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, arbitrarán 
los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales 
intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. 

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los 
medios operativos y de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, 
todas las incidencias de que las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y 
reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios 
de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas 
y fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 
maniobras deberá estar debidamente cualificado para la utilización de la máquina que se 
trate. 

El personal de mantenimiento será especializado. 
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4.2. Maquinaria y medios auxiliares más usuales 
• Andamios tubulares. 

• Barredora. 

• Bomba para hormigón. 

• Bomba sumergible. 

• Bulldózer. 

• Camión cisterna de riegos asfálticos. 

• Camión de transporte. 

• Camión  para movimiento de tierras. 

• Camión grúa. 

• Camión hormigonera. 

• Cimbras. 

• Compactadores. 

• Compresor. 

• Dumper. 

• Escaleras de mano. 

• Extendedora de productos bituminosos. 

• Grúa autopropulsada. 

• Grupo electrógeno. 

• Martillo neumático. 

• Mesa de sierra circular. 

• Motoniveladora. 

• Pala cargadora. 

• Pisones mecánicos. 

• Plataforma móvil elevadora. 
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• Retroexcavadora. 

• Rodillo vibrador autopropulsado. 

• Sierra radial. 

• Soldadora oxiacetilénica. 

• Soldadora por arco eléctrico. 

• Taladro portátil. 

• Vibrador de hormigón. 

4.2.1. Condiciones a cumplir las cimbras convencionales y 
autoportantes 

Se define como cimbra la estructura provisional que tiene por objeto sustentar el peso 
propio de los encofrados y del hormigón fresco y las sobrecargas de construcción, 
ajustándose a la forma principal de la estructura, hasta que el proceso de endurecimiento 
del hormigón se haya desarrollado de forma tal que la estructura descimbrada sea capaz 
de resistir por si misma las citadas acciones. También quedan incluidas en la definición 
las cimbras que actúen directamente de encofrados. 

4.2.1.1. Condiciones generales 

El proyecto de la cimbra ha de especificar la naturaleza, características, dimensiones y 
capacidad resistente de cada un de sus elementos y del conjunto. 

La D.O. ha de aprobar el proyecto de la  cimbra y la autocimbra. 

Los elementos que forman la cimbra han de ser suficientemente rígidos y resistentes 
para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y 
dinámicas que comporta el hormigonado. 

Los diferentes elementos de la autocimbra han de estar sujetos mediante tornillos de alta 
resistencia o mediante soldadura. En caso de uso de tornillos de alta resistencia, se 
comprobará que las condiciones de tratamiento de las caras de las chapas de unión esté 
conforme con lo especificado en el proyecto de la autocimbra, al igual que el par de 
apriete de cada uno de los tornillos. 

Las presiones transmitidas al hormigón mediante los anclajes no han de producir 
deformaciones ni esfuerzos perjudiciales para la seguridad estructural del conjunto. 

En las obras de hormigón pretensado, la disposición de la cimbra ha de permitir las 
deformaciones que se derivan del tesado de las armaduras activas y ha de resistir la 
subsiguiente redistribución del peso propio del elemento hormigonado. 
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Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, sus diferentes elementos han de estar 
sujetos con tornillos o bien soldados. 

Las presiones transmitidas al terreno no han de producir asentamientos perjudiciales 
para el sistema de hormigonado previsto. 

Los arriostrados han de tener la menor rigidez posible, compatible con la estabilidad de 
la cimbra, y se han de retirar los que se puedan antes del tesado de las armaduras, si la 
estructura se ha de pretensar. 

La cimbra y la autocimbra han de tener una carrera suficiente para poder realizar las 
operaciones del descimbrado. 

4.2.1.2. Condiciones del proceso de ejecución 

Si la estructura puede ser afectada por una corriente fluvial, se han de tomar las 
precauciones necesarias contra las avenidas. 

El montaje de la cimbra se ha de efectuar por personal especializado. Una vez montada 
la cimbra o la autocimbra, se ha de comprobar que los puntos de apoyo del encofrado de 
la cara inferior de la estructura se ajustan en cota a los cálculos con las tolerancias 
establecidas. 

La D.O. puede ordenar, si lo considera necesario, una prueba de carga de la cimbra hasta 
un 20% superior al peso que habrá de soportar. 

Las pruebas de sobrecarga de la cimbra se han de efectuar de manera uniforme y 
pausada. Se ha de observar el comportamiento general de la cimbra siguiendo sus 
deformaciones. 

El descimbrado se hará de forma suave y uniforme sin producir golpes ni sacudidas. 

Cuando las uniones de las autocimbras con el tablero se realicen mediante elementos 
traccionados, la unión debe ser precomprimida antes de proceder a la introducción de las 
cargas que solicitan a dichos elementos. 

No se ha de descimbrar sin la autorización de la D.O. 

En los elementos que se haya de hormigonar a contraflecha, se ha de tener en cuenta 
ésta en la ejecución de la cimbra. 

El desmontaje se ha de efectuar de conformidad con el programa previsto en el Proyecto 

Si no lo contraindica el sistema estático de la estructura, el descenso de la cimbra se ha 
de empezar para el centro del tramo y continuar hacia a los extremos. 
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El orden, el recorrido del descenso de los apoyos en cada fase del descimbrado, la forma 
de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se han de ajustar a lo indicado por la 
D.O. 

No se ha de descimbrar hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia adecuada. 
Para conocer el momento de desenganchado de la cimbra se han de realizar los ensayos 
informativos correspondientes sobre probetas de hormigón. 

Cuando los elementos sean de cierta importancia, al descimbrar la cimbra es 
recomendable utilizar cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos similares. 

Si la estructura es de cierta importancia y cuando la D.O. lo estime conveniente las 
cimbras se han de mantener despegadas dos o tres centímetros durante 12 horas, antes 
de retirarlas completamente. 

En el caso de elementos pretensados, el proceso de desmontaje de la cimbra ha de tener 
en cuenta el tesado del elemento, evitando que la estructura quede sometida, aunque 
sólo sea temporalmente, a tensiones perjudiciales no previstas. 

4.3.Normas y condiciones técnicas a cumplir por las 
máquinas y equipos 

4.3.1. Disposiciones generales 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; 
es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se 
comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación, de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en 
el manual de uso editado por el fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en obra, tendrán incorporados 
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. 
Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de obra, de medios auxiliares, 
máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la 
marca “CE”, se entenderá que utilizamos esos productos. 
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4.3.2. Condiciones previas de selección y utilización 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación que se utilice, será seleccionado 
de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los trabajadores 
y o para terceros. 

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos 
estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros 
en su montaje, utilización y mantenimiento. 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder 
resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como 
cualquier otra influencia externa que puedan presentarse en las condiciones normales de 
utilización previstas. 

Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas del 
trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las 
normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, 
empleo y posterior manejo por los trabajadores. 

El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las cuales 
no sea adecuado. 

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que 
puedan producir heridas. 

4.3.3. Señalizaciones 

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 
garantizar la seguridad de los trabajadores. 

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar 
identificados con la señalización adecuada. 

4.3.4. Medidas de protección 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los 
riesgos de incendio o calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, 
polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o 
almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del 
propio equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 
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Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contactos directos e indirectos con electricidad. 

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 
funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las 
condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, 
vapores o líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados 
de captación y o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la 
salud de las personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 

4.3.5. Información e instrucciones 

El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de 
trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso 
necesario, mediante cursos formativos en tales materias, con advertencia, además de 
los riesgos y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá 
ser comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o 
mantengan equipos con riesgos específicos recibirán una formación obligada y especial 
sobre tales equipos. 

Estarán previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los equipos 
a fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos estacionarios: 

• Se indicará el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso 
mayor de 500 Kg. 

• Se indicará la posición de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se 
ajustará éste de forma adecuada. 

• Los equipos o partes de ellos de difícil amarre se dotarán de sujeción de resistencia 
apropiada, en todos los casos se indicará, al menos en castellano, la forma de 
amarre. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo 
pueda efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos 
de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar 
a personas como consecuencia de su incidencia. 
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4.3.6. Condiciones necesarias para su utilización 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para 
la seguridad o salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias 
para evitarlo. 

Los equipos tendrán protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de atrapamiento 
en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos apartacuerpos, 
barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
puestos a disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que 
han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede 
comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Los equipos provistos de elementos giratorios  cuya rotura o desprendimiento puedan 
originar daños deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los 
posibles fragmentos, impidiendo su impacto sobre las personas. 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, 
deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir 
en personas. 

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, 
mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidas, a fin de no ocasionar 
daños para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de 
ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada 
momento. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, 
proyecciones, estallidos o rotura de sus elementos o del material que trabajen deberá 
estar provistos de dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto 
mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o 
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras 
antes del acceso a dichas zonas. 

Los protectores o dispositivos de protección: 

• deberán ser de construcción sólida, 

• no deberán ocasionar riesgos adicionales, 

• no deberán ser fáciles de retirar o de inutilizar, 

• deberán estar situados a suficiente distancia de las zonas peligrosas, 
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• no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo necesario, 

• deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y o la 
sustitución de los elementos, limitando el acceso únicamente al sector en que deba 
realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de 
protección. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas, cuando correspondan, contra los riesgos de contacto o 
proximidad de los trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente identificables 
que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. Solo podrán conectarse 
de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. 

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos 
adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una 
manipulación involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, 
de la ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no 
fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un 
sistema seguro, tal como una señal acústica y o visual. Las señales emitidas por estos 
sistemas deberán ser perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no 
deberá conducir a una situación peligrosa. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse 
mediante una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que 
permita su parada total en condiciones de seguridad. 

Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de 
puesta en marcha. 

Si un equipo se para, por un fallo en su alimentación de energía y su puesta en marcha 
inesperada puede suponer un peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al 
ser restablecida la alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la acción de un sistema de protección. La nueva 
puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad 
y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 
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4.3.7.  Mantenimiento y conservación 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su 
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de 
utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo 
está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adoptarse las medidas de protección 
pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o estas deberán poder efectuarse 
fuera de las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 
todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y 
mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que este 
se encuentre actualizado. 

Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se 
comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos 
sometidos a esfuerzos 

4.4. Andamios tubulares metálicos 
Los andamios a utilizar en esta obra serán, todos, normalizados. El montaje e instalación 
de los andamios se realizarán por personal con la cualificación y experiencia, mínima 
establecida en el RD 2177/2004, según los casos. 

Ese mismo técnico realizará inspecciones: al inicio, periódicamente conforme a las 
especificaciones del fabricante y al variar sus condiciones o características. 

El montaje y desmontaje de estructuras se efectuará por personal especializado, 
atendiendo en todo momento a las especificaciones dadas por el fabricante. 

Antes del montaje se deberá conseguir la perfecta nivelación horizontal de los tramos de 
andamiada para las plataformas de trabajo sobre los mismos. Todas las andamiadas cuya 
esbeltez sea superior a 5, deberán arriostrarse a puntos fijos de la estructura. 

Todas las plataformas de trabajo sobre andamios y andamiadas deberán disponer de 
plataformas fijas y piso unido de una anchura mínima de 0,60 m., estando dotadas de 
barandillas con pasamanos a 1,0 m. como mínimo del piso, listón intermedio y rodapié, 
para el lado opuesto al frente de trabajo, siempre que la altura de trabajo supere 2,00 
m. el nivel del suelo. 
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El arriostra miento a puntos fijos se realizará mediante sistema de uniones rígidas, 
conforme a las indicaciones dadas por el fabricante del andamio. 

Todos los tramos de la andamiada tubular deberán unirse mediante bridas y diagonales 
metálicas. 

4.5. Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
Los circuitos destinados para fuerza y alumbrado serán independientes, disponiendo en 
Los circuitos destinados para fuerza y alumbrado serán independientes, disponiendo en 
todo caso en su cabeza de interruptores diferenciales de 0,03 A de sensibilidad para 
fuerza y alumbrado. 

Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera 
que se garantice que la resistencia de tierra sea tal que de acuerdo con la sensibilidad 
del diferencial, garantice una tensión máxima de 24 voltios. 

Todos los receptores eléctricos dispondrán de protección diferencial 0,03 A, dispondrán 
de un conductor de protección, de características técnicas reglamentarias (R.E.B.T.), que 
conecta a tierra las carcasas de sus motores, a excepción de los receptores que dispongan 
de doble aislamiento. 

La toma de tierra y los conductores de protección serán revisados periódicamente, 
comprobándose el perfecto estado y funcionamiento de su disposición. 

5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE 
SEGURIDAD DE INSTALACIONES 
PROVISIONALES 

5.1. Seguridad en los lugares de trabajo 

5.1.1. Disposiciones de carácter general 

Deberán tomarse todas las precauciones adecuadas para: 

• Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.  

• Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus inmediaciones de todos 
los riesgos que pueda acarrear ésta. 
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Deberán indicarse y señalizarse todos los huecos, aberturas y otros lugares que puedan 
entrañar un peligro para las personas. 

5.1.2. Medios de acceso y salida 

En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario, señalizarse 
medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos conformes a las exigencias 
de seguridad. 

Las vías de circulación y puertas de acceso deben permanecer libres de obstrucciones en 
todo momento y estar señalizadas de acuerdo con la normativa y legislación vigentes.  

Si las características de los accesos y vías de circulación a la obra lo permiten, se 
dispondrán itinerarios independientes para vehículos y peatones, si no, se dispondrán los 
medios de protección colectiva necesarios para separar los tráficos rodado y peatonal. 

Las vías y salidas de emergencia, deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad, proporcionando unas condiciones de 
máxima seguridad al personal evacuado. 

En función de las dimensiones de la obra, los puntos de evacuación, el equipo y del 
número máximo de personas que pueden encontrarse en cada punto de la obra en una 
situación de emergencia se determinarán el número, distribución y características de las 
vías y salidas de emergencia. Estas vías deben estar señalizadas de acuerdo con lo 
especificado en la legislación vigente. 

En aquellas vías y salidas de emergencia que requieran iluminación artificial se dispondrá 
alumbrado de emergencia para un eventual fallo del alumbrado general. 

Las puertas y portones de la obra deberán disponer de los sistemas de seguridad 
adecuados que impidan un cierre accidental o el desplome de alguno de sus 
componentes, incluyendo dispositivos de parada de emergencia si se trata de elementos 
mecánicos. Si se encuentran en alguna de las vías de evacuación dispuestas para casos 
de emergencia, deben estar adecuadamente señalizados. 

Todas las rampas, escaleras fijas, muelles y rampas de carga deben estar diseñados de 
acuerdo al uso que se va a hacer de ellos, incluyendo el cálculo de las cargas máximas y 
las dimensiones necesarias para el tráfico o número de personas que soportarán. 

Sobre estos elementos se llevarán a cabo inspecciones periódicas y se realizará un 
adecuado mantenimiento de todos sus componentes. Si alguno de ellos se encuentra 
deteriorado por cualquier motivo, será sustituido inmediatamente por uno nuevo. 
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5.1.3. Orden y limpieza 

En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un programa 
adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre: 

• El almacenamiento adecuado de materiales y equipos  

• La evacuación de desperdicios, residuos, desechos y escombros a intervalos a 
intervalos apropiados.  

No deberán depositarse ni dejarse acumular materiales sueltos innecesarios que puedan 
obstruir los medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y/o paso. 

5.1.4. Precaución contra la caída de materiales y personas y 
los riesgos de derrumbamiento 

Deberán tomarse las precauciones adecuadas para proteger a las personas contra la 
caída de materiales y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea izada o apeada, 
instalando para ello vallas y/o barreras, o apostando algún trabajador para que vigile las 
operaciones. 

Deberán emplearse apeos, vientos, obenques, apuntalamientos, riostras o soportes, o 
bien disponer medidas eficaces para evitar todo riesgo de derrumbamiento, desplome o 
desmoronamiento mientras se realizan trabajos de construcción, conservación, 
reparación, desmontaje o demolición. 

Deberán instalarse barandillas o plintos conforme a las disposiciones vigentes, con objeto 
de proteger a los trabajadores contra caídas de un lugar de trabajo a altura peligrosa. 
Cuando no fuera posible hacerlo, se deberá: 

• Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.  

• Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad apropiados. 

5.1.5. Prevención de acceso no autorizado 

No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas, salvo que 
estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por personal competente y lleven 
un equipo de protección adecuado. 
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5.1.6. Prevención y lucha contra incendios 

El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para: 

• Evitar los riesgos de incendio. 

• Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio. 

• Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de incendio. 

Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales 
potencialmente inflamables. 

El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente 
inflamables, estará limitado sólo al personal autorizado. 

Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente 
inflamables o de fácil combustión, y deberán señales que avisen de esta prohibición. 

En todos los locales y lugares confinados de la obra, singularmente el túnel y los pozos 
de excavación de cimientos de los viaductos, donde los gases, vapores o polvos 
inflamables puedan entrañar peligros, se deberá: 

• Utilizarse exclusivamente aparatos, máquinas o instalaciones eléctricas 
debidamente protegidos. 

• Evitar llamas desnudas ni ninguna otra fuente de combustión similar. 

• Fijarse avisos anunciando la prohibición de fumar. 

• Llevarse rápidamente a un lugar seguro todos los trapos, desechos y ropas 
impregnadas de aceite o de otras sustancias que impliquen riesgo de combustión 
espontánea.  

• Preverse una ventilación adecuada. 

No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias combustibles, 
que deberán estar guardadas en lugar y recipiente adecuados. 

Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo de 
incendio. 

Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás trabajos en 
caliente, deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o capataz competente, 
y siempre por personal especialista y competente, después de haberse tomado todas las 
precauciones adecuadas y exigibles para evitar el riesgo de incendio.  

Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de: 
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• Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien a la vista 
y sea de fácil acceso. 

• Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria. 

El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar, a intervalos 
apropiados, los equipos de extinción de incendios, que deberán hallarse siempre en 
perfecto estado de conservación y funcionamiento. Deberá mantenerse despejado en 
todo momento el acceso a los equipos e instalaciones de extinción de incendios. 

Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán 
instruidos en el manejo de los equipos e instalaciones de extinción de incendios, de modo 
que en todos los turnos haya el número suficiente de personas capacitadas para hacer 
frente a un incendio. 

Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en caso de 
incendio. 

Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán 
adecuadamente. 

Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo momento, 
manteniéndose inspecciones periódicas, sobre todo en el caso de zonas de acceso 
restringido y difícil como el túnel. 

Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta alarma 
debe ser perfecta y claramente audible en todos los lugares donde haya trabajadores 
operando. 

Deberán fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen: 

• Situación del dispositivo de alarma más cercano. 

• Número de teléfono y dirección de los servicios de intervención y auxilio más 
cercanos. 

5.1.7. Alumbrado 

Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, deberá 
preverse un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, lámparas 
portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por donde 
puedan pasar los trabajadores. 

El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que puedan dar 
lugar a situaciones potenciales de riesgo. 

Se preverán los resguardos necesarios para las lámparas. 
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Los cables de alimentación del alumbrado eléctrico portátil deberán ser de diámetro, 
material y características  adecuados al voltaje necesario, y tener las características 
mecánicas necesarias para soportar el paso de la maquinaria pesada necesaria. 

En aquellos puntos en que se puedan crear situaciones potenciales de riesgo en caso de 
fallo en el alumbrado, se dispondrá alumbrado de emergencia de intensidad suficiente. 

5.1.8. Trabajos a gran altura 

Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura exceda de la 
fijada por las leyes o reglamentos nacionales, deberán tomarse medidas preventivas para 
evitar las caídas de trabajadores y de herramientas u otros materiales u objetos. 

Los lugares de trabajo elevados, situados a más de 2 metros, o a otra altura prescrita, 
deberían estar protegidos por todos los lados que den al vacío mediante barandillas y 
plintos conformes a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Cuando no puedan 
instalarse barandillas y plintos, deberían proporcionarse y utilizarse arneses de seguridad 
adecuados. 

Los lugares de trabajo elevados, deberían estar provistos de medios seguros de acceso 
y salidas, tales como escaleras, rampas, escaleras de mano o escalas conformes a las 
leyes y reglamentos nacionales pertinentes. 

Cuando no puedan instalarse barandillas, las personas ocupadas en lugares de trabajo, 
donde exista riesgo de caída desde una altura superior a 2 metros, deberían estar 
protegidos convenientemente, por ejemplo mediante redes, toldos o plataformas de 
seguridad, o llevar arneses de seguridad con el cable salvavidas amarrado. 

5.2. Instalaciones para suministros provisionales de 
obra 

5.2.1. Generalidades 

Las instalaciones deberán realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio 
ni explosión y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra 
los riesgos de electrocución por contacto directo o incendio. 

Para la realización y selección de material y de los dispositivos de prevención de las 
instalaciones provisionales, se deberán tomar en consideración el tipo y la potencia de 
energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las 
personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación. 
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Las instalaciones de distribución de obra, especialmente las que estén sometidas a 
influencias exteriores, deberán ser regularmente verificadas y mantenidas en buen 
estado de funcionamiento. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser identificadas, 
verificadas y quedar claramente indicadas. 

5.2.2. Instalaciones eléctricas 

5.2.2.1. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá efectuarlo, necesariamente, personal especializado. 
Hasta 50 Kw podrá dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo. A partir de esa 
potencia la dirección de la instalación corresponderá a un técnico titulado. 

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá 
presentar al Arquitecto Técnico responsable del seguimiento la certificación acreditativa 
de lo expuesto en el párrafo anterior.  

5.2.2.2. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en los lugares en los que no exista riesgo de caídas de materiales u objetos 
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una 
protección específica que evite los riesgos de tal contingencia. Esta protección será 
extensible tanto al lugar en que se ubique cada cuadra cuanto a la zona de acceso de las 
personas que deban acercarse al mismo. 

Todos los cuadros de la instalación eléctrica provisional estarán debidamente separados 
de los lugares de paso de máquinas y vehículos y siempre dentro del recinto de la obra. 

El acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y 
materiales que entorpezcan el paso, tales como escombros, áreas de acopio de 
materiales, etc. 

La base sobre la que pisen las personas que deban acceder a los cuadros para su 
manipulación estará constituida por una tarima de material aislante, elevada del terreno 
al menos 25 cm., para evitar los riesgos derivados de los posibles encharcamientos. 

Existirá un cuadro general del que se tomarán las derivaciones para otros auxiliares, 
facilitando así la conexión de máquinas y equipos portátiles y evitando tendidos eléctricos 
largos. Dentro de lo posible, el cuadro general se colocará en lugar próximo a las oficinas 
de obra o en el que estén las personas encargadas del mantenimiento de la instalación. 
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5.2.2.3. Condiciones de seguridad de los cuadros eléctricos 

Los distintos elementos de todos los cuadros, principal y secundarios o auxiliares, se 
colocarán sobre una placa de montaje de material aislante. 

Todas las partes activas de la instalación estarán aisladas para evitar contactos 
peligrosos. 

En el cuadro principal, o de origen de la instalación, se dispondrán dos interruptores 
diferenciales: uno para alumbrado y otro para fuerza. La sensibilidad de los mismos será: 

• Para la instalación de alumbrado:__________ 30 mA 

• Pala la instalación de fuerza:______________ 30 mA 

El sistema de protección en origen, se complementará mediante interruptores 
magnetotérmicos, para evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de línea. 
Se colocará un magnetotérmico por cada circuito que se disponga. 

El conjunto se ubicará en un armario metálico, cuya carcasa estará conectada a la 
instalación de puesta a tierra, según las normas UNE, con los siguientes grados de 
protección: 

• Contra la penetración de cuerpos sólidos extraños:____I.P.5. 

• Contra la penetración de líquidos:__________________I.P.5. 

• Contra impactos o daños mecánicos:________________I.P.5. 

El armario dispondrá de cerradura, cuya apertura estará al cuidado del encargado o del 
especialista que sea designado para el mantenimiento de la instalación eléctrica. 

Los cuadros dispondrán de las correspondientes bases de enchufe para la toma de 
corriente y conexión de los equipos y máquinas que lo requieran. Estas tomas de 
corriente se colocarán en los laterales de los armarios, para facilitar que puedan 
permanecer cerrados. Las bases permitirán la conexión de equipos y máquinas con la 
instalación de puesta a tierra. 

Podrá excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro 
auxiliar y se sitúe en zonas en las que no existen los riesgos que requieran los antes 
citados grados de protección. 

Las tomas de corriente irán provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuado no hayan de ser utilizadas. 

En el caso de máquinas de elevación y transporte, la instalación, en su conjunto, se podrá 
poner fuera de servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a 
mono y colocado en el circuito principal.  Éste interruptor deberá estar situado en lugar 
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fácilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto en que se sitúe el equipo eléctrico 
de accionamiento, y será fácilmente identificable mediante rótulo indeleble. 

CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán 
desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, 
con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones 
cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de 
desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche 
automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en 
la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 ∧. No obstante se 
admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre 
que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea 
inferior o igual a 5 ∧ y a 1 ∧, respectivamente. 

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o 
fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el 
accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados. 

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE 
20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 
acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a 
una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados 
en un módulo independiente. 

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

5.2.2.4. Instalación de puesta a tierra 

Las estructuras de máquinas y equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen 
a mas de 24 voltios y no posean doble aislamiento, así como las cubiertas metálicas de 
todos los dispositivos eléctricos en el interior de cajas o sobre ellas, deberán estar 
conectadas a la instalación de puesta a tierra. 

La resistencia a tierra estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial del 
origen de la instalación. La relación será en obras o emplazamientos húmedos: 

• Diferencial de 30 mA  Rt >= 800 ohmios 

• Diferencial de 300 mA Rt >= 80 ohmios 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos, cualesquiera que sean estos. 

Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. 
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Las condiciones mínimas de los elementos constitutivos de la instalación deberán 
ajustarse a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su 
instrucción 039. 

Los electrodos podrán ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o 
placas. 

En el caso de picas: 

• El diámetro mínimo de las de cobre será de 14 mm. 

• El diámetro exterior mínimo de las de hierro galvanizado será de 25 mm. 

• La longitud mínima, en ambos casos, será de 2 m. 

En el caso de placas: 

• El espesor mínimo de las de cobre será de 2 mm. 

• El espesor mínimo de las de hierro galvanizado será de 2,5 mm. 

• En ningún caso, la superficie útil de la placa será inferior a 0,5 m2 

El uso de otros materiales deberá estar ajustado a las exigencias del antes citado 
Reglamento y ser de cálculo adecuado, realizado por un técnico especialista. 

Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos mínimos serán rechazados. 

El terreno deberá estar tan húmedo como sea posible. 

5.2.2.5.  Conductores eléctricos 

Las líneas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentación de la instalación 
temporal de obras sólo serán permitidas cuando su trazo no transcurra por encima de 
los locales o emplazamientos temporales que, además, sean inaccesibles a las personas, 
y a la traza sobre el suelo del conductor más próximo a cualquiera de éstos se encuentre 
separada de los mismos 1 metro como mínimo. 

En caso de conductores aislados no se colocarán por el suelo, en zonas de paso de 
personas o vehículos, ni en áreas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares 
se colocarán elevados y fuera del alcance de personas y vehículos o enterrados y 
protegidos por una canalización resistente. Esta preocupación se hará extensiva a las 
zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen. 

Los extremos de los conductores estarán dotados de sus correspondientes clavijas de 
conexión. Se prohibirá que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de 
enchufe. 
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Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operación la efectuará personal 
especializado y las condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del 
conductor. 

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones 
interiores, serán de 1000 voltios de tensión normal, como mínimo, y los utilizados en 
instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o plásticos de 440 
voltios, como mínimo, de tensión nominal. 

5.2.2.6. Lámparas eléctricas portátiles 

Estos equipos dispondrán de: 

• Mango aislante. 

• Dispositivo protector mecánico de la lámpara. 

Su tensión de alimentación no podrá ser superior a 24 voltios (tensión de seguridad), a 
no ser que sea alimentada por un transformador de separación de circuitos. 

5.2.2.7.  Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra 
tendrán su placa de características técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas 
de protección puedan ser claramente conocidos. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico se desconectarán tras finalizar su uso, 
aunque la paralización sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia 
del operador que la utiliza. 

Cada operario deberá estar advertido de los riesgos que conlleva cada máquina. En 
ningún caso se permitirá su uso por personal inexperto. 

Cuando se empleen máquinas en lugares muy conductores, la tensión de alimentación 
no será superior a 24 voltios, si no son alimentadas por un transformador de separación 
de circuitos. 

5.2.2.8. Conservación y mantenimiento 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

• Funcionamiento de interruptores, diferenciales y magnetotérmicos. 

• Conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra. Asimismo, se verificará 
la continuidad de los conductores a tierra. 

• Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 
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• Que no existen partes de tensión al descubierto en los cuadros generales, en los 
auxiliares y en los de distintas máquinas. 

Cada vez que entra en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser 
revisada respecto a sus condiciones de seguridad. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, 
los efectuará un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que 
se reflejará el trabajo realizado. Una de las copias se entregará al responsable del 
seguimiento del Plan de Seguridad. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se 
comprobará que no existe tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al 
desconectar la instalación para efectuar tales operaciones se adoptarán medidas 
excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda conectarla 
nuevamente. 

Para ello se dispondrá de señales claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará 
junto a él una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario que efectúe 
tales operaciones usará de manera complementaria equipos de protección individual y 
herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la instalación. 

5.2.3. Instalación de agua potable 

5.2.3.1. Condiciones generales 

La empresa constructora facilitará a su personal agua potable, disponiendo para ello 
grifos de agua corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, además de las zonas 
de comedor y servicios. 

Todos los puntos de suministro se señalizarán y se indicará claramente si se trata de 
agua potable o no potable. 

Caso de no existir agua potable, se dispondrá de un servicio de agua potable con 
recipientes limpios, preferentemente plásticos por sus posibilidades de limpieza y para 
evitar roturas fáciles. 

En caso de duda de la posibilidad, se solicitarán los diferentes ensayos a un laboratorio 
homologado, prohibiéndose su uso hasta la confirmación de su condición de apta para el 
consumo humano. Hasta entonces, se tendrá en cuenta lo indicado en el apartado 
anterior. 

Si hay conducciones de agua potable y no potable, se extremarán las precauciones para 
evitar la contaminación. 
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En cualquier caso se tendrá en cuenta que estén separadas de zonas de interferencia con 
la instalación eléctrica. Asimismo, se colocaran en lugares en los que no haya riesgo de 
caída de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados a niveles superiores. 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE 
SERVICIOS SANITARIOS 
COMUNES 

6.1.Instalaciones de higiene y bienestar 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39,40,41 y 42 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: de locales para vestuarios, 
servicios higiénicos y comedores debidamente dotados. 

6.1.1.  Instalación de alumbrado 

• Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de 
tierra. 

• Las lámparas portátiles se alimentarán a tensión de seguridad de 24 voltios 
mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de 
circuitos. 

• El alumbrado de obras se ajustará a lo recogido en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre y actualizado el 23/3/2010, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• La iluminación de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m, medidos 
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo; se efectuará 
cruzada, con el fin de disminuir sombras. 

• Las zonas de paso de la obra estarán siempre iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
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6.1.2. Locales 

• Los locales estarán dotados de suelo, elevado no menos de 10 cm sobre el terreno 
circundante. La superficie pisable será horizontal y se asentará sobre una 
plataforma resistente de fábrica de hormigón o prefabricada, no siendo admisibles 
ni el suelo preexistente ni superficies terrizas de tipo alguno como tales superficies 
pisables. 

• El techo de los locales ofrecerá el aislamiento adecuado, no siendo admisible la 
simple cubierta exterior como elemento de cubrición cenital suficiente. La altura 
libre entresuelo y techo será, como mínimo, de 2,50 metros. 

• El interior de los locales presentará paredes con superficies lisas, con tratamiento 
de pintura o cubrición que las haga lavables. El suelo no será deslizante y todos 
los locales tendrán acceso directo desde el exterior y ventanas practicables. 

6.1.3. Instalaciones interiores 

• Todos los locales dispondrán de calefacción y, en verano, se adoptarán las medidas 
para que las temperaturas en el interior no superen los 20º C. 

• Ventilación suficiente y natural, mediante ventanas practicables. En caso de que 
ésta no fuera suficiente, se instalarán elementos de renovación de aire con 
circulación forzada. 

• Nivel luminoso medio, medido a 85 centímetros sobre el nivel del suelo, no inferior 
a 250 lux. 

• La disposición permitirá una limpieza fácil y frecuente y las instalaciones estarán 
protegidas de los golpes y de la humedad, muy en especial las de tipo eléctrico 

6.1.4. Sobre el local de primeros auxilios 

• Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con suficiente formación para ello. 

• Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran deberá contarse 
con uno o varios locales para primeros auxilios. 

• Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre 
disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
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• En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencias. 

• En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, debiendo figurar al frente del 
mismo un ATS/DUE cuando el número de los trabajadores sea superior a 250. 

6.1.5. Obligaciones en materia de vestuario 

• Cada centro de trabajo dispondrá de cuarto para vestuario, diferenciados en caso 
de trabajadores de distinto sexo. 

• Tendrán capacidad suficiente para el servicio del máximo número de trabajadores 
previsto. 

• El interior no podrá ser visible desde el exterior, aún con la puerta abierta. 

• Los vestuarios y aseos tendrán conexión directa entre sí. 

• Estarán provistos de armarios o taquillas individuales, por cada trabajador, 
dotados de percha con el fin de poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos 
armarios o taquillas estarán provistos de llave o candado. 

• Existirán asientos suficientes y superficie pisable antideslizante. 

• La superficie sumada a la correspondiente a aseos y servicios higiénicos no dará 
un resultado inferior a 2 m2/trabajador, en máxima afluencia. 

6.1.6. Obligaciones en materia de aseos y servicios 
higiénicos 

• Adosadas a los vestuarios estarán las salas de aseo, dispuestas con lavabos y 
duchas apropiadas y en número suficiente para la fase de máxima afluencia. 

• Cada local de aseo tendrá, además de su preceptivo acceso directo desde el 
exterior, conexión con sus respectivos vestuarios. 

• Dispondrá de servicios de saneamiento y de abastecimiento de agua. 

Dotaciones: 

• El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores o fracción, que trabajen 
en la misma jornada, de cada sexo. Las duchas deberán tener dimensiones 
suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en 
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adecuadas condiciones de higiene. Deberán disponer de agua corriente, caliente y 
fría. 

• Un lavabo por cada 10 trabajadores o fracción, de cada sexo. 

• Un retrete por cada 12 mujeres, o fracción. 

• Un retrete por cada 12 varones, o fracción, pudiéndose sustituir un retrete por dos 
mingitorios hasta un máximo del 50% de los retretes. 

• Las duchas y los lavabos dispondrán de agua caliente y fría. 

• Un espejo y un enchufe de energía eléctrica por cada lavabo. 

• Una percha fija o colgador por cada retrete y una para cada ducha. 

• Tanto retretes como duchas dispondrán de elementos (puertas, cortinas, etc) que 
permitan proteger la intimidad del usuario. 

• Suelo antideslizante, incluso cuando esté mojado, y huecos dispuestos de forma 
que no sea visible el interior del local desde el exterior (excepto desde el local de 
vestuarios). 

6.1.7. Obligaciones en materia de comedores 

• Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

• Tendrán capacidad para la totalidad de los trabajadores, bajo supuesto de máxima 
ocupación. 

• La superficie interior no será inferior a 1 m2/persona. El comedor será común para 
hombres y mujeres. 

• Los comedores dispondrán de calentadores de comidas, con capacidad suficiente, 
mesas y sillas o asientos corridos con respaldo. 

• La capacidad de cada mesa no será inferior a cuatro comensales. 

• Existirá una pila lava-vajillas y un recipiente para desperdicios. 

6.1.8. Obligaciones sobre suministro de agua potable 

• En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 
otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 
ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
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• Para el suministro de agua potable se dispondrá de grifos de agua corriente y, en 
caso de no existir ésta, de un servicio de agua con recipientes limpios y en cantidad 
suficiente en perfectas condiciones de higiene. 

6.1.9. Obligaciones en materia de locales de descanso y 
alojamiento 

• Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido 
al tipo de actividad o al número de aquellos, y por motivos de alejamiento de la 
obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su 
caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 

• Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con 
respaldo acorde con el número de trabajadores. 

• Cuando no exista este tipo de locales, se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción 
del trabajo. 

• Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. 

• Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes con el número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en 
su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

7. PRESCIPCIONES Y MANDATOS 
DE LA OBRA 
Con independencia del obligado cumplimiento de cuantas disposiciones sean de 
aplicación en relación con los trabajos concretos a realizar, así como de aquéllas que en 
Materia de Seguridad e Higiene se encuentren en vigor y de las normas y procedimientos 
propios del  

Centro en el que se realiza el trabajo, se enumeran a continuación los aspectos a los que 
la experiencia aconseja prestar una mayor atención en la ejecución de los trabajos y cuyo 
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conocimiento y aplicación son de obligado cumplimiento para el CONTRATISTA y su 
personal. 

7.1.Reglas de H&D específicas para contratas y 
subcontratas. Lineas rojas de seguridad 
Se deben erradicar de la obra comportamientos inseguros, que pueden ocasionar daños 
graves para las personas y/o instalaciones, y que por tanto no se pueden tolerar. La 
práctica consciente y deliberada de dichos comportamientos, puede ocasionar la rescisión 
del contrato. 

Las Contratas y Subcontratas deberán cumplir las cláusulas de H&S incluidas en el 
contrato, así como el resto de las condiciones recogidas en este documento y 
específicamente: 

• Cumplir con todas las reglas y requisitos incluidos en los procedimientos, 
especificaciones técnicas, evaluaciones de riesgo y prácticas seguras de 
FORESTALIA y la obra. 

• Las Contratas y Subcontratas no deben causar, permitir o tolerar condiciones y 
conductas inseguras, peligrosas o insanas sobre las que tengan control en el lugar 
de trabajo. 

• Notificar a FORESTALIA inmediatamente en caso de acto o condición insegura, y 
tomar los pasos necesarios para eliminar, terminar, reducir y rectificar la 
condición. 

• Asegurar que todos los trabajadores y Subcontratas conocen las expectativas de 
FORESTALIA y de esta instrucción, y que prácticas de H&S inseguras no serán 
toleradas. 

• Cualquier empleado deberá notificar el incumplimiento de alguna de las Líneas 
Rojas de Seguridad y/o reglas de H&S. 

• Tras la investigación de un accidente, incidente y/o cualquier otro tipo de evento, 
si el responsable de la investigación descubre que se ha tranFORESTALIAdido 
alguna de las Líneas Rojas de Seguridad y/o Reglas de H&S, lo deberá notificar. 

• Cualquier línea de mando que detecte alguna de las Líneas Rojas de Seguridad, 
por parte de sus colaboradores, lo deberá notificar. 

• Implementar esta instrucción y, cuando sea necesario, llevar a cabo acciones 
disciplinarias inmediatamente cuando se produzcan conductas o condiciones 
inaceptables de H&S, proporcionables a la gravedad del incumplimiento y 
aplicando su mejor juicio.  

• Notificar a FORESTALIA  en estos casos. 
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7.2.Definición líneas rojas de seguridad 
• Ocultar accidentes de trabajo o incidentes muy graves: ocultar cualquier tipo de 

accidentes o aquellos incidentes muy graves -o inducir a terceras personas a 
hacerlo ocasionados en la ejecución de actividades por cuenta de la compañía, 
tanto por personal propio, como por cualquier colaborador externo que preste los 
servicios. 

• Falsificar registros de seguridad: falsificar registros y/o información relativa a la 
seguridad de las personas e instalaciones en actividades relacionadas con la 
compañía. 

• Ordenar incumplimientos de normas de seguridad: ordenar el incumplimiento de 
una norma de seguridad en la ejecución de los trabajos propios o de contratas que 
pueda generar daños a personas y/o instalaciones. 

7.3.Las siguientes acciones se consideran críticas 
para la seguridad y serán objeto de tolerancia cero 

• Consumir o trabajar bajo los efectos de alcohol y/o drogas. 

• Trabajar sin permiso de trabajo (en caso preceptivo). 

• Manipular sin autorización las instalaciones de la Obra. 

• Acceder a la obra por parte de personal no autorizado. 

• Modificación de sistemas de protección colectiva (barandillas-andamios-redes) por 
parte de personal 

• No autorizado. 

• No usar arnés cuando lo exige el permiso de trabajo y/o plan de seguridad y salud. 

• Entrada en espacios confinados sin autorización y/o vigilante de seguridad. 

• Abandono por parte del vigilante asignado en trabajos RIE / Espacios Confinados. 

• No utilizar los equipos de protección requeridos en el permiso de trabajo (en caso 
preceptivo). 

• Realizar actos de violencia verbal o física. 

• Robar o realizar intentos de robar. 
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7.4. En general 
Todo el personal que trabaje en la central deberá cumplir las normas de seguridad 
establecidas. Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 

Homologación del Ministerio de Trabajo (O.M. 17‐5‐74) (B.O.E. 29‐5‐74), siempre que 

exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada 
a sus respectivas prestaciones. 

Las medidas de protección personal, serán de uso obligatorio, siempre que sea preciso 
eliminar o reducir riesgos de accidentes o enfermedades profesionales. 

• Botas de seguridad de cuero. 

• Botas de seguridad impermeables. 

• Trajes de agua: Cuando las condiciones meteorológicas adversas, así lo requieran 
y en los trabajos en zonas húmedas o mojadas. 

• Cascos: Para todas las personas que participen en las obras, incluidos los 
visitantes, de un color para técnicos, encargados, capataces y posibles visitantes, 
y de otro color para el resto del personal.  

• Chalecos reflectantes: Para señalistas y personal que realicen sus trabajos en la 
calzada.  

• Cinturón anti vibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas  

• Cinturón de seguridad en aquellos trabajos de altura que careciesen de 
protecciones colectivas. 

• Equipo protector de productos bituminosos: Para todo el personal que realice sus 
trabajos e afirmados. 

• Gafas antipolvo: Para todo el personal que trabaje cercano a máquinas en 
movimiento de tierras y revegetación. 

• Gafas contra impactos para puesta en obras de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas (uso de radial, taladros, martillos, etc. 

• Gafas para oxicorte 

• Guantes de goma o PVC para la puesta en obra del hormigón. 

• Guantes de soldador. 

• Guantes de cuero de uso general 
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• Guantes dieléctricos para personal que trabaje con conducciones eléctricas. 

• Mascarillas antipolvo: Para los trabajadores que realicen sus trabajos en ambiente 
pulvígeno. 

• Pantallas y polainas de soldador. 

• Protectores auditivos: Para los trabajadores que realicen sus trabajos con 
maquinaria que exceda los límites de ruido admitidos. 

• Ropa de trabajo. Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo 
de la obra, según convenido colectivo provincial. 

• Traje de agua (impermeable) 

Ante cualquier duda se debe consultar al jefe o persona competente antes de actuar. 

No retirar o alterar barreras de protección y/o señales de seguridad colocadas en la 
central. 

Se prohíben las bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. O de estar bajo la influencia 
de sustancias psicotrópicas. 

Además, se incorporará a la obra cualquier otro material de protección personal que 
pudiera ser preciso para la ejecución de los trabajos. 

En situaciones de riesgo especial o en aquéllas en las que vayan a ser usados equipos o 
sustancias peligrosas se tomarán todas las medidas necesarias y se informará 
previamente al Representante de La contrata. 

7.5.Orden y limpieza 
• Los materiales y equipos se situarán en las áreas indicadas por el Representante 

de La contrata., evitándose en todo momento ocupar zonas de paso y acceso. No 
podrán obstaculizarse pasillos y salidas de emergencia que impedirían una rápida 
evacuación. 

• La zona de trabajo se mantendrá limpia, ordenada y libre de obstrucciones 
innecesarias. 

• Todo el material y equipo sobrante será sacado de la zona de obra. 

• Todo recipiente susceptible de rotura accidental se mantendrá en lugar seguro. 
Los líquidos se guardarán siempre en su recipiente original u otros apropiados, 
debidamente identificados y señalizados. No se emplearán nunca botellas u otros 
contenedores habitualmente destinados a bebidas para contener otros líquidos. 
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• En caso de derrame de sustancias que hagan el suelo resbaladizo o inflamable, se 
limpiarán inmediatamente o se señalizará y delimitará la zona. 

• Todo clavo saliente de una tabla (embalajes, etc.), se arrancará o doblará 
totalmente sobre la misma. 

7.6.Protecciones personales 
Todo el personal hará uso inexcusablemente de los equipos de protección individual cuyo 
empleo sea obligatorio, y además aquellos otros que sean necesarios para protegerse de 
los riesgos de su trabajo específico. 

7.6.1. Control de entrega de los equipos de protección 
individual 

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del 
"parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar 
en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá 
como mínimo los siguientes datos: 

• Número del parte. 

• Identificación del Contratista principal. 

• Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo 

• Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

• Oficio o empleo que desempeña. 

• Categoría profesional. 

• Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

• Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

• Firma y sello de la empresa principal. 

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado 
en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se entregará al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

El casco de seguridad y las botas de seguridad se emplearán en toda la obra de forma 
permanente, exceptuándose los edificios y locales de oficinas. Cuando existe riesgo de 
caída en altura el casco de seguridad dispondrá de barbuquejo.  
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Las gafas se emplearán en trabajos con riesgo de proyección para la vista, tales como: 
virutas de esmerilado, corte, cincelado, manejo o aplicación de líquidos agresivos, picado 
de soldadura, de paramentos, ambiente pulvígeno, uso de gases a presión, etc. 

Las protecciones auditivas serán de uso obligatorio en todas las áreas de la instalación 
en las que el volumen de ruido las haga necesarias. 

Para trabajos en tensión en BT, el personal estará específicamente adiestrado y 
cualificado por su empresa, utilizará la herramienta aislada y la protección personal 
adecuada que indique el procedimiento de trabajo correspondiente, que obligatoriamente 
deberá existir y ser conocido por el operario. 

El encargado de seguridad del CONTRATISTA bajo su responsabilidad, velará para que 
su personal haga uso del equipo de protección personal adecuado a los riesgos del trabajo 
que realiza y del entorno. 

7.7. Protecciones Colectivas 

7.7.1. Señalización 

Un parque eólico correctamente señalizado, tanto en la fase de construcción como 
durante la operación y mantenimiento, garantiza la seguridad y salud de los operarios y 
de las personas que visitan o transitan por sus viales. 

La actividad preventiva debe tratar de evitar los riesgos en su origen, pero cuando esto 
resulte técnica o materialmente imposible, se debe aplicar de forma correcta la 
señalización adecuada para cada lugar de trabajo, para complementar la acción 
preventiva y salvaguardar la seguridad y la salud de los operarios y visitantes de los 
parques eólicos.  

7.7.1.1. Tipos de señales 

Señales en forma de panel 

• Señal de advertencia: Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo, 
bordes negros. 

• Señal de prohibición: Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, 
bordes y banda rojos. 

• Señal de obligación: Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul. 

• Señal relativas a los equipos de lucha contra incendios: Forma rectangular o 
cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 





PLIEGO - Estudio de seguridad y salud 

 

343 
 

• Señal de salvamento o socorro: Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco 
sobre fondo verde. 

En las obras de larga duración, la señalización será fija; en el resto, además de su 
duración, se valorarán otras características de la obra, tales como intensidades de tráfico, 
tipo de ocupación, etc. En ningún caso se instalarán señales de tráfico de plástico o de 
formato diferente a las reglamentariamente aprobadas. Cuando se trate de trabajos de 
mantenimiento y pequeñas obras, las señales se podrán colocar mediante trípodes o 
elementos de sustentación similares, a altura inferior a 1 m. 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en 
relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad 
inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo 
general, en el acceso a la zona de riesgo.  

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y 
fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación 
adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas 
señales próximas entre sí.  

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

Las señales deberán tener las dimensiones mínimas especificadas en la Norma 8.3-I.C, 
y ser siempre reflectantes, como mínimo con el nivel 1 (según normas UNE). Se 
recomienda utilizar un nivel superior en lugares donde la iluminación ambiente dificulte 
su percepci6n y en lugares de elevada peligrosidad, asimismo las señales de STOP 
tendrán siempre, como mínimo, nivel 2 de reflectancia. 

Las dimensiones mínimas de las señales serán las clasificadas como “grandes” en la tabla 
4 de la Norma 8.3-I.C., excepto las de vehículos de vialidad invernal, en los que podrán 
utilizarse las clasificadas como “normales” en la citada tabla. 

La distancia entre dos señales o grupos de señales, será de 100 metros, con carácter 
general. 

La señalización de preaviso se colocará en el margen derecho del vial, salvo que la 
intensidad del tráfico, la falta de visibilidad adecuada o las circunstancias de la obra 
aconsejen que se sitúe en ambas márgenes. 

Cuando las circunstancias lo aconsejen, se colocarán señales de limitación de velocidad 
y si fuera necesario de adelantamiento prohibido. 

El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m del suelo. 
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Las señales se podrán colocar mediante trípodes o elementos de sustentación similares, 
a alturas inferiores a 1 metro cuando la duración de las obras o cualquier otra 
circunstancia lo aconseje. 

Señales luminosas 

Su intensidad deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. La 
superficie luminosa que emita una señal podrá ser de color uniforme, o llevar un 
pictograma sobre un fondo determinado. 

Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal 
intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor grado 
de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida.  

No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a 
confusión. 

Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 
deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

La distancia entre elementos contiguos debe estar comprendida entre 5 y 20 metros. 

7.7.1.2. Señalización por fases de construcción y montaje de un 
parque eólico 

A.1. Señalización accesos vía principal 

 

Los accesos desde la vía principal al vial para la construcción del parque eólico son puntos 
críticos, que requieren especial atención en su señalización vial, siguiendo lo establecido 
por la Norma de carreteras 8.3-IC Señalización de Obras. La mayor afluencia de vehículos 
especiales realizando maniobras, requiere de una adecuada señalización vial. 

El panel indicador de la entrada advertirá de los peligros, obligaciones y prohibiciones 
existentes en el área al que accedemos. 
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A.2. Interferencias con servicios 

 

Todas las interferencias con servicios (líneas aéreas de alta y baja tensión, gaseoductos, 
oleoductos, redes subterráneas eléctricas, telefonía, agua, saneamientos, etc.) deben 
estar correctamente identificadas antes del inicio de las obras mediante la señalización 
de advertencia de riesgos pertinente. 
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A.3. Señalización vial, pistas provisionales 
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La señalización vial provisional debe advertir de los peligros existentes, estableciendo las 
correspondientes prohibiciones, obligaciones y recomendaciones a aplicar para evitar la 
exposición al riesgo. 
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A.4. Señalización vial definitiva 
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A.5. Movimiento de tierras / construcción 

 

La señalización debe evolucionar y cambiar conforme avance la obra, estar colocada en 
un lugar visible y ser mantenida durante la fase de la obra correspondiente, para 
identificar los riesgos que no se pueden evitar, recordar las obligaciones y prohibiciones 
determinadas por la actividad preventiva. 
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A.6. Acopios 
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La señalización y el balizamiento son dos elementos indispensables para garantizar la 
seguridad en los lugares de acopio. Se debe advertir de los peligros, obligaciones y 
prohibiciones que se deben tener en cuenta para acceder y permanecer de forma segura 
en las zonas de acopios. 
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 A.7. MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

Durante el montaje y puesta en marcha del aerogenerador la señalización y balizamiento 
deben advertir de los riesgos, prohibiciones y obligaciones, particularmente relacionados 
con cargas suspendidas, o procesos de energización en la puesta en marcha.  
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7.7.1.3. Señalización en aerogenerador 

Una buena señalización de seguridad y salud del aerogenerador, es la mejor formar para 
trasmitir que la prevención de riesgos ha sido integrada en su diseño y que las 
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importantes energías (eléctrica, mecánica, hidráulicas), presente en el aerogenerador, 
se encuentran adecuadamente aisladas y/o retenidas. 

La norma UNE-EN-50308 sobre Aerogeneradores, medidas de protección requisitos para 
diseño, operación y mantenimiento, insiste con frecuencia en la información y 
señalización sobre los riesgos residuales, las medidas de prevención y protección e 
instrucciones para casos de emergencias, que deben estar presentes en el 
aerogenerador. 

La señalización tiene como objetivo informar sobre el lugar en el que se encuentra o 
avisar a las personas de que están en una zona peligrosa y deben tomar precauciones o 
protecciones adecuadas. 

B.1. Señalización informativa en aerogeneradores 
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B.2. Señales de prohibición en aerogenerador   
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B.3. Señales de advertencia de peligro 
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B.4. Señales de obligación 
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B.5. Señales de lucha contra incendios 
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B.6. Señales de salvamento y socorro 
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B.7. Señalización luminosa  
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8. NORMAS DE PREVENCIÓN 

8.1.Movimiento de tierras 

8.1.1. Desbroce y explanación 

Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo antes del inicio de la explanación con 
el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc, que pudieran poner en 
riesgo la estabilidad de las máquinas. 

La maleza debe eliminarse mediante siega y se evitará siempre recurrir al fuego. 

Queda prohibido la circulación o estancia del personal dentro del radio de acción de la 
maquinaria. 

Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y su tránsito dentro 
de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos constantes y previamente 
estudiados, impidiendo toda circulación por los bordes de la excavación. 

Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y compactando 
mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por circulación interna 
de vehículos. 

Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán poseedores del 
permiso de conducir y estarán en posesión del certificado de capacitación. 

8.1.2. . Excavaciones 

En las excavaciones, deberían tomarse precauciones adecuadas paras: 

• Evitar a los trabajadores, disponiendo apuntalamientos apropiados o recurriendo 
a otros medios, el riesgo de desmoronamiento o desprendimiento de tierras, rocas 
u otros materiales, 

• Prevenir los peligros de caídas de personas, materiales u objetos, o de irrupción 
de agua en la excavación. 
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• Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de 
irrupción de agua o de materiales. 

• Evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros que surjan en 
las obras, particularmente inundaciones o acumulaciones de gas, procediendo a 
realizar investigaciones apropiadas con el fin de detectarlos. 

Las entibaciones u otros sistemas de apuntalamiento utilizados en cualquier parte de una 
excavación, sólo deberían construirse, modificarse o desmontarse bajo la supervisión de 
una persona competente. 

Todas las partes de una excavación, en las que haya personas trabajando deberían ser 
inspeccionadas por una persona competente en cada oportunidad y cada caso prescritos 
por las leyes o reglamentos nacionales, registrándose los resultados. 

No debería iniciarse el trabajo en ninguna parte de la excavación, terraplén, hasta que 
no haya sido inspeccionada por la persona competente conforme a lo prescrito por las 
leyes o reglamentos nacionales y hayan sido declaradas satisfactorias las condiciones de 
seguridad. 

Antes de comenzar el trabajo de excavación en una obra: 

• Se recabará toda la información disponible sobre servicios afectados, 
construcciones, etc. 

• Deberían planificarse todas las actividades y decidirse el método de excavación y 
el tipo de entibación necesarios. 

• Debería comprobarse la estabilidad del terreno por una persona competente. 

• Una persona competente debería verificar que la excavación no afectará a las 
estructuras de los edificios y vías de acceso contiguas. 

• El empleador debería comprobar la ubicación de las instalaciones de todos los 
servicios colectivos, como alcantarillas, tuberías de gas y agua y conductos 
eléctricos, que entrañen riesgos de accidente durante el trabajo. 

• Si la seguridad lo exige, deberían desconectarse los conductos de gas, agua, 
electricidad y otros servicios colectivos. 

• Si no fuera posible desplazar o desconectar dichos conductos, todos deberían 
vallarse, suspenderse en lo alto, señalizarse de forma adecuada o protegerse de 
otra manera. 

• Si la seguridad lo exige, debería limpiarse el terreno de árboles, bloques de piedra 
y demás obstáculos que se encuentren en él. 
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• El empleador debería comprobar que los suelos que haya que excavar no están 
contaminados por sustancias químicas o gases nocivos, o por desechos peligrosos, 
como el amianto. 

Una persona competente debería supervisar todos los trabajos de excavación, y los 
obreros que ejecuten esos trabajos deberían recibir instrucciones claras. 

Deberían examinarse detenidamente las caras laterales de la excavación: 

• Diariamente, antes de cada turno y después de una interrupción del trabajo de 
más de un día. 

• Después de un desprendimiento de tierras imprevisto. 

• Después de todo daño importante sufrido por la entibación. 

• Después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada. 

A menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de 
las caras laterales, instalando, por ejemplo, bridas o hileras de tablestacas, no debería 
colocarse ni desplazarse ninguna carga, instalación o equipo cerca del borde de una 
excavación si ello puede provocar un derrumbamiento y, por consiguiente, entraña un 
peligro para los trabajadores. 

Para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones deberían instalarse 
bloques de retención y barreras debidamente afianzadas. No debería permitirse que los 
vehículos pesados se acerquen a las excavaciones, a menos que la entibación haya sido 
concebida especialmente para soportar tráfico pesado. 

Si una excavación pudiera poner en peligro la estabilidad de una construcción en la que 
se encuentran trabajadores, deberían tomarse las precauciones necesarias para impedir 
el derrumbamiento de dicha construcción. 

En caso de riesgo de desprendimiento de tierra que amenace la seguridad de los 
trabajadores, deberían protegerse las caras laterales de la excavación mediante taludes, 
entibaciones, resguardos protectores amovibles u otros medios eficaces. 

8.1.3. Vaciados 

Se empezarán a planificar los trabajos una vez conocidos los servicios afectados, el tipo 
de terreno a vaciar, si han existido construcciones anteriores o galerías, y si es posible, 
las posibles incidencias que hayan surgido en vaciados adyacentes. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados. 

Si se pudieran trasmitir enfermedades por el terreno, se dotará al personal de las 
dotaciones necesarias. 
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Si se detectan conducciones durante la excavación o capas poco resistentes, se 
interrumpirá el trabajo y se le notificará al Jefe de Obra y a la Dirección Facultativa para 
que estudien el caso y se resuelva. 

Si hay circulación de vehículos y personas, se determinará y señalizará para evitar el 
acceso de personal ajeno a la obra. 

La excavación de vaciados se hará con una inclinación de taludes que evite 
desprendimientos de tierra. 

Si el vaciado puede afectar a una construcción existente, se estudiarán previamente las 
medidas a tomar. 

Los bordes de los desniveles (terrazas) producidos por el avance de la excavación, serán 
señalizados o protegidos por vallas o barandillas. 

Se regarán las zonas de transporte para evitar polvo. 

Los frentes de excavación serán inspeccionados con la frecuencia necesaria para 
asegurarse de su estabilidad. 

Los acopios de materiales se harán lo suficientemente alejados del borde de la excavación 
para evitar sobrecargas que puedan originar desprendimientos. 

El vaciado se hará en franjas horizontales de 1,5 metros si se realiza a mano, o bien por 
franjas horizontales de 3 metros si se ejecuta con máquina. 

Se dispondrán de vallados: valla de protección de peatones, valla de cabeza de vaciado. 
Esta última estará lo suficientemente retirada del borde para que no se provoque un 
desprendimiento de tierras en su colocación. 

Las rampas de vaciado tendrán un 12% de pendiente máxima en tramos rectos y un 8% 
en tramos curvos. Su anchura mínima será de 4,5 metros para un solo sentido de 
circulación, talud lateral estable, y 6 metros de ancho en un tramo horizontal antes de la 
salida de la obra. 

Si no se pudieran realizar las pendientes recomendadas, deberá recurrirse a la mejora 
de la adherencia de la rampa con gravas o zahorra. 

8.1.4. Excavación en zanjas 

La zona de zanja abierta estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena 
tipo “ayuntamiento”, ubicadas a 2 metros del borde superior de corte. 

Se dispondrán pasarelas de madera de 60 centímetros de anchura (mínimo 3 tablones 
de 7 cm de espesor) bordeadas con barandilla sólida de 100 cm de altura, formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 
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Se dispondrán sobre las zanjas en la zona de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 

El lado de circulación de camiones o maquinaría quedará  balizado a una distancia de la 
zanja no inferior a 2 metros, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante 
bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 

El personal deberá bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen 
en 1 metro el borde de la zanja, y estarán amarradas al borde superior de coronación. 

No se permite que en las inmediaciones de la zanja hayan acopios de materiales a una 
distancia inferior a 2 metros del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos 
por sobrecarga. 

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos se paralizará de 
inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. 

Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio de 
barandillas de 100 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien se cerrará 
eficazmente el acceso a la zona donde se ubican para prevenir las posibles caídas al 
interior, especialmente durante los descansos. 

Es obligatoria la entibación de las zanjas con profundidad superior a 1,5 metros, cuyos 
taludes sean menos tendidos que los naturales. 

La desentibación se hará en el sentido contrario a la entibación, siendo realizada y 
vigilada por personal competente. 

En presencia de lluvia o de nivel freático alto se vigilará el comportamiento de los taludes 
en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. 

8.1.5. Excavación con procedimientos neumáticos 

No existirán tajos bajo zonas donde se utilicen martillos rompedores en prevención de 
golpes por objetos o fragmentos. 

Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión estarán en perfectas 
condiciones de conservación. 

Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y serán de diámetro adecuado a la 
herramienta que se esté utilizando. 

No se dejará en martillo hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de 
presión. A la interrupción del trabajo, se desconectará el martillo, depositándose en el 
almacén de herramientas. 
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Los compresores se ubicarán lo más alejado posible de la zona de martillos para evitar 
en lo posible la conjunción acústica. 

Se avisará a los trabajadores del riesgo de apoyarse a horcajadas sobre las culatas. 

8.2.Hormigones 

8.2.1. Encofrado y desencofrado de muros 

Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas durante la 
operación de izado de “ferrallado” montado o de tableros de encofrar. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras de 
mano reglamentarias. 

Se instalarán las plataformas de estancia y circulación en la coronación o intermedios del 
encofrado de los muros antes de comenzar el hormigonado o de los remates de 
encofrado. 

Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de encofrado y 
desencofrado del trasdós de los muros. 

Los clavos existentes en la madera se sacarán o remacharán inmediatamente después 
de haber desencofrado. 

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible. 

Los puntales metálicos deformados se retirarán del uso. No se enderezarán. 

Los grandes paneles de encofrado se manejarán cumpliendo que: 

• Se suspenderán a gancho mediante balancín. 

• Serán guiados mediante cabos. 

8.2.2. Ferrallado 

Durante la elevación de las barras se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima 
del personal. 

El izado de paquetes de armadura, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo 
la carga en dos puntos separados. 

Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se 
acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los 
enganches fortuitos entre paquetes. 
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Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible. 

El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las cargas 
suspendidas no deban pasar por encima de los ferrallistas. 

La ferralla armada se colgará para transporte vertical de omegas con lazo de entrega al 
gancho de la grúa y garrotas antideslizamiento en los extremos. 

La ferralla armada presentada se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una vez 
desprendida del gancho de cuelgue. 

Las parrillas de ferralla para armado de muros o pantallas se acordelaran hasta concluir 
el montaje para evitar vuelcos. 

Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán escaleras de 
mano reglamentarias. 

Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia arriba para 
evitar que al rodar sobre ella caigan al suelo los redondos en barras. 

Se acotará la superficie del posible barrido de las barras conformadas a partir de 
dobladora mecánica para evitar golpes al resto de los trabajadores. 

Las barras de gran longitud serán acompañadas durante el trayecto para evitar la 
proyección de pequeños objetos por roce contra el suelo. 

Se ubicarán las esperas que presenten las puntas hacia arriba con tablones, setas de 
plástico, etc., para evitar que se las pueda clavar alguien. 

8.2.3. Vertidos de hormigón 

8.2.3.1. Hormigonado directo por canaleta 

Previamente al inicio del vertido de hormigón del camión hormigonera, se instalarán 
fuertes topes antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión. 

Los operarios se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras de marcha 
atrás; estas maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo por uno 
de los trabajadores. Tampoco se situarán en el lugar de hormigonado hasta que el camión 
hormigonera no esté en posición de vertido. 

Para facilitar el paso seguro del personal encargado de montar, desmontar y realizar 
trabajos con la canaleta de vertido de hormigón para taludes hasta el cimiento se 
colocarán escaleras reglamentarias. 
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Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte 
el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados. 

Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 metros de los cortes del 
terreno. 

8.2.3.2.  Hormigonado por cubos 

No se cargará el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa. Se señalizará 
expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo que se mantendrá visible. 

Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas para evitar golpes 
por fragmentos desprendidos. 

Se obligará a los operarios en contacto con los cubos al uso de guantes protectores para 
su guía y accionamiento de los mecanismos de apertura y cierre. 

Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las 
personas. Se prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente para evitar caídas 
por penduleo. 

8.2.3.3. Hormigonado con bombas 

El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 

Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos, y antes de 
hormigonar se lubricarán las tuberías, empleando masas de mortero de pobre 
dosificación para, posteriormente, bombear el hormigón con la dosificación requerida. 

Hay que evitar los “tapones” por que son riesgo de accidente al desmontar la tubería. 
Evitar los codos de pequeño radio. 

La manguera de salida será guiada por dos operarios para evitar las caídas por golpes 
de la manguera. 

Un trabajador será el encargado permanente de cambiar de posición los tablones de 
apoyo sobre las parrillas de los que manejan la manguera de vertido del hormigón para 
evitar las posibles caídas. 

Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabría para soporte del final 
del tubo y manguera de vertido. 

Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola 
sobre caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en prevención 
de golpes por reventón. 
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El manejo, montaje y desmontaje de la bomba de hormigonado deberá realizarse con 
máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los trabajos por un especialista. 

Cuando se utilice la “pelota de limpieza” se colocará un dispositivo que impida la 
proyección; no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción de su posible 
trayectoria. 

Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba de 
hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuesta por el 
fabricante. 

8.2.4. Hormigonado de cimientos 

Mientras se realiza el vertido se presentará atención al comportamiento de los taludes 
para detectar el riesgo de vuelco. 

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas mediante una cuadrilla de 
limpieza. 

Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder 
atravesar las zanjas o caminos. Las pasarelas a más de 2 metros de altura estarán 
limitadas por barandillas. 

Se hará una revisión previa de las excavaciones entibadas antes de proceder al vertido 
del hormigón. 

Se señalizarán y protegerán las excavaciones con vallas metálicas o de madera, pintada 
a bandas amarillas y negras ubicadas a 2 metros del borde. 

Los vibradores estarán provistos de toma de tierra, en el caso de ser eléctricos. 

Antes del vertido de hormigón se revisarán los encofrados en evitación de reventones o 
derrames innecesarios sobre los trabajadores. 

8.2.5. Hormigonado de muros 

Mientras se realiza el vertido se presentará atención al comportamiento de los taludes 
para prevenir los riesgos de vuelcos. 

Mientras se realiza el vertido se vigilará atentamente el comportamiento de los 
encofrados, parándose los trabajos en caso de fallo. 

El vertido de hormigón en los encofrados se efectuará uniformemente repartido. Esta 
operación se efectuará desde andamios corridos a uno o ambos lados del muro a 
construir, dotados de barandilla de 100 cm, listón intermedio y rodapié. 
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El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el terreno, mediante 
pasarelas dotadas de barandillas reglamentarias, y desde el suelo a través de escaleras 
de mano, firmemente ancladas en los apoyos superiores e inferiores. 

Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós del muro. Estas 
operaciones se realizarán sujetos con cinturones de seguridad y bajo constante vigilancia. 
Habrá siempre un mínimo de tres escaleras de mano montadas a intervalos apropiados 
para su utilización en caso de riesgo. 

En caso de hormigonar los muros con bomba, se observarán las Normas Generales y las 
especificaciones en “hormigonado con bomba en cimientos”, lo mismo se hará en caso 
de “hormigonar con cubos”. Idéntico proceder se hará en el vertido mediante canaleta. 

En todo caso, se dispondrán pasarelas de seguridad reglamentarias de circulación en la 
coronación de los muros con el fin de facilitar la operación de vertido y el paso y estancia 
de los trabajadores. 

8.3.Muros 

8.3.1. Muros de hormigón armado in situ 

Se dejarán los bordes de la excavación con los taludes estables y previniendo el espacio 
necesario para trabajar con holgura. Sobre la cabeza del talud no se producirá ningún 
tipo de acopio. 

El ferrallado siempre se realizará siempre desde andamios completos, con placas de 
apoyo o husillos de nivelación en la base, con todas las crucetas, plataformas de trabajo 
de más de 60 cm de ancho y barandillas si la altura es mayor de 2 metros. 

Se utilizarán botas de seguridad con suela y puntera de acero y casco. 

Para acceder a los andamios se utilizarán escaleras. Está prohibido trepar por los 
andamios. 

El hormigonado y vibrado de los muros se hará desde plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho protegidas por barandillas de 100 cm de altura con pasamanos, rodapié y listón 
intermedio. 

Todo el equipo eléctrico contará con toma de tierra y protección diferencial. 

8.3.2.  Muros prefabricados 

Para la colocación de las piezas, así como para la utilización de herramientas y medios 
auxiliares, se seguirán las instrucciones al respecto dadas por el fabricante. 
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La base de apoyo de los módulos (hormigón de limpieza) estará perfectamente nivelada 
y reglada. 

La grúa y los cables o eslingas a utilizar estarán en perfectas condiciones y bien 
sobredimensionadas para el peso que tengan que soportar. 

Durante el arriostramiento de los módulos se tendrá especial cuidado para evitar posibles 
aplastamientos y atrapamientos. 

Para el ferrallado de la zapata y durante la colocación del drenaje será obligado utilizar 
botas de seguridad con puntera y platilla de acero y casco de seguridad. 

8.4.Trabajos de soldadura 
Los procedimientos de soldadura se pueden agrupar en: 

• Soldadura con aportación de metal (con estaño, con soplete y con arco). 

• Soldadura sin aportación de metal (eléctrica por puntos, por inducción). 

8.4.1.  Botellas de gases 

Tanto el comburente como el combustible se utilizan habitualmente en botellas metálicas 
cilíndricas de capacidad inferior a 150 litros, lo que facilita su transporte. 

Están incluidas dentro del Reglamento de aparatos a presión, aprobado por el R.D. 
1244/1979, de 4 de Abril (BOE 29 de Mayo), de acuerdo con el cual se fabrican, 
inspeccionan periódicamente, marcan, pintan y etiquetan. 

Las botellas disponen de una tulipa o capuchón protector del grifo de salida del gas, para 
evitar su deterioro por golpes o caídas. 

El nombre del gas se graba en la ojiva de la botella, donde se coloca también la etiqueta 
en la que figuran, entre otros datos, las características del gas y principales medidas a 
tener en cuenta para su utilización. 

Se pintan de distintos colores, según el gas o mezcla de gas que contengan, de acuerdo 
con las especificaciones del citado Reglamento. 

El oxígeno se comercializa comprimido en las botellas, en estado gaseoso y a 200 kg/cm2 
de presión. El cuerpo de la botella va pintado de color negro y la ojiva de color blanco. 

El acetileno es un gas combustible, con el que se forman mezclas explosivas en 
concentraciones entre un 2,5 y un 80 por ciento, e inestable, es decir, que puede 
descomponerse bajo ciertas condiciones, motivo por el cual no se envasa comprimido si 
no disuelto y alojado en una masa porosa existente en el interior de la botella, que impide 
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que se propague una posible descomposición del acetileno. El cuerpo de la botella es de 
color rojo y la ojiva de color marrón. 

El propano es un gas que se obtiene de la destilación del petróleo, combustible, no tóxico, 
más denso que el aire, con el que forma mezclas explosivas en concentraciones entre un 
2,2 y un 10 por ciento, que se envasa licuado. 

Tanto el cuerpo de la botella como la ojiva son de color naranja. El nombre del gas puede 
ir grabado en el arco de la botella o en el asa. 

8.4.2. Manoreductores 

Son reguladores de presión de los gases. Accionando un tornillo de regulación, podemos 
reducir la presión de los gases hasta el valor adecuado al trabajo a realizar y mantenerla 
constante durante la operación. Están provistos de dos manómetros: El manómetro de 
alta, que indica la presión de la botella, y el manómetro de baja, que mide la presión del 
gas que sale hacia el soplete. 

8.4.3.  Mangueras 

Unen los manoreductores con el soplete, sirviendo de conducto a los gases. Son de 
distinto color, utilizándose el rojo para el combustible y el negro o azul para el oxígeno 

8.4.4. Sopletes 

Es el aparato donde se mezcla el combustible y el oxigeno en proporciones adecuadas, 
permitiendo establecer una llama estable a su salida. 

El soplete utilizado para soldar consta de un mango, en el que se acoplan las mangueras 
de los gases; dos llaves de regulación de caudal, una para el combustible y otra para el 
oxígeno; un inyector, un mezclador, en el que se produce la mezcla de gases, y la 
boquilla, pieza intercambiable para adaptarla a las diferentes necesidades de soldadura, 
que es donde se forma la llama. 

El soplete utilizado en oxicorte también dispone de un conducto que proporciona a la 
salida de la boquilla un chorro de oxígeno que permite realizar el corte de piezas. 

8.4.5. Medidas preventivas relativas a los sopletes 

En relación con los sopletes hay que tener en cuenta que: 

• Para encender: primero, abrir la válvula de oxígeno para obtener un pequeño flujo 
y, después, abrir totalmente la válvula de acetileno y encender el soplete. 
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• Para apagar: cerrar primero la llave de acetileno y después la de oxígeno, con el 
fin de evitar chasquidos y chispas. 

• Cuando la boquilla se haya engrasado, su orificio debe ser limpiado con cuidado 
mediante el alfiler de latón. 

• Se instalará doble válvula antirretorno. 

8.4.5.1. Comprobación de la boquilla y conexiones 

Asegurarse que la boquilla no está obstruida; en caso de retrocesos repetidos de llama 
hacer reparar el soplete. 

Se ha de comprobar el estado de las conexiones antes de encender los mecheros. 

8.4.5.2. Paso del gas 

Cuando se pare o finalice el trabajo en un tajo, es necesario cerrar el paso del gas; y al 
abrirlo, emplear la llave propia de la botella, pues, en caso contrario, podrían quedar 
dañadas las válvulas y sería muy difícil el control. 

8.4.5.3. Retroceso de la llama 

El retroceso de la llama del soplete se manifiesta por un petardeo que nos indica que la 
mezcla de gases se está quemando en su interior, bien por un sobrecalentamiento, del 
soplete, por introducirse una partícula incandescente en el interior de la boquilla, por 
trabajar a presiones muy bajas o por acercar excesivamente la llama al metal fundido. 

En caso de que el soplete se caliente en exceso ha de ser introducido en agua. 

8.4.5.4. Soporte 

Disponer de un soporte donde colocar el soplete durante las pequeñas paradas. 

8.4.5.5. Encendido y apagado 

Para encender el soplete se ha de usar un mechero de chispa con mango de los existentes 
en el mercado, logrando así que la mano quede alejada del soplete y evitar quemaduras 
con el fogonazo que se produce al encenderse la mezcla de gases. 

Apagar el soplete cuando no se necesite inmediatamente. 
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8.4.6. Medidas preventivas relativas a las mangueras 

8.4.6.1. Conservación 

Deben conservarse en muy buen estado; es preciso verificar frecuentemente que no 
existen fugas, particularmente en las válvulas, acoplamientos y juntas. 

Han de estar cerradas mediante abrazaderas especialmente preparadas para ello y en 
ningún caso mediante simples alambres. 

Ha de tener cuidado de no invertir nunca las mangueras del acetileno y del oxígeno. 

Conviene que las mangueras de oxígeno y de gas combustible estén unidas. La utilización 
de alambres para sujetarlas puede cortar la forma, por lo que debemos utilizar 
abrazaderas adecuadas. 

8.4.6.2. Utilización 

Se han de utilizar válvulas antirretroceso de llama en ambas mangueras de gases. 

Se ha de evitar que las partículas incandescentes o materiales calientes afecten a las 
mangueras. 

8.4.7. Consideraciones previas 

La fusión del metal de las piezas a soldar se obtiene por el calor liberado por el arco 
voltaico. Se utilizan diversos procedimientos, aunque el mas común es realizar la 
soldadura al arco con electrodos fusibles: El arco eléctrico salta entre las piezas a soldar 
sometida a uno de los polos de la fuente de energía y una varilla de metal de aportación 
(llamada electrodo) que se encuentra conectada al otro polo (los electrodos pueden llevar 
un recubrimiento: “electrodos revestidos”). 

El arco eléctrico genera temperaturas superiores a 3.500 ºC, que hace fundirse el metal 
del electrodo, que se deposita entre las piezas y los bordes de las piezas a unir, 
formándose un baño de metal fundido que al solidificar proporciona una unión limpia y 
uniforme entre las piezas. 

El funcionamiento de un arco eléctrico en corriente está condicionado por la necesidad 
de disponer, entre la fuente de energía y el arco, de aparatos susceptibles de permitir la 
estabilización del arco. 

Estos aparatos, que permiten entre otras cosas el cebado, la alimentación y la regulación 
del arco, constituyen lo que se llama “grupos de soldadura”. 

Estos grupos son de dos tipos: 
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• Estáticos o transformadores alimentados por corriente alterna, reducen la tensión, 
estabilizan el arco y regulan la intensidad de la corriente, proporcionando una 
tensión de salida de 60 a 100 voltios. 

• Rotativos, que son electrógenos o convertidores, y proporcionan una corriente de 
soldadura continua, regulándola y estabilizándola. Sus tensiones de vacío están 
comprendidas entre 50 y 80 voltios. 

El grupo de soldadura debe permitir la obtención de un arco estable, con una intensidad 
capaz de efectuar la fusión del electrodo, limitando la corriente de cortocircuito. 

8.4.8. Elementos que componen el equipo 

Los elementos que componen el equipo de soldadura manual al arco con electrodo 
revestido son los siguientes: Cable de alimentación, generador o grupo de soldadura, 
cables de pinza y masa, pinza portaelectrodos y, por último, electrodos. 

8.4.9. Cable de alimentación 

Une la red de alimentación con el generador o grupo de soldadura, mediante una clavija 
de conexión, empleándose normalmente una tensión de 220-238 voltios. 

En algunos equipos portátiles no existe este elemento y funcionan mediante motores 
alimentados por gasolina o gasóleo. 

8.4.10.  Generador o grupo de soldadura 

Es el que puede transformar, convertir y rectificar la tensión de alimentación de la red 
en una corriente de características de tensión, intensidad y polaridad adecuadas a la 
soldadura que se quiere realizar. 

El arco eléctrico necesita dos tensiones distintas para su normal funcionamiento. La 
tensión de vacío, que es la que existe cuando el grupo está conectado a la red, pero sin 
cerrar el circuito de soldadura, favorece el encendido del arco al iniciarse la soldadura y 
puede oscilar entre 40 y 100 voltios.  Una vez que se establece el arco eléctrico y 
comienza la soldadura, el voltaje disminuye hasta un valor inferior a 40 voltios, que es 
lo que se denomina tensión del arco o tensión de soldadura. 

Los valores de ambas tensiones dependen de la corriente, continua o alterna, y del tipo 
de electrodo utilizado. 
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8.4.11. Cables de pinza y masa 

Son los cables que transportan la corriente desde el grupo hasta el puesto de soldadura. 
El cable de pinza es el que va desde una de las bombas de salida del grupo de soldadura 
hasta la pinza portaelectrodos. El cable de masa es el que se une el grupo de soldadura 
con las piezas a soldar, bien directamente o a través de una masa o soporte metálico 
sobre el que están las piezas. 

8.4.12.  Pinza portaelectrodos 

Es una herramienta manual que transmite la corriente al electrodo y mediante un 
dispositivo adecuado lo sostiene mediante la soldadura. Está unida al grupo de soldadura 
mediante el cable de pinza. 

8.4.13. Electrodos 

Los electrodos manuales revestidos están formados por una varilla metálica, de 
composición similar a las piezas a soldar rodeada de un revestimiento formado por una 
mezcla de diversos productos orgánicos y minerales. Al establecerse el arco eléctrico 
entre las piezas y el electrodo, se produce la fusión de ambos, y al solidificar, se origina 
un cordón de soldadura que une las piezas. 

El extremo de la varilla que se introduce en la pinza portaelectrodos no está revestido. 

Existen diferentes tipo de revestimientos: Oxidantes, ácidos, rutilos, básicos y orgánicos 
o celulósicos,  que proporcionan distintas características a los electrodos. 

8.5. Instalaciones eléctricas 

8.5.1. Instalación eléctrica provisional de obra 

8.5.1.1. Actuaciones previas 

Previa petición de suministro a la empresa responsable del servicio, indicando el punto 
de entrega de suministro de energía según plano, se procederá al montaje de la 
instalación de la obra. 

Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, en caso necesario, el desvío 
de las líneas aéreas o subterráneas disponiendo de un armario de protección y medida 
directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de 
cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de 
triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será 
de 25 cm. 
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A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 
general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 
300 mA. El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos 
bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios 
para grúas, maquinillas, vibradores, etc. dotados de interruptor omnipolar, interruptor 
general magnetotérmico con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. Todas 
las bases de corriente tendrán una protección de 30 mA independientemente de que sean 
bases para alumbrado o fuerza. 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros 
secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. 
Estos cuadros serán de instalación móvil según las necesidades de la obra y cumplirán 
las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie. Estando colocados 
estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de 
la empresa suministradora. 

Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así 
como las protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según lo 
contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

8.5.1.2. Cables y empalmes 

Los calibres de los cables serán adecuados para la carga que han de soportar en función 
del cálculo realizado. 

La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando las que aparecen 
repeladas, empalmadas o con sospecha de estar rotas. 

La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera antihumedad 
perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con 
tablones su trayecto en los lugares de paso. 

Los empalmes provisionales y alargaderas se harán con empalmes, admitiéndose en ellos 
una elevación de temperatura igual a la admitida por los conductores. Las cajas de 
empalme serán de modelos normalizados para intemperie. 

Siempre que sea posible, los cables en interiores irán colgados, los puntos de sujeción 
irán perfectamente aislados, no serán simples clavos. Las mangueras tendidas por el 
suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el transito 
normal de los trabajadores. 
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8.5.1.3. Interruptores 

Los interruptores estarán protegidos en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos fusibles 
y ajustándose a las normas establecidas por el REBT. Se instalarán dentro de cajas 
normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “Peligro electricidad” sobre la puerta. 

8.5.1.4. Cuadros eléctricos 

El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos 
generadores de corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía 
suministradora en el ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos. 

Los cuadros de distribución irán provistos de protección magnetotérmica y de relé 
diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos 
a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán 
sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con 
suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal especializado. 

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del 
cuadro eléctrico general y señal normalizada de “Peligro Electricidad” sobre la puerta, 
que estará provista de cierre. 

Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, 
montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 

El cuadro eléctrico general se accionará sobre una banqueta de aislamiento eléctrico 
específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. 

El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado con 
ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada 
mediante llavero específico en el cuadro de llaves de la oficina de obra. 

8.5.1.5. Toma de corriente 

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y, 
siempre que sea posible, con enclavamiento. 

Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 220 V 
del de 380 V. 

8.5.1.6. Interruptores automáticos 

Se colocarán todos los que la instalación requiera pero de un calibre tal que “salten” 
antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. 

Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 
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8.5.1.7. Disyuntores diferenciales 

Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado, irán protegidas con un 
disyuntor diferencial de 30 mA tanto para la protección de la maquinaria como para la 
protección del sistema de alumbrado, ubicados en el cuadro eléctrico general. 

Las máquinas quedarán protegidas en sus cuadros mediante disyuntores diferenciales 
selectivos, calibrados con respecto al del cuadro general para que se desconecten antes 
que aquél o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar la desconexión general de toda 
la obra. 

8.5.1.8. Tomas de tierra 

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador se le dotará de la toma de 
tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa 
suministradora. 

La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra específico y 
por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en combinación con los 
disyuntores diferenciales generales o selectivos. 

La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa) se 
aumentará regándola periódicamente con un poco de agua. 

Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal 
de riesgo eléctrico sobre un pie derecho. 

8.5.1.9. Alumbrado 

El alumbrado de la obra en general, y de los tajos en particular, será “bueno y suficiente”, 
con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos, según las 
intensidades marcadas en el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, “lugares de trabajo” 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se exige un mínimo de 250 lux.  

El alumbrado estará protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA instalado en el 
cuadro general eléctrico. 

Siempre que sea posible la instalación de alumbrado será fija. Cuando sea necesario, 
utilizar portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y 
ganchos de cuelgue. 

Cuando se utilicen portátiles en tajos en los que las condiciones de humedad sean 
elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 24 
V.  

Cuando se utilicen focos se situarán sobre pies derechos de madera o sobre otros 
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 metros de altura 
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sobre el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja 
altura. 

Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien 
iluminadas, evitando los “rincones oscuros”. 

8.5.1.10.  Mantenimiento y reparaciones 

Todo el equipo se revisará periódicamente por el electricista instalador de la obra. 

Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación se 
quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa de “NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 

Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc, únicamente las realizarán los 
electricistas autorizados. 

8.5.1.11. Protección contactos directos 

Es el contacto establecido con elementos conductores sometidos habitualmente a 
tensión. 

La protección se podrá realizar por: 

• Alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar 
donde las personas habitualmente que se encuentran o circulan sea imposible un 
contacto fortuito con las manos, o por la manipulación de objetos conductores 
cuando estos se utilicen habitualmente cerca de la instalación. 

• Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental con las partes en 
tensión (partes activas de la instalación). Los obstáculos de protección deben estar 
fijados en forma segura y resistir a los esfuerzos mecánicos usuales que puedan 
presentarse en su función. 

• Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la 
corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. Las pinturas, barnices, lacas 
y productos similares no serán considerados como aislamiento satisfactorio e estos 
efectos. 

8.5.1.12. Protección contra contactos indirectos 

Son los contactos entre el individuo y elementos que accidentalmente han quedado 
sometidos a tensión. 

La protección contra estos contactos puede ser de dos clases: 
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Clase A: 

Esta medida consiste en tomar posiciones destinadas a suprimir el riesgo mismo haciendo 
que los contactos no sean peligrosos e impidiendo los contactos simultáneos entre masas 
y elementos conductores, entre los que puede aparecer una diferencia potencial 
peligrosa. 

Los sistemas de protección de clase A son los siguientes: 

• Separación de circuitos. 

• Empleo de pequeñas tensiones. 

• Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de 
aislamientos de protección. 

• Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas. 

• Recubrimiento de las masas con aislamientos de protección. 

• Conexiones equipotenciales. 

Clase B: 

Esta medida consiste en la puesta a tierra de las masas, asociándola a un dispositivo de 
corte automático que origine la desconexión de la instalación defectuosa. 

Los sistemas de protección de clase B son los siguientes: 

• Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 

• Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto. 

• Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 

8.5.1.13. Descargas eléctricas y su protección. 

En ocasiones no es necesario que se llegue a establecerse el contacto para que se 
produzca el paso de la corriente, pues, debido a condiciones atmosféricas adversas tales 
como humedad, ionización del aire, lluvia, etc., puede saltar un arco. 

No tenemos más protecciones contra la descarga eléctrica que en caso de tormentas los 
pararrayos. 

Además de todas estas protecciones que se han indicado están los disyuntores 
diferenciales para cubrir a las personas contra estas intensidades dañinas que pasan a 
través del cuerpo y que no se han podido evitar. 
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8.5.2. Puesta a tierra de las masas 

La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo 
de corte alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya 
diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de 
corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. 

En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española 
no excederá de 20 ohmios. 

Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. 

Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 

8.5.3. Otras medidas de protección 

• Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad 
relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes corrosivos. 

• Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante 
carcasas, cajas metálicas etc. 

• Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá 
hacerse es dejarla sin tensión. 

• En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel 
visible con la inscripción: "No meter tensión, personal trabajando". 

• Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica 
como mecánica, probada. 

8.5.3.1. Señalización y aislamiento 

Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 

• Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está 
instalado el equipo eléctrico. 

• Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 

• Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 

• Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con 
conductores bajo tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque 
eléctrico. 
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Si en las obras hubiera diferentes voltajes (15, 220, 380 V), en cada toma de corriente 
se indicará el voltaje a que corresponda. 

Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica 
tendrán el voltaje a que corresponda. 

Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para riesgos 
eléctricos. 

Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 
especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de 
este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud. 

8.5.4. Eléctrica 

Durante el montaje de la instalación se impedirá, mediante carteles avisadores de 
“Peligro Electricidad”, que nadie pueda conectar la instalación a la red. 

Se ejecutará, como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al 
de la compañía, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la 
conexión en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalarán poco antes de concluir 
la instalación. 

Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas 
en tensión instalándose carteles y señales de “Peligro Electricidad”. 

Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación (cuidando de que 
no queden accesibles a terceros, uniones empalmes, y cuadros abiertos), comprobando 
la correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, puesta a tierra, 
cerradura y manguera en cuadro y grupos eléctricos. 

Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de señalización 
y protección para reparto de cargas, se establecerá sobre las zonas de paso sobre 
mangueras una línea de tablones señalizados en los extremos del paso con señal de 
“Peligro Electricidad”. 

Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con materiales aislantes 
de la electricidad, quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento 
está deteriorado se retirará la herramienta. Estas herramientas estarán homologadas MT 
para riesgos eléctricos. 

Para la utilización de andamios y escaleras de mano es de aplicación lo contenido dentro 
de este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud. 

Se prohíbe expresamente: 
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• La utilización de escaleras de mano o de tijera sobre rampas sin haber procedido 
antes a la nivelación horizontal de los puntos de apoyo. 

• La utilización de escaleras de mano o de tijera a huecos sin protección colectiva 
eficaz al caso. 

• La formación de andamios utilizando escaleras de mano o de tijera. 

8.5.5. Trabajos en profundidad de líneas eléctricas 

Siempre que sea posible se solicitará, del propietario de la línea, el corte de fluido y su 
puesta a tierra antes de realizar los trabajos. Se comprobará, previa comunicación del 
vigilante de la compañía suministradora, la desaparición del riesgo eléctrico antes de 
iniciar los trabajos. 

Las líneas cuyo desvío se ha previsto en el proyecto habrán cambiado de ubicación antes 
de ser necesario trabajar en su actual estado. 

Las líneas eléctricas que permanecerán en servicio durante la realización de los trabajos 
quedarán acotadas a una distancia mínima de 5 metros. En esta área quedará prohibida 
la estancia y paso de personas o acopios en prevención del riesgo eléctrico. 

Siempre que se tengan que realizar trabajos bajo líneas eléctricas aéreas en servicio, y 
no se pueda cortar la corriente, será preceptivo la colocación de pórticos de señalización 
previo a la realización de cualquier otro trabajo. 

8.5.6. Construcción del apantallado de seguridad 

Se realizará cumpliendo con las siguientes prescripciones: 

• Replanteo mediante teodolito y miras aislantes de la electricidad. Se prohíbe el 
uso de miras metálicas. 

• Ubicación, a un mínimo de 5 metros, del cable más exterior de la línea. 

• El personal interviniente estará dotado de casco, guantes y calzado aislante de la 
electricidad, según el voltaje de la línea protegida. 

• Se vigilará expresamente, en presencia de líneas eléctricas, las siguientes 
acciones: 

• Cambio de posición de camiones al mismo tiempo que se utiliza el volquete. 

• Aproximación al límite de seguridad de las cargas suspendidas a gancho de las 
grúas autopropulsadas. 
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• Cambios de posición de palas y retroexcavadoras con los cazos en alto. 

Como precaución adicional en presencia de líneas eléctricas, los cuelgues a gancho de 
grúa  se efectuaran mediante eslingas aislantes de teflón y fibra de vidrio. 

8.5.7. Puesta a tierra de líneas durante cortes 

Para el retranqueo de líneas eléctricas de MT y de AT o bien para su desmontaje o 
desconexión provisional para realizar durante un tiempo determinado algunas 
operaciones, se procederá del siguiente modo: 

• Estas operaciones las realizarán sólo empresas especializadas, autorizadas por la 
administración competente y homologadas por la Compañía propietaria de la línea 
eléctrica. 

• Se solicitará por escrito a la Compañía suministradora del corte de corriente. 

• Se establecerá el protocolo de autorización y tiempo. 

• Se mantendrá comunicación continua entre la subestación eléctrica y el 
responsable de los trabajos. 

• Una vez comunicado el corte, se asegurarán por este orden las operaciones 
siguientes: 

• Comprobar ausencia de tensión. 

• Utilización de pértiga. 

• Puesta a tierra y cortocircuito. 

Así se asegura la ausencia de tensión y deberá eliminarse antes del retorno de la misma. 

Cuando la Compañía suministradora no pueda conceder el corte, se consideraran las 
distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo en tensión y la 
parte más cercana del cuerpo del obrero o de la máquina, considerando siempre la 
situación más desfavorable. 

8.6.Recintos muy conductores 
Debido a la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes 
disminuye, ya que el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido, se utilizarán 
pequeñas tensiones de seguridad y las tomas de corriente estarán al exterior. 
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8.7.Útiles eléctricos de mano 
Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado 
por el fabricante en la placa de característica, o en su defecto, a las indicaciones de 
tensión, intensidad, etc, que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos 
indirectos puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no 
se utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 

Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 

Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las 
piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 

Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan 
sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrónico para baja 
tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable 
flexible de alimentación garantizará el suficiente aislamiento contra contactores 
eléctricos. 

Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, 
sierras, etc, llevarán un aislamiento de clase II. 

Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o inscritos 
uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 

8.8.Medios auxiliares 
Para la ejecución de unidades de obra que precisen medios auxiliares especiales como 
cimbras, encofrados especiales, etc. y siempre que lo juzgue necesario el Director de 
Obra, deberá realizarse por parte del Contratista un proyecto independiente de dichos 
medios redactado por técnico competente, que deberá visarse en el Colegio Profesional 
competente. 

8.8.1. Andamios sobre borriquetas 

Los andamios de borriquetas a instalar cumplirán los siguientes requisitos de seguridad 
estructural: 

• Separación máxima de los puntos de apoyo. 

• Plataforma de trabajo formada por tres tablones de un mínimo de 5 x 20 cm de 
escuadría, unidos entre sí mediante listones transversales dispuestos en la cara 
inferior. 

• La plataforma de trabajo quedará clavada, atada o embridada a las borriquetas. 
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• Las plataformas de trabajo que deban formarse a 3 o más metros de altura se 
arriostrarán con cruces de San Andrés. 

• Las plataformas se mantendrán limpias de residuos o de materiales que puedan 
hacer las superficies de apoyo resbaladizas. 

• Cuando la altura de la plataforma de trabajo sea igual o superior a 2 metros se 
rodearan de barandillas sólidas de 100 cm de altura formadas por tubo 
pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm. 

• Las plataformas de trabajo no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas 
longitudinales iguales o superiores a los 50 cm, para prevenir los riesgos de 
basculamiento de los tablones. 

• Los andamios sobre borriquetas no utilizarán para sustitución de alguna o de 
ambas borriquetas, elementos extraños, en prevención de los riesgos por 
inestabilidad. 

• Los materiales se colocaran sobre los tablones de manera uniformemente 
repartida, para prevenir las sobrecargas innecesarias y las situaciones inestables. 

• Las borriquetas metálicas se mantendrán libres de óxido, aisladas mediante 
pinturas anticorrosivas. 

• Las borriquetas de madera se mantendrán libres de materiales y escorrentías que 
dificulten observar si la madera continua en buen estado. 

• Las plataformas sobre borriquetas de amplia superficie se constituirán con 
borriquetas de idéntica altura y tablones del mismo grosor para evitar desniveles 
y resaltos. 

• Los andamios de borriquetas utilizados para montajes de escayolas o para pintura 
se limpiarán diariamente para evitar las superficies de trabajo resbaladizas y que 
se oculte el estado de la madera utilizada. 

8.8.2. Andamios metálicos tubulares 

Durante el montaje y desmontaje, se subirán las barras con cuerdas y nudos tipo 
marinero y los operarios adoptarán las protecciones necesarias para evitar su caída y, 
obligatoriamente, deberán usar el cinturón de seguridad, que sujetarán a elementos 
sólidos de la estructura tubular. 

El anclaje de estos andamios se efectuará al tresbolillo, según detalle de planos en planta 
y alzado. 

En estos andamios constituidos por tubos o perfiles metálicos se determinará el número 
de los mismos, su sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, 
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arriostramientos anclajes, de fachada y apoyos sobre el terreno, de forma que quede 
cumplidamente asegurada la estabilidad y seguridad general de los trabajos respectivos. 

El piso de los andamios se sujetará a los tubos o perfiles metálicos mediante mordazas 
o rótulos que impidan el basculamiento y hagan la sujeción segura. 

Cuando estos andamios hayan de sujetarse en las fachadas, se dispondrán suficientes 
números de puntos de anclaje para lograr la estabilidad y seguridad del conjunto, según 
indique la casa suministradora y se plasme en los planos que acompañarán al certificado 
de montaje. 

Las plataformas de trabajo quedarán siempre inmovilizadas mediante bridas. 

La estructura tubular se arriostrará en cada cara externa y en las diagonales espaciales 
mediante cruces de San Andrés y mordaza de aprieto o rótulos. 

En cualquiera de los casos, El montaje se deberá realizar mediante las instrucciones 
suministradas por el fabricante. 

Se vigilará el apretado uniforme de las mordazas o rótulos, de forma que no quede nada 
flojo. 

El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes debe hacerse con la 
interpolación de otra base que, a su vez, llevará unos taladros para pasar las puntas o 
tornillos de sujeción. 

Se prestará una especial atención al peligro que la oxidación representa en esta clase de 
andamios. 

Las plataformas de trabajo provisionales, a intercalar entre las fijas de seguridad, se 
compondrán por un ancho mínimo de 60 cm, se trabarán entre sí y se inmovilizaran a la 
estructura tubular mediante bridas. 

A partir de los 2 metros de altura de una plataforma de trabajo es necesaria la instalación 
de barandilla, listón intermedio y rodapié, y trabajar sujeto a partes sólidas mediante el 
cinturón de seguridad. 

8.8.3. Andamios sobre ruedas 

Durante el movimiento del andamio, este permanecerá totalmente libre de objetos, 
herramientas, materiales y personas. 

Las plataformas de trabajo se rodearán en sus cuatro lados con barandilla de 100 cm de 
alto, rodapié de 15 cm y listón intermedio. 
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Antes del desplazamiento del andamio desembarcará el personal de la plataforma de 
trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que el andamio esté situado y calzado en su 
nuevo emplazamiento. 

El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por los travesaños o barras 
de sus estructuras. 

Antes de su utilización se comprobará su verticalidad y estabilidad, de forma que su 
altura no sea superior a cuatro veces su lado menor. 

Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a la 
utilización de tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 

Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo, en caso contrario se acuñarán 
por ambos lados. 

Las plataformas de trabajo estarán bien sujetas a la estructura del andamio. 

El acceso a la plataforma permanecerá cerrado durante la permanencia de los operarios 
sobre ellas, mediante una cadena o barra de seguridad 

8.8.4. Escaleras de mano 

Preferentemente serán metálicas y sobrepasarán siempre en 1 metro la altura a salvar 
una vez puestas en correcta posición. 

Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados y los largueros serán de una 
sola pieza, y en caso de pintarse, se harán con barnices trasparentes. 

En cualquier caso dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estarán 
fijadas con garras o ataduras en su extremo superior para evitar deslizamientos. 

Está prohibido el empalme de dos escaleras, a no ser que se utilicen dispositivos 
especiales para ello. 

Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 metros a menos que estén reforzadas 
en su centro, quedando prohibido el uso de escaleras de mano superiores a 7 metros. 

Para cualquier trabajo en escaleras superior a 3 metros sobre el nivel del suelo es 
obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 

Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta parte 
de la altura a salvar. 

El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 

No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 Kg. 
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Las escaleras de tijera o dobles estarán provistas de cuerdas o cadenas, que impidan su 
abertura al ser utilizadas, y topes en su extremo inferior. 

8.8.5. Puntales metálicos 

Todos los puntales se colocarán sobre durmientes de tablón bien nivelados y 
perfectamente aplomados. El contratista lo comprobará en todo momento. 

Si fuera necesario colocar puntales inclinados se acuñará el durmiente del tablón, nunca 
el usillo de nivelación del puntal. 

Es necesario realizar el hormigonado tratando de no desequilibrar las cargas que van a 
recibir los puntales, para lo cual se tendrá en cuenta los ejes de simetría de los forjados. 

Una vez los puntales en carga, no podrán aflojarse ni tensarse y si por cualquier razón 
se viera que algunos puntales trabajan con exceso de carga, se colocarán a su lado otros 
que absorban este exceso de carga, sin tocar para nada el sobrecargado. 

Se prohíbe usar los puntales a su altura máxima, para evitar la merma de su capacidad 
portante. 

Los puntales se desmontarán desde el lugar desencofrado en dirección hacia el 
encofrado, para evitar los golpes por desplome de las sopandas. 

Al desmontar un puntal se controlará la sopanda con el fin de evitar su caída brusca y 
descontrolada. 

Tras el desencofrado, se apilarán sobre una batea emplintada por capas de una sola fila 
de puntales cruzados perpendicularmente. Se fijarán mediante eslingas a la batea y se 
izarán a gancho de grúa. 

8.9.Maquinaria 

8.9.1. Maquinaria auxiliar en general 

Las máquinas-herramientas que originen trepidaciones tales como martillos neumáticos, 
apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras o similares, deberán estar 
provistas de horquillas y otros dispositivos amortiguadores, y al trabajador que las utilice 
se le proveerá de  equipo de protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, 
guantes, almohadillas, botas, etc., ...). 

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos 
apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u 
objetos. 
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En las máquinas que lleven correas queda prohibido maniobrarlas a mano durante la 
marcha. Estas maniobras se harán mediante monta correas y otros dispositivos análogos 
que alejen todo peligro de accidente. 

Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, estarán 
protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas permitan 
engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección para las transmisiones por 
tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

Toda máquina averiada, o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada y se 
prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su 
involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los arrancadores de los motores eléctricos 
o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello es posible, se colocará un 
letrero con la prohibición de maniobra, que será retirado solamente por la persona que 
lo colocó. 

Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente 
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables 
o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. 

En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de las cargas 
se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se hará siempre en 
sentido vertical para el balanceo. 

No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo interés 
en que las cargas vayan correctamente colocadas (con doble anclaje y niveladas, de ser 
elementos alargados). 

La carga debe estar en su trayecto constantemente vigilada por el maquinista, y en casos 
en que irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios trabajadores que 
efectuarán las señales adecuadas para la correcta carga, desplazamiento, parada y 
descarga. 

Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas izadas o 
bajo el trayecto de recorrido de las mismas. 

Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos para 
frenado y efectivo de un peso superior en una vez y medirá la carga límite autorizada; y 
los accionados eléctricamente estarán provistos de dispositivos limitadores que 
automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura o desplazamiento 
máximo permisible. 

Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados para las 
operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por deterioro o rotura, 
se hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las instrucciones para el caso 
dadas por el fabricante. 
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Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán provistos 
de guardacabos metálicos resistentes. 

Se inspeccionará semanalmente el número de los hilos rotos, desechándose aquellos 
cables que lo estén en más del 10% de los mismos. 

Los ganchos serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos y otros 
dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse; las partes que estén 
en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga máxima que 
puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 

Toda la maquinaria eléctrica deberá disponer de toma de tierra y protecciones 
diferenciales correctas. 

8.9.2. Maquinaria de movimiento de tierras y excavaciones 

El Contratista asegurará que toda la maquinaria móvil antes del inicio de los trabajos se 
encuentra en un estado óptimo de funcionamiento mediante certificado, libro de 
mantenimiento, marca CE, ITV (si les corresponde), etc. Será comprobado por el Jefe de 
Obra y será indispensable para poder trabajar en la obra conforme al control de accesos. 

Estarán equipadas con: 

• Señalización acústica automática para la marcha atrás. 

• Faros para desplazamientos hacia delante y hacia atrás. 

• Servofrenos y frenos de mano. 

• Pórticos de seguridad. 

• Extintores. 

• Retrovisores de cada lado. 

Y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

• Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando no se permitirá el 
acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, 
señalará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

• Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de 
la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

• No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la 
cuchara o la pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 
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• No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

• No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

• Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar 
colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para 
la máquina que menor pendiente admita. 

• No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando 
máquinas de movimiento de tierras hasta que estén separadas y el lugar seguro 
de ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra. 

8.9.2.1. Retroexcavadora 

Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a emplear. Utilizar orugas en terrenos 
blandos o para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin desplazamiento. Utilizar 
retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros o abrasivos, o materiales sueltos y 
trayectos largos y/o de continuo desplazamiento. 

Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% en 
terrenos húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes. 

Durante un trabajo con equipo retro es necesario hacer retroceder la máquina cuando la 
cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará por debajo de la 
máquina pues puede volcar en la excavación. 

Al cargar de material los camiones la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina 
del camión. 

En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, es preciso 
prestar especial atención a la entibación de seguridad, impidiendo los derrumbamientos 
de tierras que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al personal que trabaja en el 
fondo de las zanjas. 

Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de los 
neumáticos. En muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos aumenta 
la producción y disminuye el riesgo. 

Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es imprescindible 
colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de evolución. En grandes 
movimientos de tierras y vertederos es necesaria la presencia de un señalista. 

8.9.2.2. Motovolquete autopropulsado (Dúmper) 

Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de taludes o 
cortes en los que el dúmper debe verter su carga. 

Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes. 
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Es obligatorio no exceder la velocidad la velocidad de 20 km/h tanto en el interior como 
en el exterior de la obra. 

Si el dúmper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona provista 
del preceptivo permiso de conducir de clase B. (Esta medida es aconsejable incluso para 
tránsito interno). 

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de inscrita en el cubilote. 

Se prohíbe el "colmo" de las cargas que impida la correcta visión el conductor. 

Queda prohibido el transporte de personas sobre el dúmper (para esta norma se 
establece la excepción debida a aquellos dúmperes dotados de transportín para estos 
menesteres). 

El remonte de pendientes bajo la carga se efectuará siempre en marcha atrás, en 
evitación de pérdidas de equilibrio y vuelco. 

8.9.2.3. Motoniveladora 

Esta máquina, como en general todas las provistas de cucharilla, es muy difícil de 
manejar, requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y 
habituado a su uso.  

Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar refinos. 
No deben nunca utilizarse como bulldózer, causa de gran parte de los accidentes así 
como del deterioro de la máquina.  

El refino de taludes debe realizarse cada 2 ó 3 m. de altura. La máquina trabaja mejor, 
con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de accidentes.   

Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales superiores 
al 40%.  

Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso de la cabina de mando.  

Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en 
movimiento.  

8.9.3. Maquinaria de compactación 

Estas máquinas, por su sencillo manejo y por consistir su trabajo en ir y venir repetidas 
veces por el mismo camino, son las que mayores índices de accidentabilidad presentan, 
fundamentalmente por las siguientes causas: 
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• Trabajo monótono que hace frecuente el despiste del maquinista provocando 
atropellos, vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar 
períodos de permanencia en su manejo. 

• Inexperiencia del maquinista pues, en general, se dejan estas máquinas en manos 
de cualquier operario con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas 
nociones del cambio de marcha y poco más. El conductor estará en posesión del 
carnet de conducir y de capacitación para el manejo de maquinaria pesada. 

• Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les 
hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles produciéndose el 
vuelco. 

• Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 

• Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las 
vibraciones de la máquina y que no pasen a operario. 

• Se dotará a la maquinaria de señales acústicas intermitentes de marcha hacia 
atrás. 

8.9.3.1. Rodillo vibrante 

Se dotará a la máquina de un pórtico de seguridad contra accidentes por vuelco.  

Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha.  

Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las 
vibraciones de la máquina y que no pasen al operario.  

El conductor estará en posesión del carnet de conducir y de capacitación para manejo de 
máquina pesada.  

No permanecerá ningún operario en un entorno inferior a cuatro metros alrededor del 
rodillo vibrante.  

Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás.  

Antes de la puesta en marcha de la máquina, el conductor se cerciorará de que no haya 
personal próximo a la misma (por ejemplo, dormitando a la sombra del rodillo), ni 
tampoco animales.  

8.9.4. Hormigonera eléctrica 

Tendrá protegidos, mediante carcasa, todos sus órganos móviles y de transmisión 
(engranajes y corona de unión) en evitación de atrapamiento.  
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Tendrá en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo.  

Se conectará al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de 
puesta a tierra).  

Se instalará fuera de zona batidas por cargas, suspendidas sobre plataforma lo más 
horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.  

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutarán con la máquina desconectada 
de la red.  

El personal que la maneja tendrá la autorización expresa para ello. 

8.9.5. Camión hormigonera 

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la 
maquinaria, no obstante lo dicho, se tendrán presentes las siguientes recomendaciones:  

• Se procurará  que los accesos a los tajos sean uniformes y que no superen la 
pendiente del 20%. 

• Se procurará  no llenar en exceso la cuba, en evitación de vertidos innecesarios 
durante el transporte de hormigón. 

• Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. Se 
dispondrá una zona en la obra a tal efecto. 

• Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas 
evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm del borde 
de zanja. 

• Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 
hormigonera a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso 
de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de 
la zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose 
además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en 
evitación de caídas y deslizamientos. 

8.9.6. Camión bomba de hormigón  

Medidas preventivas a tener presentes:  

• El personal encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 
en este trabajo específico. 
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• Después de hormigonar, se lavará y limpiará el interior de los tubos y antes de 
hormigonar se "engrasarán las tuberías" enviando masas de mortero de pobre 
dosificación para ya posteriormente bombear el hormigón con la dosificación 
requerida. 

• Habrá que evitar "tapones" porque estos producen riego de accidente al desmontar 
la tubería. Esto se logrará eliminando al máximo los codos de la tubería y sobre 
todo los codos de radio pequeño, pues esto da lugar a grandes pérdidas de carga 
y por tanto a un mal funcionamiento de la instalación. 

• Se evitará todo movimiento de la tubería de la bomba de hormigonado, 
colocándola sobre caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de 
movimiento. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado 
deberá realizarse con las máximas precauciones, e incluso estarán dirigidos los 
trabajos por un operario especialista. 

• Cuando se utilice la "pelota de limpieza" se colocará un dispositivo que impida la 
proyección de la pelota, no obstante, los operarios se alejarán del radio de acción 
de su proyección. 

• Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba 
de hormigonado y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas 
por el fabricante. 

8.9.7. Grúa autopropulsada  

Por motivos de seguridad estructural, las grúas autopropulsadas no se posicionarán BAJO 
NINGÚN CONCEPTO sobre losas estructurales, ni sobre los marcos de los colectores. 

Las grúas subcontratadas estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
funcionamiento. Esta circunstancia será demostrada documentalmente. 

Los conductores de las grúas serán especialistas de probada destreza.  

Se procurará que las rampas de acceso a los tajos sean uniformes y que no superen la 
pendiente del 20%.  

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de la grúa 
autopropulsada a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de ser 
necesaria una aproximación inferior a la citada, se deberá entibar la zona de la zanja 
afectada por el estacionamiento. 

Las maniobras de transporte a gancho de grúa serán guiadas por un capataz. 
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Se prohíbe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidráulicos de apoyo de la 
grúa. 

El gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

Se vigilarán constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las 
operaciones de carga y transporte de cargas suspendidas. 

Se prohíbe izar la grúa por encima de las balizas de señalización del riesgo de contacto 
con líneas eléctricas aéreas. 

Se usará casco, botas con puntera de acero, cinturón anti-lumbago (si se precisa). 

Los estribos, eslingas, cables, grúa, etc. estarán en perfecto estado, debiendo conocerse 
la carga máxima de trabajo antes de trabajar con ellos. 

Prohibido situarse bajo las cargas suspendidas. 

Las maniobras siempre se realizarán con movimientos suaves y de forma continua. 

El camión, grúa, camión-grúa, etc., estará siempre sobre superficie estable y nivelada. 

Está prohibido situarse dentro del radio de acción de la grúa. Si es necesario se usarán 
calzos. 

Si es necesario, para evitar balanceos y movimientos incontrolados, se controlará la 
carga con ruedas sujetas por operarios que se situarán siempre fuera del radio de caída. 

No se deben  arrastrar cargas ni hacer esfuerzos laterales con la grúa. 

Prohibido balancear las cargas. 

Prohibido circular con la grúa desplegada. 

Para circular se colocará se colocará siempre el seguro de los gatos estabilizadores para 
evitar su posible caída accidental. 

8.9.8. Compresor 

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en marcha 
(limpieza, apertura de carcasa, etc.), se ejecutará con los cascos auriculares puestos. 

Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 m, área en la que será 
obligatorio el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se calzarán las ruedas 
del compresor, en evitación de desplazamientos indeseables. 

El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 m. del borde de 
las zanjas, en evitación de caídas  por desplome de las "cabezas" de zanjas. 
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Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El 
empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 

Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en 
marcha. 

8.9.9. Martillo neumático 

Las operaciones deberán ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal manera 
que pueda evitarse la permanencia constante en el mismo y/u operaciones durante todas 
las horas de trabajo, en evitación de lesiones en órganos internos. Los operarios que 
realicen estos trabajos deberán pasar reconocimiento médico mensual de estar 
integrados en el trabajo de picador.  

Las personas encargadas del manejo del martillo deberán ser especialistas en el manejo 
del mismo.  

Antes del comienzo de un trabajo, se inspeccionará el terreno circundante, intentando 
detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y roca por las vibraciones que se 
transmitan al terreno.  

Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de los martillos rompedores.  

Se evitará apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo, en evitación de recibir 
vibraciones indeseables.  

Se prohíbe abandonar los martillos rompedores conectados a la red de presión.  

Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el martillo con la barrena 
hincada. 

8.9.10. Equipos de aglomerado 

El manejo de esta maquinaria será encomendado exclusivamente a personas con 
experiencia y formación adecuadas, impidiéndose la manipulación de las mismas al 
personal no cualificado.  

Antes del comienzo de los trabajos, se comprobará el correcto funcionamiento de la 
máquina, cerciorándose de que su puesta en marcha no ocasiona riesgo alguno para los 
trabajadores situados en el entorno.  

Los movimientos de equipos (extendedora, apisonadoras y camiones) estarán 
planificados y coordinados para evitar las falsas maniobras, riesgo de atropellos, 
colisiones, etc.  
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La aproximación de camiones a  la extendedora, así como cualquier otra maniobra con 
riesgo de atropellos o colisiones será ayudada con señalista y dirigida por el responsable 
del equipo de aglomerado.  

Los bordes de terraplenes, escalones, zanjas, etc., serán señalizados para evitar vuelcos 
por excesiva aproximación de los mismos.  

Se vigilará el mantenimiento de la distancia de seguridad a posibles líneas eléctricas, con 
especial atención a los camiones basculantes (bañeras). Antes de poner en marcha el 
camión, su conductor se asegurará que el volquete está totalmente bajado.  

Cuando los trabajos afecten a carreteras con tráfico, se extremará el cuidado en la 
señalización del tráfico y de seguridad, se efectuarán cortes parciales o totales de tráfico 
con la ayuda de señalistas, guardia civil, etc.,  para evitar riesgos de colisiones, 
atropellos, etc.  

El aparcamiento de vehículos y maquinaria, acabada la jornada de trabajo, se hará en 
lugares adecuados, preferentemente aislados del tráfico externo y dispondrán de 
señalización que garantice su visibilidad desde vehículos que puedan circular en su 
proximidad.  

8.9.11. Soldadura 

8.9.11.1. Soldadura eléctrica  

La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del cuadro 
eléctrico general y sus protecciones diferenciales en combinación con la red general de 
toma de tierra.  

Antes de comenzar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar y prevenir la 
caída de chispas sobre materias combustibles que puedan dar lugar a un incendio sobre 
las personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz.  

La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una 
planta. Se ejecutará el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" 
unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón de seguridad y se le 
suministrarán los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de circulación", todo 
ello en evitación de caídas de altura.  

Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma aérea quedarán 
interrumpidos en días de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia.  

Queda expresamente prohibido:  

• Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un 
soporte aislante cuando se deba interrumpir el trabajo. 
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• Tender de forma desordenada el cableado de la obra. 

• No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas del grupo de 
soldadura. 

• Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura 

• No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una 
pausa de consideración durante la realización de los trabajos (para el almuerzo o 
comida, por ejemplo) 

• El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin 
utilizar conectadores estancos de intemperie o fundas termosoldadas. 

• La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a 
envejecimiento por uso o descuido.  

8.9.11.2. Soldadura oxiacetilénica u oxicorte  

El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza colocada, para 
evitar posibles deterioros del grifo sobre el carro portabotellas.  

Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol, tanto en el acopio como durante su 
utilización.  

Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de oxígeno 
pueden estar tumbadas, pero procurando que la boca quede algo levantada. En evitación 
de accidentes por confusión de los gases, las botellas siempre se utilizarán en posición 
vertical.  

Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama.  

Debe vigilarse la posible existencia de fugas de mangueras, grifos o sopletes, pero sin 
emplear nunca para ello una llama, sino mechero o chispa, o sumergirlas en el interior 
de un recipiente con agua.  

Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo 
cortado no exista la posibilidad de caer en lugar inadecuado, es decir, sobre personas 
y/o materiales, en especial, los que sean inflamables.  

Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que 
a tal efecto posee, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que, aparte de no 
ser totalmente efectivas, estropean el vástago de cierre.  

Las mangueras se recogerán en carretes circulares.  

Queda expresamente prohibido:  
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• Dejar directamente en el suelo los mecheros 

• Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados. Se 
recomienda unir entre sí las gomas mediante cinta adhesiva 

• Utilizar mangueras de igual color para los distintos gases 

• Apilar, tendidas en el suelo, las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma 
ordenada). Las botellas siempre se almacenan en posición "de pie", para evitar 
vuelcos y a la sombra. 

8.10. Demoliciones 

8.10.1. Demolición de edificaciones 

Entendemos por demolición el proceso de deshacer una obra hasta conseguir su total 
desaparición sin que se pretenda recuperar material alguno (caso de derribo), y por 
tanto, no hay que actuar de forma ordenada y cuidadosa para la conservación de ciertos 
materiales (bordillos, vigas, etc.). En las demoliciones, el proceso de destrucción está 
basado en los medios mecanizados más que en los manuales, más propios de derribos y 
rehabilitaciones. 

Antes de proceder a una demolición es obligatorio haber estudiado previamente: 

• Servicios existentes (gas, agua, electricidad, etc,). 

• Existencia de depósitos subterráneos o aéreos que pudieran contener gases 
tóxicos, productos inflamables, radiactivos, etc. (uso del edificio). 

• Naturaleza de los materiales a demoler (si son cancerígenos, contaminantes, etc). 

• Existencia de ratas, insectos, etc. 

• Una vez recopilada toda la información posible, caso de indicarlo la dirección de 
obra, se realizará el Proyecto de Demolición que constará de: 

• Memoria en la que se definirá el procedimiento de demolición adoptado y la 
normativa aplicable. 

• Pliego de Condiciones. 

• Documentación gráfica. 

• Mediciones y Presupuesto. 

Hay que tener también en cuenta, caso de existir árboles, plantas, etc. su reimplantación 
o conservación. 
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También se preverá la repercusión cuando se proceda a eliminar las instalaciones y 
conducciones existentes. 

Los trabajos en los que haya materiales especiales de alto riesgo (amiantos, 
fibrocemento, asbestos, etc.), serán realizados por empresas especializadas y 
autorizadas por la autoridad laboral a tales fines. Estas empresas realizarán un plan de 
trabajo que será sometido a la aprobación del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Comunidad o al organismo competente. 

Como los métodos de demolición son diferentes en función de la tipología estructural, 
edificatoria, etc, el Contratista indicará en el Plan de Seguridad y Salud (o anejos 
correspondientes), tanto si la demolición es total o parcial, el tipo de método de 
demolición que va a emplear: 

• Manual. 

• Mecánica controlada. 

• Retroexcavadora. 

• Brazo demoledor. 

• Martillo picador. 

• Cizallas acopladas. 

• Colapso. 

• Voladura controlada. 

• Bola de demolición. 

• Tracción por cable. 

• Mixto. 

• Otros. 

Así como los equipos de protección individual y colectiva que utilizará en dicho trabajo. 

Los escombros deberán conducirse hasta el lugar de carga mediante rampas, tolvas, 
sacos, etc. prohibiéndose arrojarlos desde lo alto.  Serán regados para evitar polvaredas 
y si proceden de alcantarillas, cementerios, hospitales, cuadras, etc. previo a su 
transporte, serán desinfectados convenientemente. 

Cuando se emplee a más de 10 trabajadores en la demolición, se adscribid un Jefe de 
Equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 
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Se tomarán las medidas necesarias para evitar la alteración de la estabilidad de 
edificaciones próximas que pueden poner en peligro a los trabajadores. 

Las normas generales de actuación y prevención son: 

• Desratizar y desinfectar. 

• Apuntalar, si fuera necesario, para evitar desplome de elementos estructurales por 
sobrecargas de forjados o, por ejemplo, al desescombrar. 

• Montaje de andamios estabilizadores, previamente calculados, si fuera necesario 
para conservar partes estructurales del edificio. Si se invaden aceras o parte de la 
calzada deberán colocarse balizas luminosas. Desvío de tráfico señalizados. 
Marquesinas de paso para personas. Señales de advertencia, riesgo y prohibición. 

• Vallado exterior, accesos de personal y maquinaria. Señalización general en 
vallado. Carteles de empresa. Instalaciones provisionales para los trabajadores. 

• Control de accesos a personas ajenas a la obra. 

• Primeros auxilios. Instrucciones para la asistencia a accidentados. Itinerarios de 
evacuación. 

• Delimitar zonas de trabajo. Comunicación interior de obra. Señalizar y proteger 
zonas de riesgo. 

• Anulación de instalaciones existentes (excepto agua, que se hará por plantas). 

• Instalación eléctrica provisional de obra. 

• Indicaciones luminosas, señales, marcas, etc. 

• Medidas de protección contra incendios. 

• Anulación de cristales en ventanas, muro cortina, etc. 

• Instalación de medios auxiliares y de seguridad: 

• Montacargas. 

• Plataformas de carga y descarga. 

• Trompas de desescombro. Contenedores. 

• Cables de seguridad para atado de cinturón de seguridad de caída (clase C). 

• Plataformas de trabajo. 
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• Sistemas de protección de bordes de estructuras con barandillas, vallas, redes, 
etc. 

• Comprobar posibles contaminantes biológicos. 

• Estudio de ruido y vibraciones. 

• Polvo y escombro: riesgos higiénicos. 

• Retirada de escombros. 

• Tránsito de vehículos, accesos, aceras, personas, desvíos, etc. 

• Ventilación (combustión de CO2, gases de soldadura, corte, etc.). 

• Posibilidad de cargas estáticas y dinámicas. 

8.10.2. Desmontaje y retirada de placas de fibrocemento, 
aislantes, etc. 

Para la retirada de placas de fibrocemento de los techos de los edificios, naves, etc. se 
utilizarán máquinas autorizadas que eleven a los trabajadores hasta las placas, tales 
como plataformas elevadoras, cestas telescópicas, etc.  

Los trabajadores encargados de desmontar y bajar las placas estarán siempre dotados 
de cinturón con arnés anticaída que estará sujeto a un punto firme y estable de la cesta 
telescópica (o plataforma elevadora). Ésta tendrá limitador de alcance de mandos de 
accionamiento autónomos, así como elementos de seguridad homologados.  

Como equipo de protección individual usarán:  

• Mono desechable. 

• Casco de seguridad. 

• Guantes largos. 

• Gorro protector de la cabeza. 

• Gafas cerradas. 

• Mascarilla anti-polvo de filtros recambiables (cambio diario). 

Se prohibirá expresamente:  

• El acceso accidental de terceros que no vayan protegidos adecuadamente. 
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• Comer, beber, fumar, etc. 

Se vigilará la higiene personal de todos los trabajadores expuestos al proceso una vez 
terminen los trabajos. 

Se dispondrá una caseta dividida en tres zonas:  

• Zona de limpio: con taquillas para el cambio de ropa. 

• Zona de sucio: con aspiradores con filtro y bidón hermético para depositar monos 
y demás material usado. 

• Zona intermedia: con duchas y lavabos.  

Las tres zonas estarán comunicadas entre sí por puertas interiores y las zonas de limpio 
y sucio tendrán además acceso desde el exterior.  

Las placas se apilarán en paquetes de 25 uds (o fracción) sobre palet y un plástico cortado 
a medida, que se cerrará y precintará para su transporte al vertedero de materiales 
peligrosos.  

El método de desmontaje se llevará a cabo por los operarios que se encuentran 
trabajando en altura, mientras que abajo habrá otros trabajadores que se encargarán de 
recoger y apilar las placas sobre palet. Nunca se pisará sobre la cubierta y se procurará 
no romper las placas para evitar la dispersión aérea de las partículas de asbesto.  

Se comenzará el desmontaje de cubiertas desde las cumbreras hacia los aleros, siguiendo 
un sentido de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.  

Una vez alcanzada la cota de cubierta con la cesta, se comenzará el desmontaje de las 
placas, procediéndose primero al corte de la tornillería mediante radial, soplete, etc. Una 
vez liberadas las placas, se irán retirando apoyadas sobre las correas y se descenderán 
mediante eslingas de fibra textil 100% poliéster de alta resistencia a tracción, provistas 
de ganchos de seguridad. 

8.11. Materiales y productos 
De los muchos materiales y productos que se manejan e intervienen en el proceso 
constructivo, unos no revisten riesgos apreciables para la salud de los trabajadores, sin 
embargo, otros sí generan riesgos y es necesario establecer las medidas preventivas 
necesarias para evitar lesiones y otros efectos perniciosos para la salud. A continuación 
se exponen las medidas de seguridad y salud que hay que adoptar para los materiales y 
productos más comúnmente utilizados en las obras de construcción: 

8.11.1. Cemento 
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Produce lesiones en piel, ojos y vías respiratorias llegando en ocasiones a ser 
invalidantes. Los componentes del cemento reaccionan químicamente al fraguar 
produciendo irritaciones, quemaduras, llagas, úlceras y eczemas con procesos alérgicos 
importantes. Por vía respiratoria ocasiona lesiones bronquiales, por ingestión produce 
trastornos digestivos y úlceras gástricas.  

Se adoptarán medidas que minimicen la emisión de polvo de cemento como la elección 
de un lugar de almacenamiento protegido y cubierto. Se utilizarán como E.P.I.:  

• Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

• Gafas que cubran completamente los ojos. 

• Mascarilla anti-polvo. 

• Botas impermeables. 

• Casco y gorro de cabeza. 

No se fumará ni se comerá durante su manipulación.  

8.11.2. Cal 

El mayor riesgo en el manejo y manipulación de la cal viene producido por un lado 
durante el proceso de descarga, almacenamiento y trasiego del producto (envasado en 
sacos o a granel), al entrar en contacto con la piel, produciendo en estos casos graves 
quemaduras y ulceraciones en las zonas de contacto.  

Durante el proceso de apagado las quemaduras producidas por las salpicaduras de la 
lechada de cal suelen ser graves. La instalación de los gases y vapores que se desprenden 
durante esta operación producen también graves lesiones en las vías respiratorias. 

La protección frente a estos riesgos derivados del uso de la cal pasan fundamentalmente 
por evitar tener alguna parte del cuerpo expuesta, utilizando ropa de trabajo que cubra 
todo el cuerpo. 

Es obligatorio el uso de: 

• Guantes anti-cáusticos que cubran hasta el codo. 

• Mandil de cuero. 

• Botas de cuero. 

• Gafas que cubran completamente los ojos. 

• Pantalla facial. 
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• Mascarilla con filtro para gases y vapores. 

• Casco de seguridad. 

Además, se tendrá siempre a mano agua y jabón para poderse lavar inmediatamente si 
se produce el contacto, se prohibirá fumar, comer o beber durante la exposición al 
producto. Durante el apagado, que se hará al aire libre, nadie se acercará a sus 
inmediaciones. 

8.11.3. Aditivos químicos para hormigones 

Son los productos destinados principalmente a fluidificar, acelerar, retardar, 
anticongelar, impermeabilizar o a curar hormigones y morteros de cemento mediante su 
adición al proceso de amasado.  

Si hay contacto  con estos productos, se pueden producir irritaciones en la piel 
adquiriendo mayor importancia  cuando el contacto es con las mucosas de los ojos, boca 
y nariz. 

Las medidas de prevención son: 

• Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su 
utilización. 

• Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 

• Ropa de trabajo adecuada. 

• Guantes de caucho. 

• Gafas que cubran completamente los ojos. 

• Pantalla facial. 

• Aseo personal al terminar la aplicación. 

8.11.4. Desencofrantes 

Los desencofrantes se suelen diluir en agua, aunque a veces se usan concentrados. Estos 
productos aceitosos producen, al entrar en contacto con la piel y mucosas, irritaciones y 
alergias, más importantes cuanto más concentrado esté el producto.  
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Las medidas de prevención son: 

• Conocer su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su 
aplicación. 

• Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 

• Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo 

• Realizar la imprimación en ambientes bien ventilados. 

• Guantes de caucho. 

• Mascarilla de filtro para gases y vapores (FFA1P1). 

• Gafas que cubran totalmente los ojos. 

• Aseo personal al terminar la aplicación. 

8.11.5. Yeso 

Durante las operaciones de manipulación de sacos de yeso (descarga, transporte o 
apilado), es cuando más se agudiza el riesgo de inhalación de polvo de yeso y de contacto 
con la piel y mucosas. El yeso inhalado por vía respiratoria produce afecciones 
bronquiales que pueden llegar a ser graves cuando la inhalación es importante. Si entra 
en contacto con la piel, al humedecerse con el sudor, es cuando manifiesta claramente 
su agresividad dando lugar a irritaciones, grietas o llagas por desecación de la zona 
afectada, con posterior riesgo de infección. En contacto con las mucosas produce su 
irritación.  

La medida preventiva de carácter general que ha de tenerse en cuenta es prever el lugar 
de almacenamiento de los sacos, evitando que sea en corrientes de aire y tapando el 
material almacenado para que no se produzcan ambientes pulvígenos. Además, se 
usarán:  

• Ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

• Guantes de caucho. 

• Gafas que cubran completamente los ojos. 

• Mascarilla anti-polvo. 

• Aseo personal. 

• Si hay contacto, lavar con agua y jabón. 
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8.11.6. Asbesto 

El asbesto es un silicato fibroso, que al igual que el amianto, se usa en construcción como 
componente de multitud de productos, como placas de fibrocemento, aislantes, tuberías, 
etc.  

Debido a la naturaleza físico-química de este mineral, su polvo se compone de finísimas 
agujas que constituyen como todo silicato un grave riesgo para la salud.  

En las obras, el asbesto no aparece de forma aislada sino como constituyente de las 
placas de Uralita, tuberías de fibrocemento, etc. Las fibras de asbesto nos las vamos a 
encontrar como residuo pulvígeno si se producen cortes, roturas o rozamientos de dichos 
materiales.  

Las fibras de asbesto, al penetrar por vía respiratoria a los pulmones, se clavan a las 
paredes de los bronquios y bronquiolos causando graves insuficiencias respiratorias y 
enfisema pulmonar. Estas fibras, además, una vez alojadas en los pulmones, modifican 
su estructura dando lugar a cáncer de pulmón.  

La concentración de fibras de asbesto respirables a partir de la cual se pueden manifestar 
los efectos cancerígenos es cada vez más restrictiva, no apreciándose a simple vista 
indicios de dicha concentración. Por tanto, hay que saber que un proceso de corte por 
vía seca de materiales con una composición intrínseca de asbesto, implica un grave riesgo 
no sólo para el operario que realiza dicha operación, sino para el conjunto de compañeros 
que se encuentra en el entorno.  

Por tanto, todo trabajo en el que se entre en contacto con una atmósfera que contiene 
partículas de asbesto se le ha de dar un tratamiento especial y únicamente puntual. 
Como medida básica de prevención se realizarán las operaciones sólo por vía húmeda.  

Es de todo punto imprescindible la utilización de ropa de trabajo desechable que cubra 
todo el cuerpo, así como guantes largos, gafas cerradas, mascarillas anti-polvo de filtros 
recambiables y gorro protector de la cabeza.  

Una vez realizados los trabajos, es muy importante el aseo personal, por lo que todos 
los trabajadores implicados y expuestos al polvo de amianto deberán ducharse y usar 
después ropa limpia. La ropa usada para este trabajo será desechada y nunca se llevará 
al hogar familiar para no trasladar allí el contaminante. El empresario es el responsable 
de su lavado y descontaminación.  

Por último, se debe impedir el acceso accidental de terceros que no vayan protegidos 
adecuadamente a la zona de trabajos, así como prohibir comer, beber, fumar, etc. en 
dicha zona.  

No obstante, es muy recomendable para evitar formar polvo con asbesto libre, no 
proceder a la demolición por medios mecánicos de las techumbres de Uralita, es decir, 
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se deben desmontar, apilar y trasladar a su destino final antes de comenzar la demolición 
de las naves evitando su rotura.  

Para la realización de trabajos con materiales constituidos por asbesto, se cumplirá a 
rajatabla las disposiciones del R.D. 665/1997 de 12 de Mayo (BOE Nº 124, de 24 de 
Mayo) sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo, y lo establecido por el REAL 
DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

8.11.7. Betunes 

El betún como último producto de la destilación del petróleo, es el menos volátil y por 
tanto el que potencialmente tiene menos riesgo.  

Su agresividad vendrá condicionada fundamentalmente por el uso que se destine y por 
tanto a su manejo y aplicación. 

En forma de emulsión, su agresividad se manifiesta casi exclusivamente por el contacto 
con la piel, produciendo irritaciones e hipersensibilidad de contacto, agravando el riesgo 
cuando se limpia la zona afectada con productos más volátiles como petróleos o 
gasolinas. 

En forma de láminas, el mayor riesgo es el que se deriva de las quemaduras por contacto 
con el betún fluidificado durante la fase de solape y soldeo, agravado por su gran inercia 
térmica. 

Las agresiones que produce el betún son casi exclusivamente las derivadas del contacto 
con la piel, por lo que los equipos de protección individual se limitan con carácter general 
a ropa de trabajo y guantes. En situaciones extremas y por contacto continuo 
permanente se puede producir cáncer de piel. 

8.11.8. Lana de roca 

La lana de roca o de vidrio son unos productos fabricados a partir de roca o vidrio fundidos 
a altas temperaturas y posteriormente enfriados en forma de finísimos hilos con aspecto 
algodonoso y que tiene un alto poder de aislamiento.  

A pesar de que las fibras que lo componen son elásticas, se producen en ellas muchas 
fracturas, lo que trae como consecuencia la emisión de infinidad de pequeñas fibras 
cristalinas las cuales tienen un alto grado de riesgo, tanto por su penetración en la piel 
con irritaciones e inflamaciones como por su introducción a través de las vías 
respiratorias en los pulmones, produciendo efectos similares a las fibras de asbesto y 
llegando a provocar en casos agudos cáncer de pulmón. 
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En principio se ha de tratar de minimizar los efectos que estos productos tienen sobre el 
ambiente en sus proximidades, eligiendo un lugar de almacenamiento en el que se eviten 
corrientes de aire y por tanto, fibras en suspensión. 

La protección mediante los equipos de protección individual se garantiza utilizando ropa 
de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, mascarilla de filtro mecánico, gafas y casco 
o gorro cubre cabeza. 

Es de suma importancia el mantener un exhaustivo aseo personal, por lo que una vez 
concluido el trabajo, todos los trabajadores hipotéticamente expuestos, deben ducharse 
vistiéndose nuevamente con ropa limpia. Es muy aconsejable que la ropa de trabajo 
contaminada sea lavada en una primera fase en el centro de trabajo. 

8.11.9. Poliuretano 

El poliuretano proyectado es un producto que se utiliza como aislamiento térmico en la 
construcción y que se prepara y se aplica "in situ" mediante la adición de un elemento 
de acuoso, lo cual provoca una reacción química de polimerización del poliuretano con 
gran emisión de gases y aumento de volumen, lo que hace que el producto final adquiera 
un aspecto esponjoso.  

El riesgo que se genera en este proceso viene condicionado por la reacción química de la 
polimerización de los isocianatos y su duración. 

Los efectos sobre el organismo de los isocianatos no polimerizados, en forma de gases y 
vapores desprendidos, se manifiestan mediante afecciones bronquiales y lesiones 
pulmonares ya que la vía de penetración es la respiratoria por inhalación de dichos 
vapores, llegando en casos extremos a producir cáncer de pulmón. 

Las medidas preventivas vienen condicionadas básicamente a un total aislamiento del 
cuerpo frente al contaminante mediante una ropa de trabajo adecuada y de cobertura 
total del cuerpo, así como la utilización de guantes, gafas, mascarilla facial con filtro 
específico para gases y vapores (FFA1P1) y gorro de protección de la cabeza. Se leerá 
su ficha toxicológica y las recomendaciones del fabricante antes de su utilización. 

Una buena ventilación contribuye a eliminar en gran parte los riesgos descritos ya que la 
dilución del contaminante es mayor y por tanto disminuye su concentración, sin olvidar 
el mantener un exhaustivo aseo personal. 
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8.11.10. Maderas 

La madera es un material imprescindible en las obras.  

Hay maderas de origen tropical que llegan a tener un alto grado de toxicidad. Esta 
toxicidad proviene de la resina de esta madera, que impregna su parte leñosa y que en 
forma de polvo facilita su grado de riesgo. 

El contacto con este polvo provoca lesiones cutáneas, inflamaciones y procesos alérgicos 
por hipersensibilización de la piel. No obstante, su mayor riesgo se produce al inhalar 
este polvo, pudiendo llegar a provocar lesiones broncopulmonares, procesos asmáticos, 
espasmos e incluso parada respiratoria. 

Cuando la penetración en el organismo se produce por vía digestiva, se provocan 
vómitos, diarreas y en general trastornos digestivos. 

La más eficaz medida de prevención frente a los riesgos de y las consecuencias del polvo 
producido por la mecanización de las maderas tropicales, es disminuir o anular la emisión 
de polvo por lo que siempre se utilizarán máquinas de corte y mecanizado con sistemas 
de extracción localizada y su posterior filtrado. A su vez es obligado el uso del equipo de 
protección individual compuesto por ropa de trabajo de cobertura total, guantes, gafas y 
mascarilla facial de filtro mecánico. 

La ventilación del lugar de trabajo es una medida que influirá en una menor concentración 
de polvo, sin olvidar la importancia que tiene el aseo personal, sobre todo antes de las 
comidas y al finalizar la jornada de trabajo. 

8.11.11. Insecticidas y fungicidas 

Estos productos tienen un alto grado de toxicidad y su penetración en el cuerpo es a 
través de las tres vías posibles, dérmica, respiratoria y digestiva. En cualquier caso, por 
vía dérmica se producen irritaciones en piel y mucosas, por vía respiratoria y al inhalar 
estos productos en suspensión en el aire se producen los procesos de lesiones 
bronquiales y por vía digestiva se producen lesiones en las mucosas intestinales, 
quemaduras internas e incluso graves intoxicaciones.  

Las medidas a adoptar para prevenir las lesiones derivadas de sus riesgos son las 
específicas para la protección de la piel mediante la utilización de ropa de trabajo que 
cubra todo el cuerpo, guantes, gafas y gorro de cabeza además de la preceptiva 
mascarilla específica para gases y vapores (FFA1P1) y un exhaustivo aseo personal que 
evite la entrada del contaminante por vía digestiva sobre todo antes de comer, fumar o 
finalizar la jornada de trabajo.  

Al tener que trabajar con estos productos, ver antes su ficha toxicológica y las 
recomendaciones de la etiqueta del envase.  
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8.11.12. Combustibles 

Las gasolinas y petróleos se utilizan como materiales auxiliares para combustibles de 
motores de explosión, en generadores eléctricos, compactadores, vibradores, etc.  

Las gasolinas, por ser los productos más volátiles de la destilación del petróleo, 
desprenden gran cantidad de gases y vapores con alto contenido de hidrocarburos. Por 
tener los vapores de las gasolinas un punto de inflamabilidad muy bajo, el riesgo de 
incendio y explosión es muy alto, lo que implica que su almacenamiento se haga en 
recintos muy ventilados. 

Desde el punto de vista higiénico, estos productos son agresivos tanto por contacto con 
desecación e irritaciones de la piel, como por ingestión con alteraciones gástricas y 
ulceraciones en el intestino. Si se produce la contaminación por vía respiratoria  por 
inhalación de los vapores de las gasolinas, se producen lesiones pulmonares, espasmos 
musculares e incluso pérdida de consciencia. 

Como primera medida a tener en cuenta está el realizar las operaciones de trasiego y 
transporte en recipientes estancos y específicos para tal fin, estableciendo su 
almacenamiento en un lugar no accesible para los trabajadores y bien ventilado. 

Es norma obligada la prohibición de encender fuego o fumar durante el trasiego, llenado 
de depósitos y su utilización como desengrasante en recipientes abiertos. En estas 
operaciones se utilizarán guantes y mascarilla de filtro contra vapores orgánicos, así 
como la preceptiva ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 

Es muy importante mantener un estricto aseo personal, lavándose con abundante agua 
en caso de salpicadura del producto a la boca y sobre todo a los ojos. 

8.11.13. Gases combustibles 

Los gases combustibles son productos que sin formar parte de los materiales y los 
elementos que intervienen en el proceso constructivo se utilizan como productos 
auxiliares, en este caso para operaciones de soldadura, caldeo, oxicorte,...  

Los gases combustibles más utilizados son el acetileno, propano y butano. Todos ellos 
tienen en común que su almacenamiento se realiza en tubos o botellas, encontrándose 
en su interior licuados y a presión. 

El riesgo más importante que se deriva de su utilización es la deflagración o explosión, 
con las evidentes consecuencias de quemaduras, amputaciones, etc. 

Desde el punto de vista higiénico, durante el proceso de soldeo y en general por la 
combustión de estos gases, se desprende dióxido de carbono y en caso de una 
combustión deficiente, monóxido de carbono. El primero provoca el desplazamiento del 
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oxígeno del aire en sus inmediaciones y el segundo intoxicaciones, con pérdida de 
consciencia e incluso la muerte. 

Las medidas de prevención frente a los aspectos agresivos de estos gases combustibles 
son, fundamentalmente, el asegurar una buena ventilación tanto de los recintos de 
almacenamiento como en los lugares donde se realicen las operaciones de soldadura, 
caldeo, oxicorte, etc. 

Durante la reacción de polimerización (endurecimiento) es cuando se desprende ácido 
acético que proporciona ese olor característico a vinagre y el que genera los riesgos de 
su aplicación.  

La vía de contaminación más afectada es la dérmica como consecuencia del contacto del 
producto con la piel produciendo irritaciones, que son más acusadas cuando el contacto 
se produce con las mucosas de boca, nariz y ojos. Por vía respiratoria no se presentan 
graves complicaciones salvo irritaciones de las vías respiratorias, a no ser que se 
estuviese en un ambiente con grandes concentraciones de ácido acético, provocando en 
este caso, afecciones broncopulmonares. 

Evidentemente, las medidas de protección pasan en primer lugar por proporcionar una 
buena ventilación del lugar de trabajo y en la utilización de los equipos de protección 
individuales como guantes, gafas protectoras, además de ropa de trabajo adecuada y 
mascarilla específica (FFA1P1) 

En caso de contacto con la piel, hay que proceder a un buen lavado con agua y jabón.  

Se evitará comer, beber o fumar durante la aplicación de siliconas. 

8.12. Servicios afectados 
El estudio de los servicios subterráneos afectados que puedan incidir en la ejecución de 
la obra juega un papel muy importante ya que es preciso saber dónde y como se 
encuentran las líneas eléctricas, saneamiento, gas riego telecomunicaciones, etc., para 
tener previstos todos los sistemas de desvío, apuntalamientos, apeos, etc., evitando 
sorpresas, improvisaciones y accidentes. 

Para ellos, se recabará toda la información al respecto que las Compañías 
suministradoras, Ayuntamientos, Propietarios, etc., puedan facilitar. Debido a que los 
planos “as built”  no siempre reflejan con veracidad la exacta ubicación de un 
determinado servicio y a que no siempre están debidamente señalizados, si existe riesgo 
de accidente, se utilizaran siempre detectores de campo que nos indican la potencia de 
una línea eléctrica y a que profundidad se encuentra, sirviendo de guía con errores 
mínimos para trabajos de excavación, pilotajes, sondeos, cimentaciones, etc. 

En el caso de conducciones aéreas, el procedimiento a seguir será como en el caso de 
subterráneas. 
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Las normas básicas a seguir son las siguientes: 

• En caso de duda, todas las conducciones se tratarán como si estuvieran en 
servicio. 

• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable eléctrico. 

• Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos 
el paso de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por 
personal de la obra o ajeno. 

• Emplear señalización indicativa del riesgo indicado, siempre que sea posible, la 
posición del servicio afectado. 

• Se informará a la Compañía propietaria siempre que el servicio existente sufra 
algún daño y alertará del incidente a todo el personal. 

• En el caso de riesgo eléctrico, los trabajadores estarán dotados de prendas y 
herramientas aislantes. 

• Se respetarán siempre las distancias máximas recomendables en trabajos de 
excavación sobre conducciones eléctricas (con máquinas hasta 1 metro sobre la 
conducción, con martillo picador hasta 0,50 metros sobre la misma y el resto por 
medios manuales). 

• Cuando las conducciones se encuentran a menos de 1 metro de profundidad se 
harán catas a mano hasta llegar a la generatriz superior será necesario para 
asegurar su posición exacta. 

• No se descubrirán tramos superiores a 15 metros de conducción. 

• No se fumará o hará fuego o chispas en caso de canalizaciones de gas. 

• Se señalizarán perfectamente las zonas afectadas y se vigilará que no accedan a 
las mismas personas ajenas a las obras. 

• No se almacenará material sobre conducciones de cualquier clase. 

• Está prohibida la manipulación o utilización de cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación en servicio. 

8.13. Sustancias peligrosas o nocivas 
Las sustancias peligrosas o nocivas para la salud deberán estar rotuladas claramente y 
estar provistas de etiqueta identificativa, en la que figuren sus características principales 
y los riesgos potenciales para la salud que su empleo conlleve. El Contratista deberá 
cuidar que el manejo y empleo de este tipo de sustancias se hace de acuerdo a las 
disposiciones vigentes, y sólo por el personal autorizado. 
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El Contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de 
sustancias, disponen de las instrucciones relativas a las acciones a establecer en caso de 
derramamiento, escape o intoxicación. 

El Contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas sustancias 
estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de las medidas 
necesarias a tal efecto. 

8.14. Atmósferas peligrosas 
El Contratista deberá prever que los ambientes donde pueda existir déficit de oxigeno 
estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de las medidas 
necesarias a tal efecto. 

Ningún trabajador debe penetrar en un espacio confinado o cerrado cuya atmósfera sea 
peligrosa o en la que falte oxigeno, a menos que: 

• Un técnico competente haya procedido al examen de la atmósfera y comprobado 
que no entraña peligro alguno, repitiéndose dicho examen a intervalos periódicos 
adecuados.  

• Se haya garantizado una ventilación adecuada. 

• Si no se han satisfecho las condiciones establecidas con anterioridad, las personas 
que hayan de penetrar en tales espacios deberán llevar obligatoriamente un 
aparato respiratorio autónomo o alimentado desde el exterior y un cinturón de 
seguridad con cable salvavidas. 

Cuando un trabajador se encuentre un espacio confinado o cerrado: 

• Deberán preverse medios y equipos adecuados con inclusión de aparatos 
respiratorios, aparatos de reanimación y oxigeno, para asegurar el salvamento de 
posibles accidentados. 

• Deberán apostarse una o varias personas plenamente capacitadas en la entrada o 
cerca de ésta. 

• Deberán existir medios de comunicación rápidos entre los trabajadores y la 
persona o personas apostadas en la entrada. 

8.15. Extrés térmico, frio y humedad 
Cuando el estrés térmico el frío o la humedad sean tales que puedan provocar trastornos 
de salud o molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse medidas preventivas, 
tales como: 
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• Concepción apropiada de la carga y puesto de trabajo de cada operario, teniendo 
especialmente en cuenta a los que trabajan en cabinas o conducen máquinas 
descubiertas. 

• Suministro de equipos de protección adecuados. 

• Vigilancia médica periódica. 

En lo referente al calor, las medidas preventivas deberán incluir el descanso en lugares 
frescos y la disponibilidad de agua en cantidad suficiente. 

8.16. Ruido y vibraciones 
Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y de las 
vibraciones, el Contratista deberá adoptar medidas tales como: 

• Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean menos. 

• Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos. 

• Proporcionar medios de protección auditiva. 

• Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones, 
el Contratista prestará especial atención a los trabajadores que: 

• Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y máquinas 
semejantes. 

8.17. Otras disposiciones 
Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la salud 
y seguridad de los trabajadores. No se eliminarán en obra aquellos desechos cuyos 
residuos puedan ser peligrosos contra la salud 

9. MEDICIÓN Y ABONO 
Todas las unidades de obra que figuran en el presente Estudio se medirán con la unidad 
especificada para cada una de ellas en las designaciones expresadas en los Cuadros de 
Precios, abonándose a los precios, que a tal efecto se incluyen en los referidos Cuadros 
de Precios. 

En los precios citados se consideran incluidos todos los materiales, mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su perfecta ejecución y puesta en obra. 
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Capítulo I: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Concepto Uds. Precio 
€/ud 

Importe € 

Ud. Casco de seguridad 
homologado con barbuquejo  

30 57,90 1737,00 

Ud. Gafa antipolvo y anti-impactos  20 19,71 394,00 

Ud. Gafa sopletero  10 39,89 398,90 

Ud. Pantalla de soldador 10 59,36 593,60 

Ud. Cristal pantalla de soldador  10 21,98 219,80 

Ud. Pantalla facial de policarbonato 10 21,18 211,80 

Ud. Mascarilla antipolvo  50 7,55 377,50 

Ud. Protector auditivo (tapón)  20 1,39 27,80 

Ud. Protector auditivo (casco)  20 40,14 802,80 

Ud.. Arnés para trabajos en altura 
con doble cabo de anclaje y 
absorbedor de energía y gancho de 
gran apertura  

10 172,08 1720,80 

Ud. Cabo de posicionamiento 10 27,30 2730 

Ud. Dispositivo retractil de 6m 10 295,46 2954,60 

Ud. Evacuador/ rescatador de 
emergencia 

2 412,20 824,40 

Ud. Línea de vida flexible 10 97,20 972,00 

Ud. Cinta de anclaje EN-795 para 
reuniones 

5 7,40 37,00 

Ud. Dispositivo anticaídas 
deslizante compatible con la línea 

1 319,500 319,50 
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de vida instalada en el 
aerogenerador 

Ud. Mono o buzo de trabajo  15 40,60 609,00 

Ud. Impermeable  5 11,72 58,60 

Ud.Guantes dieléctricos  10 16,69 166,90 

Ud. Guantes de uso general 50 15,72 786,00 

Ud. Guantes de cuero  50 17,43 871,50 

Ud.Botas impermeables al agua y a 
la humedad  

10 27,42 274,20 

Ud. Botas de seguridad de cuero  10 45,64 456,40 

Ud. Botas dieléctricas  10 70,71 707,10 

Ud. Mandil soldador  10 25,07 250,70 

Ud. Manguitos soldador  10 17,76 177,60 

Ud. Chaleco reflectante  10 9,38 93,80 

Ud. Frontal luminoso 10 35,25 352,50 

Ud. Alfombrilla/banqueta de 
protección 

10 56,64 566,40 

Ud. Dispositivo de bloqueo Lotto 10 15,20 152,00 

TOTAL CAPÍTULO I-EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
17.387,40 € 
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Capítulo II-PROTECCIONES COLECTIVAS 

Concepto Uds. Precio 
€/ud 

Importe € 

Ud. Señal normalizada de tráfico 
con soporte metálico, incluida la 
colocación 

20 15,99 319,8 

Ud. Cartel indicativo de riesgo con 
soporte metálico, incluida la 
colocación 

20 5,46 109,2 

Ud. Baliza luminosa. 20 12,5 250 

Ud. Cartel indicativo de riesgo sin 
soporte metálico, incluida la 
colocación 

20 2,31 46,2 

Mts.Cordón de balizamiento 
reflectante, incluidos soportes, 
colocación y desmontaje 

1000 0,86 860 

Mts. Cinta plástica de balizamiento 
en colores blanco y rojo 

1000 0,12 120 

Ud. Valla autónoma metálica de 
contención peatones 

200 5,87 1174 

Ud. Jalón de señalización, incluida la 
colocación 

100 1,17 117 

Ud. Señalización y protección 
horizontal de zanjas con chapas en 
cruces y caminos 

50 16,58 829 

Hrs. Camión de riego, incluido el 
conductor 

100 15,64 1564 

Ud. Mampara antiproyecciones 20 41,82 836,4 

M2 Entibado excavación 400 9,38 3752 

Hrs. Mano de obra de señalización 50 5,62 281 

Hrs. Mano de obra de brigada de 
seguridad empleada en 

50 8,6 430 
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mantenimiento y reposición de 
protecciones 
Ud. Teléfono móvil disponible en 
obra, incluida conexión y utilización 

5 156 780 

Ud. Walkie talkie 5 80,2 401 

Ud. Extintor de polvo polivalente de 
6 Kg, incluido el soporte 

10 88,92 889,2 

Ud. Extintor de CO2 de 5 Kg, 
incluido el soporte 

10 48,25 482,5 

Ud. Pórticos protectores para 
tendidos eléctricos aéreos y pasos 
inferiores. 

10 95,5 955 

Ud. Pertiga de salvameno interior 
fija 

2 50,4 100,8 

Ud. Pertiga de maniobra telescópica 
aislante 

2 60,4 120,8 

TOTAL CAPÍTULO II-PROTECCIONES COLECTIVAS 
14.417,90 € 
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Capítulo III- PROTECCIONES INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

 

  

Concepto Uds. Precio 
€/ud 

Importe € 

Ud. Instalación de puesta a tierra 
compuesta por cable de cobre, 
electrodo conectado a tierra en 
masas metálicas, etc.  

20 54,72 1094,4 

Ud. Interruptor diferencial de media 
sensibilidad (300 mA), incluida 
instalación 

20 68,13 1362,6 

Ud. Interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA), incluida 
instalación 

20 68,71 1374,2 

TOTAL CAPITULO III- PROTEC. INSTALACIÓN ELECTRICA 
3.831,2 € 
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Capítulo IV-MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

 

  

Concepto Uds. Precio 
€/ud 

Importe € 

Ud. Reunión mensual del Comité de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(solamente en el caso de que el 
Convenio Colectivo Provincial así lo 
disponga para este número de 
trabajadores) 

16 50 800 

Hrs. Formación de capacitación 
básica seguridad y rescate eólico 
avanzado 

5 1800 9000 

Ud. Control y asesoramiento de 
seguridad (visitas técnicas) 

5 130,2 651 

Ud. Botiquín 3 45 135 

TOTAL CAPITULO IV- MEDICINA PREV. Y PRIMEROS 
AUXILIOS 

10.586,00 € 
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Capítulo V- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
  

Concepto Uds. Precio 
€/ud 

Importe € 

Ud. Recipiente para recogida de 
basuras 

20 18,71 374,2 

Meses Alquiler de barracón para 
vestuarios 

5 156,4 782 

Meses Alquiler de barracón para 
comedor 

5 226,71 1133,55 

Ud. Taquilla metálica individual con 
llave 

40 20,33 813,2 

Ud. Banco de madera capacidad 5 
personas 

5 15,74 78,7 

Ud. Radiador de infrarrojos 5 32,81 164,05 

Meses Alquiler de barracón para 
aseos con dos duchas, dos lavabos 
y un WC 

5 171,45 857,25 

Ud. Fosa séptica reglamentaria 2 858 1716 

Hrs. Mano de obra empleada en 
limpieza y conservación de 
instalaciones de personal 

200 8,59 1718 

Ud. Suministro de agua para aseos 
y energía eléctrica para vestuarios y 
aseos totalmente terminados 

2 128,11 256,22 

TOTAL CAPITULO V-INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR 
7.893,17 € 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

Asciende el presente presupuesto de seguridad y salud para el proyecto de construcción 
del parque eólico San Isidro a la cantidad de 54.115,67 € 

 
 
 

Concepto Importe € 

CAPITULO I- EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUALES 

17.387,40 

CAPÍTULO II- PROTECCIONES COLECTIVAS 14.417,90 

CAPÍTULO III- PROTECCIONES INSTALACIÓN 
ELECTRICA 

3.831,20 

CAPÍTULO IV-MEDICINA PREVENTIVA Y 
PRIMEROS AUXILIOS 

10.586,00 

CAPITULO V- INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

7.893,17 

TOTAL PRESUPUESTO 
54.115,67 € 
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PLANOS 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1. SEÑALIZACIÓN 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1.1.SEÑALES DE ADVERTENCIA 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), 
bordes negros. 

        

 X        
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1.2.SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 
pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal). 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1.3.SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1.4.SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 
señal). 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1.5.SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO 
 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la 
señal). 

    

 

     

 
  





 

444 
 

PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1.6.SEÑALIZACIÓN GESTUAL 
 

TOMA DE MANDO Y 
COMIENZO DE LA 

MANIOBRA 

SUBIR BAJAR DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

PARA 

 

 

 

 

 

FIN DE LA MANIOBRA SUBIR LENTAMENTE BAJAR LENTAMENTE DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL LENTO 

PARADA DE EMERGENCIA 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1.7.ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO REFLECTANTE 
 
 
 

 

VALLA 
EXTENSIBLE 

BOYAS 
INTERMITENTES 

CONOS BASTIDOR 
METÁLICO 

CADENAS CINTA DE 
BALIZAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VALLA EXTENSIBLE PIQUETAS BALIZA 
PORTATIL 

CINTA DE BALIZAMIENTO CINTA DE BALIZAMINTO 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

1.8.SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN VÍA DE SOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
 
 

  
 
 
  





 

447 
 

PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

3. ZANJAS Y VACIADOS 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

4. PROTECCIÓN PERSONAL 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

5. PROTECCIÓN COLECTIVA 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

6. ESCALERA DE MANO 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

7. ELEVACIÓN Y TRANSPORTE MANUAL DE CARGA 
 

MANUEJO MANUAL DE CARGAS DIRECTO 
Pie adelantado Asegura la carga con las manos Mantén los brazos pegados al cuerpo y 

debidamente estirados 
Mantén la carga próxima al eje recto de tu 

espalda 

 

 

  

RECOMENDACIONES 
Aprovecha el contrapeso de tu propio 

cuerpo 
ADVERTENCIA: No rotes el tronco al 

manipular la carga 
Reduce el esfuerzo mediante el uso de 

medios mecánicos auxiliares 
Utiliza la fuerza de las piernas 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

8. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 

 

   

 

 

 





 

455 
 

PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

UTILIZACIÓN DEL EXTINTOR 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

9. IZADO DE CARGAS 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

10. PLANO DE IZADO DE CARGAS 
 

 

GENERAL 
Compactación de la plataforma: 
Compactación del vial: 

GRÚA 
Peso (para la configuración elegida): 
Capacidad máxima de carga: 
Contrapesos: 
Estabilizadores – alcance: 
Carga: 
Centro gravedad: 
Pluma – máxima extensión: 
Pluma – ángulo: 
Plumín – máxima extensión: 
Plumín – ángulo: 
Radio acción / trabajo: 
Limite velocidad viento: 
Capacidad carga utilizada: 

CARGA 
Peso: 
Dimensiones: 
Altura a izar: 
Puntos de izado: 

ACCESORIOS DE ELEVACIÓN (carga máxima de utilización eslingas, 
ganchos, grilletes, etc.) 

Nombre del jefe de la maniobra: 
Firma: 
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PLANOS 

Proyecto PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Emplazamiento Término municipal de Almudévar y Huesca 

Documento Estudio básico de Seguridad y Salud elaborado por Javier Sanz Osorio 

Fecha 15-Septiembre-2020 

11. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

Incluir planos de localización de la obra en el que se puedan observar los núcleos urbanos más importantes y también las  

Escala 1:50.000 Escala 1:25.000 Escala 1:5.000 
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PROYECTO MODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

1. Objeto 

El presente Estudio de Gestión de Residuos tiene como objeto establecer  las directrices generales 

para la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la obra a la que se refiere. 

 

Este Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

 

También se ha tenido en cuenta el Decreto 2/2006 de 10 de Enero del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos y 

del  régimen  jurídico  del  servicio  público  de  eliminación  de  residuos  industriales  no  peligrosos  no 

susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

2. Alcance 

Las medidas  contempladas en este Estudio alcanzan a  todos  los  trabajos a  realizar en el presente 

Proyecto, y aplica la obligación de su cumplimiento a todas las personas de las distintas organizaciones 

que intervengan en la ejecución de estos. 

 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos 

Se procurará, en  los  casos en  los que  sea posible,  la  reutilización de  las  tierras procedentes de  la 

excavación. 

 

En cuanto al  resto de materiales de  la obra,  se prevén  las siguientes operaciones de reutilización, 

valorización o eliminación: 

 

X  No se prevé la reutilización en la obra. Transporte a vertedero autorizado 

  Utilización como combustible y generación de energía 

  Recuperación de disolventes 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas, sin disolventes 

  Reciclado o recuperación de metales 

  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

  Acumulación de residuos para su tratamiento según normativa 

  Otros 

 

4. Medidas para la separación de residuos. 

Según lo indicado por el R.D. 105/2008 en su artículo 5,  los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón:                    80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos:                40 t. 

Metal:                       2 t. 
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ANEXO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Madera:                    1 t. 

Vidrio:                      1 t. 

Plástico:                    0,5 t. 

Papel y cartón:                    0,5 t. 

 

La separación en fracciones se  llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar  la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a  la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 

cumplido, en su nombre, con esta obligación. 

 

5. Ubicación de las parcelas para la gestión de residuos 

La gestión de los residuos se realizará en la parcela 125 Y 163 del polígono 22 del término municipal 

de Almudevar, lugar donde se ubicarán la campa, planta de hormigones y oficinas, ocupando un área de 

10.000 m2, siendo el destinado para la gestión de residuos de 4.000 m2.  

 

6. Estimación de residuos generados 

Analizamos a continuación  los residuos que se prevé generar durante  las actividades de ejecución 

previstas. 

 

Se muestran los residuos incluidos en la Lista Europea de Residuos (según Orden MAM/304/2002, de 

8 de febrero, y sus modificaciones), con su codificación correspondiente. Los residuos generados serán 

los marcados en la lista. 

 

Tipología  Código  Residuo  Cantidad (t) 
Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Tipo I. Residuos vegetales 

procedentes del desbroce 

del terreno 

02 01 07
Residuos de la 

silvicultura 
1.875,90  0,02  93.795,17 

 

Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Tipo II. Tierras y 

pétreos de la 

excavación 

17 05 04 

Tierras y piedras distintas de 

las especificadas en el código 

17 05 03 

4.298,70  1,50  2.865,80 
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ANEXO 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Tipo III. Residuos 

de naturaleza 

pétrea 

resultantes de la 

ejecución de la 

obra (ni tierras, 

ni pétreos de la 

excavación) 

01 04 08 

Residuos de grava y rocas 

trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 

04 07 

991,22  1,50  660,82 

17 01 01  Hormigón  1.024,26  1,50  682,84 

17 01 07 

Mezclas de hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 

01 06 

682,84  1,50  455,23 

17 01 02  Ladrillos  183,56  1,25  146,82 

17 05  04 

Tierras y piedras distintas de 

las especificadas en el código 

17 05 03 

220,27  1,50  146,82 

TOTAL  2.092,58 

 

Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Tipo IV. Residuos 

de naturaleza no 

pétrea 

resultantes de la 

ejecución de la 

obra 

17 03 02 

Mezclas bitumonisas 

distintas de las especificadas 

en el código 17 03 01 

477,26  1,00  477,26 

17 02 01  Madera  165,20  1,50  110,14 

17 04 01  Cobre, bronce, latón  176,22  1,50  117,48 

17 04 02  Aluminio  48,46  1,50  32,31 

17 04 03  Plomo  11,75  2,00  5,87 

17 04 04  Zinc  13,22  1,50  8,81 

17 04 05  Hierro y acero  105,73  1,50  70,49 

17 04 06  Estaño  23,50  2,00  11,75 

17 04 07  Metales mezclados  26,43  1,50  17,62 

17 04 11 

Cables distintos de los 

especificados en el código 17 

04 10 

44,05  1,50  29,37 

20 01 01  Papel y cartón  275,34  1,50  183,56 

17 02 03  Plástico  256,98  1,00  256,98 

17 02 02  Vidrio  0,00  1,00  0,00 

17 08 02 

Materiales de construcción a 

partir de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 

08 01 

0,00  1,00  0,00 

TOTAL  1.321,63 
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Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Tipo V. Residuos 

potencialmente 

peligrosos 

20 03 01 
Mezclas de residuos 

municipales 
146,85  0,80  183,56 

17 05 03 

Tierras y piedras que 

contiene sustancias 

peligrosas 

22,91  1,20  19,09 

13 08 99 
Residuos no especificados 

en otra categoría 
1,76  0,60  2,94 

15 01 10 

Envases que contiene restos 

de sustancias peligrosas o 

estén contaminados por 

ellas 

4,41  0,50  8,81 

15 02 02 

Absorbentes, materiales de 

filtración (incluidos los filtros 

de aceite no especificados 

en otra categoría), trapos de 

limpieza y ropas protectoras 

contaminados por sustancias 

peligrosas. 

6,61  0,60  11,01 

15 02 02 

Absorbentes, materiales de 

filtración (incluidos los filtros 

de aceite no especificados 

en otra categoría), trapos de 

limpieza y ropas protectoras 

contaminados por sustancias 

peligrosas. 

1,54  0,60  2,57 

16 06 03 
Pilas que contienen 

mercurio 
0,44  0,60  0,73 

17 01 06 

Mezclas, o fracciones 

separadas, de hormigón, 

ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, que contienen 

sustancias peligrosas. 

3,52  1,20  2,94 

17 02 04 

Vidrio, plástico y madera 

que contienen sustancias 

peligrosas o estén 

contaminados por ellas. 

3,30  0,90  3,67 

15 02 02 

Absorbentes, materiales de 

filtración (incluidos los filtros 

de aceite no especificados 

en otra categoría), trapos de 

0,88  0,60  1,470 
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Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Densidad 

(t/m3) 

Volumen 

(m3) 

limpieza y ropas protectoras 

contaminados por sustancias 

peligrosas. 

08 01 11 

Residuos de pintura y barniz 

que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias 

peligrosas. 

3,52  0,60  5,87 

17 09 03 

Otros residuos de 

construcción y demolición 

(incluidos los residuos 

mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas. 

6,17  0,60  10,28 

07 07 01 
Líquidos de limpieza y licores 

madre acuosos 
4,85  0,60  8,08 

TOTAL  261,02 

 

7. Presupuesto parcial 

En  las  siguientes  tablas  solo  se  presentan  los  residuos  que  tienen  asociados  un  coste  de  gestión 

(quedan excluidos los metales que podrán ser valorizados). 

 

Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Precio 

Unitario(€/t) 

Importe 

(€) 

Tipo  I. Residuos vegetales 

procedentes del desbroce 

del terreno 

02 01 07 
Residuos  de  la 

silvicultura 
1.875,90  10,00  18.759,00 

 

Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Precio 

Unitario(€/t) 

Importe 

(€) 

Tipo  II.  Tierras    y 

pétreos  de  la 

excavación 

17 05 04 

Tierras  y  piedras  distintas 

de  las  especificadas  en  el 

código 17 05 03 

4.298,70  3,00  12.896,10 

 

Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Precio 

Unitario(€/t) 

Importe 

(€) 

Tipo  III.  Residuos  de 

naturaleza  pétrea 

resultantes  de  la 

ejecución  de  la  obra 

(ni tierras, ni pétreos 

de la excavación) 

01 04 08 

Residuos  de  grava  y  rocas 

trituradas  distintos  de  los 

mencionados en el código 01 

04 07 

991,22  3,50  3.469,28 

17 01 01  Hormigón  1.024,26  13,00  13.315,43 

17 01 07 

Mezclas  de  hormigón, 

ladrillos,  tejas  y  materiales 

cerámicos  distintas  de  las 

682,84  16,00  10.925,48 
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Tipología  Código  Residuo 
Cantidad 

(t) 

Precio 

Unitario(€/t) 

Importe 

(€) 

especificadas en el código 17 

01 06 

17 01 02  Ladrillos  183,56  20,00  3.671,20 

17 05 04 

Tierras y piedras distintas de 

las especificadas en el código 

17 05 03 

220,27  3,50  770,95 

TOTAL  32.152,35 

 

8. Valorización del coste previsto para la correcta gestión de los rcds y destino 

previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

Los subtotales del coste de gestión de los residuos de la obra del Parque Eólico San Isidro 

a I se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tipo de residuos 

Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce del terreno 
Coste (€) 

Coste gestión (Euros)  18.759,00 

Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación 

Coste gestión (Euros)  12.896,10 

Tipo III. R Residuos de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (ni tierras, ni 

pétreos de la excavación). 

Coste gestión (Euros)  32.152,35 

Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra. 

Coste gestión (Euros)  32.766,82 

Tipo V. Residuos Potencialmente peligrosos y otros 

Coste gestión (Euros)  55.238,20 

Total coste gestión residuos en obra nueva (Euros)                                               151.812,47 

 
 

Zaragoza, Noviembre de 2.020 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

Javier Sanz Osorio 

Colegiado 6.134 COITIAR 

Al servicio de SISENER Ingenieros S.L. 
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PROYECTOMODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 10 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 

1. Objeto 

El objeto de este Documento es describir la relación de bienes y derechos afectados por el Parque 

Eólico San Isidro, así como las afecciones que pudiera ocasionar la mencionada instalación durante las 

fases de ejecución y explotación. 

 

2. Relación de bienes y derechos afectados (RBDA) 

El  Parque  Eólico  San  Isidro  se  ubicará  básicamente  en  terrenos  de  labor  (aerogeneradores, 

plataformas, viales de servicio y zanjas eléctricas), y en terrenos de propiedad pública (red principal de 

caminos). 

 

2.1. RBDA 

A continuación, se muestra la tabla con la relación de bienes y derechos afectados. 

   





Nombre del proyecto Tipo
Referencia catastral                     

(14 carácteres)
Polígono               (3 

caracteres)
Parcela                  

(5 caracteres)
Subparcela           (2 

caracteres)
Tipo de Cultivo de la Subparcela Nombre del Municipio

% Cimentación de 
Aerogenerador                                             

(% sobre valor 1)

Código del 
Aerogenerador

Superficie de Cimentación 
Aerogenerador               

(m2)

Superficie de la 
Plataforma de Alta 

Compactación o Definitiva 
(m2)

Superficie de la 
Plataforma de Baja 

Compactación o Temporal 
(m2)

Superficie de Plataformas (m2) 
(Plataformas de Alta y Baja 

Compactación)

Ocupación de Pleno Dominio (m2) 
(Plataforma Alta Compactación + 

Cimentación)

% Apoyo                                    
(% cimentación 
sobre valor 1)

Código del Apoyo
Superficie 

Cimentación 
Apoyo (m2)

Superficie Vuelo 
Aerogenerador (Total Vuelo 

Aerogenerador) (m2)

Superficie Servidumbre Vuelo 
Aerogenerador (Vuelo menos Ocupación 

definitiva) (m2)

Longitud de Zanja 
(m)

Superficie de Zanja 
(m2)

Longitud de los 
Viales (m)

Superficie Total de 
Viales (m2)

Superficie de Viales 
Definitivos           

(m2)

Superficie de Viales 
Temporales           

(m2)

Superfice de Vuelo 
de Cable de la 

Línea                                           
(m2)

Longitud de Vuelo 
del Cable de la 

Línea                                              
(m)

Código de 
Elemento Auxiliar 

de Línea

Superficie 
Elemento Auxiliar 

de Línea (m2)

Afección de Planta 
Fotovoltaica (m2)

Superficie de la 
Subestación (m2)

Torre (% sobre 
valor 1)

Superficie de la Torre 
(m2)

Superficie de la 
Servidumbre de Paso de 

zanja (m2)

Superficie de la Servidumbre 
de Paso para Vigilancia y 

Conservación (m2)

Superficie de 
Ocupación 

Definitiva (m2)

Superficie de 
Ocupación 

Temporal (m2)

Superficie de No 
Edificabilidad (m2)

Superficie Total de 
la Subparcela (m2)

Superficie Total de 
la Parcela (m2)

Afección compartida 
con la instalación:

SAN ISIDRO PE 22027A01700024 017 00024 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,80 108,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 108,80 393,94 0,00 21.925 21.925
SAN ISIDRO PE 22027A01700032 017 00032 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,16 336,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 336,16 284,81 0,00 47.080 47.080
SAN ISIDRO PE 22027A01700033 017 00033 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,39 83,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 83,39 221,24 0,00 4.797 4.797
SAN ISIDRO PE 22027A01700034 017 00034 0 Almendro secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 155,04 0,00 5.747 5.747
SAN ISIDRO PE 22027A01700035 017 00035 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,71 64,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 64,71 297,84 0,00 36.531 36.531
SAN ISIDRO PE 22027A01709001 017 09001 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,39 19.293,07 19.293,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 19293,07 0,00 8810,43 19293,07 212.552 212.552
SAN ISIDRO PE 22027A02200001 022 00001 a Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 58,68 0,00 2.470 10.947
SAN ISIDRO PE 22027A02200001 022 00001 b Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11,48 0,00 6.335 10.947
SAN ISIDRO PE 22027A02200003 022 00003 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 51,08 0,00 6.613 6.613
SAN ISIDRO PE 22027A02200012 022 00012 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 249,58 0,00 18.247 18.247
SAN ISIDRO PE 22027A02200015 022 00015 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,97 51,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 51,97 258,87 0,00 9.240 9.240
SAN ISIDRO PE 22027A02200016 022 00016 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4,36 149,70 0,00 14.179 14.179
SAN ISIDRO PE 22027A02200032 022 00032 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,34 949,02 949,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 949,02 1256,31 0,00 499.837 517.002
SAN ISIDRO PE 22027A02200032 022 00032 g Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 76,83 76,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 76,83 53,86 0,00 456 517.002
SAN ISIDRO PE 22027A02200074 022 00074 0 Almendro secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,19 188,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 188,19 258,84 0,00 11.293 11.293
SAN ISIDRO PE 22027A02200075 022 00075 b Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,87 134,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 134,87 283,43 0,00 949 12.250
SAN ISIDRO PE 22027A02200076 022 00076 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,87 35,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 35,87 157,19 0,00 7.473 7.473
SAN ISIDRO PE 22027A02200078 022 00078 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,66 114,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 114,66 221,64 0,00 24.608 24.608
SAN ISIDRO PE 22027A02200079 022 00079 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443,48 443,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 443,48 375,76 0,00 19.965 19.965
SAN ISIDRO PE 22027A02200080 022 00080 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,51 178,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 178,51 174,25 0,00 11.726 11.726
SAN ISIDRO PE 22027A02200081 022 00081 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,24 65,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 65,24 225,80 0,00 10.879 14.149
SAN ISIDRO PE 22027A02200081 022 00081 c Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 148,61 0,00 560 14.149
SAN ISIDRO PE 22027A02200082 022 00082 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 180,59 0,00 27.876 27.876
SAN ISIDRO PE 22027A02200087 022 00087 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,06 284,49 284,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 284,49 165,50 0,00 61.944 63.778
SAN ISIDRO PE 22027A02200088 022 00088 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,45 844,17 844,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 844,17 641,70 0,00 26.949 26.949
SAN ISIDRO PE 22027A02200090 022 00090 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,25 158,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 158,25 248,71 0,00 7.937 7.937
SAN ISIDRO PE 22027A02200091 022 00091 0 Olivos secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,86 151,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 151,86 162,09 0,00 7.570 7.570
SAN ISIDRO PE 22027A02200092 022 00092 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 69,91 0,00 6.247 6.532
SAN ISIDRO PE 22027A02200092 022 00092 b Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,34 195,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 195,34 89,77 0,00 285 6.532
SAN ISIDRO PE 22027A02200093 022 00093 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786,15 786,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 786,15 657,01 0,00 25.891 25.891
SAN ISIDRO PE 22027A02200098 022 00098 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,22 1.337,72 1.337,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1337,72 1200,21 0,00 115.883 116.495
SAN ISIDRO PE 22027A02200108 022 00108 a Almendro secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,94 195,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 195,94 187,38 0,00 125.714 762.654
SAN ISIDRO PE 22027A02200108 022 00108 j Almendro secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,25 580,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 580,25 851,68 0,00 60.435 762.654
SAN ISIDRO PE 22027A02200124 022 00124 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,33 3.317,89 3.317,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3317,89 2866,60 0,00 60.033 60.033
SAN ISIDRO PE 22027A02200125 022 00125 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,87 215,32 154,80 1.978,75 1.141,09 837,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2.858,94 837,66 1141,09 17448,50 3696,60 34.128 34.128
SAN ISIDRO PE 22027A02200130 022 00130 a Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,64 2.302,82 2.302,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2302,82 2260,95 0,00 86.363 89.427
SAN ISIDRO PE 22027A02200130 022 00130 b Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,58 6,03 0,00 836 89.427
SAN ISIDRO PE 22027A02200150 022 00150 0 Almendro secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,94 53,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 53,94 162,24 0,00 7.771 7.771
SAN ISIDRO PE 22027A02200151 022 00151 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,11 248,56 248,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 248,56 98,06 0,00 3.753 3.753
SAN ISIDRO PE 22027A02200152 022 00152 0 Olivos secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,63 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 482,90 296,57 0,00 7.021 7.021
SAN ISIDRO PE 22027A02200163 022 00163 a Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 75,84 0,00 0,00 0,00 75,84 154.960 517.719
SAN ISIDRO PE 22027A02200163 022 00163 b Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,37 96,22 51,70 670,69 670,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.286,66 0,00 670,69 0,00 1286,66 19.648 517.719
SAN ISIDRO PE 22027A02200163 022 00163 c Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,57 89,14 38,22 1.600,32 1.600,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.206,23 0,00 1600,32 83,40 1206,23 66.372 517.719
SAN ISIDRO PE 22027A02200163 022 00163 d Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66 4,60 0,00 1,52 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 166,20 0,00 1,52 0,00 166,20 64.057 517.719
SAN ISIDRO PE 22027A02200163 022 00163 n Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511,81 307,19 157,35 2.791,38 2.791,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 4.331,78 0,00 2791,38 126,15 4331,78 190.014 517.719
SAN ISIDRO PE 22027A02200164 022 00164 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 983,54 590,12 0,00 3.071,06 3.071,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 7799,28 0,00 3071,06 0,00 7799,28 179.161 179.161
SAN ISIDRO PE 22027A02200165 022 00165 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 1.701,46 1.701,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1701,46 1744,33 0,00 107.333 115.240
SAN ISIDRO PE 22027A02200165 022 00165 f Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,97 32,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 32,97 90,00 0,00 321 115.240
SAN ISIDRO PE 22027A02200170 022 00170 a Pastos Almudevar 0 SIS-01 0,00 0,00 26,59 26,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,31 267,42 267,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 267,42 292,56 0,00 34.675 286.989
SAN ISIDRO PE 22027A02200170 022 00170 c Pastos Almudevar 0 SIS-01 0,00 0,00 83,13 83,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,78 300,77 300,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 300,77 113,25 0,00 3.342 286.989
SAN ISIDRO PE 22027A02200171 022 00171 a Pastos Almudevar 0 SIS-01 0,00 0,00 1.380,53 1.380,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,11 48,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 48,11 1380,53 0,00 11.754 13.918
SAN ISIDRO PE 22027A02200171 022 00171 c Pastos Almudevar 0 SIS-01 0,00 0,00 130,47 130,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,17 174,10 174,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 174,10 130,47 0,00 305 13.918
SAN ISIDRO PE 22027A02200173 022 00173 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.547 32.415
SAN ISIDRO PE 22027A02200174 022 00174 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,18 207,03 202,16 2.558,13 2.558,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2.864,91 0,00 2558,13 256,03 2864,91 43.965 58.034
SAN ISIDRO PE 22027A02200186 022 00186 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,26 34,35 48,05 498,47 498,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 438,71 0,00 498,47 71,26 438,71 5.452 5.452
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 a Pastos Almudevar 0 SIS-01 0,00 0,00 84,85 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.535,01 2.214,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2535,01 771.905 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 a Pastos Almudevar 0 SIS-02 0,00 0,00 2.993,39 2.993,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.788,66 3.502,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3788,66 771.905 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 a Pastos Almudevar 0 SIS-03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,27 2.100,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,27 771.905 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,66 310,63 479,73 5.112,42 5.112,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 4.599,95 0,00 5112,42 4642,89 4599,95 771.905 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 aa Pastos Almudevar 0 SIS-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,94 138,03 4,61 2,77 4,70 53,94 53,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 42,66 0,00 53,94 70,38 180,60 3.203 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 b Pastos Almudevar 1 SIS-01 830,95 1.907,30 5.315,63 7.222,93 2.738,25 0,00 0,00 0,00 18.313,63 14.629,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2738,25 0,00 18313,63 48.408 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 b Pastos Almudevar 0 SIS-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.408 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 b Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,26 100,87 321,75 2.839,34 2.839,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.684,64 0,00 2839,34 6023,19 1684,64 48.408 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 c Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,79 13,67 12,26 170,70 170,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 160,86 0,00 170,70 131,60 160,86 938 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 d Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,73 75,35 42,44 424,77 424,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00 895,90 0,00 824,77 53,86 895,90 46.717 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 e Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,18 233,38 190,77 2.604,84 2.604,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 3.095,68 0,00 2604,84 317,40 3095,68 49.547 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 f Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 28,34 96,45 905,22 905,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 326,50 0,00 905,22 239,68 326,50 14.559 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 g Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,61 758,14 758,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 758,14 781,02 0,00 35.730 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 i Pastos Almudevar 1 SIS-02 830,95 1.907,30 3.140,97 5.048,27 2.738,25 0,00 0,00 0,00 17.391,74 13.799,95 271,69 162,85 229,53 1.956,10 1.956,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.979,15 0,00 4694,35 3468,68 19370,89 42.277 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 m Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 5,17 122,08 0,00 170.132 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 p Pastos Almudevar 0 SIS-02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361,23 1.361,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1361,23 1.361 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 q Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,10 15,66 0,18 66,13 66,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 211,54 0,00 66,13 0,00 211,54 10.043 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 s Pastos Almudevar 0 SIS-01 0,00 0,00 22,03 22,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.830,93 1.617,18 0,00 0,00 11,41 213,74 213,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 213,74 169,65 1830,93 14.846 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200188 022 00188 u Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,70 137,82 73,36 1.022,27 1.022,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.886,88 0,00 1022,27 164,86 1886,88 47.734 1.772.741
SAN ISIDRO PE 22027A02200210 022 00210 a Labor o Labradío secano Almudevar 0,74 SIS-04 618,25 868,40 568,88 1.437,28 1.486,65 0,00 0,00 0,00 11.540,26 10.053,64 14,34 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8,28 0,00 1486,65 568,88 11548,54 150.231 560.887
SAN ISIDRO PE 22027A02200232 022 00232 a Labor o Labradío secano Almudevar 0,26 SIS-04 212,69 1.038,89 6.266,63 7.305,52 1.251,58 0,00 0,00 0,00 11.139,31 9.160,14 275,44 165,28 217,20 1.520,76 1.520,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2637,74 0,00 2772,34 6266,63 13777,05 517.870 603.740
SAN ISIDRO PE 22027A02200268 022 00268 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 830,39 830,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 830,39 1236,22 0,00 92.126 92.126
SAN ISIDRO PE 22027A02200271 022 00271 a Pastos Almudevar 1 SIS-03 830,94 1.907,30 7.164,69 9.071,99 2.738,24 0,00 0,00 0,00 20.579,31 16.587,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2738,24 0,00 20579,31 110.626 370.181
SAN ISIDRO PE 22027A02200271 022 00271 a Pastos Almudevar 0 SIS-04 0,00 0,00 301,56 301,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.626 370.181
SAN ISIDRO PE 22027A02200271 022 00271 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,10 376,08 893,96 8.469,82 8.469,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 4475,29 0,00 8469,82 10188,57 4475,29 110.626 370.181
SAN ISIDRO PE 22027A02200271 022 00271 h Pastos Almudevar 0 SIS-03 0,00 0,00 222,54 222,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.654 370.181
SAN ISIDRO PE 22027A02200271 022 00271 h Pastos Almudevar 0 SIS-04 0,00 0,00 178,04 178,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.654 370.181
SAN ISIDRO PE 22027A02200271 022 00271 h Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 400,58 400,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,70 17,22 39,42 357,61 357,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 271,60 0,00 357,61 489,20 271,60 133.654 370.181
SAN ISIDRO PE 22027A02209014 022 09014 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,75 98,74 4.063,04 24.315,84 24.315,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.044,86 24315,84 0,00 1257,88 25360,70 187.663 187.663
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 ab Labor o Labradío secano Almudevar 1 SIS-06 830,94 1.907,30 6.580,56 8.487,86 2.738,24 0,00 0,00 0,00 22.679,57 18.733,85 297,44 206,41 540,14 4.413,51 4.413,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.986,54 0,00 7151,75 8408,80 24666,11 105.989 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 ac Labor o Labradío secano Almudevar 1 SIS-07 830,94 1.907,30 7.123,09 9.030,39 2.738,24 0,00 0,00 0,00 11.766,83 8.318,76 221,25 195,44 291,15 3.012,24 3.012,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2.180,06 0,00 5750,48 7443,34 13946,89 33.325 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 ah Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,68 18,19 16,16 240,41 240,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 122,08 0,00 240,41 63,19 122,08 10.093 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 ai Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,80 103,45 67,55 828,35 828,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 626,53 0,00 828,35 182,81 626,53 56.912 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 aq Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,18 61,30 114,59 1.578,00 1.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 792,44 0,00 1578,00 0,00 792,44 5.351 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 ar Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,11 49,87 82,97 758,41 758,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 656,30 0,00 758,41 0,70 656,30 2.556 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 as Labor o Labradío secano Almudevar 0 SIS-07 0,00 0,00 93,61 93,61 0,00 0,00 0,00 0,00 7.208,80 7.208,66 451,34 500,63 321,22 5.337,30 5.337,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 4.080,31 0,00 5337,30 1397,21 11289,11 353.795 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 at Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,44 49,44 47,67 516,49 516,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 335,36 0,00 516,49 139,33 335,36 88.277 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 b Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34 54,79 0,00 203,20 203,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 979,40 0,00 203,20 0,00 979,40 21.702 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 h Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,77 155,00 124,88 1.724,10 1.724,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.601,63 0,00 1724,10 33,13 1601,63 47.985 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 i Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,58 32,15 63,12 1.440,23 1.440,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 374,10 0,00 1440,23 3,30 374,10 2.227 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 m Labor o Labradío secano Almudevar 0 SIS-05 0,00 0,00 654,62 654,62 0,00 0,00 0,00 0,00 549,50 549,68 1.042,82 936,33 813,61 11.408,59 11.408,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 8.820,95 0,00 11408,59 2863,63 9370,45 276.180 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 n Labor o Labradío secano Almudevar 0 SIS-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,92 120,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,92 31.575 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 p Labor o Labradío secano Almudevar 0 SIS-09 0,00 0,00 506,78 506,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,20 91,06 189,60 1.774,85 1.774,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 471,43 0,00 1774,85 1.731,12 471,43 17.251 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 u Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,87 168,91 280,18 2.486,29 2.486,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.305,43 0,00 2486,29 470,34 1305,43 14.209 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 bk Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,40 231,84 0,00 1.389,77 1.389,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2.985,53 0,00 1389,77 0,00 2985,53 15.112 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 ap Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,04 13,23 0,00 51,04 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 209,77 0,00 51,04 0,00 209,77 81.246 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 t Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 35.597 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300001 023 00001 an Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 50,32 0,00 6.004 1.735.122
SAN ISIDRO PE 22027A02300004 023 00004 a Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,78 306,24 82,26 1.073,11 1.073,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.834,17 0,00 1073,11 180,65 1834,17 40.798 186.814
SAN ISIDRO PE 22027A02300004 023 00004 b Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,46 969,06 166,42 3.795,00 3.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 6634,63 0,00 3795,00 28,86 6634,63 21.432 186.814
SAN ISIDRO PE 22027A02300004 023 00004 c Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,62 146,08 0,00 466,61 466,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.506,21 0,00 466,61 0,00 1506,21 58.940 186.814
SAN ISIDRO PE 22027A02300004 023 00004 d Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,80 244,41 47,62 944,57 944,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2.307,05 0,00 944,57 0,00 2307,05 21.927 186.814
SAN ISIDRO PE 22027A02300004 023 00004 e Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,13 209,58 1,30 1.130,24 1.130,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1597,86 0,00 1130,24 0,00 1597,86 31.015 186.814
SAN ISIDRO PE 22027A02300004 023 00004 g Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,04 10,12 13,25 158,32 158,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 85,46 0,00 158,32 0,00 85,46 1.101 186.814
SAN ISIDRO PE 22027A02300005 023 00005 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,43 198,26 131,95 1.721,12 1.721,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2610,06 0,00 1721,12 130,84 2610,06 15.972 15.972
SAN ISIDRO PE 22027A02300007 023 00007 a Almendro secano Almudevar 0,25 SIS-05 208,63 1.171,77 3.274,58 4.446,35 1.380,40 0,00 0,00 0,00 6.853,45 4.919,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1380,40 0,00 6853,45 26.018 46.617
SAN ISIDRO PE 22027A02300007 023 00007 a Almendro secano Almudevar 0 SIS-09 0,00 0,00 2.172,61 2.172,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.018 46.617
SAN ISIDRO PE 22027A02300007 023 00007 a Almendro secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,66 84,97 197,46 1.377,51 1.377,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.157,61 0,00 1377,51 5447,19 1157,61 26.018 46.617
SAN ISIDRO PE 22027A02300007 023 00007 d Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,96 28,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 28,96 83,78 0,00 7.656 46.617
SAN ISIDRO PE 22027A02300007 023 00007 e Pastos Almudevar 0,75 SIS-05 622,32 735,53 19,11 754,64 1.357,85 0,00 0,00 0,00 9.258,05 7.710,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1357,85 0,00 9258,05 10.190 46.617
SAN ISIDRO PE 22027A02300007 023 00007 e Pastos Almudevar 0 SIS-09 0,00 0,00 693,22 693,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.190 46.617
SAN ISIDRO PE 22027A02300007 023 00007 e Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,69 56,63 23,89 190,15 190,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 253,03 0,00 190,15 737,35 253,03 10.190 46.617
SAN ISIDRO PE 22027A02300008 023 00008 0 Pastos Almudevar 0 SIS-05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.897,65 5.355,78 176,27 154,88 204,99 2.529,91 2.529,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.312,59 0,00 2529,91 615,22 7210,24 25.956 25.956
SAN ISIDRO PE 22027A02300010 023 00010 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,34 203,00 357,79 3.705,00 3.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2.719,40 0,00 3705,00 666,37 2719,40 39.916 43.200
SAN ISIDRO PE 22027A02300010 023 00010 c Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 42,48 42,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 42,48 39,67 0,00 859 43.200
SAN ISIDRO PE 22027A02300011 023 00011 0 Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,56 68,14 61,40 1.086,45 1.086,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 847,46 0,00 1086,45 2,83 847,46 2.501 2.501
SAN ISIDRO PE 22027A02300012 023 00012 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,66 66,46 0,00 910,95 910,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.008,11 0,00 910,95 0,00 1008,11 14.271 17.525
SAN ISIDRO PE 22027A02300012 023 00012 b Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,84 18,51 0,00 126,91 126,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 347,03 0,00 126,91 0,00 347,03 2.722 17.525
SAN ISIDRO PE 22027A02300012 023 00012 c Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 4,01 0,00 60,92 60,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 34,09 0,00 60,92 0,00 34,09 532 17.525
SAN ISIDRO PE 22027A02300013 023 00013 a Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,66 182,24 0,00 667,69 667,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2.326,84 0,00 667,69 0,00 2326,84 17.496 40.971
SAN ISIDRO PE 22027A02300013 023 00013 g Viña secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04 2,98 0,00 381,35 381,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 115,23 0,00 381,35 0,00 115,23 4.560 40.971
SAN ISIDRO PE 22027A02300017 023 00017 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,87 29,93 0,00 436,88 436,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 275,53 0,00 436,88 0,00 275,53 712 712
SAN ISIDRO PE 22027A02300018 023 00018 0 Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,39 27,84 0,00 110,88 110,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 413,18 0,00 110,88 0,00 413,18 10.607 10.607
SAN ISIDRO PE 22027A02300019 023 00019 0 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,76 35,30 28,32 271,77 271,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 477,63 0,00 271,77 0,00 477,63 11.493 11.493
SAN ISIDRO PE 22027A02300020 023 00020 0 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,17 19,30 33,27 211,44 211,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 257,36 0,00 211,44 0,00 257,36 3.592 3.592
SAN ISIDRO PE 22027A02300066 023 00066 a Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,05 156,65 116,65 1.587,92 1.587,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1509,36 0,00 1587,92 65,47 1509,36 22.008 24.000
SAN ISIDRO PE 22027A02300097 023 00097 b Labor o Labradío secano Almudevar 0 SIS-06 0,00 0,00 2,59 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2,59 0,00 183.338 1.049.421
SAN ISIDRO PE 22027A02309629 023 09629 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,31 12,19 13,87 152,26 152,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 123,50 152,26 0,00 17,32 275,76 10.481 10.481
SAN ISIDRO PE 22027A02309646 023 09646 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,67 15,96 0,00 81,81 81,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 163,32 81,81 0,00 0,00 245,13 4.215 4.215
SAN ISIDRO PE 22027A02360002 023 60002 0 Improductivo Almudevar 0 SIS-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.471,98 3.471,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3471,98 9.296 9.296
SAN ISIDRO PE 22027A02400040 024 00040 c Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 236,10 236,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 236,10 118,87 0,00 45.925 171.011
SAN ISIDRO PE 22027A02400066 024 00066 0 Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,10 9,66 35,84 385,81 385,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 54,91 0,00 385,81 154,30 54,91 12.163 12.163
SAN ISIDRO PE 22027A02400067 024 00067 0 Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 1,43 30,03 661,38 661,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 14,52 0,00 661,38 306,19 14,52 8.672 8.672
SAN ISIDRO PE 22027A02400069 024 00069 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,70 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 12,70 119,12 0,00 64.894 64.907
SAN ISIDRO PE 22027A02400071 024 00071 0 Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 75,34 0,00 8.807 8.807
SAN ISIDRO PE 22027A02400073 024 00073 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 29,37 0,00 12.418 14.452
SAN ISIDRO PE 22027A02400073 024 00073 b Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,87 477,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 477,87 453,40 0,00 2.035 14.452
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 a Pastos Almudevar 0 SIS-08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,89 1.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1300,89 321.048 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 a Pastos Almudevar 0 SIS-09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.798,87 2.798,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2798,87 321.048 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,97 249,47 417,99 5.115,46 5.115,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 3186,03 0,00 5115,46 1124,68 3186,03 321.048 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 aa Pastos Almudevar 1 SIS-08 830,95 1.907,30 6.757,13 8.664,43 2.738,25 0,00 0,00 0,00 21.378,69 17.951,26 265,01 158,92 310,67 2.644,99 2.644,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2433,62 0,00 5383,24 7937,82 23812,31 241.142 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 ad Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 4,65 40,91 0,00 545 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 f Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2,52 8,03 0,00 18.736 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 g Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,01 266,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 266,01 225,91 0,00 58.386 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 h Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,41 227,64 220,80 2.818,25 2.818,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 3115,52 0,00 2818,25 362,37 3115,52 288.588 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 i Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,27 355,68 355,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 355,68 252,90 0,00 2.894 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 k Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,07 3.466,46 3.466,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3466,46 2781,71 0,00 162.716 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 l Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 81,83 81,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 81,83 56,97 0,00 238 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 m Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 16,33 0,00 3.893 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 p Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 3,15 5,14 55,44 55,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 41,98 0,00 55,44 15,54 41,98 2.721 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 q Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 29,82 49,67 534,61 534,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 396,82 0,00 534,61 150,08 396,82 21.947 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 s Pastos Almudevar 1 SIS-09 830,94 1.907,30 6.673,18 8.580,48 2.738,24 0,00 0,00 0,00 19.880,71 16.444,91 221,43 199,25 270,86 2.040,80 2.040,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2028,16 0,00 4779,04 7134,78 21908,87 86.072 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 w Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,66 86,80 170,00 1.892,45 1.892,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1107,42 0,00 1892,45 745,69 1107,42 39.358 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400101 024 00101 r Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,67 34,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 34,67 62,19 0,00 9.908 1.518.334
SAN ISIDRO PE 22027A02400104 024 00104 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 46,79 0,00 42.187 50.124
SAN ISIDRO PE 22027A02400105 024 00105 a Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,37 650,42 650,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 650,42 403,18 0,00 11.919 23.643
SAN ISIDRO PE 22027A02400106 024 00106 a Improductivo Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,82 1.438,59 1.438,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1438,59 835,77 0,00 14.160 14.446
SAN ISIDRO PE 22027A02400107 024 00107 a Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,91 27,55 42,31 819,77 819,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 376,48 0,00 819,77 110,05 376,48 10.073 22.554
SAN ISIDRO PE 22027A02400107 024 00107 b Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,88 137,33 47,31 1.668,18 1.668,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1939,34 0,00 1668,18 1248,23 1939,34 12.481 22.554
SAN ISIDRO PE 22027A02400109 024 00109 a Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 8,35 0,00 40.421 54.401
SAN ISIDRO PE 22027A02400117 024 00117 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,11 872,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 872,11 978,44 0,00 6.824 6.824
SAN ISIDRO PE 22027A02400119 024 00119 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 925,69 925,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 925,69 855,70 0,00 16.848 16.848
SAN ISIDRO PE 22027A02400122 024 00122 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,25 773,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 773,25 985,08 0,00 19.535 19.535
SAN ISIDRO PE 22027A02400130 024 00130 g Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,18 334,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 334,18 624,73 0,00 11.446 325.034
SAN ISIDRO PE 22027A02409022 024 09022 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,87 41,67 2.842,14 18.446,48 18.446,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 320,69 18446,48 0,00 2282,97 18767,17 23.313 23.313
SAN ISIDRO PE 22027A02409632 024 09632 0 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 60,10 60,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 60,10 0,00 39,26 60,10 2.064 2.064
SAN ISIDRO PE 22027A02409633 024 09633 0 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,40 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 22,40 0,00 15,97 22,40 588 588
SAN ISIDRO PE 22027A02409634 024 09634 0 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,21 7,92 0,00 82,33 82,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 116,89 82,33 0,00 96,33 199,22 2.974 2.974
SAN ISIDRO PE 22027A02409640 024 09640 0 Hidrografía natural (río,laguna,arroyo.) Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,13 97,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 97,13 0,00 271,64 97,13 27.947 27.947
SAN ISIDRO PE 22027A02500004 025 00004 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 302,23 302,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 302,23 442,07 0,00 55.883 55.883
SAN ISIDRO PE 22027A02500005 025 00005 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,73 723,98 723,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 723,98 522,00 0,00 34.709 34.709
SAN ISIDRO PE 22027A02500007 025 00007 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 1.206,23 1.206,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1206,23 894,25 0,00 35.730 35.730
SAN ISIDRO PE 22027A02500008 025 00008 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,44 357,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 357,44 434,56 0,00 34.796 34.796
SAN ISIDRO PE 22027A02509192 025 09192 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,68 13,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,68 0,00 20,06 13,68 1.634 1.634
SAN ISIDRO PE 22027A02600002 026 00002 a Improductivo Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,42 273,50 273,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 273,50 178,38 0,00 2.780 3.311
SAN ISIDRO PE 22027A02600002 026 00002 b Improductivo Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,76 22,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 22,76 18,52 0,00 531 3.311
SAN ISIDRO PE 22027A02600003 026 00003 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,77 942,77 942,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 942,77 595,28 0,00 52.256 52.256
SAN ISIDRO PE 22027A02600006 026 00006 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,61 621,19 621,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 621,19 375,89 0,00 18.058 18.058
SAN ISIDRO PE 22027A02600012 026 00012 0 Almendro secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,49 304,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 304,49 510,95 0,00 8.444 8.444
SAN ISIDRO PE 22027A02600013 026 00013 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,34 130,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 130,34 338,16 0,00 1.712 1.712
SAN ISIDRO PE 22027A02600014 026 00014 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,14 92,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 92,14 232,66 0,00 12.987 12.987
SAN ISIDRO PE 22027A02600026 026 00026 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,36 28,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 28,36 199,34 0,00 52.268 52.268
SAN ISIDRO PE 22027A02600107 026 00107 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,27 2.527,79 2.527,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2527,79 1043,13 0,00 9.471 9.471
SAN ISIDRO PE 22027A02600108 026 00108 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 120,78 120,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 120,78 84,21 0,00 4.515 4.515
SAN ISIDRO PE 22027A02600109 026 00109 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 282,74 0,00 9.258 9.258
SAN ISIDRO PE 22027A02600110 026 00110 0 Pastos Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,45 142,67 142,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 142,67 95,65 0,00 4.644 4.644
SAN ISIDRO PE 22027A02600111 026 00111 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,97 545,67 545,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 545,67 275,52 0,00 59.754 59.754





Nombre del proyecto Tipo
Referencia catastral                     

(14 carácteres)
Polígono               (3 

caracteres)
Parcela                  

(5 caracteres)
Subparcela           (2 

caracteres)
Tipo de Cultivo de la Subparcela Nombre del Municipio

% Cimentación de 
Aerogenerador                                             

(% sobre valor 1)

Código del 
Aerogenerador

Superficie de Cimentación 
Aerogenerador               

(m2)

Superficie de la 
Plataforma de Alta 

Compactación o Definitiva 
(m2)

Superficie de la 
Plataforma de Baja 

Compactación o Temporal 
(m2)

Superficie de Plataformas (m2) 
(Plataformas de Alta y Baja 

Compactación)

Ocupación de Pleno Dominio (m2) 
(Plataforma Alta Compactación + 

Cimentación)

% Apoyo                                    
(% cimentación 
sobre valor 1)

Código del Apoyo
Superficie 

Cimentación 
Apoyo (m2)

Superficie Vuelo 
Aerogenerador (Total Vuelo 

Aerogenerador) (m2)

Superficie Servidumbre Vuelo 
Aerogenerador (Vuelo menos Ocupación 

definitiva) (m2)

Longitud de Zanja 
(m)

Superficie de Zanja 
(m2)

Longitud de los 
Viales (m)

Superficie Total de 
Viales (m2)

Superficie de Viales 
Definitivos           

(m2)

Superficie de Viales 
Temporales           

(m2)

Superfice de Vuelo 
de Cable de la 

Línea                                           
(m2)

Longitud de Vuelo 
del Cable de la 

Línea                                              
(m)

Código de 
Elemento Auxiliar 

de Línea

Superficie 
Elemento Auxiliar 

de Línea (m2)

Afección de Planta 
Fotovoltaica (m2)

Superficie de la 
Subestación (m2)

Torre (% sobre 
valor 1)

Superficie de la Torre 
(m2)

Superficie de la 
Servidumbre de Paso de 

zanja (m2)

Superficie de la Servidumbre 
de Paso para Vigilancia y 

Conservación (m2)

Superficie de 
Ocupación 

Definitiva (m2)

Superficie de 
Ocupación 

Temporal (m2)

Superficie de No 
Edificabilidad (m2)

Superficie Total de 
la Subparcela (m2)

Superficie Total de 
la Parcela (m2)

Afección compartida 
con la instalación:

SAN ISIDRO PE 22027A02600232 026 00232 0 Labor o Labradío secano Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,19 11,92 0,00 7.775 7.775
SAN ISIDRO PE 22027A02609000 026 09000 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,89 482,98 482,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 482,98 0,00 448,28 482,98 2.516 2.516
SAN ISIDRO PE 22027A02609001 026 09001 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,71 0,00 33,66 17,71 787 787
SAN ISIDRO PE 22027A02609052 026 09052 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,63 4.011,81 4.011,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4011,81 0,00 340,29 4011,81 43.043 43.043
SAN ISIDRO PE 22027A02809000 028 09000 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 12,52 12,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,52 0,00 12,52 12,52 272 272
SAN ISIDRO PE 22027A03209800 032 09800 0 Vía de comunicación de dominio público Almudevar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 6.282 6.282
SAN ISIDRO PE 22901D50500003 505 00003 a Labor o Labradío secano Huesca 0 SIS-07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,05 232,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,05 208.730 334.369
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PROYECTOMODIFICADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 
ANEXO 10 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 

3. Conclusiones 

A la vista de la tabla de bienes y derechos afectados se considera suficientemente descrita la relación 

de bienes y derechos afectados del Parque Eólico San Isidro. 

 

 

Zaragoza, Noviembre de 2.020 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

Javier Sanz Osorio 

Colegiado 6.134 COITIAR 

     Al servicio de SISENER Ingenieros S.L. 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO MODIFCADO PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 

Anexo 11 
Servidumbres aeronáuticas 





MINISTERIO
DE FOMENTO

ENTRADA 
Registro General AESA 
Número: 2020058878
Fecha: 04/09/2020 10:45 

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE REGISTRO

1. DATOS DE LOS SOLICITANTES

ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.L. (B99377665) representado por FERNANDO 
SAMPER RIVAS (17210271S) 

2. ASUNTO

SOLICITUD DE EVALUACION DE SSAA
SOLICITUD DE EVALUACION DE ACTUACION EN CERCANIAS AFECTADAS POR ZONAS DE SERVIDUMBRES 
AERONAUTICAS CON ORIGEN O DESTINO EN ESPAÑA

AVDA. GENERAL PERÓN, 40 1ª PLANTA
28020, MADRID
TEL: 91 396 80 00





1. PETICIONARIO
1. CIF 2. Razón Social

           B99377665             ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 
RENOVABLES, S.L.

3. Tipo Vía 4. Domicilio Social 5. Número 6. Escalera 7. Piso 8. Puerta 9. Código Postal

Calle Coso 33 50003
10. Municipio 11. Provincia

Zaragoza Zaragoza
12. Teléfono 13. Correo Electrónico

976308449 tramitaciones@forestalia.com

2. REPRESENTANTE DEL PETICIONARIO
14. NIF 15. Apellidos y Nombre

17210271S SAMPER RIVAS FERNANDO
16. Télefono 17. Correo Electrónico

               tramitaciones@forestalia.com

3. DATOS DE LA SOLICITUD
18. Tipo de la Solicitud 19. Código de la solicitud

Autorización S20-6524

4. TIPOS DE ACTUACIÓN
20. Id 1
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 702669,00 26.UTM Y 4662718,00
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

521,00 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 
20. Id 10
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 702666,00 26.UTM Y 4663156,00
27. Altura solicitada 
(m.)

135,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

518,00 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 
20. Id 2
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 702781,00 26.UTM Y 4663673,00
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

521,00 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 

CORREO ELECTRÓNICO
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20. Id 3
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 703109,00 26.UTM Y 4664067,00
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

541,00 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 
20. Id 4
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 703421,00 26.UTM Y 4664468,00
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

544,00 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 
20. Id 5
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 704119,00 26.UTM Y 4662385,00
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

529,80 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 
20. Id 6
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 704679,00 26.UTM Y 4663761,00
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

560,00 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 
20. Id 7
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 705376,00 26.UTM Y 4664009,20
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

580,90 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 
20. Id 8
21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 705026,00 26.UTM Y 4662497,00
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

540,00 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 
20. Id 9
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6. OBSERVACIONES
46. Observaciones

Que, en fecha 14 de junio de 2017 se resuelve acuerdo favorable de la AESA en materia de servidumbres aeronáuticas 
del parque eólico ?San Isidro? (nº expte. P17-0051).
Que, debido a distintos hechos y condicionados, se han modificado las posiciones de los aerogeneradores y torre del 
parque, adjuntando con la presente las nuevas posiciones.

7. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
47. Descripción 48. Nombre del documento 49. Huella

Plano(s) acotado(s) de la planta y el 
alzado

4_PLANTA_ALZADO_AEROGENERA
DOR.pdf

94c4b113d18a97b5a69841e72b7216e4

Plano(s) acotado(s) de la planta y el 
alzado

5_PLANTA_ALZADO_TORRE.pdf 8b7db5037903b2da4df4070a1e01beaa

Plano(s) de situación a escala 6_MAPA_PE.pdf 40bc7428690ed1237bf29f905c08f3d6

Plano(s) de situación a escala 7_shp.zip bf04e543d0bfc6fc56f530ce351d0d20

Otros (Especificar) 1_SIS-200904-TM-SO-
Autoriz_AESA.pdf

9334d59a97551322cf9a38d5c0f1f2ea

Otros (Especificar) 2_Formulario AESA SIS.pdf b3196e4528f210900c88917b08c0dd87

Otros (Especificar) 3_SIS_Plantilla_coordenadas.xlsx ca28f4841c40d1de66ebb0018fee234a

21. Municipio Almudévar 22. Provincia Huesca 23. Datum WGS84
24. Huso 30 25. UTM X 705551,00 26.UTM Y 4662707,00
27. Altura solicitada 
(m.)

220,00 28. Cota terreno 
(m.s.n.m)

550,90 29. Altura cubierta 
(m)

30. Uso Parque eólico 31. Carácter de uso Permanente
32. Descripción Parque Eólico San Isidro 

5. MEDIOS AUXILIARES

8. FECHA Y FIRMA
                                  

 En Zaragoza
a 4 de septiembre de 2020

Firma:

Firmado electrónicamente por
 

04/09/2020 10:44:26
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La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos 
personales en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de 
Datos), le informa, de manera explícita e inequívoca, que se va a proceder al tratamiento de sus datos de 
carácter personal obtenidos del “Formulario de solicitud para la tramitación de servidumbres aeronáuticas y 
obstáculos mayores de 100 m”, para el tratamiento “Autorización en materia de servidumbres 
aeronáuticas” y con la finalidad:

         De “Gestionar autorizaciones”. El usuario no podrá negar su consentimiento por ser este una 
obligación legal, definida por la “Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.”

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de 
AESA.

La legalidad del tratamiento está basada en una obligación legal.

La información de carácter personal será conservada mientras sea necesaria o no se ejerza su derecho de 
cancelación o supresión.

La información puede ser cedida a terceros para colaborar en la gestión de los datos de carácter personal, 
únicamente para la finalidad descrita anteriormente.

La categoría de los datos de carácter personal que se tratan son únicamente “Datos identificativos 
(nombre, DNI, dirección, correo-e...)”.

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos 
Digitales y el también citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Supresión, Portabilidad de sus datos, la Limitación u Oposición a su tratamiento ante el 
Delegado de Protección de Datos, dirigiendo una comunicación al correo dpd.aesa@seguridadaerea.es

Para más información sobre  el tratamiento de los datos de carácter personal pulse el siguiente enlace:

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.apx

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, declaro bajo mi responsabilidad que la actuación proyectada no precisa de 
licencia del Ayuntamiento. Asimismo, de acuerdo con el apartado 4 del citado artículo, quedo advertido de que 
la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a 
una declaración responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
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S.Ref: P17-0051 

N.Ref: SIS/VA/ab 

 

Servidumbres Aeronáuticas. Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
Av. General Perón, nº 40 Edificio Mapfre. 

28071 Madrid 

 
D. FERNANDO SAMPER RIVAS, mayor de edad, con DNI 17210271-S, en representación de la 

mercantil ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.L. con CIF B-

99377665, perteneciente al grupo REPSOL RENOVABLES S.L.U, con domicilio a efectos de 

notificaciones sito en C/ Coso 33, 6ª A, teléfono 976308449 y correo electrónico 

tramitaciones@forestalia.com, por la presente comparece y como mejor proceda en Derecho,  

 

EXPONE: 

 

• Que Aragonesa de Infraestructuras Energéticas Renovables S.L. es promotora del 

parque eólico “San Isidro” en el término municipal de Almudévar, en la provincia de 

Huesca.  

• Que, en fecha 20 de febrero de 2017 se registra documentación para la tramitación de 

servidumbres aeronáuticas y obstáculos mayores de 100 m del parque eólico “San 

Isidro”. 

• Que, en fecha 14 de junio de 2017 se resuelve acuerdo favorable de la AESA en materia 

de servidumbres aeronáuticas del parque eólico “San Isidro” (nº expte. P17-0051). 

• Que, debido a distintos hechos y condicionados, se han modificado las posiciones de los 

aerogeneradores y torre del parque que se definen de la siguiente forma (ETRS 89/UTM, 

huso 30N): 

 

Aerogenerador Coordenada X Coordenada Y Cota 
(msnm) 

Altura 
(m) 

Elevación 
(Cota + 
Altura) 

SIS-01 702.669 4.662.718 521 220 741 

SIS-02 702.781 4.663.673 521 220 741 

SIS-03 703.109 4.664.067 541 220 761 

SIS-04 703.421 4.664.468 544 220 764 

SIS-05 704.119 4.662.385 529,8 220 749,80 

SIS-06 704.679 4.663.761 560 220 780 

SIS-07 705.376 4.664.009,2 580,9 220 800,90 

SIS-08 705.026 4.662.497 540 220 760 

SIS-09 705.551 4.662.707 550,9 220 770,90 

TP-SIS 702.666 4.663.156 518 135 653 

 
Por ello, y para dar respuesta al requerimiento, ADJUNTA: 
 

1. Solicitud cumplimentada en el formulario oficial de AESA  

2. Hoja de cálculo cumplimentada con las posiciones y alturas de los aerogeneradores y la 

torre del parque. 

3. Plano de ubicación del parque eólico 

4. Plano en planta y alzado del modelo de aerogenerador y torre del parque. 

5. Cartografía digital con las posiciones de los aerogeneradores y la torre del parque 

(formato *.shp). 

 

En base a los hechos anteriormente expuestos, SOLICITA: 

mailto:tramitaciones@forestalia.com




S.Ref: P17-0051 
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Servidumbres Aeronáuticas. Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
Av. General Perón, nº 40 Edificio Mapfre. 

28071 Madrid 

 

• Se admita el presente escrito, así como la documentación que se adjunta, y se actualice 

el expediente de “San Isidro” para la resolución de un acuerdo favorable de autorización 

en materia de servidumbres aeronáuticas de la AESA. 

 
Zaragoza, a 4 de septiembre de 2020 

 

 

 

Fdo: Fernando Samper Rivas 

17210271S 
FERNANDO SAMPER 
(R: B99377665)

Firmado digitalmente por 17210271S FERNANDO 
SAMPER (R: B99377665) 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0384/PUESTO 1/34748/05072019091601, 
serialNumber=IDCES-17210271S, 
givenName=FERNANDO, sn=SAMPER RIVAS, 
cn=17210271S FERNANDO SAMPER (R: B99377665), 
2.5.4.97=VATES-B99377665, o=ARAGONESA DE 
INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS RONOVABLES SL, 
c=ES 
Fecha: 2020.09.04 10:07:13 +02'00'
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PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E. del 
14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el presente formulario serán 
incorporados al programa informático de gestión de expedientes de servidumbres aeronáuticas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 
Respecto de los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos en la indicada 
Ley Orgánica 15/1999. 
 

Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo.  Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios para la 
tramitación de la solicitud. En caso de no cumplimentar dichos campos, no se tramitará la solicitud. 
  
Recuerde además que: 
  
Los particulares y/o empresas interesadas en construir, instalar o plantar elementos que no requieran licencia en zonas afectadas por 
servidumbres aeronáuticas solo podrán hacerlo cuando cuenten con acuerdo favorable previo por parte de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA). Por tanto, deben solicitar a AESA acuerdo previo favorable de autorización en materia de servidumbres 
aeronáuticas (Art. 30 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril). 
  
Para solicitar el citado Acuerdo previo se deberá remitir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea el formulario firmado y los planos 
asociados a dichas actuaciones. Adicionalmente, las solicitudes de Acuerdo para actuaciones en zonas de servidumbres aeronáuticas 
incluidas en planes urbanísticos informados previamente con carácter favorable por la Dirección General de Aviación Civil 
(DGAC) del Ministerio de Fomento y siempre que se haya previsto expresamente en dicho informe, deberán aportar además, la 
certificación acreditativa de las características de la actuación y de su inclusión y adecuación al planeamiento informado 
previamente con carácter favorable, en la siguiente dirección: 

  
Servidumbres Aeronáuticas 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
Avenida General Perón, nº 40 
Edificio Mapfre 
28020 Madrid  

  
o en la forma establecida en el Artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
  
Los plazos para la emisión del Acuerdo previo se establecen atendiendo a los siguientes casos: 
  
CASO A: El plazo máximo para la emisión del Acuerdo para construir, instalar o plantar en zonas de servidumbre aeronáutica será 
de SEIS MESES, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido desfavorable. En caso de construir, instalar o plantar en 
zonas fuera de servidumbre aeronáutica obstáculos mayores de 100 metros, dicho plazo máximo será de TRES MESES, 
transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido desfavorable. 
  
CASO B: Para actuaciones en zonas de servidumbres aeronáuticas incluidas en planes urbanísticos informados previamente con 
carácter favorable por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y siempre que se haya previsto 
expresamente en dicho informe, posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, con arreglo al Artículo 
32 del Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, 
el plazo máximo para la emisión del Acuerdo será de TRES MESES, transcurridos los cuales se entenderá emitido en sentido 
favorable. 
  
El transcurso del plazo máximo legal para la emisión y notificación del Acuerdo se podrá suspender en la forma establecida en el 
Artículo 42.5. apartados a) y c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
  
  
NOTA: En caso de que la información facilitada o la documentación enviada haga referencia a una mejora de solicitud o de 
expediente, o a una solicitud relacionada con un expediente ya tramitado en la AESA, deberá indicar el número de solicitud o de 
expediente en la casilla situada encima de los datos del peticionario  
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Si la actuación proyectada se encuentra dentro del caso B estos datos son de obligada cumplimentación y deberán ser 
aportados por el Ayuntamiento. 
  
Se indicará el nombre completo y la fecha de aprobación del instrumento de ordenación urbanística vigente en el que está 
incluida la construcción o instalación solicitada. 
  
Se indicará, además, si dicho instrumento de ordenación urbanística ha sido informado por la Dirección General de Aviación Civil del 
Ministerio de Fomento. En caso de existir informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, se indicará 
el número de expediente y su fecha.

  
 Seleccione el tipo de solicitud: 
◦ Solicitud de autorización para construir, instalar o plantar. 
◦ Solicitud de información (recuerde que una vez obtenida la información sobre servidumbres aeronáuticas, si desea construir, 
instalar o plantar, deberá solicitar la preceptiva autorización).  
◦ Solicitud de denuncia o queja referente a servidumbres aeronáuticas. 

  
Indique además el tipo de uso que dará a la construcción, instalación o plantación, escogiendo de la siguiente lista: Edificación; Nave; 
Grúa; Antena; Instalación industrial. Si no fuese ninguno de estos, seleccione 'Otro', e indique a continuación el tipo de uso que dará a 
la construcción, instalación o plantación.  En caso de tratarse de un parque eólico o línea eléctrica será necesario cumplimentar el 
formulario de emplazamiento por coordenadas. 
  
Se indicará igualmente en este apartado, si la construcción, instalación o plantación es temporal o permanente y, en caso de ser 
temporal, cuánto tiempo estará instalada. 
  
Se indicará el tipo de medios auxiliares que se utilizarán durante la construcción, instalación o plantación (camiones grúa, 
excavadoras...) así como su altura máxima. Y en caso de que sea una grúa, se indicará no sólo su altura sino también su radio de giro. 
  
 

 2. Tipo de solicitud

 3. Datos urbanísticos

 1. Peticionario

En caso de ser un particular rellene nombre, apellidos y DNI con ocho dígitos más la letra (complete con ceros a la izquierda si fuese 
necesario, p.e. 05216845X). Al indicar el DNI podrá consultar el estado del expediente en la oficina virtual de la AESA en www.
seguridadaerea.es. 
  
Indique además los datos de contacto: dirección postal (vía, código postal, municipio y provincia) donde desea que se le notifique el 
resultado de su solicitud, dirección de correo electrónico y número de teléfono. 
  
En caso de ser una empresa, rellene el nombre de la empresa y el CIF,  con la letra más 8 dígitos (p.e. A26845968). Si se trata de una 
administración pública, organismo o entidad, indique el nombre de ésta. Además rellene los datos del  representante legal, nombre, 
apellidos y DNI  con ocho dígitos más la letra (complete con ceros a la izquierda si fuese necesario, p.e. 05216845X). Al indicar el 
DNI podrá consultar el estado del expediente en la oficina virtual de la AESA en www.seguridadaerea.es. 
  
Indique además los datos de contacto: dirección postal (vía, código postal, municipio y provincia) donde desea que se le notifique el 
resultado de su solicitud, dirección de correo electrónico y número de teléfono, tanto de la empresa como del representante legal.  En 
este caso es obligatorio presentar una copia (fotocopia o escaneo) del poder notarial de representación.
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 5. Documentación necesaria

Toda la documentación aportada (tanto la obligatoria como la adicional) junto al formulario de solicitud deberá presentarse en 
forma digital. Los planos deberán presentarse mediante archivos DWG (o formato equivalente) o, en su defecto, archivos PDF, 
grabados en un CD o en otro tipo de soporte digital.  
  
Como documentación obligatoria se presentará un plano de situación a escala, indicando la forma en planta y orientación de la 
construcción, y un plano acotado de la construcción en planta y alzado. 
  
Asimismo, las solicitudes de Acuerdo para actuaciones en zonas de servidumbres aeronáuticas incluidas en planes urbanísticos 
informados previamente con carácter favorable por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento y siempre 
que se haya previsto expresamente en dicho informe, será obligatoria la presentación de la certificación acreditativa de las 
características de la actuación, de su inclusión en los supuestos incluidos en el Artículo 32 del Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, y de su adecuación al 
planeamiento informado previamente con carácter favorable. Dicha certificación deberá ser aportada por la administración cuyo 
plan urbanístico o territorial ha sido informado. 
  
Además, puede incluir otros documentos opcionales (consulte nuestra web para más información): estudio de apantallamiento, estudio 
de seguridad aeronáutico o descripción de los materiales de acabado de la construcción o instalación.

 4. Ubicación de la solicitud

En Datum deberá seleccionar si las coordenadas están en ED50, ETRS89 ó WGS84. 
  
Se indicará el municipio o municipios donde se ubicará la construcción, instalación o plantación solicitada. 
  
Para cada una de las ubicaciones deberá rellenar:  
◦ Un identificativo del elemento a construir, instalar o plantar; 
◦ Las coordenadas, bien utilizando coordenadas UTM (X:000.000,00; Y:0.000.000,00; Huso (28, 29, 30 ó 31)), bien utilizando 
coordenadas geográficas (Longitud: 000º 00' 00,00" E/O; Latitud: 00º 00' 00,00" N/S), pero nunca ambas. 
◦ Altura solicitada, indicando la altura máxima que alcanzará la construcción, instalación o plantación que solicita, incluyendo 
cualquier elemento que sobresalga, como pararrayos, antenas, cajas de ascensores, etc. y en el caso de los parque eólicos se 
indicará el buje más las palas. En caso de que se construya, instale o plante sobre algo ya edificado (p.e., una antena de telefonía 
sobre un edificio o sobre una torre), en altura solicitada indique únicamente la altura del elemento a construir, instalar o plantar e 
indique en altura de edificio el valor de la altura de la cubierta de dicho edificio o torre donde se ubicará el elemento. 
◦ La cota del terreno sobre el que construirá, instalará o plantará medida sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). 
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Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud relacionada con un expediente ya tramitado en la AESA, indicar 
el número de solicitud o de expediente.

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
Y OBSTÁCULOS MAYORES DE 100 METROS. EMPLAZAMIENTO POR COORDENADAS

Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo.  Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. 

P17-0051

Fecha 
(dd/mm/aaaa)

04/09/2020

Firma obligatoria del peticionario (o representante)

Nombre o Razón social* ARAGONESA DE INFRAESTRUCURAS ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.L.

Correo electrónico

Apellidos PE SAN ISIDRO

Teléfono 976308449

DNI, CIF* B99377665

Móvil o fax

Tipo de vía*CALLE Vía* COSO
Portal Esc.Nº/Km*

33
Planta
6

Puerta
A

C.P. 50003 Municipio* ZARAGOZA Provincia* ZARAGOZA

Apellidos SAMPER RIVASNombre FERNANDO

Correo electrónico info@forestaliarenovables.c Móvil o faxTeléfono* 976308449

Documentación 
obligatoria:

Plano(s) de situación a escala, indicando forma en planta y orientación de la construcción. Número de planos* 1

Plano(s) acotado(s) de la planta y el alzado. Número de planos* 1

Documentación 
opcional: Estudio aeronáutico de seguridad Estudio de apantallamiento Descripción de los materiales de acabado
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Denuncia/Queja*Información*Autorización*

Escoger uso de la construcción o instalación* Parque eólico Otro

NOTA: Le recordamos que, si selecciona 'Información', una vez obtenida la información sobre servidumbres aeronáuticas, si la construcción, instalación  o plantación está 
 dentro de una zona afectada por servidumbres aeronáuticas, antes de su construcción, instalación o plantación deberá solicitar el Acuerdo previo.

Carácter de la construcción o instalación* Temporal Tiempo de permanencia estimado 30 AÑOS

Medios auxiliares* No Indique tipo Radio de giro(m.)

Táchese lo que proceda*

Altura medios aux. (m.)

2.
 T

ip
o 

de
 

so
lic

itu
d

Identificativo* UTM X* Huso
Altura 

solicitada(m.)*
Cota  

(m.s.n.m.)*
Altura  

edificio(m.)

Datum* ETRS89

Longitud*UTM Y* Latitud*

Municipio/s* ALMUDÉVAR
La ubicación de la instalación o construcción solicitada deberá indicarse bien en coordenadas UTM bien en coordenadas geográficas, nunca en ambas.

Coordenadas UTM Coordenadas Geográficas

4.
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ci
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e 
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so
lic
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d

Fecha aprobación*

Fecha

Instrumento de ordenación urbanística vigente en el que está incluida la construcción o instalación solicitada*

Informado favorablemente dicho instrumento de ordenación por la DGAC del M. Fomento. Nº Exp.*

3.
 D

at
os

 
ur

ba
ní

st
ic

os

Estos datos deberán ser aportados por el Ayuntamiento 

DNI 17210271S

Certificación acreditativa** **Solo caso B

Sello obligatorio del Ayuntamiento (Sólo caso B)

17210271S FERNANDO 
SAMPER (R: B99377665)

Firmado digitalmente por 17210271S FERNANDO SAMPER (R: 
B99377665) 
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0384/
PUESTO 1/34748/05072019091601, serialNumber=IDCES-17210271S, 
givenName=FERNANDO, sn=SAMPER RIVAS, cn=17210271S 
FERNANDO SAMPER (R: B99377665), 2.5.4.97=VATES-B99377665, 
o=ARAGONESA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS RONOVABLES 
SL, c=ES 
Fecha: 2020.09.04 10:08:01 +02'00'
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA TRAMITACIÓN DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS 
Y OBSTÁCULOS MAYORES DE 100 METROS. EMPLAZAMIENTO POR DIRECCIÓN: HOJA OPCIONAL

Rellene el formulario, imprima y firme el mismo antes de enviarlo.  Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios. 
Si es una mejora de solicitud o de expediente, o una nueva solicitud relacionada con un expediente ya tramitado en la AESA, 
indicar el número de solicitud o de expediente

Identificativo* UTM X* Huso
Altura 

solicitada(m.)*
Cota  

(m.s.n.m.)*
Altura  

edificio(m.)

Datum* ETRS89

Longitud*UTM Y*

 

Latitud*

Municipio/s* ALMUDÉVAR

La ubicación de la instalación o construcción solicitada deberá indicarse bien en coordenadas UTM bien en coordenadas geográficas, nunca en ambas.

 

Coordenadas GeográficasCoordenadas UTM
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Fecha aprobación*

Fecha

Instrumento de ordenación urbanística vigente en el que está incluida la construcción o instalación solicitada*

Informado favorablemente dicho instrumento de ordenación por la DGAC del M.Fomento. Nº Exp.*

3.
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os

Denuncia/Queja*Información*Autorización*

Escoger uso de la construcción o instalación* Parque eólico Otro

NOTA: Le recordamos que, si selecciona 'Información', una vez obtenida la información sobre servidumbres aeronáuticas, si la construcción, instalación  o plantación está 
 dentro de una zona afectada por servidumbres aeronáuticas, antes de su construcción, instalación o plantación deberá solicitar el Acuerdo previo.

Carácter de la construcción o instalación* Temporal Tiempo de permanencia estimado 30 AÑOS

Medios auxiliares* No Indique tipo Radio de giro(m.)

Táchese lo que proceda*

Altura medios aux. (m.)

2.
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o 

de
 

so
lic

itu
d

Estos datos deberán ser aportados por el Ayuntamiento 





Provincia Municipio Afección ID elemento
Datum
(ED50 / 
WGS84)

- Huso X Y - grLat mnLat sgLat sigLat grLon minLon sgLon sigLon -
Cota

(msnm)

Altura 
Solicitada 

(m)

Altura sobre 
Edificio (m)

Elevacion 
(msnm)

- Balizamiento - Observaciones

Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-01 WGS84 30,00 702.669,00 4.662.718,00 521,00 220,00 741,00
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-02 WGS84 30,00 702.781,00 4.663.673,00 521,00 220,00 741,00
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-03 WGS84 30,00 703.109,00 4.664.067,00 541,00 220,00 761,00
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-04 WGS84 30,00 703.421,00 4.664.468,00 544,00 220,00 764,00
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-05 WGS84 30,00 704.119,00 4.662.385,00 529,80 220,00 749,80
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-06 WGS84 30,00 704.679,00 4.663.761,00 560,00 220,00 780,00
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-07 WGS84 30,00 705.376,00 4.664.009,20 580,90 220,00 800,90
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-08 WGS84 30,00 705.026,00 4.662.497,00 540,00 220,00 760,00
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos SIS-09 WGS84 30,00 705.551,00 4.662.707,00 550,90 220,00 770,90
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos TP-SIS WGS84 30,00 702.666,00 4.663.156,00 518,00 135,00 653,00
Huesca Almudévar Huesca-Pirineos Grúa WGS84 580,90 155,00 735,90
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PARQUE EÓLICO "SAN ISIDRO"

705000.000

Aerogeneradores

Término municipal

Escala: 1:15.000

Proyección: ETRS 89, 30N

Aerogenerador X Y Z

SIS-01 702669 4662718 521

SIS-02 702781 4663673 521

SIS-03 703109 4664067 541

SIS-04 703421 4664468 544

SIS-05 704119 4662385 529.8

SIS-06 704679 4663761 560

SIS-07 705376 4664009 580.9

SIS-08 705026 4662497 540

SIS-09 705551 4662707 550.9

TP-SIS 702666 4663156 518
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1. Objeto y alcance 

Se elabora el presente Anejo con el objeto de analizar la adecuación del proyecto del parque eólico 

“San Isidro”, que se ubica entre los términos municipales de Almudévar, en la provincia de Huesca, a la 

situación del planeamiento urbanístico vigente. 

 

Para  ello,  se  analizará  el  instrumento  urbanístico  del municipio  afectado,  así  como  la  Normativa 

provincial y legislación autonómica vigente. 
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2. Descripción del parque eólico 

El  parque  eólico  San  Isidro,  de  48  MW,  consta  de  9  aerogeneradores  SG170  de  5.800  KW  de 

potencia unitaria y 135 metros altura de buje,  junto con sus  infraestructuras de acceso y evacuación, 

que se sitúan en los TTMM de Almudévar y Huesca (Huesca).  

 

La S.E.T. que da servicio al parque eólico se ubicará en el término municipal de Almudévar, si bien 

corresponde con un proyecto independiente. 

 

El acceso a los aerogeneradores se realiza mediante caminos de acceso y viales interiores, cuya traza 

se diseña con el criterio de aprovechar al máximo posible los caminos existentes, teniendo en cuenta los 

parámetros mínimos de radio de curvatura, anchura y pendientes necesarios para el tránsito de equipos 

y  maquinaria  para  el  montaje  en  fase  de  obras  y  en  la  posterior  de  explotación  y  mantenimiento 

durante la vida útil del parque. 

 

Los aerogeneradores se agrupan al noreste del municipio de Almudévar, si bien el acceso al parque 

se realiza desde el camino de La Licorera, que sale del punto kilométrico 554 de la carretera nacional N‐

330, que comunica este municipio con la ciudad de Huesca. 

 

El Proyecto modificado consiste en un parque eólico de 9 aerogeneradores SG170 de 5.800 KW de 

potencia unitaria, altura de buje 135 metros ubicados en los TTMM de Almudévar y Huesca (Huesca). 

 

2.1. Situación y emplazamiento 

El  Parque  Eólico  San  Isidro,  de  48 MW afecta  al  término municipal  de Almudévar  y Huesca  en  la 

provincia de Huesca. 

 

En el término municipal de Almudévar se ubicarán los nueve aerogeneradores SG170‐5,8 MW que 

forman  parte  de  este  proyecto  (si  bien  el  aerogenerador  SIS‐07  afectará  a  terrenos  del  término 

municipal de Huesca), así como el acceso principal al parque eólico desde el camino de La Licorera, que 

sale del punto kilométrico 554 de  la carretera nacional N‐330,  los viales  internos del parque eólico,  la 

torre de medición, la campa para el acopio de equipos y gestión de residuos, las oficinas y la de planta 

de hormigones. 

 

El Parque Eólico San Isidro evacuará la energía en la futura Subestación San Isidro 132/30 kV. 

 

En los terrenos donde se propone la construcción del parque eólico se dispone de suficiente espacio 

con  una  topografía  adecuada  para  su  implantación  y  con  una  buena  disposición  para  la  explotación 

energética del recurso, siendo la superficie aproximada para su implantación y zona de influencia de 365 

Ha. 

 

El  Parque Eólico San  Isidro  se ubica en  los parajes  conocidos  como “Mascariello”  y  “Torre  Lierta” 

pertenecientes al dominio territorial del Ayuntamiento de Almudevar en la provincia de Huesca. 
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2.2. Descripción de poligonal 

La  poligonal  que  delimita  el  parque  tiene  las  siguientes  coordenadas  UTM  ETRS89  HUSO  30, 

mostradas en la siguiente imagen: 

 

 
Imagen 1: Representación de la poligonal delimitadora del Parque Eólico San Isidro. 

 

Las coordenadas de los vértices de la poligonal, en sistema ETRS89, Huso 30, son las siguientes: 

 

VÉRTICE  X  Y 

1  702.840,48  4.668.278,13 

2  707.718,39  4.663.089,11 

3  702.966,32  4.659.832,17 

4  700.803,36  4.661.943,18 

Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Eólico San Isidro. 

 

El  Parque  Eólico  San  Isidro  consta  de  9  aerogeneradores,  distribuidos  perpendiculares  a  los 

vientos dominantes en la zona. 

 

En  la  siguiente  tabla  se  presentan  las  coordenadas  en  las  que  se  dispondrán  los 

aerogeneradores: 

AEROGENERADOR  UTM X  UTM Y 

SIS‐01  702.669,00  4.662.718,00 

SIS‐02  702.781,00  4.663.673,00 

SIS‐03  703.109,00  4.664.067,00 

SIS‐04  703.421,00  4.664.468,00 

SIS‐05  704.119,00  4.662.385,00 

SIS‐06  704.679,00  4.663.761,00 

SIS‐07  705.376,04  4.664.009,22 
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AEROGENERADOR  UTM X  UTM Y 

SIS‐08  705.026,00  4.662.497,00 

SIS‐09  705.551,00  4.662.707,00 

Coordenadas UTM ETRS89 de los aerogeneradores del Parque Eólico San Isidro. 

 

Todos  los  aerogeneradores  que  se  instalarán  en  el  Parque  Eólico  San  Isidro  serán  Siemens 

Gamesa SG170 y  tendrán una potencia de 5,8 MW. La elección de estos  tipos de aerogeneradores se 

justifica entre otras razones por el tipo de régimen de vientos, la eficiencia en el aprovechamiento de la 

energía y por la disponibilidad comercial actual. 

 

Las coordenadas de ubicación de la torre de medición del Parque Eólico San Isidro son: 

 

UTM  X  Y 

TP‐SIS  702.666  4.663.156 

Coordenadas UTM ETRS89 de la torre de medición a instalar en el PE San Isidro. 

 

La  torre  de  medición  TP‐SIS  será  autosoportada  y  se  situará  en  las  siguientes  coordenadas,  en 

sistema ETRS89, Huso 30, entre el aerogenerador SIS‐01 y el aerogenerador SIS‐02:  

 

2.3. Acceso al parque eólico 

El  acceso  al  Parque  Eólico  San  Isidro  promovido  por  ARAGONESA  DE  INFRAESTRUCTURAS 

ENERGÉTICAS  RENOVABLES,  S.L.  se  realizará  realizará  a  través  de  la  carretera  nacional  N‐330.  En  el 

punto kilométrico 554 de la carretera nacional N‐330 (coordenadas X: 701.264,47, Y: 4.657.367,40) está 

el desvío hacia la población de Almudévar a través del denominado camino de La Licorera.  

 

Aproximadamente a 200 metros desde la nacional N‐330 hay un camino existente hacia el norte que 

será el que sirva de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico San Isidro, a la torre de medición TP‐

SIS del Parque Eólico San Isidro y para todas las instalaciones de zona de campa de acopios, planta de 

hormigones y oficinas, así como a la Subestación San Isidro, que es objeto de otro proyecto. 

 

Esta vía dispone de suficiente anchura para permitir el acceso de los transportes, aunque tendrá que 

ser acondicionada. 

 

El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a los aerogeneradores es el 

de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza la utilización de 

los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles 

de  forma  que  se  respete  la  rasante  del  terreno  natural,  siempre  atendiendo  al  criterio  de  menos 

afección al medio. 

 

 

 

2.4. Instalaciones complementarias 
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En las cercanías del Parque Eólico San Isidro, concretamente en las parcelas 125 y 163 del polígono 

22 del término municipal de Almudévar (Huesca) se va a instalar una campa de almacenamiento para las 

palas de los aerogeneradores y equipamiento de estos, una planta de hormigón, una zona de gestión de 

residuos y una zona de oficinas que ocuparán un tamaño aproximado de 100x100. 

 

2.5. Descripción de evacuación 

 

 

Con objeto de evacuar  la energía eléctrica procedente del parque eólico San  Isidro, de 48 MW se 

proyecta la construcción de la Subestación Eléctrica San Isidro 132/30 kV.  

 

Desde la Subestación San Isidro partirá una línea de 132 kV de unos 5,9 km de longitud que llegará 

hasta la Subestación PLHUS 132 kV propiedad de Endesa.  

 

El proyecto de la línea aérea y de la Subestación de 132 kV no es objeto de esta memoria y disponen 

de proyectos propios, así como el de las subestaciones. 
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3. Análisis de la situación urbanística 

Tal  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la  poligonal  que  enmarca  las  infraestructuras  del 

proyecto del parque eólico San Isidro se emplazan en los Términos Municipales de Almudévar y Huesca, 

ambos en la provincia de Huesca.  

 

La S.E.T. que da servicio al parque eólico se ubicará en el término municipal de Almudévar, si bien 

corresponde con un proyecto independiente. 

 

Por tanto se van a analizar tanto el P.G.O.U. de ambos municipios como las Normas Subsidiarias y 

Complementarias de Planeamiento Municipal de la provincia de Huesca.  

 

3.1. El P.G.O.U. de Almudévar 

El Plan General de Ordenación Urbana de Almudévar constituye el instrumento urbanístico en vigor 

en dicho municipio. La regulación de los usos y autorizaciones en Suelo No Urbanizable se contiene con 

carácter  general  en  el  Título  VII  “Condiciones  Particulares  en  Suelo  No  Urbanizable”  de  las  Normas 

Urbanísticas. 

 

En  el  Capítulo  3,  en  el  que  se  definen  las  Condiciones  de  los  Usos  del  Suelo  No  Urbanizable,  se 

encuentra el art. 326, en el que se  realiza  la Asignación de usos en SNU, definiendo usos prioritarios, 

compatibles y prohibidos en base al siguiente listado, incluido en el Nomenclátor del artículo 125. 

 

 1. Usos primarios 

o 1a: Usos de cultivo y explotaciones agrícolas 

o 1b: Aprovechamientos forestales. 

o 1c: Explotaciones ganaderas. 

o 1d: Actividades extractivas. 

 2. Actuaciones de lnterés Público General 

o 2a: Protección y mejora del medio rural o natural. 

o 2b: lmplantación y entretenimiento de las Obras Públicas. 

o 2c: Vinculadas al servicio de los usuarios de las Obras Públicas 

 3. Actuaciones de lnterés Público Específicas 

o 3a: lnstalaciones o edificios de carácter cooperativo o asociativo agrario no vinculados 
funcionalmente a una explotación. 

o 3b: Actividades industriales. 

o 3c: Usos de ocio y recreo. 

o 3d: Núcleos zoológicos o asimilables. 

o 3e: Usos científicos, docentes y culturales. 

o 3f: Usos sanitario y asistencial. 
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o 3g: Usos comerciales y de hostelería. 

o 3h: Usos asimilables a los servicios públicos. 

 4. Uso residencial 

o Vivienda rural tradicional (existente). 

o Vivienda asociada a un uso permitido 

o Vivienda familiar aislada. 

 

Tal  como se especifica en el artículo 326,  los usos prohibidos  son aquellos que no  se admiten de 

forma expresa por el Plan General, por lo que se considera que no están incluidas las instalaciones de 

generación de energía procedente de fuentes renovables. 

 

No  obstante,  se  encuentra  en  fase  de  tramitación  la  Modificación  Puntual  Nº5  del  PGOU  de 

Almudévar, aprobada inicialmente en pleno del ayuntamiento de Almudévar en agosto de 2019. 

 

Mediante  la citada Modificación, se pretende incorporar en el Nomenclátor del artículo 325, en el 

apartado  “2  Actuaciones  de  Interés  Público  General”,  un  nuevo  subapartado  (2d)  que  recoja  las 

“Instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables”, que serían compatibles tanto 

en  el  SNU  genérico,  según  quedaría  el  artículo  326,  como  en  el  SNUE  de  protección  del  Ecosistema 

Natural, según establecería el artículo 328 tras las Normas Urbanísticas tras la Modificación. 

 

Por otra parte, en  las Normas Urbanísticas se  recogen prescripciones sobre Protección del Paisaje 

(art. 308) en las que se establecen las condiciones permitidas para el cerramiento de parcelas. 

 

En el capítulo 2, Condiciones particulares de la edificación en Suelo No Urbanizable, se definen las 

protecciones que se deben tener en cuenta sobre distintas infraestructuras o suelos, que se recogen de 

la normativa sectorial correspondiente. Entre ellas, afectan al proyecto las siguientes: 

 

 Artículo 313. Protección de carretera, en el que se incorporan las zonas de protección asociadas 
a las infraestructuras de carreteras con efectos urbanísticos 

 Artículo 313 Bis.‐ Protecciones aeronáuticas, en el que se establece que en este tipo de suelo no 
se  podrán  autorizar  construcciones  o  instalaciones,  sin  la  previa  resolución  favorable  del 
Ministerio de Fomento. 

 Artículo 315. Protección de Caminos  rurales, mediante el  cual  se prohíbe edificar  a distancias 
inferiores a 10 metros medidos a ambos lados del eje de cualquier camino existente, salvo en el 
interior del suelo urbano. 

 Artículo 316. Protección de Cauces naturales, en el que por una parte se prohíbe la edificación 
en  los cauces naturales y en  las zonas de servidumbre, y se condiciona el uso en  las zonas de 
policía y, por otra, se establecen las "zonas inundables y “zonas de flujo preferente”, donde se 
limitan los usos y se prohíben las edificaciones. 

 Artículo 318. Protección de Vías Pecuarias, en el que se establece una anchura de 75,22 metros 
para las Cañadas Reales que atraviesan el municipio. 
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 Artículo  321.  Protección  de  las  líneas  aéreas  de  energía  eléctrica,  donde  se  cita  que,  por  una 
parte, las construcciones, instalaciones, plantaciones de arbolado y otras actividades que vayan 
a  situarse  en  las  proximidades  de  las  líneas  eléctricas  de  Alta  y  Media  Tensión  deberán 
contemplar los riesgos naturales desfavorables, así como sobre las personas y los bienes y, por 
otra,  se  establece  una  zona  de  prohibición  para  la  edificación  de  uso  residencial  de  diez  (10) 
metros  en  las  de  Alta  Tensión  y  cinco  (5)  metros  en  las  de  Media  Tensión,  salvo  en  suelos 
urbanos,  medidos  en  proyección  horizontal  con  base  en  el  eje  central  formado  por  estas 
infraestructuras lineales y prolongando cinco (5) metros a cada lado y dos metros y medio (2,5) 
a cada lado respectivamente. 

 

3.2. El P.G.O.U. de Huesca 

Si bien  los aerogeneradores del parque eólico  se  localizan en  término municipal de Almudévar,  sí 

que  hay  afección  a  terrenos  que  se  encuentran  en  el  límite  administrativo  de Huesca,  por  lo  que  se 

analiza la normativa urbanística de dicho término municipal.  

 

Es por ello que se revisan las Normas Urbanísticas Municipales de Huesca, en lo referente al Suelo 

No Urbanizable Genérico, que es el que se ocupa por  las  infraestructuras del parque eólico. Según se 

cita en el artículo 3.4.50,  sobre el Suelo no Urbanizable Genérico de Secano  (SNUG‐S), “se autoriza  la 

implantación de  todos  los usos y actividades contemplados bajo  los epígrafes Uso Productivo  rústico, 

Usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas y de protección y mejora 

del medio ambiente y Usos de interés público que hayan de emplazarse en suelo no urbanizable, con la 

única  limitación,  al  margen  de  la  preceptiva  licencia  municipal,  de  cumplimentar  el  trámite 

medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso 

o actividad que se pretendiera” 

 

3.3. Las Normas Subsidiarias provinciales de Huesca 

En cuanto a las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Municipal de la provincial 

de Teruel, la compatibilidad de uso hace referencia al apartado 7.3 “Normativa General en el Suelo No 

Urbanizable”,  donde  se  establecen  los  usos  tolerados  en  el  suelo  no  urbanizable,  entre  los  que  se 

encuentran  las  “Edificaciones  e  instalaciones  de  utilidad  pública  o  interés  social  que  hayan  de  ser 

emplazadas en el medio rural”. 
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4. Conclusión 

 

Las  infraestructuras  del  parque  eólico  San  Isidro,  se  emplazan  en  los  T.T.M.M.  de  Almudévar  y 

Huesca, en la provincia de Huesca. La S.E.T. del parque, que se ubica en T.M. de Almudévar, es objeto de 

un proyecto independiente. 

 

Según el Sistema de Información Urbanística (Siua) del Gobierno de Aragón, tanto el municipio de 

Almudévar como el de Huesca disponen de Plan General de Ordenación Urbana.  

El  suelo  en  el  que  se  emplazan  los  aerogeneradores  y  las  principales  infraestructuras  del  parque 

eólico que se ubican en T.M. de Almudévar está clasificado como Suelo No Urbanizable Genérico o Suelo 

No Urbanizable Especial. 

 

A día de hoy, según las Normas Urbanísticas, entre los usos compatibles con este tipo de suelo no se 

encuentran  las  instalaciones  de  generación  de  energía  de  origen  renovable,  si  bien  la  Normativa 

urbanística superior sí que recoge las “instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de ser 

emplazadas en el medio rural”. Es por ello, y en virtud de que el presente parque eólico fue declarado 

de  Interés Autonómico por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Almudévar está tramitando  la 

Modificación Puntual Nº5 al PGOU, aprobada inicialmente en pleno municipal en agosto de 2019, para 

dar cabida a este tipo de instalaciones.  

 

Dado que el parque eólico proyectado puede  considerarse como una  instalación de  interés  social 

que debe  localizarse  fuera del  Suelo Urbano,  y  las  instalaciones de producción de energía a partir de 

fuentes  renovables  serán  consideradas  compatibles  tras  la  aprobación  definitiva  de  la  Modificación 

Puntual, se solicita el  Informe de Compatibilidad Urbanística del proyecto de parque eólico San Isidro, 

condicionado a la entrada en vigor de la Modificación Puntual Nº5 al PGOU de Almudévar.  
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APÉNDICE 1. PLANO DE SITUACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
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1. Objeto y alcance 

 

Se elabora el presente Anejo con el objeto de describir las medidas de protección frente a incendios 

que  se  establecen  para  las  fases  de  construcción  y  explotación  del  proyecto  del  parque  eólico  “San 

Isidro” y sus  infraestructuras asociadas, que se ubican entre  los términos municipales de Almudévar y 

Huesca, en la provincia de Huesca. 

 

Los  incendios  forestales  en  Aragón  han  sufrido  un  importante  incremento  en  los  dos  últimos 

decenios, tanto en su número como en la superficie total afectada por los mismos. Este incremento es 

imputable no sólo a causas meteorológicas, sino también a diversas causas estructurales y coyunturales.  

 

Así, un fenómeno que era natural en nuestros ecosistemas, ha derivado en un importante problema 

ecológico,  social  y  económico  por  la  importancia  de  las  pérdidas  que  ocasionan,  por  su  grave 

repercusión en la protección del suelo contra la erosión y, en general, por su impacto negativo sobre el 

patrimonio natural de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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2. Legislación aplicable 

 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios.  

 Corrección  de  errores  del  Real  Decreto  513/2017,  de  22  de mayo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 
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3. Descripción del parque eólico 

 

El Proyecto modificado consiste en un parque eólico de 9 aerogeneradores SG170 de 5.800 KW de 

potencia unitaria, altura de buje 135 metros ubicados en los TTMM de Almudévar y Huesca (Huesca). 

 

3.1. Situación y emplazamiento 

 

El  Parque  Eólico  San  Isidro  de  48 MW afecta  al  término municipal  de  Almudévar  y  Huesca  en  la 

provincia de Huesca. 

 

En el término municipal de Almudévar se ubicarán los nueve aerogeneradores SG170‐5,8 MW que 

forman  parte  de  este  proyecto  (si  bien  el  aerogenerador  SIS‐07  afectará  a  terrenos  del  término 

municipal de Huesca), así como el acceso principal al parque eólico desde el camino de La Licorera, que 

sale del punto kilométrico 554 de  la carretera nacional N‐330,  los viales  internos del parque eólico,  la 

torre de medición, la campa para el acopio de equipos y gestión de residuos, las oficinas y la de planta 

de hormigones. 

 

El Parque Eólico San Isidro evacuará la energía en la futura Subestación San Isidro 132/30 kV. 

 

En los terrenos donde se propone la construcción del parque eólico se dispone de suficiente espacio 

con  una  topografía  adecuada  para  su  implantación  y  con  una  buena  disposición  para  la  explotación 

energética del recurso, siendo la superficie aproximada para su implantación y zona de influencia de 365 

Ha. 

 

El  Parque Eólico San  Isidro  se ubica en  los parajes  conocidos  como “Mascariello”  y  “Torre  Lierta” 

pertenecientes al dominio territorial del Ayuntamiento de Almudevar en la provincia de Huesca. 

 

3.2. Descripción de poligonal 

 

La  poligonal  que  delimita  el  parque  tiene  las  siguientes  coordenadas  UTM  ETRS89  HUSO  30, 

mostradas en la siguiente imagen: 
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Imagen 1: Representación de la poligonal delimitadora del Parque Eólico San Isidro. 

 

Las coordenadas de los vértices de la poligonal, en sistema ETRS89, Huso 30, son las siguientes: 

 

VÉRTICE  X  Y 

1  702.840,48  4.668.278,13 

2  707.718,39  4.663.089,11 

3  702.966,32  4.659.832,17 

4  700.803,36  4.661.943,18 

Vértices de la poligonal delimitadora del Parque Eólico San Isidro. 

 

El  Parque  Eólico  San  Isidro  consta  de  9  aerogeneradores,  distribuidos  perpendiculares  a  los 

vientos dominantes en la zona. 

 

En  la  siguiente  tabla  se  presentan  las  coordenadas  en  las  que  se  dispondrán  los 

aerogeneradores: 

AEROGENERADOR  UTM X  UTM Y 

SIS‐01  702.669,00  4.662.718,00 

SIS‐02  702.781,00  4.663.673,00 

SIS‐03  703.109,00  4.664.067,00 

SIS‐04  703.421,00  4.664.468,00 

SIS‐05  704.119,00  4.662.385,00 

SIS‐06  704.679,00  4.663.761,00 

SIS‐07  705.376,04  4.664.009,22 

SIS‐08  705.026,00  4.662.497,00 

SIS‐09  705.551,00  4.662.707,00 

Coordenadas UTM ETRS89 de los aerogeneradores del Parque Eólico San Isidro. 
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Todos  los  aerogeneradores  que  se  instalarán  en  el  Parque  Eólico  San  Isidro  serán  Siemens 

Gamesa SG170 y  tendrán una potencia de 5,8 MW. La elección de estos  tipos de aerogeneradores se 

justifica entre otras razones por el tipo de régimen de vientos, la eficiencia en el aprovechamiento de la 

energía y por la disponibilidad comercial actual. 

 

Las coordenadas de ubicación de la torre de medición del Parque Eólico San Isidro son: 

 

UTM  X  Y 

TP‐SIS  702.666  4.663.156 

Coordenadas UTM ETRS89 de la torre de medición a instalar en el PE San Isidro. 

 

La  torre  de  medición  TP‐SIS  será  autosoportada  y  se  situará  en  las  siguientes  coordenadas,  en 

sistema ETRS89, Huso 30, entre el aerogenerador SIS‐01 y el aerogenerador SIS‐02:  

 

 

 

3.3. Acceso al parque eólico 

 

El  acceso  al  Parque  Eólico  San  Isidro  promovido  por  ARAGONESA  DE  INFRAESTRUCTURAS 

ENERGÉTICAS  RENOVABLES,  S.L.  se  realizará  realizará  a  través  de  la  carretera  nacional  N‐330.  En  el 

punto kilométrico 554 de la carretera nacional N‐330 (coordenadas X: 701.264,47, Y: 4.657.367,40) está 

el desvío hacia la población de Almudévar a través del denominado camino de La Licorera.  

 

Aproximadamente a 200 metros desde la nacional N‐330 hay un camino existente hacia el norte que 

será el que sirva de acceso a los aerogeneradores del Parque Eólico San Isidro, a la torre de medición TP‐

SIS del Parque Eólico San Isidro y para todas las instalaciones de zona de campa de acopios, planta de 

hormigones y oficinas, así como a la Subestación San Isidro, que es objeto de otro proyecto. 

 

Esta vía dispone de suficiente anchura para permitir el acceso de los transportes, aunque tendrá que 

ser acondicionada. 

 

El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a los aerogeneradores es el 

de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza la utilización de 

los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles 

de  forma  que  se  respete  la  rasante  del  terreno  natural,  siempre  atendiendo  al  criterio  de  menos 

afección al medio. 

 

3.4. Instalaciones complementarias 

 

En las cercanías del Parque Eólico San Isidro, concretamente en las parcelas 125 y 163 del polígono 

22 del término municipal de Almudévar (Huesca) se va a instalar una campa de almacenamiento para las 

palas de los aerogeneradores y equipamiento de estos, una planta de hormigón, una zona de gestión de 

residuos y una zona de oficinas que ocuparán un tamaño aproximado de 100x100. 
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3.5. Descripción de evacuación 

 

Con objeto de evacuar  la energía eléctrica procedente del parque eólico San  Isidro, de 48 MW se 

proyecta la construcción de la Subestación Eléctrica San Isidro 132/30 kV.  

 

Desde la Subestación San Isidro partirá una línea de 132 kV de unos 5,9 km de longitud que llegará 

hasta la Subestación PLHUS 132 kV propiedad de Endesa.  

 

El proyecto de la línea aérea y de la Subestación de 132 kV no es objeto de esta memoria y disponen 

de proyectos propios, así como el de las subestaciones. 
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4. Riesgo de incendio 

 

El riesgo de incendio en un aerogenerador tiene variadas causas y orígenes, entre las que destaca: 

 

‐ La caída de rayos: Es la fuente más común de incendios en aerogeneradores.  

‐ Fallo mecánico e hidráulico: El fallo mecánico o rotura de maquinaria es otro factor responsable 

por causar  incendios en  las  turbinas eólicas. Los  fallos pueden ocurrir en diversas partes de  la 

turbina y por diferentes razones como el desgaste o daños en engranajes, sobrecalentamiento 

de cojinetes, fatiga, uso de aceites incorrectos o temperatura de aceite incorrecta, vibraciones, 

frenados mecánicos del rotor y sobrecarga son algunas de las causas más comunes de incendios 

por fallo mecánicos. 

‐ Fallo  en  las  instalaciones  eléctricas:  Los  fallos  en  los  componentes  eléctricos  de  los 

aerogeneradores figuran entre las causas más comunes de incendio. Tanto los factores externos 

como  los  defectos  pueden  causar  sobrecargas  que  posteriormente  pueden  someter  estos 

dispositivos a un sobrecalentamiento y desencadenar un incendio. Otros factores causantes de 

incendio en los sistemas eléctricos y electrónicos son el fallo en la tierra, cortocircuitos y arcos 

eléctricos. Entre los componentes que más presentan riesgo en la góndola está los disyuntores, 

inversores, capacitores, filtro de harmónicos, sistemas de control, baterías y transformadores. 

 

4.1. Riesgo de caída de rayos  

 

Aunque  las  turbinas  están  dotadas  de  sistemas  de  protección  contra  rayos,  estas  descargas 

eléctricas son la fuente más común de incendios en aerogeneradores. 

 

Los sistemas actuales no garantizan una protección segura a las descargas, ya que hay dos factores 

determinantes que no pueden controlar:  

 

‐ La polaridad del rayo.  

‐ La intensidad de energía que se generará en la descarga.  

 

En  función  de  la  polaridad  del  rayo,  se  producen  diferentes  efectos  de  carácter  electrodinámico, 

térmico, eléctrico, magnético y electromagnético:  

 

o En el caso de un rayo de polaridad positiva (el rayo sale desde la pala de la turbina con dirección 

a la nube) este fenómeno provoca la destrucción física de materiales y no tanta destrucción de 

equipamiento  eléctrico.  En  este  caso,  la  pala  puede  salir  despedida  debido  a  los  efectos  del 

impacto,  provocando  la  desestabilización  del  rotor  y  plegando  o  tumbando  lateralmente  el 

aerogenerador.  
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o En caso de rayo de polaridad negativa, su trayectoria será descendente desde la nube al punto 

de contacto (pala) y se producirán efectos (directos e indirectos), empezando en la punta de la 

pala  y  finalizando  en  la  toma  de  tierra  (donde  llegará  a  evaporarse  el  agua  que  ésta  pueda 

contener y los minerales podrán cristalizar por ionización). En este segundo caso, en el punto de 

impacto  del  rayo,  se  produce  una  fusión  instantánea  y  una  pérdida  directa  de material,  con 

riesgo de incendio.  

 

Seguidamente la corriente del rayo, de alta tensión, genera a su paso la modificación molecular de 

los materiales  con  que  está  construida  la  pala.  Estos  efectos  provocan  a  corto  plazo  la  fatiga  de  los 

materiales, y algunos llegan a perder su comportamiento de flexibilidad y resistencia mecánica para lo 

que fueron diseñados pudiendo salir también las palas disparadas. Además, la corriente del rayo, en su 

recorrido por los conductores de menor resistencia eléctrica, genera alta temperatura y arcos eléctricos 

y  pasa  a  la  góndola  por medio  de  los  propios  conductores  o  vía  chispa  (al  eje  del  rotor  y  al  propio 

generador).  

 

Por su parte,  los efectos electromagnéticos del  impacto del rayo y de la corriente a su paso crean 

acoplamientos  e  inducciones  a  la  electrónica  sensible  de  navegación  y  orientación  al  viento  del 

aerogenerador.  

 

Los efectos del rayo pueden generar una avería directa en parte de la electrónica de la regulación de 

frenado  y  el  rotor  puede  aumentar  peligrosamente  su  velocidad,  ya  que  la  caída  de  rayos  suele  ir 

asociada a  fenómenos tormentosos acompañados de vientos  fuertes, coincidiendo en un aumento de 

las revoluciones al límite de recalentamiento de cojinetes.  

 

Esto puede llegar incluso a transformarse en un incendio del aceite que se usa en la lubricación. Una 

vez iniciado el incendio del grupo generador, éste se puede extender a la góndola y finalmente acabar 

incendiando también las palas. Éstas se desprenden, saltan en trozos y la turbina queda destruida en su 

posición vertical en el mejor de los casos o en el suelo, de forma más frecuente. 

En  algunos  parques  eólicos,  los  aerogeneradores  registran  múltiples  impactos  de  rayos  por  año 

(hasta 10 impactos de rayos en cada pala por año), eventos que en la mayoría de los casos no generan 

daños  importantes debido a  los sistemas de protección y toma de tierra que  incorporan, pero que en 

otros pueden llegar a provocar el colapso de la estructura.  

 

Como  los  rayos  tienden  a  caer  en  los  puntos  más  altos,  por  esta  razón  los  aerogeneradores 

constituyen un blanco natural: a causa tanto de su altura como su elevado emplazamiento. El problema 

de  las  descargas  atmosféricas  en  los  aerogeneradores  es  un  problema  creciente,  debido 

fundamentalmente,  por  una  parte,  al  aumento  en  el  número  de  unidades  instaladas  y,  en  segundo 

lugar,  y  quizás más  importante,  debido  al  constante  incremento de  la  altura  de  las mismas.  Por  otro 

lado, con los medios actuales, la posibilidad de combatir los incendios en altura (góndola o rotor) es muy 

remota,  motivo  por  el  cual  los  incendios,  normalmente,  concluyen  con  la  destrucción  total  del 

aerogenerador. 

Para  evaluar  el  riesgo  del  daño  por  rayo  sobre  el  aerogenerador  y  consiguientemente  sobre  el 

medio ambiente circundante, consideraremos Riesgo = Probabilidad x Magnitud de daño. 
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La probabilidad del suceso tormenta con rayos se ha establecido a partir de  los datos estadísticos 

publicados por AEMET en la publicación “Climatología de descargas eléctricas y de días de tormenta en 

España” de 2019. 

 

Según  los  datos  de  esta  publicación,  en  la  zona  de  implantación  del  Parque  Eólico  San  Isidro  se 

producen una media de 22,6 a 25 días de tormenta al año (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Número medio anual de días de tormenta en Aragón. El círculo marca  la  localización del 

Parque  Eólico  San  Isidro.  Fuente:  “Climatología  de  descargas  eléctricas  y  de  días  de  tormenta  en 

España”. AEMET, 2019. 

 

Esta  alta  ocurrencia  de  fenómenos  tormentosos  tiene  su  consecuente  reflejo  en  el  número  de 

descargas, que según esa misma publicación es de 15 a 20 descargas por días de tormenta. 

 

De esta forma, estadísticamente, para el periodo comprendido entre los años 2007 a 2016, para la 

zona de estudio se producen una media de 1 a 1,5 descargas/km2/año (Figura 3).  
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Figura 3: Densidad anual de descargas en Aragón. El círculo marca la localización del Parque Eólico 

San  Isidro.  Fuente:  “Climatología  de  descargas  eléctricas  y  de  días  de  tormenta  en  España”.  AEMET, 

2019. 

 

De esta forma, se puede afirmar que la probabilidad de ocurrencia del fenómeno tormenta con alta 

frecuencia de rayos, es media. 

 

Todos  los  aerogeneradores  del  parque  estarán  equipados  con  un  sistema  de  pararrayos 

permanente, desde la carcasa hasta su cimentación, de forma que las descargas eléctricas se deriven a 

la red de tierra. 

 

Los  aerogeneradores  a  instalar  en  el  Parque  Eólico  San  Isidro,  Siemens‐Gamesa  170‐5.8  MW, 

disponen  de  protección  contra  rayos  de  acuerdo  a  la  Norma  IEC  61400‐24  “Wind  Turbines:  Part  24: 

Lightning protection”.  Éstos  aerogeneradores  adoptan un  sistema de protección de nivel  I  (NPR  I).  Es 

decir, tanto el sistema de captación como de puesta a tierra cumplen los requisitos más exigentes en lo 

que se refiere a las corrientes que son capaces de conducir, la energía específica y la carga transferida, 

tal y como se especifica en  la Norma  IEC‐61400‐24  (UNE‐UNE‐ EN 61400‐24. Aerogeneradores  ‐ Parte 

24: Protección contra el rayo.) 

 

Esta norma  internacional  se aplica a  la protección contra el  rayo de  los aerogeneradores y de sus 

sistemas de potencia y define el ambiente producido por el rayo en los aerogeneradores y la aplicación 

de este ambiente con el  fin de valorar el  riesgo en ellos. Define  los  requisitos para proteger  las palas 

contra  los  impactos  y  efectos,  directos  e  indirectos  del  rayo,  otros  componentes  estructurales  y  los 

sistemas eléctricos y de control.  

Como con la mayoría de las otras normas internacionales, la IEC 61400‐24 está estructurada en una 

parte  normativa  principal,  que  define  los  problemas  específicos  para  turbinas  eólicas  y  referencias  a 
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otras  normas  a  tener  en  cuenta  al  diseñar  la  protección  contra  rayos  para  aerogeneradores,  y  una 

segunda parte, en forma de anexos informativos con detalles de naturaleza más instructiva.  

 

El resumen de la estructura y el contenido de la norma IEC 61400‐24 se recogen en la Tabla 4: 

 

CONTENIDO DE LA NORMA IEC 61400‐24 

Parte normativa principal: 

• Definición del entorno de iluminación para aerogeneradores. 

• Procedimiento para la evaluación de la exposición al rayo. 

• Requisitos para la protección contra rayos de subcomponentes. 

- Palas 

- Nacelle y otros componentes estructurales. 

- Tren de accionamiento mecánico y sistema de orientación. 

- Sistemas eléctricos de baja tensión, sistemas electrónicos e instalaciones. 

- Sistemas de energía eléctrica de alto voltaje (HV). 

• Requisitos para la puesta a tierra de aerogeneradores y parques eólicos. 

• Requisitos en materia de seguridad del personal. 

• Requisitos para la documentación del sistema de protección contra rayos. 

• Requisitos para la inspección del sistema de protección contra rayos. 

Anexos informativos 

• Descripción del fenómeno de los rayos en relación con las turbinas eólicas. 

• Guía para la evaluación de la exposición a rayos. 

• Descripción de los métodos de protección de las palas. 

• Especificaciones de prueba para palas y componentes 

• Guía para la aplicación del concepto de Zonas de Protección contra Rayos (LPZ) a una turbina 
eólica. 

• Guía para la selección e instalación de una protección SPD coordinada en una turbina eólica. 

• Información adicional sobre las técnicas de unión y blindaje e instalación. 

• Guía de sistemas de toma a tierra. 

• Guía para definir puntos de medición para pruebas de campo de protección contra rayos. 

• Cuestionario estándar de daños por rayos. 

• Guía de sistemas de monitorización de rayos. 

• Directrices para aerogeneradores pequeños: microgeneración. 

Tabla 4: Contenido de  la norma IEC 61400‐24. Fuente: 29th  International Conference on Lightning 

Protection. 
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En  la  Norma  IEC‐61400‐24  (UNE‐EN  61400‐24),  que  recoge  la  IEC  62305‐1,  se  establecen  cuatro 

niveles  de  protección  contra  el  rayo  (sigladas  de  I  a  IV),  fijándose  para  cada  nivel  de  protección  un 

conjunto de parámetros de corriente máxima y mínima.  

 

Los valores de los parámetros de corriente máxima correspondientes al nivel de protección I (NPR I) 

no se esobrepasarán con una probabilidad del 99%. Los valores de los parámetros de corriente máximas 

correspondientes al nivel de protección I (NPR I) se reducen al 75% para el NPR II y al 50% para los NPR 

III y IV (Tabla 5). 

 

 
Tabla 5: Valores máximos de los parámetros de los rayos para los diferentes niveles de protección y 

que  se  emplean  para  el  diseño  de  los  componentes  de  la  protección  contra  los  rayos  (por  ejemplo, 

sección  de  los  conductores,  espesores  de  las  hojas  metálicas,  capacidad  de  corriente  de  los  DPS, 

separación  para  evitar  chispas  peligrosas)  y  para  definir  los  parámetros  de  ensayo  que  simulan  los 

efectos del rayo en tales componentes. Fuente: EN 61400‐24 y Norma IEC 62305‐1. 

 

En  los  diferentes  NPR,  los  valores  mínimos  de  la  amplitud  de  la  corriente  se  emplean  para 

determinar el  radio de  la esfera rodante, con el  fin de definir  la zona ZPR 0B que no está expuesta al 

impacto  directo  de  los  rayos.  En  la  tabla  6,  se  muestran  los  valores  mínimos  de  los  valores  de  la 
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corriente  de  los  rayos  en  relación  con  el  radio  de  la  esfera  rodante.  Estos  valores  se  emplean  para 

posicionar el sistema de captación y definir la zona de protección ZPR 0B. 

 

   
Tabla 6: Valores mínimos de los parámetros del rayo en relación con el radio de la esfera rodante 

correspondiente a los NPR. Fuente: EN 61400‐24 y Norma IEC 62305‐1. 

 

Los  generadores  Siemens‐Gamesa 5.8‐170 disponen de palas mejoradas  con  receptores  de  rayos, 

aspecto que reduce sustancialmente el riego frente a caída de rayos.   

 

El nivel de protección I (NPR I) recogido en la en la Norma IEC‐61400‐24 (UNE‐UNE‐ EN 61400‐24) es 

el que adopta en la fabricación del aerogenerador Siemens‐Gamesa 170‐5.8 MW a instalar en el Parque 

Eólico San Isidro, por lo que la peligrosidad de los fenómenos tormentosos se reduce hasta valores de 

riesgo bajo. 

 

4.2. Fallo mecánico e hidráulico 

 

El origen de las averías en los aerogeneradores se puede clasificar en los siguientes puntos:  

‐ Problemas mecánicos: 40 % de los casos.  

‐ Caída de rayos: 20 % de los casos.  

‐ Incendio: 7 % de los casos.  

‐ Rachas de viento: 4 % de los casos.  

‐ Otros: 28,5 % de los casos. 

 

Los tipos de averías que pueden tener lugar en un aerogenerador se pueden clasificar de la siguiente 

forma: 

‐ Fatiga  de materiales:  se  trata  del  desarrollo  de  fisuras  por  tensiones  variables  en materiales 

metálicos y compuestos. Dentro de este grupo se engloban las grietas en las palas, en la torre, 

en  el  bastidor,  etc.;  daños  por  compresión  o  impacto,  denominado  pitting,  en  engranajes  y 

rodamientos; fisuras de flexión en raíz de dientes; fisuras de fatiga en ejes, uniones atornilladas, 

etc.  

‐ Fenómenos tribológicos: provocados por cuerpos con movimiento relativo entre sí y sometidos 

a presión (abrasión, adhesión, desgaste, etc.). Dentro de este grupo cabe destacar el desgaste 

de  engranajes  y  rodamientos;  el  de  las  placas  deslizantes  del  sistema  de  orientación  y  el 

desgaste del borde de ataque de las palas, entre otros.  

‐ Reacciones  físico‐químicas:  se  trata  de  la  corrosión  de materiales,  así  como  del  deterioro  de 

polímeros  por  la  radiación  ultravioleta,  el  hidrógeno  y  el  ozono.  Estas  reacciones  traen  como 

consecuencia  la  corrosión  de  partes  metálicas  no  protegidas,  el  deterioro  de  los  latiguillos 
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hidráulicos y  las cubiertas de cables, así como de  las  juntas de goma, entre otros. Se  trata de 

roturas  por  solicitaciones  mecánicas  como  pandeos,  obturaciones,  etc.  Pueden  provocar  la 

rotura brusca de palas, ejes, tornillería, etc.; además puede dar lugar al pandeo de la torre y de 

las propias palas; el gripado de los ejes así como el bloqueo del circuito hidráulico. 

 

 
Figura 5: Tipología de fallos y averías en aerogeneradores. FUENTE CENER‐ISET. 

 

‐ Los  incendios  debidos  a  fallos  mecánicos  e  hidráulicos  pueden  ser  debidos  al 

sobrecalentamiento de cojinetes, fallos en el sistema de lubricación (un generador cuenta con 

entre 200 y 400  litros de aceite de  lubricación en su  interior), cortocircuitos y, especialmente, 

por chispas durante los trabajos de mantenimiento. 

 

4.3. Fallo en las instalaciones eléctricas 

 

La  góndola  está  provista  de  cuadros  eléctricos  de  control  que  gobiernan  el  funcionamiento  del 

equipo  (orientación  de  la  góndola,  rotación  de  las  palas,  regulación  de  velocidad,  maniobras  de 

enganche y desenganche de la red, ventilación de componentes, etc.). 

 

El foco de incendio en los cuadros eléctricos es originado muchas veces por fallos humanos o falta 

de mantenimiento, debido a un mal apriete entre uniones,  falsos contactos, suciedad, oxidación en  la 

superficie  de  los  elementos  o  una  insuficiente  disipación  del  calor.  Los  riesgos  más  comunes  son  el 

sobrecalentamiento de circuitos, los cortocircuitos y el arco eléctrico. 

 

Los  transformadores  instalados  en  un  aerogenerador  están  especialmente  diseñados  para 

aplicaciones eólicas. Son del tipo trifásico, encapsulados de resina seca o de silicona. 

 

En  los  generadores  Siemens‐Gamesa  5.8‐170  a  instalar  en  el  Parque  Eólico  San  Isidro,  el 

transformador está situado en la parte trasera de la góndola, en un compartimento separado por una 

pared metálica  que  lo  aísla  térmica  y  eléctricamente  del  resto  de  componentes  de  la  góndola.  Esta 

ubicación del transformador en la góndola evita pérdidas eléctricas debido a la reducida longitud de los 
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cables de baja tensión y reduce el impacto visual. En el caso del tipo seco, como en el Siemens‐Gamesa 

5.8‐170,  el  riesgo  de  incendio  es  mínimo.  Además,  el  transformador  incluye  todas  las  protecciones 

necesarias para evitar daños como detectores de arco y fusibles de protección. 

 

La  principal  causa  de  un  incendio  en  el  transformador  es  la  formación  de  un  arco  eléctrico 

provocado por un defecto (perforación en los aislantes). En estos elementos pueden producirse averías 

internas que  generen  calentamientos o  arcos  locales. Un arco eléctrico descompone el  aceite,  dando 

lugar a la aparición de gases combustibles. Este hecho, unido a las altas temperaturas del aceite y a la 

mezcla con el oxígeno tras salir el aceite al exterior debido a  la perforación, puede desembocar en un 

incendio. 
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5. Medidas previstas en el aerogenerador SIEMENS‐GAMESA 5.8‐170 

 

Todos  los  aerogeneradores  del  parque  estarán  equipados  con  un  sistema  de  pararrayos 

permanente, desde la carcasa hasta su cimentación, de forma que las descargas eléctricas se deriven a 

la red de tierra. 

 

Los  aerogeneradores  a  instalar  en  el  Parque  Eólico  San  Isidro  tienen  protección  contra  rayos  de 

acuerdo a la Norma IEC 61400‐24 “Wind Turbines: Part 24: Lihtning protection”. Estos aerogeneradores 

adoptan un sistema de protección de nivel  I  (NPR  I). Es decir,  tanto el  sistema de captación como de 

puesta  a  tierra  cumplen  los  requisitos  más  exigentes  en  lo  que  se  refiere  a  las  corrientes  que  son 

capaces de conducir,  la energía específica y  la carga transferida,  tal y como se especifica en  la Norma 

IEC‐61400‐24 (UNE‐EN 61400‐24. Aerogeneradores ‐ Parte 24: Protección contra el rayo). 

 

Los  generadores  Siemens‐Gamesa 5.8‐170 disponen de palas mejoradas  con  receptores  de  rayos, 

aspecto que reduce sustancialmente el riego frente a caída de rayos.   

 

El nivel de protección I (NPR I) recogido en la en la Norma IEC‐61400‐24 (UNE‐UNE‐ EN 61400‐24) es 

el que se adopta en la fabricación del aerogenerador Siemens‐Gamesa 5.8‐170 a  instalar en el Parque 

Eólico San Isidro, por lo que la peligrosidad de los fenómenos tormentosos se reduce hasta valores de 

riesgo bajo. 

 

Las  turbinas  Siemens  Gamesa  5.8‐170  están  equipadas  con  un  sistema  de  detección  y  aviso  de 

incendios  para  reducir  daños  en  caso  de  que  se  produzca  un  incendio.  El  sistema  consta  de  varios 

detectores de humo.  

 

Los detectores de humo internos se colocan en los cuadros eléctricos para la detección inmediata de 

humo en el evento de un error De acuerdo con la norma EN 54, los detectores de humo se colocan en 

todas las instalaciones eléctricas importantes y están conectados a entradas digitales individuales en el 

sistema de control de la turbina eólica. El control del sistema monitoriza los detectores de humo y activa 

todas las unidades de alarma, sirena y baliza si se produce un incendio. Además, se envía una alarma al 

sistema SCADA que indica la ubicación del evento. 

 

Los circuitos del detector de humo son a prueba de fallos. La extracción de un detector de humo de 

su base también acciona el circuito de alarma. Cuando se registra una alarma por humo en un panel (o 

se  detecta  un  fallo  en  el  circuito  detector  de  humo),  la  turbina  se  detiene  y  los  ventiladores  de 

refrigeración en todos los cubículos se apagan para reducir la admisión de aire a un posible incendio y 

para  evitar  la  propagación  de  humo  y  gases  en  la  torre  y  góndola.  Además,  todos  los  motores  y  el 

disyuntor  principal  se  apagarán.  Una  alarma  del  detector  de  humos  en  la  sala  del  transformador 

también hace que se dispare la aparamenta de MT y se apague el transformador.  

 

Los  detectores  de  humo  están  conectados  a  entradas  digitales  individuales  y  se  tratan  como 

detectores de humo estándar. Las alarmas sonoras y visuales se activan en caso de que se detecte humo 
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por  uno  de  los  detectores  de  humo  estándar  o  adicionales  y  puede  silenciarse  mediante  el  uso  del 

terminal manual de servicio. 

 

El equipamiento estándar de la turbina SG 5.8‐170 dispone de: 

‐ Góndola: la góndola está equipada con detectores de humo y calor. 

‐ Parte superior de la torre: la parte inferior del marco incluye un detector de humo. Este detector 

está destinado a evitar incendios en los cables de la torre. 

‐ Detectores de humo en todos los paneles eléctricos. 

‐ Unidad transformadora: Detector de humo dentro de la sala del transformador. 

 

Como  protección  pasiva  de  incendios,  el  exceso  de  grasa  y  el  aceite  derramado  se  recoge  en 

depósitos para  limpiarlos durante el Mantenimiento Programado. El  sistema de  frenos está protegido 

alrededor de las partes móviles, lo que garantiza que posibles chispas no se extiendan a la góndola. La 

turbina eólica tiene una protección contra rayos eficiente y como protección adicional contra incendios, 

se ha evitado el uso de materiales inflamables. Se aplican cables libres de halógenos. 

 

Considerando una probabilidad baja de incendio en el rotor debido a las protecciones antincendios 

de  las que está dotado,  se evalúa  la magnitud del daño que provocaría el  incendio en el  rotor y/o  la 

góndola. 

 

Dada  la  localización del  Parque Eólico  San  Isidro,  la  totalidad de  los  aerogeneradores  se  localizan 

sobre  áreas  de  nula  cubierta  vegetal  arbórea  y  cobertera  vegetal  arbustiva  y  herbácea media  a muy 

clara. 

 

Esto significa que la superficie potencialmente afectable por incendio es reducida en el Parque, por 

lo que la magnitud del daño que pueda derivarse es también reducida.  

 

Considerando  una  probabilidad  baja  de  incendio  en  el  rotor  –  góndola  y  una magnitud  de  daño 

media  a  baja,  el  riesgo  de  daño  en  el  medio  ambiente  derivado  del  incendio  en  alguno  de  los 

aerogeneradores se considera de riesgo bajo. 
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6. Medidas preventivas para disminuir el riesgo de incendio 

 

6.1. Fase de Ejecución y desmantelamiento 

 

Durante  la  ejecución  y  desmantelamiento  del  proyecto  se  tomarán  las  medidas  preventivas 

establecidas  en  el  Decreto  125/2007,  de  5  de  octubre,  por  el  que  se  dictan  normas  sobre  el  uso  del 

fuego  y  se  regula  el  ejercicio  de  determinadas  actividades  susceptibles  de  incrementar  el  riesgo  de 

incendio  forestal,  especialmente  en  cuanto  a medidas  de  prevención  durante  la  época  de  peligro  de 

incendios  forestales,  en  relación  a  la  utilización  de maquinaria  y  equipos,  en  terreno  forestal  y  áreas 

contiguas  de  prevención,  el  funcionamiento  de  las  cuales  genere  deflagración,  chispas  o  descargas 

eléctricas susceptibles de provocar incendios forestales (o vigente en el momento). 

‐ Habrá un agente forestal encargado de vigilar que las obras se realicen con el menor riesgo posible 

de incendio. Esta persona se pondrá en contacto con las brigadas de extinción en caso de producirse 

alguna incidencia de este tipo. 

‐ Limpiar la zona en la que se efectúen actividades en las que se utilice un soplete o elemento similar, 

en un  radio de 3,5 m. Dichas  tareas,  se efectuarán con un  radio mínimo de 10 m de distancia de 

árboles que posean una circunferencia mayor de 60 cm, medida ésta a 1,20 m del suelo. 

‐ En  todas  las  actuaciones  en  las  que  intervengan máquinas,  sean  automotrices  o  no,  que  utilicen 

materiales  inflamables  y  que  puedan  ser  generadoras  de  riesgo  de  incendio  o  de  explosión,  se 

facilitará un extintor (tipo ABC) de 5 Kg a menos de 5 m de la misma. 

‐ En todos los trabajos que se realicen en terrenos forestales, se ha de disponer, para uso inmediato, 

de extintores de mochila cargados y de las herramientas adecuadas que permitan sofocar cualquier 

conato de incendio. 

‐ Las máquinas que se utilicen en terrenos forestales o áreas contiguas se han de utilizar extremando 

las  precauciones  de  uso  y  haciéndoles  un  adecuado  mantenimiento  (se  aplicarán  métodos  de 

trabajo que eviten la provocación de chispas). El suministro de combustible de esta maquinaria se 

ha de realizar en zonas de seguridad situadas en claros de combustible vegetal. 

‐ La maquinaria que funcione defectuosamente será inmediatamente parada y reparada o sustituida. 

‐ En  todo  momento  se  mantendrán  en  buen  estado  de  conservación  y  libres  de  obstáculos  los 

caminos  y  pistas  forestales  afectados  por  los  trabajos,  de  tal  manera  que  no  interrumpa  el 

funcionamiento normal de los medios de prevención y extinción de incendios. 

‐ Los depósitos de material y maquinaria estarán siempre a una distancia mínima de 5 m. del terreno 

forestal existente y no se dejará ningún residuo vegetal en la zona a la finalización de las obras. 

‐ Se realizará de manera general  la mejora de  los accesos y del  firme para  facilitar  la  llegada de  los 

vehículos  de  extinción,  disponiendo  viales  interiores  para  facilitar  las  tareas  de mantenimiento  y 

acceso a los aerogeneradores. 
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‐ Para  el  adecuado  cumplimiento  de  las medidas  de  seguridad,  se  alertará  del  riesgo  de  incendios 

forestales con la colocación de carteles informativos, en aquellas áreas más susceptibles de sufrir un 

incendio (masas forestales, matorrales...) además de en los principales accesos del parque eólico. 

‐ Los operarios vinculados a las obras de las instalaciones serán instruidos en la existencia de riesgo 

de  incendio  forestal,  en  las  medidas  de  prevención  a  adoptar,  en  las  actuaciones  inmediatas  a 

efectuar delante de un conato de incendio y conocerán el procedimiento de comunicación en caso 

de incendio forestal. 

‐ Se  facilitará un ejemplar en papel, a cada  trabajador del personal de obra, del manual  formativo: 

“Prevención de incendios forestales en trabajos de mantenimiento, conservación y construcción de 

obras e infraestructuras en el medio rural” del Gobierno de Aragón. 

‐ Se retirarán inmediatamente todos los restos de los desbroces. 

‐ Se  prohibirán  expresamente  cualquier  tipo  de  incineración  del  material  sobrante  de  las  obras  y 

cualquier otra emisión de gases que perjudique a la atmósfera y suponga riesgo de incendios. 

‐ Seleccionar,  dentro de  las especies adecuadas para  la  revegetación en esta  zona,  aquellas menos 

inflamables. 

 

6.2. Fase de Explotación 

 

Durante la fase de explotación, la presencia de aerogeneradores en terrenos forestales genera una 

disminución de eficacia de los medios de prevención, al tratarse de obstáculos de gran envergadura, que 

en  caso de  incendio pueden estar ocultos por  el  humo, por  lo que  las medidas  correctoras han de  ir 

dirigidas  fundamentalmente  al  refuerzo  de  estos  medios  de  tal  manera  que  se  compense  esta 

disminución de efectividad. Así pues, en los parques: 

‐ Durante la ejecución, explotación y desmantelamiento del proyecto se tomarán las medidas 

preventivas  establecidas  en  el  Decreto  125/2007,  de  5  de  octubre,  por  el  que  se  dictan 

normas  sobre  el  uso  del  fuego  y  se  regula  el  ejercicio  de  determinadas  actividades 

susceptibles  de  incrementar  el  riesgo  de  incendio  forestal,  especialmente  en  cuanto  a 

medidas de prevención durante la época de peligro de incendios forestales, en relación a la 

utilización de maquinaria y equipos, en terreno forestal y áreas contiguas de prevención, el 

funcionamiento  de  las  cuales  genere  deflagración,  chispas  o  descargas  eléctricas 

susceptibles de provocar incendios forestales (o vigente en el momento). 

‐ Se vigilarán así mismo las instalaciones, de manera que éstas estén en perfectas condiciones 

y  no  puedan  provocar  riesgos  de  incendio.  En  estas  inspecciones  periódicas  se  revisarán 

fundamentalmente  las  subestaciones  eléctricas  y  la  línea  de  alta  tensión.  En  esta  fase,  la 

vigilancia se llevará a cabo por el personal dedicado al mantenimiento de los parques. 

‐ Se  reforzará  la vigilancia en  la  zona de  influencia, bien mediante  sistemas automáticos de 

detección de incendios forestales o mediante el personal del parque. 

‐ Se dispondrá de un sistema de vigilancia y alerta de incendios integrado en un sistema que 

permita,  en  caso  de  incendio,  la  parada  de  los  aerogeneradores  y  su  orientación  más 

adecuada  en  función  de  las  características  y  localización  del  incendio.  Así  mismo,  los 
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aerogeneradores  dispondrán  de  señales  y  balizamientos  que  faciliten  su  detección  por 

medios aéreos. 

‐ Los  operarios  vinculados  a  la  explotación  de  las  instalaciones  serán  instruidos  en  la 

existencia  de  riesgo  de  incendio  forestal,  en  las medidas  de prevención  a  adoptar,  en  las 

actuaciones  inmediatas  a  efectuar  delante  de  un  conato  de  incendio  y  conocerán  el 

procedimiento de comunicación en caso de incendio forestal. 

‐ En  el  interior  de  cada  uno  de  los  aerogeneradores  que  componen  el  Parque  Eólico  se 

dispondrá de dos extintores portátiles de incendios de CO2 de 5 ó 6 kg, uno de ellos en la 

góndola  y  otro  en  la  base  de  la  torre,  de  dos  detectores  de  arco  ubicados  en  el 

compartimento del transformador, tres sensores para detectar temperaturas anormalmente 

altas en el transformador, dos alarmas y un detector de humos colocado en el techo de la 

nacelle del aerogenerador, sobre el generador. 
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7. Conclusión 

 

El riesgo de incendio en un aerogenerador tiene variadas causas y orígenes, entre las que destaca la 

caída de rayos, un fallo mecánico e hidráulico o un fallo en las instalaciones eléctricas. 

 

La probabilidad de ocurrencia del fenómeno tormenta con alta frecuencia de rayos en el proyectado 

Parque Eólico San Isidro, es media.  

 

Los aerogeneradores Siemens‐Gamesa 170‐5.8 MW a instalar en el Parque Eólico San Isidro tienen 

protección  contra  rayos  de  acuerdo  a  la  Norma  IEC  61400‐24  “Wind  Turbines:  Part  24:  Lihtning 

protection”.  Estos  aerogeneradores  adoptan  un  sistema  de  protección  de  nivel  I  (NPR  I).  Tanto  el 

sistema de captación como el de puesta a tierra cumplen los requisitos más exigentes. Los generadores 

disponen  de  palas mejoradas  con  receptores  de  rayos,  aspecto  que  reduce  sustancialmente  el  riego 

frente  a  caída  de  rayos.  Teniendo  en  cuenta  estas  medidas  se  considera  que  la  peligrosidad  de  los 

fenómenos tormentosos alcanza valores de riesgo medio a bajo. 

 

Además, los generadores Siemens‐Gamesa 170‐5.8 MW incorporan un transformador de tipo seco, 

aislado  térmica  y  eléctricamente  del  resto  de  componentes  de  la  góndola,  lo  que  reduce 

sustancialmente el riesgo de incendio. 

 

Las  turbinas  Siemens  Gamesa  5.8‐170  están  equipadas  con  un  sistema  de  detección  y  aviso  de 

incendios  para  reducir  daños  en  caso  de  que  se  produzca  un  incendio.  El  sistema  consta  de  varios 

detectores  de  humo.  El  control  del  sistema  monitoriza  los  detectores  de  humo  y  activa  todas  las 

unidades de alarma, sirena y baliza si se produce un incendio. Además, se envía una alarma al sistema 

SCADA que indica la ubicación del evento. 

 

Considerando  una  probabilidad  baja  de  incendio  en  el  rotor  –  góndola  y  una magnitud  de  daño 

media  a  baja,  el  riesgo  de  daño  en  el  medio  ambiente  derivado  del  incendio  en  alguno  de  los 

aerogeneradores se considera de riesgo bajo. 

 

Todas las medidas anteriormente descritas y desarrolladas en el presente Anejo están encaminadas 

a la prevención de incendios tanto en la fase de construcción y desmantelamiento como en la fase de 

explotación, por lo que la instalación del Parque Eólico se considera compatible. 
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Anexo 14 
Planificación General del proyecto 





Id Nombre de tarea
1 PARQUE EÓLICO SAN ISIDRO 48 MW
2 Parque Eólico
3 Replanteo in situ
4 Estaquillado de cimentaciones, plataformas y ejes
5 Remozado de accesos
6 Adecuación y apertura de viales interiores
7 Adecuación y apertura de plataformas de montaje
8 Capa de rodadura de viales
9 Excavación de cimentaciones

10 Llegada de jaulas de pernos al parque
11 Ferrallado de cimentaciones
12 Hormigonado de cimentaciones
13 Fraguado cimentaciones
14 Acopio de aerogeneradores
15 Montaje mecánico de aerogeneradores
16 Montaje eléctrico de aerogeneradores
17 Apertura de zanjas
18 Tendido de red de MT
19 Cierre de zanjas
20 Conexión entre aerogeneradores
21 Puesta en marcha
22 Restitución medioambiental

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11

Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1
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Cimentaciones 
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Estimated Foundation Design T135-50A
SG 6.0-170

Disclaimer of liability and conditions of use

To the extent permitted by law, neither Siemens Gamesa Renewable Energy A/S nor any of its affiliates in the
Siemens Gamesa group including Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. and its subsidiaries (hereinafter
“SGRE”) gives any warranty of any type, either express or implied, with respect to the use of this document or
parts thereof other than the use of the document for its indented purpose. In no event will SGRE be liable for
damages, including any general, special, incidental or consequential damages, arising out of the use of the
document, the inability to use the document, the use of data embodied in, or obtained from, the document or the
use of any documentation or other material accompanying the document except where the documents or other
material accompanying the documents becomes part of an agreement between you and SGRE in which case the
liability of SGRE will be regulated by the said agreement. SGRE reviews this document at regular intervals, and
includes appropriate amendments in subsequent issues. The intellectual property rights of this document are and
remain the property of SGRE. SGRE reserves the right to update this documentation from time to time, or to
change it without prior notice.
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.Estimated Foundation Design T135-50A

Soil properties:

Phreatic level NO
Backfill soil density [kg/m3] 1800
Bearing capacity [kg/cm2] 6

Bearing capacity SF for extreme factored loads 2
Friction angle [º] 30

Static elastic module [MPa] 75
Dynamic elastic module [MPa] 200

Poisson coefficient 0.30

Material properties concrete:

CLEANING
CONCRETE

SLAB
CONCRETE

PEDESTAL
CONCRETE

Concrete type C20/25 C35/45 C40/50
Density [kg/m3] 2500 2500 2500

fck [MPa] 20 35 40
Arid max. size [mm] 20 20 20

Elastic module [MPa] 29961.95 34077.15 35220.46
Cleaning thickness [m] 0.10 - -

Poisson coefficient 0.20 0.20 0.20

Material properties steel:

Type B500S
Density [kg/m3] 7850

fyk [MPa] 500
Elastic module [MPa] 200000

Covering [mm] 50
Safety factors material:

Concrete 1.5
Steel 1.15

Fatigue calculations Model Code 1.1
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Foundation pre-dimensioning:
The verifications carried out to establish the pre-dimensioning values of the foundation are:

§ Overturning
§ Sliding
§ Soil bearing capacity
§ Settlement
§ GAP COG
§ GAP 100%
§ Rotational stiffness

Geometry definition:
Main dimensions of the foundation:

This foundation design needs 4000mm bolts length.

Initial preload:
480 kN

Material estimation:
Calculating the quantities requires some assumptions as

§ Anchored bolts interface has not been considered. Grout quantity, pedestal higher stiffness
concrete, anchor bolts and templates are not included in the estimation.

§ Calculating the reinforcement of anchor bolt interface is preformed according to other previous
designs, medium diameter in tower base and bending moment.

§ Steel amounts have been calculated with extra 10% to cover possible deviations.

Concrete [m3] 924.75

Slab reinforcement steel [kg] 66864
Interface/pedestal

reinforcement steel [kg] 20668

Total reinforcement steel [kg] 87532

Excavation [m3] 3269.91

Backfill compactation [m3] 2301.98

Formwork [m2] 49.64

Cleaning concrete [m3] 47.14

                     SGRE and its affiliates reserve the right to change the above specification without prior notice

D [m] 24.5

Hext [m] 0.5

Hint [m] 3.6

Dp [m] 7.1

Hp [m] 0.5

Hr [m] 0.1
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Authoritative language: English

Idioma vinculante: inglés

All dimensions in millimeters (mm)

Todas las dimensiones en milímetros (mm)
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Detail 1 - Ducts path detail

Detalle 1 - Detalle de recorrido de vainas
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Plan view

Vista en planta
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Anchorage area detail

Detalle de zona de anclaje
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NOTES:

1-Tendons may be curved inwards (as shown herein) or outwards (to be anchored in the

outer perimeter of the foundation pedestal).

2-Post-tensioning material (anchoring elements) shall be defined for each location,

according to ETA-06/0006 (VSL) or ETA-08/0012 (TENSA).

3-Material (plastic or metallic) and diameter of post-tensioning ducts shall be specified for

each location.

4-Ducts positioning tolerance (in the pedestal top surface) shall be limited to ± 20 mm in

any (horizontal) direction.

5- Flatness : ±5 mm measured with 2 meters rule (according to EHE).

6- The area around ducts locations must be protected from water accumulation.

NOTAS:

1-Los tendones pueden curvarse hacia el interior (como se muestra) o hacia el exterior

(para anclar en el perímetro exterior del pedestal).

2-El material de postesado (elementos de anclaje) debe definirse para cada torre

(ubicación) según ETA-06/0006 (VSL) o ETA-08/0012 (TENSA).

3-El material (plástico o metálico) y el diámetro de las vainas de postesado deben

especificarse para cada torre concreta.

4-La tolerancia de posicionamiento en planta de las vainas (en la superficie superior del

pedestal) no debe ser superior a ± 20 mm.

5- Planeidad : ±5 mm medidos con regla de 2 metros (de acuerdo a EHE).

6- La zona alrededor de las vainas debe ser protegida de acumulación de agua.
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POST-TENSIONING MATERIAL / MATERIAL DE POSTESADO
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□180 mm / H135 mm
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□180 mm /  H120 mm
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