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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES proyecta la ampliacion de la subestacién Cinca y
la nueva conexién con la red de transporte, con objeto de proporcionar una mayor
capacidad de evacuacion, facilitando la integracién de nueva generacién renovable en la
zona.

Para ello, la actuacion tiene como objeto la ampliacion de potencia, sustituyendo los
transformadores de potencia actuales TR5 100 MVAy TR6 60 MVA (reserva fria) por dos
nuevos transformadores 200 MVA OFAF; 230/132(110) /26,4 kV.

El alcance de los trabajos contempla:

¢ Desmantelamiento del transformador de potencia (TR-5) actual, asi como la
aparamenta asociada para los niveles de tension 110 kV y 220 kV de esta posicion
incluyendo el destendido de conductores.

¢ Retirada del transformador de potencia (TR-6) actualmente situado sobre bancada
en reserva fria.

¢ Demolicion de las bancadas actuales de los transformadores de potencia (TR-5 y
TR-6).

o Destendido del conductor que conforma el embarrado de 110 kV y desmontaje de
los seccionadores de unién de barras (S-612 y S-623).

¢ Demolicibn de cimentaciones y estructuras metélicas que se encuentran
actualmente en desuso para dejar espacio a las posiciones de transformadores de
potencia.

e Instalacién de dos (2) nuevos transformadores de potencia de 200 MVA OFAF,;
230/132(110) /26,4 kV (TR5 y TR6), incluyendo la construccion de sus respectivas
bancadas.

e Ampliacion de portico 220 kV sobre TR-6.
e Realizacion de nuevas cimentaciones del parque 110 kV y 220 kV intemperie.

¢ Instalacién de la nueva aparamenta de 110 kV y 220 kV necesaria para las nuevas
posiciones de transformador de potencia.

e |Instalacion de un nuevo modulo hibrido compacto de acoplamiento longitudinal
SINGLE BAY.

¢ Instalacién de nuevos porticos de barras 110 kV.

e Moadificacion del vallado de la subestacion para permitir ubicar la nueva posicion de
transformador de potencia (TR-5) y su conversion aéreo-subterranea.

e Suministro e instalacion del nuevo embarrado de 110 kV utilizando tubo 120/106 Al.

e Suministro, tendido y conexionado de cable 220 kV desde las bornas de 220 kV de
los transformadores de potencia (TR-5 y TR-6), y entre la aparamenta de 220 kV
(TTs, Tls y autovalvula) utilizando conductores duplex LA-455 (CONDOR)

e Suministro, tendido y conexionado de cable 110 kV en las posiciones de
transformadores de potencia (TR-5 y TR-6) y en la union de barras utilizando
conductores duplex LA-455 (CONDOR)

e Suministro, tendido por nueva canal y conexionado de dos ternas de cable
1.200 mm? Al 76/132 kV desde las botellas de conexion de 110 kV situadas junto a
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los transformadores de potencia (TR-5 y TR-6) hasta sus respectivas botellas de

conversion.
¢ Reubicacion del transformador de tensidén de barras a su nueva posicion.
o Ampliacién de la remota existente.

Se redacta el presente proyecto en conformidad con la Ley 24/2013 de 26 de Diciembre
del Sector Eléctrico, el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica, y de acuerdo con el R.D. 337/2014, de
9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidén y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23, con el objeto de obtener la Autorizacion
Administrativa Previa y la Autorizacion Administrativa de Construccion.
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2. EMPLAZAMIENTO

La Subestacion esta ubicada al norte de la poblacion de Monzon, en la provincia de
Huesca, segun se indica en los planos incluidos en el Documento N°5 de este proyecto.

Las coordenadas UTM (ETRS89 Huso 31) de la instalacion son:

X =267.415
Y = 4.645.297

La referencia catastral de la parcela objeto de proyecto es 22218A008000250001BH,
correspondiente a la parcela 25 del poligono catastral 8, del Término Municipal de
Monzoén, provincia de Huesca.

Es de sefialar, que todas las actuaciones contempladas en este proyecto se llevaran a
cabo en el interior del recinto de la subestacion, en la parte que es propiedad de
EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.
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3. ENTIDAD PETICIONARIA

Corresponde a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U. y NIF - B-82846817, que
actlia como titular de la propiedad.

La empresa EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U., esta dedicada a la distribucion
de energia eléctrica. Tiene su domicilio social en la calle Ribera de Loira, n° 60, C.P.
28042 (Madrid).

A efecto de notificaciones sera EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U. Unipersonal
en Aragoén. Tiene su domicilio social en la calle Doctor Aznar Molina, n° 2, C.P. 50002
(Zaragoza).
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4. ENTIDADES Y ORGANISMOS AFECTADOS

e Excmo. Ayuntamiento de Monzén.
e Instituto Aragonés de Gestion Ambiental (INAGA).
e Red Eléctrica de Espafia S.A.U.
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5. DESCRIPCION DE LA INSTALACION ACTUAL

5.1 CONFIGURACION

Actualmente, la Subestacion consta de:

Parque de 220 kV (Propiedad de R.E.E.)
Parque de 110 kV

Transformacion 220/110 kV

Parque de 25 kV

Transformacion 110/25 kV

Sistema de Servicios Auxiliares (SS.AA.)

5.1.1 Parque de 220 kV (instalacion exterior) (propiedad de R.E.E.)

La instalacién de 220 kV se compone de los siguientes equipos:
e Barra simple formada por tres cables aéreos.

¢ Una (1) posicién 220 kV de Trafo con los siguientes equipos:

Un (1) seccionador tripolar a barras.

Tres (3) interruptores unipolares automaticos.
Tres (3) transformadores de intensidad.

Tres (3) transformadores de tension.

Tres (3) autovalvulas (en zona E-Distribucion).

0O O O O O

5.1.2 Pargue de 110 kV (instalacién exterior, simple barra)

La instalacién de 110 kV se compone de los siguientes equipos:

E-ViSADO

e Cuatro (4) posiciones de linea de 110 kV, que permiten la salida de las lineas de
suministro de energia (PERARRUA, BRILEN, BINEFAR1 Y BINEFARZ2), con los

siguientes equipos:
o Un (1) seccionador tripolar de barras.
Un (1) interruptor tripolar automatico.

Tres (3) transformadores de intensidad.

o O O O

BINEFAR2).
o Tres (3) autovalvulas.
o Tres (3) transformadores de tension capacitivos.

Un (1) seccionador tripolar con p.a.t. en el lado de linea 110 kV.

Una (1) bobina de bloqueo (en las posiciones de PERARRUA, BRILEN y

e Tres (3) posiciones de barras B-601, B-602 y B-603 separadas entre ellas por dos

(2) seccionadores tripolares. (S-612 y S-623)

e Dos (2) transformadores de tension inductivos (uno en la barra B-601 y otro en la

barra B-603).
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e Tres (3) posiciones 110 kV de Trafo (TR-1-TR-2, TR-4 y TR-5), con los siguientes
equipos:

O O O O O

Un (1) seccionador tripolar de barras.

Un (1) interruptor tripolar automatico.

Tres (3) transformadores de intensidad.

Tres (3) autovalvulas (posiciéon de TR-5).

Tres (3) transformadores de tension (posicién de TR-5).

5.1.3 Transformacion 220/110/25 kV (instalacién exterior)

Estara constituida por un transformador de potencia (TR-5) de las siguientes
caracteristicas:

Caracteristicas asignadas Transformador de potencia (TR-5)

Marca BBC

Potencia asignhada MVA 100
Relacion de transformacion kv 220/110/25
Conexién Estrella-Estrella-Triangulo
Grupo de conexion YyO - Auto Yd11
Peso aproximado Tn 131

Ademas, también se dispone de otro transformador de potencia (TR-6) en reserva fria:

Caracteristicas asignadas Transformador de potencia (TR-6)

Marca WESTINGHOUSE
Potencia asignada MVA 60
Relacion de transformacion kv 223/106/26
Conexion Estrella-Estrella-Triangulo
Grupo de conexion YyNnO - YNd11
Peso aproximado Tn 126

5.1.4 Pargue de 25 kV (instalacion exterior)

e Tres (3) posiciones 25 kV de Trafo (TR-1-2 y TR-4), con los siguientes equipos:

o
o

Un (1) seccionador tripolar de barras.
Tres (3) autovalvulas.

5.1.5 Parque de 25 kV (instalacion interior, doble barra)

La instalaciéon de 25 kV (doble barra) esta formada por las siguientes posiciones:

e Dos (2) posiciones M.T. de Trafo (TRAFO POT. 1-.2, TRAFO POT. 4), compuestas
cada una de ellas por:

O

O O O O

Dos (2) seccionadores tripolares de barras, uno de ellos con p.a.t. (uno para
cada barra).

Un (1) interruptor automatico tripolar.

Tres (3) transformadores de intensidad.

Tres (3) transformadores de tension.

Tres (3) detectores monofasicos de presencia de tension con indicadores
luminosos de estado solido.
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Siete (7) posiciones de linea de 25 kV, que permiten la salida de las lineas de
suministro de energia (SALES, HIDRACINCA, G.RURAL, BARBASTR3,
ARBOLEDA, CASCO VIEJO, ALBALATE), compuestas cada una de ellas por:

o Dos (2) seccionadores tripolares de barras, uno de ellos con p.a.t. (uno para
cada barra).
Un (1) interruptor automatico tripolar.
Tres (3) transformadores de intensidad.
Tres (3) transformadores de tension. (en posicion HIDRACINCA)
Un (1) transformador toroidal de intensidad homopolar.
Tres (3) detectores monofésicos de presencia de tension con indicadores
luminosos de estado solido.

o 0O O O O

Dos (2) posiciones de linea de 25 kV, asociadas a los Servicios Auxiliares de la
subestacion (SER. AUX. 1 y SER. AUX. 2) y que permiten también en el caso de
SER. AUX. 2 la salida de la linea de suministro de energia denominada ALMUNIA,
compuestas cada una de ellas por:

o Dos (2) seccionadores tripolares de barras, uno de ellos con p.a.t. (uno para
cada barra).

o Un (1) interruptor automatico tripolar.

o Tres (3) transformadores de intensidad.

o Un (1) transformador toroidal de intensidad homopolar (en la correspondiente
a SER. AUX. 2).

o Tres (3) detectores monofasicos de presencia de tensiéon con indicadores
luminosos de estado solido.

Un (1) conjunto de celdas 2L+1P y un (1) transformador de Servicios Auxiliares
asociado la posicion SER. AUX. 2. que da salida a la linea de suministro de energia
denominada ALMUNIA.

Una (1) celda de proteccion de Bateria de Condensadores (BC-1), compuesta por:

o Un (1) seccionador tripolar a las barras B-301 con p.a.t.
o Tres (3) detectores monofasicos de presencia de tension con indicadores
luminosos de estado solido.

Una (1) Bateria de Condensadores (BC-1) de 6 MVAr compuesta por:

Un (1) interruptor tripolar automatico.

Tres (3) transformadores de intensidad.

Un (1) seccionador tripolar de p.a.t.

Un (1) conjunto de condensadores hasta la potencia indicada.

Un (1) transformador de intensidad toroidal para desequilibrio del neutro.

o O O O O

Una (1) celda de proteccion de Bateria de Condensadores (BC-2), compuesta por:

o Un (1) seccionador tripolar a las barras B-302 con p.a.t.
o Tres (3) detectores monofasicos de presencia de tension con indicadores
luminosos de estado solido.

Una (1) Bateria de Condensadores (BC-2) de 4 MVAr compuesta por:
o Un (1) interruptor tripolar automético.
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Tres (3) transformadores de intensidad.

Un (1) seccionador tripolar de p.a.t.

Un (1) conjunto de condensadores hasta la potencia indicada.

Un (1) transformador de intensidad toroidal para desequilibrio del neutro.

O O O O

¢ Una (1) posicién de unién transversal de barras con medida, compuesta por:
o Una (1) celda de remonte con interruptor, conteniendo:

= Un (1) seccionador tripolar de barras con p.a.t. a las barras B-302
= Un (1) interruptor tripolar.
= Un (1) seccionador tripolar manual de barras con p.a.t. a las barras B-
301.
» Tres (3) transformadores de tension en barras B-301.
o Una (1) celda de remonte sin interruptor, conteniendo:

= Un (1) seccionador tripolar de barras con p.a.t. a las barras B-301

= Un (1) seccionador tripolar manual de barras con p.a.t. a las barras B-
302.

= Tres (3) transformadores de tension en barras B-302.

5.1.6 Transformacién 110/25 kV (instalacion exterior)

Esté constituida por:
e Dos (2) transformadores 110/25 kV de 10 MVA (TR-1y TR-2).
e Un (1) transformador 110/25 kV de 20 MVA (TR-4).

Tanto el transformador de potencia TR-4 como el paralelo de los transformadores de
potencia TR-1y TR-2 cuentan con una reactancia de puesta a tierra en el nivel de 25 kV,
disponiendo de los siguientes elementos:

¢ Una (1) reactancia de puesta a tierra
e Una (1) resistencia de puesta a tierra.
¢ Un (1) seccionador unipolar de p.a.t.

¢ Un (1) transformador de intensidad toroidal para la p.a.t. de la reactancia.

5.1.7 Sistema de Servicios Auxiliares (SS.AA.)

El consumo propio de la instalacion se realiza a través de dos transformadores de
25/0,420 kV, alimentados por dos posiciones de linea en 25 kV asociadas a los Servicios
Auxiliares.

Los sistemas auxiliares se dividen en alimentaciéon en corriente alterna a 400 V desde
transformador de SS.AA., alimentacién en corriente continua a 125 Vcc a través de una
serie de baterias alimentadas por un rectificador doble y alimentacion en corriente
continua a 48 Vcc a través de convertidores.

La distribucion se realizard mediante el Cuadro de Servicios Auxiliares.

Estos sistemas existen y ya estan instalados dentro del edificio.
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6. DESCRIPCION DE LA INSTALACION PROYECTADA

6.1 CONFIGURACION

Se proyecta la ampliacion de potencia en la subestacion Cinca, sustituyendo el actual
transformador de potencia TR-5, 220/110 kV de 100 MVA, por un transformador 220/132-
110/25 kV de 200 MVA e instalando un nuevo transformador de potencia TR-6 220/132-
110/25 kV de 200 MVA en una nueva posicién de transformador.

El alcance de los trabajos contempla:

Desmantelamiento del transformador de potencia (TR-5) actual, asi como la
aparamenta asociada para los niveles de tension 110 kV y 220 kV de esta posicion
incluyendo el destendido de conductores.

Retirada del transformador de potencia (TR-6) actualmente situado sobre bancada
en reserva fria.

Demolicion de las bancadas actuales de los transformadores de potencia (TR-5 y
TR-6).

Destendido del conductor que conforma el embarrado de 110 kV y desmontaje de
los seccionadores de union de barras (S-612 y S-623).

Demolicion de cimentaciones y estructuras metélicas que se encuentran
actualmente en desuso para dejar espacio a las posiciones de transformadores de
potencia.

Instalacién de dos (2) nuevos transformadores de potencia de 200 MVA OFAF;
230/132(110) /26,4 kV (TR5 y TR6), incluyendo la construccién de sus respectivas
bancadas.

Ampliacién de portico 220 kV sobre TR-6.
Realizacién de nuevas cimentaciones del parque 110 kV y 220 kV intemperie.

Instalacién de la nueva aparamenta de 110 kV y 220 kV necesaria para las nuevas
posiciones de transformador de potencia.

Instalacion de un nuevo mddulo hibrido compacto de acoplamiento longitudinal
SINGLE BAY.

Instalacién de nuevos pérticos de barras 110 kV.

Modificacion del vallado de la subestacion para permitir ubicar la nueva posicién de
transformador de potencia (TR-5) y su conversion aéreo-subterranea.

Suministro e instalacién del nuevo embarrado de 110 kV utilizando tubo 120/106 Al

Suministro, tendido y conexionado de cable 220 kV desde las bornas de 220 kV de
los transformadores de potencia (TR-5 y TR-6), y entre la aparamenta de 220 kV
(TTs, Tls y autovalvula) utilizando conductores duplex LA-455 (CONDOR)

Suministro, tendido y conexionado de cable 110 kV en las posiciones de
transformadores de potencia (TR-5 y TR-6) y en la union de barras utilizando
conductores duplex LA-455 (CONDOR)

Suministro, tendido por nueva canal y conexionado de dos ternas de cable
1.200 mm? Al 76/132 kV desde las botellas de conexion de 110 kV situadas junto a
los transformadores de potencia (TR-5 y TR-6) hasta sus respectivas botellas de
conversion.

Reubicacion del transformador de tension de barras a su nueva posicion.
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o Ampliacién de la remota existente.

Las posiciones de transformador de potencia (TR-5 y TR-6) contaran cada una de ellas

con los siguientes elementos:

Parque 220 kV:

e Tres (3) autovalvulas.
e Tres (3) transformadores de intensidad.

e Tres (3) transformadores de tensién inductivos.

Parque 110 kV:

Seis (6) autovalvulas.

Tres (3) transformadores de tension.
Tres (3) transformadores de intensidad.
Un (1) interruptor tripolar.

Un (1) seccionador tripolar de barras.

Doce (12) botellas de conversidén aéreo-subterranea.

La unién entre las nuevas barras B-601 y B-603 se realizara utilizando los siguientes

elementos:

¢ Un (1) modulo hibrido SINGLE BAY de acoplamiento.

O O O O

6.2 DATOS BASICOS DE DISENO

La aparamenta a instalar cumple con los siguientes valores minimos:

Un (1) Interruptor automético con accionamiento eléctrico tripolar.
Dos (2) Seccionadores con mando tripolar motorizado
Cuatro (4) Transformadores de intensidad toroidales.

Aisladores pasatapas de gas SF6/aire para la conexion a los conductores.

CARACTERISTICAS UND. | POS. 220kV | POS. 110 kV
Tension nominal kv 220 110
Tension mas elevada para el material kv 245 145
Frecuencia nominal Hz 50 50
Tension soportada frecuencia industrial. kv 460 275
Tension soportada rayo kv 1.050 650
Conexion del neutro Rl’gido a Rigido a
tierra tierra
Intensidad maxima de defecto trifasico KA 40 40
Duracién del defecto trifasico seg 1 1
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6.3 CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Ademés de las caracteristicas comunes a toda la aparamenta, especificadas en el
apartado anterior, cada equipo se proyectara con los siguientes valores:

Caracteristicas asignadas TR-5y TR-6 230/132(110) /26,4 kV de 200 MVA
Tensiones en vacio

AT1 kv 230

AT2 kv 132 (110)

MT kv 26,4
Potencia MVA 200a/50
Grupo de conexion AT1/AT2 YNyO (d11)
Dispositivo cambio de tensiones AT Regulador en carga
Clase de refrigeracion OFAF

6.4 CARACTERISTICAS DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE 220 KV

Ademas de las caracteristicas comunes a toda la aparamenta especificadas
anteriormente, cada equipo se proyectara con los siguientes valores:

Caracteristicas asignadas de las autovalvulas

Tension mas elevada para el material kV 245
Tensién asignada kv 192
Tension de operacion continua kv 154
Intensidad nominal de descarga kA 10
Clase de descarga 3
Contador de descargas individual Incluido

Caracteristicas asignadas de los transformadores de intensidad

Tension mas elevada para el material 4% 245
Relacién de transformacion

1¢" Arrollamiento 400-800/5 A

2° Arrollamiento 1.000-2.000/5A

3¢ Arrollamiento 1.000-2.000/5 A

4° Arrollamiento 1.000-2.000/5A
Potencias y clases de precision

1°" Arrollamiento 20 VA 0,2s

2° Arrollamiento 30VA 0,5

3¢ Arrollamiento 30 VA 5P20

4° Arrollamiento 30 VA 5P20
Caracteristicas asignadas de los transformadores de tension inductivos
Tension mas elevada para el material kv 245
Tensién primaria kV 2203
Tensi6n secundaria \Y 110:v3-110:v3-110:V3
Potencias y clases de precision

1°" Arrollamiento 20VA 0,2

2° Arrollamiento 30 VA 0,5-3P

3¢ Arrollamiento 30 VA 0,5-3P
S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 13
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6.5 CARACTERISTICAS DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE 110 KV

Ademéas de las caracteristicas comunes a toda la aparamenta especificadas
anteriormente, cada equipo se proyectara con los siguientes valores:

Caracteristicas asignadas del seccionador de barras

E-ViSADO

Tension més elevada para el material kv 123
Intensidad nominal posicion linea A 2.000
Corriente admisible de corta duracion (1 seqg) kA 31,5
Tension aux. alimentacién motor y accionamiento Vcce 125

Caracteristicas asignadas del interruptor automatico

Tension mas elevada para el material kv 145

Tipo de fluido para aislamiento y corte SFs
Corriente asignada en servicio continuo lineas A 2.000
Corriente admisible de corta duracion (1 seqg) kA 40

Valor de cresta de la corriente admisible de corta kA 100
duracién (limite dinamico)

Secuencia de maniobra msec 0-0,3s-CO-1min-CO
Tiempo de apertura msec <50
Tiempo de cierre msec <150
Tiempo de cierre-apertura msec <50

Caracteristicas asignadas de los transformadores de intensidad

Tension mas elevada para el material kv 145
Relacion de transformacion A 1.000-2.000 / 5-5-5-5
Potencias y clases de precision

1¢" Arrollamiento 10 VA 0,2s

2° Arrollamiento 20VA 0,5

3¢ Arrollamiento 30 VA 5P30

4° Arrollamiento 30 VA 5P30
Caracteristicas asignadas de los transformadores de tension inductivos
Tension mas elevada para el material 4% 145
Tension primaria kV 1103
Tensi6n secundaria V 110:v3-110:v3-110:v/3
Potencias y clases de precision

1¢" Arrollamiento 25VA Q0,2

2° Arrollamiento 25VA 0,5-3P

3" Arrollamiento 25 VA 0,5-3P
Caracteristicas asignadas de las autovalvulas
Tension mas elevada para el material kv 145
Tension nominal kv 120
Tension de operacion continua kv 92
Intensidad nominal de descarga kA 10
Clase de descarga 3
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El médulo hibrido compacto de acoplamiento sera de tipo Single Bay de Acople y contiene
las funciones de interruptor automatico, seccionador de barra y transformador de
intensidad. Las caracteristicas de cada uno de estos elementos se exponen a
continuacion:

Caracteristicas asignadas del interruptor automatico

Tension més elevada para el material kv 145

Tipo de fluido para aislamiento y corte SFe
Corriente asignada en servicio continuo lineas A 2.000
Corriente admisible de corta duracion (1 seg) kA 40

Valor de cresta de la corriente admisible de corta kA 100
duracién (limite dindmico)

Secuencia de maniobra msec 0-0,3s-CO-1min-CO
Tiempo de apertura msec <50
Tiempo de cierre msec <150
Tiempo de cierre-apertura msec <50

Caracteristicas asignadas del seccionador combinado

Tension mas elevada para el material kv 145
Intensidad nominal posicién linea A 2.000
Corriente admisible de corta duracion (1 seg) kA 40
Tension aux. alimentacién motor y accionamiento Vce 125

Caracteristicas asignadas de los transformadores de intensidad

Tension mas elevada para el material kV 145
Relacion de transformacion A 1.000-2.000 / 5-5-5
Potencias y clases de precision

1°" Arrollamiento 30 VA 0,5-5P20

2° Arrollamiento 30 VA 5P20

3% Arrollamiento 30 VA 5P20

6.6 CONDUCTORES 220 kV

El cable aéreo de las posiciones de transformador de potencia (TR-5 y TR-6) en el nivel
de 220 kV sera conductor desnudo duplex LA-455 (CONDOR).

A continuacion, se indican las caracteristicas de este tipo de conductor.

Caracteristicas asignadas LA-455 Condor

Naturaleza del conductor Al-Ac
Seccion real mm? 4545
Intensidad admisible por conductor A 806,12
N° de conductores por fase 2
Peso Kg/m 1,521
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6.7 CONDUCTORES 110 KV

Se instalaran conductores aislados en las posiciones de transformador (TR-5 y TR-6) que
permitan la conexién entre las botellas de conversion aéreo-subterraneas.

A continuacion, se indican las caracteristicas de estos conductores aislado con XLPE:

Caracteristicas asignadas

Tension nominal de red kv 110
Tension asignada del cable (Uo/U) kv 76/132
Seccion mm? 1.200
Intensidad admisible por conductor A 885
Naturaleza del conductor Aluminio
N° Conductores por fase 2

La conexién entre la aparamenta de las posiciones de transformador y en la de acople
longitudinal en el nivel de 110 kV se realizard mediante conductor desnudo duplex LA-
455 (CONDOR).

A continuacion, se indican las caracteristicas de estos conductores aéreos desnudos:

Caracteristicas asignadas LA-455 Condor

Naturaleza del conductor Al-Ac
Seccion real mm? 4545
Intensidad admisible por conductor A 806,12
N° de conductores por fase 2

Peso Kg/m 1,521

El nuevo embarrado 110 kV se realizara mediante tubo de aluminio de las siguientes
caracteristicas:

Caracteristicas asignadas Tubo Al

Naturaleza del conductor Al
Diametro exterior/interior mm 120/106
Intensidad admisible A 2985
Limite de fluencia min./max. Kg/mz 1600/2400

6.8 OBRA CIVIL PARQUE INTEMPERIE

6.8.1 Cimentaciones para soportes metalicos, porticos

Las cimentaciones de la parte correspondiente al parque intemperie, es decir,
cimentaciones para soportes de aparamenta de intemperie y porticos seran de tipo
"zapata aislada". Seran de hormigén en masa (salvo armaduras para retracciones del
hormigon) y llevaran las placas de anclaje de las estructuras sobre sus peanas (22 fase
de hormigonado).
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Las cimentaciones se proyectaran de acuerdo con la naturaleza del terreno. EI método
de célculo empleado seré el de Sulzberger que confia la estabilidad de la cimentacion a
las reacciones horizontales y verticales del terreno.

No se admitird un angulo de giro de la cimentacion, cuya tangente sea superior a 0,01
para alcanzar el equilibrio de las acciones que produzcan el maximo momento de vuelco.

El coeficiente de seguridad al vuelco, relacion entre el momento estabilizador y el
momento de vuelco no sera inferior a 1,5.
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6.8.2 Bancadadel transformador

Se demoleran las actuales bancadas de los transformadores de potencia (TR-5 y TR-6)
y en la misma ubicacion se construiran las nuevas bancadas de hormigon armado.

Estas bancadas realizaran también el trabajo de recuperacién de aceite en el caso de una
eventual fuga del mismo desde la cuba del transformador. La capacidad correspondera
al volumen de dieléctrico del transformador, mayorada en prevision de entrada de agua.

La bancada de los transformadores se disefiara como una viga elastica apoyada en el
terreno y con una carga uniformemente repartida igual a la presién que ejerce sobre el
terreno toda la fundacién con una accion 1,25 veces el peso del transformador mas el
peso propio.

6.8.3 Canal de cables

Con objeto de proteger el recorrido de los cables de potencia se construiran dos canales
de potencia prefabricadas entre las conversiones aéreo-subterraneas de las posiciones
de transformador de potencia de 110 kV (TR-5y TR-6).

La canal de cables serd de hormigén armado o prefabricados tipo BREINCO o AVE.

6.8.4 Vallado perimetral

Se ha previsto la modificacibn de una parte del vallado de la subestacion, esta
modificacion debera cumplir con la altura total marcada por el Reglamento de Alta Tension
(minimo 2,20 metros).

6.9 ESTRUCTURA METALICA

Descripcidon General

Tanto para el amarre de las lineas como para soportes de aparatos se utilizaran
estructuras metalicas formadas por perfiles angulares de la serie de fabricacion normal
en este pais, con acero S-275JR (s/Norma DB SE-A Seguridad Estructural: Acero,
vigente) exigiéndole la calidad soldable y llevaran una proteccion de superficie
galvanizada ejecutada de acuerdo con la norma EN/ISO 1461, siendo su peso en zinc de
5 grs. por dm? de superficie galvanizada.

Criterios de disefio

Los soportes de aparatos estan disefiados para admitir:

Peso propio.

Cargas estaticas transmitidas por los aparatos.

Cargas dinamicas transmitidas por el aparellaje de maniobra.

Accioén de un viento de 120 Km/h de velocidad actuando perpendicularmente a las
superficies sobre las que incide.

En general todos los elementos sometidos a las acciones anteriormente citadas estaran
dimensionados para no sobrepasar los 275 N/mm?2,
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7. SISTEMA DE CONTROL

7.1

7.2

7.3

Se realizard una ampliacion de cuatro nuevos armarios de control, destinados a las dos
posiciones de transformador, nueva posicion PDB y para el acoplamiento longitudinal de
110 kV. Esta ampliacion incluira las modificaciones necesarias para adaptarse al
regulador en carga que tendréa incorporado el transformador a instalar. La SICOP posee
las siguientes caracteristicas:

TECNOLOGIA

El SICOP es de tecnologia numérica y configuracion distribuida, formado por una unidad
de control de la subestacion (en adelante UCS) y varias unidades de control de posicion
(en adelante UCP).

FUNCIONES

El SICOP incorpora las funciones de control local, telecontrol, protecciéon y medida de
todas las posiciones de la subestacién incluido los Servicios Auxiliares tanto de corriente
continua como de corriente alterna.

a) Mando y Sefializacion de todas las posiciones de la subestacion

b) Ejecucién de automatismos generales a nivel de subestacion.

c) Presentacion y gestién de las alarmas del sistema.

d) Gestion de las comunicaciones con el sistema de Telecontrol.

e) Gestion de las comunicaciones con todas las UCP

f) Gestion de periféricos: terminal local, impresora y médem.

g) Generacion de informes.

h) Sincronizacién horaria.

i) Opcionalmente, Gestiébn de comunicaciones y tratamiento de la informacién con
las Unidades de Mantenimiento a través de la Red Telefénica Conmutada o Red
de Tiempo Real.

FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS UCP

a) Medida de valores analégicos (intensidad, tension, potencia, etc.) directamente
desde los secundarios de los TT/l y TT/T

b) Proteccion de la posicion.

c) Mando y sefializacion remota de los dispositivos asociados a la posicion.
(interruptores, seccionadores, etc.)

d) Adquisicion de las entradas digitales procedentes de campo asociadas a la
posicion.

e) Gestion de alarmas internas de la propia UCP.
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7.4 DISPOSICION CONSTRUCTIVA

Los distintos elementos integrantes del SICOP se disponen de la siguiente forma:

e Unarmario central en el que hay instalado el equipamiento general de la subestacion
y que se ubicara en el edificio o sala de control. Este armario contiene la UCS y todos
los modems excepto los que comunican con el Telemando (Despacho de
Maniobras).

e Las diferentes UCP se instalan en los armarios de proteccién de la subestacion.

e La red de comunicaciones se instala en las conducciones de cables de la
subestacion y es de fibra oOptica de plastico protegida contra la accion de los
roedores.
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8. SISTEMA DE PROTECCIONES

8.1 POSICION TRANSFORMADOR (TR-5)

En la posicion de Transformador (TR-5) se instalaran los siguientes equipos:

Proteccién A3 (Comun parte 220kV y 110kV):

Proteccion de Sobreintensidad para faltas entre fases y de neutro en 220kV (50/51
FIN)

Proteccion de minima frecuencia (81m)

Relé de distancia (21 TACON)

Proteccion Diferencial de Transformador (87T)

Proteccion de Sobreintensidad para faltas entre fases y de neutro en 110kV (50/51
FIN)

Proteccion de sobrecarga (49G)

Proteccion de Sobreintensidad temporizada (51FTR)

Proteccién A4 (Comun parte 220kV y 110kV):

Proteccion de Sobreintensidad para faltas entre fases y de neutro en 220kV (50/51
FIN)

Proteccion de minima frecuencia (81m)

Relé de distancia (21TACON)

Proteccion Diferencial de Transformador (87T)

Proteccion de Sobreintensidad para faltas entre fases y de neutro en 110kV (50/51
FIN)

Proteccion de Sobreintensidad temporizada (51FTR)

PDB:

Proteccion diferencial de barra (87B)
Fallo Interruptor (50S/62)

Sistema de protecciones propias del transformador formado por:

Proteccion térmica en 220 kV y 110 kV
Proteccion Buchholz

Proteccion Jansen RS 2001

Valvula de Alivio gases liberacién de presion
Termometro
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8.2 POSICION TRANSFORMADOR (TR-6)

En la nueva posicion de Transformador (TR-6) se instalaran los siguientes equipos:

Proteccién A3 (Comun parte 220kV y 110kV):

e Proteccidon de Sobreintensidad para faltas entre fases y de neutro en 220kV (50/51
F/N)

Proteccion de minima frecuencia (81m)

Relé de distancia (21 TACON)

Proteccion Diferencial de Transformador (87T)

Proteccion de Sobreintensidad para faltas entre fases y de neutro en 110kV (50/51
FIN)

Proteccion de sobrecarga(49G)

e Proteccién de Sobreintensidad temporizada (51FTR)

Proteccién A4 (Comun parte 220kV y 110kV):

e Proteccion de Sobreintensidad para faltas entre fases y de neutro en 220kV (50/51
FIN)

Proteccion de minima frecuencia (81m)

Relé de distancia (21TACON)

Proteccion Diferencial de Transformador (87T)

Proteccion de Sobreintensidad para faltas entre fases y de neutro en 110kV (50/51
FIN)

Proteccion de Sobreintensidad temporizada (51FTR)

PDB:

e Proteccion diferencial de barra (87B)
e Fallo Interruptor (50S/62)

Sistema de protecciones propias del transformador formado por:

Proteccion térmica en 220 kV y 110 kV
Proteccion Buchholz

Proteccion Jansen RS 2001

Valvula de Alivio gases liberacién de presion
Termometro

8.3 POSICION ACOPLAMIENTO LONGITUDINAL

En la nueva posicién de Acoplamiento Longitudinal se instalaran los siguientes equipos:

e Proteccion diferencial de Barras (87B)
e Proteccion de sincronismo (25)
e Proteccion de interruptor (50S/62)
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9. SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES

9.1 SERVICIOS AUXILIARES DE C.A.

La funcién del sistema de servicios auxiliares de corriente alterna en la ampliacion objeto
de este proyecto es la alimentacion de las siguientes cargas:

e Nueva posicion de transformador de potencia (TR-5) a instalar.
¢ Nueva posicién de transformador de potencia (TR-6) a instalar.

9.2 SERVICIOS AUXILIARES DE C.C.

La funcion del sistema de servicios auxiliares de corriente continua en la ampliacién objeto
de este proyecto sera la alimentacion de las siguientes cargas:

¢ Nuevo armario control, protecciones y alarmas de las posiciones de transformador
de potencia (TR-5y TR-6) 220/110 kV.

¢ Armario de medida en barras.

¢ Armario diferencial de barras

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 22
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

10. SISTEMA DE FACTURACION (R.P.M.)

Se instalaran nuevos contadores principales y comprobantes en el transformador de
potencia 6, para medir la energia intercambiada entre E-Distribucion y REE a través de
los transformadores de potencia. En el transformador de potencia 5 se utilizaran los
contadores ya existentes en el actual. Los contadores estaran alimentados mediante los
transformadores de tensiéon e intensidad a instalar a ambos lados del transformador, en
los niveles de tension de 200 kV y 110 kV.
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11.

SISTEMA DE PUESTA ATIERRA

11.1 RED DE TIERRA INFERIOR

La instalacion general de puesta a tierra inferior es existente y cumple las siguientes
funciones:

e Proteger al personal y equipo contra potenciales peligrosos.

e Proporcionar un camino a tierra para las intensidades originadas por descargas
atmosféricas, por acumulacién de descargas estéticas o por defectos eléctricos.

e Referenciar el potencial del circuito respecto a tierra.

e Facilitar a los elementos de proteccion el despeje de falta a tierra.

Caracteristicas del sistema:

La instalacién estd dotada de una malla de tierra compuesta de conductores de cobre,
enterrados a una profundidad de 0,8 metros y embebidos en tierra vegetal para facilitar
la disipacion de la corriente.

La seccion minima empleada en la ampliaciéon, atendiendo tanto a la conservacion de los
conductores de tierra como a la distribucién de potenciales es de 95 mm? en cobre.

Las cruces de conductores de tierra y las derivaciones de las tomas de tierra de la
reforma, se realizardn mediante un procedimiento de soldadura de alto punto de fusion.

Las uniones de las tomas de tierra de los nuevos soportes y aparatos seran hechas por
medio de piezas adecuadas o por soldaduras. Los bastidores metélicos y la aparamenta
gue asi lo requiera, se conectaran a la red existente.

Las puestas a tierra de las protecciones contra sobretensiones se uniran a la malla de
tierra general.

En aplicacion del reglamento de alta tensién, una vez efectuada la instalacion de puesta
a tierra se mediran las tensiones de paso y de contacto, comprobandose entonces que
no existe peligro para las personas.

Instrucciones generales de puesta a tierra

Puesta a tierra de proteccion

Se pondran a tierra las partes metalicas de una instalacion que no estén en tension
normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averias, accidentes, descargas
atmosféricas o sobretensiones.

Se conectaran a las tierras de proteccion, salvo las excepciones sefialadas en los
apartados que se citan, entre otros, los siguientes elementos:

a) Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra.

b) Los envolventes de los conjuntos de armarios metalicos.

c) Las puertas metalicas de los locales.

d) Las vallasy las cercas metalicas.

e) Los soportes, etc.

f) Las estructuras y armaduras metalicas del edificio que contendra la instalacion de
alta tension.
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g) Los blindajes metélicos de los cables.
h) Las tuberias y conductos metalicos.
i) Las carcasas de los transformadores.

Puesta a tierra de servicio

Se conectaran a las tierras de servicio los siguientes elementos:

a) Los neutros de los transformadores de potencia (en caso necesario) y los neutros
de B.T. de los transformadores de SSAA.

b) Los circuitos de baja tensién de los transformadores de medida.

c) Los elementos de derivacion a tierra de los seccionadores de puesta a tierra

Interconexion de las instalaciones de tierra

Las puestas a tierra de proteccion y de servicio de una instalacién deberan conectarse
entre si, constituyendo una instalacién de tierra general:
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12. LIMITACION DE EMISIONES ACUSTICAS

Las instalaciones objeto de este proyecto deberdn cumplir con el apartado 3.16.
"Limitacién del nivel de ruido emitido por instalaciones de alta tension" establecido en la
ITC-RAT 15:

"Con objeto de limitar el ruido originado por las instalaciones de alta tension, éstas se
dimensionaran y disefiaran de forma que los indices de ruido medidos en el exterior de
las instalaciones se ajusten a los niveles de calidad acustica establecidos en el Real
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y
emisiones acusticas. Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de
alta tension no se sobrepasan los limites maximos admisibles, la Administracion publica
competente podra realizar, por control estadistico o a peticion de parte interesada,
inspecciones con sus propios medios o delegar dichas mediciones en organismos de
control habilitados o laboratorios acreditados en medidas de ruido.”

Las actuaciones incluidas en el alcance de este proyecto implican nuevas fuentes de
ruido, debiendo cumplir con los limites permitidos por la zona de sensibilidad acustica
segun la normativa vigente correspondiente.
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13. NORMATIVA PREVENCION DE INCENDIOS

Las actuaciones incluidas dentro del alcance de este proyecto conllevan un aumento de
la carga de fuego de la instalacion.

De acuerdo con el RD 2267/04, respecto a su configuracién y ubicacion, la Subestacion
presenta dos tipos de establecimiento, tipo E la parte ocupada por el parque intemperie,
puesto que ocupa un espacio abierto con una cobertura no mayor del 50% de la superficie
ocupada, y tipo C el edificio de control, como establecimientos industriales que ocupan
totalmente un edificio y se encuentran a una distancia mayor de tres metros del edificio
mas proximo de otros establecimientos.

En el Anexo N° 3 se adjunta la documentacion referente a la Normativa de Proteccion
Contraincendios.

13.1 PARQUE INTEMPERIE

En aplicacion de las prescripciones del apartado 6.1 de la ITC-RAT 15 se utilizaran
materiales que prevengan y eviten la aparicién de fuego y su propagacion a otros puntos
de la instalacion a la exterior.

La superficie del parque de la S.E. esta recubierta de una capa de grava a la que se
tratar4 con herbicidas para evitar el crecimiento de hierbas que supongan al secarse
riesgo de incendio.

Los transformadores cuentan con dispositivos de proteccién (Interruptores automaticos
de corte en SFg) que los desconectan del resto de la red ante situaciones en las que se
pudiera dar peligro de incendio como cortocircuitos, sobrecargas y otras causas que
puedan suponer calentamientos excesivos.

También se ha previsto un sistema de recogida de aceite integrado en las bancadas de
ambos transformadores de potencia (TR-5y TR-6).
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14. NORMATIVA CONTAMINACION LUMINICA

Las actuaciones incluidas dentro del alcance de este proyecto no suponen modificaciones
sobre la iluminacion existente en el parque intemperie de la instalacion. Se cumplird con
lo establecido en el RD 1890/2008, “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07¢, asi
como con la legislacion autonémica aplicable referente a contaminacién luminica y
proteccion del ambiente nocturno.
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15. LIMITACION DE LOS CAMPOS MAGNETICOS

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
gue establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones
a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas, establece unos limites de exposicion maximos que se deberan de cumplir
en las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las personas.

En este caso, los circuitos eléctricos objeto de proyecto que generaran valores de campo
magnético mayores seran los que circule por ellos una mayor intensidad.

Segun establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension, en el disefio
de las instalaciones se adoptaran las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior
de las instalaciones de alta tension, los campos electromagnéticos creados por la
circulacion de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de las instalaciones.

Particularmente, se tendran en cuenta las siguientes condiciones de disefio con objeto de
minimizar los campos magnéticos generados:

e Eltendido de los cables de potencia de alta y baja tensién se realizar4 de modo que
las tres fases de una misma terna estén en contacto con una disposicién al tresbolillo.

e Se procurara gue las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran
evitando paredes y techos colindantes con zonas habitadas.

¢ No se ubicardn cuadros de baja tension sobre paredes medianeras con locales
habitables y se procurara que el lado de conexion de baja tension del transformador
guede lo més alejado posible de estos locales.

En el Anexo N° 5 del presente proyecto se incluye el desarrollo del célculo del campo
magnético producido en esta instalacion. En los casos considerados estos valores estan
muy por debajo de los 100 uT establecidos por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, como nivel maximo de referencia.

Por lo tanto, se puede afirmar que la Subestacién cumple la recomendacién europea, y
qgue el publico no estard expuesto a campos electromagnéticos por encima de los
recomendados en sitios donde pueda permanecer mucho tiempo.

No obstante, se recomienda realizar las mediciones oportunas una vez ejecutada las
nuevas instalaciones, para comprobar que, efectivamente, se cumple lo establecido en el
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.
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E-VIiSADO
16. NORMATIVA DE APLICACION

e R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

o Ley 24/2013 de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico.

o R.D. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en las lineas eléctricas de alta tensién
y sus instrucciones técnicas complementarias.

o R.D. 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension y sus instrucciones técnicas complementarias.

e R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones
a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas (excepto los Capitulos I, IV, V y el anexo | derogados por el R.D.
123/2017).

o R.D.123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso
del dominio publico radioeléctrico.

e R. D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

e Ley 17/2007, Adaptacion del SECTOR ELECTRICO a la Directiva 2003/54/CE
(26/06/2003). "Normas comunes para el mercado interior de la electricidad"

e R. D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

e Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

e Normas Basicas de la Edificacion que sean de aplicacion.

¢ Normas Tecnholdgicas de la Edificacién que sean de aplicacion.

e R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

e R.D. 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

¢ Normas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, Construccién y Proteccion
contra incendios en las instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tension.

e Normas UNE que sean de aplicacion.

e Normas CEI que sean de aplicacion.

e Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Normas particulares de Grupo EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.

e Ordenanzas, Regulaciones y Codigos Nacionales, Autonémicos y Locales, que sean
de aplicacion.
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17. PLAZO DE EJECUCION
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La duracion de las obras contempladas en el presente proyecto sera de 12 meses.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
Ampliacién de Potencia

31

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es







G -distribu

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

Y
( : | O n DAVID GAVIN ASSO

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

18. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA

ANEXOS A LA MEMORIA:

- ANEXO N° 1
- ANEXO N° 2
- ANEXO N° 3
- ANEXO N° 4
- ANEXO N° 5

Declaracion Responsable.

Estudio de Gestion de Residuos.

Proteccion Contra incendios en instalaciones industriales.
Calculos Eléctricos.

Célculos Electromagnéticos

DOCUMENTO N° 2. PRESUPUESTO

DOCUMENTO N° 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO Ne 4, PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

DOCUMENTO N° 5. PLANOS

Numero Titulo

PZ000101 Situacién y Emplazamiento.

PZ000201 Planta sobre Ortofoto y Catastro.

PZ000301 Esquema Unifilar Estado Actual.

PZ000401 Esquema Unifilar Estado Reformado.

PZ000501 Planta General S.E. Estado Actual.

PZ000601 Planta General S.E. Estado Reformado.
PZ000701 Seccion A-A. Posicién de transformador 220 kV.
PZ000801 Seccion B-B. Posicion de transformador 110 kV.
PZ000901 Seccion C-C. Modulo hibrido de Acoplamiento
PZ001001 Seccion D-D. Nuevo Acoplamiento Longitudinal

Los datos expresados en la presente Memoria en uniéon de los documentos que se
acompafian, entendemos seran elementos suficientes para conocer la instalacion
proyectada y servir para la obtencion de la Autorizacion Administrativa Previa y la
Autorizacion Administrativa de Construccion.

Zaragoza, Mayo de 2024
El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.l.1LA.R.
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DECLARACION RESPONSABLE PARA LA AUTORIZACION
ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCION

D. David Gavin Asso, con D.N.I. 18.039.234-N, Ingeniero Industrial, colegiado n° 2207
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragéon y La Rioja (C.O.l.ILA.R.), al
servicio de la empresa Servicios Auxiliares de Telecomunicacion S.A. (SATEL), y con
domicilio, a efectos de natificacion, en Avenida Pablo Gargallo, 100, 52 planta, 50003 de

Zaragoza, mediante la presente,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que soy el técnico autor del proyecto de ejecucion titulado “SUBESTACION
220/110/25 kV CINCA AMPLIACION DE POTENCIA” EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE MONZON (PROVINCIA DE HUESCA)”.

Que el citado proyecto cumple con toda la normativa que le es de aplicacion a los
efectos de lo establecido en el apartado 1b) del articulo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de

diciembre, del Sector Eléctrico.

Y para que conste y produzca los efectos oportunos, expido y suscribo esta

Declaracién.
Zaragoza, Mayo de 2024
El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL
David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.L.LLLA.R.
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1. INTRODUCCION

Durante la ampliacion de potencia en la S.E. CINCA, se generaran una serie de
residuos objeto de estudio en el presente documento.

Para la elaboracion del presente documento se han tenido en cuenta la normativa
siguiente:

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

e Decreto 262/2006, por el que se aprueba el reglamento de la produccion,
posesion y gestion de residuos de la construccién.

e Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

En relacion a los residuos generados en la fase de construccion de la ampliacion objeto
de proyecto, podemos diferenciar entre los residuos no peligrosos y los residuos
peligrosos, segun se definen en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados. A continuacion, se diferencia los residuos que se generaran durante el
periodo de realizacion de las obras.
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2. PRODUCCION DE RESIDUOS EN FASE DE CONSTRUCCION

E-ViSADO

En cuanto a los residuos peligrosos generados en la fase de construccion, éstos seran
principalmente los derivados del uso de la maquinaria utilizada para la realizacién de la
obra. Los residuos referidos seran aceites usados, restos de trapos impregnados con
aceites y o disolventes, envases que han contenido sustancias peligrosas, etc. Las

operaciones de mantenimiento y

reparacion de

preferentemente en talleres externos.

la maquinaria se

realizaran

En la fase de construccion, los residuos no peligrosos que se generaran seran del tipo
metales, plasticos, restos de cables, restos de hormigdn, restos organicos, etc.

Las tierras sobrantes generadas debidas a las excavaciones seran reutilizadas
preferentemente en las labores de relleno, siempre que sea posible, tratando de
minimizar por tanto las tierras sobrantes que deban ser retiradas.

Como consecuencia del personal laboral de obra se generaran una serie de residuos

asimilables a urbanos.

A continuacion, en las siguientes tablas, se especifican a modo de resumen los residuos
generados como consecuencia de la actividad evaluada:

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
Opergmones de Retirada por Gestor
170101 Hormigoén h_ormlgon_ado de autorizado, priorizando su
cimentaciones, fosos y oo
) valorizacion.
zanjas.
Materiales de construccién Retirada por Gestor
170102 Ladrillos del edificio de control de la autorizado, priorizando su
subestacion reutilizacion, valorizacion.
Embalaje de componentes,
proteccion y transporte de Retirada por Gestor
170201 Madera materiales. Realizacion de autorizado, priorizando su
cimentaciones. Montaje de reutilizacion, valorizacion.
estructuras.
Embalaje de componentes, Retirada por Gestor
17 02 03 Plastico proteccion transporte de autorizado, priorizando su
materiales. reutilizacion, valorizacion.
Retirada por Gestor
17 04 05 Hierro y acero Montaje de estructuras. autorizado, priorizando su
reutilizacion, valorizacion.
Materiales de construccién Retirada por Gestor
17 04 07 Metales mezclados del edificio de control de la autorizado, priorizando su
subestacion reutilizacion, valorizacion.
Realizacion de instalaciones Re"“?‘da por (_Be_stor
1704 11 Cables desnudos s autorizado, priorizando su
eléctricas. e o
reutilizacion, valorizacion.
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EVISADO
RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
Reutilizacion en la medida
de lo posible en la propia
. _— obra, el resto sera retirado
Operaciones que implican rioritariamente a plantas
movimientos de tierras Se fabricacion de é?ridos
17 0504 Tierras sobrantes como apertura de S
) - para su reciclaje y
cimentaciones, fosos y ’ X
) finalmente si no son
zanjas. : .
posibles las dos opciones
anteriores a vertederos
autorizados.
Residuos mezclados Materiales de construccion Retirada por Gestor
17 08 04 2 del edificio de control de la autorizado, priorizando su
de construccién I o o
subestacion reutilizacion, valorizacion.
Embalaje de componentes, Retirada por Gestor
200101 Papel y carton proteccion y transporte de autorizado, priorizando su
materiales reutilizacion, valorizacion
Restos asimilables a | Restos procedentes del Retlrgda por Gestos
200301 autorizado o por acuerdos
urbanos personal de la obra. .
con el Ayuntamiento.
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
Absorbentes,
materiales de
filtracion (incluidos
los filtros de aceite
no especificados en Instalacion y puesta en Retirada por Gestor
1502 02 otra categoria), marcha del nuevo de autorizado a vertedero
trapos de limpiezay | transformador. autorizado.
ropas protectoras
contaminados por
sustancias
peligrosas.
Instalacién y puesta en Retirada por Gestor
1302 05 Aceites usados marcha del nuevo de autorizado a vertedero
transformador. autorizado.
Envases que Retirad G
contienen restos de | gperaciones de etirada por Gestor
sustancias peligrosas - autorizado a vertedero
150110 . mantenimiento de la . .
o0 estan S autorizado, priorizando su
contaminados por maquinaria de obra. valorizacion.
ellas.
Realizacion de Retirada por Gestor
1704 10 Cables aislados . . A autorizado, priorizando su
instalaciones eléctricas o o
reutilizacion, valorizacién.
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3. GESTION DE LOS RESIDUOS

Para la correcta gestion de los residuos generados en la realizacién de las obras objeto
de este proyecto, desde su produccion hasta su recogida por parte de un gestor
autorizado, se habilitaran los contenedores correspondientes, los cuales tendran las
caracteristicas indicadas a continuacion.

3.1. GESTION INTERNA DE LOS RESIDUOS

3.1.1. Residuos no peligrosos

Durante la fase de obra se habilitaran zonas para el almacenamiento de residuos no
peligrosos de facil acceso a los operarios (junto a casetas de obras, zonas de
almacenamiento de materiales), los mismos estaran perfectamente sefalizados y seran
conocidos por el personal de obra. En los mismos se instalaran diferentes cubas y
contenedores que faciliten la segregacion de los residuos para asi facilitar su posterior
gestion.

Las tierras sobrantes seran acopiadas en la propia obra, tratando de disminuir el tiempo
de almacenamiento el maximo posible. Se tratara preferentemente de reutilizarlas en la
propia obra.

Se dispondran contenedores para el almacén de residuos asimilables a urbanos,
identificados de forma que faciliten la recogida selectiva. Ademas, se dispondran
papeleras en el lugar de origen.

Para materiales reciclables como maderas, metales, restos plasticos etc., se dispondran
cubas diferenciadas que faciliten su segregacion.

3.1.2. Residuos peligrosos

El almacenamiento de residuos peligrosos para los residuos generados en la fase de
construccién se realizard en una zona adecuada y destinada a tal fin, perfectamente
sefalizada y con las caracteristicas que se describen a continuacion:

e Se realizara sobre una superficie impermeabilizada y con estructuras que sean
capaces de contener un posible vertido accidental de los residuos.

e Contara con una cubierta superior que evite que el agua de lluvia pueda provocar
el arrastre de los contaminantes y sea protegido por la radiacion solar.

e ElI area de almacenamiento de residuos peligrosos estara perfectamente
identificado y sefalizado.

e Los recipientes utilizados para el almacenamiento de residuos peligrosos seran
adecuados a cada tipo de residuo y se encontraran en perfecto estado,
cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 833/1988 que desarrolla la Ley
712022 de residuos y suelos contaminados en materia de residuos peligrosos.

e Cada uno de los contenedores de residuos peligrosos se encontrara etiquetado,
segun el sistema de identificacion establecido en la legislacion vigente.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 5
Ampliacion de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

- E-ViSADO
3.2. GESTION EXTERNA DE LOS RESIDUOS

Segln lo establecido en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, los
poseedores de residuos estan obligados a entregarlos a un gestor de residuos para su
valorizacion o eliminacion. Siendo prioritario destinar todo residuo potencialmente
reciclable o valorizable a estos fines, evitando su eliminacién siempre que sea posible.

En este sentido el destino final de los residuos generados en la instalacion sera siempre
gue sea posible la valorizacion, a continuacién, se especifica la gestion final a la que se
destinara cada uno de ellos.

3.2.1. Residuos no peligrosos

Las tierras sobrantes seran principalmente reutilizadas, siempre que sea posible, para el
relleno de excavaciones en la propia obra. Si esto no es posible, se destinara, junto con
los restos de hormigén y el resto de residuos de construccion, a plantas donde se pueda
reutilizar. Finalmente, y como Ultima opcidn, seran retirados a vertederos autorizados.

Las maderas, chatarras y plasticos seran retiradas por gestor autorizado de residuos,
priorizando su reciclaje.

Los residuos asimilables a urbanos seran segregados de forma que se facilite su
valorizacion. Estos residuos seran retirados por gestor autorizado de residuos o hien
mediante acuerdos con el ayuntamiento.

3.2.2. Residuos peligrosos

El resto de residuos peligrosos generados sera retirado por un gestor autorizado de
residuos peligrosos para su inertizacion y eliminacion en vertedero.
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3.3. MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLAS

E-ViSADO
FICACION /

SELECCION)

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demolicion
deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de
dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las

siguientes cantidades:

RESIDUO PESO
Hormigon 80,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y cartéon 050T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacioén en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
X | plésticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

posterior tratamiento en planta

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
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4. CUANTIFICACION Y VALORACION ECONOMICA DE LA

GESTION _DE___RESIDUOS _PRODUCIDOS _EN

FASE DE

CONSTRUCCION

4.1. CUANTIFICACION DE LA GESTION DE RESIDUOS PRODUCIDOS

A partir de las estimaciones realizadas a partir de los datos obtenidos en la
cuantificacion de los residuos totales resultantes de la construccion de anteriores obras
del titular, la prevision de generacion de residuos de construccion y demolicion para la
obra de ampliacién de potencia en la S.E. CINCA es la siguiente:

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION

CcODIGO TIPOS DE RESIDUO CANTIDAD (T) | CANTIDAD (m3)
170101 Hormigoén 250,00 106,383
17 02 03 Plastico 0,050 0,056
17 04 05 Hierro y acero 3,500 0,446
17 04 07 Metales mezclados 0,30 0,200
1704 11 Cables desnudos 0,50 1,000
17 0504 Tierras sobrantes 10,00 6,061
17 06 04 Materiales de aislamiento 0,08 0,080
17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso 0,050 0,040
17 08 04 Residuos mezclados de construccién 0,80 0,640
200101 Papel y carton 0,10 0,500
200301 Restos asimilables a urbanos 0,06 0,049

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION

CODIGO TIPOS DE RESIDUO CANTIDAD (T) | CANTIDAD (m?®)
Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos
los filtros de aceite no especificados en otra

1502 02 categoria), trapos de limpieza y ropas 0,090 0,1800
protectoras contaminados por sustancias
peligrosas.

13 02 05 Aceites usados 0,350 0,3680

1501 10 En\_/ases que coptienen re§tos de sustancias 0,060 0.5000
peligrosas o estan contaminados por ellas.

1704 10 Cables aislados 0,250 0,1520

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
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4.2. VALORACION ECONOMICA DE LA GESTION DE RESIDUOS GENERADOS

4.2.1. Residuos no peligrosos

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO TIPOS DE RESIDUO CA'E‘;L')DAD P.U. (€/m?) | P.Total (€)
170101 |Hormigén 106,383 10,00 1.063,83
17 02 03 | Plastico 0,056 10,00 0,56
17 04 05 |Hierroy acero 0,446 10,00 4,46
17 04 07 | Metales mezclados 0,200 10,00 2,00
17 04 11 | Cables desnudos 1,000 10,00 10,00
17 0504 | Tierras sobrantes 6,061 2,00 12,12
17 06 04 | Materiales de aislamiento 0,080 10,00 0,80
17 08 02 )I\//éa;tgrlales de construccion a partir de 0,040 10,00 0,40
17 08 04 | Residuos mezclados de construccion 0,640 10,00 6,40
200101 |Papely cartén 0,500 10,00 5,00
2003 01 |Restos asimilables a urbanos 0,049 10,00 0,49
TOTAL GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (€) 1.106,32
4.2.2. Residuos peligrosos
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO TIPOS DE RESIDUO CAT;IJ)DAD P.U (€/m3) P. Total (€)
Absorbentes, materiales de filtracion
(incluidos los filtros de aceite no
1502 02 |especificados en otra categoria), trapos de 0,1800 1.600,00 288,00
limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas.
1302 05 |Aceites usados 0,3680 1.600,00 588,80
Envases que contienen restos de
1501 10 |sustancias peligrosas o estan 0,5000 1.600,00 800,00
contaminados por ellas.
17 04 10 | Cables aislados 0,1520 1.600,00 243,20
TOTAL GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS (€) 1.920,00
4.2.3. Total Gestion de Residuos
RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
TIPO DE RESIDUO P. TOTAL (€)
Gestion Residuos No Peligrosos 1.106,32
Gestion Residuos Peligrosos 1.920,00
TOTAL GESTION DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN FASE DE 3.026.32
CONSTRUCCION (€) ’ ’
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5. CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto,

se entiende que queda suficientemente

desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos para el proyecto.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
Ampliacién de Potencia

Zaragoza, Mayo de 2024

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.LLLA.R.
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ANEXO N° 3

PROTECCION CONTRAINCENDIOS
EN INSTALACIONES INDUSTRIALES
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1. OBJETO

El objeto del presente anexo es establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y
las condiciones que deben cumplir el establecimiento y sus instalaciones para su
seguridad en caso de incendio, evitando su generacion, y dar una respuesta adecuada
al mismo, en caso de producirse, limitando su propagacion y posibilitando su extincion,
con el fin de anular o reducir los dafios o pérdidas que el incendio pueda producir a
personas y de manera subsidiaria a los bienes.

Los criterios de protecciébn contra incendios en subestaciones eléctricas estaran
determinados por dos parametros:

e Configuracién y ubicacion de la instalacion (establecimiento industrial).
¢ Nivel de Riesgo Intrinseco.

Los criterios definidos en este documento cumplirAdn con lo especificado en el
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, RD
2267/2004.

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de
proteccion contra incendios de los establecimientos industriales, asi como el disefio, la
ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones,
cumpliran lo preceptuado en el RD 513/2017, Reglamento de Instalaciones de
Proteccion Contra Incendios, RIPCI.
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2. CONFIGURACION Y UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAL

El RD 2267/2004 cataloga las instalaciones industriales segin su configuracion y
ubicacién con relacién a su entorno.

- Establecimientos industriales ubicados en un edificio

TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, ademas,
otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos.

TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que estd adosado a
otro u otros edificios, 0 a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros
edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.

Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura
compartida con las contiguas, que en todo caso deberan tener cubierta independiente,
se admitira el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se
justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves
colindantes.

TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso,
gue estd a una distancia mayor de tres metros del edificio mas proximo de otros
establecimientos. Dicha distancia debera estar libre de mercancias combustibles o
elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio.

- Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos
que no constituyen un edificio:

TIPO D: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar
totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral.

TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar
parcialmente cubierto (hasta un 50 por ciento de su superficie), alguna de cuyas
fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral.
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TIPO A: estructura portante comin con otros establecimientos

En vertical En horizontal

E-ViISADO

TIPOB

TIPOC

TIPOSDy E

Ubicacién de la actividad industrial
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- Los establecimientos industriales, en general, estaran constituidos por una o
varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas
configuraciones constituir4 una o varias zonas (sectores o areas de incendio) del
establecimiento industrial.

Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio” el espacio del edificio cerrado
por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso.

Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un "area de
incendio" abierta, definida solamente por su perimetro.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de establecimientos industriales segun la
catalogacion anterior correspondientes a los distintos tipos de subestaciones definidos
en EDE.

TIPOLOGIA A CATALOGACION DEL
SUBESTACION SECTOR O AREA SECTOR O AREA
PARQUE AT EXTERIOR + TRANSFORMADORES EXTERIOR TIPO E
INTEMPERIE
EDIFICIO CELDAS MT TIPOBo C*
MIXTA EDIFICIO PARQUE AT + CELDAS MT TIPOBo C*
TRANSFORMADORES AT EXTERIOR TIPO E
EDIFICIO PARQUE AT + CELDAS MT TIPOA,Bo C*
INTERIOR
EDIFICIO TRANSFORMADORES AT TIPOA,BoC*

De acuerdo con la clasificacién anterior el edificio objeto de este proyecto estéa
catalogado como “Tipo C” y el parque intemperie se catalogard como un area
“Tipo E”, siendo la tipologia de la subestacion “MIXTA” segln la anterior tabla.
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3. SECTORIZACI()N SEGUN SU NIVEL DE RIESGO INTRINSE-CO
Y CALCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO

Para determinar el nivel de riesgo intrinseco de cada sector/area de incendio de la
subestacion se calculard previamente su densidad de carga de fuego ponderada y
corregida. Una vez evaluada se calculara el nivel de riesgo intrinseco de acuerdo con la
siguiente tabla:

) i . Densidad de carga de fuego ponderada y corregida
Nivel de Riesgo Intrinseco
Mcal/m? MJ/m?
BAJO 1 Qs <100 Qs <425
2 100 < Qs =200 425 < Qs <850
3 200 < Qs =300 850 < Qs <1275
MEDIO 4 300 < Qs =400 1275 < Qs <1700
5 400 < Qs =800 1700 < Qs =< 3400
6 800 < Qs < 1600 3400 < Qs <6800
ALTO 7 1600 < Qs < 3200 6800 Qs < 13600
8 3200 < Qs 13600 < Qs

3.1 CALCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO DE CADA
SECTOR/AREA DE INCENDIO

Para el célculo de la densidad de carga de fuego se han definido los siguientes sectores
0 areas de incendio:

SECTORES / AREAS DE 2
INCENDIO ZONA AREA (m?)
Sector 1 Parque 110 kV 15.881,77

Sector 2 Edificio de Celdas 85,38

3.1.1 Sector o Area de Incendios gue contenga transformadores de potencia

Se calculard la densidad de carga de fuego de cada sector o area de incendio que
contengan transformadores de potencia mediante la expresion de densidad de carga de
fuego segun la masa de cada combustible:

Z_I Gi qi Ci . o
Os = "—R(, (MJ/m” )o(Mcal / m~)
- A
donde:
Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o area de incendio, en
MJ/m2 o Mcal/m2.

Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o area de
incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles).

gi = poder calorifico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en
el sector de incendio.

Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad)
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 6
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

E-ViSADO

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por Ta acfivacion)

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, produccién,
montaje, transformacién, reparacion, almacenamiento, etc. Cuando existen varias actividades
en el mismo sector, se tomara como factor de riesgo de activacién el inherente a la actividad
de mayor riesgo de activacién, siempre que dicha actividad ocupe al menos el 10 por ciento
de la superficie del sector o area de incendio.

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del area de incendio, en
m2.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por combustibilidad, Ci, de cada combustible
pueden deducirse de la siguiente tabla.

GRADO DE PELIGROSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES

VALORES DEL COEFICIENTE DE PELIGROSIDAD POR COMBUSTIBILIDAD, C

ALTA MEDIA BAJA
- Liguidos clasificados como clase A en s . - Liquidos dasfficados
ia ITC MIE-APQ1 - Liquidos ciasificados como como dlase D enla
subclase Bo en la ITC MIE-APQ1. ITC MIE-APQ.

- Liguidos clasificados como clase C
- Liquidos clasificados como subclase en la ITC MIE-APQ1.
By, enla ITC MIE-APQ1.

- Sélidos capaces de iniciar su - Solidos que comienzan su ignicion

combustion a una temperatura inferior a 3 una femperatura c::umprendlda - Bolidos  que

100 °C. entra 100 °C y 200 °C. comienzan su ignicion
a2 una femperatura

- Productos que pueden formar mezclas | - Sdlidos que emiten gases superior a 200 °C.

explosivas con el aire a temperatura inflamables.

ambiente.

- Productos gue pusden iniciar
combustion espontansa en el aire a
temperatura ambiente.

G=160 G=130 C;=1,00

Tanto el aceite mineral como el éster se consideran liquidos clase D por tener punto de
inflamacién superior a los 100°C, por tanto, el coeficiente de peligrosidad por
combustibilidad C; sera 1.

Los valores del coeficiente de peligrosidad por activacién, Ra, pueden deducirse de la
tabla 1.2. del RD2267/2004, siendo en nuestro caso 1,5 (transformadores).

Los valores del poder calorifico q;, de cada combustible, pueden deducirse de la tabla
1.4 del RD2267/2004, siendo en el caso del aceite 42 MJ/kg, con una densidad de
0,895 kgl

Se dispone de dos nuevos transformadores de potencia (TR-5 y TR-6) con una masa de
aceite aproximada de 53.000 kg, lo que supone un nivel de riesgo en el parque exterior
de:

. . Nivel de Riesgo
Ci | Ra |qi(MIKg)| Am? |SGi(Kg) (MJQ)ij e Ce RIesg
Parque 110kVvV | 1 | 15 42 15.881,77 | 106.000 420,48 RIESGO BAJO 1
S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 7
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3.1.2Sector o Area de Incendios que no contenga transformadores de

potencia

Se calculara la densidad de carga de fuego segun la expresion alternativa siguiente
indicada en el RD2267/2004.

donde:

Qﬂ:

1

“ R (MJ/m”)o(Mcal /m®)

Z: g, S, C
A

Qs, Ci, Ray A tienen la misma significacion que en el apartado anterior.

(si = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente seguin los distintos
procesos gue se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m?Z.

Los valores de la densidad de carga de fuego media, gsi, y €l riesgo de activaciéon asociado,

Ra, pueden obtenerse de la tabla 1.2. del RD 2267/2004.

Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, Qs
diferente, en m2,

El edificio de control se considera como un Unico sector compuesto por las siguientes

salas: )
SUPERFICIES UTILES
SAlA AE ClUAS. ... e 77,33 m?
SUPERFICIE UTIL TOTAL ..ttt ettt ettt e aeee e e ee e seeesnaieeas 77,33 m?
SUPERFICIES CONSTRUIDAS
PlANtA BaJA ....ccoouvvieeeieiiiee ettt 85,38 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL .ccvnie e 85,38 m?
_ Si gsi-Si-Ci A Nivel de Riesgo
G | Ra | Qs (MI/m?) (m?) (MJ) (m?) Qs (MJ/m?) Intrinseco
Sala Celdas 1 1 400 77,33| 30.932 - - -
Sector 2
(Edificio de 1115 - - 30.932 |85,38 362,28 RIESGO BAJO 1
Celdas)

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
Ampliacién de Potencia

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

} ) — E-VISADO |
3.2 CALCULO DEL NIVEL DE RIESGO DE LA INSTALACION

El nivel de riesgo intrinseco de un establecimiento industrial se evaluara calculando la
carga de fuego, ponderada y corregida, Qg, mediante la siguiente expresion:
i

u Q ] A i . .

O, ==1—"=C (MJ/m")o (Meal /m")
YA

El Nivel de Riesgo Intrinseco del conjunto del Establecimiento Industrial nos va a
determinar Unicamente la periodicidad de las inspecciones ya que el resto de
protecciones contra incendios se determinaran con el nivel de Riesgo Intrinseco del

sector.

Nivel de Riesgo

. 2 i (M2 2)
Qi (MIm?) | Ai(m?) | Qe (MJ/m Intrinseco

Sector 1 (Parque 110 kV) 420,48 15.881,77

o 420,17 RIESGO BAJO 1
Sector 2 (Edificio de

Celdas) 362,28 85,38

Por tanto, la S.E. CINCA 220/110/25 kV se considera un edificio con configuracion tipo
C con un sector definido de RIESGO BAJO (1), dentro de un establecimiento tipo E de
RIESGO BAJO (1), siendo todo el establecimiento considerado como RIESGO BAJO 1

Segun el Articulo 7 del RD 2267/2004, la periodicidad con las que se realizaran dichas
inspecciones no sera superior a:

a) Cinco afios, para los establecimientos de riesgo intrinseco bajo.
b) Tres afios, para los establecimientos de riesgo intrinseco medio.
¢) Dos afios, para los establecimientos de riesgo intrinseco alto.
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4. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRAINCENDIOS

A continuacion, se definen las medidas de proteccion contraincendios segun el nivel de
riesgo intrinseco del sector o &rea de incendio calculado segun el apartado 3.

RIESGO BAJO - MEDIO

MEDIDAS | Sectorizacién contra el fuego de las salas en su totalidad, es decir, tanto tabiques,
PASIVAS |techo y suelo. Dichas areas tendran una resistencia al fuego de EI-120 como
minimo.

Deposito de recogida de aceite en el transformador.
Compuertas Cortafuegos en huecos de ventilacion en transformadores de interior.

Muros cortafuegos entre transformadores aislados en aceite cuya altura debe ser
30cm superior a la altura del transformador, anchura 60cm a cada lado del
transformador y nivel de estabilidad al fuego EI-120.

MEDIDAS | Sistema automatico de deteccién de incendios en ambiente en la totalidad del
ACTIVAS | edificio y en los transformadores.

Sistema de sirenas para avisar e informar a las personas presentes en las zonas
afectadas por un incidente.

Extincién manual.

4.1 MEDIDAS PASIVAS

A continuacion, se definen las medidas pasivas de proteccion contraincendios de los
sectores o areas segun el nivel de riesgo intrinseco calculado.

4.1.1 Riesgo Medio o Bajo

e En todas las tipologias de Subestaciones se realizara la sectorizacién entre las
diferentes salas para garantizar una resistencia al fuego de 120 minutos, EI-120.
Esta sectorizacion se logrard mediante la realizacién de diferentes actuaciones
como sellado de pasos de instalaciones, puertas y compuertas cortafuegos,
tabiques obra EI-120, falso techo independiente y continuo mediante placas
rigidas con resistencia al fuego EI-120.

e Para evitar la propagacion de un incendio a través de los cables o bandejas de
cables dentro de un sector de incendio se instalara el cable adecuado en funcion
de su comportamiento y disposicion.

Se evitara la instalacion de empalmes dentro del recinto de la Subestacion. En
caso de ser necesario por mantenimiento y no ser viable otra solucion se
instalaran sistemas de proteccion de empalmes.

e Proteccion de estructuras metalicas mediante la proyeccion de mortero ignifugo
y falsos techos independientes y continuos ambos con clasificacién EI-120.

e Los cubiculos que alojen transformadores de potencia aislados en aceite
cumplirédn con caracter general:

o En todas las subestaciones, sean del tipo que sean, se dispondra de un
deposito de recogida de aceite en cada transformador con revestimiento
resistente y estanco, con capacidad para recoger el aceite procedente del
hipotético vertido del transformador. En el caso de transformadores

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 10
Ampliacién de Potencia
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intemperie, se tendra en cuenta un 30% mas de capacidad para recoger

la posible agua de lluvia. Para evitar que el aceite entre inflamado en el
depdsito de recogida la bancada de los transformadores se cubrira de
grava, que funcionard como apaga fuegos.

o Se instalardn muros cortafuegos para reducir el riesgo de incendio, salvo
en aquellos casos en los que la distancia entre transformadores AT/MT,
definida en la IEC 61936-1, UNE-EN 61936-1 asi lo permita. La altura del
muro sera 30 cm superior a la altura del transformador totalmente
montado, su anchura sera tal que supere en 60 cm, por cada lado, el
ancho del transformador y su nivel de estabilidad al fuego seré EI-120.

4.2 MEDIDAS ACTIVAS

A continuacién, se definen las medidas activas de proteccion contraincendios de los
sectores o0 areas segun el nivel de riesgo intrinseco calculado.

4.2.1 Riesgo Medio o Bajo

Las medidas activas definidas a continuacién seran aplicables para sectores o areas
con nivel de riesgo Medio o Bajo.

e Deteccion puntual mediante detectores Opticos/térmicos de doble tecnologia. Se
ha previsto su instalacion en sala de control (ambiente y falso suelo) y s6tanos
de cables, en sus distintas compartimentaciones.

e En cuanto a las medidas de extincion manual se instalaran en el interior del
edificio extintores méviles de CO; de 3.5 Kg de capacidad en sala de control y
de 5 Kg en la sala MT, a razén de uno por cada 15m de recorrido desde los
origenes de la evacuacion. Ubicado en las cercanias de los transformadores de
potencia se instalara un extintor movil de 25 Kg. de polvo polivalente.

Todos los elementos de extinciébn manual, asi como los pulsadores manuales de
alarma, se sefializaran con placas fotoluminiscentes y pictograma caracteristico,
gue permitan su visualizacion en caso de falta de iluminacion.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 11
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5. EVACUACION

Debido a que toda Subestacion se opera por telemando desde el correspondiente
Centro de Operacion y la presencia de personas es ocasional o bien a efectos de
mantenimiento los sectores de incendio se consideraran como ocupacion nula segun el
Cdédigo Técnico de la Edificacion, no obstante, para la aplicacion de las exigencias
relativas a la evacuacién se determinara la ocupacion de cada sector de incendios,
empleando la formula que para su calculo se refleja en el anexo Il, punto 6.1, del
RSCIEI y redondeando al entero inmediatamente superior.

Se debe satisfacer lo indicado en el anexo I, puntos 6.2, 6.3, 6.4y 6.5, del RSCIEl y la
seccion SI-3 del documento basico DB-SI del CTE.

Debe tenerse particularmente presente lo indicado en el anexo I, punto 6.3, del RSCIEI
acerca de los elementos de evacuacion, numero, disposicién y dimensionamiento de
salidas de evacuacion y escaleras.

En concreto, puesto que dado el nivel de riesgo de las estancias de una Subestacién y
la ocupacion es inferior a 25 personas, la longitud del recorrido de evacuacion no debe
ser mayor de 50 m, sea cual sea el nimero de salidas.
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1. JUSTIFICACION DE CORTOCIRCUITO

A partir de las potencias de cortocircuito trifdsico de la red externa a la red propia
prevista a medio plazo, y para tensiones nominales de red, sin tener en cuenta la
componente capacitiva de las lineas, se han simulado los fallos trifasicos mediante un
programa de calculo de corrientes de cortocircuito.

Con la red actualizada y considerando la peor situacion de explotacién, los valores
obtenidos en barras de 110 kV son:

* Falta trifasica: 8,0 kA.
+ Falta monofasica: 8,6 kA.

Con la red actualizada y considerando la peor situacién de explotacién, los valores
obtenidos en la parte de 220 kV son:

« Falta trifasica: 8,7 kA.
« Falta monofasica: 9,3 kA.

En la actualidad, la red existente cumple con los limites aplicables de tensiones de paso
y contacto. La modificacion a efectuar en la subestacion no supone una variacion
significativa de la corriente de defecto a tierra y tiempo de despeje de falta y por tanto
de los valores de tensiones de paso y contacto que pueden aparecer en la instalacion.

Nivel de 110 kV: Interruptores que permiten abrir corrientes de 40 kA. De esta forma se
asegura que podran dar servicio durante toda su vida util, aunque aumente
considerablemente la potencia instalada en la red.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 2
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2. CALCULO DE INTESIDADES

INTENSIDAD POSICION TRANSFORMADOR (TR-5) 220/110 kV - NIVEL 220 kV

La intensidad en la posicion de transformador de potencia (TR-5) 220/110 kV de
200 MVA en la parte de 220 kV viene dada por la expresién:

I _ P _ 200.000
T 220kv — \/g % - \/g 220

= 524,87 A

Donde:

P = Potencia aparente del transformador de potencia en kVA.
V = Tensién nominal de la linea en kV.
| = Intensidad en la posicién en A.

INTENSIDAD POSICION TRANSFORMADOR (TR-6) 220/110 kV - NIVEL 220 kV

La intensidad en la nueva posicion de transformador de potencia (TR-6) 220/110 kV de
200 MVA en la parte de 220 kV viene dada por la expresién:

I _ P _ 200.000
T 220kv — \/§ % - \/§ 220

= 524,87 A

Donde:

P = Potencia aparente del transformador de potencia en kVA.
V = Tensién nominal de la linea en kV.
| = Intensidad en la posicién en A.

INTENSIDAD POSICION TRANSFORMADOR (TR-5) 220/110 kV - NIVEL 110 kV

La intensidad en la posicion de transformador de potencia (TR-5) 220/110 kV de
200 MVA en la parte de 110 kV viene dada por la expresion:

| _ P 200.000
T_llOkV - \/§_ V - \/g_ 110

= 1.049,72 A

Donde:

P = Potencia aparente del transformador de potencia en kVA.
V = Tension nominal de la linea en kV.
| = Intensidad en la posicion en A.

INTENSIDAD POSICION TRANSFORMADOR (TR-6) 220/110 kV - NIVEL 110 kV

La intensidad en la nueva posicion de transformador de potencia (TR-6) 220/110 kV de
200 MVA en la parte de 110 kV viene dada por la expresion:

. __P 200000
TﬁllOkV \/§ . V \/§ . 110

= 1.049,72 A

Donde:

P = Potencia aparente del transformador de potencia en kVA.
V = Tension nominal de la linea en kV.
| = Intensidad en la posicion en A.
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INTENSIDAD EN EMBARRADO 110 kV

La intensidad en el embarrado de 110 kV viene dada por la suma de las potencias de
los transformadores de potencia (TR-5 y TR-6):

I _ Prrs + Prpe _ 200.000 + 200.000 — 209945 A
E 110kv . - . - o ’
V3V V3-110

Donde:

P = Suma de las potencias aparentes de los transformadores de potencia en kVA.
V = Tensién nominal de la linea en kV.
| = Intensidad en la posicién en A.
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3. CALCULO DE CONDUCTORES

CONDUCTORES POSICION TRANSFORMADORES (TR-5 y TR-6) 220/110 kV
NIVEL 220 kV

La intensidad méxima prevista para la tensidbn de 220 kV de las posiciones de
transformador de potencia, viene dada por la potencia nominal de cada transformador
220/110 kV, siendo ésta It 220kv = 524,87 A.

La conexion de las bornas de 220 kV de los transformadores de potencia con el resto de
aparamenta del mismo nivel de tensidn se realiza mediante cable duplex tipo LA-455
(CONDOR), de 454,5 mm? de seccién de aluminio y didmetro exterior 27,72 mm, que
para una temperatura ambiente de 40 °C, con sol y sin viento, admite una intensidad de
806,12 A (por conductor).

La intensidad maxima admisible segun el reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tensién
vigente, puede transportar ese conductor es de:

Imax = nDSk
Donde:

n = Numero de conductores.

D = Es la densidad de corriente reglamentaria admisible segun la seccién del cable en
A/mm?2,

S = Seccion del cable en mm?2.

K = Es un coeficiente que depende de la composicién del cable.

n= Numero de conductores.

En nuestro caso tenemos que:

n=2
D =1,8675 A/mm?
S = 4545 mm?
K =0,95
Por lo tanto:
Imax = 1.612,68 A.

Superior a la méxima que discurre por el cable (524,87 A).

La corriente de cortocircuito admisible se calcula mediante la expresién:

| _K-S_93-4-54-,5
cc — \/E - \/I

= 42,27 kA

Siendo:

K = Coeficiente de valor 93 para aluminio y 143 para cobre.
S = Seccién del conductor en mm?.
t = Duracion del cortocircuito en segundos.

Superior al valor maximo de Icc en la parte de 220 kV (8,7 kA).

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 5
Ampliacion de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







C-distribucion

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

DAVID GAVIN ASSO

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

E-ViSADO

CONDUCTORES POSICION TRANSFORMADORES (TR-5 y TR-6) 220/110 kV

NIVEL 110 kV (AEREO) Y ACOPLAMIENTO LONGITUDINAL

La intensidad maxima prevista para la tensién de 110 kV de las nuevas posiciones de
transformador de potencia y el acoplamiento longitudinal, viene dada por la potencia
nominal de cada transformador 220/110 kV, siendo ésta It 110v = 1.049,72 A.

Las conexiones entre la aparamenta y su conexion al embarrado de 110 kV de las
posiciones de transformador se realizan mediante cable duplex tipo LA-455 (CONDOR),
de 454,5 mm? de seccién de aluminio y didmetro exterior 27,72 mm, que para una
temperatura ambiente de 40 °C, con sol y sin viento, admite una intensidad de 806,12 A

(por conductor).

La intensidad maxima admisible segun el reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tensién

vigente, puede transportar ese conductor es de:

Imax = nDSk
Donde:

n = Nimero de conductores.

D = Es la densidad de corriente reglamentaria admisible segun la seccién del cable en

A/mm?2,

S = Seccion del cable en mm?2.

K = Es un coeficiente que depende de la composicién del cable.
n= Numero de conductores.

En nuestro caso tenemos que:

n=2
D = 1,8675 A/mm?
S = 4545 mm?
K =0,95
Por lo tanto:
Imax = 1.612,68 A.

Superior a la méaxima que discurre por el cable (1.049,72 A).

La corriente de cortocircuito admisible se calcula mediante la expresion:

K-S 93- 4545

I.. = = 42,27 kA
cc \/E ‘\/T

Siendo:

K = Coeficiente de valor 93 para aluminio y 143 para cobre.
S = Seccioén del conductor en mm?2.
t = Duracion del cortocircuito en segundos.

Superior al valor maximo de Icc en la parte de 110 kV (8,0 kA).
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) E-ViSADO
CONDUCTORES POSICION TRANSFORMADORES (TR-5 y TR-6) 220/110kV

NIVEL 110 kV (SUBTERRANEO)

La conexion entre las bornas de 110 kV de cada uno de los transformadores de
potencia y las botellas de conversién aéreo-subterranea se realiza mediante dos (2)
ternas de cable aislado tipo RHZ1 76/132 kV de aluminio 1.200 mm?, instaladas en las
futuras canalizaciones.

La intensidad maxima admisible para dos (2) ternas de cable aislado tipo RHZ1
76/132 kV de Aluminio 1.200 mm? tendido en canal, es de 1.770,6 A, superior a la
corriente maxima esperada (1.049,72 A).

La corriente de cortocircuito admisible se calcula mediante la expresién:

K-S _93-1.200

1 = 111,60 kA
cc \/E \/T

Siendo:

K = Coeficiente de valor 93 para aluminio y 143 para cobre.
S = Seccién del conductor en mm?,
t = Duracion del cortocircuito en segundos.

Superior al valor maximo de Icc en la parte de 110 kV (8,0 kA).

CONDUCTORES NUEVO EMBARRADO 110 kV

El nuevo embarrado 110 kV se realizard mediante tubo de aluminio de las siguientes
caracteristicas:

Caracteristicas asignadas Tubo Al

Naturaleza del conductor Al
Diametro exterior/interior mm 120/106
Intensidad admisible A 2985
Superficie mm2 2485
Limite de fluencia min./max. Kg/mz 1600/2400

La intensidad maxima admisible:
Imax = 2.985 A.

Superior a la maxima que discurre por el cable (2.099,45 A).
La corriente de cortocircuito admisible se calcula mediante la expresion:

/ _K'S_93-24-85
cc — \/E - \/I

= 231,105 kA

Siendo:

K = Coeficiente de valor 93 para aluminio y 143 para cobre.
S = Seccién del conductor en mm?.
t = Duracion del cortocircuito en segundos.

Superior al valor maximo de Icc en la parte de 110 kV (8,0 kA).
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4. COORDINACION DE AISLAMIENTO

Se pretende coordinar el aislamiento del conjunto de la aparamenta con los niveles de
proteccion de las autovalvulas a instalar, asi como calcular la distancia, medida a lo
largo de las conexiones, que protegen dichas autovalvulas comprobando asi su correcto
funcionamiento.

Las autovalvulas elegidas son de ZnO por lo que las consideraciones técnicas para la
eleccion de este tipo de autovalvulas es la siguiente:

1° Determinar la maxima tension de operacion del sistema. Para ello se utilizara la
curva MCOV (Maximun Continuous Operating Voltage) de los pararrayos.

2° Considerar las sobretensiones temporales de onda 50 Hz, de tiempo apreciable
(faltas a tierra, cortocircuitos, etc.)

3° Eleqir el tipo de autovalvulas en funcién de los valores obtenidos en los dos
puntos anteriores.

4° Verificar la coordinacién de aislamiento a proteger con el nivel de proteccién de la
autovalvula.

Nivel de 220 kV

En esta tension, la eleccién del aislamiento debe hacerse principalmente en funcién de
las sobretensiones debidas al rayo (sobretension atmosférica)

Tension mas elevada de la red: 245 kV
BIL (Basic Impulse Insulation Level) de los aparatos: 1.050 kV
Conexion del neutro: Neutro rigido a tierra.

245
10 Umax = 245 kV ; Usimple = W = 141,45 kV

En la gréfica que da el fabricante se observa que los pararrayos pueden soportar
sobretensiones de 0,8 veces su valor nominal (Ur) durante tiempo indefinido.

141,45
Uy = =176,81 kV
0,8

)

Lo cual indica que la autovalvula de 176,81 kV puede soportar continuadamente
141,45 kV sin descargar.

2° Aplicando el coeficiente de defecto a tierra que es 1,4 de la tensién simple maxima y
admitiendo un tiempo de despeje de la falta de 2 segundos tendremos:

U simple-1,4 141,45-1,4
U, = = =191,76 kV
Kt 1,0327

Donde K; es la capacidad de la autovélvula contra sobretensiones temporales, el cual
depende del tiempo de duracion de la sobretension y se obtiene a partir de la siguiente
expresion:
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Siendo “t” el tiempo de duracion de la sobretension dado en segundos.

Es decir, eligiendo una autovalvula de 191,76 kV se podria soportar una sobretension
de un 80 % durante 2 segundos.

3° Se elige el tipo de pararrayos de manera que la tension nominal sea de un valor
comercial superior a la mayor de las dos tensiones nominales calculadas (U1 y Uz), en
este caso 192 kV.

La clase se fija considerando la méxima corriente de descarga que se pueda presentar
en caso de un cortocircuito. En este caso "Station type" de 10 KA.

La tension residual es 452 kV.

1050
BIL )> 14 ——==23>14

4 i i 452
Tension residual

Por consiguiente, cumple la coordinacién de seguridad exigida

Nivel de 110 kV

En esta tension, la eleccién del aislamiento debe hacerse principalmente en funcién de
las sobretensiones debidas al rayo (sobretensién atmosférica)

Tension mas elevada de la red: 145 kV
BIL (Basic Impulse Insulation Level) de los aparatos: 650 kV
Conexion del neutro: Neutro rigido a tierra.

145
10 Umax = 145 kV , Usimple = W = 83,72 kV

En la gréfica que da el fabricante se observa que los pararrayos pueden soportar
sobretensiones de 0,8 veces su valor nominal (Ur) durante tiempo indefinido.

, 72
Uy = = 104,65 kV
0,8

)

Lo cual indica que la autovalvula de 104,65 kV puede soportar continuadamente
83,72 kV sin descargar.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

2° Aplicando el coeficiente de defecto a tierra que es 1'4 de la tension simple maxima y
admitiendo un tiempo de despeje de la falta de 2 segundos tendremos:

U simple-1,4 83,72-1,4
U, = = =113,79 kV
Kt 1,03

Donde K; es la capacidad de la autovélvula contra sobretensiones temporales, el cual
depende del tiempo de duracion de la sobretension y se obtiene a partir de la siguiente
expresion:
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10
Siendo “t” el tiempo de duracion de la sobretension dado en segundos.

Es decir, eligiendo una autovalvula de 113,79 kV se podria soportar una sobretensién
de un 80 % durante 2 segundos.

3° Se elige el tipo de pararrayos de manera que la tension nominal sea de un valor
comercial superior a la mayor de las dos tensiones nominales calculadas (U1 y Uz), en
este caso 120 kV.

La clase se fija considerando la méxima corriente de descarga que se pueda presentar
en caso de un cortocircuito. En este caso "Station type" de 10 KA.

La tension residual es 311 kV.

BIL 650 '
40 ( )>1'4 —=2,092>1'4
Tension residual 311

Por consiguiente, cumple la coordinacién de seguridad exigida
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ANEXO N° 5

CALCULOS ELECTROMAGNETICOS

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
Ampliacién de Potencia

ot 7 ¥ legads 0002207
@-distribucion EAROLY  BaEEe
EViSADO
INDICE
1. ANTECEDENTES ..., 2
2. LIMITACION DE LOS CAMPOS MAGNETICOS ......ccoceiieiiiieisieeeee e, 3
3. PUNTO 1-OBJETO DE ESTUDIO........ccutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiisesesesssssssses 5
3.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIATR-5220 KV.....cooooiiiiii, 5
3.2 TRANSFORMADOR DE POTENCIATR-6 220 KV.....cooooiiiiii 5
3.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 110 KV.....oooociiiiiiiiiiiiie, 5
3.4 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 110 KV......ooociiiiiiiieiiiiiie, 5
3.5 EMBARRADO EN EL NIVEL DE TENSION 110 KV ....coviiiiiiieieieieeseeeiene, 5
3.6 CAMPO MAGNETICO TOTAL EN EL PUNTO 1 ..oovoiiiiieieieiecee e 6
4. PUNTO 2 - OBJETO DE ESTUDIO ...t 7
4.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIATR-5220 KV......coooooiiiiii, 7
4.2 TRANSFORMADOR DE POTENCIATR-6 220 KV......coooooiiiiii, 7
4.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIATR-5 110 KV.....cooooiiiiiii, 7
4.4 TRANSFORMADOR DE POTENCIATR-6 110 KV....ooooiiiiiiii, 7
4.5 EMBARRADO EN EL NIVEL DE TENSION 110 KV ....coooiviiiieieecieeeeeinen, 7
4.6 CAMPO MAGNETICO TOTAL EN EL PUNTO 2 ....ocviiiiiieieieieceveeve e 8
5. RECOMENDACIONES DE INSTALACION........ccoiriiriiiericieresiereeee e 9
6.  CONCLUSIONES. .......oittiiiitiiiiitiit bbb sbessraee 10

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

1. ANTECEDENTES

El Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, estableci6 una convocatoria para el
otorgamiento del régimen retributivo especifico a nuevas instalaciones de produccién de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables en el sistema eléctrico
peninsular por medio de una subasta competitiva.

Que ha sido publicado en el BOE de fecha 4 de Agosto de 2017, la resolucion de 1 de
agosto de 2017, de la Direccion General de Politica Energética y Minas, por la que se
inscriben en el registro de régimen retributivo especifico en estado de preasignacion a
las solicitudes adjudicatarias de la subasta para la asignacién del régimen retributivo
especifico convocada al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 359/2017, de 31 de
marzo, y en la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril.
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2. LIMITACION DE LOS CAMPOS MAGNETICOS

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento
gue establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas, establece unos limites de exposicion maximos que se
deberan de cumplir en las zonas en las que puedan permanecer habitualmente las
personas.

En cualquier caso, los circuitos eléctricos objeto de proyecto que generaran valores de
campo magnético mayores seran los que circule por ellos una mayor intensidad, siendo
éstos los conductores y embarrados de los diferentes niveles de tensién de la
subestacion.

Para calcular el valor eficaz del campo magnético en un punto cuando no existe ningln

apantallamiento magnético se puede emplear la ley de Biot-Savart:

B=pu,-H=4-7-10"7 - — (T
Ho T 2-7r-r()

Donde:

| = Corriente que circula por el conductor, a 50 Hz (A).
r = Distancia del conductor al punto donde se calcula el campo magnético (m).

P (x.y)
Bx . | EjeY

Eje X

Corriente | (0,0)
saliente, | |

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 3
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

Procedemos a aplicar esta ley en los siguientes supuestos:

-Punto 1: Punto exterior a la subestacion mas proximo al embarrado.
-Punto 2: Punto exterior a la subestacion mas proximo los transformadores de potencia.

En la siguiente imagen se pueden observar los 2 puntos fuera de los limites del vallado
la subestacion sobre los que se ha estudiado la influencia conjunta de los elementos de
la instalacion que generan un campo magnético.
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3. PUNTO 1 - OBJETO DE ESTUDIO

3.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 220 KV

El conductor de la parte de 220 kV del transformador de potencia TR-5, que tiene una
separacion entre las fases de 4 m, que por ellas circula una intensidad maxima de
524,87 A y que se encuentran en este caso a 100 m del punto 1 del exterior de la
Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 0,0726 uT.

3.2 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 220 KV

El conductor de la parte de 220 kV del transformador de potencia TR-6, que tiene una
separacion entre las fases de 4 m, que por ellas circula una intensidad maxima de
524,87 A y que se encuentran en este caso a 120 m del punto 1 del exterior de la
Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 0,0504 uT.

3.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 110 KV

El conductor de la parte de 110 kV del transformador de potencia TR-5, que tiene una
separacion entre las fases de 3 m, que por ellas circula una intensidad maxima de
1.049,72 A y que se encuentran en este caso a 15 m del punto 1 del exterior de la
Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 4,6620 uT.

3.4 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 110 KV

El conductor de la parte de 110 kV del transformador de potencia TR-6, que tiene una
separacion entre las fases de 3 m, que por ellas circula una intensidad maxima de
1.049,72 A y que se encuentran en este caso a 65 m del punto 1 del exterior de la
Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 0,2577 uT.

3.5 EMBARRADO EN EL NIVEL DE TENSION 110 KV

El embarrado de 110 kV, que tiene una separacion entre las fases de 2,5 m, que por
ellas circula una intensidad maxima de 2.099,45 A y que se encuentran en este caso a
25 m del punto 1 del exterior de la Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 2,8803 uT.
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3.6 CAMPO MAGNETICO TOTAL EN EL PUNTO 1

E-ViSADO

TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 (220 kV) 0,0726 uT
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 (220 kV) 0,0504 uT
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 (110 KV) 4,662 uT
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 (110 kV) 0,2577 uT

EMBARRADO 110 KV 2,8803 uT
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4. PUNTO 2 - OBJETO DE ESTUDIO

4.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 220 KV

El conductor de la parte de 220 kV del transformador de potencia TR-5, que tiene una
separacion entre las fases de 4 m, que por ellas circula una intensidad maxima de
524,87 A y que se encuentran en este caso a 30 m del punto 2 del exterior de la
Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 0,7940 uT.

4.2 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 220 KV

El conductor de la parte de 220 kV del transformador de potencia TR-6, que tiene una
separacion entre las fases de 4 m, que por ellas circula una intensidad maxima de
524,87 A y que se encuentran en este caso a 50 m del punto 2 del exterior de la
Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 0,2891 uT.

4.3 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 110 KV

El conductor de la parte de 110 kV del transformador de potencia TR-5, que tiene una
separacion entre las fases de 3 m, que por ellas circula una intensidad maxima de
1.049,72 A y que se encuentran en este caso a 20 m del punto 1 del exterior de la
Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 2,6672 uT.

44 TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 110 KV

El conductor de la parte de 110 kV del transformador de potencia TR-6, que tiene una
separacion entre las fases de 3 m, que por ellas circula una intensidad maxima de
1.049,72 A y que se encuentran en este caso a 45 m del punto 1 del exterior de la
Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 0,5363 uT.

45 EMBARRADO EN EL NIVEL DE TENSION 110 KV

El embarrado de 110 kV, que tiene una separacion entre las fases de 2,5 m, que por
ellas circula una intensidad maxima de 2.099,45 A y que se encuentran en este caso a
80 m del punto 1 del exterior de la Subestacion.

Con estos datos se obtiene un campo magnético de 0,2838 uT.
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46 CAMPO MAGNETICO TOTAL EN EL PUNTO 2
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TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 (220 kV) 0,794 uT
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 (220 kV) 0,2891 uT
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-5 (110 KV) 2,6672 uT
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR-6 (110 kV) 0,5363 uT

EMBARRADO 110 KV 0,2838 uT
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5. RECOMENDACIONES DE INSTALACION

Segun establece el apartado 4.7. de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension, en el
disefio de las instalaciones se adoptaran las medidas adecuadas para minimizar, en el
exterior de las instalaciones de alta tension, los campos magnéticos creados por la
circulacion de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de las instalaciones.

Particularmente, se tendran en cuenta las siguientes condiciones de disefio con objeto
de minimizar los campos magnéticos generados:

- El tendido de los cables de potencia de alta y baja tensién se realizara de modo
que las tres fases de una misma terna estén en contacto con una disposicion al
tresbolillo.

- Se procurara gque las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran
evitando paredes y techos colindantes con zonas habitadas.
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6. CONCLUSIONES

En la siguiente tabla se recopilan los resultados totales de los 2 puntos objeto de estudio:

Resumen Campos
Punto 1 7,9230 uT
Punto 2 4,5704 uT

En todos los casos estudiados, estos valores estan muy por debajo de los 100 uT
establecidos por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, como nivel maximo de
referencia.

Estos calculos se han realizado con criterios muy conservadores, por lo que es de esperar
gque en la realidad sean aun inferiores, teniendo en cuenta que los cables no son infinitos. El
efecto de apantallamiento reduce considerablemente el valor del campo magnético.

Por lo tanto, se puede afirmar que la Subestacibn objeto de proyecto cumple la
recomendacion europea, y que el publico no estara expuesto a campos magnéticos por
encima de los recomendados en sitios donde pueda permanecer mucho tiempo.

No obstante, se recomienda realizar las mediciones oportunas una vez ejecutada las nuevas
instalaciones de la subestacion, para comprobar que, efectivamente, se cumple lo
establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.
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Capitulo I. Material Estratégico 8.872.312,00 €
- Suministro y transporte del material de potencia de alta tension.
- Dos (2) nuevas posiciones exteriores convencionales 132 kV simple barra de transformador. 194.162,01 €
- Suministro, transporte y montaje de equipos hibridos aislados en SF6 (pararrayos y transformadores de medida).
- Una (1) nueva posicion hibrida 132 kV SINGLE BAY linea-acople. 172.463,84 €

- Suministro, transporte y montaje de transformadores de potencia.

- Transformador de potencia (CAT - GST002/244 110940): 230/132-110 /26,4 kV 200/200/50 MVA YNyO(d11).

Incluye ensayos.
- Transformador de potencia (CAT - GST002/244 110940): 230/132-110 /26,4 kV 200/200/50 MVA YNyO(d11)

4.113.751,00 €
3.633.751,00 €

- Ampliacion remota telecontrol. 8.190,00 €
- Suministro protecciones y material telecontrol posiciones ATy MT. 20.475,00 €
- Suministro protecciones y material telecontrol transformadores. 65.000,00 €
- Suministro protecciones diferencial de barras para 11 posiciones. 50.477,70 €
- Suministro y transporte de cables aislados y accesorios para puentes de trafo y llegadas de cliente.
- Cable aislado para red de hasta 132 kV y terminales exteriores para cable de hasta 132 kV. 314.041,46 €
- Suministro y montaje para TTy Tl para RPM en 220kV para TR5 y TR6 y armario RPM TR6. 240.000,00 €
- Suministro y montaje para autovalvulas 220kV para TR5 y TR6 60.000,00 €
Capitulo Il. Montaje 1.273.460,07 €
- Montaje electromecanico equipos alta y media tension 146.913,14 €
- Montaje electromecanico adecuacién y/o ampliacién de posiciones alta tension 105.421,76 €
- Montaje, pruebas y puesta en servicio de cuadros de control y protecciones de las posiciones ATy MT 75.395,94 €
- Montaje, pruebas y puesta en servicio de cuadros de control y proteccion de transformadores 161.466,00 €
- Montaje, pruebas y puesta en servicio de la proteccion diferencial de barras concentrada 50.211,68 €
- Montaje, configuracion y puesta en servicio remota telecontrol 6.075,54 €
- Tendido cable para red de hasta 132kV (metros), montaje terminales exteriores para cable hasta 132kv (ud) 182.652,70 €
- Ensayos cable ATy MT 80.323,32 €
- Desmontaje actual posicion 110 kV transformador de potencia (TR5) 50.000,00 €
- Sustituciéon embarrado 110 kV. 400.000,00 €
- Desplazar TT barras 15.000,00 €
Capitulo Ill. Obra Civil 610.370,01 €
- Obra civil asociada a las posiciones de alta y media tensién 115.539,09 €
- Obra civil transformadores (cubetos, fosos, muro cortafuegos) 148.052,00 €
- Obra civil adecuaciony ampliacion del parque AT. 11.271,03 €
- Demolicién bancadas de transformador de potencia (TR5 y TR6) actuales y traslado de los equipos a almacén. 269.507,89 €
- Adecuacion salida 110 kV del trasnformador de potencia (TR5) 66.000,00 €
Capitulo IV. Gestién de Residuos 3.692,11 €
- Gestion de Residuos. 3.692,11 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

10.759.834,19 €

Capitulo V. Seguridad y Salud 6.691,55 €
- Presupuesto del Estudio de seguridad y Salud. 6.691,55 €
Capitulo VI. Proyecto y Direccién de Obra 444.785,81 €
- Proyectos, Ingenieria, Asistencia Técnica. CSS y Direccion de Obra. 438.821,81 €
- Gestion de permisos. 5.964,00 €

TOTAL PRESUPUESTO

11.211.311,56 €
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2. PRESUPUESTO GENERAL
Capitulo I. Material estratégico 8.872.312,00 €
Capitulo Il. Montaje 1.273.460,07 €
Capitulo lll. Obra Civil y Edificio 610.370,01 €
Capitulo IV. Gestidon de Residuos 3.692,11 €
Total Presupuesto Ejecucion Material 10.759.834,19 €
Capitulo V. Seguridad y Salud 6.691,55 €
Capitulo VI. Proyecto y Direccién de obra 444.785,81 €
Total Presupuesto 11.211.311,56 €

Asciende el presupuesto total del Proyecto de Ejecucién “Subestacion 220/110/25 kV
Cinca Ampliacion de Potencia” en el término municipal de Monzdn, provincia de Huesca,
a la cantidad de ONCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS ONCE
EUROS Y CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (11.211.311,56 €)

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

Zaragoza, Mayo de 2024
El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.LILA.R.
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MEMORIA

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

De acuerdo con lo estipulado en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccién, la redaccién de Estudio de
Seguridad y Salud tendra caracter obligatorio cuando en las obras a que se refiere el
proyecto de referencia se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Que el presupuesto de ejecucion material de la obra por contrata sea igual o superior a 75
millones de pesetas (450.759,08 €).

b) Que la duracién estimada de la obra sea superior a 30 dias laborables, empleando en
algin momento a mas de 20 trabajadores.

¢) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores sea superior a 500.

d) Que se trate de obras de tuneles o galerias, conducciones subterraneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior, el promotor esta obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un
estudio basico de seguridad y salud.

En este estudio se dan las directrices basicas a las empresas constructoras para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevencién de riesgos profesionales, facilitando su
trabajo bajo el control de la direccion del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud o en
su defecto de la Direccion Facultativa de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de
construccion.

Dicho estudio deber& formar parte del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del
mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la
realizacion de la obra.

2. AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacion del presente Estudio de Seguridad y Salud, es la obra por titulo
“Subestacion 220/110/25 kV Cinca Ampliacién de Potencia”, asi como a todo el personal
que va a intervenir en la misma.
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3. DATOS GENERALES DE LA OBRA

Los datos generales de la obra “Subestacion 220/110/25 kV Cinca Ampliacion de
Potencia” son los que a continuacién se indican:

Datos Generales:

Promotor .......ceeeiiieeiiee e EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
Situacion de la obra........cccccceveiiiiiiii e, T.M. de Monzdén (Prov. de Huesca)
(o F= Vo o S Y=Y ol N (o (o o RO 12 meses
NuUmero total de trabajadores en obra .........ccceeeveeiiiii e 12

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

4.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN

Los trabajos asociados a la ampliacion de potencia, sustituyendo los transformadores de
potencia actuales TR5 100 MVA y TR6 60 MVA (reserva fria) por dos nuevos
transformadores 200 MVA OFAF; 230/132(110) /26,4 kV.

Se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas. Una de obra civil para construccién de
las cimentaciones y estructuras metalicas necesarias para la aparamenta y porticos a
instalar; y otra de montaje electromecanico, donde se instala la nueva aparamenta y se
adapta toda la aparamenta eléctrica necesaria para el normal funcionamiento de la
subestacion.

Todo trabajo en la instalacion eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico
debera efectuarse preferentemente sin tension, salvo en el caso de que las condiciones de
explotacion o de continuidad del suministro asi lo requieran.

En caso de ser necesaria la realizacién de trabajos en tensién y/o en proximidad, se
elaborara un plan especifico para ello, en el que se identifiquen las distintas fases de la obra
en las cuales se van a realizar trabajos en proximidad y/o en tension y se incluyan los
correspondientes procedimientos de trabajos a aplicar (segun R.D. 614/2.001).

El alcance de los trabajos contempla:

¢ Desmantelamiento del transformador de potencia (TR-5) actual, asi como la
aparamenta asociada para los niveles de tension 110 kV y 220 kV de esta posicion
incluyendo el destendido de conductores.

¢ Retirada del transformador de potencia (TR-6) actualmente situado sobre bancada
en reserva fria.

¢ Demolicion de las bancadas actuales de los transformadores de potencia (TR-5 y
TR-6).

o Destendido del conductor que conforma el embarrado de 110 kV y desmontaje de
los seccionadores de unidn de barras (S-612 y S-623).

e Demolicibn de cimentaciones y estructuras metalicas que se encuentran
actualmente en desuso para dejar espacio a las posiciones de transformadores de
potencia.
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e Instalacion de dos (2) nuevos transformadores de potencia de 200 MVA OFAF,;
230/132(110) /26,4 kV (TR5 y TR6), incluyendo la construccién de sus respectivas

bancadas.

e Ampliacion de portico 220 kV sobre TR-6.
¢ Realizacién de nuevas cimentaciones del parque 110 kV y 220 kV intemperie.

e Instalacion de la nueva aparamenta de 110 kV y 220 kV necesaria para las nuevas
posiciones de transformador de potencia.

¢ Instalacion de un nuevo mddulo hibrido compacto de acoplamiento longitudinal
SINGLE BAY.

e Instalacion de nuevos pérticos de barras 110 kV.

e Suministro e instalacion del nuevo embarrado de 110 kV utilizando tubo 120/106
Al.

e Suministro, tendido y conexionado de cable 220 kV desde las bornas de 220 kV de
los transformadores de potencia (TR-5 y TR-6), y entre la aparamenta de 220 kV
(TTs, Tls y autovalvula) utilizando conductores duplex LA-455 (CONDOR)

e Suministro, tendido y conexionado de cable 110 kV en las posiciones de
transformadores de potencia (TR-5 y TR-6) y en la unién de barras utilizando
conductores duplex LA-455 (CONDOR)

e Suministro, tendido por nueva canal y conexionado de dos ternas de cable
1.200 mm? Al 76/132 kV desde las botellas de conexiéon de 110 kV situadas junto a
los transformadores de potencia (TR-5 y TR-6) hasta sus respectivas botellas de
conversion.

e Reubicacion del transformador de tension de barras a su nueva posicion.

Ampliacion de la remota existente.

4.2 CARACTERISTICAS DEL ENTORNO O CENTRO DE_TRABAJO
PRINCIPAL

El entorno donde se realizan los trabajos, corresponde con una subestacion existente,
localizada en un entorno rural.

Los trabajos se realizaran principalmente al aire libre.
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4.3 INSTALACIONES PROVISIONALES,

AUXILIARES Y SUSTANCIAS A UTILIZAR

En principio no se prevé la necesidad de instalaciones provisionales de obra.

La energia eléctrica necesaria para la alimentacion de los equipos sera proporcionada por

grupos electrégenos portatiles.

No obstante, en caso de ser necesario alguna de ellas, se
escrupulosamente con la reglamentacion vigente que les aplique.

Maguinaria pesada

- Retroexcavadora.

- Camibn basculante.

- Dumper o autovolquete.
- Camion hormigonera.

- Grua autopropulsada.

- Camion groa.

- Rulo o compactadora.

Maquinas herramienta

- Grupos electrégenos.

- Compresor.

- Martillo neumatico.

- Hormigonera.

- Pequeiia compactadora.

- Cabestrante de izado.

- Dobladora mecanica de ferralla.
- Mesa de sierra circular.

- Cortadora de material ceramico.
- Equipo de soldadura eléctrica.

- Radial.

- Taladro.

- Vibrador.

- Herramientas manuales.

Medios auxiliares

- Andamios.
- Plataforma elevadora autopropulsada.
- Escaleras manuales.
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5. ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE

PROTECCION

5.1 CON CARACTER GENERAL
5.1.1 Ordenylimpieza

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques con objetos inmdviles.
Exposicidon a sustancias nocivas o toxicas.

Medidas preventivas

Eliminar diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de suciedad del
suelo o de las instalaciones, depositandolos en recipientes adecuados y colocados
en los mismos lugares donde se generen los residuos. Si los desechos son
facilmente inflamables, es necesario utilizar bidones metalicos con tapa para evitar
la propagacion de incendios.

Eliminar y controlar las causas que contribuyen a que los materiales o los residuos
se acumulen.

Guardar adecuadamente el material y las herramientas de trabajo en funcion de
quién, como, cuando y dénde ha de encontrar lo que busca. Habituarse a poner
cada cosa en su lugar y a eliminar lo que no sirve de manera inmediata.

Recoger las herramientas de trabajo en soportes o estantes adecuados que
faciliten su identificacién y localizacion.

Asignar un sitio para cada “cosa” y procurar que cada “cosa”’ esté siempre en su
sitio. Cada emplazamiento estara concebido en funcion de su funcionalidad y
rapidez de localizacion.

Delimitar las zonas de trabajo, ordenar y marcar la ubicacion de las cosas
utilizando sefales normalizadas y cédigos de colores.

No usar disolventes inflamables ni productos corrosivos en la limpieza de los
suelos. Las operaciones de limpieza no deben generar peligros.

Implicar al personal del puesto de trabajo en el mantenimiento de la limpieza del
entorno y controlar aquellos puntos criticos que generen suciedad. Para ello, se
deben aportar los medios necesarios (contenedores, material de limpieza, equipos
de proteccion, etc.).

No apilar ni almacenar materiales en areas de paso o de trabajo; hay que retirar
los objetos que obstruyan el acceso a estas zonas y sefalizar las vias de
circulacion.
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5.1.2 Trabajos al aire libre

Riesgos
- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Exposicidon a sustancias nocivas o toxicas.
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas.

Accidentes causados con seres Vivos.
Atropello o golpes con vehiculos.
Exposicion a agentes fisicos: estrés térmico.
Fatiga visual.

Accidentes de Trafico.

Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada.
Impermeable.

Medidas preventivas

Proteccion contra el calor

- Beber abundante agua u otro liquido no alcohdlico y tomar abundante sal en las
comidas.

- Mantener la piel lo méas limpia posible para favorecer la transpiracion.

- Cubrir la cabeza con un sombrero o gorra.

- Realizar breves descansos cada dos horas, consumiendo algun alimento y
bebiendo agua.

- Evitar, en la medida de lo posible, las faenas en las horas centrales del dia.
Proteccion contra el frio

- Utilizar ropa y calzado adecuados, proteger las manos con guantes y usar un
pasamontafias si es necesario. En caso de humedad elevada o lluvia, se utilizaran
prendas y calzado impermeables.

- Incrementar el consumo de liquidos por pérdida de los mismos. Es aconsejable
tomar bebidas templadas, dulces y evitar el consumo de alcohol.

- La dieta ha de ser equilibrada y suficiente para contrarrestar el gasto derivado del
esfuerzo fisico.

Evitar, en la medida de lo posible, posturas estaticas y especialmente forzadas.
Proteccién en caso de fuerte viento y tormentas

- Evitar situarse debajo o cerca de arboles, postes y sobre todo de tendidos
eléctricos para evitar el riesgo de electrocucion en el caso de rayos o
aplastamiento en caso de fuerte viento.

- No cobijarse en cuevas himedas ni junto a cursos de agua o cercas de alambre.
Cobijarse en cabafias 0 chozas cerrando puertas y ventanas, cobijarse en masas
densas de arboles o dentro de un automovil.
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No circular con el tractor ni sobre una caballeria. Evitar los lugares elevados.

Si se encuentra en un descampado, y si es posible, tiéndase en el suelo y cubrase
con un plastico hasta que escampe.

5.2 RELATIVOS AL PROCESO CONSTRUCTIVO
5.2.1 Excavaciones

Riesgos

Caidas al mismo distinto nivel
Desprendimiento o deslizamiento de tierras.
Colisiones y vuelcos de maquinaria.
Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo.

Medidas preventivas

Equipos

Antes de comenzar los trabajos deberan de tomarse medidas para localizar y
eliminar los peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de
distribucion.

Se intentara no trabajar en el interior de las excavaciones, y si se tiene que trabajar
en su interior, se entibardn o ataluzaran todas las excavaciones de profundidad
igual o superior a 1,3 m (para un terreno estandar) y todas las que se observen en
terreno inestable a cualquier profundidad, de manera que se garantice la seguridad
de los trabajadores que tienen que llevar a cabo algun trabajo en el interior.

Se sefializaran las excavaciones, como minimo a 1 m de su borde. No se
acopiaran tierras ni materiales a menos de 2 m del borde de la excavacion.

Las excavaciones en cuyas proximidades deban circular personas, se protegeran
con barandillas de sefializacién y/o contencién dependiendo del entorno, de 90 cm.
de altura, las cuales se situaran, siempre que sea posible, a 2 m del borde de la
excavacion.

Los accesos a las zanjas o trincheras se realizaran mediante escaleras sélidas que
sobrepasen en 1 m el borde de estas.

Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por una persona distinta del
conductor. Las maquinas excavadoras y camiones sélo seran manejados por
personal capacitado, con el correspondiente permiso de conducir el cual sera
responsable, asi mismo, de la adecuada conservacidén de su maquina.

Estara totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos
inclinados de terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos
horizontales.

Se seguiran las indicaciones descritas en la NTP 278: Zanjas. Prevencion del
desprendimiento de tierras.

de Proteccién Individual

Casco de seguridad.

Gafas de seguridad contra impactos.

Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.

Traje impermeable en ambientes humedos.

Botas impermeables en trabajos en terrenos anegados.
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Arnés de seguridad.
Cinturén portaherramientas.

Cinturon antivibratorio para operadores de las maquinas y conductores de los
vehiculos que lo precisen.

Protector auditivo (para operadores de maquinaria u operarios que trabajen en su
proximidad).

Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacién en
condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o
vehiculos).

Mascarillas adecuadas para ambiente pulvigeno.

5.2.2 Movimientos de tierras: desmontes y terraplenes

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (sobrecargas en bordes de
excavacion, inexistencia de taludes, filtraciones de agua, excavacion bajo el nivel
freatico).

Caida de objetos en manipulacion.

Caida de objetos desprendidos (objetos suspendidos con gruas, materiales
transportados en camiones).

Pisadas sobre objetos.

Choque contra objetos inméviles.

Choque o contacto con objetos o elementos maviles.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.

Atrapamiento por o entre objetos (por érganos moviles de la maquinaria sin
proteger).

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (elevacién o transporte de
personas, caida de maquinas al interior de la excavacion).

Atropellos o golpes con vehiculos.
Sobreesfuerzos (lumbalgias por posturas inadecuadas en el uso de herramientas).
Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Contactos eléctricos (contacto de maquinaria con lineas eléctricas enterradas o
aéreas, falta de sefalizacion de la ubicacién de lineas enterradas).

Exposicidén a sustancias nocivas o téxicas (ambiente con exceso de polvo).

Incendios (por inadecuado almacenamiento del combustible, por rotura de
conducciones enterradas).

Accidentes causados por seres vivos (presencia de parasitos e insectos).
Exposicion a agentes fisicos: ruido.
Exposicion a agentes fisicos: vibraciones.
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Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad contra impactos.

- Guantes de cuero.

- Calzado de seguridad.

- Traje impermeable en ambientes humedos.

- Botas impermeables en trabajos en terrenos anegados.
- Arnés de seguridad.

- Cinturén portaherramientas.

- Cinturén antivibratorio para operadores de las maquinas y conductores de los
vehiculos que lo precisen.

- Protector auditivo (para operadores de maquinaria u operarios que trabajen en su
proximidad).

- Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacién en
condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o
vehiculos).

- Mascarillas adecuadas para ambiente pulvigeno.

Medidas preventivas

Previo a los trabajos

- En todos los casos se llevara a cabo un estudio previo del terreno para conocer la
estabilidad del mismo. La experiencia en el lugar de ubicacién de las obras podra
avalar las caracteristicas de corte del terreno.

- Es conveniente el vallado de todo el perimetro con el fin de aislar la obra del
exterior de la misma, evitando asi la intrusién de personas ajenas a la obra.

- Previamente al comienzo de los trabajos se estudiara las repercusiones del
movimiento de tierras en las &reas colindantes y se gestionard ante las companias
suministradoras de electricidad, agua, gas, etc., informacién acerca de la existencia
0 no de tales servicios, tomando las medidas oportunas en su caso.

Acopio de material

- Se impedira el acopio excesivo de tierras al borde de la excavacién, con el fin de
evitar las sobrecargas, debiéndose guardar una distancia del borde de la
excavacion igual o superior a la mitad de la profundidad de ésta, salvo en el caso
de excavacion en terreno arenoso en gue esa distancia sera, por lo menos, igual a
la profundidad de la excavacion.

Senalizacion
- Se sefalizard mediante red-malla de plastico, o en su defecto cinta (amarilla-
negra) o método similar la existencia de taludes, siendo conveniente que se realice

a unos 2 m del borde, para evitar la aproximacion excesiva de maquinaria pesada
que pueda producir un desprendimiento o incluso la caida de la maquina.

Proteccion colectiva

- Las areas de trabajo en los que el avance de la excavacién determine riesgo de
caida en altura, se acotaran debidamente con barandilla de 0.9 m de altura,
siempre que se prevea circulacién de personas o vehiculos en las inmediaciones.
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Caida en altura

- Los trabajos realizados por trabajadores al borde del vaciado, se efectuaran con
ayuda de cinturones de seguridad amarrados a puntos fuertes previamente
dispuestos.

- Con el fin de no provocar desniveles que pudieran originar caidas, el relleno
progresara por igual en todos los puntos de la zona de trabajo.

Accesos

- Para el acceso a la excavacion se utilizaran preferentemente escaleras. Nunca se
emplearan para tal fin elementos de la propia entibacién o el transito por los
taludes.

Desplomes

- Los trabajos junto a taludes de dudosa estabilidad se paralizaran hasta el entibado
adecuado de los mismos.

- Asimismo, se evitara el trabajo junto a entibaciones o apuntalamientos de cuya
resistencia no se tenga seguridad, reforzandolos previamente a la continuacién de
los trabajos.

- En taludes de terrenos con poca cohesién cuya entibacién no sea posible, se
colocaran, para la afirmacion de los mismos, redes tensas o0 mallazos
electrosoldados con gutinado posterior, como medidas alternativas.

- Los frentes de trabajo se sanearan siempre que existan bloques sueltos o zonas
inestables.

- El angulo de inmovilizacion de los taludes sera inferior al del talud natural del
terreno.
Vuelco de maquinas o vehiculos

- Los accesos de vehiculos y maquinaria al fondo de las excavaciones se realizaran
a través de rampa de anchura no inferior a 4,5 m y una pendiente no superior al
12% en tramos rectos y al 8% en tramos curvos.

- En operaciones de descarga o vertido serd necesario el auxilio de una persona
experta.

- Toda la maquinaria a emplear deberéa disponer de cabinas o pérticos de seguridad,
debiendo hacer uso el maquinista del cinturén de seguridad del vehiculo.

- Esta prohibido utilizar la cuchara de la maquina como freno.

- Cuando sea necesario transportar la pala por pendientes con el cazo lleno se hara
marcha atras y éste estara a ras de suelo.

- Se colocaran topes para vehiculos en aquellos lugares previstos para el vertido de
escombros.

- Se prevera un sistema de evacuacion de aguas para prevenir el exceso de aguas
provenientes del nivel freatico o de lluvias. Dicha evacuacion se podra efectuar
igualmente mediante bombas de achique de aguas.
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Caida de objetos desprendidos

En todo momento de evitara que las cargas suspendidas pasen por encima de
personas, para lo que es conveniente la formacion y el adiestramiento de los
operarios encargados de las graas.

Una vez colmados los camiones de transportes de tierras, dichas tierras seran
tapadas mediante lonas o redes mosquiteras para impedir la caida de dicho
material durante su transporte a vertedero.

El vertido de material de relleno no se efectuara hasta tener la seguridad de que
ningun operario, medio de ejecucion o instalacion provisional queden situados en la
trayectoria de caida.

Atropellos o golpes con vehiculos

No debera haber nunca personal de la obra trabajando en las zonas de alcance de
la maquinaria para evitar golpes, atropellos, atrapamientos e incluso el exceso de
ruido producido por la maquina.

Los movimientos de vehiculos y maquinas seran regulados, si fuese preciso, por
personal auxiliar que ayudard a conductores y maquinistas en la correcta ejecucion
de maniobras, especialmente cuando exista un alto transito de maquinas y
personal de a pie.

Se deberan evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible
deslizamiento o vuelco de la maquinaria.

Siempre que un vehiculo parado inicie un movimiento lo anunciara con una sefial
acustica.

No se permitird la elevacién o transporte de personas en maquinas no disefiadas
expresamente para ello. Esta prohibido especificamente el transporte de
trabajadores en el interior de cazos o cucharas.

Si las maquinas afectan a viales publicos, durante el trabajo dispondran en su
parte superior de luces giratorias de advertencia.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica contaran con un tramo
horizontal de terreno consistente de longitud no menor de 6 m.

Atrapamientos

Toda la maquinaria utilizada debera disponer de sus resguardos debidamente
colocados en evitacion de atrapamientos por 6rganos moviles de trasmision o
contactos térmicos.

Exposicidon a sustancias nocivas o téxicas

Ademas del riego de agua necesario para la compactacion del material, se regara
en los lugares y momentos precisos para evitar la formacion de polvo.
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Riesgo eléctrico

- Se prestara especial atencién en casos de proximidad de los trabajos a lineas
eléctricas aéreas, respetandose las distancias de seguridad:

Tensiéon entre Distancia minima

fases (kV) (m)
<66 3
66 < Vi< 220 5
> 220 7

- En los trabajos efectuados a distancias menores de las indicadas se adoptaran
medidas complementarias que garanticen su realizacion con seguridad, tales como
interposicion de pantallas aislantes protectoras, obstaculos en el area de trabajo,
resguardos en torno a la linea, etc. En el caso de que estas medidas no puedan
realizarse o no sean efectivas, se solicitara la consignacion o descargo de las
instalaciones préximas en tension.

- Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de alimentacion eléctrica. En caso
contrario y cuando no se puedan desviar, se colocaran elevados y fuera del
alcance de los vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacién resistente.

Revision
- Se realizard una inspeccion visual de los distintos elementos del desmonte o

terraplén tales como apuntalamientos, apeos, movimientos producidos por empujes
del terreno, desprendimientos en coronacion de taludes, etc.

- Se extremaran las precauciones después de interrupciones de trabajo de mas de
un dia y/o alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

- La maquinaria utilizada debera someterse a un adecuado mantenimiento segun las
indicaciones del fabricante.
Entibacion

- Se toma la profundidad de 1,3 m como referencia para empezar a tomar medidas
especificas (siendo necesario tomar entubar, aunque no se llegue a los 1,3 m en el
caso de terrenos sueltos o poco consistentes, como referencia se tomaran medidas
a partir de 0,8 m).

- El ancho de la zanja debera facilitar el movimiento del operario en el interior de la
misma.

- Toda entibacion, por sencilla que sea, debera ser realizada y dirigida por personal
competente y con la debida experiencia.

- No deben retirarse las medidas de proteccion de una zanja mientras haya
operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,3 m bajo el suelo.

- No se dejard en el fondo una altura de mas de 70 cm sin elementos de
sustentacion del terreno.

- Se evitara golpear la entibacién durante operaciones de excavacion.

- Los codales, o elementos de la misma, no se usaran para ascender o descender,
ni se usaran para la suspension de conducciones ni cargas.
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» E-ViSADO
- Aun cuando los paramentos de la excavacion sean aparentemente estables, se
entibara siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de
una larga duracion de la apertura.

- En general las entibaciones, o partes de estas, se quitaran sélo cuando dejen de
ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior.

- Los codales no deben entrar a excesiva presion, sino que su colocacién se
realizara mediante cufias.

- Enla entibacién de zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno
es flojo, el forrado se hara en sentido vertical y en pases de tabla nunca superior a
Im.

- La tablazon de revestimiento de la zanja debe ir provista de un rodapié, o
sobresalir del nivel superior del terreno un minimo de 15 cm, a fin de evitar la caida
de materiales en la excavacion.

- Se realizaran calas y estudio del terreno para decidir cual es el sistema de
proteccion pertinente, tales como: talud natural, talud de descarga, sistemas de
entibacion tradicionales (entibacién ligera, semicuajada o cuajada) o sistemas de
entibacién con médulos metalicos (paneles o tablestacas).

- El tipo de entibacion a emplear vendra determinado por la naturaleza del terreno,
por la existencia 0 no de solicitaciones y por la profundidad del corte. Como
referencia en el caso de zanjas de profundidad menor de 7 m, anchura menor de 2
m, nivel freatico inferior a la profundidad o rebajado y en terrenos no rocosos ni
blandos o expansivos, el tipo de entibacién sera:

Eleccion del tipo de entibacion

; : %
g;:‘% :j: Solictacién . Profundidad P del corte en m.
<1,30 1,30-2,00 2,00-250 | >250

Coherente | Sin % Ligera |Semicuajada | Cuajada
solicitacién

Solicitacién Ligera |Semicuajada| Cuajada | Cuajada
de vial

Solicitacién Cuajada| Cuaiada Cuajada | Cuajada
de cimentacién

Suelto Indistintamente |Cuajada| Cuajada Cuajada | Cuajada

- Entibacion no necesaria en general

Cortes sin entibacion: taludes.
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- Para profundidades inferiores a 1,3 m en terrenos coherentes y sin solicitacion de
viales o cimentaciones, podran realizarse cortes verticales sin entibar.

- Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de excavaciéon
es una de las medidas mas eficaces frente al riesgo de desprendimiento de tierras.

- Mediante la siguiente tabla, se determinaréa la altura maxima admisible en metros
de taludes libres de solicitaciones, en funcién del tipo de terreno, del angulo de
inclinacion del talud respecto al suelo B no mayor de 60° y de la resistencia
compresion del terreno.
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EVISADO |
TIPO DE ANGULO DEL Resistencia a compresion simple Ru en Kg/cm2
TERRENO TALUD R 0,25 0,375 0,5 0,625 >0,750
Arcilla'y limos muy 30 2,40 4,60 6,80 7,00 7,00
plasticos. 45 2,40 4,00 5,70 7,00 7,00
60 2,40 3,60 4,90 6,20 7,00
Arcilla'y limos de 30 2,40 4,90 7,00 7,00 7,00
plasticidad media. 45 2,40 4,10 5,90 7,00 7,00
60 2,40 3,60 4,90 6,30 7,00
Arcilla y limos poco 30 4,50 7,00 7,00 7,00 7,00
plasticos, arcillas 45 3,20 5,40 7,00 7,00 7,00
arenosas y arenas 60 2,50 3,90 5,30 6,80 7,00
arcillosas. (ALTURA MAXIMA EN METROS)

- Para angulos comprendidos entre 60° y 90° (talud vertical), sin solicitacion de
sobrecarga y sin entibar podra determinarse la altura maxima admisible mediante

la tabla siguiente:

Resistencia a -
o Peso especifico aparente yen g/em3
compresion simple

Ru en Kg/cm2 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80
0,250 1,06 1,10 1,15 1,20 1,25
0,300 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
0,400 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
0,500 2,10 2,20 2,30 2,45 2,60
0,600 2,60 2,70 2,80 2,95 3,10
0,700 3,00 3,15 3,30 3,50 3,70
0,800 3,40 3,60 4,00 4,00 4,20
0,900 3,90 4,05 4,45 4,45 4,70
1,000 4,30 4,50 4,95 4,95 5,20
1,100 4,70 4,95 5,20 5,20 5,20
>1,200 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20

- Como medida de seguridad contra el "venteo" o pequefio desprendimiento se
emplearan bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65 m vy

contramesetas no mayores de 1,3 m.

- El corte de terreno se considerara solicitado por cimentaciones, viales y acopios
equivalentes, cuando la separacion horizontal "S" entre la coronacién del corte y el
borde de la solicitacién sea mayor o igual a los valores "S" de la siguiente tabla:

Tipo de solicitacién

Anaulo de talud

R>60 3<60
Cimentaciones D D
Vial 0 acopio equivalente D D/2

Siendo "D" la altura entre el punto de apoyo de la solicitacién y la base de la zanja.
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5.2.3 Cimentaciones

Riesgos

Equipos

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (acopio inadecuado de
materiales en el borde de la excavacion, deslizamiento de tierra, fallo por
entibaciones o apuntalamientos defectuosos).

Caida de objetos en manipulacion.

Caida de objetos desprendidos (durante las operaciones de transporte mediante
graa, por rotura de los cables de la grua).

Pisadas sobre objetos.

Choque contra objetos inméviles.

Choque o contacto con objetos o0 elementos moviles.

Golpes y cortes por objetos o herramientas (cortes con sierra circular).

Proyeccion de fragmentos o particulas (durante las tareas de corte de material,
durante el vertido de hormigon).

Atrapamiento por o entre objetos (por érganos moviles de maquinaria sin proteger,
por hundimiento o caida de encofrados, con el cierre de la tolva de hormigonado).

Sobreesfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Contactos térmicos (con el liquido impermeabilizante a alta temperatura).
Contactos eléctricos.

Contactos con sustancias causticas o corrosivas (manipulacion de compuestos de
cemento).

Atropellos o golpes con vehiculos.
Exposicion a agentes fisicos: ruido.
Exposicion a agentes fisicos: vibraciones.

de Proteccién Individual

Casco de seguridad.

Gafas de seguridad contra impactos.

Guantes de proteccion.

Calzado de seguridad con plantilla anticlavos.
Traje impermeable en ambientes hiumedos.
Botas impermeables.

Arnés de seguridad.

Cinturén portaherramientas.

Cinturdn antivibratorio.

Mascarillas adecuadas para ambiente pulvigeno.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 19
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

Medidas preventivas

Previo a los trabajos

- Previamente al comienzo de los trabajos se gestionard ante las compafias
suministradoras de electricidad, agua, gas, etc., informacién acerca de la existencia
0 no de tales servicios, para asi poder resolver las posibles interferencias.

- El personal encargado del vertido de hormigdn tendra la capacidad y formacién
necesaria para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado por bombeo, por
cubos suspendidos de la gria o desde camidn hormigonera.

Orden y limpieza

- Para evitar caidas, torceduras, etc. es importante mantener el orden y la limpieza
del lugar de trabajo mediante la recogida y retirada de escombros procedentes de
derribos, restos de madera de desencofrado, etc.

Senfalizacion
- Se acotara el perimetro de la planta baja (con malla naranja en la zona exterior e

interior), siempre que se prevea la circulaciéon de personas o vehiculos, definiendo
las vias de acceso necesarias y protegiendo estas con tejadillos 0 marquesinas.

Proteccion colectiva

- Siempre que exista riesgo de caida a mas de 2 m, se colocara en todo el perimetro
de la planta y en los huecos interiores, barandilla rigida a 90 cm, con listdn
intermedio y rodapié de 15 cm.

- Cuando exista necesidad de salvar zanjas, se hard uso de pasarelas de anchura
minima 60 cm y con barandillas laterales a 90 cm vy listén intermedio cuando la
profundidad sea mayor de 2 m.

- Siempre se montaran y mantendran perfectamente montadas las protecciones de
las plataformas de trabajo y sus cierres laterales.

Caida en altura

- Siempre que la profundidad de la cimentacién excavada sea superior a 1,5 m, se
colocaran escaleras que tendran una anchura minima de 0,5 m y una pendiente no
superior a 1:4.

- Las escaleras de mano deberan utilizarse y cumplir con lo dispuesto en el apartado
de “Analisis de riesgos y medidas de proteccion relativos a los medios auxiliares”,
por lo que: se colocaran de forma que su punto mas alto supere en al menos 1 m la
plataforma de desembarco, deberan tener zapatas antideslizantes y estar
amarradas en su parte superior o punto de apoyo.

- Una vez montados los encofrados se comprobara la perfecta estabilidad de los
mismos, asi como el estado de los puntales, antes de permitir a nadie el acceso a
los mismos.

Acopio de material

- El material, herramientas y medios auxiliares se distribuiran o acopiaran
adecuadamente en lugares previamente establecidos, evitando que se interfieran
accesos a zonas de paso y puedan provocar tropiezos.

- Silos elementos almacenados son susceptibles de desplazarse, como es el caso
de los tubos y similares, es necesario calzarlos, para evitar asi movimientos
indeseados de materiales.

- Los productos de la excavacion que no se lleven a vertedero o los materiales a
incorporar, se colocaran a una distancia de borde, igual o superior a la mitad de la
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profundidad de ésta, salvo en el caso de excavacion en terreno arenoso, en que
esta distancia sera por lo menos igual a la profundidad de la excavacion.

Desplomes

En la entibacion o refuerzo de las excavaciones se tendrd en cuenta la sobrecarga
moévil que pueda producir sobre el borde de estas la circulacién de vehiculos o
magquinaria pesada.

Caida de objetos desprendidos

Los laterales de la excavacién se sanearan, antes del descenso del personal, de
piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta medida a las
inmediaciones de la excavacion, siempre que se adviertan elementos sueltos que
pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma.

Siempre que el movimiento de vehiculos pueda suponer peligro de proyecciones o
caida de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las
cimentaciones, se dispondran a 0,6 m del borde de estas un rodapié de 0,2 m de
altura minima.

Izado de cargas

En todo momento de evitard que las cargas suspendidas pasen por encima de
personas, para lo que es conveniente la formacion y el adiestramiento de los
operarios encargados de las graas.

Se evitara la permanencia de personas alrededor de zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado y transporte de cargas.

Antes de izar cargas con la gria se comprobara que dichas cargas estan
perfectamente aseguradas para evitar caidas imprevistas. Asimismo, se
comprobara que los cables de la gria no estan deteriorados o deformados,
procediendo a su sustitucidn en caso contrario.

Para el transporte aéreo de elementos longitudinales se hard uso de eslingas y
balancin, para asi mantener la carga perfectamente equilibrada de dos puntos
separados.

Los elementos longitudinales (camisas, armaduras, etc.), en suspension vertical,
se dirigirAn mediante sogas atadas al extremo libre y nunca directamente con las
manos.

No se usaran los flejes como asideros de carga.

Atropellos o golpes con vehiculos

Se estableceran caminos distintos para acceso a la obra de vehiculos y personas,
debiendo estar perfectamente sefializados. Cuando necesariamente hayan de ser
comunas se delimitara los de peatones por medio de vallas, aceras o medios
equivalentes.

No debera haber nunca personal de la obra trabajando en las zonas de alcance de
la maquinaria para evitar golpes, atropellos, atrapamientos e incluso el exceso de
ruido producido por la maquina.

Se deberan evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible
deslizamiento o vuelco de la maquinaria.

Siempre que un vehiculo parado inicie un movimiento lo anunciara con una sefial
acustica.
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— - — EViSADO
No se permitira la elevacion o transporte de personas en maquinas no disefiadas
expresamente para ello. Esta prohibido especificamente el transporte de
trabajadores en el interior de cazos o cucharas.

Si las méaquinas afectan a viales publicos, durante el trabajo dispondran en su
parte superior de luces giratorias de advertencia.

Vuelco de maquinas o vehiculos

Atrapamientos

Riesgo eléctrico

Las maniobras de aproximacion de vehiculos pesados al borde de la excavacion
seran dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos se colocaran
calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operacién de descarga.

Toda la maquinaria a emplear debera disponer de cabinas o pérticos de seguridad,
debiendo hacer uso el maquinista del cinturén de seguridad del vehiculo.

Toda la maquinaria utilizada en el tajo debera encontrarse en perfectas
condiciones de funcionamiento y con todas las medidas de proteccién colocadas
(resguardos).

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin
la utilizacion de clavijas macho-hembra.

Los vibradores de hormigon deberan estar disponer de una adecuada puesta a
tierra.

Se prestard especial atencién en casos de proximidad de los trabajos a lineas
eléctricas aéreas, respetandose las distancias de seguridad:

Tensién entre Distancia minima

fases (kV) (m)
<66 3
66 < Vi< 220 5
> 220 7

En los trabajos efectuados a distancias menores de las indicadas se adoptaran
medidas complementarias que garanticen su realizacién con seguridad, tales como
interposicion de pantallas aislantes protectoras, obstaculos en el area de trabajo,
resguardos en torno a la linea, etc. En el caso de que estas medidas no puedan
realizarse o no sean efectivas, se solicitara la consignacion o descargo de las
instalaciones préximas en tension.

Las mangueras eléctricas se colocardn amarradas a postes y circularan a cierta
altura sobre el terreno (2 m sobre lugares peatonales y 5 m en los de vehiculos),
para evitar que puedan ser pisadas por personas o vehiculos. Si ello no fuera
viable se protegeran los cables en su interseccion con las vias de circulacion de
vehiculos mediante elementos resistentes como rasillas, tejadillos, etc.

Ruido
- Las fuentes de ruido se situardn lo mas alejadas posibles de las personas,
haciendo uso de protectores auditivos en caso necesario.
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Pilotes

- El personal de pilotar sera perfecto conocedor del sistema de pilotaje elegido asi
como de la maquinaria empleada, debiendo estar dirigidos por un mando
especializado.

- No se permitira la presencia de personal ajeno a estos trabajos durante la
ejecucion de los pozos. Para ello se acordonara con banderolas o cinta la zona
circundante.

- Cuando se deban alcanzar profundidades superiores a 2 m se cercara el lugar de
perforacion a una distancia prudencial entorno al pilote, mediante barandilla rigida
(ferralla, maderas, vallas peatonales, etc.).

- Los pozos excavados y en espera de ser hormigonados, permaneceran protegidos
con barandillas rigidas en tanto persista el riesgo de caida.

- Elacceso a los pozos se hara siempre a través de escaleras de mano metalicas de
suficiente longitud y con taco antideslizante en su base.

- Siempre que el pilote rebase la superficie del terreno y sea preciso su
descabezado, se protegera convenientemente la armadura.

- El maquinista de la maquina de pilotaje usara en todo momento el cinturdn
antivibratorio que debera tener a su disposicion.

- Durante la operacién de excavacion con la maquina de pilotaje, los operarios de a
pie estaran situados a una distancia prudencial de la misma, en prevencion de
resultar afectados por una eventual proyeccion de particulas o materiales.

Muros

- Previamente a la iniciacién de los trabajos se estudiara la posible alteracion en la
estabilidad en areas préoximas a consecuencia de los mismos, para tomar las
medidas oportunas.

- Enla excavacion se evitara en lo posible el uso de medios manuales.

- Siempre que no se pueda dar a los laterales de la excavacion talud estable se
entibara.

- Cuando las zanjas de los cimientos tengan una profundidad superior a 1,5 m se
dispondran escaleras distanciadas 25 m como maximo.

- Siempre que se trabaje simultaneamente en distintos niveles se adoptaran las
precauciones necesarias para la proteccion de los trabajadores ocupados en los
niveles inferiores.

- En las operaciones de desencofrado se tomara la precaucion de acotar las areas
donde podrian caer los tableros u otros elementos en previsién de accidentes.

- Los materiales procedentes de desencofrados se apilaran a distancia suficiente de
las zonas de circulacion y trabajo. Se quitaran de la madera los clavos salientes.

- En muros elevados, durante el ferrallado, los trabajadores estaran provistos de
cinturén de seguridad y en el tajo se dispondra de escaleras metalicas manuales y
mddulos de andamios con plataforma de trabajo y proteccién perimetral adecuadas
al trabajo a desarrollar en el momento.

- Siempre que el procedimiento constructivo lo permita, se colocaran las plataformas
de trabajo con sus correspondientes protecciones en los paneles de encofrado,
antes de que estos sean colocados para el posterior hormigonado del muro.

- Siempre que sea obligado trabajar en altura sin proteccién de barandilla, andamio
o dispositivo equivalente, sera obligatorio el uso del arnés de seguridad, cuyos
puntos de enganche se habran establecido previamente.
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- En las operaciones de impermeabilizacion el transporte de liquidos a alta

temperatura se realizard en recipientes que no se llenardn mas de 2/3 de su
capacidad.

- Igualmente, el vertido de dichos liquidos se realizar4 con precaucion para evitar
derrames accidentales y salpicaduras.

Pantallas

- Previamente a la iniciacién de los trabajos se estudiara la posible influencia de los
mismos en la estabilidad de edificaciones proximas.

- Para el acceso de vehiculos a la zona de trabajo se construiran rampas
procurando que su pendiente no sea superior al 8%.

- Cuando el acceso de peatones al tajo haya de realizarse obligadamente por la
rampa para vehiculos se delimitara el mismo por medio de vallas, aceras o medios
equivalentes.

- En el caso de utilizacién de lodos bentoniticos, se estudiaran los puntos
conflictivos por donde pasaran las tuberias de aprovisionamiento de lodos y se
preveran fosos de acopio del lodo debidamente protegidos.

- lgualmente se revisara periédicamente el correcto funcionamiento del filtro del silo
de almacenamiento, asi como la cimentacion del depésito de lodos.

Revisiéon
- Al comienzo de cada jornada de trabajo se revisara el estado de todas las
protecciones colectivas, reponiendo las que se hubiesen eliminado.

- Se observara periédicamente la superficie superior del talud en especial después
de periodos de lluvia para controlar la posible aparicion de grietas que puedan
significar un préximo desequilibrio del mismo. Si fuese preciso se dispondran
testigos o sistemas de medida que faciliten la observacion.

- La maquinaria utilizada debera someterse a un adecuado mantenimiento segun las
indicaciones del fabricante.

- Las cadenas, cables, ganchos, cuerdas y demas aparejos de izar se revisaran
peribdicamente para asegurar el buen estado de los mismos.

5.2.4 Encofrado y desencofrado

Riesgos
- Caida de personas a distinto nivel (desde el borde de encofrado de forjados, por
huecos en forjados, a través de bovedillas a la planta inmediata inferior).
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (mal apilado de materiales).
- Caida de objetos en manipulacion.

- Caida de objetos desprendidos (durante las operaciones de transporte mediante
graa, por rotura de los cables de la grua).

- Pisadas sobre objetos.

- Choque contra objetos inmdviles.

- Choque o contacto con objetos o elementos moviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.
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Atrapamiento por o entre objetos (por 6rganos mdviles de maquinaria sin proteger).

Sobreesfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos.

Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
Incendios.

Atropellos o golpes con vehiculos.

Exposicion a agentes fisicos: ruido.

Exposicion a agentes fisicos: vibraciones.

de Proteccion Individual

Casco de seguridad.

Gafas de seguridad contra impactos.

Guantes de proteccion (para las operaciones de vertido de liquido desencofrante).
Calzado de seguridad con plantilla anticlavos.

Traje impermeable en ambientes humedos.

Botas impermeables.

Arnés de seguridad.

Cinturén portaherramientas.

Mascarillas adecuadas para ambiente pulvigeno.

Medidas preventivas

Orden y limpieza

Para evitar la pisada sobre objetos punzantes resulta fundamental mantener el
orden y la limpieza en la zona de trabajo, debido a la gran cantidad de restos de
desencofrado que en muchos casos aln tienen las puntas clavadas.

No se deberan dejar nunca clavos en la madera (se extraeran o remacharan),
salvo que ésta quede acopiada en lugar donde nadie pueda pisar.

Al final de la jornada de trabajo se procedera a realizar operaciones de limpieza en
las inmediaciones.

Se mantendra el lugar de trabajo libre de escombros y restos de materiales que
entorpezcan el paso de vehiculos o personas.

Sefializacién

Se acotard el perimetro de la planta baja (con malla naranja en la zona exterior e
interior) definiendo las vias de acceso necesarias y protegiendo estas con tejadillos
0 marquesinas.

Proteccion colectiva

Siempre gue exista riesgo de caida a mas de 2 m, se colocara en todo el perimetro
de la planta y en los huecos interiores, barandilla rigida a 90 cm, con liston
intermedio y rodapié de 15 cm.

Siempre se montaran y mantendran perfectamente montadas las protecciones de
las plataformas de trabajo y sus cierres laterales.

En patios interiores y huecos de dimensiones mayores de 2 x 2 m se colocaran
redes horizontales ancladas al forjado.
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- Las horcas y redes de proteccion se colocaran a partir del primer forjado ejecutado
y se izardn antes de la ejecucién de pilares de la Ultima planta hormigonada,
izando previamente la red y anclandolo al forjado superior y posteriormente
elevando las horcas.

- Sino se realiza el entablado cuajado se montaran redes horizontales en:

a) Crujias previo a la colocacién de viguetas y bovedilla (en forjado tradicional).

b) En apeos antes de la colocacion de los casetones recuperables (en forjados
reticulares).

- Se instalaran cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de
escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).

Caida en altura

En los fondos de las losas de escalera se clavaran listones atravesados para
facilitar el acceso a plantas superiores y asi lograr un transito mas seguro.

- Una vez montados los encofrados se comprobara la perfecta estabilidad de los
mismos, asi como el estado de los puntales, antes de permitir a nadie el acceso a
los mismos.

- Para la ejecucion de encofrados de pilares se utilizaran medios auxiliares
adecuados (castilletes protegidos). Nunca se trepara por los encofrados para el
desenganche o colocacion de los mismos.

- El acceso a encofrados de jacenas y vigas se hara con escalera de mano metalica.
Cuando la altura sea superior a 3 m se recomienda usar andamios-escalera.

- Para la ejecucion de los forjados se utilizaran preferentemente el entablado
cuajado que elimina en gran medida el riesgo de caida en altura durante la
colocacion de vigueta y bovedillas o casetones recuperables. Si bien se pondra
atencion al andar sobre los tablones, procurando pisar siempre en la union entre
dos.

Equipo de proteccion individual

- Ademds de las protecciones colectivas, para el encofrado de jacenas y pilares
exteriores, los encofradores utilizaran arnés de seguridad.

Acopio de material

- El material, herramientas y medios auxiliares se distribuiran o acopiaran
adecuadamente en lugares previamente establecidos, evitando que se interfieran
accesos a zonas de paso y puedan provocar tropiezos.

Incendios

- En época de frio y ante la necesidad de hacer fuegos, se evitaran éstos
directamente sobre los forjados o0 en la proximidad de materiales combustibles,
utilizando para tal fin recipientes aislados.

Desplomes

- Las cimbras y encofrados, asi como las uniones de sus distintos elementos,
poseeran una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asentamientos ni
deformaciones perjudiciales, las cargas y acciones de cualquier naturaleza que
puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado v,
especialmente, las debidas a la compactacion de la masa.

- Todos los puntales se colocaran sobre durmientes de tablén, bien nivelados y
perfectamente aplomados.
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Cuando se coloquen puntales inclinados, se acuiiara el durmiente de tablon, nunca

el puntal. En estos casos se habra de tener en cuenta el exceso de carga sobre el
punto de apoyo de los puntales. Los puntales inclinados irdn siempre arriostrados a
puntales verticales.

Es necesario realizar el hormigonado tratando de no desequilibrar las cargas que
van a recibir los puntales, para lo cual se deberan tener en cuenta los ejes de
simetria.

Una vez los puntales entren en carga no podran aflojarse ni tensarse y si por
cualquier razon se viera en alguno de los puntales que trabaja con exceso de
carga, se colocaran a su lado otros que absorban el exceso de carga sin tocar para
nada el sobrecargado.

Procurar no usar nunca los puntales a su altura maxima y en caso de que las
necesidades de la obra obliguen a ello, estos puntales se deberan arriostrar
transversalmente en las dos direcciones, utilizando para ello las abrazaderas que
suministran las casas proveedoras.

El montaje de sopandas y estructuras soporte de tableros para el encofrado de
forjados, se realizara con todos los elementos necesarios, comprobando cangrejos,
pasadores, camones y se desechara cualquier tablero, puntal, sopanda que
presente evidencias de deterioro.

No se golpearan las sopandas colocadas ya que esto puede dar lugar a que salten
los anclajes.

En general para la ejecucion de forjados de una altura superior a 5 m se recurrira a
cimbras o0 estructuras tubulares modulares, para asegurar un perfecto
arriostramiento, evitando siempre los dobles apuntalamientos.

Caida de objetos desprendidos

Antes de proceder al vertido de hormigdn se comprobara que el encofrado forma
un conjunto estable.

Se desecharan lo materiales (maderas, puntales, etc.) que se encuentren en mal
estado.

Izado de cargas

En todo momento de evitara que las cargas suspendidas pasen por encima de
personas, para lo que es conveniente la formacion y el adiestramiento de los
operarios encargados de las graas.

Se evitara la permanencia de personas alrededor de zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado y transporte de cargas.

El izado de material a los forjados se efectuara mediante bateas en cuyo interior se
dispondran los materiales a izar perfectamente inmovilizados, o bien eslingado las
cargas de dos puntos como minimo.

Al recibirlas en planta se pondra especial atencibn y se evitara guiarlas
manualmente hasta que no se depositen en el forjado.

Los tableros se izaran en bateas emplintadas o de forma que se asegure su
estabilidad y no exista posibilidad de caida o desplome de los mismos.

Atrapamientos

Toda la maquinaria utilizada, y en especial la de confeccion de tableros y paneles
(sierra, cepillo, etc.), debera encontrarse en perfectas condiciones de
funcionamiento y con todas las medidas de proteccion colocadas.
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Riesgo eléctrico

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin
la utilizacién de clavijas macho-hembra.

Ruido

- Las fuentes de ruido se situardn lo mas alejadas posibles de las personas,
haciendo uso de protectores auditivos en caso necesatrio.

Encofrado de muros

Cuando la altura del encofrado sea inferior a 4 m, los paneles se montaran con
todos sus elementos en el suelo, previo a su izado y colocacion.

- Cuando la altura del encofrado sea superior a 4 m, las uniones entre pafios,
retirada de eslingas, arriostramientos, etc., se realizaran con plataforma elevadora,
con andamio tubular fijo o movil, con plataformas de trabajo acopladas a paneles o
con arnés de seguridad (con dispositivo anticaida enrollador, adaptando el cable de
seguridad en la parte superior del panel para facilitar movimientos horizontales),
siempre en este orden de preferencia.

- Los empalmes entre los paneles se realizaran previo arriostramiento de los pafios
anteriores, utilizando escaleras de mano debidamente aseguradas.

- Se prevera un sistema de sujecion de los tableros o paneles que evite su vuelco
(apuntalamiento, etc.) y no se desenganchardn de la gria hasta que no esté
asegurada dicha estabilidad.

- Se pondra especial atencion en la colocacién de los paneles para evitar
atrapamientos. Nunca se guiaran manualmente.

- El acceso a las plataformas se realizara con andamio con escalera incorporada,
con escaleras incorporadas a la plataforma, con escaleras con aros incorporada al
panel o bien con escalera de mano si la altura es menor de 4 m.

Desencofrado
- El perimetro de la planta baja se mantendra balizado de forma que se prohiba el
paso de operarios bajo zonas de desencofrado.

- Se avisard al resto de los operarios del comienzo de las operaciones de
desencofrado.

- La salida de materiales de desencofrado se realizara a través de plataformas de
descarga situadas en las plantas sin afectar a las protecciones colectivas.

- El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose
siempre desde el lado del que no se puede desprender la madera, es decir, desde
el ya desencofrado.

- Se mantendrdn los pasillos de acceso seguros mediante marquesinas de
adecuada resistencia.

- El perimetro de las plantas y huecos en forjado donde se realicen los trabajos de
desencofrado se protegeran con redes sélidamente sujetas a los forjados superior
e inferior, para evitar la caida de personas o materiales.

- La retirada de las redes de simultaneard con la colocacién de barandillas
resistentes.

- No se desencofrard nunca de espaldas al vacio.
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- Al finalizar las operaciones las maderas y puntales se apilaran de modo que no

puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores.
- Si fuese necesario por el peligro que suponga la accion, los operarios deberan
hacer uso de arnés de seguridad fijado a un punto seguro de la estructura.
Revision
- Diariamente, antes de iniciar los trabajos en los andamios, se revisara su

estabilidad, asi como la sujecion de los tablones de andamiada y escaleras de
acceso.

- Al comienzo de cada jornada de trabajo se revisard el estado de todas las
protecciones colectivas, reponiendo las que se hubiesen eliminado.

5.2.5 Trabajos con hierro (ferrallado)

Riesgos
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (mal apilado de materiales).
- Caida de objetos en manipulacion.

- Caida de objetos desprendidos (durante las operaciones de transporte mediante
graa, por rotura de los cables de la grua).

- Pisadas sobre objetos.

- Choque contra objetos inmdviles.

- Choque o contacto con objetos o elementos méviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas (proyeccién de particulas en operaciones
de soldadura u oxicorte).

- Atrapamiento por o entre objetos (con la dobladora, por 6rganos moviles de
maquinaria sin proteger).

- Sobreesfuerzos.

- Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

- Contactos térmicos.

- Contactos eléctricos.

- Incendios.

- Exposicién a agentes fisicos: ruido.

- Exposicion a agentes fisicos: vibraciones.

- Exposicién a agentes fisicos: radiaciones no ionizantes (operaciones de soldadura
y oxicorte).

Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad contra impactos.

- Guantes de proteccion (para las operaciones de vertido de liquido desencofrante).
- Calzado de seguridad con plantilla anticlavos.
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- Prendas para soldadura (yelmo de soldador, manguitos, polainas, guantes y
mandiles de cuero).

- Arnés de seguridad.
- Cinturén portaherramientas.

Medidas preventivas
Orden y limpieza
- Se ubicara un lugar adecuado para el almacenaje del material de ferralla. Este

lugar sera proximo al taller de ferralla donde se ejecutara el montaje de armaduras.

- Los restos o recortes se recogeran y acopiaran en lugar aparte para su posterior
carga y transporte.

- Asimismo, se tendra la zona de trabajo libre de restos de alambres o clavos
mediante barridos periddicos.

- Alfinal de la jornada de trabajo se procedera a realizar operaciones de limpieza en
las inmediaciones.

Senfalizacion
- Si el almacenamiento de ferralla pudiera presentar riesgo de tropiezo, golpes por

su proximidad a zonas de paso u otros lugares de trabajo, ésta se sefalizara
utilizando algun distintivo (preferentemente amarillo-negro) en el punto de riesgo.

Proteccion colectiva

Siempre que exista riesgo de caida a mas de 2 m, se colocara en todo el perimetro
de la planta y en los huecos interiores, barandilla rigida a 90 cm, con liston
intermedio y rodapié de 15 cm.

- Siempre se montaran y mantendran perfectamente montadas las protecciones de
las plataformas de trabajo y sus cierres laterales.

- En patios interiores y huecos de dimensiones mayores de 2 x 2 m se colocaran
redes horizontales ancladas al forjado.

- Se instalaran cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de
escalera (sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas).
Caida en altura
- No se debera caminar, dentro de lo posible, sobre los fondillos de las vigas. Para el
acceso a las mismas, se hara uso de castilletes, andamios sobre ruedas, etc.

- No se circulara pisando directamente sobre la ferralla, se colocaran tableros o
tablas de ancho suficiente (minimo 60 cm) para que se circule por ellas. Estas
pasarelas se utilizaran también para el hormigonado.

- Los operarios no treparan por la ferralla, sino que emplearan los medios auxiliares
correspondientes: escaleras, andamios, pasarelas, etc.

- En los fondos de las losas de escalera se clavaran listones atravesados para
facilitar el acceso a plantas superiores y asi lograr un transito mas seguro.
Equipo de proteccion individual

- Si es necesario realizar alguna operacién de corte con radial u operacién de
soldadura, se utilizaran gafas antiproyecciones en el primer caso y pantalla de
soldador, guantes, polainas y peto de cuero en el segundo caso.
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Acopio de material

El material, herramientas y medios auxiliares se distribuiran o acopiaran
adecuadamente en lugares previamente establecidos, evitando que se interfieran
accesos a zonas de paso y puedan provocar tropiezos.

Los redondos de acero se acopiaran sobre durmientes de madera y de tal forma
que no se permita su deslizamiento, evitando acopios en pilas superiores a 1,5 m.

El material acopiado se repartira con el fin de no sobrecargar los forjados, caso de
que sea el lugar elegido para el acopio.

Se debera mantener una distancia de seguridad entre el acopio o almacenamiento
de ferralla y el material eléctrico.

Izado de cargas

En todo momento de evitard que las cargas suspendidas pasen por encima de
personas, para lo que es conveniente la formacion y el adiestramiento de los
operarios encargados de las graas.

Se evitara la permanencia de personas alrededor de zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado y transporte de cargas.

Para el transporte aéreo de hara uso de eslingas para coger la ferralla
perfectamente equilibrada de dos puntos separados.

Para desenganchar de la gria la armadura de los pilares, se usardn torretas o
plataformas elevadas, huyendo siempre de trepar por dichas armaduras.

En la elevacion y transporte de los paquetes de ferralla nunca se suspenderan de
los latiguillos (alambres) de atado de los propios paquetes, éstos se ahorcaran
(rodeando con la eslinga) siempre de dos puntos, formando un angulo igual o
menor a 90°.

Las armaduras montadas nunca se transportaran en posicion vertical (solo para la
ubicacion exacta “in situ”).

Atrapamientos

Toda la maquinaria utilizada en el tajo (sierra, dobladora, etc.), debera encontrarse
en perfectas condiciones de funcionamiento y con todas las medidas de proteccion
colocadas.

Las maniobras de ubicacién “in situ” de ferralla montada no se guiara
manualmente, sino con sogas en dos direcciones. Una vez colocada en posicion, el
aplomado ya si se realizara manualmente.

Riesgo eléctrico

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin
la utilizacién de clavijas macho-hembra.

En las armaduras no se colgaran cables eléctricos ni focos de alumbrado.

Se evitara siempre la interseccién, contacto o atrapamiento de las mangueras
eléctricas por la ferralla almacenada o la armadura ya elaborada.

Se pondra especial cuidado en la manipulaciéon de elementos metalicos de gran
longitud (tubos, redondos de acero, etc.) de manera que no se produzca el
contacto con tendidos eléctricos aéreos.
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Ruido

- Las fuentes de ruido se situardn lo mas alejadas posibles de las personas,
haciendo uso de protectores auditivos en caso necesario.

Revision
- Diariamente, antes de iniciar los trabajos en los andamios, se revisara su

estabilidad, asi como la sujecién de los tablones de andamiada y escaleras de
acceso.

- Al comienzo de cada jornada de trabajo se revisara el estado de todas las
protecciones colectivas, reponiendo las que se hubiesen eliminado.

- Antes del comienzo diario de los trabajos, se verificard el buen estado de la
maquinaria a utilizar (dobladoras, cortadoras, etc.).

5.2.6 Manipulacién de hormigén

Riesgos
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos en manipulacion.

- Caida de objetos desprendidos (durante las operaciones de transporte mediante
grua, por rotura de los cables de la grua).

- Pisadas sobre objetos.

- Choque contra objetos inmdviles.

- Choque o contacto con objetos o elementos méviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento por o entre objetos (por érganos maoviles de maquinaria sin proteger).
- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

- Contactos eléctricos.

- Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

- Incendios.

- Atropellos o golpes con vehiculos.

- Exposicion a agentes fisicos: ruido.

- Exposicién a agentes fisicos: vibraciones.

Equipos de Proteccién Individual

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad contra impactos.

- Guantes de proteccion (para las operaciones de vertido de liquido desencofrante).
- Calzado de seguridad con plantilla anticlavos.

- Traje impermeable en ambientes himedos.

- Botas impermeables.
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- Arnés de seguridad.
- Cinturén portaherramientas.
- Mascarillas adecuadas para ambiente pulvigeno.

Medidas preventivas
Orden y limpieza
- Alfinal de la jornada de trabajo se procedera a realizar operaciones de limpieza en
las inmediaciones.
Acopio de material

- El material, herramientas y medios auxiliares se distribuirdan o acopiaran
adecuadamente en lugares previamente establecidos, evitando que se interfieran
accesos a zonas de paso y puedan provocar tropiezos.

Proteccion colectiva

- Siempre que exista riesgo de caida a mas de 2 m, se colocara en todo el perimetro
de la planta y en los huecos interiores, barandilla rigida a 90 cm, con liston
intermedio y rodapié de 15 cm.

- Siempre se montaran y mantendran perfectamente montadas las protecciones de
las plataformas de trabajo y sus cierres laterales.

- En patios interiores y huecos de dimensiones mayores de 2 x 2 m se colocaran
redes horizontales ancladas al forjado.
Caida en altura
- El hormigonado de pilares, jacenas, muros y elementos verticales se realizara
estando los trabajadores sobre plataformas adecuadas.

- Estas plataformas podran ser andamiajes fijos o moviles. También existe la
posibilidad de que el propio sistema de encofrado permita la colocacién de
elementos en ménsula como soportes de las pasarelas.

- Estas en cualquier caso tendran un ancho minimo de 0,6 m y contaran con
barandillas resistentes formadas por pasamanos a 0,9 m, listdon intermedio y
rodapié.

Atropellos o golpes con vehiculos.

- Durante el retroceso de los camiones hormigonera, nadie permanecera detras del
mismo, debiendo ser dirigida la maniobra por personal especializado.

Izado de cargas

- En todo momento se evitara que las cargas suspendidas pasen por encima de
personas, para lo que es conveniente la formacion y el adiestramiento de los
operarios encargados de las gruas.

Se evitara la permanencia de personas alrededor de zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado y transporte de cargas.

El izado de material a los forjados se efectuara mediante bateas en cuyo interior se
dispondran los materiales a izar perfectamente inmovilizados, o bien eslingado las
cargas de dos puntos como minimo.

- Al recibirlas en planta se pondrd especial atencibn y se evitara guiarlas
manualmente hasta que no se depositen en el forjado.
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Riesgo eléctrico

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin
la utilizacién de clavijas macho-hembra.

- Los vibradores de hormigon deberan estar disponer de una adecuada puesta a
tierra.

Vertido de hormigén mediante cubo o cangilon

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grda que
lo sustenta. Por lo que se recomienda sefializar el nivel maximo de llenado del
cubo, mediante pintura amarilla, para no sobrepasar la carga admisible.

- La abertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

- La maniobra de aproximacion se dirigirdA mediante sefiales preestablecidas
facilmente inteligibles por el gruista.

- Se procurara no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

- Del cubo o cubilote penderan cabos de guia para ayudar a su correcta posicion de
vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencion de caidas por
movimientos pendulares del cubo.

Vertido de hormigén por bombeo

- El equipo encargado en el manejo de la bomba de hormigén estara especializado
en este trabajo.

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecera un
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el
vertido con la manguera.

- Reducir al minimo el nimero de codos y sobre todo evitar utilizar los de radio
pequefo, para reducir las pérdidas de carga y taponamiento en la conduccion.

- La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes,
arriostrdndose las partes susceptibles de movimiento.

- Antes de iniciar el bombeo de hormigén se debera preparar el conducto enviando
masas de mortero de dosificacion en prevencibn de posibles tapones y
sobrepresiones internas.

- Se prohibe introducir y utilizar la pelota de limpieza sin antes haber instalado la red
de recogida al final de la conduccion de la bomba. En caso de detencion de la bola,
se parara la maquina, se reducira la presion a cero y se desmontara a continuaciéon
la tuberia.

- Los operarios amarraran la manguera terminal a elementos sélidos antes de iniciar
el paso de la pelota de limpieza, apartandose del lugar antes de iniciarse el
proceso.

- Si se produce algin taponamiento eliminar la presion del tubo y parar la bomba
para proceder a su destaponamiento. En primer lugar, localizar el atasco
golpeando distintas secciones de tuberia y por el sonido determinar el punto
exacto, aflojando a continuacion la brida mas préxima al atasco.

- A la salida del conducto se debe instalar un amortiguador de chorro para disminuir
la presion del hormigon.

- La manguera terminal de vertido sera gobernada a la vez como minimo por dos
operarios para evitar las caidas por movimiento incontrolado de la misma.
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El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutard gobernando la
manguera desde castilletes de hormigonado.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado sera
dirigido por un operario especialista, en evitacion de accidentes por tapones y
sobrepresiones internas.

Se revisaran periodicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento del camién bomba.

5.2.7 Montaje de elementos prefabricados pesados

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (desplome de piezas
prefabricadas).

Caida de objetos en manipulacion.
Caida de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.

Choque o contacto con objetos o elementos moviles (transporte en suspension de
grandes piezas).

Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Atrapamiento por o entre objetos (de manos o pies al recibir las piezas).
Atropellos o golpes con vehiculos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

Contactos eléctricos.

Sobreesfuerzos.

Equipos de Proteccion Individual

Casco de seguridad.
Guantes de cuero.

Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.
Cinturon portaherramientas.

Medidas preventivas

Se prepararan zonas de la obra compactadas para facilitar la circulacion de
camiones de transporte de prefabricados.

Se deben prevenir riesgos por deslizamientos de cargas sobre sus puntos de
apoyos y la de pesos suspendidos mediante maniobras de apuntalamiento,
trincado, acompafiamiento de vientos, érdenes concretas y directas del gruista y
cualquier otra que evite los movimientos imprevisibles de las cargas.

La orientacion de los prefabricados se hara mediante cabos o cuerdas guia
situados en los laterales de la pieza.

Se evitard la permanencia de personas alrededor de las zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado y transporte de cargas.

Los trabajos se suspenderan en condiciones meteorolégicas adversas: lluvia,
vientos de velocidad mayor de 40 km/h, etc.
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Equipos de proteccion

- Dada la dificultad para efectuar estos trabajos con una barandilla de por medio, se
dispondran cables fijadores, lineas de vida o puntos fuertes donde amarrad los
mosquetones de los arneses de seguridad.

- En los trabajos de montaje de la cubierta se tenderan redes horizontales en
prevision del riesgo de caida de altura.

Previo al izado

Para el izado y transporte de cargas se ayudara de las indicaciones de un
ayudante, que sera el que ira dando las instrucciones al gruista para la elevacion y
transporte de cargas. El gruista tiene la obligacion de no cumplir mas que las
ordenes del ayudante.

- Antes de manejar una carga se debe conocer su peso.

- Se respetaran los limites de carga admisible y se tendrdn en cuenta las
especificaciones del fabricante en el izado de cargas.

- El amarre de la carga debe ser el adecuado, mediante la utilizacion de elementos
apropiados segun peso, volumen, forma y caracteristicas de la carga, siendo muy
recomendable el uso de balancin para la manutencibn de este tipo de
prefabricados (placas de hormigon alveolar), sobre todo en el montaje de la

cubierta.
Gruista

- El gruista debe ser una persona cualificada, dominar su profesién y apta para el
puesto de trabajo a desempefiar.

- El gruista debera dominar toda la zona de operaciones, tanto para el amarre y
elevacién de cargas como para el traslado y descenso de las mismas.

- Antes de levantar una carga el gruista debe tensar las eslingas y elevar
ligeramente la carga para comprobar el equilibrio de la misma.

- No elevara la carga hasta que el ayudante de indicacion compruebe que no existe
ningln operario sujeto a la carga.

- Sila carga esta mal equilibrada o mal amarrada, el gruista debe avisar y depositar
la carga para que se sujete de nuevo.

- No dejar nunca la carga suspendida encima de un paso de personal.

- El movimiento de descenso de la carga s6lo se debe hacer cuando la carga no
tenga ninguna oscilacion o balanceo. La velocidad de descenso debe ser
adecuada.

- No se debe intentar colocar la carga mas lejos imprimiéndoles movimientos de
balanceo.

- Al depositar la carga, procurar no aprisionar las eslingas; aflojando las mismas un
poco, para asegurarse que la carga es estable.

Acopio

- Para el acopio de placas prefabricadas de hormigén, se seguiran las
especificaciones del fabricante y, en todo caso, la altura sera inferior a 1,5 metros.

- Los prefabricados se acopiaran en posicion haorizontal sobre durmientes dispuestos
por capas de tal forma que no se dafien los elementos de enganche para su izado.
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Riesgo eléctrico

Se prestara especial atencién en casos de proximidad de los trabajos a lineas
eléctricas aéreas, respetandose las distancias de seguridad:

Tensién entre Distancia minima

fases (kV) (m)
<66 3
66 < Vi< 220 5
> 220 7

En los trabajos efectuados a distancias menores de las indicadas se adoptaran
medidas complementarias que garanticen su realizacién con seguridad, tales como
interposicion de pantallas aislantes protectoras, obstaculos en el area de trabajo,
resguardos en torno a la linea, etc. En el caso de que estas medidas no puedan
realizarse o no sean efectivas, se solicitara la consignacién o descargo de las
instalaciones préximas en tension.

Sefalizaciéon

Se delimitara la zona de trabajo de la gria con vallas o cintas para evitar que
cualquier persona ajena al trabajo pase por ella.

Se sefializara la estancia de la gria de cara al trafico, en caso de trabajos en la via
publica.

Se instalaran senales de “Peligro, paso de cargas suspendidas” bajo los lugares
destinados a su paso, asi como la que obliga al uso del cinturén de seguridad.

Accesorios de elevacion: eslingas, cadenas y ganchos

Todas las eslingas, cadenas y ganchos llevaran una placa o anillo que indique la
carga que puede soportar.

Todas las eslingas que se utilicen deberan ser iguales.

En funcion del peso de la carga se debe consultar el cuadro de eslingas y si no se
dispone de diametro conveniente se debe tomar una eslinga de diametro superior.
No se deben utilizar eslingas demasiado débiles para la carga a manejar.

Esta prohibido elevar las cargas sobrepasando el limite autorizado por el
constructor.

Se desecharan las eslingas y cadenas que presenten los mas minimos indicios de
deterioro.

Proteger las eslingas contra las aristas vivas de las cargas.
Evitar doblar las eslingas con radios de curvatura demasiado pequefios.

Cuando se utilicen cadenas, las aristas de la carga deben coincidir con la
articulaciéon de dos eslabones y no con el centro del eslab6on. Es recomendable
utilizar una cufia o taco de madera.

Se deben evitar las torsiones de los eslabones y asegurarse de que estan bien
colocados.

En cuanto a la colocaciéon del gancho, se debe hacer coincidir el gancho de
elevacién con la vertical del centro de gravedad de la carga.
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El factor de seguridad de las cadenas serd por lo menos de 5, bajo la carga

nominal total. Ademas, los anillos, ganchos, eslabones y argollas de los extremos
de cadenas seran de la misma calidad de material.

Las personas que empleen cadenas seran cuidadosamente instruidas con relacion
a las cargas admisibles y a los cuadros indicativos.

Esta prohibido trabajar con nudos en las cadenas o unir dos cadenas mediante un
nudo entre ambas. Asi como empalmar cadenas introduciendo un perno entre dos
eslabones.

No se deben utilizar martillos u otras herramientas similares para forzar a que entre
un gancho en un eslabon.

No se debe trabajar con dngulos de abertura muy abiertos, pues los esfuerzos a
que se ven sometidos las eslingas y cadenas aumentan considerablemente.
Siempre se debe trabajar con angulos de abertura de ramales inferiores a 90°.

Se debe proteger las cadenas y eslingas de la intemperie, de variaciones
climaticas acusadas o de ambientes corrosivos.

Los ganchos en los aparatos de izar tendran las siguientes caracteristicas:
o Seran de acero o hierro forjado.
o Estaran equipados con pestillo de seguridad u otro dispositivo de seguridad, o
conformado de tal manera, cuando la naturaleza de la carga asi lo requiera, que
evite que las cargas salgan.
o Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas seran
redondeadas.

Todos los elementos (eslingas, cadenas y ganchos) se inspeccionaran cada dia y
previo al comienzo de los trabajos por el responsable del tajo, desechandose todos
aquellos que presenten el mas minimo indicio de deterioro.

5.2.8 Albaiiileria

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel (trabajos junto a huecos horizontales o
verticales, uso de escaleras, andamios, etc.).

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caida de objetos en manipulacion.

Pisadas sobre objetos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Equipos de Proteccidn Individual

Casco de seguridad.
Guantes de seguridad contra agresivos mecanicos.

Guantes de seguridad contra la accién del cemento que eviten aparicion de
dermatitis.

Gafas de proteccion antiparticulas.
Calzado de seguridad.
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Cinturon portaherramientas.
Arnés de seguridad.

Medidas preventivas

Orden y limpieza

Realizar un acopio ordenado de los materiales en la zona de trabajo, para evitar
obstaculizacion de paso u otras actividades.

Se almacenaran los materiales en lugares establecidos, ordenando las
herramientas y utiles de trabajo y limpiando de escombros diariamente. Estos
escombros se evacuaran mediante trompas de vertido que desemboquen en
contenedores o en recintos sefializados correctamente.

En caso de no instalarse trompas, los escombros y cascotes se apilaran en lugares
proximos a un pilar determinado, se palearan a una plataforma de elevacion
emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderdn para su vertido
mediante la gria.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o
patios.

Sefalizaciéon

Se acotaran a nivel de terreno, las zonas que se vean afectadas por los trabajos
de cerramiento, para evitar el paso o permanencia de otros operarios en la zona
ante una eventual caida de objetos, materiales o herramientas. En caso contrario
se dispondran de marquesinas.

Transporte de material

El material ceramico se izara sin romper los flejes o envoltura de P.V.C. con las
que suministre el fabricante, para evitar riesgos por derrame de la carga.
Previamente al izado se comprobard el estado de las envolturas y caso de
encontrarse deteriorado se izara en plataformas emplintadas con el material
perfectamente amarrado.

El izado de ladrillos, bloques y en general material de tamafio reducido y suelto, se
hara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas
(bandejas, cubos o dispositivos similares dotados de laterales fijos o abatibles),
vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

La ceramica paletizada transportada con gria, se gobernara mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevacion, nunca directamente con las
manos, en prevencién de golpes, atrapamientos o caidas al vacio por péndulo de
la carga.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran tUnicamente en
el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo, reponiéndose durante el
tiempo muerto entre recepciones de carga.

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets se
realizara proximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los
lugares de menor resistencia.

Caida de objetos

Se prohibe izar fabricas de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes al poder
ser derribados sobre el personal.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de
transcurridas 48 horas si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre
ellos, al poderse derrumbar sobre el personal.
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- Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalacion de vidrio.

Ademas estas zonas deben estar acotadas.
Andamios

- Los andamios habran de disponerse de modo que el operario nunca trabaje por
encima de la altura de los hombros.

- El acceso a las andamiadas se efectuard con escaleras adosadas o incorporadas
al propio andamio. Se permite el acceso desde las plantas si para ello se dispone
de plataformas seguras.

- Los andamios tubulares se apoyaran sobre superficies planas y recipientes, se
repartiran las cargas mediante durmientes de madera. Se montaran todos sus
elementos de arriostramiento asi como las fijaciones necesarias a la fachada.

- Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

- Enlos andamios sélo se almacenara el material imprescindible teniendo en cuenta
la carga maxima admisible (maximo 3 hiladas de ladrillo 0 2 de bloque).
Plataformas de trabajo

- Toda plataforma de trabajo tendra un ancho minimo de 60 cm, con piso
antideslizante, recomendandose las pisas metalicas, ademas contard con
barandilla formada por pasamanos a 90 cm, liston intermedio y rodapié.

- El acceso a las zonas de trabajo se hara siempre de forma segura. Se prohibe
pasarelas de un sélo tablon.
Protecciones

- Se instalaran cables de seguridad en torno de los pilares proximos a la fachada
para anclar a ellos los mosquetones de los arneses de seguridad durante las
operaciones de replanteo, colocacién de mira, ayuda a la descarga de planta y
durante las labores de cerramientos de fachada.

- En trabajos sobre andamios suspendidos, los operarios contaran con linea de vida
ancladas a puntos resistentes e independientes del andamio, asi como puntos de
fijacion para los arneses de seguridad.

- En las situaciones de riesgo de caida en altura (proximidad de huecos, etc.) se
dispondran protecciones colectivas y se usara el arnés de seguridad.
Riesgo de caida en altura

- Se prohibirdn expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc., no
especificamente disefiados para servir como plataformas.

- Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjado si antes
no se ha procedido a instalar una adecuada proteccion.

- Se prohibe saltar del forjado, peto de cerramientos o alféizares, a los andamios
colgados o viceversa.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.

Riesgo eléctrico

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin
la utilizacién de clavijas macho-hembra.
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Sobreesfuerzos

Revision

No realizar excesivos esfuerzos. Pedir ayuda si la carga es excesivamente pesada.

No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta, o hacia los
costados.

Examinar la carga para ver que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.

Asegurarse de que la carga esta equilibrada. Recordar que los materiales sueltos
pueden desplazarse.

Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dénde va a dirigirse. Planear una
ruta directa y libre de obstaculos.

Una vez que se haya decidido desplazar algo, recordar esta regla: levantar con las
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente:

o Apartar las piernas colocando un pie delante de otro.

o Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida.

o Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos.
o Paratener mas fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo.

o Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga.

o A medida que se levanta, hacer que las piernas, conjuntamente con el cuerpo,
soporten la carga.

Diariamente, antes de iniciar los trabajos en los andamios, se revisara su
estabilidad, asi como la sujecién de los tablones de andamiada y escaleras de
acceso.

Al comienzo de cada jornada de trabajo se revisard el estado de todas las
protecciones colectivas, reponiendo las que se hubiesen eliminado.

5.2.9 Solados vy alicatados

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel (trabajos junto a huecos horizontales o
verticales, uso de escaleras, andamios, etc.).

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caida de objetos en manipulacion.

Pisadas sobre objetos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas (en el corte de piezas, en trabajos con
pasta, etc.).

Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
Exposicidon a sustancias nocivas o toxicas (operaciones de corte de piezas).
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Equipos de Proteccion Individual

Casco de seguridad.
Guantes de seguridad contra agresivos mecanicos.

Guantes de seguridad contra la accién del cemento que eviten aparicion de
dermatitis.

Gafas de proteccidn antiparticulas.
Calzado de seguridad.

Mascarilla antipolvo con filtro mecanico.
Cinturén portaherramientas.

Arnés de seguridad.

Rodilleras almohadilladas.

Medidas preventivas

Orden y limpieza

Realizar un acopio ordenado de los materiales en la zona de trabajo, para evitar
obstaculizacion de paso u otras actividades.

Se almacenaran los materiales en lugares establecidos, ordenando las
herramientas y Utiles de trabajo y limpiando de escombros diariamente. Estos
escombros se evacuardn mediante trompas de vertido que desemboquen en
contenedores 0 en recintos sefializados correctamente.

En caso de no instalarse trompas, los escombros y cascotes se apilaran en lugares
proximos a un pilar determinado, se palearan a una plataforma de elevacion
emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderan para su vertido
mediante la gria.

Se prohibe lanzar escombros directamente por las aberturas de fachadas, huecos
0 patios.

Sefalizaciéon

En solados en lugares de transito de personas se sefalizara dichas zonas
mediante banderolas o medio similar.

Transporte de material

El material ceramico se izara sin romper los flejes o envoltura de P.V.C. con las
que suministre el fabricante, para evitar riesgos por derrame de la carga.
Previamente al izado se comprobara el estado de las envolturas y caso de
encontrarse deteriorado se izara en plataformas emplintadas con el material
perfectamente amarrado.

El izado de material de tamafio reducido y suelto, se hara apilado ordenadamente
en el interior de plataformas de izar emplintadas (bandejas, cubos o dispositivos
similares dotados de laterales fijos o abatibles), vigilando que no puedan caer las
piezas por desplome durante el transporte.

La ceramica paletizada transportada con gria, se gobernara mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevaciéon, nunca directamente con las
manos, en prevencion de golpes, atrapamientos o caidas al vacio por péndulo de
la carga.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Gnicamente en
el tramo necesario para introducir la carga, reponiéndose durante el tiempo muerto
entre recepciones de carga.
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Se prohibe concentrar las cargas de material sobre vanos. El acopio de palets se
realizara proximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los

lugares de menor resistencia.

Andamios

Plataformas de trabajo

Protecciones

Riesgo de caida en altura

Los andamios habran de disponerse de modo que el operario nunca trabaje por
encima de la altura de los hombros.

El acceso a las andamiadas se efectuara con escaleras adosadas o incorporadas
al propio andamio. Se permite el acceso desde las plantas si para ello se dispone
de plataformas seguras.

Los andamios tubulares se apoyaran sobre superficies planas y recipientes, se
repartirdn las cargas mediante durmientes de madera. Se montaran todos sus
elementos de arriostramiento asi como las fijaciones necesarias a la fachada.

Se prohibe la formacion de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

En los andamios sélo se almacenara el material imprescindible teniendo en cuenta
la carga maxima admisible.

Toda plataforma de trabajo tendr& un ancho minimo de 60 cm, con piso
antideslizante, recomendandose las pisas metalicas, ademas contard con
barandilla formada por pasamanos a 90 cm, liston intermedio y rodapié.

En trabajos sobre andamios suspendidos, los operarios contaran con linea de vida
ancladas a puntos resistentes e independientes del andamio, asi como puntos de
fijacion para los arneses de seguridad.

En las situaciones de riesgo de caida en altura (proximidad de huecos, etc.) se
dispondran protecciones colectivas y se usara el arnés de seguridad.

Se prohibirdn expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc., no
especificamente disefiados para servir como plataformas.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjado si antes
no se ha procedido a instalar una adecuada proteccion.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.

En trabajos interiores las escaleras de mano seran de tijera y estaran dotadas de
topes en su parte superior, cadenilla de apertura maxima y zapatas antideslizantes.

Contactos con elementos mdviles

Estard terminantemente prohibido eliminar las protecciones (resguardos fijos o
moviles) de las sierras de corte, radial o rotaflex.

[luminacion

Con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo causado por falta o deficiente
iluminacién que pueda existir en el lugar de trabajo, se completara los puntos de
luz con alumbrado portatil.

Los portatiles de alumbrado estardan dotados de doble aislamiento, rejilla de
proteccién de la bombilla, protegidos contra chorros de agua y estaran alimentados
a 24 voltios.
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Exposicion a contaminante quimico

- El corte de piezas ceramicas, placas de marmol, etc., se efectuara en via humeda
en evitaciéon de lesiones por trabajar en ambiente pulverulento.

- El corte de piezas en via seca con sierra circular se efectuara situandose el
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos de corte en
suspension.

Riesgo eléctrico

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin
la utilizacién de clavijas macho-hembra.

Sobreesfuerzos

- Para el transporte de materiales (placas, sacos, etc.), se hara uso de carretillas
manuales con el fin de evitar esfuerzos innecesarios.
- No realizar excesivos esfuerzos. Pedir ayuda si la carga es excesivamente pesada.

- No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta, o0 hacia los
costados.

- Examinar la carga para ver que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.

- Asegurarse de que la carga esta equilibrada. Recordar que los materiales sueltos
pueden desplazarse.

- Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dénde va a dirigirse. Planear una
ruta directa y libre de obstaculos.

- Una vez que se haya decidido desplazar algo, recordar esta regla: levantar con las
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente:

o Apartar las piernas colocando un pie delante de otro.

o Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida.

o Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos.
o Paratener mas fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo.

o Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga.

o A medida que se levanta, hacer que las piernas, conjuntamente con el cuerpo,
soporten la carga.

Revisiéon
- Al comienzo de cada jornada de trabajo se revisard el estado de todas las
protecciones colectivas, reponiendo las que se hubiesen eliminado.

5.2.10 Enfoscados y enlucidos

Riesgos
- Caida de personas a distinto nivel (trabajos junto a huecos horizontales o
verticales, uso de escaleras, andamios, etc.).
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 44
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

Caida de objetos en manipulacion.

Pisadas sobre objetos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas (dermatitis por contacto con
cemento).

Equipos de Proteccion Individual

Casco de seguridad.
Guantes de seguridad contra agresivos mecanicos.

Guantes de seguridad contra la accién del cemento que eviten aparicion de
dermatitis.

Gafas de proteccidn antiparticulas.
Calzado de seguridad.

Cinturén portaherramientas.

Arnés de seguridad.

Medidas preventivas

Orden y limpieza

Realizar un acopio ordenado de los materiales en la zona de trabajo, para evitar
obstaculizacion de paso u otras actividades.

Se almacenardan los materiales en lugares establecidos, ordenando las
herramientas y Utiles de trabajo y limpiando de escombros diariamente. Estos
escombros se evacuardn mediante trompas de vertido que desemboquen en
contenedores o0 en recintos sefalizados correctamente.

En caso de no instalarse trompas, los escombros y cascotes se apilaran en lugares
proximos a un pilar determinado, se palearan a una plataforma de elevacion
emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderdn para su vertido
mediante la gria.

Se prohibe lanzar escombros directamente por las aberturas de fachadas, huecos
0 patios.

Sefializacién

En enfoscados y enlucidos en lugares de transito de personas se sefializara dichas
zonas mediante banderolas o medio similar.

Transporte de material

Los elementos se izaran perfectamente flejados o atados.

Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Unicamente en
el tramo necesario para introducir los elementos necesarios, reponiéndose durante
el tiempo muerto entre recepciones de carga.

Los elementos longitudinales (miras, reglas, tablones, etc.) transportadas a hombro
por un sélo hombre, iran inclinadas hacia atras, procurando que la punta que va
por delante, esté a una altura superior a la de una persona, para evitar golpes a
otros operarios.
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Andamios

- Los andamios habran de disponerse de modo que el operario nunca trabaje por
encima de la altura de los hombros.

- El acceso a las andamiadas se efectuard con escaleras adosadas o incorporadas
al propio andamio. Se permite el acceso desde las plantas si para ello se dispone
de plataformas seguras.

- Los andamios tubulares se apoyaran sobre superficies planas y recipientes, se
repartiran las cargas mediante durmientes de madera. Se montaran todos sus
elementos de arriostramiento, asi como las fijaciones necesarias a la fachada.

- Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

- Enlos andamios sélo se almacenara el material imprescindible teniendo en cuenta
la carga maxima admisible.
Plataformas de trabajo

- Toda plataforma de trabajo tendra un ancho minimo de 60 cm, con piso
antideslizante, recomendandose las pisas metalicas, ademas contard con
barandilla formada por pasamanos a 90 cm, liston intermedio y rodapié.

Protecciones

- En trabajos sobre andamios suspendidos, los operarios contaran con linea de vida
ancladas a puntos resistentes e independientes del andamio, asi como puntos de
fijacion para los arneses de seguridad.

- En las situaciones de riesgo de caida en altura (proximidad de huecos, etc.) se
dispondran protecciones colectivas y se usara el arnés de seguridad.
Riesgo de caida en altura
- Se prohibirdn expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc., no
especificamente disefiados para servir como plataformas.

- Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjado si antes
no se ha procedido a instalar una adecuada proteccion.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.

- En trabajos interiores las escaleras de mano seran de tijera y estaran dotadas de
topes en su parte superior, cadenilla de apertura maxima y zapatas antideslizantes.
lluminacion

- Con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo causado por falta o deficiente
iluminacién que pueda existir en el lugar de trabajo, se completara los puntos de
luz con alumbrado portatil.

- Los portatiles de alumbrado estaran dotados de doble aislamiento, rejilla de
proteccién de la bombilla, protegidos contra chorros de agua y estaran alimentados
a 24 voltios.

Riesgo eléctrico

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin
la utilizacién de clavijas macho-hembra.
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Sobreesfuerzos

Revision

Para el transporte de materiales (sacos de aglomerantes o aridos, etc.), se hara
uso de carretillas manuales con el fin de evitar esfuerzos innecesarios.

No realizar excesivos esfuerzos. Pedir ayuda si la carga es excesivamente pesada.

No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta, o hacia los
costados.

Examinar la carga para ver que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.

Asegurarse de que la carga esta equilibrada. Recordar que los materiales sueltos
pueden desplazarse.

Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dénde va a dirigirse. Planear una
ruta directa y libre de obstaculos.

Una vez que se haya decidido desplazar algo, recordar esta regla: levantar con las
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente:

o Apartar las piernas colocando un pie delante de otro.

Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida.

Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos.
Para tener mas fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo.

Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga.

A medida que se levanta, hacer que las piernas, conjuntamente con el cuerpo,
soporten la carga.

O O O O O

Al comienzo de cada jornada de trabajo se revisard el estado de todas las
protecciones colectivas, reponiendo las que se hubiesen eliminado.

5.2.11 Pintura y barnizado

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel (trabajos junto a huecos horizontales o
verticales, uso de escaleras, andamios colgados, etc.).

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caida de objetos en manipulacion.

Pisadas sobre objetos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas (rotura de las mangueras de los
compresores).

Proyeccion de fragmentos o particulas (gotas de pintura, motas de pigmentos).
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Exposicidén a sustancias nocivas o toxicas.

Contactos con sustancias cdausticas y/o corrosivas (dermatitis por contacto con
cemento).

Incendios y explosiones (empleo de sustancias inflamables).
Exposicién a contaminante quimico (inhalacién de disolvente organicos).
Exposicion a agentes fisicos: iluminacion.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 47
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad.

- Guantes de seguridad.

- Gafas de proteccion antiparticulas.
- Calzado de seguridad.

- Proteccion respiratoria (mascarilla con filtro quimico recambiable, especifico para
el producto quimico a utilizar).

- Cinturén portaherramientas.
- Arnés de seguridad.

Medidas preventivas
Orden y limpieza
- Realizar un acopio ordenado de los materiales en la zona de trabajo, para evitar
obstaculizacion de paso u otras actividades.
- Se almacenardn los materiales en lugares establecidos, ordenando las
herramientas y Utiles de trabajo y limpiando la zona diariamente.
Senfalizacion
- En trabajos de pintura y barnizado en lugares de transito de personas se
sefalizara dichas zonas mediante banderolas o medio similar.
- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas se colocara sendas
sefales de “peligro de incendio” y de “prohibido fumar”.
Andamios
- Los andamios habran de disponerse de modo que el operario nunca trabaje por
encima de la altura de los hombros.

- El acceso a las andamiadas se efectuard con escaleras adosadas o incorporadas
al propio andamio. Se permite el acceso desde las plantas si para ello se dispone
de plataformas seguras.

- Los andamios tubulares se apoyaran sobre superficies planas y recipientes, se
repartirdn las cargas mediante durmientes de madera. Se montaran todos sus
elementos de arriostramiento, asi como las fijaciones necesarias a la fachada.

- Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y
asimilables, para evitar la realizacion de trabajos sobre superficies inseguras.

- Enlos andamios sélo se almacenara el material imprescindible teniendo en cuenta
la carga maxima admisible.
Plataformas de trabajo

- Toda plataforma de trabajo tendra un ancho minimo de 60 cm, con piso
antideslizante, recomendandose las pisas metalicas, ademas contard con
barandilla formada por pasamanos a 90 cm, liston intermedio y rodapié.

Protecciones

- En trabajos sobre andamios suspendidos, los operarios contaran con linea de vida
ancladas a puntos resistentes e independientes del andamio, asi como puntos de
fijacion para los arneses de seguridad.
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En las situaciones de riesgo de caida en altura (pintado de barandillas, mochetas,

dinteles, frentes de forjados en terrazas, proximidad de huecos, etc.) se dispondran
protecciones colectivas y se usara el arnés de seguridad.

Estard terminantemente prohibido eliminar las protecciones (resguardos fijos o
moéviles) de los compresores en previsiébn de contacto con elemento movil o de
quemaduras.

Riesgo de caida en altura

En el caso de pintado de torres se cumplira en todo momento con lo indicado en el
apartado de “Trabajos en torres o mastiles con sistema anticaida instalado” asi
como en “Trabajos en apoyos metalicos de celosia sin sistema anticaida instalado”.

Se prohibirdn expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc., no
especificamente disefiados para servir como plataformas.

Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjado si antes
no se ha procedido a instalar una adecuada proteccion.

Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.

En trabajos interiores las escaleras de mano seran de tijera y estaran dotadas de
topes en su parte superior, cadenilla de apertura maxima y zapatas antideslizantes.

[luminacion

Con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo causado por falta o deficiente
iluminacién que pueda existir en el lugar de trabajo, se completara los puntos de
luz con alumbrado portatil.

Los portatiles de alumbrado estaran dotados de doble aislamiento, rejilla de
proteccién de la bombilla, protegidos contra chorros de agua y estaran alimentados
a 24 voltios.

Exposicion a contaminante quimico

Segquir las recomendaciones recogidas en las fichas de seguridad de las pinturas y
disolventes.

El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizara desde la
menor altura posible, en evitacion de salpicaduras y formacion de atmosferas
pulverulentas.

Se prohibird fumar y comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que
contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos, asi como en aquellos
lugares donde se almacenen.

Se advertird al personal encargado de manejar disolventes organicos o pigmentos
téxicos de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de
realizar cualquier tipo de ingesta.

Las operaciones de lijados (tras plastecidos o imprimidos) y las de aplicacion de
pinturas se ejecutaran siempre bajo ventilaciéon por corriente (ventanas y puertas
abiertas) de aire para evitar la inhalacion de polvo o gases nocivos.

Queda prohibido mantener o almacenar botes de pintura o disolventes sin estar
perfectamente cerrados.

Incendio y explosiones

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos
en los que se empleen pinturas inflamables, para asi evitar el riesgo de explosién o
de incendio.
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Se prohibe realizar “pruebas de funcionamiento” de las instalaciones (tuberias de
presion, equipos motobombas, calderas, conductos, etc.) durante los trabajos de

pintura.

Se instalard un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso del
almacén de pinturas.

Riesgo eléctrico

Equipos de Proteccion Individual

Sobreesfuerzos

Revision

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin
la utilizacion de clavijas macho-hembra.

En la realizacion de tareas en las que se puedan proyectar fragmentos o particulas
hay que utilizar equipos de proteccion individual certificados que protejan los ojos.
Para ello, en el caso de realizar tareas en las que se proyecten particulas, sélidas o
liguidas, pero que no impacten agresivamente, se deben utilizar gafas de
seguridad del tipo montura panoramica.

Se debera utilizar equipos de proteccion respiratoria adecuados al contaminante
quimico (para lo cual se recomienda consultar las fichas de seguridad y al
proveedor del equipo de proteccidn).

Se utilizaran guantes de proteccién contra agresivos quimicos organicos para
evitar contactos con la piel del trabajador.

No realizar excesivos esfuerzos. Pedir ayuda si la carga es excesivamente pesada.

No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta, o hacia los
costados.

Examinar la carga para ver que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.

Asegurarse de que la carga esta equilibrada. Recordar que los materiales sueltos
pueden desplazarse.

Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dénde va a dirigirse. Planear una
ruta directa y libre de obstaculos.

Una vez que se haya decidido desplazar algo, recordar esta regla: levantar con las
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente:

o Apartar las piernas colocando un pie delante de otro.

Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida.
Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos.
Para tener mas fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo.

Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga.

o O O O O

A medida que se levanta, hacer que las piernas, conjuntamente con el cuerpo,
soporten la carga.

Al comienzo de cada jornada de trabajo se revisara el estado de todas las
protecciones colectivas, reponiendo las que se hubiesen eliminado.

5.2.12 Carpinteria metalicay de madera

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel (trabajos junto a huecos horizontales o
verticales, uso de escaleras, andamios, etc.).
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Equipos

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

Caida de objetos en manipulacion.

Pisadas sobre objetos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Incendios.

Exposicidon a sustancias nocivas o toxicas.

Exposicion a contaminante quimico: humos metalicos (procesos de soldadura).
Exposicion a agente fisico: radiacién no ionizante (procesos de soldadura).

de proteccién individual

Casco de seguridad.

Gafas para proyeccion de particulas.

Mascarillas adecuadas para ambiente pulvigeno.

Calzado de proteccion con plantilla anticlavos.

Guantes de seguridad certificados contra agresivos mecanicos.

Equipos para soldadura: guantes, manguitos, polainas, cubrepiés y mandiles de
cuero, pantallas o gafas de soldador.

Arnés de seguridad.

Medidas preventivas

El cuelgue de hojas de puerta, marcos correderos o pivotantes y asimilables, se
efectuara por un minimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y
caidas.

Orden y limpieza

Realizar un acopio ordenado de los materiales en la zona de trabajo, para evitar
obstaculizacion de paso u otras actividades.

Se almacenaran los materiales en lugares establecidos, ordenando las
herramientas y Utiles de trabajo y limpiando los escombros diariamente. Estos
escombros se evacuaran mediante trompas de vertido que desemboquen en
contenedores 0 en recintos sefializados correctamente.

En caso de no instalarse trompas, los escombros y cascotes se apilaran en lugares
proximos a un pilar determinado, se palearan a una plataforma de elevacion
emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderdn para su vertido
mediante la gria.

Se prohibe lanzar desperdicios directamente por las aberturas de fachadas,
huecos o patios.

Sefializacién

Se acotaran a nivel de terreno, las zonas que se vean afectadas por los trabajos
para evitar el paso o permanencia de otros operarios en la zona ante una eventual
caida de objetos, materiales o herramientas. En caso contrario se dispondran de
marquesinas.
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Transporte de material

- Los elementos se izaran perfectamente flejados o atados.

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Unicamente en
el tramo necesario para introducir los elementos necesarios, reponiéndose durante
el tiempo muerto entre recepciones de carga.

- Los tramos metalicos longitudinales transportados a hombro por un sélo hombre,
irAn inclinados hacia atras, procurando que la punta que va por delante, esté a una
altura superior a la de una persona, para evitar golpes a otros operarios.

Protecciones

- En proximidad de huecos se dispondran protecciones colectivas y se usara el
arnés de seguridad.

Riesgo de caida en altura

- En operaciones donde se tengan que instalar elementos en el exterior de fachadas
se utilizara el arnés de seguridad.

- Se prohibiran expresamente los trabajos desde escaleras, salientes, etc., no
especificamente disefiados para servir como plataformas.

- Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjado si antes
no se ha procedido a instalar una adecuada proteccion.

- Se prohibe saltar del forjado, peto de cerramientos o alféizares, a los andamios
colgados o viceversa.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material y
asimilables, para evitar trabajar sobre superficies inestables.

Proyeccion de particulas

- Enlarealizacion de tareas en las que se puedan proyectar fragmentos o particulas
se utilizard Equipos de Proteccion Individual certificados que protejan los ojos.

- Los equipos de trabajo utilizados deberan estar provistos de sus protecciones,
tales como resguardos o pantallas, que cumplen con la funcion de evitar
atrapamientos y evitar que salgan fragmentos o particulas de los materiales hacia
el trabajador.

Trabajos con la madera

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual en obra se ejecutaran
siempre bajo ventilacion por corriente de aire, para evitar las atmosferas con polvo
excesivo.

- Se puede producir intoxicacion por polvo de maderas tropicales (teca, abebay,
etc.), por lo que cuando se usen estos materiales se extremaran las precauciones,
favoreciendo una adecuada ventilacion y el uso de adecuadas mascarillas.
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Exposicion a contaminante quimico
- Cuando se usen pegamentos, disolventes, etc. se dispondr4 de una adecuada
ventilacion, recurriendo a un sistema de ventilacion forzada si fuera necesario.
- Se prohibe fumar y comer en lugares donde se esté trabajando con pinturas que
contengan disolventes organicos o pigmentos téxicos.
Incendios

- Se evitard acumular excesivas virutas ni serrin.
- Los revestimientos se almacenaran totalmente separados de colas y disolventes.
- Se prohibe fumar en los lugares donde se esté trabajando con colas y disolventes.

- El almacén de colas y barnices se ubicara en lugar ventilado y se prohibira fumar,
sefializdndolo adecuadamente.

- Las bombonas de gases se almacenaran en lugar especifico, bajo llave.
Operaciones de soldadura
- Se seguiran las normas establecidas en el apartado de “Soldadura oxiacetilénica y
oxicorte”.

- Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los tajos
en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosion o
incendio.

- Queda terminantemente prohibido la soldadura en exteriores durante el tiempo
lluvioso. Igualmente se prohibe la soldadura en zonas cuyo grado de humedad
podria dar lugar a descargas.

[luminacion

- Con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo causado por falta o deficiente
iluminacién que pueda existir en el lugar de trabajo, se completara los puntos de
luz con alumbrado portatil.

Riesgo eléctrico

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin
la utilizacion de clavijas macho-hembra.

Sobreesfuerzos
- No realizar excesivos esfuerzos. Pedir ayuda si la carga es excesivamente pesada
0 bien buscar la forma de dividirla.

- No llevar una carga demasiado grande que no permita ver sobre ésta, o hacia los
costados.

- Examinar la carga para ver que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o
puntos de atrapamiento.

- Asegurarse de que la carga esta equilibrada. Recordar que los materiales sueltos
pueden desplazarse.

- Antes de empezar a caminar, asegurarse hacia dénde va a dirigirse. Planear una
ruta directa y libre de obstaculos.

- Una vez que se haya decidido desplazar algo, recordar esta regla: levantar con las
piernas, no con la espalda. Emplear el método siguiente:

o Apartar las piernas colocando un pie delante de otro.
o Acuclillarse al lado de la carga, con la espalda recta y la barbilla metida.
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Revision

5.2.13 Uso de la energia eléctrica

Agarrar firmemente la carga con toda la mano y no solamente con los dedos.

Para tener mas fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo.
Apoyar el peso directamente sobre los pies y acercar la carga.

O O O O

A medida que se levanta, hacer que las piernas, conjuntamente con el cuerpo,
soporten la carga.

Al comienzo de cada jornada de trabajo se revisard el estado de todas las
protecciones colectivas, reponiendo las que se hubiesen eliminado.

Antes de la utilizacion de cualquier maquina-herramienta se comprobara que se
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protecciones de
seguridad instalados y en buen estado.

Riesgos

Equipos de Proteccidn Individual

Medidas preventivas

Formacion

Cuadros eléctricos

Conexiones

Caida al mismo nivel.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Exposicion a agentes fisicos radiaciones no ionizantes.
Contactos eléctricos.

Quemaduras.

Casco de seguridad aislante de la electricidad.
Calzado de seguridad.

La instalacion provisional sera realizada por personal especializado.

Los cuadros eléctricos estaran ubicados en lugares de facil acceso y no peligrosos,
manteniéndose cerrados bajo llave y con indicacién en la puerta del peligro por
contacto eléctrico.

No se permitira la manipulacién de la instalacién si no se tiene la formacién y
autorizacion necesarias para ello.

No se manipulara ningln equipo de trabajo bajo tension.

Para la desconexidn de los equipos nunca se tirard directamente de la manguera
sino del propio enchufe.

Se utilizaran elementos de conexion adecuados, tales como clavijas,
prohibiéndose la conexién con cables pelados.

No deben instalarse adaptadores (ladrones) en las bases de toma de corriente, ya
que existe el riesgo de sobrecargar excesivamente la instalacién; ni deben
utilizarse cables dafados, clavijas de enchufe resquebrajadas o equipos cuya
carcasa tenga desperfectos.
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Protecciones

- Todas las masas susceptibles de estar en tension estaran puestas a tierra,
reafirmandose lo anteriormente indicado en el caso de grupos electrégenos.

- Estard terminantemente prohibido puentear o anular cualquier dispositivo de
proteccién existente: magnetotérmicos, interruptores diferenciales, etc.

Aislamiento

- Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dafiados hay que
remplazarlos por otros nuevos. Caso de ser necesario, los empalmes en los
conductores seran realizados de tal forma que se mantengan las condiciones de
aislamiento.

- Los conductores eléctricos se protegeran mediante canalizaciones de caucho duro
0 plastico, cuando estén depositados sobre el suelo en zonas de transito o de
trabajo.

Humedad

- Se evitara la utilizacion de equipos eléctricos en caso de lluvia o humedad, cuando
los cables u otro material eléctrico atraviesen charcos, los pies pisen agua o alguna
parte del cuerpo esté mojada.

- Enlos locales humedos sera preceptivo la utilizacion de tensiones de seguridad de
24 V.

Defectos
- Los operarios deberan avisar inmediatamente a su superior ante cualquier fallo o
anomalia.
- Las herramientas eléctricas cuyo aislamiento esté deteriorado seran retiradas y
sustituidas por otras en buen estado de forma inmediata.
Comprobaciones

- Se debera comprobar quincenalmente el correcto funcionamiento e instalacion de
los elementos de los que consta la puesta a tierra: electrodos, conductores de
proteccion, linea principal de tierra y derivaciones de la linea principal de tierra.

- Se comprobara quincenalmente el funcionamiento de los interruptores
diferenciales a través del pulsador de prueba.

- Los conductores y enchufes eléctricos se deben revisar de forma periddica y
sustituir los que se encuentren en mal estado.

[luminacion

- Con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo causado por falta o deficiente
iluminacién, se debe completar los puntos de luz con alumbrado portatil, si fuera
necesario.

- En el caso de disponer de iluminacion portatil, se efectuara utilizando
portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla,
alimentados a 24 voltios o protegidos contra chorro de agua.

5.2.14 Carga y descarga

Riesgos
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
- Caida de objetos en manipulacion.
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- Choque contra objetos inmaviles.

- Choque o contacto con objetos o elementos méviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos por o entre objetos.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

- Atropellos o golpes con vehiculos.

Equipos de proteccién individual

- Casco de seguridad aislante.
- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada.
- Guantes de proteccion.

Medidas preventivas

Recomendaciones generales

La carga y descarga de materiales y otros elementos pesados exige como medida
previa la inmovilizacion segura del vehiculo mediante freno, velocidad y cufia en
las ruedas.

- Las operaciones se realizaran fuera de vias de circulacion; si no fuera posible se
hara sin ocasionar perjuicios, peligros o perturbaciones; sobre el lado mas préximo
al borde de la calzada y con el personal y medios necesarios para concluirlas en el
menor tiempo.

- Antes de iniciar la maniobra se comprobara que el peso a soportar no exceda del
permitido en el aparato.

- Se emplearan eslingas de cable con preferencia de las de cadena.
- Aquellas no se apoyaran sobre cantos vivos que puedan deteriorarlas.
- Las anillas, ganchos y argollas, deberan mantenerse en prefecto estado.

Precauciones durante el izado

- El esfuerzo ejercido sera gradual, nunca subito.

- El tiro, especialmente en el movimiento de arranque, sera siempre vertical, jamas
inclinado.

Magquinaria

- Las gruas mdéviles sobre vehiculos a motor no deben funcionar sobre terreno en
pendiente debido al riesgo de vuelco.

- El conductor prohibira que ninguna persona permanezca en la cabina o en la caja,
asi como tampoco en la trayectoria a efectuar por la gria y carga.

- Lagrua sera manejada por un solo empleado responsable y debidamente instruido
y asimismo y en caso de ser necesario s6lo un operario sera el que dé las
instrucciones a aquél respecto a los movimientos a efectuar.

Senfalizacion
- En caso necesario de ocupar calzadas de transito rodado se habra de sefalizar su
presencia, segun lo indicado en la Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se

aprueba la Norma de Carreteras 8.3-1C, “Senalizacion de Obras”, modificada por el
R.D. 208/1989.
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Revision
- Se revisara el estado de los enganches y de los cables. Estos no estaran

deshilachados, aplastados o formando cocas; se enrollaran sélo en tambores, ejes
0 poleas que estén provistos de ranuras que permitan el enrollado sin torceduras.

- Silas eslingas son textiles se tendra en cuenta:

o Se emplearan eslingas identificadas en cuanto al material constituyente y a
su carga maxima de utilizacién (CMU).

o No se utilizard una eslinga dafiada. A este fin, se examinara en toda su
longitud, antes del uso, apreciando: estado de la superficie, presencia de
cortes longitudinales o transversales en la cinta, cortes o abrasion de las
orillas, deficiencias de las costuras, dafios de los ojales, etc. Las eslingas con
cortes de las orillas seran retiradas inmediatamente del servicio.

o No se emplearan eslingas de lazo, de forma intensiva, sin reforzar el ojal de
modo apropiado. Se evitaran los angulos de abertura del ojal superiores a 20
grados.

o Las eslingas no presentaran nudos y careceran de torsiones en el momento
de aplicarle esfuerzo. Se protegeran de abrasiones o cortes cuando las
cargas tengan bordes agudos. En los desplazamientos las eslingas no se
arrastraran.

Equipos de Proteccion Individual

- Utilice botas de seguridad antideslizantes y puntera de seguridad cuando maneje
objetos pesados. Use guantes de proteccion, gafas de seguridad o cualquier otro
equipo de proteccidn personal necesario cuando la carga a transportar presente
riesgos adicionales.

Equipos de Trabajo

- Solicite ayuda si la carga es pesada, voluminosa, peligrosa, inestable o la distancia
a transportar sea grande. Utilice medios mecanicos auxiliares tales como carretillas
automotoras, carros, traspalets, grias y polipastos, etc., antes de hacerlo
manualmente.

- Cuando utilice carros o traspalets para el transporte de materiales, mantenga
control visual de la carga que transporte, es recomendable empujar la carga y no
tirar de ella.

- Si transporta una carga con ayuda de uno o mas comparieros, sélo uno sera el
responsable de dirigir la maniobra.

Recomendaciones para el levantamiento manual de cargas

- Verifigue y evite que las zonas de paso por las que va a transportar la carga
presenten obstaculos, aceite, suciedad o humedad en los suelos.

- Inspeccione el lugar donde dejaréa la carga antes de transportarla y cerciérese de
que es estable y seguro. Prepare el lugar donde dejara la carga si es necesario,
colocando listones como base que permita posicionar el objeto sin riesgo para las
manos, por ejemplo.

- Analizar previamente la carga:

o El peso de la carga no deberd exceder los 40 kg para un trabajador
entrenado o los 25 kg para el resto.

o Las zonas de agarre, el contenedor o el recipiente de la carga, deberan
ofrecer la suficiente estabilidad y resistencia.

o Si presenta aristas vivas, cortantes, astillas, objetos punzantes, etc., utilizar
guantes de proteccion adecuados.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 57
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

E-ViSADO

Sitliese lo mas cerca posible de la carga, con los pies bien apoyados en el suelo.

Cologue los pies con una separacion entre si similar al ancho de las caderas o a
unos 50 cm aproximadamente, con un pie ligeramente mas adelante que el otro
para proporcionar mas estabilidad.

Flexione las piernas para coger la carga del suelo y aproximese lo mas posible a la
carga, manteniendo la espalda recta.

Sujete firmemente la carga, utilizando las palmas de las manos y las falanges de
los dedos. Conserve los brazos y codos lo mas pegado posible al cuerpo.

Levante la carga utilizando las piernas con un movimiento de extension,
manteniendo la espalda recta, metiendo la barbilla (a fin de que el cuello y la
cabeza se alineen con el plano de la espalda), con el abdomen contraido y
manteniendo la posicion de los brazos.

No levante una carga pesada por encima de la cintura en un s6lo movimiento, una
vez erguido, utilice los brazos para hacer fuerza.

Procure mantener, en la medida de lo posible, los brazos extendidos durante la
manipulacién manual de cargas, para evitar un esfuerzo y fatiga innecesario.

No realice giros del tronco, inclinaciones laterales o doble la espalda mientras
sostiene 0 transporte una carga pesada, soélo utilice las piernas para realizar
cualquier movimiento o desplazamiento. Camine con la espalda erguida.

Evite que la carga le impida ver lo que esta delante y lleve la carga bien
equilibrada.

Procure llevar cargas en forma simétrica, evite levantar cargas pesadas con un
brazo.

Para dejar una carga en el suelo, observe el procedimiento para levantar la carga;
para dejarla en una mesa o estanteria, procure situarse lo mas proximo a ella,
apoye la carga y luego posiciénela en su lugar rodandola o deslizandola.

Utilice el propio peso de su cuerpo para reducir el esfuerzo que se vaya a realizar,
como contrapeso para frenar el descenso de una carga, para desequilibrar un
objeto que queremos mover, etc.

5.2.15 Trabajos en apoyos metalicos de celosia sin sistema anticaida instalado

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caida de objetos en manipulacion.

Caida de objetos desprendidos.

Pisadas sobre objetos.

Choque o contacto con objetos o elementos maviles.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Contacto térmico.

Contactos eléctricos.

Exposicion a agentes fisicos: radiaciones no ionizantes.
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Equipo de proteccion individual

Casco liniero.

Calzado de seguridad sensible.

Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos y eléctricos.

Arnés anticaidas con cinturén lumbar y anclajes pectoral, dorsal y lateral.
Dispositivo deslizante anticaidas con mosqueton.

Dispositivo de amarre doble alternativo (cabo de doble amarre).
Dispositivo anticaida retractil de cinta de 2,5 m de longitud y conectores.
Bolsa para guardar y transportar el material.

Equipo de proteccion complementario (material de uso colectivo)

Cuerdas de seguridad (de 12 mm de didametro y con una longitud minima de 2
veces la altura del apoyo).

Modulador.

Contrapeso.

Bloqueador para fijacion contrapeso.
Poleas de cambio de direccion.

Cintas de anclaje.

Mosquetones.

Poleas de salvamento.

Bolsa para guardar y transportar el material.

Medidas preventivas

Formacion y certificado de aptitud

Los trabajadores que realicen este tipo de trabajos deberan estar adecuadamente
formados, debiendo poseer un dominio tedrico y practico de las técnicas de acceso
mediante cuerdas. Sin este requisito esencial no se acometeran este tipo de
trabajos.

Todos los trabajadores que realicen trabajos en apoyos sin sistema anticaidas
instalado deberan poseer certificado de aptitud o reconocimiento médico especifico
en el que conste “apto para trabajos en altura”.

Incompatibilidades

El personal que realice los trabajos descritos no podra ser trabajadores
pertenecientes a Empresas de Trabajo Temporal puestos a disposicion de la
empresa usuaria, en cumplimiento del articulo 8 del R.D. 216/99.

Las personas que estén recibiendo medicacién que produzca somnolencia u otros
efectos secundarios deberan consultar con un médico si pueden realizar este tipo
de trabajos.

Queda prohibido la realizacion de trabajos en altura bajo los efectos del alcohol o
de algun tipo de droga. Esta prohibido fumar cuando se trabaja en altura.

Los trabajadores provistos de marcapasos se abstendran de permanecer en las
cercanias de los centros emisores de radiacion (antenas, parabolas, lineas de alta
tension, etc.).
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Organizacion del trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo, el responsable de los Trabajos y/o el Jefe de
Brigada procederan a planificar adecuadamente los mismos (mejor via de acceso,
emplazamiento de la linea de seguridad, equipo de trabajo a emplear, medios de
proteccién a utilizar, etc.) tanto por la seguridad del personal como ante la posible
actuacion de los equipos de socorro y emergencia.

Equipos de Proteccién

Cuerdas

Es obligatorio la utilizacion de sistemas anticaidas cuando se realicen trabajos con
riesgo de caida a distinto nivel (trabajos a mas de dos metros del suelo), debiendo
estar asegurados siempre a un punto fijo antes de soltarse del sistema anticaida.
El amarre al punto fijo se realizard& mediante ganchos de doble amarre que
permitan un adecuado reparto de cargas.

Todos los Equipos de Proteccion Individual y elementos auxiliares que se empleen
deben estar homologados por el fabricante y deben llevar el marcado CE. No seran
validos para su uso y por tanto estaran expresamente prohibidos, aquellos equipos
de proteccion individual y elementos auxiliares que no cumplan esta condicion.

Revision visual y manual siempre antes y después de realizar el trabajo los
equipos de proteccion, en especial se verificara la ausencia de roturas desgarros,
cortes o grietas en el arnés de seguridad, cabo de anclaje doble, cuerdas; ausencia
de deformaciones ni oxidacion en los mosquetones.

El sistema anticaidas se colocara en la anilla pectoral del arnés, siempre por
encima de la cintura, nunca por debajo.

Se recomienda el uso de cuerdas semi-estaticas con una excelente resistencia a la
abrasién y con unas propiedades semi-dinamicas capaces de soportar una posible
caida.

Sdélo debe utilizarse en su funcion de seguridad y nunca como cuerda de servicio o
de trabajo.

Si se realizan nudos sobre ella, debe ser al menos un nudo en ocho u otro que no
disminuya su carga de trabajo menos de un 60%.

Condiciones ambientales

En caso de helada o escarcha sobre la estructura de la torre no se realizaran
trabajos hasta comprobarse visualmente que no existen restos de hielo sobre la
misma y que el ascenso no entrarfie el riesgo de posible resbalones.

No se iniciara ningun trabajo, 0 se suspenderan si estuvieran comenzados, en
caso de condiciones climatolégicas adversas: precipitaciones, fuerte viento
(superior a 60 km/h), tormenta eléctrica, nevadas o cualquier otra condicién
ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulacion de las
herramientas.

Cuando se realicen trabajos sometidos a temperaturas extremadamente elevadas
se pospondran las acciones el tiempo necesario para que baje la temperatura, de
forma que no se esté expuesto en ningln momento a un posible golpe de calor.

No se realizaran trabajos en altura sin la suficiente luz diurna.

Montaje y sujecion a la linea de vida: ascenso del primer trabajador

El equipo minimo de trabajo estara constituido por dos personas: una para
ascender y ser la encargada de instalar la linea de seguridad y la otra de apoyo,
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asegurando al primero, situada en la base, alejada suficientemente de Ta estructura

y con casco de seguridad.

El operario situado en la base del apoyo instalara un punto de fijacion en una
peana distinta a la del ascenso, pasara la cuerda que va a su compariero por el
modulador vy fijard este aparato al punto de fijacién avisandole que esta preparado
para asegurarlo. Durante toda la operacion de instalacion de la linea de seguridad,
permanecera siempre atendiendo a la progresion de la misma, proporcionandole
cuerda a medida que la va necesitando.

Posteriormente, el operario que ascienda se atard la cuerda directamente y sin
ningun otro elemento intermedio al anclaje pectoral del arnés, mediante un nudo en
ocho.

El operario procedera a ascender por el apoyo, y aproximadamente cada 2 metros
(es importante respetar esta distancia ya que garantiza la eficacia del sistema al
evitar en caso de caida, un factor y una fuerza de choque elevada) coloca una
cinta de anclaje con mosquetdn al travesafio horizontal de la torre, a través del cual
va pasando la cuerda, de forma que a medida que va ascendiendo queda instalada
la “linea de vida”.

En el supuesto que en algin punto de la ascension el trabajador sufra una caida,
quedard sujeto por la cuerda en el Gltimo anclaje colocado, ya que el modulador
blogueard la cuerda impidiendo su deslizamiento.

Cuando el operario llegue a la cruceta a la que tiene que trabajar, se desplazara
horizontalmente por la misma colocando cintas de anclaje (cada 2 metros) y
pasando la cuerda a través del mosquetdén de cada cinta, hasta llegar al extremo
de la cruceta, donde se anclara directamente a la misma, procediendo a
continuacién a sujetar la cuerda que llevaba en el anclaje pectoral, en el extremo
de la cruceta, quedando de esta forma instalada la “linea de vida”.

Montaje y sujecion a la linea de vida: ascenso del resto de trabajadores

La subida del resto de los trabajadores se realizara desmontando la cuerda del
modulador y en su lugar se coloca el bloqueador con el contrapeso, con el fin de
gue se mantenga tirante.

Los trabajadores que suben emplearan el dispositivo anticaidas deslizante, basado
en un mecanismo de blogueo, de forma que si el trabajador cae, el dispositivo se
bloquea. Este dispositivo funciona tanto en el ascenso como en el descenso, su
colocacion debe realizarse de manera gue la flecha quede hacia arriba.

Durante el ascenso del segundo trabajador, cada vez que alcanza un punto de
anclaje, suelta la linea de seguridad del mosquetén para permitir el paso del
dispositivo anticaidas deslizante dejandola suelta para facilitar el paso de
posteriores trabajadores.

Cuando el segundo trabajador llega al anclaje donde se inicia el desplazamiento
horizontal por la cruceta, se asegura al apoyo con el dispositivo de doble amarre
alternativo, a continuacion, se suelta del dispositivo anticaidas deslizante y realiza
un nudo en el mosquetdén de anclaje, para de esta forma independizar el tramo
vertical del horizontal.

El tramo horizontal queda preparado para asegurar al trabajador, utilizando una
cuerda doble o un dispositivo anticaidas de cinta; el tramo vertical queda liberado
para el ascenso del resto de los trabajadores asegurados con sus propios
dispositivos anticaidas deslizantes.
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Descenso del apoyo de los trabajadores

- Para efectuar el descenso el proceso a seguir sera el inverso al empleado durante
el ascenso, el Ultimo trabajador desmontara todo el sistema con el mismo
procedimiento, el operario que asegura desde la base del apoyo, ir4 recuperando
cuerda a través del modulador a medida que el primero vaya descendiendo,
procurando mantenerla ligeramente tensa y sin desequilibrarlo.

Sujecién en puntos de trabajo

- Siempre se trabajara estando anclado a dos puntos diferentes que permitan en
caso de caida un equilibrio de cargas.

Exposicion a campos electromagnéticos

- Resulta fundamental, evitar las exposiciones innecesarias a los campos
electromagnéticos (radiofrecuencias y microondas) por lo que se aconseja:

o Eliminar la fuente de radiacién: siempre que sea posible los trabajos se
realizardn con los equipos ya montados apagados (antenas, parabolas, etc.).

o Mantener una distancia de seguridad: se evitara permanecer y trabajar cerca
de los equipos emisores, en especial, estard prohibido situarse frente a las
antenas parabdlicas.

o Limitar el tiempo de exposicion: realizar las operaciones que se puedan
(montaje de partes de equipo, etc.) lejos de la fuente emisora (en la base de
la torre).

Riesgo eléctrico

- Los trabajos se ejecutaran teniendo presente lo indicado en el RD 614/2001 sobre
disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Antes de iniciar cualquier trabajo en proximidad de elementos en tensién, se debe
determinar la viabilidad del mismo, teniendo en cuenta que debera permanecer
fuera de la zona de peligro y lo méas alejado de ella que el trabajo se lo permita.

- Se debera guardar en todo momento una distancia de seguridad entre el punto
mas proximo en tension (sin proteger) y la parte externa del operario, herramientas
0 equipos utilizados.

Tensién
entre fases Distancia
(kV) minima (m)
<66 3
66 < Vi< 220 5
> 220 7
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Cuando los trabajos a realizar entrafien riesgo de contacto eléctrico o de contacto
térmico como consecuencia de no respetarse las distancias de seguridad, se
comunicard al Responsable de los Trabajos y/o el Jefe de Brigada y no se
reanudaran hasta que se haya procedido a la supresion de la tensién, o bien se
acuerde la realizacion de los trabajos por parte de trabajadores autorizados (con
conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, por su
formacion acreditada, profesional o universitaria, 0 a su experiencia certificada de
dos o mas afnos).

Para proceder a la supresion de la tension se deberan desarrollar las siguientes
etapas: desconectar; prevenir cualquier posible realimentacion; verificar la
ausencia de tension; poner a tierra y en cortocircuito; y si procede, proteger frente
a elementos préximos en tensidn, en su caso y establecer una sefalizacién de
seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Prohibiciones

La utilizacion de casco con perforaciones (refresco de aire) al no proteger la
cabeza por completo.

El uso de chaquetas o trajes de agua con capucha debido a la reduccién del
campo visual.

El empleo de botas de seguridad contra impacto de objetos debido a la
insensibilizacién de los pies cuando se asciende.

Usar un sistema anticaidas no adecuado a la linea de vida instalada en el
emplazamiento, asi como el uso no individual del mismo. No se utilizar4 en el
ascenso un sistema anticaidas compartido por varios operarios.

La utilizacion de herramientas sin la posibilidad de la colocacién de mosquetones o
sistema alternativo que impida su caida.

Los trabajadores no llevaran objetos conductores, tales como pulseras, relojes,
cadenas o cierres de cremallera metalicos que puedan contactar accidentalmente
con elementos en tension.

Revisiones previas

Antes de cada puesta en obra, el material sera controlado visual y manualmente.
Se comprobaré especialmente el correcto funcionamiento del sistema de blogqueo.

Comprobar que la cuerda de seguridad y el dispositivo deslizante son compatibles.
Instalar dicho dispositivo de forma que las marcas coincidan.

La presencia de deformaciones, grietas o desgaste excesivo, ya sea en cuerdas
como en elementos mecanicos, sera motivo inmediato de retirada y destruccion.

Se tendra presente la fecha de fabricacion de las cuerdas a utilizar, que viene
grabada en la vaina que recubre un tramo de cuerda. Su duracion sera funcion de
su utilizacion, grado de deterioro y cumplimiento de las instrucciones del fabricante
al efecto.

Caida de objetos desprendidos

Todos los montajes se realizaran, en la medida de lo posible, en la base del apoyo
(cota 0), evitando el riesgo de caida de objetos, asi como las posibles caidas de
personas.

Cuando los trabajos conlleven el cambio o reposicibn de elementos con
probabilidad de caida quedara prohibido el trabajo simultaneo a diferentes alturas.
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Se utilizaran cuerdas estaticas y mosquetones para fijar en todo momento el

maletin de herramientas y/o herramientas sueltas, de manera que estas no
ocasionen lesiones a otros comparneros de niveles inferiores o bien a personas
ajenas al emplazamiento.

Precauciones durante el trabajo

No se modificaran nunca el equipo ni su forma de utilizacion.

Las cuerdas se mantendran en las bolsas para evitar que se manchen de barro y
suciedad.

Durante su uso se evitard contactos y rozamientos con aristas agudas que las
desgastarian o podrian cortarlas.

Evitar los contactos con superficies calientes, corrosivas 0 susceptibles de
engrasar las zonas de contacto cuerda-metal.

Evitar que el material se enrede sobre diversos obstaculos, con el fin de no
modificar las prestaciones del equipo.

Cualquier elemento de la linea de vida y sus complementos, en los que pueda
quedar suspendido el operario, no podran ser utilizados simultdneamente por mas
de una persona. Durante el desarrollo del trabajo, el operario debera permanecer
sujeto a la estructura mediante algin elemento de amarre.

Mantenimiento

Los distintos equipos utilizados se deben mantener en correctas condiciones de
uso.

Una vez retirado el equipo se guardara debidamente cada elemento en las bolsas.

Si se hubiese mojado el equipo no se guardara (con caracter permanente) en
estas condiciones, previamente habra que dejarlos secar en un lugar apropiado.

Todo equipo que experimente una caida deberd ser revisado por personal
especializado.

No se repararan ni se modificaran. Las reparaciones las efectuard personal
especializado.

En caso de presentar anomalias retirar el equipo de servicio y mandar a revision.
Equipos de fibra:

o Se tendra presente que las cuerdas presentan una vida util maxima de 5
afios para un uso esporadico, disminuyendo a 3 afios si su uso es frecuente.
El resto de equipos de fibra (arneses, cintas, etc.) presentan una vida Uutil
méxima de 5 afios.

El tiempo méximo de almacenamiento sin uso sera de 10 afos.

o No limpiar con agresivos quimicos o mecanicos. Se lavarid con agua
jabonosa limpia, a fin de eliminar toda traza de suciedad.

o El equipo no debe ser secado al sol ni en estufas.

o El material debe almacenarse alejado de zonas calientes, en lugares no
expuestos al sol ni a la humedad.

Equipos metdlicos:

o Antes de cada uso se comprobara el correcto funcionamiento del sistema de
bloqueo, asi como la ausencia de deformaciones y corrosiones.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 64
Ampliacién de Potencia

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

5.2.16 Trabajos en postes (apoyos) metalicos, de maderay hormigon

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caida de objetos en manipulacion.

Caida de objetos desprendidos.

Pisadas sobre objetos.

Choque o contacto con objetos o elementos moviles.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Contacto térmico.

Contactos eléctricos.

Equipo de proteccion individual

Casco liniero.

Calzado de seguridad.

Guantes de proteccidn contra riesgos mecanicos y eléctricos.

Arnés anticaidas con cinturén lumbar y anclajes pectoral, dorsal y lateral.
Dispositivo deslizante anticaidas con mosqueton.

Dispositivo de amarre doble alternativo (cabo de doble amarre).
Dispositivo anticaida retractil de cinta de 2,5 m de longitud y conectores.
Bolsa para guardar y transportar el material.

Equipo de proteccion complementario (material de uso colectivo)

Linea de vida con cuerda de vida de longitud adecuada al apoyo.
Dispositivos para instalar la linea de seguridad.

Trepadores para postes de madera.

Arriostrador para postes de madera.

Escalera vertical de tramos acoplables entre si.

Elementos de sefalizacion vial (en caso necesario).

Pértiga de montaje para alcances entre 2 y 6 m segun instalacion.
Bolsa para guardar y transportar el material.

Medidas preventivas

Formacion y certificado de aptitud

Los trabajadores que realicen este tipo de trabajos deberan estar adecuadamente

formados, debiendo poseer un dominio tedrico y practico de las técnicas a aplicar.

Sin este requisito esencial no se acometeran este tipo de trabajos.
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- Todos los trabajadores que realicen trabajos en apoyos sin sistema anticaidas
instalado deberan poseer certificado de aptitud o reconocimiento médico especifico

en el que conste “apto para trabajos en altura”.

Incompatibilidades

- El personal que realice los trabajos descritos no podra ser trabajadores
pertenecientes a Empresas de Trabajo Temporal puestos a disposicion de la
empresa usuaria, en cumplimiento del articulo 8 del R.D. 216/99.

- Las personas que estén recibiendo medicacién que produzca somnolencia u otros
efectos secundarios deberan consultar con un médico si pueden realizar este tipo
de trabajos.

- Queda prohibido la realizacién de trabajos en altura bajo los efectos del alcohol o
de algun tipo de droga. Esta prohibido fumar cuando se trabaja en altura.

Condiciones previas

Previamente a la realizacién de los trabajos se comprobara que los elementos de
proteccién y trabajo estan en buen estado y ofrecen la seguridad necesaria para la
funcién que van a cumplir.

- Se comprobara el estado de las correas, cerciorandose que no presentan grietas,
cortes 0 muescas, desgastes o cualquier otra alteracidon que haga temer su rotura.
De la misma forma que las costuras estén firmes y que el hilo no esté roto.
Asegurarse que los remaches estan en buen estado, que los ojetes no estan
desgarrados y que las hebillas no estan rotas.

- La presencia de deformaciones, grietas o desgaste excesivo, ya sea en cuerdas
como en elementos mecanicos, serd motivo inmediato de retirada y destruccion.

- Antes de subir a un poste de madera se adoptaran las medidas preventivas
siguientes:

- Golpear el poste con un objeto duro por todo su entorno hasta una altura de 2 m
sobre el nivel del suelo. Si el sonido que proporciona la madera es musical, el
poste esta en buen estado; por el contrario, si el sonido es sordo, el poste esta en
condiciones deficientes.

- En caso de duda de la prueba anterior, se introducirda una herramienta punzante y
estrecha; si el poste no opone resistencia estara carcomido interiormente.

- En los postes de alineacion, se moveran ligeramente en sentido transversal de la
linea; si se percibe un débil crujido, a nivel del suelo, el poste esta en mal estado.

- Side las pruebas anteriores se concluye que el poste esta defectuoso, bajo ningln
concepto se subird al mismo y se notificard urgentemente al responsable de los
Trabajos para que adopte las medidas necesarias, entre ellas una inspeccion
detallada de la zona de empotramiento. Los postes defectuosos se sefializaran a
1,5m.

- Si la subida al poste se hace con trepadores se comprobara que su espolén esta
fuertemente sujeto, que no esta roto y que no presenta fisuras que haga temer su
rotura, en caso necesario, se sustituira por uno nuevo. Es espoldn tendra asociado
su correspondiente protector.

- Es imprescindible el uso complementario del cintur6n de seguridad desde el
momento en que se accede al poste.

- En un apoyo de hormigén se comprobara que la armadura no es visible, en caso
contrario, se estudiara la posibilidad de consolidad el apoyo.

- Enlos apoyos metalicos se controlara el estado de corrosion de los montantes.
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Organizacion del trabajo

Los trabajos que impliguen subir al poste en zona interurbana se realizaran
acompafiados. En zona urbana, de acuerdo con la dificultad y el riesgo, podra
solicitar la ayuda de un compariero, no reiniciandose los mismos hasta su llegada.

Sefalizacion

En vias urbanas, se delimitara y sefializara convenientemente la zona de obras en
los casos necesarios, utilizando los elementos adecuados (sefiales, vallas,
banderolas, etc.).

Equipos de Proteccién

Es obligatorio la utilizacion de sistemas anticaidas cuando se realicen trabajos con
riesgo de caida a distinto nivel (trabajos a mas de dos metros del suelo), debiendo
estar asegurados siempre a un punto fijo antes de soltarse del sistema anticaida.

Todos los Equipos de Proteccion Individual y elementos auxiliares que se empleen
deben estar homologados por el fabricante y deben llevar el marcado CE. No seran
véalidos para su uso y por tanto estaran expresamente prohibidos, aguellos equipos
de proteccion individual y elementos auxiliares que no cumplan esta condicion.

Revision visual y manual siempre antes y después de realizar el trabajo los
equipos de proteccion, en especial se verificara la ausencia de roturas desgarros,
cortes o grietas en el arnés de seguridad, cabo de anclaje doble, cuerdas; ausencia
de deformaciones ni oxidacién en los mosquetones.

El personal que permanezca en el suelo, aparte de ir dotado con casco de
seguridad, se alejara de la base del poste a fin de evitar accidentes por caida de
objetos.

El sistema anticaidas (de utilizarse) se colocara en la anilla pectoral del arnés,
siempre por encima de la cintura, nunca por debajo.

Condiciones ambientales

Ascenso

En caso de helada o escarcha sobre el poste no se realizardn trabajos hasta
comprobarse visualmente que no existen restos de hielo sobre la misma y que el
ascenso no entrafie el riesgo de posibles resbalones.

No se iniciara ningun trabajo, 0 se suspenderan si estuvieran comenzados, en
caso de condiciones climatolégicas adversas: precipitaciones, fuerte viento
(superior a 60 km/h), tormenta eléctrica, nevadas o cualquier otra condicién
ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulacion de las
herramientas.

Cuando se realicen trabajos sometidos a temperaturas extremadamente elevadas
se pospondran las acciones el tiempo necesario para que baje la temperatura, de
forma que no se esté expuesto en ningln momento a un posible golpe de calor.

No se realizaran trabajos en altura sin la suficiente luz diurna.
y descenso al poste

El ascenso o descenso de un apoyo se efectuara, obligatoriamente, con las manos
libres.

Tanto la subida como la bajada al poste se hara con el cinturén de sujecion (o
salvavidas) abrazado al mismo. Es preciso asegurarse que el enganche del
mosqueton a la anilla es correcto, no confiando tan so6lo en oir el “clic’
caracteristico del cierre del mosqueton.
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Tan pronto se haya alcanzado la altura deseada, lo inmediato es sujetarse con el
cinturén de sujecion situandolo diagonalmente entre el poste y la cruceta. No debe
pasarse entre poste y tirante de la cruceta ya que éste podria dafiarlo.

Postes de hormigén

Postes de celosia (metalicos)

Escaleras manuales

Arriostramiento

En subida y bajada se utilizaran los alveolos del poste a modo de peldafios hasta
una altura que permita colocar los dos pies mientras simultdneamente se desplaza
el cinturén de sujecidn. Posteriormente se prosigue la ascension utilizando las
barras pasantes, estribos desmontables o medios especificos y situando el cinturdn
de sujecion (o salvavidas) por encima del uUltimo elemento insertado, hasta
alcanzar la posicion de trabajo.

El descenso se realizara de forma inversa a la subida, retirando los
correspondientes elementos empleados y descendiéndolos en su caso con una
cuerda, permaneciendo el trabajador sujeto con el cinturén de sujecién.

Se seguiran las recomendaciones indicadas en el apartado: “Trabajos en apoyos
metalicos de celosia sin sistema anticaida instalado”.

En la realizacion de trabajos en escaleras de mano a mas de 3,5 metros de altura
que impliquen movimientos o esfuerzos que disminuyan la estabilidad, sera
obligatorio el uso de cinturén de seguridad. El anclaje del cinturén se realizara a un
punto con resistencia suficiente y distinto al de la escalera.

En el momento de subida a la escalera para la realizacion de los trabajos en el
poste, un operario se situara en el suelo, sujetando la escalera por su parte inferior,
en evitacion de posibles balanceos o deslizamiento de la misma.

El apoyo de las escaleras de mano en los postes se llevara a cabo empleando
abrazaderas especificamente disefiadas para su anclaje al poste.

Cuando sea necesario cortar o desamarrar un cable, o en general, realizar una
operacién que lleve consigo el modificar el estado de equilibrio de un apoyo, habra
que proceder a asegurar el mismo, arriostrandolo convenientemente, sin subir al
mismo mediante un arriostrador u otros dispositivos (escalera de tijera, cabria,
plataforma elevadora, etc.).

El arriostramiento se realizara por medio de vientos u otro método adecuado. El
dispositivo elegido debe llevar al menos tres elementos colocados en tres
direcciones distintas, formando un angulo de 120° y sujetos a puntos fijos
suficientemente resistentes.

Caida de objetos desprendidos

Todos los montajes se realizaran, en la medida de lo posible, en la base de la torre
(cota 0), evitando el riesgo de caida de objetos, asi como las posibles caidas de
personas.

Se utilizaran cuerdas estaticas y mosquetones para fijar en todo momento el
maletin de herramientas y/o herramientas sueltas, de manera que estas no
ocasionen lesiones a otros compaferos de niveles inferiores o bien a personas
ajenas al emplazamiento.

Las herramientas iran en bolsas portaherramientas.

El material y las herramientas no deben lanzarse nunca; se suben o bajan por
medio de una cuerda de servicio, a la cual se atan cuidadosamente.
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Riesgo eléctrico

- Los trabajos se ejecutaran teniendo presente lo indicado en el RD 614/2001 sobre
disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Antes de iniciar cualquier trabajo en proximidad de elementos en tensién, se debe
determinar la viabilidad del mismo, teniendo en cuenta que debera permanecer
fuera de la zona de peligro y lo méas alejado de ella que el trabajo se lo permita.

- Se debera guardar en todo momento una distancia de seguridad entre el punto
mas proximo en tension (sin proteger) y la parte externa del operario, herramientas
0 equipos utilizados.

Tensiéon
entre fases Distancia
(kV) minima (m)
<66 3
66 < Vi< 220 5
> 220 7

- Cuando los trabajos a realizar entrafien riesgo de contacto eléctrico o de contacto
térmico como consecuencia de no respetarse las distancias de seguridad, se
comunicard al Responsable de los Trabajos y/o el Jefe de Brigada y no se
reanudaran hasta que se haya procedido a la supresion de la tensién, o bien se
acuerde la realizacion de los trabajos por parte de trabajadores autorizados (con
conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, por su
formacion acreditada, profesional o universitaria, 0 a su experiencia certificada de
dos 0 mas afnos).

- Para proceder a la supresion de la tension se deberan desarrollar las siguientes
etapas: desconectar; prevenir cualquier posible realimentacion; verificar la
ausencia de tensidn; poner a tierra y en cortocircuito; y si procede, proteger frente
a elementos préximos en tensidn, en su caso y establecer una sefalizacién de
seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

Prohibiciones
- La utilizacion de casco con perforaciones (refresco de aire) al no proteger la
cabeza por completo.

- El uso de chaguetas o trajes de agua con capucha debido a la reduccién del
campo visual.

- ElI empleo de botas de seguridad contra impacto de objetos debido a la
insensibilizacién de los pies cuando se asciende.

- La utilizacion de herramientas sin la posibilidad de la colocacion de mosquetones o
sistema alternativo que impida su caida.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 69
Ampliacién de Potencia

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







C-distribucion

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

DAVID GAVIN ASSO

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

E-ViSADO

- Los trabajadores no llevaran objetos conductores, tales como pulseras, relojes,
cadenas o cierres de cremallera metalicos que puedan contactar accidentalmente

con elementos en tension.
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Precauciones durante el trabajo

No se modificaran nunca el equipo ni su forma de utilizacion.

Las cuerdas se mantendran en las bolsas para evitar que se manchen de barro y
suciedad.

Durante su uso se evitard contactos y rozamientos con aristas agudas que las
desgastarian o podrian cortarlas.

Evitar los contactos con superficies calientes, corrosivas o0 susceptibles de
engrasar las zonas de contacto cuerda-metal.

Evitar que el material se enrede sobre diversos obstaculos, con el fin de no
modificar las prestaciones del equipo.

Cualquier elemento de la linea de vida y sus complementos, en los que pueda
quedar suspendido el operario, no podran ser utilizados simultaneamente por mas
de una persona. Durante el desarrollo del trabajo, el operario debera permanecer
sujeto a la estructura mediante algin elemento de amarre.

Mantenimiento

Los distintos equipos utilizados se deben mantener en correctas condiciones de
uso.

Una vez retirado el equipo se guardara debidamente cada elemento en las bolsas.

Si se hubiese mojado el equipo no se guardara (con caracter permanente) en
estas condiciones, previamente habra que dejarlos secar en un lugar apropiado.

Todo equipo que experimente una caida deberd ser revisado por personal
especializado.

No se repararan ni se modificaran. Las reparaciones las efectuard personal
especializado.

En caso de presentar anomalias retirar el equipo de servicio y mandar a revision.
Después de su uso los equipos de proteccion se deberan limpiar.
Equipos de fibra:

o Se tendra presente que las cuerdas presentan una vida util maxima de 5
afios para un uso esporadico, disminuyendo a 3 afios si su uso es frecuente.
El resto de equipos de fibra (arneses, cintas, etc.) presentan una vida Uutil
méxima de 5 afios.

o Eltiempo maximo de almacenamiento sin uso sera de 10 afios.

o No limpiar con agresivos quimicos o mecanicos. Se lavara con agua
jabonosa limpia, a fin de eliminar toda traza de suciedad.

o El equipo no debe ser secado al sol ni en estufas.

o El material debe almacenarse alejado de zonas calientes, en lugares no
expuestos al sol ni a la humedad.

5.2.17 Tendido de tubos y accesorios de proteccion canalizacion subterranea

Riesgos

Caida al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Caida de objetos.

Quemaduras por contacto con objetos calientes.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Cortes con objetos.
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Lumbalgia por sobreesfuerzos.

Atrapamientos y golpes con partes moviles de maquinaria.
Cuerpos extrafios en los ojos.

Aplastamientos.

Proyecciones de particulas

Medidas preventivas

Equipos

Equipos

En la descarga de materiales, debe primero escogerse una zona de acopio
horizontal, en donde se sitien los tramos de tubos con las protecciones
necesarias, evitando el desplazamiento de los mismos y por lo tanto su caida.

En la descarga, mediante gria, no deben utilizarse las manos para guiar los
materiales, estos deben ser conducidos por medio de unas guias de acero o
cuerda.

Se utilizaran eslingas apropiadas y de resistencia comprobada.
Se prohibira el paso o permanecer debajo de las cargas suspendidas.

En caso de apilar tubos, se realizara con cuidado para evitar su posterior
derrumbe.

Una vez preparado el terreno de ubicacién del tubo, se procedera al transporte de
los mismos paralelamente al trazado, estas operaciones se realizaran observando
las medidas anteriormente descritas.

En caso de que el maquinista de la gria no tenga acceso visual al fondo de la
zanja, un operario sefalista le guiara en la maniobra.

Durante las operaciones de bajada del tubo, el area de la zanja afectada debera
estar libre de personal y herramientas.

No se permitira utilizar el tubo como punto de apoyo para la entrada y salida de la
zanja, aunque esté totalmente inmovilizado; se utilizaran las escaleras dispuestas a
tal efecto.

Quedara terminantemente prohibido al personal andar por encima de los tubos.

Se procederd al correcto manejo de los distintos materiales y medios auxiliares
que se empleen en el montaje para evitar lesiones.

de Proteccion Individual

Casco de seguridad.

Guantes comunes de trabajo de lona vy piel.

Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad con puntera reforzada.
Traje de agua.

Vestuario laboral.

Chaleco de alta visibilidad.

de Proteccion colectiva

Vallas de limitacion y proteccion.

Pasarelas.

Sefiales optico-acusticas de vehiculos de obra.
Sefiales de trafico.

Sefiales de seguridad.

Cinta de balizamiento.

Balizamiento luminoso.
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Conos de balizamiento.
Extintores.

Interruptores diferenciales.
Tomas de tierra.

5.2.18 Tendido y empalmes de cables

Riesgos.

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de objetos en manipulacion.

Golpes arrollamiento o atrapamiento de maquinas, vehiculos y cables.
Cortes.

Quemaduras.

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

Contacto eléctrico Medidas preventivas.

- Este trabajo lo descompondremos en las secuencias siguientes:
1. Selecciodn del lugar de trabajo.

2. Transporte de bobinas y herramientas.

3. Preparacion del tendido.

4. Tendido del cable.

5. Finalizacion del tendido

6. Empalmes cables.

Seleccion del lugar de trabajo.

Antes de la iniciacion de los trabajos es preciso determinar el lugar donde se
colocaran las bobinas y el sitio idéneo para la ubicacion de los gatos elevadores.

Se elegird una zona en la que el suelo esté firme y de no ser posible, los gatos se
dispondran utilizando los medios necesarios para garantizar de ese modo solidez y
firmeza.

Para el acopio de bobinas se elegira una zona lo mas cercana al lugar de trabajo y
que no obstaculice ningln trabajo.

Ambas zonas se sefializaran adecuadamente.

Transporte de bobinas y herramientas.

El transporte de bobinas se realizara sobre camion y las operaciones de carga y
descarga con el auxilio de una gria.

Los riesgos presentes en esta fase del tendido son los golpes y contusiones,
heridas y esguinces al realizar las operaciones.

Para efectuar el control de los riesgos mencionados procederemos de la forma
siguiente:
o Tanto los estrobos y los ejes a emplear no sdélo estaran en correcto estado de
conservacion, sino que seran los adecuados para el peso a transportar.

o Las bobinas durante el transporte irdn calzadas en el interior de la caja del
camién, no permaneciendo ningln operario durante el traslado.
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Los gatos elevadores seran adecuados para elevar el peso de las bobinas y

seran revisados y engrasados en el taller antes de llevarlos a la obra.

o Los gatos, ejes y demas herramental se transportaran a la obra juntamente
con las bobinas.

o Elgancho de la gria del camién dispondra del pestillo de seguridad.

Preparacion del tendido.

Los riesgos presentes en esta fase del trabajo son caidas a distinto y mismo nivel,
golpes y/o contusiones, heridas, atrapamiento por los estrobos y/o cables, etc...

En todo momento los operarios utilizardn las prendas de proteccién personal
adecuadas como los cascos de seguridad, guantes de proteccion etc...

Es muy importante que las bobinas que se empleen se coloquen sobre los
soportes adecuados, a fin de evitar que al tirar del cable puedan caerse. El cable
se halla contenido en la bobina y ésta a su vez para la operacion de tendido se
dispondra adecuadamente suspendida por la gria, apoyada sobre carro porte-
bobinas o gatos. En este ultimo caso es importante que la bobina quede nivelada.

Una vez montada la bobina se procedera a quitar las duelas que protegen el cable,
se quitaran una a una las duelas y se doblaran los clavos para que no revistan
ningun tipo de peligro. Una vez descubierta la bobina, se retiraran de la zona todas
las duelas.

Tendido de cable.

En esta fase del trabajo se prestara especial atencion para evitar falsas maniobras,
maniobras a destiempo, contusiones y golpes para lo cual deberan de permanecer
correctamente sincronizadas todos los operarios que intervengan en la misma.

Si el recorrido del tendido es tal que no se puede ver la maniobra completa, los
operarios deberan emplear medios de comunicacion adecuados para estar
sincronizadas con la persona/s que dirigen la maniobra. De esta manera se
evitaran los problemas existentes con las comunicaciones a voces 0 con sefias a
distancia.

Se revisara el buen estado del cable y demas aparejos que participen en la
traccion. Es importante el correcto funcionamiento del nudo giratorio.

Finalizacién de los trabajos.

Una vez finalizado el tendido se recogeran los cabrestantes, bobinas y demas
herramientas utilizadas en el trabajo, dejando la zona completamente limpia,
procediendo finalmente a retirar la sefializacion colocada.

Las bobinas no se dejaran en pendiente; en caso de que no hubiese mas remedio
se calzaran.

Empalmes cables.

Inicialmente todos los empalmes en la nueva red subterrdnea, estan previstos
realizarlos sin tension

Con la herramienta adecuada efectuaremos la conexion.

En el caso de que se tenga que realizar alguna conexion, en tensién o en
proximidad, el contratista, en el PSS afadira un procedimiento de trabajo, en el que
se analicen los riesgos, medidas preventivas, equipos de proteccion individual y
colectiva.

En caso de que exista riesgo eléctrico, por proximidad de conductores, se solicitara
a la compaiiia distribuidora el DESCARGO.
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Equipos de Proteccion Individual.

- Casco de seguridad.

- Cinturén antivibratorio de proteccién lumbar.

- Guantes comunes de trabajo de lona vy piel.
- Gafas de seguridad certificadas.

- Botas de seguridad.

- Chaleco de alta visibilidad

- Traje de agua.

- Vestuario laboral.

Equipos de Proteccion Colectivo.

- Vallas de limitacion y proteccion.
- Sefales de seguridad.
- Cinta de balizamiento.

5.2.19 Hormigonado, relleno, compactacion de zanjas vV

reposicion de

pavimento
Riesgos.

- Caida al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de obijetos.

- Afecciones en la piel.

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Ambiente pulvigeno.

- Lumbalgia por sobreesfuerzo.

- Lesiones en manos.

- Lesiones en pies.

- Lesiones posturales osteoarticulares.
- Choques o golpes contra objetos.

- Golpes por objetos o herramietas.

- Cuerpos extrafios en los ojos.

Medidas preventivas.

- Cuando las condiciones de visibilidad lo aconsejen, se dotara a los trabajadores de
ropa de trabajo que permita a los conductores su correcta identificacion.

- Cuando sea imprescindible que un vehiculo durante el vertido directo se acerque al
borde de la zanja, se dispondran de topes de seguridad, comprobandose
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. Estos topes deberan
estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigon. Las maniobras
de los camiones hormigonera deberan ser dirigidas por un operario competente.

- Los conductores se apearan de los vehiculos, para la descarga del material, y se
ocuparan de la manipulacion de los mandos para efectuar dicha operacion.

- El operario que despliegue el canal de vertido de hormigon, del camién
hormigonera, debera prestar sumo cuidado para no verse expuesto a
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amputaciones traumaticas por cizallamiento en la operacién de basculamiento y

encaje de los mddulos de prolongacion.

- Se asignara al equipo de trabajadores, unas distancias minimas de separacion
entre operarios, en funcion de los medios auxiliares que estén haciendo servir,
para que no se produzcan alcances e interferencias entre ellos.

- El personal habra sido instruido sobre la utilizaciébn correcta de los equipos
individuales de proteccién, necesarios para la realizacion de su trabajo.

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper (apisonadoras o
compactadoras) serd especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en
posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

- Todos los vehiculos seran revisados periédicamente en especial en los 6rganos de
accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

- Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible,
que llevaran siempre escrita de forma legible.

- Todos los vehiculos de transporte de material empleados especificaran claramente
la “Tara” y la “Carga Maxima”.

- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccion y/o en
namero superior a los asientos existentes en el interior.

- Se regaran periodicamente los tajos, las cargas y cajas de camion, para evitar
polvaderas. Igualmente, la maquina recortadora de disco para evitar ambiente
pulvigeno, sera de refrigeracion por agua del disco.

- Para el corte de las piezas de los solados, se utilizara un sistema de via himeda
que evite la emision de polvo. En el caso de tener que efectuar el corte de las
piezas en via seca, éste se efectuard situandose el operario a sotavento para evitar
en lo posible la inhalacién de polvo proveniente del corte. Ademas, el operario
deberd ir protegido con gafas de proteccién ocular y mascarilla antipolvo con filtro
de retencién mecénica adecuado al material ocular.

- Se sefalizaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra
para evitar las interferencias.

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 metros en
torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento (la visibilidad para el
magquinista es inferior a la deseable dentro del entorno sefialado).

- Todos los vehiculos empleados para esta obra seran dotados de bocina
automatica de marcha hacia atras.

- Se sefializaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de

”

“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”.

- Los vehiculos de compactacién y apisonado irdn provistos de cabina de seguridad
de proteccién en caso de vuelco.

- Los vehiculos utilizados estan dotados de la péliza de seguro con responsabilidad
civil ilimitada.
- Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan

obligados a utilizar el casco de seguridad y chaleco de alta visibilidad para
abandonar la cabina en el interior de la obra.

Equipos de Proteccion Individual.

- Casco de seguridad.
- Cinturén antivibratorio de proteccién lumbar.
- Protectores auditivos.
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Equipos

Equipos de proteccion de las vias respiratorias.

Guantes comunes de trabajo de lona vy piel.

Gafas de seguridad certificadas.

Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad.
Traje de agua.

Vestuario laboral.

Chaleco de alta visibilidad

de Proteccidén colectiva.

Vallas de limitacion y proteccion.
Senfales de tréafico.

Sefales de seguridad.

Cinta de balizamiento.

Topes de desplazamiento de vehiculos.
Conos de balizamiento.

Extintores.

Interruptores diferenciales.

Tomas de tierra.

Pasarelas sobre zanjas.

5.3 RELATIVOS A LA MAQUINARIA
5.3.1 Maguinaria de movimiento de tierras en general

Riesgos

Equipos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Choques o contacto con objetos o elementos moéviles.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Explosiones e incendios.

Atropellos o golpes con vehiculos.

Atrapamiento por vuelco de maguinas o vehiculos.
Atrapamiento por o entre objetos.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Exposicion al ruido.

de Proteccién Individual

Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
Calzado de seguridad.

Gafas de seguridad (cuando la maquina no disponga de cabina).

Guantes de cuero.

Proteccion auditiva.
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- Cinturén antivibratorio para operadores de las maquinas y conductores de los

vehiculos que lo precisen.

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacién en condiciones de escasa
visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Medidas preventivas

Factor humano

- Solo se permitird el manejo a aquellas personas que conozcan su funcionamiento
y tengan una categoria profesional adecuada.

- El maquinista tendra buen conocimiento de las zonas de circulacién y trabajo
(zanjas, cables, limitaciones de altura, etc.).

- Utilizar las maquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y solo en
aquellos para los que han sido disefiadas.

- El maquinista se encontrara en perfecto estado de salud antes de subir a la
maquina.

- Estard prohibido circular con cualquier tipo de maquinaria que no disponga de
matriculacion, por carreteras abiertas al trafico rodado. Cuando la circulacion afecta
a viales publicos, las maquinas llevaran en zona visible una luz giratoria, siendo
aconsejable llevar encendidas las luces de posicion en todo momento.

- La maquina se revisara antes de iniciar los trabajos, para que esté en condiciones
de realizar su tarea.

- Se respetaran las cargas admisibles para las que esta disefiada la maquina.
- No se realizaran maniobras bruscas ni se frenara de repente.

- Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas a
personal sin la debida preparacion y conocimientos de los riesgos a los que puede
estar expuesto.

- Cuando abastezca de combustible no lo haga cerca de un punto caliente ni fume.

- No guarde material combustible ni trapos grasientos en la maquina, puede ser el
origen de un incendio.

- Sidebe arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrélitos emiten gases
inflamables y se puede producir una explosion.

- Para acceder a la maquina se tomaran las siguientes precauciones:
o Utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal fin, se evitara lesiones por
caida.
o Suba y baje de la maquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose
con ambas manos; lo hara de forma segura.
o No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su
persona.
- Previo al comienzo de la jornada:
o Realizar los controles y verificaciones previstas en el libro de instrucciones de
la maquina.
o Comprobar visualmente el estado de la maquina. Limpiar cristales y espejos
para asi tener una mejor vision.
o Verificar el panel de mandos y el buen funcionamiento de los diversos
organos de las maquinas, asi como frenos, direccion, etc.

o Comprobar antes de arrancar que los mandos estan en posicién neutra.
Tocar el claxon.
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o Asegurarse del perfecto estado de las sefiales Opticas y acusticas.
- Durante el desarrollo de la jornada:
o No subir o bajar del vehiculo en marcha.

o No abandonar la maquina cargada, con el motor en marcha ni con la cuchara
subida.

o Queda terminantemente prohibido el transportar pasajeros, bien en la cabina
0 en cualquier otra parte de la maquina.

o Si se detecta cualquier anomalia en la maquina, se parara y se dara parte a
su superior. No se reanudarda los trabajos hasta que se halla subsanado la
averia.

o Si por cualquier circunstancia se debe abandonar la maquina, se parara el
motor y se accionara el mecanismo de frenado.

o Se respetaran los limites de velocidad, la sefalizacién en la obra y de
carreteras asi como las prioridades y prohibiciones fijadas en el Plan de
Seguridad.

- Alfinal de la jornada:

o Estacionar la maquina en las zonas previstas para ello (en ninglin caso a
menos de 3 metros del borde de zanjas y vaciados).

o Apoyar el cazo o la cuchara en el suelo.

o Accionar el freno de estacionamiento, dejar en punto muerto los diversos
mandos, cortar la llave de la bateria y sacar la llave de contacto. Desconectar
todos los mecanismos de transmisién y bloquear las partes moviles.

o Cerrar la cabina bajo llave.
Factor mecénico

- Se usara la maguina mas adecuada el trabajo a realizar.

- Soblo se usardn maquinas cuyo funcionamiento sea correcto, comprobadas por
personal competente.

- Los resguardos y protecciones de partes moviles estardn colocados
correctamente. Si se procediera a quitar alguno, se parara la maquina.

- La cabina estara dotada de extintor timbrado y con las revisiones al dia.

- Si las maquinas afectan a viales publicos, durante el trabajo dispondran en su
parte superior de luces giratorias de advertencia.

- El maquinista debera ajustar su asiento para que de este modo pueda alcanzar los
controles sin dificultad.

- Para evitar el peligro de vuelco ningin vehiculo podra ir sobrecargado,
especialmente aquellos que han de circular por caminos sinuosos.

- También se evitara el exceso de volumen en la carga de los vehiculos y su mala
reparticion.

- Los dispositivos de frenado han de encontrarse en perfectas condiciones, para lo
cual se realizaran revisiones frecuentes.
Factor trabajo
- Las zonas de trabajo se mantendran en todo momento limpias y ordenadas.
Tendran ademas la suficiente iluminacion para los trabajos a realizar.

- Se regaran con la frecuencia precisa las areas en donde los trabajos puedan
producir polvaredas.

- Delimitar los accesos y recorridos de los vehiculos, siendo estos independientes
(siempre que se pueda) de los delimitados para el personal a pie.
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Cuando sea obligatorio el trafico por zonas de trabajo, estas se delimitaran

convenientemente y se indicaran los distintos peligros con sus sefales indicativas
de riesgo correspondientes.

La distancia del personal a una maquina que esté trabajando en el mismo tajo
vendra determinada por la suma de la distancia de la zona de influencia de la
maquina mas 5 metros.

Existira una separacion entra maquinas que estén trabajando en el mismo tajo de
al menos 30 metros.

Las maniobras de marcha atras se realizaran con visibilidad adecuada. En caso
contrario se contara con la ayuda de otra persona que domine la zona. En ambos
casos funcionara en la maquina el dispositivo acustico de marcha atras.

Los movimientos de maquinas durante la ejecucion de trabajos que puedan
producir accidentes seran regulados por personal auxiliar.

Cualquier maquina o vehiculo que vaya cargado tendran preferencia de paso en
pista.

Se establecera una limitacién de velocidad adecuada para cada maquina.

Para trabajos en proximidad de lineas eléctricas aéreas consultar las normas
dispuestas para ello.

Factor terreno

En todo trabajo a realizar con maquinaria de movimiento de tierras se
inspeccionaran los tajos a fin de observar posibles desmoronamientos que puedan
afectar a las maquinas.

Para evitar romper en una excavacion una conduccion enterrada (agua, gas,
electricidad, saneamientos, etc.) es imprescindible localizar y sefializar de acuerdo
con los planos de la zona. Si a pesar de ello se rompe la misma, se interrumpiran
los trabajos, se acordonard la zona (si se precisa) y se dara aviso inmediato.

Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado la maquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el
terreno u objeto en contacto con este.

Cuando el suelo esté en pendiente, frenar la maquina y trabajar con el equipo
orientado hacia la pendiente.

Las pendientes se bajaran siempre con la misma velocidad a la que se sube.

Se respetaradn las distancias al borde del talud, nunca inferiores a 3 metros,
debiendo estar sefalizado.

5.3.2 Retroexcavadora

Medidas preventivas

Seran de aplicacion todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de
movimiento de tierras en general’”.

Cuando los productos de la excavacién se carguen directamente sobre el camién
no se pasara la cuchara por encima del mismo.

Como norma general se circularhd marcha adelante y con la cuchara bajada. No se
circulara en punto muerto.

No se empleard el brazo como graa.
No se abandonara la maquina con el motor en marcha ni con la cuchara elevada.

Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de
abajo tocando casi el suelo.
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Cuidado con las pendientes de trabajo, no se superara el 20% para terrenos
hamedos ni el 30% para terrenos secos pero deslizantes.

5.3.3 Camioén basculante

Medidas preventivas

Seran de aplicacién todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de
movimiento de tierras en general’.

Formacion

El personal encargado del manejo de esta maquina sera especialista y estara en
posesion del preceptivo carnet de conducir.

Carga de la caja

Las cajas de camiones se iran cargando de forma uniforme y compensando las
cargas para no sobrecargar por zonas.

Una vez llegado al como de la caja, si se trata de materiales sueltos, se procedera
a su tapado mediante lona o red para evitar su caida o derrame durante su
transporte.

Durante las operaciones de carga permanecera dentro de la cabina (si tiene visera
de proteccion) o alejado del area de trabajo de la maquina cargadora.

Actuaciones seguras

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

La velocidad de circulacion estard en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del terreno.

En todo momento se respetaran las normas marcadas en el cédigo de circulacion
vial, asi como la sefializacion de la obra.

Si se agarrota el freno evite colisiones frontales o contra otros vehiculos de su
porte. Intente la frenada por roce lateral lo mas suavemente posible o bien
introduzcase en terreno blando.

Las maniobras dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando
con antelacion las mismas, auxiliandose del personal de obra.

Vuelco de la maquinaria

En la aproximacion al borde de la zona de vertido, tendra especialmente en cuenta
la estabilidad del vehiculo, asegurandose que dispone de un tope limitador sobre el
suelo siempre que se estime oportuno.

Cuando se descargue material en las proximidades de una zanja se aproximara a
una distancia maxima de 1 metro garantizando ésta mediante topes.

Contacto eléctrico

Para prevenir el contacto de la caja de camién en el momento de bascular, se
sefializara la existencia de lineas aéreas eléctricas mediante banderolas que
impidan el paso a vehiculos que superen el galibo marcado.
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Mantenimiento
- Cualquier operacion de revisién con el basculante levantado se hara impidiendo su
descenso mediante enclavamiento.

- Los caminos de circulacion interna de la obra se cuidaran en prevision de
barrizales excesivos que mermen la seguridad de la circulacion.

5.3.4 Dumper o autovolquete

Medidas preventivas

- Seran de aplicacion todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de
movimiento de tierras en general’.

- No se permitira el acceso ni la conduccion del dimper o autovolquete sin la debida
autorizacion.

- No se sobrecargara la caja ni se colmara la misma ya que en su desplazamiento
puede ir perdiendo de forma peligrosa parte de la misma. El dimper elegido debe
ser el apropiado al volumen de tierras a mover.

- En ningln caso se llenara el cubilote hasta un nivel en que la carga dificulte la
visibilidad del conductor.

- Asegurese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal, evitara accidentes. Los
dumper se deben conducir mirando al frente, evite que la carga le haga conducir
con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la maquina.

- Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes se colocaran
topes de tal forma que se impida la excesiva aproximacion del dumper al borde.

- No se admitiran maquinas que no vengan con la proteccién de cabina antivuelco
instalada o pértico de seguridad.

- Asimismo, estos vehiculos dispondran de cinturén de seguridad que impida que en
caso de vuelco el conductor pueda salir despedido.

- Antes de emprender la marcha el basculante debera estar bajado.

- Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca debe hacerse en
punto muerto.

- La velocidad maxima de circulacién en obra sera de 20 km/h (debera existir por
ello la pertinente sefial en obra).

- En el caso de circular por via publica cumpliran las indicaciones del cdédigo de
circulacion, por ello deberan estar matriculados y tendran una luz rotativa indicando
Su presencia y desplazamiento.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

Esta absolutamente prohibido transportar personas.

El conductor debera utilizar cinturén antivibratorio.
5.3.5 Grua autopropulsada

Riesgos
- Caida de personas a distinto nivel (durante el estribado o recepcion de la carga).

- Caida de objetos desprendidos (por fallo del circuito hidraulico o frenos, por
choque de la carga o del extremo de la pluma contra obstaculo, por rotura de
cables o de otros elementos auxiliares como ganchos y poleas y por enganche o
estribado deficiente de la carga).
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Golpes y cortes por objetos y herramientas (golpe por la carga durante Ta maniobra

0 por rotura del cable).

Atrapamientos por o entre objetos (entre elementos auxiliares como ganchos,
eslingas, poleas o por la propia carga).

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (vuelco por nivelacion
defectuosa, por fallo del terreno donde se asienta, por sobrepasarse el maximo
momento de carga admisible o por efecto del viento).

Atropellos o golpes con vehiculos.

Sobreesfuerzos (durante la preparacion de la carga).
Contactos eléctricos (por contacto con linea eléctrica).
Contactos térmicos.

Exposicibn a contaminante quimico: gases (por gases de escape motores
combustion por reglaje defectuoso).

Exposicion a agente fisico: ruido.

Equipos de Proteccidn Individual

Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.
Guantes de proteccion.

Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa
visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Cinturén de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.

Medidas preventivas

Formacién y condiciones del operador

El manejo lo realizara personas con formacion especifica y practica en esta labor.

No operar la gria si no se esta en perfectas condiciones fisicas. Avisar en caso de
enfermedad.

Comprobaciones previas (precauciones)

La grua que se utilice serd la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevacion y
estabilidad, a la carga que deba izar.

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha,
puede provocar accidentes.

Antes de la utilizacibn de la graa habrdn de haberse revisado los cables,
desechando aquellos que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al
10%.

Antes de utilizar la gria se comprobara el correcto funcionamiento de los
embragues de giro y elevacion de carga y pluma. Esta maniobra se hara en vacio.
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Emplazamiento
- Antes de la colocacién de la grda autopropulsada se estudiara el lugar mas idéneo,
teniendo en cuenta para ello lo siguiente:

o Deben evitarse las conducciones eléctricas, teniendo en cuenta que ni la
pluma, ni el cable, ni la carga pueden pasar en ningln caso a menos de 5
metros de una linea eléctrica.

o Estéa prohibido pasar con cargas por encima de personas.
Estabilidad

- En la proximidad a taludes, zanjas, etc. no se permitira ubicar la grda sin permiso
del responsable de la Obra que indicara las distancias de seguridad a la misma y
tomara medias de refuerzo y entibacién que fuesen precisas.

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.

Estabilizadores (apoyos telescopicos)

Posicionada la maquina, obligatoriamente se extenderan completamente y se
utilizaran los apoyos telescopicos de la misma, aun cuando la carga a elevar con
respecto al tipo de grla aparente como innecesaria esta operacion. Dichos
estabilizadores deberan apoyarse en terreno firme.

- Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se
apoyaran sobre tablones o traviesas de reparto.

Extendidos los estabilizadores se calculara el area que encierran, comprobando
con los diagramas que debe llevar el camion, que es suficiente para la carga y la
inclinacion requerida.

- Solo en aquellos casos en donde la falta de espacio impida el uso de los apoyos
telescépicos se procedera al izado de la carga sin mediacidn de estos cuando se
cumpla:

Comprobacion de la posibilidad de llevar a cabo el transporte de la carga
(verificacién diagramas, peso carga, inclinacion, etc.).

Antes de operar con la grda se dejara el vehiculo frenado, calzadas sus ruedas y
los estabilizadores.

No desplazar la carga por encima del personal.

Se transportara la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.
Peso de la carga
- Con anterioridad al izado se conocera con exactitud o, en su defecto, se calculara
el peso de la carga que se deba elevar.
- Se prohibe sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante de la grda, en
funcién de la longitud en servicio del brazo.
Medios de proteccion

- El gancho de la gria autopropulsada estara dotado de pestillo de seguridad, en
prevencién del riesgo de desprendimiento de carga.

- Deberan ir indicadas las cargas maximas admisibles para los distintos angulos de
inclinacion.
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Choque contra objetos

Cuando se trabaje sin carga se elevara el gancho para librar personas y objetos.

Asegure la inmovilizacion del brazo de la gria antes de iniciar ningan
desplazamiento.

Precauciones durante el izado

Levante una sola carga cada vez y siempre verticalmente.

Mantenga siempre la vista en la carga. Si debe mirar hacia otro lado pare las
maniobras.

Si la carga, después de izada, se comprueba que no esta correctamente situada,
debe volver a bajarse despacio.

No realice nunca arrastres de cargas o tirones sesgados. La grua puede volcar y
en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafiar los
sistemas hidraulicos del brazo.

Evite pasar el brazo de la graa, con carga o sin ella, sobre el personal.

No se permitira la permanencia de personal en la zona del radio de accion de la
graa, para lo cual previamente se habra sefalizada y acotada esta zona.

No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas.

No debe abandonarse el mando de la maquina mientras penda una carga del
gancho.

Condiciones sobre la carga izada

Senalista

Los materiales que deban ser elevados por la gria obligatoriamente deben estar
sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso.

Las cargas estardn adecuadamente sujetas mediante flejes o cuerdas. Cuando
proceda se usaran bateas emplintadas.

Las cargas suspendidas se gobernaran mediante cuerdas o cabos para la
ubicacién de la carga en el lugar deseado.

Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operado se colocara un
encargado que sefialice las maniobras debiendo cumplir Gnicamente aquellas que
este Ultimo le sefale.

En caso de que el operario que maneje la gria no pueda ver parte del recorrido,
precisara la asistencia de un sefialista. Para comunicarse entre ellos emplearan el
codigo del Anexo VI del R.D. 485/1997 (sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo) y el cddigo de sefiales definido por
la norma UNE-003, los cuales deberan conocer perfectamente.

En todo momento la maniobra sera dirigida por un Unico operario que sera el que
tenga el mando de la gria, excepto en la parte del recorrido en el que éste no
pueda ver la carga, en la que dirigird la maniobra el sefialista.

El operario que esté dirigiendo la carga ignorara toda sefial proveniente de otras
personas, salvo una sefial de parada de emergencia, sefal que estara clara para
todo el personal involucrado.

No se permitira dar marcha atrds sin la ayuda de un sefalista (tras la maquina
puede haber operarios y objetos).
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Distancias de seguridad

- En presencia de lineas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables
o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor que las
indicadas a continuacion dependiendo de la tension nominal de la linea eléctrica:

Tensién
nominal Distancia
instalacion minima
(kV) Doprox2 (M)
< 66 3
66 <V, <220 5
V, > 220 7

- Si no es posible realizar el trabajo en adecuadas condiciones de seguridad,
guardando las distancias de seguridad, se lo comunicara al Responsable de los
Trabajos quién decidira las medidas a adoptar (solicitud a la Compariia Eléctrica
del corte del servicio durante el tiempo que requieran los trabajos, instalacién de
pantallas de proteccién, colocacién de obstaculos en el suelo, etc.).

Contacto eléctrico con linea eléctrica aérea

- En el caso de contacto con una linea eléctrica aérea el conductor de la gria
seguira las siguientes instrucciones:

o Permanecera en la cabina y maniobrara haciendo que cese el contacto.

o Alejara el vehiculo del lugar, advirtiendo a las personas que alli se
encuentran que no deben tocar la maquina.

o Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehiculo, permanecera en la
cabina indicando a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le
confirmen que la linea ha sido desconectada.

o Si el vehiculo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podra hacerlo:

= Comprobando que no existen cables de la linea caidos en el suelo o
sobre el vehiculo, en cuyo caso lo abandonara por el lado contrario.

= Descendera de un salto, de forma que no toque el vehiculo y el suelo
a un tiempo. Procurara caer con los pies juntos y se alejara dando
pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se encuentren en la
zona.
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5.3.6 Camidén grua

Riesgos

- Caida de personas a distinto nivel.
Caida de objetos desprendidos.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atropellos o golpes con vehiculos.
Contactos eléctricos.

Contactos térmicos.

Equipos de Proteccién Individual

Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).

Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.

Guantes de proteccion.

Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa
visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Cinturén de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.

Medidas preventivas

Formacién y condiciones del operador
- El'manejo lo realizara personas con formacion especifica y practica en esta labor.

- No operar la grda si no se esta en perfectas condiciones fisicas. Avisar en caso de
enfermedad.

Comprobaciones previas (precauciones)

- El camién gria que se utilice sera adecuado, en cuanto a su fuerza de elevacion y
estabilidad, a la carga que deba izar.

- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la
cabina. Si se resbhalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha,
puede provocar accidentes.

- Previamente al inicio de las tareas de carga se colocaran calzos en todas las
ruedas para evitar deslizamientos.

- Antes de la utilizacion del camién gria habran de haberse revisado los cables,
desechando aquellos que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al
10%.

- Antes de utilizar la grda se comprobara el correcto funcionamiento de los
embragues de giro y elevacion de carga y pluma. Esta maniobra se hara en vacio.
Emplazamiento
- Antes de la colocaciéon del camién gria se estudiara el lugar mas idéneo, teniendo
en cuenta para ello lo siguiente:

o Deben evitarse las conducciones eléctricas, teniendo en cuenta que ni la
pluma, ni el cable, ni la carga pueden pasar en ningln caso a menos de 5
metros de una linea eléctrica.

o Esta prohibido pasar con cargas por encima de personas.
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Estabilidad

- Para evitar la aproximacion excesiva de la maquina a bordes de taludes y evitar
vuelcos o desprendimientos se sefalizardn dichos bordes, no permitiendo el
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 metros.

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Estabilizadores (apoyos telescopicos)

- Posicionada la maquina, obligatoriamente se extenderan completamente y se
utilizaran los apoyos telescopicos de la misma, aun cuando la carga a elevar con
respecto al tipo de grla aparente como innecesaria esta operacion. Dichos
estabilizadores deberan apoyarse en terreno firme.

- Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se
apoyaran sobre tablones o traviesas de reparto.

- Extendidos los estabilizadores se calculara el drea que encierran, comprobando
con los diagramas que debe llevar el camién, que es suficiente para la carga y la
inclinacion requerida.

- Solo en aquellos casos en donde la falta de espacio impida el uso de los apoyos
telescépicos se procedera al izado de la carga sin mediacién de estos cuando se
cumpla:

o Comprobacién de la posibilidad de llevar a cabo el transporte de la carga
(verificacion diagramas, peso carga, inclinacién, etc.).

o Antes de operar con la gria se dejara el vehiculo frenado, calzadas sus
ruedas y los estabilizadores.

o No desplazar la carga por encima del personal.
o Se transportara la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.
Peso de la carga
- Con anterioridad al izado se conocera con exactitud o, en su defecto, se calculara
el peso de la carga que se deba elevar.
- No se superard, en ningun caso, la carga maxima de la gria ni la extension
maxima del brazo en funcién de dicha carga.
Medios de proteccion

- Se comprobara que todos los ganchos estan provistos de pestillo de seguridad, en
prevencién del riesgo de desprendimiento de carga.

- Deberan ir indicadas las cargas maximas admisibles para los distintos angulos de
inclinacion.
Choque contra objetos
- Cuando se trabaje sin carga se elevara el gancho para librar personas y objetos.

- Asegure la inmovilizacion del brazo de la grda antes de iniciar ningun
desplazamiento.
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Precauciones durante el izado

Levante una sola carga cada vez y siempre verticalmente.

Mantenga siempre la vista en la carga. Si debe mirar hacia otro lado pare las
maniobras.

Si la carga, después de izada, se comprueba que no esta correctamente situada,
debe volver a bajarse despacio.

No realice nunca arrastres de cargas o tirones sesgados. La gria puede volcar y
en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafiar los
sistemas hidraulicos del brazo.

Evite pasar el brazo de la graa, con carga o sin ella, sobre el personal.

No se permitird la permanencia de personal en la zona del radio de accién de la
grua.

No se permitira el transporte de personas colgadas del gancho de la grda ni
encaramados en la carga transportada por la misma.

No debe abandonarse el mando de la maquina mientras penda una carga del
gancho.

Condiciones sobre la carga izada

Senalista

Los materiales que deban ser elevados por la gria. Obligatoriamente deben estar
sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso.

Las cargas estardn adecuadamente sujetas mediante flejes o cuerdas. Cuando
proceda se usaran bateas emplintadas.

Las cargas suspendidas se gobernaran mediante cuerdas o cabos para la
ubicacién de la carga en el lugar deseado.

Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operado se colocara un
encargado que sefialice las maniobras debiendo cumplir Gnicamente aquellas que
este Ultimo le sefale.

En caso de que el operario que maneje la gria no pueda ver parte del recorrido,
precisara la asistencia de un sefialista. Para comunicarse entre ellos emplearan el
codigo del Anexo VI del R.D. 485/1997 (sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizaciéon de seguridad y salud en el trabajo), el cual deberan conocer
perfectamente.

En todo momento la maniobra sera dirigida por un Unico operario que sera el que
tenga el mando de la gria, excepto en la parte del recorrido en el que éste no
pueda ver la carga, en la que dirigird la maniobra el sefialista.

El operario que esté dirigiendo la carga ignorara toda sefial proveniente de otras
personas, salvo una sefial de parada de emergencia, sefal que estara clara para
todo el personal involucrado.

No se permitira dar marcha atrds sin la ayuda de un sefalista (tras la maquina
puede haber operarios y objetos).

Sefializacién

Si fuese necesario ocupar transitoriamente la acera se canalizara el transito de los
peatones de tal forma que por el exterior de la misma, con proteccién de vallas
metélicas de separacion de areas.
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Se acotaran a nivel de terreno, las zonas que se vean afectadas por los trabajos

para evitar el paso o0 permanencia del transito de peatones o de otros operarios en
la zona ante una eventual caida de objetos, materiales o0 herramientas.

Contacto eléctrico con linea eléctrica aérea

Se sefializard la existencia de lineas aéreas eléctricas mediante banderolas que
impidan el paso a vehiculos que superen el galibo marcado.

En el caso de contacto con una linea eléctrica aérea el conductor de la gria
seguird las siguientes instrucciones:
o Permanecera en la cabina y maniobrara haciendo que cese el contacto.
o Alejara el vehiculo del lugar, advirtiendo a las personas que alli se
encuentran que no deben tocar la maquina.

o Sino es posible cesar el contacto ni mover el vehiculo, permanecera en la
cabina indicando a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le
confirmen que la linea ha sido desconectada.

o Si el vehiculo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podra hacerlo:

= Comprobando que no existen cables de la linea caidos en el suelo o
sobre el vehiculo, en cuyo caso lo abandonara por el lado contrario.

= Descendera de un salto, de forma que no toque el vehiculo y el suelo
a un tiempo. Procurara caer con los pies juntos y se alejara dando
pasos cortos, sorteando sin tocar los objetos que se encuentren en la
zona.

5.3.7 Camidén hormigonera

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos desprendidos.

Choque contra objetos inméviles.

Choque o contacto con elementos mdviles (por manejo canaleta).
Golpes y cortes por objetos y herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas.

Atrapamientos por o entre objetos (durante el despliegue, montaje y desmontaje de
las canaletas).

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (caida a zanjas).
Atropellos o golpes con vehiculos.

Sobreesfuerzos.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.

Exposicion a agente fisico: ruido.
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Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
- Calzado de seguridad.
- Guantes de seguridad contra agresivos mecanicos.

- Guantes de seguridad contra la accion del cemento que eviten aparicion de
dermatitis.

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa
visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Medidas preventivas

- El'manejo lo realizara personas con formacion especifica y practica en esta labor.

- El ascenso y descenso al camidn hormigonera se realizara frontalmente al mismo,
haciendo uso de los peldafios y asideros dispuestos para tal fin, evitando el
ascenso a través de las llantas y el descenso mediante saltos.

Vuelco de la maquina

- Se evitard que las zonas de acceso o circulacion de los camiones se haga por
rampas que superen una pendiente de 20% (como norma general), en prevencion
de atoramientos o vuelco de los camiones hormigoneras.

Operacién de vertido

- Para evitar la aproximacion excesiva de la maquina a bordes de taludes y evitar
vuelcos o desprendimientos se sefalizardn dichos bordes, no permitiendo el
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 metros.

- La puesta en estacion y los movimientos del camion-hormigonera durante las
operaciones de vertido, seran dirigidas por un sefialista, en prevencion de los
riesgos por maniobras incorrectas.

- Durante las operaciones de vertido se calzaran todas las ruedas, con el fin de
evitar deslizamientos o movimientos por fallo de los frenos.

Atrapamientos

- El operario que despliegue el canal de vertido de hormigbn del camion
hormigonera, debera prestar sumo cuidado para no verse expuesto a
amputaciones traumaticas por cizallamiento en la operacion de basculamiento y
encaje de los médulos de propagacion.

- Una vez que acabe el hormigonado se recogerd la canaleta hasta la posicion de
lavado del camion hormigonera para evitar movimientos incontrolados.

Mantenimiento

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuara en los lugares previamente
indicados, en prevencidon de riesgos por la realizacibn de trabajos en zonas
proximas a otros tajos.

- El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizaran por personal
formado para dichos trabajos previendo las proyecciones de liquidos a altas
temperaturas, incendio por liquidos inflamables o atrapamientos por manipulacion
de motores en marcha o partes en movimiento.
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Riesgo eléctrico

- Se sefializara la existencia de lineas aéreas eléctricas mediante banderolas que
impidan el paso a vehiculos que superen el galibo marcado.

5.3.8 Compactadora

Medidas preventivas
- Seran de aplicacién todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de
movimiento de tierras en general”.

- En la corona de un talud no se acercara al borde del mismo y la compactacién se
efectuara con pasadas de poca anchura.

- No se admitiran maquinas que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco
instalada o pértico de seguridad.

- Esta prohibido acceder a la maquina encaramandose por los rodillos.

- Se mantendra despejada la zona de actuacion impidiendo el acceso de operarios
ante el posible riesgo de atropello.

- Se prohibe expresamente aprovechar la sombra proyectada por el rodillo vibrante.

- El maquinista comprobara siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna
persona dormitando en la sombra proyectada por la maquina.

- Elusuario debera utilizar expresamente cinturén antivibratorio.
5.3.9 Maguinas herramientas en general

Riesgos
- Cortes.
- Quemaduras.
- Golpes.
- Proyeccion de fragmentos.
- Caida de objetos.
- Contactos con la energia eléctrica.
- Riesgo eléctrico.
- Exposiciéon a agente fisico: ruido.
- Exposicion a agente fisico: vibraciones.
- Explosiones por trasiego de instrumentos.

Medidas preventivas

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

- Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato para evitar los riesgos de
atrapamientos o de contacto con la energia eléctrica.

- Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la
observacion de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.

- Se prohibe realizar operaciones o0 manipulaciones en la maquina accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizaran
a motor parado, para evitar accidentes.
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- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizard mediante

"montacorreas” (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos,
etc., para el riesgo de atrapamiento.

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente, estaran
protegidas mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de una malla
metélica, que permitiendo la observacion del buen funcionamiento de la
transmision, impida el atrapamiento de personas u objetos.

- Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria, que no respondan a todas
las ordenes recibidas como se desea, pero si a algunas, se paralizaran
inmediatamente quedando sefalizadas mediante una sefal de peligro con la
leyenda: "NO CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADOQ”, retirando la
manguera de alimentacion, y si los lleva quitando los fusibles o contadores.

- Los letreros con leyendas de "MAQUINA AVERIADA”, "MAQUINA FUERA DE
SERVICIO?”, etc., seran instalados y retirados por la misma persona.

- Toda maquinaria a emplear en esta obra dispondra de los medios de proteccion
(en todos los sentidos) originales de fabrica, aquellas maquinas que por su
antigliedad o por cualquier otra razén no disponga de los medios de proteccion
exigibles segin Normativa, Plan de Seguridad y Salud o del Responsable de
Proyecto (Direccion Facultativa), sera rechazado.

- Las maquinas-herramientas con capacidad de corte, tendran el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.

- Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de
doble aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de obra.

- Las maquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos
inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y
similares), estaran protegidos mediante carcasas antideflagrantes.

- En ambientes himedos la alimentacién para las maquinas-herramienta no
protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexion a
transformadores a 24 V.

- El transporte aéreo mediante gria de las maquinas-herramienta (mesa de sierra,
tronzadora, dobladora, etc.) se realizara ubicandola flejada en el interior de una
batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caida de la carga.

- En prevencion de los riegos por inhalacién de polvo ambiental, las maquinas-
herramientas con produccion de polvo se utilizaran en via himeda, para eliminar la
formacion de atmésferas nocivas.

- Siempre que no sea posible lo indicado en el punto anterior, las maquinas-
herramienta con produccién de polvo se utilizardn a sotavento, para evitar el riesgo
por trabajar en el interior de atmdsferas nocivas.

- Las maquinas herramientas de alta sonoridad (ruidosas) se utilizardn a una
distancia minima del mismo de 10 metros (como norma general), para evitar el
riesgo por alto nivel acustico (compresores, grupos electrégenos, etc.).

- Se prohibe en esta obra la utilizacion de herramientas accionadas mediante
combustibles liquidos.

- Se prohibe el uso de maquinas herramientas el personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el
suelo, para evitar accidentes.
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Las conexiones eléctricas de todas las maquinas-herramienta a ufilizar en esta

obra mediante clemas, estaran siempre protegidas con su correspondiente carcasa
anticontactos eléctricos.

Siempre que sea posible, las mangueras de presion para accionamiento de
maquinas herramientas, se instalaran de forma aérea. Se sefalizaran mediante
cuerdas de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vias de circulacién
interna, para prevenir los riegos de tropiezo o corte del circuito de presion.

5.3.10 Cabestrante de izado

Riesgos

Caida de objetos desprendidos.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Pisadas sobre objetos.

Choques o contacto con objetos o elementos maviles.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamientos por o entre objetos.

Contactos eléctricos (con lineas aéreas).

Atropellos o golpes con vehiculos.

Medidas preventivas

Se estudiard su traslado con detalle de cargas y dimensiones, tanto del vehiculo
como de las vias que utilizara.

Durante la operacién de izado, el personal se mantendra alejado de la vertical de
la carga.

La maquinaria sera utilizada preferentemente por la misma persona, debidamente
instruida en su utilizacion y mantenimiento.

Se procederd a la parada total de la méaquina antes de efectuar cualquier
reparacion, engrase o rectificacién de la maquinaria.

Los cabrestantes deberdn llevar un dispositivo que automaticamente o
manualmente detenga la carga en la posicibn que se le marque, asi como
enclavamiento y marcha atras.

Todas las maquinas dispondran de protecciones que impidan el acceso a las
partes méviles de las mismas.

Se estudiara el emplazamiento mas adecuado para las maquinas de tiro, las
cuales se colocaran suficientemente ancladas y serdn conectadas a una toma de
tierra efectiva.
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5.3.11 Dobladora mecéanica de ferralla

Riesgos

Equipos

Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

de Proteccion Individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas antiimpactos o pantalla facial.

Medidas preventivas

La descarga de la dobladora y su ubicacion ”in situ”, se realizara suspendiéndola
de cuatro puntos, (los 4 angulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice
su estabilidad durante el recorrido.

Se mantendra un orden y limpieza permanente de las zonas de alrededor de la
maquina. Se efectuara un barrido periédico del entorno de la dobladora de ferralla
en prevencion de dafios por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

La ubicacion en la obra del equipo no provocara interferencias con el paso de
trabajadores ni otros trabajos.

El apoyo de la dobladora de ferralla seré estable y horizontal.

Antes de iniciarse la jornada de trabajo se revisara que todos los elementos de
seguridad se encuentren en perfecto estado.

Como todo equipo conectado a la corriente eléctrica, la dobladora de ferralla
tendrd conectada a tierra todas sus partes metdlicas, en prevencion del riesgo
eléctrico.

La manguera de alimentacion de la dobladora se llevard hasta esta
adecuadamente protegida (enterrada) para evitar los deterioros por roce y
aplastamiento durante el manejo de la ferralla.

Los operarios no inutilizaran ningan resguardo presente en la dobladora.

5.3.12 MESA DE SIERRA CIRCULAR

Riesgos

Contacto con el disco en movimiento.
Retroceso y proyeccién de la madera.
Atrapamiento con las correas de transmision.
Proyeccion de particulas y polvo.

Rotura del disco.

Cortes y amputaciones.

Riesgos eléctricos.
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Equipos de Proteccion Individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Mascarilla antipolvo.

Gafas antiimpactos o pantalla facial.

Medidas preventivas

La sierra sera utilizada solo por personal autorizado y con la formacion adecuada.

La ubicacion en la obra del equipo no provocara interferencias con el paso de
trabajadores ni otros trabajos.

El apoyo de la sierra sera estable y horizontal.

Nunca se empujard la pieza con los dedos pulgares extendidos. Estos se
mantendran solidarios al resto de la mano.

Para las piezas pequefias se utilizara un empujador apropiado.

Se mantendra un orden y limpieza permanente de las zonas de alrededor de la
magquina.

Todos los clavos o elementos metalicos se extraeran previamente al corte de la
madera.

Antes de iniciarse la jornada de trabajo se revisara que todos los elementos de
seguridad se encuentren en perfecto estado.

En caso de que el disco muestre sintomas de deterioro (fisuras, dientes rotos, etc.)
se sustituird inmediatamente.

El disco utilizado serd el que corresponda al nimero de revoluciones de la
magquina.
Los operarios no inutilizaran ningun resguardo presente en la sierra.

Para proceder a la eliminacion de serrin o virutas acumuladas se desconectara
previamente la maquina de su fuente de alimentacion.

Se desecharan de la obra los equipos que no cumplan con:

o La carcasa superior que protege al disco deber4d ser regulable
autométicamente (el movimiento del resguardo sera solidario con el avance
de la pieza y soportard la proyeccién del disco en caso de rotura).

o La distancia entre el cuchillo divisor y el disco no serd mayor de 10 mm y la
altura del disco sobre la mesa de corte podrd exceder como maximo en 5
mm a la del cuchillo.

o El eje de giro estara perfectamente equilibrado (para asi evitar roturas).

o Tendrd un dispositivo de marcha-paro tal que si por cualquier motivo se
interrumpe el fluido eléctrico sea necesaria una accion de rearme para que el
disco inicie nuevamente el movimiento de giro.
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5.3.13 Cortadora de material ceramico (corte humedo)

Riesgos

Caida de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques o contacto con objetos o elementos moviles (contacto con el disco en
movimiento).

Golpes o cortes por objetos o herramientas (rotura del disco).
Atrapamiento por o entre objetos (con las correas de transmision).
Proyeccion de fragmentos o particulas.

Contactos eléctricos.

Equipos de Proteccion Individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Mascarilla antipolvo.

Gafas antiimpactos o pantalla facial.

Medidas preventivas

La sierra sera utilizada sélo por personal autorizado y con la formacion adecuada.

La ubicacién en la obra del equipo no provocara interferencias con el paso de
trabajadores ni otros trabajos y ademas estara bien ventilada si no es del tipo de
corte bajo chorro de agua.

El apoyo de la cortadora seréa estable y horizontal.

Se mantendra un orden y limpieza permanente de las zonas de alrededor de la
magquina.

Nunca se empujara la pieza con los dedos pulgares extendidos. Estos se
mantendran solidarios al resto de la mano.

Para las piezas pequefias se utilizara un empujador apropiado.

La pieza a cortar no debera presionarse contra el disco, de forma que pueda
bloguear éste. Asimismo, la pieza no presionara el disco en oblicuo por el lateral.

Antes de iniciarse la jornada de trabajo se revisard que todos los elementos de
seguridad se encuentren en perfecto estado.

En caso de que el disco muestre sintomas de deterioro (fisuras, dientes rotos, etc.)
se sustituird inmediatamente.

El disco utilizado serd el que corresponda al nimero de revoluciones de la
maquina.

Los operarios no inutilizaran ningdn resguardo presente en la cortadora.

La manguera de alimentacion eléctrica deberad encontrarse en perfecto estado,
prestando especial atenciéon en maquinas de corte con agua.

Las conexiones de efectuaran con las correspondientes clavijas.
Se vigilara la correcta puesta a tierra y continuidad de esta linea.
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5.3.14 Compresor

Riesgos

Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquinas.

Choque contra objetos moviles (caida de maquina por terraplén).
Exposicién a agente fisico: ruido.

Exposicion a agente fisico: vibraciones.

Rotura de la manguera de presion.

Exposicidbn a sustancias nocivas o toxicas (emanacién de gases toxicos por
escape del motor).

Contactos térmicos.
Incendio o explosiones.

Equipos de Proteccion Individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Protectores auditivos (para realizar las maniobras de arranque y parada).
Guantes de goma o PVC.

Medidas preventivas

Los compresores se situaran en lugares ventilados, nunca junto a la entrada de
pozos o galerias.

Las operaciones de mantenimiento y de abastecimiento de combustible se
efectuaran con el motor parado en prevencién de incendios o de explosion.

Se mantendra a una distancia mayor de 2 metros del borde de coronacién de
cortes y taludes (para evitar el desprendimiento de la cabeza del talud por
sobrecarga).

El compresor se situara en terreno horizontal, con sus ruedas calzadas y con la
lanza de arrastre en posicion horizontal.

Con el fin de evitar atrapamientos por drganos moéviles, quemaduras e incluso
disminuir los niveles de ruido, las carcasas deberan permanecer siempre cerradas.

Es preferible el uso de compresores con bajo nivel de sonoridad, advirtiendo en
caso contrario el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.

Se procurara que los trabajadores permanezcan alejados a unos 15 metros de
distancia del compresor, evitando asi los riesgos producidos por el ruido.

Las mangueras se protegeran de las agresiones, distribuyéndose evitando zona de
pasos de vehiculos. Si se distribuyen verticalmente se sostendran sobre soportes
tipo catenarias o cables.

Se procedera periddicamente a la revision de elementos del compresor tales como
mangueras, carcasas, bridas de conexion y empalme, etc. para evitar un desgaste
o deterioro excesivo, procediendo a la sustituciéon en caso necesario.
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5.3.15 Martillo neumético

Riesgos

Equipos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Sobreesfuerzo.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Contactos eléctricos.

Atrapamiento por o entre objetos.

Exposicion a agente fisico: ruido.

Exposicion a agente fisico: vibraciones.

Rotura de la manguera de presion o proyecciones de aire comprimidos al efectuar
conexiones.

de Proteccion Individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Protectores auditivos.

Guantes.

Mascarilla antipolvo.

Gafas para proyeccion de particulas.
Cinturén lumbar antivibraciones.

Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacién en
condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o
vehiculos).

Medidas preventivas

Previamente al comienzo de los trabajos se debera tener conocimiento del trazado
de conducciones enterradas (gas, electricidad, agua, etc.) y solicitar el corte de
suministro de la compaiiia en caso necesario.

Los compresores se situardn en lugares ventilados, nunca junto a la entrada de
pozos o galerias.

Las operaciones de mantenimiento y de abastecimiento de combustible se
efectuaran con el motor parado en prevencién de incendios o de explosion.

Se revisara con periodicamente el estado de las mangueras de presion y
compresores, asi como los empalmes efectuados en dichas mangueras.

Las mangueras se distribuirdn por zonas donde no haya transito de vehiculos,
protegiéndose de posibles agresiones mecanicas.

En aquellas situaciones donde exista riesgo de caida de altura, se procurara una
proteccién colectiva (barandilla, etc.) y en el caso de que no sea posible se
recurrird al uso de cinturones de seguridad (anticaidas o sujecion) y se dispondra
de los puntos fuertes adecuados para el amarre de los mismos.
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Manejar el martillo agarrado a la cintura-pecho. En ocasiones puede emplearse un

caballete de apoyo para trabajos en horizontal.
No se hara palanca con el martillo en marcha.

5.3.16 Pequeiia compactadora

Riesgos

Equipos

Caida de personas al mismo nivel.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.
Sobreesfuerzos.

Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
Atropellos o golpes con vehiculos.

Exposicion a agente fisico: ruido.

Exposicion a agente fisico: vibraciones.

de Proteccién Individual

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Protectores auditivos.
Guantes.

Mascarilla antipolvo.

Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en
condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o
vehiculos).

Medidas preventivas

El personal que maneje los pisones mecéanicos, conocera perfectamente su
manejo y riesgos profesionales propios de la maquina.

No se admitiran aquellas maquinas que no dispongan de resguardos que protejan
las partes maviles susceptibles de provocar atrapamientos o aplastamientos.

Los desplazamientos con la maquina seran siempre frontales en ambos sentidos
pero nunca laterales.

La zona de compactacién se encontrara adecuadamente sefalizada.
No se permitira que el dispositivo de “hombre muerto” se encuentre puenteado.

5.3.17 Hormigonera

Riesgos

Choques contra objetos méviles.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Choques y contactos con objetos y elementos moéviles.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Sobreesfuerzo.

Atrapamiento por o entre objetos.

Contactos eléctricos.

Contactos térmicos.
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Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.
Exposiciéon a agente fisico: ruido.

Equipos de Proteccidn Individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Botas de seguridad de gomas.
Guantes.

Gafas para proyeccion de particulas.
Mascarilla antipolvo.

Cinturones lumbares.

Medidas preventivas

El personal encargado del manejo de la hormigonera sera autorizado mediante
acreditacion escrita.

Las hormigoneras se alojardn sobre superficies planas y niveladas y en caso de
contar con ruedas estas se calzaran.

Se evitara la ubicacion de estas hormigoneras en la proximidad de bordes de
excavacion, taludes o forjados, estableciendo una distancia minima de 2 metros ni
en zonas de batido de cargas suspendidas.

En caso de hormigoneras con motor de explosion se alojaran en lugares
ventilados, nunca junto a la entrada de pozos o galerias.

La botonera de las hormigoneras eléctricas serd estanca, debiendo estar situada
alejada de los érganos de transmision.

Las operaciones de limpieza del interior del bombo se efectuaran con el mismo
completamente parado y desconectando la hormigonera de la red eléctrica en caso
de estar alimentada por esta fuente de energia.

Se habilitardn caminos de accesos para los dumpers, para evitar golpes o
atropellos.

Las hormigoneras tendran protegidos, mediante resguardos, todos los érganos de
transmisién (correas, poleas, corona y engranajes).

No se usaran hormigoneras que no dispongan de pestillo de bloque del bombo,
con el fin de evitar movimientos no deseados ni sobreesfuerzos.

Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras estardn conectadas a
tierra.

El traslado de la hormigonera mediante gria se realizara con la ayuda de un
balancin o aparejo indeformable que la suspendera de cuatro puntos seguros.
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5.3.18 Grupos electrogenos

Riesgos

Choque contra objetos inméviles.

Choques o contacto con objetos o elementos maviles.
Atrapamiento por o entre objetos.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Incendio.

Ruido.

Sobreesfuerzo.

Medidas preventivas

Los equipos estaran situados en lugares ventilados, alejados de los puestos de
trabajo (dado el ruido) y, en cualquier caso, alejados de bocas de pozos, tuneles y
similares.

Se asentara sobre superficies planas y niveladas y si dispone de ruedas estas se
calzaran.

Todos los érganos de transmisién (poleas, correas,...) estaran cubiertos con
resguardos fijos o méviles.

Los bordes de conexion estaran protegidos ante posibles contactos directos.
El almacenamiento de combustible (gasolina o gasoil) se hara alejado del mismo.
Se dispondra de extintor de polvo quimico o CO; cerca del equipo.

El grupo electrégeno deberd contar con un cuadro eléctrico que disponga de
proteccion diferencial y magnetotérmica frente a las corrientes de defecto y contra
sobrecargas y cortocircuitos.

Los cuadros eléctricos a los que alimenta el generador contaran con diferenciales y
magnetotérmicos en caja normalizada, puesta a tierra de las masas metdlicas,
sefal indicativa de riesgo eléctrico e imposibilidad de acceso de partes en tension.

Las conexiones se realizaran correctamente, mediante las preceptivas clavijas.

La conexién a tierra se realizard mediante picas de cobre. La resistencia del
terreno serd la adecuada para la sensibilidad de los diferenciales, recomendandose
de forma genérica que no sea superior a los 20 Q.

Cada vez que se utilice o cambie de situacion y diariamente se comprobara que
existe una correcta puesta a tierra de las masas.

5.3.19 Equipo de soldadura eléctrica

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos en manipulacion.

Pisadas sobre objetos.

Golpes o cortes por objetos o herramientas.

Contactos térmicos (quemaduras por salpicadura de metal incandescentes y
contactos con los objetos calientes que se estan soldando).

Contactos eléctricos.
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- Explosiones.
- Incendios.
- Proyecciones de fragmentos o particulas.

- Exposicibn a contaminantes quimicos: humos metalicos (humos y gases de
soldadura, intensificado por sistemas de extraccion localiza inexistentes o
ineficientes).

- Exposiciones a agentes fisicos radiaciones no ionizantes (radiaciones en las
bandas de UV visible e IR del espectro en dosis importantes nocivas para los 0jos,
procedentes del soplete y del metal incandescente del arco de soldadura).

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Polainas de cuero.

Yelmo de soldador (casco y careta de proteccién)

Pantalla de proteccién de sustentacion manual.

Guantes de cuero de manga larga.
Manguitos de cuero.
Mandil de cuero.

Arnés de seguridad (cuando el trabajo asi lo requiera).

Medidas preventivas

Riesgo eléctrico

- Obligatoriamente esta maquina estara protegida contra los contactos eléctricos
indirectos por un dispositivo diferencial y puesta a tierra, ademas para el circuito
secundario se dispondra de limitador de tensiéon en vacio.

- Se revisaran periédicamente los revestimientos de las mangueras eléctricas de
alimentacion de la maquina, aislamiento de los bornes de conexién, aislamiento de
la pinza y sus cables

Uso de equipos de proteccion

- El operario no debera trabajar con la ropa manchada de grasa, disolventes o
cualquier otra sustancia inflamable.

- Cuando se trabaje en altura y sea necesario utilizar cinturén de seguridad, éste se
debera proteger para evitar que las chispas lo puedan quemar.

- Las proyecciones de particulas de metal fundido, pueden producir quemaduras al
soldador. Para evitar el riesgo, obligatoriamente el soldador utilizara las prendas
enumeradas con anterioridad.

Incendios y explosiones

- Se prohiben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenan
materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosiéon o en el
interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables.

- Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o
inflamables, se debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua,
por ejemplo. Ademas, se comprobara con la ayuda de un medidor de atmdsferas
peligrosas (explosimetro), la ausencia total de gases.
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- Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre

las botellas, mangueras o liquidos inflamables.
Exposiciéon a radiaciones

- Se protegera mediante pantallas opacas el puesto del soldador, evitando asi
riesgos para el resto del personal.

- Las radiaciones producidas en las operaciones de soldadura pueden dafar a los
ojos y cara del operador por lo que estos deberan protegerse adecuadamente
contra sus efectos utilizando gafas de montura integral combinados con protectores
de casco y sujecion manual adecuadas al tipo de radiaciones emitidas.

- Resulta muy conveniente el uso de placas filtrantes fabricadas de cristal soldadas
que se oscurecen y aumentan la capacidad de proteccién en cuanto se enciende el
arco de soldadura; tienen la ventaja que el oscurecimiento se produce casi
instantaneamente y en algunos tipos en tan sélo 0,1 ms.

- Las pantallas o gafas deberan ser reemplazadas cuando se rayen o deterioren.
- Para prevenir las quemaduras por salpicaduras, contactos con objetos calientes o
proyecciones, deben utilizarse adecuados equipos de proteccién individual.
Exposicion a humos y gases

- Siempre que sea posible se trabajarA en zonas o recintos especialmente
preparados para ello y dotados de sistemas de ventilacibn general y extraccion
localizada suficientes para eliminar el riesgo.

- Es recomendable que los trabajos de soldadura se realicen en lugares fijos. Si el
tamafio de las piezas a soldar lo permite es conveniente disponer de mesas
especiales dotadas de extraccioén localizada lateral o posterior.

- Cuando es preciso desplazarse debido al gran tamafio de la pieza a soldar se
deben utilizar sistemas de aspiracion desplazables, siendo el caudal de aspiracion
funcién de la distancia entre el punto de soldadura y la boca de aspiracion.

Mantenimiento

- Se procedera al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo
aconsejados por el propio fabricante de la maquina, tanto en su periodicidad, como
en los elementos por él destacados como mas susceptibles de sufrir averias.

5.3.20 Radial

Riesgos

- Choques o contacto con objetos o0 elementos moviles.

Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas (rotura del disco).
Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Equipos de Proteccion Individual

Casco de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones o pantallas faciales.

Guantes de cuero.

Mandiles de trabajo (segun trabajos).
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Medidas preventivas

- Solo se permitirh su uso a personas autorizadas, con conocimientos sobre sus
riesgos, medidas preventivas y con habilidades para su manejo con seguridad.

- Solo se utilizaran radiales con el interruptor del tipo “hombre muerto”.

- La presién que se ejerza con el disco no sera excesiva ni lo apretara lateralmente
contra las piezas ya que la sobrepresion puede originar la rotura del disco o
calentamiento excesivo de la herramienta.

REVISIONES PREVIAS

- Diariamente, antes de utilizar la radial se debe inspeccionar el estado de la
herramienta, cables, enchufe, carcasa, proteccion, disco; a fin de verificar deterioro
en aislamiento, ajuste de las piezas, roturas, grietas o defectos superficiales en
disco, etc. Repare o notifique los dafios observados.

- El resguardo del disco debe estar puesto y firmemente ajustado, de modo que
proteja en todo momento al operario que la utiliza de la proyeccion de fragmentos
en caso de rotura accidental del disco.

- Verifigue que el disco no se emplee a una velocidad mayor que la recomendada
por el fabricante, ni que se ha colocado un disco de mayor didmetro, ya que
pueden saltar trozos de disco al aumentar considerablemente la velocidad
periférica del disco.

- Verifigue la perfecta colocaciéon de tuercas o platos fija-discos en la maquina, que
es importante para el funcionamiento correcto y seguro del disco, asi como el
perfecto equilibrado del disco.

CAMBIO DEL DISCO

- Se seleccionara el disco correspondiente con el material a cortar o desbarbar.

- Antes de cambiar un disco, inspeccione minuciosamente el disco a instalar para
detectar posibles dafios, y practique una prueba de sonido, con un ligero golpe
seco utilizando un instrumento no metalico. Si el disco esta estable y sin dafios,
dara un tono metalico limpio (“ring”), de lo contrario, si el sonido es corto, seco o
quebrado, el disco no debera utilizarse.

- No utilizar un disco con fecha de fabricacién superior al afio y medio, aunque su
aspecto exterior sea bueno; este factor y la humedad pueden ser motivo de rotura
del disco en condiciones de trabajo normales.

- Todos los discos nuevos deben girar a la velocidad de trabajo y con el protector
puesto al menos durante un minuto antes de aplicarle trabajo y sin que haya nadie
en linea con la abertura del protector.

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

- Utilizar gafas de seguridad y poner pantallas que protejan a comparieros de las
proyecciones durante el uso de la radial.

DESCONEXION

- Desconecte la herramienta (desenchufandola) al inspeccionarla, cambiar el disco o
realizar algun ajuste.

- Para depositar la maquina serd necesario que el disco se encuentre
completamente parado.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 106
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

5.3.21 Taladro

Riesgos

Equipos

Atrapamientos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Proyecciones por rotura de broca.

Contacto eléctrico.

de Proteccion Individual

Casco de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes de cuero.

Medidas preventivas

Se seleccionarad la broca adecuada para el material a perforar, asi como el
didmetro correspondiente al orificio deseado.

Se evitard tratar de agrandar los orificios realizando movimientos circulares ya que
la broca se puede partir.

El taladro debera sujetarse firmemente pero no se debera presionar en exceso ya
que se puede llegar a partir la broca.

Para taladrar piezas pequefias se deberan sujetar previamente y de forma firme
las mismas empleando, si fuese necesario, mordazas.

Para cambiar las obras se empleara la llave que acompafa al equipo, debiéndose
desconectar previamente de la red.

En los momentos en los que no se usa debera colocarse en lugar seguro y
asegurandose de la total detencién del giro de la broca.

Riesgo eléctrico

Las conexiones de efectuaran con las correspondientes clavijas.
El cable de alimentacién estara en buen estado.

Uso de Equipo de Proteccidn Individual

En los trabajos con riesgo de proyeccién de particulas se debera hacer uso de
gafas de seguridad contra impactos mecanicos.

Vibrador

Riesgos

Caidas de personas a distinto nivel.

Golpes o cortes por objetos o herramientas.

Proyeccion de fragmentos o particulas (salpicaduras de lechada).
Contactos eléctricos.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 107
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

Equipos de Proteccion Individual

Casco de seguridad.

Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes de cuero.

Ropa de trabajo impermeable.

Botas de goma.

Arnés de seguridad.

Proteccién auditiva.

Medidas preventivas

La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable.

En las situaciones de riesgo de caida en altura (proximidad de huecos, etc.) se
dispondran protecciones colectivas y se hara usé del arnés de seguridad.

Las conexiones de efectuaran con las correspondientes clavijas.
El cable de alimentacion estara en buen estado.

La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida si discurre
por zonas de paso.

El equipo contara con la correspondiente puesta a tierra.
No se dejara funcionar en vacio, ni se movera tirando de los cables.

El operario contard con ropa y calzado impermeables, debiendo hacer uso de
proteccién ocular contra las posibles salpicaduras.

5.3.22 Herramientas manuales

Riesgos

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Pisadas sobre objetos.

Trastornos musculoesqueléticos.

Medidas preventivas generales

Antes de usarlas, inspeccionar cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste,
partes moviles, cortantes y susceptibles de proyeccion.

Se utilizaran exclusivamente para la funcion que fueron disefiados.

Caracteristicas generales que se deben cumplir

Tienen que estar construidas con materiales resistentes, seran las mas apropiadas
por sus caracteristicas y tamafio a la operacién a realizar y no tendran defectos ni
desgaste que dificulten su correcta utilizacion.

La unién entre sus elementos sera firme, para evitar cualquier rotura o proyeccion
de los mismos.

Los mangos o empufiaduras seran de dimension adecuada, no tendran bordes
agudos ni superficies resbaladizas y serdn aislantes en caso necesario. Las
cabezas metalicas deberan carecer de rebabas.

Se adaptaran protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan.
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Efectuar un mantenimiento de las herramientas manuales realizdndose una

revision periddica, por parte de personal especializado, del buen estado, desgaste,
dafios, etc.

Ademas, este personal se encargara del tratamiento térmico, afilado y reparacion
de las herramientas que lo precisen. Retirar de uso las que no estén
correctamente.

Instrucciones generales para su manejo

Seleccionar y realizar un uso de las herramientas manuales adecuado al tipo de
tarea, (utilizarlas en aquellas operaciones para las que fueron disefiadas). De ser
posible, evitar movimientos repetitivos o continuados.

Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la
mufieca en posicién recta.

Usar herramientas livianas, bien equilibradas, faciles de sostener y de ser posible,
de accionamiento mecénico.

Usar herramientas disefiadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guia y
cuya forma permita el mayor contacto posible con la mano. Usar también
herramientas que ofrezcan una distancia de empufiadura menor de 10 cm entre los
dedos pulgar e indice.

Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados.

Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual pero
que no impidan los movimientos de la mufieca a que obliguen a hacer una fuerza
en posicion incomoda.

Usar herramientas disefiadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que
reduzca la vibracion.

Durante su uso estaran libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

Medidas preventivas especificas

Cinceles y punzones

Martillos

Se comprobara el estado de las cabezas, desechando aquellos que presenten
rebabas o fisuras.

Se transportaran guardados en fundas portaherramientas.

El filo se mantendra en buen uso, y no se afilardn salvo que la casa suministradora
indique tal posibilidad.

Cuando se hayan de usar sobre objetos pequefios, éstos se sujetaran
adecuadamente con otra herramienta.

Se evitara su uso como palanca.

Las operaciones de cincelado se haran siempre con el filo en la direccién opuesta
al operario.

Se inspeccionara antes de su uso, rechazando aquellos que tengan el mango
defectuoso.

Se usaran exclusivamente para golpear y sélo con la cabeza.

No se intentaran componer los mangos rajados.

Las cabezas estaran bien fijadas a los mangos, sin holgura alguna.
No se aflojaran tuercas con el martillo.
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Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hara cogido por la cabeza. Nunca

se lanzara.
No se usaran martillos cuyas cabezas tengan rebabas.

Cuando se golpeen piezas que tengan materiales que puedan salir proyectados, el
operario empleara gafas contra impacto.

En ambientes explosivos o inflamables, se utilizaran martillos cuya cabeza sea de
bronce, madera o poliéster.

Para cortar alambres gruesos, se girara la herramienta en un plano perpendicular
al alambre, sujetando uno de los extremos del mismo; emplear gafas contra
impactos.

No se usaran para aflojar o soltar tornillos.
Nunca se usaran para sujetar piezas pequefias a taladrar.
Se evitara su uso como martillo.

Destornilladores

Se transportaran en fundas adecuadas, nunca sueltos en los bolsillos.
Las caras estaran siempre bien amoladas.

Hoja y cabeza estaran bien sujetas.

No se girara el vastago con alicates.

El vastago se mantendra siempre perpendicular a la superficie del tornillo.
No se apoyard el cuerpo sobre la herramienta.

Se evitara sujetar con la mano, ni apoyar sobre el cuerpo la pieza en la que se va a
atornillar, ni se pondré la mano detras o debajo de ella.

Limas
- Se mantendran siempre limpias y sin grasa.
- Tendran el mango bien sujeto.
- Las piezas pequenias se fijaran antes de limarlas.
- Nunca se sujetara la lima para trabajar por el extremo libre.
- Se evitaran los golpes para limpiarlas.
Llaves
- Se mantendran siempre limpias y sin grasa.
- Se utilizaran unicamente para las operaciones que fueron disefiadas. Nunca se
usaran para martillear, remachar o como palanca.
- Para apretar o aflojar con llave inglesa, hacerlo de forma que la quijada que
soporte el esfuerzo sea la fija.
- No empujar nunca la llave, sino tirar de ella.
- Evitar emplear cufias. Se usaran las llaves adecuadas a cada tuerca.
- Evitar el uso de tubos para prolongar el brazo de la llave.
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5.4 RELATIVOS LOS MEDIOS AUXILIARES
5.4.1 Andamios en general

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Atrapamientos y cortes durante el montaje.

Caida de objetos en manipulacion.
Golpes por objetos o herramientas.

Exposicion a las condiciones atmosféricas (derivados del trabajo realizado a la
intemperie).

Contacto eléctrico.
Equipos de Proteccidn Individual

- Casco.

Calzado de seguridad.

Arnés de seguridad (en las operaciones de montaje y desmontaje y siempre que lo
indique el fabricante).

Cuerdas de amairre.
5.4.2 Andamios tubulares

Medidas preventivas

- Todos los andamios tubulares a utilizar en obra cumpliran con las prescripciones
detalladas en el apartado 4 del Pliego de Condiciones sobre “Prescripciones de los
medios auxiliares”.

- Esta prohibido expresamente el apoyo sobre suplementos formados por ladrillos,
bidones, pilas de materiales diversos, etc.

- El acceso a estas estructuras tubulares se hara siempre por medio de escaleras.
Sélo en los casos que estén debidamente justificados en la evaluacion de riesgos
podra hacerse desde el edificio, por medio de plataformas o pasarelas
debidamente protegidas.

- No se apilardn sobre las plataformas de los andamios mas materiales que los
necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.

- Las cargas se repartiran uniformemente sobre las plataformas de trabajo.

- No se amasaran pastas sobre las plataformas, ya que estas pueden provocar que
esta se vuelva resbaladiza.

- No se trabajara simultdneamente en dos plataformas que estén en la misma
vertical. Si se debiera permitir trabajar al mismo tiempo en plataformas
superpuestas, se instalara una visera o plataforma intermedia de proteccion.

- Estard prohibido trabajar o permanecer a menos de 4 metros del andamio, asi
como arrojar directamente escombros o material desde las plataformas. Los
escombros y asimilables se descenderan en el interior de cubos mediante la
garrucha de izado y descenso de cargas.

- Los trabajos se suspenderan con fuertes vientos o tormentas.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 111
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

@-distribucion

Ne°.Colegiado.: 0002207

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

5.4.3 Andamios modviles

Medidas preventivas

Todos los andamios maviles a utilizar en obra cumpliran con las prescripciones
detalladas en el apartado 4 del Pliego de Condiciones sobre “Prescripciones de los
medios auxiliares”.

Los andamios moviles no se emplearan en superficies que no estén a nivel o en
pavimentos con pendiente. Si ésta no es muy pronunciada, cuando sea imperativo
utilizar un andamio, se bloquearan las ruedas y se corregira la verticalidad con los
husillos de nivelacién.

Se prohibira desplazar el andamio con material o personal en la plataforma.
Las cargas se repartirdn uniformemente sobre las plataformas de trabajo.

No se comenzara ningln trabajo sobre las plataformas sin haber fijado los frenos
de las ruedas. Estéa prohibido el uso de cufias de frenado por ser inseguras.

5.4.4 Andamios de borriguetas

Medidas preventivas

Todos los andamios de borriquetas a utilizar en obra cumplirdn con las
prescripciones detalladas en el apartado 4 del Pliego de Condiciones sobre
“Prescripciones de los medios auxiliares”.

No se prepararan andamios de borriquetas sobre las plataformas de otros
andamios.

Estara prohibido formar andamiadas con materiales de construccion como
bovedillas, ladrillos, etc., asi como bidones o cualquier elemento auxiliar no
especifico para tal fin.

No se sobrecargaran las andamiadas.
Las cargas se repartiran uniformemente sobre las plataformas de trabajo.

5.4.5 Plataforma elevadora autopropulsada

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos en manipulacion.

Golpes por objetos o herramientas.

Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquina o vehiculos.

Exposicion a las condiciones atmosféricas (derivados del trabajo realizado a la
intemperie).

Contacto eléctrico con lineas eléctricas aéreas.
Atropellos o golpes con vehiculos.

Equipos de Proteccidn Individual

Casco.

Calzado de seguridad.
Cinturén portaherramientas.
Arnés de seguridad.
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Medidas preventivas

General
- Se respetaran todas las recomendaciones de precaucion e instrucciones de los
adhesivos colocados en el bastidor portante, en la plumay en la plataforma.
- Rehusar utilizar o subir a una plataforma que no funcione correctamente.
- No se permitird que ninguna persona carente de autorizacion utilice la plataforma.

- Ante una situacion de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma. Nunca
bajarla, ni extenderla, ya que con ello se agravaria el problema.

- Los mandos inferiores de control prioritario sélo deben utilizarse en caso de
emergencia.

- No se retirara ningun resguardo de la plataforma elevadora.
- No se utilizara el equipo de trabajo para levantar pesos, de forma no autorizada.
No se manipularan materiales voluminosos.
Condiciones técnicas

- Laplataforma dispondra de barandillas de proteccion en todo el perimetro.
- Poseera un érgano de accionamiento para la marcha y otro para el paro.
- Dispondra de parada de emergencia.

- Dispondr4d de dos velocidades de desplazamiento, empleando la lenta para
moverse con la plataforma elevada.

- Tendra doble mando en la base y plataforma bloqueables con llave Unica.
- Dispondra de una valvula para bajada manual de emergencia.

- EstarA dotada de limitadores de carga y alcance y de un control de
horizontabilidad.

- Las conexiones eléctricas se realizardn mediante manguera y conectores
normalizados.

Previamente al comienzo de los trabajos

- Se realizara una inspeccion cuidadosa del terreno sobre el que se vaya a trabajar.

- Se comprobaran las pendientes maximas admisibles (de forma general no debera
conducirse, ni circular por pendientes de mas de 5 grados de inclinacion) y
diagramas de cargas, de acuerdo con lo establecido por el fabricante, que lo
indicara en una placa grabada en la zona de operaciones.

- Antes de utilizar la plataforma, asegurarse de que todos los sistemas funcionan
perfectamente y que todos los dispositivos de seguridad incorporados operan de
modo satisfactorio.

- Antes de manejar los mandos de desplazamiento de la maquina, comprobar la
posicidn de la torre con respecto al sentido de marcha previsto.
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Durante la maniobra

- Antes de elevar la pluma de la plataforma, esta debera encontrarse situada sobre
una superficie firme y perfectamente horizontal, con los neumaticos inflados a la
presion correcta. Durante el trabajo la plataforma ha de estar correctamente
nivelada.

- Comprobar siempre que haya espacio suficiente para el giro de la parte posterior
de la superestructura antes de hacer girar la pluma.

- No debera rebasarse la capacidad nominal maxima de carga. Esta comprende el
peso del personal, los accesorios y todos los demas elementos colocados o
incorporados a la plataforma. Las cargas deberan distribuirse uniformemente por el
piso de la plataforma elevadora.

- Colocar la pluma siempre orientada en la direccion de desplazamiento. Una
persona debe guiar la maniobra si algin obstaculo impide la visibilidad.

- Evitar las arrancadas y paradas bruscas ya que originan un aumento de la carga y
puede provocar el vuelco de la maguina o una averia estructural.

Condiciones ambientales

- Se debe tener en cuenta el estado del tiempo antes de trabajar con la plataforma
en exteriores. Se suspenderan los trabajos cuando existan regimenes de fuertes
vientos, tormenta eléctrica, nevadas o cualquier otra condicibn ambiental
desfavorable que dificulte la visibilidad, o la manipulacion de las herramientas.

- Cuando se realicen trabajos sometidos a temperaturas extremadamente elevadas
se pospondran las acciones el tiempo necesario para que baje la temperatura, de
forma que no se esté expuesto en ninglnh momento a un posible golpe de calor.

Equipos de Proteccion Individual

- Utilizar siempre el equipo de proteccion personal y la ropa de trabajo apropiada
para cada tarea u operacion, llevar siempre colocado un arnés de seguridad
cuando se encuentre en la plataforma.

Distancias de seguridad

- Se prohibe la permanencia de personas en torno a la plataforma a distancias
inferiores a 5 metros.

Riesgo eléctrico

- Se prestara especial atencidon en casos de proximidad de los trabajos a lineas
eléctricas aéreas, respetandose las distancias de seguridad:

Tension
entre fases Distancia
(kV) minima (m)
<66 3
66 < Vi< 220 5
>220 7
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- En los trabajos efectuados a distancias menores de las indicadas se adoptaran
medidas complementarias que garanticen su realizacion con seguridad, tales como
interposicion de pantallas aislantes protectoras, obstaculos en el area de trabajo,
resguardos en torno a la linea, etc. En el caso de que estas medidas no puedan
realizarse o no sean efectivas, se solicitara la consignaciéon o descargo de las
instalaciones préximas en tension.

- Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de alimentacién eléctrica. En caso
contrario y cuando no se puedan desviar, se colocaran elevados y fuera del
alcance de los vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacion resistente.

Mantenimiento

- La méaquina se mantendra en perfecto estado de limpieza.

- La maquinaria utilizada debera someterse a un adecuado mantenimiento segun las
indicaciones del fabricante.

- Las tareas de mantenimiento no se realizaran con la maquina en marcha.
5.4.6 Escaleras manuales

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de objetos en manipulacion.
Caida de objetos desprendidos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Exposicién a las condiciones atmosféricas (derivados del trabajo realizado a la
intemperie).

Deslizamientos y vuelcos por apoyos incorrectos y rotura de la escalera por
defectos ocultos.

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formacion de plataformas de trabajo, escaleras "cortas” para la altura a
salvar, etc.).

Contacto eléctrico.
Equipos de Proteccidn Individual

- Casco.
Calzado de seguridad.
Arnés o cinturdn de seguridad para trabajos por encima de 3,5 metros de altura.

Cuerdas de amarre.
Cinturén portaherramientas.

Medidas preventivas

- Antes de subir a una escalera portatil, verificar que las suelas del calzado no tienen
barro, grasa, aceite u otra sustancia que pueda ocasionar resbalones.

- Cuando emplee una escalera para subir a un techo, andamio, plataforma, etc., la
parte superior de la escalera ha de sobrepasar por lo menos 1 metro.
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Transporte

- Para transportar una escalera se debe hacer con la parte delantera baja, mirando
bien por donde se pisa para evitar tropezar y golpear a otras personas. Para
transportar una escalera muy larga, debera pedirse ayuda a un compafiero.

Caida a distinto nivel

- Nunca subira a una escalera mas de una persona.

- Se prohibe el transporte y manipulacién de cargas por o desde la escalera cuando
por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

- Subir y bajar de una escalera debe hacerse siempre de frente a ella utilizando las
dos manos para asirse a los peldafios (no a los largueros).

- No se ocuparan nunca los ultimos peldafios, se colocara a una distancia del punto
de trabajo que permita mantener el equilibrio, no se estirard el cuerpo para
alcanzar puntos alejados, se desplazara la escalera.

- Se prohibe especificamente, desplazar, mover o hacer saltar la escalera con un
operario sobre la misma. Para los desplazamientos sera necesario bajarse cuantas
veces sea preciso.

Senfalizacion

- Cuando se coloque la escalera frente a una puerta o en una zona de paso se

adoptardn medidas como bloquear el paso y sefializar la ubicacion de la escalera.
Estabilidad

- Antes de utilizar una escalera portatil, verificar sus condiciones y rechazar aquellas

que no ofrezcan garantias de seguridad.

- Las escaleras portatiles se utilizaran de la forma y con las limitaciones establecidas
por el fabricante.

- Las escaleras deben colocarse con una inclinacion correcta. La relaciéon entre
longitud de la escalera y la separacion en el punto de apoyo sera de 4 a 1.

- Las escaleras no deben usarse como soporte de andamios, ni en cualquier otro
cometido distinto de aquél para el que han sido disefiadas y construidas.

- No se empleardn escaleras de mano de mas de 5 metros de longitud de cuya
resistencia no se tengan garantias.

- Los pies de la escalera deben apoyarse en una superficie solida y bien nivelada,
nunca sobre ladrillos, bidones, cajas, etc.

- En el caso de escaleras simples, la parte superior se sujetard, si es necesario, al
paramento o estructura sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo
estable, se sujetard al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos
equivalentes.

Subida de equipos o cargas

- Si han de llevarse herramientas u objetos, deben usarse bolsas o cajas colgadas
del cuerpo, de forma que las manos queden libres.

- No se debe subir una carga de mas de 30 kg sobre una escalera no reforzada.
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Equipo de proteccion individual

- Los trabajos a méas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacién al suelo,
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del
trabajador, solo se efectuaran si se utiliza cinturén de seguridad o se adoptan otras
medidas de proteccion alternativas.

- Siempre que sea posible se utilizara la gria con cesta, sobre todo en trabajos
arriesgados en fachadas y cruces aéreos.

Riesgo eléctrico

- Se prestara especial atencion y se mantendran las distancias de seguridad con
lineas eléctricas en tensién. Su manejo serd vigilado directamente por el Jefe de
Trabajo (Responsable de los Trabajos), delimitando la zona de trabajo e indicando
la prohibicion de desplazar la escalera.

Escaleras de tijera

- Laposicion de trabajo es la de maxima abertura.

- Nunca se empleardn como borriquetas donde fijar sobre sus peldafios plataformas
de trabajo.

- El operario no debe situarse “a caballo” sobre ella. Se aconseja que la posicién del
trabajador sea tal que su cintura no sobrepase el Gltimo peldafio.

Mantenimiento

- Cuando no se usan, las escaleras portatiles deben almacenarse cuidadosamente y
no dejarlas abandonadas sobre el suelo, en lugares humedos, etc.

- Debe existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de
usarlas.

- Las escaleras portatiles no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar a la
vista defectos o anomalias que pudieran resultar peligrosas. Todo lo mas, se le
puede aplicar un barniz completamente transparente o aceite de linaza.

Condiciones técnicas

- Escaleras manuales en general:
o No se admitird el uso de escaleras de construccién improvisada.

o Los espacios entre peldafios deben ser iguales, con una distancia entre ellos
de 20 a 30 cm, como maximo.

o Las escaleras estaran provistas de un dispositivo antideslizante en su pie,
por ejemplo, zapatas.

o No se aceptaran escaleras de mano empalmadas, a menos que utilicen un
sistema especial y recomendable de extensién de la misma.

- Escaleras de madera:

o La madera empleada sera sana, libre de nudos, roturas y defectos que
puedan disminuir su seguridad.
o Los largueros seran de una sola pieza.

o Los peldafios estaran ensamblados a largueros, prohibiéndose las uniones
simplemente efectuadas mediante clavos o amarre con cuerdas.

o Las escaleras de madera se protegerdn de las inclemencias climatoldgicas
mediante barnices transparentes que no oculten sus defectos, prohibiéndose
expresamente pintarlas.
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- Escaleras metalicas:

o Los largueros seran de una sola pieza. Se prohiben los empalmes
improvisados o soldados.
o Sus elementos tanto largueros como peldafios no tendran defectos ni
abolladuras.
- Escaleras de tijera:
o Independientemente del material que las constituye dispondran en su
articulacion superior de topes de seguridad de apertura.

o Dispondran ademas de cadenas o cables situados hacia la mitad de la
longitud de los largueros que impidan su apertura accidental, usandose
totalmente abierta.

5.5 RELATIVOS AL ENTORNO

Dada las caracteristicas de los trabajos, no se identifican riesgos de caracter notable debido
al entorno. Tan solo tener en cuenta que los trabajos se realizan en intemperie. La orografia
del terreno se puede considerar como plana. No se esperan interferencias con otro tipo de
actividades, debido a la naturaleza del entorno y al hecho de que el recinto de la obra se
vallara, para evitar que personas ajenas a la misma puedan entrar. No obstante, si se
pudieran producir interferencias con otros trabajos que se estén realizando en las
proximidades de la obra, se estableceran las debidas medidas de coordinacion entre las
distintas empresas.
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6. INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES

De acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/97, en el presente Estudio de Seguridad y
Salud es intencion definir, ademas de los riesgos previsibles inherentes a la ejecucién de la
obra, los riesgos y sus correspondientes medidas correctoras a considerar en relacion con
los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento de las obras una
vez terminadas y durante el posterior proceso de utilizacion.

Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento y conservacion son muy
similares a los que aparecen durante el proceso constructivo. Por ello remitimos a cada uno
de los epigrafes de los desarrollados en el apartado 5. Evaluacion de riesgos. Analisis y
medidas preventivas.

No obstante, ademas de lo indicado anteriormente, durante la explotacion de la subestacién
se cumpliran por las empresas y operarios todos los requisitos que establece la normativa
referente a la prevencion del riesgo eléctrico. Se cumplirdn también todas las prescripciones
de seguridad que establezca la empresa propietaria.

Zaragoza, Mayo de 2024

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.L.LLLA.R.
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PLIEGO DE CONDICIONES

7. NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

7.1 DISPOSICIONES DE LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS

APLICABLES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

Constitucion Espafiola de 27 de diciembre de 1978.

R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba los Reglamentos de los
Servicios de Prevencion.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion
de riesgos laborales.

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. BOE num. 127 del
viernes 29 de mayo de 2006.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién. BOE
nam. 204 de 25 de agosto

R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el
R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccién. BOE n°® 71 23/03/2010

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de
trabajo

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacibn de diversas leyes para su

adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
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7.2 NORMAS LEGALES Y APLICABLES A LAS CONDICIONES DE

E-ViSADO

SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS, MAQUINARIA, UTILES,

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SISTEMAS PREVENTIVOS A UTILIZAR

O APLICAREN LA OBRA

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biol6gicos durante el trabajo.

R.D. 374/2001, de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.

R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

R.D. 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia su
ambito de aplicacién a los agentes mutagenos.

R.D. 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual.

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de
2006 relativa a las maquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE
(refundicién).

R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.
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E-ViSADO

R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

R.D. 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

R.D. 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protecciéon de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas

Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para Obras.

Orden de 30 de junio de 1966, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores, Ascensores y Montacargas.

R.D. 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencion.

o ITC-MIE-AEM 2: Instruccion Técnica Complementaria referente a grda torre
desmontables para obras.

o R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccién
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de
elevaciéon y manutencion, referente a grias torre para obras u otras
aplicaciones.

o ITC-MIE-AEM 4: Instruccion Técnhica Complementaria sobre grias mdéviles
autopropulsadas usadas.

o R.D. 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccién técnica complementaria "MIE-AEM-

4" del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a
gruas moviles autopropulsadas.

R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

R.D. 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE
sobre Aparatos a Presion.

R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension. Instrucciones Técnicas Complementarias.

R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23

R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias.
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E-ViSADO

- R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas
complementarias.

o MIE-APQ-1: Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles.

o MIE-APQ-5: Almacenamiento y utilizacion de botellas y botellones de gases
comprimidos, licuados y disueltos a presion.

o MIE-APQ-6: Almacenamiento de liquidos corrosivos.
o MIE-APQ-7: Almacenamiento de liquidos toxicos.

- R.D. 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el R.D. 363/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y el R.D. 255/2003, de 28 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento sobre clasificacién, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos.

- UNE 58-101-92, “Aparatos pesados de elevacion. Condiciones de resistencia y
seguridad en las gruas torre desmontables para obras”, parte | “Condiciones de
disefno y fabricacion”, parte Il “Condiciones de instalacion y utilizacion”, parte Il
“‘Documentacion” y parte IV “Vida de la grua”.
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8. PRESCRIPCIONES DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD

8.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Los Equipos de Proteccion Individual, en adelante EPI’s, deberan utilizarse cuando los
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de
proteccién colectiva o0 mediante medidas, métodos o procedimientos de organizaciéon del
trabajo.

Los EPI que se utlicen en la obra deberdn cumplir con la reglamentacién que sobre
comercializacion (disefio y fabricacion) les afecta, a fin de garantizar las exigencias técnicas
que de los mismos se requieren. En este sentido, a los EPI les es de aplicacion todo lo
dispuesto en la legislacion vigente:

- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual.

- O.M. de 16 de mayo de 1994, por el que se modifica el R.D. 1407/1992.
- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992.
- O.M. de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del R.D. 159/1995.

en lo relativo a su disefio, fabricacidn y comercializacion.

Con caracter general, a la hora de la eleccidn, las caracteristicas que deben reunir los EPI's
son:

- Adecuados a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.

- Tener en cuenta las condiciones anatémicas Yy fisiolégicas, asi como el estado de
salud del trabajador.

- Adecuarse al portador, tras los ajustes adecuados.

Otros aspectos a tener en cuenta con respecto al uso de los equipos son los que a
continuacioén se indican:

Todos los equipos de proteccién individual tanto de uso personal como colectiva,
tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

- Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido de
lo habitual en un determinado equipo o prenda, se repondra independientemente
de la duracion prevista o fecha de entrega.

- Todo equipo o prenda de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido sera desechado y repuesto al momento.

- Aquellos equipos o prendas de proteccién que por su uso hayan adquirido mas
holguras o tolerancias superiores a las admitidas por el fabricante, seran repuestos
inmediatamente.

- El uso de un equipo o una prenda de proteccién, nunca debera representar un
riesgo por si mismo.

Todo E.P.l. entregado a los trabajadores, cumplira la normativa existente respecto de la
homologacion, por lo que llevaran estampados marcado “CE” indicativo de que el producto
es conforme con las “exigencias esenciales de salud y seguridad”.
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8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
8.2.1 Senfalizaciéon

Sin perjuicio de lo dispuesto especificamente en otras normativas particulares, la
sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo se utilizara siempre que el andlisis de los
riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas
preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atenciébn de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

- Alertarlos tras una emergencia que requiera medidas urgentes de proteccion o
evacuacion.

- Facilitar a los trabajadores la localizacién e identificacion de determinados medios
o0 instalaciones de proteccion, evacuacién, emergencia o primeros auxilios.

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

La sefializacion no debera considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y
organizativas de proteccion colectiva, ni de formacion e informacion y se utilizara cuando
mediante estas Ultimas no haya sido posible eliminar riesgos o reducirlos suficientemente.
Por otro lado, la sefalizacién deberd permanecer en tanto persista la situaciéon que la
motiva.

Los medios y dispositivos de sefalizacion deberan ser, segun los casos, limpiados,
mantenidos y verificados regularmente y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de
forma que conserven en todo momento sus cualidades intrinsecas y de funcionamiento. Las
sefalizaciones que necesiten de una fuente de energia dispondran de alimentacion de
emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupcion de aquélla, salvo que
el riesgo desaparezca con el corte de suministro.

Las sefiales se instalardn a una altura y en una posicién apropiadas con relacién al angulo
visual, teniendo en cuenta posibles obstaculos, en la proximidad inmediata del riesgo u
objeto que deba sefializarse o, cuando se trate de un riesgo general en el acceso a la zona
de riesgo.

El lugar de emplazamiento de la sefial debera estar bien iluminado, ser accesible y visible. A
fin de evitar la disminucién de la eficacia de la sefalizacion no se utilizaran demasiadas
sefales proximas entre si. Se retiraran cuando deje de existir la situacion que las justificaba.

Existiran sefiales de advertencia, obligacién, prohibicién, contraincendios, salvamento-
socorro; la forma, dimension y colores de las distintas sefiales se atendran a lo dispuesto
especificamente en los anexos Il y Il del R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; asi como a las
especificaciones contenidas en el Anexo VIl del mismo R.D.

Como norma general la relacion de sefiales en forma de panel que pueden ser de aplicacion
en la obra son:
- Senfales de prohibicion:
o Entrada prohibida a personas no autorizadas.
o Atencion, peligro obras.
o Peligro, paso de cargas suspendidas.
o Prohibido maniobrar en la instalacion eléctrica.
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- Senfales de obligacion:
o Proteccién obligatoria de la cabeza.
o Proteccién obligatoria de los pies.
o Proteccion obligatoria de las manos.
o Proteccién individual obligatoria contra caidas.
o Via obligatoria para peatones.
- Lucha contra incendios:
o Extintor.
o Direccién que debe seguirse.
- Senfales de salvamento o socorro:
o Primeros auxilios.
o Salida de socorro.
o Direccién que debe seguirse.
o Teléfono de salvamento y primeros auxilios.
Ademas de las indicadas pueden existir otras sefiales de advertencia u obligacién (caida a

distinto nivel, proteccién de la vista, etc.) y ser necesarias su colocacion debido a los riesgos
que se presenten durante la realizacion de los trabajos.

8.3 PRESCRIPCIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES
8.3.1 Escaleras manuales en general

No se admitira el uso de escaleras de construccion improvisada.

Los espacios entre peldafios deben ser iguales, con una distancia entre ellos de 20 a 30 cm,
como maximo.

Las escaleras estaran provistas de un dispositivo antideslizante en su pie, por ejemplo
zapatas.

No se aceptaran escaleras de mano empalmadas, a menos que utilicen un sistema especial
y recomendable de extension de la misma.

8.3.2 Escaleras de madera

La madera empleada sera sana, libre de nudos, roturas y defectos que puedan disminuir su
seguridad.

Los largueros seran de una sola pieza.

Los peldafios estardan ensamblados a largueros, prohibiéndose las uniones simplemente
efectuadas mediante clavos o amarre con cuerdas.

Las escaleras de madera se protegeran de las inclemencias climatolégicas mediante
barnices transparentes que no oculten sus defectos, prohibiéndose expresamente pintarlas.

8.3.3 Escaleras metalicas

Los largueros seran de una sola pieza. Se prohiben los empalmes improvisados o soldados.

Sus elementos tanto largueros como peldafios no tendran defectos ni abolladuras.
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8.3.4 Escaleras de tijera

Independientemente del material que las constituye dispondran en su articulacion superior
de topes de seguridad de apertura.

Dispondran ademas de cadenas o cables situados hacia la mitad de la longitud de los
largueros que impidan su apertura accidental, usandose totalmente abierta.
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9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

9.1 PROMOTOR
El Promotor es cualquier persona fisica o juridica por cuenta de la cual se realiza la obra.

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autbnomos o diversos trabajadores autbnomos, el promotor antes del inicio de
los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designara un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

La designacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.
9.2 DIRECCION FACULTATIVA

Son el técnico o técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la
direccion y del control de la ejecucion de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador de seguridad y salud, la direccion
facultativa asumira partes de las funciones a desempenfiar por del coordinador, en concreto:

- Debera aprobar el Plan de Seguridad y Salud, antes del comienzo de la obra.

- Adoptara las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas accedan
a la obra.

- Facilitar el Libro de incidencias, tenerlo en su poder y en caso de anotacion, estara
obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra.

9.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA

EJECUCION

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud es el técnico competente integrado en la
Direccién Facultativa, designado por el Promotor para llevar a cabo las tareas que se
mencionan en articulo 9 del R.D. 1627/1997.

Durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y de seguridad.

- Al tomar las decisiones técnicas y de organizaciéon con el fin de planificar los
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

- Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o
fases de trabajo.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas y, en su
caso, los Subcontratistas y los Trabajadores Auténomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accién preventiva que se recogen en
el articulo 15 de la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales durante la ejecucion
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10
del R.D. 1627/1997.

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24
de la ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.
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Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan

acceder a la obra.
9.4 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el Promotor,
con medios humanos y materiales propios y ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o
parte de las obras con sujecion al proyecto y al contrato.

El subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
Contratista, Empresario Principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujecion al proyecto por el que se rige su ejecucion.

Cada Contratista en aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud o en su caso el Estudio
Bésico, elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio
Basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho Plan se incluiran,
en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podra implicar disminucion de
los niveles de proteccién previstos en el Estudio o Estudio Basico.

En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicacion del Estudio de
Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevencion incluiran la
valoracién econdmica de las mismas, que no podra implicar disminucion del importe total, de
acuerdo con el segundo parrafo del apartado 4 del articulo 5 del R.D. 1627/1997.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra por el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador, las funciones que se le atribuyen
en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccién facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por el Contratista en funcion del proceso
de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion
expresa de los parrafos anteriores.

Los Contratistas y Subcontratistas estaran obligados a:

- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el articulo 7 de dicho R.D.

- Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

- Informar y proporcionar las instrucciones a los Trabajadores Auténomos sobre
todas las medidas que se hayan de adoptar en lo que se refiere a su seguridad y
salud en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccién
Facultativa.
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Los Contratistas y los Subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones
que les correspondan a ellos directamente 0, en su caso, a los Trabajadores Autbnomos por
ellos contratados.

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Direccion Facultativa y del Promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los Contratistas y a los Subcontratistas.

9.5 TRABAJADORES AUTONOMOS

Trabajador Autdbnomo es la persona fisica distinta del Contratista y del Subcontratista, que
realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de
trabajo, y que asume contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Estaran obligados a:

- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

- Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo
IV del citado R.D., durante la ejecucion de la obra.

- Cumplir las obligaciones en materia de prevencién de riesgos que establece para
los trabajadores el articulo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevenciéon de
Riesgos Laborales.

- Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de
actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, participando en particular en cualguier medida de actuacion
coordinada que se hubiera establecido.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el
R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccién
Facultativa.

Por otra parte, los Trabajadores Autébnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud aprobado.
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10. ORGANIZACION DE LA PREVENCION EN OBRA

10.1 TRAMITACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente estudio de seguridad y salud se facilitara a las empresas contratistas para que
tal y como establece el art. 7 del R.D. 1627/97, elaboren el correspondiente plan de
seguridad y salud para la obra, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema
de ejecucién de la obra.

En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga, con la correspondiente justificacion técnica, que no
podran implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio o estudio
bésico.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el
coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

10.2 ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD EN OBRA

PROMOTOR

l

Coordinador de
Seguridad y Salud

l

CONTRATISTA

l

SUBCONTRATISTA

10.3 RESPONSABLES DE SEGURIDAD A PIE DE OBRA

La organizacion de la seguridad en la obra es responsabilidad del Promotor, quien designara
(cuando corresponda) al coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de
ejecucion de obra, con las competencias y funciones descritas en el apartado de
Obligaciones de las partes implicadas.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 131
Ampliacién de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

@-distribucion

Ne°.Colegiado.: 0002207

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

Cada empresa contratista contara a pie de obra un responsable de seguridad y salud, que
corresponderd con una persona de acreditada competencia, siendo la encargada de
organizar, dirigir y mantener el control y supervision de los trabajos realizados por
empleados de su Empresa, asi como de los realizados por otras Empresas subcontratadas.
Como norma general tendrd asignadas las siguientes funciones:

Organizar los trabajos dentro del ambito de su competencia, para garantizar la
realizacion de los mismos con las suficientes garantias de seguridad.

Supervisar y controlar de forma continuada el cumplimiento de las normas de
seguridad por parte de trabajadores propios como de trabajadores subcontratados.

Permitir el acceso de sé6lo personal autorizado/cualificado a los lugares de especial
peligrosidad, o a la realizacion de actividades de especial riesgo (trabajos en altura,
eléctricos, etc.).

Permitir la manipulacion de maquinaria y vehiculos so6lo a aquél personal que
posea los permisos necesarios y/o reglamentarios, y estén suficientemente
formados y adiestrados.

Permitir el uso de maquinas, maquinas-herramientas so6lo al personal
suficientemente formado y adiestrado en su uso.

Controlar que las instalaciones provisionales de obra no presentan riesgos para los
trabajadores.

Procurar que la obra se encuentre en buen estado de orden y limpieza.

Controlar el uso efectivo de los Equipos de Proteccion Individual (EPI’S)
necesarios para los trabajos, asi como se encargara de su suministro y reposicion.

Supervisar la correcta ubicacion y funcionamiento de las protecciones colectivas
(barandillas de proteccion, redes, pasarelas, etc.), no permitiendo los trabajos si
estas no existen o han sido anuladas.

Controlar el buen estado y correcto funcionamiento de la maquinaria y medios
auxiliares empleados.

Supervisar que se cumple con las normas y procedimientos establecidos,
especialmente con las cinco reglas de oro, para trabajos en instalaciones
eléctricas.

Informar puntualmente a su inmediato superior de los incumplimientos que se
produzcan en materia de seguridad.

Suspender la actividad en caso de riesgo grave e inminente para la seguridad de
los trabajadores.

Tener en su poder una lista con las direcciones y teléfonos de los centros
sanitarios y de extincion de incendios mas cercanos, por si fuese necesario en
caso de accidente.

10.4 ORGANIZACION PREVENTIVA DE LA EMPRESA CONTRATADA

La modalidad de organizacion de los recursos para el desarrollo de las actividades
preventivas de las distintas Empresas que desarrollen los trabajos debera estar
contemplada en lo expresado en el capitulo Il del R.D. 39/1997 por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.
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11. REUNIONES DE SEGURIDAD EN OBRA

A lo largo de la ejecucion del proyecto, se deben realizar reuniones de seguridad en obra,
donde se traten todos aquellos aspectos que afecten a la seguridad de la misma, y
especialmente se haga un seguimiento y control sobre los incumplimientos detectados.

A estas reuniones podran asistir ademas de las empresas contratistas, subcontratistas y
trabajadores auténomos, el coordinador de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra
(en el caso en que sea necesario su hombramiento), la direccion facultativa y el promotor o
representante del mismo.

11.1 COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

El Comité de Seguridad y Salud es el 6rgano paritario y colegiado de participacion destinado
a la consulta regular y periddica de las actuaciones de la empresa en materia de prevencion
de riesgos.

Segun la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se constituira un Comité de Seguridad y
Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 0 més trabajadores.

El Comité estard formado por los Delegados de Prevencién, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en numero igual al de los Delegados de Prevencion, de
la otra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participaran, con voz pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevencion en la empresa que no
estén incluidos en la composicion a al que se refiere el parrafo anterior.

El Comité de Seguridad y Salud se reunira trimestralmente y siempre que lo solicite alguna
de las representaciones en el mismo, adoptando sus propias normas de funcionamiento.

Dicho esto, y dado que el numero maximo de trabajadores en la obra es muy inferior a 50,
no se hace necesario la existencia de este érgano.

11.2 DELEGADOS DE PREVENCION

Los Delegados de Prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencién de riesgos en el trabajo, reflejadas en el articulo 36 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (L.P.R.L.).

El nimero de Delegados de Prevencion en la Empresa viene determinado en el articulo 35
de la citada Ley, pudiendo ser:

El Delegado de Personal cuando este exista (articulo 35.2 de la L.P.R.L.).

Por elecciébn por mayoria entre los trabajadores si en el centro de trabajo no hay
representantes con antigiiedad suficiente (adicional 42 de la L.P.R.L.).

Cualquier otro trabajador designado por los trabajadores o sus representantes segun lo
dispuesto en el convenio colectivo (articulo 35.4 de la L.P.R.L.).
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11.3 SERVICIOS DE PREVENCION

El Servicio de Prevencion es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para
realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada proteccién de la
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a
los trabajadores ya sus representantes y a los érganos de representacién especializados.
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario debera facilitar a dicho servicio el acceso a
la informacion y documentacién a que se refiere el apartado 3 del articulo 30 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

Los servicios de Prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en funcién de los tipos de riesgo en ella existentes y en
lo referente a:

- El disefio, aplicacion y coordinacion de los planes y programas de actuacion
preventiva.

- La evaluacion de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

- La determinacién de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

- Lainformacion y formacion de los trabajadores.

- La prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados
del trabajo.

El Servicio de Prevencion que tendra caracter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formacion, especialidad, capacitacion,
dedicacion y nimero de componentes de estos servicios, asi como sus recursos técnicos
deberan ser suficientes a adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en funcion
de las siguientes circunstancias:

- Tamafio de la empresa.
- Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
- Distribucion de riesgos en la empresa.
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12. MEDIDAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA Y
ANTE RIESGO GRAVE E INMINENTE

El riesgo grave e inminente, se trata de una situacién especial, que la Ley define como:

"... aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y
pueda suponer un dafio grave para la salud de los trabajadores.

En el caso de exposicion a agentes susceptibles de causar dafios graves a la salud de los
trabajadores, se considerard que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposicion a dichos agentes de la
gue puedan derivarse dafios graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma
inmediata."

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un Riesgo Grave e Inminente, el
empresario esta obligado a:

Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados de la existencia de dicho Riesgo
y de las medidas preventivas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse.

Tomar medidas y dar instrucciones para que los trabajadores puedan interrumpir su
actividad, y en caso necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. No se puede
exigir a los trabajadores que reanuden su trabajo mientras no esté resuelto el problema.

Disponer lo necesario para que un trabajador que, sin la posibilidad de ponerse en contacto
con su superior jerarquico, entrara en conocimiento de una situacién de Riesgo Grave e
Inminente para €l u otros, esté en condiciones (en funcion de sus conocimientos y medios
técnicos disponibles) de tomar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de
dicho peligro.

En caso de Riesgo Grave e Inminente:

Los trabajadores afectados tienen derecho a interrumpir su actividad e incluso a abandonar
el lugar de trabajo, si lo estiman necesario. También informaran del Riesgo a su superior
jerarquico y Servicio de Prevencion o equivalente.

Si el empresario no toma o no permite tomar las medidas necesarias (ver mas arriba) para
garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores, los representantes de éstos podran
acordar, por mayoria de sus miembros (si la situacion es lo bastante urgente, basta con la
decision mayoritaria de los Delegados de Prevencién, la paralizacion de la actividad de los
trabajadores afectados. La empresa y la autoridad laboral seran informadas inmediatamente
de dicho acuerdo, y la segunda lo anulara o ratificara en un plazo de 24 horas.

Los trabajadores o sus representantes no pueden sufrir perjuicio alguno derivado de la
adopcion de las medidas mencionadas, salvo que se demuestre que han obrado de mala fe
o cometido negligencia grave.

Una vez indicado esto, cualquier trabajador que observe en obra una situaciéon que a su
juicio pueda entrafiar un riesgo grave e inminente para €l o para sus compafieros, informara
de ello a su inmediato superior (encargado, jefe de trabajos, jefe de obra, etc.), el que una
vez evaluada la situacidon actuard conforme a lo indicado en los parrafos anteriores,
adoptara las medidas de seguridad oportunas e informara a su vez a su inmediato superior y
su servicio de prevencién, con objeto de que adopten ellos también las medidas adecuadas.
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12.1 PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

Como medida general, cada grupo de trabajo o brigada contara con un botiquin de primeros
auxilios completo, revisado mensualmente, que estara ubicado en lugar accesible, proximo a
los trabajos y conocido por todos los trabajadores, siendo el Jefe de Brigada (Encargado o
Capataz) el responsable de revisar y reponer el material.

En caso de producirse un accidente durante la realizacion de los trabajos, se procedera
segun la gravedad que presente el accidentado.

Ante los accidentes de caracter leve, se atendera a la persona afectada en el botiquin
instalado a pie de obra, cuyo contenido se detalla mas adelante.

Si el accidente tiene visos de importancia (grave) se acudira al Centro Asistencial de la
mutua a la cual pertenece la Contrata o Subcontrata, (para lo cual deberan proporcionar la
direccion del centro asistencial mas cercano de la mutua a la que pertenezca), donde tras
realizar un examen se decidira su traslado o no a otro centro.

Si el accidente es muy grave, se procedera de inmediato al traslado del accidentado al
Hospital més cercano.

Por todo lo anterior, cada grupo de trabajo debera disponer de un teléfono mévil y un medio
de transporte, que le permita la comunicacion y desplazamiento en caso de emergencia.

12.2 BOTIQUIN

El contenido minimo del botiquin sera: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodon hidrdéfilo, venda, esparadrapo, apoésitos adhesivos, tijeras, pinzas y
guantes desechables.

Junto al botiquin se dispondra de un cartel en el que figuren de forma visible los nUmeros de
teléfonos necesarios en caso de urgencias como los del hospital mas préximo, centro
asistencial, mas cercano, de la mutua de las distintas empresas intervinientes, servicio de
ambulancias, bomberos, policia local,...

12.3 EXTINCION DE INCENDIOS

Este apartado tiene por objeto dar una serie de recomendaciones relativas a la actuacion
contra el fuego en el caso de que éste llegara a producirse.

En primer lugar, se intentaré sofocar el conato de incendio y si se observara que no se
puede dominar el incendio, se avisara de inmediato al servicio Municipal de Bomberos.

Para hacer funcionar los extintores portatiles se seguiran los siguientes pasos:

1. Sacar la anilla que hace de seguro.

2. Abrir la vélvula de gas impulsor de botellin adosado (si es de presion
incorporada no tiene este paso).

3. Apretar la pistola dirigiendo el chorro a la base de las llamas y barrer en
abanico.

La posicibn mas ventajosa para atacar el fuego es colocarse de espaldas al viento en el
exterior, o a la corriente en el interior de un local.

Es elemental dirigir el chorro de salida hacia la base de las llamas, barriendo en zigzag y
desde la parte mas préxima hacia el interior del incendio.
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Si se utilizan sobre liquidos inflamables, no se debe aproximar mucho al fuego ya que se
corre el peligro de que se proyecte el liquido al exterior. Hay que barrer desde lejos y
acercarse poco a poco al fuego.

Siempre que las actuaciones para atacar no se dificulten grandemente a consecuencia del
humo, no deben abrirse puertas y ventanas; provocarian un tiro que favorecerian la
expansion del incendio.

Recordar que a falta de proteccién respiratoria, una proteccién improvisada es colocarse un
pafiuelo humedo cubriendo la entrada de las vias respiratorias, procurando ir agachado a
ras del suelo, pues el humo por su densidad tiende a ir hacia arriba.

Si se inflaman las ropas, no correr, las llamas aumentarian. Revolcarse por el suelo y/o
envolverse con manta o abrigo. Si es otra la persona que vemos en dicha situacion, tratar de
detenerla de igual forma.
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13. COMUNICACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES

El Empresario cumplimentara el parte de accidente de trabajo (segun el modelo oficial) en
aquellos accidentes de trabajo o recaidas que conlleven la ausencia del accidentado del
lugar de trabajo de, al menos, un dia, salvedad hecha del dia en que ocurrié el accidente,
previa baja médica.

Dicho documento serd remitido por la Empresa a la Mutua o Entidad Gestora o
Colaboradora de la Seguridad Social, que tiene a su cargo la proteccién por accidente de
trabajo, en el plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde la fecha en que se produjo el
accidente o desde la fecha de la baja médica.

Aquellos accidentes ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada de
trabajo que provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean considerados como graves o
muy graves, o que el accidente ocurrido en un centro de trabajo afecte a mas de cuatro
trabajadores, pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la Empresa, esta ademas de
cumplimentar el parte de accidente comunicara éste hecho, en el plazo maximo de 24 horas,
por telegrama u otro medio de comunicacién analogo, a la Autoridad Laboral de la provincia
donde haya ocurrido el accidente, debiendo constar en la comunicacién la razén social,
domicilio y teléfono de la Empresa, nombre del accidentado, direccion completa del lugar
donde ocurri6 el accidente asi como una breve descripcién del mismo.

La relacion de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica deberd cumplimentarse
mensualmente en aquellos accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica.

Dicho documento sera remitido por la Empresa, en los modelos oficiales, a la entidad
gestora de accidentes de trabajo en los plazos que marca la legislacion vigente.

Finalmente, todo incidente o accidente ocurrido en obra debe quedar registrado, debiendo
notificarse en todos los casos al Coordinador de Seguridad y Salud, o a la Direccion
Facultativa cuando no fuera necesaria su designacion, a la mayor brevedad posible.

Todo accidente ocurrido en la obra debe ser investigado por la empresa a la que pertenezca
el trabajador, elaborando el preceptivo informe de investigacién de accidentes, que debera
ser archivado junto con el resto de documentacion del accidente. Este informe estara a
disposicién del Coordinador de Seguridad y Salud, y de la Direccién Facultativa.
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14. SERVICIOS HIGIENICOS

En aplicacion de lo exigido a este respecto por la normativa aplicable, anexo IV parte A del
R.D.1627/97, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién se deberan destinar los servicios higiénicos (vestuarios, retretes y lavabos)
necesarios para los trabajadores.

En el caso en que se utilicen instalaciones provisionales (casetas o similar), se garantizara
para todo el periodo que abarque la ejecucion, mientras exista personal imputable a la
misma.

Las instalaciones se mantendran en adecuadas condiciones de higiene y limpieza,
guedando totalmente prohibido el almacenamiento de sustancias y material de obra en su
interior, pues su uso no es el de almacén.

Los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza
necesaria, debiendo encontrarse los vestuarios proximos a las salas de aseo.

Ademads, en la obra, los trabajadores dispondran de suficiente agua potable, la cual se
mantendra en recipientes adecuados para su conservaciéon e higiene y marcados con el
nombre de su contenido.
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15. FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

De conformidad con los articulos 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los
contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y su salud en la obra.

La informacién debera ser comprensible para los trabajadores afectados. Al ingresar en la
obra se informarda al personal de los riesgos especificos de los trabajos a los cuales van a
ser asignados, asi como las medidas de seguridad que deberdn emplear personal y
colectivamente.

Se insistira en la importancia del uso de los medios preventivos puestos a su disposicion,
ensefiando su correcto uso y explicando las situaciones peligrosas a que la negligencia o la
ignorancia pueden llevar.

Conforme al articulo 8 del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, el empresario debera informar a
los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les
protegen, asi como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse.

Asimismo, debera proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma
correcta de utilizarlos y mantenerlos.

El empresario garantizara la formacion y organizard, en su caso, sesiones de entrenamiento,
para la correcta utilizacion de los Equipos de Proteccién Individual, especialmente cuando
se requieran la utilizacion simultdnea de varios equipos que por su especial complejidad asi
lo haga necesaria.

Eligiendo al personal méas cualificado, se impartirdn cursillos de socorrismo y primeros
auxilios, de forma de que en cada obra disponga de algun socorrista con todos los medios
que precise.

Por otra parte, conforme el articulo 5 del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los
trabajadores de los equipos de trabajo, los trabajadores y los representantes de los
trabajadores deberan recibir una formacién e informacién adecuadas sobre los riesgos
derivados de la utilizacién de los equipos de trabajo, asi como las medidas de prevencion y
proteccién que hayan de adoptarse.

La informaciéon suministrada preferentemente por escrito, debera contener, como minimo,
las indicaciones relativas a:

Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo, teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de utilizacién
anormales y peligrosas que puedan preverse.

Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la
utilizacion de los equipos de trabajo.

Cualquier otra informacién de utilidad preventiva.

Igualmente, se informara a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atencién a los
riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o
de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente.
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16. VIGILANCIA DE LA SALUD

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia peridédica de su
estado de salud en funcion de los riesgos inherentes al trabajo.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y
la confidencialidad de toda la informacion relacionada con su estado de salud.

Atendiendo a esta obligacion, todo trabajador que se incorpore a la obra, habra pasado un
reconocimiento médico que avale su aptitud médica para el desempefo de las actividades
que vaya a realizar.
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17. RECURSOS PREVENTIVOS

Segun se indica en el articulo 4 de la Ley 54/2003, la presencia de Recursos Preventivos,
cualquiera que sea la modalidad de organizacion de dichos recursos, sera de obligacion en
las diferentes fases de la obra en los siguientes casos:

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva 0
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de
trabajo.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la presencia, los
siguientes:

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos concertados por la empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberan
colaborar entre si.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en numero para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo en que se mantenga la situacién que determine su presencia.

Ademds, el empresario podra asignar la presencia de forma expresa a uno o varios
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencién propio ni ser
trabajadores designados, rednan los conocimientos, la cualificacion y la experiencia
necesarios en las actividades o procesos de la obra y cuenten con la formacion preventiva
correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.

Por otra parte, en el articulo 7 de la Ley 54/2003 se establece la presencia de recursos
preventivos en las obras de construccion, en el cual se indica lo siguiente:

La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.

La presencia de los recursos preventivos de cada contratista serd necesaria cuando,
durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales.

La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el cumplimiento
de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la
eficacia de éstas.

Ademas, segun el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion. BOE nim. 127 del viernes 29 de mayo de
2006.dice que:
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La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista

en la disposicién adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevenciéon de Riesgos Laborales se aplicara a las obras de construccion reguladas en este

R.D., con las siguientes especialidades:

e El plan de seguridad y salud determinara la forma de llevar a cabo la presencia de los
recursos preventivos.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberan dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no
hubieran sido aun subsanadas.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuacion de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta funcion
deberdn poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procedera de
manera inmediata a la adopcion de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a
la modificaciéon del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el articulo 7.4 de
este R.D..»

Zaragoza, Mayo de 2024

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.L.LLLA.R.
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18. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

A continuacion, se indican las mediciones y el presupuesto de los distintos medios de

seguridad.

18.1 CAPITULO I: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

N° UNIDADES CONCEPTO PRECIO UNITARIO AMORT. ANUAL MPORTE TOTAL (€)

12 Casco de seguridad 3,47 100 41,64
6 Gafas de proteccién contra impactos 6,68 50 20,04
3 Protectores auditivos (orejeras) 11,42 50 17,13
7 Guantes de cuero para trabajos duros 1,80 50 6,30
6 Guantes de cuero para montadores 4,51 50 13,53
2 Guantes contra agentes agresivos quimicos 2,52 100 5,04
2 Guantes aislantes para baja tensién 32,50 40 26,00
12 Botas de seguridad para uso profesional 29,99 80 287,90
12 Botas de goma cafia alta 4,62 100 55,44
12 Traje de trabajo con identificacion coorporativa 11,90 100 142,80
12 Traje de proteccién contra la lluvia 25,27 50 151,62
3 Cinturén de proteccion lumbar 7,39 50 11,09
3 Cinturones de proteccion antivibratorios 12,90 30 11,61
6 Amnés de seguridad y sistema de enganche linea de vida 102,71 20 123,25
6 Equipo anticaida autoblocante 252,42 20 302,90
2 Par de guantes de soldador 9,01 50 9,01
2 Mandil cuero para soldador 10,22 50 10,22
6 Cinturén portaherramientas 21,34 50 64,02
11 Mascarilla con filtro antipolvo (particulas) 1,68 100 18,48

Total Capitulo de Proteccién Individual 1.318,02
18.2 CAPITULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS.

N° UNIDADES CONCEPTO PRECIO UNITARIO  AMORT. ANUAL MPORTE TOTAL (€)

2 Cuadro eléctrico conexién portatil 189,71 10 37,94
2 Protector de goma C-20 (cortafr. Pistolete) 1,80 100 3,60
2 Pasarelas de chapa o madera 25,54 50 25,54
2 Extintor 6 kg.p/brigada 42,00 20 16,80
4 Vallas metalicas de cerramiento de 2 m de alto 42,62 30 51,14

Total Capitulo de Protecciones Colectivas 135,02 |

18.3 CAPITULO Ill: SENALIZACION.

N° UNIDADES CONCEPTO  PRECIO UNITARIO  AMORT. ANUAL  IMPORTE TOTAL (€)
2 Sefial indicativa de riesgo 3,69 100 7,38
1 Cartel anunciador con leyenda 12,89 100 12,89
1200 Cinta sefializadora 0,05 100 60,00
Total Capitulo de Sefializacién 80,27
18.4 CAPITULO IV: INSTALACIONES PROVISIONALES.
N° UNIDADES CONCEPTO PRECIO UNITARIO AMORT. ANUAL MPORTE TOTAL (€)
12 Mes alquiler de caseta de aseos y vestuarios 150,25 - 1803,00
48 Hora limpieza de caseta 7,21 - 346,08
1 Ud de acometida provisional de agua potable 100,00 - 100,00
1 Ud de acometida provisional de saneamiento 200,00 - 200,00
Total Capitulo de Instalaciones Provisionales 2.449,08 |
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18.5 CAPITULO V: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS.

N° UNIDADES CONCEPTO PRECIO UNITARIO  AMORT. ANUAL MPORTE TOTAL (€)
12 Reconocimientos médicos 60,10 100 721,20
1 Botiquines de urgencia.P/brigada 30,05 100 30,05
2 Reposicion material sanitario de botiquin 9,01 - 18,02
Total Capitulo de Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios 769,27 |

18.6 CAPITULO VI: FORMACION EN OBRA

N° UNIDADES CONCEPTO PRECIO UNITARIO AMORT. ANUAL MPORTE TOTAL (€)
2 Curso de primeros auxilios 150,25 100 300,50
12 Hora de formacién e informacion a trabajadores 36,06 -—- 432,72
Total Capitulo de Formacién en Obra 733,22 |
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18.7 RESUMEN CAPITULOS

CAPITULO I: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.318,02 €
CAPITULO II: PROTECCIONES COLECTIVAS 135,02 €
CAPITULO il SENALIZACION 80,27 €
CAPITULO IV: INSTALACIONES PROVISIONALES 2.449,08 €
CAPITULO V: VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIAOS 769,27 €
CAPITULO VI: FORMACION EN OBRA 733,22 €
TOTAL 5.484,88 €

El importe del presente presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud para el proyecto de
“Subestacion 220/110/25 kV Cinca Ampliacién de Potencia”, en el término municipal de
Monzoén, provincia de Huesca, asciende a la cantidad de 5.484,88 € (CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS).

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
Ampliacién de Potencia

Zaragoza, Mayo de 2024

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.LLLA.R.
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A continuacion, se adjuntan una serie de esquemas indicativos/explicativos de distintas

medidas a adoptar.

SENALIZACION |

SENALIZACION I

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS
BARANDILLA DE PROTECCION

PROTECCION EN ZANJAS |

PROTECCION EN ZANJAS II

BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA CON DESVIO
PORTICO DE BALIZAMIENTO EN LINEAS ELECTRICAS AEREAS
TERRAPLENES Y RELLENOS

CODIGO DE SENALES PARA MANIOBRAS |

CODIGO DE SENALES PARA MANIOBRAS Il

EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

RIESGOS ELECTRICOS |

RIESGOS ELECTRICOS Il

RIESGOS ELECTRICOS IlI

RIESGOS ELECTRICOS IV

RIESGOS ELECTRICOS V

TRABAJOS DE SOLDADURA
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CON AGLIA FLEGO PEATONES

OBLIGACION

USC OBUGATORIO USO OBLIGATORO USQ CELIGATORIC LSO OBUGATCRIC USO OBLIGATOR O
DE MASCARA OE CASCO PROTECCON Ok GAFAS DE GUANTzS DE BOTAS Di CALCZHOD

ADVERTENCIA DE PELIGRO

VNN

RIESGC CE INCENOIO RIESGQ DE EXPLOSICN RIFRGO NF RIESLC DE CAIGAS RIES30 OC
MATERIAL COMBUSTIME ~ MATERIAL EXP.OSIO RACYACIQN SUSPENCICAS INTOX ZSACION
RIESGC DE CORROSKN  RIESGO ELCCTRICH: RIESGD RADIACKINE S LASER CAIRFTILLAS D=

INDCTCRM'NADT VANCTENCION

INFORMACION

=8 (=]

ECURO OE PRIMERCS LIRECCIDN HACIA SoL DA NIREZC'ONDE EVZRGEINCIA

SENALIZACION |
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CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS

Si se quiere que no haya confusiones peligrosas cuando el maquinista o
enganchodor cambien de una madquina a otra y con mayor razén de un taller a
ot.ro, es.necesario que todo el mundo hable el mismo idioma y mande con las
mismas senales.

Nada mejor para ello que seguir los movimientos que para cada opera -
cidn se insertan a continuacion.

1 Levantar la carga 2 Levantar el aguilon o pluma

3 Levontar la carga 4 Levantar & aguildn o
lentamente pluma lentamente

5 Levontar o uqulo'n ]
pluma y bajor la carga

CODIGO DE SENALES PARA MANIOBRAS |
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7 Bajor la carga lentamente. 8 Bajor el aguilon o pluma

Bajar el oguilon o pluma il 0
10 il i 1 1 Giror e aguilon en la

direccion indicada por
el dedo

CODIGO DE SENALES PARA MANIOBRAS Il
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9 Bajor el oguilon o pluma
lentamente
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Enganche dorsal

' Engonches
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20. ANEXOS

20.1 LISTADO DE TELEFONOS DE EMERGENCIA EN OBRA

E-ViSADO

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE INTERES

EN CASO DE EMERGENCIA

Centros asistenciales

Hospital Direccién Teléfono
Emergencias
Teléfono
Bomberos 080
Policia Local 092
Guardia Civil 062
Policia Nacional 091
Proteccién Civil 006
Informacién Toxicolégica 91-562-04-20
Otros
Coordinacién de Emergencias ‘ 112

y salvamento, seguridad ciudadana y proteccion civil.

Es el Centro de Coordinaciéon de Emergencias existente en todas las comunidades auténomas, donde se podra solicitar atencion sanitaria, extincion de incendios

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion
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20.2 ACTA DE ACEPTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD POR
PARTE DE CONTRATAS Y SUBCONTRATAS

ACEPTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS SUBCONTRATAS Y
TRABAJADORES AUTONOMOS

Nombre de la obra:
Situacion:
Contratista Principal:

Empresa Subcontratista o Trabajador Autbnomo:

Adjuntamos copia del Acta de Aprobacion del Plan de Seguridad y del Plan de
Seguridad y Salud de la Obra, a efecto de cumplir con lo establecido en el articulo 7 del R.D.
1627/97, de entregar una copia del mismo a las personas u 6rganos con responsabilidad en materia
de prevencion en las empresas intervinientes o concurrentes en la Obra; y a los representantes de
los trabajadores, para que puedan presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y

alternativas que estimen oportunas.

Entendiéndose el conocimiento y aceptacion por parte de la Empresa o Trabajador
Auténomo de los riesgos y medidas preventivas propuestas en el Plan de Seguridad y Sa-
lud, teniendo en cuenta las indicaciones contenidas en el apartado 4 del articulo 7 del R.D.
1627/97.

Ruego nos remitan el original debidamente firmado y sellado

................................... - Y o - S o [ 3740
Fdo.: Fdo.
EMPRESA CONTRATISTA EMPRESA SUBCONTRATISTA
Nombre, firma y sello Nombre, firma y sello
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1. OBJETO

2.

3.

El presente Pliego tiene por objeto la ordenacion de las condiciones técnicas que han
de regir en la ejecucién, desarrollo, control y recepcion de la ejecucién de la obra civil y
montaje de la Subestacion objeto del presente proyecto.

DEFINICIONES

El término "Concursante” significa en este documento la firma que estando legalmente
capacitada y aceptando las condiciones del presente concurso y demas disposiciones
vigentes haya presentado la documentacion necesaria para licitar en el mismo.

El término "Adjudicatario” sera aquel licitador cuya oferta sea definitivamente aceptada
por EDISTRIBUCION.

El término "Obra" designara el lugar donde se construira la ampliacién o modificacion.

El término "Gestor" serd la persona que designara EDISTRIBUCION como su
representante, a fin de actuar con las facultades que se determinan en este documento.

El término "Director Técnico", sera la persona que designhara el Adjudicatario, como su
representante, a fin de actuar con las facultades que se determinan en este documento.

El término "Suministro" contempla el conjunto de suministros y servicios ofertados por el
concursante para la realizaciébn del proyecto, suministro de materiales, montaje,
pruebas, puesta en marcha y puesta en servicio de todas las instalaciones de la
subestacion.

El término "Oferta" significara la documentacion presentada por el concursante de
acuerdo con lo exigido en los distintos Pliegos de Condiciones.

NORMATIVA APLICABLE

A continuacion, se relacionan las normas y reglamentos que seran de aplicacion en las
distintas facetas para la realizacién del "Suministro" sin menoscabo de aquellas otras de
obligado cumplimiento dictadas por la Administracion:

e R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de
alta tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

o R.D. 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension y sus instrucciones técnicas complementarias.

e Normas UNE y CEl.

e Normas CENELEC, Comité Europeo para la Normalizacion.

e Normas EDISTRIBUCION.

¢ Normas vigentes del Ministerio de Fomento que tengan aplicacion.

e Prescripciones de seguridad de UNESA.
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e Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y los
Reglamentos que la desarrollan.

o R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

o Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras.

e Legislacion Medio Ambiental (Residuos Industriales, Jardineria, Ruidos,
Aceites, Estudio Impacto Ambiental e Integracién en el entorno, etc.)

e Estandares de Ingenieria de EDISTRIBUCION, en su defecto los criterios
funcionales de la instalacién.

e Legislacion Municipal y Urbanistica.
e R.D. 470/2021 de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural.

o R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

e R.D. 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

e R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.
e R.D. 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias.

La edicion de las Normas y Reglamentos aplicables al Contrato, sera la vigente en la
fecha del mismo.

En caso de discrepancia entre las Normas o Reglamentos y esta Especificacion,
prevalecera el criterio mas restrictivo.

El Contratista cumplira fielmente todas las indicaciones que respecto a la ejecucion del
montaje sefale el Director de Obra durante el transcurso de la misma.

Es obligacion del Contratista limpiar la zona de la obra y sus inmediaciones de residuos
y materiales que no sean necesarios, asi como adoptar las medidas y ejecutar los
trabajos que sean necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del
Director de Obra.

De los accidentes que pudieran originarse como consecuencia de las obras, durante su
ejecucion o durante el plazo de garantia de las mismas, serd enteramente responsable
el Contratista de ellas, siempre que no se hayan derivado de las disposiciones
ordenadas por el Director de Obra.
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4. DESCRIPCION GENERAL

Requisitos y Condiciones del proyecto, suministro y montaje de las instalaciones.
4.1 GENERALIDADES

El Adjudicatario sera responsable de la adaptacion del proyecto tipo a las necesidades
de cada caso, en sus aspectos de obra civil, estructuras, montaje, instalaciones, control,
telecontrol, protectivo, etc. de la/s subestacidén/es que formara/n parte del concurso, asi
como del suministro, transporte, carga y descarga de los materiales, y por supuesto de
la construccion de la obra civil, estructuras y soportes metélicos, contemplando
igualmente el montaje de todos los equipos que intervienen en las instalaciones, a
excepcién de los propios equipos de MT, que seran responsabilidad del propio
fabricante.

Formar4a también parte del suministro las instalaciones de todo tipo que sean
necesarias, tales como las de alumbrado, fuerza, insonorizacion, aislamiento, red de
tierras superior e inferior, contra-intrusismo, contra-incendios, etc, asi como la
construccion e instalacion de todos los armarios eléctricos, como por ejemplo cuadros
de control, servicios auxiliares, contaje , protecciones, alumbrado, comunicaciones, etc.
a excepcion de los correspondientes al aparellaje de AT facilitado por los propios
fabricantes.

Igualmente serd competencia del Adjudicatario la Puesta en Marcha y Puesta en
Servicio de la totalidad de las instalaciones, asi como la garantia del Suministro, hasta
la Recepcion Definitiva.

También sera obligacion del Adjudicatario facilitar Asistencia Técnica a los necesarios
servicios de mantenimiento durante el periodo de garantia.

Todos los elementos necesarios para el funcionamiento y control de las instalaciones de
la/s Subestacion/es, aunque el Adjudicatario los hubiese omitido en la adaptacion del
Proyecto tipo, por error u olvido, se consideraran incluidos en la oferta y por lo tanto se
exigira su construccion a cargo del Adjudicatario.

El Suministro debera satisfacer la mejor y moderna practica corriente en ingenieria
mecanica, eléctrica, instrumentacién y control, comunicaciones, fluidos, medioambiente,
anti-intrusismo, seguridad y salud, etc.

Se emplearan materiales de primera calidad de las marcas de prestigio tanto nacionales
como extranjeras, todas ellas previamente homologadas por EDISTRIBUCION. Estas
deberan mencionarse, reservandose EDISTRIBUCION el derecho a escogerlas y su
empleo seréa obligado para el Adjudicatario.

La seleccibn de una marca y modelo no podra considerarse como motivo de
modificacion de contrato.

Las instalaciones deberan reunir las condiciones maximas de seguridad en cuanto a
incendios, inundaciones, distancias reglamentarias, tensiones de paso y contacto en
caso de defectos a tierra, etc...

Se dispondran todos los dispositivos de proteccion necesarios respetando integramente
las normativas legales vigentes, que seran de obligado cumplimiento.
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5. ALCANCE DEL SUMINISTRO

5.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El alcance de los trabajos a realizar consistira en:
1. Aceptacion del proyecto de detalle entregado por EDISTRIBUCION

2. Durante el desarrollo de la obra, indicacion de los cambios realizados en el
proyecto de detalle. Estas indicaciones se entregaran al final de la obra para
gue el servicio de Ingenieria pueda realizar la documentacion As-built de la
instalacion.

3. Suministro de materiales no estratégicos

4. Ejecucion de la obra Civil

5. Suministro, transporte y montaje de la Estructura Metdlica

6. Ejecucion del montaje electromecénico

7. Control, proteccion y telecontrol

8. Pruebasy puesta en marcha

9. Direcciéon de obra

E-ViSADO

En definitiva, la construccion y realizacion de todas las actividades relacionadas con la

puesta en explotacion de la subestacién/es motivo de la licitacion.

EDISTRIBUCION suministrara los equipos estratégicos que podran ser montados por el

propio fabricante o por el Contratista a peticién de EDISTRIBUCION.

5.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE OBRA

a) En el proceso de disefio y construccion de Subestaciones podran participar tres
servicios distintos:

A. Ingenieria.
B. Construccién y montaje.

C. Control de Calidad, Seguimiento y Activacion, Seguridad y Salud, y Seguimiento

certificaciones contratistas.

En principio un mismo contratista puede conjuntamente asumir los servicios AyB o6 Ay
C.

En todos los casos los contratistas del grupo B deben tener su propio sistema de
aseguramiento de calidad.

La Direccion Facultativa sera la entidad responsable de la obra, con las atribuciones
definidas por la legislacion, normativa y reglamentacién vigentes, siendo la
representante de EDISTRIBUCION ante la Administracion y otros entes en materias
relativas a la obra.

La jefatura de la obra debe ser asumida por un técnico de la contrata principal que
cumpla los requisitos minimos de cualificacion indicados en el apartado 5.3. Esta
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jefatura de obra puede ser asumida por el Técnico Responsable de la contrata principal.

La jefatura de obra lleva asociada las funciones del Responsable de Aseguramiento de
Calidad, aunque si se considera oportuno, estas funciones puede asumirlas una
persona distinta al Jefe de Obra (esta circunstancia debe indicarse en el organigrama

de la obra).

b) La contrata principal debe adjuntar al PAC un organigrama de la obra que
muestre las dependencias jerarquicas dentro de la misma. A continuacion se
incluye un organigrama tipo que puede usarse como modelo para el desarrollo
del organigrama especifico de la obra.

Gestor de Proyectos
(ENDESA)

Direccion
Facultativa

Técnico Responsable
(Contratista Principal)

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD

Jefe de Obra/
Responsable de
Aseguramiento de Calidad
(Contratista Principal)

Encargado
(Contratista Principal)

Operarios

OTRAS CONTRATAS

c) En el PAC, junto a este organigrama se deben indicar los nombres y apellidos
de las personas que ocupan los distintos puestos y su teléfono de contacto.

La Direccion Facultativa de la obra ser4 nombrada por EDISTRIBUCION y se

identificara en el PAC.
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: ; E-ViSADO
5.3 REQUISITOS MINIMOS DE CUALIFICACION DEL PERSONAL DE OBRA

a) Los requisitos minimos de cualificacion para los diferentes puestos identificados
en el organigrama son los siguientes:

Nota. Los requisitos de experiencia laboral son complementarios a los de formacién, es
decir hay que cumplir los requisitos de formacion y los de experiencia laboral de cada
puesto.

Técnico Responsable de la Obra

Formacioén: Titulado en alguna carrera técnica (preferiblemente en Ingenieria Técnica
Industrial). Nivel Basico de Prevencion de Riesgos Laborales (50 horas).

Experiencia Laboral: 1 afio como técnico redactor de proyectos eléctricos.
Jefe de Obra

Formacion: Titulado en alguna carrera técnica (preferiblemente en Ingenieria Técnica
Industrial). Nivel Basico de Prevencion de Riesgos Laborales (50 horas).

Experiencia Laboral: 1 afio como técnico redactor de proyectos eléctricos o como jefe
de obras de tipo eléctrico.

Responsable de Aseguramiento de Calidad

Formacioén: Titulado en alguna carrera técnica (preferiblemente en Ingenieria Técnica
Industrial).

Experiencia Laboral: 1 afio de experiencia en gestiéon de Sistemas de Calidad, o de
Planes de Aseguramiento de Calidad en obras.

Encargado

Formacion: Graduado Escolar. Nivel Basico de Prevencién de Riesgos Laborales (50
horas).

Experiencia Laboral: 3 afios de experiencia en obras de tipo eléctrico como encargado u
oficial de 12.

b) El Responsable de Aseguramiento de Calidad de la obra debe disponer de
copia de los registros de formacién y experiencia laboral que demuestren el
cumplimiento de cada persona con los requisitos del puesto que ocupa. Estos
registros estaran a disposicion del Gestor de Proyectos.
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6. ACEPTACION DEL PROYECTO DE DETALLE

Tras la recepcion del proyecto de detalle, es obligacion del contratista revisar y notificar
los problemas que puedan detectarse, y realizar las modificaciones indicadas por
EDISTRIBUCION.

La aceptacion del proyecto implica necesariamente que el Contratista ejecutara los
trabajos de manera tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la
forma que se infiere de la documentacién contractual, aunque en esta documentacion
no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga
derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacién en obra de todos
los materiales no estratégicos, como asi también de la mano de obra y todo personal
necesario para la realizaciébn correcta y completa de la obra contratada y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecuciébn de las obras, el
almacenamiento del material sobrante de las excavaciones, rellenos y cualquier otra
provision, trabajo o servicio detallados en la documentacion contractual o que sin estar
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.
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7. OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA

7.1 CARACTERISTICAS TECNICAS OQUE HAN DE SATISFACER LOS
MATERIALES

7.1.1 Rellenos en explanacion general

Los materiales a emplear en la formacion de rellenos cumplirdn con lo prescrito en el
ART. 330 “Terraplenes”, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG 3 2.000), del Ministerio de Fomento; en lo sucesivo:
P.P.T.G.

7.1.2 Subbases granulares

Los materiales a emplear en subbases deberan cumplir lo prescrito en el Art. 500
“Zahorras naturales” o en el Art. 501 “Zahorras artificiales”, segun corresponda, del
P.P.T.G.

7.1.3 Bases de macadam

Los materiales a emplear en bases de macadam deberan cumplir lo prescrito en el
Art.502 “Macadam”, del P.P.T.G.

7.1.4 Doble tratamiento superficial

Todos los materiales a emplear deberan ajustarse a las exigencias impuestas en el Art.
533 “Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla®, del P.P.T.G.

Como ligante bituminoso se utilizara emulsién asfaltica u otro autorizado por el Ingeniero
Encargado.

7.1.5 Rellenos localizados

Los materiales a emplear se obtendran de las excavaciones realizadas en la obra o de
préstamos, estaran exentos de aridos mayores de diez centimetros (10 cm),si no se
indica en los planos otra cosa, su cernido por el tamiz 0,080 UNE sera inferior al 35% en
peso, su limite liquido sera inferior al 40% (LL< 40), el indice C.B.R, sera superior a 5, el
hinchamiento medido en dicho ensayo serd inferior al 2% y se compactaran hasta
conseguir una densidad > al 100% del Proctor normal en la coronacién (Ultimos 60 cm) y
> al 95% en el resto.

7.1.6 Relleno de material granular

Los materiales a emplear seran aridos naturales o procedentes del machaqueo y
trituracion de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla, marga y otros
materiales extrafios.

7.1.7 Cementos

En la obra se empleard el cemento Portland artificial que resulte mas adecuado de
acuerdo con las recomendaciones generales para la utilizacion de cementos
(Instruccion R.D. 470/2021 por el que se aprueba el Cédigo Estructural.), siempre que
sea necesario se utilizara cemento sulforresistente (SR).

El cemento se sujetara en todo a la vigente Instruccion para la Recepcion de Cementos
(Rc97) e Instruccion de R.D. 470/2021 por el que se aprueba el Codigo Estructural.
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7.1.8 Agua para morteros y hormigones

Como norma general podran utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de
morteros y hormigones todas aquellas que hayan sido sancionadas como aceptables
por la préctica, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos o
perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de hormigones similares.

7.19 Aridos para morteros y hormigones

Los aridos para la confeccién de morteros y hormigones cumpliran las condiciones que
sefiala el R.D. 470/2021 por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

Antes de dar comienzo a las obras, por el Director de Obra se fijard, a la vista de la
granulometria de los aridos, la proporcion y tamafios de los mismos a mezclar para
conseguir la curva granulométrica mas conveniente para el hormigén, adoptando como
minimo una clasificacion de tres tamafios de aridos y sin que por la contrata pueda
solicitarse pago suplementario alguno por este concepto.

Asi mismo se fijara el tamafio maximo de arido a emplear para cada tipo de obra.
7.1.10 Madera
Cualquiera que sea de su procedencia, la madera que se emplee en encofrados, debera
reunir las condiciones siguientes:
a) Estara desprovista de vetas o irregularidades en sus fibras.
b) En el momento de su empleo, estara seca.
¢) No se podra emplear madera cortada fuera de la época de paralizacion de la savia.

7.1.11 Hierros vy aceros laminados

Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros, deberan ser de grano fino y
homogéneo, sin presentar grietas o sefiales que puedan comprometer su resistencia,
estard bien calibrado cualquiera que sea su perfil y los extremos escuadrados y sin
rebabas.

Los aceros laminados cumplirdn con todo lo preceptuado en el Cédigo Técnico de la
Edificacion DB-SE-A.

7.1.12 Acero en redondos para armaduras

Tanto la superficie como la parte interior de las barras y varillas para armar el hormigén,
deberéan estar exentas de toda clase de defectos, como grietas, oquedades y pelos.

Las barras y varillas deben ser rectas, de seccion circular bien dibujada y de las
dimensiones que se fijan en los planos.

Todo el acero para armaduras cumplira las condiciones que sefiala el R.D. 470/2021
por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

7.1.13 Ladrillos

El ladrillo que se emplee habra de ser duro, compacto y homogéneo, de sonido claro y
fractura concoidea. Estara limpio de tierras y sustancias extrafias, bien moldeado y
cocido y sin vitrificaciones en su masa, no conteniendo tampoco ni grietas ni
oquedades. Las dimensiones serdn generalmente las usadas en la localidad y su forma
la paralepipédica perfecta.

Tanto los ladrillos como las fabricas construidas con ellos, cumpliran con lo preceptuado
el Cddigo Técnico de la Edificacion DB-SE-F.
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7.1.14 Yesos

Se ajustara a las condiciones fijadas para el yeso designado Y-12 en el Pliego General
de Condiciones para le Recepcion de Yesos y Escayolas en las Obras de la
Construccion.

7.1.15 Tubos de fibrocemento

Estaran bien terminados, con espesores regulares y cuidadosamente trabajados, de
manera que tanto las paredes exteriores como las interiores quedan regulares y lisas,
presentando una textura compacta y homogénea. Tendran un sonido claro y campanil,
estando las piezas perfectamente calibradas para obtener su ajuste éptimo.

Estaran fabricados por enrollamiento continuo y compresién simultanea, sobre soporte
de hacer, de capas sucesivas muy delgadas de amianto y cemento, siendo
almacenados después de su fabricacion a temperaturas y humedad constante, para su
fraguado hidraulico.

7.1.16 Tubos de hormigdn vibrado

Seran de espesor uniforme, estancos, sin grietas ni roturas y de superficie interior lisa.

Las uniones se hardn por el sistema de enchufe y corddén con junta térica de
estanqueidad.

7.1.17 Bovedillas ceramicas

Deberan ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta.

Deberan carecer de manchas, eflorescencias, grietas, coqueras y materias extrafas,
gue puedan disminuir su resistencia y duracion. Daran sonido campanil al ser golpeadas
con un martillo y seran inalterables al agua.

Deberan tener suficiente adherencia a los morteros.

7.1.18 Viguetas prefabricadas

Cualquier tipo de vigueta o placa alveolar utilizada ha de ser de fabricante de solvencia,
tener la correspondiente licencia de uso aprobada por el Ministerio de Fomento y
debera ser aprobada, previamente a su colocacion, por el Director de Obra.

Debera preverse que la sobrecarga de servicio no sea inferior a cuatrocientos
Kilogramos por metro cuadrado (400 Kg/m2) salvo que en los planos se indique otra
cosa.

Las viguetas y placas alveolares seran de hormigon pretensado, admitiéndose viguetas
de perfil completo y semi-viguetas.

7.1.19 Carpinteria de madera

La madera debera estar bien seca y cepillada. El trillaje de las puertas, cercos,
molduras, contracercos, etc. Seran de pino de primera calidad.

Las hojas seran lisas, del tamafio indicado en los planos, y de cuarenta y cinco
milimetros (45 mm) de grueso.

El contrachapado sera encolado y prensado al armazén y no se permitird el uso de
clavos.

Seran construidas a escuadra, planas y sin alabeos. Seran colgadas en sus marcos de
madera y que no rocen en ningun punto al abrirlas.
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La carpinteria para pintar serd de pino de primera calidad, maciza de tablero

aglomerado cubierta por ambas caras con chapa de madera de pino Valsain, Soria,
Flandes (2%) o similar, llevara una capa de proteccién, incolora, y dos manos de pintura
al oleo.

La carpinteria para barnizar sera de madera de primera calidad, maciza de tablero
aglomerado cubierta por ambas caras de chapa de madera de Guinea (Embero,
Abebay, Sapelly, etc.) llevard una capa de proteccion y dos manos de barniz.

Tanto los herrajes de colgar como de seguridad, que deberan ser aprobados por el
Ingeniero Encargado, los instalara el Contratista, quien inspeccionard y ajustara cada
uno y todos los herrajes antes de la recepcion de la unidad.

Todas las cerraduras podran amaestrarse.
7.1.20 Fabricade blogues de hormigon

Los bloques de hormigdn para las fabricas de cara vista, deberan ser perfectamente
paralepipédicos, las aristas y esquinas no presentaran roturas o desportillamientos, la
textura o dibujo de las caras vistas estaran de acuerdo con lo indicado en los planos; se
realizara con arido de machaqueo obtenido de marmol blanco y cemento blanco, al que
podra afadirse el colorante que proceda.

La gama de fabricacibn debera contar con piezas accesorias para zunchos,
semibloques, etc., se colocaran en hiladas perfectamente horizontales, el mortero de
agarre estara formado por arena de rio y cemento en la proporcién 3:1.

Cualquier corte que sea necesario, debera ser realizado con maquina radial de disco de
carborumdun o diamante. Durante el enfoscado de aleros y revoco de pifiones o pintado
de ambos, se protegera con plasticos al objeto de no manchar los paramentos.

En las fabricas de blogues de cara no vista, se admitirdn, en un porcentaje reducido,
ligeros desportillamientos, que seran fijados discrecionalmente por el Director de Obra.

7.1.21 Cerrajeria

La carpinteria metalica de puertas estara formada por perfiles de acero galvanizado y
chapas de acero galvanizadas. Las chapas exteriores grecadas de e=0,7 mm y las
interiores lisas de e=2 mm.

Los herrajes de colgar y seguridad deberan ser de primera calidad y disposicién
adecuada. Deberan presentarse para su aprobacion por el Director de Obra, los
modelos de herrajes que hayan de ser utilizados.

En ventanas la carpinteria ser4d metalica de chapa de acero galvanizado o aluminio
resistente.

Todas las ventanas seran del tipo practicable de corredera.

Cuando sea necesaria la instalacion de rejas, estas seran fijas y estaran formadas por
barras de acero galvanizado F1120, como minimo, y cumplir lo prescrito en la norma
UNE 108-142-88.

7.1.22 Vidrieria
Los vidrios deberén resistir la accion de los agentes atmosféricos sin experimentar
variacion alguna, careciendo de manchas, burbujas, grietas o cualquier otro defecto.

Seran completamente planos y transparentes y de espesor uniforme, debiendo estar
perfectamente cortados, presentando bordes rectos sin ondulacién de ninguna clase.
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En caso de ser requerido vidrio laminar, éste estara constituido por dos o mas hojas de

vidrio estirado o de luna, intimamente unidas por una pelicula o solucién plastica
incolora o coloreada. Serd resistente al impacto de piedras (tipo Stapid o similar).

7.1.23 Pavimentos

Las baldosas de terrazo estaran formadas por dos capas superpuestas. La capa base
serd de mortero ordinario y la capa superior o huella seré de terrazo propiamente dicho
de 40 x40 cm, color claro, cuyo arido seréa trozos de marmol de grano medio.

La capa exterior debera tener un espesor superior al cuarenta por ciento (40%) del
grueso total de las baldosas que no sera inferior a tres centimetros (3cm).

Las piezas deberdn estar perfectamente canteadas y escuadradas. Antes de ser
colocadas deberan haber sufrido un desbastado y tener un tiempo de curado superior a
dos (2) meses. El pulido definitivo se efectuara una vez realizado el solado.

En el momento de ser colocadas no presentaran desportillamientos, manchas, grietas u
otros defectos, presentando las aristas vivas siendo las tolerancias admitidas en las
dimensiones de los lados mas o menos medio milimetro (0,5 mm).

Los rodapiés de igual calidad y de la misma forma de fabricacién que las baldosas que
formen el pavimento al cual acompafan, terminaran de forma que la superficie vista
debe volver sobre el borde superior, seran biselados, rebajados de espesor, y tendran
una altura de 80 mm aproximadamente.

Los pavimentos de baldosa de gres estaran formados por dos capas superpuestas. La
capa base sera de mortero M-40 sobre cama de arena limpia y la capa superior sera de
baldosa de gres de 15 a 20 mm de espesor.

7.1.24 Pinturas

Las pinturas deberan ser de primera calidad con colores fijos inalterables y con tiempo
de secado inferior a doce (12) horas. Solamente se utilizaran pinturas que puedan ser
utilizadas directamente al ser desenvasadas, sin tener que afadir ninguna clase de
disolvente, pigmento, fijador, etc.

Todas las pinturas utilizadas han de ser de marca garantizada aprobadas, previamente
a su aplicacion, por el Director de Obra. El pigmento para la pintura de la primera mano
de las estructuras metalicas debera estar constituido por minio de plomo electrolito o
imprimacion antioxidante equivalente.

Las pinturas a utilizar seran las que se describen a continuacion:
Planta Baja

e Techo sala Cabinas:
o Previo sellado de las juntas de las placas , RAL 9010
e Techo Cuadro de Mando
o Placas para falso techo de 120x60 para integracion de luminarias (no
precisan ser pintadas).

o Paredes
o RAL 1015
e Estructura de hormigén prefabricado (jacenas y pilares)
o RAL 8011
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Planta Sétano

e Techo

o RAL 7038
o Paredes

o RAL 7038
e Estructura de hormigon prefabricado (jhcenas y pilares)

o RAL 8011
e Solera

o Aplicacién de pintura antipolvo de color a determinar por la D.T.
Elementos Comunes

e Puertas metdlicas: Previa imprimacion de minio
o Interior hoja de salida de emergencia (provista de barra antipatico)

= RAL 3000
o Interior hoja normal

= RAL 8011
o Exterior

» Toda la puerta RAL 8011
(Este color de puerta, es para edificios cuyos revestimientos
exteriores, tienen la tonalidad beige claro, bien sean lisos o con

arido)
¢ Ventanas: Marcos metalicos
o RAL 8011
(Este color de los marcos de ventanas, es para edificios cuyos
revestimientos exteriores, tienen la tonalidad beige claro, bien sean lisos o
con arido)
e Barandillas
o RAL 8011

7.1.25 Ventilacion
En la sala de cuadros de control, protecciones y telecontrol, tal y como exige la norma
de EDISTRIBUCION, debera disponer de una instalacién de aire acondicionado.

En el edificio estandar de control se instalaran dos bombas de calor tipo split en la sala
principal. Dichos equipos tendran una potencia calorifica de 3.000 frigorias cada uno.

La instalacion de aire acondicionado disefiada podra funcionar en las modalidades de
frio o calor.

El sistema de aire acondicionado proporcionara en el interior de la instalacion las
siguientes temperaturas:

En verano, entre 22 y 28 °C.
En invierno, entre 18 y 24 °C.

La humedad relativa en el interior del edificio durante todo el afio deberd mantenerse
entre el 30 y 65%.

El nivel de ruido de la maquinaria no sobrepasara los niveles exigidos por la “Norma de
Seguridad e Higiene en el Trabajo”.

La ventilacién de la sala de celdas de Media Tensién se realizard de manera natural,
mediante unas rejillas que permitirdn la entrada y salida de aire de forma natural. Estas
rejas estaran situadas en fachadas opuestas, para facilitar la circulacion del aire en el
interior, y podran instalarse ventiladores para facilitar la renovacion de aire.
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7.1.26 Laminaimpermeable para cubiertas

La capa impermeable de la cubierta, serd una lamina de PVC armada de al menos doce
décimas de milimetro (1,2 mm) de espesor. Deberdn emplearse hojas de mayor tamafio
posible, a fin de minimizar el numero de soldaduras, que se realizardn siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante. Los puntos delicados de la
impermeabilizacién, como calderetas, canalones, etc., no se taparan hasta que el
Director de Obra de su autorizacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
¢ Resistencia al calor: Podra resistir eventualmente temperaturas del orden de
150 °C
e Resistencia dinamica al frio: -15 °C
e Resistencia estatica al frio: -20°C
¢ Resistencia a los agentes quimicos: Resistira practicamente todos los agresivos
guimicos, exceptuando algunas cetonas aromaticas
e Resistencia a la abrasion después de 1.700 fricciones de abrasamiento: Menos
de 0,05 gr/10 cm? de superficie
Resistencia al punzonamiento con carga permanente: 1,2 kg/ mm?
Resistencia al desgarro: 65 Nw
Resistencia al fuego: Autoextinguible
Impermeabilidad: Absoluta
Resistencia a la traccién: 170 kg/ cm2
Resistencia a la traccion tras 5 ciclos de envejecimiento artificial acelerado: 165
kg/cm2
Alargamiento: 220%
Alargamiento tras 5 ciclos de envejecimiento acelerado: 250%
Dureza Shore A: 83 grados
Resistencia a la dobladura después de 200.000 ciclos: Inalterada
Resistencia a traccidn de solape soldado: Rompera fuera de la zona soldada

La lamina cumplirA con la norma UNE 13956 titulada “Laminas flexibles para
impermeabilizacién. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacién de
cubiertas. Definiciones y caracteristicas”.

La lamina llevara proteccion pesada consistente en cinco centimetros (5 cm) de gravilla
rodada. Entre la gravilla y la lamina de PVC se intercalara una capa de fieltro geotextil
de 100 g/m? como proteccién mecanica.

Sera obligatorio el empleo de calzado adecuado (sin clavos ni partes duras) para
colocar la ldmina o acceder a la cubierta, mientras aquella no esté totalmente protegida.

7.1.27 Canales de cables prefabricados

Los canales de cables prefabricados seran de hormigdn armado, excepto en aquellas
partes singulares (encuentros, derivaciones, etc.), que se realizaran de hormigon
armado “in situ” una vez que los canales prefabricados se encuentren colocados.

Se realizaran con moldes metdlicos de rigidez adecuada a los esfuerzos que han de
soportar (tanto los estaticos del hormigén, como los de vibrado y manejo de las piezas).

Los elementos prefabricados se colocaran sobre camas perfectamente enrasadas y que
no impidan el paso del agua al sistema de drenaje. En principio se prohibe su
almacenamiento en obra; y su descarga, que a la vez sera colocacion, se realizara con
brazo mecanico de potencia adecuada.
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El transporte de la fabrica a la obra se realizara disponiendo separadores de madera

adecuados para evitar desportillamientos.

La superficie de los elementos prefabricados sera plana, compacta y exenta de
coqueras. Al objeto de reducir el tiempo de permanencia en molde se autoriza el empleo
de cemento de alta resistencia inicial (no aluminoso).

7.1.28 Tuberias de PEHD

El material empleado se obtendra mediante un proceso de polimerizacién del etileno a
presiones relativamente bajas (1-200 atm.), con catalizador alquilmetalico (catélisis de
Ziegler-Natta) o un éxido metélico sobre silice o alimina (procesos Phillips y Stardard
Oil).

El polietileno de alta densidad se producird normalmente con un peso molecular que se
encuentra en el rango entre 200.000 y 500.000, con un bajo nivel de ramificaciones, por
lo cual su densidad sera alta (0.941 g/cm3 aprox.) asi como las fuerzas
intermoleculares.

Estas caracteristicas confieren al producto final, en tuberia, una excelente resistencia
térmica, quimica y mecanica, muy buena opacidad, flexibilidad, y tenacidad, y ademas
de presentar una procesabilidad excelente el PE-AD es impermeable, es inerte al
contenido (baja reactividad) y no es téxico.

Las caracteristicas fisicas del material de polietileno de alta densidad en tuberias seran
las siguientes:

e Densidad: 0.94 — 0.97 (g/cm3)

e Grado de cristalinidad: 60 — 90 (%)

e Propiedades 6pticas: Debido a su alta densidad es opaco.

¢ Resistencia Quimica: Excelente frente a acidos, bases y alcoholes.

e Temperatura de transicion vitrea: Tiene 2 valores, a -30 °C y a -80 °C

¢ Rango de temperaturas de trabajo: Desde -100 °C hasta +120 °C

e Temperatura de fusion: 130 °C hasta 135 °C

e Temperatura de reblandecimiento 140 °C

e Estabilidad Térmica: En ausencia completa de oxigeno, el polietileno es estable
hasta 290 °C. Entre 290 y 350 °C, se descompone y da polimeros de peso
molecular mas bajo, que son normalmente termoplasticos o ceras, pero se
produce poco etileno. A temperaturas superiores a 350 °C, se producen
productos gaseosos en cantidad creciente, siendo el producto principal el
butileno.

o Coeficiente de expansion lineal: 2 * 10-4 K-1

e Viscosidad: indice de fluidez menor de 1g/10min, a 190 °C y 16kg de tensién

e Modulo elastico E: 1000 N/mm?2

o Esfuerzo de ruptura: 20-30 N/mm2

e Elongacion a ruptura: 12 %

e Flexibilidad: Comparativamente, es mas flexible que el polipropileno

e Propiedades Eléctricas: Conductividad eléctrica pequefia, baja permisividad, un

factor de potencia bajo (9,15) y una resistencia dieléctrica elevada.

Los tubos de PE-AD se fabricaran en instalaciones especialmente preparadas con todos
los dispositivos necesarios para obtener una produccidén sistematizada y con un
laboratorio necesario para comprobar por muestreo al menos las condiciones de
resistencia y absorcion exigidas al material.

No se admitiran piezas especiales fabricadas por unién mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos.
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Los tubos se marcaran exteriormente y de manera visible con los datos minimos
exigidos por la normativa vigente y con los complementarios que juzgue oportuno el
fabricante.

El material de los tubos estard exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serdn suficientemente opacas para
impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberias queden expuestas a la
luz solar.

Las condiciones de funcionamiento y resistencia de las juntas y uniones deberan ser
justificadas con los ensayos realizados en un laboratorio oficial, y no seran inferiores a
las correspondientes al propio tubo.

7.1.29 Tuberias de PVC

El material empleado se obtendra del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir,
aquél que no tenga plastificantes, ni una proporciéon superior al uno por ciento de
ingredientes necesarios para su propia fabricaciéon. El producto final, en tuberia, estara
constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporcién minima del
noventa y seis por ciento (96%) y colorantes estabilizadores y materiales auxiliares,
siempre que su empleo sea aceptable en funcion de su utilizacion.

Las caracteristicas fisicas del material de policloruro de vinilo en tuberias seran las
siguientes:

o Peso especifico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos (1,37 a 1,42
kg/dm?) (UNE 1183).

e Coeficiente de dilatacion lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas de
metro por metro y grado centigrado.

e Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centigrados (80°
C), siendo la carga del ensayo de un (1) Kilogramo (UNE ISO 306).

e M0ddulo de elasticidad a veinte grados (20° C) veintiocho mil (28.000 kg/cm?).

¢ Valor minimo de la tensiébn maxima (s) del material a traccién quinientos (500)
kg/ cm?, realizando el ensayo a veinte mas menos un grado centigrado (20+ 1°
C) y una velocidad de separacién de mordazas de seis milimetros por minuto (6
mm/min) con probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura debera ser como
minimo el ochenta por ciento (80%) (UNE 1452).

e Absorcién maxima de agua cuatro miligramos por centimetro (4mg/cm?) (UNE
1452).

e Opacidad tal que no pase mas de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz
incidente (UNE 13468).

Los tubos de PVC se fabricaran en instalaciones especialmente preparadas con todos
los dispositivos necesarios para obtener una produccion sistematizada y con un
laboratorio necesario para comprobar por muestreo al menos las condiciones de
resistencia y absorcion exigidas al material.

No se admitiran piezas especiales fabricadas por unién mediante soldadura o
pegamento de diversos elementos.

Los tubos se marcaran exteriormente y de manera visible con los datos minimos
exigidos por la normativa vigente y con los complementarios que juzgue oportuno el
fabricante.

El material de los tubos estara exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes seran suficientemente opacas para
impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberias queden expuestas a la
luz solar.
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Las condiciones de funcionamiento y resistencia de las juntas y uniones deberan ser

justificadas con los ensayos realizados en un laboratorio oficial, y no seran inferiores a
las correspondientes al propio tubo.

7.1.30 Equipos y materiales eléctricos

7.1

7.2

7.2.

S.E.

Todos los equipos y materiales seran de primera calidad, fabricados por una firma de
reconocida garantia y responderan a las caracteristicas especificadas en el Documento
de Mediciones. Todos los materiales deberan ser aprobados, previamente, por la
Direccion de Obra.

Las luminarias para lamparas de descarga estaran equipadas con equipos auxiliares de
alto factor de potencia.

Los mecanismos serdn de tipo basculante, cerrados, con base de melanina o material
similar. Tanto los mecanismos como las bases de toma de corriente iran alojados en
cajas, que seran de tipo hermético en intemperie o locales himedos.

Los conductores seran de cobre electrolitico con doble capa de aislamiento y cumpliran
las normas UNE aplicables.

Los tubos de PVC seran de tipo rigido, reforzado, para instalaciones eléctricas, con
uniones roscadas y de acuerdo con lo especificado en el Documento de Mediciones.

Las cajas de derivacion y conexiones seran de PVC, provistas de conos o racores para
el paso de tubos e iran equipadas con bornas de tipo tornillo para conexiéon de los
cables.

.31 Otros materiales

Los demas materiales que sin especificarse en el presente pliego hayan de ser
empleados en obra, serén de primera calidad y no podran utilizarse sin antes haber sido
reconocidos por el Director de Obra, que podra rechazarlos si no reuniesen, a su juicio,
las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motiva su empleo.

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

1 Replanteo

El replanteo de las obras se efectuara dejando sobre el terreno sefiales o referencias,
gue tengan suficientes garantias de permanencia para que, durante la construccion,
pueda fijarse con relacién a ellas la situaciéon en planta o altura de cualquier elemento o
parte de las obras.

Se tendra especial cuidado en comprobar “a priori” que la parte mas alta del alero o
cubierta de los edificios cumple con las distancias de seguridad, rectificAndose en caso
necesario las elevaciones que figuran en los planos. En caso de que sea preciso
modificar alguna elevacion, debe comunicarse Director de Obra.

Toda la demolicién y reconstruccién o la adaptacion, si ésta fuera posible a juicio del
Director de Obra, de todas las partes de las obras que no se ajusten a las cotas y
rasantes sefaladas, tanto por error involuntario como por haber sido movida alguna
referencia, serd de cuenta Contratista, con la Gnica excepcion de que le hubieran sido
dados equivocados los planos.
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71.2.2

Desbroces vy limpieza del terreno

Consiste en extraer y retirar de las zonas asignadas, todos los arboles, plantas, tocones,
maleza, maderas, escombros, basuras, broza o cualquier otro material de desecho o no
apto como material.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias,
para evitar dafios a las construcciones afectadas. Los arboles a derribar caeran hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza.

El arranque de material se realizar4 con la ayuda de pala o retroexcavadora, vertido
sobre camidn basculante y llevado hasta lugar de acopio (si lo hubiera) o a vertedero
autorizado.

A medida que se vaya excavando, se ird inspeccionando el material resultante, para
dictaminar visualmente cuando se ha retirado la capa vegetal, lo cual se cumplira
cuando el contenido de materia organica sea inferior al 10%, asi como para conocer la
profundidad de la misma.

Los tocones con raices grandes, se retiraran hasta una profundidad de por lo menos un
metro por debajo del nivel de explanacion final, excepto donde el relleno vaya a tener
una altura mayor de un metro. En este caso los tocones se retiraran una profundidad de
por lo menos 150 cm.

Todos los huecos causados por la extracciébn de tocones y raices, se rellenaran con
material analogo al existente, compactandose hasta que su superficie se ajuste a las
cotas del proyecto.

7.2.3

Excavaciones a cielo abierto

Las excavaciones a cielo abierto se efectuardn de acuerdo con los planos y hasta la
profundidad indicada por el Director de Obra, a la vista de la naturaleza y clase de
terreno encontrado.

El arranque de material se realizara con maquinaria adecuada para cada caso
(retroexcavadora, pala cargadora, etc), vertido en camién basculante y se desplazara
hasta vertedero autorizado o lugar de acopio, segun se estime.

Se adoptardn todas las medidas necesarias para evitar la entrada de agua,
manteniendo libre de la misma la zona de excavacion, colocandose, ataguias, drenajes,
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagle que sean necesarios.

Si se tuvieran que realizar entibaciones y/o apuntalamientos, estos cumplirdn las
siguientes condiciones:

Sera realizada por encofradores u operarios de suficiente experiencia como
entibadores, dirigidos por un encargado con conocimientos sobre dicho tema.
Se realizard un replanteo general de la entibacion, fijando puntos y niveles de
referencia.

En terrenos buenos, con tierras cohesionadas, se sostendran los taludes
verticales hasta una altura entre 60 y 80 cm., colocandose una vez alcanzada
esta profundidad una entibaciéon horizontal compuesta por tablas horizontales,
sostenidas por tablones verticales, apuntalados por maderas u otros elementos.
En terrenos buenos con profundidades de mas de 1,80 m., con escaso riesgo
de derrumbe, se colocaran tablas verticales de 2,00 m., quedando sujeto por
tablas horizontales y codales de madera u otro material.

Si los terrenos son de relleno, o tienen una dudosa cohesion, se entibaran
verticalmente a medida que se procede a la excavacion de tierras.

Se protegera la entibacion frente a filtraciones y acciones de erosion por parte
de las aguas de escorrentia.
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Se regularizara y compactara el fondo de excavacion, para evitar las ondulaciones del
mismo y obtener un mejor asiento del material a terraplenar.

Los fondos se comprobaran mediante la realizacion de densidades in situ, segun lo
establecido en el plan de ensayos, y se limpiaran de todo material suelto o flojo, asi
mismo seran rellenadas las grietas y hendiduras.

La separacion entre el tajo de la maquina y la entibacion, no podra ser mayor de vez y
media la profundidad de la zanja en ese punto.

Si durante la ejecucién de las obras se comprobase la necesidad de variar la
excavacion prevista, el Director de Obra tomara las resoluciones oportunas, siendo
obligacion del contratista ejecutar, a los precios ofertados para cada unidad de obra, las
excavaciones que se consideren necesarias.

7.2.4 Excavacion de la explanacién y préstamos

La ejecucion se realizar4 de acuerdo con lo prescrito en el Art. 320 “Excavacion de la
explanacion y préstamos” del P.P.T.G. del Ministerio de Fomento.

7.25 Rellenos en explanacion general

Los materiales de relleno, salvo si se indica lo contrario, procederan de las
excavaciones y seran aprobados por la direccion de obra, que podra ordenar la
colocacion de materiales de préstamo si aquellos resultasen inadecuados.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno con presencia de aguas superficiales o
subterraneas, se desviaran las primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes
de comenzar la ejecucion.

Esta se llevara a cabo por tongadas de material con caracteristicas homogéneas, las
cuales no superan los 20 cm. y en las que se rechazaran los terrones que superen el
40% del espesor de la tongada. Una vez extendida, cada tongada, se procedera a su
humectacion si es necesario, de forma que el grado de humedad sea uniforme. En los
casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se procedera a
su desecacion, bien por oreo o por mezcla de materiales secos 0 sustancias
apropiadas.

El relleno de los trasdos de los muros se realizar4 cuando éstos tengan la resistencia
requerida y no antes de los 21 dias, si es de hormigén.

La ejecucioén de las obras se realizara segun lo dispuesto en el Art.330 “Terraplenes” del
P.P.T.G.

7.2.6 Escarificacidon y compactacion

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

El grado de compactacién de cualquiera de las tongadas sera como minimo igual al
mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel.

La densidad que se alcance no seré inferior a la maxima obtenida en el ensayo Proctor
normal. (UNE 103500:1994).

Cuando se utilicen, para compactar, rodillos vibrantes, deberan darse al final unas
pasadas sin aplicar vibracion, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese
podido causar aquellas.

No se realizara nunca la compactacion cuando existan heladas o esté lloviendo.

Se evitara el trafico de vehiculos y maquinas sobre tongadas compactadas y en todo
caso se evitar4 que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie
dejando huella.
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La ejecucion de estos trabajos se realizard segun lo dispuesto en el Art. 302

“Escarificacion y compactaciéon” del P.P.T.G.

7.2.7 Capas granulares

La ejecucion de las obras, tolerancia de la superficie y limitaciones de la ejecucion de
esta unidad de obra, se realizaran de acuerdo con lo especificado en el Art.500
“Zahorras naturales” o en el Art. 501 “Zahorras artificiales” del P.P.T.G.

7.2.8 Bases de macadam

La ejecucién de las obras, tolerancia de la superficie y limitaciones de ejecucion de esta
unidad de obra, se realizaran de acuerdo con lo especificado en el Art. 502 “Macadam”
del P.P.T.G.

7.2.9 Doble tratamiento superficial

El equipo necesario, realizacion de las obras y limitaciones de ejecucién de esta unidad
de obra, estara de acuerdo con lo especificado en el Art. 533 “Tratamientos
Superficiales mediante riegos con gravilla” del P.P.T.G.

7.2.10 Excavacion vy rellenos en zanjas y cimientos

La excavaciébn de zanjas y cimientos, se ajustar4d a lo prescrito en el Art. 321
“Excavacion en zanjas y pozos”, del P.P.T.G.

7.2.11 Caracteristicas de los hormigones

El hormigbn a emplear serd el indicado en planos. Cumplira lo especificado en el
vigente R.D. 470/2021 por el que se aprueba el Codigo Estructural.

7.2.12 Fabricacién del hormigén

El hormigdn se hara a ser posible con maquina, pudiendo el Contratista realizarlo en el
tajo o transportarlo desde estaciones centralizadas, siempre que el tiempo que
transcurra desde el amasado a la puesta en obra sea inferior al cincuenta por ciento
(50%) del tiempo necesario para iniciarse el fraguado. Queda totalmente prohibido
afadir agua a las cubas de hormigén fabricado en central.

Los vibradores cuyo empleo es obligatorio siempre, seran suficientemente
revolucionados y enérgicos para que actden en toda la tongada del hormigén que se
vibre. Se sometera el sistema de vibrado a la aprobacién del Director de Obra.

A la salida de las hormigoneras se tomardn muestras, cuando lo disponga el Director de
Obra, con las que se confeccionardn probetas cubicas de veinte centimetros (20 cm) de
lado que han de dar cargas de rotura a los veintiocho(28) dias que no sean inferiores a
las que se indican en los planos.

El hormigén cumplira las condiciones que sefala la vigente normativa para el proyecto y
ejecucion de las obras de Hormigon.
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7.2.13 Encofrados

Estos son sistemas utilizados como moldes para verter hormigén y dar forma al
elemento resultante hasta su endurecimiento. Dada la funcion que realizan su
resistencia y estanqueidad debe estar contrastada a fin de no provocar deformaciones
gue inutilizarian el elemento resultante.

Estos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Se prohibe el aluminio en contacto con el hormigon.

Se humedeceran para que no absorban agua del hormigdn depositado.

Las paredes estaran limpias y no impediran la libre retraccion del hormigon.
Deberan permitir el correcto emplazamiento de armaduras y tendones.

Deberan poderse retirar sin provocar sacudidas ni dafios en el hormigon

Los productos de desencofrado han de ser expresamente autorizados.

En elementos de mas de 6 m. se recomiendan disposiciones que produzcan
una contraflecha en la pieza hormigonada.

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operaciéon de
vertido y vibrado, asi como tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, segun
las siguientes tolerancias:

Espesor (m) | Tolerancia (mm)
<0,10 2

0,11 + 0,20 3

0,21 + 0,40 4

0,41 + 0,60 6

0,61 + 1,00 8
=1,00 10

El montaje se realizar4 segun un orden determinado, dependiendo de la pieza, de la
pieza a hormigonar: si es un muro, primero se coloca una cara, después la armadura vy,
por ultimo, la otra cara; en el caso de pilares, primero la armadura y después el
encofrado, y si es en vigas, primero el encofrado y a continuacién la armadura.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los elementos antes de hormigonar, asi como
la limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigon se realizara a la menor altura posible

Antes de colocar las armaduras se aplicaran los desencofrantes.
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No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigobn después de
desencofrar, sobre todo en ambientes agresivos.

No se procedera al desencofrado hasta transcurrido un minimo de 7 dias para los
soportes y 3 dias para los demas casos y siempre con la aprobacion de la direccion
facultativa

Los encofrados en general seran preferentemente de madera o metalicos con rigidez
suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigon, ni dejen
escapar morteros por las juntas. No se procederd a la retirada de encofrados antes del
tiempo que fije el Director de Obra.
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14 Fé&bricas de hormigdén en masa

Las superficies sobre las que haya de ser vertido el hormigbn estaran limpias y
humedecidas, pero sin agua sobrante. Antes de reanudar el trabajo, después de una
interrupcion admitida por el Director de Obra se limpiaran perfectamente las superficies
y se procederd como se indica en el vigente R.D. 470/2021 por el que se aprueba el
Cddigo Estructural.

15 Féabricas de hormigén armado

Las altas prestaciones del hormigén, se deben a sus caracteristicas para soportar
grandes esfuerzos a compresion, por el contrario, no soportan esfuerzos de traccion,
hecho por el cual existen los hormigones armados, estos consisten basicamente en la
inclusion, dentro del hormigbn en masa, de barras de acero con caracteristicas
geomeétricas particulares y adaptadas para obtener una alta adherencia con el
hormigén.

Los encofrados que hayan de emplearse en las obras de hormigén armado tendran en
cada caso las formas y dimensiones precisas, ademas de la solidez necesaria para
soportar, sin deformacion sensible, no sélo el peso y la presion del hormigén que hayan
de contener, sino también el de la fabrica que haya de ir elevandose encima.

Los encofrados de todos los elementos se alineardan con gran cuidado y tendran la
forma geométrica que le corresponda sin alabeos ni deformaciones.

Las armaduras pasivas estaran exentas de pintura, grasa o0 cualquiera otra sustancia
gue afecte negativamente al acero o a su adherencia al hormigén.

La sujecion podra realizarse por soldadura cuando esta se elabore en taller con
instalacion industrial fija, con acero soldable y por personal y procedimiento
debidamente cualificados.

Para la sujecion de los estribos, es preferible el simple atado, pero se acepta la
soldadura por puntos, siempre que se realice antes que la armadura esté colocada en
los encofrados.

Los separadores se colocaran de la siguiente forma:

¢ En elementos superficiales horizontales (losas, forjados y zapatas):
- Empatrrillado inferior, cada 50 diametros o 100 cm.
- Emparrillado superior, cada 50 didmetros o 50 cm.

e En muros:
- Por emparrillado, cada 50 diametros o 50 cm.
- Separacion entre emparrillados, cada 100 cm.

e Envigas: Cada 100 cm.

e En soportes: Cada 100 diametros o 200 cm.

Estos no podran estar constituidos por material de desecho, sino que seran elaborados
ex profeso para esta funcion.

El doblado de armaduras se realizar4, en general, en frio y no se admite el
enderezamiento de codos.

El enderezamiento de esperas, se podra hacer, si se cuenta con experiencia y no se
producen fisuras ni grietas en la zona afectada. No debe doblarse un namero elevado
de barras en una misma seccion.
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Los diametros de los mandriles para el doblado de las armaduras, son los siguientes:

e Para ganchos, patillas y ganchos en U:

- Didmetro de la barra < 20 mm.

- B400SyB500S diametro 4.
- Diametro de la barra > 20 mm
- B400SyB500S diametro 7.

e Para barras dobladas y barras curvadas:

- Didmetro de la barra < 20 mm.

- B400S diametro 10

- B500S diametro 12
- Diametro de la barra > 20 mm.

- B400S diametro 12

- B500S diametro 14

Las barras para el armado tendran la calidad y el diametro indicado en los planos del
Proyecto. El Director de Obra determinara en cada caso la forma y dimensiones a dar a
las uniones de las barras, asi como instrucciones referentes a la manera de ejecutarse
dichos enlaces.

16 Hormigonado

El hormigbn es un producto formado de diferentes componentes a saber; agua
cemento, aridos y aditivos. Aungue su funcién principal es la resistencia a compresion
(en la que intervienen los tres primeros) también es necesario tener en cuenta otras
variables relativas a las condiciones de vertido y/o ambientales.

Por todo ello, el proyecto debe definir los tipos de hormigones permitidos en cada
elemento constructivo y la direccion facultativa definira, en funcién de las condiciones de
la obra, aquellas caracteristicas adicionales a cumplir por el suministrador del mismo.

a) Condiciones generales de ejecucion.

Salvo indicacién en contra en el Pliego de Condiciones del Proyecto, se cumpliran los
siguientes aspectos:

e El hormigonado deberé ser autorizado por la Direccion de Obra.

e Los modos de compactacion recomendados seran:
- Vibrado enérgico — para hormigones de consistencia SECA.
- Vibrado normal — para consistencias PLASTICA y BLANDA
- Picado con barra — para consistencia FLUIDA.

e Sea cual sea el modo de compactacion, se evitara la segregacion de los
diferentes componentes del hormigon.

e Las juntas de hormigonado se situardn en direccibn normal a las tensiones de
compresion.

e Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la tongada no sera
mayor de 20 cm.

¢ No se hormigonara sobre las juntas de hormigonado sin la aprobacién de la
Direccion de Obra ni sin su previa limpieza.
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Cuando esta actividad se desarrolle en TIEMPO FRIO:

e La temperatura del hormigdn antes del vertido no sera menor de 5° C, ni se
vertera sobre encofrados o0 armaduras a temperatura inferior a 0° C.

e Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura
ambiente bajara de 0° C en las 48 horas siguientes.

e El empleo de aditivos anticongelantes, precisara la autorizacion expresa de la
Direccion de Obra.

e Se demoleré toda la fabrica en que se compruebe que el mortero se encuentra
deteriorado a consecuencia de las heladas. En cualquier caso, el Contratista
cumplira lo especificado en el articulo 72 de R.D. 470/2021 por el que se
aprueba el Cdodigo Estructural.

Cuando esta actividad se desarrolle en TIEMPO CALUROSO:

e Se evitara la evaporacion del agua de amasado.

e Una vez vertido el hormigén se protegera del sol.

e Se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40° C o
haya viento excesivo.

e EIl Contratista cumplira siempre lo prescrito en el articulo 73 de R.D. 470/2021
por el que se aprueba el Codigo Estructural.

El hormigonado se continuara una vez que el director de Obra o representante suyo,
haya comprobado que el hormigén anteriormente colocado no haya sufrido dafio alguno
0, en su caso, después de la demolicién de la zona dafada.

En cualquier caso, no se permitiran interrupciones en el hormigonado de cimentaciones
importantes, tales como cimentacién del auto- trafo, cimentacién de pérticos de amarre,
etc.

b) Condiciones de curado del hormigén

Tras el vertido el hormigén, este comienza a endurecerse hasta conseguir unos valores
de resistencia nominales a los 28 dias. Durante dicho periodo, el proceso producido,
provoca un alto desprendimiento de calor y por consiguiente una rapida evaporacion del
agua contenida.

Para equilibrar el contenido de agua se somete al proceso de curado consistente
basicamente en el lavado o riego de su superficie durante un periodo no inferior a los 3
dias y con las siguientes condiciones:
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e Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento, deberéd asegurarse un
curado intensivo (riego intenso).

e Se podra efectuar por riego directo sin que se produzca deslavado.

e El agua empleada cumplira con el articulo 27° de la R.D. 470/2021 por el que se
aprueba el Cédigo Estructural., aunque en general, podran emplearse todas las
aguas sancionadas como aceptables por la practica.

e Como alternativa, se podran utilizar protecciones que garanticen la retencién de
la humedad inicial y no aporten sustancias nocivas.

e Se deberan tener presente las condiciones ambientales para que la humedad
relativa no sea inferior al 80%.
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7.2.17 Cunetas

La ejecucién de cunetas se hara de conformidad con los planos del proyecto. La
excavacion se ejecutara segun lo dispuesto en el Art. “Excavacion y relleno de zanjas y
cimientos” del presente pliego.

7.2.18 Estructuras metalicas

Las estructuras estan formadas por elementos metdlicos, de formas variadas, que
unidas entre si forman un conjunto resistente que lo hace adecuado a diferentes usos,
de acuerdo con las caracteristicas y condiciones de funcionamiento del componente
que soportan.

A continuacion, se describen los diferentes pasos que conforman la prefabricacion y el
montaje de tales elementos.

Requisitos previos
Con anterioridad al inicio de los trabajos se habran cumplido los siguientes requisitos:

e Replanteo topogréfico.- Se verificara las existencia y caracteristicas de los
apoyos (cantidad, alineaciones y nivelaciones, pernos embebidos, etc.) que
posteriormente van a servir de sustentacion de las diferentes estructuras a
instalar.

e Control dimensional.- Se verificaran que los pernos de las placas base
coinciden en distancias y dimensiones a los taladros de las estructuras
correspondientes.

Condiciones de los materiales

Estos se ajustaran a los indicados en proyecto, debiendo ser aprobados
especificamente en caso de alteracion.

Las caracteristicas mecéanicas y quimicas deben ser documentadas mediante
certificado, debiendo poderse identificar esta, en todas las etapas de la fabricacién y el
montaje.

La identificacion puede basarse en registros documentados para lotes de productos
signados a un proceso comun de produccion, debiendo, cada componente tener una
marca indeleble que no produzca dafio y resulte visible tras finalizar la instalacion.

Los elementos estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura,
evitando que se produzcan deformaciones permanentes. Cada componente debe
protegerse de posibles dafios en los puntos de sujecion para manipulacion y se
almacenarén apilados sobre el terreno pero sin contacto con él.
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Prefabricacion de estructuras

a) Corte.- Este se realizara por medio de sierra o cizalla. El corte térmico (oxicorte) solo
se utilizara previa aprobacion y siempre que este no produzca irregularidades y se
hayan eliminado los restos de escoria producida.

Los angulos entrantes y entallas tendran un acabado redondeado, con un radio minimo
de 5 mm.

Los cortes deberan realizarse normales a los perfiles a no ser que se indique lo
contrario. Los bordes deberdn quedar perfectamente planos y sin rebaba ni bordes
salientes o cortantes. En el caso de estructuras galvanizadas, se volvera a galvanizar la
parte afectada a menos que el Director de Obra autorice otra cosa.
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b) Perforado.- Los agujeros se realizardn mediante taladrado y no se permitira el

punzonado salvo aprobacion explicita indicando lo contrario.

Se eliminaran las rebabas antes del ensamblaje, no siendo necesario separar las
diferentes partes cuando los agujeros estan taladrados en una sola operacion, a través
de dichas partes unidas firmemente entre si.

¢) Empalmes.- No se permitirdn mas empalmes que los establecidos en el proyecto.

Si la separacion de las superficies de apoyo supera los valores establecidos, podran
utilizarse cufias o forros adecuados, no debiéndose utilizar mas de tres en cualquier
punto y pudiéndose fijar su posicibn mediante soldaduras en angulo o a tope con
penetracion parcial.

d) Soldeo.- La realizacion del soldeo se llevara a cabo en las siguientes condiciones:

e Los procesos empleados seran homologados de acuerdo a la norma UNEEN
288 cualificados antes de la realizacion de los trabajos correspondientes.

e Los soldadores deben estar cualificados y certificados por un organismo
acreditado de acuerdo con la norma UNE EN 287-1 y con las limitaciones que
en la misma se indican.

e Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijados
mediante dispositivos adecuados, asi como ser accesibles para el soldador.

Se comprobara que las dimensiones finales estan dentro de las tolerancias.

Los dispositivos provisionales para el montaje, deben ser faciles de retirar sin dafar la
pieza. Las soldaduras que se utilicen deben ejecutarse siguiendo las especificaciones
generales vy, si se cortan al final del proceso, la superficie del metal base debe alisarse
por amolado.

e) Uniones atornilladas.- Este tipo de unidn se realizard, cuando esté indicada en
proyecto y de acuerdo con los siguientes requisitos:

e La espiga del tornillo debe salir de la rosca de la tuerca después del apriete y
entre la superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga,
ademas de la salida de rosca, debe haber, al menos, un filete de rosca
completo.

e Cuando la unién disponga tornillos en vertical, la tuerca se situara por debajo
de la cabeza del tornillo.

e Para asegurar las tuercas, no seran precisas medidas adicionales al apriete
normal, ni se deben soldar, salvo indicacion en contra en el proyecto.

f) Tratamientos de proteccién.- Todas las estructuras, salvo indicacién en contra, seran
tratadas mediante galvanizado en caliente de acuerdo con UNE EN ISO 1461:1999,
para lo que dispondréan de un procedimiento especifico y debidamente aprobado.

El espesor medio de galvanizado, medido por método magnético, no sera inferior a
70 um, no debiendo observarse ningun valor puntual inferior a 50 um.
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Montaje de estructuras

El montaje se iniciara con la nivelacion de las placas base de los diferentes elementos
estructurales.

Para este trabajo se utilizara un camion-gria o similar, mediante la cual se estribara la
cabeza del elemento hasta la posicion de apoyo, teniendo en cuenta la orientacion de la
misma.

Una vez fijado el elemento con tuercas al anclaje soltaremos el estribado, comprobando
la alineacion y nivelacién de la estructura y procediendo posteriormente al apriete
definitivo del anclaje de la misma.

Como medida de seguridad, todos los extremos de los perfiles, hasta una altura de
1,80 m., se protegeran con elementos engomados o similar.

El material deberd transportarse y manejarse con cuidado para evitar torceduras o
dafos.

No podran montarse sino siete (7) dias después de colocar el hormigén. En tiempo
excepcionalmente frio, la decisiébn de montar estructura la tomara el Director de Obra.

Todas las sales corrosivas y otros materiales extrafios depositados o adheridos a la
estructura con anterioridad o durante el montaje de ellas, deberan ser eliminadas, no
pudiendo instalarse miembros doblados, torcidos, oxidados o dafiados.

7.2.19 Féabricas de ladrillo

Antes de su colocacion en obra los ladrillos deberan ser saturados de humedad, aunque
bien escurridos del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento de los
morteros. Debera demolerse toda la fabrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o
lo hubiese sido insuficientemente a juicio del Director de Obra.

El asiento del ladrillo se efectuara por hileras horizontales, no debiendo corresponder en
una misma vertical las juntas de dos hileras consecutivas.

Para colocar los ladrillos una vez limpios y humedecidas las superficies sobre las que
han de descansar, se echard un mortero de doscientos cincuenta Kilogramos (250 kg)
de cemento Portland por metro clbico de arena, y en cantidad suficiente para que
comprimiendo fuertemente sobre ladrillo y apretando ademas contra los inmediatos,
gueden los espesores de juntas sefalados y el mortero refluya por todas partes.

Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedaran sin rellenar
a tope, para facilitar la adherencia del enlucido que completara el relleno y producira la
impermeabilizacion de la fabrica de ladrillo.

7.2.20 Forjados

Los elementos integrantes serdn suministrados por un fabricante de reconocida
solvencia y que cuente con las preceptivas autorizaciones de uso, ajustandose las
sobrecargas estrictamente a las empleadas en Proyecto.

Antes de su colocacion en obra deberan someterse a las comprobaciones que a
continuacion se indican:

Se rechazaran aquellos elementos cuyas dimensiones transversales difieran de las
previstas en mas de cinco milimetros (5 mm) por exceso y dos milimetros (2 mm) por
defecto. Igualmente se rechazaran cuando la longitud difiera de la solicitada en méas de
mas / menos dos centimetros (2 cm). Asimismo, seran desechadas aquellas piezas que
presenten rebabas en algun borde, coqueras de mas de un centimetro (1 cm) de
dimensién méaxima, aristas desportilladas, caras deterioradas, armadura visible en algun
trozo, sefales y fisuras.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 30
Ampliacion de Potencia

E-ViSADO

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

7.2.21 Guarnecidos

La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después de su amasado, sin posterior
adicion de agua, siempre se guarnecera con yeso Vivo.

Antes de comenzar los trabajos, se limpiard y humedecera la superficie que se va a
revestir.

No se realizara el guarnecido, cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilizacion
de la pasta sea inferior a cinco grados centigrados (5° C).

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos. En los rincones, esquinas
y guarniciones de huecos se dispondrdn maestras verticales formadas por bandas de
yeso.

La distancia horizontal entre maestras de un mismo pafio no sera superior a tres metros
(3 m).

Las caras vistas de las maestras de un pafio estardn contenidas en un mismo plano
vertical. A continuacién, se extendera la pasta entre maestras, apretandola contra la
superficie, hasta enrasar con ellas.

La superficie resultante sera plana, vertical y estara exenta de coqueras.
7.2.22 Enlucidos y enfoscados

El espesor minimo para enlucidos sera de milimetro y medio (1,5 mm), mientras que
para los enfoscados sera de veinte milimetros (20 mm) como minimo.

Sobre ladrillo y mamposteria se ejecutaran embebiendo previamente de agua la
superficie de la fabrica. Los enfoscados sobre hormigones se ejecutaran, si es posible,
cuando éstos se encuentren frescos todavia, rascando previamente la superficie para
obtener una buena adherencia.

Los enfoscados con mortero de cemento se realizaran con mortero de doscientos
cincuenta kilogramos (250 kg.) de cemento por cada metro cubico de arena en interiores
y de trescientos kilogramos (300 kg.) en exteriores.

Los enfoscados se mantendran hiumedos por medio de riegos muy frecuentes durante
el tiempo necesario, para que no sea de temer la formacion de grietas por desecacion.

Se levantard, picara y rehara por cuenta del Contratista todo enfoscado que presente
grietas, o que por el sonido que produzca al ser golpeado o por cualquier otro indicio,
haga sospechar que esta parcialmente desprendido del paramento de la fabrica.

7.2.23 Carpinteria de madera

Se ajustara a las dimensiones definidas en los planos.

Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de cinco centimetros (5
cm) para anclaje en el pavimento.

Los contracercos vendran de taller montados, con las uniones ensambladas y con los
orificios para el posterior atornillado en obra de las patillas de anclaje. La separacion
entre ellas serd no mayor de cincuenta centimetros (50 cm) y de los extremos de los
largueros a veinte centimetros (20 cm), debiendo ser de acero protegido contra la
oxidacion.

Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra y con una
proteccion para su conservacion durante el almacenamiento y puesta en obra.

En las hojas y cercos se realizaran las entalladuras necesarias para la colocacién de los
herrajes. La hoja quedara nivelada y aplomada mediante cufias.
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El cerco se fijara al contracerco mediante tornillos, utilizandose cufias de madera o tiras

de tablero contrachapado para su ajuste.

Los tapajuntas se fijaran con juntas de cabeza perdida botadas y emplastecidas. Los
encuentros se realizaran a inglete.

7.2.24 Cerrajeria

Se ejecutaran con los perfiles indicados en los planos. Todas las uniones se realizaran
a inglete o en &ngulo recto, segun proceda, utilizando herrajes al efecto.

Los cercos de puerta se fijaran a precercos metélicos anclados en la fabrica vista.
7.2.25 Vidrieria

Los vidrios de toda clase de ventanas, puertas o bastidores diversos seran del tipo
indicado en los planos y se montaran ajustandolos cuidadosamente al hueco en que
hayan de encajar.

La fijacién se llevard a cabo en la forma y con el material que se indica en los planos
correspondientes.

La silicona de sujecion del cristal, se aplicara con pistola, rellenando perfectamente el
angulo entre cristal y bastidor a cuarenta y cinco (45) grados con la superficie,
evitdndose cualquier rebaba.

7.2.26 Pavimentos

El mortero de agarre deberd extenderse sobre la superficie de la capa de nivelacion,
formando un lecho lo suficientemente denso para soportar el peso de las baldosas sin
fluirse por las juntas. Terminada la colocacion de baldosas se vertera en las juntas una
pasta de igual coloracién y calidad que las que forma la baldosa. Una vez seca esta
pasta y nunca antes de los ocho (8) dias de haberla extendido, se procedera al pulido y
abrillantado del pavimento mediante maquina, dejandolo totalmente liso y brillante.

El solado debera formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta
alineacion de las juntas.

Se impedira el paso por los solados hasta pasados cuatro (4) dias de su ejecucion.

Si fuera indispensable transitar sobre ellos, se tomaran las medidas precisas para evitar
perjudicarlos, disponiendo tableros de paso sobre ellos.

7.2.27 Pinturas

Todas las superficies sobre las que se ha de aplicar la pintura, deberan estar limpias de
polvo, grasa, yeso, etc. y perfectamente secas. Las superficies de madera después de
limpias seran lijadas, emplastecidas, y lijadas de nuevo para igualar la superficie. Las
superficies metalicas quedaran perfectamente lijadas o tratadas a chorro de arena,
segun se indique en los planos de Proyecto.

El trabajo de pintura no se hard durante tiempo de extrema humedad. Cada mano
debera dejarse secar por lo menos veinticuatro (24) horas antes de aplicarse la
siguiente.

Todo terminado sera uniforme en cuanto a color y lustre.
Toda superficie metalica debera estar protegida con dos manos de minio.
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7.2.28 Sistemas de puesta a tierra

Todas las soldaduras de la red de tierra enterrada serdn de tipo aluminotérmico y se
realizardn dé acuerdo con las instrucciones de los fabricantes especializados. Las
soldaduras entre pletinas seran de tipo aluminotérmico u oxiacetilénico.

En ningln caso se admitirAn soldaduras con coqueras, fisuras, derrames o cualquier
otro fallo.

Para la realizacion de las soldaduras aluminotérmicas se emplearan moldes que se
secaran antes de obtener la primera soldadura con ellos, y después se conservaran en
un lugar seco. El secado se realizara por llama, o encendido en ellos de un cartucho sin
efectuar soldadura.

Los moldes se usaran un namero de veces que no sobrepase el 80 % del maximo
recomendado por el fabricante, y siempre que no hayan sufrido dafios en su geometria.

Antes de efectuar las soldaduras se limpiaran cuidadosamente los conductores a unir,
con lima o cepillo de acero.

Aquellos conductores que hubieran sido tratados con aceite o grasas deberan
desengrasarse previamente con un desengrasante adecuado.

Los conductores mojados deben secarse preferentemente con alcohol o soplete,
teniendo en cuenta que la humedad puede producir soldaduras porosas, que serian
rechazadas.

La conexion de pletina o de cable de Cu en derivacién en T, en angulo de 90°, en cruz o
en empalme recto, mediante soldadura, incluye el suministro de equipos o moldes
adecuados, cartuchos, corte, limpieza de superficies de contacto, preparacion de la
pletina o del cable, precalentado del molde previo a la iniciacion de las soldaduras y, en
general, la realizacion de todas las operaciones necesaria para la ejecucion de la
conexion. En el precio se incluyen todos los medios auxiliares y trabajos
complementarios para su ejecucion.

7.2.29 Alumbrado vy fuerza en edificios

Se seguiran las indicaciones de los fabricantes de los equipos a instalar y el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y disposiciones complementarias.

7.2.30 Materiales y/o unidades de obra que no contempla expresamente este
plieqo

Los materiales y/o unidades de obra no contemplados de manera expresa en este
Pliego, deberan atenerse (en los diferentes apartados de construccion, control y
valoracion), a lo preceptuado en la Normas Tecnologicas de la Edificacion (NTE) del
Ministerio de Fomento.

7.2.31 Limpiezade obras

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias,
asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras
ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director de Obra.
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7.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Los ensayos, andlisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales
gue han de emplearse en las obras retnen las condiciones fijadas en el presente pliego,
se verificardn por el Director de Obra, o bien si éste lo considera conveniente, por el
laboratorio que estime adecuado.

Todos los gastos de pruebas y analisis seran de cuenta del Contratista y se hallan
comprendidos en los precios del presupuesto.

La Propiedad se reserva el derecho de inspeccionar las obras e instalaciones mientras
se realizan los trabajos.

El hecho de que La Propiedad o sus Representantes hayan realizado inspecciones o
testificado pruebas o no hayan rechazado cualquier parte de la obra no eximira al
Contratista la responsabilidad de realizar los trabajos de acuerdo con los requisitos del
contrato.

7.4 NORMATIVA APLICABLE

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion, al
amparo de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, se
incluira en el proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente para su
ejecucion.

Todas las instalaciones eléctricas cumpliran las Normas UNE, las Recomendaciones de
la Comisién Electrotécnica Internacional (CEIl) y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

El Contratista cumplira fielmente todas las indicaciones que, respecto a la ejecucion de
las obras, dimensiones, etc. sefiale el Director de Obra durante él transcurro de las
mismas.

INFORMACION A ENTREGAR POR EL SUMINISTRADOR

Una vez terminado las obras y cuando asi se especifique en el alcance, el contratista
facilitard una coleccion completa de los planos del proyecto sobre las que se indicaran
las variaciones efectuadas durante las obras. Dichas colecciones seran “plano de obra
ejecutada’.

7.6 REGISTROS DE CALIDAD

Las obras estaran sujetas a un programa de control de calidad de acuerdo con las
Condiciones de Inspeccién correspondientes, definidas por EDISTRIBUCION.
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7.7 GARANTIAS

El Contratista garantizara todo su trabajo y suministros realizados contra cualquier clase
de fallo o deterioro, por un periodo definido en las condiciones comerciales, desde la
fecha de puesta en servicio de las mismas.

La obligacion del Contratista bajo estas garantias sera subsanar, en el menor tiempo
posible, todos los defectos de las instalaciones realizadas que se produzcan dentro del
periodo definido en las condiciones comerciales desde la fecha de su puesta en
marcha, con tal de que EDISTRIBUCION mande al Contratista notificacién por escrito y
pruebas satisfactorias de tal defecto. Si parte de la instalacibn después de ser
investigada resulta ser prueba defectuosa, el Contratista cargard con todos los gastos
gue origine la reparacion del defecto.

La garantia que cubra cualquiera de las partes de la instalacién que sea reemplazada o
reparada por el Contratista bajo las condiciones anteriores, se hara efectiva de nuevo
por un periodo definido en las condiciones comerciales.
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8. MONTAJE ELECTROMECANICO

8.1 DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

Esta Capitulo cubre, segun el caso, los trabajos de suministro, transporte, carga o
descarga en obra, desmontaje, montaje, instalacion y pruebas, de los materiales y
equipos que se indican.

El aumento o disminucion en el alcance del trabajo no afectara a los precios unitarios.
A efectos de la realizacion de los trabajos de montaje, el Contratista suministrara:

e Todos los materiales necesarios que ho sean proporcionados por
EDISTRIBUCION, segun figure en el documento de Mediciones que acomparfie
a los planos constructivos.

¢ Toda la mano de obra directa e indirecta para la ejecucién del trabajo.

e Toda la maquinaria y medios auxiliares para la completa ejecucion del trabajo.

e Cualquier otro elemento adicional que fuese necesario para la ejecucion total
del trabajo, no incluido especificamente en las Mediciones.

e También se realizardn todos los trabajos, aparte de los indicados, que sean
necesarios para la terminacion del trabajo, segun los planos constructivos.

En el alcance del montaje se incluyen:

e En materiales suministrados por el contratista, el transporte, descarga,
almacenamiento, desembalaje, instalacién en su posicion definitiva y pruebas.

e En materiales suministrados por EDISTRIBUCION, la descarga,
almacenamiento, control, desembalaje, instalaciébn en su posicion definitiva y
pruebas.

e En este Capitulo se incluyen los siguientes trabajos en el Parque y edificios
auxiliares:

= |mplantacién en obra.

= Montaje de la estructura metalica.

= Montaje de aparellaje.

= Montaje de embarrados y conexiones entre aparatos.

= Puesta a tierra de aparellaje y estructura metalica.

= |Instalacion de los sistemas de deteccion de incendios y antiintrusismo en
edificio de mando.

= Montaje de cuadros y bastidores de control, proteccién y servicios
auxiliares.

= Instalacion de las comunicaciones por telefonia y fibra optica.

= Montaje de instalaciones de alumbrado y fuerza en el parque intemperie y
edificio de mando.

= Montaje de grupo electrégeno.

= Montaje de autotransformadores.

En el alcance del montaje no se incluyen las preparaciones especiales de la obra civil,
gue seran realizadas por otros.

En el desmontaje de equipos se incluye la identificacion, clasificacion y traslado a la
zona de almacenamiento dispuesta para este fin, dejandolos en las condiciones
adecuadas para evitar su pérdida o deterioro.

El Contratista dispondra de magquinaria, utillaje y en general de toda clase de medios
auxiliares, adecuados a la realizacion de su funcion en el desmontaje o montaje. Dichos
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equipos estaran en buenas condiciones de funcionamiento, seran de calidad reconocida

y estardn dotados de las maximas condiciones, de seguridad en cuanto a posibles
accidentes.

El Contratista se responsabilizard de facilitar cualquier material, trabajo o servicio
complementario, que sea razonablemente necesario para la realizacién del montaje y
buen funcionamiento de las instalaciones, se encuentre o no indicado explicitamente en
el Proyecto.

Aquellos materiales que hayan de ser empleados en obra, y no estén incluidos
explicitamente en el Proyecto, seran de primera calidad y no podran utilizarse sin haber
sido aprobados por el Director de Obra, que podra rechazarlos si no reuniesen a su
juicio las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objetivo que motiva su
empleo.

8.2 CARACTERISTICAS TECNICAS, MECANICAS Y CONSTRUCTIVAS

8.2.1 Generalidades

e Los montajes de toda la instalacion se efectuaran de acuerdo con las
recomendaciones de fabricantes, planos de la ingenieria y siguiendo las
recomendaciones de esta especificacion.

e Antes del inicio de los trabajos, el contratista examinara las condiciones en que
se encuentran las instalaciones que afectan a su trabajo, indicando a la
Direccibn de Obra cualquier anomalia que encuentre. Las modificaciones,
ajustes, etc., que se deben efectuar por la omision de este requisito, sera por
cuenta del contratista.

e Si el contratista pretende utilizar los servicios de otros sub-contratistas, sera
requisito imprescindible la aprobacion por parte de EDISTRIBUCION.

e Todo el tiempo que sea necesario utilizar para la asistencia a reuniones de
planificacion, coordinaciéon y preparacion de trabajos, referentes al alcance del
Proyecto, por parte del Contratista, se efectuard sin cargo alguno para
EDISTRIBUCION.

¢ El contratista debera facilitar a la Direccién de obra para su aprobacion, toda la
documentacion técnica de equipos y materiales objeto de su suministro,
indicando caracteristicas, dimensiones, marcas, modelos, planos, etc. antes de
proceder a su compra.

o El contratista se responsabilizara al finalizar las diferentes fases de montaje de
proteger y limpiar adecuadamente, las diversas zonas 0 equipos. Asimismo
diariamente debera dejar las areas en curso de montaje en perfecto orden de
limpieza. En caso de detectar anomalias o deterioros en equipos o materiales,
cuyas causas sean imputables al contratista, éste se hara cargo de todos los
costes econdémicos de desmontajes, reparaciones, etc.

e En caso de que el contratista necesite efectuar taladros en estructuras o
fundaciones, taladros en muros, soldaduras, etc. para la colocacion de
andamios, soportes provisionales y operaciones adicionales para el montaje,
necesitara la previa autorizacion de la Direccion de Obra.

e En los trabajos de desmontaje de elementos que vayan a ser reutilizados, todo
el pequefio material, tornillos, etc., que se deteriore debera ser tenido en cuenta
para su reposicion y suministro por el contratista para su disponibilidad en
futuras operaciones de montaje.

e Queda expresamente prohibido para la realizacion de ajustes de alineacion,
nivelacion, aplanado, etc., en montaje de estructuras o equipos, la aplicacion de
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calor o aprietes excesivos, debiendo quedar todas las uniones libres de
tensiones.
Toda la tornilleria, tuercas y arandelas que se utilicen en el montaje seran de
acero inoxidable, salvo indicacion expresa en contra.
En conexiones y piezas de conexion se empleard pasta conductora de
caracteristicas apropiadas, que debera previamente ser aprobada por La
Direccién de Obra. El apriete de las piezas de conexidon se realizara con llave
dinamomeétrica siguiendo las instrucciones del fabricante.
Todas las superficies sobre las que haya que aplicar pintura, deberan estar
limpias de polvo, grasa, yeso, etc., y perfectamente secas. Las superficies
metdlicas quedaran perfectamente lijadas y tratadas. Toda superficie metélica
debera estar protegida con dos manos de minio. El trabajo de pintura no se hara
durante tiempo de extrema humedad. Cada mano debera dejarse secar por lo
menos veinticuatro horas antes de aplicar la siguiente. La superficie tendra un
acabado uniforme en cuanto a color y lustre.
No se consideraréa recepcionado por parte de EDISTRIBUCION ninglin equipo o
material suministrado por el contratista, hasta su puesta en servicio.
Con caracter general, el contratista debera:
= Iniciar cualquier trabajo, que dentro del alcance del contrato encomiende la
supervision de obra de EDISTRIBUCION.
= El hecho de que un trabajo genere un coste extra no sera justificacion para
no realizarlo.
= Utilizar formatos para la presentacion de certificaciones que previamente
apruebe EDISTRIBUCION.
= Presentar presupuesto, para cualquier otro trabajo no incluido en el
Proyecto que pueda ser requerido.

E-ViSADO

Cualquier trabajo de este tipo, que se realice sin previa autorizacion del presupuesto
podré ser no considerado como cargo extra.

8.2.2

8.2.3

Implantacion de obra

El Contratista ubicara su taller y almacén en la zona de las dependencias que le
asigne la Direccién de Obra.

El Contratista suministrara una caseta para las oficinas de Direccién de Obra
debidamente equipada.

El Contratista debera suministrar y montar toda la red de fuerza y alumbrado
provisional, con todo el equipamiento necesario para la realizacion de los
trabajos de montaje hasta la finalizacion de la obra, de acuerdo con la
documentacién adjunta.

Estructura metalica

Con caracter general, se tendra presente:

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion

Las tolerancias admitidas en el montaje de estructura metédlica de porticos,
soportes de aparellaje y aisladores soporte, seran los siguientes:

= Alineacién +5mm
= Nivelacién +2,5mm
= Aplomado * altura/1000

El Contratista contemplara en el coste del montaje de estructura metélica la
permanencia a pie de obra, durante todo el periodo que dure el montaje de la
misma, de un topografo con taquimetro y nivel para conseguir una perfecta
alineacién, nivelacion y aplomado de toda la estructura metélica, estando
obligado a informar inmediatamente de cualquier anomalia a la supervision de
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8.2.4

8.2.5

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion

montaje, antes de iniciarse el trabajo. En caso contrario todos los costes de
reparacion seran a su cargo.

Aparellaje y equipos

La nivelaciébn de todo el aparellaje deberd hacerse sobre un mismo plano
horizontal. Si fuera necesario, se emplearan suplementos metélicos, calibrados
y adecuados, los cuales deberan ocupar la totalidad o la mayor parte de la
superficie a corregir, una vez conseguida la nivelacion correcta, los pernos se
apretaran con llave dinamométrica hasta su posicién definitiva, de forma que los
equipos se sitlen libres de tensiones sobre los soportes o bancadas. Todos los
suplementos utilizados deberan estar protegidos contra la corrosion.

Todas las modificaciones (nuevos taladros, rasgado de los existentes, etc.) que
pudiesen exigir la sujecién de aparatos, el paralelismo entre fases, etc., deberan
realizarse en el soporte metalico correspondiente. Si pareciera oportuno
realizarlas en la bancada del aparato, correspondera a la Direccion de Obra la
resolucion a tomar.

Una vez terminada cada fase de montaje del aparellaje, EDISTRIBUCION
realizara en los mismos, pruebas de funcionamiento que crea oportunas,
especialmente en los accionamientos, sin que esto excluya al contratista de
haber realizado sus comprobaciones.

Una vez finalizado el montaje de todo el aparellaje, el Contratista procedera a la
limpieza del mismo debiendo emplear trapos limpios que no dejen residuos y un
disolvente adecuado, como tricloroetileno o tetracloruro de carbono.

A las cuchillas de los seccionadores se les aplicar4d una capa de vaselina y
posteriormente se limpiaran con trapos limpios.

Para el montaje en la primera unidad de cada aparato de un mismo tipo, si
fuese necesario, se efectuara bajo la direccion de un Supervisor del Fabricante.

El Contratista contemplara sin coste alguno para EDISTRIBUCION la prestacion
de oficiales capacitados, para ayuda a la puesta a punto de la aparamenta de
alta tension.

Embarrados

Los cables aéreos seran de aluminio-acero o de aleacion de aluminio y estan de
acuerdo con las normas UNE aplicables.

Los tubos de aluminio para los embarrados principales y conexiones entre
aparatos seran aleacion 6063.T6, segun Norma UNE aplicable.

Para enderezar los cables se empleara un tablén con guias y elementos de
madera para golpear, siendo la Direccion de Obra, quien determine cuando el
cable se encuentra en perfectas condiciones para su instalacion.

Expresamente se prohibe arrastrar los cables, asi como ponerlos en zonas de
transito, por las deformaciones y erosiones que podrian ocasionarse en los
mismos.

La realizacion de curvatura de tubos, se hard mediante maquinas y
procedimientos apropiados y deberan ser aprobados por la Direccion de Obra.
En general, sélo se realizaran empalmes de tubos en los puntos que asi lo
marque el proyecto.

Las soldaduras de tubo se efectuaran segun el método TIG o MIG, con junta
soldada en Y, empleandose como material de aportacion S-AlSis, no debiendo
superarse los 30 N/mm como maximo en la seccion de soldadura. El soldador
serd homologado y el coste de homologacién sera por cuenta del Contratista.
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E-VISADO
e Todos los empalmes de tubos seran inspeccionados por EDISTRIBUCION,
quien podra exigir la repeticion de aquellos que considere que no reunen las
debidas condiciones mecanicas.
¢ El montaje de los embarrados flexibles se realizara de acuerdo con las tablas de
tendido que se proporcionara en la documentacion constructiva del proyecto.

8.2.6 Sistemas de puesta a tierra

e El Conductor del Sistema de p.a.t. serd de las caracteristicas definidas en el
proyecto.

¢ En este montaje no se contempla la instalacién de la malla enterrada que sera
efectuada por otros.

e La conexion de cada punto de p.a.t. se efectuara de tal forma que al menos
lleguen dos conductores de la malla enterrada.

e Las soldaduras entre tiradas seran de tipo aluminotérmico u oxiacetilénico.

e En ningln caso se admitirAn soldaduras con coqueras, fisuras, derrames o
cualquier otro fallo.

e Para larealizacién de las soldaduras aluminotérmicas se emplearan moldes que
se precalentaran de acuerdo con las especificaciones del fabricante, antes de
obtener la primera soldadura con ellos, y después se conservaran en un lugar
seco. El secado se realizara por llama o encendiendo en ellos un cartucho sin
efectuar soldadura.

e Los moldes se usardn un numero de veces que no sobrepase el 80% del
méaximo recomendado por el fabricante, y siempre que no hayan sufrido dafios
en su geometria.

o Antes de efectuar las soldaduras se limpiaran cuidadosamente los conductores
a unir, con lima o cepillo de acero que no se utilicen para otro fin diferente.

e Aguellos conductores que hubiesen sido tratados con aceite o grasas deberan
desengrasarse previamente con un desengrasante adecuado.

e Los conductores mojados deben secarse preferentemente con alcohol o
soplete, teniendo en cuenta que la humedad puede producir soldaduras
porosas, que serian rechazadas.

e Si se trata de estructuras galvanizadas y piezas de conexion, la preparacion de
las superficies de contacto entre ellas debera realizarse de forma que no se
elimine el galvanizado de la estructura, ni siquiera una pequefia capa del
mismo. Sin embargo, la limpieza de las superficies sera lo suficientemente
buena como para producir una resistencia de contacto eléctrico maxima de 1
ohmio.

e Como criterio general, se pondran a tierra todas las masas metélicas tales como
soportes, estructuras, ferrallas, mallazos de forjados, bandejas metalicas,
vallados metalicos, cajas accionamientos, transmisiones, etc., asegurando su
continuidad eléctrica, mediante la realizacion de puentes adecuados, cuando se
requiera.

e En el caso de las estructuras soportes de equipos de alta tensién la p.a.t. se
efectuard uniendo los dos conductores del bucle, a la estructura mediante
petaca atornillada con dos tornillos.

e Los transformadores de medida (TI, TC, TT), pararrayos, seccionadores de
p.a.t. y neutro de los transformadores de potencia se realizara conectando
directamente la borna de tierra correspondiente a la petaca de p.a.t. del soporte.

e Se situaran puntos fijos para p.a.t. temporal en aquellos lugares que se definan
en los planos correspondientes, aunque como criterio general se localizaran en
ambos lados de seccionadores e interruptores, en las proximidades de equipos
conectados por medio de conductores de gran longitud, asi como entre el
transformador capacitivo de linea y la bobina de bloqueo si existe.
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e En los juegos de barras principales se instalardn puntos fijos de p.a.t. en los
extremos y a ambos lados de cada una de las conexiones flexibles. En el caso
de existir cuchilla de p.a.t. en alguno de estos puntos, no se instalara punto fijo.

e Se conectaran a tierra todas las pantallas de los cables en ambos extremos (en
el caso de subestaciones de 220 kV y para cables de control sélo sera
necesario conectar un extremo), utilizando conexiones lo mas cortas posibles,
evitando la formacion de lazos o bucles.

e Se tenderd un conductor de acompafiamiento, por los canales de cables. Este
conductor se conectard a los mismos puntos que la p.a.t. de las pantallas, de
modo que quede siempre en paralelo con las mismas.

e No se considerara valido a efectos de confinidad eléctrica el atado de ferralla
mediante alambres, por lo que habra que asegurar la continuidad mediante
soldaduras.

8.2.7 Tendido y conexionado de cables

e El tendido de cables se efectuara de forma que las tensiones de tendido no
produzcan rotura del cable o deterioro de su aislamiento. Se protegeran
previamente con boquillas adecuadas todos los extremos de los conductos por
donde hayan de pasar los cables. Donde sea necesario para facilitar el paso de
cables por los conductos, se emplearan polvos de talco, estearina o parafina y
las guias metalicas convenientes en cada caso. No se utilizaran grasas ni
materiales que pudieran ser perjudiciales para el aislamiento de los cables.

e EIl Contratista efectuara a su cargo todas las operaciones de medida, corte y
manipulaciéon de las bobinas o rollos. Las longitudes indicadas en las
especificaciones son solo orientativas, y no deberan usarse para el corte de
cables. El Contratista debera verificarlas sobre el terreno, y efectuar el troceado
de acuerdo con las medidas reales, indicando este valor en las listas de cables.

e Las caracteristicas de los cables de fuerza y control sera la especificada en el
proyecto constructivo, y su composicion, la definida en el documento de
mediciones de obra.

e El Contratista llevara un control de todas las bobinas o rollos de cables y a
requerimiento del supervisor de EDISTRIBUCION, le seré facilitado un informe
de metros tendidos por tipos y reserva en el almacén.

e No se permitirAdn empalmes de cables. Todas las conexiones deberan
efectuarse cortando trozos de longitud suficiente para que la conexién se haga
sin intermedios. Para pelar los cables se emplearan medios adecuados, de
modo que no resulten dafados.

e El nimero de conductores en un conducto sera tal que la suma de las
secciones rectas de dichos conductores no exceda del siguiente porcentaje del
area de la seccion recta del conducto:

N° de conductores 1 2 3 mas de 3
Porcentaje 53 31 40 35

e Todas las derivaciones se realizaran en cajas de conexion, utilizando bornas
con tornillo de caracteristicas adecuadas. No se permitira otro tipo de conexion
o derivacion.

e Todos los cables se identificaran en cada extremo con portaetiquetas de
material aislante y autoextinguibe con etiquetas rotuladas con el ndmero del
cable. Cuando los cables atraviesen conductos empotrados o paso en muros,
gue luego iran sellados, se identificaran en los dos extremos visibles del
conducto o paso.

e Todos los conductores de cada cable, en su conexion a la borna
correspondiente, se identificardn mediante manguitos de plastico cerrado con
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8.2.8

Las subestaciones deben cumpli, como minimo la normativa vigente con
independencia de lo que se recoge en el plan de seguridad de EDISTRIBUCION. Se
aplicara la normativa comunitaria y nacional asi como la normativa autonémica y local

inscripciones indelebles, no admitiéndose rotulaciones realizadas sobre la cinta
adhesiva. La identificacién de efectuara haciendo figurar en cada una de las tres
caras visibles de los manguitos lo siguiente:

Todos los pasos a edificios, asi como los conductos de interconexién entre
salas (servicios auxiliares, comunicaciones, control, etc.), como proteccion
contra el fuego y una vez tendidos todos los cables, seran sellados con material
resistente al fuego, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Los pasos de cables en el parque de intemperie se sellaran, una vez instalados
los cables, con mortero ligero “NOVASIT” o similar.

Contraincendios

gue corresponda a cada distrito.

Las medidas generales a aplicar son:

Medidas pasivas

Compartimentacion contra el fuego de las salas técnicas, sala de mandos y
salas de baterias en su totalidad, es decir, tanto tabiques, techo y suelo. Dichas
areas tendran una resistencia al fuego de R- 90 como minimo.

Muros cortafuegos entre transformadores cuya altura debe ser, como minimo, 1
metro superior a la altura del depdsito de aceite del transformador y de nivel de
estabilidad al fuego de R-90.

Los muros de delimitacion entre celdas convencionales deben ser de medio pie
de ladrillo.

Sistema de ventilacion en las salas técnicas, salo de baterias y sala de mandos.

Medidas activas

8.2.9

Las subestaciones rurales exteriores se encuentran en un recinto de parcela. Por lo

Sistema automético de deteccion de incendios en ambiente en la totalidad del
edificio y en los transformadores

Sistema de sirenas para avisar e informar a las personas presentes en la
Subestacion.

Extincibn manual portétil. EI agente extintor sera acorde con el empleo que se
realizara de dichos dispositivos y la ubicacion de los mismos.

Antiintrusismo

tanto, se aplicaran medidas de proteccion exteriores.

Las medidas generales a aplicar son:

Medidas pasivas

Estas Subestaciones se encuentran en un recinto de parcela. Por lo tanto, se aplicarédn

medidas de proteccién exteriores.

El perimetro exterior debe disponer de:

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion

Vallado perimetral, automatizada completo y homogéneo con puerta
automatizada.
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e EIl acceso para personas y vehiculos en el perimetro, debera disponer de un
nivel de resistencia de caracteristicas similares con respecto al cerramiento
perimetral.

El perimetro del edificio debe de estar totalmente cerrado. Las medidas pasivas a
considerar son las siguientes:

¢ Los muros que forman el edificio deben ser resistentes. El disefio de los mismos
debera tener en cuenta que su resistencia ante impactos horizontales debe ser
al menos igual a la que ofrecen los enrejados y las puertas de acceso
determinadas en los siguientes puntos.

¢ En caso de que existan ventanas se debe colocar un enrejado exterior en todas
las plantas que den al exterior y en caso de que no sea posible el enrejado sera
interno. El enrejado se debe definir mediante la norma UNE-EN108-142.

e Las puertas de acceso a la Subestacion deben ser puertas de seguridad con
nivel de resistencia 4 segun la norma UNE-ENV 1627 (1999) contra sierras,
martillos, hachas, formones y taladros portatiles.

e El nimero de puntos de acceso tiene que ser el minimo imprescindible para
garantizar la fluidez y el buen funcionamiento del sistema de accesos, a ser
posible Unico. Estos accesos deberan estar alarmados y controlados
remotamente.

e En cuanto al numero de salidas de emergencias deberan ser las minimas
necesarias. El nivel de resistencia de estas puertas debe ser similar al del resto
de puertas de acceso.

e Si las salas técnicas se encuentran fuera del perimetro del edificio de las
Subestaciones, los niveles de resistencia en estas salas seran similares a los
determinados para los edificios existentes en las Subestaciones

Medidas activas

e lluminacion del area de transformacion y del parque que servira como elemento
disuasorio.

A continuacion, se determinan las medidas a tomar en el sistema de intrusioén:

e Instalacion de un sistema de deteccion volumétrica interior en la planta rasante
del edificio. Este sistema puede sera Activado/Desactivado por marcacion de
cbdigo. Dicho sistema se encontrara activo durante las 24 horas del dia.

¢ Instalacién de contactos magnéticos en las puertas de entrada y lo salida del
perimetro exterior, edificio y trampillas.

e El sistema de intrusién tiene que estar conectado a una Central Receptora de
Alarmas (CRA).

La apertura de puertas serd comandada por un sistema de control de accesos para
permitir el paso a personas autorizadas. Las medidas son las siguientes:

e Seinstalara un control de accesos por sistema de llaves maestradas.
e Para el acceso a las salas técnicas, salas de Mando y salas de Bateria se
empleara el mismo sistema de llaves maestradas.

8.2.10 Residuos

Con el fin de evitar el vertido involuntario de residuos industriales al terreno,
alcantarillado o cauces publicos se realizara un depdsito recolector de aceite, siguiendo
los criterios descritos en SFHO004.
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El depdsito recolector de aceite serd estanco y con capacidad para contener el

volumen total de aceite de un Transformador, mas el volumen de agua que pueda
recibir del sistema contra incendios y la propia de la lluvia. Este volumen adicional
equivaldra al 30% del volumen total de un Transformador, por tanto el volumen total
del depésito sera el equivalente a 1,3 veces el volumen del Transformador.

El depdsito recolector se construira totalmente estanco sin desague. El vaciado del
mismo se realizara mediante una bomba de accionamiento manual a un contenedor
controlado

Las caracteristicas constructivas seran las indicadas en los Proyectos Tipo.

8.2.11 Luminarias

Segun el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, se aplicara el Reglamento de
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, con el fin de mejorar la eficiencia y el ahorro energético, asi
como limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz molesta.

El alumbrado del parque de intemperie se realizara mediante proyectores estancos
(grado de proteccion IP-65), instalados en soportes independientes, con 2 proyectores
por soporte, situados alrededor del parque a una altura de 3 m. Incorporardn equipo
auxiliar de encendido y ldmparas tubulares de 250 W de vapor de sodio de alta presion,
la potencia maxima del conjunto lampara y equipo auxiliar no superara los 277 W.
Dichos proyectores tendran un rendimiento superior al 55% y un factor de utilizacion
mayor o igual a 0,25.

Los proyectores estaran distribuidos en dos grupos, con alimentacion y proteccion
independiente, de forma que el encendido de un grupo de un nivel medio de iluminacion
de 5 lux. El encendido de los dos grupos dara un nivel medio de iluminacién de 20 lux.

El alumbrado del primer grupo de proyectores serd permanente y sera controlado
mediante célula fotoeléctrica, teniendo la posibilidad de operar sobre ellos también de
forma manual, el segundo grupo de proyectores se encenderan de forma manual
cuando se precisen efectuar trabajos nocturnos.

Se pondra especial cuidado en el disefio de las orientaciones de proyectores,
incluyendo las recomendaciones para montaje perimetral, con objeto de evitar los
deslumbramientos del personal en la realizacion de trabajos en las zonas, asi como
para las personas que circulen por los viales.

Al ser orientables, se situaran de tal forma que mediante el apuntamiento adecuado se
puedan realizar trabajos de inspeccién y mantenimiento en cualquier zona dentro del
parque intemperie. Mediante la orientacién de los proyectores se podra modificar la
zona con mayor iluminacion para que coincida con aquella donde se van a realizar los
trabajos de mantenimiento con mayor frecuencia.
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8.3 PRUEBAS Y ENSAYOS

Los ensayos, andlisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales
gue han de emplearse en las obras retnen las condiciones adecuadas, se verificaran
por el Director de Obra, o bien si éste lo considera conveniente, por el Laboratorio que
estime oportuno.

Una vez terminado el montaje de cada uno de los materiales y equipos, se realizaran las
pruebas 0 ensayos que se juzguen necesarios para asegurarse que aquél se ha
realizado de acuerdo con las Normas y Reglamentos.

Los ensayos seran atestiguados por los representantes de EDISTRIBUCION y del
Contratista, a menos que se renuncie a ello por escrito. El Contratista debera avisar a
EDISTRIBUCION xx semanas antes de que se efectlen los ensayos.

El Contratista facilitara a EDISTRIBUCION dos copias certificadas de los resultados de
los ensayos.

El que testifiqgue o no un ensayo, no libera al Contratista de la responsabilidad de
cumplir plenamente con los requisitos de esta Especificacion.

Todos los gastos de pruebas y andlisis seran por cuenta del Contratista.

Se efectuaran las siguientes pruebas o ensayos, sin que esta relacién sea limitativa:

¢ Comprobacion general de las instalaciones disposicion, nivelaciéon, verticalidad,
conexionado, par de apriete de la tornilleria, terminacién de cables y apriete de
bornas de cuadros, etc.

Pruebas de funcionamiento mecénico de los equipos (manual).

Comprobacion de fases.

Ensayos para localizacién de posibles cortocircuitos.

Ensayos para localizacion de derivaciones a tierra 0 conexiones equivocadas.
Pruebas necesarias para cumplir con la garantia de los fabricantes.
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9. PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO

El Adjudicatario deberd realizar las pruebas y puesta en marcha de los equipos e
instalaciones, basandose en la normativa anteriormente citada y en los Protocolos de
Pruebas indicadas en las normas y estandares de EDISTRIBUCION o en su defecto, los
indicados por el Gestor.

El Adjudicatario debera realizar la Puesta en Marcha de los equipos de Protecciones,
Telecontrol y Comunicaciones, con las empresas recomendadas por EDISTRIBUCION
u otra previa aprobacion por el Gestor.

El Adjudicatario deberd cumplimentar los distintos Protocolos de Recepcion, de los
equipos e instalaciones, antes de la Puesta en Servicio.

La Puesta en Servicio la realizara el Adjudicatario bajo la direccion del Gestor.

El Adjudicatario cumplimentara el permiso de Puesta en Marcha ante el Organismo
Oficial. (Industria)

9.1 SECUENCIA A SEGUIR ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

De un modo no exhaustivo se describen las principales actividades que deben
realizarse antes de la puesta en marcha.

9.1.1 Verificaciones previas ala energizacion en A.T.:

e Verificacién de los tenses y flechas de las conexiones tensadas.
e Verificacion del conexionado de la aparamenta de toda la instalacion.

¢ Verificar el valor nominal de tension en los equipos y demas caracteristicas de
la aparamenta que sean correctas.

e Comprobacion, a muestreo, el apriete de la tornilleria en las conexiones,
aparamenta y estructura metalica.

e Verificar el ajuste y puesta a punto de los seccionadores:

= Enclavamientos eléctricos y mecanicos.
= Mandos locales.

= Control de la resistencia de contacto.

= Aislamiento.

= Velocidad de apertura — cierre.

e Verificar el ajuste y puesta a punto de los interruptores:

= Enclavamientos eléctricos y mecanicos.
= Mandos locales.
= Control de la resistencia de contacto.
= Aislamiento.
= Velocidad de cierre — apertura.
» Tiempos de actuacion cierre — apertura (bloques de contacto).
= Sincronismo entre fases y entre los contactos cierre — apertura.
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9.1.2 Verificaciones previas a la energizacion en armarios y circuitos de
control y proteccion:

Verificacion del conexionado, de acuerdo con los esquemas correspondientes.

Realizar las pruebas de aislamiento de cada uno de los aparatos.

Verificar la separacion de las polaridades y respecto a tierra (cc y ca).

Verificar el valor nominal de tensién y demas caracteristicas sean correctas

(aparatos y equipos).

e Identificacion de circuitos (corrientes = rojo, tension = azul o verde, cc =
amarillo, etc), segun la norma EDISTRIBUCION

¢ Comprobacion de la ausencia de conexiones sueltas o mal apriete de Bornes.

¢ Comprobar etiguetado de cables.

e Comprobar la puesta a tierra de las pantallas de los cables y su etiquetado
(longitud del rabillo de tierra).

¢ Comprobar la relacién de los transformadores auxiliares y su concordancia con
la relacion elegida (T/T y T/).

e Comprobacion de la polaridad de los transformadores aux. (T/Ty T/I).

9.2 SECUENCIA A SEGUIR PARA LA P.EM. CIRCUITO CONTROL Y
PROTECCION

De un modo exhaustivo, se describen las principales actividades a realizar en la puesta
en marcha "en caliente" de los circuitos de control y proteccion.

Generales:
¢ Comprobacion Servicios auxiliares ca.
¢ Comprobacion Servicios auxiliares cc.
¢ Comprobacion independencia de los circuitos de baterias.
e Sistema Integrado de control y proteccion: Comprobacion local de todas las
sefales, mandos y medidas.

Para cada Posicion:

¢ Maniobra: local desde el armario de la propia celda, desde el Terminal Local
(PC) y desde el Centro de Control.

e Enclavamientos.

¢ Circuitos intensidad y tension: inyeccion de corriente y tensién, comprobando
los aparatos de medida, proteccion y convertidores.

e Protecciones: protocolos de ajuste.

e Proteccién embarrado:

Por cada celda unién de barras:
e Proteccioén diferencial o modificacion de corrientes de la misma.

Otras pruebas:
e SICOP modificacion de la programacion y pruebas funcionamiento.

e Equipos de comunicacion.
e Programacion Centro de Control.
¢ Pruebas Comunicaciones.
e Prueba desde Centro de Control.
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10. INFORMACION A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

10.1 DOCUMENTACION AS-BUILT

Una vez terminado las obras, el contratista facilitard una coleccion completa de los
planos del proyecto sobre las que se indicaran las variaciones efectuadas durante las
obras. Dichas colecciones seran “Plano de obra ejecutada”.

A la Recepcion Provisional debera entregar una copia de los CD’s y cuatro copias en
papel de los documentos y planos, segun:
¢ Documentos “as built” de acuerdo con lista de documentos.

e Coleccion de planos en formato DIN A-4 excepto los de escalas superiores a
1/100 que se realizaran en formato DIN A-3.

e Toda esta documentacion se encuadernara en archivadores tamafo DIN A-4
con funda, tipo ELBA mod. 75407 6 similar, de dos taladros.

e Documentos de Control de Calidad. Deberan entregar una copia de la misma a
medida que se realicen los controles de calidad solicitados en este Pliego.

e Documento de la Puesta en marcha.
e Cumplimentacion de los protocolos de Puesta en marcha normalizados,

suministrados por EDISTRIBUCION, si los hubiere, o los protocolos alternativos
presentados por el Adjudicatario.

Deberan entregarse todos los originales debidamente archivados y clasificados en
archivadores tamafio DIN.

10.2 REGISTROS DE CALIDAD

EDISTRIBUCION se reserva el derecho de inspeccionar las instalaciones mientras se
realiza el montaje de los materiales.

El hecho de que EDISTRIBUCION o sus Representantes hayan inspeccionado el
montaje o testificado las pruebas o no hayan rechazado cualquier parte de la
instalacion, no eximir4 al Contratista de la responsabilidad de instalar los equipos de
acuerdo con los requisitos del contrato.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

Las instalaciones estaran sujetas a un programa de control de calidad de acuerdo con
las Condiciones de Inspeccion correspondientes.

S.E. CINCA. Proyecto de Ejecucion 48
Ampliacion de Potencia

FVMEOTKYS7CN2JZ8 verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG04622-24 y VISADO electrénico VD03792-24A de 10/09/2024. CSV







COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

Ne°.Colegiado.: 0002207

@-distribucion

VISADO N°. : VD03792-24A
DE FECHA : 10/09/2024

10.3 GARANTIAS

El Contratista garantizara todo su trabajo y suministros realizados contra cualquier clase
de fallo o deterioro, por un periodo definido en las condiciones comerciales, desde la
fecha de puesta en servicio de las mismas.

La obligacion del Contratista bajo estas garantias sera subsanar, en el menor tiempo
posible, todos los defectos de las instalaciones realizadas que se produzcan dentro del
periodo definido en las condiciones comerciales desde la fecha de su puesta en
marcha, con tal de que EDISTRIBUCION mande al Contratista notificacion por escrito y
pruebas satisfactorias de tal defecto. Si parte de la instalacion después de ser
investigada resulta ser prueba defectuosa, el Contratista cargara con todos los gastos
gue origine la reparacion del defecto.

La garantia que cubra cualquiera de las partes de la instalacion que sea reemplazada o
reparada por el Contratista bajo las condiciones anteriores, se hara efectiva de nuevo
por un periodo definido en las condiciones comerciales.

Zaragoza, Mayo de 2024
El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.l.1LAR.
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INDICE
NUmero Titulo
Pz000101 Situacién y Emplazamiento.
PZ000201 Planta sobre Ortofoto y Catastro.
PZ000301 Esquema Unifilar Estado Actual.
Pz000401 Esquema Unifilar Estado Reformado.
PZ000501 Planta General S.E. Estado Actual.
PZ000601 Planta General S.E. Estado Reformado.
PZ000701 Seccién A-A. Posicion TR-6 220 kV.
PZ000801 Seccién B-B. Posicion TR-5 220 kV.
PZ000901 Seccién C-C. Posicion de transformador 110 kV.
Pz001001 Seccién D-D. Modulo hibrido de Acoplamiento
Pz001101 Seccién E-E. Nuevo Acoplamiento Longitudinal

Zaragoza, Mayo de 2024

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL

David Gavin Asso
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