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1.   MEDICIONES 





PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO RAMALES. ENLACE TAUSTE SUR                                               

SUBCAPÍTULO01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

APARTADO01.01 CARRETERAS ENLACE                                               

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

19.216,61

Según medición auxiliar         

1 19.216,61 19.216,61

          

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

5.433,08

Según medición auxiliar         

1 2.864,87 2.864,87

1 2.568,21 2.568,21

          

PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

5.433,08

Volumen de excavación          

1 5.433,08 5.433,08

          

PART015    m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CON SUELO TOLERABLE SEGÚN PG-3, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km.

124.049,31

Según medición auxiliar         

1 129.482,39 129.482,39

A descontar terraplén
procedente de excavación     

-1 5.433,08 -5.433,08

          

PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

7.267,70

Según medición auxiliar         

1 7.164,23 7.164,23

1 103,47 103,47

          

1

PART018    m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST3, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 80 KG/M3, INCLUSO
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

7.780,74

Según medición auxiliar         

1 7.780,74 7.780,74

          

PART214    m² PERFILADO Y REFINO DE TALUDES DE TERRAPLÉN, INCLUSO RETIRADA Y TRANS-
PORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, TOTALMEN-
TE TERMINADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

28.653,56

Según medición auxiliar         

1 28.653,56 28.653,56

          

PART215    m² PERFILADO Y REFINO DE DESMONTE EN TIERRA, INCLUSO RETIRADA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

54,61

Según medición auxiliar         

1 54,61 54,61

          

APARTADO01.02 CAMINOS DE SERVICIO                                             

N01          m² EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOBAL PARA FORMACIÓN DE EXPLANA-
CIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO.

15.243,50

Caminos con doble
tratamiento superficial            

1 248,00 7,50 1.860,00

1 340,00 6,50 2.210,00

1 657,00 6,50 4.270,50

1 476,00 6,50 3.094,00

Caminos con firme T2A          

1 586,00 6,50 3.809,00
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Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBCAPÍTULO02 FIRMES                                                          

APARTADO02.01 CARRETERAS ENLACE                                               

PART005    t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CE-
MENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

522,18

Dosificación 10%                     

0,1 5.221,84 522,18

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 272,84

MBC Rodadura                         

0,049 2.568,77 125,87

MBC Base                                 

0,04 3.674,22 146,97

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

3.660,44

Según medición auxiliar         

1 3.660,44 3.660,44

          

PART040    m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

5.221,84

Según medición auxiliar         

1 5.221,84 5.221,84

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

28,36

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Curado                                       

0,001 22.064,76 0,80 17,65

Adherencia                                

0,001 21.422,53 0,50 10,71

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

298,01

MBC Rodadura                         

0,049 2.568,77 1,20 151,04

MBC Base                                 

0,04 3.674,22 1,00 146,97

          

2

PART046    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

3.674,22

Según medición auxiliar         

1 1.537,33 2,39 3.674,22

          

PART043    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2.568,77

Según medición auxiliar         

1 1.065,88 2,41 2.568,77

          

APARTADO02.02 CAMINOS DE SERVICIO                                             

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 86,62

MBC Rodadura                         

0,049 275,39 13,49

MBC Intermedia                       

0,045 819,32 36,87

MBC Base                                 

0,04 906,54 36,26

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

952,25

Caminos con firme T2A          

1 586,00 6,50 0,25 952,25

          

PART041    t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

4,95

Caminos con firme T2A          

0,0013 586,00 6,50 4,95

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

3,81

Caminos con firme T2A          

0,002 586,00 6,50 0,50 3,81

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

275,39

Caminos con firme T2A          

2,41 586,00 6,50 0,03 275,39

          

PART045    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

819,32

Caminos con firme T2A          

2,39 586,00 6,50 0,09 819,32
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Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART046    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

906,54

Caminos con firme T2A          

2,38 586,00 6,50 0,10 906,54

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

93,01

MBC Rodadura                         

0,049 275,39 1,20 16,19

MBC Intermedia                       

0,045 819,32 1,10 40,56

MBC Base                                 

0,04 906,54 1,00 36,26

          

N02          m² EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOBAL PARA FORMACIÓN DE EXPLANA-
CIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO.

11.434,50

Caminos con doble
tratamiento superficial            

1 248,00 7,50 1.860,00

1 340,00 6,50 2.210,00

1 657,00 6,50 4.270,50

1 476,00 6,50 3.094,00

          

SUBCAPÍTULO03 ESTRUCTURAS                                                     

PARTEST   m² CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO SUPERIOR CON TABLERO DE VIGAS PRE-
FABRICADAS DE CANTO 0,8 M y LUZ DE 16 M, ESTRIBOS CERRADOS, CON CIMENTA-
CIÓN PROFUNDA PILOTADA, COMPLETAMENTE TERMINADA.

816,15

Ramal 1                                     

1 16,00 8,30 132,80

Ramal 2                                     

2 16,00 8,30 265,60

Inicio enlace                              

1 55,70 7,50 417,75

          

3

SUBCAPÍTULO04 SEÑALIZACIÓN                                                    

N05          Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
E INSTALACIÓN DE BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.

1,00
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Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

CAPÍTULO T2. TRAMO PK 12+850 A FINAL                                         

SUBCAPÍTULOT2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

APARTADOT2.01.01 TRONCO PRINCIPAL                                                

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

237.372,54

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 143.137,45 143.137,45

1 25.949,61 25.949,61

Calzada Izquierda                    

1 63.211,72 63.211,72

1 435,58 435,58

Final                                            

1 4.638,18 4.638,18

          

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

294.709,45

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 145.539,05 145.539,05

1 34.386,41 34.386,41

1 1.429,79 1.429,79

1 544,31 544,31

Calzada Izquierda                    

1 84.778,51 84.778,51

1 14.650,79 14.650,79

1 12.944,72 12.944,72

1 2,62 2,62

Final                                            

1 221,40 221,40

1 211,85 211,85

          

PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

294.709,45

Volumen de excavación          

1 294.709,45 294.709,45

          

4

PART015    m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CON SUELO TOLERABLE SEGÚN PG-3, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km.

101.512,98

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 126.684,05 126.684,05

1 81.647,45 81.647,45

Calzada Izquierda                    

1 156.424,67 156.424,67

1 6.043,00 6.043,00

Final                                            

1 25.423,26 25.423,26

A descontar terraplén
procedente de excavación     

-1 294.709,45 -294.709,45

          

PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

138.367,55

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 70.727,27 70.727,27

1 3.999,34 3.999,34

1 14.722,39 14.722,39

1 455,65 455,65

Calzada Izquierda                    

1 30.475,14 30.475,14

1 11.768,07 11.768,07

1 261,11 261,11

1 3.519,99 3.519,99

Final                                            

1 2.426,07 2.426,07

1 12,52 12,52

          

PART018    m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST3, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 80 KG/M3, INCLUSO
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

125.982,63

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 63.518,41 63.518,41

1 12.878,87 12.878,87

Calzada Izquierda                    

1 43.423,96 43.423,96

1 3.844,75 3.844,75

Final                                            

1 2.316,64 2.316,64
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Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

          

PART214    m² PERFILADO Y REFINO DE TALUDES DE TERRAPLÉN, INCLUSO RETIRADA Y TRANS-
PORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, TOTALMEN-
TE TERMINADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

149.405,60

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 38.440,45 38.440,45

1 22.881,66 22.881,66

Calzada Izquierda                    

1 65.004,48 65.004,48

1 18.422,78 18.422,78

Final                                            

1 4.656,23 4.656,23

          

PART215    m² PERFILADO Y REFINO DE DESMONTE EN TIERRA, INCLUSO RETIRADA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

26.453,35

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 19.531,54 19.531,54

1 130,95 130,95

Calzada Izquierda                    

1 6.617,85 6.617,85

1 169,53 169,53

Final                                            

1 3,48 3,48

          

APARTADOT2.01.02 ENLACE TAUSTE NORTE                                             

PART110    m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, IS-
LETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

9.000,00

1 9.000,00 9.000,00

          

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

1.646,39

Glorieta                                      

1 1.371,99 1.371,99

Conexiones                               

0,2 1.371,99 274,40

          

5

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

315,28

Glorieta                                      

1 68,54 68,54

1 194,19 194,19

Conexiones                               

0,2 262,73 52,55

          

PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

315,32

Volumen de excavación          

1 315,32 315,32

          

PART015    m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CON SUELO TOLERABLE SEGÚN PG-3, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km.

716,32

Glorieta                                      

1 859,70 859,70

Conexiones                               

0,2 859,70 171,94

A descontar terraplén
procedente de excavación     

-1 315,32 -315,32

          

PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

1.020,46

Glorieta                                      

1 830,54 830,54

1 19,84 19,84

Conexiones                               

0,2 850,38 170,08

          

PART018    m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST3, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 80 KG/M3, INCLUSO
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

1.139,59

Glorieta                                      

1 949,66 949,66

Conexiones                               

0,2 949,66 189,93

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART214    m² PERFILADO Y REFINO DE TALUDES DE TERRAPLÉN, INCLUSO RETIRADA Y TRANS-
PORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, TOTALMEN-
TE TERMINADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

643,81

Glorieta                                      

1 536,51 536,51

Conexiones                               

0,2 536,51 107,30

          

PART215    m² PERFILADO Y REFINO DE DESMONTE EN TIERRA, INCLUSO RETIRADA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

81,24

Glorieta                                      

1 67,70 67,70

Conexiones                               

0,2 67,70 13,54

          

APARTADOT2.01.03 ENLACE ESCORÓN                                                  

PART110    m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, IS-
LETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2.500,00

1 2.500,00 2.500,00

          

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

1.509,19

Glorieta                                      

1 1.371,99 1.371,99

Conexiones                               

0,1 1.371,99 137,20

          

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

289,02

Glorieta                                      

1 68,54 68,54

1 194,19 194,19

Conexiones                               

0,1 262,93 26,29
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PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

289,02

Volumen de excavación          

1 289,02 289,02

          

PART015    m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CON SUELO TOLERABLE SEGÚN PG-3, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km.

656,65

Glorieta                                      

1 859,70 859,70

Conexiones                               

0,1 859,70 85,97

A descontar terraplén
procedente de excavación     

-1 289,02 -289,02

          

PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

935,42

Glorieta                                      

1 830,54 830,54

1 19,84 19,84

Conexiones                               

0,1 850,38 85,04

          

PART018    m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST3, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 80 KG/M3, INCLUSO
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

1.044,63

Glorieta                                      

1 949,66 949,66

Conexiones                               

0,1 949,66 94,97

          

PART214    m² PERFILADO Y REFINO DE TALUDES DE TERRAPLÉN, INCLUSO RETIRADA Y TRANS-
PORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, TOTALMEN-
TE TERMINADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

590,16

Glorieta                                      

1 536,51 536,51

Conexiones                               

0,1 536,51 53,65

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART215    m² PERFILADO Y REFINO DE DESMONTE EN TIERRA, INCLUSO RETIRADA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

74,47

Glorieta                                      

1 67,70 67,70

Conexiones                               

0,1 67,70 6,77

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

192,00

Puente                                        

1,2 20,00 8,00 1,00 192,00

          

APARTADOT2.01.04 ENLACE ARROCERA                                                 

PART110    m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, IS-
LETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2.500,00

1 2.500,00 2.500,00

          

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

1.509,19

Glorieta                                      

1 1.371,99 1.371,99

Conexiones                               

0,1 1.371,99 137,20

          

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

289,02

Glorieta                                      

1 68,54 68,54

1 194,19 194,19

Conexiones                               

0,1 262,93 26,29

          

PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

289,02

Volumen de excavación          

1 289,02 289,02
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PART015    m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CON SUELO TOLERABLE SEGÚN PG-3, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km.

656,65

Glorieta                                      

1 859,70 859,70

Conexiones                               

0,1 859,70 85,97

A descontar terraplén
procedente de excavación     

-1 289,02 -289,02

          

PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

935,42

Glorieta                                      

1 830,54 830,54

1 19,84 19,84

Conexiones                               

0,1 850,38 85,04

          

PART018    m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST3, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 80 KG/M3, INCLUSO
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

1.044,63

Glorieta                                      

1 949,66 949,66

Conexiones                               

0,1 949,66 94,97

          

PART214    m² PERFILADO Y REFINO DE TALUDES DE TERRAPLÉN, INCLUSO RETIRADA Y TRANS-
PORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, TOTALMEN-
TE TERMINADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

590,16

Glorieta                                      

1 536,51 536,51

Conexiones                               

0,1 536,51 53,65

          

PART215    m² PERFILADO Y REFINO DE DESMONTE EN TIERRA, INCLUSO RETIRADA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

74,47

Glorieta                                      

1 67,70 67,70

Conexiones                               

0,1 67,70 6,77

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.01.05 ENLACE EJEA                                                     

PART110    m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, IS-
LETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

6.500,00

1 6.500,00 6.500,00

          

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

2.015,43

Glorieta                                      

0,75 1.371,99 1.028,99

Conexiones                               

0,1 1.028,99 102,90

Ramal 2                                     

1 883,54 883,54

          

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

1.107,98

Glorieta                                      

0,75 68,54 51,41

0,75 194,19 145,64

Conexiones                               

0,1 197,05 19,71

Ramal 2                                     

1 891,22 891,22

          

PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

1.107,98

Volumen de excavación          

1 1.107,98 1.107,98

          

PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

1.216,95

Gloriera                                      

0,75 830,54 622,91

0,75 19,84 14,88

Conexiones                               

0,1 637,79 63,78

Ramal 2                                     

1 496,55 496,55
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1 18,83 18,83

          

PART018    m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST3, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 80 KG/M3, INCLUSO
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

1.215,01

Glorieta                                      

0,75 949,66 712,25

Conexiones                               

0,1 712,25 71,23

Ramal 2                                     

1 431,53 431,53

          

PART214    m² PERFILADO Y REFINO DE TALUDES DE TERRAPLÉN, INCLUSO RETIRADA Y TRANS-
PORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, TOTALMEN-
TE TERMINADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

442,62

Glorieta                                      

0,75 536,51 402,38

Conexiones                               

0,1 402,38 40,24

          

PART215    m² PERFILADO Y REFINO DE DESMONTE EN TIERRA, INCLUSO RETIRADA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

296,96

Glorieta                                      

0,75 67,70 50,78

Conexiones                               

0,1 50,78 5,08

Ramal 2                                     

1 241,10 241,10

          

APARTADOT2.01.06 NUEVA ROTONDA EN TAUSTE                                         

PART110    m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, IS-
LETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DE-
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

7.200,00

1 7.200,00 7.200,00

          

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

1.317,12

Glorieta                                      

1 1.097,60 1.097,60

Conexiones                               

0,2 1.097,60 219,52

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

252,22

Glorieta                                      

1 54,83 54,83

1 155,35 155,35

Conexiones                               

0,2 210,18 42,04

          

PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

252,22

Volumen de excavación          

1 252,22 252,22

          

PART015    m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CON SUELO TOLERABLE SEGÚN PG-3, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km.

573,09

Glorieta                                      

1 687,76 687,76

Conexiones                               

0,2 687,76 137,55

A descontar terraplén
procedente de excavación     

-1 252,22 -252,22

          

PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

816,36

Glorieta                                      

1 664,43 664,43

1 15,87 15,87

Conexiones                               

0,2 680,30 136,06

          

PART018    m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST3, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 80 KG/M3, INCLUSO
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

911,68

Glorieta                                      

1 759,73 759,73

Conexiones                               

0,2 759,73 151,95

          

9

PART214    m² PERFILADO Y REFINO DE TALUDES DE TERRAPLÉN, INCLUSO RETIRADA Y TRANS-
PORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, TOTALMEN-
TE TERMINADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

515,05

Glorieta                                      

1 429,21 429,21

Conexiones                               

0,2 429,21 85,84

          

PART215    m² PERFILADO Y REFINO DE DESMONTE EN TIERRA, INCLUSO RETIRADA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

65,04

Glorieta                                      

1 54,20 54,20

Conexiones                               

0,2 54,20 10,84

          

APARTADOT2.01.07 CAMINOS DE SERVICIO                                             

N01          m² EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOBAL PARA FORMACIÓN DE EXPLANA-
CIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO.

162.165,00

Caminos con doble
tratamiento superficial            

1 104.072,00 104.072,00

1 2.962,00 6,50 19.253,00

1 1.840,00 6,50 11.960,00

1 133,00 6,50 864,50

Caminos con 5 cm de MBC   

1 18.531,00 18.531,00

1 688,00 6,50 4.472,00

Caminos con pavimento de
tronco                                 

1 4.076,00 4.076,00

1 140,00 3,50 490,00

Caminos con zahorra             

1 1.204,00 6,50 7.826,00

A descontar 1443 m via de
servicio                              

-1 1.443,00 6,50 -9.379,50

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.01.08 CAMINOS DE PASOS SUPERIORES                                     

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

27.942,19

Según medición auxiliar         

PS 12+900                                

1 5.478,39 5.478,39

PS 14+075                                

1 5.478,39 5.478,39

PS 15+820                                

1 2.910,16 2.910,16

PS 20+180                                

1 2.232,66 2.232,66

PS 23+700                                

1 2.336,42 2.336,42

PS 25+730                                

1,2 2.336,42 2.803,70

PS 27+300                                

1,2 2.336,42 2.803,70

PS 32+400                                

1 2.199,28 2.199,28

PS 33+800                                

1 1.699,49 1.699,49

          

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

2.133,47

Según medición auxiliar         

PS 12+900                                

1 30,04 30,04

1 267,74 267,74

PS 14+075                                

1 30,04 30,04

1 267,74 267,74

PS 15+820                                

1 1,74 1,74

1 123,22 123,22

PS 20+180                                

1 0,80 0,80

1 25,88 25,88

PS 23+700                                

1 97,65 97,65

1 103,41 103,41

PS 25+730 N                            

1,2 97,65 117,18

1,2 103,41 124,09

PS 27+300 N                            

1,2 97,65 117,18

1,2 103,41 124,09

PS 32+400                                
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1 0,07 0,07

1 24,78 24,78

PS 33+800                                

1 574,40 574,40

1 103,42 103,42

          

PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

2.133,47

Volumen de excavación          

1 2.133,47 2.133,47

          

PART015    m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CON SUELO TOLERABLE SEGÚN PG-3, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORO-
NACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 30 km.

215.807,04

Según medición auxiliar         

PS 12+900                                

1 44.905,38 44.905,38

PS 14+075                                

1 44.905,38 44.905,38

PS 15+820                                

1 23.324,29 23.324,29

PS 20+180                                

1 17.984,69 17.984,69

PS 23+700                                

1 17.409,94 17.409,94

PS 25+730 N                            

1,2 17.409,94 20.891,93

PS 27+300 N                            

1,2 17.409,94 20.891,93

PS 32+400                                

1 17.940,88 17.940,88

PS 33+800                                

1 9.686,09 9.686,09

A descontar terraplén
procedente de excavación     

-1 2.133,47 -2.133,47

          

PART017    m³ SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTE-
RA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO
DE DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

9.016,76

Según medición auxiliar         

PS 12+900                                

1 1.944,45 1.944,45

PS 14+075                                

1 1.944,45 1.944,45

PS 15+820                                



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 872,37 872,37

PS 20+180                                

1 665,60 665,60

PS 23+700                                

1 701,24 701,24

PS 25+730 N                            

1,2 701,24 841,49

PS 27+300 N                            

1,2 701,24 841,49

PS 32+400                                

1 606,89 606,89

PS 33+800                                

1 598,78 598,78

          

PART214    m² PERFILADO Y REFINO DE TALUDES DE TERRAPLÉN, INCLUSO RETIRADA Y TRANS-
PORTE DEL MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, TOTALMEN-
TE TERMINADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

44.075,22

Según medición auxiliar         

PS 12+900                                

1 7.693,02 7.693,02

PS 14+075                                

1 7.693,02 7.693,02

PS 15+820                                

1 4.952,33 4.952,33

PS 20+180                                

1 3.900,14 3.900,14

PS 23+700                                

1 3.950,38 3.950,38

PS 25+730 N                            

1,2 3.950,38 4.740,46

PS 27+300 N                            

1,2 3.950,38 4.740,46

PS 32+400                                

1 4.072,48 4.072,48

PS 33+800                                

1 2.332,93 2.332,93

          

PART215    m² PERFILADO Y REFINO DE DESMONTE EN TIERRA, INCLUSO RETIRADA Y TRANSPORTE
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

654,72

Según medición auxiliar         

PS 12+900                                

1 96,85 96,85

PS 14+075                                

1 96,85 96,85

PS 15+820                                

1 43,95 43,95

PS 20+180                                

1 17,66 17,66

PS 23+700                                

1 58,01 58,01

PS 25+730 N                            

1,2 58,01 69,61

PS 27+300 N                            
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1,2 58,01 69,61

PS 32+400                                

1 7,74 7,74

PS 33+800                                

1 194,44 194,44

          

APARTADOT2.01.09 TRATAMIENTOS DEL TERRENO Y REFUERZOS                            

PART011    m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TRÁNSITO CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO RIPPER
O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE
TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O
AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

132.020,00

PK 12+850 - 14+220               

1 73.070,00 1,00 73.070,00

PK 16+520 - 17+140               

1 39.000,00 1,00 39.000,00

PK 22+610 - 23+090               

1 19.950,00 1,00 19.950,00

          

PART014    m³ TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. (EN CASO DE QUE
LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PRO-
CEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

132.020,00

Volumen de excavación          

1 132.020,00 132.020,00

          

PART116    m MECHA DRENANTE HINCADA EN EL CIMIENTO DEL TERRAPLÉN, TOTALMENTE TERMI-
NADA i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO Y REGISTRO CONTINUO DE
PARÁMETROS DE EJECUCIÓN.

17.402,00

PK 14+280 - 16+520               

2 11,00 22,00 10,50 5.082,00

PK 16+750 - 16+950               

4 11,00 35,00 8,00 12.320,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.01.10 PASOS DE MEDIANA                                                

PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

1.370,00

8 685,00 0,25 1.370,00

          

PART018    m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-EST3, EXTENDIDO Y COMPAC-
TADO, CON UNA DOTACIÓN DE CEMENTO CEM II/A-V 32,5R DE 80 KG/M3, INCLUSO
CEMENTO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO.

1.644,00

8 685,00 0,30 1.644,00

          

SUBCAPÍTULOT2.02 DRENAJE                                                         

APARTADOT2.02.01 DRENAJE TRANSVERSAL                                             

SUBAPARTADOT2.02.01.01 ODT 16+740a                                                     

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,83

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,30 4,85 0,10 0,63

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,35 5,10 0,10 1,20

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

8,41

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,30 4,85 0,30 1,89

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,30 0,30 1,33 1,04

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,35 5,10 0,30 3,60

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,35 0,30 1,33 1,88
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PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

9,71

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,30 1,33 3,46

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,35 1,33 6,25

          

PART142    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

14,00

1 14,00 14,00

          

SUBAPARTADOT2.02.01.02 ODT 16+740b                                                     

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

3,63

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,00 5,00 0,10 1,00

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 4,50 5,85 0,10 2,63

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

17,14

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,00 5,00 0,30 3,00

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,30 1,60 1,92

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 4,50 5,85 0,30 7,90

Alzado izquierdo y derecho    

2 4,50 0,30 1,60 4,32

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

20,80

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 1,60 6,40

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 4,50 1,60 14,40

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART142    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

42,00

1 42,00 42,00

          

SUBAPARTADOT2.02.01.03 ODT 19+163                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

1 6,00 6,00

          

PART081    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 0,72 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

83,00

3 31,00 93,00

A descontar obra existente    

-1 10,00 -10,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

2,12

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,00 5,80 0,10 1,16

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,75 5,50 0,10 0,96

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

6,00

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,80 3,20

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,75 0,80 2,80

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

8,17

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,00 5,80 0,30 3,48

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,30 0,80 0,96

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,75 5,50 0,30 2,89

13

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,75 0,30 0,80 0,84

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

9,30

Boquillas de entrada y salida

1 18,80 0,30 5,64

1 12,20 0,30 3,66

          

SUBAPARTADOT2.02.01.04 ODT 19+497                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

1 6,00 6,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

7,32

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,00 4,30 0,30 2,58

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,30 0,90 1,08

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,00 4,30 0,30 2,58

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,30 0,90 1,08

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,72

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,00 4,30 0,10 0,86

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,00 4,30 0,10 0,86

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

7,20

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,90 3,60

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,90 3,60

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

54,00

2 32,00 64,00

A descontar obra existente    

-1 10,00 -10,00

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

5,10

Boquilla de entrada                 

1 17,00 0,30 5,10

          

PART220    m² VADO DE HORMIGÓN HA-25 DE ESPESOR 15 CM, ARMADO CON MALLAZO ELECTRO-
SOLDADO DE 15X15 Ø DE ACERO B500T, INCLUSO REBAJE-EXCAVACIÓN PARA CA-
JEADO DE ASIENTO EN TERRENO CON EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS, CARGA DE
MATERIALES EXTRAÍDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON BANDEJA VIBRANTE, REFINO Y ACABA-
DO, TOTALMENTE TERMINADO.

100,00

1 20,00 5,00 100,00

          

SUBAPARTADOT2.02.01.05 ODT 19+857                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

1 6,00 6,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

5,06

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,65 2,70 0,30 1,34

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,65 0,30 0,90 0,89

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,10 2,70 0,30 1,70

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,10 0,30 0,90 1,13

          

14

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,02

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,65 2,70 0,10 0,45

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,10 2,70 0,10 0,57

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

6,75

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,65 0,90 2,97

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,10 0,90 3,78

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

54,00

2 32,00 64,00

A descontar obra existente    

-1 10,00 -10,00

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

2,48

Boquilla de entrada                 

1 8,25 0,30 2,48

          

PART220    m² VADO DE HORMIGÓN HA-25 DE ESPESOR 15 CM, ARMADO CON MALLAZO ELECTRO-
SOLDADO DE 15X15 Ø DE ACERO B500T, INCLUSO REBAJE-EXCAVACIÓN PARA CA-
JEADO DE ASIENTO EN TERRENO CON EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS, CARGA DE
MATERIALES EXTRAÍDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON BANDEJA VIBRANTE, REFINO Y ACABA-
DO, TOTALMENTE TERMINADO.

100,00

1 20,00 5,00 100,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.02.01.06 ODT 20+147                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

1 6,00 6,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

0,86

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,60 5,40 0,10 0,86

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

3,31

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,60 5,40 0,30 2,59

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,60 0,30 0,75 0,72

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

2,40

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,60 0,75 2,40

          

PART081    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 0,72 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

86,00

3 32,00 96,00

A descontar obra existente    

-1 10,00 -10,00

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

8,49

Boquilla de entrada                 

1 28,30 0,30 8,49

          

15

SUBAPARTADOT2.02.01.07N ODT 20+147.1                                                    

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,83

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,30 4,85 0,10 0,63

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,35 5,10 0,10 1,20

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

8,41

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,30 4,85 0,30 1,89

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,30 0,30 1,33 1,04

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,35 5,10 0,30 3,60

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,35 0,30 1,33 1,88

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

9,71

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,30 1,33 3,46

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,35 1,33 6,25

          

PART142    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

8,00

1 8,00 8,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.02.01.08N ODT 20+147.2                                                    

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,83

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,30 4,85 0,10 0,63

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,35 5,10 0,10 1,20

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

8,41

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,30 4,85 0,30 1,89

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,30 0,30 1,33 1,04

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,35 5,10 0,30 3,60

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,35 0,30 1,33 1,88

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

9,71

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,30 1,33 3,46

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,35 1,33 6,25

          

PART142    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

8,00

1 8,00 8,00

          

16

SUBAPARTADOT2.02.01.09 ODT 21+301                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

1 6,00 6,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,59

ARQUETA DE ENTRADA        

Losa                                           

1 2,90 1,70 0,10 0,49

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,90 5,80 0,10 1,10

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

33,78

ARQUETA DE ENTRADA        

Paramentos verticales            

2 1,70 3,30 11,22

2 2,90 3,30 19,14

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,90 0,90 3,42

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

13,74

ARQUETA DE ENTRADA        

Losa                                           

1 2,90 1,70 0,30 1,48

Paramentos verticales            

2 1,70 0,30 3,30 3,37

2 2,30 0,30 3,30 4,55

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,90 5,80 0,30 3,31

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,90 0,30 0,90 1,03

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

90,00

2 50,00 100,00

A descontar obra existente    

-1 10,00 -10,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

3,39

Boquilla de salida                    

1 11,30 0,30 3,39

          

SUBAPARTADOT2.02.01.10 ODT 21+867                                                      

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

4,64

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,00 3,20 0,10 0,32

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 3,30 13,10 0,10 4,32

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

17,28

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,00 3,20 0,30 0,96

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,00 0,30 1,30 0,78

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 3,30 13,10 0,30 12,97

Alzado izquierdo y derecho    

2 3,30 0,30 1,30 2,57

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

11,18

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,00 1,30 2,60

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 3,30 1,30 8,58

          

PART140    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

45,00

1 45,00 45,00

          

17

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

11,82

Boquilla de entrada                 

1 39,40 0,30 11,82

          

PART220    m² VADO DE HORMIGÓN HA-25 DE ESPESOR 15 CM, ARMADO CON MALLAZO ELECTRO-
SOLDADO DE 15X15 Ø DE ACERO B500T, INCLUSO REBAJE-EXCAVACIÓN PARA CA-
JEADO DE ASIENTO EN TERRENO CON EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS, CARGA DE
MATERIALES EXTRAÍDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON BANDEJA VIBRANTE, REFINO Y ACABA-
DO, TOTALMENTE TERMINADO.

100,00

1 20,00 5,00 100,00

          

SUBAPARTADOT2.02.01.11 ODT 23+631                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

10,00

Obras de fábrica existentes   

1 10,00 10,00

          

PART036    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

54,00

1 64,00 64,00

A descontar tubería existente

-1 10,00 -10,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

15,17

ARQUETA DE ENTRADA        

Losa                                           

1 2,20 2,20 0,30 1,45

Paramentos verticales            

2 2,20 0,30 3,40 4,49

2 1,60 0,30 3,40 3,26

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,30 4,80 0,30 3,31

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,30 0,30 1,00 1,38

TÍMPANO                                   

1 2,30 0,30 1,85 1,28

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,58

ARQUETA DE ENTRADA        

Losa                                           

1 2,20 2,20 0,10 0,48

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,30 4,80 0,10 1,10

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

34,52

ARQUETA DE ENTRADA        

Paramentos verticales            

4 2,20 3,40 29,92

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,30 1,00 4,60

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

41,10

Boquilla de salida                    

1 137,00 0,30 41,10

          

SUBAPARTADOT2.02.01.12 ODT 23+910                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

20,00

Obras de fábrica existentes   

1 20,00 20,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

2,99

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,40 8,50 0,10 1,19

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,00 9,00 0,10 1,80

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

5,44

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,40 0,80 2,24

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,80 3,20

          

18

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

10,60

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,40 8,50 0,30 3,57

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,40 0,30 0,80 0,67

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,00 9,00 0,30 5,40

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,00 0,30 0,80 0,96

          

PART083    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 3,00 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

146,00

4 44,00 176,00

A descontar obra existente    

-3 10,00 -30,00

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

103,50

Boquillas de entrada y salida

1 168,00 0,30 50,40

1 177,00 0,30 53,10

          

SUBAPARTADOT2.02.01.13 ODT 24+200                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

1 6,00 6,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

8,55

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,00 5,80 0,30 1,74

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,00 0,30 0,70 0,42

BOQUIILLA DE SALIDA           

Solera                                         

1 1,30 6,30 0,30 2,46

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,30 0,30 0,70 0,55

TÍMPANOS                                 

2 4,90 0,30 1,15 3,38



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,40

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,00 5,80 0,10 0,58

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,30 6,30 0,10 0,82

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

202,00

4 53,00 212,00

A descontar tubería existente

-1 10,00 -10,00

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

3,22

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,00 0,70 1,40

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,30 0,70 1,82

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

16,80

Boquillas de entrada y salida

1 43,00 0,30 12,90

1 13,00 0,30 3,90
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SUBAPARTADOT2.02.01.14 ODT 24+484                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

1 6,00 6,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

6,94

BOQUIILLA DE SALIDA           

Solera                                         

1 1,50 6,50 0,30 2,93

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,50 0,30 0,70 0,63

TÍMPANOS                                 

2 4,90 0,30 1,15 3,38

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

0,98

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,50 6,50 0,10 0,98

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

233,00

4 60,75 243,00

A descontar tubería existente

-1 10,00 -10,00

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

2,10

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,50 0,70 2,10

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

10,14

Boquillas de entrada y salida

1 20,00 0,30 6,00

1 13,80 0,30 4,14

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.02.01.15 ODT 26+348                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

8,00

Obras de fábrica existentes   

1 8,00 8,00

          

PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

43,00

1 53,00 53,00

A descontar tubería existente

-1 10,00 -10,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

13,89

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,50 3,40 0,30 1,53

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,50 0,30 0,80 0,72

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 4,50 5,90 0,30 7,97

Alzado izquierdo y derecho    

2 4,50 0,30 0,80 2,16

TÍMPANOS                                 

2 1,80 0,30 1,40 1,51

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

3,17

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,50 3,40 0,10 0,51

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 4,50 5,90 0,10 2,66

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

9,60

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,50 0,80 2,40

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 4,50 0,80 7,20
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SUBAPARTADOT2.02.01.16 ODT 26+526                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

8,00

Obras de fábrica existentes   

1 8,00 8,00

          

PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

46,00

1 56,00 56,00

A descontar tubería existente

-1 10,00 -10,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

7,77

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,60 3,40 0,30 1,63

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,60 0,30 0,80 0,77

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,30 4,00 0,30 2,76

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,30 0,30 0,80 1,10

TÍMPANOS                                 

2 1,80 0,30 1,40 1,51

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,46

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 1,60 3,40 0,10 0,54

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,30 4,00 0,10 0,92

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

6,24

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,60 0,80 2,56

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,30 0,80 3,68

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

17,46

Boquilla de entrada                 

1 58,20 0,30 17,46

          

SUBAPARTADOT2.02.01.17 ODT 26+687                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

18,00

Obras de fábrica existentes   

1 18,00 18,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

25,53

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 3,00 13,30 0,30 11,97

Alzado izquierdo y derecho    

2 3,00 0,30 1,20 2,16

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,50 12,80 0,30 9,60

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,50 0,30 1,20 1,80

          

PART025    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

576,00

Dinteles                                     

1 60,00 7,30 0,40 175,20

1 60,00 3,50 0,40 84,00

Soleras                                      

1 60,00 7,30 0,30 131,40

1 60,00 3,50 0,30 63,00

Hastiales                                   

2 60,00 0,30 1,70 61,20

2 60,00 0,30 1,70 61,20

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

71,99

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 3,00 13,30 0,10 3,99

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 2,50 12,80 0,10 3,20

MARCOS                                    

Soleras                                      

1 60,00 7,30 0,10 43,80

1 60,00 3,50 0,10 21,00

21

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

378,48

Dinteles                                     

2 60,00 0,40 48,00

2 60,00 0,40 48,00

Soleras                                      

2 60,00 0,30 36,00

2 7,30 0,30 4,38

2 60,00 0,30 36,00

2 3,50 0,30 2,10

Hastiales                                   

1 60,00 1,70 102,00

1 60,00 1,70 102,00

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

624,72

Dinteles                                     

2 7,30 0,40 5,84

2 3,50 0,40 2,80

Hastiales                                   

8 0,30 1,70 4,08

4 60,00 1,70 408,00

2 60,00 1,70 204,00

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

57.600,00

Cuantía de 100 Kg/m³             

100 480,00 1,20 57.600,00

          

PART154    m³ CIMBRA CUAJADA i/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVE-
LACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA, TRANSPORTES,
MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA Y MONTADA.

979,20

Dinteles                                     

2 60,00 3,20 1,70 652,80

1 60,00 3,20 1,70 326,40

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

217,20

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 3,00 1,20 7,20

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,50 1,20 6,00

MARCO                                      

Hastiales                                   

1 60,00 1,70 102,00



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 60,00 1,70 102,00

          

SUBAPARTADOT2.02.01.18N ODT 26+850                                                      

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

8,11

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 5,90 7,30 0,10 4,31

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 5,50 6,90 0,10 3,80

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

36,62

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 5,90 7,30 0,30 12,92

Alzado izquierdo y derecho    

2 5,90 0,30 1,80 6,37

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 5,50 6,90 0,30 11,39

Alzado izquierdo y derecho    

2 5,50 0,30 1,80 5,94

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

41,04

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 5,90 1,80 21,24

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 5,50 1,80 19,80

          

PART143    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

100,00

1 100,00 100,00
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SUBAPARTADOT2.02.01.19 ODT 28+068                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

10,00

Obras de fábrica existentes   

1 10,00 10,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

12,64

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,90 6,60 0,30 5,74

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,90 0,30 0,70 1,22

BOQUIILLA DE SALIDA           

Solera                                         

1 1,50 5,40 0,30 2,43

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,50 0,30 0,70 0,63

TÍMPANOS                                 

2 3,80 0,30 1,15 2,62

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

2,72

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,90 6,60 0,10 1,91

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,50 5,40 0,10 0,81

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

82,00

3 34,00 102,00

A descontar tuberías
existentes                                 

-2 10,00 -20,00

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

6,16

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,90 0,70 4,06

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,50 0,70 2,10

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART220    m² VADO DE HORMIGÓN HA-25 DE ESPESOR 15 CM, ARMADO CON MALLAZO ELECTRO-
SOLDADO DE 15X15 Ø DE ACERO B500T, INCLUSO REBAJE-EXCAVACIÓN PARA CA-
JEADO DE ASIENTO EN TERRENO CON EMPLEO DE MEDIOS MECÁNICOS, CARGA DE
MATERIALES EXTRAÍDOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR
DE EMPLEO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON BANDEJA VIBRANTE, REFINO Y ACABA-
DO, TOTALMENTE TERMINADO.

200,00

2 20,00 5,00 200,00

          

SUBAPARTADOT2.02.01.20 ODT 29+800                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

10,00

Obras de fábrica existentes   

1 10,00 10,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,18

ARQUETA DE ENTRADA        

Losa                                           

1 2,00 2,50 0,10 0,50

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,80 3,80 0,10 0,68

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

10,26

ARQUETA DE ENTRADA        

Losa                                           

1 2,00 2,50 0,30 1,50

Paramentos verticales            

2 2,50 0,30 2,50 3,75

2 1,40 0,30 2,50 2,10

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,80 3,80 0,30 2,05

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,80 0,30 0,80 0,86

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

25,38

ARQUETA  DE ENTRADA       

Paramentos verticales            

2 2,50 2,50 12,50

2 2,00 2,50 10,00

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,80 0,80 2,88
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PART139    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:1,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

33,00

1 43,00 43,00

A descontar obra existente    

-1 10,00 -10,00

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

2,76

Boquilla de salida                    

1 9,20 0,30 2,76

          

SUBAPARTADOT2.02.01.21 ODT 29+971                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

30,00

Obras de fábrica existentes   

1 30,00 30,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

11,55

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,70 15,00 0,10 4,05

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 5,00 15,00 0,10 7,50

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

43,43

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 2,70 15,00 0,30 12,15

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,70 0,30 1,90 3,08

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 5,00 15,00 0,30 22,50

Alzado izquierdo y derecho    

2 5,00 0,30 1,90 5,70

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

29,26

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 2,70 1,90 10,26

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 5,00 1,90 19,00

          

PART143    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:3,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

120,00

4 40,00 160,00

A descontar marcos
existentes                                  

-4 10,00 -40,00

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

18,00

1 60,00 0,30 18,00

          

SUBAPARTADOT2.02.01.22 ODT 31+044                                                      

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.069,50

Encauzamiento en tierras      

1 186,00 5,75 1.069,50

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

1 6,00 6,00

          

PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

41,00

1 51,00 51,00

A descontar tubería existente

-1 10,00 -10,00

          

24

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

5,24

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 0,70 2,50 0,30 0,53

Alzado izquierdo y derecho    

2 0,70 0,30 0,80 0,34

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,90 3,50 0,30 2,00

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,90 0,30 0,80 0,91

TÍMPANOS                                 

2 1,80 0,30 1,35 1,46

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

0,85

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 0,70 2,50 0,10 0,18

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,90 3,50 0,10 0,67

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

9,00

Boquillas de entrada y salida

1 26,00 0,30 7,80

1 4,00 0,30 1,20

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

4,16

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 0,70 0,80 1,12

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,90 0,80 3,04

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.02.01.23 ODT 32+486                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

40,00

Obras de fábrica existentes   

1 40,00 40,00

          

PART083    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 3,00 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

280,00

7 50,00 350,00

A descontar obra existente    

-7 10,00 -70,00

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

29,10

Boquillas de entrada y salida

1 80,00 0,30 24,00

1 17,00 0,30 5,10

          

SUBAPARTADOT2.02.01.24 ODT 34+231                                                      

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

6,00

Obras de fábrica existentes   

6 6,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,27

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 0,50 3,80 0,10 0,19

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,90 5,70 0,10 1,08

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

3,84

BOQUILLA DE ENTRADA       

Alzado izquierdo y derecho    

2 0,50 0,80 0,80

BOQUILLA DE SALIDA            

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,90 0,80 3,04

          

25

PART081    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 0,72 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

143,00

3 51,00 153,00

A descontar obra existente    

-1 10,00 -10,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

4,97

BOQUILLA DE ENTRADA       

Solera                                         

1 0,50 3,80 0,30 0,57

Alzado izquierdo y derecho    

2 0,50 0,30 0,80 0,24

BOQUILLA DE SALIDA            

Solera                                         

1 1,90 5,70 0,30 3,25

Alzado izquierdo y derecho    

2 1,90 0,30 0,80 0,91

          

PART148    m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

23,70

Boquillas de entrada y salida

1 47,00 0,30 14,10

1 32,00 0,30 9,60

          

APARTADOT2.02.02 DRENAJE LONGITUDINAL                                            

PART022    m³ HORMIGÓN EN MASA HNE-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASA-
DO, ACABADOS Y JUNTAS.

22.430,57

En mediana                              

0,96 24.143,00 3,10 0,25 17.962,39

Cuneta de borde                      

0,96 20.686,00 0,90 0,25 4.468,18

          

PART071    m BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA, DE COLOR GRIS, ACHAFLANADO, DE 4 Y 20 CM DE
BASES SUPERIOR E INFERIOR Y 22 CM DE ALTURA, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN HNE-20, DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN PREVIA NI EL RELLENO POSTERIOR. BORDILLO CON MARCADO CE Y
DDP.

4.174,80

ENLACE TAUSTE NORTE     1 280,00 280,00

PS 20+180                                1 410,00 410,00

PS 23+700                                1 349,00 349,00

PS 25+730                                1 349,00 349,00

PS 32+400                                1 407,00 407,00

PS 33+800                                1 215,00 215,00

ENLCACE ESCORÓN            1 252,00 252,00

ENLACE ARROCERA             1 252,00 252,00

ENLACE EJEA SUR                1 252,00 252,00

NUEVO ENLACE TAUSTE     1 252,00 252,00



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

TRONCO                                   0,96 1.205,00 1.156,80

          

PART070    m CUNETA TRAPECIAL TIPO T3 DE H=0,50 M Y BASE 0,50 M, CON TALUDES 1/1, REVES-
TIDA DE HORMIGÓN HNE-20 DE ESPESOR 12 CM, INCLUSO COMPACTACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, TERMI-
NADA.

4.400,00

1 4.400,00 4.400,00

          

PART069    m CUNETA TRAPECIAL TIPO T2 DE H=0,50 M Y BASE 0,50 M, CON TALUDES 3/2, REVES-
TIDA DE HORMIGÓN HNE-20 DE ESPESOR 12 CM, INCLUSO COMPACTACIÓN Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REGLEADO Y P.P. DE ENCOFRADO, TERMI-
NADA.

511,00

CORONACIÓN DE
DESMONTE                              

25+700-26+100                       1 395,00 395,00

30+085-31+200                       1 116,00 116,00

          

PART038    m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 m DE ANCHO INTERIOR i/ SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

995,00

ENLACE TAUSTE NORTE     1 50,00 50,00

PS 20+180                                1 105,00 105,00

PS 23+700                                1 110,00 110,00

PS 25+730                                1 110,00 110,00

PS 32+400                                1 95,00 95,00

PS 33+800                                1 65,00 65,00

ENLACE ESCORÓN               1 50,00 50,00

ENLACE ARROCERA             1 50,00 50,00

ENLACE EJEA SUR                1 50,00 50,00

NUEVO ENLACE TAUSTE     1 50,00 50,00

TRONCO                                   1 260,00 260,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

1.757,00

Bajo pasos de mediana         

8 80,00 640,00

ODTL                                          

47 19,00 893,00

Pasos salvacuneta                  

28 8,00 224,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

63,54

Arquetas ODTL                         

188 1,20 0,20 1,00 45,12

47 1,40 1,40 0,20 18,42
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PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

11.003,44

Zanja drenante mediana        

0,96 24.100,00 0,70 0,70 11.336,64

A descontar pasos de
mediana                                    

-8 85,00 0,70 0,70 -333,20

          

PART121    m³ RELLENO EN ZANJA PARA DRENAJE CON MATERIAL GRANULAR DEL TIPO GRAVA SI-
LÍCEA DE 20 A 40 mm DE GRANULOMETRÍA Y FIELTRO DE POLIPROPILENO CON UN
PESO MÍNIMO DE 80 g/m², PARA TODAS PERMEABILIDADES.

8.084,16

Zanja drenante mediana        

1 11.003,44 11.003,44

A descontar volumen de
tubería                                  

-1 22.456,00 0,13 -2.919,28

          

PART126    m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HAS-
TA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

22.456,00

Zanja drenante mediana        

0,96 24.100,00 23.136,00

A descontar pasos de
mediana                                    

-8 85,00 -680,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.02.03 DRENAJE EN DESMONTES                                            

PART122    m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO DE 75 mm RANU-
RADO, PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA, PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

644,00

PK 23+090 - 23+260               

2 12,00 7,00 168,00

PK 23+330 - 23+440               

2 8,00 7,00 112,00

PK 25+710 - 26+090               

2 26,00 7,00 364,00

          

SUBCAPÍTULOT2.03 FIRMES                                                          

APARTADOT2.03.01 TRONCO PRINCIPAL                                                

PART005    t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CE-
MENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

11.216,52

Dosificación 10%                     

0,1 112.165,23 11.216,52

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 8.159,13

MBC Rodadura                         

0,049 32.227,89 1.579,17

MBC Intermedia                       

0,045 95.488,38 4.296,98

MBC Base                                 

0,04 57.074,55 2.282,98

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

97.107,09

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 43.318,57 43.318,57

1 7.239,24 7.239,24

Calzada Izquierda                    

1 40.084,96 40.084,96

1 5.419,29 5.419,29

Final                                            

1 1.045,03 1.045,03

          

PART040    m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

112.165,23

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 55.776,77 55.776,77

1 11.282,38 11.282,38

Calzada Izquierda                    
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1 39.343,23 39.343,23

1 3.770,21 3.770,21

Final                                            

1 1.992,64 1.992,64

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

898,45

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

CURADO                                   

Calzada Derecha                     

0,001 209.132,79 0,80 167,31

0,001 37.949,60 0,80 30,36

Calzada Izquierda                    

0,001 209.948,28 0,80 167,96

0,001 38.356,40 0,80 30,69

Final                                            

0,001 8.716,21 0,80 6,97

ADHERENCIA                           

Calzada Derecha                     

0,002 205.526,13 0,50 205,53

0,002 37.380,00 0,50 37,38

Calzada Izquierda                    

0,002 206.020,06 0,50 206,02

0,002 37.651,20 0,50 37,65

Final                                            

0,002 8.578,95 0,50 8,58

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

32.227,89

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 5.257,57 2,41 12.670,74

1 1.003,60 2,41 2.418,68

Calzada Izquierda                    

1 5.818,79 2,41 14.023,28

1 1.037,86 2,41 2.501,24

Final                                            

1 254,75 2,41 613,95

          

PART045    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

95.488,38

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 15.437,14 2,39 36.894,76

1 2.609,19 2,39 6.235,96

Calzada Izquierda                    

1 18.756,92 2,39 44.829,04

1 2.671,93 2,39 6.385,91

Final                                            

1 478,12 2,39 1.142,71



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

          

PART046    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

57.074,55

SEGÚN MEDICIÓN
AUXILIAR                                   

Calzada Derecha                     

1 10.234,82 2,38 24.358,87

1 1.787,79 2,38 4.254,94

Calzada Izquierda                    

1 9.846,78 2,38 23.435,34

1 1.742,07 2,38 4.146,13

Final                                            

1 369,44 2,38 879,27

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

8.904,65

MBC Rodadura                         

0,049 32.227,89 1,20 1.895,00

MBC Intermedia                       

0,045 95.488,38 1,10 4.726,67

MBC Base                                 

0,04 57.074,55 1,00 2.282,98

          

APARTADOT2.03.02 ENLACE TAUSTE NORTE                                             

PART005    t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CE-
MENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

79,15

Dosificación 10%                     

0,1 791,47 79,15

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 42,31

MBC Rodadura                         

0,049 400,72 19,64

MBC Base                                 

0,04 566,86 22,67

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

11,98

Glorieta                                      

1 9,98 9,98

Conexiones                               

0,2 9,98 2,00

          

28

PART040    m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

791,47

Glorieta                                      

1 659,56 659,56

Conexiones                               

0,2 659,56 131,91

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

4,42

GLORIETA                                 

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 2,28

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 1,40

CONEXIONES                          

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 0,20 0,46

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 0,20 0,28

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

46,23

MBC Rodadura                         

0,049 400,72 1,20 23,56

MBC Base                                 

0,04 566,86 1,00 22,67

          

PART046    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

566,86

Glorieta                                      

1 197,65 2,39 472,38

Conexiones                               

0,2 197,65 2,39 94,48

          

PART043    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

400,72

Glorieta                                      

1 138,56 2,41 333,93

Conexiones                               

0,2 138,56 2,41 66,79

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.03.03 ENLACE ESCORÓN                                                  

PART005    t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CE-
MENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

72,55

Dosificación 10%                     

0,1 725,52 72,55

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 38,78

MBC Rodadura                         

0,049 367,32 18,00

MBC Base                                 

0,04 519,62 20,78

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

10,98

Glorieta                                      

1 9,98 9,98

Conexiones                               

0,1 9,98 1,00

          

PART040    m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

725,52

Glorieta                                      

1 659,56 659,56

Conexiones                               

0,1 659,56 65,96

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

4,05

GLORIETA                                 

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 2,28

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 1,40

CONEXIONES                          

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 0,10 0,23

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 0,10 0,14

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

42,38

MBC Rodadura                         

0,049 367,32 1,20 21,60

MBC Base                                 

0,04 519,62 1,00 20,78

          

29

PART046    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

519,62

Glorieta                                      

1 197,65 2,39 472,38

Conexiones                               

0,1 197,65 2,39 47,24

          

PART043    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

367,32

Glorieta                                      

1 138,56 2,41 333,93

Conexiones                               

0,1 138,56 2,41 33,39

          

APARTADOT2.03.04 ENLACE ARROCERA                                                 

PART005    t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CE-
MENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

72,55

Dosificación 10%                     

0,1 725,52 72,55

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 38,78

MBC Rodadura                         

0,049 367,32 18,00

MBC Base                                 

0,04 519,62 20,78

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

10,98

Glorieta                                      

1 9,98 9,98

Conexiones                               

0,1 9,98 1,00

          

PART040    m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

725,52

Glorieta                                      

1 659,56 659,56

Conexiones                               

0,1 659,56 65,96

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

4,05

GLORIETA                                 

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 2,28

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 1,40

CONEXIONES                          

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 0,10 0,23

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 0,10 0,14

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

42,38

MBC Rodadura                         

0,049 367,32 1,20 21,60

MBC Base                                 

0,04 519,62 1,00 20,78

          

PART046    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

519,62

Glorieta                                      

1 197,65 2,39 472,38

Conexiones                               

0,1 197,65 2,39 47,24

          

PART043    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

367,32

Glorieta                                      

1 138,56 2,41 333,93

Conexiones                               

0,1 138,56 2,41 33,39

          

30

APARTADOT2.03.05 ENLACE EJEA                                                     

PART005    t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CE-
MENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

84,24

Dosificación 10%                     

0,1 842,39 84,24

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 35,35

MBC Rodadura                         

0,049 334,93 16,41

MBC Base                                 

0,04 473,38 18,94

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

281,92

Glorieta                                      

0,75 9,98 7,49

Conexiones                               

0,1 7,49 0,75

Ramal 2                                     

1 273,68 273,68

          

PART040    m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

842,39

Glorieta                                      

0,75 659,56 494,67

Conexiones                               

0,1 494,67 49,47

Ramal 2                                     

1 298,25 298,25

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

4,70

GLORIETA                                 

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 0,75 1,71

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 0,75 1,05

CONEXIONES                          

Curado                                       

0,1 1,71 0,17

Adherencia                                

0,1 1,05 0,11

RAMAL 2                                    

Curado                                       

0,001 1.292,57 0,80 1,03

Adherencia                                

0,001 1.269,49 0,50 0,63

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

38,63

MBC Rodadura                         

0,049 334,93 1,20 19,69

MBC Base                                 

0,04 473,38 1,00 18,94

          

PART046    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

473,38

Glorieta                                      

0,75 197,65 2,39 354,29

Conexiones                               

0,1 354,29 35,43

Ramal 2                                     

1 83,66 83,66

          

PART043    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

334,93

Glorieta                                      

0,75 138,56 2,41 250,45

Conexiones                               

0,1 250,45 25,05

Ramal 2                                     

1 59,43 59,43

          

APARTADOT2.03.06 NUEVA ROTONDA EN TAUSTE                                         

PART005    t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CE-
MENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

72,55

Dosificación 10%                     

0,1 725,52 72,55

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 38,78

MBC Rodadura                         

0,049 367,32 18,00

MBC Base                                 

0,04 519,62 20,78

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

10,98

Glorieta                                      

1 9,98 9,98

Conexiones                               

0,1 9,98 1,00

          

31

PART040    m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

725,52

Glorieta                                      

1 659,56 659,56

Conexiones                               

0,1 659,56 65,96

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

4,05

GLORIETA                                 

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 2,28

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 1,40

CONEXIONES                          

Curado                                       

0,001 2.855,36 0,80 0,10 0,23

Adherencia                                

0,001 2.799,38 0,50 0,10 0,14

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

42,38

MBC Rodadura                         

0,049 367,32 1,20 21,60

MBC Base                                 

0,04 519,62 1,00 20,78

          

PART046    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

519,62

Glorieta                                      

1 197,65 2,39 472,38

Conexiones                               

0,1 197,65 2,39 47,24

          

PART043    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

367,32

Glorieta                                      

1 138,56 2,41 333,93

Conexiones                               

0,1 138,56 2,41 33,39

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.03.07 CAMINOS DE SERVICIO                                             

N02          m² EJECUCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOBAL PARA FORMACIÓN DE EXPLANA-
CIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO.

254.956,00

1 232.258,00 232.258,00

1 2.962,00 6,50 19.253,00

1 1.840,00 6,50 11.960,00

1 133,00 6,50 864,50

A descontar 1443 m via de
servicio                              

-1 1.443,00 6,50 -9.379,50

          

N03          m² FIRME A APLICAR EN CAMINOS DE SERVICIO CONSISTENTE EN 25 CM DE ZAHORRA
ARTIFICIAL Y 5 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S.

43.241,50

1 38.769,50 38.769,50

1 688,00 6,50 4.472,00

          

N04          m² FIRME A APLICAR EN CAMINOS DE CONEXIÓN AL TRONCO CON FIRME SIMILAR AL
MISMO.

4.566,00

1 4.076,00 4.076,00

1 140,00 3,50 490,00

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

1.956,50

Caminos con zahorra             

1 1.204,00 6,50 0,25 1.956,50

          

APARTADOT2.03.08 CAMINOS DE PASOS SUPERIORES                                     

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

8.343,80

Según medición auxiliar         

PS 12+900                                

1 1.782,15 1.782,15

1 46,41 46,41

PS 14+075                                

1 1.782,15 1.782,15

1 46,41 46,41

PS 15+820                                

1 779,99 779,99

1 18,07 18,07

PS 20+180                                

1 594,92 594,92

1 11,87 11,87

PS 23+700                                

1 626,90 626,90

1 14,46 14,46

PS 25+730 N                            

1,2 626,90 752,28

1,2 14,46 17,35

PS 27+300 N                            

1,2 626,90 752,28

1,2 14,46 17,35

32

PS 32+400                                

1 540,31 540,31

1 10,39 10,39

PS 33+800                                

1 537,40 537,40

1 13,11 13,11

          

PART127    m² DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA C65B4 TRG Y DOTA-
CIÓN 1,10 kg/m² Y 0,80 kg/m² CON ÁRIDOS 6/3 Y 12/6 i/ EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN,
LIMPIEZA Y BARRIDO.

28.689,31

Según medición auxiliar         

PS 12+900                                

1 6.951,05 6.951,05

PS 14+075                                

1 6.951,05 6.951,05

PS 15+820                                

1 3.010,00 3.010,00

PS 20+180                                

1 2.295,85 2.295,85

PS 23+700                                

1 2.419,23 2.419,23

PS 25+730 N                            

1,2 2.419,23 2.903,08

PS 32+400                                

1 2.085,13 2.085,13

PS 33+800                                

1 2.073,92 2.073,92

          

APARTADOT2.03.09 PASOS DE MEDIANA                                                

PART005    t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CE-
MENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

137,00

Dosificación 10%                     

0,1 1.370,00 137,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 60,67

MBC Rodadura                         

0,049 396,20 19,41

MBC Intermedia                       

0,045 916,80 41,26

          

PART040    m³ SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPAC-
TACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN IN-
CLUIR CEMENTO.

1.370,00

8 685,00 0,25 1.370,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

7,12

Curado                                       

0,001 685,00 0,80 8,00 4,38

Adherencia                                

0,001 685,00 0,50 8,00 2,74

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

396,20

8 685,00 0,03 2,41 396,20

          

PART045    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

916,80

8 685,00 0,07 2,39 916,80

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

68,68

MBC Rodadura                         

0,049 396,20 1,20 23,30

MBC Intermedia                       

0,045 916,80 1,10 45,38

          

SUBCAPÍTULOT2.04 ESTRUCTURAS                                                     

APARTADOT2.04.01 PASO SUPERIOR TIPO AGRÍCOLA PK 12+900                           

SUBAPARTADOT2.04.01.01 TABLERO                                                         

PART128    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

173,40

Artesa                                         3 57,80 173,40

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

947,92

Prelosas                                    1 57,80 16,40 947,92

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

203,46

Capa compresión                    1 57,80 3,52 203,46
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PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

50,86

Bordillo                                       4 57,80 0,22 50,86

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

7,04

Extremos losa tablero             2 3,52 7,04

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

40.692,00

Cuantia en capa de
compresión                               

1 203,46 200,00 40.692,00

          

SUBAPARTADOT2.04.01.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

28,77

Cargaderos profunda             2 16,40 1,80 0,10 5,90

Cimentacion pilas profunda  3 12,40 1,90 0,10 7,07

Losa de transición                   2 5,00 15,80 0,10 15,80

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

532,13

Cargaderos profunda             2 16,40 2,67 87,58

4 1,65 0,30 1,98

Cimentacion pilas profunda  3 12,40 1,90 1,30 91,88

Pilotes estribos                        6 28,50 0,79 135,09

Pilotes pilas                              9 21,20 1,13 215,60

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

109,48

Pilas cabecero                         9 2,54 0,50 11,43

9 1,59 0,50 7,16

Pilas fuste                                 9 0,64 7,55 43,49

Losa de transición                   2 5,00 15,80 0,30 47,40

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

319,79

Cargaderos profunda             4 16,40 2,43 159,41

4 2,67 10,68

8 1,65 13,20

Cimentacion pilas profunda  3 28,60 1,30 111,54

Losa de transición                   2 41,60 0,30 24,96

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

236,81

Pilas cabecero                         9 5,65 0,50 25,43

9 4,24 0,50 19,08

Pilas fuste                                 9 2,83 7,55 192,30

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

74.461,75

Cargaderos profunda             1 87,58 100,00 8.758,00

1 1,98 100,00 198,00

Cimentacion pilas profunda  1 91,88 100,00 9.188,00

Pilotes estribos                        1 135,09 125,00 16.886,25

Pilotes pilas                              1 215,60 125,00 26.950,00

Pilas cabecero                         1 11,43 175,00 2.000,25

1 7,16 175,00 1.253,00

Pilas fuste                                 1 43,49 125,00 5.436,25

Losa de transición                   1 47,40 80,00 3.792,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

483,75

3 15,00 4,30 2,50 483,75

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

391,87

3 15,00 4,30 2,50 483,75

Cimentacion pilas profunda  -3 12,40 1,90 1,30 -91,88

          

PART151    m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

171,00

Pilotes estribos                        6 28,50 171,00

          

PART152    m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

190,80

Pilotes pilas                              9 21,20 190,80

          

34

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

560,00

Estribos                                     2 280,00 560,00

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

300,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 25,00 6,00 300,00

          

SUBAPARTADOT2.04.01.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

262,50

Estribos                                     6 5,00 3,50 1,00 105,00

Pilas                                           18 5,00 3,50 0,50 157,50

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

31,00

Estribos                                     2 15,50 31,00

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

883,50

Tablero                                       1 57,00 15,50 883,50

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

385,22

Cargaderos profunda             4 16,40 2,43 159,41

4 2,67 10,68

8 1,65 13,20

Cimentacion pilas profunda  3 28,60 1,30 111,54

Cimentacion pilas profunda  3 12,40 1,90 70,68

Cimentacion pilas profunda  -9 0,64 -5,76

Pilas                                           9 2,83 1,00 25,47

          

PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

114,00

Tablero                                       2 57,00 114,00

          

PART136    m MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 3,00 m DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO EN
PASOS SUPERIORES

57,00

Tablero                                       1 57,00 57,00

          

PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 9,00

Sumideros                                9 9,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 4,04

MBC Rodadura                         

0,049 82,42 4,04

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,29

Tablero                                       

0,001 570,00 0,50 0,29

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

82,42

Tablero                                       1 34,20 2,41 82,42

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

4,85

MBC Rodadura                         

0,049 82,42 1,20 4,85

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

25,65

Tablero                                       1 57,00 3,00 0,15 25,65

          

35

APARTADOT2.04.02 PASARELA PEATONAL PK 13+700                                     

PASA         Ud PASARELA PEATONAL DE 70 M DE LONGITUD CON ESTRUCTURA METÁLICA Y FOR-
JADO DE CHAPA. PARA ACORTAR EL ACCESO A LA PASARELA SE CONTEMPLA TAM-
BIÉN LA EJECUCIÓN DE DOS ESCALERAS, UNA EN CADA LADO, QUE PERMITA AL PE-
ATÓN SALVAR EL DESNIVEL MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE CAMINO ALTERNA-
TIVO.

1,00

          

APARTADOT2.04.03 PASO SUPERIOR TIPO AGRÍCOLA PK 14+075                           

SUBAPARTADOT2.04.03.01 TABLERO                                                         

PART128    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA TIPO ARTESA DE H=90 cm i/ TRANSPORTE, CO-
LOCACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

173,40

Artesa                                         3 57,80 173,40

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

947,92

Prelosas                                    1 57,80 16,40 947,92

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

203,46

Capa compresión                    1 57,80 3,52 203,46

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

50,86

Bordillo                                       4 57,80 0,22 50,86

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

7,04

Extremos losa tablero             2 3,52 7,04

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

40.692,00

Cuantia en capa de
compresión                               

1 203,46 200,00 40.692,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.04.03.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

28,77

Cargaderos profunda             2 16,40 1,80 0,10 5,90

Cimentacion pilas profunda  3 12,40 1,90 0,10 7,07

Losa de transición                   2 5,00 15,80 0,10 15,80

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

532,13

Cargaderos profunda             2 16,40 2,67 87,58

4 1,65 0,30 1,98

Cimentacion pilas profunda  3 12,40 1,90 1,30 91,88

Pilotes estribos                        6 28,50 0,79 135,09

Pilotes pilas                              9 21,20 1,13 215,60

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

109,48

Pilas cabecero                         9 2,54 0,50 11,43

9 1,59 0,50 7,16

Pilas fuste                                 9 0,64 7,55 43,49

Losa de transición                   2 5,00 15,80 0,30 47,40

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

319,79

Cargaderos profunda             4 16,40 2,43 159,41

4 2,67 10,68

8 1,65 13,20

Cimentacion pilas profunda  3 28,60 1,30 111,54

Losa de transición                   2 41,60 0,30 24,96

          

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

236,81

Pilas cabecero                         9 5,65 0,50 25,43

9 4,24 0,50 19,08

Pilas fuste                                 9 2,83 7,55 192,30

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

74.461,75

Cargaderos profunda             1 87,58 100,00 8.758,00

1 1,98 100,00 198,00

Cimentacion pilas profunda  1 91,88 100,00 9.188,00

Pilotes estribos                        1 135,09 125,00 16.886,25

Pilotes pilas                              1 215,60 125,00 26.950,00

Pilas cabecero                         1 11,43 175,00 2.000,25

1 7,16 175,00 1.253,00

Pilas fuste                                 1 43,49 125,00 5.436,25

Losa de transición                   1 47,40 80,00 3.792,00

          

36

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

483,75

3 15,00 4,30 2,50 483,75

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

391,87

3 15,00 4,30 2,50 483,75

Cimentacion pilas profunda  -3 12,40 1,90 1,30 -91,88

          

PART151    m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

171,00

Pilotes estribos                        6 28,50 171,00

          

PART152    m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

190,80

Pilotes pilas                              9 21,20 190,80

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

560,00

Estribos                                     2 280,00 560,00

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

300,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 25,00 6,00 300,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.04.03.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

262,50

Estribos                                     6 5,00 3,50 1,00 105,00

Pilas                                           18 5,00 3,50 0,50 157,50

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

31,00

Estribos                                     2 15,50 31,00

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

883,50

Tablero                                       1 57,00 15,50 883,50

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

385,22

Cargaderos profunda             4 16,40 2,43 159,41

4 2,67 10,68

8 1,65 13,20

Cimentacion pilas profunda  3 28,60 1,30 111,54

Cimentacion pilas profunda  3 12,40 1,90 70,68

Cimentacion pilas profunda  -9 0,64 -5,76

Pilas                                           9 2,83 1,00 25,47

          

PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

114,00

Tablero                                       2 57,00 114,00

          

PART136    m MÓDULO DE CERRAMIENTO DE 1,80 X 3,00 m DE PROTECCIÓN ANTIVANDALISMO EN
PASOS SUPERIORES

57,00

Tablero                                       1 57,00 57,00
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PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 9,00

Sumideros                                9 9,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 4,04

MBC Rodadura                         

0,049 82,42 4,04

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,29

Tablero                                       

0,001 570,00 0,50 0,29

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

82,42

Tablero                                       1 34,20 2,41 82,42

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

4,85

MBC Rodadura                         

0,049 82,42 1,20 4,85

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

25,65

Tablero                                       1 57,00 3,00 0,15 25,65

          

APARTADOT2.04.04 PASO SUPERIOR TIPO AGRICOLA PK 15+800                           

SUBAPARTADOT2.04.04.01 TABLERO                                                         

PART130    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=100 cm, AN-
CHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

57,80

Artesa monocajon                   1 57,80 57,80

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

525,98

Prelosas                                    1 57,80 9,10 525,98

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

99,42

Capa compresión                    1 57,80 1,72 99,42

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

19,65

Bordillo                                       2 57,80 0,17 19,65

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

3,44

Extremos losa tablero             2 1,72 3,44

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

22.369,50

Cuantia en capa de
compresión                               

1 99,42 225,00 22.369,50

          

SUBAPARTADOT2.04.04.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

13,22

Cargaderos profunda             2 9,20 1,80 0,10 3,31

Cimentacion pilas profunda  3 4,60 1,60 0,10 2,21

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,10 7,70

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

264,98

Cargaderos profunda             2 9,20 2,67 49,13

4 1,90 0,30 2,28

Cimentacion pilas profunda  3 4,60 1,60 1,20 26,50

Pilotes estribos                        4 28,00 0,79 88,48

Pilotes pilas                              6 20,80 0,79 98,59

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

79,23

Pilas cabecero                         3 6,58 0,50 9,87

3 4,26 0,50 6,39

Pilas fuste                                 3 1,94 6,85 39,87

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,30 23,10

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

175,18

Cargaderos profunda             4 9,20 2,43 89,42

4 2,67 10,68

8 1,90 15,20

Cimentacion pilas profunda  3 12,40 1,20 44,64

Losa de transición                   2 25,40 0,30 15,24
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PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

145,32

Pilas cabecero                         3 10,34 0,50 15,51

3 8,04 0,50 12,06

Pilas fuste                                 3 5,73 6,85 117,75

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

40.852,00

Cargaderos profunda             1 49,13 100,00 4.913,00

1 2,28 100,00 228,00

Cimentacion pilas profunda  1 26,50 100,00 2.650,00

Pilotes estribos                        1 88,48 125,00 11.060,00

Pilotes pilas                              1 98,59 125,00 12.323,75

Pilas cabecero                         1 9,87 175,00 1.727,25

1 6,39 175,00 1.118,25

Pilas fuste                                 1 39,87 125,00 4.983,75

Losa de transición                   1 23,10 80,00 1.848,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

254,26

3 7,30 4,30 2,70 254,26

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

227,76

3 7,30 4,30 2,70 254,26

-3 4,60 1,60 1,20 -26,50

          

PART151    m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

236,80

Pilotes estribos                        4 28,00 112,00

Pilotes pilas                              6 20,80 124,80

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

400,00

Estribos                                     2 200,00 400,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

180,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 15,00 6,00 180,00

          

SUBAPARTADOT2.04.04.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

175,00

Estribos                                     4 5,00 3,50 1,00 70,00

Pilas                                           12 5,00 3,50 0,50 105,00

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

16,60

Estribos                                     2 8,30 16,60

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

473,10

Tablero                                       1 57,00 8,30 473,10

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

193,39

Cargaderos profunda             4 9,20 2,43 89,42

4 2,67 10,68

8 1,90 15,20

Cimentacion pilas profunda  3 12,40 1,20 44,64

Cimentacion pilas profunda  3 4,60 1,60 22,08

Cimentacion pilas profunda  -3 1,94 -5,82

Pilas                                           3 5,73 1,00 17,19

          

PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

114,00

Tablero                                       2 57,00 114,00
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PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 6,00

Sumideros                                6 6,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 2,83

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 2,83

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,20

Tablero                                       

0,001 399,00 0,50 0,20

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

57,84

Tablero                                       1 24,00 2,41 57,84

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

3,45

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 1,20 3,40

MBC Intermedia                       

0,045 1,10 0,05

          

APARTADOT2.04.05 PASO SUPERIOR TIPO AGRICOLA PK 20+200                           

SUBAPARTADOT2.04.05.01 TABLERO                                                         

PART130    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=100 cm, AN-
CHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

57,80

Artesa monocajon                   1 57,80 57,80

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

525,98

Prelosas                                    1 57,80 9,10 525,98

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

99,42

Capa compresión                    1 57,80 1,72 99,42

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

19,65

Bordillo                                       2 57,80 0,17 19,65

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

3,44

Extremos losa tablero             2 1,72 3,44

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

22.369,50

Cuantia en capa de
compresión                               

1 99,42 225,00 22.369,50

          

SUBAPARTADOT2.04.05.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

19,94

Cargaderos superficial           2 9,20 2,25 0,10 4,14

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 0,10 8,10

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,10 7,70

          

PART026    m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS. 141,59

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 7,20 5,70 1,15 141,59

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

156,45

Cargaderos superficial           2 9,20 2,85 52,44

4 2,30 0,30 2,76

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 1,25 101,25

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

74,86

Pilas cabecero                         3 6,58 0,50 9,87

3 4,26 0,50 6,39

Pilas fuste                                 3 1,94 6,10 35,50

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,30 23,10
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PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

209,17

Cargaderos superficial           4 9,20 2,32 85,38

4 2,85 11,40

8 2,30 18,40

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 21,00 1,25 78,75

Losa de transición                   2 25,40 0,30 15,24

          

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

132,43

Pilas cabecero                         3 10,34 0,50 15,51

3 8,04 0,50 12,06

Pilas fuste                                 3 5,73 6,10 104,86

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

24.776,00

Cargaderos superficial           1 52,44 100,00 5.244,00

1 2,76 100,00 276,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 101,25 100,00 10.125,00

Pilas cabecero                         1 9,87 175,00 1.727,25

1 6,39 175,00 1.118,25

Pilas fuste                                 1 35,50 125,00 4.437,50

Losa de transición                   1 23,10 80,00 1.848,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

607,50

3 9,00 7,50 3,00 607,50

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

364,66

3 9,00 7,50 3,00 607,50

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 6,00 4,50 1,25 -101,25

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 7,20 5,70 1,15 -141,59

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

400,00

Estribos                                     2 200,00 400,00

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

180,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 15,00 6,00 180,00

          

SUBAPARTADOT2.04.05.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

175,00

Estribos                                     4 5,00 3,50 1,00 70,00

Pilas                                           12 5,00 3,50 0,50 105,00

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

16,60

Estribos                                     2 8,30 16,60

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

473,10

Tablero                                       1 57,00 8,30 473,10

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

286,30

Cargaderos superficial           4 9,20 2,32 85,38

4 2,85 11,40

8 2,30 18,40

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 21,00 1,25 78,75

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 81,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 1,94 -5,82

Pilas                                           3 5,73 1,00 17,19
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PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

114,00

Tablero                                       2 57,00 114,00

          

PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 6,00

Sumideros                                6 6,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 2,83

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 2,83

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,20

Tablero                                       

0,001 399,00 0,50 0,20

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

57,84

Tablero                                       1 24,00 2,41 57,84

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

3,40

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 1,20 3,40

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.04.06 PUENTE SOBRE BARRANCO DE MIRA PK 22+600                         

SUBAPARTADOT2.04.06.01 TABLERO                                                         

PART144    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE HASTA 6 cm DE ESPESOR, COMPLETA-
MENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

739,20

Prelosas                                    14 52,80 1,00 739,20

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

326,30

Capa compresión                    2 52,80 3,09 326,30

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

177,41

Bordillo                                       4 52,80 0,29 61,25

Extremos                                   4 52,80 0,55 116,16

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

12,36

Extremos losa tablero             4 3,09 12,36

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

57.102,50

Cuantia en capa de
compresión                               

1 326,30 175,00 57.102,50

          

PART133    m VIGA PREFABRICADA DOBLE T DE H=110 cm i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS
LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

844,80

Doble T                                      16 52,80 844,80
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SUBAPARTADOT2.04.06.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

136,60

Estribo 1                                    1 35,70 8,00 0,10 28,56

Estribo 2                                    1 36,90 6,00 0,10 22,14

Aletas                                         2 6,25 4,00 0,10 5,00

Losa de transición                   4 5,00 11,20 0,10 22,40

Cimentacion pilas                   4 13,00 4,50 0,25 58,50

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

1.422,72

Estribo 1                                    1 35,70 8,00 1,25 357,00

Estribo 2                                    1 36,90 6,00 1,50 332,10

Aletas                                         2 6,25 4,00 1,50 75,00

Pilotes estribos                        24 13,50 1,13 366,12

Cimentacion pilas                   4 13,00 4,50 1,25 292,50

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

958,71

Estribo 1                                    1 31,70 7,95 252,02

Estribo 1. Aletas 1                    2 5,00 1,00 8,50 85,00

Estribo 1. Aletas 2                    2 5,00 0,60 2,17 13,02

Estribo 2                                    1 31,70 7,95 252,02

Estribo 2. Aletas 1                    2 5,00 1,00 8,50 85,00

Estribo 2. Aletas 2                    2 5,00 0,60 2,17 13,02

Estribos. Cierres laterales     4 1,00 0,30 1,17 1,40

Losa de transición                   4 5,00 11,20 0,30 67,20

Pilas cabecero                         4 12,40 1,80 1,00 89,28

Pilas fuste                                 12 1,13 7,43 100,75

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

1.213,37

Cimentaciones                         

Estribo 1                                    1 87,40 1,25 109,25

Estribo 2                                    1 101,80 1,50 152,70

Alzados                                      

Estribo 1 longitudinal              1 31,70 8,50 269,45

Estribo 1. Aletas 1
longitudinal                               

2 5,00 8,50 85,00

Estribo 1. Aletas 2
longitudinal                               

2 5,00 2,17 21,70

Estribo 2 longitudinal              1 31,70 8,50 269,45

Estribo 2. Aletas 1
longitudinal                               

2 5,00 8,50 85,00

Estribo 2. Aletas 2
longitudinal                               

2 5,00 2,17 21,70

Estribos. Cierres laterales
longitudinal                        

4 1,00 1,17 4,68

Losa de transición                   2 32,40 0,30 19,44

Cimentacion pilas                   4 35,00 1,25 175,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

1.029,10

Estribo 1 longitudinal              1 31,70 8,50 269,45

Estribo 1 transversal               2 7,95 15,90

Estribo 1. Aletas 1
longitudinal                               

2 5,00 8,50 85,00

Estribo 1. Aletas 1
transversal                                

2 1,00 8,50 17,00

Estribo 1. Aletas 2
longitudinal                               

2 5,00 2,17 21,70

Estribo 1. Aletas 2
transversal                                

2 6,50 0,60 7,80

Estribo 2 longitudinal              1 31,70 8,50 269,45

Estribo 2 transversal               2 7,95 15,90

Estribo 2. Aletas 1
longitudinal                               

2 5,00 8,50 85,00

Estribo 2. Aletas 1
transversal                                

2 1,00 8,50 17,00

Estribo 2. Aletas 2
longitudinal                               

2 5,00 2,17 21,70

Estribo 2. Aletas 2
transversal                                

2 6,50 0,60 7,80

Estribos. Cierres laterales
longitudinal                        

4 1,00 1,17 4,68

Estribos. Cierres laterales
transversal                         

4 0,30 1,17 1,40

Pilas cabecero                         8 12,40 1,00 99,20

8 1,80 1,00 14,40

4 12,40 1,80 89,28

-12 1,13 -13,56

          

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

336,13

Pilas fuste                                 12 3,77 7,43 336,13

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

255.919,95

Estribo 1 cimentacion             1 357,00 100,00 35.700,00

Estribo 2 cimentacion             1 332,10 100,00 33.210,00

Aletas cimentacion                  1 75,00 100,00 7.500,00

Pilotes estribos                        1 366,12 125,00 45.765,00

Estribo 1 alzado                       1 252,02 100,00 25.202,00

Estribo 1. Aletas 1                    1 85,00 100,00 8.500,00

Estribo 1. Aletas 2                    1 13,02 130,00 1.692,60

Estribo 2 alzado                       1 252,02 100,00 25.202,00

Estribo 2. Aletas 1                    1 85,00 100,00 8.500,00

Estribo 2. Aletas 2                    1 13,02 130,00 1.692,60

Estribos. Cierres laterales     1 1,40 80,00 112,00

Losa de transición                   1 67,20 80,00 5.376,00

Cimentacion pilas                   1 292,50 100,00 29.250,00

Pilas cabecero                         1 89,28 175,00 15.624,00
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Pilas fuste                                 1 100,75 125,00 12.593,75

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

5.879,82

Estribo 1                                    1 40,70 36,77 1.496,54

Estribo 2                                    1 41,90 30,75 1.288,43

Aletas                                         2 8,25 10,97 181,01

Pila 1                                          2 18,00 39,36 1.416,96

Pila 2                                          2 18,00 41,58 1.496,88

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

4.823,22

Estribo 1                                    1 40,70 36,77 1.496,54

Estribo 2                                    1 41,90 30,75 1.288,43

Aletas                                         2 8,25 10,97 181,01

Pila 1                                          2 18,00 39,36 1.416,96

Pila 2                                          2 18,00 41,58 1.496,88

A deducir                                    

Estribo 1                                    -1 35,70 8,00 1,25 -357,00

Estribo 2                                    -1 36,90 6,00 1,50 -332,10

Aletas                                         -2 6,25 4,00 1,50 -75,00

Cimentacion pilas                   -4 13,00 4,50 1,25 -292,50

          

PART152    m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1200 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

324,00

Pilotes estribos                        24 13,50 324,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.04.06.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

350,00

Estribos                                     32 2,50 2,50 0,75 150,00

Pilas                                           64 2,50 2,50 0,50 200,00

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

49,20

Estribos                                     4 12,30 49,20

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

1.279,20

Tablero                                       2 52,00 12,30 1.279,20

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

1.954,37

Cimentaciones                         

Estribo 1                                    1 87,40 1,25 109,25

1 35,70 8,00 285,60

Estribo 2                                    1 101,80 1,50 152,70

1 36,90 6,00 221,40

Alzados                                      

Estribo 1 longitudinal              1 31,70 8,50 269,45

Estribo 1. Aletas 1
longitudinal                               

2 5,00 8,50 85,00

Estribo 1. Aletas 2
longitudinal                               

2 5,00 2,17 21,70

Estribo 2 longitudinal              1 31,70 8,50 269,45

Estribo 2. Aletas 1
longitudinal                               

2 5,00 8,50 85,00

Estribo 2. Aletas 2
longitudinal                               

2 5,00 2,17 21,70

Estribos. Cierres laterales
longitudinal                        

4 1,00 1,17 4,68

Losa de transición                   2 32,40 0,30 19,44

Cimentacion pilas                   4 35,00 1,25 175,00

4 13,00 4,50 234,00

          

PART160    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO > 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES > 20 m

2,00

Prueba carga                            2 2,00
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PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART125    m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HAS-
TA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

63,40

Estribos                                     2 31,70 63,40

          

PART119    m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

404,18

Estribos                                     2 31,70 0,75 8,50 404,18

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

208,00

Tablero                                       4 52,00 208,00

          

PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 12,00

Sumideros                                12 12,00

          

PART120    m² NAPA DRENANTE CONSTITUIDAS POR CAPAS FILTRANTES DE TELAS NO TEJIDAS Y
ESTRUCTURA DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARAÑADA CON 95% HUECOS, UNA CAP-
CIDAD DE EVACUACIÓN DE 8,8 L/S X M Y CAPAZ DE SOPORTAR PRESIONES DE HAS-
TA 1,5 BAR. TOTALMENTE COLOCADA

538,90

Estribos                                     2 31,70 8,50 538,90

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 10,32

MBC Rodadura                         

0,049 110,28 5,40

MBC Intermedia                       

0,045 109,37 4,92

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

1,14

Tablero                                       

0,001 1.144,00 1,00 1,14

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

110,28

Tablero                                       1 45,76 2,41 110,28

          

PART045    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

109,37

Tablero                                       1 45,76 2,39 109,37

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

11,89

MBC Rodadura                         

0,049 110,28 1,20 6,48

MBC Intermedia                       

0,045 109,37 1,10 5,41

          

APARTADOT2.04.07 PASO SUPERIOR TIPO AGRICOLA PK 23+700                           

SUBAPARTADOT2.04.07.01 TABLERO                                                         

PART130    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=100 cm, AN-
CHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

57,80

Artesa monocajon                   1 57,80 57,80

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

525,98

Prelosas                                    1 57,80 9,10 525,98

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

99,42

Capa compresión                    1 57,80 1,72 99,42

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

19,65

Bordillo                                       2 57,80 0,17 19,65

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

3,44

Extremos losa tablero             2 1,72 3,44
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PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

22.369,50

Cuantia en capa de
compresión                               

1 99,42 225,00 22.369,50

          

SUBAPARTADOT2.04.07.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

19,94

Cargaderos superficial           2 9,20 2,25 0,10 4,14

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 0,10 8,10

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,10 7,70

          

PART026    m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS. 141,59

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 7,20 5,70 1,15 141,59

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

156,45

Cargaderos superficial           2 9,20 2,85 52,44

4 2,30 0,30 2,76

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 1,25 101,25

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

74,86

Pilas cabecero                         3 6,58 0,50 9,87

3 4,26 0,50 6,39

Pilas fuste                                 3 1,94 6,10 35,50

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,30 23,10

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

209,17

Cargaderos superficial           4 9,20 2,32 85,38

4 2,85 11,40

8 2,30 18,40

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 21,00 1,25 78,75

Losa de transición                   2 25,40 0,30 15,24

          

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

132,43

Pilas cabecero                         3 10,34 0,50 15,51

3 8,04 0,50 12,06

Pilas fuste                                 3 5,73 6,10 104,86

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

24.776,00

Cargaderos superficial           1 52,44 100,00 5.244,00

1 2,76 100,00 276,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 101,25 100,00 10.125,00

Pilas cabecero                         1 9,87 175,00 1.727,25

1 6,39 175,00 1.118,25

Pilas fuste                                 1 35,50 125,00 4.437,50

Losa de transición                   1 23,10 80,00 1.848,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

607,50

3 9,00 7,50 3,00 607,50

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

364,66

3 9,00 7,50 3,00 607,50

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 6,00 4,50 1,25 -101,25

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 7,20 5,70 1,15 -141,59

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

400,00

Estribos                                     2 200,00 400,00

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

180,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 15,00 6,00 180,00
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SUBAPARTADOT2.04.07.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

175,00

Estribos                                     4 5,00 3,50 1,00 70,00

Pilas                                           12 5,00 3,50 0,50 105,00

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

16,60

Estribos                                     2 8,30 16,60

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

473,10

Tablero                                       1 57,00 8,30 473,10

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

286,30

Cargaderos superficial           4 9,20 2,32 85,38

4 2,85 11,40

8 2,30 18,40

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 21,00 1,25 78,75

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 81,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 1,94 -5,82

Pilas                                           3 5,73 1,00 17,19

          

PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

114,00

Tablero                                       2 57,00 114,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 6,00

Sumideros                                6 6,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 2,83

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 2,83

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,20

Tablero                                       

0,001 399,00 0,50 0,20

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

57,84

Tablero                                       1 24,00 2,41 57,84

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

3,40

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 1,20 3,40

          

APARTADOT2.04.08 NUEVO PASO SUPERIOR TIPO AGRICOLA PK 25+730                     

SUBAPARTADOT2.04.08.01 TABLERO                                                         

PART130    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=100 cm, AN-
CHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

57,80

Artesa monocajon                   1 57,80 57,80

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

525,98

Prelosas                                    1 57,80 9,10 525,98

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

99,42

Capa compresión                    1 57,80 1,72 99,42

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

19,65

Bordillo                                       2 57,80 0,17 19,65
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PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

3,44

Extremos losa tablero             2 1,72 3,44

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

22.369,50

Cuantia en capa de
compresión                               

1 99,42 225,00 22.369,50

          

SUBAPARTADOT2.04.08.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

19,94

Cargaderos superficial           2 9,20 2,25 0,10 4,14

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 0,10 8,10

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,10 7,70

          

PART026    m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS. 141,59

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 7,20 5,70 1,15 141,59

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

156,45

Cargaderos superficial           2 9,20 2,85 52,44

4 2,30 0,30 2,76

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 1,25 101,25

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

74,86

Pilas cabecero                         3 6,58 0,50 9,87

3 4,26 0,50 6,39

Pilas fuste                                 3 1,94 6,10 35,50

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,30 23,10

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

209,17

Cargaderos superficial           4 9,20 2,32 85,38

4 2,85 11,40

8 2,30 18,40

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 21,00 1,25 78,75

Losa de transición                   2 25,40 0,30 15,24

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

132,43

Pilas cabecero                         3 10,34 0,50 15,51

3 8,04 0,50 12,06

Pilas fuste                                 3 5,73 6,10 104,86

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

24.776,00

Cargaderos superficial           1 52,44 100,00 5.244,00

1 2,76 100,00 276,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 101,25 100,00 10.125,00

Pilas cabecero                         1 9,87 175,00 1.727,25

1 6,39 175,00 1.118,25

Pilas fuste                                 1 35,50 125,00 4.437,50

Losa de transición                   1 23,10 80,00 1.848,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

607,50

3 9,00 7,50 3,00 607,50

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

364,66

3 9,00 7,50 3,00 607,50

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 6,00 4,50 1,25 -101,25

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 7,20 5,70 1,15 -141,59

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

400,00

Estribos                                     2 200,00 400,00

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

180,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 15,00 6,00 180,00
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SUBAPARTADOT2.04.08.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

175,00

Estribos                                     4 5,00 3,50 1,00 70,00

Pilas                                           12 5,00 3,50 0,50 105,00

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

16,60

Estribos                                     2 8,30 16,60

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

473,10

Tablero                                       1 57,00 8,30 473,10

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

286,30

Cargaderos superficial           4 9,20 2,32 85,38

4 2,85 11,40

8 2,30 18,40

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 21,00 1,25 78,75

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 81,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 1,94 -5,82

Pilas                                           3 5,73 1,00 17,19

          

PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

114,00

Tablero                                       2 57,00 114,00
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PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 6,00

Sumideros                                6 6,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 2,83

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 2,83

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,20

Tablero                                       

0,001 399,00 0,50 0,20

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

57,84

Tablero                                       1 24,00 2,41 57,84

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

3,40

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 1,20 3,40

          

APARTADOT2.04.09 ODT PK 26+170                                                   

SUBAPARTADOT2.04.09.01 SOLERA, HASTIALES Y DINTEL                                      

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

127,52

Marco                                          1 63,40 13,80 0,10 87,49

Losas transicion                      2 31,50 5,00 0,10 31,50

Aletas                                         

Margen derecha pk-                1 5,66 3,25 0,10 1,84

Margen derecha pk+               1 7,38 3,25 0,10 2,40

Margen izquierda pk-               1 6,67 3,25 0,10 2,17

Margen izquierda pk+              1 6,51 3,25 0,10 2,12

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

683,37

Marco                                          

Solera                                         1 63,40 13,80 0,60 524,95

Losas transicion                      2 31,50 5,00 0,30 94,50

Aletas. Zapatas                        

Margen derecha pk-                1 5,66 3,25 0,75 13,80

Margen derecha pk+               1 7,38 3,25 0,75 17,99

Margen izquierda pk-               1 6,67 3,25 0,75 16,26

Margen izquierda pk+              1 6,51 3,25 0,75 15,87
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PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

1.027,60

Marco                                          

Hastiales                                   3 63,40 0,60 4,00 456,48

Dintel                                          1 63,40 13,80 0,60 524,95

Impostas                                   2 0,30 13,80 0,35 2,90

Mensulas cortas apoyo
losas transicion                       

2 31,50 0,20 0,75 9,45

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-                1 5,66 0,50 2,58 7,30

Margen derecha pk+               1 7,38 0,50 2,58 9,52

Margen izquierda pk-               1 6,67 0,50 2,58 8,60

Margen izquierda pk+              1 6,51 0,50 2,58 8,40

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

851,99

Marco                                          

Solera longitudinal                  2 63,40 0,60 76,08

Solera transversal                   2 13,80 0,60 16,56

Hastiales longitudinal             2 63,40 4,00 507,20

Dintel longitudinal                    2 63,40 0,60 76,08

Losas transicion longitudinal 4 31,50 0,30 37,80

Losas transicion transversal 4 5,00 0,30 6,00

Mensulas cortas apoyo
losas transicion                       

4 0,20 0,75 0,60

Aletas. Zapatas                        

Margen derecha pk-
longitudinal                               

2 5,66 0,75 8,49

Margen derecha pk-
transversal                                

2 3,25 0,75 4,88

Margen derecha pk+
longitudinal                               

2 7,38 0,75 11,07

Margen derecha pk+
transversal                                

2 3,25 0,75 4,88

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

2 6,67 0,75 10,01

Margen izquierda pk-
transversal                                

2 3,25 0,75 4,88

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

2 6,51 0,75 9,77

Margen izquierda pk+
transversal                                

2 3,25 0,75 4,88

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 5,66 2,58 14,60

Margen derecha pk-
transversal                                

1 0,50 2,58 1,29

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 7,38 2,58 19,04

Margen derecha pk+
transversal                                

1 0,50 2,58 1,29

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 6,67 2,58 17,21

Margen izquierda pk-
transversal                                

1 0,50 2,58 1,29
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Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 6,51 2,58 16,80

Margen izquierda pk+
transversal                                

1 0,50 2,58 1,29

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

2.012,83

Marco.                                         

Hastiales longitudinal             4 63,40 4,00 1.014,40

Hastiales transversal              6 0,60 4,00 14,40

Dintel inferior                            1 63,40 13,80 874,92

Dintel transversal                     2 13,80 0,60 16,56

Impostas longitudinal             4 0,30 0,35 0,42

Impostas transversal              4 13,80 0,35 19,32

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 5,66 2,58 14,60

Margen derecha pk-
transversal                                

1 0,50 2,58 1,29

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 7,38 2,58 19,04

Margen derecha pk+
transversal                                

1 0,50 2,58 1,29

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 6,67 2,58 17,21

Margen izquierda pk-
transversal                                

1 0,50 2,58 1,29

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 6,51 2,58 16,80

Margen izquierda pk+
transversal                                

1 0,50 2,58 1,29

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

169.882,40

Marco                                          

Solera                                         1,2 442,15 100,00 53.058,00

Hastiales                                   1,2 384,48 100,00 46.137,60

Dintel                                          1,2 442,15 100,00 53.058,00

Impostas                                   1 2,90 100,00 290,00

Mensulas cortas apoyo
losas transicion                       

1 9,45 100,00 945,00

Losas transicion                      1 94,50 80,00 7.560,00

Aletas. Zapatas                        

Margen derecha pk-                1 13,80 80,00 1.104,00

Margen derecha pk+               1 17,99 80,00 1.439,20

Margen izquierda pk-               1 16,26 80,00 1.300,80

Margen izquierda pk+              1 15,87 80,00 1.269,60

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-                1 7,30 110,00 803,00

Margen derecha pk+               1 9,52 110,00 1.047,20

Margen izquierda pk-               1 8,60 110,00 946,00

Margen izquierda pk+              1 8,40 110,00 924,00

50

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.471,65

Saneo hasta cota de
cimentacion                              

Marco                                          

Solera                                         1 63,40 19,80 1,00 1.255,32

Aletas                                         

Zapatas                                      

Margen derecha pk-                1 5,66 8,25 1,00 46,70

Margen derecha pk+               1 7,38 8,25 1,00 60,89

Margen izquierda pk-               1 6,67 8,25 1,00 55,03

Margen izquierda pk+              1 6,51 8,25 1,00 53,71

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

788,28

Saneo hasta cota de
cimentacion                              

Marco                                          

Solera                                         1 63,40 19,80 1,00 1.255,32

Aletas                                         

Zapatas                                      

Margen derecha pk-                1 5,66 8,25 1,00 46,70

Margen derecha pk+               1 7,38 8,25 1,00 60,89

Margen izquierda pk-               1 6,67 8,25 1,00 55,03

Margen izquierda pk+              1 6,51 8,25 1,00 53,71

Marco                                          

Solera                                         -1 63,40 13,80 0,60 -524,95

Losas transicion                      -2 31,50 5,00 0,30 -94,50

Aletas. Zapatas                        

Margen derecha pk-                -1 5,66 3,25 0,75 -13,80

Margen derecha pk+               -1 7,38 3,25 0,75 -17,99

Margen izquierda pk-               -1 6,67 3,25 0,75 -16,26

Margen izquierda pk+              -1 6,51 3,25 0,75 -15,87

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

160,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 10,00 8,00 160,00
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SUBAPARTADOT2.04.09.02 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

736,92

Marco                                          

Dintel superior                          1 53,40 13,80 736,92

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

623,01

Marco                                          

Solera longitudinal                  2 53,40 0,60 64,08

Hastiales longitudinal             2 53,40 4,00 427,20

Dintel longitudinal                    2 53,40 0,60 64,08

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 5,66 2,58 14,60

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 7,38 2,58 19,04

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 6,67 2,58 17,21

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 6,51 2,58 16,80

          

PART125    m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HAS-
TA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

133,02

Marco                                          

2 53,40 106,80

Aletas                                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 5,66 5,66

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 7,38 7,38

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 6,67 6,67

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 6,51 6,51

          

PART119    m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

467,26

Marco                                          

2 53,40 0,75 5,20 416,52

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 5,66 0,75 2,58 10,95

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 7,38 0,75 2,58 14,28
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Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 6,67 0,75 2,58 12,91

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 6,51 0,75 2,58 12,60

          

PART120    m² NAPA DRENANTE CONSTITUIDAS POR CAPAS FILTRANTES DE TELAS NO TEJIDAS Y
ESTRUCTURA DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARAÑADA CON 95% HUECOS, UNA CAP-
CIDAD DE EVACUACIÓN DE 8,8 L/S X M Y CAPAZ DE SOPORTAR PRESIONES DE HAS-
TA 1,5 BAR. TOTALMENTE COLOCADA

623,01

Marco                                          

2 53,40 5,20 555,36

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 5,66 2,58 14,60

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 7,38 2,58 19,04

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 6,67 2,58 17,21

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 6,51 2,58 16,80

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

504,27

Saneo hasta cota de
cimentacion                              

Marco                                          1 53,40 16,80 0,50 448,56

Aletas                                         

Margen derecha pk-                1 5,66 4,25 0,50 12,03

Margen derecha pk+               1 7,38 4,25 0,50 15,68

Margen izquierda pk-               1 6,67 4,25 0,50 14,17

Margen izquierda pk+              1 6,51 4,25 0,50 13,83

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

519,10

Estructura existente                 

Marco                                          1 14,50 23,80 345,10

Aletas                                         

Zapatas                                      4 10,00 2,35 94,00

Alzados                                      4 10,00 2,00 80,00

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

320,00

Boquillas entrada-salida        2 160,00 320,00
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APARTADOT2.04.10 PASO SUPERIOR TIPO AGRICOLA PK 27+300                           

SUBAPARTADOT2.04.10.01 TABLERO                                                         

PART130    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=100 cm, AN-
CHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

65,30

Artesa monocajon                   1 65,30 65,30

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

594,23

Prelosas                                    1 65,30 9,10 594,23

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

112,32

Capa compresión                    1 65,30 1,72 112,32

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

22,20

Bordillo                                       2 65,30 0,17 22,20

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

3,44

Extremos losa tablero             2 1,72 3,44

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

25.272,00

Cuantia en capa de
compresión                               

1 112,32 225,00 25.272,00
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SUBAPARTADOT2.04.10.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

15,60

Cargaderos superficial           1 9,20 2,25 0,10 2,07

Cargaderos profunda             1 9,20 1,80 0,10 1,66

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 6,00 4,50 0,10 2,70

Cimentacion pilas profunda  2 4,60 1,60 0,10 1,47

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,10 7,70

          

PART026    m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS. 78,77

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 7,70 6,20 1,65 78,77

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

178,18

Cargaderos superficial           1 9,20 2,85 26,22

2 2,30 0,30 1,38

Cargaderos profunda             1 9,20 2,67 24,56

2 1,90 0,30 1,14

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 6,00 4,50 1,25 33,75

Cimentacion pilas profunda  2 4,60 1,60 1,20 17,66

Pilotes estribos                        2 20,50 0,79 32,39

Pilotes pilas                              4 13,00 0,79 41,08

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

77,19

Pilas cabecero                         3 6,58 0,50 9,87

3 4,26 0,50 6,39

Pilas fuste                                 3 1,94 6,50 37,83

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,30 23,10

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

186,49

Cargaderos superficial           2 9,20 2,32 42,69

2 2,85 5,70

4 2,30 9,20

Cargaderos profunda             2 9,20 2,43 44,71

2 2,67 5,34

4 1,90 7,60

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 21,00 1,25 26,25

Cimentacion pilas profunda  2 12,40 1,20 29,76

Losa de transición                   2 25,40 0,30 15,24

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

139,31

Pilas cabecero                         3 10,34 0,50 15,51

3 8,04 0,50 12,06

Pilas fuste                                 3 5,73 6,50 111,74

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

29.077,50

Cargaderos superficial           0,5 52,44 100,00 2.622,00

0,5 2,76 100,00 138,00

Cargaderos profunda             0,5 49,13 100,00 2.456,50

0,5 2,28 100,00 114,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 33,75 100,00 3.375,00

Cimentacion pilas profunda  1 17,66 100,00 1.766,00

Pilotes estribos                        1 32,39 125,00 4.048,75

Pilotes pilas                              1 41,08 125,00 5.135,00

Pilas cabecero                         1 9,87 175,00 1.727,25

1 6,39 175,00 1.118,25

Pilas fuste                                 1 37,83 125,00 4.728,75

Losa de transición                   1 23,10 80,00 1.848,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

372,01

1 9,00 7,50 3,00 202,50

2 7,30 4,30 2,70 169,51

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

241,83

2 7,30 4,30 2,70 169,51

-2 4,60 1,60 1,20 -17,66

1 9,00 7,50 3,00 202,50

Cimentacion pilas
superficial                                  

-1 6,00 4,50 1,25 -33,75

Cimentacion pilas
superficial                                  

-1 7,70 6,20 1,65 -78,77
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PART151    m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

93,00

Pilotes estribos                        2 20,50 41,00

Pilotes pilas                              4 13,00 52,00

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

400,00

Estribos                                     2 200,00 400,00

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

180,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 15,00 6,00 180,00

          

SUBAPARTADOT2.04.10.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

175,00

Estribos                                     4 5,00 3,50 1,00 70,00

Pilas                                           12 5,00 3,50 0,50 105,00

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

16,60

Estribos                                     2 8,30 16,60

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

535,35

Tablero                                       1 64,50 8,30 535,35

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

224,34

Cargaderos superficial           2 9,20 2,32 42,69

2 2,85 5,70

4 2,30 9,20

Cargaderos profunda             2 9,20 2,43 44,71

2 2,67 5,34

4 1,90 7,60

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 21,00 1,25 26,25

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 6,00 4,50 27,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

-1 1,94 -1,94

Cimentacion pilas profunda  2 12,40 1,20 29,76



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Cimentacion pilas profunda  2 4,60 1,60 14,72

Cimentacion pilas profunda  -2 1,94 -3,88

Pilas                                           3 5,73 1,00 17,19

          

PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

129,00

Tablero                                       2 64,50 129,00

          

PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 6,00

Sumideros                                6 6,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 2,83

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 2,83

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,23

Tablero                                       

0,001 452,00 0,50 0,23

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

65,07

Tablero                                       1 27,00 2,41 65,07

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

3,83

MBC Rodadura                         

0,049 65,07 1,20 3,83
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APARTADOT2.04.11 PASO SUPERIOR TIPO AGRICOLA PK 32+400                           

SUBAPARTADOT2.04.11.01 TABLERO                                                         

PART130    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=100 cm, AN-
CHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

65,30

Artesa monocajon                   1 65,30 65,30

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

594,23

Prelosas                                    1 65,30 9,10 594,23

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

112,32

Capa compresión                    1 65,30 1,72 112,32

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

22,20

Bordillo                                       2 65,30 0,17 22,20

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

3,44

Extremos losa tablero             2 1,72 3,44

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

25.272,00

Cuantia en capa de
compresión                               

1 112,32 225,00 25.272,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
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SUBAPARTADOT2.04.11.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

19,94

Cargaderos superficial           2 9,20 2,25 0,10 4,14

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 0,10 8,10

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,10 7,70

          

PART026    m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS. 66,78

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,65 5,15 0,65 66,78

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

156,45

Cargaderos superficial           2 9,20 2,85 52,44

4 2,30 0,30 2,76

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 1,25 101,25

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

78,65

Pilas cabecero                         3 6,58 0,50 9,87

3 4,26 0,50 6,39

Pilas fuste                                 3 1,94 6,75 39,29

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,30 23,10

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

209,17

Cargaderos superficial           4 9,20 2,32 85,38

4 2,85 11,40

8 2,30 18,40

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 21,00 1,25 78,75

Losa de transición                   2 25,40 0,30 15,24

          

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

143,60

Pilas cabecero                         3 10,34 0,50 15,51

3 8,04 0,50 12,06

Pilas fuste                                 3 5,73 6,75 116,03
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PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

25.249,75

Cargaderos superficial           1 52,44 100,00 5.244,00

1 2,76 100,00 276,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 101,25 100,00 10.125,00

Pilas cabecero                         1 9,87 175,00 1.727,25

1 6,39 175,00 1.118,25

Pilas fuste                                 1 39,29 125,00 4.911,25

Losa de transición                   1 23,10 80,00 1.848,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

607,50

3 9,00 7,50 3,00 607,50

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

439,47

3 9,00 7,50 3,00 607,50

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 6,00 4,50 1,25 -101,25

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 6,65 5,15 0,65 -66,78

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

400,00

Estribos                                     2 200,00 400,00

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

180,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 15,00 6,00 180,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.04.11.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

175,00

Estribos                                     4 5,00 3,50 1,00 70,00

Pilas                                           12 5,00 3,50 0,50 105,00

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

16,60

Estribos                                     2 8,30 16,60

          

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

535,35

Tablero                                       1 64,50 8,30 535,35

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

286,30

Cargaderos superficial           4 9,20 2,32 85,38

4 2,85 11,40

8 2,30 18,40

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 21,00 1,25 78,75

Cimentacion pilas
superficial                                  

3 6,00 4,50 81,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

-3 1,94 -5,82

Pilas                                           3 5,73 1,00 17,19

          

PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

129,00

Tablero                                       2 64,50 129,00
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PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 6,00

Sumideros                                6 6,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 3,20

MBC Rodadura                         

0,049 65,34 3,20

          

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,23

Tablero                                       

0,001 452,00 0,50 0,23

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

65,07

Tablero                                       1 27,00 2,41 65,07

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

3,83

MBC Rodadura                         

0,049 65,07 1,20 3,83

          

APARTADOT2.04.12 PASO SUPERIOR TIPO AGRICOLA PK 33+700                           

SUBAPARTADOT2.04.12.01 TABLERO                                                         

PART130    m VIGA PREFABRICADA PRETENSADA ARTESA TIPO MONOCAJÓN DE H=100 cm, AN-
CHO DE LOSA INFERIOR > 3 m i/ TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

65,30

Artesa monocajon                   1 65,30 65,30

          

PART145    m² PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON CELOSÍA DE HASTA 8 cm DE ESPE-
SOR, COMPLETAMENTE EJECUTADA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

594,23

Prelosas                                    1 65,30 9,10 594,23

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

112,32

Capa compresión                    1 65,30 1,72 112,32

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

22,20

Bordillo                                       2 65,30 0,17 22,20

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
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MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

3,44

Extremos losa tablero             2 1,72 3,44

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

25.272,00

Cuantia en capa de
compresión                               

1 112,32 225,00 25.272,00

          

SUBAPARTADOT2.04.12.02 CIMENTACIONES, PILAS Y ESTRIBOS                                 

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

15,60

Cargaderos superficial           1 9,20 2,25 0,10 2,07

Cargaderos profunda             1 9,20 1,80 0,10 1,66

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 6,00 4,50 0,10 2,70

Cimentacion pilas profunda  2 4,60 1,60 0,10 1,47

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,10 7,70

          

PART026    m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS. 78,77

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 7,70 6,20 1,65 78,77

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

178,18

Cargaderos superficial           1 9,20 2,85 26,22

2 2,30 0,30 1,38

Cargaderos profunda             1 9,20 2,67 24,56

2 1,90 0,30 1,14

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 6,00 4,50 1,25 33,75

Cimentacion pilas profunda  2 4,60 1,60 1,20 17,66

Pilotes estribos                        2 20,50 0,79 32,39

Pilotes pilas                              4 13,00 0,79 41,08

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

77,19

Pilas cabecero                         3 6,58 0,50 9,87

3 4,26 0,50 6,39

Pilas fuste                                 3 1,94 6,50 37,83

Losa de transición                   2 5,00 7,70 0,30 23,10
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PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

186,49

Cargaderos superficial           2 9,20 2,32 42,69

2 2,85 5,70

4 2,30 9,20

Cargaderos profunda             2 9,20 2,43 44,71

2 2,67 5,34

4 1,90 7,60

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 21,00 1,25 26,25

Cimentacion pilas profunda  2 12,40 1,20 29,76

Losa de transición                   2 25,40 0,30 15,24

          

PART051    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS CURVOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

139,31

Pilas cabecero                         3 10,34 0,50 15,51

3 8,04 0,50 12,06

Pilas fuste                                 3 5,73 6,50 111,74

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

29.077,50

Cargaderos superficial           0,5 52,44 100,00 2.622,00

0,5 2,76 100,00 138,00

Cargaderos profunda             0,5 49,13 100,00 2.456,50

0,5 2,28 100,00 114,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 33,75 100,00 3.375,00

Cimentacion pilas profunda  1 17,66 100,00 1.766,00

Pilotes estribos                        1 32,39 125,00 4.048,75

Pilotes pilas                              1 41,08 125,00 5.135,00

Pilas cabecero                         1 9,87 175,00 1.727,25

1 6,39 175,00 1.118,25

Pilas fuste                                 1 37,83 125,00 4.728,75

Losa de transición                   1 23,10 80,00 1.848,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

372,01

1 9,00 7,50 3,00 202,50

2 7,30 4,30 2,70 169,51

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

241,83

2 7,30 4,30 2,70 169,51

-2 4,60 1,60 1,20 -17,66

1 9,00 7,50 3,00 202,50

Cimentacion pilas
superficial                                  

-1 6,00 4,50 1,25 -33,75

Cimentacion pilas
superficial                                  

-1 7,70 6,20 1,65 -78,77

          

PART151    m PERFORACIÓN DE PILOTE DE DIÁMETRO DE 1000 mm (INCLUIDO) CON ENTUBACIÓN
RECUPERABLE (DE MÁS DE 6 m) HASTA 30 m DE PROFUNDIDAD i/ CAMISA Y SU RE-
CUPERACIÓN.

93,00

Pilotes estribos                        2 20,50 41,00

Pilotes pilas                              4 13,00 52,00

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

400,00

Estribos                                     2 200,00 400,00

          

PART146    m² HINCA Y EXTRACCIÓN INDIVIDUAL DE TABLESTACAS METÁLICAS RECUPERABLES
HASTA UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE TRABAJO DE 4,0 m EN CUALQUIER TIPO DE TE-
RRENO

180,00

Provision tablestacado
plataforma existente                

2 15,00 6,00 180,00

          

SUBAPARTADOT2.04.12.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART156    dm³ APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O GOFRADO)
SUSTITUIBLE, TOTALMENTE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO
ESPECIAL DE ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELANTE.

175,00

Estribos                                     4 5,00 3,50 1,00 70,00

Pilas                                           12 5,00 3,50 0,50 105,00

          

PART157    m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 50 mm DE MOVIMIENTO MÁXIMO, TIPO
JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DE-
MOLICIÓN, PERFORACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

16,60

Estribos                                     2 8,30 16,60
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PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

535,35

Tablero                                       1 64,50 8,30 535,35

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

224,34

Cargaderos superficial           2 9,20 2,32 42,69

2 2,85 5,70

4 2,30 9,20

Cargaderos profunda             2 9,20 2,43 44,71

2 2,67 5,34

4 1,90 7,60

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 21,00 1,25 26,25

Cimentacion pilas
superficial                                  

1 6,00 4,50 27,00

Cimentacion pilas
superficial                                  

-1 1,94 -1,94

Cimentacion pilas profunda  2 12,40 1,20 29,76

Cimentacion pilas profunda  2 4,60 1,60 14,72

Cimentacion pilas profunda  -2 1,94 -3,88

Pilas                                           3 5,73 1,00 17,19

          

PART159    Ud REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA EN PUENTE ISOSTÁTICO DE UN VANO <= 20 m O
EN EL 1ER VANO DE UN PUENTE DE VARIOS VANOS ISOSTÁTICOS DE LUCES <= 20 m

4,00

Prueba carga                            4 4,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

129,00

Tablero                                       2 64,50 129,00

          

PART123    u SUMIDERO CON TABLERO DE PUENTE, TOTALMENTE COLOCADO 6,00

Sumideros                                6 6,00

          

PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 2,83

MBC Rodadura                         

0,049 57,84 2,83
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Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART042    t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE CU-
RADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINA-
DO.

0,23

Tablero                                       

0,001 452,00 0,50 0,23

          

PART044    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 8A (F8) EN CAPA DE RODADURA, EX-
TENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

65,07

Tablero                                       1 27,00 2,41 65,07

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

3,83

MBC Rodadura                         

0,049 65,07 1,20 3,83

          

APARTADOT2.04.13 ODT PK 33+883                                                   

SUBAPARTADOT2.04.13.01 MARCOS Y ALETAS                                                 

PART138    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:1,20 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

334,25

Marcos                                       7 47,75 334,25

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

1,53

Aletas                                         

Margen derecha pk-                1 1,24 1,65 0,10 0,20

Margen derecha pk+               1 2,26 1,65 0,10 0,37

Margen izquierda pk-               1 3,44 1,65 0,10 0,57

Margen izquierda pk+              1 2,39 1,65 0,10 0,39

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

3,85

Aletas. Zapatas                        

Margen derecha pk-                1 1,24 1,65 0,25 0,51

Margen derecha pk+               1 2,26 1,65 0,25 0,93

Margen izquierda pk-               1 3,44 1,65 0,25 1,42

Margen izquierda pk+              1 2,39 1,65 0,25 0,99

          

PART024    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VI-
GAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

1,94

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-                1 1,24 0,25 0,83 0,26

Margen derecha pk+               1 2,26 0,25 0,83 0,47

Margen izquierda pk-               1 3,44 0,25 0,83 0,71

Margen izquierda pk+              1 2,39 0,25 0,83 0,50
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PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

16,58

Aletas. Zapatas                        

Margen derecha pk-
longitudinal                               

2 1,24 0,25 0,62

Margen derecha pk-
transversal                                

2 1,65 0,25 0,83

Margen derecha pk+
longitudinal                               

2 2,26 0,25 1,13

Margen derecha pk+
transversal                                

2 1,65 0,25 0,83

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

2 3,44 0,25 1,72

Margen izquierda pk-
transversal                                

2 1,65 0,25 0,83

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

2 2,39 0,25 1,20

Margen izquierda pk+
transversal                                

2 1,65 0,25 0,83

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 1,24 0,83 1,03

Margen derecha pk-
transversal                                

1 0,25 0,83 0,21

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 2,26 0,83 1,88

Margen derecha pk+
transversal                                

1 0,25 0,83 0,21

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 3,44 0,83 2,86

Margen izquierda pk-
transversal                                

1 0,25 0,83 0,21

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 2,39 0,83 1,98

Margen izquierda pk+
transversal                                

1 0,25 0,83 0,21

          

PART050    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

8,59

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 1,24 0,83 1,03

Margen derecha pk-
transversal                                

1 0,25 0,83 0,21

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 2,26 0,83 1,88

Margen derecha pk+
transversal                                

1 0,25 0,83 0,21

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 3,44 0,83 2,86

Margen izquierda pk-
transversal                                

1 0,25 0,83 0,21

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 2,39 0,83 1,98
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Margen izquierda pk+
transversal                                

1 0,25 0,83 0,21

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

521,40

Aletas. Zapatas                        

Margen derecha pk-                1 0,51 80,00 40,80

Margen derecha pk+               1 0,93 80,00 74,40

Margen izquierda pk-               1 1,42 80,00 113,60

Margen izquierda pk+              1 0,99 80,00 79,20

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-                1 0,26 110,00 28,60

Margen derecha pk+               1 0,47 110,00 51,70

Margen izquierda pk-               1 0,71 110,00 78,10

Margen izquierda pk+              1 0,50 110,00 55,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

970,40

Saneo hasta cota de
cimentacion                              

Marco                                          1 47,75 20,00 1,00 955,00

Aletas                                         

Zapatas                                      

Margen derecha pk-                1 1,24 1,65 1,00 2,05

Margen derecha pk+               1 2,26 1,65 1,00 3,73

Margen izquierda pk-               1 3,44 1,65 1,00 5,68

Margen izquierda pk+              1 2,39 1,65 1,00 3,94

          

PART118    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTA-
MO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTAN-
CIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

-656,95

Saneo hasta cota de
cimentacion                              

Marco                                          1 47,75 20,00 1,00 955,00

Aletas                                         

Zapatas                                      

Margen derecha pk-                1 1,24 1,65 1,00 2,05

Margen derecha pk+               1 2,26 1,65 1,00 3,73

Margen izquierda pk-               1 3,44 1,65 1,00 5,68

Margen izquierda pk+              1 2,39 1,65 1,00 3,94

Aletas. Zapatas                        

Margen derecha pk-                -1 1,24 1,65 0,25 -0,51

Margen derecha pk+               -1 2,26 1,65 0,25 -0,93

Margen izquierda pk-               -1 3,44 1,65 0,25 -1,42

Margen izquierda pk+              -1 2,39 1,65 0,25 -0,99

Marco                                          -1 47,75 20,00 1,70 -1.623,50
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SUBAPARTADOT2.04.13.02 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                       

PART155    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO APLICADO A LLANA CON UN ESPESOR DE 3
mm i/ LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y
CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

955,00

Marco                                          

Dintel superior                          1 47,75 20,00 955,00

          

PART052    m² IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN.

170,11

Marco                                          

Solera longitudinal                  2 47,75 0,25 23,88

Hastiales longitudinal             2 47,75 1,20 114,60

Dintel longitudinal                    2 47,75 0,25 23,88

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 1,24 0,83 1,03

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 2,26 0,83 1,88

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 3,44 0,83 2,86

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 2,39 0,83 1,98

          

PART125    m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HAS-
TA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.

104,83

Marco                                          

2 47,75 95,50

Aletas                                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 1,24 1,24

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 2,26 2,26

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 3,44 3,44

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 2,39 2,39

          

PART119    m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE i/
CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINA-
CIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

127,57

Marco                                          

2 47,75 0,75 1,70 121,76

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 1,24 0,75 0,83 0,77

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 2,26 0,75 0,83 1,41
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Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 3,44 0,75 0,83 2,14

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 2,39 0,75 0,83 1,49

          

PART120    m² NAPA DRENANTE CONSTITUIDAS POR CAPAS FILTRANTES DE TELAS NO TEJIDAS Y
ESTRUCTURA DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARAÑADA CON 95% HUECOS, UNA CAP-
CIDAD DE EVACUACIÓN DE 8,8 L/S X M Y CAPAZ DE SOPORTAR PRESIONES DE HAS-
TA 1,5 BAR. TOTALMENTE COLOCADA

170,10

Marco                                          

2 47,75 1,70 162,35

Aletas. Alzados                         

Margen derecha pk-
longitudinal                               

1 1,24 0,83 1,03

Margen derecha pk+
longitudinal                               

1 2,26 0,83 1,88

Margen izquierda pk-
longitudinal                               

1 3,44 0,83 2,86

Margen izquierda pk+
longitudinal                               

1 2,39 0,83 1,98

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

485,19

Saneo hasta cota de
cimentacion                              

Marco                                          1 47,75 20,00 0,50 477,50

Aletas                                         

Margen derecha pk-                1 1,24 1,65 0,50 1,02

Margen derecha pk+               1 2,26 1,65 0,50 1,86

Margen izquierda pk-               1 3,44 1,65 0,50 2,84

Margen izquierda pk+              1 2,39 1,65 0,50 1,97

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

152,25

Estructura existente                 

Marco                                          1 11,00 12,95 142,45

Aletas                                         

Zapatas                                      4 3,50 0,45 6,30

Alzados                                      4 3,50 0,25 3,50

          

PART150    m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA ENCA-
CHADO, HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5,
DE DOSIFICACIÓN 1:4.

100,00

Boquillas entrada-salida        2 50,00 100,00
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SUBCAPÍTULOT2.05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                         

APARTADOT2.05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

PART054    Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco CD                                 6 6,00

Tronco CI                                   4 4,00

          

PART055    Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

57,00

Según Anejo de
Señalización                             

Enlace 3                                     10 10,00

Enlace 4                                     14 14,00

Enlace 5                                     12 12,00

Enlace 6                                     12 12,00

Enlace 7                                     9 9,00

          

PART056    Ud SEÑAL CIRCULAR DE 120 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

67,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco CD                                 31 31,00

Tronco CI                                   36 36,00

          

PART057    Ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

128,00

Según Anejo de
Señalización                             

Enlace 3                                     19 19,00

Enlace 4                                     30 30,00

Enlace 5                                     28 28,00

Enlace 6                                     28 28,00

Enlace 7                                     23 23,00

          

PART058    Ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

17,00

Según Anejo de
Señalización                             

Enlace 3                                     2 2,00

Enlace 4                                     4 4,00

Enlace 5                                     6 6,00

Enlace 6                                     3 3,00

Enlace 7                                     2 2,00
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PART060    Ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

8,00

Según Anejo de
Señalización                             

Enlace 3                                     1 1,00

Enlace 4                                     1 1,00

Enlace 5                                     3 3,00

Enlace 6                                     3 3,00

          

PART061    Ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

24,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco CD                                 6 6,00

Tronco CI                                   10 10,00

Según Anejo de
Señalización                             

Enlace 3                                     2 2,00

Enlace 4                                     2 2,00

Enlace 5                                     2 2,00

Enlace 6                                     2 2,00

          

PART062    Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

24,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco CD                                 6 6,00

Tronco CI                                   2 2,00

Según Anejo de
Señalización                             

Enlace 3                                     4 4,00

Enlace 4                                     4 4,00

Enlace 5                                     4 4,00

Enlace 6                                     4 4,00

          

PART063    Ud SEÑAL RECTANGULAR DE 60X120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE
RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

21,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco CD                                 10 10,00

Tronco CI                                   11 11,00
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PART066    m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

8,40

Según Anejo de
Señalización                             

Enlace 3                                     8 0,24 1,92

Enlace 4                                     8 0,24 1,92

Enlace 5                                     8 0,24 1,92

Enlace 6                                     8 0,24 1,92

Enlace 7                                     3 0,24 0,72

          

PART067    m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

558,93

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco Preaviso                       248,814 248,81

Tronco Confirmación              13,02 13,02

Tronco Banderolas                  55,562 55,56

Tronco Pórticos                        241,544 241,54

          

PART169    m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

278,97

Según Anejo de
Señalización                             

Enlaces Preaviso                     272,52 272,52

Tronco Ejea Sur                       6,449 6,45

          

PART170    Ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 5,00 m DE BRAZO Y/O HASTA 20
m² DE CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN AR-
MADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLO-
CADA (SIN INCLUIR CARTEL).

4,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco                                        4 4,00

          

PART171    Ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 16,00 m DE LUZ Y HASTA 40 m² DE
CARTEL i/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO
(SIN INCLUIR CARTEL).

7,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco                                        7 7,00

          

PART064    m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

10,15

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco                                        10,15 10,15
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PART168    m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

15,36

Según Anejo de
Señalización                             

Enlaces                                      14,996 15,00

Tronco Eja Sur                          0,363 0,36

          

PART114    Ud DESMONTAJE DE SEÑAL O DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL INCLUSO
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANPORTE A GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM

348,00

Según Anejo de
Señalización                             

348 348,00

          

PART113    m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2.760,00

Según Anejo de
Señalización                             

1 2.760,00 2.760,00

          

APARTADOT2.05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

PART161    m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

41.732,97

Según Anejo de
Señalización                             

M-1.1                                           1 14.073,46 14.073,46

M-1.12                                        1 5,96 5,96

M-2.1                                           1 1.696,69 1.696,69

M-2.6                                           1 25.956,86 25.956,86

          

PART164    m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

211,01

Según Anejo de
Señalización                             

M-1.7                                           1 193,01 193,01

M-2.4b                                        1 18,00 18,00

          

PART165    m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

1.913,78

Según Anejo de
Señalización                             

M-1.6                                           1 1.504,06 1.504,06

M-2.4a                                        1 98,99 98,99

M-4.1                                           1 98,43 98,43

M-4.2                                           1 212,30 212,30
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PART167    m² MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIEN-
TE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

1.370,60

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco                                        

M-5.1a                                        21 1,80 37,80

M-5.1b                                        2 2,33 4,66

M-5.1d                                        17 3,30 56,10

M-6.5                                           8 1,44 11,52

Enlaces                                      

M-5.1a                                        14 1,80 25,20

M-6.5                                           28 1,44 40,32

Cebreados                                

1 1.195,00 1.195,00

          

PART163    m MARCA VIAL SONORA DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TER-
MOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO RESALATADA CON TACOS DE 10
mm DE ESPESOR i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

92.073,39

Según Anejo de
Señalización                             

M-2.5                                           1 92.073,39 92.073,39

          

PART166    m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 50 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

188,00

Según Anejo de
Señalización                             

M-1.8                                           1 65,00 65,00

M-2.8                                           1 123,00 123,00
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APARTADOT2.05.03 BALIZAMIENTO                                                    

PART175    Ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.

108,00

Enlace 3                                     2 12,00 24,00

Enlace 4                                     2 12,00 24,00

Enlace 5                                     2 12,00 24,00

Enlace 6                                     2 12,00 24,00

Enlace 7                                     1 12,00 12,00

          

PART176    Ud HITO DE VÉRTICE N-180 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, LASTRADO CON
GRAVA O GRAVILLA, TOTALMENTE COLOCADO.

10,00

Enlace 3                                     2 2,00

Enlace 4                                     2 2,00

Enlace 5                                     2 2,00

Enlace 6                                     2 2,00

Enlace 7                                     2 2,00

          

PART177    Ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRO-
RREFLECTANCIA DE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

70,00

Según Anejo de
Señalización                             

70 70,00

          

PART178    Ud HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO II (PARA AUTOPISTA O AUTOVÍA), DE RETRORRE-
FLECTANCIA CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO.

2.539,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco                                        2104 2.104,00

Enlace 3                                     75 75,00

Enlace 4                                     106 106,00

Enlace 5                                     86 86,00

Enlace 6                                     78 78,00

Enlace 7                                     90 90,00

          

PART173    Ud CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A UNA CARA. 1.000,00

Según Anejo de
Señalización                             

1000 1.000,00

          

PART172    Ud HITO KILOMÉTRICO S-570 DE 60x60 cm DE LADO, CON MATERIAL REFLECTANTE DE
CLASE RA3 i/ POSTE, TORNILLERÍA Y CIMENTACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO.

98,00

Según Anejo de
Señalización                             

Tronco CD                                 49 49,00

Tronco CI                                   49 49,00
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APARTADOT2.05.04 DEFENSAS                                                        

PART181    m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

18.655,00

Según Anejo de
Señalización                             

1D                                               2486 2.486,00

2D                                               2432 2.432,00

2I                                                 2705 2.705,00

1I                                                 2744 2.744,00

Enlaces 3 a 6                            5550 5.550,00

Pasos Superiores                   2738 2.738,00

          

PART184    m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRA-
BAJO W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERI-
DAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TO-
TALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

20.362,00

Según Anejo de
Señalización                             

2D                                               8614 8.614,00

2I                                                 11748 11.748,00

          

PART135    m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DE-
FLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TO-
DOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECU-
CIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL (IN-
CLUIR EN PPTP).

1.553,00

Según Anejo de
Señalización                             

1D                                               173 173,00

2D                                               118 118,00

2I                                                 118 118,00

1I                                                 140 140,00

Enlaces 3 a 6                            234 234,00

Pasos Superiores                   770 770,00

          

PART182    m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SE-
VERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

945,00

Según Anejo de
Señalización                             

1D                                               226 226,00

2D                                               374 374,00

2I                                                 86 86,00

1I                                                 259 259,00
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PART183    m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE MÓVIL Y/O DESMONTABLE, CON NIVEL DE CONTEN-
CIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/CAPTA-
FAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTA-
LADA.

654,00

Según Anejo de
Señalización                             

CM                                               654 654,00

          

APARTADOT2.05.05 VARIOS                                                          

PART211    PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LOS TRA-
MOS ADYACENTES DENTRO DEL TRAMO 2 (PK 11+700 - FINAL).

1,00

1 1,00

          

SUBCAPÍTULOT2.06 INTEGRACIÓN AMBIENTAL                                           

PART185    m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON
CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS
10 m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

26.592,00

Según anejo ambiental          

1 26.592,00 26.592,00

          

PART186    m³ ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

115.378,50

Según anejo ambiental          

1 384.595,00 0,30 115.378,50

          

PART187    m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

384.595,09

Según anejo ambiental          

1 384.595,09 384.595,09

          

PART188    Ud PLANTACIÓN DE ESPECIE ARBÓREA O ARBUSTIVA EN HOYOS CON BARRERA HELI-
COIDAL

5.035,00

Según anejo ambiental          

1 3.834,00 3.834,00

1 758,00 758,00

1 216,00 216,00

1 227,00 227,00

          

PART189    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENEDOR FORES-
TAL, DE 1 SAVIA.

1.150,00

Según anejo ambiental          

1 1.150,00 1.150,00
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PART190    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE GENISTA SCORPIUS EN CONTENEDOR FORESTAL, DE
TAMAÑO 15/25 CM.

767,00

Según anejo ambiental          

1 767,00 767,00

          

PART191    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE ATRIPLEX HALIMUS EN CONTENEDOR FORESTAL, DE
TAMAÑO 20/30 CM.

230,00

Según anejo ambiental          

1 230,00 230,00

          

PART192    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE SALSOLA VERMICULATA EN CONTENEDOR FORESTAL,
DE TAMAÑO 20/40 CM.

230,00

Según anejo ambiental          

1 230,00 230,00

          

PART193    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE ARTEMISIA HERBA-ALBA EN CONTENEDOR FORESTAL,
DE TAMAÑO 10/15 CM.

298,00

Según anejo ambiental          

1 298,00 298,00

          

PART194    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE LYGEUM SPARTUM EN CONTENEDOR FORESTAL, DE TA-
MAÑO 20/30 CM.

108,00

Según anejo ambiental          

1 108,00 108,00

          

PART195    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE BRACHYPODIUM RETUSUM EN CONTENEDOR FORES-
TAL, DE TAMAÑO 20/30 CM.

108,00

Según anejo ambiental          

1 108,00 108,00

          

PART196    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE THYMUS VULGARIS EN CONTENEDOR FORESTAL, DE TA-
MAÑO 10/15 CM.

1.150,00

Según anejo ambiental          

1 1.150,00 1.150,00

          

PART197    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE LAVANDULA LATIFOLIA EN CONTENEDOR FORESTAL, DE
1 SAVIA.

767,00

Según anejo ambiental          

1 767,00 767,00

          

PART198    Ud SUMINISTRO DE LA ESPECIE TAMARIX GALLICA EN CONTENEDOR FORESTAL, DE TA-
MAÑO 20/40 CM.

227,00

Según anejo ambiental          

1 227,00 227,00
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PART205    Ud RIEGO DE ESPECIES ARBÓREAS Y/O ARBUSTIVAS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA
8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LU-
GAR DE USO.

5.035,00

Plantaciones                             

1 5.035,00 5.035,00

          

SUBCAPÍTULOT2.07 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           

PART107    m CANALIZACIÓN CON OCHO TUBOS DE PEAD DE 110 mm, COLOCADOS EN CONFIGU-
RACIÓN HORIZONTAL DE 2 TUBOS EN VERTICAL POR 4 EN HORIZONTAL SEGÚN PLA-
NOS, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POS-
TERIOR RELLENO DE ZANJA.

24.288,00

1 25.300,00 0,96 24.288,00

          

PART102    Ud ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN PARA CANALIZACIONES DE 75x75x105 cm I/
MATERIALES, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

486,00

486 486,00

          

PART109    PA P.A. DE ABONO ÍNTEGRO PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL
INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO.

0,65

0,68 0,96 0,65

          

PART106    Ud INSTALACIÓN DE AFORADOR TIPO RADAR PARA ESTACIÓN PERMANENTE TIPO GTT
SR BLUETOOH O SIMILAR QUE INCLUYE:
· COLUMNA TRONCOCÓNICA AM-10 DE 6 METROS DE ALTURA Y 4 MM DE ESPESOR,
DIÁMETRO SUPERIOR DE 76MM, MODELO CMX6000 O SIMILAR, CON TAPA EN PUNTA
Y PUERTA RASANTE INCLUSO PLANTILLA Y ELEMENTOS DE ANCLAJE COLOCADA EN
EL TERRENO MEDIANTE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN.
· CAJA ANTIVANDÁLICA, CERRADURA Y DOS LLAVES.
· ACCESORIOS PARA COLOCACIÓN EN ALTURA.
· 2 BATERÍAS ESPECIALES PARA CARGA SOLAR, DE ALTA DURACIÓN.
· KIT DE PANEL SOLAR, INCLUYENDO PLACA SOLAR DE POTENCIA ADECUADA EL
EQUIPO, ANCLAJES Y REGULADOR.

1,00

En PK 19+820                          

1 1,00
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SUBCAPÍTULOT2.08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         

APARTADOT2.08.01 INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍO                                     

SUBAPARTADOT2.08.01.01 AFECCIÓN SA-IR-12+860                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

30,00

1 30,00 30,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

153,00

1 30,00 5,10 153,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

124,20

1 30,00 4,14 124,20

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 1,00

1 1,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.02 AFECCIÓN SA-IR-12+960                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

30,00

1 30,00 30,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

153,00

1 30,00 5,10 153,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

124,20

1 30,00 4,14 124,20
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SUBAPARTADOT2.08.01.03 AFECCIÓN SA-IR-13+160                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

105,00

Cruzamiento                             

1 25,00 25,00

Desplazamiento                       

1 80,00 80,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

535,50

Cruzamiento                             

1 25,00 5,10 127,50

Desplazamiento                       

1 80,00 5,10 408,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

434,70

Cruzamiento                             

1 25,00 4,14 103,50

Desplazamiento                       

1 80,00 4,14 331,20
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PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          

PART209    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 700-1000 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

80,00

1 80,00 80,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.04 AFECCIÓN SA-IR-13+355                                           

PART034    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

25,00

1 25,00 25,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

11,36

Obras de fábrica                      

4 3,20 0,30 2,00 7,68

1 3,50 3,50 0,30 3,68

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

407,50

Cruce de acequia                    

1 25,00 16,30 407,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

287,50

Cruce de acequia                    

1 25,00 11,50 287,50

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

11,36

Obras de fábrica                      

4 3,20 0,30 2,00 7,68

1 3,50 3,50 0,30 3,68
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SUBAPARTADOT2.08.01.05 AFECCIÓN SA-IR-13+356                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

3.185,00

Cajero                                        

1 455,00 4,00 1,75 3.185,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

716,62

Cajero                                        

1 455,00 4,00 1,75 3.185,00

-1 455,00 3,10 1,75 -2.468,38

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

844,01

Cajero                                        

1 455,00 1,83 832,65

Obras de fábrica                      

4 3,20 0,30 2,00 7,68

1 3,50 3,50 0,30 3,68

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

141,05

Cajero                                        

1 455,00 3,10 0,10 141,05

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

832,65

Cajero                                        

1 455,00 1,83 832,65

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.06 AFECCIÓN SA-IR-13+440                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

25,00

1 25,00 25,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

127,50

1 25,00 5,10 127,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

103,50

1 25,00 4,14 103,50

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          

69

SUBAPARTADOT2.08.01.07 AFECCIÓN SA-IR-13+615                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

25,00

1 25,00 25,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

127,50

1 25,00 5,10 127,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

103,50

1 25,00 4,14 103,50

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.08 AFECCIÓN SA-IR-13+700                                           

PART034    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

35,00

1 35,00 35,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

22,71

Obras de fábrica                      

8 3,20 0,30 2,00 15,36

2 3,50 3,50 0,30 7,35

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

570,50

Cruce de acequia                    

1 35,00 16,30 570,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

402,50

Cruce de acequia                    

1 35,00 11,50 402,50

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

22,71

Obras de fábrica                      

8 3,20 0,30 2,00 15,36

2 3,50 3,50 0,30 7,35

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 1,00

1 1,00

          

70

SUBAPARTADOT2.08.01.09 AFECCIÓN SA-IR-13+900                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

76,00

Cruzamiento                             

1 34,00 34,00

Desplazamiento                       

1 42,00 42,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

18,00

Obras de fábrica                      

16 1,75 0,25 2,00 14,00

4 2,00 2,00 0,25 4,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

18,00

Obras de fábrica                      

16 1,75 0,25 2,00 14,00

4 2,00 2,00 0,25 4,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

387,60

Cruzamiento                             

1 34,00 5,10 173,40

Desplazamiento                       

1 42,00 5,10 214,20

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

314,64

Cruzamiento                             

1 34,00 4,14 140,76

Desplazamiento                       

1 42,00 4,14 173,88

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

4,00

4 4,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 4,00

4 4,00

          

PART209    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 700-1000 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

44,00

1 44,00 44,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.10 AFECCIÓN SA-IR-13+940                                           

PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

30,00

1 30,00 30,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

213,00

1 30,00 7,10 213,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

171,30

1 30,00 5,71 171,30
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SUBAPARTADOT2.08.01.11 AFECCIÓN SA-IR-14+040                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

168,30

1 33,00 5,10 168,30

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

136,62

1 33,00 4,14 136,62

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

33,00

1 33,00 33,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.12 AFECCIÓN SA-IR-14+070                                           

PART034    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

20,00

1 20,00 20,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

11,36

Obras de fábrica                      

4 3,20 0,30 2,00 7,68

1 3,50 3,50 0,30 3,68

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

163,00

Cruce de acequia                    

1 20,00 8,15 163,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

230,00

Cruce de acequia                    

1 20,00 11,50 230,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

11,36

Obras de fábrica                      

4 3,20 0,30 2,00 7,68

1 3,50 3,50 0,30 3,68

          

72

SUBAPARTADOT2.08.01.13 AFECCIÓN SA-IR-14+150                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

177,50

1 25,00 7,10 177,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

142,75

1 25,00 5,71 142,75

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

25,00

1 25,00 25,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 1,00

1 1,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.14 AFECCIÓN SA-IR-14+200                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.292,20

Entubado acequia                   

1 70,00 14,20 994,00

Cruzamiento                             

1 42,00 7,10 298,20

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

946,82

Entubado acequia                   

1 70,00 10,10 707,00

Cruzamiento                             

1 42,00 5,71 239,82

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

32,04

Obras de fábrica                      

12 2,70 0,30 2,00 19,44

3 3,00 3,00 0,30 8,10

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

68,75

Cajero                                        

1 55,00 1,25 68,75

          

PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

42,00

1 42,00 42,00

          

PART037    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

70,00

1 70,00 70,00

          

73

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.15 AFECCIÓN SA-IR-14+210                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

170,00

1 170,00 170,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

13,50

Obras de fábrica                      

12 1,75 0,25 2,00 10,50

3 2,00 2,00 0,25 3,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

748,00

1 170,00 4,40 748,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

646,00

1 170,00 3,80 646,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.16 AFECCIÓN SA-IR-14+220                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

15,75

Muro                                            

1 30,00 0,25 1,50 11,25

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

30,00

1 30,00 30,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

153,00

1 30,00 5,10 153,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

124,20

1 30,00 4,14 124,20
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SUBAPARTADOT2.08.01.17 AFECCIÓN SA-IR-14+260                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.784,85

Cajero                                        

1 305,00 3,00 1,75 1.601,25

Cruzamiento                             

1 36,00 5,10 183,60

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

682,79

Cajero                                        

1 305,00 3,00 1,75 1.601,25

-1 305,00 2,00 1,75 -1.067,50

Cruzamiento                             

1 36,00 4,14 149,04

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

413,29

Cajero                                        

1 305,00 1,25 381,25

Obras de fábrica                      

12 2,70 0,30 2,00 19,44

3 3,00 3,00 0,30 8,10

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

61,00

Cajero                                        

1 305,00 2,00 0,10 61,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

390,43

Obras de fábrica                      

4 2,70 0,30 2,00 6,48

1 3,00 3,00 0,30 2,70

Cajero                                        

1 305,00 1,25 381,25

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

36,00

1 36,00 36,00

          

PART037    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

14,00

1 14,00 14,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.18 AFECCIÓN SA-IR-14+700                                           

PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

125,00

Cruzamiento                             

1 35,00 35,00

Desplazamiento                       

1 90,00 90,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

22,50

Obras de fábrica                      

20 1,75 0,25 2,00 17,50

5 2,00 2,00 0,25 5,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

887,50

Cruzamiento                             

1 35,00 7,10 248,50

Desplazamiento                       

1 90,00 7,10 639,00

          

75

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

713,75

Cruzamiento                             

1 35,00 5,71 199,85

Desplazamiento                       

1 90,00 5,71 513,90

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

3,00

3 3,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 3,00

3 3,00

          

PART209    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 700-1000 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

90,00

1 90,00 90,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.19 AFECCIÓN SA-IR-14+820                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

21,00

1 21,00 21,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

107,10

1 21,00 5,10 107,10

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

86,94

1 21,00 4,14 86,94

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.20 AFECCIÓN SA-IR-14+870                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

968,75

Cajero                                        

1 75,00 3,00 1,75 393,75

Cruzamiento                             

1 25,00 14,20 355,00

Tubería DN 600                        

1 50,00 4,40 220,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

573,75

Cajero                                        

1 75,00 3,00 1,75 393,75

-1 75,00 2,00 1,75 -262,50

Cruzamiento                             

1 25,00 10,10 252,50

Tubería DN 600                        

1 50,00 3,80 190,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

112,11

Cajero                                        

1 75,00 1,25 93,75

Obras de fábrica                      

8 2,70 0,30 2,00 12,96

2 3,00 3,00 0,30 5,40

          

76

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

15,00

Cajero                                        

1 75,00 2,00 0,10 15,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

18,36

Obras de fábrica                      

8 2,70 0,30 2,00 12,96

2 3,00 3,00 0,30 5,40

          

PART037    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

25,00

1 25,00 25,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

50,00

1 50,00 50,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.21 AFECCIÓN SA-IR-15+015                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

25,00

1 25,00 25,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

127,50

1 25,00 5,10 127,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

103,50

1 25,00 4,14 103,50

          

SUBAPARTADOT2.08.01.22 AFECCIÓN SA-IR-15+220                                           

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

245,00

1 245,00 245,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

22,50

Obras de fábrica                      

20 1,75 0,25 2,00 17,50

5 2,00 2,00 0,25 5,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

22,50

Obras de fábrica                      

20 1,75 0,25 2,00 17,50

5 2,00 2,00 0,25 5,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.078,00

1 245,00 4,40 1.078,00
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PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

931,00

1 245,00 3,80 931,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

5,00

5 5,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 5,00

5 5,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.23 AFECCIÓN SA-IR-15+235                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

30,00

1 30,00 30,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

153,00

1 30,00 5,10 153,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

124,20

1 30,00 4,14 124,20

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.24 AFECCIÓN SA-IR-15+440                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

40,00

1 40,00 40,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

204,00

1 40,00 5,10 204,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

165,60

1 40,00 4,14 165,60

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00
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PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.25 AFECCIÓN SA-IR-15+600                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

50,00

1 50,00 50,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

255,00

1 50,00 5,10 255,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

207,00

1 50,00 4,14 207,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.26 AFECCIÓN SA-IR-15+655                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

30,00

1 30,00 30,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

153,00

1 30,00 5,10 153,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

124,20

1 30,00 4,14 124,20
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SUBAPARTADOT2.08.01.27 AFECCIÓN SA-IR-15+730                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

30,00

1 30,00 30,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

153,00

1 30,00 5,10 153,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

124,20

1 30,00 4,14 124,20

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.28 AFECCIÓN SA-IR-15+800                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

230,00

1 230,00 230,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

120,00

1 120,00 120,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

45,00

Obras de fábrica                      

40 1,75 0,25 2,00 35,00

10 2,00 2,00 0,25 10,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.701,00

1 230,00 5,10 1.173,00

1 120,00 4,40 528,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.408,20

1 230,00 4,14 952,20

1 120,00 3,80 456,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.29 AFECCIÓN SA-IR-15+980                                           

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

325,00

1 325,00 325,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

27,00

Obras de fábrica                      

24 1,75 0,25 2,00 21,00

6 2,00 2,00 0,25 6,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

5,00

5 5,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.430,00

1 325,00 4,40 1.430,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.235,00

1 325,00 3,80 1.235,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.30 AFECCIÓN SA-IR-16+200                                           

PART031    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

75,00

1 75,00 75,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

382,50

1 75,00 5,10 382,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

310,50

1 75,00 4,14 310,50

          

81

SUBAPARTADOT2.08.01.31 AFECCIÓN SA-IR-16+360                                           

PART034    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

70,00

1 70,00 70,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

22,71

Obras de fábrica                      

8 3,20 0,30 2,00 15,36

2 3,50 3,50 0,30 7,35

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

570,50

Cruce de acequia                    

1 70,00 8,15 570,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

805,00

Cruce de acequia                    

1 70,00 11,50 805,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

11,36

Obras de fábrica                      

4 3,20 0,30 2,00 7,68

1 3,50 3,50 0,30 3,68

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.32 AFECCIÓN SA-IR-16+440                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

290,00

1 290,00 290,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

27,00

Obras de fábrica                      

24 1,75 0,25 2,00 21,00

6 2,00 2,00 0,25 6,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

5,00

5 5,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.479,00

1 290,00 5,10 1.479,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.200,60

1 290,00 4,14 1.200,60
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SUBAPARTADOT2.08.01.33 AFECCIÓN SA-IR-16+640                                           

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

52,00

1 52,00 52,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

228,80

1 52,00 4,40 228,80

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

197,60

1 52,00 3,80 197,60

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.34 AFECCIÓN SA-IR-17+120                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

50,00

Cruzamiento                             

1 50,00 50,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

120,00

Reposición de acequias        

1 60,00 60,00

1 60,00 60,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

783,00

Cruzamiento                             

1 50,00 5,10 255,00

Reposición de acequias        

1 60,00 4,40 264,00

1 60,00 4,40 264,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

663,00

Cruzamiento                             

1 50,00 4,14 207,00

Reposición de acequias        

1 60,00 3,80 228,00

1 60,00 3,80 228,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

18,00

Obras de fábrica                      

16 1,75 0,25 2,00 14,00

4 2,00 2,00 0,25 4,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.35 AFECCIÓN SA-IR-18+200                                           

PART073    m TUBERÍA DE PVC DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 KG/CM2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

70,00

1 70,00 70,00

          

PART098    ha MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO A PRESIÓN EN PARCELAS, INCLUIDO
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE LA RED, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS.

0,50

1 0,50 1,00 0,50

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART207    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 250-300 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

10,00

1 10,00 10,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

140,00

1 70,00 1,00 2,00 140,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

112,00

1 70,00 1,00 1,60 112,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.36 AFECCIÓN SA-IR-19+350                                           

PART207    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 250-300 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

50,00

TRAMO AFECTADO                 1 65,00 65,00

A DESCONTAR BAJO
CARRETERA EXISTENTE      

-1 15,00 -15,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

50,00

TRAMO AFECTADO                 1 65,00 65,00

A DESCONTAR BAJO
CARRETERA EXISTENTE      

-1 15,00 -15,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART075    m TUBERÍA DE PVC DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 KG/CM2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

50,00

TRAMO AFECTADO                 1 65,00 65,00

A DESCONTAR BAJO
CARRETERA EXISTENTE      

-1 15,00 -15,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

220,00

1 50,00 4,40 220,00
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PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

190,00

1 50,00 3,80 190,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.37 AFECCIÓN SA-IR-20+140                                           

PART216    Ud POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO, DE 100 CM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y DE 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANI-
LLOS DE HORMIGÓN EN MASA, PREFABRICADOS DE BORDE MACHIHEMBRADO, Y CO-
NO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO, DE 60 CM DE ALTURA,
CON CIERRE DE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN, SELLADO DE JUNTAS CON MORTERO
DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, M-15, RECIBIDO DE PATES Y DE CERCO DE TAPA Y ME-
DIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIME-
TRAL POSTERIOR.

1,00

1 1,00

          

PART124    m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 300 mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPE-
SOR, RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES COLOCADO.

108,00

1 108,00 108,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

440,64

1 108,00 4,08 440,64

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

360,72

1 108,00 3,34 360,72

          

PART207    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 250-300 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

116,00

1 116,00 116,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.38 AFECCIÓN SA-IR-20+180                                           

PART072    m TUBERÍA DE PVC DE 250 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

460,00

1 460,00 460,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

920,00

1 460,00 1,00 2,00 920,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

736,00

1 460,00 1,00 1,60 736,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART207    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 250-300 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

465,00

1 465,00 465,00

          

PART028    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

70,00

1 70,00 70,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.39 AFECCIÓN SA-IR-22+040                                           

PART098    ha MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO A PRESIÓN EN PARCELAS, INCLUIDO
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE LA RED, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS.

2,40

1 2,40 2,40

          

SUBAPARTADOT2.08.01.40 AFECCIÓN SA-IR-22+200                                           

PART027    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 300 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

75,00

1 75,00 75,00

          

PART206    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DIÁMETRO IGUAL O INFERIOR
A 100 MM DE CUALQUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZAN-
JA EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDE-
RO.

75,00

1 75,00 75,00

          

PART074    m TUBERÍA DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 KG/CM2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

75,00

1 75,00 75,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

188,25

1 75,00 2,51 188,25

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

168,00

1 75,00 2,24 168,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.41 AFECCIÓN SA-IR-22+930                                           

PART035    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

78,00

1 78,00 78,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

225,42

1 78,00 2,89 225,42

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

197,34

1 78,00 2,53 197,34

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART208    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 400-600 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

60,00

1 60,00 60,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.42 AFECCIÓN SA-IR-24+565                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

38,00

1 38,00 38,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

193,80

1 38,00 5,10 193,80

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

157,32

1 38,00 4,14 157,32

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.43 AFECCIÓN SA-IR-24+580                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

38,00

1 38,00 38,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

193,80

1 38,00 5,10 193,80

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

157,32

1 38,00 4,14 157,32

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.44 AFECCIÓN SA-IR-25+710                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

18,00

Obras de fábrica                      

16 1,75 0,25 2,00 14,00

4 2,00 2,00 0,25 4,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

2.421,10

Cruce de acequia                    

1 41,00 7,10 291,10

Entubado de acequia              

1 300,00 7,10 2.130,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.947,11

Cruce de acequia                    

1 41,00 5,71 234,11

Entubado de acequia              

1 300,00 5,71 1.713,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

27,00

Obras de fábrica                      

24 1,75 0,25 2,00 21,00

6 2,00 2,00 0,25 6,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

41,00

1 41,00 41,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          

PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

300,00

Entubado de acequia              

1 300,00 300,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.45 AFECCIÓN SA-IR-26+880                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

34,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

Cruce                                          

1 20,00 0,25 5,00 25,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

213,00

Cruce de acequia                    

1 30,00 7,10 213,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

171,30

Cruce de acequia                    

1 30,00 5,71 171,30

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

30,00

1 30,00 30,00
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PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.46 AFECCIÓN SA-IR-26+890                                           

PART208    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 400-600 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

120,00

1 120,00 120,00

          

PART076    m TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 KG/CM2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

120,00

1 120,00 120,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

13,50

Obras de fábrica                      

12 1,75 0,25 2,00 10,50

3 2,00 2,00 0,25 3,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

612,00

1 120,00 5,10 612,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

496,80

1 120,00 4,14 496,80

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.47 AFECCIÓN SA-IR-27+650                                           

PART098    ha MODIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO A PRESIÓN EN PARCELAS, INCLUIDO
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ELEMENTOS DE LA RED, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS.

4,00

4 4,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.48 AFECCIÓN SA-IR-28+400                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

45,00

TRAMO AFECTADO                 1 60,00 60,00

A DESCONTAR BAJO
CARRETERA EXISTENTE      

-1 15,00 -15,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART208    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 400-600 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

45,00

TRAMO AFECTADO                 1 60,00 60,00

A DESCONTAR BAJO
CARRETERA EXISTENTE      

-1 15,00 -15,00

          

PART076    m TUBERÍA DE PVC DE 400 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA,
PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 16 KG/CM2, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CA-
MA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN IN-
CLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

45,00

TRAMO AFECTADO                 1 60,00 60,00

A DESCONTAR BAJO
CARRETERA EXISTENTE      

-1 15,00 -15,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00
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PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

229,50

1 45,00 5,10 229,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

186,30

1 45,00 4,14 186,30

          

SUBAPARTADOT2.08.01.49 AFECCIÓN SA-IR-29+220                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

5.100,00

Encauzamiento                        

1 750,00 6,80 5.100,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

16,00

2 8,00 16,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

18,00

Obras de fábrica                      

16 1,75 0,25 2,00 14,00

4 2,00 2,00 0,25 4,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.50 AFECCIÓN SA-IR-29+560                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

420,00

1 420,00 420,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

2.142,00

1 420,00 5,10 2.142,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.738,80

1 420,00 4,14 1.738,80

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

18,00

Obras de fábrica                      

16 1,75 0,25 2,00 14,00

4 2,00 2,00 0,25 4,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

4,00

4 4,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 4,00

4 4,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.51 AFECCIÓN SA-IR-29+970                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

328,00

1 328,00 328,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.672,80

1 328,00 5,10 1.672,80

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.357,92

1 328,00 4,14 1.357,92

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

22,50

Obras de fábrica                      

20 1,75 0,25 2,00 17,50

5 2,00 2,00 0,25 5,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.52 AFECCIÓN SA-IR-30+150                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

60,00

1 60,00 60,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

153,00

1 60,00 2,55 153,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

120,00

1 60,00 2,00 120,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.53 AFECCIÓN SA-IR-30+859                                           

PART083    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 3,00 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

46,00

1 46,00 46,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

18,36

Obras de fábrica                      

8 2,70 0,30 2,00 12,96

2 3,00 3,00 0,30 5,40

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

411,70

Cruce de acequia                    

1 46,00 8,95 411,70

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

324,76

Cruce de acequia                    

1 46,00 7,06 324,76

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

18,36

Obras de fábrica                      

8 2,70 0,30 2,00 12,96

2 3,00 3,00 0,30 5,40
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SUBAPARTADOT2.08.01.54 AFECCIÓN SA-IR-30+860                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

11.552,00

Cajero                                        

1 535,00 4,60 2,00 4.922,00

Encauzamiento en tierras      

1 975,00 6,80 6.630,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.070,00

Cajero                                        

1 535,00 4,60 2,00 4.922,00

-1 535,00 3,60 2,00 -3.852,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

1.256,80

Obras de fábrica                      

24 1,75 0,25 2,00 21,00

6 2,00 2,00 0,25 6,00

Cajero                                        

1 535,00 2,28 1.219,80

Boquillas marco                       

2 5,00 10,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

192,60

Cajero                                        

1 535,00 3,60 0,10 192,60

          

PART034    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

18,00

Cruces de caminos                 

3 6,00 18,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

6,00

6 6,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 6,00

6 6,00

          

PART141    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

10,00

1 10,00 10,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.55 AFECCIÓN SA-IR-30+900                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.326,00

Encauzamiento                        

1 195,00 6,80 1.326,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.56 AFECCIÓN SA-IR-30+955                                           

PART083    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 3,00 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

38,00

1 38,00 38,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

18,36

Obras de fábrica                      

8 2,70 0,30 2,00 12,96

2 3,00 3,00 0,30 5,40

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

340,10

Cruce de acequia                    

1 38,00 8,95 340,10

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

268,28

Cruce de acequia                    

1 38,00 7,06 268,28
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PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

18,36

Obras de fábrica                      

8 2,70 0,30 2,00 12,96

2 3,00 3,00 0,30 5,40

          

SUBAPARTADOT2.08.01.57 AFECCIÓN SA-IR-31+100                                           

PART034    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 2000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

78,00

1 78,00 78,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

22,71

Obras de fábrica                      

8 3,20 0,30 2,00 15,36

2 3,50 3,50 0,30 7,35

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.271,40

Cruce de acequia                    

1 78,00 16,30 1.271,40

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

897,00

Cruce de acequia                    

1 78,00 11,50 897,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.58 AFECCIÓN SA-IR-31+180                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

8.160,00

Encauzamiento                        

1 1.200,00 6,80 8.160,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

15,00

Obras de fábrica                      

12 1,50 0,25 2,00 9,00

6 2,00 2,00 0,25 6,00

          

PART033    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

18,00

3 6,00 18,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.59 AFECCIÓN SA-IR-31+240                                           

PART083    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 3,00 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

47,00

1 47,00 47,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

18,36

Obras de fábrica                      

8 2,70 0,30 2,00 12,96

2 3,00 3,00 0,30 5,40

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

420,65

Cruce de acequia                    

1 47,00 8,95 420,65
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PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

331,82

Cruce de acequia                    

1 47,00 7,06 331,82

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

18,36

Obras de fábrica                      

8 2,70 0,30 2,00 12,96

2 3,00 3,00 0,30 5,40

          

SUBAPARTADOT2.08.01.60 AFECCIÓN SA-IR-31+410                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

333,70

Cruce de acequia                    

1 47,00 7,10 333,70

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

268,37

Cruce de acequia                    

1 47,00 5,71 268,37

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

47,00

1 47,00 47,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.61 AFECCIÓN SA-IR-31+480                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

333,70

Cruce de acequia                    

1 47,00 7,10 333,70

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

268,37

Cruce de acequia                    

1 47,00 5,71 268,37

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

47,00

1 47,00 47,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.62 AFECCIÓN SA-IR-31+540                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

333,70

Cruce de acequia                    

1 47,00 7,10 333,70

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

268,37

Cruce de acequia                    

1 47,00 5,71 268,37

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

47,00

1 47,00 47,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.63 AFECCIÓN SA-IR-31+795                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

333,70

Cruce de acequia                    

1 47,00 7,10 333,70

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

268,37

Cruce de acequia                    

1 47,00 5,71 268,37

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

47,00

1 47,00 47,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.64 AFECCIÓN SA-IR-32+510                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

2.210,00

Encauzamiento                        

1 325,00 6,80 2.210,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.65 AFECCIÓN SA-IR-32+650                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

1.496,00

Encauzamiento                        

1 220,00 6,80 1.496,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.66 AFECCIÓN SA-IR-33+240                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

589,85

Cruce de acequia                    

1 44,00 7,10 312,40

Reconexión                               

1 31,00 8,95 277,45

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

470,10

Cruce de acequia                    

1 44,00 5,71 251,24

Reconexión                               

1 31,00 7,06 218,86

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

44,00

1 44,00 44,00

          

PART033    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

31,00

1 31,00 31,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.67 AFECCIÓN SA-IR-33+280                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

4.093,30

Cajero                                        

1 95,00 4,60 2,00 874,00

Encauzamiento en tierras      

1 365,00 8,82 3.219,30

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

190,00

Cajero                                        

1 95,00 4,60 2,00 874,00

-1 95,00 3,60 2,00 -684,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

240,28

Cajero                                        

1 95,00 2,28 216,60

Obras de fábrica                      

4 2,70 0,30 2,00 6,48

1 3,00 3,00 0,30 2,70

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

Boquillas marco                       

2 5,00 10,00
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PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

34,20

Cajero                                        

1 95,00 3,60 0,10 34,20

          

PART141    m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA
DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

15,00

1 15,00 15,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.68 AFECCIÓN SA-IR-33+510                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

234,30

1 33,00 7,10 234,30

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

188,43

1 33,00 5,71 188,43

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

33,00

1 33,00 33,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.69 AFECCIÓN SA-IR-33+620                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

5.848,00

Encauzamiento                        

1 860,00 6,80 5.848,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.70 AFECCIÓN SA-IR-33+735                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

461,50

1 65,00 7,10 461,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

371,15

1 65,00 5,71 371,15

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

13,50

Obras de fábrica                      

12 1,75 0,25 2,00 10,50

3 2,00 2,00 0,25 3,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

28,00

1 28,00 28,00
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PART032    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1000 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

37,00

1 37,00 37,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.71 AFECCIÓN SA-IR-33+920                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

608,00

Desagüe / Cuneta                   

1 1.520,00 0,20 2,00 608,00

          

PART022    m³ HORMIGÓN EN MASA HNE-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASA-
DO, ACABADOS Y JUNTAS.

350,40

Desagüe / Cuneta                   

1 876,00 0,20 2,00 350,40

          

PART028    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

12,00

Cruces con camino                 

2 6,00 12,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.72 AFECCIÓN SA-IR-34+090                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

3.222,95

Tubería                                       

1 71,00 8,95 635,45

Cajero                                        

1 575,00 3,00 1,50 2.587,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

1.363,76

Tubería                                       

1 71,00 7,06 501,26

Cajero                                        

1 575,00 3,00 1,50 2.587,50

-1 575,00 2,00 1,50 -1.725,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

584,00

Cajero                                        

1 575,00 1,00 575,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART021    m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

115,00

Cajero                                        

1 575,00 2,00 0,10 115,00

          

PART033    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

71,00

1 71,00 71,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.73 AFECCIÓN SA-IR-34+120                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

248,50

1 35,00 7,10 248,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

199,85

1 35,00 5,71 199,85

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

98

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

35,00

1 35,00 35,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.74 AFECCIÓN SA-IR-34+470                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

13,50

Obras de fábrica                      

12 1,75 0,25 2,00 10,50

3 2,00 2,00 0,25 3,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

312,40

1 44,00 7,10 312,40

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

251,24

1 44,00 5,71 251,24

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

13,50

Obras de fábrica                      

12 1,75 0,25 2,00 10,50

3 2,00 2,00 0,25 3,00

          

PART082    m OBRA DE FÁBRICA DE SECCIÓN RECTANGULAR HASTA 1,62 m² EN PROLONGACIÓN
DE PASOS DE ACEQUIAS, DE HORMIGON ARMADO, INCLUSO EXCAVACION Y DEMOLI-
CIONES, CIMIENTOS, LOSA, ENCOFRADO, RELLENO Y COMPACTACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

44,00

1 44,00 44,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

2,00

2 2,00

          

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 2,00

2 2,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.75 AFECCIÓN SA-IR-34+720                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

219,30

1 43,00 5,10 219,30

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

178,02

1 43,00 4,14 178,02

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

13,50

Obras de fábrica                      

12 1,75 0,25 2,00 10,50

3 2,00 2,00 0,25 3,00

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

43,00

1 43,00 43,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

1,00

1 1,00
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PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.76 AFECCIÓN SA-IR-35+040                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

193,60

1 44,00 4,40 193,60

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

167,20

1 44,00 3,80 167,20

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

44,00

1 44,00 44,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.01.77 AFECCIÓN SA-IR-35+155                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

184,80

1 42,00 4,40 184,80

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

159,60

1 42,00 3,80 159,60

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART029    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

42,00

1 42,00 42,00
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SUBAPARTADOT2.08.01.78 AFECCIÓN SA-IR-35+800                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

22,50

Obras de fábrica                      

20 1,75 0,25 2,00 17,50

5 2,00 2,00 0,25 5,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

2.662,20

1 522,00 5,10 2.662,20

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

2.161,08

1 522,00 4,14 2.161,08

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

27,00

Obras de fábrica                      

24 1,75 0,25 2,00 21,00

6 2,00 2,00 0,25 6,00

          

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

522,00

1 522,00 522,00

          

PART096    Ud COMPUERTA TAJADERA DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA INSTALAR EN TOMAS
DE PARCELAS O ARQUETAS

5,00

5 5,00

          

PART209    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 700-1000 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

500,00

1 500,00 500,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART097    Ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE COMPUERTA TAJADERA. 5,00

5 5,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.79 AFECCIÓN SA-IR-36+010                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

185,00

1 185,00 185,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Obras de fábrica                      

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

943,50

1 185,00 5,10 943,50

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

765,90

1 185,00 4,14 765,90

          

SUBAPARTADOT2.08.01.80 AFECCIÓN SA-IR-36+300                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

12,44

Obras de fábrica                      

4 2,20 0,30 4,00 10,56

1 2,50 2,50 0,30 1,88

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

12,44

Obras de fábrica                      

4 2,20 0,30 4,00 10,56

1 2,50 2,50 0,30 1,88
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PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

72,00

1 72,00 72,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

367,20

1 72,00 5,10 367,20

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

298,08

1 72,00 4,14 298,08

          

PART209    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 700-1000 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

55,00

1 55,00 55,00

          

SUBAPARTADOT2.08.01.81 AFECCIÓN SA-IR-36+740                                           

PART030    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLO-
CACIÓN.

23,00

1 23,00 23,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

117,30

1 23,00 5,10 117,30

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

95,22

1 23,00 4,14 95,22

          

PART209    m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE TUBERÍA EXISTENTE DE DN 700-1000 MM DE CUAL-
QUIER MATERIAL, INCLUYENDO EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE ZANJA EXISTENTE POR
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

23,00

1 23,00 23,00

          

APARTADOT2.08.02 RED DE GAS                                                      

SUBAPARTADOT2.08.02.01 AFECCIÓN SA-GS-14+030                                           

PART084    m DESMONTAJE DE ELEMENTOS EXISTENTES EN EL GASODUCTO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM, O
DONDE INDIQUE EL DIRECTOR DE OBRA, INCLUIDO LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS
NECESARIOS PARA DESCUBRIR LA CANALIZACIÓN.

960,00

Desmontaje de canalización
de gas                               

1 960,00 960,00

          

PART085    m MALLA DE SEÑALIZACIÓN 30 CM DE ANCHO COLOR AMARILLO TOTALMENTE COLO-
CADA EN ZANJA A 20 CM DEL GASODUCTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LA MALLA
EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN.

1.050,00

Nueva canalización                 

1 1.050,00 1.050,00

          

PART086    m TUBO PROTECCIÓN ACERO API 5I INCLUIDO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MONTA-
JE.

210,00

PK 14+200                                

1 150,00 150,00

PK 15+060                                

1 60,00 60,00

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

35,88

Losas de protección               

26 8,00 0,15 31,20

26 1,20 0,15 4,68
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PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

37,44

Losas de protección               

26 8,00 1,20 0,15 37,44

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

2.246,40

Losas de protección               

13 2,88 60,00 2.246,40

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

3.150,00

Nueva canalización                 

1 1.050,00 1,50 2,00 3.150,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

3.150,00

Nueva canalización                 

1 1.050,00 1,50 2,00 3.150,00

          

PART078    m TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD ASTM-A-106 GR B, SIN SOLDADURA DE
D=6", PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN, INCLUSO P.P DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE
PRESIÓN, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE ZANJA Y PROTECCIÓN DEL TUBO.

1.050,00

Nueva canalización                 

1 1.050,00 1.050,00

          

SUBAPARTADOT2.08.02.02 AFECCIÓN SA-GS-21+340                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

225,00

1 95,00 1,50 2,00 285,00

A descontar paso A-127
existente                                

-1 20,00 1,50 2,00 -60,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

225,00

1 95,00 1,50 2,00 285,00

A descontar paso A-127
existente                                

-1 20,00 1,50 2,00 -60,00

          

PART086    m TUBO PROTECCIÓN ACERO API 5I INCLUIDO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MONTA-
JE.

225,00

1 95,00 1,50 2,00 285,00

A descontar paso A-127
existente                                

-1 20,00 1,50 2,00 -60,00

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

12,42

Losas de protección               

9 8,00 0,15 10,80

9 1,20 0,15 1,62

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

12,96

Losas de protección               

9 8,00 1,20 0,15 12,96

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

518,40

Losas de protección               

3 2,88 60,00 518,40
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SUBAPARTADOT2.08.02.03 AFECCIÓN SA-GS-21+700                                           

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

90,00

1 30,00 1,50 2,00 90,00

          

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

90,00

1 30,00 1,50 2,00 90,00

          

PART086    m TUBO PROTECCIÓN ACERO API 5I INCLUIDO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y MONTA-
JE.

30,00

1 30,00 30,00

          

PART049    m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

5,52

Losas de protección               

4 8,00 0,15 4,80

4 1,20 0,15 0,72

          

PART023    m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCE-
PADOS Y ACERAS.

2,88

Losas de protección               

2 8,00 1,20 0,15 2,88

          

PART048    kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

172,80

Losas de protección               

1 2,88 60,00 172,80

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.08.03 RED ELÉCTRICA                                                   

SUBAPARTADOT2.08.03.01 AFECCIÓN SA-LE-14+760                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,21

1 0,21 0,21

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,25

1 0,25 0,25

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.03.02 AFECCIÓN SA-LE-15+780                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,55

1 0,55 0,55

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,58

1 0,58 0,58

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00
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SUBAPARTADOT2.08.03.03 AFECCIÓN SA-LE-17+060                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,23

1 0,23 0,23

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,23

1 0,23 0,23

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.03.04 AFECCIÓN SA-LE-17+600                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,15

1 0,15 0,15

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,16

1 0,16 0,16

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.03.05 AFECCIÓN SA-LE-17+800                                           

PART217    m RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, REALIZADA CON CA-
BLES CONDUCTORES DE 3(1X240) AL. 12/20 KV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRI-
CO SECO, FORMADOS POR: CONDUCTOR DE ALUMINIO COMPACTO DE SECCIÓN CIR-
CULAR, PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR DE MEZCLA SEMICONDUCTORA, AISLA-
MIENTO DE ETILENO-PROPILENO (EPR), PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO DE MEZ-
CLA SEMICONDUCTORA PELABLE NO METÁLICA ASOCIADA A UNA CORONA DE
ALAMBRE Y CONTRAESPIRA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE
POLIOLEFINA, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA, EN ZANJA DE 60 CM.
DE ANCHO Y 105 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA,
ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, MONTAJE DE TUBOS DE MATE-
RIAL TERMOPLÁSTICO DE 160 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE HOR-
MIGÓN HM-20 N/MM2 HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO CON HORMIGÓN HM-12,50/P/20,
HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO; SIN INCLUIR LA RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO; INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUC-
TORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE, RETIRADA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

45,00

Cruzamiento tronco                 1 45,00 45,00

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.03.06 AFECCIÓN SA-LE-17+910                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,15

1 0,15 0,15

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,16

1 0,16 0,16

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00
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SUBAPARTADOT2.08.03.07 AFECCIÓN SA-LE-20+180                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,34

1 0,34 0,34

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,35

1 0,35 0,35

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.03.08 AFECCIÓN SA-LE-PASO-20+180                                      

PART217    m RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, REALIZADA CON CA-
BLES CONDUCTORES DE 3(1X240) AL. 12/20 KV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRI-
CO SECO, FORMADOS POR: CONDUCTOR DE ALUMINIO COMPACTO DE SECCIÓN CIR-
CULAR, PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR DE MEZCLA SEMICONDUCTORA, AISLA-
MIENTO DE ETILENO-PROPILENO (EPR), PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO DE MEZ-
CLA SEMICONDUCTORA PELABLE NO METÁLICA ASOCIADA A UNA CORONA DE
ALAMBRE Y CONTRAESPIRA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE
POLIOLEFINA, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA, EN ZANJA DE 60 CM.
DE ANCHO Y 105 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA,
ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, MONTAJE DE TUBOS DE MATE-
RIAL TERMOPLÁSTICO DE 160 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE HOR-
MIGÓN HM-20 N/MM2 HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO CON HORMIGÓN HM-12,50/P/20,
HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO; SIN INCLUIR LA RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO; INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUC-
TORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE, RETIRADA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

50,00

Cruzamiento paso aéreo       1 50,00 50,00

          

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,04

1 0,04 0,04

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,05

1 0,05 0,05

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.03.09 AFECCIÓN SA-LE-30+285                                           

PART217    m RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN ENTUBADA BAJO CALZADA, REALIZADA CON CA-
BLES CONDUCTORES DE 3(1X240) AL. 12/20 KV., CON AISLAMIENTO DE DIELÉCTRI-
CO SECO, FORMADOS POR: CONDUCTOR DE ALUMINIO COMPACTO DE SECCIÓN CIR-
CULAR, PANTALLA SOBRE EL CONDUCTOR DE MEZCLA SEMICONDUCTORA, AISLA-
MIENTO DE ETILENO-PROPILENO (EPR), PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO DE MEZ-
CLA SEMICONDUCTORA PELABLE NO METÁLICA ASOCIADA A UNA CORONA DE
ALAMBRE Y CONTRAESPIRA DE COBRE Y CUBIERTA TERMOPLÁSTICA A BASE DE
POLIOLEFINA, EN INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA, EN ZANJA DE 60 CM.
DE ANCHO Y 105 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYENDO EXCAVACIÓN DE ZANJA,
ASIENTO CON 5 CM. DE HORMIGÓN HM-20 N/MM2, MONTAJE DE TUBOS DE MATE-
RIAL TERMOPLÁSTICO DE 160 MM. DE DIÁMETRO, RELLENO CON UNA CAPA DE HOR-
MIGÓN HM-20 N/MM2 HASTA UNA ALTURA DE 10 CM. POR ENCIMA DE LOS TUBOS
ENVOLVIÉNDOLOS COMPLETAMENTE, Y RELLENO CON HORMIGÓN HM-12,50/P/20,
HASTA LA ALTURA DONDE SE INICIA EL FIRME Y EL PAVIMENTO; SIN INCLUIR LA RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO; INCLUSO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLES CONDUC-
TORES, CON PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES PARA CABLE, RETIRADA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE DE LOS PRODUCTOS SO-
BRANTES DE LA EXCAVACIÓN Y PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA, TOTALMENTE
INSTALADA, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

65,00

Cruzamiento tronco y
conexiones                                

1 80,00 80,00

A descontar paso existente   -1 15,00 -15,00

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

0,48

1 1,20 0,20 2,00 0,48

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,00

Arquetas                                    

8 1,75 0,25 2,00 7,00

2 2,00 2,00 0,25 2,00
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PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.03.10 AFECCIÓN SA-LE-32+350                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,15

1 0,15 0,15

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,17

1 0,17 0,17

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.03.11 AFECCIÓN SA-LE-32+480                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,15

1 0,15 0,15

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,17

1 0,17 0,17

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.03.12 AFECCIÓN SA-LE-33+165                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,20

1 0,20 0,20

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,24

1 0,24 0,24

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.03.13 AFECCIÓN SA-LE-36+060                                           

PART087    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

0,33

1 0,33 0,33

          

PART079    km LÍNEA AÉREA DE M.T. DE 15/20 KV. FORMADA POR: APOYO DE HORMIGÓN O METÁLI-
CO, INCLUSO IZADO Y TRANSPORTE, PARA UN VANO MEDIO DE 100 M. INCLUSO
TORNILLOS Y PASANTES; CADENA DE AISLADORES DE SUSPENSIÓN, CABLE DE AL
TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO; LATIGUILLOS DE CU, INCLUSO APERTURA DE
POZOS Y HORMIGONADO PARA APOYOS, TRANSPORTE Y MONTAJE.

0,34

1 0,34 0,34

          

PART100    Ud PARTIDA QUE INCLUYE LOS TRÁMITES EN INDUSTRIA, TASAS E INSPECCIONES POR
PARTE DE ORGANISMOS DE CONTRO AUTORIZADOS.

1,00

1 1,00
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APARTADOT2.08.04 RED DE TELEFONÍA                                                

SUBAPARTADOT2.08.04.01 AFECCIÓN SA-TE-14+060                                           

PART219    m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA, DE 0,25X1,2 M. PARA 1 CONDUCTO TRITUBO
DE 40 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR CADA UNO, EMBEBIDO EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-20 DE CENTRAL DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSO
TRITUBO, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., COMPACTADA AL 95% DEL P.N.,
EJECUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA
OBRA.

25,00

1 25,00 25,00

          

PART093    Ud ARQUETA PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES 0,80X0,70X0,82 M., CON
VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA , EMBOCADURA DE CONDUC-
TOS RELLENO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECU-
TADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

2,00

2 2,00

          

SUBAPARTADOT2.08.04.02 AFECCIÓN SA-TE-16+650 a 30+850                                  

PART219    m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA, DE 0,25X1,2 M. PARA 1 CONDUCTO TRITUBO
DE 40 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR CADA UNO, EMBEBIDO EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-20 DE CENTRAL DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSO
TRITUBO, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., COMPACTADA AL 95% DEL P.N.,
EJECUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA
OBRA.

950,00

Pasos bajo viales                    

PK 17+600                                

1 10,00 10,00

PK 17+720                                

1 10,00 10,00

PK 17+820                                

1 10,00 10,00

PK 18+100                                

1 30,00 30,00

PK 18+180                                

1 10,00 10,00

PK 19+020                                

1 10,00 10,00

PK 19+060                                

1 40,00 40,00

PK 19+060                                

1 40,00 40,00

PK 19+360                                

1 10,00 10,00

PK 20+180                                

1 20,00 20,00

PK 21+060                                

1 10,00 10,00

PK 22+200                                

1 10,00 10,00

PK 22+600                                

1 90,00 90,00



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

PK 22+900                                

1 25,00 25,00

PK 23+680                                

1 70,00 70,00

PK 23+900                                

1 35,00 35,00

PK 24+200                                

1 10,00 10,00

PK 24+320                                

1 10,00 10,00

PK 24+420                                

1 10,00 10,00

PK 24+570                                

1 25,00 25,00

PK 25+720                                

1 10,00 10,00

PK 26+560                                

1 10,00 10,00

PK 26+800                                

1 10,00 10,00

PK 26+880                                

1 35,00 35,00

PK 27+000                                

1 10,00 10,00

PK 27+320                                

1 15,00 15,00

PK 27+880                                

1 10,00 10,00

PK 28+400                                

1 10,00 10,00

PK 28+850                                

1 70,00 70,00

PK 29+000                                

1 150,00 150,00

PK 29+420                                

1 10,00 10,00

PK 29+460                                

1 10,00 10,00

PK 29+860                                

1 25,00 25,00

PK 30+560                                

1 10,00 10,00

PK 30+850                                

1 80,00 80,00

          

PART089    km DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN, INCLUIDO DESMONTAJE DE APO-
YOS Y DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 m, CON RETI-
RADA DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO Y APOYO A LUGAR DE EMPLEO O
ACOPIO.

1,11

Tramo PK 16+650 a 17+600 

1 1,05 1,05

Tramo PK 30+800 a 30+860 

1 0,06 0,06
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PART093    Ud ARQUETA PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES 0,80X0,70X0,82 M., CON
VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA , EMBOCADURA DE CONDUC-
TOS RELLENO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECU-
TADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

48,00

48 48,00

          

PART095    m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE F.O. DE 48
FIBRAS, MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVA-
CIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO.

15.450,00

1 15.450,00 15.450,00

          

PART094    m CABLE DE PARES EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE TRANS-
PORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

1.805,00

1 1.805,00 1.805,00

          

PART090    m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA, DE 0,45X1,50 M. PARA TRIPLE CONDUCTO DE
TRITUBO DE 40 MM DE DIAMETRO INTERIOR CADA UNO, EN BASE, Y CUATRO CON-
DUCTOS DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO Y 1,8 MM DE ESPESOR, POR ENCIMA DEL
TRITUBO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM. DE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS EXCAVABLES, INCLUIDOS TU-
BOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, HOR-
MIGÓN Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EX-
CAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

1.660,00

Tramo PK 16+650 a 17+600 

1 1.780,00 1.780,00

Tramo PK 30+800 a 30+860 

1 80,00 80,00

A descontar bajo viales          

PK 16+650                                

-1 10,00 -10,00

PK 16+760                                

-1 30,00 -30,00

PK 17+100                                

-1 10,00 -10,00

PK 17+200                                

-1 25,00 -25,00

PK 17+600                                

-1 105,00 -105,00

PK 30+880                                

-1 20,00 -20,00

          

PART091    m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA, DE 0,45X1,50 M. PARA TRIPLE CONDUCTO DE
TRITUBO DE 40 MM DE DIAMETRO INTERIOR CADA UNO, EN BASE, Y CUATRO CON-
DUCTOS DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO Y 1,8 MM DE ESPESOR, POR ENCIMA DEL
TRITUBO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM. DE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS EXCAVABLES, INCLUIDOS TU-
BOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, HOR-
MIGÓN Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EX-
CAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

200,00



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

Pasos  bajo viales                   

PK 16+650                                

1 10,00 10,00

PK 16+760                                

1 30,00 30,00

PK 17+100                                

1 10,00 10,00

PK 17+200                                

1 25,00 25,00

PK 17+600                                

1 105,00 105,00

PK 30+880                                

1 20,00 20,00

          

PART218    m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA, DE 0,25X1,2 M. PARA 1 CONDUCTO TRITUBO
DE 40 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR CADA UNO, EMBEBIDO EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-20 DE CENTRAL DE 6 CM. DE RECUBRIMIENTO SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSO
TRITUBO, HORMIGÓN Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., COMPACTADA AL 95% DEL P.N.,
EJECUTADO SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA
OBRA.

12.810,00

1 13.760,00 13.760,00

A descontar bajo viales          

PK 17+600                                

-1 10,00 -10,00

PK 17+720                                

-1 10,00 -10,00

PK 17+820                                

-1 10,00 -10,00

PK 18+100                                

-1 30,00 -30,00

PK 18+180                                

-1 10,00 -10,00

PK 19+020                                

-1 10,00 -10,00

PK 19+060                                

-1 40,00 -40,00

PK 19+060                                

-1 40,00 -40,00

PK 19+360                                

-1 10,00 -10,00

PK 20+180                                

-1 20,00 -20,00

PK 21+060                                

-1 10,00 -10,00

PK 22+200                                

-1 10,00 -10,00

PK 22+600                                

-1 90,00 -90,00

PK 22+900                                

-1 25,00 -25,00

PK 23+680                                

-1 70,00 -70,00

PK 23+900                                

-1 35,00 -35,00
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PK 24+200                                

-1 10,00 -10,00

PK 24+320                                

-1 10,00 -10,00

PK 24+420                                

-1 10,00 -10,00

PK 24+570                                

-1 25,00 -25,00

PK 25+720                                

-1 10,00 -10,00

PK 26+560                                

-1 10,00 -10,00

PK 26+800                                

-1 10,00 -10,00

PK 26+880                                

-1 35,00 -35,00

PK 27+000                                

-1 10,00 -10,00

PK 27+320                                

-1 15,00 -15,00

PK 27+880                                

-1 10,00 -10,00

PK 28+400                                

-1 10,00 -10,00

PK 28+850                                

-1 70,00 -70,00

PK 29+000                                

-1 150,00 -150,00

PK 29+420                                

-1 10,00 -10,00

PK 29+460                                

-1 10,00 -10,00

PK 29+860                                

-1 25,00 -25,00

PK 30+560                                

-1 10,00 -10,00

PK 30+850                                

-1 80,00 -80,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.

CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

SUBAPARTADOT2.08.04.03 AFECCIÓN SA-TE-31+480 a 36+350                                  

PART093    Ud ARQUETA PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES 0,80X0,70X0,82 M., CON
VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA EN
TERRENO FLOJO, 10 CM. DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA , EMBOCADURA DE CONDUC-
TOS RELLENO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO, EJECU-
TADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

16,00

16 16,00

          

PART095    m SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN EXISTENTE DE CABLE DE F.O. DE 48
FIBRAS, MONOMODO TIPO PESP-DR. INCLUYE P/P DE EMPALME RECTO Ó DERIVA-
CIÓN Y FUSIÓN DE TODAS LAS FIBRAS ÓPTICAS, TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO.

4.970,00

1 4.970,00 4.970,00

          

PART094    m CABLE DE PARES EN CANALIZACIÓN TOTALMENTE INSTALADA. IINCLUYE TRANS-
PORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESASARIOS PARA SU INSTALACIÓN.

4.970,00

1 4.970,00 4.970,00

          

PART090    m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA, DE 0,45X1,50 M. PARA TRIPLE CONDUCTO DE
TRITUBO DE 40 MM DE DIAMETRO INTERIOR CADA UNO, EN BASE, Y CUATRO CON-
DUCTOS DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO Y 1,8 MM DE ESPESOR, POR ENCIMA DEL
TRITUBO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM. DE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS EXCAVABLES, INCLUIDOS TU-
BOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, HOR-
MIGÓN Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EX-
CAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

4.580,00

1 4.970,00 4.970,00

A descontar bajo viales          

PK 32+400                                

-1 55,00 -55,00

PK 32+500                                

-1 15,00 -15,00

PK 33+320                                

-1 10,00 -10,00

PK 33+120                                

-1 10,00 -10,00

PK 33+500                                

-1 20,00 -20,00

PK 33+700                                

-1 35,00 -35,00

PK 33+820                                

-1 40,00 -40,00

PK 33+920                                

-1 30,00 -30,00

PK 34+140                                

-1 10,00 -10,00

PK 34+200                                

-1 10,00 -10,00

PK 34+260                                

-1 10,00 -10,00

PK 34+360                                

-1 10,00 -10,00
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PK 34+480                                

-1 10,00 -10,00

PK 34+720                                

-1 10,00 -10,00

PK 35+040                                

-1 10,00 -10,00

PK 35+450                                

-1 10,00 -10,00

PK 36+200                                

-1 10,00 -10,00

PK 36+360                                

-1 85,00 -85,00

          

PART091    m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA, DE 0,45X1,50 M. PARA TRIPLE CONDUCTO DE
TRITUBO DE 40 MM DE DIAMETRO INTERIOR CADA UNO, EN BASE, Y CUATRO CON-
DUCTOS DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO Y 1,8 MM DE ESPESOR, POR ENCIMA DEL
TRITUBO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM. DE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS EXCAVABLES, INCLUIDOS TU-
BOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, HOR-
MIGÓN Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EX-
CAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

390,00

Pasos bajo viales                    

PK 32+400                                

1 55,00 55,00

PK 32+500                                

1 15,00 15,00

PK 33+320                                

1 10,00 10,00

PK 33+120                                

1 10,00 10,00

PK 33+500                                

1 20,00 20,00

PK 33+700                                

1 35,00 35,00

PK 33+820                                

1 40,00 40,00

PK 33+920                                

1 30,00 30,00

PK 34+140                                

1 10,00 10,00

PK 34+200                                

1 10,00 10,00

PK 34+260                                

1 10,00 10,00

PK 34+360                                

1 10,00 10,00

PK 34+480                                

1 10,00 10,00

PK 34+720                                

1 10,00 10,00

PK 35+040                                

1 10,00 10,00

PK 35+450                                



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

1 10,00 10,00

PK 36+200                                

1 10,00 10,00

PK 36+360                                

1 85,00 85,00

          

APARTADOT2.08.05 EDIFICIOS Y CAMPAS                                              

SUBAPARTADOT2.08.05.01 AFECCIÓN SA-ED-13+330                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

225,00

1 750,00 0,30 225,00

          

SUBAPARTADOT2.08.05.02 AFECCIÓN SA-ED-14+700                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

186,00

muro perimetral                       1 90,00 0,30 3,00 81,00

losa interior                               1 350,00 0,30 105,00

          

PART068    m² FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X20 CM
PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA
DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 330 KG DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN
Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS,
JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLAN-
TEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-FFB-6 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

240,00

1 80,00 3,00 240,00

          

SUBAPARTADOT2.08.05.03 AFECCIÓN SA-ED-15+590                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

5,40

muro perimetral                       1 6,00 0,30 3,00 5,40

          

PART068    m² FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X20 CM
PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA
DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 330 KG DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN
Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS,
JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLAN-
TEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-FFB-6 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

60,00

1 20,00 3,00 60,00
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SUBAPARTADOT2.08.05.04 AFECCIÓN SA-ED-17+400                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

43,75

zapata                                         1 250,00 0,25 0,70 43,75

          

PART002    m² VALLA DE MALLA SOLDADA DE 50X100X5 EN MÓDULOS DE 2,60X1,50 M, RECERCA-
DA CON TUBO METÁLICO DE 25X25X1,5 MM Y POSTES INTERMEDIOS CADA 2,60 M
DE TUBO DE 60X60X1,5 MM AMBOS GALVANIZADOS POR INMERSIÓN, MONTADA.

250,00

1 250,00 250,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

43,75

1 250,00 0,25 0,70 43,75

          

PART004    Ud PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE 6,00X2,00 M FORMADA POR
BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO 80X40X1,50 MM Y BARROTES DE
30X30X1,50 MM GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS DE
COJINETES DE FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR EN EL PAVIMEN-
TO, POSTE DE TOPE Y PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS DE TEFLÓN CON
AJUSTE LATERAL, OREJITAS PARA CERRADURA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y
MONTAJE EN OBRA.

2,00

2 2,00

          

SUBAPARTADOT2.08.05.05 AFECCIÓN SA-ED-29+120                                           

PART001    m CERRAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA ST/40-14 DE SIMPLE TORSIÓN HINCADA EN
PIÉ DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES SEGÚN DETALLES DE PLANOS Y TIPO DE HOR-
MIGÓN HNE-20/P/20, CON P.P. DE POSTES, AMORTIGUADORES Y JUEGO DE TORNI-
LLERÍA, DE 2 M. DE ALTURA.

260,00

1 260,00 260,00
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SUBAPARTADOT2.08.05.06 AFECCIÓN SA-ED-30+220                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

180,00

Losas                                         1 600,00 0,30 180,00

          

PART002    m² VALLA DE MALLA SOLDADA DE 50X100X5 EN MÓDULOS DE 2,60X1,50 M, RECERCA-
DA CON TUBO METÁLICO DE 25X25X1,5 MM Y POSTES INTERMEDIOS CADA 2,60 M
DE TUBO DE 60X60X1,5 MM AMBOS GALVANIZADOS POR INMERSIÓN, MONTADA.

60,00

1 60,00 60,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

19,50

1 60,00 0,25 1,30 19,50

          

PART001    m CERRAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA ST/40-14 DE SIMPLE TORSIÓN HINCADA EN
PIÉ DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES SEGÚN DETALLES DE PLANOS Y TIPO DE HOR-
MIGÓN HNE-20/P/20, CON P.P. DE POSTES, AMORTIGUADORES Y JUEGO DE TORNI-
LLERÍA, DE 2 M. DE ALTURA.

100,00

1 100,00 100,00

          

PART099    m² CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CHAPA METÁLICA PARA COBERTI-
ZO DE PARKING.

150,00

1 30,00 5,00 150,00

          

PART077    m COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR
TEJA Y RIGIDEZ 4 KN/M2; CON UN DIÁMETRO 315 MM Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁS-
TICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM DEBIDA-
MENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE
HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTAN-
DO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS.

150,00

1 150,00 150,00

          

PART012    m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PRO-
FUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRE-
NAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM.

300,00

1 150,00 1,00 2,00 300,00

          

112

PART019    m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

225,00

1 150,00 1,00 1,50 225,00

          

SUBAPARTADOT2.08.05.07 AFECCIÓN SA-ED-35+460                                           

PART101    Ud BARRERA LEVADIZA PARA APARCAMIENTO COMPLETAMENTE INSTALADA. 1,00

1 1,00

          

PART103    Ud DESPLAZAMIENTO DE CARTEL ANUNCIADOR DE EMPRESA FUERA DEL ÁMBITO DE
AFECCIÓN DE LA CARRETERA.

1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.05.08 AFECCIÓN SA-ED-36+350                                           

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

42,00

acceso                                       1 14,00 10,00 0,30 42,00

          

PART001    m CERRAMIENTO DE MALLA GALVANIZADA ST/40-14 DE SIMPLE TORSIÓN HINCADA EN
PIÉ DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES SEGÚN DETALLES DE PLANOS Y TIPO DE HOR-
MIGÓN HNE-20/P/20, CON P.P. DE POSTES, AMORTIGUADORES Y JUEGO DE TORNI-
LLERÍA, DE 2 M. DE ALTURA.

100,00

1 100,00 100,00

          

PART004    Ud PUERTA CORREDERA SOBRE CARRIL DE UNA HOJA DE 6,00X2,00 M FORMADA POR
BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO 80X40X1,50 MM Y BARROTES DE
30X30X1,50 MM GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Z-275 PROVISTAS DE
COJINETES DE FRICCIÓN, CARRIL DE RODADURA PARA EMPOTRAR EN EL PAVIMEN-
TO, POSTE DE TOPE Y PUENTE GUÍA PROVISTOS DE RODILLOS DE TEFLÓN CON
AJUSTE LATERAL, OREJITAS PARA CERRADURA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y
MONTAJE EN OBRA.

2,00

2 2,00
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APARTADOT2.08.06 OTROS SERVICIOS                                                 

SUBAPARTADOT2.08.06.01 SA-SA-13+070                                                    

PART033    m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1200 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN.

80,00

1 80,00 80,00

          

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

12,42

Obras de fábrica                      

4 2,70 0,30 3,00 9,72

1 3,00 3,00 0,30 2,70

          

SUBAPARTADOT2.08.06.02 SA-AF-19+820                                                    

PART105    Ud DESPLAZAMIENTO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE AFORO A NUEVA UBICACIÓN. 1,00

1 1,00

          

SUBAPARTADOT2.08.06.03 SA-VA-36+280                                                    

PART020    m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADU-
RAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA
CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

9,18

Obras de fábrica                      

4 2,70 0,30 2,00 6,48

1 3,00 3,00 0,30 2,70

          

PART009    m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

4,50

Obras de fábrica                      

4 1,75 0,25 2,00 3,50

1 2,00 2,00 0,25 1,00

          

PART092    m CANALIZACIÓN TELEFÓNICA EN ZANJA, DE 0,45X1,50 M. PARA TRIPLE CONDUCTO DE
TRITUBO DE 40 MM DE DIAMETRO INTERIOR CADA UNO, EN BASE, Y CUATRO CON-
DUCTOS DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO Y 1,8 MM DE ESPESOR, POR ENCIMA DEL
TRITUBO, EMBEBIDOS EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL DE 8 CM. DE
RECUBRIMIENTO MÍNIMO SUPERIOR E INFERIOR Y 10 CM. LATERALMENTE, INCLUSO
EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN TERRENOS EXCAVABLES, INCLUIDOS TU-
BOS, SOPORTES DISTANCIADORES CADA 70 CM., CUERDA GUÍA PARA CABLES, HOR-
MIGÓN Y RELLENO DE LA CAPA SUPERIOR CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EX-
CAVACIÓN, EN TONGADAS <25 CM., COMPACTADA AL 95% DEL P.N., EJECUTADO SE-
GÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

30,00

30 30,00
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APARTADOT2.08.07 VIAS PECUARIAS                                                  

E15VAG020 m CERCADO DE 1,50 M DE ALTURA REALIZADO CON MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVA-
NIZADA EN CALIENTE, DE TRAMA 40/14 Y POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO
POR INMERSIÓN DE 42 MM DE DIÁMETRO, PARTE PROPORCIONAL DE POSTES DE
ESQUINA, JABALCONES, TORNAPUNTAS, TENSORES, GRUPILLAS Y ACCESORIOS,
MONTADA, INCLUIDO REPLANTEO Y RECIBIDO DE POSTES CON HORMIGÓN
HM-20/P/20/I DE CENTRAL. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

8.500,00

1 8.500,00 8.500,00

          

SUBCAPÍTULOT2.09 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO TRAMO 2               

APARTADOT2.09.01 DESVÍOS PROVISIONALES                                           

PART007    m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

44.803,00

Desvío 1                                     1 763,00 7,00 5.341,00

Desvío 2                                     1 387,00 7,00 2.709,00

Desvío 3                                     1 611,00 7,00 4.277,00

Intersección provis ional         1 4.230,00 4.230,00

Desvío 4                                     1 495,00 7,00 3.465,00

Desvío 5                                     1 591,00 7,00 4.137,00

Desvío 6                                     1 956,00 7,00 6.692,00

Desvío 9                                     1 641,00 7,00 4.487,00

Desvío 10                                  1 936,00 7,00 6.552,00

Desvío 11                                  1 416,00 7,00 2.912,00

1 1,00

          

PART010    m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VE-
GETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLE-
ROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

17.920,80

Desvío 1                                     1 763,00 7,00 0,40 2.136,40

Desvío 2                                     1 387,00 7,00 0,40 1.083,60

Desvío 3                                     1 611,00 7,00 0,40 1.710,80

Intersección provis ional         1 4.230,00 0,40 1.692,00

Desvío 4                                     1 495,00 7,00 0,40 1.386,00

Desvío 5                                     1 591,00 7,00 0,40 1.654,80

Desvío 6                                     1 956,00 7,00 0,40 2.676,80

Desvío 9                                     1 641,00 7,00 0,40 1.794,80

Desvío 10                                  1 936,00 7,00 0,40 2.620,80

Desvío 11                                  1 416,00 7,00 0,40 1.164,80
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PART016    m³ SUELO SELECCIONADO TIPO 4 PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANU-
LAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRA-
PLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATE-
RIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SU-
PERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

22.402,00

Desvío 1                                     1 763,00 7,00 0,50 2.670,50

Desvío 2                                     1 387,00 7,00 0,50 1.354,50

Desvío 3                                     1 611,00 7,00 0,50 2.138,50

Intersección provisional         1 4.230,00 0,50 2.115,00

Desvío 4                                     1 495,00 7,00 0,50 1.732,50

Desvío 5                                     1 591,00 7,00 0,50 2.068,50

Desvío 6                                     1 956,00 7,00 0,50 3.346,00

Desvío 9                                     1 641,00 7,00 0,50 2.243,50

Desvío 10                                  1 936,00 7,00 0,50 3.276,00

Desvío 11                                  1 416,00 7,00 0,50 1.456,00

1 1,00

          

PART039    m³ ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SO-
BRE PERFIL TEÓRICO.

11.201,50

Desvío 1                                     1 763,00 7,00 0,25 1.335,25

Desvío 2                                     1 387,00 7,00 0,25 677,25

Desvío 3                                     1 611,00 7,00 0,25 1.069,25

Intersección provisional         1 4.230,00 0,25 1.057,50

Desvío 4                                     1 495,00 7,00 0,25 866,25

Desvío 5                                     1 591,00 7,00 0,25 1.034,25

Desvío 6                                     1 956,00 7,00 0,25 1.673,00

Desvío 9                                     1 641,00 7,00 0,25 1.121,75

Desvío 10                                  1 936,00 7,00 0,25 1.638,00

Desvío 11                                  1 416,00 7,00 0,25 728,00

1 1,00

          

PART041    t EMULSIÓN C50BF5 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

58,24

Desvío 1                                     0,0013 763,00 7,00 6,94

Desvío 2                                     0,0013 387,00 7,00 3,52

Desvío 3                                     0,0013 611,00 7,00 5,56

Intersección provisional         0,0013 4.230,00 5,50

Desvío 4                                     0,0013 495,00 7,00 4,50

Desvío 5                                     0,0013 591,00 7,00 5,38

Desvío 6                                     0,0013 956,00 7,00 8,70

Desvío 9                                     0,0013 641,00 7,00 5,83

Desvío 10                                  0,0013 936,00 7,00 8,52

Desvío 11                                  0,0013 416,00 7,00 3,79
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PART006    t BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70). 263,44

MBC Rodadura                         

0,049 5.376,24 263,44

          

PART043    t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

5.376,24

Desvío 1                                     2,4 763,00 7,00 0,05 640,92

Desvío 2                                     2,4 387,00 7,00 0,05 325,08

Desvío 3                                     2,4 611,00 7,00 0,05 513,24

Intersección provis ional         2,4 4.230,00 0,05 507,60

Desvío 4                                     2,4 495,00 7,00 0,05 415,80

Desvío 5                                     2,4 591,00 7,00 0,05 496,44

Desvío 6                                     2,4 956,00 7,00 0,05 803,04

Desvío 9                                     2,4 641,00 7,00 0,05 538,44

Desvío 10                                  2,4 936,00 7,00 0,05 786,24

Desvío 11                                  2,4 416,00 7,00 0,05 349,44

          

PART047    t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE
DE OBRA O PLANTA.

316,12

MBC Rodadura                         

0,049 5.376,24 1,20 316,12

          

APARTADOT2.09.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         

PART053    m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁS-
TICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRE-
MARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

72.000,00

3 24.000,00 72.000,00

          



PROYECTO DE TRAZADO DE DUPLICACIÓN DE CALZADA DE LA CARRETERA A-127,
ENTRE EL P.K. 0,00 Y EL P.K. 38,00. TRAMO: GALLUR - EJEA DE LOS CABALLEROS.
CLAVE: T-287-Z
Presupuesto

MEDICIONES

Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Código Ud Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad

APARTADOT2.09.03 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           

PART057    Ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

70,00

Tipo TR-301                              1 45,00 45,00

Otras                                           1 25,00 25,00

          

PART055    Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

70,00

Tipo TP-18                                 1 45,00 45,00

Otras                                           1 25,00 25,00

          

PART061    Ud SEÑAL CUADRADA DE 120 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, CO-
LOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

30,00

Tipo TR-60                                1 15,00 15,00

Otras                                           1 15,00 15,00

          

PART059    Ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

20,00

Tipo TR-2                                   1 20,00 20,00

          

PART064    m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

40,00

1 40,00 40,00

          

PART065    m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.

40,00

1 40,00 40,00

          

PART067    m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

30,00

1 30,00 30,00
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APARTADOT2.09.04 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                                         

PART080    m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN PREFABRICADO DOBLE, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA CON MARCADO
CE.

600,00

En desvíos                                1 600,00 600,00

          

SUBCAPÍTULOT2.10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULOT2.11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             


