
 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES TÉCNICO FACULTATIVAS QUE HAN DE REGIR 
LA EJECUCION DEL LOTE DE APROVECHAMIENTO DE MADERAS POR PESO, EN EL 
MONTE NUMERO 3017 DE LA PROVINCIA DE HUESCA, DENOMINADO “LA SIERRA”, 
CONSORCIADO CON LA SOCIEDAD VECINAL DE ANIÉS, TM DE LA SOTONERA 
(HUESCA). 

  

 

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El presente pliego rige la ejecución del lote de aprovechamiento de maderas en el 
monte nº 003017 de la provincia de Huesca, denominado “LA SIERRA” CONSORCIADO CON 
LA SOCIEDAD VECINAL DE ANIÉS, TM DE LA SOTONERA. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

 

- Cosa cierta: estéreos (est) 

- Tipo de corta:  

 

Especie Nº Pies Unidades Precio 
unitario 

Importe 
tasación 

Pino laricio  5.000 1,00 € 5.000,00 € 

    5.000,00 € 

 

- Periodo de adjudicación: 01/06/2023 a 31/05/2025 (*) 

- Plazo de ejecución: 01/06/2023 a 31/05/2025 

- Forma de liquidación: Liquidación Parcial y Final 

- Forma de adjudicación: Enajenación 

- Índice de retasación:  

- Fianza definitiva: Sí  

- Otras Fianzas: 10.000 € (2/3 de la valoración de los trabajos) 

- Monte Ordenado: No 

- Monte Certificado: No 

- Inversiones en el monte: tasadas en 3 €/est (15.000,00 €) 

(* Periodo de adjudicación 24 meses desde la adjudicación definitiva). 

 

III. CONDICIONES GENERALES 

 

Se cumplirán las condiciones dispuestas en el presente Pliego, en el Pliego General de 
condiciones técnico-facultativas para regular la ejecución de aprovechamientos forestales en 
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montes gestionados por el departamento competente en materia de gestión forestal del 
Gobierno de Aragón (BOA nº 47 de 8 de marzo de 2012) y el Pliego de Especial de 
Condiciones Técnico-Facultativas para la ejecución de aprovechamientos maderables en 
montes gestionados por el Departamento competente en materia de gestión forestal del 
Gobierno de Aragón aprobado por Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección General 
de Gestión Forestal, publicado en el BOA del 7 de junio de 2013, así como en el resto de 
normativa sectorial vigente. 

 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores será suficiente para 
declarar la caducidad del contrato establecido en virtud de la adjudicación definitiva, 
ordenándose la retirada de la licencia concedida sin perjuicio de las sanciones que puedan 
corresponder al adjudicatario. 

 

IV. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, modificada por Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes. 

- Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Montes de Aragón. 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de Reglamento de Montes. 

- Otras disposiciones de ámbito general y aplicables al caso. 

 

V. CONDICIONES TÉCNICO-FACULTATIVAS PARTICULARES 

 

 La clara consistirá en el apeo de un 40 % de los pies existentes, dejando una densidad final 
de 800 pies/ha. La apertura de las calles de la clara se hará bajo supervisión del APN o de 
Ingeniero encargado del aprovechamiento y deberán evitar las líneas de máxima pendiente, 
cuando ésta lo permita, evitando el impacto visual. 

 El aprovechamiento será de árbol completo, de manera preferente, no quedando ramas ni 
copas en el monte. Si se astilla el árbol completo, el peso total se computará al 80% a 
efectos de calcular el peso final del aprovechamiento. En caso contrario se aprovechará la 
copa como astilla, computando su peso a un 20% a efectos de cálculo de peso. El diámetro 
de la madera que se astillará no deberá exceder de los 10 cm. 

 En caso de no ser viable la explotación mediante árbol completo, en aquellos rodales que 
por pendiente se trabaje con procesadora, se triturarán los restos presentes en la calle. 

 Las pistas del monte deberán quedar en perfecto estado de circulación tras el 
aprovechamiento, corriendo por cuenta del adjudicatario el arreglo de las mismas. Para eso 
dispondrá de un mes de plazo desde que se extraiga el último viaje del producto 
aprovechado. 

 Aunque no se precisan otras unidades, para cualquier eventualidad que requiera el uso de 
otra medida se tomarán las siguientes equivalencias (salvo que de las mediciones 
efectuadas durante el aprovechamiento se desprendan otras equivalencias):  

o 1 tonelada equivaldrá a 1,11 metros cúbicos 

o 1 tonelada equivaldrá a 1,67 estéreos 

 Las liquidaciones podrán incorporar las siguientes penalidades para el adjudicatario: 
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o Por superar los 20 días establecidos para la extracción de la madera desde su apeo 
y como compensación por la pérdida de peso de la misma por secado, se aplicará 
una penalización del 12% en peso si la madera ha tardado en extraerse de 1 a 2 
meses; un 17% si ha tardado de 2 a 3 meses; un 23% si ha tardado de 3 a 4 
meses; y un 25% si tarda más de 4 meses. 

o Por superar el plazo de ejecución establecido se aplicará una penalización por día 
natural del 0,05% del importe total de adjudicación. Pasados 100 días naturales el 
Servicio Provincial podrá optar por imponer más penalidades o suspender el 
aprovechamiento para proponer su resolución a la Dirección General de Gestión 
Forestal. Pasados otros 100 días naturales el Servicio Provincial suspenderá el 
aprovechamiento y propondrá a la Dirección General la resolución del contrato, 
incautando las garantías y avales que procedan para el resarcimiento de daños y 
perjuicios. 

o Por extraer camiones de madera del monte sin que quede constancia de su salida 
del monte, penalización del 50 % del peso que se estime extraído del monte sin 
aviso, además del volumen extraído. 

o Por no aprovechar el fuste en toda su longitud (tocones de altura superior a 10 cm y 
raberones de diámetro superior a 7 cm), se penalizará con el doble de la estimación 
en peso no extraído que se realice. 

o Por abandono de basuras y otros residuos, se penalizará con el 1% del importe de 
la liquidación final. 

 De manera complementaria a la ejecución de las claras en el monte objeto del 
aprovechamiento, el adjudicatario vendrá obligado a realizar una serie de inversiones, que, 
aunque tengan el carácter de complementarias vienen vinculadas a la ejecución del 
tratamiento selvícola, siendo de obligado cumplimiento para poder liquidar el 
aprovechamiento. Para la totalidad de las inversiones se levantará acta de comprobación 
de las inversiones, firmada por el Servicio Provincial y el adjudicatario. A esta acta se le 
unirá una referencia geográfica de la inversión: 

 
1. Repaso de las pistas principales del monte con un total de 230 horas de motoniveladora de 

131/190 c.v., con mano de obra. 
Esta máquina podrá ser sustituida por otra utilizando los siguientes factores de conversión: 

 

UNIDAD DE OBRA FACTOR DE 
CONVERSIÓN 

Motoniveladora, 131/160 c.v. 1,00 

Bulldózer, 171/190 c.v. 1,31 

Retroexcavadora, 131/160 c.v. 1,16 

ha de eliminación de residuos 5,25 

Compactador – Vibrador 101/130 c.v. 0,95 

 

 Estos trabajos se deberán realizar a cuenta de los 5.000 est fijados en el presente pliego. 
(equivalentes a 3 €/est) A resultas de la liquidación final que se efectúe se procederá a una 
liquidación de trabajo, independientemente de la liquidación económica que proceda, 
conforme al siguiente desglose: por cada 100 est que resulten de exceso de la cantidad de 
5.000 est se invertirán 4,61 horas de motoniveladora de 131/190 c.v., con mano de obra. 

 
 El adjudicatario será responsable de los daños causados a las pistas o viales por los que 

transiten los camiones de desembosque o carretera, hasta su llegada a la red de carreteras 
nacional o autonómica. 
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Huesca, fecha de firma electrónica  

EL JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL 

Conforme: EL ADJUDICATARIO 
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