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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 
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• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

 

Con el presente proyecto se pretende establecer las características a las que tendrá que 

ajustarse la instalación, teniendo presentes criterios de seguridad, calidad de servicio, 

técnicos, estéticos, medioambientales, económicos y de explotación de las 

instalaciones, siendo su objeto la tramitación oficial de la línea en proyecto, en cuanto a 

Autorización Administrativa de Construcción. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 
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• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 

• Real Dereto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-

03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 

cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 
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4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
V60 716.933 4.710.548 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 

 

Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 
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5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 
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5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación 

natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado 

de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible 

al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje 

de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del apoyo 1 

(objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del 

parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 
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-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 
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 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/W
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7. PLANIFICACIÓN 

 

 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 

10 

SEMANA 

11 

SEMANA 

12 

IMPLANTACION EN OBRA             

LLEGADA DE ANCLAJES Y PRIMEROS TRAMOS             

EXCAVACION Y HORMIGONADO DE ANCLAJES             

LLEGADA APOYOS A OBRA             

MONTAJE E IZADO DE APOYOS             

LLEGADA DE CABLE DESNUDO             

LLEGADA DE CABLE OPGW             

LLEGADA DE AISLADORES Y HERRAJES             

LLEGADA DE CABLE AISLADO             

EXCAVACION DE ZANJAS             

TENDIDO DE CABLE             

TENDIDO DE OPGW             

TENDIDO DE CABLE AISLADO Y REMATES             

COLOCACION DE PUESTA A TIERRA             

COLOCACION DE AVIFAUNA Y REMATES             

PRUEBAS Y ENERGIZACIÓN             
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8. CONCLUSIÓN: 

 

Con lo expuesto anteriormente, y con los planos y documentos que se adjuntan 

consideramos suficientemente descrita la instalación de la línea eléctrica de media 

tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” que transcurre por el término municipal de 

Sabiñánigo (Huesca). 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 
 

 
 
 
 
 
 

José Ramón Martínez Trueba 
Colegiado 7480 COITIAR 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 





ANEXO Nº1 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN 

1.1 CÁLCULOS 

Realizaremos los siguientes cálculos: 

• Cálculo de intensidades. 

• Cálculo de la sección de los cables. 

• Cálculo de la pérdida de potencia (Pp). 

1.2 NORMATIVA APLICABLE 

La normativa vigente utilizada para realizar estos cálculos es la siguiente: 

• Pliego de Condiciones Técnicas de instalaciones conectadas a red, PCT-C-REV julio 

2011 elaborada por el Departamento de Energía Solar del IDAE y CENSOLAR. 

•  Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones complementarias. 

• R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas de 

carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión con objeto de proteger la 

avifauna. 

1.3 DATOS DE PARTIDA 

1.3.1   Datos climatológicos y ambientales 

Los datos climatológicos y ambientales considerados para el cálculo de los cables de 

Media Tensión son: 

• Condiciones climáticas de la situación geográfica más importantes:  

o Rango de temperatura: -20º C a +40º C. 

o Altitud:  825 m. 
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• Condiciones ambientales de los cables: 

o Para conductores instalados al aire, cualquiera que sea su modo de instalación: 

Temperatura ambiente 40º C. 

o Para conductores instalados subterráneos: Temperatura del suelo 25º C. 

1.3.2 Condiciones de diseño 

Los cálculos de las secciones de los conductores se realizarán según el triple criterio: 

• Intensidad permanente máxima admisible: según el tipo de cable utilizado en cada 

tramo. 

• Caída de tensión. 

• Intensidad de cortocircuito máxima admisible. 

Dado que se trata de una generación de energía, para el dimensionado de las 

secciones, se calcularán también: 

• Pérdidas máximas por efecto de Joule (RI2), 

1.3.3 Datos de partida 

Los datos de partida utilizados para el desarrollo de los cálculos son los siguientes: 

Se va a hacer el cálculo del cableado de media tensión de la caja de empalme nº1, 

hasta la SET Sabiñánigo de la línea de media tensión 11/15 kV del “PFV Sabiñánigo V”. 

Desde la caja de empalme nº 1 hasta el apoyo nº 9 de la línea aérea de media tensión 

por la que van los circuitos provenientes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV 

Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III” (objeto de otros proyectos) compartirá 

infraestructura de evacuación (zanja) durante 2.650 metros con la linea de media 

tensión procedente del “PFV Sabiñánigo VI”. Desde el apoyo nº 9, y hasta la SET de 

Sabiñánigo, compartirán infraestructuras de evacuación (zanjas) los 5 circuitos, aunque 

siempre respetando su independencia eléctrica. 

Se muestra imagen aclaratoria de la agrupación de circuitos anteriormente comentada: 
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Zanja compartida Nº 1: Por esta zanja discurren los dos circuitos provenientes del “PFV 

Sabiñánigo V” y del “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto). 

Zanja compartida Nº 2: Por esta zanja discurren los dos circuitos provenientes del “PFV 

Sabiñánigo V” y del “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), así como los 

circuitos provenientes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “ PFV 

Sabiñánigo III” (objetos de otros proyectos). 

Se hará referencia a los circuitos con el siguiente orden: 

o Circuito nº 1: proveniente del “PFV Sabiñánigo I y IV”, evacúan la energía de 

forma conjunta. (objeto de otro proyecto) 

o Circuito nº 2: proveniente del “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

o Circuito nº 3: proveniente del “PFV Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

o Circuito nº 4: proveniente del “PFV Sabiñánigo V” . 

o Circuito nº 5: proveniente del “PFV SabiñánigoVI” (objeto de otro proyecto). 
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A continuación, se calculará la sección del cable del circuito nº 4 proveniente del “PFV 

Sabiñánigo V”. 

• Tensión: 11 kV. 

• Nº Circuitos: 1 

• Potencia: 6.000 kW 

• Cables eléctricos: 

o Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630/16 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 
 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 
 Resistencia óhmica a 105º C: 0,0643 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

o Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 
 Temperatura del terreno: 25ºC. 
 Profundidad de instalación: Zanja tipo nº 1: 1,1 m-Zanja tipo nº2: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/W. 

o Longitudes totales: 

 Circuito nº 4: 

• Caja de empalme nº 1- Apoyo 9 = 2.650 m. (zanja nº 1) 

• Apoyo 9- SET Sabiñánigo=3.289 m. (zanja nº 2). 

1.4 METODOS DE INSTALACIÓN 

Los conductores objeto de cálculo será tendido con el siguiente modo de instalación: 

• De forma directamente enterrada sobre lecho de arena para cables MT. 

• Bajo tubo enterrados. 
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1.5 CÁLCULO INTENSIDADES 

   

en dónde: 

o P: Potencia total en kW 
o V: Tensión compuesta primaria en kV. 

o I: Intensidad en Amperios. 

o Cosf=0,95 

1.5.1 Intensidad circuito a 11 kV 

La intensidad de cada circuito a 11 kV sustituyendo valores en la expresión anterior 

será: 

o Potencia: 

 Circuito nº 4: 6.000 kW 

o Intensidad: 

 Circuito nº 4: 331,49 A 

. 

1.6 CÁLCULO SECCIÓN CABLES 

Para el cálculo de la sección de los cables eléctricos en Media Tensión usaremos la 

siguiente metodología: 

• Cálculo de la intensidad admisible por los cables (Iz). 

• Cálculo de los factores de corrección aplicables (k). 

• Cálculo de la intensidad máxima admisible por los conductores (I’z). 

• Cálculo de la caída de tensión (e). 

• Cálculo de la potencia máxima de transporte. 

• Cálculo de la pérdida de potencia (Pp). 
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1.6.1 Cálculo de la intensidad admisible por los cables (Iz) 

La intensidad admisible (Iz) de partida que circula por un cable según su sección vendrá 

determinada en función del método de instalación de referencia, del tipo de cable y 

conductor a utilizar, tanto para el caso de instalación aérea mediante conductores 

unipolares como de instalación directamente enterrada. 

Tal y como hemos descrito en el apartado anterior de datos de partida, según tabla 6 de 

la Instrucción ITC-LAT-06 del RLAT, correspondientes a “Intensidades máxima 

admisibles en servicio permanente y con corriente alterna para cables unipolares 

aislado de hasta 12/20 kV bajo tubo”, respectivamente, la intensidad Iz de las secciones 

elegidas son: 

 

 Iz = 590 A para cable tipo HEPRZ1 12/20 kV de 3x1x630 mm2 Al. 

 

 

1.6.2 Cálculo de los factores de corrección (k) 

La intensidad Iz obtenida en función de la sección del cable elegido se verá afectada por 

la aplicación de unos factores de corrección, los cuales reducirán la intensidad a circular 

por el cable en mayor o menor medida según los condicionantes de instalación del 

mismo. 

Así, los factores de corrección que se aplicarán a Iz serán los siguientes: 

• (k1) Factor de temperatura:  

 Para el caso de temperatura del conductor de 105ºC, se aplicará la Tabla 
7 de la ITC-LAT-06: 
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Puesto que en condiciones de diseño hemos considerado como 
referencia una temperatura del terreno de 25º C, el factor de corrección 
K1 a aplicar será: 

k1 = 1 
 

 
• (k2) Factor de corrección por resistividad térmica del suelo distinta de 1.5 

k.m/W, se aplicará la Tabla 8 de la ITC-LAT-06: 

 

Puesto que en condiciones de diseño hemos considerado como referencia una 

resistividad térmica del terreno de 1 k.m/W, sabiendo que usaremos secciones de 

cable de 630 mm2 el factor de corrección K2 a aplicar será: 
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k2 = 1,10 
 
 

• (k3) Factor de corrección por agrupación de circuitos: 

 
 

Para el caso de instalación enterrada y cables bajo tubo, se aplicará la Tabla 10 de la 
ITC-LAT-06: 

  Puesto que nuestro circuito bajo tubo comparte zanja con el circuito número 5, en la 
zanja compartida número 1, y con los otros cuatro circuitos en la zanja compartida 
número 2, usaremos el coeficiente K3 más restrictivo de las dos zanjas, siendo la 
distancia entre ternas de 200 mm en la zanja tipo nº 1, y de 400 mm en la zanja tipo nº2. 
El coeficiente K3 será:  

• Zanja tipo nº1: K3 =0,82 (dos ternas) 

• Zanja tipo nº2: K3 =0,72 (seis ternas) 
   Por tanto, usaremos K3 =0,72. 

 
• (k4) Factor de corrección por profundidad de instalación distinta de 1 m, se 

aplicará la Tabla 11 de la ITC-LAT-06: 
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Puesto que los cables estarán instalados a una profundidad de 1,1 m para la zanja 

tipo nº 1, y a 1,3 m para la zanja tipo nº 2, el factor de corrección K4 a aplicar será el 

más restrictivo: 

K4 = 0,98 

1.6.3 Cálculo de la intensidad máxima admisible (I’z) 

Una vez definida la intensidad de partida en los conductores (Iz), así como los 

coeficientes de reducción aplicables (kT) según las condiciones de instalación, se 

determinarán las intensidades máximas admisibles por los conductores (I’z). 

Para ello, para que la sección del cable elegido sea correcta se deberá cumplir la 

siguiente expresión:  

I’z = Iz x kT = Iz x k1 x k2 x k3 x k4 ≥ I 

Sustituyendo estos valores tendremos: 
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CIRCUITOS 
SECCIÓN 

DISEÑADA 
(mm²) 

In Iz K1 K2 K3 K4 Kt I'z RESULTADO 

CIRCUITO 4 
Caja de empalme -SET Sabiñánigo 630 331,49 590 1 1,1 0,72 0,98 0,78 457,93 FAVORABLE 
 
1.6.4 Cálculo de la caída de tensión (e) 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia 

de la capacidad) viene dada por la fórmula: 

ΛU = V3 * I * (R * cosϕ + X senϕ ) * L 
en donde: 

o ΛU = Caída de tensión, en voltios. 

o I = Intensidad por la línea, en amperios. 

o R = Resistencia por fase en Ω/km. 

o X = Reactancia por fase en Ω/km. 

o L = Longitud de la línea, en km. 

o f  = Angulo de desfase (se considera cos f = 0,95) 

 

Sustituyendo estos valores tendremos: 

CIRCUITOS 
SECCIÓN 

DISEÑADA 
(mm²) 

I 
(A) 

L  
(km) 

R 
 

(Ω/km) 

X 
 

(Ω/km) 

ΔU  
(V) 

ΔU 
parcial 

(%) 

ΔU 
max. 
(%) 

RESULTADO 

CIRCUITO 4 
Caja de emplame-SET Sabiñánigo 630 331,49 5,939 0,0643 0,09 303,43 2,758 5 FAVORABLE 
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1.6.5 PÉRDIDA DE POTENCIA 

La pérdida de potencia en los cables de Media Tensión en corriente alterna vendrá 

determinada por la expresión: 

LRIPp m •••= 23  

siendo: 

o Pp: Pérdidas de potencia en los cables de media Tensión en Watios. 

o I: Valor medio de la Intensidad en Amperios.  

o R: Resistencia del conductor en ohmios/km. 

o L: Longitud del conductor en km. 

Teniendo en cuenta lo comentado hasta ahora, sustituyendo valores tendremos que la 

pérdida de potencia total del parque fotovoltaico en Media Tensión en corriente alterna 

será: 

 

CIRCUITOS Potencia 
(kW) 

SECCIÓN 
DISEÑADA 

(mm²) 

I  
(A) 

L  
(km) 

R 
 

(Ω/km) 

X 
 

(Ω/km) 

ΔU  
(V) 

Pérdida de 
potencia 
total (W) 

CIRCUITO 4 
Caja de emplame-SET Sabiñánigo 6.000 630 331,49 5,939 0,0643 0,09 303,43 125890,8651 

PÉRDIDA POTENCIA TOTAL PLANTA FV EN MT (kW) 125,89 
  

PÉRDIDA POTENCIA TOTAL PLANTA FV EN MT (%) 2,10% 
 

Notas al cuadrante anterior: 

• El dato de la potencia instalada en la planta fotovoltaica en corriente alterna ha sido 

establecido del total de la potencia de transformadores instalados. 

• El valor de la Im se ha considerado el máximo posible del circuito. 

El resultado total de pérdidas obtenido ha sido considerando el 100 % de la carga en 

todo momento, lo cual nunca ocurrirá debido a las diferencias de los valores de 
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intensidad, y por lo tanto de potencia, a lo largo de las horas centrales del día e incluso 

nula por la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 

 
 

José Ramón Martínez Trueba 
Colegiado 7480 COITIAR 
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1. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 
 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

1 22275L00300002 3 2 72076 SABIÑANIGO 59,00 53,1 236  

2 22275E00109009 1 9009 97993 SABIÑANIGO 13,00 11,7 52  

3 22275L00309008 3 9008 31791 SABIÑANIGO 32,00 28,8 128  

4 22275L00300003 3 3 23449 SABIÑANIGO 201,00 180,9 804  

5 22275L0030001 3 10 1087 SABIÑANIGO 30,00 27 120  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

6 22275L00309003 3 9003 2630 SABIÑANIGO 70,00 63 280  

7 22275L00209001 2 9001 28776 SABIÑANIGO 10,00 9 40  

8 22275L00209005 2 9005 4269 SABIÑANIGO 575,00 517,5 2300  

9 22275L0020001 2 10 150633 SABIÑANIGO - - 37  

10 22275L00200006 2 6 110430 SABIÑANIGO - - 24  

11 22275L00209003 2 9003 8763 SABIÑANIGO 480,00 432 1920  

12 22275L00200005 2 5 9045 SABIÑANIGO 23,00 20,7 89  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

13 22275L00200003 2 3 95329 SABIÑANIGO 9,00 8,1 71  

14 - Urbana - - SABIÑANIGO 210,00 189 840,00  

15 5223801YN1152S Urbana   1053 SABIÑANIGO - - 8  

16 5224004YN1152S Urbana   883 SABIÑANIGO - - 1  

17 5223806YN1152S Urbana   3779 SABIÑANIGO - - 36  

18 5224005YN1152S Urbana   2622 SABIÑANIGO - - 11  

19 22275L00105607 1 5607 428 SABIÑANIGO - - 7  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

20 22275L00105605 1 5605 4138 SABIÑANIGO 110,00 99,00 440  

21 22275L00109021 1 9021 288 SABIÑANIGO 71,00 63,90 284  

22 22275L00109019 1 9019 365 SABIÑANIGO 9,00 8,10 36  

23 22275L00109007 1 9007 11124 SABIÑANIGO 6,00 5,40 24  

24 22275L00100017 1 17 16311 SABIÑANIGO - - 22  

25 22275L00100008 1 8 91565 SABIÑANIGO - - 33  

26 22275L00109004 1 9004 4679 SABIÑANIGO 525,00 472,5 2100,00  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

27 22275L00105369 1 5369 1303 SABIÑANIGO - - 13  

28 22275L00100011 1 11 62577 SABIÑANIGO - - 40  

29 22275L00100016 1 16 58289 SABIÑANIGO - - 14  

30 22275L00109005 1 9005 1892 SABIÑANIGO 155,00 139,5 632  

31 22275L00100015 1 15 93133 SABIÑANIGO 63,00 89,25 322  

32 22275L00100012 1 12 8968 SABIÑANIGO - - 70  

33 5823401YN1152S Urbana   18294 SABIÑANIGO 331,00 662 2049  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

34 5925201YN1152N Urbana   5099 SABIÑANIGO - - 95  

35 22275L00109000 1 9000 106190 SABIÑANIGO - - 220,6  

36 22275L00109022 1 9022 2586 SABIÑANIGO 100,00 200 515  

37 22275L00105620 1 5620 4000 SABIÑANIGO 72,00 144 188,51  

38 22275L00105549 1 5549 694 SABIÑANIGO 27,00 54 194,4  

39 22275L00105556 1 5556 4730 SABIÑANIGO 11,50 23 82,8  

40 22275L00105554 1 5554 24700 SABIÑANIGO 361,00 722 2599,2  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

41 22275A01100011 11 11 77669 SABIÑANIGO 309,00 618 2224,8  

42 22275A01100022 11 22 20341 SABIÑANIGO - - 18,2  

43 22275A01100023 11 23 14100 SABIÑANIGO 67,00 134 482,4  

44 22275A01109001 11 9001 20308 SABIÑANIGO 36 72 841,6  

45 22275A00209000 2 9000 2289242 SABIÑANIGO 1489 2978 10720,8  

46 7413101YN1171S - Urbana 2331 SABIÑANIGO 18 36 136  

47 7311510YN1171S - Urbana 514 SABIÑANIGO 22 44 136  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

48 22275A01109012 11 9012 16316 SABIÑANIGO 152 304 1094,4  

49 7007011YN1170N - Urbana 210471 SABIÑANIGO 97 194 698,4  

50 7007028YN1170N - Urbana 14630 SABIÑANIGO 182 364 1285,2  

51 7007018YN1170N - Urbana 16259 SABIÑANIGO 3,00 6 21,6  

TOTALES 5.928,50 8.973,45 34.637,91  
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ANEXO Nº3 

ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (SEGÚN 
ORDEN MAM/304/2002) 

 

 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
   
  1.- Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicas 

X 17 01 01 Hormigón 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 06* Mezclas o fracciones separadas que contienen sustancias peligrosas 
   
  2.- Madera, vidrio y plástico 
 17 02 01 Madera 

X 17 02 02 Vidrio 
X 17 02 03 Plástico 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico que contienen sustancias peligrosas 
   
  3.- Productos derivados del alquitrán 
 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 
 17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
   
  4.- Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce y latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 07 Metales mezclados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y sustancias 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
   
  5.- Tierra, piedras y lodos de drenaje 
 17 05 03* Tierra y piedras que contiene sustancias peligrosas 

X 17 05 04 Tierra y piedras distintos de los especificados en el código 17 05 03 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
   
  6.- Materiales de aislamiento y amianto 
 17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
 17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contiene sustancias peligrosas 

X 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
   
  7.- Materiales de yeso 
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 17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso con sustancias peligrosas 
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los anteriores 
   
  8.- Otros Residuos de construcción 
 17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 
 17 09 03* Otros residuos de construcción que contienen sustancias peligrosas 
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 CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 17 09 04 Residuos de construcción distintos de los especificados 
   
  9.- Residuos municipales 
 20 01 13* Disolventes 
 20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 
 20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas 

X 20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintas de las indicadas 
X 20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 02 03 Otros residuos NO biodegradables 
   
  10.- Residuos de envase 

X 15 01 01 Envases de papel y cartón 
X 15 01 02 Envases de plástico 

 15 01 03 Envases de madera 
 15 01 04 Envases metálicos 
 15 01 07 Envases de vidrio 
 15 01 10* Envases que contiene sustancias peligrosas 
 15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración contaminados por sustancias peligrosas 

X 15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración distintos de los indicados 
   
  11.- Residuos de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos) 
 08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos peligrosas 
 08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11 
 08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen sustancias peligrosas 
 08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de especificados en código 08 04 09 
   
  12.- Residuos de aceites y de combustibles líquidos 
 13 01 09* Aceites hidráulicos minerales clorados 
 13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados 
 13 01 11* Aceites hidráulicos sintéticos 
 13 01 12* Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables, 
 13 02 04* Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
 13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
 13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
 13 02 07* Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión y lubricantes 
 13 07 01* Fuel oil y gasóleo 
 13 07 02* Gasolina 
   
  13.- Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos 
 14 06 02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados. 
 14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes. 
   
  14.- Residuos NO especificados 
 16 01 03 Neumáticos fuera de uso 
 16 01 07* Filtros de aceite 
 16 01 13* Líquidos de frenos 
 16 06 01* Baterías de plomo 
 16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o304-2002-mam.html#asterisco%23asterisco
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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

Se propone realizar una estimación del volumen total de residuos generados, mediante la 
asignación de un 0,2% de la longitud de línea de  tensión. Este valor se ha obtenido de otros 
estudios de residuos de similares características. El contratista podrá utilizar durante la redacción 
del plan de RCD’s, cualquier otro método de cálculo, de reconocido prestigio, siempre que sea 
aprobado por la Dirección facultativa de la obra. 

 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 
Superficie Construida total 5939 m 
RCD's previstos 0,002 m³/m 
Volumen de RCD's 11,878 m³ 

 
 

Para estimar el volumen previsto de cada residuo identificado anteriormente, se toma un porcentaje 
en volumen basado en la composición residuos media que llega a vertedero, según 
fuentes contrastadas en el Plan Nacional de Residuos. 

 

 % VOLUMEN VOLUMEN (m³) DENSIDAD 
(t/m³) TONELADAS 

RCD's: Naturaleza no pétrea  4,35 m³ - 4,23  t 
Asfaltos-Bituminosos 0,00% 0,00 m³ 1,5  t/m³ 0,00  t 
Madera 11,72%

 
0,51 m³ 0,6  t/m³ 0,30  t 

Metales y sus aleaciones 23,22% 1,01 m³ 1,5  t/m³ 1,52  t 
Papel y cartón 23,22% 1,01 m³ 0,9  t/m³ 0,91  t 
Plástico 18,62% 0,81 m³ 0,6  t/m³ 0,49  t 
Vidrio 0,00% 0,00 m³ 1,2  t/m³ 0,00  t 
Otros 23,22% 1,01 m³ 1  t/m³ 1,01  t 

 

RCD's: Naturaleza pétrea  
7,53 m³ - 10,5

 
  t 

Arena, grava y otros áridos 32% 2,41 m³ 1,2 t/m³ 2,89 t 
Hormigón 59,1% 4,45 m³ 1,5 t/m³ 6,67 t 
Materiales de yesos 0,00% 0,00 m³ 1,5 t/m³ 0,00 t 
Otros 9,16 % 0,69 m³ 1,5 t/m³ 1,03 t 

 

RCD: Potencialmente 
peligrosos 

 
0,20% 

 
0,02 

 
m³ 

 
1 

 
t/m³ 

 
0,02 

 
t 

 

RCD's TOTAL  11,878 m³   14,8
 

t 
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3. PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 
 

NO SI MEDIDA PREVENCIÓN / REDUCCIÓN 
 X Separación de residuos en origen ( en obra) 
 X Inventario de residuos peligrosos (si los hay) 
 X Separación de residuos biodegradables (basura orgánica) 
 X Nombramiento de responsable de prevención / reducción de residuos. 
 X Utilización de materiales prefabricados (elementos de hormigón, bloques 

prefabricados…) 
 X Utilización de materiales con mayor vida útil o que favorezcan su reutilización, 

reciclado, etc. 
 X Evitar derrames, fugas, roturas de material o inservible mediante un control de 

calidad. 
X  Posibilidad de utilizar el material sobrante o No válido en otra obra o uso distinto. 

 X Control y medición de unidades de obra durante la recepción del material. 
 X Utilización de envases y embalajes reciclables de materiales para la construcción. 
 X Implantación de medidas de vigilancia y control de vertidos incontrolados. 
 X Otras a incluir por el poseedor de residuos (constructor) 
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4. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 
De acuerdo al Art. 5 R.D.105/2008 el poseedor de residuos deberá proceder a su separación 
en fracciones, cuando se prevea que los residuos superen las siguientes cantidades: 

 

RESIDUO RCD’s PREVISTO 
(t) 

LÍMITE 
(t) 

HORMIGÓN 6,67 80 t 
LADRILLOS, TEJAS Y 
MATERIAL CERÁMICO - 40 t 

METAL 1,52 2 t 
MADERA 0,30 1 t 
VIDRIO - 1 t 

PLÁSTICO 0,49 0,5 t 
PAPEL Y CARTÓN 0,91 0,5 t 

 

Según la estimación de volumen de residuos RCD’s realizada, se deberán tomar medidas de 
separación para cada fracción identificada en la tabla, que deberán ser confirmadas o modificadas 
por el poseedor de residuos. 

 

NO SI MEDIDA SEPARACIÓN 

X  Eliminación previa de materiales desmontables (solo en caso de demolición) 

X  Utilización de contenedores de gran volumen para RCD’s (solo en caso de 
demolición) 

X  Recogida de RCD’s en obra (todo mezclado) 
 X Separación de residuos peligrosos RRPP’s (si los hay) 
 X Acondicionamiento de zonas en obra para efectuar la separación de RCD’s 
 X Nombramiento de responsable en obra de controlar y supervisar la separación de 

RCD’s 
 X Utilización de contenedores públicos para residuos biodegradables (si los hay) 
 X Utilización de envases / sacos de 1 m³ para separación de RCD’s 
 X Identificación de residuos mediante etiquetas o símbolos 
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5. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Los RCD’s generados durante la ejecución de la obra se gestionarán mediante alguna de las 
operaciones siguientes (reutilización, valorización o eliminación). Estas medidas deberán ser 
confirmadas o modificadas por el poseedor de residuos. 

 
6. REUTILIZACIÓN 

 
 

NO SI OPERACIÓN PREVISTA 
 X Se prevé alguna operación de reutilización 

X  Previsión de reutilización en la misma obra o en otro emplazamiento externo 

X  Reutilización de hormigón en plantas de hormigón o cementeras 

X  Reutilización de mezclas bituminosas en otras obras 
 X Reutilización de arena y grava en áridos reciclados o urbanización 

X  Reutilización de ladrillos triturados o deteriorados en otras obras 

X  Reutilización de material cerámico en otras obras 

X  Reutilización de materiales NO pétreos: madera, yeso, vidrio en otras obras 

X  Reutilización de materiales metálicos en otras obras 
 

 

7. VALORIZACIÓN 

 
 

NO SI OPERACIÓN PREVISTA 

X  Valorización en la misma obra 

 X Entrega a gestor de RCD’s autorizado 

X  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

X  Recuperación o regeneración de disolventes 
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 X Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (basuras) 
 X Reciclado o recuperación de compuestos metálicos en fundiciones o similar 
  

X 
Reciclado o recuperación de hormigones, gravas y arenas para hormigón nuevo, 

material de base en carreteras, sellado de vertederos… 
 X Reciclado o recuperación de mezclas bituminosas en plantas de asfalto 

X  Regeneración de ácidos o bases 

X  Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura 
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8. ELIMINACIÓN 

 
 

NO SI OPERACIÓN PREVISTA 
 X Se prevé alguna operación de eliminación 

 X Depósito de RCD’s en vertedero autorizado de residuos inertes 
 X Depósito en vertedero de residuos peligrosos 

X  Eliminación de RCD’s en incinerador 
 

 
9. DESTINO RCD’S 

Se aporta una tabla resumen donde se refleja la salida / gestión que se propone dar a cada RCD 
identificado y cuantificado anteriormente. Constituye una propuesta que deberá ser confirmada por el 
posedor de residuos. 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO DESTINO 
 

17 01 01 Hormigón Valorización (reciclado) Fabricación hormigón nuevo 
17 01 01 Madera Valorización (reciclado) Valorización como combustible 
17 02 02 Vidrio Valorización (reciclado) Depósito en vertedero 
17 02 03 Plástico Valorización (reciclado) Servicio recogida basuras 
17 03 02 Mezclas bituminosas Valorización (reciclado) Fabricación de asfaltos 
17 04 02 Aluminio Valorización (reciclado) Utilización en obras externas 
17 04 05 Hierro y acero Valorización (reciclado) Utilización en obras externas 

 
17 05 04 

 
Tierra y piedras 

Valorización 
(reutilización) 

 
Utilización en obras externas 

17 06 04 Materiales de aislamiento Valorización (reciclado) Utilización en obras externas 
17 08 02 Materiales de yeso Sin tratamiento Depósito en vertedero 
20 01 21* Tubos fluorescentes Valorización (reciclado) Gestor de Residuos Peligrosos 
20 02 01 Residuos biodegradables Valorización (reciclado) Servicio recogida basuras 
15 01 01 Envases de papel y cartón Valorización (reciclado) Servicio recogida basuras 
15 02 03 Absorbentes Valorización (reciclado) Depósito en vertedero 
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10. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS 

 
Se ha previsto un coste de 2.807 € para el almacenamiento de los residuos dentro de la obra y su 
transporte al Gestor autorizado de residuos. 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 
 
 

Tipología RCDs 

 
 
Estimación 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 
Cantera / 
Gestor 

 
 
Importe (€) 

CATEGORÍA IV Tierras y pétreos de la 
excavación 7,53 m3 14,00 €/m3 105,42 
RCDs CATEGORIA III Limpio 0 m3 15,00 €/m3 0,00 
RCDs CATEGORIA II Sucio 4,35 m3 43,31 €/m3 188,39 
RCDs CATEGORIA I Peligrosos 0,02 m3 1000,00 €/m3 20,23 

Horas de formación básica en la gestión de 
residuos para los trabajadores de la obra. 

 
10 

 
h 

 
37,00 

  
€/h 

 
370,00 

Retirada y devolución de bobinas en caso 
de que el fabricante no viniera a recogerlas 

 
3 

 
ud 

 
300,00 

 
€/ud 

 
900,00 

   TOTAL 1.584,04 
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5. ZANJA TIPO 2 
 

6. SECCIÓN HINCA 
 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 
 

 
 

José Ramón Martínez Trueba 
Colegiado 7480 COITIAR 
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 ÍNDICE MEDICIONES 

 

PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra el presupuesto de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 
Sabiñánigo V”. 

 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

2 COSTE PARTE SUBTERRÁNEA LSMT 11/15 kV 
PFV SABIÑANIGO V 203.897,79 €  

TOTAL COSTE TOTAL LSMT 11/15 kV PFV 
SABIÑÁNIGO V 203.897,79 €  

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 

El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
LÍNEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV  

“PFV SABIÑANIGO V” 
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CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

             

             

COSTE TOTAL LSMT 11/15 kV PFV 
SABIÑANIGO V       203.897,79 

€ 
 

  
  

  
    

   

COSTE PARTE SUBTERRÁNEA LSMT 11/15 
kV PFV SABIÑANIGO V   

    
203.897,79 

€ 
 

CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 
 

             

             

2.1 ML ZANJA LSAT 1,5X1,3 M 
TOTAL 3.290,00 61,00 € 200.690,00 

€ 
 

Excavación de zanjas para cableado de seis 
ternas, de hasta 1,5 x 1,3 m., incluso relleno de 
capa de arena en lecho y sobre  cables  según 
sección tipo constructiva del proyecto, baliza de 
señalización y hormigón HM 20, tubos PVC de 
200 mm de diámetro de doble pared incluido 

suministro y tendido FO y suministro y tendido 
de cable de tierra, así como la limpieza y 

mantenimiento del fondo de zanja y terraplenado 
posterior con materiales procedentes de la 

excavación, incluye restauración del terreno a su 
estado original al inicio de los trabajos fuere este 
cual fuere y extendido de capa de tierra vegetal 

acopiada, tubos de 90 mm de diámetro para 
tendido de fibra y cable de tierra y hormigonado 

hasta proteger por completo los tubos. 
Completamente terminada y finalizada con 

elementos de señalización cada 20 m y parte 
proporcional de arquetas, incluido elementos de 

fijación y mordazas. 

        

 

  
  

 Coste proporcional 
Linea PFV Sabiñánigo V 

    

30.915,02 
€ 

 

  
  

  
    

   

2.2 ML ZANJA LSAT 0,6X1,1 M 
TOTAL 2.650,00 30,00 € 79.500,00 

€ 
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CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

Excavación de zanjas para cableado de dos 
ternas, de hasta 0,6 x 1,1 m., incluso relleno de 
capa de arena en lecho y sobre  cables  según 
sección tipo constructiva del proyecto, baliza de 
señalización y hormigón HM 20, tubos PVC de 
200 mm de diámetro de doble pared incluido 

suministro y tendido FO y suministro y tendido 
de cable de tierra, así como la limpieza y 

mantenimiento del fondo de zanja y terraplenado 
posterior con materiales procedentes de la 

excavación, incluye restauración del terreno a su 
estado original al inicio de los trabajos fuere este 
cual fuere y extendido de capa de tierra vegetal 

acopiada, tubos de 90 mm de diámetro para 
tendido de fibra y cable de tierra y hormigonado 

hasta proteger por completo los tubos. 
Completamente terminada y finalizada con 

elementos de señalización cada 20 m y parte 
proporcional de arquetas, incluido elementos de 

fijación y mordazas.         

 

  
  

 Coste proporcional 
Linea PFV Sabiñánigo V 

    

47.700,00 
€ 

 

  
  

  
    

   

2.2 m CABLE HEPR 12/20 kV  
1x630 mm2 Al TOTAL 17.817,00 5,00 € 89.085,00 

€ 
 

Cable aislado para tramo subterraneo 12/20kV, 
conductor en aluminio y aislamiento HEPR : AL 
HEPRZ1 1x1x630mmAl +pantallla de cobre 16 
mm2. Instalación de dicho cable a lo largo de 

todo su recorrido incluido las pruebas necesarias 
de verificación de su conductividad y 

aislamiento. Se incluye los elementos necesarios 
para su instalación en de pat tanto para la 

bajante por el apoyo como el tendido a lo largo 
de toda la canalización enterrada y la caja de 

pantalla de pat y la caja de conexión con 
descargadores. 

      

   

             

2.3 UD FIBRA OPTICA 
MONOMODO TOTAL 5.900,00 2,00 € 11.800,00 

€ 
 

Fibra optica monomodo de 48 fibras. Incluido 
conexión y reflectometria. 

        
 

  
  

 Coste proporcional 
Linea PFV Sabiñánigo V 

    
4.136,69 €  
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CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2.4 UD HINCA BAJO 
CARRETERA TOTAL 30 500,00 € 15.000,00 

€ 
 

Realización de perforación hinca bajo carretera 
nacional de tubo de acero de 1000 mm de 

diametro y 10 mm de espesor incluidos 7 tubos 
de 200 mm para la canalización de  MT y dos 

tubos de 90 para el cable de tierra y el de fibra. 
Se colocarán separadores entre los 

tubos.Incluidos pozos de ataque y arquetas de 
entrada y salida. 

        

 

  

  

 Coste proporcional 
Linea PFV Sabiñánigo V 

    

2.310,65 €  

2.5 UD HINCA BAJO 
CARRETERA TOTAL 60 500,00 € 30.000,00 

€ 
 

Realización de perforación hinca bajo carretera 
nacional de tubo de acero de 1000 mm de 

diametro y 10 mm de espesor incluidos 3 tubos 
de 200 mm para la canalización de  MT y dos 

tubos de 90 para el cable de tierra y el de fibra. 
Se colocarán separadores entre los 

tubos.Incluidos pozos de ataque y arquetas de 
entrada y salida. 

        

 

  
  

 Coste proporcional 
Linea PFV Sabiñánigo V 

    

18.000,00 
€ 

 

2.6 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 
TOTAL 1 1.584,04 € 1.584,04 €  

Gestión de residuos de la construcción         
 

  
  

 Coste proporcional 
Linea PFV Sabiñánigo V     

950,42 €  

             

2.7 Ud ENSAYOS EN OBRA 
TOTAL 1 10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
 

Conjuntos de ensayos y certificados de calidad 
para la recepción dela obra.         

 

  
  

 Coste proporcional 
Linea PFV Sabiñánigo V     

6.000,00 €  
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CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2.8 Ud. SEGURIDAD Y SALUD 
TOTAL 1 8.000,00 € 8.000,00 €  

Conjunto de materiales de prevención y 
seguridad detallados en el estudio de seguridad 

y salud del proyecto correspondiente.         
 

  
  

 Coste proporcional 
Linea PFV Sabiñánigo V     

4.800,00 €  
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1. OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnicas que han de 

regir en la ejecución, desarrollo, control y recepción de la ejecución de la obra civil y 

montaje de la línea subterránea de media tensión. 

2. DEFINICIONES 

El término "Concursante" significa en este documento la firma que estando legalmente 

capacitada y aceptando las condiciones del presente concurso y demás disposiciones 

vigentes haya presentado la documentación necesaria para licitar en el mismo. 

El término "Adjudicatario" será aquel licitador cuya oferta sea definitivamente aceptada por 

LA PROPIEDAD. 

El término "Obra" designará el lugar donde se construirá la ampliación o modificación. 

El término "Gestor" será la persona que designará LA PROPIEDAD como su representante, 

a fin de actuar con las facultades que se determinan en este documento. 

El término "Director Técnico", será la persona que designará el Adjudicatario, como su 

representante, a fin de actuar con las facultades que se determinan en este documento. 

El término "Suministro" contempla el conjunto de suministros y servicios ofertados por el 

concursante para la realización del proyecto, suministro de materiales, montaje, pruebas, 

puesta en marcha y puesta en servicio de todas las instalaciones de la subestación. 

El término "Oferta" significará la documentación presentada por el concursante de acuerdo 

con lo exigido en los distintos Pliegos de Condiciones. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

A continuación se relacionan las normas y reglamentos que serán de aplicación en 

las distintas facetas para la realización del "Suministro" sin menoscabo de aquellas otras 

de obligado cumplimiento dictadas por la Administración: 

• R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
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• R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Ley 24/2013 de 26 de Diciembre, del Sector Eléctrico. 

• R.D. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• R.D. 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Normas UNE y CEI. 

• Normas CENELEC, Comité Europeo para la Normalización. 

• Normas vigentes del Ministerio de Fomento que tengan aplicación. 

• Prescripciones de seguridad de UNESA. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y los 

Reglamentos que la desarrollan. 

• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras. 

• Legislación Medio Ambiental (Residuos Industriales, Jardinería, Ruidos, Aceites, 

Estudio Impacto Ambiental e Integración en el entorno, etc.) 

• Estándares de Ingeniería de LA PROPIEDAD, en su defecto los criterios 

funcionales de la instalación. 

• Legislación Municipal y Urbanística. 

• R.D. 1247/2008 de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

• R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• R.D. 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• R.D. 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 

técnicas complementarias. 
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La edición de las Normas y Reglamentos aplicables al Contrato, será la vigente en la fecha 

del mismo. 

En caso de discrepancia entre las Normas o Reglamentos y esta Especificación, 

prevalecerá el criterio más restrictivo. 

El Contratista cumplirá fielmente todas las indicaciones que respecto a la ejecución del 

montaje señale el Director de Obra durante el transcurso de la misma. 

Es obligación del Contratista limpiar la zona de la obra y sus inmediaciones de residuos y 

materiales que no sean necesarios, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos 

que sean necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director de 

Obra. 

De los accidentes que pudieran originarse como consecuencia de las obras, durante su 

ejecución o durante el plazo de garantía de las mismas, será enteramente responsable el 

Contratista de ellas, siempre que no se hayan derivado de las disposiciones ordenadas por 

el Director de Obra. 

4. DESCRIPCION GENERAL 

Requisitos y Condiciones del proyecto, suministro y montaje de las instalaciones. 

4.1 GENERALIDADES 

El Adjudicatario será responsable de la adaptación del proyecto tipo a las necesidades de 

cada caso, en sus aspectos de obra civil, estructuras, montaje, instalaciones, control, 

telecontrol, protectivo, etc. de las instalaciones que formarán parte del concurso, así como 

del suministro, transporte, carga y descarga de los materiales, y por supuesto de la 

construcción de la obra civil, estructuras y soportes metálicos, contemplando igualmente el 

montaje de todos los equipos que intervienen en las instalaciones, a excepción de los 

propios equipos de MT, que serán responsabilidad del propio fabricante. 

Formará también parte del suministro las instalaciones de todo tipo que sean necesarias, 

tales como las de alumbrado, fuerza, insonorización, aislamiento, red de tierras superior e 

inferior, contra-intrusismo, contra-incendios, etc, así como la construcción e instalación de 

todos los armarios eléctricos, como por ejemplo cuadros de control, servicios auxiliares, 

contaje , protecciones, alumbrado, comunicaciones, etc. a excepción de los 

correspondientes al aparellaje de AT facilitado por los propios fabricantes. 
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Igualmente será competencia del Adjudicatario la Puesta en Marcha y Puesta en Servicio 

de la totalidad de las instalaciones, así como la garantía del Suministro, hasta la Recepción 

Definitiva. 

También será obligación del Adjudicatario facilitar Asistencia Técnica a los necesarios 

servicios de mantenimiento durante el período de garantía. 

Todos los elementos necesarios para el funcionamiento y control de las instalaciones, 

aunque el Adjudicatario los hubiese omitido en la adaptación del Proyecto tipo, por error u 

olvido, se considerarán incluidos en la oferta y por lo tanto se exigirá su construcción a 

cargo del Adjudicatario. 

El Suministro deberá satisfacer la mejor y moderna práctica corriente en ingeniería 

mecánica, eléctrica, instrumentación y control, comunicaciones, fluidos, medioambiente, 

anti-intrusismo, seguridad y salud, etc.  

Se emplearán materiales de primera calidad de las marcas de prestigio tanto nacionales 

como extranjeras. Estas deberán mencionarse, reservándose LA PROPIEDAD el derecho 

a escogerlas y su empleo será obligado para el Adjudicatario. 

La selección de una marca y modelo no podrá considerarse como motivo de modificación 

de contrato. 

Las instalaciones deberán reunir las condiciones máximas de seguridad en cuanto a 

incendios, inundaciones, distancias reglamentarias, tensiones de paso y contacto en caso 

de defectos a tierra, etc... 

Se dispondrán todos los dispositivos de protección necesarios respetando íntegramente 

las normativas legales vigentes, que serán de obligado cumplimiento. 
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5. ALCANCE DEL SUMINISTRO 

5.1 ALCANCE DE LOS TRABAJ OS 

El alcance de los trabajos a realizar consistirá en: 

1. Aceptación del proyecto de detalle entregado por LA PROPIEDAD 
2. Durante el desarrollo de la obra, indicación de los cambios realizados en la proyecto 

de detalle. Estas indicaciones se entregarán al final de la obra para que el servicio 
de Ingeniería pueda realizar la documentación As-built de la instalación. 

3. Suministro de materiales no estratégicos 
4. Ejecución de la obra Civil 
5. Suministro, transporte y montaje de la Estructura Metálica 
6. Ejecución del montaje electromecánico 
7. Control, protección y telecontrol 
8. Pruebas y puesta en marcha 
9. Dirección de obra 

En definitiva, la construcción y realización de todas las actividades relacionadas con la 

puesta en explotación del parque. 

5.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE OBRA 

a) En el proceso de diseño y construcción podrán participar tres servicios distintos: 

A. Ingeniería. 
B. Construcción y montaje. 
C. Control de Calidad, Seguimiento y Activación, Seguridad y Salud, y Seguimiento 

certificaciones contratistas. 
En principio un mismo contratista puede conjuntamente asumir los servicios A y B ó A y C. 

En todos los casos los contratistas del grupo B deben tener su propio sistema de 

aseguramiento de calidad. 

La Dirección Facultativa será la entidad responsable de la obra, con las atribuciones 

definidas por la legislación, normativa y reglamentación vigentes, siendo la representante 

de LA PROPIEDAD ante la Administración y otros entes en materias relativas a la obra. 

La jefatura de la obra debe ser asumida por un técnico de la contrata principal que cumpla 

los requisitos mínimos de cualificación indicados en el apartado 5.3. Esta jefatura de obra 

puede ser asumida por el Técnico Responsable de la contrata principal. La jefatura de obra 

lleva asociada las funciones del Responsable de Aseguramiento de Calidad, aunque si se 
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considera oportuno, estas funciones puede asumirlas una persona distinta al Jefe de Obra 

(esta circunstancia debe indicarse en el organigrama de la obra). 

La contrata principal debe adjuntar al PAC un organigrama de la obra que muestre las 

dependencias jerárquicas dentro de la misma. A continuación se incluye un organigrama 

tipo que puede usarse como modelo para el desarrollo del organigrama específico de la 

obra. 

 
b) En el PAC, junto a este organigrama se deben indicar los nombres y apellidos de 

las personas que ocupan los distintos puestos y su teléfono de contacto.  

La Dirección Facultativa de la obra será nombrada por LA PROPIEDAD y se identificará en 

el PAC. 

5.3 REQUISITOS MÍNIMOS DE CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA 

a) Los requisitos mínimos de cualificación para los diferentes puestos identificados 

en el organigrama son los siguientes: 

Nota. Los requisitos de experiencia laboral son complementarios a los de 

formación, es decir hay que cumplir los requisitos de formación y los de 

experiencia laboral de cada puesto. 
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Técnico Responsable de la Obra 

Formación: Titulado en alguna carrera técnica (preferiblemente en Ingeniería 
Técnica Industrial). Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales (50 
horas). 
Experiencia Laboral: 1 año como técnico redactor de proyectos eléctricos. 

Jefe de Obra 

Formación: Titulado en alguna carrera técnica (preferiblemente en Ingeniería 
Técnica Industrial). Nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales (50 
horas). 
Experiencia Laboral: 1 año como técnico redactor de proyectos eléctricos o 
como jefe de obras de tipo eléctrico. 

Responsable de Aseguramiento de Calidad 

Formación: Titulado en alguna carrera técnica (preferiblemente en Ingeniería 
Técnica Industrial). 
Experiencia Laboral: 1 año de experiencia en gestión de Sistemas de Calidad, 
o de Planes de Aseguramiento de Calidad en obras. 

Encargado 

Formación: Graduado Escolar. Nivel Básico de Prevención de Riesgos 
Laborales (50 horas). 
Experiencia Laboral: 3 años de experiencia en obras de tipo eléctrico como 
encargado u oficial de 1ª.  

b) El Responsable de Aseguramiento de Calidad de la obra debe disponer de copia 

de los registros de formación y experiencia laboral que demuestren el 

cumplimiento de cada persona con los requisitos del puesto que ocupa. Estos 

registros estarán a disposición del Gestor de Proyectos. 
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6. ACEPTACIÓN DEL PROYECTO DE DETALLE 

Tras la recepción del proyecto de detalle, es obligación del contratista revisar y notificar los 

problemas que puedan detectarse, y realizar las modificaciones indicadas por LA 

PROPIEDAD. 

La aceptación del proyecto implica necesariamente que el Contratista ejecutará los trabajos 

de manera tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se 

infiere de la documentación contractual, aunque en esta documentación no se mencionen 

todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional 

alguno. 

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los 

materiales no estratégicos, como así también de la mano de obra y todo personal necesario 

para la realización correcta y completa de la obra contratada y para el mantenimiento de 

los servicios necesarios para la ejecución de las obras, el almacenamiento del material 

sobrante de las excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio 

detallados en la documentación contractual o que sin estar expresamente indicado en la 

misma, sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de 

acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.  
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7. OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA 

7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HAN DE SATISFACER LOS MATERIALES 

7.1.1 RELLENOS EN EXPLANACIÓN GENERAL 

Los materiales a emplear en la formación de rellenos cumplirán con lo prescrito en el ART. 

330 “Terraplenes”, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG 3 2.000), del Ministerio de Fomento; en lo sucesivo: P.P.T.G. 

7.1.2 SUBBASES GRANULARES 

Los materiales a emplear en subbases deberán cumplir lo prescrito en el Art. 500 “Zahorras 

naturales” o en el Art. 501 “Zahorras artificiales”, según corresponda, del P.P.T.G. 

7.1.3 BASES DE MACADAM 

Los materiales a emplear en bases de macadam deberán cumplir lo prescrito en el Art.502 

“Macadam”, del P.P.T.G. 

7.1.4 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

Todos los materiales a emplear deberán ajustarse a las exigencias impuestas en el Art. 

533 “Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla”, del P.P.T.G. 

Como ligante bituminoso se utilizará emulsión asfáltica u otro autorizado por el Ingeniero 

Encargado. 

7.1.5 RELLENOS LOCALIZADOS 

Los materiales a emplear se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o de 

préstamos, estarán exentos de áridos mayores de diez centímetros (10 cm),si no se indica 

en los planos otra cosa, su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 35% en peso, su 

límite liquido será inferior al 40% (LL< 40), el índice C.B.R, será superior a 5, el 

hinchamiento medido en dicho ensayo será inferior al 2% y se compactarán hasta 

conseguir una densidad ≥ al 100% del Proctor normal en la coronación (últimos 60 cm) y ≥ 

al 95% en el resto. 

7.1.6 RELLENO DE MATERIAL GRANULAR 

Los materiales a emplear serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración 

de piedra de cantera o grava natural, exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños. 
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7.1.7 CEMENTOS 

En la obra se empleará el cemento Portland artificial que resulte más adecuado de acuerdo 

con las recomendaciones generales para la utilización de cementos (Instrucción EHE), 

siempre que sea necesario se utilizará cemento sulforresistente (SR). 

El cemento se sujetará en todo a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos 

(Rc97) e Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

7.1.8 AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de 

morteros y hormigones todas aquellas que hayan sido sancionadas como aceptables por 

la práctica, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de hormigones similares. 

7.1.9 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Los áridos para la confección de morteros y hormigones cumplirán las condiciones que 

señala la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Antes de dar comienzo a las obras, por el Director de Obra se fijará, a la vista de la 

granulometría de los áridos, la proporción y tamaños de los mismos a mezclar para 

conseguir la curva granulométrica más conveniente para el hormigón, adoptando como 

mínimo una clasificación de tres tamaños de áridos y sin que por la contrata pueda 

solicitarse pago suplementario alguno por este concepto. 

Así mismo se fijará el tamaño máximo de árido a emplear para cada tipo de obra. 

7.1.10 MADERA 

Cualquiera que sea de su procedencia, la madera que se emplee en encofrados, deberá 

reunir las condiciones siguientes: 

a) Estará desprovista de vetas o irregularidades en sus fibras. 

b) En el momento de su empleo, estará seca. 

c) No se podrá emplear madera cortada fuera de la época de paralización de la savia. 

7.1.11 HIERROS Y ACEROS LAMINADOS 

Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros, deberán ser de grano fino y 

homogéneo, sin presentar grietas o señales que puedan comprometer su resistencia, 
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estará bien calibrado cualquiera que sea su perfil y los extremos escuadrados y sin 

rebabas. 

Los aceros laminados cumplirán con todo lo preceptuado en el Código Técnico de la 

Edificación DB-SE-A. 

7.1.12 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS 

Tanto la superficie como la parte interior de las barras y varillas para armar el hormigón, 

deberán estar exentas de toda clase de defectos, como grietas, oquedades y pelos. 

Las barras y varillas deben ser rectas, de sección circular bien dibujada y de las 

dimensiones que se fijan en los planos. 

Todo el acero para armaduras cumplirá las condiciones que señala la vigente Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE. 

7.1.13 LADRILLOS 

El ladrillo que se emplee habrá de ser duro, compacto y homogéneo, de sonido claro y 

fractura concoidea. Estará limpio de tierras y sustancias extrañas, bien moldeado y cocido 

y sin vitrificaciones en su masa, no conteniendo tampoco ni grietas ni oquedades. Las 

dimensiones serán generalmente las usadas en la localidad y su forma la paralepipédica 

perfecta. 

Tanto los ladrillos como las fábricas construidas con ellos, cumplirán con lo preceptuado el 

Código Técnico de la Edificación DB-SE-F. 

7.1.14 YESOS 

Se ajustará a las condiciones fijadas para el yeso designado Y-12 en el Pliego General de 

Condiciones para le Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de la Construcción. 

7.1.15 BOVEDILLAS CERÁMICAS 

Deberán ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

Deberán carecer de manchas, eflorescencias, grietas, coqueras y materias extrañas, que 

puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido campanil al ser golpeadas con 

un martillo y serán inalterables al agua. 

Deberán tener suficiente adherencia a los morteros. 
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7.1.16 VIGUETAS PREFABRICADAS 

Cualquier tipo de vigueta o placa alveolar utilizada ha de ser de fabricante de solvencia, 

tener la correspondiente licencia de uso aprobada por el Ministerio de Fomento y deberá 

ser aprobada, previamente a su colocación, por el Director de Obra. 

Deberá preverse que la sobrecarga de servicio no sea inferior a cuatrocientos Kilogramos 

por metro cuadrado (400 Kg/m2) salvo que en los planos se indique otra cosa. 

Las viguetas y placas alveolares serán de hormigón pretensado, admitiéndose viguetas de 

perfil completo y semi-viguetas. 

7.1.17 CARPINTERÍA DE MADERA 

La madera deberá estar bien seca y cepillada. El trillaje de las puertas, cercos, molduras, 

contracercos, etc. Serán de pino de primera calidad. 

Las hojas serán lisas, del tamaño indicado en los planos, y de cuarenta y cinco milímetros 

(45 mm) de grueso. 

El contrachapado será encolado y prensado al armazón y no se permitirá el uso de clavos. 

Serán construidas a escuadra, planas y sin alabeos. Serán colgadas en sus marcos de 

madera y que no rocen en ningún punto al abrirlas. 

La carpintería para pintar será de pino de primera calidad, maciza de tablero aglomerado 

cubierta por ambas caras con chapa de madera de pino Valsain, Soria, Flandes (2ª) o 

similar, llevará una capa de protección, incolora, y dos manos de pintura al óleo. 

La carpintería para barnizar será de madera de primera calidad, maciza de tablero 

aglomerado cubierta por ambas caras de chapa de madera de Guinea (Embero, Abebay, 

Sapelly, etc.) llevará una capa de protección y dos manos de barniz.  

Tanto los herrajes de colgar como de seguridad, que deberán ser aprobados por el 

Ingeniero Encargado, los instalará el Contratista, quien inspeccionará y ajustará cada uno 

y todos los herrajes antes de la recepción de la unidad. 

Todas las cerraduras podrán amaestrarse. 

7.1.18 FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

Los bloques de hormigón para las fábricas de cara vista, deberán ser perfectamente 

paralepipédicos, las aristas y esquinas no presentarán roturas o desportillamientos, la 

textura o dibujo de las caras vistas estarán de acuerdo con lo indicado en los planos; se 
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realizará con árido de machaqueo obtenido de mármol blanco y cemento blanco, al que 

podrá añadirse el colorante que proceda. 

La gama de fabricación deberá contar con piezas accesorias para zunchos, semibloques, 

etc., se colocarán en hiladas perfectamente horizontales, el mortero de agarre estará 

formado por arena de río y cemento en la proporción 3:1. 

Cualquier corte que sea necesario, deberá ser realizado con máquina radial de disco de 

carborumdun o diamante. Durante el enfoscado de aleros y revoco de piñones o pintado 

de ambos, se protegerá con plásticos al objeto de no manchar los paramentos. 

En las fábricas de bloques de cara no vista, se admitirán, en un porcentaje reducido, ligeros 

desportillamientos, que serán fijados discrecionalmente por el Director de Obra. 

7.1.19 CERRAJERÍA 

La carpintería metálica de puertas estará formada por perfiles de acero galvanizado y 

chapas de acero galvanizadas. Las chapas exteriores grecadas de e=0,7 mm y las 

interiores lisas de e=2 mm. 

Los herrajes de colgar y seguridad deberán ser de primera calidad y disposición adecuada. 

Deberán presentarse para su aprobación por el Director de Obra, los modelos de herrajes 

que hayan de ser utilizados. 

En ventanas la carpintería será metálica de chapa de acero galvanizado o aluminio 

resistente. 

Todas las ventanas serán del tipo practicable de corredera. 

Cuando sea necesaria la instalación de rejas, estas serán fijas y estarán formadas por 

barras de acero galvanizado F1120, como mínimo, y cumplir lo prescrito en la norma UNE 

108-142-88. 

7.1.20 VIDRIERÍA 

Los vidrios deberán resistir la acción de los agentes atmosféricos sin experimentar 

variación alguna, careciendo de manchas, burbujas, grietas o cualquier otro defecto. 

Serán completamente planos y transparentes y de espesor uniforme, debiendo estar 

perfectamente cortados, presentando bordes rectos sin ondulación de ninguna clase. 
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En caso de ser requerido vidrio laminar, éste estará constituido por dos o más hojas de 

vidrio estirado o de luna, íntimamente unidas por una película o solución plástica incolora 

o coloreada. Será resistente al impacto de piedras (tipo Stapid o similar). 

7.1.21 PAVIMENTOS 

Los pavimentos de baldosa de gres estarán formados por dos capas superpuestas. La capa 

base será de mortero M-40 sobre cama de arena limpia y la capa superior será de baldosa 

de gres de 15 a 20 mm de espesor. 

7.1.22 PINTURAS 

Todas las pinturas utilizadas han de ser de marca garantizada aprobadas, previamente a 

su aplicación, por el Director de Obra. El pigmento para la pintura de la primera mano de 

las estructuras metálicas deberá estar constituido por minio de plomo electrolito o 

imprimación antioxidante equivalente. 

7.1.23 TUBERÍAS DE PVC 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, 

aquél que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de 

ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará 

constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del 

noventa y seis por ciento (96%) y colorantes estabilizadores y materiales auxiliares, 

siempre que su empleo sea aceptable en función de su utilización. 

Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las 

siguientes: 

• Peso específico de uno con treinta y siete a uno con cuarenta y dos (1,37 a 1,42 

kg/dm3) (UNE 1183). 

• Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas de 

metro por metro y grado centígrado. 

• Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (80º 

C), siendo la carga del ensayo de un (1) Kilogramo (UNE ISO 306). 

• Módulo de elasticidad a veinte grados (20º C) veintiocho mil (28.000 kg/cm2). 
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• Valor mínimo de la tensión máxima (s) del material a tracción quinientos (500) kg/ 

cm2, realizando el ensayo a veinte más menos un grado centígrado (20± 1º C) y 

una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por minuto (6 

mm/min) con probeta mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como 

mínimo el ochenta por ciento (80%) (UNE 1452). 

• Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro (4mg/cm2) (UNE 

1452). 

• Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz 

incidente (UNE 13468). 

Los tubos de PVC se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los 

dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio 

necesario para comprobar por muestreo al menos las condiciones de resistencia y 

absorción exigidas al material. 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por unión mediante soldadura o pegamento 

de diversos elementos. 

Los tubos se marcarán exteriormente y de manera visible con los datos mínimos exigidos 

por la normativa vigente y con los complementarios que juzgue oportuno el fabricante. 

El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de 

homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir 

el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 

Las condiciones de funcionamiento y resistencia de las juntas y uniones deberán ser 

justificadas con los ensayos realizados en un laboratorio oficial, y no serán inferiores a las 

correspondientes al propio tubo. 

7.1.24 EQUIPOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS 

Todos los equipos y materiales serán de primera calidad, fabricados por una firma de 

reconocida garantía y responderán a las características especificadas en el Documento de 

Mediciones. Todos los materiales deberán ser aprobados, previamente, por la Dirección de 

Obra. 

Los conductores serán de cobre electrolítico con doble capa de aislamiento y cumplirán las 

normas UNE aplicables. 
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Los tubos de PVC serán de tipo rígido, reforzado, para instalaciones eléctricas, con uniones 

roscadas y de acuerdo con lo especificado en el Documento de Mediciones. 

Las cajas de derivación y conexiones serán de PVC, provistas de conos o racores para el 

paso de tubos e irán equipadas con bornas de tipo tornillo para conexión de los cables. 

7.1.25 OTROS MATERIALES 

Los demás materiales que sin especificarse en el presente pliego hayan de ser empleados 

en obra, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos 

por el Director de Obra, que podrá rechazarlos si no reuniesen, a su juicio, las condiciones 

exigibles para conseguir debidamente el objeto que motiva su empleo. 

7.2 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN LA EJ ECUCIÓN DE LAS OBRAS 

7.2.1 REPLANTEO 

El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno señales o referencias, que 

tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la construcción, pueda 

fijarse con relación a ellas la situación en planta o altura de cualquier elemento o parte de 

las obras. 

Se tendrá especial cuidado en comprobar “a priori” que la parte más alta del alero o cubierta 

de los edificios cumple con las distancias de seguridad, rectificándose en caso necesario 

las elevaciones que figuran en los planos. En caso de que sea preciso modificar alguna 

elevación, debe comunicarse Director de Obra. 

Toda la demolición y reconstrucción o la adaptación, si ésta fuera posible a juicio del 

Director de Obra, de todas las partes de las obras que no se ajusten a las cotas y rasantes 

señaladas, tanto por error involuntario como por haber sido movida alguna referencia, será 

de cuenta Contratista, con la única excepción de que le hubieran sido dados equivocados 

los planos. 

7.2.2 DESBROCES Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

Consiste en extraer y retirar de las zonas asignadas, todos los árboles, plantas, tocones, 

maleza, maderas, escombros, basuras, broza o cualquier otro material de desecho o no 

apto como material. 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, 

para evitar daños a las construcciones afectadas. Los árboles a derribar caerán hacia el 

centro de la zona objeto de la limpieza.  
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El arranque de material se realizará con la ayuda de pala o retroexcavadora, vertido sobre 

camión basculante y llevado hasta lugar de acopio (si lo hubiera) o a vertedero autorizado. 

A medida que se vaya excavando, se irá inspeccionando el material resultante, para 

dictaminar visualmente cuando se ha retirado la capa vegetal, lo cual se cumplirá cuando 

el contenido de materia orgánica sea inferior al 10%, así como para conocer la profundidad 

de la misma. 

Los tocones con raíces grandes, se retirarán hasta una profundidad de por lo menos un 

metro por debajo del nivel de explanación final, excepto donde el relleno vaya a tener una 

altura mayor de un metro. En este caso los tocones se retirarán una profundidad de por lo 

menos 150 cm. 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con 

material análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste a las cotas 

del proyecto. 

7.2.3 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

Las excavaciones a cielo abierto se efectuarán de acuerdo con los planos y hasta la 

profundidad indicada por el Director de Obra, a la vista de la naturaleza y clase de terreno 

encontrado. 

El arranque de material se realizará con maquinaria adecuada para cada caso 

(retroexcavadora, pala cargadora, etc), vertido en camión basculante y se desplazará hasta 

vertedero autorizado o lugar de acopio, según se estime. 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la entrada de agua, manteniendo 

libre de la misma la zona de excavación, colocándose, ataguías, drenajes, protecciones, 

cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

Si se tuvieran que realizar entibaciones y/o apuntalamientos, estos cumplirán las siguientes 

condiciones: 

• Será realizada por encofradores u operarios de suficiente experiencia como 

entibadores, dirigidos por un encargado con conocimientos sobre dicho tema. 

• Se realizará un replanteo general de la entibación, fijando puntos y niveles de 

referencia. 
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• En terrenos buenos, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes 

verticales hasta una altura entre 60 y 80 cm., colocándose una vez alcanzada 

esta profundidad una entibación horizontal compuesta por tablas horizontales, 

sostenidas por tablones verticales, apuntalados por maderas u otros 

elementos. 

• En terrenos buenos con profundidades de más de 1,80 m., con escaso riesgo 

de derrumbe, se colocarán tablas verticales de 2,00 m., quedando sujeto por 

tablas horizontales y codales de madera u otro material. 

• Si los terrenos son de relleno, o tienen una dudosa cohesión, se entibaran 

verticalmente a medida que se procede a la excavación de tierras. 

• Se protegerá la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte 

de las aguas de escorrentía. 

• Se regularizará y compactará el fondo de excavación, para evitar las 

ondulaciones del mismo y obtener un mejor asiento del material a terraplenar. 

Los fondos se comprobarán mediante la realización de densidades in situ, según lo 

establecido en el plan de ensayos, y se limpiarán de todo material suelto o flojo, así mismo 

serán rellenadas las grietas y hendiduras. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación, no podrá ser mayor de vez y 

media la profundidad de la zanja en ese punto. 

Si durante la ejecución de las obras se comprobase la necesidad de variar la excavación 

prevista, el Director de Obra tomará las resoluciones oportunas, siendo obligación del 

contratista ejecutar, a los precios ofertados para cada unidad de obra, las excavaciones 

que se consideren necesarias. 

7.2.4 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

La ejecución se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Art. 320 “Excavación de la 

explanación y préstamos” del P.P.T.G. del Ministerio de Fomento. 

7.2.5 RELLENOS EN EXPLANACIÓN GENERAL 

Los materiales de relleno, salvo si se indica lo contrario, procederán de las excavaciones y 

serán aprobados por la dirección de obra, que podrá ordenar la colocación de materiales 

de préstamo si aquellos resultasen inadecuados. 
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Cuando el relleno se asiente sobre un terreno con presencia de aguas superficiales o 

subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes 

de comenzar la ejecución. 

Esta se llevará a cabo por tongadas de material con características homogéneas, las 

cuales no superan los 20 cm. y en las que se rechazarán los terrones que superen el 40% 

del espesor de la tongada. Una vez extendida, cada tongada, se procederá a su 

humectación si es necesario, de forma que el grado de humedad sea uniforme. En los 

casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se procederá a su 

desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 

requerida y no antes de los 21 días, si es de hormigón. 

La ejecución de las obras se realizará según lo dispuesto en el Art.330 “Terraplenes” del 

P.P.T.G. 

7.2.6 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 

El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual al mayor 

que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo nivel. 

La densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor 

normal. (UNE 103500:1994). 

Cuando se utilicen, para compactar, rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas 

sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido 

causar aquellas. 

No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 

Se evitará el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas compactadas y en todo caso 

se evitará que las rodadas se concentren en los mismos puntos de la superficie dejando 

huella. 

La ejecución de estos trabajos se realizará según lo dispuesto en el Art. 302 “Escarificación 

y compactación” del P.P.T.G. 
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7.2.7 CAPAS GRANULARES 

La ejecución de las obras, tolerancia de la superficie y limitaciones de la ejecución de esta 

unidad de obra, se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Art.500 “Zahorras 

naturales” o en el Art. 501 “Zahorras artificiales” del P.P.T.G. 

7.2.8 BASES DE MACADAM 

La ejecución de las obras, tolerancia de la superficie y limitaciones de ejecución de esta 

unidad de obra, se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Art. 502 “Macadam” del 

P.P.T.G. 

7.2.9 DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 

El equipo necesario, realización de las obras y limitaciones de ejecución de esta unidad de 

obra, estará de acuerdo con lo especificado en el Art. 533 “Tratamientos Superficiales 

mediante riegos con gravilla” del P.P.T.G. 

7.2.10 EXCAVACIÓN Y RELLENOS EN ZANJAS Y CIMIENTOS 

La excavación de zanjas y cimientos, se ajustará a lo prescrito en el Art. 321 “Excavación 

en zanjas y pozos”, del P.P.T.G. 

7.2.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 

El hormigón a emplear será el indicado en planos. Cumplirá lo especificado en la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

7.2.12 FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

El hormigón se hará a ser posible con máquina, pudiendo el Contratista realizarlo en el tajo 

o transportarlo desde estaciones centralizadas, siempre que el tiempo que transcurra 

desde el amasado a la puesta en obra sea inferior al cincuenta por ciento (50%) del tiempo 

necesario para iniciarse el fraguado. Queda totalmente prohibido añadir agua a las cubas 

de hormigón fabricado en central. 

Los vibradores cuyo empleo es obligatorio siempre, serán suficientemente revolucionados 

y enérgicos para que actúen en toda la tongada del hormigón que se vibre. Se someterá el 

sistema de vibrado a la aprobación del Director de Obra. 

A la salida de las hormigoneras se tomarán muestras, cuando lo disponga el Director de 

Obra, con las que se confeccionarán probetas cúbicas de veinte centímetros (20 cm) de 
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lado que han de dar cargas de rotura a los veintiocho(28) días que no sean inferiores a las 

que se indican en los planos. 

El hormigón cumplirá las condiciones que señala la vigente normativa para el proyecto y 

ejecución de las obras de Hormigón EHE. 

7.2.13 ENCOFRADOS 

Estos son sistemas utilizados como moldes para verter hormigón y dar forma al elemento 

resultante hasta su endurecimiento. Dada la función que realizan su resistencia y 

estanqueidad debe estar contrastada a fin de no provocar deformaciones que inutilizarían 

el elemento resultante. 

Estos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Se prohíbe el aluminio en contacto con el hormigón. 

• Se humedecerán para que no absorban agua del hormigón depositado. 

• Las paredes estarán limpias y no impedirán la libre retracción del hormigón. 

• Deberán permitir el correcto emplazamiento de armaduras y tendones. 

• Deberán poderse retirar sin provocar sacudidas ni daños en el hormigón 

• Los productos de desencofrado han de ser expresamente autorizados. 

• En elementos de más de 6 m. se recomiendan disposiciones que produzcan una 

contraflecha en la pieza hormigonada. 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de 

vertido y vibrado, así como tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las 

siguientes tolerancias: 

 

 

Espesor (m) Tolerancia (mm) 

≤ 0,10 2 

0,11 ÷ 0,20 3 

0,21 ÷ 0,40 4 
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0,41 ÷ 0,60 6 

0,61 ÷ 1,00 8 

≥ 1,00 10 

 

El montaje se realizará según un orden determinado, dependiendo de la pieza, de la pieza 

a hormigonar: si es un muro, primero se coloca una cara, después la armadura y, por último, 

la otra cara; en el caso de pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en 

vigas, primero el encofrado y a continuación la armadura. 

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la 

limpieza y humedecido de las superficies  

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible  

Antes de colocar las armaduras se aplicarán los desencofrantes. 

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, 

sobre todo en ambientes agresivos. 

No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes 

y 3 días para los demás casos y siempre con la aprobación de la dirección facultativa 

Los encofrados en general serán preferentemente de madera o metálicos con rigidez 

suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejen escapar 

morteros por las juntas. No se procederá a la retirada de encofrados antes del tiempo que 

fije el Director de Obra, como mínimo el contratista se atendrá a lo estipulado en el artículo 

75 de la EHE. 

7.2.14 FÁBRICAS DE HORMIGÓN EN MASA 

Las superficies sobre las que haya de ser vertido el hormigón estarán limpias y 

humedecidas, pero sin agua sobrante. Antes de reanudar el trabajo, después de una 

interrupción admitida por el Director de Obra se limpiarán perfectamente las superficies y 

se procederá como se indica en la vigente norma EHE Artículo 71. 
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7.2.15 FÁBRICAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Las altas prestaciones del hormigón, se deben a sus características para soportar grandes 

esfuerzos a compresión, por el contrario no soportan esfuerzos de tracción, hecho por el 

cual existen los hormigones armados, estos consisten básicamente en la inclusión, dentro 

del hormigón en masa, de barras de acero con características geométricas particulares y 

adaptadas para obtener una alta adherencia con el hormigón. 

Los encofrados que hayan de emplearse en las obras de hormigón armado tendrán en 

cada caso las formas y dimensiones precisas, además de la solidez necesaria para 

soportar, sin deformación sensible, no sólo el peso y la presión del hormigón que hayan de 

contener, sino también el de la fábrica que haya de ir elevándose encima. 

Los encofrados de todos los elementos se alinearán con gran cuidado y tendrán la forma 

geométrica que le corresponda sin alabeos ni deformaciones. 

Las armaduras pasivas estarán exentas de pintura, grasa o cualquiera otra sustancia que 

afecte negativamente al acero o a su adherencia al hormigón. 

La sujeción podrá realizarse por soldadura cuando esta se elabore en taller con instalación 

industrial fija, con acero soldable y por personal y procedimiento debidamente cualificados. 

Para la sujeción de los estribos, es preferible el simple atado, pero se acepta la soldadura 

por puntos, siempre que se realice antes que la armadura esté colocada en los encofrados. 

Los separadores se colocarán de la siguiente forma: 

• En elementos superficiales horizontales (losas, forjados y zapatas): 

-Emparrillado inferior, cada 50 diámetros o 100 cm. 

-Emparrillado superior, cada 50 diámetros o 50 cm. 

• En muros: 

-Por emparrillado, cada 50 diámetros o 50 cm. 

-Separación entre emparrillados, cada 100 cm. 

• En vigas: Cada 100 cm. 

• En soportes: Cada 100 diámetros o 200 cm. 

Estos no podrán estar constituidos por material de desecho, sino que serán elaborados ex 

profeso para esta función. 
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El doblado de armaduras se realizará, en general, en frío y no se admite el enderezamiento 

de codos. 

El enderezamiento de esperas, se podrá hacer, si se cuenta con experiencia y no se 

producen fisuras ni grietas en la zona afectada. No debe doblarse un número elevado de 

barras en una misma sección. 

Los diámetros de los mandriles para el doblado de las armaduras, son los siguientes: 

• Para ganchos, patillas y ganchos en U: 

-Diámetro de la barra < 20 mm. 

- B 400 S y B 500 S diámetro 4. 

-Diámetro de la barra > 20 mm 

- B 400 S y B 500 S  diámetro 7. 

• Para barras dobladas y barras curvadas: 

-Diámetro de la barra < 20 mm. 

- B 400 S diámetro 10 

- B 500 S diámetro 12 

-Diámetro de la barra > 20 mm. 

- B 400 S diámetro 12 

- B 500 S diámetro 14 

Las barras para el armado tendrán la calidad y el diámetro indicado en los planos del 

Proyecto. El Director de Obra determinará en cada caso la forma y dimensiones a dar a las 

uniones de las barras, así como instrucciones referentes a la manera de ejecutarse dichos 

enlaces. 

7.2.16 HORMIGONADO 

El hormigón es un producto formado de diferentes componentes a saber; agua cemento, 

áridos y aditivos. Aunque su función principal es la resistencia a compresión (en la que 

intervienen los tres primeros) también es necesario tener en cuenta otras variables relativas 

a las condiciones de vertido y/o ambientales. 
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Por todo ello, el proyecto debe definir los tipos de hormigones permitidos en cada elemento 

constructivo y la dirección facultativa definirá, en función de las condiciones de la obra, 

aquellas características adicionales a cumplir por el suministrador del mismo. 

a) Condiciones generales de ejecución. 

Salvo indicación en contra en el Pliego de Condiciones del Proyecto, se cumplirán los 

siguientes aspectos: 

• El hormigonado deberá ser autorizado por la Dirección de Obra. 

• Los modos de compactación recomendados serán: 

-Vibrado enérgico – para hormigones de consistencia SECA. 

-Vibrado normal – para consistencias PLASTICA y BLANDA 

-Picado con barra – para consistencia FLUIDA. 

• Sea cual sea el modo de compactación, se evitará la segregación de los 

diferentes componentes del hormigón. 

• Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de 

compresión. 

• Cuando se emplee vibrador de superficie, el espesor de la tongada no será mayor 

de 20 cm. 

• No se hormigonará sobre las juntas de hormigonado sin la aprobación de la 

Dirección de Obra ni sin su previa limpieza. 

Cuando esta actividad se desarrolle en TIEMPO FRIO: 

• La temperatura del hormigón antes del vertido no será menor de 5º C, ni se 

verterá sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0º C. 

• Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura 

ambiente bajará de 0º C en las 48 horas siguientes. 

• El empleo de aditivos anticongelantes, precisará la autorización expresa de la 

Dirección de Obra.  

• Se demolerá toda la fábrica en que se compruebe que el mortero se encuentra 

deteriorado a consecuencia de las heladas. En cualquier caso el Contratista 

cumplirá lo especificado en el artículo 72 de EHE.  

Cuando esta actividad se desarrolle en TIEMPO CALUROSO: 
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• Se evitará la evaporación del agua de amasado. 

• Una vez vertido el hormigón se protegerá del sol. 

• Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura sea mayor de 40º C o haya 

viento excesivo. 

• El Contratista cumplirá siempre lo prescrito en el artículo 73 de EHE. 

El hormigonado se continuará una vez que el director de Obra o representante suyo, haya 

comprobado que el hormigón anteriormente colocado no haya sufrido daño alguno o, en 

su caso, después de la demolición de la zona dañada. 

En cualquier caso, no se permitirán interrupciones en el hormigonado de cimentaciones 

importantes, tales como cimentación del auto- trafo, cimentación de pórticos de amarre, 

etc. 
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b) Condiciones de curado del hormigón 

Tras el vertido el hormigón, este comienza a endurecerse hasta conseguir unos valores de 

resistencia nominales a los 28 días. Durante dicho periodo, el proceso producido, provoca 

un alto desprendimiento de calor y por consiguiente una rápida evaporación del agua 

contenida. 

Para equilibrar el contenido de agua se somete al proceso de curado consistente 

básicamente en el lavado o riego de su superficie durante un periodo no inferior a los 3 

días y con las siguientes condiciones: 

• Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse un 

curado intensivo (riego intenso). 

• Se podrá efectuar por riego directo sin que se produzca deslavado. 

• El agua empleada cumplirá con el artículo 27º de la EHE, aunque en general, 

podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

• Como alternativa, se podrán utilizar protecciones que garanticen la retención de 

la humedad inicial y no aporten sustancias nocivas. 

• Se deberán tener presente las condiciones ambientales para que la humedad 

relativa no sea inferior al 80%. 

7.2.17 CUNETAS 

La ejecución de cunetas se hará de conformidad con los planos del proyecto. La excavación 

se ejecutará según lo dispuesto en el Art. “Excavación y relleno de zanjas y cimientos” del 

presente pliego. 

7.2.18 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Las estructuras están formadas por elementos metálicos, de formas variadas, que unidas 

entre sí forman un conjunto resistente que lo hace adecuado a diferentes usos, de acuerdo 

con las características y condiciones de funcionamiento del componente que soportan. 

A continuación se describen los diferentes pasos que conforman la prefabricación y el 

montaje de tales elementos. 

Requisitos previos 

Con anterioridad al inicio de los trabajos se habrán cumplido los siguientes requisitos: 
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• Replanteo topográfico.- Se verificará las existencia y características de los 

apoyos (cantidad, alineaciones y nivelaciones, pernos embebidos, etc.) que 

posteriormente van a servir de sustentación de las diferentes estructuras a 

instalar. 

• Control dimensional.- Se verificarán que los pernos de las placas base coinciden 

en distancias y dimensiones a los taladros de las estructuras correspondientes. 

Condiciones de los materiales 

Estos se ajustarán a los indicados en proyecto, debiendo ser aprobados específicamente 

en caso de alteración. 

Las características mecánicas y químicas deben ser documentadas mediante certificado, 

debiendo poderse identificar esta, en todas las etapas de la fabricación y el montaje. 

La identificación puede basarse en registros documentados para lotes de productos 

signados a un proceso común de producción, debiendo, cada componente tener una marca 

indeleble que no produzca daño y resulte visible tras finalizar la instalación. 

Los elementos estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura, evitando 

que se produzcan deformaciones permanentes. Cada componente debe protegerse de 

posibles daños en los puntos de sujeción para manipulación y se almacenarán apilados 

sobre el terreno pero sin contacto con él. 

Prefabricación de estructuras 

a) Corte.- Este se realizará por medio de sierra o cizalla. El corte térmico (oxicorte) solo se 

utilizará previa aprobación y siempre que este no produzca irregularidades y se hayan 

eliminado los restos de escoria producida. 

Los ángulos entrantes y entallas tendrán un acabado redondeado, con un radio mínimo de 

5 mm. 

Los cortes deberán realizarse normales a los perfiles a no ser que se indique lo contrario. 

Los bordes deberán quedar perfectamente planos y sin rebaba ni bordes salientes o 

cortantes. En el caso de estructuras galvanizadas, se volverá a galvanizar la parte afectada 

a menos que el Director de Obra autorice otra cosa. 

b) Perforado.- Los agujeros se realizarán mediante taladrado y no se permitirá el 

punzonado salvo aprobación explícita indicando lo contrario. 
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Se eliminarán las rebabas antes del ensamblaje, no siendo necesario separar las diferentes 

partes cuando los agujeros están taladrados en una sola operación, a través de dichas 

partes unidas firmemente entre sí. 

c) Empalmes.- No se permitirán más empalmes que los establecidos en el proyecto. 

Si la separación de las superficies de apoyo supera los valores establecidos, podrán 

utilizarse cuñas o forros adecuados, no debiéndose utilizar más de tres en cualquier punto 

y pudiéndose fijar su posición mediante soldaduras en ángulo o a tope con penetración 

parcial. 

d) Soldeo.- La realización del soldeo se llevará a cabo en las siguientes condiciones: 

• Los procesos empleados serán homologados de acuerdo a la norma UNEEN 288 

cualificados antes de la realización de los trabajos correspondientes. 

• Los soldadores deben estar cualificados y certificados por un organismo 

acreditado de acuerdo con la norma UNE EN 287-1 y con las limitaciones que en 

la misma se indican. 

• Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijados 

mediante dispositivos adecuados, así como ser accesibles para el soldador. 

Se comprobará que las dimensiones finales están dentro de las tolerancias. 

Los dispositivos provisionales para el montaje, deben ser fáciles de retirar sin dañar la 

pieza. Las soldaduras que se utilicen deben ejecutarse siguiendo las especificaciones 

generales y, si se cortan al final del proceso, la superficie del metal base debe alisarse por 

amolado. 

e) Uniones atornilladas.- Este tipo de unión se realizará, cuando esté indicada en proyecto 

y de acuerdo con los siguientes requisitos: 

• La espiga del tornillo debe salir de la rosca de la tuerca después del apriete y 

entre la superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga, 

además de la salida de rosca, debe haber, al menos, un filete de rosca completo. 

•  Cuando la unión disponga tornillos en vertical, la tuerca se situará por debajo de 

la cabeza del tornillo. 

• Para asegurar las tuercas, no serán precisas medidas adicionales al apriete 

normal, ni se deben soldar, salvo indicación en contra en el proyecto. 
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f) Tratamientos de protección.- Todas las estructuras, salvo indicación en contra, serán 

tratadas mediante galvanizado en caliente de acuerdo con UNE EN ISO 1461:1999, para 

lo que dispondrán de un procedimiento específico y debidamente aprobado. 

El espesor medio de galvanizado, medido por método magnético, no será inferior a 70 μm, 

no debiendo observarse ningún valor puntual inferior a 50 μm. 

Montaje de estructuras 

El montaje se iniciará con la nivelación de las placas base de los diferentes elementos 

estructurales. 

Para este trabajo se utilizará un camión-grúa o similar, mediante la cual se estribará la 

cabeza del elemento hasta la posición de apoyo, teniendo en cuenta la orientación de la 

misma. 

Una vez fijado el elemento con tuercas al anclaje soltaremos el estribado, comprobando la 

alineación y nivelación de la estructura y procediendo posteriormente al apriete definitivo 

del anclaje de la misma. 

Como medida de seguridad, todos los extremos de los perfiles, hasta una altura de 1,80 

m., se protegerán con elementos engomados o similar. 

El material deberá transportarse y manejarse con cuidado para evitar torceduras o daños. 

No podrán montarse sino siete (7) días después de colocar el hormigón. En tiempo 

excepcionalmente frío, la decisión de montar estructura la tomará el Director de Obra. 

Todas las sales corrosivas y otros materiales extraños depositados o adheridos a la 

estructura con anterioridad o durante el montaje de ellas, deberán ser eliminadas, no 

pudiendo instalarse miembros doblados, torcidos, oxidados o dañados.  

7.2.19 FÁBRICAS DE LADRILLO 

Antes de su colocación en obra los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque 

bien escurridos del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. 

Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese 

sido insuficientemente a juicio del Director de Obra. 

El asiento del ladrillo se efectuará por hileras horizontales, no debiendo corresponder en 

una misma vertical las juntas de dos hileras consecutivas. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 31 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Para colocar los ladrillos una vez limpios y humedecidas las superficies sobre las que han 

de descansar, se echará un mortero de doscientos cincuenta Kilogramos (250 kg) de 

cemento Portland por metro cúbico de arena, y en cantidad suficiente para que 

comprimiendo fuertemente sobre ladrillo y apretando además contra los inmediatos, 

queden los espesores de juntas señalados y el mortero refluya por todas partes. 

Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar a 

tope, para facilitar la adherencia del enlucido que completará el relleno y producirá la 

impermeabilización de la fábrica de ladrillo. 

7.2.20 FORJADOS 

Los elementos integrantes serán suministrados por un fabricante de reconocida solvencia 

y que cuente con las preceptivas autorizaciones de uso, ajustándose las sobrecargas 

estrictamente a las empleadas en Proyecto. 

Antes de su colocación en obra deberán someterse a las comprobaciones que a 

continuación se indican: 

Se rechazarán aquellos elementos cuyas dimensiones transversales difieran de las 

previstas en más de cinco milímetros (5 mm) por exceso y dos milímetros (2 mm) por 

defecto. Igualmente se rechazarán cuando la longitud difiera de la solicitada en más de 

más / menos dos centímetros (2 cm). Asimismo serán desechadas aquellas piezas que 

presenten rebabas en algún borde, coqueras de más de un centímetro (1 cm) de dimensión 

máxima, aristas desportilladas, caras deterioradas, armadura visible en algún trozo, 

señales y fisuras. 

7.2.21 GUARNECIDOS 

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin posterior adición 

de agua, siempre se guarnecerá con yeso vivo. 

Antes de comenzar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 

No se realizará el guarnecido, cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de 

la pasta sea inferior a cinco grados centígrados (5° C). 

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos. En los rincones, esquinas y 

guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de yeso. 

La distancia horizontal entre maestras de un mismo paño no será superior a tres metros (3 

m). 
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Las caras vistas de las maestras de un paño estarán contenidas en un mismo plano vertical. 

A continuación se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, 

hasta enrasar con ellas.  

La superficie resultante será plana, vertical y estará exenta de coqueras. 

7.2.22 ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS 

El espesor mínimo para enlucidos será de milímetro y medio (1,5 mm), mientras que para 

los enfoscados será de veinte milímetros (20 mm) como mínimo. 

Sobre ladrillo y mampostería se ejecutarán embebiendo previamente de agua la superficie 

de la fábrica. Los enfoscados sobre hormigones se ejecutarán, si es posible, cuando éstos 

se encuentren frescos todavía, rascando previamente la superficie para obtener una buena 

adherencia. 

Los enfoscados con mortero de cemento se realizarán con mortero de doscientos cincuenta 

kilogramos (250 kg.) de cemento por cada metro cúbico de arena en interiores y de 

trescientos kilogramos (300 kg.) en exteriores. 

Los enfoscados se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes durante el 

tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación. 

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enfoscado que presente 

grietas, o que por el sonido que produzca al ser golpeado o por cualquier otro indicio, haga 

sospechar que está parcialmente desprendido del paramento de la fábrica. 

7.2.23 CARPINTERÍA DE MADERA  

Se ajustará a las dimensiones definidas en los planos. 

Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de cinco centímetros (5 

cm) para anclaje en el pavimento. 

Los contracercos vendrán de taller montados, con las uniones ensambladas y con los 

orificios para el posterior atornillado en obra de las patillas de anclaje. La separación entre 

ellas será no mayor de cincuenta centímetros (50 cm) y de los extremos de los largueros a 

veinte centímetros (20 cm), debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra y con una 

protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
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En las hojas y cercos se realizarán las entalladuras necesarias para la colocación de los 

herrajes. La hoja quedará nivelada y aplomada mediante cuñas. 

El cerco se fijará al contracerco mediante tornillos, utilizándose cuñas de madera o tiras de 

tablero contrachapado para su ajuste. 

Los tapajuntas se fijarán con juntas de cabeza perdida botadas y emplastecidas. Los 

encuentros se realizarán a inglete. 

7.2.24 CERRAJERÍA 

Se ejecutarán con los perfiles indicados en los planos. Todas las uniones se realizarán a 

inglete o en ángulo recto, según proceda, utilizando herrajes al efecto. 

Los cercos de puerta se fijarán a precercos metálicos anclados en la fábrica vista. 

7.2.25 VIDRIERÍA 

Los vidrios de toda clase de ventanas, puertas o bastidores diversos serán del tipo indicado 

en los planos y se montarán ajustándolos cuidadosamente al hueco en que hayan de 

encajar. 

La fijación se llevará a cabo en la forma y con el material que se indica en los planos 

correspondientes. 

 La silicona de sujeción del cristal, se aplicará con pistola, rellenando perfectamente el 

ángulo entre cristal y bastidor a cuarenta y cinco (45) grados con la superficie, evitándose 

cualquier rebaba. 

7.2.26 PAVIMENTOS 

El mortero de agarre deberá extenderse sobre la superficie de la capa de nivelación, 

formando un lecho lo suficientemente denso para soportar el peso de las baldosas sin 

fluirse por las juntas. Terminada la colocación de baldosas se verterá en las juntas una 

pasta de igual coloración y calidad que las que forma la baldosa. Una vez seca esta pasta 

y nunca antes de los ocho (8) días de haberla extendido, se procederá al pulido y 

abrillantado del pavimento mediante máquina, dejándolo totalmente liso y brillante. 

El solado deberá formar una superficie totalmente plana y horizontal con perfecta 

alineación de las juntas. 

Se impedirá el paso por los solados hasta pasados cuatro (4) días de su ejecución. 
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Si fuera indispensable transitar sobre ellos, se tomaran las medidas precisas para evitar 

perjudicarlos, disponiendo tableros de paso sobre ellos. 

7.2.27 PINTURAS 

Todas las superficies sobre las que se ha de aplicar la pintura, deberán estar limpias de 

polvo, grasa, yeso, etc. y perfectamente secas. Las superficies de madera después de 

limpias serán lijadas, emplastecidas, y lijadas de nuevo para igualar la superficie. Las 

superficies metálicas quedarán perfectamente lijadas o tratadas a chorro de arena, según 

se indique en los planos de Proyecto. 

El trabajo de pintura no se hará durante tiempo de extrema humedad. Cada mano deberá 

dejarse secar por lo menos veinticuatro (24) horas antes de aplicarse la siguiente. 

Todo terminado será uniforme en cuanto a color y lustre. 

Toda superficie metálica deberá estar protegida con dos manos de minio. 

7.2.28 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

Todas las soldaduras de la red de tierra enterrada serán de tipo aluminotérmico y se 

realizarán dé acuerdo con las instrucciones de los fabricantes especializados. Las 

soldaduras entre pletinas serán de tipo aluminotérmico u oxiacetilénico. 

En ningún caso se admitirán soldaduras con coqueras, fisuras, derrames o cualquier otro 

fallo. 

Para la realización de las soldaduras aluminotérmicas se emplearán moldes que se 

secarán antes de obtener la primera soldadura con ellos, y después se conservarán en un 

lugar seco. El secado se realizará por llama, o encendido en ellos de un cartucho sin 

efectuar soldadura. 

Los moldes se usarán un número de veces que no sobrepase el 80 % del máximo 

recomendado por el fabricante, y siempre que no hayan sufrido daños en su geometría. 

Antes de efectuar las soldaduras se limpiarán cuidadosamente los conductores a unir, con 

lima o cepillo de acero. 

Aquellos conductores que hubieran sido tratados con aceite o grasas deberán 

desengrasarse previamente con un desengrasante adecuado. 

Los conductores mojados deben secarse preferentemente con alcohol o soplete, teniendo 

en cuenta que la humedad puede producir soldaduras porosas, que serían rechazadas. 
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La conexión de pletina o de cable de Cu en derivación en T, en ángulo de 90°, en cruz o 

en empalme recto, mediante soldadura, incluye el suministro de equipos o moldes 

adecuados, cartuchos, corte, limpieza de superficies de contacto, preparación de la pletina 

o del cable, precalentado del molde previo a la iniciación de las soldaduras y, en general, 

la realización de todas las operaciones necesaria para la ejecución de la conexión. En el 

precio se incluyen todos los medios auxiliares y trabajos complementarios para su 

ejecución. 

7.2.29 ALUMBRADO Y FUERZA EN EDIFICIOS 

Se seguirán las indicaciones de los fabricantes de los equipos a instalar y el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y disposiciones complementarias. 

7.2.30 MATERIALES Y/O UNIDADES DE OBRA QUE NO CONTEMPLA 

EXPRESAMENTE ESTE PLIEGO 

Los materiales y/o unidades de obra no contemplados de manera expresa en este Pliego, 

deberán atenerse (en los diferentes apartados de construcción, control y valoración), a lo 

preceptuado en la Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) del Ministerio de Fomento. 

7.2.31 LIMPIEZA DE OBRAS 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan 

un buen aspecto a juicio del Director de Obra. 

7.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales que 

han de emplearse en las obras reúnen las condiciones fijadas en el presente pliego, se 

verificarán por el Director de Obra, o bien si éste lo considera conveniente, por el laboratorio 

que estime adecuado. 

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista y se hallan 

comprendidos en los precios del presupuesto. 

La Propiedad se reserva el derecho de inspeccionar las obras e instalaciones mientras se 

realizan los trabajos. 

El hecho de que La Propiedad o sus Representantes hayan realizado inspecciones o 

testificado pruebas o no hayan rechazado cualquier parte de la obra no eximirá al 
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Contratista la responsabilidad de realizar los trabajos de acuerdo con los requisitos del 

contrato. 

7.4 NORMATIVA APLICABLE 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, al 

amparo de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se 

incluirá en el proyecto, el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente para su ejecución. 

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán las Normas UNE, las Recomendaciones de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) y el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

El Contratista cumplirá fielmente todas las indicaciones que respecto a la ejecución de las 

obras, dimensiones, etc. señale el Director de Obra durante él transcurro de las mismas. 

7.5 INFORMACIÓN A ENTREGAR POR EL SUMINISTRADOR 

Una vez terminado las obras y cuando así se especifique en el alcance, el contratista 

facilitará una colección completa de los planos del proyecto sobre las que se indicarán las 

variaciones efectuadas durante las obras. Dichas colecciones serán “plano de obra 

ejecutada”. 

7.6 REGISTROS DE CALIDAD 

Las obras estarán sujetas a un programa de control de calidad de acuerdo con las 

Condiciones de Inspección correspondientes, definidas por LA PROPIEDAD. 

7.7 GARANTÍAS 

El Contratista garantizará todo su trabajo y suministros realizados contra cualquier clase 

de fallo o deterioro, por un período definido en las condiciones comerciales, desde la fecha 

de puesta en servicio de las mismas. 

La obligación del Contratista bajo estas garantías será subsanar, en el menor tiempo 

posible, todos los defectos de las instalaciones realizadas que se produzcan dentro del 

período definido en las condiciones comerciales desde la fecha de su puesta en marcha, 

con tal de que LA PROPIEDAD mande al Contratista notificación por escrito y pruebas 

satisfactorias de tal defecto. Si parte de la instalación después de ser investigada resulta 

ser prueba defectuosa, el Contratista cargará con todos los gastos que origine la reparación 

del defecto. 
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La garantía que cubra cualquiera de las partes de la instalación que sea reemplazada o 

reparada por el Contratista bajo las condiciones anteriores, se hará efectiva de nuevo por 

un período definido en las condiciones comerciales. 
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8. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 

Esta Capítulo cubre, según el caso, los trabajos de suministro, transporte, carga o descarga 

en obra, desmontaje, montaje, instalación y pruebas, de los materiales y equipos que se 

indican. 

El aumento o disminución en el alcance del trabajo no afectará a los precios unitarios. 

A efectos de la realización de los trabajos de montaje, el Contratista suministrará: 

• Todos los materiales necesarios que no sean proporcionados por LA 

PROPIEDAD, según figure en el documento de Mediciones que acompañe a los 

planos constructivos. 

• Toda la mano de obra directa e indirecta para la ejecución del trabajo. 

• Toda la maquinaria y medios auxiliares para la completa ejecución del trabajo. 

• Cualquier otro elemento adicional que fuese necesario para la ejecución total del 

trabajo, no incluido específicamente en las Mediciones. 

• También se realizarán todos los trabajos, aparte de los indicados, que sean 

necesarios para la terminación del trabajo, según los planos constructivos. 

En el alcance del montaje se incluyen: 

• En materiales suministrados por el contratista, el transporte, descarga, 

almacenamiento, desembalaje, instalación en su posición definitiva y pruebas. 

• En materiales suministrados por LA PROPIEDAD, la descarga, almacenamiento, 

control, desembalaje, instalación en su posición definitiva y pruebas. 

• En este Capítulo se incluyen los siguientes trabajos en el Parque y edificios 

auxiliares: 

 Implantación en obra. 

 Montaje de la estructura metálica de los paneles. 

 Montaje de equipos y conexiones entre aparatos. 

 Puesta a tierra de equipos y estructura metálica. 
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 Instalación de los sistemas de detección de incendios y anti-intrusismo en 

edificio de mando. 

 Montaje de cuadros de servicios auxiliares. 

 Instalación de las comunicaciones por fibra óptica. 

 Montaje de instalaciones de alumbrado y fuerza en el parque intemperie y 

edificio de mando. 

 Montaje de grupo electrógeno. 

El Contratista dispondrá de maquinaria, utillaje y en general de toda clase de medios 

auxiliares, adecuados a la realización de su función en el montaje. Dichos equipos estarán 

en buenas condiciones de funcionamiento, serán de calidad reconocida y estarán dotados 

de las máximas condiciones, de seguridad en cuanto a posibles accidentes. 

El Contratista se responsabilizará de facilitar cualquier material, trabajo o servicio 

complementario, que sea razonablemente necesario para la realización del montaje y buen 

funcionamiento de las instalaciones, se encuentre o no indicado explícitamente en el 

Proyecto. 

Aquellos materiales que hayan de ser empleados en obra, y no estén incluidos 

explícitamente en el Proyecto, serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin haber 

sido aprobados por el Director de Obra, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio 

las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objetivo que motiva su empleo. 

8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MECÁNICAS Y CONSTRUCTIVAS 

8.2.1 GENERALIDADES 

• Los montajes de toda la instalación se efectuarán de acuerdo con las 

recomendaciones de fabricantes, planos de la ingeniería y siguiendo las 

recomendaciones de esta especificación. 

• Antes del inicio de los trabajos, el contratista examinará las condiciones en que 

se encuentran las instalaciones que afectan a su trabajo, indicando a la Dirección 

de Obra cualquier anomalía que encuentre. Las modificaciones, ajustes, etc., que 

se deben efectuar por la omisión de este requisito, será por cuenta del contratista. 

• Si el contratista pretende utilizar los servicios de otros sub-contratistas, será 

requisito imprescindible la aprobación por parte de LA PROPIEDAD. 
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• Todo el tiempo que sea necesario utilizar para la asistencia a reuniones de 

planificación, coordinación y preparación de trabajos, referentes al alcance del 

Proyecto, por parte del Contratista, se efectuará sin cargo alguno para LA 

PROPIEDAD. 

• El contratista deberá facilitar a la Dirección de obra para su aprobación, toda la 

documentación técnica de equipos y materiales objeto de su suministro, 

indicando características, dimensiones, marcas, modelos, planos, etc. antes de 

proceder a su compra. 

• El contratista se responsabilizará al finalizar las diferentes fases de montaje de 

proteger y limpiar adecuadamente, las diversas zonas o equipos. Asimismo 

diariamente deberá dejar las áreas en curso de montaje en perfecto orden de 

limpieza. En caso de detectar anomalías o deterioros en equipos o materiales, 

cuyas causas sean imputables al contratista, éste se hará cargo de todos los 

costes económicos de desmontajes, reparaciones, etc. 

• En caso de que el contratista necesite efectuar taladros en estructuras o 

fundaciones, taladros en muros, soldaduras, etc. para la colocación de andamios, 

soportes provisionales y operaciones adicionales para el montaje, necesitará la 

previa autorización de la Dirección de Obra. 

• En los trabajos de desmontaje de elementos que vayan a ser reutilizados, todo el 

pequeño material, tornillos, etc., que se deteriore deberá ser tenido en cuenta 

para su reposición y suministro por el contratista para su disponibilidad en futuras 

operaciones de montaje. 

• Queda expresamente prohibido para la realización de ajustes de alineación, 

nivelación, aplanado, etc., en montaje de estructuras o equipos, la aplicación de 

calor o aprietes excesivos, debiendo quedar todas las uniones libres de 

tensiones. 

• Toda la tornillería, tuercas y arandelas que se utilicen en el montaje serán de 

acero inoxidable, salvo indicación expresa en contra. 

• En conexiones y piezas de conexión se empleará pasta conductora de 

características apropiadas, que deberá previamente ser aprobada por La 

Dirección de Obra. El apriete de las piezas de conexión se realizará con llave 

dinamométrica siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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• Todas las superficies sobre las que haya que aplicar pintura, deberán estar 

limpias de polvo, grasa, yeso, etc., y perfectamente secas. Las superficies 

metálicas quedarán perfectamente lijadas y tratadas. Toda superficie metálica 

deberá estar protegida con dos manos de minio. El trabajo de pintura no se hará 

durante tiempo de extrema humedad. Cada mano deberá dejarse secar por lo 

menos veinticuatro horas antes de aplicar la siguiente. La superficie tendrá un 

acabado uniforme en cuanto a color y lustre. 

• No se considerará recepcionado por parte de LA PROPIEDAD ningún equipo o 

material suministrado por el contratista, hasta su puesta en servicio. 

• Con carácter general, el contratista deberá: 

 Iniciar cualquier trabajo, que dentro del alcance del contrato encomiende la 

supervisión de obra de LA PROPIEDAD. 

 El hecho de que un trabajo genere un coste extra no será justificación para 

no realizarlo. 

 Utilizar formatos para la presentación de certificaciones que previamente 

apruebe LA PROPIEDAD. 

 Presentar presupuesto, para cualquier otro trabajo no incluido en el Proyecto 

que pueda ser requerido. 

Cualquier trabajo de este tipo, que se realice sin previa autorización del presupuesto podrá 

ser no considerado como cargo extra. 

8.2.2 IMPLANTACIÓN DE OBRA 

• El Contratista ubicará su taller y almacén en la zona de las dependencias que le 

asigne la Dirección de Obra. 

• El Contratista suministrará una caseta para las oficinas de Dirección de Obra 

debidamente equipada. 

• El Contratista deberá suministrar y montar toda la red de fuerza y alumbrado 

provisional, con todo el equipamiento necesario para la realización de los trabajos 

de montaje hasta la finalización de la obra, de  

8.2.3 CABLES DE MEDIA TENSIÓN 
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Para la interconexión en 15/11 kV entre la caja de empalme y la SET donde vierte la energía 

el parque fotovoltaico se empleará cable unipolar, de aluminio, apantallado con trama de 

hilos de cobre, de sección total 16 mm2. El material de aislamiento será polietileno 

reticulado (XLPE) o etileno propileno de alto gradiente (HEPR) para un nivel de aislamiento 

de 12/20 kV. La cubierta exterior de los conductores será de poliolefina termoplástica, 

designación Z1. Deberá llevar grabada, de forma indeleble cada 30 cm, la identificación del 

conductor, nombre del fabricante y año de fabricación, tal y como se indica en las normas. 

Las pantallas de cada grupo trifásico se unirán entre sí y se conectarán a tierra 

conjuntamente en un solo extremo, utilizando para ello la barra de tierra de la cabina de 

media tensión correspondiente. 

Los recorridos de cables de media tensión discurrirán directamente enterrados en las zonas 

del interior del parque fotovoltaico, y en zanja bajo tubo hormigonado cuando discurran por 

caminos públicos y en cruces de calzada. 

Para la ejecución de empalmes, aunque deben tratar de evitarse al máximo, se podrá 

utilizar un empalme retráctil en frío. Estarán constituidos por un manguito metálico que 

realice la unión a presión de la parte conductora, sin debilitamiento de sección ni producción 

de vacíos superficiales. El aislamiento será reconstruido a base de cinta semiconductora 

interior, cinta autovulcanizable, cinta semiconductora capa exterior, cinta metálica de 

reconstrucción de pantalla, cinta para compactar, trenza de tierra y nuevo encintado de 

compactación final, o utilizando materiales retráctiles en frío. 

 

8.2.4 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES 

• El tendido de cables se efectuará de forma que las tensiones de tendido no 

produzcan rotura del cable o deterioro de su aislamiento. Se protegerán 

previamente con boquillas adecuadas todos los extremos de los conductos por 

donde hayan de pasar los cables. Donde sea necesario para facilitar el paso de 

cables por los conductos, se emplearán polvos de talco, estearina o parafina y 

las guías metálicas convenientes en cada caso. No se utilizarán grasas ni 

materiales que pudieran ser perjudiciales para el aislamiento de los cables. 
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• El Contratista efectuará a su cargo todas las operaciones de medida, corte y 

manipulación de las bobinas o rollos. Las longitudes indicadas en las 

especificaciones son sólo orientativas, y no deberán usarse para el corte de 

cables. El Contratista deberá verificarlas sobre el terreno, y efectuar el troceado 

de acuerdo con las medidas reales, indicando este valor en las listas de cables. 

• Las características de los cables de fuerza y control será la especificada en el 

proyecto constructivo, y su composición, la definida en el documento de 

mediciones de obra. 

• El Contratista llevará un control de todas las bobinas o rollos de cables y a 

requerimiento del supervisor de LA PROPIEDAD, le será facilitado un informe de 

metros tendidos por tipos y reserva en el almacén. 

• No se permitirán empalmes de cables. Todas las conexiones deberán efectuarse 

cortando trozos de longitud suficiente para que la conexión se haga sin 

intermedios. Para pelar los cables se emplearán medios adecuados, de modo 

que no resulten dañados. 

• El número de conductores en un conducto será tal que la suma de las secciones 

rectas de dichos conductores no exceda del siguiente porcentaje del área de la 

sección recta del conducto: 

 
Nº de conductores 1 2 3 Más de 3 

Porcentaje 53 31 40 35 
 

• Todas las derivaciones se realizarán en cajas de conexión, utilizando bornas con 

tornillo de características adecuadas. No se permitirá otro tipo de conexión o 

derivación. 

• Todos los cables se identificarán en cada extremo con portaetiquetas de material 

aislante y autoextinguibe con etiquetas rotuladas con el número del cable. 

Cuando los cables atraviesen conductos empotrados o paso en muros, que luego 

irán sellados, se identificarán en los dos extremos visibles del conducto o paso. 
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• Todos los conductores de cada cable, en su conexión a la borna correspondiente, 

se identificarán mediante manguitos de plástico cerrado con inscripciones 

indelebles, no admitiéndose rotulaciones realizadas sobre la cinta adhesiva. La 

identificación de efectuará haciendo figurar en cada una de las tres caras visibles 

de los manguitos lo siguiente: 

• Todos los pasos a edificios, así como los conductos de interconexión entre salas 

(servicios auxiliares, comunicaciones, control, etc.), como protección contra el 

fuego y una vez tendidos todos los cables, serán sellados con material resistente 

al fuego, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

• Los pasos de cables en el parque de intemperie se sellarán, una vez instalados 

los cables, con mortero ligero “NOVASIT” o similar.  

 

8.2.5 SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

• El Conductor del Sistema de p.a.t. será de las características definidas en el 

proyecto. 

• La puesta a tierra de la planta está formada por una red radial que une las 

estructuras con un conductor de tierra enterrado bajo zanja en cada campo, este 

conductor será de cobre desnudo de 35 mm2. 

• Alrededor del centro de cada centro de transformación se realizará un anillo de 

puesta. El conductor de tierra será de cobre desnudo, de 50 mm2, enterrado 60 

cm formando una malla que se unirá mediante soldaduras Cadweld. De esta 

malla se instalarán latiguillos de 3 m de longitud y 35 mm2, soldados con el mismo 

sistema para conectar a tierra todos los cuadros eléctricos, estructuras y demás 

elementos que lo requieran de cada centro de transformación. 

• Las soldaduras entre tiradas serán de tipo aluminotérmico u oxiacetilénico. 

• En ningún caso se admitirán soldaduras con coqueras, fisuras, derrames o 

cualquier otro fallo. 
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• Para la realización de las soldaduras aluminotérmicas se emplearán moldes que 

se precalentarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante, antes de 

obtener la primera soldadura con ellos, y después se conservarán en un lugar 

seco. El secado se realizará por llama o encendiendo en ellos un cartucho sin 

efectuar soldadura. 

• Los moldes se usarán un número de veces que no sobrepase el 80% del máximo 

recomendado por el fabricante, y siempre que no hayan sufrido daños en su 

geometría. 

• Antes de efectuar las soldaduras se limpiarán cuidadosamente los conductores a 

unir, con lima o cepillo de acero que no se utilicen para otro fin diferente. 

• Aquellos conductores que hubiesen sido tratados con aceite o grasas deberán 

desengrasarse previamente con un desengrasante adecuado. 

• Los conductores mojados deben secarse preferentemente con alcohol o soplete, 

teniendo en cuenta que la humedad puede producir soldaduras porosas, que 

serían rechazadas. 

• Si se trata de estructuras galvanizadas y piezas de conexión, la preparación de 

las superficies de contacto entre ellas deberá realizarse de forma que no se 

elimine el galvanizado de la estructura, ni siquiera una pequeña capa del mismo. 

Sin embargo, la limpieza de las superficies será lo suficientemente buena como 

para producir una resistencia de contacto eléctrico máxima de 1 ohmio. 

• Como criterio general, se pondrán a tierra todas las masas metálicas tales como 

soportes, estructuras, ferrallas, mallazos de forjados, bandejas metálicas, 

vallados metálicos, cajas accionamientos, transmisiones, etc., asegurando su 

continuidad eléctrica, mediante la realización de puentes adecuados, cuando se 

requiera. 

• En el caso de las estructuras soportes de equipos de alta tensión la p.a.t. se 

efectuará uniendo los dos conductores del bucle, a la estructura mediante petaca 

atornillada con dos tornillos. 

• Se incluye la realización de las excavaciones necesarias y su posterior relleno 

tras el tendido del cable y la realización de soldaduras y latiguillos. 

 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 46 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

8.2.6 CONTRAINCENDIOS 

Deben cumplir, como mínimo la normativa vigente con independencia de lo que se recoge 

en el plan de seguridad de LA PROPIEDAD. Se aplicara la normativa comunitaria y 

nacional así como la normativa autonómica y local que corresponda a cada distrito.  

Las medidas generales a aplicar son: 

Medidas pasivas 

• Compartimentación contra el fuego de las salas técnicas y sala de mandos en su 

totalidad, es decir, tanto tabiques, techo y suelo. Dichas áreas tendrán una 

resistencia al fuego de RF- 120 como mínimo. 

Medidas activas 

• Sistema automático de detección de incendios en ambiente 

• Sistema de sirenas para avisar e informar a las personas presentes. 

• Extinción manual portátil. El agente extintor será acorde con el empleo que se 

realizará de dichos dispositivos y la ubicación de los mismos. 

 
 

8.2.7 RESIDUOS 

Con el fin de evitar el vertido involuntario de residuos industriales al terreno, alcantarillado 

o cauces públicos se realizará un depósito recolector de aceite. 

El depósito recolector de aceite será estanco y con capacidad para contener el volumen 

total de aceite de un Transformador, más el volumen de agua que pueda recibir del sistema 

contra incendios y la propia de la lluvia. Este volumen adicional equivaldrá al 30% del 

volumen total de un Transformador, por tanto el volumen total del depósito será el 

equivalente a 1,3 veces el volumen del Transformador. 

El depósito recolector se construirá totalmente estanco sin desagüe. El vaciado del mismo 

se realizará mediante una bomba de accionamiento manual a un contenedor controlado 

8.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales que 

han de emplearse en las obras reúnen las condiciones adecuadas, se verificarán por el 
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Director de Obra, o bien si éste lo considera conveniente, por el Laboratorio que estime 

oportuno. 

Una vez terminado el montaje de cada uno de los materiales y equipos, se realizarán las 

pruebas o ensayos que se juzguen necesarios para asegurarse que aquél se ha realizado 

de acuerdo con las Normas y Reglamentos. 

Los ensayos serán atestiguados por los representantes de LA PROPIEDAD y del 

Contratista, a menos que se renuncie a ello por escrito. 

El Contratista facilitará a LA PROPIEDAD dos copias certificadas de los resultados de los 

ensayos. 

El que testifique o no un ensayo, no libera al Contratista de la responsabilidad de cumplir 

plenamente con los requisitos de esta Especificación. 

Todos los gastos de pruebas y análisis serán por cuenta del Contratista. 

Se efectuarán las siguientes pruebas o ensayos, sin que esta relación sea limitativa: 

• Comprobación general de las instalaciones disposición, nivelación, verticalidad, 

conexionado, par de apriete de la tornillería, terminación de cables y apriete de 

bornas de cuadros, etc. 

• Pruebas de funcionamiento mecánico de los equipos (manual). 

• Comprobación de fases. 

• Ensayos para localización de posibles cortocircuitos. 

• Ensayos para localización de derivaciones a tierra o conexiones equivocadas. 

• Pruebas necesarias para cumplir con la garantía de los fabricantes. 
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9. PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO 

El Adjudicatario deberá realizar las pruebas y puesta en marcha de los equipos e 

instalaciones, basándose en la normativa anteriormente citada. 

El Adjudicatario deberá realizar la Puesta en Marcha de los equipos de Protecciones, 

Telecontrol y Comunicaciones, con las empresas recomendadas por LA PROPIEDAD u 

otra previa aprobación por el Gestor. 

El Adjudicatario deberá cumplimentar los distintos Protocolos de Recepción, de los equipos 

e instalaciones, antes de la Puesta en Servicio. 

La Puesta en Servicio la realizará el Adjudicatario bajo la dirección del Gestor. 

El Adjudicatario cumplimentará el permiso de Puesta en Marcha ante el Organismo Oficial. 

(Industria) 
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10.INFORMACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA 

10.1 DOCUMENTACIÓN AS-BUILT 

Una vez terminado las obras, el contratista facilitará una colección completa de los planos 

del proyecto sobre las que se indicarán las variaciones efectuadas durante las obras. 

Dichas colecciones serán “Plano de obra ejecutada”. 

A la Recepción Provisional deberá entregar una copia de los CD’s y cuatro copias en papel 

de los documentos y planos, según:  

• Documentos “as built” de acuerdo con lista de documentos. 

• Colección de planos en formato DIN A-4 excepto los de escalas superiores a 

1/100 que se realizarán en formato DIN A-3. 

• Toda esta documentación se encuadernará en archivadores tamaño DIN A-4 con 

funda, tipo ELBA mod. 75407 ó similar, de dos taladros. 

• Documentos de Control de Calidad. Deberán entregar una copia de la misma a 

medida que se realicen los controles de calidad solicitados en este Pliego. 

• Documento de la Puesta en marcha. 

• Cumplimentación de los protocolos de Puesta en marcha normalizados, 

suministrados por LA PROPIEDAD, si los hubiere, o los protocolos alternativos 

presentados por el Adjudicatario. 

Deberán entregarse todos los originales debidamente archivados y clasificados en 

archivadores tamaño DIN. 

10.2 REGISTROS DE CALIDAD 

LA PROPIEDAD se reserva el derecho de inspeccionar las instalaciones mientras se 

realiza el montaje de los materiales. 

El hecho de que LA PROPIEDAD o sus Representantes hayan inspeccionado el montaje 

o testificado las pruebas o no hayan rechazado cualquier parte de la instalación, no eximirá 

al Contratista de la responsabilidad de instalar los equipos de acuerdo con los requisitos 

del contrato. 

Las instalaciones estarán sujetas a un programa de control de calidad de acuerdo con las 

Condiciones de Inspección correspondientes. 
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10.3 GARANTÍAS 

El Contratista garantizará todo su trabajo y suministros realizados contra cualquier clase 

de fallo o deterioro, por un período definido en las condiciones comerciales, desde la fecha 

de puesta en servicio de las mismas. 

La obligación del Contratista bajo estas garantías será subsanar, en el menor tiempo 

posible, todos los defectos de las instalaciones realizadas que se produzcan dentro del 

período definido en las condiciones comerciales desde la fecha de su puesta en marcha, 

con tal de que LA PROPIEDAD mande al Contratista notificación por escrito y pruebas 

satisfactorias de tal defecto. Si parte de la instalación después de ser investigada resulta 

ser prueba defectuosa, el Contratista cargará con todos los gastos que origine la reparación 

del defecto. 

La garantía que cubra cualquiera de las partes de la instalación que sea reemplazada o 

reparada por el Contratista bajo las condiciones anteriores, se hará efectiva de nuevo por 

un período definido en las condiciones comerciales. 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 
 

 
 

José Ramón Martínez Trueba 
Colegiado 7480 COITIAR 

 





DOCUMENTO Nº5 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 1 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

 

 

INDICE DOCUMENTO 05. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

I - MEMORIA 

II - PLIEGO DE CONDICIONES 

III - PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
IV - CROQUIS 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 2 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

ÍNDICE I - MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

2.1. Descripción de los Trabajos 

2.2. Actividades Principales 

2.3. Situación y Climatología 

2.4. Características del Entorno de Trabajo 

2.5. Plazo de Ejecución 

2.6. Personal Previsto 

2.7. Oficios 

2.8. Maquinaria y Medios Auxiliares 

2.9. Instalaciones Electricas Provisionales 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. ANÁLISIS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

3.1. Instalaciones 

3.2. Profesionales 

3.2.1. CON CARÁCTER GENERAL 

3.2.2. CON CARÁCTER ESPECÍFICO 

3.2.3. RELATIVOS AL PROCESO CONSTRUCTIVO 

3.2.4. RELATIVOS A LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

3.2.5. RELATIVOS AL ENTORNO 

3.3.-A Terceros 

 

4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 3 DOC Nº 5: EBSS  

 

4.1. Riesgos previsibles 

4.2. Medidas Preventivas 
 

5. CONDICIONES AMBIENTALES 

5.1. Ventilación 

5.2. Temperatura 

5.3. Factores Atmosféricos 
 

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

6.1. Revisiones Periódicas 
 

7. FORMACIÓN E INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

7.1. Charla de Seguridad y Primeros Auxilios para Personal de Ingreso en obra 

7.2. Charla sobre Riesgos Específicos 
 

8. REUNIONES DE SEGURIDAD 

 

9. MEDICINA ASISTENCIAL Y PRIMEROS AUXILIOS 

9.1. Control Médico 

9.2. Medios de Actuación y Primeros Auxilios 

9.3. Medicina Asistencial en Casi de Accidente o Enfermedad Profesional 
 

10. VESTUARIOS Y ASEOS 
 

11. RECURSOS PREVENTIVOS 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 4 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto establecer las directrices gene-

rales encaminadas a disminuir en lo posible, los riesgos de accidentes laborales y en-

fermedades profesionales, así como a la  minimización de las consecuencias de los ac-

cidentes que se produzcan, mediante la planificación de la medicina asistencial y de prime-

ros auxilios, durante los trabajos de ejecución del proyecto de Línea media Tensión de 11/15 

kV  “PFV Sabiñánigo V” en el término municipal de Sabiñánigo en la provincia de Huesca. 

Este Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 

que establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, 

el Real Decreto 2177/2007, Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utiliza-

ción por los trabajadores de los equipos de trabajo temporales en altura y el Real Decreto 

171/2004, Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA 

Los datos generales de la obra Línea Aérea, son los que a continuación se indican: El promo-

tor del presente proyecto es el siguiente: 

 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7 S.L. 
CIF: B-99531790 

C/ Bílbilis 18, Nave A04 50197 – Zaragoza (España) 

 
Las figuras del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, la dirección facultativa y 

del contratista, se conocerán en el momento de adjudicación de la obra. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

La Línea eléctrica objeto del presente Estudio tiene su origen en la caja de emplame nº1 y 

finaliza en la subestación Sabiñanigo de Endesa.. 

La longitud total de la línea subterránea es de 5.939 m . 
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1.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

Las actividades principales a ejecutar en el desarrollo de los trabajos detallados son, 

básicamente, las siguientes: 

-Replanteo y estaquillado 

-Implantación de obra y Señalización 

-Acopio y Manipulación de materiales 

-Transporte de materiales y equipos dentro de la obra 

-Obras de excavación 

-Movimiento de tierras (terraplenes y rellenos) 

-Encofrados 

-Obras de hormigón 

-Desmontaje de estructuras y equipos 

-Desescombro y retirada 

-Retirada de materiales y equipos existentes dentro e la obra 

-Puesta en marcha de la instalación 
 

Más adelante se analizarán los riesgos previsibles inherentes a los mismos, y describiremos 

las medidas de protección previstas en cada caso.
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1.3 SITUACIÓN Y CLIMATOLOGÍA 

La climatología de la zona es de tipo continental, con inviernos fríos y veranos calurosos. 

1.4 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO 

La relación de cruzamientos está descrita en la Memoria de éste proyecto. 

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo total de ejecución de las obras se establece en Dos (2) meses. 

1.6 PERSONAL PREVISTO 

El personal necesario del conjunto de las obras nos da una previsión máxima de VEINTE 

(20) personas. 

1.7 OFICIOS 

La mano de obra directa prevista la compondrán trabajadores de los siguientes oficios: 

• Jefes de Equipo, Mandos de Brigada 

• Montadores de estructuras metálicas, de equipos auxiliares de equipos e instalaciones 

eléctricas 

• Gruistas y maquinistas. 

• Ayudantes 

La mano de obra indirecta estará compuesta por: 

• Jefes de Obra 

• Técnicos de Ejecución / Control de Calidad / Seguridad / Medio Ambiente 

• Encargados 

• Administrativos 
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1.8 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

La maquinaria y los medios auxiliares más significativos que se prevé utilizar para la ejecución 

de los trabajos objeto del presente Estudio, son los que se relacionan a continuación. 

MAQUINARIA 

• Maquinaria de transporte por carretera 

• Máquinas excavadora 

• Grúa autopropulsada 

• Camión autocargante 

• Camión hormigonera autopropulsado 

• Camión basculante 

• Dumpers autovolquetes 

• Bobcat 

• Máquina de excavación con martillo hidráulico 

• Compactadores de tambor 

MAQUINAS HERRAMIENTAS 

 Cabrestantes de izado y de tendido 

 Máquinas de compresión 

 Compresor 

 Martillo neumático 

 Grupos electrógenos 

 Equipos de soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

 Equipos de soldadura eléctrica 

 Radiales y esmeriladoras 

 Taladradoras de mano 

 Compactadores de pata de cabra 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 Herramientas de mano (cinceles y punzones, martillos, alicates, destornilladores, limas, lla-

ves) 

 Herramientas de izado (eslingas, poleas, cuerdas, cables, cadenas, aparejos, grilletes, trác-

teles, etc.) 
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 Juego alzabobinas, rodillos, etc. 

MEDIOS AUXILIARES 

 Plataforma elevadora autopropulsada 

- Escaleras manuales 

- Cuadros eléctricos auxiliares 

- Equipos de medida: 

 Comprobador de secuencia de fase 

 Medidor de aislamiento 

 Medidor de tierras 

 Pinzas amperimétricas 

 Discriminadores de tensión 

 Termómetros
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1.9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 

 

Los riesgos previsibles y las medidas preventivas para la instalación eléctrica provisional de la 

obra se desarrollan en el capítulo 4. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. ANÁLISIS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

3.1 INSTALACIONES 

Analizamos a continuación los riesgos y medidas preventivas generales en función del tipo 

de instalación donde se desarrollan los trabajos de ejecución previstos en las obras. Estos 

riesgos y medidas preventivas será necesario concretarlas y desarrollarlas para cada trabajo. 

Riesgos 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caída de objetos. 

- Desprendimientos, desplomes y derrumbes. 

- Contactos eléctricos. 

- Arco Eléctrico. 

Medidas preventivas 

 Orden y Limpieza. 

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Utilizar los pasos y vías existentes. 

 Iluminación adecuada. 

 Calzado adecuado. 

 Extremar las precauciones con hielo, agua o nieve. 

 Trabajar en una superficie lo más uniforme y lisa posible y lo suficientemente amplia. 

 Para zanjas de alturas de 2 m. o más, se colocarán barandillas con rodapiés, listón interme-

dio y listón superior a una altura mínima de 90 cm. 
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 Para alturas menores de dos metros se colocarán vallas, se señalizarán los huecos o se ta-

parán de forma efectiva. 

 Utilización de la Línea de Vida y el Arnés Anticaídas (el cinturón solo sirve para trabajos en 

altura estáticos). 

 No se utilizará maquinaria diseñada solo para elevación de cargas para transportar o 

elevar personas. 

 Escaleras. 

 Andamios. 

 Procedimientos de trabajos en altura. 

 Medidas preventivas B.T. 

 Medidas preventivas A.T. 

 Zanja. NTP 278. 

 Entibación o ataluzado de zanjas de profundidad mayor a 1,3 m o en terreno poco estable. 

Para zanjas de profundidad mayor a 1,3 m se mantendrá un trabajador fuera de la zanja. 

 Mantener distancias de la mitad de la profundidad de la zanja entre zanja y acopios cerca-

nos o vallado. Esta distancia será igual a la profundidad de la zanja si el terreno es areno-

so. 

 En la medida de lo posible se evitará que los operarios realicen trabajos en el interior de zan-

jas. 

 Comprobación del estado de las entibaciones y del terreno antes de cada jornada y des-

pués de una lluvia copiosa. 

 Señalización de la zona de acopio. 

 Los trabajos con riesgo de incendio deberán procedimentarse. 

 Deberá de haber un Plan de Emergencia y Evacuación en los centros que lo precisen. 

 El personal estará formado en los procedimientos de trabajo así como en los Planes 

de Emergencia y Evacuación. 

 Se evitará el contacto de las sustancias combustibles con fuentes de calor intempestivas: 

Fumar, recalentamientos de máquinas, instalaciones eléctricas inapropiadas, operaciones 

de fuego abierto descontroladas, superficies calientes, trabajos de soldadura, chispas de 

origen mecánico o debidas a electricidad estática. 

 Se ventilarán los vapores inflamables. 

 Se limitará la cantidad de sustancias combustibles en los lugares de trabajo. 

 Los combustibles se almacenarán en locales y recipientes adecuados. 
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 En la medida de lo posible se evitará trabajar con sustancias de elevada inflamabilidad. 

 Se deberá cumplir la reglamentación vigente para la protección contra incendios tanto 

en la instalación como en el mantenimiento. 

 Las instalaciones eléctricas cumplirán las reglamentaciones vigentes en particular en lo relati-

vo a cargas, protecciones, instalaciones antideflagrantes, etc. 

 Se dotarán los lugares de trabajos de extintores portátiles adecuados. 

 Se instalarán bocas de incendios equipadas donde se requieran. 

 Los trabajos en recintos cerrados deben procedimentarse. Prever la necesidad de venti-

lación forzada. Siempre que se dude de la calidad del aire, utilizar equipos de respira-

ción autónomos. Organizar el trabajo teniendo en cuenta la posibilidad de actuar sobre 

la alimentación de aire (colocar pantallas). 

 

 

3.2 PROFESIONALES 

Analizamos a continuación los riesgos previsibles inherentes a las actividades de eje-

cución previstas en la obra. Con el fin de no repetir innecesariamente la relación de riesgos 

analizaremos primero los riesgos generales, que pueden darse en cualquiera de las activi-

dades, y después seguiremos con el análisis de los específicos de cada actividad. 
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3.2.1 Con carácter general 

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los trabajado-

res, independientemente de la actividad concreta que realicen. 

 
Riesgos generales 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de objetos o componentes sobre personas 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

 Caída de objetos desprendidos 

 Pisadas sobre objetos 

 Choques contra objetos inmóviles 

 Choques contra objetos móviles 

 Proyecciones de partículas a los ojos 

 Heridas en manos o pies por manejo de materiales 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes y cortes por manejo de herramientas 

 Atrapamientos por o entre objetos 

 Atrapamientos por vuelco de máquinas, vehículos o equipos 

 Quemaduras por contactos térmicos 

 Exposición a descargas eléctricas 

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 

 Incendios 

 Explosiones 

 Atropellos o golpes por vehículos en movimiento 

 Exposición a factores atmosféricos extremos
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Medidas preventivas 

Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección personal. 

Las zonas de peligro deberán estar acotadas y señalizadas. 

 La iluminación de los puestos de trabajo deberá ser la adecuada para el desarrollo correc-

to del trabajo. 

 Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde altura. 

 Se montaran barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse caída 

de personas. 

 En cada tajo de trabajo, se dispondrá de, al menos, un extintor portátil de polvo polivalente. 

 Si  se  realizasen  trabajos  con  proyecciones  incandescentes  en  proximidad  de  materia-

les combustibles, se retirarán estos o se protegerán con lona ignífuga. 

 Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras para evitar el riesgo de gol-

pes o caídas al mismo nivel por esta causa. 

 Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente para 

mantener limpias las zonas de trabajo. 

 Los productos tóxicos y peligrosos se almacenarán y manipularán según lo establecido 

en las condiciones de uso especÍficas de cada producto. 

 Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación de vehículos 

y maquinaria en el interior de la obra. 

 Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que desarrollaremos más adelante. 

 Todos los vehículos llevarán los indicadores ópticos y acústicos que exija la legislación vigen-

te. 

 En actividades con riesgo de proyecciones a terceros, se colocarán mamparas opacas de ma-

terial ignífugo. 

 Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan com-

prometer su seguridad y su salud.
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3.2.2 Con carácter específico 

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los trabajado-

res, independientemente de la actividad concreta que realicen. Se prevé que puedan 

darse los siguientes: 

SEÑALIZACIÓN 

Normas generales de SEÑALIZACIÓN 

Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o 

de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas se-

gún el R.D. 485/1997. 

 

Se acotará y señalizará la zona de trabajo, a la cual se accederá siempre por accesos concre-

tos. Se señalizarán aquellas zonas en las que existan los siguientes riesgos: 
 

Caída desde altura de objetos 

 Zonas donde se realicen maniobras con cargas suspendidas hasta que se encuentren to-

talmente apoyadas. 

 Caídas de personas sobre plataformas, forjados, etc. en las que además se montarán barandi-

llas resistentes en todo el perímetro o bordes. 

 Caídas de personas dentro de huecos, etc. para lo que se protegerán con barandillas o ta-

pas de suficiente resistencia. 

 Aquellos huecos que se destapen para introducción de equipos, etc., que se manten-

drán perfectamente controlados y señalizados durante la maniobra, reponiéndose las co-

rrespondientes protecciones nada más finalizar éstas. 

Productos inflamables 

En las zonas de ubicación se dispondrá de al menos un extintor portátil de polvo polivalente. 

Es obligatoria la delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

 

Vías y salidas de emergencia 

Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su compren-

sión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el apartado 3, 
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siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias o adaptaciones que 

impidan percibir claramente su significado. 

Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del 

tiempo y las agresiones medio ambientales. 

Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométri-

cas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en rela-

ción al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del 

riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a 

la zona de riesgo. 

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmen-

te visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional 

o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes. 

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas seña-

les próximas entre sí. Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación 

que las justificaba. La señalización relativa a los riesgos eléctricos viene dada en “Riesgos 

Eléctricos” del apartado de Riesgos Específicos, debiendo señalizarse de forma clara y perma-

nente la existencia del riesgo eléctrico. 

 Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

 Equipo de protección general. 

 Chaleco reflectante. 

 Vallas metálicas. 

 Cinta o cadena de señalización. 

 

Señalización en Entorno Urbano: 
La señalización, balizamiento y en su caso, defensas en las obras que afecten a la libre 

circulación por las vías públicas, se atendrán a las normas establecidas o instrucciones 

complementarias que ordene la administración competente. 

En entorno urbano, los trabajadores irán provistos de prendas de color amarillo o naranja, 

con elementos retroreflectantes. Se acotará la zona de trabajo mediante cerramientos rígidos 

(vallas metálicas) en población. Las excavaciones no se quedarán nunca sin proteger o seña-

lizar. 
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Cuando circulen vehículos, los cerramientos se colocarán dependiendo de las características 

del terreno a una distancia, como mínimo, de 1 m para firmes de hormigón. 

Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios destinados a la circulación peato-

nal (aceras, pasos, etc.) se habilitarán pasos alternativos debidamente señalizados y protegi-

dos. 

Se colocarán balizas luminosas de señalización por la noche. Se extremarán las precauciones 

en cruzamientos de carreteras, zonas transitadas y/o cruzamiento de servicios. 

Al término de la jornada, en las zonas transitadas se señalizarán y protegerán los posi-

bles obstáculos que puedan ser causa de daños a terceros. 

 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

- Equipo de protección general. 
- Chaleco reflectante. 
- Vallas metálicas. 

- Cinta o cadena de señalización. 
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Señalización en Entorno No Urbano 

Se acotará la zona de trabajo mediante cerramientos rígidos (vallas metálicas) o cintas 

de limitación. En este último caso, se colocará una cinta delimitadora a una altura mínima de 1 

metro respecto del suelo, rodeando el perímetro de la excavación. Dicha cinta se fijará a 

piquetas, situadas a una distancia mínima de 2 metros entre ellas. La señalización habrá de ser 

claramente visible por la noche, disponiendo de bandas reflectantes verticales de 10 cm. de 

anchura. 

Los recintos vallados o balizados llevarán siempre luces propias, colocadas a intervalos máxi-

mos de 30 metros y siempre en los ángulos salientes. Las excavaciones no se quedarán 

nunca sin proteger o señalizar. En entorno no urbano, los trabajadores irán provistos de 

prendas de color amarillo o naranja, con elementos retroreflectantes siempre que realicen 

trabajos próximos a carreteras o caminos por donde pueda haber circulación de vehículos. 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

 Equipo de protección general. 

 Chaleco reflectante. 

 Vallas metálicas. 

 Cinta o cadena de señalización. 

 

Señalización en Carreteras (Norma de carreteras 8.3 – IC “Señalización De Obras”) 

Se seguirán siempre las indicaciones que proporcione el organismo propietario de la carretera. 

Las señales deberán tener las dimensiones mínimas especificadas por la Norma de carrete-

ras 

8.3 – IC “Señalización de Obras”, y ser siempre reflectantes, de nivel 1 como mínimo si son 

obras fijas y de nivel 2 si es señalización móvil de obra (según norma UNE). Se recomien-

da utilizar siempre un nivel superior en lugares donde la iluminación ambiente dificulte su 

percepción y en lugares de elevada peligrosidad, asimismo las señales de STOP tendrán 

siempre, como mínimo, un nivel 2 de reflectancia. 
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El color amarillo que distingue a las señales de obra de las normales, solamente se debe em-

plear en las señales con fondo blanco. 

En las obras en las que la señalización provisional esté implantada durante las horas noctur-

nas, las señales y los elementos de balizamiento no sólo serán reflectantes, sino que de-

berán ir acompañados de elementos luminosos. En general, las obras en el interior de túne-

les tendrán siempre la consideración de obras en horas nocturnas. 

 

A juicio del Director de Obra y dependiendo de las circunstancias que concurran en la misma, 

se podrá señalizar horizontalmente con marcas en color amarillo o naranja, las alteraciones 

que se produzcan sobre la situación normal de la vía. 

 

Estas marcas viales podrán ser sustituidas por captafaros TB-10, aplicados sobre el pavimento. 

 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que ha-

ya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará 

bajo la protección de la señalización precedente. 

 

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponien-

do primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

Se recomienda anular la señalización permanente cuando no sea coherente con la de 

obra, tapando para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obra esté en vigor. 

 

La retirada de la señalización y balizamiento se realizará en orden inverso al de colocación 

y siempre que sea posible desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo enton-

ces el vehículo dedicado a ello, circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opues-

to al de la calzada. 
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Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente 

que corresponda. Si los operarios van en vehículos, su protección vendrá dada por el propio 

vehículo. Si los operarios van a pie sobre la calzada, deberán protegerse mediante un vehícu-

lo. En todas las circunstancias, los operarios irán provistos de prendas de color amarillo o 

naranja, con elementos retroreflectantes. 
 

Se recomienda que las máquinas y vehículos que se utilicen en señalización móvil sean de colo-

res blanco, amarillo o naranja.  Llevarán como mínimo,  una luz ámbar giratoria  o inter-

mitente omnidireccional en su parte superior, dispuesta de forma tal que pueda ser perfecta-

mente visible por el conductor al que se quiere indicar su presencia, con una potencia mínima 

de 55 vatios en el caso de luz giratoria y de 1,5 julios en el caso de luz intermitente. 

 

La señales TP-18 (peligro, obras) y TP-31 llevarán siempre tres luces ámbar intermitentes 

de encendido simultáneo y dispuestas en triángulo en los vértices. Las dimensiones mínimas 

de las señales utilizadas en señalización móvil serán las clasificadas como “grandes” en la Ta-

bla 4 de la Norma 8.3-I.C. 
 

 Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

 Equipo de protección general. 

 Chaleco reflectante. 

 Vallas metálicas. 

 Cinta o cadena de señalización. 

  

TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctri-

co deberá de efectuarse sin tensión, salvo en el caso de que las condiciones de explotación 

o de continuidad del suministro así lo requieran (4.4.b R.D. 614/2.001). 

 

En ningún caso se prevé la realización de trabajos en tensión. Caso de ser necesaria la realiza-

ción de este tipo de trabajos, se elaborará un plan específico para ello. 
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Definiciones: 

 

Trabajos sin tensión: trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de ha-

ber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión. 

Zona de peligro o zona de trabajos en tensión: espacio alrededor de los elementos en ten-

sión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente 

de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, 

teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin 

desplazarse. 

Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que 

el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera 

física que garantice la protección frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el elemento en 

tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla 1. 

Trabajo en proximidad: trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona 

de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o 

con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. 
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En función del tipo de trabajo a realizar, los trabajadores deberán de contar con los requisitos 

de formación y capacitación siguiente: 

 
 

Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para reali-

zar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de 

forma correcta, según los procedimientos establecidos en el R.D. 614/2001. 
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Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados 

en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o uni-

versitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años. 
 

Jefe de trabajo: persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva 

de los trabajos. 

 

Trabajos sin tensión (ANEXO II. R.D. 614/2001) 
Disposiciones generales 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «tra-

bajo sin tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores au-

torizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualifica-

dos. 

 

Supresión de la tensión. 
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Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el traba-

jo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso 

que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

 

Desconectar. 

Prevenir cualquier posible realimentación. 

Verificar la ausencia de tensión. 

Poner a tierra y en cortocircuito. 

Proteger  frente  a  elementos  próximos  en  tensión,  en  su  caso,  y  establecer  una se-

ñalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 
 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo 

sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embar-

go, para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá conside-

rarse que la instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anterio-

res y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión. 

 

Desconectar. 
La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuen-

tes de alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposi-

ción de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 
 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de 

la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

 

Prevenir cualquier posible realimentación. 
Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse con-

tra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y 

deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En 

ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando 

se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los 

mismos desde el telemando. 
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Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, és-

ta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma 

que la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 

 

Verificar la ausencia de tensión. 
La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instala-

ción eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el 

correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá 

comprobarse antes y después de dicha verificación. 

 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundir-

se con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directa-

mente en los conductores (pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos, si-

guiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador 

frente al riesgo eléctrico. 

 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión se-

rán de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada. 

 

Poner a tierra y en cortocircuito. 
Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: 

En las instalaciones de alta tensión. 
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 En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan po-

nerse accidentalmente en tensión. 

 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lu-

gar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles 

desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tie-

rra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda. Si en el curso 

del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que aparez-

can diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales 

como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al 

corte o conexión de estos conductores. 
 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su 

caso, el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente 

de cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 

 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamen-

te conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desco-

nectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas 

adicionales. Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en corto-

circuito de una instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando 

estará claramente indicada. 

Proteger y señalizar 

Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguri-

dad para delimitar la zona de trabajo. 

 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permane-

cer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán an-

tes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de este Real Decre-

to. 
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A.2 Reposición de la tensión. 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que 

se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan reco-

gido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 
 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los 

límites de la zona de trabajo. 

2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

3. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar 

el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte 

de la instalación afectada. 
 

Disposiciones particulares 

 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo 

se considerarán complementarias alas indicadas en la parte A de este anexo, salvo en los ca-

sos en los que las modifiquen explícitamente. 
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Reposición de fusibles. 

En el caso particular de la reposición de fusibles en las instalaciones indicadas en el primer párra-

fo del apartado 4 de la parte A.1 de este anexo: 

 

No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de desconexión a 

ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o el dispositi-

vo proporcione garantías de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempes-

tivo. 

 

Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador, será 

suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los fusibles y 

el transformador. 
 

Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión. 

En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se de-

ben colocar las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en 

cada uno de los conductores que entran en esta zona; al menos uno de los equipos o dispositi-

vos de puesta a tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. Estas 

reglas tienen las siguientes excepciones: 

 

Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es admisible 

la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de trabajo. 

Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o dispositivos de 

puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de puesta a tierra local, 

o un dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra identificación equivalente. 

 

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no 

se requerirá el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

- En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y en cortocircuito 

de acuerdo con lo indicado anteriormente. 

- El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores exceptuadas 
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las otras fases- en el interior de la zona de trabajo, están unidos eléctricamente entre ellos y 

puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado. 

- El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de la zona de 

peligro determinada por los restantes conductores de la misma instalación eléctrica. 

 

En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta tensión 

la puesta a tierra y en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de los puntos de 

apertura de la instalación o tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada lado 

de la zona de trabajo. 

Trabajos en proximidad de elementos en tensión (ANEXO V. R.D. 614/2001) 
Disposiciones generales: 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer 

fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo permita. 

 

A.1 Preparación del trabajo. 
Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado, en 

el caso de trabajos en baja tensión, o un trabajador cualificado, en el caso de trabajos 

en alta tensión, determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

párrafo anterior y las restantes disposiciones del presente anexo. 
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De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para reducir 

al mínimo posible: 

 El número de elementos en tensión. 

 Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la 

colocación de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas 

características (mecánicas y eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia 

protectora. 

 

Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas 

de peligro son accesibles, se deberá: 

 

 Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitación será eficaz 

respecto a cada zona de peligro y se efectuará con el material adecuado. 

 

 Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos existentes, 

la situación de los elementos en tensión, los límites de la zona de trabajo y cuantas 

precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no invadir la zona de peligro, 

comunicándoles, además, la necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier 

circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las empresas cuyas actividades 

habituales conlleven la realización de trabajos en proximidad de elementos en tensión, 

particularmente si tienen lugar fuera del centro de trabajo, el empresario deberá asegurarse de 

que los trabajadores poseen conocimientos que les permiten identificar las instalaciones 

eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en consecuencia. 

 

A.2 Realización del trabajo. 
En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán velar por el 

cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los 

trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus características, sus posibles 
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desplazamientos accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones 

en que se ha basado la planificación del trabajo. La vigilancia no será exigible cuando los trabajos 

se realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja tensión. 

Disposiciones particulares 

B.1 Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico. 
El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas 

o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de control o 

laboratorios), estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia 

continuada de éstos, que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las 

precauciones a tomar. 

Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de entrada al personal 

no autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las puertas deberán 

permanecer cerradas de forma que se impida la entrada del personal no autorizado. 

La apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico estará restringida a 

trabajadores autorizados 

El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores autorizados 

sólo podrá realizarse, en el caso de que el empresario para el que estos trabajan y el titular de la 

instalación no sean una misma persona, con el conocimiento y permiso de este último. 
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B.2 Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o desplazamientos de 

equipos o materiales en  la cercanía  de  líneas  aéreas, subterráneas  u  otras  instalaciones 

eléctricas. 

 

Para la prevención del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o pueden 

producir movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de 

líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones  eléctricas  (como ocurre a menudo, por 

ejemplo, en la edificación, las obras públicas o determinados trabajos agrícolas o forestales) 

deberá actuarse de la siguiente forma: 

- Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas aéreas, subterráneas u 

otras instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, o en sus cercanías. 

- Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una línea subterránea o algún 

otro elemento en tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de su aislamiento, se 

deberán tomar las medidas preventivas necesarias para evitar tal circunstancia. 

- Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de líneas aéreas o de algún otro elemento 

en tensión desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico para los trabajadores y, por las 

razones indicadas en el artículo 4.4 de este Real Decreto, dichas líneas o elementos no pudieran 

desviarse o dejarse sin tensión, se aplicará lo dispuesto en la parte A de este anexo. 

A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la 

consiguiente delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, deberán tenerse 

especialmente en cuenta: 

- Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximos en cada caso o 

circunstancia. 

Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y cualquier otro tipo 

de movimiento) de equipos o materiales. 

 

Trabajos en tensión (ANEXO III. R.D. 614/2001) 
No está previsto la realización de trabajos en tensión, en el caso de tener que realizarlos 

la empresa responsable elaborará el correspondiente procedimiento. 
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Disposiciones generales: 

1. Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un 

procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado 

sin tensión, que se ajuste a los requisitos indicados a continuación. Los trabajos en lugares donde 

la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras circunstancias, deberán 

realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de primeros 

auxilios. 

2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán asegurar la 

protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador 

no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto al suyo. 

Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

- Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes 

activas o masas. 

- Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc) 

- Las pértigas aislantes 

- Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.). 

- Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.). 
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Existen tres métodos de trabajo en tensión para garantizar la seguridad de los trabajadores 

que los realizan: 

 Método de trabajo a potencial, empleado principalmente en instalaciones y líneas de 

transporte de alta tensión. 

 Método de trabajo a distancia, utilizado principalmente en instalaciones de alta tensión 
en gama media de tensiones. 

 Método de trabajo en contacto con protección aislante en las manos, utilizado 

principalmente en baja tensión, aunque también se emplea en la gama baja de alta 

tensión. Este es el método más utilizado en los trabajos realizados en redes aéreas de 

baja tensión que se detalla a continuación. 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

Medidas generales 

Destacaremos, entre otras, las siguientes medidas: 

Para evitar la caída de objetos: 

1.- Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. Sin embargo, 

si existiera la necesidad ineludible de trabajos simultáneos sobre la misma vertical, se 

instalarán protecciones (redes, marquesinas, etc.). 

2.- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

3.- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, que 

serán manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta zona 

sólo cuando la carga esté prácticamente arriada. 

4.- Equipos de Protección Individual y Colectiva: Equipos de protección general. 

Para evitar la caída de personas: 

1.- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída 

de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 

protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una 

altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos 

y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
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La altura de 2,00 m. a la que se hace mención se medirá desde la superficie en la que esté 

situado el trabajador hasta la del nivel inferior en la que quedaría retenido el mismo si no se 

dispusiera de un medio de protección. La altura mínima de las barandillas se fija, al 

igual que en otras normativas, en 90 cm. No obstante, se debe considerar que tanto por los 

ensayos realizados en España, como en otros países europeos, y debido al incremento de la 

talla media de las personas, la altura mínima de recogida que se hace constar en distintas 

Normas Europeas, por ejemplo, la Norma UNE 76502:1990 "Andamios de servicio y de 

trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos 

de seguridad", es de 100 cm. Por otra parte, en la Norma UNE-EN 1495:1998"Plataformas 

Elevadoras o Plataformas Elevadoras sobre Mástil", la citada altura se fija en 110 cm. Se 

entiende como "otros sistemas de protección colectiva de seguridad equivalente" aquellos 

destinados a impedir la caída a distinto nivel como pueden ser: cerramiento de huecos con 

tapas, entablados continuos, mallazos, etc.La cita del texto "reborde de protección" se refiere 

al rodapié. 

2.- Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 

posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse arnés de seguridad 

con anclaje u otros medios de protección equivalente. Se entiende por "trabajos en altura" 

aquellos que se ejecutan en un lugar por encima del nivel de referencia, entendiendo como tal 

la superficie sobre la que se puede caer. Tal y como se indica en el apartado anterior, a partir 

de 2,00 m. se requiere la protección contra 
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las caídas de altura; ello no significa que cuando se trabaje en alturas inferiores no deban 

utilizarse los medios y equipos adecuados para cada caso. 

Para la realización de trabajos en altura se pueden plantean tres opciones: 

 Utilizar equipos de trabajo específicamente diseñados o proyectados para la naturaleza 

de la tarea a la que se destinan (plataformas elevadoras, andamios, escaleras, etc.). Cada 

uno de estos equipos deberá cumplir los requisitos establecidos en la normativa que le 

corresponda. Además de los artículos de la Ordenanza Laboral de la Construcción citados 

en el apartado anterior (cuando sean de aplicación), la citada normativa incluye: RD 

1435/1992, de 27 de noviembre (BOE n° 297, de 11 de diciembre), por el que se dictan 

las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, modificado 

por el RD 56/1995, de 20 de enero (BOE n° 33, de 8 de febrero); RD 1215/1997 "Equipos 

de trabajo", modificado por el RD 2177/2004 “Equipos de trabajo en materia de trabajos 

temporales en altura”; del RD 486/1997 "Lugares de trabajo" ; etc. Asimismo se tendrá en 

cuenta la Directiva 2001/45/CE - pendiente de transposición al Derecho español -, de 27 

de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 89/655/CEE, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 

 Instalar las protecciones colectivas citadas en este apartado (barandillas, plataformas o 

redes de seguridad) en función de cada uno de los puestos de trabajo. Existen dos tipos 

diferentes de protecciones colectivas: las que impiden la caída (barandillas, entablados, 

redes de seguridad tipo U, etc.) y las que simplemente la limitan (redes de seguridad tipos 

S, T, V , etc.). Resulta más adecuado utilizar las citadas en primer lugar, dado que el nivel 

de seguridad que proporcionan es mayor. 

 

 Si no es técnicamente posible aplicar ninguna de las dos opciones A o B anteriores se 

recurrirá a la utilización de protección individual. Esta solución final se llevará a cabo con 

carácter excepcional previa justificación técnica. Hay que resaltar que en ocasiones, aun 

a pesar de instalarse medios de protección colectiva, éstos no eliminan totalmente el 

riesgo, siendo necesario emplear equipos de protección individual como complemento. 
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Estos equipos podrán ser sistemas de sujeción o anticaídas. 

 

No obstante lo anterior, y siempre que sea posible, se dará preferencia a la protección 

colectiva frente a la individual, tal y como se especifica en el principio de acción preventiva 

del artículo 15.1.h) de la LPRL: "anteponer la protección colectiva a la individual". 

En todos los casos es requisito imprescindible que el acceso al lugar donde deba realizase 

el trabajo en altura sea seguro. 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

- Equipo de protección general. 

- Arnés anticaídas. 

 

Escaleras de mano (R.D. 1215/1997 y R.D. 2177/2004): 

1. Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 

asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre 

un soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 

queden en posición horizontal. Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto 

las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 

2. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 

mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier 

dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. Las escaleras de mano 
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para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del 

plano de trabajo al que se accede. Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o 

extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos 

esté asegurada. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a 

ellas. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 

ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

3. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. Las 

escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo 

momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, 

desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la 

estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual 

anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. El transporte a mano de una 

carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura. Se 

prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su 

peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no 

se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 

4. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de 

longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. No se admitirá el uso de escaleras de 

construcción improvisada. 

5. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de 

madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. 

6. Los espacios entre peldaños deben ser iguales, con una distancia entre ellos de 20 a 30 cm., 

como máximo. 

7. Las escaleras estarán provistas de un dispositivo antideslizante en su pié, por ejemplo zapatas. 

8. No se aceptarán escaleras de mano empalmadas, a menos que utilicen un sistema especial y 

recomendable de extensión de la misma. 

9. Escaleras de madera: 

 La madera empleada será sana, libre de nudos, roturas y defectos que puedan disminuir 

su seguridad. 

 Los largueros serán de una sola pieza. 

 Los peldaños estarán ensamblados a largueros, prohibiéndose las uniones simplemente 

efectuadas mediante clavos o amarre con cuerdas. 
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 Las escaleras de madera se protegerán de las inclemencias climatológicas mediante 

barnices transparentes que no oculten sus defectos, prohibiéndose expresamente 

pintarlas. 

10. Escaleras metálicas: 

 Los largueros serán de una sola pieza. Se prohíben los empalmes improvisados o 

soldados. 

 Sus elementos tanto largueros como peldaños no tendrán defectos ni bolladuras. 
11. Escaleras de tijera: 

 Independientemente del material que las constituye dispondrán en su articulación superior 

de topes de seguridad de apertura. 

 Dispondrán además de cadenas o cables situados hacia la mitad de la longitud de los 

largueros que impidan su apertura accidental, usándose totalmente abierta. 

 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

- Equipo de protección general. 

- Arnés anticaídas. 

 

Cuerdas (R.D.2177/2004) 
La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas cumplirá 

las siguientes condiciones: 
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1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio 

de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia 

(cuerda de seguridad). 

2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y 

conectar a la cuerda de seguridad. 

3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y 

dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el 

usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad estará equipada con un 

dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 

4. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al 

arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados. 

5. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de 

emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 

6. De acuerdo con las disposiciones del artículo 5 del R.D. 1215/1997, se impartirá a los 

trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, 

destinada, en particular, a: 

 Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 
 Los sistemas de sujeción. 
 Los sistemas anticaídas. 

 Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de 

seguridad. 

 Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 
 Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la 

seguridad. 

 Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 

 

En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluación del riesgo, 

la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, podrá admitirse la 

utilización de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo 

motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.» 

 

 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 34 DOC Nº 5: EBSS  

 

Plataforma elevadora. 
Véase “Plataforma elevadora autopropulsada” en el apartado de Maquinaria y Medios 

Auxiliares. Equipos de Protección Individual y Colectiva: Equipos de protección general. 

Línea de vida. 
Las llamadas “Líneas de Vida” proporcionan al usuario un punto de anclaje móvil para el 

arnés anticaídas en todo el recorrido por los lugares con peligro de caída desde altura, 

adaptándose a todo tipo de recorridos. 

Está compuesta por: 

 Una línea (cuerda, cable, carril, etc.) que partiendo de un lugar seguro recorre toda la zona 

de peligro a la que se ha de acceder. 

 Unas piezas intermedias de sujeción (de la cuerda, cable, carril, etc.) que unen la línea a 

la estructura. 

 Un carro (al cual se engancha el arnés anticaídas) que discurre libremente por la línea, 

teniendo un único punto de entrada-salida (en el lugar seguro) y desplazándose por 

encima de las piezas intermedias de sujeción sin que haya que soltarlo en ningún tramo 

del recorrido. 

 Este sistema permite al usuario enganchar su arnés anticaídas a la línea en lugar seguro 

y recorrer toda la zona de peligro sin tener que soltar nunca su arnés anticaídas, ya que 

el carro al cual lo lleve enganchado pasa por todas las piezas intermedias de sujeción de 

la línea. 

 

El método de trabajo consistirá en: 
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 Verificar el buen estado de los equipos y materiales a utilizar (cuerda, cable, carril, arnés 

anticaídas, etc.). 

 Verificar el estado del elemento donde se realizará el trabajo en altura. 

 Instalar la 'línea de vida' que garantice la seguridad en el ascenso, descenso. 

 Acceder al elemento en altura (enganchando el arnés anticaídas a la línea de vida). 

 Realizar el trabajo. 
 Descender del elemento en altura y desmontar la 'línea de vida'. 
 Recoger los equipos y materiales. 

Líneas de Vida. 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 
- Equipo de protección general. 
- Casco con barbuquejo. 

- Arnés anticaídas completo. 

- Línea de Vida. 

 

MANIPULACIÓN DE CARGAS 

Manipulación manual de cargas (R.D. 487/1997) 
Se evitará en lo posible la manipulación manual de cargas, utilizando medios mecánicos 

como transpaletas manuales y carretillas automotoras. 

 

Como norma general, nunca se levantarán manualmente cargas superiores a 25 Kg. Si es 

preciso realizar labores de manipulación manual de cargas voluminosas, pesadas o 

irregulares, se pedirá ayuda de uno o varios compañeros si es posible. 

 

En los casos en que se transporte entre 2 o más operarios, sólo uno será el responsable de 

la maniobra. En labores de carga manual, manipular las cargas sobre superficies estables, de 

forma que no sea fácil perder el equilibrio. 

 

Las zonas de trabajo así como sus accesos se mantendrán limpias y libres de obstáculos, 

los materiales o restos estarán almacenados en los lugares destinados a tal fin. Cargar los 

materiales de forma simétrica (levantar enderezando las piernas con la espalda recta y los 
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brazos pegados al cuerpo). Acondicionar la carga de forma que se impidan los movimientos 

del contenido. 

En el transporte, se tratará de aproximar la carga (su centro de gravedad) lo más posible al 

cuerpo, andando en pasos cortos y manteniendo el cuerpo erguido. La carga se 

transportará de forma que no impida ver y que estorbe lo menos posible el andar natural. Se 

evitará, en la medida de lo posible, el movimiento de rotación del tronco en la manipulación 

manual de cargas. Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los 

hombros 860 cm. aproximadamente). 

La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm., aunque es recomendable que no 

supere los 35 cm. 

Se prohíbe el transporte y la manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 

su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 

Se deberá evitar las corrientes de aire frío en los locales interiores y las ráfagas de viento en 

el exterior 

El calzado constituirá un soporte adecuado para los pies, será estable, con la suela no 

deslizante, y proporcionará una protección adecuada del pie contra la caída de objetos. 

En el manejo de cargas se seguirán los siguientes pasos: 

 Planificar el levantamiento. 
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 Colocar los pies en frente de la carga, ligeramente paralelos; asir la misma con las palmas 

de las manos y la base de los dedos, no con la punta de los mismos. 

 Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos. 

 Se situará la carga cerca del cuerpo. 

 Se mantendrá la espalda recta. 

 No se doblará la espalda al levantar o bajar una carga. 
 Se usarán los músculos más fuertes, los de las piernas flexionándolas, nunca los de los 

brazos o la espalda. 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

- Equipo de protección general: ropa de trabajo, guantes de protección mecánica y calzado de 

seguridad 

- Para trabajos continuados es obligatorio el uso de “cinturón antilumbago”. 

Manipulación mecánica de cargas 

Las medidas preventivas para trabajos con Camión Grúa autocargante o Grúa 

autopropulsada están descritas en el apartado específico para estos trabajos. 

Las medidas preventivas para trabajos con Grúa autopropulsada están descritas en el 

apartado específico para estos trabajos. 

Las medidas preventivas para trabajos con Herramientas de izado están descritas en el 

apartado específico para estos trabajos. 

Como norma general se seguirán las siguientes medidas preventivas: 

 Adecuar las cargas correctamente. 

 Controlar las maniobras por una persona cualificada. 

 Realizar un correcto mantenimiento de los equipos necesarios para realizar las cargas y 

descargas de los materiales. 

 Se prohibirá la permanencia de personas bajo cargas suspendidas. 
 Si existieran líneas eléctricas cercanas a las zonas de acopio las maniobras deberán estar 

guiadas por un trabajador cualificado según el RD 614/2001 De 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgos eléctrico” 

 Los materiales se almacenarán de forma racional, de manera que no se produzcan 

derrumbamientos ni deslizamientos. 
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 Evitar realizar trabajos en la misma vertical. 

 Utilizar cuerda de servicio. 

 Los  aparatos  elevadores,  grúas,  etc.,  deberán  ser  utilizadas  solo  por  personal 

especializado, un operario cualificado para su trabajo, con el carné correspondiente. 

 Se prohíbe retirar las protecciones de los aparatos elevadores, grúas, camión grúa, etc. 

 Colocación de topes. 

 Utilizar elementos estrobos y eslingas adecuados al peso que se debe manipular. 

 Comprobación del buen estado de las eslingas, cadenas, ganchos, etc. 

 Adecuar la maquinaria a utilizar al peso y dimensiones de la carga. 
 No se utilizará una maquina para elevar cargas si no está diseñada para ello. 

 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

-Equipo de protección general: ropa de trabajo, guantes de protección mecánica, calzado de 

seguridad y casco con barbuquejo 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS (R.D. 379/2001) 
El posible efecto nocivo de los contaminantes químicos sobre la salud, debido a su presencia en 

los ambientes laborales, debe ser considerado en el marco de la acción tóxica que en general 

pueden ejercer las sustancias químicas. 
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Se entiende por acción tóxica o toxicidad a la capacidad relativa de un compuesto para 

ocasionar daños mediante efectos biológicos adversos, una vez ha alcanzado un punto 

susceptible del cuerpo. Esta posible acción tóxica significa que la exposición a los 

contaminantes comporta un riesgo, el cual se puede definir como la probabilidad de que 

produzcan los efectos adversos señalados, bajo las circunstancias concretas de la 

exposición. La toxicidad es uno de los factores que determinan el riesgo, pero éste responde 

además a otros factores como la intensidad y la duración de la exposición, la volatilidad del 

compuesto y el tamaño de las partículas. El concepto de toxicidad se refiere a los efectos 

biológicos adversos que pueden aparecer tras la interacción de la sustancia con el cuerpo; 

mientras que el concepto de riesgo incluye además la probabilidad de que se produzca una 

interacción efectiva. 

Clasificación: 

Gases: Penetran fácilmente en el cuerpo por inhalación y suelen absorberse con facilidad. No 

es frecuente su absorción por piel o por ingestión. 

Líquidos: El mayor riesgo se produce por inhalación de sus vapores, que se comportan 

como gases, y de sus aerosoles. El contacto con la piel puede producir efectos importantes, en 

especial en zonas delicadas como los ojos. 

Sólidos: Pueden ser inhalados en forma de polvo o aerosol, pero su penetración profunda en 

el aparato respiratorio sólo se produce cuando las partículas tienen un tamaño inferior a 5 

micras. Es particularmente importante la característica de su posible solubilización en fluidos 

biológicos (sangre, etc), ya que condiciona el tipo de efecto tóxico. 

Ámbito de aplicación: 

 Se aplica a las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los 

líquidos inflamables y combustibles comprendidos en la clasificación establecida en el 

artículo 4, «Clasificación de productos», con las siguientes excepciones: 

 Los almacenamientos con capacidad inferior a 50 l de productos de clase B, 250 ll de clase 

C o 1.000 l de clase D. 

 Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya capacidad 

estará limitada a la necesaria para la continuidad del proceso. 

 Las instalaciones en las que se cargan/descargan contenedores cisterna, camiones 
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cisterna o vagones cisterna de líquidos inflamables o combustibles deberán cumplir esta 

ITC aunque la carga/descarga sea a/de instalaciones de proceso. 

 Los almacenamientos regulados por el Reglamento de Instalaciones petrolíferas. 

 Los almacenamientos de GLP (gases licuados de petróleo) o GNL (gases naturales 

licuados) que formen parte de una estación de servicio, de un parque de suministro, de 

una instalación distribuidora o de una instalación de combustión. 

 Los almacenamientos de líquidos en condiciones criogénicas (fuertemente refrigerados). 

 Los almacenamientos de sulfuro de carbono. 

 Los almacenamientos de peróxidos orgánicos. 

 Los almacenamientos de productos cuyo punto de inflamación sea superior a 150 °C. 

 Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de seguridad 

industrial específicas. 

 

Medidas preventivas: 

Se tendrá en cuenta para el almacenaje, trasiego y operaciones de mantenimiento, lo dispuesto 

en las instrucciones complementarias ITC MIE-APQ 1 “Almacenamiento de líquidos inflamables 

y combustibles” e ITC MIE-APQ 7 “Almacenamiento de líquidos tóxicos”. 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

- Ropa de trabajo 

- Guantes de protección frente a agentes químicos 

- Calzado de seguridad 
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- Gafas o pantalla para protección facial 

- Mascarilla 
 

ZANJAS 

Véase la NTP: 278 Zanjas. Prevención del desprendimiento de tierras. 

Equipos de Protección Individual y Colectiva: 

- Equipo de protección general. 
- Pantalla facial o gafas de protección cuando sea necesario (en la proyección de partículas). 

- Cerramiento con vallas de la zanja. 

ESPACIOS CONFINADOS 

No se prevén trabajos confinados, si se realizaran, se elaborará el correspondiente 

procedimiento previo a su comienzo, que ampliará el plan de seguridad y salud. 

 

3.2.3 Relativos al proceso constructivo 

 

Nos referimos aquí a los riesgos propios de actividades concretas que afectan sólo al 

personal que realiza trabajos en las mismas. 

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el punto 3.1.1., más 

los específicos de su actividad. A tal fin analizamos a continuación las actividades más 

significativas. 

Replanteo y estaquillado 

Los riesgos propios de esta actividad están incluidos en la descripción de riesgos generales 

y específicos. 

 

Equipos de Protección Individual: 

- Ropa de trabajo con protección frente al frío, 

- Calzado de protección. 
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Acopio y manipulación de materiales 

Los riesgos propios de esta actividad están incluidos en la descripción de riesgos generales. A 

fin de evitar los posibles accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

- Informar a los trabajadores acerca de los riesgos más característicos de esta actividad, 

accidentes más habituales y forma de prevenirlos haciendo especialmente hincapié sobre los 

siguientes aspectos: 

- Manejo manual de materiales. 
- Acopio de materiales, según sus características. 

- Manejo / acopio de materiales tóxico / peligrosos. 

 

- Equipos de Protección Individual: 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

protección mecánica. 

Transporte de materiales y equipos dentro de la obra 

En  esta  actividad,  además  de  los  riesgos  generales  enumerados  en  el  punto  3.1.1.,  

son previsibles los siguientes: 

- Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma, por ser excesiva o estar mal sujeta. 
- Vuelcos. 

- Choques contra otros vehículos o máquinas. 

- Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de cables. A fin de evitar 

los posibles accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

- Se cumplirán las normas de tráfico y limites de velocidad establecidas para circular por los viales 

de obra, las cuales estarán señalizadas y difundidas a los conductores. 
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- Se prohibirá que las plataformas y/o camiones transporten una carga superior a la identificada 

como máxima admisible. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos de suficiente 

resistencia. 

- Se señalizarán con placas normalizadas las partes salientes de la carga y, de producirse estos 

salientes, no excederán de 1,50 m. 

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se ayudarán con un 

señalista. 

- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas eléctricas, se 

instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de las líneas. 

- No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los vehículos. 
- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con grúas móviles. 
- Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y medios auxiliares 

correspondientes. 

Equipos de Protección Individual: 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

protección mecánica. 

 

Excavaciones 

En  esta  actividad,  además  de  los  riesgos  generales  enumerados  en  el  punto  3.1.1.,  

son previsibles los siguientes: 

- Desprendimiento o deslizamiento de tierras. 
- Colisiones y vuelcos de maquinaria. 
- Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo. 

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

- Antes de comenzar los trabajos deberán de tomarse medidas para localizar y eliminar los 

peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

- Se intentará no trabajar en el interior de las excavaciones, y si se tiene que trabajar en su interior, 

se entibarán o ataluzarán todas las excavaciones de profundidad igual o superior a 1,3 m (para 

un terreno estándar) y todas las que se observen en terreno inestable a cualquier profundidad, de 

manera que se garantice la seguridad de los trabajadores que tienen que llevar a cabo algún 

trabajo en el interior. 

- Se señalizarán las excavaciones, como mínimo a 1 m de su borde. No se acopiarán tierras ni 
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materiales a menos de 2 m del borde de la excavación. 

- Las excavaciones en cuyas proximidades deban circular personas, se protegerán con 

barandillas de señalización y/o contención dependiendo del entorno, de 90 cm. de altura, las 

cuales se situarán, siempre que sea posible, a 2 m del borde de la excavación. 

- Los accesos a las zanjas o trincheras se realizarán mediante escaleras sólidas que sobrepasen 

en 1 m el borde de estas. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona distinta del conductor. Las 

máquinas excavadoras y camiones sólo serán manejados por personal capacitado, con el 

correspondiente permiso de conducir el cual será responsable, así mismo, de la adecuada 

conservación de su máquina. 

- Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de 

terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales. 

Equipos de Protección Individual: 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

protección mecánica. 

 

Movimiento de tierras (terraplenes y rellenos) 
En  esta  actividad,  además  de  los  riesgos  generales  enumerados  en  el  punto  3.1.1.,  

son previsibles los siguientes: 

- Caídas de materiales de las palas o cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde los vehículos. 
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- Vuelcos de vehículos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de carga, 

durante las descargas, etc.). 

- Atropello y colisiones. 

- Polvo ambiental. 

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

- No se cargarán los camiones por encima de la carga admisible ni sobrepasando el nivel superior 

de la caja. 

- Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehículos. 

- Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de excavaciones o desniveles en 

zonas de descarga. 

- Se limitará la velocidad de vehículos en el camino de acceso y en los viales interiores de la obra 

a 20 Km/h. 

- En caso necesario se procederá al regado de las pistas para evitar la formación de nubes de 

polvo. 

- Se seguirán las indicaciones descritas en la NTP 278: Zanjas. Prevención del desprendimiento 

de tierras. (Ver anexos). 

 

Equipos de Protección Individual: 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

protección mecánica. 

Trabajos de encofrado y desencofrado 

En  esta  actividad,  además  de  los  riesgos  generales  enumerados  en  el  punto  3.1.1.,  son 

previsibles los siguientes: 

- Desprendimiento de tableros. 

- Pinchazos con objetos punzantes. 

- Caída de elementos del encofrado durante las operaciones de desencofrado. A fin de evitar los 

posibles accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

- El ascenso y descenso a los encofrados se hará con escaleras de mano reglamentarias. 

- No permanecerán operarios en la zona de influencia de las cargas durante las operaciones de 

izado y traslado de tableros, puntales, etc. 

- Se sacarán o remacharán todos los clavos o puntas existentes en la madera usada. 
- El desencofrado se realizará siempre desde el lado en que no puedan desprenderse los tableros 
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y arrastrar al operario. 

- Se  acotará,  mediante  cinta  de  señalización,  la  zona  en  la  que  puedan  caer  elementos 

procedentes de las operaciones de encofrado o desencofrado. 

Equipos de Protección Individual: 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

protección mecánica. 

-  

Trabajos con hormigón 

La exposición y manipulación del hormigón, además de los riesgos generales enumerados en el 

punto 3.1.1., son previsibles los siguientes: 

- Salpicaduras de hormigón a los ojos. 
- Hundimiento, rotura o caída de encofrados. 

- Torceduras de pies, pinchazos, al moverse sobre las estructuras. 

- Dermatitis en la piel. 

- Aplastamiento o atrapamiento por fallo de entibaciones. 
- Lesiones musculares por el manejo de vibradores. 
- Electrocución por ambientes húmedos. 

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

Vertidos mediante canaleta: 

- Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos. 

- No situarse ningún operario detrás de los camiones hormigonera en las maniobras de retroceso. 

 

Vertido mediante cubo con grúa: 

- Señalizar con pintura el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible 

de la grúa. 

- No permanecer ningún operario bajo la zona de influencia del cubo durante las operaciones de 

izado y transporte de este con la grúa. 

- La apertura del cubo para vertido se hará exclusivamente accionando la palanca prevista para 

ello. Para realizar tal operación se usarán, obligatoriamente, guantes, gafas y, cuando exista 

riesgo de caída, arnés de seguridad con sistema de anclaje adecuado. 

- El guiado del cubo hasta su posición de vertido se hará siempre a través de cuerdas guía. 
 

Hormigonado de pilares y vigas: 
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- Durante el vertido del hormigón se vigilarán los encofrados y se reforzarán los puntos débiles o 

colocarán más puntales según los casos. En caso de fallo, lo más recomendable, es parar el 

vertido y no reanudarlo antes de que el comportamiento del encofrado sea el requerido. 

- Los vibradores eléctricos protegidos con disyuntor y toma a tierra a través del cuadro general. 
- El vertido del hormigón y el vibrado, se realizará desde la torreta de hormigonado en caso de 

pilares y desde andamios construidos para construcción de las vigas. 

- Las torretas que se empleen para esta función serán de base cuadrada o rectangular, dispondrán 

de barandilla y rodapié y entre ambos un listón o barra. Podrán llevar ruedas, pero dotadas de 

sistema de frenado, y llevarán una escalera sólidamente fijada para acceso. El acceso a la 

plataforma se cerrará mediante una cadena durante la permanencia sobre la misma. 

Equipos de Protección Individual: 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

protección mecánica. 

- Gafas de protección. 
- Chaleco de alta visibilidad. 
- Arnés anticaídas 

- Rodilleras 

- Botas de goma 
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Montaje de estructuras metálicas y prefabricados 

En  esta  actividad,  además  de  los  riesgos  generales  enumerados  en  el  punto  3.1.1.,  

son previsibles los siguientes: 

- Caída de materiales por la mala ejecución de la maniobra de izado y acoplamiento de los mismos 

o fallo mecánico de equipos. 

- Caída de personas desde altura por diversas causas. 
- Cortes y golpes por manejo de máquinas-herramientas. 

- Vuelco o desplome de piezas prefabricadas. 

- Atrapamiento y/o aplastamiento de manos o pies en el manejo de los materiales o equipos. 

- Caída de objetos y herramientas sueltas. 

- Explosiones o incendios por el uso de gases o por proyecciones incandescentes. 

 

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

- Se  señalizarán  y  acotaran  las  zonas  en  que  haya  riesgo  de  caída  de  materiales  por 

manipulación, elevación y transporte de los mismos. 

- No se permitirá, bajo ningún concepto, el acceso de cualquier persona a la zona señalizada y 

acotada en la que se realicen maniobras con cargas suspendidas. 

- El guiado de cargas / equipos para su ubicación definitiva, se hará siempre mediante cuerdas 

guía manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia de su posible caída, y no se 

accederá a dicha zona hasta el momento justo de efectuar su acople o posicionamiento. 
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- Se taparán o protegerán con barandillas de señalización y/o contención dependiendo del entorno 

o, según los casos, se señalizaran adecuadamente los huecos que se generen en el proceso de 

montaje. 

- Se ensamblarán al nivel de suelo, en la medida que lo permita la zona de montaje y capacidad 

de las grúas, los módulos de estructuras con el fin de reducir en lo posible el número de horas de 

trabajo en altura y sus riesgos. Si en algún momento tiene que trabajarse en altura se seguirán 

las medidas de prevención reflejadas para trabajos en altura. 

- La zona de trabajo, sea de taller o de campo, se mantendrá siempre limpia y ordenada. 

- Los equipos / estructuras permanecerán arriostradas, durante toda la fase de montajes hasta 

que no se efectúe la sujeción definitiva, para garantizar su estabilidad en las peores condiciones 

previsibles. 

- Los andamios que se utilicen cumplirán los requerimientos y condiciones mínimas definidas en 

la legislación vigente. 

- En el caso de desplazamiento de operarios sobre la estructura, se instalarán líneas de vida para 

anclaje de los arneses anticaída provistos de absorción de energía., y también en aquellos casos 

en los que el trabajo no se pueda realizar con una plataforma elevadora o no sea posible montar 

plataformas de trabajo con barandilla. 

De cualquier forma dado que estas operaciones y maniobras están muy condicionadas por 

el estado real de la obra en el momento de ejecutarlas, en el caso de detectarse una 

complejidad especial se elaborará un plan de seguridad específico al efecto. 

Colocación de refuerzos y recrecidos: 

-Durante la ejecución de taladros u otras operaciones, las herramientas estarán amarradas 

al apoyo por medio de eslingas, al igual que las barras. Estas siempre estarán sujetas al 

menos por una de sus partes hasta que quede colocada definitivamente. 

Equipos de Protección Individual: 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

protección mecánica. 

- Gafas de protección. 

- Línea de vida 

- Absorbedor de energía 

- Arnés anticaídas 
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Maniobras de izado, situación en obra y montaje de equipos y materiales 

En esta actividad, además de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son 

previsibles los siguientes: 

- Caída de materiales, equipos o componentes de los mismos por fallo de los medios de elevación 

o error en la maniobra. 

- Caída de personas desde altura en operaciones de estrobado o desestrobado de las piezas. 

- Contactos eléctricos. 

- Aprisionamiento/aplastamiento de personas por movimientos incontrolados de la carga. 

- Vuelco o caída del medio de elevación. 

- Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones (estructuras, líneas 

eléctricas, etc.). Caída o vuelco de los medios de elevación. 

 

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

Las medidas de prevención a aplicar en relación con los riesgos inherentes a este tipo de 

trabajos, que ya se relacionaron, están contempladas y definidas en el punto anterior, 

destacando especialmente las correspondientes a: 

- Señalizar y acotar las zonas de trabajo con cargas suspendidas. 

- No permanecer persona alguna en la zona de influencia de la carga. 

- Hacer el guiado de las cargas mediante cuerdas. 

- Entrar en la zona de riesgo sólo en el momento del acoplamiento. 

Equipos de Protección Individual: 

 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes de 

protección mecánica. 

- Arnés anticaídas, línea de vida y absorbedor de energía. 
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Tendido, tensado, regulado y engrapado de conductores aéreos 

En  esta  actividad,  además  de  los  riesgos  generales  enumerados  en  el  punto  3.1.1.,  

son previsibles los siguientes: 

- Caída de materiales por la mala ejecución de la maniobra de tendido o fallo mecánico de 

equipos. 

- Caída de personas desde altura por diversas causas. 

- Cortes y golpes por manejo de máquinas-herramientas. 
- Atrapamiento y/o aplastamiento de manos o pies en el manejo de los materiales o equipos 

durante el tendido y regulado de conductores. 

- Caída de objetos y herramientas sueltas. 

- Contactos eléctricos. 

- Golpes de equipos, en su izado, contra otras instalaciones (estructuras, líneas eléctricas, etc.). 

- Golpes por objetos o herramientas desprendidas. 
- Exposición a contactos eléctricos debido o bien a la proximidad de elementos en alta tensión lo 

que puede ocasionar daños por contacto directo. 

- Riesgos eléctricos producidos por la inducción del circuito en tensión. 

- Descargas atmosféricas. 

 

Medios de Protección colectivos. 

- Equipos de puesta a tierra. 

- Pértigas para equipos de puesta a tierra. 

- Verificador de ausencia de tensión. 

- Pértiga para verificador de ausencia de tensión. 

- Líneas de vida. 
- Elementos para sistema anticaídas. 
- Señales de tráfico de prohibición, peligro, obligación, etc. 

 

Equipos de Protección Individual. 

- Equipo general de protección 
- Ropa para tiempo frío y lluvioso 
- Gafas de seguridad antiproyecciones o pantalla facial 

- Casco de seguridad con barbuquejo (1 por persona) 

- Guantes de cuero (según necesidades) 
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- Guantes aislantes (según necesidades) 
- Dispositivo deslizante anticaídas (1 por persona) 
- Arnés anticaídas (1 por persona) 

-  

Colocación de poleas y cadenas de aisladores 

-Siempre que sea posible, las cadenas de aisladores se montarán en el suelo. Cuando esto 

sea posible las poleas se unirán a las cadenas para proceder a colocarlas en las crucetas 

de los apoyos. Se comprobará, antes de iniciar el ascenso, que están puestos todos los 

pasadores necesarios y que estos han sido abiertos. 

-El personal que realice esta operación debe ser un personal cualificado con experiencia y 

con aptitudes para realizar trabajos en altura 

Tendido de conductor: 

Antes de iniciar los trabajos se realizará un estudio del cantón a tender por parte del jefe de 

obra y del jefe de trabajos para ver el procedimiento de tendido particularizado en cada caso en 

función de la orografía del terreno y condiciones climáticas puntuales, teniendo en 

cuenta vientos dominantes en la zona, longitudes de vano, posibilidad de emplazamiento de 

maquinas etc. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 53 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

 

Trabajos en altura en torres: 

Para la realización de trabajos (incluidos ascensos, descensos y desplazamientos) por encima 

de los 2 m de altura, es obligatorio el uso de la Línea de Seguridad. Para trabajos en altura 

(a más de 2 metros del suelo), se utilizará: 

-Sistema anticaídas ( ver croquis): 

 

 
 

-En todos los trabajos en altura, incluyendo ascensos, descensos y desplazamientos, el 

trabajador estará permanente sujeto. Los operarios subirán a los apoyos por el centro de una 

cara de línea, si bien previamente se habrá señalizado en la base las patas de la cara por las 

que se subirá. La cuerda de vida se tratará de colocar lo más centrada posible en esa cara. 

-Para el ascenso y descenso de materiales, herramientas, máquinas portátiles, etc. Se 

realizará mediante cuerdas de servicio y se introducirán en bolsas portaherramientas o 

se sujetarán sólidamente a las cuerdas. Además se guiarán con cuerdas desde abajo para 

evitar su balanceo. La cuerda de servicio se colocará por dentro de las celosías del apoyo, 

por donde se subirán los materiales, o por la cara del circuito que tengamos en descargo 

-Se procurará que todas las cuerdas utilizadas estén secas y fuertemente amarradas para 

evitar que puedan soltarse y tocar los conductores en tensión. 
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-La línea de vida no se retirará hasta que no estén finalizados todos los trabajos en la torre. 

 

Comunicación 

-La comunicación entre los distintos lugares de operaciones se realizará mediante la 

utilización de radioteléfonos portátiles. Se ha de comprobar previamente el buen 

funcionamiento a la utilización en la obra. 

Emplazamiento de las maquinarias de freno y tendido 
-Se buscarán los lugares más idóneos, aquellos que reúnan las siguientes condiciones: 

 Han de disponer de buenas salidas para los cables, conductores y pilotos. 

 Deben posibilitar que no cargue mucho el apoyo de la línea. (La distancia horizontal entre 

la maquinaria y el apoyo, ha de ser más de 2 veces la altura del apoyo). 

 En  casos  especiales  se  atirantarán  las  crucetas  en  sentido  vertical  aunque  es 

recomendable cambiar a otro emplazamiento en caso de cargar mucho el apoyo. 

 En la ubicación del freno se ha de tener en cuenta el espacio para las bobinas del 

conductor, debiendo situar las bobinas para que el cable entre en el freno sin forzar. 

 La máquina de freno deberá estar arriostrada. 
 Los anclajes para las máquinas de tendido se colocarán en la dirección que marca el 

enganche de éstas. 

 Han de estar previstos los anclajes para los cables una vez hayan sido tendidos. 
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Tendido de conductores 

-Para cada sección de tendido, previamente se realizará un recorrido por el mismo, con el fin 

de detectar todos los posibles problemas que puedan surgir, y delimitar la situación tanto 

de la máquina de tiro como la de freno. 

-Entre el cable piloto y el conductor a tender, deberá colocarse un dispositivo giratorio para 

que no se transmita torsión del cable piloto al conductor. 

-Para todas las operaciones de retenida de conductores, se utilizarán tractels, pul-

lift,ranas adecuadas a cada tipo de conductor. 

-Se distribuirá personal por toda la serie o cantón a tender, de tal forma que puedan controlar 

el posterior avance del cable conductor por los apoyos, detectando cualquier anomalía lo 

antes posible para que no se produzcan  roturas o accidentes.  Se dispondrá de un 

sistema  de comunicación con el emplazamiento del cabrestante. 

-El freno se irá graduando regularmente hasta que el conductor llegue a un punto ideal de 

altura. 

-Una vez levantado el piloto y habiendo cargado previamente el freno con el cable conductor, 

se procederá a arriar el freno al mismo tiempo que el cabrestante de tiro se pone en marcha. 

-No se deben introducir manos, barras, etc. en las panes móviles de las máquinas en 

funcionamiento (engranajes, bobinas, tambor de freno, etc.), por el riesgo de atrapamientos 

o golpes. 

-Se mandarán parar las máquinas para subsanar cualquier anomalía que pueda surgir. 

-En caso de descarrilamiento de los cables, la maniobra la efectuarán como mínimo dos 

personas. Durante este trabajo, el que baje a la polea desde la cruceta a colocar bien el cable, 

no se apoyará en él, pues un leve movimiento del cable le puede producirle atrapamientos. 

-Durante la maniobra de volver a encarrilar, tanto el personal del freno como el del 

cabrestante estarán pendientes y comunicados con el personal que esté efectuando la 

operación. 

 

Realización de empalmes a compresión 
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-La operación de realizar empalmes requiere que previamente se haya bajado el cable hasta 

el suelo, nunca se empleará como anclaje de los cables árboles u otros objetos naturales. 

-La maniobra de aflojar el cable se realizará lentamente, comprobando que en todo momento 

este bien retenida la fase. 

-Los empalmes de los cables se efectuarán siempre en las zonas más favorables. Los 

empalmes se realizarán con una prensa hidráulica, la cual asegura una presión en el 

empalme totalmente homogéneo y suficiente según las especificaciones técnicas del 

suministrador. 

-En el caso de que los empalmes queden cerca de un apoyo y se haga muy difícil la ejecución 

de éstos por el método convencional se puede adoptar el sistema de bajar cables en uno 

o dos apoyos y entonces hacer las maniobras normales descritas anteriormente. 

-Para bajar cables se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Se bajarán los cables por crucetas enteras, es decir, primero un lado de cruceta y después 

el otro, y así sucesivamente. 

 Como la maniobra de bajar cables es larga, se recorren de 15 a 30 mts, según la altura de 

apoyos, ésta se efectuará con cabrestantes. 

 Nunca el reenvío irá desde la punta de la cruceta a tierra, es peligroso, se pondrá una 

polea de reenvío en el cuerpo de la torre a la altura del piso de la cruceta en que estamos 

trabajando. 

-Para subir cables se actuará de igual modo. 

 

Tensado, Regulado y Engrapado de conductores 

El regulado se efectuará mediante tracción por aparejos y la máquina cabrestante, colocando 

los conductores en su estado definitivo, mediante una medición de flechas. 

-Como medida preventiva se procederá al atirantado de la crucetas en sentido vertical. 

-El personal que esté en lo alto de los apoyos, se situará en el centro de éstos mientras se 

esté regulando. 

-Cuando se proceda a marcar los cables el operario lo hará amarrado a la cruceta, tanto si 

lo realiza desde ella como si tiene que salir al cable. 
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-El personal de tierra estará pendiente del trabajo que se realiza arriba cuidando de no 

ponerse debajo de la zona de trabajo. Los equipos de tierra no colocarán máquinas para 

trabajar en la vertical de los operarios de arriba. 

Como se habrán regulado los cables pasado el amarre, en la punta de cruceta él tense 

estará compensado. Solamente hará falta retener los cables a un lado y otro del apoyo, 

cortar cables, bajarlos, hacer grapas, enganchar cadenas, subir otra vez y al fin aflojar la 

retenida. Al cortar los cables se retendrán bien con el fin de que no se escapen o caigan. Si 

es posible se cortarán en el suelo. Los operarios que salgan a la cadena a preparar la 

maniobra se atarán a la cruceta. 

 

El engrapado en torres de suspensión se realizará colocándose el operario en una 

escalera suspendida, para evitar que tenga que posicionarse en el propio cable. 

 

La colocación de antivibradores y separadores se realizará seguidamente de la operación 

de engrapado, ya que las escaleras deben ser utilizadas para la realización de esta 

operación. Los operarios estarán además atados a la cruceta cuando bajen a los cables. 

 

Colocación de salvapájaros y balizado 
Equipos de trabajo a utilizar en el proceso de colocación de salvapájaros: 

- Maquinaria de colocación automática: 

Construida para la colocación automática de las balizas diseñadas. 

Estas máquinas, normalmente, usan como fuerza motriz energía eléctrica de baterías Ni-Cd, a 

la tensión nominal de 24 V.CC. que a su vez alimenta el control automático y mando a 

distancia. 

El izado hasta el cable se efectúa con una pluma manual giratoria que se coloca en el apoyo. 

-Otros equipos de trabajo: 

 

Escaleras de amarre para la colocación de la máquina de colocación: 
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Escaleras de mínimo peso, la cual colocada entre el cable y la cúpula de la torre 

permite desplazase por la misma para de esta manera salvando la distancia del antivibrador 

nos permita colocar la máquina y cargar la misma con las balizas según longitud del vano. 

 

Equipo de protección individual para trabajos en altura: Todo el personal que realiza 

trabajos en altura dispone de todos los equipo necesarios según normativa vigente, y en el 

momento de realizar los trabajos se siguen los procedimiento de la empresa los cuales 

obligan a usar: 

 Arnés antiácida 
 Cuerda de posicionamiento 

 Doble gancho de posicionamiento con absorbedor 

 Línea de vida 

 Anticaída para línea de vida. 

 

Procedimiento a seguir en el proceso de trabajo: 

1.- Se efectuará el izado de la máquina mediante la cuerda de servicio y polea. 

2.- Un vez colocada la escalera y dos trabajadores sobre ella se colocará la máquina sobre 

el cable en el cual se deben instalar las balizas. 

3.- La máquina programada y en funcionamiento se dirige por sí sola al apoyo anterior. 

4.- Una vez haya llegado al punto marcado, que en este caso será el apoyo anterior la 

máquina vuelva balizando el cable de fibra a lo largo de todo el vano. 

5.- Una vez balizado el vano correspondiente y a través de los trabajadores ubicados en 

la escalera de amarre cogerán la máquina para retirarla, y mediante la cuerda de servicio 

bajarla a suelo. 

 

Equipos de Protección Individual. 

- Equipos de protección general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes 

de protección mecánica. 
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3.2.4 Relativos a la maquinaria y herramientas 

 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

 

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL: 

 

Riesgos 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Choques o contacto con objetos o elementos móviles. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Explosiones e incendios. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Exposición al ruido. 
 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina). 
- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad (cuando la máquina no disponga de cabina o se realicen tareas de 

mantenimiento y haya riesgo de salpicadura) . 

- Guantes de cuero para evitar quemaduras y salpicaduras en las manos. 

- Protección auditiva cuando se prevean niveles de ruido superiores a 80-85 dB. 

- Cinturón antivibratorio para operadores de las máquinas y conductores de los vehículos que lo 

precisen. 

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 
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máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 

Factor humano: 

- Sólo se permitirá el manejo a aquellas personas que conozcan su funcionamiento y tengan una 

categoría profesional adecuada. 

- El maquinista tendrá buen conocimiento de las zonas de circulación y trabajo (zanjas, cables, 

limitaciones de altura, etc.). 

- Utilizar las máquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sólo en aquellos para los 

que han sido diseñadas. 

- El maquinista se encontrará en perfecto estado de salud antes de subir a la máquina. 

- Estará prohibido circular con cualquier tipo de maquinaria que no disponga de matriculación, por 

carreteras abiertas al tráfico rodado. Cuando la circulación afecta a viales públicos, las máquinas 

llevarán en zona visible una luz giratoria, siendo aconsejable llevar encendidas las luces de 

posición en todo momento. 

- La máquina se revisará antes de iniciar los trabajos, para que esté en condiciones de realizar su 

tarea. 

- Se respetarán las cargas admisibles para las que está diseñada la máquina. 

- No se realizarán maniobras bruscas ni se frenará de repente. 

- Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas a personal sin la 

debida preparación y conocimientos de los riesgos a los que puede estar expuesto. 

- Cuando abastezca de combustible no lo haga cerca de un punto caliente ni fume. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 61 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

 

 

- No guarde material combustible ni trapos grasientos en la maquina, puede ser el origen de un 

incendio. 

- Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables y se puede 

producir una explosión. 

- Para acceder a la máquina se tomarán las siguientes precauciones: 
- Utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, se evitará lesiones por caída. 
- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos; 

lo hará de forma segura. 

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 

Previo al comienzo de la jornada: 

- Realizar los controles y verificaciones previstas en el libro de instrucciones de la máquina. 
- Comprobar visualmente el estado de la máquina. Limpiar cristales y espejos para así tener una 

mejor visión, comprobar que funcionan los dispositivos luminosos. 

- Verificar el panel de mandos y el buen funcionamiento de los diversos órganos de las máquinas, 

así como frenos, dirección, etc. 

- Comprobar antes de arrancar que los mandos están en posición neutra. Tocar el claxon. 
- Asegurarse del perfecto estado de las señales ópticas y acústicas. 

 

Durante el desarrollo de la jornada: 

- No subir o bajar del vehículo en marcha. 

- No abandonar la máquina cargada, con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 
- Queda terminantemente prohibido el transportar pasajeros, bien en la cabina o en cualquier otra 

parte de la máquina. 

- Si se detecta cualquier anomalía en la máquina, se parará y se dará parte a su superior. No se 

reanudará los trabajos hasta que se halla subsanado la avería. 

- Cuando abandone la máquina, se parará el motor y se accionará el mecanismo de frenado, 

incluso se dispondrá de calzos si fuera necesario. 

- Se respetarán los límites de velocidad, la señalización en la obra y de carreteras así como las 

prioridades y prohibiciones fijadas en el Plan de Seguridad. 

Al final de la jornada: 

- Estacionar la máquina en las zonas previstas para ello (en ningún caso a menos de 3 metros 
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del borde de zanjas y vaciados). 

- Apoyar el cazo o la cuchara en el suelo. 
- Accionar el freno de estacionamiento, dejar en punto muerto los diversos mandos, cortar la llave 

de la batería y sacar la llave de contacto. Desconectar todos los mecanismos de transmisión y 

bloquear las partes móviles. 

- Cerrar la cabina bajo llave 

 

Factor mecánico: 

- Se usará la máquina más adecuada el trabajo a realizar. 

- Sólo se usarán máquinas cuyo funcionamiento sea correcto, comprobadas por personal 

competente. 

- Los resguardos y protecciones de partes móviles estarán colocados correctamente. Si se 

procediera a quitar alguno, se parará la máquina. 

- La cabina estará dotada de extintor timbrado y con las revisiones al día. 

- Si las máquinas afectan a viales públicos, durante el trabajo dispondrán en su parte superior de 

luces giratorias de advertencia. 

- El maquinista deberá ajustar su asiento para que de este modo pueda alcanzar los controles sin 

dificultad. 

- Para evitar el peligro de vuelco ningún vehículo podrá ir sobrecargado, especialmente aquellos 

que han de circular por caminos sinuosos. 

- También se evitará el exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición. 

- Los dispositivos de frenado han de encontrarse en perfectas condiciones, para lo cual se 

realizarán revisiones frecuentes. 
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Factor trabajo: 

- Las zonas de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 

Tendrán además la suficiente iluminación para los trabajos a realizar. 

- Se  regarán  con  la  frecuencia  precisa  las áreas  en  donde  los  trabajos  puedan  producir 

polvaredas. 

- Delimitar los accesos y recorridos de los vehículos, siendo estos independientes (siempre que 

se pueda) de los delimitados para el personal a pie. 

- Cuando sea obligatorio el tráfico por zonas de trabajo, estas se delimitarán convenientemente y 

se indicarán los distintos peligros con sus señales indicativas de riesgo correspondientes. 

- La distancia del personal a una máquina que esté trabajando en el mismo tajo vendrá 

determinada por la suma de la distancia de la zona de influencia de la máquina más 5 metros. 

- Existirá una separación entra máquinas que estén trabajando en el mismo tajo de al menos 30 

metros. 

- Las maniobras de marcha atrás se realizarán con visibilidad adecuada. En caso contrario se 

contará con la ayuda de otra persona que domine la zona. En ambos casos funcionará en la 

máquina el dispositivo acústico de marcha atrás. 

- Los movimientos de máquinas durante la ejecución de trabajos que puedan producir accidentes 

serán regulados por personal auxiliar. 

- Cualquier máquina o vehículo que vaya cargado tendrán preferencia de paso en pista. 

- Se establecerá una limitación de velocidad adecuada para cada máquina. 

- Para trabajos en proximidad de líneas eléctricas aéreas consultar las normas dispuestas para 

ello. 

 

Factor terreno: 

- En todo trabajo a realizar con maquinaria de movimiento de tierras se inspeccionarán los tajos 

a fin de observar posibles desmoronamientos que puedan afectar a las máquinas. 

- Para evitar romper en una excavación una conducción enterrada (agua, gas, electricidad, 

saneamientos, etc.) es imprescindible localizar y señalizar de acuerdo con los planos de la zona. 

Si a pesar de ello se rompe la misma, se interrumpirán los trabajos, se acordonará la zona (si se 

precisa) y se dará aviso inmediato. 

- Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto y 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 64 DOC Nº 5: EBSS  

 

alejado la máquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno u objeto en contacto 

con este. 

- Cuando el suelo esté en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la 

pendiente. 

- Las pendientes se bajarán siempre con la misma velocidad a la que se sube. 

- Se respetarán las distancias al borde del talud, nunca inferiores a 3 metros, debiendo estar 

señalizado. 

 

MAQUINARIA DE TRANSPORTE POR CARRETERA. CAMIONES 

 

Riesgos 

- Atropellos a terceros 
- Vuelcos 
- Quemaduras con zonas calientes del motor, etc. 
- Proyección de partículas y sustancias nocivas 

- Incendios y explosiones 

- Caídas al ascender o descender del vehículo 

 

Equipos de protección individual 
- Utilizar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 
- Utilizar calzado de seguridad. 

- Usar gafas y guantes de seguridad cuando se manipule aceites, líquidos refrigerantes, ácidos o 

cualquier sustancia perjudicial para la salud 
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- Utilice el equipo de protección personal requerido para la zona donde esté, si así se requiere 

(chaleco reflectante, casco, etc). 

 

Medidas preventivas 

- Cerciorarse, a la hora de realizar una maniobra, que no hay nadie alrededor del vehículo y mirar 

atentamente por los espejos. 

- Tener los elementos del vehículo en buen estado, especialmente los espejos y cristales limpios. 
- Suba y baje del vehículo por los lugares indicados para ello 

- Respete las normas de tráfico y la señalización de obra. 

- La lubricación, conservación y reparación de este vehículo puede ser peligrosa si no se hace de 

acuerdo con las especificaciones del fabricante. No realizar estas operaciones con el motor 

caliente y limpiar sus derrames. 

- Exija que su vehículo sea cargado correctamente, las cargas deben ser estables y estar lo mas 

centradas posible. 

- Verificar los niveles de aceite hidráulico, de la transmisión, sistema de frenos, dirección y 

volquete y comprobar que no haya ninguna fuga. 

 

MAQUINAS EXCAVADORAS: 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Choques o contacto con objetos o elementos móviles. 
- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Explosiones e incendios. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 
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- Exposición al ruido. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina). 
- Calzado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protección auditiva. 
- Cinturón antivibratorio para operadores de las máquinas y conductores de los vehículos que lo 

precisen. 

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 

máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 

- Serán de aplicación todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de movimiento de 

tierras en general”. 

- Cuando los productos de la excavación se carguen directamente sobre el camión no se pasará 

la cuchara por encima del mismo. 

- Como norma general se circulará marcha adelante y con la cuchara bajada. No se circulará en 

punto muerto. 

- No se empleará el brazo como grúa. 

- No se abandonará la máquina con el motor en marcha ni con la cuchara elevada. 

- Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo tocando 

casi el suelo. 
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- Cuidado con las pendientes de trabajo, no se superará el 20% para terrenos húmedos ni el 30% 

para terrenos secos pero deslizantes. 

 

GRÚA AUTOPROPULSADA 

 

Riesgos 
- Caída de personas a distinto nivel (durante el estribado o recepción de la carga). 
- Caída de objetos desprendidos (por fallo del circuito hidráulico o frenos, por choque de la carga 

o del extremo de la pluma contra obstáculo, por rotura de cables o de otros elementos auxiliares 

como ganchos y poleas y por enganche o estribado deficiente de la carga). 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas (golpe por la carga durante la maniobra o por rotura 

del cable). 

- Atrapamientos por o entre objetos (entre elementos auxiliares como ganchos, eslingas, poleas 

o por la propia carga). 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos (vuelco por nivelación defectuosa, por fallo 

del terreno donde se asienta, por sobrepasarse el máximo momento de carga admisible o por 

efecto del viento). 

- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Sobreesfuerzos (durante la preparación de la carga). 

- Contactos eléctricos (por contacto con línea eléctrica). 

- Contactos térmicos (por contacto con partes metálicas calientes). 

- Exposición a contaminante químico: gases (por gases de escape motores combustión por reglaje 

defectuoso). 

- Exposición a agente físico: ruido. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina). 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 
- Guantes de protección. 
- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 

máquinas o vehículos). 
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- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

 

Medidas preventivas 
Formación y condiciones del operador 

- El manejo lo realizará personas con formación específica y práctica en esta labor (se estará en 

posesión de las acreditaciones exigidas por la legislación vigente). 

- No operar la grúa si el operario no está en perfectas condiciones físicas. Avisar en caso de 

enfermedad. 

 

Comprobaciones previas (precauciones) 

- La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y estabilidad, a la 

carga que deba izar. 

- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. 
- Antes de la utilización de la grúa habrán de haberse revisado los cables, desechando aquellos 

que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al 10%, se comprobará el correcto 

funcionamiento de los embragues de giro y elevación de carga y pluma. Esta maniobra se hará 

en vacío. 

 

Emplazamiento 

- Antes de la colocación de la grúa se estudiará el lugar más idóneo, teniendo en cuenta para ello 

lo siguiente: 

 Deben evitarse las conducciones eléctricas, teniendo en cuenta que ni la pluma, ni el 

cable, ni la carga pueden pasar en ningún caso a menos de 5 metros de una línea eléctrica. 
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 Cuando la grúa se encuentre con los gatos estabilizadores en posición de trabajo, los 

neumáticos del camión no deben estar en contacto con el suelo 

 Está prohibido pasar con cargas por encima de personas. 

 

Estabilidad 

- En la proximidad a taludes, zanjas, etc. no se permitirá ubicar la grúa sin permiso  del 

Responsable de la Obra que indicará las distancias de seguridad a la misma y tomará medidas 

de refuerzo y entibación que fuesen precisas. En general no se permitirá la colocación a menos 

de 2 m del borde del talud. 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos y asegúrese 

que el terreno está suficientemente bien compactado. 

- Estabilizadores (apoyos telescópicos). Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán 

completamente y se utilizarán los apoyos telescópicos de la misma, aún cuando la carga a elevar 

con respecto al tipo de grúa aparente como innecesaria esta operación. Dichos estabilizadores 

deberán apoyarse en terreno firme. 

 

Posicionamiento correcto 
- Los estabilizadores se apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto. 
- Extendidos los estabilizadores se calculará el área que encierran, comprobando con los 

diagramas que debe llevar el camión, que es suficiente para la carga y la inclinación requerida. 

- Sólo en aquellos casos en donde la falta de espacio impida el uso de los apoyos telescópicos 

se procederá al izado de la carga sin mediación de estos cuando se cumpla: 

 Comprobación  de  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  el  transporte  de  la  carga 

(verificación diagramas, peso carga, inclinación, etc.). 

 Antes de operar con la grúa se dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y 

los estabilizadores. 

 No desplazar la carga por encima del personal. 

 Se transportará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma. 

 

Peso de la carga 
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- Con anterioridad al izado se conocerá con exactitud o, en su defecto, se calculará el peso de la 

carga que se deba elevar. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 

longitud en servicio del brazo. 

 

Medios de protección 

- El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del 

riesgo de desprendimiento de carga. 

- Deberán ir indicadas las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de inclinación. 
 

Choque contra objetos 

- Cuando se trabaje sin carga se elevará el gancho para librar personas y objetos. 

- Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

 

Precauciones durante el izado 

- Levante una sola carga cada vez y siempre verticalmente. 

- Mantenga siempre la vista en la carga. Si debe mirar hacia otro lado pare las maniobras. 

- Si la carga, después de izada, se comprueba que no está correctamente situada, debe volver a 

bajarse despacio. 

- No realice nunca arrastres de cargas o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de 

los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo. 

- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

- No se permitirá la permanencia de personal en la zona del radio de acción de la grúa, para lo 

cual previamente se habrá señalizada y acotada esta zona. 

- No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas. 
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- No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una carga del gancho. 

Condiciones sobre la carga izada 
- Los materiales que deban ser elevados por la grúa obligatoriamente deben estar sueltos y libres 

de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso. 

- Las cargas estarán adecuadamente sujetas mediante flejes o cuerdas. Cuando proceda se 

usarán bateas emplintadas. 

- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para la ubicación de la carga 

en el lugar deseado. 

- Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operario se colocará un encargado que 

señalice las maniobras debiendo cumplir únicamente aquellas que este último le señale. 

 

Señalista 

- En caso de que el operario que maneje la grúa no pueda ver parte del recorrido, precisará la 

asistencia de un señalista. Para comunicarse entre ellos emplearán el código del Anexo VI del 

R.D. 485/1997 (sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

en el trabajo) y el código de señales definido por la norma UNE-003, los cuales deberán 

conocer perfectamente. 

 

- En todo momento la maniobra será dirigida por un único operario que será el que tenga el mando 

de la grúa, excepto en la parte del recorrido en el que éste no pueda ver la carga, en la que dirigirá 

la maniobra el señalista. 

 

- El operario que esté dirigiendo la carga ignorará toda señal proveniente de otras personas, salvo 

una señal de parada de emergencia, señal que estará clara para todo el personal involucrado. 

 

- No se permitirá dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista (tras la máquina puede haber 

operarios y objetos). 

 

Señalización 
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- Si fuese necesario ocupar transitoriamente la acera se canalizará el tránsito de los peatones por 

el exterior de la misma, con protección de vallas metálicas de separación de áreas. 

- Se acotarán a nivel de terreno las zonas que se vean afectadas por los trabajos, para evitar el 

paso o permanencia del tránsito de peatones o de otros operarios en la zona, ante una eventual 

caída de objetos, materiales o herramientas. 

 

Distancias de seguridad 

En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la 

propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor que las indicadas a 

continuación dependiendo de la tensión nominal de la línea eléctrica: 

 

Tensión nominal instalación (kV) 

Distancia mínima 

 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 73 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

 

 

Si no es posible realizar el trabajo en adecuadas condiciones de seguridad, guardando 

las distancias de seguridad, se lo comunicará al Responsable de los Trabajos quién 

decidirá las medidas a adoptar (solicitud a la Compañía Eléctrica del corte del servicio 

durante el tiempo que requieran los trabajos, instalación de pantallas de protección, 

colocación de obstáculos en el suelo, etc.). 

 

Contacto eléctrico con línea eléctrica aérea 

En el caso de contacto con una línea eléctrica aérea el conductor de la grúa seguirá las 

siguientes instrucciones: 

- Permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto. 

- Alejará el vehículo del lugar, advirtiendo a las personas que allí se encuentran que no deben 

tocar la máquina. 

- Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina indicando a 

todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que la línea ha sido 

desconectada. 

- Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo: 

- Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo 

caso lo abandonará por el lado contrario. 

- Descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. 

 

Procurará caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los 

objetos que se encuentren en la zona. 

 

CAMION AUTOCARGANTE 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel (durante el estribado o recepción de la carga). 
- Golpes por caída de objetos desprendidos (por fallo del circuito hidráulico o frenos, por choque 
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de la carga o del extremo de la pluma contra obstáculo, por rotura de cables o de otros elementos 

auxiliares como ganchos y poleas, por enganche o estribado deficiente de la carga o por 

desestabilización del camión sobre sus calzos). 

- Atrapamientos por o entre objetos (entre elementos auxiliares como ganchos, eslingas, poleas 

o por la propia carga). 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos (vuelco por nivelación defectuosa, por fallo 

del terreno donde se asienta, por sobrepasarse el máximo momento de carga admisible o por 

efecto del viento). 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Sobreesfuerzos (durante la preparación de la carga). 
- Contactos eléctricos (por contacto con línea eléctrica). 
- Contactos térmicos. 

- Exposición a contaminante químico: gases (por gases de escape motores combustión por reglaje 

defectuoso). 

- Exposición a agente físico: ruido. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina). 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante. 

- Guantes de protección. 

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 

máquinas o vehículos). 

- Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares. 

 

Medidas preventivas 

Formación y condiciones del operador 
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- El manejo lo realizará personas con formación específica y práctica en esta labor 

(se estará en posesión de las acreditaciones exigidas por la legislación vigente). 

- No operar el camión si no se está en perfectas condiciones físicas. Avisar en caso de 

enfermedad. 

 

Comprobaciones previas (precauciones) 

- La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y estabilidad, a la 

carga que deba izar. 

- Limpie sus zapatos del barro o grava antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales 

durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes. 

- Antes de la utilización de la grúa habrán de haberse revisado los cables, desechando aquellos 

que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al 10%. 

- Antes de utilizar la grúa se comprobará el correcto funcionamiento de los sistemas hidráulicos 

de la pluma. Esta maniobra se hará en vacío. 

 

Emplazamiento 

- Antes de la colocación de la grúa se estudiará el lugar más idóneo, teniendo en cuenta que 

deben evitarse las conducciones eléctricas, teniendo en cuenta que ni la pluma, ni el cable, ni la 

carga pueden pasar en ningún caso a menos de 5 metros de una línea eléctrica. 

- Cuando la grúa se encuentre con los gatos estabilizadores en posición de trabajo, los neumáticos 

del camión no deben estar en contacto con el suelo 

- Está prohibido pasar con cargas por encima de personas. 

 

Estabilidad 

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos o en proximidad 

a taludes y excavaciones. La distancia mínima al borde de una excavación será de 2 m. 

- Estabilizadores (apoyos telescópicos). Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán 

completamente y se utilizarán los apoyos telescópicos de la misma siempre, deberán apoyarse 

en terreno firme. Los estabilizadores se apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto. 
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- Extendidos los estabilizadores se calculará el área que encierran, comprobando con los 

diagramas que debe llevar el camión, que es suficiente para la carga y la inclinación requerida. 

- Sólo en aquellos casos en donde la falta de espacio impida el uso de los apoyos telescópicos 

se procederá al izado de la carga sin mediación de estos cuando se cumpla: 

 Comprobación de la posibilidad de llevar a cabo el transporte de la carga (verificación 

diagramas, peso carga, inclinación, etc.). 

 Antes de operar con la grúa se dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y los 

estabilizadores. 

 No desplazar la carga por encima del personal. 
 Se transportará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma. 

 

Peso de la carga 

- Con anterioridad al izado se conocerá con exactitud o, en su defecto, se calculará el peso de la 

carga que se deba elevar. 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 

longitud en servicio del brazo. 

 

Medios de protección 

- El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de 

desprendimiento de carga. 

- Deberán ir indicadas las cargas máximas admisibles para los distintos ángulos de inclinación. 
 

Choque contra objetos 

- Cuando se trabaje sin carga se elevará el gancho para librar personas y objetos. 

- Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

Precauciones durante el izado 
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- Levante una sola carga cada vez y siempre verticalmente. 

- Mantenga siempre la vista en la carga. Si debe mirar hacia otro lado pare las maniobras. 

- Si la carga, después de izada, se comprueba que no está correctamente situada, debe volver a 

bajarse despacio. 

- No realice nunca arrastres de cargas o tirones sesgados. La grúa puede volcar o dañar los 

sistemas hidráulicos del brazo. 

- No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas. 
- No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una carga del gancho. 

 

Condiciones sobre la carga izada 

- Las cargas estarán adecuadamente sujetas mediante flejes o cuerdas. Cuando proceda se 

usarán bateas emplintadas. 

- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cuerdas o cabos para la ubicación de la carga 

en el lugar deseado. 

- Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operador se colocará un encargado 

que señalice las maniobras debiendo cumplir únicamente aquellas que este último le señale. 

Emplearán el código del Anexo VI del R.D. 485/1997 (sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo) y el código de señales definido por la norma UNE- 

003. 

 

Señalista 

- En todo momento la maniobra será dirigida por un único operario que será el que tenga el mando 

de la grúa, excepto en la parte del recorrido en el que éste no pueda ver la carga, en la que dirigirá 

la maniobra el señalista. 

- El operario que esté dirigiendo la carga ignorará toda señal proveniente de otras personas, salvo 

una señal de parada de emergencia, señal que estará clara para todo el personal involucrado. 

- No se permitirá dar marcha atrás sin la ayuda de un señalista (tras la máquina puede haber 

operarios y objetos). 

 

Señalización 

- Si fuese necesario ocupar transitoriamente la acera se canalizará el tránsito de los peatones por 
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el exterior de la misma, con protección de vallas metálicas de separación de áreas. 

- Se acotarán a nivel de terreno las zonas que se vean afectadas por los trabajos, para evitar el 

paso o permanencia del tránsito de peatones o de otros operarios en la zona, ante una eventual 

caída de objetos, materiales o herramientas. 

 

Distancias de seguridad 

En presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la 

propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor que las indicadas a 

continuación dependiendo de la tensión nominal de la línea eléctrica: 

 

Tensión nominal instalación (kV) 

Distancia mínima  
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Si no es posible realizar el trabajo en adecuadas condiciones de seguridad, guardando 

las distancias de seguridad, se lo comunicará al Responsable de los Trabajos quién 

decidirá las medidas a adoptar (solicitud a la Compañía Eléctrica del corte del servicio 

durante el tiempo que requieran los trabajos, instalación de pantallas de protección, 

colocación de obstáculos en el suelo, etc.). 

 

Contacto eléctrico con línea eléctrica aérea 

En el caso de contacto con una línea eléctrica aérea el conductor de la grúa seguirá las 

siguientes instrucciones: 

- Permanecerá en la cabina y maniobrará haciendo que cese el contacto. 

- Alejará el vehículo del lugar, advirtiendo a las personas que allí se encuentran que no deben 

tocar la máquina. 

- Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehículo, permanecerá en la cabina indicando a 

todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que la línea ha sido 

desconectada. 

- Si el vehículo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podrá hacerlo: 

- Comprobando que no existen cables de la línea caídos en el suelo o sobre el vehículo, en cuyo 

caso lo abandonará por el lado contrario. 

- Descenderá de un salto, de forma que no toque el vehículo y el suelo a un tiempo. 

 

Procurará caer con los pies juntos y se alejará dando pasos cortos, sorteando sin tocar los 

objetos que se encuentren en la zona. 

 

CAMIÓN HORMIGONERA 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos desprendidos. 
- Choque contra objetos inmóviles. 

- Choque o contacto con elementos móviles (por manejo canaleta). 
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- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamientos por o entre objetos (durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 

canaletas). 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos (caída a zanjas). 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Exposición a agente físico: ruido. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina). 
- Calzado de seguridad. 

- Guantes de seguridad contra agresivos mecánicos y contra la acción del cemento que eviten 

aparición de dermatitis. 

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 

máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 
- El manejo lo realizará personas con formación específica y práctica en esta labor. 
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- El ascenso y descenso al camión hormigonera se realizará frontalmente al mismo, haciendo uso 

de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso a través de las llantas y el 

descenso mediante saltos. 

 

Vuelco de la máquina 

Se evitará que las zonas de acceso o circulación de los camiones se haga por rampas 

que superen una pendiente de 20% (como norma general), en prevención de atoramientos o 

vuelco de los camiones hormigoneras. 

 

Operación de vertido 

- Para evitar la aproximación excesiva de la máquina a bordes de taludes y evitar vuelcos o 

desprendimientos se señalizarán dichos bordes, no permitiendo el acercamiento de maquinaria 

pesada a menos de 2 metros. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidas por un señalista, en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

- Durante  las  operaciones  de  vertido  se  calzarán  todas  las  ruedas,  con  el  fin  de  evitar 

deslizamientos o movimientos por fallo de los frenos. 

 

Atrapamientos 

- El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón del camión hormigonera, deberá 

prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento en 

la operación de basculamiento y encaje de los módulos de propagación. 

- Una vez que acabe el hormigonado se recogerá la canaleta hasta la posición de lavado del 

camión hormigonera para evitar movimientos incontrolados. 

 

Mantenimiento 

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares previamente indicados, en 

prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas a otros tajos. 

- El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizarán por personal formado para dichos 
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trabajos previendo las proyecciones de líquidos a altas temperaturas, incendio por líquidos 

inflamables o atrapamientos por manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 

 

Riesgo eléctrico 

Se señalizará la existencia de líneas aéreas eléctricas mediante banderolas que impidan el 

paso a vehículos que superen el gálibo marcado. 

 

CAMIÓN BASCULANTE 

 

Riesgos 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos (caída a zanjas). 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos eléctricos. 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina). 
- Calzado de seguridad. 

- Guantes de seguridad contra agresivos mecánicos. 
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- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 

máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 

Serán de aplicación todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de movimiento 

de tierras en general”. 

 

 

Formación 

El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión 

del preceptivo carnet de conducir. 

 

Carga de la caja 

Las cajas de camiones se irán cargando de forma uniforme y compensando las cargas para 

no sobrecargar por zonas. 

Una vez llegado al como de la caja, si se trata de materiales sueltos, se procederá a su 

tapado mediante lona o red para evitar su caída o derrame durante su transporte. Durante las 

operaciones de carga permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o 

alejado del área de trabajo de la máquina cargadora. 

 

Actuaciones seguras 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 

la marcha. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 84 DOC Nº 5: EBSS  

 

condiciones del terreno. 

- En todo momento se respetarán las normas marcadas en el código de circulación vial así como 

la señalización de la obra. 

- Si se agarrota el freno evite colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la 

frenada por roce lateral lo más suavemente posible o bien introdúzcase en terreno blando. 

- Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 

las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

 

Vuelco de la maquinaria 

- En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad 

del vehículo, asegurándose que dispone de un tope limitador sobre el suelo siempre que se estime 

oportuno. 

- Cuando se descargue material en las proximidades de una zanja se aproximará a una distancia 

máxima de 1 metro garantizando ésta mediante topes. 

Contacto eléctrico 

Para prevenir el contacto de la caja de camión en el momento de bascular, se señalizará 

la existencia de líneas aéreas eléctricas mediante banderolas que impidan el paso a 

vehículos que superen el gálibo marcado. 

 

Mantenimiento 

- Cualquier operación de revisión con el basculante levantado se hará impidiendo su descenso 

mediante enclavamiento. 

- Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán en previsión de barrizales excesivos 

que mermen la seguridad de la circulación. 

 

DUMPER AUTOVOLQUETE: 

 

Riesgos 
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- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos (caída a zanjas). 
- Atropellos o golpes con vehículos. 
- Sobreesfuerzos. 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de seguridad contra agresivos mecánicos. 

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 

máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 

- Serán de aplicación todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de movimiento de 

tierras en general”. 

- No se permitirá el acceso ni la conducción del dúmper o autovolquete sin la debida autorización. 
- No se sobrecargará la caja ni se colmará la misma ya que en su desplazamiento puede ir 

perdiendo de forma peligrosa parte de la misma. El dúmper elegido debe ser el apropiado al 

volumen de tierras a mover. 

- En ningún caso se llenará el cubilete hasta un nivel en que la carga dificulte la visibilidad del 

conductor. 

- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal, evitará accidentes. Los dúmper se 

deben conducir mirando al frente, evite que la carga le haga conducir con el cuerpo inclinado 

mirando por los laterales de la máquina. 

- Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes se colocarán topes de tal forma 

que se impida la excesiva aproximación del dúmper al borde. 

- No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada o 

pórtico de seguridad. 
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- Asimismo estos vehículos dispondrán de cinturón de seguridad que impida que en caso de 

vuelco el conductor pueda salir despedido. 

- Antes de emprender la marcha el basculante deberá estar bajado. 

- Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca debe hacerse en punto muerto. 
- La velocidad máxima de circulación en obra será de 20 km/h (deberá existir por ello la pertinente 

señal en obra). 

- En el caso de circular por vía pública cumplirán las indicaciones del código de circulación, por 

ello deberán estar matriculados y tendrán una luz rotativa indicando su presencia y 

desplazamiento. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 

- Está absolutamente prohibido transportar personas. 

- El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio. 

 

CARGADORES Y EXCAVADORAS COMPACTOS (BOB-CAT): 

 

Riesgos 
- Caída de personas al mismo y distinto nivel. 
- Caída de objetos desprendidos. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
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- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos (caída a zanjas). 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 
 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina). 
- Calzado de seguridad. 

- Guantes de seguridad contra agresivos mecánicos. 

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 

máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 

- Serán de aplicación todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de movimiento de 

tierras en general”. 

- No se permitirá el acceso ni la conducción de la máquina “bob-cat” sin la debida autorización. 
- No se sobrecargará la pala ni se colmará la misma ya que en su desplazamiento puede ir 

perdiendo de forma peligrosa parte de la misma. La máquina y sus accesorios elegidos deben ser 

apropiados a la operación a realizar. 

- Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes se colocarán topes de tal forma 

que se impida la excesiva aproximación de la máquina al borde. 

- No se admitirán máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco instalada o 

pórtico de seguridad. Asimismo estos vehículos dispondrán de cinturón 

de seguridad que impida que en caso de vuelco el conductor pueda salir despedido. 

- En el caso de circular por vía pública cumplirán las indicaciones del código de circulación, por 

ello deberán estar matriculados y tendrán una luz rotativa indicando su presencia y 

desplazamiento. 

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehículo quedará frenado y calzado 

con topes. 

- Está absolutamente prohibido transportar personas. 
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MÁQUINA DE EXCAVACIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO 

 

Riesgos 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos desprendidos. 

- Choque contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos y herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos y golpes por máquinas o accesorios de máquinas 

- Sobreesfuerzos. 

- Contacto con sustancias nocivas 

- Golpe o explosión por rotura de las conducciones que llevan el fluido (aceite, aire comprimido) 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina). 
- Calzado de seguridad. 

- Guantes de seguridad contra sustancias nocivas. 
- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la máquina en trabajos nocturnos 

o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por 

máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 
- No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos…. 
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- Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con la herramienta desconectada de 

su fuente de alimentación. 

- Compruebe que la instalación neumática o hidráulica de la máquina es la adecuada 

- Esta  herramienta  únicamente  debe  ser  utilizada  por  personal  autorizado  y debidamente 

instruido, con una formación específica adecuada. 

- Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 

en su sitio, bien ajustadas. 

- Serán de aplicación todas las normas recogidas en el apartado “Excavadoras”. 

 

COMPACTADORES DE TAMBOR LISO 

 

Riesgos 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Choque contra objetos inmóviles. 

- Atrapamientos, golpes y cortaduras por accesorios de máquinas y elementos móviles. 

- Vibraciones. 

- Quemaduras por contacto con fluidos a alta temperatura. 
- Contacto con sustancias nocivas 
- Incendios por fallo eléctrico y/o combustión de líquidos inflamables 

- Explosiones por rotura de las conducciones que llevan el fluido (aceite, aire comprimido) 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

- Guantes de seguridad frente a contacto de líquidos nocivos. 

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la máquina en trabajos nocturnos o lugares 

con poca iluminación en condiciones de escasa visibilidad o con riesgo de atropello por máquinas 

o vehículos). 

 

Medidas preventivas 
- No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos…. 
- Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con la herramienta desconectada de 
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su fuente de alimentación. 

- Compruebe que la instalación neumática o hidráulica de la máquina es la adecuada 
- Esta  herramienta  únicamente  debe  ser  utilizada  por  personal  autorizado  y debidamente 

instruido, con una formación específica adecuada. 

- Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer 

en su sitio, bien ajustadas. 

- Seguir las normas establecidas por el fabricante para el funcionamiento y mantenimiento de la 

máquina 

 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL: 

 

Riesgos 
- Cortes. 
- Quemaduras. 

- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caída de objetos. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

- Riesgo eléctrico. 

- Exposición a agente físico: ruido. 

- Exposición a agente físico: vibraciones. 
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- Explosiones por trasiego de instrumentos. 
 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 
- En los trabajos con riesgo de proyección de partículas se deberá hacer uso de gafas de 

seguridad contra impactos mecánicos. 

 

Medidas preventivas 

- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

- Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con 

la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 

transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

- Se prohíbe realizar operaciones o manipulaciones en la máquina accionada por transmisiones 

por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado, para evitar 

accidentes. 

- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante ”montacorreas” (o 

dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etc., para el riesgo de 

atrapamiento. 

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidas 

mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de una malla metálica, que permitiendo 

la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el atrapamiento de personas u 

objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería, que no respondan a todas las órdenes 

recibidas como se desea, pero si a algunas, se paralizarán inmediatamente quedando 

señalizadas mediante una señal de  peligro con  la leyenda:”NO CONECTAR, EQUIPO (O 

MÁQUINA) AVERIADO”, retirando la manguera de alimentación, y si los lleva quitando los fusibles 
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o contadores. 

- Los letreros con leyendas de ”MÁQUINA AVERIADA”, ”MÁQUINA FUERA DE SERVICIO”, etc., 

serán instalados y retirados por la misma persona. 

- Toda maquinaria a emplear en esta obra dispondrá de los medios de protección (en todos los 

sentidos) originales de fábrica. Aquella máquina que por su antigüedad o por cualquier otra razón 

no disponga de los medios de protección exigibles según Normativa, Plan de Seguridad y Salud 

o del Responsable de Proyecto (Dirección Facultativa), será rechazado. 

- Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

- Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 

de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de obra. 

- Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o 

explosivos (disolventes, inflamables, explosivos, combustible y similares), estarán protegidos 

mediante carcasas antideflagrantes. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

- El transporte aéreo mediante grúa de las máquinas-herramienta (mesa de sierra, tronzadora, 

dobladora, etc.) se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente, 

para evitar el riesgo de caída de la carga. 

- En prevención de los riegos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramientas con 

producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas 

nocivas. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 93 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

- Siempre que no sea posible lo indicado en el punto anterior, las máquinas-herramienta con 

producción de polvo se utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de 

atmósferas nocivas. 

- Las máquinas herramientas de alta sonoridad (ruidosas) se utilizarán a una distancia mínima del 

mismo de 10 metros (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico 

(compresores, grupos electrógenos, etc.). 

- Se prohíbe en esta obra la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles 

líquidos. 

- Se prohíbe el uso de máquinas herramientas el personal no autorizado para evitar accidentes 

por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, para 

evitar accidentes. 

- Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de máquinas 

herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerdas de banderolas, los 

lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para prevenir los riegos de tropiezo o 

corte del circuito de presión. 

 

CABRESTANTES DE IZADO Y DE TENDIDO 

 

Riesgos 

- Vuelco. 
- Atrapamiento de extremidades con partes móviles. 
- Quemaduras. 

 

Protecciones personales: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo adecuada. 

- Guantes de protección. 

Protecciones colectivas: 
- Toma de tierra. 

 

Medidas preventivas 
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- Situar el cabrestante correctamente buscando una buena salida de los cables y respetando la 

distancia horizontal entre la máquina y el apoyo, que debe ser mayor a dos veces la altura de 

este. 

- Nivelar correctamente la máquina y bajar las patas traseras y delanteras hasta la suspensión de 

la misma. El anclaje de la máquina se realizará con estrobos sujetos a los ojales posteriores de 

esta. 

- La máquina se conectará a un electrodo de puesta a tierra. 
- No se repostará combustible con la máquina en funcionamiento. 

- Mientras la máquina está en marcha, queda prohibido tocar las partes móviles de esta, y se 

evitará acercarse a ella con ropas anchas o sueltas. 

- No arrancar la máquina en lugares cerrados o poco ventilados. 

- No tocar el escape de la máquina ni las partes cercanas al mismo. 

 

MÁQUINA DE COMPRESIÓN 

 

Riesgos: 
- Atrapamiento de extremidades 
- Proyección de objetos. 
- Golpes. 

 

Protecciones personales: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
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- Botas de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 

- Guantes de trabajo. 
 

Medidas preventivas 
- No superar nunca los valores especificados de presión o fuerza del equipo. 
- La presión hidráulica no se aplicará a través de mangueras retorcidas. 
- La bomba no se arrancará a no ser que la válvula esté en posición neutra. 

- Se proporcionará apoyo firme a la bomba y cabeza de la prensa. 

- No se repostará combustible con la máquina en funcionamiento. 

- No arrancar la máquina en lugares cerrados o poco ventilados. 
- No tocar el escape de la máquina ni las partes cercanas al mismo. 
- No tocar la cabeza de la prensa mientras esté operando. 

- Asegurar que se ha cerrado convenientemente la cabeza antes de comenzar la compresión. 

- No transportar el equipo sosteniéndolo por las mangueras. 

 

COMPRESOR 

 

Riesgos 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

- Choque contra objetos móviles (caída de máquina por terraplén). 
- Exposición a agente físico: ruido. 
- Exposición a agente físico: vibraciones. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (emanación de gases tóxicos por escape del motor). 

- Contactos térmicos. 

- Incendio o explosiones. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

- Protectores auditivos (para realizar las maniobras de arranque y parada). 
- Guantes de goma o PVC. 
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Medidas preventivas 

- Los compresores se situarán en lugares ventilados, nunca junto a la entrada de pozos o galerías. 
- Las operaciones de mantenimiento y de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 

motor parado en prevención de incendios o de explosión. 

- Se mantendrá a una distancia mayor de 2 metros del borde de coronación de cortes y taludes 

(para evitar el desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga). 

- El compresor se situará en terreno horizontal, con sus ruedas calzadas y con la lanza de arrastre 

en posición horizontal. 

- Con el fin de evitar atrapamientos por órganos móviles, quemaduras e incluso disminuir los 

niveles de ruido, las carcasas deberán permanecer siempre cerradas. 

- Es preferible el uso de compresores con bajo nivel de sonoridad, advirtiendo en caso contrario 

el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor. 

- Se procurará que los trabajadores permanezcan alejados a unos 15 metros de distancia del 

compresor, evitando así los riesgos producidos por el ruido. 

- Las mangueras se protegerán de las agresiones, distribuyéndose evitando zona de pasos de 

vehículos. Si se distribuyen verticalmente se sostendrán sobre soportes tipo catenarias o cables. 

- Se procederá periódicamente a la revisión de elementos del compresor tales como mangueras, 

carcasas, bridas de conexión y empalme, etc. para evitar un desgaste o deterioro excesivo, 

procediendo a la sustitución en caso necesario. 
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MARTILLO NEUMÁTICO 

 

Riesgos 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Sobreesfuerzo. 

- Exposición a temperatura ambientales extremas. 

- Contactos eléctricos. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Exposición a agente físico: ruido. 
- Exposición a agente físico: vibraciones. 

- Rotura de la manguera de presión o proyecciones de aire comprimidos al efectuar conexiones. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Protectores auditivos. 

- Guantes. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Gafas para proyección de partículas. 
- Cinturón lumbar antivibraciones. 
- Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminación en condiciones de 

escasa visibilidad y con riesgo de atropello por máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 

- Previamente al comienzo de los trabajos se deberá tener conocimiento del trazado de 

conducciones enterradas (gas, electricidad, agua, etc.) y solicitar el corte de suministro de la 

compañía en caso necesario. 

- Los compresores se situarán en lugares ventilados, nunca junto a la entrada de pozos o galerías. 

- Las operaciones de mantenimiento y de abastecimiento de combustible se efectuarán con el 

motor parado en prevención de incendios o de explosión. 

- Se revisará con periódicamente el estado de las mangueras de presión y compresores, así como 
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los empalmes efectuados en dichas mangueras. 

- Las mangueras se distribuirán por zonas donde no haya tránsito de vehículos, protegiéndose de 

posibles agresiones mecánicas. 

- En aquellas situaciones donde exista riesgo de caída de altura, se procurará una protección 

colectiva (barandilla, etc.) y en el caso de que no sea posible se recurrirá al uso de arnés de 

seguridad (anticaídas o sujeción) y se dispondrá de los puntos fuertes adecuados para el amarre 

de los mismos. 

- Manejar el martillo agarrado a la cintura-pecho. En ocasiones puede emplearse un caballete de 

apoyo para trabajos en horizontal. 

- No se hará palanca con el martillo en marcha. 

 

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

 

Riesgos 
- Choque contra objetos inmóviles. 
- Choques o contacto con objetos o elementos móviles. 
- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Incendio. 

- Ruido. 
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- Sobreesfuerzo. 
 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad 
- Calzado de seguridad 

- Protectores auditivos 
- Guantes 
- Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminación en condiciones de 

escasa visibilidad y con riesgo de atropello por máquinas o vehículos). 

 

Medidas preventivas 

- Los equipos estarán situados en lugares ventilados, alejados de los puestos de trabajo (dado el 

ruido) y, en cualquier caso, alejados de bocas de pozos, túneles y similares. 

- Se asentará sobre superficies planas y niveladas y si dispone de ruedas estas se calzarán. 

- Todos los órganos de transmisión (poleas, correas,...) estarán cubiertos con resguardos fijos o 

móviles. 

- Los bordes de conexión estarán protegidos ante posibles contactos directos. 
- Se dispondrá de extintor de polvo químico o CO2 cerca del equipo. 
- El grupo electrógeno deberá contar con un cuadro eléctrico que disponga de protección 

diferencial y magnetotérmica frente a las corrientes de defecto y contra sobrecargas y 

cortocircuitos. 

- Los cuadros eléctricos a los que alimenta el generador contarán con diferenciales y 

magnetotérmicos en caja normalizada, puesta a tierra de las masas metálicas, señal indicativa de 

riesgo eléctrico e imposibilidad de acceso de partes en tensión. 

- Las conexiones se realizarán correctamente, mediante las preceptivas clavijas. 

- La conexión a tierra se realizará mediante picas de cobre. La resistencia del terreno será la 

adecuada para la sensibilidad de los diferenciales, recomendándose de forma genérica que no 

sea superior a los 20 . 

- Cada vez que se utilice o cambie de situación y diariamente se comprobará que existe una 

correcta puesta a tierra de las masas. 

 

EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE 
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Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos por o entre objetos (en manipulación de botellas). 
- Contactos térmicos (quemaduras por salpicadura de metal incandescentes y contactos con los 

objetos calientes que se están soldando). 

- Proyecciones de fragmentos o partículas. 

- Exposición  a  contaminantes  químicos:  humos  metálicos  (humos  y  gases  de  soldadura, 

intensificado por sistemas de extracción localiza inexistentes o ineficientes). 

- Incendio y/o explosión (durante los procesos de encendido y apagado, por uso incorrecto del 

soplete, por montaje incorrecto o encontrarse en mal estado, por retorno de llama, por fugas o 

sobrecalentamientos incontrolados de las botellas de gases). 

- Exposiciones a agentes físicos radiaciones no ionizantes (radiaciones en las bandas de UV 

visible e IR del espectro en dosis importantes nocivas para los ojos, procedentes del soplete y del 

metal incandescente del arco de soldadura). 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

- Polainas de cuero. 
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- Yelmo de soldador (casco y careta de protección) 

- Pantalla de protección de sustentación manual. 

- Guantes de cuero de manga larga. 

- Manguitos de cuero. 

- Mandil de cuero. 

- Arnés de seguridad (cuando el trabajo así lo requiera). 
 

Medidas preventivas 
Normas generales 

- Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenan materiales 

inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes que 

hayan contenido sustancias inflamables. 

- Para trabajar en recintos que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe 

limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo. Además se comprobará 

con la ayuda de un medidor de atmósferas peligrosas (explosímetro), la ausencia total de gases. 

- Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, 

mangueras o líquidos inflamables. 

- No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para ventilar una estancia, 

pues el exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio. 

- Los grifos y manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasas, 

aceites o combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por 

acción del oxígeno. 

- Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar; cuando se 

detecta esta circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas. 

- Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo y si no se consigue, se 

apagará con un extintor de nieve carbónica o de polvo. 

- Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de acetileno, debe 

comprobarse que la botella no se calienta sola. 

 

Uso de equipos de protección 

- El operario no deberá trabajar con la ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra 

sustancia inflamable. 
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- Cuando se trabaje en altura y sea necesario utilizar cinturón de seguridad, éste se deberá 

proteger para evitar que las chispas lo puedan quemar. 

- Las proyecciones de partículas de metal fundido, pueden producir quemaduras al soldador. Para 

evitar el riesgo, obligatoriamente el soldador utilizará las prendas enumeradas con anterioridad. 

Normas de utilización de botellas 

- Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, en caso contrario deben 

utilizarse y devolverse al proveedor. 

- Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a la presión y gas a 

utilizar. 

- Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posición vertical, al menos 

12 horas antes de ser utilizadas. En caso de tener que tumbarlas, se debe mantener el grifo 

con el orificio de salida hacia arriba, pero en ningún caso a menos de 50 cm del suelo. 

- Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse de forma que sus bocas de 

salida apunten en sentidos opuestas. 

- Las botellas en servicio deben estar libres de objetos que las cubran total o parcialmente. 

- Las botellas deben estar a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de trabajo. 

- Antes de empezar una botella comprobar que el manómetro marca “cero” con el grifo cerrado. 
- Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se debe devolver al suministrador 

marcando convenientemente la deficiencia detectada. 

- Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un 

cuarto de vuelta y cerrando con la mayor brevedad. 
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- Colocar el manorreductor con el grifo de expansión totalmente abierto, después de colocarlo se 

debe comprobar que no existen fugas utilizando agua jabonosa, pero nunca con llama. Si se 

detectan fugas se debe proceder a su reparación inmediatamente. 

- Abrir el grifo de la botella lentamente, en caso contrario el reductor de presión podría quemarse. 

- Las botellas no deben comunicarse completamente pues podría entrar aire. Se debe conservar 

siempre una ligera sobre presión en su interior. 

- Cerrar los grifos de las botellas después de cada sesión de trabajo. Después de cerrar el grifo 

de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete. 

- La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio, para cerrarla en caso de incendio. 

Un buen sistema es atarla al manorreductor. 

- Las averías en los grifos de las botellas deben ser solucionadas por el suministrador, evitando 

en todo caso él desmontarlos. 

- No sustituir las juntas de fibra por otras de goma o cuero. 

- Si como consecuencia de estar sometidas a bajas temperaturas se hiela el manorreductor de 

alguna botella utilizar paños de agua caliente para deshelarlas. 

 

Mangueras 

- Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a 

las tuercas de empalme. 

- Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de oxígeno son 

rojas y las de acetileno negras, teniendo estas últimas un diámetro mayor que las primeras. 

- Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, 

ángulos vivos o caigan sobre ellas chispas procurando que no formen bucles. 

- Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar 

protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresión. 

- Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las 

conexiones de las mangueras utilizando, por ejemplo, agua jabonosa. Nunca se utilizará una 

llama para efectuar la comprobación. 

- No se deberá trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. 
- Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas. 

- Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las mangueras y comprobar 

que no han sufridos daños. En caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas desechando 
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las deterioradas. 

 

Soplete 

- El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él. 

- En la operación de encendido debería seguirse la siguiente secuencia de actuación: 

- Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. 
- Abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno de ¾ de vuelta. 
- Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto. 

- Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo. 

- Acabar de abrir el oxígeno según necesidades. 

- Verificar el manorreductor. 

- En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula de acetileno y después la del 

oxígeno. 

- No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. 

- No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados. 

- La reparación de los sopletes la deben realizar técnicos especializados. 

- Limpiar periódicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada facilita el retorno de 

llama. Para limpiar las toberas se puede utilizar una aguja de latón. 

- Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. 

Hay que tener en cuenta que fugas de oxígeno en locales cerrados pueden ser muy peligrosas. 

 

Retorno de llama 

- En caso de retorno de llama se deben seguir los siguientes pasos: 
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- Cerrar la llave de paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación a la llama interna. 

- Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas. 

- En ningún caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. 

- Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas. 

 

Exposición a radiaciones 

- Se protegerá mediante pantallas opacas el puesto del soldador, evitando así riesgos para el 

resto del personal. 

- Las radiaciones producidas en las operaciones de soldadura oxiacetilénica pueden dañar a los 

ojos y cara del operador por lo que estos deberán protegerse adecuadamente contra sus efectos 

utilizando gafas de montura integral combinados con protectores de casco y sujeción manual 

adecuadas al tipo de radiaciones emitidas. 

- Resulta muy conveniente el uso de placas filtrantes fabricadas de cristal soldadas que se 

oscurecen y aumentan la capacidad de protección en cuanto se enciende el arco de soldadura; 

tienen la ventaja que el oscurecimiento se produce casi instantáneamente y en algunos tipos en 

tan sólo 0,1 ms. 

- Las pantallas o gafas deberán ser reemplazadas cuando se rayen o deterioren. 
- Para prevenir las quemaduras por salpicaduras, contactos con objetos calientes o proyecciones, 

deben utilizarse adecuados equipos de protección individual. 

 

Exposición a humos y gases 

- Siempre que sea posible se trabajará en zonas o recintos especialmente preparados para ello y 

dotados de sistemas de ventilación general y extracción localizada suficientes para eliminar el 

riesgo. 

- Es recomendable que los trabajos de soldadura se realicen en lugares fijos. Si el tamaño de las 

piezas a soldar lo permite es conveniente disponer de mesas especiales dotadas de extracción 

localizada lateral o posterior. 

- Cuando es preciso desplazarse debido al gran tamaño de la pieza a soldar se deben utilizar 

sistemas de aspiración desplazables, siendo el caudal de aspiración función de la distancia entre 

el punto de soldadura y la boca de aspiración. 
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Mantenimiento 

- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados por el 

propio fabricante de la máquina, tanto en su periodicidad, como en los elementos por él 

destacados como más susceptibles de sufrir averías. 

 

 

EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Pisadas sobre objetos. 
- Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
- Contactos térmicos (quemaduras por salpicadura de metal incandescentes y contactos con los 

objetos calientes que se están soldando). 

- Contactos eléctricos. 

- Explosiones. 
- Incendios. 
- Proyecciones de fragmentos o partículas. 

- Exposición a contaminantes químicos: humos metálicos (humos y gases de soldadura, 

intensificado por sistemas de extracción localiza inexistentes o ineficientes). 
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- Exposiciones a agentes físicos radiaciones no ionizantes (radiaciones en las bandas de UV 

visible e IR del espectro en dosis importantes nocivas para los ojos, procedentes del soplete y del 

metal incandescente del arco de soldadura). 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Polainas de cuero. 

- Yelmo de soldador (casco y careta de protección) 

- Pantalla de protección de sustentación manual. 

- Guantes de cuero de manga larga. 
- Manguitos de cuero. 
- Mandil de cuero. 

- Arnés de seguridad (cuando el trabajo así lo requiera). 

 

Uso de equipos de protección 
Exposición a partículas incandescentes 

- Cuando se trabaje en altura y sea necesario utilizar cinturón de seguridad, éste se deberá 

proteger para evitar que las chispas lo puedan quemar. 

 

Exposición a radiaciones 

- Se protegerá mediante pantallas opacas el puesto del soldador, evitando así riesgos para el 

resto del personal. 

- Las radiaciones producidas en las operaciones de soldadura pueden dañar a los ojos y cara del 

operador por lo que estos deberán protegerse adecuadamente contra sus efectos utilizando gafas 

de montura integral combinados con protectores de casco y sujeción manual adecuadas al tipo 

de radiaciones emitidas. 

- Resulta muy conveniente el uso de placas filtrantes fabricadas de cristal soldadas que se 

oscurecen y aumentan la capacidad de protección en cuanto se enciende el arco de soldadura; 

tienen la ventaja que el oscurecimiento se produce casi instantáneamente y en algunos tipos en 

tan sólo 0,1 ms. 

- Las pantallas o gafas deberán ser reemplazadas cuando se rayen o deterioren. 
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- Para prevenir las quemaduras por salpicaduras, contactos con objetos calientes o proyecciones, 

deben utilizarse adecuados equipos de protección individual. 

 

Exposición a humos y gases 

- Siempre que sea posible se trabajará en zonas o recintos especialmente preparados para ello y 

dotados de sistemas de ventilación general y extracción localizada suficientes para eliminar el 

riesgo. 

- Es recomendable que los trabajos de soldadura se realicen en lugares fijos. Si el tamaño de las 

piezas a soldar lo permite es conveniente disponer de mesas especiales dotadas de extracción 

localizada lateral o posterior. 

- Cuando es preciso desplazarse debido al gran tamaño de la pieza a soldar se deben utilizar 

sistemas de aspiración desplazables, siendo el caudal de aspiración función de la distancia entre 

el punto de soldadura y la boca de aspiración. 

 

Mantenimiento 

- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados por el 

propio fabricante de la máquina, tanto en su periodicidad, como en los elementos por él 

destacados como más susceptibles de sufrir averías. 

 

Medidas preventivas 

Riesgo eléctrico
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- Obligatoriamente esta máquina estará protegida contra los contactos eléctricos indirectos por un 

dispositivo diferencial y puesta a tierra, además para el circuito secundario se dispondrá de 

limitador de tensión en vacío. 

- Se revisarán periódicamente los revestimientos de las mangueras eléctricas de alimentación de 

la máquina, aislamiento de los bornes de conexión, aislamiento de la pinza y sus cables. 

 

Incendios y explosiones 

- Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenan materiales 

inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión o en el interior de recipientes que 

hayan contenido sustancias inflamables. 

- Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables, se debe 

limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo. Además se comprobará 

con la ayuda de un medidor de atmósferas peligrosas (explosímetro), la ausencia total de gases. 

- Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, 

mangueras o líquidos inflamables. 

- El operario no deberá trabajar con la ropa manchada de grasa, disolventes o cualquier otra 

sustancia inflamable. 

 

RADIALES Y ESMERILADORAS 

 

Riesgos 
- Choques o contacto con objetos o elementos móviles. 
- Cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas (rotura del disco). 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones o pantallas faciales. 

- Guantes de cuero. 
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- Mandiles de trabajo (según trabajos). 

 

Medidas preventivas 

- Sólo se permitirá su uso a personas autorizadas, con conocimientos sobre sus riesgos, medidas 

preventivas y con habilidades para su manejo con seguridad. 

- Sólo se utilizarán radiales con el interruptor del tipo “hombre muerto”. 

- La presión que se ejerza con el disco no será excesiva ni lo apretará lateralmente contra las 

piezas ya que la sobrepresión puede originar la rotura del disco o calentamiento excesivo de la 

herramienta. 

 

Revisiones previas 

- Diariamente, antes de utilizar la radial se debe inspeccionar el estado de la herramienta, cables, 

enchufe, carcasa, protección, disco; a fin de verificar deterioro en aislamiento, ajuste de las piezas, 

roturas, grietas o defectos superficiales en disco, etc. Repare o notifique los daños observados. 

- El resguardo del disco debe estar puesto y firmemente ajustado, de modo que proteja en todo 

momento al operario que la utiliza de la proyección de fragmentos en caso de rotura accidental 

del disco. 

- Verifique que el disco no se emplee a una velocidad mayor que la recomendada por el fabricante, 

ni que se ha colocado un disco de mayor diámetro, ya que pueden saltar trozos de disco al 

aumentar considerablemente la velocidad periférica del disco. 

- Verifique la perfecta colocación de tuercas o platos fija-discos en la máquina, que es importante 

para el funcionamiento correcto y seguro del disco, así como el perfecto equilibrado del disco. 

Cambio del disco 

- Se seleccionará el disco correspondiente con el material a cortar o desbarbar. 
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- Antes de cambiar un disco, inspeccione minuciosamente el disco a instalar para detectar 

posibles daños, y practique una prueba de sonido, con un ligero golpe seco utilizando un 

instrumento no metálico. Si el disco está estable y sin daños, dará un tono metálico limpio (“ring”), 

de lo contrario, si el sonido es corto, seco o quebrado, el disco no deberá utilizarse. 

- No utilizar un disco con fecha de fabricación superior al año y medio, aunque su aspecto exterior 

sea bueno; este factor y la humedad pueden ser motivo de rotura del disco en condiciones de 

trabajo normales. 

- Todos los discos nuevos deben girar a la velocidad de trabajo y con el protector puesto al menos 

durante un minuto antes de aplicarle trabajo y sin que haya nadie en línea con la abertura del 

protector. 

- Utilizar gafas de seguridad y poner pantallas que protejan a compañeros de las proyecciones 

durante el uso de la radial. 

 

Desconexión 

- Desconecte la herramienta (desenchufándola) al inspeccionarla, cambiar el disco o realizar 

algún ajuste. 

- Para depositar la máquina será necesario que el disco se encuentre completamente parado. 

 

TALADRADORAS DE MANO 

 

Riesgos 

- Atrapamientos. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Proyecciones por rotura de broca. 

- Contacto eléctrico. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 
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- Botas de seguridad. 

 

Medidas preventivas 

- Se  seleccionará  la  broca  adecuada  para  el  material  a  perforar,  así  como  el  diámetro 

correspondiente al orificio deseado. 

- Se evitará tratar de agrandar los orificios realizando movimientos circulares ya que la broca se 

puede partir. 

- El taladro deberá sujetarse firmemente pero no se deberá presionar en exceso ya que se puede 

llegar a partir la broca. 

- Para taladrar piezas pequeñas se deberán sujetar previamente y de forma firme las mismas 

empleando, si fuese necesario, mordazas. 

- Para cambiar las obras se empleará la llave que acompaña al equipo, debiéndose desconectar 

previamente de la red. 

- En los momentos en los que no se usa deberá colocarse en lugar seguro y asegurándose de la 

total detención del giro de la broca. 

 

Riesgo eléctrico 

- Las conexiones de efectuarán con las correspondientes clavijas. 
- El cable de alimentación estará en buen estado. 

 

Uso de Equipo de Protección Individual 

- En los trabajos con riesgo de proyección de partículas se deberá hacer uso de gafas de 

seguridad contra impactos mecánicos. 
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COMPACTADORES DE PATA DE CABRA 

 

Riesgos 
- Golpes y atrapamientos por vuelco de la máquina 
- Ruidos y vibraciones 

- Atrapamientos por o entre objetos 
- Partículas proyectadas 
- Contactos térmicos y eléctricos 

- Inhalación, ingestión y contactos con sustancias tóxicas 

- Explosiones e incendios 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 
 

Medidas preventivas 

- Asegurarse de que no existen objetos depositados y que no haya nadie en el radio de acción de 

la máquina. 

- No abrir la tapa de los distintos circuitos con el motor en funcionamiento ni caliente 

- No situar la máquina cerca de bordes de zanjas y excavaciones 
- Evitar usar teléfonos o fuentes de ignición al repostar o realizar tareas de mantenimiento 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 

 

Riesgos 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Pisadas sobre objetos. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 114 DOC Nº 5: EBSS  

 

- Trastornos musculo-esqueléticos. 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 
- En los trabajos con riesgo de proyección de partículas se deberá hacer uso de gafas de 

seguridad contra impactos mecánicos. 

 

Medidas preventivas generales 

- Antes de usarlas, inspeccionar cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste, partes móviles, 

cortantes y susceptibles de proyección. 

- Se utilizarán exclusivamente para la función que fueron diseñados. 
 

Características generales que se deben cumplir 

- Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por sus 

características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten 

su correcta utilización. La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o 

proyección de los mismos. 

- Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni 

superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Las cabezas metálicas deberán 

carecer de rebabas. 

- Se adaptarán protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan. 
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- Efectuar un mantenimiento de las herramientas manuales realizándose una revisión periódica, 

por parte de personal especializado, del buen estado, desgaste, daños, etc. 

- Además, este personal se encargará del tratamiento térmico, afilado y reparación de las 

herramientas que lo precisen. Retirar de uso las que no estén correctamente. Instrucciones 

generales para su manejo 

- Seleccionar y realizar un uso de las herramientas manuales adecuado al tipo de tarea, (utilizarlas 

en aquellas operaciones para las que fueron diseñadas). De ser posible, evitar movimientos 

repetitivos o continuados. 

- Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la muñeca en posición 

recta. 

- Usar herramientas livianas, bien equilibradas, fáciles de sostener y de ser posible, de 

accionamiento mecánico, diseñadas de forma tal que den apoyo a la mano de la guía y cuya 

forma permita el mayor contacto posible con la mano. Usar también herramientas que ofrezcan 

una distancia de empuñadura menor de 10 cm entre los dedos pulgar e índice, con esquinas y 

bordes redondeados. 

- Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual pero que no impidan 

los movimientos de la muñeca a que obliguen a hacer una fuerza en posición incómoda. 

- Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que reduzca la 

vibración. 

- Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 

 

Medidas preventivas específicas 
Cinceles y punzones 

- Se comprobará el estado de las cabezas, desechando aquellos que presenten rebabas o fisuras. 

- Se transportaran guardados en fundas portaherramientas. 

- El filo se mantendrá en buen uso, y no se afilarán salvo que la casa suministradora indique tal 

posibilidad. 

- Cuando se hayan de usar sobre objetos pequeños, éstos se sujetarán adecuadamente con otra 

herramienta. 

- Se evitará su uso como palanca. 

- Las operaciones de cincelado se harán siempre con el filo en la dirección opuesta al operario. 
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Martillos 

- Se inspeccionará antes de su uso, rechazando aquellos que tengan el mango defectuoso. 
- Se usarán exclusivamente para golpear y sólo con la cabeza. 

- No se intentarán componer los mangos rajados. 

- Las cabezas estarán bien fijadas a los mangos, sin holgura alguna. 

- No se aflojarán tuercas con el martillo. 
- Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hará cogido por la cabeza. Nunca se lanzará. 
- No se usarán martillos cuyas cabezas tengan rebabas. 

- Cuando se golpeen piezas que tengan materiales que puedan salir proyectados, el operario 

empleará gafas contra impacto. 

- En ambientes explosivos o inflamables, se utilizarán martillos cuya cabeza sea de bronce, 

madera o poliester. 

 

Alicates 

- Para cortar alambres gruesos, se girará la herramienta en un plano perpendicular al alambre, 

sujetando uno de los extremos del mismo; emplear gafas contra impactos. 

- No se usarán para aflojar o soltar tornillos. 
- Nunca se usarán para sujetar piezas pequeñas a taladrar. 
- Se evitará su uso como martillo. 

 

Destornilladores 

- Se transportarán en fundas adecuadas, nunca sueltos en los bolsillos. 

- Las caras estarán siempre bien amoladas. 
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- Hoja y cabeza estarán bien sujetas. 

- No se girará el vástago con alicates. 

- El vástago se mantendrá siempre perpendicular a la superficie del tornillo. 

- No se apoyará el cuerpo sobre la herramienta. 

- Se evitará sujetar con la mano, ni apoyar sobre el cuerpo la pieza en la que se va a atornillar, ni 

se pondrá la mano detrás o debajo de ella. 

 

Limas 

- Se mantendrán siempre limpias y sin grasa. 

- Tendrán el mango bien sujeto. 

- Las piezas pequeñas se fijarán antes de limarlas. 
- Nunca se sujetará la lima para trabajar por el extremo libre. 
- Se evitarán los golpes para limpiarlas. 

 

Llaves 

- Se mantendrán siempre limpias y sin grasa. 

- Se utilizarán únicamente para las operaciones que fueron diseñadas. Nunca se usarán para 

martillear, remachar o como palanca. 

- Para apretar o aflojar con llave inglesa, hacerlo de forma que la quijada que soporte el esfuerzo 

sea la fija. 

- No empujar nunca la llave, sino tirar de ella. 

- Evitar emplear cuñas. Se usarán las llaves adecuadas a cada tuerca. 
- Evitar el uso de tubos para prolongar el brazo de la llave. 

 

HERRAMIENTAS DE IZADO 

 

Riesgos 
- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 

- Proyección de fragmentos. 

- Caída de objetos. 
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- Contactos con la energía eléctrica. 
- Riesgo eléctrico. 
- Atrapamientos. 

- Vuelco de recipiente que contiene la carga. 

 

Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- En los trabajos con riesgo de proyección de partículas se deberá hacer uso de gafas de 

seguridad contra impactos mecánicos. 

- Cinturón antilumbago. 
- Arnés anticaídas para trabajos en altura. 

 

Medidas preventivas 
- Las piezas serán de buena construcción, material sólido y de resistencia adecuada. 
- No debería tirarse de las cadenas, cables o cuerdas que estén aprisionadas debajo de una 

carga, ni se harán rodar cargas sobre ellas. 

- No se dejarán a la intemperie más que el tiempo necesario de trabajo para evitar su deterioro y 

pérdida de características mecánicas. 

- Debería indicarse en lugar visible la carga máxima útil admisible. 

- Las cargas deberían ser levantadas, bajadas y trasladadas lentamente. 
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- Resulta práctico hacer una señal en la cuerda o cable que indique el punto máximo de descenso 

de la carga. 

- Los tornillos empleados en la fabricación de estos aparatos deberían tener rosca de largo 

suficiente para permitir apretarlos en caso de necesidad. 

- Aquellos que se empleen para fijar los mecanismos estarán provistos de contratuerca eficaz o 

arandela elástica. Los frenos instalados deberían ser capaces de resistir vez y media la carga 

máxima a manipular. 

- Debería existir un código de señales que fuera conocido por todos los operarios que intervengan 

en trabajos relacionados con el izado y arrastre de cargas. 

- Todos  los  ganchos  estarán  provistos  de  pestillo  de  seguridad  eficaz  que  se  revisará 

periódicamente. 

- Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatos deberán 

mantenerse lubricados y limpios. 

- Todas las piezas sometidas a desgaste deberían ser observadas periódicamente. 

- Los aparatos deben ser conservados en perfecto estado y orden de trabajo. 

- Los aparatos deberían ser inspeccionados en su posición de trabajo al menos una vez por 

semana por el operario u otra persona competente. 

- Los cables, cadenas, cuerdas, ganchos, etc., deberían examinarse cada día que se utilicen por 

el operario o personal designado. Se recomienda una inspección completa cada tres meses con 

expedición de certificado. 

- Los brazos del trabajador se extenderán alternativamente lo más posible cuando tiren del 

elemento de tracción. 

- El elemento de tracción no se enrollará en la mano, sino que se asirá fuertemente. 
- Los pies asentarán sobre base sólida, separados o uno adelantado al otro, según el caso. 

- La espalda se mantendrá siempre recta. 

- Se prohibirá terminantemente situarse bajo la carga suspendida. 

 

Eslingas 

- Deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 
- En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por 

tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el peso de una carga se podrá 

calcular multiplicando su volumen por la densidad del material de que está compuesta. A efectos 

prácticos conviene recordar las siguientes densidades relativas: 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 120 DOC Nº 5: EBSS  

 

 Madera: 0,8. 
 Piedra y hormigón: 2,5. 

 Acero, hierro, fundición: 8. 

- En caso de duda, el peso de la carga se deberá estimar por exceso. 

- En caso de elevación de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales inclinados, se 

deberá verificar la carga efectiva que van a soportar. 

- Al considerar el ángulo de los ramales para determinar la carga máxima admitida por las 

eslingas, debe tomarse el ángulo mayor. 

- Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá 

sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

- Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo mayor que es preciso tener en 

cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal. 

- La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada partiendo del 

supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por: 

 Tres ramales, si la carga es flexible. 

 Dos ramales, si la carga es rígida. 
- En la carga a elevar, los enganches o puntos de fijación de la eslinga no permitirán el 

deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc. 

 

Al mismo tiempo los citados puntos deberán encontrarse convenientemente dispuestos 

en relación al centro de gravedad. 

- En la elevación de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pórticos. 
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- Los cables de las eslingas no deberán trabajar formando ángulos agudos, debiéndose equipar 

con guardacabos adecuados. 

- Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse 

cantoneras o escuadras de protección. 

- Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre 

otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro 

pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar 

aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no 

se deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

- Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce contra 

la carga. 

- Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

- Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 

- En caso de empalmarse eslingas, deberá tenerse en cuenta que la carga a elevar viene limitada 

por la menos resistente. 

- La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una 

temperatura superior a los 60 ºC. Si la eslinga esta constituida exclusivamente por cable de acero, 

la temperatura que no debería alcanzarse sería de 80º. 

- Las eslingas se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas corrosivas o 

polvorientas. 

- No estarán en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de madera con perfil 

redondeado o depositándolas sobre estacas o paletas. 

- No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas. 

- A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periódicamente el estado de todos 

los elementos que constituyen la eslinga. 

- La frecuencia de las inspecciones estará en relación con el empleo de las eslingas y la severidad 

de las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionarán diariamente por el 

personal que las utilicen y trimestralmente como máximo por personal especializado. 

- Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerá de las condiciones de 

trabajo, pudiéndose determinar a través de las inspecciones. 

- Para el engrase deberán seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo especial cuidado 
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para que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma general, para que la lubricación 

sea eficaz, se tendrá en cuenta: 

- Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo aconsejable la 

utilización de un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja. 

- Utilizar el lubricante adecuado. 

- Engrasar el cable a fondo. 
- Aunque una eslinga trabaje en condiciones óptimas, llega un momento en que sus componentes 

se han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla por otra nueva. 

- El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el número de alambres rotos 

que según la O.G.S.H.T. es de más del 10% de los mismos contados a lo largo de dos tramos del 

cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su diámetro. 

- También se considerará un cable agotado: 
- Por rotura de un cordón. 
- Cuando la pérdida de sección de un cordón del cable, debido a rotura de sus alambres visibles 

en un paso de cableado, alcance el 40% de la sección total del cordón. 

 Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto cualquiera del mismo alcance 

el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables cerrados. 

 Cuando la pérdida de sección efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos pasos de 

cableado alcance el 20% de la sección total. 

 Además de los criterios señalados para la sustitución de un cable, también deberá retirarse 

si presenta algún otro defecto considerado como grave, como por ejemplo aplastamiento, 

formación de nudos, cocas, etc. 
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- Asimismo, una eslinga se desechará cuando presente deficiencias graves en los accesorios y 

terminales, tales como: 

 Puntos de picadura u oxidación avanzada. 

 Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.). 

 Zonas aplanadas debido al desgaste. 

 Grietas. 
 Deslizamiento del cable respecto a los terminales. 
 Tuercas aflojadas. 

 

Poleas 

- Las poleas de engranajes deberían tener sus partes diseñadas con un factor de seguridad, bajo 

la carga máxima nominal, no menor de 8 para acero fundido y 5 para acero forjado. 

- Las poleas de cadena deberían disponer de engranaje de tornillo sin fin irreversible u otro 

dispositivo que soporte automáticamente las cargas cuando el izado se detenga. Las gargantas 

tendrán los bordes redondeados, superficie lisa y dimensiones tales que el cable o cuerda corra 

libremente sin rozar con el motón u otras partes de suspensión. Las poleas de cadena dispondrán 

de gargantas con cavidades que acomoden los eslabones. La anchura mínima de la garganta 

será la del diámetro del elemento de tracción, para limitar la fatiga y aumentar su duración. 

Las partes exteriores de las poleas deberían estar protegidas con resguardos cerrados adecuados 

que eviten colocar el elemento de tracción fuera de lugar y que las manos sean atrapadas. 

- Debería evitarse la flexión de los cables en sentido inverso, puesto que la influencia de las poleas 

sobre ellos es mayor que la de los tambores. 

- En las gargantas redondas da mejor resultado el cable Lang. En cambio, en las vaciadas y en V 

las de arrollamiento cruzado. 

- Las poleas deberían ser de acero soldado, forjado o fundición nodular, porque dan mejor 

resultado. Las de construcción soldada son menos pesadas. 

- El diámetro de las poleas debe ser como mínimo 10 veces el diámetro del elemento de tracción. 

 

Cuerdas 

- Las cuerdas estarán compuestas de fibra de la mejor calidad, como ábaca u otras artificiales, 

que soporten al menos 800 Kg/cm2. 
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- Las cuerdas deberían llevar una etiqueta con los siguientes datos: 

- Nombre del abastecedor o fabricante. 
- Fecha de puesta en servicio. 
- Carga máxima admisible. 

- Cuando haya que hacer algún corte se efectuarán ligaduras de hilos a ambos lados de aquél. 

- Las cuerdas no deben arrastrarse sobre superficies ásperas o con arena. 

- Las cuerdas deberán protegerse contra la congelación, ácidos y sustancias destructoras, así 

como de los roedores. 

- Si las cuerdas están mojadas, deberían colgarse en rollos sueltos en lugar seco, alejadas del 

calor excesivo, hasta que se sequen. Es conveniente limpiarlas si están sucias. Las cuerdas 

deben colgarse sobre espigas o ganchos galvanizados o clavijas de madera. También pueden 

enrollarse sobre plataformas de rejillas de madera, a unos 15 cm. del suelo, en lugar bien ventilado 

y lejos de fuentes de calor y humedad. 

 

Cables 

- Los cables estarán libres de defectos: cocas, oxidación, alambres rotos, flojos o desgastados, 

distorsiones, etc. 

- Los ojales y gazas deberían tener incorporados guardacabos adecuados. 
- Los ramales ascendente y descendente del cable deben estar en el mismo plano de las 

gargantas y poleas para evitar que el cable salte. 

- El ángulo de desviación, o deflexión, máxima que forme el cable desde la polea principal al borde 

del tambor de arrollamiento debería ser: 

 2º cuando el tambor es liso. 

 4º cuando el tambor es acanalado. 
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 1º30' cuando se emplee cable antigiratorio nunca inferior a medio grado. 

- Cuando exista algún cable con alambres rotos, cuya proporción no impida su utilización, se 

quitarán aquéllos con unas tenazas a ras de la superficie. 

- Los cables se han de lubricar con grasas libres de ácidos y de buena adherencia. 

- Los cables deben desbobinarse o desenrollarse correctamente, recogiéndose siempre sobre 

bobina o en rollo. 

 

Cadenas 

- Las cadenas serán de hierro forjado o de acero, así como los demás accesorios: anillos, 

ganchos, argollas. 

- Las cadenas para izar y para eslingas deberían ser destempladas o normalizadas a intervalos 

que no excedan de: 

 6 meses las de diámetro inferiores a 12,5 mm. 

 6 meses las usadas para acarrear metal fundido. 

 12 meses las demás. 

- Se enrollarán en tambores, ejes o poleas con ranuras de tamaño y forma que permitan trabajar 

suavemente sin torceduras. 

- Las cadenas estarán libres de cocas, nudos y torceduras. Se dispondrán almohadillas entre las 

aristas vivas y las cadenas. 

- Debe prohibirse hacer empalmes alambrando, insertando tornillos entre eslabones, etc. Serán 

reparadas por personas cualificadas para ello y no deben enderezarse o colocar eslabones a 

martillazos. 

- Las cadenas deberían retirarse cuando: 
 No presenten seguridad debido a sobrecargas o a destemple defectuoso o impropio. 

 Se hayan alargado más del 5% de su longitud. 

 El desgaste en los enlaces de los eslabones exceda de una cuarta parte del grueso original 

del eslabón. 

- Las cadenas deberían ser lubricadas a intervalos frecuentes y regulares cuando estén enrolladas 

en tambores o pasen sobre poleas, excepto cuando puedan retener y recoger arena o arenilla y 

cuando sirvan de eslingas. 

- Las cadenas se guardarán colgándolas de ganchos, colocadas de forma que los trabajadores 

no sufran sobreesfuerzos, en condiciones que reduzcan al mínimo la oxidación. 
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- Las cadenas que hayan estado expuestas durante horas a temperaturas extremadamente bajas 

serán calentadas ligeramente. 

 

JUEGO ALZABOBINAS Y RODILLOS 

 

Riesgos: 
- Cortes 
- Caídas al mismo nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Atrapamiento por vuelco de bobinas 

- Golpes y contacto con elementos móviles 

 

Equipos de protección individual: 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de protección mecánica 

- Botas dieléctricas 

- Guantes dieléctricos 
- Guantes dieléctricos 
- Mantas dieléctricas, banquetas aislantes, báculos, etc. 

 

Medidas preventivas: 
- Calzar los gatos del alzabobinas para impedir su desplazamiento durante el tendido 
- Evitar realizar trabajos situándose en las proximidades, especialmente delante del alzabobinas. 
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MEDIOS AUXILIARES: 

 

PLATAFORMA ELEVADORA AUTOPROPULSADA 

 

Riesgos 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 

- Golpes por objetos o herramientas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquina o vehículos. 
- Exposición a las condiciones atmosféricas (derivados del trabajo realizado a la intemperie). 
- Contacto eléctrico con líneas eléctricas aéreas. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón portaherramientas. 

 

Medidas preventivas 
Antes de comenzar la maniobra 

- Antes de utilizar la plataforma, asegurarse de que todos los sistemas funcionan perfectamente 

y que todos los dispositivos de seguridad incorporados operan de modo satisfactorio. 

- Se debe tener en cuenta el estado del tiempo antes de trabajar con la plataforma en exteriores. 

No elevar la pluma si la velocidad del viento excede de 38 Km/h. No utilizar la plataforma cerca 

de líneas de tendido eléctrico. 

- El usuario deberá asegurarse de que el personal operador, entienda perfectamente el manejo 

de la plataforma. 

- Respetar todas las recomendaciones de precaución e instrucciones de los adhesivos colocados 

en el bastidor portante, en la pluma y en la plataforma. 

 

Durante el desplazamiento 
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- Antes de manejar los mandos de desplazamiento de la máquina, comprobar la posición de la 

torre con respecto al sentido de marcha previsto. 

- Colocar la pluma siempre orientada en la dirección de desplazamiento. Una persona debe guiar 

la maniobra si algún obstáculo impide la visibilidad. Se debe reconocer previamente el terreno por 

donde se ha de desplazar la plataforma, si es necesario a pie. 

- La plataforma no deberá conducirse, ni circular por pendientes de más de 5 grados de 

inclinación. 

- Evitar las arrancadas y paradas bruscas ya que originan un aumento de la carga y puede 

provocar el vuelco de la máquina o una avería estructural. 

Durante la maniobra 

- Antes de elevar la pluma de la plataforma, esta deberá encontrarse situada sobre una superficie 

firme y perfectamente horizontal, con los neumáticos inflados a la presión correcta. Durante el 

trabajo la plataforma ha de estar correctamente nivelada. 

- Comprobar siempre que haya espacio suficiente para el giro de la parte posterior de la 

superestructura antes de hacer girar la pluma. 

- No deberá rebasarse la capacidad nominal máxima de carga. Esta comprende el peso del 

personal, los accesorios y todos los demás elementos colocados o incorporados a la plataforma. 

Las cargas deberán distribuirse uniformemente por el piso de la plataforma elevadora. 

Generales 

- Utilizar siempre el equipo de protección personal y la ropa de trabajo apropiada para cada tarea 

u operación, llevar siempre colocado un arnés de seguridad cuando se encuentre en la 

plataforma. 
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- Rehusar utilizar o subir a una plataforma que no funcione correctamente. 

- No permitir que ninguna persona carente de autorización utilice la plataforma. 

- No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas con la plataforma. 

- Ante una situación de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma. Nunca bajarla, ni 

extenderla, ya que con ello se agravaría el problema. 

- Los mandos inferiores de control prioritario sólo deben utilizarse en caso de emergencia. 

 

ESCALERAS MANUALES 

 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos desprendidos. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Exposición a las condiciones atmosféricas (derivados del trabajo realizado a la intemperie). 

- Deslizamientos y vuelcos por apoyos incorrectos y rotura de la escalera por defectos ocultos. 

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras ”cortas” para la altura a salvar, etc.). 

- Contacto eléctrico 

 

Equipos de Protección Individual 
- Casco. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés o cinturón de seguridad para trabajos por encima de 3,5 metros de altura. 

- Cuerdas de amarre. 

- Cinturón portaherramientas. 

 

Medidas preventivas 

- Antes de subir a una escalera portátil, verificar que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, 

aceite u otra sustancia que pueda ocasionar resbalones. 

- Cuando emplee una escalera para subir a un techo, andamio, plataforma, etc., la parte superior 

de la escalera ha de sobrepasar por lo menos 1 metro. 
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- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se 

utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

- Siempre que sea posible se utilizará otros medios de elevación adecuados para personas, sobre 

todo en trabajos arriesgados en fachadas y cruces aéreos. 

 

Transporte 

Para transportar una escalera se debe hacer con la parte delantera baja, mirando bien por 

donde se pisa para evitar tropezar y golpear a otras personas. Para transportar una escalera 

muy larga, deberá pedirse ayuda a un compañero. 

Caída a distinto nivel 

- Nunca subirá a una escalera más de una persona. 
- Se prohibe el transporte y manipulación de cargas por o desde la escalera cuando por su peso 

o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

- Subir y bajar de una escalera debe hacerse siempre de frente a ella utilizando las 

dos manos para asirse a los peldaños (no a los largueros). 

- No se ocuparán nunca los últimos peldaños, se colocará a una distancia del punto de trabajo 

que permita mantener el equilibrio, no se estirará el cuerpo para alcanzar puntos alejados, se 

desplazará la escalera. 

- Se prohibe específicamente, desplazar, mover o hacer saltar la escalera con un operario sobre 

la misma. Para los desplazamientos será necesario bajarse cuantas veces sea preciso. 

 

Señalización 
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Cuando se coloque la escalera frente a una puerta o en una zona de paso se adoptarán 

medidas como bloquear el paso y señalizar la ubicación de la escalera. 

 

Estabilidad 

- Antes de utilizar una escalera portátil, verificar sus condiciones y rechazar aquellas que no 

ofrezcan garantías de seguridad. 

- Las escaleras portátiles se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 

fabricante. 

- Las escaleras deben colocarse con una inclinación correcta. La relación entre longitud de la 

escalera y la separación en el punto de apoyo será de 4 a 1. 

- Las escaleras no deben usarse como soporte de andamios, ni en cualquier otro cometido distinto 

de aquél para el que han sido diseñadas y construidas. 

- No se emplearán escaleras de mano de más de 5 metros de longitud de cuya resistencia no se 

tengan garantías. 

- Los pies de la escalera deben apoyarse en una superficie sólida y bien nivelada, nunca sobre 

ladrillos, bidones, cajas, etc. 

- En el caso de escaleras simples, la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento o 

estructura sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable, se sujetará al mismo 

mediante una abrazadera u otros dispositivos equivalentes. 

Subida de equipos o cargas 

- Si han de llevarse herramientas u objetos, deben usarse bolsas o cajas colgadas del cuerpo, de 

forma que las manos queden libres. 

- No se debe subir una carga de más de 30 kg sobre una escalera no reforzada. 
 

Riesgo eléctrico 

Se prestará especial atención y se mantendrán las distancias de seguridad con líneas 

eléctricas en tensión. Su manejo será vigilado directamente por el Jefe de 

 

Trabajo 
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(Responsable de los Trabajos), delimitando la zona de trabajo e indicando la prohibición 

de desplazar la escalera. 

Escaleras de tijera 

- La posición de trabajo es la de máxima abertura. 
- Nunca se emplearán como borriquetas donde fijar sobre sus peldaños plataformas de trabajo. 
- El operario no debe situarse “a caballo” sobre ella. Se aconseja que la posición del trabajador 

sea tal que su cintura no sobrepase el último peldaño. 

 

Mantenimiento 

- Cuando no se usan, las escaleras portátiles deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas 

abandonadas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc. 

- Debe existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de usarlas. 

- Las escaleras portátiles no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar a la vista defectos o 

anomalías que pudieran resultar peligrosas. Todo lo más, se le puede aplicar un barniz 

completamente transparente o aceite de linaza. 

 

Condiciones técnicas 

- Escaleras manuales en general: 

 No se admitirá el uso de escaleras de construcción improvisada. 

 Los espacios entre peldaños deben ser iguales, con una distancia entre ellos de 20 a 30 

cm, como máximo. 

 Las escaleras estarán provistas de un dispositivo antideslizante en su pié, por ejemplo 

zapatas. 

 

- Escaleras de madera: 
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 La madera empleada será sana, libre de nudos, roturas y defectos que puedan disminuir 

su seguridad. 

 Los largueros serán de una sola pieza. 

 Los peldaños estarán ensamblados a largueros, prohibiéndose las uniones simplemente 

efectuadas mediante clavos o amarre con cuerdas. 

 Las escaleras de madera se protegerán de las inclemencias climatológicas mediante 

barnices transparentes que no oculten sus defectos, prohibiéndose expresamente 

pintarlas. 

- Escaleras metálicas: 

 Los largueros serán de una sola pieza. Se prohiben los empalmes improvisados o 

soldados. 

 Sus elementos tanto largueros como peldaños no tendrán defectos ni bolladuras. 
- Escaleras de tijera: 

 Independientemente del material que las constituye dispondrán en su articulación superior 

de topes de seguridad de apertura. 

 Dispondrán además de cadenas o cables situados hacia la mitad de la longitud de los 

largueros que impidan su apertura accidental, usándose totalmente abierta. 

 

3.2.5.- Relativos al entorno 

 

CRUCES CON OTRAS LÍNEAS AÉREAS 

- La realización de trabajos en la proximidad de líneas de energía eléctrica representa un grave 

riesgo para las personas que los ejecutan. 

- Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, se dispondrá de los 

medios de protección personal y colectivos necesarios. 

- Se solicitara a la empresa propietaria de las líneas a cruzar el descargo de las mismas. 

- Además de las medidas indicadas en “Riesgos Eléctricos” del apartado de Riesgos Específicos, 

serán de aplicación las medidas propias de los siguientes apartados: 

 

Cruzamiento por encima de Línea: 
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- Para cruzamientos por encima de una Línea, se deberá pedir siempre descargo de la Línea a 

cruzar, poniendo siempre protecciones mecánicas para evitar, en caso de accidente, la rotura de 

la Línea a cruzar. 

- Para el caso particular del tendido de cables por encima de instalaciones en tensión, se tendrá 

en cuenta que se deben mantener, como siempre, las  distancias de seguridad de la Tabla I del 

R.D. 614/2001 (en función de la tensión mayor de las existentes en las distintas 

instalaciones cruzadas), y además se debe asegurar que el cable a tender no caiga sobre 

la instalación en tensión. Para evitar esto último se usarán protecciones mecánicas y 

eléctricas estándar (“porterías” de madera con un entramado de mallas y cuerdas 

dieléctricas a lo largo de todo el cruzamiento). 

- En el caso de condiciones climática adversas no se iniciarán los trabajos, y en el caso de estar 

trabajando, se suspenderán. 

 

Cruzamiento por debajo de Línea: 
- Para el caso del tendido de cables por debajo de instalaciones en tensión, se tendrá en cuenta 

que se deben mantener, como siempre, las distancias de seguridad de la Tabla I del R.D. 

614/2001 (en función de la tensión mayor de las existentes en las distintas instalaciones 

cruzadas), y además se debe proteger frente al riesgo de una posible tensión por inducción 

poniendo a tierra tanto el cable a tender, como las máquinas de tiro y frenado y los apoyos. 

- En el caso de condiciones climática adversas no se iniciarán los trabajos, y en el caso de estar 

trabajando, se suspenderán. 

- Ante la rotura de Líneas aérea, ya sea por encima o por debajo, es importante avisar al 

encargado de tajo el cual tomará las siguientes medidas: 
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1.- Si la rotura ha sido producida por una maquinaria es importante que la maquinaria 

permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez que se 

garantice que se pueda abandonar la máquina con seguridad, descienda por la escalera 

normalmente y desde el último peldaño se saltará lo más lejos posible evitando tocar la tierra 

y la máquina a la vez. 

2.- Nadie se acercará a la máquina bajo ningún concepto. 

3.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su 

acceso. 4.- Si fuera necesario, prever reordenación del tráfico. 

5.- Aviso a los servicios de acerías del organismo competente, indicando: 

 Ubicación de la avería. 

 Rutas de acceso a la obra. 

 Datos de la canalización. 
 Datos de la obra. 
 Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono) 

- Para el caso de rotura, los números de teléfono de emergencia (bomberos y otros servicios de 

urgencia), figurarán en un cartel fácilmente visible colocado en las oficinas, vestuarios y otros 

lugares visibles. 

 

CRUCE CON LÍNEAS SUBTERRÁNEAS: 

- No se podrán realizar trabajos a menos de 1 m. de la Línea subterránea con maquinaria, se 

realizarán obligatoriamente con útiles mecánicos. 

- Los trabajos a menos de 0,5 m. de la Línea subterránea se realizarán obligatoriamente con 

herramientas manuales. 

- Ante la rotura de Líneas de baja o media Tensión es importante avisar al encargado de tajo el 

cual tomará las siguientes medidas: 

 

1.- Si la rotura ha sido producida por una maquinaria es importante que la maquinaria 

permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez que se 

garantice que se pueda abandonar la máquina con seguridad, descienda por la escalera 

normalmente y desde el último peldaño se saltará lo más lejos posible evitando tocar la tierra 

y la máquina a la vez. 
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2.- Nadie se acercará a la máquina bajo ningún concepto. 

3.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su 

acceso. 4.- Si fuera necesario, prever reordenación del tráfico. 

5.- Aviso a los servicios de acerías del organismo competente, indicando: 
 Ubicación de la avería. 
 Rutas de acceso a la obra. 

 Datos de la canalización. 

 Datos de la obra. 

 Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono) 

 

- Para el caso de rotura, los números de teléfono de emergencia (bomberos y otros servicios de 

urgencia), figurarán en un cartel fácilmente visible colocado en las oficinas, vestuarios y otros 

lugares visibles. 

 

PARALELISMOS CON OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS EN SERVICIO 

 

Para el tendido o sustitución de circuitos aéreos que estén próximos a otros circuitos en los 

que no se haya realizado el descargo, además de lo especificado en el punto 3.2.3 en los 

apartados de “Maniobras de izado, situación en obra y montaje de equipos y materiales” y 

“Tendido, tensado, regulado y engrapado de conductores aéreos” se tendrán en cuenta las 

siguientes condiciones: 

-Las maquinas de tendido se situaran sobre una superficie equipotencial creada a tal 

efecto mediante mallazo, se instalará un elemento aislante alrededor de toda la superficie 

ocupada para no crear grandes diferencias de potencial a través del paso del operario, 

rodeado todo de una cinta de señalización dejando acceso libre como máximo por 2 puntos 

(ver croquis). 

- La puesta a tierra de las maquinas será conectada al mallazo. 

- Se colocaran tierras rodantes a la salida del freno y a la llegada de los cables al cabrestante. 
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- En ningún momento se tocarán el cable piloto o los conductores a la salida del freno o llegada 

al cabrestante por delante de las tierras rodantes. 

- Cada polea llevará una puesta a tierra para evitar problemas de inducción y descargar la línea 

a través de esta durante la fase de tendido. Antes de subir cada polea, deberá comprobarse el 

estado de la conexión de la puesta a tierra. 

- Se inspeccionaran diariamente todos los latiguillos de la puesta a tierra de las poleas de tendido 

de los vanos donde se trabaje 

- Todas las cuerdas que se utilicen en los trabajos serán de polipropileno aditivazo (aislantes). 

- La cuerda de vida se dejará introducida en las eslingas que estarán colocadas a intervalos nunca 

mayores de 3 mts. 

- Se procurará que todas las cuerdas utilizadas estén secas y fuertemente amarradas para evitar 

que puedan soltarse y tocar los conductores en tensión. 

- Las eslingas de sujeción utilizadas en el montaje de la línea de vida no se desmontarán al paso 

de ningún operario debiendo permanecer la cuerda en todo momento sujeta dentro del 

mosquetón. 

- Si un operario tiene que manipular la rana de retención con las manos y está conectada a la 

torre a través del pull-lift, debe llevar guantes aislantes. No utilizar estrobos intermedios de fibra, 

pues la inducción acabaría quemándolos. Lo mismo al retirarla. 

- Cuando los cables estén a altura reducida y siempre antes de tocarlos se pondrán dos tierras 

delimitando la zona en la que vamos a realizar el empalme. Nunca se cortará o empalmará un 

conductor sin haber colocado un puente falso o provisional. 

- Dentro del bucle formado por el conductor, las puestas a tierra y el suelo el operario no 

establecerá con su cuerpo continuidad eléctrica entre el conductor y la torre. 

- Durante la operación de engrapado se mantendrán las fases puestas a tierra en todos los 

apoyos. Esta se mantendrá hasta que se hayan quedado todos los herrajes puestos y el cantón 

esté totalmente terminado. 

- En cadenas de suspensión con aislamiento de vidrio se bajará por la cadena evitando así 

manipular la escalera en altura y además el operario estará aislado de la estructura. 

 

CRUZAMIENTO CON CARRETERAS, CAMINOS Y RÍOS. 
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Cruce con Carreteras y Caminos 

- Se realizará poniendo en práctica las medidas necesarias para evitar accidentes de trabajo y 

ocasionar las mínimas dificultades en el tráfico rodado y peatonal. 

- Deberá recabarse autorización expresa de la propiedad de la carretera a cruzar y atenerse a las 

recomendaciones técnicas o de seguridad que ella determine. 

- Ademán se seguirá lo dispuesto en el apartado de “Señalización” del punto “Riesgos 

específicos”. 

 

Cruce aéreo: 

- Habrá que tener en cuenta fundamentalmente las distancias de seguridad, de acuerdo con los 

gálibos establecidos en las carreteras e interponer barreras físicas, para asegurar el cumplimiento 

de esas separaciones en el proceso de tendido de los conductores sobre las carreteras. 

- Se montarán protecciones sobre la carretera a cruzar. 
- La protección a utilizar consistirá en dos pórticos, realizado cada uno de ellos con dos postes y 

un travesaño, todo ello de madera, colocados uno a cada lado de la carretera. 

- Para mayor seguridad es conveniente colocar en sentido longitudinal a los travesaños de los 

postes de madera un cable de 12 a 16 mm. de diámetro colocando unos pistolos a tierra y 

amarrados de tal forma que en caso de escape de un conductor y, como consecuencia rompiese 

un travesaño, el conductor quede suspendido por el cable de acero. 

- En su definición se observarán las siguientes prescripciones : 

- La protección se construirá de tal manera que no pueda volcarse hacia el elemento que se 

protege. 

- La protección será lo suficientemente resistente para soportar la caída del conductor, en caso 

de rotura. 
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- Los apoyos y travesaños del pórtico estarán adecuadamente consolidados. 

- Las distancias verticales mínimas del cable en el tendido a la rasante de la carretera serán las 

exigidas por los gálibos establecidos en las carreteras. 

- Los pórticos deberán tener la longitud mínima de vez y media la proyección horizontal de la 

separación entre los conductores extremos de la línea que se va a tender. 

- Es muy importante, en el tendido de los conductores en el cruce, considerar la posible 

componente vertical hacia abajo que por la orografía del terreno pueda crear en los apoyos, para 

que en ningún caso el conductor pueda soltarse, debido a esa componente, y proyectarse sobre 

la línea inferior. 

- Para reforzar la seguridad, en el caso de considerarlo conveniente, se colocarán señales de 

tráfico (de obras, de limitación de velocidad, etc.), e incluso un operario con una señal roja 

indicadora de peligro, en ambas direcciones de la carretera a cruzar. 

 

Cruce subterráneo: 

Se seguirá lo dispuesto en los apartados de “Señalización” y de “Zanjas” del punto 

“Riesgos específicos”. 

 

Cruce con Río: 
- Se realizará poniendo en práctica las medidas necesarias para evitar accidentes de trabajo. 
- Para ello habrá que colocar en ambas orillas y debajo de la traza de la línea barreras físicas que 

impidan que alguien por descuido pueda caer en el río. 

- La colocación de estas barreras se realizará a una distancia prudencial del cauce, de tal manera 

que tanto la colocación como su desmonte no suponga ningún riesgo para los trabajadores. 

- Esta barrera podrá constituirse mediante la colocación de vallas, las cuales deberán estar 

suficientemente consolidadas y sujetas entre ellas, de tal manera que no sea posible su derribo o 

vuelco. 

- Igualmente se colocarán carteles que indiquen la proximidad de un cauce de agua. 

- Si fuese necesario a ambos lados de estas barreras y fuera de la traza de la línea se instalará 

una señalización, que resulte siempre visible, en la zona de influencia, si se estima conveniente. 

Esta señalización puede consistir en cinta plástica roja y blanca que indique peligro. 

- Deberá recabarse autorización expresa a la Confederación Hidrográfica competente como 
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responsable de los ríos y riberas a cruzar y atenerse a las recomendaciones técnicas o de 

seguridad que ella determine. 

 

SERVICIOS AFECTADOS 

 

Teléfono: 
Se realizarán mediante la interposición de barreras físicas, que impidan todo contacto 

accidental con las líneas telefónicas. Las barreras deben estar fijadas en forma segura y 

resistir los esfuerzos mecánicos habituales. Si las barreras son metálicas se considerarán 

como masas y se aplicará una de las medidas de protección previstas contra contactos 

indirectos. 

Ante una rotura de cable telefónico es importante avisar al encargado del tajo, el cual tomará 

las siguientes medidas. 

1.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su 

acceso. 2.- Si fuera necesario, prever la reordenación del tráfico. 

3.- Aviso a los servicios de averías del organismo competente, indicado: 

 Ubicación de la avería. 

 Rutas de acceso a la obra. 

 Datos de la canalización. 
 Datos de la obra. 
 Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono) 

4.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averías, mientras se informa 

al Coordinador de Seguridad y Técnico de Prevención. 
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Para el caso de rotura, los números de teléfono de emergencia (bomberos y otros servicios 

de urgencia), figurarán en un cartel fácilmente visible colocado en las oficinas, vestuarios y 

otros lugares visibles. 

 

Agua: 
Se debe asegurar que el cable a tender no caiga sobre la instalación de agua. Para evitar 

esto último se usarán protecciones mecánicas y eléctricas estándar (“porterías” de madera 

con un entramado de mallas y cuerdas dieléctricas a lo largo de todo el cruzamiento). 

Ante una rotura de canalización de agua a presión es importante avisar al encargado del tajo, 

el cual tomará las siguientes medidas. 

1.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su 

acceso. 2.- Si fuera necesario, prever la reordenación del tráfico. 

3.- Aviso a los servicios de averías del organismo competente, indicado: 

 Ubicación de la avería. 

 Rutas de acceso a la obra. 

 Datos de la canalización. 

 Datos de la obra. 
 Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono) 
4.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averías, mientras se informa 

al Coordinador de Seguridad y Técnico de Prevención. 

Para el caso de rotura, los números de teléfono de emergencia (bomberos y otros servicios 

de urgencia), figurarán en un cartel fácilmente visible colocado en las oficinas, vestuarios y 

otros lugares visibles. 

 

Gas: 
Se debe asegurar que el cable a tender no caiga sobre la instalación de gas. Para evitar 

esto último se usarán protecciones mecánicas y eléctricas estándar (“porterías” de madera 

con un entramado de mallas y cuerdas dieléctricas a lo largo de todo el cruzamiento). 
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Ante una rotura de canalización de gas es importante avisar al encargado del tajo, el cual 

tomará las siguientes medidas. 

1.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su 

acceso. 2.- Si fuera necesario, prever la reordenación del tráfico. 

3.- Aviso a los servicios de averías del organismo competente, indicado: 

 Ubicación de la avería. 

 Rutas de acceso a la obra. 

 Datos de la canalización. 

 Datos de la obra. 
 Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono) 
4.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averías, mientras se informa 

al Coordinador de Seguridad y Técnico de Prevención. 

Para el caso de rotura, los números de teléfono de emergencia (bomberos y otros servicios 

de urgencia), figurarán en un cartel fácilmente visible colocado en las oficinas, vestuarios y 

otros lugares visibles. 

 

 

TRABAJOS EN EL INTERIOR Ó EN PROXIMIDAD (BAJO LÍNEA) DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

- El conexionado se indicaría en el plan de Seguridad y Salud basado en las directrices a 

continuación descritas y según Normativa de IBERDROLA 

- Cuando los trabajos deban realizarse en la proximidad de partes conductoras desnudas en 

tensión, pertenecientes a instalaciones de baja tensión, y no sea posible dejarlas sin tensión, se 

adoptarán las medidas de protección siguientes, para garantizar la seguridad del personal: 

- Delimitar perfectamente la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente. 
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- Aislar las partes conductoras desnudas bajo tensión, dentro de la zona de trabajo, mediante 

pantallas, fundas, capuchones y telas aislantes. Si estas operaciones no se hacen con corte 

previo, debe actuarse como en un trabajo en tensión. 

- Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en tensión o 

insuficientemente protegidas, deben ser de material no conductor. Siempre que se pueda se 

utilizarán medidores láser para evitar posibles contactos con partes en tensión. 

- En caso de instalaciones de M.T. y A.T., se adoptarán las medidas necesarias para garantizar 

que no se sobrepasan las distancias de seguridad (trabajos en proximidad) indicadas en la Tabla 

I del R.D. 614/2001 (que aparece en el apartado de riesgo eléctrico) y que se conserva intacta la 

integridad física, en primer lugar, de las personas afectadas, y en segundo lugar, de los materiales 

utilizados. Dicho método, deberá ser especificado con gran detalle en el Plan de seguridad de la 

obra. 

 

- Se considerarán distancias mínimas de seguridad para los trabajos efectuados en la proximidad 

de instalaciones en tensión, no protegidas (medidas entre el punto más próximo en tensión y 

cualquier parte extrema del operario) 

Se adoptarán medidas complementarias que garanticen su realización con seguridad, tales 

como interposición de pantallas aislantes protectoras y vigilancia constante del 

responsable de los trabajos. En el caso de que estas medidas no puedan realizarse, se 

solicitará la consignación o descargo de las instalaciones próximas en tensión. 

 

TRABAJOS EN INTERIOR DE GALERÍAS 

 

Requisitos: 

- La galería deberá poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización durante 

los trabajos. 

- Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, 

en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad 

y la salud de los trabajadores. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
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nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). En caso de que algunos trabajadores deban 

penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener 

oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y 

se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá 

exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar 

bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones 

para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 

- La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 

cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen 

y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

- Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 

suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 

puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación 

artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 

 

Las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 

previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. Las vías de circulación en 

los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de 

la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

- Los puestos de trabajo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

1º El número de trabajadores que los ocupen. 

2º Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución. 3º Los factores externos que pudieran afectarles. 

- Deberán tomarse las precauciones adecuadas: 
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1º Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 

personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 

taludes u otras medidas adecuadas. 

2º Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados. 

3º Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 

se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 

salud. 

4º Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca 

un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. Se entiende por 

“precauciones adecuadas” los procedimientos de ejecución que integren en ellos los 

medios auxiliares, las medidas preventivas y la secuencia de ejecución. 

 

Para determinar las características del terreno es necesario realizar un estudio geotécnico 

que formará parte del proyecto, si la obra en cuestión dispone del mismo. Tomando como 

base la información obtenida se aplicarán las medidas preventivas necesarias. En todo caso 

la solución adoptada se reflejará en la documentación preventiva de la obra. 

La descripción de los sistemas enunciados en este apartado para prevenir los riesgos 

de sepultamiento por desprendimiento de tierras puede ser la siguiente: 

- Entibación: estructura provisional metálica, de madera o mixta, para apuntalar y fortalecer las 

excavaciones que ofrecen riesgo de desprendimiento. 

- Blindaje: estructura provisional realizada con paneles y codales metálicos para la contención y 

sujeción de las paredes de un túnel, zanja o pozo. 

- Apeo: estructura provisional metálica, de madera u obra de fábrica, con la que se sostiene una 

construcción en su totalidad o parte de ella. 

- Talud: inversa de la pendiente de un terreno. Puede ser: “natural” o “estable temporal”; este 

último requiere un cálculo y vigilancia específica para garantizar su estabilidad. 

Otras medidas adecuadas pueden ser: ejecución de muros pantalla, mejora de las 

propiedades físicas del terreno (morteros inyectados, congelación, etc.), perforación 

utilizando topos, hincado de tuberías, etc. 
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Respecto al riesgo de caída de personas, tierras, materiales u objetos, cuando no 

pueda prevenirse a través del propio sistema de ejecución, se instalarán medios de protección 

colectiva. Éstos pueden ser, entre otros: sistemas periféricos temporales de protección, 

redes, toldos, etc., en función del tipo de riesgo existente y de las circunstancias propias 

de cada caso; todo ello complementado con la oportuna señalización. 

La irrupción accidental de agua en este tipo de trabajos puede ser debida a que se 

encuentre embolsada en el terreno, a la rotura de tuberías, etc. Si se trata de tuberías se 

deberá comprobar el estado de las mismas y extremar las precauciones con estas últimas. 

Respecto a las citadas aguas de arroyada se dispondrán las desviaciones necesarias para 

que no afecten al desarrollo de los trabajos. Igualmente, en su caso, se instalarán puntos de 

detección que permitan dar la alarma con la suficiente antelación para posibilitar la 

evacuación de los trabajadores. 

A fin de evitar que la concentración de contaminantes en pozos, trabajos subterráneos y 

túneles alcance niveles perjudiciales para los trabajadores se realizará una aportación de 

aire exterior calculada para cada caso concreto. 

Los tipos de ventilación se pueden clasificar en: 

- Aspirante: los contaminantes son evacuados por el conducto de ventilación. 
- Soplante: el aire fresco es insuflado por el conducto de ventilación. 
- Mixta: la conjugación de los dos tipos anteriores. 

Para la ejecución de los referidos trabajos, y cuando mediante las determinaciones 

higiénicas oportunas se compruebe que se sobrepasan los niveles máximos permitidos para 

los distintos contaminantes, se procederá a la ventilación (natural o forzada) del recinto 

antes de la entrada y durante el tiempo de permanencia de los trabajadores en su interior. 

Se establecerá además un control periódico a fin de comprobar que la concentración 

de contaminantes se encuentra por debajo de los niveles admisibles. 

Así mismo se realizará un mantenimiento continuo de la instalación, tanto por lo que se refiere 

a los equipos como a los conductos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Ubicar adecuadamente los equipos de aspiración e impulsión. 
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- Instalar soportes para los conductos a intervalos regulares. 

- Evitar curvas y recodos de los conductos. 

- Sellar las uniones adecuadamente. 

- Reparar inmediatamente cualquier daño. 

- Se deberán prever vías y sistemas de evacuación a través de las cuales los trabajadores puedan 

ponerse a salvo en el caso de que se materialicen algunas de las emergencias citadas. 

- Las entradas y salidas de pozos, trabajos subterráneos y túneles se mantendrán expeditas y 

con una franja a su alrededor de acceso restringido debidamente señalizada. 

- Las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación deberán estar equipadas con 

alumbrado de emergencia de suficiente intensidad. 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía 

presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos, como es el caso 

de la tubería de agua potable existente en el interior de la galería. Las instalaciones existentes 

antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

- Se deberá garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal 

con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 

evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por 

una indisposición repentina. 

 

3.3   A TERCEROS 

 

La parte en intemperie de los trabajos suponen un riesgo debido a que circulan por ellos 

personas ajenas a las obras. Los pozos y zanjas abiertos producen un riesgo de posibles 

caídas de terceras personas o de vehículos en los mismos. A fin de evitar los posibles 

accidentes, se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 

- Se señalizarán, de acuerdo con la normativa vigente, los cruces de calzada, tomándose las 

medidas de seguridad que cada caso requiera. 

- En las excavaciones para las cimentaciones y en las zanjas que permanezcan abiertas se 

instalarán las protecciones adecuadas que no sólo indiquen la existencia del riesgo, sino que 

además lo prevengan adecuadamente. 
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4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES 

 

La acometida eléctrica general alimentará una serie de cuadros de distribución de los 

distintos contratistas, los cuales se colocarán estratégicamente para el suministro de 

corriente a sus correspondientes instalaciones, equipos y herramientas propias de los 

trabajos. 

 

 

4.1 RIESGOS PREVISIBLES 

 

Los riesgos implícitos a estas instalaciones son los característicos de los trabajos y 

manipulación de elementos  (cuadros,  conductores, etc.) y herramientas  eléctricas, que 

pueden  producir accidentes por contactos tanto directos como indirectos. Como riesgos más 

frecuentes de estas instalaciones tenemos: 

- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Caída del personal al mismo y a distinto nivel. 
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4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las principales medidas preventivas a aplicar en instalaciones, elementos y equipos 

eléctricos serán los siguientes: 

 

Cuadros de Distribución 

Serán estancos, permanecerán todas las partes bajo tensión inaccesibles al personal y 

estarán dotados de las siguientes protecciones: 

- Interruptor general. 
- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

- Diferencial de 300 mA. 

- Toma de tierra de resistencia máxima 20 ohmios. 

- Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan herramientas o útiles portátiles. 
- Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico. 
- Solamente podrá manipular en ellos el electricista. 

- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para instalaciones, serán de 

1.000 voltios de tensión nominal como mínimo. 

Prolongadores, Clavijas, Conexiones y Cables 

- Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con tapas de seguridad en 

tomas de corriente hembras y de características tales que aseguren el aislamiento, incluso en el 

momento de conectar y desconectar 

- Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin presentar fisuras y de suficiente resistencia a 

esfuerzos mecánicos. 

- Los empalmes y aislamientos en cables se harán con manguitos y cintas aislantes vulcanizadas. 
- Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos. 

- Herramientas y Útiles Eléctricos Portátiles 

- Las lámparas eléctricas portátiles tendrán el mango aislante y un dispositivo protector de la 

lámpara de suficiente resistencia. En estructuras metálicas y otras zonas de alta conductividad 

eléctrica se utilizarán transformadores para tensiones de 24 V. 

- Todas las herramientas, lámparas y útiles serán de doble aislamiento. 

- Todas  las  herramientas,  lámparas  y  útiles  eléctricos  portátiles,  estarán  protegidos  por 

diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 
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Máquinas y Equipos Eléctricos 

Además de estar protegidos por diferenciales de media sensibilidad (300 mA), irán 

conectados a una toma de tierra de 20 Ohmios de resistencia máxima y llevarán 

incorporado a la manguera de alimentación el cable de tierra conectado al cuadro de 

distribución. 

 

Normas de Carácter General 

- Bajo ningún concepto se dejarán elementos de tensión, como puntas de cables terminales, etc., 

sin aislar. 

- Las operaciones que afecten a la instalación eléctrica, serán realizadas únicamente por el 

electricista. 

- Cuando se realicen operaciones en cables cuadros e instalaciones eléctricas, se harán sin 

tensión. 

- Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra serán realizados 

por personal capacitado. 

- Queda terminantemente prohibido puentear las protecciones. 

- Se realizará una adecuada comprobación y mantenimiento periódico de las instalaciones, 

equipos, herramientas de la obra. 

- Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 151 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

Estudio de Revisiones de Mantenimiento 

Se realizará un adecuado mantenimiento y revisiones periódicas de las distintas 

instalaciones, equipos y herramientas eléctricas, para analizar y adoptar las medidas 

necesarias en función de los resultados de dichas revisiones. 

5 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros ni a factores externos 

nocivos (gases, vapores,...). 

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser 

inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas 

adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 

5.1 VENTILACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. En caso de 

que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 

funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que 

perjudiquen su salud. 

 

 

5.2 TEMPERATURA 

 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo 

que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
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La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de 

los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá 

corresponder al uso específico de dichos locales. 

 

5.3 FACTORES ATMOSFÉRICOS 

 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y salud. 

 

6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Cada contratista dispondrá en obra de extintores de Polvo o Gas en número suficiente para 

cubrir las necesidades de los riesgos de incendio que generen los trabajos que realiza, así 

como para la protección de sus instalaciones y oficinas, almacenes, vehículos etc. Estos 

extintores deberán ser de fácil acceso y manipulación y deberán estar convenientemente 

señalizados. 

 

Los locales destinados a descanso de los trabajadores, comedores y vestuarios estarán 

en perfecto estado de limpieza y en ellos se prohíbe hacer fuego. 
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6.1 REVISIONES PERIÓDICAS 

 

La persona designada al efecto por los distintos contratistas, comprobará periódicamente 

el estado de los extintores y sustituirá los descargados o bajos de presión. 

 

7 FORMACIÓN E INFORMACIÓN DEL PERSONAL 

 

Su objetivo es informar a los trabajadores de los riesgos propios de los trabajos que van a 

realizar, darles a conocer las técnicas preventivas y mantener el espíritu de seguridad de todo 

el personal. Para la enseñanza de las Técnicas de Prevención, además de los sistemas de 

divulgación escrita, como folletos, normas, etc., ocuparán un lugar primordial las charlas 

específicas de riesgos y actividades concretas. 

 

7.1 CHARLA DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL DE INGRESO EN OBRA 

Todo el personal, antes de comenzar sus trabajos, asistir a una charla en la que irá informado 

de los riesgos generales de la obra, de las medidas previstas para evitarlos, de las 

Normas de Seguridad de obligado cumplimiento y de aspectos generales de Primeros 

Auxilios. 

Al inicio de la semana los encargados de cada uno de los grupos de trabajo impartirán 

unas charlas de seguridad sobre los trabajos a realizar en este periodo y las normas de 

seguridad a seguir. 

7.2 CHARLA SOBRE RIESGOS ESPECÍFICOS 

 

Dirigidas a los grupos de trabajadores sujetos a riesgos concretos en función de las 

actividades que desarrollen. Serán impartidas por los Mandos directos de los trabajos 

o Técnicos de Seguridad, estos serán los técnicos de seguridad de cada una de las 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 154 DOC Nº 5: EBSS  

 

empresas que participan en la ejecución de la obra. Si, sobre la marcha de los trabajos, se 

detectasen situaciones de especial riesgo en determinadas profesiones o fases de trabajo, 

se programarían Charlas Específicas, impartidas por el Técnico de Seguridad 

encaminadas a divulgar las medidas de protección necesarias en las actividades a que se 

refieran. 

 

Entre los temas más importantes a desarrollar en estas charlas estarán los siguientes: 

- Riesgos eléctricos. 

- Riesgos de soldadura eléctrica y oxicorte. 
- Uso de máquinas, manejo de herramientas. 
- Manejo de cargas de forma manual y con medios mecánicos. 

- Empleo de andamios, plataformas y escaleras 

 

 

8 REUNIONES DE SEGURIDAD 

 

Para que la política de mentalización, motivación y responsabilización de los mandos de obra 

en el campo de la prevención de accidentes sea realmente efectiva, son muy 

importantes las Reuniones de Seguridad en las que la Dirección de Obra, los Mandos 

responsables de la ejecución de los trabajos, los trabajadores y el personal de Seguridad 

analicen conjuntamente aspectos relacionados exclusivamente con la prevención de 

accidentes. 
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9 MEDICINA ASISTENCIAL Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Partiendo de la imposibilidad humana de conseguir el nivel de riesgo cero, es necesario 

prever las medidas que disminuyan las consecuencias de los accidentes que, 

inevitablemente puedan producirse. Esto se llevará a cabo a través de tres situaciones: 

- Control médico de los empleados. 

- La organización de medios de actuación rápida y primeros auxilios a accidentados. 
- La medicina asistencial en caso de accidente o enfermedad profesional. 

 

9.1 CONTROL MÉDICO 

 

Tal como establece la Legislación Vigente, todos los trabajadores que intervengan en la 

construcción de las obras objeto de este Estudio, pasarán los reconocimientos médicos 

previstos en función del riesgo a que, por su oficio u ocupación, vayan a estar sometidos. 

9.2 MEDIOS DE ACTUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 

La primera asistencia médica a los posibles accidentados será realizada por los Servicios 

Médicos de la Mutua Laboral concertada por cada contratista o, cuando la gravedad o tipo de 

asistencia lo requiera por los Servicios de Urgencia de los Hospitales Públicos o Privados más 

próximos. 

 

En la obra se dispondrá, en todo momento, de un vehículo para hacer una evacuación 

inmediata, de un medio de comunicación (teléfono) y de un Botiquín y, además, habrá 

personal con unos conocimientos básicos de Primeros Auxilios, con el fin de actuar en casos 

de urgente necesidad. Así mismo se dispondrá, igualmente, en obra de una "nota" escrita, 

colocada en un lugar visible y de la que se informará y dará copia a todos los contratistas, que 

contendrá una relación con las direcciones y teléfonos de los Hospitales, ambulancias más 

cercanas, así como los médicos locales. 
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9.3 MEDICINA ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

El contratista debe acreditar que este servicio queda cubierto por la organización de la 

Mutua Laboral con la que debe tener contratada póliza de cobertura de incapacidad 

transitoria, permanente o muerte por accidente o enfermedad profesional. 

 

3.2.2.1.1.1 10  VESTUARIOS Y ASEOS 

 

En la zona destinada a instalaciones de contratistas. Montarán casetas prefabricadas de 

aseos, vestuarios y local para comedor, de acuerdo al número de personas previstas por cada 

contratista, según las condiciones mínimas establecidas en el anexo IV parte A del 

R.D.1627/97. 

 

Los vestuarios tendrán dimensiones suficientes, dispondrán de asientos, armarios para 

guardar la ropa y efectos personales. Estos armarios estarán provistos de 2 llaves, una de 

las cuales se entregará al trabajador, y otra quedará en la oficina para casos de emergencia. 
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A los vestuarios se acoplaran salas de aseo, que dispondrán de lavabos y duchas, con 

agua corriente fría y caliente, contando al menos de 1 por cada 10 trabajadores. Estos 

locales se equiparan con número suficiente de retretes. 

 

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos 

e impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

3.2.2.1.1.2 11  RECURSOS PREVENTIVOS 
 

Según se indica en el artículo 4 de la Ley 54/2003, la presencia de Recursos 

Preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será de 

obligación en las diferentes fases de la obra en los siguientes casos: 

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 

la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos 

de trabajo. 

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados 

como peligrosos o con riesgos especiales. 

- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones 

de trabajo detectadas. 

 

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, 

los siguientes: 

 

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

- Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. 
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Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 

colaborar entre sí. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener 

la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número 

para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro 

de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

Además, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 

trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni 

ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia 

necesarios en las actividades o procesos de la obra y cuenten con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. 

 

Por otra parte, en el artículo 7 de la Ley 54/2003 se establece la presencia de recursos 

preventivos en las obras de construcción, en el cual se indica lo siguiente: 

 

- La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 
- La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la 

obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales. 

- La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de 

las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de 

éstas. Además, según el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 

del viernes 29 de mayo de 2006.dice que: 

 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista 

en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este 

real decreto, con las siguientes especialidades: 

 

El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente 

cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la 

presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 

observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función 

deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera 

inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 

modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este 

real decreto.»                                                              Zaragoza, Mayo de 2021 

El Ingeniero Industrial al servicio de  
ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 

 
 
 

José Ramón Martínez Trueba 
Colegiado 7480 COITIAR 
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ÍNDICE II - PLIEGO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

 

1.1. Disposiciones de las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 

tecnicas de la obra 

1.2. Normas legales y aplicables a las condiciones de seguridad de los elementos 

2.- PRESCRIPCIONES DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

 

2.1. Equipos de protección individual 

2.2. Protecciones colectivas 

2.3. Señalización 

2.4. Prescripciones de los medios auxiliares 

3.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

 

3.1. Promotor 

3.2. Dirección Facultativa 

3.3. Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución 

3.4. Contratistas y Subcontratistas 

3.5. Trabajadores Autónomos 

4.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA 

 

4.1. Tramitación del estudio de seguridad y salud 

4.2. Organigrama de Seguridad en Obra 
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4.3. Responsables de seguridad a pie de obra 

4.4. Organización preventiva de la empresa contratada 

5.- REUNIONES DE SEGURIDAD EN OBRA 

 

5.1. Comité de Seguridad y Salud en obra 

5.2. Delegados de prevención 

5.3. Servicios de Prevención 

6.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y ANTE RIESGO GRAVE 

E INMINENTE 

 

6.1. Primeros auxilios y asistencia sanitaria 

6.2. Botiquín 

6.3. Extinción de incendios 

 

7.- COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

8.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 
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9.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 

10.- VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

11.- RESPONSABILIDADES Y PENALIZACIONES 

 

11.1. Requerimientos por incumplimientos 

11.2. Paralización de los trabajos 

11.3. Libro de incidencias 

11.4. Penalizaciones 

12.- AVISO PREVIO 
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1 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

 

1.1 DISPOSICIONES  DE  LAS  NORMAS  LEGALES  Y  REGLAMENTARIAS  APLICABLES  A  LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba los Reglamentos de los Servicios 

de Prevención. 

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

- R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 

de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. BOE núm. 127 del viernes 29 de mayo de 2006. 

- Ley 32/2006 Reguladora de La Subcontratación y R.D. 1109/2007 por el que se desarrolla dicha 

ley. 
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1.2 NORMAS LEGALES Y APLICABLES A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS 

 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 

de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura. 

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre máquinas. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 

para Obras. 

- Orden de 30 de junio de 1966, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores, 

Ascensores y Montacargas. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención. _ ITC-MIE-AEM 2: Instrucción Técnica Complementaria referente a 

grúa torre desmontables para obras. _ ITC-MIE-AEM 4: Instrucción Técnica Complementaria 

sobre grúas móviles autopropulsadas usadas. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 

- Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 

la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE sobre Aparatos a Presión. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías en 

Centrales Eléctricas y Centros de Transformación y Orden de 6 de julio de 1984, por la que se 

aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
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Transformación. 

- R.D. 2060/2008 de 5 de febrero de 2009, entra en vigor a los 6 meses de su publicación. Este 
R.D. deroga el Real Decreto 1244/1979, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 

a Presión, a excepción de la instrucción técnica complementaria MIE-AP3, referente a 

generadores de aerosoles. 

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 

de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias. _ MIE-APQ-1: 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. _ MIE-APQ-5: Almacenamiento y 

utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión. _ MIE- 

APQ-6: Almacenamiento de líquidos corrosivos. _ MIE-APQ-7: Almacenamiento de líquidos 

tóxicos. 

- UNE 58-101-92, “Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las 

grúas torre desmontables para obras”, parte I “Condiciones de diseño y fabricación”, parte II 

“Condiciones de instalación y utilización”, parte III “Documentación” y parte IV “Vida de la grúa”. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 167 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

2 PRESCRIPCIONES DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD 

 

2.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Los Equipos de Protección Individual, en adelante EPI´s, deberán utilizarse cuando los riesgos 

no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

 

Los EPI que se utilicen en la obra deberán cumplir con la reglamentación que sobre 

comercialización (diseño y fabricación) les afecta, a fin de garantizar las exigencias técnicas 

que de los mismos se requieren. En este sentido, a los EPI les es de aplicación todo lo 

dispuesto en la legislación vigente: 

 

- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- O.M. de 16 de mayo de 1994, por el que se modifica el R.D. 1407/1992. 
- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992. 

- O.M. de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del R.D. 159/1995 en lo relativo 

a su diseño, fabricación y comercialización. 

 

Con carácter general, a la hora de la elección, las características que deben reunir los EPI´s 

son: 

1. Adecuados a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

2. Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, así como el estado de salud del 

trabajador. 

3. Adecuarse al portador, tras los ajustes adecuados. 

4. Otros aspectos a tener en cuenta con respecto al uso de los equipos son los que a continuación 

se indican: 
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- Todos los equipos de protección individual tanto de uso personal como colectiva, tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

- Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido de lo habitual en 

un determinado equipo o prenda, se repondrá independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. 

- Todo equipo o prenda de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 

que fue concebido será desechado y repuesto al momento. 

- Aquellos equipos o prendas de protección que por su uso hayan adquirido más holguras o 

tolerancias superiores a las admitidas por el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 

- El uso de un equipo o una prenda de protección, nunca deberá representar un riesgo por sí 

mismo. 

- Todo E.P.I. entregado a los trabajadores, cumplirá la normativa existente respecto de la 

homologación, por lo que llevarán estampados marcado “CE” indicativo de que el producto es 

conforme con las “exigencias esenciales de salud y seguridad”. 

 

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Los Equipos de Protección Colectiva, al igual que los de Protección Individual deberán 

utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente 

por medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

A las Protecciones Colectivas les afecta la siguiente normativa: 

- R.D. 486/1997 “Lugares de trabajo”. Determina las condiciones de seguridad y dimensiones que 

deberán tener barandillas, rampas y escaleras. 

- R.D. 1215/1997 “Equipos de trabajo”. Determina requisitos mínimos que deben cumplir equipos 

de protección como son las redes de seguridad, andamios. 
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- R.D. 1627/1997 “Obras de construcción”. Determina características a cumplir por andamios y 

aparatos elevadores. 

Sin perjuicio de lo anterior existe normativa específica para diversas protecciones colectivas: 

- UNE EN 131-1:94 Escaleras: Terminología, tipos y dimensiones funcionales. 

- UNE EN 131-2:94 Escaleras: Requisitos, ensayos, marcado 

- UNE EN 1263-1:04 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
- UNE EN 1263-2:04 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalación de 

redes de seguridad. 

- UNE EN 13374:04 Sistemas provisionales de protección de borde. 

 

2.3 SEÑALIZACIÓN 

Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en otras normativas particulares, la señalización 

de seguridad y salud en el trabajo se utilizará siempre que el análisis de los riesgos 

existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas 

adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

- Alertarlos tras una emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas 

y organizativas de protección colectiva, ni de formación e información y se utilizará 

cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar riesgos o reducirlos 

suficientemente. Por otro lado, la señalización deberá permanecer en tanto persista la 

situación que la motiva. 

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos 

y verificados regularmente y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que 

conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las 

señalizaciones que necesiten de una fuente de energía dispondrán de alimentación de 
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emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquélla, salvo que 

el riesgo desaparezca con el corte de suministro. 

 

Las señales se instalarán a una altura y en una posición apropiadas con relación al ángulo 

visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto 

que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general en el acceso a la zona de 

riesgo. 

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y visible. A 

fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas 

señales próximas entre sí. Se retirarán cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

Existirán señales de advertencia, obligación, prohibición, dispositivos contraincendios, 

salvamento-socorro; la forma, dimensión y colores de las distintas señales se atendrán a 

lo dispuesto específicamente en los anexos ll y III del R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; 

así como a las especificaciones contenidas en el Anexo Vll del mismo Real Decreto. 

 

Como norma general la relación de señales en forma de panel que pueden ser de aplicación 

en la obra son: 

- Señales de prohibición: 

- Entrada prohibida a personas no autorizadas. 

- Atención, peligro obras. 

- Peligro, paso de cargas suspendidas. 
- Prohibido maniobrar en la instalación eléctrica. 
- Señales de obligación: 
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- Protección obligatoria de la cabeza. 

- Protección obligatoria de los pies. 

- Protección obligatoria de las manos. 

- Protección individual obligatoria contra caídas. 

- Vía obligatoria para peatones. 

- Lucha contra incendios: 
- Extintor. 
- Dirección que debe seguirse. 

- Señales de salvamento o socorro: 

- Primeros auxilios. 

- Salida de socorro. 
- Dirección que debe seguirse. 
- Teléfono de salvamento y primeros auxilios. 

 

Además de las indicadas pueden existir señales de advertencia u obligación (caída a distinto 

nivel, protección de la vista, etc.) y ser necesaria su colocación debido a los riesgos que se 

presenten durante la realización de los trabajos. 

En el plano "Señalización", que se acompaña a este estudio, se incluyen algunos ejemplos de 

los distintos tipos de señales. 

 

2.4 PRESCRIPCIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA (R.D. 2177/2004) 

 

Si, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en concreto, en sus artículos 15, 16 y 17, y en el artículo 3 de este real 

decreto, no pueden efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura y en 

condiciones ergonómicas aceptables desde una superficie adecuada, se elegirán los 

equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de 

trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las 

medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la 

elección no podrá subordinarse a criterios económicos. Las dimensiones de los equipos de 
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trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y a las dificultades previsibles y 

deberán permitir una circulación sin peligro. La elección del tipo más conveniente de 

medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura deberá efectuarse en función 

de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba subir y la duración de la 

utilización. La elección efectuada deberá permitir la evacuación en caso de peligro inminente. 

El paso en ambas direcciones entre el medio de acceso y las plataformas, tableros o 

pasarelas no deberá aumentar el riesgo de caída. 

 

La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las 

circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el primer párrafo, la utilización de otros 

equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el  bajo nivel de riesgo y por las 

características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar. 

La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se limitará 

a circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede 

ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo 

más seguro no esté justificada. 

Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración 

del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto 

de los accesorios apropiados. 
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Dependiendo del tipo de equipo de trabajo elegido con arreglo a los apartados anteriores, 

se determinarán las medidas adecuadas para reducir al máximo los riesgos inherentes a 

este tipo de equipo para los trabajadores. En caso necesario, se deberá prever la 

instalación de unos dispositivos de protección contra caídas. Dichos dispositivos deberán 

tener una configuración y una resistencia adecuadas para prevenir o detener las caídas de 

altura y, en la medida de lo posible, evitar las lesiones de los trabajadores. Los 

dispositivos de protección colectiva contra caídas sólo podrán interrumpirse en los puntos 

de acceso a una escalera o a una escalera de mano. 

Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecución de una tarea particular exija la 

retirada temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán 

preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificarán en la 

planificación de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción 

previa de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma 

definitiva o temporal, se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de protección 

colectiva contra caídas. 

Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones 

meteorológicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores. 

 

3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

 

3.1 PROMOTOR 

 

El Promotor es cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realiza la obra. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor antes del inicio de 

los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. La designación de los 

coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
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3.2 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

 

Son el técnico o técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la 

dirección y del control de la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la designación de 

coordinador de seguridad y salud, la dirección facultativa asumirá parte de las funciones a 

desempeñar por el coordinador, en concreto: 

- Deberá aprobar el Plan de Seguridad y Salud, antes del comienzo de la obra. 

- Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas accedan a la obra. 

- Facilitar el Libro de incidencias, tenerlo en su poder y en caso de anotación, estará obligado a 

remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. 

 

 

3.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 

 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud es el técnico competente integrado en 

la Dirección Facultativa, designado por el Promotor para llevar a cabo las tareas que se 

mencionan en el artículo 9 del R.D. 1627/1997. 

 

Durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
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- Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

- Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas y, en su caso, los 

Subcontratistas y los Trabajadores Autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

 

3.4 CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, 

con medios humanos y materiales propios y ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 

parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

El subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

Contratista, Empresario Principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 

instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

Cada Contratista en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o en su caso el Estudio 

Básico, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio o Estudio Básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, 

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el Estudio o Estudio Básico. 
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En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad 

y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 

económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de 

acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 del R.D. 1627/1997. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Cuando no sea necesaria la designación de Coordinador, las funciones que se le atribuyen en 

los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación 

expresa de los párrafos anteriores. 

Los Contratistas y Subcontratistas estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 

actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud al que se 

refiere el artículo 7 de dicho Real Decreto. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 

24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Informar y proporcionar las instrucciones a los Trabajadores Autónomos sobre todas las medidas 

que se hayan de adoptar en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

- Los Contratistas y los Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 

medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las obligaciones que 

les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los Trabajadores Autónomos por ellos 

contratados. 

- Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y a los Subcontratistas. 

-  

3.5 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Trabajador Autónomo es la persona física distinta del Contratista y del Subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 

trabajo, y que asume contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista 

el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Estarán obligados a: 

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del citado 

Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
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los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997, 

de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

- Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

 

4 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN OBRA 
 

4.1 TRAMITACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUDO 

 

El presente estudio de seguridad y salud se facilitará a las empresas contratistas para que tal 

y como establece el art. 7 del R.D. 1627/97, elaboren el correspondiente plan de seguridad y 

salud para la obra, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra.
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En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 

que el contratista proponga, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

4.2 ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD EN OBRA 

 

 

 

 

4.3 RESPONSABLES DE SEGURIDAD A PIE DE OBRA 

La organización de la seguridad en la obra es responsabilidad del Promotor, quien 

designará (cuando corresponda) al coordinador en materia de seguridad y salud en la fase 

de ejecución de obra, con las competencias y funciones descritas en el apartado de 

Obligaciones de las partes implicadas. 

Cada empresa contratista contará a pie de obra con un responsable de seguridad y salud, 

que corresponderá con una persona de acreditada competencia (con formación 

en materia de prevención de riesgos y de primeros auxilios), siendo la encargada de 

organizar, dirigir y mantener el control y supervisión de los trabajos realizados por empleados 

de su Empresa así como de los realizados por otras Empresas subcontratadas. Como 

norma general tendrá asignadas las siguientes funciones: 
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- Organizar los trabajos dentro del ámbito de su competencia, para garantizar la realización de los 

mismos con las suficientes garantías de seguridad. 

- Supervisar y controlar de forma continuada el cumplimiento de las normas de seguridad por 

parte de trabajadores propios como de trabajadores subcontratados. 

- Permitir el acceso de sólo personal autorizado/cualificado a los lugares de especial peligrosidad, 

o a la realización de actividades de especial riesgo (trabajos en altura, eléctricos, etc.). 

 

- Permitir la manipulación de maquinaria y vehículos sólo a aquél personal que posea los permisos 

necesarios y/o reglamentarios, y estén suficientemente formados y adiestrados. 

- Permitir el uso de máquinas, máquinas-herramientas sólo al personal suficientemente formado 

y adiestrado en su uso. 

- Controlar que las instalaciones provisionales de obra no presentan riesgos para los trabajadores. 
- Procurar que la obra se encuentre en buen estado de orden y limpieza. 

- Controlar el uso efectivo de los Equipos de Protección Individual (EPI´s) necesarios para los 

trabajos, así como se encargará de su suministro y reposición. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 181 DOC Nº 5: EBSS  

 

 

- Supervisar la correcta ubicación y funcionamiento de las protecciones colectivas (barandillas de 

protección, redes, pasarelas, etc.), no permitiendo los trabajos si éstas no existen o han sido 

anuladas. 

- Controlar el buen estado y correcto funcionamiento de la maquinaría y medios auxiliares 

empleados. 

- Supervisar que se cumple con las normas y procedimientos establecidos, especialmente con las 

cinco reglas de oro, para trabajos en instalaciones eléctricas. 

- Informar puntualmente a su inmediato superior de los incumplimientos que se produzcan en 

materia de seguridad. 

- Suspender la actividad en caso de riesgo grave e inminente para la seguridad de los 

trabajadores. 

- Tener en su poder una lista con las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios y de extinción 

de incendios más cercanos, por si fuese necesario en caso de accidente. 

 

4.4 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA CONTRATA 

 

La modalidad de organización de los recursos para el desarrollo de las actividades 

preventivas de las distintas Empresas que desarrollen los trabajos deberá estar contemplada 

en lo expresado en el capítulo III del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Por otro lado, todo el personal antes de incorporarse por primera vez a la obra deberá 

haber pasado Reconocimiento Médico sobre capacitación para el trabajo a desempeñar 

así como recibirá las instrucciones (información) y formación complementaria en materia 

de seguridad referida a los trabajos a realizar. 

5 REUNIONES DE SEGURIDAD EN OBRA 
 

A lo largo de la ejecución del proyecto, se deben realizar reuniones de seguridad en obra, 

donde se traten todos aquellos aspectos que afecten a la seguridad de la misma, y 

especialmente se haga un seguimiento y control sobre los incumplimientos detectados. 
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A estas reuniones podrán asistir además de las empresas contratistas, subcontratistas y 

trabajadores autónomos, el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

(en el caso en que  sea  necesario su nombramiento),  la  dirección facultativa  y el 

promotor o representante del mismo. 

5.1 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a 

la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos. 

Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité de 

Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 

más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 

y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, 

los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no 

estén incluidos en la composición a al que se refiere el párrafo anterior. 
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El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de 

las representaciones en el mismo, adoptando sus propias normas de funcionamiento. 

5.2 DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, reflejadas en el artículo 36 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.P.R.L.). 

 

El número de Delegados de Prevención en la Empresa viene determinado en el artículo 35 de 

la citada Ley, pudiendo ser: 

- El Delegado de Personal cuando éste exista (artículo 35.2 de la L.P.R.L.). 

- Por elección por mayoría entre los trabajadores si en el centro de trabajo no hay representantes 

con antigüedad suficiente (adicional 4ª de la L.P.R.L.). 

- Cualquier otro trabajador designado por los trabajadores o sus representantes según lo 

dispuesto en el convenio colectivo (artículo 35.4 de la L.P.R.L.). 

 

5.3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

El Servicio de Prevención es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 

realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 

la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a 

los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 

Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la 

información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo 30 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Los servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa 

el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y 

en lo referente a: 

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
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- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 

- La información y formación de los trabajadores. 

- La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.  

El Servicio de Prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados 

para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y 

número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser 

suficientes a adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes 

circunstancias: 

- Tamaño de la empresa. 

- Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 

- Distribución de riesgos en la empresa. 
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6 MEDIDAS  DE  ACTUACIÓN  EN  CASO  DE  EMERGENCIA  Y  ANTE  RIESGO 

GRAVE E INMINENTE 
 

El principal objetivo ante cualquier emergencia es su localización y, a ser posible, su eliminación, 

reduciendo al mínimo sus efectos sobre las personas y las instalaciones. 

Por ello antes del comienzo de los trabajos todo el personal de obra deberá recibir información e 

instrucciones precisas de actuación en caso de emergencia y de primeros auxilios. 

En particular a los trabajadores se les informará, entre otros puntos de: 

- Medidas de evacuación de los trabajadores (salidas de emergencia existentes). 
- Normas de actuación sobre lo que “se debe” y “no se debe hacer” en caso de emergencia. 
- Medios materiales de extinción contra incendios y actuación en primeros auxilios. 

Por otra parte, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e 

inminente el Jefe de Brigada (Encargado o Capataz) deberá: 

- Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia de dicho riesgo 

así como de las medidas preventivas a adoptar. 

- Adoptar las medidas y dar las órdenes necesarias para que en caso de riesgo grave, inminente 

e inevitable los trabajadores puedan interrumpir su actividad, no pudiéndose exigir a los 

trabajadores que reanuden su actividad tanto en cuanto persista el peligro. 

 

- Habilitar lo necesario para que el trabajador que no pudiese ponerse en contacto con su superior 

ante una situación de tal magnitud interrumpa su actividad, poniéndolo en conocimiento de su 

superior inmediato en el mínimo tiempo posible. 

- Poner en conocimiento en el menor tiempo posible de la Dirección Facultativa y del titular del 

Centro de Trabajo, la aparición de tales circunstancias. 

-  

6.1 PRIMEROS AUXILIO 

Como medida general, cada grupo de trabajo o brigada contará con un botiquín de 

primeros auxilios completo, revisado mensualmente, que estará ubicado en lugar accesible, 

próximo a los trabajos y conocido por todos los trabajadores, siendo el Jefe de Brigada 

(Encargado o Capataz) el responsable de revisar y reponer el material. 
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En caso de producirse un accidente durante la realización de los trabajos, se procederá según 

la gravedad que presente el accidentado. 

Ante los accidentes de carácter leve, se atenderá a la persona afectada en el botiquín 

instalado a pie de obra, cuyo contenido se detalla más adelante. 

Si el accidente tiene visos de importancia (grave) se acudirá al Centro Asistencial de la mutua 

a la cual pertenece la Contrata o Subcontrata, (para lo cual deberán proporcionar la 

dirección del centro asistencial más cercano de la mutua a la que pertenezca), donde tras 

realizar un examen se decidirá su traslado o no a otro centro. 

Si el accidente es muy grave, se procederá de inmediato al traslado del accidentado al 

Hospital más cercano. 

Por todo lo anterior, cada grupo de trabajo deberá disponer de un teléfono móvil y un medio 

de transporte, que le permita la comunicación y desplazamiento en caso de emergencia. 

6.2 BOTIQUÍN 

El contenido mínimo del botiquín será: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes 

desechables. 
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Junto al botiquín se dispondrá de un cartel en el que figuren de forma visible los números 

de teléfonos necesarios en caso de urgencias como los del hospital más próximo, centro 

asistencial más cercano, de la mutua de las distintas empresas intervinientes, servicio de 

ambulancias, bomberos, policía local,... 

6.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Este apartado tiene por objeto dar una serie de recomendaciones relativas a la actuación 

contra el fuego en el caso de que éste llegara a producirse. 

En primer lugar se intentará sofocar el conato de incendio y, si se observara que no se 

puede dominar el incendio, se avisará de inmediato al servicio Municipal de Bomberos. 

Para hacer funcionar los extintores portátiles se seguirán los siguientes pasos: 

- Sacar la anilla que hace de seguro. 
- Abrir la válvula de gas impulsor de botellín adosado (si es de presión incorporada no tiene este 

paso). 

- Apretar la pistola dirigiendo el chorro a la base de las llamas y barrer en abanico. 

La posición más ventajosa para atacar el fuego es colocarse de espaldas al viento en el 

exterior, o a la corriente en el interior de un local. Es elemental dirigir el chorro de salida hacia 

la base de las llamas, barriendo en zigzag y desde la parte más próxima hacia el interior del 

incendio. Si se utilizan sobre líquidos inflamables, no se debe aproximar mucho al fuego ya que 

se corre el peligro de que se proyecte el líquido al exterior. Hay que barrer desde lejos y 

acercarse poco a poco al fuego. Siempre que las actuaciones para atacar no se dificulten 

grandemente a consecuencia del humo, no deben abrirse puertas y ventanas; provocarían 

un tiro que favorecerían la expansión del incendio. Recordar que a falta de protección 

respiratoria, una protección improvisada es colocarse un pañuelo húmedo cubriendo la 

entrada de las vías respiratorias, procurando ir agachado a ras del suelo, pues el humo 

por su densidad tiende a ir hacia arriba. 

 

Si se inflaman las ropas, no correr, las llamas aumentarían. Revolcarse por el suelo y/o envolverse 

con manta o abrigo. Si es otra la persona que vemos en dicha situación, tratar de detenerla de 

igual forma. 
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7 COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 

El Empresario cumplimentará el parte de accidente de trabajo (según el modelo oficial) 

en aquellos accidentes de trabajo o recaídas que conlleven la ausencia del accidentado del 

lugar de trabajo de, al menos, un día, salvedad hecha del día en que ocurrió el accidente, 

previa baja médica. 

Dicho documento será remitido por la Empresa a la Mutua o Entidad Gestora o Colaboradora 

de la Seguridad Social, que tiene a su cargo la protección por accidente de trabajo, en el 

plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la fecha en que se produjo el accidente o 

desde la fecha de la baja médica. 

 

Aquellos accidentes ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada de 

trabajo que provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean considerados como graves o 

muy graves, o que el accidente ocurrido en un centro de trabajo afecte a más de 

cuatro trabajadores, pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la Empresa, esta 

además de cumplimentar el parte de accidente comunicará éste hecho, en el plazo máximo 

de 24 horas, por telegrama u otro medio de comunicación análogo, a la Autoridad Laboral de 

la provincia donde haya ocurrido el 
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accidente, debiendo constar en la comunicación la razón social, domicilio y teléfono de 

la Empresa, nombre del accidentado, dirección completa del lugar donde ocurrió el 

accidente así como una breve descripción del mismo. 

La relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica deberá cumplimentarse 

mensualmente. Dicho documento será remitido por la Empresa, en los modelos oficiales, a 

la entidad gestora de accidentes de trabajo en los plazos que marca la legislación vigente. 

Finalmente, todo incidente o accidente ocurrido en obra debe quedar registrado, 

debiendo notificarse en todos los casos al Coordinador de Seguridad y Salud, o a la 

Dirección Facultativa cuando no fuera necesaria su designación, a la mayor brevedad 

posible. 

Todo accidente ocurrido en la obra debe ser investigado por la empresa a la que pertenezca 

el trabajador, elaborando el preceptivo informe de investigación de accidentes, que 

deberá ser archivado junto con el resto de documentación del accidente. Este informe 

estará a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud, y de la Dirección Facultativa. 

 

8 SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 

En aplicación de lo exigido a este respecto por la normativa aplicable, anexo IV parte A 

del R.D.1627/97, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción se deberán destinar los servicios higiénicos (vestuarios, retretes y lavabos) 

necesarios para los trabajadores. 

En el caso en que se utilicen instalaciones provisionales (casetas o similar), se garantizará 

para todo el periodo que abarque la ejecución, mientras exista personal imputable a la 

misma. 

Las instalaciones se mantendrán en adecuadas condiciones de higiene y limpieza, 

quedando totalmente prohibido el almacenamiento de sustancias y material de obra en su 

interior, pues su uso no es el de almacén. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria, debiendo encontrarse los vestuarios próximos a las salas de aseo. 
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No obstante, al ejecutarse la obra en locales ya construidos, y dotados ya de este tipo de 

instalaciones, podrán utilizarse las mismas (previo acuerdo con la propiedad), o en su caso los 

existentes en las instalaciones de las empresas a las que pertenezcan, cuando esta posibilidad 

sea viable. 

Además, en la obra, los trabajadores dispondrán de suficiente agua potable, la cual se 

mantendrá en recipientes adecuados para su conservación e higiene y marcados con el 

nombre de su contenido. 

9 FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 

su seguridad y su salud en la obra. 

 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. Al ingresar en la 

obra se informará al personal de los riesgos específicos de los trabajos a los cuales 

van a ser asignados, así como las medidas de seguridad que deberán emplear personal y 

colectivamente. 

 

Se insistirá en la importancia del uso de los medios preventivos puestos a su 

disposición, enseñando su correcto uso y explicando las situaciones peligrosas a que la 

negligencia o la ignorancia pueden llevar.Conforme al artículo 8 del R.D. 773/1997, de 30 de 

mayo, el empresario
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deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra 

los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. 

Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la 

forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 

El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento, 

para la correcta utilización de los Equipos de Protección Individual, especialmente cuando se 

requieran la utilización simultánea de varios equipos que por su especial complejidad así lo 

haga necesaria. Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo 

y primeros auxilios, de forma de que en cada obra disponga de algún socorrista con todos 

los medios que precise. 

Por otra parte, conforme el artículo 5 del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, los trabajadores y los representantes de los trabajadores deberán recibir una 

formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos 

de trabajo, así como las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. 

La información suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las 

indicaciones relativas a: 

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo 

en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 

anormales y peligrosas que puedan preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización 

de los equipos de trabajo. 

- Cualquier otra información de utilidad preventiva. 

Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los riesgos 

derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las 

modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los utilicen directamente. 
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10 VIGILANCIA DE LA SALUD 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 

de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. 

Atendiendo a esta obligación, todo trabajador que se incorpore a la obra, habrá pasado 

un reconocimiento médico que avale su aptitud médica para el desempeño de las 

actividades que vaya a realizar. 

11 RESPONSABILIDADES Y PENALIZACIONES 

 

El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales podrá 

dar lugar a responsabilidades administrativas, así como en su caso, a responsabilidades 

penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho 

incumplimiento. 

 

No se penalizará los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en 

los casos que se aprecie la identidad de sujeto hecho y fundamento, por parte de la Autoridad 

Laboral competente. 
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11.1 REQUERIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTOS 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa comprobase la 

existencia de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá 

al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la 

gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el 

artículo 14 del R.D. 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, todo ello sin perjuicio de la propuesta de 

sanción correspondiente en su caso. 

 

El requerimiento formulado por el Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección Facultativa 

se hará saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las 

anomalías para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento 

de los Delegados de Prevención. 

 

Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, la persona 

que realiza la demanda propondrá al Promotor la penalización por tales hechos. 

11.2 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la 

Dirección Facultativa compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención 

de  riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad 

y salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o 

tareas, dejando constancia en el Libro de Incidencias. 

 

Dicha medida será comunicada a la Empresa responsable, que la pondrá en 

conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Delegado de Prevención o, en su 

ausencia, de los Representantes del Personal. Por otro lado, la persona que hubiera 

ordenado la paralización deberá dar cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social del cumplimiento de esta notificación. 
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La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si 

la hubiese decretado, por el Coordinador de Seguridad y Salud o por el Empresario tan pronto 

como se subsanen las causas que la motivaron, debiendo el empresario comunicarlo a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y/o al Coordinador de Seguridad y Salud, según el 

caso. 

11.3 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad 

y Salud un Libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. El 

Libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del técnico 

que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. A dicho libro tendrán acceso la Dirección 

Facultativa, los Contratistas, los Subcontratistas y los Trabajadores Autónomos, así como las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las Empresas 

intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 

órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

Administraciones Públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 

relacionadas con los fines a que se refiere el párrafo primero de este apartado. 

Efectuada una anotación el libro de incidencias, el técnico que haya aprobado el Plan 

de Seguridad y Salud, estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una 

copia a la 
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia en la que se realiza la obra. 

Igualmente deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

11.4 PENALIZACIONES 

Son infracciones a la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales las acciones 

u omisiones de los Empresarios que incumplan las normas legales, reglamentarias y 

cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud 

sujetas a responsabilidades conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las Contratas y 

Subcontratas, el Coordinador de Seguridad y Salud podrá proponer al Promotor la aplicación 

de penalizaciones. 

 

Se calificarán estas penalizaciones como leves, graves y muy graves, en atención a la 

naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad con 

los apartados siguientes. 

Las penalizaciones podrán imponerse en grado mínimo, medio y máximo, atendiendo a 

los siguientes criterios: 

- La peligrosidad de las actividades desarrolladas. 
- El carácter transitorio o permanente de los riesgos. 
- La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o 

deficiencia de las medidas preventivas necesarias. 

- El número de trabajadores afectados. 

- Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones 

impartidas por éste en orden a la prevención de riesgos. 

- El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos del Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

- La inobservancia de las propuestas realizadas por los Servicios de Prevención, los Delegados 

de Prevención o el Comité de Seguridad y Salud de la empresa para la corrección de las 

deficiencias legales existentes. 

- La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas 

en materia de prevención de riesgos laborales. 
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12 AVISO PREVIO 
 

Antes de dar comienzo a las obras, el promotor deberá efectuar un aviso a la entidad 

laboral correspondiente redactado con el siguiente contenido: 

 

FECHA: 

DIRECCIÓN DE LA OBRA: 

PROMOTORE(S) (nombre y dirección): 

TIPO DE OBRA: 

PROYECTISTA(S) (nombre y dirección): 

COORDINADOR(ES) EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

ELABORACIÓN 

DEL PROYECTO DE LA OBRA (nombre y dirección): 

COORDINADOR(ES) EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE 

LA OBRA (nombre y dirección): 

FECHA PREVISTA DEL COMIENZO DE LA OBRA: 

DURACIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: 

NÚMERO MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA: 
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NÚMERO PREVISTO DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS EN LA OBRA: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS, YA SELECCIONADOS 

 

Además se deberá indicar el plan de seguridad y salud, que deberá estar a disposición 

permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los 

Organismos competentes en materia de Seguridad y Salud. 

 

El aviso previo deberá ser puesto en conocimiento de los contratistas, subcontratistas y 

del coordinador de Seguridad y Salud
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III -PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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01.01 SUBCAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES 

PROTECCIONES PERSONALES 

Conjunto de medidas de protección personales  formado por guantes, botas, 
protectores auditivos, protecciones para soldadores 

1,00 1.100,00 € 1.100 € 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01 PROTECCIONES PERSONALES 1.100 € 

01.02 SUBCAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Conjunto de protecciones colectivas formado por: cable fiador, linea de vida, 
señailzación de obras, carteles indicativos y todo material necesario la 
señalizacion de obras 

1,00 500,00 € 500 € 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 500 € 

01.03 SUBCAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

EXTINCION DE INCENDIOS 

Conjunto de medidas de extinción de incendios, 

1,00 100,00 € 100 € 

TOTAL SUBCAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 100 € 

01.04 SUBCAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA 

INSTALACION ELECTRICA 

Instalación  formada   por   armario  electrico   con   elemento  de  proteccion 
adecuados y todo tipo de protecciones eléctricas necesarias para el montaje 

1,00 300,00 € 300 € 

TOTAL SUBCAPÍTULO 04 INSTALACION ELECTRICA 300 € 

01.05 SUBCAPÍTULO 05 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR 

INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Caseta de obra completamente acondicionada con baño completo 

1,00 2.000,00 € 2.000 € 

TOTAL SUBCAPÍTULO 05 INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR 2.000 € 

01.06 SUBCAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Reconocimientos   médicos,   botiquín   completo,   camillas   y   todo   material 
relacionado de primeros auxilios 

1,00 1.000,00 € 1.000 € 

TOTAL SUBCAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA 1.000 € 

01.07 SUBCAPÍTULO 07 VIGILANCIA Y FORMACIÓN 

VIGILANCIA Y FORMACIÓN 

Conjunto de horas de formacion de seguridad para los trabajadores y visitas 
técnicas de seguridad. 

1,00 1.000,00 € 1.000 € 

TOTAL SUBCAPÍTULO 07 VIGILANCIA Y FORMACIÓN 1.000 € 

TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD 6.000 € 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

    

IMPORTE 

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

3 INSTALACION DE INCENDIOS 

4 INSTALACION ELECTRICA 

5 INSTALACION DE HIEGIENE Y BIENESTAR 

      

    

1.100 € 

500 € 

100 € 

300 € 

  

  

  

TOTAL PRESUPUESTO 6.000 € 
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INDICE IV –CROQUIS 

ESCALERAS DE MANO (I, II Y III) 

SEÑALIZACIÓN (I, II Y III) 

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS 

BARANDILLA DE PROTECCIÓN 

PROTECCIÓN EN ZANJAS (I Y II) 

 

BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA CON DESVÍO 

PÓRTICO DE BALIZAMIENTO EN LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 

TERRAPLENES Y RELLENOS 

CÓDIGO DE SEÑALES PARA MANIOBRAS (I Y 

II) EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA 

RIESGOS ELÉCTRICOS (I, II, III, IV Y V) 

TRABAJOS DE SOLDADURA 

MANIPULACIÓN Y USO DE BOTELLAS (I Y II) 

CARTEL DE TELÉFONOS DE URGENCIA EN 

OBRA CABLES PUESTA A TIERRA PORTÁTILES 

CABLES DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO CON TRANSFORMADOR 

CREACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (I, II Y III) 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 
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• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-

03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 

cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº  VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº  VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  





 PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 11 MEMORIA 

 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº  VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 





 PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 12 MEMORIA 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 

 

Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 
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5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 
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5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación 

natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado 

de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible 

al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje 

de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del apoyo 1 

(objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del 

parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 
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-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 
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 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/W
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7. PLANIFICACIÓN 

 

 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 

10 

SEMANA 

11 

SEMANA 

12 

IMPLANTACION EN OBRA             

LLEGADA DE ANCLAJES Y PRIMEROS TRAMOS             

EXCAVACION Y HORMIGONADO DE ANCLAJES             

LLEGADA APOYOS A OBRA             

MONTAJE E IZADO DE APOYOS             

LLEGADA DE CABLE DESNUDO             

LLEGADA DE CABLE OPGW             

LLEGADA DE AISLADORES Y HERRAJES             

LLEGADA DE CABLE AISLADO             

EXCAVACION DE ZANJAS             

TENDIDO DE CABLE             

TENDIDO DE OPGW             

TENDIDO DE CABLE AISLADO Y REMATES             

COLOCACION DE PUESTA A TIERRA             

COLOCACION DE AVIFAUNA Y REMATES             

PRUEBAS Y ENERGIZACIÓN             
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8. CONCLUSIÓN: 

 

Con lo expuesto anteriormente, y con los planos adjuntos se entiende que quedan 

suficientemente descrita la instalación de la línea eléctrica subterránea de media tensión 

11/15 kV PFV SABIÑÁNIGO V que transcurre por el TM de Sabiñánigo (Huesca). 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 
 

 
 
 
 
 
 

José Ramón Martínez Trueba 
Colegiado 7480 COITIAR 
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DOCUMENTO Nº2  

 
 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 
AFECTADOS 
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

1 22275L00300002 3 2 72076 SABIÑANIGO 59,00 53,1 236  

2 22275E00109009 1 9009 97993 SABIÑANIGO 13,00 11,7 52  

3 22275L00309008 3 9008 31791 SABIÑANIGO 32,00 28,8 128  

4 22275L00300003 3 3 23449 SABIÑANIGO 201,00 180,9 804  

5 22275L0030001 3 10 1087 SABIÑANIGO 30,00 27 120  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

6 22275L00309003 3 9003 2630 SABIÑANIGO 70,00 63 280  

7 22275L00209001 2 9001 28776 SABIÑANIGO 10,00 9 40  

8 22275L00209005 2 9005 4269 SABIÑANIGO 575,00 517,5 2300  

9 22275L0020001 2 10 150633 SABIÑANIGO - - 37  

10 22275L00200006 2 6 110430 SABIÑANIGO - - 24  

11 22275L00209003 2 9003 8763 SABIÑANIGO 480,00 432 1920  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

12 22275L00200005 2 5 9045 SABIÑANIGO 23,00 20,7 89  

13 22275L00200003 2 3 95329 SABIÑANIGO 9,00 8,1 71  

14 - Urbana - - SABIÑANIGO 210,00 189 840,00  

15 5223801YN1152S Urbana   1053 SABIÑANIGO - - 8  

16 5224004YN1152S Urbana   883 SABIÑANIGO - - 1  

17 5223806YN1152S Urbana   3779 SABIÑANIGO - - 36  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

18 5224005YN1152S Urbana   2622 SABIÑANIGO - - 11  

19 22275L00105607 1 5607 428 SABIÑANIGO - - 7  

20 22275L00105605 1 5605 4138 SABIÑANIGO 110,00 99,00 440  

21 22275L00109021 1 9021 288 SABIÑANIGO 71,00 63,90 284  

22 22275L00109019 1 9019 365 SABIÑANIGO 9,00 8,10 36  

23 22275L00109007 1 9007 11124 SABIÑANIGO 6,00 5,40 24  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

24 22275L00100017 1 17 16311 SABIÑANIGO - - 22  

25 22275L00100008 1 8 91565 SABIÑANIGO - - 33  

26 22275L00109004 1 9004 4679 SABIÑANIGO 525,00 472,5 2100,00  

27 22275L00105369 1 5369 1303 SABIÑANIGO - - 13  

28 22275L00100011 1 11 62577 SABIÑANIGO - - 40  

29 22275L00100016 1 16 58289 SABIÑANIGO - - 14  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

30 22275L00109005 1 9005 1892 SABIÑANIGO 155,00 139,5 632  

31 22275L00100015 1 15 93133 SABIÑANIGO 63,00 89,25 322  

32 22275L00100012 1 12 8968 SABIÑANIGO - - 70  

33 5823401YN1152S Urbana   18294 SABIÑANIGO 331,00 662 2049  

34 5925201YN1152N Urbana   5099 SABIÑANIGO - - 95  

35 22275L00109000 1 9000 106190 SABIÑANIGO - - 220,6  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

36 22275L00109022 1 9022 2586 SABIÑANIGO 100,00 200 515  

37 22275L00105620 1 5620 4000 SABIÑANIGO 72,00 144 188,51  

38 22275L00105549 1 5549 694 SABIÑANIGO 27,00 54 194,4  

39 22275L00105556 1 5556 4730 SABIÑANIGO 11,50 23 82,8  

40 22275L00105554 1 5554 24700 SABIÑANIGO 361,00 722 2599,2  

41 22275A01100011 11 11 77669 SABIÑANIGO 309,00 618 2224,8  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

42 22275A01100022 11 22 20341 SABIÑANIGO - - 18,2  

43 22275A01100023 11 23 14100 SABIÑANIGO 67,00 134 482,4  

44 22275A01109001 11 9001 20308 SABIÑANIGO 36 72 841,6  

45 22275A00209000 2 9000 2289242 SABIÑANIGO 1489 2978 10720,8  

46 7413101YN1171S - Urbana 2331 SABIÑANIGO 18 36 136  

47 7311510YN1171S - Urbana 514 SABIÑANIGO 22 44 136  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO - SET SABIÑANIGO 

DATOS PARCELA TRAMO SUBTERRÁNEO 

 

ID. 
AFECCIÓN 

REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 
SUP. 

PARCELA (m²) 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 
LONGUITUD 
ZANJA (m) 

SUP. AFECTADA 
POR ZANJA (m²) 

SUP. AFECTADA 
POR 

SERVIDUMBRE 
ZANJA (m²) 

 

48 22275A01109012 11 9012 16316 SABIÑANIGO 152 304 1094,4  

49 7007011YN1170N - Urbana 210471 SABIÑANIGO 97 194 698,4  

50 7007028YN1170N - Urbana 14630 SABIÑANIGO 182 364 1285,2  

51 7007018YN1170N - Urbana 16259 SABIÑANIGO 3,00 6 21,6  

TOTALES 5.928,50 8.973,45 34.637,91  
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A continuación, se muestra el presupuesto de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 
Sabiñánigo V”. 
 

 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 

2 COSTE PARTE SUBTERRÁNEA LSMT 
11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 203.897,79 €  

TOTAL COSTE TOTAL LSMT 11/15 kV PFV 
SABIÑÁNIGO V 203.897,79 €  

 
 
 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
LÍNEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV  

“PFV SABIÑANIGO V” 
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CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

             

             

COSTE TOTAL LSMT 11/15 kV PFV 
SABIÑANIGO V       203.897,79 

€ 
 

  
  

  
    

   

COSTE PARTE SUBTERRÁNEA 
LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V   

    
203.897,79 

€ 
 

CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

 
 

             

             

2.1 ML 
ZANJA LSAT 
1,5X1,3 M 

TOTAL 
3.290,00 61,00 € 200.690,00 

€ 
 

Excavación de zanjas para cableado 
de seis ternas, de hasta 1,5 x 1,3 m., 
incluso relleno de capa de arena en 
lecho y sobre  cables  según sección 
tipo constructiva del proyecto, baliza 
de señalización y hormigón HM 20, 

tubos PVC de 200 mm de diámetro de 
doble pared incluido suministro y 

tendido FO y suministro y tendido de 
cable de tierra, así como la limpieza y 
mantenimiento del fondo de zanja y 

terraplenado posterior con materiales 
procedentes de la excavación, incluye 
restauración del terreno a su estado 
original al inicio de los trabajos fuere 
este cual fuere y extendido de capa 
de tierra vegetal acopiada, tubos de 
90 mm de diámetro para tendido de 
fibra y cable de tierra y hormigonado 

hasta proteger por completo los tubos. 
Completamente terminada y finalizada 
con elementos de señalización cada 

20 m y parte proporcional de 
arquetas, incluido elementos de 

fijación y mordazas.         

 

  

  

 Coste 
proporcional 

Linea PFV 
Sabiñánigo V     

30.915,02 
€ 
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CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2.2 ML 
ZANJA LSAT 
0,6X1,1 M 

TOTAL 
2.650,00 30,00 € 79.500,00 

€ 
 

Excavación de zanjas para cableado 
de dos ternas, de hasta 0,6 x 1,1 m., 
incluso relleno de capa de arena en 
lecho y sobre  cables  según sección 
tipo constructiva del proyecto, baliza 
de señalización y hormigón HM 20, 

tubos PVC de 200 mm de diámetro de 
doble pared incluido suministro y 

tendido FO y suministro y tendido de 
cable de tierra, así como la limpieza y 
mantenimiento del fondo de zanja y 

terraplenado posterior con materiales 
procedentes de la excavación, incluye 
restauración del terreno a su estado 
original al inicio de los trabajos fuere 
este cual fuere y extendido de capa 
de tierra vegetal acopiada, tubos de 
90 mm de diámetro para tendido de 
fibra y cable de tierra y hormigonado 

hasta proteger por completo los tubos. 
Completamente terminada y finalizada 
con elementos de señalización cada 

20 m y parte proporcional de 
arquetas, incluido elementos de 

fijación y mordazas.         

 

  

  

 Coste 
proporcional 

Linea PFV 
Sabiñánigo V     

47.700,00 
€ 

 

  
  

  
    

   

2.2 m 
CABLE HEPR 

12/20 kV  1x630 
mm2 Al TOTAL 

17.817,00 5,00 € 89.085,00 
€ 

 

Cable aislado para tramo subterraneo 
12/20kV, conductor en aluminio y 
aislamiento HEPR : AL HEPRZ1 

1x1x630mmAl +pantallla de cobre 16 
mm2. Instalación de dicho cable a lo 
largo de todo su recorrido incluido las 
pruebas necesarias de verificación de 

su conductividad y aislamiento. Se 
incluye los elementos necesarios para 
su instalación en de pat tanto para la 
bajante por el apoyo como el tendido 

a lo largo de toda la canalización 
enterrada y la caja de pantalla de pat 

y la caja de conexión con 
descargadores. 
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CÓDIGO UDS  DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

             

2.3 UD 
FIBRA OPTICA 
MONOMODO 

TOTAL 
5.900,00 2,00 € 11.800,00 

€ 
 

Fibra optica monomodo de 48 fibras. 
Incluido conexión y reflectometria. 

        
 

  

  

 Coste 
proporcional 

Linea PFV 
Sabiñánigo V     

4.136,69 €  

             

2.4 UD 
HINCA BAJO 
CARRETERA 

TOTAL 
30 500,00 € 15.000,00 

€ 
 

Realización de perforación hinca bajo 
carretera nacional de tubo de acero 

de 1000 mm de diametro y 10 mm de 
espesor incluidos 7 tubos de 200 mm 

para la canalización de  MT y dos 
tubos de 90 para el cable de tierra y el 

de fibra. Se colocarán separadores 
entre los tubos.Incluidos pozos de 

ataque y arquetas de entrada y salida.         

 

  

  

 Coste 
proporcional 

Linea PFV 
Sabiñánigo V 

    

2.310,65 €  

2.5 UD 
HINCA BAJO 
CARRETERA 

TOTAL 
60 500,00 € 30.000,00 

€ 
 

Realización de perforación hinca bajo 
carretera nacional de tubo de acero 

de 1000 mm de diametro y 10 mm de 
espesor incluidos 3 tubos de 200 mm 

para la canalización de  MT y dos 
tubos de 90 para el cable de tierra y el 

de fibra. Se colocarán separadores 
entre los tubos.Incluidos pozos de 

ataque y arquetas de entrada y salida.         

 

  

  

 Coste 
proporcional 

Linea PFV 
Sabiñánigo V     

18.000,00 
€ 
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2.6 Ud 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

TOTAL 
1 1.584,04 

€ 1.584,04 €  

Gestión de residuos de la 
construcción         

 

  

  

 Coste 
proporcional 

Linea PFV 
Sabiñánigo V     

950,42 €  

             

2.7 Ud ENSAYOS EN 
OBRA TOTAL 1 10.000,00 

€ 
10.000,00 

€ 
 

Conjuntos de ensayos y certificados 
de calidad para la recepción dela 

obra.         
 

  

  

 Coste 
proporcional 

Linea PFV 
Sabiñánigo V     

6.000,00 €  

             

2.8 Ud. SEGURIDAD Y 
SALUD TOTAL 1 8.000,00 

€ 8.000,00 €  

Conjunto de materiales de prevención 
y seguridad detallados en el estudio 
de seguridad y salud del proyecto 

correspondiente.         

 

  

  

 Coste 
proporcional 

Linea PFV 
Sabiñánigo V     

4.800,00 €  
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Documento: 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 5 MEMORIA  

 

• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 

 

El objeto de la presente separata es la descripción a la Confederación Hidrográfica del Ebro 

(CHE), la descripción de la Línea de Media Tensión de 11/15 Kv “PFV Sabiñánigo V” en el 

término municipal de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, para la evacuación de la planta 

fotovoltaica Sabiñánigo V.  

El alcance de los trabajos a realizar se contempla en el apartado siguiente. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 
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• Real Dereto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-

03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 

cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 
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4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
V60 716.933 4.710.548 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 

 

Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 
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5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 
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5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación 

natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado 

de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible 

al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje 

de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del apoyo 1 

(objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del 

parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 
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-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 
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 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/W
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7. PLANIFICACIÓN 

 

 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 

10 

SEMANA 

11 

SEMANA 

12 

IMPLANTACION EN OBRA             

LLEGADA DE ANCLAJES Y PRIMEROS TRAMOS             

EXCAVACION Y HORMIGONADO DE ANCLAJES             

LLEGADA APOYOS A OBRA             

MONTAJE E IZADO DE APOYOS             

LLEGADA DE CABLE DESNUDO             

LLEGADA DE CABLE OPGW             

LLEGADA DE AISLADORES Y HERRAJES             

LLEGADA DE CABLE AISLADO             

EXCAVACION DE ZANJAS             

TENDIDO DE CABLE             

TENDIDO DE OPGW             

TENDIDO DE CABLE AISLADO Y REMATES             

COLOCACION DE PUESTA A TIERRA             

COLOCACION DE AVIFAUNA Y REMATES             

PRUEBAS Y ENERGIZACIÓN             
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8.AFECCIONES. 

A lo largo del recorrido de la línea de media tensión 11/15 kV del “PFV Sabiñánigo V” se 

producirán dos cruzamientos con dos barrancos diferentes. 

CRUZAMIENTO NÚMERO 1 
El cruce se efectúa sobre el Barranco Asuar, entre los vértices 1 y 2. 

 

Se solicita permiso para realizar un cruzamiento de una zanja de media tensión para el 

paso de los conductores de la línea de media tensión 11/15 kV del “PFV Sabiñánigo V” 
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con el Barranco Asuar.  Se realizará con zanja hormigonada y con la instalación de dos 

arquetas fuera de los límites de Servidumbre de Dominio Público Hidráulico siempre 

que sea posible, pudiéndose llevar a cabo una topo para tratar de afectar lo menos 

posible a la flora de este barranco. 

Las coordenadas de dicho cruce son:  

 Coordenada X UTM 

ETRS89 (Huso 30) 
Coordenada Y UTM 

ETRS89 (Huso 30) 

CRUZAMIENTO 1  

(ZANJA DE MEDIA 
TENSIÓN) 

713.915,64   4.712.606,23 

 

Todos los cruzamientos se realizarán mediante zanja hormigonada, tal y como 

recomienda el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en el informe 

técnico Guía sobre técnicas de cruce por infraestructuras lineales enterradas para la 

EAE de planes de infraestructuras.  

La actuación estará perfectamente señalizada. Se realizará con retroexcavadora y la 

zanja tendrá la finalidad llevar la energía generada por la planta solar fotovoltaica hasta 

la subestación transformadora.  

Cruzamiento de tramo subterráneo de MT con Barranco Asuar 

Se producirá un cruce de la LSMT con este barranco, en el que se solicita la ocupación 

por la zanja para la canalización de los cables con una longitud total de 32 m  

La superficie ocupada será de 32*0.6 m=19,2 m2. 

CRUZAMIENTO NÚMERO 2 
El cruce se efectúa sobre el Barranco Pipirigallo, entre los vértices 12 y 13. 
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Se solicita permiso para realizar un cruzamiento de una zanja de media tensión para el 

paso de los conductores de la línea de media tensión 11/15 kV del “PFV Sabiñánigo V” 

con el Barranco Pipirigallo.  Se realizará con zanja hormigonada y con la instalación de 

dos arquetas fuera de los límites de Servidumbre de Dominio Público Hidráulico siempre 

que sea posible. Dicho cruzamiento se realizará a lo largo de un camino que cruza 

dicho barranco. 

Las coordenadas de dicho cruce son:  
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 Coordenada X UTM 

ETRS89 (Huso 30) 
Coordenada Y UTM 

ETRS89 (Huso 30) 

CRUZAMIENTO 2  

(ZANJA DE MEDIA 
TENSIÓN) 

714.565,15      4.712.495,42 

 

Todos los cruzamientos se realizarán mediante zanja hormigonada, tal y como 

recomienda el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en el informe 

técnico Guía sobre técnicas de cruce por infraestructuras lineales enterradas para la 

EAE de planes de infraestructuras.  

La actuación estará perfectamente señalizada. Se realizará con retroexcavadora y la 

zanja tendrá la finalidad llevar la energía generada por la planta solar fotovoltaica hasta 

la subestación transformadora.  

La zanja tendrá una anchura mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se 

colocarán 3 tubos de Polietileno de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los 

dos circuitos procedentes del “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto), y habiendo otro de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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Cruzamiento de tramo subterráneo de MT con Barranco de pipirigallo. 

Se producirá un cruce de la LSMT con este barranco, en el que se solicita la ocupación 

por la zanja para la canalización de los cables con una longitud total de 8 m  

La superficie ocupada será de 8*0.6m= 4,8 m2. 

9.  CONCLUSIÓN: 

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan consideramos 

suficientemente descrita la instalación de la línea eléctrica de media tensión 11/15 kV 

“PFV SABIÑÁNIGO V” que transcurre por el TM de Sabiñánigo (Huesca), y poder 

obtener los permisos necesarios por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 
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• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 

 

El objeto de la presente separata es la descripción a ENDESA, la descripción de la Línea de 

Media Tensión de 11/15 Kv “PFV Sabiñánigo V” en el término municipal de Sabiñánigo, en 

la provincia de Huesca, para la evacuación de la Planta Fotovoltaica Sabiñánigo V.  

El alcance de los trabajos a realizar se contempla en el apartado siguiente. 

 

 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 7 ANEXO  

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-

RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 
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• Real Dereto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo 

de 09-03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 

Procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de 

obligado cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 

02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en 

materia de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, 

aprobado por Decreto 2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 
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• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 
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4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
V60 716.933 4.710.548 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 

 

Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 
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5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 
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5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la 

vegetación natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las 

laderas. Todo el trazado de la línea subterránea discurrirá por caminos, 

tratando de afectar lo menos posible al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el 

montaje de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del 

apoyo 1 (objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la 

construcción del parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 16 ANEXO  

 

 
-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 
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 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/W 
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7. PLANIFICACIÓN 

 

 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 

10 

SEMANA 

11 

SEMANA 

12 

IMPLANTACION EN OBRA             

LLEGADA DE ANCLAJES Y PRIMEROS TRAMOS             

EXCAVACION Y HORMIGONADO DE ANCLAJES             

LLEGADA APOYOS A OBRA             

MONTAJE E IZADO DE APOYOS             

LLEGADA DE CABLE DESNUDO             

LLEGADA DE CABLE OPGW             

LLEGADA DE AISLADORES Y HERRAJES             

LLEGADA DE CABLE AISLADO             

EXCAVACION DE ZANJAS             

TENDIDO DE CABLE             

TENDIDO DE OPGW             

TENDIDO DE CABLE AISLADO Y REMATES             

COLOCACION DE PUESTA A TIERRA             

COLOCACION DE AVIFAUNA Y REMATES             

PRUEBAS Y ENERGIZACIÓN             
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8. AFECCIONES 

CRUZAMIENTOS DE LINEAS AÉREAS CON LA LINEA SUBTERRÁNEA. 

CRUZAMIENTO 01 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 15 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V08 (X:714.068,14; Y: 4.712.315,43) y V09 (X: 714.320,70; Y: 4.712.431,34) 
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CRUZAMIENTO 02 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento con 

una línea eléctrica de 45 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V10 (X: 714.397,35; Y: 4.712.443,58) y V11 (X: 714.479,71; Y: 4.712.446,49) 
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CRUZAMIENTO 03 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 15 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V44 (X: 716.049,88; Y: 4.712.085,26) y V45 (X: 716.314,18; Y: 4.711.879,61) 
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CRUZAMIENTO 04 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 15 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V46 (X: 716.558,40; Y: 4.711.657,16) y V47 (X: 716.668,58; Y: 4.711.730,84) 
 

 

 

CRUZAMIENTO 05 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 132 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V50 (X: 717.160,87; Y: 4.711.281,40) y V51 (X: 717.387,09; Y: 4.711.016,88) 
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CRUZAMIENTO 06 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 132 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V50 (X: 717.160,87; Y: 4.711.281,40) y V51 (X: 717.387,09; Y: 4.711.016,88) 
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CRUZAMIENTO 07 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 132 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V50 (X: 717.160,87; Y: 4.711.281,40) y V51 (X: 717.387,09; Y: 4.711.016,88) 
 

 

CRUZAMIENTO 08 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 220 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V52 (X: 717.458,47; Y: 4.710.932,12) y V53 (X: 717.333,63; Y: 4.710.732,76) 
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CRUZAMIENTO 09 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 15 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V53 (X: 717.333,63; Y: 4.710.732,76) y V54 (X: 717.210,62; Y: 4.710.557,35) 
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CRUZAMIENTO 10 

La Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, efectúa un cruzamiento 

con una línea eléctrica de 15 kV (aérea). propiedad de ENDESA entre los vértices:  

V56 (X: 717.101,24; Y: 4.710.461,34) y V57 (X: 717.039,27; Y: 4.710.431,61) 
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7. 9. CONCLUSIÓN: 

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan consideramos 

suficientemente descrita la instalación de la línea eléctrica media tensión 11/15 kV “PFV 

SABIÑÁNIGO V” que transcurre por el TM de Sabiñánigo (Huesca), y obtener los 

permisos necesarios por parte de ENDESA. 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 
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• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 

 

 

El objeto de la presente separata es la descripción al ministerio de fomento de la descripción 

de la Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” en el término municipal de 

Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, para la evacuación de la Planta Fotovoltaica 

Sabiñánigo V, 

El alcance de los trabajos a realizar se contempla en el apartado siguiente. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 

• Real Dereto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-

03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 

cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 10 MEMORIA 

 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  

   
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 

V60 716.933 4.710.548 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 
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Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 

 

5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 
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5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación 

natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado 

de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible 

al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje 

de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del apoyo 1 

(objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del 

parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 
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-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 

 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 20 ANEXO  

 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/W
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7. AFECCIONES. 

Se produce afección sobre la N-330, en dos zonas distintas, en ambas se produce un 

cruzamiento subterráneo con esta, además de afección por proximidad. También se produce un 

cruzamiento con la variante de la carretera de Cartirana a Sabiñánigo.  

CRUZAMIENTO Nº 1 

El cruzamiento de la Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, que en su primera 

parte comparte zanja con la línea número 5 proveniente del “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto), se efectúa sobre la N-330 en el punto kilométrico 632.5.  Dicho cruzamiento se llevará 

a cabo entre los vértices 5 y 6, por medio de una hinca de 1000 mm de diámetro (ver plano 

número 6) en las coordenadas UTM 30 ETRS 89: 

X = 714.023,28  Y = 4.712.301,49 
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Además, se producirá afección por proximidad sobre la N-330, en el comienzo de la línea de 

media tensión. Esta afección se producirá durante la construcción de la línea de evacuación en 

su parte subterránea. Entre el vértice 1 (X: 713.864,24; Y:  4.712.654,81), y el vértice 5 (X: 

714.013,47; Y: 4.712.373,40). 

En el plano detalle afección, se pueden ver las distancias a respetar a la carretera N-330: 

• Zona de dominio público: 3 metros. 

• Zona de servidumbre: 8 metros. 

• Línea límite de edificabilidad: 25 metros. 

• Zona de afección: 50 metros. 

La línea subterránea quedará a una distancia de 25 metros de dicha carretera, fuera de la zona 

de dominio público ,de servidumbre, y del límite de edificación, pero dentro de la zona de 

afección. 
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CRUZAMIENTO Nº 2 

El cruzamiento de la Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, que en su 

primera parte comparte zanja con la línea número 5 proveniente del “PFV Sabiñánigo VI” 

(objeto de otro proyecto), se efectúa sobre la variante de la carretera de Cartirana a 

Sabiñánigo.  Dicho cruzamiento se llevará a cabo entre los vértices 27 y 28 por medio de 

una hinca de 1000 mm de diámetro (ver plano número 6) en las coordenadas UTM 30 ETRS 

89: 
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X = 715.208,21     Y = 4.712.214,52 

 

CRUZAMIENTO Nº 3 

El cruzamiento de la Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, que en 

esta parte comparte zanja con los otros cuatro circuitos provenientes de los “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto) 

“PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto), se efectúa sobre la N-330 en el punto kilométrico 629.3.  Arranca en el vértice 

46 y acaba en el vértice 47 del tramo subterráneo por medio de una hinca de 1000 mm 

de diámetro (ver plano número 6) en las coordenadas UTM 30 ETRS 89:  
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X = 716.627,45; Y = 4.711.707,61 
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Además, se producirá afección por proximidad sobre la N-330, durante su paso por la zona 

industrial de Sabiñánigo. Esta afección se producirá durante la construcción de la línea de 

evacuación en su parte subterránea. Entre el vértice 47 (X: 716.668,58; Y:  4.711.730,84), y el 

vértice 52 (X: 717.458,47; Y: 4.710.932,12). 

En el plano detalle afección, se pueden ver las distancias a respetar a la carretera N-330: 

• Zona de dominio público: 3 metros. 

• Zona de servidumbre: 8 metros. 

• Línea límite de edificabilidad: 25 metros. 

• Zona de afección: 50 metros. 

La línea subterránea quedará a una distancia de 15 metros de dicha carretera, fuera de la zona 

de dominio público y de servidumbre, pero dentro del límite de edificación, y zona de afección. 
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8. CONCLUSIÓN: 

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan consideramos 

suficientemente descrita la afección de la instalación de la línea eléctrica media tensión 

11/15 kV “PFV SABIÑÁNIGO V” que transcurre por el TM de Sabiñánigo (Huesca), y 

obtener los permisos necesarios por parte del Ministerio de Fomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 
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• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 

 

 

El objeto de la presente separata es la descripción a GAS NATURAL, de la descripción de la 

Línea de Media Tensión de 11/15 Kv “PFV Sabiñánigo V” en el término municipal de 

Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, para la evacuación de la Planta Fotovoltaica 

Sabiñánigo V.  

El alcance de los trabajos a realizar se contempla en el apartado siguiente. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 
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• Real Dereto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-

03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 

cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  

   
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 

V60 716.933 4.710.548 

5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 

 

Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 
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5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 13 ANEXO  

 

 

5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación 

natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado 

de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible 

al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje 

de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del apoyo 1 

(objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del 

parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 
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-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 
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 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/
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7. AFECCIONES 

AFECCIÓN NÚMERO 1 

La línea eléctrica de media tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, discurre paralela al 

gaseoducto RED SABIÑANIGO entre los vértices V49 y V56, quedando a una distancia de 10 

metros desde el vértice 49 al vértice 51, y de 7 metros desde el vértice 53 al 56. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 

V60 716.933 4.710.548 

 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 25 ANEXO  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 26 ANEXO  

 

 

 
AFECCIÓN NÚMERO 2 

 
Se produce un cruzamiento con el gaseoducto: 

• El primero entre los vértices V46 y V48. 

 
En el plano detalle cruzamiento, se puede ver más en detalle esta afección. 

 
 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 27 ANEXO  

 

 

Se respetarán las distancias establecidas en la ITC-LAT 06, para canalizaciones eléctricas 

con respecto a canalizaciones de gas. 

 

 
 

AFECCIÓN NÚMERO 3 
 
Se produce un cruzamiento con el gaseoducto: 

• Entre los vértices V56 y V55. 
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Se respetarán las distancias establecidas en la ITC-LAT 06, para canalizaciones eléctricas 

con respecto a canalizaciones de gas. 
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8. CONCLUSIÓN: 

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan consideramos 

suficientemente descrita la afección de la instalación de la línea eléctrica de media 

tensión 11/15 kV “PFV SABIÑÁNIGO V” que transcurre por el TM de Sabiñánigo 

(Huesca), y obtener los permisos necesarios por parte de GAS NATURAL. 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 
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• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 

 

 

El objeto de la presente separata es la descripción al instituto aragonés de gestión ambiental 

(INAGA) de la descripción de la Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” en 

el término municipal de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, para la evacuación de la 

planta fotovoltaica Sabiñánigo V. 

El alcance de los trabajos a realizar se contempla en el apartado siguiente. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 
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• Real Dereto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-

03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 

cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 9 MEMORIA 

 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  

   
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 

V60 716.933 4.710.548 

5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 

 

Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 
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5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 
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5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación 

natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado 

de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible 

al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje 

de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del apoyo 1 

(objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del 

parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 
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-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 kV 
“PFV SABIÑÁNIGO V” 
SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 18 ANEXO  

 

 
 

Sección tipo zanja 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 
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 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/W
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1.  
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7. 7. AFECCIONES 

Se producirá afección a dos vías pecuarias diferentes. 

AFECCIÓN 1: COLADA DE ISIN 

Esta afección se producirá entre el vértice 39 (X: 715.865,54, Y: 4.712.392,59), y el vértice 

44 (X: 716.049,88; Y: 4.712.085,26) de la línea subterránea de media tensión del “PFV 

Sabiñánigo V”. La línea transcurre por una zona por donde discurre la colada de Isin, 

produciéndose además dos cruzamientos. La superficie afectada será de 2.800 metros 

cuadrados. 

Se producirán dos cruzamientos con esta colada: 

CRUZAMIENTO 1 

Se producirá entre el vértice 1 (X: 715.878,16   Y: 4.712.384,79), y el vértice 2 (X: 

715.860,39     Y:4.712.396,53) 

CRUZAMIENTO 2 

Se producirá entre el vértice 3 (X: 716.036,81   Y:4.712.087,60), y el vértice 4 

(X: 716.031,06 Y:4.712.098,24) 

  

CRUZAMIENTO - COLADA DE ISIN 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

Nº VERTICE COORDENADA 
X 

COORDENADA Y 

SUPERFICIE AFECTADA= 2.800 m2 

V 01 715.878,16      4.712.384,79 

V 02 715.860,39      4.712.396,53 
V 03  716.036,81    4.712.087,60 
V 04 716.031,06   4.712.098,24 
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AFECCIÓN 2: CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA 

Esta afección se producirá entre el vértice 52 (X: 717.458,47    Y: 4.710.932,12), y el vértice 

55 (X: 717.162,38 Y: 4.710.514,80) de la línea subterránea de media tensión del “PFV 

Sabiñánigo V”. La línea transcurre por una zona por donde discurre la cañada real del Valle 

de Tena, produciéndose además dos cruzamientos. La superficie afectada será de 5.236 

metros cuadrados. 

Se producirán dos cruzamientos con esta cañada: 

CRUZAMIENTO 1 

Se producirá entre el vértice 1 (X:717.432,65 Y:4.710.958,42), y el vértice 2 

(X:717.436,43    Y:4.710.965,09) 

CRUZAMIENTO 2 

Se producirá entre el vértice 3 (X:717.075,95Y:4.710.443,14), y el vértice 4 

(X:717.055,54 Y:4.710.430,81) 

 

  

CRUZAMIENTO – CAÑADA VALLE DE 
TENA 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

Nº VERTICE COORDENADA 
X 

COORDENADA Y 

SUPERFICIE AFECTADA= 5.236 m2 

V 01 717.432,65   4.710.958,42 

V 02  717.436,43      4.710.965,09 
V 03    717.075,95       4.710.443,14 
V 04 717.055,54   4.710.430,81 
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8. CONCLUSIÓN: 

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan consideramos 

suficientemente descrita la afección de la instalación de la línea eléctrica de media 

tensión 11/15 kV “PFV SABIÑÁNIGO V” que transcurre por el TM de Sabiñánigo 

(Huesca), y obtener los permisos necesarios por parte del Instituto aragonés de gestión 

ambiental (INAGA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 
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• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 

 

 

El objeto de la presente separata es la descripción a REDEXIS, de la descripción de la Línea 

de Media Tensión de 11/15 Kv “PFV Sabiñánigo V” en el término municipal de Sabiñánigo, 

en la provincia de Huesca, para la evacuación de la Planta Fotovoltaica Sabiñánigo V. 

El alcance de los trabajos a realizar se contempla en el apartado siguiente. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 
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• Real Dereto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-

03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 

cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  

   
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

 Página 11 MEMORIA 

 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 

V60 716.933 4.710.548 

5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 

 

Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 
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5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 
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5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación 

natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado 

de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible 

al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje 

de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del apoyo 1 

(objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del 

parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 
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-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 
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 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m
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AFECCIÓN NÚMERO 1 

La línea eléctrica de media tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V”, discurre paralela al 

gaseoducto RED SABIÑANIGO entre los vértices V49 y V56, quedando a una distancia 

de 10 metros desde el vértice 49 al vértice 51, y de 7 metros desde el vértice 53 al 56. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  

   
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V59  716.966,60  4.710.514,75 

V60 716.933 4.710.548 
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AFECCIÓN NÚMERO 2 

 
Se produce un cruzamiento con el gaseoducto: 

• El primero entre los vértices V46 y V48. 

 
En el plano detalle cruzamiento, se puede ver más en detalle esta afección. 
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Se respetarán las distancias establecidas en la ITC-LAT 06, para canalizaciones 

eléctricas con respecto a canalizaciones de gas. 

 

 
 

AFECCIÓN NÚMERO 3 
 
Se produce un cruzamiento con el gaseoducto: 

• Entre los vértices V56 y V55. 
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Se respetarán las distancias establecidas en la ITC-LAT 06, para canalizaciones 

eléctricas con respecto a canalizaciones de gas. 
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8. CONCLUSIÓN: 

 

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan consideramos 

suficientemente descrita la afección de la instalación de la línea eléctrica de media 

tensión 11/15 kV “PFV SABIÑÁNIGO V” que transcurre por el TM de Sabiñánigo 

(Huesca), y conseguir los permisos necesarios por parte de REDEXIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L., en adelante ENERLAND, es una sociedad 

dedicada entre otras actividades, a la promoción, construcción y operación de plantas de 

generación eléctrica mediante aprovechamiento de energías renovables. 

 

Datos del Promotor: 

CIF: B99531790 

C/Bilbilis 18, Nave A04 

50197-Zaragoza (España) 

 

ENERLAND planea la construcción de un conjunto de plantas fotovoltaicas, denominado 

Parque Fotovoltaico Sabiñánigo en el término municipal de Sabiñánigo (Huesca), con una 

potencia pico instalada de 49,9525 MWp, y una potencia nominal de 38,95 MWn. De los 

cuáles forma parte el “PFV Sabiñánigo V”. 

 

En fecha 4 de diciembre de 2020 ENERLAND solicitó ante el Servicio Provincial de 

Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca la Autorización Administrativa 

Previa y de Construcción del proyecto “PFV Sabiñánigo II y V”, con su correspondiente línea 

de evacuación de media tensión 11/15 kV en el término municipal de Sabiñánigo con 

número de expediente AT-237/2020. 

 

Inicialmente, el proyecto parque fotovoltaico Sabiñánigo, según características de los puntos 

de conexión concedidos por Endesa y Energías de Aragón I, constaba de tres líneas de 

evacuación, evacuando las 6 plantas fotovoltaicas agrupadas de dos en dos, según la tabla 

adjunta. Tramitándose como tres proyectos fotovoltaicos con su correspondiente línea de 

evacuación. 

• “PFV Sabiñánigo I y IV”. 

• “PFV Sabiñánigo II y V”. 

• “PFV Sabiñánigo III y VI”. 

 





 

PROYECTO LINEA MEDIA TENSIÓN 11/15 
kV “PFV SABIÑÁNIGO V” 

SABIÑÁNIGO (HUESCA) 

MAYO 

2021 

 

  

 Página 3 MEMORIA  

 

Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 Sabiñánigo I y IV 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II y V 17.473,04 13.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

3 Sabiñánigo III y VI 15.006,42 11.650 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE 
ARAGÓN 1 (11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 
En fecha 15-01-21 ENERLAND recibió el Condicionado Técnico Económico de Endesa para 

las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo I y Sabiñánigo IV, en los cuales se indicaba que estas 

plantas evacuaban la energía generada de forma conjunta, siendo necesario hacer una línea 

de evacuación única para el conjunto de las dos plantas. 

 

En fecha 30-04-21 ENERLAND recibió los Condicionados Técnico Económicos de Energías 

de Aragón I para las plantas fotovoltaicas Sabiñánigo II, Sabiñánigo III, Sabiñánigo V y 

Sabiñánigo VI, en los cuales se indicaba que estas plantas evacuaban la energía generada 

de forma independiente, siendo necesario hacer una línea de evacuación independiente 

para cada planta. 

 

ENERLAND recibió un requerimiento por parte del Servicio Provincial de Industria, 

Competitividad y Desarrollo Empresarial de Huesca, en el que indicaban que el número de 

proyectos fotovoltaicos presentados (3) no coincidía con el número de avales presentados 

(6), uno por cada punto de conexión.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y a las especificaciones de los Condicionados 

Técnico Económicos de Endesa y Energías de Aragón I, ENERLAND ha optado por realizar 

6 proyectos independientes para las plantas fotovoltaicas en función del punto y la potencia 

de evacuación, quedando diseñados de la siguiente forma: 
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Línea 
evacuación 

Planta 

Potencia 
pico 

instalada 
(kWp) 

Potencia 
nominal (kWn) 

Punto de conexión 

1 
Sabiñánigo I 9.962,94 7.650,00 

SE SABIÑÁNIGO EDE 
(15kV) 

Sabiñánigo IV 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO EDE 

(15kV) 

2 Sabiñánigo II 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

3 Sabiñánigo III 9.962,94 7.650,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

4 Sabiñánigo V 7.510,10 6.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

5 Sabiñánigo VI 5.043,48 4.000,00 
SE SABIÑÁNIGO 

ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 
(11kV) 

  TOTAL 49.952,50 38.950,00  

 

Las plantas de generación propiedad del promotor anteriormente mencionado, precisan para 

la evacuación de su energía de la construcción de cinco líneas de media tensión, ya que el 

“PFV Sabiñánigo I” y el “PFV Sabiñánigo IV” compartirán la línea de evacuación por 

especificaciones de Endesa, siendo por tanto, un único circuito. El trazado de las líneas de 

evacuación 1, 2 y 3 (correspondientes a “PFV Sabiñánigo I y IV” (evacuando en un único 

circuito), “PFV Sabiñánigo II”, y “PFV Sabiñánigo III” (respectivamente) compartirán las 

infraestructuras de evacuación aérea -apoyos-, así como la zanja subterránea que 

corresponde a la última parte del trazado, hasta la SET Sabiñánigo. Por tanto, el trazado 

aéreo estará formado por tres circuitos: 
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• El circuito número 1, evacuará la energía generada en las plantas fotovoltaicas 

“PFV Sabiñánigo I” y “PFV Sabiñánigo IV”, evacuando la energía de forma conjunta 

en un único circuito (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 2, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto). 

• El circuito número 3, evacuará la energía generada en la planta fotovoltaica “PFV 

Sabiñánigo III” (objeto de otro proyecto). 

Por otro lado, las líneas de evacuación 4 (objeto de este proyecto) y 5 (objeto de otro 

proyecto) (correspondientes al “PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” respectivamente), 

irán de forma subterránea en todo su recorrido compartiendo zanja con los circuitos número 

1, 2 y 3 (Pertenecientes al “PFV Sabiñánigo I”, “PFV Sabiñánigo IV”, “PFV Sabiñánigo II” y 

“PFV Sabiñánigo III”) en la última parte del trazado. Cada uno de los circuitos irá entubado 

de forma independiente. A continuación, se muestra una imagen aclaratoria de todos los 

circuitos que forman parte de la evacuación de todas las plantas del “PFV Sabiñánigo”. 
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En el cuadro siguiente se muestran las plantas productoras cuya evacuación es objeto de 

este proyecto y sus principales características: 

 

PLANTA POTENCIA 
(MWn) 

TENSIÓN 
 (kV) PROMOTOR CIF PUNTO DE 

CONEXIÓN 

PFV SABIÑÁNIGO V 6 11 
ENERLAND 

GENERACIÓN 
SOLAR 7, S.L. 

B99531790 SET SABIÑÁNIGO 

 

 

El objeto de la presente separata es la descripción a telefónica, de la descripción de la Línea 

de Media Tensión de 11/15 Kv “PFV Sabiñánigo V” en el término municipal de Sabiñánigo, 

en la provincia de Huesca, para la evacuación de la planta fotovoltaica Sabiñánigo V.  

El alcance de los trabajos a realizar se contempla en el apartado siguiente. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El origen de la Línea subterránea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja 

de empalme nº1, donde llega la energía generada por el “PFV Sabiñánigo V” a través de una 

línea de media tensión interna del parque. Desde este punto, y a través de una zanja subterránea 

de longitud 2.650 metros compartida con la línea de evacuación del “PFV Sabiñánigo VI”, aunque 

respetando su independencia eléctrica llegará hasta el último apoyo (apoyo nº 9) de la línea 

aérea -subterránea de media tensión de los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” y “PFV 

Sabiñánigo III”.  Desde este punto, y a través de una zanja subterránea de unos 3.289 

metros en la que irán entubados de forma independiente los cinco circuitos procedentes de 

los “PFV Sabiñánigo I y IV” “PFV Sabiñánigo II” “PFV Sabiñanigo III” “PFV Sabiñánigo V”, y 

“PFV Sabiñánigo VI” alcanzará la SET Sabiñánigo destino de los circuitos de las líneas de 

Media Tensión. Todas las instalaciones se ubican en el T.M. de Sabiñánigo, provincia de 

Huesca. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

Para la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos, normas 

e instrucciones técnicas siguientes en su edición vigente: 

• Normalización Nacional (Normas UNE) 

• Recomendaciones UNESA. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 

• Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de julio (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación. 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 
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• Real Dereto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-

03- 1971) en sus partes no derogadas. 

• Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 

• Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

• Normativa DB SE-A Acero. 

• Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

• Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimiento de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de obligado 

cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 02. 

• Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de 

instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación, aprobado por Decreto 

2619/1996 de 20 de octubre. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 

alta tensión. 

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La línea subterránea de media tensión discurrirá por los Términos Municipales que a 

continuación se citan: 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los vértices del tramo subterráneo de la línea. 

LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
TRAMO SUBTERRANEO 

 V01                    713.864,24                       4.712.654,81  
 V02  713.969,72     4.712.545,08   

 V03  713.995,75      4.712.471,58 

 V04                    714.009,88                       4.712.384,41  
 V05                    714.013,47                       4.712.373,40  
 V06                    714.011,44                       4.712.306,02  
 V07                    714.016,51                       4.712.299,31  
 V08                    714.068,14                       4.712.315,43  
 V09                    714.320,70                       4.712.431,34  
 V10                    714.397,35                       4.712.443,58  
 V11                    714.479,71                       4.712.446,49  
 V12                    714.565,09                       4.712.495,48  
 V13                    714.643,03                       4.712.436,83  
 V14                    714.658,77                       4.712.409,94  
 V15                    714.689,78                       4.712.383,88  
 V16                    714.728,25                       4.712.360,26  
 V17                    714.755,67                       4.712.305,35  
 V18                    714.856,42                       4.712.250,06  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V19                    714.932,10                       4.712.266,13  
 V20                    714.955,72                       4.712.232,24  
 V21                    715.005,38                       4.712.203,80  

   
 V22                    715.011,97                       4.712.189,10  
 V23                    715.050,44                       4.712.169,83  
 V24                    715.068,85                       4.712.172,54  
 V25                    715.120,40                       4.712.155,27  
 V26                    715.203,79                       4.712.116,99  
 V27                    715.203,96                       4.712.215,14  
 V28                    715.301,83                       4.712.239,35  
 V29                    715.330,07                       4.712.290,02  
 V30                    715.399,70                       4.712.265,65  
 V31                    715.424,24                       4.712.243,42  
 V32                    715.457,36                       4.712.253,33  
 V33                    715.538,66                       4.712.337,92  
 V34                    715.595,69                       4.712.409,27  
 V35                    715.671,03                       4.712.426,01  
 V36                    715.743,38                       4.712.445,39  
 V37                    715.760,82                       4.712.422,86  
 V38                    715.756,34                       4.712.398,17  
 V39                    715.865,54                       4.712.392,59  
 V40                    715.945,05                       4.712.302,71  
 V41                    715.942,44                       4.712.228,31  
 V42                    715.976,64                       4.712.168,86  
 V43                    716.001,40                       4.712.117,49  
 V44                    716.049,88                       4.712.085,26  
 V45                    716.314,18                       4.711.879,61  
 V46                    716.558,40                       4.711.657,16  
 V47                    716.668,58                       4.711.730,84  
 V48                    716.838,08                       4.711.662,24  
 V49                    716.910,74                       4.711.582,91  
 V50                    717.160,87                       4.711.281,40  
 V51                    717.387,09                       4.711.016,88  
 V52                    717.458,47                       4.710.932,12  
 V53                    717.333,63                       4.710.732,76  
 V54                    717.210,62                       4.710.557,35  
 V55                    717.162,38                       4.710.514,80  
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LSMT 11/15 kV PFV SABIÑANIGO V 

SET SABIÑANIGO /ENERGÍAS DE ARAGÓN 1 

COORDENADAS ETRS89 HUSO 30 

 Nº VERTICE  COORDENADA X COORDENADA Y 
 V56                    717.101,24                       4.710.461,34  
 V57                    717.039,27                       4.710.431,61  
 V58                    716.989,64                       4.710.491,53  
 V59  716.966,60  4.710.514,75 

V60 716.933 4.710.548 

5. DESCRIPCIÓN DE LA LINEA. 

5.1 TRAZADO DE LA LINEA  SUBTERRÁNEA MEDIA TENSIÓN 
11/15 KV. 

El origen de la Línea de Media Tensión 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” será la caja de 

empalme nº 1, desde este punto y compartiendo zanja con la línea de media tensión 

procedente del “PFV Sabiñánigo VI”, pero manteniendo su independencia eléctrica ya que 

cada uno va en circuitos independientes llegará de forma subterránea hasta el último apoyo 

(apoyo nº9) de la línea de media tensión aérea-subterránea de los “PFV Sabiñánigo I y IV” 

“PFV Sabiñánigo II” y “PFV Sabiñánigo III”. 

Desde el apoyo nº9, los 5 circuitos procedentes de los “PFV Sabiñánigo I y IV” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto) “PFV Sabiñánigo III” (objeto de 

otro proyecto) “PFV Sabiñánigo V” (objeto de este proyecto) y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto 

de otro proyecto) irán de forma subterránea en circuitos independientes, pero compartiendo 

infraestructura (zanja) hasta la SET Sabiñánigo propiedad de ENDESA y ENERGÍAS DE 

ARAGON I. Toda la línea se ubica en el término municipal de Sabiñánigo. Las coordenadas 

UTM ETRS89 HUSO 30 de los puntos anteriormente mencionados son: 

 

Vértice Coordenadas UTM ETRS89 Huso 
30 

Caja de empalme nº 1 X= 713.864,24; Y=   4.712.654,81 

Apoyo nº9 (Objeto de otro proyecto) X= 715.756,34; Y=   4.712.398,17 

SET Sabiñánigo X= 716.933,06; Y=   4.710.548,96 
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5.2 AFECCIONES POR EL PASO DE LA LINEA 

Así mismo en el trazado de la línea subterránea de media tensión 11/15 kV se verán 

afectados los siguientes organismos o entidades, bien por cruzamientos o paralelismos: 

Nº VÉRTICE AFECCIÓN / ORGANISMO 

V01-V08 CARRETERA N-330 P.K. 632,5 A / MINISTERIO DE 
FOMENTO 

V07-V08 LÍNEA TELEFÓNICA 
V01-V02 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V08-V09 LAMT 30kV / ENDESA 
V10-V11 LAMT 45kV / ENDESA 
V11-V13 BCO. DEL IBON DE TULIPANA / CHE 
V39-V43 COLADA DE ISÍN/INAGA 
V44-V45 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 LAMT 15kV / ENDESA 
V46-V47 CARRETERA N-330 P.K. 629,3 / MINISTERIO DE 

FOMENTO 
V46-V47 LÍNEA TELEFÓNICA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V50-V51 LAAT 132kV / ENDESA 
V52-V56 CAÑADA REAL DEL VALLE DE TENA / INAGA 
V47-V59 GASODUCTO / REDEXIS / GAS NATURAL 
V52-V53 LAAT 220kV / ENDESA 
V53-V54 LAMT 15kV / ENDESA 
V56-V57 LAMT 15kV / ENDESA 
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5.3 AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación 

natural, evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Todo el trazado 

de la línea subterránea discurrirá por caminos, tratando de afectar lo menos posible 

al entorno.  

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje 

de la línea. 

• Se prevé la instalación de una campa de acopio en las proximidades del apoyo 1 

(objeto de otro proyecto), dentro de las parcelas dedicadas a la construcción del 

parque fotovoltaico. 

6. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1  CARACTERISTICAS GENERALES 

A continuación, se muestran las características de la línea de media tensión 11/15 kV “PFV 

Sabiñánigo V”, junto con los circuitos con los que comparte infraestructura de evacuación 

(zanja) en cada tramo. Se describen las características de todos los circuitos, y se indica que 

parte de los mismos corresponde a este proyecto y cuáles pertenecen a otros proyectos. Se 

muestra una imagen aclaratoria de los tipos de zanjas. 
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-Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea aérea 

(nº9) (Objeto de otro proyecto) 
 

Tensión nominal 2 circuitos de 11 kV  

Nº de circuitos 2 de 11 kV  

Longitud de la zanja número 1 2,650 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto de 
este proyecto) 

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto de 
otro proyecto) 

 
-Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro proyecto) 

hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

 

Tensión nominal 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV  

Nº de circuitos 1 circuito de 15 kV y 4 circuitos de 11kV 
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Longitud de la zanja número 2 3,289 km 

Conductores por circuito parte 

subterránea 

Circuito 1: Seis cables 12/20 kV XLPE 400 mm2 (doble 

terna) (objeto de otro proyecto) 

Circuito 2: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 3: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

Circuito 4: Tres cables 12/20 kV XLPE 630 mm2  

Circuito 5: Tres cables 12/20 kV XLPE 240 mm2 (objeto 

de otro proyecto) 

 

6.2   INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA 

Zanjas 
• Zanja número 1: Desde la caja de empalme nº 1, hasta el último apoyo de la línea 

aérea (apoyo nº9) (Objeto de otro proyecto). 

Se realizará una zanja de aproximadamente 2.650 metros. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 0.6 m y 1.1 m de profundidad, en la que se colocarán 3 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los dos circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo V” y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro proyecto), y habiendo otro 

de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu y en el otro la FO 

monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea se seguirán las 

Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM-20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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• Zanja número 2: desde el último apoyo de la línea aérea (nº9) (Objeto de otro 

proyecto) hasta la SET Sabiñánigo, propiedad de Endesa y Energías de Aragón I. 

Se realizará una zanja de aproximadamente 3.289 m. La zanja tendrá una anchura 

mínima de 1.5 m y 1.3 m de profundidad, en la que se colocarán 7 tubos de Polietileno 

de doble pared de 200 mm de diámetro para alojar los cinco circuitos procedentes del 

“PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV” (que evacúan de forma conjunta) (objeto de 

otro proyecto), “PFV Sabiñánigo II” (objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo III 

“(objeto de otro proyecto), “PFV Sabiñánigo V”, y “PFV Sabiñánigo VI” (objeto de otro 

proyecto) dejando un tubo de reserva. En otros dos tubos se instalará el cable de tierra 

de Cu y en el otro la FO monomodo G-652. Para la realización de la línea subterránea 

se seguirán las Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, 

S.L.U. 

En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,10 m de espesor de 

hormigón HM- 20, sobre la que se colocarán los tubos dispuestos por planos. Estos 

tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón HM-20. 

Posteriormente se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con 

tongadas de 20 cm. En toda la extensión de la zanja se colocará una malla de 

señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente se restituirá el 

terreno a su estado original, sea este:  tierra de cultivo, pavimento o cualquier otro. 
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Sección tipo zanja 
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Arquetas 

Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las 

paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no se produzcan desprendimientos 

que puedan perjudicar los trabajos de tendido del cable, y dispondrán de una solera de 

hormigón  de 10 cm de espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las 

arquetas, y se recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el 

resto de la zanja. La dimensión vendrá determinada por el radio de giro que indique el 

fabricante. 

 

Cable 

El cable a tender en la zanja subterránea será cable unipolar de aluminio tipo HEPR 12/20 kV, 

aislamiento etileno propileno de alto gradiente, de sección 630,400 y 240 mm2 Al, que cumple 

con las prescripciones correspondientes a cables subterráneos de Alta Tensión.  

En función del circuito se emplearán las siguientes secciones: 

-Circuito número 1 (PFV Sabiñánigo I y PFV Sabiñánigo IV): se emplearán dos ternas 

entubadas independientemente de sección 400 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 2 (PFV Sabiñánigo II):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 3 (PFV Sabiñánigo III):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. (Objeto de otro proyecto). 

-Circuito número 4 (PFV Sabiñánigo V):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 630 mm2. 

-Circuito número 5 (PFV Sabiñánigo VI):  se empleará una terna entubada 

independientemente de sección 240 mm2. (Objeto de otro proyecto).                   

A continuación, se muestran características de este cable: 

Cables eléctricos: 
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 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x240 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 240 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,125 Ω/km. 

 Reactancia: 0,102 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x400 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 400 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,008 Ω/km. 

 Reactancia: 0,096 Ω/km. 

 Características del cable: AL HEPRZ1 12/20 KV 3x1x630 mm² Al: 

 Aislamiento: HEPR 12/20 KV. 

 Sección: 630 mm2. 

 Tipo de conductor: Aluminio. 

 Resistencia óhmica a 20º C: 0,047 Ω/km. 

 Reactancia: 0,09 Ω/km. 

 

 Condiciones de cálculo de la intensidad: 

 Temperatura máxima conductor: 105 ºC. 

 Temperatura ambiente: 40ºC. 

 Temperatura del terreno: 25ºC. 

 Profundidad de instalación: 1,3 m. 

 Resistividad térmica del terreno: 1 k.m/
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7. AFECCIONES 

 

CRUZAMIENTO 01 

El cruzamiento de la Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” que se efectúa 

sobre una línea telefónica aérea, propiedad de Telefónica, se produce entre los vértices 6 y 

8. V06 (X: 714.011,44; Y: 4.712.306,02), V08 (X: 714.068,14; Y: 4.712.315,43). 
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CRUZAMIENTO 02 

El cruzamiento de la Línea de Media Tensión de 11/15 kV “PFV Sabiñánigo V” que se efectúa 

sobre una línea telefónica aérea, propiedad de Telefónica, se produce entre los vértices 46 y 

47. V46 (X: 716.558,40; Y: 4.711.657,16), V47 (X: 716.668,58; Y: 4.711.730,84). 
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8. CONCLUSIÓN: 

Con lo expuesto y con los planos y documentos que se adjuntan consideramos 

suficientemente descrita la afección de la instalación de la línea eléctrica de media tensión 

11/15 kV  “PFV Sabiñánigo V” que transcurre por el TM de Sabiñánigo (Huesca),y 

conseguir los permisos necesarios por parte de TELEFÓNICA 

 

 

 

 

Zaragoza, Mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial al servicio de  

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 7, S.L. 

 
José Ramón Martínez Trueba 

Colegiado 7480 COITIAR 
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