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1.  GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

Los edi f ic ios que albergan la sede del Departamento de Salud y Consumo del 

Gobierno de Aragón, fueron terminados de constru ir  en el  año 2007. Una vez 

sol ic i tadas las Licencias de Inic io de Act iv idad y Apertura, e l  Servic io Contra 

Incendios,  de Salvamento y Protección Civ i l  así  como el  Servic io de Inspección del 

Ayuntamiento de Zaragoza real izan sendas vis i tas en fechas 19/02/13 y 14/03/13 

respect ivamente.  

Con fecha 4 de Abri l  de 2013, e l  Servic io de Disc ip l ina Urbaníst ica del  

Ayuntamiento de Zaragoza envía una not i f icación en la que se ref le jan las 

def ic iencias e incumpl imientos normat ivos encontrados, e insta a la subsanación de 

los mismos para poder cont inuar con el  proceso de legal ización de los edi f ic ios.   

En el  Anejo nº 1: “Antecedentes”,  se adjunta la c i tada not i f icación, así como los 

informes del Serv ic io Contra Incendios y del  Serv ic io de Inspección. 

Por otra parte,  en agosto del 2013 se real izó la Inspección Per iódica de la 

instalac ión eléctr ica,  detectándose var ios defectos en la misma. En el  Anejo nº 2  

se adjuntan igualmente las Actas de dicha inspección (garaje y edi f ic ios) .    

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto t iene por objeto la def in ic ión y valoración de var ios de los  

t rabajos de subsanación de las def ic iencias detectadas por e l  Ayuntamiento de 

Zaragoza y por la Inspección eléctr ica, que son considerados como fal los ocultos 

de las obras de construcción de los edi f ic ios. También se subsanarán var ias 

def ic iencias,  como rotura de cr ista les de la fachada y goteras.  

Se redacta a pet ic ión del  Servic io Aragonés de Salud, usuar io de los edi f ic ios. 

1.3 ALCANCE DE LAS OBRAS 

El a lcance de la actuación prevista es: 

1. Venti lac ión de las escaleras especialmente protegidas y sus vest íbulos de 

independencia del  edi f ic io A. 

2. Sel lado de las instalac iones en el  paso entre sectores,  cuando sea necesario. 

3. Sust i tuc ión de la señalét ica de incendios que incumple la normativa.   

4. Subsanación de var ios defectos de la insta lac ión eléctr ica. 

5. Colocación de pasamanos adic ional en todas las escaleras. 
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6 .  Sel lado de las fachadas y del  mediani l  para evi tar  la entrada de agua de 

l luvia. 

7. Sust i tuc ión de v idr ios rotos o deter iorados en fachadas. 

Por otra parte,  se estudiará la necesidad de disponer o no de una BIE en el  salón 

de actos. 

El  presente Proyecto comprende los documentos: Memoria, Planos, Pl iego de 

Prescr ipciones Técnicas Part iculares y Presupuesto, que def inen las obras a 

efectuar,  la e jecución de las mismas, las caracter ís t icas de los mater ia les a 

emplear y unidades a desarrol lar ,  las medic iones de estas unidades y el  costo de 

las mismas a los precios actuales de mercado. 

1.4 AUTOR DEL PROYECTO 

Pilar Fi teni Mera 

-  Ingeniero Industr ia l .  Colegiado Nº 1.678 del Colegio Of ic ia l  de Ingenieros 

Industr ia les de Aragón y la Rioja. 

-  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  Colegiado Nº 22.827 del  Colegio 

Of ic ia l  de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

1.5 EMPLAZAMIENTO   

La actuación se va a l levar a cabo en la Sede del Departamento de Sanidad y del  

Servic io Aragonés de Salud del Gobierno de Aragón, s i tuado en Vía Universi tas   

nº  36,  Pza. de la Convivencia nº 2,  de Zaragoza. Dicha sede la forman los edi f ic ios 

denominados en adelante A y B, los cuales están unidos en var ias plantas por una 

pasarela. 

1.6 NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Las obras e instalac iones objeto del  presente Proyecto cumpl irán la s iguiente 

normativa específ ica y d isposic iones: 

  Real  Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por e l  que se aprueba el  Código 

Técnico de la Edif icación (y sus poster iores modi f icaciones),en part icular el  

Documento Básico DB-SI (Segur idad en caso de incendio) .  

  Norma UNE EN 12101-6: 2005, acerca de  Sistemas de presión di ferencia l .   

  Reglamento de Instalac iones de Protección contra Incendios (Real Decreto 

513/2017 de 22 de mayo). 

  Ordenanza Munic ipal  de Protección contra Incendios de Zaragoza. 

  Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión, aprobado por Real  Decreto 
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842/2002 de 2 de Agosto (BOE Nº 224 de 18 de Septiembre de 2002) y las 

Instrucciones Complementar ias de dicho reglamento. 

2.  DATOS DE LOS  EDIFICIOS. ESTADO ACTUAL  

La Sede del  Departamento de Sanidad y del  Servic io Aragonés de Salud del 

Gobierno de Aragón comprende dos edif ic ios,  Edif ic io A y Edif ic io B.  

 

El  Edif ic io A dispone de dos escaleras especialmente protegidas para la 

evacuación descendente EA1 y EA2, y otras dos independientes de éstas para la  

evacuación ascendente, EA3 y EA4. Por su condición de escaleras especialmente 

protegidas requieren vestíbulo de independencia.  Tanto la escalera como su 

vest íbulo deben disponer de venti lac ión para la protección frente al  humo. Para 

el lo,  las escaleras para la evacuación descendente disponen de venti lac ión natural  

por ventanas pract icables con una superf ic ie de vent i lac ión super ior  a 1 m2 en 

cada planta.  Sin embargo, no disponen de vent i lación sus vestíbulos de 

independencia, n i  las escaleras especialmente protegidas para la evacuación 

ascendente, ni  los vestíbulos de independencia de éstas.   
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Las escaleras para la evacuación descendente del  Edif ic io B son protegidas y  

d isponen de venti lac ión natural  mediante ventanas. Las escaleras para la 

evacuación ascendente no t ienen que salvar una al tura mayor de 6 m, y no hay una 

ocupación super ior  a las 100 personas, por lo tanto no necesi tan ser protegidas, en 

consecuencia no requieren s is tema de venti lación para protección frente al  humo. 

Por otra parte el  edi f ic io está dotado de compuertas cortafuegos en los conductos 

que atraviesan los di ferentes sectores. Sin embargo,  las tuberías de saneamiento 

no disponen de col lar ines cortafuegos a su paso entre sectores, ni  tampoco los 

pasos de las bandejas ni  tubos eléctr icos disponen de sus correspondientes 

sel lados intumescentes. También existe un pat ini l lo  e léctr ico que no está 

convenientemente compart imentado. 

El  salón de actos no forma sector  de incendios independiente y por tanto dispone 

de los medios de ext inc ión adecuados propios del  edi f ic io en el  que se encuentra, 

con dos ext intores en su inter ior y una BIE en la sal ida del  mismo. 

Por úl t imo la señal ización del  equipamiento contra incendios alo jado en armarios 

empotrados no cumple la normativa v igente.    
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3.  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1 VENTILACIÓN DE LAS ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS Y  DE SUS 

VESTÍBULOS DEL EDIF ICIO A 

Para la vent i lac ión de las escaleras especialmente protegidas del  edi f ic io A y sus 

vestíbulos previos,  vamos a estudiar  previamente las dist intas soluciones, tanto 

para los vestíbulos de las escaleras para evacuación ascendente como para los 

vestíbulos y escaleras de evacuación descendente.   

Los recintos a vent i lar  son: 

  Vest íbulos de escalera EA1 sobre rasante,   

  Vest íbulos de escalera EA2 sobre rasante. 

  Escalera EA3 y vest íbulos bajo rasante. 

  Escalera EA4 y vest íbulos bajo rasante. 

El  documento DB SI Segur idad en caso de incendio del  CTE, establece en su Anejo 

A Terminología,  y en su def in ic ión de Escalera Protegida,  que se t rata de ”escalera 

de trazado cont inuo desde su in ic io hasta su desembarco en planta de sal ida del  

edi f ic io que, en caso de incendio,  const i tuye un recinto suf ic ientemente seguro 

para permit i r  que los ocupantes puedan permanecer  en el  mismo durante un 

determinado t iempo”.   

Según este mismo apartado del Código técn ico, esta vent i lación se puede real izar  

mediante uno de los s iguientes s istemas: 

1. Venti lac ión natural  mediante ventanas pract icables o huecos abiertos al  

exter ior  con una superf ic ie út i l  de venti lac ión de al  menos 1 m2 en cada 

planta.   

2. Venti lac ión mediante conductos independientes de entrada y sal ida de aire,  

con una superf ic ie út i l  total  para cada conducto de 50 cm2 por m3 de recinto.   

3. Sistema de presión di ferencia l  según la norma UNE 12101-6-2006. 

 

A cont inuación se expl ica el  s istema de vent i lac ión adoptado para cada uno de los 

recintos a venti lar .  

3.1.1 VESTÍBULOS  DE ESCALERA EA1 SOBRE RASANTE 

La solución adaptada para el  vest íbulo de la escalera EA1 sobre rasante de 

evacuación descendente, es la número 2,  es decir ,  vent i lac ión mediante conductos 

independientes de entrada y sal ida de aire.  Esta solución se puede acometer 

mediante conductos hor izontales en cada una de sus plantas o mediante conductos 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

MEMORIA 

  

 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág. 7  

 

vert icales que atraviesen los for jados de cada planta y sal idas hor izontales en 

cada vestíbulo.  Por senci l lez y l impieza optamos por la pr imera. 

Se dispondrá de dos conductos independientes de entrada y sal ida de aire,  

d ispuestos exclusivamente para esta función.  La superf ic ie de la sección út i l  del  

conducto será de 50 cm2 por m3 de recinto,  tanto para la entrada como para la 

sal ida, con una relación entre los lados mayor y menor,  no super ior  a 4,  y  con 

rej i l las de idént ica sección út i l  y re lac ión entre lados. Las re j i l las estarán 

enfrentadas,  una en la parte super ior  a mas de 1,8 m del  suelo  y la otra en la 

parte infer ior por debajo de 1 m del suelo. 

Todos los vest íbulos de cada planta son iguales con una superf ic ie S = 4,85 m2 y 

una al tura de h= 2,7m. En total  el  volumen del  recinto del  vest íbulo es: 

V =  4,85 x 2,7 = 13 m3 

Por tanto la superf ic ie de la sección út i l  de cada conducto será de 50 cm2 por cada 

m3 recinto, es decir :  

S = 50 x 13 = 654 cm2 

Conducto circular :  S = π  R2  →  Ø = 280 mm 

Conducto rectangular :  S = a x b  →  a= 250 mm b= 250 mm 

Para calcular  la superf ic ie de las rej i l las,  consideraremos una pérdida de la sección 

por las lamas del 60 %, es decir  que la superf ic ie l ibre es el  del  40%. 

Por tanto la superf ic ie que tendrá que tener la re j i l la será: 

Sr e j i l l a s  = 654 cm2 /  0,4 = 1.635 cm2 

Se  colocará una rej i l la de 1.025 x 165 mm que se pueda adaptar  a l  módulo del  

muro cort ina de fachada. 

Los conductos se l levarán, en cada planta,  por  e l  vestíbulo de ascensores hasta la 

fachada. Dicho trayecto supone atravesar sectores  de incendios di ferentes por lo 

que el  conducto deberá ser EI-120. Para el lo se plantean tres opciones: 

1.  Forrar el  conducto rectangular mediante paneles de f ibrosi l icato, como por 

e jemplo ‘PROMATEC 500’  o ‘TECBOR b’ .  

2.  Uti l izar  un conducto de chapa que se forrará con panel de lana mineral  

resistente a al tas temperaturas, de 100  mm de espesor,  para conseguir  la 

protección al  fuego requer ida.   

3.  Uti l izar un conducto circular  de doble capa, t ipo chimenea, con protección EI-

120. 

En el  presente proyecto se real izará según la opción 2 (conducto de chapa forrado 

con panel de lana mineral  res istente al  fuego de 100 mm de espesor) ,  más 

económico que las otras opciones. Sin embargo, en algunos puntos de di f íc i l  
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acceso o al l í  donde no se puede colocar este panel de lana mineral  (por su gran 

espesor) ,  e l  conducto se forrará con panel de f ibrosi l icato (de unos 3 cm de 

espesor) .  

La distr ibución de conductos y re j i l las se real izará según planos.  

3.1.2 VESTÍBULO  DE ESCALERA EA2 SOBRE RASANTE 

La solución adaptada para el  vest íbulo de la escalera EA2 sobre rasante de 

evacuación descendente, es también la número 2 del  apartado 8,  y  se acometerá 

igualmente mediante conductos hor izontales en cada una de sus plantas. 

Se dispondrá de dos conductos independientes de entrada y sal ida de aire,  

d ispuestos exclusivamente para esta función.  La superf ic ie de la sección út i l  del  

conducto será de 50 cm2 por m3 de recinto,  tanto para la entrada como para la 

sal ida, con una relación entre los lados mayor y menor,  no super ior  a 4,  y  con 

rej i l las de idént ica sección út i l  y re lac ión entre lados. Las re j i l las estarán 

enfrentadas, una en la parte super ior ,  que se s i tuará en el  fa lso techo (en teoría  a 

mas de 1,8 m del  suelo)   y la otra en la parte infer ior  por debajo de 1 m del  suelo. 

Todos los vestíbulos de cada planta son iguales con una superf ic ie S = 7,6 m2 y 

una al tura de h= 2,7m. En total  el  volumen del  recinto del  vest íbulo es: 

V =  4,85 x 2,7 = 20 m3 

Por tanto la superf ic ie de la sección út i l  de cada conducto será de 50 cm2 por cada 

m3 recinto, es decir :  

S = 50 x 20 = 1.000 cm2 

  Conducto circular :  S = π  R2  →  Ø = 360 mm 

  Conducto rectangular :  S = a x b  →  a= 250 mm b= 400 mm 

Para calcular  la superf ic ie de las rej i l las,  consideraremos una pérdida de la sección 

por las lamas del 60 %, es decir  que la superf ic ie l ibre es el  del  40%. 

 

Por tanto la superf ic ie que tendrá que tener la re j i l la será: 

Sr e j i l l a s  = 1.000 cm2 /  0,4 = 2.500 cm2 

Se  colocará una rej i l la de 1.025 x 165 mm que se pueda adaptar  a l  módulo del  

muro cort ina de fachada. 

Los conductos se l levarán,  en cada planta,   por  e l  fa lso techo de los aseos de 

dicha planta hasta la fachada. Dicho trayecto no supone atravesar sectores  de 

incendios di ferentes por lo que el  conducto podrá ser de chapa s in protección RF. 

La distr ibución de conductos y re j i l las se real izará según planos.  
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3.1.3 ESCALERAS EA3 Y  EA4 BAJO RASANTE Y  SUS VESTÍBULOS PREVIOS 

La escalera EA3 desciende desde planta baja hasta planta sótano-3. Se accede 

mediante puerta s imple y vestíbulo de independencia en las plantas sótano, y la 

sal ida en planta baja es mediante puerta simple. En todas las plantas en las que 

comunica la escalera EA3, excepto en planta baja,  hay vestíbulos de 

independencia. Se accede a los mismos mediante puertas s imples.  Desde los 

vest íbulos de independencia se accede al  rel lano de ascensores de cada planta,  

mediante puerta s imple. 

La escalera EA4 desciende desde planta baja hasta planta sótano-3. Se accede 

mediante puerta simple y vestíbulo de independencia en todas las plantas sótano, y 

la sal ida en planta baja es mediante puerta s imple. En todas las plantas en las que 

comunica la escalera EA4, excepto en planta baja hay vestíbulos de 

independencia. Se accede a los mismos mediante puertas s imples.  Desde los 

vestíbulos de independencia de todas la p lantas se accede además  a la sala del  

CPD, a los vestuar ios,  y a un cuarto de instalac iones, mediante puertas s imples.   

Al  no disponerse de la posibi l idad de vent i lac ión natural  en ninguna de las dos 

escaleras bajo rasante de evacuación ascendente, n i  en sus vestíbulos previos se 

usará el  s istema de sobrepresión,  basado en la norma UNE EN 12101-6 .   

MÉTODO DE PRESURIZACIÓN 

El propósito de presur izar  es mantener las vías de evacuación a una presión 

super ior  a la de los locales de estancia,  por  medio de un s is tema mecánico de 

suministro de aire fresco.  

Para determinar e l  caudal necesario para la sobrepresión, hay que determinar en 

pr imer lugar la c lase de s istema en función del  uso del edi f ic io,  conforme a la tabla 

1 de la c i tada norma. 

En este caso se parte del  supuesto que se puede considerar  un s is tema de c lase 

C, basada en la h ipótesis de que todos los ocupantes del edi f ic io sean evacuados 

s imultáneamente al  act ivarse la señal de alarma de incendio. 

Seguidamente hay que hacer una valoración de cuál  es el  s is tema que exige mayor 

cantidad de aire para lograr  la sobrepresión, exigiéndose 2 cr i ter ios: 

1. con todas las puertas cerradas y compensación de las fugas de aire a través 

de las mismas, ut i l izando el  cr i ter io de ‘d i ferencia de presión’ .  

2. con una puerta abier ta,  ut i l izando el  cr i ter io de ‘ f lu jo de aire ’ .  

Los vestíbulos son espacios o volúmenes independientes (anexos a la escalera) ,  

por  lo que según el  apartado 5.2.2.1 de la c i tada norma, deben presur izarse de 

manera independiente de la caja de la escalera, con equipo impulsor de aire y 
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conductos de presur ización di ferentes. Para el los es apl icará únicamente el  cr i ter io 

de la d i ferencia de presión.  

Caudal con puertas cerradas:  Las ci tadas escaleras se presur izarán en una sola 

etapa para funcionar durante los casos de emergencia con una presión di ferencia l  

entre la escalera y zonas comunes de 50 Pa, valor  que se establece como un 

compromiso entre la necesidad por un lado de no obstacul izar  en exceso la 

apertura de las puertas,  y  de otro lado, de contrarrestar  las di ferencias de presión 

producidas por e l  efecto chimenea, la f lotabi l idad de los humos y la fuerza de los 

v ientos. 

Este nivel  de presión di ferencial  se deberá mantener con todas las puertas de la 

escalera cerradas. 

En los vestíbulos se mantendrá una sobrepresión de 45Pa respecto al  

aparcamiento cuando estén las puertas cerradas. 

Caudal con puerta abierta:  En caso de abertura de la puerta de la p lanta 

“ incendiada”,  no es posib le mantener los c i tados niveles de presión di ferencia l ,  por 

lo que se deberá asegurar  una velocidad de paso de aire a través de la puerta 

abier ta de la p lanta afectada, de 0,75 m/s. 

En este caso además del caudal por puerta abier ta habrá que añadir le e l  caudal 

por área de fugas por e l  resto de puertas cerradas de la escalera,  a la presión 

existente en ese momento en la escalera,  en la medida necesar ia para cumpl ir  los 

requis i tos establecidos en la norma UNE 12101-6. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESURIZACIÓN 

La existencia durante el  incendio de estas dos fases hace que se deba impulsar en 

la escalera dos caudales cuyos valores di f ieren notablemente. 

Para poder s imultanear el  funcionamiento del  s is tema en dichas fases se prevé un 

s is tema de distr ibución de aire d imensionado para el  caudal de presur ización en 

s i tuación de puerta abier ta, a l  ser  este el  mayor de los dos (como podrá 

comprobarse en el  anexo de cálculos)  incorporando un s is tema de regulación de 

caudal de aire impulsado mediante var iador de frecuencia regulado por señal de 

presión di ferencia l  entre escalera y zona de ocupación. 

El  s is tema funcionará en s i tuación de puer ta cerrada impulsando el  caudal de aire 

necesario para mantener el  c i tado nivel  de presión di ferencial  de 50 Pa. La señal 

de la sonda de presión di ferencia l  ubicado en la escalera modulará a través del 

var iador de frecuencia la velocidad de giro del  vent i lador con objeto de impulsar el  

caudal de aire necesario.  

Cuando se produzca la abertura de una puerta,  será imposible mantener e l  c i tado 

nivel  de presión di ferencia l ,  con lo que el  var iador de frecuencia hará girar  e l  

vent i lador a su velocidad máxima, proveyendo en este caso el  caudal máximo del 
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vent i lador para el  cual  ha s ido diseñado el  s istema, con objeto de asegurar la 

velocidad de paso del a ire a través de la puerta abierta. 

RESULTADOS 

Para el  d imensionado del  s is tema de presur ización de las c i tadas escaleras se 

calcula el  caudal necesar io para los dos escenarios que se deben contemplar ,  

según la norma UNE 12101-6. 

En la s iguiente tabla se muestran los resul tados de cálculo: 

Zona     Hipótesis     Caudal requerido (m3/h)   

 Escalera EA3   
 Puerta abierta (0,75m/s)    6.282 

 Puerta cerrada (50Pa)    1.585 

 Vestíbulos Escalera EA3     Puerta cerrada (45Pa)    2.706 

 Escalera EA4   
 Puerta abierta (0,75m/s)    6.696 

 Puerta cerrada (50Pa)    2.852 

 Vestíbulos Escalera EA4     Puerta cerrada (45Pa)    4.510 

 

Todos los cálculos se han hecho según el  Anexo A ( Informativo) de 

recomendaciones de diseño, de la norma UNE-EN 12101-6. En el  anejo de cálculos 

se muestran dichos cálculos. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE LAS ESCALERAS 

El sis tema de presur ización de cada escalera contará con 1 unidad de vent i lac ión 

con capacidad para el  caudal de diseño de escalera, y  un conducto de distr ibución 

de aire a escalera provisto de rej i l las para di fusión de aire por lo menos cada tres 

plantas de la escalera (s iempre que la a l tura total  de la escalera sea super ior  a 

11m). 

En concreto se deberá instalar  tanto para la Escalera EA3 como para la  Escalera 

EA4 ,  sendas cajas de venti lac ión t ipo CVT- 320/320 N 1100W, 230/400V 50Hz de 

SP o equivalente,  que tomarán aire del exter ior  en la rampa de entrada al  

aparcamiento a través de una rej i l la  de una rej i l la  de 800 x 825, para la escalera 

EA3 y de 1000 x 825 para la escalera EA4. Cada caja de vent i lac ión se conectará 

en ser ie a un conducto de 450 x 450 mm o (o sección rectangular  equivalente)  y 

descargarán a nivel  de la p lanta -1,  y  de planta -3,  a través de rej i l las de sección 

1.025 x 325 mm. 

Los conductos se han dimensionado para una velocidad de hasta 10 m/s 

(recomendable) .   

Prefer ib lemente el  conducto de aspiración de la caja hasta el  exter ior  será de una 

mayor sección para reducir  la pérdida de carga (por ejemplo de 500 x 500 igual que 

la boca del vent i lador) .  
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En el  Anejo de cálculos se encuentra el  d imensionamiento de conductos y re j i l las,   

y  las pérdidas de carga. 

El  control  del  s istema se real izará desde el  cuadro eléctr ico de maniobra s i tuado 

en PB. Dicho cuadro contará con señal  de entrada de incendios a part i r  de la cual 

se act ivará la presur ización. 

El  control  del  caudal de aire impulsado en la escalera se real izará a través de 

sonda de presión di ferencia l  ubicada en la escalera. La señal  de dicha sonda de 

presión se tomará como entrada de los var iadores de frecuencia del  cuadro de 

control ,  y  serán éstos los que darán como señal de sal ida la velocidad de giro del  

vent i lador de presur ización de la escalera.  El  s istema debe provocar que, en caso 

de incendio una vez se act ive el  s istema, cuando se abran las puertas de escalera 

y vest íbulo,  e l  vent i lador funcione a la velocidad que  garant ice la inyección del  

caudal de aire a puerta abier ta con una c irculación de aire mínima de 0.75 m/s a 

través de la sección de las puertas; mientras que s i  las puertas se cierran, se 

deberá reducir  la velocidad del vent i lador en funcionamiento hasta que la 

sobrepresión inter ior  se establezca en 50 Pa. 

El  var iador de frecuencia será del  t ipo VFTM TRI 1.5 con entrada y sal ida tr i fás ica,  

y  e l  t ransmisor de presión, con display,  del  t ipo TDP-D. 

La sonda de presión di ferencia l  TDP-D t iene dos tomas. Una debe dejarse 

conectada en el  inter ior de la escalera para que mida la sobrepresión inter ior,  y  la 

otra a nivel  del  aparcamiento de cualquier  planta (espacio no presur izado).  

En planos se descr ibe el  t rayecto de los conductos y d imensionamiento de los 

mismos y de las re j i l las. 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN DE LOS VESTIBULOS 

En los vestíbulos de independencia se debe prever un sis tema independiente del 

de las escaleras,  proveyendo una unidad de aporte para los vestíbulos de la 

escalera EA3 y otra para los vestíbulos de la escalera EA4. 

El  s is tema debe provocar que, en caso de que se abran las puertas,   el  vent i lador 

funcione a mayor velocidad para inyectar  e l  caudal de aire necesario;  mientras que 

s i  las puertas se c ierran, se deberá reducir  la velocidad del  vent i lador en 

funcionamiento hasta que la sobrepresión inter ior  se establezca en 45 Pa. 

En cada vestíbulo se deberá montar  una sonda de presión t ipo TDP-D conectadas 

mediante cable apantal lado en parale lo unas con otras, que se conectará a la toma 

de t ierra del  var iador,  de estás a un único var iador de frecuencia t ipo VFTM TRI 

1.1 kW, y de aquí a una caja de venti lac ión. 

Para los vestíbulos de la Escalera EA3  ut i l izaremos  una caja de vent i lación CVT-

320/240 900 rpm 1.1 kW, qué tomará aire del  exter ior  en la rampa de entrada al  

aparcamiento a través de una rej i l la  de 800x495 mm. La caja se conectará a un 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

MEMORIA 

  

 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág. 13  

 

conducto de 300x300 mm, o conducto rectangular equivalente que se conectará a 

la ver t ical  del  conducto de aportación de aire a los vestíbulos.  El  conducto tendrá 

la misma sección equivalente en todo su t razado. En cada vest íbulo se deberá 

montar  una rej i l la  adecuada para suministrar  la tota l idad del  caudal  (2.706 m3/h) , 

con la menor perdida de carga y menor ru ido,   y serán de 825 x 325 mm.  

Para los vestíbulos de la Escalera EA4  ut i l izaremos  una caja de vent i lación CVT-

320/240 900 rpm 1.1 kW, qué tomará aire del  exter ior  en la rampa de entrada al  

aparcamiento a través de una rej i l la  de 600x825 mm.  La caja se conectará a un 

conducto de 400x350 mm, o conducto rectangular equivalente que se conectará a 

la ver t ical  del  conducto de aportación de aire a los vestíbulos. El  conducto tendrá 

la misma sección equivalente en todo su trazado. En cada vestíbulo se montarán 

rej i l las de 1025 x 325 mm, adecuadas para suministrar  la total idad del  caudal 

(4.510 m3/h),  con la menor perdida de carga y menor ruido.   

En ambos casos el  conducto de aspiración de la caja hasta el  exter ior  será de una 

mayor sección para reducir  la pérdida de carga (por e jemplo de 500 x 500 mm, 

igual  que la boca del  vent i lador).  

El  s is tema se act ivará solamente en caso de incendio. Al  encontrarse las puertas 

cerradas la sobrepresión será la misma y el  vent i lador funcionará a baja velocidad. 

Al  abr irse una puerta del  vest íbulo,  la sonda detectará la fa l ta de presión y se 

act ivará el  vent i lador a su máxima velocidad, sal iendo el  a ire por la re j i l la  del  

vest íbulo que tenga la puerta abier ta al  ser por donde no se le ofrecerá resistencia 

a su sal ida. Por eso se ha dimensionado el  conducto igual  en toda su trayector ia, 

para evi tar,  mayores velocidades del  a ire en la sal ida del  vestíbulo con puerta 

abier ta,  mayores pérdidas y mayor ruido.   

CONSIDERACIONES ADICIONALES. PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO DE 

CONDUCTOS 

Tal y  como se descr ibe en el  CTE, DBSI 1,   los conductos del  s is tema de 

presur ización que discurran por un sector de incendio dist into a la vía protegida, 

deberán contar  con protección frente al  fuego equivalente a la del  sector que 

atraviesen, para lo que se ut i l izará cualquiera de los s is temas descr i tos en el  

apartado 9.1. 

Por tanto:   

Escalera EA3: e l  conducto discurre por un pat in i l lo  que es sector  independiente  

por lo que el  conducto de chapa deberá i r  protegido EI120, para mantener la 

sector ización. 

Vestíbulo escalera EA3: el  conducto discurre por e l  mismo pat ini l lo  que la escalera 

EA3 que es sector d ist into del vest íbulo,  por lo que el  conducto de chapa estará 

compart imentado EI120. 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

MEMORIA 

  

 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág. 14  

 

Escalera EA4: e l  conducto discurre por la sala del  CPD, que es dist into sector  que 

la propia escalera y por tanto  e l  conducto de chapa irá igualmente protegido de 

pr incipio a f in.   

Vestíbulo escalera EA4: e l  conducto discurre por la sala del  CPD que pertenece al  

sector del  propio vestíbulo de la escalera EA4, por lo que el  conducto deberá i r  

convenientemente protegido. 

Además del  caudal  se tendrán en cuenta los s iguientes cr i ter ios,  extraídos de la 

norma UNE EN 12101-6 :  

“11.6.1 Para reduc ir  e l  fa l lo  de energía e léct r ica en un incendio,  es impresc ind ib le  contar  

con una fuente de a l imentac ión secundar ia ,  como un generador  una subestac ión 

independiente,  con capacidad suf ic iente para mantener  e l  sumin is t ro de energía e léc t r ica a 

las  ins ta lac iones de sa lvamento y  protecc ión cont ra incendios,  inc lu idos los s is temas de 

cont ro l  de humo,  los  s is temas de pres ión d i ferenc ia l  y  los  equipos aux i l ia res. ”  

Por el lo será necesario que el  todo el  s is tema de vent i lac ión este al imentado de 

GRUPO, y con cable cero halógenos y protegido contra el  fuego AS+. 

Para la introducción de aire se deberá tener en cuenta además el  apartado  

s iguiente de la c i tada norma: 

“11.8.2.4.  La toma de a i re  exter ior  debe ub icarse s iempre le jos de cualqu ier  punto de 

pos ib le  r iesgo de incendio.  Las ent radas de a i re  exter ior  deben s i tuarse a n ive l  de la 

p lanta ba ja  o  cerca de l  mismo,  (pero le jos de las sa l idas de humos del  sótano)  para ev i tar  

la  contaminac ión de l  humo ascendente.  De no ser  pos ib le ta l  d ispos ic ión,  las  ent radas de 

a i re  exter ior  se deben ubicar  a l  n ivel  de l  te jado. ”  

3.1.4 SUSTITUCIÓN DE PANELES DEL MURO CORTINA DE LA FACHADA NORESTE 

Para la vent i lac ión de los vestíbulos de las escaleras 1 y 2 de las plantas 1 a 8 del  

edi f ic io A, ta l  y  como se ha expl icado en apartados anter iores, es necesario 

colocar unas rej i l las en la fachada noreste del  edi f ic io A para la toma o extracción 

de aire. 

Las tomas/entradas de aire exter ior  se real izarán a nivel  del  fa lso techo, donde el  

muro cort ina del  edi f ic io A está formado por un panel sándwich inter ior  de chapa de 

acero prelacada y alma de espuma de pol iuretano de 40 mm de espesor y un vidr io 

exter ior  de 8 mm de espesor pegado con s i l icona estructural .  Entre ambos s is temas 

hay una cámara de aire de unos 60 mm de espesor.  

En esta zona del falso techo, los módulos exter iores de v idr io del  muro cort ina 

t ienen unas dimensiones de 1.581 mm (anchura)  x 393 mm (al tura) .  Este módulo 

será sust i tu ido por un panel sándwich de aluminio de 20 mm de espesor,  de las 

mismas dimensiones que el  panel a sust i tu ir ,  con una rej i l la  de aluminio lacado 

atorni l lada en su zona central  y de dimensiones 1.025 x 165 mm.  
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Para la sust i tuc ión de los módulos exter iores, se qui tará en pr imer lugar la s i l icona 

estructural  del  v idr io,  se desatorni l lará el  panel de v idr io y poster iormente se 

atorni l larán los nuevos módulo de panel de aluminio con rej i l la  incorporada. 

Finalmente se sel lará el  nuevo módulo con s i l icona estructural .  

El  conducto de venti lac ión atravesará el  panel sándwich inter ior del  muro cort ina, 

en el  que se real izará un hueco. Este conducto estará sól idamente sujeto al  módulo 

exter ior  con re j i l la  incorporada. 

La sust i tución del  panel  exter ior  se real izará desde el  exter ior  de la fachada, por 

medio de un andamio a sujetar  a los perf i les de la estructura del  edi f ic io.  La 

apertura del  panel inter ior  así como la conexión del  conducto a la re j i l la  se 

real izará desde el  inter ior  del  edi f ic io.  

3.2 SELLADO DE LOS PASOS DE INSTALACIONES 

En los pasos de cambio de sector  de incendios,  las tuberías plást icas de 

saneamiento dispondrán de col lar ín que en caso de incendio obture 

automát icamente la sección de paso y garant ice en dicho punto la resistencia al  

fuego del  cerramiento atravesado. 

Para cumpl ir  este mismo objet ivo, las bandejas y tubos eléctr icos se sel larán, a su 

paso entre dist intos sectores de incendios,  con un mater ia l  intumescente de 

obturación.   

3.2.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS 

Según la información proporc ionada por los arquitectos directores de la obra de 

construcción, el  edi f ic io se div ide vert icalmente en var ios  sectores de incendios, 

ta l  y  como se muestra en la tabla:  

EDIFICIO A  EDIFICIO B 

SECTOR GARAJE 
PS ‐1  + PS‐2 + PS‐3 

SECTOR GARAJE 
PS ‐1  

SECTOR PB + P1  SECTOR PB + P1 

SECTOR P2 

SECTOR P3 

SECTOR P4 + P5  SECTOR P4 + P5 

SECTOR P6 + P7 + P8    

  

La sector ización horizontal  se puede ver ref le jada en los planos. 
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3.2.2 SELLADOS A REALIZAR 

En planos se ref le jan todos aquel los pasos de instalac iones entre sectores que 

deben ser protegidos contra incendios. 

En algún caso en que no es posib le colocar e l  col lar ín junto al  tabique de 

sector ización, por tener una curva el  conducto, se colocará un cajón de f ibrosi l icato 

(con resistencia al  fuego EI 120) haciendo un sector hasta l legar a l  col lar ín. 

3.3 SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS 

Las señales adhesivas colocadas en las puertas de los armar ios de BIES y de 

ext intores empotrados no cumplen la normativa v igente, por lo que serán 

sust i tu idas. También se sust i tui rán las señales que no son v is ibles. 

También se señal izarán las escaleras de emergencia del  Edif ic io B en la sal ida de 

cada planta. 

Serán de dimensiones 210 x 210 mm (distancia de observación infer ior  a 10 m). 

Serán carte les fabr icados en mater ia l  fotoluminiscente para ser v is ibles en caso de 

fa l lo del  alumbrado, de PVC e instalados pegados sobre paramentos.  

Cumpl irán lo descr i to en la UNE 23033 y UNE 23034 (Segur idad contra incendios.  

Señal ización foto luminiscente) .  

3.4 SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS  DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN PERIÓDICA DE LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

Se corregirán las def ic iencias detectadas por el  organismo de control  durante la 

Inspección Per iódica real izada el  mes de agosto de 2014 y que se consideran 

defectos ocul tos de las obras de construcción del edi f ic io.   

Se real izarán las siguientes actuaciones: 

 

EDIFICIO A 

  Se reparará el  a is lamiento dañado puntualmente en uno de los cables RF (RZ1 

AS+) de sección 150 mm2 de un c ircui to que sale del  cuadro eléctr ico de planta 

baja (CS-1PB), ubicado en el  vest íbulo de la escalera EA1.  

  Se modi f icará la ubicación del armario que al imenta al  extractor  del  garaje del 

sótano -1 por estar  en contacto con el  c ircui to de media tensión que proviene 

del  centro de transformación.  Para el lo se modi f icará el  trazado de la acomet ida 

de al imentación al  mismo y del c ircui to de sal ida hacia el  extractor .  La nueva 

ubicación, a unos 120 cm de la actual ,  queda ref le jada en el  plano nº 2 de 

planta.  
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EDIFICIO B 

  Se real izará la puesta a t ierra del  chasis metál ico del  armar io del  cuadro de 

control  de c l imat ización de la p lanta 5ª,  s i tuado en el  cuarto eléctr ico de dicha 

planta.  Para el lo se conectará con cable de t ierra amari l lo-verde de 1,5 mm2 el 

punto de toma dejado para tal  f in.  

  Se conectarán a la instalac ión de puesta a t ierra todas las bandejas eléctr icas 

metál icas cada 5 metros aproximadamente. Dichas conexiones se real izarán 

desde el  cable de t ierra que discurre por la bandeja eléctr ica con soldadura 

aluminotérmica. 

  Se sust i tu irán 17 interruptores di ferencia les de los c ircui tos de SAI del  Cuadro 

General  s i tuado en la p lanta sótano 1,  por d i ferencia les select ivos. Dichos 

interruptores son tetrapolares de intensidad 40 A y 300 mA de sensibi l idad. 

  Se modif icará la d isposic ión de var ios equipos autónomos de alumbrado de 

evacuación del sótano –1 para cumpl ir  la normativa. 

3.5 SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE FACHADAS 

Se sust i tu irán var ios v idr ios que están deter iorados o rotos.  Para el lo se colocará 

un andamio.  Los v idr ios a sust i tu ir  se indican en los planos  de actuación en 

fachadas.  

3.6 OTROS TRABAJOS VARIOS 

EDIFICIO A 

  Se colocará pasamanos en el  lado de la pared en todas las escaleras. 

  Se colocarán v ier teaguas en var ios puntos de la fachada para evi tar  la entrada 

de agua de l luv ia.  Serán piezas de aluminio anodizado. Su posic ión se indica en 

los planos de actuación en fachadas. 

EDIFICIO B 

  Se colocará pasamanos en el  lado de la pared en todas las escaleras. 

  Se sel lará hor izontalmente el  hueco existente en el  mediani l  entre el  edi f ic io de 

la sede del Servic io Aragonés de Salud y el  edi f ic io de v iv iendas adyacente por 

e l  que se introduce el  agua de l luv ia al  edi f ic io.  Para el lo se colocará una pieza 

de aluminio que c ierre el  hueco existente. 

  Se colocarán v ier teaguas en var ios puntos de la fachada para evi tar  la entrada 

de agua de l luv ia.  Serán piezas de aluminio anodizado. Su posic ión se indica en 

los planos de actuación en fachadas. 
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  Se colocarán manetas en las puertas RF de los cuadros eléctr icos de las 

plantas 1ª a 5ª. 

  Se cerrará un hueco existente en el  cerramiento del  vest íbulo de independencia 

de la sala de calderas s i tuada en la p lanta 9ª del  Edif ic io A.  Dicho cerramiento 

se real izará con ladr i l lo  gero de 1 pié enfoscado por ambos lados para 

garant izar una resistencia al  fuego de 180 min.  Poster iormente se pintará 

también por ambos lados con pintura plást ica de color  a def in ir  por la 

Propiedad. 

  Se cerrará el  hueco de for jado existente en el  pat ini l lo e léctr ico de la planta 

sótano -1 (donde se si túan los cuadros eléctr icos de planta) .  Dicho pat in i l lo  

conforma un sector  de incendios,  por lo que dicho hueco se cerrará con un 

panel doble de f ibrosi l icato adecuado para montaje en for jado y cuya 

resistencia al  fuego del s is tema sea EI 120. 

  Se colocarán dos detectores de humos en el  a lmacén del  sótano -1.  Serán 

idénticos a los instalados en el  resto del  edi f ic io y se integrarán al  s is tema de 

detección de incendio. 

En planos se indica su ubicación. 

4.  BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA (BIE)  DEL SALÓN DE ACTOS  

Según la tabla 1.1 del  SI-1 del  CTE, toda zona cuyo uso previsto sea di ferente y 

subsidiar io del  pr inc ipal  del  edi f ic io en el  que está integrado, no debe const i tu ir   

sector  de incendio di ferente si  es zona de uso Publ ica Concurrencia y su ocupación 

no supera las 500 personas. 

Por otra parte en edi f ic ios administrat ivos y de públ ica concurrencia,  la superf ic ie 

construida de cada sector  de incendios no debe exceder de 2.500 m2. 

Se considera el  salón de actos como una zona de uso Públ ica Concurrencia con 

una ocupación, según el  anexo de prevención de incendios del  proyecto  de 

ejecución or iginal  de D. Basi l io Tobías,  de 150 personas.  

Además, el  salón de actos se encuentra dentro del  sector  de incendios PB+P1 del 

Edi f ic io B,  con una superf ic ie tota l  de 2.100 m2. 

Por otra parte la d istancia entre BIE’s de dicho sector  es menor de 50 m, y en 

todos los casos se encuentra a una distancia menor de 5 m de las sal idas de dicho 

sector .   

Por lo tanto se considera que el  Salón de Actos: 

1.  no debe const i tuir  sector  de incendios di ferenciado 

2.  no es necesar ia la instalac ión de una BIE en su inter ior .   
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5.  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

Se cumpl irá lo establecido en el  Real  Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por e l  

que se implanta la obl igator iedad de la inclus ión de un Estudio de Segur idad y 

Salud en cualquier  obra públ ica o pr ivada en la que se real icen trabajos de 

construcción o ingenier ía c iv i l ,   y  se incluye en el  Anejo nº 4  a la presente 

Memoria. 

6.  RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

Para el  cálculo de los precios se ha tenido en cuenta el  costo de la mano de obra 

de acuerdo con la legis lac ión v igente laboral ,  e l  precio de los mater iales y sus 

distancias de transporte.    

Con los precios obtenidos, se han confeccionado los Cuadros de Precios inc lu idos 

en el  presente Proyecto. Apl icando estos precios a las medic iones de las obras 

proyectadas, se obt ienen los s iguientes presupuestos: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   195.343,05 € 

Incrementando este presupuesto en el  19% de Gastos Generales y Benef ic io 

Industr ia l ,  además del Impuesto del  Valor  Añadido ( IVA) en vigor (21%), 

obtenemos: 

PRESUPUESTO TOTAL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   281.274,46 € 

Este presupuesto serv irá de base para la l ic i tac ión de las obras. 

 

 

 

Zaragoza, Jul io del  2021 
 

El  autor  del  Proyecto 

 
 

Fdo. Pi lar  Fi teni  Mera 
Ingeniero industr ia l  
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INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIODICA C0005
Nº INSTALACIÓN BT-50-281501 Nº EXPEDIENTE PBTR01140422

TITULAR DE LA INSTALACIÓN N.I.F. / C.I.F. S5011001D

Nombre y apellidos / Razón social GOBIERNO DE ARAGÓN
DATOS DEL REPRESENTANTE N.I.F.

Nombre y apellidos  
EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

Calle/Plaza/Otros. VÍA UNIVÉRSITAS. Nº/Piso 36

Localidad Zaragoza Código Postal 50017

Provincia ZARAGOZA Teléfono

Denominación GARAJE CON VENTILACIÓN FORZADA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN

Uso de instalación (1) (03A) Local con riesgo de incendio o explosión de Clase I, excepto garajes

Nº plazas de estacionamiento (caso uso de garajes) o Potencia instalada en todo el edificio en kW (caso uso de servicios comunes) 70
Potencia instalada (2) kW28,50 Potencia máxima admisible (3) kW47,00 Potencia contratada (4) kW---

Tensión V400/230
Fases

III

Neutro

SI

Tiene aprobadas técnicas de seguridad equivalentes (Art. 23 apartado 3.b) del Reglamento), o está 

autorizada la excepción del cumplimiento de determinadas prescripciones del Reglamento con 

medidas de seguridad alternativas (Art. 24 del Reglamento)

Empresa suministradora ---
OBSERVACIONES:

IGA 4x32A, situado en el cuadro general del edificio 1. 
Instalación derivada de la instalación nº 281502 con un centro de transformación propio.

ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO QUE REALIZO LA INSPECCION PERIODICA

Organismo de control ECA Nº de acreditación OC-I/028

Técnico competente  JOSE MIGUEL CABEZON YUBERO Fecha de inspección 12/08/2014

El Organismo de Control, y el técnico firmante con el título facultativo de      y cuyos datos constan 

anteriormente  

  
  CERTIFICAN: 
Que realizada la inspección periódica de la referida instalación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 del Reglamento electrotécnico 

para Baja Tensión y en el apartado 4 y 5 de la instrucción técnica complementaria ITC BT 05 aprobados por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto 

de 2002, el resultado de la misma obtiene la calificación de: 

ING.TEC.INDUSTRIAL

FAVORABLE CONDICIONADA NEGATIVA

Relación de defectos Tipo defecto (*)

Ver Informe relativo a los puntos no satisfactorios en la/s hoja/s siguiente/s

La relación de defectos continua en hoja complementaria (*) Leve / Grave / Muy grave

Si la calificación es FAVORABLE y existen defectos leves, el titular deberá corregirlos antes de la próxima inspección periódica. 

Si la calificación es CONDICIONADA, por al menos un defecto grave o por defecto leve procedente de otra inspección anterior sin corregir, el titular deberá corregirlos y 

comunicarlo al Organismo de Control inspector en el plazo máximo de 3 meses. Transcurrido este plazo sin haberse corregido los defectos, el Organismo de Control 

inspector remitirá el Certificado con la calificación NEGATIVA al Servicio Provincial correspondiente. 

Si la calificación es NEGATIVA, por al menos un defecto muy grave, el Organismo de Control inspector remitirá inmediatamente el Certificado al Servicio Provincial 

correspondiente.

Zaragoza a    12 de agosto de 2014

SELLO DEL ORGANISMO DE CONTROL 

y firma del técnico inspector

(1)    Según Tabla 1 del Anexo III de la Orden de 8 de octubre de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el procedimiento de 

acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión. 

(2)    Potencia total instalada una vez realizada una “Nueva instalación” o la última “Modificación de importancia”, “Ampliación” o “Modificación”. 

(3)    Potencia máxima admisible total de la instalación una vez realizada una “Nueva instalación” o la última “Modificación de importancia”, “Ampliación” o “Modificación”. 

(4)    Potencia contratada con la empresa suministradora.
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INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN PERIODICA (Relación de defectos) C0005
Nº INSTALACIÓN BT-50-281501 Nº EXPEDIENTE PBTR01140422

Relación de defectos Tipo defecto (*)

  - Se observa continuidad eléctrica entre la toma de tierra de baja tensión y la toma de tierra de los herrajes del 
centro de transformación.  Punto observado de unión en el cuarto de ventilación S-1.

Grave

Repasar alumbrado de emergencia. Se observan equipos que no entran en funcionamiento. - Equipos de alumbrado 
de emergencia que no funcionan en planta -3 uno enfrente al acceso, planta -2 en rampa, en boca de extinción de 
incendios  cerca de la rampa y acceso al garaje frente plaza 32 y 36 y planta -1 fallan 4.

Grave

(Continúese en hoja complementaria si el espacio fuera insuficiente) (*) Leve / Grave / Muy grave

Si la calificación es FAVORABLE y existen defectos leves, el titular deberá corregirlos antes de la próxima inspección periódica. 

Si la calificación es CONDICIONADA, por al menos un defecto grave o por defecto leve procedente de otra inspección anterior sin corregir, el titular deberá corregirlos y 

comunicarlo al Organismo de Control inspector en el plazo máximo de 3 meses. Transcurrido este plazo sin haberse corregido los defectos, el Organismo de Control 

inspector remitirá el Certificado con la calificación NEGATIVA al Servicio Provincial correspondiente. 

Si la calificación es NEGATIVA, por al menos un defecto muy grave, el Organismo de Control inspector remitirá inmediatamente el Certificado al Servicio Provincial 

correspondiente.

se adjuntan notas adicionales al informe relativo a los puntos no satisfactoriosNO
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1.METODO DE CÁLCULO DEL CAUDAL DE AIRE EN  ESCALERAS 

 

1.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO EN ESCALERAS 

 

1. Puertas cerradas 

Q ൌ 0,83 𝑥 𝐴 𝑥 𝑃ଵ/ோ  

s iendo 

Q=Caudal de aire 

A=Area de fugas 

Calculamos el  área de fuga según Anexo A de la norma UNE 12101-6, 

considerando las vías de fuga parale las y en ser ie.   No contabi l izaremos los 

recintos que no tengan vías de escape de aire,  n i  los que ya estén 

sobrepresionados, porque no habrá fugas de aire hacia esa zona.  

 

 

 

 

 

P=Presión del  aire dentro del  espacio presur izado, 50Pa 

R= 2 

Se añade un 50% por la incert idumbre en los valores de fuga, según el  

apartado A.3.2.  de la norma: 

Qdc ൌ 𝑄 𝑥 1,50  

2. Puerta abierta 

En este caso el  cálculo del  caudal  de aire necesar io lo div idimos en dos:  por 

un parte el  a i re que f luye por la puerta de sal ida al  vest íbulo de la p lanta 

afectada a una velocidad de 0,75 m/s,  y por otra,  a part i r  de la presión 

existente en el  inter ior  en este caso, e l  a ire que f luye por el  área de fuga del  

resto de huecos. 

Puerta 1 hoja abriendo hacia espacio presurizado  0,01  m2 

Puerta 1 hoja abriendo hacia fuera espacio presurizado  0,02  m2 

Puerta 2 hojas  0,03  m2 

Puerta ascensor  0,06  m2 
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 Calculamos pr imeramente el  caudal  de aire requer ido cuando el  a ire f luye 

con la puerta de sal ida al  vest íbulo abier ta,  considerando una sal ida del 

a irea a 0,75m/s. 

Q1 ൌ 0,75 𝑥 𝐴 

s iendo: 

Q=Caudal de aire con puerta abierta 

A=Área de fuga puerta de sal ida a vestíbulo planta afectada 

En segundo lugar calculamos, la presión est imada dentro del  espacio presur izado, 

como s i  todas las puertas estuviesen cerradas: 

𝑃 ൌ ൬
Q1

0,83 x Ava 
൰
ଶ

 

Siendo Ava el  área est imada de aberturas de los elementos de escape de aire,  

según UNE 12101-6, s in contar  por supuesto la puerta abier ta:   

Ava ൌ
Q1
2,5

 

Con esta presión determinamos el  caudal como si  todas las puertas estuvieran 

cerradas salvo la puerta de sal ida al  vest íbulo de la p lanta afectada: 

Q2 ൌ 0,83 𝑥 𝐴 𝑥 𝑃ଵ/ଶ 

Siendo A, e l  área de fugas correspondiente al   resto de puertas cerradas. 

Q ൌ 𝑄1 ൅  𝑄2 

Según el  apartado 11.02.01, e l  caudal  previsto con puertas abier tas,  se 

incrementará en un 15 % para cubr ir  posib les fugas a través de los conductos: 

 

Qdo ൌ 𝑄 𝑥 1,15 
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Los resul tados para la ESCALERA EA3  son: 

 

ESCALERA EA3             

         

Sistema clase  C       

         

PUERTAS CERRADAS             

  

Hacia esp. 
Pres. 
(uds.) 

Area 
(m2) 

Hacia fuera esp. 
Pres. 
(uds.) 

Area 
(m2) 

Puerta Simple  3  0,01  1  0,02 

Puerta Doble           0,03 

           

Area fugas  0,0500  m2      

Presión  50  Pa      

           

Q  0,293  m3/s      

Qdc  0,440  m3/s      

   1.585  m3/h       

PUERTAS ABIERTAS             

   B (m)  H (m)  BxH(m2)    

Area puerta salida planta afectada  0,9  2,1  1,89    

           

Q1 puerta abierta  1,42  m3/s      

           

A aberturas  0,567  m2      

Presión estimada  9,072  Pa      

           

Q2 puertas cerradas  0,100  m3/s      

           

Q = Q1 + Q2  1,518  m3/s      

Qdo = Q * 1,15  1,745  m3/s      

   6.282  m3/h       
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Los resul tados para la ESCALERA EA4  son: 

 

ESCALERA EA4             

         

Sistema clase  C       

         
PUERTAS CERRADAS             

  

Hacia esp. 
Pres. 
(uds.) 

Area 
(m2) 

Hacia fuera esp. 
Pres. 
(uds.) 

Area 
(m2) 

Puerta Simple  1  0,01  4  0,02 

Puerta Doble           0,03 

           

Area fugas  0,0900  m2      

Presión  50  Pa      

           

Q  0,528  m3/s      

Qdc  0,792  m3/s      

   2.852  m3/h       

         

PUERTAS ABIERTAS             

   B (m)  H (m)  BxH(m2)    

Area puerta salida planta afectada  0,9  2,1  1,89    

           

Q1 puerta abierta  1,418  m3/s      

           

A aberturas  0,567  m2      

           

Presión estimada  9,072  Pa      

Q2 puertas cerradas  0,200  m3/s      

           

Q = Q1 + Q2  1,618  m3/s      

Qdo = Q * 1,15  1,860  m3/s      

   6.696  m3/h       
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1.2. HIPÓTESIS DE CÁLCULO EN VESTÍBULOS 

 

En el  caso de los vestíbulos de escalera, solo consideraremos la hipótesis de 

todas la puertas cerradas:  

Q ൌ 0,83 𝑥 𝐴 𝑥 𝑃ଵ/ோ  

s iendo 

Q=Caudal de aire 

A=Área de fugas 

Calculamos el  área de fuga según Anexo A de la norma UNE 12101-6, 

considerando que todas la vías de fuga son paralelas. 

 

 

 

 

 

P=Presión del  aire dentro del  espacio presur izado, 45Pa 

R= 2 

Se añade un 50% por la incert idumbre en los valores de fuga, se obt iene. 

Qdc ൌ 𝑄 𝑥 1,50  

 

Los resul tados son los s iguientes: 

  

Puerta 1 hoja abriendo hacia espacio presurizado  0,01  m2 

Puerta 1 hoja abriendo hacia fuera espacio presurizado  0,02  m2 

Puerta 2 hojas  0,03  m2 

Puerta ascensor  0,06  m2 
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Vestíbulos ESCALERA EA3             

         
Puertas cerradas             

  
Hacia esp. Pres. 

(uds.) 
Area 
(m2) 

Hacia fuera esp. Pres. 
(uds.) 

Area 
(m2) 

P. simple  1  0,01  1  0,02 

Puerta Doble          

           

Area fugas  0,0300  m2      

Presión  45  Pa      

           

Q  0,167  m3/s      

Qdc  0,251  m3/s      

   902  m3/h       

 

Este resul tado es para cada uno de los vest íbulos de la escalera EA3, por lo que el  

caudal total  hay que mult ip l icar lo por 3:  

Qdc total VE1 ൌ 2.706 𝑚3/ℎ  

 

Vestíbulos ESCALERA EA4             

         
Puertas cerradas             

  
Hacia esp. Pres. 

(uds.) 
Area 
(m2) 

Hacia fuera esp. Pres. 
(uds.) 

Area 
(m2) 

P. simple  1  0,01  2  0,02 

Puerta Doble          

           

Area fugas  0,0500  m2      

Presión  45  Pa      

           

Q  0,278  m3/s      

Qdc  0,418  m3/s      

   1503  m3/h       

 

Igualmente este resul tado es para cada uno de los vestíbulos de la escalera EA3, 

por lo que el  caudal  total  hay que mult ip l icar lo por 3: 

Qdc total VE2 ൌ 4.510 𝑚3/ℎ  
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2.CÁLCULO DE CONDUCTOS 

 

Los conductos se calcularán con el  método de la pérdida de carga constante en la 

instalac ión, una vez f i jada la velocidad al  in ic io del c ircui to (a l ta velocidad, 10 

m/s). .  

En VESTIBULOS, a pesar de los conductos obtenidos para la d istr ibución de aire a 

los di ferentes vestíbulos de cada planta, se ut i l izará la misma sección de  conducto 

desde la caja de venti lación hasta la impuls ión de aire en cada vest íbulo,  debido a 

los condicionantes de diseño elegidos y expl icados en la memoria 

 

Los resultados se muestran a cont inuación así como en planos. 

 

  



PRODIA SAS

15/09/2014MARIA LOSTAL
SOBREPRESION ESCALERA 1ZARAGOZA

CARGA TO

D
PAREDES I SOBREPRESION EDIFICIO SAS

Resultados I

13

6.282
10,0

0,1775

0,75

1 - 301
29,42

5,22

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

AIRE:
TOTAL CARGA POR TABIQU

NO

Pérdida

TOTAL CARGA POR CRISTA
INTERIOR

NE
%Rec.Entálpica 0 mm

13 SOBR
(m3/h) (m3/h)TOTAL INVIE
AIRE AIRE EXTERIOR

Material

P1 3.141 1 3.141
P3 3.141 1 3.141

13 SOBREPRE
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)N Diám

ILUMIN AIRE
CARGAS TOTA

Conducto TOT
TOTAL INVIE

Nº Salida HORA Client
CLAR

SE

1 1 2 1,0 6.282 CHAPA 450 x 450 9,2 492 0,0 2,0
2 2 201 1,0 3.141 CHAPA 350 x 350 7,6 P1 2,00 11,21 382 1,0 1,5
3 2 3 9,0 3.141 CHAPA 350 x 350 7,6 382 1,0 13,9
4 3 301 1,0 3.141 CHAPA 350 x 350 7,6 P3 5,22 29,42 382 1,0 1,5

13 S
(m2) / (m) (mm)LATENTE

S CONDICIONE

CHAPA 18,90

Página 1 de 1SAUNIER DUVAL CLIMA www.saunierduval.es
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15/09/2014MARIA LOSTAL
SOBREPRESION ESCALERA 2ZARAGOZA

CARGA TO

D
PAREDES I SOBREPRESION EDIFICIO SAS

Resultados I

13

6.696
10,0

0,2019

0,75

1 - 301
33,63

6,79

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

AIRE:
TOTAL CARGA POR TABIQU

NO

Pérdida

TOTAL CARGA POR CRISTA
INTERIOR

NE
%Rec.Entálpica 0 mm

13 SOBR
(m3/h) (m3/h)TOTAL INVIE
AIRE AIRE EXTERIOR

Material

P1 3.348 1 3.348
P3 3.348 1 3.348

13 SOBREPRE
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)N Diám

ILUMIN AIRE
CARGAS TOTA

Conducto TOT
TOTAL INVIE

Nº Salida HORA Client
CLAR

SE

1 1 2 5,0 6.696 CHAPA 450 x 450 9,8 492 0,0 9,9
2 2 201 1,0 3.348 CHAPA 350 x 350 8,1 P1 3,12 15,32 382 1,0 1,5
3 2 3 9,0 3.348 CHAPA 350 x 350 8,1 382 1,0 13,9
4 3 301 1,0 3.348 CHAPA 350 x 350 8,1 P3 6,79 33,63 382 1,0 1,5

13 S
(m2) / (m) (mm)LATENTE

S CONDICIONE

CHAPA 26,80

Página 1 de 1SAUNIER DUVAL CLIMA www.saunierduval.es
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15/09/2014MARIA LOSTAL
VESTIBULOS ESCALERA1ZARAGOZA

CARGA TO

D
PAREDES I SOBREPRESION EDIFICIO SAS

Resultados I

13

2.706
10,0

0,2718

0,75

1 - 401
33,64

9,14

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

AIRE:
TOTAL CARGA POR TABIQU

NO

Pérdida

TOTAL CARGA POR CRISTA
INTERIOR

NE
%Rec.Entálpica 0 mm

13 VESTI
(m3/h) (m3/h)TOTAL INVIE
AIRE AIRE EXTERIOR

Material

V1 541 1 541
V2 541 1 541
V3 1.624 1 1.624

13 VESTIBUL
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)N Diám

ILUMIN AIRE
CARGAS TOTA

Conducto TOT
TOTAL INVIE

Nº Salida HORA Client
CLAR

SE

1 1 2 2,0 2.706 CHAPA 300 x 300 8,9 328 0,0 2,6
2 2 201 3,0 541 CHAPA 200 x 150 5,4 V1 2,09 8,66 189 1,0 2,3
3 2 3 4,0 2.165 CHAPA 300 x 250 8,6 299 1,0 4,8
4 3 301 3,0 541 CHAPA 200 x 150 5,4 V2 2,86 10,12 189 1,0 2,3
5 3 4 4,0 1.624 CHAPA 250 x 250 7,7 273 1,0 4,4
6 4 401 3,0 1.624 CHAPA 500 x 150 7,0 V3 5,47 19,63 287 1,0 4,3

13 V
(m2) / (m) (mm)LATENTE

S CONDICIONE

CHAPA 20,70

Página 1 de 1SAUNIER DUVAL CLIMA www.saunierduval.es



PRODIA SAS

15/09/2014MARIA LOSTAL
VESTIBULOS ESCALERA 2ZARAGOZA

CARGA TO

D
PAREDES I SOBREPRESION EDIFICIO SAS

Resultados I

13

4.510
10,0

0,2168

0,75

1 - 401
40,21

8,72

m3/h
m/s

mm.c.a.

m
mm.c.a.

AIRE:
TOTAL CARGA POR TABIQU

NO

Pérdida

TOTAL CARGA POR CRISTA
INTERIOR

NE
%Rec.Entálpica 0 mm

13 VESTI
(m3/h) (m3/h)TOTAL INVIE
AIRE AIRE EXTERIOR

Material

V1 902 1 902
V2 902 1 902
V3 2.706 1 2.706

13 VESTIBUL
(m) (m3/h) (mm) (m/s) (mm.c.a.) (m) (mm) (m2)N Diám

ILUMIN AIRE
CARGAS TOTA

Conducto TOT
TOTAL INVIE

Nº Salida HORA Client
CLAR

SE

1 1 2 5,0 4.510 CHAPA 400 x 350 9,6 409 0,0 8,3
2 2 201 1,0 902 CHAPA 250 x 200 5,4 V1 2,24 11,00 244 1,0 1,0
3 2 3 4,0 3.608 CHAPA 350 x 350 8,7 382 1,0 6,2
4 3 301 1,0 902 CHAPA 250 x 200 5,4 V2 2,47 12,39 244 1,0 1,0
5 3 4 4,0 2.706 CHAPA 350 x 300 7,6 354 1,0 5,7
6 4 401 1,0 2.706 CHAPA 350 x 300 7,6 V3 5,35 24,44 354 1,0 1,4

13 V
(m2) / (m) (mm)LATENTE

S CONDICIONE

CHAPA 23,60

Página 1 de 1SAUNIER DUVAL CLIMA www.saunierduval.es
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3.SELECCIÒN DE REJILLAS 

 

Los di fusores y re j i l las de impuls ión se el igen con los datos que proporciona el  

fabr icante, para un alcance adecuado a cada local .  

 

4.COMPROBACIÓN  DE LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN. RESULTADOS 

A part i r  de las pérdidas de carga en conductos calculas en apartados anter iores y 

las pérdidas de carga en las re j i l las,  dato suministrado por e l  fabr icante, se hace 

una comprobación de los equipos de vent i lac ión elegidos. 

El  equipo de vent i lación deberá poder suministrar el  caudal de cálculo con una 

presión disponible suf ic iente para poder vencer las pérdidas de carga en todo el  

t razado de conductos (conducto de toma de aire y conducto de sal ida)  y re j i l las 

(rej i l la  de toma en fachada y re j i l la  de impuls ión en recinto) .  

 En las siguientes tablas se muestran los resul tados de la comprobación de cada 

uno de los equipos de venti lac ión,  a part i r  del  caudal  a suministrar ,  y  de la pérdida 

de carga tota l  a vencer,  para cada recinto estudiado: 
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1.  ALCANCE DEL ESTUDIO 

Este Estudio contempla los disposi t ivos de segur idad y medios de hig iene y 

b ienestar  especí f icos de la obra:  

Subsanación de deficiencias de los edif icios A y B de la sede del 

Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud para su 

legalización,  

que habrán de ser adaptados a los medios y métodos de ejecución del contrat ista 

en el  Plan de Seguridad y Salud que este ha de someter a su aprobación, según el  

Art iculo 19 de este Estudio. 

2.  OBLIGATORIEDAD DE LA REDACCIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Real  Decreto 1627/1997 establece la obl igator iedad de la inclus ión de un 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD en la fase de Proyecto de Obra, según los 

s iguientes supuestos previstos en su Art ículo 4 apartado 1: 

a) Que el  presupuesto de ejecución por contrata inc lu ido en el  proyecto sea 

igual  o super ior  a 450.759,08 €. 

b) Que la duración est imada sea super ior  a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 t rabajadores s imul táneamente. 

c)  Que el  volumen de mano de obra est imada, entendiendo por ta l  la suma de 

los días de trabajo del  tota l  de los trabajadores en la obra, sea superior  

a 500. 

d) Las obras de túneles, galer ía,  conducciones subterráneas y presas. 

No se se cumple ninguno de los apartados anter iores, s in embargo, dada la 

complej idad de c ier tas tareas que requieren trabajos en al tura (sust i tuc ión de 

v idr ios y paneles de la fachada),   se elabora el  presente Estudio de Segur idad y 

Salud. 

De acuerdo con el  art ículo 3 del  R.D. 1627/1997, s i  en la obra interv iene más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 

autónomo, e l  Promotor deberá designar un Coordinador en mater ia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 

contrato expreso. 
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De acuerdo con el  ar t .  6 del  R.D. 1627/1997, e l  Estudio de Segur idad y Salud 

deberá precisar las normas de segur idad y salud apl icables a la obra, 

contemplando la ident i f icación de los r iesgos laborables evi tables y las medidas 

técnicas precisas para el lo,  la re lac ión de r iesgos laborables que no puedan 

el iminarse especi f icando las medidas prevent ivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar  y reducir  d ichos r iesgos y cualquier  t ipo de act iv idad a 

desarrol lar  en obra.   

En el  estudio se contemplarán también las previsiones y las informaciones út i les 

para efectuar en su día,  en las debidas condic iones de segur idad y salud,  los 

previsibles trabajos poster iores, s iempre dentro del  marco de la Ley 31/1.995 de 

prevención de Riesgos Laborables. 

3.  FINALIDAD DE ESTE ESTUDIO 

La f inal idad de este estudio,  es el  establecimiento de las directr ices generales y 

part iculares que se presuponen para la prevención de r iesgos de accidentes 

laborales,  de enfermedades profesionales,  así como daños a terceros, teniendo en 

cuenta el  s istema de ejecución de la obra. 

Este documento proporc iona las directr ices básicas a la Empresa Constructora 

para l levar a cabo sus obl igaciones en el  campo de la prevención de r iesgos 

profesionales. 

4.  CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 

TIPO de OBRA: Instalac ión de vent i lación de escaleras,  sel lados de incendios,  

sust i tuc ión de v idr ios en fachada, colocación de pasamanos en escaleras, 

colocación de pieza para el  sel lado del  mediani l ,  colocación de v ier teaguas en 

fachada. 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 195.343,05 € 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses 

Nº PREVISTO DE TRABAJADORES: 6 

SITUACIÓN: Sede del Departamento de Sanidad y del  Servic io Aragonés de Salud 

del  Gobierno de Aragón. Vía Universi tas nº 36, Pza. de la Convivencia nº 2,  

Zaragoza 

PROMOTOR: Serv ic io Aragonés de Salud. 
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5. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE A LA OBRA 

  Decreto de 26 de Jul io de 1957 por e l  que se f i jan los trabajos prohibidos a   

mujeres y menores. 

  Ley 2/2002, de 19 de junio,  de Evaluación Ambiental  de la Comunidad de 

Madr id. 

  Orden de 9 de Marzo de 1971 por el  que se aprueba la Ordenanza General  

de Segur idad e Higiene en el  Trabajo. 

  Reglamento Electrotécnico para la Baja Tensión, aprobado por Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto (BOE Nº 224 DE 18 de Sept iembre de 2002) y las 

Instrucciones Complementar ias de dicho reglamento. 

  Ley de Seguridad Social  de 1974. 

  Código Penal Español.  

  Convenio Colect ivo Provincia l  de la construcción en la Provincia de 

Zaragoza. 

  Orden del  20 de Mayo de 1952 por la que se aprueba el  Reglamento de 

Segur idad del Trabajo en la industr ia de la construcción. 

  Decreto de 28 de Noviembre de 1968, por e l  que se aprueba el  Reglamento 

de Líneas Eléctr icas Aéreas de Alta Tensión. 

  Decreto de 2 de Junio de 1960, por e l  que se prohíben los trabajos 

nocturnos a menores de 18 años. 

  Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

6.  NORMATIVA ESPECIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

  Decreto de 11 de Marzo de 1971 por e l  que se regulan la const i tuc ión, 

composic ión y funciones de los Comités de Segur idad e Higiene en el  

Trabajo. 

  Real Decreto de 8 de Febrero de 1980, sobre almacenamiento de productos 

químicos. 

  Real  Decreto de 28 de Jul io de 1983, sobre regulación de la jornada de 

trabajo,  jornadas especiales y descansos. 

  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por e l  que se aprueba el  Reglamento 

de los Servic ios de Prevención. 
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  Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por e l  que se regulan las 

condiciones para la comercia l ización y l ibre c irculación intracomunitar ia de 

los equipos de protección indiv idual .  

  Real Decreto 485 de 14 de Abri l  de 1997, por el  que se establecen las 

disposic iones mínimas de Segur idad y Salud en los lugares de Trabajo. 

  Real Decreto 487 de 14 de Abr i l  de 1997, sobre las disposic iones mínimas 

de Segur idad y Salud relat ivas a la manipulación manual  de cargas que 

entrañen r iesgos, en part icular  de dorso lumbares, para los trabajadores. 

  Real  Decreto de 24 de Octubre de 1997 por le que se implanta la 

obl igator iedad de un estudio de Segur idad y Salud en el  Trabajo en los 

proyectos para obras de construcción. 

7.  NORMAS TÉCNICAS 

Se consideran de obl igado cumplimiento en este estudio de Segur idad,  con 

referencia a las prendas de protección a ut i l izar ,  las s iguientes normas: 

  Norma Técnica Reglamentar ia MT-1- Cascos de segur idad no metál icos. 

  Norma Técnica Reglamentar ia MT-2- Protectores audi t ivos. 

  Norma Técnica Reglamentar ia MT-3- Pantal las para soldadores. 

  Normº Técnica Reglamentar ia MT-7 y 8-  Equipos de protección personal de 

vías respirator ias. 

  Norma Técnica Reglamentar ia MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad. 

  Norma Técnica Reglamentar ia MT-16 y 17-Gafas de segur idad. 

  Norma Técnica Reglamentar ia MT-26- Ais lamiento de segur idad de 

herramientas manuales. 

  Norma Técnica Reglamentar ia MT-27-Botas impermeables. 

  Norma Técnica Reglamentar ia MT-28-Disposi t ivos ant icaida. 

8.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

13.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

  Vallados y Señalización de obra. 

En las zonas de obras se dispondrá de una señal ización indicando la e jecución de 

t rabajos. 
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La dimensión y caracter ís t icas de las señales serán las adecuadas según el  

RD 485/1997, de 14 de Abr i l ,  sobre disposic iones mínimas en mater ia de 

señal ización de segur idad y salud en el  t rabajo. 

  Protecciones contra incendios. 

El r iesgo más frecuente es el  mot ivado por e l  s is tema eléctr ico debido a mater iales 

inf lamables como pinturas, d isolventes y combust ib les. Estos úl t imos, estarán 

ubicados en un local  exclusivo,  vent i lado y con carte l  de “Prohibido fumar y hacer 

fuego”. 

Todo el  personal que use este mater ia l ,  debe estar famil iar izado con los s is temas 

de ext inc ión de incendios.  Los ext intores (de Polvo Pol ivalente y cerca de cuadros 

eléctr icos de CO2), se s i tuarán en los lugares de trabajo,  colocados 

convenientemente, v is ib les y l ibres de obstáculos. 

Todos los aparatos de ext inción de incendios serán revisados per iódicamente. 

  Servicios de las obras. 

  Suministro de energía eléctr ica.  El  suministro de energía eléctr ica provis ional 

de obra será fac i l i tado por la empresa constructora, proporc ionando los puntos 

de enganche necesarios en el  lugar del  emplazamiento de la obra.  

  Suministro de agua potable. Se dispondrán de los medios necesar ios que 

garanticen la existencia de agua potable desde el  comienzo de la obra.  

  Servicios higiénicos. 

Se dispondrá de serv ic ios hig iénicos suf ic ientes y reglamentar ios, así como los 

medios necesar ios para faci l i tar  la evacuación o t raslado a lugares específ icos 

dest inados para el lo,  de modo que no se agreda al  medio ambiente.   

  Botiquín 

El centro de trabajo dispondrá de un bot iquín con los medios necesar ios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de este una 

persona capacitada designada por la empresa constructora. En un lugar v is ible 

cerca del  bot iquín,  se colocará un cartel  indicando el  centro asistencia l  más 

próximo. 

13.2  ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA 

Anal izados los procedimientos y equipos a ut i l izar  en los dist intos trabajos de esta 

edi f icación, se deducen los siguientes r iesgos: 

  Caídas de al tura a la zanja de c imentación. 

  Caídas de al tura desde los for jados de la estructura, desde la cubier ta y en 

trabajos en fachadas y por los huecos previstos. 
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  Caídas al  mismo nivel  en todas las plantas de elevación de la edif icación, 

especialmente en la p lanta baja por la acumulación de mater iales, 

herramientas y elementos de protección en el  t rabajo. 

  Caídas de objetos suspendidos a lo largo de las fachadas y por los huecos 

previstos para los ascensores. 

  Atropel los durante el  desplazamiento de la máquina excavadora para el  muro 

pantal la,  y  excavadoras en general  y  camiones. 

  Golpes con objetos o út i les de trabajo en todo el  proceso de la obra. 

  Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 

  Proyección de part ículas durante casi  todos los trabajos. 

  Explosiones e incendios. 

  Electrocuciones en el  manejo de herramientas y sobre la red de al imentación 

eléctr ica. 

  Esguinces, salp icaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 

  Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra. 

  Riesgos de temporada: Real ización de la estructura durante la pr imavera y 

verano con exposiciones al  sol  y  a l tas temperaturas. 

  Riesgos puntuales:  Colocación de mást i l  de te lev is ión sobre cuerpo de 

cobertura de escalera. 

  Enfoscado y pintado de balcones y galer ías de fachada con colocación de 

barandi l las del  edi f ic io.  

  Riesgos generales del  t rabajo sobre los trabajadores s in formación 

adecuada y no idóneos para el  puesto de trabajo que ofer ta este edif ic io.  

  Medidas preventivas en la organización del trabajo. 

Part iendo de una organización de la obra donde el  p lan de segur idad sea conocido 

lo mas ampl iamente posible,  que el  jefe de la obra dir i ja su implantación y que el  

encargado de obra real ice las operaciones de su puesta en práct ica y ver i f icación, 

para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las l íneas s iguientes: 

  Normat iva de prevención dir ig ida y entregada a los operar ios de las 

máquinas y herramientas para su apl icación en todo su funcionamiento. 

  Cuidar del  cumpl imiento de la normat iva v igente en el :  

  Manejo de máquinas y herramientas. 
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  Movimiento de mater iales y cargas. 

  Ut i l ización de los medios auxi l iares. 

  Mantener los medios auxi l iares y las herramientas en buen estado de 

conservación. 

  Disposic ión y ordenamiento del  t ráf ico de vehículos y de aceras y pasos 

para los trabajadores.  

  Señal ización de la obra en su general idad y de acuerdo con la normativa 

v igente. 

  Protección de huecos en general  para evi tar caídas de objetos. 

  Protecciones de fachadas evi tando la caída de objetos o personas. 

  Asegurar la entrada y sal ida de mater ia les de forma organizada y coordinada 

con los trabajos de real ización de obra. 

  Orden y l impieza en toda la obra. 

  Del imitac ión de las zonas de trabajo y cercado s i  es necesar ia la 

prevención. 

  Medidas especi f icas: 

  En la a lbañi ler ía,  t rabajar  unidamente con andamios normal izados. Caso 

de que no fuera posib le,  conseguir  que el  andamio ut i l izado cumpla la 

norma of ic ia l .  

  Protecciones Colectivas 

Las protecciones colect ivas necesarias se estudiarán sobre los planos de 

edi f icación y en consideración a las part idas de obra en cuanto a los t ipos de 

r iesgos indicados anter iormente y a las necesidades de los trabajadores. Las 

protecciones previstas son: 

  Señales var ias en la obra de indicación de pel igro durante los trabajos en 

fachada. 

  Señales normal izadas para el  t ránsi to de vehículos durante los trabajos en 

fachada. 

  Val la de obra del imi tando y protegiendo el  centro de trabajo. 

  Línea de v ida par los t rabajos en planta cubier ta. 

  Protección vert ical  de andamiaje con mal la tupida de tej ido plást ico  

  Se comprobará que todas las máquinas y herramientas disponen de sus 

protecciones colect ivas de acuerdo con la normativa v igente. 
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F inalmente, e l  p lan puede adoptar  mayores protecciones colect ivas; en pr imer 

lugar todas aquel las que resul ten según la normat iva v igente y que aquí no estén 

relacionadas; y ,  en segundo lugar,  aquel las que considere el  autor  del  p lan inc luso 

inc id iendo en los medios auxi l iares de ejecución de obra para una buena 

construcción o que pueden ser estos mismos, como por e jemplo: 

  Cuerdas de diámetro adecuado para servi r  de guía, desde el  suelo,  a la 

ferra l la de pantal las de c imentación. 

  Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas. 

  Pantal la protectora para entrada y sal ida de mater ia les. 

  Tubos de bajada de escombros. 

Todo el lo armonizado con las posibi l idades y formación de los trabajadores en la 

prevención de r iesgos.  

  Protecciones Personales 

Las protecciones necesar ias para la real ización de los trabajos previstos desde el  

proyecto son las siguientes: 

  Protección del  cuerpo de acuerdo con la c l imatología mediante ropa de 

trabajo adecuada. 

  Protección del  trabajador en su cabeza, extremidades, o jos y contra caídas 

de al tura con los siguientes medios: 

 Casco 

 Poleas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad. 

 Gafas antipartículas. 

 Pantalla de soldadura eléctrica. 

 Gafas para soldadura autógena. 

 Guantes finos de goma para contactos con el hormigón. 

 Guantes de cuero para manejo de materiales. 

 Guantes de soldador. 

 Mandil. 

 Polainas. 

 Gafas antipolvo. 

 Botas de agua e impermeables. 

 Protectores gomados. 

 Protectores contra ruido mediante elementos normalizados. 
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 Complementos de calzado, polainas y mandiles. 

  Análisis de r iesgos y prevenciones – Desarrollo. 

1. -OBRA CIVIL 

Movimiento de tierras y cimentaciones 

A) Riesgos más Frecuentes. 

-  Caídas a las zanjas. 

-  Desprendimientos de los bordes de los ta ludes de las rampas. 

-  Atropel los causados por la maquinar ia.  

-  Caídas del  personal,  vehículos,  maquinar ia o mater iales al  fondo de la 
excavación. 

B) Medidas de prevención 

-  Controlar  e l  avance de la excavación, el iminando bolos y viseras inestables, 
previn iendo la posib i l idad de l luv ias o heladas. 

-  Prohibir  la permanencia de personal en la proximidad de las maquinas en 
movimiento.  

-  Señal izar  adecuadamente el  movimiento de transporte pesado y maquinar ia 
de obra. 

-  Dictar  normas de actuación a los operadores de la maquinar ia ut i l izada. 

-  Las cargas de los camiones no sobrepasarán los l ímites establecidos y 
reglamentar ios. 

-  Establecer un mantenimiento correcto de la maquinar ia.  

-  Prohibi r  e l  paso a toda persona ajena a la obra. 

-  Bal izar ,  señal izar  y val lar  e l  per ímetro de la obra, así como los puntos 
s ingulares en el  inter ior de la misma. 

-  Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

-  Dotar de la adecuada protección personal  y velar  por su ut i l ización. 

-  Establecer las estr ibaciones en las zonas que sean necesar ias. 

Excavaciones en zanjas 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Atropel los.  

-  Col is iones. 

-  Vuelcos. 

-  Aplastamientos por corr imientos de t ierras. 

-  Caídas en el  mismo y dist into nivel .  

-  Golpes o apr is ionamientos con partes móvi les de las máquinas. 

-  Inundación. 

-  Polvo. 

B) Medidas preventivas de segur idad. 
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-  El  personal que debe trabajar en el  inter ior de las zanjas, conocerá los 
r iesgos a los que puede estar sometido. 

-  El  acceso y sal ida de la zanja se efectuará mediante una escalera sól ida, 
anclada en el  borde super ior de la zanja y estará apoyada sobre una 
superf ic ie consistente de reparto de cargas.  La escalera sobrepasará un 
metro el  borde de la zanja. 

-  Los acopios de mater ia les se harán de forma que el  centro de gravedad de la 
carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja más un metro. 

-  Se recabará información sobre los posibles serv ic ios afectados como agua, 
saneamiento,  electr ic idad, etc. ,  para proceder a desviar los o proteger los. 

-  Ante la existencia de conducciones eléctr icas próximas a la zona de trabajo, 
se señal izarán previamente, suspendiendo los trabajos mecánicos, 
cont inuando manualmente.   Se avisará lo antes posib le a los propietar ios de 
la instalac ión para intentar  real izar los t rabajos con esta fuera de servic io.  

-  Cuando vayan a estar  más de un día abiertas, a l  ex ist i r  t ráf ico de personal o 
de terceros en las proximidades, deberá de protegerse el  r iesgo de caída a 
dist into nivel ,  por cualquiera de los procedimientos de protección de vaciados: 
generalmente se ut i l izará una barandi l la reglamentar ia (pasamanos, l is tón 
intermedio y rodapié)  s i tuada a una distancia mínima de dos metros del  borde. 

-  Deben exist i r  pasarelas protegidas por barandi l las que permitan atravesar las 
s in r iesgo.  Además deben exist i r  escaleras de mano en número suf ic iente 
para permit i r  sal i r  de las zanjas en caso de emergencia con suf ic iente 
rapidez, estando las vías de sal ida l ibres de obstáculos. 

-  Cuando las zanjas tengan más de un metro de profundidad, s iempre que haya 
operar ios en su inter ior,  deberá mantenerse uno en exter ior ,  que podrá actuar 
como ayudante en el  t rabajo,  y  dará la a larma en caso de producirse alguna 
emergencia.  Es conveniente que se establezca entre los operar ios,  un 
s is tema de señales acúst icas para ordenar la sal ida de la zanja en caso de 
pel igro. 

-  No se trabajará sin casco de segur idad.  Además se evi tará s i tuar cargas 
suspendidas por encima de los operar ios. 

-  Si  es necesar io que se acerquen vehículos al  borde de las zanjas, se 
instalarán topes de segur idad a base de tablones de madera embutidos en el  
terreno. 

-  La anchura de la zanja será la suf ic iente para permit i r  la real ización de los 
t rabajos,  recomendándose en función de la profundidad las s iguientes: 

o  Hasta 1,5 metros anchura mínima de 0,65 metros. 
o  Hasta 2 metros anchura mínima de 0,75 metros. 

-  Las anchuras anter iores se consideran l ibres,  medidas entre las posib les 
ent ibaciones s i  ex ist ieran. 

-  Cuando la profundidad de la zanja sea super ior  a 1,5 metros y existan 
problemas de desprendimientos,  se recurr i rá a un s istema de ent ibación 
cuajada (revest imiento del  100 % de la pared).  

-  Nunca se ent ibará sobre superf ic ies inc l inadas real izándolo s iempre sobre 
superf ic ies ver t icales y en caso necesar io se rel lenará el  t rasdós de la 
ent ibación para asegurar  un perfecto contacto entre esta y el  terreno. 

-  Deberán revisarse diar iamente las ent ibaciones antes de comenzar la jornada 
de trabajo, tensando los codales que se hayan af lo jado. 

-  Debe evi tarse golpear durante las operaciones de excavación la ent ibación.   

-  Los elementos de la misma no se ut i l izarán para el  ascenso o descenso, ni  se 
apoyarán en los codales cargas como conducciones, debiendo suspenderse 
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de elementos expresamente calculados para el lo.  

-  Las ent ibaciones o parte de éstas se qui tarán sólo cuando dejen de ser 
necesarias, y  s iempre por f ranjas hor izontales empezando por la parte infer ior 
del  corte.   Hay que tener en cuenta que tan pel igroso resul tan las operaciones 
de desent ibado como las de ent ibado. 

C) Protecciones indiv iduales 

La denominación de los Equipos de Protección Individual es la existente en el  

Anexo I  del  Real  Decreto 773/1997 disposiciones mínimas de segur idad y salud 

relat ivas a la ut i l ización por los t rabajadores de equipos de protección indiv idual .  

-  Casco de segur idad homologado. 

-  Calzado de segur idad. 

-  Calzado de protección.  

-  Fajas y cinturones ant iv ibraciones. 

-  Protectores audi t ivos.  

-  Equipos f i l t rantes de part ículas y Ropa y accesor ios de señal ización. 

D) Protecciones colect ivas 

-  Señal ización inter ior  de obra. 

-  Señal ización exter ior de obra. 

-  Val las de contención de peatones. 

-  Banda de plást ico de señal ización. 

-  Ent ibaciones. 

-  Barandi l las res istentes. 

Trabajos con hormigón 

A) Riesgos más Frecuentes. 

-  Dermatosis,  debido al  contacto de la piel  con cemento. 

-  Neumoconiosis,  debido a la aspiración de polvo de cemento. 

-  Golpes y caídas por fa l ta de señal ización de los accesos, en el  manejo y 
c irculación de carret i l las. 

-  Atrapamientos por fa l ta de protección de los órganos motores de la 
hormigonera. 

-  Contactos eléctr icos. 

-  Rotura de tubería por desgaste y v ibraciones. 

-  Proyección v io lenta del  hormigón a la sal ida de la tubería. 

-  Movimientos v io lentos en el  extremo de la tubería. 

B) Medidas preventivas de segur idad 

-  Se instalarán fuertes topes al  f inal  de recorr ido de los camiones hormigonera, 
para evi tar vuelcos. 

-  Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 
metros (como norma general)  del  borde de la excavación. 
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-  Se prohíbe s i tuar  a los operar ios detrás de los camiones hormigonera durante 
el  retroceso. 

-  Se instalarán barandi l las sól idas en el  f rente de la excavación protegiendo el  
ta jo de guía de la canaleta. 

-  La maniobra de vert ido será dir ig ida por una persona experta en este t ipo de 
t rabajos,  que v igi lará no se real icen práct icas inseguras. 

-  Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no infer ior  a los 4 metros 
en torno a los camiones hormigonera. 

-  Se prohíbe la permanencia de personas en el  inter ior  de las zanjas en un 
radio no infer ior a los 3 metros en torno al  camión hormigonera, mientras se 
real iza el  vert ido del  hormigón. 

En el uso de hormigoneras: 

-  Aparte del  hormigón transportado en bombonas; para poder cubr ir  pequeñas 
necesidades de obra,  emplearemos también hormigoneras de eje f i jo  o móvi l ,  
las cuales deberán reunir  las siguientes condic iones par un uso seguro. 

-  Se comprobará de forma per iódica, e l  disposi t ivo de bloqueo de la cuba, así 
como el  estado de los cables, palancas y accesor ios. 

-  Al  terminar la operación de hormigonado o al  terminar los trabajos, e l  
operador dejará la cuba reposando en el  suelo o en posición elevada, 
completamente inmovi l izada. 

-  La hormigonera estará prevista de toma de t ierra,  con todos los órganos que 
puedan dar lugar a atrapamientos convenientemente protegidos, e l  motor  con  
carcasa y el  cuadro eléctr ico ais lado, cerrado permanentemente. 

En operaciones de vertido manual de los hormigones. 

-  Vert ido por carret i l las,  estará l impia y s in obstáculos la superf ic ie por donde 
pasen las mismas siendo frecuente la aparic ión de daños por sobreesfuerzos 
y caídas para transportar  cargas excesivas. 

C) Protecciones personales. 

-  Mono de trabajo. 

-  Casco de segur idad homologado. 

-  Botas de goma para el  agua. 

-  Guantes de goma. 

D) Protecciones Colect ivas. 

-  El  motor de la hormigonera y sus órganos de transmis ión estarán 
correctamente cubier tos. 

-  Los elementos eléctr icos estarán protegidos. 

-  Los camiones bombona de servic io del  hormigón efectuarán las operaciones 
de vert ido con extrema precaución. 

 

 

Trabajos con ferralla 

A) Riesgos más frecuentes 
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-  Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 
armaduras. 

-  Cortes y her idas en manos y p ies por manejo de redondos de acero. 

-  Tropiezos y torceduras al  caminar sobre armaduras. 

-  Los der ivados de eventuales roturas de redondos de acero durante el  est i rado 
o doblado. 

-  Caídas al  mismo nivel .  

-  Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

B) Medidas preventivas de segur idad 

-  Se habi l i tará en obra un espacio dedicado al  acopio c lasi f icado de los 
redondos de ferra l la próximo al  lugar de montaje de las armaduras. 

-  Los paquetes de redondos se almacenarán en posición hor izontal  sobre 
durmientes de madera capa a capa, ev i tándose las al turas de las pi las 
super iores a 1,5 metros. 

-  El  t ransporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante esl ingas. 

-  La ferral la montada se almacenará en los lugares designados a ta l  efecto,  
separados del lugar de montaje. 

-  Los desperdic ios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el  
lugar determinado para su poster ior  carga y transporte al  vertedero. 

C) Protecciones indiv iduales 

-  Casco de segur idad homologado. 

-  Guantes contra las agresiones mecánicas. 

-  Calzado de segur idad. 

-  Calzado de protección.  

-  Ropa de protección. 

 

2. INSTALACIONES 

A) Riesgos más Frecuentes. 

-  Heridas en extremidades super iores. 

-  Caídas de personal  a l  mismo nivel ,  por uso indebido de escaleras. 

-  Electrocuciones por contactos directos o indirectos. 

-  Cortes en extremidades superiores. 

-  Caídas de objetos. 

-  Caídas de personal  a di ferente nivel .  

B) Normas Básicas de Segur idad. 

-  Las máquinas a ut i l izar  tendrán doble ais lamiento y no se les qui tarán las 
protecciones. 

-  Durante el  proceso de instalac ión de los transforrmadores de potencia se 
dejarán las l íneas sin tensión y se conectarán a t ierra.  Deberá garant izarse la 
ausencia de tensión  mediante un comprobador adecuado antes de cualquier 
manipulación.  En el  lugar de la ejecución se encontrarán como mínimo, dos 
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operar ios que deberán ut i l izar guantes, a l fombras ais lantes y demás 
mater ia les y herramientas de segur idad, Los aparatos o herramientas 
eléctr icas que se ut i l icen estarán dotados de ais lamiento de grado I I ,  o 
estarán al imentados a tensión infer ior  a 50 V, mediante transformador de 
segur idad. 

-  Durante los trabajos con el  p lomo se pondrán máscaras respirator ias,  para 
evi tar  posib les problemas de saturnismo. 

-  Las conexiones de los cables eléctr icos se real izarán s in tensión. En los 
locales con humedad igual o super ior  a l  70% se potenciarán las medidas de 
segur idad. Se dispondrá de automáticos di ferencia les. 

-  Las protecciones y a is lamientos se comprobarán per iódicamente. Las pruebas 
con tensión se real izarán tras comprobar el  acabado de la instalac ión. 

-  El  recubr imiento con ais lante de las herramientas manuales,  no será infer ior  a 
7,5 cm de longi tud. 

C) Protecciones personales. 

-  Casco de segur idad homologado. 

-  Mascar i l la de protección de vías respirator ias. 

-  Guantes de goma o cuero. 

-  Calzado de puntera reforzada. 

-  Mono de trabajo adecuado. 

-  Cinturón de seguridad homologado. 

-  Protectores audi t ivos.  

D) Protecciones Colect ivas. 

-  Las herramientas tendrán su ais lamiento correspondiente. 

-  El  lugar de trabajo estará ordenado. 

Montaje de tuberías 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Golpes a personas por e l  t ransporte en suspensión de tuberías. 

-  Caídas al  mismo nivel .  

-  Caídas a dist into n ivel .  

-  Atrapamientos. 

-  Vuelco o desplome de tuberías. 

-  Aplastamientos de manos o pies al  recibir  y  colocar las tuberías. 

B) Medidas preventivas de segur idad 

-  Los trabajos de recepción en instalac ión de los tubos se real izarán le jos de la 
zanja. En el  caso de que se coloquen directamente en la zanja, deberá estar 
rodeada de barandi l las de 90 cm de al tura, formadas por pasamanos, l is tón 
intermedio y rodapié de 15 cm. 

-  Para el  manejo de los tubos se seguirán s iempre las indicaciones del  
fabr icante. 
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C) Protecciones indiv iduales 

-  Casco de segur idad homologado. 

-  Guantes contra las agresiones mecánicas. 

-  Calzado de segur idad. 

-  Calzado de protección y ropa de protección. 

 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

A) Descr ipc ión de la Instalación. 

-  La instalac ión provis ional  eléctr ica de la obra tendrá que estar con su 
correspondiente toma de t ierra,  con di ferencia l  de al ta sensibi l idad, y 
protegido para evi tar  e l  acceso al  mismo. 

-  En la obra se dist inguirán dos zonas: la zona A para instalaciones f i jas y la 
zona B para instalaciones de mayor movi l idad. Se dispondrá de una red 
general  de tomas de t ierra,  según esquema TT. 

-  La instalación de la obra t iene un armario general  de distr ibución, conectado 
directamente a la red de distr ibución de baja tensión, con un seccionador 
general ,  y var ias sal idas con interruptores magnetotérmicos y d i ferencia les, 
seguido de otros armarios divisor ios según la zona. 

-  Los armar ios de la zona A están compuestos de: 

-  Entrada de corr iente mediante toma de corr iente estancas. 

-  Seccionador general  tetrapolar ,  con enclavamiento magnetotérmico. 

-  Var ias sal idas con interruptores magnetotérmicos y di ferencia l  de media 
sensibi l idad,  a tomas de corr iente estancas,  para al imentar:  la 
hormigonera, el  montacargas, etc.  

-  Borna general  de toma de t ierra.  

-  Los armar ios de la zona B están compuestos de: 

-  Entrada de corr iente mediante toma de corr iente estancas. 

-  Seccionador magnetotérmico. 

-  Var ias sal idas con interruptores magnetotérmicos y di ferencia les de al ta 
sensibi l idad,  a tomas de corr iente estancas.  

-  Borna general  de toma de t ierra.  

-  Transformador de 24V. 

-  El  armario de protección y medida se s i tuara en el  l ími te del solar ,  con la 
conformidad de la empresa suministradora.  

-  Todos los contactos empleados estarán ais lados para una tensión de 1000V. 

B) Riesgos más Frecuentes. 

-  Descargas eléctr icas por contactos directos o indirectos. 

-  Quemaduras o asf ix ia. 

C) Normas Básicas de Segur idad. 

-  Para disminuir  el  r iesgo durante la real ización de los trabajos,  se pueden 
tener en cuenta las s iguientes medidas de segur idad: 

-  Ais lamiento con respecto a t ierra:  tar imas, a l fombri l las,  etc. 
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-  Protección contra los contactos con partes en tensión. Capuchones, vainas, 
etc. 

-  Aparatos para ver i f icar  la ausencia de tensión. 

-  Disposi t ivos y e lementos para la puest6a a t ierra y en cortoc ircui to. 

-  Herramientas isoplast i f icadas. 

-  Señal ización del  r iesgo eléctr ico y del imi tación de la zona de trabajo. 

-  Respecto al  empleo de herramientas eléctr icas portát i les: 

-  Se ver i f icara el  a is lamiento y las protecciones que recubren a los 
conductores. 

-  Cada una estará conectada a un di ferencia l  indiv idual .  

-  Se ut i l izaran pequeñas tensiones de segur idad. 

-  Se dispondrá de puesta a t ierra de masas y d isposi t ivos de corte automáticos. 

-  Los circui tos estarán separados. 

-  El  mater ia l  estará protegido con doble ais lamiento. 

-  La tensión de al imentación no podrá exceder de 250V. En locales húmedos de 
24V. 

-  Se tendrán también en cuenta las s iguientes medidas de segur idad: 

-  Se chequearan los c ircui tos con el  comprobador de tensión. 

-  Ningún trabajador si  no esta preparado, accionara aparatos eléctr icos. 

-  No se f i jaran conductores eléctr icos sobre la madera para evi tar e l  pel igro de 
incendios. 

-  Los empalmes entre cables se harán con manguitos y cintas ais lantes y 
autovulcanizantes. 

-  La excesiva longitud de los cables, or igina frecuentemente una caída de 
tensión al  f inal  de la l ínea, y  es or igen de muchos fa l los y averías. 

-  No se dejaran puntas de cables suel tas y s in a is lar .  

-  No se or inará sobre los conductores en tensión. 

-  No se t i rará bruscamente de los cables al  ret i rar los de los enchufes. 

-  Se avisara al  electr ic is ta de la obra, s i  hubiera defectos de ais lamiento en 
cualquier  maquinar ia e léctr ica. 

-  En trabajos próximos a l íneas eléctr icas s i  hay posib i l idad, se ret i rara la 
tensión de la l ínea, y  s i  esto no es posib le se colocaran pantal las protectoras 
o vainas ais lantes. 

-  El  t ramo aéreo entre el  cuadro general  de protección y los cuadros para 
maquina, será tensado con piezas especiales.  Si  los conductores no pueden 
soportar la tensión mecánica prevista,  se emplearan cables f iables con una 
resistencia de rotura de 800Kf,  f i jando a estos el  conductor  con abrazaderas. 

-  Los conductores s i  van por e l  suelo,  no serán pisados, n i  se colocaran 
mater ia les sobre el los;  a l  atravesar zonas de paso estarán protegidos 
adecuadamente.   

-  En las instalac iones de alumbrado, estarán separados los c ircui tos de val las,  
accesos a zonas de trabajo,  escaleras,  a lmacenes, etc. 

-  Las lamparas para el  a lumbrado general  y  sus accesor ios, se s i tuaran a una 
distancia mínima de 2.50 metros del  p iso o suelo,  las que se puedan alcanzar 
con fac i l idad, estarán protegidas con una cubier ta resistente. 
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-  Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptaren caso de incendio, o 
accidente de or igen eléctr ico. 

 

D) Protecciones personales. 

-  Casco de segur idad die léctr ico homologado. 

-  Protección de la cara mediante pantal las para soldadura eléctr ica. 

-  Botas de goma ais lante. 

-  Guantes ais lantes de caucho o simi lar .  

-  Gafas de protección para el  t rabajo con r iesgo de radiaciones. 

-  Chaqueta igni fuga. 

E) Protecciones Colect ivas. 

-  Contra contactos directos: 

1. Alejamiento de las partes act ivas de la instalac ión. 

2. Interposic ión de obstáculos,  que impidan el  contacto accidental .  

3. Recubr imiento,  con ais lamiento apropiado, de las partes act ivas. 

-  Contra contactos indirectos: 

1. Instalación con tensión hasta 250V, es necesar io s istema de 
protección por encima de 50V. 

2. Instalación con tensión super ior  a  250V, es necesario un s is tema 
de protección. 

3. Aisladores, pantal las ais ladoras, puesta a t ierra de todas las 
máquinas que ut i l icen energía eléctr ica.  Transformadores 

4. Mantenimiento per iódico del  estado de las mangueras, tomas de 
t ierra,  enchufes, cuadros distr ibuidores, etc. 

4. MEDIOS AUXILIARES 

Escaleras de mano 

A) Riesgos más Frecuentes. 

-  Caídas a niveles infer iores debidas: a la mala colocación de las mismas, 
rotura de algunos de los peldaños, desl izamiento de la base por excesiva 
inc l inación o por estar  el  suelo mojado. Golpes con la escalera al  colocar la de 
forma incorrecta. 

B) Normas Básicas de Segur idad. 

-  Se colocarán apartadas de los elementos móvi les que puedan derr ibar las. 

-  Estarán fuera de las zonas de paso 

-  Estará prohibida su ut i l ización como pasarelas o plataformas 

- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

-  El  apoyo super ior  se hará sobre elementos resistentes y p lanos. 

-  Los ascensos y descensos se harán s iempre de frente de el las. 

-  Se prohibe manejar  en las escaleras pesos super iores a 25 Kg. 

-  Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obl iguen al  uso de las 
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dos manos. 

-  Las escaleras dobles o de t i jera,  estarán provistas de cadenas o cables, que 
impidan que estas se abran al  ut i l izar las. 

-  La inc l inación de la escalera será aproximadamente de 75º,  que equivale a 
estar  separada de  la vert ical  la cuarta parte de su longitud entre apoyos. 

-  Escaleras con pendiente entre 45º y 90º l levarán aros de protección para 
evi tar  caídas de espalda. 

-  Si  las escaleras son de madera, no se pintarán a f in de  no ocul tar  nudos o 
v ic ios ocul tos de la madera, barnizándose con mater ia l  t rasparente. 

-  Los pies de la escalera i rán calzados para evi tar  que se desl icen. 

-  En el  apoyo, la escalera sobresaldrá como mínimo un metro. 

C) Protecciones personales. 

-  Casco de segur idad homologado, Guantes apropiados, Calzado de suela 
ant idesl izante y Mono de trabajo adecuado. 

-  Cinturón de seguridad c lase ‘A’  o ‘C’ .  Cinturón portaherramientas. 

D) Protecciones Colect ivas. 

-  Se del imitará la zona de trabajo en los andamios colgados, ev i tando el  paso 
de personal por debajo de estos, así como que  este coincida con zonas de 
acopio de mater ia les. 

-  Se colocarán v iseras o marquesinas de protección debajo de las zonas de 
t rabajo,  pr incipalmente cuando se esté trabajando con los andamios en los 
derramamientos de fachada. Se señal izará la zona de inf luencia, mientras 
duren las operaciones de montaje de los andamios. 

13.3  ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LOS MEDIOS Y EN LA 

MAQUINARIA 

  Medios auxil iares 

 Andamios colgantes. 

 Escaleras de mano. 

 Plataforma de entrada y salida de materiales. 

 Otros medios sencillos de uso corriente. 

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizará mediante la aplicación de la Ordenanza 

de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios como las 

escaleras de mano están totalmente normalizados. Referente a la plataforma de entrada y salida de 

materiales, se utilizará un modelo normalizado, y dispondrá de las protecciones colectivas de: 

barandillas, enganches para cinturón de seguridad y demás elementos de uso corriente. 

  Maquinaria y herramientas. 

La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente: 

 Pala cargadora 

 Retroexcavadora. 
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 Camiones. 

 Grúa torre. 

La previsión de utilización de herramientas es: 

 Sierra circular. 

 Vibrador. 

 Cortadora de material cerámico. 

 Hormigonera. 

 Martillos picadores. 

 Herramientas manuales diversas. 

La prevención sobre la utilización de estas máquinas y herramientas se desarrollará en el PLAN de 

acuerdo con los siguientes principios: 

 Reglamentación oficial. 

o Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de máquinas, en los I.T.C. correspondientes, y 

con las especificaciones de los fabricantes. 

o En el Plan sé hará especial hincapié en las normas de seguridad sobre montaje y uso de 

la grúa torre. 

 Las máquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de 

manejo que incluye: 

o Riesgos que entraña para los trabajadores  

o Modo de uso con seguridad. 

 No se prevé la utilización de máquinas sin reglamentar. 

  Análisis de r iesgos y prevenciones – Desarrollo. 

Sierra Circular 

A) Detección de r iesgos más Frecuentes. 

-  Corte y amputaciones en extremidades superiores. 

-  Descargas eléctr icas e incendios. 

-  Rotura de disco. 

-  Proyección de part ículas. 

B) Normas Básicas de Segur idad. 

-  El  d isco estará dotado de carcasa protectora y resguardos,  que impidan los 
agravamientos por los órganos móvi les 

-  Se controlara el  estado de los dientes de disco, así como la estructura de 
este. 

-  La zona de trabajo estará l impia de serr ín y v irutas, para evi tar  incendios. 

-  Se evi tara la presencia de c lavos al  cor tar .  

C) Protecciones personales. 
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-  Casco de segur idad homologado. 

-  Guantes de cuero. 

-  Calzado con plant i l la ant i -c lavos.  

-  Gafas de protección contra la proyección de part ículas de madera. 

D) Protecciones Colect ivas. 

-  Zona acotada para la máquina, instalada en lugar l ibre de c irculación. 

-  Ext intor  manual de polvo químico ant ibrasa, junto al  puesto de trabajo. 

Pala cargadora 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Atropel lo.  

-  Desl izamiento de la máquina ( terrenos embarrados).  

-  Máquina en marcha fuera de control  (abandono de cabina de mando s in 
desconectar  máquina).  

-  Vuelco de la máquina ( incl inación del  terreno super ior  a la admisible por la 
pala cargadora) .  

-  Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al  borde de ta ludes, 
cortes y asimi lables) .  

-  Choque contra otros vehículos. 

-  Contacto con l íneas eléctr icas (aéreas o enterradas).  

-  Inter ferencias con infraestructuras urbanas (alcantar i l lado, agua, gas o 
electr ic idad).  

-  Desplomes de ta ludes o de frentes de excavación. 

-  Incendio. 

-  Quemaduras ( t rabajos de mantenimiento) .  

-  Atrapamientos. 

-  Proyección de objetos durante el  t rabajo. 

-  Caída de personas desde la máquina. 

-  Golpes. 

-  Ruido propio y ambiental  ( t rabajo al  unísono de var ias máquinas).  

-  Vibraciones. 

-  Los der ivados de los trabajos real izados en ambientes pulverulentos 
(part ículas en ojos, afecciones respirator ias,  etc.) .  

-  Los derivados de trabajos en condic iones meteorológicas extremas. 

-  Los propios del  procedimiento y d iseño elegido para el  movimiento de t ierras. 

B) Medidas preventivas de segur idad 

-  Para subir  o bajar  de la pala cargadora, ut i l ice los peldaños y asideros 
dispuestos para ta l  función. 

-  Suba y baje de la maquinar ia de forma frontal ,  (mirando hacia el la) ,  as iéndose 
con ambas manos. 
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-  No trate de real izar a justes con la máquina en movimiento o con el  motor  en 
funcionamiento. 

-  Para evi tar les iones, apoye en el  suelo la cuchara, pare el  motor ,  ponga el  
f reno de mano y bloquee la máquina; a cont inuación, real ice las operaciones 
de servic io que necesi te. 

-  No guarde trapos grasientos ni  combust ib le sobre la pala, pueden 
incendiarse. 

-  Tenga las precauciones habi tuales en el  mantenimiento de un vehículo 
(cambiar de aceite de motor  y de s is tema hidrául ico, con el  motor f r ío,  no 
fumar al  manipular  la bater ía o abastecer de combust ib le,  etc.) .  

-  Durante la l impieza de la máquina, protéjase con mascari l la ,  mono, mandi l  y 
guantes de goma cuando ut i l ice aire a presión. 

-  No l ibere los frenos de la máquina en posic ión de parada s i  antes no ha 
instalado los tacos de inmovi l ización en las ruedas. 

-  No se admit i rán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 
ant ivuelco instaladas (o pórt ico de segur idad). 

-  Se revisarán per iódicamente todos los puntos de escape del  motor,  con el  f in 
de asegurar  que el  conductor  no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combust ión. 

-  Las palas cargadoras estarán dotadas de un bot iquín de pr imeros auxi l ios.  

-  Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el  motor en 
marcha o/y con la cuchara izada y s in apoyar en el  suelo. 

-  La cuchara durante los transportes de t ierras,  permanecerá lo más baja 
posible para poder desplazarse con la máxima estabi l idad. 

-  Se prohíbe transportar  o izar  personas ut i l izando la cuchara. 

-  Estarán dotadas de un ext intor ,  t imbrado y con las revis iones al  día. 

-  Tendrán luces y bocina de retroceso. 

-  Los conductores,  antes de real izar  nuevos recorr idos, harán a pie e l  camino 
con el  f in de observar las i r regular idades que puedan dar or igen a 
osci lac iones de la cuchara. 

-  Se prohíbe el  manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes v ientos. 

Retroexcavadora 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Atropel lo.  

-  Desl izamiento de la máquina ( terrenos embarrados).  

-  Máquina en marcha fuera de control  (abandono de cabina de mando s in 
desconectar  máquina).  

-  Vuelco de la máquina ( incl inación del  terreno super ior  a la admisible por la 
pala cargadora) .  

-  Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al  borde de ta ludes, 
cortes y asimi lables) .  

-  Choque contra otros vehículos. 

-  Contacto con l íneas eléctr icas (aéreas o enterradas).  

-  Inter ferencias con infraestructuras urbanas (alcantar i l lado, agua, gas o 
electr ic idad).  

-  Incendio. 
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-  Quemaduras ( t rabajos de mantenimiento) .  

-  Atrapamientos. 

-  Proyección de objetos durante el  t rabajo. 

-  Caída de personas desde la máquina. 

-  Golpes. 

-  Ruido propio y ambiental  ( t rabajo conjunto de var ias máquinas). 

-  Vibraciones. 

-  Los der ivados de los trabajos real izados en ambientes pulverulentos 
(part ículas en ojos, afecciones respirator ias,  etc.) .  

-  Los derivados de trabajos en condic iones meteorológicas extremas. 

-  Los propios del  procedimiento y d iseño elegido para el  movimiento de t ierras. 

B) Medidas preventivas de segur idad 

-  Para subir  o bajar de la retroexcavadora, ut i l ice los peldaños y asideros 
dispuestos para ta l  función. 

-  Suba y baje de la maquinar ia de forma frontal ,  (mirando hacia el la) ,  as iéndose 
con ambas manos. 

-  No trate de real izar a justes con la máquina en movimiento o con el  motor  en 
funcionamiento. 

-  Para evi tar les iones, apoye en el  suelo la cuchara, pare el  motor ,  ponga el  
f reno de mano y bloquee la máquina; a cont inuación, real ice las operaciones 
de servic io que necesi te. 

-  No guarde trapos grasientos ni  combust ib le sobre la máquina, pueden 
incendiarse. 

-  Tenga las precauciones habi tuales en el  mantenimiento de un vehículo 
(cambiar de aceite de motor  y de s is tema hidrául ico, con el  motor f r ío,  no 
fumar al  manipular  la bater ía o abastecer de combust ib le,  etc.) .  

-  No l ibere los frenos de la máquina en posic ión de parada s i  antes no ha 
instalado los tacos de inmovi l ización en las ruedas. 

-  No se admit i rán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina 
ant ivuelco instaladas (o pórt ico de segur idad). 

-  Se revisarán per iódicamente todos los puntos de escape del  motor,  con el  f in 
de asegurar  que el  conductor  no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combust ión. 

-  Estarán dotadas de un bot iquín de pr imeros auxi l ios.  

-  Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el  motor en 
marcha. 

-  Se prohíbe transportar  o izar  personas ut i l izando la cuchara. 

-  Estarán dotadas de un ext intor ,  t imbrado y con las revis iones al  día. 

-  Tendrán luces y bocina de retroceso. 

-  Se prohíbe el  manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes v ientos. 

-  Se prohíbe real izar maniobras de movimiento de t ierras s in antes haber 
puesto en servic io los apoyos hidrául icos de inmovi l ización. 

-  Se prohíbe ut i l izar  la retroexcavadora como una grúa para la introducción de 
piezas, tuberías, etc. ,  en el  inter ior  de las zanjas. 
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-  Se prohíbe real izar esfuerzos por encima del  l ími te de carga út i l  de la 
retroexcavadora. 

-  El  cambio de posic ión de la retroexcavadora, se efectuará s i tuando el  brazo 
en el  sent ido de la marcha. 

-  Se instalará una señal de pel igro sobre “un pie derecho”,  como l ímite de la 
zona de segur idad del a lcance del  brazo de la máquina. 

Hormigonera 

A) Detección de r iesgos más Frecuentes. 

-  Descargas eléctr icas. 

-  Atrapamientos por órganos móvi les. 

-  Vuelcos y atropel los al  cambiar la de emplazamiento. 

B) Normas Básicas de Segur idad. 

-  La maquina estará s i tuada en superf ic ie l lana y consistente. 

-  Las partes móvi les y de transmisión estarán protegidas con carcasa. 

-  Bajo ningún concepto de introducirá e l  brazo en el  tambor,  cuando funcione la 
maquina. 

C) Protecciones personales. 

-  Casco de segur idad homologado. 

-  Guantes de goma. 

-  Botas de goma y mascari l la  ant ipolvo. 

-  Mono de trabajo. 

D) Protecciones Colect ivas. 

-  La zona de t rabajo estará c laramente del imitada. 

-  Correcta conservación de la a l imentación eléctr ica. 

Camión de transporte 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Atropel lo de personas. 

-  Choque contra otros vehículos. 

-  Vuelco del  camión. 

-  Caídas. 

-  Atrapamientos. 

B) Medidas preventivas de segur idad 

-  Antes de in ic iar  las maniobras de carga y descarga del  mater ia l  además de 
haber sido instalado el  f reno de mano de la cabina del  camión, se instalarán 
calzos de inmovi l ización de las ruedas. 

-  El  ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escaler i l las metál icas fabr icadas para tal  menester,  dotadas de ganchos de 
inmovi l ización y seguridad. 
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-  Todas las maniobras de carga y descarga serán dir ig idas por un especial is ta 
conocedor del  proceder más adecuado. 

-  Las maniobras de carga y descarga mediante plano incl inado, será gobernada 
desde la caja del  camión por un mínimo de dos operar ios mediante soga de 
descenso.  En el  entorno del  f inal  del  plano no habrá nunca personas. 

-  El  colmo máximo permit ido para mater ia les suel tos no superará la pendiente 
ideal  del  5 % y se cubr irá con una lona,  en previs ión de desplomes. 

-  Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los 
pesos. 

-  El  gancho de la grúa auxi l iar  estará dotado de pest i l lo de segur idad. 

C) Normas de segur idad para los trabajos de carga y descarga de camiones 

-  Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

-  Ut i l ice siempre las botas de segur idad, evi tará atrapamientos o golpes en los 
pies. 

-  Si  debe guiar  las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno 
atados a el las. Evi te empujar las directamente con las manos para no tener 
les iones. 

Pequeñas compactaciones (pisones mecánicos) 

A) Riesgos más frecuentes 

-  Ruido. 

-  Atrapamiento. 

-  Golpes. 

-  Explosión. 

-  Máquina en marcha fuera de control .  

-  Proyección de objetos. 

-  Vibraciones. 

-  Caídas. 

-  Los derivados de trabajos cont inuados y monótonos. 

-  Los derivados de trabajos real izados en condic iones meteorológicas duras. 

B) Medidas preventivas de segur idad 

-  Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al  paso mediante 
señal ización. 

C) Normas de segur idad para los operar ios de pisones mecánicos 

-  Antes de poner en funcionamiento el  p isón, asegúrese de que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras. 

-  Guíe el  p isón en avance frontal ,  ev i te los desplazamientos laterales. 

-  Riegue la zona a aplanar,  o use una mascar i l la de f i l t ro mecánico recambiable 
ant ipolvo. 

-  El  p isón produce ruido.   Ut i l ice protecciones audi t ivas. 

-  Ut i l ice calzado con la puntera reforzada. 
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Herramientas Manuales 

En este grupo inclu imos las s iguientes:  ta ladro percutor ,  mart i l lo  rotat ivo,  p isto la 

c lavadora,  l i jadora,  d isco radial ,  máquina de cortar  terrazo y rozadora. 

A) Detección de r iesgos más Frecuentes. 

-  Descargas eléctr icas. 

-  Proyección de part ículas. 

-  Caídas de al tura. 

-  Ambiente ru idoso. 

-  Generación de polvos. 

-  Explosiones e incendios. 

-  Cortes en extremidades. 

B) Normas Básicas de Segur idad. 

-  Todas las herramientas eléctr icas, estarán dotadas de doble ais lamiento de 
segur idad. 

-  El  personal que ut i l ice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de 
uso. 

-  Las herramientas serán revisadas per iódicamente, de manera que se cumplan 
las instrucciones de conservación del  fabr icante. 

-  Estarán acopiadas en el  a lmacén de obra, l levándolas al  mismo una vez 
f inal izado el  t rabajo,  colocando las herramientas más pesadas en las baldas 
más próximas al  suelo. 

-  La desconexión de las herramientas,  no se hará con un t i rón brusco. 

-  No se usará una herramienta eléctr ica s in enchufe;  s i  hubiera necesidad de  
emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al  enchufe 
y nunca a la inversa. 

-  Los trabajos con estas herramientas se real izarán s iempre en posic ión 
estable. 

C) Protecciones Personales. 

-  Casco homologado de segur idad. 

-  Guantes de cuero. 

-  Protecciones audit ivas y oculares en el  empleo de la p is to la c lavadora. 

-  Cinturón de seguridad, para trabajos en al tura. 

D) Protecciones Colect ivas. 

-  Zonas de trabajo l impias y ordenadas. 

-  Las mangueras de al imentación a herramientas estarán en buen uso. 

-  Los huecos estarán protegidos con barandi l las. 

Otras herramientas 

Como norma general se tendrá en cuenta las siguientes caracterís t icas para el  uso 

de la mayor parte de herramientas no enumeradas anter iormente. 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

ANEJO 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

  

 

 
Pág. 26     PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería 

 

A) Detección de r iesgos más Frecuentes. 

-  Caídas en al turas. 

-  Descargas eléctr icas por contactos directos o indirectos. 

-  Ambiente ru idoso. Proyección de part ículas. 

-  Generación de polvo, Explosiones e incendios 

-  Cortes en extremidades. 

B) Normas Básicas de Segur idad. 

-  Todas las herramientas eléctr icas, estarán dotadas de doble ais lamiento de 
segur idad, interruptor  de hombre muerto y toma de t ierra 

-  El  personal que ut i l ice estas herramientas,  ha de conocer las instrucciones de 
uso. 

-  Las herramientas serán revisadas per iódicamente,  de manera que cumplan las 
instrucciones de conservación del  fabr icante 

-  Estarán acopiadas en el  a lmacén de obra, l levándolas al  mismo una vez 
f inal izado el  t rabajo,  colocando las mas pesadas en las baldas más cercanas 
al  suelo. 

-  La desconexión de herramientas no se hará con un t i rón brusco. 

-  No se usara una herramienta eléctr ica sin enchufe.  Si  hubiese necesidad de 
emplear las mangueras de extensión, estas se harán de la herramienta al  
enchufe y nunca a la inversa. 

-  Los trabajos con estas herramientas se real izaran s iempre en posic ión 
estable. 

C) Protecciones personales. 

-  Casco de segur idad homologado. 

-  Guantes de cuero. 

-  Protecciones audit ivas y oculares, en el  empleo de la p is to la c lavadora. 

-  Cinturón de seguridad para trabajos en al tura 

-  Ropa de trabajo adecuada y ajustada. 

-  Gafas de protección contra la proyección de part ículas. 

-  En cubier tas cremas protectoras para la pie l .  

D) Protecciones Colect ivas. 

-  Zonas de trabajo l impias y ordenadas. 

-  Las mangueras de al imentación o herramientas estarán en buen uso. 

-  Los huecos estarán protegidos con barandi l las. 

9.  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Medicina preventiva. 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan or ig inarse en esta obra son 
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las normales que tratan la medic ina del  trabajo y la h ig iene industr ia l .  

Todo el lo se resolverá de acuerdo con los serv ic ios de prevención de empresa 

quienes ejercerán la d irección y el  control  de las enfermedades profesionales, 

tanto en la decis ión de ut i l ización de los medios preventivos como la observación 

medica de los trabajadores. 

Pr imeros Auxi l ios.  

Para atender a los pr imeros auxi l ios exist i rá un bot iquín de urgencia s i tuado en los 

vestuar ios, y  se comprobará que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, 

por lo menos, haya recib ido un curso de socorr ismo. El  bot iquín contendrá como 

mínimo desinfectantes y ant isépt icos autor izados, gasas estér i les, a lgodón 

hidróf i lo,  venda, esparadrapo, apósi tos adhesivos, torniquete,  ant iespasmódicos, 

analgésicos,  bolsa para agua o hie lo,  termómetro,  t i jeras,  jer ingui l las desechables, 

p inzas y guantes desechables. 

10. MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL 

Las previs iones para estas instalac iones de higiene del  personal son: 

  Barracones para vestuar ios,  aseos 

  Barracones of ic ina 

Ambos dispondrán de electr ic idad para i luminación y calefacción, conectados al  

provisional de obra. 

La evacuación de aguas negras se hará directamente al  a lcantar i l lado s i tuado en el  

f rente de parcela (colector  de saneamiento del  pol ígono “La Estación”) .  

  Dotación de los aseos: un retrete de taza turca con c is terna, agua corr iente 

y papel higiénico. Un  lavabo individual con agua corr iente,  jabón y secador 

de aire cal iente.  Espejos de dimensiones apropiados. 

  Dotación del  vestuar io:  Taqui l las indiv iduales con l lave. Bancos de madera. 

Espejo de dimensiones apropiadas. 

  Dotación del  comedor:  No se prevén en esta obra 

  Dotación de medios para evacuación de residuos: No se prevén en esta obra 

11.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del in ic io de los trabajos, designará un coordinador en mater ia de segur idad 

y salud, cuando en la e jecución de las obras intervengan más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, o d iversos trabajadores autónomos. 

La designación de coordinadores en mater ia de segur idad y salud no eximirá al  



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

ANEJO 4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA 

  

 

 
Pág. 28     PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería 

 

promotor  de sus responsabi l idades. 

El  promotor  deberá efectuar un aviso a la autor idad laboral  competente antes del  

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo d ispuesto en el  Anexo I I I  

del  R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,  debiendo exponerse en la obra de forma 

v is ible y actual izándose s i  fuera necesario. 

12.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en mater ia de segur idad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrol lar  las s iguientes funciones: 

1. Coordinar la apl icación de los pr inc ip ios generales de prevención y segur idad. 

2. Coordinar las act iv idades de la obra para garant izar  que las empresas y 
personal actuante apl iquen de manera coherente y responsable los pr incipios 
de la acción prevent iva que se recogen en el  ar t ículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la e jecución de la obra, y  en 
part icular ,  en las act iv idades a que se ref iere el  ar t ículo 10 del  R.D. 
1627/1997. 

3. Aprobar e l  p lan de segur idad y salud elaborado por e l  contrat is ta y,  en su 
caso, las modi f icaciones introducidas en el  mismo. 

4. Organizar la coordinación de act iv idades empresariales previstas en el  
art ículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control  de la apl icación correcta de los 
métodos de trabajo. 

6. Adoptar  las medidas necesarias para que sólo las personas autor izadas 
puedan acceder a la obra. 

La Dirección Facultat iva asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 

designación del  coordinador.  

13.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En apl icación del  estudio de seguridad y salud, e l  Contrat is ta,  antes del  in ic io de la 

obra,  elaborará un plan de segur idad y salud en el  t rabajo en el  que se anal icen,  

estudien, desarrol len y complementen las previs iones contenidas en este estudio y 

en función de su propio s is tema de ejecución de obra. En dicho plan se inc lu irán, 

en su caso, las propuestas de medidas al ternat ivas de prevención que el  

contrat is ta proponga con la correspondiente just i f icación técnica, y  que no podrán 

impl icar  disminución de los niveles de protección previstos en este estudio. 

El  p lan de segur idad y salud deberá ser aprobado, antes del  in ic io de la obra, por 

e l  coordinador en mater ia de segur idad y salud. Durante la e jecución de la obra, 

este podrá ser modi f icado por e l  contrat is ta en función del  proceso de ejecución de 

la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles inc idencias o 
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modi f icaciones que puedan surgir  a lo largo de la obra,  pero s iempre con la 

aprobación expresa del coordinador en mater ia de segur idad y salud. Cuando no 

fuera necesaria la designación del  coordinador,  las funciones que se le atr ibuyen 

serán asumidas por la Dirección Facultat iva. 

Quienes intervengan en la e jecución de la obra, así como la personas u órganos 

con responsabi l idades en mater ia de prevención n las empresas intervinientes en 

la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar  por escr i to y 

de manera razonada, las sugerencias y a l ternat ivas que est imen oportunas;  por lo 

que el  p lan de segur idad y salud estará en la obra a disposic ión permanente de los 

antedichos,  así  como de la Dirección Facul tat iva. 

14.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contrat is ta y subcontrat is ta están obl igados a: 

1.  Apl icar  los pr inc ip ios de la acción prevent iva que se recoge en el  ar t ículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y  en part icular :  

-  Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y l impieza. 

-  Elección del  emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de accesos, y  la determinación de vías, zonas de 
desplazamientos y c irculación. 

-  Manipulación de dist intos mater ia les y ut i l ización de medios auxi l iares. 

-  Mantenimiento,  contro l  previo a la puesta en servic io y control  per iodico de 
las instalac iones y disposi t ivos necesarios para la e jecución de las obras, con 
objeto de corregir  los defectos que pudieran afectar  a la segur idad y salud de 
los trabajadores. 

-  Del imitac ión y acondic ionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de mater ia les,  en part icular  s i  se t rata de mater ias pel igrosas. 

-  Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

-  Recogida de mater iales pel igrosos ut i l izados. 

-  Adaptacion del  per iodo de t iempo efect ivo que habrá de dedicarse a los 
dist intos trabajos o fases de trabajo. 

-  Cooperación entre todos los interv in ientes en la obra 

-  Interacciones o incompatibi l idades con cualquier  otro trabajo o act iv idad. 

 

2.  Cumpl ir  y hacer cumplir  a su personal lo establecido en el  p lan de segur idad y 

salud. 

3.  Cumpl ir  la normativa en mater ia de prevención de r iesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obl igaciones sobre coordinación de las act iv idades empresariales 

previstas en el  ar t ículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

cumpl ir  las d isposic iones mínimas establecidas en el  Anexo IV del  R.D. 1627/1997. 

4.  Informar y proporc ionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
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autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se ref iere a 

su segur idad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumpl ir  las instrucciones del  coordinador en mater ia 

de segur idad y salud durante la e jecución de la obra. 

Serán responsables de la e jecución correcta de las medidas preventivas f i jadas en 

el  p lan de segur idad y salud,  y en lo re lat ivo a las obl igaciones que le 

correspondan directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por e l los 

contratados. Además responderán sol idar iamente de las consecuencias que se 

der iven del incumpl imiento de las medidas previstas en el  p lan. 

Las responsabi l idades del  coordinador,  Dirección Facultat iva y del  promotor  no 

eximirán de sus responsabi l idades a los contrat is tas y subcontrat is tas. 

15.OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores autónomos están obl igados a: 

1. Apl icar los pr incip ios de la acción preventiva que se recoge en el  ar t ículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  y  en part icular :Mantenimiento 

de la obra en buen estado de orden y l impieza. Almacenamiento y evacuación 

de residuos y escombros. Recogida de mater ia les pel igrosos ut i l izados. 

Adaptacion del  per iodo de t iempo efect ivo que habrá de dedicarse a los 

dist intos t rabajos o fases de t rabajo. Cooperación entre todos los 

intervinientes en la obra. Interacciones o incompatibi l idades con cualquier  otro 

t rabajo o act iv idad. 

2. Cumpl ir  las disposiciones mínimas establecidas en el  Anexo IV del  R.D. 

1627/1997. 

3. Ajustar  su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 

act iv idades empresar ia les previstas en le ar t ículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, part ic ipando en part icular  en cualquier  medida de 

actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4. Cumpl ir  con las obl igaciones establecidas para los trabajadores en el  ar t ículo 

29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Ut i l izar  equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el  R.D. 1215/1997. 

6. Elegir  y  ut i l izar  equipos de protección indiv idual en los términos previstos en 

el  R.D. 773/1997. 

7. Atender las indicaciones y cumpl ir  las instrucciones del  coordinador en 
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mater ia de segur idad y salud. 

Los trabajadores autónomos deberán cumpl ir  lo establecido en el  p lan de segur idad 

y salud. 

16.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de t rabajo exist i rá con f ines de control  y seguimiento del p lan de 

segur idad y salud, un l ibro de inc idencias que constará de hojas dupl icado y que 

será faci l i tado por e l  colegio profesional  a l  que pertenezca el  técnico que haya 

aprobado el  p lan de segur idad y salud. 

Deberá mantenerse s iempre en obra y en poder del  coordinador.  Tendrán acceso al  

l ibro,  la Dirección Facul tat iva,  los contrat is tas y subcontrat is tas,  los trabajadores 

autónomos, las personas con responsabi l idades en mater ia de prevención de las 

empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y  los técnicos 

especial izados de las Administraciones Públ icas competentes en esta mater ia,  

quienes podrán hacer anotaciones en el  mismo. 

Efectuada una anotación en el  l ibro de incidencias,  e l  coordinador estará obl igado 

a remit i r  en el  p lazo de 24 h.  una copia a la Inspección de Trabajo y Segur idad 

Social  de la provincia en que se real iza la obra.  Igualmente not i f icará dichas 

anotaciones al  contrat is ta y a los representantes de los trabajadores. 

17.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el  coordinador durante la e jecución de las obras, observase el  

incumpl imiento de las medidas de segur idad y salud, advert i rá a l  contrat is ta y 

dejará constancia de ta l  incumpl imiento en el  l ibro de inc idencias,  quedando 

facul tado para, en c ircunstancias de r iesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, d isponer la paral ización de tajos,  o en su caso, de la 

total idad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Segur idad Social  de la provincia en que se real iza la obra.  Igualmente not i f icará al  

contrat is ta, y en su caso a los subcontrat is tas y/o autónomos afectados por la 

paral ización a los representantes de los trabajadores. 

18.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contrat is tas y subcontrat is tas deberán garant izar  que los trabajadores reciban 

una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 

adoptarse en lo que se ref iere a segur idad y salud en la obra. 
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Una copia del  p lan de segur idad y salud y de sus posib les modi f icaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento,  será faci l i tada por el  contrat is ta a los 

representantes de los trabajadores en el  centro de trabajo. 

19.DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 

Las obl igaciones previstas en las tres partes del  Anexo IV del  R.D. 1627/1997, por 

e l  que se establecen las disposiciones mínimas de segur idad y salud en las obras 

de construcción, se apl icarán siempre que lo exi jan las caracter ís t icas de la obra o 

de la act iv idad, las c ircunstancias o cualquier  r iesgo. 

 

Zaragoza, Jul io del  2021 
 
 
 
 

El  autor  del  Proyecto 

Fdo. Pi lar  Fi teni  Mera 
Ingeniero industr ia l  
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1. ALCANCE DEL ESTUDIO  

Este Estudio contempla los disposi t ivos de segur idad y medios de hig iene y 

b ienestar específ icos del  Proyecto de las obras de Subsanación de def ic iencias de 

los edi f ic ios A y B de la sede del Departamento de Sanidad y del Servic io Aragonés 

de Salud para su legal ización,  de Zaragoza, que habrán de ser adaptados a  los 

medios y métodos de ejecución del contrat is ta en el  Plan de Segur idad y Salud que 

éste ha de someter a su aprobación, según se prescr ibe en este Pl iego. 

2. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

-  Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

-  R.D. 485 de 14 de Abri l  de 1997, por el  que se establecen las disposic iones 

mínimas de Segur idad y Salud en los lugares de Trabajo. 

-  R.D. 485/1997 de 14 de abr i l  (BOE: 23/4/97).  Disposic iones mínimas de 

segur idad en mater ia de señal ización,  de segur idad y salud en el  t rabajo. 

-  R.D. 486/1997, de 14 de Abr i l ,  por el  que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Segur idad y Salud en los centros de trabajo. 

-  R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).  Reglamento de los serv ic ios de 

prevención 

-  R.D. 664/1997 de 12 de mayo (  BOE: 24/05/97).  Protección de los t rabajadores 

contra r iesgos relacionados con la exposic ión a agentes bio lógicos durante el  

t rabajo. 

-  R.D. 665/1997 de 12 de mayo (  BOE: 24/05/97).  Protección de los t rabajadores 

contra los r iesgos re lac ionados con la exposición a agentes cancerígenos 

durante el  t rabajo. 

-  R.D. 773/1997 de 30 de mayo (  BOE: 12/06/97).  Disposic iones mínimas de 

segur idad y salud, relat ivas a la ut i l ización por los trabajadores de protección 

indiv idual .  

-  R.D. 1215/1997 de 18 de ju l io (  BOE: 07/08/97).  Disposic iones mínimas de 

segur idad y salud para la ut i l ización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo.  Modif ica y deroga algunos capítu los de la Ordenanza de Segur idad e 

Higiene en el  trabajo (  O. 09/03/1971). 
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-  Orden de 9 de Marzo de 1971 por e l  que se aprueba la Ordenanza General  de 

Segur idad e Higiene en el  Trabajo. 

-  Decreto de 26 de Jul io de 1957 por e l  que se f i jan los trabajos prohibidos a 

mujeres y menores. 

-  Decreto de 30 de Noviembre de 1961 por e l  se aprueba el  Reglamento de 

Act iv idades Molestas. 

-  Decreto de 20 de Septiembre de 1961 por el  se aprueba el  Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 

-  Ley de Seguridad Social  de 1974. 

-  Ley de 1 de Marzo de 1980 del Estatuto de los Trabajadores. 

-  Código Penal Español.  

-  Convenio  Colect ivo Provincia l  de la construcción en la provincia de Zaragoza. 

-  Orden del 20 de Mayo de 1952 por la que se aprueba el  Reglamento de 

Segur idad del Trabajo en la industr ia de la construcción. 

-  Decreto de 28 de Noviembre de 1968, por e l  que se aprueba el  Reglamento de 

Líneas Eléctr icas Aéreas de Alta Tensión. 

-  Decreto de 2 de Junio de 1960, por e l  que se prohíben los trabajos nocturnos a 

menores de 18 años. 

-  Orden Minister ial  de 14 de Marzo de 1960 sobre normas para señal ización de 

obras en carretera.  

NORMATIVA ESPECIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

-  Decreto de 11 de Marzo de 1971 por e l  que se regulan la const i tuc ión, 

composic ión y funciones de los Comités de Segur idad e Higiene en el  Trabajo. 

-  R.D. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 (BOE: 11/12/92),  reformado por RD. 

56/1995 de 20 de enero (BOE: 08/02/95).  Disposic iones de apl icación de la 

d irect iva 89/392/CEE, re lat iva a la aproximación de las legislac iones de los 

estados miembros sobre máquinas. 

-  R.D. de 8 de Febrero de 1980, sobre almacenamiento de productos químicos. 

-  R.D. de 28 de Jul io de 1983, sobre regulación de la jornada de trabajo, 
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jornadas especiales y descansos. 

-  R.D. 487 de 14 de Abr i l  de 1997, sobre las disposic iones mínimas de Segur idad 

y Salud relat ivas a la manipulación manual  de cargas que entrañen r iesgos, en 

part icular  de dorso lumbares, para los trabajadores. 

-  R.D. de 24 de Octubre de 1997 por le que se implanta la obl igator iedad de un 

estudio de Segur idad y Salud en el  Trabajo en los proyectos para obras de 

construcción. 

-  Orden de 17 de Mayo de 1974 por la que se regula la homologación de medios 

de protección personal del  os trabajadores. 

-  Orden de 28 de Agosto de 1979 por e l  que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 

de la Construcción, Vidr io y Cerámica. 

-  Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII ,  ar t .  66º a 74º (BOE: 

03/02/40).  Reglamento general  sobre Seguridad e Higiene. 

-  Orden de 20 de sept iembre de 1986 (BOE: 13/10/86).  Modelo de l ibro de 

inc idencias correspondiente a las obras en que sea obl igator io e l  estudio de 

Segur idad e Higiene. Corrección de errores:  BOE: 31/10/86. 

-  Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87).  Señal ización, bal izamiento,  

l impieza y terminación de obras f i jas en vías fuera de poblado. 

-  Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/81).  Reglamentación de aparatos 

elevadores para obras. Modif icación: O. de 7 de marzo de 1981 (  BOE: 

14/03/81).  

-  Orden de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88).  Introducción Técnica 

Complementar ia MIE-AEM 2 del  Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras.  Modi f icación:  O. 

de 16 de abr i l  de 1990 (BOE: 24/04/90).  

-  Orden de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84).  Reglamento sobre seguridad 

de los trabajos con r iesgo de amianto. 

-  Orden de 21 de Noviembre de 1959 por la que se aprueba el  Reglamento de los 

Serv ic ios Médicos de Empresa. 

-  Orden Minister ial  de 17 de Mayo de 1974 sobre Homologación de medios de 

protección personal  de los trabajadores. 
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NORMAS TÉCNICAS 

Se consideran de obl igado cumplimiento en este estudio de Segur idad,  con 

referencia a las prendas de protección a ut i l izar ,  las s iguientes normas: 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-1- Cascos de segur idad no metál icos. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-2- Protectores audi t ivos. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-3- Pantal las para soldadores. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-4- Guantes ais lantes de electr ic idad. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-5- Calzado de segur idad contra r iesgos 

mecánicos. Modi f icación:  BOE: 27/10/75 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-6- Banquetas ais lantes de maniobras.  

Modi f icaciones: BOE: 28/10/75. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-7- Equipos de protección personal  de vías 

respirator ias.  Normas comunes y adaptadores faciales. Modi f icaciones: BOE: 

29/10/75. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-8- Equipos de protección personal  de vías 

respirator ias:  Fi l t ros mecánicos. Modi f icación:  BOE: 30/10/75. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-9- Equipos de protección personal  de vías 

respirator ias:  Mascar i l las autof i l t rantes.  Modi f icación:  BOE: 31/10/75. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-10: Equipos de protección personal  de vías 

respirator ias:  f i l t ros químicos y mixtos contra amoniaco.  

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-13, 21 y 22- Cinturones de seguridad. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-16 y 17-Gafas de segur idad. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-26- Ais lamiento de seguridad de 

herramientas manuales. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-27-Botas impermeables. 

-  Norma Técnica Reglamentar ia MT-28-Disposi t ivos ant icaida. 
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NORMATIVA DE ÁMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES) 

-  Normat ivas re lat ivas a la organización de los trabajadores. 

-  Normas relat ivas a la ordenación de profesionales de la seguridad e hig iene. 

-  Normas de la administrac ión local .  

-  Reglamentos Técnicos de los elementos auxi l iares 

-  Normat ivas der ivadas del  convenio colect ivo provincial .  

3. CONDICIONES  TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o e lementos de protección colect iva 

tendrán f i jado un per iodo de v ida út i l ,  desechándose a su término. Cuando por las 

c ircunstancias del  t rabajo se produzca un deter ioro más rápido en una determinada 

prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufr ido un t rato 

l ími te,  es decir ,  e l  máximo para el  que fue concebido (por e jemplo,  por un 

accidente) será desechado y repuesto al  momento.  Aquel las prendas que por su 

uso hayan adquir ido más holguras o to lerancias que las admit idas por el  fabr icante, 

serán repuestas inmediatamente. El  uso de una prenda o equipo de protección 

nunca representará un r iesgo en sí  mismo. 

Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal  se ajustara a las Normas de Homologación 

del Minister io de Trabajo (O.M. 17-05-74) (BOE 29-05-74).  

En los casos en que no exista norma de homologación, serán de cal idad adecuada 

a sus respect ivas prestaciones. 

Protecciones colectivas 

Val las metál icas de bal izamiento, l imitac ión y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm. De al tura estando construidas a base de tubos 

metál icos.  Dispondrán de patas para mantener su estabi l idad y estarán arrostradas 

entre sí .  
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Pasi l los. 

Se real izarán a base de pórt icos con pies derechos y d intel  a base de tablones 

embr idados, f i rmemente sujetos al  terreno y cubier tas cuajadas de tablones. Estos 

elementos también podrán ser metál icos.  Serán capaces de soportar  e l  impacto de 

los objetos que se prevén puedan caer,  pudiendo colocar elementos 

amort iguadores sobre la cubier ta.  

Topes de desplazamientos de vehículos 

Se podrán real izar  con un par de tablones embr idados f i jados al  terreno por medio 

de redondos hincados al  mismo, o de otra forma ef icaz. Cables de sujeción de 

c inturón de segur idad y sus ancla jes. Tendrán suf ic iente resistencia para soportar  

los esfuerzos a que puedan ser somet idos de acuerdo con su función protectora, 

Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60cm, de ancho y las s i tuadas a mas de 2 metros del  suelo 

dotadas de barandi l las de 90cm. de al tura, l istón intermedio y rodapié. 

Interruptores di ferencia les y tomas de t ierra.  La sensibi l idad mínima de los 

interruptores di ferencia les será para alumbrado de 30mA y para fuerza de 300 mA. 

La resistencia de las tomas de t ierra no será super ior  a la que garantice de 

acuerdo  con la sensibi l idad del  interruptor  d i ferencia l ,  una tensión de contacto 

indirecto máximo de 24V. Se medirá su resistencia per iódicamente y,  a l  menos, en 

la época más seca del  año. 

Ext intores 

Serán de polvo pol ivalente o CO2 y se revisaran per iódicamente de acuerdo a la 

normativa de la Delegación de Industr ia par estos elementos. 

Ent ibaciones 

Serán de obl igator io cumpl imiento las normas del  PG-3 sobre excavaciones en 

zanjas y pasos. El  Contrat is ta está obl igado al  empleo de las ent ibaciones 

necesarias para evi tar  desprendimientos, s iempre que la cal idad de los terrenos o 

la profundidad de la zanja lo aconseje, s ien do de  su plena responsabi l idad la 

ret i rada de los desprendimientos que se pudieran producirse y los rel lenos 

consiguientes,  así como los posib les accidentes laborales y a terceros que con un 

incumpl imiento de lo preceptuado pudieran producirse. 
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Barandi l las.  

Dispondrán de barra o pasamanos super ior ,  l is tón intermedio y rodapié,  de una 

al tura de 100 cm. y deberán tener la suf ic iente resistencia para garant izar  la 

retención de personas, pudiéndose ut i l izar  puntales metál icos a base de codales. 

Cables de sujeción de c inturón de segur idad y sus ancla jes. Tendrán suf ic iente 

resistencia para soportar  los esfuerzos a que puedan ser somet idos de acuerdo con 

su función protectora. 

Escaleras. 

Serán de estructura metál ica o tubular ,  i rán provistas de zapatas ant idesl izantes y 

cumpl irán lo especi f icado en la normat iva v igente. 

Medios auxi l iares de topografía 

Estos medios, ta les como c intas ja lones, miras,  etc.,  serán die léctr icos, dado el  

r iesgo de electrocución por posibles l íneas eléctr icas próximas. 

Ent ibaciones. 

Serán de obl igator io cumpl imiento las normas del  PG-3 sobre excavaciones en 

zanjas y pasos. El  Contrat is ta está obl igado al  empleo de las ent ibaciones 

necesarias para evi tar  desprendimientos, s iempre que la cal idad de los terrenos o 

la profundidad de la zanja lo aconseje,  s iendo de su plena responsabi l idad la 

ret i rada de los desprendimientos que pudieran producirse y los re l lenos 

consiguientes,  así como los posib les accidentes laborales  y  a terceros que con un 

incumpl imiento de lo preceptuado pudieran producirse. 

Todos los elementos de protección colect iva que estén deter iorados o rotos 

deberán reemplazarse automáticamente, se suspenderá toda act iv idad objeto de la 

protección, mientras se procede a su sust i tuc ión. 

Señalización. 

Deberán estar  señal izados todos los elementos y trabajos que impl iquen r iesgos 

especiales para la segur idad y la salud de los trabajadores. Todos los elementos 

de señal ización deberán ajustarse a la normativa v igente en el  momento de la 

e jecución de las obras. El  Contrat is ta adjudicatar io está obl igado en todo momento 

a mantener de forma adecuada la señal ización necesaria en mater ia de Segur idad 

y Salud de la obra. 
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4. SERVICIOS DE PREVENCION 

Servicio Técnico de Seguridad y Salud  

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Segur idad y Salud,  con 

objeto de prevenir  los r iesgos que pudieran presentarse durante la ejecución de los 

trabajos,  y asesorar  al  Jefe de Obra sobre las medidas de segur idad a adoptar.  

Asimismo invest igará las causas de los accidentes ocurr idos para modif icar  los 

condicionantes que los produjeron para evi tar su repet ic ión. 

Servicio Médico 

La empresa constructora dispondrá de un Serv ic io Medico de Empresa propio o 

mancomunado. 

5. CONTROL DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

Vigilante de Seguridad 

Se nombrara Vigi lante de Segur idad de acuerdo con los Art ículos 171 de 

Ordenanza Laboral  de Construcción, Vidr io y Cerámica, refer ido al  167 de la c i tada 

Ordenanza y a l  Ar t iculo 9 de la Ordenanza General  de Segur idad del Trabajo. 

La empresa constructora asignara al  v ig i lante de segur idad las funciones recogidas 

en el  Ar t iculo 9 antes c i tado y de entre las cuales se extractan las s iguientes.  

-  Promover e l  interés y cooperación de los trabajadores en orden a la 

Segur idad y Salud. 

-  Comunicar por conducto jerárquico, d irectamente al  empresar io,  las 

s i tuaciones de pel igro que pueden producirse en cualesquiera puestos de 

t rabajo,  proponiendo las medidas que a su ju ic io deban adoptarse. 

-  Examinar las condic iones re lat ivas al  orden, l impieza ambiente 

instalac iones y maquinas con referencia a la detección de r iesgos 

profesionales.  Prestar los pr imeros auxi l ios a los accidentados y proveer 

cuando fuera necesario par que reciban la inmediata asistencia sanitar ia 

que el  estado o s i tuación de los mismos pudiera requer ir .  

-  Controlar  la puesta en obra de las normas de segur idad.  

-  Dir ig ir  la puesta en obra de unidades de segur idad. 

-  Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia la capitu lo de 
segur idad. 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

ANEJO 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO 

  

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería Pág. 9  

 

-  Dir ig ir  las cuadr i l las de segur idad. 

-  Revisar la obra diar iamente cumpl imentando el  “ l is tado de comprobación 

de control”  adecuado a cada fase o fases. 

-  Redacción de los partes de accidente de la obra. 

-  Controlar  los documentos de autor ización de la maquinar ia en obra. 

Comité de Seguridad y Salud 

En el  momento en el  que en la obra se alcance un numero de 25 trabajadores o lo 

exig ido expresamente en el  Convenio Colect ivo Provincia l ,  se procederá a formar 

el  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA, const i tu ido por las personas y 

cargos descr i tos expresamente en las Ordenanzas de Trabajo y General  de 

Segur idad e Higiene, que inclu irá a representantes de las di ferentes subcontratas. 

Este Comité se reunirá de manera of ic ial  a l  menos una vez al  mes, mediando 

cuantas reuniones informales sean convenientes. Se levantara Acta en cada 

reunión of ic ia l .  El  Presidente del Comité de Seguridad y Salud f igurará como 

experto asesor en el  Comité de Seguridad e Higiene de la obra. Un Técnico de 

Segur idad y Salud f igurará como experto asesor en el  Comité de Seguridad e 

Higiene de la obra. 

El  v ig i lante de segur idad será el  secretar io del  Comité de Segur idad y Salud. Los 

Vocales exig idos al  caso, serán elegidos directamente por los trabajadores. Las 

empresas subcontrat is tas presentes en obra, estarán representadas por un vocal 

en el  comité de Seguridad y Salud de la obra durante su plazo de act iv idad. 

Las funciones y atr ibuciones de dicho comité serán las s iguientes: 

1. Promover la observación de las disposic iones v igentes para la 

prevención de los r iesgos profesionales. 

2. Informar sobre el  contenido de las normas de Segur idad y Salud  para 

que deban f igurar en el  reglamento. 

3. Real izar v is i tas tanto a los lugares de trabajo como a los serv ic ios y 

dependencias establecidos para trabajadores de la obra, para conocer 

las condiciones relat ivas al  orden, l impieza, ambiente,  instalac iones, 

maquinar ia,  herramientas y procesos laborales, y  constatar  los r iesgos 

que puedan afectar  a la v ida o salud de los t rabajadores,  e informar de 

los defectos y pel igros que advierten a la Dirección de la Obra a la que 

propondrá, en su caso, la adopción de las medidas prevent ivas 

necesarias y cualesquiera otras que considere oportunas. 
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4 .  Interesar la práct ica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la 

obra, conforme a lo dispuesto en las disposiciones v igentes. 

5. Velar por la ef icaz organización de lucha contra incendios en el  seno de 

la obra. 

6. Conocer la invest igaciones real izadas por los Técnicos de la empresa 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en el la 

se produzcan. 

7. Invest igar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales producidos en la obra con objeto de evi tar  unos y otros,  y 

en los casos graves y especiales pract icar  las informaciones 

correspondientes, cuyos resul tados darán a conocer e l  d irector  de la obra 

a los representes de los trabajadores y a la Inspección Provincia l  del  

Trabajo. 

8. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en 

mater ias de Seguridad y Salud y fomentar la colaboración de los mismos 

en la pract ica y observancia de las medidas prevent ivas de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

9. Cooperar en la real ización y desarrol lo de programas y campañas de 

Segur idad y Salud del  Trabajo en la obra de acuerdo con las 

or ientaciones y d irectr ices del  I .N.S.S.T. y ponderar los resul tados 

obtenidos en cada caso. 

10. Promover la enseñanza, d ivulgación y propaganda de la Segur idad y 

Salud mediante cursi l los y conferencias al  personal  de la obra, bien 

directamente o a través de inst i tuc iones of ic iales o s indicales 

especial izadas; la colocación de carte les y avisos de segur idad y la 

celebración de concursos sobre temas y cuest iones re lat ivos a dicho 

orden de mater ias. 

11. Proponer la concesión de recompensas al  personal  que se dist inga por su 

comportamiento, sugerencias o intervención en actos mer i tor ios, así 

como la imposic ión de sanciones a quienes incumplas normas e 

instrucciones sobre Segur idad y Salud de obl igada observancia en el  

seno de la obra 

12. El  comité se reunirá,  a l  menos mensualmente, y s iempre que los 

convoque su presidente o por l ibre inic iat iva fundada de tres o más de 

sus componentes.  En la convocator ia se f i jara el  orden de asuntos a 
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t ratar  en la reunión. 

13. El  comité por cada reunión que se celebre extenderá el  acta 

correspondiente, de la que remit i rán una copia a los Representantes de 

los trabajadores. Asimismo, enviaran mensualmente al  Delegado de 

Trabajo una nota informat iva sobre la labor desarrol lada por los mismos. 

14. Las reuniones del  comité de Segur idad y Salud se celebrarán dentro de 

las horas de trabajo y,  caso de prolongarse fuera de estas,  se abonara 

s in recargo, o se retardara s i  es posib le,  la entrada al  t rabajo en igual 

t iempo, s i  la prolongación ha tenido lugar durante el  descanso de 

mediodía. 

Libro de incidencias 

En la obra deberán exist i r  con f ines de control  y seguimiento del  Plan de Segur idad 

y Salud, un l ibro de inc idencias que constara de hojas por dupl icado habi l i tado al  

efecto. 

6. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dispondrá de un bot iquín debidamente dotado con las necesidades de la obra, 

se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente el  mater ia l  consumido. 

Este bot iquín deberá contener:  Agua oxigenada, a lcohol,  t intura de yodo, 

mercurocromo, gasas estér i les, esparadrapo, vendas, torniquete,  a lgodón hidróf i lo,  

amoniaco, bolsas para agua y hie lo,  ant iespasmódicos,  jer ingui l la,  termómetro, 

agujas inyectables,  hervidor y guantes ester i l izados. 

Estará a cargo de dicho bot iquín,  una persona capaci tada designada por la 

empresa. Dicho bot iquín,  se dispondrá en si t io accesible y adecuadamente 

señal izado. 

Se dispondrán reconocimientos per iódicos, como máximo de un año, en los que se 

real izaran a los trabajadores: 

-  Rayos X 

-  Tubercul ina 

-  Anál is is  de or ina: a lbúmina y glucosa. 

-  Tensión ar ter ial  

-  Auscul tación del  corazón. 

-  Vista. 
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7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se instalaran locales para vestuar ios, servic ios hig iénicos y comedor,  en su caso,  

debidamente dotados. Las instalac iones provis ionales de obra se adoptarán en lo 

relat ivo a elementos, d imensiones y caracter ís t icas,  a lo especi f icado en la 

Ordenanza General  de Seguridad y Salud. Se dispondrá de vestuar io,  y  servic ios 

hig iénicos, debidamente dotados.  El  vestuar io dispondrá de taqui l las indiv iduales, 

con l lave, as ientos y calefacción. 

El  vestuario dispondrá de taqui l las indiv iduales con l laves, as ientos y calefacción. 

Los servic ios hig iénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fr ía y cal iente por 

cada 10 trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, d isponiendo de espejos,  

calefacción y todos los accesorios necesarios.  El  comedor en el  caso de haber lo,  

d ispondrá de mesas y asientos con respaldo,  p i las lavavaj i l las, cal ienta comidas,  

calefacción y un recip iente para desperdic ios. 

Para la l impieza y conservación de los locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesar ia. 

8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Cada contrat is ta que intervenga en la obra elaborara un plan de Segur idad y Salud, 

conforme al  RD 1627/1997 ar t ículo 7.1,  donde se anal izara y complementara el  

Estudio Básico en función de su propio s istema de ejecución de la obra. El  Plan 

deberá ser aprobado antes del  in ic io de la obra. 

Para la obra que nos ocupa, la aprobación del Plan corresponde a la Dirección 

Facultat iva, a l  no exist i r  Coordinador en mater ia de Segur idad y Salud durante la 

e jecución de la obra (ar t iculo 7.2 del  RD 1627/1997). 

El  contrat is ta podrá modi f icar dicho plan en función del  proceso de ejecución y de 

evolución de los trabajos. Dicha modif icación deberá ser aprobada. 

Las personas u órganos con responsabi l idad en mater ia de prevención en las 

empresas interv in ientes y los representantes de los trabajadores, podrán presentar  

por escr i to sugerencias y al ternat ivas que est imen oportunas, de forma adecuada. 

El  Plan de Segur idad y Salud estará en obra en todo momento a disposic ión de las 

personas u órganos anter iormente señalados, además de la Dirección Facultat iva. 
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9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

PROMOTOR 

Deberá efectuar av iso a la autor idad laboral  competente antes del in ic io de la obra,  

av iso que se real izara conforme al  anexo I I I  del  RD 1627/1997. Dicho aviso deber 

inc lu ir  e l  Plan de Segur idad y Salud. 

En el  caso de que contrate directamente trabajadores autónomos, tendrá la 

consideración de contrat is ta.   

CONTRATISTAS  Y SUBCONTRATISTAS 

Deberán cumpl ir  las prescr ipc iones del ar t iculo 11 del RD 1627/1997.  

Cumpl irán así mismo el  Plan de Segur idad y Salud, y  serán responsables de la 

correcta ejecución de las medidas prevent ivas. 

Garant izaran que sus trabajadores reciban una información adecuada en todas las 

medidas refer idas a su Seguridad y Salud en la obra.  Así mismo faci l i tarán una 

copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de os trabajadores. 

TRABAJADORES AUTONOMOS 

Cumplirán lo d ispuesto en el  ar t iculo 12 del  RD 1627/1997, además de cumpl ir  lo 

d ispuesto en el  Plan de Segur idad. 

DIRECCION FACULTATIVA 

En el  caso de no exist i r  coordinador en mater ia de Seguridad y Salud durante la 

e jecución,  la Dirección Facul tat iva será la encargada de aprobar y hacer que s 

cumpla el  Plan de Segur idad y Salud; adoptar  las medidas necesar ias para que no 

acceda personal no autor izado a la obra; estará en su poder e l  L ibro de 

Inc idencias. 

 

Zaragoza, Jul io del  2021 

 
 
 

El  autor  del  Proyecto 

Fdo. Pi lar  Fi teni  Mera 
Ingeniero industr ia l  
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

ANEJO 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Nº Medición U.M. Descripción Precio Importe

CAPÍTULO 01.   EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

1.1 6,00 ud  Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

12,97 77,82

1.2 6,00 ud  Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,20 19,20

1.3 6,00 ud  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,06 6,36

1.4 12,00 ud  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

9,43 113,16

1.5 12,00 ud  Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,88 22,56

1.6 6,00 ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5,11 30,66

1.7 6,00 ud  Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 159/1995, Y Orden de 20 de Febrero de 1997 por la
que se modifica el Anexo del RD 159/1995.

0,55 3,30

1.8 6,00 ud  Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97.

2,48 14,88

1.9 6,00 ud  Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

11,64 69,84

1.10 6,00 ud  Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

11,46 68,76

1.11 6,00 ud  Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

7,04 42,24

1.12 6,00 ud  Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 159/1995, Y Orden
de 20 de Febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del RD
159/1995.

1,42 8,52

1.13 6,00 ud  Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2,51 15,06

1.14 1,00 ud  Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,99 0,99

1.15 6,00 ud  Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

9,87 59,22

1.16 6,00 ud  Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-
bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

33,70 202,20

1.17 6,00 ud  Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

17,60 105,60
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Nº Medición U.M. Descripción Precio Importe

1.18 6,00 ud  Equipo completo para trabajos en vertical y en fachadas, compuesto por
un arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon
de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dipositivo an-
ticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y  un rollo de cuerda poliami-
da de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortiza-
ble en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

42,04 252,24

1.19 6,00 ud  Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6,94 41,64

1.20 2,00 ud  Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada,
con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,10 6,20

1.21 1,00 ud  Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,23 3,23

1.22 1,00 ud  Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4,48 4,48

1.23 1,00 ud  Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura in-
tegral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1,48 1,48

1.24 42,00 m   Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones,
i/desmontaje.

14,08 591,36

1.25 2,00 ud  Eslinga de amarre y posicionamiento compuesta por cuerda de polia-
mida de 12 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con un mosquetón de
17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en
4 usos. Certificado CE EN 354. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

16,42 32,84

1.26 2,00 ud  Dispositivo anticaídas deslizante para cuerdas de poliamida de 14 mm.
de diámetro, para uso en trabajo vertical, con eslinga de 30 cm., amorti-
zable en 5 obras. Certificado CE EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

15,18 30,36

1.27 2,00 ud  Anticaídas con enrollador de 30 m. de cable galvanizado de 4,7 mm. de
diámetro con mosquetón de apertura con rosca 18 mm. y gancho de
apertura 21 mm. con indicador de caída, amortizable en 10 obras. Certi-
ficado CE EN 360. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

94,67 189,34

TOTAL CAPÍTULO  01......................................... 2.013,54
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CAPÍTULO 02.   PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

2.1 24,00 m   Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m.
de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del
mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados
cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hor-
migón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

15,13 363,12

2.3 1,00 ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-
bable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

44,80 44,80

2.4 1,00 ud  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

104,25 104,25

2.5 428,80 m2  Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico,
amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

2,34 1.003,39

TOTAL CAPÍTULO  02......................................... 1.515,56

PRODIA S.L.P,  Proyec tos  de Ingeniería 3Pág.



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

ANEJO 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PRESUPUESTO

Nº Medición U.M. Descripción Precio Importe

CAPÍTULO 03.   SEÑALIZACIÓN                                                    

3.1 24,00 m   Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

0,76 18,24

TOTAL CAPÍTULO  03......................................... 18,24
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CAPÍTULO 04.   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

4.1 2,00 ms  Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléc-
trico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintu-
ra antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-
tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97.

144,37 288,74

TOTAL CAPÍTULO  04......................................... 288,74
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Capítulo Resumen IMPORTE

2.013,54Capítulo 01.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL..........................................................

1.515,56Capítulo 02.- PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................

18,24Capítulo 03.- SEÑALIZACIÓN.........................................................................................................

288,74Capítulo 04.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR...................................................

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.836,08

Zaragoza, julio del 2021

El autor del proyecto

Fdo. Pilar Fiteni Mera
Ingeniero industrial
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SITUACIÓN

VÍA UNIVÉRSITAS  Nº 22.  50009 ZARAGOZA

ESCALA: 1 / 1.500

Servicio

Aragonés de

Salud

EMPLAZAMIENTO

ESCALA: 1 / 20.000

ZARAGOZA

TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO

INDICADAS

A3
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SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
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PLANCHA LARGA

CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)

MAL

2

1

AMARRE DE BIDONES

GANCHO CON OJAL (ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)

CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN

1

2

MAL

1

2

2

1

BIEN

BIEN

ANDAMIO COLGANTE

TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827
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PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO

INDICADAS

A3
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INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTROGENOS

CABLE DE PROTECCIÓN

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MANGUERA CON

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

CONDUCTOR DE

PROTECCIÓN

DIFERENCIAL 300 mA

INTERRUPTOR

ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA

MANGERA CON

CABLE DE PROTECCIÓN

DE PROTECCIÓN

CONDUCTORES

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

MAGNETOTÉRMICO

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

1
8

Tubo de hierro galvanizado o cobre

Arqueta

SR T S T

FUERZA MAQ. MOVIL

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELÉCTRICO DE OBRA

< 20 ohms

FUERZA MAQ. FIJA

FUERZA MAQ. FIJAFUERZA MAQ. FIJA

FUERZA MAQ. MOVIL

PORTATIL ALUMB. ALUMBRADO FIJO PORTATIL (220 V.)

TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827
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CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad
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- C.G.P. (CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN).
- ACOMETIDA.
- PUNTO DE ENTREGA DE LA ENERGIA (HIDROELÉCTRICA).1

2
3

- DERIVACIÓN INDIVIDUAL.
- ARMARIO DE CONTADORES.

5
4

- AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS PARA GRANDES RECEPTORES.
- DISYUNTOR DIFERENCIAL GENERAL (RETARDADO).
- AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL.
- ARMARIO-CUADRO GENERAL DE OBRA.

8
9

7
6

11 - AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO Y DIFERENCIAL PARA ALUMBRADO OBRA.
- AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS PARA LÍNEAS DE CUADROS SECUNDARIOS.10

- RED SECUNDARIA DE TIERRAS
- CUADRO PROTECCIÓN CON INT. DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO.
- LUMINÁRIAS ALUMBRADO NOCTURNO OBRA.
- CUADROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN.
- DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA CASETA OFICINA OBRA.
- DERIVACIÓN INDIVIDUAL Y DISTRIBUCCIÓN ALUMBRADO.
- DERIVACIONES INDIVIDUALES Y DISTRIBUCIÓN CUADROS SECUNDARIOS.
- DERIVACIONES INDIVIDUALES A GRANDES RECEPTORES.
- TOMAS DE TIERRA-INDIVIDUALES (PICAS O PLACAS).

- AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO LÍNEA A OFICINA OBRA.

19

22
21
20

- RED GENERAL DE TIERRAS ENTERRADA BAJO CIMENTACIONES.

15

17
18

16

13
14

12

LEYENDA

ACOMETIDA

CUADRO GENERAL DE OBRA

(ESQUEMA TIPO)

TRANSFORMACIÓN

CENTRO

B.T.

RED DE

GRUPO ELECTRÓGENO

OFICINA Y/O ALMACEN

CUADROS SECUNDARIOS DE OBRA

AUTOMÁTICO

MAGNETOTÉRMICO GENERAL

AUTOMÁTICO DIFERENCIAL

DE MEDIA SENSIBILIDAD

TEMPORIZADO DE 0.1 a 0.2 seg.

PARA EDIFICIO DEFINITIVO

MONTANTE DE PROTECCIÓN

FONDO DE LA CIMENTACIÓN

ANILLO TIERRAS EN EL 

BORNA

DE

TIERRAS

C.G.P.

ARMARIO

CONTADORES

NOTA: VER LEYENDA

1

2

3

4

5

7

8

9 9 9 10 10 11 12

21

14

14

17

1616

13

21

22

21

14

14

22

14

22

13

20

15

14

16
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AUTOR
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POTENCIA TOTAL DEL CUADRO 50 CV

POTENCIA MÁXIMA POR TOMA DE FUERZA MONOFÁSICA: 4 CV

POTENCIA MÁXIMA POR TOMA DE FUERZA TRIFÁSICA: 20 CV

LEYENDA

CABLEADO FASES

CABLEADO NEUTRO

CABLEADO TIERRA

SECCIONES DE ALIMENTACIÓN PARA ESTOS CUADROS

HASTA 10 m.L= 4x10 mm  +T 10 mm

DE 10a25 m.L= 4x16 mm  +T 16 mm

DE 25a100 m.L= 4x25 mm  +T 16 mm

DE 100a250 m.L= 4x25 mm  +T 16 mm

LONGITUDES:

2

2

2

2

2

2

2 2

CABLEADO CON CABLE V-0.6/1.5 Kv

CAJA DE MAXROLON GRIS CON TAPA TRANSPARENTE

7.- BASES TIPO CETACT II+T

6.- BASES TIPO CETACT III+T

5.- AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 3x15 A

4.- AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 3x25 A

3.- DIFERENCIAL 4x25 A 30 m A

2.- DIFERENCIAL 4x63 A 300 m A

LEYENDA

1.- INTERRUPTOR MANUAL 3x63 A

1

2 3

6

4

6

4

6

4

7

5

7

5

7

5

7

5
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CARGAS HORIZONTALES

(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

SI

PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)

NO

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA,

PUEDE PRODUCIRSE LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.

FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:
GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

DIAMETRO DEL CABLE (mm) Nº DE PERRILLOS DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

Hasta 12

de 12 a 20

de 20 a 25

de 25 a 35 6

5

4

3 6 diametros

6 diametros

6 diametros

6 diametros

Por lo sencillo de su construcción, las Gazas confeccionados con perrillos son las más

empleadas para los trabajos normales en obra.

Es importante tener en cuenta su forma de construcción, para poder evitar al máximo

accidentes de cualquier tipo.

Una mala colocación de los perrillos puede dañar el cable que va a soportar grandes

tensiones, con lo que puede producir graves accidentes.

El número de perrillos y la separacion entre los mismos depende del diametro del cable a utilizar.

Una orientación la da la tabla siguiente:

Normas a tener en cuenta :

Una mala ejecución de la Gaza puede tener como consecuencia, la caida de la carga.

Forma correcta de construcción de una Gaza :

SI

NO
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PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.

1000 Kg.

850 Kg. 750 Kg.

500 Kg.

Y SU CAPACIDAD DE CARGA

Angulo

30°

60°

90°

120°

Carga en Kg.

RELACIÓN ENTRE EL ANGULO

500

750

850

1000

120°

90°

60°

30°

La carga máxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado

por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar

un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.

Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90°.

Máximo 90°

A

B

C

D

BD = DC = AD

ramales, norma DIN 695

ESLABONES G HESLABÓN FCARGA UTIL

CADENA

DE

CADENA

DE

CARGA ARRASTRE

 = 90°  =120° = 45°

Kgs. Kgs. Kgs.

Espesor

nominal

d

mm. mm.

DIN 689

e

X

mm.

Y

mm.

L

mm.

1 1 1

mm.

f

1

Longitud

de la cade-

na terminada

K=1000 mm.

para

mm.

1

d

mm.

1

w

mm.

2

f

mm.

3

f

mm.

2

d

Eslingas de cadena de dos

5 62 150 110 80 80 77 1157 55 11 30 18 22 6

83626 230 125180 2192 1175 66 13 36 26 7

107827 330 185250 25107 1214 77 16 42 30 9

110828 500 275400 28122 1232 88 18 48 34 10

14811310 850 475650 35157 1305 110 22 60 47 13

17913313 1450 8001100 46200 1379 145 25 78 55 16

22316716 2250 12501750 56245 1468 175 35 96 70 19

27421118 2700 15002100 63276 1550 200 40 108 76 21

28121120 3400 19002650 70305 1586 220 45 120 85 25

31723623 4500 25003500 81354 1671 255 51 138 99 27

35626526 5800 32004500 91398 1754 285 57 156 113 31

39729928 6800 37505200 98430 1827 310 63 168 120 35

40429930 7700 42506000 105460 1864 330 66 180 130 38

44933433 9000 50007000 115503 1952 360 72 200 143 40

49937336 11000 62508700 126536 2035 380 78 215 156 43

55942239 13500 750010500 137570 2129 400 87 235 170 47

56942242 15000 850012000 147600 2169 420 93 250 180 49

63247245 18000 1000014000 160635 2267 440 100 270 195 54

69852848 20000 1100015400 170665 2363 460 105 290 205 58

70852851 22500 1250017500 180700 2408 480 110 305 220 62

78259254 25000 1400019500 190730 2512 500 120 325 230 65

79259257 28000 1550021700 200765 2557 520 125 340 245 69

80259260 30000 1700024000 210800 2602 540 130 360 260 73

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularan como multiplos del paso t, segun DIN 766.

Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancho.

Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellas.

F

H

G

f

1

Y

1

X

1

e

K

L

1

f

2

f

2

d1

w1

d

2
d

2

d

ÁNGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA
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MONTAJE DE TORRES MOVILES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TORRES :

TORRE DE 2'00 x 2'00 metros de Base. Está formada por elementos de 2'00 x 1'00 metros y
diagonales, pudiendo alzanzar una altura máxima de 10 metros sin necesidad de arriostramiento.

TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Está formada por elementos de 3'00 x 1'00 metros y
crucetas, pudiendo alzanzar una altura máxima de 13 metros sin necesidad de arriostramiento.

1 2

QUITAMIEDO

DIAGONAL (CRUCETA

EN LAS TORRES

DE 3'00 x 2.73)

RUEDAS GIRATORIAS

MONTAJE

PLANCHAS DE TRABAJO
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SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, 

EXISTE EL PELIGRO QUE LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA 

NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.

LA ANCHURA MÍNIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERA DE 60 CENTÍMETROS.

LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.

EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO.

ESPESOR MíNIMO

MAXIMO 3.00 METROS

DEL TABLÓN 5 CM.

TABLONES

BORRIQUETA

EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.

0

.

6

0

 

m

í

n

i

m

o

h
<

 
2

 
m

e
t
r
o

s

AMDAMIO DE BORRIQUETA

ALTURA DE TRABAJO INFERIOR A 2 METROS.

ANCHO MÍNIMO DE TABLONES 0.50 METROS.

PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.
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NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME

IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS.

EQUIPAR LAS ESCALERAS PORTATILES CON BASES

ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.

LOS LARGUEROS SERÁN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS

PELDAÑOS ESTARÁN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLAVADOS.

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

  

1

,
0

0

 
m

e

t
r

o

NUDO

CLAVAZÓN

ASTILLADO

HOLGURA

ROTURA O
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BARANDILLA CON SOPORTE 

2
.
5
0

SOPORTE " TIPO - 2 "SOPORTE " TIPO - 1 "

1
.
0
0

1
.
0
0

SOPORTE " TIPO - 3 "

1
.
0
0

BARANDILLA DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES CON RED

1.00
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ELEMENTOS REFLECTANTES

DE

SEGURIDAD

DE

CONTRASTE

DEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO ELEMENTO DE SEÑALIZACIÓN

SIGNIFICADO

DE LA SEÑAL

DIRECCIONAL

ALTO

ROJO BLANCO BLANCO

CONO

PANEL

PANEL

BLANCOBLANCOROJO

ESTRECHO

DIRECCIONAL

PANEL DOBLE

BLANCOBLANCOROJO

ALTO

DIRECCIONAL

BLANCOBLANCOROJO
DIRECCIONAL

PANEL DE ZONA

BLANCOBLANCOROJO

AL TRAFICO

EXCLUIDA

PANEL DOBLE

ESTRECHO

ROJO BLANCO BLANCO

DE

SEGURIDAD

DE

CONTRASTE

DEL

SIMBOLO

COLORES

SIMBOLO ELEMENTO DE SEÑALIZACIÓN

SIGNIFICADO

DE LA SEÑAL

PIQUETE
ROJO BLANCO BLANCO

BASTIDOR MOVIL

BALIZA DE

BLANCOBLANCOROJO

BORDE DERECHO

BLANCOBLANCOROJO

NARANJA
REFLEXIVO Y

ROJO

GUIRNALDA

HITO DE BORDE

LUMINISCENTE

ROJO

BLANCO BLANCO

BORDE DERECHO

BALIZA DE

BLANCO BLANCOBLANCO

ROJO ROJO

NARANJA NARANJA

AMBAR

(Segun señales interiores)
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CASCO DE SEGURIDAD

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

PANTALLA DE SEGURIDAD

GAFAS CONTRA LOS IMPACTOS

MASCARILLA CONTRA LAS PARTÍCULAS CON FILTRO RECAMBIABLE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (I)

GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (II)

BOTAS DE SEGURIDAD (REFUERZOS)

PRENDAS PARA LA LLUVIA

BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA

PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL

5

1

4

1

3

2

6

5

6

4

2

3

10mm

MANGUITOS

POLAINAS

CHALECOSCORREAJE

TRAJE IMPERMEABLE,

compuesto por chaqueta

con capucha, bolsillos de

seguridad y pantalon

REFUERZO PROTECTOR

DEL GUANTE

PIEL DE CUERO

SELECCIONADA

FORRO (PROPORCIONA

CONFORT)

REFUERZO PROTECTOR

DEL GUANTE

PIEL DE CUERO

SELECCIONADA

FORRO (PROPORCIONA

CONFORT)

PUNTERA DE SEGURIDAD

METALICA RESISTENTE A

LA CORROSION

ZONA DE ENSAYO DE

APLASTAMIENTO

SUELA DE SEGURIDAD CON

HENDIDURAS

TACÓN CON

HENDIDURAS

Piso antideslizante,

con resistencia a la

grasa e hidrocarburos

CAÑA CORTA

CONTRAFUERTE
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ANCLAJES CINTURÓN DE SEGURIDAD

CABLE TRENZADO DE ACERO Ø 8

RONA "UNETRA"

CUERDA DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

MOSQUETÓN DE SEGURIDAD CON VIROLA ROSCADA

SEGURO AUTOMÁTICO ANTICAIDAS SEGURO DE ANCLAJE MÓVIL
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VALLA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA

2.52

2
.
0
0

Chapa ondulada galvanizada

2.50

1.62

0
.
5
4

VALLA MÓVIL DE PROTECCIÓN

Y PROHIBICIÓN DE PASO

1
.
0
9

SEÑALIZACIÓN

VALLA DESVIO TRÁFICO

CONO BALIZAMIENTO

CORDÓN BALIZAMIENTO

CINTA BALIZAMIENTO

VALLA

PROHIBIENDOSE EXPRESAMENTE EL USO DE BIDONES U OTROS OBJETOS.

LA SEÑALIZACIÓN SE REALIZARA CON LOS ELEMENTOS QUE FIGURAN EN ESTE PLANO,

NOTA:

LUMINOSAS QUE SEAN NECESARIAS.

EN ZONAS URBANAS SE CUIDARA ESPECIALMENTE ESTE ASPECTO, INSTALANDO LAS VALLAS

TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO

INDICADAS

A3

 ANEJO Nº4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

VALLAS

15



BASE DE HORMIGÓN PARA

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARA MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACIÓN INCORPORADOS

POSTES Ø 40 mm.

ALAMBRE VERTICAL Ø 3'5 mm.

ALAMBRE HORIZONTAL Ø 4'5 mm.

SUJECCIÓN DE POSTES

3.50

VALLA CON MALLAZO METÁLICO

MALLAZO ELECTROSOLDADO

VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

2
.
0
0

VIGUETAS PRETENSADAS 

MALLA GALVANIZADAPOSTE GALVANIZADO EN CALIENTE

2
.
0
0

3.00
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1. TITULAR y PROMOTOR 

Gobierno de Aragón 

Domici l io Social :   Vía Universi tas nº 36, Pza. de la Convivencia nº 2,  de Zaragoza 

2. REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO 

  Resolución de 17 de enero de 2020, de la Directora General  de Cambio 

Cl imát ico y Educación Ambiental ,  por  la que se actual izan las tar i fas de 

dist intos servic ios públ icos de gest ión de residuos en la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA nº 21, 31 de enero de 2020).  

  Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por e l  que se regula el  t raslado de 

residuos en el  inter ior  del  terr i tor io del Estado. (BOE núm. 83, de 7 de abr i l  

de 2015).  

  Decreto 133/2013, de 23 de ju l io,  del  Gobierno de Aragón, de s impl i f icación 

y adaptación a la normat iva v igente de procedimientos administrat ivos en 

mater ia de medio ambiente. (BOA nº 152, 2 agosto 2013). 

  Ley 22/2011, de 28 de jul io de Residuos y Suelos Contaminados (BOE núm. 

181 de 29/07/2011). 

  Decreto 117/2009, de 23 de junio,  del  Gobierno de Aragón, por e l  que se 

modi f ica el  Decreto 262/2006, de 27 de dic iembre,  del Gobierno de Aragón. 

  Decreto 148/2008 de 22 de ju l io,  del  Gobierno de Aragón por e l  que se 

aprueba el  Catálogo Aragonés de Residuos (BOA núm. 121 de 8/08/2008).  

  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,  por el  que se regula la producción y 

gest ión de los residuos de construcción y demol ic ión. 
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  Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del  Gobierno de Aragón, por el  que 

se aprueba el  Reglamento de la producción, posesión y gest ión de los 

residuos de la construcción y la demol ic ión, y  del  régimen juríd ico del 

servic io públ ico de el iminación y valor ización de escombros que no procedan 

de obras menores de construcción y reparación domic i l iar ia en la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA nº 1,  3 enero 2007). 

  Decreto 2/2006, de 10 de enero, del  Gobierno de Aragón, por e l  que se 

aprueba el  Reglamento de la producción, posesión y gest ión de residuos 

industr ia les no pel igrosos y del  régimen jur íd ico del  serv ic io públ ico de 

el iminación de residuos industr ia les no pel igrosos no susceptibles de 

valor ización en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 8, 23 de enero 

2006). 

  Real Decreto 396/2006 de marzo, donde se establecen las disposic iones 

mínimas de segur idad y salud apl icables a los trabajos con r iesgo de 

exposic ión al  amianto. 

  Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del  Gobierno de Aragón, por e l  que 

se aprueba el  Reglamento de la producción, posesión y gest ión de residuos 

pel igrosos y del  régimen jur íd ico del  servic io públ ico de el iminación de 

residuos pel igrosos en la Comunidad de Aragón y correcciones de 

errores (BOA nº 152, 23 diciembre 2005).  

  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,  por el  que se publ ican las 

operaciones de valor ización y e l iminación de residuos y la l is ta europea de 

residuos. 

  Decis ión del  Consejo de 19 de dic iembre de 2002 por e l  que se establecen 

los cr i ter ios y procedimientos de admisión de residuos en los ver tederos con 

arreglo al  art ículo 16 y a l  anexo I I  de la Direct iva 1999/31/CE. 

  Real Decreto 1481/2001, de 27 de dic iembre, por e l  que se regula la 

e l iminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

  Decreto 49/2000 B.O.A. nº 33,  de 29 de febrero de 2000, del  Gobierno de 

Aragón, por e l  que se regula la autor ización y registro para la act iv idad de 

gest ión para las operaciones de valor ización o el iminación de residuos no 

pel igrosos, y  se crean los registros para otras act iv idades de gest ión de 

residuos no pel igrosos dist intas de las anter iores, y  para el  t ransporte de 

residuos pel igrosos. (Modif icado por e l  Decreto 2/2006).  
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  Direct iva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abr i l  de 1999 relat iva al  ver t ido 

de residuos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las obras comprenden las s iguientes tareas: 

  Venti lac ión de las escaleras especialmente protegidas y sus vestíbulos de 

independencia del  edi f ic io A. 

  Sel lado de las instalac iones en el  paso entre sectores,  cuando sea necesario. 

  Sust i tuc ión de la señalét ica de incendios que incumple la normativa.   

  Subsanación de var ios defectos de la insta lac ión eléctr ica. 

  Colocación de pasamanos adic ional en todas las escaleras. 

  Sel lado de las fachadas y del  mediani l  para evi tar  la entrada de agua de l luv ia. 

  Sust i tuc ión de v idr ios rotos o deter iorados en fachadas. 

4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Vía Universi tas nº 36, Pza. de la Convivencia nº 2,  de Zaragoza  

5. IDENTIFICACIÓN Y CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Al in ic iarse la obra es habitual que se or igine una cant idad de residuos en forma de 

sobrantes y restos de diversos embalajes. Es necesario ident i f icar  los trabajos 

previstos en la obra con el  f in de contemplar e l  t ipo y e l  volumen de residuos que 

se producirán, organizar  los contenedores e i r  adaptando las decisiones a medida 

que avanza la ejecución de los trabajos. 

La mayor parte de los residuos de construcción y demol ic ión (RCDs) se consideran 

iner tes,  por  lo tanto su poder contaminante es re lat ivamente bajo.  

Los residuos que se van generarán durante la real ización de la presente actuación, 

se producen a través de las act iv idades que se descr iben a cont inuación: 
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Desmontajes 

Se ref iere al  desmontaje de los falsos techos de las zonas por donde hay que 

pasar conductos para la venti lac ión de las escaleras. 

También se desmontarán var ios paños de v idr io del  muro cort ina de las fachadas. 

Demoliciones 

Se ref iere a la apertura de huecos en for jados, tabiques y muros de hormigón para 

el  paso de los conductos de venti lación de los vestíbulos de las escaleras. 

5.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS 

Los residuos iner tes son residuos no pel igrosos ya que no exper imentan 

transformaciones f ís icas,  químicas o bio lógicas s igni f icat ivas, no son solubles ni  

combust ibles, n i  reaccionan f ís ica ni  químicamente ni  de ninguna otra manera, n i  

son biodegradables,  n i  afectan negat ivamente a otras mater ias con la que entran 

en contacto de forma que puedan dar lugar a la contaminación del  medio ambiente 

o per judicar  a la salud humana.  

Los residuos así  generados t ienen la s iguiente cubicación: 

DESCRIPCIÓN CANTIDADES 

Demol ic ión de hormigón 1,31 m3 

Demol ic ión de ladr i l lo 0,78 m3 

demol ic ion de fa lso techo de yeso 8,86 m3 

desmontaje v idr io 0,37 m3 

 

Las unidades mencionadas están identi f icadas y codif icadas según la L is ta 

Europea de Residuos (LER),  publ icada según la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, de esta manera, los residuos generados en las obras del  presente 

Proyecto, quedan c las i f icados de la s iguiente forma: 
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LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDADES 

(tn) 
CANTIDADES 

(m3) 

17 
Residuos de la construcción y demol ic ión ( inc lu ida la t ierra exc.  de zonas 
contaminadas). 

17.01.01 Hormigón 3,14 1,31 

17.01.02 Ladr i l los ,  azulejos y otros cerámicos 1,17 0,78 

17.02.01 Madera 0,31 0,52 

17.02.02 Vidr io 0,55 0,37 

17.02.03 Plást ico 0,15 0,17 

17.04 Metales 7,75 5,17 

17 06 01 
Mater ia les de construcción a part i r  de 
yeso dist intos de los especif icados en el  
código 17 08 01. 

10,63 8,86 

20 
Residuos munic ipales (residuos domést icos y res iduos asimi lables 

procedentes de los cometc ios,  industr ias e inst i tuc iones),  inc lu idas las 
fracciones recogidas select ivamente. 

20 01 01 Papel 0,31 0,34 

    

TOTAL  24,02 17,51 

    

 

5.3. MATERIALES PELIGROSOS 

No existen 

6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Con carácter general ,  en los trabajos se tomarán las precauciones s iguientes: 

  Estudio y plani f icación correcta de la obra. 

  Las medidas de elementos de pequeño formato ( ladr i l los,  baldosas, b loques, 

etc.)  serán múlt ip los de las dimensiones de la p ieza (para sí  no perder 

mater ia l  en el  caso de tener que recortar los) .  

  Se ut i l izarán mater iales con “Cert i f icados Ambientales” (ej .  Tableros de 

madera para encofrados con sel lo PEFC o FSC). 

  Se intentará reducir  los residuos de envases (ej .  mediante la sol ic i tud de 

mater ia les con envases retornables).  

  Riego de las superf ic ies para impedir  la formación de polvo. 

  Disponer de medios mecánicos y humanos adecuados para reducir  la 

producción de polvo y escombros. 
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  Mantener húmedos los escombros con el  f in de evi tar  la producción de 

polvo. 

  Real izar la carga de escombros en el  inter ior  del  recinto de la obra. 

  Cubr ir  con lonas los vehículos de transporte de los escombros. 

  L impieza en instalac iones adecuadas de los vehículos y las herramientas de 

la obra. 

A cont inuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención 

en la generación de residuos de construcción y demol ic ión. Además se descr ibe la 

manera más conveniente de almacenar las mater ias pr imas de obra, su apl icación 

contr ibuirá a reducir  la cant idad de residuos por desperdic io o deter ioro 

innecesar io de mater ia les. 

Tierras y Pétreos de la Excavación 

Medidas: 

Se ajustarán a las dimensiones especif icadas del Proyecto. Se intentará 

real izar una compensación de t ierras en la propia obra, entre el  volumen 

excavado y el  reut i l izado. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir  desperdic ios. Separar  de contaminantes 

potencia les. 

RCD de Naturaleza Pétrea, 

Medidas: 

Se evi tará la generación de los mismos como sobrantes de producción en 

el  proceso de fabr icación, devolv iendo en lo posib le a l  suministrante las 

partes del  mater ia l  que no se fuesen a colocar. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir  desperdic ios,  se dispondrá de 

contenedores de 6m3 para su segregación.  Separar de contaminantes 

potencia les. 
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Residuos Plásticos 

Medidas: 

Se sol ic i tará de los suministradores el  aporte en obra con el  menor número 

de embalaje,  renunciando al  superf luo o decorat ivo. 

Almacenamiento: 

Almacenar en los embalajes or ig inales. 

Residuos de grava, rocas tr ituradas, arena y arci l la 

Medidas: 

Se evi tará la generación de los mismos como sobrantes de producción. Se 

devolverá,  a l  suministrante las partes del  mater ia l  que no se fuesen a ser 

colocadas. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir  desperdic ios,  se dispondrá de 

contenedores de 6m3 para su segregación.  Separar de contaminantes 

potencia les. 

Hormigón 

Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posib le ut i l izar  la mayor cantidad de 

fabr icado en plantas de la empresa suministradora. Si  ex ist iera en algún 

momento sobrante deberá ut i l izarse en partes de la obra que se deje para 

estos menesteres. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir  desperdic ios,  se dispondrá de 

contenedores de 6m3 para su segregación.  Separar de contaminantes 

potencia les. 

Residuos de grava, rocas tr ituradas, arena y arci l la 

Medidas: 

Se evi tará la generación de los mismos como sobrantes de producción. Se 

devolverá,  a l  suministrante las partes del  mater ia l  que no se fuesen a ser 

colocadas. 
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Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir  desperdic ios,  se dispondrá de 

contenedores de 6m3 para su segregación.  Separar de contaminantes 

potencia les. 

Elementos Metálicos ( incluidas aleaciones) 

Medidas: 

Se aportará a la obra el  número escueto según la dimensión determinada 

en Proyecto y s iguiendo antes de su colocación la p lani f icación 

correspondiente a f in de evi tar  el  mínimo número de recortes y e lementos 

sobrantes. 

Almacenamiento: 

En lugar cubier to,  usando cuando proceda los embalajes or ig inales hasta 

el  momento del  uso. Para este grupo de residuos se dispondrán de 

contenedores para su separación. 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

Las cantidades de residuos de construcción y demol ic ión enumeradas en el  punto 5 

serán gest ionados por una empresa homologada y se tras ladarán a un vertedero 

autor izado por e l  Gobierno de Aragón de acuerdo con lo def in ido en la normat iva 

v igente.   

 
Volumen 

Generado 

Volumen 

Reutilizado 

Volumen a 

Vertedero 

Desmantelamiento instalac ión y 
residuos en el  inter ior  edi f ic io 

17,51 m3 0,00  m3 17,51 m3 
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos iner tes y no contaminantes procedentes de las excavaciones y 

demol ic iones, serán aquel los que no van a or ig inar res iduos plást icos,  grasos, 

e léctr icos,  radiact ivos,  b iológicos,  amiantos,  f ibras de v idr io,  etc. ,  que necesi ten un 

poster ior  t ratamiento o un especial  depósito,  se acopiarán de forma separada en 

espacios reservados y en ningún caso ocupando parte del  espacio dest inado a 

v iar ios. 

Estos residuos se evacuarán progresivamente a través del  gestor  autor izado, no 

superando nunca la cantidad acopiada las fracciones establecidas en el  apartado 5 

del  ar t ículo 5 del  Real Decreto 105/2008. 

  Hormigón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80 tn 

  Ladr i l los,  te jas y cerámicos  . . . . . . . . . . . . . . .   40 tn 

  Metal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 tn 

  Madera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 tn 

  Vidr io  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 tn 

  Plást ico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,5 tn 

  Papel  y  cartón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,5 tn 

El  contrat is ta adjudicatar io de las obras estará obl igado, ta l  y  como se indica en el  

Pl iego de Condiciones del  Proyecto, a presentar  un Plan de Gest ión de Residuos, 

en el  que se establezca entre otros el  procedimiento de separación, acopio y 

t ransporte de los residuos generados,  así  como los puntos de acopio en el  inter ior 

de la obra,  y  sus dimensiones y cantidades máximas. Dicho Plan deberá ser 

aprobado por la Dirección Técnica de las Obras así como por la propiedad. 

9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

En cumpl imiento del  ar t ículo 4,  apartado 5º,  del  Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por e l  que se regula la Producción y Gestión de los Residuos de 

Construcción y Demol ic ión, en el  Plan de Gest ión de Residuos a presentar por e l  

contrat is ta de las obras, se indicarán las zona donde se ubiquen las instalac iones 

previstas para el  a lmacenamiento,  manejo,  separación y,  en su caso, otras 

operaciones de gest ión de los residuos dentro de la obra.  
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También se deberá proporc ionar la documentación acredi tat iva de que el  gestor  de 

los residuos ha cumpl ido con la obl igación que marca la Normat iva.   

Se evi tará tener montones de residuos dispersos por toda la obra (ya que puede 

provocar accidentes) .  Se asegurará un adecuado almacenaje y se evi tarán 

movimientos innecesar ios que entorpezcan la marcha de la obra.  El Plan de 

Gestión de Residuos a presentar  por e l  contrat ista de las obras, se indicarán con 

más detal le las zona donde se ubiquen las instalac iones previstas para el  

a lmacenamiento,  manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gest ión 

de los residuos dentro de la obra. 

10. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

A cont inuación se resumen las prescr ipc iones del  Pl iego de Condiciones en 

relación con las operaciones de Gestión de Residuos de Construcción y Demol ic ión 

Con carácter general :  

  La gest ión de residuos seguirá el  Real Decreto  105/2008 de 1 de febrero por e l  

que se regula la producción y gest ión de los residuos de construcción y 

demol ic ión ,  real izándose su identi f icación con arreglo a la Lis ta Europea de 

Residuos publ icada por Orden MAM/304/2002 de febrero o sus modi f icaciones 

poster iores.  

  La segregación, t ratamiento y gest ión de residuos se real izará mediante 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industr ia les. 

  Es obl igación del  contrat is ta proporcionar al  D.F.  de la obra y a la propiedad, los 

cert i f icados de los contenedores empleados así como los puntos de vert ido f inal .  

  Es obl igación del  contrat is ta mantener l impias las obras y sus alrededores tanto 

de escombros como de mater iales sobrantes, ret i rar  las instalac iones 

provisionales que no sean necesar ios,  así como ejecutar  todos los trabajos y 

adoptar  las medidas que sean apropiadas para que la obra presente un buen 

aspecto. 

Productor de los residuos: (art ículo 4) ( t i tu lar  de la l icencia o del  b ien inmueble 

objeto de las obras) .  Se destaca: 

  Inc lu ir  en el  proyecto de ejecución de la obra un estudio de gest ión de residuos 

de construcción y demol ic ión. 
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  Disponer de la documentación que acredi te que los residuos han s ido 

gest ionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 

instalac ión para su poster ior  t ratamiento por Gestor  Autor izado. Esta 

documentación la debe guardar a l  menos los 5 años s iguientes. 

Poseedor de los residuos: (art ículo 5)  (quien ejecuta la obra y t iene el  control  

f ís ico de los residuos que se generan en la misma) 

  Antes del in ic io de la obra el  Contrat is ta adjudicatar io estará obl igado a 

presentar  un plan que ref le jará cómo l levará a cabo las obl igaciones que le 

incumban en relac ión con los residuos de construcción y demol ic ión que se vaya 

a producir  de acuerdo con las indicaciones descr i tas en el  Real  Decreto 

105/2008, de 1 de febrero.   

  El  p lan deberá ser aprobado por la d irección facul tat iva y aceptado por la 

propiedad. Una vez sea aprobado pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

  Cuando los residuos de construcción y demol ic ión se entreguen por parte del  

poseedor a un gestor  se hará constar  la entrega en un documento fehaciente en 

el  que f igurará la ident i f icación el  poseedor,  del  productor ,  la obra de 

procedencia y la cant idad en toneladas o en metros cúbicos codi f icados con 

arreglo a la l is ta europea de residuos publ icada por Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero. 

  Cumpl irá las normas y órdenes dictadas. 

  Todo el  personal de la obra (del cual  es responsable) conocerá sus obl igaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

  Es necesario disponer de un director io de compradores/vendedores potencia les 

de mater ia les usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

  In ic iat iva para reducir ,  reut i l izar  y  rec ic lar  los res iduos en la obra. 

  Et iquetar  correctamente los contenedores, de forma que los trabajadores 

conozcan donde deben depositar los residuos. 
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11. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO 

Los residuos de construcción y demol ic ión generados en la obra se trasladarán a 

vertedero autor izado. Las cantidades resultantes resul tan ser las indicadas en el  

apartado 5. 

CÁLCULO DEL COSTE 

Como coste de referencia del canon de gestión de residuos inertes generados en la obra, tanto 

para su depósito en vertedero, como para una posible reutilización o valorización por parte del 

gestor de los mismos, se considera la tarifa oficial del Gobierno de Aragón de residuos inertes 

para el año 2020, que fue publicada oficialmente en el BOA núm.21 (31/01/2020) y es la que a 

fecha de redacción del presente proyecto aparece vigente en la página web del Gobierno de 

Aragón. Para este canon se estableció un importe de: 

 8,79 €/tn (IVA excluido) escombro sucio. 

Como resultado se obtienen las siguientes cantidades totales que supondrán el coste total 

derivado de la gestión de residuos en el presente proyecto, y que figura en el presupuesto de 

éste, como capítulo independiente: 

CONCEPTO CANTIDAD (tn) CANTIDAD (m3) 
PRECIO (€/tn) 

estimado 
COSTE (€) 

Gestión de escombros 

limpio 
24,032 17,51 8,79 184,76 

TOTAL CAPÍTULO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 184,76  € 

 



 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS  
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CAPITULO I  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO PARTICULAR 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán 
de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 
vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán 
ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 
emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las 
obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna 
las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran 
lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de 

bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teni endo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, 
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la 
Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo 
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al 
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada 
ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
Artículo 5. Hormigones. 
El hormigón armado es un material compuesto por otros 
dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y, 
eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de 
estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación 
permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones 
que generen tensiones de tracción, disminuyendo además 
la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor 
ductilidad al material compuesto. 
 
Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación 
se corresponden con la Instrucción EHE "Instrucción de 
Hormigón Estructural", salvo indicación expresa distinta. 
 
6.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
ꞏ Hormigón para armar. 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 
- la resistencia característica especificada, que no será 
inferior a 25 N/mm2 en hormigón armado, (artículo 30.5) 
; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de 
Abrams, (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
 
Tipos de hormigón: 
A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
B. Hormigón no fabricado en central. 
 
Materiales constituyentes: 
ꞏ Cemento. 

Los cementos empleados podrán ser aquellos que 
cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-97), correspondan a la clase resistente 
32,5 o superior y cumplan las especificaciones del 
artículo 26 de la Instrucción EHE. 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el 
almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; 
si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se 
llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la 
humedad. 
 
ꞏ Agua. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el 
curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias 
nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades 
del hormigón o a la protección de las armaduras. En 
general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas 
como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas 
para el amasado o curado de hormigón armado, salvo 
estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 
27. 
 
ꞏ Áridos. 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones 
contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden 
emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 
naturales o rocas machacadas, así como otros productos 
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o 
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resulte aconsejable como consecuencia de estudios 
realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y 
máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las 
dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que 
no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una 
armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la 
dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una 
armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la 
dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los 
casos siguientes: 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo 
del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos 
en los que el efecto pared del encofrado sea reducido 
(forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo 
caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden 
protegidos de una posible contaminación por el ambiente, 
y especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones 
granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones 
para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el 
almacenamiento como durante el transporte. 
 
ꞏ Otros componentes. 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los 
aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la 
documentación del producto o los oportunos ensayos que 
la sustancia agregada en las proporciones y condiciones 
previstas produce el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón 
ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni 
para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de 
aditivos en cuya composición intervengan cloruros, 
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que 
puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las 
armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de 
cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 
 
ꞏ Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán 
constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados 
empleados se ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 
11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
 Los diámetros nominales de los alambres, lisos o 
corrugados, empleados se ajustarán a la serie siguiente: 

5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.  
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 
36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, 
entre ellos las características mecánicas mínimas, 
especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
Tanto durante el transporte como durante el 
almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de 
la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes 
agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán 
en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias. 
 
Control y aceptación 
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón 
preparado. 
 
- Control documental: 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón 
vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por 
persona física, a disposición de la dirección de obra, y en 
la que figuren, los datos siguientes: 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario y del responsable de la 
recepción. 
5. Especificación del hormigón: 
a. En el caso de que el hormigón se designe por 
propiedades: 
- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico 
de hormigón, con una tolerancia de + - 15 kg. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia 
de + - 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por 
dosificación: 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia 
de + - 0,02. 
- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
b. Tipo, clase, y marca del cemento. 
c. Consistencia. 
d. Tamaño máximo del árido. 
e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo 
hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o 
humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
6. Designación específica del lugar del suministro 
(nombre y lugar). 
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, 
expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de 
transporte) y de la persona que proceda a la descarga, 
según artículo 69.2.9.2. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección de obra podrá eximir de la realización del 
ensayo de penetración de agua cuando, además, el 
suministrador presente una documentación que permita el 
control documental sobre los siguientes puntos: 
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1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se 
va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de 
determinación de profundidad de penetración de agua 
bajo presión realizados por laboratorio oficial o 
acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la 
fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores 
ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el 
suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón. 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de 
su resistencia, consistencia y durabilidad: 
1. Control de la consistencia (artículo 83.2). 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para 
controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo 
ordene la dirección de obra. 
2. Control de la durabilidad (artículo 85). 
Se realizará el control documental, a través de las hojas de 
suministro, de la relación a/c y del contenido de cemento. 
Si las clases de exposición son III o IV o cuando el 
ambiente presente cualquier clase de exposición 
específica, se realizará el control de la penetración de 
agua. 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para 
controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo 
ordene la dirección de obra. 
3. Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y 
característicos (preceptivos si no se dispone de 
experiencia previa en materiales, dosificación y proceso 
de ejecución previstos), y de los ensayos de información 
complementaria, la Instrucción EHE establece con 
carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo 
de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de 
control, indicados en el artículo 88. 
 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia 
característica del hormigón de la obra es igual o superior a 
la de proyecto. El control podrá realizarse según las 
siguientes modalidades: 
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la 
resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se 
conozca la resistencia de una fracción de las amasadas 
que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este 
tipo de control es de aplicación general a obras de 
hormigón estructural. Para la realización del control se 
divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en 
función del tipo de elemento estructural de que se trate. 
Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se 
obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios 
de aceptación o rechazo del lote se establecen en el 
artículo 88.5. 
 
B. Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las 
precauciones en la dosificación, fabricación y control. 

 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la 
dirección de obra, un libro de registro donde constará: 
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear 
en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la 
dirección de obra. Así como cualquier corrección 
realizada durante el proceso, con su correspondiente 
justificación. 
2. Relación de proveedores de materias primas para la 
elaboración del hormigón. 
3. Descripción de los equipos empleados en la 
elaboración del hormigón. 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de 
dosificación del cemento. 
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada 
lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 
realizados, en su caso. En cada registro se indicará el 
contenido de cemento y la relación agua cemento 
empleados y estará firmado por persona física. 
 
- Ensayos de control del hormigón. 
- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo 
de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el 
artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia 
previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de 
hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se 
va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el 
fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar 
ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el 
hormigón fabricado en central. 
 
De los materiales constituyentes: 
 
ꞏ Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, 
Instrucción RC-97). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la 
vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-
97).El responsable de la recepción del cemento deberá 
conservar una muestra preventiva por lote durante 100 
días. 
- Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y 
documentación anexa, que acredite que está legalmente 
fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 9, Suministro e Identificación de la 
Instrucción RC-97. 
- Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las 
condiciones de suministro y cuando lo indique la 
dirección de obra, se realizarán los ensayos de recepción 
previstos en la Instrucción RC-97 y los correspondientes a 
la determinación del ión cloruro, según el artículo 26 de la 
Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo 
indique la dirección de obra, se comprobarán: 
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componentes del cemento, principio y fin de fraguado, 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación 
MICT: 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un 
CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En 
tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación 
de identificación del cemento y los resultados de 
autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo 
reconocido o un CC-EHE, si el período de 
almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos 
de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, 
antes de los 20 días anteriores a su empleo se realizarán 
los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia 
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días 
(las demás clases). 
 
ꞏ Agua (artículos 27 y 81.2). 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en 
caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno 
pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos 
de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
 
ꞏ Áridos (artículo 28). 
- Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de 
suministro que estará en todo momento a disposición de 
la dirección de obra, y en la que figuren los datos que se 
indican en el artículo 28.4. 
- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de 
arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que 
flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia 
orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de 
metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que 
pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. 
Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos 
en viales: Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste 
de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de 
los áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un 
año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial 
o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
 
ꞏ Otros componentes (artículo 29). 
- Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren 
correctamente etiquetados y acompañados del certificado 
de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se 
exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido 
por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con 
los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
- Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones 
indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su 
composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los 
casos el efecto de los aditivos sobre las características de 
calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará 
mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 

 
ꞏ Acero en armaduras pasivas: 
 
- Control documental. 
a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-
EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Acreditación de que está en posesión del mismo; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de 
barras y alambres corrugados; 
- Certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física, en el que se indiquen los valores límites de 
las diferentes características expresadas en los artículos 
31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 
31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que 
justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas 
en la Instrucción EHE. 
b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-
EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Resultados de los ensayos correspondientes a la 
composición química, características mecánicas y 
geométricas, efectuados por un organismo de los citados 
en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de 
barras y alambres corrugados. 
- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las 
exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, 
según el caso. 
 
- Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según 
lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los 
siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: 
- que la sección equivalente cumple lo especificado en el 
artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada 
partida; 
- no formación de grietas o fisuras en las zonas de 
doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en 
obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en 
el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a 
un mismo suministrador, designación y serie. Se definen 
las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero 
certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo 
de acero y suministrador en dos ocasiones: 
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
- se comprobará que la sección equivalente cumple lo 
especificado en el artículo 31.1, 
- se comprobarán las características geométricas de los 
resaltos, según el artículo 31.2, 
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- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado 
en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se 
comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en 
el artículo 90.5. 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a 
estar en contacto con el hormigón. 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la 
agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada 
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la 
duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las 
prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de 
las armaduras, según el artículo 37, con la selección de las 
formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del 
hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de 
los recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de 
abertura de fisura, la disposición de protecciones 
superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en 
la adopción de medidas contra la corrosión de las 
armaduras, quedando prohibido poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial 
galvánico. 
 
6.2 De la ejecución del elemento. 
Preparación 
- Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el 

proceso constructivo, para que se verifiquen las 
hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las 
estructura (empotramientos, apoyos, etc.). 

- Además de las especificaciones que se indican a 
continuación, son de observación obligada todas las 
normas y disposiciones que exponen la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el 
Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales 
de Hormigón Armado o Pretensado EF-96 y la 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. 
En caso de duda o contraposición de criterios, serán 
efectivos los que den las Instrucciones, siendo 
intérprete la dirección facultativa de las obras. 

- Documentación necesaria para el comienzo de las 
obras. 

- Disposición de todos los medios materiales y 
comprobación del estado de los mismos. 

- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 
- Condiciones de diseño 

En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo 
mayor o igual a 0.16g, siendo g la aceleración de la 
gravedad, el hormigón utilizado en la estructura 
deberá tener una resistencia característica a 
compresión de, al menos 200 kp/cm2 (20 Mpa), así 
como el acero de las armaduras será de alta 
adherencia, de dureza natural, y de límite elástico no 
superior a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); además, la 
longitud de anclaje de las barras será de 10 diámetros 
mayor de  lo indicado para acciones estáticas. 

Fases de ejecución 
 Ejecución de la ferralla 
- Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de 

buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o 

máquinas de oxicorte y quedando prohibido el 
empleo del arco eléctrico. 

- Doblado, según artículo 66.3 
Las barras corrugadas se doblarán en frío, 
ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, 
se realizará con medios mecánicos, con velocidad 
moderada y constante, utilizando mandriles de tal 
forma que la zona doblada tenga un radio de 
curvatura constante y con un diámetro interior que 
cumpla las condiciones establecidas en el artículo 
66.3 
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros 
inferiores a los indicados con tal de que ello no 
origine en dichos elementos un principio de 
fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 
3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también 
siempre las limitaciones que el doblado se efectúe a 
una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del 
nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario  
el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior 
a 20 veces el diámetro de la armadura. 
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos 
los de suministro, salvo cuando esta operación puede 
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra 
correspondiente. 

- Colocación de las armaduras 
Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas 
y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras 
durante su transporte y montaje y el hormigonado de 
la pieza, de manera que no varíe su posición 
especificada en proyecto y permitan al hormigón 
envolventes sin dejar coqueras. 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos 
barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos 
de barras, será igual o superior al mayor de los tres 
valores siguientes: 

a. 2cm 
b. El diámetro de la mayor 
c. 1.25 veces el tamaño máximo del árido 

- Separadores 
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados 
y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico 
o de otro material apropiado, quedando prohibidos 
los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, 
los metálicos. 
Se comprobarán en obra los espesores de 
recubrimiento indicados en proyecto, que en 
cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 
37.2.4. 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la 
disposición de los correspondientes elementos 
separadores colocados en obra y se dispondrán de 
acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2. 

- Anclajes 
Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 

- Empalmes 
No se dispondrán más que aquellos empalmes 
indicados en los planos y los que autorice la dirección 
de obra. 
En los empalmes por solapo, la separación entre las 
barras será de 4 diámetros como máximo. 
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En las armaduras en tracción esta separación no será 
inferior a los valores indicados para la distancia libre 
entre barras aisladas. 
La longitud de solapo será igual a lo indicado en el 
artículo 66.5.2 y en la tabla 66.6.2. 
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de 
mallas electrosoldadas se ejecutará lo indicado 
respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 66.6.4. 
Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en 
el artículo 66.6.6. 
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de 
acuerdo con los procedimientos de soldadura 
descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por 
operarios debidamente cualificados. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro 
podrán realizarse siempre que la diferencia entre 
diámetros sea inferior a 3mm. 

 Fabricación y transporte a obra del hormigón 
- Criterios generales 

Las materias primas se amasarán de forma que se 
consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo 
el árido recubierto de pasta de cemento. 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su 
caso, de las adiciones, se realizará por peso, 
No se mezclarán masas frescas de hormigones 
fabricados con cementos no compatibles debiendo 
limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la 
fabricación de una masa con un nuevo tipo de 
cemento no compatible con el de la masa anterior. 
a. Hormigón  fabricado  en central de obra o 

preparado 
En cada central habrá una persona responsable 
de la fabricación, con formación y experiencia 
suficiente, que estará presente durante el proceso 
de producción y que será distinta del responsable 
del control de producción. 
En la dosificación de los áridos, se tendrá en 
cuenta las correcciones debidas a su humedad, y 
se utilizarán básculas distintas para cada fracción 
de árido y de cemento. 
El tiempo de amasado no será superior al 
necesario para garantizar la uniformidad de la 
mezcla del hormigón, debiéndose evitar una 
duración excesiva que pudiera producir la rotura 
de los áridos. 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es  
posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o 
superior a 5ºC en tiempo frio o con heladas. Los 
áridos helados deben ser descongelados por 
completo previamente o durante el amasado. 

b. Hormigón no fabricado en central 
La dosificación del cemento se realizará por 
peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o 
por volumen, aunque no es recomendable este 
segundo procedimiento. 
El amasado se realizará con un período de 
batido, a la velocidad del régimen, no inferior a 
noventa segundos. 
El fabricante será responsable de que los 
operarios encargados de las operaciones de 
dosificación y amasado tengan acreditada 
suficiente formación y experiencia. 

- Transporte del hormigón preparado 
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará 
siempre a velocidad de agitación y no de régimen 
El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de 
amasado y la colocación del hormigón no debe ser 
mayor a una hora y media. 
En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior 
salvo que se hayan adoptado medidas especiales para 
aumentar el tiempo de fraguado. 

 Cimbras, encofrados y modes (artículo 65) 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una 
pérdida apreciable de pasta entre las juntas, 
indicándose claramente sobre el encofrado la altura a 
hormigonar y los elementos singulares. 
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en 
el momento de hormigonar, quedando el interior 
pintado con desencofrante antes del  montaje, sin que 
se produzcan goteos, de manera que el desencofrante 
no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni 
la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. El empleo de estos productos deberá 
se expresamente autorizado por la dirección 
facultativa. 
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán 
antes del vertido del hormigón. 
La sección del elemento no quedará disminuida en 
ningún punto por la introducción de elementos del 
encofrado ni de otros. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de 
motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin 
sacudidas. 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro 
material suficientemente rígido. Podrán desmontarse 
fácilmente, sin peligro para las personas y la 
construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, 
etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre 
cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el 
desencofrado. 
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una 
resistencia y rigidez suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para 
resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones 
que puedan producirse como consecuencia del 
proceso de hormigonado, las presiones del hormigón 
fresco y el método de compactación empleado. 
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los 
moldes ya usados que deban servir para unidades 
repetidas serán cuidadosamente rectificados y 
limpiados. 

 Puesta en obra del hormigón 
- Colocación, según artículo 70.1 

No se colocarán en obra masas que acusen un 
principio de fraguado. 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo 
espesor sea superior al que permita una compactación 
completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se 
obtenga la conformidad de la dirección de obra. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de 
acuerdo con un plan previamente establecido en el 
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que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones 
previsibles de encofrados y cimbras. 
En general, se controlará que el hormigonado del 
elemento, se realice en una jornada. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que, 
durante el vertido y colocación de las masas de 
hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, 
evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el 
impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. 
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas 
superiores a un metro. 

- Compactación, según artículo 70.2. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a 
la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse 
hasta que refluya la pasta a la superficie. 
Como criterio general el hormigonado en obra se 
compactará por: 
 Picado con barra: los hormigones de consistencia 
blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya 
compactada 
 Vibrado enérgico: Los hormigones secos se 
compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm. 
 Vibrado normal en los hormigones plásticos o 
blandos. 

- Juntas de hormigonado, según artículo 71. 
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, 
estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección 
lo más normal posible a la de las tensiones de 
compresión, y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en 
las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones. Se les dará la forma apropiada que 
asegure una unión lo más íntima posible entre el 
antiguo y el nuevo hormigón. 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de 
hormigonado no previstas en el proyecto se 
dispondrán en los lugares que apruebe la dirección de 
obra, y preferentemente sobre los puntales de la 
cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 
No se reanudará el hormigonado de las mismas sin 
que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, 
si procede, por la dirección de obra. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la 
junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará  la 
capa superficial de mortero utilizando para ello 
chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal 
fin el uso de productos corrosivos. 
Para asegurar una buena adherencia entre el 
hormigón nuevo y el antiguo se eliminará  todad 
lechada existente en el hormigón endurecido, y en el 
caso de que esté seco, se humedecerá antes de 
proceder al vertido del nuevo hormigón. 
No se autorizará el hormigonado directo sobre 
superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos 
de las heladas, sin haber retirado previamente las 
partes dañadas por el hielo. 

- Hormigonado en temperaturas extremas. 
La temperatura de la masa del hormigón en el 

momento de verterla en el molde o encofrado, no será 
inferior a 5ºC. 

Se prohibe verter el hormigón sobre elementos cuya 
temperatura sea inferior a 0ºC. 

En general se suspenderá el hormigonado cuando 
llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, 
una temperatura ambiente superior a 40ºC o se prevea 
que dentro de las 48 horas siguientes, pueda 
descender la temperatura ambiente por debajo de los 
0ºC. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una 

autorización expresa, en cada caso, de la dirección de 
obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo 
caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar la evaporación del agua de amasado, en 
particular durante el transporte del hormigón y para 
reducir la temperatura de la masa. 
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar 
protegidos el soleamiento y una vez vertido se 
protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar 
que se deseque. 

- Curado del hormigón, según artículo 74. 
Se deberán tomas las medidas oportunas para 
asegurar el mantenimiento de la humedad del 
hormigón durante el fraguado y primer período de 
endurecimiento, mediante un adecuado curado. Este 
se prolongará durante el plazo necesario en función 
del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado 
de humedad del ambiente, etc. y será determinada por 
la dirección de obra. 
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se 
hará sin que produzca deslavado de la superficie y 
utilizando agua sancionada como aceptable por la 
práctica. 
Queda prohibido el empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según 
artículo 75. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y 
desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón 
haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, 
con suficiente seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, 
durante y después de estas operaciones, y en 
cualquier caso, precisarán la autorización de la 
dirección de obra. 
En el caso de haber utilizado cemento de 
endurecimiento normal, pueden tomarse como 
referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 
 

Acabados 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o 
desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades 
que perjudiquen al comportamiento de la obra a a su 
aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los 
requisitos directamente o bien mediante patrones de 
superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, 
orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse 
una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán 
morteros fabricados con masas análogas a las empleadas 
en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de 
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ellas los áridos de tamaño superior a 4mm. Todas las 
superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
 
Control y aceptación 
 Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 
- Directorio de agentes involucrados 
- Existencia de libros de registro y órdenes 

reglamentarios. 
- Existencia de archivo de certificados de materias, 

hojas de suministro, resultados de control, 
documentos de proyecto y sistema de clasificación de 
cambios de proyecto o de información 
complementaria. 

- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de 

acuerdo  con los niveles especificados 
- Comprobación general de equipos: certificados de 

tarado, en su caso. 
- Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
 Comprobaciones de replanteo y geométricas 
- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 
 Cimbras y andamiajes 
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos 
- Comprobación de cotas y tolerancias 
- Revisión del montaje 
 Armaduras 
- Disposición, número y diámetro de barras, según 

proyecto. 
- Corte y doblado, 
- Almacenamiento 
- Tolerancias de colocación 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. 

Utilización de calzos, separadores y elementos de 
suspensión de las armaduras para obtener el 
recubrimiento adecuado y posición correcta. 

- Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 
 Encofrados 
- Estanqueidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
- Geometría. 
 Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
- Tiempos de transporte 
- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido 

no contra las paredes de la excavación o del 
encofrado. 

- Espesor de tongadas. 
- Localización de amasadas a efectos del control de 

calidad del material. 
- Frecuencia del vibrador utilizado 
- Duración, distancia y profundidad de vibración en 

furnción del espesor de la tongada (cosido de 
tongadas). 

- Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 
 Curado del hormigón 
- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 

primeros días. 
- Protección de superficies. 
- Predicción meteorológica y registro diario de las 

temperaturas. 

- Actuaciones: 
- En tiempo frío: prevenir congelación 
- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en 

la masa del hormigón 
- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del 

hormigón 
- En tiempo ventoso: prevenir evaporación del 

agua 
Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor 
o igual a 40ºC, con hormigón fresco: Investigación. 

 Juntas 
- Disposición y tratamiento de la superficie del 

hormigón endurecido para la continuación del 
hormigonado (limpieza no enérgica y regado). 

- Tiempo de espera 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
 Desmoldeado y descimbrado 
- Control de sobrecargas de construcción 
- Comprobación de los plazos de descimbrado 
 Comprobación final 
- Reparación de defectos y limpieza de superficies 
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, 

invetigación. 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos 
ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 
funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del 
proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la 
Instrucción EHE, Anejo 10, completado o modificado 
según estime oportuno. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier 
carga estática o dinámica que pueda provocar daños 
irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 
6.3 Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico 
realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores 
de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro 
de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro 
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se 
medirá de esta forma por metro cuadrado realmente 
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios 
se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón 
por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón. 
 
Artículo 6. Morteros. 
7.1 Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en 
las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en 
cada caso para la ejecución de las distintas unidades de 
obra. 
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7.2 Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el 
batido después de verter el agua en la forma y cantidad 
fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
7.3 Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, 
su medición va incluida en las unidades a las que sirve: 
fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, 
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo 7. Encofrados. 
Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la 
masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o 
endurecimiento. 
Según el sistema y material de encofrado se distinguen los 
siguientes tipos: 
1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 
2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón 
o de plástico. 
 
8.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
ꞏ Material encofrante. 
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, 
constituida por tableros de madera, chapas de acero, 
moldes de poliestireno expandido, cubetas de 
polipropileno, tubos de cartón, etc. 
ꞏ Elementos de rigidización. 
El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y 
las características de la superficie del encofrado. 
Con los elementos de rigidización se deberá impedir 
cualquier abolladura de la superficie y deberá tener la 
capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al 
hormigonado y poder transmitirlas a los elementos de 
atirantamiento y a los apoyos. 
 
ꞏ Elementos de atirantamiento. 
En encofrados de muros, para absorber las compresiones 
que actúan durante el hormigonado sobre el encofrado se 
atarán las dos superficies de encofrado opuestas mediante 
tirantes de alambres. La distancia admisible entre 
alambres está en función de la capacidad de carga de los 
elementos de rigidización. 
ꞏ Elementos de arriostramiento. 
En encofrados de forjados se dispondrán elementos de 
arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para 
garantizar la estabilidad del conjunto. 
ꞏ Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 
Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del 
encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a 
elementos de construcción ya existentes o bien al 
subsuelo. 
ꞏ Elementos complementarios. 
Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, 
acabados y encuentros especiales. 
ꞏ Productos desencofrantes. 
Compatibilidad 

Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de 
estar en contacto con el hormigón. 
Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de 
alambre para eliminar el mortero que haya quedado 
adherido a la superficie y serán cuidadosamente 
rectificados. 
Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier 
otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines 
barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o 
preparados a base de aceites solubles en agua o grasa 
diluida. 
 
 
8.2 De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se 
marcarán las cotas de referencia. 
Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, 
en general, a la ejecución de encofrados de forma que se 
hormigonen en primer lugar los elementos verticales, 
como soportes y muros, realizando los elementos de 
arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, 
antes de hormigonar los elementos horizontales o 
inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial 
del efecto del viento en el conjunto del encofrado. 
En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, 
tiros de escalera o rampas, será necesario que en sus 
extremos, el encofrado se apoye en elemento estructural 
que impida su deslizamiento. 
Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas 
que deban quedar embebidas en el hormigón, como 
anclajes y manguitos. 
Cuando el elemento de hormigón se considere que va a 
estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán 
embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de la 
superficie del hormigón. 
Fases de ejecución 
ꞏ Montaje de encofrados. 
Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución 
de elementos estructurales de hormigón armado en el 
artículo 65 de la Instrucción EHE. 
Antes de verter el hormigón se comprobará que la 
superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que se 
han colocado correctamente, además de las armaduras, las 
piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, 
como manguitos, patillas de anclaje y calzos o 
separadores. 
Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en 
especial en los rincones y lugares profundos de los 
elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., 
recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o 
vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o 
profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán 
junto al fondo aberturas que puedan cerrarse después de 
efectuada la limpieza. 
Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los 
encofrados para evitar movimientos ascensionales durante 
el hormigonado. 
Los encofrados laterales de paramentos vistos deben 
asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir 
flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre 
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elementos estructurales, adoptando si es preciso la 
oportuna contraflecha. 
Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y 
corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que 
permitan corregir movimientos apreciables que se 
presenten durante el hormigonado. 
- Resistencia y rigidez. 
Los encofrados y las uniones entre sus distintos 
elementos, tendrán resistencia suficiente para soportar las 
acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el 
vertido y la compactación del hormigón, y la rigidez 
precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones 
producidas sean tales que los elementos del hormigón, 
una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución 
establecidas. 
- Condiciones de paramento. 
Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para 
impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado 
el sistema de compactación previsto. 
La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará 
evitando golpearlos o desplazarlos. 
Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del 
encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se 
hará una revisión total del encofrado. 
 
ꞏ Desencofrado. 
Los encofrados se construirán de modo que puedan 
desmontarse fácilmente sin peligro para la construcción. 
El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar 
sacudidas ni daños en el hormigón. 
Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se 
tomará el tiempo fijado en el artículo 75º de la Instrucción 
EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa 
una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no 
menor que el fijado. Las operaciones de desencofrado se 
realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente 
seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 
que va a estar sometido durante y después del 
desencofrado. 
Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se 
humedecerá abundantemente antes de forzarlos o 
previamente se aplicará en su superficie un desencofrante, 
antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase 
y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos 
productos no deben dejar rastros en los paramentos de 
hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o 
inclinadas de los moldes o encofrados. Además, el 
desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de 
revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 
hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. 
Los productos desencofrantes se aplicarán en capas 
continuas y uniformes sobre la superficie interna del 
encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo en 
que sean efectivos. 
Acabados 
Para los elementos de hormigón que vayan a quedar 
vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la 
dirección facultativa en cuanto a formas, disposiciones y 

material de encofrado, y el tipo de desencofrantes 
permitidos. 
Control y aceptación 
Puntos de observación sistemáticos: 
ꞏ Cimbras: 
- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros 
elementos para repartir cargas. 
- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las 
piezas y uniones. 
- Correcta colocación de codales y tirantes. 
- Buena conexión de las piezas contraviento. 
- Fijación y templado de cuñas. 
- Correcta situación de juntas de estructura respecto a 
proyecto. 
ꞏ Encofrado: 
- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 
- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 
- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 
- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la 
consistencia del hormigón y forma de compactación. 
Limpieza del encofrado. 
- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo 
movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), 
durante el hormigonado. 
ꞏ Descimbrado. Desencofrado: 
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones 
de curado. 
- Orden de desapuntalamiento. 
- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de 
desviación de resultados previstos, investigación. 
- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, 
investigación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos 
de obra, evitándose que actúen cargas superiores a las de 
cálculo, con especial atención a las dinámicas. 
Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se 
protegerá el encofrado mediante lonas impermeabilizadas 
o plásticos. 
 
8.3 Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros 
cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no 
siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así 
como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 
necesarios para mantener el encofrado en una posición 
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este 
precio se incluyen además, los desencofrantes y las 
operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 
encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el 
encofrado como los elementos auxiliares y el 
desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 
 
Artículo 8. Albañilería. 
12.1 Fábrica de ladrillo. 
Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero 
compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces 
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aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias 
hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir 
(ladrillo caravista), o con revestimiento, de tipo continuo 
o aplacado. 
12.1.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
ꞏ Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las 
siguientes hojas: 
- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca 
en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podrá 
ser de mortero cola armado con malla de fibra de vidrio 
de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico 
delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, 
podrá ser de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc. 
- Hoja principal de ladrillo, formada por : 
- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se 
especifican en el Pliego general de condiciones para la 
recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán 
regularidad de dimensiones y forma que permitan la 
obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de 
hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las 
fábricas, satisfaciendo para ello las características 
dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia 
mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los 
ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, 
resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, 
succión y coloración especificadas. Los ladrillos no 
presentarán defectos que deterioren el aspecto de las 
fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para 
ello, cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, 
exfoliaciones y desconchados por caliche. 
- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las 
cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para 
la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas 
cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de 
materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en 
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado 
cumplirá las exigencias en cuanto a composición, 
características mecánicas, físicas y químicas que establece 
la Instrucción para la recepción de cementos RC-97.  
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o 
durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía 
del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función 
principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a 
granel) en seco para morteros llevarán el nombre del 
fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, 
así como la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias de los morteros tipo.  
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de 
los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de 
Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación 
seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 
3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes.  

En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un 
mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para 
un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-20. 
- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de 
que la hoja exterior sea de ladrillo caravista. Será de 
enfoscado de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), 
mortero de cemento hidrófugo, etc. 
- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles 
de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno 
extrusionado, etc., según las especificaciones recogidas en 
el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego 
de Condiciones. 
- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya 
colocado en el interior): podrá ser de hoja de ladrillo 
cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura portante 
de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con 
aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de 
yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del apartado 
ERPG Guarnecidos y enlucidos. 
ꞏ Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará 
formado por las siguientes hojas: 
- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante 
revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, 
fibrocemento, cerámico, compuesto, etc. 
- Hoja principal de ladrillo. 
- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En 
cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y 
contará con separadores de acero galvanizado con 
goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la 
ventilación se producirá a través de los elementos del 
mismo. 
- Aislamiento térmico. 
- Hoja interior. 
- Revestimiento interior. 
Control y aceptación 
ꞏ Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el 
sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la 
recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y 
clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, 
dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán 
figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo 
mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados 
procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen 
objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados 
por el sello INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). 
Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos 
caravista. 
- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, 
conforme lo especificado en el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de los Ladrillos 
Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de 
características dimensionales y defectos, nódulos de cal 
viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los 
ensayos a realizar, conforme lo especificado en las 
normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y 
heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X 
e Y se realizarán ensayos de heladicidad. 
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ꞏ Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros 
sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del 
Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el 
Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con 
Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de 
fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida 
al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros 
Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, 
sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-
92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que 
pasan por el tamiz 0,08.  
ꞏ Aislamiento térmico: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación 
especificado en el subcapítulo ENT Termoacústicos, del 
presente Pliego de Condiciones. 
ꞏ Panel de cartón-yeso: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación 
especificado en el subcapítulo EFT Tabiques y tableros, 
del presente Pliego de Condiciones. 
ꞏ Revestimiento interior y exterior: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación 
especificado en el subcapítulo ERP Paramentos, del 
presente Pliego de Condiciones. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán 
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 
fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado 
de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción 
se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los 
elementos estructurales flectados: vigas de borde o 
remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay 
alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los 
huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su 
colocación. 
Compatibilidad 

Se seguirán las recomendaciones para la utilización de 
cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo 
dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá 
ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve 
instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el 
contacto con agua se emplearán separadores para dejar al 
menos 1 cm entre el aislante y la cara interna de la hoja 
exterior. 
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados 
en la cámara del aplacado, será sopesado por el riesgo de 
humedades y de condensación intersticial en climas fríos 
que requerirían el empleo de barreras de vapor. 
En caso de cerramiento de fachada revestido con 
aplacado, se valorará la repercusión del material de 
sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la 
generación de manchas en el aplacado. 
En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se 
utilizarán morteros de cal o bastardos. 
 
12.1.2 De la ejecución. 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los 
precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser 
necesario se recortarán voladizos. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; 
realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a 
distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de 
cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su 
colocación, para que no absorban el agua del mortero, 
regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o 
por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
ꞏ En general: 
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas 
horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que 
levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se 
dejará escalonada. 
Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de 
la fabrica el espesor especificado. El espacio entre la 
última hilada y el elemento superior, se rellenará con 
mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 
horas. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán 
mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 
hiladas. 
Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas 
pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a sardinel, etc. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una 
temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se 
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la 
obra ejecutada. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se 
adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se 
protegerán con láminas de material plástico o similar, 
para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
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- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá 
húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el 
riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, 
se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada 
se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén 
estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán 
los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo 
realizadas. 
La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas 
se podrá realizar con el propio ladrillo mediante un 
remate a sardinel, o con otros materiales, aunque siempre 
con pendiente suficiente para evacuar el agua, y 
disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas 
de un goterón. 
En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 
de su profundidad en el forjado. 
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una 
medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos 
estructurales verticales y horizontales, de manera que 
quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles 
desplomes no invadan una de las propiedades. 
El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de 
apoyo. 
ꞏ En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias 
hojas y cámara de aire: 
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá 
la eliminación del agua que pueda acumularse en la 
cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos 
entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir 
humedades en la hoja interior. 
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas 
de fábrica de ladrillo caravista o bien mediante llagas 
abiertas en la hilada inferior. 
Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la 
primera hilada para poder comprobar la limpieza del 
fondo de la cámara tras la construcción del paño 
completo. 
En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, 
se trasdosará la cara interior con mortero hidrófugo. 
En caso de recurrir a angulares para resolver las 
desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad 
a la hoja exterior del cerramiento por delante de los 
soportes, dichos angulares estarán galvanizados y no se 
harán soldaduras en obra. 
ꞏ En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara 
de aire: 
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para 
el montaje de los anclajes puntuales deberán ser 
rellenados posteriormente con proyectores portátiles del 
mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con 
colas compatibles. En aplacados ventilados fijados 
mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del 
agua de lluvia, deberán sellarse las juntas. 
ꞏ En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado 
con mortero, sin cámara de aire: 

Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de 
cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se 
realizará después de que el muro de fábrica haya tenido su 
retracción más importante (45 días después de su 
terminación). 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y 
tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación  
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en 
fábrica caravista y cada 600 m2 en fábrica para revestir. 
ꞏ Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a 
proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de 
dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las 
estructurales siempre.  
ꞏ Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, 
limpieza de ejecución, traba. 
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo 
caravista. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del 
cerramiento en fábrica caravista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado 
superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
ꞏ Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados 
soportes). 
ꞏ Comprobación final: 
- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 
30 mm en todo el edificio. 
- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir 
protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.) 
 
ꞏ Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
 
12.1.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico 
tomado con mortero de cemento y o cal, de una o varias 
hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la 
cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, 
incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin 
revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado 
interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y 
roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso 
ejecución de encuentros y elementos especiales, medida 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
12.1.4 Mantenimiento. 
 
Uso 
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No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las 
previstas, ni alteraciones en la forma de trabajo de los 
elementos estructurales o en las condiciones de 
arriostramiento. 
Sin la autorización del técnico competente no se abrirán 
huecos en muros resistentes o de arriostramiento, ni se 
permitirá la ejecución de rozas de profundidad mayor a 
1/6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna 
alteración en la 
fachada. 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con 
cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 
de ácido acético. 
Reparación. Reposición 
En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada 
alguna anomalía se realizará una inspección, observando 
si 
aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o debidas a 
asientos o a otras causas. Cualquier alteración apreciable 
debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, 
deberá ser analizada por técnico competente que 
dictaminará 
su importancia y peligrosidad, y en su caso las 
reparaciones que deban realizarse. 
 
12.2 Tabiques cerámicos. 
Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de 
cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones 
interiores. 
 
12.2.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
ꞏ Ladrillos: 
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes 
condiciones que se especifican en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos 
en las obras de construcción, RL-88: 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y 
forma que permitan la obtención de tendeles de espesor 
uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y 
asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello 
las características dimensionales y de forma Para asegurar 
la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las 
fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a 
masa, resistencia a compresión, heladicidad, 
eflorescencias, succión y coloración especificadas  
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el 
aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su 
durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones 
referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por 
caliche. 
ꞏ Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales 
aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la 
Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas 
cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de 
granos, contenido de finos, granulometría y contenido de 
materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en 

sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en 
las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado 
cumplirá las exigencias en cuanto a composición, 
características mecánicas, físicas y químicas que establece 
la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o 
durante el amasado, llegarán a obra con la designación 
correspondiente según normas UNE, así como la garantía 
del fabricante de que el aditivo, agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, produce la función 
principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco 
para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de 
los morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de 
los mínimos establecidos en la Norma NBE FL-90; su 
consistencia, midiendo el asentamiento en cono de 
Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación 
seguirá lo establecido en la Norma NBE FL-90 (Tabla 
3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes.  
ꞏ Revestimiento interior: 
Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las 
especificaciones recogidas en el subcapítulo ERP 
Paramentos del presente Pliego de Condiciones. 
Control y aceptación 
ꞏ Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el 
sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la 
recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y 
clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, 
dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán 
figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo 
mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados 
procedan de Estados miembros de la Unión Europea, con 
especificaciones técnicas especificas, que garanticen 
objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados 
por el sello INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). 
Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos 
caravista. 
- Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo 
especificado en el Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción, RL-88 de características dimensionales y 
defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En 
fábricas caravista, los ensayos a realizar, conforme lo 
especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, 
eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en 
zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de 
heladicidad. 
ꞏ Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
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- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros 
sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del 
Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el 
Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con 
Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de 
fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida 
al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros 
Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, 
sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-
92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que 
pasan por el tamiz 0,08.  
 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán 
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 
fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado 
de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción 
se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los 
elementos estructurales flectados: vigas de borde o 
remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay 
alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de 
cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo 
dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
 
12.2.2 De la ejecución 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los 
precercos en obra y se marcarán niveles en planta. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; 
realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a 
distancias no mayores que cuatro m, con marcas a la 
altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su 
colocación, para que no absorban el agua del mortero, 
regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o 
por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas 
horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que 
levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se 
dejará escalonada. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán 
mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las 
hiladas. 

Entre la hilada superior del tabique y el forjado o 
elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una 
holgura de 2 cm que se rellenará transcurridas un mínimo 
de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. 
El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, 
se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. 
Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco. 
El ancho no será superior a dos veces su profundidad. Se 
ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido 
el tabique. 
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán 
por medio de arcos de descarga o elementos resistentes. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una 
temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta 
grados centígrados (5 a 40 °C). Si se sobrepasan estos 
límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán 
los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo 
realizadas. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se 
adoptarán las siguientes protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se 
protegerán con láminas de material plástico o similar, 
para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá 
húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el 
riesgo de una rápida evaporación del agua del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, 
se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas 
anteriores, demoliéndose las zonas dañadas. Si la helada 
se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén 
estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán. 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y 
tendrán una composición uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
ꞏ Replanteo: 
- Adecuación a proyecto. 
- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones 
de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble). 
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y 
escuadría del cerco o premarco. 
ꞏ Ejecución del tabique:  
- Unión a otros tabiques. 
- Encuentro no solidario con los elementos estructurales 
verticales. 
- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior 
rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
ꞏ Comprobación final:  
- Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura. 
- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de 
paso, descuadres y alabeos). 
- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas 
a las 24 horas con pasta de yeso. 
 
12.2.3 Medición y abono. 
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Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico tomado 
con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso 
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y 
limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
12.2.4 Mantenimiento. 
Uso 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que 
puedan dañar la tabiquería. Los daños producidos por 
escapes de agua o condensaciones se repararán 
inmediatamente. 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con 
cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución 
de ácido acético. 
Reparación. Reposición 
En caso de particiones interiores, cada 10 años en locales 
habitados, cada año en locales inhabitados, o antes si 
fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión 
de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de 
fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesión. 
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será 
estudiado por técnico competente, que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 
 
12.3 Guarnecido y enlucido de yeso. 
Revestimiento continuo de paramentos interiores, 
maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con 
una terminación final similar al enlucido o bicapa, con un 
guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de 
yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de 
menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); 
ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante 
proyectado. 
12.3.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
ꞏ Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de 
guarnecidos y se ajustará a las especificaciones relativas a 
su composición química, finura de molido, resistencia 
mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos 
y escayolas RY-85. 
ꞏ Yeso fino(YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos 
y se ajustará a las especificaciones relativas a su 
composición química, finura de molido, resistencia 
mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos 
y escayolas RY-85. 
ꞏ Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 
ꞏ Agua. 
ꞏ Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, 
etc. 
Control y aceptación 
ꞏ Yeso:  
- Identificación de yesos y correspondencia conforme a 
proyecto. 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u 
Homologación del Ministerio de Fomento. 

- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua 
combinada, índice de pureza, contenido en 
SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de molido, 
resistencia a flexotracción y trabajabilidad detallados en 
el Pliego general de condiciones para la recepción de 
yesos y escayolas RY-85. 
ꞏ Agua: 
- Fuente de suministro. 
- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de 
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin 
experiencias previas. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán 
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 
fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado 
de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción 
se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 
El soporte 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y 
humedecida. 
El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá 
estar fraguado y tener consistencia suficiente para no 
desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido 
deberá estar, además, rayada y limpia. 
Compatibilidad 
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales 
en los que esté prevista una humedad relativa habitual 
superior al 70%, ni en aquellos locales que 
frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como 
consecuencia de la actividad desarrollada. 
No se revestirán directamente con yeso las superficies 
metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie 
cerámica. Tampoco las superficies de hormigón 
realizadas con encofrado metálico si previamente no se 
han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con 
mortero. 
12.3.2 De la ejecución. 
Preparación 
En las aristas verticales de esquina se colocarán 
guardavivos, aplomándolos y punteándolo con pasta de 
yeso su parte perforada. Una vez colocado se realizará 
una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras 
de yeso en bandas de al menos 12 mm de espesor, en 
rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, 
en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 
m como mínimo. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de 
puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los 
desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán 
recibido los ganchos y repasado el techo. 
Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el 
revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del 
edificio o tener al menos tres forjados sobre la plante en 
que se va a realizar el guarnecido. 
Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la 
superficie que se va a revestir. 
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Fases de ejecución 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 5 ºC  
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de 
su amasado, sin adición posterior de agua. 
Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la 
superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del 
guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas 
estructurales del edificio. 
Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a 
la pasta durante su fraguado. 
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 
mm, deberá realizarse por capas sucesivas de este espesor 
máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada 
para mejorar la adherencia. 
Acabados 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino 
terminado con llana, quedando a línea con la arista del 
guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 
m2. Interiores, 2 cada 4 viviendas o equivalente. 
ꞏ Comprobación del soporte: 
- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, 
rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya 
elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en 
caso de guarnecidos. 
ꞏ Ejecución: 
- Se comprobará que no se añade agua después del 
amasado.  
- Comprobar la ejecución de maestras u disposición de 
guardavivos. 
ꞏ Comprobación final: 
- Se verificará espesor según proyecto.  
- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso 
según las normas UNE; el valor medio resultante deberá 
ser mayor que 45 y los valores locales mayores que 40, 
según el CSTB francés, DTU nº 2. 
 
12.3.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y 
enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos 
verticales u horizontales, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo 
los huecos y desarrollando las mochetas. 
 
12.3.4 Mantenimiento. 
Uso 
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se 
someterán a humedad relativa habitual superior al 70% o 
salpicado frecuente de agua. 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el 
espesor del revestimiento de yeso. 
Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá 
ser compatible con el mismo. 
Conservación 
Se realizará inspecciones periódicas para detectar 
desconchados, abombamientos, humedades estado de los 
guardavivos, etc. 
Reparación. Reposición 

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras 
realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos 
materiales utilizados en el revestimiento original. 
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de 
yeso, se levantará la superficie afectada y se estudiará 
la causa por técnico competente que dictaminará su 
importancia y en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 
Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de 
yeso, se revisará el estado de los guardavivos, 
sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 
 
12.4 Enfoscados 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos 
interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o 
mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado 
directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo 
servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 
 
12.4.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
ꞏ Material aglomerante: 
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la 
Instrucción para la Recepción de cementos RC-97 en 
cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, 
y químicas. 
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción 
para la Recepción de Cales RCA-92. 
ꞏ Arena : 
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , 
machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las 
especificaciones en cuanto a contenido de materia 
orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y 
volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE. 
ꞏ Agua: 
Se admitirán todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua 
deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en 
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en 
las Normas UNE. 
ꞏ Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
ꞏ Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de 
vidrio etc. 
Control y aceptación 
ꞏ Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros 
sistemas de certificación de la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del 
Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el 
Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con 
Cono de Abrams. 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

PLIEGO DE CONDICIONES 

  

 
Pág. 18 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería  

 

 

- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de 
fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida 
al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros 
Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono, 
sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-
92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, 
fraguado y estabilidad de volumen de cales hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que 
pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán 
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 
fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado 
de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción 
se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 
El soporte 
El soporte deberá presentar una superficie limpia y 
rugosa. 
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario 
crear en la superficie rugosidades por picado, con 
retardadores superficiales del fraguado o colocando una 
tela metálica. 
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán 
elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y 
arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se 
rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su 
interior. 
Compatibilidad 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las 
realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. 
Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan 
sido forradas previamente con piezas cerámicas. 
 
12.4.2 De la ejecución. 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, 
bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los 
paramentos. 
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Para la dosificación de los componentes del mortero se 
podrán seguir las recomendaciones establecidas en al 
Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el mortero 
cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 
5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la 
cantidad que se vaya a necesitar. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 
Fases de ejecución 
ꞏ En general: 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en 
tiempo lluvioso cuando el soporte no esté protegido, y en 
tiempo extremadamente seco y caluroso. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en 
recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, 
agrietamientos. 

Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el 
mortero haya fraguado. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
ꞏ Enfoscados maestreados:  
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de 
mortero, formando arista en esquinas, rincones y 
guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo 
el perímetro del techo con separación no superior a 1 m 
en cada paño. 
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un 
espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se 
realizará por capas sucesivas. 
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se 
colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y 
fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
ꞏ Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos 
donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la 
planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o 
aplacado. 
Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco 
posterior o un alicatado. 
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, 
pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas 
con mortero o adhesivo. 
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o 
revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se 
requiere un enfoscado más impermeable. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 
300 m2. Interiores una cada 4 viviendas o equivalente. 
ꞏ Comprobación del soporte: 
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de 
adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
ꞏ Ejecución: 
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 
- Disposición adecuada del maestreado. 
ꞏ Comprobación final: 
- Planeidad con regla de 1 m. 
 
ꞏ Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
12.4.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente 
ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo 
mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
12.4.4 Mantenimiento 
Uso 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el 
espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o 
elemento resistente. 
Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que 
arrastren tierras u otras impurezas. 
Conservación 
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como 
agrietamientos, abombamientos, exfoliación, 
desconchados, etc. 
La limpieza se realizará con agua a baja presión. 
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Reparación. Reposición 
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, 
se levantará la superficie afectada y se estudiará la 
causa por profesional cualificado. 
Las reparaciones se realizarán con el mismo material que 
el revestimiento original. 
 
 
Artículo 9. Pintura. 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de 
paramentos y elementos de estructura, carpintería, 
cerrajería e instalaciones, previa preparación de la 
superficie o no con imprimación, situados al interior o al 
exterior, que sirven como elemento decorativo o 
protector. 
 
17.1 De los componentes.  
Productos constituyentes 
ꞏ Imprimación: servirá de preparación de la superficie a 
pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y 
metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de efecto 
barrera o de protección activa), imprimación para madera 
o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, 
etc. 
ꞏ Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de 
acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos 
de: 
- Medio de disolución: 
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, 
pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, 
etc.). 
- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, 
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, 
pintura de barniz para interiores, pintura de resina 
vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas 
intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, 
etc.). 
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de 
sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
- Pigmentos. 
ꞏ Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, 
aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, 
tintes, etc. 
Control y aceptación 
ꞏ Pintura: 
- Identificación de la pintura de imprimación y de 
acabado. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, 
viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, 
determinación de la materia fija y volátil, resistencia a la 
inmersión, determinación de adherencia por corte 
enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material 
ferromagnético. 
- Lotes: cada suministro y tipo. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán 
cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se 
fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado 
de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción 

se realizará comprobando, únicamente, sus características 
aparentes. 
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán 
limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o 
imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al 
menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas 
impermeabilizantes de silicona. 
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El 
contenido de humedad de una madera en el momento de 
pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y para 
interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que 
la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en 
humedad normal que corresponde al del ambiente en que 
ha de estar durante su servicio.  
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas 
si se usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de 
pinturas de cemento, el soporte deberá estar humedecido. 
Compatibilidad 
ꞏ En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán 
utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al 
silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz 
hidrófugo. 
- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte. 
ꞏ En interiores, y según el tipo de soporte, podrán 
utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al 
esmalte. 
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, 
plástica y al esmalte. 
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca 
nitrocelulósica y barniz. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y 
laca nitrocelulósica. 
 
17.2 De la ejecución. 
Preparación 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
ꞏ Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se 
eliminarán las eflorecencias salinas y la alcalinidad con 
un tratamiento químico; asimismo se rascarán las 
manchas superficiales producidas por moho y se 
desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades 
internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán 
con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se 
humedecerá totalmente el soporte. 
ꞏ Superficies de madera: en caso de estar afectada de 
hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, 
asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por 
cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que 
presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza 
general de la superficie y se comprobará el contenido de 
humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada 
a pincel, asegurándose que haya penetrado en las 
oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 
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ꞏ Superficies metálicas: se realizará una limpieza general 
de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un 
rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de 
una limpieza manual esmerada de la superficie. Se 
aplicará un producto que desengrase a fondo de la 
superficie.  
ꞏ En cualquier caso, se aplicará o no una capa de 
imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc. 
Fases de ejecución 
ꞏ En general: 
La aplicación se realizará según las indicaciones del 
fabricante y el acabado requerido. 
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la 
sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del 
revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente 
sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se 
suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté 
protegido. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados 
por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas 
próximas a los paramentos en periodo de secado, la 
manipulación y trabajo con elementos que desprendan 
polvo o dejen partículas en suspensión. 
ꞏ Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con 
temple diluido, hasta la impregnación de los poros del 
ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
ꞏ Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con 
pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros 
del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
ꞏ Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y 
vidrierías dada la especial adherencia de este tipo de 
pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de 
acabado. 
ꞏ Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en 
dos capas espaciadas no menos de 24 horas.  

ꞏ Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o 
cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de 
acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación 
tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos 
de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con 
gran poder de cubrición. 

ꞏ Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación 
con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo 
entre 24 y 48 horas. 
ꞏ Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se 
aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida 
en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o 
dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
ꞏ Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se 
aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una 
mano de acabado a pistola. 
ꞏ Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea 
madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y 
en caso de superficies metálicas, una mano de 
imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran 
dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica. 
ꞏ Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, 
se aplicará el número de manos recomendado por el 
fabricante. 
ꞏ Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con 
barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 
aplicarán dos manos de acabado. 

Acabados 
ꞏ Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas 
dos o tres veces al día unas 12 horas después de su 
aplicación. 
ꞏ Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado 
mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección 
a pistola de gotas de temple. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 
300 m2. Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente.. 
ꞏ Comprobación del soporte: 
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) 
y nudos. 
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y 
ausencia de polvo, manchas o eflorescencias. 
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de 
suciedad y desengrasado de la superficie. 
ꞏ Ejecución: 
- Preparación del soporte: imprimación selladora, 
anticorrosiva, etc. 
- Pintado: número de manos. 
ꞏ Comprobación final:  
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta 
de uniformidad, etc. 
 
17.3 Medición y abono. 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo 
con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de 
la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente 
terminado, y limpieza final. 
 
17.4 Mantenimiento. 
Uso 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua 
procedente de limpieza, jardineras, etc., así como la 
humedad 
que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 
En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a 
lluvia batiente. 
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y 
rozaduras. 
Conservación 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación 
de los distintos revestimientos será función del tipo de 
soporte, así como su situación de exposición, pudiendo 
seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP 
Pinturas. 
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo 
mediante trapos secos. 
- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas 
nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos: su limpieza 
se 
realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 
Reparación. Reposición 
ꞏ  Pinturas al temple: previo humedecido del paramento 
mediante brocha, se rascará el revestimiento con espátula 
hasta su eliminación. 
ꞏ  Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de 
cepillos de púas, rasquetas, etc. 
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ꞏ  Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del 
revestimiento mediante la aplicación de cola vegetal, 
rascándose a continuación con espátula. 
ꞏ  Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán 
con procedimientos mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), 
quemado con llama, ataque químico o decapantes 
técnicos. 
ꞏ  Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con 
espátula previa aplicación de un disolvente. 
ꞏ  Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante 
cepillo de púas o rasqueta. 
ꞏ  En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del 
acabado, se dejará el soporte preparado como indica la 
especificación correspondiente. 
 
 
Artículo 10. Instalación de climatización. 
Instalaciones de climatización, que con equipos de 
acondicionamiento de aire modifican sus características 
(temperatura, contenido de humedad, movimiento y 
pureza) con la finalidad de conseguir el confort deseado 
en los recintos interiores. 
Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo 
de instalación, se clasifican en: 
Centralizados 
- Todos los componentes se hallan agrupados en una sala 
de máquinas. 
- En las distintas zonas para acondicionar existen 
unidades terminales de manejo de aire, provistas de 
baterías de intercambio de calor con el aire a tratar, que 
reciben el agua enfriada de una central o planta 
enfriadora. 
Unitarios y semi-centralizados: 
- Acondicionadores de ventana. 
- Unidades autónomas de condensación: por aire, o por 
agua. 
- Unidades tipo consola de condensación: por aire, o por 
agua. 
- Unidades tipo remotas de condensación por aire. 
- Unidades autónomas de cubierta de condensación por 
aire. 
La distribución de aire tratado en el recinto puede 
realizarse por impulsión directa del mismo, desde el 
equipo si es para un único recinto o canalizándolo a través 
de conductos provistos de rejillas o aerodifusores en las 
distintas zonas a acondicionar. 
En estos sistemas, a un fluido refrigerante, mediante una 
serie de dispositivos se le hace absorber calor en un lugar, 
transportarlo, y cederlo en otro lugar. 
 
20.1 De los componentes. 
Productos constituyentes 
En general un sistema de refrigeración se puede dividir en 
cuatro grandes bloques o subsistemas: 
Bloque de generación: 
Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de 
un sistema por absorción son: 
- Compresor 
- Evaporador 
- Condensador 
- Sistema de expansión  
Bloque de control: 

- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos 
de ambiente con mandos independiente de frío, calor y 
ventilación. (ITE 02.11, ITE 04.12). 
Bloque de transporte 
- Conductos, y accesorios que podrán ser de chapa 
metálica o de fibra (ITE 02.9). 
- Los de chapa galvanizada. El tipo de acabado interior 
del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la 
absorción o formación de esporas o bacterias, y su cara 
exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y 
al vapor de agua. 
- Los de fibras estarán formados por materiales que no 
propaguen el fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso 
de incendio; además deben tener la suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al 
movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así 
como a las vibraciones que puedan producirse como 
consecuencia de su trabajo. 
- Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, 
ITE 05.2). Las tuberías serán lisas y de sección circular, 
no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. 
Bloque de consumo: 
- Unidades terminales: ventiloconvectores (fan-coils), 
inductores, rejillas, difusores etc. 
Otros componentes de la instalación son: 
- Filtros, ventiladores, compuertas,... 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación 
según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y 
aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse 
en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto y 
a las indicaciones de la dirección facultativa durante la 
ejecución de las obras. 
En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del 
fabricante, modelo y número de serie, características 
técnicas y eléctricas, así como carga del fluido 
refrigerante. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, 
donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, 
pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. 
Los elementos de fijación de las tuberías se fijarán con 
tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación 
máxima entre ellos de 2,00 m. 
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá 
bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar 
elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán 
a través de rozas practicadas en los paramentos, que se 
ejecutarán preferentemente a maquina y una vez 
guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no 
mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto 
para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos 
veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se 
practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia 
entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las 
rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. 
Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados 
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mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un 
anillo elástico. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras 
de albañilería se hará a través de pasamuros según RITE-
ITE 05.2.4. 
Compatibilidad 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación 
como tomas de tierra. 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las 
tuberías un anillo elástico y en ningún caso se soldarán al 
tubo. 
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización 
conjunta de acero con mortero de cal (no muy 
recomendado) y de acero con yeso (incompatible) 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma 
instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de 
manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos,. 
(por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado 
con cobre.) 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se 
procurará que el acero vaya primero en el sentido de 
circulación del agua evitando la precipitación de iones de 
cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, 
disolviendo el acero y perforando el tubo. 
El recorrido de las tuberías no debe de atravesar 
chimeneas ni conductos. 
 
20.2 De la ejecución 
Preparación 
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con 
la empresa constructora y con los instaladores de otras 
especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., 
que puedan afectar a su instalación y al montaje final del 
equipo. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los 
recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y 
en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, 
procediéndose al marcado por instalador autorizado de 
todos los componentes en presencia de esta. 
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas 
con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, 
paralelismos o encuentros. 
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en 
cuenta la separación mínima de 25 cm entre las tuberías 
de la instalación y tuberías vecinas. Y la distancia a 
cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, 
debiendo pasar por debajo de este último. 
Fases de ejecución 
Tuberías: 
a) De agua: 
- Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto 
sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a 
escuadra con los elementos estructurales del edificio o 
con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías 
horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más 
próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio 
suficiente para manipular el aislamiento térmico. La 
accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse 
una tubería sin tener que desmontar el resto. 
- El paso por elementos estructurales se hará con 
pasamuros y el espacio que quede se llenará con material 
elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 

- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal 
manera que aseguren la estabilidad y alineación de la 
tubería.  
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y 
tornillos. Entre la abrazadera del soporte y el tubo se 
interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al 
tubo. 
- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de 
ramales se harán únicamente mediante accesorios 
soldados, si fuese preciso aplicar un elemento roscado, no 
se roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace 
de cono elástico a compresión. 
- La bomba se apoyará sobre bancada con elementos 
antivibratorios, y la tubería en la que va instalada 
dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir 
ningún tipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la 
bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, quedarán 
bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito 
hidráulico se realizará con acoplamientos elásticos. 
b) Para refrigerantes: 
- Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de 
refrigerante, se instalarán en obra, utilizando manguitos 
para su unión. 
- Las tuberías serán cortadas exactamente a las 
dimensiones establecidas a pie de obra y se colocarán en 
su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas. Estarán 
colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin 
deterioro para sí mismas ni cualquier otro elemento de la 
instalación.  
- Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán 
con accesorios con soldadura incorporada. Todo paso de 
tubos por forjados y tabiques, llevará una camisa de tubo 
de plástico o metálico que le permita la libre dilatación. 
- Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por 
medio de coquillas preformadas de caucho esponjoso tipo 
Armaflex o equivalente, de 13 mm de espesor, con objeto 
de evitar condensaciones y el recalentamiento del 
refrigerante. 
 
Conductos: 
- Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que 
estén exentos de vibraciones en cualquier condición de 
funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos 
contra la oxidación. 
- Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos 
para el alojamiento de rejillas y difusores, hasta que no 
haya sido realizada la prueba de estanquidad. 
- Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se 
harán mediante las correspondientes tiras de unión 
transversal suministradas con el conducto y se 
engatillarán, haciendo un pliegue, en cada conducto. 
Todas las uniones de conductos a los equipos se 
realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible 
e impermeable. Los traslapes se harán en el sentido del 
flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta 
presentar una superficie lisa, tanto en el interior como en 
el exterior del conducto de 50 mm de ancho mínimo. 
- El soporte del conducto horizontal se empotrará en el 
forjado y quedará sensiblemente vertical para evitar que 
transmita esfuerzos horizontales a los conductos. 
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Rejillas y difusores: 
- Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, 
nivelados y escuadrados y su montaje impedirá que entren 
en vibración. 
- Los difusores de aire estarán construidos de aluminio 
anodizado preferentemente, debiendo generar en sus 
elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca 
aproximadamente una mezcla del aire de suministro con 
un 30% de aire del local y estarán dotados de compuertas 
de regulación de caudal. 
- Las rejillas de impulsión estarán construidas de aluminio 
anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas 
delanteras horizontales y traseras verticales ajustables 
individualmente, con compuerta de regulación y fijación 
invisible con marco de montaje metálico. 
- Las rejillas de retorno estarán construidas de aluminio 
anodizado extruído, con láminas horizontales fijas a 45° y 
fijación invisible con marco de montaje metálico. 
- Las rejillas de extracción estarán construidas de 
aluminio anodizado extruído, con láminas horizontales 
fijas, a 45°, compuerta de regulación y fijación invisible 
con marco de montaje metálico. 
- Las rejillas de descarga estarán construidas de aluminio 
anodizado extruído, con láminas horizontales fijas, su 
diseño o colocación impedirá la entrada de agua de lluvia 
y estarán dotadas de malla metálica contra los pájaros. 
- Las bocas de extracción serán de diseño circular, 
construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo 
central regulable y dispondrán de contramarco para 
montaje. 
- Se comprobará que la situación, espacio y los recorridos 
de todos los elementos integrantes en la instalación 
coinciden con las de proyecto y en caso contrario se 
procederá a su nueva ubicación o definición en presencia 
de la Dirección Facultativa. 
- Se procederá al marcado por el Instalador autorizado en 
presencia de la dirección facultativa de los diversos 
componentes de la instalación marcadas en el Pliego de 
Condiciones. 
- Se realizarán las rozas de todos los elementos que 
tengan que ir empotrados para posteriormente proceder al 
falcado de los mismos con elementos específicos o a base 
pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y 
fijarán los elementos que tengan que ir en modo 
superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus 
zanjas, así como se realizarán y montarán las 
conducciones que tengan que realizarse in situ. 
 
Equipos de aire acondicionado: 
- Los conductos de aire quedarán bien fijados a las bocas 
correspondientes de la unidad y tendrán una sección 
mayor o igual a la de las bocas de la unidad 
correspondiente. 
- El agua condensada se canalizará hacia la red de 
evacuación 
- Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, 
con juntas elásticas, al objeto de evitar la transmisión de 
vibraciones a la estructura del edificio. La distancia entre 
los accesos de aire y los paramentos de obra será >= 1 m. 
- Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se 
procederá a la interconexión de los mismos, tanto 

frigorífica como eléctrica y al montaje de los elementos 
de regulación, control y accesorios. 
Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías 
deben ser limpiadas internamente antes de realizar las 
pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, 
aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente 
se hará pasar una solución acuosa con producto detergente 
y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 
empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con 
agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de red de distribución de aire, una vez 
completado el montaje de la misma y de la unidad de 
tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades 
terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán 
en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de 
las aberturas parezca a simple vista no contener polvo. 
(RITE-ITE-06.2) 
Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al 
sistema de cargas completas de gas refrigerante. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
La instalación se rechazará en caso de: 
Unidad y frecuencia de inspección: una vivienda, cada 
cuatro o equivalente. 
- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, 
accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente 
de la instalación de climatización. Diferencias a lo 
especificado en proyecto o a las indicaciones de la 
dirección facultativa. 
- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las 
tuberías y conductos. Equipos desnivelados. 
- Los materiales no sean homologados, siempre que los 
exija el Reglamento de instalaciones de Calefacción, 
Climatización y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o 
cualquiera de los reglamentos  en materia frigorífica. 
- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean 
defectuosas. 
- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración 
en los equipos frigoríficos, o aislamiento en la línea de 
gas. 
- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean 
diferentes de las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o 
distancias entre soportes superiores a las indicadas en la 
tabla 16.1. 
- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes 
y techos. 
- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al 
permitido en IT.IC. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del 
RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el 
vaso de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se 
someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de 
vez y media la de su servicio, siendo siempre como 
mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. 
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo 
las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los 
filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la 
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comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido 
a la temperatura de régimen. 
- Posteriormente se comprobará la tara de todos los 
elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén 
instaladas las unidades terminales. Los elementos de 
taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de 
tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la 
entrada en la red de materiales extraños. 
Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a 
la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, 
habiendo anulado previamente la actuación de los 
aparatos de regulación automática. 
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el 
mismo, se comprobará que no han tenido lugar 
deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de 
la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado 
correctamente. 
Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del 
RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en 
planta intermedia y en planta baja. 
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta 
inferior, intermedia y superior, debiendo ser igual a la 
estipulada en la documentación técnica del proyecto, con 
una variación admitida de +/- 2 ºC. 
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a 
una altura del suelo de 1,5 m y estará como mínimo 10 
minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en el 
centro del local. 
- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del 
encendido de la caldera. 
- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de 
que deje de dar. 
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de 
las llaves y accesorios de la instalación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de 
materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
 
20.3 Medición y abono 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por 
metro lineal de iguales características, incluso codos, 
reducciones, piezas especiales de montaje y 
calorifugados, colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación, como aparatos 
de ventana, consolas inductores, ventiloconvectores, 
termostatos, . se medirán y valorarán por unidad. 
Totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los 
accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
20.4 Mantenimiento. 
Para mantener las características funcionales de las 
instalaciones y su seguridad, y conseguir la máxima 
eficiencia 

de sus equipos, es preciso realizar las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en 
ITE 08.1. 
Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en 
instalaciones con potencia instalada mayor que 100 kw, la 
cual 
deberá ser realizada por el titular de la instalación 
mediante la contratación de empresas mantenedoras o 
mantenedores 
debidamente autorizados. 
Uso 
Dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada 
de utilización, el usuario podrá comprobar los siguientes 
puntos, así como realizar las operaciones siguientes en la 
instalación: 
Limpieza de filtros y reposición cuando sea necesario. 
Inspección visual de las conexiones en las líneas de 
refrigerante y suministro eléctrico. Detección de posibles 
fugas, y revisión de la presión de gas. 
Verificación de los termostatos ambiente (arranque y 
parada). 
Vigilancia del consumo eléctrico. 
Limpieza de los conductos y difusores de aire. 
Limpieza de los circuitos de evacuación de condensados y 
punto de vertido. 
Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales 
mantienen la instalación protegida. 
Conservación 
Para el caso tratado de potencias menores de 100 kw, 
cada año se realizará el mantenimiento de todos los 
componentes de la instalación por personal cualificado 
siguiendo las instrucciones fijadas por el fabricante del 
producto. 
Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, 
se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y 
equipos que presenten mal estado o funcionamiento 
deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, 
debiendo 
quedar las posibles modificaciones que se realicen 
señaladas en los planos para la propiedad. 
 
Artículo 11. Instalación eléctrica. Baja Tensión. 
Instalación de la red de distribución eléctrica para 
tensiones entre 230/400 V, desde el final de la acometida 
de la compañía suministradora en el cuadro o caja general 
de protección, hasta los puntos de utilización en el 
edificio. 
 
21.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
Acometida. 
Caja general de protección. (CGP) 
Línea repartidora. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. 
en montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en 
montaje superficial. 
- Interruptor seccionador general. 
Centralización de contadores. 
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Derivación individual. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos en 
montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje 
superficial siendo de cobre. 
Cuadro general de distribución. 
- Interruptores diferenciales. 
- Interruptor magnetotérmico general automático de corte 
omnipolar. 
- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
Interruptor de control de potencia. 
Instalación interior. 
- Circuitos  
- Puntos de luz y tomas de corriente. 
Regletas de la instalación como cajas de derivación, 
interruptores, conmutadores, base de enchufes, 
pulsadores, zumbadores. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Grupo electrógeno y/o SAI. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control 
y la aceptación de los componentes, el control que podrá 
llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores y mecanismos: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR 
homologada por el Ministerio de Fomento para materiales 
y equipos eléctricos. 
Contadores y equipos: 
- Distintivos: centralización de contadores. Tipo 
homologado por el MICT. 
Cuadros generales de distribución. Tipos homologados 
por el MICT. 
- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones 
de baja tensión. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por 
el Ministerio de Fomento. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para 
electrobobinas. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por 
el Ministerio de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán 
recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, 
donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y 
tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante 
protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de 
protección, se dispondrán en el interior de rozas 
practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una 
profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un 

canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a 
dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así 
tendrá una longitud máxima de 100 cm. Cuando se 
realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia 
entre rozas paralelas, será de 50 cm. 
21.2 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación 
de baja tensión, coinciden con su desarrollo en proyecto, 
y en caso contrario se redefinirá en presencia de la 
dirección facultativa. Se marcará por Instalador 
autorizado y en presencia de la dirección facultativa los 
diversos componentes de la instalación, como tomas de 
corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas,. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en 
cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación 
de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada 
esta según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía 
suministradora. 
Fases de ejecución 
Se colocará la caja general de protección en lugar de 
permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la 
red de distribución urbana o centro de transformación. La 
caja de la misma deberá estar homologada y disponer de 
dos orificios que alojarán los conductos (metálicos 
protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC 
rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al 
choque) para la entrada de la acometida de la red general. 
Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 
mm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía 
la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y 
fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 
puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de 
la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad 
será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte 
superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera 
planta para poder realizar alimentaciones provisionales en 
caso de averías, suministros eventuales,. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la 
introducción de objetos, colocándose a una altura mínima 
de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos 
protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura 
normalizada por la empresa suministradora y se podrá 
revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de 
contadores, discurriendo por lugares de uso común con 
conductores aislados en el interior de tubos empotrados, 
tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en 
montaje superficial, instalada en tubo cuya sección 
permita aumentar un 100% la sección de los conductos 
instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada 
o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se 
dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la 
colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de 
pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que permitan 
su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no 
inflamables, no estará atravesado por conducciones de 
otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no 
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tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y 
dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación 
(mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán 
fijados superficialmente con tornillos a los paramentos 
verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 
1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo 
trazado y replanteo, que se realizarán a través de 
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 
empotradas o enterradas en el caso de derivaciones 
horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en 
dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre ejes 
de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se 
dispondrá un registro y cada tres una placa cortafuego. 
Los tubos por los que se tienden los conductores se 
sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 
empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante 
manguitos de 100 mm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e 
interruptores de potencia ya sea en superficie fijada como 
mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se 
ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se 
realizarán, rozas siguiendo un recorrido horizontal y 
vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos 
de aislante flexible. Se colocarán registros con una 
distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se 
separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y 
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la 
distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, 
y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 canuto 
para hueco, el ancho no será superior a dos veces su 
profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una 
distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 
0,5 cm en las cajas donde se realizará la conexión de los 
cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) 
mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas 
de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, 
de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las 
uniones de conductores se realizarán en cajas de 
derivación igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, 
mecanismos y equipos. 
Acabados  
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y 
enrasadas con el resto de la pared. 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán 
las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden 
tapados por los revestimientos posteriores de los 
paramentos. Una vez realizados estos trabajos se 
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 
embellecedores y tapas. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio: 
Caja general de protección: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 
- Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
Líneas repartidoras: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 

- Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos 
horizontales. Sección de los conductores. 
- Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. 
Registros, dimensiones. 
- Número, situación, fijación de pletinas y placas 
cortafuegos en patinillos de líneas repartidoras. 
Recinto de contadores:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Centralización de contadores: número y fijación del 
conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de 
líneas repartidoras y derivaciones individuales. 
- Contadores trifásicos independientes: número y fijación 
del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones. 
- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales 
(resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: 
situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del 
fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
- Cuadro general de mando y protección de alumbrado: 
situación, alineaciones, fijación. Características de los 
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. 
Conexiones. 
Derivaciones individuales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. 
Registros, (uno por planta) dimensiones. Número, 
situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y 
fijación. Sección de conductores. Señalización en la 
centralización de contadores. 
Canalizaciones de servicios generales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Patinillos para servicios generales: dimensiones. 
Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de 
pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y 
generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. 
Fijación. Sección de conductores. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser 
posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
Cuadro general de distribución:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 
- Situación, adosado de la tapa. Conexiones. 
Identificación de conductores. 
Instalación interior: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 
- Dimensiones trazado de las rozas. 
- Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. 
Diámetros. 
- Identificación de los conductores. Secciones. 
Conexiones. 
- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de 
dilatación. 
- Acometidas a cajas. 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
  

 
PRODIA S.L.P. Proyectos de Ingeniería 
 

Pág. 27  

 

- Se respetan los volúmenes de prohibición y protección 
en locales húmedos. 
- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las 
rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del 
conductor. Conexiones. 
Cajas de derivación: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 
- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y 
diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa 
del paramento. 
Mecanismos: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 
- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al 
paramento. 
 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 
- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), 
entre fases y neutro y entre fases y tierra. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación 
del contacto con materiales agresivos y humedad. 
 
21.3 Medición y abono 
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal 
de longitud de iguales características, todo ello 
completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o 
canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de 
derivación y ayudas de albañilería cuando existan. 
El resto de elementos de la instalación, como caja general 
de protección, módulo de contador, mecanismos,.  
- Por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo 
partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y 
mecanismos. 
 
21.4 Mantenimiento. 
Uso 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la 
instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador 
autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos 
interiores, tapas, cajas… 
Conservación 
Caja general de protección: 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en 
la instalación, se comprobará mediante inspección visual 
el estado del interruptor de corte y de los fusibles de 
protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del 
nicho y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco 
metálico de la misma. 
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de 
protección contra cortocircuitos, contactos directos e 
indirectos, 

así como sus intensidades nominales en relación a la 
sección de los conductores que protegen. 
Línea repartidora: 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en 
la instalación, se comprobará mediante inspección visual 
los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y 
entre cada fase y neutro. 
Centralización de contadores: 
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de 
ventilación, desagüe e iluminación, así como de apertura 
y 
accesibilidad al local. 
Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte 
en carga, comprobándose su estabilidad y posición. 
Derivaciones individuales: 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y 
entre cada fase y neutro. 
Cuadro general de distribución: 
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los 
interruptores del cuadro y cada dos se realizará por 
personal especializado una revisión general, comprobando 
el estado del cuadro, los mecanismos alojados y 
conexiones. 
Instalación interior: 
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los 
conductores. 
Revisión general de la instalación cada 10 años por 
personal cualificado, incluso tomas de corriente, 
mecanismos 
interiores… 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los 
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
Artículo 12. Instalacion de puesta a tierra. 
Instalación que comprende toda la ligazón metálica 
directa sin fusible ni protección alguna, de sección 
suficiente, entre determinados elementos o partes de una 
instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, 
enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que el 
conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima 
del terreno no existan diferencias de potencial peligrosas 
y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las 
corrientes de fuga o la de descarga de origen atmosférico. 
22.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Tomas de tierra. 
- Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la 
acción química del terreno, tal como el cobre, el acero 
galvanizado o sin galvanizar con protección catódica o 
fundición de hierro. Los conductores serán de cobre 
rígido desnudo, de acero galvanizado u otro metal con 
alto punto de fusión 
- Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, 
placas, cables, pletinas, 
- Anillos o mallas metálicas constituidos por elementos 
indicados anteriormente o por combinación de ellos. 
- Líneas de enlace con tierra, con conductor desnudo 
enterrado en el suelo. 
- Punto de puesta a tierra. 
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Arquetas de conexión. 
Línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos 
de PVC rígido o flexible. 
Derivaciones de la línea principal de tierra, aislado el 
conductor con tubos de PVC rígido o flexible. 
Conductor de protección. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control 
y la aceptación de los componentes, el control que podrá 
llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto. 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR 
homologada por el Ministerio de Fomento para materiales 
y equipos eléctricos. 
El resto de componentes de la instalación deberán 
recibirse en obra conforme a: la documentación del 
fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa 
durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un 
edificio será por una parte el terreno ya sea el lecho del 
fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no 
menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho 
donde se hincarán picas, placas, 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de 
rasante, líneas principales de tierra y conductores de 
protección, serán los paramentos verticales u horizontales 
totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los 
que se colocarán los conductores en montaje superficial o 
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible 
respectivamente. 
Compatibilidad 
Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto 
con el terreno deberán ser inalterables a la humedad y a la 
acción química del mismo. 
Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto 
con las partes metálicas y masas que se quieren poner a 
tierra como con el electrodo, dicho contacto debe 
disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea 
fácil que la acción del tiempo destruya por efectos 
electroquímicos las conexiones efectuadas. Así se 
protegerán los conductores con envolventes y/o pastas, si 
se estimase conveniente. 
22.2 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los 
recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, 
principalmente la situación de las líneas principales de 
bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas y en 
caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, se 
procederá al marcado por instalador autorizado de todos 
los componentes de la instalación en presencia de esta. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a 
tierra provisional que estará formada por un cable 
conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas 

metálicas que no dispongan de doble aislamiento, y un 
conjunto de electrodos de picas. 
Fases de ejecución 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se 
pondrá en el fondo de la zanja, a una profundidad no 
inferior a 80 cm, el cable conductor, formando una anillo 
cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se 
conectarán los electrodo, hasta conseguir un valor mínimo 
de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas, unirá todas las 
conexiones de puesta tierra situadas en el interior del 
edificio. Estos conductores irán conectados por ambos 
extremos al anillo y la separación entre dos de estos 
conductores no será inferior a 4 m. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se 
trate de elementos longitudinales hincados (picas) 
verticalmente, se realizará excavaciones para alojar las 
arquetas de conexión, se preparará la pica montando la 
punta de penetración y la cabeza protectora, se introducirá 
el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con 
una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la 
plomada, paralelamente se golpeará con una maza, 
enterrado el primer tramo de pica, se quitará la cabeza 
protectora y se enrosca el segundo tramo, enroscando de 
nuevo la cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez 
que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia 
a tierra. A continuación se debe soldar o fijar el collar de 
protección y una vez acabado el pozo de inspección se 
realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados 
verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se 
colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 
cm como mínimo de la superficie del terreno, se recubrirá 
totalmente de tierra arcillosa y se regará, se realizará el 
pozo de inspección y la conexión entre la placa y el 
conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior 
alojarán los puntos de puesta a tierra al que se suelda en 
un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la 
línea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a 
tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje 
superficial, aisladas con tubos de PVC, y las derivaciones 
de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con 
PVC flexible, sus recorridos serán lo más cortos posibles 
y sin cambios bruscos de dirección y las conexiones de 
los conductores de tierra serán realizadas mediante 
dispositivos, con tornillos de aprieto u otros elementos de 
presión o con soldadura de alto punto de fusión. 
Acabados 
Para garantizar una continua y correcta conexión los 
contactos dispuestos limpios y sin humedad, se protegerán 
con envolventes o pastas. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y 
enrasadas con el resto de la pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Línea de enlace con tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Conexiones. 
Punto de puesta a tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
  

 
PRODIA S.L.P. Proyectos de Ingeniería 
 

Pág. 29  

 

- Conexiones. 
Barra de puesta a tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. 
Conexiones y terminales. 
Línea principal de tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección de 
conductor. Conexión. 
Picas de puesta a tierra, en su caso: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Número y separación. Conexiones. 
Arqueta de conexión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- La conexión de la conducción enterrada, registrable. 
Ejecución y disposición. 
 
Pruebas de servicio: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los 
siguientes controles. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente 
para ella misma, sin utilizar otras conducciones no 
previstas para tal fin. 
- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 
24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en 
cualquier masa del edificio. 
- Comprobación de que la resistencia es menor de 10 
ohmios. 
 
22.3 Medición y abono 
Los conductores de las líneas principales o derivaciones 
de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro 
lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de 
cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. 
El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por 
metro lineal, incluso excavación y relleno. 
El resto de componentes de la instalación, como picas, 
placas, arquetas, . se medirán y valorarán por unidad, 
incluso ayudas y conexiones. 
 
22.4 Mantenimiento. 
Uso 
Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del 
terreno y cuando lo demande la medida de la 
resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de 
la red bajo supervisión de personal cualificado. 
Conservación 
En la puesta a tierra de la instalación provisional cada 3 
días se realizará una inspección visual del estado de la 
instalación. 
Una vez al año se realizará la medida de la resistencia de 
tierra por personal cualificado, en los meses de verano 
coincidiendo con la época más seca, garantizando que el 
resto del año la medición sea mayor. 
Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se 
revisarán estos cada 5 años con inspección visual. En el 
mismo 
plazo se revisarán las corrosiones de todas las partes 
visibles de la red. 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la 
instalación interior que entre cada conductor y tierra, y 
entre cada 
dos conductores no debe ser inferior a 250.000 ohmios. 
Reparación. Reposición 
Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y 
reposición, serán realizadas por personal especializado, 
que es aquel con el título de instalador electricista 
autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva 
autorización 
administrativa. 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los 
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
Artículo 13. Instalación de Telecomunicaciones. 
23.1 Antenas 
Instalación de la infraestructura común de 
Telecomunicaciones, para sistemas colectivos de 
captación, adaptación y distribución de señales de 
radiodifusión sonora y de televisión procedentes de 
emisiones terrestres o de satélite. 
23.1.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
Equipo de captación. 
- Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de 
acero galvanizado. 
- Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: 
soportes, anclajes, riostras. deberán ser de materiales 
resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a 
estos efectos. 
- Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto 
protegido adecuadamente. 
- Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 
Equipamiento de cabecera. 
- Canalización de enlace. 
- Recintos (armario o cuarto) de instalación de 
telecomunicaciones superior (RITS). 
- Equipo amplificador. 
- Cajas de distribución. 
- Cable coaxial 
Red. 
- Red de alimentación, red de distribución, red de 
dispersión y red interior del usuario, con cable coaxial, 
con conductor central de hilo de cobre, otro exterior con 
entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado 
entre ambos, y su recubrimiento exterior plastificado 
(tubo de protección), con registros principales. 
- Punto de acceso al usuario. (PAU) 
- Toma de usuario, con registros de terminación de red y 
de toma. 
ꞏ Registros 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación 
según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y 
aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse 
en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a 
las indicaciones de la dirección facultativa durante la 
ejecución de las obras. 
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En especial deberán ser sometidos a control de recepción 
los materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del 
Real Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, 
conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de 
enlace registros principales, secundarios y de terminación 
de la red y toma. 
El soporte 
Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o 
elemento resistente, situado en cubierta, a la que se pueda 
anclar mediante piezas de fijación el mástil aplomado, 
sobre el que se montaran las diferentes antenas. (no se 
recibirá en la impermeabilización de la terraza o su 
protección) 
Para el equipamiento de cabecera, irá adosado o 
empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en 
todo su contorno. 
El resto de la instalación con su red de distribución, cajas 
de derivación y de toma, su soporte será los paramentos 
verticales u horizontales, ya sea discurriendo en 
superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los 
paramentos estarán totalmente acabados, o empotrados en 
los que se encontrarán estos a falta de revestimientos. 
Compatibilidad 
No se permite adosar el equipo de amplificación en los 
paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la 
instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones 
establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 
279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones 
equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los 
recintos de telecomunicaciones. 
 
23.1.2 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los 
recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y 
en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, 
se procederá al marcado por instalador autorizado de 
todos los componentes de la instalación en presencia de 
esta. 
Al marcar el tendido (replanteo) de la instalación se 
tendrá en cuenta la separación mínima de este con 
respecto a otras instalaciones. 
Fases de ejecución 
Se fijará el mástil al elemento resistente de cubierta 
mediante piezas de fijación y aplomado, se unirán al 
mismo las antenas con sus elementos de fijación 
especiales, manteniendo distancia entre antenas no menor 
de 1 m, y colocando en la parte superior del mástil UHF y 
debajo FM si existe instalación de radiodifusión 
(independientes de las antenas parabólicas). La distancia 
de la ultima antena por debajo al muro o suelo no será 
menor de 1 m. 
El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de 
cada antena y discurriendo por el interior del mástil hasta 
el punto de entrada al inmueble a través de elemento 
pasamuros, a partir de aquí discurrirá la canalización de 
enlace formada por 4 tubos empotrados o superficiales de 
PVC o acero, fijados mediante grapas separadas como 
máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. 
Se realizara conexión de puesta a tierra del mástil. 

Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y 
distribución que se adosará o empotrará al paramento 
vertical en todo su contorno, se realizará la instalación 
eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el 
alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación 
ya sea natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se 
fijará el equipo amplificador y se conectará a la caja de 
distribución mediante cable coaxial y a la red eléctrica 
interior del edificio. El registro principal se instalará en la 
base de la misma vertical de la canalización principal, si 
excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más 
próximo posible admitiéndose cierta curvatura, en 
ángulos no mayores de 90º, en los cables para enlazar con 
la canalización principal. 
La canalización principal se ejecutará para edificios en 
altura empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería 
vertical o canaleta. Si la canalización es horizontal, esta se 
ejecutará o bien enterrada o empotrada o irá superficial, 
mediante tubos o galerías en los que se alojarán, 
exclusivamente redes de telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios que se podrán 
ejecutar practicando en el muro o pared de la zona 
comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y 
laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de 
material aislante (madera o plástico) para sujetar con 
tornillos los elementos de conexión necesarios; quedando 
cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y con 
cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de 
plástico o metálica, en el caso de canalización principal 
subterránea los registros secundarios se ejecutarán como 
arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o 
canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior 
del usuario, que se ejecutará con tubos de material 
plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el 
interior de la vivienda hasta llegar las tomas de usuario. 
Los tramos de instalación empotrada (verticales u 
horizontales), la anchura de las rozas no superará el doble 
de su profundidad, y cuando se dispongan rozas por las 
dos caras del tabique la distancia entre las mismas será 
como mínimo de 50 cm. 
El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 
Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y 
cambios de sección se intercalarán cajas de registro. 
Los tubos-cable coaxial quedarán alojados dentro de la 
roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 5 mm en 
el interior de cada caja de derivación, que conectarán 
mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 
Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro 
en lugar fácilmente accesible y protegida de los agentes 
atmosféricos. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo 
de ayuda la utilización de guías impregnadas de 
componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el 
interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que 
será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm 
en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas 
de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos 
y equipos. 
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Acabado 
Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el 
mástil. 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos y a la 
colocación de las placas embellecedoras de los 
mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y 
enrasadas con el resto de la pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Equipo de captación: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo. 
- Anclaje y verticalidad del mástil. 
- Situación de las antenas en el mástil. 
Equipo de amplificación y distribución: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo. 
- Sujeción de armario de protección. 
- Verificación de existencia de punto de luz y base y 
clavija para conexión del alimentador. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo o 
caja. 
- Fijación del equipo amplificador y de la caja de 
distribución. 
- Conexión con la caja de distribución. 
Canalización de distribución: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por derivación. 
- Comprobación de la existencia de tubo de protección. 
Cajas de derivación y de toma: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por planta. 
- Conexiones con el cable coaxial. 
- Altura de situación de la caja y adosado al paramento de 
la tapa. 
 
Pruebas de servicio: 
Uso de la instalación: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en 
presencia de instalador. 
- Donde se comprueben los niveles de calidad para los 
servicios de radiodifusión sonora y de televisión 
establecidos en el Real Decreto 279/1999. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del 
contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
23.1.3 Medición y abono 
La medición y valoración de la instalación de antenas, se 
realizara por metro lineal para los cables coaxiales, los 
tubos protectores... como longitudes ejecutadas con igual 
sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y 
con la parte proporcional de codos o manguitos. 
El resto de componentes de la instalación, como antenas, 
mástil, amplificador, cajas de distribución, derivación... se 
medirán y valoraran por unidad (Ud.) completa e 
instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
23.1.4 Mantenimiento. 
Uso 
El usuario desde la azotea u otros puntos que no entrañen 
peligro deberá realizar inspecciones visuales de los 

sistemas de captación, para poder detectar problemas de 
corrosión de torre y mástil; perdida de tensión en los 
vientos, 
desprendimiento parcial de antenas, goteras en la base de 
la torre… 
No se podrá modificar la instalación, ni ampliar el número 
de tomas, sin estudio realizado por técnico competente. 
Conservación 
Cada 6 meses, realizar por el usuario una inspección 
visual, y con cualquier anomalía dar aviso al instalador 
competente, (revisión especial después de vendavales). 
El mantenimiento será realizado por instalador 
competente de empresa responsable. 
Cada año, por instalador competente revisar todo el 
sistema de captación, como reorientación de antenas y 
parábolas que se hayan desviado, reparación de 
preamplificadores de antenas terrestres, reparación de 
conversores de 
parábolas, sustitución de antenas u otro material dañado, 
cables, ajuste de la tensión de los vientos y de la presión 
de 
las tuercas y tornillos, imprimación de pintura 
antioxidante y reparación de la impermeabilización de los 
anclajes del 
sistema. 
Además se comprobará la ganancia de señal en el 
amplificador, midiendo la señal a la entrada y salida del 
mismo. 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los 
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
23.2 Telecomunicaciones por cable 
Instalación de la infraestructura común de 
Telecomunicaciones, destinada a proporcionar el acceso 
al servicio de telecomunicación por cable, desde la red de 
alimentación de los diferentes operadores del servicio 
hasta las tomas de los usuarios. 
23.2.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
* Red de alimentación. 
- Enlace mediante cable: 
- Arqueta de entrada y registro de enlace. 
- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en 
el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior 
(RITI), donde se ubica punto de interconexión. 
- Enlace mediante medios radioeléctricos: 
- Elementos de captación, situados en cubierta. 
- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones 
de telecomunicaciones superior (RITS) 
- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
- Cables de canalización principal y unión con el RITI, 
donde se ubica el punto de interconexión en el recinto 
principal. 
* Red de distribución. 
- Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que 
van desde el registro principal situado en el RITI y, a 
través de las canalizaciones principal, secundaría e 
interior de usuario; y apoyándose en los registros 
secundarios y de terminación de la red, llega hasta los 
registros de toma de los usuarios. 
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* Elementos de conexión. 
- Punto de distribución final (interconexión) 
- Punto de terminación de la red ( punto de acceso al 
usuario) de los servicios de difusión de televisión, el 
vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá 
ser, punto de conexión de servicios, una toma de usuario o 
un punto de conexión de una red privada de usuario. 
La infraestructura común para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones por cable podrá no incluir 
inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de 
incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repartidor de 
cada operador, en el registro principal, partirá un cable 
para cada usuario que desee acceder a dicho operador 
(distribución en estrella). 
Todas estas características y limitaciones se completarán 
con las especificaciones establecidas en el Anexo III del 
Real Decreto 279/1999. 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación 
según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y 
aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse 
en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a 
las indicaciones de la dirección facultativa durante la 
ejecución de las obras. 
En especial deberán ser sometidos a un control de 
recepción de materiales para cada caso, aquellos 
reflejados en el anexo III y en el punto 6 del anexo IV del 
Real Decreto 279/1999, arquetas de entrada y enlace, 
conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de 
enlace registros principales, secundarios y de terminación 
de la red y toma. 
El soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos 
verticales y horizontales desde la red de alimentación 
hasta el punto de terminación de la misma, ya sea 
discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías en 
cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabado, o a 
falta de revestimientos si son empotrados. 
Compatibilidad 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la 
instalación, le será de aplicación lo previsto, a este 
respecto, en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 
279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones 
equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los 
recintos de telecomunicaciones. 
Se evitará que los recintos de instalaciones de 
telecomunicaciones se encuentren en la vertical de 
canalizaciones o desagües, y se garantizará su protección 
frente a la humedad. 
23.2.2 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los 
recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y 
en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, 
se procederá al marcado por instalador autorizado de 
todos los componentes de la instalación en presencia de 
esta. 
 
 

Fases de ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones 
mínimas de 800x700x820 mm, dispondrá de dos puntos 
para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada 
de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y 
estará provista de cierre de seguridad, se situará en muro 
de fachada o medianero según indicación de la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de 
entrada general del inmueble con 2 conductos para TLCA 
(telecomunicación por cable), protegidos con tubos de 
PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al 
paramento mediante grapas, separadas 1 m como máximo 
y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. 
Posteriormente se procederá al tendido de la canalización 
de enlace, con los registros intermedios que sean precisos 
(cada 30 m en canalización empotrada o superficial o 
cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de 
dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta 
canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de 
PVC rígido o acero, en número igual a los de la 
canalización externa o bien por canaletas, que alojarán 
únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 
podrá instalarse empotrada, en superficie o en 
canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, 
los tubos se fijarán mediante grapas separadas como 
máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en 
pared o como arqueta. 
Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro 
principal de TLCA, se fijará a los paramentos 
horizontales un sistema de escalerillas o canaletas 
horizontales para el tendido de los cables oportunos, se 
realizará la instalación eléctrica del recinto para los 
cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y 
los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada 
o mecánica. El registro principal, tendrá las dimensiones 
necesarias para albergar los elementos de derivación que 
proporcionan las señales a los distintos usuarios, se 
instalará en la base de la misma vertical de la canalización 
principal, si excepcionalmente no pudiera ser así, se 
proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta 
curvatura en los cables para enlazar con la canalización 
principal. 
Se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante 
tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (2 para 
TLCA). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará 
o bien enterrada o empotrada o irá superficial, mediante 
tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente 
redes de telecomunicación. 
En la canalización principal se colocarán los registros 
secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro 
o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes 
del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará 
una placa de material aislante (madera o plástico) para 
sujetar con tornillos de los elementos conexión 
necesarios; quedando cerrado con tapa o puerta de 
plástico o metálica y con cerco metálico para garantizar la 
indeformabilidad del conjunto, o bien empotrando en el 
muro una caja de plástico o metálica, en el caso de 
canalización principal subterránea los registros 
secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones 
mínimas 40X40x40 cm. 
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Se ejecutará la red secundaria a través de tubos o 
canaletas, hasta llegar a la instalación interior del usuario, 
que se ejecutará con tubos de material plástico, 
corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de 
la vivienda, uniendo posteriormente los registros de 
terminación de la red con los distintos registros de toma 
para los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la 
carta y vídeo bajo demanda. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo 
de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados 
de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por 
el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que 
será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm 
en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas 
de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos 
y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se 
ejecutará también la unión entre el RITS (donde llega la 
señal a través de pasamuros desde el elemento de 
captación en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla 
la instalación como se indica anteriormente partiendo 
desde el registro principal. 
Acabado 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la 
colocación de las placas embellecedoras de los 
mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y 
enrasadas con el resto de la pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
* Fijación de canalizaciones y de registros. 
* Profundidad de empotramientos. 
* Penetración de tubos en las cajas. 
* Enrase de tapas con paramentos. 
* Situación de los distintos elementos, registros, 
elementos de conexión... 
 
Pruebas de servicio: 
* Prueba de señal de televisión analógica en el punto de 
terminación de la red: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en 
presencia de instalador. 
- Donde se compruebe las características de la misma 
según punto 4 del anexo III del Real Decreto 279/1999. 
* Uso de la canalización: 
Unidad y frecuencia de inspección: 25% de los conductos. 
- Existencia de hilo guía. 
 
* Normativa de obligado cumplimiento: 
- Infraestructuras comunes en los edificios para el Acceso 
a los Servicios de Telecomunicación. 
- Reglamento regulador de la Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 
- Normas para la instalación de antenas colectivas de 
radiodifusión en frecuencia modulada y televisión. 

- Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de 
la señal de televisión por cable. 
- Distribución de señal de televisión por cable y televisión 
en circuito cerrado. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del 
contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
23.2.3 Medición y abono 
La medición y valoración de la instalación de televisión 
por cables, se realizará por metro lineal para los cables, 
los tubos protectores...como longitudes ejecutadas con 
igual sección, y sin descontar el paso por cajas si 
existieran, y con la parte proporcional de codos o 
manguitos. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, 
registros, tomas de usuario... se medirán y valoraran por 
unidad completa e instalada, incluso ayudas de 
albañilería. 
 
23.2.4 Mantenimiento. 
Uso 
En el caso de la existencia de elementos de captación de 
señales radioeléctricas, realizar inspecciones visuales de 
posibles problemas en el sistema de captación, como 
corrosión, perdida de tensión en los vientos, 
desprendimiento 
parcial… 
En instalaciones colectivas, mantener limpios y 
despejados los recintos de la instalación, así como los 
patinillos y 
canaladuras previstos para telecomunicaciones, sin que 
puedan ser utilizados por otros usos diferentes. 
Comprobar la buena recepción de las emisoras y canales 
disponibles. Procurar el buen estado de las tomas de 
señal. 
Conservación 
En el caso de existencia de elementos de captación de 
señales radioeléctricas, cada 6 meses, realizar por el 
usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía 
dar aviso al instalador competente, (revisión especial 
después 
de vendavales) y una revisión anual por personal 
cualificado de todo el sistema de captación, con atención 
prioritaria 
sobre todo lo que implique un riesgo de desprendimiento. 
El usuario dará aviso sin fecha definida de cualquier 
anomalía en el correcto funcionamiento del sistema. 
El personal cualificado, comprobará una vez al año, con 
una revisión general, los niveles de la señal a la salida del 
recinto principal y en las tomas de usuario 
correspondientes, y cada 6 meses comprobará la sintonía 
de los canales, con 
realización de ajustes y reparaciones pertinentes. 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los 
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
23.3 Telefonia 

Instalación de la infraestructura común de 
Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de 
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telefonía al público, desde la cometida de la compañía 
suministradora hasta cada toma de los usuarios de 
teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 
23.3.1 De los componentes 

Productos constituyentes 
Red de alimentación. 
- Enlace mediante cable: 
- Arqueta de entrada y registro de enlace. 
- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en 
el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior 
(RITI), donde se ubica punto de interconexión. 
- Enlace mediante medios radioeléctricos: 
- Elementos de captación, situados en cubierta. 
- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones 
de telecomunicaciones superior (RITS) 
- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
- Cables de canalización principal y unión con el RITI, 
donde se ubica el punto de interconexión en el recinto 
principal. 
Red de distribución. 
- Conjunto de cables multipares (pares sueltos hasta 25) 
desde el punto de interconexión en el RITI hasta los 
registros secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por 
una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico 
de características ignífugas, cuando la red de distribución 
se considera exterior, la cubierta de los cables será una 
cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa 
continua de polietileno colocada por extrusión para 
formar un conjunto totalmente estanco. 
Red de dispersión. 
- Conjunto de pares individuales (cables de acometida 
interior) y demás elementos que parten de los registros 
secundarios o punto de distribución hasta los puntos de 
acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación 
de la red para TB+RSDI (telefonía básica + líneas RDSI). 
Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por 
una capa continua de características ignífugas. En el caso 
que la red de dispersión sea exterior la cubierta estará 
formada por una malla de alambre de acero, colocada 
entre dos capas de plástico de características ignífugas. 
Red interior de usuario. 
- Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de 
terminal situados en los registros de toma. Serán uno o 
dos pares cuya cubierta estará formada por una capa 
continua de características ignífugas. Cada par estará 
formado por conductores de cobre electrolítico puro de 
calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una 
capa continua de plástico coloreada según código de 
colores, para viviendas unifamiliares esta capa será de 
polietileno. 
ꞏ Elementos de conexión: puntos de interconexión, de 
distribución, de acceso al usuario y bases de acceso 
terminal. 
ꞏ Regletas de conexión. 
Todas estas características y limitaciones se completarán 
con las especificaciones establecidas en el Anexo II del 
Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos 
técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red 
digital de servicios integrados (RDSI) en el caso que esta 
exista. 
Control y aceptación 

Se realizará para todos los componentes de la instalación 
según las indicaciones iniciales del pliego sobre control y 
aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse 
en obra conforme a: la documentación del fabricante, 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a 
las indicaciones de la dirección facultativa durante la 
ejecución de las obras. 
En especial deberán ser sometidos a un control de 
recepción de materiales para cada caso, aquellos 
reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del 
Real Decreto 279/1999, arquetas de entrada y enlace, 
conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de 
enlace registros principales, secundarios y de terminación 
de la red y toma. 
El soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos 
verticales y horizontales desde la red de alimentación 
hasta el punto de terminación de la misma, ya sea 
discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en 
cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabado, o a 
falta de revestimientos si son empotrados. 
Compatibilidad 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la 
instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones 
establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 
279/1999, en cuanto a accesos y cableado, 
interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas 
atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicio. 
y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo 
decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones 
equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los 
recintos de telecomunicaciones. 
23.3.2 De la ejecución 

Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los 
recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y 
en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, 
se procederá al marcado por instalador autorizado de 
todos los componentes de la instalación en presencia de 
esta. 
Fases de ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones 
mínimas de 800x700x820 mm, dispondrá de dos puntos 
para el tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada 
de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y 
estará provista de cierre de seguridad, se situará en muro 
de fachada o medianero según indicación de la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de 
entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 
conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido 
de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento 
mediante grapas, separadas 1 m como máximo y 
penetrando 4 mm en las cajas de empalme. 
Posteriormente se procederá al tendido de la canalización 
de enlace, con los registros intermedios que sean precisos 
(cada 30 m en canalización empotrada o superficial o 
cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de 
dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta 
canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de 
PVC rígido o acero, en número igual a los de la 
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canalización externa o bien por canaletas, que alojarán 
únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos 
podrá instalarse empotradas, en superficie o en 
canalizaciones subterráneas, en los tramos superficiales, 
los tubos se fijarán mediante grapas separadas como 
máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en 
pared o como arqueta. 
Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal 
de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema 
de escalerillas o canaletas horizontales para el tendido de 
los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica 
del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, 
su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea 
natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, 
se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las 
regletas del punto de interconexión, así como la 
colocación de las guías y soportes necesarios para el 
encaminamiento de cables y puentes, se instalará en la 
base de la misma vertical de la canalización principal, si 
excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más 
próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los 
cables para enlazar con la canalización principal. 
La canalización principal se ejecutará para edificios en 
altura empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería 
vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización 
es horizontal, esta se ejecutará o bien enterrada o 
empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en 
los que se alojarán, exclusivamente redes de 
telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios que se podrán 
ejecutar practicando en el muro o pared de la zona 
comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y 
laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de 
material aislante (madera o plástico) para sujetar con 
tornillos los elementos de conexión necesarios; quedando 
cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y con 
cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de 
plástico o metálica, en el caso de canalización principal 
subterránea los registros secundarios se ejecutarán como 
arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o 
canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior 
del usuario, que se ejecutará con tubos de material 
plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el 
interior de la vivienda; hasta llegar a los puntos de 
interconexión, de distribución, de acceso al usuario y 
bases de acceso terminal. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo 
de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados 
de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por 
el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que 
será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de 
diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm 
en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas 
de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos 
y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se 
ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la 
señal a través de pasamuros desde el elemento de 
captación en cubierta) y RITI desde donde se desarrolla la 

instalación como se indica anteriormente partiendo desde 
el registro principal. 
Acabado 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la 
colocación de las placas embellecedoras de los 
mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y 
enrasadas con el resto de la pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos 
de conexión. 
 
Pruebas de servicio: 
Requisitos eléctricos: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en 
presencia de instalador. 
- Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 
Uso de la canalización: 
Unidad y frecuencia de inspección: 25% de los conductos. 
- Existencia de hilo guía. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del 
contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
23.3.3 Medición y abono 

La medición y valoración de la instalación de telefonía, se 
realizará por metro lineal para los cables, los tubos 
protectores.como longitudes ejecutadas con igual sección 
y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la 
parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, 
registros, tomas de usuario... se medirán y valoraran por 
unidad completa e instalada, incluso ayudas de 
albañilería. 

 
23.3.4 Mantenimiento. 

Uso 
En el caso de la existencia de elementos de captación de 
señales radioeléctricas, realizar inspecciones visuales de 
posibles problemas en el sistema de captación, como 
corrosión, perdida de tensión en los vientos, 
desprendimiento 
parcial… 
En instalaciones colectivas, mantener limpios y 
despejados los recintos de la instalación, así como los 
patinillos y 
canaladuras previstos para telecomunicaciones, sin que 
puedan ser utilizados por otros usos diferentes. 
Comprobar la buena comunicación entre interlocutores y 
procurar el buen estado de las tomas de señal. Ante 
cualquier anomalía dar aviso al operador del que se 
depende, descartando el problema en la línea con la 
central o en el 
punto de terminación de la red, solicitar los servicios de 
personal cualificado para la red interior y sus terminales. 
Conservación 
En el caso de existencia de elementos de captación de 
señales radioeléctricas, cada 6 meses, realizar por el 
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usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía 
dar aviso al instalador competente (revisión especial 
después 
de vendavales) y una revisión anual por personal 
cualificado de todo el sistema de captación, con atención 
prioritaria 
sobre todo lo que implique un riesgo de desprendimiento. 
El usuario dará aviso de cualquier anomalía en el correcto 
funcionamiento del sistema. 
El personal cualificado, deberá realizar una revisión anual 
general de la instalación tanto de las redes comunes 
como de la red interior. 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los 
defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 

 

Artículo 14. Impermeabilizaciones. 
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras 
contra el paso del agua y la formación de humedades 
interiores. 
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para 
mejorar la adherencia del material impermeabilizante con 
el soporte o por si mismos, láminas y placas. 
24.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
ꞏ Imprimadores: 
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas 
bituminosas de imprimación), polímeros sintéticos 
(poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, acrílicos, 
emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, 
poliester...) o alquitrán-brea (alquitrán con resinas 
sintéticas...). 
ꞏ Láminas: 
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de 
oxiasfalto modificado, de betún modificado, láminas 
extruídas de betún modificado con polímeros, láminas de 
betún modificado con plastómeros, placas asfálticas, 
láminas de alquitrán modificado con polímeros), plásticas 
(policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, 
polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de 
cauchos (butilo, etileno propileno dieno monómero, 
cloropreno...). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control 
y la aceptación de los componentes, el control que podrá 
llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Los imprimadores deberán llevar en el envase del 
producto sus incompatibilidades y el intervalo de 
temperaturas en el que debe ser aplicado. En la recepción 
del material debe controlarse que toda la partida 
suministrada sea del mismo tipo. Si durante el 
almacenamiento las emulsiones asfálticas se sedimentan, 
deben poder adquirir su condición primitiva mediante 
agitación moderada. 
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la 
recepción en obra, una etiqueta identificativa indicando la 
clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso 

neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-
AENOR y de homologación MICT. 
Ensayos (según normas UNE): 
ꞏ Cada suministro y tipo. 
ꞏ Identificación y composición de las membranas, 
dimensiones y masa por unidad de área, resistencia al 
calor y pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, 
resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, 
estabilidad dimensional, composición cuantitativa y 
envejecimiento artificial acelerado. 
ꞏ En plásticos celulares destinados a la 
impermeabilización de cerramientos verticales, 
horizontales y de cubiertas: dimensiones y tolerancias y 
densidad aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción. 
Si el producto posee un Distintivo de Calidad 
homologado por el Ministerio de Fomento, la dirección 
facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a 
la identificación del material cuando éste llegue a obra. 
El soporte 
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para 
que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la 
impermeabilización a utilizar y con la pendiente 
adecuada. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, 
fisuras, resaltes u oquedades 
Compatibilidad 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan 
existir alteraciones de los paneles de aislamiento al 
instalar las membranas impermeabilizantes o al instalarse 
los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. 
Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, 
láminas de PVC con fieltro de poliester, etc. 
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a 
base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán 
modificado, oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con 
láminas de betún plastómero que no sean específicamente 
compatibles con aquellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de 
vinilo plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, 
láminas, aislamientos con asfaltos o restos de anteriores 
impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté 
especialmente formulado para ser compatible con el 
asfalto.  
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de 
vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno 
(expandido o extruído), así como el contacto entre 
láminas de policloruro de vinilo plastificado y las 
espumas rígidas de poliuretano (en paneles o proyectado). 
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes 
bituminosas, de plásticos o de caucho, con petróleos, 
aceites, grasas, disolventes en general y especialmente 
con sus disolventes específicos. 
24.2 De la ejecución 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada 
fabricante para la manipulación y colocación de los 
impermeabilizantes. 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización 
cuando las condiciones climatológicas puedan resultar 
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el 
soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. 
Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura 



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
  

 
PRODIA S.L.P. Proyectos de Ingeniería 
 

Pág. 37  

 

no sea la adecuada para la correcta utilización de cada 
material. 
Fases de ejecución 
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana 
impermeable debe independizarse del soporte y de la 
protección. Sólo debe utilizarse la adherencia total de la 
membrana cuando no sea posible garantizar su 
permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del 
viento o cuando las pendientes son superiores al 5%; si la 
pendiente es superior al 15% se utilizará el sistema 
clavado. 
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se 
emplearán láminas armadas, estas aumentan la 
sensibilidad térmica de las láminas, por lo que es 
recomendable para especiales riesgos de punzonamiento 
recurrir a capas protectoras antipunzonantes en lugar de 
armar mucho las láminas. 
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación 
perimetral al objeto de contener las variaciones 
dimensionales que sufre este material. 
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con 
pendientes del 2% y se evitará que elementos 
sobresalientes detengan el curso del agua hacia el 
sumidero. Sólo podrán admitirse cubiertas con pendiente 
0%, en sistemas de impermeabilización con membranas 
de PVC constituidos por láminas cuya resistencia a la 
migración de plastificante sea igual o inferior al 2% y que 
además sean especialmente resistentes a los 
microorganismos y al ataque y perforación de las raíces. 
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no 
se hará uso de la llama, las juntas irán contrapeadas, con 
un ancho inferior a 6 mm y empleando fijaciones 
mecánicas. 
Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios 
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 
recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal 
manera que este quede firme y lo haga duradero. 
Control y aceptación 
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 
24.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente 
colocado, incluso limpieza previa del soporte, 
imprimación, mermas y solapos. 
 
24.4 Mantenimiento 
Uso 
No se colocarán elementos que perforen la 
impermeabilización, como antenas, mástiles, aparatos de 
aire 
acondicionado, etc. 
Conservación 
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los 
materiales acumulados por el viento. 
En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos 
que puedan formarse por retenciones ocasionales de 
agua. 
Se conservarán en buen estado los elementos de 
albañilería relacionados con el sistema de estanquidad. 
Se comprobará la fijación de la impermeabilización al 
soporte en la cubiertas sin protección pesada. 

Los daños producidos por cualquier causa, se repararán 
inmediatamente. 
Si el material de protección resultara dañado como 
consecuencia de circunstancias imprevistas y se 
produjeran 
filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán 
repararse inmediatamente los desperfectos. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones deberán realizarse por personal 
especializado. 
 
Artículo 15. Aislamiento Termoacústico. 
Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o 
retardar la propagación del calor, frío, y/o ruidos. 
El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o 
termoacústico.  
Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos, 
semirrígidos o flexibles, granulares, pulverulentos o 
pastosos. Así se pueden distinguir las coquillas 
(aislamiento de conductos), las planchas rígidas o 
semirrígidas, las mantas flexibles y los rellenos. 
25.1 De los componentes 
Productos constituyentes 
ꞏ Elemento para el aislamiento: 
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar 
por su forma de presentación. A estos efectos de 
considerar los aislantes rígidos (poliestireno expandido, 
vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos 
láminas de otro material,...); coquillas, semirrígidos y 
flexibles (lanas de vidrio aglomerado con material 
sintético, lanas de roca aglomerada con material 
industrial, poliuretano, polietileno...); granulares o 
pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida, 
diatomeas, perlita expandida,...); y finalmente los 
pastosos que se conforman en obra, adoptando este 
aspecto en primer lugar para pasar posteriormente a tener 
las características de rígido o semirrígido (espuma de 
poliuretano hecha in situ, espumas elastoméricas, 
hormigones celulares, hormigones de escoria 
expandida,...). 
ꞏ Fijación: 
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para 
el aislamiento serán según aconseje el fabricante. Para 
ello se podrá utilizar un material de agarre (adhesivos o 
colas de contacto o de presión, pegamentos térmicos,...) o 
sujeciones (fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos 
inoxidables con cabeza de plástico, cintas adhesivas,...). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control 
y la aceptación de los componentes, el control que podrá 
llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los 
productos, según su utilización, estos podrán ser los que 
se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
ꞏ Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
tipo y los espesores. 
ꞏ Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas 
de Calidad deberán tener la garantía por parte del 
fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en el DB-HE 1 del CTE, 
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por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de 
efectuar comprobaciones o ensayos. 
ꞏ Las unidades de inspección estarán formadas por 
materiales aislantes del mismo tipo y proceso de 
fabricación, con el mismo espesor en el caso de los que 
tengan forma de placa o manta.  
ꞏ Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-
167 indicando sus características dimensionales y su 
densidad aparente. Los plásticos celulares (poliestireno, 
poliuretano, etc.) llevarán SELLO INCE. 
- Ensayos (según normas UNE): 
Para fibras minerales: conductividad térmica.  
Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y 
densidad aparente con carácter general según las normas 
UNE correspondientes. Cuando se empleen como 
aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas 
transitables, se determinará su resistencia a compresión y 
conductividad térmica según las normas UNE.  
Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-
INCE indicando su densidad en seco. Para determinar la 
resistencia a compresión y la conductividad térmica se 
emplearán los ensayos correspondientes especificados en 
las normas ASTM e ISO correspondientes. 
Estas características se determinarán cada 1.000 metros 
cuadrados de superficie o fracción, en coquillas cada 100 
m o fracción y en hormigones celulares espumosos cada 
500 metro cuadrado o fracción. 
El soporte 
Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, 
fisuras, resaltes u oquedades. 
Compatibilidad 
Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada 
de las algunas radiaciones solares, conducen a la 
fragilidad de la estructura del material expandido. 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan 
existir alteraciones de los paneles de aislamiento al 
instalar las membranas impermeabilizantes. Podrán ser 
fieltros de fibra de vidrio o de poliéster. 
25.2 De la ejecución 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada 
fabricante para la manipulación y colocación de los 
materiales. 
Los materiales deberán llegar a la obra embalados y 
protegidos. 
Fases de ejecución 
El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no 
presentará huecos, grietas, o descuelgues y tendrá un 
espesor uniforme. 

Deberán quedar garantizadas la continuidad del 
aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o 
acústicos, para ello se utilizarán las juntas o selladores y 
se seguirán las instrucciones del fabricante o 
especificaciones de proyecto. 
En la colocación de coquillas se tendrá en cuenta: 
ꞏ En tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas 
verticales se sellarán convenientemente. 
ꞏ El aislamiento térmico de redes enterradas deberá 
protegerse de la humedad y de las corrientes de agua 
subterráneas o escorrentías. 
ꞏ Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán 
preferentemente con casquetes aislantes desmontables de 
varias piezas, con espacio suficiente para que al quitarlos 
se puedan desmontar aquellas. 
Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios 
para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 
recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal 
manera que este quede firme y lo haga duradero. 
Control y aceptación 
Deberá comprobarse la correcta colocación del 
aislamiento térmico, su continuidad y la inexistencia de 
puentes térmicos en capialzados, frentes de forjado y 
soportes, según las especificaciones de proyecto o director 
de obra. 
Se comprobará la ventilación de la cámara de aire su la 
hubiera. 
25.3 Medición y abono 
Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente 
colocados, incluyendo sellado de las fijaciones en el 
soporte, en el caso que sean necesarias. 
Metro cúbico de rellenos o proyecciones. 
Metro lineal de coquillas. 
 
25.4 Mantenimiento. 
Uso 
Se comprobará el correcto estado del aislamiento y su protección 
exterior en el caso de coquillas para la calefacción, burletes de 
aislamiento de puertas y ventanas y cajoneras de persianas. 

Conservación 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 

Los daños producidos por cualquier causa, se repararán 
inmediatamente. 
Reparación. Reposición 
Deberán se sustituidos por otros del mismo tioen el caso de rotura o falta 
de eficacia. 

 
 

de 24 de octubre 
 

EPÍGRAFE 3.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 32.- Control del hormigón. 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección 
Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(EHE): 
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CAPITULO II  
ANEXOS. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
EPÍGRAFE 1.º 

ANEXO 1 
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL 
HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL 
ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS 
COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
CEMENTO: 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI 
VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos 
previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de cementos RC-03. 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o 
Marca de conformidad oficialmente homologado no se 
realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de 
conformidad se comprobará al menos una vez cada tres 

meses de obra; como mínimo tres veces durante la 
ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, 
residuo insoluble, principio y fin de fraguado. 
Resistencia a compresión y estabilidad de volumen, 
según RC-03. 
AGUA DE AMASADO 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes 
del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones 
de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra 
se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la 
Instrucción EHE. 
ÁRIDOS 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes 
de los mismos, si varían las condiciones de suministro 
o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a 
los ya sancionados por la práctica y siempre que lo 
indique el Director de Obra. Se realizarán los ensayos 
de identificación mencionados en los Art. 
correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, 
físico mecánicas y granulométricas de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(EHE): 

EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 

CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 

HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) 

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE II DEL CTE) 

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES AISLANTES. 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del 
coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura 
como anexo la memoria del presente proyecto. A tal 
efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del 
CTE, el fabricante garantizará los valores de las 
características higrotérmicas, que a continuación se 
señalan: 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el 
procedimiento o método de ensayo que en cada caso 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad 
aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá 
indicarse para cada tipo, con indicación del método de 
ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión 
de Normas UNE correspondiente. 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada 
uno de los tipos de productos fabricados. 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según 
criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo 
y condiciones en que se vaya a colocar el material 
aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 

- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las 
radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS 
MATERIALES AISLANTES. 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, 
deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de 
convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a 
las condiciones particulares que figuran en el presente 
proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características 
mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará 
los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su 
producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán 
avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá 
realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos.  
3.- EJECUCIÓN 
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Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los 
detalles constructivos, contenidos en los planos del 
presente proyecto complementados con las instrucciones 
que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de 
las obras. 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los 
materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones 
del presente proyecto.  

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los 
materiales recibidos reúnen las características exigibles, 
así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo 
con las especificaciones del presente proyecto, en 
cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del 
CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: CTE DB HR 
  

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A 
LOS MATERIALES 
El fabricante garantizará las características acústicas 
básicas señaladas anteriormente. 
Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben llevar los productos 
según el epígrafe anterior. 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A 
LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo 
no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en 
el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como 
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de 
presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su 
transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas en 
los apartados anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación 
técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de 
los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las 
instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, 
que deberá correr a cargo de personal especializado, de 
modo que se garanticen las propiedades especificadas por 
el fabricante.. 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
El fabricante garantizará las características acústicas 
básicas señaladas anteriormente. 
Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben llevar los productos 
según el epígrafe anterior. 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS 
MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales serán 
objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 
ajustándose a las condiciones particulares que figuran en 
el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las 
características mínimas exigidas anteriormente de sus pro-
ductos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el 
autocontrol de su producción. 

Si el material no posee sello o marca de calidad, la 
Dirección Técnica de la obra podrá encargar a un labo-
ratorio que realice ensayos de comprobación y extienda el 
correspondiente certificado. 
Los ensayos de recepción de cada partida se realizarán 
dividiendo la partida en unidades de inspección formadas 
por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación, 
cuya superficie fijará la Dirección de obra. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de 
calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante 
del cumplimiento de los requisitos y características 
mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar 
comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por 
materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La 
superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo 
contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para preparación de las probetas utilizadas 
en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de 
inspección sacados al azar. 
La forma y dimensiones de las probetas serán las que 
señale para cada tipo de material la Norma de ensayo 
correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las Normas UNE que a continuación se indican se 
emplearán para la realización de los ensayos corres-
pondientes. Así mismo se emplearán, en su caso, las 
Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento 
Acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a 
la publicación de la NBE-CA-82. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 
74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 
74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 
74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-
20880. 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE 
establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a 
este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 

REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998). RD 1853/1993 INSTALACIONES DE GAS. ORDENANZAS 
MUNICIPALES 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
MATERIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio 
de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción 
ante el fuego, de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma 
UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, 
dispuestas por orden creciente a su grado de 
combustibilidad: A1, A2, B, C, D, E, F. 
La clasificación, según las características de reacción al 
fuego o de resistencia al fuego, de los productos de 
construcción que aún no ostenten el marcado CE o los 
elementos constructivos, así como los ensayos necesarios 
para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por 
una entidad oficialmente reconocida conforme al Real 
Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, modificado por el 
Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los 
ensayos antes citados deberán tener una antigüedad menor 
que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor 
que 10 años cuando se refieran a resistencia al fuego. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o 
como revestimiento o acabados superficiales,  deberán 
acreditar su grado de combustibilidad mediante los 
oportunos certificados de ensayo, realizados en 
laboratorios oficialmente homologados para poder ser 
empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para 
mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales 
ignifugados), serán clasificados por un laboratorio 
oficialmente homologado, fijando de un certificado el 
periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material 
deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a 
nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales 
de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y 
aquellos que vayan situados en el exterior, se 
consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera 
permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

Los materiales cuya combustión o pirólisis produzca 
la emisión de gases potencialmente tóxicos, se utilizarán 
en la forma y cantidad que reduzca su efecto nocivo en 
caso de incendio.  
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

Las propiedades de resistencia al fuego de los 
elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el 
R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-2:2004, en las 
clases siguientes: 

R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o 
capacidad portante. 

RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la 
integridad al paso de las llamas y gases calientes. 

REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la 
integridad y el aislamiento térmico. 

La escala de tiempo normalizada es 15, 20, 30, 45, 60, 
90, 120, 180 y 240 minutos. 

La comprobación de dichas condiciones para cada 
elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos 
descritos en las siguientes Normas: 

UNE-EN 1363(Partes 1 y 2): Ensayos de resistencia al 
fuego. 

UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al 
fuego de elementos no  portantes. 

UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al 
fuego de elementos portantes. 

UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia 
al fuego de instalaciones de servicio. 

UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al 
fuego de puertas y elementos de cerramiento de huecos. 

UNE-EN 81-58:2004(Partes 58): Reglas de seguridad 
para la construcción e instalación de ascensores. 

UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para 
determinar la contribución a la resistencia al fuego de 
elementos estructurales. 

UNE-EN 14135:2005:  Revestimientos. 
Determinación de la capacidad de protección contra el 
fuego. 

UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensión 
de la aplicación de los resultados de los ensayos de 
resistencia al fuego. 

UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensión de la 
aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia 
al fuego de paredes no portantes. 

UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensión de la 
aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia 
al fuego de puertas y persianas. 

En los Anejos SI  B, C, D, E, F, se dan resultados de 
resistencia al fuego de elementos constructivos.  

Los fabricantes de materiales específicamente 
destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el 
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar 
mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su 
documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que 
hagan constar en la documentación técnica de los mismos 
su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, 
deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo 
en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a 
cabo en laboratorios oficialmente homologados para este 
fin por la Administración del Estado. 
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3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. 
Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
 La dotación y señalización de las instalaciones 
de protección contra incendios se ajustará a lo 
especificado en la Sección SI 4  y a las normas del Anejo 
SI G relacionadas con la aplicación del DB-SI. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus 
materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al 
que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los 
extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. 
de I. y E., así como las siguientes normas: 
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 
1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de 
eficacia. Hogares tipo. 
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 
2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de 
asentamiento. Disposiciones especiales. 
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 
3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos 
mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, 
según el agente extintor: 

- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 

Los agentes de extinción contenidos en extintores 
portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas 
o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes 
normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: 
Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: 
Características físicas y métodos de ensayo. 

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de 
incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su 
identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada 
en la etiqueta del mismo. 

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa 
sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, 
el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre 
ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de 
las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-
010/76 "Clases de fuego". 

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de 
distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible 
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes 
criterios: 

- Se situarán donde exista mayor probabilidad de 
originarse un incendio, próximos a las salidas de los 
locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo 
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y 
lucha contra incendios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes 
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la 
parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. 
del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños 
físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el 
DB-SI, deberán conservarse en buen estado. 

En particular, los extintores móviles, deberán 
someterse a las operaciones de mantenimiento y control 
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el 
reglamento de instalación contra Incendios 
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
La empresa adjudicataria de las instalaciones de 
Prevención de Incendios y por tanto la empresa contratista 
general de la obra, se hará cargo del mantenimiento de las 
instalaciones de Prevención de Incendios, durante el 
período de garantía de un año, sin costo alguno para el 
Ayuntamiento y realizando todas las revisiones periódicas 
de acuerdo con las condiciones de mantenimiento según 
la reglamentación vigente. 
Serán por cuenta de la Empresa Adjudicataria, todos los 
gastos que se deriven de la gestión ante los Organismos 
competentes, con motivo de su instalación y del Servicio 
de Mantenimiento. Así mismo la Empresa deberá aportar 
los planos y fin de obra actualizados a la propiedad. 
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EPÍGRAFE 5.º 
ANEXO 5 

GESTIÓN DE RESÍDUOS DE OBRA 
 
1.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA 
Cuando la obra contemple partidas significativas de 
excavaciones con transporte de tierras a vertedero y/o 
demoliciones, el contratista estará obligado a presentar a 
la Dirección Facultativa un plan de gestión de residuos de 
la obra en el que vendrán especificados los materiales y su 
destino, planta de reciclado, vertedero autorizado y/o 
punto limpio.  Previa autorización de la Dirección 
Facultativa, el Contratista podrá proponer el 
aprovechamiento de tierras en obras autorizadas, 
presentando la certificación correspondiente. 
Cuando la obra no contempla partidas significativas de 
excavaciones con transporte de tierras a vertedero y/o 
demoliciones, se seguirán las siguientes instrucciones: 
El aprovechamiento de escombros se efectuará mediante 
el traslado de los mismos a Planta de Reciclaje autorizada. 
En el caso de obras menores, obras de Brigadas, o 
pequeñas actuaciones en general, el traslado de los 
desechos se realizará al Punto Limpio más próximo: 
Relación de Puntos Limpios: 
 
NOMBRE DIRECCIÓN TELEFONO OBSERVACIONES 
    
    
    
    

 
Residuos admisibles en Puntos Limpios: 
Los residuos que podrán depositarse por parte de los 
ciudadanos en los Puntos Limpios serán aquellos que sean 
generados en el término municipal, siendo los materiales 
admisibles los siguientes: 
 Residuos voluminosos: colchones, somieres, 

muebles, electrodomésticos, etc.  Como norma 
general se admitirán por usuario y día los residuos 
voluminosos correspondientes a un domicilio: ( 1 
tresillo, 1 librería, 2 colchones, 1 lavadora, 1 
lavavajillas, etc.) 

 Vidrio 
 Papel y cartón 
 Metales 
 Plásticos. 
 Escombros procedentes de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria, con un 
máximo de 4 m3 por entrega y día. 

 Pilas de uso doméstico usadas. 
Residuos no admisibles 
En los Puntos Limpios no se aceptarán bajo ninguna 
circunstancia los siguientes residuos: 
 Basuras urbanas orgánicas 
 Residuos infecciosos 
 Residuos sanitarios 
 Neumáticos 
 Materiales explosivos, inflamables o radiactivos 
 Residuos sin identificar 

 Residuos peligrosos que no sean los específicamente 
indicados en el apartado anterior. 

El destino de material no aprovechable se realizará a 
vertedero autorizado 
 En aquellas obras en las que, por sus características, 

sea imprescindible depositar los residuos en la vía 
pública, el dispositivo y recogida de los mismos 
(escombros, tierras, demoliciones, etc.) se efectuará 
por medio de contenedores metálicos o sacos 
específicos, autorizados en cualquier caso. 

 Queda prohibido el abandono de otra clase de 
residuos en dichos contenedores. 

 El contratista queda obligado a la inmediata limpieza 
de la vía pública cuando se viertan residuos en las 
operaciones de carga, descarga y movimiento de tales 
contenedores.  Dicha obligación, por otra parte, se 
extiende a toda clase de obra en la actividad de 
acceso y salida de la misma de cualquier vehículo 
relacionado con ella. 

 De todos los transportes se conservará el 
correspondiente Albarán-Resguardo para su 
comprobación por la Dirección Facultativa. 

En cuanto al resto de condiciones de la obra se seguirán 
las siguientes instrucciones: 
 En las obras municipales se procurará utilizar 

materiales procedentes de reciclado autorizado de 
escombros y derribos. 

 En general se realizarán los pedidos de materiales 
ajustados a la utilización previsible, evitando 
sobrantes innecesarios. 

 El Contratista advertirá a los proveedores la 
condición general de que cada uno de ellos deberá 
gestionar su material de embalaje. 

 Las construcciones auxiliares deberán ser evitadas en 
lo posible, siendo preferente la utilización de 
elementos prefabricados y/o desmontables. 

 Está terminantemente prohibida la incineración de 
residuos. 

 Está terminantemente prohibido el vertido de 
materiales contaminantes toda red de alcantarillado. 

2: MATERIALES NO ADMISIBLES. 
 Con carácter general, quedan expresamente prohibida 

la utilización en la obra de los siguientes materiales: 
 Materiales que contengan compuestos de CFC 

(clorofluorocarbonos) y HCFC 
(hidroclorofluorocarbonos).  En caso de presentarse 
equipos con aislamientos del tipo de los poliestirenos, 
será preciso que cuenten con certificado de no 
contener CFC o HCFC. 

 Maderas tropicales de todo orden. 
 Materiales tóxicos, especialmente el Plomo y, en 

general, el Amianto. 
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EPÍGRAFE 5º 
ANEXO 5 

ORDENANZAS MUNICIPALES 
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la 
vía pública un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 
Promotores:  Arquitecto:  
Contratista:  Aparejador: 
Tipo de obra: Descripción  Licencia: Número y fecha 
 
 
 

Zaragoza, Julio del 2021 
 
 
 

El autor del Proyecto 

 
 

Fdo. Pilar Fiteni Mera 
Ingeniero industrial 

 

 



 
 
 

MEDICIONES Y 
PRESUPUESTO 



 
 
 

MEDICIONES 
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Partida Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPÍTULO 1.    VENTILACIÓN DE LAS ESCALERAS Y VESTIBULOS                       

SUBCAPÍTULO 1.1.     OBRA CIVIL                                                      

1.1.1 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        
Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje de andamios en caso necesario, con p.p. de
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 A 8

    Vestibulo escalera EA1 8 2,00 2,00 32,00

    Aseo Masculino 8 5,00 2,00 80,00

    Aseo Femenino 8 5,00 2,00 80,00

          192,00

1.1.2 m2  REPOSICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO DE 13 mm ESPESOR  
Reposición de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, coloca-
da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40
cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, paso de instalaciones, accesorios de fija-
ción, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta. Totalmente terminado, incluso montaje y des-
montaje de andamios en caso necesario, con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección co-
lectivas y p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 A 8

    Vestibulo escalera EA1 8 2,00 2,00 32,00

    Aseo Masculino 8 5,00 2,00 80,00

    Aseo Femenino 8 5,00 2,00 80,00

          192,00

1.1.3 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO O PIGMENTADA      
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada según defina la D.F.
o la propiedad, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y
plastecido.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 A 8

techo horizontal

    Vestibulo escalera EA1 8 2,00 2,00 32,00

    Aseo Masculino 8 5,00 2,00 80,00

    Aseo Femenino 8 5,00 2,00 80,00

pared

Forro de bajante de conducto

EDIFICIO A

ventilación natural

PLANTAS 1 a 8

      Escalera EA1 8 3,00 0,50 2,60 31,20

      Escalera EA2 8 2,00 0,50 2,60 20,80

          244,00
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1.1.4 m2  DESMONTAJE  F.T. DESMONTABLE Y REPOSICIÓN                       
Actuación puntual necesaria en falsos techos desmontables para la realización de otros trabajos
(no incluidos), consistente en:
- Levantado de placas de falso techo existentes, acopiadas en lugar seguro para su recuperación,
por medios manuales.
- Desmontaje de subestructura y perfilería existente, por medios manuales.
- Reposición de la subestructura, perfilería y placas de falso techo desmontable una vez termina-
dos los trabajos, incluso suministro y colocación de nuevos elementos en caso de quedar daña-
dos o inservibles.
Totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje de andamios en caso necesario, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero. con p.p. de medios auxilia-
res, y medidas de protección colectivas. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 A 8

    Hall Ascensores 8 6,00 3,00 144,00

    Vestibulo escalera EA2 8 3,00 1,00 24,00

    Escalera EA2 8 2,00 1,00 16,00

PLANTAS B, -1 A -3

    Vestibulo escalera 1 1,00 1,00 1,00

    Escalera EA3 y Vestibulos 1 5,00 1,00 5,00

    Escalera EA4 y Vestibulos 4 3,00 1,00 12,00

    CPD 1 3,00 3,50 10,50

EDIFICIO B

PLANTAS 1 A 5

    Varios 5 5,00 1,00 25,00

PLANTA -1

   CPD 1 5,00 2,00 10,00

    Vestuario 1 2,00 2,00 4,00

          251,50

1.1.5 m2  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    
Demolición para apertura de huecos en forjados reticulares de hormigón armado, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros, con carga y transporte a vertedero,  con parte proporcio-
nal de medios auxiliares, y protecciones individuales y colectivas. Unidad completamente ejecuta-
da y preparada para posteriores trabajos sobre el forjado. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A

PLANTAS -1

   CPD 2 0,50 0,50 0,50

PLANTAS -2

   Vesturarios 2 0,50 0,50 0,50

          1,00
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1.1.6 ud  APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON ARMADO                    
Demolición para apertura de huecos en muro de hormigón armado en todo su espesor hasta un
máximo de 40 cm., incluso corte con hilo de diamante, con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros, con carga y transporte a vertedero,  con parte proporcional de medios auxiliares, y
protecciones individuales y colectivas. Unidad completamente ejecutada y preparada para posterio-
res trabajos sobre la pared. Incluso p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos.

EDIFICIO A

PLANTAS -1

      Escaleras 1x0,5 2 2,00

      Rampa 0,8x0,8 1 1,00

      Rampa 0,8x0,4 1 1,00

      Rampa 1x0,8 1 1,00

      Rampa 0,6x0,8 1 1,00

PLANTAS -3

     Escaleras 1x0,5 2 2,00

          8,00

1.1.7 ud  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE INTERIOR                           
Demolición para apertura de huecos en pared de fabrica revestida formada por ladrillo perforado
de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con car-
ga y transporte a vertedero,  con parte proporcional de medios auxiliares, y protecciones individua-
les y colectivas. Unidad completamente ejecutada y preparada para posteriores trabajos sobre la
pared. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A

PLANTAS -1 a -3

Vestibulos  escalera EA3 1,25x1,2 3 3,00

Vestibulos escalera EA4 0,85x0,35 3 3,00

          6,00

1.1.8 ud  APERTURA DE HUECO EN FACHADA MURO CORTINA                       
Apertura de huecos en panel sandwich del muro cortina de fachada, mediante discro y medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con carga y transporte a vertedero,  con parte pro-
porcional de medios auxiliares, y protecciones individuales y colectivas. Unidad completamente
ejecutada y preparada para posteriores trabajos sobre la pared. Incluso p.p. de gestión de resi-
duos.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 a 8

ventilación vestibulos

      Escalera 1 1,1x0,2 16 16,00

      Escalera 2 1,10x0,20 16 16,00

PLANTAS -1

      Rampa 0,80x0,43 1 1,00

          33,00

1.1.9 m3  DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.                                   
Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Pasos necesarios 1 20,00 20,00

          20,00
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1.1.10 m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO (GERO)                            
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Cerramientos varios 1 55,00 55,00

          55,00

1.1.11 m2  TABIQUE YESO SUELO-TECHO (FORRO BAJANTES)                       
Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y con-
ductos de ventilación en viviendas, de placa de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada,
colocada de suelo a techo hasta 4 m de altura, 67 cm de ancho y 70 mm de espesor, recibido con
pasta de escayola, placa de poliestireno expandido de 20 kg/m3 de densidad, entregas de suelo y
techo, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, maestras, repaso
de juntas con masilla de sellaje, recibido de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios
auxiliares, terminado y listo para pintar. Según NTE-PTP y RY-85.

Forro de bajante de conducto

EDIFICIO A

ventilación natural

PLANTAS 1 a 8

      Escalera EA1 8 3,00 0,35 2,60 21,84

      Escalera EA2 8 2,00 0,35 2,60 14,56

          36,40

1.1.12 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO COMO BASE PINTURA              
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guar-
niciones de huecos, remates con pavimento, parte proporcional de guardavivos de plástico y metal
y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Forro de bajante de conducto

EDIFICIO A

ventilación natural

PLANTAS 1 a 8

      Escalera 1 8 3,00 0,35 2,60 21,84

      Escalera 2 8 2,00 0,35 2,60 14,56

Zonas varias 1 150,00 150,00

          186,40
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1.1.13 m2  RECIBIDO REJA EN MURO CORTINA DE FACHADA                        
Recibido de reja de aluminio en muro cortina de fachada, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 a 8

ventilación vestibulos

      Escalera 1 16 1,60 0,43 11,01

      Escalera 2 16 1,60 0,43 11,01

PLANTAS -1

presurización escaleras

      Rampa 1 0,80 0,43 0,34

          22,36

1.1.14 ud  RECIBIDO REJA EN MURO DE HORMIGÓN                               
Recibido de reja en muro de hormigón,  con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO A

      Rampa, toma de aire 4 4,00

          4,00

1.1.15 ud  SUSTITUCIÓN PANEL CERRAMIENTO FACHADA TIPO I                    
Sustitución de panel de vidrio del muro cortina de fachada de dimensiones aproximadas 1.581 x
393 mm, consistente en:
- Retirada de silicona de sellado del panel de vidrio existente,
- Desatornillado y retirada de panel de vidrio,
- Colocación del nuevo panel de chapa aislada de aluminio,
- Reposición de sellado estructural con silicona,

Realizado desde el exterior mediante andamiaje o sistema de elevación adecuado.  Incluye panel
sandwich de aluminio con aislamiento interior de 20 mm de espesor, de dimensiones aproxima-
das 1.581 x 428 mm,  con rejilla para ventilación incorporada de dimensiones aproximadas 1.025 x
167 mm, p.p. de remates, soportación y pequeño material. Totalmente colocado.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 a 8

ventilación vestibulos

      Escalera EA1 16 16,00

      Escalera EA2 16 16,00

          32,00
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1.1.16 ud  SUSTITUCIÓN PANEL CERRAMIENTO FACHADA TIPO II                   
Sustitución de panel de vidrio del muro cortina de fachada de dimensiones aproximadas 1.581 x
1.500 mm, consistente en:
- Retirada de silicona de sellado del panel de vidrio existente,
- Desatornillado y retirada de panel de vidrio,
- Colocación del nuevo panel de chapa aislada de aluminio,
- Reposición de sellado estructural con silicona,

Realizado desde el exterior mediante andamiaje o sistema de elevación adecuado.  Incluye panel
sandwich de aluminio con aislamiento interior de 20 mm de espesor, de dimensiones aproxima-
das 1.581 x 1.500 mm,  con rejilla para ventilación incorporada de dimensiones aproximadas 800 x
495 mm, p.p. de remates, soportación y pequeño material. Totalmente colocado.

EDIFICIO A

PLANTAS -1

presurización escalera EA3

      Rampa 1 1,00

          1,00

1.1.17 m2  ALICATADO DE GRES 20x20 4 PASTILLAS                             
Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm precortada en 4 modulación 10x10, tipo cinca, serie no-
varquitectura o equivalente, de primera calidad, en color o colores a elegir por d.f. colocada con pe-
gamento especial fermadur-e sobre enfoscado o yeso laminado, incluso p.p. remates y piezas es-
peciales, llaga de 4 mm. de espesor rejuntado mediante mortero impermeable y resistencia quími-
ca rigamuls n de basf, alineada mediante crucetas de pvc, p.p. de remate metálico de aluminio de
aristas tipo emac novoescocia o equivalente, en todos los encuentros: verticales, rincones y esqui-
nas, en los encuentros horizontales con solado, se colocará perfil de acero inoxidable especifico
de ¼ de caña de 3 cm de radio, colores a elegir según paramentos y limpieza.
nota:en las zonas con pavimentos sintéticos que formen rodapié con ¼ de caña, se dejará una hi-
lada sin colocar hasta la realización del pavimento para que al colocar esta hilada, se sobreponga
2 cm.

Interiores aseos 16 0,80 2,80 35,84

          35,84

1.1.18 ud  CIERRE DE PATINILLO ACCESO MAQUINARIA                           
Plataforma de cierre de patinillo y acceso a máquinas de ventilación, incluyendo celosía metálica
galvanizada tipo tramex formada por pletina acero 20x2 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm
con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado y escalera metálica recta, según especifica-
ciones de proyecto y dirección de obra, formada por dos zancas de IPN 160, peldaños de chapa es-
triada de 5 mm. todo ello galvanizado en caliente. de espesor con bocel de 5 cm, barandillas, pla-
cas de anclaje, tornillos hilti, etc. totalmente terminada e instalada.instalada.

.

1 1,00

          1,00

1.1.19 ud  ANDAMIO SUSTITUCIÓN PANELES/VIDRIOS MURO CORTINA                
Sistema de andamiaje para las tareas de sustitución de los paneles del muro cortina de fachada,
anclado a la estructura. Incluye traslados, alquiler durante la ejecución de la obra, montaje y des-
montaje por personal especializado, protecciones y señalización para paso de vehículos, mallas
de protección, p.p. de escaleras homologadas de acceso, marquesinas, voldaizos, etc. Para tener
el andamio en perfectas condiciones de uso. licencias permisos de ocupación de vía y señaliza-
ción.  Protección de zona de rampa de vehículos, vallados, etc. Medida la unidad total.

Sustitución paneles fachada 1 1,00

          1,00
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1.1.20 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA VENTILACIÓN                                  
Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de Ventilación completamente termina-
da, incluyendo:
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Descarga y elevación de materiales.
- Sellado de agujeros y huecos de pasos de instalaciones.
- Apertura y tapado de rozas.
- Desmontaje y montaje de luminarias.
- Recibidos.
- Apertura de orificios en falsos techos para colocación de difusores, rejillas y acometidas eléctri-
cas.
- Desmontaje y montaje de placas de falsos techos para el paso de conductos, incluso reposición
de los dañados y pintura.
- Parte proporcional de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente
montada,  y en condiciones de uso.

1 1,00

          1,00

SUBCAPÍTULO 1.2.     EQUIPOS SOBREPRESION ESCALERAS Y VESTIBULOS                     

1.2.1 ud  CAJA DE VENTILACION 7.600 m3/h                                  
Caja de ventilación para sobrepresión de escaleras, con un caudal de 7.600 m3/h, modelo
CVT-320/320-N-1500W (12/12) de S&P, o equivalente, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de
acero galvanizado, aislamiento acústico ignifugo (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífu-
go de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante
equilibrado dinámicamente. Totalmente instalada y en funcionamiento.

Edificio A

  Bajo rasante

Escalera EA3 1 1,00

Escalera EA4 1 1,00

          2,00

1.2.2 ud  CAJA DE VENTILACION 5.650 m3/h                                  
Caja de ventilación para sobrepresión de escaleras, con un caudal de 5.650 m3/h, modelo
CVT-320/240-N-1100W (12/9) de S&P, o equivalente, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de
acero galvanizado, aislamiento acústico ignifugo (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífu-
go de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante
equilibrado dinámicamente. Totalmente instalada y en funcionamiento.

Edificio A

  Bajo rasante

Vestibulos Escalera EA3 1 1,00

Vestibulos Escalera EA4 1 1,00

          2,00

1.2.3 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO 1,5 kW                         
Convertidor de frecuencia, caja DIN Rail IP21 VFTM TRI 1,5 de S&P, con display exterior selector de
parámetros de corriente, potencia velocidad, intensidad y frecuencia, con filtro EMC tipo A y protegi-
do de sobrecargas y cortocircuitos.

Escalera EA3 1 1,00

Escalera EA4 1 1,00

          2,00
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1.2.4 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO 1,1 kW                         
Convertidor de frecuencia, caja DIN Rail IP21 VFTM TRI 1,1 de S&P, con display exterior selector de
parámetros de corriente, potencia velocidad, intensidad y frecuencia, con filtro EMC tipo A y protegi-
do de sobrecargas y cortocircuitos.

Vestibulos Escalera EA3 1 1,00

Vestibulos Escalera EA4 1 1,00

          2,00

1.2.5 ud  SENSOR DE PRESIÓN CON DISPLAY                                   
Transmisor de presión TDP-D de S&P, o equivalente. Totalmente instalado, cableado y en funcio-
namiento.

Escalera EA3 1 1,00

Escalera EA4 1 1,00

Vestibulos Escalera EA3 3 3,00

Vestibulos Escalera EA4 3 3,00

          8,00

SUBCAPÍTULO 1.3.     CONDUCTOS                                                       

1.3.1 m2  CONDUCTO DE CHAPA                                               
Conducto de chapa rectangular, realizado con paneles rígidos de chapa de acero galvanizada de
espesor de chapa entre 1 y 0,6 mm de espesor (según Normas UNE-100-101, 100-102 y 100-103),
unión longitudinal Pittsburgh UL 1, presiones cruzadas de punta de diamante en las caras, unión
transversal por vaina deslizante UT 1, sellado con masilla,  i/embocaduras, derivaciones, elemen-
tos de fijación con varilla roscada galvanizada,  tacos antivibratorios, trampillas de acceso y piezas
especiales, S/NTE-ICI-23. Medido sobre la unidad terminada. Totalmente instalado.

EDIFICIO A

VENTILACION NATURAL PLANTAS SOBRE RASANTE

(c+d)*2*a*b 8.00,7.00,0.40,0.25 72,8 72,80

(c+d)*2*a*b 8.00,6.00,0.40,0.25 62,4 62,40

(c+d)*2*a*b 8.00,7.00,0.25,0.25 56 56,00

(c+d)*2*a*b 8.00,15.00,0.25,0.25 120 120,00

(c+d)*2*a*b 0.00,0.00,0.00,0.00

(c+d)*2*a*b 1.00,6.50,0.50,0.50 13 13,00

(c+d)*2*a*b 1.00,26.00,0.30,0.30 31,2 31,20

(c+d)*2*a*b 1.00,16.00,0.13,0.50 20,16 20,16

(c+d)*2*a*b 1.00,1.00,0.50,0.50 2 2,00

(c+d)*2*a*b 1.00,3.00,0.45,0.45 5,4 5,40

(c+d)*2*a*b 1.00,10.00,0.35,0.35 14 14,00

(c+d)*2*a*b 1.00,6.50,0.50,0.50 13 13,00

(c+d)*2*a*b 1.00,13.00,0.40,0.35 19,5 19,50

(c+d)*2*a*b 1.00,3.00,0.35,0.35 4,2 4,20

(c+d)*2*a*b 1.00,1.00,0.50,0.50 2 2,00

(c+d)*2*a*b 1.00,13.00,0.45,0.45 23,4 23,40

(c+d)*2*a*b 1.00,2.00,0.35,0.35 2,8 2,80

          461,86
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1.3.2 m2  PANEL DE LANA DE ROCA                                           
Panelado para sectorización EI120 de conductos de ventilación, formado por paneles de lana mi-
neral de alta densidad,  modelo Ultimate Protect Slab 4.0 Alu 1 de Isover  o equivalente, de compo-
sición especial resistente a altas temperaturas, con revestimiento de aluminio reforzado incorpora-
do, como proteccción de conductos de ventilación ya instalados, fijan mediante pins metálicos sol-
dados a las hojas metálicas del conducto, y colocación de arandelas de fijación para dejarlos com-
pletamente inmovilizado. Las juntas de las esquinas entre paneles se deben fijar mediante torni-
llos helicoidales resistentes al fuego de Isover Fire Protect Screw Ultimate o equivalente. Todo ello
está certificado bajo norma europea en 1366-1, y clasificado como euroclase incombustible a1, se-
gún ENSAYO: FUEGO EXTERIOR-INTERIOR EN HORIZONTAL: 80 mm DE ESPESOR. Totalmente
instalado.

EDIFICIO A

80% del total del panelado RF

VENTILACION NATURAL PLANTAS SOBRE RASANTE

(c+2*d)*a*b 6.40,7.00,0.50,0.25 44,8 44,80

(c+2*d)*a*b 6.40,6.00,0.50,0.25 38,4 38,40

(c+2*d)*a*b 0.00,0.00,0.00,0.00

(c+2*d)*a*b 0.80,6.50,0.60,0.50 8,32 8,32

(c+2*d)*a*b 0.80,26.00,0.40,0.30 20,8 20,80

(c+2*d)*a*b 0.80,16.00,0.23,0.50 15,744 15,74

(c+2*d)*a*b 0.80,1.00,0.60,0.50 1,28 1,28

(c+2*d)*a*b 0.80,3.00,0.55,0.45 3,48 3,48

(c+2*d)*a*b 0.80,10.00,0.45,0.35 9,2 9,20

(c+2*d)*a*b 0.80,6.50,0.60,0.50 8,32 8,32

(c+2*d)*a*b 0.80,13.00,0.50,0.35 12,48 12,48

(c+2*d)*a*b 0.80,3.00,0.45,0.35 2,76 2,76

(c+2*d)*a*b 0.80,1.00,0.60,0.50 1,28 1,28

(c+2*d)*a*b 0.80,13.00,0.55,0.45 15,08 15,08

(c+2*d)*a*b 0.80,2.00,0.45,0.35 1,84 1,84

          183,78
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1.3.3 m2  PLACA FIBROSILICATO EI-120                                      
Protección pasiva contra incendios de conductos de PVC que atraviesan sectores de incendio dis-
tintos, mediante la ejecución de "cajón" de falso techo que garantice una EI-120, formado por pla-
cas de fibrosilicato Tecbor o similar, con un cuelgue de hasta 40 cm, montado con perfiles metáli-
cos TC 60/27, colgados de varilla M6, incluso lana de roca 30mm y densidad 40 kg/m³, incluso p.p.
de faja perimetral o tabica ejecutada con el mismo material,  i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido en planta (proyección horizontal) y deduciendo
huecos. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A

20% del total del panelado RF

VENTILACION NATURAL PLANTAS SOBRE RASANTE

  VESTIBULOS ESCALERA EA2. Entrada 1,6 7,00 0,50 5,60

  VESTIBULOS ESCALERA EA2. Salida 1,6 6,00 0,50 4,80

SOBREPRESION PLANTAS BAJO RASANTE

  VESTIBULOS ESCALERA EA3 0,2 6,50 0,60 0,78

0,2 26,00 0,40 2,08

0,2 16,00 0,13 0,42

   ESCALERA EA3 0,2 1,00 0,60 0,12

0,2 3,00 0,55 0,33

0,2 10,00 0,45 0,90

  VESTIBULOS ESCALERA EA4 0,2 6,50 0,60 0,78

0,2 13,00 0,50 1,30

0,2 3,00 0,45 0,27

   ESCALERA EA4 0,2 1,00 0,60 0,12

0,2 13,00 0,55 1,43

0,2 2,00 0,45 0,18

Cierres varios 1 15,00 15,00

          34,11

SUBCAPÍTULO 1.4.     REJILLAS                                                        

1.4.1 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 800x825 mm                         
Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 800x825 mm. lamas horizontales y marco de
chapa de acero galvanizado, con tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco
frontal taladrado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

EDIFICIO A

      Rampa, toma de aire 1 1,00

          1,00

1.4.2 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 800x495 mm                         
Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 800x495 mm. lamas horizontales y marco de
chapa de acero galvanizado, con tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco
frontal taladrado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

EDIFICIO A

      Rampa, toma de aire 1 1,00

          1,00
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1.4.3 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 1000x825 mm                        
Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 1000x825 mm. lamas horizontales y marco de
chapa de acero galvanizado, con tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco
frontal taladrado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

EDIFICIO A

      Rampa, toma de aire 1 1,00

          1,00

1.4.4 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 600x825 mm                         
Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 600x825 mm. lamas horizontales y marco de
chapa de acero galvanizado, con tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco
frontal taladrado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

EDIFICIO A

      Rampa, toma de aire 1 1,00

          1,00

1.4.5 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 825x325                                 
Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 825x325 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fija-
ción oculta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables
desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, ano-
dizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente
instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A

PLANTAS -1 a -3

      Vestibulos, salida de aire 3 3,00

          3,00

1.4.6 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 1025x325                                
Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 1025x325 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fija-
ción oculta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables
desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, ano-
dizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente
instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A

PLANTAS -1 a -3

      Escaleras, salida de aire 4 4,00

          4,00

1.4.7 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 1225x325                                
Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 1225x325 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fija-
ción oculta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables
desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, ano-
dizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente
instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A

PLANTAS -1 a -3

      Vestibulos, salida de aire 3 3,00

          3,00
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1.4.8 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 425x425                                 
Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 425x425 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fija-
ción oculta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables
desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, ano-
dizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente
instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 a 8

   falso techo

      Escalera EA1 8 1,00 8,00

          8,00

1.4.9 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 525x525                                 
Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 425x425 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fija-
ción oculta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables
desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, ano-
dizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente
instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 a 8

   falso techo

      Escalera EA2 8 1,00 8,00

          8,00

1.4.10 ud  REJILLA IMPULSION VAT-AG 425x425                                
Rejilla de impulsión para montaje en pared, formada por marco frontal con lamas verticales coloca-
das en forma inclinada, con fijación invisible, parte posterior con regulación de caudal, de medidas
425 x 425 mm marca Trox modelo VAT-AG construída en aluminio extruído y parte posterior de cha-
pa de acero, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 a 8

   inferior pared

      Escalera EA1 8 1,00 8,00

          8,00

1.4.11 ud  REJILLA IMPULSION VAT-AG 525x525                                
Rejilla de impulsión para montaje en pared, formada por marco frontal con lamas verticales coloca-
das en forma inclinada, con fijación invisible, parte posterior con regulación de caudal, de medidas
525 x 525 mm marca Trox modelo VAT-AG construída en aluminio extruído y parte posterior de cha-
pa de acero, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A

PLANTAS 1 a 8

   inferior pared

      Escalera EA2 8 1,00 8,00

          8,00

1.4.12 ud  PIEZA TRANSICIÓN PARA CONEXIÓN DE REJA                          
Pieza de transición para conexión de conducto con reja en fachada, compuesta por chapa de acero
de 0,8 mm, de dimensiones varias, totalmente instalada.

46 46,00

          46,00
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SUBCAPÍTULO 1.5.     ELECTRICIDAD                                                    

1.5.1 ud  REFORMA CUADRO GENERAL DE GRUPO                                 
Instalación de elementos de protección y maniobra en cuadro Red Grupo, para protección de las lí-
neas de alimentación a la presurización en el Edificio A de las Escalera 1 y 2  y sus vestibulos de
independencia. Incluyendo desmontajes necesarios, montaje de nueva aparamenta, pequeño ma-
terial. Totalmente instalado.

1 1,00

          1,00

1.5.2 m   CIRC. CU RF 5x4  mm2 1kV                                        
Circuito realizado con manguera de cobre de 5x4 mm2, aislamiento cero halógenos y resistente al
fuego (AS+) RDT-mica, 0,6/1 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), para instalar tendi-
do en bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Linea de alimentacion impulsores sobrepresión 1 95,00 95,00

          95,00

1.5.3 ud  MODIFICACIÓN INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                
Modificación de instalación eléctrica y de iluminacón necesaria para realizar todas las actuaciones
que componen el proyecto. Desplazamiento de luminarias, mecanismos, cableados, bandejas,
etc. Medida la unidad terminada.

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 2.    SELLADO DE PASOS DE INSTALACIONES                               

2.1 ud  SELLADO HUECO PASACABLES CON ESPUMA INTUMESCENTE                
Sellado de hueco de paso de bandeja eléctrica de chapa, canal de varillas, canal o tubo de PVC, o
similar, ubicados tanto en muro como en forjado, hasta EI 120 (E 240), con Espuma Intumescente
Hilti  CP 620 o equivalente o almohadillas equivalentes.. Ensayado y homologado según UNE EN
1366-3. Totalmente terminado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta eje-
cución, tales como desmontaje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de hue-
cos en falsos techos continuos con reposición de los mismos una vez concluídos los trabajos, me-
dios auxiliares y p.p. de gestión de residuos. Medida la unidad instalada.

EDIFICIO A 35 35,00

EDIFICIO B 27 27,00

resto 8 8,00

          70,00

2.2 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D110 mm. EI-120                            
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 110 mm, a través de for-
jado o muro, hasta EI-180,  mediante instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de
0,5 mm, capa de material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en muro o forjado, en el lado
inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004.
Medida la unidad instalada. Totalmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios pa-
ra su correcta ejecución, tales como desmontaje de placas de falsos techos registrables, apertura
puntual de huecos en falsos techos continuos con reposición de los mismos una vez concluídos
los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A 40 40,00

EDIFICIO B 16 16,00

resto 8 8,00

          64,00

2.3 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D160 mm. EI-120                            
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 160 mm, a través de for-
jado o muro, hasta EI-180,  mediante instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de
0,5 mm, capa de material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en muro o forjado, en el lado
inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004.
Medida la unidad instalada. Totalmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios pa-
ra su correcta ejecución, tales como desmontaje de placas de falsos techos registrables, apertura
puntual de huecos en falsos techos continuos con reposición de los mismos una vez concluídos
los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A 36 36,00

EDIFICIO B 10 10,00

resto 8 8,00

          54,00
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2.4 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D200 mm. EI-120                            
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 200 mm, a través de for-
jado o muro, hasta EI-180,  mediante instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de
0,5 mm, capa de material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en muro o forjado, en el lado
inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004.
Medida la unidad instalada. Totalmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios pa-
ra su correcta ejecución, tales como desmontaje de placas de falsos techos registrables, apertura
puntual de huecos en falsos techos continuos con reposición de los mismos una vez concluídos
los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A 5 5,00

EDIFICIO B 9 9,00

resto 8 8,00

          22,00

2.5 ud  CAJON FALSO TECHO 30 cm PLACA FIBROSILICATO EI-120              
Protección pasiva contra incendios de conductos de PVC que atraviesan sectores de incendio dis-
tintos, mediante la ejecución de "cajón" de falso techo que garantice una EI-120, de hasta 1 m2 de
superficie y 30 cm de cuelgue, formado por placas de fibrosilicato, Tecbor o similar, montado con
perfiles metálicos TC 60/27, colgados de varilla M6, incluso alma con lana de roca 30 mm y densi-
dad 40 kg/m³, incluso p.p. de faja perimetral o tabica ejecutada con el mismo material,  i/repaso de
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
Incluso p.p. de gestión de residuos.

Varios 10 10,00

          10,00

2.6 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA SELLADO                                      
Conjunto de ayudas de albañilería para las operaciones de sellado de los pasos de instalaciones.

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 3.    SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS                                       

3.1 ud  SEÑAL "EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE                               
Señalización fotoluminescente de extintor en PVC rígido de 1 mm de dimensiones 210x210 mm,
según UNE 23033 y UNE 23035. Instalada.  Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A 13 13,00

EDIFICIO B 18 18,00

          31,00

3.2 ud  SEÑAL "PULSADOR DE ALARMA" FOTOLUM.                             
Señalización fotoluminescente de pulsador de alarma en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones
210x210 mm, según UNE 23033 y UNE 23035. Instalada.  Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A 10 10,00

EDIFICIO B 10 10,00

          20,00

3.3 ud  SEÑAL "BOCA DE INCENDIO" FOTOLUM.                               
Señalización fotoluminescente de boca de incendio equipada  en PVC rígido de 1 mm. de dimen-
siones 210x210 mm, según UNE 23033 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de gestión de resi-
duos.

EDIFICIO A 13 13,00

EDIFICIO B 18 18,00

          31,00

3.4 ud  SEÑAL "EVACUACIÓN" FOTOLUMINISCENTE                             
Señalización fotoluminescente de salidas y vías de evacuación,  en PVC rígido de 1 mm. de dimen-
siones 210x210 mm, según UNE 23034 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de gestión de resi-
duos.

20 20,00

          20,00

3.5 ud  SEÑAL DE PLANTA EN RELLANO DE ESCALERA                          
Señalización fotoluminescente de indicación de planta en salida a escalera,  en PVC rígido de 1
mm. de dimensiones 210x210 mm, según UNE 23034 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de
gestión de residuos.

EDIFICIO B 6 6,00

6 6,00

          12,00

3.6 ud  NUMERO EN RELIEVE DE PLANTA                                     
Rotulación de número de planta en vinilo adhesivo con tipografía, color y tamaño a elegir por DF .
Medida la unidad colocada.

12 12,00

          12,00
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CAPÍTULO 4.    ACTUACIONES EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN         

4.1 ud  INT. DIFERENCIAL IV 40A/300mA SELECTIVO                         
Desmontaje de interruptor diferencial existente en el cuadro general de distribución del sótano -1
del edificio B, y sustitución por interruptor diferencial de IV 40 A. Sensibilidad de 300 mA, clase AC
selectivo. Incluso p.p. de cortes de tensión y montaje en cuadro eléctrico existente, terminado.

Edificio B

Reforma Cuadro General

   embarrado grupo 17 17,00

          17,00

4.2 ud  REPARACIÓN PUNTUAL FASE DAÑADA CABLE RF 150 mm2                 
Reparación de cable de cobre de sección 150 mm2 cuyo aislamiento está dañado, en la salida del
cuadro eléctrico de la planta baja del Edificio A (CS-1PB), consistente en sustituir parcialmente el
aislamiento del mismo, del tipo RZ1 AS+ (RF), terminado incluyendo material de aporte y cortes
eléctricos necesarios para poder llevar a cabo la actuación.

Edificio A

CS-1PB 1 1,00

          1,00

4.3 ud  REUBICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO EXTRACTOR GARAJE                
Reubicación de cuadro eléctrico que alimenta al extractor del garaje del sótano -1 del Edificio A,
consistente en los siguientes trabajos:
- Desmontaje del armario eléctrico existente.
- Montaje del cuadro en su nuevo puento de ubicación, en el mismo cuarto, a unos 120 cm respec-
to de su actual ubicación, según se marca en planos.
- desvío de las líneas eléctricas de alimentación al cuadro desplazado así como de las que salen
del mismo para alimentar a receptores.

Incluyendo el material necesario para que todos los circuitos queden en las mismas condiciones
actuales, así como los cortes eléctricos oportunos (de alta tensión y baja tensión) necearios para
la actuación, terminado y funcionando.

Edificio A

Cuarto extractor garaje

   sótano -1 1 1,00

          1,00

4.4 ud  PUESTA A TIERRA DE CUADRO DE CONTROL DE CLIMA                   
Puesta a tierra del cuadro de control existente en el cuarto eléctrico de la Planta 5ª del edificio B,
consistente en la conexión mediante cable de tierra amarillo-verde, de todas las partes metálicas
del mismo a a la instalación de toma de tierra. Totalmente instalado según normativa.

Edificio B

Cuadro clima

   Pª 5ª 1 1,00

          1,00
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4.5 ud  PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS ELÉCTRICAS EDIFICIO A Y B           
Puesta a tierra de las bandejas metálicas que discurren por los edificios A y B, consistente en la
conexión del chasis de la bandeja al cable de tierra que discurre por la misma, con soldadura alu-
minatérmica, cada 8 m de bandeja aproximadamente, incluso raspado del aislamiento del cable
existente de tierra, material de aporte y conexiones. Trabajo realizado bajo la supervisión de la DF o
propiedad. Totalmente instalado.

Edificio B

Cuadro clima

   Pª 5ª 1 1,00

          1,00

4.6 ud  REUBICACIÓN DE EQUIPOS AUTÓNOMOS DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA  
Reubicación de los equipos autónomos de señalización del pasillo del sótano -1 del edificio B, pa-
ra dar cumplmiento con la Normativa vigente en materia de evacuación. Trabajos consistentes en
desmontaje de los equipos existentes y montaje en nuevo punto del mismo pasillo. Incluye alimen-
tación eléctrica de los equipos en su nueva posición desde el circuito de emergencias, y tapado de
los cables de la anterior conexión con yeso y pintado posterior. Totalmente instalado y funcionando
el equipo de emergencia y totalmente tapada la conexión antigua a anular.

Edificio B

   sótano -1 1 1,00

          1,00

4.7 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD                                 
Conjunto de ayudas de albañilería para dejar las instalacones eléctricas varias completamente ter-
minada, incluyendo:
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Descarga y elevación de materiales.
- Sellado de agujeros y huecos de pasos de instalaciones.
- Apertura y tapado de rozas.
- Recibidos.
- Apertura de orificios en falsos techos.
- Desmontaje y montaje de placas de falsos techos, incluso reposición de los dañados y pintura.
- Parte proporcional de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente
montada  y en condiciones de uso.

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 5.    SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN FACHADAS                              

5.1 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x780 mm                               
Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deterio-
rado o roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional, traslado a vertedero y ges-
tión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cá-
mara 16 sellante silicona DC993 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial y sellado profundi-
dad manual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permi-
sos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad
colocada

1 1,00

          1,00

5.2 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x1055 mm                              
Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deterio-
rado o roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y ges-
tión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cá-
mara 16 sellante silicona DC993 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial y sellado profundi-
dad manual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permi-
sos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad
colocada

1 1,00

          1,00

5.3 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x468 mm                               
Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deterio-
rado o roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y ges-
tión de residuos, Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6, canto
pulido industrial y pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de se-
guridad y salud y permisos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser nece-
sarios. Medida la unidad colocada

1 1,00

          1,00

5.4 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x1655 mm                              
Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deterio-
rado o roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y ges-
tión de residuos, Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6, canto
pulido industrial y pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de se-
guridad y salud y permisos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser nece-
sarios. Medida la unidad colocada

1 1,00

          1,00

5.5 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1726x1055 mm                              
Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deterio-
rado o roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y ges-
tión de residuos Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cá-
mara 16 sellante silicona DC3363 / Laminar 4+4 mm. incoloro, canto pulido industrial y sellado
profundidad manual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y
permisos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la
unidad colocada

1 1,00

          1,00
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5.6 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x468 mm                               
Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deterio-
rado o roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y ges-
tión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cá-
mara 16 sellante silicona DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundi-
dad manual y pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguri-
dad y salud y permisos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesa-
rios. Medida la unidad colocada

1 1,00

          1,00

5.7 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1654x1055 mm                              
Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deterio-
rado o roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y ges-
tión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cá-
mara 16 sellante silicona DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundi-
dad manual y pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguri-
dad y salud y permisos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesa-
rios. Medida la unidad colocada

1 1,00

          1,00

5.8 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1654x1655 mm                              
Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deterio-
rado o roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y ges-
tión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak AN62 8 / Cámara 14 se-
llante silicona DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundidad manual y
pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y
permisos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la
unidad colocada.

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 6.    TRABAJOS VARIOS                                                 

6.1 m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO (GERO)                            
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Cierre cerramiento vestibulo

   sala calderas 1,2 0,60 0,70 0,50

          0,50

6.2 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO COMO BASE PINTURA              
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guar-
niciones de huecos, remates con pavimento, parte proporcional de guardavivos de plástico y metal
y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Rozas

12 2,00 0,30 0,70 5,04

Cierre cerramiento vestibulo

   sala calderas 2 1,10 0,70 0,60 0,92

Cierres varios 25 1,50 37,50

          43,46

6.3 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO O PIGMENTADA      
Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada según defina la D.F.
o la propiedad, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y
plastecido.

Rozas

12 2,00 0,30 0,70 5,04

Cierre cerramiento vestibulo

   sala calderas 2 1,10 0,70 0,60 0,92

Repasos generales 50 6,00 300,00

          305,96

6.4 ud  MANETA DOBLE EN PUERTA CORTAFUEGOS                              
Cierre con maneta en puerta cortafuegos existente, por ambos lados de la hoja. Totalmente insta-
lada.

Edificio B

   Pª 1ª a 5ª 5 5,00

          5,00
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6.5 m2  CIERRE PATINILLO E1-120                                         
Cierre de hueco de forjado EI-120, mediante doble panel de placa TECBORD fibrosilicatos de 15
mm y placa de 12 mm TECBORD por encima del sistema, como cierre del mismo por la parte de
arriba, i/ panel de lana de roca de 40 mm, perfilería galvanizada y juntas de placas. Totalmente ins-
talado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como des-
montaje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos con-
tinuos con reposición de los mismos una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de
gestión de residuos.

Edificio B

b*c+d*(b+c) 1.00,7.23,0.75,0.40 8,6145 8,61

          8,61

6.6 ud  DETECTOR DE HUMOS OPTICO ANALÓGICO                              
Detector óptico de humos analógico direccionable, idéntico a los existentes en el edificio con base
y zócalo en zonas vistas.  Completo, homologado  e instalado, incluso p.p. de línea, integración en
el bucle de detección de incendios del edificio, puesta en marcha del sistema y cableado.

Edificio B

   Sótano -1

     Almacén 2 2,00

          2,00

6.7 m   PASAMANOS ESCALERAS  TUBO ACERO GALVANIZADO PINTADO             
Pasamanos de continuo según especificaciones CTE de tubo de acero Ø 40 mm incluso piezas de
anclaje a pared o placas de cartón yeso. Con patas de anclaje en cantidad suficiente para aguantar
los esfuerzos.con varilla maciza de acero y placa redonda de acero de 6 mm de espesor con tres
agujero avellanados para alojar los tornillos, todo ello galvanizado. Tornillos con cabeza allen y ta-
cos adecuados al soporte.  Incluso pp de piezas especiales de angulos,  curvas, escalonamientos
y finales. Con acabado pintado con dos manos al esmate sintético en color a elegir por D.F. Medida
la longitud real colocada.

EDIFICIO A

  Sótano -3 2 2,40 4,00 19,20

  Sótano -2 2 2,40 4,00 19,20

  Sótano -1 2 3,10 4,00 24,80

  Baja a 7ª 16 3,50 2,00 112,00

  Pª 8ª 1 3,50 2,00 7,00

EDIFICIO B

   Baja 3 4,50 2,00 27,00

  Pª 1ª a 4ª 8 3,50 2,00 56,00

  Pª 5ª 1 3,50 2,00 7,00

          272,20
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6.8 ud  VIERTEAGUAS FACHADA+SELLADO                                     
Vierteaguas de fachada formado por chapa de aluminio anodizado de 2 mm de espesor, doblada
para formar vierteaguas y goterón, con un desarrollo máximo de 30 cm y longitud total hastaun má-
ximo de 7,5 m ajustada a la modulación de fachada. Colocada pegada on afhesivo adecuado (sili-
cona estructural o similar), atornillada o combinación de ambas sujeciones. Incluso sellado longi-
tudinal para evitar la entrada de agua por fachada. Realizada por especialistas en trabajos vertica-
les, incluso p.p. de medios auxiliares, elementos de seguridad y salud, anclajes especiales para
descolgarse, etc. Incluyendo todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los
trabajadores y de los transeuntes. Con una garantía de 10 años. Medida la unidad colocada inde-
pendientemente de la longitud.

EDIFICIO A

  Pª 2ª 3 3,00

  Pª 4ª 3 3,00

  Pª 5ª 3 3,00

  Pª 6ª 1 1,00

  Pª 7ª 6 6,00

  Pª 8ª 5 5,00

EDIFICIO B

  Pª 1ª 5 5,00

  Pª 2ª 1 1,00

  Pª 3ª 1 1,00

  Pª 4ª 3 3,00

  Pª 5ª 4 4,00

          35,00

6.9 ud  SELLADO FACHADA-MEDIANERA                                       
Sellado de encuentro de fachada de panel sandwich con edificio colindante, consistente en coloca-
ción de chapa de aluminio lacada gris, o anodizada con las dimensiones necesarias para el cierre
de hueco existente, incluso sujecciones mecánicas y pegado, sellado total con silicona especial,
garantizando durante 10 años la impermeabilización del encuentro. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. Medida la unidad terminada.

1 1,00

          1,00
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CAPÍTULO 7.    SEGURIDAD Y SALUD                                               

7.1 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               
Según anejo de Seguridad y Salud.

          1,00
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CAPÍTULO 8.    GESTION DE RESIDUOS                                             

8.1 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
Según Anejo de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolicion.

          1,00
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PRESUPUESTO. PRECIOS ELEMENTALES

Código Ud Descripción Precio cantidad total

01MOBR364 h.  Oficial solador, alicatador                                     19,60 28,67

01MOBR376 h.  Oficial 2ª solador                                              18,70 28,67

O01OA030 h   Oficial primera                                                 19,80 314,45

O01OA040 h   Oficial segunda                                                 18,70 78,00

O01OA050 h   Ayudante                                                        17,10 154,30

O01OA060 h.  Peón especializado                                              16,60 186,80

O01OA070 h   Peón ordinario                                                  15,35 417,00

O01OB110 h.  Oficial yesero o escayolista                                    19,60 249,39

O01OB120 h.  Ayudante yesero o escayolista                                  17,10 61,44

O01OB130 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,70 235,28

O01OB140 h   Ayudante cerrajero                                              17,40 236,08

O01OB170 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 280,13

O01OB230 h   Oficial 1ª pintura                                              18,70 157,91

O01OB240 h   Ayudante pintura                                                16,80 143,91

O01OB250 h   Oficial 1ª vidriería                                            19,40 2,80

OELEC       hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                      37,20 75,00
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45681200  ud  BASE DETECTOR estándar                                      2,54 2,00

9.8          m2  Panel lana roca Rocdan-SA-30                                 10,20 77,40

AH1025325 ud  REJILLA impulsion 1025x325                                   240,39 4,00

AH1225325 ud  REJILLA impulsion 1225x325                                   180,01 3,00

AH425425  ud  REJILLA impulsion 425x425                                     154,43 8,00

AH525525  ud  REJILLA impulsion 525x525                                     222,16 8,00

AH825325  ud  REJILLA impulsion 825x325                                     192,51 3,00

ANDA         ud  Andamio ejecución fachadas                                    5.046,83 1,00

BAND05         Adaptación o sustitución de bandeja existente
1581x428          

78,69 1,00

BAND06         Adaptación o sustitución de bandeja existente
1581x428          

56,19 32,00

CHAPAIS    m2  Chapa galvanizada 0,8 mm c/piezas y
accesorios                  

24,35 508,05

CINTA        m2  Encintado exterior panel                                        8,22 36,76

COLA         kg  Cola de montaje                                                 14,04 36,76

COLLARIN110 ud  Collarín tub. plástica D110 mm. EI-180                  58,27 64,00

COLLARIN160 ud  Collarín tub. plástica D160 mm. EI-180                  65,55 54,00

COLLARIN200 ud  Collarín tub. plástica D200 mm. EI-180                  71,80 22,00

CONDRF54 m.  Conductor  5X4 mm2 Cu RDT-RF                            6,77 104,50

DIFIV40300ID Ud  INT. DIFERENCIAL IV 40A/300mA                            194,77 1,00

DIFIV4030S Ud  INT. DIFERENCIAL IV 40A/300mA selectivo           383,97 17,00

EDI20        ud  DETECTOR DE HUMOS ANALOGICO OPTICO     49,94 2,00

FIBRO        m2  Placa fibrosilicato Tecbor o similar 40 mm            36,67 77,40

FT001        m2  FALSO TECHO 2X15 TECBORD, PANEL DE
LANA DE ROCA 40 MM, 1X12 TECB

186,10 8,61

MAGIV2010D Ud  INT.MAGNETOT.  IV 20A, CURVA D                          187,09 1,00

MARCMOAH ud  Marco de montaje varias medidas                           13,00 10,00

MARCMOPAH ud  Marco de montaje varias medidas                           9,89 16,00

MGCONTIV40 UD  CONTACTOR IV 40 A                                               63,26 1,00

P01AA020  m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,65 0,20

P01CC020 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                          99,26 0,08

P01CY010 t.  Yeso negro en sacos YG                                          63,99 2,35

P01CY030 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         71,46 0,56

P01CY080 t.  Escayola en sacos E-30                                          99,21 0,14

P01DW050 m3  Agua                                                            1,15 2,29

P01DW090 ud  Pequeño material                                                1,26 54,47

P01LT010  ud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                137,57 2,11

P01MC040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                    68,52 1,11

P01UC030 kg  Puntas 20x100                                                   7,76 0,36

P03ALT010 kg  Acero en tubo rectangular                                       1,08 175,56

PRODIA S.L.P , Proyectos de Ingeniería Pág. 1



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO. PRECIOS ELEMENTALES

Código Ud Descripción Precio cantidad total

P04PW010 m   Cinta de juntas yeso                                            0,09 362,88

P04PW030 kg  Material de agarre yeso                                         0,62 101,76

P04PW040 kg  Pasta para juntas yeso                                          1,63 108,44

P04PW090 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 1.920,00

P04PW100 ud  Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado                         0,03 960,00

P04PW150 m   Perfil laminado U 34x31x34 mm                               1,90 134,40

P04PY030  m2  Placa yeso laminado N-13                                        5,84 201,60

P04PY190  m2  Placa yeso suelo-techo 7 cm.                                   10,42 38,22

P04RW060 m.  Guardavivos plástico y metal                                    0,54 49,53

P04SW011 m.  Rigidizadores                                                   9,37 56,36

P04TW070 m   Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47           1,51 499,20

P04TW080 ud  Pieza empalme techo yeso laminado T-47            0,42 61,44

P04TW090 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47                        0,69 241,92

P05CW010 ud  Tornillería y pequeño material                                  21,85 128,10

P1002_1    m   Pasamanos de tubo ac. galv. Ø 40 mm pintado
p.p curvas          

17,98 272,20

P1002_2    Ud  Garra y plafón de acero gal. pint. tornillos avell.
cabeza allen

6,76 544,40

P1002_5    l   Esmalte sintético                                               9,37 96,55

P1002_6    ud  Pieza aluminio medidas varias                                 165,00 35,00

P1002_7    ud  Pieza aluminio                                                  334,00 1,00

P14KW065 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 72,00

P23FK350  ud  Señal PVC 210x210 mm.fotolumi.                            11,10 114,00

P23FK352  ud  Número relieve                                                  11,10 12,00

P23FM35D ud  Cierre doble maneta                                             24,96 5,00

P23FR050 ud  Espuma intumescente Hilti CP620                          46,05 87,50

P25EI030   l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional          2,93 165,14

P25OG040 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                      1,41 33,03

P25OU080 l   Imprimación                                                     11,85 1,60

P25OZ040 l   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int              7,98 38,53

P25WW220 ud  Pequeño material                                                1,04 110,09

PASI20       ud  Panel sandwich aluminio aislado c/rejilla
1581x428 mm           

63,69 32,00

PASII20      ud  Panel sandwich aluminio aislado c/rejilla
1581x428 mm           

191,09 1,00

PCRUZPVC ud  Cruceta PVC                                                     0,01 358,40

PESQPVC  ud  Esquinera Al o Inox Emac Novoescocia                  0,19 10,75

PFDUR       m3  Mortero Fermadur-e                                              35,52 0,72

PGRES10M m2  Plaq. gres 20x20 cm 4 pastillas Cinca                    8,50 43,01

PINS         u   Pins metálicos soldados y arandelas de fijación 1,34 1.654,02

PM           ud  Pequeño material                                                1,67 729,73
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PMM          ud  Puesta en marcha                                                37,45 2,00

PQ           ud  Pequeño material                                                10,82 55,50

PRIGAMULS m3  Rigamuls N de Basf                                              38,88 3,58

PSYP513720420 u   CVT-320/240-N-1100W (12/9)                                   711,66 2,00

PSYP513720430 u   CVT-320/320-N-1500W (12/12)                                719,05 2,00

PSYP540161290 u   VFTM TRI 1,1                                                    778,47 2,00

PSYP540161300 u   VFTM TRI 1,5                                                    847,53 2,00

PSYP541673140 u   TDP-D                                                           316,33 8,00

RZAS         ud  Material aislamiento RZ1 AS+                                   37,88 1,00

TOLV         ud  TOLVA TRANSICIÓN CONDUCTO/REJA                112,00 46,00

U22MA105 m2  Enrejado Tramex 30x30x20 galv                               70,97 7,98

ULTIM_PRO m2  Panel Ultimate Protect Slab 4.0 Alu 1 de Isover     53,06 202,16

VATA425425 UD  REJILLA RETORNO VAT-AG 425x425                     107,49 8,00

VATA525525 UD  REJILLA RETORNO VAT-AG 525x525                     143,81 8,00

VI1          ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x780 mm                     1.718,00 1,00

VI2          ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x1055 mm                   1.678,00 1,00

VI3          ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x468 mm                     1.286,00 1,00

VI4          ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x1655 mm                   2.046,00 1,00

VI5          ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1726x1055 mm                   2.176,00 1,00

VI6          ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x468 mm                     1.490,00 1,00

VI7          ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1654x1055 mm                   2.146,00 1,00

VI8          ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1654x1655 mm                   2.546,00 1,00

WG10082   UD  REJA INTEMPERIE GALV. 1000x825 mm               267,12 1,00

WG6082     UD  REJA INTEMPERIE GALV. 600x825 mm                 193,75 1,00

WG8049     UD  REJA INTEMPERIE GALV. 800x495 mm                 177,41 1,00

WG8082     UD  REJA INTEMPERIE GALV. 800x825 mm                 231,31 1,00

ZOC          ud  ZOCALO PARA DETECTOR SUPERFICIE              3,97 2,00
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M00020      h   Equipo de corte mediante disco                               8,95 26,40

M03HH020 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,33 0,08

M05PN030 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3           53,15 6,53

M06CM030 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                4,07 51,40

M06MR110 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                 2,05 35,36

M07CB030 h.  Camión basculante 6x4 20 t.                                     44,12 7,95

M07CG010 h   Camión con grúa 6 t.                                            44,26 0,48
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

CAPÍTULO 1:  VENTILACIÓN DE LAS ESCALERAS Y VESTIBULOS                       

SUBCAPÍTULO 1.1           OBRA CIVIL                                                      

1.1.1 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        

Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje de andamios en caso necesario, con p.p. de medios auxiliares, y medidas de
protección colectivas. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA070     0,430 h   Peón ordinario                                                  15,35 6,60

Suma la partida............................................... 6,60

Costes indirectos.......................6,00 % 0,40

Total Partida................................................... 7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS.

1.1.2 m2  REPOSICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO DE 13 mm ESPESOR  

Reposición de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perf iles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perf ilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, paso de ins-
talaciones, accesorios de f ijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta. Totalmente terminado, incluso montaje y desmon-
taje de andamios en caso necesario, con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección colectivas y p.p. de gestión de residuos.

O01OB110     0,320 h.  Oficial y esero o escay olista                                    19,60 6,27

O01OB120     0,320 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   17,10 5,47

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        5,84 6,13

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,63 0,77

P04PW010     1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,09 0,17

P04PW150     0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,90 1,33

P04TW070     2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,51 3,93

P04PW090     10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,03 0,15

P04TW080     0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,42 0,13

P04TW090     1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,69 0,87

P04PW030     0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,62 0,33

Suma la partida............................................... 25,65

Costes indirectos.......................6,00 % 1,54

Total Partida................................................... 27,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.
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1.1.3 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO O PIGMENTADA      

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada según defina la D.F. o la propiedad, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

O01OB230     0,148 h   Oficial 1ª pintura                                              18,70 2,77

O01OB240     0,148 h   Ay udante pintura                                                16,80 2,49

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,98 0,56

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,41 0,08

P25EI030     0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                    2,93 0,88

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,04 0,21

Suma la partida............................................... 6,99

Costes indirectos.......................6,00 % 0,42

Total Partida................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

1.1.4 m2  DESMONTAJE  F.T. DESMONTABLE Y REPOSICIÓN                       

Actuación puntual necesaria en falsos techos desmontables para la realización de otros trabajos (no incluidos), consistente en:
- Levantado de placas de falso techo existentes, acopiadas en lugar seguro para su recuperación, por medios manuales.
- Desmontaje de subestructura y perfilería existente, por medios manuales.
- Reposición de la subestructura, perf ilería y placas de falso techo desmontable una vez terminados los trabajos, incluso suministro
y colocación de nuevos elementos en caso de quedar dañados o inservibles.
Totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje de andamios en caso necesario, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga y transporte a vertedero. con p.p. de medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Incluso p.p. de gestión de resi-
duos.

O01OB110     0,500 h.  Oficial y esero o escay olista                                    19,60 9,80

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,10 5,13

PM           1,000 ud  Pequeño material                                                1,67 1,67

Suma la partida............................................... 16,60

Costes indirectos.......................6,00 % 1,00

Total Partida................................................... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

1.1.5 m2  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

Demolición para apertura de huecos en forjados reticulares de hormigón armado, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros, con carga y transporte a vertedero,  con parte proporcional de medios auxiliares, y protecciones individuales y colectivas.
Unidad completamente ejecutada y preparada para posteriores trabajos sobre el forjado. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              16,60 19,92

O01OA070     1,100 h   Peón ordinario                                                  15,35 16,89

M06CM030     0,800 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,07 3,26

M06MR110     0,600 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,05 1,23

M05PN030     0,100 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          53,15 5,32

M07CB030     0,200 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     44,12 8,82

Suma la partida............................................... 55,44

Costes indirectos.......................6,00 % 3,33

Total Partida................................................... 58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

1.1.6 ud  APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON ARMADO                    

Demolición para apertura de huecos en muro de hormigón armado en todo su espesor hasta un máximo de 40 cm., incluso corte con
hilo de diamante, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros, con carga y transporte a vertedero,  con parte propor-
cional de medios auxiliares, y protecciones individuales y colectivas. Unidad completamente ejecutada y preparada para posteriores
trabajos sobre la pared. Incluso p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos.

O01OA060     4,000 h.  Peón especializado                                              16,60 66,40

O01OA070     4,000 h   Peón ordinario                                                  15,35 61,40

M06CM030     2,700 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,07 10,99

M06MR110     0,720 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,05 1,48

M05PN030     0,035 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          53,15 1,86

M07CB030     0,200 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     44,12 8,82

CRTDIAM      3,500 m   Corte con diamante                                              48,70 170,45

Suma la partida............................................... 321,40

Costes indirectos.......................6,00 % 19,28

Total Partida................................................... 340,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

1.1.7 ud  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE INTERIOR                           

Demolición para apertura de huecos en pared de fabrica revestida formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con carga y transporte a vertedero,  con parte proporcional de medios au-
xiliares, y protecciones individuales y colectivas. Unidad completamente ejecutada y preparada para posteriores trabajos sobre la
pared. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA070     1,200 h   Peón ordinario                                                  15,35 18,42

M05PN030     0,200 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          53,15 10,63

M07CB030     0,200 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     44,12 8,82

Suma la partida............................................... 37,87

Costes indirectos.......................6,00 % 2,27

Total Partida................................................... 40,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

1.1.8 ud  APERTURA DE HUECO EN FACHADA MURO CORTINA                       

Apertura de huecos en panel sandw ich del muro cortina de fachada, mediante discro y medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros, con carga y transporte a vertedero,  con parte proporcional de medios auxiliares, y protecciones individuales y co-
lectivas. Unidad completamente ejecutada y preparada para posteriores trabajos sobre la pared. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA060     0,800 h.  Peón especializado                                              16,60 13,28

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  15,35 12,28

M00020       0,800 h   Equipo de corte mediante disco                                  8,95 7,16

M05PN030     0,150 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          53,15 7,97

M07CB030     0,150 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.                                     44,12 6,62

Suma la partida............................................... 47,31

Costes indirectos.......................6,00 % 2,84

Total Partida................................................... 50,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

1.1.9 m3  DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.                                   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

O01OA060     3,350 h.  Peón especializado                                              16,60 55,61

O01OA070     3,350 h   Peón ordinario                                                  15,35 51,42

M06CM030     1,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,07 5,90

M06MR110     1,450 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           2,05 2,97

Suma la partida............................................... 115,90

Costes indirectos.......................6,00 % 6,95

Total Partida................................................... 122,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

1.1.10 m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO (GERO)                            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,700 h   Oficial primera                                                 19,80 13,86

O01OA070     0,700 h   Peón ordinario                                                  15,35 10,75

P01LT010     0,038 ud  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         137,57 5,23

P01MC040     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           68,52 1,37

PQ           1,000 ud  Pequeño material                                                10,82 10,82

Suma la partida............................................... 42,03

Costes indirectos.......................6,00 % 2,52

Total Partida................................................... 44,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

1.1.11 m2  TABIQUE YESO SUELO-TECHO (FORRO BAJANTES)                       

Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y conductos de ventilación en viviendas,
de placa de yeso armada con f ibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 4 m de altura, 67 cm de ancho y 70
mm de espesor, recibido con pasta de escayola, placa de poliestireno expandido de 20 kg/m3 de densidad, entregas de suelo y te-
cho, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibi-
do de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar. Según NTE-PTP y RY-85.

O01OA030     0,340 h   Oficial primera                                                 19,80 6,73

O01OA050     0,340 h   Ay udante                                                        17,10 5,81

P04PY190     1,050 m2  Placa y eso suelo-techo 7 cm.                                    10,42 10,94

P04PW040     0,500 kg  Pasta para juntas y eso                                          1,63 0,82

A01A020      0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               117,57 0,59

Suma la partida............................................... 24,89

Costes indirectos.......................6,00 % 1,49

Total Partida................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

1.1.12 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO COMO BASE PINTURA              

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor,
con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, parte proporcional de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,270 h.  Oficial y esero o escay olista                                    19,60 5,29

O01OA070     0,270 h   Peón ordinario                                                  15,35 4,14

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             93,46 1,12

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            97,01 0,29

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,54 0,12

Suma la partida............................................... 10,96

Costes indirectos.......................6,00 % 0,66

Total Partida................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

1.1.13 m2  RECIBIDO REJA EN MURO CORTINA DE FACHADA                        

Recibido de reja de aluminio en muro cortina de fachada, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superf icie realmente
ejecutada.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,80 19,80

O01OA050     1,000 h   Ay udante                                                        17,10 17,10

P04SW011     1,000 m.  Rigidizadores                                                   9,37 9,37

P05CW010     2,500 ud  Tornillería y  pequeño material                                  21,85 54,63

Suma la partida............................................... 100,90

Costes indirectos.......................6,00 % 6,05

Total Partida................................................... 106,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

1.1.14 ud  RECIBIDO REJA EN MURO DE HORMIGÓN                               

Recibido de reja en muro de hormigón,  con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     3,500 h   Oficial primera                                                 19,80 69,30

O01OA060     3,500 h.  Peón especializado                                              16,60 58,10

P01UC030     0,090 kg  Puntas 20x 100                                                   7,76 0,70

A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,70 4,14

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  21,85 21,85

Suma la partida............................................... 154,09

Costes indirectos.......................6,00 % 9,25

Total Partida................................................... 163,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.
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1.1.15 ud  SUSTITUCIÓN PANEL CERRAMIENTO FACHADA TIPO I                    

Sustitución de panel de vidrio del muro cortina de fachada de dimensiones aproximadas 1.581 x 393 mm, consistente en:
- Retirada de silicona de sellado del panel de vidrio existente,
- Desatornillado y retirada de panel de vidrio,
- Colocación del nuevo panel de chapa aislada de aluminio,
- Reposición de sellado estructural con silicona,

Realizado desde el exterior mediante andamiaje o sistema de elevación adecuado.  Incluye panel sandw ich de aluminio con aisla-
miento interior de 20 mm de espesor, de dimensiones aproximadas 1.581 x 428 mm,  con rejilla para ventilación incorporada de di-
mensiones aproximadas 1.025 x 167 mm, p.p. de remates, soportación y pequeño material. Totalmente colocado.

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,70 19,70

O01OB140     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,40 17,40

P04SW011     1,000 m.  Rigidizadores                                                   9,37 9,37

P05CW010     2,100 ud  Tornillería y  pequeño material                                  21,85 45,89

PASI20       1,000 ud  Panel sandw ich aluminio aislado c/rejilla 1581x 428 mm           63,69 63,69

BAND06       1,000     Adaptación o sustitución de bandeja ex istente 1581x 428          56,19 56,19

Suma la partida............................................... 212,24

Costes indirectos.......................6,00 % 12,73

Total Partida................................................... 224,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

1.1.16 ud  SUSTITUCIÓN PANEL CERRAMIENTO FACHADA TIPO II                   

Sustitución de panel de vidrio del muro cortina de fachada de dimensiones aproximadas 1.581 x 1.500 mm, consistente en:
- Retirada de silicona de sellado del panel de vidrio existente,
- Desatornillado y retirada de panel de vidrio,
- Colocación del nuevo panel de chapa aislada de aluminio,
- Reposición de sellado estructural con silicona,

Realizado desde el exterior mediante andamiaje o sistema de elevación adecuado.  Incluye panel sandw ich de aluminio con aisla-
miento interior de 20 mm de espesor, de dimensiones aproximadas 1.581 x 1.500 mm,  con rejilla para ventilación incorporada de di-
mensiones aproximadas 800 x 495 mm, p.p. de remates, soportación y pequeño material. Totalmente colocado.

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,70 19,70

O01OB140     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,40 17,40

P04SW011     2,000 m.  Rigidizadores                                                   9,37 18,74

P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  21,85 21,85

PASII20      1,000 ud  Panel sandw ich aluminio aislado c/rejilla 1581x 428 mm           191,09 191,09

BAND05       1,000     Adaptación o sustitución de bandeja ex istente 1581x 428          78,69 78,69

Suma la partida............................................... 347,47

Costes indirectos.......................6,00 % 20,85

Total Partida................................................... 368,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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1.1.17 m2  ALICATADO DE GRES 20x20 4 PASTILLAS                             

Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm precortada en 4 modulación 10x10, tipo cinca, serie novarquitectura o equivalente, de pri-
mera calidad, en color o colores a elegir por d.f. colocada con pegamento especial fermadur-e sobre enfoscado o yeso laminado, in-
cluso p.p. remates y piezas especiales, llaga de 4 mm. de espesor rejuntado mediante mortero impermeable y resistencia química ri-
gamuls n de basf, alineada mediante crucetas de pvc, p.p. de remate metálico de aluminio de aristas tipo emac novoescocia o equi-
valente, en todos los encuentros: verticales, rincones y esquinas, en los encuentros horizontales con solado, se colocará perfil de
acero inoxidable especif ico de ¼ de caña de 3 cm de radio, colores a elegir según paramentos y limpieza.
nota:en las zonas con pavimentos sintéticos que formen rodapié con ¼ de caña, se dejará una hilada sin colocar hasta la realización
del pavimento para que al colocar esta hilada, se sobreponga 2 cm.

01MOBR364    0,800 h.  Oficial solador, alicatador                                     19,60 15,68

01MOBR376    0,800 h.  Oficial 2ª solador                                              18,70 14,96

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  15,35 2,30

PGRES10M     1,200 m2  Plaq. gres 20x 20 cm 4 pastillas Cinca                           8,50 10,20

PFDUR        0,020 m3  Mortero Fermadur-e                                              35,52 0,71

PRIGAMULS    0,100 m3  Rigamuls N de Basf                                              38,88 3,89

PCRUZPVC     10,000 ud  Cruceta PVC                                                     0,01 0,10

PESQPVC      0,300 ud  Esquinera Al o Inox  Emac Nov oescocia                            0,19 0,06

Suma la partida............................................... 47,90

Costes indirectos.......................6,00 % 2,87

Total Partida................................................... 50,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

1.1.18 ud  CIERRE DE PATINILLO ACCESO MAQUINARIA                           

Plataforma de cierre de patinillo y acceso a máquinas de ventilación, incluyendo celosía metálica galvanizada tipo tramex formada por
pletina acero 20x2 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado y escalera metálica
recta, según especif icaciones de proyecto y dirección de obra, formada por dos zancas de IPN 160, peldaños de chapa estriada de
5 mm. todo ello galvanizado en caliente. de espesor con bocel de 5 cm, barandillas, placas de anclaje, tornillos hilti, etc. totalmente
terminada e instalada.instalada.

.

E05AS020     159,600 kg  ACERO TUBULAR S275 ESTRUC.ESPAC.                                2,56 408,58

D23MA105     7,980 m2  CELOSÍA TRAMEX 30x 30x 20 GALV.                                   89,52 714,37

Suma la partida............................................... 1.122,95

Costes indirectos.......................6,00 % 67,38

Total Partida................................................... 1.190,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

1.1.19 ud  ANDAMIO SUSTITUCIÓN PANELES/VIDRIOS MURO CORTINA                

Sistema de andamiaje para las tareas de sustitución de los paneles del muro cortina de fachada, anclado a la estructura. Incluye
traslados, alquiler durante la ejecución de la obra, montaje y desmontaje por personal especializado, protecciones y señalización pa-
ra paso de vehículos, mallas de protección, p.p. de escaleras homologadas de acceso, marquesinas, voldaizos, etc. Para tener el
andamio en perfectas condiciones de uso. licencias permisos de ocupación de vía y señalización.  Protección de zona de rampa de
vehículos, vallados, etc. Medida la unidad total.

ANDA         1,000 ud  Andamio ejecución fachadas                                      5.046,83 5.046,83

Suma la partida............................................... 5.046,83

Costes indirectos.......................6,00 % 302,81

Total Partida................................................... 5.349,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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1.1.20 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA VENTILACIÓN                                  

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de Ventilación completamente terminada, incluyendo:
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Descarga y elevación de materiales.
- Sellado de agujeros y huecos de pasos de instalaciones.
- Apertura y tapado de rozas.
- Desmontaje y montaje de luminarias.
- Recibidos.
- Apertura de orif icios en falsos techos para colocación de difusores, rejillas y acometidas eléctricas.
- Desmontaje y montaje de placas de falsos techos para el paso de conductos, incluso reposición de los dañados y pintura.
- Parte proporcional de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente montada,  y en condiciones de
uso.

O01OA040     32,000 h   Oficial segunda                                                 18,70 598,40

O01OA070     32,000 h   Peón ordinario                                                  15,35 491,20

Suma la partida............................................... 1.089,60

Costes indirectos.......................6,00 % 65,38

Total Partida................................................... 1.154,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 1.2           EQUIPOS SOBREPRESION ESCALERAS Y VESTIBULOS                     

1.2.1 ud  CAJA DE VENTILACION 7.600 m3/h                                  

Caja de ventilación para sobrepresión de escaleras, con un caudal de 7.600 m3/h, modelo CVT-320/320-N-1500W (12/12) de S&P, o
equivalente, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico ignifugo (M1) de espuma de mela-
mina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado
dinámicamente. Totalmente instalada y en funcionamiento.

PSYP513720430 1,000 u   CVT-320/320-N-1500W (12/12)                                     719,05 719,05

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,80 19,80

Suma la partida............................................... 738,85

Costes indirectos.......................6,00 % 44,33

Total Partida................................................... 783,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS.

1.2.2 ud  CAJA DE VENTILACION 5.650 m3/h                                  

Caja de ventilación para sobrepresión de escaleras, con un caudal de 5.650 m3/h, modelo CVT-320/240-N-1100W (12/9) de S&P, o
equivalente, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico ignifugo (M1) de espuma de mela-
mina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado
dinámicamente. Totalmente instalada y en funcionamiento.

PSYP513720420 1,000 u   CVT-320/240-N-1100W (12/9)                                      711,66 711,66

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,80 19,80

Suma la partida............................................... 731,46

Costes indirectos.......................6,00 % 43,89

Total Partida................................................... 775,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN
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1.2.3 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO 1,5 kW                         

Convertidor de frecuencia, caja DIN Rail IP21 VFTM TRI 1,5 de S&P, con display exterior selector de parámetros de corriente, poten-
cia velocidad, intensidad y frecuencia, con filtro EMC tipo A y protegido de sobrecargas y cortocircuitos.

PSYP540161300 1,000 u   VFTM TRI 1,5                                                    847,53 847,53

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,80 19,80

Suma la partida............................................... 867,33

Costes indirectos.......................6,00 % 52,04

Total Partida................................................... 919,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

1.2.4 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO 1,1 kW                         

Convertidor de frecuencia, caja DIN Rail IP21 VFTM TRI 1,1 de S&P, con display exterior selector de parámetros de corriente, poten-
cia velocidad, intensidad y frecuencia, con filtro EMC tipo A y protegido de sobrecargas y cortocircuitos.

PSYP540161290 1,000 u   VFTM TRI 1,1                                                    778,47 778,47

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,80 19,80

Suma la partida............................................... 798,27

Costes indirectos.......................6,00 % 47,90

Total Partida................................................... 846,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.

1.2.5 ud  SENSOR DE PRESIÓN CON DISPLAY                                   

Transmisor de presión TDP-D de S&P, o equivalente. Totalmente instalado, cableado y en funcionamiento.

PSYP541673140 1,000 u   TDP-D                                                           316,33 316,33

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,80 19,80

Suma la partida............................................... 336,13

Costes indirectos.......................6,00 % 20,17

Total Partida................................................... 356,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS.
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PRESUPUESTO. PRECIOS DESCOMPUESTOS
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SUBCAPÍTULO 1.3           CONDUCTOS                                                       

1.3.1 m2  CONDUCTO DE CHAPA                                               

Conducto de chapa rectangular, realizado con paneles rígidos de chapa de acero galvanizada de espesor de chapa entre 1 y 0,6
mm de espesor (según Normas UNE-100-101, 100-102 y 100-103),  unión longitudinal Pittsburgh UL 1, presiones cruzadas de punta
de diamante en las caras, unión transversal por vaina deslizante UT 1, sellado con masilla,  i/embocaduras, derivaciones, elementos
de fijación con varilla roscada galvanizada,  tacos antivibratorios, trampillas de acceso y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. Medido so-
bre la unidad terminada. Totalmente instalado.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 9,54

CHAPAIS      1,100 m2  Chapa galv anizada 0,8 mm c/piezas y  accesorios                  24,35 26,79

Suma la partida............................................... 36,33

Costes indirectos.......................6,00 % 2,18

Total Partida................................................... 38,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

1.3.2 m2  PANEL DE LANA DE ROCA                                           

Panelado para sectorización EI120 de conductos de ventilación, formado por paneles de lana mineral de alta densidad,  modelo Ulti-
mate Protect Slab 4.0 Alu 1 de Isover  o equivalente, de composición especial resistente a altas temperaturas, con revestimiento de
aluminio reforzado incorporado, como proteccción de conductos de ventilación ya instalados, f ijan mediante pins metálicos soldados
a las hojas metálicas del conducto, y colocación de arandelas de f ijación para dejarlos completamente inmovilizado. Las juntas de las
esquinas entre paneles se deben fijar mediante tornillos helicoidales resistentes al fuego de Isover Fire Protect Screw  Ultimate o
equivalente. Todo ello está certif icado bajo norma europea en 1366-1, y clasif icado como euroclase incombustible a1, según ENSA-
YO: FUEGO EXTERIOR-INTERIOR EN HORIZONTAL: 80 mm DE ESPESOR. Totalmente instalado.

O01OA030     0,600 h   Oficial primera                                                 19,80 11,88

ULTIM_PRO    1,100 m2  Panel Ultimate Protect Slab 4.0 Alu 1 de Isov er                 53,06 58,37

PINS         9,000 u   Pins metálicos soldados y  arandelas de fijación                 1,34 12,06

CINTA        0,200 m2  Encintado ex terior panel                                        8,22 1,64

COLA         0,200 kg  Cola de montaje                                                 14,04 2,81

Suma la partida............................................... 86,76

Costes indirectos.......................6,00 % 5,21

Total Partida................................................... 91,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

1.3.3 m2  PLACA FIBROSILICATO EI-120                                      

Protección pasiva contra incendios de conductos de PVC que atraviesan sectores de incendio distintos, mediante la ejecución de
"cajón" de falso techo que garantice una EI-120, formado por placas de f ibrosilicato Tecbor o similar, con un cuelgue de hasta 40 cm,
montado con perf iles metálicos TC 60/27, colgados de varilla M6, incluso lana de roca 30mm y densidad 40 kg/m³, incluso p.p. de faja
perimetral o tabica ejecutada con el mismo material,  i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16,
medido en planta (proyección horizontal) y deduciendo huecos. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,80 19,80

O01OA050     1,000 h   Ay udante                                                        17,10 17,10

FIBRO        1,800 m2  Placa fibrosilicato Tecbor o similar 40 mm                      36,67 66,01

9.8          1,800 m2  Panel lana roca Rocdan-SA-30                                    10,20 18,36

REPASOS2     1,000 ud  Repaso de superficies                                           11,60 11,60

Suma la partida............................................... 132,87

Costes indirectos.......................6,00 % 7,97

Total Partida................................................... 140,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
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SUBCAPÍTULO 1.4           REJILLAS                                                        

1.4.1 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 800x825 mm                         

Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 800x825 mm. lamas horizontales y marco de chapa de acero galvanizado, con
tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco frontal taladrado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 30,51

WG8082       1,000 UD  REJA INTEMPERIE GALV. 800x 825 mm                                231,31 231,31

Suma la partida............................................... 261,82

Costes indirectos.......................6,00 % 15,71

Total Partida................................................... 277,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

1.4.2 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 800x495 mm                         

Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 800x495 mm. lamas horizontales y marco de chapa de acero galvanizado, con
tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco frontal taladrado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 30,51

WG8049       1,000 UD  REJA INTEMPERIE GALV. 800x 495 mm                                177,41 177,41

Suma la partida............................................... 207,92

Costes indirectos.......................6,00 % 12,48

Total Partida................................................... 220,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

1.4.3 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 1000x825 mm                        

Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 1000x825 mm. lamas horizontales y marco de chapa de acero galvanizado, con
tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco frontal taladrado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 30,51

WG10082      1,000 UD  REJA INTEMPERIE GALV. 1000x 825 mm                               267,12 267,12

Suma la partida............................................... 297,63

Costes indirectos.......................6,00 % 17,86

Total Partida................................................... 315,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

1.4.4 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 600x825 mm                         

Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 600x825 mm. lamas horizontales y marco de chapa de acero galvanizado, con
tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco frontal taladrado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 30,51

WG6082       1,000 UD  REJA INTEMPERIE GALV. 600x 825 mm                                193,75 193,75

Suma la partida............................................... 224,26

Costes indirectos.......................6,00 % 13,46

Total Partida................................................... 237,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.
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1.4.5 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 825x325                                 

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 825x325 mm. lamas horizontales f ijas en perf il y f ijación oculta, con dispositivo de regula-
ción de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal cons-
truida en aluminio extruído, anodizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente ins-
talada, s/NTE-ICI-24/26.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 7,63

MARCMOAH     1,000 ud  Marco de montaje v arias medidas                                 13,00 13,00

AH825325     1,000 ud  REJILLA impulsion 825x 325                                       192,51 192,51

Suma la partida............................................... 213,14

Costes indirectos.......................6,00 % 12,79

Total Partida................................................... 225,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

1.4.6 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 1025x325                                

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 1025x325 mm. lamas horizontales f ijas en perfil y f ijación oculta, con dispositivo de regula-
ción de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal cons-
truida en aluminio extruído, anodizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente ins-
talada, s/NTE-ICI-24/26.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 7,63

MARCMOAH     1,000 ud  Marco de montaje v arias medidas                                 13,00 13,00

AH1025325    1,000 ud  REJILLA impulsion 1025x 325                                      240,39 240,39

Suma la partida............................................... 261,02

Costes indirectos.......................6,00 % 15,66

Total Partida................................................... 276,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

1.4.7 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 1225x325                                

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 1225x325 mm. lamas horizontales f ijas en perfil y f ijación oculta, con dispositivo de regula-
ción de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal cons-
truida en aluminio extruído, anodizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente ins-
talada, s/NTE-ICI-24/26.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 7,63

AH1225325    1,000 ud  REJILLA impulsion 1225x 325                                      180,01 180,01

MARCMOAH     1,000 ud  Marco de montaje v arias medidas                                 13,00 13,00

Suma la partida............................................... 200,64

Costes indirectos.......................6,00 % 12,04

Total Partida................................................... 212,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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1.4.8 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 425x425                                 

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 425x425 mm. lamas horizontales f ijas en perf il y f ijación oculta, con dispositivo de regula-
ción de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal cons-
truida en aluminio extruído, anodizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente ins-
talada, s/NTE-ICI-24/26.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 5,72

MARCMOPAH    1,000 ud  Marco de montaje v arias medidas                                 9,89 9,89

AH425425     1,000 ud  REJILLA impulsion 425x 425                                       154,43 154,43

Suma la partida............................................... 170,04

Costes indirectos.......................6,00 % 10,20

Total Partida................................................... 180,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

1.4.9 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 525x525                                 

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 425x425 mm. lamas horizontales f ijas en perf il y f ijación oculta, con dispositivo de regula-
ción de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte frontal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal cons-
truida en aluminio extruído, anodizado en color natural, partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente ins-
talada, s/NTE-ICI-24/26.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 5,72

AH525525     1,000 ud  REJILLA impulsion 525x 525                                       222,16 222,16

MARCMOPAH    1,000 ud  Marco de montaje v arias medidas                                 9,89 9,89

Suma la partida............................................... 237,77

Costes indirectos.......................6,00 % 14,27

Total Partida................................................... 252,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS.

1.4.10 ud  REJILLA IMPULSION VAT-AG 425x425                                

Rejilla de impulsión para montaje en pared, formada por marco frontal con lamas verticales colocadas en forma inclinada, con f ijación
invisible, parte posterior con regulación de caudal, de medidas 425 x 425 mm marca Trox modelo VAT-AG construída en aluminio ex-
truído y parte posterior de chapa de acero, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

VATA425425   1,000 UD  REJILLA RETORNO VAT-AG 425x 425                                  107,49 107,49

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 7,63

Suma la partida............................................... 115,12

Costes indirectos.......................6,00 % 6,91

Total Partida................................................... 122,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS.

1.4.11 ud  REJILLA IMPULSION VAT-AG 525x525                                

Rejilla de impulsión para montaje en pared, formada por marco frontal con lamas verticales colocadas en forma inclinada, con f ijación
invisible, parte posterior con regulación de caudal, de medidas 525 x 525 mm marca Trox modelo VAT-AG construída en aluminio ex-
truído y parte posterior de chapa de acero, totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 7,63

VATA525525   1,000 UD  REJILLA RETORNO VAT-AG 525x 525                                  143,81 143,81

Suma la partida............................................... 151,44

Costes indirectos.......................6,00 % 9,09

Total Partida................................................... 160,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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1.4.12 ud  PIEZA TRANSICIÓN PARA CONEXIÓN DE REJA                          

Pieza de transición para conexión de conducto con reja en fachada, compuesta por chapa de acero de 0,8 mm, de dimensiones va-
rias, totalmente instalada.

O01OB170     0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,07 11,44

TOLV         1,000 ud  TOLVA TRANSICIÓN CONDUCTO/REJA                                  112,00 112,00

Suma la partida............................................... 123,44

Costes indirectos.......................6,00 % 7,41

Total Partida................................................... 130,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

SUBCAPÍTULO 1.5           ELECTRICIDAD                                                    

1.5.1 ud  REFORMA CUADRO GENERAL DE GRUPO                                 

Instalación de elementos de protección y maniobra en cuadro Red Grupo, para protección de las líneas de alimentación a la presuri-
zación en el Edif icio A de las Escalera 1 y 2  y sus vestibulos de independencia. Incluyendo desmontajes necesarios, montaje de
nueva aparamenta, pequeño material. Totalmente instalado.

OELEC        4,000 hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                                   37,20 148,80

E2301B       1,000 UD  CONTACTOR IV 40 A                                               74,42 74,42

E02252       1,000 UD  INT. DIFERENCIAL IV 40A/300mA                                   202,21 202,21

E2202023D    1,000 UD  INT.MAGNETOT.  IV 20A, 10 kA CURVA D                            194,53 194,53

Suma la partida............................................... 619,96

Costes indirectos.......................6,00 % 37,20

Total Partida................................................... 657,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS.

1.5.2 m   CIRC. CU RF 5x4  mm2 1kV                                        

Circuito realizado con manguera de cobre de 5x4 mm2, aislamiento cero halógenos y resistente al fuego (AS+) RDT-mica, 0,6/1 kV,
en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), para instalar tendido en bandeja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de co-
nexión.

OELEC        0,200 hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                                   37,20 7,44

CONDRF54     1,100 m.  Conductor  5X4 mm2 Cu RDT-RF                                    6,77 7,45

Suma la partida............................................... 14,89

Costes indirectos.......................6,00 % 0,89

Total Partida................................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

1.5.3 ud  MODIFICACIÓN INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                

Modificación de instalación eléctrica y de iluminacón necesaria para realizar todas las actuaciones que componen el proyecto. Des-
plazamiento de luminarias, mecanismos, cableados, bandejas, etc. Medida la unidad terminada.

Suma la partida............................................... 1.480,03

Costes indirectos.......................6,00 % 88,80

Total Partida................................................... 1.568,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 2:  SELLADO DE PASOS DE INSTALACIONES                               

2.1 ud  SELLADO HUECO PASACABLES CON ESPUMA INTUMESCENTE                

Sellado de hueco de paso de bandeja eléctrica de chapa, canal de varillas, canal o tubo de PVC, o similar, ubicados tanto en muro
como en forjado, hasta EI 120 (E 240), con Espuma Intumescente Hilti  CP 620 o equivalente o almohadillas equivalentes.. Ensayado y
homologado según UNE EN 1366-3. Totalmente terminado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución,
tales como desmontaje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos continuos con reposi-
ción de los mismos una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              16,60 4,98

P23FR050     1,250 ud  Espuma intumescente Hilti CP620                                 46,05 57,56

Suma la partida............................................... 62,54

Costes indirectos.......................6,00 % 3,75

Total Partida................................................... 66,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

2.2 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D110 mm. EI-120                            

Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 110 mm, a través de forjado o muro, hasta EI-180,  median-
te instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de 0,5 mm, capa de material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en
muro o forjado, en el lado inferior del forjado, f ijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la
unidad instalada. Totalmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como desmon-
taje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos continuos con reposición de los mismos
una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,80 6,93

COLLARIN110  1,000 ud  Collarín tub. plástica D110 mm. EI-180                          58,27 58,27

Suma la partida............................................... 65,20

Costes indirectos.......................6,00 % 3,91

Total Partida................................................... 69,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

2.3 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D160 mm. EI-120                            

Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 160 mm, a través de forjado o muro, hasta EI-180,  median-
te instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de 0,5 mm, capa de material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en
muro o forjado, en el lado inferior del forjado, f ijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la
unidad instalada. Totalmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como desmon-
taje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos continuos con reposición de los mismos
una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,80 6,93

COLLARIN160  1,000 ud  Collarín tub. plástica D160 mm. EI-180                          65,55 65,55

Suma la partida............................................... 72,48

Costes indirectos.......................6,00 % 4,35

Total Partida................................................... 76,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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2.4 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D200 mm. EI-120                            

Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 200 mm, a través de forjado o muro, hasta EI-180,  median-
te instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de 0,5 mm, capa de material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en
muro o forjado, en el lado inferior del forjado, f ijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la
unidad instalada. Totalmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como desmon-
taje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos continuos con reposición de los mismos
una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.

O01OA030     0,350 h   Oficial primera                                                 19,80 6,93

COLLARIN200  1,000 ud  Collarín tub. plástica D200 mm. EI-180                          71,80 71,80

Suma la partida............................................... 78,73

Costes indirectos.......................6,00 % 4,72

Total Partida................................................... 83,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

2.5 ud  CAJON FALSO TECHO 30 cm PLACA FIBROSILICATO EI-120              

Protección pasiva contra incendios de conductos de PVC que atraviesan sectores de incendio distintos, mediante la ejecución de
"cajón" de falso techo que garantice una EI-120, de hasta 1 m2 de superf icie y 30 cm de cuelgue, formado por placas de fibrosilica-
to, Tecbor o similar, montado con perf iles metálicos TC 60/27, colgados de varilla M6, incluso alma con lana de roca 30 mm y densi-
dad 40 kg/m³, incluso p.p. de faja perimetral o tabica ejecutada con el mismo material,  i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmon-
taje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 19,80 19,80

O01OA050     1,000 h   Ay udante                                                        17,10 17,10

FIBRO        1,600 m2  Placa fibrosilicato Tecbor o similar 40 mm                      36,67 58,67

9.8          1,600 m2  Panel lana roca Rocdan-SA-30                                    10,20 16,32

REPASOS2     1,000 ud  Repaso de superficies                                           11,60 11,60

Suma la partida............................................... 123,49

Costes indirectos.......................6,00 % 7,41

Total Partida................................................... 130,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

2.6 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA SELLADO                                      

Conjunto de ayudas de albañilería para las operaciones de sellado de los pasos de instalaciones.

O01OA040     6,000 h   Oficial segunda                                                 18,70 112,20

O01OA070     6,000 h   Peón ordinario                                                  15,35 92,10

Suma la partida............................................... 204,30

Costes indirectos.......................6,00 % 12,26

Total Partida................................................... 216,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

PRODIA S.L.P , Proyectos de Ingeniería Pág.16



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Importe

CAPÍTULO 3:  SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS                                       

3.1 ud  SEÑAL "EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE                               

Señalización fotoluminescente de extintor en PVC rígido de 1 mm de dimensiones 210x210 mm, según UNE 23033 y UNE 23035. Ins-
talada.  Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              16,60 3,32

P23FK350     1,000 ud  Señal PVC 210x 210 mm.fotolumi.                                  11,10 11,10

Suma la partida............................................... 14,42

Costes indirectos.......................6,00 % 0,87

Total Partida................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

3.2 ud  SEÑAL "PULSADOR DE ALARMA" FOTOLUM.                             

Señalización fotoluminescente de pulsador de alarma en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones 210x210 mm, según UNE 23033 y UNE
23035. Instalada.  Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              16,60 3,32

P23FK350     1,000 ud  Señal PVC 210x 210 mm.fotolumi.                                  11,10 11,10

Suma la partida............................................... 14,42

Costes indirectos.......................6,00 % 0,87

Total Partida................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

3.3 ud  SEÑAL "BOCA DE INCENDIO" FOTOLUM.                               

Señalización fotoluminescente de boca de incendio equipada  en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones 210x210 mm, según UNE
23033 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              16,60 3,32

P23FK350     1,000 ud  Señal PVC 210x 210 mm.fotolumi.                                  11,10 11,10

Suma la partida............................................... 14,42

Costes indirectos.......................6,00 % 0,87

Total Partida................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

3.4 ud  SEÑAL "EVACUACIÓN" FOTOLUMINISCENTE                             

Señalización fotoluminescente de salidas y vías de evacuación,  en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones 210x210 mm, según UNE
23034 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              16,60 3,32

P23FK350     1,000 ud  Señal PVC 210x 210 mm.fotolumi.                                  11,10 11,10

Suma la partida............................................... 14,42

Costes indirectos.......................6,00 % 0,87

Total Partida................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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3.5 ud  SEÑAL DE PLANTA EN RELLANO DE ESCALERA                          

Señalización fotoluminescente de indicación de planta en salida a escalera,  en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones 210x210 mm,
según UNE 23034 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de gestión de residuos.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              16,60 3,32

P23FK350     1,000 ud  Señal PVC 210x 210 mm.fotolumi.                                  11,10 11,10

Suma la partida............................................... 14,42

Costes indirectos.......................6,00 % 0,87

Total Partida................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

3.6 ud  NUMERO EN RELIEVE DE PLANTA                                     

Rotulación de número de planta en vinilo adhesivo con tipografía, color y tamaño a elegir por DF . Medida la unidad colocada.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              16,60 3,32

P23FK352     1,000 ud  Número reliev e                                                  11,10 11,10

Suma la partida............................................... 14,42

Costes indirectos.......................6,00 % 0,87

Total Partida................................................... 15,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 4:  ACTUACIONES EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN         

4.1 ud  INT. DIFERENCIAL IV 40A/300mA SELECTIVO                         

Desmontaje de interruptor diferencial existente en el cuadro general de distribución del sótano -1 del edif icio B, y sustitución por inte-
rruptor diferencial de IV 40 A. Sensibilidad de 300 mA, clase AC selectivo. Incluso p.p. de cortes de tensión y montaje en cuadro
eléctrico existente, terminado.

OELEC        0,300 hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                                   37,20 11,16

DIFIV4030S   1,000 Ud  INT. DIFERENCIAL IV 40A/300mA selectiv o                         383,97 383,97

Suma la partida............................................... 395,13

Costes indirectos.......................6,00 % 23,71

Total Partida................................................... 418,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

4.2 ud  REPARACIÓN PUNTUAL FASE DAÑADA CABLE RF 150 mm2                 

Reparación de cable de cobre de sección 150 mm2 cuyo aislamiento está dañado, en la salida del cuadro eléctrico de la planta baja
del Edif icio A (CS-1PB), consistente en sustituir parcialmente el aislamiento del mismo, del tipo RZ1 AS+ (RF), terminado incluyendo
material de aporte y cortes eléctricos necesarios para poder llevar a cabo la actuación.

OELEC        3,000 hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                                   37,20 111,60

RZAS         1,000 ud  Material aislamiento RZ1 AS+                                    37,88 37,88

PM           12,000 ud  Pequeño material                                                1,67 20,04

Suma la partida............................................... 169,52

Costes indirectos.......................6,00 % 10,17

Total Partida................................................... 179,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

4.3 ud  REUBICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO EXTRACTOR GARAJE                

Reubicación de cuadro eléctrico que alimenta al extractor del garaje del sótano -1 del Edif icio A, consistente en los siguientes traba-
jos:
- Desmontaje del armario eléctrico existente.
- Montaje del cuadro en su nuevo puento de ubicación, en el mismo cuarto, a unos 120 cm respecto de su actual ubicación, según
se marca en planos.
- desvío de las líneas eléctricas de alimentación al cuadro desplazado así como de las que salen del mismo para alimentar a recepto-
res.

Incluyendo el material necesario para que todos los circuitos queden en las mismas condiciones actuales, así como los cortes eléc-
tricos oportunos (de alta tensión y baja tensión) necearios para la actuación, terminado y funcionando.

OELEC        10,000 hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                                   37,20 372,00

PM           48,000 ud  Pequeño material                                                1,67 80,16

Suma la partida............................................... 452,16

Costes indirectos.......................6,00 % 27,13

Total Partida................................................... 479,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS.
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4.4 ud  PUESTA A TIERRA DE CUADRO DE CONTROL DE CLIMA                   

Puesta a tierra del cuadro de control existente en el cuarto eléctrico de la Planta 5ª del edif icio B, consistente en la conexión median-
te cable de tierra amarillo-verde, de todas las partes metálicas del mismo a a la instalación de toma de tierra. Totalmente instalado se-
gún normativa.

OELEC        2,000 hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                                   37,20 74,40

PM           18,000 ud  Pequeño material                                                1,67 30,06

Suma la partida............................................... 104,46

Costes indirectos.......................6,00 % 6,27

Total Partida................................................... 110,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

4.5 ud  PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS ELÉCTRICAS EDIFICIO A Y B           

Puesta a tierra de las bandejas metálicas que discurren por los edif icios A y B, consistente en la conexión del chasis de la bandeja al
cable de tierra que discurre por la misma, con soldadura aluminatérmica, cada 8 m de bandeja aproximadamente, incluso raspado del
aislamiento del cable existente de tierra, material de aporte y conexiones. Trabajo realizado bajo la supervisión de la DF o propiedad.
Totalmente instalado.

PATREJ       180,000 ud  Punto conex ión puesta a tierra bandeja metálica                 8,59 1.546,20

Suma la partida............................................... 1.546,20

Costes indirectos.......................6,00 % 92,77

Total Partida................................................... 1.638,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

4.6 ud  REUBICACIÓN DE EQUIPOS AUTÓNOMOS DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA  

Reubicación de los equipos autónomos de señalización del pasillo del sótano -1 del edif icio B, para dar cumplmiento con la Normativa
vigente en materia de evacuación. Trabajos consistentes en desmontaje de los equipos existentes y montaje en nuevo punto del mis-
mo pasillo. Incluye alimentación eléctrica de los equipos en su nueva posición desde el circuito de emergencias, y tapado de los ca-
bles de la anterior conexión con yeso y pintado posterior. Totalmente instalado y funcionando el equipo de emergencia y totalmente
tapada la conexión antigua a anular.

OELEC        3,000 hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                                   37,20 111,60

PM           26,400 ud  Pequeño material                                                1,67 44,09

E27EPA030    0,500 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO O
PIGMENTADA      

6,99 3,50

E08PEM010D   0,500 m2  ENLUCIDO COMO BASE PINTURA                                      10,96 5,48

Suma la partida............................................... 164,67

Costes indirectos.......................6,00 % 9,88

Total Partida................................................... 174,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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4.7 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD                                 

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar las instalacones eléctricas varias completamente terminada, incluyendo:
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Descarga y elevación de materiales.
- Sellado de agujeros y huecos de pasos de instalaciones.
- Apertura y tapado de rozas.
- Recibidos.
- Apertura de orif icios en falsos techos.
- Desmontaje y montaje de placas de falsos techos, incluso reposición de los dañados y pintura.
- Parte proporcional de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente montada  y en condiciones de
uso.

O01OA040     40,000 h   Oficial segunda                                                 18,70 748,00

O01OA070     40,000 h   Peón ordinario                                                  15,35 614,00

Suma la partida............................................... 1.362,00

Costes indirectos.......................6,00 % 81,72

Total Partida................................................... 1.443,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 5:  SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN FACHADAS                              

5.1 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x780 mm                               

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deteriorado o roto, desmontaje de la ban-
deja, colocación de cierre provisional, traslado a vertedero y gestión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento:
Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante silicona DC993 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial y sellado profundidad ma-
nual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipales para los medios
auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,40 6,79

VI1          1,000 ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x 780 mm                             1.718,00 1.718,00

P14KW065     9,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 8,64

P01DW090     2,200 ud  Pequeño material                                                1,26 2,77

Suma la partida............................................... 1.736,20

Costes indirectos.......................6,00 % 104,17

Total Partida................................................... 1.840,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

5.2 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x1055 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deteriorado o roto, desmontaje de la ban-
deja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento:
Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante silicona DC993 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial y sellado profundidad ma-
nual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipales para los medios
auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,40 6,79

VI2          1,000 ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x 1055 mm                            1.678,00 1.678,00

P14KW065     9,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 8,64

P01DW090     2,200 ud  Pequeño material                                                1,26 2,77

Suma la partida............................................... 1.696,20

Costes indirectos.......................6,00 % 101,77

Total Partida................................................... 1.797,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

5.3 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x468 mm                               

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deteriorado o roto, desmontaje de la ban-
deja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de residuos, Suministro y colocación de doble acristalamiento:
Ariplak SS20 Templado 6, canto pulido industrial y pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguri-
dad y salud y permisos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,40 6,79

VI3          1,000 ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x 468 mm                             1.286,00 1.286,00

P14KW065     9,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 8,64

P01DW090     2,200 ud  Pequeño material                                                1,26 2,77

Suma la partida............................................... 1.304,20

Costes indirectos.......................6,00 % 78,25

Total Partida................................................... 1.382,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.
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5.4 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x1655 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deteriorado o roto, desmontaje de la ban-
deja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de residuos, Suministro y colocación de doble acristalamiento:
Ariplak SS20 Templado 6, canto pulido industrial y pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguri-
dad y salud y permisos o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,40 6,79

VI4          1,000 ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x 1655 mm                            2.046,00 2.046,00

P14KW065     9,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 8,64

P01DW090     2,200 ud  Pequeño material                                                1,26 2,77

Suma la partida............................................... 2.064,20

Costes indirectos.......................6,00 % 123,85

Total Partida................................................... 2.188,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.

5.5 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1726x1055 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deteriorado o roto, desmontaje de la ban-
deja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de residuos Suministro y colocación de doble acristalamiento:
Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante silicona DC3363 / Laminar 4+4 mm. incoloro, canto pulido industrial y sellado profundi-
dad manual. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipales para los
medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,40 6,79

VI5          1,000 ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1726x 1055 mm                            2.176,00 2.176,00

P14KW065     9,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 8,64

P01DW090     2,200 ud  Pequeño material                                                1,26 2,77

Suma la partida............................................... 2.194,20

Costes indirectos.......................6,00 % 131,65

Total Partida................................................... 2.325,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS.

5.6 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x468 mm                               

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deteriorado o roto, desmontaje de la ban-
deja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento:
Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante silicona DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundidad ma-
nual y pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipa-
les para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,40 6,79

VI6          1,000 ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1564x 468 mm                             1.490,00 1.490,00

P14KW065     9,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 8,64

P01DW090     2,200 ud  Pequeño material                                                1,26 2,77

Suma la partida............................................... 1.508,20

Costes indirectos.......................6,00 % 90,49

Total Partida................................................... 1.598,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.
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5.7 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1654x1055 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deteriorado o roto, desmontaje de la ban-
deja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento:
Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante silicona DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundidad ma-
nual y pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipa-
les para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,40 6,79

VI7          1,000 ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1654x 1055 mm                            2.146,00 2.146,00

P14KW065     9,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 8,64

P01DW090     2,200 ud  Pequeño material                                                1,26 2,77

Suma la partida............................................... 2.164,20

Costes indirectos.......................6,00 % 129,85

Total Partida................................................... 2.294,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS.

5.8 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1654x1655 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deteriorado o roto, desmontaje de la ban-
deja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de residuos. Suministro y colocación de doble acristalamiento:
Ariplak AN62 8 / Cámara 14 sellante silicona DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundidad manual y pe-
gado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipales para
los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada.

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            19,40 6,79

VI8          1,000 ud  Ariplak 6/16/6 incoloro 1654x 1655 mm                            2.546,00 2.546,00

P14KW065     9,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,96 8,64

P01DW090     2,200 ud  Pequeño material                                                1,26 2,77

Suma la partida............................................... 2.564,20

Costes indirectos.......................6,00 % 153,85

Total Partida................................................... 2.718,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 6:  TRABAJOS VARIOS                                                 

6.1 m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO (GERO)                            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,700 h   Oficial primera                                                 19,80 13,86

O01OA070     0,700 h   Peón ordinario                                                  15,35 10,75

P01LT010     0,038 ud  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.                         137,57 5,23

P01MC040     0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           68,52 1,37

PQ           1,000 ud  Pequeño material                                                10,82 10,82

Suma la partida............................................... 42,03

Costes indirectos.......................6,00 % 2,52

Total Partida................................................... 44,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

6.2 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO COMO BASE PINTURA              

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor,
con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, parte proporcional de
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,270 h.  Oficial y esero o escay olista                                    19,60 5,29

O01OA070     0,270 h   Peón ordinario                                                  15,35 4,14

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             93,46 1,12

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            97,01 0,29

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,54 0,12

Suma la partida............................................... 10,96

Costes indirectos.......................6,00 % 0,66

Total Partida................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

6.3 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO O PIGMENTADA      

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada según defina la D.F. o la propiedad, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

O01OB230     0,148 h   Oficial 1ª pintura                                              18,70 2,77

O01OB240     0,148 h   Ay udante pintura                                                16,80 2,49

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,98 0,56

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,41 0,08

P25EI030     0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                    2,93 0,88

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,04 0,21

Suma la partida............................................... 6,99

Costes indirectos.......................6,00 % 0,42

Total Partida................................................... 7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
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6.4 ud  MANETA DOBLE EN PUERTA CORTAFUEGOS                              

Cierre con maneta en puerta cortafuegos existente, por ambos lados de la hoja. Totalmente instalada.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,70 9,85

O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,40 8,70

P23FM35D     1,000 ud  Cierre doble maneta                                             24,96 24,96

Suma la partida............................................... 43,51

Costes indirectos.......................6,00 % 2,61

Total Partida................................................... 46,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS.

6.5 m2  CIERRE PATINILLO E1-120                                         

Cierre de hueco de forjado EI-120, mediante doble panel de placa TECBORD fibrosilicatos de 15 mm y placa de 12 mm TECBORD por
encima del sistema, como cierre del mismo por la parte de arriba, i/ panel de lana de roca de 40 mm, perf ilería galvanizada y juntas de
placas. Totalmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como desmontaje de
placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos continuos con reposición de los mismos una vez
concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 19,80 15,84

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  15,35 12,28

FT001        1,000 m2  FALSO TECHO 2X15 TECBORD, PANEL DE LANA DE ROCA 40 MM,
1X12 TECB

186,10 186,10

PM           3,000 ud  Pequeño material                                                1,67 5,01

Suma la partida............................................... 219,23

Costes indirectos.......................6,00 % 13,15

Total Partida................................................... 232,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

6.6 ud  DETECTOR DE HUMOS OPTICO ANALÓGICO                              

Detector óptico de humos analógico direccionable, idéntico a los existentes en el edif icio con base y zócalo en zonas vistas.  Com-
pleto, homologado  e instalado, incluso p.p. de línea, integración en el bucle de detección de incendios del edif icio, puesta en marcha
del sistema y cableado.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 19,80 5,94

OELEC        0,600 hr  CUADRILLA ELECTRICISTA O1ª+PE                                   37,20 22,32

45681200     1,000 ud  BASE DETECTOR estándar                                          2,54 2,54

ZOC          1,000 ud  ZOCALO PARA DETECTOR SUPERFICIE                                 3,97 3,97

EDI20        1,000 ud  DETECTOR DE HUMOS ANALOGICO OPTICO                              49,94 49,94

PM           12,000 ud  Pequeño material                                                1,67 20,04

PMM          1,000 ud  Puesta en marcha                                                37,45 37,45

Suma la partida............................................... 142,20

Costes indirectos.......................6,00 % 8,53

Total Partida................................................... 150,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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6.7 m   PASAMANOS ESCALERAS  TUBO ACERO GALVANIZADO PINTADO             

Pasamanos de continuo según especif icaciones CTE de tubo de acero Ø 40 mm incluso piezas de anclaje a pared o placas de car-
tón yeso. Con patas de anclaje en cantidad suficiente para aguantar los esfuerzos.con varilla maciza de acero y placa redonda de
acero de 6 mm de espesor con tres agujero avellanados para alojar los tornillos, todo ello galvanizado. Tornillos con cabeza allen y
tacos adecuados al soporte.  Incluso pp de piezas especiales de angulos,  curvas, escalonamientos y f inales. Con acabado pintado
con dos manos al esmate sintético en color a elegir por D.F. Medida la longitud real colocada.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,70 9,85

O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,40 8,70

O01OB230     0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              18,70 3,74

O01OB240     0,200 h   Ay udante pintura                                                16,80 3,36

P1002_1      1,000 m   Pasamanos de tubo ac. galv . Ø 40 mm pintado p.p curv as          17,98 17,98

P1002_2      2,000 Ud  Garra y  plafón de acero gal. pint. tornillos av ell. cabeza allen 6,76 13,52

P1002_5      0,250 l   Esmalte sintético                                               9,37 2,34

Suma la partida............................................... 59,49

Costes indirectos.......................6,00 % 3,57

Total Partida................................................... 63,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

6.8 ud  VIERTEAGUAS FACHADA+SELLADO                                     

Vierteaguas de fachada formado por chapa de aluminio anodizado de 2 mm de espesor, doblada para formar vierteaguas y goterón,
con un desarrollo máximo de 30 cm y longitud total hastaun máximo de 7,5 m ajustada a la modulación de fachada. Colocada pegada
on afhesivo adecuado (silicona estructural o similar), atornillada o combinación de ambas sujeciones. Incluso sellado longitudinal pa-
ra evitar la entrada de agua por fachada. Realizada por especialistas en trabajos verticales, incluso p.p. de medios auxiliares, ele-
mentos de seguridad y salud, anclajes especiales para descolgarse, etc. Incluyendo todos los elementos necesarios para garantizar
la seguridad de los trabajadores y de los transeuntes. Con una garantía de 10 años. Medida la unidad colocada independientemente
de la longitud.

O01OB130     1,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,70 29,55

O01OB140     1,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,40 26,10

O01OB230     0,600 h   Oficial 1ª pintura                                              18,70 11,22

O01OB240     0,200 h   Ay udante pintura                                                16,80 3,36

P1002_6      1,000 ud  Pieza aluminio medidas v arias                                   165,00 165,00

P1002_5      0,700 l   Esmalte sintético                                               9,37 6,56

Suma la partida............................................... 241,79

Costes indirectos.......................6,00 % 14,51

Total Partida................................................... 256,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS.
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6.9 ud  SELLADO FACHADA-MEDIANERA                                       

Sellado de encuentro de fachada de panel sandw ich con edif icio colindante, consistente en colocación de chapa de aluminio lacada
gris, o anodizada con las dimensiones necesarias para el cierre de hueco existente, incluso sujecciones mecánicas y pegado, sella-
do total con silicona especial, garantizando durante 10 años la impermeabilización del encuentro. Incluso p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad terminada.

O01OB130     4,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,70 78,80

O01OB140     4,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,40 69,60

O01OB230     1,000 h   Oficial 1ª pintura                                              18,70 18,70

O01OB240     1,000 h   Ay udante pintura                                                16,80 16,80

P1002_5      4,000 l   Esmalte sintético                                               9,37 37,48

P1002_7      1,000 ud  Pieza aluminio                                                  334,00 334,00

Suma la partida............................................... 555,38

Costes indirectos.......................6,00 % 33,32

Total Partida................................................... 588,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 7:  SEGURIDAD Y SALUD                                               

7.1 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según anejo de Seguridad y Salud.

Suma la partida............................................... 3.836,08

Costes indirectos.......................6,00 % 230,16

Total Partida................................................... 4.066,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 8:  GESTION DE RESIDUOS                                             

8.1 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anejo de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolicion.

Suma la partida............................................... 184,76

Costes indirectos.......................6,00 % 11,09

Total Partida................................................... 195,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

CAPÍTULO  1:  VENTILACIÓN DE LAS ESCALERAS Y VESTIBULOS                       

SUBCAPÍTULO 1.1:  OBRA CIVIL                                                      

1.1.1 m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA                        

Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
Totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje de andamios en caso necesario, con p.p. de medios
auxiliares, y medidas de protección colectivas. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 A 8                                      

    Vestibulo escalera
EA1

8 2,00 2,00 32,00                                      

    Aseo Masculino 8 5,00 2,00 80,00                                      

    Aseo Femenino 8 5,00 2,00 80,00                                      

                                     

          192,00 7,00 1.344,00

1.1.2 m2  REPOSICIÓN FALSO TECHO CONTINUO YESO LAMINADO DE 13 mm ESPESOR  

Reposición de falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada so-
bre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfile-
ría U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, paso de instalaciones, accesorios de fijación, nivelación y re-
paso de juntas con cinta y pasta. Totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje de andamios en
caso necesario, con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección colectivas y p.p. de gestión de resi-
duos.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 A 8                                      

    Vestibulo escalera
EA1

8 2,00 2,00 32,00                                      

    Aseo Masculino 8 5,00 2,00 80,00                                      

    Aseo Femenino 8 5,00 2,00 80,00                                      

                                     

          192,00 27,19 5.220,48

1.1.3 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO O PIGMENTADA      

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada según defina la D.F. o la
propiedad, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 A 8                                      

techo horizontal                                      

    Vestibulo escalera
EA1

8 2,00 2,00 32,00                                      

    Aseo Masculino 8 5,00 2,00 80,00                                      

    Aseo Femenino 8 5,00 2,00 80,00                                      

pared                                      

Forro de bajante de
conducto

                                     

EDIFICIO A                                      

ventilación natural                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

      Escalera EA1 8 3,00 0,50 2,60 31,20                                      

      Escalera EA2 8 2,00 0,50 2,60 20,80                                      

                                     

          244,00 7,41 1.808,04
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1.1.4 m2  DESMONTAJE  F.T. DESMONTABLE Y REPOSICIÓN                       

Actuación puntual necesaria en falsos techos desmontables para la realización de otros trabajos (no in-
cluidos), consistente en:
- Levantado de placas de falso techo existentes, acopiadas en lugar seguro para su recuperación, por me-
dios manuales.
- Desmontaje de subestructura y perfilería existente, por medios manuales.
- Reposición de la subestructura, perfilería y placas de falso techo desmontable una vez terminados los
trabajos, incluso suministro y colocación de nuevos elementos en caso de quedar dañados o inservibles.
Totalmente terminado, incluso montaje y desmontaje de andamios en caso necesario, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y transporte a vertedero. con p.p. de medios auxiliares, y medidas de
protección colectivas. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 A 8                                      

    Hall Ascensores 8 6,00 3,00 144,00                                      

    Vestibulo escalera
EA2

8 3,00 1,00 24,00                                      

    Escalera EA2 8 2,00 1,00 16,00                                      

PLANTAS B, -1 A -3                                      

    Vestibulo escalera 1 1,00 1,00 1,00                                      

    Escalera EA3 y
Vestibulos

1 5,00 1,00 5,00                                      

    Escalera EA4 y
Vestibulos

4 3,00 1,00 12,00                                      

    CPD 1 3,00 3,50 10,50                                      

EDIFICIO B                                      

PLANTAS 1 A 5                                      

    Varios 5 5,00 1,00 25,00                                      

PLANTA -1                                      

   CPD 1 5,00 2,00 10,00                                      

    Vestuario 1 2,00 2,00 4,00                                      

                                     

          251,50 17,60 4.426,40

1.1.5 m2  APERTURA DE HUECO EN FORJADO                                    

Demolición para apertura de huecos en forjados reticulares de hormigón armado, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros, con carga y transporte a vertedero,  con parte proporcional de medios
auxiliares, y protecciones individuales y colectivas. Unidad completamente ejecutada y preparada para
posteriores trabajos sobre el forjado. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS -1                                      

   CPD 2 0,50 0,50 0,50                                      

PLANTAS -2                                      

   Vesturarios 2 0,50 0,50 0,50                                      

                                     

          1,00 58,77 58,77
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1.1.6 ud  APERTURA DE HUECO EN MURO DE HORMIGON ARMADO                    

Demolición para apertura de huecos en muro de hormigón armado en todo su espesor hasta un máximo
de 40 cm., incluso corte con hilo de diamante, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros,
con carga y transporte a vertedero,  con parte proporcional de medios auxiliares, y protecciones individua-
les y colectivas. Unidad completamente ejecutada y preparada para posteriores trabajos sobre la pared.
Incluso p.p. de medios auxiliares y gestión de residuos.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS -1                                      

      Escaleras 1x0,5 2 2,00                                      

      Rampa 0,8x0,8 1 1,00                                      

      Rampa 0,8x0,4 1 1,00                                      

      Rampa 1x0,8 1 1,00                                      

      Rampa 0,6x0,8 1 1,00                                      

PLANTAS -3                                      

     Escaleras 1x0,5 2 2,00                                      

                                     

          8,00 340,68 2.725,44

1.1.7 ud  APERTURA DE HUECO EN TABIQUE INTERIOR                           

Demolición para apertura de huecos en pared de fabrica revestida formada por ladrillo perforado de 11/12
cm de espesor, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, con carga y transporte a
vertedero,  con parte proporcional de medios auxiliares, y protecciones individuales y colectivas. Unidad
completamente ejecutada y preparada para posteriores trabajos sobre la pared. Incluso p.p. de gestión de
residuos.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS -1 a -3                                      

Vestibulos  escalera EA3
1,25x1,2

3 3,00                                      

Vestibulos escalera EA4
0,85x0,35

3 3,00                                      

                                     

          6,00 40,14 240,84

1.1.8 ud  APERTURA DE HUECO EN FACHADA MURO CORTINA                       

Apertura de huecos en panel sandwich del muro cortina de fachada, mediante discro y medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros, con carga y transporte a vertedero,  con parte proporcional de
medios auxiliares, y protecciones individuales y colectivas. Unidad completamente ejecutada y preparada
para posteriores trabajos sobre la pared. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

ventilación vestibulos                                      

      Escalera 1 1,1x0,2 16 16,00                                      

      Escalera 2 1,10x0,20 16 16,00                                      

PLANTAS -1                                      

      Rampa 0,80x0,43 1 1,00                                      

                                     

          33,00 50,15 1.654,95

1.1.9 m3  DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.                                   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, sin medidas de protección colectivas.

Pasos necesarios 1 20,00 20,00                                      

                                     

          20,00 122,85 2.457,00
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1.1.10 m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO (GERO)                            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Cerramientos varios 1 55,00 55,00                                      

                                     

          55,00 44,55 2.450,25

1.1.11 m2  TABIQUE YESO SUELO-TECHO (FORRO BAJANTES)                       

Tabique de yeso tipo T-7, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de bajantes, pilares y conductos
de ventilación en viviendas, de placa de yeso armada con fibra de vidrio y machihembrada, colocada de
suelo a techo hasta 4 m de altura, 67 cm de ancho y 70 mm de espesor, recibido con pasta de escayola,
placa de poliestireno expandido de 20 kg/m3 de densidad, entregas de suelo y techo, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, parte proporcional de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje,
recibido de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares, terminado y listo para pintar.
Según NTE-PTP y RY-85.

Forro de bajante de
conducto

                                     

EDIFICIO A                                      

ventilación natural                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

      Escalera EA1 8 3,00 0,35 2,60 21,84                                      

      Escalera EA2 8 2,00 0,35 2,60 14,56                                      

                                     

          36,40 26,38 960,23

1.1.12 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO COMO BASE PINTURA              

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizonta-
les de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, parte proporcional de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Forro de bajante de
conducto

                                     

EDIFICIO A                                      

ventilación natural                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

      Escalera 1 8 3,00 0,35 2,60 21,84                                      

      Escalera 2 8 2,00 0,35 2,60 14,56                                      

Zonas varias 1 150,00 150,00                                      

                                     

          186,40 11,62 2.165,97
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1.1.13 m2  RECIBIDO REJA EN MURO CORTINA DE FACHADA                        

Recibido de reja de aluminio en muro cortina de fachada, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

ventilación vestibulos                                      

      Escalera 1 16 1,60 0,43 11,01                                      

      Escalera 2 16 1,60 0,43 11,01                                      

PLANTAS -1                                      

presurización escaleras                                      

      Rampa 1 0,80 0,43 0,34                                      

                                     

          22,36 106,95 2.391,40

1.1.14 ud  RECIBIDO REJA EN MURO DE HORMIGÓN                               

Recibido de reja en muro de hormigón,  con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

EDIFICIO A                                      

      Rampa, toma de aire 4 4,00                                      

                                     

          4,00 163,34 653,36

1.1.15 ud  SUSTITUCIÓN PANEL CERRAMIENTO FACHADA TIPO I                    

Sustitución de panel de vidrio del muro cortina de fachada de dimensiones aproximadas 1.581 x 393 mm,
consistente en:
- Retirada de silicona de sellado del panel de vidrio existente,
- Desatornillado y retirada de panel de vidrio,
- Colocación del nuevo panel de chapa aislada de aluminio,
- Reposición de sellado estructural con silicona,

Realizado desde el exterior mediante andamiaje o sistema de elevación adecuado.  Incluye panel sand-
wich de aluminio con aislamiento interior de 20 mm de espesor, de dimensiones aproximadas 1.581 x
428 mm,  con rejilla para ventilación incorporada de dimensiones aproximadas 1.025 x 167 mm, p.p. de
remates, soportación y pequeño material. Totalmente colocado.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

ventilación vestibulos                                      

      Escalera EA1 16 16,00                                      

      Escalera EA2 16 16,00                                      

                                     

          32,00 224,97 7.199,04
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1.1.16 ud  SUSTITUCIÓN PANEL CERRAMIENTO FACHADA TIPO II                   

Sustitución de panel de vidrio del muro cortina de fachada de dimensiones aproximadas 1.581 x 1.500
mm, consistente en:
- Retirada de silicona de sellado del panel de vidrio existente,
- Desatornillado y retirada de panel de vidrio,
- Colocación del nuevo panel de chapa aislada de aluminio,
- Reposición de sellado estructural con silicona,

Realizado desde el exterior mediante andamiaje o sistema de elevación adecuado.  Incluye panel sand-
wich de aluminio con aislamiento interior de 20 mm de espesor, de dimensiones aproximadas 1.581 x
1.500 mm,  con rejilla para ventilación incorporada de dimensiones aproximadas 800 x 495 mm, p.p. de
remates, soportación y pequeño material. Totalmente colocado.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS -1                                      

presurización escalera
EA3

                                     

      Rampa 1 1,00                                      

                                     

          1,00 368,32 368,32

1.1.17 m2  ALICATADO DE GRES 20x20 4 PASTILLAS                             

Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm precortada en 4 modulación 10x10, tipo cinca, serie novarquitec-
tura o equivalente, de primera calidad, en color o colores a elegir por d.f. colocada con pegamento espe-
cial fermadur-e sobre enfoscado o yeso laminado, incluso p.p. remates y piezas especiales, llaga de 4
mm. de espesor rejuntado mediante mortero impermeable y resistencia química rigamuls n de basf, ali-
neada mediante crucetas de pvc, p.p. de remate metálico de aluminio de aristas tipo emac novoescocia o
equivalente, en todos los encuentros: verticales, rincones y esquinas, en los encuentros horizontales con
solado, se colocará perfil de acero inoxidable especifico de ¼ de caña de 3 cm de radio, colores a elegir
según paramentos y limpieza.
nota:en las zonas con pavimentos sintéticos que formen rodapié con ¼ de caña, se dejará una hilada sin
colocar hasta la realización del pavimento para que al colocar esta hilada, se sobreponga 2 cm.

Interiores aseos 16 0,80 2,80 35,84                                      

                                     

          35,84 50,77 1.819,60

1.1.18 ud  CIERRE DE PATINILLO ACCESO MAQUINARIA                           

Plataforma de cierre de patinillo y acceso a máquinas de ventilación, incluyendo celosía metálica galvani-
zada tipo tramex formada por pletina acero 20x2 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm con  uniones
electrosoldadas y posterior galvanizado y escalera metálica recta, según especificaciones de proyecto y di-
rección de obra, formada por dos zancas de IPN 160, peldaños de chapa estriada de 5 mm. todo ello gal-
vanizado en caliente. de espesor con bocel de 5 cm, barandillas, placas de anclaje, tornillos hilti, etc. total-
mente terminada e instalada.instalada.

.

1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.190,33 1.190,33
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1.1.19 ud  ANDAMIO SUSTITUCIÓN PANELES/VIDRIOS MURO CORTINA                

Sistema de andamiaje para las tareas de sustitución de los paneles del muro cortina de fachada, anclado
a la estructura. Incluye traslados, alquiler durante la ejecución de la obra, montaje y desmontaje por perso-
nal especializado, protecciones y señalización para paso de vehículos, mallas de protección, p.p. de esca-
leras homologadas de acceso, marquesinas, voldaizos, etc. Para tener el andamio en perfectas condicio-
nes de uso. licencias permisos de ocupación de vía y señalización.  Protección de zona de rampa de vehí-
culos, vallados, etc. Medida la unidad total.

Sustitución paneles
fachada

1 1,00                                      

                                     

          1,00 5.349,64 5.349,64

1.1.20 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA VENTILACIÓN                                  

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar la instalación de Ventilación completamente terminada, in-
cluyendo:
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Descarga y elevación de materiales.
- Sellado de agujeros y huecos de pasos de instalaciones.
- Apertura y tapado de rozas.
- Desmontaje y montaje de luminarias.
- Recibidos.
- Apertura de orificios en falsos techos para colocación de difusores, rejillas y acometidas eléctricas.
- Desmontaje y montaje de placas de falsos techos para el paso de conductos, incluso reposición de los
dañados y pintura.
- Parte proporcional de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente mon-
tada,  y en condiciones de uso.

1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.154,98 1.154,98

45.639,04TOTAL SUBCAPÍTULO  1.1

SUBCAPÍTULO 1.2:  EQUIPOS SOBREPRESION ESCALERAS Y VESTIBULOS                     

1.2.1 ud  CAJA DE VENTILACION 7.600 m3/h                                  

Caja de ventilación para sobrepresión de escaleras, con un caudal de 7.600 m3/h, modelo
CVT-320/320-N-1500W (12/12) de S&P, o equivalente, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero
galvanizado, aislamiento acústico ignifugo (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble
aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámica-
mente. Totalmente instalada y en funcionamiento.

Edif icio A                                      

  Bajo rasante                                      

Escalera EA3 1 1,00                                      

Escalera EA4 1 1,00                                      

                                     

          2,00 783,18 1.566,36

PRODIA S.L.P , Proyectos de Ingeniería Pág. 7



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

1.2.2 ud  CAJA DE VENTILACION 5.650 m3/h                                  

Caja de ventilación para sobrepresión de escaleras, con un caudal de 5.650 m3/h, modelo
CVT-320/240-N-1100W (12/9) de S&P, o equivalente, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero
galvanizado, aislamiento acústico ignifugo (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble
aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámica-
mente. Totalmente instalada y en funcionamiento.

Edif icio A                                      

  Bajo rasante                                      

Vestibulos Escalera EA3 1 1,00                                      

Vestibulos Escalera EA4 1 1,00                                      

                                     

          2,00 775,35 1.550,70

1.2.3 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO 1,5 kW                         

Convertidor de frecuencia, caja DIN Rail IP21 VFTM TRI 1,5 de S&P, con display exterior selector de pará-
metros de corriente, potencia velocidad, intensidad y frecuencia, con filtro EMC tipo A y protegido de sobre-
cargas y cortocircuitos.

Escalera EA3 1 1,00                                      

Escalera EA4 1 1,00                                      

                                     

          2,00 919,37 1.838,74

1.2.4 ud  VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO 1,1 kW                         

Convertidor de frecuencia, caja DIN Rail IP21 VFTM TRI 1,1 de S&P, con display exterior selector de pará-
metros de corriente, potencia velocidad, intensidad y frecuencia, con filtro EMC tipo A y protegido de sobre-
cargas y cortocircuitos.

Vestibulos Escalera EA3 1 1,00                                      

Vestibulos Escalera EA4 1 1,00                                      

                                     

          2,00 846,17 1.692,34

1.2.5 ud  SENSOR DE PRESIÓN CON DISPLAY                                   

Transmisor de presión TDP-D de S&P, o equivalente. Totalmente instalado, cableado y en funcionamiento.

Escalera EA3 1 1,00                                      

Escalera EA4 1 1,00                                      

Vestibulos Escalera EA3 3 3,00                                      

Vestibulos Escalera EA4 3 3,00                                      

                                     

          8,00 356,30 2.850,40

9.498,54TOTAL SUBCAPÍTULO  1.2
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

SUBCAPÍTULO 1.3:  CONDUCTOS                                                       

1.3.1 m2  CONDUCTO DE CHAPA                                               

Conducto de chapa rectangular, realizado con paneles rígidos de chapa de acero galvanizada de espesor
de chapa entre 1 y 0,6 mm de espesor (según Normas UNE-100-101, 100-102 y 100-103),  unión longitu-
dinal Pittsburgh UL 1, presiones cruzadas de punta de diamante en las caras, unión transversal por vaina
deslizante UT 1, sellado con masilla,  i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación con varilla ros-
cada galvanizada,  tacos antivibratorios, trampillas de acceso y piezas especiales, S/NTE-ICI-23. Medido
sobre la unidad terminada. Totalmente instalado.

EDIFICIO A                                      

VENTILACION NATURAL
PLANTAS SOBRE
RASANTE

                                     

(c+d)*2*a*b
8.00,7.00,0.40,0.25

72,8 72,80                                      

(c+d)*2*a*b
8.00,6.00,0.40,0.25

62,4 62,40                                      

(c+d)*2*a*b
8.00,7.00,0.25,0.25

56 56,00                                      

(c+d)*2*a*b
8.00,15.00,0.25,0.25

120 120,00                                      

(c+d)*2*a*b
0.00,0.00,0.00,0.00

                                     

(c+d)*2*a*b
1.00,6.50,0.50,0.50

13 13,00                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,26.00,0.30,0.30

31,2 31,20                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,16.00,0.13,0.50

20,16 20,16                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,1.00,0.50,0.50

2 2,00                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,3.00,0.45,0.45

5,4 5,40                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,10.00,0.35,0.35

14 14,00                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,6.50,0.50,0.50

13 13,00                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,13.00,0.40,0.35

19,5 19,50                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,3.00,0.35,0.35

4,2 4,20                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,1.00,0.50,0.50

2 2,00                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,13.00,0.45,0.45

23,4 23,40                                      

(c+d)*2*a*b
1.00,2.00,0.35,0.35

2,8 2,80                                      

                                     

          461,86 38,51 17.786,23
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

1.3.2 m2  PANEL DE LANA DE ROCA                                           

Panelado para sectorización EI120 de conductos de ventilación, formado por paneles de lana mineral de
alta densidad,  modelo Ultimate Protect Slab 4.0 Alu 1 de Isover  o equivalente, de composición especial
resistente a altas temperaturas, con revestimiento de aluminio reforzado incorporado, como proteccción
de conductos de ventilación ya instalados, fijan mediante pins metálicos soldados a las hojas metálicas
del conducto, y colocación de arandelas de fijación para dejarlos completamente inmovilizado. Las juntas
de las esquinas entre paneles se deben fijar mediante tornillos helicoidales resistentes al fuego de Isover
Fire Protect Screw Ultimate o equivalente. Todo ello está certificado bajo norma europea en 1366-1, y cla-
sificado como euroclase incombustible a1, según ENSAYO: FUEGO EXTERIOR-INTERIOR EN HORIZON-
TAL: 80 mm DE ESPESOR. Totalmente instalado.

EDIFICIO A                                      

80% del total del
panelado RF

                                     

VENTILACION NATURAL
PLANTAS SOBRE
RASANTE

                                     

(c+2*d)*a*b
6.40,7.00,0.50,0.25

44,8 44,80                                      

(c+2*d)*a*b
6.40,6.00,0.50,0.25

38,4 38,40                                      

(c+2*d)*a*b
0.00,0.00,0.00,0.00

                                     

(c+2*d)*a*b
0.80,6.50,0.60,0.50

8,32 8,32                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,26.00,0.40,0.30

20,8 20,80                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,16.00,0.23,0.50

15,744 15,74                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,1.00,0.60,0.50

1,28 1,28                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,3.00,0.55,0.45

3,48 3,48                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,10.00,0.45,0.35

9,2 9,20                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,6.50,0.60,0.50

8,32 8,32                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,13.00,0.50,0.35

12,48 12,48                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,3.00,0.45,0.35

2,76 2,76                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,1.00,0.60,0.50

1,28 1,28                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,13.00,0.55,0.45

15,08 15,08                                      

(c+2*d)*a*b
0.80,2.00,0.45,0.35

1,84 1,84                                      

                                     

          183,78 91,97 16.902,25
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

1.3.3 m2  PLACA FIBROSILICATO EI-120                                      

Protección pasiva contra incendios de conductos de PVC que atraviesan sectores de incendio distintos,
mediante la ejecución de "cajón" de falso techo que garantice una EI-120, formado por placas de fibrosili-
cato Tecbor o similar, con un cuelgue de hasta 40 cm, montado con perfiles metálicos TC 60/27, colgados
de varilla M6, incluso lana de roca 30mm y densidad 40 kg/m³, incluso p.p. de faja perimetral o tabica eje-
cutada con el mismo material,  i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido en planta (proyección horizontal) y deduciendo huecos. Incluso p.p. de gestión de
residuos.

EDIFICIO A                                      

20% del total del
panelado RF

                                     

VENTILACION NATURAL
PLANTAS SOBRE
RASANTE

                                     

  VESTIBULOS
ESCALERA EA2. Entrada

1,6 7,00 0,50 5,60                                      

  VESTIBULOS
ESCALERA EA2. Salida

1,6 6,00 0,50 4,80                                      

SOBREPRESION
PLANTAS BAJO
RASANTE

                                     

  VESTIBULOS
ESCALERA EA3

0,2 6,50 0,60 0,78                                      

0,2 26,00 0,40 2,08                                      

0,2 16,00 0,13 0,42                                      

   ESCALERA EA3 0,2 1,00 0,60 0,12                                      

0,2 3,00 0,55 0,33                                      

0,2 10,00 0,45 0,90                                      

  VESTIBULOS
ESCALERA EA4

0,2 6,50 0,60 0,78                                      

0,2 13,00 0,50 1,30                                      

0,2 3,00 0,45 0,27                                      

   ESCALERA EA4 0,2 1,00 0,60 0,12                                      

0,2 13,00 0,55 1,43                                      

0,2 2,00 0,45 0,18                                      

Cierres varios 1 15,00 15,00                                      

                                     

          34,11 140,84 4.804,05

39.492,53TOTAL SUBCAPÍTULO  1.3

PRODIA S.L.P , Proyectos de Ingeniería Pág.11



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

SUBCAPÍTULO 1.4:  REJILLAS                                                        

1.4.1 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 800x825 mm                         

Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 800x825 mm. lamas horizontales y marco de chapa
de acero galvanizado, con tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco frontal tala-
drado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

EDIFICIO A                                      

      Rampa, toma de aire 1 1,00                                      

                                     

          1,00 277,53 277,53

1.4.2 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 800x495 mm                         

Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 800x495 mm. lamas horizontales y marco de chapa
de acero galvanizado, con tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco frontal tala-
drado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

EDIFICIO A                                      

      Rampa, toma de aire 1 1,00                                      

                                     

          1,00 220,40 220,40

1.4.3 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 1000x825 mm                        

Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 1000x825 mm. lamas horizontales y marco de chapa
de acero galvanizado, con tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco frontal tala-
drado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

EDIFICIO A                                      

      Rampa, toma de aire 1 1,00                                      

                                     

          1,00 315,49 315,49

1.4.4 ud  REJILLA EXTERIOR GALVANIZADA 600x825 mm                         

Reja de intemperie para entrada de aire de medidas 600x825 mm. lamas horizontales y marco de chapa
de acero galvanizado, con tela metálica de acero galvanizado (malla de 20x20 mm), y marco frontal tala-
drado, marca Trox modelo WG. Totalmente colocada.

EDIFICIO A                                      

      Rampa, toma de aire 1 1,00                                      

                                     

          1,00 237,72 237,72

1.4.5 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 825x325                                 

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 825x325 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fijación ocul-
ta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte fron-
tal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, anodizado en color natural,
partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS -1 a -3                                      

      Vestibulos, salida de
aire

3 3,00                                      

                                     

          3,00 225,93 677,79
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

1.4.6 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 1025x325                                

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 1025x325 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fijación ocul-
ta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte fron-
tal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, anodizado en color natural,
partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS -1 a -3                                      

      Escaleras, salida de
aire

4 4,00                                      

                                     

          4,00 276,68 1.106,72

1.4.7 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 1225x325                                

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 1225x325 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fijación ocul-
ta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte fron-
tal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, anodizado en color natural,
partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS -1 a -3                                      

      Vestibulos, salida de
aire

3 3,00                                      

                                     

          3,00 212,68 638,04

1.4.8 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 425x425                                 

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 425x425 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fijación ocul-
ta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte fron-
tal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, anodizado en color natural,
partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

   falso techo                                      

      Escalera EA1 8 1,00 8,00                                      

                                     

          8,00 180,24 1.441,92

1.4.9 ud  REJILLA IMPULSION AH-AG 525x525                                 

Rejilla para impulsión de aire,  de medidas 425x425 mm. lamas horizontales fijas en perfil y fijación ocul-
ta, con dispositivo de regulación de caudal, lamas acopladas en oposición y accionables desde parte fron-
tal, marca Trox modelo AH-0-AG. Parte frontal construida en aluminio extruído, anodizado en color natural,
partes posteriores en chapa de acero, con marco de montaje. Totalmente instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

   falso techo                                      

      Escalera EA2 8 1,00 8,00                                      

                                     

          8,00 252,04 2.016,32
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

1.4.10 ud  REJILLA IMPULSION VAT-AG 425x425                                

Rejilla de impulsión para montaje en pared, formada por marco frontal con lamas verticales colocadas en
forma inclinada, con fijación invisible, parte posterior con regulación de caudal, de medidas 425 x 425 mm
marca Trox modelo VAT-AG construída en aluminio extruído y parte posterior de chapa de acero, totalmen-
te instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

   inferior pared                                      

      Escalera EA1 8 1,00 8,00                                      

                                     

          8,00 122,03 976,24

1.4.11 ud  REJILLA IMPULSION VAT-AG 525x525                                

Rejilla de impulsión para montaje en pared, formada por marco frontal con lamas verticales colocadas en
forma inclinada, con fijación invisible, parte posterior con regulación de caudal, de medidas 525 x 525 mm
marca Trox modelo VAT-AG construída en aluminio extruído y parte posterior de chapa de acero, totalmen-
te instalada, s/NTE-ICI-24/26.

EDIFICIO A                                      

PLANTAS 1 a 8                                      

   inferior pared                                      

      Escalera EA2 8 1,00 8,00                                      

                                     

          8,00 160,53 1.284,24

1.4.12 ud  PIEZA TRANSICIÓN PARA CONEXIÓN DE REJA                          

Pieza de transición para conexión de conducto con reja en fachada, compuesta por chapa de acero de 0,8
mm, de dimensiones varias, totalmente instalada.

46 46,00                                      

          46,00 130,85 6.019,10

15.211,51TOTAL SUBCAPÍTULO  1.4

SUBCAPÍTULO 1.5:  ELECTRICIDAD                                                    

1.5.1 ud  REFORMA CUADRO GENERAL DE GRUPO                                 

Instalación de elementos de protección y maniobra en cuadro Red Grupo, para protección de las líneas de
alimentación a la presurización en el Edificio A de las Escalera 1 y 2  y sus vestibulos de independencia.
Incluyendo desmontajes necesarios, montaje de nueva aparamenta, pequeño material. Totalmente insta-
lado.

1 1,00                                      

                                     

          1,00 657,16 657,16

1.5.2 m   CIRC. CU RF 5x4  mm2 1kV                                        

Circuito realizado con manguera de cobre de 5x4 mm2, aislamiento cero halógenos y resistente al fuego
(AS+) RDT-mica, 0,6/1 kV, en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra), para instalar tendido en bande-
ja, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Linea de alimentacion
impulsores sobrepresión

1 95,00 95,00                                      

                                     

          95,00 15,78 1.499,10

1.5.3 ud  MODIFICACIÓN INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION                

Modificación de instalación eléctrica y de iluminacón necesaria para realizar todas las actuaciones que
componen el proyecto. Desplazamiento de luminarias, mecanismos, cableados, bandejas, etc. Medida la
unidad terminada.
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PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.480,03 1.480,03

3.636,29TOTAL SUBCAPÍTULO  1.5

TOTAL CAPÍTULO  1 113.477,91
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PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

CAPÍTULO  2:  SELLADO DE PASOS DE INSTALACIONES                               

2.1 ud  SELLADO HUECO PASACABLES CON ESPUMA INTUMESCENTE                

Sellado de hueco de paso de bandeja eléctrica de chapa, canal de varillas, canal o tubo de PVC, o similar,
ubicados tanto en muro como en forjado, hasta EI 120 (E 240), con Espuma Intumescente Hilti  CP 620 o
equivalente o almohadillas equivalentes.. Ensayado y homologado según UNE EN 1366-3. Totalmente ter-
minado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como desmontaje
de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos continuos con repo-
sición de los mismos una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.
Medida la unidad instalada.

EDIFICIO A 35 35,00                                      

EDIFICIO B 27 27,00                                      

resto 8 8,00                                      

          70,00 66,29 4.640,30

2.2 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D110 mm. EI-120                            

Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 110 mm, a través de forjado o
muro, hasta EI-180,  mediante instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de 0,5 mm, capa de
material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en muro o forjado, en el lado inferior del forjado, fijado
al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada. To-
talmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como
desmontaje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos conti-
nuos con reposición de los mismos una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión
de residuos.

EDIFICIO A 40 40,00                                      

EDIFICIO B 16 16,00                                      

resto 8 8,00                                      

          64,00 69,11 4.423,04

2.3 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D160 mm. EI-120                            

Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 160 mm, a través de forjado o
muro, hasta EI-180,  mediante instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de 0,5 mm, capa de
material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en muro o forjado, en el lado inferior del forjado, fijado
al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada. To-
talmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como
desmontaje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos conti-
nuos con reposición de los mismos una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión
de residuos.

EDIFICIO A 36 36,00                                      

EDIFICIO B 10 10,00                                      

resto 8 8,00                                      

          54,00 76,83 4.148,82

2.4 ud  COLLARIN CORTAFUEGOS D200 mm. EI-120                            

Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 200 mm, a través de forjado o
muro, hasta EI-180,  mediante instalación de un collarín formado por chapa inoxidable de 0,5 mm, capa de
material expansivo de 6 mm EI-180 para instalación en muro o forjado, en el lado inferior del forjado, fijado
al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada. To-
talmente instalado, incluyendo la p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como
desmontaje de placas de falsos techos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos conti-
nuos con reposición de los mismos una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión
de residuos.

EDIFICIO A 5 5,00                                      

EDIFICIO B 9 9,00                                      

resto 8 8,00                                      

          22,00 83,45 1.835,90
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2.5 ud  CAJON FALSO TECHO 30 cm PLACA FIBROSILICATO EI-120              

Protección pasiva contra incendios de conductos de PVC que atraviesan sectores de incendio distintos,
mediante la ejecución de "cajón" de falso techo que garantice una EI-120, de hasta 1 m2 de superficie y 30
cm de cuelgue, formado por placas de fibrosilicato, Tecbor o similar, montado con perfiles metálicos TC
60/27, colgados de varilla M6, incluso alma con lana de roca 30 mm y densidad 40 kg/m³, incluso p.p. de
faja perimetral o tabica ejecutada con el mismo material,  i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmon-
taje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. Incluso p.p. de gestión de residuos.

Varios 10 10,00                                      

                                     

          10,00 130,90 1.309,00

2.6 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA SELLADO                                      

Conjunto de ayudas de albañilería para las operaciones de sellado de los pasos de instalaciones.

1 1,00                                      

                                     

          1,00 216,56 216,56

TOTAL CAPÍTULO  2 16.573,62
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CAPÍTULO  3:  SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS                                       

3.1 ud  SEÑAL "EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE                               

Señalización fotoluminescente de extintor en PVC rígido de 1 mm de dimensiones 210x210 mm, según
UNE 23033 y UNE 23035. Instalada.  Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A 13 13,00                                      

EDIFICIO B 18 18,00                                      

                                     

          31,00 15,29 473,99

3.2 ud  SEÑAL "PULSADOR DE ALARMA" FOTOLUM.                             

Señalización fotoluminescente de pulsador de alarma en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones 210x210
mm, según UNE 23033 y UNE 23035. Instalada.  Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A 10 10,00                                      

EDIFICIO B 10 10,00                                      

                                     

          20,00 15,29 305,80

3.3 ud  SEÑAL "BOCA DE INCENDIO" FOTOLUM.                               

Señalización fotoluminescente de boca de incendio equipada  en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones
210x210 mm, según UNE 23033 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de gestión de residuos.

EDIFICIO A 13 13,00                                      

EDIFICIO B 18 18,00                                      

                                     

          31,00 15,29 473,99

3.4 ud  SEÑAL "EVACUACIÓN" FOTOLUMINISCENTE                             

Señalización fotoluminescente de salidas y vías de evacuación,  en PVC rígido de 1 mm. de dimensiones
210x210 mm, según UNE 23034 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de gestión de residuos.

20 20,00                                      

                                     

          20,00 15,29 305,80

3.5 ud  SEÑAL DE PLANTA EN RELLANO DE ESCALERA                          

Señalización fotoluminescente de indicación de planta en salida a escalera,  en PVC rígido de 1 mm. de
dimensiones 210x210 mm, según UNE 23034 y UNE 23035. Instalada. Incluso p.p. de gestión de resi-
duos.

EDIFICIO B 6 6,00                                      

6 6,00                                      

                                     

          12,00 15,29 183,48

3.6 ud  NUMERO EN RELIEVE DE PLANTA                                     

Rotulación de número de planta en vinilo adhesivo con tipografía, color y tamaño a elegir por DF . Medida
la unidad colocada.

12 12,00                                      

                                     

          12,00 15,29 183,48

TOTAL CAPÍTULO  3 1.926,54

PRODIA S.L.P , Proyectos de Ingeniería Pág.18



PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

CAPÍTULO  4:  ACTUACIONES EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN         

4.1 ud  INT. DIFERENCIAL IV 40A/300mA SELECTIVO                         

Desmontaje de interruptor diferencial existente en el cuadro general de distribución del sótano -1 del edifi-
cio B, y sustitución por interruptor diferencial de IV 40 A. Sensibilidad de 300 mA, clase AC selectivo. Inclu-
so p.p. de cortes de tensión y montaje en cuadro eléctrico existente, terminado.

Edif icio B                                      

Reforma Cuadro General                                      

   embarrado grupo 17 17,00                                      

                                     

          17,00 418,84 7.120,28

4.2 ud  REPARACIÓN PUNTUAL FASE DAÑADA CABLE RF 150 mm2                 

Reparación de cable de cobre de sección 150 mm2 cuyo aislamiento está dañado, en la salida del cuadro
eléctrico de la planta baja del Edificio A (CS-1PB), consistente en sustituir parcialmente el aislamiento del
mismo, del tipo RZ1 AS+ (RF), terminado incluyendo material de aporte y cortes eléctricos necesarios para
poder llevar a cabo la actuación.

Edif icio A                                      

CS-1PB 1 1,00                                      

                                     

          1,00 179,69 179,69

4.3 ud  REUBICACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO EXTRACTOR GARAJE                

Reubicación de cuadro eléctrico que alimenta al extractor del garaje del sótano -1 del Edificio A, consisten-
te en los siguientes trabajos:
- Desmontaje del armario eléctrico existente.
- Montaje del cuadro en su nuevo puento de ubicación, en el mismo cuarto, a unos 120 cm respecto de su
actual ubicación, según se marca en planos.
- desvío de las líneas eléctricas de alimentación al cuadro desplazado así como de las que salen del mis-
mo para alimentar a receptores.

Incluyendo el material necesario para que todos los circuitos queden en las mismas condiciones actua-
les, así como los cortes eléctricos oportunos (de alta tensión y baja tensión) necearios para la actuación,
terminado y funcionando.

Edif icio A                                      

Cuarto extractor garaje                                      

   sótano -1 1 1,00                                      

                                     

          1,00 479,29 479,29

4.4 ud  PUESTA A TIERRA DE CUADRO DE CONTROL DE CLIMA                   

Puesta a tierra del cuadro de control existente en el cuarto eléctrico de la Planta 5ª del edificio B, consis-
tente en la conexión mediante cable de tierra amarillo-verde, de todas las partes metálicas del mismo a a
la instalación de toma de tierra. Totalmente instalado según normativa.

Edif icio B                                      

Cuadro clima                                      

   Pª 5ª 1 1,00                                      

                                     

          1,00 110,73 110,73
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4.5 ud  PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS ELÉCTRICAS EDIFICIO A Y B           

Puesta a tierra de las bandejas metálicas que discurren por los edificios A y B, consistente en la conexión
del chasis de la bandeja al cable de tierra que discurre por la misma, con soldadura aluminatérmica, cada
8 m de bandeja aproximadamente, incluso raspado del aislamiento del cable existente de tierra, material
de aporte y conexiones. Trabajo realizado bajo la supervisión de la DF o propiedad. Totalmente instalado.

Edif icio B                                      

Cuadro clima                                      

   Pª 5ª 1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.638,97 1.638,97

4.6 ud  REUBICACIÓN DE EQUIPOS AUTÓNOMOS DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA  

Reubicación de los equipos autónomos de señalización del pasillo del sótano -1 del edificio B, para dar
cumplmiento con la Normativa vigente en materia de evacuación. Trabajos consistentes en desmontaje
de los equipos existentes y montaje en nuevo punto del mismo pasillo. Incluye alimentación eléctrica de
los equipos en su nueva posición desde el circuito de emergencias, y tapado de los cables de la anterior
conexión con yeso y pintado posterior. Totalmente instalado y funcionando el equipo de emergencia y total-
mente tapada la conexión antigua a anular.

Edif icio B                                      

   sótano -1 1 1,00                                      

                                     

          1,00 174,55 174,55

4.7 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD                                 

Conjunto de ayudas de albañilería para dejar las instalacones eléctricas varias completamente terminada,
incluyendo:
- Colocación de pasamuros.
- Fijación de soportes.
- Descarga y elevación de materiales.
- Sellado de agujeros y huecos de pasos de instalaciones.
- Apertura y tapado de rozas.
- Recibidos.
- Apertura de orificios en falsos techos.
- Desmontaje y montaje de placas de falsos techos, incluso reposición de los dañados y pintura.
- Parte proporcional de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
 Y en general todos los trabajos auxiliares necesarios para que la instalación quede perfectamente mon-
tada  y en condiciones de uso.

1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.443,72 1.443,72

TOTAL CAPÍTULO  4 11.147,23
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CAPÍTULO  5:  SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN FACHADAS                              

5.1 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x780 mm                               

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deteriorado o
roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional, traslado a vertedero y gestión de resi-
duos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante si-
licona DC993 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial y sellado profundidad manual. Incluso p.p. de
medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipales para los
medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.840,37 1.840,37

5.2 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x1055 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deteriorado o
roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de resi-
duos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante si-
licona DC993 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial y sellado profundidad manual. Incluso p.p. de
medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipales para los
medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.797,97 1.797,97

5.3 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x468 mm                               

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deteriorado o
roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de resi-
duos, Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6, canto pulido industrial y
pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos
o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.382,45 1.382,45

5.4 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x1655 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deteriorado o
roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de resi-
duos, Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6, canto pulido industrial y
pegado a marco. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos
o licencias municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

1 1,00                                      

                                     

          1,00 2.188,05 2.188,05

5.5 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1726x1055 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidrio existente deteriorado o
roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de residuos
Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante silicona
DC3363 / Laminar 4+4 mm. incoloro, canto pulido industrial y sellado profundidad manual. Incluso p.p. de
medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias municipales para los
medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

1 1,00                                      

                                     

          1,00 2.325,85 2.325,85
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5.6 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1564x468 mm                               

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deteriorado o
roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de resi-
duos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante si-
licona DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundidad manual y pegado a mar-
co. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias
municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

1 1,00                                      

                                     

          1,00 1.598,69 1.598,69

5.7 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1654x1055 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deteriorado o
roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de resi-
duos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak SS20 Templado 6 / Cámara 16 sellante si-
licona DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundidad manual y pegado a mar-
co. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias
municipales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada

1 1,00                                      

                                     

          1,00 2.294,05 2.294,05

5.8 ud  SUSTITUCIÓN DE VIDRIO 1654x1655 mm                              

Sustitución de vidrio existente en fachada, comprendiendo desmontaje del vidirio existente deteriorado o
roto, desmontaje de la bandeja, colocación de cierre provisional traslado a vertedero y gestión de resi-
duos. Suministro y colocación de doble acristalamiento: Ariplak AN62 8 / Cámara 14 sellante silicona
DC3363 / Luna 6 mm. incolora, canto pulido industrial, sellado profundidad manual y pegado a marco. In-
cluso p.p. de medios auxiliares necesarios, medidas de seguridad y salud y permisos o licencias munici-
pales para los medios auxiliares, caso de ser necesarios. Medida la unidad colocada.

1 1,00                                      

                                     

          1,00 2.718,05 2.718,05

TOTAL CAPÍTULO  5 16.145,48
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CAPÍTULO  6:  TRABAJOS VARIOS                                                 

6.1 m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO (GERO)                            

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Cierre cerramiento
vestibulo

                                     

   sala calderas 1,2 0,60 0,70 0,50                                      

                                     

          0,50 44,55 22,28

6.2 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO COMO BASE PINTURA              

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizonta-
les de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, parte proporcional de guardavivos de plástico y metal y colocación de an-
damios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Rozas                                      

12 2,00 0,30 0,70 5,04                                      

Cierre cerramiento
vestibulo

                                     

   sala calderas 2 1,10 0,70 0,60 0,92                                      

Cierres varios 25 1,50 37,50                                      

                                     

          43,46 11,62 505,01

6.3 m2  PINTURA PLASTICA ACRILICA MATE LAVABLE BLANCO O PIGMENTADA      

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada según defina la D.F. o la
propiedad, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

Rozas                                      

12 2,00 0,30 0,70 5,04                                      

Cierre cerramiento
vestibulo

                                     

   sala calderas 2 1,10 0,70 0,60 0,92                                      

Repasos generales 50 6,00 300,00                                      

                                     

          305,96 7,41 2.267,16

6.4 ud  MANETA DOBLE EN PUERTA CORTAFUEGOS                              

Cierre con maneta en puerta cortafuegos existente, por ambos lados de la hoja. Totalmente instalada.

Edif icio B                                      

   Pª 1ª a 5ª 5 5,00                                      

                                     

          5,00 46,12 230,60
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6.5 m2  CIERRE PATINILLO E1-120                                         

Cierre de hueco de forjado EI-120, mediante doble panel de placa TECBORD fibrosilicatos de 15 mm y
placa de 12 mm TECBORD por encima del sistema, como cierre del mismo por la parte de arriba, i/ panel
de lana de roca de 40 mm, perfilería galvanizada y juntas de placas. Totalmente instalado, incluyendo la
p.p. de los trabajos necesarios para su correcta ejecución, tales como desmontaje de placas de falsos te-
chos registrables, apertura puntual de huecos en falsos techos continuos con reposición de los mismos
una vez concluídos los trabajos, medios auxiliares y p.p. de gestión de residuos.

Edif icio B                                      

b*c+d*(b+c)
1.00,7.23,0.75,0.40

8,6145 8,61                                      

                                     

          8,61 232,38 2.000,79

6.6 ud  DETECTOR DE HUMOS OPTICO ANALÓGICO                              

Detector óptico de humos analógico direccionable, idéntico a los existentes en el edificio con base y zóca-
lo en zonas vistas.  Completo, homologado  e instalado, incluso p.p. de línea, integración en el bucle de
detección de incendios del edificio, puesta en marcha del sistema y cableado.

Edif icio B                                      

   Sótano -1                                      

     Almacén 2 2,00                                      

                                     

          2,00 150,73 301,46

6.7 m   PASAMANOS ESCALERAS  TUBO ACERO GALVANIZADO PINTADO             

Pasamanos de continuo según especificaciones CTE de tubo de acero Ø 40 mm incluso piezas de ancla-
je a pared o placas de cartón yeso. Con patas de anclaje en cantidad suficiente para aguantar los esfuer-
zos.con varilla maciza de acero y placa redonda de acero de 6 mm de espesor con tres agujero avellana-
dos para alojar los tornillos, todo ello galvanizado. Tornillos con cabeza allen y tacos adecuados al sopor-
te.  Incluso pp de piezas especiales de angulos,  curvas, escalonamientos y finales. Con acabado pintado
con dos manos al esmate sintético en color a elegir por D.F. Medida la longitud real colocada.

EDIFICIO A                                      

  Sótano -3 2 2,40 4,00 19,20                                      

  Sótano -2 2 2,40 4,00 19,20                                      

  Sótano -1 2 3,10 4,00 24,80                                      

  Baja a 7ª 16 3,50 2,00 112,00                                      

  Pª 8ª 1 3,50 2,00 7,00                                      

EDIFICIO B                                      

   Baja 3 4,50 2,00 27,00                                      

  Pª 1ª a 4ª 8 3,50 2,00 56,00                                      

  Pª 5ª 1 3,50 2,00 7,00                                      

          272,20 63,06 17.164,93
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Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

6.8 ud  VIERTEAGUAS FACHADA+SELLADO                                     

Vierteaguas de fachada formado por chapa de aluminio anodizado de 2 mm de espesor, doblada para for-
mar vierteaguas y goterón, con un desarrollo máximo de 30 cm y longitud total hastaun máximo de 7,5 m
ajustada a la modulación de fachada. Colocada pegada on afhesivo adecuado (silicona estructural o simi-
lar), atornillada o combinación de ambas sujeciones. Incluso sellado longitudinal para evitar la entrada de
agua por fachada. Realizada por especialistas en trabajos verticales, incluso p.p. de medios auxiliares,
elementos de seguridad y salud, anclajes especiales para descolgarse, etc. Incluyendo todos los elemen-
tos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los transeuntes. Con una garantía de
10 años. Medida la unidad colocada independientemente de la longitud.

EDIFICIO A                                      

  Pª 2ª 3 3,00                                      

  Pª 4ª 3 3,00                                      

  Pª 5ª 3 3,00                                      

  Pª 6ª 1 1,00                                      

  Pª 7ª 6 6,00                                      

  Pª 8ª 5 5,00                                      

EDIFICIO B                                      

  Pª 1ª 5 5,00                                      

  Pª 2ª 1 1,00                                      

  Pª 3ª 1 1,00                                      

  Pª 4ª 3 3,00                                      

  Pª 5ª 4 4,00                                      

          35,00 256,30 8.970,50

6.9 ud  SELLADO FACHADA-MEDIANERA                                       

Sellado de encuentro de fachada de panel sandwich con edificio colindante, consistente en colocación de
chapa de aluminio lacada gris, o anodizada con las dimensiones necesarias para el cierre de hueco exis-
tente, incluso sujecciones mecánicas y pegado, sellado total con silicona especial, garantizando durante
10 años la impermeabilización del encuentro. Incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad termina-
da.

1 1,00                                      

                                     

          1,00 588,70 588,70

TOTAL CAPÍTULO  6 32.051,43
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PRESUPUESTO

Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total

Precio
Unitario

Importe

CAPÍTULO  7:  SEGURIDAD Y SALUD                                               

7.1 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Según anejo de Seguridad y Salud.

          1,00 3.836,08 3.836,08

TOTAL CAPÍTULO  7 3.836,08
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Nº Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad
total
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Unitario

Importe

CAPÍTULO  8:  GESTION DE RESIDUOS                                             

8.1 ud  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

Según Anejo de Gestión de Residuos de la Construcción y Demolicion.

          1,00 184,76 184,76

TOTAL CAPÍTULO  8 184,76
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PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA SU LEGALIZACIÓN

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capítulo Resumen IMPORTE

113.477,91Capítulo 1- VENTILACIÓN DE LAS ESCALERAS Y VESTIBULOS.............................................

1.1- OBRA CIVIL............................................................................................ 45.639,04

1.2- EQUIPOS SOBREPRESION ESCALERAS Y VESTIBULOS......... 9.498,54

1.3- CONDUCTOS....................................................................................... 39.492,53

1.4- REJILLAS............................................................................................... 15.211,51

1.5- ELECTRICIDAD.................................................................................... 3.636,29

16.573,62Capítulo 2- SELLADO DE PASOS DE INSTALACIONES..............................................................

1.926,54Capítulo 3- SEÑALIZACIÓN DE INCENDIOS.................................................................................

11.147,23Capítulo 4- ACTUACIONES EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN.............

16.145,48Capítulo 5- SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN FACHADAS.............................................................

32.051,43Capítulo 6- TRABAJOS VARIOS........................................................................................................

3.836,08Capítulo 7- SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................

184,76Capítulo 8- GESTION DE RESIDUOS..............................................................................................

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 195.343,05

25.394,6013,00 %  Gastos generales.......................................................................................

6,00 %  Beneficio Industrial..................................................................................... 11.720,58

232.458,23

21,00 %  I.V.A....................................................................................................... 48.816,23

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 281.274,46  €

Asciende el presupuesto total de ejecución por contrata a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Zaragoza, julio del 2021

El autor del proyecto

Fdo. Pilar Fiteni Mera
Ingeniero industrial
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PONER TOMA DE TIERRA EN CUADRO ELÉCTRICO (CUADRO DE
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JEFE DE
SERVICIO

JEFE DE
SERVICIO

JEFE DE
SERVICIO

CUBIERTA DE
PLANTA BAJA

SALA DE
REUNIONES 2

ELECT.
"B-1"

RACK
"B-1"

ASEO

ASEO

SERVICIO DE
POLITICA DE PERSONAL

SERVICIO DE
SELECCION Y PROVISION

SERVICIO DE
GESTION DE PERSONAL

SERVICIO DE
PERSONAL ESTATUTARIO

SERVICIO DE
NOMINAS

SERVICIO DE
PRESUPUESTOS

ZONA DE
ESPERA

N

ASESORIA JURIDICA

EB1

EB2

10

11

09

08

16

17 18

LEYENDA

REFORMA CUADRO ELÉCTRICO.  CAMBIO DIFERENCIALES DE
SAIS POR DIFERENCIALES SELECTIVOS, SEGÚN PRESUPUESTO

PONER TOMA DE TIERRA EN CUADRO ELÉCTRICO (CUADRO DE
CLIMA EN CUARTO DE CUADRO ELÉCTRICO EN PLANTA 5ª)

PONER MANETA EN PUERTA (ARMARIOS DE CUADRO
ELÉCTRICO DE PLANTAS 1ª A 5ª)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PASACABLES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN COLLARÍN CORTAFUEGOS

PASACABLES, ACTUACIÓN EN PARED

PASACABLES, ACTUACIÓN EN TECHO Ó SUELO

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN PARED

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN TECHO

01

01

PASAMANOS ADICIONAL EN BARANDILLAS

VERTEAGUAS ALUMINIO LACADO GRIS

SECTOR GARAJE
(3 PLANTAS)
Sector PB+P1

Sector P2

Sector P3

Sector P4+P5

Sector P6+P7+P8

Sector PB+P1

SECTOR GARAJE
(1 PLANTA)

EDIFICIO A EDIFICIO B

Sector P4+P5

SECTORIZACIÓN GENERAL EN VERTICAL

SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS

Baja

DEP. SALUD Y CONSUMO (A)

SERV. ARAGONES DE SALUD (B)

E
A

2

E
A

1

E
A

4

E
A

3

E
B

1

E
B

2

EB3 EB4

E
B

51ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

A
B
C

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

A
Baja

1/150

A2

ACTUACIONES A REALIZAR

EN EDIFICIO B,  PLANTA 1ª
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO



JEFE DE
SERVICIO

CUBIERTA DE
PLANTA BAJA

INSPECTORES
FARMACEUTICOS

ELECT.
"B-2"

RACK
"B-2"

ASEO

ASEO

SERVICIO DE
FARMACIA

SERVICIO DE
GESTION ECONOMICA

CUBIERTA DE
PLANTA PRIMERA

SALA DE
REUNIONES

JEFE DE
SERVICIO

ZONA DE
PASO

SERVICIO DE
FARMACIA

N

ALMACEN

EB1

EB2

10

11

09

08

19

LEYENDA

REFORMA CUADRO ELÉCTRICO.  CAMBIO DIFERENCIALES DE
SAIS POR DIFERENCIALES SELECTIVOS, SEGÚN PRESUPUESTO

PONER TOMA DE TIERRA EN CUADRO ELÉCTRICO (CUADRO DE
CLIMA EN CUARTO DE CUADRO ELÉCTRICO EN PLANTA 5ª)

PONER MANETA EN PUERTA (ARMARIOS DE CUADRO
ELÉCTRICO DE PLANTAS 1ª A 5ª)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PASACABLES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN COLLARÍN CORTAFUEGOS

PASACABLES, ACTUACIÓN EN PARED

PASACABLES, ACTUACIÓN EN TECHO Ó SUELO

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN PARED

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN TECHO

01

01

PASAMANOS ADICIONAL EN BARANDILLAS

VERTEAGUAS ALUMINIO LACADO GRIS

SECTOR GARAJE
(3 PLANTAS)
Sector PB+P1

Sector P2

Sector P3

Sector P4+P5

Sector P6+P7+P8

Sector PB+P1

SECTOR GARAJE
(1 PLANTA)

EDIFICIO A EDIFICIO B

Sector P4+P5

SECTORIZACIÓN GENERAL EN VERTICAL

SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS

Baja

DEP. SALUD Y CONSUMO (A)

SERV. ARAGONES DE SALUD (B)

E
A

2

E
A

1

E
A

4

E
A

3

E
B

1

E
B

2

EB3 EB4

E
B

51ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

A
B
C

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

A
Baja

1/150

A2

ACTUACIONES A REALIZAR

EN EDIFICIO B,  PLANTA 2ª
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO



DIRECCION DE
GESTION INTEGRADA

CUBIERTA DE
PLANTA BAJA

ELECT.
"B-3"

RACK
"B-3"

ASEO

ASEO

SUBDIRECCION DE
COMUNICACION

DIRECCION
DE OBRAS

CUBIERTA DE
PLANTA PRIMERA

DIRECCION
DE OBRAS

JEFE DE
SERVICIO

JEFE DE
SERVICIO

LETRADOLETRADO

LETRADO

ASESORIA
JURIDICA

(DEP. PRESIDENCIA)

DIRECCION
DE OBRAS

GESTION
INTEGRADA

AREA DE
REUNIONES

NEB1

EB2

JEFE DE
SERVICIO

10

11

09

08

PLUVIALES DE

CUBIERTA-PASADIZO

SÓLO EN PLANTA 3ª

16

20

17 18

LEYENDA

REFORMA CUADRO ELÉCTRICO.  CAMBIO DIFERENCIALES DE
SAIS POR DIFERENCIALES SELECTIVOS, SEGÚN PRESUPUESTO

PONER TOMA DE TIERRA EN CUADRO ELÉCTRICO (CUADRO DE
CLIMA EN CUARTO DE CUADRO ELÉCTRICO EN PLANTA 5ª)

PONER MANETA EN PUERTA (ARMARIOS DE CUADRO
ELÉCTRICO DE PLANTAS 1ª A 5ª)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PASACABLES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN COLLARÍN CORTAFUEGOS

PASACABLES, ACTUACIÓN EN PARED

PASACABLES, ACTUACIÓN EN TECHO Ó SUELO

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN PARED

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN TECHO

01

01

PASAMANOS ADICIONAL EN BARANDILLAS

VERTEAGUAS ALUMINIO LACADO GRIS

SECTOR GARAJE
(3 PLANTAS)
Sector PB+P1

Sector P2

Sector P3

Sector P4+P5

Sector P6+P7+P8

Sector PB+P1

SECTOR GARAJE
(1 PLANTA)

EDIFICIO A EDIFICIO B

Sector P4+P5

SECTORIZACIÓN GENERAL EN VERTICAL

SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS

Baja

DEP. SALUD Y CONSUMO (A)

SERV. ARAGONES DE SALUD (B)

E
A

2

E
A

1

E
A

4

E
A

3

E
B

1

E
B

2

EB3 EB4

E
B

51ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

A
B
C

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

A
Baja

1/150

A2

ACTUACIONES A REALIZAR

EN EDIFICIO B,  PLANTA 3ª
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO



PAUSA

CUBIERTA DE
PLANTA BAJA

ELECT.
"B-4"

RACK
"B-4"

ASEO

ASEO

SALA DE
REUNIONES

DIRECCION DE
ATENCION
PRIMARIA

CUBIERTA DE
PLANTA PRIMERA

DIRECCION DE
CONTINUIDAD
ASISTENCIAL

COORDINACION
DE ENFERMERIA

DIRECCION
DE ATENCION

ESPECIALIZADA

CUBIERTA DE
PLANTA TERCERA

SERVICIO
DE ATENCION

ESPECIALIZADA

INSPECTORES DE
FARMACIA

ATENCION
PRIMARIA

N

JEFE DE SERVICIO
DE

FARMACIA

EB1

EB2

10

11

09

08

16

LEYENDA

REFORMA CUADRO ELÉCTRICO.  CAMBIO DIFERENCIALES DE
SAIS POR DIFERENCIALES SELECTIVOS, SEGÚN PRESUPUESTO

PONER TOMA DE TIERRA EN CUADRO ELÉCTRICO (CUADRO DE
CLIMA EN CUARTO DE CUADRO ELÉCTRICO EN PLANTA 5ª)

PONER MANETA EN PUERTA (ARMARIOS DE CUADRO
ELÉCTRICO DE PLANTAS 1ª A 5ª)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PASACABLES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN COLLARÍN CORTAFUEGOS

PASACABLES, ACTUACIÓN EN PARED

PASACABLES, ACTUACIÓN EN TECHO Ó SUELO

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN PARED

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN TECHO

01

01

PASAMANOS ADICIONAL EN BARANDILLAS

VERTEAGUAS ALUMINIO LACADO GRIS

SECTOR GARAJE
(3 PLANTAS)
Sector PB+P1

Sector P2

Sector P3

Sector P4+P5

Sector P6+P7+P8

Sector PB+P1

SECTOR GARAJE
(1 PLANTA)

EDIFICIO A EDIFICIO B

Sector P4+P5

SECTORIZACIÓN GENERAL EN VERTICAL

SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS

Baja

DEP. SALUD Y CONSUMO (A)

SERV. ARAGONES DE SALUD (B)

E
A

2

E
A

1

E
A

4

E
A

3

E
B

1

E
B

2

EB3 EB4

E
B

51ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

A
B
C

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

A
Baja

1/150

A2

ACTUACIONES A REALIZAR

EN EDIFICIO B,  PLANTA 4ª
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO



JEFE DE
SERVICIO

CUBIERTA DE
PLANTA BAJA

ELECT.
"B-5"

RACK
"B-5"

ASEO

ASEO

SERVICIO
REGIMEN
JURIDICO

DIRECCION
ECONOMICO

ADMINISTRATIVA

CUBIERTA DE
PLANTA PRIMERA

DIRECCION
RECURSOS
HUMANOS

DIRECCION
GERENCIA

SECRETARIA
DE DIRECCION

CUBIERTA DE
PLANTA TERCERA

JEFE DE
SERVICIO

SERVICIO DE
TESORERIA

SALA DE
REUNIONES

DIRECCION DE
COORDINACION

ASISTENCIAL

SALA DE
ESPERA

OFICIO

ASEO

SECRETARIA
DE AREA

NEB1

EB2

10

11

09

08

16

SELLADO DE MEDIANIL ENTRE

EDIFICIO DE LA SEDE DEL

SERVICIO ARAGONÉS DE

SALUD Y EDIFICIO DE

VIVIENDAS ADYACENTE

LEYENDA

REFORMA CUADRO ELÉCTRICO.  CAMBIO DIFERENCIALES DE
SAIS POR DIFERENCIALES SELECTIVOS, SEGÚN PRESUPUESTO

PONER TOMA DE TIERRA EN CUADRO ELÉCTRICO (CUADRO DE
CLIMA EN CUARTO DE CUADRO ELÉCTRICO EN PLANTA 5ª)

PONER MANETA EN PUERTA (ARMARIOS DE CUADRO
ELÉCTRICO DE PLANTAS 1ª A 5ª)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PASACABLES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN COLLARÍN CORTAFUEGOS

PASACABLES, ACTUACIÓN EN PARED

PASACABLES, ACTUACIÓN EN TECHO Ó SUELO

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN PARED

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN TECHO

01

01

PASAMANOS ADICIONAL EN BARANDILLAS

VERTEAGUAS ALUMINIO LACADO GRIS

SECTOR GARAJE
(3 PLANTAS)
Sector PB+P1

Sector P2

Sector P3

Sector P4+P5

Sector P6+P7+P8

Sector PB+P1

SECTOR GARAJE
(1 PLANTA)

EDIFICIO A EDIFICIO B

Sector P4+P5

SECTORIZACIÓN GENERAL EN VERTICAL

SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS

Baja

DEP. SALUD Y CONSUMO (A)

SERV. ARAGONES DE SALUD (B)

E
A

2

E
A

1

E
A

4

E
A

3

E
B

1

E
B

2

EB3 EB4

E
B

51ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

A
B
C

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

A
Baja

1/150

A2

ACTUACIONES A REALIZAR

EN EDIFICIO B,  PLANTA 5ª
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO



HUECO DE
ASCENSORES

CUBIERTA DE
PLANTA TERCERA

ALMACÉN

CLIMATIZADOR
(SIN CUBIERTA)

EB1

(PLUVIALES)

LEYENDA

REFORMA CUADRO ELÉCTRICO.  CAMBIO DIFERENCIALES DE
SAIS POR DIFERENCIALES SELECTIVOS, SEGÚN PRESUPUESTO

PONER TOMA DE TIERRA EN CUADRO ELÉCTRICO (CUADRO DE
CLIMA EN CUARTO DE CUADRO ELÉCTRICO EN PLANTA 5ª)

PONER MANETA EN PUERTA (ARMARIOS DE CUADRO
ELÉCTRICO DE PLANTAS 1ª A 5ª)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PASACABLES

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN COLLARÍN CORTAFUEGOS

PASACABLES, ACTUACIÓN EN PARED

PASACABLES, ACTUACIÓN EN TECHO Ó SUELO

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN PARED

COLLARÍN CORTAFUEGOS, ACTUACIÓN EN TECHO

01

01

PASAMANOS ADICIONAL EN BARANDILLAS

VERTEAGUAS ALUMINIO LACADO GRIS

SECTOR GARAJE
(3 PLANTAS)

Sector PB+P1

Sector P2

Sector P3

Sector P4+P5

Sector P6+P7+P8

Sector PB+P1

SECTOR GARAJE
(1 PLANTA)

EDIFICIO A EDIFICIO B

Sector P4+P5

SECTORIZACIÓN GENERAL EN VERTICAL

SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS

Baja

DEP. SALUD Y CONSUMO (A)

SERV. ARAGONES DE SALUD (B)

E
A

2

E
A

1

E
A

4

E
A

3

E
B

1

E
B

2

EB3 EB4

E
B

51ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª

A
B
C

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

A
Baja

1/100

A3

ACTUACIONES A REALIZAR

EN EDIFICIO B,  PLANTA 6ª
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO



B
AJ

A 
 A

  S
O

TA
N

O
  B

  (
-2

)

SU
B

E 
 A

  P
LA

N
TA

  B
AJ

A

PROCESO
DATOS "A"

ESTACIONAMIENTO
SOTANO A (-1)

EA3EA4
50x50

4
5
x
4
5

REJILLA EN PARED

1025x325

REJILLA EN

TECHO 1225x125

3
0
x
3
0

5
0
x
5
0

4
0
x
3
5

50x50

REJILLA EN PARED

1025x325

REJILLA

1000x825

Toma de aire en rampa

a la altura del techo S -1

REJILLA 600x825

Toma de aire en rampa

VER SECCIÓN A-A

EN PLANO 11

REJILLA

SUPERIOR

EN PARED

1025x325

35x35

45x45

A

A

35x35

35x35

VER DETALLE A

EN PLANO 13

VER DETALLE A

EN PLANO 13

TABIQUE EXISTENTE A

DEMOLER EN SÓTANOS -1 Y -3

1/100

A3

SOBREPRESIÓN ESCALERAS Y VESTÍBULOS

PLANTAS BAJO RASANTE EDIFICIO A

PLANTA SÓTANO -1
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TÍTULO DEL PLANO:

AUTOR

ESCALA:
JULIO - 2021

FECHA: PLANO Nº:

Pilar Fiteni Mera

Ingeniero Industrial Col.  nº 1.678

Ingeniero de Caminos Col.  nº 22.827

EMPLAZAMIENTO:

PROYECTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE
LOS EDIFICIOS A Y B DE LA SEDE DEL DEPARTAMENTO
DE SANIDAD  Y DEL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD

PARA SU LEGALIZACIÓN
VÍA UNIVÉRSITAS / DUQUESA VILLAHERMOSA.  50009 ZARAGOZA

PROMOTOR:

ORIGINAL DIN-

s  luda
servicio aragonés
de salud

AREA DE OBRAS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

PL. DE LA CONVIVENCIA Nº2,

CP. 50017 -ZARAGOZA- obrassalud@aragon.es

DE AR

Departamento de Sanidad

AGON

GOBIERNO

SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS



3
5

x
3

5

3
0
x
3
0

CVT 320/320

CE-3

45x45

CE-2

3
0
x
3
0

30x30

30x30

30x30

REJILLA

1225x125

ESCALERA Y PLATAFORMA

DE TRAMEX

REJA  DE CHAPA DE ACERO

800x825

REJILLA

800x495

13x50

CE-1

REJILLA

1025x325

REJILLA

1025x325

13x50

13x50

REJILLA

1225x125

REJILLA

1225x125

PLANTA SÓTANO -3

PLANTA SÓTANO -2

PLANTA SÓTANO -1

PLANTA BAJA

REBAJE EN EL PANEL PARA

ENRASAR CON EL MURO CORTINA

PANEL DE DOBLE CHAPA

AISLADA DE ALUMINIO e=20 mm

5

0

x

5

0

50x50

CVT 320/240
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ACTUACIÓN EN MURO CORTINA DE LA
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