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PRESCRIPCIONES  
“Proyecto de Trazado: Itinerario 3. Zaragoza Central, del Plan 

Extraordinario de Inversiones en carreteras de la RAA.”  

Clave: PT-PEXT-ITI.03 
 

1. Antecedentes 

En el Boletín Oficial de Aragón» de 9 de junio de 2022 se publica el ANUNCIO de la 
Dirección General de Carreteras del Departamento de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda por el que se somete a información pública el Proyecto de 
Trazado: Itinerario 3. Zaragoza Central, del Plan Extraordinario de Inversiones en 
carreteras de la RAA Clave: PT-PEXT-ITI.03, conforme al artículo 75 de la Ley 
8/1998, de 17 de diciembre, de Carreteras de Aragón.  

 
2. Prescripciones al “Proyecto de Trazado: Itinerario 3. Zaragoza 

Central, del Plan Extraordinario de Inversiones en carreteras de la 

RAA”. Clave: PT-EXT-ITI.03” 

 

PRESCRIPCIONES COMUNES A TODOS LOS ITINERARIOS 
 

a. Los inicios y finales de los acondicionamientos integrales, contenidos en 

este proyecto, han de adecuarse a las condiciones actuales de la vía. En 

concreto, los puntos de inicio y fin de los mismos se ajustarán con las 

debidas transiciones, dando continuidad a los tramos existentes, sin que en 

ningún caso un error en estos puntos suponga cualquier incoherencia en lo 

relativo a los anchos de calzada y secciones transversales de las vías 

afectadas.  

b. Se comprobará a partir de la documentación ambiental que las actuaciones 

que finalmente contemplen los proyectos de construcción cumplen con la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

c. Será responsabilidad del concesionario el análisis de las posibles afecciones 

que sobre las vías pecuarias puedan generar los acondicionamientos 

integrales proyectados en las diferentes carreteras. Asimismo, en caso de 

que se confirmen dichas afecciones, deberá plantear su reposición según 

dicta la legislación vigente. 

d. Se analizarán en profundidad las alegaciones presentadas a la información 

pública del Estudio Informativo, Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de 

Viabilidad Económico – Financiera de la Red Estructurante de Aragón, por la 

Dirección General de Energía y Minas y el Dto. Industria, Comercio y 

Turismo. Serv. Prov. Sección de Minas, de modo que se verifique que el 

trazado definido en el Proyecto de Trazado no genera afección alguna sobre 

los derechos mineros. En caso de localizar afecciones en algunos de estos 
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derechos, el concesionario establecerá los contactos oportunos a fin de dar 

una solución válida para todas las partes. 

e. Con objeto de dar uniformidad a las carreteras existentes, las marcas viales 

de borde de calzada se proyectarán en todos los itinerarios con una anchura 

de 0,15 m independientemente de que, debido a la anchura del arcén se 

requiera disponer de una anchura de 0,10 m, tal y como especifica la 

Norma 8.2. IC “Marcas viales”. 

f. La reposición de la señalización vertical se habrá de realizar en las mismas 

condiciones que las existentes en lo relativo al tamaño de las señales, es 

decir, las dimensiones de las señales a restituir serán las mismas que las 

actuales. 

g. Se aplicará la Norma 8.1. IC “Señalización vertical” en lugar de las 

“Recomendaciones de Señalización Vertical del Gobierno de Aragón” para 

determinar la altura de los postes de la señalización vertical. 

h. En cuanto a la barrera de seguridad, se acompaña el cuadro-resumen del 

plan de etapas que el PPTP de la concesión establece para la actualización 

de dicho elemento. Los proyectos de construcción de las obras del 

ITINERARIO han de proyectar, al menos, los trabajos que en dicho cuadro 

han de estar acabados antes de la fecha del Acta de Comprobación Final de 

las Obras. 

 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DE 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME¹ Y DE RENOVACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME 

DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES EN CARRETERAS DE LA RED AUTONOMICA 

ARAGONESA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Aplicable también a zonas del ITINERARIO donde no se actúa 

ETAPA ACTUACIONES CONSISTE EN PLAZO DE TERMINACIÓN 

1 

Reposición de 
barrera 
completamente 
nueva 

Eliminar la barrera con soportes con 
perfiles IPN o similar. 

Antes de la Comprobación de 
las Obras de cada Unidad de 
Ejecución. 

Eliminar la barrera que incumpla con 
alguna de las condiciones en cuanto 
a abolladuras, defectos, limpieza y 
protección contra la corrosión 

Eliminar la barrera que no cumpla 
las recomendaciones en lo que se 
refiere a disposición en altura 

1 
Instalación para la 
protección de 
motoristas. (SPM) 

Colocar el suplemento de valla del 
SPM en la barrera existente. Antes de la Comprobación de 

las Obras de cada Unidad de 
Ejecución. 

En zonas de nueva necesidad por 
falta de seguridad se instalará 
barrera nueva con el SPM. 

2 
Barreras con 
terminales no 
reglamentarios 

Sustitución de los terminales 
antirreglamentarios de la barrera 
existente 

Antes de la Comprobación Total 
de las Obras. 

3 

Instalación por no 
cumplir longitud de 
anticipación y/o 
comienzo 

Desmontar los terminales y añadir la 
longitud de barrera necesaria. 

Entre la Comprobación Total de 
las Obras y el quinto año 
posterior a la misma. 

4 
Instalación en 
nuevas zonas 

Instalación de barrera 
completamente nueva. 

Entre la Comprobación Total de 
las Obras y el octavo año 
posterior a la misma. 
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PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS PARA EL ITINERARIO 3 
 

Unidad de ejecución 03 

a. Además de las actuaciones previstas en el proyecto de trazado sobre el 

Puente FFCC Zaragoza-Barcelona ubicado en el P.K. 0+810, se habrá de 

analizar el estado en el que se encuentra la estructura de modo que se 

lleven a cabo las reparaciones superficiales pertinentes, garantizando la 

protección de las armaduras del tablero y dinteles que han quedado a la 

intemperie como consecuencia del desprendimiento del hormigón de 

recubrimiento. 

No obstante, en caso de que se agraven los deterioros observados hasta la 

fecha del inicio de las obras, se aportarán las soluciones oportunas para ser 

reparados, ejecutándose las labores de rehabilitación que sean necesarias. 

 

Unidad de ejecución 04 

a. Se deberá ejecutar un nuevo silo de fundentes, de capacidad adecuada a la 

realidad del itinerario, en el entorno de la localidad de Belchite o Villanueva 

de Huerva, en función de las condiciones de carga que estudie el 

concesionario. No obstante, el concesionario, al desarrollar su plan de 

explotación, fijará los medios y los elementos básicos del mismo según sus 

criterios (orientados siempre al cumplimiento de los estándares de la 

concesión), no constituyendo esta prescripción una obligación contractual 

absoluta. 

 
Unidad de ejecución 08 

a. Se deberá ejecutar un nuevo silo de fundentes, de capacidad adecuada a la 

realidad del itinerario, en el entorno de la carretera ARA A1. No obstante, el 

concesionario, al desarrollar su plan de explotación, fijará los medios y los 

elementos básicos del mismo según sus criterios (orientados siempre al 

cumplimiento de los estándares de la concesión), no constituyendo esta 

prescripción una obligación contractual absoluta. 

 

b. Se deberán incluir en el proyecto de construcción la renovación de las 

juntas de los puentes de la carretera ARA A1. Se actuará sobre las 4 juntas 

del puente sobre la N-II en la calzada cuya circulación se dirige a la N-232, 

sobre las 6 juntas del puente sobre la AP-2, sobre las 8 juntas del puente 

sobre el Ebro (ambas calzadas) y sobre la mitad de las 4 juntas del puente 

sobre la Acequia de Fuentes. 
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Zaragoza, a fecha de firma electrónica 

EL JEFE DE SERVICIO DE PLANEAMIENTO, INVERSIÓN Y CONCESIONES DE 
CARRETERAS 

 

Fdo.: Gonzalo Fernández Manceñido 

VºBº 

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS 

 

Fdo.: Bizén Fuster Santaliestra 
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