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1 OBRA CIVIL 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

1.1. VIALES 

m3 57.719 

Excavación de tierra vegetal por medios 
mecánicos (espesor medio de 25 cm), 
incluso acopio junto a traza y posterior 
extendido, incluye transporte a lugar de 
empleo. 

1,80 € 103.894,36 € 

m3 57.402 

Excavación en zonas de desmonte en 
cualquier tipo de terreno por medios 
mecánicos, incluso carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero, incluye 
rasanteo a cota de explanada, reperfilado 
de cunetas (donde sea necesario) y refino 
de taludes. 

2,15 € 123.413,23 € 

m3 43.196 

Formación de terraplén con material 
procedente de excavación o préstamo, 
incluso selección, transporte, extendido, 
humectación y compactación hasta el 98 % 
Proctor Modificado, incluye rasanteo a cota 
de explanada y refino posterior de taludes. 

3,18 € 137.364,33 € 

m3 30.526 

Capa de subbase (árido medio) para el 
firme de viales, incluso transporte desde 
planta, extendido, humectación, rasanteo y 
compactación al 98 % de P.M. en formación 
de subbase. 

9,00 € 274.737,78 € 

m3 13.976 

Capa de base (árido fino) para el firme de 
viales y plataforma montaje grúa principal 
incluso transporte desde planta, extendido, 
humectación, rasanteo y compactación al 
98 % de P.M. en formación de base. 

14,00 € 195.668,90 € 

m3 744 

Pavimento de hormigón de HA-25 N/mm2 
de 
resistencia característica a la compresión, 
de 
consistencia blanda, cualquier espesor, 
vibrado, 
acabado superficial, formación de juntas 
cortados de fresco y todos los trabajos 
adecuados. 

75,87 € 56.459,42 € 

Ud 33 

Tubos de hormigón de diámetro variable 
para obras de drenaje, incluso desmontes y 
terraplenes, hormigón de limpieza y anclaje 
y colocación de elementos en bocas 
(arquetas y/o aletas), incluida instalación. 

232,75 € 7.680,75 € 

Ud 6 

Vados hormigonados de dimensiones 
según plano sección tipo, ejecutados en 
hormigón armado y fratasado del hormigón 
incluyendo excavación y preparación del 
terreno, y partes proporcionales de medios 
auxiliares, terminado. 

227,30 € 1.363,80 € 

m3 491 

Mezcla bituminosa AC16 surf D, de 
composición densa, con árido granítico de 
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico 
de penetración, incluye mano de obra. 

6,84 € 3.357,28 € 
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Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

1.2. PLATAFORMAS 

m3 23.792 

Excavación de tierra vegetal por medios 
mecánicos (espesor medio de 25 cm), 
incluso acopio junto a traza y posterior 
extendido, incluye transporte a lugar de 
empleo. 

1,80 € 42.825,60 € 

m3 57.301 

Excavación en zonas de desmonte en 
cualquier tipo de terreno por medios 
mecánicos, incluso carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero, incluye 
rasanteo a cota de explanada, reperfilado 
de cunetas (donde sea necesario) y refino 
de taludes. 

2,15 € 123.197,43 € 

m3 36.590 

Formación de terraplén con material 
procedente de excavación o préstamo, 
incluso selección, transporte, extendido, 
humectación y compactación hasta el 98 % 
Proctor Modificado, incluye rasanteo a cota 
de explanada y refino posterior de taludes. 

3,18 € 116.355,94 € 

m3 1.357 

Capa de subbase (árido medio) para el 
firme de viales, incluso transporte desde 
planta, extendido, humectación, rasanteo y 
compactación al 98 % de P.M. en formación 
de subbase. 

9,00 € 12.214,80 € 

m3 679 

Capa de base (árido fino) para el firme de 
plataforma montaje grúa principal incluso 
transporte desde planta, extendido, 
humectación, rasanteo y compactación al 
98 % de P.M. en formación de base. 

14,00 € 9.500,40 € 

1.3. CIMENTACIONES 

u 13 
Encofrado y desencofrado metálico de 
zapatas 

1.270,00 € 16.510,00 € 

m3 30.002 

Excavación de pozos de cimentación en 
cualquier tipo de terreno, mediante medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, incluso carga y transporte a lugar 
de empleo o vertedero.  

5,80 € 174.012,64 € 

m3 19.238 

Relleno, extendido y compactado de tierras 
en áreas localizadas (cimentaciones de las 
zapatas) por medios manuales con 
compactadora manual tipo "rana" en capas 
de 0,30 mts. de espesor, incluso 
humectación de las mismas y 
compacatación al 98% de Proctor 
Modificado 

5,80 € 111.577,67 € 

m3 10.126 

Hormigón HA-45 para relleno de zapatas de 
tamaño máximo de arido 40 mm, elaborado 
en central, incluso vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado, según 
normativa de referencia.  

92,00 € 931.636,16 € 

m3 638 

Hormigón HM-20 para hormigón de 
limpieza y nivelación de fondos de 
excavación de tamaño máximo de arido 40 
mm, elaborado en central, incluso vertido 
por medios manuales y colocado. 

73,00 € 46.586,41 € 
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Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

kg 1.090.713 

Acero en redondos corrugados B 500S para 
armado de las zapatas y/o pedestales de 
diferentes diámetros, incluos p.p. de 
solapes y recortes, totalmente colocado. 

0,89 € 970.734,57 € 

u 13 
Grout de alta resistencia en relleno de 
zapatas de cimentación.  

3.000,00 € 39.000,00 € 

1.4. ZANJAS 

m 31.509 

ZANJAS Metro lineal de zanja para 
conducciones eléctricas según plano de 
zanjas tipo incluyendo excavación en 
cualquier tipo de terreno (incluso carga y 
transporte a lugar de empleo), relleno, tubos 
de diámetros variados, baliza y placa PPC. 

22,00 € 693.192,28 € 

P.A  1 
Hormigón HM-20 de refuerzo en zanja de 
cruces de viales incluso aporte de material 
y restitución del vial a su estado original.  

16.000,00 € 16.000,00 € 

u 643 

Hitos de señalización de hormigón, para 
señalización de zanja, colocado cada 50 
metros en los cambios de dirección de las 
zanjas  

14,86 € 9.554,98 € 

u 39 
Arqueta prefabricada de hormigón de ayuda 
al tendido de dimensiones 0,8 x 0,8 x 0,8 m, 
completamente instalada 

125,09 € 4.878,51 € 

m 31.550 

Tubo para FO. Suministro y colocación de 
tubo para tendido subterráneo de fibra 
óptica. Totalmente instalado incluyendo 
manguitos de conexión 

3,98 € 125.569,00 € 

     

  TOTAL OBRA CIVIL  4.217.695,31 € 
 

2 CONDUCTORES M.T. 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

u 6 

Celdas 0L1V tipo Ormazabal modular, 36 kV 
630 A, 20 kA, compuesta por proteccion del 
transformador por interrutptor automático 
tripolar en vacío y remonte de barras, incluso 
fusible de 80 A y relé de protección de 3F+N 
(50-51/50N-51N), autoalimentado, 
comunicable, tipo ekorRPT, totalmente 
instalado.  

5.778,20 € 34.669,19 € 

u 4 

Celdas 0L1L1V tipo Ormazabal modular, 36 
kV 630 A, 20 kA, compuesta por proteccion 
del transformador por interrutptor automático 
tripolar en vacío, posición de línea con 
seccionador y remonte de barras, incluso 
fusible de 80 A y relé de protección de 3F+N 
(50-51/50N-51N), autoalimentado, 
comunicable, tipo ekorRPT, totalmente 
instalado.  

7.342,74 € 29.370,96 € 
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Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

u 3 

Celdas 0L2L1V tipo Ormazabal modular, 36 
kV 630 A, 20 kA, compuesta por proteccion 
del transformador por interrutptor automático 
tripolar en vacío, dos posiciones de línea con 
seccionador y remonte de barras, incluso 
fusible de 80 A y relé de protección de 3F+N 
(50-51/50N-51N), autoalimentado, 
comunicable, tipo ekorRPT, totalmente 
instalado.  

8.893,79 € 26.681,36 € 

m 37.005 
Suministro y tendido de cable aislado unipolar 
tipo AL RHZ1 (XLPE) 18/30 kV, conductor de 
1x(1x150) mm2 de sección. 

3,64 € 134.698,20 € 

m 5.220 
Suministro y tendido de cable aislado unipolar 
tipo AL RHZ1 (XLPE) 18/30 kV, conductor de 
1x(1x240) mm2 de sección. 

4,20 € 21.924,00 € 

m 89.760 
Suministro y tendido de cable aislado unipolar 
tipo AL RHZ1 (XLPE) 18/30 kV, conductor de 
1x(1x400) mm2 de sección. 

5,46 € 490.089,60 € 

Ud 72 

Terminal MT para cables de 95 a 300 mm². 
Terminal polimérico contráctil en frío, para 
uso interior unipolar, con contacto metálico de 
cobre o de Al Cu, cuerpo aislante fabricado 
con formulación de goma de silicona, 
repartidor lineal de tensión integrado en el 
cuerpo aislante, y toma de tierra utilizando los 
propios hilos de la pantalla del cable, para 
cables de 95 a 300 mm² de sección y 
aislamiento de RHZ1 y tensión asignada de 
18/30 kV. 

171,28 € 12.332,16 € 

Ud 36 

Terminal MT para cables de 300 a 630 mm². 
Terminal polimérico contráctil en frío, para 
uso interior unipolar, con contacto metálico de 
cobre o de Al Cu, cuerpo aislante fabricado 
con formulación de goma de silicona, 
repartidor lineal de tensión integrado en el 
cuerpo aislante, y toma de tierra utilizando los 
propios hilos de la pantalla del cable, para 
cables de 300 a 630 mm² de sección y 
aislamiento de RHZ1 y tensión asignada de 
18/30 kV. 

194,55 € 7.003,80 € 

     

 
 TOTAL CONDUCTORES MT  737.433,32 € 

3 FIBRA ÓPTICA 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

m 33.610 

CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO. 
Cable de fibra, hasta 32 fibras, con 
configuración ajustada, con recubrimiento 
de fibra antiroedores tendido en zanja, 
para control centralizado de 
aerogeneradores.   

1,89 € 63.522,90 € 
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Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

PA 1 

VERIFICACIÓN INSTALACIÓN F.O: 
Verificación de la instalación de fibra óptica 
por aerogenerador. Incluye la verificación 
de los carretes, verificación de la 
realización de los empalmes,ensayo de la 
realización de los empalmes y 
correspondientes pruebas de atenuación. 

3.000,00 € 3.000,00 € 

     

 
 TOTAL FIBRA OPTICA  66.522,90 € 

 

4 PUESTA A TIERRA 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

m 31.547 

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1X50 
mm2 PARA RED GENERAL DEL TIERRA: 
conductor de Cu desnudo de 50 mm2 para 
red de tierras; incluye transporte, 
enderezamiento, tendido, corte del cable y 
todas las operaciones necesarias para su 
ejecución. 

3,50 € 110.414,50 € 

Ud 13 

PUESTA A TIERRA AEROGENERADOR: 
electrodo de puesta a tierra formado por tres 
anillos concéntricos de cable de Cu desnudo 
de 50 mm2;  incluye transporte, 
enderezamiento, tendido, corte del cable y 
todas las operaciones necesarias para su 
ejecución. 

1.200,00 € 15.600,00 € 

Ud 13 
Partida alzada contemplando suministro e 
instalación de tubos P.V.C, picas de acero y 
cable de cobre para puesta a tierra. 

1.100,00 € 14.300,00 € 

     

 
 TOTAL PUESTA A TIERRA  140.314,50 € 

 

5 AEROGENERADORES 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

Ud 13 

Aerogenerador SG170 de 3,8/4,4 MW, o 
similar, y 115 metros de altura de buje. 
Totalmente instalado incluyendo celdas 
de media tensión. 

1.866.071,43 € 24.258.928,58 € 

Ud 13 

Balizamiento tipo Media A / Media C. 
Iluminación a instalar en la parte superior 
de la góndola mediante el día y el 
crepúsculo la iluminación será 
exclusivamente de mediana intensidad 
tipo A, emitiendo luz blanca con una 
intensidad mínima de 2000 cd con 
luminancia.  

3.237,00 € 42.081,00 € 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

04. Presupuesto general 

 

 

 7 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

Ud 13 

Balizamiento tipo E. Iluminación a instalar 
en la torre del aerogenerador con 
separación máxima entre niveles inferior 
a 52 metros y a una cota inferior a la de 
la pala en su posición vertical, mediante 
tres luces de baja intensidad tipo E las 24 
horas del día, emitiendo luz roja 
destelleante a intervalos iguales a la 
baliza de la góndola, con una intensidad 
de 32 cd/m2. Incluyendo cuadro de 
control, gps sincronismo y bases para 
sujeción, totalmente instalado.  

2.567,50 € 33.377,50 € 

     

 
 TOTAL AEROGENERADORES  24.334.387,08 € 

 

 

6 TORRES DE MEDICIÓN 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 

Ud 2 
Torre de medición autosoportada con 
instrumentación totalmente instalada. 

95.000,00 € 190.000,00 € 
     

 
 TOTAL TORRES DE MEDICIÓN  190.000,00 € 

     
 

7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 
PA 1 Protecciones individuales 2.720,94 € 2.720,94 € 
PA 1 Protecciones colectivas 2.795,84 € 2.795,84 € 
PA 1 Extinción de incendios 318,06 € 318,06 € 
PA 1 Protección instalación eléctrica 412,28 € 412,28 € 
PA 1 Instalaciones de higiene y bienestar 2.809,13 € 2.809,13 € 
PA 1 Medicina preventiva y primeros auxilios 957,11 € 957,11 € 

PA 1 
Formación y reuniones de obligado 
cumplimiento 

5.772,80 € 5.772,80 € 
     

 

 TOTAL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

 15.786,16 € 

 

8 MONITORING & CONTROL 

Tipo  Cantidad Descripción  Precio Unitario  Precio 
PA 1 Protecciones individuales 30.415,00 € 30.415,00 € 
PA 1 Protecciones colectivas 4.250,00 € 4.250,00 € 

  TOTAL MONITORING & CONTROL  34.665,00 € 
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9 RESUMEN PE 

Resumen PE PERTUSA 50 MW 

CONCEPTO PRECIO 

1. Obra civil 4.217.695,31 € 

2. Conductores MT 737.433,32 € 

3. Fibra optica 66.522,90 € 

4. Puesta a tierra 140.314,50 € 

5. Aerogeneradores 24.334.387,08 € 

6. Torres de medición 190.000,00 € 

7. Estudio de seguridad y salud 15.786,16 € 

8. Monitoring & Control 34.665,00 € 

Presupuesto de ejecución material  29.736.804,26 € 
   

Gastos generales y dirección de obra 13% 3.865.784,55 € 

Beneficio Industrial 6% 1.784.208,26 € 

Total ejecución 35.386.797,07 € 
 

El presupuesto de ejecución material del Modificado del Proyecto Parque Eólico 

PERTUSA de 50 MW asciende a VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA 

Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

(29.736.804,26 €). 

 
Zaragoza, noviembre 2023 

Fdo. Isabel del Campo Palacios 
Ingeniera Industrial 

Colegiada Nº 3.420 COIIAR 
Al servicio de la empresa 
Atalaya Generación S.L. 
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 OBRA CIVIL 

 CONDICIONES GENERALES 

 OBJETO 

El objeto de este Pliego es la ordenación de las condiciones técnicas que han de regir 

en la ejecución, desarrollo, control y recepción de las obras relativas a movimiento de 

tierras y obra civil para la implantación del modificado del proyecto parque eólico 

PERTUSA en los términos municipales de Cosa, Alpeñés y Rubielos de la Cérida, en la 

provincia de Teruel. 

 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El presente Pliego será completado por las condiciones que puedan fijarse en el anuncio 

del concurso o subasta, bases de ejecución de las obras y en el contrato o escritura. 

Las condiciones de este Pliego serán preceptivas, en tanto no sean anuladas o 

modificadas, en forma expresa, por los anuncios o bases, contratos o escritura, antes 

citados. 

Serán asimismo de aplicación las siguientes disposiciones: 

‒ Instrucción para la recepción de cementos. 

‒ Instrucción de hormigón estructural, Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por 
el que se aprueba el Código Estructural (BOE 10.08.21). 

‒ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 
de agua, del M.O.P.U. Orden de 28 de Julio de 1974. 

‒ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías de saneamiento para 
poblaciones (MOPU 1986). 

‒ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes, del Ministerio de Obras Públicas (PG-3-75). aprobado por Orden 
Ministerial de 6 de Febrero de 1976  (B.O.E. de 7 de Julio) con las modificaciones 
introducidas en diversos artículos por la Orden Ministerial de 21 de Enero de 
1988  y posteriores (Parte 2, Parte 7 en el 2000). 

‒ Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras. 

‒ Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 
de Septiembre B.O.E. de 23 de septiembre de 1994. 

‒ Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, D.G.C. 
1978. 

‒ Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC 
de Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 
6.1-IC de Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. 
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‒ Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC 
de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 
de Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC de Marcas 
Viales, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Instrucción 8.3-IC, Señalización de Obras O.M. de 31 de agosto de 1987 

‒ Normas U.N.E. 

‒ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

‒ Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

‒ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

‒ Pliego de Condiciones particulares y económicas que se establezcan para la 
contratación de estas obras. 

‒ Reglamento Electrotécnico de baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 
de 2 de Agosto, publicado en BOE Nº 224 de 18 de septiembre de 2003. 

‒ Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora de la energía 
eléctrica. 

‒ Las disposiciones referentes a la Seguridad y Salud Laboral. 

 

Asimismo el Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, 

Pliegos o Normas de toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y 

que sean de aplicación a los trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si no 

lo están en la relación anterior. 

Si algún concepto fuera condicionado de manera distinta en el presente Pliego y 

cualquiera de las disposiciones a las que se ha hecho referencia anteriormente, 

prevalecerá lo establecido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

En caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas por las normas 

señaladas, y no existiendo en el presente Pliego definición concreta de la aplicable, 

prevalecerá la más restrictiva. 
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 CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de 

contradicción entre los Planos y el presente Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último, salvo criterio en contra del Director de las Obras. 

Las omisiones en planos y Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 

espíritu o intención expuesto en los planos y Pliego de Prescripciones, o que, por uso y 

costumbre, deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en el Pliego de Prescripciones y en los planos. 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Las prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Estudio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, que se adjunta en el Proyecto, se considerarán a todos 

los efectos como formando parte del presente Pliego. 

 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, los planos y 

demás documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la 

propiedad sobre cualquier contradicción o error. 

 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 

La propiedad designará al Ingeniero Director que ha de dirigir e inspeccionar las obras, 

así como el resto del personal adscrito a la Dirección de Obra. 

Las órdenes del Ingeniero Director deberán ser aceptadas por el Contratista como 

emanadas directamente de la propiedad, la cual podrá exigir que las mismas le sean 

dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales en estas relaciones 

técnico-administrativas. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea 

oportuna hacer el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de 

quince (15) días después de dictada la orden. 
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El Ingeniero Director decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones 

de este Pliego y será el único autorizado para modificarlos. 

El Ingeniero Director o sus representantes tendrá acceso a todas las partes de la obra, 

y el Contratista les prestará la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una 

inspección completa y detallada. Se podrá ordenar la remoción y sustitución a expensas 

del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados sin la supervisión 

o inspección del Ingeniero Director o sus representantes. 

El contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de ocho días, los 

materiales que tenga intención de utilizar, enviando muestras para su ensayo y 

aceptación y facilitando los medios necesarios para la inspección. 

El Ingeniero Director podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier 

empleado u operario que no sea competente, falto de subordinación, o que sea 

susceptible de cualquier otra objeción similar. 

Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en este 

Pliego no releva a la Contrata de sus responsabilidades en la ejecución de las obras. 

 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o sus subalternos o delegados, toda 

clase de facilidades tanto en medios como en mano de obra para replanteos, 

reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de 

obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso 

a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales y equipos o se realicen 

trabajos para las obras. 

 MEDIOS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentación contractual, los 

medios y métodos de construcción serán elegidos por el Contratista, si bien 

reservándose el Ingeniero Director el derecho de rechazar aquellos medios o métodos 

propuestos por el Contratista que: 

1. Constituyan o pueden causar un riesgo al trabajo, personas o bienes. 

2. Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el 

contrato. 
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Dicha aprobación del Ingeniero Director o en su caso silencio, no eximirá al Contratista 

de la obligación de cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato. En el caso de 

que el Ingeniero Director rechace los medios y métodos del Contratista no se 

considerará como una base de reclamaciones por daños causados. 

 MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES DEL PLIEGO 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad 

prescrita en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando a falta de 

prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que, a su costa, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o lleguen al objeto a que se 

destinen. 

Estos materiales se retirarán por el Contratista y los gastos serán de su cuenta. 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden del Ingeniero Director para que 

retire de las obras los materiales defectuosos no ha sido cumplida, procederá a verificar 

esta operación la entidad Contratante y los gastos serán abonados por el Contratista. 

Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a 

juicio del Ingeniero Director, se recibirán, pero con la rebaja de precio que el mismo 

determine, a menos que el Contratista prefiera sustituirlos por otros adecuados. 

 SUMINISTRO DE AGUA 

El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta un suministro de 

agua, tanto para las obras como para uso del personal, instalando y conservando los 

elementos precisos para este fin. 

 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

El suministro de energía eléctrica es por cuenta del Contratista, quien deberá establecer 

la línea o líneas de suministro en alta tensión, subestaciones, red de baja, etc. 

 CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir y a desmontar y retirar al final 

de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 

caminos de servicio, etc., que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director 

de la obra en lo que se refiere a su ubicación, dimensiones, etc. 
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 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y 

daño durante el período de construcción y almacenará y protegerá contra incendios 

todas las materias inflamables, explosivos, etc., cumpliendo todos los reglamentos 

aplicables. 

 INSTALACIONES SANITARIAS PROVISIONALES 

El Contratista construirá y conservará las debidas instalaciones sanitarias 

provisionalmente, adaptadas en número y características a las exigidas por la 

reglamentación vigente, para ser utilizadas por los obreros y empleados en la obra en 

la forma y lugares debidamente aprobados por el Ingeniero Director. 

A la terminación de la obra serán retiradas estas instalaciones procediendo a la limpieza 

de los lugares ocupados por las mismas y dejando en todo caso éstos limpios y libres 

de inundaciones. 

 RETIRADA DE MEDIOS AUXILIARES 

A la terminación de las obras, el Contratista retirará todas sus instalaciones, 

herramientas, materiales, etc. y procederá a la limpieza general de la obra. 

 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la 

ejecución de las obras excepto aquellos que, por su índole específica sean competencia 

de la Administración. 

La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, 

asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente en 

aquellos puntos o zonas que por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes y en 

especial las zanjas abiertas y los obstáculos en vías abiertas al tráfico de vehículos o 

peatones. 

Será también de cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que 

tuvieran lugar por perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes 

debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 

El Contratista, bajo su responsabilidad, asegurará el tráfico durante la ejecución de las 

obras, bien por caminos existentes o por las desviaciones construidas a su cargo que 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

05. Pliego de condiciones 
 

 

10 

sean necesarias, atendiendo a la conservación de las vías utilizadas en condiciones 

tales que el tráfico se efectué dentro de las exigencias mínimas de seguridad. 

Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de 

daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución 

de las obras o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo. 

 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Contratista antes de iniciar la ejecución de las obras deberá contratar, a su cargo, 

seguro contra todo daño, pérdida o lesión que pueda producirse a cualesquiera bienes 

o cualquier persona por la ejecución o causa de la ejecución de las obras o en 

cumplimiento del contrato. 

 SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de la 

Dirección de las obras. 

 COMPROBACIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de verificarse la recepción de las obras, se someterán a pruebas de resistencia, 

estabilidad, impermeabilidad, compactación, etc. y se procederá a toma de muestras 

para la realización de ensayos. Todos los ensayos y pruebas a realizar en la obra serán 

por cuenta del Contratista, estando incluidas en el precio de las diferentes unidades, 

hasta un 1% del presupuesto líquido vigente de las obras, incluidos todos los posibles 

adicionales que puedan producirse. 

Si el Ingeniero Director exigiera mayor número de ensayos de los especificados en este 

Pliego y dieran resultados positivos, su costo será por cuenta de la Propiedad. 

Los ensayos y pruebas de materiales y unidades de obra serán realizados por 

laboratorios especializados y reconocidos oficialmente que serán propuestos por el 

Contratista para su aprobación por la Dirección Facultativa de las obras. 

En todo caso, la Propiedad se reserva el derecho de encargar, a costa de la Contrata, 

la ejecución de las pruebas y análisis preceptivos al Organismo Oficial que proceda. 

 

Todas estas pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista en la forma antes 

indicada, quien facilitará todos los medios que para ellos se requiera, y se entiende que 

no están  verificadas totalmente hasta que den resultados satisfactorios. 
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Serán por cuenta del Contratista los asientos y averías, accidentes o daños que se 

produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de precauciones. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 

tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción de las obras, es 

decir, la admisión de materiales o unidades de obra en cualquier forma que se realice 

antes de la recepción no atenúa las obligaciones que tiene el Contratista de subsanar o 

reponer las obras o instalaciones que resultaron inaceptables parcial o temporalmente 

en el acto de reconocimiento parcial, pruebas de recepción o plazo de garantía. 

Si, de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la 

Propiedad podrá optativamente dar por recibida provisionalmente la obra, recogiendo 

en el Acta las incidencias, o retrasar la recepción hasta tanto el Contratista acondicione 

debidamente las obras dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras relativas a movimiento de tierras y obra civil constan, esencialmente de lo 

siguiente: 

‒ Excavación y cimentaciones de los aerogeneradores, de acuerdo con lo 
expuesto en su proyecto constructivo particular. 

‒ Caminos interiores del parque. 

‒ Ejecución de zanjas para la colocación de los cables eléctricos y extensión de 
los mismos. 

 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 PROCEDENCIA 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por 

el Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidas por dicho 

Contratista, hayan sido previamente aprobadas por el Director de las Obras. Cuando 

existan normas oficiales establecidas en relación con su empleo, deberán satisfacer las 

que estén en vigor en la fecha de licitación. 

El Contratista bajo su única responsabilidad y siempre que no se indique nada al 

respecto en los diferentes documentos del Proyecto, elegirá los lugares apropiados para 

la extracción de los materiales necesarios para la ejecución de las obras, para la 

producción de los áridos para morteros y hormigones, para rellenos de zanjas u otros 
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elementos, entendiéndose directamente con los propietarios de los terrenos en que 

yacen. 

El Director de la obra, podrá aceptar o rehusar dichos lugares de extracción según sean 

los resultados de los ensayos de laboratorio, realizados con las muestras de materiales 

que el Contratista está obligado a entregar a requerimiento de aquel, o que los lugares 

elegidos pudieran afectar al paisaje del entorno. En su caso, si fuera preceptivo, el 

Contratista deberá realizar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, sin cargo 

alguno para la Propiedad. 

La aceptación por parte del Ingeniero Director del lugar de extracción de los materiales, 

no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de los 

mismos y al volumen explotable. 

El Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de los yacimientos, y si 

durante la ejecución de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones 

establecidas por el presente Pliego, o si la producción resultase insuficiente por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista deberá buscar otro 

lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores. 

Si en algún caso se dispusiera de materiales aprobados para su utilización en zonas de 

la obra que no estuviesen preparados para su ejecución inmediata, el Contratista estará 

obligado a acopiarlos adecuadamente para su posterior utilización, sin que esta 

operación de retoma suponga, en ningún caso, un suplemento en el precio de las 

unidades de obra a construir. 

Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán ser 

de pendiente suave, habiéndose explanado las irregularidades que presenten hasta 

obtener una superficie razonablemente llana. 

 

Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los 

elementos, que por su naturaleza, pudieran contaminar los materiales que se vayan a 

depositar. 

Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por el Director de las Obras, antes 

de su utilización. 
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 MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales que sin especificarse en el presente Pliego hayan de ser empleados en 

la obra serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la 

aprobación del Ingeniero Director cuantos catálogos, muestras, informes y  certificados 

de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se 

considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad 

de los materiales a emplear, pudiendo, en cualquier caso, admitirlos o rechazarlos el 

Ingeniero Director, sin que el Adjudicatario de las Obras tenga derecho a reclamación 

alguna. 

 EXÁMENES Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales que se han de emplear en obra, podrán ser sometidos a todas las 

pruebas y ensayos que estime conveniente la Dirección de la Obra para conocer sus 

condiciones. A este fin, el Contratista estará obligado a presentar, con la anticipación 

debida, muestras o ejemplares de los distintos materiales. 

Los ensayos se realizarán en el Laboratorio que designe el Ingeniero Director de las 

Obras. 

Serán a cargo del Contratista todos los gastos de pruebas y ensayos de las distintas 

unidades de obra, que se realicen durante la ejecución de éstos, hasta un importe 

máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

Aquellos ensayos que no hayan dado resultado satisfactorio o que no ofrezcan la debida 

garantía, a juicio del Director de Obra, deberán repetirse a cargo del Contratista, aun 

cuando con ello se rebase el importe máximo anteriormente indicado. 

Realizados los ensayos y aceptado el material, no podrá emplearse otro que el de la 

muestra o ejemplar aceptado, sin que la aceptación exima de responsabilidad al 

Contratista, la cual subsistirá hasta que la obra sea recibida definitivamente. 

 MATERIALES DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 

preparación en él exigida para cumplir con su finalidad, o cuando a falta de 

prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que a su costa se 

reemplacen por otros que satisfagan las mismas condiciones o cumplan el objeto a que 

se destinen. 
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Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, 

podrán emplearse, siendo la Administración quien, después de oír al Contratista, 

señalará el precio a que deben cobrarse los materiales. Si el Contratista no estuviera 

conforme con el precio así fijado, estará obligado a sustituir dichos materiales por otros 

que cumplan con las condiciones señaladas en este Pliego. 

 TERRAPLENES 

El material a emplear en cimiento y núcleo de terraplén será suelo tolerable que se 

obtendrá de las excavaciones o de préstamos, con las siguientes características: 

‒ No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo 
tamaño exceda de quince centímetros (15 cm). 

‒ Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40), o simultáneamente: líquido 
menor de sesenta y cinco (LL < 65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas 
de límite líquido menos nueve (IP > 0,6 LL-9). 

‒ La densidad máxima Proctor Normal no será inferior a mil cuatrocientos 
cincuenta kilos por metro cúbico (1.450 kg/m3). 

‒ El índice C.B.R. será mayor de tres (C.B.R > 3). 

‒ El contenido en materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%). 

 

En los 0,50 m superiores el material a emplear será suelo seleccionado, cuando el suelo 

natural se encuentre dentro de la categoría de <tolerables= según el PG-3. 

 RELLENOS DE ZANJAS  

En las zanjas, la primera capa de relleno a colocar sobre la arena, hasta veinte 

centímetros (20 cm.) sobre la generatriz superior exterior del tubo, se efectuará con un 

material que reúna las condiciones indispensables para el buen trabazón y apisonado. 

No contendrá fangos, ni gruesos superiores a cinco centímetros (5 cm), así como raíces 

o residuos orgánicos. Se  compactará al 95% P.N. 

El tamaño máximo del relleno superior no contendrá más de un 25% en peso de tamaño 

máximo veinte centímetros. 

Estas condiciones son válidas siempre y cuando el relleno no vaya a constituir 

explanada de algún pavimento, en cuyo caso el tamaño máximo se limitará a 8 cm. 

En el caso de que la zanja atraviese un camino, calle o carretera, o en el caso de que 

el relleno localizado forme parte de la infraestructura de los mismos, los cincuenta 

centímetros superiores bajo la subrasante serán suelos seleccionados compactados al 

98% P.N. 
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En el caso de que la zanja discurra por tierra de labor, la capa superior estará constituida 

por la tierra vegetal que previamente se haya extraído en la excavación. 

En el caso de cauces de barrancos, se seleccionará para el relleno el material grueso. 

 ASIENTO GRANULAR PARA TUBERÍA 

La arena a utilizar para asiento de tuberías de abastecimiento podrá ser natural, de 

machaqueo o mezcla de ambas, debiendo cumplir en cualquier caso, las siguientes 

condiciones: 

‒ El equivalente de arena será superior a setenta (70). 

‒ El índice de plasticidad inferior a cinco (5). 

‒ Por el tamiz número cinco (5) UNE, deberá pasar el cien por cien (100 %) 

‒ El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno (1 %) por cien del peso 
total. 

‒ El contenido de azufre expresado en SO4 y referido al árido seco, no excederá 
del uno con veinte (1,20 %) por ciento del peso total. 

‒ Los finos que pasen por el tamiz, 0,08 UNE, serán inferiores en peso al cinco (5 
%) por cien del total. 

 ZAHORRA ARTIFICIAL 

La composición granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los 

límites del huso ZA (25) para, según la clasificación establecida en el PG-3. 

Cumplirá asimismo las prescripciones señaladas en el Artículo 501, "Zahorra artificial". 

 MADERA 

Las maderas a emplear en entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

elementos auxiliares y carpintería de armar, cumplirá las prescripciones del Artículo 286 

"Madera" del mencionado PG-3. 

 HORMIGONES Y MORTEROS 

El tipo de hormigón a emplear en cada una de las unidades de obra proyectadas será 

el indicado en los planos y presupuesto en cada caso. 

El tipo de mortero a emplear en fábricas de ladrillo, mampostería y bloques de hormigón, 

asiento de piezas prefabricadas, enfoscados y enlucidos se ajustará a lo indicado en el 

apartado 3, del Artículo 611 del PG-3. 
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1.3.10.1 Agua 

El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, 

cumpliendo las condiciones recogidas en la Instrucción E.H.E. 

La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Facultativo 

Director de la obra. 

Por cada procedencia de agua no garantizada por la práctica, se realizará un análisis 

químico. 

1.3.10.2 Cemento 

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 

recepción de cementos y en el artículo 26 de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que 

a éste se le exigen en el Artículo 30º de la citada Instrucción. 

1.3.10.3 Áridos para hormigones 

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en 

la Instrucción de Hormigón Estructural, E.H.E. 

Los áridos una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen 

con materiales extraños. El Facultativo Director de la obra podrá precisar la capacidad 

de almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo 

de hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que 

se puedan acumular sobre el área del almacenamiento o silos, no puedan entrar a 

formar parte de los hormigones. 

Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia, y el Facultativo Director 

de la obra fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 

Los compuestos de azufre de los áridos referidos a su peso total en seco y expresados 

en porcentaje de SO4 serán inferiores al uno con dos por ciento (1,2 %). 

1.3.10.4 Productos de adición 

Podrán utilizarse, con autorización previa del Facultativo Director de la obra, 

plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo 

aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie completa de ensayos 

sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida 
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las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. 

En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

1ª. Que la resistencia y la densidad seca sean iguales o mayores que las 

obtenidas en hormigones fabricados sin aditivos. 

2ª. Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

3ª. Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras, 

en su caso. 

 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Las armaduras a emplear en hormigón armado estarán constituidas por acero B-400-S 

o B-500-S, según se define en los planos y en el Artº. 31, 3 de la Instrucción E.H.E. y se 

realizarán con sujeción a lo prescrito en los artículos 241 y 600 del PG3. 

Las características mecánicas mínimas garantizadas del acero serán las siguientes: 

 B-500-S B-400-S 

Límite elástico (kg/cm2) 5.100 4.100 

Carga de rotura (kg/cm2) 5.600 4.500 

Alargamiento de rotura 12 % 14% 

Relación carga de rotura a límite elástico 1,05 1,05 

 

 CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN 

 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.4.1.1 Condiciones de ejecución 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones e instrucciones de los Planos, 

las prescripciones contenidas en el Pliego y las órdenes del Director de Obra, quien 

resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación y/o falta de 

definición. 

El Director de la obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos datos posea 

de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la 

ejecución de las obras y no hayan sido recogidos en los documentos contractuales. 

Dichos datos no podrán ser considerados nada más que como complemento de la 

información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios, por 
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lo que éste deberá comprobarlos y la Propiedad no se hará responsable, en ningún 

caso, de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de 

ellos pudieran derivarse. 

1.4.1.2 Orden de ejecución 

El orden de ejecución de los trabajos será propuesto por el Contratista dentro de su 

programa de trabajo, redactado de acuerdo con el Artículo 128 del Reglamento General 

de Contratación, y compatible con los plazos programados y el Plan de Seguridad y 

Salud. Aunque la Entidad Contratante haya aprobado el programa de trabajo, deberá el 

Contratista poner en conocimiento del Director de Obra su intención de iniciar cualquier 

obra parcial y recabar su autorización para ello, al menos con diez (10) días de 

anticipación. 

1.4.1.3 Materiales y equipos a emplear 

Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se 

especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y 

adiciones de caucho para ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en 

el Proyecto, deberá ser autorizado expresamente por el Director de la obra, quien fijará 

en cada caso las especificaciones a tener en cuenta. 

Las dosificaciones que se reseñan en los distintos documentos del Proyecto tienen 

carácter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a 

emplear en la obra deberán ser aprobados antes de su utilización por el Director de la 

obra, quien podrá modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen y de 

la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos, sin que dichas 

modificaciones afecten a los precios de las unidades de obra correspondientes cuando 

su objeto sea, únicamente, obtener las condiciones de trabajo previstas en el Proyecto 

para las mismas. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los 

equipos necesarios para ejecutar las obras en los Artículos del Pliego, todos los que se 

empleen deberán cumplir las condiciones generales siguientes: 

a) Estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados a su juicio, en su 

caso, por el Director de Obra. 
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b) Una vez aprobado el equipo por el Director de Obra, deberá mantenerse en todo 

momento en condiciones de trabajo satisfactorias a su juicio, haciendo las 

sustituciones y/o reparaciones necesarias para ello. 

c) Si durante la ejecución de las obra el Director de las mismas observase que, por 

cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el equipo o equipos 

aprobados no son idóneos al fin propuestos, deberán ser sustituidos por otros que 

sí lo sean. 

1.4.1.4 Métodos de trabajo 

La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo, o 

maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabilizará a éste de los resultados 

que se obtuviesen, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o 

total señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo o fin 

perseguido. 

 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

1.4.2.1 Disposiciones generales 

En el Acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer constar 

expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la completa 

correspondencia, en planta y cota relativas, entre la situación de las señales fijas, tanto 

de planimetría como de altimetría, que se han construido en el terreno y las homólogas 

indicadas en los planos en general y que dichas señales son suficientes para poder 

determinar perfectamente, en planta y alzado, cualquier parte de la obra proyectada de 

acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto. En el caso que las señales 

construidas en el terreno, no fuesen suficientes para poder determinar perfectamente 

alguna parte de la obra, o hubieran desaparecido desde la redacción del Proyecto, se 

construirán las que se precisen con cargo al correspondiente presupuesto. 

1.4.2.2 Obligaciones del contratista 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a completar 

por sí mismo el replanteo de las obras según precise para su construcción, de acuerdo 

con los datos de los Planos o los que le proporcione el Director de Obra en caso de 

modificaciones aprobadas. Para ello fijará al terreno, además de las ya existentes, las 

señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado al replanteo 

de la obra a ejecutar. 
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1.4.2.3 Comprobación de los trabajos 

El Director de Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantas comprobaciones estime 

oportunas. También podrá, si así lo considera conveniente, replantear directamente las 

partes de la obra que desee, así como introducir las modificaciones precisas en los datos 

de replanteo del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se 

levantará Acta de estos replanteos parciales, debiendo quedar indicados en la misma 

los datos que se consideren necesarios para la construcción y posterior medición de la 

obra ejecutada. 

1.4.2.4 Gastos de replanteo 

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación, así como los que se 

ocasionen en la verificación de los replanteos parciales serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 

replanteo general y las que le indique el Director de los replanteos parciales, no 

pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que sin dicha 

conformidad se inutilice alguna señal, el Director de Obra las sustituirá por otras, siendo 

por cuenta del Contratista los gastos de las partes de obra que queden indeterminadas 

a causa de la inutilización de una o varias señales fijas hasta que dichas señales sean 

sustituidas por otras. 

1.4.2.5 Replanteos parciales 

El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras cuantos replanteos 

parciales sean necesarios, ateniéndose  al replanteo general previamente efectuado, 

siendo de su cuenta todos los gastos que ocasionen tanto su realización como las 

comprobaciones que el Director de la obra juzgue conveniente practicar. Cuando al 

efectuar una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice, se 

encontraran errores de traza, de nivelación o de otra clase, el Director de la obra podrá 

ordenar la demolición de la obra erróneamente ejecutada; restituir a su estado anterior 

todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las 

obras accesorias o de seguridad para la obra definitiva que pudieran ser precisas como 

consecuencia de las falsas operaciones hechas. Todos los gastos de demoliciones, 

restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado y obras accesorias o de seguridad 

son, en este caso, de cuenta del Contratista, sin derecho a ningún abono por parte de 

la Administración y sin que nunca pueda servir de excusa que el Director de la obra haya 

visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna las obras que ordene 
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demoler  o rectificar, o, incluso, el que hubieran sido abonadas en relaciones o 

certificaciones anteriores. 

 Con carácter general siempre que lo ordene el Director de Obra, deberá replantearse 

el terreno natural sobre el que se hayan de realizar excavaciones o rellenos. En 

ausencia de tal replanteo confrontado será la base topográfica que figura en los planos 

de proyecto la única fuente de información contractual. 

 PROGRAMA DE TRABAJO 

En el programa de trabajo a presentar en su caso por el Contratista, se deberán incluir 

los siguientes datos: 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 

expresión del volumen de éstas. 

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo 

y materiales con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las 

diversas partes o clases de obra. 

d) Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 

e) El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Director de Obra que 

propondrá al Contratista las modificaciones que estime oportunas para la mejor 

realización de los trabajos. El programa finalmente aprobado será obligatorio para 

el Contratista, necesitando la aprobación del Director de Obra para introducir 

cualquier variación en el mismo. 

 DESVÍO DE SERVICIOS EXISTENTES 

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basándose en los planos y datos de que 

disponga por reconocimientos efectuados, y en la información que necesariamente 

deberá recabar de los diferentes organismos, deberá estudiar y replantear sobre el 

terreno los servicios e instalaciones existentes (eléctricos, telefónicos, telegráficos, 

gaseoductos, etc.), considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no 

dañarlos y señalando los que, en último extremo, considere necesario modificar. Si el 

Director de la obra se muestra conforme, solicitará de las Empresas u Organismos 

correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose contra factura los 

trabajos que sea necesario realizar, en el caso de que no estén recogidos en alguna 

parte del Proyecto. 
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 OCUPACIÓN DE SUPERFICIE 

Si para la ejecución de las obras, y muy especialmente en las zonas de trabajo a cielo 

abierto y caminos de accesos, fuese preciso la ocupación temporal de superficies, el 

Contratista de acuerdo con su programa de trabajo y medios propondrá al Director las 

superficies que precise ocupar. 

El Ingeniero Director estudiará su posibilidad en función de los intereses generales 

afectados y/o autorizará su ocupación o, si no fuera posible, modificará la propuesta, la 

que deberá ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda significar derecho a una 

variación en el precio o en el plazo. 

Las superficies ocupadas serán libres de cargo para el Contratista, si están dentro de la 

zona expropiada, y su ocupación tendrá carácter de precario y provisional y finalizará 

automáticamente al concluir los trabajos que la motivaron. 

En el caso de tener que modificar la superficie ocupada o tener que cambiar el 

emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán por cuenta del Contratista. 

 

Durante la ocupación de superficies, éstas se mantendrán por el Contratista y a su 

cargo, perfectamente señalizadas y valladas, manteniendo los accesos provisionales. 

Al concluir la ocupación deberá dejarse en perfecto estado de limpieza, libre de 

obstáculos y reparado los desperfectos que se hubieran podido producir. 

Todos los gastos que se produzcan por estos motivos, será a cargo del Contratista. 

 DESPEJE Y DESBROCE 

Incluye las operaciones siguientes: 

‒ Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

‒ Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

‒ Excavación de la capa de tierra vegetal. 

 

Los escombros y subproductos forestales que no sean susceptibles de 

aprovechamiento serán eliminados. 

Los restantes materiales serán eliminados o utilizados, según las instrucciones que en 

su momento dicte la Dirección de la Obra, de común acuerdo con la entidad Contratante. 
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En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los 

productos excavados. 

 EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

Se cumplirán las prescripciones del Artículo 320 "Excavación de la explanación y 

préstamos", apartados 1, 2, 3, del PG-3. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, incluso roca, en cualquier 

profundidad. Igualmente se refiere a la excavación de terreno existente con objeto de 

sanearlo en la profundidad que se indique por la Dirección de la Obra. Comprende esta 

unidad asimismo, la nivelación, reperfilado, escarificado y compactación de la superficie 

resultante, así como el escarificado del terreno en una profundidad de quince (15) 

centímetros en los casos que juzgue necesarios la Dirección de la Obra. 

La tierra vegetal se mantendrá separada del resto de los materiales excavados para 

posterior utilización o retirada a vertedero. 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de 

aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta (30) 

centímetros, y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio 

de la Dirección de la Obra. 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos, 

emplazamiento de cimientos, estructuras y obras de fábrica, siempre y cuando no se 

refiera a grandes superficies. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, incluso roca, a cualquier 

profundidad, comprendiendo los medios necesarios para llevarlas a cabo, tales como 

entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos, si se precisasen. Esta unidad, 

incluye además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce, el refino, 

nivelación y compactación de las superficies resultantes hasta el porcentaje señalado 

en los planos y cuadros de precios, y el transporte a depósito o al lugar de empleo o al 

indicado por el Director Facultativo de cuantos productos u objetos extraídos tengan 

futuros aprovechamientos. 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de 

aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta (30) 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

05. Pliego de condiciones 
 

 

24 

centímetros, y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio 

de la Dirección de la Obra. 

No deberán transcurrir más de siete (7) días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de las tuberías. 

A la vista de las características del fondo de la excavación, el Director Facultativo podrá 

limitar el tiempo que deba transcurrir entre la excavación de los últimos 30 m. y la 

colocación de la tubería u obra de fábrica correspondiente. 

Los excesos de excavación se consideran como no justificados y, por tanto, no 

computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La 

realización de los taludes señaladas en los planos, no exime al Contratista de efectuar 

cuantas entibaciones sean precisas. 

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios 

complementarios necesarios. Igualmente, se mantendrán las entradas y accesos a 

fincas o locales. El acopio de las tierras excavadas, se realizarán a suficiente distancia 

de la excavación para evitar los desprendimientos y accidentes. 

El material excavado que no haya de emplearse en rellenos será retirado a vertedero. 

 TERRAPLENES 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 330, <Terraplenes=, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 

6 del PG-3/75, 88, 89, así como las indicadas en los correspondientes artículos del 

presente pliego. 

La ejecución de terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la 

sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2ºC). 

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a quince (15) 

milímetros. 

 RELLENOS DE ZANJAS, POZOS, EMPLAZAMIENTO DE CIMIENTOS Y 

OBRAS DE FÁBRICA 

Cumplirá las prescripciones del artículo 332, Apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, del PG-3. 

El relleno de las zanjas para tuberías en la zona de contacto directo con los laterales y 

la parte superior de la tubería hasta 10 cm por encima de la generatriz superior, se 

efectuará con arena. Los 20 cm de material a colocar sobre la arena será tierra 

seleccionada, que deberá reunir las condiciones indispensables para el buen trabazón 

y apisonado. No podrá contener fangos y deberán separarse de él las piedras y material 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

05. Pliego de condiciones 
 

 

25 

grueso superior a cinco (5) centímetros así como las raíces o residuos orgánicos y en 

general todo aquel material que a juicio del Ingeniero Director no reúna las 

características adecuadas. 

El resto del relleno, se compactará mecánicamente por tongadas no superiores a 

veinticinco (25) centímetros. En los tramos de zanja que atraviesen terreno de labor, se 

colocará la tierra vegetal que se hubiere extraído previamente de la misma, para lo cual 

deberá ser acopiada y cuidadosamente separada del resto del terreno durante los 

trabajos de apertura y relleno de la zanja. 

Se repondrá el perfil de terreno tal como estuviera antes de iniciar las obras, 

manteniendo los desniveles entre fincas, en su caso con muro de contención, acequias, 

etc. 

Las densidades de compactación exigidas serán del noventa y cinco por cien (95%) del 

Proctor Normal, salvo que en las capas contiguas, la compactación sea mayor, en cuyo 

caso se alcanzará la que éstas posean. 

En el caso de que la zanja atraviese caminos, calles o carreteras, la densidad de 

compactación en los cincuenta centímetros (50 cm) superiores será del 98% P.M., y 

estará constituido por suelo seleccionado según la definición del PG-3. 

 ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se ejecutará con arreglo a las prescripciones de los apartados 3, 4 y 5 del artículo 501 

<Bases granulares=, del PG-3. 

La compactación exigida será del 100 % de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado 

y se realizará por tongadas convenientemente humedecidas de un espesor tal que con 

los medios disponibles se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Su ejecución deberá evitar la segregación del material, creará las pendientes necesarias 

para el drenaje superficial y contará con una humectación uniforme. Se suspenderá la 

ejecución con temperatura ambiente a la sombra, igual o inferior a dos (2ºC) grados 

centígrados. La superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a diez 

(10) milímetros y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

 HORMIGONES 

Condiciones generales 
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En todo lo referente a hormigones, será de aplicación el artículo 610, "Hormigones", 

Apartado 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del PG-3, y la "Instrucción de Hormigón 

estructural o armado" EHE. 

En caso de contradicción prevalecerá lo prescrito en el presente Pliego sobre los otros 

dos. 

Tipos de hormigón 

Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con su resistencia 

característica, determinada según las Normas UNE 7.240 y UNE 7-242, se establecen 

los siguientes tipos de hormigón: 

TIPO 
NIVEL DE 
CONTROL 

COEF. DE 
MINOR. 

ÁRIDO 
M/M 

CEMENTO CONSISTENCIA UTILIZACIÓN 

HM-20 Normal 1,50 20 I/42,5 Plástica 
Pequeñas obras de 
fábrica, hormigón en 

masa 
HA-25 Normal 1,50 20 I/42,5 Plástica Hormigón armado 
HA-30 Normal 1,50 20 I/42,5 Plástica Hormigón armado 
HA-35 Normal 1,50 20 I/42,5 Plástica Hormigón armado 

 

Tipos de cemento 

En la fabricación de hormigones se utilizarán los tipos de cementos indicados en el punto 

anterior. 

A la vista de las características del terreno, el Director Facultativo podrá modificar el tipo 

de cemento a emplear. 

Las unidades y zonas de empleo de los diferentes hormigones, sus resistencias 

características y niveles de control de ejecución, se detallan en los correspondientes 

planos. 

Dosificación 

Las dosificaciones se ajustan a las cantidades  de cemento que especifica la EHE. 

Ejecución 

No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro con 

cincuenta centímetros (1,50 m.), ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. 

Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte y puesta en obra 

del hormigón, sin autorización del Director de la Obra, quien podrá prohibir que se 
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realicen trabajos de hormigonado sin su presencia, o la de un facultativo o vigilante a 

sus órdenes. 

No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y 

demás características del hormigón, a menos que lo autorice el Ingeniero Director de la 

obra, previa la adopción de las precauciones y medidas adecuadas. 

Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado. 

Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos 

o rugosidades, y sin que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no podrán, 

en ningún caso, ser ejecutados sin previa autorización del Ingeniero Director de la obra. 

Las irregularidades máximas admisibles serán las que autorice el Ingeniero Director de 

la obra. Las operaciones precisas para dejar las superficies vistas en buenas 

condiciones de aspecto, serán de cuenta del Contratista. 

La base de apoyo de la pieza prefabricada deberá quedar perfectamente nivelada para 

garantizar una adecuada colocación de dichas piezas. 

 

En obras de hormigón armado se cuidará especialmente de que las armaduras queden 

perfectamente envueltas y se mantengan los recubrimientos previstos, removiendo, a 

tal fin, enérgicamente el hormigón después de su vertido, especialmente en las zonas 

en que se reúna gran cantidad de acero. 

Limitaciones de la ejecución 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, la temperatura ambiente pueda 

descender por debajo de los cero grados centígrados. A estos efectos, el hecho de que 

la temperatura registrada a las nueve horas de la mañana, hora solar, sea inferior a 

cuatro grados centígrados puede interpretarse como motivo suficiente para prever que 

el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

En los casos en que por absoluta necesidad y previa autorización del Ingeniero Director 

de las obras se hormigonara a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, 

se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin 

dificultad. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente que no se 

produzca la desecación de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura más 
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de treinta minutos se adoptarán las medidas oportunas, tales como cubrir los camiones 

o amasar con agua enfriada, para conseguir una puesta en obra correcta sin necesidad 

de alterar la relación agua/cemento. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 

las medidas necesarias para impedir la entrada de agua en las masas de hormigón. 

Eventualmente la continuación de los trabajos en la forma que se proponga deberá ser 

aprobada por el Ingeniero Director de las obras. 

Juntas y Terminación 

Las juntas de hormigonado, deberán ajustarse siempre que sea posible a las de 

retracción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para 

asegurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una correcta superficie 

vista. 

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá 

realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se 

encuentra la unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta, 

deberá demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 

La tolerancia de las superficies vistas de hormigón, será inferior a seis (6) milímetros, 

debiendo corregirse los defectos por cuenta del Contratista, de acuerdo con las 

indicaciones del Facultativo Director. 

 MORTEROS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 

agua. 

En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta el Pliego PG-3, artículo 611. 

Las dosificaciones dadas para los morteros en los diferentes documentos del Proyecto 

son simplemente orientativas y, en cada caso, la Dirección de la Obra podrá modificarlas 

de acuerdo con las necesidades de la misma. 

 APEOS, CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

Se cumplirán las prescripciones del apartado 2 del artículo 681 "Apeos y cimbras" 

artículo 680, "Encofrado y moldes" apartado 2 del PG-3 y los artículos 65 y 75 EHE, 

incluso en lo que se refiere a desencofrado y descimbramiento, fijándose como límites 

de movimiento los que en dichas Instrucciones se indican. 
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Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ella puedan aplicarse 

para facilitar el trabajo, no contendrán sustancias agresivas para el hormigón. 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y 

sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir 

golpes ni tirones. Los moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas, 

serán cuidadosamente rectificados y limpios antes de cada empleo. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y 

lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos 

no presenten defectos, bombeos, resaltos y rebabas. 

Los plazos de desencofrado y retirada de cimbras y apeos, nunca serán inferiores a los 

prescritos por el Director de la Obra. 

 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin que 

queden señales de calamina, de óxido no adherente, de pintura, de grasa, de cemento 

o de tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas en los artículos 

correspondientes de la EHE. 

Una vez limpiadas, las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío, hasta 

darles la forma debida. 

Las uniones y solapes de las armaduras se atenderán a lo especificado en la EHE. 

Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas, y ocuparán 

los lugares previstos en los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la 

posición de cada armadura no deberá sobrepasar de un centímetro (1 cm.). Para 

obtener este resultado, se colocarán dentro de los encofrados sujetándose 

provisionalmente por medio de alambres o separadores. 

Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras 

secundarias previamente dobladas y limpias. 

 OTRAS OBRAS Y TRABAJOS 

En la ejecución de las obras, fábricas, construcciones y equipos para las cuales no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se 

atendrá en primer término a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y 

presupuesto; en segundo término a las reglas que dicte el Ingeniero Director; y el tercer 
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término a las buenas prácticas seguidas en fábricas y trabajos análogos por los mejores 

constructores. 

 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN Y PLAZO DE 

GARANTÍA 

El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas 

provisionalmente todas las obras que integran el Proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, 

en el cual deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras 

ejecutadas en perfecto estado. 

Este plazo de garantía, será de un año a partir de la fecha de recepción de las obras, 

siempre y cuando no se especifique un plazo diferente en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

La conservación no será objeto de abono independiente, y se considerará que los gastos 

ocasionados por estas operaciones quedan incluidos en los precios unitarios 

correspondientes a las distintas unidades de obra. 

 LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista limpiar la obra y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y 

adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 

buen aspecto a juicio del Director de la misma. 

 OBRAS QUE DEBAN QUEDAR OCULTAS 

Sin autorización del Director de la Obra, o subalterno en quien delegue, no podrá el 

Contratista proceder al relleno de las zanjas abiertas para cimentaciones o alojamiento 

de tuberías, ni en general, a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar 

que las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de 

acuerdo con las establecidas en Planos. 

Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultación sin la debida 

autorización, el Director de la Obra podrá ordenarle descubrir lo ejecutado sin derecho 

a indemnización y, en todo caso, el Contratista será responsable de las equivocaciones 

que pudiese haber cometido o se derivasen de su actuación. 
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 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras deberán quedar terminadas en el plazo de 12 meses, a partir de la orden de 

iniciación, siempre y cuando no se especifique un plazo diferente en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 MODIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Propiedad podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su 

ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las 

mismas, aunque no se haya previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones 

que produzcan aumento o distribución y aún supresión de las cantidades de obra 

marcadas en el presupuesto. 

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los 

precios del contrato, sin ulteriores revisiones, no alteren el presupuesto de adjudicación 

en más de un veinte (20) por ciento, tanto por exceso como por defecto. 

En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios ni a 

indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que pueda ocasionar la 

modificación en el número de unidades de obra o en el plazo de ejecución. 

 FIANZA 

Se constituirá de acuerdo con las normas que se fijen en bases del contrato o subasta. 

 DAÑOS POR FUERZA MAYOR 

Se interpretarán los casos de fuerza mayor con arreglo a los preceptos vigentes para la 

contratación de obras públicas. 

Estos casos de fuerza mayor podrán dar lugar a una ampliación del plazo de ejecución 

que se fijará por el Director de la Obra, después de oír al Contratista y siempre y cuando 

no hubieran podido ser evitados por haber tomado las oportunas medidas o no haber 

existido retrasos previos. 

 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de recepción de las obras, 

siendo de cuenta del Contratista la conservación y reparación de las obras, así como de 
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todos los desperfectos que pudiesen ocurrir desde la terminación de éstas hasta que 

finalice el plazo de garantía. 

 PRECIOS UNITARIOS 

a) Precios del Proyecto 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas 

en el presente Pliego de Prescripciones, se entenderá que incluyen siempre el 

suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución 

de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya en 

el artículo correspondiente. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas, limpieza 

de las obras y todas cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias. 

En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 

insuficiencias de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el Pliego, 

de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra. 

En caso de duda en la aplicación de los precios, se seguirá el mismo criterio aplicado 

en la medición y valoración del presente Proyecto. 

En el abono de las unidades debe considerarse que el uno por ciento (1%) (al menos) 

está destinado a los ensayos y control de Calidad que fije la Dirección de las Obras, 

siendo este gasto a cuenta del Contratista. 

Igualmente se entenderán incluidos, los gastos ocasionados por la señalización de las 

obras y la conservación durante el plazo de garantía. 

b) Precios contradictorios 

En el caso de que haya de ejecutar obras no previstas en el Proyecto, se establecerán 

de acuerdo con la Propiedad los precios contradictorios que han de regir para dichas 

unidades de obra, levantándose relaciones en las que figuren los precios unitarios 

descompuestos en sus elementos en la misma forma en que hizo para los precios que 

sirvieron de base al Proyecto e indicando en dichas relaciones las partes de obra en que 

son de aplicación dichos precios. 

En los precios contradictorios que se establezcan antes de realizarse las obras, el 

porcentaje de gastos generales será igual que para los precios unitarios del Proyecto y 

con la misma descomposición. 
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 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo 

de la práctica de replanteo general o su comprobación y de los replanteos parciales, que 

exija el curso de las obras así como las de recepción, liquidación y cualesquiera que se 

deriven de la marcha de las obras. Asimismo, serán de cuenta del Contratista los 

ensayos de materiales y ensayos en obra de los elementos e instalaciones; los de 

construcción, desmonte y retirada de las construcciones auxiliares, los de protección de 

materiales y la propia obra contra todo deterioro, los de limpieza de los espacios 

interiores y exteriores y evacuación de desperdicios y basura y los de limpieza general 

de la obra. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales necesarios para las 

mediciones periódicas, para la redacción de certificaciones y los ocasionados por la 

medición final y los de las pruebas, ensayos de reconocimiento y tomas de muestras 

para las recepciones parciales y totales, provisionales o definitivas de las obras. 

En los casos de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán 

de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la 

liquidación de las obras y los de las actas notariales que sea necesario levantar. 

 INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 

correspondan y todos los daños que causen con la perturbación del tráfico en las vías 

públicas, la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de 

terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos, los que se originen 

con la habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para 

apertura y desviación de cauces y, finalmente los que exijan las demás operaciones que 

requieran la ejecución de las obras. 

 DESPEJE, DESBROCE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL 

No se abonará independientemente por estar incluido en el precio de la unidad de obra 

correspondiente a la excavación o relleno. 

 EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN 

La excavación será no clasificada, es decir, en cualquier clase de terreno, incluso roca, 

y profundidad. 
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a) El volumen se medirá en metros cúbicos, por el método del área media de las 

secciones extremas y en base a los puntos topográficos de control, establecidos 

sobre redes horizontales y verticales. 

b) El abono se hará a los precios unitarios correspondientes, estipulados en el 

cuadro de precios del contrato, por metro cúbico, y calculando el volumen, por el 

método indicado en el apartado a). Incluye la excavación propiamente dicha y 

los posibles agotamientos, entibaciones, despeje, desbroce, escarificado y 

compactación del fondo, refinos y separación o acopio de los productos útiles 

para rellenos y terraplenes y tierra vegetal, la carga, el transporte a vertedero, 

acopio o lugar de empleo y canon de vertido, reposición de servicios existentes 

y todos los materiales, mano de obra y maquinaria necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones tipo, que no sean 

expresamente autorizados por el Director de Obra. 

El precio unitario no se modificará aunque los porcentajes de los diferentes materiales 

incluidos en su descomposición tuvieran alguna variación respecto de los porcentajes 

orientativos tomados en su justificación. 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS, EMPLAZAMIENTOS Y CIMIENTOS 

La excavación será no clasificada, es decir, en cualquier clase de terreno, incluso roca, 

y profundidad. 

a) La excavación en zanjas, pozos, emplazamientos y cimientos se medirá en 

metros cúbicos obtenidos aplicando a las profundidades realmente ejecutadas 

las dimensiones fijadas en las secciones tipo de zanja para cada conducto. 

b) El abono se hará al precio unitario estipulado para cada tipo en el cuadro de 

precios del contrato por metro cúbico, calculando el volumen como se indica en 

el apartado a). Incluye la excavación propiamente dicha, los posibles 

agotamientos, entibaciones, transportes a vertedero y separación y acopio de 

los productos útiles para rellenos y terraplenes y tierra vegetal, refino de taludes, 

refino y nivelación de soleras, reposición de servicios afectados, canon de vertido 

y todos los materiales, mano de obra y maquinaria necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra. 

Incluye asimismo las demoliciones indicadas en el apartado correspondiente de este 

capítulo del Pliego. 
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También se considera incluida la realización, por medios manuales o mecánicos, de las 

catas necesarias para su localización de los servicios existentes a fin de evitar su 

afección, y el posterior relleno compactado de la cata. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones tipo, que no sean 

expresamente autorizadas por el Director de Obra. 

El precio unitario no se modificará aunque los porcentajes de los diferentes materiales 

incluidos en su descomposición tuvieran alguna variación respecto de los porcentajes 

orientativos tomados en su justificación. 

 ASIENTO GRANULAR PARA TUBERÍAS 

a) Se medirá en metros cúbicos realmente ejecutados según las dimensiones 

fijadas en las secciones tipo. 

b) El abono se realizará al precio estipulado para cada tipo en el cuadro de precios 

del contrato, por metro cúbico, calculado el volumen por el método indicado en 

el apartado a). El precio incluye el canon de extracción, el transporte, la carga y 

descarga, extensión, compactación y nivelación para posterior colocación de 

tuberías. 

 TERRAPLÉN 

a) El volumen se medirá en metros cúbicos, por el método del área media de las 

secciones extremas y en base a los puntos topográficos de control, establecidos 

sobre redes horizontales y verticales. 

b) El abono se hará al precio unitario correspondiente, estipulado en el cuadro de 

precios del contrato para cada tipo, por metro cúbico y calculando el volumen 

por el método indicado en el apartado a). El precio incluye el suministro y empleo 

de los materiales, despeje, desbroce, escarificado y acondicionamiento de la 

superficie de apoyo, extensión, humectación y compactación, refino de 

coronación y taludes, acabado final y todos los materiales, mano de obra y 

maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la unidad de obra. Cuando 

el terraplén se realice con productos de préstamos, dicho precio incluirá el canon 

de extracción, el transporte, la carga y descarga. 

Incluye el suelo seleccionado que se extiende tanto en secciones de desmonte como en 

secciones de terraplén. 
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El precio unitario no se modificará aunque los porcentajes de la procedencia del material 

incluidos en su descomposición tuvieran alguna variación respecto de los porcentajes 

orientativos tomados en su justificación. 

 RELLENO DE ZANJAS, POZOS, EMPLAZAMIENTOS DE CIMIENTOS, 

TRASDÓS DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA 

a) La medición se hará en metros cúbicos por diferencia entre el volumen de 

excavación realizado y medido según se indica en el artículo referente a 

<Excavación en zanjas, pozos, ...= descontando el volumen del asiento y el del 

conducto. 

b) El abono se hará a los precios unitarios correspondientes estipulados en el 

cuadro de precios del contrato, por metro cúbico y calculando el volumen como 

se indica en el apartado a). El precio incluye la selección y suministro del 

material, la extensión y compactación por tongada previa humectación, refino, 

acabado final y parte proporcional de la preparación de asiento. Cuando el 

relleno se realice con productos de préstamos, dichos precios incluyen también 

el canon de extracción, el transporte, la carga y descarga. Cuando la excavación 

atraviese terrenos de labor, los precios incluyen la reposición de la tierra vegetal, 

separada y acopiada al realizar la excavación. 

 

Incluye asimismo, todas las operaciones necesarias para que el perfil longitudinal del 

terreno sea el mismo que antes de empezar las obras, tanto en la zona afectada 

directamente por la excavación como la zona de ocupación temporal, manteniendo los 

desniveles entre fincas, reponiendo en su caso los pequeños muros de contención, etc. 

No se abonarán los excesos por aumento de la excavación respecto a las secciones 

tipo o por deficiencias por parte del Contratista que no sean expresamente autorizadas 

por la Dirección Facultativa. 

 REFINO DE TALUDES 

El refino de taludes, bien sea para obras de explanación o se trate de excavaciones en 

zanjas para cimentaciones y servicios, no se abonará independientemente por 

considerarse incluido en el precio de la unidad de obra correspondiente a la excavación, 

o relleno o caminos. 
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 ZAHORRA ARTIFICIAL 

a) La medición de la zahorra artificial se realizará por metro cúbico utilizado, 

colocado y compactado. 

b) El volumen se medirá en metros cúbicos, por el método del área media de las 

secciones extremas y a partir de las secciones tipo detalladas en los Planos, o 

las que indique la Dirección Facultativa. 

c) El abono se hará al precio unitario correspondiente, estipulado en el cuadro de 

precios del contrato, por metro cúbico y calculado el volumen por el método 

indicado en el apartado b). El precio comprende el suministro de los materiales, 

la puesta en obra, humectación y compactación y perfilado de la zahorra artificial, 

e incluye la parte proporcional del rasanteado, limpieza y preparación de la 

superficie de apoyo. 

 HORMIGONES 

a) El hormigón se medirá en metros cúbicos de cada tipo de hormigón ejecutado 

según Planos del Proyecto. 

b) El abono se hará al precio unitario estipulado en el cuadro de precios del contrato 

por el número de metros cúbicos de cada tipo de hormigón ejecutado. En dichos 

precios unitarios están incluidos la fabricación, transporte, colocación y vibrado, 

juntas, curado con filmógeno y todas las operaciones necesarias para la total 

terminación de la obra. 

c) Los enfoscados y enlucidos de superficie de hormigón no serán objeto de abono 

independiente, por considerarse incluido en las unidades de que forman parte. 

En el precio se incluye el mortero necesario, así como la mano de obra, 

maquinaria y medios auxiliares precisos para su confección y puesta en obra. 

d) No se medirán ni abonarán las adiciones que se suponen incluidas en el precio 

del contrato. 

 ENCOFRADOS 

El encofrado se medirá en metros cuadrados realmente encofrados, y se abonará a los 

precios indicados para cada tipo. 

Al realizar la medición, no se contabilizarán los planos horizontales en contacto con el 

terreno, ni los que tengan una inclinación tan ligera que no exija encofrado. Tampoco se 

contabilizarán las superficies que deban ser hormigonadas contra obras ya construidas. 
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Los precios incluyen los apeos y cimbras que puedan resultar necesarios, y todos los 

materiales auxiliares, y se aplicará a todos los casos, cualquiera que sea la forma de la 

superficie a encofrar. 

Todas las operaciones de desencofrado y descimbrado, deberán realizarse con arreglo 

a las órdenes del Director de las Obras, y sus costes no serán objeto de abono 

independiente por considerarse ya incluidos en los correspondientes precios de 

encofrado. 

 ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

Las armaduras se medirán multiplicando para cada diámetro, las longitudes que figuran 

en los planos de construcción por el peso de kilogramos por metro que figura en el PG3, 

o, en su defecto, del catálogo que indique el Ingeniero Director. Al realizar esta medición, 

se contabilizarán las longitudes correspondientes a anclajes, pero no las de los solapes, 

ni recortes o ataduras que fuera necesario realizar. 

El abono se efectuará aplicando a los kilogramos así obtenidos el precio unitario 

estipulado en el cuadro de precios del contrato, que incluye la adquisición de acero, su 

transporte, acopio, corte, doblado y puesta en obra, así como el atado o la soldadura 

precisos para la formación de los cuchillos de armadura y la parte proporcional de 

separadores, elementos de anclaje, maquinaria, energía y de cuantos otros materiales 

y operaciones sean precisos para garantizar, tanto durante el acopio y construcción, 

como posteriormente durante la vida útil de las obras, su perfecta adaptación al fin para 

el que han sido proyectadas, sin detrimento de las características de homogeneidad, 

calidad y capacidad resultante. 

 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS IMPUESTOS EN OBRAS NO 

PREVISTAS 

La fijación del precio deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a 

que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar 

este requisito, el Contratista quedará obligado a conformarse con el precio que para la 

misma señale la Propiedad. 
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 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 CONDICIONES GENERALES 

 OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente Pliego será de aplicación a todas las instalaciones eléctricas que 

comprenden la implantación del parque eólico PERTUSA en los términos municipales 

de Cosa, Alpeñés y Rubielos de la Cérida, provincia de Teruel, en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

En él se señalan los criterios generales que serán de aplicación, se describen las 

instalaciones comprendidas y se fijan las características de los materiales a emplear, 

las normas que han de seguirse en la ejecución de las distintas unidades de obra, las 

pruebas previstas para la recepción, las formas de medición y abono de las obras. 

 REGLAMENTACIÓN, INSTRUCCIONES, NORMATIVA Y 

RECOMENDACIONES 

Para la realización de las instalaciones eléctricas descritas en este Proyecto se tendrán 

en cuenta los Reglamento y Normas, en su edición vigente, que se citan a continuación: 

2.1.2.1 Seguridad y Salud 

‒ O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre <Señalizaciones de Obras= y 
consideraciones sobre <Limpieza y Terminación de las obras=. 

‒ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

‒ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 
09-03-1971) en sus partes no derogadas. 

2.1.2.2 Obra Civil 

‒ Instrucción de hormigón estructural, R.D. 1247/2008, de 18 de Julio (EHE-08). 

‒ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

‒ Las disposiciones, normas y reglamentos que figuran en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, tanto en lo referente a instalaciones eléctricas como en 
lo referente a obra civil. 

‒ Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

‒ Normativa DB SE-A Acero. 
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‒ Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

‒ Orden de 16 de Diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las 
carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 
servicios. 

‒ Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, MOP, 1967 

‒ Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Norma 5.2-IC de Drenaje superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Norma 6.1-IC de Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Norma 8.1-IC de Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Norma 8.2-IC de Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Norma 8.3-IC de Señalización de Obras, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas de la DGC del Ministerio de 
Fomento. 

‒ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras  y 
Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales PG-3/75. 

2.1.2.3 Instalaciones Eléctricas 

‒ Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico. 

‒ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, según R.D. 3275/1982 
del 12-11-1982. 

‒ Orden de 06-07-1984 por la que se aprueban las I.T.C. del Reglamento anterior 
y O.M. del 18-10-1984, complementarías de la anterior. 

‒ Reglamento Electrotécnico de baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 
de 2 de Agosto, publicado en BOE Nº 224 de 18 de septiembre de 2003. 

‒ Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para baja 
tensión. 

‒ Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

‒ Ministerio de Industria y Energía. Orden de 5 de septiembre de 1985 por la que 
se establecen normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y 
conexión a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA 
y centrales de Autogeneración eléctrica. 

‒ Ministerio de Industria y Energía. Real Decreto 661/2007, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

‒ Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

‒ Normas y Recomendaciones de la Compañía Suministradora en general. 
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Los reglamentos y normas indicados se complementan con los que figuran en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas del presente Proyecto, tanto en el apartado de Obra Civil 

como en el apartado de Instalaciones Eléctricas. 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 

legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos mencionados, 

se aplicará el criterio correspondiente al que tenga fecha de aprobación posterior. Con 

idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos, 

lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 NORMAS DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE ENERGÍA 

El presente Proyecto, ha sido redactado teniendo en cuenta las normas de la Empresa 

Suministradora de energía y las consultas puntuales realizadas. No obstante, el 

Contratista, se obliga a mantener con ella el debido contacto a través del Director de 

Obra para evitar, siempre que sea posible, criterios dispares y complicaciones 

posteriores. 

 DISPOSICIONES LEGALES 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y de cuantas disposiciones legales, de carácter social, 

y otras que rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, al 

amparo de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; 

se incluye el Estudio de Seguridad y Salud para su ejecución, en base al cual cada 

contratista elaborará un Plan que deberá ser aprobado por el Coordinador en materia 

de seguridad y salud nombrado el efecto por el promotor y por la Dirección facultativa, 

según proceda, previo al inicio de las obras. 

Asimismo se dispondrá de cuanto fuera preciso para el mantenimiento de máquinas, 

herramientas, materiales y útiles de trabajo en las debidas condiciones de seguridad. 

 PERMISOS, LICENCIAS Y DICTÁMENES 

El Contratista deberá obtener los permisos, licencias y dictámenes necesarios para la 

ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuesto 

derivados de la obtención de aquellos. 
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 DISPOSICIONES APLICABLES 

Además de las disposiciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación en todo lo 

no especificado en él, las siguientes: 

El Contratista está obligado a cumplir la Ley de Contrato de Trabajo vigente y de las 

demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrono y obreros, las de 

accidentes de trabajo, incluso la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y 

vejez, seguro de enfermedad y todas aquellas de carácter social y vigente o que en lo 

sucesivo se dicten. 

Así mismo, el Contratista vendrá obligado a cumplir las Cláusulas Administrativas 

Particulares que se establezcan para la Contratación de estas obras. 

En tal sentido, cuidará los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras, para que sean debidamente protegidos en evitación de 

posibles destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa. Así mismo, cuidará 

el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y 

acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director de la 

Obra. 

 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista adjudicatario, vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad, durante la ejecución de las obras, las señalizaciones necesarias, 

balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas tanto de carácter diurno como 

nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo 

en todo caso, las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

Será de obligación del Contratista, igualmente, la colocación de dos cartelones 

indicadores de las obras en la situación que disponga la inspección Facultativa de las 

mismas y del modelo que se determine. 

 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados 

y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

Todo se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. 
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Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y por tanto, no serán objeto de 

abono por su realización. 

 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras 

o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcción, 

desmontado y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de 

acopios y de la propia obra, contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza 

y evacuación de desperdicios y basuras, los de construcción y conservación durante el 

plazo de utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso, los de conservación 

de las señales y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las 

obras; los de reposición de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de instalaciones 

para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras, así como la 

adquisición de dicha agua y energía; los de demolición de las instalaciones 

provisionales, los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Así mismo, el Contratista deberá proporcionar el personal y material que se precise para 

el replanteo general, replanteos parciales y la liquidación de las obras. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 OBRAS COMPRENDIDAS 

Comprende  el  presente  Proyecto,  la Ejecución de  las  obras  de suministro  e  

instalación  de los materiales  necesarios  para las instalaciones de Baja, Media y Alta 

Tensión,  así  como  la conservación y reparación de  las  obras hasta  su   recepción. 

Todo  ello  de  acuerdo  con  la  descripción  que  a  continuación  se  expresa y hasta 

conseguir su total adecuación  al contenido de los distintos documentos del Proyecto y 

a las  órdenes de la Dirección de la Obra. 
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 OBRAS CIVILES (CONTEMPLADAS EN LA PRIMERA PARTE DEL 

PRESENTE PLIEGO) 

2.2.2.1 Obras de tierra 

Comprenden  la  excavación y relleno de las zanjas para albergar los cables 

subterráneos  de las Líneas de distribución de Media Tensión, sistema de Tierras y Fibra 

Óptica. 

2.2.2.2 Obras de fábrica 

Comprenden las protecciones mecánicas,  tubos de P.E. y hormigonado en  las zanjas 

de los cables subterráneos de Media Tensión, Sistema de Tierras y Fibra Óptica. 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.2.3.1 Baja tensión 

Se contemplan las instalaciones de B.T. a realizar en el interior de las torres de los 

aerogeneradores y en el interior del edificio de control de la subestación. 

2.2.3.2 Media tensión 

Comprende la instalación de líneas subterráneas, sistema de tierras y centros de 

transformación en aerogeneradores, así como las instalaciones de media tensión en la 

subestación. 

 MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

Están incluidos en la Contrata, la utilización de los medios y la construcción de las obras 

auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución, conservación y reparación de 

las obras principales y para garantizar la seguridad en las mismas tales como: 

herramientas, aparatos, maquinaria, vehículos, grúas, andamios, cimbras, 

entubaciones, desagües y protecciones para evitar la entrada de aguas superficiales en 

las excavaciones y centros de transformación, desvío o taponamiento de cauces y 

manantiales, extracciones de agua, agotamiento, barandillas y otros medios de 

protección para peatones en las excavaciones, avisos y señales de peligro durante el 

día y la noche, establecimiento de pasos provisionales, apeos de conducciones de agua, 

electricidad y otros servicios o servidumbres que aparezcan en las excavaciones, etc. 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Este Proyecto comprenderá las obras e instalaciones especificadas en el presupuesto 

correspondiente, con los siguientes trabajos: 

2.2.5.1 Instalaciones de Media Tensión 

‒ Centro de Transformación de 4.500 kVA y celda prefabricada modular de M.T: 
en aerogenerador. 

‒ Instalaciones de B.T. que comprende, cuadros y baterías de condensadores, 
control y líneas de interconexión. 

‒ Línea de interconexión en M.T: de transformador a celda modular. 

‒ Sistema de puesta a tierra: en aerogenerador y línea de enlace con la 
subestación. 

‒ Materiales de Prevención y Seguridad. 

‒ Líneas subterráneas Colectoras  en Media Tensión. 

2.2.5.2 Instalaciones de Alta Tensión 

‒ No existen instalaciones de alta tensión en el presente proyecto. 

 CONSERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante un año 

a partir de la recepción de la instalación eléctrica. 

Dichas operaciones comprenden: 

‒ La vigilancia diaria de las instalaciones. 

‒ La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar dañados 
ya sea intencionado, accidental o por su mismo uso. 

‒ La limpieza de la instalación, una vez en el año. 

 COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en Planos, o 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

En caso de contradicción prevalecerá lo determinado en el Pliego. 

Las omisiones en Planos o Pliegos de Prescripciones Técnicas o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu 

e intención expuesta en dichos Documentos o que, por uso o costumbre deban ser 

realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles 

de obra, omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser 
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ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos 

y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 PLIEGOS GENERALES 

En general son válidas todas las prescripciones que referentes a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones 

o Normas oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación o empleo de 

cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que 

no se opongan a las prescripciones particulares del presente Capítulo. 

 CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser 

de primera calidad. 

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el Contratista 

presentará al Director de la Obra los catálogos, cartas, muestras, etc., que se relacionan 

en la recepción de los distintos materiales. No se podrán emplear materiales sin que 

previamente hayan sido aceptados por el Director de la Obra. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por el Director de Obra, aunque 

estos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los Laboratorios 

que elija el Director de Obra, siendo los gastos ocasionados por cuenta de la Contrata, 

hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por 

Contrata. 

2.3.2.1 Materiales que no sean de recibo 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas en el Pliego para cada uno de ellos en particular. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Director de las 

Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. La retirada de la 

obra de los materiales desechados será llevada a cabo por el Contratista en el plazo 

que le señale el Director de las Obras. En caso de incumplimiento de esta circunstancia, 

se procederá a su retirada, pasando cargo del importe de la misma al Contratista. 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

05. Pliego de condiciones 
 

 

47 

2.3.2.2 Materiales defectuosos pero aceptables 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra 

podrán emplearse, siendo el Ingeniero Director quien después de oír al Contratista, 

señale el precio a que deben valorarse. 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a sustituir 

dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este 

Pliego. 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LAS LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

2.3.3.1 Conductores 

Características Técnicas 

Conductor aislado 18/30 kV - 1x95 mm2 en aluminio para 30 kV 

Tensión (Uo/U) ................................................................................................. 18/30 kV 

Normas de Construcción y ensayo ............................................................... UNE-21123 

 CEI/IEC-60502 

 Recomendación UNESA 

 3305C 

Designación UNE ................................................................................... DHZ1 18/30 kV 

Aislamiento .............................................................................. etileno propileno (HEPR) 

Cubierta exterior ........................................................................................ Poliofina (Z1) 

Característica ecológica .................................................................... Cero en halógenos 

Tensión nominal ............................................................................................... 18/30 kV 

Tensión de Prueba ........................................................................................... 36.000 V 

Sección ........................................................................................ Unipolar 95 mm2 en Al 

Intensidad admisible permanente: 

− al aire a 40ºC ............................................................................................. 275 A 

− enterrado a 25ºC (a 1m) ............................................................................. 215 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm2, temperatura inicial 90ºC, final 250ºC y 

duración cortocircuito en sg. para Al: 

Seg. 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

A/mm2 294 208 170 132 93 

Pantalla...........................................................Corona de alambres de cobre de 16 mm2 
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Diámetro exterior    ........................................................................................... 40,5 mm 

Resistencia a 90ºC ...................................................................................... 0,430 Ω/Km 

Reactancia a 50 Hz ..................................................................................... 0,129 Ω/Km 

Conductor aislado 18/30 kV - 1x150 mm2 en aluminio para 30 kV 

Tensión (Uo/U) ................................................................................................. 18/30 kV 

Normas de Construcción y ensayo ............................................................... UNE-21123 

 CEI/IEC-60502 

 Recomendación UNESA 

 3305C 

Designación UNE ................................................................................... DHZ1 18/30 kV 

Aislamiento .............................................................................. etileno propileno (HEPR) 

Cubierta exterior ........................................................................................ Poliofina (Z1) 

Característica ecológica .................................................................... Cero en halógenos 

Tensión nominal ............................................................................................... 18/30 kV 

Tensión de Prueba ........................................................................................... 36.000 V 

Sección ...................................................................................... Unipolar 150 mm2 en Al 

Intensidad admisible permanente: 

− al aire a 40ºC ............................................................................................. 360 A 

− enterrado a 25ºC (a 1m) ............................................................................. 275 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm2, temperatura inicial 90ºC, final 250ºC y 

duración cortocircuito en sg. para Al: 

Seg. 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

A/mm2 294 208 170 132 93 

Pantalla...........................................................Corona de alambres de cobre de 16 mm2 

Diámetro exterior    ........................................................................................... 43,7 mm 

Resistencia a 90ºC ...................................................................................... 0,277 Ω/Km 

Reactancia a 50 Hz ..................................................................................... 0,118 Ω/Km 

Conductor aislado 18/30 kV - 1x240 mm2 en aluminio para 30 kV 

Tensión (Uo/U) ................................................................................................. 18/30 kV 

Normas de Construcción y ensayo ............................................................... UNE-21123 

 CEI/IEC-60502 

 Recomendación UNESA 
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 3305C 

Designación UNE ................................................................................... DHZ1 18/30 kV 

Aislamiento .............................................................................. etileno propileno (HEPR) 

Cubierta exterior ........................................................................................ Poliofina (Z1) 

Característica ecológica .................................................................... Cero en halógenos 

Tensión nominal ............................................................................................... 18/30 kV 

Tensión de Prueba ........................................................................................... 36.000 V 

Sección ...................................................................................... Unipolar 240 mm2 en Al 

Intensidad admisible permanente: 

− al aire a 40ºC ............................................................................................. 495 A 

− enterrado a 25ºC (a 1m) ............................................................................. 365 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm2, temperatura inicial 90ºC, final 250ºC y 

duración cortocircuito en sg. para Al: 

Seg. 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

A/mm2 294 208 170 132 93 

Pantalla...........................................................Corona de alambres de cobre de 16 mm2 

Diámetro exterior    ........................................................................................... 48,3 mm 

Resistencia a 90ºC ...................................................................................... 0,168 Ω/Km 

Reactancia a 50 Hz ..................................................................................... 0,109 Ω/Km 

Conductor aislado 18/30 kV - 1x400 mm2 en aluminio para 30 kV 

Tensión (Uo/U) ................................................................................................. 18/30 kV 

Normas de Construcción y ensayo ............................................................... UNE-21123 

 CEI/IEC-60502 

 Recomendación UNESA 

 3305B 

Designación UNE ................................................................................... RHZ1 18/30 kV 

Aislamiento .............................................................................. etileno propileno (HEPR) 

Cubierta exterior ........................................................................................ Poliofina (Z1) 

Característica ecológica .................................................................... Cero en halógenos 

Tensión nominal ............................................................................................... 18/30 kV 

Tensión de Prueba ........................................................................................... 36.000 V 

Sección ...................................................................................... Unipolar 400 mm2 en Al 

Intensidad admisible permanente: 
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− al aire a 40ºC ............................................................................................. 660 A 

− enterrado a 25ºC (a 1m) ............................................................................. 470 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm2, temperatura inicial 90ºC, final 250ºC y 

duración cortocircuito en sg. para Al: 

Seg. 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

A/mm2 294 208 170 132 93 

Pantalla...........................................................Corona de alambres de cobre de 16 mm2 

Diámetro exterior    ........................................................................................... 54,5 mm 

Resistencia a 90ºC ...................................................................................... 0,105 Ω/Km 

Reactancia a 50 Hz ..................................................................................... 0,102 Ω/Km 

Conductor aislado 18/30 kV - 1x500 mm2 en aluminio para 30 kV 

Tensión (Uo/U) ................................................................................................. 18/30 kV 

Normas de Construcción y ensayo ............................................................... UNE-21123 

 CEI/IEC-60502 

 Recomendación UNESA 

 3305B 

Designación UNE ................................................................................... RHZ1 18/30 kV 

Aislamiento .............................................................................. etileno propileno (HEPR) 

Cubierta exterior ........................................................................................ Poliofina (Z1) 

Característica ecológica .................................................................... Cero en halógenos 

Tensión nominal ............................................................................................... 18/30 kV 

Tensión de Prueba ........................................................................................... 36.000 V 

Sección ...................................................................................... Unipolar 500 mm2 en Al 

Intensidad admisible permanente: 

− al aire a 40ºC ............................................................................................. 775 A 

− enterrado a 25ºC (a 1m) ............................................................................. 540 A 

Densidad máxima de cortocircuito en A/mm2, temperatura inicial 90ºC, final 250ºC y 

duración cortocircuito en sg. para Al: 

Seg. 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 

A/mm2 294 208 170 132 93 

Pantalla...........................................................Corona de alambres de cobre de 16 mm2 

Diámetro exterior    ........................................................................................... 54,5 mm 

Resistencia a 90ºC ...................................................................................... 0,089 Ω/Km 
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Reactancia a 50 Hz ..................................................................................... 0,099 Ω/Km 

 

Normas para Cables M.T. 

Los cables objeto de esta Especificación deberán ser diseñados, fabricados y 

ensayados de acuerdo con las normas que se indican a continuación. Estas normas se 

entenderán en su última edición vigente en el momento del pedido. 

UNE 21-022 Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites dimensionales de 

los conductores circulares. 

UNE 21-123 Cables de transporte de energía aislados con dieléctri¬cos secos 

extruídos para tensiones nominales de 1 kV a 30 kV. 

UNE 21-143 Ensayo de cubiertas exteriores de cables que tienen una función especial 

de protección y que se aplican por extrusión. 

UNE 21-170 Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta 

de cables eléctricos. 

UNE 21-175 Métodos de ensayo eléctricos para los cables eléctri¬cos. Ensayos de 

descargas parciales. 

UNE 21-191 Cálculo de las capacidades de transporte de los cables para regímenes 

de cargas cíclicos y sobrecarga de emergencia. Factor de capacidad de transporte 

cíclico para cables de tensiones inferiores o iguales a 18/30 (36) kV. 

Ensayos para Cables M.T. 

Durante la fabricación del cable se realizarán los controles y pruebas destinados a 

comprobar el buen funcionamiento del cable y la calidad de sus componentes. 

Los ensayos del mismo se realizarán de acuerdo con las Normas UNE 21-123, 143, 170 

y 175. 

Estas Normas dividen los ensayos a realizar en los grupos siguientes: 

• Los ensayos individuales se realizarán sobre todo el cable terminado y consiste en: 

− Medida de la resistencia eléctrica del conductor. 

− Ensayo de tensión. 

− Ensayo de descargas parciales. 
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• Los ensayos especiales se realizarán sobre dos muestras de cada tipo de conductor 
y diferentes bobinas, que consisten en: 

− Examen del conductor. 

− Verificación de dimensiones. 

− Ensayo de tensión durante 4 horas. 

− Ensayo de alargamiento en caliente. 

• Los ensayos tipo no es necesario practicarlos pues se supone que ya han sido 
realizados por el fabricante antes de su comercialización y se justificarán mediante 
la entrega de sus protocolos correspondientes. 

También se realizarán pruebas del conductor una vez instalado, para lo cual se 

ejecutarán las que procedan, con la valoración incluida en oferta y aportando los medios 

necesarios para su realización. 

Embalaje, Marcado y Envío 

Los cables irán embalados en bobinas de madera o metálicas, que deberán llevar una 

placa metálica con las siguientes inscripciones: 

‒ Nombre y marca del fabricante. 

‒ Nº de serie del cable. 

‒ Año de fabricación. 

‒ Tensión nominal. 

‒ Sección del conductor. 

‒ Longitud de la pieza en metros. 

‒ Peso total de la bobina, en kg. 

‒ Indicación, en cada bobina, del origen y destino del cable contenido. 

‒ Nº de Bobina 

La distribución de cables en las diferentes bobinas así como las longitudes de los 

contenidos de las mismas se eligen de forma, que se puedan realizar las diferentes 

tiradas, sin necesidad de realizar empalmes intermedios. 

Documentación 

Documentación a facilitar con la Oferta 

El oferente deberá incluir en su oferta la siguiente documentación además de, 

lógicamente, las condiciones generales comerciales y plazos de entrega: 
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• Lista de excepciones y/o matizaciones a la presente Especificación. Las 
excepciones no incluidas en la lista de excepciones que se solicita no tendrá validez 
contractual. 

• Un ejemplar de las Hojas de Datos debidamente cumplimentadas. 

• Folleto descriptivo de los cables ofertados. 

• Folleto descriptivo de los terminales ofertados. 

 

 

 

Documentación Técnica que debe facilitar el fabricante después de cursado el pedido 

El contratista del cable de potencia, terminales y accesorios deberá someter para su 

aprobación, dentro de las tres (3) primeras semanas a partir de la fecha en que sea 

cursado el pedido la siguiente información por triplicado: 

• Plano certificado de dimensiones generales del cable de potencia, terminales y 
accesorios incluyendo, pero no limitándose, a lo siguiente: 

‒ Diámetro exterior de los cables de potencia. 

‒ Dimensiones de los terminales. 

‒ Radios mínimos de curvatura de los cables. 

‒ Pesos de los mismos. 

• Instrucciones de almacenamiento en obra, montaje y mantenimiento. 

• Plan de fabricación y acopios. 

• Certificados de ensayos. 

• Protocolos de ensayos de recepción en fábrica. 

• Protocolos de ensayo de rutina. 

• Protocolos completos de ensayo tipo. 

Toda la documentación deberá llevar indicación de confirmación de pedido y el número 

del mismo. 

Una vez aprobada la documentación y planos específicos de los equipos, el fabricante 

deberá enviar a la PROPIEDAD 5 copias en papel y 1 reproducible de cada plano, así 

como un CD con ficheros DWG de todos los planos. 

Toda la documentación se entregará en castellano. 
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 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS DE 

LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

2.3.4.1 Normas Generales de la Aparamenta de Media Tensión 

La aparamenta a utilizar en el Centro de Transformación cumplirá en todo, las <Normas 

de Obligado Cumplimiento= cuya relación aparece en el ANEXO de la INSTRUCCIÓN 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE RAT 02 del vigente <Reglamento sobre 

Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 

y Centros de Transformación=. 

Se adjunta una copia con listado de estas NORMAS (UNE) de obligado cumplimiento: 

 

RELACIÓN DE NORMAS UNE QUE SE DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

‒ UNE 20 004 76 (0) Símbolos literales y gráficos y esquemas utilizados en 
electrotecnia. Índice alfabético. 

‒ UNE 20 004 74 (1) Símbolos literales y gráficos y esquemas utilizados en 
electrotecnia. Símbolos literales. 

‒ UNE 20 004 68 (2) Símbolos literales y gráficos y esquemas utilizados en 
electrotecnia. Naturaleza de la corriente, sistemas de distribución, modos de 
conexión y elementos de circuitos. 

‒ UNE 20 004 73 (6) Símbolos literales y gráficos y esquemas utilizados en 
electrotecnia. Centrales generadoras, subestaciones, líneas de transporte y 
distribución. 

‒ UNE 20 099 74 Aparamenta de alta tensión bajo envolvente metálica. 

‒ UNE 20 100 80 Seccionadores de corriente alterna para alta tensión y 
seccionadores de puesta a tierra. 

‒ UNE 20 101 81 (1) 1R Transformadores de potencia. Generalidades. 

‒ UNE 20 101 81 (2) 1R Transformadores de potencia. Calentamiento. 

‒ UNE 20 101 82 (4) 1R Transformadores de potencia. Tomas y conexiones. 

‒ UNE 20 101 82 (5) 1R Transformadores de potencia. Aptitud para soportar 
cortocircuitos. 

‒ UNE 20 104 75 Interruptores de corriente alterna para alta tensión. 

‒ UNE 20 104 75 1C Interruptores de corriente alterna para alta tensión. Ensayos 
para la verificación del poder de corte para batería única de condensadores. 

‒ UNE 20 104 75 2C Interruptores de corriente alterna para alta tensión. Ensayos 
para la verificación del poder de corte para líneas en vacío. 

‒ UNE 20 104 75 3C Interruptores de corriente alterna para alta tensión. Ensayos 
para la verificación del poder de corte para cables en vacío. 
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‒ UNE 20 104 80 4C Interruptores de corriente alterna para alta tensión. Nuevas 
definiciones, tablas y ensayos. 

‒ UNE 20 138 82 Transformadores trifásicos en baño de aceite para distribución 
en baja tensión. 

‒ UNE 20 141 78 Aparamenta de alta tensión bajo envolvente metálica para 
tensiones nominales de 72,5 V y superiores. 

‒ UNE 20 324 78 1R Clasificación de los grados de protección proporcionados por 
las envolventes. 

‒ UNE 21 062 80 (1) 1R Coordinación de aislamiento. Términos, definiciones, 
principios y reglas. 

‒ UNE 21 062 80 (2) 1R Coordinación de aislamiento. Guías de aplicación. 

‒ UNE 21 087 70 Pararrayos de resistencia variable. 

‒ UNE 21 087 81 (1) Pararrayos de resistencia variable. Guía de aplicación. 

‒ UNE 21 088 81 (1) Transformadores de medida y protección. Transformadores 
de intensidad. 

‒ UNE 21 088 81 (2) Transformadores de medida y protección. Transformadores 
de tensión. 

‒ UNE 21 110 74 (1) Aisladores de apoyo para interior y exterior de materia 
cerámica o vidrio destinados a instalaciones de tensión nominal superior a 1.000 
V. Definiciones y ensayos. 

‒ UNE 21 110 83 (2) Dimensiones de los aisladores de apoyo y elementos de 
aisladores de apoyo de interior y de exterior, para instalaciones de tensión 
nominal superior a 1.000 V. 

‒ UNE 21 308 76 (1) 1R Ensayos de alta tensión. Definiciones y prescripciones 
generales relativas a los ensayos. 

‒ UNE 21 308 76 (2) 1R Ensayos de alta tensión. Modalidades de ensayo. 

‒ UNE 21 308 77 (3) 1R Ensayos de alta tensión. Dispositivos de medida. 

‒ UNE 21 308 81 (4) Ensayos de alta tensión. Guía de aplicación para los 
dispositivos de medida. 

2.3.4.2 Transformadores 

Condiciones Ambientales 

Clima ................................................................................... CONTINENTAL 

Temperatura mínima ................................................................................ -5º 

Temperatura máxima ............................................................................. +40º 

Humedad relativa máxima  .................................................................... 80% 

Altitud s/nivel  mar ............................................................ Inferior a 1.000 m 

Atmósfera ambienteNo polvorienta y exenta de agentes químicos 
agresivos ......................................................................................................  

Instalación ................................................................................... INTERIOR 
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Fabricación s/normas ........................... MIE RAT 007, CEI 726, UNE 20178 

Datos Técnicos 

Características de servicio: 

Frecuencia ........................................................................................... 50 Hz 

Número de fases ........................................................................................ 3 

Potencia nominal ........................................................................... 4779 kVA 

Tensión nominal primaria ..................................................................... 690 V  

Tensión nominal secundaria ........................................... 30.000 V ±2,5 ±5% 

Tensión de cortocircuito ...................................................................... ≈ 11% 

Grupo de conexión ............................................................................ Dyn 11 

Servicio  .......................................................................................... Continuo 

Regulación...................................................................................... En vacío 

Nivel de ruido ............................................................................... <72 dB (A) 

Calentamiento ..................................................................................... 100 K 

Del punto mas caliente(CEI/IEC 905) .................................................. 125 K 

Aislamiento ................................................................................................. F 

Grado de protección <trafo= ................................................................... IP-00 

Grado de protección con envolvente metálica .................................... IP-315 

Devanado Secundario: 

Tensión nominal toma principal ...................................................... 30.000 V 

Número de escalones ................................................................................. 5 

Tensión de escalón .............................................................................. 500 V 

Campo de regulación ...................................................................... 19/21 kV 

Nivel de aislamiento ............................................................................. 24 kV 

       a) Ensayo impulso tipo rayo ...................................................... 125 kVc 

       b) Ensayo a frecuencia industr. .................................................. 50 kVef 

Acoplamiento ................................................................................. Triángulo 

Neutro ....................................................................................... No accesible 

Devanado Primario: 

Tensión nominal .................................................................................. 690 V  

Nivel aislamiento: 

Ensayo a frecuencia industrial ........................................................... 3 KVef 

Acoplamiento .................................................................................... Estrella 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

05. Pliego de condiciones 
 

 

57 

Neutro  ........................................................................................... Accesible 

Refrigeración 

Modo .................................................................. Refrigeración forzada (AF) 

Características constructivas y Ensayos 

Construcción y Ensayos según Normativa: 

Los transformadores objeto de esta Especificación deberán ser diseñados, fabricados y 

ensayados de acuerdo con las normas que se indican a continuación y que les sean 

aplicables en tanto en cuanto no se opongan a lo indicado en este pliego. 

‒ UNE 20-101 (1) Transformadores de potencia. Generalidades. 

‒ UNE 20-101 (2) Transformadores de potencia. Calentamiento. 

‒ UNE 20-101 (3) Transformadores de potencia. Niveles de Aislamien¬to y 
Ensayos Dieléctricos. 

‒ UNE 20-101 (4) Transformadores de potencia. Tomas y conexiones. 

‒ UNE 20-101 (5) Transformadores de Potencia. Aptitud para soportar 
cortocircuitos. 

‒ UNE 20102 Ensayos de recepción de transformadores de poten¬cia. 

‒ UNE 20 305 Evaluación y clasificación térmica del aislamiento eléctrico. 

‒ UNE 20 315 Medida de los niveles de ruido de los transformado¬res y 
reactancias de potencia. 

‒ UNE 20 178 Transformadores de potencia de tipo seco. 

‒ CEI 216 Ensayos de envejecimiento del aislamiento. 

‒ CEI 92-101 Autoextinguibilidad. 

‒ CENELEC HD 464. 

‒ VIDE 0472 Análisis de resinas. 

‒ NI 00.06.10 Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas y artículos 
diversos. 

‒ Otras normas de aplicación: CEI 726, CEI 76.1 a 76.5, UNE 21.538 y DIN 42.523. 

En el caso de que el fabricante no cumpla las normas que se indican o existan puntos 

no definidos por éstas, se aplicarán las normas usuales del fabricante, citando en este 

caso en la oferta las normas utilizadas por el mismo, así como los puntos concretos en 

que se aplicarán estas normas y su diferencia, con las requeridas, quedando a criterio 

la PROPIEDAD su aprobación definitiva. 

Conexión lado primario: 
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Situación ......................................................................................... A la vista 

Tipo ................................................................................................... Interior 

Cantidad ..................................................................................................... 4 

Conexión lado secundario: 

Situación ......................................................................................... A la vista 

Tipo ................................................................................................... Interior 

Cantidad ..................................................................................................... 3 

Equipamiento 

‒ Bornas de toma de tierra 

‒ Sondas térmicas (3) con alarma a cuadro de control y disparo a la bobina del 
ruptofusible y termómetro digital en control. 

‒ Conexiones para terminal enchufable. 

‒ Envolvente de malla metálica. 

‒ Elementos de elevación y arrastre. 

‒ Ruedas orientables. 

Regulación de tensión en vacío 

La máquina estará dotada de un conmutador sobre tapa de cuatro posiciones, siendo la 

posición central la correspondiente a la tensión nominal primaria. 

La potencia de la máquina no será inferior a la nominal en cualquier posición del 

conmutador. 

Datos técnicos a definir (Propuesta del contratista) 

‒ Pérdidas en carga y en vacío  

‒ Tensión de cortocircuito 

‒ Rendimiento 

‒ Caídas de tensión 

‒ Sobrecargas admisibles 

‒ Peso 

‒ Croquis  con las dimensiones principales. 
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Pintura y tratamiento superficial 

Todas las superficies férricas serán limpiadas de óxido por granallado hasta un grado 

de casi blancas (grado SA2,5 de ASTM) y tratadas a continuación con una imprimación 

a base de resina epoxi y cromato o fosfato de zinc, según UNE 20-175-85. 

‒ Toda la tornillería exterior empleada será inoxidable. 

‒ El espesor mínimo aceptable final del transformador será de 60 micras en todos los 
puntos que se midan. 

‒ Deberá realizarse prueba de adherencia. 

‒ Deberá someterse para aprobación de la PROPIEDAD, el procedimiento de 
limpieza, preparación y pintura del transformador. 

Ensayos 

Todos los transformadores serán montados en fábrica y sometidos a los ensayos 

(presenciados) y comprobaciones que a continuación se especifican. 

Ensayos de rutina 

‒ Comprobación de dimensiones y disposición de los diferentes accesorios. 

‒ Ensayo de tensión aplicada. 

‒ Ensayo de tensión inducida. 

‒ Medida de la resistencia de aislamiento de los arrollamientos. 

‒ Ensayo de vacío. 

‒ Ensayo de cortocircuito. 

‒ Ensayo de relación de transformación. 

‒ Ensayo de medida de la resistencia de los devanados. 

‒ Ensayo de grupo de conexión y polaridad. 

‒ Medida de descargas parciales. 

Ensayos tipo 

‒ Ensayo de impulso. 

‒ Ensayo de calentamiento por el método de cortocircuito, a la potencia nominal.  

‒ Nivel de ruido. 

Los ensayos tipo se realizarán independientes, uno a uno. 

El fabricante deberá suministrar los protocolos de los ensayos de tipo y especiales que 

se exigen en la norma CEI-76 o UNE 20101. 

 

Embalaje, Marcado y Envío 
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El fabricante presentará a la PROPIEDAD para su aprobación o comentarios su 

procedimiento de embalaje, marcado y envío. 

Los equipos deberán transportarse hasta el emplazamiento de la obra. 

Garantías y Penalidades 

El fabricante garantiza todo el material objeto el suministro hasta la fecha de la recepción  

definitiva, contra cualquier defecto de diseño, de material, de fabricación o montaje, que 

pudiera presentarse a consecuencia de uso normal bajo las condiciones estipuladas en 

la Especificación Técnica. 

La recepción definitiva se efectuará doce meses después de la puesta en servicio de los 

equipos, siempre y cuando durante este tiempo no se observe ninguna anomalía. 

Si se comprobara dentro del período de garantía que algún elemento o dispositivo fuese 

defectuoso, el fabricante está obligado a repararlo o sustituirlo, dejando nuevamente el 

material en perfectas condiciones de servicio, por su cuenta y riesgo, y en el plazo más 

breve posible. 

Se establecerá un nuevo período de garantía, igual al primero, para todo elemento 

reparado o instalado en sustitución del defectuoso, así como para todo el material 

restante que pudiera resultar afectado. 

Si, a pesar de las modificaciones realizadas por el constructor, no se cumplirán los 

valores garantizados por el mismo, se aplicarán las siguientes penalidades y rechazos: 

Pérdidas: Para las pérdidas totales referidas a una temperatura de 75º se estipula una 

tolerancia de más menos diez por ciento sobre los valores garantizados, siendo 

rechazado el transformador cuando las pérdidas sobrepasen en más de 25% las 

garantizadas. Se conviene una prima o penalidad del medio por ciento del precio en 

fábrica del transformador en el momento de expedición, por cada uno por ciento de falta 

o exceso sobre la tolerancia con un tope de un 5% sobre la prima. 

Relación de transformación: Se admite una tolerancia de un más menos 0,5% sobre el 

valor de la relación garantizada. Si esta tolerancia es sobrepasada, quedaría a libre 

criterio de la Dirección de la Obra, que, el transformador sea o no rechazado. 

Tensión de cortocircuito: Se admite una tolerancia de  10% sobre el valor garantizado 

sobre la toma principal. Si esa tolerancia es sobrepasada, quedará al libre criterio de la 

Dirección de la Obra, la aceptación o rechazo. 
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Calentamiento: Los calentamientos indicados anteriormente deben entenderse como 

límite y no deberán, por tanto, ser sobrepasados. En caso de que esto ocurriera, el 

transformador sería rechazado. 

Documentación 

Documentación a facilitar con la Oferta 

El ofertante deberá presentar en su propuesta, la siguiente información por triplicado: 

‒ Lista de excepciones del presente Pliego. Las excepciones no incluidas en esta 
lista de excepciones no tendrán validez contractual. 

‒ Croquis de dimensiones, incluyendo detalle de las bornas, esfuerzos máximos 
soportados por las bornas, detalles de anclaje, peso total de la máquina etc. 

‒ Memoria o folleto descriptivo del procedimiento de diseño y fabricación de los 
transformadores, pintura  y de todos los accesorios. 

‒ Relación de normas y reglamentos en su última edición, que se tendrán en cuenta 
para la fabricación y ensayos del equipo. 

‒ Lista valorada de los repuestos recomendados para 5 años. 

‒ El ofertante deberá además incluir en su oferta un ejemplar totalmente 
cumplimentado de las Hojas de Datos Técnicos, requisito sin el cual la oferta no 
será tomada en consideración. 

Documentación Técnica que debe facilitar el fabricante después de cursado el pedido 

El fabricante de los transformadores deberá someter para su aprobación, dentro de las 

tres (3) primeras semanas a partir de la fecha en que sea cursado el pedido o télex de 

adjudicación, la siguiente documentación por triplicado: 

‒ Planos certificados de dimensiones generales de los transformadores y de sus 
accesorios, incluyendo pero no limitándose, a lo siguiente: 

‒ Dimensiones de los transformadores. 

‒ Detalles de las bornas. 

‒ Pesos. 

‒ Situación de accesorios. 

‒ Listas de materiales. 

‒ Instrucciones de almacenamiento del equipo, montaje y mantenimiento, incluyendo 
en este último apartado indicación expresa de regulaciones para alarma y disparo 
de termostatos, etc. y las averías o problemas más usuales (según experiencia del 
fabricante), su solución y prevención. Este libro de instrucciones será presentado de 
forma sencilla y didáctica y deberá referirse a todos y cada uno de los distintos 
componentes del transformador. 

‒ Plan de fabricación y acopios. 
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Toda la documentación deberá llevar indicación de confirmación de pedido y el número 

del mismo. 

Toda la documentación se entregará en castellano. 

2.3.4.3 Celdas de Media Tensión 

Características Eléctricas de las Celdas de Media Tensión 

Celdas Metálicas Modulares para Media Tensión con Aislamiento y Corte en SF6 

Descripción General 

La celda modular prevista está formada por un sistema de funciones de protección de 

<trafo=, puesta tierra, y salida de cables, con reducidas dimensiones para Media Tensión. 

Cada celda con su conjunto de funciones, dispone de una envolvente metálica que 

alberga una cuba llena de gas SF6, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra 

y el embarrado. 

La prefabricación de estos elementos y los ensayos realizados sobre cada celda 

fabricada, garantizan su funcionamiento en diversas condiciones de temperatura y 

presión. Su aislamiento integral en SF6 las permite resistir en perfecto estado la polución 

y reduce la necesidad de mantenimiento, contribuyendo a minimizar los costes de 

explotación. 

El conexionado entre el aparellaje que resuelve las distintas funciones, estará realizado 

mediante un sistema patentado, simple y fiable; permitiendo configurar diferentes 

esquemas para los Centros, protección, seccionamiento, etc. La conexión de los cables 

de acometida y del transformador deberá ser igualmente rápida y segura. 

De toda la documentación deberán entregarse seis copias (6). De los planos se 

entregará además, un ejemplar reproducible y un CD con ficheros DWG de los mismos. 

Características nominales: 

Tensión nominal .................................................................................. 30 kV 

Número de fases ........................................................................................ 3 

Frecuencia nominal ............................................................................. 50 Hz 

Intensidad nominal ............................................................................... 630 A  

Tensión soportada (1 min. 50 Hz) ........................................................ 50 kV 

Tensión de impulso entre fases a tierra ............................................. 125 kV 
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Máxima intensidad de corta duración (1 s)........................................... 30 kA 

Capacidad de cierre ............................................................................. 50 kA 

Normas aplicadas 

Este sistema de celdas ha sido diseñado para responder a todos los requisitos de las 

normas nacionales e internacionales y de la Recomendación UNESA 6407: 

Normas nacionales:  UNE 20 099 UNE 20 801 UNE 20 100 UNE 21 081 UNE 

20 104-1    UNE 21 136 UNE 20 135 UNE 21 139 MIE 

RAT 

Normas internacionales: CEI 56  CEI 298 CEI 129 CEI 420

      CEI 255 CEI 694 CEI 265-1

 CEI 801 

Características Constructivas 

Envolvente metálica de las celdas de media tensión 

Se realiza en chapa blanca de 2 ó 3 mm. de espesor, según la función a desempeñar 

en la celda. 

La calidad es AP02 según norma UNE 36-086 con grado de embutición normal. 

Desengrase alcalino: 

Se trata de un desengrase mediante un producto alcalino al que se adicionan productos 

llamados secuestrantes, que precipitarán las partículas extrañas suspendidas en el 

líquido, tales como metales libres, cal y magnesio. 

Se realiza por inmersión en baño caliente a 95ºC, durante 15 minutos. 

Con esta operación se eliminarán las grasas y aceites de la superficie del metal. 

Seguidamente se realiza un lavado con agua fría para neutralizar la superficie del metal 

de los posibles restos alcalino. 

Fosfatado: 

Seguido al desengrasado se procede a una fosfatación amorfa, a base de fosfatado de 

Fe, a una temperatura de 40ºC, durante 10 minutos. 

Pasivado: 
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Por último, se realiza un pasivado de tipo crónico. 

Secado: 

Posteriormente se someten las chapas a un secado a la estufa para quitar la humedad 

a una temperatura de 100ºC, durante 8 a 10 minutos, evitando de esta forma que queden 

bolsas de líquido en las piezas. 

Pintura: 

La chapa una vez tratada se somete a un recubrimiento plástico de tipo termoendurente, 

a base de polvo epoxi. 

El sistema de aplicación del polvo es por proyección electrostática. 

Las chapas una vez revestidas de la capa de polvo son introducidas en el horno de tal 

manera que la temperatura funda las partículas de polvo, formando a continuación una 

capa continua y sin poros. 

Al cabo de un período la reacción de reticulación conduce a un endurecimiento completo 

del revestimiento. 

La temperatura y el tiempo de cocción son 200º C, y 17 minutos. 

El espesor mínimo de recubrimiento es de 40 micras, pero puede oscilar éste de 40 a 

60 micras. 

El color de la pintura utilizada es <gris medio M-110= según norma UNE 48.103. 

Base: 

La rigidez mecánica de la chapa galvanizada garantiza la indeformabilidad y resistencia 

a la corrosión de esta base, que soporta todos los elementos que integran la celda. La 

altura y diseño de esta base permiten el paso de cables entre celdas sin necesidad de 

foso. 

La parte frontal está pintada e incluye en su parte superior la placa de características 

eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la misma, los accesos 

a los accionamientos de mando y las lámparas los testigos de tensión. 

En la parte inferior se encuentran el panel de acceso a los cables y fusibles. En su 

interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a 

la misma del sistema de tierras y de las pantallas de los cables. 
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Cuba: 

La cuba contiene el interruptor, el embarrado y el gas SF6 se encuentra en su interior a 

una presión absoluta de 0,3 bares a 20% (salvo para celdas especiales usadas en 

instalaciones a más de 2.000 metros de altitud). 

El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los requisitos de operación segura 

durante más de 30 años, sin necesidad de reposición de gas. Para la comprobación de 

la presión en su interior, se puede incluir un manómetro visible desde el exterior de la 

celda. 

La cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 

permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así su incidencia sobre las 

personas, cables o la aparamenta del Centro.  

El embarrado incluido en la cuba está dimensionado para soportar, además de la 

intensidad nominal, las intensidades térmicas y dinámicas asignadas. 

Conexión: 

Conexión con cables: 

Las acometidas de Media Tensión y las salidas a transformador se realizan con cables. 

Las uniones de estos cables con los pasatapas correspondientes en las celdas deben 

ejecutarse con terminales enchufables o conexión sencilla (enchufables) o reforzada 

(atornillables), apantallados. 

Las acometidas de las celdas se encuentran en la parte frontal, facilitando las 

operaciones de conexión de cables y pruebas sobre los mismos. 

Operación: 

Facilitad de operación: 

En la parte frontal superior de cada celda se dispone de un esquema sinóptico del 

circuito principal, que contiene los ejes de accionamiento del interruptor-seccionador y 

seccionador de puesta a tierra. Se incluye también en ese esquema la señalización de 

posición del interruptor, que está ligada directamente al eje del mismo sin mecanismos 

intermedios, lo que asegura la máxima fiabilidad. 

Función de alimentación por cable: 
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‒ Cierre/Apertura del seccionador de puesta a tierra 

‒ Señalización de posición del seccionador 

Función de protección con interruptor: 

‒ Cierre/Apertura del seccionador de puesta a tierra 

‒ Cierre/Apertura del interruptor-seccionador 

‒ Señalización de la posición del interruptor 

Función de seccionamiento de línea: 

‒ Cierre/Apertura del seccionador de puesta a tierra 

‒ Cierre/Apertura del seccionador 

‒ Señalización de la posición del seccionador 

Enclavamientos: 

Las celdas disponen de los siguientes enclavamientos: 

‒ El interruptor-seccionador y el seccionador de puesta a tierra no pueden estar 
conectados simultáneamente, o solamente este último. 

‒ Con el panel frontal desmontado se enclava la maniobra de aparellaje, pudiéndose 
maniobrar éste únicamente después de montado dicho panel. 

Al desmontarse el panel frontal se impide la colocación de la palanca de maniobra, pero 

este enclavamiento puede ser anulado por acción voluntaria. 

Siempre queda garantizado que para conseguir el acceso al interior de la cubierta 

metálica se deba conectar previamente el seccionador de puesta a tierra. 

Además, es posible bloquear mediante candado la maniobra de aparellaje. 

Condiciones normales de servicio: 

Las celdas se construyen para su utilización en las siguientes condiciones de servicio 

según  RU 6407 A: 

− Altitud máxima........................................ 1.000 sobre el nivel del mar 

− Temperatura ambiente ............................................... -5º C... +50º C 

− Agentes externos ................................................ Eventual inmersión 

Grado de protección: 

La cuba de gas, además de su condición de hermeticidad para prever una vida del 

equipo mínima de 30 años sin reposición de gas, tiene un grado de protección IP64 para 
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circuitos principales, IP2X para mandos e IP3X para conexión de cables, según norma 

UNE-20.324. 

Compartimento de Media Tensión: 

El armario de distribución es un tanque de chapa de acero de 2 mm., hermético al gas 

y soldado con cordones de soldadura de acero fino. La alimentación se efectúa a través 

de los pasatapas de resina colada. 

Las cuchillas de distribución son movidas mediante el giro del eje vertical de 

accionamiento, el cual es introducido en la celda mediante unas bridas de estanqueidad 

dobles. 

Dado que al interior del armario de distribución no se puede ni se debe acceder, los 

interruptores disponen de un alto margen de seguridad. 

Una adición suplementaria de AL203 sirve para absorber los mínimos restos de 

humedad, así como de la continua regeneración del SF6 después de las maniobras de 

corte y conexión. 

Todas las áreas herméticas (cordones de soldadura, pasatapas, ejes de accionamiento) 

serán verificados mediante el procedimiento más sensible recomendado, cual es el IEC 

56-4 (la sensibilidad 10-8 bar. cm3/s), corresponde a unas pérdidas por fuga de 1 kg. de 

SF6 en 480.000 años. 

Accionamiento: 

El mecanismo de accionamiento del interruptor principal, así como de la puesta a tierra 

son accionados por ejes independientes, a través de los cuales es movido el eje principal 

del interruptor de tres posiciones. Se usan robustos y muy probados componentes de 

nuestros equipos de distribución convencionales, que están muy sobredimensionados 

en este caso, garantizando un funcionamiento seguro y sin mantenimiento durante 

muchos años. 

Dado que el corte no es visible, el indicador de posición debe ser fiable. Es por esto por 

lo que éste está directamente acoplado al eje de accionamiento. Los ejes de 

accionamiento del interruptor principal como de la puesta a tierra están de tal modo 

enclavados entre sí que nunca será posible una CONEXIÓN al mismo tiempo de ambos. 

Indicador de fuga de gas: 
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Para controlar el estado de funcionamiento, el equipo se puede equipar con manómetro, 

el cual verifica la sobrepresión de llenado desde el punto de vista del funcionamiento. 

Este indicador depende de las condiciones de presión y temperaturas ambientales. 

Comportamiento bajo condiciones de arco interno: 

A fin de garantizar una protección total a las personas que manipulen dicho equipo, se 

ha prestado una particular atención en alcanzar un alto grado de seguridad a la hora de 

evitar la aparición de arcos internos. 

Este equipo posee una membrana que abre a tres atmósferas de sobrepresión, 

canalizando y enfriando los gases para no dañar al operador. 

Indicación de presencia de tensión: 

Para proceder a la comprobación de la presencia de tensión se suministra una unidad 

capacitiva, enchufable, cableada, cuyo punto de toma de tensión se encuentra en el 

pasatapas correspondiente. Unas clavijas hembra protegidas contra la corrosión 

colocadas sobre el frente del compartimento de conexiones, permiten enchufar 

verificadores de tensión convencionales. 

Embalaje, Marcado y Envío 

El fabricante presentará a LA PROPIEDAD para su aprobación o comentarios su 

procedimiento de embalaje, marcado y envío. 

Los equipos deberán transportarse hasta el lugar de la obra. 

Garantía 

El fabricante garantiza todo el material objeto el suministro hasta la fecha de la recepción  

definitiva, contra cualquier defecto de diseño, de material, de fabricación o montaje, que 

pudiera presentarse a consecuencia de uso normal bajo las condiciones estipuladas en 

la Especificación Técnica. 

La recepción definitiva se efectuará doce meses después de la puesta en servicio de los 

equipos, siempre y cuando durante este tiempo no se observe ninguna anomalía. 

Si se comprobara dentro del período de garantía que algún elemento o dispositivo fuese 

defectuoso, el fabricante está obligado a repararlo o sustituirlo, dejando nuevamente el 
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material en perfectas condiciones de servicio, por su cuenta y riesgo, y en el plazo más 

breve posible. 

Se establecerá un nuevo período de garantía, igual al primero, para todo elemento 

reparado o instalado en sustitución del defectuoso, así como para todo el material 

restante que pudiera resultar afectado. 

Documentación 

Documentación a facilitar con la Oferta 

El suministrador preparará una oferta técnica y una oferta económica, que constituirán 

documentos separados. 

La oferta económica incluirá: 

• Precios desglosados para cada una de las partidas que componen el suministro. 

• Precios desglosados para cada tipo de celda y lista detallada de los materiales que 
las componen. 

• Lista valorada de repuestos y accesorios recomendados. 

• Plazo de entrega  de la documentación de proyecto. 

Documentación a entregar después de realizado el pedido 

El suministrador deberá entregar un proyecto completo, que incluirá, como mínimo: 

‒ Versión definitiva de toda la documentación técnica solicitada para la oferta. 

‒ Planos físicos y de montaje de las celdas. 

‒ Planos de bastidores metálicos y accesorios. 

‒ Listas de materiales definitivas. 

‒ Esquemas desarrollados definitivos de las celdas. 

‒ Esquemas de cableado interno de las celdas. 

Toda la documentación definitiva deberá presentarse a la aprobación de la PROPIEDAD 

previamente al acopio y construcción; deberá llevar indicación de confirmación de 

pedido y el número del mismo. 

De toda la documentación definitiva se entregarán seis (6) copias. De los planos se 

entregará, además un ejemplar reproducible y un CD con ficheros DWG de los mismos. 

Toda la documentación se entregará en castellano. 
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2.3.4.4 Pararrayos – Autoválvulas 

Características Eléctricas 

Próximo a las barras de 30 kV del transformador se instalarán tres pararrayos-

autoválvulas de las siguientes características eléctricas: 

Instalación/tipo ............................................................................ Interior/Zn0 

Tensión máxima de servicio entre fases .............................................. 36 kV 

Tensión nominal .................................................................................. 45 kV 

Frecuencia nominal ............................................................................. 50 Hz 

Nivel de aislamiento  del equipo a proteger .................................... 150 kVcr 

Intensidad nominal de descarga (8/20 s) ......................................... 10 kAcr 

Sobretensión temporal (TOV a 1 seg) ............................................... 32.1 kV 

Tipo de servicio ............................................................................... continuo 

Temperatura ambiente admisible ............................................... -40...+40º C 

Normas 

Los pararrayos objeto de esta Especificación, deberán ser diseñados, fabricados y 

ensayados de acuerdo con las normas que se indican a continuación y que les sean 

aplicables en tanto no se opongan a lo indicado en esta Especificación. Estas normas 

se entenderán en su última edición, vigente en el momento del pedido. 

UNE 21-087-89 (1) (Concuerda con CEI-99-1/1970) Pararrayos de resistencia variable 

para redes de corriente alterna. 

UNE 21-087-81 (1) 1C (Concuerda con CEI-99-1A/1965) Pararrayos de resistencia 

variable. Guía de aplicación. 

UNE 21-087-89 (1) 2C Pararrayos de resistencia variable. Guía de aplicación. 

CEI 99-4-1991 Pararrayos de óxidos metálicos sin descargadores para sistemas de 

corriente alterna. 

ANSI/IEEE C62 Pararrayos de óxidos metálicos para redes de corriente alterna. 

UNE 20-509-85 (1) (Concuerda con CISPR 18-1/1982) Características de las líneas y 

aparamenta de alta tensión, relativas a las perturbaciones radioeléctricas. Descripción 

del fenómeno. 
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UNE 20-509-90 (2) (Concuerda con CISPR 18-1/1986) Características de las líneas y 

aparamenta de alta tensión, relativas a las perturbaciones radioeléctricas. Métodos de 

medida y procedimiento para establecer los límites. 

UNE 20-509-90 (3) (Concuerda con CISPR 18-3/1986) Características de las líneas y 

aparamenta de alta tensión relativas a las perturbaciones radioeléctricas. Código 

práctico para minimizar la generación de ruido radioeléctrico. 

Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias. (Enero 1989). 

En el caso de que el fabricante no cumpla las normas que se indican o existan puntos 

no definidos por éstas, en su oferta deberá indicar las normas usuales que utiliza, los 

puntos concretos en que se aplicarán estas normas y su diferencia con las requeridas, 

quedando a criterio de La PROPIEDAD su aprobación definitiva. 

Características constructivas 

Los pararrayos deberán ser del tipo de óxido de zinc. Estarán constituidos por una 

columna de elementos activos formados por una o varias unidades montadas unas 

sobre otras y conectadas eléctricamente en serie. Cada unidad de elementos activos 

estará alojada en una envuelta cilíndrica de porcelana o silicona, herméticamente 

cerrada y deberá estar provista de un limitador de presión que impida una rotura violenta 

de la envuelta provocada por un posible defecto del pararrayos. 

Los pararrayos deberán suministrarse dispuestos para anclaje a soportes metálicos 

mediante tornillos, estando éstos excluidos del suministro. También estarán provistos 

de un terminal de puesta a tierra en la parte inferior de los mismos.  

Deberán tener también una placa de características y esquema de conexiones fijada en 

un lugar visible. La placa deberá ser de acero inoxidable, debiendo inscribirse en ella 

como mínimo y de forma indeleble las características que se indican a continuación: 

‒ Fabricante. 

‒ Tipo e identificación del pararrayos completo. 

‒ Nº de fabricación. 

‒ Año de fabricación. 

‒ Normas. 

‒ Peso total. 

‒ Tensión más elevada de la red. 

‒ Tensión de operación continua (COV). 

‒ Tensión nominal. 
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‒ Frecuencia nominal. 

‒ Corriente de descarga nominal. 

‒ Corriente asignada al limitador de presión en kA eficaces. 

‒ Clase de descarga de la línea. 

‒ Nivel de contaminación soportado por la porcelana. 

Todas las piezas exteriores metálicas de naturaleza férrica irán galvanizadas en 

caliente. 

Caso de que el fabricante proponga algún aparato especial para verificación del estado 

del pararrayos, deberá documentar su propuesta de forma adecuada, así como incluir 

los accesorios para la realización de las verificaciones. 

Ensayos 

Todos los pararrayos se montarán completamente en fábrica y serán sometidos a los 

siguientes ensayos, de acuerdo con la norma CEI 99-4: 

Ensayos tipo (CEI 99-4 Secc. 7) 

Los ensayos de tipo serán los siguientes: 

‒ Ensayo de soportabilidad del aislamiento. 

‒ Ensayos de tensión residual: 

‒ Con impulso de frente escarpado (1/20 s). 

‒ Con impulso tipo rayo. 

‒ Con impulso de maniobra. 

‒ Ensayo de soportabilidad de impulso de corriente de larga duración. 

‒ Ensayo en condiciones de servicio. 

‒ Ensayos para determinar la característica tensión a frecuencia industrial frente 
al tiempo. 

‒ Ensayo del limitador de presión. 

‒ Ensayos de dispositivos de desconexión para los pararrayos. 

‒ Ensayo de polución artificial. 

‒ Ensayo de descargas parciales. 

‒ Ensayo de estanqueidad (si es aplicable). 

‒ Ensayo de medida del nivel de radiointerferencias según norma UNE-20-509. 

Estos ensayos podrán ser sustituidos por el correspondiente certificado de ensayo, para 

pararrayos iguales a los especificados, emitido por un laboratorio de prestigio 

reconocido. 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

05. Pliego de condiciones 
 

 

73 

Ensayos de rutina (CEI 99-4 Apdo. 8.1) 

Los ensayos de rutina a efectuar por el fabricante serán como mínimo: 

‒ Medida de la tensión de referencia. 

‒ Ensayo de la tensión residual. 

‒ Ausencia de descargas parciales y ruido de contactos. 

‒ Ensayo de estanqueidad sobre cada elemento del pararrayos. 

Ensayos de recepción (CEI 99-4 Apdo. 8.2) 

Los siguientes ensayos serán efectuados sobre uno de los pararrayos del pedido: 

‒ Medida de la tensión a frecuencia industrial del pararrayos completo a la 
corriente de referencia. 

‒ Medida de la tensión residual ante impulso tipo rayo para el pararrayos completo 
a la corriente de descarga nominal. 

‒ Ensayo de descargas parciales, sometiendo el pararrayos completo a su tensión 
nominal y después de al menos 10 sg. bajar hasta 1,05 veces la tensión de 
operación continua (COV). 

‒ Ensayo de estabilidad térmica. 

‒ Ensayo de la medida de la corriente de fuga resistiva a tensión nominal. 

Embalaje, Marcado y Envío 

El fabricante presentará a la PROPIEDAD para su aprobación o comentarios su 

procedimiento de embalaje, marcado y envío. 

Los equipos deberán transportarse el lugar de la obra, con el embalaje apropiado para 

resistir su almacenamiento a la intemperie durante el período de montaje. 

Documentación 

Documentación Técnica a presentar con la Oferta 

El ofertante deberá incluir en su oferta, la siguiente información por triplicado. 

‒ Lista de excepciones a la presente Especificación, Las excepciones no incluidas 
en la lista de excepciones no tendrán validez contractual. 

‒ Croquis de dimensiones de los pararrayos y contadores de descarga, incluyendo 
detalle de las bornas, esfuerzos máximos soportados por la borna de línea, 
detalles de anclaje, detalle de borna de tierra y peso total del aparato. 

‒ Memoria o folleto descriptivo de los pararrayos y de los contadores de descarga 
ofertados. 

‒ Descripción de los procedimientos de los ensayos requeridos en el punto 7. 
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‒ Copia de protocolos de ensayos tipo. 

‒ Relación de normas y reglamentos en su última edición, que se tendrán en 
cuenta para la fabricación del equipo. 

‒ Lista de referencias. 

El ofertante deberá además incluir en su oferta un ejemplar de las Hojas de Datos  

totalmente cumplimentadas, requisito sin el cual la oferta no será tomada en 

consideración. 

Documentación Técnica que debe facilitar el fabricante después de cursado el pedido 

El suministrador de los pararrayos deberá entregar para someter a su aprobación, 

dentro de las tres (3) primeras semanas a partir de la fecha en que sea cursado el fax 

de intención, tres (3) copias de la siguiente información: 

‒ Plano certificado de dimensiones generales de los pararrayos y contadores de 
descargas incluyendo, pero no limitándose, a lo siguiente: 

o Dimensiones de los pararrayos. 

o Detalle de las bornas de línea y tierra. 

o Esfuerzos máximos soportados por la borna de línea. 

o Detalles de anclaje. 

o Peso total del pararrayos. 

‒ Plano de la placa de características. 

‒ Plano de las placas de identificación. 

‒ Instrucciones de almacenamiento del equipo en obra, montaje y mantenimiento. 

‒ Plan de fabricación y acopios. 

‒ Certificados de ensayos. 

‒ Certificado de calibración del contador de descargas. 

‒ Protocolos de ensayos de recepción en fábrica. 

‒ Protocolos de ensayo de rutina. 

‒ Protocolos completos de ensayo tipo. 

De toda la documentación, una vez aprobada por la PROPIEDAD deberán entregarse 

seis (6) copias. De los planos se entregará además un ejemplar reproducible y un cd 

con ficheros DWG de los mismos. 

Toda la documentación se entregará en castellano. 

Garantía 

El fabricante garantiza todo el material objeto el suministro hasta la fecha de la recepción  

definitiva, contra cualquier defecto de diseño, de material, de fabricación o montaje, que 
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pudiera presentarse a consecuencia de uso normal bajo las condiciones estipuladas en 

la Especificación Técnica. 

La recepción definitiva se efectuará doce meses después de la puesta en servicio de los 

equipos siempre y cuando durante este tiempo no se observe ninguna anomalía. 

Si se comprobara dentro del período de garantía que algún elemento o dispositivo fuese 

defectuoso, el fabricante está obligado a repararlo o sustituirlo, dejando nuevamente el 

material en perfectas condiciones de servicio, por su cuenta y riesgo, y en el plazo más 

breve posible. 

Se establecerá un nuevo período de garantía, igual al primero, para todo elemento 

reparado o instalado en sustitución del defectuoso, así como para todo el material 

restante que pudiera resultar afectado. 

2.3.4.5 Sistema de Puesta a Tierra (PAT) 

Objeto 

La presente especificación tiene por objeto definir las características técnicas que se 

deben de cumplir para el diseño, materiales, montaje y puesta en servicio de la 

instalación de puesta a tierra de los aerogeneradores y línea de acompañamiento o de 

enlace, para el Parque Eólico  

El suministro y montaje se considera integrado por: 

‒ 16 unidades de Puesta a tierra de aerogenerador. 

‒ 15500 metros de línea de acompañamiento o de enlace de la P.a.T. 

Reglamentos y Normas 

La  instalación de puesta a tierra cumplimentará la reglamentación y normativa siguiente, 

que es de aplicación: 

‒ Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación, según el Real Decreto 
3275/1982 de 12 de noviembre. En particular la ITC MIE-RAT 13 <Instalaciones 
de puesta a tierra=. 

‒ Reglamento electrotécnico para baja tensión e Instrucciones complementarias. 
En particular la MI-BT039 <Puestas a tierra=. 

‒ Norma UNE-21017.- Cables de cobre desnudos, semirígidos, para conductores 
eléctricos. 

Características de Diseño 
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Sistema de tierras del generador 

Cada aerogenerador dispondrá de un electrodo de puesta a tierra formado por tres 

anillos concéntricos, uno interior a la torre y otros dos exteriores a la torre, uno de ellos 

sobre la cimentación y otro en el exterior de ella, de cable de Cu desnudo de 70 mm². 

El anillo situado sobre la cimentación se localizará a una distancia de 3 metros del 

exterior de la torre y a una profundidad de 0,5 metros. El anillo perimetral se situará a 

una distancia de 1 metro del contorno de la cimentación y a una profundidad de 1 metro. 

Además los tres anillos se unirán por medio de 8 conductores radiales de cable de Cu 

desnudo de 70 mm². El anillo perimetral se unirá a la armadura de la cimentación en 

cuatro puntos. Todos estos anillos, junto con el cable de puesta a tierra proveniente del 

resto de aerogeneradores y los conductores de puesta a tierra que bajan de la estructura 

y aparamenta del aerogenerador se conectarán en una pletina de puesta a tierra de 

50x10 mm² de cobre. 

Además los tres anillos se unirán por medio de 8 conductores radiales de cable de Cu 

desnudo de 50 mm². El anillo perimetral se unirá a la armadura de la cimentación en 

cuatro puntos. Todos estos anillos, junto con el cable de puesta a tierra proveniente del 

resto de aerogeneradores y los conductores de puesta a tierra que bajan de la estructura 

y aparamenta del aerogenerador se conectarán en una pletina de puesta a tierra de 

50x10 mm² de cobre. 

Esta configuración de puesta a tierra se reforzará mediante picas si se superan los 

límites de tensión de paso y de contacto marcados por la RCE o la resistencia resultante 

es superior a 10 Ω si se mide conectada al resto del sistema de puesta a tierra. 

La unión de cables y el conexionado de las picas se resolverán con soldaduras 

aluminotérmicas. El sistema de tierras deberá ser confirmado una vez se realicen las 

medidas de resistividad del terreno. 

La línea principal de protección será de 50 mm2, aislada, conectando todos lo elementos 

metálicos: celdas de M.T; armadura de zapata, torre, plataformas, herrajes, estructura 

envolvente del transformador, cuadros y otros. 

A la principal de servicio, análoga a la anterior, se conexionarán los neutros de los 

transformadores y del generador. 

Sistema de tierras del sistema colector 
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Discurre por el mismo itinerario que las zanjas que contienen las líneas de M.T., 

enlazando cada uno de los aerogeneradores con la Subestación a través de la línea de 

evacuación; con una longitud aproximada de 15,5 km hasta la SET 

Se resuelve con cable de cobre desnudo de 1 x 50 mm2 de sección, enterrado a 1,10 

m de profundidad, hasta alcanzar la caja de verificación de la S.E.T. 

Montaje de Puesta a Tierra (PAT) 

Para la ejecución del montaje se deberá realizar las siguientes operaciones: 

‒ Suministro y transporte de los materiales a utilizar, hasta el lugar de la obra 

‒ Montaje coordinado con los trabajos de obra civil de las cimentaciones de los 
aerogeneradores. 

‒ Tendido del anillo con derivaciones a las picas y realización de las soldaduras 
aluminotérmicas. 

‒ La conexión entre cables subterráneos se resolverá mediante soldadura 
aluminotérmica de alto punto de fusión, con el auxilio de moldes en <T= o en 
<cruz= necesarios, según sus características de utilización. Tanto los cables 
como los moldes, en el momento del montaje deberán estar libres de impurezas 
y secos, en evitación de posibles porosidades en las soldaduras. 

‒ Hincado de picas acero-cobre con los accesorios adecuados y conexión con 
apriete de doble tornillo. 

‒ Colocación de tubos pasacables, a través de la parrilla de la cimentación, previo 
corte de aquellas por el contratista de la obra civil, si es necesario. 

‒ Tendido de la línea de enlace de tierras con cable de cobre desnudo, se realizará 
por la misma zanja que la red de media tensión, con soldaduras aluminotérmicas 
para las derivaciones a cada uno de los aerogeneradores. Se efectuará en 
coordinación con la apertura de zanjas y con el tendido de los conductores de 
M.T. y de fibra óptica. 

Conviene resaltar que las pletinas de cobre para conexión y verificación montadas sobre 

aisladores de 7,2 KV, y la red de tierras con cable desnudo, no se posarán ni rozarán 

directamente sobre la torre u otros elementos metálicos, para evitar la oxidación de 

aquellos por formación de <par galvánico=. Esta condición se hará extensiva a las 

conexiones en general, que deberán resolverse mediante terminales en bronce con 

tornillería galvanizada. La limpieza del cable y de las superficies objeto de P. a T., así 

como el terminal empleado, deberá formar un conjunto cuya resistencia de contacto 

eléctrico sea inferior a 2 Ω para el caso de los aerogeneradores. 

Ensayos y Pruebas 

Se comprobará la continuidad de la línea de enlace de tierras, entre el aerogenerador y 

el centro de seccionamiento. 
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Se procederá a la comprobación de las soldaduras aluminotérmicas, mediante corte de 

un muestreo (≈5%) de las mismas para verificar la ausencia de porosidades. 

Se verificará, mediante telurómetro, la resistencia de difusión a tierra del sistema general 

de tierras y de cada C.T. de aerogenerador. 

Mediante inyección de 5 A, como mínimo, se procederá a la medición de las tensiones 

de paso y de contacto, en los puntos de acceso al C.T. de la torre y en la periferia de 

ésta. Los resultados deberán ser inferiores a los admisibles según los cálculos. 

Si los valores obtenidos, no fueran los adecuados, se adoptarán las reformas o 

ampliaciones necesarias de acuerdo con la Dirección de Obra. 

 CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LA OBRA CIVIL 

Cumplirán lo estipulado en el apartado de obra civil. 
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 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 ORDEN DE LOS TRABAJOS 

El técnico Director de Obra dispondrá el orden en que deberán realizarse las obras y a 

la vista de las incidencias que puedan presentarse, introducir las modificaciones y 

adecuaciones que considere necesarias para la correcta ejecución de las mismas, 

siempre y cuando los materiales y unidades de obra se ajusten a lo establecido. 

 REPLANTEO 

El Director de Obra podrá exigir con carácter previo al replanteo, la presentación para 

su inspección de prototipos o modelos de los materiales a instalar con la finalidad de 

confrontarlos con los materiales proyectados, así como las certificaciones de calidad 

que estime conveniente, pudiendo ordenar la realización de cuantas pruebas y ensayos 

considere necesarios, hasta un máximo del 1% del presupuesto de ejecución material, 

que serán por cuenta del Contratista adjudicatario de las obras. 

El replanteo será una operación minuciosa definiendo, la correcta ubicación de las torres 

de los aerogeneradores, detallando la situación de las cimentaciones, trazado de las 

zanjas, redes eléctricas y otras, procediendo a situar las correspondientes señales en 

cantidad y situación adecuadas, quedando desde dicho momento la responsabilidad del 

mantenimiento de dichas señales al cargo del Contratista adjudicatario. 

El replanteo deberá realizarse por el Director de Obra en presencia del Contratista 

adjudicatario de las mismas, acompañado del Técnico encargado de su ejecución y del 

titular o solicitante de las instalaciones. 

De todo lo actuado se levantará acta de replanteo, en la que se hará constar, en su 

caso, los cambios de los materiales y unidades de obra admitidos, plazos de ejecución 

y plan de obra y, en general, cuantas incidencias se estimen oportunas. Dicha acta de 

replanteo será suscrita por el Técnico Director de Obra, por el Contratista adjudicatario 

y por el titular o solicitante de las instalaciones. 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se realizarán de acuerdo con el Programa de Trabajo, con estricta sujeción a 

lo establecido en el presente Proyecto, con los materiales y unidades de obra definidos 

en este Pliego, y previamente aceptados por el Director de la Obra. Su ejecución, en 

general, se ajustará a lo que se considere buena práctica. 
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2.4.3.1 Ejecución de Trabajos en Líneas Subterráneas de Media Tensión 

Líneas de Media Tensión en Cruces de calzada y de paso por Áreas de Maniobra 

Se instalarán en zanjas de una profundidad de 1,10 m y una anchura de 0,60 m. El fondo 

de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, preparando un lecho de hormigón 

HM-15 de 10 cm., colocando tantos tubos de polietileno de alta densidad, PE.AD., 

corrugado de doble capa, 200 mm Ø como líneas, rellenándolos a la vez con hormigón 

formando un dado de 0,40m de profundidad por 0,60m de anchura. 

El resto de zanja se rellenará con tierra de excavación debidamente compactada según 

los criterios ya indicados, previamente a su terminación se tenderán unas cintas de 

señalización de peligro a 0,70m de la superficie. 

Instalación de los conductores de M.T. 

En las bobinas, que serán de origen y en el conductor, figurarán el tipo del mismo, la 

sección y el nombre del fabricante. 

Se realizarán, al menos, ensayos de aislamiento, de propagaciones de llama y agua, 

verificación dimensional, medida de resistencia eléctrica y control de continuidad una 

vez instalado. 

Cada línea será conductores unipolares agrupados en ternas y en posición de triángulo 

equilátero para igualar impedancias, atadas por cremalleras de plástico cada metro. 

El tendido de conductores se realizará con sumo cuidado, sobre rodillos, evitando roces 

perjudiciales y tracciones exageradas, no dándose en ellos curvaturas superiores a las 

admisibles para cada tipo, con especial atención a los pasos de caminos y entrada-

salida a los centros de los aerogeneradores. 

Su conexionado y empalmes se realizarán con terminales adecuados al tipo de 

instalación, características y sección del cable. 

Los extremos de los conductores almacenados o en fase de montaje deberán encintarse 

adecuadamente para evitar la entrada de humedad. 

 COMIENZO DE LAS OBRAS 

Las obras se iniciarán dentro de los treinta días siguientes a la adjudicación, salvo en 

caso de que el Contratista indique como resultado el mismo que debe modificar el 

programa de trabajo incluido en su oferta. En este caso una vez aprobado el programa 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

05. Pliego de condiciones 
 

 

81 

de trabajo, las obras deben iniciarse dentro de los dos días siguientes a la aprobación 

del programa de trabajo definitivo. 

En cualquier caso, serán prioritarias las condiciones del contrato y la coordinación con 

la obra civil general. 

 ENSAYOS Y PRUEBAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Durante el transcurso de las obras el Técnico Director de Obra realizará, entre otras, las 

siguientes comprobaciones: 

‒ Confrontación de los distintos materiales de los Centros de transformación y de 
las redes de Media Tensión, tales como, conductores, aparellajes, equipos  y 
otros. 

‒ Verificación de los cruzamientos y trazados de las redes eléctricas subterráneas, 
comprobando el cumplimiento del régimen mínimo de distancias con otros 
servicios e instalaciones. 

‒ Medición de las unidades de obra antes de su cerramiento o terminación. 

‒ Comprobación de la instalación y estética general. 

Los ensayos y pruebas verificadas durante la realización de la instalación no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 

admisión de materiales u obras, en cualquier forma que se realicen, no atenúan las 

obligaciones a subsanar o reponer que el Contratista contrae si las instalaciones 

resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y 

pruebas de recepción. 

 ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales cualquiera que sea 

su naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de las Obras, 

sobre el lugar a efectuar dichos acopios. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 

para su utilización en obra, y de la forma que el Ingeniero Director prescriba. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones 

que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos al ser utilizados como lugares 

de acopio, serán de absoluta carga para el Contratista, no responsabilizándose la 

Dirección ni del abono de dichos cánones ni de los daños que pudieran derivarse de su 

uso. 
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 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director de las Obras, 

para el mejor cumplimiento de las funciones de éste. Es decir, facilitará el acceso a todas 

las unidades de obra en ejecución, tanto en el campo como en talleres y los medios 

necesarios para efectuar las comprobaciones o ensayos que el Ingeniero Director 

estime pertinentes. 

Todas estas comprobaciones se harán en presencia de un representante legal del 

Contratista, que éste deberá nombrar antes de dar comienzo a los trabajos y que actuará 

como tal ante la Dirección de la Obra a todos los efectos a que se le requiera durante la 

ejecución de los trabajos. 

Siempre que para ello sea requerido, el Contratista deberá dar su conformidad a los 

partes de obra haciendo constar los reparos que pudiera oponer a dichos partes. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

aprobados por el Ingeniero Director de las Obras, sin cuyo requisito no podrían 

ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 REPRESENTACIÓN FACULTATIVA DEL CONTRATISTA 

La representación facultativa del Contratista en la obra deberá ser a nivel de técnico 

industrial competente, con conocimientos, experiencia y atribuciones suficientes para 

poder realizar la instalación bajo las órdenes del Director de Obra. 

 OBRAS ACCESORIAS 

Será obligación de la Contrata, la ejecución de las obras de recibido de aparatos, 

aparellaje, cuadros, mecanismos, etc., y obras complementarias de las consignadas en 

el presupuesto, así como las necesarias para la debida terminación de todas las 

instalaciones, cuya liquidación se hará en la forma que se detalla en el capítulo 

correspondiente. 

 DETALLES OMITIDOS 

Todos aquellos detalles que por su minuciosidad pueden haberse omitido en este Pliego 

y resulten necesarios para la completa y perfecta terminación de las obras, quedan a la 

determinación exclusiva de la Dirección de las Obras, en tiempo oportuno, y la Contrata 

se halla obligada a su ejecución y cumplimiento sin derecho a reclamación alguna. 
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 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATA 

La Contrata será la única responsable de la ejecución de las Obras, no teniendo derecho 

a indemnización de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su 

cuenta y riesgo. 

Aún después de la recepción la Contrata viene obligada a rectificar toda deficiencia que 

sea advertida por la Dirección de Obra. El desmontaje o reparación precisa, será de 

exclusivo cargo de la Contrata. Así mismo, la Contrata se responsabilizará ante los 

Tribunales de los accidentes que puedan ocurrir durante la ejecución de las obras. 

 

 PRUEBAS PARA RECEPCIONES 

 CONTROL DE MATERIALES. ENSAYOS 

El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra todos los acopios de 

material que realice para que ésta compruebe que corresponden al tipo y fabricante 

aceptados y que cumplen las Prescripciones Técnicas correspondientes. 

La ejecución de los ensayos y pruebas necesarias para comprobar la calidad de los 

materiales empleados se ordenará por la Dirección de Obra y se realizará a cargo del 

Contratista. 

2.5.1.1 Ensayos para Redes de Media Tensión – Materiales 

Para recepcionar las instalaciones se realizarán como mínimo las pruebas y ensayos 

indicados en el Capítulo Tercero, de este Pliego. 

 PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la recepción de las obras, una vez terminadas, la Dirección de la Obra, procederá 

en presencia de los representantes del Contratista, a efectuar los reconocimientos y 

ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las obras han sido ejecutadas 

con sujeción al presente Proyecto, las modificaciones autorizadas y a las órdenes de la 

Dirección de la Obra. 

No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su tensión de 

servicio normal y demostrado su perfecto funcionamiento. 
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2.5.2.1 Condición Previa al Reconocimiento de las Obras 

Antes del reconocimiento de las obras, el Contratista retirará de las mismas, hasta 

dejarlas completamente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, 

embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones 

y rellenos, escombros, etc. 

2.5.2.2 Pruebas de Red de Media Tensión 

Durante la obra y una vez finalizada la misma, la Dirección Técnica verificará que los 

trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas 

de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes de Aparellaje y Conductores. 

 PRUEBAS DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y SECCIONAMIENTO 

2.5.3.1 Celdas de Media Tensión 

Las pruebas y ensayos a que han de ser sometidas las celdas de M.T. una vez 

terminada su fabricación, son los siguientes: 

Prueba De Operación Mecánica: 

Se realizarán pruebas de funcionamiento mecánico sin tensión en el circuito principal de 

interruptores, seccionadores y demás aparellaje, así como todos los elementos móviles 

y enclavamientos. Se probarán cinco veces en ambos sentidos. 

Prueba De Dispositivos Auxiliares, Hidráulicos, Neumáticos Y Eléctricos 

Se realizarán pruebas sobre elementos que tengan una determinada secuencia de 

operación. Se probará cinco veces cada sistema. 

Verificación De Cableado 

El cableado será verificado conforme a los esquemas eléctricos. 

Ensayo A Frecuencia Industrial 

Se someterá el circuito principal a la tensión de frecuencia industrial especificada en la 

columna 4 de la tabla II de la norma UNE-20.099 durante un minuto. El procedimiento 

de ensayo queda especificado en el punto 24.4 de dicha norma. 
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Ensayo Dieléctrico De Circuitos Auxiliares Y De Control 

Este ensayo se realizará sobre los circuitos de control y se hará de acuerdo con el punto 

24.5 de la norma UNE-20.099. 

Ensayo A Onda De Choque 1,2/50 μs 

Se deberá disponer del protocolo de pruebas realizadas a la tensión (1,2/50 μs) 

especificada en la columna 2 de la tabla II de la norma UNE-20.099. El procedimiento 

de ensayo se realizará según lo especificado en el punto 24.3 de dicha norma. 

Verificación Del Grado De Protección 

El grado de protección será verificado de acuerdo con el punto 30.1 de la norma UNE-

20.099. 

Generales de los Centros de Transformación 

‒ Se medirán la resistencia de difusión a tierra individualmente para cada C.T., 
debiendo alcanzar un valor Rt ≤ 10 Ω. 

‒ Medición del sistema general único de la red de tierras. 

‒ Medición de las tensiones de paso y de contacto en cada centro. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 GENERALIDADES 

Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o, 

simplemente, por el número de unidades, de acuerdo con la definición de unidades de 

obra que figura en el Presupuesto y se abonarán a los precios señalados en el mismo, 

o prioritariamente a los que figuren en el contrato con la PROPIEDAD. 

En los precios se consideran incluidos: 

1) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra, que 
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 

2) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

3) En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, 
conservación, etc. de la maquinaria que se prevea utilizar en la ejecución de la 
unidad de obra. 
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4) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificaciones 
de almacenes y talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra; los causados por los medios y obras auxiliares, los 
ensayos de los materiales y los detalles imprevistos que, al ejecutar las obras deben 
ser utilizados o realizados.  

La medición y abono al Contratista, de obras ejecutadas, deben referirse a unidades 

totalmente terminadas, a juicio exclusivo del Director de Obra. Solamente en casos 

excepcionales, con autorización de la PROPIEDAD se incluirán obras incompletas y 

acopios de materiales.  

Las unidades de obra que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos se 

hayan agrupado para construir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse 

individualmente. 

La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente por el 

Director de Obra y el Contratista siendo de cuenta de este último todos los gastos de 

materiales y personal que se originen. 

 ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas consignadas, en su caso, en el presupuesto, serán de abono 

íntegro, salvo que en el título de la partida se indique expresamente que es a justificar, 

lo que deberá hacerse con precios del Proyecto, siempre que sea posible y, en caso 

contrario, con precios contradictorios. 

El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido, completa y 

satisfactoriamente, ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún 

caso podrá exigirse por el Contratista cantidad suplementaria alguna sobre el importe 

de la partida alzada, a pretexto de un mayor coste de las obras a realizar con cargo a la 

misma. 

 MEDICIÓN Y ABONO DE LA EXCAVACIÓN 

La excavación se medirá por su volumen referido al terreno y no a los productos 

extraídos. 

El precio en m3 de excavación comprende: 

‒ Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la excavación, cualquiera 
que sea la naturaleza del terreno. 

‒ El transporte a vertedero de los productos sobrantes, con independencia de la 
distancia a que se encuentre y, si es necesario, el extendido o arreglo de los 
productos vertidos. 

‒ El refino de la superficie de la excavación. 
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‒ La limpieza de las calzadas y caminos que hayan resultado ensuciadas por los 
productos resultantes de la excavación. 

‒ Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como accesos 
provisionales, entibaciones, desagües, desvío de cauces, extracciones de agua, 
agotamientos, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, protecciones, 
señales, etc. 

No se tendrá en cuenta la profundidad de la excavación cuando no se indique en el 

precio. 

No serán abonables los excesos de excavación que ejecute el Contratista sobre los 

volúmenes teóricos deducidos de los planos órdenes de la Dirección de la Obra y 

perfiles reales del terreno, ni tampoco los desprendimientos. 

No obstante, prevalecerán los criterios plasmados en el pliego específico de la Obra 

civil. 

 MEDICIÓN Y ABONO DEL RELLENO 

El relleno se medirá y abonará por su volumen, referido al terreno y no a los productos 

sueltos necesarios. 

El precio del m3 de relleno comprende: todas las operaciones necesarias para formar el 

relleno con los productos indicados, la compactación o consolidación de los mismos, el 

refino de la superficie, el transporte a vertedero de los productos no utilizados y cuantos 

medios y obras auxiliares sean necesarios. 

No serán abonables los excesos de rellenos ejecutados por el Contratista sobre los 

volúmenes teóricos deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de las Obras y 

perfiles reales del terreno. 

Prevalecerán los criterios indicados en el Pliego de la Obra civil. 

 ABONO DE MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES, DE ENSAYOS Y DE DETALLES 

IMPREVISTOS 

No serán de abono independiente: 

‒ Los medios y obras auxiliares indicadas. 

‒ Los gastos ocasionados por la realización de los ensayos hasta un 1% del 
presupuesto. 

 MEDICIÓN Y ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS 

Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, 

el precio contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, 
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tomando como base los mismos precios de los elementos descompuestos que han 

servido para formar los que figuran en este Proyecto. 

Para estas unidades especificará claramente la forma de medición al convenir el precio 

contradictorio y, si no es así, se estará a lo admitido en la práctica habitual. 

 

 DISPOSICIONES FINALES 

 CARÁCTER DE ESTE CONTRATO 

Es voluntad de ambas partes contratantes, que una vez aceptados el presente Pliego 

de Condiciones tenga, respecto a su cumplimiento la misma fuerza y valor que una 

escritura pública, debidamente otorgada con el reintegro correspondiente a la Hacienda. 

Tanto la PROPIEDAD, como la Contrata, se reservan la facultad de elevar este 

documento a escritura pública, en cualquier estado de la obra. 

Los impuestos, serán del exclusivo cargo de la Contrata, así como todas las demás 

contribuciones. 

 
Zaragoza, noviembre 2023 

Fdo. Isabel del Campo Palacios 
Ingeniera Industrial 

Colegiada Nº 3.420 COIIAR 
Al servicio de la empresa 
Atalaya Generación S.L. 
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1. ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Seguridad y Salud forma parte del Modificado del Proyecto del 

Parque Eólico PERTUSA, en los términos municipales de Cosa, Alpeñés y Rubielos de 

la Cérida, provincia de Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Las principales características de las obras a las que se hace referencia son las 

siguientes: 

- Presupuesto de Ejecución Material: 29.736.804,26 € 

- Plazo de ejecución: 12 meses 

- Máximo número de trabajadores simultáneamente: 35 personas 

De acuerdo con el artículo 4.1 del R.D. 1627/1997 y según los parámetros anteriores, 

se desprende la necesidad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud de cara a 

evaluar los riesgos existentes y las medidas preventivas adoptadas. 

 

2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de 

Enero, Reglamento de los servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de Abril, 

Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, 

R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas 

de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción; se genera la necesidad de 

establecer unas condiciones mínimas de seguridad en el trabajo del sector de la 

construcción. Para ello se establece la necesidad de la redacción del Estudio de 

Seguridad y Salud, en el cual se analizará el proceso constructivo de la obra concreta 

y específica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; 

posteriormente analizaremos cuáles de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se 

pueden eliminar, pero sí se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones 

técnicas adecuadas, tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos. 

Servirá  para que las empresas Contratistas, en su aplicación, elaboren el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las directrices recogidas en el 

presente estudio de seguridad, adaptado al desarrollo de las obras y, en especial, al 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.1. Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 
 

 

4 
 

período fijado para su ejecución, analizando, estudiando, desarrollando y 

complementando las previsiones recogidas en este Estudio. 

Así pues, el objetivo básico de este Estudio de Seguridad y Salud es el de establecer 

las directrices a seguir durante la ejecución de las obras respecto a la prevención de 

riesgos laborales a fin y efecto de evitar los consecuentes daños laborales dentro de 

una mejora constante de la calidad y gestión global de la empresa. 

Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para 

conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, 

penetrando en la obra, sean ajenas a ella. Se pretende también, evitar los "accidentes 

blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la 

obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, 

que se definen según los siguientes apartados: 

1. Estimar la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la 

obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos 

de seguridad y Salud en el trabajo. Los procedimientos definitivos del desarrollo 

de la obra lo realizará la empresa Contratista adjudicataria de la obra y por lo tanto 

los riesgos definitivos quedaran establecidos en el Plan de Seguridad y Salud que 

elabore el Contratista. 

2. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en 

función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y 

métodos viables de construcción a poner en práctica. 

3. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo 

largo de la realización de los trabajos. 

4. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la 

tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de 

protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

5. Divulgar la prevención decidida para esta obra a través del estudio de Seguridad y 

Salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso 

de construcción y esperamos que sea capaz por si misma, de animar a los 
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trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 

colaboración. Sin esta colaboración inexcusable de nada servirá este trabajo. Por 

ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora y los 

trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos, 

mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, 

en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. Tal y como se 

recoge en este Estudio de Seguridad y salud, se desea que el Plan de Seguridad 

y Salud que elabore el Contratista sea de divulgación plena entre todo el personal 

de obra. 

6. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de 

las enfermedades profesionales sea eficaz. 

7. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico 

preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al 

accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 

celeridad y atención posibles. 

8. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, 

llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

9. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 

empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten 

prácticas contrarias a la Seguridad y Salud con los resultados y tópicos 

ampliamente conocidos. 

10. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para 

las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en si como de 

sus instalaciones. 

 

2.1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Según los Artículos 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales se establecen los siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y 

Salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber 
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del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, 

consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la 

actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de  salud, 

en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los 

trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, 

el empresario deberá realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y 

la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 

correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y 

participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 

de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de 

una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el 

Capítulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará  una acción permanente 

con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo 

necesario para la adaptación de  las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 

que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas por esta Ley, la atribución de 

funciones en  materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la 

empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo 

de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin 

que por ello le eximan del cumplimiento de su deben en esta materia, sin perjuicio 

de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá 

recaer en modo alguno sobre los trabajadores. 
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2.2. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 

trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente 

adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 

trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda 

presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el 

empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

a) la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización 

b) los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 

individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso 

efectivo de  los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean 

necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 

técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 

organización del trabajo. 

 

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Son las siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 

legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a 

la seguridad y Salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 

2. Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 

1.627/1.997 de 24 de octubre. 

3. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y Salud aprobado, a 

todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles 

cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 

4. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 

empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección 
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individual definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan 

de seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y 

eficaz. 

5. Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de 

condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y Salud, según lo 

contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla 

de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a 

todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 

principal, subcontratistas o autónomos. 

6. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en 

el plan de seguridad y Salud: las "instalaciones provisionales para los 

trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los 

cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 

definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser 

utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 

afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

7. Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y 

particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a 

seguir en caso de accidente laboral". 

8. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal 

como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente 

laboral". 

9. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los 

artículos de prevención contenidos y definidos en este Plan de seguridad y Salud, 

en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de 

condiciones técnicas y particulares de seguridad y Salud. 

10. Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico 

preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios 

de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  

11. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis 
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permanente de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la 

Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de 

conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

La obra objeto del presente estudio consiste en la construcción y montaje del Parque 

Eólico PERTUSA. 

El Parque Eólico PERTUSA consta de 12 aerogeneradores del tipo SG-170 de 4,2 MW 

de potencia unitaria. Estos aerogeneradores se conectan a sus correspondientes 

centros de transformación de 0,69/30 kV, teniendo en cuenta que cada centro agrupa 

1 aerogenerador y va instalado en la torre del mismo. Los centros de transformación 

se interconexionarán por medio de líneas subterráneas de 30 kV. Estas líneas 

discurrirán, en su mayor parte, por zanjas construidas en los laterales de los viales del 

parque. 

Las líneas subterráneas de 30 kV se conectarán a la Subestación en unas celdas de 

llegada instaladas en el edificio de obra civil, y desde este punto, se realiza la 

interconexión con el transformador de potencia. 

Como complemento a la infraestructura eólica se dispondrá de torres de medición que 

se conectarán, junto a los aerogeneradores, al centro de control de la SET. 

La construcción y montaje comprende las siguientes actividades que se citan de 

acuerdo con la secuencia de ejecución: 

- Apertura y construcción de los caminos de acceso al emplazamiento y a cada 
uno de los aerogeneradores. 

- Construcción de las plataformas de montaje para cada uno de los 
aerogeneradores. 

- Excavación, armado y hormigonado de las cimentaciones de cada uno de los 
aerogeneradores. 

- Excavación, armado y hormigonado de las cimentaciones de la subestación. 

- Apertura de la zanja de cables y realización de arquetas. 

- Tendido de cables de media tensión y fibra óptica y tapado de la zanja. 
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- Montaje de los aerogeneradores. 

- Pruebas de funcionamiento. 

 

3.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

El presupuesto de ejecución material es de 29.736.804,26 € 

El plazo de ejecución previsto es de 12 meses. 

Se prevé un número de trabajadores máximo, trabajando simultáneamente, de 35 

personas. 

 

3.3. FASES DE LA OBRA 

Dadas las características de la obra y el tiempo de ejecución, se considera que la obra 

se realiza en una única fase. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN PREVENCIONISTA DE LA OBRA 

Teniendo en cuenta las características del proyecto de construcción, las unidades de 

obra en las que se debe centrar la mayor atención, desde un punto de vista de 

prevención de riesgos laborales, son las siguientes: 

a) Movimiento de tierras. 

b) Cimentaciones 

c) Extendido de zahorra. 

d) Apertura de zanja. Colocación de cable. 

e) Obras de fábrica. 

f) Instalaciones eléctricas. 

g) Señalización. 

Cabe aclarar que en este Proyecto no se van a tratar posteriores actuaciones que se 

llevarán a cabo, como una subestación eléctrica o la instalación de aerogeneradores, 

ya que si bien están relacionadas con los elementos objeto de este Proyecto, no 

conciernen al mismo. 
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3.5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

Las unidades constructivas en que se desglosa la obra son las siguientes: 

A.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

a.1. Excavaciones a cielo abierto (desmontes) 

a.2. Excavaciones en zanjas 

a.3. Excavaciones en trincheras 

a.4. Terraplenado 

a.5. Rellenos 

B.- CIMENTACIONES 

b.1. Excavación y relleno 

b.2. Ferrallado 

b.3. Encofrado 

b.4. Hormigonado  

C.- EXTENDIDO DE ZAHORRA 

c.1. Transporte 

c.2. Extensión y compactación 

D.- APERTURA DE ZANJA. COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 

d.1. Excavación 

d.2. Montaje de tuberías 

d.3. Colocación del cable 

d.4. Relleno y compactación 

E.- OBRAS DE FÁBRICA 

e.1. Transporte 

e.2. Colocación 

e.3. Encofrado de aletas 

e.4. Hormigonado 

F.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

G.- SEÑALIZACIÓN 
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4. EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LA OBRA 

Se entenderá como equipo de trabajo, la maquinaria, aparatos, instrumentos o 

instalaciones utilizadas en la ejecución de las unidades constructivas que componen la 

obra. 

 

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS (DESBROCE, EXCAVACIÓN Y RELLENO) 

Esta unidad de obra comprende toda la maquinaria necesaria para la realización de 

los trabajos de desbroce, excavaciones a cielo abierto y en zanja, así como el relleno y 

compactado de tierras. 

Los equipos de trabajo que se consideran son: 

a) Equipo de desbroce (Bulldozer). 

b) Equipos de excavación y carga (Palas cargadoras, mototraillas). 

c) Equipos de excavación en posición fija (Excavadoras hidráulicas). 

d) Equipos de acarreo (camiones, dumpers, etc.). 

e) Equipo de nivelación (Motoniveladora). 

f) Equipo de compactación (Rodillos, compactadores, camión con tanque para 
agua). 

 

4.2. CIMENTACIONES 

Se estima en esta unidad de obra los equipos y medios auxiliares necesarios para la 

realización de las cimentaciones. 

Comprende los trabajos relativos a la ejecución de zapatas. Los equipos de trabajo 

considerados son: 

a) Equipo de excavación y carga (Retroexcavadora, minicargadora, camión 
basculante). 

b) Equipo de ferralla (Dobladora mecánica, oxicorte, etc.) 

c) Equipo de encofrado (encofrados, etc.) 

d) Equipo de hormigonado (camión hormigonera, vibradores). 
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4.3. EXTENDIDO DE ZAHORRA 

Se estima en esta unidad de obra como equipo de trabajo, la maquinaria necesaria 

para la extensión y posterior compactación de zahorras. 

La relación de equipos de trabajo considerada es la siguiente: 

a) Equipo de nivelación (Motoniveladora). 

b) Equipo de compactación (Rodillo, compactadores, camión con tanque de 
agua). 

c) Equipo de puesta en obra (camión con caja basculante, compactador de carga 
estática). 

 

4.4. APERTURA DE ZANJA. COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 

Se considera como equipo de trabajo toda maquinaria o instrumento necesario para la 

ejecución de la apertura de la zanja paralela a los viales para su posterior relleno con 

arena y colocación de cable eléctrico. Conviene aclarar que en los tramos protegidos, 

las conducciones se embeben dentro de unos tubos de PVC de 160 mm de diámetro, 

colocándose en un lecho de hormigón HM-20. 

La relación de equipos de trabajo es la siguiente: 

a) Equipo de excavación y carga (retroexcadura, camión …) 

b) Equipo de hormigonado (camión hormigonera, vibadores) 

c) Equipo de relleno 

d) Equipo de colocación de cable 

e) Equipo de montaje de tubería 

f) Medios 

 

4.5. OBRAS DE FÁBRICA 

Se estiman en esta unidad de obra los equipos y medios auxiliares para la realización 

del drenaje transversal. 

Son los siguientes: 
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a) Equipo de excavación, carga y acarreo (retroexcavadora hidráulica, pala 
cargadora, camiones, dumpers). 

b) Equipo de encofrado (encofrado,…). 

c) Equipo de hormigonado (camión hormigonera, vibradores). 

 

4.6. DISPOSICIONES SOBRE EQUIPOS DE TRABAJO 

4.6.1. Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo 

1. Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna 

incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, 

cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada. 

Los órganos de accionamiento deberán estar situados fuera de las zonas 

peligrosas, salvo, si fuera necesario, en el caso de determinados órganos de 

accionamiento, y de forma que su manipulación no pueda ocasionar riesgos 

adicionales. No deberán acarrear riesgos como consecuencia de una 

manipulación involuntaria. 

El operador del equipo deberá poder cerciorarse desde el puesto de mando 

principal de la ausencia de personas en las zonas peligrosas. Si esto no fuera 

posible, la puesta en marcha deberá ir siempre precedida automáticamente de un 

sistema de alerta, tal como una señal de advertencia acústica o visual. El 

trabajador expuesto deberá disponer del tiempo y de los medios suficientes para 

sustraerse rápidamente de los riesgos provocados por la puesta en marcha o la 

detención del equipo de trabajo. 

Los sistemas de mando deberán ser seguros y elegirse teniendo en cuenta los 

posibles fallos, perturbaciones y los requerimientos previsibles, en las condiciones 

de uso previstas. 

2. La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar 

mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a tal 

efecto. 

Lo mismo ocurrirá para la puesta en marcha tras una parada, sea cual fuere la 

causa de esta última, y para introducir una modificación importante en las 

condiciones de funcionamiento (por ejemplo, velocidad, presión, etc.), salvo si 

dicha puesta en marcha o modificación no presentan riesgo alguno para los 
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trabajadores expuestos o son resultantes de la secuencia normal de un ciclo 

automático. 

3. Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que 

permita su parada total en condiciones de seguridad. 

Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que 

permita parar en función de los riesgos existentes, o bien todo el equipo de trabajo 

o bien una parte del mismo solamente, de forma que dicho equipo quede en 

situación de seguridad. La orden de parada del equipo de trabajo tendrá prioridad 

sobre las órdenes de puesta en marcha. Una vez obtenida la parada del equipo de 

trabajo o de sus elementos peligrosos, se interrumpirá el suministro de energía de 

los órganos de accionamiento de los que se trate. 

Si fuera necesario en función de los riesgos que presente un equipo de trabajo y 

del tiempo de parada normal, dicho equipo deberá estar provisto de un dispositivo 

de parada de emergencia. 

4. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de 

proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a 

dichos riesgos. 

5. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores 

o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados 

de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 

6. Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de 

trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. Los 

equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen 

sobre los mismos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que 

el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su 

seguridad y salud. En particular, cuando exista riesgo de caída de altura de más 

de 2 metros, deberán disponer de barandillas rígidas de una altura mínima de 90 

centímetros, o de cualquier otro sistema que proporcione una protección 

equivalente. 

7. En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un 

equipo de trabajo que pueda afectar significativamente a la seguridad o a la salud 

de los trabajadores deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas. 
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8. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos 

de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o 

dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las 

maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas. 

Los resguardos y los dispositivos de protección: 

a) Serán de fabricación sólida y resistente. 

b) No ocasionarán riesgos suplementarios. 

c) No deberá ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. 

d) Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 

e) No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación del 

ciclo de trabajo. 

f) Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o 

sustitución de las herramientas, y para los trabajos de mantenimiento, limitando 

el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el trabajo sin 

desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de protección. 

9. Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo 

deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban 

realizarse. 

10. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy 

bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de 

contacto o la proximidad de los trabajadores. 

11. Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y 

comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

12. Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 

identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 

13. El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones 

indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

14. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 

contra los riesgos de incendio, de calentamiento del propio equipo o de 

emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas, 
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utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos de trabajo que se utilicen en 

condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar 

acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de 

sistemas de protección adecuados, tales como cabinas u otros. 

15. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión, 

tanto del equipo de trabajo como de las sustancias producidas, utilizadas o 

almacenadas por éste. 

16. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 

expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En 

cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de trabajo deberán ajustarse a 

lo dispuesto en la normativa específica correspondiente. 

17. Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones 

deberá disponer de las protecciones y dispositivos adecuados para limitar, en la 

medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 

18. Los equipos de trabajo para el almacenamiento, trasiego o tratamiento de líquidos 

corrosivos o a alta temperatura deberán disponer de las protecciones adecuadas 

para evitar el contacto accidental de los trabajadores con los mismos. 

19. Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes 

y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las 

roturas o proyecciones de los mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser 

de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y 

aislantes en caso necesario. 

 

4.6.2. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a determinados equipos de 

trabajo 

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo móviles, ya sean 

automotores o no: 

1. Los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados deberán adaptarse 

de manera que se reduzcan los riesgos para el trabajador o trabajadores durante 

el desplazamiento. 
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Entre estos riesgos deberán incluirse los de contacto de los trabajadores con 

ruedas y orugas y de aprisionamiento por las mismas. 

2. Cuando el bloqueo imprevisto de los elementos de transmisión de energía entre 

un equipo de trabajo móvil y sus accesorios o remolques pueda ocasionar riesgos 

específicos, dicho equipo deberá ser equipado o adaptado de modo que se impida 

dicho bloqueo. 

Cuando no se pueda impedir el bloqueo deberán tomarse todas las medidas 

necesarias para evitar las consecuencias perjudiciales para los trabajadores. 

3. Deberán preverse medios de fijación de los elementos de transmisión de energía 

entre equipos de trabajo móviles cuando exista el riesgo de que dichos elementos 

se atasquen o deterioren al arrastrarse por el suelo. 

4. En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se deberán 

limitar, en las condiciones efectivas de uso, los riesgos provocados por una 

inclinación o por un vuelco del equipo de trabajo, mediante cualquiera de las 

siguientes medidas: 

a) Una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se incline 

más de un cuarto de vuelta. 

b) Una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del trabajador o 

trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un 

cuarto de vuelta. 

c) Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente. 

Estas estructuras de protección podrán formar parte integrante del equipo de 

trabajo. 

No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se 

encuentre estabilizado durante su empleo o cuando el diseño haga imposible la 

inclinación o el vuelco del equipo de trabajo. 

Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador transportado 

riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el suelo, deberá 

instalarse un sistema de retención del trabajador o trabajadores transportados. 

5. Los equipos de trabajo móviles automotores cuyo desplazamiento pueda 

ocasionar riesgos para los trabajadores deberán reunir las siguientes condiciones: 
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a) Deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en marcha no 

autorizada. 

b) Deberán contar con los medios adecuados que reduzcan las consecuencias de 

una posible colisión en caso de movimiento simultáneo de varios equipos de 

trabajo que rueden sobre raíles. 

c) Deberán contar con un dispositivo de frenado y parada; en la medida en que lo 

exija la seguridad, un dispositivo de emergencia accionado por medio de 

mandos fácilmente accesibles o por sistemas automáticos deberá permitir el 

frenado y la parada en caso de que falle el dispositivo principal. 

d) Deberán contar con dispositivos auxiliares adecuados que mejoren la 

visibilidad cuando el campo directo de visión del conductor sea insuficiente 

para garantizar la seguridad. 

e) Si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus remolques o 

cargas, que puedan poner en peligro a los trabajadores, deberán contar con 

dispositivos apropiados de lucha contra incendios, excepto cuando el lugar de 

utilización esté equipado con ellos en puntos suficientemente cercanos. 

6. Los equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen 

puedan suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas, para la seguridad 

de los trabajadores situados en sus proximidades, deberán ir provistos de una 

señalización acústica de advertencia. 

 

5. IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS LABORALES EVITABLES 

Los riesgos laborales evitables que se presentan en la obra, corresponderían a las 

afecciones en líneas eléctricas y canalizaciones existentes, es decir los derivados de 

la rotura de instalaciones existentes. 

Dado que no se puede hablar de instalaciones existentes ni de afecciones a líneas 

eléctricas, este aspecto carece de relevancia en el presente Estudio de Seguridad y 

Salud. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES NO EVITABLES 

6.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

6.1.1. Excavación a cielo abierto (desmontes) 

Los desmontes previstos en el proyecto son de poca entidad, siendo todos los 

materiales a desmontar excavables por medios mecánicos normales. Todos los 

materiales se consideran suficientemente estables. 

Riesgos más frecuentes: 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria o por 

vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos). 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de 

excavación, o por no emplear el talud adecuado. 

- Desprendimiento de tierras y/o rocas, por soportar cargas próximas al borde de la 

excavación (torres eléctricas, postes de telégrafos, árboles con raíces al 

descubierto o desplomados). 

- Atropellos, atrapamientos y colisiones por maquinaria y vehículos. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caídas en altura (al subir o bajar de la máquina). 

- Vuelcos en las maniobras de carga y descarga. 

- Polvo ambiental. 

- Desprendimiento de taludes y desplome de árboles sobre la máquina. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en 

los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas (bajas y altas 

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

- Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras.  

- Problemas de circulación interna (enbarramientos) debido al mal estado de las 

pistas de acceso o circulación). 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.1. Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 
 

 

21 
 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras atrapamientos, 

etc.). 

 

6.1.2. Excavación en zanjas  

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelco de los cortes laterales de una zanja por: 

- Cargas ocultas tras el corte 

- Sobrecarga en la coronación, por acumulación de tierras 

- Prolongada apertura 

- Taludes inadecuados 

- Caídas de personal al entrar y salir 

- Caída de personas al interior de la zanja, al caminar en las proximidades. 

- Golpes por la maquinaria 

- Atrapamientos por la maquinaria 

- Caída de la maquinaria a la zanja 

- Inundación 

- Interferencias por conducciones enterradas 

 

6.1.3. Excavación en trincheras 

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelvo en maniobras de carga y descarga 

- Atropellos, atrapamiento y colisiones por maquinaria y vehículos. 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Caídas en altura (al subir o bajar de la máquina) 

- Polvo ambiental. 

- Vibradores, ruido. 

- Desprendimiento de tierras. 
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- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en 

los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 

- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas (bajas y altas 

temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 

etc.). 

 

6.1.4. Terraplenado 

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelcos en las maniobras de carga y descarga 

- Atropellos, atrapamientos y colisiones por maquinaria y vehículos 

- Caídas al subir o bajar de la máquina 

- Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas) 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en 

los ojos, afecciones respiratorias, polvo, etc). 

- Vibraciones 

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamiento, etc) 

- Interferencias entre vehículos 

 

6.1.5. Rellenos 

Riesgos más frecuentes: 

- Accidentes de vehículos por exceso de carga o por mala conservación de sus 

mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o atropellos) 

- Caída de material de las cajas de los vehículos sobre el personal de la obra. 

- Caídas de personal desde los vehículos en marcha 

- Atropellos del personal en maniobras de vehículos 

- Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones en marcha atrás. 

- Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo 

- Vibraciones sobre las personas 
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- Polvo ambiental 

- Ruido puntual y ambiental 

- Golpes por los compactadores (pisones, rulos) 

 

6.2. CIMENTACIONES 

En la ejecución de las cimentaciones se distinguen las siguientes unidades 

constructivas, y con los riesgos que en cada una se destacan: 

 

6.2.1. Excavaciones 

Se aplican las prescripciones comentadas con anterioridad en la unidad constructiva 

Movimiento de tierras. 

 

6.2.2. Armado 

Riesgos más frecuentes: 

- Cortes y heridas en manos, piernas y pies, por manejo de redondos de acero 

- Caídas a distinto nivel 

- Aplastamientos de manos o pies en operaciones de carga y descarga de paquetes 

de ferralla 

- Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas, o sobre ferralla en fase de 

montaje 

- Caída de armaduras montadas durante su transporte 

- Pisadas sobre objetos punzantes y/o cortantes 

- Sobreesfuerzos 

- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado 

o doblado 

 

6.2.3. Encofrado y desencofrado  

Riesgos más frecuentes: 

- Desplome de taludes 
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- Desprendimientos por el mal apilado del encofrado, (acopios, transporte a gancho) 

- Golpes en las manos, (al clavos puntas, manejo encofrado, etc) 

- Caídas del personal a distinto nivel 

- Vuelco de los paquetes de paneles del encofrado, durante las maniobras de izado. 

- Caída de tableros o piezas de madera a niveles inferiores al encofrar o 

desencofrar. 

- Caídas de trabajadores al andar por el borde o huecos del encofrado 

- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular o en la manipulación de los paneles. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 

- Golpes en general por objetos 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Golpes por caída de objetos 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de máquinas eléctricas 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas, (frío calor o 

humedad intensa) 

 

6.2.4. Hormigonado 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de personas y objetos al mismo nivel  

- Caídas de personas u objetos a distinto nivel 

- Golpes, cortes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos. 

- Contacto con corriente eléctrica. Electrocución 

- Rotura o reventón de encofrados 

- Pisadas sobre objetos punzantes 

- Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias metereológicas 

adversas 
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- Dermatitis por cementos (contactos con el hormigón) 

- Exposición a ruido y vibraciones por manejo de agujas vibrantes 

- Salpicaduras de hormigón 

- Atrapamientos y ruido ambiental 

 

6.2.5. Operaciones de soldadura 

En diversas fases de la obra, serán frecuentes operaciones de soldadura (barandillas, 

etc.) debido a las características de la misma; el tipo de soldadura a emplear será 

oxiacetilénica. 

- Riesgos más frecuentes: 

- Caída desde altura 

- Caída al mismo nivel 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

- Quemaduras 

- Explosión 

- Incendio 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

 

6.3. EXTENDIDO DE ZAHORRA 

6.3.1. Transporte 

El transporte de la zahorra desde el lugar donde se toma al lugar de colocación se 

realizará mediante camiones.  

Riesgos más frecuentes: 

- Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida) 

- Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida) 

- Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes y de taludes) 

- Vuelco por desplazamiento de carga 

- Caídas (al subir o bajar de la caja) 
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- Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas) 

 

6.3.2. Extendido y compactado 

Son de aplicación las normas y recomendaciones propias de los trabajos con 

máquinas extendedoras y compactadoras. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de personal tanto desde las máquinas como al mismo nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Atropello durante el acoplamiento de los camiones de transporte con la 

extendedora. 

 

6.4. APERTURA DE ZANJAS. COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 

6.4.1. Excavaciones 

Los riesgos más frecuentes para esta unidad de obra ya han sido comentados con 

anterioridad en los puntos 6.1 y 6.2.1. 

 

6.4.2. Montaje de tuberías 

La tubería proyectada en general que para esta obra se refiere a tramos protegidos 

tanto en cruces con vial como en áreas de maniobra o con vial paralelo. 

Riesgos más frecuentes: 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Erosiones y contusiones en manipulación. 

- Golpes a las personas por el transporte en suspensión de piezas. 

- Vuelvo o desplome de tuberías. 

- Cortes por manejo de máquinas – herramientas. 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las tuberías. 

- Caídas de personal a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 
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- Atrapamientos entre objetos (montaje de junta entre tubos). 

 

6.4.3. Colocación de cable eléctrico 

Dado que la colocación del cable se realizará sin tensión, los únicos riesgos existentes 

serán similares a los anteriores,  serán similares a los anteriores, por lo que no se 

comentará nada al respecto. 

 

6.5. OBRAS DE FÁBRICA 

6.5.1. Transporte de prefabricado 

Los riesgos más frecuentes en los aspectos relativos al transporte ya han sido 

expuesto con anterioridad, por lo que no se abunda más sobre ellos. 

 

6.5.2. Colocación 

Riesgos más frecuentes: 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Erosiones y contusiones en la manipulación. 

- Cortes por manejo de máquinas y herramientas. 

- Caídas de personal a distinto nivel 

- Caídas de personal al mismo nivel. 

- Atrapamientos entre objetos. 

 

6.5.3. Encofrado de aletas 

Los riesgos del encofrado más frecuentes ya han sido comentados con anterioridad. 

 

6.5.4. Hormigonado 

Al igual que en el punto anterior, los riesgos más frecuentes han sido ya comentados 
con anterioridad. 
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6.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Riesgos más frecuentes: 

- Contactos accidentales con partes en tensión 

- Los derivados de la circulación de herramientas manuales 

- Lesiones por sobreesfuerzos realizados 

- Contusiones por choques con partes salientes 

- En las pruebas de conexionado o puesta en servicio de las instalaciones: 

o electrificación o quemaduras 

o circulación de los grupos de circulación durante la entrada en servicio 

o incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica 

 

6.7. CIRCULACIÓN 

En esta unidad de obra se contempla la circulación de las zanjas. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas del personal al mismo o a distinto nivel. 

- Caídas de objetos desde altura sobre las personas. 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Erosivos y contusiones en la circulación de las herramientas. 

- Cortes por manejo de máquinas, herramientas. 

 

6.8. MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA 

Medios auxiliares: Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de personas al mismo nivel o distinto nivel 

- Caídas por fallo estructural del medio auxiliar 

- Caída de objetos desde altura sobre las personas 

- Sobreesfuerzos durante el montaje o desmontaje 

- Atrapamiento entre objetos 
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- Vuelco del medio auxiliar por viento o falta de arriostramiento 

- Rotura por fatiga o sobrecarga del material 

- Caída por mal anclaje 

Maquinaria de obra: Riesgos más frecuentes: 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Golpes por objetos o elementos de las máquinas 

- Atrapamiento entre objetos o por elementos de las máquinas 

- Circulación de atmósferas tóxicas 

 

6.9. RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFÉRICOS 

Riesgos más frecuentes: 

- Rayos 

- Influencia de cargas electromagnéticas debidas a emisoras o líneas de alta 

tensión 

- Corrientes erráticas y circulación estática 

 

6.10. RIESGOS DE INCENDIOS 

- En almacenes, vehículos y maquinaria 

 

6.11. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Pueden producirse por circulación en terrenos colindantes, cortes de suministro de 

agua o de fluido eléctrico, o bien por polvo contaminante. 

Habrá riesgos derivados de la circulación de vehículos por el entorno de la obra. 
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7. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

7.1. NORMAS O MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

7.1.1. Movimiento de tierras 

1. Desbroce y explanación de tierras 

- Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio del 

desbroce y excavación con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, 

objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 

- El frente de excavación no sobrepasará en más de 1 m la altura máxima de 

ataque del brazo de la máquina. 

- La maleza debe eliminarse mediante siega. Se prohíbe recurrir al fuego. 

- Eliminar los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al 

descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte del terreno. 

- Queda prohibida la circulación o estancia del personal dentro del radio de 

acción de la maquinaria. 

- Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y su 

tránsito dentro de la zona de trabajo, se procurará que sea por sentidos 

constantes y previamente estudiados, impidiendo toda circulación junto a los 

bordes de la excavación. 

- Es imprescindible cuidar los caminos de circulación interna, cubriendo y 

compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados 

por circulación interna de vehículos. 

- Todos los conductores de máquinas para movimiento de tierras serán 

poseedores del Permiso de Conducir y estarán en posesión del certificado de 

capacitación.  

- Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales a menos de 2 m del borde de 

excavación, para evitar sobrecargas y vuelcos. 

- Se eliminarán todos los bordes del frente de excavación que puedan resultar 

peligrosos. 

- El frente será inspeccionado por el encargado, al inicio o final, para señalar los 

puntos que deben tocarse antes del inicio o final de nuevas tareas. 
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- El saneo de tierras se realizará sujeto con cinturón a un punto fijo seguro. 

- Señal con una línea blanca a distancia mínima de 2 m del borde de excavación. 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder personas, 

se protegerán con una barandilla de 90 cm de altura, listón y rodapié, a dos 

metros de distancia. 

- El acceso a aproximación a distancias inferiores a 2 m del borde de coronación, 

se realizará con cinturón de seguridad. 

2. Excavación de zanjas 

- La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 

y/o barandillas autoportantes en cadena tipo <ayuntamiento=, ubicadas a 2 m 

del borde superior del corte. 

- Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones 

de 7 cm de grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm, de altura, 

formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

- Se dispondrán sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros 

continuos resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 

- El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una 

distancia de la zanja no inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de 

banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 

- El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y 

seguras, que sobrepasen en 1 m en borde de la zanja, y estarán ancladas 

firmemente al borde superior de coronación. 

- No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de 

materiales a una distancia inferior a 2 m del borde, en prevención de los 

vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 

- En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se 

paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las 

tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección 

Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con cinturón de seguridad amarrado a <puntos 

fuertes= ubicados en el exterior de las zanjas. 
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- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caigan en el interior de las 

zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por 

medio de cinta balizadora, o bien, se cerrará eficazmente el acceso a la zona 

donde se ubican, para prevenir las posibles caídas en su interior, 

especialmente durante los descansos. 

- En presencia de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de 

los taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se 

ejecutarán lo antes posible los achiques necesarios. 

- En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una 

zanja se dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en 

prevención de accidentes. 

3. Terraplenado 

- El personal cualificado, redactará un parte diario sobre las revisiones que se 

realizan a la maquinaria que presentará al Jefe de Obra. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria 

de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con 

señales de peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello 

durante la puesta en marcha. 

- Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra 

que proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 

- Si se produje un contacto entre líneas eléctricas y la maquinaría, con tren de 

rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 

solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se 

inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de 

puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto 

eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, el unísono, la 

máquina y el terreno. 

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas, serán acordonadas 

a una distancia de 5 m, avisándose a la compañía propietaria de la línea para 

que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder 

cambiar sin riesgos, la posición de la máquina. 
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- Antes de abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 

contacto con el pavimento la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y 

parado el motor, extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por 

fallos del sistema hidráulico. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de 

caída. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 

motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 

cortes (taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria 

empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 

máquina. 

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

- La precedente medida es de aplicación especialmente en el movimiento de 

grandes volúmenes de tierra, para evitar las colisiones e interferencias. 

- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 

están operando las máquinas para movimiento de tierras. Antes de proceder a 

las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación 

(como norma general). 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes 

de la excavación a un mínimo de 2 m de distancia de ésta (como norma 

general), para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los 

taludes o cortes. 

- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada, y corregida en su 

caso diariamente. 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.1. Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 
 

 

34 
 

4. Rellenos 

- La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes 

de comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos de seguridad, 

exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su 

revisión por un taller cualificado. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente.  

- Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o 

durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en 

especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 

- Se prohíbe sobrepasar el tope de carga máxima especificado para cada 

vehículo. Se especificarán claramente la <Tara= y la <Carga máxima=. 

- Se prohíbe que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de 

conducción y en número superior a los asientos existentes. 

- Se regarán con frecuencia los tajos y cajas de los camiones para evitar 

polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos. 

- Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de pedraplenes, se 

dirigirán por personal especializado, en evitación de desplomes y caídas. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial 

normalizada de peligro indefinido y stop. Igualmente se señalizarán los 

recorridos de los vehículos en el interior de la obra. 

- Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 

Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales 

cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 

- Se advertirá al personal de obra mediante letreros divulgativos y señalización 

normalizada, de los riesgos de vuelco, atropello y colisión. 

- La zona en fase de compactación quedará cerrada al acceso de las personas o 

vehículos ajenos a la compactación, en prevención de accidentes. 

- Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido , sólidos topes de 

limitación de recorrido para el vertido en retroceso. 
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- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 m en torno 

a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 

compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 

de <peligro indefinido=, <peligro salida de camiones= y <STOP=. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de 

seguridad de protección en caso de vuelco. 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan 

obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 

interior de la obra. 

- Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con 

señales de peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello 

durante la puesta en marcha. 

- Se instalarán letreros avisadores del peligro que supone dormitar a la sombra 

que proyectan las máquinas para movimiento de tierras. 

- Antes de abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en 

contacto con el pavimento la cuchilla, cazo, etc., puesto el freno de mano y 

parado el motor, extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por 

fallos del sistema hidráulico. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de 

caída. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 

motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 

cortes (taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria 

empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 

máquina. 
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- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de 

banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

- La precedente medida es de aplicación especialmente en el movimiento de 

grandes volúmenes de tierra, para evitar las colisiones e interferencias. 

- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 

están operando las máquinas para movimiento de tierras. Antes de proceder a 

las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación 

(como norma general). 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes 

de la excavación a un mínimo de 2 m de distancia de ésta (como norma 

general), para evitar la caída de la maquinaria por sobrecarga del borde de los 

taludes o cortes. 

- La presión de los neumáticos de los tractores será revisada,  y corregida en su 

caso diariamente. 

 

7.1.2. Cimentaciones 

1. Movimiento de tierras 

Se adoptarán las mismas medidas preventivas descritas en el punto anterior 

07.1.1. Movimiento de tierras. 

2. Ferralla 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 

durmientes de madera, capa a capa, evitándose las alturas de las pilas 

superiores a 1,50 m. 

- La ferralla montada (pilas, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 

designados a tal efecto, separado del lugar de montaje. 

- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco de trabajo. 
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- Durante la elevación de las barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen 

por encima del personal. 

- El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará 

suspendiendo la carga en dos puntos separados, para que la carga 

permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 

suspendidas. El ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la 

altura de la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 90o. 

- Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los 

pasos, se acopiarán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que 

sean evitados los enganches fortuitos entre paquetes. 

- Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes 

posible. 

- Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el personal no 

pueda introducir el pie al andar por encima. De idéntica manera se marcarán 

pasos antes del hormigonado, para facilitar en lo posible esta tarea. 

- El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso la grúa, las 

cargas suspendidas no pasen por encima de los ferrallistas. 

- La ferralla armada se colgará para transporte vertical de omegas con lazo de 

entrega al gancho de la grúa y garrotas antideslizamiento en los extremos. 

- La ferralla armada presentada, se recibirá de inmediato para evitar vuelcos una 

vez desprendida del gancho de cuelgue. 

- La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del 

gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos 

puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras en posición vertical. Sólo se 

permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta <in situ=. 

- Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de vigas. 

- Se instalarán <caminos de tres tablones de anchura= (60 cm.) que permitan la 

circulación sobre forjados en fase de armado de negativos o tendido de 

mallazos de reparto. 

- Las maniobras de ubicación <in situ= de ferralla montada, se guiarán mediante 

un equipo de tres hombres: dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la 
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pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero, que procederá 

manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

- Se prohíbe trepar por las armaduras. Para ascenso o descenso se utilizarán 

escaleras de mano reglamentarias. 

- Las borriquetas de armado de ferralla estarán rematadas en ángulo hacia 

arriba, para evitar que al rodar sobre ella caigan al suelo los redondos en 

barras. 

- Se acotará la superficie de posible barrido de las barras conformadas a base 

de dobladora mecánica, para evitar golpes al resto de los trabajadores. 

- Las barras de gran longitud conformadas mediante dobladora mecánica, serán 

acompañadas durante el trayecto para evitar la proyección de pequeños 

objetos por roce contra el suelo. 

3. Encofrado 

- El personal encofrador acreditará, a su contratación, su experiencia. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas 

durante la operación de elevación de los elementos que constituyen el 

encofrado. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de 

escaleras de mano con topes antideslizantes y sujetas en su parte superior 

para evitar desplazamientos. 

- El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor 

espacio posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de 

paso. 

- En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición de 

huecos. 

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla (sobre las 

puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material 

sobrante, que se apilará, en un lugar conocido, para su posterior retirada. 

- Se instalarán las señales de: 
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a) Uso obligatorio del casco 

b) Uso obligatorio de botas de seguridad 

c) Uso obligatorio de guantes 

d) Peligro, contacto con la corriente eléctrica 

e) Peligro de caída de objetos 

- Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente 

para su utilización o eliminación. 

- Una vez concluidas las labores de encofrado o desencofrado, se barrerán los 

escombros. 

- Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas 

se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados 

(sobre cubos o similares, por ejemplo). 

- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o 

no, para el trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 

- Antes del vertido de hormigón, se comprobará en compañía del técnico 

cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

- Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que 

actúen de <caminos seguros=, y se circulará sujetos a cables de circulación con 

el cinturón de seguridad. 

4. Desencofrado 

- Se prestará especial atención en evitar la caída de los materiales del 

encofrado, al vacío. 

- Se prohibirá y/o limitará la permanencia y circulación de personal en los niveles 

inferiores, donde exista riesgo de caída de objetos. 

- El desencofrado se efectuará siempre por zonas perfectamente establecidas y 

delimitadas. 

- No se procederá al desencofrado de la zona siguiente, sin antes haber 

recogido y ordenado los materiales de la zona anterior. 

- El desencofrado se realizará siempre desde el lado ya desencofrado, de forma 

que se puedan desprender maderas sobre el operario. 
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- Para el desencofrado se usarán las herramientas adecuadas, barras de uñas, y 

no se improvisarán herramientas a base de puntales u otros. 

- Será necesario un perfecto orden y limpieza, de los materiales recuperados. 

- Se extraerán los clavos y puntas existentes de la madera usada, o se 

remacharán si ésta no se va a recuperar. La madera limpia será clasificada y 

apilada inmediatamente. Los clavos y puntas arrancados se barrerán dejando 

la zona limpia. 

- Todos los materiales recuperados del desencofrado (puntales, sopandas, 

madera, etc.) serán correctamente apilados, preferiblemente usando 

recipientes tipo jaula, no sobrecargando con los paquetes el forjado. 

5. Hormigonado 

- Se proponen diversos sistemas de hormigonado con el fin de que el Contratista 

escoja el más apropiado a su juicio. 

- El hormigonado se divide en los siguientes apartados: 

- Medidas preventivas durante el vertido de hormigón. 

- Vertido por cubo o cangilón 

- Bombeo del hormigón 

- Medidas preventivas para el vertido durante el hormigonado en cimientos. 

6. Vertido mediante cubo o cangilón 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta. 

- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color 

amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga 

admisible. 

- Se señalizará mediante trazas en el suelo o <cuerda de banderolas= las zonas 

batidas por el cubo. 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
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- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. 

Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por 

movimiento pendular del cubo. 

7. Vertido mediante bombeo 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará 

especializado en este trabajo. 

- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, 

arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

- La manguera terminal del vertido, será gobernada por dos operarios, para 

evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá 

un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que 

gobiernen el vertido con la manguera. 

- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 

será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por 

<tapones= y <sobrepresiones= internas. Es imprescindible evitar <atoramientos= o 

<tapones= internos de hormigón; procurar evitar los codos de radio reducido. 

Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías 

de impulsión de hormigón. 

- Es imprescindible evitar tapones internos de hormigón. Se procurará evitar los 

codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará 

el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de 

hormigonado. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón, se deberá preparar el conducto 

(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en 

evitación de <atoramiento= o <tapones=. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 

<redecilla= de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del 
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circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá 

la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 

pelota de limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de 

iniciarse el proceso. 

8. Hormigonado de cimientos 

- Se debe tener presente que la prevención que a continuación se describe, 

debe ir en coordinación con la prevista durante el movimiento de tierras 

efectuado en el momento de su puesta en obra. 

- Se deben prever tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de 

tierras durante esta fase. 

- Se deben prever tajos de protección en el desmontaje de las protecciones 

utilizadas durante el movimiento de tierras y la puesta en obra de estas 

unidades de hormigonado. 

- Antes del inicio del vertido del hormigón, se debe revisar el buen estado de 

seguridad de las entibaciones. 

- Antes del inicio del hormigonado se debe revisar el buen estado de seguridad 

de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes 

del vertido del hormigón las puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 

hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de 

anchura). 

- Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 

sobre las zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos 

necesarios del personal de ayuda al vertido. 

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m. (como norma general) fuertes 

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde 

de zanjas o zapatas para verter hormigón (dúmper, camión hormigonera) 

- Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en 

el exterior de la zanja. 
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- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 

hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un 

mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la 

zanja o zapata. 

 

7.1.3. Extendido de zahorra 

Transporte 

- El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará de modo que 

no se produzcan interferencias. 

- Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 

lugares señalados en obra para tal efecto. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 

escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 

inmovilización y seguridad. El grave accidente de rotura de calcáneos suele 

producirse por saltar desde la caja, o carga de los camiones, al suelo. 

 

7.1.4. Apertura de zanja. Colocación de cable eléctrico 

Las medidas de prevención de los distintos aspectos constructivos en la apertura de la 

zanja ya han sido comentadas con anterioridad, por lo que no se considerarán en este 

punto. 

Tan sólo resaltar que, en el tendido de cable eléctrico de media tensión, no cabe tomar 

ninguna medida preventiva en relación al riesgo eléctrico, ya que no existirá tensión en 

el momento de su colocación. 
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7.1.5. Obras de fábrica 

Al igual que en el punto anterior, las medidas de prevención de distintos aspectos 

constructivos de esta unidad de obra (transporte, encofrado y hormigonado) que han 

sido comentados con anterioridad, por lo cual no se considerarán aquí. 

Se recomiendan una serie de aspectos preventivos en el caso del montaje de tuberías, 

como son: 

- Las tuberías se suspenderán en ambos extremos con eslingas, uñas de montajes 

o con balancines que cumplan con la siguiente prevención: 

o Eslingas: Formadas por dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos 

formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda 

cabos. 

Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de 

cuelgue. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue. 

Los tubos se amarrarán a lazo correrizo del extremo de las hondillas pasado 

por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud total del 

tubo. 

El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será 

igual o inferior a 90º. 

o Uñas de montaje: del tipo contrapesado por la propia disposición en carga. 

o Balancines: formados por una viga de cuelgue en perfil laminado dotado en sus 

extremos de orificios en el alma, dos a cada extremo para la eslinga de 

suspensión de características idénticas a las descritas en el punto anterior; y 

otros dos para cada hondilla de cuelgue. 

Los tubos a balancín, se suspenderán mediante lazo corredizo del extremo de 

las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos 

equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo. 

- Las tuberías en suspensión se guiarán mediante sogas instaladas en los 

extremos. Nunca directamente con las manos evitar golpes, atrapamientos o 

empujones por movimientos pendulares. 

- Las tuberías se introducirán en las zanjas guiadas desde el exterior. Una vez que 

entren en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la 

conexión. 
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- Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de 

cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo 

suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los 

diámetros en los acopios. 

- La presentación de tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se efectuará 

a no menos de 2 m. de borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas 

para evitar que puedan rodar. 

- Concluida la conexión de los tramos se procederá al cierre de la zanja por motivos 

de seguridad, enrasando tierras. Se dejarán las cotas necesarias para comprobar 

la estanqueidad de las conexiones que en todo momento, permanecerán 

rodeadas por barandillas tipo ayuntamiento. 

 

7.1.6. Instalaciones eléctricas 

- El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado. 

- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza 

de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

- El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será 

ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por 

montajes incorrectos. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <portalámparas estancos 

con mango aislante= y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 

obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de <tijera=, dotadas con zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 

trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

- La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) sobre 

escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez 

instalada una red tensa de seguridad entre las plantas <techo= y la de apoyo en la 

que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura. 

- Se prohíbe en general, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre 

borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de 
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electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 

adecuadas. 

- La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con 

material aislante normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 

- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del edificio, el 

último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la 

<compañía suministradora=, guardando en lugar seguro los mecanismos 

necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo 

el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 

7.1.7. Medios auxiliares y maquinaria 

Escaleras de mano 

- Preferentemente serán metálicas, y sobrepasarán siempre en 1 m la altura a 

salvar una vez puestas en correcta posición. 

- Cuando sean de madera, los peldaños serán ensamblados, y los largueros serán 

de una sola pieza, y en caso de pintarse se hará con barnices transparentes. 

- En cualquier caso dispondrán de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y 

estarán fijadas con garras o ataduras en su extremo superior para evitar 

deslizamientos. 

- Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos 

especiales para ello. 

- Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 m., a menos que estén 

reforzadas en su centro, quedando prohibido el uso de escaleras de mano para 

alturas superiores a siete metros. 

- Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 m. sobre el nivel del suelo es 

obligatorio el uso de cinturones de seguridad, sujeto a un punto sólidamente 

fijado, las escaleras de mano sobrepasarán 1 m., el punto de apoyo superior una 

vez instalados. 

- Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta 

parte de la altura a salvar. 

- El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 
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- No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 

Kg. 

- Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o 

cadenas que impidan su abertura al ser utilizada y topes en su extremo inferior. 

Maquinaria auxiliar en general 

- Las máquinas - herramientas que originen trepidaciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadores o vibradoras, o 

similares, deberán estar provistas de horquillas y otros dispositivos 

amortiguadores, y al trabajador que las utilice se le proveerá de equipo de 

protección personal antivibratorio (cinturón de seguridad, guantes, almohadillas, 

botas, etc). 

- Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros 

resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de 

las personas u objetos. 

- En las máquinas que lleven correas, queda prohibido maniobrarlas a mano 

durante la marcha. Estas maniobras se harán mediante montacorreas u otros 

dispositivos análogos que alejen todo peligro del accidente. 

- Los engranajes al descubierto, con movimiento mecánico o accionado a mano, 

estarán protegidos con cubiertas completas, que sin necesidad de levantarlas 

permiten engrasarlos, adoptándose análogos medios de protección para las 

transmisiones por tornillos sin fin, cremalleras y cadenas. 

- Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular, será señalizada, y se 

prohibirá su manejo a trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar 

su involuntaria puesta en marcha se bloquearán los arrancadores de los motores 

eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y si ello no es posible, 

se colocará un letrero con la prohibición de maniobrarla, que será retirado 

solamente por la persona que lo colocó. 

- Si se hubieran de instalar motores eléctricos en lugares con materias fácilmente 

combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos 

inflamables o explosivos, poseerán un blindaje antideflagrante. 

- En la utilización de la maquinaria de elevación, las elevaciones o descensos de 

las cargas se harán lentamente, evitando toda arrancada o parada brusca y se 

hará siempre, en sentido vertical para evitar el balanceo. 
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- No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas y se pondrá el máximo 

interés en que las cargas vayan correctamente colocadas, (con doble anclaje y 

niveladas de ser elementos alargados). 

- La carga debe estar en su trayecto, constantemente vigilada por el maquinista, y 

en casos en que irremediablemente no fuera así, se colocará uno o varios 

trabajadores que efectuarán las señales adecuadas, para la correcta carga, 

desplazamiento, parada y descarga. 

- Se prohíbe la permanencia de cualquier trabajador en la vertical de las cargas 

izadas o bajo el trayecto de recorrido de las mismas. 

- Los aparatos de izar y transportar en general, estarán equipados con dispositivos 

para frenado efectivo de un peso superior en una vez y medirá la carga límite 

autorizada; y los accionados eléctricamente, estarán provistos de dispositivos 

limitadores que automáticamente corten la energía eléctrica al sobrepasar la altura 

o desplazamiento máximo permisible. 

- Los cables de izado y sustentación serán de construcción y tamaño apropiados 

para las  operaciones en que se hayan de emplear; en caso de sustitución por 

deterioro o rotura se hará mediante mano de obra especializada y siguiendo las 

instrucciones para el caso dadas por el fabricante. 

- Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estarán 

provistos de guardacabos metálicos resistentes. 

- Se inspeccionará semanalmente en número de los hilos rotos, desechándose 

aquellos cables que lo estén en más de 10% de los mismos. 

- Los ganchos, serán de acero o hierro forjado, estarán equipados con pestillos u 

otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse y las 

partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 

- Los aparatos y vehículos llevarán un rótulo visible con indicaciones de carga 

máxima que puedan admitir y que por ningún concepto será sobrepasada. 

- Toda la maquinaria eléctrica, deberá disponer de <toma de tierra=, y protecciones 

diferenciales correctos. 

Maquinaria de movimiento de tierras 

Estarán equipadas con: 

o Señalización acústica automática para la marcha atrás. 
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o Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás. 

o Servofrenos y frenos de mano. 

o Pórticos de seguridad. 

o Retrovisores de cada lado. 

o Extintor. 

Y en su utilización se seguirán las siguientes reglas: 

- Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el 

acceso al terreno comprendido en su radio de trabajo; si permanece estática, se 

señalizará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido. 

- Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de 

la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto. 

- No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la 

cuchara o la pala, parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto el freno. 

- No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 

- No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha. 

- Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar 

colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante 

para la máquina que menor pendiente admita. 

- No se realizarán ni mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando 

máquinas de movimiento de tierras hasta que estén paradas y en lugar seguro de 

no ofrecer riesgo de vuelcos o desprendimiento de tierra. 

Pala cargadora 

- Utilizar la pala adecuada al trabajo a realizar. Utilizar palas sobre orugas en 

terrenos blandos sobre materiales duros. 

- Utilizar palas sobre neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales 

sueltos. 

- Utilizar el equipo adecuado; para cargar roca, colocar la cuchara de roca. Los 

materiales muy densos precisan cucharones muy densos. En todo caso 

recuérdese que las palas son para carga, no para excavar. 

- Cada pala está diseñada para una carga determinada, sobrepasando su cota, se 

provoca el riesgo. 
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- Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de 

los neumáticos. En muchos casos la colocación de cadenas en los neumáticos 

aumenta la producción y disminuye el riesgo. 

- Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es 

imprescindible colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de 

evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesario, la 

presencia de un señalista. 

- En todas las operaciones el maquinista estará cualificado. 

Retroexcavadora 

- Utilizar la retroexcavadora adecuada al terreno a utilizar. Utilizar orugas en 

terrenos blandos para materiales duros y trayectos cortos o mejor sin 

desplazamiento. Utilizar retroexcavadora sobre neumáticos en terrenos duros y 

abrasivos para materiales sueltos y trayectos largos y/o de continuo 

desplazamiento. 

- Estas máquinas en general no suelen sobrepasar pendientes superiores al 20% 

en terrenos húmedos y 30% en terrenos secos pero deslizantes. 

- Durante un trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquina, 

cuando la cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se excavará 

por debajo de la máquina pues puede volcar en la excavación. 

- Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la 

cabina del camión. 

- En los trabajos con estas máquinas, en general, para la construcción de zanjas, 

es preciso atención especial a la entibación de seguridad, impidiendo los 

derrumbamientos de tierras que puedan arrastrar a la máquina y alcanzar al 

personal que trabaja en el fondo de las zanjas. 

- Es imprescindible el tensado de las cadenas o la comprobación de la presión de 

los neumáticos. En muchos casos la colocación de las cadenas en los neumáticos 

aumenta la producción y disminuye el riesgo. 

- Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es 

imprescindible colocar balizas de forma visible en los límites de la zona de 

evolución. En grandes movimientos de tierras y vertederos es necesario, la 

presencia de un señalista. 
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Motovolquete autopropulsado (Dúmper) 

- Se señalizará y establecerá un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde de 

taludes o cortes en los que el dúmper deba verter su carga. 

- Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por dúmperes. 

- Es obligatorio no exceder la velocidad de 20 Km/h tanto en el interior como en el 

exterior de la obra. 

- Si el dúmper debe de transitar por vía urbana deberá ser conducido por persona 

provista del preceptivo permiso de conducir de clase B. (Esta medida es 

aconsejable incluso para tránsito interno). 

- Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote. 

- Se prohíbe el <colmo= de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 

- Queda prohibido el transporte de personas sobre el dúmper (para esta norma, se 

establece que la excepción debida aquellos dúmperes dotados de transportín para 

estos menesteres). 

- El remonte de pendientes bajo carga se efectuará siempre en marcha al frente, y 

los descensos en marcha de retroceso, en prevención del riesgo de vuelco. 

- La movilidad de estos vehículos es grande por lo que se recomienda usarlos a 

velocidades medias o bajas. Las demostraciones de destreza están expresamente 

prohibidas pues se consideran <maniobras inseguras peligrosas=. 

Camión de transporte de materiales 

- Todos los vehículos dedicados a transportes de materiales, deberán estar en 

perfectas condiciones de uso. 

- Son extensivas las condiciones generales expresadas o aplicables a lo descrito en 

las generalidades de maquinaria. 

- Las cargas se repartirán sobre la caja, con suavidad evitando descargas bruscas, 

que desnivelen la horizontalidad de la carga. 

- El <colmo= del material a transportar se evitará supere una pendiente ideal en todo 

el contorno del 5%. 

- Se procurará regar las cargas con materiales sueltos. (En especial las que se han 

de transportar a vertedero), en evitación de polvaredas innecesarias. 
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- En caso de estacionar el vehículo en pendientes, se utilizará los calzos 

antideslizantes. 

- Se recomienda cubrir las cargas con una lona, situada bajo flejes de sujeción de la 

carga, en evitación de vertidos. 

Camión hormigonera 

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para 

la maquinaria, no obstante a lo dicho, se tendrán presentes las siguientes 

recomendaciones: 

- Se procurará que las rampas de accesos a los tajos, sean uniformes y que no 

superen la pendiente del 20%. 

- Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios 

durante el transporte de hormigón. 

- Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas 

evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. del borde 

de la zanja. 

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 

hormigonera a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de 

ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la 

zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose 

además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en 

evitación de caídas y deslizamientos. 

- Se procurará que las rampas de accesos a los tajos, sean uniformes y que no 

superen la pendiente del 20%. 

- Se procurará no llenar en exceso la cuba en evitación de vertidos innecesarios 

durante el transporte de hormigón. 

- Se evitará la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos. 

- Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas 

evitarán en lo posible permanecer a una distancia inferior a los 60 cm. del borde 

de la zanja. 

- Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 

hormigonera a una distancia inferior a los 2 m. del borde de las zanjas. En caso de 
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ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la 

zanja afectada por el estacionamiento del camión hormigonera, dotándose 

además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del camión, en 

evitación de caídas y deslizamientos. 

Bomba para hormigón autopropulsada 

- La bomba de hormigonado, sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según 

el <cono= recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte. 

- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la 

misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 

- Antes de iniciar el bombeo del hormigón, se comprobará que las ruedas de la 

bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición 

con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 

- La zona de bombeo quedará totalmente aislada de los viandantes. 

- Se comprobará diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste 

interno de la tubería de transporte mediante medidor de espesores. 

- Para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo presión. 

Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos. 

- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de 

toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de <tapones= de 

hormigón. 

- Se exigirá que el lugar de ubicación de la bomba cumpla por lo menos: 

o Que sea horizontal. 

o Que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno. 

- Antes de iniciar el suministro se asegurará que todos los acoplamientos de 

palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores. 

- Antes de verter el hormigón en la tolva se asegurará que está instalada la parrilla. 

- No se tocará nunca directamente con las manos la tolva o el tuvo oscilante si la 

máquina está en marcha. 

- Si se debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el 

motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, 

luego efectúe la tarea que se requiera. 
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- Si el motor de la bomba es eléctrico: 

o Antes de abrir el cuadro general de mando asegúrese de su total 

desconexión. 

o No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica; si lo 

hace, sufrirá probablemente algún accidente al reanudar el servicio. 

Soldadura 

Soldadura eléctrica 

- La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través del 

cuadro eléctrico general y sus protecciones diferenciales en combinación con la 

red general de toma de tierras. 

- Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y 

prevenir la caída de chispas sobre materias combustibles que puedan dar lugar a 

un incendio, sobre las personas o sobre el resto de la obra con el fin de evitarlo de 

forma eficaz. 

- Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma <aérea= quedarán 

interrumpidos en días de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia. 

- Queda expresamente prohibido: 

o Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyará sobre un 

soporte aislante cuando se deba interrumpir el trabajo. 

o Tender de forma desordenada el cableado por la obra. 

o No instalar ni mantener instalada la protección de las clemas del grupo de 

soldadura. 

o Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura. 

o No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una 

pausa de consideración durante la realización de los trabajos (para el 

almuerzo o comida por ejemplo). 

o El empalme de mangueras directamente (con protección de cinta aislante) sin 

utilizar conectadores estancos de intemperie, o fundas termosoldadas. 

o La utilización de mangueras deterioradas, con cortes y empalmes debidos a 

envejecimiento por uso o descuido. 

Soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

- El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza 

colocada, para evitar posibles deterioros del grifo, sobre el carro portabotellas. 
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- Se prohíbe tener las botellas expuestas al sol tanto en el acopio como durante su 

utilización. 

- Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de 

oxígeno pueden estar tumbadas pero procurando que la boca quede algo 

levantada, pero en evitación de accidentes por confusión de los gases las botellas 

siempre se utilizarán en posición vertical. 

- Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama. 

- Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos, o sopletes, 

pero sin emplear nunca para ello una llama, sino mechero de chispa, o 

sumergirlas en el interior de un recipiente con agua. 

- Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el 

trozo cortado no exista posibilidad de que caiga en lugar inadecuado, es decir, 

sobre personas y/o materiales. 

- Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave 

que a tal efecto poseen, no utilizar herramientas como alicates o tenazas que a 

parte de no ser totalmente efectivas estropean el vástago de cierre. 

- Las mangueras se recogerán en carretes circulares. 

- Queda expresamente prohibido: 

o Dejar directamente en el suelo los mecheros. 

o Tender de forma desordenada las mangueras de gases. Se recomienda unir 

entre sí las gomas mediante cinta adhesiva. 

o Utilizar mangueras de igual color para distintos gases. 

o Apilar, tendidas en el suelo las botellas vacías ya utilizadas (incluso de forma 

ordenada). Las botellas siempre se almacenarán en posición <de pie=, y 

atadas para evitar vuelcos y a la sombra. 

Compresor 

- Cuando los operarios tengan que hacer alguna operación con el compresor en 

marcha (limpieza, apertura de carcasa, etc.), se ejecutará con los cascos 

auriculares puestos. 

- Se trazará un círculo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, área en la 

que será obligatorio el uso de auriculares. Antes de su puesta en marcha se 

calzarán las ruedas del compresor, en evitación de desplazamientos indeseables. 
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- El arrastre del compresor se realizará a una distancia superior a los 3 metros del 

borde de las zanjas, en evitación de vuelcos por desplome de las <cabezas= de 

zanjas. 

- Se desecharán todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El 

empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 

- Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape. 

- Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el 

compresor en marcha. 

Vibradores de hormigón 

- Se evitará vibrar directamente sobre las armaduras. 

- El vibrado se efectuará desde tablones dispuestos sobre la capa de compresión 

de armaduras. 

- Se prohíbe dejar abandonado el vibrador. 

- Se vigilará que no sean anulados los elementos de protección contra el riesgo 

eléctrico. Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante conductores estancos 

de intemperie. 

Motoniveladora 

- Esta máquina, como en general todas las provistas de cucharilla, es muy difícil de 

manejar, requiriendo que sean siempre empleadas por personal especializado y 

habituado a su uso. 

- Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y efectuar 

refinos. No deben nunca utilizarse como bulldozer, causa de gran parte de 

accidentes así como el deterioro de la máquina. 

- El refino de taludes debe realizarse cada 2:3 m. de altura. La máquina trabaja 

mejor, con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos y origen de 

accidentes. 

- Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales 

superiores al 40%. 

- Se utilizarán los peldaños y asideros para el ascenso o descenso a la cabina de 

mando. 
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- Se prohíbe realizar trabajos de medición o replanteo con la motoniveladora en 

movimiento. 

Maquinaria compactación 

Estas máquinas, por su manejo sencillo y cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas 

veces por el mismo camino. Son unas de las que mayores índices de accidentabilidad 

tienen, fundamentalmente, por las siguientes causas: 

- Trabajos monótonos que hace frecuente el despiste del maquinista, provocando 

atropellos, vuelcos y colisiones. Es necesario rotaciones de personal y controlar 

períodos de permanencia en su manejo. 

- Inexperiencia del maquinista, pues en general, se deja estas máquinas en manos 

de cualquier operario con carnet de conducir o sin él, dándole unas pequeñas 

nociones del cambio de marcha y poco más. El conductor estará en posesión del 

carnet de conducir y de capacitación para manejo de maquinaria pesada. 

- Los compactadores tienen el centro de gravedad relativamente alto, lo que les 

hace muy inestables al tratar de salvar pequeños desniveles, produciéndose el 

vuelco. 

- Se prohibirá realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 

- Se asegurará el buen estado del asiento del conductor con el fin de absorber las 

vibraciones de la máquina y que no pasen al operario. 

- Se dotará a la máquina de señales acústicas intermitentes de marcha hacia atrás. 

Manejo de materiales con medios mecánicos 

En todas las grandes obras, gran parte del movimiento de materiales se realiza por 

medios mecánicos. 

La caída de la carga obedece siempre a fallos técnicos o a fallos humanos. 

Los fallos técnicos los podemos encontrar de una manera especial en la rotura de: 

o Ganchos 

o Cables 

o Eslingas 

Los fallos humanos los encontramos en la mala elección o en la utilización incorrecta 

de estos elementos auxiliares. 
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Ganchos: 

Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas 

fundamentales: 

- Exceso de carga: nunca sobrepasar la carga máxima de utilización 

- Deformación del gancho: no usar ganchos viejos, no enderezar los ganchos. 

- Fallos de material en el gancho. 

- Desenganche de la carga por falta de pestillo. 

Cables: 

Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones de la 

forma de enrollamiento, etc. 

Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma 

puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos: 

o Elegir el cable más adecuado. 

o Revisarlo frecuentemente. 

o Realizar un mantenimiento correcto. 

Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga 

necesaria para la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables. 

No obstante, se puede dar una regla muy importante: 

Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque 

puede partirse con facilidad aun con cargas muy inferiores a lo habituales. 

Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, 

atendiendo especialmente a: 

o Alambres rotos. 

o Alambres desgastados. 

o Oxidaciones. 

o Deformaciones. 

En cuanto a mantenimiento de los cales, damos a continuación las siguientes reglas: 

o Desarrollo de cables: si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el 

rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su 

eje. 
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o Cortado de cables: El método más práctico para cortar un cable es por medio 

de soplete; también puede utilizarse una cizalla. 

o Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la 

corrosión. 

o Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los 

cables no deben apoyar en el suelo. 

Eslingas: 

Eslingas y estribos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso 

es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura de 

estos elementos o al desenganche de la carga. 

En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: 

a) Mala ejecución de la eslinga: las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de 

tres maneras: 

o Gazas cerradas con costuras. La costura consiste en un entrelazado de los 

cordones del cable. Tienen buena resistencia. 

o Gazas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su 

ejecución. El número de perrillos y la separación entre ellos depende del 

diámetro del cable que se vaya a utilizar. 

 Núm. perrillos Distancia 
Hasta 12 mm 3 6 Diámetros 

12 mm a 20 mm 4 6 Diámetros 
20 mm a 25 mm 5 6 Diámetros 
25 mm a 35 mm 6 6 Diámetros 

o Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre 

absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metálico 

b) Elección de eslingas: para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta 

que el cable que la constituye tenga: 

o Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente 

del ángulo formado por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña 

es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar una 

eslinga con un ángulo superior a 90 grados (Ángulo recto). 

o Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy 

flexibles, por eso se desestiman los de alma metálica. Otra norma muy 
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importante es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) 

para sustituir a la eslinga. 

c) Utilización de eslingas: para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos 

tener en cuenta los puntos siguientes: 

o Cuidar del asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede 

bien asentada en la parte baja del gancho. 

o Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los 

distintos ramales en un anillo central. 

o Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos 

accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación 

concreta. 

o Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 

 

7.1.8. Instalaciones eléctricas provisionales 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1. Provisional de obra 

Se determinarán las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así 

como las protecciones necesarias para las personas y las máquinas. Todo ello según 

lo contenido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Cables y empalmes: 

- Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar 

en función del cálculo realizado. 

- Los cables a emplear en la obra poseerán un aislamiento de 1.000 V.; la funda de 

los cables tendrá un aislamiento de 1.000 V. 

- La distribución a partir del cuadro general se hará con cable manguera 

antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, 

señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso. 

- Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales 

antihumedad, del tipo estanco. 
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- Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en 

ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las 

cajas de empalmes serán de modelos normalizados para intemperie. 

- Siempre que sea posible, los cables irán colgados, los puntos de sujeción estarán 

perfectamente aislados, no serán simples clavos. Las mangueras tendidas por el 

suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el 

tránsito normal de trabajadores. 

Interruptores: 

- Los interruptores estarán protegidos, en cajas del tipo blindado, con cortacircuitos 

fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre, 

con una señal de <Peligro Electricidad= sobre la puerta. 

Cuadros eléctricos: 

- Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente, a través 

del cuadro eléctrico general y señal normalizada de =Peligro Electricidad= sobre la 

puerta, que estará provista de cierre. 

- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los 

aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de 

seguridad. 

- El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de 

aislamiento eléctrico específico. Su puerta estará dotada de enclavamiento. 

- El cuadro eléctrico general se instalará en el interior de un receptáculo cerrado 

con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará 

identificada mediante llavero específico en el cuadro de llaves en la oficina de la 

obra. 

Tomas de corriente: 

- Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de una clavija para toma de 

tierra y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

- Se emplearán colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar el servicio a 

220 V. del de 380 V. 
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Interruptores automáticos: 

- Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que 

<salten= antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. 

- Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de 

alumbrado. 

Interruptores diferenciales: 

- Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado irán protegidos con un 

interruptor diferencial de 30 mA. 

- Las máquinas eléctricas quedarán protegidas en sus cuadros, mediante 

interruptores diferenciales selectivos, calibrados con respecto al del cuadro 

general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas con 

fallos, y evitar la desconexión general de toda la obra. 

Tomas de tierra: 

- En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la 

toma de tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos, y exigencias de la 

empresa suministradora. 

- La toma de tierra de la maquinaria se hará mediante hilo de toma de tierra 

específico y por intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general en 

combinación con los interruptores diferenciales generales o selectivos. 

- La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o 

placa), se aumentará regándola periódicamente con un poco de agua. 

- Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante 

una señal de riesgo eléctrico sobre un pie derecho. 

2. Alumbrado 

- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será <bueno y 

suficiente=, con la claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. 

Nunca será inferior a 100 lux medidos a 2 metros del plano de trabajo. 

- El alumbrado estará protegido por un interruptor diferencial de 30 mA. instalado en 

el cuadro general eléctrico. 
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- Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea 

necesario utilizar portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección 

de bombilla y ganchos de cuelgue. 

- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean 

elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad a 

24 V. 

- Si en algún momento fuera necesario la utilización de focos, se situarán sobre 

pies derechos de madera o sobre otros elementos recubiertos de material 

aislante, colocados a un mínimo de 2 m. de altura sobre el pavimento para evitar 

los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 

- Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente por el electricista instalador de 

la obra. 

- Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación 

se quitarán los interruptores de sobreintensidad, colocando en su lugar una placa 

de <NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED= 

- Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las 

realizarán los electricistas autorizados. 

SEÑALIZACIÓN Y AISLAMIENTO: 

- Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (220 V, 380 V), en cada toma de 

corriente se indicará el voltaje a que corresponda. 

- Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria 

eléctrica tendrán adherida una señal de <Peligro Electricidad= normalizada. 

- Las herramientas tendrán mangos aislantes y estarán homologadas MT para 

riesgos eléctricos. 

- Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las 

especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados 

dentro de este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud. 

3. Instalación de electricidad 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree 

sombras sobre la zona de trabajo. 
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- La realización del cableado, cuelgue y conexionado de la instalación eléctrica de 

la escalera, sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se 

efectuará una vez protegido el hueco de la misma con una red horizontal de 

seguridad. 

- Antes de hacer entrar el carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en 

profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

4. Equipos electrógenos 

La energía eléctrica utilizada en obra se conseguirá mediante el empleo de equipos 

electrógenos. Esta energía no debe utilizarse directamente para alimentar a los 

receptores. Las medidas de seguridad que habrán de adoptarse, como protección 

contra contactos eléctricos indirectos, son las siguientes: 

- Se instalará a la salida del generador un armario normalizado que disponga de 

interruptores diferenciales de alta y media sensibilidad, como control a los circuitos 

de alumbrado y fuerza respectivamente, combinados con la puesta a tierra de las 

masas metálicas de los receptores e interruptores magnetotérmicos en base a los 

elementos empleados. 

- El neutro del grupo se instalará en tierra en su origen (sistema de protección con 

neutro a tierra). 

- En cuanto a la protección de derivaciones en el propio generador es eficaz el uso 

de tarimas, alfombrillas, etc., aislantes o puesta a tierra, independiente 

eléctricamente a la del neutro del sistema. 

- Se colocarán pantallas de protección en las bermas de conexión del generador. 

 

7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Las protecciones colectivas son aquellos equipos o elementos que, 

independientemente del hombre a proteger, sirven de pantalla entre el peligro y el 

trabajador. También entran dentro del rango de protecciones colectivas, aquellas 

destinadas a proteger al usuario de obra o vía en servicio afectada por la construcción 

de la proyectada. 
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Los equipos que forman las protecciones colectivas se montan en los lugares de 

trabajo, sobre las máquinas o estructuras, donde existen riesgos comunes y 

generales. 

Dependiendo de las particularidades de la obra, los elementos de seguridad colectiva 

serán los siguientes: 

1. SEÑALIZACIÓN 

Se dispondrá la señalización necesaria de ordenación y prevención, tanto para el 

personal de obra directamente afectado, como para los usuarios de aquellos viales 

que se vean afectados por las obras. 

El tipo de señales a disponer será el siguiente: 

- Señales de tráfico 

- Señales de prevención de riesgos 

- Carteles de aviso 

- Banderas de señalización 

- Cinta balizadera 

- Malla naranja 

2. BARANDILLAS 

Se adoptan barandillas de protección para caídas a distinto nivel, incorporadas al 

sistema del encofrado para hormigonado <in situ= de las estructuras. 

3. SISTEMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Estos sistemas de limitación y protección se adoptan a dos niveles de seguridad: para 

los operarios de las distintas unidades en construcción y para los usuarios de vías 

próximas a la situación de las obras, que pudieran verse afectadas por éstas. 

Los sistemas que se adoptan serán los siguientes: 

- Cinta balizadora, no con ánimo protector sino de aviso de zona peligrosa. 

- Vallas metálicas para limitación de zonas peligrosas y accesos a instalaciones con 

riesgos 

- Topes de desplazamiento de vehículos 

En las cimentaciones, se procederá a su señalización con malla naranja en todo el 

pavimento de la misma, dejando un hueco libre de 4 m. para la entrada de vehículos, 

con el fin de permitir su aproximación con intención de hormigonar. 
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4. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Extintores de mano 

5. CUADROS ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD 

De modo complementario al cumplimiento del reglamento E.B.T. se dispondrán: 

- Tomas de tierra 

- Interruptores diferenciales 

6. PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS ELÉCTRICOS 

Detectores de tensión 

Características 

- Constituidos por una caja que contiene el circuito electrónico. En el compartimento 

anejo incorpora una pila de alimentación. 

- El detector se activa por la acción de un campo eléctrico. 

- El sistema de señalización del detector debe ser indudablemente perceptible por 

el usuario en las condiciones normales de funcionamiento y actuará en caso de 

existencia de tensión en el conducto en un tiempo no superior a un segundo. 

- Las distancias mínimas de seguridad a las que el detector deberá funcionar para 

que no presente peligro para el usuario deberán ser: 3 m en 138 kV; 4 m en 220 

kV y 5 m en 380 kV. 

- El umbral de funcionamiento vendrá determinado por el valor mínimo del campo 

eléctrico a partir del cual el detector indica presencia de tensión. Estos valores 

estarán calculados de forma tal que permitan la detección en la línea a distancias 

superiores a las mínimas de seguridad. 

- El detector deberá estar previsto para una actuación ininterrumpida de un minuto 

de duración como mínimo. 

- Cada detector lleva incorporado un dispositivo comprobador del sistema de 

señalización. 

Utilización 

- La ausencia o presencia de tensión se detectará mediante el direccionamiento y 

aproximación del detector al conductor que se desee verificar: En ningún caso las 

distancias de aproximación serán inferiores a las distancias mínimas de 

seguridad. 

- Antes y después de su utilización se comprobará su funcionamiento pulsando el 

botón de prueba. 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.1. Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 
 

 

67 
 

Verificación y conservación 

- Comprobar visualmente su buen estado general. 

- Mantenerlas en perfecto estado de uso, reponiendo periódicamente la pila de 

alimentación del sistema electrónico. 

- Repararlas o sustituirlas al menor síntoma de deterioro. 

 

Equipo de puesta a tierra alta tensión 

Características 

- El equipo consta de los siguientes elementos: tres pinzas de conexión, tres 

conductores y tres grapas de puesta a tierra. 

- Los conductores están provistos de una funda transparente que sirve para su 

protección mecánica. 

Utilización 

- Equipo para poner a tierra y en cortacircuito a través de tierra las líneas aéreas de 

1 categoría y subestaciones. 

- Se utilizarán siempre los guantes de maniobra. 

- Las conexiones deben estar bien aprexidas. 

- Se instalarán con la pértiga correspondiente. 

Verificación y conservación 

- Comprobar visualmente su buen estado general de los cables de conexión y su 

funda protectora, así como grapas y pinzas. 

- Mantener el equipo en perfecto estado de funcionamiento, reponiendo cuantos 

elementos estén deteriorados. 

Equipo de puesta a tierra baja tensión 

Características 

- El equipo está formado por cuatro pinzas de contacto aisladas con mordazas de 

aleación de cobre-aluminio y provistas empuñadura y resalte, cuatro conductores 

de puesta en cortorcircuito de cable de cobre extraflexible de 35 mm2 de sección 

y 1500 mm de longitud bajo funda aislante transparente y un racor de unión 

aislado en el interior de una caja aislante. 

- Abraza conductores de hasta 12 mm de diámetro. 

- Dispone de una bolsa para el transporte. 
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Utilización 

- Para la puesta a tierra (neutro) y en cortocircuito de instalaciones de B.T.   

- Se utilizará siempre con guantes aislantes para B.T. y alfombra o banquete 

aislante. 

- Las conexiones deben estar bien apretadas. 

Verificación y conservación 

- Comprobar visualmente su buen estado general de los cables de conexión y su 

funda de protección y el perfecto funcionamiento de las mandíbulas de las pinzas. 

Bajada de potencial B.T. 

Características 

- Una bajada de potencial es un conjunto formado por un tubo de aluminio en cuyo 

extremo superior está situada la pinza de contacto, que es accionada por el tubo y 

en su extremo inferior acaba con un racor de acoplamiento a una pértiga. En este 

mismo extremo inferior lleva un conector que permite el aoplamiento de los 

equipos de puesta a tierra habituales. 

- Las capacidades de las pinzas son de 10 a 35 mm de diámetro y de 50 a 150 mm 

de diámetro. 

- Las longitudes del tubo de aluminio serán de 2,5, 3 y 3,5 m. 

- Las longitudes de las pértigas son de 4 ó 5 m. 

- Dispone de una bolsa para el transporte. 

Utilización 

- Para hacer más cómoda la puesta a tierra en los embarrados de las 

subestaciones en las que los puntos en tensión están situados a gran altura. 

- Es imprescindible usar guantes aislantes para A.T. durante el manejo de la 

pértiga. 

- Las conexiones deben estar bien apretadas. 

Verificación y conservación 

- Comprobar visualmente su buen estado general. 

- Mantener el equipo en perfecto estado de uso, realizando la reposición de cuantos 

elementos se deterioren. 
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Capuchones aislantes B.T. 

Características 

- Capuchones de protección de aisladores y poleas para líneas de B.T. fabricados 

en caucho o similar. Dimensiones:   

o Capuchón para aislador de 110 mm de diámetro y 150 mm de altura. 

o Capuchón para polea de 160 mm de diámetro y 200 mm de altura. 

Utilización 

- Para cubrir poleas y aisladores con el fin de evitar contactos eléctricos 

accidentales cuando se trabaja en tensión o en proximidad de elementos en 

tensión. 

- Generalmente se usan en combinación con perfiles aislantes o telas vinílicas. 

Verificación y conservación 

- Comprobar visualmente su buen estado general. 

- Conservarlos secos interiormente y limpies de barro, grasa o cualquier sustancia 

contaminante. 

 

7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los riesgos que no se pueden evitar mediante la instalación de las protecciones 

descritas en el apartado <equipos de protección colectiva=, se eliminarán mediante el 

uso de equipos de protección individual, según el siguiente desglose: 

 

7.3.1. Movimiento de tierras 

- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 

impactos. Prendas de protección para la cabeza. 

- Protectores del oído: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos 

antirruidos y protectores auditivos tipo <orejeras= con arnés de cabeza, bajo la 

barbilla o la nuca. 

- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura <universal=. 

- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 

- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes, 

vibraciones) 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.1. Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 
 

 

70 
 

- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 

- Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de 

protección, ropa antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de 

señalización (retrorreflectantes, fluorescentes) 

 

7.3.2. Cimentaciones 

- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y protección contra choques e 

impactos 

- Protectores de los ojos y de la cara: pantallas faciales y pantallas para soldadura 

(de mano, de cabeza o acoplables a casco de protección), gafas de protección. 

- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, equipos 

respiratorios con casco o pantalla para soldadura y con máscara amovible para 

soldadura. 

- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, vibraciones). 

- Protectores de pies y piernas: calzado de protección y de seguridad. 

- Protectores del tronco y abdomen: mandiles de cuero y otros materiales 

resistentes a partículas y chispas incandescentes, fajas y cinturones 

antivibraciones. 

 

7.3.3. Extendido de zahorra 

- Protectores de la cabeza: cascos protectores y de seguridad. 

- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones de origen térmico. 

- Protectores de pies y piernas: calzado y cubrecalzado de protección contra el 

calor. 

- Protección total del cuerpo: ropa de protección contra fuentes de calor intenso, 

ropa y accesorios de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes). 

 

7.3.4. Apertura de zanja. Colocación de cable eléctrico 

- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y protección contra choques e 

impactos. 
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- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura <universal=. 

- Protección de las vías respiratorias; equipos filtrantes de partículas 

- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (cortes, 

vibraciones), guantes dieléctricos. 

- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 

- Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de 

protección, ropa antipolvo. 

 

7.3.5. Obras de fábrica 

- Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y protección contra choques e 

impactos 

- Protectores de los ojos y de la cara: pantallas faciales y pantallas para soldadura 

(de mano, de cabeza o acoplables a casco de protección), gafas de protección. 

- Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, equipos 

respiratorios con casco o pantalla para soldadura y con máscara amovible para 

soldadura. 

- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, vibraciones). 

- Protectores de pies y piernas: calzado de protección y de seguridad. 

- Protectores del tronco y abdomen: mandiles de cuero y otros materiales 

resistentes a partículas y chispas incandescentes, fajas y cinturones 

antivibraciones. 

- Protección total del cuerpo: equipos de protección contra las caídas de altura, 

dispositivos anticaídas deslizantes, ropa de protección contra las agresiones 

mecánicas y ropa de protección contra bajas temperaturas. 

 

7.3.6. Instalaciones eléctricas 

Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos constarán de los 

siguientes elementos: 

Pértiga aislante 
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Características 

- Fabricada con tubo, reforzado o no con espuma en su interior. 

- Empuñadura antideslizante. Irá provista de un apoyo de plástico también 

antideslizante. 

- El ensamblaje de los tramos se hará mediante un sistema de acoplamiento rígido 

por medio de racores de fácil conexión. 

Utilización 

- Para maniobras de seccionadores sin mando mecánico, colocación de 

dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, colocación del detector de 

tensión, cambio de fusibles y maniobras diversas de aparamenta. 

- Es imprescindible usar guantes aislantes de A.T. clase 3 y/o banqueta durante el 

manejo de la pértiga. 

Verificación 

- Comprobar su buen estado general y, en particular, la perfecta unión de los 

racores de acoplamiento. 

- Limpiarla periódicamente y antes de usarla, con un paño impregnado en silicona. 

- Guardarla en lugar seco. 

- En los desplazamientos debe transportarse dentro de una funda impermeable. 

Alfombras aislantes 

Características 

- Fabricadas en planchas de caucho o sintéticas de alto poder dieléctrico, de 3 mm 

de espesor. Antideslizantes. 

- Se suministran en placas individuales o rollos. 

Utilización 

- En zonas de trabajo, como aislantes del operario que realiza trabajos o maniobras 

en instalaciones de baja tensión, en tensión o susceptibles de estarlo. 

- Se emplearán simultáneamente con otros elementos de protección tales como 

guantes aislantes, herramientas aisladas, etc. 

- No deben usarse si están mojadas por sus dos caras. 
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- Comprobar antes de la utilización si está perforada, rota o degradada y desecharla 

en caso afirmativo. 

Verificación y conservación 

- Mantenerlas lo más limpias posible, lavándolas periódicamente con agua 

jabonosa y preservarlas de focos de calor y de la acción directa del sol. 

Perfil aislante para líneas de B.T. 

Características 

- Perfiles de protección de conductores de líneas de B.T. fabricados en caucho o 

similares. 

- Dimensiones aproximadas: 1 m de longitud, 14 mm de diámetro interior y 23 mm 

de diámetro exterior. 

Utilización 

- Para evitar todo riesgo de contacto eléctrico, cuando se realicen trabajos en líneas 

de B.T. o en sus proximidades. 

- Generalmente se usan en combinación con los capuchones o telas vinílicas 

aislantes. 

Verificación y conservación 

- Comprobar visualmente su buen estado general. 

- Conservarlos limpios de barro, grasa o cualquier sustancia contaminante. 

Telas aislantes para B.T. 

Características 

- Fabricadas en vinilo plastificado de alto poder dieléctrico. 

- Flexibles y transparentes u opacas según las necesidades. 

- Se cierran sobre sí mismas por medio de una tira tipo velcro. 

Utilización 

- El modelo A se usa para conductor o barra y el B para aislador. 
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- Se utilizan en las instalaciones de B.T. como aislamiento de elementos en tensión 

que, por su proximidad a los lugares en que los operarios deben realizar trabajos 

puedan representar un peligro de riesgo eléctrico. 

Verificación y conservación 

- Comprobar visualmente su buen estado general. 

- Conservarlas secas y limpias de barro, grasas, etc., lavándolas con agua 

jabonosa. 

Dedales aislantes en extremos del conductor 

Características 

- Dedales aislantes tronco-cónicos o cilíndricos, cerrados por un extremo y cerrados 

con un corte cruciforme en el otro. 

- Espesor mínimo de 2 mm. 

- Su diseño permitirá que, al colocarlos, queden bien sujetos sobre el extremo 

desnudo del conductor aislado al que vayan destinadas. 

Utilización 

- Para aislar las extremidades desnudas de conductores y terminales, con el fin de 

impedir cortocircuitos o contactos accidentales, durante la realización de trabajos 

en tensión, en baja tensión. 

Verificación y conservación 

- Comprobar visualmente su buen estado general. 

- Conservarlos secos y limpios de barro, grasa o cualquier sustancia contaminante. 

 

7.3.7. Señalización 

- Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e 

impactos. 

- Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura universal. 

- Equipos filtrantes de partículas, gases y vapores. 

- Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas 

(perforaciones, cortes, vibraciones). 
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- Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección contra golpes e 

impactos. 

- Protectores del tronco y el abdomen: chalecos, chaquetas. 

- Protección total del cuerpo: ropa de protección contra las agresiones mecánicas. 

 

7.4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberán emplear. 

El Contratista debe asumir la formación en el método de trabajo correcto a todo el 

personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos 

los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, 

del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección 

individual necesarios para su protección. 

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta 

información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se 

incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 

Por otra parte, eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de 

socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún 

socorrista. 

 

7.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

BOTIQUINES 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquín central, será necesario 

disponer de maletines que contengan el material imprescindible para atender 

pequeñas curas. 
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ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. ) 

donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 

teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 

etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 

de Asistencia. 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

Se garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en 

función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento. 

 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 

Todos los tajos de las obras se balizarán y señalizarán, de acuerdo con la normativa 

vigente tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocando en su caso los cerramientos necesarios. 

 

9. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 

disposición vestuarios adecuados.  

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 

disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 

fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y 

de los efectos personales. 
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Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 

sus objetos personales bajo llave. 

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 

disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 

deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 

deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere 

necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 

entre unos y otros deberá ser fácil. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo con agua fría y caliente para cada 10 

trabajadores, y un inodoro por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos, 

calefacción y calentadores de agua. 

Se analizará el agua destinada al consumo para garantizar su potabilidad. 

 

10. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

10.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

CONCEPTO UDS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Chaleco reflectante 35 3,03 106,05 € 

Casco de Seguridad con barbuquejo 35 2,16 75,60 € 

Gafas antiproyecciones 18 3,48 62,64 € 

Mascarilla de papel 70 0,30 21,00 € 

Protector Auditivo (tapón) 18 0,42 7,56 € 

Protector auditivo (cascos) 18 3,14 56,59 € 

Arnés de seguridad 15 30,16 452,43 € 

Mono de trabajo 35 12,02 420,84 € 

Trajes impermeables 35 5,19 181,65 € 

Par de guantes de goma finos 35 1,87 65,52 € 

Par de guantes de cuero 35 2,85 99,75 € 

Par de guantes anticorte 35 3,07 107,52 € 

Par de guantes dieléctricos 7 12,03 84,21 € 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.1. Estudio de Seguridad y Salud: Memoria 
 

 

78 
 

CONCEPTO UDS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Pares de botas de agua 35 12,21 427,35 € 

Pares de botas de seguridad 35 9,14 320,04 € 

Pares de botas dieléctricas 7 18,06 126,42 € 

Pantalla soldador 3 9,79 29,38 € 

Gafas sopletero 3 3,27 9,81 € 

Pantalla facial 3 4,26 12,78 € 

Chaquetas cuero soldador 3 6,74 20,23 € 

Pares Manguitos de soldador 3 2,10 6,30 € 

Mandil Soldador 3 9,09 27,27 € 

TOTAL PROTECCIONES PERSONALES 2.720,94 € 

 

10.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

CONCEPTO UDS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Mampara antiproyecciones 1 24,70 24,70 € 
Cable fiador para sujeción de cinturón en 
cubiertas y estructuras 

35 1,59 55,65 € 

Señalización zanja con varilla de 8 mm, 
1m y banderola 

1.000 0,09 90,00 € 

Malla de balizamiento 1m de alto por 50m 
de largo. 

4 15,07 60,29 € 

Cinta de balizamiento rollo de 200 m 
lineales 

1 5,48 5,48 € 

Señalización y protección de zanjas con 
chapas en cruces y caminos 

20 15,16 303,12 € 

Señalización de protección excavación 10 13,36 133,56 € 

Señal normalizada de STOP con soporte 10 14,01 140,10 € 

Barandilla protección huecos en altura 10 4,70 47,04 € 

Carteles indicativos de riesgo con soporte 10 12,27 122,70 € 

Carteles indicativos de riesgo sin soporte 10 3,48 34,80 € 
Horas mantenimiento y reparación de las 
protecciones colectivas 

240 7,41 1.778,40 € 

TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS 2.795,84 € 

 

10.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO UDS PRECIO UNITARIO IMPORTE 
Extintores de polvo polivalente, incluido el 
soporte y la colocación 

10 31,81 318,06 € 

TOTAL EXTINCIÓN DE INCENDIOS 318,06 € 
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10.4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

CONCEPTO UDS PRECIO UNITARIO IMPORTE 
Instalación de puesta a tierra compuesta por 
cables de cobre y electrodo conectado a 
tierra. 

1 27,69 27,69 € 

Armario eléctrico con elementos de 
protecciones adecuados (diferenciales) 

1 309,12 309,12 € 

Maquinaria de protección en acceso a 
cuadro eléctrico de obra formada por 
soportes de tubos y plataformas de madera, 
incluido montaje y desmontaje. 

1 75,47 75,47 € 

TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 412,28 €€ 

 

10.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

CONCEPTO UDS PRECIO UNITARIO IMPORTE 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
oficina de 6 x 2,40m, incluida la instalación 
de fuerza y alumbrado  

12 54,10 649,22 € 

Acometida provisional de electricidad a 
casetas de obra 

1 15,20 15,20 € 

Mesa metálica, capacidad 10 personas 1 12,11 12,11 € 
Banco de polipropileno para 5 personas con 
soportes metálicos 

2 11,21 22,42 € 

Equipo de limpieza y conservación de 
instalaciones y reposiciones.  

24 12,69 304,56 € 

Mes de alquiler WC Químico Portátil y 
mantenimiento. 

12 150,47 1.805,62 € 

TOTAL INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR 2.809,13 € 

 

10.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

CONCEPTO UDS PRECIO UNITARIO IMPORTE 

Reconocimientos médicos 35 13,91 486,78 € 

Botiquín completo 7 55,86 391,02 € 

Reposición de material de curas 1 54,11 54,11 € 

Día Teléfono móvil de emergencia 120 0,21 25,20 € 

TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 957,11 € 
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10.7. VIGILANCIA Y FORMACIÓN 

CONCEPTO UDS PRECIO UNITARIO IMPORTE 
Horas de formación de seguridad 70 14,12 988,26 € 

Horas de reuniones de comité de seguridad 48 47,06 2.258,78 € 
Meses de control y asesoramiento de 
seguridad (Visitas Técnicas de Seguridad) 

12 210,48 2.525,76 € 

TOTAL VIGILANCIA Y FORMACIÓN 5.772,80 € 

 

10.8. RESUMEN 

RESUMEN IMPORTE 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 2.720,94 € 

PROTECCIONES COLECTIVAS 2.795,84 € 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 318,06 € 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 412,28 € 
INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 

2.809,13 € 

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS 
AUXILIOS 

957,11 € 

VIGILANCIA Y FORMACIÓN 5.772,80 € 

TOTAL EUROS 15.786,16 € 

 

 

 
Zaragoza, noviembre 2023 

Fdo. Isabel del Campo Palacios 
Ingeniera Industrial 

Colegiada Nº 3.420 COIIAR 
Al servicio de la empresa 
Atalaya Generación S.L. 
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1 NATURALEZA DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones, constituye el conjunto de normas y especificaciones que 

conjuntamente con las complementarias que se indiquen, definen los requisitos de Seguridad y 

Salud de las obras. 

Hace referencia a las condiciones que, en materia de seguridad y salud, han de cumplir los 

sistemas e instalaciones. En concreto: 

− Sistemas de protección para evitar posibles accidentes, tanto individuales como colectivos. 

− Instalaciones preceptivas de higiene y salud de los trabajadores. 

− Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo bienestar en la obra. 
 

2 NORMATIVAS LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

 LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción 

Regulación de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; BOE Nº 269 de 
10 de Noviembre, y sus modificaciones posteriores 

De Prevención de Riesgos Laborales. 

  

Ley 54/2003, de 12 de Diciembre; BOE. Nº 298 de 
13 de Diciembre 

De reforma del Marco Normativo de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

RD. 39/1997, de 17 de Enero; BOE. Nº 27 de 31 
de Enero y modificaciones posteriores 

Por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 

RD. 604/2006, de 19 de Mayo; BOE. Nº 127 de 29 
de Mayo 

Por el que se modifica el RD 39/97 y el RD 
1627/97 

RD. 171/2004, de 30 de Enero; BOE. Nº 27 de 31 
de Enero 

Desarrollo del art. 24 de la LPRL en materia de 
Coordinación de actividades empresariales 

RD. 485/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 
de Abril 

Sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el Trabajo.  

RD. 486/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 
de Abril 

Por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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RD. 487/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 
de Abril 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la  manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores.  

RD. 488/1997, de 14 de Abril; BOE. Nº 97 de 23 
de Abril 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo que incluyen pantallas de 
visualización. 

Orden de 22 de abril de 1997 BOE. Nº 98 de 24 
de Abril y modificaciones posteriores 

Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social en el desarrollo de actividades 
de prevención de riesgos laborales. 

RD. 664/1997, de 12 de Mayo; BOE. Nº 124, de 24 
de Mayo 

Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

RD. 665/1997, de 12 de Mayo; BOE. Nº 124 de 24 
de Mayo 

Sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.  

RD. 773/1997, de 30 de Mayo BOE. Nº 140 de 12 
de Junio 

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual.  

RD. 1215/1997, de 18 de Julio; BOE. Nº 188 de 7 
de Agosto 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  

RD. 1435/1992, de 27 de noviembre Reglamento de Seguridad en Máquinas. 

RD. 56/1995, de 20 de enero Por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 

RD. 2177/2004, de 12 de Noviembre Por el que se modifica el RD. 1215/97, RD. 
1627/97 y RD. 486/97 sobre Disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de los trabajos temporales en altura. 

RD. 1627/1997, de 24 de Octubre; BOE. Nº 256, 
de 25 de Octubre 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción.  

Ley 39/1999, BOE de 6 de Noviembre de 1999 Ordenación de la Edificación. 

RD. 614/2001, de 8 de Junio Sobre disposiciones mínimas para protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

RD. 842/2002, de 2 de agosto de 2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT 
-..), y sus modificaciones posteriores. 
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RD. 3275/1982, de 12 de Noviembre sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación, e Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITC-MIE-RAT-...) y 
sus modificaciones posteriores. 

RD. 2866/2006, de 10 de marzo  

 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido, y correcciones 
posteriores 

RD. 1244/1979, de 4 de Abril, BOE nº128, de 29 
de mayo de 1979 

por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
a Presión, y modificaciones posteriores, e 
Instrucciones Técnicas complementarias, en 
particular ITC-MIE- AP7, referente a botellas y 
botellones para gases comprimidos, licuados y 
disueltos a presión. 

RD. 836/2003  Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a Grúas Torre para obra u 
otras aplicaciones. 

Reglamento de Circulación (1992) Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación a Motor, 1995. 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de 
los transportes Terrestres, (1987 y 1990). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones 
(1997). 

Regulación del Tránsito Rodado. 

RD. 216/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo 
Temporal. 

D. 26-7-57 (BOE del 26/8) Por el que se fijan los trabajos prohibidos a 
mujeres y menores, en sus aspectos no 
derogados. 

Orden de 31 de Octubre de 1984 Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Convenio 162 de la OIT Sobre utilización del asbestos en condiciones de 
seguridad. Adoptado el 24 de junio de 1986. 

Orden de 7 de Enero de 1987 Normas Complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 

Orden del 22 de Diciembre de 1987 Por la que se aprueba el Modelo del Libro de 
Registro sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Resolución de 20 de Febrero de 1989, de la 
Dirección General de Trabajo 

Sobre Regulación de remisión de fichas de 
seguimiento ambiental y médico para el control de 
la exposición al amianto. 
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RD. 108/1991, de 1 de Febrero 

 

Sobre prevención y reducción de la contaminación 
del medioambiente producida por el amianto. 

Orden de 26de Junio de 1993 Por la que modifica art. 2, 3 y 13 de OM de 31 de 
octubre de 1984, y el art. 2 de la OM de 7 de enero 
de 1987 y Normas Complementarias. 

RD. 374/2001, de 6 de abril  Sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

RD. 396/2006, de 10 de Abril, BOE nº 86, de 11 de 
Abril de 2006 

por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición a amianto. 

RD. 5/2000, de 4 de Agosto Texto Refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social 

RD. 1/1995, de 24 de marzo, (BOE 29-03-1995) Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores y sus modificaciones posteriores. 

Ley 10/1998, de 21 de Abril , (BOE nº 26 22-04-
1998) 

De Residuos 

  

RD. 833/1988, de 20 de julio (BOE nº 182, 30 de 
julio de 1988) 

Por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos 
tóxicos y peligrosos.  

RD. 374/2001, de 6 de abril Sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. 

RD. 665/1997, de 12 de mayo Sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y modificaciones 
posteriores (RD. 1124/2000, de 16 de Junio) 

RD. 1407/1992, de 20 de noviembre Por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección 
individual, y sus modificaciones posteriores. 

RD. 773/1997, de 30 de mayo Disposiciones mínimas de seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

ORDEN de 16 de Abril de 1990  que modifica la ORDEN de 28 junio 1988, que 
aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a grúas torre 
desmontables para obra. 
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RD. 836/2003, de 27 de junio por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del 
Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. 

ORDEN de 26 de mayo 1989 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
carretillas automotoras de manutención. 

RD. 837/2003, de 27 de junio por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria 
«MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 

 

 OTRAS 

‒ Apertura previa o reanudación de actividades en centros de trabajo (B.O.E. 06-10-86). 

‒ Ley 8/1998, de Infracciones y sanciones de orden social de 07-04-88 (B.O.E. 15-04-88). 

A excepción de los artículos 9, 10, 11, 36 aptdo. 2, 39 y 40. 

‒ Modificación del Reglamento General sobre colaboración en la gestión de las Mutuas 

de A.T. y E.P. de la Seguridad Social (R.D. 576/97 de 18-04-97, B.O.E. 24-04-97). 

‒ Normas para Señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60). 

 

3 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.- DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de un subcontratista, o un contratista y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el Promotor principal, antes del 

inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con 

los previsto en el R.D. 1627/1997. 

La designación de los coordinadores no eximirá al Contratista de sus responsabilidades. 
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3.2.- DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

En cumplimiento de los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 

dispondrá de Delegados de Prevención, en el número que dicte dicha Ley. 

Sus competencias serán: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de las acciones preventivas. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos labores. 

c) Ser consultados por el contratista, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a las que se refiere el artículo 33 de la L.P.R.L. 

d) Comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

3.3.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se constituirá el comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 

Laboral de Construcción, o en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de 

las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y 

Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las 

funciones que el acuerdo le atribuya. 

 

3.4.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y 

salud un libro de incidencias. 

El libro de incidencias será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que 

haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

En él sólo se anotarán por las personas autorizadas para ello, los incumplimientos de las 

previsiones contenidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

El libro de incidencias deberá mantenerse en la obra. A dicho libro tendrán acceso el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa de la obra, los 

contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos 
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con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 

representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán 

hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines del libro. 

3.5.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1.- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa 

observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello 

dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

2.- En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 

paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social correspondiente a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 

paralización, así como a los representantes y a los trabajadores de éstos. 

3.- Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre 

contratos de las Administraciones Públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de 

obras. 

 

4 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 

individual o colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 

óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo por parte del contratista otros nuevos. 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso si han de producirse 

excavaciones, regarla ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe 

instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 Lux en las zonas de trabajo, y de 10 Lux 

en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos durante la 

noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el conjunto con objeto de 

detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de protección. 
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De no ser así, deben señalarse todos los obstáculos indicando claramente sus características 

como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico en una carretera, etc. e instruir 

convenientemente a sus operarios. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de 

obra debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún 

caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 2 m. (si la línea es 

superior a los 50.000 voltios la distancia mínima será de 4 m.) 

 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. de 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

Como norma general, se deben elegir equipos de protección individual cómodos y operativos, 

con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición 

expresa que todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las 

siguientes condiciones generales: 

1) Tendrán la marca <CE=, según las normas EPI. 

2) Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

3) Cuando por cualquier circunstancia, trabajo o mala utilización, una prenda de protección 

individual o equipo se deteriore, se repondrá al margen de la duración prevista. 

4) Todo elemento de protección individual, se ajustará a la <Circulación intercomunitaria de 

EPIS= R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, y sus instrucciones complementarias que lo 

desarrollan. Dichos equipos tendrán el marcado <CE=. Así mismo se cumplirá el R.D. 

773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

elección y utilización por los trabajadores en el trabajo. 

5) Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 

anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. 

6) Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de 

la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin 

de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
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4.1.1 Casco de seguridad 

‒ Será de material resistente al impacto 

‒ Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables 

‒ Al comenzar un trabajador en la obra, se le proporcionará un casco nuevo 

‒ El casco que haya sufrido un fuerte impacto, deberá sustituirse, aunque no se aprecien 

fisuras ni roturas 

‒ Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y 

se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 

‒ El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá 

de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 

rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características 

resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán 

daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 

‒ Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco 

milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete. 

‒ El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, 

sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido 

sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración 

pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que 

llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión 

de dos kilovoltios, 50 Hz, tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 

tres mA; en el ensayo de perforación elevando la tensión de 2,5 KV, quince segundos, 

tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

‒ En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la 

perforación serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de 

fuga no podrá ser superior a 10 mA. 

‒ En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque 

y perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado ésta a -152º C. 

‒ Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica reglamentaria MT-1, 

Resolución de la Dirección General del Trabajo, del 14-12-1974. 
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4.1.2 Gafas de protección 

‒ Las monturas serán ligeras, cómodas, de fácil limpieza y que no reduzcan el campo 

visual. 

‒ Los elementos transparentes de visualización no deberán tener estrías, rayas ni 

arañazos. 

‒ Se evitará que los elementos transparentes de visualización sean de vidrio, a no ser que 

éste sea inastillable. 

‒ Los <cristales= deberán ser ópticamente neutros, sin burbujas ni incrustaciones. 

‒ Si el trabajador precisa gafas graduadas, se le proporcionará un visor basculante de 

protección. 

‒ En los lugares de trabajo con ambiente pulverulento o con vapor, se utilizarán gafas 

cerradas y ajustadas. 

‒ Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

‒ Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen 

acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse 

fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No 

existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de 

aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en 

condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo 

tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de 

puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 

fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C de temperatura, 

y sometidos a la llama, la velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. 

Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a 

consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm. 

de altura, repetido tres veces consecutivamente. 

‒ Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftalmológico, con tal que 

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán 

defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El 

valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 

89%. 
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‒ Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde 

una altura de 130 cm., repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de 

impactos de punzón, serán clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 

4,5 milímetros de diámetro clase C; en el caso que supere todas las pruebas citadas se 

clasificarán como clase D. 

‒ Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 

Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14-6-1978. 

4.1.3 Elementos de protección auricular 

‒ Serán de uso individual. 

‒ Podrán ser tapones, auriculares almohadillados, etc. 

‒ Si en el lugar de trabajo, se alcanzan o superan los 90 dBA, será obligatorio el uso de 

elementos de protección auricular. 

‒ El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 

‒ Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el 

operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que 

ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos 

almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, 

y el sistema de sujeción por arnés. 

‒ El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida 

de audición no mayor de 10dB respecto a un audiograma normal en cada uno de los 

oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 

‒ Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de 

producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin 

protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de opresión sonora capaz 

de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector 

auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada 

en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 

‒ Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se 

utilizarán tonos puros de las frecuencias siguientes: 

125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000,  6.000 y 8.000 Hz 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.2. Estudio de Seguridad y Salud: Pliego de condiciones técnicas 

 

 

14 
 

‒ Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 

250 Hz, la suma mínima de atenuación será de 10 dB. Para frecuencias medias de 500 

a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. 

Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 35 

dB. 

‒ Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados 

por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la 

Dirección General del 28-6-1.975. 

 

4.1.4 Pantallas y equipo de soldador 

‒ Las pantallas antiproyección serán de material orgánico transparente o de malla 

metálica fina con visor de cristal inastillable. 

‒ En lugares de trabajo próximos a zonas eléctricas con tensión, el material de las 

pantallas será aislante. 

‒ Las pantallas utilizadas en soldaduras tendrán la mirilla protegida con otra transparente. 

‒ En todo caso, los visores no tendrán burbujas, incrustaciones, rayas ni arañazos. 

‒ El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el 

que lo esté, y para los que no lo estén, los adecuados del mercado para su función 

específica. 

‒ El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil 

de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador. 

‒ La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de 

chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros 

para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner 

cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o 

antecristales. Los cubrefiltros preservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, 

prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del 

usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que puedan sufrir el filtro, y en 

aquellas operaciones laborales en  las que no es necesario el uso del filtro, como 

descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados 

entre el filtro y los ojos del usuario. 
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‒ El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material 

sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, 

fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por sí 

mismos nunca supondrán un riesgo. 

‒ Los elementos homologados, lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado 

las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MY-18 y 

MT-19, Resoluciones de la Dirección General de Trabajo. 

 

4.1.5 Elementos de protección respiratorios 

‒ Se utilizarán en lugares de ambiente pulverulento, con vapores, o con poca ventilación. 

‒ Los filtros deberán limpiarse después de su uso. 

‒ Serán de uso personal. 

‒ La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el 

usuario, a una filtración de tipo mecánico. 

‒ Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán desmatosis y 

su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de 

combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas 

serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las 

mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas 

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 

‒ La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no 

presentará fugas. 

‒ La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la 

exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá se superior a 25 milímetros 

de columna de agua (238 Pa.) 

‒ En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 

ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de 

columna de agua (238 Pa). 

‒ El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones 

con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
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‒ Los filtros de las mascarillas autofiltrantes se repondrán con la periodicidad adecuada, 

en función del grado de saturación alcanzado. 

‒ Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán homologadas 

por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-

7, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-7-1975. 

 

4.1.6 Guantes y manguitos 

‒ Podrán ser de goma, cuero, PVC, u otro material adecuado a las condiciones de 

trabajo. 

‒ En los trabajos relacionados con la electricidad, los guantes o manguitos llevarán 

marcado el máximo voltaje permitido. 

‒ Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objeto y herramientas. 

‒ Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables 

a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

‒ Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 

‒ No serán en ningún caso ambidextros. 

‒ La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 

dedos, será la adecuada al operario. 

‒ La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o 

corazón hasta el filo del guante, o sea el límite de la manga, será en general de 320 

milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en 

aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros 

a 430 milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 

‒ Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 

‒ Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para 

actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de 

instalación de alta tensión hasta 30.000 V. 

‒ En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características 
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aislantes y mecánicas, pudiendo llevar, o no, un revestimiento inferior de fibras textiles 

naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la 

totalidad de la superficie interior del guante. 

‒ Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 

‒ Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 

no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

‒ Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán 

en ningún caso ambidextros. 

‒ Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del 

dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual de 430 milímetros. Los aislantes 

de alta tensión serán largos, de longitud superior a 430 milímetros. El espesor será 

variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6 

milímetros. 

‒ En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el 

alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por 100 y la deformación permanente no 

será superior al 18 por ciento. 

‒ Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como 

mínimo el 80 por ciento del valor de sus características mecánicas y conservarán las 

propiedades eléctricas que se indican. 

‒ Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8mA sometidos a una 

tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia 

de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una 

tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 

‒ Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 

homologados, según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-4, Resolución de la Dirección General del Trabajo del 28-7-1975. 

 

4.1.7 Zapatos y botas 

‒ En lugares con presencia de agua se utilizarán botas de goma. 

‒ Si hay peligro de impacto en los pies, se usará calzado con puntera reforzada o 

metálica. 
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‒ En trabajos relacionados con la electricidad, el calzado será aislante, sin roturas ni 

deterioros. 

‒ En lugares con humedad, el calzado será  antideslizante. 

‒ El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. 

Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de 

los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela 

de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 

‒ La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará 

tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no 

producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no 

sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. 

Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte íntegramente de la 

bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a 

las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que 

no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos 

metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 

‒ El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 

los 1.500 Kg (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, 

no sufriendo rotura. 

‒ También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no 

apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza 

mínima de perforación de 110Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin que se aprecie 

perforación. 

‒ Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º 

a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo 

de plegado. No se deberán observar roturas, ni grietas o alteraciones. 

‒ En ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante 

el tiempo de prueba, y sin que se presenten signos de corrosión. 

‒ Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán 

homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 

Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 31-1-1980. 
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‒ Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán de 

clase N, pudiéndose emplear también la clase E. 

‒ La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio 

inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar 

en la mayoría de los trabajos. 

‒ La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros 

productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 

‒ Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, 

así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su 

funcionalidad. 

‒ Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales 

que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados 

por el agua. 

‒ El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad 

ambiente hacia el interior. 

‒ La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar 

un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 

‒ Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con 

una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el 

usuario. 

‒ La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará 

provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la 

eliminación de material adherido. 

‒ Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al 

usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 

‒ Cuando el sistema de cierre o cualquier accesorio sean metálicos deberán ser 

resistentes a la corrosión. 

‒ El espesor de la caña deberá ser lo más holgado posible, evitándose irregularidades 

que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. 

‒ El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en 

frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo 

superarlos. 
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‒ Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas 

de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-

27, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 3-12-1981. 

 

4.1.8 Cinturón portaherramientas 

Se utilizarán cinturones portaherramientas cuando existe posibilidad de caída de elementos a 

plantas inferiores por las que pueden trabajar o transitar personas. 

 PROTECCIONES COLECTIVAS 

4.2.1 Área de trabajo 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 

Si el trabajo se realiza sin interrupción de circulación debe estar perfectamente balizado y 

protegido. 

4.2.2 Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

4.2.3 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

4.2.4 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Se colocarán en evitación de caídas al aproximarse a las zanjas, se dispondrán en los límites 

de zonas de acopio, vertido o maniobras, para impedir vuelcos. 

4.2.5 Señales de seguridad 

Serán de las dimensiones y color aprobados por la Normativa del Mº de Fomento. 

4.2.6 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 

fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de 

acuerdo con la sensibilidad del diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su 

resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
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4.2.7 Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio y se revisarán, como mínimo 

cada 6 meses. Se comentarán con mayor abundancia en el punto 4.3.- Protección contra 

incendios. 

4.2.8 Plataformas y pasarelas 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho. Las que ofrezcan riesgo de caída superior a 2 m, 

estarán dotadas de barandillas reglamentarias, capaces de resistir una carga de 150 Kg. por 

metro lineal 

4.2.9 Iluminación 

Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de 

trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas 

portátiles. Caso de hacerse los trabajos sin interrupción de la circulación, tendrá sumo cuidado 

de emplear luz que no afecte a las señales de ffcc/carretera ni a las propias de obra. 

La iluminación de emergencia funcionará automáticamente en el caso de producirse una avería 

en la iluminación instalada para el desarrollo normal de los trabajos. 

4.2.10 Vehículos 

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los 

dedicados al movimiento de tierras y todos los que haya de circular por caminos sinuosos. 

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 

máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de la maquinaría que se mueve 

sobre cadenas. 

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y  su mala repartición. 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se 

harán revisiones muy frecuentes. También deben llevar frenos los vehículos remolcados. 

4.2.11 Cinta de balizamiento 

Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que existe peligro de caída por 

desnivel sobre soportes adecuados, si es necesario, será reflectante. 

4.2.12 Varios 

Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
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El contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todo tipo de 

útiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, 

debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en 

su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 

 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

‒ Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin 

rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por si misma. 

‒ Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 

dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá 

comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada 

seis meses. 

‒ El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 de 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

‒ Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 

estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de 

paso normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del 

aparato. 

‒ Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada 

se implantará una señal que indique su localización. 

‒ Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 

metros, medida desde el suelo a la base del extintor. 

‒ El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (P.M. 31-5-

1982). 

‒ Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por titubeos, todos los extintores serán 

portátiles. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente cerca de la 

puerta principal de entrada y salida. 

‒ En las áreas de trabajo con instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el 

origen de un siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. 

Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2. 
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 PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTE ELÉCTRICA 

4.4.1 Corriente Eléctrica de Baja Tensión 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios 

se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que se indican a 

continuación. 

‒ No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia de 

0,50 m., si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes 

aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se 

sospechase que elemento está bajo alta tensión, mientras el contratista adjudicatario 

averigua oficial y exactamente la tensión a que esta sometido, se obligará, con 

señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos utilizados, a 

mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

‒ Caso que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera 

retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el 

dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 

0,50 m. 

‒ Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 

adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 039, 021 y 044 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Esta última citada se corresponde con la 

Norma UNE 20383-75). 

‒ Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 

interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, 

posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome nunca una tensión igual o 

superior a 24 V. 

‒ La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de 

diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la 

distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas 

quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. 

El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así 

obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de 

tierra de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas 

posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
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‒ Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, 

estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las 

salidas de fuerza, de dichos cuadros, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 

300 mA de sensibilidad. 

‒ Se vigilará la adecuada conservación de las tomas de tierra, midiendo su resistencia 

periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

4.4.2 Corriente Eléctrica de Alta Tensión 

‒ Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica 

de alta tensión, siempre que un elemento de alta tensión, intervenga, o como parte de la 

obra, o se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse 

oficial y exactamente de la tensión. Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de 

electricidad o a la entidad propietaria del elemento con tensión. 

‒ En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de seguridad, 

para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión, medidas entre el punto 

más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las 

herramientas por el utilizadas, las que siguen: 

‒ Tensiones desde 1 a 18 KV: 0,50 m. 

‒ Tensiones mayores de 18 KV hasta 35 KV: 0,70 m. 

‒ Tensiones mayores de 35 KV hasta 80 KV: 1,30 m. 

‒ Tensiones mayores de 80 KV hasta 140 KV: 2,00 m. 

‒ Tensiones mayores de 140 KV hasta 250 KV: 3,00 m. 

‒ Tensiones desde 1 a 250 KV: 4,00 m. 

‒ En la zona de obra que interfiera con una línea de alta tensión, se montarán los pórticos 

de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 

distancia mínima de los conductores de 4 m. 

‒ Si esta distancia de 4 m. no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de 

vehículos, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

‒ Para el caso que hay que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia media en 

todas las direcciones, y más desfavorable, el dintel a los conductores de contacto, no 

será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo 

posible, pero de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 
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‒ Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por general 

especializado, y al menos por dos personas, para que puedan analizarse. Las 

obligaciones de estos trabajadores serán: 

o tener conocimientos de electricidad. 

o tener especialistas en trabajos eléctricos. 

o tener conocimiento de la instalación en la que vayan a trabajar. 

o disponer de capacidad de apreciar los viajes previsibles y las precauciones a 

adoptar. 

o tener aptitud para determinar la viabilidad de los trabajadores. 

‒ Todo trabajo en una instalación eléctrica de alta tensión, o en su proximidad, que 

conlleva un riesgo eléctrico deberá efectuarse, siempre que sea posible, sin tensión: 

‒ La operación de descargo y reposición de tensión, la derivarán a cabo trabajadores 

autorizados (entendiendo como tal aquel trabajador que ha sido autorizado por el 

empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, según su 

capacidad para hacerlos de forma correcta), que deberán estar cualificados u operar 

bajo la supervisión de un trabajador cualificado, y disponer de instrucciones escritas con 

el procedimiento de trabajo. 

‒ La operación de descarga se efectuará siguiendo el proceso que se describe a 

continuación, salvo que existen razones esenciales para hacerlo de otra forma. Son 

cinco etapas: 

1. DESCONECTAR 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 

fuentes de alimentación. El aislamiento estará contituido por una distancia en aire, o la 

interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho 

aislamiento. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después 

de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

 

2. PREVENIR CUALQUIER POSIBLE ALIMENTACIÓN 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación en la zona de 

trabajo deben asegurarse contra cualquier posible realimentación, preferentemente por 

bloqueo del mecanismo de maniobra. En ausencia en enclavamiento mecánico, se 
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adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando sea necesaria una fuente de 

energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse. 

Deberá colocarse una señalización donde sea necesaria para prevenir maniobras 

peligrosas. 

Cuando se utilicen dispositivos, telemandos, deberá impedirse la maniobra local de 

éstos: los sistemas de transmisión y enclavamiento eléctrico utilizados para ello deberán 

ser fiables. 

 

3.  VERIFICAR LA AUSENCIA DE TENSIÓN 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la 

instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. Cuando se utilice 

un dispositivo de verificación independiente, no incorporado a la instalación, su 

funcionamiento deberá comprobarse inmediatamente antes del uso. 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan 

confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que 

interacciones directamente con los conductores (pincha-cables o similares), o se 

emplearán otros métodos equivalentes, siguiéndose un procedimiento que asegure, en 

cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los interruptores de puesta a tierra de un telemando utilizados para verificar que una 

instalación está sin tensión serán de accionamiento seguro y su posición en el 

telemando deberá estar claramente indicada. 

 

4. PONER A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO TODAS LAS POSIBLES FUENTES DE TENSIÓN 

En las instalaciones de alta tensión y en las de baja tensión que, por su proximidad a 

otras líneas o instalaciones, o por otras razones, puedan ponerse accidentalmente en 

tensión, las partes de la instalación donde vaya a trabajarse deberán ponerse a tierra y 

cortocircuito. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en 

primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y 

deben ser visibles desde la zona de trabajo; si esto último no fuera posible, las 

conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se 

pueda. 
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Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro 

de que aparezcan diferencias de potencial o en la instalación, deberán tomarse 

medidas de protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de 

trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, 

el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de 

cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 

correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo; cuando 

tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas 

preventivas apropiadas adicionales. 

Los interruptores de un telemando utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de 

una instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará 

claramente indicada. 

 

5. PROTEGER FRENTE A LOS ELEMENTOS PRÓXIMOS EN TENSIÓN Y ESTABLECER UNA 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA DELIMITAR LA ZONA DE TRABAJO 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que no puedan 

dejarse sin tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se 

aplicarán antes de inicial el trabajo. 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de 

que se haya retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se 

hayan recogido las herramientas y equipos utilizados para el trabajo. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

‒ la retirada, si la hubiera, de la señalización que indica el descargo de la zona. 

‒ la retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

‒ el desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

‒ el cierre de los circuitos para reponer la tensión 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para 

realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la 

parte de la instalación afectada. 

Para la reposición de fusibles de alta tensión se seguirán los siguientes pasos: 
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1) Para la extracción e inserción de fusibles se realizará previamente el descargo a 

ambos lados del fusible, comenzándose por el lado de la fuente de tensión, salvo 

cuando las características particulares de la instalación hagan más seguro proceder 

en sentido inverso. 

2) El descargo y la posterior reposición de la tensión se realizarán de acuerdo con las 

disposiciones generales establecidas para estas operaciones. Sin embargo la 

puesta a tierra y en cortocircuito no será obligatoria, si los medios de corte visible 

están a ambos lados del fusible y a la vista del operario, no existe posibilidad de 

cierre imprevisto y la extracción e inserción del fusible se realiza utilizando un 

elemento de protección que asegure el aislamiento eléctrico del trabajador. 

3)  Si los fusibles están directamente conectados al primario de un transformador, el 

descargo de ese lado del fusible se realizará efectuando y asegurando la separación 

entre el secundario y la carga, verificando la ausencia de tensión en todos los 

bornes del transformador y poniendo el primario a tierra y en cortocircuito. 

4)  La reposición de fusibles la realizarán trabajadores autorizados, sin embargo 

cuando para efectuar el descargo se requiera la colocación de equipos manuales de 

puesta a tierra y en cortocircuito, esta operación deberá ser realizada por 

trabajadores cualificados o bajo su supervisión. 

En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las siguientes 

normas: 

a) Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

− Pértiga aislamiento. 

− Guantes aislantes. 

− Banqueta aislante. 

b) Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán 

precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo. 

c) En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen 

cuando proceda, que no puede maniobrarse. 

En los trabajos y maniobras en transformadores, se actuará como sigue: 

a) El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, 

cuidando que nunca quede abierto. 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.2. Estudio de Seguridad y Salud: Pliego de condiciones técnicas 

 

 

29 
 

b) Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. Si el 

trabajo es en celda con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su 

accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará 

bloqueada para evitar  que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a 

los trabajadores situados en su cuba. 

Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su 

fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán 

ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores síncronos, dinamos y motores eléctricos, en el interior de 

una máquina, se comprobará lo que sigue: 

a) Que la máquina está parada. 

b) Que las bombas de salida están en cortocircuito y a tierra. 

c) Que la protección contra incendios está bloqueada. 

d) Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste 

mantenga en tensión permanente la máquina. 

e) Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las celdas de una 

instalación de alta tensión antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos 

contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohibe dar tensión sin cerrarla previamente 

con el resguardo de protección. 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se 

tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 

Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

a) En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de 

que el mismo ha concluido. 

b) En el origen de la alimentación recibida la comunicación de que ha terminado el 

trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte 

y maniobra. 

Cuando por necesidades de la obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales 

como línea de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se 

pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
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Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación, y especialmente sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-

RAT 09 y 13. 

 

5 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA TRABAJADORES 

Según el plazo estimado, se considera un número máximo de operarios en los momentos 

punta de 15. 

 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable, vestuarios, lavabos y retretes. La superficie 

por trabajador contratado, será de 2 m2 por lo que serán necesarios un total de 30 m2., para 

estas instalaciones. 

CONCEPTO Nº DE UNIDADES POR NORMATIVA NECESIDADES 

W.C. 1 ud. por cada 25 operarios 1 uds. 

LAVABOS 1 ud. por cada 10 operarios 2 uds. 

DUCHAS 1 ud. por cada 10 operarios 2 uds. 

ESPEJOS 1 ud. por cada 25 operarios 1 uds. 

TAQUILLAS 1 ud. por cada operario 15 uds. 

 

Las cabinas de inodoro estarán dotadas de taza y portarrollos con papel higiénico. Cerradas 

mediante puertas rasgadas y montadas a 50 cm. del pavimento para permitir el auxilio en caso 

de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.); cada cabina se cerrará con cerrojillo 

simple. Para el suministro de agua caliente sanitaria se instalará un calentador eléctrico. 

Las cabinas de ducha estarán dotadas de plato de ducha, grifería hidromezcladora caliente-fría 

y alcachofa rociadora fija. Se cerrarán mediante puertas rasgadas montadas a 50 cm del 

pavimento para permitir el auxilio en caso de accidentes (lipotimias, mareos, resbalones, etc.) y 

cada cabina se cerrará con cerrojillo simple. 

Los lavabos estarán dotados de grifería hidromezcladora caliente - fría. 
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 VESTUARIO 

El vestuario albergará los asientos necesarios, taquillas metálicas individuales, con llave para 

guardar los efectos personales de los trabajadores, y bancos con capacidad para 5 personas. 

Tendrá ventilación directa al exterior facilitada por las ventanas del local, calefacción en 

invierno e iluminación eléctrica. 

 COMEDOR 

Dada la cercanía del lugar de trabajo con la localidad de Arico, no se incluye el comedor en las 

instalaciones provisionales, por entender que los trabajadores, de acuerdo con la Empresa 

Contratista, acudirán a comer a instalaciones existentes en el propio pueblo de Arico. 

 

6 ASISTENCIA SANITARIA Y ACCIDENTES 

 BOTIQUÍN DE OBRA 

Se dispondrá de 1 botiquín portátil de urgencia; se realizará una revista semanal, reponiendo lo 

encontrado a faltar. 

El contenido previsto de cada botiquín es: 

‒ Agua Oxigenada. 

‒ Alcohol de 96o. 

‒ Tintura de Yodo. 

‒ Mercurocromo o Povidona iodada (betadine o similar). 

‒ Amoníaco. 

‒ Gasa estéril. 

‒ Algodón hidrófilo. 

‒ Vendas. 

‒ Esparadrapo. 

‒ Antiespasmódicos y Tónicos cardíacos de urgencia. 

‒ Torniquetes. 

‒ Bolsas de goma para agua o hielo. 

‒ Guantes esterilizados. 
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‒ Jeringuillas desechables. 

‒ Agujas para inyectables desechables. 

‒ Termómetro clínico. 

‒ Pinzas. 

‒ Tijeras. 

 ACCIDENTES 

6.2.1 Acciones a seguir en caso de accidente laboral 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, 

entre las que destacan las de difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se 

produzca algún fracaso. 

Se marcan los siguientes puntos, que han de servir de pauta en el caso de registrarse un 

accidente: 

1) El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

2) En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 

precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 

inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 

caso de accidente eléctrico. 

3) En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán 

en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 

accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 

incomodidad para el accidentado. 

4) El Contratista, instalará una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m, de distancia, en 

el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la 

información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 

contacto, etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente: 
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EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial:  

Dirección:  

Teléfono de ambulancias:  

Teléfono de urgencias:  

Teléfono de información  

Teléfono de información 
hospitalaria: 

 

 

EN CASO DE ACCIDENTE LEVE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial:  

Dirección:  

Teléfono:  

 

1) El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares 

de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; 

en el comedor y en tamaño hoja DIN-A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros 

auxilios 

 

6.2.2 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 

cuadro explicativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 

prevención decidida y su eficacia: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL: 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 
y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos 
y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones 
oportunas. 

 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 
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7 ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN 

Los accesos a obra serán señalizados con advertencia de: 

‒ <Zona de obras= 

‒ <Prohibido el paso a personas no autorizadas a la obra= 

‒ <Obligatorio el uso de casco= 

En la confluencia de accesos con las vías públicas se colocarán señales de: 

− <STOP= 

Se comprobará periódicamente el estado de la señalización, reponiéndola en caso de haber 

desaparecido y retirándola cuando ya no sea necesaria. 

Cuando afectemos a vías públicas, solicitaremos, con suficiente antelación, la autorización 

pertinente de los Organismos propietarios, adoptando las medidas que a tal efecto prescriban. 

 

8 SERVICIOS AFECTADOS 

Si durante la realización de trabajos en la obra se detectan algunas interferencias (líneas 

eléctricas, gas, agua, teléfonos), se acordonará la zona y se solicitará a la Compañía 

instaladora, por escrito, proceder a la desviación de la/s misma/s. 

 LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 

Las medidas de seguridad que deberemos tomar en el supuesto de interferencia con las obras 

son las siguientes: 

Se solicitará a la Compañía Suministradora, por escrito, proceder al descargo, su desvío, o en 

caso necesario, su elevación. En el caso de que no se pueda realizar lo anterior se 

considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo en 

tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, 

considerando siempre, la situación más desfavorable. 

Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones 

especializadas, dan como distancia mínima de seguridad, las siguientes: 

‒ 3 m. para T < 66.000 V. 

‒ 5 m. para T > 66.000 V. 
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La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los 

soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura los conductores se alargan y por este hecho 

disminuye la distancia con respecto al suelo. 

Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento 

provoca, a su vez, un balanceo de los conductos, cuya amplitud también puede alcanzar varios 

metros. 

8.1.1 Recomendaciones a observar en caso de accidente 

1. CAÍDA DE LÍNEA 

Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro hasta que un especialista 

compruebe que la línea está sin tensión. 

No se debe tocar a las personas en contacto con líneas eléctricas en carga. En al caso de estar 

seguros de que se trata de una línea de baja tensión se intentará separar al accidentado 

mediante elementos no conductores, sin tocarle directamente. 

2. ACCIDENTES CON MÁQUINAS 

En el caso de contacto con líneas eléctricas con máquinas de excavación, transportes, etc., 

deben observarse las siguientes normas: 

El conductor maquinista: (estas recomendaciones se entregarán por escrito con acuse de 

recibo) 

‒ Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 

‒ Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre del 

riesgo de electrocución. 

‒ Intentará retirar la máquina de la zona de contacto con la línea y situarla fuera de las 

áreas peligrosas. 

‒ Advertirá a las personas que allí se encuentren, que no deben tocar la máquina. 

‒ No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. 

Si lo hace antes, el conductor entra en el circuito  línea-máquina-suelo y está expuesto 

a electrocutarse. 

‒ Si es imposible separar la máquina, y en caso de absoluta necesidad, el conductor o 

maquinista no descenderá utilizando los métodos habituales sino que saltará lo más 

lejos posible evitando tocar ésta. 
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3. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

‒ No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 

‒ Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 

‒ Advertir a las otras personas amenazadas para que no toquen la máquina o la línea y 

que no efectúen actos imprudentes. 

4. BLOQUEOS Y BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 

deben traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes 

en tensión. 

‒ Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos 

usuales. 

‒ Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes 

colocados verticalmente y cuyo pié está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados 

por medio de cables, unido por largueros o tablas. 

‒ Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. 

‒ El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe sobrepasar de 1,00 

m. 

‒ El lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención 

provistos de la adecuada señalización. 

‒ Los cables deben estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de 

retención no debe ser superior a 0,50 m. 

‒ La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en 

función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. 

‒ Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm entre los 

largueros, las tablas o los cables de retención, para evitar que elementos metálicos de 

andamios, hierros de armadura, etc. puedan penetrar en la zona de riesgo. 
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5. PASO BAJO LÍNEAS AÉREAS EN TENSIÓN 

La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de 

protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad. 

‒ Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados 

verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por 

un larguero horizontal. 

‒ En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, 

provisto de señalización. 

‒ Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento 

de la zona peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea 

aérea (depresiones de terreno o terraplenes). 

‒ La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la 

barrera de protección. 

‒ Las entradas de paso deben señalarse en los dos lados. 

 LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 

enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 

‒ No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

‒ Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el 

peso de la maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por 

personal de obra y ajeno a la misma. 

‒ Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del 

conductor. 

‒ Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 

proximidad de la línea en tensión y  su área de seguridad. 

‒ A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 

condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

‒ Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar 

la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar 

accidentes. 
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8.2.1 Normas básicas de realización de los trabajos 

No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 

blandos <arcillosos= donde pueden estar situados cables subterráneos. 

 Si se conoce perfectamente su trazado y profundidad: 

Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta 

(generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m de 

conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía propietaria, nos hubiera 

sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de 

aquí se utilizará la pala manual. 

No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección: 

Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m de conducción, a partir de ésta cota y hasta 0,50 

m se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual. 

Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se 

suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por 

maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el 

acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las 

zanjas, pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el 

cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 

1) Descargo de la línea. 

2) Bloqueo contra cualquier alimentación. 

3) Comprobación de la ausencia de tensión. 

4) Puesta a tierra y en cortocircuito. 

5) Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 

recubrimiento o delimitación. 

Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba abajo. 

En la actualidad existen unos aparatos llamados <detectores de campo=, capaces de indicarnos 

el trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su 

sensibilidad y de la tensión del conductor. 
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 CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 

8.3.1 Obras de drenaje y excavaciones para conducciones subterráneas 

1. NORMAS DE ACTUACIÓN 

‒ Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

‒ Las tierras procedentes de excavación, así como los acopios de materiales, se situarán 

a distancia conveniente del borde de la misma. 

‒ Las zanjas y pozos se entibarán cuando su profundidad y/o la naturaleza del terreno así 

lo exijan. 

‒ El acceso a zanjas y pozos se hará por escaleras, que sobresaldrán 1 m. como mínimo 

por encima de la excavación. 

2. REVISIONES 

‒ Las propias de la maquinaria y  medios auxiliares. 

‒ Estado del terreno en excavación 

3. CONTROL DE SEGURIDAD EN ZANJAS 

Se estudiará: 

‒ Las condiciones del suelo. 

‒ La proximidad de los edificios, instalaciones de servicio público, carretera de mucho 

tráfico y cualquier otra fuente de vibración. 

‒ Si el suelo ha sido alterado de alguna forma. 

‒ Proximidad de arroyos, alcantarillas antiguas, cables enterrados, etc. 

‒ Equipos de protección personal, materiales de apuntalamiento, letreros, barricadas, 

luces, maquinaria, etc. 

Mientras se excava, se observará: 

‒ Si cambian las condiciones del suelo, especialmente después de haber llovido. 

‒ Si las condiciones indican algo de oxígeno o gas en la zanja. 

‒ Las condiciones de apuntalamiento y si es adecuado según avanza la obra. 

‒ La manera de entrar o salir de la excavación. 

‒ Cambios en el movimiento de vehículos: se mantendrán los camiones lejos de los 

muros de la excavación. 
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‒ Que el material excavado esté a más de 2 m. de los bordes de la zanja. 

‒ Colocación de los equipos pesados o tuberías. 

‒ Que los trabajadores conocen los procedimientos apropiados y seguros, que no se 

exponen pasando por alto estas verificaciones. 

 CONDUCCIONES DE AGUA 

4. NORMAS DE SEGURIDAD 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como 

de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que accidentalmente se dañen estas 

tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio, estas son: 

IDENTIFICACIÓN 

En caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se 

solicitarán a los Organismos encargados a fin de poder conocer exactamente el trazado y 

profundidad de la conducción. (Se dispondrá en lugar visible, teléfono y Dirección de estos 

Organismos). 

SEÑALIZACIÓN 

Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 

profundidad. 

RECOMENDACIONES EN EJECUCIÓN 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la 

tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala normal. 

Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación será superior a la 

situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión. En 

tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea 

dañada por maquinaria, herramientas, etc. 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso 

lo requiera. 

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en 

servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 







MODIFICADO PROYECTO PE PERTUSA 50 MW 

06.2. Estudio de Seguridad y Salud: Pliego de condiciones técnicas 

 

 

42 
 

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar 

cargas. 

ACTUACIONES EN CASO DE ROTURA O FUGA EN LA CANALIZACIÓN: 

Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos hasta que la 

conducción haya sido reparada. 

 TRÁFICO RODADO 

En aquellos puntos donde se afecten a vías de uso público, bien mediante desvíos, bien 

mediante cortes con paso alternativo, se empleará la señalización indicada en la normativa 

vigente, recurriendo a señalistas si el caso lo demanda. 

De esta manera, se colocarán señalizaciones, balizamiento, protección, además de un vigilante 

que regule el paso, si así se requiriera. 

 TUBERÍAS DE GAS 

No se prevé la existencia de tuberías de gas en la zona de las obras. 

 

9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, el contratista elaborará un plan de seguridad y 

salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 

plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 

salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 

de las mismas. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
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En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a 

que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades 

de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los 

términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, 

el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

Dirección Facultativa. 

 

10 MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se 

efectuará periódicamente por fracciones de cada unidad, evaluadas a juicio del Ingeniero 

Director de acuerdo con la marcha de los trabajos. 

Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas 

insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no 

recuperándose posteriormente. 

Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la 

Dirección de obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, 

considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en 

costes indirectos. 
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Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios del Contrato. 

Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos 

elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no 

estén explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el 

cumplimiento de la vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no 

pudiendo, por tanto, el Contratista, reclamar cantidades distintas a las indicadas. 

 

 

 
Zaragoza, noviembre 2023 

Fdo. Isabel del Campo Palacios 
Ingeniera Industrial 

Colegiada Nº 3.420 COIIAR 
Al servicio de la empresa 
Atalaya Generación S.L. 

 






