
HOJA DE CONTROL DE FIRMAS
ELECTRÓNICAS 

 
Instituciones 
 
Firma institución: 
 
 
 
 
 

Firma institución: 
 
 

Firma institución: 
 
 
 
 
 

Firma institución: 
 
 

 
 
Ingenieros 
 
Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 
 
 

Nombre: 
 
Número colegiado/a: 
Firma colegiado/a: 
 
 
 

 
 
   DOCUMENTO VISADO  CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES
  

Colegio: Colegio: 

Colegio: Colegio: 

Colegio: Colegio: 

ingenieros
Rectángulo

ingenieros
Imagen colocada







 

 

 

 

PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II 

 

SEPARATA PARA AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

 

TT.MM. de Bardallur y Zaragoza. ZARAGOZA 
 

Junio 2023 

 

N.º REF.: 342302802-330519 

     

REVISIÓN N.º INTERNO FECHA DESCRIPCIÓN ELABORADO REVISADO APROBADO 

A 330 19/06/2023 Primera versión J.C.R. J.M.R. J.L.O. 

 

INGENIERIA Y PROYECTOS INNOVADORES SL 

C/Alhemas 6. 31500 – Tudela (Navarra) 

Tel: +00 34 976 432 423 

CIF:B50996719 

Encargado por: 
 
ENERLAND ESPAÑA 
 
C/ Bilbilis, Nº18, Nave A04. 50197. Zaragoza 
 







ÍNDICE SEPARATA 

 

DOCUMENTO 01. MEMORIA 

Anexo 01. Relación de Bienes y Derechos Afectados 

DOCUMENTO 02. PLANOS 

DOCUMENTO 03. PRESUPUESTOS 

 







DOCUMENTO 01. MEMORIA 







 

PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

PARQUE EOLICO SANTA MARTA II 

TT.MM. BARDALLUR, ZARAGOZA  

(ZARAGOZA) 
 

 

342302802-330519-001_MEMORIA 
SEPARATA AYTO. ZARAGOZA 

2 Junio 2023 

 

ÍNDICE 

 

1 OBJETO Y ALCANCE ........................................................................................................................... 3 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN ............................................................................................................ 4 

3 ADECUACIÓN DEL PROYECTO AL PLANEAMIENTO URBANISTICO ............................................. 6 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE .................................................................. 7 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS AEROGENERADORES.................................................................................... 9 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL .................................................................................................. 11 

4.2.1 RED DE VIALES ............................................................................................................... 12 

4.2.2 ÁREAS DE MANIOBRA ...................................................................................................... 13 

4.2.3 CIMENTACIONES ............................................................................................................. 14 

4.2.4 ZANJAS .......................................................................................................................... 14 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PARQUE EÓLICO .............................................. 14 

4.4 ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 KV “P.E. SANTA MARTA II” .................................... 15 

4.4.1 UBICACIÓN ..................................................................................................................... 15 

4.4.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN ............................................................... 16 

5 RELACION DE PARCELAS AFECTADAS ......................................................................................... 18 

6 CONCLUSION ..................................................................................................................................... 19 

  







 

PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

PARQUE EOLICO SANTA MARTA II 

TT.MM. BARDALLUR, ZARAGOZA  

(ZARAGOZA) 
 

 

342302802-330519-001_MEMORIA 
SEPARATA AYTO. ZARAGOZA 

3 Junio 2023 

 

1 OBJETO Y ALCANCE 

El objeto de la presente Separata es la descripción de las afecciones de las instalaciones del 

parque eólico Santa Marta I, en el término municipal de Zaragoza, en la provincia de Zaragoza. 

Se redacta el Proyecto con el objeto de solicitar Autorización Administrativa Previa y de 

Construcción del parque eólico.  

La configuración y características del parque de acuerdo a este proyecto son: 

Nombre Parque Santa Marta II 

Titular ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 21, S.L. 

Términos Municipales Bardallur, Zaragoza 

Potencia instalada 15 MW  

Aerogenerador SG170 (5 MW-3 UD)  

Altura Buje 135 m 

Red Media Tensión 30 kV 

El promotor del presente proyecto es: 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 21, S.L. 

CIF: B-99562787 

Domicilio: C\ Bilbilis, Nº18, Nave A04  

50197, Zaragoza 

 

El alcance del proyecto engloba los trabajos de viales, plataformas de montaje, zanjas y red 

eléctrica subterránea de media tensión hasta la subestación. 

Para la evacuación de la energía generada por el parque eólico Santa Marta II se llevará en un 

único circuito de Media Tensión Subterráneo en 30 kV hasta la SET del PFV Santa Marta II, de 

este modo se aprovechará la propia infraestructura eléctrica existente del PFV Santa Marta II 

hasta el POI en la SET Utebo. 
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2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

SEGURIDAD Y SALUD 

‒ Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

‒ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

‒ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

‒ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. Mº Trabajo de 09-03-

1971) en sus partes no derogadas. 

‒ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

OBRA CIVIL 

‒ Código estructural, R.D. 470/2021, de 29 de junio  

‒ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras 

‒ O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 

obras. -Remates de obras-. 

‒ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

‒ Normativa DB SE-AE Acciones en la edificación. 

‒ Normativa DB SE-A Acero. 

‒ Normativa DB SE Seguridad Estructural. 

‒ Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del 

Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

‒ Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, MOP, 1967 

‒ Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC de 

Trazado, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC de 

Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC de Drenaje 

superficial, de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC de 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
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‒ Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC de Marcas Viales, 

de la Instrucción de Carreteras. 

‒ Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, por la que se apruébala Instrucción 8.3-IC 

sobre Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de Obras Fijas en 

Vías fuera de poblado. 

‒ Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas de la DGC del Ministerio de Fomento. 

‒ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3). Aprobada por Orden Ministerial de 6 de febrero 

de 1976. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

‒ Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

‒ Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

‒ Reglamento Electrotécnico de baja tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto, publicado en BOE Nº 224 de 18 de septiembre de 2003. 

‒ Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

‒ Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado 

de puntos de medida del sistema eléctrico. 

‒ Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

‒ Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica. 

‒ Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 

energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

‒ Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la 

conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de producción de 

energía eléctrica. 
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3 ADECUACIÓN DEL PROYECTO AL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

El proyecto tendrá que adecuarse a la siguiente normativa urbanística: 

• Ley 4/2013, de 23 de mayo, de Urbanismo de Aragón. 

• Ley 2/2023, de 9 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo 
de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de 
Aragón. 

• Aragón Normas Urbanísticas de cada uno de los municipios afectados. 

 

El término municipal de Zaragoza cuenta con PGOU de fecha 30/06/2008, que clasifican la zona 

afectada como suelo no urbanizable Especial. 

- Las afecciones en el término municipal de Zaragoza son debidas a aerogenerador, 

plataforma, camino y zanja de evacuación. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE 

ENERLAND GENERACIÓN SOLAR 21, S.L. es el promotor del Parque Eólico Santa Marta II. El 

parque eólico afecta a los términos municipales de Bardallur y Zaragoza en la provincia de 

Zaragoza. 

El acceso al parque eólico Santa Marta II se realiza desde A-2, aprovechando un acceso 

existente junto a una gasolinera. 

El parque eólico consta de 3 aerogeneradores SG170 o similares dispuestos en las alineaciones 

tal y como viene reflejado en los planos, distribuidos a los vientos dominantes en la zona. El 

entorno meteorológico se medirá en todo momento mediante una torre anemométrica de 

medición. 

La potencia total del parque eólico es de 15 MW, estando formado por 3 aerogeneradores modelo 

del tipo SG170 o similares. Tienen una altura de buje de 135 metros, diámetro de rotor de 170 

metros y tres palas con un ángulo de 120º entre ellas. 

Las coordenadas U.T.M. (huso 30) de la poligonal del parque serán las siguientes: 

POLIGONAL PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II 

Zaragoza, Bardallur. ZARAGOZA 

VÉRTICE 

COORDENADAS 

ETRS89 HUSO 30 (N) 

X Y 

V01 651.407 4.616.190 

V02 653.452 4.618.531 

V03 655.390 4.616.742 

V04 654.991 4.614.268 

V05 653.873 4.614.872 

V06 653.259 4.614.693 

V07 652.221 4.615.486 

 

Las coordenadas U.T.M. (huso 30) de los aerogeneradores serán las siguientes: 

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II COORDENADAS 

Zaragoza, Bardallur. ZARAGOZA ETRS89 HUSO 30 (N) 

AEROGEN. MODELO X Y 

STMII-01 SG170  5 MW  135 mHH 653.391 4.614.999 

STMII-02 SG170  5 MW  135 mHH 653.337 4.615.764 

STMII-03 SG170  5 MW  115 mHH 652.654 4.615.379 

 

Cada uno de estos aerogeneradores está conectado a su correspondiente transformador 

instalado en la parte superior de la torre del mismo. 

Los transformadores de cada turbina se conectarán con la subestación eléctrica por medio de 

circuitos eléctricos. Estos circuitos son trifásicos y van enterrados en zanjas dispuestas a lo largo 

de los caminos del parque. 
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Se ha diseñado una red de caminos de acceso al parque y de interconexión entre las turbinas. 

Se han utilizado principalmente los caminos ya existentes, adecuándolos a las condiciones 

necesarias. El trazado de los caminos tiene aproximadamente una longitud de 1,2 kilómetros con 

un acceso de 13,3 kilometros. 

La anchura mínima de la pista es de 6,0 metros. Se ha limitado el radio mínimo de las curvas a 

100 m y la pendiente máxima al 15 % para permitir el acceso de los transportes de los 

aerogeneradores y las grúas de montaje. 

Junto a cada aerogenerador es preciso construir una plataforma de maniobras necesaria para la 

ubicación de grúas y trailers empleados en el izado y montaje del aerogenerador.  
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4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

A continuación, se detallan las características técnicas del aerogenerador SG170: 
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TORRE DE MEDICIÓN 

Con la finalidad de obtener detalles del recurso eólico en el emplazamiento del parque y validar 

la operación de los aerogeneradores, es preciso contar con información suficiente sobre las 

características de los vientos en la zona, y para ello se instalará una torre de medición 

anemométrica, que se conectará al equipo de servicios auxiliares de la turbina más cercana a 

través de zanja y enviará la información al sistema de control del parque por medio de la red de 

fibra óptica directamente hasta la subestación. 

La práctica habitual es tomar medidas de viento a la altura del buje de la máquina, por lo que, en 

este caso, en el que está previsto la instalación de máquinas del rango de 5.0 MW con torre de 

135 m, se precisará que alguna de las medidas se refiera a esa altura. 

Gracias a estas torres se obtendrá información sobre la velocidad y la dirección del viento a 

diferentes alturas sobre el terreno y de la densidad del aire en el emplazamiento mediante el 

registro de la presión atmosférica y la temperatura. 

La torre, autosoportada, será de base cuadrada y estará formada por tramos de 3 metros de 

altura, un tramo base de 3 metros y un tramo de punta de ajuste que alcanzan los metros de 

altura de buje.  

A media altura y en punta, se disponen los soportes de los instrumentos de medida (un 

anemómetro y una veleta en cada altura), cableados hasta el armario de control, situado en la 

parte inferior de la torre y a una altura que permite su fácil utilización.  

El sistema va dotado, además, de un pararrayos en cobre con terminación en cono, con objeto 

de proteger a la torre y a sus instrumentos contra las descargas atmosféricas. Dicho pararrayos 

va conectado a tierra a través de la red de puesta a tierra del parque. 

También la torre está balizada conforme a la legislación vigente en materia de señalizaciones en 

construcciones de altura. 

La correcta medición del viento es fundamental para un aprovechamiento eólico económico en 

una ubicación determinada. Es por ello que en las torres de medición se utilizan instrumentos de 

alta precisión. 

El anemómetro realizado en policarbonato, consta de 3 cazoletas y está dotado de sistemas de 

protección contra el polvo y el desgaste, contando además con rodamientos de teflón lubricados 

a vida. Envía al sistema de registro una forma de onda de frecuencia proporcional a la velocidad 

del viento. La veleta de policarbonato, está dotada de sistemas de protección contra el polvo y el 

desgaste, contando además con rodamientos de bolas lubricados a vida. Envía al sistema de 

registro una tensión en CC según la dirección del viento. 

Los instrumentos dispuestos en la torre generan una información eólica (dirección y velocidad de 

viento) que se muestrea en tiempo real y se envía al sistema de control, de este modo podremos 

comparar la velocidad registrada en la torre de medida de parque con la de cada uno de los 

aerogeneradores. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

El objetivo de la red de caminos es la de proporcionar un acceso hasta los aerogeneradores, 

minimizando las afecciones de los terrenos por los que discurren. Para ello se maximiza la 

utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en los 

casos imprescindibles de forma que se respete la rasante del terreno natural, siempre atendiendo 

al criterio de menor afectación al medio. Además, se primarán las soluciones en desmonte frente 

a las de terraplén y procurando alcanzar un movimiento de tierras compensado (entre los 

volúmenes de desmonte y los de terraplén). 

El proyecto contempla la adecuación de los caminos existentes que no alcancen los mínimos 

necesarios para la circulación de los vehículos de montaje y de mantenimiento de los 

aerogeneradores y la construcción de nuevos caminos necesarios en algunas zonas. 

La explanación del camino y las plataformas constituyen las únicas zonas del terreno que pueden 

ser ocupadas, debiendo permanecer el resto del territorio en su estado natural, por lo que éste 

no podrá ser usado, bajo ningún concepto, para circular o estacionar vehículos o para acopio de 

materiales. 

Para la instalación y mantenimiento del Parque Eólico es preciso realizar una Obra Civil que 

cumpla las prescripciones técnicas del Tecnólogo y contemple los siguientes elementos: 

· Red de viales del Parque Eólico 

· Plataformas para montaje de los aerogeneradores 

· Cimentación de los aerogeneradores 

· Zanjas para el tendido de cables subterráneos 

· Obras de drenaje 
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4.2.1 RED DE VIALES 

El acceso al parque eólico Santa Marta II se realiza desde A-2, aprovechando un acceso 

existente junto a una gasolinera. 

Los viales que comunican los aerogeneradores entre sí y con los viales de acceso al parque se 

superponen en su mayor parte con el trazado de vías pecuarias y caminos agrícolas existentes, 

siendo tan solo necesario definir nuevos trazados en los ramales de acceso último a cada 

aerogenerador.  

Todos los viales del parque eólico tienen que cumplir unas especificaciones mínimas que se 

establecen a continuación: 

CRITERIOS DE DISEÑO DE VIALES  

ESPECIFICACIÓN / 
Specifications 

GAMESA 
D3120697_003 SGRE ON SG 6.6-170 Site Roads and 
Hardstands.pdf 

TRAZADO EN PLANTA / HORIZONTAL ALIGNMENT 

Radio Mínimo / Minimum 

radius 
  100 m   

TRAZADO EN ALZADO / VERTICAL ALIGNMENT 

Pendientes Máximas 
Maximum gradients 

Alineación Recta 
Straight 

≤ 10 % Material granular 

≤ 15 % Pavimento hormigón 

Alineación Curva 
Curve 

≤ 7 % Material granular 

≤ 10 % Pavimento hormigón 

Pendientes Máx Marcha 
Atrás 
Maximum gradients in reverse 

General ≤ 6 %   

Vehículos 
Cargados 

≤ 2 %   

Acuerdos Verticales / Vertical 

curve 
Parámetro               
Kv 

≥ 1000   

SECCIÓN TRANSVERSAL / CROSS SECTION 

Anchura Vial / Roadway width   6,00 m   

Espesor Firme  
Layer thickness 

Rodadura 
(CBR80) 

20 cm 
A confirmar en el proyecto constructivo 

Base (CBR60) 20 cm 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS / GEOTECHNICAL PARAMETERS 

Espesor Tierra Vegetal / Topsoil thickness 30 cm 

A confirmar en el proyecto constructivo 
Taludes / Slopes 

Desmonte / 
Excavation 

1H/1V 

Terraplén / 
Embankment 

3H/2V 
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4.2.2 ÁREAS DE MANIOBRA 

El objeto de las áreas de maniobra es permitir los procesos de descarga y ensamblaje, así como 

el posicionamiento de las grúas para posteriores izados de los diferentes elementos que 

componen el aerogenerador. 

Las plataformas de montaje se sitúan junto a la cimentación del aerogenerador, y se encuentran 

a la misma cota de acabado de la cimentación. Son esencialmente planas y horizontales. 

Todas las plataformas del parque eólico tienen que cumplir unas especificaciones mínimas que 

se establecen a continuación: 

CRITERIOS DE DISEÑO DE PLATAFORMAS  

ESPECIFICACIÓN / Specifications GAMESA 
D3120697_003 SGRE ON SG 6.6-170 Site 
Roads and Hardstands.pdf 

Dimensiones / Dimensions Según croquis adjunto     

PENDIENTES / GRADIENTS 

Plataforma / Platform   0%   

Área de montaje de celosías 
Crane jib assembly area 

  
≥  -3 %   

≤ +8 %   

SECCIÓN TRANSVERSAL / CROSS SECTION 

Espesor Firme  
Layer thickness 

Rodadura (CBR80) 20 cm 

A confirmar en el proyecto constructivo Base (CBR60) 20 cm 

Geomalla NO 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS / GEOTECHNICAL PARAMETERS 

Espesor Tierra Vegetal / Topsoil thickness 30 cm 

A confirmar en el proyecto constructivo 
Taludes / Slopes 

Desmonte / Excavation 1H/1V 

Terraplén / Embankment 3H/2V 

Capacidad portante 
Minimum bearing capacity 

Crane pad 300 kN/m2 
Según Especificación 

Resto Plataforma 200 kN/m2 
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4.2.3 CIMENTACIONES 

La cimentación de los aerogeneradores se realizará mediante una zapata de hormigón armado 

con la geometría, dimensiones y armado según las recomendaciones del fabricante del 

aerogenerador. El cálculo y diseño de la cimentación no es objeto de este proyecto. 

4.2.4 ZANJAS 

Las zanjas para cables de media tensión discurrirán paralelas a los caminos del parque siempre 

que sea posible, por un lateral y con el eje a una distancia determinada dependiendo si el vial va 

en terraplén o desmonte. 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PARQUE EÓLICO 

El parque eólico Santa Marta II consta de 3 aerogeneradores modelo del tipo SG170 o similar de 

5.0 MW. Tienen una altura de buje de 135 metros, diámetro de rotor de 170 y se encuentran 

ubicados en los términos municipales de Bardallur y Zaragoza, en la provincia de Zaragoza. La 

potencia total instalada será de 15 MW. 

Los componentes principales de la instalación eléctrica parque eólico son: 

SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN 

Centros de transformación 690 V/30 kV 

El centro de transformación del aerogenerador es un sistema que integra: 

• Transformador de 6500 kVAs trifásico seco. 

• Autoválvulas instaladas en el lado de 30 kV del transformador. 

• Cables de media tensión para unión de celda y transformador. 

• Celda de 36 kV con una protección del transformador por medio de interruptor automatico, 

un seccionador en carga y varios seccionadores de puesta a tierra.  

• Set de cables de tierra para unión de las celdas de media tensión y tierra. 

Red colectora de media tensión. 

Cada uno de los circuitos discurren subterráneos por el lateral de los caminos, con cables de 

150, 240 y 630 mm2 en aluminio, UNE RHZ1 18/30 kV, enlazando las celdas de cada 

aerogenerador con las celdas de 30 kV de la subestación. Por la misma canalización se prevé 

un cable de enlace de tierra o de acompañamiento de 1x50mm2 en cobre desnudo, que une los 

aerogeneradores con la SET. 

Paralelamente por la misma zanja de las líneas citadas de M.T., se instalará una red de 

comunicaciones que utilizará como soporte un cable de fibra óptica y que se empleará para la 

monitorización y control del Parque Eólico. 
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SISTEMA DE TIERRAS 

El sistema de puesta a tierra será único para la totalidad del Parque Eólico, incluyendo el Parque 

Intemperie A.T. / M.T. de enlace o evacuación de energía. Estará compuesto por la red de tierras 

dispuesta sobre la zanja y por la puesta a tierra individual de los aerogeneradores 

SISTEMA DE CONTROL DEL PARQUE EÓLICO 

El control y gestión del parque (hardware y software) se realizará mediante el sistema de control 

SCADA suministrado por el Tecnólogo. Las comunicaciones entre los aerogeneradores del 

parque eólico y de la subestación donde se instalará un centro de control del Parque se realizarán 

con fibra óptica monomodo, que deberá ser apta para instalación intemperie y con cubierta no 

metálica antirroedores, con capacidad de operación remota. Se instalará un cable de fibra óptica 

para cada uno de los circuitos de media tensión.  

4.4 ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 KV “P.E. SANTA MARTA II” 

Para la evacuación de la energía generada por el parque eólico Santa Marta II se llevará un único 

circuito de Media Tensión Subterráneo en 30 kV hasta la nueva instalación eléctrica denominada 

“ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 kV P.E. SANTA MARTA II”. Dicha instalación será 

utilizada tanto para la evacuación de la energía generada del mencionado Parque Eólico “P.E. 

SANTA MARTA I” como del Parque Eólico “P.E. SANTA MARTA II”. Desde este punto y mediante 

sendas líneas subterráneas de 15 kV (una por cada parque a ejecutar) hasta las cercanías de 

los parques fotovoltaicos Santa Marta I y Santa Marta II, donde conectarán cada una de ellas en 

su correspondiente punto de medición conjunto (P.E. y P.F.V) del Centro de Transformación de 

cada parque fotovoltaico (PFV Santa Marta I y PFV Santa Marta II), para finalmente el conjunto 

de cada una de las evacuaciones conectar con la subestación  SET Utebo en el nivel de Media 

Tensión en 15 kV. 

4.4.1 UBICACIÓN 

La estación transformadora estará emplazada en el término municipal de Zaragoza, provincia de 

Zaragoza y consiste en el siguiente elemento: 

• Estación Transformadora 30/15 kV “P.E. SANTA MARTA II” de evacuación de dos parques 

eólicos, contará con unas dimensiones aproximadas de 25 metros de ancho x 35,75 metros 

de longitud. 

Las coordenadas UTM de las cuatro esquinas de la estación son: 

ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 kV P,E, SANTA MARTA II. T.M. DE 
ZARAGOZA (ZARAGOZA) 

COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30 - ETRS89) 

Nº VERTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

V1 661.198,09 4.618.800,68 

V2 661.221,74 4.618.774,27 

V3 661.203,34 4.618.757,80 

V4 661.179,69 4.618.784,21 
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La estación transformadora estará constituida en dos niveles de tensión, un primer nivel a 30 kV 

de llegada de las líneas de cada parque, y otro nivel de tensión de 15 kV de conexión a la 

siguiente instalación; ambos niveles se materializarán, en sendos parques interiores a 30 kV y 

15 kV para cada parque eólico. 

Estos parques estarán ubicados dentro de dos casetas de celdas (una para cada parque eólico) 

donde se alojarán las celdas de 30 kV y 15 kV. 

Las funciones y composición de cada uno de ellos, consisten esquemáticamente en: 

Parque de interior colector a 30 kV: 

• Recepciona cada una de las líneas colectoras de M.T., procedentes de la interconexión de 

los centros de transformación de cada uno de los parques eólicos, recogiendo la energía 

generada. 

• Dispone de celdas de maniobra y protección para las líneas de M.T citadas; para la batería 

de condensadores y transformador de servicios auxiliares. 

• Se prevé una celda análoga para la protección del transformador de potencia, lado 30 kV. 

Además, se tienen otros elementos como: 

• Transformador de Servicios Auxiliares  

• Batería de Condensadores 

• Cuadros de protecciones, control, medida, servicios auxiliares, telemando y comunicaciones. 

• Cables de potencia, control y maniobra. 

• Instalación de puesta a tierra. 

Parque de interior 15 kV: 

• Tiene como función conectar con las siguientes instalaciones eléctricas (CT PFV SANTA 

MARTA I y CT PFV SANTA MARTA II).  

• Dispone de celdas para la protección del transformador de potencia, lado 15 kV. 

4.4.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la estación transformadora estará compuesta por dos 

parques interiores de 30 kV y 15 kV. 

Se atenderán los siguientes datos, los cuales corresponden a cada nivel de tensión. 

MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

Como criterios básicos de diseño se adoptarán las siguientes magnitudes eléctricas: 
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Parque 30 kV 

Tensión nominal ........................................................................................... 30 kV 

Tensión más elevada para el material (Ve) ................................................... 36 kV 

Neutro .................................................................................................. Reactancia 

Intensidad de cortocircuito trifásico (valor eficaz) .......................................... 25 kA 

Tiempo de extinción de la falta ..................................................................... 1 seg 

Nivel de aislamiento: 

a) Tensión soportada a frecuencia industrial ....................................... 70 kV 

b) Tensión soportada a impulso tipo rayo .......................................... 170 kV 

Línea de fuga mínima para aisladores ................................... 900 mm (25 mm/kV) 

Parque 15 kV 

Tensión nominal ........................................................................................... 15 kV 

Tensión más elevada para el material (Ve) ................................................ 17,5 kV 

Neutro .............................................................................................. Rígido a tierra 

Intensidad de cortocircuito trifásico  .............................................................. 25 kA 

Tiempo de extinción de la falta ..................................................................... 1 seg 

Nivel de aislamiento: 

a) Tensión soportada a frecuencia industrial ....................................... 38 kV 

b) Tensión soportada a impulso tipo rayo ............................................ 95 kV 

Línea de fuga mínima para aisladores .............................. 437,50 mm (25 mm/kV) 
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5 RELACION DE PARCELAS AFECTADAS 

La relación de parcelas afectadas se describe en el anexo 01.  
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6 CONCLUSION 

Con la presente separata, se entiende haber descrito adecuadamente las diferentes 

instalaciones del Parque Eólico Santa Marta II y sus infraestructuras de evacuación, sin perjuicio 

de cualquier otra ampliación o aclaración que las autoridades competentes consideren 

oportunas. 
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Anexo 01. Relación de Propietarios Afectados 
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1 OBJETO 

El objeto de este Anexo es indicar la relación de bienes y derechos afectados (RBDA) por las 
instalaciones objeto del proyecto. 

2 DATOS DEL CATASTRO 

Los datos consultados han sido obtenidos de la base a los parcelarios definidos por la Dirección 
General de Catastro "Secretaría de Estado de Hacienda", cuya información ha sido descargada 
en junio de 2023 con archivos de fecha enero 2023. 

3 OBTENCIÓN DE SUPERFICIES 

A partir de la implantación de las instalaciones objeto del proyecto se generan las superficies de 
afección. Se contrasta esta información con la información catastral para la obtención de la 
relación detallada de las parcelas afectadas total o parcialmente por las obras, y las superficies 
de las mismas objeto de este anexo. 

En la relación individualizada de los bienes afectados que se acompaña en este documento, se 
expresa por columnas, los datos referentes a término municipal, número de polígono, número de 
parcela, referencia catastral, área y superficies afectadas. 

Todo el proceso expuesto, se ha efectuado con herramientas y procesos informáticos, partiendo 
de la cartografía catastral y de la implantación de instalaciones objeto del proyecto. 

4 CRITERIOS DE MEDICION DE AFECCIONES 

Los criterios seguidos para calcular las afecciones de las instalaciones objeto del proyecto sobre 
las diferentes parcelas en las que se ubica son los siguientes: 

4.1 AEROGENERADOR 

 Cimentación (afección definitiva): superficie afectada por la proyección del diámetro de 
la cimentación del aerogenerador con su movimiento de tierras. 

 Vuelo (afección vuelo): superficie afectada por la proyección del diámetro de rotación 
del aerogenerador.  

 Plataforma (afección definitiva): superficie afectada por la plataforma con su 
movimiento de tierras. 

 Plataforma Celosía (afección temporal): superficie afectada por la proyección de la 
celosía, se da prioridad a la plataforma.  
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4.2 SERVIDUMBRE DE PASO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 

 Longitud: metros lineales afectados por el eje de la zanja. 

Existen diferentes consideraciones según la ejecución y la disposición de la zanja: 

4.2.1 ZANJA PARALELA A VIAL  

 

 Zanja + zona de seguridad (servidumbre de paso de zanja): superficie afectada por el 
ancho de la zanja (mínimo 1m) más ½ anchura a cada lado1 -  

 Afección temporal zanja (servidumbre de paso de zanja): superficie afectada por 3 m 
de anchura al lado de la zanja que no está el vial (acopio tierras), también se considera 
el hueco que queda entre los caminos y la zanja. 

  

 
1 (5.1 de la ITC-LAT-06 del RAT establece una franja de seguridad definida por la zanja donde van alojados 
los conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la 
anchura de la canalización) 
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4.2.2 ZANJA POR VIAL EXISTENTE  

 

 Zanja + distancia de seguridad (servidumbre de paso de zanja): superficie afectada 
por el ancho de la zanja (mínimo 1m) más ½ anchura a cada lado2  

 Afección temporal zanja (ocupación temporal): superficie afectada por todo el ancho 
del camino catastral menos la afección de zanja + zona de seguridad, el material 
procedente de la excavación deberá acopiarse en zonas autorizadas. 

4.2.3 HINCA O PERFORACIÓN DIRIGIDA 

 Afección temporal pozo (ocupación temporal):  pozo de salida 2x2 y pozo de ataque 
2x17 (a valorar dimensiones con movimiento de tierras según orografía, mínimo 5x5 y 
5x20). 

 Afección temporal acopios (ocupación temporal): 100 m2 para pozo de salida y 800 
m2 para pozo de ataque. 

 Afección temporal accesos (ocupación temporal):  camino de anchura 3m más su 
movimiento de tierras (a valorar dimensiones con movimiento de tierras según orografía, 
mínimo 6m de ancho) 

 
2 (5.1 de la ITC-LAT-06 del RAT establece una franja de seguridad definida por la zanja donde van alojados 
los conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la 
anchura de la canalización) 
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4.3 CAMINOS 

 Longitud: metros lineales afectados por el eje de los caminos. 

Existen diferentes consideraciones según la categoría del camino: 

4.3.1 NUEVO CAMINO O ADECUACIÓN CAMINO PÚBLICO EXISTENTE  

 Nuevo camino (ocupación definitiva): superficie afectada por los caminos tanto por su 
superficie útil (anchura de camino) como su correspondiente movimiento de tierras 
(desmonte y terraplenes). 

4.3.2 OCUPACIONES TEMPORALES  

 Afección temporal caminos (ocupación temporal): superficie ocupada para diferentes 
tareas de transporte, montaje y construcción del proyecto. Como, por ejemplo: zonas 
libres de obstáculos para el paso de palas, acopio tierras en la ejecución de caminos, …. 

4.4 EDIFICACIONES 

 Edificaciones (ocupación definitiva): se incluye en este apartado la superficie ocupada 
por la subestación, centros de control o cualquier otra edificación que haya en el proyecto. 

 Afección temporal edificaciones (ocupación temporal): se incluye en este apartado 
la superficie necesaria para la construcción durante la ejecución de los distintos edificios: 
subestación, centros de control o cualquier otra edificación que haya en el proyecto. Y 
que solo será necesaria ocupar durante ese periodo de construcción. 

5 FÓRMULAS DE CÁLCULO DE AFECCIONES 

En tabla de resultados del cálculo del RBDA, se considerará los siguientes totales: 

 Ocupación definitiva será el resultado de la suma de: 

AD = Cimentación aero + plataforma aero + nuevo camino + edificaciones 

 Ocupación temporal será el resultado de la suma de: 

AT = plataforma celosía + acopio de palas + zona de contenedores + ocupación temporal 

caminos + afección temporal edificaciones + afección temporal zanja + afección temporal 

pozo + afección temporal acopio + afección temporal accesos 

 Afección vuelo será el resultado de la suma de: 

AV = proyección aero 

 Servidumbre de paso subterráneo será el resultado de la suma de: 

SPZ = zanja + distancia de seguridad  
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6 RELACION DE PARCELAS AFECTADAS 

N.
º F

IN
CA

 P
RO

YE
CT

O 
 

DATOS DE LA FINCA 
AFECCIÓN 

AEROGENERADOR LINEA SUBTERRÁNEA CAMINOS EDIFICACIONES POZOS 
SUPERFICIE 

LIBRE DE 
OBSTACULOS 

 (m2) PGNO PARC. REF. 
CATASTRAL 

ÁREA 
PARCELA 

TÉRMINO 
MUNICIPAL UDS DENOMINACIÓN CIMENTACIÓN 

(m2) 
VUELO 

(m2) 
PLATAFORMA 

(m2) 

PLATAFORMAS 
TEMPORALES 

(CELOSIAS) 
(m2) 

EJE 
 (ml) 

SUPERFICIE 
 (m2) 

SUPERFICIE 
TEMPORAL 

 (m2) 
EJE 
 (ml) 

SUPERFICIE  
 (m2) DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

 (m2) 
SUPERFICIE 
TEMPORAL 

 (m2) 
SUPERFICIE 
POZOS (m2) 

SUPERFICIE 
ACOPIOS 

 (m2) 

CAMINOS 
ACCESO 

 (m2) 
 

37 143 49 50900A14300049 290335 ZARAGOZA 1,00 STMII-01 380,13 16513,00 8039,04 1764,72 322,30 644,60 1251,62 172,54 3452,56                

38 143 54 50900A14300054 99494 ZARAGOZA             222,37 444,74 889,28 139,08 1900,27                

39 143 64 50900A14300064 96903 ZARAGOZA             54,15 108,29 324,18           34,00 800,00 89,34    

40 143 116 50900A14300116 108356 ZARAGOZA   STMII-02       431,80 282,27 564,55 1094,79 23,87 18,74                

41 143 126 50900A14300126 20615 ZARAGOZA             37,08 74,13 222,49           34,00 800,00 79,55    

42 143 9005 50900A14309005 49136 ZARAGOZA   STMII-02       441,37 20,50 42,05 1925,52 2,20                  

43 143 9007 50900A14309007 250567 ZARAGOZA             73,01 145,95 446,15                    

44 143 9010 50900A14309010 2656 ZARAGOZA             172,71 377,42 851,56                    

45 149 7 50900A14900007 79922 ZARAGOZA             91,55 182,70 535,10           34,00 800,00 159,97    

46 149 9001 50900A14909001 1865 ZARAGOZA               0,40 14,42                    

47 150 1 50900A15000001 364161 ZARAGOZA             1667,84 3335,83 5008,24                    

48 150 3 50900A15000003 1775576 ZARAGOZA             1946,55 3893,10 5854,14                    

49 150 14 50900A15000014 10493 ZARAGOZA             198,73 397,46 574,77                    

50 150 9002 50900A15009002 5381 ZARAGOZA             594,22 1154,97 1487,04                    

51 153 9001 50900A15309001 12927 ZARAGOZA             117,30 234,59 346,45                    

52 154 9001 50900A15409001 19751 ZARAGOZA             1,40 2,78 20,37                    

53 156 44 50900A15600044 310260 ZARAGOZA             50,87 101,74 305,23           34,00 800,00 84,77    

54 156 123 50900A15600123 3864 ZARAGOZA             29,47 58,96 161,87                    

55 156 126 50900A15600126 8395 ZARAGOZA             11,30 22,60 68,02                    

56 156 127 50900A15600127 5728 ZARAGOZA             4,28 8,56 25,68                    

57 156 9025 50900A15609025 6743 ZARAGOZA             5,60 11,20 33,60                    

58 156 9026 50900A15609026 4256 ZARAGOZA             14,68 29,39 88,27                    

59 156 9032 50900A15609032 20082 ZARAGOZA             16,35 32,70 98,10                    
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342302802-330519-01A_Anexo 01 RBDA 
SEPARATA AYTO. ZARAGOZA 
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N.
º F

IN
CA

 P
RO

YE
CT

O 
 

DATOS DE LA FINCA 
AFECCIÓN 

AEROGENERADOR LINEA SUBTERRÁNEA CAMINOS EDIFICACIONES POZOS 
SUPERFICIE 

LIBRE DE 
OBSTACULOS 

 (m2) PGNO PARC. REF. 
CATASTRAL 

ÁREA 
PARCELA 

TÉRMINO 
MUNICIPAL UDS DENOMINACIÓN CIMENTACIÓN 

(m2) 
VUELO 

(m2) 
PLATAFORMA 

(m2) 

PLATAFORMAS 
TEMPORALES 

(CELOSIAS) 
(m2) 

EJE 
 (ml) 

SUPERFICIE 
 (m2) 

SUPERFICIE 
TEMPORAL 

 (m2) 
EJE 
 (ml) 

SUPERFICIE  
 (m2) DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

 (m2) 
SUPERFICIE 
TEMPORAL 

 (m2) 
SUPERFICIE 
POZOS (m2) 

SUPERFICIE 
ACOPIOS 

 (m2) 

CAMINOS 
ACCESO 

 (m2) 
 

60 156 9033 50900A15609033 8016 ZARAGOZA             4,85 9,70 28,87                    

61 156 9035 50900A15609035 10728 ZARAGOZA             998,25 1996,47 3012,63                    

62 173 12 50900A17300012 385740 ZARAGOZA             728,51 1456,65 3803,68     SET 30/15 Kv 893,80            

63 173 80 50900A17300080 32049 ZARAGOZA             153,35 306,70 451,91                    

64 173 82 50900A17300082 24522 ZARAGOZA             191,97 383,93 566,14                    

65 173 88 50900A17300088 356615 ZARAGOZA             799,42 1598,46 2404,25                    

66 173 124 50900A17300124 19980 ZARAGOZA             267,09 533,50 811,88                    

67 173 131 50900A17300131 21222 ZARAGOZA             58,79 117,58 200,31                    

68 173 284 50900A17300284 32159 ZARAGOZA             49,40 98,79 298,78                    

69 173 297 50900A17300297 139788 ZARAGOZA             828,31 1656,47 2484,96                    

70 173 335 50900A17300335 17970 ZARAGOZA             162,48 324,95 483,17                    

71 173 9001 50900A17309001 17772 ZARAGOZA             449,16 897,11 1326,88                    

72 173 9002 50900A17309002 11354 ZARAGOZA             26,52 53,71 65,85                    

73 173 9003 50900A17309003 39762 ZARAGOZA             0,10 1,29 25,95                    

74 173 9005 50900A17309005 1597 ZARAGOZA             7,50 15,01 19,66                    

75 173 9007 50900A17309007 4360 ZARAGOZA             100,94 201,96 338,81                    

76 173 9010 50900A17309010 5870 ZARAGOZA             4,61 9,29 11,37                    

77 173 9019 50900A17309019 13792 ZARAGOZA             5,21 10,45 15,80                    

78 173 9053 50900A17309053 1311 ZARAGOZA             7,59 15,19 22,78                    

79 173 9062 50900A17309062 2178 ZARAGOZA             13,58 27,43 16,43                    

TOTALES     380,13 16.513,00 8.039,04 2.637,89 10.792,16 21.583,35 38.017,00 337,69 5.371,57   893,80 0,00 136,00 3.200,00 413,63 0,00  

TOTALES OCUPACIÓN DEFINITIVA (m2) 36.403,89  

TOTALES OCUPACIÓN TEMPORAL (m2) 41.068,52  
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T.M. LA MUELA

T.M. ZARAGOZA

T.M. BÁRBOLES

T.M. BARDALLUR

URREA DE JALÓN

PLASENCIA DE JALÓN

FERROCARRIL

CARRETERA A-12
2

BARDALLUR

V01

V02

V03

V06

V07

V05

STMII-03

STMII-02

P.E. SANTA MARTA II

SET 30/15 kV

TM

STMII-01

STM-03

STM-02

STM-01

V04

CT2 PV SANTA MARTA II 
CT2 PV SANTA

MARTA I 

Comunidad Autónoma: ARAGON

Provincia: ZARAGOZA

TT.MM.: BARDALLUR, LA MUELA Y ZARAGOZA

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

VUELO AEROGENERADORES
SUBESTACIÓN
CAMINOS PARQUE EÓLICO
ZANJA EVACUACIÓN

REVISIÓN FECHA DIBUJADO REVISADO APROBADO DESCRIPCIÓN
A JUNIO 2023 R.P.A. J.M.R. J.L.O. EMISIÓN INICIAL

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II (ZARAGOZA, ESPAÑA)

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 HUSO 30)

AERO MODELO COOR. X COOR. Y

STMII-01 SG170  5 MW  135 mHH 653.391 4.614.999

STMII-02 SG170  5 MW  135 mHH 653.337 4.615.764

STMII-03 SG170  5 MW  115 mHH 652.654 4.615.379

R

(AL SERVICIO DE LA EMPRESA)

FIRMA DEL INGENIERO 

JOSE LUIS OVELLEIRO MEDINA
Colegiado n.º 1.937

AUTOR

PROYECTOCLIENTE

TÍTULO

PLANO Nº

FORMATO

ESCALA

REVISIÓN

342302802-3303-010

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II
TT.MM. BARDALLUR Y ZARAGOZA (ZARAGOZA)

A

SITUACIÓN

A3

Nº HOJAS

01  deP.
E

. S
A

N
TA

 
M

A
R

TA
 I

I

1:50.000

01

POLIGONAL PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II 
(ZARAGOZA, ESPAÑA)

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 HUSO 30)

VERTICE COOR. X COOR. Y

V01 651.407 4.616.190

V02 653.452 4.618.531

V03 655.390 4.616.742

V04 654.991 4.614.268

V05 653.873 4.614.872

V06 653.259 4.614.693

V07 652.221 4.615.486







URREA DE JALÓN

PLASENCIA DE JALÓN

FERROCARRIL

CARRETERA A-12
2

BARDALLUR

LÍNEA AÉREA

BASE AÉREA DE ZARAGOZA

AEROPUERTO DE ZARAGOZA

CARRETERA E-90 / A
-2

POLÍGONO CENTROVÍA

STMII-03

P.E. SANTA MARTA I

TM

STMII-01

STMII-02

P.E. SANTA MARTA II

STM-03

STM-02

STM-01

SET 30/15 kV

CT2 PV SANTA MARTA II 
CT2 PV SANTA

MARTA I 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

VUELO AEROGENERADORES
SUBESTACIÓN
CAMINOS PARQUE EÓLICO
ZANJA EVACUACIÓN

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II (ZARAGOZA, ESPAÑA)

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 HUSO 30)

AERO MODELO COOR. X COOR. Y

STMII-01 SG170  5 MW  135 mHH 653.391 4.614.999

STMII-02 SG170  5 MW  135 mHH 653.337 4.615.764

STMII-03 SG170  5 MW  115 mHH 652.654 4.615.379

REVISIÓN FECHA DIBUJADO REVISADO APROBADO DESCRIPCIÓN
A JUNIO 2023 R.P.A. J.M.R. J.L.O. EMISIÓN INICIAL

R

(AL SERVICIO DE LA EMPRESA)

FIRMA DEL INGENIERO 

JOSE LUIS OVELLEIRO MEDINA
Colegiado n.º 1.937

AUTOR

PROYECTOCLIENTE

TÍTULO

PLANO Nº

FORMATO

ESCALA

REVISIÓN

342302802-3303-020

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II
TT.MM. BARDALLUR Y ZARAGOZA (ZARAGOZA)

A

EMPLAZAMIENTO

A1

Nº HOJAS

01  deP.
E

. S
A

N
TA

 
M

A
R

TA
 I

I

1:25.000

01







FERROCARRIL MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA

LÍNEA AÉREA

AUTOVÍA A-2

POLÍGONO CENTROVÍA

BASE AÉREA DE ZARAGOZA

AEROPUERTO DE ZARAGOZA

CANAL IM
PERIAL DE ARAGON

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

GASODUCTO BARCELONA-BILBAO-VALENCIA

OLE
ODU

CT
O

CARRETERA A-12
2

BARDALLUR

PLASENCIA DE JALÓN

STM-01

STM-02

STM-03

STMII-01

STMII-02

STMII-03

P.E. SANTA MARTA I 
(OBJETO DE OTRO PROYECTO)

P.E. SANTA MARTA I 
(OBJETO DE OTRO PROYECTO)

TM

CAMPA

SET 30/15 kV

SANTA MARTA II 
CT2 PV

SANTA MARTA I 
CT2 PV

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

VIALES INTERCON. TURBINAS

CIMENTACIÓN
AREAS DE MONTAJE
AREAS DE CELOSÍA

ZANJA DE MT
VIALES A TORRE MEDICIÓN

xx

VUELO AEROGENERADORES

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II (ZARAGOZA, ESPAÑA)

COORDENADAS U.T.M. (ETRS89 HUSO 30)

AERO MODELO COOR. X COOR. Y

STMII-01 SG170  5 MW  135 mHH 653.391 4.614.999

STMII-02 SG170  5 MW  135 mHH 653.337 4.615.764

STMII-03 SG170  5 MW  115 mHH 652.654 4.615.379

REVISIÓN FECHA DIBUJADO REVISADO APROBADO DESCRIPCIÓN
A JUNIO 2023 R.P.A. J.M.R. J.L.O. EMISIÓN INICIAL

R

(AL SERVICIO DE LA EMPRESA)

FIRMA DEL INGENIERO 

JOSE LUIS OVELLEIRO MEDINA
Colegiado n.º 1.937

AUTOR

PROYECTOCLIENTE

TÍTULO

PLANO Nº

FORMATO

ESCALA

REVISIÓN

342302802-3303-040

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II
TT.MM. BARDALLUR Y ZARAGOZA (ZARAGOZA)

A

PLANTA GENERAL

A0

Nº HOJAS

01  deP.
E

. S
A

N
TA

 
M

A
R

TA
 I

I

1:15.000

01







T.M. ZARAGOZA

T.M. BARBOLES

T.M. BARDALLUR

T.M. LA MUELA

T.M. ZARAGOZA

REVISIÓN FECHA DIBUJADO REVISADO APROBADO DESCRIPCIÓN
A JUNIO 2023 R.P.A. J.M.R. J.L.O. EMISIÓN INICIAL
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FIRMA DEL INGENIERO 

JOSE LUIS OVELLEIRO MEDINA
Colegiado n.º 1.937

AUTOR

PROYECTOCLIENTE

TÍTULO

PLANO Nº

FORMATO

ESCALA

REVISIÓN

342302802-3303-050

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II
TT.MM. BARDALLUR Y ZARAGOZA (ZARAGOZA)

A

CATASTRO ZARAGOZA

A0

Nº HOJAS

00  de

PLANO GUÍA
1:15.000

07







POL. 143 T.M. ZARAGOZA

POL. 005 T.M. BARDALLUR

POL. 003 T.M. BARDALLUR

37
49143

38
54143

40
116143

42
9005143
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(AL SERVICIO DE LA EMPRESA)

FIRMA DEL INGENIERO 

JOSE LUIS OVELLEIRO MEDINA
Colegiado n.º 1.937

AUTOR

PROYECTOCLIENTE

TÍTULO

PLANO Nº

FORMATO

ESCALA

REVISIÓN

342302802-3303-050

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II
TT.MM. BARDALLUR Y ZARAGOZA (ZARAGOZA)

A

CATASTRO ZARAGOZA

A3

Nº HOJAS

01  de

HOJA 01 DE 07
1:5.000

07

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

35
1073

NÚMERO DE AFECCIÓN EN RBDA

NÚMERO DE PARCELA
NÚMERO DE POLÍGONO

LEYENDA DE PARCELAS

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL
LÍMITE PÓLIGONO CATASTRAL
LÍMITE PARCELA CATASTRAL

1
1596403VK8919N

NÚMERO DE AFECCIÓN EN RBDA

REFERENCIA CATASTRAL

URBANA

RÚSTICA SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

VUELO AEROGENERADORES 

PLATAFORMAS
VIALES 
CELOSÍAS

CIMENTACÓN

LIBRE OBSTÁCULOS
ZANJA DE MT
SERVIDUMBRE DE ZANJA
POZOS PARA HINCA
ZONA DE ACOPIOS POZOS
CAMINO PROVISIONAL OBRA







POL. 004 T.M. BARDALLUR

POL. 143 T.M. ZARAGOZA

POL. 003 T.M. BARDALLUR

50
9002150

44
9010143

42
9005143

39
64143

43
9007143

41
126143
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REVISIÓN

342302802-3303-050

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II
TT.MM. BARDALLUR Y ZARAGOZA (ZARAGOZA)

A

CATASTRO ZARAGOZA

A3

Nº HOJAS

02  de

HOJA 02 DE 07
1:5.000

07

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

VUELO AEROGENERADORES 

PLATAFORMAS
VIALES 
CELOSÍAS

CIMENTACÓN

LIBRE OBSTÁCULOS
ZANJA DE MT
SERVIDUMBRE DE ZANJA
POZOS PARA HINCA
ZONA DE ACOPIOS POZOS
CAMINO PROVISIONAL OBRA

35
1073

NÚMERO DE AFECCIÓN EN RBDA

NÚMERO DE PARCELA
NÚMERO DE POLÍGONO

LEYENDA DE PARCELAS

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL
LÍMITE PÓLIGONO CATASTRAL
LÍMITE PARCELA CATASTRAL

1
1596403VK8919N

NÚMERO DE AFECCIÓN EN RBDA

REFERENCIA CATASTRAL

URBANA

RÚSTICA







POL. 150 T.M. ZARAGOZA

POL. 149 T.M. ZARAGOZA

47
1150

50
9002150

44
9010143

48
3150

47
1150
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342302802-3303-050

PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II
TT.MM. BARDALLUR Y ZARAGOZA (ZARAGOZA)

A

CATASTRO ZARAGOZA

A3

Nº HOJAS

03  de

HOJA 03 DE 07
1:5.000

07

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

VUELO AEROGENERADORES 

PLATAFORMAS
VIALES 
CELOSÍAS

CIMENTACÓN

LIBRE OBSTÁCULOS
ZANJA DE MT
SERVIDUMBRE DE ZANJA
POZOS PARA HINCA
ZONA DE ACOPIOS POZOS
CAMINO PROVISIONAL OBRA

35
1073

NÚMERO DE AFECCIÓN EN RBDA

NÚMERO DE PARCELA
NÚMERO DE POLÍGONO

LEYENDA DE PARCELAS

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL
LÍMITE PÓLIGONO CATASTRAL
LÍMITE PARCELA CATASTRAL

1
1596403VK8919N

NÚMERO DE AFECCIÓN EN RBDA

REFERENCIA CATASTRAL

URBANA

RÚSTICA







POL. 149 T.M. ZARAGOZA

POL. 151 T.M. ZARAGOZA

48
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49
14150

47
1150

48
3150
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A

CATASTRO ZARAGOZA

A3

Nº HOJAS

04  de

HOJA 04 DE 07
1:5.000

07

DISTRIBUCIÓN DE HOJAS

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

VUELO AEROGENERADORES 

PLATAFORMAS
VIALES 
CELOSÍAS

CIMENTACÓN

LIBRE OBSTÁCULOS
ZANJA DE MT
SERVIDUMBRE DE ZANJA
POZOS PARA HINCA
ZONA DE ACOPIOS POZOS
CAMINO PROVISIONAL OBRA

35
1073

NÚMERO DE AFECCIÓN EN RBDA

NÚMERO DE PARCELA
NÚMERO DE POLÍGONO

LEYENDA DE PARCELAS

DESCRIPCIÓNSÍMBOLO
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL
LÍMITE PÓLIGONO CATASTRAL
LÍMITE PARCELA CATASTRAL

1
1596403VK8919N

NÚMERO DE AFECCIÓN EN RBDA

REFERENCIA CATASTRAL

URBANA

RÚSTICA







POL. 156 T.M. ZARAGOZA

POL. 157 T.M. ZARAGOZA

POL. 148 T.M. ZARAGOZA

POL. 149 T.M. ZARAGOZA

POL. 153 T.M. ZARAGOZA

POL. 154 T.M. ZARAGOZA

46
9001149

57
9025156

58
9026156

67
131173

59
9032156

60
9033156

61
9035156

53
44156

54
123156

52
9001154
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126156

56
127156

45
7149
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9003173
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48
3150
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

TIERRA VEGETAL

BASE

TERRAPLÉN

DESMONTE

LEYENDA

SUBBASE

HORMIGÓN

NOTAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS DEL TALUD 

CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA VEGETAL
ZONA TIERRA VEGETAL

SANTA MARTA II 0,30 m

ZONA TALUD DESMONTE TALUD TERRAPLEN TALUD FIRME

SANTA MARTA II 1 / 1 3 / 2 1 / 1

Se debe retirar la tierra vegetal en todas 
las posiciones de acuerdo al estudio 
geoctécnico.

CARACTERÍSTICAS DE CUNETA
ZONA CUNETA

SANTA MARTA II 1,00 m H / 0,50 m V

ESPESORES DE FIRMES
ZONA BASE SUBBASE

SANTA MARTA II 0,20 m 0,20 m

CARACTERÍSTICAS MATERIALES DEL FIRME

CAPA BASE / SUBBASE

CERNIDO ACUMULADO

Max. Min.

50 mm 100 85*

37.5 mm 100 75*

25 mm 100 62

19 mm 100 54

9.52 mm 100 40

4.76 mm 80 30

2 mm 60 21

0.85 mm 45 13

0.42 mm 33 8

0.25 mm 26 5

0.11 mm 20 3**

0.074 mm 15 0**

CARACTERÌSTICAS
CAPA BASE 

Y/O 
SUBBASE

Máximo límite líquido (LL) ≤ 25

Máximo índice Plasticidad (PI) ≤ 6

Mínimo equivalente de Arena (ES) ≥ 35

Máximo Desgaste Los Ángeles (LA) ≤ 50

Contenido de material orgánica (OS) 0

Hinchamiento a 7 días < 0.5

NOTAS GENERALES

- Grado de compactación de subrasante 95% del Proctor Modificado
- Grado de compactación de la base y subbase 98% del Proctor Modificado
- El módulo de elasticidad del firme  de la plataforma terminada será medido a partir del módulo de  

compresibilidad del segundo ciclo del ensayo de placa de carga según ASTM E2835, y en ningún caso el 
resultado deberá ser menor a Ev2=120MPa o superior si así lo determina la dirección facultativa o el 
tecnologo. Asimismo, la relación entre el primer y el segundo ciclo de carga deberá ser inferior a 2,5.

VALORES DE DISEÑO:  Capa Base CBR 80%, Capa Subbase CBR 60%
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DEL FIRME

VALORES DE DISEÑO:  Materiales de acuerdo al estudio de firmes y geotecnico.

Todos los valores indicados deben verificarse en obra por la Dirección Facultativa
En caso de espesores mayores de tierra vegetal estos deberán retirarse, en el caso de valores inferiores de los 
materiales a los indicados en el estudio de firmes se deberán mejorar los materiales hasta alcanzar estos 
valores mínimos.

ESPECIFICACIÓN: D165151/007 20211122
La ejecucion de la obra debe realizarse bajo la supervision y aprobación de la direccion facultativa y en 
condiciones de materiales secos, evitando la entrada de agua a las capas estructurales y subrasante.

Para los materiales de terraplen se usaran, al menos , materiales tolerables, con valores de CBR iguales o 
superiores a los de la subrasante e indicados en el estudio de firmes.
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ANCHURA DE VIALES
ZONA A

SANTA MARTA II 6,00 m

CAMINO A TM 4,00 m

* Para la capa de base: el tamaño maximo del arido se limitará a 40 mm
** Para la capa de base: El contenido de finos será como minimo del 5%
** Los materiales del firme se podran adaptar a los existentes en la zona 
con la autorización de la Direccion Facultativa.







SECCION TIPO VIAL. DESMONTE Y TERRAPLÉN

SECCION TIPO VIAL. DESMONTE Y TERRAPLÉN

ZANJA EN TERRAPLÉN

ZANJA EN DESMONTE

EJE VIAL

Zanjas

1 m

SECCION TIPO VIAL. DESMONTE Y TERRAPLÉN
SOBREANCHOS

VER PLANO
Secciones zanjaTierra Vegetal

Zanjas

1 m 

VER PLANO
Secciones zanja

*Sobreancho*Sobreancho

Transitable
Libre de obstaculos

EJE VIAL
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

TIERRA VEGETAL

BASE
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DESMONTE
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HORMIGÓN

NOTAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS DEL TALUD 

CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA VEGETAL
ZONA TIERRA VEGETAL

EJE STMII-01 0,30 m

ZONA TALUD DESMONTE TALUD TERRAPLEN TALUD FIRME

EJE STMII-01 1 / 1 3 / 2 1 / 1

Se debe retirar la tierra vegetal en todas 
las posiciones de acuerdo al estudio 
geoctécnico.

CARACTERÍSTICAS DE CUNETA
ZONA CUNETA

EJE STMII-01 1,00 m H / 0,50 m V

ESPESORES DE FIRMES
ZONA BASE SUBBASE

EJE STMII-01 0,20 m 0,20 m

CARACTERÍSTICAS MATERIALES DEL FIRME

CAPA BASE / SUBBASE

CERNIDO ACUMULADO

Max. Min.

50 mm 100 85*

37.5 mm 100 75*

25 mm 100 62

19 mm 100 54

9.52 mm 100 40

4.76 mm 80 30

2 mm 60 21

0.85 mm 45 13

0.42 mm 33 8

0.25 mm 26 5

0.11 mm 20 3**

0.074 mm 15 0**

CARACTERÌSTICAS
CAPA BASE 

Y/O 
SUBBASE

Máximo límite líquido (LL) ≤ 25

Máximo índice Plasticidad (PI) ≤ 6

Mínimo equivalente de Arena (ES) ≥ 35

Máximo Desgaste Los Ángeles (LA) ≤ 50

Contenido de material orgánica (OS) 0

Hinchamiento a 7 días < 0.5

NOTAS GENERALES

- Grado de compactación de subrasante 95% del Proctor Modificado
- Grado de compactación de la base y subbase 98% del Proctor Modificado
- El módulo de elasticidad del firme  de la plataforma terminada será medido a partir del módulo de  

compresibilidad del segundo ciclo del ensayo de placa de carga según ASTM E2835, y en ningún caso el 
resultado deberá ser menor a Ev2=120MPa o superior si así lo determina la dirección facultativa o el 
tecnologo. Asimismo, la relación entre el primer y el segundo ciclo de carga deberá ser inferior a 2,5.

VALORES DE DISEÑO:  Capa Base CBR 80%, Capa Subbase CBR 60%
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DEL FIRME

VALORES DE DISEÑO:  Materiales de acuerdo al estudio de firmes y geotecnico.

Todos los valores indicados deben verificarse en obra por la Dirección Facultativa
En caso de espesores mayores de tierra vegetal estos deberán retirarse, en el caso de valores inferiores de los 
materiales a los indicados en el estudio de firmes se deberán mejorar los materiales hasta alcanzar estos 
valores mínimos.

ESPECIFICACIÓN: D165151/007 20211122
La ejecucion de la obra debe realizarse bajo la supervision y aprobación de la direccion facultativa y en 
condiciones de materiales secos, evitando la entrada de agua a las capas estructurales y subrasante.

Para los materiales de terraplen se usaran, al menos , materiales tolerables, con valores de CBR iguales o 
superiores a los de la subrasante e indicados en el estudio de firmes.
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ANCHURA DE VIALES
ZONA A

EJE STMII-01 6,00 m

* Para la capa de base: el tamaño maximo del arido se limitará a 40 mm
** Para la capa de base: El contenido de finos será como minimo del 5%
** Los materiales del firme se podran adaptar a los existentes en la zona con la autorización de la Direccion Facultativa.
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SECCION B-B: PLATAFORMA DE MONTAJE

SECCION A-A: PLATAFORMA DE MONTAJE

Cimentación Pozo de Excavación Relleno terraplen plataforma

Cota borde superior
ZBorde Superior

Cota plataforma
ZRasante

1- FASE DE EXCAVACIÓN

Pozo de Excavación Relleno terraplen plataforma

 Tierra Vegetal  Tierra Vegetal

Cimentación

2 - FASE DE CIMENTACIÓN

Ver tabla

 Tierra Vegetal

Cimentación Relleno de Cimentación

Base

3- FASE FINAL

 Tierra Vegetal

Cota plataforma
ZRasante

Pozo de Excavación

Pendiente 0,2%

Ver tabla Ver tabla

Ver tabla

Ver tabla

Ver tabla

Plataforma

Ver tabla

1
1

Ba
se
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bb
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e

Cuneta

Ver tabla

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

LEYENDA

VIALES INTERCONEXIÓN TURBINAS

CIMENTACIÓN
AREAS DE MANIOBRA
AREAS DE CELOSÍA
AREAS DE PALAS
AREAS DE CONTENEDORES
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NOTAS ESPECIFICAS

CARACTERÍSTICAS MATERIALES DEL FIRME

* Para la capa de base: el tamaño maximo del arido se limitará a 40 mm
** Para la capa de base: El contenido de finos será como minimo del 5%
** Los materiales del firme se podran adaptar a los existentes en la zona 
con la autorización de la Direccion Facultativa.

CAPA BASE / SUBBASE

CERNIDO ACUMULADO

Max. Min.

50 mm 100 85*

37.5 mm 100 75*

25 mm 100 62

19 mm 100 54

9.52 mm 100 40

4.76 mm 80 30

2 mm 60 21

0.85 mm 45 13

0.42 mm 33 8

0.25 mm 26 5

0.11 mm 20 3**

0.074 mm 15 0**

CARACTERÌSTICAS
CAPA BASE 

Y/O 
SUBBASE

Máximo límite líquido (LL) ≤ 25

Máximo índice Plasticidad (PI) ≤ 6

Mínimo equivalente de Arena (ES) ≥ 35

Máximo Desgaste Los Ángeles (LA) ≤ 50

Contenido de material orgánica (OS) 0

Hinchamiento a 7 días < 0.5

CARACTERÍSTICAS TIERRA VEGETAL

ZONA ESPESOR TIERRA 
VEGETAL

SANTA MARTA II 0,30 m

CARACTERÍSTICAS DE LOS FIRMES

CAPA
ZONA GRUA        

3 Kg/ cm2  
ESPESOR CAPAS

ZONA DE PALAS Y 
CONTENEDORES 

2Kg/ cm2 
ESPESOR CAPAS

ZONA MONTAJE 
CELOSIA 2Kg/ cm2 
ESPESOR CAPAS

FIRME BASE CBR 80 20 cm 20 cm 0 cm

FIRME SUBBASE CBR 80 20 cm 20 cm 0 cm

NOTAS GENERALES

- Grado de compactación de subrasante 95% del Proctor Modificado
- Grado de compactación de la base y subbase 98% del Proctor Modificado
- El módulo de elasticidad del firme  de la plataforma terminada será medido a partir del módulo de  

compresibilidad del segundo ciclo del ensayo de placa de carga según ASTM E2835, y en ningún caso el 
resultado deberá ser menor a Ev2=120MPa o superior si así lo determina la dirección facultativa o el 
tecnologo. Asimismo, la relación entre el primer y el segundo ciclo de carga deberá ser inferior a 2,5.

VALORES DE DISEÑO:  Capa Base CBR 80%, Capa Subbase CBR 60%
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DEL FIRME

VALORES DE DISEÑO:  Materiales de acuerdo al estudio de firmes y geotecnico.

Todos los valores indicados deben verificarse en obra por la Dirección Facultativa
En caso de espesores mayores de tierra vegetal estos deberán retirarse, en el caso de valores inferiores de los 
materiales a los indicados en el estudio de firmes se deberán mejorar los materiales hasta alcanzar estos 
valores mínimos.

ESPECIFICACIÓN: D165151/007 20211122
La ejecucion de la obra debe realizarse bajo la supervision y aprobación de la direccion facultativa y en 
condiciones de materiales secos, evitando la entrada de agua a las capas estructurales y subrasante.

Para los materiales de terraplen se usaran, al menos , materiales tolerables, con valores de CBR iguales o 
superiores a los de la subrasante e indicados en el estudio de firmes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS TALUDES

ZONA TALUD DESMONTE TALUD TERRAPLÉN TALUD FIRME

SANTA MARTA II 1 / 1 3 / 2 1 / 1

Se debe retirar la tierra vegetal en todas las 
posiciones de acuerdo al estudio geoctécnico.

*Se deberan calcular los firmes cuando se disponga de estudio de geotecnico.
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ZONA SERVIDUMBRE (5000) ZONA SERVIDUMBRE (5000)

LONGITUD TOTAL DEL TOPO

Pozo de Entrada Pozo de SalidaDETALLE

5,00

17,00

2,00

0,
20 0,

30

Solera de hormigón 20 cm

Solera de 20 cm de hormigón con 
la pendiente la de perforación

DETALLE DE FOSO DE ATAQUE PARA HINCA DE TUBO DE ACERO Ø < 800mm 

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL

NOTAS

LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LOS CRUCES CON CARRETERAS, 
CURSOS DE AGUA, GASODUCTOS... SE AJUSTARÁ  SEGÚN 
CONDICIONADO DEL ORGANISMO COMPETENTE , PARA ELLO 
SE DEBERÁ PEDIR AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

Tubos de PE-A.D. contenidos:
3 de Ø250 mm
2 de Ø90 mm

VAINA DE PROTECCIÓN Ø600 (ACERO)

>1
50

0

17000 LONGITUD TOTAL DEL TOPO 2000

VAINA DE PROTECCIÓN Ø600 (ACERO)

POZO DE ATAQUE POZO DE SALIDA>1
50

0

CAUCE DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGON
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ZONA DE DOMINIO PÚBLICO (8000) ANCHO DE FERROCARRIL HASTA ARISTA EXTERIOR EXPLANACIÓN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO (8000)

LONGITUD TOTAL DEL TOPO

Pozo de Entrada Pozo de SalidaDETALLE

5,00

17,00

2,00

0,
20 0,

30

Solera de hormigón 20 cm

Solera de 20 cm de hormigón con 
la pendiente la de perforación

DETALLE DE FOSO DE ATAQUE PARA HINCA DE TUBO DE ACERO Ø < 800mm 

SECCIÓN LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL

NOTAS

LA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE LOS CRUCES CON CARRETERAS, 
CURSOS DE AGUA, GASODUCTOS... SE AJUSTARÁ  SEGÚN 
CONDICIONADO DEL ORGANISMO COMPETENTE , PARA ELLO 
SE DEBERÁ PEDIR AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

Tubos de PE-A.D. contenidos:
3 de Ø250 mm
2 de Ø90 mm

VAINA DE PROTECCIÓN Ø600 (ACERO)
17000 LONGITUD TOTAL DEL TOPO 2000

VAINA DE PROTECCIÓN Ø600 (ACERO)

POZO DE ATAQUE POZO DE SALIDA

>2
80

0

>2
80

0
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ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 kV 
P.E. SANTA MARTA II

 T.M. de Zaragoza (ZARAGOZA)
COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30 - ETRS89)

Nº VERTICE COORDENADA X COORDENADA Y

V1 661.198,09 4.618.800,68

V2 661.221,74 4.618.774,27

V3 661.203,34 4.618.757,80

V4 661.179,69 4.618.784,21







VIAL

AP-9

CASETA DE CELDAS
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CASETA COMÚN DE
SERVICIOS AUXILIARES
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CASETA DE CELDAS
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3.45 7.40 1.00 11.00 1.00 7.40 2.50
7.

30
5.

00
5.

00
1.

00
4.

75
1.

00
0.

95

35.75
25

.0
0

3.15 5.00 4.05 11.35 5.00 4.05 3.15

AP-2.1

1.00 1.00

BBCC
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AP-1.1

TZ-2

AP-1.1

POS. DENOMINACIÓN

CUADRO DE EQUIPOS PARQUE EXTERIOR DE 30kV

AUTOVALVULAS PARARRAYOS 15kVAP-2.1

CANT.

6

POS. DENOMINACIÓN

CUADRO DE EQUIPOS PARQUE EXTERIOR DE 15kV

REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA CON SECCIONADOR EN T-1TZ-1

CANT.

1

POS. DENOMINACIÓN

OTROS EQUIPOS AUXILIARES  

APOYO PARARRAYOSAP-9

CANT.

1

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 30/15kVT-2 1

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 30/15kVT-1 1

REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA CON SECCIONADOR EN T-2TZ-2 1

AUTOVALVULAS PARARRAYOS 30kVAP-1.1 6

BANCO DE CONDENSADORESBBCC 2
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CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
01.01.02 m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<30 cm CON TRANSPORTE A VERTEDERO   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno vegetal o del sustrato alterado por medios mecánicos, hasta  
 una profundidad de 30 cm (según indicaciones   
 del estudio geotécnico y plano de tierra vegetal), incluso carga y transporte de la tierra vegetal y  
 productos resultantes a lugar de acopio o vertedero y/o  
  mantenimiento y preparación para posterior extendido en taludes de parque., con parte proporcional de  
 medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas  
 Medición de superficie realmente ejecutada. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.300.  
   
 VIALES  
 Zaragoza 1 7.335,00 7.335,00 
 PLATAFORMAS  
 Zaragoza 1 8.039,00 8.039,00 
 
  
 15.374,00 2,48 38.127,52 
01.01.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN CON TRANSPORTE A PARCELA <3 km        
 Desmonte en tierra de la explanación y cunetas con medios mecánicos, incluso transporte de los  
 productos de la excavación a mejora de parcela hasta 3 km de distancia y parte proporcional de medios  
 auxiliares, reperfilado y acabado con motoniveladora, compactación de fondo si procede, sin medidas de  
 protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3.  
   
 VIALES  
 Zaragoza 1 15,00 15,00 
 PLATAFORMAS  
 Zaragoza 1 9.029,00 9.029,00 
 
  
 9.044,00 3,32 30.026,08 
01.01.07 m3   TERRAPLÉN EN NÚCLEO Y CIMIENTOS CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN    
 Terraplén en núcleo y cimientos con productos de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación, incluso perfilado de taludes y preparación de la superficie de asiento del terraplén,  
 terminado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.330. incluso  
 perfilado, restauración topográfica y extendido de capa de tierra vegetal en toda la superficie del terraplen  
   
   
 VIALES  
 Zaragoza 1 28.113,00 28.113,00 
 PLATAFORMAS  
 Zaragoza 1 6.680,00 6.680,00 
 
  
 34.793,00 1,66 57.756,38 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ..  125.909,98 
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SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES                                                            
01.02.01 m3   CAPA BASE-RODADURA  MACHAQUEO                                     
 Zahorra artificial o Material Granular (e20 cm), huso ZA(40)/ZA(25) puesta en obra, extendida y  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm de espesor, medido  
 sobre perfil. Según planos de secciones tipo  y especificaciones del tecnólogo  
   
   
 VIALES  
 Zaragoza 1 196,00 196,00 
 PLATAFORMAS  
 Zaragoza 1 1.306,00 1.306,00 
 
  
 1.502,00 21,64 32.503,28 
01.02.02 m3   CAPA SUBBASE                                                      
 Material granular en subbase (e=20 cm), puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación  
 de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm de espesor y con índice de plasticidad <6, medido  
 sobre perfil. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011. Según planos de secciones tipo  y especificaciones del tecnólogo  
   
 VIALES  
 Zaragoza 1 418,00 418,00 
 PLATAFORMAS  
 Zaragoza 1 1.326,00 1.326,00 
 
  
 1.744,00 19,02 33.170,88 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 FIRMES .....................................  65.674,16 
SUBCAPÍTULO 01.03 DRENAJES                                                          
01.03.01 ML   VADO HORMIGONADO                                                  
 Ejecución de metro lineal de vado y anchura de 6 metros de camino para paso superior de agua. Con  
 espesor 25 cm y hormigón HA-25. completamente terminado de acuerdo a planos.  
 Zaragoza 2 10,00 20,00 
 
  
 20,00 250,00 5.000,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DRENAJES ...............................  5.000,00 
SUBCAPÍTULO 01.04 ZANJAS                                                            
01.04.01 ml   Zanjas para Media Tensión 1 Circuito                              
 Apertura de zanja para el tendido de LSMT de 1,1 m con anchura 0.6 m , incluso el vertido de arena en  
 fondo y recubrimiento de líneas con arena procedente de cantera aprobada previamente por la DT,  
 suministro y colocación de cinta de atención, placas de protección y tubos de PE. Incluso desbroce y  
 acopio del material, posterior reposición y retirada de material sobrante a vertedero, tapado de zanja con  
 materiales procedentes de la excavación y compactado de zanja con bandeja vibrante, y suministro y  
 colocación de los hitos de señalización con placa de riesgo electrico, pintados y anclados al terreno  
 necesarios para la localización de la instalación, incluso parte proporcional de zanja en cruces mediante  
 entubación hormigonada. El metro lineal totalmente terminado y señalizado según criterio de la Dirección  
 Técnica.   
 Zaragoza 1 405,00 405,00 
 
  
 405,00 15,00 6.075,00 
01.04.02 ml   Zanja media Tension hormigonada                                   
 Zanja hormigonada para MT de acuerdo a Secciones tipo  
 Zaragoza 0,5 1.563,00 781,50 
 
  
 781,50 32,00 25.008,00 
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01.04.03 ml   Zanjas para Media Tensión 2 Circuitos                             
 Apertura de zanja  para el tendido de LSMT de 1,1 m con anchura 0.6 m ,  incluso el vertido de arena en  
 fondo y recubrimiento de líneas con arena procedente de cantera aprobada previamente por la DT,  
 suministro y colocación de cinta de atención, placas de protección y tubos de PE. Incluso desbroce y  
 acopio del material, posterior reposición y retirada de material sobrante a vertedero, tapado de zanja con  
 materiales procedentes de la excavación y compactado de zanja con bandeja vibrante, y suministro y  
 colocación de los hitos de señalización con placa de riesgo electrico, pintados y anclados al terreno  
 necesarios para la localización de la instalación, incluso parte proporcional de zanja en cruces mediante  
 entubación hormigonada. El metro lineal totalmente terminado y señalizado según criterio de la Dirección  
 Técnica.   
 Zaragoza 0,5 7.006,00 3.503,00 
 
  
 3.503,00 15,00 52.545,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ZANJAS ....................................  83.628,00 
SUBCAPÍTULO 01.05 ENSAYOS                                                           
01.05.01      ENSAYOS DENSIDADES Y PLACAS CARGA CAMINOS                         
 Partida alzada para ensayos de placas de carga en caminos y plataformas, según especificaciones de  
 Dirección de Obra y especificaciones técnicas.  
 Zaragoza 0,35 0,35 
 
  
 0,35 2.500,00 875,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ENSAYOS .................................  875,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL ..........................................................................................................  281.087,14 
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                     
02.01 m3   EXCAVACIÓN CIMIENTOS Y POZOS TIERRA SIN TRANSPORTE                
 Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir  
 carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3,  
 CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.Nivelación y limpieza del fondo de excavación, incluso compactación del  
 material suelto.  
 Zaragoza 1 2.129,00 2.129,00 
 
  
 2.129,00 3,13 6.663,77 
02.03 m3   RELLENO EN CIMENTACION CON MATERIAL DE LA EXCAVACION              
 Relleno localizado en cimentación con productos procedentes de la excavación o préstamo, extendido,  
 humectación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación acorde a la  
 densidad requerida por el calculo. Incluida parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de  
 protección colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3-Art.332.  
 Zaragoza 1 1.382,00 1.382,00 
 
  
 1.382,00 7,74 10.696,68 
02.04 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA  HM-20/B/40/IIa - e=10 cm                       
 Hormigón de limpieza HNE-200 , en capa de 10 cm de espesor; incluso preparación de la superficie de  
 asiento, regleado y nivelado, terminado. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.elaborado en central para limpieza y  
 nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con medios mecánicos, vibrado y colocación.,  
 elaborado y puesto en obra.   
   
 Zaragoza 1 47,00 47,00 
 
  
 47,00 67,74 3.183,78 
02.05 m3   HORMIGÓN CIMENTACION  HA-45/F/20/IIa                              
 Hormigón HA-45/F/20/IIa +Qc en zapatas de cimentación, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
   
   
 Zaragoza 1 727,00 727,00 
 
  
 727,00 90,86 66.055,22 
02.06 m3   HORMIGÓN FUSTE HA-50/F/20/IIa                                     
 Hormigón HA-50/F/20/IIa +Qc  en zapatas de cimentación, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.  Componentes del hormigón con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Zaragoza 1 21,00 21,00 
 
  
 21,00 105,98 2.225,58 
02.07 m2   ENCOFRADO CIMENTACION                                             
 Encofrado en cimentaciónn, incluso clavazón y desencofrado. Terminado.  
 Zaragoza 1 50,00 50,00 
 
  
 50,00 15,47 773,50 
02.08 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD                     
 Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elaborada  
 o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación. Totalmente montado; i/p.p. de  
 despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  
 Zaragoza 1 86.378,00 86.378,00 
 
  
 86.378,00 0,95 82.059,10 
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02.09 ud   COLOCACION ANCHOR CAGE                                            
 Colocación de "Anchor Cage" y pernos de nivelación mediante medios mecánicos según dimensiones  
 facilitadas, p.p. de elementos complementarios para su adecuada ejecución, incluso nivelación,  
 colocación de pasatubos de cableado. Todo ello según definición en planos y criterio de la dirección  
 técnica. Incluye la descarga de los pernos en obra.  
 Zaragoza 1 1,00 
 
  
 1,00 1.750,00 1.750,00 
02.10 ud   CANALIZACIONES                                                    
 Canalización eléctrica y red de drenaje en cimentaciones de torres, por unidad de zapata, incluyendo  
 suministro y colocación de 6 tubos PVC Flexibles de 160 mm de diámetro para la LSMT; entrada y la  
 salida, y doble tubo de PVC flexibles de 90 mm para la F.O entrada y salida, canalización reforzada  
 con hormigón C16-20,  incluso sellado de tubos con espuma de poliuretano de 50 Kg/cm3, incluida red  
 de drenaje del aero. Todo ello según definición en planos y criterio de la dirección técnica.  
 Zaragoza 1 1,00 
 
  
 1,00 350,00 350,00 
02.11 ud   GROUT                                                             
 Suministro y aplicación de Grout BASF Masterflow 9200, DENSIT Ducorit S5 o PAGEL V1/30HF con  
 consistencia fluida. Según especificaciones  del Tecnologo  
 Zaragoza 1 1,00 
 
  
 1,00 3.500,00 3.500,00 
02.12 ud   JUNTA SELLADO                                                     
 Suministro y colocación de junta de sellado entre grout y hormigón de fuste según especificaciones del  
 Tecnólogo. Materiales, Pagelastic o Masterseal 550.  
 Zaragoza 1 1,00 
 
  
 1,00 150,00 150,00 
02.13 ud   ENSAYOS CIMENTACIONES                                             
 Partida alzada para ensayos de CIMENTACIONES, hormigón, acero, densidades, etc.., según  
 especificaciones de Dirección de Obra y especificaciones técnicas.  
 Zaragoza 0,3 0,30 
 
  
 0,30 5.000,00 1.500,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES .................................................................................................  178.907,63 
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CAPÍTULO 03 OBRA ELECTRICA                                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 CABLES                                                            
03.01.01 ml   CABLE UNIPOLAR  150 mm2 18/30 kV                                  
 Suministro y puesta en obra de cable aislado de aluminio, unipolar, aislamiento XLPE, 18/30 kV, 150  
 mm2 Al, incluido parte proporcional de empalmes e introducción en aerogeneradores y centro de control.  
 Zaragoza 3 1.178,00 3.534,00 
 
  
 3.534,00 5,80 20.497,20 
03.01.04 ml   CABLE UNIPOLAR  630 mm2 18/30 kV                                  
 Suministro y puesta en obra de cable aislado de aluminio, unipolar, aislamiento XLPE, 18/30 kV, 630  
 mm2 Al, incluido parte proporcional de empalmes e introducción en aerogeneradores y centro de control.  
 Zaragoza 3 11.479,00 34.437,00 
 
  
 34.437,00 19,30 664.634,10 
03.01.07 ml   CABLE COBRE                                                       
 Suministro y puesta en obra de cable de Cobre desnudo, 50 mm2.  
 Zaragoza 1 9.422,00 9.422,00 
 
  
 9.422,00 5,10 48.052,20 
03.01.10 ud   TERMINAL > 400 mm2                                                
 Suministro y montaje de terminal enchufable de conexión atornillable, montaje interior, para cable seco  
 18/30 kV mayor de 400 mm2 en Al.  
 Zaragoza 6 6,00 
 
  
 6,00 375,00 2.250,00 
03.01.11 ud   TOPO NEUMATICO                                                    
 Realización de Topo neumatico para cruce de lineas de MT bajo infraestructuras  
 2 2,00 
 
  
 2,00 5.000,00 10.000,00 
03.01.12 ml   CABLE UNIPOLAR  500 mm2 12/20 kV                                  
 Suministro y puesta en obra de cable aislado de aluminio, unipolar, aislamiento RHZ1, 12/20 kV, 500  
 mm2 Al, incluido parte proporcional de empalmes e introducción en aerogeneradores y centro de control.  
 zaragoza 3 501,00 1.503,00 
 zaragoza 3 501,00 1.503,00 
 
  
 3.006,00 14,30 42.985,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CABLES ...................................  788.419,30 
SUBCAPÍTULO 03.02 FIBRA                                                             
03.02.01 ml   FIBRA OPTICA DE 12 FIBRAS                                         
 Suministro y puesta en obra de cable de fibra óptica monomodo 9/125 um, de 12 fibras, en estructura  
 holgada con protección antirroedores dieléctrica  
 Zaragoza 1 12.657,00 12.657,00 
 
  
 12.657,00 4,75 60.120,75 
03.02.02 ud   CONEXIÓN FIBRA                                                    
 Punto de conexión de fibra óptica, en aerogeneradores, subestación y torres anemométricas,  
 contemplando la instalación y conexión de 12 conectores tipo ST en punta de fibra.   
 Zaragoza 1 1,00 
 
  
 1,00 550,00 550,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 FIBRA .......................................  60.670,75 
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SUBCAPÍTULO 03.04 ENSAYOS MT                                                        
03.04.01 ud   ENSAYOS CABLES DE MEDIA TENSION                                   
 Ensayos de Rigidez Dieléctrica (medida de resistencia de aislamiento de cables de MT) entre fase y  
 tierra, y entre pantalla y tierra, incluyendo emisión de certificado  
 Zaragoza 0,3 0,30 
 
  
 0,30 3.000,00 900,00 
03.04.02 ud   ENSAYOS PUESTA A TIERRA                                           
 Medida de la resistencia de puesta a tierra en cada aerogenerador, con aerogenerador conectado y  
 desconectado a la red de tierras del parque, incluyendo emisión de certificado.  
 Zaragoza 0,3 0,30 
 
  
 0,30 1.500,00 450,00 
03.04.03 ud   ENSAYOS PASO Y CONTACTO                                           
 Medición de tensiones de paso y contacto para cada aerogenerador, incluyendo emisión de certificado  
 oficial.   
 Zaragoza 0,3 0,30 
 
  
 0,30 1.500,00 450,00 
03.04.04 ud   ENSAYOS FIBRA                                                     
 Ensayos de reflectometría y continuidad, incluyendo emisión de certificado  
 Zaragoza 0,3 0,30 
 
  
 0,30 1.250,00 375,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ENSAYOS MT ..........................  2.175,00 
SUBCAPÍTULO 03.05 PUESTA A TIERRA                                                   
03.05.01 ud   PUESTA A TIERRA DE AEROGENERADOR                                  
 Puesta a tierra de aerogenerador consistente en el tendido de tres anillos de Cu de 50 mm2, uno interior  
 a la cimentación, otro exterior a la cimentación a una profundidad de 0,5 m y otro perimetral a la  
 cimentación a 1 m de profundidad y cable de unión de la misma sección que el anterior de todos los  
 anillos y hasta el aerogenerador, incluso soldaduras aluminotérmicas y conexionado en la pletina de  
 puesta a tierra en el interior del aerogenerador.  
 Zaragoza 1 1,00 
 
  
 1,00 950,00 950,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 PUESTA A TIERRA ..................  950,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 03 OBRA ELECTRICA ...............................................................................................  809.229,25 
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CAPÍTULO 04 AEROGENERADOR                                                     
04.01 ud   Aerogenerador                                                     
 Aerogenerador SG170 o similar de 5.0 MW y 115-135 metros de Altura de Buje. Totalmente instalado  
 Zaragoza 1 1,00 
 
  
 1,00 3.950.000,00 3.950.000,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 AEROGENERADOR .............................................................................................  3.950.000,00 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01 PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 Partida Alzada para Seguridad y Salud en las obras de Construcción del Parque Eólico.  
 Zaragoza 0,35 0,35 
 
  
 0,35 33.693,00 11.792,55 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  11.792,55 
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                               
06.01 PA   Gestión de Residuos                                               
 Partida Alzada para Gestión de Residuos durante la construcción del Parque eólico.  
 Zaragoza 0,35 0,35 
 
  
 0,35 1.740,00 609,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  609,00 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  5.231.625,57 
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CAPÍTULO 01 ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 kV                                  
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01      m³   PLATAFORMA ESTACIÓN: EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL                    
 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos (espesor medio de 30 cm), incluso acopio junto  
 a traza y posterior extendido de una capa de tierra vegetal de 10 cmts. de espesor sobre taludes a  
 revegetar, incluye transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado.  
 
  
 170,10 0,42 71,44 
01.01.02      m³   PLATAFORMA ESTACIÓN: EXCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENO              
 Excavación en todo tipo de terreno en zonas de desmonte por medios mecánicos, incluso carga y  
 transporte a lugar de acopio o vertedero. Incluye rasanteo de explanada mejorada a cotas de proyec-  
 to, reperfilado de cunetas y refino de taludes, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,  
 limpieza y medios auxiliares.  
 
  
 315,60 3,25 1.025,70 
01.01.03      m³   PLATAFORMA ESTACIÓN: FORMACIÓN DE TERRAPLÉN                       
 Formación de terraplén con material adecuado procedente de la excavación, incluso selección, trans-  
 porte interno, extendido, humectación y compactación hasta el 97% Proctor Modificado, utilizando  
 rodillo vibratorio de 16 Tn., en tongadas de 30 cm. máximo, incluye rasanteo de explanada mejorada  
 a cotas de proyecto y refino posterior de taludes.  
 
  
 95,25 1,58 150,50 
01.01.04      m³   PLATAFORMA ESTACIÓN: FIRMES                                       
 Suministro, confección, colocación, compactación y terminación con una capa de 20 cm de zahorra  
 natural compactada al 95% P.M. Relleno de tierras procedentes de préstamo con suelo clasificado  
 como seleccionado, S/PG3 para formación de la coronación del terraplén (60 cm superiores), inclu-  
 yendo adquisición, carga y transporte hasta una distancia máxima de 25 Km. de la obra (recorrido  
 total 50 Km.) desde préstamo, realizado con medios mecánicos, extendido, regado, apisonado y  
 compactado con rulos de pata de cabra y/o vibrantes hasta conseguir un mínimo del 98% del P.M.,  
 incluyendo la realización de ensayos de densidad-humedad "in situ" con trosler, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares, ejecutado de acuerdo a pliegos generales y particulares según planos de la instala-  
 ción. Medido sobre perfil, siguiendo las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 172,80 
 
  
 262,50 21,00 5.512,50 
01.01.05      m³   VIAL DE ACCESO ESTACIÓN: EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL                
 Excavación de tierra vegetal por medios mecánicos (espesor medio de 30 cm), incluso acopio junto  
 a traza y posterior extendido de una capa de tierra vegetal de 10 cmts. de espesor sobre taludes a  
 revegetar, incluye transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado.  
 
  
 135,70 0,42 56,99 
01.01.06      m³   VIAL DE ACCESO ESTACIÓN:ESCAVACIÓN TODO TIPO DE TERRENOS          
 Excavación en todo tipo de terreno en zonas de desmonte por medios mecánicos, incluso carga y  
 transporte a lugar de acopio o vertedero. Incluye rasanteo de explanada mejorada a cotas de proyec-  
 to, reperfilado de cunetas y refino de taludes, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua,  
 limpieza y medios auxiliares.  
   
 
  
 215,90 3,25 701,68 
01.01.07      m³   VIAL DE ACCESO ESTACIÓN: FORMACIÓN TERRAPLÉN.                     
 Formación de terraplén con material adecuado procedente de la excavación, incluso selección, trans-  
 porte interno, extendido, humectación y compactación hasta el 97% Proctor Modificado, utilizando  
 rodillo vibratorio de 16 Tn., en tongadas de 30 cm. máximo, incluye rasanteo de explanada mejorada  
 a cotas de proyecto y refino posterior de taludes.   
 
  
 65,12 1,58 102,89 







 

PROYECTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

PARQUE EOLICO SANTA MARTA II 

TT.MM. BARDALLUR, ZARAGOZA  

(ZARAGOZA)  

 

CÓDIGO RESUMEN      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 

342302802-330519-003_PRESUPUESTO 
SEPARATA AYTO. ZARAGOZA 

16 Junio 2023 

 

01.01.08      m³   VIAL DE ACCESO ESTACIÓN: FIRMES                                   
 Suministro, confección, colocación, compactación y terminación con una capa de 20 cm de zahorra  
 natural compactada al 95% P.M. Relleno de tierras procedentes de préstamo con suelo clasificado  
 como seleccionado, S/PG3 para formación de la coronación del terraplén (60 cm superiores), inclu-  
 yendo adquisición, carga y transporte hasta una distancia máxima de 25 Km. de la obra (recorrido  
 total 50 Km.) desde préstamo, realizado con medios mecánicos, extendido, regado, apisonado y  
 compactado con rulos de pata de cabra y/o vibrantes hasta conseguir un mínimo del 98% del P.M.,  
 incluyendo la realización de ensayos de densidad-humedad "in situ" con trosler, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares, ejecutado de acuerdo a pliegos generales y particulares según planos de la instala-  
 ción. Medido sobre perfil, siguiendo las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas.  
   
 
  
 240,55 21,00 5.051,55 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  12.673,25 
SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL                                                        
01.02.01      u    CIMENTACIÓN APARAMENTA PARQUE 30 kV                               
 Cimentación armada de aparamenta parque exterior, que incluye, sin carácter limitativo, excavación   
 con medios mecánicos, refino, compactación de fondo de excavación, suministro y colocación de  
 hormigón de limpieza, encofrado, suministro, colocación y nivelación de pernos, suministro y coloca-  
 ción de hormigón en primera y segunda fases, suministro y colocación de tubos de cable de tierra y  
 señales, totalmente terminada.ensayos de hormigón según Plan de Control de Calidad de la Obra.  
 Banco de condensadores......................................................2 ud.  
 Reactancia.............................................................................2 ud  
 
  
 4,00 725,00 2.900,00 
01.02.02      u    BANCADA DE TRANSFORMADOR 30/15 kV                                 
 Bancada de transformador de potencia (18 MVA), suministro, colocación y nivelación de herrajes,  
 suministro y colocación de hormigón en primera y segunda fases, suministro y colocación raíles y  
 de tubos de cable de tierra y señales, totalmente terminada.  
 Se incluye la construcción de foso de recogida de aceites debajo de bancada, para evitar el despren-  
 diemiento del aceite interior del transformador de potencia de la estación transformadora, que incluye  
 excavación, suministro y colocación de hormigón de limpieza, encofrado, suministro y colocación de  
 hormigón en primera y segunda fases, totalmente terminado. Se incluye parte proporcional de la red  
 tuberias subterraneas necesarias de recogida de aceites desde cada una de las bancadas hasta el fo-  
 so.  
 
  
 2,00 29.546,00 59.092,00 
01.02.03      u    CASETA DE CELDAS PE SANTA MARTA I                                 
 Caseta prefabricada para alojamiento de celdas de media tensión correspondiente  al Parque Eólico  
 Santa Marta I, incluye servicios de iluminación y fuerza dentro de la caseta.   
   
 
  
 1,00 16.039,22 16.039,22 
01.02.04      u    CASETA DE CELDAS PE SANTA MARTA II                                
 Caseta prefabricada para alojamiento de celdas de media tensión correspondiente  al  Parque Eólico  
 Santa Marta II, incluye servicios de iluminación y fuerza dentro de la caseta.   
 
  
 1,00 16.039,22 16.039,22 
01.02.05      u    CASETA DE CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES                          
 Caseta prefabricada de control y servicios auxiliares para alojamiento de armario de protecciones,  
 baterías, comunicaciones, servicios auxilaires y telemando, incluidas instalaciones auxiliares y es-  
 tructuras metálicas necesarias.   
 
  
 1,00 34.430,00 34.430,00 
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01.02.06      p.a. SISTEMA DE DRENAJE                                                
 Sistema de drenaje de aguas perimetrales e interiores ,en subestación. Incluye suministro y ejecu-  
 ción de drenajes bajo canal., en terreno explanado y drenaje colector. debera de contar con las ar-  
 quetas suficientes, de acuerdo a calculos de drenaje efectuados. Incluye cuneta perimetral revestida  
 y pozo de recogida.   
    
 1,00 7.650,00 7.650,00 
01.02.07      m3   GRAVILLA                                                          
 Acabado de parque, con extensión de gravilla machacada 18-20 mm, en capa de 20 cm. Extendido  
 de capa de grava de granulometría 20/40, procedente de machaqueo de piedra, de 10 cm de espesor 
 sobre la superficie no ocupada por cimentaciones, edificio, canalizaciones y viales, incluye suminis-  
 tro, carga y transporte.  
 
  
 110,00 60,80 6.688,00 
01.02.08      u    VIALES PERIMETRALES INTERIOR SUBESTACIÓN                          
 Viales interiores subestación.Vial de anchura según planos, realizado en base a hormigón para via-  
 les, que incluye sin carácter limitativo: excavación  en cualquier tipo de terreno con medios mecáni-  
 cos en formación de caja para viales, refino, nivelación y compactación del fondo de la excavación,  
 carga y transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido  
 y extendido si fuese necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza y me-  
 dios auxiliares, suministro y colocación de las distintas capas constituyentes, parte proporcional de  
 armados para retracción, realización de juntas, pendientes, incluso suministro y colocación de bordi-  
 llos laterales de hormigón prefabricados y de la correspondiente base para su asiento. Se incluye  
 asimismo parte proporcional de ensanches para cambios de dirección y todos los elementos necesa-  
 rios para su completa terminación según Pliegos   
 
  
 1,00 30.655,00 30.655,00 
01.02.09      p.a. VALLADO PERIMETRAL                                                
 Montaje de vallado perimetral de 2,5 m de altura, incluidas puertas de acceso.  
 Cerramiento metálico perimetral, que incluye sin carácter limitativo: excavación  en cualquier tipo de  
 terreno, excepto roca, con medios mecánicos, refino, construcción del murete de hormigón, suminis-  
 tro y montaje de pies derechos de tubo de acero galvanizado de Ø48 mm de diámetro y 1,50 mm de  
 espesor, tela metálica de simple torsión 50x50x3mm de acero dulce galvanizado, remate en su parte  
 superior formado por tres filas de alambres de Ø3 mm cada 15 cm aproximadamente, todas ellas  
 galvanizadas, relleno con  material de excavación compactado al 100% P.M., carga y transporte a  
 vertedero autorizado de los productos sobrantes, sin límite de distancia, vertido y extendido si fuese  
 necesario, incluso canon de vertido y p.p. de achique de agua, limpieza, tornapuntas, postes de es-  
 quina, cables tensores, medios auxiliares y demás suministros y obras no mencionadas expresa-  
 mente en este texto para su completa terminación, ejecutada de acuerdo a pliegos de condiciones  y  
 según características y detalles constructivos indicados en Planos del Proyecto.  
 
  
 1,00 23.762,00 23.762,00 
01.02.10      p.a. PUESTA  A TIERRA                                                  
 Suministro, tendido, montaje de malla de puesta a tierra con cable de Cu 120 mm2 desnudo. Incluye  
 parte proporcinal en la realización de soldaduras aluminotérmicas en cruz o en T.   
 Se condiera tambien , los latigullos de extensión para la conexión de la elementos de aparamenta a  
 dicha malla de tierra.   
 Completamente finalizaday repuesta la explanación en todo el aérea de la instalación.     
 1,00 21.250,38 21.250,38 
01.02.11      m    CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS.                                      
 Canalizaciones subterráneas en todo el parque exterior mediante tubos corrugados PEAD (de diám-  
 tros desde 90 mm hasta 200 mm) enterrados en zanjas de obra de 850 mm de profundidad y de va-  
 rias anchuras. Todo ello para la canalización decables de control y protección, y de potencia (Media  
 Tensión y Baja Tensión). Completamente terminadas las cnaalizaciones y sus conexiones.   
 
  
 60,00 39,50 2.370,00 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 OBRA CIVIL .............................  220.875,82 
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SUBCAPÍTULO 01.03 APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN 15 kV                                 
01.03.01      u    TRANSFORMADORES DE TENSIÓN                                        
 Celda con transformadores de tensión de medida de tensión en barras de 15 kV, con relación de  
 transformación 15.000:?3 /110:?3 - 110:3 -110:3 V, potencias de precisión 10VA-30VA-25VA y cla-  
 se de precisión cl. 0.2 - cl 0.5- 3P,  cl. 3P ,incluido montaje.  
 
  
 6,00 2.832,11 16.992,66 
01.03.02      u    CELDA 24 kV. PROTECCIÓN TRANSFORMADOR DE POTENCIA                 
 Suministro y montaje de celda de media tensión 15 kV, 1250 A, 25 kA para protección de transfor-  
 mador, con aislamiento sólido y corte en SF6, incluido montaje, cables, terminales y transformadores  
 de intensidad. Incluye sistema de protección de celda con analizador de redes , instalado y verifica-  
 do con sus correspondientes pruebas.   
 
  
 2,00 16.385,40 32.770,80 
01.03.03      u    CELDA 24 kV. PROTECCIÓN LINEAS M.T                                
 Suministro y Montaje de celda 24 kV, 1250 A en barras, 1250 A en  derivación, 25 kA para protec-  
 ción de línea de 15 kV, con aislamiento sólido y corte en SF6, incluido montaje, cables, terminales y  
 transformadores de intensidad. Incluye sistema de protección de celda y analizador de redes , insta-  
 lado y verificado con sus correspondientes pruebas.   
 
  
 2,00 14.852,25 29.704,50 
01.03.04      p.a. CONDUCTORES Y APARAMENTA AUXILIARES                               
 Conductores (cables de potencia)  y terminales de cable (exterior e interior a celda).   
 Aparamenta auxiliares ,aisladores y autovalvulas en 15 kV.   
 Conectores y extructura soporte cables aislados.   
 Embarrado en 15 kV con tubo de alumino 100/88 mm, incluido montaje.  
 Tendidos , montajes y conexionado.   
 1 1,00 
 
  
 1,00 15.725,89 15.725,89 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 APARAMENTA DE MEDIA ......  95.193,85 
SUBCAPÍTULO 01.04 APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN 30 kV                                 
01.04.01      u    CELDA 30 kV. PROTECCIÓN TRANSFORMADOR DE POTENCIA                 
 Suministro y montaje de celda de media tensión 36 kV, 1250 A, 25 kA para protección de transfor-  
 mador, con aislamiento sólido y corte en SF6, incluido montaje, cables, terminales y transformadores  
 de intensidad. Incluye sistema de protección de celda con analizador de redes , instalado y verifica-  
 do con sus correspondientes pruebas.   
 
  
 2,00 16.385,40 32.770,80 
01.04.02      u    CELDA 30 kV. PROTECCIÓN LINEAS M.T                                
 Suministro y Montaje de celda 36 kV, 1250 A en barras, 630 A en  derivación, 25 kA para protec-  
 ción de línea de 30 kV, con aislamiento sólido y corte en SF6, incluido montaje, cables, terminales y  
 transformadores de intensidad. Incluye sistema de protección de celda y analizador de redes , insta-  
 lado y verificado con sus correspondientes pruebas.   
 
  
 2,00 12.599,13 25.198,26 
01.04.03      u    CELDA 30 kV. REMONTE                                              
 Celda 36 kV, 1250 A en barras, 25  kA, para remonte de transformador de servicios auxiliares, in-  
 cluido montaje, cables, terminales de cables y conectados.   
 
  
 4,00 10.200,80 40.803,20 
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01.04.04      u    CELDA 30 kV. PROTECCIÓN TSA                                       
 Celda 36 kV, 1250 A en barras, 25  kA para protección de transformador de servicios auxiliares,  
 mediante  seccionador-interruptor con fusible de 10 A incorporado, incluido montaje, cables, termina-  
 les de cables y conectados.   
 
  
 1,00 10.705,50 10.705,50 
01.04.05      u    TRANSFORMADOR SERVICIOS AUXILIARES 30/0,4 kV                      
 Ud. de suministro y montaje de transformador de servicios auxiliares 30/0,4-0 ,231 kV , para interior,  
 aislamiento seco, de 50 kVA Dyn11, tensión de cortocircuito 6%, totalmente montado en interior de  
 caseta de celdas.Incluye la descarga hasta la zona de acopio, traslado hasta la zona de montaje y  
 nivelado, incluyendo todos los materiales y accesorios necesarios para su montaje, conexionado de  
 los cables de media tensión y de baja tension hasta el cuadro principal de corriente alterna y la pues-  
 ta a tierra, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  
 
  
 1,00 24.705,00 24.705,00 
01.04.06      u    TRANSFORMADORES DE TENSIÓN                                        
 Celda con transformadores de tensión de medida de tensión en barras de 30 kV, con relación de  
 transformación 33.000:?3 /110:?3 - 110:3 -110:3 V, potencias de precisión 10VA-30VA-25VA y cla-  
 se de precisión cl. 0.2 - cl 0.5- 3P,  cl. 3P ,incluido montaje.  
 
  
 6,00 3.041,66 18.249,96 
01.04.07      u    SECCIONADOR TRIPOLAR                                              
 Seccionador 36 kV intemperie, 1250 A 25kA, incluido montaje y estructura, para conexion a reactan-  
 cia de puesta a tierra .  
 
  
 2,00 3.090,60 6.181,20 
01.04.08      u    REACTANCIA DE PUESTA A TIERRA                                     
 Suministro y montaje de reactancia de puesta a tierra 36 kV intemperie, conexión zig-zag, 500A,  
 30seg, incluido estructura soporte elevada para su montaje.  
 
  
 2,00 22.781,00 45.562,00 
01.04.09      u    CELDA 30 kV. PROTECCIÓN BANCO DE CONDENSADORES                    
 Suministro y Montaje de celda 36 kV, 1250 A en barras, 630 A en  derivación, 25 kA para protec-  
 ción de banco de condensador para compensador de reactiva en 30 kV, con aislamiento sólido en  
 barras y corte en SF6, incluido montaje, cables, terminales y transformadores de intensidad. Incluye  
 sistema de protección de celda y analizador de redes , instalado y verificado con sus correspondien-  
 tes pruebas.   
 
  
 2,00 11.850,45 23.700,90 
01.04.10      u    BANCO CONDENSADORES EN 30 kV                                      
 Suministro y Montaje de Banco de Condensadores para compensación de Potencia Reactiva de  
 acuerdo al cumplimiento del código de Red. Elemento para exteiror bajo envolvente de acero tratado  
 y pintado contra la corrosión.   
 
  
 2,00 14.765,80 29.531,60 
01.04.11      p.a. CONDUCTORES Y APARAMENTA AUXILIARES                               
 Conductores (cables de potencia)  y terminales de cable (exterior e interior a celda).   
 Aparamenta auxiliares ,aisladores y autovalvulas en 30 kV.   
 Conectores y extructura soporte cables aislados.   
 Embarrado en 30 kV con tubo de alumino 100/88 mm, incluido montaje.  
 Tendidos , montajes y conexionado.   
 
  
 1,00 16.425,50 16.425,50 
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01.04.12      u    TRANSFORMADOR DE POTENCIA 30/15 kV                                
 Transformador trifásico de potencia 15±10X1,2%/30 kV de intemperie, 18 MVA ONAN,Grupo de  
 conexión Dyn11, con regulación en carga.Transformadores de intensidad tipo “Bushing” incorpora-  
 dos al transformador, con la relación, numero de secundarios y clases de precisón que figuran en es-  
 quema unifilar asociado. Debera de contar al menos con las siguientes protecciones y equipamientos  
 mínimos:     
 - Buchholz con contactos de alarma y disparo      
 -  Nivel de aceite con contacto de alarma.        
 -  Termómetro con contactos de alarma y disparo   
 -  Depósito de expansión con nivel óptico         
 Suministro, transporte, descarga, montaje y puesta en servicio.   
 
  
 2,00 254.345,00 508.690,00 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 APARAMENTA DE MEDIA ......  782.523,92 
SUBCAPÍTULO 01.05 EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES                      
01.05.01      u    EQUIPO DE CENTRAL CONTROL ESTACION TRANSFORMADORA                 
 Conjunto de sistema de control central estación transformadora, incluye sistema conmutación sum-  
 nistro de servicios auxiliares.   
 
  
 1,00 16.780,90 16.780,90 
01.05.02      u    SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES                                     
 Equipo completo de comunicación por fibra óptica y telecontrol, ordenador de control.  
 
  
 1,00 15.550,00 15.550,00 
01.05.03      u    EQUIPOS DE MEDIDA                                                 
 Equipo de medida para punto de medida, compuesto por contadores, registradores, módem de comu-  
 nicaciones, regleta de comprobación, línea telefónica.  
 - Equipo de medida Principal - Redundante - Comprobante PFV Avejaruco   
 
  
 1,00 7.735,44 7.735,44 
01.05.04      u    BATERÍAS 125 Vcc                                                  
 Equipo rectificador y batería 125 Vcc, rectificados alterna trifasico - continua 125 Vcc. Montaje de  
 cargador-batería. Incluye la descarga hasta la zona de acopio, traslado hasta la zona de montaje y  
 anclaje y nivelado de los armarios, incluyendo suministro y colocación de perfiles metálicos para  
 apoyo de los mismos, los accesorios de fijación necesarios, la puesta a tierra de los armarios, tala-  
 dros en estructura o paramentos, tacos, tornillería, canaleta de cables en cuadros murales, montaje y  
 conexionado de los equipos frágiles desmontados y embalados en su interior (si fuese necesario),  
 etc. También queda incluido el montaje y formación de vasos de la batería.  
 
  
 2,00 18.173,75 36.347,50 
01.05.05      u    EQUIPO DE DETECCIÓN Y EXT. DE INCENDIOS                           
 Suministro e instalación de sistema de detección, alarma y extinción de incendios para el edificio de  
 control.  
 
  
 1,00 18.941,10 18.941,10 
01.05.06      u    CUADROS DE BAJA TENSIÓN                                           
 Suministro de armario de baja tensión para corriente alterna. Montaje de armario. Incluye la descarga  
 hasta la zona de acopio, traslado hasta la zona de montaje y anclaje del mismo. Incluyendo suminis-  
 tro y colocación de perfiles metálicos para apoyo de los mismos, los accesorios de fijación necesa-  
 rios, la puesta a tierra de los armarios, taladros en estructura o paramentos, tacos, tornillería, canaleta  
 de cables en cuadros murales, montaje y conexionado de los equipos frágiles desmontados y emba-  
 lados en su interior (si fuese necesario), etc.  
 También incluye el montaje de nuevos equipos, ferrulado, embornado y conexionado de los mismos.  
 Se incluye en esta unidad las horas necesarias de un oficial eléctrico para la realización de pruebas.  
 Se incluye suministro y montaje de placa de denominación del armario. El instalador suministrará y  
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 montará en los canales o el suelo ténico, los bastidores soporte realizados con perfiles de acero gal-  
 vanizados, en los que se apoyarán los armarios correspondientes. Esto incluye la definición en obra,  
 corte, soldadura, taladrado, pintura o la construcción según planos incluidos en el proyecto, la fijación  
 al suelo, alineación de la losas del suelo técnico, corte de estas losas o del tablero permalí si proce-  
 de, y en general todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de los soportes  
 e instalación de los armarios. Se incluye la parte proporcional del suministro y montaje del suelo téc-  
 nico necesario para cubrir las zonas libres de armarios de las salas.  
 
  
 1,00 13.323,53 13.323,53 
01.05.07      u    CUADRO DE CORRIENTE CONTINUA                                      
 Suministro y montaje de armario principal de corriente continua 125 Vcc.  Montaje de armario. Inclu-  
 ye la descarga hasta la zona de acopio, traslado hasta la zona de montaje y anclaje de los armarios,  
 incluyendo suministro y colocación de perfiles metálicos para apoyo de los mismos, los accesorios  
 de fijación necesarios, la puesta a tierra de los armarios, taladros en estructura o paramentos, tacos,  
 tornillería, canaleta de cables en cuadros murales, montaje y conexionado de los equipos frágiles  
 desmontados y embalados en su interior (si fuese necesario), etc.  
 También incluye el montaje de nuevos equipos, ferrulado, embornado y conexionado de los mismos.  
 Se incluye en esta unidad las horas necesarias de un oficial eléctrico para la realización de pruebas.  
 Se incluye suministro y montaje de placa de denominación del armario. El instalador suministrará y  
 montará en los canales o el suelo ténico, los bastidores soporte realizados con perfiles de acero gal-  
 vanizados, en los que se apoyarán los armarios correspondientes. Esto incluye la definición en obra,  
 corte, soldadura, taladrado, pintura o la construcción según planos incluidos en el proyecto, la fijación  
 al suelo, alineación de la losas del suelo técnico, corte de estas losas o del tablero permalí si proce-  
 de, y en general todas aquellas operaciones necesarias para la correcta terminación de los soportes  
 e instalación de los armarios. Se incluye la parte proporcional del suministro y montaje del suelo téc-  
 nico necesario para cubrir las zonas libres de armarios de las salas.  
 
  
 1,00 12.651,14 12.651,14 
01.05.08      u    SISTEMA DE CALEF., VENTILACIÓN Y AIRE AC.                         
 SISTEMA DE CALEF., VENTILACIÓN Y AIRE AC.  
 Suministro y montaje de equipo de climatización en caseta de contro y/o caseta de celdas y puesta  
 en servicio del mismo. El equipo de climatización será  tipo inverter con unidad interior tipo split de  
 pared. Se considera dentro de esta unidad el suministro y montaje de las cajas de distribución, cana-  
 letas de cables libres de halógenos, estructura de apoyo de unidad exterior y su puesta a tierra, to-  
 mas de corriente según requerimientos del fabricante del equipo, sellado de pasamuros y, en general,  
 todo el material auxiliar necesario para su correcta terminación.  
 Suministro y montaje de radiador eléctrico de 1.500 W, fijación a pared, en edificio de control y/o ca-  
 seta de celdas. Se considera dentro de esta unidad el suministro de las cajas de distribución, tomas  
 de corriente y todo el material necesario para su correcta terminación.  
 Suministro y montaje de extractor de aire  con cerco auxiliar para fijación, rejilla de protección exte-  
 rior, persiana  de lamas interior de apertura manual, con marco desmontable. El precio incluye el su-  
 ministro y montaje del marco metálico que se colocará embebido en el muro del edificio o caseta, la  
 colocación de los tacos Hilti para su montaje y en general todas las operaciones necesarias para que  
 quede totalmente terminado. El precio incluye transporte y manipulación hasta su emplazamiento defi-  
 nitivo, el suministro de tornilleria, tacos, bornas y terminales para su conexión a red, conexionado,  
 etc.  
   
   
 
  
 1,00 19.414,71 19.414,71 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y  140.744,32 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 kV ........................................................  1.252.011,16 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  1.252.011,16 
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PARTE A PRESUPUESTO PARQUE EÓLICO SANTA MARTA II 
 
1 OBRA CIVIL ..........................................................................................................................................................................  281.087,14 5,33 
 -01.01 -MOVIMIENTOS DE TIERRAS .................................................................................................  125.909,98 
 -01.02 -FIRMES ....................................................................................................................................  65.674,16 
 -01.03 -DRENAJES ..............................................................................................................................  5.000,00 
 -01.04 -ZANJAS....................................................................................................................................  83.628,00 
 -01.05 -ENSAYOS ................................................................................................................................  875,00 
2 CIMENTACIONES ................................................................................................................................................................  178.907,63 3,39 
3 OBRA ELECTRICA ..............................................................................................................................................................  852.215,05 16,16 
 -03.01 -CABLES ...................................................................................................................................  788.419,30 
 -03.02 -FIBRA .......................................................................................................................................  60.670,75 
 -03.04 -ENSAYOS MT ..........................................................................................................................  2.175,00 
 -03.05 -PUESTA A TIERRA .................................................................................................................  950,00 
4 AEROGENERADOR .............................................................................................................................................................  3.950.000,00 74,89 
5 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................................................  11.792,55 0,22 
6 GESTION DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  609,00 0,01 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.274.611,37 
 13,00 % Gastos generales ............................  685.699,48 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  316.476,68 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 1.002.176,16 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.276.787,53 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS. 
  
 
PARTE B PRESUPUESTO ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 kV “P.E. SANTA MARTA II” 
 
01 ESTACIÓN TRANSFORMADORA 30/15 kV .......................................................................................................................  1.252.011,16 100,00 
 
 -01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................  12.673,25 
 -01.02 -OBRA CIVIL .............................................................................................................................  220.875,82 
 -01.03 -APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN 15 kV ..........................................................................  95.193,85 
 -01.04 -APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN 30 kV ..........................................................................  782.523,92 
 -01.05 -EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS AUXILIARES ...................................................  140.744,32 
  ___________________  
 PARTE B TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.252.011,16 
 
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 6.483.636,731 
 
 13,00 % Beneficio Industrial ...........................................................  842.872,77 
 6,00 % Gastos Generales .............................................................  389.018,20 
  
  
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA 7.715.527,71 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MILLONES SIETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN 
CENTIMOS DE EURO. 
 

Junio 2023 
 

 
 
  
 

José Luis Ovelleiro Medina. 
Ingeniero Industrial. 
Colegiado nº. 1.937 

 
Al Servicio de la Empresa: 

Ingeniería y Proyectos Innovadores 
B-50996719 
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