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1.- ANTECEDENTES 

PITARCO ENERGÍA, S.L.U., es una sociedad dedicada entre otras actividades, 

a la promoción, construcción y operación de plantas de generación eléctrica mediante 

el aprovechamiento de energías renovables, a cuyo efecto está promoviendo el 

presente proyecto.  

El Promotor, tiene proyectada la instalación del Parque Eólico “Pitarco C”, de 12 

MW, en los Términos Municipales de Muel y La Muela, en la provincia de Zaragoza.  

Este proyecto quiere llevarse a cabo con el objeto de aprovechar los recursos 

eólicos de la región, utilizando las más recientes tecnologías desarrolladas en este 

tipo de instalaciones, para hibridar con la Planta Fotovoltaica Pitarco C existente, de 

9,0 MW, desde el criterio de máximo respeto al entorno y medio ambiente natural. 

La hibridación que se pretende es la suma de la fotovoltaica y la eólica, sumando 

dos fuentes de generación renovable que aproveche la misma infraestructura de 

evacuación de la energía generada, con un único punto de conexión a red. 

 

2.- PETICIONARIO Y PROMOTOR 

La entidad promotora de la instalación objeto del presente Proyecto y su 

infraestructura de evacuación es: 

- PITARCO ENERGÍA S.L.U 

C.I.F.: B99521304 

Calle Francisca Delgado, 11 

28108, Alcobendas – Madrid - España 
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3.- OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este documento es informar al AYUNTAMIENTO DE LA MUELA 

(ZARAGOZA) de las principales características del Parque Eólico Pitarco C y su 

infraestructura de evacuación de energía eléctrica, así como, si se diera el caso, 

obtener los permisos necesarios. 

El Parque eólico “Pitarco C” (12 MW), está diseñado para hibridar con la Planta 

Fotovoltaica “Pitarco C” (9,0 MW) en servicio. La hibridación de este proyecto se 

realizará bajo la normativa aplicable en el RDL 23/2020. 

En el presente proyecto se realiza la descripción y justificación técnica de las 

infraestructuras necesarias para la construcción del Parque Eólico “Pitarco C”; al 

tratarse de un proyecto de hibridación sobre una instalación existente que cuenta con 

permiso de acceso de red, la conexión se realizará en la misma Subestación “FV 

Pitarco” existente a la que ya evacúa la FV y, a la misma tensión de evacuación 

correspondiente; de manera que se aprovechará la infraestructura eléctrica 

proyectada entre la planta FV Pitarco C y el punto final de conexión.  

 En el presente documento se establecen las características a las que habrá de 

ajustarse la instalación, siempre de acuerdo con lo prescrito en la normativa aplicable 

vigente. 
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4.- ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto se limita al parque eólico, que está constituido por los 

siguientes documentos: Memoria, Anexos, Presupuesto y Planos. En él se describen, 

justifican y valoran, los elementos constitutivos del Parque Eólico “Pitarco C”.  

La infraestructura eléctrica de 33 kV necesaria para la evacuación de la energía 

producida por dicho Parque Eólico, será transformada en un nuevo Centro de 

Transformación “CT Pitarco 33/15 kV” (objeto de un proyecto independiente) con el 

objetivo de bajar el nivel de tensión hasta los 15 kV.  

La tensión de conexión del Parque Eólico “Pitarco C” es en 15 kV, de manera 

que se plantea una Línea Subterránea de Media Tensión “LSMT de evacuación 15 

kV” (objeto de otro proyecto), que va desde el CT Pitarco (33/15 kV) hasta la “SET FV 

Pitarco” 15 kV en servicio.  

Tanto la ampliación de la Subestación Pitarco FV, como el diseño del Centro de 

Transformación Pitarco 15 kV y la Línea Subterránea de MT 15 kV quedan excluidos 

del alcance de este proyecto, dispondrán de un proyecto independente a éste. 

Son objeto del presente proyecto los siguientes elementos correspondientes al 

Parque Eólico “Pitarco C”: 

• Infraestructura Eólica: 

− Aerogeneradores 

− Torre de medición, compartida con el PE Pitarco B 

• Infraestructura Eléctrica: 

−  Centros de transformación en el interior de los aerogeneradores 

−  Líneas subterráneas de 33 kV (de los aerogeneradores al CT) 

−  Red de comunicaciones 

−  Red de tierras 
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• Obra Civil: 

−  Viales de Acceso 

−  Viales interiores para acceso a los aerogeneradores y a la torre de 

medición 

−  Plataformas para montaje de los aerogeneradores y de la torre de 

medición 

−  Cimentación de los aerogeneradores y de la torre de medición 

−  Zanjas para líneas subterráneas de 33 kV, red de tierras y 

comunicaciones 

− Zona de instalación de faenas (Site camp) 

Todas las obras que aquí se definen, se proyectan adaptándose a los 

Reglamentos Técnicos vigentes y demás normas reguladoras de este tipo de 

instalaciones, en particular al Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09 y al Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 

a 23. 

Con la presente documentación se pretende describir las características básicas 

a las que habrán de ajustarse las instalaciones eléctricas descritas, siempre de 

acuerdo con lo que señalan los vigentes reglamentos que se refieren a este tipo de 

instalaciones. 
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5.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

En la redacción de la presente documentación se han tenido en cuenta las 

Normas y Reglamentos que a continuación se indican. 

 

Electricidad 

• Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 

2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, 

sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y sus 

posteriores modificaciones. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y sus 

posteriores modificaciones. 

• Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas 

eléctricas a partir del 1 de enero de 2008. 

• Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan 

algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que 

se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. 

• Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula 

el mercado de producción de energía eléctrica, y sus posteriores 

modificaciones. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Obtención de la condición de Autogenerador Eléctrico (Orden Ministerial de 

7 de julio de 1982). 

• Relaciones Técnicas y Económicas entre Autogeneradores y Empresas 

Eléctricas (Orden Ministerial de 7 de julio de 1982). 
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• Normas administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las 

redes eléctricas de Centrales de Autogeneración Eléctrica (Orden Ministerial 

de 5 de septiembre de 1985). 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones técnicas 

complementarias ITC-BT. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-

RAT 01 a 23. 

• Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, del Gobierno de Aragón, de medidas 

urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los 

concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y 

el impuso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Obra civil y estructuras 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 

Estructural. 

• Real decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 
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Servidumbres aeronáuticas 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Real Decreto 

862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de 

diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación 

de los aeropuertos de competencia del Estado.  

• Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas. 

 
Seguridad y Salud 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1.955, de Prevención de Riesgos 

Laborales. Derogada parcialmente por RD legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

• Ley 54/2003, de 24 de marzo, por la que se reforma el marco normativo de la 

prevención de riesgos laborables. 

• Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

• Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 
Impacto ambiental y contaminación atmosférica 
 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

• Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas 

aéreas con objeto de proteger la avifauna. 

• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
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Otras 
 

• O.C. 300/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Señalizaciones de Obras” y 

consideraciones sobre “Limpieza y Terminación de las obras”. 

• Real Decreto 2267/2004. Reglamento de seguridad contra incendios en 

establecimientos industriales. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición 

• Nota de servicio 2/2016. Instrucciones para la emisión de los informes 

preceptivos y vinculantes relativos a solicitudes de autorización de 

transportes especiales a los que hace referencia el artículo 108.3 del 

reglamento general de carreteras. 

• Ley del silencio administrativo de Aragón (Ley 8/2001 de 31 de mayo). 
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6.- ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y UBICACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

6.1.- POLIGONAL DEL PARQUE 

El parque Eólico y su evacuación se enmarcan en los términos municipales de 

Muel y La Muela (Zaragoza), dentro de la poligonal definida por los siguientes vértices 

(en coordenadas UTM, respecto al huso 30 y sobre los elipsoides ETRS89): 

VÉRTICE 
COORDENADAS UTM, HUSO 30 

ETRS89 
X Y 

1 660.315 4.594.097 
2 659.300 4.594.888 
3 659.300 4.595.042 
4 659.567 4.594.954 
5 659.725 4.594.916 
6 660.220 4.595.328 
7 660.223 4.595.399 
8 659.803 4.595.728 
9 659.347 4.595.728 

10 659.337 4.596.039 
11 659.659 4.596.060 
12 660.156 4.596.115 
13 660.803 4.596.045 
14 660.953 4.595.932 
15 661.205 4.595.934 
16 661.476 4.595.574 
17 660.831 4.594.913 

 

6.2.- AEROGENERADORES 

Las posiciones de los aerogeneradores del Parque Eólico “Pitarco C” se sitúan 

en los términos municipales de Muel y de La Muela (Zaragoza), en coordenadas UTM 

(respecto al huso 30 y sobre los elipsoides ETRS89) son las siguientes: 

NÚM. AERO 
COORDENADAS UTM, HUSO 30 

ETRS89 
X Y 

PIT-C-01 660.473 4.594.991 
PIT-C-02 659.932 4.594.552 

La disposición de los aerogeneradores puede consultarse en el Plano 3 Planta 

General Instalaciones Parque Eólico. 
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6.3.- TORRE DE MEDICIÓN 

Se instalará una torre de medición permanente en el Parque Eólico “Pitarco C”, 

auto soportada, cuyas coordenadas UTM (respecto al huso 30 y sobre los elipsoides 

ETRS89) son las siguientes: 

NOMBRE 
COORDENADAS UTM, HUSO 29 

ETRS89 
X Y 

PIT-ByC-TM 659.439 4.594.140 

 

Debido a que la zona de instalación del Parque Eólico Pitarco C se encuentra 

contigua a la instalación del Parque Eólico Pitarco B (objeto de otro proyecto), se 

empleará una única torre de medición del recurso eólico para ambos parques.  

La alimentación de la torre de medición se realizará desde el transformador del 

aerogenerador PIT-B-01, que es el que se encuentra más cercano. A su vez, la torre 

estará conectada con el sistema de control y monitorización del parque eólico 

mediante fibra óptica.  

La ubicación de la torre de medición es tal que la toma de medidas se puede 

considerar representativa de todo el Parque Eólico Pitarco C y también del Parque 

Eólico Pitarco B. 

La disposición de la torre puede consultarse en el Plano 3 Planta General 

Instalaciones Parque Eólico y en puede verse su cimentación tipo en el Plano 23 

Cimentación/Fundación de la torre permanente. 
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7.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La infraestructura eólica del Parque Eólico “Pitarco C” consta de dos (2) 

aerogeneradores modelo SG170 de Siemens Gamesa, o similar, con una potencia 

unitaria de 6.000 kW. Los aerogeneradores están dotados de un sistema de 

componentes eléctricos internos, objeto de descripción posterior, con las protecciones 

necesarias para su operación en conexión con la red. 

La potencia total del parque eólico es de 12 MW y se limitará a la potencia 

autorizada de 9,0 MW de conexión a red. 

Los aerogeneradores se conectarán mediante líneas de comunicación al centro 

de control ubicado en el CT Pitarco 15 kV. 

La obra civil del Parque Eólico “Pitarco C” está formada por: 

- Viales de acceso al parque: Se plantea un vial de acceso, EJE_PIT_B_ACCESO 

dividido en dos tramos, que parte del camino que va por la parte trasera de la Estación 

de Servicio Repsol ubicada en el municipio de Muel.  En el trazado del vial se ha 

aprovechado al máximo la red de caminos existentes, gran parte del recorrido no 

necesita adecuación con firmes.  

Como alternativa, se plantea un segundo vial de acceso, EJE_PIT_B_ACCESO 2, que 

parte del Polígono Industrial de Muel, aproximadamente en las coordenadas x, y 

(658.682, 4.594.495). Este vial de acceso enlaza con el 

EJE_PIT_B_ACCESO_TRAMO_02, aproximadamente en su p.k. 0+260. Del mismo 

modo que en el otro acceso, se parte de caminos existente y se aprovecha al máximo 

la red de caminos en el trazado que discurre el vial.  

Ambos accesos son de uso común para los parques de Pitarco B y C.  

- Viales Interiores al parque: Todos los viales interiores partirán del 

EJE_PIT_A_ACCESO_TRAMO_02, aprovechando al máximo dicha red y servirán 

para acceso a cada uno de los aerogeneradores. Cuando no ha existido trazado de 

camino existente, se ha procurado que el nuevo camino discurra por zona de labor, 

por su menor impacto ambiental.  
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La mayor parte de viales se ejecutarán sin asfalto con el fin de minimizar el impacto 

ambiental provocado por los mismos y se revegetarán los taludes mediante técnicas 

de hidrosiembra. 

- Plataformas de Montaje: (2 Uds.) Superficies explanadas de dimensiones que 

permitan el acopio de virolas, fustes, góndolas y palas, que se situarán en la base de 

los aerogeneradores, y que además permitirán realizar el montaje de éstos o la 

maniobra de los vehículos. Las dimensiones de las plataformas pueden verse en el 

Plano 8 Sección Tipo Plataformas. 

- Cimentaciones de los Aerogeneradores: (2 Uds.) Plataformas circulares para el 

anclaje de las torres de los aerogeneradores. Se realizarán mediante una zapata de 

hormigón armado cuyo diámetro y canto se ajustarán a las recomendaciones del 

fabricante. 

- Zanjas: en las que se dispondrá el tendido de las líneas de media tensión (33 kV) y 

línea de baja tensión de la torre de medición (1 kV), red de tierras y las de 

comunicaciones en su recorrido subterráneo. Discurrirán en su mayoría, por el borde 

de los viales del parque o lindes de parcelas, y dispondrán de amojonamiento exterior.  

Los componentes de la infraestructura civil son objeto de una descripción 

detallada en el apartado 7.4. 

La infraestructura eléctrica del Parque Eólico “Pitarco C” está constituida por los 

siguientes elementos, descritos en el sentido de las turbinas hacia la red: 

• Centros de Transformación BT/MT (2 Ud.) Se dispondrán en el interior del 

aerogenerador y en ellos se eleva la tensión de generación (0,69 kV) a la 

correspondiente de distribución en M.T. (33 kV) del Parque. 

• Líneas Subterráneas de Media Tensión (33 kV). Para interconexión de los 

aerogeneradores con el Centro de Transformación 33/15 kV”. Discurrirán 

en zanjas construidas, en su mayor parte, en los laterales de los viales del 

parque. Unos tramos de la zanja serán compartidos con el PE Pitarco C, 

para aprovechar que transcurren con el mismo recorrido. 

• Línea de Tierra. Común para todo el Parque Eólico y compartido con el 

PE Pitarco B, formando un circuito equipotencial de puesta a tierra común 

para ambos parques. 
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• Red de Comunicaciones: La red de comunicaciones estará constituida por 

conductor de fibra óptica que interconectará los aerogeneradores con el 

centro de control situado en el CT Pitarco 33/15 kV. 

Como se ha detallado, la red de interconexión de los aerogeneradores en media 

tensión, la red de tierras y la red de comunicaciones se tienden en canalización 

subterránea en el interior del parque a fin de minimizar el impacto ambiental. 

La infraestructura eléctrica es objeto de descripción detallada en el apartado 
7.2.  
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7.1.- INFRAESTRUCTURA EÓLICA 

7.1.1 DESCRIPCIÓN DEL AEROGENERADOR 

El aerogenerador SG170 de Siemens Gamesa, o de tecnología similar, con rotor 

tripala situado a barlovento, de 115 m de altura de buje y 170 m de diámetro de rotor, 

situados en lo alto de una torre metálica de cinco tramos, cimentado sobre una zapata 

de hormigón armado. 

Se instalarán 2 unidades de 6.000 kW de potencia nominal, resultando una 

potencia total del parque de 12 MW. La potencia del parque estará limitada a 9,0 MW 

autorizados en el punto de conexión. 

En el Anexo III se adjuntan las especificaciones generales del modelo de 

aerogenerador empleado en el proyecto. 

7.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

La máquina prevista en el parque es un aerogenerador cuyas principales 

características se enumeran a continuación. 

− Número de palas del rotor:................................................................................ 3 

− Diámetro del rotor:  .................................................................................... 170 m 

− Área de barrido:  ................................................................................ 22,698 m2 

− Altura de buje:  .......................................................................................... 115 m 

− Dirección de rotación:  ........................................ Sentido de las agujas del reloj 

− Tensión del generador:  ............................................................................ 690 V 

− Potencia nominal: ................................................................................6.000 kW 

− Longitud palas:  ....................................................................................... 83,3 m 

− Generador:  .............................................................................. Asíncrono, DFIG 

− Frecuencia:  .............................................................................................. 50 Hz 
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7.2.- INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

7.2.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describe la infraestructura eléctrica necesaria para la 

evacuación de energía producida por los aerogeneradores hasta el nuevo CT Pitarco 

33/15 kV, según el siguiente orden : 

− Centros de Transformación en el interior de los aerogeneradores. 

− Líneas subterráneas de interconexión de los aerogeneradores con el Centro de 

Transformación “CT Pitarco 33/15 kV “. 

−  Red de tierras del Parque. 

− Sistema de comunicaciones del Parque. 

La infraestructura de evacuación, está formada por la red subterránea de media 

tensión (33kV) de interconexión entre los aerogeneradores y el Centro de 

Transformación donde se reducirá la tensión a (15 kV).   

7.2.2 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Se ubicarán en la base de las torres de cada uno de los aerogeneradores (celdas 

de conexión) y en lo alto de la nacelle (transformador). Servirán para elevar la energía 

producida de la tensión de generación (690 V) hasta la tensión de distribución del 

interior del parque (33 kV), así como para realizar las conexiones entre las distintas 

líneas que componen la red de 33 kV y dotarla de las protecciones adecuadas. 

Los elementos presentes en cada centro de transformación se describen a 

continuación. 

7.2.2.1 Celdas 

Se ubicarán en el interior de los aerogeneradores, en la base de las torres de 

cada uno de ellos y servirán para realizar las conexiones entre las distintas líneas que 

componen la red de 33 kV y dotarla de las protecciones adecuadas. 

Se instalarán celdas compactas o bien modulares con las funciones típicas de 

remonte y línea (cero, una o dos según el caso), de dimensiones reducidas (para 

permitir el paso a través de las puertas de las torres), bajo envolvente metálica 

herméticamente selladas y rellenas de gas aislante SF6 en su totalidad o en los 

agentes de corte. Cumplirán con las normas UNE 20099, CEI 298 y RU 6407. 
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La celda o función de protección se destina a proteger el lado de M.T. de los 

transformadores y a separar los mismos del circuito en caso de operación o avería del 

transformador. Cada celda se conectará a la línea general por conectores 

atornillables, apantallados o no y al transformador por conectores apantallados 

enchufables. 

 

Características eléctricas de las celdas: 

− Tensión nominal: ....................................................................................... 36 kV 

− Frecuencia nominal: .................................................................................. 50 Hz 

− Intensidad nominal:   .................................................................................. 630 A 

− Máxima intensidad de cortocircuito (valor cresta): .................................... 50 kA 

− Máxima intensidad de corta duración (1 seg.):  ........................................ 20 kA 

 

El contenido de las celdas será el siguiente: 

− Interruptor seccionador trifásico de tres posiciones: conectado -desconectado-

puesta a tierra, tensión nominal 36 kV, intensidad nominal 630 A, mando 

manual (función de línea entrada). 

− Detectores capacitivos de presencia de tensión en cada fase. 

− Barras generales. 

− Barra de tierras. 

− Conexión de los cables de entrada y salida. 

  







 

PARQUE EÓLICO 
 “PITARCO C”   

AGOSTO 2024 

 

 

Cantidades y tipos de celdas: 

• 1 conjunto de celdas prefabricadas de corte en SF6 (esquema 0L+1V), 

conteniendo interruptor automático para protección de transformador, con tres 

transformadores toroidales y un relé electrónico de protección de 

sobreintensidad, con embarrado de Media Tensión (M.T.) y una salida por 

conectores directa desde el embarrado (función de remonte). Los 

aerogeneradores los cuales se instala este tipo de celdas son los 

correspondientes a los extremos de los ramales, que, según los planos adjuntos 

se corresponde los numerados como:PIT-C-01. 

• 1 conjunto de celdas prefabricadas de corte en SF6 (esquema 0L+1V+1L), 

conteniendo interruptor automático para protección de transformador, con tres 

transformadores toroidales y un relé electrónico de protección de 

sobreintensidad, con embarrado de Media Tensión (M.T.), una salida por 

conectores directa desde el embarrado (remonte) y una salida por conectores a 

través de interruptor seccionador (línea). Los aerogeneradores en los cuales se 

instala este tipo de celdas son los correspondientes a posiciones de 

entrada/salida dentro de un ramal, que, según los planos adjuntos se 

corresponden con los numerados como: PIT-C-02. 

Si la solución adoptada es con celdas modulares, el número de ellas se 

corresponderá con las funciones (protección, línea y remonte) necesarias para cada 

turbina según el diseño de circuitos. 
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7.2.2.2 Transformador 

En cada C.T. se instalará un transformador trifásico de tipo encapsulado en 

resina epoxi, de 6.700 kVA de potencia y relación de transformación 690/33.000 ± 2,5 

± 5 % V. Las dimensiones de los transformadores han de ser lo más reducidas posible 

para poder permitir su paso a través de la puerta de la torre y con las siguientes 

características: 

 

− Tipo:   ................................................................................................. Liquid type 

− Potencia : ............................................................................................ 6.700 kVA 

− Tensión de aislamiento:  ........................................................................... 36 kV 

− Relación de transformación:  ........................................0,69 / 33 kV ± 2,5 ± 5 % 

− Grupo de conexión:  .................................................................................  Dyn11 

 

7.2.2.3 Terminales 

Los terminales correspondientes a las celdas de M.T. en los aerogeneradores 

para el cable RHZ1-OL 18/30 kV, consisten en 3 unidades de un kit de tres conectores 

unipolares atornillables acodados para las entradas y salidas de líneas, 2 unidades de 

un kit de tres conectores unipolares enchufables acodados para la conexión con el 

transformador 0,69/33 kV del interior de la torre y, para la entrada del circuito al Centro 

de Transformación 1 unidades de un kit de tres conectores unipolares atornillables 

acodados. 

7.2.2.4 Central de alarmas de las sondas PT-100 

La centralita de alarmas para las sondas PT-100 se instalará en armario metálico 

y dispondrá de dos niveles de temperatura programables para alarma y disparo 

respectivamente. Se incluirá el cableado para la alimentación a 220 V C.A. desde 

cuadro de control, para la toma de señal desde las sondas y para la conexión con la 

bobina de disparo de la celda de M.T. 
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7.2.2.5 Material de seguridad 

Con el fin de contribuir a la seguridad en las maniobras, a la prevención y 

extinción de incendios y a la información sobre los riesgos eléctricos derivados de la 

manipulación incorrecta de los aparatos, se instalarán los siguientes elementos: 

• Malla metálica de separación del transformador. 

• Guantes aislantes. 

• Pértiga de salvamento. 

• Placa de primeros auxilios. 

• Señalización de riesgo eléctrico. 

• Banqueta aislante. 

• Armario de primeros auxilios. 

• Alumbrado de emergencia. 

• Extintor contra incendios de 5 kg de CO2. 

7.2.2.6 Puesta a tierra 

Puesta a tierra de todas las masas del aerogenerador mediante cable de cobre 

tipo RV 0,6/1 kV de 1 x 50 mm2, con terminales de conexión a compresión en ambos 

extremos, uniendo con el punto de conexión a tierra del aerogenerador los siguientes 

elementos: neutro del transformador, estructura metálica del transformador, 

envolvente metálica, celda de MT y cuadro de control del aerogenerador, así como 

todas las pantallas de los conductores de MT. 

7.2.2.7 Protección contra sobreintensidades 

Para la protección contra sobreintensidades se utilizarán interruptores 

automáticos colocados en el inicio de las instalaciones que alimentan cables 

subterráneos. Las características de funcionamiento de dichos elementos de 

protección corresponderán a las exigencias que presente el conjunto de la instalación 

de la que forma parte el cable subterráneo. 







 

PARQUE EÓLICO 
 “PITARCO C”   

AGOSTO 2024 

 

 

7.2.3 RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN  33 kV 

7.2.3.1 Cableado de media tensión 

El cable seleccionado para la unión de los Aerogeneradores con el Centro de 

Transformación Pitarco 33/15 kV es: AL RHZ1-OL 18/30 kV, y se han empleado 

secciones 150 y 240 mm2 , adaptándose a la carga en cada tramo, de forma que las 

pérdidas sean inferiores al 1,5%, que la potencia transportada por el cable no exceda 

en ningún caso el 90% de su capacidad nominal para las condiciones de instalación 

(según las recomendaciones del fabricante), y que se respeten los criterios 

reglamentarios de caída de tensión ≤3%. 

 
A título indicativo, las características principales de este cable son las siguientes: 

 

1. Conductor  

− Metal: cuerda compacta de hilos de aluminio 

− Flexibilidad: clase 2, según UNE-EN 60228. 

− Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio permanente, 250ºC en 

cortocircuito. 

2. Pantalla sobre conductor (capa semiconductora interna) 

− Capa extrusionada de material conductor. 

3. Aislamiento 

− Material: polietileno reticulado (XLPE). 

4. Pantalla sobre aislamiento (capa semiconductora externa) 

− Capa extrusionada de material conductor separable en frío. 

5. Pantalla metálica 

− Material: hilos de cobre en hélice con cinta de cobre. Sección total 16 mm2. 
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6. Protección contra el agua 

− Obturación longitudinal (OL) con cinta hinchante. 

7. Cubierta exterior 

− Material: poliolefina, DMZ1, Vernex. Color: rojo. 

 

En las tablas presentadas a continuación, se recogen los datos técnicos del cable 

seleccionado para la instalación, para las secciones empleadas en el diseño: 

Tensión asignada: 18/30 kV 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES E 
INTENSIDADES MÁXIMAS 

SECCIÓN (mm2) 
Aluminio 

150 240 
Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)* 30,9 35,0 
Diámetro nominal exterior (mm)* 40,2 44,3 
Peso (Kg./Km.)* 1.585 1.990 

Radio mínimo de curvatura (mm)* 603 665 

Intensidad máx. admisible al aire (A) 335 455 

Intensidad máx. admisible directamente enterrado (A) 260 345 

Intensidad máx. admisible bajo tubo enterrado (A) 245 320 

 
* Valores aproximados (sujetos a tolerancias de fabricación) 

NOTA: Intensidades máximas admisibles de acuerdo con ITC-LAT 06 del RLAT. 

Cables al tresbolillo en contacto y pantallas conectadas entre sí y a tierra en ambos 

extremos. Para instalación al aire: 40 ºC de temperatura ambiente (a la sombra). Para 

instalación enterrada: 1 m de profundidad y terreno de 1,5 K.m/W de resistividad 

térmica y 25 ºC de temperatura. 

 

Tensión asignada: 18/30 kV 

RESISTENCIAS, REACTANCIAS Y CAPACIDADES 
SECCIÓN (mm2) Aluminio 

150 240 
Resistencia en corriente alterna a 90ºC (Ω/km) 0,262 0,161 
Reactancia inductiva a 50 Hz (Ω/km) 0,126 0,116 
Capacidad (µF/km) 0,190 0,227 

 
NOTA: Todos los valores, salvo las capacidades que son independientes de la 

colocación, se han obtenido considerando cables al tresbolillo en contacto y pantallas 

conectadas entre sí y a tierra en ambos extremos. 
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El trazado y longitud de las líneas subterráneas de M.T., así como el detalle de 

las zanjas que las albergan se puede consultar en el Plano 17 Planta general de 

Zanjas y en el Plano 18 Secciones Tipo Zanjas, adjuntos en el presente proyecto. 

 

Las longitudes empleadas de cable en la instalación, para cada sección serán: 

• 2.460 m de cable RHZ1-OL 3x1x150 mm2 Al 18/30 kV. 

• 2.150 m de cable RHZ1-OL 3x1x240 mm2 Al 18/30 kV. 

 

El tendido de los cables subterráneos se realizará en el interior de zanjas con las 

características y dimensiones especificadas en el apartado 7.4. Se ha procurado que 

la longitud del cable sea lo más corta posible, mediante tramos rectos y evitando 

ángulos pronunciados, de fácil acceso y que discurra por los viales del parque y 

terrenos de dominio público. 

 

7.2.4 RED DE TIERRAS DEL PARQUE 

7.2.4.1 General 

El sistema de puesta a tierra será único para la totalidad del Parque Eólico y 

además estará calculado como una única malla junto a la red de tierras del PE Pitarco 

C ubicado en el mismo entorno. 

Comprenderá, asimismo, las tierras de protección y de servicio según la ITC-

RAT-13-6.  

La puesta a tierra, además de asegurar el funcionamiento de las protecciones, 

garantiza la limitación del riesgo eléctrico en caso de defectos de aislamiento, 

manteniendo las tensiones de paso y de contacto por debajo de los valores admisibles; 

según la ITC-RAT13. 

Basándose en las recomendaciones sobre instalación general de puesta a tierra 

dadas por el fabricante de los aerogeneradores, se adopta como solución la de realizar 

un tendido general, discurriendo por las zanjas de los cables eléctricos, con conductor 

de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. 
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7.2.4.2 Objetivos de la red única 

Los objetivos de la red de tierra única son los siguientes: 

• Mejorar la seguridad del personal de servicio del Parque Eólico, 

minimizando las tensiones de paso y contacto. 

• Proporcionar un camino de retorno a la corriente de fallo con objeto de 

limitar su paso al terreno y minimizar la elevación del potencial de tierra 

GPR. 

• Minimizar los efectos de la ferrorresonancia. 

• Proporcionar un camino de retorno a la corriente de fallo y evitar que ésta 

retorne por el sistema de comunicaciones, lo que daría lugar a la 

destrucción del mismo. 

7.2.4.3 Sistema generador 

La línea principal de protección será de 50 mm2 , aislada, conectando todos los 

elementos metálicos: celdas de M.T; armadura zapata, torre, plataformas, herrajes, 

estructura envolvente del transformador, cuadros y otros. 

A la principal de servicio, análoga a la anterior, se conexionarán los neutros de 

los transformadores y del generador. 

Se prevé, en el interior de la torre de los aerogeneradores, una caja para 

verificación y conexionado de las tierras.  

7.2.4.4 Sistema colector 

Discurre por el mismo itinerario que las zanjas que contienen las líneas de M.T., 

enlazando cada uno de los aerogeneradores con el Centro de Transformación; se 

calcula la puesta a tierra como una única malla para los parques de PE Pitarco C y B, 

con una longitud aproximada de 4.796 m. 

Se resuelve con cable de cobre desnudo de 1 x 50 mm2 de sección, enterrado a 

1,0 m de profundidad, hasta alcanzar la caja de verificación del Centro de 

Tranformación. 

7.2.4.5 Uniones 

Todas las uniones entre conductores y entre éstos y picas, se realizarán 

mediante soldadura aluminotérmica. 
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7.2.4.6 Inspección 

Se medirán la resistencia de tierra y las tensiones de paso y contacto en el Centro 

de Transformación, en la subestación de conexión y en los aerogeneradores del 

Parque. 

7.2.5 RED DE COMUNICACIONES 

El Parque Eólico dispone de un sistema de control global, que interconecta los 

sistemas de control individuales con un módulo central, a fin de monitorizar desde éste 

el funcionamiento de la instalación. 

 

Los componentes principales del sistema son: 

• Los módulos individuales (2) situados en los armarios de control de los 

aerogeneradores, en ellos se supervisa el funcionamiento de cada máquina. 

• Las líneas de comunicaciones (cables de control y mando) que, canalizadas 

conjuntamente con los cables de energía en tendido subterráneo, interconectan 

los componentes descritos con el centro de control. La transmisión de datos se 

realizará por la vía de fibra óptica. 

• El centro de control, situado en el edificio del CT Pitarco 33/15 kV, objeto de 

otro proyecto, donde se dispone el equipo electrónico e informático necesario 

para la interconexión de los componentes descritos y subsistemas auxiliares 

asociados. Desde este centro se controla la operación de todo el parque, al 

mismo tiempo que se graban los parámetros de funcionamiento más 

relevantes, para su tratamiento informático. 

 

Una de las ventajas derivadas de la instalación de un sistema centralizado es la 

facilidad de realización de las tareas de mantenimiento, pues se puede averiguar, sin 

desplazarse a una turbina, las causas del error en su operación.  

En el centro de control se dispondrá de un módem con objeto de conectar un 

programa de comunicación remota. Con esto, se podrá efectuar el control del Parque 

Eólico desde un emplazamiento externo al mismo (oficinas de la propiedad, 

Subestación de conexión, etc.). 
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7.2.5.1 Comunicaciones de fibra óptica 

La red de comunicaciones estará constituida por conductor de fibra óptica que 

interconectará los aerogeneradores con el centro de control situado en el Centro de 

Transformación Pitarco 33/15 kV. 

Se instalarán cables de fibra óptica monomodo 9/125 μm, armado dieléctrico, 

libre de elementos rígidos para garantizar su flexibilidad, formado por 24 conductores 

individuales de fibra óptica de estructura ajustada y refuerzo individual, protección 

antirroedores de fibra de vidrio trenzada y cubierta exterior de polietileno, aptos para 

instalación directamente enterrada.  

La conexión del cable en los equipos de comunicaciones se efectuará mediante 

conectores del tipo SC. 

Una vez tendida la fibra se efectuarán las correspondientes pruebas de 

atenuación para comprobar el correcto estado del tendido. La instalación se realizará 

instalándose bucles independientes, cada uno enlazando los aerogeneradores 

conectados en cada circuito de media tensión. 
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7.3.- OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA 

Para la instalación y mantenimiento del Parque Eólico “Pitarco C” es preciso 

realizar una Obra Civil que contempla los siguientes elementos: 

 Red de viales del Parque Eólico: 

 Vial de acceso al parque eólico 

 Viales interiores de acceso a los aerogeneradores  

 Plataformas para montaje de los aerogeneradores  

 Cimentación de los aerogeneradores  

 Zanjas para el tendido de cables subterráneos. 

 Obras auxiliares. 

7.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS VIALES  

El objetivo general perseguido en el diseño de la red de caminos necesaria para 

dar acceso a los aerogeneradores, ha sido el de minimizar las afecciones a los 

terrenos por los que discurren, aprovechando al máximo la red de caminos existentes, 

optimizando anchuras, radios mínimos y pendientes máximas. 

Estos viales partirán de los diferentes puntos de acceso descritos en el apartado 

anterior y accederán a la base de cada uno de los aerogeneradores que constituyen 

el parque y que tendrán las características principales que se detallan seguidamente: 

- Anchura útil del vial: 6,00 m. Se aplicarán distintos sobreanchos en función del 

radio de curvatura, según especificaciones del fabricante del aerogenerador. 

(La explanada estará compactada > 98% P.M.).  

- Pendiente longitudinal máxima: 10% (sin hormigonar) y 13% (hormigonada).  

- Radio mínimo de curvatura en el eje: 60 m. 

- Espesor de tierra vegetal: 30 cm. 

- Desmonte: Talud 3/2. 

- Terraplén: Talud 3/2. 

- Firme: Talud 3/2. 

- Elementos de drenaje: cunetas reducidas en tierras de 1,0 m de anchura y 0,50 







 

PARQUE EÓLICO 
 “PITARCO C”   

AGOSTO 2024 

 

 

m de profundidad. En pendientes longitudinales mayores del 4% se 

hormigonarán para protegerlas de la erosión. Y en los puntos bajos relativos de 

la plataforma, se disponen obras de paso diseñadas con tubo de hormigón 

prefabricado de diámetros variables y en aquellos puntos dónde es necesario 

vados hormigonados. 

Para minimizar el impacto ambiental se revegetarán los taludes, mediante 

técnicas de hidrosiembra. 

Cuando no ha existido trazado de camino anterior, se ha procurado que el nuevo 

camino discurra por zona de labor, por su menor impacto ambiental.  

Se ha previsto la revegetación, además de las zonas señaladas en párrafos 

anteriores, de aquellas en las que se vea afectada la cubierta vegetal. 

Así mismo, se intentará compensar el volumen de tierras, reutilizando siempre 

que sea posible las tierras procedentes de la excavación para los rellenos. 

En el caso del vial de acceso a la Torre meteorológica se mantendrán los mismos 

criterios viéndose reducida la anchura útil del vial a 4,00 m y el radio mínimo de 

curvatura a 30 m. 

7.3.2 FIRMES 

Por lo que se refiere a la sección estructural del firme, estará constituida por una 

explanada mejorada mediante 40 cm de Suelo Seleccionado según PG-3 de CBR > 

40%, compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado; y un firme de 20 cm Zahorra 

según PG-3%, compactado al 98% del ensayo Proctor Modificado. El tipo de firme a 

utilizar se definirá en función del Estudio Geotécnico a realizar en una fase posterior 

de detalle, tal como indican las especificaciones del fabricante. 

7.3.3 ZONAS DE GIRO 

En el proyecto se plantean 2 zonas de giro que permita maniobrar a los 

transportes. La zona de giro de mayor longitud EJE_PIT_C_02_GIRO es de uso 

compartido con el PE Pitarco B, se empleará para la maniobra de vehículos en el 

montaje del aerogenerador PIT-B-02 (objeto de otro proyecto). Su ubicación se 

muestra en el Plano 04 Planta de Viales. 
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Las zonas de giro consisten en una figura triangular de unos 40 metros de 

longitud, 7 metros de ancho y radio de giro de 30 metros, que permite el giro de los 

transportes; con secciones de firme igual que los viales. El área de giro compartida 

para ambos parques PE Pitarco C y B es de 110 m de longitud.  

7.3.4 HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

Drenaje transversal 

En los puntos bajos de los viales interiores en los que se prevén posibles 

acumulaciones de agua que sea necesario evacuar se dispondrán obras de drenaje 

y/o vados hormigonados que faciliten la evacuación de las mismas, como se muestra 

en el Plano 09 Obras de Drenaje e Hidrología. 

En los puntos en los que los nuevos viales del parque crucen con barrancos 

existentes, para no afectar a la correcta evacuación de las cuencas de los mismos se 

ejecutarán vados hormigonados sobre los que las aguas de escorrentía puedan seguir 

su curso natural. 

 

Drenaje longitudinal 

Para la evacuación de las aguas de escorrentía y la infiltrada del firme de estos 

caminos, se han previsto cunetas laterales de tipo “V” a ambos márgenes de los 

mismos de la sección y dimensiones que se indican en el Plano 10 Sección Tipo ODT. 
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7.3.5 PLATAFORMAS 

Las plataformas o áreas de maniobra son explanaciones adyacentes a los 

aerogeneradores, que permiten mejorar el acceso para realizar la excavación de la 

zapata y también el estacionamiento de la grúa de montaje de la torre, que puede así 

realizar su tarea sin interrumpir el paso por el camino y permitir el acopio de material.  

Las plataformas de montaje deberán realizarse a la cota en que se vaya a colocar 

la base de la torre del aerogenerador y se han previsto con las dimensiones y 

distribución que a continuación se describen: 

• Plataforma Principal: Área de maniobra de la grúa principal. Corresponde 

a un área rectangular de 3kg/cm2 de carga portante y unas dimensiones 

de 18x29 m. 

• Zona Cimentación: Junto al área de maniobra de la grúa. Corresponde a 

un área de 18 m de base y 24 m de alto, y de 2kg/cm2 de carga portante. 

• Zona para apoyo y preparación de la nacelle: En torno al área de maniobra 

de la grúa y al lado de la cimentación se proyectará una zona de forma de 

trapecio rectangular, para descarga y preparación de la nacelle, de 

dimensiones aproximadas 61 m de base y 38 m de altura. En esta zona 

se aplicará un firme de 2kg/cm2. 

• Plataforma Palas y zona acopio auxiliares: Zona para acopio de palas, 

frente a la Plataforma principal. Corresponde a un área de 2kg/cm2 de 

carga portante o de zona libre de obstáculos y unas dimensiones máximas 

aproximadas de 23x88 m. Más dos zonas anexas de acopio auxiliares de 

forma rectangular: una de ellas de dimensiones 16x12 m y la otra de 

19x12 m. También se utilizará esta área para el acopio de distintos 

materiales y elementos de la nacelle. En estas áreas no se aplicará ningún 

tipo de firme. 

• Plataformas Plumas o Celosía: Áreas para el montaje de la grúa de 

celosía. Corresponde a un rectángulo de 2kg/cm2 de carga portante y 

unas dimensiones de 13x106 m anexa a la plataforma principal. 

 
En la siguiente imagen pueden observarse las áreas descritas anteriormente y 

consultarse con mayor detalle en el Plano 08 Secciones Tipo Plataformas: 
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La explanación del camino y las plataformas, constituyen las únicas zonas del 

terreno que pueden ser ocupadas, debiendo permanecer el resto del terreno en su 

estado natural. 

Los viales, a su paso por las áreas, deben ser solidarios, a éstas, en cuanto a 

cotas, para evitar la creación de escalones o pendientes bruscas de acceso. 

7.3.6 CIMENTACIONES 

La cimentación de los aerogeneradores se realizará mediante una zapata de 

hormigón armado con la geometría, dimensiones y armado según las 

recomendaciones del fabricante del aerogenerador. 

En la definición de la forma y dimensiones de la cimentación se ha intentado 

conseguir una buena relación peso/resistencia al vuelco. Los aerogeneradores 

estarán cimentados por una zapata circular de 23,2 m de diámetro y 3,5 m de canto. 

Estas dimensiones, calculadas según las hipótesis iniciales del informe geotécnico, 

deberán ser corroboradas a través de los estudios de campo a realizar antes de la 

construcción del parque. 
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El acceso de los cables al interior de la torre se realiza a través de tubos flexibles 

embebidos en la peana de hormigón. Asimismo, en el interior de la peana se han 

colocado tubos de desagüe para evitar que se formen charcos de agua en el interior 

de la torre. Para facilitar la evacuación del agua a través de los desagües, se ha dado 

una cierta inclinación a la superficie de la cimentación. 

Una vez hecha la excavación para la cimentación con las dimensiones 

adecuadas, se procederá al vertido de una solera de hormigón de limpieza, en un 

espesor mínimo de 0,10 m, se dispondrá la ferralla y se nivelará el carrete por medio 

de espárragos de nivelación. Se recalca la necesidad de una total precisión en el 

posicionado y nivelado referido, el cual deberá ser comprobado mediante nivel óptico, 

no admitiéndose ningún desvío respecto del posicionamiento teórico en dicha 

comprobación. 

Ya nivelado el carrete, se procederá al hormigonado. Tanto la zapata como el 

pedestal serán de hormigón armado (según RD 470/2021). 

Durante la realización de la cimentación se tomarán probetas del hormigón 

utilizado, para su posterior rotura por un laboratorio independiente. 

El hueco circundante al pedestal se rellenará con material seleccionado 

procedente de la excavación o de prestado con densidad mayor o igual a 1,8 Tn/m3. 

7.3.7 ZANJAS PARA EL TENDIDO DE CABLES SUBTERRÁNEOS 

Serán ejecutadas por parte del contratista de obra civil y tendrán por objeto el 

alojar las líneas subterráneas a 33 kV, la línea de tierra y la línea de comunicaciones 

que interconecta todos los aerogeneradores del parque. 

Las canalizaciones se dispondrán, siempre que sea posible, junto a los caminos 

de servicio, en el lado más cercano a los aerogeneradores. Si fuera necesario 

atravesar campos de cultivo, su profundidad será suficiente para garantizar la 

continuidad de los usos agrarios de la finca. Por ello y para evitar hormigonar dichos 

tramos, la profundidad de la zanja en estas zonas será de 1,50 m. En las zonas de 

plataformas, las zanjas discurrirán por el borde de la explanación. 

  







 

PARQUE EÓLICO 
 “PITARCO C”   

AGOSTO 2024 

 

 

El trazado de las zanjas se puede ver en el Plano 17 Planta General de Zanjas, 

y ha sido elegido con el criterio de compatibilizar un correcto funcionamiento eléctrico 

con un bajo coste económico y la protección de la propia zanja. Esta combinación de 

criterios ha dado lugar a un trazado que intenta minimizar el número de cruces de los 

caminos de servicio, y a su vez tiene una baja afección tanto al medio ambiente como 

a los propietarios de las fincas por las que transcurre. 

La sección tipo de las zanjas empleadas en el proyecto puede verse en detalle 

en el Plano 18 Zanjas Tipo Zanjas.  

Sus características son las siguientes: 

7.3.7.1 Zanjas en tierra 

La profundidad de excavación es de 1,10 m independientemente de las ternas 

alojadas y su anchura de 0,40 m para una terna y de 0,60 m para dos ternas. Sobre 

el fondo de excavación se coloca un lecho de arena de 10 cm de espesor y sobre éste 

los cables de media tensión. Los cables serán recubiertos, a su vez, con 20 cm de 

arena. Sobre esta capa de arena se colocará una o varias placas de protección PPC, 

tal como se representa en los planos. El resto de la zanja se rellenará con tierras 

seleccionadas procedentes de la excavación compactadas al 95% P.M. colocándose 

una cinta de polietileno para señalización con la indicación “Canalización Eléctrica de 

Alta Tensión” (según RU 02102-90) a una cota de 30 cm por encima de la placa de 

protección. 

7.3.7.2 Zanjas en cruce 

La profundidad de excavación será de 1,20 m para una y dos ternas y la anchura 

de 0,80 ó 1,10 m dependiendo del número de ternas alojadas. En los cruces con los 

viales, y en general en todas aquellas zonas de la canalización sobre las que se 

prevea tráfico rodado, se tenderán los cables en el interior de tubos de PVC de 200 

mm de diámetro embebidos en un dado de hormigón HM-20 de altura 0,45 m para 

zanja de 1 ó 2 ternas. El resto de las zanjas se rellenarán con tierras seleccionadas 

procedentes de la excavación y compactadas al 95% P.M. colocándose una cinta de 

señalización 40 cm de profundidad. 

Sus dimensiones, en función del nº de ternas alojadas y de la zona a atravesar, 

se reflejan en la tabla adjunta:  
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N º  

TERNAS 

ZANJA EN TIERRA ZANJA DE CRUCE 

Anchura 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Espesor 
arena 

(m) 

Anchura 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Espesor 
hormigón 

(m) 

1 0,40 1,10 0,30 0,80 1,20 0,45 

2 0,60 1,10 0,30 1,10 1,20 0,45 

Estas dimensiones permiten el alojamiento de los cables de media tensión, red 

de tierras y comunicaciones necesarios. 

Las longitudes totales de cada tipo de zanja son las indicadas en la tabla 

siguiente: 

N º Ternas 
L O N G I T U D  T O T A L  ( M E T R O S )  

Zanja en tierra Zanja de cruce 

1 2.156,70 31,50 

2 2.488,50 43,05 

*Nota: hay tramos de zanjas que son compartidas con el Parque eólico Pitarco B y 

algunos de los cruces hormigonados de este parque son también compartidos con PE 

Pitarco B, están medidos y valorados en ambos proyectos. Ver Anexo I de este 

proyecto. 

Las longitudes de todos los cruces son aproximadas. 

En aquellos tramos de canalización de mayor longitud, será necesario efectuar 

empalmes en los conductores de media tensión, puesto que dichos cables se 

suministran en bobinas de longitud limitada. A fin de facilitar las labores de inspección 

y mantenimiento durante la explotación del parque, los empalmes realizados se 

señalizarán adecuadamente. 

Los hitos de señalización irán situados en los entronques, cada 50 m y en los 

cambios de dirección de las zanjas. Los hitos son de planta cuadrada de  

15 cm y una longitud de 65 cm, de los que 40 cm van enterrados. Los hitos de 

señalización serán de hormigón prefabricado. 
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7.3.8 OBRAS AUXILIARES 

Para la construcción del Parque Eólico, se habilitará una zona denominada PIT-

ByC-CAMPA, de uso compartido con el PE Pitarco C. El vial por el que se accede a 

la zona entronca en el p.k. 0+055 del EJE_PIT_C_01: 

• Instalación de Campamento: Debidamente acondicionada, para el acopio de 

equipos y materiales de obra, así como para la ubicación de la caseta de obra, 

del punto limpio y de todas las construcciones provisionales que sean 

necesarias para la correcta ejecución de la obra. En la zona de Campamento 

se instalarán todas las construcciones necesarias para el personal de la obra. 

• Zona de Acopio: Para el acopio de materiales de obra. 

 

La superficie aproximada de esta campa será de 1,0 Ha.   
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8.- DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Según la descripción de los apartados anteriores, el término municipal de La 

Muela (en la provincia de Zaragoza), se ve afectado por los siguientes elementos del 

Parque Eólico “Pitarco C”: 

• Los aerogeneradores, plataformas y cimentaciones: PIT-C-01 y PIT-C-02. 

• Zanjas: parte de la Red subterránea de Media del parque eólico, en algún 

tramo compartida con el PE Pitarco B. 

• Parte del eje de acceso: EJE_PIT_B_Acceso_Tramo_02, compartido con el 

PE Pitarco B. 

• Parte de la red de viales interiores del parque. 

• Site camp y vial de acceso a la campa. 

 

En los planos adjuntos a esta separata se puede ver en mayor detalle las 

afecciones citadas. 
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41 MEMORIA 

 

9.- CONCLUSIÓN 

Con lo expuesto en la presente separata, los informes y con los planos adjuntos, 

se considera suficientemente descritos los elementos constitutivos y las actuaciones 

constructivas derivadas de la instalación y funcionamiento del parque eólico Pitarco 

C, esperando sea emitido el informe correspondiente, sin perjuicio de cualquier otra 

ampliación o aclaración que las autoridades competentes consideren oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza, Diciembre de 2024 

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL 

 
D. David Gavín Asso 

Colegiado Nº 2.207 del C.O.I.I.A.R. 
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Notas:

- Unidades en metros.

- Talud de Desmonte 3H:2V. Talúd Terraplén 3H:2V. Talúd Firmes 3H:2V.

- Se saneará todo el espesor de capa de tierra vegetal.

- El material Zahorra deberá cumplir el Artículo 510 del PG-3.

- El material Suelo Seleccionado deberá cumplir el Artículo 330.3.3.1 del PG-3 y un valor de CBR de 40%.

- La superficie del vial deberá obtener un módulo del ensayo de placa de carga en el segundo ciclo EV2 > 80 MPa

  y un relación EV2/EV1 < 3 según NLT 357.







CIMENTACIÓN
Capacidad portante: 2 Kg/cm²

GRÚA PRINCIPAL
Capacidad portante: 3 Kg/cm²

Leyenda:

*Nota 1: Unidades en metros.

PLATAFORMA DE ACOPIO
Capacidad portante: 2 Kg/cm²

PLATAFORMA PLUMAS
Zona libre de obstáculos

PLATAFORMA PALAS
Zona libre de obstáculos

GRÚAS AUXILIARES
Capacidad portante: 2 Kg/cm²

88.00 19.00

1
2
.
0
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16.00

1
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.
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.
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30.0020.39
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A

A´

B

B´

12.00 18.00 12.00 18.00 12.00 18.00 12.00 4.00

1
8
.
0
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29.00

19.00 11.00 19.00 11.00 19.00 11.00 19.00 47.40 18.00
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6,00

3

2

23,00 38,00

18,00 5,00 18,00

DESMONTE

TERRAPLEN

CUNETA

>30 CM TIERRA VEGETAL

VIAL 17,00

6,00

3

2

23,00 13,00

3

2

18,00 5,00

DESMONTE

TERRAPLEN

>30 CM TIERRA VEGETAL

3,0010,00

3,00

PLATAFORMA APOYO
GRÚA PRINCIPAL

Sección Transversal A-A´

ÁREA DE ACOPIO
COMPONENTES

ÁREA
ACOPIO

PLATAFORMA ACOPIO
PALAS

Sección Transversal B-B´

ÁREA
ACOPIO

FINGERS APOYO
PALAS ÁREA MONTAJE

PLUMA

PLATAFORMA
GRÚA AUXILIAR

CUNETA

3

2

VIAL

Suelo Seleccionado Tipo 4 0,40

Firme Zahorra 0,20 Firme Zahorra 0,20Firme Zahorra 0,20

Firme Zahorra 0,20

en apoyos

Firme Zahorra 0,20

Firme Zahorra 0,20

Firme Zahorra 0,20

en apoyos

Según Plano

Sección Tipo Vial

Según Plano

Sección Tipo Vial

Notas:

- Unidades en metros.

- Se saneará un mínimo de 0.30 metros hasta encontrar terreno competente.

- El relleno de terraplén estára formado por suelo tolerable, adecuado o seleccionado según Artículo 330.3.3 del PG-3, en tongadas compactadas con una desnsidad

mínima del 95% del ensayo de Proctor Modificado.

- Las capas de firme de Zahorra según Artículo 510 del PG-3 y de Suelo Seleccionado según Artículo 330.3.3 del PG-3 se compactarán con una desnsidad mínima

del 98% del ensayo de Proctor Modificado.

- La superficie final de trabajo deberá obtener un módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2) del ensayo de carga con placa mayor de 80MPa

y la relación entre el valor obtenido en el segundo ciclo de carga (Ev2) y en el primer ciclo de carga (Ev1) no puede ser superior a 3 (Ev2/Ev1 < 3).
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DETALLE SECCIÓN ZANJA
TIPO CONDUCTOR DIRECTAMENTE ENTERRADO

(POR LATERAL VIALES )

2 LÍNEAS MT

0
.
1
0

1.10

0
.
3
5

DETALLE SECCIÓN ZANJA TIPO CRUCE VIAL Y CRUCE
DRENAJES

1
.
2
0

 1 LÍNEA MT

0
.
1
0

1
.
1
0

5

4

2
3

C

B

A

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
5
0

MATERIAL SELECCIONADO

HORMIGÓN HM-20

ARENA LAVADA DE RÍO 1 CABLE DE TIERRA

2 CONDUCTORES 18/30 kV

3 CABLE DE COMUNICACIONES

4 PLACA DE SEÑALIZ. Y PROTECCIÓN

6 TUBO PEAD Ø200mm

7 TUBO PEAD Ø90mm

LEYENDA

COMPACTADO MANUAL

MATERIAL SELECCIONADO
COMPACTADO MECÁNICO

5 CINTA DE SEÑALIZACIÓN

A

B

C

D

0.40

(1)

0
.
7
5

1 LÍNEA MT

0
.
1
0

0.80

0
.
3
5

1
.
2
0

(1)

0
.
7
5

 2 LÍNEAS MT

0
.
1
0

1
.
1
0

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
5
0

0.60

0.20

DE LA EXCAVACIÓN

DE LA EXCAVACIÓN

1

- Señalización de conducción cada 50 m. Rojo
Codificación de colores

- Empalmes de conductores subterráneos. Azul

- Paso de conductores de viales de caminos. Verde

HITO DE SEÑALIZACIÓN DE HORMIGÓN

0
.
2
0

0
.
0
5

0.15

0
.
1
5

0
.
0
5

0
.
4
0

(1)

A

5

4

3
2

C

B

A

1
A

D

E

C

5

D

7
1

3

6
2

6
2

C

5

D

7
1

3

(1)

CABLE DE BAJA TENSIÓN  8

ABRAZADERA TIPO UNEX (COLOCADA CADA 1.50 m)9
SECCIONES TIPO ZANJAS
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NOTAS:
Se colocarán hitos de señalización a lo largo de todo el recorrido de
la zanja, a razón de uno cada 50 metros y en cambios de dirección.

(1)- Dimensiones en metros.
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1.- OBRA CIVIL  

1.1.- VIALES 

1.1.1.- Movimiento de tierras 

1.1.1.1 5.300,20 m2 Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluye tala de
árboles (manual para diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado,
arranque, carga y transporte a zona de acopio, vertedero o gestor
autorizado, incluso canon de vertido. 0,70 3.710,14

1.1.1.2 7.768,00 m3 Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos para ejecución de
camino (30 cm de profundidad), con p.p. de medios auxiliares. 2,50 19.420,00

1.1.1.3 8.371,00 m3 Excavación en cualquier tipo de terreno para ejecución de camino,
totalmente terminado con taludes de pendientes 1/1, incluso carga y
transporte a zona de utilización o vertedero. 3,10 25.950,10

1.1.1.4 3.472,00 m3 Terraplén, para ejecución de camino, con productos de la excavación o de
préstamo, totalmente finalizado (95% P.M.), con formación de taludes de
pendiente 3/2, incluso carga y transporte a zona de utilización o vertedero. 4,25 14.756,00

1.1.1.5 3.725,00 m3 Base granular ZA-20 98% PM 30 cm. Formación de firme viales, de 30 cm
de espesor de zahorra artif icial, incluso extendido, humidificación y
compactado hasta un 98% PM. Ejecutado según PG-3 27,30 101.692,50

1.1.1.6 149,00 m3 Firme de Hormigón HF-3,5, 15 cm con árdo silíceo rodado. Suministro de
materiales y ejecucion de capa de rodadura con hormigón en viales,
formado por una capa de 15 cm de espesor de hormigón armado de
resistencia a la f lexotracción a 28 días 3,5MPa, con Ø 8 #150x150,
consistencia plástica, tmáx 10 mm, elaborado en central. Incluye extendido,
vibrado y parte proporcional de encofrado y juntas. 124,83 18.599,67

1.1.1.7 0,00 m3 MBC AC16 SURF BC 50/70 D INC. BETÚN Y FILLER. De aglomerado
asfáltico en caliente, con árido artif icial silíceo, incluso filler de aportación y
betún, limpieza de pavimento, fabricación, transporte y puesta en obra y
compactación totalmente terminado. 68,01 0,00

1.1.1.8 8.520,00 m3 DE SUELO SELECCIONADO/ZAHORRA 95% PM. De suministro de
materiales y ejecución de capa en viales, formado por una capa de espesor
variable realizada con material granular procedente de machaqueo de la
excavación o bien de préstamos, conforme a las propiedades definidas en el
proyecto y según PG-3. incluye extendido, humectación y su control por
especialista en geotecnia y compactación superior al 95% del proctor
modificado con medios mecánicos, medido sobre perf il. incluso perf ilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la
superficie de asiento, totalmente terminado.

19,20 163.584,00

347.712,41

UNIDAD
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

DESCRIPCIÓN

TOTAL  MOVIMIENTO DE TIERRAS VIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

REF. CANT.

 

*Nota: se considera que un porcentaje del 20% de la superficie total ocupada por los viales necesitará 

desbroce. 
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1.1.2.- Drenajes 

1.1.2.1 878 ml Cuneta de 0.5 M de profundidad y taludes 1H:1V Formación de cuneta, 
en cualquier tipo de terreno, de sección triangular de 80 cm. de ancho y 50 
cm de profundiddad, con taludes 1H:1V. 1,58 1.387,24

1.1.2.2 791 ml Cuneta revestida de 0.5 M de profundidad y taludes 1H:1V Formación de 
cuenta de sección triangular de 100 cm de ancho y 50 cm de profundidad, 
con talud exterior 1H:1V, revestida de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., 
incluso excavación, preparación de la superficie de asiento, aserrado de las 
juntas de retracción con medios mecánicos con una profundidad de 5 mm y 
posterior sellado con masilla de poliuretano, compactación y regleado y p/p 
de encofrado, carga y transporte del material sobrante a vertedero 
autorizado o lugar de empleo, terminada. 24,24 19.173,84

1.1.2.3 7,00 ml Obra de Drenaje formada por tubo de hormigón en masa
machembrado de 50 cm de diámetro interior, en cualquier clase de terreno
y embocaduras. Colocado, incluyendo excavación, solera y recubrimiento de
hormigón HM-20. Incluye todos los materiales, trabajos y medios
complementarios para la total y correcta ejecución de la unidad. Medida la
unidad completamente ejecutada.

165,00 1.155,00

1.1.2.4 7,00 ml Obra de Drenaje formada por tubo de hormigón en masa
machembrado de 60 cm de diámetro interior, en cualquier clase de terreno
y embocaduras. Colocado, incluyendo excavación, solera y recubrimiento de
hormigón HM-20. Incluye todos los materiales, trabajos y medios
complementarios para la total y correcta ejecución de la unidad. Medida la
unidad completamente ejecutada.

188,00 1.316,00
1.1.2.5 7,00 ml Obra de Drenaje formada por tubo de hormigón en masa

machembrado de 80 cm de diámetro interior, en cualquier clase de
terreno y embocaduras. Colocado, incluyendo excavación, solera y
recubrimiento de hormigón HM-20. Incluye todos los materiales, trabajos y
medios complementarios para la total y correcta ejecución de la unidad.
Medida la unidad completamente ejecutada. 225,00 1.575,00

1.1.2.11 0,00 ml Obra de drenaje Transversal con Marco de Hormigón. Medidas
interiores de 200X200CM, incluso excavación y demoliciones, cimientos,
encofrado, suministro y colocación de prefabricado de hormigón,
impermeabilización, drenaje, relleno de tierras y compactación, totalmente
terminado. Incluso parte proporcional de aletas de hormigón armado para
contención de taludes y protección de entrada y salida mediante rastrillo de
hormigón, incluido transporte de los materiales al lugar de trabajo,
adecuación del terreno y formación de pendientes, excavación y retirada de
materiales sobrantes y demás operaciones y medios auxiliares necesarios,
totalmente terminado.

1.654,29 0,00
1.1.2.12 1,00 Ud. Vados hormigonados de dimensiones mínimas en metros (10x0,6x0,2),

ejecutados en hormigón armado HA-30/P/20/IIa+Qb, y fratasado del hormigón
incluyendo excavación y preparación del terreno, y partes proporcionales de
medios auxiliares, terminado. 800,00 800,00

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

  
25.407,08TOTAL DRENAJES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1.1.3.- Adicionales Viales 

1.1.3.1 2 Ud. Zona de giro. "turning area" en perpendicular al vial según
especif icaciones técnólogo, incluye limpieza y desbroce del terreno, retirada
de tierra vegetal, excavación en cualquier tipo de suelo i/o ejecución de
relleno, extendido y compactado de base y subbase y todas las operaciones
necesarias para su total terminación y restitución. 7.923,00 15.846,00

PRECIO
TOTAL

  
TOTAL ADICIONALES VIALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.846,00

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO

 

*Nota: una de las zonas de giro es compartida para el giro de los vehículos con el PE Pitarco B, está 

valorada en ambos proyectos. 

1.1.4.- Varios 

1.1.4.1 0,5 Ud. Riego periódico de los caminos y áreas de trabajo a lo largo del día, mediante
el empleo de camiones cisterna equipados con bombas, para la prevención
de acumulación de polvo en las instalaciones del parque y en la zona
circundante. 3.500,00 1.750,00

PRECIO
TOTAL

  
TOTAL VARIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750,00

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO

 

1.2.- CANALIZACIONES MT 

1.2.1 1.053,78 m2 Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluye tala
de árboles (manual para diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado,
arranque, carga y transporte a zona de acopio, vertedero o gestor
autorizado, incluso canon de vertido.

0,70 737,65
1.2.2 1.266,15 m3 Excavación en cualquier tipo de terreno para ejecución de camino,

totalmente terminado con taludes de pendientes 1/1, incluso carga y
transporte a zona de utilización o vertedero. 3,10 3.925,07

1.2.3 339,13 m3 Relleno con arena. Totalmente terminada y compactada con apisonadora
manual (capa 30 cm) 14,49 4.913,99

1.2.4 915,69 m3 Relleno de material procedente de la excavación seleccionado, para 
limitar la granulometría a 200 mm. Compactación con apisonadora
manual. 11,60 10.622,00

1.2.5 0,00 m3 Relleno de material procedente de la excavación seleccionado, para 
limitar la granulometría a 200 mm. Compactación mecánica 7,36 0,00

1.2.6 3.143,00 ml Suministro y colocación de cinta plástica señalizadora normalizada, 
enterrada en zanjas para cables eléctricos. 0,33 1.037,19

1.2.7 3.050,00 ml Suministro y colocación de loseta prefabricada o plancha de PPC como 
protección mecánica, enterrada para zanjas de cables eléctricos. 2,05 6.252,50

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

DESCRIPCIÓNUNIDADREF. CANT.
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1.2.8 32,00 ml 1 TERNA : Cruce zanja hormigonada (tubos PEAD: 2x(D=200mm) y
3x(D=90 mm), hormigón HM-20). ejecutados en hormigón HM-20 incluyendo
excavación y preparación del terreno, y partes proporcionales de medios
auxiliares,suministro e instalacion de tubos, totalmente terminado. 56,75 1.816,00

1.2.9 0,00 ml 2 TERNAS: Cruce zanja hormigonada (tubos PEAD: 3x(D=200mm) y
3x(90 mm), hormigón HM-20). ejecutados en hormigón HM-20 incluyendo
excavación y preparación del terreno, y partes proporcionales de medios
auxiliares,suministro e instalacion de tubos, totalmente terminado. 75,25 0,00

1.2.12 55,00 Ud. Hitos de señalización de zanja cada 50 m. Mojones de hormigón
prefabricados de medidas 120x120x900 mm, empleados para señalización
de zanjas de cables, incluyendo aporte, suministro y colocación del mismo,
p.p. de excavación manual de medidas 200x200x400. 39,78 2.187,90

31.492,30
 

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

DESCRIPCIÓNUNIDAD

 
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REF. CANT.

 

*Nota: se considera que un porcentaje del 20% de la superficie total ocupada por la zanja necesitará 

desbroce. 

1.3.- MOVIMIENTOS DE TIERRA AEROGENERADORES 

1.3.1.- Plataformas de montaje 

1.3.1.1 2.465,40 m2 Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluye tala de
árboles (manual para diámetros ≥ 10cm) y arbustos incluido destoconado,
arranque, carga y transporte a zona de acopio, vertedero o gestor
autorizado, incluso canon de vertido. 0,70 1.725,78

1.3.1.2 3.694,00 m³ Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos para explanación de
plataformas y cimentaciones, acopio de material procedente de dicho trabajo
en zonas habilitadas al efecto para posterior uso en restitución. (30 cm de
profundidad), con p.p. de medios auxiliares. 2,50 9.235,00

1.3.1.3 2.891,00 m3 Excavación en cualquier tipo de terreno para ejecución de plataformas,
totalmente terminado con taludes de pendientes 1/1, incluso carga y
transporte a zona de utilización 3,10 8.962,10

1.3.1.4 770,00 m3 Terraplén, para ejecución de plataformas, con productos de la excavación
o de préstamo, totalmente f inalizado (95% P.M.), con formación de taludes de
pendiente 3/2, incluso carga y transporte a zona de utilización o vertedero. 

4,25 3.272,50
1.3.1.5 1.482,00 m3 Formación de firme (Zahorra) en plataformas, con base (20 cm de

espesor) , incluso extendido, humidif icación y compactado hasta un 98% PM.
Ejecutado según PG-3. 

27,30 40.458,60
1.3.1.6 418,00 m3 Formación de suelo seleccionado, con base (40 cm de espesor) en

zona de grúa, incluso extendido, humidif icación y compactado hasta un 98%
PM. Ejecutado según PG-3. 

19,20 8.025,60

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

  
TOTAL  PLATAFORMAS DE MONTAJE. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 71.679,58

 

*Nota: se considera que un porcentaje del 20% de la superficie total ocupada por las plataformas 

necesitará desbroce. 
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1.3.2.- Cimentaciones 

1.3.2.1 3.708,00 m³ Excavación de pozos en suelos con medios mecánicos para
cimentaciones, incluso extracción de tierras al borde de la excavación,
posterior carga y transporte de sobrantes a gestor autorizado o lugar de
empleo, a cualquier distancia. Se considera incluido el mayor volumen a
transportar debido al esponjamiento, así como los gastos propios del
vertedero. Incluidos también adecuación final y refino de taludes. Control por
especialista en Geotecnia de los fondos de excavación, totalmente terminado
y comprobado. 7,60 28.180,80

1.3.2.2 2.237,00 m³ Rellenos localizados,extendido y compactado de materiales en zonas
localizadas (cimentaciones), con material seleccionado de densidad mínima
18 kN/m3 procedente de excavación o préstamo autorizado, realizado con
medios mecánicos, comprendiendo extendido en tongadas de 30 cm de
espesor mediante medios mecánicos o manuales . Incluye selección y
suministro de material, extensión y compactación al 98% PM 5,20 11.632,40

1.3.2.3 92,00 m³ HORMIGÓN DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA HL-150 de hormigón fc'=150
Kg/m3 (acorde al RD 470/2021), de 10 cm de espesor, fabricado en central
y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.

75,45 6.941,40
1.3.2.4 1.357,00 m³ Suministro y colocación de hormigón HA-35 fc'=35 MPa (acorde al RD

470/2021) , en CIMENTACIONES de aerogeneradores, elaborado en central.
Incluye transporte, vertido con bomba, vibrado y colocación y parte
proporcional de equipos y medios auxiliares,incluso productos de
impermeabilización en caso de ser necesario. Incluye encofrado y
desencofrado mediante paneles metálicos, incluidos los apeos y elementos
auxiliares (herrajes, soportes, montaje, despiece, ajustes, cortes y
ensambles), todo según normativa de aplicación. 123,50 167.589,50

1.3.2.5 28,00 m³ Suministro y colocación de hormigón HA-45 fc'=45 MPa (acorde al RD
470/2021) , en PEDESTALES de aerogeneradores, elaborado en central.
Incluye transporte, vertido con bomba, vibrado y colocación y parte
proporcional de equipos y medios auxiliares,incluso productos de
impermeabilización en caso de ser necesario. Incluye encofrado y
desencofrado mediante paneles metálicos, incluidos los apeos y elementos
auxiliares (herrajes, soportes, montaje, despiece, ajustes, cortes y
ensambles), todo según  normativa de aplicación. 138,50 3.878,00

1.3.2.6 148.050,00 kg Acero en barras corrugadas tipo B 500 S para elementos de
cimentación. Incluso p.p solapes, armadura de montaje, corte, labrado,
colocación y p.p. de atado con alambre recocido y separadores; puesto en
obra según el RD 470/2021. Medido en peso nominal. Según Prescripciones
Técnicas. 0,75 111.037,50

1.3.2.7 3,40 m³ Mortero de Alta Resistencia C90/105. Suministro y aplicación de grout de
alta resistencia, incluida la parte proporcional de medios auxiliares
necesarios, transportes y limpieza f inal. 5.667,16 19.268,34

1.3.2.8 2,00 Ud Descarga, colocación y montaje de virola de base para sustentación
del aerogenerador. Incluso anclajes, soldaduras y nivelación. Colocada
según planos del fabricante. 1.100,00 2.200,00

1.3.2.9 2,00 Ud Junta de sellado a suministrar por el fabricante del anillo de un componente
tipo Sikafex-35SL ó Sikaflex-15LM, totalmente colocada.(ver especif icación
fabricante aerogenerador) 11,00 22,00

1.3.2.10 2,00 Ud Vaina de plástico de 80 mm de longitud a colocar como protección de la barra 
corrugada de 32 mm de diámetro que atraviesa el anillo metálico. (ver
especificación del fabricante aerogenerador) 1,20 2,40

1.3.2.11 510,19 m2 Encofrado y desencofrado de zapatas de aerogeneradores mediante
paneles metálicos, incluidos los aperos y elementos auxiliares (herrajes,
soportes, montaje, despiece, ajustes, cortes y ensambles). 24,20 12.346,71

1.3.2.12 2,00 Ud Canalizaciones eléctricas tubos PVC D=200mm (cables 20 kV) y D=90mm
(F.O.). Incluso sellado de tubos con poliuretano. Según plano de zapata del
aerogenerador. 375,00 750,00

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

  
TOTAL  CIMENTACIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363.849,05

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1.4.- MOVIMIENTOS DE TIERRA TORRE DE MEDICIÓN 

1.4.1.- Plataforma de montaje 

No aplica 

1.4.2.- Cimentación 

No aplica 

 

1.5.- MEDIDAS AMBIENTALES Y REVEGETACIÓN 

8.2 0,70 PA Seguimiento medioambiental, arqueológico y paleontológico durante 
la fase de Construcción, por técnico competente, incluyendo la ejecución del
Programa de Vigilancia Ambiental y el seguimiento de la ejecución de las
medidas correctoras y Plan de Restauración. 46.360,00 32.452,00

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CANT.REF.

32.452,00

PRECIO
TOTAL

UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO
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2.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2.1.- RED DE MEDIA TENSIÓN Y COMUNICACIONES 

2.1.1.- Cableado exterior 

2.1.1.1 2.460,00 ml Suministro y tendido de cable tripolar tipo RHZ1-OL 18/30 kV 3x(1x150 mm² Al). Según
normas, especif icaciones y conforme a planos. 21,75 53.505,00

2.1.1.2 667,00 ml Suministro y tendido de cable tripolar tipo RHZ1-OL 18/30 kV 3x(1x240 mm² Al). Según
normas, especif icaciones y conforme a planos. 26,50 17.675,50

2.1.1.6 0,00 ml Suministro y montaje de cable tripolar tipo HEPRZ1-OL 12/20 kV 3x(1x630 mm² Al).Según 
normas, especif icaciones y conforme a planos. 44,50 0,00

2.1.1.8 3.127,00 ml Línea de transmisión de señales y datos para control, maniobra y automatismos, a base de
manguera de fibras monomodo de 9/125 micras, armadura de fibra de vidrio, con 12
fibras, tipo holgado. Según especif icaciones del fabricante de aerogenerador. 2,20 6.879,40

CANT. UNIDADREF. DESCRIPCIÓN

78.059,90
  

TOTAL CABLEADO EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

 

2.1.2.- Accesorios 

2.1.2.1 6,00 Ud. Suministro y ejecución de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1-OL

Al 150 mm², (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la

aprobación de la dirección facultativa. Completamente instalado y conectado. 95,50 573,00
2.1.2.2 3,00 Ud. Suministro y ejecución de empalme unipolar para cable 18/30 kV tipo RHZ1-OL

Al 240 mm², (longitudes aproximadas de 1000m) y siempre sujeto a la

aprobación de la dirección facultativa. Completamente instalado y conectado. 107,50 322,50
2.1.2.6 2,00 Ud. Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalación de conectores apantallados

y atornillables para conexión a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 
18/30 kV tipo RHZ1-OL Al 150 mm² según normas y especif icaciones, y conforme a
planos. 375,00 750,00

2.1.2.7 1,00 Ud. Juego de 3 terminales unipolares, suministro e instalación de conectores apantallados
y atornillables para conexión a celdas de aerogeneradores o a celdas SET para cable 
18/30 kV tipo RHZ1-OL 240 mm² según normas y especificaciones, y conforme a
planos. 478,00 478,00

2.1.2.12 2,00 Ud. Conectorización de las fibras ópticas para conexión de aerogeneradores y torre
meteorológica. Incluyendo los conectores para 12 fibras por cada cable que entra en el
aerogenerador, caja de conectorización con capacidad para 24 unidades, rabillos (pig-tails)
de interconexión entre la caja anterior y los conectores del equipo de comunicaciones del
armario de control de BT. Incluye el suministro de 12 latiguillos de empalme (hembra-hembra) 
por cada puenteo de lazo de F.O en caso de ausencia de alimentación de aero. Incluso los
necesarios para el conexionado en equipos de comunicaciones de la subestación y la
ejecución de los empalmes de f ibra óptica necesarios

1.350,20 2.700,40

PRECIO
TOTAL

  
4.823,90TOTAL ACCESORIOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO
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2.1.3.- Varios 

2.1.3.1 0,70 Ud. Pruebas y ensayos de instalación electrica de cables de media tensión, puesta a tierra,
paso y contacto y conexión de fibra óptica, necesarios para la puesta en marcha de la
instalación. 1.500,00 1.050,00

PRECIO
TOTAL

  
TOTAL VARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050,00

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO

 

2.2.- RED DE TIERRAS 

2.2.1 2.675,00 m Suministro y tendido de cable de puesta a tierra enlace entre la puesta a
tierra del aerogenerador y la de la SET a base de conductor de cobre
desnudo de 50 mm², incluso tendido del conductor en zanja, p/p de soldadura 
aluminotermica, pequeño material y conexionado. 2,82 7.543,50

2.2.2 2,00 Ud. Puesta a tierra de los aerogeneradores / torre de medición según
planos del fabricante, incluyendo tendido de conductor de cobre desnudo 95
mm², picas de acero cobreado, soldadura aluminotérmica. 1.056,00 2.112,00

9.655,50
  

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CANT.
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

REF. UNIDAD DESCRIPCIÓN
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3.- AEROGENERADORES  

3.1 2,00 Ud. Aerogenerador SG170 con altura de buje de 115 m y diámetro de rótor 170
m. Incluye:
 - Rotor (buje y palas)
- Góndola (adaptador, corona de giro, chasis, generador, acoplamiento

elástico, freno, multiplicador, eje principal, rodamiento principal, sistema
hidraulico, sistema de orientación y otros sistemas auxiliares y carcasa)
 - Torre
- 3 palas de fibra de vidrio reforzado de 83,3 m de longitud cada una
 - Carrete de anclaje
 - Armario de potencia y control
 - Bateria de compensación de reactiva
 - Protección contra rayos
 - Transformador de potencia de 6.700 kVA y Celdas MT
Se contempla el suministro, el transporte, el montaje, pruebas y puesta en
marcha. 

3.690.000,00 7.380.000,00
3.2 0,00 Ud. Suministro y montaje de torre de medición permanente y temporal previa a la

construcción para calibración del emplazamiento, completamente instalada,
conectada y puesta en funcionamiento. 85.000,00 0,00

3.3 0,00 Ud. Suministro e intalación de sistema de telecontrol para gestión integral del
parque (SCADA). 125.000,00 0,00

CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓNREF.
PRECIO

UNITARIO

 

PRECIO
TOTAL

7.380.000,00
 

TOTAL  AEROGENERADORES Y TORRE DE MEDICIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

*Nota: La Torre de Medición auto soportada PIT-ByC-TM es compartida para los PPEE de Pitarco C y 

B, se mide sus movimientos de tierra y se valora en ambos proyectos. 
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4.- INSTALACIONES AUXILIARES 

4.1 10.454,00 m2 Obras Auxiliares: Site Camp y Zona Acopio: Ejecución de
plataforma para campamento de obra conforme a las dimensiones y
características indicadas en proyecto, incluye limpieza y desbroce del
terreno, retirada de tierra vegetal, excavación en cualquier tipo de suelo
i/o ejecución de relleno, extendido y compactado de capa base y capa
de rodadura en su caso y todas las operaciones necesarias para su
total terminación. Incluso restauracion consistente en la
descompactación y vertido de tierra vegetal tras la finalizacion de los
trabajos. 4,80 50.179,20

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

  
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.179,20
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5.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

5.1 0,70 Ud. Gestión de los residuos no peligrosos generados en la
construcción del Parque Eólico, incluye el almacenamiento, servicio de
entrega y recogida por gestor autorizado, según las actuaciones
descritas en el Anejo 4 "Producción y Gestión de Residuos". 4.470,78 3.129,55

5.2 0,70 Ud. Gestión de los residuos peligrosos generados en la construcción
del Parque Eólico, incluye el almacenamiento, servicio de entrega y
recogida por gestor autorizado, según las actuaciones descritas en el
Anejo 4 "Producción y Gestión de Residuos". 1.907,20 1.335,04

PRECIO
UNITARIO

  
4.464,59TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRECIO
TOTAL

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
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6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6.1 0,70 Ud. Estudio de Seguridad y Salud Laboral 61.853,56 43.297,49

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

  
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.297,49
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7.- CONTROL DE CALIDAD 

7.1 0,70 Ud. Control y seguimiento de Calidad a realizar para el seguimiento del Plan
de Calidad. Cumplimiento con pliegos técnicos, obras civiles,
electromecánica, eléctrica, etc. Así como especif icaciones de calidad,
ensayos/auditotias en campos o cumplimiento con normativa vigente. 15.400,00 10.780,00

REF. CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN
PRECIO

UNITARIO
PRECIO
TOTAL

  
TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.780,00
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8.- PRESUPUESTO GENERAL 

1.1.

1.2.

1.3

1.4

1.5

2.1.

2.2.

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

TOTAL CAPÍTULO 4 50.179,20

50.179,20

4.464,59

390.715,49

31.492,30CANALIZACIONES MT

AEROGENERADORES Y TORRE DE MEDICIÓN

TOTAL CAPÍTULO 2

9.655,50

MEDIDAS AMBIENTALES Y DE REVEGETACIÓN

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

435.528,63AEROGENERADORES

TOTAL CAPÍTULO 5

TOMAS DE TIERRA

83.933,80

VIALES

32.452,00

890.188,42

CABLEADO EXTERIOR Y ACCESORIOS

OBRA CIVIL PARQUE EÓLICO

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 6

4.464,59

8.472.499,00

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 43.297,49

TOTAL CAPÍTULO 6 43.297,49

CAPÍTULO 4

7.380.000,00

7.380.000,00

INSTALACIONES AUXILIARES

TOTAL CAPÍTULO 1

SITE CAMP, ACOPIO Y PLANTA HORMIGÓN

TOTAL CAPÍTULO 3

RED MT PARQUE EÓLICO

93.589,30

TORRE DE MEDICIÓN 0,00

CAPÍTULO 7
CONTROL DE CALIDAD 10.780,00

TOTAL CAPÍTULO 7 10.780,00

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

GASTOS GENERALES  (13%)

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

8.472.499,00

508.349,94

1.101.424,87

IVA  (21%) 1.779.224,79

11.861.498,60  
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El presupuesto de Ejecución de Material, en el Término municipal de La 

Muela, asciende a la cantidad de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 

Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS (8.472.499,00 €). 

 

  

 

 

 

Zaragoza, Diciembre de 2024 

El Ingeniero Industrial al servicio de SATEL 

 

David Gavín Asso 

Colegiado Nº 2.207 del C.O.I.I.A.R. 
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