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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1. MEDICIONES GENERALES

1 EXPLANACION
1 EXPLANACION
1
3

1 TRABAJOS PRELIMINARES

00.0010 m? DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS i/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE AQUE-
LLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL LUGAR

DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Superficie sobre plano 1 64.103,08 64.103,08

i TOTAL......... 64.103,080

301.0040 m? DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/

BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHICULOS, DEMOLICION DE ACERAS, ISLE-

TAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACION, DESES-

COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO

HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Zona glorieta A-129 1 250,00 10,00 2.500,00

TOTAL......... 2.500,000
301.0140 m?cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON EXISTENTE
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON EXISTENTE i/ CARGA, BARRI-
DO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
A-129 5 150,00 10,00 7.500,00

TOTAL......... 7.500,000
701.009N1 ud LEVANTAMIENTO DE SENAL CIRCULAR
LEVANTAMIENTO DE SENAL CIERCULAR i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE POSTES, DE-
MOLICION, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
8 8,00

TOTAL......... 8,000

1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
320.0010 m*® EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL

EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA

UNA DISTANCIA DE 5 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTAN-

CIA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACION Y

ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACION Y MANTENIMIEN-

TO DE LOS CABALLEROS.

Superficie sobre plano 1 64.103,08 030  19.230,92
] ] _TOTAL....... 19.230,920
320.0030 m® EXCAVACION EN DESMONTE EN TRANSITO CON MEDIOS MECANICOS SIN
EXPLOSIVOS

EXCAVACION EN DESMONTE EN TRANSITO CON MEDIOS MECANICOS (TIPO RIPPER O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS il AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SA-
NEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TA-
LUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL
LUGAR DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

S/med.aux.

TRONCO

VIAL 2 1 962,00 962,00
VIAL-1 1 6.340,90 6.340,90
ACCESOS

REP CAM -7 1 54,10 54,10
REP CAM -4 1 41,90 41,90
REP CAM - 12 1 30,80 30,80
CONEX GASOLINERA 1 1.693,50 1.693,50
REP CAM - 15 1 41,60 41,60
REP CAM - 8 1 14,30 14,30
REP CAM -1 1 11,80 11,80
REP CAM -2 1 26,20 26,20
REP CAM - 3 1 20,70 20,70
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MEDICIONES GENERALES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

REP CAM - 5 1 29,70 29,70

REP CAM - 6 1 22,30 22,30

REP CAM - 10 1 27,10 27,10

REP CAM - 11 1 24,80 24,80

REP CAM - 13 1 85,50 85,50

REP CAM - 14 1 42,10 42,10

REP CAM - 16 1 21,30 21,30

GLORIETA

A-129 EXISTENTE

GLO-1 1 290,50 290,50

A-129-1

TOTAL......... 9.781,100

330.0020 m* TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL

PROCEDENTE DE LA EXCAVACION
TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACION, I/ EXTENDIDO, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTA-
CION, TERMINACION Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACION, SE
PAGARA, S| PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIO-

NAL).
Tierras propias 1 9.781,10 0,75 7.335,83
Suelo adecuado -1 1.116,20 -1.116,20
) ] TOTAL......... 6.219,630
330.0030 m* TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL

PROCEDENTE DE PRESTAMO
TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDEN-
TES DE PRESTAMO, i/ EXTENDIDO, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTACION, TER-
MINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACION Y REFINO DE TALUDES CON
P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON
DE PRESTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2 km.

TRONCO
VIAL 2
VIAL-1 1 17.770,70 17.770,70
ACCESOS
REP CAM -7 1 179,00 179,00
REP CAM - 4 1 1.018,00 1.018,00
REP CAM - 12 1 334,90 334,90
CONEX GASOLINERA 1 23,30 23,30
REP CAM - 15 1 175,90 175,90
REP CAM - 8 1 48,30 48,30
REP CAM - 1 1 209,70 209,70
REP CAM - 2 1 34,10 34,10
REP CAM - 3 1 116,20 116,20
REP CAM -5 1 7,20 7,20
REP CAM - 6 1 130,60 130,60
REP CAM - 10 1 268,90 268,90
REP CAM - 11 1 303,50 303,50
REP CAM - 13 1 80,40 80,40
REP CAM - 14 1 84,70 84,70
REP CAM - 16 1 220,60 220,60
GLORIETA
A-129 EXISTENTE
GLO-1 1 5.057,40 5.057,40
A-129-1
Tierras propias -1 6.219,63 -6.219,63
TOTAL......... 19.843,770
330.0055 m® SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE YACIMIENTO GRANULAR O

CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA
FORMACION DE EXPLANADA EN CORONACION DE TERRAPLEN Y EN FONDO DE DES-
MONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACION DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.

TRONCO
VIAL 2 1 534,80 534,80
VIAL-1 1 27.292,40 27.292,40
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ACCESOS

REP CAM -7

REP CAM - 4

REP CAM - 12
CONEX GASOLINERA 1 2.162,80 2.162,80
REP CAM - 15
REP CAM - 8

REP CAM - 1

REP CAM - 2

REP CAM - 3

REP CAM - 5

REP CAM - 6

REP CAM - 10
REP CAM - 11
REP CAM - 13
REP CAM - 14
REP CAM - 16
GLORIETA

A-129 EXISTENTE
GLOA1 1 1.190,70 1.190,70
A-129-1

TOTAL......... 31.180,700
330.0040N1 m* SUELO ADECUADO DE LA EXCAVACION
SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION PARA FORMACION DE
EXPLANADA EN CORONACION DE TERRAPLEN Y EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO
EXCAVACION DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO A CUAL-
QUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES.

TRONCO
VIAL 2
VIAL-1
ACCESOS
REP CAM -7 1 136,900 136,900
REP CAM - 4 1 148,900 148,900
REP CAM - 12 1 126,600 126,600
CONEX GASOLINERA
REP CAM - 15 1 89,000 89,000
REP CAM - 8 1 34,000 34,000
REP CAM - 1 1 44,900 44,900
REP CAM - 2 1 46,200 46,200
REP CAM - 3 1 48,900 48,900
REP CAM - 5 1 37,600 37,600
REP CAM - 6 1 56,300 56,300
REP CAM - 10 1 66,600 66,600
REP CAM - 11 1 70,800 70,800
REP CAM - 13 1 84,700 84,700
REP CAM - 14 1 65,600 65,600
REP CAM - 16 1 59,200 59,200
GLORIETA
A-129 EXISTENTE
GLO-1
A-129-1

TOTAL......... 1.116,200
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2 DRENAJE

21 DRENAJE TRANSVERSAL

211 OD. 0.25 MARCO DE 2,00x2,00

21141 CUERPO DE LA OBRA

21111 EXCAVACION

u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 1 9,37 1,60 14,99

Losa inferior 1 33,53 1,60 0,30 16,09

Hormigoén de limpieza 1 33,53 1,60 0,10 5,36
TOTAL......... 36,440

21113 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 111,153 111,153

TOTAL......... 111,153

21114 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 111,15 111,15

TOTAL......... 111,150

21.1.1.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Muros (area x anchura) 2 31,57 0,30 18,94
Losa superior (area x anchura) 1 4,06 1,60 6,50

i TOTAL......... 25,440
21.1.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
U07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 13,71 1,60 0,30 6,58

TOTAL......... 6,580
21.11.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigén de limpieza 1 33,53 1,60 0,10 5,36

TOTAL......... 5,360

21118 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de

acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2

posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-

nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Losa superior 1 13,71 1,60 21,94

TOTAL......... 21,940
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Muros 2 31,57 63,14
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CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Losa superior 2 1,60 0,35 1,12
TOTAL......... 64,260

21.1.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 1,60 0,30 0,96

TOTAL......... 0,960
21.1.1.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-

do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 32,02 120,00 3.842,40

TOTAL......... 3.842,400
21.1.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 43,620 43,620

TOTAL......... 43,620

21.1.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 28,14 28,14

TOTAL......... 28,140
21.1.2 BOQUILLAS
211.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 18,370 18,370

i TOTAL......... 18,370
211.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 18,37 18,37

i TOTAL......... 18,370
21.1.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 2 9,84 0,30 5,90

i TOTAL......... 5,900
2.1.1.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille 1 19,82 1,60 0,30 9,51

TOTAL......... 9,510
21.1.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
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maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Aletas 2 9,84 19,68

TOTAL......... 19,680
21.1.2.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 15,42 100,00 1.542,00

TOTAL......... 1.542,000
2.11.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m2? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 31,698 31,698

TOTAL......... 31,698

21.1.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-

PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm

POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-

ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 11,74 11,74

TOTAL......... 11,740
2113 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 7,04 7,04

TOTAL......... 7,040
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 21,11 21,11

TOTAL......... 21,110
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.

100 21,11 2.111,00
TOTAL......... 2.111,000
21.1.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 26,49 26,49

TOTAL........ 26,490
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.

1 44,150 44,150
TOTAL......... 44,150
21.2 OD. 0.49 MARCO DE 2,00x1,50
21.21 CUERPO DE LA OBRA
21.211 EXCAVACION
u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
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sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Excavacion (area x anchura) 1 8,60 2,60 22,36
Losa inferior 1 28,16 2,60 0,30 21,96
Hormigon de limpieza 1 28,16 2,60 0,10 7,32
TOTAL......... 51,640

21.21.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 92,480 92,480

. TOTAL......... 92,480
21.21.4 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 92,48 92,48

3 TOTAL......... 92,480

21.21.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba

Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con

bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso

compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Muros (area x anchura) 2 23,95 0,30 14,37

Losa superior (area x anchura) 1 4,07 2,60 10,58

| TOTAL......... 24,950
21.21.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 13,34 2,60 0,30 10,41

TOTAL......... 10,410
21.21.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigén de limpieza 1 28,16 2,60 0,10 7,32

TOTAL......... 7,320

21.21.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de

acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2

posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-

nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Losa superior 1 13,34 2,60 34,68

TOTAL......... 34,680

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 23,95 47,90

Losa superior 2 2,60 0,35 1,82

TOTAL......... 49,720
21.21.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 2,60 0,30 1,56
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TOTAL......... 1,560
21.21.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 35,36 120,00 4.243,20

TOTAL......... 4.243,200
21.21.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 42,160 42,160

TOTAL......... 42,160

21.21.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-

PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm

POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-

ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 27,20 27,20

TOTAL......... 27,200
21.2.2 BOQUILLAS

21.2.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 10,560 10,560

TOTAL......... 10,560

21.2.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 10,56 10,56

) TOTAL......... 10,560
2.1.2.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 2 5,48 0,30 3,29

i TOTAL......... 3,290
2.1.2.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille 1 14,82 2,60 0,30 11,56

TOTAL......... 11,560

21.2.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Aletas 2 5,48 10,96

TOTAL......... 10,960
21.2.2.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 14,85 100,00 1.485,00
TOTAL......... 1.485,000

21.2.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 22,248 22,248

TOTAL......... 22,248

21.2.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-

PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm

POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-

ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 8,24 8,24

TOTAL......... 8,240

21.23 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,80 6,80

TOTAL......... 6,800
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 20,40 20,40

TOTAL......... 20,400
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.

100 20,40 2.040,00
TOTAL......... 2.040,000
21.2.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 28,47 28,47

] TOTAL......... 28,470
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.

1 47,450 47,450
TOTAL......... 47,450
21.3 OD. 0.88 MARCO DE 2,00x1,50
2.1.31 CUERPO DE LA OBRA
2.1.3.11 EXCAVACION
u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 1 9,04 2,60 23,50

Losa inferior 1 23,07 2,60 0,30 17,99

Excavacion (area x anchura) 1 23,07 2,60 0,10 6,00
TOTAL......... 47,490

21313 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 91,460 91,460
i TOTAL......... 91,460
21.314 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 91,46 91,46
) TOTAL......... 91,460
21.31.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Muros (area x anchura) 2 22,81 0,30 13,69
Losa superior (area x anchura) 1 3,58 2,60 9,31
i TOTAL......... 23,000
2.1.3.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 12,90 2,60 0,30 10,06
| TOTAL......... 10,060
21.31.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigoén de limpieza 1 23,07 2,60 0,10 6,00
TOTAL......... 6,000
21.31.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de
acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Losa superior 1 12,90 2,60 33,54
TOTAL......... 33,540
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Muros 2 22,81 45,62
Losa superior 2 2,60 0,35 1,82
TOTAL......... 47,440
21.3.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 2,60 0,30 1,56
TOTAL......... 1,560
2.1.3.1.11  ACERO B-500-S EN ARMADURAS
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
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Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 33,06 120,00 3.967,20
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TOTAL......... 3.967,200
21.3.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 41,700 41,700

TOTAL......... 41,700

21.3.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-

PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm

POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-

ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 26,90 26,90

TOTAL......... 26,900
21.3.2 BOQUILLAS

21.3.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 10,560 10,560

TOTAL......... 10,560

21.3.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 10,56 10,56

TOTAL......... 10,560

2.1.3.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 2 7,40 0,30 4,44

TOTAL......... 4,440

2.1.3.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille 1 10,17 2,60 0,30 7,93

TOTAL......... 7,930

2.1.3.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Aletas 2 7,40 14,80

TOTAL........ 14,800
2.1.3.2.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 12,37 100,00 1.237,00

TOTAL......... 1.237,000

2.1.3.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 22,248 22,248
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TOTAL......... 22,248

21.3.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 8,24 8,24

TOTAL......... 8,240

21.3.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,73 6,73

TOTAL......... 6,730
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 20,18 20,18

TOTAL......... 20,180
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.

100 20,18 2.018,00
TOTAL......... 2.018,000
21.3.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 24,84 24,84

) TOTAL......... 24,840
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.

1 41,400 41,400
TOTAL......... 41,400
21.4 OD. 1.12 MARCO DE 2,00x1,50
21.41 CUERPO DE LA OBRA
21.4.11 EXCAVACION
u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 1 15,71 2,60 40,85

Losa inferior 1 60,60 2,60 0,30 47,27

Hormigoén de limpieza 1 60,60 2,60 0,10 15,76
TOTAL......... 103,880

21.413 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 90,236 90,236

TOTAL......... 90,236

21414 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZ’ACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 90,24 90,24
TOTAL......... 90,240

21.4.1.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Muros (area x anchura) 2 24,94 0,30 14,96
Losa superior (area x anchura) 1 4,21 2,60 10,95

TOTAL......... 25,910

21.41.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 13,85 2,60 0,30 10,80

TOTAL......... 10,800

21.41.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigodn de limpieza 1 60,60 2,60 0,10 15,76

TOTAL......... 15,760
214138 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de
acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Losa superior 1 13,85 2,60 36,01

TOTAL......... 36,010

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 24,94 49,88

Losa superior 2 2,60 0,35 1,82

TOTAL......... 51,700
21.4.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 2,60 0,30 1,56

TOTAL......... 1,560
21.41.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-

do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 36,71 120,00 4.405,20

TOTAL......... 4.405,200
21.41.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 41,140 41,140

TOTAL......... 41,140
214113 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 26,54 26,54

TOTAL......... 26,540
21.4.2 BOQUILLAS

21423 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 10,560 10,560

TOTAL......... 10,560

21.4.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 10,56 10,56

| TOTAL......... 10,560
21.4.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 2 5,63 0,30 3,38

3 TOTAL......... 3,380
21.4.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille 1 46,75 2,60 0,30 36,47

TOTAL......... 36,470

21.4.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Aletas 2 5,63 11,26

TOTAL......... 11,260
2.1.4.2.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 39,84 100,00 3.984,00

TOTAL......... 3.984,000
21.4.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 22,248 22,248

TOTAL......... 22,248
21.4.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 8,24 8,24

TOTAL......... 8,240
2143 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,64 6,64

TOTAL......... 6,640
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 19,91 19,91

TOTAL......... 19,910
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.

100 19,91 1.991,00
TOTAL......... 1.991,000
2144 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 24,30 24,30

) TOTAL......... 24,300
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.

1 40,500 40,500
TOTAL......... 40,500
21.5 OD. 1.52 2XMARCO DE 3,00x2,00
21.51 CUERPO DE LA OBRA
21511 EXCAVACION
uo01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 2 22,03 3,60 158,62

Losa inferior 2 22,59 3,60 0,30 48,79

Hormigén de limpieza 2 22,59 3,60 0,10 16,26
TOTAL......... 223,670

21.51.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 161,063 161,063

i TOTAL......... 161,063
21514 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 161,06 161,06

TOTAL......... 161,060

21.51.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa superior (area x anchura) 2 4,06 3,60 29,23

TOTAL......... 29,230

2.1.5.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 2 15,21 3,60 0,30 32,85

TOTAL......... 32,850
21.51.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigén de limpieza 2 22,59 3,60 0,10 16,26

TOTAL......... 16,260

21.5.1.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de

acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2

posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-

nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Losa superior 2 15,21 3,60 109,51

TOTAL......... 109,510

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 4 36,52 146,08

Losa superior 4 3,60 0,35 5,04

TOTAL......... 151,120
21.5.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 4 3,60 0,30 4,32

TOTAL......... 4,320
2.1.51.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-

do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 105,91 120,00 12.709,20

TOTAL......... 12.709,200
2.1.5.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 99,090 99,090

TOTAL......... 99,090

21.5.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-

PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm

POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-

ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 26,60 26,60

TOTAL......... 26,600
2.1.5.2 BOQUILLAS
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MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

21.5.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 19,590 19,590

. TOTAL......... 19,590
21.5.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 19,59 19,59

3 TOTAL......... 19,590
2.1.5.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 4 13,01 0,30 15,61

TOTAL......... 15,610

2.1.5.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille 2 7,38 3,60 0,30 15,94

TOTAL......... 15,940

2.1.5.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Aletas 4 13,01 52,04

TOTAL......... 52,040
2.1.5.2.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 31,55 100,00 3.155,00

TOTAL......... 3.155,000
2.1.5.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 29,106 29,106

TOTAL........ 29,106

2.1.5.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 10,78 10,78

) TOTAL......... 10,780
2153 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,65 6,65
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TOTAL......... 6,650
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 19,95 19,95

TOTAL......... 19,950
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.

100 19,95 1.995,00
TOTAL......... 1.995,000
2.1.5.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 43,08 43,08

, TOTAL......... 43,080
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.

1 71,800 71,800
TOTAL......... 71,800
21.6 OD. 1.73 MARCO DE 4,00x2,00
2.1.61 CUERPO DE LA OBRA
2.1.6.1.1 EXCAVACION
u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 1 34,55 4,60 158,93

Losa inferior 1 33,13 4,60 0,30 45,72

Hormigoén de limpieza 1 33,13 4,60 0,10 15,24
TOTAL......... 219,890

21.6.1.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 130,189 130,189

TOTAL......... 130,189

21614 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 130,19 130,19

i TOTAL......... 130,190

21.6.1.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba

Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con

bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso

compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Muros (area x anchura) 2 44,10 0,30 26,46

Losa superior (area x anchura) 1 4,06 4,60 18,68

TOTAL......... 45,140

2.1.6.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
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bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 16,79 4,60 0,30 23,17

TOTAL......... 23,170

21.61.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado

en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza 'y

nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.

Hormigoén de limpieza 1 33,13 4,60 0,10 15,24

Entrada ODT 1 134,35 0,70 94,05

TOTAL......... 109,290

2.1.6.1.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de

acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2

posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-

nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Losa superior 1 16,79 4,60 77,23

TOTAL......... 77,230

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 44,10 88,20

Losa superior 2 4,60 0,35 3,22

TOTAL......... 91,420
2.1.6.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 4,60 0,30 2,76

TOTAL......... 2,760
21.6.1.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 41,02 120,00 4.922,40

TOTAL......... 4.922,400
21.6.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 65,740 65,740

TOTAL......... 65,740

21.6.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 25,78 25,78

TOTAL......... 25,780
2.1.6.2 BOQUILLAS
2.1.6.2.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 20,080 20,080

TOTAL......... 20,080
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21.6.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACI()N DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 20,08 20,08
i TOTAL......... 20,080
2.1.6.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 2 19,08 0,30 11,45
i TOTAL......... 11,450
2.1.6.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille 1 16,34 4,60 0,30 22,55
TOTAL......... 22,550
2.1.6.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Aletas 2 19,08 38,16
TOTAL......... 38,160
2.1.6.211 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teodrico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 19,29 100,00 1.929,00
TOTAL......... 1.929,000
2.1.6.2.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 34,668 34,668
TOTAL......... 34,668
2.1.6.2.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 12,84 12,84
) TOTAL......... 12,840
2.1.6.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,45 6,45
TOTAL......... 6,450
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
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TOTAL......... 19,340
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.

100 19,34 1.934,00
TOTAL......... 1.934,000
21.6.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 42,72 42,72

) TOTAL......... 42,720
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.

1 71,200 71,200
TOTAL......... 71,200
21.7 OD. 0.10 MARCO DE 4,00x2,00
21.71 CUERPO DE LA OBRA
21.7.11 EXCAVACION
uo01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 1 34,55 6,60 228,03

Losa inferior 1 33,13 6,60 0,30 65,60

Hormigodn de limpieza 1 33,13 6,60 0,10 21,87
TOTAL......... 315,500

21.71.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 146,955 146,955

TOTAL......... 146,955

21714 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 146,96 146,96

TOTAL......... 146,960

21.71.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Muros (area x anchura) 2 44,10 0,30 26,46
Losa superior (area x anchura) 1 4,06 6,60 26,80

i TOTAL......... 53,260
21.71.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 16,79 6,60 0,30 33,24

i TOTAL......... 33,240
21.71.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
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Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado

en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigon de limpieza 1 33,13 6,60 0,10 21,87
Entrada ODT 1 134,35 0,70 94,05

TOTAL......... 115,920
21.71.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de
acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Losa superior 1 16,79 6,60 110,81

TOTAL......... 110,810

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 44,10 88,20

Losa superior 2 6,60 0,35 4,62

TOTAL......... 92,820
21.71.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 6,60 0,30 3,96

TOTAL......... 3,960
21.71.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 50,00 120,00 6.000,00

TOTAL......... 6.000,000
21.71.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 74,210 74,210

TOTAL......... 74,210

21.71.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-

PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm

POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-

ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 29,10 29,10

TOTAL......... 29,100
21.7.2 BOQUILLAS
21.7.2.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 19,050 19,050

TOTAL........ 19,050

21.7.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 19,05 19,05
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TOTAL......... 19,050

21.7.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 2 19,08 0,30 11,45

TOTAL......... 11,450

2.1.7.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboaquille 1 16,34 6,60 0,30 32,35

TOTAL......... 32,350

21.7.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Aletas 2 19,08 38,16

TOTAL......... 38,160
21.7.21 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 25,00 100,00 2.500,00

TOTAL......... 2.500,000
21.7.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 33,804 33,804

TOTAL......... 33,804

21.7.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 12,52 12,52

TOTAL......... 12,520

21.7.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 7,28 7,28

TOTAL......... 7,280
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 21,83 21,83

TOTAL......... 21,830
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
100 21,83 2.183,00

TOTAL......... 2.183,000
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21.7.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 46,14 46,14

. TOTAL......... 46,140
290.0090N1 m?> SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.

1 76,900 76,900
TOTAL......... 76,900
21.8 OD. 0.13 MARCO DE 4,00x2,00
2.1.81 CUERPO DE LA OBRA
21.8.1.1 EXCAVACION
u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 1 34,55 6,60 228,03

Losa inferior 1 33,13 6,60 0,30 65,60

Hormigén de limpieza 1 33,13 6,60 0,10 21,87
TOTAL......... 315,500

21813 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 150,591 150,591

TOTAL......... 150,591

21814 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 150,59 150,59

TOTAL......... 150,590

2.1.8.1.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Muros (area x anchura) 2 44,10 0,30 26,46
Losa superior (area x anchura) 1 4,06 6,60 26,80

i TOTAL......... 53,260
2.1.8.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 16,79 6,60 0,30 33,24

TOTAL......... 33,240
21.81.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.

Hormigoén de limpieza 1 33,13 6,60 0,10 21,87
Entrada ODT 1 134,35 0,70 94,05
TOTAL......... 115,920
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2.1.8.1.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de
acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Losa superior 1 16,79 6,60 110,81

TOTAL......... 110,810

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 44,10 88,20

Losa superior 2 6,60 0,35 4,62

TOTAL......... 92,820
2.1.8.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 6,60 0,30 3,96

TOTAL......... 3,960
2.1.8.1.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 50,00 120,00 6.000,00

TOTAL......... 6.000,000
2.1.8.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 76,040 76,040

TOTAL......... 76,040

21.8.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 29,82 29,82

TOTAL......... 29,820
2.1.8.2 BOQUILLAS
21.8.2.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 18,450 18,450

TOTAL........ 18,450

21.8.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 18,45 18,45

TOTAL........ 18,450

2.1.8.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
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Aletas (area x anchura) 2 19,08 0,30 11,45

) TOTAL......... 11,450
2.1.8.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboaquille 1 16,34 6,60 0,30 32,35

TOTAL......... 32,350

2.1.8.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Aletas 2 19,08 38,16

TOTAL......... 38,160
2.1.8.2.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 25,00 100,00 2.500,00

TOTAL......... 2.500,000
2.1.8.2.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 32,994 32,994

TOTAL......... 32,994

21.8.2.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 12,22 12,22

TOTAL......... 12,220

2.1.8.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 7,46 7,46

TOTAL......... 7,460
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 22,37 22,37

TOTAL......... 22,370
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.

100 22,37 2.237,00
TOTAL......... 2.237,000
2.1.8.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 45,42 45,42
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] TOTAL......... 45,420
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.

1 75,700 75,700
TOTAL......... 75,700
219 OD. 0.15 MARCO DE 4,00x2,00
2191 CUERPO DE LA OBRA
2.1.9.11 EXCAVACION
uo01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 1 34,55 6,60 228,03

Losa inferior 1 33,13 6,60 0,30 65,60

Hormigdn de limpieza 1 33,13 6,60 0,10 21,87
TOTAL......... 315,500

21913 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 144,935 144,935

TOTAL......... 144,935

21914 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 144,94 144,94

i TOTAL......... 144,940

21.91.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba

Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con

bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso

compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Muros (area x anchura) 2 44,10 0,30 26,46

Losa superior (area x anchura) 1 4,06 6,60 26,80

TOTAL......... 53,260

2.1.9.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 16,79 6,60 0,30 33,24

TOTAL......... 33,240

21.91.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado

en central y vertido desde camion o bomba, para formacion de capa de hormigdn de limpieza y

nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.

Hormigoén de limpieza 1 33,13 6,60 0,10 21,87

Entrada ODT 1 134,35 0,70 94,05

TOTAL......... 115,920
21918 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de
acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
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Losa superior 1 16,79 6,60 110,81
TOTAL......... 110,810
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 44,10 88,20
Losa superior 2 6,60 0,35 4,62

TOTAL......... 92,820
2.1.9.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 6,60 0,30 3,96

TOTAL......... 3,960
2.1.9.1.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 50,00 120,00 6.000,00

TOTAL......... 6.000,000
21.9.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 73,190 73,190

TOTAL......... 73,190

21.91.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 28,70 28,70

TOTAL......... 28,700
21.9.2 BOQUILLAS
21.9.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 18,180 18,180

TOTAL......... 18,180

21.9.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 18,18 18,18

i TOTAL......... 18,180
2.1.9.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 2 19,08 0,30 11,45

i TOTAL......... 11,450
2.1.9.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
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bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille 1 16,34 6,60 0,30 32,35

TOTAL......... 32,350

2.1.9.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Aletas 2 19,08 38,16

TOTAL......... 38,160
2.1.9.2.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 25,00 100,00 2.500,00

TOTAL......... 2.500,000
21.9.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 32,616 32,616

TOTAL......... 32,616

21.9.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-

PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm

POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-

ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 12,08 12,08

TOTAL......... 12,080

2.1.9.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 7,18 7,18

TOTAL......... 7,180
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 21,53 21,53

TOTAL......... 21,530
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.

100 21,53 2.153,00
TOTAL......... 2.153,000
2194 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.

1 44,31 44,31

) TOTAL......... 44,310
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS
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SEGUN EL PLIEGO.
1 73,850 73,850

TOTAL......... 73,850
2.1.10 OD. 0.18 MARCO DE 4,00x2,00
2.1.10.1 CUERPO DE LA OBRA
211011 EXCAVACION

u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Excavacion (area x anchura) 1 34,55 6,60 228,03

Losa inferior 1 33,13 6,60 0,30 65,60

Hormigoén de limpieza 1 33,13 6,60 0,10 21,87
TOTAL......... 315,500

2.1.10.1.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 144,935 144,935

TOTAL......... 144,935

21.10.1.4 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 144,94 144,94

3 TOTAL......... 144,940

2.1.10.1.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba

Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con

bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso

compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Muros (area x anchura) 2 44,10 0,30 26,46

Losa superior (area x anchura) 1 4,06 6,60 26,80

TOTAL......... 53,260

2.1.10.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Losa inferior 1 16,79 6,60 0,30 33,24

TOTAL......... 33,240

2.1.101.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado

en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y

nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.

Hormigén de limpieza 1 33,13 6,60 0,10 21,87

Entrada ODT 1 134,35 0,70 94,05

TOTAL......... 115,920

2.1.10.1.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de

acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2

posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-

nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Losa superior 1 16,79 6,60 110,81

TOTAL......... 110,810
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
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maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Muros 2 44,10 88,20
Losa superior 2 6,60 0,35 4,62

TOTAL......... 92,820
2.1.10.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Losa inferior 2 6,60 0,30 3,96

TOTAL......... 3,960
2.1.10.1.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuerpo de obra (120 kg/m3) 1 50,00 120,00 6.000,00

TOTAL......... 6.000,000
2.1.10.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 73,190 73,190

TOTAL......... 73,190

2.1.10.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 28,70 28,70

TOTAL......... 28,700
2.1.10.2 BOQUILLAS
21.10.2.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 18,180 18,180

TOTAL......... 18,180

21.10.2.4 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 18,18 18,18

i TOTAL......... 18,180
2.1.10.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Aletas (area x anchura) 2 19,08 0,30 11,45

i TOTAL......... 11,450
2.1.10.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille 1 16,34 6,60 0,30 32,35

TOTAL........ 32,350
2.1.10.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
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u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
Aletas 2 19,08 38,16
TOTAL......... 38,160
2.1.10.2.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
Aletas y emboquilles (100 kg/m3) 1 25,00 100,00 2.500,00
TOTAL......... 2.500,000
2.1.10.2.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 32,886 32,886
TOTAL......... 32,886
2.1.10.2.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 12,18 12,18
) TOTAL......... 12,180
2.1.10.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 7,18 7,18
TOTAL......... 7,180
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 21,53 21,53
TOTAL......... 21,530
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
100 21,53 2.153,00
TOTAL......... 2.153,000
21.10.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 44,31 44,31
TOTAL......... 44,310
290.0090N1 m2? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNC;ION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.
1 73,850 73,850
TOTAL......... 73,850
21.1 OD. 1.77 MARCO DE 2,00x1,50
2.1.111 CUERPO DE LA OBRA
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211111 EXCAVACION
u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 28,68 28,68

. TOTAL......... 28,680
21.111.2 RELLENO EN TRASDOS

u01030340 m3 Relleno trasd6s muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasd6s de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, in-
cluso aportacién, extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con
un grado de compactacion del 95% del P.M.
8 8,00

TOTAL......... 8,000

211113 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 100,780 100,780

TOTAL......... 100,780

21.11.1.4 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 100,78 100,78

TOTAL......... 100,780

21.11.1.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 29,57 29,57

TOTAL......... 29,570

21.11.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 16,08 16,08

TOTAL......... 16,080
21.111.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,82 6,82

TOTAL......... 6,820
21.111.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 74,10 74,10

TOTAL......... 74,100
211119 ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
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pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 68,17 68,17
TOTAL......... 68,170

2.1.11.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 12,54 12,54

TOTAL......... 12,540
2111111 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
120 29,57 3.548,40
120 16,08 1.929,60

TOTAL......... 5.478,000
2111112 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 1,400 1,400

TOTAL......... 1,400

2.1.11.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-

PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm

POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-

ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

1 29,64 29,64

TOTAL......... 29,640
2.1.11.2 BOQUILLAS
2.1.11.21 EXCAVACION

u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 33,75 33,75

TOTAL......... 33,750

2.1.11.2.2 RELLENO EN TRASDOS
u01030340 m3 Relleno trasd6s muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, in-
cluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con
un grado de compactacion del 95% del P.M.
1 2,71 2,71

TOTAL......... 2,710

21.11.2.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 24,810 24,810

TOTAL......... 24,810

21.11.2.4 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 24,81 24,81

3 TOTAL......... 24,810
2.1.11.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
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bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 7,06 7,06

TOTAL......... 7,060

2.1.11.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 17,83 17,83

TOTAL......... 17,830
21.11.2.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 2,35 2,35

TOTAL......... 2,350

2.1.11.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

1 23,36 23,36

TOTAL......... 23,360
21.11.29 ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 23,36 23,36

TOTAL......... 23,360

2.1.11.210 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 34,44 34,44

TOTAL......... 34,440
21.11.211 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
120 7,06 847,20
120 17,83 2.139,60

TOTAL......... 2.986,800
21.11.2.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 0,820 0,820

TOTAL......... 0,820

21.11.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 9,02 9,02

TOTAL........ 9,020
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21113 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,45 6,45

TOTAL......... 6,450
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 19,34 19,34

TOTAL......... 19,340
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
100 19,34 1.934,00

TOTAL......... 1.934,000

21.11.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 42,72 42,72

) TOTAL......... 42,720
290.0090N1  m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.
1 71,200 71,200

TOTAL......... 71,200
2.1.12 OD. 1.89
2.1.121 CUERPO DE LA OBRA
21.121.1 EXCAVACION
uo1021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-

sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 26,08 26,08

i TOTAL......... 26,080
21.121.2 RELLENO EN TRASDOS
U01030340 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, in-
cluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con
un grado de compactacion del 95% del P.M.
1 7,28 7,28

TOTAL......... 7,280

21.121.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 91,660 91,660

TOTAL......... 91,660

21.121.4 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 91,66 91,66

TOTAL......... 91,660
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21.121.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 26,89 26,89

TOTAL......... 26,890

21.12.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 14,63 14,63

TOTAL......... 14,630
21.121.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,20 6,20

TOTAL......... 6,200

21.12.1.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

1 67,40 67,40

TOTAL......... 67,400

21.121.9 ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

1 68,17 68,17

TOTAL......... 68,170
2.1.12.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 11,61 11,61

TOTAL......... 11,610
2.1.12.1.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
120 26,89 3.226,80
120 14,63 1.755,60

TOTAL......... 4.982,400
21.121.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 1,270 1,270

TOTAL......... 1,270
21.12.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
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ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 26,96 26,96
TOTAL......... 26,960

21.12.2 BOQUILLAS
21.12.21 EXCAVACION

u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 42,71 42,71

3 TOTAL......... 42,710
21.12.2.2 RELLENO EN TRASDOS
u01030340 m3 Relleno trasd6s muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, in-
cluso aportacion, extendido, humectacién y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con
un grado de compactacion del 95% del P.M.
1 3,89 3,89

TOTAL......... 3,890

21.12.2.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 35,610 35,610

TOTAL......... 35,610

21.12.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 35,61 35,61

TOTAL......... 35,610

2.1.12.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 9,83 9,83

TOTAL......... 9,830

2.1.12.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 22,95 22,95

TOTAL......... 22,950
2.1.12.2.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y

nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 3,37 3,37

TOTAL......... 3,370

2.1.12.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

1 32,59 32,59

TOTAL......... 32,590
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2.1.12.2.9 ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

1 32,59 32,59

TOTAL......... 32,590
21.12.210 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 43,54 43,54

TOTAL......... 43,540
21.12.211 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
120 9,83 1.179,60
120 22,95 2.754,00

TOTAL......... 3.933,600
21.12.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 1,180 1,180

TOTAL......... 1,180

21.12.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 12,95 12,95

TOTAL......... 12,950

21123 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 7,28 7,28

TOTAL......... 7,280
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 21,83 21,83

TOTAL......... 21,830
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
100 21,83 2.183,00

TOTAL......... 2.183,000
2.1.13 OD. 1.95
2.1.131 CUERPO DE LA OBRA
211311 EXCAVACION

uo01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 28,77 28,77
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i TOTAL......... 28,770
21.13.1.2 RELLENO EN TRASDOS
u01030340 m3 Relleno trasd6s muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, in-
cluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con
un grado de compactacion del 95% del P.M.
1 8,03 8,03
TOTAL......... 8,030
211313 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 101,120 101,120
i TOTAL......... 101,120
21.131.4 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACIC’)N DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 101,12 101,12
| TOTAL......... 101,120
21.13.1.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 29,67 29,67
3 TOTAL......... 29,670
21.13.1.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 16,13 16,13
i TOTAL......... 16,130
21.131.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 6,84 6,84
TOTAL......... 6,840
2.1.13.1.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 74,35 74,35
TOTAL......... 74,350
21.131.9 ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 68,40 68,40
TOTAL......... 68,400
2.1.13.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
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Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 12,58 12,58

TOTAL......... 12,580
2.1.13.1.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
120 29,67 3.560,40
120 16,13 1.935,60

TOTAL......... 5.496,000
21.13.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 1,410 1,410

TOTAL......... 1,410

2.1.13.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 29,74 29,74

TOTAL......... 29,740
2.1.13.2 BOQUILLAS
2.1.13.21 EXCAVACION

u01021010 m3 Excavacioén a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 21,56 21,56

i TOTAL......... 21,560
2.1.13.2.2 RELLENO EN TRASDOS
u01030340 m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados procedentes de la excavacion, in-
cluso aportacion, extendido, humectacion y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con
un grado de compactacion del 95% del P.M.
1 2,91 2,91

TOTAL......... 2,910
21.13.2.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
1 26,680 26,680

i TOTAL......... 26,680
21.13.2.4 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHO-
RREADO PREVIO CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLE-
TA EJECUCION.
1 26,68 26,68

i TOTAL......... 26,680
2.1.13.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 7,54 7,54

) TOTAL........ 7,540
2.1.13.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
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uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 18,72 18,72

TOTAL......... 18,720
2.1.13.2.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigon de limpieza 'y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 2,52 2,52

TOTAL......... 2,520
21.13.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
1 24,96 24,96

TOTAL......... 24,960

2.1.13.2.9 ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado

cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas

maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-

pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

1 24,96 24,96

TOTAL......... 24,960
2.1.13.210 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 34,44 34,44

TOTAL......... 34,440
2.1.13.2.11 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
120 7,54 904,80
120 18,72 2.246,40

TOTAL......... 3.151,200
2.1.13.2.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMENTE COLOCADA.
1 0,880 0,880

TOTAL......... 0,880

2.1.13.2.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE ES-
PESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm
POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALI-
ZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
1 9,70 9,70

) TOTAL......... 9,700
21.13.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
1 7,46 7,46
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TOTAL......... 7,460
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 22,37 22,37
TOTAL......... 22,370
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
100 22,37 2.237,00
TOTAL......... 2.237,000
21.14 PROTECCIONES DE ESCOLLERA TALUDES DE CARRETERA
658.0010 m?* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTEC-
CION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS
Y OTRAS ESTRUCTURAS.
1 7.512,76 7.512,76
. TOTAL......... 7.512,760
290.0090N1 m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN
(100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTALMENTE COLOCADO CON
FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS
SEGUN EL PLIEGO.
1 13.707,035 13.707,035
TOTAL......... 13.707,035
2.2 DRENAJE LONGITUDINAL
221 OBRA TRANSVERSAL DE DRENAJE LONGITUDINAL
N0090 m PASO SALVACUNETAS DN =1.00 m
PASO SALVACUNETAS DN =1.00 m
ODTLA1 1 46,50 46,50
ODTL2 1 6,75 6,75
ODTL3 1 9,20 9,20
ODTL4 1 18,00 18,00
TOTAL......... 80,450
N0100 ud EMBOCADURA PASO SALVACUNETAS DN 1.00
EMBOCADURA PASO SALVACUNETAS DN 1.00
ODTLA 2 2,00
ODTL2 2 2,00
ODTL3 2 2,00
ODTL4 2 2,00
TOTAL......... 8,000
222 CUNETAS
uo01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de to-
cones, medido sobre perfil.
1 1.537,08 5,00 7.685,40
TOTAL......... 7.685,400
uo01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
s/ mediones aux 1 2.122,07 2.122,07
TOTAL......... 2.122,070
u07010304 m3 HM-20/B/20/X0 en elementos horizontales vertido con camion
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Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/X0, elaborado en central y verti-
do desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun CE vigente.

CUNETA 01 1 4,67 4,67
CUNETA 02 1 25,53 25,53
CUNETA 01 1 8,07 8,07
CUNETA 02 1 44,25 44,25
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CUNETA 01 1 11,15 11,15
CUNETA 03 1 30,60 30,60
CUNETA 01 1 9,68 9,68
CUNETA 01 1 5,09 5,09
CUNETA 05 1 61,37 61,37
CUNETA 06 1 41,61 41,61
CUNETA 06 1 21,98 21,98
CUNETA 07 1 32,46 32,46
CUNETA 08 1 6,23 6,23
TOTAL......... 302,690
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3 FIRMES Y PAVIMENTOS
510.0010 m* ZAHORRA
ZAHORRA I/ TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION, MEDIDA SOBRE PERFIL TEO-
RICO.
TRONCO
VIAL 2 1 472,70 2,22 0,25 262,35
VIAL-1 1 10.587,10 2,22 0,25 5.875,84
ACCESOS
REP CAM -7 1 125,30 3,33 0,30 125,17
REP CAM - 4 1 134,20 3,33 0,30 134,07
REP CAM - 12 1 112,60 3,33 0,30 112,49
CONEX GASOLINERA 1 868,30 2,22 0,25 481,91
REP CAM - 15 1 81,20 3,33 0,30 81,12
REP CAM - 8 1 30,50 3,33 0,30 30,47
REP CAM - 1 1 58,50 3,33 0,30 58,44
REP CAM - 2 1 11,20 3,33 0,30 11,19
REP CAM -3 1 38,80 3,33 0,30 38,76
REP CAM -5 1 40,50 3,33 0,30 40,46
REP CAM - 6 1 43,70 3,33 0,30 43,66
REP CAM - 10 1 34,10 3,33 0,30 34,07
REP CAM - 11 1 49,60 3,33 0,30 49,55
REP CAM - 13 1 58,60 3,33 0,30 58,54
REP CAM - 14 1 62,10 3,33 0,30 62,04
REP CAM - 16 1 71,80 3,33 0,30 71,73
GLORIETA
A-129 EXISTENTE 1 770,00 0,25 192,50
GLO-1 1 524,70 2,22 0,25 291,21
A-129-1 1 680,00 0,25 170,00
TOTAL......... 8.225,570
543.006N1 m? MBC TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA, EXTENDI-
DA Y COMPACTADA, INCLUYENDO BETUN Y POLVO MINERAL, CON UN ESPESOR DE 3
cm.
TRONCO
VIAL 2 1 472,70 2,22 1.049,39
VIAL-1 1 10.587,10 2,22 23.503,36
ACCESOS
REP CAM -7
REP CAM - 4
REP CAM - 12
CONEX GASOLINERA 1 868,30 2,22 1.927,63
REP CAM - 15
REP CAM - 8
REP CAM - 1
REP CAM - 2
REP CAM - 3
REP CAM -5
REP CAM - 6
REP CAM - 10
REP CAM - 11
REP CAM - 13
REP CAM - 14
REP CAM - 16
GLORIETA
A-129 EXISTENTE 1 770,00 770,00
GLO-1 1 524,70 2,22 1.164,83
A-129-1 1 680,00 680,00
TOTAL......... 29.095,210
U09033080 m2 Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S, intermedia 7 cm, extendedora

Mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 22, bin S para capa intermedia, de
composicion densa o semidensa, con arido granitico o calcareo y betin asfaltico de penetra-

cién B50/70. Extendido y compactado.

TRONCO
VIAL 2
VIAL-1
ACCESOS
REP CAM -7
REP CAM - 4
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REP CAM - 12

CONEX GASOLINERA 1 868,30 2,22 1.927,63
REP CAM - 15

REP CAM - 8

REP CAM - 1

REP CAM - 2

REP CAM - 3

REP CAM - 5

REP CAM - 6

REP CAM - 10

REP CAM - 11

REP CAM - 13

REP CAM - 14

REP CAM - 16

GLORIETA

A-129 EXISTENTE 1 770,00 770,00
GLO-1 1 524,70 2,22 1.164,83
A-129-1 1 680,00 680,00

TOTAL......... 29.095,210

U09033090 m2 Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S, intermedia 10 cm, extendedora

Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22, bin S para capa intermedia,

de composicidon densa o semidensa, con arido granitico o calcareo y betun asfaltico de penetra-

cion B50/70. Extendido y compactado.

TRONCO

VIAL 2 1 472,70 2,22 1.049,39

VIAL-1 1 10.587,10 2,22 23.503,36

ACCESOS

REP CAM -7

REP CAM - 4

REP CAM - 12

CONEX GASOLINERA 1 868,30 2,22 1.927,63

REP CAM - 15

REP CAM - 8

REP CAM - 1

REP CAM - 2

REP CAM - 3

REP CAM - 5

REP CAM - 6

REP CAM - 10

REP CAM - 11

REP CAM - 13

REP CAM - 14

REP CAM - 16

GLORIETA

A-129 EXISTENTE 1 770,00 770,00

GLO-1 1 524,70 2,22 1.164,83

A-129-1 1 680,00 680,00

TOTAL......... 29.095,210

U09032020 m2 Riego imprimacién tipo C60BF4 IMP

Riego de imprimacion, con emulsion asféltica cationica tipo C60BF4 IMP, con una dotacién de

1 kg/m2, de capas granulares, incluso barrido y preparacion de la superficie.

TRONCO

VIAL 2 1 472,70 2,22 1.049,39

VIAL-1 1 10.587,10 2,22 23.503,36

ACCESOS

REP CAM -7

REP CAM -4

REP CAM - 12

CONEX GASOLINERA 1 868,30 2,22 1.927,63

REP CAM - 15

REP CAM - 8

REP CAM - 1

REP CAM - 2

REP CAM - 3

REP CAM - 5

REP CAM - 6

REP CAM - 10

REP CAM - 11

REP CAM - 13
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REP CAM - 14
REP CAM - 16
GLORIETA
A-129 EXISTENTE 1 770,00 770,00
GLO-1 1 524,70 2,22 1.164,83
A-129-1 1 680,00 680,00
TOTAL......... 29.095,210

U09032030 m2 Riego adherencia tipo C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica tipo C60B3 ADH, con una dotacién de
0,60 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
TRONCO
VIAL 2 1 472,70 2,22 1.049,39
VIAL-1 1 10.587,10 2,22 23.503,36
ACCESOS
REP CAM - 7
REP CAM - 4
REP CAM - 12
CONEX GASOLINERA 1 868,30 2,22 1.927,63
REP CAM - 15
REP CAM - 8
REP CAM - 1
REP CAM - 2
REP CAM - 3
REP CAM - 5
REP CAM - 6
REP CAM - 10
REP CAM - 11
REP CAM - 13
REP CAM - 14
REP CAM - 16
GLORIETA
A-129 EXISTENTE 1 770,00 770,00
GLO-1 1 524,70 2,22 1.164,83
A-129-1 1 680,00 680,00

TOTAL......... 29.095,210

U09032040 m2 Riego con emulsién termoadherente C60B3 TER

Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catiénica termoadherente tipo C60B3 TER, con

una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.

TRONCO

VIAL 2 1 472,70 2,22 1.049,39

VIAL-1 1 10.587,10 2,22 23.503,36

ACCESOS

REP CAM - 7

REP CAM - 4

REP CAM - 12

CONEX GASOLINERA 1 868,30 2,22 1.927,63

REP CAM - 15

REP CAM - 8

REP CAM - 1

REP CAM - 2

REP CAM - 3

REP CAM - 5

REP CAM - 6

REP CAM - 10

REP CAM - 11

REP CAM - 13

REP CAM - 14

REP CAM - 16

GLORIETA

A-129 EXISTENTE 1 770,00 770,00

GLO-1 1 524,70 2,22 1.164,83

A-129-1 1 680,00 680,00

. _ TOTAL......... 29.095,210
535.001N1 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO Il COLOCACION MANUAL.
(~/NNI/-).
Bordillo de hormigén prefabricado tipo Ill, medido en obra, incluso excavacion, zécalo de apoyo,
mortero de asiento, nivelacion, totalmente terminado.
Zona mediana A-129 2 100,00 200,00

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.

47



1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
) _ TOTAL..... 200,000
535.001N2 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO | COLOCACION MANUAL.
(-/NNI/-).

Bordillo de hormigén prefabricado tipo |, medido en obra, incluso excavacion, zécalo de apoyo,
mortero de asiento, nivelacion, totalmente terminado.

Grorieta 1 140,00 140,00
i TOTAL......... 140,000
610.0020 m* HORMIGON C20/25
HORMIGON C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.
Bordillo en mediana A-129 1 100,00 0,50 0,30 15,00
TOTAL......... 15,000
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4

41
700.0030

700.0035N2

700.0145N1

42
701.0090

701.0041

701.0111

701.0220

701.0260
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SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SENALIZACION HORIZONTAL
m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA EN CALIENTE, ANCHO
20 cm

MARCA VIAL DE TIPO Il (RW), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTI-
CA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y PREPARACION DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

3 2.050,00

38 45,00
2 200,00
4 50,00

6.150,00
1.710,00
400,00
200,00

m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA EN CALIENTE, ANCHO

40 cm
MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLASTI-
CA EN CALIENTE, DE 40 CM DE ANCHO I/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMAR-
CAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

25 5,000 125,000

8.460,000

m? MARCA VIAL EN SUPERFICIES, TERMOPLASTICA EN CALIENTE
MARCA VIAL REFLEXIVA REALMENTE PINTADA, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE,
EN FLECHAS, ROTULOS Y ZONAS CEBREADAS, I/ LIMPIEZA DEL FIRME, COMPLETA-
MENTE TERMINADO.
Isletas 4 200,000
Stop 5 3,340
Cedas 6 1,434
9 1,200
4

2,180

800,000
16,700
8,604
46,800
8,720

Flechas 3

125,000

SENALIZACION VERTICAL
ud SENAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIAMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE
CLASE RA3
SENAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONA-
DO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
31 31,00

880,824

ud SENAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
RA3
SENAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3, COLO-
CADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERIA'Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
14 14,00

31,000

ud SENAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 cm Y
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3
SENAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLA-
SE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO I/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.
3 3,00

14,000

m? CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON RA3
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3, I/ TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, POSTES Y CIMENTACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

1,20
1,45
0,95
2,20

0,40
0,45
0,30
0,90

0,48
0,65
0,29

1
1
1
1 1,98

3,000

m? PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 I/ PAR-
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3,400
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

MEDICIONES GENERALES
coODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACION Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTAL-
MENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2 3,30 2,10 13,86
1 3,30 1,58 5,21
TOTAL......... 19,070
4.3 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
702.0020 ud CAPTAFARO HORIZONTAL CON REFLECTANCIA A DOS CARAS
CAPTAFARO HORIZONTAL CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.
900 900,00
, TOTAL....... 900,000
701.0410 ud HITO KILOMETRICO S-570 DE 60X60 cm DE LADO DE CLASE RA3

HITO KILOMETRICO S-570 DE 60X60 CM DE LADO, CON MATERIAL RETRORREFLECTAN-
TE DE CLASE RA3 I/ POSTE, TORNILLERIA'Y CIMENTACION, TOTALMENTE COLOCADO.

80 80,00
, TOTAL........ 80,000
703.0010 ud BALIZA CILINDRICA CH-75 DE CLASE RA2
BALIZA CILINDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE
COLOCADA.
150 150,00
TOTAL........ 150,000
703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 cm, DE CLASE RA2

PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLE-
RIA, ELEMENTOS DE FIJACION, POSTES Y CIMENTACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

8 8,00

TOTAL......... 8,000
704.0540 m BARRERA METALICA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCION NORMAL, N2,
W4 O INFERIOR, D=1,0 m O INFERIOR, iINDICE DE SEVERIDAD A

BARRERA METALICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCION N2, ANCHU-
RA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXION DINAMICA 1,00 M O INFERIOR, iINDICE DE
SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERIA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRA LA TRANSICION O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA (IN-
CLUIR EN PPTP).

2 2.000,00 4.000,00

TOTAL......... 4.000,000
704.2630 m BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA DOBLE, CLASE DE CONTENCION
ALTA, H1, W4 O INFERIOR, D=0,6 m O INFERIOR, iNDICE DE SEVERIDAD B
BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA CON DOBLE CARA ACTIVA CON NIVEL DE
CONTENCION H1, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXION DINAMICA 0,60
M O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD B O INFERIOR I/ PARTE PROPORCIONAL PIEZAS
ESPECIALES (JUNTAS DE DILATACION, TERMINALES, TRANSICIONES ENTRE SISTE-
MAS, ETC.), ANCLAJES, PEDESTALES, TACONES EN ESTOS PARA EL PASO DEL
AGUA A SUMIDEROS Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA
LA EJECUCION DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRA EL TERMINAL COMO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).
100 100,00

TOTAL......... 100,000
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MEDICIONES GENERALES

copIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
5 R]EPOSICI()N DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES
5.1 LINEAS ELECTRICAS

998.0001N1 PA REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS
PARTIDA ALZADA PARA REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS, SEGUN VALORACION
DE PROYECTO
1 1,00

TOTAL......... 1,000
5.2 TELECOMUNICACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 275,00 0,25 68,75

TOTAL......... 68,750
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 115,00 0,25 28,75

TOTAL......... 28,750
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
80 68,75 5.500,00

TOTAL......... 5.500,000
5.3 RED DE ABASTECIMIENTO
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
2 150,00 0,25 75,00

TOTAL......... 75,000
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
2 105,00 0,25 52,50

TOTAL......... 52,500
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
80 75,00 6.000,00

TOTAL......... 6.000,000
5.4 RED DE SANEAMIENTO
u01022010 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1 290,00 1,20 3,50 1.218,00
1 290,00 0,90 3,50 913,50
TOTAL......... 2.131,500

uo01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de mate-
ria organica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, inclu-
so aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.

1 290,000 1,200 0,100 34,800
1 290,000 0,700 0,100 20,300
TOTAL......... 55,100

u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
1 2.131,50 2.131,50
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-1 55,10 -565,10
-3,142 290,00 0,25 0,25 -56,95

TOTAL......... 2.019,450

320.0052N1 m EXCA\{ACI()N Y LEVANTAMIENTO DE COLECTOR HASTA @ 500 mm
EXCAVACION Y LEVANTAMIENTO DE COLECTOR EXISTENTE HASTA @& 500 MM COMO
MAXIMO Y PROFUNDIDAD MAXIMA DE EXCAVACION DE 1,0 M, TRANSPORTE DE MATE-
RIAL A VERTEDERO Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIALES ADECUADOS HASTA
CAPA DE FIRME
1 235,000 235,000

) TOTAL......... 235,000
410.0047N1  ud POZO DE REGISTRO DE MODULOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SEGUN
PLANOS
POZO DE REGISTRO DE MODULOS PREFABRICADOS DE HORMIGON SEGUN PLANOS,
I/ EXCAVACION, INSTALACION DE PATES, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, COLOCA-
CION DE TUBERIA DE CONEXION Y RELLENO DE TRASDOS, TOTALMENTE TERMINADO.
6 6,00

TOTAL......... 6,000
301.0133N1 m LEVANTAMIENTO DE POZO Y/O ARQUETA EXISTENTE
LEVANTAMIENTO DE CERCO, TAPA'Y REJILLA DE POZO ABSORBEDERO EXISTENTE
CON TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO Y/O ALMACEN, DEMOLICION
Y/O RECRECIDO DE POZO EXISTENTE CON COLOCACION DE NUEVO CERCO Y TAPA
DE REGISTRO DE FUNDICION Y CLASE P-400 PARA CALZADA.
2 2,500 5,000

TOTAL......... 5,000
U0201203N m  Tuberia hormigén armado junta elastomérica 180 1000
Suministro y colocacién de tuberia de hormigdn armado para saneamiento, conforme a norma
UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o segun normativa vigente, Clase 180, diametro nominal DN
1000 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
1 290,00 290,00

TOTAL......... 290,000
5.5 RED DE RIEGO
301.0020 m* DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO
DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE
60 km.

Demolicién acequias existentes 1 115,00 0,80 0,20 18,40
2 115,00 0,20 0,60 27,60
1 35,00 1,00 0,20 7,00
2 35,00 0,20 0,80 11,20
TOTAL......... 64,200

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Cajon bajo vial en acequia 6 20,00 1,50 0,25 45,00
12 20,00 0,25 1,25 75,00

6 20,00 1,00 0,25 30,00

1 30,00 3,00 0,30 27,00

2 30,00 0,30 2,20 39,60

1 30,00 2,40 0,30 21,60

1 40,00 1,50 0,25 15,00

2 40,00 0,25 1,25 25,00

1 40,00 1,00 0,25 10,00

Canal de riego de HA 14 20,00 0,80 0,20 44,80
28 20,00 0,20 0,60 67,20

2 50,00 1,00 0,25 25,00

4 50,00 0,25 0,80 40,00

TOTAL......... 465,200
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
Cajon bajo vial en acequia 12 20,00 0,25 60,00
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2 30,00 0,30 18,00
2 40,00 0,25 20,00
Canal de riego de HA 28 20,00 0,20 112,00
4 50,00 0,25 50,00
TOTAL......... 260,000
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vigas, etc.) con calidad de
acabado cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2
posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenje-
nos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Cajon bajo vial en acequia 6 20,00 1,00 120,00
1 30,00 2,40 72,00
1 40,00 1,00 40,00
TOTAL......... 232,000
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros, etc.) con calidad de acabado
cara vista, con madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas
maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, ta-
pes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.

Cajon bajo vial en acequia 24 20,00 1,25 600,00
4 30,00 2,20 264,00
4 40,00 1,25 200,00
Canal de riego de HA 56 20,00 0,60 672,00
8 50,00 0,80 320,00
TOTAL......... 2.056,000
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso teorico.
85 465,20 39.542,00

TOTAL......... 39.542,000
u01022010 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Zanja en acequia 2 80,00 0,60 0,60 57,60
2 35,00 0,60 0,60 25,20
1 37,00 0,60 0,60 13,32
1 230,00 0,60 0,60 82,80
TOTAL......... 178,920

u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

Relleno de acequias existentes 1 50,00 0,60 0,60 18,00
1 45,00 0,60 0,60 16,20
1 95,00 0,60 0,60 34,20
1 15,00 0,60 0,60 5,40
1 15,00 0,60 0,60 5,40
1 15,00 0,60 0,60 5,40
TOTAL......... 84,600

U0700700N1 PA Elementos de acequa
Partida alzada a justificar para elementos singulares a instalar en acequis como compuertas,

etc...
1 1,00
TOTAL......... 1,000
5.6 REDES PRIVADAS
5.6.1 RED PRIVADA 1

u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
1 160,00 0,25 40,00

TOTAL......... 40,000
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u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.
1 65,00 0,25 16,25

TOTAL......... 16,250
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segln peso tedrico.
80 40,00 3.200,00

TOTAL......... 3.200,000

5.6.2 RED PRIVADA 2
u01022010 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 620,00 0,40 0,80 198,40

TOTAL......... 198,400
u01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de mate-
ria organica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, inclu-
so aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
1 620,000 0,400 0,100 24,800

TOTAL......... 24,800
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
1 620,00 0,40 0,70 173,60

TOTAL......... 173,600
U0205005n1 m Tuberia polietileno PE-100, PN 10, DN 75

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, diametro nominal DN 75 mm, presion

nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun nor-

mativa vigente, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso par-

te proporcional de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.

1 620,00 620,00

TOTAL......... 620,000
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6 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

6.1 INTEGRACION AMBIENTAL

661.010N1 PA Gestion ambiental

Partida alzada a justificar para la medidas correctoras y protectoras incluida vigilancia ambien-
tal de la obra.

i TOTAL......... 1,000
6.2 GESTION DE RESIDUOS
620.014N1 PA Gestion de residuos
Partida alzada a justificar para la gestion de los residuos generados durante la realizaciéon de
las obras.
TOTAL......... 1,000
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7 DESVIOS PROVISIONALES DURANTE LAS OBRAS

DES.001N1 PA Partida alzada para desvios
Partida alza a justificar para desvios provisionales y sefializacion durante la ejecucion de las
obras.

TOTAL......... 1,000
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cODIGO DESCRIPCION
8 SEGURIDAD Y SALUD
SYS.0010 ud Seguridad y salud

Presupuesto de seguridad y salud.
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9 VARIOS
CON.0010 P.A.Partida alzada para contingencias en fase de obra
Partida alzada a justificar para contingencias en fase de obra.
TOTAL......... 1,000
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CUADRO DE PRECIOS
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N° cODIGO

2. CUADRO DE PRECIOS

0001 290.0090N1

0002 300.0010

0003 301.0020

0004 301.0040

0005 301.0133N1

0006 301.0140

0007 320.0010

m2

m2

m3

mZ

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TO- 6,74
TALMENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARA-
CION Y FILTRO Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS RE-
QUERIDAS SEGUN EL PLIEGO.
SEIS EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS 0,57

MECANICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y

TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO

DE AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA

UNA DISTANCIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACION

DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
CERO EUROS con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS

DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DE- 33,07
SESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 60 km.
TREINTA'Y TRES EUROS con SIETE
CENTIMOS

DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE 3,90
CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIEN-
TO POR PASO DE VEHICULOS, DEMOLICION DE ACE-
RAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACION, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.
TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS

LEVANTAMIENTO DE CERCO, TAPA'Y REJILLA DE PO- 316,86

Z0O ABSORBEDERO EXISTENTE CON TRANSPORTE DE

LOS MATERIALES A VERTEDERO Y/O ALMACEN, DEMO-

LICION Y/O RECRECIDO DE POZO EXISTENTE CON CO-

LOCACION DE NUEVO CERCO Y TAPA DE REGISTRO

DE FUNDICION Y CLASE P-400 PARA CALZADA. .
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

m?cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMI- 0,52

m3

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

GON EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O

GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60

km.
CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANS- 2,50
PORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM
O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DIS-
TANCIA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADE-
CUADA PARA SU REUTILIZACION Y ACONDICIONAMIEN-
TO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACION Y MAN-
TENIMIENTO DE LOS CABALLEROS. ]
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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0008 320.0030 m?® EXCAVACION EN DESMONTE EN TRANSITO CON ME- 2,75

DIOS MECANICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLO-

SIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJE-

CU'CION, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMA-

CION Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALU-

DES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA

UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACION

DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
DQS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

0009 320.0052N1 m EXCAVACION Y LEVANTAMIENTO DE COLECTOR EXIS- 85,44
TENTE HASTA @ 500 MM COMO MAXIMO Y PROFUNDI-
DAD MAXIMA DE EXCAVACION DE 1,0 M, TRANSPOR-
TE DE MATERIAL A VERTEDERO Y POSTERIOR RELLE-
NO CON MATERIALES ADECUADOS HASTA CAPA DE

FIRME
OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
0010 330.0020 m®* TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO 1,10

CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CION, I/ EXTENDIDO, HUMECTACION, NIVELACION, COM-
PACTACION, TERMINACION Y REFINO DE TALUDES TO-
TALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVIS-
TOS POR LA ADMINISTRACION, SE PAGARA, S| PROCE-
DE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTAN-
CIA ADICIONAL).
UN EUROS con DIEZ CENTIMOS

0011 330.0030 m®* TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO 4,63

CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRESTAMO, i/

EXTENDIDO, HUMECTACION, NIVELACION, COMPACTA-

CION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE

CORONACION Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE SO-

BREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/

MATERIAL, CANON DE PRESTAMO Y TRANSPORTE HAS-

TA UNA DISTANCIA DE 2 km.
CUATRO EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS

0012 330.0040N1 m® SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EX- 3,20

CAVACION PARA FORMACION DE EXPLANADA EN CO-

RONACION DE TERRAPLEN Y EN FONDO DE DESMON-

TE, INCLUSO EXCAVACION DEL MATERIAL, CARGA Y

TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO A CUALQUIER

DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTA-

CION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE

LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES. .

TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS

0013 330.0055 m® SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE YACIMIEN- 9,22
TO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACION DE EX-
PLANADA EN CORONACION DE TERRAPLEN Y EN FON-
DO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVA-
CION DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LU-
GAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EX-
TENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINA-
CION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CION Y REFINO DE TALUDES. o
NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 410.0047N1 ud POZO DE REGISTRO DE MODULOS PREFABRICADOS 726,46
DE HORMIGON SEGUN PLANOS, I/ EXCAVACION, INSTA-
LACION DE PATES, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, CO-
LOCACION DE TUBERIA DE CONEXION Y RELLENO DE
TRASDOS, TOTALMENTE TERMINADO. )
SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

0015 424.0020  m TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE 16,21
CAMA DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO
CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE
HASTA 25¢cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DO-
BLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO
CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES COLOCADO. , o
DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

0016 510.0010 m3 ZAHORRA I/ TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTA- 26,78
CION, MEDIDA SOBRE PERFIL TEORICO. ]
VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS

0017 535.001N1 m  Bordillo de hormigén prefabricado tipo Ill, medido en obra, in- 22,32
cluso excavacion, zécalo de apoyo, mortero de asiento, nive-
lacion, totalmente terminado. ]
VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

0018 535.001N2 m  Bordillo de hormigén prefabricado tipo |, medido en obra, in- 23,34
cluso excavacion, zécalo de apoyo, mortero de asiento, nive-
lacion, totalmente terminado.
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

0019 543.006N1 m? MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11A EN 6,74
CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, IN-
CLUYENDO BETUN Y POLVO MINERAL, CON UN ESPE-

SOR DE 3 cm.
SEIS EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0020 610.0020 m® HORMIGON C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE 86,69
COLOCADO.
OCHENTA'Y SEIS EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
0021 620.014N1 PA Partida alzada a justificar para la gestion de los residuos ge- 21.200,00

nerados durante la realizacion de las obras. ]
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS EUROS

0022 658.0010 m?®* ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMEN- 37,10
TOS DE DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CON-
TRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACION DE
MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS. ]
TREINTA'Y SIETE EUROS con DIEZ CENTIMOS

0023 661.010N1 PA Partida alzada a justificar para la medidas correctoras y pro- 159.000,00
tectoras incluida vigilancia ambiental de la obra.
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL EUROS
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CUADRO DE PRECIOS
UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

NO

cODIGO

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

690.0040

696.0010N1

696.0120N1

700.0030

700.0035N2

700.0145N1

701.0041

701.0090

701.009N1

m2

mZ

ud

ud

ud
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IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRA- 7,84
DOS CON PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO
CON ARENA'Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCION.
SI!ETE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA EN- 11,26
TRE CAPAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENA-
JE VERTICAL DE TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE
FABRICA. ) )
ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TO- 1,22
TALMENTE COLOCADA. . .
UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

MARCA VIAL DE TIPO Il (RW), DE PINTURA BLANCA RE- 0,88
FLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE
20 cm DE ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA'Y PREPA-
RACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
CERO EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA RE- 1,67
FLECTANTE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE
40 CM DE ANCHO I/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).
UN EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

MARCA VIAL REFLEXIVA REALMENTE PINTADA, TIPO 12,90
TERMOPLASTICA EN CALIENTE, EN FLECHAS, ROTU-
LOS Y ZONAS CEBREADAS, I/ LIMPIEZA DEL FIRME,
COMPLETAMENTE TERMINADO. .
DOCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

SENAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RETRORRE- 218,96
FLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POS-
TE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

SENAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO, RETRORRE- 189,64
FLECTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POS-
TE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMI-
GONADO i/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
CIENTO OCHENTA'Y NUEVE EUROS con
SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

LEVANTAMIENTO DE SENAL CIERCULAR i/ DESMONTA- 38,43
JE, ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICION, DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.
TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0033 701.0111 ud SENAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, 177,03
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA ME-
DIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERIA Y ELEMENTOS
DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
CIENTO SETENTA'Y SIETE EUROS con TRES
CENTIMOS

0034 701.0220 m? CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANI- 419,64
ZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, I/ TORNILLE-
RIA, ELEMENTOS DE FIJACION, POSTES Y CIMENTA-
CION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

0035 701.0260 m? PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRO- 421,23
RREFLECTANTE CLASE RA3 I/ PARTE PROPORCIONAL
DE POSTES, EXCAVACION Y HORMIGONADO DE ClI-
MIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.
CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con
VEINTITRES CENTIMOS

0036 701.0410 ud HITO KILOMETRICO S-570 DE 60X60 CM DE LADO, CON 138,74
MATERIAL RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3 I/
POSTE, TORNILLERIA'Y CIMENTACION, TOTALMENTE

COLOCADO.
CIENTO TREINTAY OCHO EUROS con
SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS
0037 702.0020 ud CAPTAFARO HORIZONTAL CON REFLECTANCIA A DOS 7,30
CARAS.
SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
0038 703.0010 ud BALIZA CILINDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTAN- 50,05

TE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA. .
CINCUENTA EUROS con CINCO CENTIMOS

0039 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 CM Y RETRORRE- 247,11
FLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLERIA, ELEMENTOS
DE FIJACION, POSTES Y CIMENTACION Y TRANSPORTE
A LUGAR DE EMPLEO.
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con ONCE CENTIMOS

0040 704.0540 m BARRERA METALICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NI- 35,91
VEL DE CONTENCION N2, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR, DEFLEXION DINAMICA 1,00 M O INFERIOR,
INDICE DE SEVERIDAD A I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERIA Y ANCLAJES, TOTAL-
MENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRA LA TRANSICION O ABATIMIENTO CO-
MO LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).
TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
UN CENTIMOS

0041 704.2630 m BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA CON DOBLE 104,22
CARA ACTIVA CON NIVEL DE CONTENCION H1, ANCHU-
RA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXION DINAMI-
CA 0,60 M O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD B O INFE-

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.

63



1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

RIOR I/ PARTE PROPORCIONAL PIEZAS ESPECIALES

(JUNTAS DE DILATACION, TERMINALES, TRANSICIONES

ENTRE SISTEMAS, ETC.), ANCLAJES, PEDESTALES, TA-

CONES EN ESTOS PARA EL PASO DEL AGUA A SUMI-

DEROS Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES

NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA UNIDAD.

NOTA: SE MEDIRA EL TERMINAL COMO LONGITUD DE

BARRERA (INCLUIR EN PPTP). .
CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

0042 998.0001N1  PA PARTIDA ALZADA PARA REE’OSICION DE LINEAS ELEC- 79.500,00
TRICAS, SEGUN VALORACION DE PROYECTO
SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

0043 CON.0010 P.A. Partida alzada a justificar para contingencias en fase de 424.000,00
obra.
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL EUROS

0044 DES.001N1 PA Partida alza a justificar para desvios provisionales y sefializa- 21.200,00
cion durante la ejecucion de las obras. .
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS EUROS

0045 NO090 m PASO SALVACUNETAS DN =1.00 m . 226,84
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

0046 NO100 ud EMBOCADURA PASO SALVACUNETAS DN 1.00 477,00
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS

0047 SYS.0010 ud Presupuesto de seguridad y salud. 94.287,92
NOVENTA'Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA'Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS

0048 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, inclu- 0,66
so tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre per-
fil.
CERO EUROS con SESENTAY SEIS
CENTIMOS

0049 U01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terre- 3,26
no blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual
que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. ] ]
TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

0050 U01022010 m3 Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blan- 13,94
do (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
TRECE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

0051 U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo 34,25
de arido de 25 mm, exenta de materia organica y con conteni-
do de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en trioxido de azu-
fre, incluso aportacién, extendido y nivelaciéon, medido sobre
perfil.
TREINTA'Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0052 U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 9,90
150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso apor-
tacion, extendido y compactacion hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil. .
NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

0053 U01030340 m3 Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecua- 6,86
dos procedentes de la excavacion, incluso aportacion, exten-
dido, humectacién y compactacion en capas de 30 cm de es-
pesor, con un grado de compactacion del 95% del P.M. .
SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

0054 U0201203N m  Suministro y colocacion de tuberia de hormigén armado pa- 81,82

ra saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE

127916 y/o segun normativa vigente, Clase 180, diametro no-

minal DN 1000 mm, incluso parte proporcional de junta elasto-

mérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.
OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CENTIMOS

0055 U0205005n1 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, dia- 6,17

metro nominal DN 75 mm, presion nominal PN 10, MRS 10

N/mm2, SDR 11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o

segun normativa vigente, color exterior y marcado segun Nor-

mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional

de elementos electrosoldables, medios auxiliares y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento. .

SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

0056 U0700700N1 PA Partida alzada a justificar para elementos singulares a insta- 21.200,00
lar en acequis como compuertas, etc... ]
VEINTIUN MIL DOSCIENTOS EUROS

0057 U07010102 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza 134,12
HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado en central y vertido
desde camién o bomba, para formacién de capa de hormi-
gon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, coloca-
do a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con
DOCE CENTIMOS

0058 U07010304 m3 Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa 131,13
HM-20/B/20/X0, elaborado en central y vertido desde ca-
mion en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun CE vigente.
CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con TRECE
CENTIMOS

0059 U07010807 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, 166,66
elaborado en central y vertido con bomba en elementos hori-
zontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), in-
cluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vi-

gente.
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTAY SEIS CENTIMOS
0060 U07020010 m2 Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, po- 33,63

zos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso de-
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

sencofrado y limpieza.
TREINTA Y TRES EUROS con SESENTAY
TRES CENTIMOS

0061 U07020110 m2 Encofrado plano para elementos horizontales de estructura 42,98

(losas, vigas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con

madera cepillada y machihembrada, 22 mm de espesor mini-

mos, y 2 posturas maximas, sin pasadores, para trabajos has-

ta 3 m de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas,

puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

0062 U07020150 m2 Encofrado plano para elementos verticales de estructura (mu- 43,85

ros, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera ce-

pillada y machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2

posturas maximas, sin pasadores, para trabajos hasta 3 m

de altura, incluso molduras y berenjenos, tapes, velas, punta-

les, cimbras y andamiaje, desencofrado y limpieza.
CUARENTA 'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

0063 U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,93
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, se-
gun peso teorico. |
UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0064 U09032020 m2 Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica tipo 1,28
C60BF4 IMP, con una dotacion de 1 kg/m2, de capas granu-
lares, incluso barrido y preparacion de la superficie. .
UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

0065 U09032030 m2 Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica tipo 0,60
C60B3 ADH, con una dotacién de 0,60 kg/m2, incluso barri-
do y preparacion de la superficie. .
CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS

0066 U09032040 m2 Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catiénica termo- 0,60
adherente tipo C60B3 TER, con una dotaciéon de 0,50
kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie. .
CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS

0067 U09033080 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 18,12
22, bin S para capa intermedia, de composicion densa o se-
midensa, con arido granitico o calcareo y betun asfaltico de
penetraciéon B50/70. Extendido y compactado. ]
DIECIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS

0068 U09033090 m2 Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 25,71
22, bin S para capa intermedia, de composicion densa o se-
midensa, con arido granitico o calcareo y betun asfaltico de
penetraciéon B50/70. Extendido y compactado.
VEINTICINCO EUROS con SETENTAY UN
CENTIMOS
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3. PRESUPUESTOS PARCIALES

301.0040

301.0140

701.009N1

1.2
320.0010

320.0030

330.0020

EXPLANACION
EXPLANACION

TRABAJOS PRELIMINARES
m? DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANI-
COS il DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE AQUELLOS RESTOS
QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL
LUGAR DE UTILIZACION DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.
64.103,080

m? DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
DEMOLICION DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL-
QUIER TIPO O ESPESOCR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PA-
SO DE VEHICULOS, DEMOLICION DE ACERAS, ISLETAS, BORDI-
LLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTA-
CION, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

2.500,000
m?cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON

EXISTENTE

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGON EXIS-
TENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESI-
DUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

7.500,000
ud LEVANTAMIENTO DE SENAL CIRCULAR
LEVANTAMIENTO DE SENAL CIERCULAR i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICION, DESESCOMBRO, CAR-
GA'Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTO-
RIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TOTAL 1.1 s

MOVIMIENTOS DE TIERRAS
m*® EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL
EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM O ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZA-
CION Y ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS,
FORMACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS.
19.230,920
m®* EXCAVACION EN DESMONTE EN TRANSITO CON MEDIOS
MECANICOS SIN EXPLOSIVOS
EXCAVACION EN DESMONTE EN TRANSITO CON MEDIOS ME-
CANICOS (TIPO RIPPER O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCION, SANEO DE DES-
PRENDIMIENTOS, FORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS, RE-
FINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACION
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.
9.781,100
m* TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION
TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATE-
RIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACION, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACION, NIVELACION, COMPACTACION, TERMINACION Y RE-
FINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACION, SE PAGARA, S| PROCEDE, EL SUPLEMENTO
DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

6.219,630
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0,57

3,90

0,52

2,50

2,75

1,10

36.538,76

9.750,00

3.900,00

307,44

50.496,20

48.077,30

26.898,03

6.841,59
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

330.0030 m* TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRESTAMO
TERRAPLEN O PEDRAPLEN O RELLENO TODO-UNO CON MATE-
RIALES PROCEDENTES DE PRESTAI\/JO, i/ EXTENDIDO, HUMEC-
TACION, NIVELACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFI-
NO DE LA SUPERFICIE DE CORONACION Y REFINO DE TALU-
DES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRESTAMO Y TRANSPOR-
TE HASTA UNA DISTANCIA DE 2 km.
19.843,770 4,63 91.876,66
330.0055 m* SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE YACIMIENTO GRA-
NULAR O CANTERA PARA FORMACION DE EXPLANADA EN CO-
RONACION DE TERRAPLEN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CA-
NON DE CANTERA, EXCAVACION DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION, TERMI-
NACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACION Y
REFINO DE TALUDES.
] 31.180,700 9,22 287.486,05
330.0040N1 m* SUELO ADECUADO DE LA EXCAVACION
SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVA-
CION PARA FORMACION DE EXPLANADA EN CORONACION DE
TERRAPLEN Y EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO EXCAVA-
CION DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO A CUALQUIER DISTANCIA, EXTENDIDO, HUMECTACION,
COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACION Y REFINO DE TALUDES.

1.116,200 3,20 3.571,84
TOTAL 1.2 ... 464.751,47
TOTAL 1 ..t 515.247,67
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

2

21
211
2111

211141
U01021010

21113
696.0010N1

21114
690.0040

21.1.1.6
U07010807

21117
U07010102

211.1.8
U07020110

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

DRENAJE
DRENAJE TRANSVERSAL
OD. 0.25 MARCO DE 2,00x2,00
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

TOTAL 21111 e

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
111,153 11,26

TOTAL 2.1.1.1.3 e

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

111,150 7,84

i TOTAL 21114 ..o
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.1.1.5 e

HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
6,580 166,66

TOTAL 2.1.1.1.6 s

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
5,360 134,12

TOTAL 21147 e
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y

machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y

berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

21,940 42,98
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118,79

118,79

1.251,58

1.251,58

871,42

871,42

4.239,83

4.239,83

1.096,62

1.096,62

718,88

718,88

942,98
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

U07020150

21.1.1.10
U07020010

21111
U07030050

21.1.1.12
696.0120N1

21.1.1.13
424.0020

211.2

21.1.23
696.0010N1

21.1.24
690.0040

21.1.25
U07010807

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.1.1.8 e,

ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

TOTAL 2.1.1.1.10 ...

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.
3.842,400

TOTAL 211141 e

PLANTA POREXPAN e=05cm
m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
43,620

TOTAL 2.1.1.1.12 ..o

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
28,140

TOTAL 211113 ..o,

TOTAL 2111 e,

BOQUILLAS

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

TOTAL 2.1.1.23 ..o

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

TOTAL 2.1.1.24 ...

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
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43,85 2.817,80

............. 3.760,78

33,63 32,28

............. 32,28

1,93 7.415,83

............. 7.415,83

1,22 53,22

............. 53,22

16,21 456,15

............. 456,15

............. 20.015,38

11,26 206,85

............. 206,85

7,84 144,02

............. 144,02
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
5,900 166,66 983,29

TOTAL 2.1.1.2.5 ... 983,29

21.1.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
9,510 166,66 1.584,94

TOTAL 2.1.1.2.6 ... 1.584,94
21.1.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
19,680 43,85 862,97

TOTAL 2.1.1.2.8 ..o 862,97
21.1.21 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.
1.542,000 1,93 2.976,06

TOTAL 2.1.1.211 ..o 2.976,06

21.1.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
31,698 1,22 38,67

TOTAL 2.1.1.212 ... 38,67

21.1.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
11,740 16,21 190,31

TOTAL 2.1.1.213 ... 190,31

TOTAL 2.1.1.2 ... 6.987,11

2113 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
7,040 134,12 944,20
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
21,110 166,66 3.518,19
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
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PRESUPUESTOS PARCIALES
RESUMEN CANTIDAD

cODIGO

PRECIO IMPORTE

290.0090N1

2.1.2
21.21

21.211
uU01021010

21.213
696.0010N1

21.214
690.0040

21.21.6
U07010807

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.

2.111,000

1,93 4.074,23

TOTAL 2.1.1.3 e 8.536,62

PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD

m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.

m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
MATERIAL VIRGEN (100%)

GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-

MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO

Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL

PLIEGO.

26,490

37,10 982,78

6,74 297,57

TOTAL 2.1.1.4 .. 1.280,35

TOTAL 2.1.1 et 36.819,46

OD. 0.49 MARCO DE 2,00x1,50
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

3,26 168,35

TOTAL 2.1.2.1.1 e 168,35

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

92,480

11,26 1.041,32

TOTAL 2.1.2.1.3 e 1.041,32

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

92,480

7,84 725,04

TOTAL 2.1.2.1.4 ... 725,04

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

166,66 4.158,17

TOTAL 2.1.2.1.5 e 4.158,17

HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO

IMPORTE

TOTAL 2.1.2.1.6 ..o

21.21.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o

HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,

para formacion de capa de hormigoén de limpieza y nivelado de fon-

dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-

gente.

7,320 134,12

TOTAL 2.1.2.1.7 e
21.21.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.
34,680 42,98
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
49,720 43,85

TOTAL 2.1.2.1.8 ..o
21.2110 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

TOTAL 2.1.2.1.10 ...

21.21.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS
uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.
4.243,200 1,93

TOTAL 2.1.2.1.11 .o

21.21.12 PLANTA POREXPAN e=05cm

696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.2.1.12 ...

21.21.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
27,200 16,21

TOTAL 2.1.2.1.13 ..

TOTAL 2.1.2.1 ..
2.1.2.2 BOQUILLAS
21.2.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA

1.734,93

981,76

981,76

1.490,55

2.180,22

3.670,77

52,46

52,46

8.189,38

8.189,38

51,44

51,44

440,91

440,91

21.214,53
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

696.0010N1 m2? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
10,560 11,26 118,91

TOTAL 2.1.2.2.3 ... 118,91

21.2.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

10,560 7,84 82,79

TOTAL 2.1.2.2.4 ... 82,79

21.2.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
3,290 166,66 548,31

TOTAL 2.1.2.2.5 ... 548,31

21.2.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
11,560 166,66 1.926,59

TOTAL 2.1.2.2.6 ... 1.926,59
21.2.28 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
10,960 43,85 480,60

TOTAL 2.1.2.2.8 ... 480,60
21.2.21 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
1.485,000 1,93 2.866,05

TOTAL 2.1.2.2.141 ..o 2.866,05

2.1.2.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
22,248 1,22 27,14

TOTAL 2.1.2.212 ... 27,14

21.2.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

21.23
U07010102

U07010807

U07030050

21.24
658.0010

290.0090N1

213
2.1.31

21311
U01021010

21.31.3
696.0010N1

21314
690.0040

8,240

TOTAL 2.1.2.2.13 ...

TOTAL 2.1.2.2 ...,

LOSA DE TRANSICION

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

6,800
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

20,400
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.

2.040,000

TOTAL 2.1.2.3 ...

PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
28,470
m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.
47,450

TOTAL 2.1.2.4 ...,

TOTAL 2.1.2 ...,

OD. 0.88 MARCO DE 2,00x1,50

CUERPO DE LA OBRA

EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

TOTAL 2.1.3.1.1 s

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

TOTAL 2.1.3.1.3 ..

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.
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16,21 133,57

............. 133,57

............. 6.183,96

134,12 912,02

166,66 3.399,86

1,93 3.937,20

............. 8.249,08

37,10 1.056,24

6,74 319,81

............. 1.376,05

............. 37.023,62

3,26 154,82

............. 154,82

11,26 1.029,84

............. 1.029,84
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.3.1.8
U07020110

U07020150

21.3.1.10
U07020010

21.3.1.1
U07030050

2.1.3.1.12
696.0120N1

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

91,460 7,84

) TOTAL 2.1.3.1.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

i TOTAL 2.1.3.1.5 e
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
10,060 166,66

TOTAL 2.1.3.1.6 e

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o

HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,

para formacién de capa de hormigoén de limpieza y nivelado de fon-

dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-

gente.

TOTAL 2.1.3.1.7 o nse e
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

33,540 42,98
m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.3.1.8 e
ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

TOTAL 2.1.3.1.10 ..
ACERO B-500-S EN ARMADURAS

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.
3.967,200 1,93

TOTAL 2.1.3. 111 e

PLANTA POREXPAN e=05cm
m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-

76

717,05

717,05

3.833,18

3.833,18

1.676,60

~ 1.676,60

804,72

804,72

1.441,55

2.080,24

3.521,79

52,46

52,46

7.656,70

7.656,70
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

TE COLOCADA.
41,700 1,22 50,87

TOTAL 2.1.3.1.12 ... 50,87

21.31.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
26,900 16,21 436,05

TOTAL 2.1.3.1.13 ..o 436,05

TOTAL 2.1.3.1 e 19.934,08
21.3.2 BOQUILLAS

213.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
10,560 11,26 118,91

TOTAL 2.1.3.2.3 ..o 118,91

213.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

10,560 7,84 82,79

TOTAL 2.1.3.2.4 ... 82,79

2.1.3.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
4,440 166,66 739,97

TOTAL 2.1.3.2.5 ..o 739,97

2.1.3.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
uo07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
7,930 166,66 1.321,61

TOTAL 2.1.3.2.6 ..o 1.321,61
21.3.2.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
14,800 43,85 648,98

TOTAL 2.1.3.2.8 ... 648,98
2.1.3.2.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

uU07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

2.1.3.212
696.0120N1

21.3.213
424.0020

2133
U07010102

U07010807

U07030050

21.34
658.0010

290.0090N1

214
2141

21411
uU01021010

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
1.237,000

TOTAL 2.1.3.2.11 .o

PLANTA POREXPAN e=05cm

m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.3.212 ...

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.3.2.13 ..o

TOTAL 2.1.3.2 ...

LOSA DE TRANSICION

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

6,730
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

20,180
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.

2.018,000

TOTAL 2.1.3.3 ..o

PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
24,840

m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE

MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.

TOTAL 21.3.4 ...,

TOTAL 213 e,

OD. 1.12 MARCO DE 2,00x1,50
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
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1,93 2.387,41

............. 2.387,41

1,22 27,14

............. 27,14

16,21 133,57

............. 133,57

............. 5.460,38

134,12 902,63

166,66 3.363,20

1,93 3.894,74

............. 8.160,57

37,10 921,56

6,74 279,04

............. 1.200,60

............. 34.755,63
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21413
696.0010N1

21414
690.0040

21.41.5
U07010807

21.41.6
U07010807

21.41.7
U07010102

21.41.8
U07020110

U07020150

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.
103,880 3,26

TOTAL 2.1.4.1.1 e

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

TOTAL 2.1.4.1.3 ..o

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

) TOTAL 2.1.4.1.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
25,910 166,66

) TOTAL 2.1.4.1.5 ...
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
10,800 166,66

TOTAL 2.1.4.1.6 ..o

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
15,760 134,12

TOTAL 2.1.4.1.7 ..o
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.
36,010 42,98
m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
51,700 43,85

79

338,65

338,65

1.016,06

~ 1.016,06

707,48

707,48

4.318,16

4.318,16

1.799,93

~1.799,93

2.113,73

2.113,73

1.547,71

2.267,05
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL 2.1.4.1.8 ... 3.814,76

21.41.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
1,560 33,63 52,46

TOTAL 2.1.4.1.10 ..o 52,46
21411 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.
4.405,200 1,93 8.502,04

TOTAL 2.1.4.1.41 e 8.502,04

21.41.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
41,140 1,22 50,19

TOTAL 2.1.4.1.12......ererrenneneae 50,19

21.41.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
26,540 16,21 430,21

TOTAL 2.1.4.1.13 ... 430,21

TOTAL 2.1.4.1 .. 23.143,67
2142 BOQUILLAS

21.4.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
10,560 11,26 118,91

TOTAL 2.1.4.2.3 ... 118,91

21.4.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

10,560 7,84 82,79

TOTAL 2.1.4.2.4 ... 82,79

21.4.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
3,380 166,66 563,31

TOTAL 2.1.4.25 ... 563,31

21.4.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
36,470 166,66 6.078,09

TOTAL 2.1.4.2.6 ..o 6.078,09
21.4.28 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
11,260 43,85 493,75

TOTAL 2.1.4.2.8 ... 493,75
21.4.21 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.
3.984,000 1,93 7.689,12

TOTAL 2.1.4.211 ... 7.689,12

21.4.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
22,248 1,22 27,14

TOTAL 2.1.4.2.12 ... 27,14

21.4.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
8,240 16,21 133,57

TOTAL 2.1.4.213 ... 133,57

TOTAL 2.1.4.2 ... 15.186,68

21.4.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
6,640 134,12 890,56
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
19,910 166,66 3.318,20
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
1.991,000 1,93 3.842,63

TOTAL 2.1.4.3 ... 8.051,39

2144 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD

658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

290.0090N1

215
21.51

21.511
U01021010

21513
696.0010N1

21514
690.0040

21.51.5
U07010807

21.5.1.6
U07010807

21.51.7
U07010102

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
. 24,300 37,10

m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE

MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCIC)N DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.

TOTAL 2.1.4.4 ...

TOTAL 2.1.4 ...
OD. 1.52 2XMARCO DE 3,00x2,00
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.
223,670 3,26

TOTAL 2.1.5.1.1 e

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
161,063 11,26

TOTAL 2.1.5.1.3 e

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

161,060 7,84

) TOTAL 2.1.5.1.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
29,230 166,66

. TOTAL 2.1.5.1.5 .o
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.5.1.6 ..o

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
16,260 134,12

82

901,53

272,97

1.174,50

47.556,24

729,16

- 729,16

1.813,57

1.813,57

1.262,71

1.262,71

4.871,47

4.871,47

5.474,78

5.474,78

2.180,79
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

U07020150

2.1.5.1.10
U07020010

21.5.1.1
U07030050

21.5.1.12
696.0120N1

21.5.1.13
424.0020

2.1.5.2

2.1.5.2.3
696.0010N1

21.5.24
690.0040

TOTAL 2.1.5.1.7 e

ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

109,510
m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

151,120

TOTAL 2.1.5.1.8 ...oerriirreee

ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

TOTAL 2.1.5.1.10 ..o

ACERO B-500-S EN ARMADURAS

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-

das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.
12.709,200

TOTAL 2.1.5.1.11 .o

PLANTA POREXPAN e=05cm
m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
99,090

TOTAL 2.1.5.1.12.......ccorirere

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
26,600

TOTAL 2.1.5.1.13 ...,

TOTAL 2.1.5.1 .

BOQUILLAS

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

TOTAL 2.1.5.23 ..o

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
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............. 2.180,79

42,98 4.706,74

43,85 6.626,61

............. 11.333,35

33,63 145,28

............. 145,28

1,93 24.528,76

............. 24.528,76

1,22 120,89

............. 120,89

16,21 431,19

............. 431,19

............. 52.891,95

11,26 220,58

............. 220,58
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

21.5.25
U07010807

2.1.5.2.6
U07010807

21.5.2.8
U07020150

21.5.211
U07030050

2.1.5.2.12
696.0120N1

21.5.213
424.0020

2.1.5.3
U07010102

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

TOTAL 2.1.5.2.4 ......conerereaee

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.5.2.5 ...

HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
15,940

TOTAL 2.1.5.2.6 .....ovverrerrenrenrnnnns

ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS
m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
52,040

TOTAL 2.1.5.2.8 .....ccerirreeeen

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.
3.155,000

TOTAL 2.1.5.211 ..o

PLANTA POREXPAN e=05cm

m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.5.212 ..o

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.5.2.13 ...

TOTAL 2.1.5.2 ...

LOSA DE TRANSICION

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
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7,84 153,59

............. 153,59

166,66 2.601,56

............. 2.601,56

166,66 2.656,56

............. 2.656,56

43,85 2.281,95

............. 2.281,95

1,93 6.089,15

............. 6.089,15

1,22 35,51

............. 35,51

16,21 174,74

............. 174,74

............. 14.213,64
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

U07010807

U07030050

21.54
658.0010

290.0090N1

2.1.6
2.1.6.1

21.6.11
U01021010

21.61.3
696.0010N1

21614
690.0040

2.1.6.1.5
U07010807

para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

6,650
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

19,950
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.

1.995,000

TOTAL 2.1.5.3 ...

PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
43,080

m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE

MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.

TOTAL 2.1.54 ...

TOTAL 2.1.5 ..,

OD. 1.73 MARCO DE 4,00x2,00
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

TOTAL 2.1.6.1.1 e

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
130,189

TOTAL 2.1.6.1.3 ..o,

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.
130,190

TOTAL 2.1.6.1.4 ...

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
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134,12 891,90

166,66 3.324,87

1,93 3.850,35

............. 8.067,12

37,10 1.598,27

6,74 483,93

............. 2.082,20

............. 77.254,91

3,26 716,84

............. 716,84

11,26 1.465,93

............. 1.465,93

7,84 1.020,69

............. 1.020,69
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

2.1.6.1.6
U07010807

21.6.1.7
U07010102

21.6.1.8
U07020110

U07020150

2.1.6.1.10
U07020010

2.1.6.1.11
U07030050

2.1.6.1.12
696.0120N1

21.6.1.13
424.0020

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

45,140 166,66

) TOTAL 2.1.6.1.5 ..o
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
23,170 166,66

TOTAL 2.1.6.1.6 ..o

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
109,290 134,12

TOTAL 2.1.6.1.7 cceerrreeeereenenssn e
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.
77,230 42,98
m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
91,420 43,85

TOTAL 2.1.6.1.8 ..o
ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

TOTAL 2.1.6.1.10 .....coerireeeieeeeee

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.
4.922,400 1,93

TOTAL 2.1.6. 111 o
PLANTA POREXPAN e=05cm
m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.6.1.12 ...,
DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-

86

7.523,03

7.523,03

3.861,51

3.861,51

14.657,97

14.657,97

3.319,35

4.008,77

7.328,12

92,82

92,82

9.500,23

9.500,23

80,20

80,20
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

2.1.6.2

21.6.2.3
696.0010N1

21.6.24
690.0040

2.1.6.2.5
U07010807

2.1.6.2.6
U07010807

2.1.6.2.8
U07020150

2.1.6.2.11
U07030050

2.1.6.2.12
696.0120N1

MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.6.1.13 .o

TOTAL 2.1.6.1 ..o

BOQUILLAS

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

TOTAL 2.1.6.2.3 ....coreirerreennen

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

TOTAL 2.1.6.2.4 ......ccerrerrerrenrnene

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.6.2.5 ....coreirerreennen

HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
22,550

TOTAL 2.1.6.2.6 ....coruerrrerreernen

ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.6.2.8 ......ceerirreeen,

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.
1.929,000

TOTAL 2.1.6.2.11 ..o

PLANTA POREXPAN e=05cm

m? PLANCHA POREXPAN E= 0,5 cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

87

16,21 417,89

............. 417,89

............. 46.665,23

11,26 226,10

............. 226,10

7,84 157,43

............. 157,43

166,66 1.908,26

............. 1.908,26

166,66 3.758,18

............. 3.758,18

43,85 1.673,32

............. 1.673,32

1,93 3.722,97

............. 3.722,97
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
34,668 1,22 42,29
TOTAL 2.1.6.2.12 ......ovvirrmrierirnrssenssnnenans 42,29
2.1.6.2.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
12,840 16,21 208,14

TOTAL 2.1.6.2.13 ... 208,14

TOTAL 2.1.6.2 ....c.oerrerecennen e 11.696,69

2.1.6.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
6,450 134,12 865,07
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
19,340 166,66 3.223,20
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.
1.934,000 1,93 3.732,62

TOTAL 2.1.6.3 ..o 7.820,89

21.6.4 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
42,720 37,10 1.584,91
290.0090N1 m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.
71,200 6,74 479,89

TOTAL 2.1.6.4 ..o 2.064,80

TOTAL 2.1.6 e eeeeeeenn 68.247,61
21.7 OD. 0.10 MARCO DE 4,00x2,00
2.1.71 CUERPO DE LA OBRA
21.7.1.1 EXCAVACION

u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.
315,500 3,26 1.028,53

TOTAL 24711 e 1.028,53

21.71.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA

696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARARNADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21714
690.0040

21.71.7
U07010102

21.71.8
U07020110

U07020150

21.7.1.10
U07020010

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
146,955 11,26

TOTAL 2.1.7.1.3 e

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

146,960 7,84

) TOTAL 2.1.7.1.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

) TOTAL 2.1.7.1.5 e
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
33,240 166,66

TOTAL 2.1.7.1.6 e

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
115,920 134,12

TOTAL 2.4.7.1.7 e
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

110,810 42,98
m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.7.1.8 .o
ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
3,960 33,63

89

1.654,71

1.654,71

1.152,17

1.152,17

8.876,31

8.876,31

5.5639,78

5.539,78

15.547,19

15.547,19

4.762,61

4.070,16

8.832,77

133,17
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES
RESUMEN CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

21.71.1
U07030050

21.71.12
696.0120N1

21.71.13
424.0020

21.7.2

21.7.23
696.0010N1

21.7.24
690.0040

21.7.2.5
U07010807

2.1.7.2.6
U07010807

2.1.7.2.8
U07020150

TOTAL 2.1.7.1.10 ..

ACERO B-500-S EN ARMADURAS

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.

6.000,000

TOTAL 2.1.7. 141 e

PLANTA POREXPAN e=05cm

m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.7.1.12 ...

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.7.1.13 ..o

TOTAL 2.1.7.1 et

BOQUILLAS

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

19,050

11,26

TOTAL 2.1.7.2.3 ...

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

19,050

TOTAL 2.1.7.2.4 ...

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

166,66

TOTAL 2.1.7.2.5 ...

HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

32,350

166,66

TOTAL 2.1.7.2.6 ..o

ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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133,17

11.580,00

11.580,00

90,54

90,54

471,71

471,71

54.906,88

214,50

214,50

149,35

149,35

1.908,26

1.908,26

5.391,45

5.391,45
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

21.7.21
U07030050

21.7.212
696.0120N1

21.7.213
424.0020

21.7.3
U07010102

U07010807

U07030050

21.74
658.0010

290.0090N1

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

38,160

TOTAL 2.1.7.2.8 ...

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.
2.500,000

TOTAL 2.1.7.211 ..o

PLANTA POREXPAN e=05cm

m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.7.2.12 ...

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.7.213 ...,

TOTAL 2.1.7.2 ..

LOSA DE TRANSICION

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

7,280
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

21,830
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.

2.183,000

TOTAL 2.1.7.3 ...

PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
46,140

m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE

MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.
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43,85 1.673,32

............. 1.673,32

1,93 4.825,00

............. 4.825,00

1,22 41,24

............. 41,24

16,21 202,95

............. 202,95

............. 14.406,07

134,12 976,39

166,66 3.638,19

1,93 4.213,19

............. 8.827,77

37,10 1.711,79
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

2.1.8
2.1.8.1

2.1.8.11
U01021010

21813
696.0010N1

21814
690.0040

2.1.8.1.6
U07010807

21.81.7
U07010102

2.1.8.1.8
U07020110

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

76,900 6,74

TOTAL 2.1.7.4 ...

TOTAL 2.1.7 et
OD. 0.13 MARCO DE 4,00x2,00
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.
315,500 3,26

TOTAL 2.1.8.1.1 e

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
150,591 11,26

TOTAL 2.1.8.1.3 e

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

150,590 7,84

) TOTAL 2.1.8.1.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
53,260 166,66

TOTAL 2.1.8.1.5 .o

HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.8.1.6 ..o

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
115,920 134,12

TOTAL 2.1.8.1.7 e
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y

92

518,31

2.230,10

80.370,82

1.028,53

~ 1.028,53

1.695,65

~ 1.695,65

1.180,63

1.180,63

8.876,31

8.876,31

5.5639,78

5.539,78

15.547,19

15.547,19
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.
110,810 42,98 4.762,61
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
92,820 43,85 4.070,16

TOTAL 2.1.8.1.8 .o 8.832,77
21.81.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
3,960 33,63 133,17

TOTAL 2.1.8.1.10 ... 133,17
21.8.1.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.
6.000,000 1,93 11.580,00

TOTAL 2.1.8.1.11 e 11.580,00

2.1.8.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
76,040 1,22 92,77

TOTAL 2.1.8.1.12 ... 92,77

21.8.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
29,820 16,21 483,38

TOTAL 2.1.8.1.13 ... 483,38

TOTAL 2.1.8.1 .. 54.990,18
2.1.8.2 BOQUILLAS

21.8.2.3 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
18,450 11,26 207,75

TOTAL 2.1.8.2.3 ... 207,75

21.8.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

18,450 7,84 144,65

TOTAL 2.1.8.2.4 ... 144,65
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.8.25
U07010807

2.1.8.2.6
U07010807

2.1.8.2.8
U07020150

2.1.8.2.11
U07030050

2.1.8.2.12
696.0120N1

2.1.8.2.13
424.0020

2.1.8.3
U07010102

U07010807

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
11,450 166,66

TOTAL 2.1.8.2.5 ...
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
32,350 166,66

TOTAL 2.1.8.2.6 ....corerrererrennennee e
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
38,160 43,85

TOTAL 2.1.8.2.8 ..o
ACERO B-500-S EN ARMADURAS

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
2.500,000 1,93

TOTAL 2.1.8.2.11 ...

PLANTA POREXPAN e=05cm

m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.8.2.12.......oorrireenereenneneane

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.8.2.13 ...

TOTAL 2.1.8.2 ...

LOSA DE TRANSICION

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

7,460 134,12
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-

94

1.908,26

1.908,26

5.391,45

5.391,45

1.673,32

1.673,32

4.825,00

4.825,00

40,25

40,25

198,09

198,09

14.388,77

1.000,54
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

U07030050

2184
658.0010

290.0090N1

21.9
2.1.91

21.9.141
U01021010

21913
696.0010N1

21914
690.0040

21.9.1.6
U07010807

brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

22,370
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.

2.237,000

TOTAL 2.1.8.3 ..o

PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
45,420
m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.
75,700

TOTAL 2.1.8.4 ...

TOTAL 2.1.8 ...

OD. 0.15 MARCO DE 4,00x2,00

CUERPO DE LA OBRA

EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

TOTAL 2.1.9.1.1 e

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
144,935

TOTAL 2.1.9.1.3 .o

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.
144,940

TOTAL 21.9.14 ...

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.9.1.5 ..o,

HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
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166,66 3.728,18

1,93 4.317,41

............. 9.046,13

37,10 1.685,08

6,74 510,22

............. 2.195,30

............. 80.620,38

3,26 1.028,53

............. 1.028,53

11,26 1.631,97

............. 1.631,97

7,84 1.136,33

............. 1.136,33

166,66 8.876,31

............. 8.876,31

AECOM Spain DCS S.L.U.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO

IMPORTE

brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
33,240 166,66

TOTAL 2.1.9.1.6 ..o

21.91.7 HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o

HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,

para formacion de capa de hormigoén de limpieza y nivelado de fon-

dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-

gente.

115,920 134,12

TOTAL 2.1.9.1.7 e
21.9.1.8 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

110,810 42,98

u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.9.1.8 ..o

2.1.9.1.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
3,960 33,63

TOTAL 2.1.9.1.10 ...
21.91.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.
6.000,000 1,93

TOTAL 2.1.9.1.11 ..o

21.9.1.12 PLANTA POREXPAN e=05cm

696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.9.1.12 ...

21.9.1.13 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
28,700 16,21

TOTAL 2.1.9.1.13 ..o

TOTAL 2.1.9.1 ..

5.539,78

5.539,78

15.547,19

15.547,19

4.762,61

4.070,16

8.832,77

133,17

133,17

11.580,00

- 11.580,00

89,29

89,29

465,23

465,23

54.860,57
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

21.9.2 BOQUILLAS

21.9.23 FORRO DRENANTE POLIAMIDA
696.0010N1 m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
18,180 11,26 204,71

TOTAL 2.1.9.2.3 ... 204,71

21.9.24 IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
690.0040 m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

18,180 7,84 142,53

TOTAL 2.1.9.2.4 ... 142,53

2.1.9.2.5 HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
11,450 166,66 1.908,26

TOTAL 2.1.9.2.5 ... 1.908,26

2.1.9.2.6 HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
32,350 166,66 5.391,45

TOTAL 2.1.9.2.6 ... 5.391,45
2.1.9.28 ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

uU07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
38,160 43,85 1.673,32

TOTAL 2.1.9.2.8 ... 1.673,32
2.1.9.2.1 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.
2.500,000 1,93 4.825,00

TOTAL 2.1.9.2.11 ..o 4.825,00
21.9.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
32,616 1,22 39,79

TOTAL 2.1.9.212.......oorrrrreeeneeene 39,79

2.1.9.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

2193
U07010102

U07010807

U07030050

2194
658.0010

290.0090N1

2.1.10
2.1.10.1

21.10.11
U01021010

21.101.3
696.0010N1

21.10.1.4
690.0040

TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
12,080

TOTAL 2.1.9.2.13 ...

TOTAL 2.1.9.2.......eriereee,

LOSA DE TRANSICION

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

7,180
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

21,530
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.

2.153,000

TOTAL 2.1.9.3 ...

PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
44,310

m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE

MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.

TOTAL 2.1.94 ..o,

TOTAL 2.1.9 e

OD. 0.18 MARCO DE 4,00x2,00
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.
315,500

TOTAL 2.1.10.1.1 oo

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
144,935

TOTAL 2.1.10.1.3 ...,

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENAY TO-

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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16,21 195,82

............. 195,82

............. 14.380,88

134,12 962,98

166,66 3.588,19

1,93 4.155,29

............. 8.706,46

37,10 1.643,90

6,74 497,75

............. 2.141,65

............. 80.089,56

3,26 1.028,53

............. 1.028,53

11,26 1.631,97

............. 1.631,97
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.10.1.5
U07010807

2.1.10.1.6
U07010807

21.101.7
U07010102

21.10.1.8
U07020110

U07020150

2.1.10.1.10
U07020010

21.10.1.11
U07030050

2.1.10.1.12

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.
144,940 7,84

. TOTAL 2.1.10.1.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

) TOTAL 2.1.10.1.5 e
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.10.1.6 .o

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigoén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
115,920 134,12

TOTAL 2.1.10.1.7 oo
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.

110,810 42,98
m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

92,820 43,85

TOTAL 2.1.10.1.8 ...
ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

TOTAL 2.1.10.1.10 ...
ACERO B-500-S EN ARMADURAS

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.
6.000,000 1,93

TOTAL 2.1.10.1.11 e
PLANTA POREXPAN e=05cm

99

1.136,33

1.136,33

8.876,31

8.876,31

5.539,78

5.539,78

15.547,19

15.547,19

4.762,61

4.070,16

8.832,77

133,17

133,17

11.580,00

11.580,00
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

696.0120N1

2.1.10.1.13
424.0020

2.1.10.2

21.10.2.3
696.0010N1

21.10.2.4
690.0040

2.1.10.2.5
U07010807

2.1.10.2.6
U07010807

21.10.2.8
U07020150

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.10.1.12 ..o

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.10.1.13 ..

TOTAL 2.1.10.1 ..
BOQUILLAS

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

TOTAL 2.1.10.2.3 ......oorrireenersenneneane

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

) TOTAL 2.1.10.2.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
11,450 166,66

) TOTAL 2.1.10.2.5 ..o
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
32,350 166,66

TOTAL 2.1.10.2.6 .......oorereeeieeieee
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
38,160 43,85

TOTAL 2.1.10.2.8 ..o

100

89,29

89,29

465,23

465,23

54.860,57

204,71

204,71

142,53

142,53

1.908,26

1.908,26

5.391,45

5.391,45

1.673,32

1.673,32
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.1.10.2.11
U07030050

2.1.10.2.12
696.0120N1

2.1.10.2.13
424.0020

21.10.3
U07010102

U07010807

U07030050

21104
658.0010

290.0090N1

211
211141

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
2.500,000

TOTAL 2.1.10.2.11 ...eerieeeeeene

PLANTA POREXPAN e=05cm

m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.10.2.12 ...

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.10.2.13 ..o,

TOTAL 2.1.10.2 ...

LOSA DE TRANSICION

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigoén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

7,180
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

21,530
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

2.153,000

TOTAL 2.1.10.3 ...,

PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
44,310

m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE

MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.

TOTAL 2.1.10.4 ...

TOTAL 2.1.10 ...,

OD. 1.77 MARCO DE 2,00x1,50
CUERPO DE LA OBRA

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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134,12

166,66

37,10

4.825,00

4.825,00

40,12

40,12

197,44

197,44

14.382,83

962,98

3.588,19

4.155,29

8.706,46

1.643,90

497,75

2.141,65

80.091,51

AECOM Spain DCS S.L.U.



1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

2111141
U01021010

21.11.1.2
U01030340

211113
696.0010N1

21111.4
690.0040

21.11.1.5
U07010807

21.11.1.6
U07010807

21.111.7
U07010102

21.11.1.8
U07020150

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

TOTAL 211117 e
RELLENO EN TRASDOS

m3 Relleno trasd6s muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados proce-
dentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion
y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del P.M.

TOTAL 211112 ...

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
100,780 11,26

TOTAL 2.1.11.1.3 .o

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

100,780 7,84

] TOTAL 211114 ..
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
29,570 166,66

) TOTAL 211115 e
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
16,080 166,66

TOTAL 211116 ..o

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/F/12 o

HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,

para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-

dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-

gente.

TOTAL 211147 e
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin

102

93,50

93,50

54,88

54,88

1.134,78

1.134,78

790,12

790,12

4.928,14

4.928,14

2.679,89

2.679,89

914,70

914,70
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

21.111.9
U07020150

21.11.1.10
U07020010

2111111
U07030050

21.11.1.12
696.0120N1

21.11.1.13
424.0020

21.11.2

21.11.21
U01021010

21.11.2.2
U01030340

pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.11.1.8 e,

ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.11.1.9 e

ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

TOTAL 2.1.11.1.10 ..o

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
5.478,000

TOTAL 2111111 e

PLANTA POREXPAN e=05cm

m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2111112 ...

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
29,640

TOTAL 2111113 ..

TOTAL 21111 s

BOQUILLAS
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

TOTAL 2.1.11.21 ...

RELLENO EN TRASDOS

m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados proce-
dentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion
y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del P.M.
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43,85 3.249,29

............. 3.249,29

43,85 2.989,25

............. 2.989,25

33,63 421,72

............. 421,72

1,93 10.572,54

............. 10.572,54

1,22 1,71

............. 1,71

16,21 480,46

............. 480,46

............. 28.310,98

3,26 110,03

............. 110,03

AECOM Spain DCS S.L.U.



1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.11.23
696.0010N1

21.11.2.4
690.0040

21.11.2.5
U07010807

21.11.2.6
U07010807

21.11.2.7
U07010102

21.11.2.8
U07020150

21.11.2.9
U07020150

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

2,710 6,86

TOTAL 2.1.11.2.2 ...

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
24,810 11,26

TOTAL 2.1.11.2.3 ..o

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

24,810 7,84

TOTAL 2.1.11.2.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.11.2.5 ...
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
17,830 166,66

TOTAL 2.1.11.2.6 ...

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
2,350 134,12

TOTAL 2.1.11.2.7 .
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
23,360 43,85

TOTAL 2.1.11.2.8 ...
ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
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18,59

18,59

279,36

279,36

194,51

194,51

1.176,62

1.176,62

2.971,55

- 2.971,55

315,18

315,18

1.024,34

1.024,34
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
23,360 43,85 1.024,34
TOTAL 2.1.11.2.9 oo 1.024,34
2.1.11.2.10 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
34,440 33,63 1.1568,22

TOTAL 2.1.11.2.10 ..o 1.158,22
2.1.11.211 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

U07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.
2.986,800 1,93 5.764,52

TOTAL 2.1.11.2.11 e 5.764,52

21.11.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
0,820 1,22 1,00

TOTAL 2.1.11.212 ... 1,00

21.11.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
9,020 16,21 146,21

TOTAL 2.1.11.2.13 ... 146,21

TOTAL 2.1.11.2 .. 14.184,47

21113 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
6,450 134,12 865,07
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
19,340 166,66 3.223,20
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.
1.934,000 1,93 3.732,62

TOTAL 2.1.11.3 .. 7.820,89

21114 PROTECCIONES ESCOLLERA SALIDA OD
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE

DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-

NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-

TURAS.

42,720 37,10 1.584,91
290.0090N1 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

2112
211241

211211
U01021010

21.121.2
U01030340

211213
696.0010N1

21121.4
690.0040

21.121.5
U07010807

21.12.1.6
U07010807

21.121.7
U07010102

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

MENTE COLOCADO CON FUNCIC)N DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FISICAS REQUERIDAS SEGUN EL
PLIEGO.

TOTAL 21114 ..

TOTAL 2.1.11 s
OD. 1.89
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

TOTAL 2112101 e eeenaens
RELLENO EN TRASDOS

m3 Relleno trasd6s muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados proce-
dentes de la excavacion, incluso aportacién, extendido, humectacién
y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del P.M.

TOTAL 2.1.12.1.2 ...

FORRO DRENANTE POLIAMIDA

m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA

FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.

TOTAL 2.1.121.3 ...

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS

m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA

IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-

DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-

CION.

TOTAL 211214 ...

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

. TOTAL 2.1.12.1.5 ..
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.12.1.6 ..o

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o

HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
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479,89

2.064,80

52.381,14

85,02

85,02

49,94

49,94

1.032,09

~1.032,09

718,61

718,61

4.481,49

4.481,49

2.438,24

2.438,24
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

21.121.8
U07020150

21.121.9
U07020150

21.12.1.10
U07020010

2112111
U07030050

21.121.12
696.0120N1

2112113
424.0020

2.1.12.2

21.12.21
U01021010

para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

TOTAL 2.1.12.1.7 ..o

ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.12.1.8 .o

ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.12.1.9 o

ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

TOTAL 2.1.12.1.10 ....eeerreeee

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
4.982,400

TOTAL 2112111 ...

PLANTA POREXPAN e=05cm

m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.121.12 ...

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TIL'Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.12.1.13 ..

TOTAL 2.1.12.1 ...,

BOQUILLAS
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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134,12 831,54

............. 831,54

43,85 2.955,49

............. 2.955,49

43,85 2.989,25

............. 2.989,25

33,63 390,44

............. 390,44

1,93 9.616,03

............. 9.616,03

1,22 1,55

............. 1,55

16,21 437,02

............. 437,02

............. 26.026,71
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.12.2.2
U01030340

211223
696.0010N1

2112.2.4
690.0040

21.12.2.5
U07010807

2.1.12.2.6
U07010807

21.12.2.7
U07010102

21.12.2.8
U07020150

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.
42,710 3,26

. TOTAL 2.1.12.2.1 ..o
RELLENO EN TRASDOS

m3 Relleno trasd6s muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados proce-
dentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion
y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del P.M.

TOTAL 2.1.12.2.2 ...

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
35,610 11,26

TOTAL 2.1.12.2.3 ...

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

35,610 7,84

) TOTAL 2.1.12.2.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.12.2.5 ...

HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
22,950 166,66

TOTAL 2.1.12.2.6 ......oerrrrreereresennenenne

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
3,370 134,12

TOTAL 2.1.12.2.7 ..
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
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139,23

139,23

26,69

26,69

400,97

400,97

279,18

279,18

1.638,27

1.638,27

3.824,85

3.824,85

451,98

451,98
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

21.12.2.9
U07020150

2.1.12.2.10
U07020010

21.12.2.11
U07030050

21.12.2.12
696.0120N1

21.12.2.13
424.0020

21123

U07010102

U07010807

U07030050

32,590

TOTAL 2.1.12.2.8 ....ccevereererrane

ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.

TOTAL 2.1.12.2.9 ...cccerereererraene

ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
43,540

TOTAL 2.1.12.2.10 .....ovrerrerrenrnnnne

ACERO B-500-S EN ARMADURAS
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
3.933,600

TOTAL 2.1.12.2.11 ..

PLANTA POREXPAN e=05cm

m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm

PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.

TOTAL 2.1.12.212 ...

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO

m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm

TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA

DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

TOTAL 2.1.12.2.13 ..o

TOTAL 2.1.12.2 ...

LOSA DE TRANSICION

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

7,280
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

21,830
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

2.183,000

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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43,85 1.429,07

............. 1.429,07

43,85 1.429,07

............. 1.429,07

33,63 1.464,25

............. 1.464,25

1,93 7.591,85

............. 7.591,85

1,22 1,44

............. 1,44

16,21 209,92

............. 209,92

............. 18.886,77

134,12 976,39

166,66 3.638,19

1,93 4.213,19
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

2113
211341

2113141
U01021010

21.131.2
U01030340

21.131.3
696.0010N1

21.131.4
690.0040

21.13.1.5
U07010807

2.1.13.1.6
U07010807

21.131.7
U07010102
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TOTAL 2.1.12.3 ...

TOTAL 2112 e eeeenaenn
0oD. 1.95
CUERPO DE LA OBRA
EXCAVACION

m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

) TOTAL 2.1.13. 1.1 e
RELLENO EN TRASDOS

m3 Relleno trasdés muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdds de muros con suelos adecuados proce-
dentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion
y compactacién en capas de 30 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del P.M.

TOTAL 2.1.13.1.2 ..o

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m?> FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
101,120 11,26

TOTAL 2.1.13.1.3 e

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

101,120 7,84

TOTAL 2.1.13.1.4 ...

HORMIGON HA-30 EN ALZADOS
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
29,670 166,66

TOTAL 2.1.13.1.5 ..o
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.13.1.6 ..o

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
6,840 134,12
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8.827,77

53.741,25

93,79

93,79

55,09

55,09

1.138,61

1.138,61

792,78

792,78

4.944,80

4.944,80

2.688,23

2.688,23

917,38
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.13.1.8
U07020150

21.131.9
U07020150

2.1.13.1.10
U07020010

21.131.11
U07030050

2.1.13.1.12
696.0120N1

21.13.1.13
424.0020

2.1.13.2

2.1.13.21
U01021010

TOTAL 211317 e 917,38
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
74,350 43,85 3.260,25

TOTAL 2.1.13.1.8 .. 3.260,25
ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
68,400 43,85 2.999,34

TOTAL 2.1.13.1.9 et 2.999,34
ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
12,580 33,63 423,07

TOTAL 2.1.13.1.10 . 423,07
ACERO B-500-S EN ARMADURAS

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.
5.496,000 1,93 10.607,28

TOTAL 2113111 e 10.607,28

PLANTA POREXPAN e=05cm
m? PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
1,410 1,22 1,72

TOTAL 2.1.13.1.12 ... 1,72

DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
29,740 16,21 482,09

TOTAL 2.1.13.1.13 e 482,09

TOTAL 2.1.13.1 ...cecieeerereeeecrer e e e eeee e 28.404,43
BOQUILLAS
EXCAVACION
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /

30 cm), medido sobre perfil.
21,560 3,26 70,29

TOTAL 2.1.13.2.1 .. 70,29
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

21.13.2.2
U01030340

21.13.23
696.0010N1

21.13.2.4
690.0040

2.1.13.2.5
U07010807

2.1.13.2.6
U07010807

21.13.2.7
U07010102

2.1.13.2.8
U07020150

2.1.13.2.9
U07020150

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

RELLENO EN TRASDOS

m3 Relleno trasd6s muros suelos adecuados de excavacion
Relleno localizado en trasdés de muros con suelos adecuados proce-
dentes de la excavacion, incluso aportacion, extendido, humectacion
y compactacion en capas de 30 cm de espesor, con un grado de com-
pactacion del 95% del P.M.

TOTAL 2.1.13.2.2......oreeeeeneeee

FORRO DRENANTE POLIAMIDA
m? FORRO DRENANTE POLIAMIDA
FORRO DRENANTE DE POLIAMIDA ENMARANADA ENTRE CA-
PAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO, PARA DRENAJE VERTICAL DE
TRASDOS DE ESTRIBOS Y OBRAS DE FABRICA.
26,680 11,26

TOTAL 2.1.13.2.3 ...

IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS
m? IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON

PINTURA
IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS CON
PINTURA i/ P.P. DE CHORREADO PREVIO CON ARENA'Y TO-
DOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECU-
CION.

26,680 7,84

) TOTAL 2.1.13.2.4 ...
HORMIGON HA-30 EN ALZADOS

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

) TOTAL 2.1.13.2.5 ...
HORMIGON HA-30 EN CIMENTACIONES

m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-

do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

TOTAL 2.1.13.2.6 ...

HORMIGON NO ESTRUCTURAL PARA CAPAS DE NIVELACION
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
2,520 134,12

TOTAL 2.1.13.2.7 e
ENCOFRADO PLANO VISTO ALZADO MUROS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
24,960 43,85

TOTAL 2.1.13.2.8 ...
ENCOFRADO PLANO OCULTO ALZADOS

m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m

112

19,96

19,96

300,42

300,42

209,17

209,17

1.256,62

1.256,62

3.119,88

3.119,88

337,98

337,98

1.094,50

1.094,50
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
24,960 43,85 1.094,50

TOTAL 2.1.13.2.9 ..o 1.094,50
2.1.13.210 ENCOFRADO PLANO OCULTO CIMIENTOS

u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
34,440 33,63 1.1568,22

TOTAL 2.1.13.2.10 ...eerrerereeremsee e 1.158,22
2.1.13.211 ACERO B-500-S EN ARMADURAS

u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.
3.151,200 1,93 6.081,82

TOTAL 2.1.13.2.11 .. 6.081,82

2.1.13.212 PLANTA POREXPAN e=05cm
696.0120N1 m?> PLANCHA POREXPAN E=0,5cm
PLANCHA DE POREXPAN DE 0,5 CM DE ESPESOR, TOTALMEN-
TE COLOCADA.
0,880 1,22 1,07

TOTAL 2.1.13.2.12 ... 1,07

21.13.213 DREN P.V.C DE 160mm DIAMETRO
424.0020 m TUBO DE PVC RANURADO DE DIAMETRO 160 mm
TUBO DE PVC DE DIAMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA
DE ARENA DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEX-
TILY RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCI-
MA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FIL-
TRANTE REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
9,700 16,21 157,24

TOTAL 2.1.13.2.13 ...t 157,24

TOTAL 2.1.13.2 ... 14.901,67

2.1.13.3 LOSA DE TRANSICION
u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
7,460 134,12 1.000,54
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
22,370 166,66 3.728,18
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
2.237,000 1,93 4.317,41

TOTAL 2.1.13.3 ..o 9.046,13

TOTAL 2113 .. 52.352,23

21.14 PROTECCIONES DE ESCOLLERA TALUDES DE CARRETERA
658.0010 m* ESCOLLERA DE 200/400 kg EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 KG EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRE-
NANTES, O PARA CIMENTACION DE MUROS Y OTRAS ESTRUC-
TURAS.
7.512,760 37,10 278.723,40
290.0090N1 m? SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
MATERIAL VIRGEN (100%)
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE MATERIAL VIRGEN (100%) TOTAL-
MENTE COLOCADO CON FUNCION DE SEPARACION Y FILTRO
Y CON LAS PROPIEDADES FiSICAS REQUERIDAS SEGUN EL

PLIEGO.
13.707,035 6,74 92.385,42
TOTAL 2114 ... 371.108,82
TOTAL 2.1 ... 1.152.413,18
2.2 DRENAJE LONGITUDINAL
2.21 OBRA TRANSVERSAL DE DRENAJE LONGITUDINAL
N0090 m PASO SALVACUNETAS DN =1.00 m
PASO SALVACUNETAS DN =1.00 m
80,450 226,84 18.249,28
N0100 ud EMBOCADURA PASO SALVACUNETAS DN 1.00
EMBOCADURA PASO SALVACUNETAS DN 1.00
8,000 477,00 3.816,00
TOTAL 2.2.1 ... 22.065,28
2.2.2 CUNETAS
uo1010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
7.685,400 0,66 5.072,36
u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.
2.122,070 3,26 6.917,95

U07010304 m3 HM-20/B/20/X0 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/B/20/X0,
elaborado en central y vertido desde camién en elementos horizonta-
les de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cual-
quier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun CE vi-

gente.
302,690 131,13 39.691,74
TOTAL 2.2.2 ceceeeeteeeeereevesssesessssssesssssssanens ~ 51.682,05
TOTAL 2.2 ..ooeeeeeeeeeeeeesseeessssssssssessssssnees  73.747,33
0 ) -V I 1.226.160,51
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 FIRMES Y PAVIMENTOS
510.0010 m* ZAHORRA . .
ZAHORRA I/ TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION, ME-
DIDA SOBRE PERFIL TEORICO.
8.225,570 26,78 220.280,76
543.006N1 m? MBC TIPO BBTM 11A EN CAPA DE RODADURA
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11A EN CAPA
DE RODADURA, EXTENDIDA'Y COMPACTADA, INCLUYENDO BE-
TUN Y POLVO MINERAL, CON UN ESPESOR DE 3 cm.
29.095,210 6,74 196.101,72
u09033080 m2 Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S, intermedia 7 cm,
extendedora
Mezcla bituminosa en caliente de 7 cm de espesor, tipo AC 22, bin S
para capa intermedia, de composicién densa o semidensa, con ari-
do granitico o calcareo y betun asfaltico de penetracion B50/70. Exten-
dido y compactado.
29.095,210 18,12 527.205,21
U09033090 m2 Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S, intermedia 10 cm,
extendedora
Mezcla bituminosa en caliente de 10 cm de espesor, tipo AC 22, bin
S para capa intermedia, de composicion densa o semidensa, con ari-
do granitico o calcareo y betun asfaltico de penetracion B50/70. Exten-
dido y compactado.
29.095,210 25,71 748.037,85
u09032020 m2 Riego imprimacién tipo C60BF4 IMP
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catidnica tipo C60BF4
IMP, con una dotaciéon de 1 kg/m2, de capas granulares, incluso barri-
do y preparacion de la superficie.
29.095,210 1,28 37.241,87
u09032030 m2 Riego adherencia tipo C60B3 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catiénica tipo C60B3
ADH, con una dotacion de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparacion
de la superficie.
29.095,210 0,60 17.457,13
u09032040 m2 Riego con emulsién termoadherente C60B3 TER
Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catiénica termoadheren-
te tipo C60B3 TER, con una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso barrido
y preparacion de la superficie.
29.095,210 0,60 17.457,13
535.001N1 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO Ilil COLOCACION
MANUAL. (-/NNI/-).
Bordillo de hormigén prefabricado tipo Ill, medido en obra, incluso ex-
cavacion, zécalo de apoyo, mortero de asiento, nivelacion, totalmen-
te terminado.
200,000 22,32 4.464,00
535.001N2 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON TIPO | COLOCACION
MANUAL. (-/NNI/-).
Bordillo de hormigén prefabricado tipo I, medido en obra, incluso ex-
cavacion, zécalo de apoyo, mortero de asiento, nivelacion, totalmen-
te terminado.
140,000 23,34 3.267,60
610.0020 m* HORMIGON C20/25
HORMIGON C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLO-
CADO.
15,000 86,69 1.300,35
TOTAL 3 ... e 1.772.813,62
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

4

41
700.0030

700.0035N2

700.0145N1

42
701.0090

701.0041

701.0111

701.0220

701.0260

4.3
702.0020

701.0410
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SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

SENALIZACION HORIZONTAL
m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA EN
CALIENTE, ANCHO 20 cm
MARCA VIAL DE TIPO Il (RW), DE PINTURA BLANCA REFLECTAN-
TE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 20 cm DE ANCHO
SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).
. 8.460,000 0,88
m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLASTICA EN
CALIENTE, ANCHO 40 cm

MARCA VIAL DE TIPO Il (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTAN-
TE, TIPO TERMOPLASTICA EN CALIENTE, DE 40 CM DE ANCHO
I/ PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

125,000 1,57
m? MARCA VIAL EN SUPERFICIES, TERMOPLASTICA EN CALIENTE
MARCA VIAL REFLEXIVA REALMENTE PINTADA, TIPO TERMO-
PLASTICA EN CALIENTE, EN FLECHAS, ROTULOS Y ZONAS CE-
BREADAS, I/ LIMPIEZA DEL FIRME, COMPLETAMENTE TERMINA-
DO.

880,824 12,90

TOTAL 4.1 ..t

SENALIZACION VERTICAL
ud SENAL CIRCULAR DE 60 cm DE DIAMETRO Y
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3
SENAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIAMETRO, RETRORREFLEC-
TANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZA-
DO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLE-
RIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.
31,000 189,64
ud SENAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO Y
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3
SENAL TRIANGULAR DE 90 cm DE LADO, RETRORREFLECTAN-
TE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERIA Y
ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO.
14,000 218,96
ud SENAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 cm Y
RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA3
SENAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, RETRO-
RREFLACTANTE DE CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO.
3,000 177,03
m? CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON
RA3
CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3, I/ TORNILLERIA, ELEMEN-
TOS DE FIJACION, POSTES Y CIMENTACION Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.
3,400 419,64
m? PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO CLASE RA3
PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLEC-
TANTE CLASE RA3 I/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EX-
CAVACION Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TOTAL 4.2 ...

BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
ud CAPTAFARO HORIZONTAL CON REFLECTANCIA A DOS CARAS
CAPTAFARO HORIZONTAL CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.
900,000 7,30
ud HITO KILOMETRICO S-570 DE 60X60 cm DE LADO DE CLASE RA3
HITO KILOMETRICO S-570 DE 60X60 CM DE LADO, CON MATE-
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7.444,80

196,25

11.362,63

19.003,68

5.878,84

3.065,44

531,09

1.426,78

8.032,86

18.935,01

6.570,00
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

RIAL RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3 I/ POSTE, TORNI-
LLERIA Y CIMENTACION, TOTALMENTE COLOCADO.
) 80,000 138,74  11.099,20
703.0010 ud BALIZA CILINDRICA CH-75 DE CLASE RA2
BALIZA CILINDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLA-
SE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.
150,000 50,05 7.507,50
703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 cm, DE CLASE RA2
PANEL DIRECCIONAL DE 160X40 CM Y RETRORREFLACTAN-
CIA CLASE RA2 I/ TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, POS-
TES Y CIMENTACION Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.
] 8,000 247,11 1.976,88
704.0540 m BARRERA METALICA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCION
NORMAL, N2, W4 O INFERIOR, D=1,0 m O INFERIOR, INDICE DE
SEVERIDAD A
BARRERA METALICA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE
CONTENCION N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DE-
FLEXION DINAMICA 1,00 M O INFERIOR, INDICE DE SEVERIDAD
A I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERIA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRA LA TRANSICION O ABATIMIENTO COMO LON-
GITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).
4.000,000 3591  143.640,00
704.2630 m BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA DOBLE, CLASE DE
CONTENCION ALTA, H1, W4 O INFERIOR, D=0,6 m O INFERIOR,
iNDICE DE SEVERIDAD B
BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA CON DOBLE CARA
ACTIVA CON NIVEL DE CONTENCION H1, ANCHURA DE TRABA-
JO W4 O INFERIOR, DEFLEXION DINAMICA 0,60 M O INFERIOR,
INDICE DE SEVERIDAD B O INFERIOR I/ PARTE PROPORCIO-
NAL PIEZAS ESPECIALES (JUNTAS DE DILATACION, TERMINA-
LES, TRANSICIONES ENTRE SISTEMAS, ETC.), ANCLAJES, PE-
DESTALES, TACONES EN ESTOS PARA EL PASO DEL AGUA A
SUMIDEROS Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NE-
CESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA UNIDAD.
NOTA: SE MEDIRA EL TERMINAL COMO LONGITUD DE BARRE-
RA (INCLUIR EN PPTP).
100,000 10422 10.422,00

TOTAL 4.3 ... e 181.215,58

TOTAL 4 ... 219.154,27
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 R’EPOSICIC')’N DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES
5.1 LINEAS ELECTRICAS

998.0001N1 PA REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS ]
PARTIDA ALZADA PARA REPOSICION DE LINEAS ELECTRICAS,
SEGUN VALORACION DE PROYECTO
1,000  79.500,00 79.500,00

TOTAL 5.1 e 79.500,00

5.2 TELECOMUNICACIONES
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
68,750 166,66 11.457,88
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
28,750 33,63 966,86
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
5.500,000 1,93 10.615,00

TOTAL 5.2 ...ttt 23.039,74

5.3 RED DE ABASTECIMIENTO
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
75,000 166,66 12.499,50
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
52,500 33,63 1.765,58
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.
6.000,000 1,93 11.580,00

TOTAL 5.3 ... 25.845,08
5.4 RED DE SANEAMIENTO

u01022010 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
2.131,500 13,94 29.713,11
uo01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido
de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos in-
ferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, incluso aportacion, ex-
tendido y nivelaciéon, medido sobre perfil.
55,100 34,25 1.887,18
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.
2.019,450 9,90 19.992,56
320.0052N1 m EXCAVACION Y LEVANTAMIENTO DE COLECTOR HASTA @ 500 mm
EXCAVACION Y LEVANTAMIENTO DE COLECTOR EXISTENTE
HASTA @ 500 MM COMO MAXIMO Y PROFUNDIDAD MAXIMA DE
EXCAVACION DE 1,0 M, TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTE-
DERO Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIALES ADECUA-
DOS HASTA CAPA DE FIRME
235,000 85,44 20.078,40
410.0047N1 ud POZO DE REGISTRO DE MODULOS PREFABRICADOS DE
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

HORMIGON SEGUN PLANOS
POZ0 DE REGISTRO DE MODULOS PREFABRICADOS DE HOR-
MIGON SEGUN PLANOS, I/ EXCAVACION, INSTALACION DE PA-
TES, CERCO Y TAPA DE FUNDICION, COLQCACION DE TUBE-
RIA DE CONEXION Y RELLENO DE TRASDOS, TOTALMENTE
TERMINADO.
6,000 726,46 4.358,76
301.0133N1 m LEVANTAMIENTO DE POZO Y/O ARQUETA EXISTENTE
LEVANTAMIENTO DE CERCO, TAPA Y REJILLA DE POZO AB-
SORBEDERO EXISTENTE CON TRANSPORTE DE LOS MATERIA-
LES A VERTEDERO Y/O ALMACEN, DEMOLICION Y/O RECRECI-
DO DE POZO EXISTENTE CON COLOCACION DE NUEVO CER-
CO Y TAPA DE REGISTRO DE FUNDICION Y CLASE P-400 PARA
CALZADA.
5,000 316,86 1.584,30
U0201203N m  Tuberia hormigén armado junta elastomérica 180 21000
Suministro y colocacién de tuberia de hormigén armado para sanea-
miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o segun
normativa vigente, Clase 180, diametro nominal DN 1000 mm, incluso
parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.
290,000 81,82 23.727,80

TOTAL 5.4 ...ttt 101.342,11

5.5 RED DE RIEGO
301.0020 m* DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO
DEMOLICION DE FABRICA HORMIGON ARMADO i/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GES-
TOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.
64,200 33,07 2.123,09
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
465,200 166,66 77.530,23
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
260,000 33,63 8.743,80
u07020110 m2 Encofrado plano madera elem. horiz. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, vi-
gas, etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y
machihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas,
sin pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y
berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofra-
do y limpieza.
232,000 42,98 9.971,36
u07020150 m2 Encofrado plano madera elem. vert. estru. trabaj. hasta 3 m
Encofrado plano para elementos verticales de estructura (muros,
etc.) con calidad de acabado cara vista, con madera cepillada y ma-
chihembrada, 22 mm de espesor minimos, y 2 posturas maximas, sin
pasadores, para trabajos hasta 3 m de altura, incluso molduras y be-
renjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y andamiaje, desencofrado
y limpieza.
2.056,000 43,85 90.155,60
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.
39.542,000 1,93 76.316,06
u01022010 m3 Excavacioén en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
178,920 13,94 2.494,14
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

84,600 9,90 837,54
U0700700N1 PA Elementos de acequa
Partida alzada a justificar para elementos singulares a instalar en ace-
quis como compuertas, etc...
1,000  21.200,00 21.200,00

TOTAL 5.5 ... 289.371,82
5.6 REDES PRIVADAS

5.6.1 RED PRIVADA 1
u07010807 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con bomba
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido con bomba en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.
40,000 166,66 6.666,40
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.
16,250 33,63 546,49
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso tedrico.
3.200,000 1,93 6.176,00

TOTAL 5.6.1 ..ot 13.388,89
5.6.2 RED PRIVADA 2

U01022010 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
198,400 13,94 2.765,70
u01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido
de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos in-
ferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, ex-
tendido y nivelaciéon, medido sobre perfil.
24,800 34,25 849,40
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.
173,600 9,90 1.718,64
U0205005n1 m  Tuberia polietileno PE-100, PN 10, DN 75
Suministro e instalacién de tuberia de polietileno PE-100, diametro
nominal DN 75 mm, presion nominal PN 10, MRS 10 N/mm2, SDR
11y S 5, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vi-
gente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso parte proporcional de elementos electrosoldables, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
620,000 6,17 3.825,40

TOTAL 5.6.2 ......ceriirerrrrere s 9.159,14
TOTAL 5.6 ..o nssee e 22.548,03

TOTALS ...t 541.646,78
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
6 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
6.1 INTEGRACION AMBIENTAL
661.010N1 PA Gestion ambiental
Partida alzada a justificar para la medidas correctoras y protectoras
incluida vigilancia ambiental de la obra.
1,000 159.000,00 159.000,00
) TOTAL 6.1 ... e 159.000,00
6.2 GESTION DE RESIDUOS
620.014N1 PA Gestion de residuos
Partida alzada a justificar para la gestién de los residuos generados
durante la realizacién de las obras.
1,000 21.200,00 21.200,00
TOTAL 6.2 ... 21.200,00
TOTAL G ... 180.200,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

7 DESVIOS PROVISIONALES DURANTE LAS OBRAS
DES.001N1 PA Partida alzada para desvios
Partida alza a justificar para desvios provisionales y sefalizacién du-
rante la ejecucion de las obras.

1,000 21.200,00 21.200,00

LI LI - R 21.200,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8 SEGURIDAD Y SALUD
SYS.0010 ud Seguridad y salud
Presupuesto de seguridad y salud.
1,000 94.287,92 94.287,92
TOTAL 8 ... 94.287,92
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9 VARIOS
CON.0010 P.A. Partida alzada para contingencias en fase de obra

Partida alzada a justificar para contingencias en fase de obra.
1,000 424.000,00 424.000,00

TOTAL 9 .. 424.000,00
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4. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERAL (PEM)
CAPITULO RESUMEN

IMPORTE %

1 EXPLANACION ......ooooimivviieeeeeececeete e etes s ne e en s
2 DRENAUE ...
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ..o
4 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.........cccoovveieeenennn.
5 REPOSICION DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES............ccccoouue.....
6 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS...........cccooee.....
7 DESVIOS PROVISIONALES DURANTE LAS OBRAS ............cc........
8 SEGURIDAD Y SALUD ..ot
9 VARIOS ..o

515.247,67 10,32
1.226.160,51 24,55
1.772.813,62 35,49

219.154,27 4,39

541.646,78 10,84

180.200,00 3,61

21.200,00 0,42
94.287,92 1,89

424.000,00 8,49

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4.994.710,77

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS. (4.994.710,77 €).
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1.1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion del Sector. Proyecto Especifico de Infraestructuras de Carreteras.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 EXPLANACION ...ttt 515.247,67 10,32
2 DRENAJE ... 1.226.160,51 24,55
3 FIRMES Y PAVIMENTOS ... 1.772.813,62 35,49
4 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.........cccccoveuriireines 219.154,27 4,39
5 REPOSICION DE SERVICIOS Y SERVIDUMBRES............cccccourune. 541.646,78 10,84
6 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS..........ccooiene. 180.200,00 3,61
7 DESVIOS PROVISIONALES DURANTE LAS OBRAS ........cccccovnn... 21.200,00 0,42
8 SEGURIDAD Y SALUD ....cooiiiiiiiciicee e 94.287,92 1,89
9 VARIOS . e e 424.000,00 8,49

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 4.994.710,77

13,00 % Gastos generales..  649.312,40
6,00 % Beneficio industrial ~ 299.682,65

SUMA v 948.995,05

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 5.943.705,82

2% IVA L 1.248.178,22

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 7.191.884,04

El presupuesto Base de Licitacion (sin IVA) asciende a la cantidad de CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS (5.943.705,82€).
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1 MEDICIONES GENERALES

1 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DESDE TUBERIA DE ACUAES

11 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMESTICO CENTRO DE DATOS
ZAZ45 Site 200

111 REPOSICION ACUAES

11141 MOVIMIENTO DE TIERRAS

uo01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de to-
cones, medido sobre perfil.
1 1.327,00 5,00 6.635,00

TOTAL......... 6.635,00
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Tramo 1 1 28,96 2,21 64,00
Tramo 2 1 367,11 2,63 965,50
Tramo 3 1 121,80 3,03 369,05
Tramo 4 1 116,40 3,81 443,48
Tramo 5 1 29,01 3,77 109,37
Tramo 6 1 82,59 4,61 380,74
Tramo 7 1 4,32 3,74 16,16
Tramo 8 1 65,84 3,16 208,05
Tramo 9 1 26,73 3,10 82,86
Tramo 10 1 13,13 3,67 48,19
Tramo 11 1 15,43 3,08 47,52
Tramo 12 1 17,28 2,34 40,44
Tramo 13 1 1,39 2,51 3,49
Tramo 14 1 8,48 3,03 25,69
Tramo 15 1 27,84 3,85 107,18
Tramo 16 1 5,94 3,32 19,72
Tramo 17 1 38,14 2,65 101,07
Tramo 18 1 22,91 2,34 53,61
Tramo 19 1 57,58 2,45 141,07
Tramo 20 1 38,14 2,63 100,31
Tramo 21 1 22,75 3,46 78,72
Tramo 22 1 18,24 3,70 67,49
Tramo 23 1 14,96 3,88 58,04
Tramo 24 1 6,73 4,15 27,93
Tramo 25 1 3,78 4,36 16,48
Tramo 26 1 8,71 4,53 39,46
Tramo 27 1 4,64 4,66 21,62
Tramo 28 1 23,89 4,63 110,61
Tramo 29 1 22,67 4,58 103,83
Tramo 30 1 44,98 4,52 203,31
Tramo 31 1 12,99 4,12 53,52
Tramo 32 1 5,45 3,88 21,15
Tramo 33 1 23,60 4,18 98,65
Tramo 34 1 16,03 3,88 62,20
TOTAL......... 4.290,51

u01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de mate-
ria organica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azufre, inclu-
so aportacion, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
1 1.327,000 0,430 570,610

TOTAL......... 570,61
U01030060 m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de présta-
mos, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido
sobre perfil.
1 1.327,00 3,95 5.241,65

TOTAL......... 5.241,65
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
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Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

S/Med exc. 1 6.635,00 6.635,00
Descuento
Arena -1 570,61 -570,61
Relleno prestamo -1 5.241,65 -5.241,65
TOTAL......... 822,74
u01025010 m2 Entibacién ligera zanjas, pozos o zapatas

Entibacién ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y codales de madera, hasta 3 m de
profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

Tramo 4 2 116,40 0,30 69,84
Tramo 5 2 29,01 0,24 13,92
Tramo 6 2 82,59 1,29 213,08
Tramo 7 2 4,32 0,21 1,81
Tramo 10 2 13,13 0,12 3,15
Tramo 14 2 27,84 0,34 18,93
Tramo 21 2 18,24 0,16 5,84
Tramo 22 2 14,96 0,39 11,67
Tramo 23 2 6,73 0,72 9,69
Tramo 24 2 3,78 0,98 7,41
Tramo 25 2 8,71 1,19 20,73
Tramo 26 2 4,64 1,36 12,62
Tramo 27 2 23,89 1,32 63,07
Tramo 28 2 22,67 1,25 56,68
Tramo 29 2 44,98 1,18 106,15
Tramo 30 2 12,99 0,68 17,67
Tramo 31 2 5,45 0,39 4,25
Tramo 32 2 23,60 0,76 35,87
Tramo 33 2 16,03 0,39 12,50
i TOTAL......... 684,88
1.1.1.2 TUBERIA

u02101120 m  Tuberia FD abastecimiento/reutilizacion @600 Clase 30
Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/reutilizacién, diame-
tro nominal DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase 30
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) 6 zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Reposicién tuberia ACUAES 1 1.328,00 1.328,00

TOTAL......... 1.328,00

u02130109 ud Codo FD EE @600 jun. mec. 90°

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40, DN 600 mm, angulo 90°

(1/4), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revesti-

miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios au-

xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo-13 1 1,00

Codo-14 1 1,00

TOTAL......... 2,00
U02130120 ud Codo FD EE @600 jun. mec. 45°
Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40, DN 600 mm, angulo 45°
(1/8), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o seguin normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo-02 1 1,00

Codo-05 1 1,00

Codo-06 1 1,00
TOTAL......... 3,00

U02130131 ud Codo FD EE 9600 jun. mec. 22°30'
Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40, DN 600 mm, angulo 22°30'
(1/16), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios au-
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xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Codo-01 1 1,00
Codo-03 1 1,00
TOTAL......... 2,00

U02130142 ud Codo FD EE @600 jun. mec. 11°15'
Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40, DN 600 mm, angulo 11°15'
(1/32), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios au-
xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo-04 1 1,00
Codo-07 1 1,00
Codo-08 1 1,00
Codo-09 1 1,00
Codo-10 1 1,00
Codo-11 1 1,00
Codo-12 1 1,00
TOTAL......... 7,00

u02131114 ud Empalme FD BE PN 16 @400
Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C 40, DN 400, y unién brida,
PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
Conexién conduccioén existente 2 2,00

TOTAL......... 2,00

u02130716 ud Cono red. FD BB PN 16 @600

Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16, diametro mayor DN 600 mm, y dia-

metro menor segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normati-

va vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun

Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas seguin norma UNE-EN 1092-2, medios auxilia-

res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Conexién conduccion existente. 2 2,00

DN600/400 mm

TOTAL......... 2,00

u02131118 ud Empalme FD BE PN 16 @600

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 40, DN 600, y unién brida,

PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-

miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria

de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.

Conexién conduccion existente 2 2,00

TOTAL......... 2,00

U02130318 ud Te FD EEB PN 16 jun. mec. @600

Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40, DN 600 mm, y de-

rivacion en brida PN 16 de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598

y/o seglin normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas

de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segin norma UNE-EN 1092-2,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Derivacion acometida 1 1,00
TOTAL......... 1,00
1113 OBRAS DE MANIOBRA Y CONTROL
1.1.1.31 ARQUETA DE VENTOSA PK 0+821
1.1.1.3.1.1  Obra civil
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 3,45 3,35 1,50 17,34
1 3,45 2,25 1,50 11,64
1 3,35 2,25 1,50 11,31
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TOTAL......... 40,29
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

S/Med Exc. 1 40,29 40,29
A deducir:
Arqueta -1 2,45 2,35 0,45 -2,59
-1 2,25 2,15 1,25 -6,05
TOTAL......... 31,65

u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigoén de limpieza 1 2,35 2,45 0,10 0,58

TOTAL......... 0,58
u07010702 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Solera 1 2,35 2,45 0,35 2,02

TOTAL......... 2,02
u07010722 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactacién, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Muro largo 2 2,15 0,30 1,15 1,48
Muro corto 2 2,25 0,30 1,15 1,55
TOTAL......... 3,03
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Solera 2 2,35 0,45 2,12
2 2,45 0,45 2,21
Muro largo 2 2,25 1,15 5,18
2 1,65 1,15 3,80
Muro corto 2 2,15 1,15 4,95
2 1,55 1,15 3,57
TOTAL......... 21,83
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuantia 50 kg/m3

1 5,05 50,00 252,50

TOTAL......... 252,50
u05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o se-
gun normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimi-
co, anclaje quimico o resina.
5 5,00

TOTAL......... 5,00
uo08010120 m Escalera metalica
Escalera metalica tipo barco, formada con tubos de 2" de diametro, y distancia entre peldafios
de 30 cm, incluso jaula de proteccién, chapas y tornillos de anclaje, pintura de proteccién antioxi-
dante y pintura de acabado en color totalmente colocada.
1,25 1,25

TOTAL......... 1,25
u05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 t/m2 de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/angulo de bastidor, per-
files metalicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con
pintura azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima se-
ra de 2 m2.
1 2,15 2,05 4,41
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TOTAL......... 4,41
u05080090 ud Marco y tapa reg. circular horm. arm. @ mayor 60 cm, Clase D-400

Suministro e instalacion de tapa de registro de hormigén armado y marco, clase D-400, con mar-
co y tapa circular, cota de paso mayor de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 orificios para
manipulacion, identificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abastecimiento,
saneamiento, reutilizacion). Conforme a norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Ca-
nal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

1 1,00

TOTAL......... 1,00

1.1.1.3.1.2 Valvuleria
U02130318 ud Te FD EEB PN 16 jun. mec. @600

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40, DN 600 mm, y de-

rivacion en brida PN 16 de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598

y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas

de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

TE 600/100 mm 1 1,00

TOTAL......... 1,00
u02160130 ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 600
Carrete telescopico autoportante, PN 16, DN 600 mm, formado por virola de acero inoxidable Al-
SI-304 y bridas de acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
junta elastomérica de estanquidad en EPDM, incluso colocacion, tornilleria de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
TE 600/100 mm 2 2,00

TOTAL......... 2,00
u02131118 ud Empalme FD BE PN 16 @600

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 40, DN 600, y union brida,
PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2 2,00

TOTAL......... 2,00
U03011030 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @100 |

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con uniéon mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvu-
las de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
volante, instalacién y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,00

TOTAL......... 1,00

u03041290 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @200

Suministro e instalaciéon de ventosa trifuncional, DN 200 mm, con un orificio de purga capaz de

expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN

10/16, union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion

Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aera-

cion, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,00
. TOTAL......... 1,00
1.1.1.3.2 ARQUETA DE DESAGUE PK 1+155
1.1.1.3.21 Obra civil
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando

Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

1 3,61 3,55 2,71 34,73

1 3,61 4,07 2,71 39,82

1 3,55 4,07 2,71 39,16
TOTAL......... 113,71

u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
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dido sobre perfil.
S/Med Exc. 1 113,71 113,71
A deducir:
Arqueta -1 2,61 2,55 2,71 -18,04
TOTAL......... 95,67

u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigoén de limpieza 1 2,61 2,55 0,10 0,67

TOTAL......... 0,67
u07010702 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Solera 1 2,06 2,55 1,16 6,09
1 0,55 2,55 0,30 0,42
TOTAL......... 6,51

u07010722 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactacién, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Muro largo 2 2,06 0,15 2,26 1,40
2 0,55 0,15 2,73 0,45
Muro corto 2 2,25 0,15 2,26 1,53
1 2,25 0,15 2,73 0,92
TOTAL......... 4,30
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Solera 2 2,06 1,16 4,78
2 0,55 0,30 0,33
1 2,55 1,16 2,96
1 2,55 0,30 0,77
Muro largo 2 2,06 2,26 9,31
2 0,55 2,73 3,00
Muro corto 2 2,25 2,26 10,17
1 2,25 2,73 6,14
TOTAL......... 37,46
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuantia 50 kg/m3

1 10,81 50,00 540,50

TOTAL......... 540,50
uo08010120 m Escalera metalica
Escalera metdlica tipo barco, formada con tubos de 2" de diametro, y distancia entre peldafios
de 30 cm, incluso jaula de proteccién, chapas y tornillos de anclaje, pintura de proteccién antioxi-
dante y pintura de acabado en color totalmente colocada.
2,26 2,26
2,73 2,73

TOTAL......... 4,99
u05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 t/m2 de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/angulo de bastidor, per-
files metalicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con
pintura azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima se-
ra de 2 m2.
1 2,41 2,35 5,66

TOTAL......... 5,66
u05080090 ud Marco y tapa reg. circular horm. arm. @ mayor 60 cm, Clase D-400
Suministro e instalacion de tapa de registro de hormigén armado y marco, clase D-400, con mar-
co y tapa circular, cota de paso mayor de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 orificios para
manipulacion, identificacion segun Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abastecimiento,
saneamiento, reutilizacion). Conforme a norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Ca-
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nal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.
2 2,00
TOTAL......... 2,00

u08060090 ud Desagiie pluviales
Desagtie de pluviales, constituido por sumidero de fundicion ductil con prolongacion de tuberia
de PVC o fundicién ductil.
1 1,00

TOTAL......... 1,00

1.1.1.3.2.2 Valvuleria
U02130318 ud Te FD EEB PN 16 jun. mec. @600

Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40, DN 600 mm, y de-

rivacion en brida PN 16 de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598

y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y

marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas

de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

TE 600/150 mm 1 1,00

TOTAL......... 1,00
u02130214 ud Codo FD BB PN 16 @150 45°

Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 16, DN 150 mm, angulo 45° (1/8), conforme a nor-
ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento interior y exte-
rior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, inclu-
so colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bri-
das segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

2 2,00

TOTAL......... 2,00
u02131106 ud Empalme FD BE PN 16 @150

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C 64, DN 150, y unién brida,
PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Canal de
Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria
de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

2 2,00

TOTAL......... 2,00
u02160050 ud Carrete telescop. autoporta2nte virola acero inox. PN16 DN 150
Carrete telescoépico autoportante, PN 16, DN 150 mm, formado por virola de acero inoxidable Al-
SI-304 y bridas de acero al carbono S235 con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
junta elastomérica de estanquidad en EPDM, incluso colocacion, tornilleria de acero inoxidable,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2 2,00

TOTAL......... 2,00
u02170040 ud Brida Enchufe desmontaje DN 150 FD, PN 16

Brida enchufe de desmontaje de fundicién ductil, con enchufe de junta mecanica, C 64, DN 150,
y union brida, PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigen-
te, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado segun Nor-
mas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funciona-
miento.

2 2,00

TOTAL......... 2,00
u03011050 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @150 |

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvu-
las de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
volante, instalacién y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,00

TOTAL......... 1,00
u03021040 ud Valvula mariposa manual PN10/16 9150 c
Valvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, céntrica o excéntrica, con union mediante bridas, revestimiento de epoxi
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o vitroceramico y reductor de accionamiento manual/motorizable segun Especificacion Técnica
Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Mariposa, inclu-
S0 juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,00

TOTAL......... 1,00
u02011010 m Tuberia hormigén armado junta elastomérica 135 @300
Suministro y colocacion de tuberia de hormigén armado para saneamiento, conforme a norma
UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o segun normativa vigente, Clase 135, diametro nominal DN
300 mm, incluso parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
1 20,00 20,00

TOTAL......... 20,00
3 ARQUETA DE ACOMETIDA
1.1.1.3.3.1  Obra civil
uU07010710N ud Obra civil arqueta de acometida
Arqueta de acometida para alojamiento de T y valvula de compuerta, realizada en hormigén y di-
mensiones segun planos, incluido tapa de acceso y pates.
1 1,00

TOTAL......... 1,00

1.1.1.3.3.2 Valvuleria

u03011050 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @150 |
Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvu-
las de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
volante, instalacién y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,00

i TOTAL......... 1,00
11.1.34 ARQUETA DE VALVULA DE AIREACION DN150
1.1.1.3.41 Obra civil
uU07010711N ud Obra civil arqueta de aireacion DN150
Arqueta de para alojamiento de valvula de aireacion, realizada en hormigén y dimensiones se-
gun planos, incluido tapa de acceso y pates.
1 1,00

TOTAL......... 1,00

11.1.3.4.2 Valvuleria
u03041060 ud Ventosa bifuncion PN 16 @150

Suministro e instalaciéon de ventosa bifunciéon, DN 150 mm, con capacidad de admisién de aire

segun el PPTP, PN 16, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, segun

Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvu-

las de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, ins-

talacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

1 1,00

TOTAL......... 1,00
1114 ANCLAJES
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacioén en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

Codos 90°

2 4,75 4,75 2,83 127,70
Codos 45°

3 3,90 3,90 1,80 82,13
Codos 22,5°

2 3,20 3,20 1,45 29,70
Codos 11,25

7 2,60 2,60 1,90 89,91
Reduccion 600/400 mm

1 3,60 3,60 1,60 20,74
TE 600/150 mm

1 4,20 4,20 2,70 47,63

TOTAL......... 397,81

u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
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Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

S/Med Exc. 1 397,81 397,81

A deducir:

Hormigoén -1 240,56 -240,56
TOTAL......... 157,25

u07010702 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camion
Suministro y puesta en obra de hormigdén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Codos 90°

2 4,25 4,25 2,10 75,86
Codos 45°

3 3,40 3,40 1,70 58,96
Codos 22,5°

2 2,70 2,70 1,35 19,68
Codos 11,25

7 2,10 2,10 1,50 46,31
Reduccién 600/400 mm

1 3,10 3,10 1,50 14,42
TE 600/150 mm

1 3,70 3,70 1,85 25,33

TOTAL......... 240,56
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Codos 90°
8 4,25 2,10 71,40
Codos 45°
12 3,40 1,70 69,36
Codos 22,5°
8 2,70 1,35 29,16
Codos 11,25
28 2,10 1,50 88,20
Reduccién 600/400 mm
4 3,10 1,50 18,60
TE 600/150 mm
4 3,70 1,85 27,38
TOTAL......... 304,10
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Codos 90° (50 kg/m3)

2 37,93 50,00 3.793,00
Codos 45° (50 kg/m3)
3 19,65 50,00 2.947,50
Codos 22,5°
2 9,84 50,00 984,00
Codos 11,25
7 6,62 50,00 2.317,00
Reduccion 600/400 mm
1 14,42 50,00 721,00
TE 600/150 mm
1 25,33 50,00 1.266,50
TOTAL......... 12.029,00
1.1.2 ACOMETIDA
1.1.21 MOVIMIENTO DE TIERRAS

uo01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de to-
cones, medido sobre perfil.
1 26,00 5,00 130,00

TOTAL......... 130,00
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
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Tramo 1 1 26,00 4,58 119,08
TOTAL......... 119,08

u01030010 m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido de 25 mm, exenta de mate-
ria organica y con contenido de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en tridoxido de azufre, inclu-
so aportacién, extendido y nivelacion, medido sobre perfil.
1 26,000 0,240 6,240

TOTAL......... 6,24
u01030060 m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de présta-
mos, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido
sobre perfil.
1 26,00 2,73 70,98

TOTAL......... 70,98
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

S/Med exc. 1 130,00 130,00
Descuento
Arena -1 6,24 -6,24
Relleno prestamo -1 70,98 -70,98
TOTAL......... 52,78
u01025010 m2 Entibacion ligera zanjas, pozos o zapatas

Entibacion ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y codales de madera, hasta 3 m de
profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.
2 26,00 1,26 65,52

TOTAL......... 65,52

1.1.2.2 TUBERIA

u02101040 m  Tuberia FD abastecimiento/reutilizacion @150 Clase 64
Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para abastecimiento/reutilizacién, diame-
tro nominal DN 150 mm, conforme a norma UNE-EN 545 y/o segiin normativa vigente, Clase 64
con revestimiento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de zinc (min 200
g/m2) 6 zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado de producto bi-
tuminoso o resina sintética compatible con zinc, color exterior y marcado segun Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica flexible de EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Acometida ZAZ045 1 26,000 26,000

TOTAL......... 26,00

u02130114 ud Codo FD EE @150 jun. mec. 45°

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64, DN 150 mm, angulo 45°

(1/8), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revesti-

miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios au-

xiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

Codo-15 1 1,00

TOTAL......... 1,00

u02131106 ud Empalme FD BE PN 16 @150

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C 64, DN 150, y unién brida,

PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-

miento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado seguin Normas de Canal de

Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria

de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.

Derivacion acometida 1 1,00
TOTAL......... 1,00
1.1.2.3 OBRAS DE MANIOBRA Y CONTROL
1.1.2.31 ARQUETA DE ACOMETIDA

1.1.2.3.1.1  Obra civil
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacioén en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 3,10 2,20 1,50 10,23

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.

1"



Presupuesto

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1 3,10 2,25 1,50 10,46
1 2,20 2,25 1,50 7,43

TOTAL......... 28,12

u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

S/Med Exc. 1 28,12 28,12

A deducir:

Arqueta -1 1,20 2,40 1,40 -4,03
TOTAL......... 24,09

u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camién o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
Hormigoén de limpieza 1 2,10 1,20 0,10 0,25

TOTAL......... 0,25
u07010702 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Solera 1 2,10 1,20 0,20 0,50

TOTAL......... 0,50
u07010722 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactacién, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Muro largo 2 2,40 0,15 1,20 0,86
Muro corto 2 0,90 0,15 1,20 0,32
TOTAL......... 1,18
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Solera 2 2,10 0,20 0,84
2 1,20 0,20 0,48
Muro largo 2 2,40 1,20 5,76
2 2,10 1,20 5,04
Muro corto 2 1,20 1,20 2,88
2 0,90 1,20 2,16
TOTAL......... 17,16
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuantia 50 kg/m3

1 1,68 50,00 84,00

TOTAL......... 84,00
uU05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o se-
gun normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimi-
co, anclaje quimico o resina.
4 4,00

TOTAL......... 4,00
u05090100 ud Tapa de hormigon arm. para arqueta 80x80x6 cm
Suministro e instalacion de tapa de hormigén armado para arqueta, de dimensiones 80x80x6
cm.
1 1,00

TOTAL......... 1,00

1.1.2.3.1.2 Valvuleria

uU03013050 ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @150 c
Vaélvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a norma UNE-EN 558 y/o se-
gun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun
Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y Control, Valvu-
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las de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable,
volante, instalacion y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2 2,00

TOTAL......... 2,00
u03037040 ud Valvula retencion clapeta simple PN 16 9150

Valvula de retencion de tipo clapeta simple, DN 150, PN 16, con dimensiones entre caras opues-
tas conforme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con uniéon mediante bridas, re-
vestimiento epoxi, segun caracteristicas definidas en Pliego de Prescripciones Técnicas, inclu-
so juntas elastoméricas, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento.

1 1,00

TOTAL......... 1,00
uU03036008 ud Valvula control regulac. émbolo, accionam. manual PN 10 @150

Valvula de control, con mecanismo de regulacion de émbolo o paso anular, DN 150, PN 10, de
desplazamiento axial, de dispositivo biela - manivela, con accionamiento manual de volante, se-
gun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel I, de Valvulas de Control y Se-
guridad, incluso circuito eléctrico, regulador electrénico, tornilleria de acero inoxidable y juntas
de bridas. Con instalacion y pruebas.

1 1,00

TOTAL......... 1,00
u03041280 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @150
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 150 mm, con un orificio de purga capaz de
expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN
10/16, union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aera-
cion, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1 1,00

TOTAL......... 1,00
u03070675 ud Accesorios acometida
Accesorios acometida
1 1,00

TOTAL......... 1,00
u03071010 ud Caudalimetro ultrasénico PN 16 @150

Suministro, instalacién y puesta en servicio de caudalimetro ultrasénico, de dos haces, sobre tu-
beria DN 150 mm, con principio de medida en funcién del Tiempo de Transito, incluso carrete
PN 16, toma DN 3/4 "y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de
proteccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 Vcc, precision mejor del 1 %, con recubrimiento in-
terno del tubo de medida, con certificados de calidad de materiales, construccion y alineacién
de sondas, segun ficha técnica, electronica, instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio.

1 1,00

TOTAL......... 1,00
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2 MEDIDAS AMBIENTALES
MED.0010 PA Medidas ambientales
Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (4% PEM).
TOTAL......... 1,00
N00000202 mes Programa de Vigilancia Ambiental
Programa de Vigilancia Ambiental.
6 6,00
TOTAL......... 6,00
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3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 ACOPIO
U12010010N ud Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel Il y residuos
peligrosos

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de
los residuos generados en la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de mate-
rial no peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta Ultima se consti-
tuye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del alma-
cenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actua-
ra como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una excavacion a
maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lamina de plastico, des-
pués se realizara la solera de hormigon de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que debera tener una minima inclinacién para desembocar a un sumide-
ro sifénico de PVC, que se conectara con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una fabrica de ladri-
llo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén incluye ademas un cartel de identi-
ficacion, un extintor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos
pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabrica-
da a la solera de hormigén.

1 1,00

TOTAL......... 1,00

3.2 RCD NIVEL | TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

U12021020 m3 Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavacion (RCD Nivel I)
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavacion (RCD Nivel |) en otra
obra, cantera, centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distan-
cias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre
camion basculante de 20 t, sin incluir canon. La medicion se realiza sobre el perfil de la excava-
cion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal co-
mo se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

S/ MED. EXCAV. 1 4.989,52 4.989,52
A DEDUCIR:

S/MED. RELLENO -1 1.184,18 -1.184,18
COEFICIENTE DE 0,21 3.805,34 799,12

ESPONJAMIENTO 1.21

TOTAL......... 4.604,46
U12022010 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I. LER 17 05 04)
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
de RCD Nivel | tierras inertes resultantes de excavaciones (LER 17 05 04). La medicién se reali-
za sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento
segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1 4.604,46 4.604,46
i JTOTAL......... 4.604,46
3.3 RCD NIVEL Il RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
3.31 CLASIFICACION DE RCD
U12031010 m3 Clasificacion a pie de obra de RCD Nivel Il con medios manuales

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicién Nivel Il en fracciones se-
gun normativa vigente, con medios manuales.
1 219,90 219,90

TOTAL......... 219,90

3.3.2 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA

U12032110 m3 Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel Il de naturaleza pétrea
Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro
de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para
distancias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecanicos
sobre camién basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. La
medicion se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente
de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
Construccién naturaleza pétrea 1 163,80 163,80
TOTAL......... 163,80
U12032210 m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper mano

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasticos, cartones, chatarra...) sobre dum-
per, por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificacion de resi-
duos ni alquiler de contenedor.
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MEDICIONES GENERALES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Construccion no pétreos 1 56,10 56,10

TOTAL......... 56,10
U12032220 ud Suministro de big bag 1 m3
Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra, inclu-
so entrega, recogida y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado.

Sin incluir canon.
50 50,00

TOTAL......... 50,00
U12032230 ud Suministro de contenedor 3 m3
Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra,
incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autori-
zado. Sin incluir canon.
10 10,00

TOTAL......... 10,00
3.3.3 CANON

U12033020 m3 Canon vertido residuos mezclados de construccion y demolicion
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
de residuos mezclados de construccion y demoliciéon Nivel Il. La medicion se realiza sobre el per-
fil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo
de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1 219,90 219,90

TOTAL......... 219,90
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MEDICIONES GENERALES

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CcODIGO DESCRIPCION
4 SEGURIDAD Y SALUD
SYS.0010 ud Seguridad y salud

Presupuesto de seguridad y salud.

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
5 VARIOS
CON.0010 P.A. Partida alzada para contingencias en fase de obra

Partida alzada a justificar para contingencias en fase de obra.

TOTAL......... 1,00
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

2 CUADRO DE PRECIOS

0001 CON.0010 P.A. Partida alzada a justificar para contingencias en fase de 33.920,00
obra.
TREINTA'Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE
EUROS
0002 MED.0010 PA Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (4% 46.748,39
PEM).
CUARENTAY SEIS MIL SETECIENTOS
CUAREN'[A Y OCHO EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS
0003 N00000202 mes Programa de Vigilancia Ambiental. 5.300,00
CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS
0004 SYS.0010 ud Presupuesto de seguridad y salud. . 23.399,74
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y
NUEVE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
0005 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, inclu- 0,66

so tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre per-

fil.
CERO EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS

0006 U01023010 m3 Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blan- 14,52
do (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
CATORCE EUROS con CINCUENTAY DOS
CENTIMOS

0007 U01025010 m2 Entibacion ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y 12,96
codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.
DOCE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

0008 U01030010 m3 Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo 34,25
de arido de 25 mm, exenta de materia organica y con conteni-
do de sulfatos inferior al 0,3%, expresado en triéxido de azu-
fre, incluso aportacion, extendido y nivelacién, medido sobre

perfil.
TF\”EINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
0009 U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 9,90

150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso apor-
tacion, extendido y compactacion hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil. ]
NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

0010 U01030060 m3 Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maxi- 16,02
mo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion,
extendido y compactacion hasta una densidad del 95%
P.M., medido sobre perfil.
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 U02011010 m

0012 U02101040 m

0013 U02101120 m

0014 U02130109 ud

0015 U02130114 ud

0016 U02130120 ud

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS

Suministro y colocacion de tuberia de hormigén armado pa- 47,35

ra saneamiento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE

127916 y/o segun normativa vigente, Clase 135, diametro no-

minal DN 300 mm, incluso parte proporcional de junta elasto-

mérica, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.
CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTAY
CINCO CENTIMOS

Suministro e instalacion de tuberia de fundicion ductil para 58,22

abastecimiento/reutilizacion, diametro nominal DN 150 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente,

Clase 64 con revestimiento interior de mortero de cemento y

revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) 6 zinc-aluminio

(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado

de producto bituminoso o resina sintética compatible con

zinc, color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isa-

bel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica

flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento. ]
CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para 359,61

abastecimiento/reutilizacion, diametro nominal DN 600 mm,

conforme a norma UNE-EN 545 y/o segun normativa vigente,

Clase 30 con revestimiento interior de mortero de cemento y

revestimiento exterior de zinc (min 200 g/m2) 6 zinc-aluminio

(min 400 g/m2) con o sin otros metales y capa de acabado

de producto bituminoso o resina sintética compatible con

zinc, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isa-

bel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica

flexible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias

para su correcto funcionamiento.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y UN CENTIMOS

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecani- 3.058,15

ca, C 40, DN 600 mm, angulo 90° (1/4), conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-

terior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-

tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.
TRES MIL C;INCUENTA Y OCHO EUROS con
QUINCE CENTIMOS

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecani- 202,40

ca, C 64, DN 150 mm, angulo 45° (1/8), conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-

terior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-

tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.
DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecani- 2.335,72
ca, C 40, DN 600 mm, angulo 45° (1/8), conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0017 U02130131 ud

0018 U02130142 ud

0019 U02130214 ud

0020 U02130318 ud

0021 U02130716 ud
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con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color ex-

terior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-

tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO
EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecani- 1.982,28

ca, C 40, DN 600 mm, angulo 22°30' (1/16), conforme a nor-

ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigen-

te, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color

exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-

tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.
MIL NOVECIENTOS’OCHENTA Y DOS EUROS
con VEINTIOCHO CENTIMOS

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecani- 1.843,52

ca, C 40, DN 600 mm, angulo 11°15' (1/32), conforme a nor-

ma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigen-

te, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color

exterior y marcado seguin Normas de Canal de Isabel Il vigen-

tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad

en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su

correcto funcionamiento.
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA'Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16, DN 150 156,89

mm, angulo 45° (1/8), conforme a norma UNE-EN 545 o

UNE-EN 598 y/o seglin normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-

gun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso coloca-

cion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-

ria de acero inoxidable, bridas segin norma UNE-EN

1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-

rrecto funcionamiento.
CIENTO CINCUENTA'Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta 2.691,66
mecanica, C 40, DN 600 mm, y derivacién en brida PN 16

de DN segun proyecto, conforme a norma UNE-EN 545 o

UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento

interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado se-

gun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso coloca-

cion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornille-

ria de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN 1092-2,

medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-

cionamiento.
DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

Cono de reduccion de fundicién ductil con dos bridas, PN 2.019,12

16, diametro mayor DN 600 mm, y diametro menor segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o se-
gun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de
resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de Ca-
nal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméri-
cas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable,
bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

DOS MIL DIECINUEVE EUROS con DOCE
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 U02131106 ud

0023 U02131114 ud

0024 U02131118 ud

0025 U02160050 ud

0026 U02160130 ud

0027 U02170040 ud
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CENTIMOS

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecani- 128,43

ca, C 64, DN 150, y union brida, PN 16, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exte-

rior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, in-

cluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en

EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segin norma

UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-

ra su correcto funcionamiento.
CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA
Y TRES CENTIMOS

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecani- 629,42

ca, C 40, DN 400, y union brida, PN 16, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exte-

rior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, in-

cluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en

EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segin norma

UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-

ra su correcto funcionamiento.
SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecani- 1.348,81

ca, C 40, DN 600, y union brida, PN 16, conforme a norma

UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente,

con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exte-

rior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, in-

cluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en

EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segin norma

UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-

ra su correcto funcionamiento.
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

Carrete telescopico autoportante, PN 16, DN 150 mm, forma- 423,02

do por virola de acero inoxidable AlSI-304 y bridas de acero

al carbono S235 con revestimiento interior y exterior de resi-

na epoxi, junta elastomérica de estanquidad en EPDM, inclu-

so colocacion, tornilleria de acero inoxidable, medios auxilia-

res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. ]
CUATRQCIENTOS VEINTITRES EUROS con
DOS CENTIMOS

Carrete telescépico autoportante, PN 16, DN 600 mm, forma- 3.368,28

do por virola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de acero

al carbono S235 con revestimiento interior y exterior de resi-

na epoxi, junta elastomérica de estanquidad en EPDM, inclu-

so colocacion, tornilleria de acero inoxidable, medios auxilia-

res y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

Brida enchufe de desmontaje de fundicién ductil, con enchu- 186,32
fe de junta mecénica, C 64, DN 150, y unién brida, PN 16,

conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-

mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina

de epoxi, color exterior y marcado segun Normas de Canal

de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, bulones de acero y

juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, medios auxi-

liares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
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N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0028 U03011030 ud

0029 U03011050 ud

0030 U03013050 ud

0031 U03021040 ud

0032 U03036008 ud

0033 U03037040 ud

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, con- 302,39

forme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente,

con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocera-

mico segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isa-

bel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Com-

puerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornille-

ria de acero inoxidable, volante, instalacion y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.
TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, con- 498,70

forme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente,

con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocera-

mico segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isa-

bel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Com-

puerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornille-

ria de acero inoxidable, volante, instalacion y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA CENTIMOS

Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, con- 453,35

forme a norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente,

con union mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocera-

mico, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isa-

bel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Com-

puerta, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornille-

ria de acero inoxidable, volante, instalacion y pruebas necesa-

rias para su correcto funcionamiento.
CUATROCIENTOS CINCUENTAY TRES
EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Vélvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 confor- 1.211,33

me a norma UNE-EN 558 y/o segin normativa vigente, céntri-

ca o excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de

epoxi o vitroceramico y reductor de accionamiento ma-

nual/motorizable segun Especificacion Técnica Vigente de

Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvu-

las de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estanqui-

dad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas ne-

cesarias para su correcto funcionamiento.
MIL DOSC[ENTOS ONCE EUROS con TREINTA
Y TRES CENTIMOS

Valvula de control, con mecanismo de regulaciéon de émbolo 10.218,47

o paso anular, DN 150, PN 10, de desplazamiento axial, de

dispositivo biela - manivela, con accionamiento manual de vo-

lante, segun Norma o Especificacion Técnica Vigente de Ca-

nal de Isabel Il, de Valvulas de Control y Seguridad, incluso cir-

cuito eléctrico, regulador electronico, tornilleria de acero inoxi-

dable y juntas de bridas. Con instalacion y pruebas.
DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

Valvula de retencion de tipo clapeta simple, DN 150, PN 16, 1.248,50
con dimensiones entre caras opuestas conforme a norma

UNE-EN 558 y/o seguin normativa vigente, con unién median-

te bridas, revestimiento epoxi, segin caracteristicas defini-

das en Pliego de Prescripciones Técnicas, incluso juntas

elastoméricas, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y

AECOM Spain DCS S.L.U.

23



Presupuesto

CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0034 U03041060 ud

0035 U03041280 ud

0036 U03041290 ud

0037 U03070675 ud

0038 U03071010 ud

0039 U05080090 ud
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pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Suministro e instalacién de ventosa bifuncion, DN 150 mm, 2.816,80

con capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 16,

unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitrocerami-

co, segun Especificacion Técnica Vigente de Canal de Isa-

bel Il de elementos de Maniobra y Control, Valvulas de Aera-

cion, incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria

de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para

su correcto funcionamiento. .
DOS MIL OCHOCJENTOS DIECISEIS EUROS
con OCHENTA CENTIMOS

Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 150 mm, 2.344,03

con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2%

del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el

PPTP, PN 10/16, uniéon mediante bridas y revestimiento de

epoxi o vitroceramico segun Especificacion Técnica Vigente

de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,

Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estan-

quidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTAY
CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS

Suministro e instalacién de ventosa trifuncional, DN 200 mm, 3.744,77

con un orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2%

del aire ocluido y capacidad de admisién de aire segun el

PPTP, PN 10/16, unién mediante bridas y revestimiento de

epoxi o vitroceramico segun Especificacién Técnica Vigente

de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y Control,

Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estan-

quidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas

necesarias para su correcto funcionamiento.
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y
CUATRO EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS

Accesorios acometida 2.276,05
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CINCO CENTIMOS

Suministro, instalacién y puesta en servicio de caudalimetro 3.246,68
ultrasoénico, de dos haces, sobre tuberia DN 150 mm, con

principio de medida en funcién del Tiempo de Transito, inclu-

so carrete PN 16, toma DN 3/4 "y llave de corte, portason-

das, sondas, 20 m de cable coaxial, grado de proteccién

IP68, alimentacion eléctrica a 24 Vcc, precision mejor del 1

%, con recubrimiento interno del tubo de medida, con certifi-

cados de calidad de materiales, construccion y alineacion

de sondas, segun ficha técnica, electronica, instalacion eléc-

trica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en ser-

vicio.
TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA'Y OCHO CENTIMOS
Suministro e instalacion de tapa de registro de hormigén ar- 261,94

mado y marco, clase D-400, con marco y tapa circular, cota
de paso mayor de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 ori-
ficios para manipulacion, identificacion segun Canal de Isa-
bel Il y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamien-
to, reutilizacién). Conforme a norma UNE-EN 124 y segun nor-
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0040 U05080120 m2

0041 U05090100 ud

0042 U05090240 ud

0043 U07010102 m3

0044 U07010702 m3

0045 U07010710N  ud

0046 U07010711N  ud

0047 U07010722 m3
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mativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y en-

rasada con la superficie.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura 576,92
de 25 t/m2, i/angulo de bastidor, perfiles metalicos en U, ar-
maduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pin-
tados con pintura azul Canal de Isabel Il, totalmente termina-
da y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA 'Y DOS CENTIMOS

Suministro e instalacién de tapa de hormigén armado para ar- 55,20
queta, de dimensiones 80x80x6 cm.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, confor- 16,04
me a la norma UNE-EN 13101 y/o segin normativa vigente,
para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, inclu-
so taco quimico, anclaje quimico o resina. . .
DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza 134,12
HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado en central y vertido
desde camion o bomba, para formacién de capa de hormi-
gon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, coloca-
do a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
CIENTO TREINTAY CUATRO EUROS con
DOCE CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar 139,05
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde ca-
mioén en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, cura-
do y acabado. Segun CE vigente.
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCO CENTIMOS

Arqueta de acometida para alojamiento de T y valvula de 28.929,00
compuerta, realizada en hormigon y dimensiones segun pla-
nos, incluido tapa de acceso y pates.
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE EUROS

Arqueta de para alojamiento de valvula de aireacion, realiza- 8.235,00
da en hormigén y dimensiones segun planos, incluido tapa
de acceso y pates.
OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO
EUROS

Suministro y puesta en obra de hormigon para armar 143,63
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde ca-
mion en elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Se-
gun CE vigente.
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTAY TRES CENTIMOS
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0048 U07020010 m2

0049 U07030050 kg

0050 U08010120 m

0051 U08060090 ud

0052 U12010010N  ud

0053 U12021020 m3

0054 U12022010 m3
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Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, po- 33,46
zos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso de-
sencofrado y limpieza.
TREINTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras 1,93
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, se-
gun peso teodrico. ,

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Escalera metalica tipo barco, formada con tubos de 2" de dia- 149,42
metro, y distancia entre peldafios de 30 cm, incluso jaula de

proteccion, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protec-

cion antioxidante y pintura de acabado en color totalmente co-

locada.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

Desaglie de pluviales, constituido por sumidero de fundicion 51,10

ductil con prolongacion de tuberia de PVC o fundicion ductil. .
CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CENTIMOS

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra 1.618,58
para acopio y almacenamiento de los residuos generados
en la construccion. Incluye una zona despejada para el aco-
pio de material no peligroso asi como una zona habilitada pa-
ra materiales peligrosos. Esta ultima se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte in-
ferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como
cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual
requiere una excavacion a maquina previa de 20 cm, para co-
locar un encachado de piedra y una lamina de plastico, des-
pués se realizara la solera de hormigén de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
debera tener una minima inclinacion para desembocar a un su-
midero sifénico de PVC, que se conectara con un tubo de
PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una
fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El pre-
cio del almacén incluye ademas un cartel de identificacion, un
extintor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posi-
bles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la ma-
no de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extintor,
la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que su-
jeten la estructura prefabricada a la solera de hormigén.

MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con

CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de ex- 10,81
cavacion (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasifi-
cacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para dis-
tancias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuel-
ta, carga por medios mecanicos sobre camion basculante de
20 t, sin incluir canon. La medicién se realiza sobre el perfil
de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente
de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. ]
DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamien- 12,19
to o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel | tierras iner-
tes resultantes de excavaciones (LER 17 05 04). La medi-
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0055 U12031010

0056 U12032110

0057 U12032210

0058 U12032220

0059 U12032230

0060 U12033020

m3

m3

m3

ud

ud

m3
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cion se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el
correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo
de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. .
DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o de- 6,55
molicion Nivel Il en fracciones segin normativa vigente, con
medios manuales.
SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza 15,84

pétrea a cantera autorizada, centro de clasificacién y trata-

miento o vertedero autorizado de RCD, por transportista auto-

rizado para distancias menores o iguales a 10 km, conside-

rando ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre ca-

mion basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesa-

rios sin incluir canon. La medicién se realiza sobre el perfil

de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente

de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
QUINCE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasti- 16,72
cos, cartones, chatarra...) sobre dumper, por medios manua-
les considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasifica-
cioén de residuos ni alquiler de contenedor. .
DIECISEIS EUROS con SETENTAY DOS
CENTIMOS

Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capaci- 42,69
dad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y des-
carga en centro de clasificacién y tratamiento o vertedero au-
torizado. Sin incluir canon.
CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTAY
NUEVE CENTIMOS

Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de ca- 123,89
pacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida
y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertede-
ro autorizado. Sin incluir canon. .
CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamien- 16,43

to o vertedero autorizado de RCD, de residuos mezclados

de construccion y demolicion Nivel Il. La medicion se realiza

sobre el perfil de la excavacién y aplicando el correspondien-

te coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal

como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
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PRESUPUESTOS PARCIALES
RESUMEN CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

3 PRESUPUESTOS PARCIALES

1
11

111

1111
U01010010

U01023010

U01030010

U01030060

U01030050

U01025010

1.1.1.2
U02101120

U02130109

U02130120

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DESDE TUBERiA,DE ACUAES
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMESTICO CENTRO DE DATOS

ZAZ45 Site 200
REPOSICION ACUAES
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

m3 Excavaciéon en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

m3 Arena silicea zanjas

Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido
de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos in-
ferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, ex-
tendido y nivelacion, medido sobre perfil.

m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30
mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y com-
pactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.

m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.

m2 Entibacion ligera zanjas, pozos o zapatas

Entibacién ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y codales
de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado
y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

6.635,00

4.290,51

570,61

5.241,65

822,74

684,88

0,66

14,52

34,25

16,02

9,90

TOTAL 1111 e

TUBERIA

m Tuberia FD abastecimiento/reutilizacion @600 Clase 30
Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para abasteci-
miento/reutilizacion, diametro nominal DN 600 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 30 con revesti-
miento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de

zinc (min 200 g/m2) 6 zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros me-
tales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética
compatible con zinc, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica fle-
xible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

ud Codo FD EE @600 jun. mec. 90°

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40,
DN 600 mm, angulo 90° (1/4), conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Codo FD EE @600 jun. mec. 45°

Codo de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40,
DN 600 mm, angulo 45° (1/8), conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior
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1.328,00

2,00

359,61

3.058,15

4.379,10

62.298,21

19.543,39

83.971,23

8.145,13

8.876,04

187.213,10

477.562,08

6.116,30
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RESUMEN CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

U02130131

U02130142

U02131114

U02130716

U02131118

U02130318
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y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Codo FD EE @600 jun. mec. 22°30'

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40,
DN 600 mm, angulo 22°30' (1/16), conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Codo FD EE @600 jun. mec. 11°15'

Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 40,
DN 600 mm, angulo 11°15' (1/32), conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Empalme FD BE PN 16 @400

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C
40, DN 400, y union brida, PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida se-
gun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Cono red. FD BB PN 16 @600

Cono de reduccion de fundicion ductil con dos bridas, PN 16, diame-
tro mayor DN 600 mm, y diametro menor segun proyecto, conforme a
norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, color exterior y marca-
do segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Empalme FD BE PN 16 @600

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C
40, DN 600, y union brida, PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida se-
gun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Te FD EEB PN 16 jun. mec. 9600

Derivacién en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecani-
ca, C 40, DN 600 mm, y derivacion en brida PN 16 de DN segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segin norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

3,00

2,00

7,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2.335,72

1.982,28

1.843,52

629,42

2.019,12

1.348,81

2.691,66

TOTAL 1.1.1.2 ..

OBRAS DE MANIOBRA Y CONTROL
ARQUETA DE VENTOSA PK 0+821
Obra civil

m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
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7.007,16

3.964,56

12.904,64

1.258,84

4.038,24

2.697,62

2.691,66

518.241,10
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U01030050

U07010102

U07010702

U07010722

U07020010

U07030050

U05090240

U08010120

U05080120

U05080090

1.1.1.31.2
U02130318

lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

40,29
m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.

31,65
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

0,58
m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vi-
gente.

2,02
m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compac-
tacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

3,03
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

21,83
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segin peso tedrico.

252,50
ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la
norma UNE-EN 13101 y/o segin normativa vigente, para acceso a po-
zos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, anclaje qui-
mico o resina.

5,00
m Escalera metalica
Escalera metélica tipo barco, formada con tubos de 2" de diametro,

y distancia entre peldafios de 30 cm, incluso jaula de proteccion, cha-
pas y tornillos de anclaje, pintura de proteccién antioxidante y pintura
de acabado en color totalmente colocada.

1,25
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 t/m2 de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25
t/m2, i/angulo de bastidor, perfiles metalicos en U, armaduras, hormi-
gon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura azul
Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La super-
ficie minima sera de 2 m2.

4,41
ud Marco y tapa reg. circular horm. arm. @ mayor 60 cm, Clase D-400
Suministro e instalacion de tapa de registro de hormigén armado y
marco, clase D-400, con marco y tapa circular, cota de paso mayor
de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 orificios para manipula-
cién, identificacion segiin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Total-
mente colocada y enrasada con la superficie.

TOTAL 1.1.1.3.1.1 e

Valvuleria
ud Te FD EEB PN 16 jun. mec. @600
Derivacion en T de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecani-
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14,52

9,90

134,12

139,05

143,63

33,46

1,93

16,04

149,42

576,92

261,94

585,01

313,34

77,79

280,88

435,20

730,43

487,33

80,20

186,78

2.544,22

261,94

5.983,12
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES
RESUMEN CANTIDAD

cODIGO

PRECIO

IMPORTE

U02160130

U02131118

U03011030

U03041290

1.1.1.3.2

1
1.1.1.3.21
U01023010

U01030050

U07010102

ca, C 40, DN 600 mm, y derivaciéon en brida PN 16 de DN segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado segin Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

ud Carrete telescop. autoportante virola acero inox. PN16 DN 600
Carrete telescopico autoportante, PN 16, DN 600 mm, formado por vi-
rola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de acero al carbono S235
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta elastoméri-
ca de estanquidad en EPDM, incluso colocacion, tornilleria de acero
inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.

ud Empalme FD BE PN 16 @600

Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C
40, DN 600, y union brida, PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida se-
gun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

ud Valvula compuerta bridas PN10/16 2100 |

Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornilleria de acero inoxidable, volante, instalacion y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @200

Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 200 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y
capacidad de admisién de aire segun el PPTP, PN 10/16, unién me-
diante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Manio-
bra y Control, Valvulas de Aeracién, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

1,00

2,00

2,00

1,00

2.691,66

3.368,28

1.348,81

302,39

3.744,77

TOTAL 1.1.1.3.1.2 ..

TOTAL 1.1.1.3.1 e

ARQUETA DE DESAGUE PK 1+155

Obra civil

m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.

m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza

Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.
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113,71

95,67

0,67

14,52

9,90

134,12

2.691,66

6.736,56

2.697,62

302,39

3.744,77

16.173,00

22.156,12

1.651,07

947,13

89,86
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U07010702

U07010722

U07020010

U07030050

U08010120

U05080120

U05080090

U08060090

1.1.1.3.2.2
U02130318

U02130214

m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar

HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camion en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,

etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vi-
gente.

6,51
m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compac-
tacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

4,30
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

37,46
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

540,50
m Escalera metalica
Escalera metalica tipo barco, formada con tubos de 2" de diametro,
y distancia entre peldafios de 30 cm, incluso jaula de proteccién, cha-
pas y tornillos de anclaje, pintura de proteccién antioxidante y pintura
de acabado en color totalmente colocada.

4,99
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 t/m2 de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25
t/m2, i/angulo de bastidor, perfiles metalicos en U, armaduras, hormi-
gon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura azul
Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La super-
ficie minima sera de 2 m2.

5,66
ud Marco y tapa reg. circular horm. arm. @ mayor 60 cm, Clase D-400
Suministro e instalacion de tapa de registro de hormigén armado y
marco, clase D-400, con marco y tapa circular, cota de paso mayor
de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 orificios para manipula-
cién, identificacion segiin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizaciéon). Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Total-
mente colocada y enrasada con la superficie.

2,00
ud Desagiie pluviales
Desaglie de pluviales, constituido por sumidero de fundicién ductil
con prolongacién de tuberia de PVC o fundicién ductil.

TOTAL 1.1.1.3.2.1 ..o

Valvuleria
ud Te FD EEB PN 16 jun. mec. @600
Derivacion en T de fundicion ductil con dos enchufes en junta mecani-
ca, C 40, DN 600 mm, y derivacion en brida PN 16 de DN segun pro-
yecto, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln nor-
mativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi,
color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.

1,00
ud Codo FD BB PN 16 9150 45°
Codo de fundicion ductil con dos bridas, PN 16, DN 150 mm, angulo
45° (1/8), conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun
normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epo-
xi, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigen-
tes, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN
1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto fun-
cionamiento.
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139,05

143,63

33,46

1,93

149,42

576,92

261,94

2.691,66

905,22

617,61

1.253,41

1.043,17

745,61

3.265,37

523,88

51,10

- 11.093,43

2.691,66
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

U02131106

U02160050

U02170040

U03011050

U03021040

U02011010

1.1.1.3.3.2
U03011050

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

2,00 156,89
ud Empalme FD BE PN 16 3150
Brida-enchufe de fundicion ductil con enchufe de junta mecanica, C
64, DN 150, y unién brida, PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segun Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida se-
gun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.
2,00 128,43
ud Carrete telescop. autoporta2nte virola acero inox. PN16 DN 150
Carrete telescopico autoportante, PN 16, DN 150 mm, formado por vi-
rola de acero inoxidable AISI-304 y bridas de acero al carbono S235
con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta elastoméri-
ca de estanquidad en EPDM, incluso colocacion, tornilleria de acero
inoxidable, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento.
2,00 423,02
ud Brida Enchufe desmontaje DN 150 FD, PN 16
Brida enchufe de desmontaje de fundicién ductil, con enchufe de jun-
ta mecanica, C 64, DN 150, y unién brida, PN 16, conforme a norma
UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revesti-
miento interior y exterior de resina de epoxi, color exterior y marcado
segln Normas de Canal de Isabel |l vigentes, incluso colocacion, bulo-
nes de acero y juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, me-
dios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
2,00 186,32
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @150 |
Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o seglin normativa vigente, con uniéon mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornilleria de acero inoxidable, volante, instalacion y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.
1,00 498,70
ud Valvula mariposa manual PN10/16 @150 c
Valvula de mariposa, DN 150 mm, PN 10/16, serie 13 conforme a nor-
ma UNE-EN 558 y/o segun normativa vigente, céntrica o excéntrica,
con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi o vitroceramico y
reductor de accionamiento manual/motorizable segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Mariposa, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.
1,00 1.211,33
m  Tuberia hormigén armado junta elastomérica 135 @300
Suministro y colocacién de tuberia de hormigén armado para sanea-
miento, conforme a norma UNE-EN 1916 / UNE 127916 y/o segun
normativa vigente, Clase 135, diametro nominal DN 300 mm, incluso
parte proporcional de junta elastomérica, medios auxiliares y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

TOTAL 1.1.1.3.2.2 ...

TOTAL 1.1.1.3.2 ...
ARQUETA DE ACOMETIDA
Obra civil
ud Obra civil arqueta de acometida
Arqueta de acometida para alojamiento de T y valvula de compuerta,
realizada en hormigon y dimensiones segun planos, incluido tapa de
acceso y pates.

1,00  28.929,00

TOTAL 1.1.1.3.3.1 e

Valvuleria
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @150 |
Vaélvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 15, conforme a

33

313,78

256,86

846,04

372,64

498,70

1.211,33

947,00

7.138,01

18.231,44

28.929,00

28.929,00
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.1.1.34

1
1.1.1.3.41
U07010711N

1.1.1.3.4.2
U03041060

1.1.1.4
U01023010

U01030050
U07010702

U07020010

U07030050

norma UNE-EN 558 y/o segiin normativa vigente, con uniéon mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel |l de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornilleria de acero inoxidable, volante, instalacion y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

TOTAL 1.1.1.3.3.2 ..o

TOTAL 1.1.1.33 e

ARQUETA DE VALVULA DE AIREACION DN150

Obra civil

ud Obra civil arqueta de aireacion DN150

Arqueta de para alojamiento de valvula de aireacion, realizada en hor-
migon y dimensiones segun planos, incluido tapa de acceso y pates.

TOTAL1.1.1.3.4.1 ...

Valvuleria

ud Ventosa bifuncion PN 16 @150

Suministro e instalacion de ventosa bifuncion, DN 150 mm, con capa-
cidad de admision de aire segun el PPTP, PN 16, unién mediante bri-
das y revestimiento de epoxi o vitroceramico, segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Aeracion, incluso juntas elastoméricas de estan-
quidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesa-
rias para su correcto funcionamiento.

TOTAL1.1.1.3.4.2......cconrreree

TOTAL1.1.1.3.4 ..o

TOTAL 1113 e,

ANCLAJES

m3 Excavacioén en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

397,81
m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.

157,25
m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun CE vi-
gente.

240,56
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

304,10
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.

12.029,00

TOTAL 1114 ..,

TOTAL 1A e,
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8.235,00

2.816,80

14,52

9,90

139,05

33,46

498,70

498,70

29.427,70

8.235,00

8.235,00

2.816,80

~ 2.816,80
11.051,80

80.867,06

5.776,20

1.556,78

33.449,87

10.175,19

23.215,97

74.174,01

860.495,27

AECOM Spain DCS S.L.U.



Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.2

1.1.21
U01010010

U01023010

U01030010

U01030060

U01030050

U01025010

1.1.2.2
U02101040

U02130114

U02131106

1.1.2.3

ACOMETIDA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
130,00
m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
119,08
m3 Arena silicea zanjas
Arena silicea para asiento de tuberias, con tamafio maximo de arido
de 25 mm, exenta de materia organica y con contenido de sulfatos in-
ferior al 0,3%, expresado en trioxido de azufre, incluso aportacion, ex-
tendido y nivelacién, medido sobre perfil.
6,24
m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30
mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y com-
pactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.
70,98
m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.
52,78
m2 Entibacién ligera zanjas, pozos o zapatas
Entibacion ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y codales
de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado
y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

TOTAL 1.1.2.1 ..,

TUBERIA
m Tuberia FD abastecimiento/reutilizacion @150 Clase 64
Suministro e instalacion de tuberia de fundicién ductil para abasteci-
miento/reutilizacién, didametro nominal DN 150 mm, conforme a nor-
ma UNE-EN 545 y/o seguin normativa vigente, Clase 64 con revesti-
miento interior de mortero de cemento y revestimiento exterior de
zinc (min 200 g/m2) 6 zinc-aluminio (min 400 g/m2) con o sin otros me-
tales y capa de acabado de producto bituminoso o resina sintética
compatible con zinc, color exterior y marcado segun Normas de Canal
de Isabel Il vigentes, incluso parte proporcional de junta automatica fle-
xible de EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias para su co-
rrecto funcionamiento.

26,00
ud Codo FD EE @150 jun. mec. 45°
Codo de fundicién ductil con dos enchufes en junta mecanica, C 64,
DN 150 mm, angulo 45° (1/8), conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacién, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

1,00

ud Empalme FD BE PN 16 3150
Brida-enchufe de fundicién ductil con enchufe de junta mecanica, C
64, DN 150, y unién brida, PN 16, conforme a norma UNE-EN 545 o
UNE-EN 598 y/o segiin normativa vigente, con revestimiento interior
y exterior de resina epoxi, color exterior y marcado segin Normas de
Canal de Isabel Il vigentes, incluso colocacion, juntas elastoméricas
de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, brida se-
gun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento.

TOTAL 1.1.2.2 ...

OBRAS DE MANIOBRA Y CONTROL
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0,66

14,52

34,25

16,02

9,90

58,22

202,40

85,80

1.729,04

213,72

1.137,10

522,52

849,14

4.537,32

1.5613,72

202,40

128,43

1.844,55
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.1.2.31
1.1.2.3.11

U01023010

U01030050

U07010102

U07010702

U07010722

U07020010

U07030050

U05090240

U05090100

1.1.2.3.1.2
U03013050

U03037040

ARQUETA DE ACOMETIDA

Obra civil

m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

28,12
m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.

24,09
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigoén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacién, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

0,25
m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vi-
gente.

0,50
m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compac-
tacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

1,18
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

17,16
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

84,00
ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la
norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a po-
zos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, anclaje qui-
mico o resina.

4,00
ud Tapa de hormigén arm. para arqueta 80x80x6 cm
Suministro e instalacion de tapa de hormigén armado para arqueta,
de dimensiones 80x80x6 cm.

TOTAL 1.1.2.31.1 ..o

Valvuleria
ud Valvula compuerta bridas PN10/16 @150 c
Valvula de compuerta, DN 150 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a
norma UNE-EN 558 y/o segiin normativa vigente, con unién mediante
bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, segun Especificacion
Técnica Vigente de Canal de Isabel Il de elementos de Maniobra y
Control, Valvulas de Compuerta, incluso juntas elastoméricas de es-
tanquidad, tornilleria de acero inoxidable, volante, instalacion y prue-
bas necesarias para su correcto funcionamiento.

2,00
ud Valvula retencién clapeta simple PN 16 3150
Valvula de retencion de tipo clapeta simple, DN 150, PN 16, con di-
mensiones entre caras opuestas conforme a norma UNE-EN 558 y/o
segun normativa vigente, con uniéon mediante bridas, revestimiento
epoxi, segun caracteristicas definidas en Pliego de Prescripciones
Técnicas, incluso juntas elastoméricas, tornilleria de acero inoxida-
ble, instalacién y pruebas necesarias para su correcto funcionamien-
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14,52

9,90

134,12

139,05

143,63

33,46

1,93

16,04

453,35

408,30

238,49

33,53

69,53

169,48

574,17

162,12

64,16

55,20

1.774,98

906,70
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
to.
1,00 1.248,50 1.248,50
uU03036008 ud Valvula control regulac. émbolo, accionam. manual PN 10 @150

Valvula de control, con mecanismo de regulacion de émbolo o paso
anular, DN 150, PN 10, de desplazamiento axial, de dispositivo biela
- manivela, con accionamiento manual de volante, segun Norma o Es-
pecificacion Técnica Vigente de Canal de Isabel Il, de Valvulas de
Control y Seguridad, incluso circuito eléctrico, regulador electrénico,
tornilleria de acero inoxidable y juntas de bridas. Con instalacion y
pruebas.
1,00 10.218,47 10.218,47
u03041280 ud Ventosa trifuncional PN 10/16 @150
Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 150 mm, con un
orificio de purga capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y
capacidad de admision de aire segun el PPTP, PN 10/16, unién me-
diante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico segun Especifi-
cacion Técnica Vigente de Canal de Isabel || de elementos de Manio-
bra y Control, Valvulas de Aeracidn, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas ne-
cesarias para su correcto funcionamiento.

1,00 2.344,03 2.344,03
U03070675 ud Accesorios acometida
Accesorios acometida
1,00 2.276,05 2.276,05
uo03071010 ud Caudalimetro ultrasénico PN 16 9150
Suministro, instalacién y puesta en servicio de caudalimetro ultraséni-
co, de dos haces, sobre tuberia DN 150 mm, con principio de medi-
da en funcién del Tiempo de Transito, incluso carrete PN 16, toma
DN 3/4 "y llave de corte, portasondas, sondas, 20 m de cable coa-
xial, grado de proteccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 Vcc, preci-
sién mejor del 1 %, con recubrimiento interno del tubo de medida,
con certificados de calidad de materiales, construccién y alineacion
de sondas, segun ficha técnica, electronica, instalacion eléctrica, mon-
taje, totalmente instalado, probado y puesto en servicio.
1,00 3.246,68 3.246,68
TOTAL 1.1.2.3.1.2 ... 20.240,43
TOTAL 1.1.2.3.1 ... 22.015,41
TOTAL 1.1.2.3 ... 22.015,41
TOTAL1.1.2 ... 28.397,28
TOTAL 1.1 e 888.892,55
TOTAL 1 .. e 888.892,55
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 MEDIDAS AMBIENTALES
MED.0010 PA Medidas ambientales

Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (4% PEM).
1,00 46.748,39 46.748,39
N00000202 mes Programa de Vigilancia Ambiental

Programa de Vigilancia Ambiental.
6,00 5.300,00 31.800,00

TOTAL 2 ... 78.548,39
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

3

3.1
U12010010N

3.2
U12021020

U12022010

3.3
3.31
U12031010

3.3.2
U12032110

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

GESTION DE RESIDUOS
ACOPIO

ud Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel Il y
residuos peligrosos
Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para aco-
pio y almacenamiento de los residuos generados en la construccion.
Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso
asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta ultima
se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que
supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como cu-
beto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere
una excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lamina de plastico, después se realizara la solera
de hormigon de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que debera tener una minima inclinacion para
desembocar a un sumidero sifénico de PVC, que se conectara con un
tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una fabrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén
incluye ademas un cartel de identificacion, un extintor de polvo ABC,
asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion
del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y
tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigén.
1,00 1.618,58

TOTAL 3.1 e
RCD NIVEL | TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

m3 Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavacién

(RCD Nivel I)
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excava-
cion (RCD Nivel 1) en otra obra, cantera, centro de clasificacién y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o
iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecani-
cos sobre camion basculante de 20 t, sin incluir canon. La medicion
se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspon-
diente coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como
se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

4.604,46 10,81

m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I.

LER 17 05 04)
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o verte-
dero autorizado de RCD, de RCD Nivel | tierras inertes resultantes de
excavaciones (LER 17 05 04). La medicion se realiza sobre el perfil
de la excavacién y aplicando el correspondiente coeficiente de espon-
jamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

4.604,46 12,19

TOTAL 3.2 et e e e eeeeee e eanennn
RCD NIVEL Il RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CLASIFICACION DE RCD

m3 Clasificacion a pie de obra de RCD Nivel Il con medios manuales
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién
Nivel Il en fracciones seguin normativa vigente, con medios manuales.

TOTAL 3.3.1 ittt
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA

m3 Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel Il de naturaleza pétrea
Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza pétrea a
cantera autorizada, centro de clasificacion y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias me-
nores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por me-

dios mecanicos sobre camién basculante de 20 t, incluidos medios
auxiliares necesarios sin incluir canon. La medicion se realiza sobre

el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente

de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el
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1.618,58

~ 1.618,58

49.774,21

56.128,37

105.902,58

1.440,35

1.440,35
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U12032210

U12032220

U12032230

3.3.3
U12033020

Pliego de Prescripciones Técnicas.
163,80
m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea
s/dumper mano

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasticos, carto-
nes, chatarra...) sobre dumper, por medios manuales considerando
dos peones ordinarios. Sin incluir clasificacion de residuos ni alquiler
de contenedor.

56,10
ud Suministro de big bag 1 m3
Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro
de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir ca-
non.

50,00
ud Suministro de contenedor 3 m3
Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de capaci-
dad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga
en centro de clasificacién y tratamiento o vertedero autorizado. Sin in-
cluir canon.

TOTAL 3.3.2 ...

CANON
m3 Canon vertido residuos mezclados de construccion y demolicion
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o verte-
dero autorizado de RCD, de residuos mezclados de construccion y de-
molicion Nivel Il. La medicién se realiza sobre el perfil de la excava-
cion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento se-
gun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.
219,90

TOTAL 3.3.3 e

TOTAL 3.3 ..ot

TOTAL 3 ..,

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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15,84

16,72

42,69

123,89

16,43

2.594,59

937,99

2.134,50

1.238,90

6.905,98

3.612,96

3.612,96
11.959,29

119.480,45

AECOM Spain DCS S.L.U.



Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 SEGURIDAD Y SALUD
SYS.0010 ud Seguridad y salud

Presupuesto de seguridad y salud.

TOTAL A4 ...,

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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23.399,74 23.399,74

.............. 23.399,74
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 VARIOS
CON.0010 P.A. Partida alzada para contingencias en fase de obra

Partida alzada a justificar para contingencias en fase de obra.

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

42

33.920,00 33.920,00

.............. 33.920,00
.............. 1.144.241,13

AECOM Spain DCS S.L.U.



Presupuesto

4 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERAL (PEM)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DESDE TUBERIA DE ACUAES ............. 888.892,55 77,68
2 MEDIDAS AMBIENTALES .........ciiiiiiiiiii e 78.548,39 6,86
3 GESTION DE RESIDUOS .......couiiiieiieieeeiiee e 119.480,45 10,44
4 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt 23.399,74 2,05
5 VARIOS ... s 33.920,00 2,96

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.144.241,13

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA UN EUROS con TRECE CENTIMOS. (1.144.241,13 €).
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5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DESDE TUBERIA DE ACUAES ............ 888.892,55 77,68
2 MEDIDAS AMBIENTALES ..ot 78.548,39 6,86
3 GESTION DE RESIDUOS ..ot 119.480,45 10,44
4 SEGURIDAD Y SALUD .....ooiiiiiiiiiitie ettt 23.399,74 2,05
5 VARIOS ...ttt 33.920,00 2,96
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.144.241,13

13,00 % Gastos generales....... 148.751,35

6,00 % Beneficio industrial ..... 68.654,47
SUMA oo 217.405,82
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 1.361.646,95
21% IVA. oo 285.945,86
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 1.647.592,81

El presupuesto Base de Licitacion (sin IVA) asciende a la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS (1.361.646,95 €).
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1. MEDICIONES GENERALES
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

MEDICIONES GENERALES

cODIGO

DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDICIONES GENERALES

cODIGO

1

11
111
U01022010

1.1.2
U07010402

1.1.3
U01030200

U07010837

U07030050

1.2

1.21
U01022010

1.2.2
U01030210

U01030220

1.23
U01022010

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA INUNDACION
CUNETON ESTE DE PROTECCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.

s/med.aux. 1 19.911,80 19.911,80
TOTAL......... 19.911,80
REVESTIMIENTO
m3 HM-25/F/20/X0 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-25/F/20/X0, elaborado en central y verti-
do desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun CE vigente.
s/med.aux. 1 347,06 347,06
3 i TOTAL......... 347,06
PROTECCION CONTRA LA EROSION
m3 Escollera piedras 50-200 kg
Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso aportacion, colocadas para obte-
ner las secciones indicadas en Proyecto, medido sobre perfil.
s/med.aux. 1 244,28 244,28
TOTAL......... 244,28
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y
vertido desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
s/med.aux. 1 3,35 3,35
TOTAL......... 3,35
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
s/med.aux. 100 3,35 335,00
) TOTAL......... 335,00
BALSAS DE LAMINACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
s/med.aux. 1 85.749,19 85.749,19
) i TOTAL......... 85.749,19
PROTECCION CONTRA LA EROSION
m3 Escollera piedras >200 kg
Escollera de piedras sueltas de peso superior a 200 kg, incluso aportacién, colocadas para ob-
tener las secciones indicadas en Proyecto, medido sobre perfil.
s/med.aux. 1 7.572,43 7.572,43
TOTAL......... 7.572,43
m2 Malla de separaciéon bajo escollera mediante geotextil no tejido
Malla de separacién bajo escollera mediante geotextil no tejido, de 260 gr/m2, a base de fila-
mentos de polipropileno unidos mecanicamente, incluso suministro y colocacién, medido sobre
perfil.
s/med.aux. 1 28.424,00 28.424,00
TOTAL......... 28.424,00

OBRAS DE PASO

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Cuerpo OD
s/med.aux. 1 699,76 699,76
TOTAL......... 699,76
u07010801 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido des-
de camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Cuerpo OD
s/med.aux. 1 12,80 12,80
TOTAL......... 12,80
u07010837 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y
vertido desde camion en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Cuerpo OD
s/med.aux. 1 140,79 140,79
TOTAL......... 140,79
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuerpo OD
s/med.aux. 120 12,80 1.536,00
120 140,79 16.894,80
} TOTAL......... 18.430,80
1.3 RETIRO DE TUBERIA
u01023010 m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacioén en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Pozo de registro
s/med.aux. 1 14,29 14,29
TOTAL......... 14,29
u01022010 m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Tuberia de PVC
s/med.aux. 1 187,92 187,92
i i TOTAL......... 187,92
14 REPOSICION DE TUBERIA
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Pozo de registro
s/med.aux. 1 42,20 42,20
TOTAL......... 42,20
u05010010 ud Médulo base pref. H.A. 31000 mm altura 1100 mm
Médulo base prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro interior
1.000 mm y de altura util hasta 1.100 mm, incluso colocacion, perforaciones para la conexién de
los tubos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.
Pozo de registro
s/med.aux. 7 7,00
TOTAL......... 7,00
u05010050 ud Modulo recrecido pref. H.A. 31000 mm altura 300 mm

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro inte-
rior 1.000 mm y de altura util hasta 300 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.

Pozo de registro

s/med.aux. 7 7,00
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MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
TOTAL......... 7,00
u05010070 ud Médulo recrecido pref. H.A. 31000 mm altura 1250 mm
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro inte-
rior 1.000 mm y de altura util hasta 1.250 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.
Pozo de registro
s/med.aux. 7 7,00
TOTAL......... 7,00
u05010240 ud Losa de cierre pref. H.A. @(1000/600) mm altura 250 mm
Losa de cierre prefabricada de hormigén armado para pozos de registro, de diametro interior
1.000/600 mm vy altura util 250 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios
auxiliares.
Pozo de registro
s/med.aux. 7 7,00
TOTAL......... 7,00
U01022010 m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Tuberia de PVC
s/med.aux. 1 518,12 518,12
TOTAL......... 518,12
u01021010 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
Emboquille
s/med.aux. 1 5,54 5,54
TOTAL......... 5,54
u07010801 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido des-
de camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso
compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille
s/med.aux. 1 2,19 2,19
TOTAL......... 2,19
u07010837 m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdén para armar HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y
vertido desde camién en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.
Emboquille
s/med.aux. 1 3,35 3,35
TOTAL......... 3,35
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, seguin peso teorico.
Emboquille
s/med.aux. 100 2,19 219,00
100 3,35 335,00
TOTAL......... 554,00
u01025010 m2 Entibacién ligera zanjas, pozos o zapatas
Entibacién ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y codales de madera, hasta 3 m de
profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.
Tuberia de PVC
s/med.aux. 1 330,31 330,31
TOTAL......... 330,31
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
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Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
Tuberia de PVC
s/med.aux. 1 492,84 492,84
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MEDICIONES GENERALES

cODIGO DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TOTAL......... 492,84
U01030060 m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30 mm, procedentes de présta-
mos, incluso aportacién, extendido y compactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido
sobre perfil.
Tuberia de PVC
s/med.aux. 1 227,72 227,72

TOTAL......... 227,72

u02090070 m Tuberia PVC-O DN 400 PN 16

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-O 500, de diametro nominal DN 400 mm, presién no-

minal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, conforme a la norma UNE-EN 17176 y/o se-

gun normativa vigente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, in-

cluso parte proporcional de unién por junta elastica, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-

ra su correcto funcionamiento.

Tuberia de PVC

s/med.aux. 1 325,31 325,31

TOTAL......... 325,31
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MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
2 MEDIDAS AMBIENTALES
MED.0010 PA Medidas ambientales
Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (5% PEM).
TOTAL......... 1,00
N00000201 mes Programa de Vigilancia Ambiental
Programa de Vigilancia Ambiental.
6 6,00
TOTAL......... 6,00
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 ACOPIO
U12010010 ud Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel Il y residuos
peligrosos

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de
los residuos generados en la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de mate-
rial no peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta ultima se consti-
tuye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del alma-
cenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actua-
ra como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una excavacion a
maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lamina de plastico, des-
pués se realizara la solera de hormigén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que debera tener una minima inclinacién para desembocar a un sumide-
ro sifénico de PVC, que se conectara con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una fabrica de ladri-
llo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén incluye ademas un cartel de identi-
ficacion, un extintor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos
pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabrica-
da a la solera de hormigén.

1 1,00

TOTAL......... 1,00

3.2 RCD NIVEL | TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION
U12021020 m3 Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavaciéon (RCD Nivel I)

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavacion (RCD Nivel I) en otra

obra, cantera, centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distan-

cias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre

camién basculante de 20 t, sin incluir canon. La medicién se realiza sobre el perfil de la excava-

cion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal co-

mo se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

S/ MED. EXCAV. 1 107.128,82 107.128,82
A DEDUCIR:

S/MED. RELLENO -1 492,84 -492,84
COEFICIENTE DE 0,21 106.635,98 22.393,56

ESPONJAMIENTO 1.21

TOTAL......... 129.029,54
U12022010 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I. LER 17 05 04)
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
de RCD Nivel | tierras inertes resultantes de excavaciones (LER 17 05 04). La medicién se reali-
za sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento
segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1 129.029,54 129.029,54
TOTAL......... 129.029,54
3.3 RCD NIVEL Il RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
3.31 CLASIFICACION DE RCD
U12031010 m3 Clasificacion a pie de obra de RCD Nivel Il con medios manuales

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicion Nivel Il en fracciones se-
gun normativa vigente, con medios manuales.
1 7.190,46 7.190,46

TOTAL......... 7.190,46

3.3.2 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA

U12032110 m3 Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel Il de naturaleza pétrea
Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro
de clasificacién y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para
distancias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecanicos
sobre camién basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. La
medicion se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente
de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
Construccion naturaleza pétrea 1 5.391,72 5.391,72
TOTAL......... 5.391,72
U12032210 m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper mano
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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MEDICIONES GENERALES

cODIGO

DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U12032220

U12032230

3.3.3
U12033020

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasticos, cartones, chatarra...) sobre dum-
per, por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificacion de resi-
duos ni alquiler de contenedor.

Construccion no pétreos 1 1.798,74 1.798,74

ud Suministro de big bag 1 m3
Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra, inclu-
so entrega, recogida y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado.
Sin incluir canon.

100 100,00

1.798,74

ud Suministro de contenedor 3 m3
Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra,
incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autori-
zado. Sin incluir canon.

20 20,00

100,00

CANON
m3 Canon vertido residuos mezclados de construccion y demolicion
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
de residuos mezclados de construccion y demoliciéon Nivel Il. La medicién se realiza sobre el per-
fil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo
de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1 7.190,46 7.190,46

20,00

7.190,46

AECOM Spain DCS S.L.U.
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CcODIGO DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
4 SEGURIDAD Y SALUD
SYS.0010 ud Seguridad y salud
Presupuesto de seguridad y salud.
TOTAL......... 1,00
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION USD LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
5 VARIOS
CON.0010 P.A. Partida alzada para contingencias en fase de obra

Partida alzada a justificar para contingencias en fase de obra.

TOTAL......... 1,00

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

2. CUADRO DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS

NO

cODIGO

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

CON.0010

MED.0010

N00000201

SYS.0010

u01021010

u01022010

u01023010

u01025010

U01030050

U01030060

U01030200

P.A. Partida alzada a justificar para contingencias en fase de 63.600,00

PA

obra.
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS

Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (5% 260.031,99
PEM).
DOSCIENTOS SESENTA MIL TREINTAY UN
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

mes Programa de Vigilancia Ambiental. 10.600,00

ud

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS

Presupuesto de seguridad y salud. 108.118,48
CIENTO OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO
EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terre- 3,26
no blando (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual
que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil. . .

TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blan- 13,94
do (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blan- 14,52
do (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
CATORCE EUROS con CINCUENTAY DOS
CENTIMOS

Entibacion ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y 12,96
codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.
DOCE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 9,90
150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso apor-
tacion, extendido y compactacion hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil. ]
NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maxi- 16,02
mo 30 mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion,
extendido y compactacién hasta una densidad del 95%
P.M., medido sobre perfil. ] ]
DIECISEIS EUROS con DOS CENTIMOS

Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, inclu- 23,65
so aportacion, colocadas para obtener las secciones indica-
das en Proyecto, medido sobre perfil. ]
VEINTITRES EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

AECOM Spain DCS S.L.U.
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CUADRO DE PRECIOS

N° CcODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012 U01030210 m3 Escollera de piedras sueltas de peso superior a 200 kg, inclu- 34,98
so aportacion, colocadas para obtener las secciones indica-
das en Proyecto, medido sobre perfil.
TREINTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

0013 U01030220 m2 Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no teji- 4,21
do, de 260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno uni-
dos mecanicamente, incluso suministro y colocacion, medi-
do sobre perfil. ] .
CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

0014 U02090070 m  Suministro e instalacién de tuberia de PVC-O 500, de diame- 107,83

tro nominal DN 400 mm, presién nominal PN 16, MRS 50

N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, conforme a la norma UNE-EN

17176 y/o segun normativa vigente, color exterior y marcado

segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte

proporcional de unién por junta elastica, medios auxiliares y

pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
CIENTO SIETE EUROS con OCHENTAY TRES
CENTIMOS

0015 U05010010 ud Maédulo base prefabricado de hormigdén armado para pozos 408,94
de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura util has-
ta 1.100 mm, incluso colocacion, perforaciones para la cone-
xion de los tubos, juntas de goma para uniones y medios auxi-

liares.
CUATROCIENTOS OCHQ EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
0016 U05010050 ud Mddulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para 112,70

pozos de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura

til hasta 300 mm, incluso colocacién, juntas de goma para

uniones y medios auxiliares.
CIENTO DOCE EUROS con SETENTA
CENTIMOS

0017 U05010070 ud Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para 203,65
pozos de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura
til hasta 1.250 mm, incluso colocacién, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.
DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTAY
CINCO CENTIMOS

0018 U05010240 ud Losa de cierre prefabricada de hormigén armado para po- 175,86
zos de registro, de diametro interior 1.000/600 mm y altura
util 250 mm, incluso colocacion, juntas de goma para unio-
nes y medios auxiliares.
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

0019 U07010402 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon en masa 139,05
HM-25/F/20/X0, elaborado en central y vertido desde ca-
mioén en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun CE vigente.
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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CUADRO DE PRECIOS

N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
CINCO CENTIMOS
0020 U07010801 m3 Suministro y puesta en obra de hormigon HA-30/F/20/XC1, 145,17

elaborado en central y vertido desde camion en elementos ho-
rizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE
vigente.

CIENTO CUARENTA'Y CINCO EUROS con

DIECISIETE CENTIMOS

0021 U07010837 m3 Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido desde ca-
mion en elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Se-
gun CE vigente.

150,18

CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO

CENTIMOS

0022 U07030050 kg Suministro y colocacion de acero para armaduras en barras
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, se-
gun peso teodrico.

1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

0023 U12010010 ud Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra
para acopio y almacenamiento de los residuos generados
en la construccion. Incluye una zona despejada para el aco-
pio de material no peligroso asi como una zona habilitada pa-
ra materiales peligrosos. Esta ultima se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte in-
ferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como
cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual
requiere una excavacion a maquina previa de 20 cm, para co-
locar un encachado de piedra y una lamina de plastico, des-
pués se realizara la solera de hormigén de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
debera tener una minima inclinacion para desembocar a un su-
midero sifénico de PVC, que se conectara con un tubo de
PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una
fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El pre-
cio del almacén incluye ademas un cartel de identificacién, un
extintor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posi-
bles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la ma-
no de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extintor,
la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que su-
jeten la estructura prefabricada a la solera de hormigon.

3.236,87

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

0024 U12021020 m3 Carga, transporte y descarga de productos resultantes de ex-
cavacion (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasifi-
cacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para dis-
tancias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuel-
ta, carga por medios mecanicos sobre camion basculante de
20 t, sin incluir canon. La medicion se realiza sobre el perfil
de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente
de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

10,81

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

CUADRO DE PRECIOS

N° CcODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0025 U12022010 m3 Deposicion controlada en centro de clasificacion y tratamien-
to o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel | tierras iner-
tes resultantes de excavaciones (LER 17 05 04). La medi-
cion se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el
correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo
de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

12,19

DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0026 U12031010 m3 Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o de-
molicion Nivel Il en fracciones segin normativa vigente, con
medios manuales.

6,55

SEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS

0027 U12032110 m3 Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza
pétrea a cantera autorizada, centro de clasificacién y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, por transportista auto-
rizado para distancias menores o iguales a 10 km, conside-
rando ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre ca-
mion basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesa-
rios sin incluir canon. La medicién se realiza sobre el perfil
de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente
de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

15,84

QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS

0028 U12032210 m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasti-
cos, cartones, chatarra...) sobre dumper, por medios manua-
les considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasifica-
cion de residuos ni alquiler de contenedor.

16,72

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS

CENTIMOS

0029 U12032220 ud Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capaci-
dad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y des-
carga en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero au-
torizado. Sin incluir canon.

42,69

CUARENTA'Y DOS EUROS con SESENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

0030 U12032230 ud Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de ca-
pacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida
y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertede-
ro autorizado. Sin incluir canon.

123,89

CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA' Y

NUEVE CENTIMOS

0031 U12033020 m3 Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamien-
to o vertedero autorizado de RCD, de residuos mezclados
de construccion y demolicion Nivel Il. La medicion se realiza
sobre el perfil de la excavacioén y aplicando el correspondien-
te coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal
como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

16,43

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES

CENTIMOS
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

1.1.2
U07010402

1.1.3
U01030200

U07010837

U07030050

1.2

1.21
U01022010

1.2.2
U01030210

U01030220

1.23
U01022010

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEDE TUBERIA DE ACUAES
CUNETON ESTE DE PROTECCION
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
19.911,80 13,94

TOTAL 141 e
REVESTIMIENTO

m3 HM-25/F/20/X0 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-25/F/20/X0,
elaborado en central y vertido desde camidn en elementos horizonta-
les de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cual-
quier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun CE vi-
gente.
347,06 139,05

TOTAL 1.1.2 .t

PROTECCION CONTRA LA EROSION
m3 Escollera piedras 50-200 kg
Escollera de piedras sueltas entre 50 y 200 kg de peso, incluso apor-
tacion, colocadas para obtener las secciones indicadas en Proyecto,
medido sobre perfil.

244,28 23,65
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compac-
tacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

3,35 150,18

kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, segun peso teorico.

TOTAL 143 e

TOTAL 1 e
BALSAS DE LAMINACION
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3 Excavacién en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
85.749,19 13,94

TOTAL 1.2.1 .t

PROTECCION CONTRA LA EROSION
m3 Escollera piedras >200 kg
Escollera de piedras sueltas de peso superior a 200 kg, incluso apor-
tacion, colocadas para obtener las secciones indicadas en Proyecto,
medido sobre perfil.
7.572,43 34,98

m2 Malla de separacion bajo escollera mediante geotextil no tejido
Malla de separacién bajo escollera mediante geotextil no tejido, de
260 gr/m2, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanica-
mente, incluso suministro y colocacién, medido sobre perfil.

28.424,00 4,21

TOTAL 1.2.2 ...
OBRAS DE PASO

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando

18

277.570,49

277.570,49

48.258,69

48.258,69

5.777,22

503,10

646,55

6.926,87

332.756,05

1.195.343,71

1.195.343,71

264.883,60

119.665,04

384.548,64
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U07010801

U07010837

U07030050

1.3
U01023010

U01022010

14

U01023010

U05010010

U05010050

U05010070

U05010240

U01022010

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

699,76
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido desde camién en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

12,80
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido desde camion en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compac-
tacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

140,79
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.

18.430,80

TOTAL 1.2.3 ..o

TOTAL 1.2 ..t

RETIRO DE TUBERIA
m3 Excavacion en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
14,29

m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando
Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

187,92

TOTAL 1.3 ..,

REPOSICION DE TUBERIA
m3 Excavacioén en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
42,20

ud Méodulo base pref. H.A. 31000 mm altura 1100 mm
Médulo base prefabricado de hormigén armado para pozos de regis-
tro, de diametro interior 1.000 mm y de altura util hasta 1.100 mm, in-
cluso colocacién, perforaciones para la conexién de los tubos, juntas
de goma para uniones y medios auxiliares.

7,00
ud Médulo recrecido pref. H.A. 21000 mm altura 300 mm
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos
de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura util hasta 300
mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxi-
liares.

7,00
ud Médulo recrecido pref. H.A. 31000 mm altura 1250 mm
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos
de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura til hasta 1.250
mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxi-
liares.

7,00
ud Losa de cierre pref. H.A. @(1000/600) mm altura 250 mm
Losa de cierre prefabricada de hormigdén armado para pozos de re-
gistro, de diametro interior 1.000/600 mm y altura uatil 250 mm, inclu-
so colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

7,00
m3 Excavacion en zanja, med. mecan. terreno blando

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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13,94

145,17

150,18

14,52

13,94

14,52

408,94

112,70

203,65

175,86

9.754,65

1.858,18

21.143,84

35.571,44

68.328,11

1.648.220,46

207,49

2.619,60

2.827,09

612,74

2.862,58

788,90

1.425,55

1.231,02
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

U01021010

U07010801

U07010837

U07030050

U01025010

U01030050

U01030060

U02090070

Excavacion en zanja, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.
518,12
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno blando
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno blando
(suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes /
30 cm), medido sobre perfil.

5,54
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén HA-30/F/20/XC1, elabora-
do en central y vertido desde camién en elementos horizontales de es-
tructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vi-
brado, curado y acabado. Segun CE vigente.

2,19
m3 HA-30/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-30/F/20/XC1, elaborado en central y vertido desde camion en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compac-
tacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

3,35
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso tedrico.

554,00
m2 Entibacién ligera zanjas, pozos o zapatas
Entibacion ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y codales
de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado
y medios auxiliares. Medido sobre perfil.
330,31
m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.
492,84
m3 Relleno zanja préstamos selec. Tmax 30 mm
Relleno de zanjas con suelos seleccionados, tamafio maximo 30
mm, procedentes de préstamos, incluso aportacion, extendido y com-
pactacion hasta una densidad del 95% P.M., medido sobre perfil.
227,72
m Tuberia PVC-O DN 400 PN 16
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-O 500, de diametro nomi-
nal DN 400 mm, presion nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8
y S 22,4, conforme a la norma UNE-EN 17176 y/o segun normativa vi-
gente, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso parte proporcional de union por junta elastica, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

TOTAL 1.4 ...

TOTAL 1 e,
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13,94 7.222,59

3,26 18,06

145,17 317,92

150,18 503,10

1,93 1.069,22

12,96 4.280,82

9,90 4.879,12

16,02 3.648,07

107,83 35.078,18

............. 63.937,87

............. 2.047.741,47
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 MEDIDAS AMBIENTALES
MED.0010 PA Medidas ambientales

Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (5% PEM).
1,00 260.031,99 260.031,99
N00000201 mes Programa de Vigilancia Ambiental
Programa de Vigilancia Ambiental.
6,00 10.600,00 63.600,00

TOTAL 2 ... 323.631,99
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

3

3.1
U12010010

3.2
U12021020

U12022010

3.3

3.31
U12031010

3.3.2
U12032110

GESTION DE RESIDUOS
ACOPIO

ud Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel Il y
residuos peligrosos
Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para aco-
pio y almacenamiento de los residuos generados en la construccion.
Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso
asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta ultima
se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que
supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como cu-
beto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere
una excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lamina de plastico, después se realizara la solera
de hormigén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que debera tener una minima inclinacién para
desembocar a un sumidero sifénico de PVC, que se conectara con un
tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una fabrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén
incluye ademas un cartel de identificacién, un extintor de polvo ABC,
asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion
del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y
tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigén.

TOTAL 3.1 e

RCD NIVEL | TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION
m3 Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavacién
(RCD Nivel I)
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excava-
cién (RCD Nivel ) en otra obra, cantera, centro de clasificacién y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o
iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecani-
cos sobre camién basculante de 20 t, sin incluir canon. La medicion
se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspon-
diente coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como
se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
129.029,54
m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I.
LER 17 05 04)
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o verte-
dero autorizado de RCD, de RCD Nivel | tierras inertes resultantes de
excavaciones (LER 17 05 04). La medicion se realiza sobre el perfil
de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente de espon-
jamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
129.029,54

TOTAL 3.2 ...

RCD NIVEL Il RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CLASIFICACION DE RCD

m3 Clasificacién a pie de obra de RCD Nivel Il con medios manuales
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién
Nivel Il en fracciones segun normativa vigente, con medios manuales.

7.190,46

TOTAL 3.3.1 e,

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA

m3 Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel Il de naturaleza pétrea
Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza pétrea a
cantera autorizada, centro de clasificacion y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias me-
nores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por me-

dios mecénicos sobre camion basculante de 20 t, incluidos medios

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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3.236,87 3.236,87

............. 3.236,87

10,81 1.394.809,33

12,19 1.572.870,09

............. 2.967.679,42

6,55 47.097,51

............. 47.097,51
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

U12032210

U12032220

U12032230

3.3.3
U12033020

auxiliares necesarios sin incluir canon. La medicion se realiza sobre
el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente
de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

5.391,72
m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea

s/dumper mano

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasticos, carto-
nes, chatarra...) sobre dumper, por medios manuales considerando
dos peones ordinarios. Sin incluir clasificacion de residuos ni alquiler
de contenedor.

1.798,74
ud Suministro de big bag 1 m3
Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro
de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir ca-
non.

100,00

ud Suministro de contenedor 3 m3
Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de capaci-
dad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga
en centro de clasificacién y tratamiento o vertedero autorizado. Sin in-
cluir canon.

TOTAL 3.3.2 ...crrrececenneenaens

CANON
m3 Canon vertido residuos mezclados de construccion y demolicion
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o verte-
dero autorizado de RCD, de residuos mezclados de construccién y de-
molicién Nivel Il. La medicién se realiza sobre el perfil de la excava-
cion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento se-
gun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.
7.190,46

TOTAL 3.3.3 .

TOTAL 3.3 ..ot

TOTAL 3 ...
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15,84 85.404,84

16,72 30.074,93

42,69 4.269,00

123,89 2.477,80

............. 122.226,57

16,43 118.139,26

............. 118.139,26
............. 287.463,34

............. 3.258.379,63
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 SEGURIDAD Y SALUD
SYS.0010 ud Seguridad y salud

Presupuesto de seguridad y salud.
1,00 108.118,48 108.118,48

TOTAL 4 ... 108.118,48
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 VARIOS
CON.0010 P.A. Partida alzada para contingencias en fase de obra

Partida alzada a justificar para contingencias en fase de obra.
1,00 63.600,00 63.600,00

TOTALS ... 63.600,00
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

4. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERAL (PEM)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA INUNDACION ........cccoovrrurirrnnnn. 2.047.741,47 35,30
2 MEDIDAS AMBIENTALES ... 323.631,99 5,58
3 GESTION DE RESIDUOS ..ot 3.258.379,63 56,16
4 SEGURIDAD Y SALUD .......ooiiiiiiiii i 108.118,48 1,86
5 VARIOS e 63.600,00 1,10

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 5.801.471,57

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS. (5.801.471,57 €).
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1.3 Presupuesto del Proyecto Especifico de Infraestructuras de Saneamiento de aguas pluviales

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA INUNDACION .........ccoevevverrnnn. 2.047.741,47 35,30
2 MEDIDAS AMBIENTALES .......ooiiiiiiieiieee ettt 323.631,99 5,58
3 GESTION DE RESIDUOS ..ottt 3.258.379,63 56,16
4 SEGURIDAD Y SALUD ......oiitiiiiitiiie ittt 108.118,48 1,86
5 VARIOS..... ettt ettt ettt e sttt e bt eneenaeereebeeneenaeeneenteeneeneeane 63.600,00 1,10
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 5.801.471,57

13,00 % Gastos generales ....... 754.191,30

6,00 % Beneficio industrial ..... 348.088,29
SUMA covvvreiceiee s 1.102.279,59
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA 6.903.751,16
21% IVA oo 1.449.787,74
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 8.353.538,90

El presupuesto Base de Licitacion (sin IVA) asciende a la cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRES
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS (6.903.751,16 €).
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1.4. Presupuesto del Proyecto de Urbanizacion Exterior al Sector. Proyecto Especifico de Infraestructura Hidraulica de Aguas Residuales

Indice
1 MEDICIONES GENERALES. ..........oiiiiiiiri i s s s s s s s s e s s an e nnnns 2
2 CUADRO DE PRECIOS ......coooiiiiceiiieeireasessmmreeesessss s meee e seaassssmmne e e e saasesammneeeeeeassssnmmeeneeesasssaannmnesesassann 12
3 PRESUPUESTOS PARCIALES ...t s s mn s s mn s s s s s s e s s mna s eas 17
4 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM).........cceceetetereteseseseesesesssssssesssssssssssssssnssessssssssss 25
5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL) ..cvturireueeiecerrerereessssssesesessssssssssssesessssssssssssssasssssssssssns 26
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.



Presupuesto

MEDICIONES GENERALES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 MEDICIONES GENERALES

1 CONEXION A RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLAMAYOR
DE GALLEGO

11 RED DE SANEAMIENTO. CONEXION ZAZ045

111 MOVIMIENTO DE TIERRAS

uo1010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de to-
cones, medido sobre perfil.
1 1.101,53 4,49 4.945,87

TOTAL......... 4.945,87
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
S.M.A. 1 4.377,62 4.377,62

TOTAL......... 4.377,62
u07010302 m3 HM-20/F/20/X0 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/F/20/X0, elaborado en central y verti-
do desde camién en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.),
colocado a cualquier altura, incluso compactacioén, curado y acabado. Segun CE vigente.
S.M.A. 1 892,02 892,02

TOTAL......... 892,02
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.
S.M.A. 1 3.424,95 3.424,95

TOTAL......... 3.424,95
uo01025010 m2 Entibacion ligera zanjas, pozos o zapatas
Entibacién ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y codales de madera, hasta 3 m de
profundidad y anchura, incluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.
S.M.A. 1 2.095,58 2.095,58

TOTAL......... 2.095,58

1.1.2 CONDUCCION
U02090060 m  Tuberia PVC-O DN 315 PN 16

Suministro e instalacion de tuberia de PVC-O 500, de diametro nominal DN 315 mm, presion no-

minal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, conforme a la norma UNE-EN 17176 y/o se-

gun normativa vigente, color exterior y marcado segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, in-

cluso parte proporcional de unién por junta elastica, medios auxiliares y pruebas necesarias pa-

ra su correcto funcionamiento.

1 1.101,53 1.101,53
TOTAL......... 1.101,53
11.3 POZOS DE REGISTRO
1.1.31 ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS
u01023010 m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando

Excavacioén en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (suelo con golpeo en el ensayo
SPT menor o igual que 10 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
1 3,95 3,50 2,47 34,15

TOTAL......... 34,15
u01030050 m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm, procedentes de la propia ex-
cavacion, incluso aportacion, extendido y compactacion hasta una densidad del 100% P.M., me-
dido sobre perfil.

S/Med Exc. 1 34,15 34,15

A deducir:

Arqueta -1 2,95 2,50 2,47 -18,22
TOTAL......... 15,93

u07010102 m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigén de limpieza HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado
en central y vertido desde camion o bomba, para formacién de capa de hormigén de limpieza y
nivelado de fondos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
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Presupuesto

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Hormigoén de limpieza 1 2,95 2,50 0,10 0,74
TOTAL......... 0,74

u07010702 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camion en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacién, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Solera 1 2,95 2,50 1,00 7,38

A descontar rebaje tuberia

A descontar rebaje tuberia -1 2,02 0,50 -1,01
TOTAL......... 6,37

uo07010722 m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y
vertido desde camiodn en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso com-
pactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

Muro largo 2 2,95 0,25 1,97 2,91
Muro corto 2 2,00 0,25 1,97 1,97
TOTAL......... 4,88
u07020010 m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y arquetas, colocado a cual-
quier profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Solera 2 2,95 0,50 2,95
2 2,50 0,50 2,50
Muro largo 2 2,95 1,97 11,62
2 2,45 1,97 9,65
Muro corto 2 2,50 1,97 9,85
2 2,00 1,97 7,88
TOTAL......... 44,45
u07030050 kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, segun peso tedrico.
Cuantia 50 kg/m3

1 6,37 50,00 318,50
1 4,88 50,00 244,00
TOTAL......... 562,50
u05090240 ud Pate polipropileno con alma de acero

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101 y/o se-
gun normativa vigente, para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimi-
co, anclaje quimico o resina.

5 5,00

TOTAL......... 5,00
u08010120 m Escalera metalica
Escalera metalica tipo barco, formada con tubos de 2" de diametro, y distancia entre peldafios
de 30 cm, incluso jaula de proteccién, chapas y tornillos de anclaje, pintura de proteccién antioxi-
dante y pintura de acabado en color totalmente colocada.
0,97 0,97

TOTAL......... 0,97
u05080120 m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 t/m2 de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25 t/m2, i/angulo de bastidor, per-
files metalicos en U, armaduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con
pintura azul Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La superficie minima se-
ra de 2 m2.
1 2,45 2,00 4,90

TOTAL......... 4,90
u05080090 ud Marco y tapa reg. circular horm. arm. @ mayor 60 cm, Clase D-400

Suministro e instalacion de tapa de registro de hormigén armado y marco, clase D-400, con mar-
co y tapa circular, cota de paso mayor de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 orificios para
manipulacion, identificacion segin Canal de Isabel Il y servicio correspondiente (abastecimiento,
saneamiento, reutilizaciéon). Conforme a norma UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Ca-
nal de Isabel Il. Totalmente colocada y enrasada con la superficie.

1 1,00

TOTAL......... 1,00
u07050090 m Ejecucion de media cana
Ejecucion de media cafia, comprendiendo: Preparacién de superficies por medios mecanicos,
adhesivo Epoxi, Elastémero tixotrépico, Laminado y Recubrimiento de Acabado.
1 1,25 1,25
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Presupuesto

MEDICIONES GENERALES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

TOTAL......... 1,25
u07050100 m2 Ejecucion de revestimiento continuo en muros y estructura
Ejecucion de revestimiento continuo en muros y estructura, comprendiendo: Preparacion de su-
perficies por medios mecanicos (chorreado del hormigdn), adhesivo Epoxi, micromortero tixotro-
pico y Recubrimiento de Acabado.

1 2,45 0,97 2,38
1 2,00 0,97 1,94
TOTAL......... 4,32
u07050110 m2 Ejecucion de revestimiento continuo en solera

Ejecucion de revestimiento continuo en solera, comprendiendo: Preparacion de superficies por
medios mecanicos, adhesivo Epoxi y Recubrimiento de Acabado.
1 2,45 2,00 4,90

TOTAL......... 4,90
1.1.3.2 POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS
uo05010010 ud Méodulo base pref. H.A. 31000 mm altura 1100 mm
Médulo base prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro interior
1.000 mm y de altura util hasta 1.100 mm, incluso colocacion, perforaciones para la conexién de
los tubos, juntas de goma para uniones y medios auxiliares.

MH.A.01 1 1,00
MH.A.02 1 1,00
MH.A.03 1 1,00
MH.A.04 1 1,00
MH.A.05 1 1,00
MH.A.06 1 1,00
MH.A.07 1 1,00
MH.A.08 1 1,00
MH.A.09 1 1,00
MH.A.10 1 1,00
MH.A.11 1 1,00
MH.A.12 1 1,00
MH.A.13 1 1,00
MH.A.14 1 1,00
MH.A.15 1 1,00
MH.A.16 1 1,00
MH.A.17 1 1,00
MH.A.18 1 1,00
MH.A.19 1 1,00
MH.A.20 1 1,00
MH.A.21 1 1,00
MH.A.22 1 1,00
MH.A.23 1 1,00
MH.A.24 1 1,00
MH.A.25 1 1,00
MH.A.26 1 1,00
MH.A.27 1 1,00
MH.A.28 1 1,00
MH.A.29 1 1,00
MH.A.30 1 1,00
MH.A.31 1 1,00
MH.A.32 1 1,00

TOTAL......... 32,00
u05010050 ud Modulo recrecido pref. H.A. 31000 mm altura 300 mm
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro inte-
rior 1.000 mm y de altura util hasta 300 mm, incluso colocacién, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.

MH.A.08 1 1,00

MH.A.15 1 1,00

MH.A.19 1 1,00

MH.A.21 1 1,00

MH.A.22 1 1,00

MH.A.32 1 1,00
TOTAL......... 6,00

u05010060 ud Modulo recrecido pref. H.A. 1000 mm altura 750 mm
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro inte-
rior 1.000 mm y de altura util hasta 750 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.

MH.A.02 1 1,00
MH.A.03 1 1,00
MH.A.06 1 1,00
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Presupuesto

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
MH.A.07 1 1,00
MH.A.27 1 1,00
MH.A.28 1 1,00
MH.A.31 1 1,00
MH.A.09 1 1,00
MH.A.10 1 1,00
MH.A.13 1 1,00
MH.A.16 1 1,00
MH.A.17 1 1,00
MH.A.18 1 1,00
MH.A.33 1 1,00

TOTAL......... 14,00

u05010070 ud Modulo recrecido pref. H.A. 31000 mm altura 1250 mm
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diametro inte-
rior 1.000 mm y de altura util hasta 1.250 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y
medios auxiliares.

MH.A.01 2 2,00
MH.A.04 1 1,00
MH.A.05 1 1,00
MH.A.08 1 1,00
MH.A.09 1 1,00
MH.A.10 1 1,00
MH.A.11 2 2,00
MH.A.12 2 2,00
MH.A.13 1 1,00
MH.A.14 1 1,00
MH.A.15 1 1,00
MH.A.16 1 1,00
MH.A.17 1 1,00
MH.A.18 1 1,00
MH.A.19 1 1,00
MH.A.20 2 2,00
MH.A.21 1 1,00
MH.A.22 1 1,00
MH.A.23 1 1,00
MH.A.24 1 1,00
MH.A.25 1 1,00
MH.A.26 1 1,00
MH.A.29 1 1,00
MH.A.30 1 1,00
MH.A.32 1 1,00
TOTAL......... 29,00

u05010110 ud Modulo cénico asimét. pref. H.A. @(1000/600) mm altura 800 mm
Médulo cénico asimétrico prefabricado de hormigén armado para pozos de registro, de diame-
tro interior 1.000/600 mm y de altura util hasta 800 mm, incluso colocacion, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.

MH.A.01 1 1,00
MH.A.02 1 1,00
MH.A.03 1 1,00
MH.A.04 1 1,00
MH.A.05 1 1,00
MH.A.06 1 1,00
MH.A.07 1 1,00
MH.A.08 1 1,00
MH.A.09 1 1,00
MH.A.10 1 1,00
MH.A.11 1 1,00
MH.A.12 1 1,00
MH.A.13 1 1,00
MH.A.14 1 1,00
MH.A.15 1 1,00
MH.A.16 1 1,00
MH.A.17 1 1,00
MH.A.18 1 1,00
MH.A.19 1 1,00
MH.A.20 1 1,00
MH.A.21 1 1,00
MH.A.22 1 1,00
MH.A.23 1 1,00
MH.A.24 1 1,00
MH.A.25 1 1,00
MH.A.26 1 1,00
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Presupuesto

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
MH.A.27 1 ,00
MH.A.28 1 1,00
MH.A.29 1 1,00
MH.A.30 1 1,00
MH.A.31 1 1,00
MH.A.32 1 1,00
TOTAL......... 32,00
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Presupuesto

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
2 MEDIDAS AMBIENTALES
MED.0010 PA Medidas ambientales
Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (4% PEM).
TOTAL......... 1,00
N00000202 mes Programa de Vigilancia Ambiental
Programa de Vigilancia Ambiental.
6 6,00
TOTAL......... 6,00
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Presupuesto

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 ACOPIO
U12010010N ud Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel Il y residuos
peligrosos

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de
los residuos generados en la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de mate-
rial no peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta ultima se consti-
tuye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del alma-
cenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actua-
ra como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una excavacion a
maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lamina de plastico, des-
pués se realizara la solera de hormigon de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que debera tener una minima inclinacién para desembocar a un sumide-
ro sifénico de PVC, que se conectara con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una fabrica de ladri-
llo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén incluye ademas un cartel de identi-
ficacion, un extintor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos
pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabrica-
da a la solera de hormigén.

1 1,00

TOTAL......... 1,00

3.2 RCD NIVEL | TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION
U12021020 m3 Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavacion (RCD Nivel 1)

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavacion (RCD Nivel |) en otra

obra, cantera, centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distan-

cias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre

camion basculante de 20 t, sin incluir canon. La medicion se realiza sobre el perfil de la excava-

cion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal co-

mo se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

S/ MED. EXCAV. 1 4.411,77 4.411,77
A DEDUCIR:

S/MED. RELLENO -1 3.440,88 -3.440,88
COEFICIENTE DE 0,21 970,89 203,89

ESPONJAMIENTO 1.21

TOTAL......... 1.174,78
U12022010 m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I. LER 17 05 04)
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
de RCD Nivel | tierras inertes resultantes de excavaciones (LER 17 05 04). La medicién se reali-
za sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento
segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1 1.174,78 1.174,78
} JTOTAL......... 1.174,78
3.3 RCD NIVEL Il RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
3.31 CLASIFICACION DE RCD
U12031010 m3 Clasificacion a pie de obra de RCD Nivel Il con medios manuales

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicion Nivel Il en fracciones se-
gun normativa vigente, con medios manuales.
1 147,66 147,66

TOTAL......... 147,66

3.3.2 CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA
U12032110 m3 Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel Il de naturaleza pétrea

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro

de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para

distancias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecanicos

sobre camién basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon. La

medicion se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente

de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
Construccién naturaleza pétrea 1 109,62 109,62
TOTAL......... 109,62
U12032210 m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper mano

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasticos, cartones, chatarra...) sobre dum-
per, por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificacion de resi-
duos ni alquiler de contenedor.

Construccion no pétreos 1 38,04 38,04

TOTAL......... 38,04

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.



Presupuesto

MEDICIONES GENERALES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U12032220 ud Suministro de big bag 1 m3
Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra, inclu-
so entrega, recogida y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado.

Sin incluir canon.
50 50,00

TOTAL......... 50,00
U12032230 ud Suministro de contenedor 3 m3
Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra,
incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autori-

zado. Sin incluir canon.
10 10,00

TOTAL......... 10,00
3.3.3 CANON

U12033020 m3 Canon vertido residuos mezclados de construccion y demolicion
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD,
de residuos mezclados de construccion y demolicion Nivel Il. La medicion se realiza sobre el per-
fil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo
de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
1 147,66 147,66

TOTAL......... 147,66
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MEDICIONES GENERALES

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CcODIGO DESCRIPCION
4 SEGURIDAD Y SALUD
SYS.0010 ud Seguridad y salud

Presupuesto de seguridad y salud.

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
5 VARIOS
CON.0010 P.A. Partida alzada para contingencias en fase de obra

Partida alzada a justificar para contingencias en fase de obra.
TOTAL......... 1,00

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

2 CUADRO DE PRECIOS

0001 CON.0010 P.A. Partida alzada a justificar para contingencias en fase de 19.398,00
obra.
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTAY
OCHO EUROS
0002 MED.0010 PA Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (4% 19.493,55
PEM).
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y TRES EUROS con CINCUENTA' Y CINCO
CENTIMOS
0003 N00000202 mes Programa de Vigilancia Ambiental. 5.300,00
CINCO MIL TRESCIENTOS EUROS
0004 SYS.0010 ud Presupuesto de seguridad y salud. 9.694,90
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
0005 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, inclu- 0,66

so tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre per-

fil.
CERO EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS

0006 U01023010 m3 Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blan- 14,52
do (suelo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
CATORCE EUROS con CINCUENTAY DOS
CENTIMOS

0007 U01025010 m2 Entibacion ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y 12,96
codales de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, in-
cluso desentibado y medios auxiliares. Medido sobre perfil.
DOCE EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

0008 U01030050 m3 Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 9,90
150 mm, procedentes de la propia excavacion, incluso apor-
tacion, extendido y compactacion hasta una densidad del
100% P.M., medido sobre perfil. ]
NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

0009 U02090060 m  Suministro e instalacién de tuberia de PVC-O 500, de diame- 70,20
tro nominal DN 315 mm, presién nominal PN 16, MRS 50
N/mm2, SDR 45,8 y S 22,4, conforme a la norma UNE-EN
17176 y/o segun normativa vigente, color exterior y marcado
segun Normas de Canal de Isabel Il vigentes, incluso parte
proporcional de unién por junta elastica, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. ]
SETENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS

0010 U05010010 ud Maédulo base prefabricado de hormigén armado para pozos 408,94
de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura util has-
ta 1.100 mm, incluso colocacion, perforaciones para la cone-
xion de los tubos, juntas de goma para uniones y medios auxi-
liares.

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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CUADRO DE PRECIOS

N° cODIGO uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 U05010050 ud

0012 U05010060 ud

0013 U05010070 ud

0014 U05010110 ud

0015 U05080090 ud

0016 U05080120 m2

0017 U05090240 ud

0018 U07010102 m3

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Maodulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para 112,70
pozos de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura
util hasta 300 mm, incluso colocacién, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.
CIENTO DOCE EUROS con SETENTA
CENTIMOS

Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para 141,11
pozos de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura
util hasta 750 mm, incluso colocacién, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con ONCE
CENTIMOS

Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para 203,65
pozos de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura
util hasta 1.250 mm, incluso colocacién, juntas de goma para
uniones y medios auxiliares.
DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA'Y
CINCO CENTIMOS

Maodulo cénico asimétrico prefabricado de hormigén armado 172,81
para pozos de registro, de diametro interior 1.000/600 mm y
de altura util hasta 800 mm, incluso colocacion, juntas de go-
ma para uniones y medios auxiliares.
CIENTO SETENTA,Y DOS EUROS con
OCHENTAY UN CENTIMOS

Suministro e instalacién de tapa de registro de hormigén ar- 261,94

mado y marco, clase D-400, con marco y tapa circular, cota

de paso mayor de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 ori-

ficios para manipulacion, identificacion segun Canal de Isa-

bel Il y servicio correspondiente (abastecimiento, saneamien-

to, reutilizacién). Conforme a norma UNE-EN 124 y segun nor-

mativa vigente de Canal de Isabel Il. Totalmente colocada y en-

rasada con la superficie.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura 576,92
de 25 t/m2, i/angulo de bastidor, perfiles metalicos en U, ar-
maduras, hormigén HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pin-
tados con pintura azul Canal de Isabel Il, totalmente termina-
da y colocada en obra. La superficie minima sera de 2 m2.
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS

Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, confor- 16,04
me a la norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente,
para acceso a pozos de registro, totalmente colocado, inclu-
so taco quimico, anclaje quimico o resina. ] ]
DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigoén de limpieza 134,12
HL-150/F/12 o HL-150/F/20, elaborado en central y vertido
desde camién o bomba, para formacién de capa de hormi-
gon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, coloca-
do a cualquier profundidad. Segun CE vigente.
CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con
DOCE CENTIMOS

AECOM Spain DCS S.L.U.
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CUADRO DE PRECIOS

NO

cODIGO

uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

U07010302

uU07010702

u07010722

u07020010

U07030050

U07050090

U07050100

uU07050110

u08010120

m3

m3

m3

m2

kg

m2

m2
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Suministro y puesta en obra de hormigdén en masa 136,31
HM-20/F/20/X0, elaborado en central y vertido desde ca-
mion en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), colocado a cualquier altura, incluso
compactacion, curado y acabado. Segun CE vigente.
CIENTO,TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y UN CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigén para armar 139,05
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde ca-
mioén en elementos horizontales de estructura (cimentacio-
nes, soleras, vigas, etc.), incluso compactacion, vibrado, cura-
do y acabado. Segun CE vigente.
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCO CENTIMOS

Suministro y puesta en obra de hormigoén para armar 143,63
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde ca-
mion en elementos verticales de estructura (muros, pilares,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Se-
gun CE vigente.
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, po- 33,46
zos y arquetas, colocado a cualquier profundidad, incluso de-
sencofrado y limpieza.
TREINTAY TRES EUROS con CUARENTAY
SEIS CENTIMOS

Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras 1,93
corrugadas B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, se-
gun peso tedrico. .

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Ejecucion de media cafia, comprendiendo: Preparacion de 69,72
superficies por medios mecanicos, adhesivo Epoxi, Elasto-
mero tixotrépico, Laminado y Recubrimiento de Acabado.
SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTAY
DOS CENTIMOS

Ejecucion de revestimiento continuo en muros y estructura, 37,91
comprendiendo: Preparacion de superficies por medios me-
canicos (chorreado del hormigén), adhesivo Epoxi, micromor-
tero tixotrépico y Recubrimiento de Acabado.
TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

Ejecucion de revestimiento continuo en solera, comprendien- 33,98
do: Preparacion de superficies por medios mecanicos, adhe-
sivo Epoxi y Recubrimiento de Acabado.
TREINTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Escalera metdlica tipo barco, formada con tubos de 2" de dia- 149,42
metro, y distancia entre peldafios de 30 cm, incluso jaula de
proteccion, chapas y tornillos de anclaje, pintura de protec-
cion antioxidante y pintura de acabado en color totalmente co-
locada.
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS

AECOM Spain DCS S.L.U.
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CUADRO DE PRECIOS

N° cODIGO

uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0028 U12010010N

0029 U12021020

0030 U12022010

0031 U12031010

0032 U12032110

ud

m3

m3

m3

m3
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Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra 1.618,58

para acopio y almacenamiento de los residuos generados

en la construccion. Incluye una zona despejada para el aco-

pio de material no peligroso asi como una zona habilitada pa-

ra materiales peligrosos. Esta ultima se constituye por una es-

tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte

superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte in-

ferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como

cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual

requiere una excavacion a maquina previa de 20 cm, para co-

locar un encachado de piedra y una lamina de plastico, des-

pués se realizara la solera de hormigén de 15 cm de espesor

con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que

debera tener una minima inclinaciéon para desembocar a un su-

midero sifonico de PVC, que se conectara con un tubo de

PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-

da también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una

fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El pre-

cio del almacén incluye ademas un cartel de identificacion, un

extintor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posi-

bles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la ma-

no de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extintor,

la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que su-

jeten la estructura prefabricada a la solera de hormigon.
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

Carga, transporte y descarga de productos resultantes de ex- 10,81
cavacion (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasifi-
cacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para dis-
tancias menores o iguales a 10 km, considerando ida y vuel-
ta, carga por medios mecanicos sobre camion basculante de
20 t, sin incluir canon. La medicion se realiza sobre el perfil
de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente
de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. .
DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamien- 12,19
to o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel | tierras iner-
tes resultantes de excavaciones (LER 17 05 04). La medi-
cion se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el
correspondiente coeficiente de esponjamiento segun el tipo
de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. ]
DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

Clasificacién a pie de obra de residuos de construccién o de- 6,55
molicién Nivel Il en fracciones segiin normativa vigente, con
medios manuales.
SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CENTIMOS

Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza 15,84

pétrea a cantera autorizada, centro de clasificacién y trata-

miento o vertedero autorizado de RCD, por transportista auto-

rizado para distancias menores o iguales a 10 km, conside-

rando ida y vuelta, carga por medios mecanicos sobre ca-

mion basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesa-

rios sin incluir canon. La medicién se realiza sobre el perfil

de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente

de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica

en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
QUINCE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

AECOM Spain DCS S.L.U.
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CUADRO DE PRECIOS

N° cODIGO uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0033 U12032210 m3

0034 U12032220 ud

0035 U12032230 ud

0036 U12033020 m3

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasti- 16,72
cos, cartones, chatarra...) sobre dumper, por medios manua-
les considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasifica-
cion de residuos ni alquiler de contenedor. ,
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capaci- 42,69
dad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y des-
carga en centro de clasificacion y tratamiento o vertedero au-
torizado. Sin incluir canon.
CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTAY
NUEVE CENTIMOS

Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de ca- 123,89
pacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida
y descarga en centro de clasificacion y tratamiento o vertede-
ro autorizado. Sin incluir canon. ]
CIENTO V]EINTITRES EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamien- 16,43

to o vertedero autorizado de RCD, de residuos mezclados

de construccion y demolicion Nivel Il. La medicion se realiza

sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspondien-

te coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal

como se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

AECOM Spain DCS S.L.U.
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3 PRESUPUESTOS PARCIALES

CONEXION A RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VILLAMAYOR

11

111
u01010010

U01023010

U07010302

U01030050

U01025010

1.1.2
U02090060

11.3
1.1.31

U01023010

U01030050

U07010102

U07010702

DE GALLEGO .
RED DE SANEAMIENTO. CONEXION ZAZ045
MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.

4.945,87
m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

4.377,62
m3 HM-20/F/20/X0 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén en masa HM-20/F/20/X0,
elaborado en central y vertido desde camidn en elementos horizonta-
les de estructura (cimentaciones, soleras, vigas, etc.), colocado a cual-
quier altura, incluso compactacion, curado y acabado. Segun CE vi-
gente.

892,02
m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacion hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.

3.424,95
m2 Entibacion ligera zanjas, pozos o zapatas
Entibacion ligera en zanjas, pozos o zapatas, con tablones y codales
de madera, hasta 3 m de profundidad y anchura, incluso desentibado
y medios auxiliares. Medido sobre perfil.

2.095,58

TOTAL 111 e

CONDUCCION
m Tuberia PVC-O DN 315 PN 16
Suministro e instalacion de tuberia de PVC-O 500, de diametro nomi-
nal DN 315 mm, presion nominal PN 16, MRS 50 N/mm2, SDR 45,8
y S 22,4, conforme a la norma UNE-EN 17176 y/o segun normativa vi-
gente, color exterior y marcado segiin Normas de Canal de Isabel Il vi-
gentes, incluso parte proporcional de union por junta elastica, medios
auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
1.101,53

TOTAL 1.1.2 e

POZOS DE REGISTRO
ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS

m3 Excavacién en pozo, med. mecan. terreno blando
Excavacion en pozo, por medios mecanicos, en terreno blando (sue-
lo con golpeo en el ensayo SPT menor o igual que 10 golpes / 30
cm), medido sobre perfil.

34,15
m3 Relleno zanja propios adecuad. Tmax 150 mm
Relleno de zanjas con suelos adecuados, tamafio maximo 150 mm,
procedentes de la propia excavacion, incluso aportacion, extendido y
compactacién hasta una densidad del 100% P.M., medido sobre per-
fil.

15,93
m3 HL-150/F/12 o HL-150/F/20 para capa de limpieza
Suministro y puesta en obra de hormigdn de limpieza HL-150/F/12 o
HL-150/F/20, elaborado en central y vertido desde camién o bomba,
para formacién de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentacion, colocado a cualquier profundidad. Segun CE vi-
gente.

0,74

m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos horizontales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigdén para armar

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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0,66

14,52

136,31

9,90

14,52

9,90

134,12

3.264,27

63.563,04

121.591,25

33.907,01

27.158,72

249.484,29

77.327,41

77.327,41

495,86

157,71

99,25
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PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U07010722

U07020010

U07030050

U05090240

uU08010120

U05080120

U05080090

U07050090

U07050100

U07050110

1.1.3.2
uU05010010

U05010050

HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, vigas,
etc.), incluso compactacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vi-
gente.

6,37
m3 HA-25/F/20/XC1 en elementos verticales vertido con camién
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar
HA-25/F/20/XC1 elaborado en central y vertido desde camién en ele-
mentos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compac-
tacion, vibrado, curado y acabado. Segun CE vigente.

4,88
m2 Encofrado plano madera cimentaciones, solera, pozos y arquetas
Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y ar-
quetas, colocado a cualquier profundidad, incluso desencofrado y lim-
pieza.

44,45
kg Suministroy colocacion de acero para armaduras en barras B500S
Suministro y colocacién de acero para armaduras en barras corruga-
das B 500 S, incluso cortado, doblado y recortes, seguin peso teorico.

562,50
ud Pate polipropileno con alma de acero
Pate con alma de acero recubierto de polipropileno, conforme a la
norma UNE-EN 13101 y/o segun normativa vigente, para acceso a po-
zos de registro, totalmente colocado, incluso taco quimico, anclaje qui-
mico o resina.

5,00
m Escalera metalica
Escalera metalica tipo barco, formada con tubos de 2" de diametro,

y distancia entre peldafios de 30 cm, incluso jaula de proteccién, cha-
pas y tornillos de anclaje, pintura de proteccién antioxidante y pintura
de acabado en color totalmente colocada.

0,97
m2 Cobija para tapado de camara hasta 25 t/m2 de carga de rotura
Cobija para tapado de camaras, hasta una carga de rotura de 25
t/m2, i/angulo de bastidor, perfiles metalicos en U, armaduras, hormi-
gon HA-25, anclaje de elevacion y perfiles pintados con pintura azul
Canal de Isabel Il, totalmente terminada y colocada en obra. La super-
ficie minima sera de 2 m2.

4,90
ud Marco y tapa reg. circular horm. arm. @ mayor 60 cm, Clase D-400
Suministro e instalacion de tapa de registro de hormigén armado y
marco, clase D-400, con marco y tapa circular, cota de paso mayor
de 60 cm, perfiles de acero galvanizado, 4 orificios para manipula-
cién, identificacion segiin Canal de Isabel Il y servicio correspondien-
te (abastecimiento, saneamiento, reutilizacién). Conforme a norma
UNE-EN 124 y segun normativa vigente de Canal de Isabel Il. Total-
mente colocada y enrasada con la superficie.

1,00
m Ejecucion de media cana
Ejecucién de media cafia, comprendiendo: Preparacién de superfi-
cies por medios mecanicos, adhesivo Epoxi, Elastdmero tixotropico,

Laminado y Recubrimiento de Acabado.

1,25
m2 Ejecucion de revestimiento continuo en muros y estructura
Ejecucion de revestimiento continuo en muros y estructura, compren-
diendo: Preparacion de superficies por medios mecanicos (chorrea-
do del hormigén), adhesivo Epoxi, micromortero tixotrépico y Recubri-
miento de Acabado.

4,32
m2 Ejecucion de revestimiento continuo en solera
Ejecucion de revestimiento continuo en solera, comprendiendo: Pre-
paracion de superficies por medios mecanicos, adhesivo Epoxi y Re-
cubrimiento de Acabado.

TOTAL 1131 e,

POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS
ud Médulo base pref. H.A. 31000 mm altura 1100 mm
Médulo base prefabricado de hormigén armado para pozos de regis-
tro, de diametro interior 1.000 mm y de altura util hasta 1.100 mm, in-
cluso colocacién, perforaciones para la conexion de los tubos, juntas
de goma para uniones y medios auxiliares.
32,00
ud Médulo recrecido pref. H.A. 21000 mm altura 300 mm

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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139,05

143,63

33,46

1,93

16,04

149,42

576,92

261,94

69,72

37,91

408,94

885,75

700,91

1.487,30

1.085,63

80,20

144,94

2.826,91

261,94

87,15

163,77

13.086,08

AECOM Spain DCS S.L.U.



Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos
de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura util hasta 300
mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxi-
liares.
6,00 112,70 676,20
u05010060 ud Médulo recrecido pref. H.A. 21000 mm altura 750 mm
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos
de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura Gtil hasta 750
mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxi-
liares.
14,00 141,11 1.975,54
u05010070 ud Médulo recrecido pref. H.A. 31000 mm altura 1250 mm
Médulo de recrecido prefabricado de hormigén armado para pozos
de registro, de diametro interior 1.000 mm y de altura Gtil hasta 1.250
mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y medios auxi-
liares.
29,00 203,65 5.905,85
uo05010110 ud Modulo cénico asimét. pref. H.A. @(1000/600) mm altura 800 mm
Médulo cénico asimétrico prefabricado de hormigén armado para po-
zos de registro, de diametro interior 1.000/600 mm y de altura util has-
ta 800 mm, incluso colocacion, juntas de goma para uniones y me-
dios auxiliares.
32,00 172,81 5.529,92
TOTAL 1.1.3.2 ... 27.173,59
TOTAL 1.1.3 ..t 35.817,41
TOTAL 1.1 .. 362.629,11
TOTAL 1 e 362.629,11
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 MEDIDAS AMBIENTALES
MED.0010 PA Medidas ambientales

Partida alzada a justificar para las medidas ambientales (4% PEM).
1,00 19.493,55 19.493,55
N00000202 mes Programa de Vigilancia Ambiental

Programa de Vigilancia Ambiental.
6,00 5.300,00 31.800,00

TOTAL 2 ... 51.293,55

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

3

3.1
U12010010N

3.2
U12021020

U12022010

3.3
3.31
U12031010

3.3.2
U12032110

U12032210

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

GESTION DE RESIDUOS
ACOPIO

ud Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel Il y
residuos peligrosos
Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para aco-
pio y almacenamiento de los residuos generados en la construccion.
Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso
asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta ultima
se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que
supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como cu-
beto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere
una excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lamina de plastico, después se realizara la solera
de hormigon de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que debera tener una minima inclinacion para
desembocar a un sumidero sifénico de PVC, que se conectara con un
tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una fabrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén
incluye ademas un cartel de identificacion, un extintor de polvo ABC,
asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocacién
del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y
tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigén.
1,00 1.618,58

TOTAL 3.1 e
RCD NIVEL | TIERRAS Y PETREOS EXCAVACION

m3 Carga, tte. y descarga d<10 km productos resultantes de excavacién

(RCD Nivel I)
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excava-
cion (RCD Nivel 1) en otra obra, cantera, centro de clasificacién y trata-
miento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o
iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecani-
cos sobre camion basculante de 20 t, sin incluir canon. La medicion
se realiza sobre el perfil de la excavacion y aplicando el correspon-
diente coeficiente de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como
se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

1.174,78 10,81

m3 Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I.

LER 17 05 04)
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o verte-
dero autorizado de RCD, de RCD Nivel | tierras inertes resultantes de
excavaciones (LER 17 05 04). La medicion se realiza sobre el perfil
de la excavacién y aplicando el correspondiente coeficiente de espon-
jamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

1.174,78 12,19

TOTAL 3.2 et e e e eeeeee e eanennn
RCD NIVEL Il RESIDUOS CONSTRUCCION Y DEMOLICION
CLASIFICACION DE RCD

m3 Clasificacion a pie de obra de RCD Nivel Il con medios manuales
Clasificacion a pie de obra de residuos de construccién o demolicién
Nivel Il en fracciones seguiin normativa vigente, con medios manuales.

TOTAL 3.3.1 ittt
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA

m3 Carga, tte. y descarga d<10 km RCD Nivel Il de naturaleza pétrea
Carga, transporte y descarga de RCD Nivel Il de naturaleza pétrea a
cantera autorizada, centro de clasificacion y tratamiento o vertedero
autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias me-
nores o iguales a 10 km, considerando ida y vuelta, carga por me-
dios mecanicos sobre camion basculante de 20 t, incluidos medios
auxiliares necesarios sin incluir canon. La medicion se realiza sobre
el perfil de la excavacion y aplicando el correspondiente coeficiente
de esponjamiento segun el tipo de tierras, tal como se indica en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

109,62 15,84
m3 Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea
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1.618,58

~ 1.618,58

12.699,37

14.320,57

27.019,94

967,17

967,17

1.736,38
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

s/dumper mano
Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plasticos, carto-
nes, chatarra...) sobre dumper, por medios manuales considerando
dos peones ordinarios. Sin incluir clasificacion de residuos ni alquiler
de contenedor.

38,04 16,72 636,03
U12032220 ud Suministro de big bag 1 m3
Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capacidad. Colo-
cado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro
de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir ca-
non.
50,00 42,69 2.134,50
U12032230 ud Suministro de contenedor 3 m3
Suministro de contenedor metalico para RCD de 3 m3 de capaci-
dad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga
en centro de clasificacién y tratamiento o vertedero autorizado. Sin in-
cluir canon.
10,00 123,89 1.238,90
TOTAL 3.3.2 ... cceecrree e e e 5.745,81
3.3.3 CANON
U12033020 m3 Canon vertido residuos mezclados de construccion y demolicion
Deposicién controlada en centro de clasificacion y tratamiento o verte-
dero autorizado de RCD, de residuos mezclados de construccion y de-
molicion Nivel Il. La medicién se realiza sobre el perfil de la excava-
cion y aplicando el correspondiente coeficiente de esponjamiento se-
gun el tipo de tierras, tal como se indica en el Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.
147,66 16,43 2.426,05
TOTAL 3.3.3 ...ceeeeeeeeeeeeeenenenen s nnnnnnas 2.426,05
TOTAL 3.3 ... s 9.139,03
TOTAL 3 ... e 37.777,55
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 SEGURIDAD Y SALUD
SYS.0010 ud Seguridad y salud

Presupuesto de seguridad y salud.

TOTAL A4 ...

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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9.694,90 9.694,90
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Presupuesto

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 VARIOS
CON.0010 P.A. Partida alzada para contingencias en fase de obra

Partida alzada a justificar para contingencias en fase de obra.

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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19.398,00 19.398,00

.............. 19.398,00
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Presupuesto

4 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERAL (PEM)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 CONEXION A RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE......... 362.629,11 75,42
VILLAMAYOR DE GALLEGO.......cocoiiiiiiiiiiiii e

2 MEDIDAS AMBIENTALES ... 51.293,55 10,67
3 GESTION DE RESIDUOS ..ottt 37.777,55 7,86
4 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt 9.694,90 2,02
5 VARIOS e e 19.398,00 4,03

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 480.793,11

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
SETECIENTOS NOVENTAY TRES EUROS con ONCE CENTIMOS. (480.793,11 €).

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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Presupuesto

5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

1 CONEXION A RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE......... 362.629,11 75,42
VILLAMAYOR DE GALLEGO.......cocoiiiiiiiiiiiii e

2 MEDIDAS AMBIENTALES ... 51.293,55 10,67

3 GESTION DE RESIDUOS ..ottt 37.777,55 7,86

4 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt 9.694,90 2,02

5 VARIOS e e 19.398,00 4,03

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 480.793,11
13,00 % Gastos generales ....... 62.503,10
6,00 % Beneficio industrial ..... 28.847,59

SUMA oottt 91.350,69

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 572.143,80

21% IVA oo 120.150,20

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 692.294,00

El presupuesto Base de Licitacion (sin IVA) asciende a la cantidad de QUINIENTOS SETENTAY DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS (572.143,80 €).

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

MEDICIONES GENERALES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 MEDICIONES GENERALES

1 Movimiento de Tierras

uo01010010 m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala de arbolado, arranque de to-
cones, medido sobre perfil.
Area General 120.000,00 120.000,00

TOTAL......... 120.000,00
u01010060 m2 Desbroce y limpieza medios manuales
Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios manuales, con p.p. de medios auxilia-
res, medido sobre perfil.

1.200,00 1.200,00
TOTAL......... 1.200,00
u01040010 m2 Refino, nivelaciéon y apisonado de explanadas
Refino, nivelacién y apisonado en explanadas, por cualquier procedimiento, incluso limpieza.
Sendero Ppal 874,00 7,00 0,40 2.447,20
Senderos secundarios 401,00 2,50 0,40 401,00
TOTAL......... 2.848,20
u01010020 m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal

Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medido sobre perfil, asi como
su acopio, mantenimiento en adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido, segun
condicionado ambiental.

Zona general 80.000,00 0,15 12.000,00

TOTAL......... 12.000,00
U01021020 m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio (suelo con golpeo en el en-
sayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
S/med.aux. 1 555,80 555,80

TOTAL......... 555,80
u01030140 m3 Terraplén suelos adecuados préstamos
Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluso aportacion, nivela-
cién y compactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.

S/med.aux.
Terraplén 1 3.285,00 3.285,00
Suelo adecuado 1 1.871,30 1.871,30
Suelos propios de excavacion -1 555,80 -555,80
TOTAL......... 4.600,50
u01030150 m3 Terraplén suelos adecuados excavacion

Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de excavacion, incluso aportacion, nivela-
cién y compactacion al 95% P.M., medido sobre perfil.
Excavacion 1 555,80 555,80

TOTAL......... 555,80
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

MEDICIONES GENERALES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2 Firmes y Pavimentos

u09012040 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plastico", conforme norma
UNE-EN ISO 17892-12 y/o segun normativa vigente, con un porcentaje minimo de particulas tritu-
radas del 75% y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compactada, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido sobre perfil.
Desgaste de los Angeles de los aridos inferior a 30.
S/med.aux. 1 1.677,50 1.677,50

TOTAL......... 1.677,50
u09020045 m Bordillo prefabricado de hormigén A1, curvo, de 14x20 cm
Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén doble capa curvo tipo A1 de 14
cm de base y 20 cm de altura, colocado sobre base de hormigén no estructural HNE-15y 20
cm de espesor, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavacion.

Sendero ppal 2 874,00 1.748,00
Sendero scdo. 2 401,00 802,00
TOTAL......... 2.550,00
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
3 Drenaje
413.0010 m Caz de Hormigén Prefabricado

Caz de hormigoén prefabricado de hasta diametro de 300 mm i/ suministro del caz y transporte a
lugar de empleo, excavacion , agotamiento, y entibacion si fuese necesario, carga y transporte
de productos sobrantes a vertedero, nivelacion y preparacion de lecho de asiento y perfilado.

Sendero ppal 2 874,00
Sendero scdo. 1 401,00

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

MEDICIONES GENERALES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4 Senalizacion y Alumbrado Publico

u09070010 m Marca vial longitudinal de 10 cm
Marca vial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plastica en caliente y aplicacién de microesferas de vidrio, aplicada mecanicamente incluso pre-

marcaje.
Sendero ppal 874,00 874,00
Sendero scdo. 401,00 401,00

TOTAL......... 1.275,00
u09070030 m2 Cebreado y simbolos
Marca vial transversal (cebreado, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas trans-
versales de detencion, etc), ejecutada con pintura termoplastica en caliente y aplicaciéon de mi-
croesferas de vidrio, aplicada mecanicamente incluso premarcaje.
Sendero ppal 120,00 120,00
Sendero scdo. 80,00 80,00

TOTAL......... 200,00
u09070040 ud Poste sustent. 1,80 m altura, hormigonado
Suministro y colocacion de poste de sustentacion para sefales, de perfil laminado en frio, rectan-
gular de 80x40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1,80 m
de altura libre, incluso pequefa excavacion, anclaje de hormigéon HM-20 y accesorios.
Sendero ppal 4 4,00
Sendero scdo. 6 6,00

TOTAL......... 10,00
u09070110 ud Senal circular 60 cm RA2
Suministro y colocacién de sefal circular de prohibicion u obligacién, de acero galvanizado, de
60 cm de lado, clase retrorreflectancia RA2 (H.l.), sobre poste de sustentacion (sin incluir éste),
farola o columna, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
Sendero ppal 4 4,00
Sendero scdo. 6 6,00

TOTAL......... 10,00

U10050320 ud Baculo de 8 metros de altura con 1 brazo de 1,5 m

Suministro y montaje de baculo de un brazo de 1,5 m de saliente, de fuste troncoconico y sec-

cion circular, de material acero al carbono galvanizado por inmersion en caliente, de 8 metros

de altura con puerta de registro enrasada IP 44, tornillo de T.T., incluso pernos, caja de cone-

xion y proteccion con fusibles, bornas de conexion y linea de alimentacion desde caja a lumina-

ria con conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5 mm2, segin ET 3601.

Sendero ppal 43,00 43,00

Sendero scdo. 20,00 20,00

TOTAL......... 63,00
uU10050190 ud Lumi. Vial Cerrada IP-66 LED 23 W
Suministro y montaje de luminaria vial cerrada, IP-66, LED 23W, 230 V, clase |, marco carcasa
y acoplamiento construidos en fundicion inyectada de aluminio de alta presion, cierre de vidrio
templado, pintura de poliéster en polvo con tratamiento previo anticorrosion , incluida proteccion
contra sobretensiones transitorias a través placa fotovoltaica, con equipo y lampara totalmente

montada.
Sendero ppal 43,00 43,00
Sendero scdo. 20,00 20,00
TOTAL......... 63,00
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
5 Plantaciones y Zonas Recreativas
05.001 ud Area Recreativa

Area Recreativa compuesta por 4x mesas de picnic y 6x estaciones de calistenia.

TOTAL......... 1,00
U09052070 ud Gotero autocompensante 2-4 I/h
Suministro e instalacion de gotero autocompensante de 2-4 litros/hora, incluso p.p. accesorios

conexion.

Romero 2.400 2.400,00
Tomillo 12.200 12.200,00
lavanda 8.250 8.250,00

TOTAL......... 22.850,00
u09051030 m  Tuberia polietileno AD, diametro 20 mm
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de 20 mm de diametro exte-
rior, incluso p.p. de piezas especiales y pruebas.

10.000,00 10.000,00
TOTAL......... 10.000,00
uo31714 m? Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas i/ preparacion de la superficie, abonado y man-
tenimiento.
1 70.000,00 70.000,00
TOTAL......... 70.000,00
uo030712 ud Thymus vulgaris

Ejecucion de plantacion thymus vulgaris (tomillo) de 1/2 savias en alveolo forestal de 400 cc, ex-
cavacion de hoyo de plantacion de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavacion y tierra vegetal i/ formacién alcorque, colocacion de tutor si fuera necesa-
rio, abono mineral y primer riego de plantacién, suministro, transporte y descarga de la planta.

4 7.000,00 28.000,00

TOTAL......... 28.000,00
uo030711 ud Rosmarinus oficinalis

Ejecucién de plantacién rosmarinus officinalis (romero) de 20-40 cm de altura, en contenedor, ex-
cavacion de hoyo de plantacion con las dimensiones necesarias con medios manuales y relleno
del hoyo con tierra de la excavacion y tierra vegetal i/ formacién alcorque, colocacion de tutor si
fuera necesario, abono mineral y primer riego de plantacién, suministro, transporte y descarga
de la planta.

2 4.200,00 8.400,00

TOTAL......... 8.400,00
uo030713 ud Lavandula latifolia
Ejecucién de plantacién de lavandula latifolia (lavanda) de 10-30 cm de altura, en contenedor, ex-
cavacion de hoyo de plantacién con las dimensiones necesarias con medios manuales y relleno
del hoyo con tierra de la excavacion y tierra vegetal i/ formacién alcorque, colocacion de tutor si
fuera necesario, abono mineral y primer riego de plantacién, suministro, transporte y descarga

de la planta.
3 6.000,00 18.000,00
TOTAL......... 18.000,00
uo031715 m? Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas i/ preparacion de la superficie, abonado y man-
tenimiento.
1 9.700,00 9.700,00
TOTAL......... 9.700,00
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.



1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

MEDICIONES GENERALES

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

6
U12010010

Gestion de Residuos
ud Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel Il y residuos
peligrosos
Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de
los residuos generados en la construccion. Incluye una zona despejada para el acopio de mate-
rial no peligroso asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta Ultima se consti-
tuye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del alma-
cenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actua-
ra como cubeto de retencién ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere una excavacion a
maquina previa de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y una lamina de plastico, des-
pués se realizara la solera de hormigén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que debera tener una minima inclinacién para desembocar a un sumide-
ro sifénico de PVC, que se conectara con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una fabrica de ladri-
llo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén incluye ademas un cartel de identi-
ficacion, un extintor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos
pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion del cartel, el extin-
tor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que sujeten la estructura prefabrica-
da a la solera de hormigén.

TOTAL......... 1,00
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

MEDICIONES GENERALES

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
7 Seguridad y Salud
07.1 P.A. Partida Alzada de Seguridad y Salud
TOTAL......... 1,00
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

MEDICIONES GENERALES
CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

8 Varios

uU15050010 ud Hidrante bajo nivel de tierra DN 80 mm una salida DN 70 mm
Hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diametro, con una salida de 2 1/2" DN 70 mm,
racor y arqueta.

TOTAL......... 1,00
V1.0 P.A.PA Contingencia en Fase de Obra
Elementos no previstos en la fase de disefio basico (expropiaciones, servicios afectados, ele-
mentos de sefializacion, iluminacion, seguridad, plantaciones, etc.)

TOTAL......... 1,00

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.



1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

2 CUADRO DE PRECIOS

0001 05.001 ud Area Recreativa compuesta por 4x mesas de picnic y 6x esta- 1.897,40
ciones de calistenia.
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA CENTIMOS

0002 07.1 P.A. Partida Alzada de Seguridad y Salud 13.250,00
TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS

0003 413.0010 m  Caz de hormigén prefabricado de hasta diametro de 300 20,08

mm i/ suministro del caz y transporte a lugar de empleo, exca-
vacion , agotamiento, y entibacion si fuese necesario, carga
y transporte de productos sobrantes a vertedero, nivelaciéon y
preparacion de lecho de asiento y perfilado. ]
VEINTE EUROS con OCHO CENTIMOS

0004 U01010010 m2 Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, inclu- 0,37
so tala de arbolado, arranque de tocones, medido sobre per-
fil.
CERO EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
0005 U01010020 m3 Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbola- 10,32

do, medido sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento
en adecuadas condiciones y su posterior aporte y extendido,
segun condicionado ambiental. ]
DIEZ EUROS con TREINTA'Y DOS CENTIMOS

0006 U01010060 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios ma- 3,38
nuales, con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.
TRES EUROS con TREINTAY OCHO
CENTIMOS

0007 U01021020 m3 Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terre- 3,77
no medio (suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30
golpes / 30 cm), medido sobre perfil.
TRES EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS

0008 U01030140 m3 Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de 8,05
préstamos, incluso aportacion, nivelacién y compactacion al
95% P.M., medido sobre perfil. .
OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS

0009 U01030150 m3 Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de ex- 5,19
cavacion, incluso aportacion, nivelacion y compactacion al
95% P.M., medido sobre perfil. ]
CINCO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

0010 U01040010 m2 Refino, nivelacion y apisonado en explanadas, por cualquier 2,04
procedimiento, incluso limpieza.

DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

0011 U030711 ud Ejecucién de plantacion rosmarinus officinalis (romero) de 3,49

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

20-40 cm de altura, en contenedor, excavacion de hoyo de

plantacion con las dimensiones necesarias con medios ma-

nuales y relleno del hoyo con tierra de la excavacion y tierra

vegetal i/ formacion alcorque, colocacion de tutor si fuera ne-

cesario, abono mineral y primer riego de plantacién, suminis-

tro, transporte y descarga de la planta.
TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

0012 U030712 ud Ejecucién de plantacion thymus vulgaris (tomillo) de 1/2 sa- 2,80
vias en alveolo forestal de 400 cc, excavacion de hoyo de
plantacion de 30 x 30 x 30 cm con medios manuales y relle-
no del hoyo con tierra de la excavacion y tierra vegetal i/ for-
macion alcorque, colocacion de tutor si fuera necesario, abo-
no mineral y primer riego de plantacion, suministro, transpor-
te y descarga de la planta.

DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

0013 U030713 ud Ejecucién de plantacion de lavandula latifolia (lavanda) de 2,83

10-30 cm de altura, en contenedor, excavacion de hoyo de

plantacion con las dimensiones necesarias con medios ma-

nuales y relleno del hoyo con tierra de la excavacion y tierra

vegetal i/ formacion alcorque, colocacion de tutor si fuera ne-

cesario, abono mineral y primer riego de plantacion, suminis-

tro, transporte y descarga de la planta.
DOS EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS

0014 U031714 m? Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas i/ prepara- 1,83
cion de la superficie, abonado y mantenimiento. .
UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

0015 U031715 m? Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas i/ prepara- 3,70
cién de la superficie, abonado y mantenimiento. ]
TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS

0016 U09012040 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con mate- 30,79

rial "no plastico", conforme norma UNE-EN ISO 17892-12

y/o seglin normativa vigente, con un porcentaje minimo de par-

ticulas trituradas del 75% y un indice de lajas inferior a 35,

puesta en obra extendida y compactada, incluso preparacion

de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espe-

sor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los ari-

dos inferior a 30.
TREINTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

0017 U09020045 m  Suministro y colocaciéon de bordillo prefabricado de hormi- 42,73
gon doble capa curvo tipo A1 de 14 cm de base y 20 cm de
altura, colocado sobre base de hormigén no estructural
HNE-15y 20 cm de espesor, incluso rejuntado con mortero
de cemento, sin incluir excavacion.
CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS

0018 U09051030 m  Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta den- 2,14
sidad de 20 mm de diametro exterior, incluso p.p. de piezas
especiales y pruebas. ]
DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS

0019 U09052070 ud Suministro e instalacién de gotero autocompensante de 2-4 li- 0,63

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

CUADRO DE PRECIOS
N°  CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

tros/hora, incluso p.p. accesorios conexion.
CERO EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS

0020 U09070010 m  Marca vial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de 1,09
ancho, ejecutada con pintura termoplastica en caliente y apli-
cacion de microesferas de vidrio, aplicada mecanicamente
incluso premarcaje. .
UN EUROS con NUEVE CENTIMOS

0021 U09070030 m2 Marca vial transversal (cebreado, palabras, pasos de peato- 16,96
nes, pasos de cebra, marcas transversales de detencion,
etc), ejecutada con pintura termoplastica en caliente y aplica-
cion de microesferas de vidrio, aplicada mecanicamente in-
cluso premarcaje. .
DIECISEIS EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

0022 U09070040 ud Suministro y colocacién de poste de sustentacion para sefia- 24,84
les, de perfil laminado en frio, rectangular de 80x40 mmy 2
mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior,
de 1,80 m de altura libre, incluso pequefa excavacion, ancla-
je de hormigén HM-20 y accesorios.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

0023 U09070110 ud Suministro y colocacion de sefial circular de prohibicion u obli- 64,63
gacion, de acero galvanizado, de 60 cm de lado, clase retro-
rreflectancia RA2 (H.l.), sobre poste de sustentacion (sin in-
cluir éste), farola o columna, incluso piezas de anclaje o ata-
do y tornilleria inoxidable.
SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
TRES CENTIMOS

0024 U10050190 ud Suministro y montaje de luminaria vial cerrada, IP-66, LED 627,45

23W, 230V, clase |, marco carcasa y acoplamiento construi-

dos en fundicion inyectada de aluminio de alta presion, cie-

rre de vidrio templado, pintura de poliéster en polvo con trata-

miento previo anticorrosion , incluida proteccién contra sobre-

tensiones transitorias a través placa fotovoltaica, con equipo

y lampara totalmente montada.
SEISCIENTOS VEINTISI!ETE EUROS con
CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS

0025 U10050320 ud Suministro y montaje de baculo de un brazo de 1,5 m de sa- 378,25
liente, de fuste troncocoénico y seccion circular, de material
acero al carbono galvanizado por inmersion en caliente, de 8
metros de altura con puerta de registro enrasada IP 44, torni-
llo de T.T., incluso pernos, caja de conexion y proteccién con
fusibles, bornas de conexién y linea de alimentaciéon desde
caja a luminaria con conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5 mm2, se-

gun ET 3601.
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CENTIMOS
0026 U12010010 ud Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra 3.147,98

para acopio y almacenamiento de los residuos generados

en la construccion. Incluye una zona despejada para el aco-
pio de material no peligroso asi como una zona habilitada pa-
ra materiales peligrosos. Esta ultima se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte
superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte in-
ferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

CUADRO DE PRECIOS

N° cODIGO uD.

RESUMEN PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0027 U15050010 ud

0028 V1.0 P.A.

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual
requiere una excavacion a maquina previa de 20 cm, para co-
locar un encachado de piedra y una lamina de plastico, des-
pués se realizara la solera de hormigén de 15 cm de espesor
con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que
debera tener una minima inclinaciéon para desembocar a un su-
midero sifénico de PVC, que se conectara con un tubo de

PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una
fabrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El pre-
cio del almacén incluye ademas un cartel de identificacién, un
extintor de polvo ABC, asi como sepiolita para recoger posi-
bles derrames liquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la ma-
no de obra necesaria para la colocacién del cartel, el extintor,
la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que su-
jeten la estructura prefabricada a la solera de hormigon.

TRES MIL CIENTO CUARENTA'Y SIETE
EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

Hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diametro,
con una salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor y arqueta.

536,01

QUINIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con UN

CENTIMOS

Elementos no previstos en la fase de disefio basico (expro-
piaciones, servicios afectados, elementos de sefializacion,
iluminacion, seguridad, plantaciones, etc.)

79.500,00

SETENTA'Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

13
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3 PRESUPUESTOS PARCIALES

1
U01010010

U01010060

U01040010

U01010020

U01021020

U01030140

U01030150

Movimiento de Tierras
m2 Despeje-desbroce terreno
Despeje y desbroce del terreno afectado por las obras, incluso tala
de arbolado, arranque de tocones, medido sobre perfil.
120.000,00
m2 Desbroce y limpieza medios manuales
Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios manuales,
con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.

1.200,00
m2 Refino, nivelacion y apisonado de explanadas
Refino, nivelacién y apisonado en explanadas, por cualquier procedi-
miento, incluso limpieza.

2.848,20
m3 Retirada, acopio, mantenim. y posterior aporte de tierra vegetal
Retirada de la tierra vegetal superficial del terreno desarbolado, medi-
do sobre perfil, asi como su acopio, mantenimiento en adecuadas con-
diciones y su posterior aporte y extendido, segun condicionado am-
biental.

12.000,00
m3 Excavacion a cielo abierto, med. mecan. terreno medio
Excavacion a cielo abierto, por medios mecanicos, en terreno medio
(suelo con golpeo en el ensayo SPT entre 10 y 30 golpes / 30 cm),
medido sobre perfil.

555,80

m3 Terraplén suelos adecuados préstamos
Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de présta-
mos, incluso aportacion, nivelacion y compactacion al 95% P.M., me-
dido sobre perfil.

4.600,50
m3 Terraplén suelos adecuados excavacion
Terraplén formado con suelos adecuados procedentes de excava-
cién, incluso aportacion, nivelacion y compactacion al 95% P.M., me-
dido sobre perfil.

TOTAL 1 ...

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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0,37

3,38

2,04

10,32

3,77

8,05

44.400,00

4.056,00

5.810,33

123.840,00

2.095,37

37.034,03

2.884,60

220.120,33
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE

2 Firmes y Pavimentos

u09012040 m3 Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25)
Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no
plastico", conforme norma UNE-EN ISO 17892-12 y/o segin normati-
va vigente, con un porcentaje minimo de particulas trituradas del 75%
y un indice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y compac-
tada, incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles
de los aridos inferior a 30.

1.677,50 30,79 51.650,23
u09020045 m Bordillo prefabricado de hormigén A1, curvo, de 14x20 cm
Suministro y colocacién de bordillo prefabricado de hormigén doble
capa curvo tipo A1 de 14 cm de base y 20 cm de altura, colocado so-
bre base de hormigén no estructural HNE-15 y 20 cm de espesor, in-
cluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavacion.
2.550,00 42,73 108.961,50
TOTAL 2 ... e 160.611,73
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 Drenaje
413.0010 m Caz de Hormigén Prefabricado

Caz de hormigén prefabricado de hasta diametro de 300 mm i/ sumi-
nistro del caz y transporte a lugar de empleo, excavacion , agotamien-
to, y entibacion si fuese necesario, carga y transporte de productos
sobrantes a vertedero, nivelacién y preparacion de lecho de asiento y

perfilado.
2.149,00 20,08 43.151,92
TOTAL 3 ... 43.151,92
Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.

16



1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4

U09070010

U09070030

U09070040

U09070110

U10050320

U10050190

Senalizacion y Alumbrado Publico
m Marca vial longitudinal de 10 cm
Marca vial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, eje-
cutada con pintura termoplastica en caliente y aplicacion de microesfe-
ras de vidrio, aplicada mecanicamente incluso premarcaje.
1.275,00
m2 Cebreado y simbolos
Marca vial transversal (cebreado, palabras, pasos de peatones, pa-
sos de cebra, marcas transversales de detencion, etc), ejecutada
con pintura termoplastica en caliente y aplicacion de microesferas de
vidrio, aplicada mecanicamente incluso premarcaje.
200,00
ud Poste sustent. 1,80 m altura, hormigonado
Suministro y colocacién de poste de sustentacion para sefales, de
perfil laminado en frio, rectangular de 80x40 mm y 2 mm de espesor,
galvanizado y tapado en su parte superior, de 1,80 m de altura libre,
incluso pequefia excavacion, anclaje de hormigén HM-20 y acceso-
rios.
10,00
ud Senal circular 60 cm RA2
Suministro y colocacién de sefal circular de prohibicion u obligacién,
de acero galvanizado, de 60 cm de lado, clase retrorreflectancia RA2
(H.1.), sobre poste de sustentacién (sin incluir éste), farola o columna,
incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
10,00
ud Baculo de 8 metros de altura con 1 brazo de 1,5 m
Suministro y montaje de baculo de un brazo de 1,5 m de saliente, de
fuste troncocénico y seccion circular, de material acero al carbono gal-
vanizado por inmersion en caliente, de 8 metros de altura con puerta
de registro enrasada IP 44, tornillo de T.T., incluso pernos, caja de co-
nexién y proteccion con fusibles, bornas de conexioén y linea de alimen-
tacion desde caja a luminaria con conductor VV-0,6/1kV de 3x2,5
mm2, segun ET 3601.
63,00
ud Lumi. Vial Cerrada IP-66 LED 23 W
Suministro y montaje de luminaria vial cerrada, IP-66, LED 23W, 230
V, clase |, marco carcasa y acoplamiento construidos en fundicion in-
yectada de aluminio de alta presion, cierre de vidrio templado, pintu-
ra de poliéster en polvo con tratamiento previo anticorrosion , incluida
proteccion contra sobretensiones transitorias a través placa fotovoltai-
ca, con equipo y lampara totalmente montada.

TOTAL 4 ...

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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1,09

16,96

24,84

64,63

378,25

1.389,75

3.392,00

248,40

646,30

23.829,75

39.5629,35

69.035,55
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 Plantaciones y Zonas Recreativas
05.001 ud Area Recreativa
Area Recreativa compuesta por 4x mesas de picnic y 6x estaciones
de calistenia.
1,00 1.897,40 1.897,40
U09052070 ud Gotero autocompensante 2-4 I/h
Suministro e instalacion de gotero autocompensante de 2-4 litros/ho-
ra, incluso p.p. accesorios conexion.
22.850,00 0,63 14.395,50
u09051030 m  Tuberia polietileno AD, diametro 20 mm
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de
20 mm de diametro exterior, incluso p.p. de piezas especiales y prue-
bas.
10.000,00 2,14 21.400,00
uo031714 m? Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas i/ preparacion de la
superficie, abonado y mantenimiento.
70.000,00 1,83 128.100,00
uo030712 ud Thymus vulgaris
Ejecucion de plantacion thymus vulgaris (tomillo) de 1/2 savias en al-
veolo forestal de 400 cc, excavacion de hoyo de plantaciéon de 30 x
30 x 30 cm con medios manuales y relleno del hoyo con tierra de la ex-
cavacion y tierra vegetal i/ formacién alcorque, colocacién de tutor si
fuera necesario, abono mineral y primer riego de plantacién, suminis-
tro, transporte y descarga de la planta.
28.000,00 2,80 78.400,00
uo030711 ud Rosmarinus oficinalis
Ejecucion de plantacion rosmarinus officinalis (romero) de 20-40 cm
de altura, en contenedor, excavacion de hoyo de plantacion con las di-
mensiones necesarias con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavacion y tierra vegetal i/ formacion alcorque, coloca-
cién de tutor si fuera necesario, abono mineral y primer riego de plan-
tacion, suministro, transporte y descarga de la planta.
8.400,00 3,49 29.316,00
uo030713 ud Lavandula latifolia
Ejecucién de plantacién de lavandula latifolia (lavanda) de 10-30 cm
de altura, en contenedor, excavacion de hoyo de plantacion con las di-
mensiones necesarias con medios manuales y relleno del hoyo con
tierra de la excavacion y tierra vegetal i/ formacién alcorque, coloca-
cién de tutor si fuera necesario, abono mineral y primer riego de plan-
tacion, suministro, transporte y descarga de la planta.
18.000,00 2,83 50.940,00
uo031715 m? Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas
Hidrosiembra con mezcla de semillas herbaceas i/ preparacién de la
superficie, abonado y mantenimiento.
9.700,00 3,70 35.890,00
TOTALS ... e 360.338,90

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO

RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

6
U12010010

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.

Gestion de Residuos
ud Punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de RCD Nivel Il y
residuos peligrosos
Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para aco-
pio y almacenamiento de los residuos generados en la construccion.
Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso
asi como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta ultima
se constituye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que
supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la
parte inferior consta de una solera de hormigén, (que actuara como cu-
beto de retencion ante posibles derrames liquidos) lo cual requiere
una excavacion a maquina previa de 20 cm, para colocar un encacha-
do de piedra y una lamina de plastico, después se realizara la solera
de hormigén de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que debera tener una minima inclinacién para
desembocar a un sumidero sifénico de PVC, que se conectara con un
tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabrica-
da también de PVC. Dicha arqueta requerira ademas de una fabrica
de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén
incluye ademas un cartel de identificacién, un extintor de polvo ABC,
asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos
(ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocacion
del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y
tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigén.
1,00 3.147,98

LI 2 7Y S
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
7 Seguridad y Salud
07.1 P.A. Partida Alzada de Seguridad y Salud

Partida Alzada de Seguridad y Salud
1,00 13.250,00 13.250,00

TOTAL 7 . 13.250,00

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

PRESUPUESTOS PARCIALES

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8 Varios
uU15050010 ud Hidrante bajo nivel de tierra DN 80 mm una salida DN 70 mm
Hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm de diametro, con una
salida de 2 1/2" DN 70 mm, racor y arqueta.
1,00 536,01 536,01
V1.0 P.A. PA Contingencia en Fase de Obra
Elementos no previstos en la fase de disefio basico (expropiaciones,
servicios afectados, elementos de sefalizacion, iluminacion, seguri-
dad, plantaciones, etc.)
1,00  79.500,00 79.500,00
TOTAL 8 ... 80.036,01

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

4 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM)
RESUMEN

CAPITULO

IMPORTE %

Movimiento de TIEITaSs ......cccoeeiieeiiiiee e

Firmes y Pavimentos ...

DIENAJE ...ceiitie et

Sefializacion y Alumbrado PUDIICO............ocoviiiiiii e

Plantaciones y Zonas Recreativas.........cccccoooiiiiiiiiiiiiiiieeceec s

GeStion de RESIAUOS.........ooiiieiiee e

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

220.120,33 23,18
160.611,73 16,91
43.151,92 4,54
69.035,65 7,27
360.338,90 37,94
3.147,98 0,33
13.250,00 1,40

80.036,01 8,43

949.692,42

El presupuesto de ejecucion material asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

(949.692,42 €).

Microsoft 7724 Spain, S.L.U.
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22



1.2.3 Presupuesto del Proyecto de Urbanizacién del Sector. Proyecto Especifico de Zonas Verdes y Jardineria

5 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 MoVImIeNto de TIEITAS ......oceuueiiiie e 220.120,33 23,18
2 Firmes y Pavimentos ..........ouuiiiiiiii e 160.611,73 16,91
3 D =Y 1 SR RPRTR 43.151,92 4,54
4 Sefalizacion y Alumbrado PUDIICO............oooiiiii e 69.035,55 7,27
5 Plantaciones y Zonas Recreativas...........c.cccoveieiiiiiieiiiiicc e, 360.338,90 37,94
6 GeStioN de RESIAUOS........cooiiieeeee e 3.147,98 0,33
7 Seguridad Y Salud........cc.eeiiiiiieeee e 13.250,00 1,40
8 [V T4 (o T PRSP 80.036,01 8,43

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

13,00 % Gastos generales..  123.460,01
6,00 % Beneficio industrial 56.981,55

949.692,42

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA)
2% IVA L

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO)

180.441,56

1.130.133,98

237.328,14

1.367.462,12

El presupuesto Base de Licitacién (sin IVA) asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO TREINTA MIL

CIENTO TERINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (1.130.133,98 €).

Microsoft 7724 Spain, S.L.U. AECOM Spain DCS S.L.U.
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