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Hoja resumen de proyecto 

Título del proyecto ANEXO A PROYECTO DE EJECUCIÓN NUEVA LÍNEA AÉREO-
SUBTERRÁNEA MT 25kV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA) 

Emplazamiento del Proyecto Candasnos y Peñalba 

Proyecto encargado por EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U 
 CIF: B-82.846.817 
 Domicilio a efectos de notificaciones: 
 C/ Aznar Molina, 2 C.P. 50.002 Zaragoza. 
 

Características de la instalación 

Línea aérea de media tensión 

Clase de 
línea 

Origen Final 

Aérea Ap. 1 Ap. 19 Existente (Nº8 en proyecto) 

Tensión Longitud (m) 

Conductor LA-110 

Material Sección (mm2) 

94-AL1/22-ST1A 116,2 

Conductor Trenzado 

Material Sección (mm2) 

25 kV 
Trenzado 150mm2: 1.369,68m 

LA-110: 4.471,45m 
Trenzado 150 

Presupuesto 
Total 

127.667,32 € Presupuesto obra civil 
Candasnos: 16.486,66€ 

Peñalba: 22.281,79€ 

Descripción 

· Se procederá a la construcción de la nueva línea de MT entre los apoyos nº 1 a instalar y Nº42 a 
instalar, para enlazar la S.E. Monegros con la Línea Aérea de Media Tensión "Bujaraloz" 
· Se instalarán 42 nuevos apoyos de celosía, 4471,45 metros de línea de conductor LA-110 y 
1369,68 metros de línea de conductor Trenzado 150 mm2. 

Afecciones: 

• Confederación Hidrográfica del Ebro 

• E-Distribución Redes Digitaes S.L.U. 

• Explotaciones Bajo Aragón S.L.U. 

• Dirección General de Aragón. Carreteras 

• Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente. Vías Pecuarias. 

• Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad. 

• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Carreteras 

Tiempo estimado de ejecución 

• Plazo estimado 15 días 
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Con fecha 03/11/2017 se visó el proyecto “PROYECTO DE NUEVA LÍNEA AÉREO – SUBTERRÁNEA 
MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS – L/BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA 
(HUESCA)”, con número de visado VIZA177926, firmado por el ingeniero técnico industrial César 
Gil Orleáns, con número de colegiado 5540 en el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la 
Rama Industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón.  

Con fecha de Noviembre 2018 se realizó anexo realizando variantes entre los apoyos Nº19 y Nº21 
y entre los apoyos Nº26 y Nº29, firmado por el ingeniero técnico industrial César Gil Orleáns, con 
número de colegiado 5540 en el Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales de Aragón. 

La finalidad del presente anexo es la modificación del conductor por trenzado de 150mm2 entre los 
apoyos Nº1 y nº18 a instalar, para la mejora del suministro de la zona en el término municipal de 
Candasnos (Huesca). 

2 PROMOTOR 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante e-distribución) proyecta la 
construcción de la nueva línea aérea de media tensión para enlazar la S.E. Monegros – L / Bujaraloz 
de tensión 25 kV, en adelante LAMT, con el objeto de mejora de suministro en la zona. 

Tal y como se establece en el artículo 5 de la ITC-LAT 09 del Real Decreto 223/2008, por el que se 
aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, este proyecto técnico administrativo 
complementa al documento AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media Tensión en todos los 
aspectos particulares de la instalación a ejecutar, estableciendo las características a las que tendrá 
que ajustarse dicha instalación con el fin de obtener Autorización Administrativa Previa y 
Autorización Administrativa de Construcción por parte del Servicio Provincial de Industria de Huesca 

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora e-
distribución con C.I.F. B-82846817 a efectos de notificaciones, con domicilio social en Calle de la 
Ribera del Loira 60, 28042 Madrid. 

3 EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN 

 

 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA 

· Se procederá a la construcción de la nueva línea de MT entre los apoyos nº 1 a instalar y Nº42 a 
instalar, para enlazar la S.E. Monegros con la Línea Aérea de Media Tensión "Bujaraloz" 

· Se instalarán 42 nuevos apoyos de celosía, 4471,45 metros de línea de conductor LA-110 y 
1369,68 metros de línea de conductor Trenzado 150 mm2. 

Coordenadas UTM30 – ETRS89 X Y Huso 

INICIO LAMT 751071 4598726 30 

FIN LAMT 749974 4598580 30 





 

 

 

Proyecto ejecución LAMT 
 
Rev. 1 

Página 6 de 55 

 

5 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

Con carácter general se tiene en cuenta la reglamentación indicada en el proyecto tipo AYZ10000. 

Adicionalmente se considera válida la normativa autonómica y/o municipal que aplica en nuestro 
proyecto. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto. 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Orden FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas 
eléctricas de alta tensión. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los 
Reglamentos y sus correspondientes revisiones y actualizaciones. 

- Normas UNE, que no siendo de obligado cumplimiento, definan características 
de elementos integrantes de los CT. 

- Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, 
autonómicas o locales vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que 
sean de aplicación. 

- Real Decreto 1048/2013, por el que se establece la metodología para el cálculo 
de la retribución de la actividad de la distribución de energía eléctrica. 

- Orden IET/2660 / 2015, de 11 de diciembre, por la que se aprueban las 
instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de inversión, de operación 
y mantenimiento por elemento de inmovilizado. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de instalaciones de protección contra incendios. 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código 
Estructural. 

- Ordenanzas municipales de los Ayuntamientos afectados. 

- AND001 – Apoyos de perfiles metálicos para líneas hasta 36 kV. 
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- AND004 – Apoyos de chapa metálica para líneas aéreas hasta 36 kV. 

- AND005– Seccionadores unipolares para líneas aéreas hasta 36 kV. 

- AND007– Cortacircuitos fusibles de expulsión seccionadores hasta 36 kV. 

- AND008 – Aisladores de vidrio para cadenas de líneas aéreas de AT, de tensión 
nominal hasta 30 kV. 

- AND009 – Herrajes y accesorios para conductores desnudos en líneas aéreas de 
AT, hasta 30 kV. 

- AND017 - Antiescalos para apoyos metálicos de celosía 

- GSC003 - Concentric-lay-stranded bare conductors. 

- AND012 – Aisladores compuestos para cadenas de líneas aéreas de MT, hasta 
30 kV. 

- GSCM003 – MV pole mounted switch-disconnectors 

- AND015 – Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores para redes MT, hasta 
36 kV. 

- NEZ002 – Procedimiento de rotulación para identificación de la red  

- BNA001 – Forros de protección antielectrocución de la avifauna en líneas 
eléctricas de distribución 

- NNZ035 – Picas cilíndricas para puesta a tierra 

- NNZ015 – Terminales rectos de aleación de aluminio para conductores de 
aluminio, aluminio-acero y almelec. Instalación exterior 

- NZZ009 – Mapas de contaminación industrial. 

- NNJ002 – Norma de cables ópticos autosoportados (ADSS) para líneas aéreas. 

- NNJ004 – Herrajes para cables óptico (OPGW y ADSS) para líneas aéreas. 

- NNJ005 - Norma de cajas de empalme para cables de fibra óptica 

- MV/LV Transformers 

- FNL001 Cuadro de Baja Tensión para Centros de Transformación 
Intemperie 

- NNL012 Bases Tripolares Verticales Cerradas para Fusibles de Baja Tensión 
del Tipo Cuchilla con Dispositivo Extintor de Arco. 

- NRZ001   Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribución en 
Alta Tensión de Un ≤ 36 kV. 

- UNE 21018:1980, Normalización de conductores desnudos a base de aluminio, 
para líneas eléctricas aéreas. 

- UNE 21021, Piezas de conexión para líneas eléctricas hasta 72,5 kV. 

- UNE 21056, Electrodos de puesta a tierra. Picas cilíndricas acoplables de acero-
cobre.  

- UNE 207017, Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de 
distribución. 

- UNE 207018, Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de 
distribución. 

- UNE 21120, Fusibles de alta tensión. 

- UNE 50182, Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de 
alambres redondos cableados en capas concéntricas. 
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- UNE-EN 60099-4, 2005: Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin 
explosores para sistemas de corriente alterna. 

- UNE-EN 61109, Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos para la 
suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión nominal 
superior a 1.000 V. 

- UNE-EN 61466, Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas 
aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. 

- UNE-EN 60305, Aisladores para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 
kV. Elementos de las cadenas de aisladores de material cerámico o de vidrio 
para sistemas de corriente alterna. Características de los elementos de las 
cadenas de aisladores tipo caperuza y vástago. 

- UNE-EN 60383, Ensayos de aisladores para líneas superiores a 1000V. 

- UNE-EN 50182 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores 
de alambres redondos cableados en capas concéntricas. 

- UNE-EN 60076-5 Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para 
soportar cortocircuitos. 

- UNE-EN 60085 Aislamiento eléctrico. Evaluación y designación térmica. 

- UNE-EN 60269-1  Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

- UNE-EN 60695-2-10 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-10: 
Método de ensayo del hilo incandescente. Equipos y procedimientos comunes 
de ensayo. 

- UNE-EN 60695-2-11 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: 
Método de ensayo del hilo incandescente. Ensayo de inflamabilidad para 
productos terminados. 

- UNE-EN 60695-2-12 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-12: 
Métodos de ensayo del hilo incandescente. Método de ensayo de 
inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) para materiales. 

- UNE-EN 60695-2-13 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-13: 
Métodos de ensayo del hilo incandescente. Métodos de ensayo de ignición con 
hilo incandescente para materiales. 

- UNE-EN 61439-1 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: 
Reglas generales. 

- UNE-EN 61439-3 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: 
Cuadros de distribución destinados a ser operados por personal no cualificado 
(DBO). 

- UNE-EN 61238, Conectores mecánicos y de compresión para cables de energía 
de tensiones asignadas hasta 36 kV (Um=42 kV). 

- UNE-EN 61466, Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas 
aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. 

- UNE-IEC/TS 60815-3:2013 EX, Selección y dimensionamiento de aisladores de 
alta tensión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. 
Parte 3: Aisladores poliméricos para redes de corriente alterna. 

- UNE-EN 62271-102:2005/A1:2012, Aparamenta de alta tensión. Parte 102: 
Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

- IEC 60120, Dimensiones de acoplamientos de rótula en cadenas de aisladores. 

- UIT-T G.652 – Características de las fibras y cables ópticos monomodo. 

- UIT-T G.655 – Características de los cables de fibra óptica monomodo con 
dispersión desplazada no nula. 
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- UIT-T L.13 – Requisitos de calidad para los nodos ópticos pasivos: caja de cierre 
hermético para entornos exteriores 

6 ORGANISMOS AFECTADOS 

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto, se realizarán siempre con la correspondiente y 
preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del 
Ayuntamiento, coordinándose con los diferentes servicios públicos que puedan verse afectados por 
la nueva obra. 

Los organismos afectamos por la instalación proyectada son: 

• Ayuntamiento de Candasnos y Peñallba. 
• Confederación Hidrográfica del Ebro. 
• E-Distribución Redes Digitaes S.L.U. 
• Explotaciones Bajo Aragón S.L.U. 
• Dirección General de Aragón. Carreteras 
• Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente. Vías Pecuarias. 
• Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Departamento de Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad. 
• Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Carreteras 

7 RELACIONES DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

Nº de 
parcel

a   
según 
proyec

to 

Datos de la finca Afección tramo aéreo 
Afección tramo 

subterráneo 

Usos del 
suelo 

Término 
municipal 

Referencia 
Catastral 

Nº 
Polígo

no 

Nº 
Parce

la 

Long. 
(m) 

Apoyos Long. (m) 
Sup. 
(m2) 

1 CANDASNOS 
22104B5070010

10000WE 
507 101 - - 18,88 9,44 Agrario 

2 CANDASNOS 
22104B5070009

40000WK 
507 94 474,96 1,2,3,4,5,6 31,74 

15,8
7 

Agrario 

3 CANDASNOS 
22104B5070005

30000WP 
507 53 776,73 

7,9,10,11,12,
13,14,15,16,1

7 
    Agrario 

4 CANDASNOS 
22104B5070007

00000WJ 
507 70 70,71 8     Agrario 

5 CANDASNOS 
22104B5070106

70000WX 
507 1067 34,83       Agrario 

6 CANDASNOS 
22104B5070901

10000WG 
507 9011 9,92       Agrario 

7 CANDASNOS 
22104B5070006

40000WD 
507 64 196,47 

18, 19(mitad), 
20 

    Agrario 

8 CANDASNOS 
22104B5070006

50000WX 
507 65 272,57 19 (mitad)     Agrario 
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Nº de 
parcel

a   
según 
proyec

to 

Datos de la finca Afección tramo aéreo 
Afección tramo 

subterráneo 

Usos del 
suelo 

Término 
municipal 

Referencia 
Catastral 

Nº 
Polígo

no 

Nº 
Parce

la 

Long. 
(m) 

Apoyos Long. (m) 
Sup. 
(m2) 

9 CANDASNOS 
22104B5070003

70000WS 
507 37 10,64       Agrario 

10 PEÑALBA 
22241C6090000

90000WO 
609 9 19,68       Agrario 

11 PEÑALBA 
22241C6090900

40000WO 
609 9004 54,70       Agrario 

12 PEÑALBA 
22241C6090900

50000WK 
609 9005 15,61       Agrario 

13 PEÑALBA 
22241C6090000

50000WL 
609 5 529,86 21,22     Agrario 

14 PEÑALBA 
22241C6090001

20000WO 
609 12 239,67 23,24     Agrario 

15 PEÑALBA 
22241C6090000

60000WT 
609 6 45,31       Agrario 

16 PEÑALBA 
22241C6090200

50000WY 
609 2005 40,42 25     Agrario 

17 PEÑALBA 
22241A0070014

80000YL 
7 148 104,08       Agrario 

18 PEÑALBA 
22241A0070007

60000YW 
7 76 399,00 26,27,28     Agrario 

19 PEÑALBA 
22241A0070900

70000YY 
7 9007 6,68       Agrario 

20 PEÑALBA 
22241A0070007

30000YZ 
7 73 100,29 29     Agrario 

21 PEÑALBA 
22241A0070006

80000YE 
7 68 188,39       Agrario 

22 PEÑALBA 
22241A0070030

60000YP 
7 306 44,77       Agrario 

23 PEÑALBA 
22241A0070006

60000YI 
7 66 93,81 30     Agrario 

24 PEÑALBA 
22241A0070900

40000YW 
7 9004 4,45       Agrario 

25 PEÑALBA 
22241A0070009

70000YX 
7 97 26,40       Agrario 

26 PEÑALBA 
22241A0070009

80000YI 
7 98 40,28 31     Agrario 

27 PEÑALBA 
22241A0070005

50000YT 
7 55 174,48       Agrario 

28 PEÑALBA 
22241A0070005

40000YL 
7 54 110,71 32,33     Agrario 

29 PEÑALBA 
22241A0070900

10000YZ 
7 9001 15,10       Agrario 

30 PEÑALBA 
22241A0070005

70000YM 
7 57 3,18       Agrario 

31 PEÑALBA 
22241A0080900

10000YD 
8 9001 59,49       Agrario 

32 PEÑALBA 
22241C6060002

30000WD 
606 23 613,08 34,35,36     Agrario 

33 PEÑALBA 
22241C6060000

60000WY 
606 6 8,30       Agrario 

34 PEÑALBA 
22241A0120900

20000YF 
12 9002 7,62       Agrario 

35 PEÑALBA 
22241A0120005

70000YU 
12 57 51,41       Agrario 
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Nº de 
parcel

a   
según 
proyec

to 

Datos de la finca Afección tramo aéreo 
Afección tramo 

subterráneo 

Usos del 
suelo 

Término 
municipal 

Referencia 
Catastral 

Nº 
Polígo

no 

Nº 
Parce

la 

Long. 
(m) 

Apoyos Long. (m) 
Sup. 
(m2) 

36 PEÑALBA 
22241A0120002

20000YE 
12 22 118,89 37     Agrario 

37 PEÑALBA 
22241A0120004

20000YF 
12 42 10,82       Agrario 

38 PEÑALBA 
22241A0120003

90000YF 
12 39 72,62       Agrario 

39 PEÑALBA 
22241A0120003

80000YT 
12 38 10,23       Agrario 

40 PEÑALBA 
22241A0120900

10000YT 
12 9001 13,52       Agrario 

41 PEÑALBA 
22241C6050009

80000WQ 
605 98 383,71 38, 40     Agrario 

42 PEÑALBA 
22241C6050010

50000WO 
605 105 17,05 39     Agrario 

43 PEÑALBA 
22241C6050901

70000WH 
605 9017 70,22       Agrario 

44 PEÑALBA 
22241C6050902

00000WH 
605 9020 17,95       Agrario 

45 PEÑALBA 
22241C6050006

20000WA 
605 62 21,07       Agrario 

46 PEÑALBA 
22241C6050005

50000WZ 
605 55 243,88 41     Agrario 

47 PEÑALBA 
22241C6050900

50000WR 
605 9005 38,11       Agrario 

48 PEÑALBA 
22241C6050005

70000WH 
605 57 49,25 42     Agrario 

8 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 

8.1 Descripción de la línea y elementos a instalar 

La línea eléctrica objeto del presente proyecto tiene su origen Ap. 1, desde donde, a través de 4 
alineaciones y 18 apoyos, se llegará a Ap. 19 Existente (Nº8 en proyecto). 

La longitud total de la línea es de 1539,69 metros, discurriendo por el T.M. de Candasnos y 
Peñallba. 

La línea proyectada está formada por los siguientes tramos: 

Tabla 1. Tabla para cada uno de los tramos 

Nº 
APOYOS Nº 

LONGITUD ÁNGULO CON 
ALINEACIÓN 

POSTERIOR (g) 

TÉRMINO  

ALINEACIÓN (M) MUNICIPAL 

1 Ap. 1 - Ap. 10 794,61 - Candasnos 

2 Ap. 10 - Ap. 18 242,20 221,619 Candasnos 

3 Ap. 13 - Ap. 18 332,83 291,522 Candasnos 

4 Ap. 18 - Ap. 19 172,76 190,944 Candasnos 

5 Ap. 19 - Ap. 20 219,70 169,089 Candasnos 





 

 

 

Proyecto ejecución LAMT 
 
Rev. 1 

Página 12 de 55 

 

Nº 
APOYOS Nº 

LONGITUD ÁNGULO CON 
ALINEACIÓN 

POSTERIOR (g) 

TÉRMINO  

ALINEACIÓN (M) MUNICIPAL 

6 Ap. 20 - Ap. 23 555,09 192,024 
Candasnos / 

Peñalba 

7 Ap. 23 - Ap. 24 198,94 169,406 Peñalba 

8 Ap. 24 - Ap. 25 211,64 167,974 Peñalba 

9 Ap. 25 - Ap. 27 310,22 223,761 Peñalba 

10 Ap. 27 - Ap. 28 175,17 192,347 Peñalba 

11 Ap. 28 - Ap. 30 379,16 188,188 Peñalba 

12 Ap. 30 - Ap. 31 147,64 231,611 Peñalba 

13 Ap. 31 - Ap. 32 192,14 165,195 Peñalba 

14 Ap. 32 - Ap. 33 100,46 181,193 Peñalba 

15 Ap. 33 - Ap. 34 244,24 241,037 Peñalba 

16 Ap. 34 - Ap. 36 352,27 209,986 Peñalba 

17 Ap. 36 - Ap. 38 456,05 212,938 Peñalba 

18 Ap. 38 - Ap. 39 132,00 252,969 Peñalba 

19 Ap. 39 - Ap. 40 135,58 158,963 Peñalba 

20 Ap. 40 - Ap. 41 264,65 258,518 Peñalba 

21 Ap. 41 - Ap. 42 223,76 217,690 Peñalba 

TOTAL 42 UD 5841,11 - - 

A continuación, se indican coordenadas U.T.M. aproximadas de ubicación de los apoyos 
proyectados en la Línea. Asimismo, se incluyen las cotas (Z) de los apoyos referidas sobre nivel 
medio del mar. 

Nº Apoyo Coordenadas X Coordenadas Y 
Altura de 

Terreno (m) 
Sistema / Huso 

1 751071 4598726 310,803 ETRS89 Huso30 
2 751005 4598672 311,088 ETRS89 Huso30 
3 750938 4598617 309,996 ETRS89 Huso30 
4 750865 4598559 309,107 ETRS89 Huso30 
5 750796 4598502 309,265 ETRS89 Huso30 
6 750730 4598449 303,891 ETRS89 Huso30 
7 750638 4598374 305,165 ETRS89 Huso30 
8 750580 4598327 309,930 ETRS89 Huso30 
9 750517 4598276 311,121 ETRS89 Huso30 

10 750454 4598225 311,514 ETRS89 Huso30 
11 750374 4598196 310,885 ETRS89 Huso30 
12 750294 4598167 307,492 ETRS89 Huso30 
13 750226 4598143 302,934 ETRS89 Huso30 
14 750195 4598204 292,753 ETRS89 Huso30 
15 750164 4598265 283,780 ETRS89 Huso30 
16 750132 4598326 287,352 ETRS89 Huso30 
17 750099 4598390 300,147 ETRS89 Huso30 
18 750074 4598439 309,045 ETRS89 Huso30 
19 749974 4598580 307,856 ETRS89 Huso30 
20 749778 4598679 306,538 ETRS89 Huso30 
21 749594 4598744 260,403 ETRS89 Huso30 
22 749461 4598791 264,484 ETRS89 Huso30 
23 749255 4598865 295,380 ETRS89 Huso30 
24 749057 4598837 299,436 ETRS89 Huso30 
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Nº Apoyo Coordenadas X Coordenadas Y 
Altura de 

Terreno (m) 
Sistema / Huso 

25 748888 4598710 296,705 ETRS89 Huso30 
26 748717 4598663 290,019 ETRS89 Huso30 
27 748589 4598628 289,487 ETRS89 Huso30 
28 748427 4598562 286,041 ETRS89 Huso30 
29 748280 4598467 267,301 ETRS89 Huso30 
30 748109 4598356 260,935 ETRS89 Huso30 
31 747961 4598344 248,824 ETRS89 Huso30 
32 747805 4598232 244,465 ETRS89 Huso30 
33 747745 4598152 243,024 ETRS89 Huso30 
34 747510 4598085 283,548 ETRS89 Huso30 
35 747377 4598070 292,076 ETRS89 Huso30 
36 747160 4598044 288,275 ETRS89 Huso30 
37 746943 4598062 292,485 ETRS89 Huso30 
38 746705 4598082 290,100 ETRS89 Huso30 
39 746625 4598187 299,397 ETRS89 Huso30 
40 746494 4598223 279,152 ETRS89 Huso30 
41 746396 4598469 297,827 ETRS89 Huso30 
42 746374 4598692 291,805 ETRS89 Huso30 

La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del apoyo Nº 10, el cual alcanza una 
cota de 311,514 m. Por tanto, y según el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (RD 
223/2008), se deberá considerar a efectos de cálculo la zona A. 

8.2 Conductor 

El conductor será acorde a la Norma UNE-EN 50182 y tomará de referencia la norma GSC003 
Concentric–lay stranded bare conductors. 

El tramo a instalar será con conductor Trenzado 150 mm2 y LA-110, de las siguientes características: 

 

Denominación 

conductor 

Carga de rotura 

(daN) 

Máxima tracción 
admisible 

(daN) 

Coeficiente 
de seguridad 

Trenzado 150mm2 6.400 2.133 3,00 

8.3 Apoyos 

Los apoyos por instalar serán metálicos de celosía y cumplirán la norma UNE 207017 y la norma 
AND001 “Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV 

  

Designación Nueva 
Anterior 

Sección 
(mm2) 

Equi-
valen-cia 
En Cobre 

Diámetro 

Composición 
Carga de 

rotura 
Resistencia 

eléctrica a 20ºC 
Masa 

 
Módulo de 
elasticidad 

Coeficient
e de 

dilatación 
lineal 

 
 

Imáx. 

 

(A) 
Alambres de aluminio 

Alambres 
de acero 

Alu-minio Total (mm2) Ace-ro Total Nº Ø (mm) Nº Ø (mm) (daN) (Ω/km) (kg/m) (daN/mm2) (ºCx10-6)  

94-AL1/22-ST1A 
LA 110 

94,2 116,2 60 6,00 14.00 30 2,00 7 2,00 4.317 0,3067 432,5 8.000 17,8 318 





 

 

 

Proyecto ejecución LAMT 
 
Rev. 1 

Página 14 de 55 

 

Tabla 2. Relación completa de apoyos a instalar 

Nº APOYO 
PROYECTO 

DISPOSITIVOS 
TIPO DE 
APOYO 

MONTAJE 
DISTANCIAS 

ENTRE 
FASES (m) 

FUNCION 
TIPO DE 

PUESTA A 
TIERRA 

1 
Conversión 

A/S 
C-3000-14 - - FL FREC. 

2   C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

3 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

4 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

5 - C-2000-18 - - AL-ANC NO FREC. 

6 - C-3000-18 - - AL-ANC NO FREC. 

7 - C-3000-18 - - AL-ANC NO FREC. 

8 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

9 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

10 - C-2000-16 - - ANG-ANC NO FREC. 

11 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

12 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

13 - C-2000-16 - - ANG-ANC NO FREC. 

14 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

15 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

16 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

17 - C-2000-16 - - AL-ANC NO FREC. 

18 - C-4500-16 TR2 1,75 ANG-ANC NO FREC. 

19 - C-2000-20 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

20 - C-2000-18 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

21 - C-2000-20 TB2 1,8 AL-ANC NO FREC. 

22 - C-2000-20 TB2 1,8 AL-ANC NO FREC. 

23 - C-2000-24 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

24 - C-3000-22 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

25 - C-2000-20 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

26 - C-2000-22 TB2 1,8 AL-ANC NO FREC. 

27 - C-2000-18 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

28 - C-2000-22 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

29 - C-2000-16 TB2 1,8 AL-ANC NO FREC. 

30 - C-2000-18 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

31 - C-2000-22 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

32 - C-2000-22 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

33 - C-2000-20 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

34 - C-2000-18 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

35 - C-1000-22 TB2 1,8 AL-SUS NO FREC. 

36 - C-2000-22 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

37 - C-1000-22 TB2 1,8 AL-SUS NO FREC. 

38 - C-3000-22 TB2E 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

39 - C-4500-20 TR3 2,0 ANG-ANC NO FREC. 
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Nº APOYO 
PROYECTO 

DISPOSITIVOS 
TIPO DE 
APOYO 

MONTAJE 
DISTANCIAS 

ENTRE 
FASES (m) 

FUNCION 
TIPO DE 

PUESTA A 
TIERRA 

40 - C-4500-22 TR3 2,0 ANG-ANC NO FREC. 

41 - C-2000-22 TB2 1,8 ANG-ANC NO FREC. 

42 
Conversión 

A/S 
C-4500-14 TR3 2,0 FL FREC. 

8.4 Armados 

Las características técnicas de los armados metálicos se ajustarán a los criterios establecidos en la 
ITC-LAT-07. 

Con una distribución Tresbolillo TB2 Y TB2E, Triángulo TR2 y TR3, Cumplirán la norma UNE 207017 
y la norma de referencia AND001 “Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 
30 kV”. 

8.5 Aislamiento 

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) a instalar se ajustan a las normas 
UNE-EN 61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma de referencia GSCC010 Composite Insulators 
for Medium Voltage Lines. 

En concreto, para apoyos de suspensión se utilizarán aisladores CS70 AB 170/555 y para apoyos 
de amarre aisladores CS70 AB 170/1150 para > 24 kV. 

8.6 Cruzamientos, proximidades y paralelismos 

Las líneas aéreas deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-LAT 07, las 
Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribución en Alta Tensión de Un ≤ 36 kV 
NRZ001 y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración 
o empresas de servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables aéreos 
de MT. 

Para nuestro proyecto, se tienen de las siguientes afecciones principales: 

• Cruzamientos propiedad de Confederación Hidrográfica del Ebro: 

Cruzamiento con Barranco de los Escambronales, entre los apoyos Nº6 y Nº7 

Cruzamiento con Barranco del Estrazón, entre los apoyos Nº16 y Nº17 

Cruzamiento con Barranco, entre los apoyos Nº20 y Nº21 

Cruzamiento con Colector Nº2, entre los apoyos Nº20 y Nº21 

Cruzamiento con Escorredero, entre los apoyos Nº28 y Nº29 

Cruzamiento con Arroyo de la Valcuerna, entre los apoyos Nº33 y Nº34 

Cruzamiento con Barranco, entre los apoyos Nº36 y Nº37 

Cruzamiento con Colector Nº3, entre los apoyos Nº40 y Nº41 
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• Cruzamiento y paralelismo propiedad de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Carreteras: 

Paralelimso con Carretera N-II Madrid-Barcelona, entre el p.k. 402+802 y el p.k. 401+860, entre 
los apoyos Nº24 y Nº28 

Cruzamiento con Carretera N-II Madrid-Barcelona, en el p.k. 399+870, entre los apoyos Nº40 y 
Nº41 

• Cruzamiento propiedad de E-Distribución Redes Digitales S.L.U.: 

Cruzamiento con LAMT, entre los apoyos Nº25 y Nº26 

Cruzamiento con LAMT, entre los apoyos Nº31 y Nº32 

• Cruzamiento propiedad de Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Vías Pecuarias.: 

Cruzamiento con Vía Pecuaria "Cañada Real de Madrid a Barcelona", entre los apoyos Nº40 y Nº41 

• Cruzamiento propiedad de Explotaciones Bajo Aragón S.L.: 

Cruzamiento con LAMT, entre los apoyos Nº39 y Nº40 

• Cruzamiento propiedad de Dirección General de Aragón. Carreteras: 

Cruzamiento con Carretera A-2213 en el p.k.0+486, entre los apoyos Nº37 y Nº38 

• Cruzamientos propiedad de Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.: 

Cruzamiento con MUP Nº3240 "Partida Val de Ladrones-San Bartolomé", entre apoyos Nº20 y Nº21 

Cruzamiento con MUP Nº151 "Valcarreta, Partida de Enmedio, Lafarga y Omprío", entre los apoyos 
Nº20 y Nº26 y entre los apoyos Nº33 y Nº37 

Cruzamiento con MUP Nº3241 "Val de Caldes", entre los apoyos Nº37 y Nº40 

Cruzamiento con MUP Nº152 "Val de Ladrones y Val de Castejón", entre los apoyos Nº40 y Nº42En 
resumen, a continuación se comprueba el cumplimiento de las distancias de seguridad según 
Reglamento de Líneas de Alta Tensión (RLAT) 

- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO: 

 

  

Cruzamiento Vano 
Distancias mínimas RLAT (m) Distancias reales (m) 
Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Barranco de los 
Escambronales 

6-7 6 5 13,89 34,67 

Barranco del 
Estrazón 

16-17 6 5 11,56 16,21 

Barranco 20-21 6 5 26,01 76,56 
Colector Nº2 20-21 6 5 22,24 39,73 
Escorredero 28-29 6 5 26,70 82,43 
Arroyo de la 
Valcuerna 

33-34 6 5 21,09 34,60 

Barranco 36-37 6 5 20,91 33,21 
Colector Nº3 40-41 6 5 33,65 54,62 
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- MINISTERIO DE FOMENTO: 

- E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.: 

- INAGA. VIAS PECUARIAS: 

Cruzamiento Vano 
Distancia mínima 
vertical RLAT (m) 

Distancia mínima 
vertical real (m) 

Cañada Real de Madrid a 
Barcelona 

40-41 7 33,11 

- EXPLOTACIONES BAJO ARAGON SL: 

- DGA: 

- INAGA. MUP: 

Nº Monte de Utilidad Pública 
Metros lineales 

(m) 
Apoyos 

3240 Partida Val de Ladrones – San Bartolomé  84,79 20, 21 

151 
Valcarreta, Partida de Enmedio, Lafarga 

y Omprío 
1.212,47 

20, 21, 22, 23, 24, ,25 
,26, 33, 34, 35, 36, 37 

3241 Val de Caldes 253,21 37, 38, 39, 40 

152 Val de Ladrones y Val de Castejón 300,21 40, 41, 42 

Cruzamiento Vano 
Distancias mínimas RLAT (m) Distancias reales (m) 
Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Paralelismo Ctra. N-II 24-28 - 25 - 31,95 

Cruzamiento Ctra. N-II 40-41 7 25 33,11 121,88 

Cruzamiento Vano 
Distancias mínimas RLAT (m) Distancias reales (m) 
Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

LAMT 25-26 2,15 2 4,23 67,88 
LAMT 31-32 2,15 2 5,06 8,99 

Cruzamiento Vano 
Distancias mínimas RLAT (m) Distancias reales (m) 
Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

LAMT 39-40 2,85 2 4,12 28,54 

Cruzamiento Vano 
Distancias mínimas RLAT (m) Distancias reales (m) 
Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Distancia 
vertical 

Distancia 
horizontal 

Cruzamiento Ctra.  
A-2213 

37-38 7 25 18,68 59,16 
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8.7 Conversión de línea aérea a subterránea 

En el apoyo Ap. 1 la línea aérea realiza una transición a línea subterránea, colocándose en el apoyo  
el correspondiente dispositivo de seccionamiento. 

La aparamenta a utilizar es la indicada en el documento AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea 
Media Tensión siguiendo los criterios establecidos en las Especificaciones Particulares para 
instalaciones de e-distribución en Alta Tensión de Un ≤ 36 kV NRZ001, siendo la que se detalla a 
continuación. 

En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo o 
bandeja cerrada de hierro galvanizado o de material aislante. 

Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos. 

8.8 Electrodos de puesta a tierra 

Los electrodos de puesta a tierra serán acordes a lo indicado en el proyecto tipo AYZ10000 en 
función de la clasificación del apoyo como frecuentado o no frecuentado y tal y como se indica en 
los planos de detalle. 

En los apoyos frecuentados, con objeto de asegurar el cumplimiento de las tensiones de contacto 
se colocará un dispositivo antiescalamiento de 2.5 metros de alto, polimérico aislante. 

8.9 Protección de la Avifauna 

Cuando la traza de la LAMT discurra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los que el 
Órgano competente de la Comunidad Autónoma lo determine, se adoptarán las medidas 
adecuadas para la protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones. 

En general: 

En el diseño de las LAMT que afecten o se proyecten en las zonas de protección definidas en el 
artículo 3 del RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se aplicarán las 
medidas de protección establecidas en dicho RD.  Además de las medidas reglamentarias contra la 
colisión se establecerán las medidas siguientes contra la electrocución.  

• Los puentes y aparamenta deberán mantener siempre las partes en tensión por debajo de 
la cruceta.  

• En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones, etc.) se 
aislarán los puentes de unión entre los elementos en tensión. 

• En configuraciones al tresbolillo y en hexágono se asegurará que la distancia entre la 
semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m. 

• Para armados de bóveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central, será 
mayor de 0,88 m., o en caso contrario, se aislará dicho conductor un metro a cada lado del punto 
de enganche. 

Las distancias mínimas de seguridad entre la cruceta y la grapa serán: 

- Para cadenas de suspensión: 0,60 m.  

- Para cadenas de amarre: 1,00 m.  
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Adicionalmente se tendrán en consideración otros posibles requerimientos que establezca la 
legislación autonómica. 

Este proyecto contempla las medias antielectrocución cumpliendo la normativa sin necesidad de 
utilización de forros. A excepción de los apoyos con aparamenta se contemplará cable aislado y no 
forro. En el caso de que se tenga que forrar se utilizará el material indicado en la norma BNA001 
Forros de protección anti-electrocución de la avifauna en las líneas eléctricas de distribución. 

Los elementos anticolisión a utilizar serán las cintas de neopreno. 

9 SÍNTESIS AMBIENTAL 

Este análisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecución de las 
instalaciones que se describen en este proyecto. 

Por tratarse de la construcción de una línea aérea de MT, de acuerdo con la Ley 11/2014, de 4 de 
diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón NO necesita de Calificación Ambiental. 

10 CONCLUSIÓN 

La presente memoria y los documentos, que se acompañan, creemos, serán elementos suficientes 
para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la 
tramitación del expediente de autorización, que esta Compañía desea obtener. 

Zaragoza, Marzo 2023 

 

Pilar Lázaro Barquín  
El Ingeniero Eléctrico 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 10001 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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1 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

Se trata de justificar que la elección del conductor de media tensión supera las necesidades de la 
red, en lo que se refiere a caídas de tensión, capacidad de transporte y pérdidas de transporte. 

 Datos de la instalación: 

  Tensión nominal.  25 kV 

  Circuitos   1 

  Conductor aéreo   Trenzado 150 mm2 y LA-110 

  Conductores por fase  1 

  Frecuencia   50 Hz 

Factor de potencia (desfavorable) 0,8 

Longitud:    LA-110: 4.471,45 m 

      Trenzado 150mm2: 1.369,68 m 

1.1 Capacidad de transporte del cable 

La potencia máxima a transportar por la línea será: 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑𝑚𝑒𝑑 

Siendo: 

𝑃𝑚á𝑥  Potencia máxima a transportar, en kW. 

 U   Tensión nominal de la línea, en kV. 

 𝐼𝑚á𝑥  Intensidad máxima admisible del conductor, en A. 

 cos 𝜑𝑚𝑒𝑑  Factor de potencia medio de las cargas receptoras. 

La intensidad máxima admisible de corriente se obtiene de acuerdo a lo indicado en el apartado 
4.2 de la ITC-LAT 07 y se detalla a continuación. Se indican también los valores de resistencia y 
reactancia empleados en los cálculos. 

Conductor 
Sección 
(mm2) 

Alambres 
Aluminio 

Alambres 
Acero 

Imáx 
(A) 

R20 DC 
(Ω/km) 

R70 AC 
(Ω/km) 

X 
(Ω/km) 

(*) 
94–AL1/22–ST1A 
(antes LA–110) 

116,2 30 7 318 0,3066 0,3710 0,3802 

(*) reactancia media asociada de las distintas configuraciones habituales. 
 

SECCIÓN DE LOS 
CONDUCTORES 

(mm2) 

XLPE EPR 

150 320 305 
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La potencia máxima a transportar por la LAMT proyectada será: 

LA-110: 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · cos 𝜑𝑚𝑒𝑑 = 11.015,84 𝑘𝑊 

Trenzado 150 mm2: 

𝑃𝑚á𝑥 = √3 · 𝑈 · 𝐼𝑚á𝑥 · 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑚𝑒𝑑 = 11.085,12 kW 

1.2 Caída de tensión 

La caída de tensión vendrá dada por la siguiente expresión: 

∆𝑈 =
𝑃·𝐿

𝑈
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) en valor absoluto 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) en valor porcentual 

Siendo: 

ΔU  Caída de tensión, en V. 

P  Potencia a transportar, en kW. 

L Longitud de la línea, en km. 

U  Tensión nominal de la línea, en kV. 

R70  Resistencia del conductor a 70ºC en Ω/km.  

X  Reactancia del conductor, en Ω /km. 

φ   Angulo de desfase, en radianes. 

Por lo tanto, la caída de tensión será: 

LA-110: 

∆𝑈 =
𝑃 · 𝐿

𝑈
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 1.292,79 𝑉 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2 · (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 5,17 %  

Trenzado 150 mm2: 

∆𝑈 =
𝑃 · 𝐿

𝑈
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 554,36 𝑉 

∆𝑈(%) =
𝑃·𝐿

10·𝑈2
· (𝑅70 + 𝑋 · tan 𝜑) = 2,22 %  

1.3 Pérdidas de potencia 

Se analizarán las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea calculadas de acuerdo a la 
siguiente expresión: 
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∆𝑃 = 3 · 𝑅70 · 𝐿 · 𝐼2 

Siendo: 

ΔU  Caída de tensión, en V. 

R70  Resistencia del conductor a 70ºC en Ω/km.  

L Longitud de la línea, en km. 

I Intensidad de la línea, en amperios. 

Para al LAMT objeto de este proyecto se obtiene: 

LA-110: 

∆𝑃 = 3 · 𝑅70 · 𝐿 · 𝐼2 = 503,27 𝑘𝑊 

Trenzado 150 mm2: 

∆P = 3 · R70 · L · I2 = 67,34 kW 

2 CÁLCULOS MECÁNICOS 

Los criterios de cálculo mecánico de conductores se establecen en base a lo especificado en el 
apartado 3 de la ITC-LAT 07. 

Las tensiones mecánicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de la 
longitud del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma que 
al variar ésta, la tensión del conductor en las condiciones más desfavorables no sobrepase los 
límites establecidos, y de la zona donde se proyecta la instalación. A los efectos de cálculos 
mecánicos se considera zona A. 

Para el cálculo y dimensionamiento de los apoyos se tendrá en cuenta: 

Instalación de conductor desnudo: 

Denominación LA-110 
Trenzado 
150mm2 

Sección 116,2 mm2 150 mm2 

Diámetro 14,00 mm 150 mm 

Peso 0,433 kg/m 5,94 daN/m 

Modulo elástico 8000 daN/mm2 
15000 

daN/mm2 

Coef. dilatación lineal 17,8 10-6 ºC-1 11 10-6 ºC-1 

Carga de Rotura 4.317,00 daN 6.400 daN 

Presión del viento (120 km/h) sobre el 
conductor 

0,84 daN/m 4,76 daN/m 
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2.1 Cálculo de apoyos 

El cálculo de los apoyos se ha realizado aplicando los criterios indicados en el proyecto tipo 
AYZ10000 con las siguientes particularidades: 

- Se ha supuesto un viento máximo de 120 km/h. 

No se considera la cuarta hipótesis puesto que: 

- Se instalan apoyos de anclaje, como máximo, cada 3 kilómetros. 

RESUMEN CÁLCULO APOYOS 

Nº Tipo 
Cadenas Función 

Angulo Eolovano Seguridad 

Apoyo Apoyo desvio (g) (m) Reforzada 

1 C-16 3000 A FL - 42,50 NO 

2 C-18 2000 A ANG 200 86,00 NO 
3 C-18 2000 A ANG 200 90,00 NO 
4 C-18 2000 A ANG 200 91,19 NO 
5 C-18 2000 A ANG 200 87,00 NO 
6 C-20 3000 A ANG 200 101,60 SI 
7 C-20 3000 A ANG 200 96,64 SI 

8 C-16 2000 A ANG 200 77,93 NO 
9 C-16 2000 A ANG 200 81,16 NO 

10 C-18 2000 A ANG 222,151 83,08 NO 
11 C-16 2000 A ANG 200 85,00 NO 
12 C-18 2000 A ANG 200 78,60 NO 
13 C-16 2000 A ANG 290,828 70,19 NO 

14 C-16 2000 A ANG 200 68,46 NO 
15 C-16 2000 A ANG 200 68,75 NO 

16 C-16 2000 A ANG 200 70,45 NO 
17 C-16 2000 A ANG 200 63,57 NO 
18 C-4500-16 TR2 A ANG-ANC 191,102 114,33 NO 
19 C-20 2000 TB2 A ANG-ANC 169,089 196,23 NO 

20 C-18 2000 TB2 A ANG-ANC 192,024 207,14 NO 
21 C-20 2000 TB2 A AL-ANC 200,000 168,07 NO 
22 C-20 2000 TB2 A AL-ANC 200,000 180,26 NO 
23 C-24 2000 TB2 A ANG-ANC 169,406 208,95 NO 
24 C-22 3000 TB2 A ANG-ANC 167,974 205,28 SI 
25 C-20 2000 TB2 A ANG-ANC 223,761 194,64 SI 

26 C-22 2000 TB2 A AL-ANC 200,000 155,11 SI 
27 C-18 2000 TB2 A ANG-ANC 192,347 153,87 SI 
28 C-22 2000 TB2 A ANG-ANC 188,188 174,95 SI 
29 C-16 2000 TB2 A AL-ANC 200,000 189,57 NO 

30 C-18 2000 TB2 A ANG-ANC 231,611 176,04 NO 
31 C-22 2000 TB2 A ANG-ANC 165,195 169,90 NO 

32 C-22 2000 TB2 A ANG-ANC 181,193 146,30 NO 
33 C-20 2000 TB2 A ANG-ANC 241,037 172,34 NO 
34 C-18 2000 TB2 A ANG-ANC 209,986 189,07 NO 
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Nº Tipo 
Cadenas Función 

Angulo Eolovano Seguridad 

Apoyo Apoyo desvio (g) (m) Reforzada 

35 C-22 1000 TB2 S AL-SU - 176,14 NO 

36 C-22 2000 TB2 A ANG-ANC 212,938 218,03 NO 
37 C-22 1000 TB2 S AL-SU - 228,02 SI 
38 C-22 3000 TB2 A ANG-ANC 252,969 185,17 SI 
39 C-20 4500 TR3 A ANG-ANC 158,963 133,79 SI 
40 C-22 4500 TR3 A ANG-ANC 258,518 200,11 SI 
41 C-22 2000 TB2 A ANG-ANC 217,690 244,20 SI 

42 C-14 4500 TR3 A FL - 111,88 SI 

1ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) son coincidentes con un viento de 
120km/h sobre el apoyo, con un coeficiente de seguridad incluido de valor 1,5. 

NºApoyo Apoyo 
1ª Hipotesis 

Esfuerzo Resistente Cs 
1 C-16 3000 1.242,76 3.000 3,62 
2 C-18 2000 491,23 2.000 6,11 

3 C-18 2000 514,08 2.000 5,84 

4 C-18 2000 520,88 2.000 5,76 

5 C-18 2000 496,94 2.000 6,04 

6 C-20 3000 580,34 3.000 7,75 

7 C-20 3000 552,04 3.000 8,15 

8 C-16 2000 445,16 2.000 6,74 

9 C-16 2000 463,59 2.000 6,47 

10 C-18 2000 805,69 2.000 3,72 

11 C-16 2000 485,52 2.000 6,18 

12 C-18 2000 448,96 2.000 6,68 

13 C-16 2000 1.618,71 2.000 1,85 

14 C-16 2000 391,07 2.000 7,67 

15 C-16 2000 392,70 2.000 7,64 

16 C-16 2000 402,41 2.000 7,46 

17 C-16 2000 363,14 2.000 8,26 

18 C-16 4500 TR2 1.807 4.590 3,81 

19 C-20 2000 TB2 91 1.581 2.250 

20 C-18 2000 TB2 162 816 2.250 

21 C-20 2000 TB2 -15 432 2.250 

22 C-20 2000 TB2 33 463 2.250 

23 C-24 2000 TB2 139 1.605 2.250 

24 C-22 3000 TB2 105 2.055 3.330 

25 C-20 2000 TB2 83 1.669 2.250 

26 C-22 2000 TB2 70 498 2.250 

27 C-18 2000 TB2 54 832 2.250 
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NºApoyo Apoyo 
1ª Hipotesis 

Esfuerzo Resistente Cs 

28 C-22 2000 TB2 125 1.084 2.250 

29 C-16 2000 TB2 41 487 2.250 

30 C-18 2000 TB2 88 1.551 2.250 

31 C-22 2000 TB2 63 1.642 2.250 

32 C-22 2000 TB2 67 1.032 2.250 

33 C-20 2000 TB2 9 1.846 2.250 

34 C-18 2000 TB2 106 841 2.250 

35 C-22 1000 TB2 111 453 1.125 

36 C-22 2000 TB2 84 1.019 2.250 

37 C-22 1000 TB2 107 733 1.125 

38 C-22 3000 TB2 50 2.830 3.330 

39 C-20 4500 TR3 131 2.186 4.590 

40 C-22 4500 TR3 20 3.090 4.590 

41 C-22 2000 TB2 146 1.567 2.250 

42 C-14 4500 TR3 29 3.209 4.590 

2ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles de los apoyos en esta hipótesis (EH resist.) son coincidentes con un hielo de 
0,18·√d daN/m, con un coeficiente de seguridad incluido de valor 1,5. 

NºApoyo Apoyo 
2ª Hipotesis 

Esfuerzo Resistente Cs 

1 C-16 3000 - - - 

2 C-18 2000 - - - 

3 C-18 2000 - - - 

4 C-18 2000 - - - 

5 C-18 2000 - - - 

6 C-20 3000 - - - 

7 C-20 3000 - - - 

8 C-16 2000 - - - 

9 C-16 2000 - - - 

10 C-18 2000 - - - 

11 C-16 2000 - - - 

12 C-18 2000 - - - 

13 C-16 2000 - - - 

14 C-16 2000 - - - 

15 C-16 2000 - - - 

16 C-16 2000 - - - 

17 C-16 2000 - - - 

18 C-16 4500 TR2 - - - 

19 C-20 2000 TB2 - - - 

20 C-18 2000 TB2 - - - 
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NºApoyo Apoyo 
2ª Hipotesis 

Esfuerzo Resistente Cs 

21 C-20 2000 TB2 - - - 

22 C-20 2000 TB2 - - - 

23 C-24 2000 TB2 - - - 

24 C-22 3000 TB2 - - - 

25 C-20 2000 TB2 - - - 

26 C-22 2000 TB2 - - - 

27 C-18 2000 TB2 - - - 

28 C-22 2000 TB2 - - - 

29 C-16 2000 TB2 - - - 

30 C-18 2000 TB2 - - - 

31 C-22 2000 TB2 - - - 

32 C-22 2000 TB2 - - - 

33 C-20 2000 TB2 - - - 

34 C-18 2000 TB2 - - - 

35 C-22 1000 TB2 - - - 

36 C-22 2000 TB2 - - - 

37 C-22 1000 TB2 - - - 

38 C-22 3000 TB2 - - - 

39 C-20 4500 TR3 - - - 

40 C-22 4500 TR3 - - - 

41 C-22 2000 TB2 - - - 

42 C-14 4500 TR3 - - - 

3ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) llevan un coeficiente de seguridad 
incluido de valor 1,2. 

NºApoyo Apoyo 
3ª Hipotesis 

Esfuerzo Resistente Cs 

1 C-16 3000 0,00 3.000   

2 C-18 2000 500,00 2.000 4,80 

3 C-18 2000 500,00 2.000 4,80 

4 C-18 2000 500,00 2.000 4,80 

5 C-18 2000 500,00 2.000 4,80 

6 C-20 3000 500,00 3.000 7,20 

7 C-20 3000 500,00 3.000 7,20 

8 C-16 2000 500,00 2.000 4,80 

9 C-16 2000 500,00 2.000 4,80 

10 C-18 2000 500,00 2.000 4,80 

11 C-16 2000 746,28 2.000 3,22 

12 C-18 2000 500,00 2.000 4,80 

13 C-16 2000 500,00 2.000 4,80 
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NºApoyo Apoyo 
3ª Hipotesis 

Esfuerzo Resistente Cs 

14 C-16 2000 1.364,03 2.000 1,76 

15 C-16 2000 500,00 2.000 4,80 

16 C-16 2000 500,00 2.000 4,80 

17 C-16 2000 500,00 2.000 4,80 

18 C-16 4500 TR2 2.082 6.075 3,50 

19 C-20 2000 TB2 91 1.926 3.375 

20 C-18 2000 TB2 162 1.350 3.375 

21 C-20 2000 TB2 -15 1.136 3.375 

22 C-20 2000 TB2 33 1.139 3.375 

23 C-24 2000 TB2 139 1.919 3.375 

24 C-22 3000 TB2 105 1.953 4.890 

25 C-20 2000 TB2 83 1.752 3.375 

26 C-22 2000 TB2 70 1.134 3.375 

27 C-18 2000 TB2 54 1.335 3.375 

28 C-22 2000 TB2 125 1.442 3.375 

29 C-16 2000 TB2 41 1.137 3.375 

30 C-18 2000 TB2 88 1.940 3.375 

31 C-22 2000 TB2 63 2.013 3.375 

32 C-22 2000 TB2 67 1.624 3.375 

33 C-20 2000 TB2 9 2.167 3.375 

34 C-18 2000 TB2 106 1.406 3.375 

35 C-22 1000 TB2 111 379 635 

36 C-22 2000 TB2 84 1.481 3.375 

37 C-22 1000 TB2 107 380 635 

38 C-22 3000 TB2 50 2.425 4.890 

39 C-20 4500 TR3 131 2.133 6.075 

40 C-22 4500 TR3 20 2.545 6.075 

41 C-22 2000 TB2 146 1.607 3.375 

42 C-14 4500 TR3 29 - - 

4ª HIPÓTESIS 

Los esfuerzos útiles por fase de los apoyos en esta hipótesis (EHresist.) llevan un coeficiente de 
seguridad incluido de valor 1,2.  

    4ª Hipótesis 

Nº Tipo Eutil 
Eresist. Cs > 1,2 

Esfuerzo Momento 

Apoyo Apoyo V Erot. Fase Torsor Torsor 

1 C-16 3000 - - - - - - 

2 C-18 2000 - - - - - - 
3 C-18 2000 - - - - - - 
4 C-18 2000 - - - - - - 
5 C-18 2000 - - - - - - 
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    4ª Hipótesis 

Nº Tipo Eutil 
Eresist. Cs > 1,2 

Esfuerzo Momento 

Apoyo Apoyo V Erot. Fase Torsor Torsor 

6 C-20 3000 - - - - - - 
7 C-20 3000 - - - - - - 
8 C-16 2000 - - - - - - 
9 C-16 2000 - - - - - - 
10 C-18 2000 - - - - - - 
11 C-16 2000 - - - - - - 

12 C-18 2000 - - - - - - 
13 C-16 2000 - - - - - - 
14 C-16 2000 - - - - - - 
15 C-16 2000 - - - - - - 
16 C-16 2000 - - - - - - 

17 C-16 2000 - - - - - - 

18 C-16 4500 H3 37 755 1.260 2,00 755 1.321 
19 C-20 2000 TB3 91 737 1.240 2,02 1.649 1.289 
20 C-18 2000 TB3 162 758 1.240 1,96 995 1.326 
21 C-20 2000 TB3 -15 757 1.240 1,97 0 - 
22 C-20 2000 TB3 33 759 1.240 1,96 0 - 
23 C-24 2000 TB3 139 737 1.240 2,02 1.640 1.290 

24 C-22 3000 TB3 105 735 1.240 2,02 1.680 1.286 
25 C-20 2000 TB3 83 746 1.240 2,00 1.450 1.305 
26 C-22 2000 TB3 70 756 1.240 1,97 0 - 
27 C-18 2000 TB3 54 754 1.240 1,97 980 1.319 
28 C-22 2000 TB3 125 752 1.240 1,98 1.101 1.316 
29 C-16 2000 TB3 41 758 1.240 1,96 0 - 

30 C-18 2000 TB3 88 735 1.240 2,03 1.666 1.286 

31 C-22 2000 TB3 63 729 1.240 2,04 1.751 1.276 
32 C-22 2000 TB3 67 749 1.240 1,99 1.306 1.310 
33 C-20 2000 TB3 9 722 1.240 2,06 1.927 1.263 
34 C-18 2000 TB3 106 759 1.240 1,96 1.057 1.328 
35 C-22 1000 TB3 111 379 635 2,01 - - 

36 C-22 2000 TB3 84 756 1.240 1,97 1.142 1.323 
37 C-22 1000 TB3 107 380 635 2,01 - - 
38 C-22 3000 TB3 50 695 1.240 2,14 2.231 1.217 
39 C-20 4500 H4 131 710 1.120 1,89 1.897 1.421 
40 C-22 4500 H4 20 683 1.120 1,97 2.373 1.366 
41 C-22 2000 TB3 146 755 1.240 1,97 1.282 1.321 

42 C-14 4500 H4 29 760 1.120 1,77 760 1.520 

 

 





 

 

 

 

Proyecto ejecución LAMT 
 
Rev. 1 

 

Página 30 de 55 
 
 
 

 

2.1.1 Aisladores 

Según establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico de los aisladores 
no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante 
control estadístico en la recepción, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

𝐶. 𝑆. =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

Tmáx
≥ 3 

En este caso: 

C.S = 7.000 / 2.333 = 3  3 
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2.1.2 Tabla de regulación 

TRAMO TRENZADO 150 mm2 

  Tensión Máxima Flecha Máxima Flecha Mínima 

VANOS -5ºC y Viento +15ºC y Viento 60ºC -5ºC 

(m) T(Kg) F(m) Cs T(Kg) F(m) P(m) T(Kg) F(m) P(m) T(Kg) F(m) P(m) 

55,00 1.150,00 3,16 5,42 1.148,72 3,16 120,07 719,22 3,14 121,08 721,91 3,12 121,53 

68,00 1.150,00 4,84 5,35 1.149,15 4,84 120,11 717,42 4,82 120,78 719,18 4,81 121,07 

69,00 1.150,00 4,99 5,34 1.149,18 4,99 120,11 717,33 4,96 120,76 719,03 4,95 121,05 

72,00 1.150,00 5,43 5,32 1.149,24 5,43 120,12 717,06 5,41 120,72 718,62 5,40 120,98 

75,00 1.150,00 5,90 5,30 1.149,30 5,90 120,13 716,82 5,87 120,68 718,25 5,86 120,92 

81,00 1.150,00 6,89 5,26 1.149,40 6,89 120,14 716,41 6,86 120,61 717,65 6,85 120,82 

85,00 1.150,00 7,59 5,23 1.149,46 7,60 120,14 716,19 7,57 120,57 717,31 7,56 120,76 

87,00 1.150,00 7,96 5,22 1.149,48 7,96 120,15 716,09 7,93 120,55 717,16 7,92 120,73 

89,00 1.150,00 8,33 5,20 1.149,50 8,34 120,15 716,00 8,31 120,54 717,02 8,30 120,71 

93,00 1.150,00 9,11 5,17 1.149,54 9,11 120,15 715,83 9,08 120,51 716,77 9,07 120,67 

119,00 1.150,00 15,03 4,95 1.149,72 15,03 120,17 715,12 15,00 120,39 715,69 14,99 120,49 
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  SIN SOBRECARGAS 

VANOS +45ºC +40ºC +35ºC +30ºC +25ºC +20ºC +15ºC +10ºC +5ºC 0ºC -10ºC 

(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) EDS(%) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) 

55,00 719,84 3,13 720,05 3,13 720,25 3,13 720,46 3,13 720,67 3,13 720,87 3,13 721,08 3,13 11,27 721,29 3,13 721,49 3,13 721,70 3,13 722,12 3,12 

68,00 717,83 4,81 717,96 4,81 718,10 4,81 718,23 4,81 718,37 4,81 718,50 4,81 718,64 4,81 11,23 718,77 4,81 718,90 4,81 719,04 4,81 719,31 4,80 

69,00 717,72 4,96 717,85 4,96 717,98 4,96 718,11 4,96 718,24 4,96 718,37 4,95 718,50 4,95 11,23 718,63 4,95 718,76 4,95 718,89 4,95 719,16 4,95 

72,00 717,41 5,40 717,53 5,40 717,65 5,40 717,77 5,40 717,89 5,40 718,01 5,40 718,13 5,40 11,22 718,25 5,40 718,38 5,40 718,50 5,40 718,74 5,39 

75,00 717,15 5,87 717,26 5,87 717,37 5,87 717,48 5,87 717,59 5,87 717,70 5,87 717,81 5,87 11,22 717,92 5,86 718,03 5,86 718,14 5,86 718,36 5,86 

81,00 716,70 6,86 716,79 6,86 716,89 6,86 716,98 6,86 717,08 6,86 717,17 6,86 717,27 6,86 11,21 717,36 6,85 717,46 6,85 717,55 6,85 717,74 6,85 

85,00 716,45 7,57 716,54 7,56 716,62 7,56 716,71 7,56 716,79 7,56 716,88 7,56 716,97 7,56 11,20 717,05 7,56 717,14 7,56 717,22 7,56 717,40 7,55 

87,00 716,34 7,93 716,42 7,93 716,50 7,93 716,59 7,93 716,67 7,93 716,75 7,93 716,83 7,92 11,20 716,91 7,92 717,00 7,92 717,08 7,92 717,24 7,92 

89,00 716,24 8,30 716,31 8,30 716,39 8,30 716,47 8,30 716,55 8,30 716,63 8,30 716,71 8,30 11,20 716,78 8,30 716,86 8,30 716,94 8,30 717,10 8,29 

93,00 716,05 9,08 716,12 9,08 716,19 9,08 716,26 9,08 716,33 9,08 716,41 9,08 716,48 9,07 11,19 716,55 9,07 716,62 9,07 716,69 9,07 716,84 9,07 

119,00 715,25 15,00 715,29 15,00 715,34 15,00 715,38 15,00 715,42 15,00 715,47 14,99 715,51 14,99 11,18 715,55 14,99 715,60 14,99 715,64 14,99 715,73 14,99 
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TRAMO LA-110 

  Tensión Máxima Flecha Máxima Flecha Mínima 

VANOS -5ºC y Viento +15ºC y Viento 60ºC -5ºC 

(m) T(Kg) F(m) Cs T(Kg) F(m) P(m) T(Kg) F(m) P(m) T(Kg) F(m) P(m) 

100,00 739,26 1,60 5,94 633,83 1,86 670,70 243,49 2,22 562,34 453,07 1,19 1.046,36 

132,00 748,17 2,75 5,86 672,26 3,06 711,36 273,67 3,45 632,04 411,26 2,29 949,80 

133,00 748,38 2,79 5,86 673,21 3,11 712,37 274,43 3,49 633,79 410,38 2,33 947,75 

136,00 749,01 2,92 5,85 675,99 3,23 715,31 276,64 3,62 638,89 407,83 2,46 941,86 

142,00 750,20 3,18 5,84 681,23 3,50 720,85 280,81 3,89 648,52 403,18 2,71 931,13 

148,00 751,29 3,45 5,83 686,08 3,77 725,98 284,68 4,17 657,46 399,07 2,97 921,65 

173,00 754,98 4,69 5,79 702,75 5,04 743,63 298,08 5,44 688,41 386,28 4,20 892,09 

175,00 755,22 4,80 5,79 703,88 5,15 744,82 298,99 5,55 690,51 385,48 4,30 890,26 

178,00 755,58 4,96 5,79 705,52 5,31 746,56 300,32 5,72 693,57 384,34 4,47 887,63 

191,00 756,98 5,70 5,77 712,00 6,06 753,41 305,56 6,47 705,68 380,01 5,20 877,63 

192,00 757,07 5,76 5,77 712,45 6,12 753,89 305,93 6,53 706,54 379,72 5,26 876,94 

195,00 757,36 5,94 5,77 713,80 6,30 755,32 307,03 6,71 709,07 378,85 5,44 874,95 

199,00 757,73 6,18 5,76 715,52 6,55 757,14 308,43 6,96 712,30 377,76 5,68 872,43 

204,00 758,16 6,49 5,76 717,58 6,86 759,31 310,10 7,28 716,16 376,49 5,99 869,50 

212,00 758,81 7,01 5,75 720,63 7,38 762,54 312,59 7,80 721,91 374,65 6,50 865,24 

219,00 759,33 7,47 5,74 723,09 7,85 765,15 314,60 8,27 726,55 373,20 6,97 861,89 

220,00 759,40 7,54 5,74 723,43 7,92 765,51 314,87 8,34 727,19 373,00 7,03 861,43 

224,00 759,67 7,82 5,74 724,75 8,19 766,90 315,95 8,61 729,67 372,25 7,31 859,69 

229,00 760,00 8,16 5,73 726,31 8,54 768,56 317,23 8,97 732,63 371,36 7,65 857,63 

244,00 760,88 9,26 5,72 730,56 9,65 773,05 320,71 10,07 740,67 369,01 8,75 852,22 

265,00 761,89 10,91 5,70 735,54 11,31 778,32 324,81 11,73 750,13 366,39 10,40 846,16 
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  SIN SOBRECARGAS 

VANOS +45ºC +40ºC +35ºC +30ºC +25ºC +20ºC +15ºC +10ºC +5ºC 0ºC -10ºC 

(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) EDS(%) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) T(Kg) F(m) 

100,00 269,24 2,01 279,57 1,94 291,01 1,86 303,73 1,78 317,95 1,70 333,94 1,62 352,00 1,54 8,00 372,50 1,45 395,86 1,37 422,55 1,28 487,92 1,11 

132,00 294,26 3,21 302,12 3,12 310,58 3,04 319,71 2,95 329,59 2,86 340,31 2,77 352,00 2,68 8,00 364,77 2,59 378,79 2,49 394,22 2,39 430,16 2,19 

133,00 294,87 3,25 302,66 3,17 311,05 3,08 320,08 2,99 329,86 2,90 340,46 2,81 352,00 2,72 8,00 364,60 2,63 378,42 2,53 393,61 2,43 428,95 2,23 

136,00 296,64 3,38 304,24 3,29 312,39 3,21 321,17 3,12 330,64 3,03 340,88 2,94 352,00 2,85 8,00 364,11 2,75 377,35 2,65 391,86 2,56 425,45 2,35 

142,00 299,96 3,64 307,19 3,56 314,91 3,47 323,19 3,38 332,08 3,29 341,66 3,20 352,00 3,10 8,00 363,21 3,01 375,38 2,91 388,66 2,81 419,11 2,61 

148,00 303,02 3,92 309,89 3,83 317,21 3,74 325,03 3,65 333,39 3,56 342,36 3,47 352,00 3,37 8,00 362,39 3,27 373,63 3,17 385,82 3,07 413,53 2,87 

173,00 313,40 5,18 319,02 5,08 324,92 4,99 331,15 4,90 337,72 4,80 344,65 4,70 352,00 4,61 8,00 359,79 4,51 368,07 4,40 376,88 4,30 396,33 4,09 

175,00 314,09 5,28 319,62 5,19 325,43 5,10 331,55 5,00 338,00 4,91 344,80 4,81 352,00 4,71 8,00 359,62 4,61 367,71 4,51 376,32 4,41 395,27 4,20 

178,00 315,10 5,45 320,50 5,36 326,17 5,26 332,13 5,17 338,40 5,07 345,02 4,98 352,00 4,88 8,00 359,38 4,78 367,21 4,67 375,51 4,57 393,75 4,36 

191,00 319,06 6,20 323,95 6,10 329,06 6,01 334,40 5,91 339,99 5,81 345,85 5,72 352,00 5,62 8,00 358,46 5,51 365,27 5,41 372,44 5,31 388,02 5,09 

192,00 319,34 6,26 324,19 6,16 329,26 6,07 334,56 5,97 340,10 5,87 345,91 5,78 352,00 5,67 8,00 358,40 5,57 365,14 5,47 372,23 5,37 387,63 5,15 

195,00 320,16 6,44 324,90 6,34 329,85 6,25 335,02 6,15 340,42 6,05 346,08 5,95 352,00 5,85 8,00 358,22 5,75 364,75 5,65 371,62 5,54 386,49 5,33 

199,00 321,21 6,68 325,81 6,59 330,61 6,49 335,61 6,40 340,83 6,30 346,29 6,20 352,00 6,10 8,00 357,98 5,99 364,25 5,89 370,84 5,79 385,06 5,57 

204,00 322,45 7,00 326,89 6,90 331,50 6,80 336,31 6,71 341,32 6,61 346,54 6,51 352,00 6,41 8,00 357,70 6,31 363,67 6,20 369,93 6,10 383,39 5,88 

212,00 324,29 7,51 328,48 7,42 332,83 7,32 337,34 7,22 342,03 7,12 346,92 7,02 352,00 6,92 8,00 357,30 6,82 362,83 6,71 368,61 6,61 380,97 6,39 

219,00 325,77 7,98 329,76 7,89 333,89 7,79 338,17 7,69 342,60 7,59 347,21 7,49 352,00 7,39 8,00 356,98 7,28 362,16 7,18 367,56 7,07 379,08 6,86 

220,00 325,98 8,05 329,93 7,95 334,03 7,86 338,28 7,76 342,68 7,66 347,25 7,56 352,00 7,45 8,00 356,94 7,35 362,07 7,25 367,42 7,14 378,82 6,92 

224,00 326,76 8,33 330,61 8,23 334,59 8,13 338,71 8,03 342,98 7,93 347,41 7,83 352,00 7,73 8,00 356,77 7,62 361,72 7,52 366,88 7,41 377,84 7,20 

229,00 327,70 8,68 331,42 8,58 335,26 8,48 339,23 8,38 343,34 8,28 347,59 8,18 352,00 8,08 8,00 356,57 7,97 361,31 7,87 366,24 7,76 376,68 7,55 

244,00 330,23 9,78 333,59 9,68 337,05 9,58 340,62 9,48 344,29 9,38 348,09 9,28 352,00 9,17 8,00 356,04 9,07 360,22 8,96 364,54 8,86 373,64 8,64 

265,00 333,18 11,44 336,12 11,34 339,13 11,23 342,22 11,13 345,39 11,03 348,65 10,93 352,00 10,82 8,00 355,44 10,72 358,99 10,61 362,63 10,50 370,26 10,29 
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3 CÁLCULO DE CIMENTACIONES 

Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloque de hormigón se han calculado al 
vuelco según el método de Sulzberger y de detallan en los planos de montaje. 

4 DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

4.1 Distancia a masa 

Las dimensiones de los apoyos y armados utilizados aseguran que aún en los casos más 
desfavorables, la distancia entre conductor y masa se mantiene en cualquier caso por encima de la 
mínima que se establece en el RLAT que para líneas de 25 kV de tensión nominal es de 0,27 m 
como mínimo. 

4.2 Distancia de los conductores al terreno 

Según el artículo 5 apartado 5 de la Instrucción 07 del RD 223/2008 de Reglamento de Líneas de 
Alta Tensión, la distancia mínima de los conductores a cualquier punto del terreno, en el momento 
de flecha máxima, será: 

elDD += 3,5  con un mínimo de 7m. 

Para una tensión de 25 kV Del=0,27 m con lo que la distancia D=5,57 m. Se tomará el mínimo de 
7 m. 

4.3 Separación entre conductores 

Según el artículo 4.1 apartado 5 de la ITC-LAT 07 del RLAT, la distancia mínima entre conductores 
de fase se determinará con la siguiente expresión: 

ppDKLFKD ++= '  

Siendo: 

K = 0, 6 Coeficiente de oscilación del conductor  

L = longitud de la cadena de aisladores (L=0 para amarre) 

F = flecha máxima en metros 

Dpp=0,33 Distancia mínima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre 
los conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rápido. 

K’=0,75 Coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea. 
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VANO LONGITUD 
FLECHA SEPARACIÓN ARMADO 
MÁXIMA CONDUCTORES TIPO SEPARACIÓN 

18 19 172,76 5,43 1,65 TR2 - TB2 2,62 
19 20 219,70 8,31 1,98 TB2 - TB2 3,49 
20 21 194,58 6,69 1,80 TB2 - TB2 3,49 
21 22 141,56 3,87 1,43 TB2 - TB2 3,49 
22 23 218,96 8,26 1,97 TB2 - TB2 3,49 
23 24 198,94 6,96 1,83 TB2 - TB2 3,49 
24 25 211,62 7,77 1,92 TB2 - TB2 3,49 
25 26 177,66 5,70 1,68 TB2 - TB2 3,49 
26 27 132,56 3,47 1,36 TB2 - TB2 3,49 
27 28 175,18 5,56 1,66 TB2 - TB2 3,49 
28 29 174,72 5,53 1,66 TB2 - TB2 3,49 
29 30 204,42 7,31 1,87 TB2 - TB2 3,49 
30 31 147,66 4,15 1,47 TB2 - TB2 3,49 
31 32 192,14 6,54 1,78 TB2 - TB2 3,49 
32 33 100,46 2,24 1,15 TB2 - TB2 3,49 
33 34 244,22 10,09 2,15 TB2 - TB2 3,49 
34 35 133,92 3,18 1,32 TB2 - TB2 3,49 
35 36 218,36 8,46 1,99 TB2 - TB2 3,49 
36 37 217,70 8,10 1,96 TB2 - TB2 3,49 
37 38 238,34 9,71 2,12 TB2 - TB2 3,49 
38 39 132,00 3,45 1,36 TB2 - TR3 2,75 
39 40 135,58 3,60 1,39 TR3 - TR3 2,00 
40 41 264,64 11,70 2,30 TR3 - TB2 2,75 
41 42 223,76 8,59 2,01 TB2 - TR3 2,75 

4.4 Distancias de seguridad en cruzamientos, paralelismos y paso por 
zonas. 

• Cruzamientos. 

Línea 25 kV con: Distancia Vertical Distancia Mínima 

Líneas Eléctricas y de 
Telecomunicación mtsDd el+ 5,1  2,00 m 

Carreteras y 
Ferrocarriles sin 
electrificar 

mtsDd el+ 3,6  7,00 m 

Ferrocarriles 
electrificados mtsDd el+ 5,3  4,00 m 
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• Paralelismos. 

Línea 25 kV con: Distancia Horizontal 

Líneas Eléctricas 1,5 veces la altura del apoyo más alto 

Líneas de 
Telecomunicación 

1,5 veces la altura del apoyo más alto 

Vías de comunicación 
Autopistas, Autovías y Vías Rápidas: 50m 

Resto: 25 m ó 1,5 veces la altura del apoyo 

Ferrocarriles y cursos de 
agua navegables 25 m ó 1,5 veces la altura del apoyo 

 

• Paso por zonas. 

Línea 25 kV con: Distancia Mínima 

Edificios zona accesible 6,00 m 

Edificios zona inaccesible 4,00 m 

Arbolado 2,00 m 

 

Zaragoza, Marzo 2023 

 

Pilar Lázaro Barquín  
El Ingeniero Eléctrico 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 10001 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 
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1 OBJETO 

El presente documento constituye el estudio de construcción de residuos de construcción y demolición para 
el presente proyecto de acuerdo al artículo 4.1 del RD 105/2008.  

La gestión de los residuos generados en cada obra se realizará según lo que se establece en la legislación 
vigente basada en la legislación nacional y complementada con la legislación autonómica. 

2 REGLAMENTACIÓN 

- Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 
gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 
de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las 
que se generaron. 

- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los 
residuos tóxicos y peligrosos. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.  

- Normas particulares de E-DISTRIBUCIÓN y Grupo ENEL. 
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3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE GENERAN EN LA OBRA (SEGÚN 
ORDEN MAM/304/2002) 

3.1 Tipos y estimación de residuos 

Se indican los tipos de residuos que se pueden generar, marcando en las casillas correspondientes cada tipo 
de RCD que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o 
sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 

RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCD de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, 
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. (Abastecimiento y 
saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 

En ambos casos, son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 

A.1.: RCD Nivel I 
   
 1.TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  
 17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
 17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
 
 
A.2.: RCD Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
   
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
  17 02 01 Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón  
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04  Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06  Estaño 
 17 04 06  Metales Mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  
 4. Papel  

x  20 01 01  Papel 
 5. Plástico  
  17 02 03  Plástico 
 6. Vidrio  
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  17 02 02  Vidrio 
 7. Yeso  
  17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
   
 1. Arena Grava y otros áridos 
  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 

04 07 
 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
 2. 

Hormigón 
 

  17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  
  17 01 02 Ladrillos  
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 
 4. Piedra  
  17 09 04 RDC mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
   
 1. Basuras  
  20 02 01 Residuos biodegradables 
 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (en adelante SP’s) 
 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP’s 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 
 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 
 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
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 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
 17 09 04 RDC mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  

3.1.1 Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra 

Los residuos que se generarán pueden clasificarse según el tipo de obra en: 

- Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos…) 

- Residuos de actividades de nueva construcción 

- Residuos procedentes de demoliciones 

NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos más contrastados, la experiencia demuestra que se 
pueden usar datos estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con 
una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m³. 

En apoyos suponemos que el 90% de las tierras no se reutilizan y que de éste 90% un 10% es de residuos 
Nivel II. 

La estimación completa de residuos en la obra es la siguiente: 

 

Volumen de excavación 136,376 m3 159 Tn

Cód. LER Cantidad Unidad Precio Importe

1,1 Movimientos de tierra 106,016 m3 2,25 238,54

17 05 04 Tierras sobrantes 106,0164 m3

Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) 159,0246 Tm

1,2 Cimentaciones

17 01 01 Volumen total hormigón en masa 0 m3 0,00 m3 9,00 0,00

coeficiente de pérdida 1,050

Residuos generados 0,000 m3

Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) 0 Tm

Cód. LER

2,1 17 04 11 Cables 0,00 m3 12,60 0,00

Aluminio-acero 0,000 Tm

cobre 0,000 Tm

acero y fibra óptica 0,000 Tm

coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,2 17 04 05 Hierro y acero 0,00 m3 64,56 0,00

Herrajes 0,000 Tm

Estructuras de los apoyos 0,000 Tm

Picas de puesta a tierra 0,000 Tm

Antivibradores 0,000 Tm

Coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,3 17 02 02 Vidrios

Aisladores 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00

Coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,4 17 02 03 Plásticos 0,00 Tm 51,55 0,00

Salvapájaros (PVC) 0,000 Tm

coeficiente pérdidas 1,050

Láminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm

Total residuos generados 0,000 Tm

2,5 20 01 01 Papel y cartón 0,00 m3 12,60 0,03

Cajas para transporte de aisladores y otros accesorios 0,002 Tm

Residuos generados 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00

1. Obra civil

2. Montaje de las instalaciones

3. Residuos peligrosos
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4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS  

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es minimizar la cantidad que se genere. Para conseguir 
esta reducción, se han seleccionado una serie de medidas de prevención que deberán aplicarse durante la 
fase de ejecución de la obra: 

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

b) Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

c) Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan 
bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus 
consiguientes residuos. 

d) Utilización de elementos prefabricados. 

e) Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 

f) Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados 
para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento 
en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de 
gestión. 

g) Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

h) Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. 
Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

Se adoptarán todas las medidas genéricas para la prevención y minimización de generación de residuos. 
Como medida especial, será obligatorio hacer un inventario de los posibles residuos peligrosos que se 
puedan generar en la obra. En ese caso se procederá a su retirada selectiva y entrega a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. 

En la fase de redacción del proyecto se deberá tener en cuenta distintas alternativas constructivas y de diseño 
que dará lugar a la generación de una menor cantidad de residuos. 

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas genéricas para la prevención y minimización de 
generación de residuos, en distintas fases de la obra: 

Prevención en tareas de demolición 

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de desconstrucción 
selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valorización de los residuos. 

Como norma general, la demolición se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los residuos 
destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 

Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad necesaria a las mediciones reales de obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes 
priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 
imposible reciclado. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 
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Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos, la cantidad, fecha 
de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 
residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos de envases 
en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, serán tratados de 
forma que se evite su deterioro y serán devueltos al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en 
obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

Prevención en la Puesta en Obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 
material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos conforme al tamaño del 
módulo de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 
especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 
propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 
reutilizables.  

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras, 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 
correcta gestión de los mismos. 

En concreto se pondrá especial interés en: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 
planos de cimentación. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de sobrantes se  intentarán utilizar 
en otras ubicaciones como hormigones de limpieza, base de solados, relleno y nivelación de la 
parcela, etc. 

- Para la cimentación y estructura, se pedirán los perfiles y barras de armadura con el tamaño definitivo. 

- Los encofrados se reutilizarán al máximo, cuidando su desencofrado y mantenimiento, alargando su 
vida útil. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas se pedirá su suministro con las dimensiones justas, 
evitando así sobrantes innecesarios. 

- Todos los elementos de la carpintería de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, 
optimizando su solución. 

- En cuanto a los elementos metálicos y sus aleaciones, se solicitará su suministro en las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra 
a excepción del montaje de los kits prefabricados. 

- Se calculará correctamente la cantidad de materiales necesarios para cada unidad de obra proyectada. 
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- El material se pedirá para su utilización más o menos inmediata, evitando almacenamiento 
innecesario. 

Prevención en el Almacenamiento en Obra  

En caso de ser necesario el almacenamiento, éste se protegerá de la lluvia y humedad. 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, mezclas 
entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, etc. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, caducidad 
y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se recepcionen 
en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para puesta 
en obra se pueden producir percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto 
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o almacenados 
para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Se pactará la disminución y devolución de embalajes y envases a suministradores y proveedores. Se 
potenciará la utilización de materiales con embalajes reciclados y elementos retornables. Así mismo se 
convendrá la devolución de los materiales sobrantes que sea posible. 

5 MEDIDAS DE SEPARACIÓN EN OBRA. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los RCD deberán separarse, para facilitar su valoración posterior, 
en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos,tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite 
su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad requeridas en 
el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008, se tomarán las siguientes medidas: 

Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y para 
cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en todo momento el 
nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de 
los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se vayan generando. 
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Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen evitando en 
todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra 
con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su 
mezcla o contaminación. 

Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la separación de 
los residuos, ésta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de RCD externa a la obra. 

6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS EN LA OBRA 

6.1 Reutilización en la misma obra: 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles. 

Si se reutiliza algún otro residuo, habrá que explicar si se le aplica algún tratamiento. 

Se potenciará la reutilización de los encofrados y otros medios auxiliares todo lo que sea posible, así como 
la devolución de embalajes, envases, etc. 

6.2 Valorización en la misma obra: 

Son operaciones de deconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar 
donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el 
reciclaje o reutilización posterior. Son imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente 
peligrosos para su tratamiento. 

Si se valorizara algún residuo, habrá que explicar el proceso y la maquinaria a emplear. 

6.3 Eliminación de residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” 

El tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra se realizará a través de una empresa de gestión 
y tratamiento de residuos autorizada para la gestión de los mismos. 

7 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Se aportan los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los RCD en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación 
a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección 
de la obra. 

Para una correcta gestión de los RCD generados en la obra, se prevén las siguientes instalaciones para su 
almacenamiento y manejo: 

- Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, plásticos…). 
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- Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetas de hormigón. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

A continuación, se incluye, a nivel esquemático, el detalle de las instalaciones previstas: 

 

8 PLIEGO DE CONDICIONES 

Con carácter General: 

Se trata de prescripciones generales a considerar i en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los RCD en obra. 

Gestión de RCD 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de la obra y a la Propiedad los certificados de los 
contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas 
y homologadas por la Comunidad Autónoma correspondiente.  

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos 
los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Se trata de prescripciones particulares a tener en cuenta durante la ejecución de la obra (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra)  

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan. 

Metales

Vallado

ENTRADA DE

VEHÍCULOS

RECORRIDO DE

VEHÍCULOS

Contenedores

Residuos

Pétreos

1,
60

 m

1,40 m

1,
60

 m

1,40 m
Acopios
Materiales

Plástico

Ø1,60 m

1,60 m

1,
40

 m
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 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo 
su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que 
quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y a contaminación con otros 
materiales 
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9 PRESUPUESTO 

 

Zaragoza, Marzo 2023 

 

Pilar Lázaro Barquín  
El Ingeniero Eléctrico 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 10001 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 

Volumen de excavación 136,376 m3 159 Tn

Cód. LER Cantidad Unidad Precio Importe

1,1 Movimientos de tierra 106,016 m3 2,25 238,54

17 05 04 Tierras sobrantes 106,0164 m3

Residuos generados (densidad= 1500 kg/m3) 159,0246 Tm

1,2 Cimentaciones

17 01 01 Volumen total hormigón en masa 0 m3 0,00 m3 9,00 0,00

coeficiente de pérdida 1,050

Residuos generados 0,000 m3

Residuos generados (densidad= 2300 kg/m3) 0 Tm

Cód. LER

2,1 17 04 11 Cables 0,00 m3 12,60 0,00

Aluminio-acero 0,000 Tm

cobre 0,000 Tm

acero y fibra óptica 0,000 Tm

coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,2 17 04 05 Hierro y acero 0,00 m3 64,56 0,00

Herrajes 0,000 Tm

Estructuras de los apoyos 0,000 Tm

Picas de puesta a tierra 0,000 Tm

Antivibradores 0,000 Tm

Coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,3 17 02 02 Vidrios

Aisladores 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00

Coeficiente de pérdidas 1,100

Residuos generados 0,000 Tm

2,4 17 02 03 Plásticos 0,00 Tm 51,55 0,00

Salvapájaros (PVC) 0,000 Tm

coeficiente pérdidas 1,050

Láminas envolventes de accesorios y otros 0,000 Tm

Total residuos generados 0,000 Tm

2,5 20 01 01 Papel y cartón 0,00 m3 12,60 0,03

Cajas para transporte de aisladores y otros accesorios 0,002 Tm

Residuos generados 0,000 Tm 0,00 m3 51,55 0,00

238,56

** Residuos peligrosos producidos en la construcción de un proyecto de similares características

1. Obra civil

2. Montaje de las instalaciones

3. Residuos peligrosos

Total Residuos generados
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1 PRESUPUESTO BASE 

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

Unida
d 

Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

KG MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 39.847,88 0,92 36.660,05 

UD APOYO METÁLICO C 1000 DAN 22 M 2,00 685,00 1.370,00 

UD APOYO METÁLICO C 2000 DAN 16 M 9,00 807,77 7.269,93 

UD APOYO METÁLICO C 2000 DAN 18 M 10,00 739,00 7.390,00 

UD APOYO METÁLICO C 2000 DAN 20 M 5,00 841,00 4.205,00 

UD APOYO METÁLICO C 2000 DAN 22 M 6,00 889,00 5.334,00 

UD APOYO METÁLICO C 2000 DAN 24 M 1,00 1.226,59 1.226,59 

UD APOYO METÁLICO C 3000 DAN 16 M 1,00 745,00 745,00 

UD APOYO METÁLICO C 3000 DAN 20 M 2,00 1.033,00 2.066,00 

UD APOYO METÁLICO C 3000 DAN 22 M 2,00 1.057,00 2.114,00 

UD APOYO METÁLICO C 4500 DAN 14 M 1,00 715,00 715,00 

UD APOYO METÁLICO C 4500 DAN 16 M 1,00 919,00 919,00 

UD APOYO METÁLICO C 4500 DAN 20 M 1,00 1.141,00 1.141,00 

UD APOYO METÁLICO C 4500 DAN 22 M 1,00 1.316,00 1.316,00 

UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 41,00 59,40 2.435,40 

UD PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 1,00 231,40 231,40 

UD MASILLA SELLADORA 42,00 5,70 239,40 

KG MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG) 180,00 0,70 126,00 

KG MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) 1.386,00 0,40 554,40 

UD SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN 40,00 32,08 1.283,20 

UD SEMICRUCETA 1,75m ZONA A o B APOYO<4500d 25,00 29,44 736,00 

UD SEMICRUCETA 2m ZONA A B APOYO<=4500daN 6,00 57,00 342,00 

UD 
UD COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (HASTA 
50 UDS) 

50,00 26,00 1.300,00 

UD 
UD COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (DESDE 
50 HASTA 200 UDS) 

44,00 24,30 1.069,20 

UD CONJUNTO POLIM AMARRE < 180 46,00 39,18 1.802,28 

UD POLIM COMPL.FASE CENTRAL <180 3,00 10,32 30,96 

UD CONJUNTO POLIM.SUSPENSION <180 2,00 30,97 61,94 

UD AISLADOR POLIMÉRICO CS70AB 170/555 HASTA 30 KV 9,00 86,00 774,00 

UD AISLADOR POLIMÉRICO CS70AB 170/1150 HASTA 30 KV 138,00 100,00 13.800,00 

ML TENDIDO CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 4.471,45 2,90 12.967,21 

ML TENDIDO TRENZADO MT SOBRE  APOYO 1.369,68 2,90 3.972,07 

KG CONDUCTOR 94-AL1/22-ST1A(COD.ANT.LA-110) 2.535,31 1,76 4.462,15 

ML CABLE TRENZADO 150MM2 1.410,77 2,53 3.569,25 

ML CABLE CU DESNUDO 50 mm2 84,00 3,47 291,48 

UD PLACA RIESGO ELECTRICO AE-21 42,00 86,00 3.612,00 
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LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 

Unida
d 

Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

UD ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT 1,00 7,20 7,20 

UD COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR 1,00 82,89 82,89 

UD MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA 1,00 126,00 126,00 

UD 
MONTAJE CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA MT 1C 
CON TUBO 

1,00 887,10 887,10 

UD PARARRAYOS: POM/15/10 ETU-6505 3,00 24,22 72,66 

UD RETENSAR VANO EXISTENTE MT 2,00 60,50 121,00 
TOTAL PRESUPUESTO LAMT  127.428,76 

UD GESTIÓN DE RESIDUOS 238,56 

TOTAL PRESUPUESTO 127.667,32€ 
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2 PRESUESTO GENERAL  

 

PRESUPUESTO GENERAL 

Denominación Importe (€) 

SUMA TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 127.667,32   

GASTOS PROYECTO, CFO Y COORDINACIÓN 1.300,00   

TRAMITACIÓN 350,00   

TOTAL 129.317,32 € 

 

El presente presupuesto asciende a la cantidad de “CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
EUROS CON TRENTA Y DOS CÉNTIMOS”. 
 

Zaragoza, Marzo 2023 

 

Pilar Lázaro Barquín  
El Ingeniero Eléctrico 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 10001 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 
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3 PRESUPUESTO DE PARTE AFECTADA DE DOMINIO PUBLICO  

 
AYUNTAMIENTO DE CANDASNOS 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

KG MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 16.727,88 0,90 15.055,09 

UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 19,00 59,40 1.128,60 

UD PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR 1,00 231,40 231,40 

UD GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00   71,57 71,57 

Total  16.486,66€  
 

 
AYUNTAMIENTO DE PEÑALBA 

Unidad Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

KG MONTAJE APOYO CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) 23.120,00 0,90 20.808,00 

UD PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL 22,00 59,40 1.306,80 

UD GESTIÓN DE RESIDUOS 1,00   166,99 166,99 

Total  22.281,79€  
 
 
Este presupuesto de Obra Civil a realizar por EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U., está incluido en el 
presupuesto de Ejecución Material del apartado 1.  
 

 

Zaragoza, Marzo 2023 

 

Pilar Lázaro Barquín  
El Ingeniero Eléctrico 

Al servicio de la empresa 
Ecointegral Ingeniería, S.L. 

Colegiado nº 10001 
del Colegio Oficial de Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial, 
Ingenieros Técnicos Industriales 
y Peritos Industriales de Aragón 
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CRUZAMIENTO BARRANCO DE LOS ESCAMBRONALES, VANO 6-7
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RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 34,67 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  13,89 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

CRUZAMIENTO BARRANCO DEL ESTRAZÓN, VANO 16-17
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de proyecto)

Apoyo 
Nº 18

&��������75��&$

T.M. PEÑALBAT.M. CANDASNOS

MONTE Nº3240

PARTIDA VAL DE LADRONES - SAN BARTOLOMÉ

MUP Nº151
VALCARRETA, PARTIDA DE ENMEDIO, LAFARGA Y OMPRÍO

MUP Nº151

MUP Nº151

MUP Nº151

MUP Nº151

VALCARRETA, PARTIDA DE ENMEDIO, LAFARGA Y OMPRÍO

MUP Nº151

VALCARRETA, PARTIDA DE ENMEDIO, LAFARGA Y OMPRÍO

MUP Nº152

VAL DE LADRONES Y VAL DE CASTEJÓN

MUP Nº3241

VAL DE CALDES

MUP Nº3241

VAL DE CALDES

INSTALAR SALVAPÁJAROS

MUP Nº152

Apoyo
Nº 20

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 21

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 22

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 23

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 24

&��������7%��&$

Pol.507-Pcla.64

Nº19 Nº20

Nº21 Nº22

Nº23 Nº24 Nº25 Nº26 Nº27 Nº28 Nº29 Nº30 Nº31 Nº32 Nº33 Nº34 Nº35 Nº36 Nº37 Nº38 Nº39 Nº40 Nº41 Nº42

Apoyo
Nº 25

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 26

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 27

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 28

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 29

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 30

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 31

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 32

&��������7%��&$ Apoyo
Nº 33

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 34

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 35

&��������7%��&6 Apoyo
Nº 36

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 37

&��������7%��&6
Apoyo
Nº 38

&��������7%�(�&$

Apoyo
Nº 39

&��������75��&$

Apoyo
Nº 40

&��������75��&$

Apoyo
Nº 41

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 42

&��������75��&$
Instalar cruceta 

derivación

3

CRUZAMIENTO RÍO BARRANCO, VANO 20-21

3
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 76,56 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  26,01 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

CRUZAMIENTO COLECTOR Nº2, VANO 20-21

4
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 39,73 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  22,24 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

4

PARALELISMO CTRA N-II MADRID-BARCELONA entre p.k.402+802 y p.k. 401+860, VANO 24-28

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 25 m y 1,5 veces la altura apoyo)

DISTANCIA HORIZONTAL = 31,95 m > 25 m mínimo según RLAT 2008

5

5

CRUZAMIENTO LAMT, VANO 25-26

6
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 2 m)

DISTANCIA VERTICAL =  4,23 m > 2,15 m mínimo según RLAT 2008

6

CRUZAMIENTO ESCORREDERO, VANO 28-29

7
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 82,43 m > 5 m mínimo según RLAT 2008

DISTANCIA VERTICAL =  26,70 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

7

CRUZAMIENTO LAMT, VANO 31-32

8
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 2 m)

DISTANCIA VERTICAL =  5,06 m > 2,15 m mínimo según RLAT 2008

8

CRUZAMIENTO ARROYO DE LA VALCUERNA, VANO 33-34

9 RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 34,60 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  21,09 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

9

INSTALAR SALVAPÁJAROS

CRUZAMIENTO BARRANCO, VANO 36-37

10 RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 33,21 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  20,91 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

10

11

CRUZAMIENTO CTRA A-2213 p.k.0+486, VANO 37-38

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 7 m)
DISTANCIA VERTICAL =  18,68 m > 7 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 25 m y 1,5 veces la altura apoyo)

DISTANCIA HORIZONTAL = 59,16 m > 25 m mínimo según RLAT 2008

11

CRUZAMIENTO LAMT, VANO 39-40

12
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 2 m)

DISTANCIA VERTICAL =  4,12 m > 2,85 m mínimo según RLAT 2008

12

INSTALAR SALVAPÁJAROS

13

CRUZAMIENTO CTRA N-II p.k.399+870, VANO 40-41

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 7 m)
DISTANCIA VERTICAL =  33,11 m > 7 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 25 m y 1,5 veces la altura apoyo)

DISTANCIA HORIZONTAL = 121,88 m > 25 m mínimo según RLAT 2008

14

14

15

CRUZAMIENTO COLECTOR Nº3, VANO 40-41

13
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 33,21 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  20,91 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

CRUZAMIENTO VÍA PECUARIA 

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)
15 CAÑDADA REAL DE MADRID A BARCELONA, VANO 40-41

DISTANCIA VERTICAL =  33,11 m > 6 m mínimo según RLAT 2008 CRUZAMIENTO CTRA LOCAL C-1 sin p.k., VANO 41-42

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 7 m)
DISTANCIA VERTICAL =  16,96 m > 7 m mínimo según RLAT 2008

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

CALCULOS REALIZADOS:
ZONA A
LA-110
E.D.S. 8% 

Indicada

03.01
Plano perfil longitudinal

ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín

HFRLQWHJUDO ' 3,

CALCULOS REALIZADOS:
ZONA A
TRENZADO 150mm2
Tmax=1150kg

DETALLE DE ARMADOS

a

b

a

CRUCETA TRIANGULAR TR2

a 

c

a b 

CRUCETA TRESBOLILLO TB2

b 

Conductor trenzado

CONDUCTOR TRENZADO

INSTALAR SALVAPÁJAROS





Nº6 Nº7

Apoyo 
Nº 6

&��������&$

Apoyo 
Nº 7

&��������&$

Seg. Reforzada
Seg. Reforzada

Ba
rr

an
co

 d
e 

Lo
s 

Es
ca

m
br

on
al

es

1

CRUZAMIENTO BARRANCO DE LOS ESCAMBRONALES, VANO 6-7

1

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 31,18 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  13,89 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

118,58 m

31,18 m

13
,8

9 
m

Apoyo 
Nº 17

&��������&$

Apoyo 
Nº 16

&��������&$

Nº16 Nº17

Ba
rr

an
co

 d
el

 E
st

ra
zó

n

2

CRUZAMIENTO BARRANCO DEL ESTRAZÓN, VANO 16-17

2

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 16,21 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  11,56 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

72,15 m

16
,2

1 
m

11
,5

6 
m

Apoyo
Nº 20

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 21

&��������7%��&$

Nº20

Nº21

CRUZAMIENTO BARRANCO, VANO 20-21

3
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 76,56 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  26,01 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

3

39,73 m

76,56 m

CRUZAMIENTO COLECTOR Nº2, VANO 20-21

4
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 39,73 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  22,24 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

22
,2

4 
m

26
,0

1 
m

4

194,57 m

Nº28 Nº29

Apoyo
Nº 28

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 29

&��������7%��&$

82,43 m

174,77 m

CRUZAMIENTO ESCORREDERO, VANO 28-29

7
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 82,43 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  26,70 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

7

26
,7

0 
m

Nº33 Nº34

Apoyo
Nº 33

&��������7%��&$

&��������7%��&$

Nº36 Nº37

Apoyo
Nº 36

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 37

&��������7%��&6

CRUZAMIENTO ARROYO DE LA VALCUERNA, VANO 33-34

9 RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 34,60 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  21,09 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

Apoyo
Nº 34

34
,6

0 
m

21
,0

9 
m

33
,2

1 
m

CRUZAMIENTO BARRANCO, VANO 36-37

10 RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 33,21 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  20,91 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

20
,9

1 
m

9

244,02 m

10

217,40 m

Nº40 Nº41

Apoyo
Nº 40

&��������75��&$

Apoyo
Nº 41

&��������7%��&$

54,62 m

CRUZAMIENTO COLECTOR Nº3, VANO 40-41

13
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)

CHE (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 5 m)

DISTANCIA HORIZONTAL = 33,21 m > 5 m mínimo según CHE

DISTANCIA VERTICAL =  20,91 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

13

264,36 m

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

Indicada

03.02
Cruzamientos Confederación 
Hidrográfica del Ebro

ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín
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Apoyo
Nº 24

&��������7%��&$

Nº24 Nº25 Nº26 Nº27 Nº28

Apoyo
Nº 25

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 26

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 27

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 28

&��������7%��&$

PARALELISMO CTRA N-II MADRID-BARCELONA entre p.k.402+802 y p.k. 401+860, VANO 24-28

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 25 m y 1,5 veces la altura apoyo)

DISTANCIA HORIZONTAL = 31,95 m > 25 m mínimo según RLAT 20085

211,65 m 177,63 m 132,55 m 175,16 m

38
,5

1 
m

49
,6

5 
m

32
,1

5 
m

31,95 m

55
,0

0 
m

5

Nº40 Nº41

Apoyo
Nº 40

&��������75��&$

Apoyo
Nº 41

&��������7%��&$

14

264,65 m

121,88 m

33
,1

1 
m

CRUZAMIENTO CTRA N-II p.k.399+870, VANO 40-41

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 7 m)
DISTANCIA VERTICAL =  33,11 m > 7 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 25 m y 1,5 veces la altura apoyo)

DISTANCIA HORIZONTAL = 121,88 m > 25 m mínimo según RLAT 2008

14

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

Indicada

03.03Cruzamiento y paralelismo 
Ministerio de Fomento

ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín
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Nº25 Nº26

Apoyo
Nº 25

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 26

&��������7%��&$

67,88 m

177,67 m

CRUZAMIENTO LAMT, VANO 25-266
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 2 m)

DISTANCIA VERTICAL =  4,23 m > 2,15 m mínimo según RLAT 2008

6

Nº31 Nº32

Apoyo
Nº 31

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 32

&��������7%��&$

18,20 m

8,99 m

192,16 m

8

CRUZAMIENTO LAMT, VANO 31-32

8
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 2 m)

DISTANCIA VERTICAL =  5,06 m > 2,15 m mínimo según RLAT 2008

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

Indicada

03.04
Cruzamientos E-DISTRIBUCIÓN 
REDES DIGITALES S.L.U.

ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín
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Nº40 Nº41

Apoyo
Nº 40

&��������75��&$

Apoyo
Nº 41

&��������7%��&$
CRUZAMIENTO VÍA PECUARIA 

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 6 m)
15 CAÑADA REAL DE MADRID A BARCELONA, VANO 40-41

DISTANCIA VERTICAL =  33,11 m > 6 m mínimo según RLAT 2008

15

33
,1

1 
m

121,88 m

264,65 m

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

Indicada

03.05
Cruzamiento INAGA. Vía Pecuaria

ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín
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Nº39 Nº40

Apoyo
Nº 39

&��������75��&$

Apoyo
Nº 40

&��������75��&$

CRUZAMIENTO LAMT, VANO 39-40

12
RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 2 m)

DISTANCIA VERTICAL =  4,12 m > 2,85 m mínimo según RLAT 2008

12

28
,54

 m

135,57 m

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

Indicada

03.06
Cruzamiento Explotaciones Bajo 
Aragón S.L.

ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín
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Nº37 Nº38

Apoyo
Nº 37

&��������7%��&6
Apoyo
Nº 38

&��������7%�(�&$

238,06 m

59,16 m

CRUZAMIENTO CTRA A-2213 p.k.0+486, VANO 37-38

RLAT 2008 (DIST. VERTICAL MÍNIMA = 7 m)
DISTANCIA VERTICAL =  18,68 m > 7 m mínimo según RLAT 2008

RLAT 2008 (DIST. HORIZONTAL MÍNIMA = 25 m y 1,5 veces la altura apoyo)

DISTANCIA HORIZONTAL = 59,16 m > 25 m mínimo según RLAT 2008

11

18
,6

8 
m

11

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

Indicada

03.07
Cruzamiento Dirección General 
de Aragón. Carreteras

ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín
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MONTE Nº3240

PARTIDA VAL DE LADRONES - SAN BARTOLOMÉ

MUP Nº151
VALCARRETA, PARTIDA DE ENMEDIO, LAFARGA Y OMPRÍO

MUP Nº151

MUP Nº151

MUP Nº151

MUP Nº151

VALCARRETA, PARTIDA DE ENMEDIO, LAFARGA Y OMPRÍO

MUP Nº151

VALCARRETA, PARTIDA DE ENMEDIO, LAFARGA Y OMPRÍO

MUP Nº152

VAL DE LADRONES Y VAL DE CASTEJÓN

MUP Nº3241

VAL DE CALDES

MUP Nº3241

VAL DE CALDES

INSTALAR SALVAPÁJAROS

MUP Nº152

Apoyo
Nº 20

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 21

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 22

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 23

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 24

&��������7%��&$

Nº20

Nº21 Nº22

Nº23 Nº24 Nº25 Nº26 Nº27 Nº28 Nº29 Nº30 Nº31 Nº32 Nº33 Nº34 Nº35 Nº36 Nº37 Nº38 Nº39 Nº40 Nº41 Nº42

Apoyo
Nº 25

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 26

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 27

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 28

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 29

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 30

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 31

&��������7%��&$
Apoyo
Nº 32

&��������7%��&$ Apoyo
Nº 33

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 34

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 35

&��������7%��&6 Apoyo
Nº 36

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 37

&��������7%��&6
Apoyo
Nº 38

&��������7%�(�&$

Apoyo
Nº 39

&��������75��&$

Apoyo
Nº 40

&��������75��&$

Apoyo
Nº 41

&��������7%��&$

Apoyo
Nº 42

&��������75��&$
Conversión A/S

9

INSTALAR SALVAPÁJAROS

INSTALAR SALVAPÁJAROS

194,57 m 141,55 m 218,97 m 198,94 m 211,65 m 177,59 m 132,55 m 175,20 m 174,69 m 204,47 m 147,55 m 192,18 m 100,58 m 244,07 m 133,61 m 218,43 m 217,63 m 238,35 m 132,29 m 135,58 m 264,65 m 223,76 m

Escala:
H: 1:2000
V: 1:500

Instalación existente

Instalación prevista

Indicada

03.08
Cruzamientos INAGA. Montes 
de Utilidad Pública.

ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín

HFRLQWHJUDO ' 3,
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ANEXO A NUEVA LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA MT 25 KV PARA ENLAZAR S.E. MONEGROS - 
L/ BUJARALOZ TT.MM. DE CANDASNOS Y PEÑALBA (HUESCA)

ESCALA:

PLANO Nº:

LASMT

MUNICIPIO:

EMPLAZAMIENTO:

DIRECCIÓN:

TÍTULO PLANO:

PROMOTOR:

VERSIÓN:

FECHA:

Candasnos y Peñalba

Candasnos y Peñalba

DESTINATARIO DEL 
PROYECTO:

1
TIPOLOGÍA:

Candasnos y Peñalba

Marzo 2023EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L.U. COL. Nº 10.001
Ingeniero Eléctrico
Pilar Lázaro Barquín

HFRLQWHJUDO ' 3,

Indicada

04
Detalle Cimentaciones
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