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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
MODIFICADO 3  

NAVE 1 y NAVE 3 
EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS 

SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA 

ENTRE PARCELA PR 1.1 Y PR 2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, 

ACOMETIDAS EXTERIORES Y VADOS DE LAS PARCELAS PR 2.1, PR 

2.2 Y PR 1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA 

GARANTIZAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA 

QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 

PARCELAS PR2.1, PR2.2, PR1.1  

P.I MALPICA (SANTA ISABEL) ZARAGOZA- ZARAGOZA 

OCTUBRE 2024 

 

PROMOTOR 

MONTEPINO LOGISTICA ZARAGOZA SLU 
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 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 CAPITULO RESUMEN EUROS   

1 Arquitectura 5.355.877,15 13,57% 

2 Estructura prefabricada 4.885.514,03 12,38% 

3 Cubierta 3.857.554,98 9,78% 

4 Túneles 2.560.956,30 6,49% 

5 Edificios auxiliares 777.602,95 1,97% 

6 Caseta de Control 57.156,04 0,14% 

7 Sala PCI 46.946,18 0,12% 

8 Jardinería Nave 7.067,07 0,02% 

9 Urbanización 4.395.930,76 11,14% 

10 Oficinas 2.886.254,38 7,32% 

11 Instalaciones 12.446.365,97 31,55% 

12 Control de Calidad 655.270,25 1,66% 

13 Gestión de Residuos 753.401,55 1,91% 

14 Seguridad y Salud 789.101,86 2,00% 

TOTAL PTO. EJECUCIÓN MATERIAL [N1] 39.455.000,00 100,00% 
    

CAPITULO RESUMEN EUROS   

1 Obra civil 1.009.810,80 24,59% 

2 Salas Auxiliares 403.872,86 9,83% 

3 Estructura Prefabricada y cerramiento 778.438,39 18,96% 

4 Cubierta 550.911,04 13,42% 

5 Urbanización 763.516,76 18,59% 

6 Instalaciones 463.536,94 11,29% 

7 Control de calidad 41.275,16 1,01% 

8 Gestión de residuos 14.273,83 0,35% 

9 Seguridad y salud 80.968,03 1,97% 

TOTAL PTO. EJECUCIÓN MATERIAL [N3 (NP)] 4.106.603,81 100,00% 
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TOTAL PTO. EJECUCIÓN MATERIAL [N1+N3 (NP)] 43.561.603,81   

    

 13,00% GASTOS GENERALES 5.663.008,50   

   6,00% BENEFICIO INDUSTRIAL 2.613.696,23  

    

 SUMA DE GG y BI 8.276.704,72  

        

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA [N1+N3 (NP)] 51.838.308,53   

      

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL [N1+N3 (NP)] 51.838.308,53  

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y TRES EUROS. 

 

ZARAGOZA. OCTUBRE 2024 

 

 

FDO. EL ARQUITECTO. 

JESÚS MORLANS MANRIQUE 
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01 ARQUITECTURA  
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01.01 M3 EXCAV. MECAN. ZAPATAS Y ENCEPADOS DE CIMENTACIÓN 2.946,22 8,28 24.394,70 
 Excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, en apertura de zapatas y 
 encepados de cimentación con entibaciones si fueran necesarias, 
 agotamiento, refino, compactación del fondo, incluso carga y transporte en 
 la misma obra. Con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección 
 individual y colectivas, la unidad deberá de quedar totalmente terminada, 
 limpia de restos o escombros. Se cuidará la limpieza en las zonas de 
 circulación de camiones. Medido sobre perfil teórico incluyendo 
 esponjamiento. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

  
  
01.01.02 M3 EXCAV. MECAN. ZAPATAS Y ENCEPADOS DE CIMENTACIÓN, EN TERRENOS 1,00 9,05 9,05 
 DUROS 
 Excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, en apertura de zapatas y 
 encepados de cimentación en terreno duro, incluso refino, incluso carga y 
 transporte en la misma obra. Con p.p. de medios auxiliares, medidas de 
 protección individual y colectivas, la unidad deberá de quedar totalmente 
 terminada, limpia de restos o escombros. Se cuidará la limpieza en las zonas 
 de circulación de camiones. Medido sobre perfil teórico incluyendo 
 esponjamiento. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

  
01.01.03 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS RIOSTRAS 1.215,10 7,59 9.222,61 
 Excavación a máquina para formación de riostras, en cualquier tipo de 
 terreno, en apertura de zanjas de cimentación con entibaciones si fueran 
 necesarias, agotamiento y refino, incluso carga, transporte en la misma obra. 
 Con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección individual y colectivas, 
 la unidad deberá de quedar totalmente terminada, limpia de restos o 
 escombros. Se cuidará la limpieza en las zonas de circulación de camiones. 
 Medido sobre perfil teórico incluyendo esponjamiento. Según CTE DB-SE-C y 
 NTE-ADZ. 

  
01.01.04 M3 RELLENO TRASDÓS MUELLES CON GRAVA 4.461,60 16,96 75.668,74 
 Relleno con material granular de canto rodado de tamaño máximo 80-20 mm. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
01.01.05 M3 EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN AL 98% P.M. DE ZAHORRA 1.216,80 15,45 18.799,56 
 ARTIFICIAL 
 Terraplén y relleno de zahorra artificial, según PG 3, realizado en tongadas de 
 15-20 cm de espesor; incluso suministro, extendido, humectación, reperfilado 
 y compactación al 98% del proctor modificado. 
 Medido sobre el perfil teórico, incluyendo el esponjamiento; incluso medios 
 auxiliares, medidas de protección, achiques, bombeos y agotamientos del 
 terreno. Unidad totalmente terminada. 
 Se cuidará la limpieza, evitando contaminación de las calzadas adyacentes a 
 la obra. 
 La unidad se ejecutará según moemoria, planos, pliego de condiciones, PG 3, 
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 C.T.E., N.T.E., normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
  __________  
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  128.094,66 
01.02 CIMENTACIÓN  
01.02.01 M3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/ VERT. MANUAL 10cm 399,17 47,53 18.972,55 
 Hormigón en masa HM-20, de consistencia plástica a blanda, tamaño máximo 
 del árido 40 mm, ambiente IIa, en fondo de cimentación, elaborado en 
 central, transportado y puesto en obra con p.p de limpieza de fondos, 
 vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, incluso medios auxiliares para 
 hormigonado en tiempo frío o caluroso, y paso de tuberías si fuese 
 necesario. El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados 
 de calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
01.02.02 M3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/ POZOS CIMENTACIÓN 1,00 50,98 50,98 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm, en pozos de cimentación, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados de 
 calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  
01.02.03 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa ENCEPADOS 1.945,87 55,80 108.579,55 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del  
 árido 25 mm en encepados, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE/DB-SE-C. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del 
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011, e indicaciones de la D.F. 

  
01.02.04 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa VIGAS ATADO 877,68 54,13 47.508,82 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm en vigas de atado, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE/DB-SE-C. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del 
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
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 Reglamento (UE) 305/2011, e indicaciones de la D.F. 

  
01.02.05 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa RIOSTRAS 1,00 57,59 57,59 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm en riostras, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE/DB-SE-C. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del 
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011, e indicaciones de la D.F. 

  
01.02.06 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa ZAPATAS 336,42 54,13 18.210,41 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm en zapatas, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, 
 pliego de condiciones y memoria, Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE 
 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, e indicaciones de la D.F. 

  
01.02.07 KG ACERO B-500 SD 375.468,75 0,80 300.375,00 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en encepados, a razón de 
 cuantía 110kg/m3, incluso corte y doblado, colocación solapes, despuntes y 
 p.p. de atado con alambre recogido y separadores.  La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria e indicaciones de la D.F. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras 
 de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

  
01.02.08 M3 LOSAS HA-25/B/20/IIa NUCLEOS HOR. PREF. 153,55 145,40 22.326,17 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, transportado y 
 puesto en obra con p.p de vertido, vibrado, curado, encofrado de cantos o 
 cortes, incluso medios auxiliares para hormigonado en tiempo frío o 
 caluroso, y paso de tuberías si fuese necesario. El hormigón deberá de estar 
 en posesión de sellos y certificados de calidad. Colocación de pernos o 
 peikkos para anclaje estructura prefabricada, separadores, doblado, cortado, 
 ferrallado, etc. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  
01.02.09 UD VAINA 536,00 60,02 32.170,72 
 Suministro y colocación de conjunto de vainas corrugada por pilar de tubo 
 de acero de 76 mm de diámetro.  

  
01.02.10 PA TRANSPORTE EQUIPO HINCA 1,00 4.312,25 4.312,25 
 Partida alzada por transporte y montaje de un equipo completo de hinca, 
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 incluso personal 

  
01.02.11 UD AUSCULTACIÓN IMPEDANCIA DE PILOTES 25,00 310,48 7.762,00 
 Ensayo para comprobación de la integridad de pilotes mediante impedancia 
 mecánica. s/ UNE-EN ISO 18674-1:2016. I/p.p. de medios auxiliares e informe 
 del mismo. 

  
01.02.12 UD DESCABEZADO PILOTES 1.411,00 17,25 24.339,75 
 Descabezado de pilote prefabricado de hormigón armado, de dimensiones 
 variables de sección, mediante la limpieza y eliminación del hormigón de 
 cabeza del pilote que pueda haber quedado resentido por el golpeo de la 
 maza y no reúna las características mecánicas necesarias, con descabezador 
 hidráulico, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre 
 camión o contenedor. 

  
  
01.02.13 ML PILOTE PREFABRICADO T-235 1,00 21,90 21,90 
 Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección 235x235 
 mm, fabricado con acero B 500 S y cemento CEM I 42,5-SR (RC-16), azuche 
 normal, hasta una profundidad media de 12 m, i/hinca vertical, empalmes, 
 almohadillas, limpieza, doblado de armaduras, construido según NTE-CPP y 
 CTE DB-SE-C. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en 
 un metro. Pilote con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
01.02.14 ML PILOTE PREFABRICADO T-270 12.204,00 23,46 286.305,84 
 Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección 270x270 
 mm, fabricado con acero B 500 S y cemento CEM I 42,5-SR (RC-16), azuche 
 normal, hasta una profundidad media de 12 m, i/hinca vertical, empalmes, 
 almohadillas, limpieza, doblado de armaduras, construido según NTE-CPP y 
 CTE DB-SE-C. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en 
 un metro. Pilote con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
01.02.15 ML PILOTE PREFABRICADO T-300 4.728,00 28,29 133.755,12 
 Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección 300x300 
 mm, fabricado con acero B 500 S y cemento CEM I 42,5-SR (RC-16), azuche 
 normal, hasta una profundidad media de 12 m, i/hinca vertical, empalmes, 
 almohadillas, limpieza, doblado de armaduras, construido según NTE-CPP y 
 CTE DB-SE-C. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en 
 un metro. Pilote con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  __________  
 TOTAL 01.02 ..........................................................................................  1.004.748,65 
01.03 SOLERAS  
01.03.01 M2 SOLERA ARM. HA-25/26cm #200x200x8 mm 121.291,95 22,31 2.706.023,40 
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 Solera de hormigón de 26 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 
 T.Máx. 20 mm elaborado en central (sin aditivos y con una relación 
 agua/cemento menor 0,55), incluso vertido mediante maquina extendedora 
 LASER. Armado con mallazo inferior b-500-t 200x200x8 mm sobre separadores 
 de 5 cm tipo celosía.  Reforzado con 0,60 kg/m3 de microfibra de 
 polipropileno, en un espesor de 20cm. Junta de trabajo ISEDIO Armourjoint 
 DS-1 o Alphajoint classic 4010 de Permaban (según indicaciones de la DF). 
 P.p. de vibrado, fratasado y pulido, extendido por medios mecánicos y 
 curado. P.p. de juntas de retracción cada 25 m2 y las indicadas por la DF, 
 aserrado de las mismas y enmasillado con masilla de poliuretano gris en 
 juntas de corte, encofrados de pilares y juntas de puertas de paso (incluida la 
 limpieza de toda la profundidad de la junta). Extendido de capa de rodadura 
 tipo AR-1, color Gris mediante máquina extendedora, con dosificación de 4 
 kg/m2 de cuarzo.  
 Según NTE-RSS., Incluso colocación de lámina de polietileno de 0,20 mm 
 (Galga 800) bajo la solera y polietileno expandido (fompex) en el encuentro 
 de la solera con la estructura de 1 cm y de 2cm en pilares, incluso parte 
 proporcional de juntas de contorno y juntas de pilares encofradas, así como 
 protección de paredes para evitar ser manchadas. Se colocará mallazo 
 20x20x6 en refuerzo de muelles y malla gallinero y se colocarán refuerzos en 
 todos los pilares. La unidad se ejecutará según protocolo, planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente. Todo ello según indicaciones de la D.F. La planimetría y 
 nivelación del pavimento se realizará respetando la normativa TR34 4th 
 edition nivel FM2. 
 Según protocolo adjunto en documentación contrato. 

  
  
  
01.03.02 M2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 121.291,95 0,41 49.729,70 
 Explanación, refino y nivelación de terreno, por medios mecánicos, en 
 plataforma de nave para posterior realización de soleras, cumpliendo la 
 normativa de compactación, con p.p. de medios auxiliares. La plataforma 
 quedará terminada en cota de apoyo de solera. La unidad se ejecutará según 
 planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, 
 EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  __________  
 TOTAL 01.03 ..........................................................................................  2.755.753,10 
01.04 CARPINTERÍA METÁLICA  
01.04.01 UD PUERTA SECCIONAL EN ACCESOS NAVES 4000x5200 mm PN.03 6,00 3.531,62 21.189,72 
 Suministro y colocación de puerta seccional SPU F 42 de HÖRMANN o similar, 
 dimensiones de puerta 4000x5200 mm (ancho x alto) realizadas en paneles 
 sándwich de acero, rellenos de espuma PU, profundidad 42 mm, acanalado 
 exterior e interior con gofrado Stucco, altos de panel, 625/750 mm, Incluida 
 dos alturas de panel de marco de acristalamiento de aluminio (40% 
 Acristalamiento) con material sintético transparente. Características: 
 - Resistencia al viento clase 3 
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 - Estanqueidad al agua clase 3 
 - Permeabilidad al viento clase 2 
 - Aislamiento acústico 25 dB 
 Protección de la superficie, imprimación base de poliéster, exterior e interior, 
 blanco grisáceo. Acabado en color RAL 9006. Marco y acristalamiento de 
 perfiles tubulares de aluminio anodizado en color natural E6/CO, resto de 
 partes de la puerta de acero con acabado de acero galvanizado al fuego. 
 Muelles de torsión con imprimación. Carco angular perfilado, lateralmente 
 cerrado, en acero galvanizado al fuego con guías de seguridad atornilladas. 
 Cierre de puerta con accionamiento mecánico, bloqueo interior mediante 
 cerrojo Mueles de torsión para compensación de peso, cables de soporte 
 laterales (en las guías horizontales con muelle trasero, combinación de 
 cadena y cable de soporte) Muelles diseñados para 25.000 cierres, y para 
 todas las demás guías al menos 50.000 cierres. Sistema aintipinzamiento 
 exterior e interior. Junta interior EPDM de 3 cámaras, con labio de 
 compensación, junta lateral, junta de dintel doble, paneles con perfil de 
 junta entre paneles. 
 Automatismo de eje WA 300 S4 con cuadro de maniobra integrado, apertura 
 y cierre por impulso, limitación de fuerza ajustable, cierre automático, 
 arranque y parada suave. Incluso medidas de protección y seguridad. Medios 
 de elevación, transporte interior hasta el punto de montaje, etc. Relé HOR 
 1-300 para aviso de posición final. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, instrucciones del fabricante, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  
01.04.02 UD PUERTA SECCIONAL EN MUELLES DE CARGA 3000x4000 mm PN.01 123,00 1.997,45 245.686,35 
 Suministro y colocación de puerta seccional SPU F 42 de HÖRMANN o similar, 
 dimensiones de puerta 3000x4000 mm (ancho x alto) realizadas en paneles 
 sándwich de acero, rellenos de espuma PU, profundidad 42 mm, acanalado 
 exterior e interior con gofrado Stucco, altos de panel, 625/750 mm, Incluida 
 cuatro alturas de panel de marco de acristalamiento de aluminio (70% 
 Acristalamiento) con material sintético transparente. Características: 
 - Resistencia al viento clase 3 
 - Estanqueidad al agua clase 3 
 - Permeabilidad al viento clase 2 
 - Aislamiento acústico 25 dB 
 Protección de la superficie, imprimación base de poliéster, exterior e interior, 
 blanco grisáceo. Acabado en color RAL 9006. Marco y acristalamiento de 
 perfiles tubulares de aluminio anodizado en color natural E6/CO, resto de 
 partes de la puerta de acero con acabado de acero galvanizado al fuego. 
 Muelles de torsión con imprimación. Carco angular perfilado, lateralmente 
 cerrado, en acero galvanizado al fuego con guías de seguridad atornilladas. 
 Cierre de puerta con accionamiento mecánico, bloqueo interior mediante 
 cerrojo Mueles de torsión para compensación de peso, cables de soporte 
 laterales (en las guías horizontales con muelle trasero, combinación de 
 cadena y cable de soporte) Muelles diseñados para 25.000 cierres, y para 
 todas las demás guías al menos 50.000 cierres. Sistema aintipinzamiento 
 exterior e interior. Junta interior EPDM de 3 cámaras, con labio de 
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 compensación, junta lateral, junta de dintel doble, paneles con perfil de 
 junta entre paneles. 
 Automatismo de eje WA 300 S4 con cuadro de maniobra integrado, apertura 
 y cierre por impulso, limitación de fuerza ajustable, cierre automático, 
 arranque y parada suave. Incluso medidas de protección y seguridad. Medios 
 de elevación, transporte interior hasta el punto de montaje, etc. Relé HOR 
 1-300 para aviso de posición final. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, instrucciones del fabricante, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
01.04.03 UD LUZ DE MUELLE + VENTILADOR 123,00 207,56 25.529,88 
 Suministro y montaje de dispositivo ASSADE 6990FL, compuesto por lampara 
 y ventilador, colocado sobre un brazo articulado, para 
 iluminacion/climatizacion de la caja de camiones y firgonetas. 
 Caracteristicas: 
 -  Lámpara LED de bajo consumo con vida útil minima de 50.000 horas 
 Instalación completa y puesta en marcha incluyendo mano de obra y 
 desplazamiento del personal técnico, así como ajustes y verificaciones. 

  
  
01.04.04 UD RAMPAS MÓVILES ACCESO MUELLES CARGA 123,00 2.127,56 261.689,88 
 Suministro e instalación de rampa niveladora marca HÖRMANN o similar, 
 dimensiones 2000x3000 mm, modelo HLS-2, uña abatible, modelo Box B, 
 carga nominal 60 kN, elevación/inclinación 12,5% - 7º, estructura de rampa 
 niveladora con capacidad de torsión con técnica de cilindros, plataforma y 
 uña de acero antideslizante perfilado, plataforma 6/8 mm de grosor, uña 
 abatible 12/14 mm de grosor, 405 mm de longitud, con inclinación, con 
 bisagra de uña abatible abierta autolimpiable. Hormigonado durante la 
 construcción de la rampa mediante encofrado y estructura en obra. Marco 
 cerrado por 3 lados, con perfiles de refuerzo adicionales en los lados. Se 
 suministra con lámina protectora. Superficie de acero chorreado o barnizado, 
 2K-PU (grosor de capa 60-80 um) en RAL a definir por la DF y la Propiedad. 
 Plataforma y uña de chapa lacrimada antideslizante. Aislamiento acústico 
 como imprimación antideslizante, pero con aproximadamente 3,5 mm de 
 grosor. Automatismo, potencia del motor en modo estándar 1,1 kw, 
 electrohidráulico, tensión de conexión400 V, IP 54. Cable de conexión de 
 forma estándar 7,5 m. Carcasa del cuadro de maniobra blindada, índice de 
 protección P65, tensión de conexión 400 ó 230 V, pulsador de membrana 
 integrado en la carcasa para accionamiento en presión continua, Interruptor 
 para parada de emergencia (desconectable en todos los polos), bloqueo de 
 rearranque. Incluida solera de hormigón de apoyo y muretes laterales con 
 mallazo 20x20x6. Incluso medidas de protección y seguridad. Medios de 
 elevación, transporte interior hasta el punto de montaje, etc. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, instrucciones del 
 fabricante, pliego de condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e 
 indicaciones de la D.F. 

  
01.04.05 UD CAJÓN CHAPA PARA CAMIONES CON BASCULANTE 25,00 821,05 20.526,25 
 Suministro y colocación de cajón metálico según planos de detalle para 
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 colocar rampas móviles formando muelles de carga que permitan su 
 utilización por camiones con rampa basculante. 

  
01.04.06 UD ABRIGOS MUELLES 123,00 858,83 105.636,09 
 Abrigos de lona retráctil HÖRMANN DSL para muelles con estructura de 
 perfiles de acero galvanizado, unión del marco flexible mediante brazos 
 articulados o de tijera de perfiles de acero galvanizado. fijación de las lonas 
 laterales y superior, así como del revestimiento lateral y superior, mediante 
 perfiles de alojamiento de burlete de aluminio anonizado. Lonas superiores y 
 laterales de tejido elástico de soporte de dos capas de poliéster, aprox 3 mm 
 de espesor, con imprimación de material sintético a ambos lados, en negro 
 grafito similar al RAL 9011. Lonas laterales con rigidez transversal por inserto 
 de monofilamentos. Lona superior reforzada por inserto de multifilamento. 
 Lonas laterales con referencia de maniobra en blanco o amarillo. 
 Recubrimiento lateral y superior con perfil de burlete de tejido de soporte de 
 una capa de hilos de poliéster, con imprimación de material sintético a ambos 
 lados en negro. Premarco para abrigo incluido.  Incluso medidas de 
 protección y seguridad. Medios de elevación, transporte interior hasta el 
 punto de montaje, etc. La unidad se ejecutará según planos y documentación 
 de proyecto, instrucciones del fabricante, pliego de condiciones y memoria, 
 CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
01.04.07 UD NUMERACIÓN DE MUELLES 290,00 8,28 2.401,20 
 Numeración de muelle de carga con pintura de color, tipo de letra y 
 dimensiones según guía de diseño. 

  
01.04.08 UD TOPES DE ACERO 123,00 232,13 28.551,99 
 Topes de acero compuesto por un núcleo de amortiguación y una placa 
 exterior de acero dispuesta sobre el canto de la rampa para descargarla 
 estáticamente. Totalmente montado. Incluso medidas de protección y 
 seguridad. La unidad se ejecutará según planos y documentación de 
 proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e 
 indicaciones de la D.F. 
 OFERTADO: Juego de topes doble modelo DB11 (Tope de goma con protector 
 metálico) 
  Tope de acero compuesto por: 
 - Acabado cincado de piezas y conjuntos de acero, como protección 
 anticorrosiva 
 - Pareja de topes de caucho con protección metálica de 80x490x90 

  
01.04.09 UD GUÍAS HORMIGÓN PREFABRICADO DE CAMIÓN 246,00 167,66 41.244,36 
 Suministro y montaje de guía de hormigón prefabricado para camiones en 
 zona de muelles. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
01.04.10 M2 VENTANAL CORRIDO DE POLICARBONATO CELULAR 2.792,61 53,46 149.292,93 
 Suministro e instalación de ventanal corrido de policarbonato celular 
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 multiceldillas de 40 mm de espesor y 500 mm de ancho útil blanco opal, 
 ARCOPLUS 547 colocado en posicion vertical,totalmente colocado.  
 Transmitancia térmica <2 W/m2k. 
 Máxima infiltración aire 1,5 m3/h/m2. 
 Incluye perfilería de aluminio perimetral de anclaje de policarbonato y 
 montantes intermedios si fuera necesario para mejora del anclaje y 
 estabilidad del cerramiento. 
 i/grapas, gomas, accesorios de fijación, portes y montaje. 
 Incluso parte proporcional de juntas y sellados, replanteo, planos de taller, 
 muestras para aprobacion e la D.F, despieces, etc. Totalmente montado y 
 terminado. La unidad se ejecutara segun planos y documentacion de 
 proyecto, pliego de condiciones y memoria, Normativa Vigente e indicaciones 
 de la D.F. 

  
01.04.11 ML REMATE SUPERIOR POLICARBONATO 1.501,40 10,02 15.044,03 
 Suministro y montaje de remate superior de policarbonato realizado 
 mediante chapa plegada de acero galvanizado lacado de 0,6 mm. de espesor, 
 con un desarrollo hasta 400mm., sujeta mediante atornillado al soporte, 
 garantizando la total estanqueidad. Accesorios de fijación, portes y montaje 
 incluidos. 

  
  
01.04.12 ML REMATE INFERIOR POLICARBONATO 1.501,40 11,32 16.995,85 
 Suministro y montaje de remate inferior de policarbonato realizado mediante 
 chapa plegada de acero galvanizado lacado de 0,6 mm. de espesor, con un 
 desarrollo hasta 500mm., sujeta mediante atornillado al soporte, 
 garantizando la total estanqueidad. Accesorios de fijación, portes y montaje 
 incluidos. 

  
  
  
01.04.13 UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2050 mm PN.05 67,00 542,14 36.323,38 
 Suministro y colocación de puerta metálica Corta-Fuegos pivotante y abatible 
 galvanizada EI2-60 C5 de medidas 800x2050 (hueco libre de paso) mod. TURIA 
 de Andreu  o equivalente con certificado de homologación, dos chapas de 
 acero de 0,8mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material 
 ignifugo, doble capa de lana de roca  de alta densidad y placa de 
 cartón-yeso, hoja de grosor 63mm., tornillería métrica, 3 bisagras con 
 marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 
 1.5mm de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su 
 fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, 
 cerradura embutida con cierre a un punto con marcado CE, sin herrajes. 
 Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o a 
 determinar por la D.F.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de 
 puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y 
 CTE DB-SI.  
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01.04.14 UD PUERTA CORREDERA EI-120 1H 10300x2800 mm PN.10 1,00 6.354,52 6.354,52 
 Puerta corredera cortafuegos EI-120 de 1 hoja de 10300x2800 mm, 
 suministrada en paneles cortafuegos con relleno aislante de placas de yeso y 
 lana de roca, provista de colgaderos superiores que se desplazan 
 horizontalmente por una guía carril y, contrapeso; con espesor de la hoja 80 
 mm, y peso aproximado de 55 Kg/m2 en acabado chapa 
 galvanizada/prelacada. La puerta incluye electroimán + placa, amortiguador 
 neumático de impacto final y amortiguador radial con soporte y tensor de 
 cable. La posición normal de estas puertas es abierta, retenida por un 
 electroimán ya incluido. Para activar el cierre de la puerta es necesaria una 
 instalación de alarma contra incendios que desactive el electroimán. Una vez 
 activado el cierre de la misma (por una señal de detección de incendios, corte 
 en el suministro eléctrico, etc.), para el cierre de la puerta, el sistema de 
 contrapesos provocará el cierre de la puerta. (Éste sistema de instalación de 
 alarma contra incendios no está incluida). Elaborada en fábrica, ajuste y 
 montaje en obra, incluso estructura metálica necesaria para sustentar 
 conjunto de guía + puerta. Puerta con acabado lacado al horno en color 
 blanco RAL 9002, 9010 o a determinar por la D.F.. Puerta y herrajes con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y 
 UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.  

  
  
01.04.15 Ud. GRUPO 4A 67,00 233,27 15.629,09 
 Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 1H EXTERIOR. NAVE Formado 
 por: 
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Universal de embutir, para salidas de 
 emergencia en vías de evacuación. Soportes estrechos de 208 x 39 mm, 
 reversible. Certificado por AENOR según UNE-EN 1125, aplicable a puertas 
 cortafuego. Acabado de soportes y barra horizontal en negro. TESA 
 Ref.1970908NN 
 1,00 u Pomo tirador fijo para accionamiento exterior de barras de embutir con 
 cerradura CF60. Diámetro del pomo 50 mm y placa larga de 44 x 215 mm. 
 Acabado en acero inoxidable  AISI 316. TESA Ref.TTF72UIS16 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con dispositivos antipánico de embutir. Picaporte 
 de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y 
 entrada de 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en 
 acero inoxidable. TESA Ref.CF6TRSR9ICE 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo medio de 45x10mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado 
 Níquel. TESA Ref.TX854510N 
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 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY 
 DC140 con brazo articulado, para puertas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. 
 Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de 
 cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. Válvulas 
 temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° 
 (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1- 

  
  __________  
 TOTAL 01.04 ..........................................................................................  992.095,52 
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01.05 CERRAJERÍA  
01.05.01 UD ESCALERA METÁLICA 56,00 586,47 32.842,32 
 Suministro y colocación de escaleras de accesos a nave, en acero acabado 
 galvanizado, incluyendo estructura, anclaje a solera existente, estructura de 
 peldaños, peldañeado en chapa lagrimada 30x30x4, y barandilla a ambos 
 lados de la escalera en tubo metálico, barrotes en tubo 20x20 y en tubo 
 circular diámetro 80 m en el pasamanos. incluso despuntes, grúas, 
 andamiajes, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares 
 necesarios para la fabricación y el montaje de los perfiles. Incluye replanteo 
 previo espacial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación 
 de la D.F. Medido el peso teórico nominal reflejado en planos. Incluso 
 medidas de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
01.05.02 UD ESCALERA EXT. ACERO GALVANIZADO ALTURA 16 M. 2,00 16.628,01 33.256,02 
 Suministro y colocación de escalera de acceso a cubierta, en acero acabado 
 galvanizado, incluyendo estructura, anclaje a solera existente, estructura de 
 peldaños, peldañeado en tramex 30x30x4, cerramiento perimetral a base de 
 malla de tramex anti intrusión, y barandilla en interior de escalera, ojo de 
 escalera, en tubo metálico, barrotes y pasamanos en tubo 20x20 y en tubo 
 circular diámetro 80 m en el pasamanos.  incluso despuntes, grúas, 
 andamiajes, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares 
 necesarios para la fabricación y el montaje de los perfiles. Incluso puerta de 
 acceso en Planta Baja. Incluye replanteo previo espacial, elaboración y 
 entrega de planos de taller para la verificación de la D.F. Medido el peso 
 teórico nominal reflejado en planos. Incluso medidas de protección y 
 seguridad. La unidad se ejecutará según planos y documentación de 
 proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente 
 e indicaciones de la D.F. 

  
01.05.03 UD PROTECCIONES PUERTAS ACCESO NAVES CON BOLARDOS 628,00 46,23 29.032,44 
 Suministro y colocación de protecciones en puertas de acceso (en interior y 
 exterior) a la plataforma mediante bolardos lacados de 120 mm de diámetro y 
 800 mm. de altura. La unidad se ejecutará según planos y documentación de 
 proyecto, instrucciones del fabricante, pliego de condiciones y memoria, CTE 
 NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
01.05.04 UD PROTECCIONES BAJANTES 72,00 53,82 3.875,04 
 Suministro y colocación de protecciones en bajantes exteriores mediante 
 barras metálicas pintadas en color negro y amarillo, sin ángulos peligrosos, 
 fijadas mecánicamente al suelo. Altura de 1500 mm. aprox. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, instrucciones del 
 fabricante, pliego de condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e 
 indicaciones de la D.F. 

  
01.05.05 M2 CERRAMIENTO JAULAS 45,64 62,10 2.834,24 
 Suministro y montaje de reja electrisoldada metálica formada por pletina de 
 acero galvanizado de 30x2 mm en cuadricula de 30x30 cm, con bastidor 
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 electrosoldado, montaje mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y 
 tornilleria de acero. Tipo TROAX o similar. Garantia 5 años. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada. 
 PINTADA EN AMARILLO 

  
01.05.06 ML ANGULAR ACERO L-100.12 mm REMATE 174,00 29,12 5.066,88 
 Angular L 100.12 con acero laminado S275JR en caliente, en remate y/o 
 arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, 
 pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por 
 soldadura, cortes y taladros, colocado. Según UNE-EN 10025-1:2006, UNE-EN 
 1090-2:2019, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
01.05.07 kg ACERO S275JR EN ESTRUCTURA SOLDADA 76.243,20 1,74 132.663,17 
 Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
 zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
 piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
 minio de plomo, montado y colocado, según UNE-EN 10025-1:2006, NTE-EAS, 
 NTE-EAV, CTE DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Incluido placas de anclaje y anclajes mecánicos a jácenas de hormigón tipo 
 JIVP.160.60 

  
01.05.08 M2 PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA METÁLICA 2.196,48 10,57 23.216,79 
 Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo 
 electrolítico y dos manos de esmalte graso, i/cepillado del soporte. Productos 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
01.05.09 UD SOPORTACIÓN HILTI s/IPE270 324,00 186,13 60.306,12 
 Soportación HILTI en IPE270 según planos. 

  
01.05.10 ml Suportación para Ramales/BIEs formado por carril MQ-41/3. FM Approved 6.324,00 21,35 135.017,40 
 Soporte  compuesto de consola de montaje MQ-41/3 para ramales de 
 rociadores, se montará con abarcón y/o soporte abarcón. Este soporte se 
 anclará a la estructura de cubierta  con anclaje tipo Tornillo HUS3-Hx10.  
 Se incluye los accesorios, varillas, tornillos de montaje y medios de elevación 
 para considerar la unidad totalmente instalada. marca "HILTI" o similar. FM 
 Approved 
 Este perfil será colocado por personal de la cubierta, antes de colocar la 
 chapa. 

  
01.05.11 ml Pintado Suportación Ramales/BIEs al esmalte sintético e impregnación 6.324,00 2,70 17.074,80 
 Pintado de Suportación para Colectores, incluido pintado RAL9010/9016 a 
 elegir segun DF, con dos capas de impregnación antioxidante y dos capas de 
 acabado. 
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  __________  
 TOTAL 01.05 ..........................................................................................  475.185,22 
  ___________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  5.355.877,15 
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02 ESTRUCTURA PREFABRICADA  
02.01 PILARES  
02.01.01 ml PILAR PREF. HORMG 40x50 ENVAINADO 113,68 111,40 12.663,95 
02.01.02 ml PILAR PREF. HORMG 50x60 ENVAINADO 1.958,72 115,35 225.938,35 
02.01.03 ml PILAR PREF. HORMG. 50x60 ATORNILLADO 521,20 131,49 68.532,59 
02.01.04 ml PILAR PREF. HORMG 50x70 ENVAINADO 869,74 137,43 119.528,37 
02.01.05 ml PILAR PREF. HORMG 50x70 ATORNILLADO 55,36 137,43 7.608,12 
02.01.06 ml PILAR PREF. HORMG 50x90 ENVAINADO 1.313,06 167,34 219.727,46 
02.01.07 ml PILAR PREF. HORMG. 50x90 ATORNILLADO 91,44 167,34 15.301,57 
02.01.08 ml PILAR PREF. HORMG. 60x60 ENVAINADO 811,80 164,34 133.411,21 
02.01.09 ml PILAR PREF. HORMG. 60x60 ATORNILLADO 222,90 179,32 39.970,43 
02.01.10 ml PILAR PREF. HORMG. 60x70 ATORNILLADO 27,68 163,36 4.521,80 
02.01.11 ml PILAR PREF. HORMG. 60x70 ENVAINADO 82,88 163,36 13.539,28 
02.01.12 ud MENSULA PREF. HORMG. T2 34,00 54,12 1.840,08 
02.01.13 ud UNION ENVAINADA PILAR 40x50 16,00 105,56 1.688,96 
 Incluido relleno de grout. 

  
02.01.14 ud UNION ENVAINADA PILAR 50x60 169,00 146,37 24.736,53 
02.01.15 ud UNION ENVAINADA PILAR 50x70 70,00 172,09 12.046,30 
02.01.16 ud UNION ENVAINADA PILAR 60x60 70,00 182,73 12.791,10 
02.01.17 ud UNION ENVAINADA PILAR 60x70 8,00 204,02 1.632,16 
02.01.18 ud UNION ENVAINADA PILAR 50x90 100,00 224,43 22.443,00 
02.01.19 ud UNION ATORNILLADA PILAR 50x60 35,00 572,17 20.025,95 
02.01.20 ud UNION ATORNILLADA PILAR 50x70 4,00 692,81 2.771,24 
02.01.21 ud UNION ATORNILLADA PILAR 60x60 15,00 702,57 10.538,55 
02.01.22 ud UNION ATORNILLADA PILAR 50x90 6,00 837,40 5.024,40 
02.01.23 ud UNION ATORNILLADA PILAR 60x70 2,00 813,46 1.626,92 
  ______________  
 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  977.908,32 
02.02 ESTRUCTURA  
02.02.02 ml JACENA PREF. HORM. PRET. VP-120 BASE 60 10.304,00 141,44 1.457.397,76 
02.02.03 ml JACENA PREF. HORM. PRET. VP-120 BASE 60 1.345,50 154,71 208.162,31 
02.02.04 ml JACENA PREF. HORM. RECTANGULAR R 4080 1.013,00 114,24 115.725,12 
02.02.05 ml JACENA PREF. HORM. PRET. TP8030150 SALVAPILAR 829,60 295,99 245.553,30 
02.02.06 ml CORREA PRET. TEC-40 i/e 2,80 m. 3.875,20 43,99 170.470,05 
02.02.07 ml VIGA TUBULAR 40cm R-30 I/PINTADO RAL 9010 32.040,00 15,55 498.222,00 
02.02.08 ml VIGA TUBULAR 40cm R-30 ESPECIAL I/PINTADO RAL 9010 8.492,80 25,90 219.963,52 
  ______________  
 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  2.915.494,06 
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02.03 CERRAMIENTO  
02.03.01 FACHADAS NAVE  
02.03.01.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 16.293,67 41,41 674.720,87 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
02.03.01.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 16.293,67 2,30 37.475,44 
02.03.01.03 ml JUNTA SIMULADA EN PANEL 15x15mm 1.014,80 4,32 4.383,94 
02.03.01.04 ud HERRAJE CONEXION PANELES EN HUECOS PUERTAS 580,00 14,19 8.230,20 
02.03.01.05 ud MENSULA METALICA CUELGUE PARED T1 624,00 53,22 33.209,28 
  ______________  
 TOTAL 02.03.01 .....................................................................................  758.019,73 
02.03.02 MUROS PERIMETRALES  
02.03.02.01 m2 MURO PREF. HORMG. 20cm  h<2,00 m. 1.780,40 74,99 133.512,20 
 Muro prefabricado de hormigón de 20 cm de espesor y hasta 2 m de altura, 
 incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
  
02.03.02.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 1.780,40 2,30 4.094,92 
  ______________  
 TOTAL 02.03.02 .....................................................................................  137.607,12 
  ___________  
 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  895.626,85 
02.04 VARIOS  
02.04.01 ud NEOPRENOS APOYO ELEMENTOS ESTRUCTURA 1,00 62.344,00 62.344,00 
02.04.02 ud MÉNSULAS E/PLANTAS FASE 3  TIPO T3 418,00 77,55 32.415,90 
  ______________  
 TOTAL 02.04 ..........................................................................................  94.759,90 
02.05 SEGURIDAD Y SALUD  
02.05.01 SEGURIDAD Y SALUD 1,00 1.724,90 1.724,90 
  ______________  
 TOTAL 02.05 ..........................................................................................  1.724,90 
  ___________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  4.885.514,03 
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03 CUBIERTA  
03.01 CUBIERTA  
03.01.01 M2 CUBIERTA DECK CTE (Materiales FM) DUROK ENERGY 50 mm - TPO 1,2 mm 113.376,00 24,62 2.791.317,12 
 Suministro y montaje de cubierta deck monocapa formada por: 
 - Perfil nervado de 0,7mm de espesor nominal, en chapa de acero galvanizado 
 y prelacado 15 micras color blanco por la cara interior, perfil 46 o similar, 
 fijada a la correa de hormigón, mediante tornillo rosca-hormigón de 45 mm. 
 equipado con arandela de neopreno de 16 mm. 
 - Aislamiento térmico a base de panel de lana de roca Durock Energy de 
 50mm de espesor con certificado FM. Doble densidad 180/100 kg/m3. 
 Accesorios de fijación del aislamiento mediante tornillo punta broca y vaina 
 de polipropileno. 
 - Lámina impermeabilizante TPO de 1,2 mm de espesor armada con malla de 
 poliéster de FIRESTONE, garantia de 15 años con certificado FM, a nombre de 
 la propiedad, cubriendo materiales y mano de obra de sustituir cualquier 
 material deteriorado. 
 - Accesorios de fijación de la lámina mediante tornillo punta broca y vaina de 
 polipropileno. 
 Estudio de fijaciones de perfil metálico y estudio de fijaciones de la lámina y 
 anchos de rollo según grado de aspereza de proyecto y exigencias de CTE 
 Medios de elevación, portes y mano de obra incluida. 
 INCLUIDOS TODOS LOS REMATES. 

  
  
  
  
03.01.02 M2 INCREMENTO CHAPA 1mm 22.675,20 5,07 114.963,26 
 Incremento por suministro y colocación de perfil nervado de 1mm de espesor 
 nominal, en chapa de acero galvanizado y prelacado 15 micras color blanco 
 por la cara interior, perfil 56,de ARCELOR MITTAL o similar,  fijada a la correa 
 de hormigón, mediante tornillo rosca-hormigón de 45 mm. equipado con 
 arandela de neopreno de 16 mm. 

  
03.01.03 ML REMATE PERIMETRAL COSTIERE 1.502,00 15,30 22.980,60 
 Suministro y montaje de refuerzo de impermeabilizacion formado por chapa 
 de acero galvanizado de desarrollo máximo de 500 mm. y acabado prelacado 
 de 0,80 mm de espesor, incluso p.p. de solapes y elementos de fijación, 
 sellado y refuerzo de impermeabilizacion con lamina TPO de 1.5 mm. 

  
03.01.04 ML REMATE DE VIERTEAGUAS 1.502,00 6,29 9.447,58 
 Suministro y montaje de remate de babero realizado mediante chapa plegada 
 de acero galvanizado lacado de 0,6 mm. de espesor, con un desarrollo hasta 
 250 mm., sujeta mediante atornillado al soporte, garantizando la total 
 estanqueidad. Accesorios de fijación, portes y montaje incluidos. 

  
03.01.05 ML REMATE DE CORONACION 1.502,00 9,62 14.449,24 
 Suministro y montaje de remate de coronación formado por chapa de acero 
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 galvanizado prelacado en color estándar a elegir por DF de 0,60 mm de 
 espesor y desarrollo maximo de 500 mm. Incluso accesorios de fijacion, 
 solapes, portes y mano de obra. 

  
03.01.06 ML REMATE APOYO CHAPA 488,80 10,18 4.975,98 
 Suministro y montaje de remate de de apoyo de chapa de cubierta contra 
 fachada realizado mediante chapa plegada de acero galvanizado lacado de 
 0,7 mm. de espesor, con un desarrollo hasta 300 mm., sujeta mediante 
 atornillado al soporte, garantizando la total estanqueidad. Accesorios de 
 fijación, portes y montaje incluidos. 

  
  
03.01.07 M2 PETO INTERIOR 1.502,00 11,65 17.498,30 
 Forrado interior de paneles de hormigon mediante chapa de acero prelacado 
 de 0,50 mm. de espesor, perfil 30, accesorios de fijación, portes y montaje 
 incluido. 

  
  
03.01.08 UD GARGOLA + CAJÓN 72,00 181,41 13.061,52 
 Suministro y montaje de cajón rebosadero realizado en chapa de acero 
 galvanizado de 1mm de espesor. 
 Incluso gárgola rebosadero adaptado para un hueco en panel de 300x150 
 mm, realizada en chapa de acero galvanizado de 0,6mm de espesor. 

  
03.01.09 ML BAJANTE METÁLICA GALVANIZADA Ø250 mm 883,80 26,50 23.420,70 
 Suministro y montaje de bajante galvanizada de diámetro máximo de 250 mm 
 y 0,8mm de espesor. 

  
03.01.10 UD GÁRGOLA REBOSADERO 2,5m 72,00 242,45 17.456,40 
 Gárgola rebosadero de seguridad formada por chapa plegada de acero 
 prelacada de 1mm. de espesor. Dimensiones 2500x250mm. 
 - Impermeabilización monocapa mediante lámina sintética realizada en TPO 
 con armadura de poliester. 
 No incluye apertura de hueco en fachada. 

   
03.01.11 UD EMBELLECEDOR GÁRGOLA 2,5m 72,00 69,70 5.018,40 
 Suministro y montaje de remate embellecedor para gárgola rebosadero de 
 2,5x0,3m realizado en chapa de acero galvanizado y prelacado de 0,6mm de 
 espesor.  

  
03.01.12 UD ZÓCALO EXUTORIO 2x3 576,00 242,45 139.651,20 
 Zocalo metálico de chapa de acero lacada, aislado e impermeabilizado 
 mediante lámina TPO, de dimensiones 2x3m. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada. 
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03.01.13 UD COLOCACIÓN EXUTORIO 576,00 78,55 45.244,80 
 Izado y colocación de exutorio sobre zócalo de cubierta ya instalado (no 
 incluido en esta partida) 

  
03.01.14 UD CLARABOYA SERIE EUROPEA 1.146,00 487,32 558.468,72 
 Suministro y montaje de claraboya Serie Europa de AISLUX de dimensiones 
 2000x3000 mm. hueco de forjado, formado por cúpula de policarbonato 
 celular de 16 mm de espesor color blanco OPAL (2000x3000 de polciarbonato) 
 sujeta al zócalo en chapa  galvanizada de 1 mm, aislado e impermeabilizado 
 mediante lamina sintética realizada en poliolefina modificada TPO 1,5 mm. 
 No incluye ensayo de 1.200 Julios en cuerpo grande ni cuerpo pequeño. 

  
  
03.01.15 UD REJA DE SEGURIDAD 1.146,00 69,46 79.601,16 
 Suministro y colocación de reja de seguridad cumpliendo con el ensayo de 
 los 1.200J en cuerpo grande y cuerpo pequeño. 

  
  __________  
 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  3.857.554,98 
  ___________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  3.857.554,98 
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04 TÚNELES  
04.01 OBRA CIVIL  
04.01.01 M3 EXCAVACIÓN TIERRAS TÚNEL ENTERRADO 31.398,62 2,00 62.797,24 
 Excavación en desmonte a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno (incluida 
 roca), por medios mecánicos; incluso limpieza, formación y demolición de 
 rampas de acceso así como compactación y escarificado en zonas de 
 formación de explanada. Incluso carga, transporte a vertedero y pago del 
 canon de vertido. 
 Medido sobre el perfil teórico, incluyendo el esponjamiento; incluso medios 
 auxiliares, medidas de protección, achiques, bombeos y agotamientos del 
 terreno, quedando la unidad completamente terminada. 
 Se ejecutarán las pendientes de los taludes. 
 Se cuidará la limpieza, evitando contaminación de las calzadas adyacentes a 
 la obra. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, pliego de condiciones, PG 3, 
 C.T.E., N.T.E., normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
04.01.02 M3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/ VERT. MANUAL 10cm 112,88 47,53 5.365,19 
 Hormigón en masa HM-20, de consistencia plástica a blanda, tamaño máximo 
 del árido 40 mm, ambiente IIa, en fondo de cimentación, elaborado en 
 central, transportado y puesto en obra con p.p de limpieza de fondos, 
 vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, incluso medios auxiliares para 
 hormigonado en tiempo frío o caluroso, y paso de tuberías si fuese 
 necesario. El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados 
 de calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
04.01.03 M3 LOSAS HA-25/B/20/IIa NUCLEOS HOR. PREF. 441,64 145,40 64.214,46 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, transportado y 
 puesto en obra con p.p de vertido, vibrado, curado, encofrado de cantos o 
 cortes, incluso medios auxiliares para hormigonado en tiempo frío o 
 caluroso, y paso de tuberías si fuese necesario. El hormigón deberá de estar 
 en posesión de sellos y certificados de calidad. Colocación de pernos o 
 peikkos para anclaje estructura prefabricada, separadores, doblado, cortado, 
 ferrallado, etc. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  
04.01.04 KG ACERO B-500 SD 27.823,32 0,80 22.258,66 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en encepados, a razón de 
 cuantía 110kg/m3, incluso corte y doblado, colocación solapes, despuntes y 
 p.p. de atado con alambre recogido y separadores.  La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria e indicaciones de la D.F. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras 
 de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
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 Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

  
04.01.05 M2 COMPACTACIÓN DE BASE DE ZANJA 5.814,00 0,26 1.511,64 
 Compactación de base de la excavación, preparado para recibir solera de 
 hormigón. 

  
04.01.06 M2 SOLERA DE HORMIGÓN 15 cm 5.814,00 19,93 115.873,02 
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, de consistencia plástica a 
 blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, ambiente IIa, en fondo de 
 cimentación. Elaborado en central, transportado y puesto en obra con p.p. 
 de limpieza de fondos, vertido, vibrado, fratasado con helicóptero, curado, 
 grúa y bombeo; incluso medios auxiliares para hormigonado en tiempo frío o 
 caluroso, paso de tuberías si fuese necesario y encofrado y desencofrado con 
 panel metálico en caso de ser necesario. Incluso medidas de protección y 
 seguridad. 
 Incluso lámina de polietileno bajo mallazo 200x200x6 mm. 
 El hormigón deberá estar en posesión de sellos y certificados de calidad. 
 Medido en volumen teórico en planos. La unidad se ejecutará según planos, 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones, memoria, C.T.E., E.H.E., 
 N.T.E., normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
04.01.07 ML SUMINISTRO DE MARCO PREFABRICADO 250x250 cm 1.292,00 575,65 743.739,80 
 Suministro y montaje de marco prefabricado enterrado de hormigón armado, 
 fabricado mediante vibración, de sección rectangular y dimensiones 
 interiores de 2500x2500 mm, con junta machihembrada, para ser colocado en 
 un ambiente IIa, según la instrucción de hormigón vigente. Colocado en 
 zanja sobre una solera de hormigón HM-20 debidamente nivelada y relleno 
 lateral con grava (no incluidos). P.p. de enconfrado y hormigón armado para 
 encuentros entre piezas y entre piezas y núcleos de evacuación en caso de 
 que fuese necesario, medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado 
 posterior de la zanja. Incluso medidas de protección y seguridad. 
 La unidad se ejecutará según planos, documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones, memoria, C.T.E., E.H.E., N.T.E., normativa vigente e indicaciones 
 de la Dirección Facultativa. 

  
04.01.08 M2 PINTADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN EXTERIOR DE MARCOS 13.340,78 2,41 32.151,28 
 PREFABRICADOS 
 Aplicación de capa de emulsión asfáltica aniónica con cargas, tipo EB, según 
 UNE 104.231, sobre elementos prefabricados de hormigón en parte superior y 
 laterales; incluso cajas de escalera en toda la superficie exterior bajo rasante. 

  
04.01.09 ML SELLADO EXTERIOR DE MARCOS PREFABRICADOS 5.620,20 5,64 31.697,93 
 Sellado exterior de juntas de unión exteriores de elementos prefabricados 
 con masilla bituminosa premoldeada y lámina de betún modificado con 
 elastómero SBS (LBM)-30-FP, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte 
 con soplete; incluso limpieza de soporte. El ancho de la lámina será una 
 banda de 33 cm de ancho. 
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04.01.10 ML SELLADO INTERIOR DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 6.460,00 4,66 30.103,60 
 Sellado de junta entre elementos prefabricados, en paramentos verticales y 
 horizontales interiores, con masilla selladora monocomponente de 
 poliuretano, aplicada con pistola sobre fondo de junta de 20 mm de 
 diámetro; incluso limpieza del soporte, protección de la superficie contigua a 
 la junta y relleno de fondo de junta con perfil de espuma de polietileno. 
 Aplicación de la masilla y lisado final con espátula. 

  
04.01.11 M2 IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE BANDA ASFÁLTICA 2.292,67 13,97 32.028,60 
 Impermeabilización de juntas mediante formación de cordón con banda 
 asfáltica. 
 Impermeabilización de juntas de unión exteriores de elementos 
 prefabricados, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
 LBM(SBS)-30-FP, autoprotegida, tipo monocapa, totalmente adherida al 
 soporte con soplete y sellado de junta con masilla bituminosa premoldeada; 
 i/ limpieza de soporte. El ancho de la banda será de 33 cm de ancho. 

  
04.01.12 m2 IMPERMEABILIZACIÓN MURO PVC CARA EXTERIOR SOPREMA 438,00 11,11 4.866,18 
 Impermeabilización de muros por su cara externa formada por capa 
 separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%, 
 antialcalino, con resistencia a la perforación de 1.500 N tipo Texxam 1000; 
 membrana impermeabilizante formada por la lámina de PVC Flagon BSL de 
 1,5 mm de espesor, sin armar; capa drenante constituida por una estructura 
 tridimensional de polietileno de alta densidad y un geotextil de poliéster en 
 una de sus caras tipo Drentex Protect Plus. Acabado con las tierras tongadas. 
 Instalación bajo Norma UNE 104416:2009. 

  
04.01.13 M2 GEOTEXTIL FIELTRO DE POLIPROPILENO TEJIDO DE 200 kg/m 29.365,68 1,33 39.056,35 
 Suministro y colocación de lámina geotextil fieltro de polipropileno tejido 
 ligado mecánicamente de 200 gr/m, incluso solapes. La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria, PG3, CTE, EHE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la DF. 

  
04.01.14 M3 RELLENO DE TRASDÓS DE MURO CON GRAVA 11.797,25 16,13 190.289,64 
 Relleno de gravas con árido granítico de tamaño 20/80 mm para formación de 
 drenaje en trasdós de muro; incluso lámina de geotextil para drenaje y 
 prevención de colmatación de la grava por finos. Unidad totalmente 
 terminada. 
 La unidad se ejecutará según planos, documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones, memoria, PG 3, C.T.E., E.H.E., N.T.E., normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
04.01.16 M3 EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN AL 98% P.M. DE TIERRA 2.444,40 1,72 4.204,37 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 
 Terraplén y relleno de suelo adecuado procedente de la excavación, realizado 
 en tongadas de 20-30 cm de espesor; incluso extendido, humectación y 
 compactación al 98% del proctor modificado (en cimiento, núcleo y 
 espaldones). 
 Medido sobre el perfil teórico, incluyendo el esponjamiento; incluso medios 
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 auxiliares, medidas de protección, achiques, bombeos y agotamientos del 
 terreno, quedando la unidad completamente terminada. 
 Se cuidará la limpieza, evitando contaminación de las calzadas adyacentes a 
 la obra. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, pliego de condiciones, PG 3, 
 C.T.E., N.T.E., normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
04.01.17 M3 EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN AL 98% P.M. DE ZAHORRA 2.677,20 15,45 41.362,74 
 ARTIFICIAL 
 Terraplén y relleno de zahorra artificial, según PG 3, realizado en tongadas de 
 15-20 cm de espesor; incluso suministro, extendido, humectación, reperfilado 
 y compactación al 98% del proctor modificado. 
 Medido sobre el perfil teórico, incluyendo el esponjamiento; incluso medios 
 auxiliares, medidas de protección, achiques, bombeos y agotamientos del 
 terreno. Unidad totalmente terminada. 
 Se cuidará la limpieza, evitando contaminación de las calzadas adyacentes a 
 la obra. 
 La unidad se ejecutará según moemoria, planos, pliego de condiciones, PG 3, 
 C.T.E., N.T.E., normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
04.01.18 M2 SOLERA ARM. HA-25/20cm #200x200x8 mm 486,50 22,53 10.960,85 
 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 
 T.Máx. 20 mm elaborado en central (sin aditivos y con una relación 
 agua/cemento menor 0,55), incluso vertido mediante maquina extendedora 
 LASER. Armado con mallazo inferior b-500-t 200x200x8 mm sobre separadores 
 de 4cm tipo celosía.  Reforzado con 0,60 kg/m3 de microfibra de 
 polipropileno, en un espesor de 20cm. Junta de trabajo ISEDIO Armourjoint 
 DS-1 o Alphajoint classic 4010 de Permaban (según indicaciones de la DF). 
 P.p. de vibrado, fratasado y pulido, extendido por medios mecánicos y 
 curado. P.p. de juntas de retracción cada 25 m2 y las indicadas por la DF, 
 aserrado de las mismas y enmasillado con masilla de poliuretano gris en 
 juntas de corte, encofrados de pilares y juntas de puertas de paso (incluida la 
 limpieza de toda la profundidad de la junta). Extendido de capa de rodadura 
 tipo AR-1, color Gris mediante máquina extendedora, con dosificación de 4 
 kg/m2 de cuarzo.  
 Según NTE-RSS., Incluso colocación de lámina de polietileno de 0,20 mm 
 (Galga 800) bajo la solera y polietileno expandido (fompex) en el encuentro 
 de la solera con la estructura de 1 cm y de 2cm en pilares, incluso parte 
 proporcional de juntas de contorno y juntas de pilares encofradas, así como 
 protección de paredes para evitar ser manchadas. Se colocará mallazo 
 20x20x6 en refuerzo de muelles y malla gallinero y se colocarán refuerzos en 
 todos los pilares. La unidad se ejecutará según protocolo, planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente. Todo ello según indicaciones de la D.F. La planimetría y 
 nivelación del pavimento se realizará respetando la normativa TR34 4th 
 edition nivel FM1. 
 REVISAR TEXTO, con prescripciones ITX 
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04.01.19 ML BARANDILLA DE ACERO PINTADA QA 535,05 37,95 20.305,15 
 Barandilla con pasamanos en tubo redondo de dimensiones Ø40x1,5 mm, 
 patas en tubo de dimensiones 40x40x1,5 mm ancladas a canto de forjado 
 mediante placa de chapa de dimensiones 80x100x3 mm y tubo intermedio 
 paralelo al pasamanos dividiendo vano interior. Material pregalvanizado 
 comercial. Altura de la barandilla: 1,03 m. 

  
04.01.20 UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2050 mm PN.05 133,00 542,14 72.104,62 
 Suministro y colocación de puerta metálica Corta-Fuegos pivotante y abatible 
 galvanizada EI2-60 C5 de medidas 800x2050 (hueco libre de paso) mod. TURIA 
 de Andreu  o equivalente con certificado de homologación, dos chapas de 
 acero de 0,8mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material 
 ignifugo, doble capa de lana de roca  de alta densidad y placa de 
 cartón-yeso, hoja de grosor 63mm., tornillería métrica, 3 bisagras con 
 marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 
 1.5mm de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su 
 fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, 
 cerradura embutida con cierre a un punto con marcado CE, sin herrajes. 
 Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o a 
 determinar por la D.F.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de 
 puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y 
 CTE DB-SI.  

  
  
  
04.01.22 UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJA 1600x2030 mm PN.11 6,00 903,47 5.420,82 
 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas de 
 dimensiones 1600x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, 
 formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, 
 junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 
 bandejas de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y cámara 
 intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 
 70 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para 
 fijación en obra, pomo o manilla en acero inoxidable, bombillo de seguridad 
 con 3 niveles de amaestramiento, barra antipánico y cierrapuertas, todo 
 marca ASSA BLOY, conforme a UNE-EN 179:2009 y bombín conforme a UNE-EN 
 12209:2017. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 
 9010 o a determinar por la D.F.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 
 13501-2:2019, y CTE DB-SI.  
 QUITAR HERRAJES SI SE PONEN EN OTRO CAPITULO. 

  
  
04.01.24 Ud. GRUPO B 6,00 413,81 2.482,86 
 Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 2H. NAVE.  Formado por: 
 2,00 u Dispositivo antipánico serie Universal de embutir, para salidas de 
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 emergencia en vías de evacuación. Soportes estrechos de 208 x 39 mm, 
 reversible. Certificado por AENOR según UNE-EN 1125, aplicable a puertas 
 cortafuego. Acabado de soportes y barra horizontal en negro. TESA 
 Ref.1970908NN 
 1,00 u Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de 
 barras de embutir con cerradura CF60. Con placa larga de 44 x 215 mm. 
 Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.SDF93EXIS16 
 1,00 u Barras verticales de puntos alto y bajo para contracerradura serie CF32 
 y CF3300. Altura máxima de puerta 2100 mm. TESA Ref.BARVECF32 
 1,00 u Contracerradura de embutir serie CF-32 para hoja pasiva en puertas 
 cortafuego de 2 hojas, en combinación con cerraduras serie CF-60. Distancia 
 de entrada de 65 mm. Componentes de acero y acabado del frente en acero 
 inoxidable. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. TESA 
 Ref.CF320SR9ICE 
 1,00 u Mecanismo de bloqueo del punto de cierre alto y bajo en falleba de 
 contracerradura CF32. TESA Ref.RETFAC32 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con dispositivos antipánico de embutir. Picaporte 
 de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y 
 entrada de 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en 
 acero inoxidable. TESA Ref.CF6TRSR9ICE 
 2,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY 
 DC140 con brazo articulado, para puertas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. 
 Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de 
 cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. Válvulas 
 temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° 
 (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1- 
 1,00 u Selector de cierre para puerta de doble hoja en acero galvanizado. 
 Para puertas de hasta 1.60m de ancho de hoja. TESA Ref.SELTELCIER 
 2,00 u Tope de suelo TESA, con taco de caucho, diámetro 45 X 37 mm. 
 Acabado AISI304. TESA Ref.TOPINOXRIS 
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04.01.25 Ud. GRUPO D 127,00 181,62 23.065,74 
 Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 1H. NAVE Formado por: 
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Universal de embutir, para salidas de 
 emergencia en vías de evacuación. Soportes estrechos de 208 x 39 mm, 
 reversible. Certificado por AENOR según UNE-EN 1125, aplicable a puertas 
 cortafuego. Acabado de soportes y barra horizontal en negro. TESA 
 Ref.1970908NN 
 1,00 u Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de 
 barras de embutir con cerradura CF60. Con placa larga de 44 x 215 mm. 
 Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.SDF93EXIS16 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con dispositivos antipánico de embutir. Picaporte 
 de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y 
 entrada de 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en 
 acero inoxidable. TESA Ref.CF6TRSR9ICE 
 1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY 
 DC140 con brazo articulado, para puertas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. 
 Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de 
 cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. Válvulas 
 temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° 
 (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1- 
 1,00 u Tope de suelo TESA, con taco de caucho, diámetro 45 X 37 mm. 
 Acabado AISI304. TESA Ref.TOPINOXRIS 

  
04.01.26 Ud. GRUPO 4A 6,00 233,27 1.399,62 
 Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 1H EXTERIOR. NAVE Formado 
 por: 
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Universal de embutir, para salidas de 
 emergencia en vías de evacuación. Soportes estrechos de 208 x 39 mm, 
 reversible. Certificado por AENOR según UNE-EN 1125, aplicable a puertas 
 cortafuego. Acabado de soportes y barra horizontal en negro. TESA 
 Ref.1970908NN 
 1,00 u Pomo tirador fijo para accionamiento exterior de barras de embutir con 
 cerradura CF60. Diámetro del pomo 50 mm y placa larga de 44 x 215 mm. 
 Acabado en acero inoxidable  AISI 316. TESA Ref.TTF72UIS16 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con dispositivos antipánico de embutir. Picaporte 
 de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y 
 entrada de 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en 
 acero inoxidable. TESA Ref.CF6TRSR9ICE 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo medio de 45x10mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado 
 Níquel. TESA Ref.TX854510N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              27

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY 
 DC140 con brazo articulado, para puertas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. 
 Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de 
 cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. Válvulas 
 temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° 
 (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1- 

  
  __________  
 TOTAL 04.01 ..........................................................................................  1.557.260,36 
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04.02 ESTRUCTURA PREFABRICADA NUCLEOS  
04.02.01 MUROS TIERRAS NUCLEOS EVACUACION  
04.02.01.01 m2 MURO PREF. HORMG.  20 cm  h<3,50 m 1.843,00 113,13 208.498,59 
04.02.01.02 m2 SELLADO JUNTAS MASILLA IGNÍFUGA 1.843,00 3,07 5.658,01 
04.02.01.03 pa CONEXIONES ATORNILLADAS i/PERNOS i/GROUT 27,00 2.705,60 73.051,20 
  ______________  
 TOTAL 04.02.01 .....................................................................................  287.207,80 
04.02.02 MUROS NUCLEOS EVACUACION  
04.02.02.01 m2 MURO PREF. HORMG.  20 cm  RF-120 6.159,47 80,13 493.558,33 
04.02.02.02 m2 SELLADO JUNTAS MASILLA IGNÍFUGA 6.159,47 3,07 18.909,57 
  ______________  
 TOTAL 04.02.02 .....................................................................................  512.467,90 
04.02.03 ESCALERAS  
04.02.03.01 m2 ESCALERA PREF. HOR. H-28  T-17,67  i/LOSAS DESCANSILLO 1.152,79 176,98 204.020,77 
  ______________  
 TOTAL 04.02.03 .....................................................................................  204.020,77 
  ___________  
 TOTAL 04.02 ..........................................................................................  1.003.696,47 
  ___________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  2.560.956,83 
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05 EDIFICIOS AUXILIARES  
05.01 ESTRUCTURA PREFABRICADA  
05.01.01 PILARES  
05.01.01.01 ml PILAR PREF. HORMG. 40x40 ENVAINADO 212,44 92,21 19.589,09 
05.01.01.02 ml PILAR PREF. HORMG. 40x40 ATORNILLADO 100,20 95,46 9.565,09 
05.01.01.03 ud UNION ENVAINADA 40x40 40,00 91,37 3.654,80 
05.01.01.04 ud UNION ATORNILLADA 40x50 12,00 297,18 3.566,16 
  ______________  
 TOTAL 05.01.01 .....................................................................................  36.375,14 
05.01.02 FORJADO  
05.01.02.01 FORJADO COMPACTADORAS +6,50  
05.01.02.01.01 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-60 89,40 88,73 7.932,46 
05.01.02.01.02 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-80 47,00 100,78 4.736,66 
05.01.02.01.03 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-120.40 70,60 129,76 9.161,06 
05.01.02.01.04 m2 PLACA ALVEOLAR 25+5 s/carga 2kN/m2  c.p. 2 kN/m2 1.218,75 34,43 41.961,56 
05.01.02.01.05 ud MENSULA PREF. HOR. T2 92,00 54,12 4.979,04 
  ______________  
 TOTAL 05.01.02.01 ................................................................................  68.770,78 
05.01.02.02 FORJADO ANEXO 01  
05.01.02.02.01 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-60 30,20 88,73 2.679,65 
05.01.02.02.02 m2 PLACA ALVEOLAR 25+5 s/carga 2kN/m2  c.p. 2 kN/m2 158,80 32,66 5.186,41 
  ______________  
 TOTAL 05.01.02.02 ................................................................................  7.866,06 
05.01.02.03 FORJADO ANEXO 02  
05.01.02.03.01 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-60 37,75 88,73 3.349,56 
05.01.02.03.02 m2 PLACA ALVEOLAR 25+5 s/carga 2kN/m2  c.p. 2 kN/m2 200,48 32,66 6.547,68 
  ______________  
 TOTAL 05.01.02.03 ................................................................................  9.897,24 
05.01.02.04 FORJADO ANEXO 03  
05.01.02.04.01 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-60 30,20 88,73 2.679,65 
05.01.02.04.02 m2 PLACA ALVEOLAR 25+5 s/carga 2kN/m2  c.p. 2 kN/m2 158,72 32,66 5.183,80 
  ______________  
 TOTAL 05.01.02.04 ................................................................................  7.863,45 
05.01.02.05 FORJADO ANEXO 04  
05.01.02.05.01 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-60 30,20 88,73 2.679,65 
05.01.02.05.02 m2 PLACA ALVEOLAR 25+5 s/carga 2kN/m2  c.p. 2 kN/m2 158,72 32,66 5.183,80 
  ______________  
 TOTAL 05.01.02.05 ................................................................................  7.863,45 
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05.01.02.06 FORJADO ANEXO 05  
05.01.02.06.01 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-60 37,75 88,73 3.349,56 
05.01.02.06.02 m2 PLACA ALVEOLAR 25+5 s/carga 2kN/m2  c.p. 2 kN/m2 200,48 32,66 6.547,68 
  ______________  
 TOTAL 05.01.02.06 ................................................................................  9.897,24 
05.01.02.07 FORJADO ANEXO 06  
05.01.02.07.01 ml JACENA PREF. HOR. PRET. I-60 30,20 88,73 2.679,65 
05.01.02.07.02 m2 PLACA ALVEOLAR 25+5 s/carga 2kN/m2  c.p. 2 kN/m2 158,72 32,66 5.183,80 
  ______________  
 TOTAL 05.01.02.07 ................................................................................  7.863,45 
  ___________  
 TOTAL 05.01.02 .....................................................................................  120.021,67 
05.01.03 CERRAMIENTO  
05.01.03.01 COMPACTADORAS  
05.01.03.01.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 908,22 41,41 37.609,39 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
05.01.03.01.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 908,22 2,30 2.088,91 
  ______________  
 TOTAL 05.01.03.01 ................................................................................  39.698,30 
05.01.03.02 FACHADA ANEXO 01  
05.01.03.02.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 227,98 41,41 9.440,65 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
05.01.03.02.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 227,98 2,30 524,35 
  ______________  
 TOTAL 05.01.03.02 ................................................................................  9.965,00 
05.01.03.03 FACHADA ANEXO 02  
05.01.03.03.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 294,46 41,41 12.193,59 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
05.01.03.03.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 294,46 2,30 677,26 
  ______________  
 TOTAL 05.01.03.03 ................................................................................  12.870,85 
05.01.03.04 FACHADA ANEXO 03  
05.01.03.04.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 227,98 41,41 9.440,65 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
05.01.03.04.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 227,98 2,30 524,35 
  ______________  
 TOTAL 05.01.03.04 ................................................................................  9.965,00 
05.01.03.05 FACHADA ANEXO 04  
05.01.03.05.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 227,98 41,41 9.440,65 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
05.01.03.05.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 227,98 2,30 524,35 
  ______________  
 TOTAL 05.01.03.05 ................................................................................  9.965,00 
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05.01.03.06 FACHADA ANEXO 05  
05.01.03.06.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 294,46 41,41 12.193,59 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
05.01.03.06.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 294,46 2,30 677,26 
  ______________  
 TOTAL 05.01.03.06 ................................................................................  12.870,85 
05.01.03.07 FACHADA ANEXO 06  
05.01.03.07.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 227,98 41,41 9.440,65 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
05.01.03.07.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 227,98 2,30 524,35 
  ______________  
 TOTAL 05.01.03.07 ................................................................................  9.965,00 
  ___________  
 TOTAL 05.01.03 .....................................................................................  105.300,00 
  ___________  
 TOTAL 05.01 ..........................................................................................  261.696,81 
05.02 SOLERAS  
05.02.01 M2 SOLERA ARM. HA-25/20cm #200x200x8 mm 2.237,95 22,53 50.421,01 
 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 
 T.Máx. 20 mm elaborado en central (sin aditivos y con una relación 
 agua/cemento menor 0,55), incluso vertido mediante maquina extendedora 
 LASER. Armado con mallazo inferior b-500-t 200x200x8 mm sobre separadores 
 de 4cm tipo celosía.  Reforzado con 0,60 kg/m3 de microfibra de 
 polipropileno, en un espesor de 20cm. Junta de trabajo ISEDIO Armourjoint 
 DS-1 o Alphajoint classic 4010 de Permaban (según indicaciones de la DF). 
 P.p. de vibrado, fratasado y pulido, extendido por medios mecánicos y 
 curado. P.p. de juntas de retracción cada 25 m2 y las indicadas por la DF, 
 aserrado de las mismas y enmasillado con masilla de poliuretano gris en 
 juntas de corte, encofrados de pilares y juntas de puertas de paso (incluida la 
 limpieza de toda la profundidad de la junta). Extendido de capa de rodadura 
 tipo AR-1, color Gris mediante máquina extendedora, con dosificación de 4 
 kg/m2 de cuarzo.  
 Según NTE-RSS., Incluso colocación de lámina de polietileno de 0,20 mm 
 (Galga 800) bajo la solera y polietileno expandido (fompex) en el encuentro 
 de la solera con la estructura de 1 cm y de 2cm en pilares, incluso parte 
 proporcional de juntas de contorno y juntas de pilares encofradas, así como 
 protección de paredes para evitar ser manchadas. Se colocará mallazo 
 20x20x6 en refuerzo de muelles y malla gallinero y se colocarán refuerzos en 
 todos los pilares. La unidad se ejecutará según protocolo, planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente. Todo ello según indicaciones de la D.F. La planimetría y 
 nivelación del pavimento se realizará respetando la normativa TR34 4th 
 edition nivel FM1. 
 REVISAR TEXTO, con prescripciones ITX 

  
  
05.02.02 M2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. 2.237,95 0,41 917,56 
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 Explanación, refino y nivelación de terreno, por medios mecánicos, en 
 plataforma de nave para posterior realización de soleras, cumpliendo la 
 normativa de compactación, con p.p. de medios auxiliares. La plataforma 
 quedará terminada en cota de apoyo de solera. La unidad se ejecutará según 
 planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, 
 EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
05.02.03 M2 HORMIGONADO CAPA COMPRESIÓN 2.254,67 16,84 37.968,64 
 Hormigonado de capa de compresión de 8 cm de espesor, de hormigón 
 HA-25/P/20/IIa, incluso p.p. de zunchos, encofrado y desencofrado, vertido, 
 fratasado con helicóptero, curado, armadura de reparto (200x200x6 mm) y 
 negativos (3 kg/m2). La unidad se ejecutará según planos y documentación 
 de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa 
 Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  __________  
 TOTAL 05.02 ..........................................................................................  89.307,21 
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05.03 CUBIERTA  
05.03.01 M2 CUBIERTA SOBRE FORJADO TPO i/REMATES ACTUALIZADOS 1.189,16 28,14 33.462,96 
 Suministro y montaje de cubierta deck monocapa formada por: 
 - Aislamiento térmico a base de panel de lana de roca Durock Energy de 
 50mm de espesor con certificado FM. Doble densidad 180/100 kg/m3. 
 Accesorios de fijación del aislamiento mediante tornillo punta broca y vaina 
 de polipropileno. 
 - Lámina impermeabilizante TPO de 1,2 mm de espesor armada con malla de 
 poliéster de FIRESTONE, garantia de 15 años con certificado FM, a nombre de 
 la propiedad, cubriendo materiales y mano de obra de sustituir cualquier 
 material deteriorado. 
 - Accesorios de fijación de la lámina mediante tornillo punta broca y vaina de 
 polipropileno. 
 Estudio de fijaciones a hormigón y estudio de fijaciones de la lámina y 
 anchos de rollo según grado de aspereza de proyecto y exigencias de CTE 
 Medios de elevación, portes y mano de obra incluida. 
 INCLUIDOS TODOS LOS REMATES 

  
05.03.02 ML BAJANTE METÁLICA GALVANIZADA Ø160 mm 120,50 25,37 3.057,09 
 Suministro y montaje de bajante galvanizada de diámetro máximo de 160 mm 
 y 0,8mm de espesor. 

  
05.03.03 UD GARGOLA + CAJON 26,00 181,41 4.716,66 
 Suministro y montaje de cajón rebosadero realizado en chapa de acero 
 galvanizado de 1mm de espesor. 
 Incluso gárgola rebosadero adaptado para un hueco en panel de 200x200 
 mm, realizada en chapa de acero galvanizado de 0,6mm de espesor. 

  
  
  __________  
 TOTAL 05.03 ..........................................................................................  41.236,71 
05.04 CARPINTERIA METALICA  
05.04.01 UD PUERTA SECCIONAL EN MUELLES DE CARGA 3000x4000 mm PN.01 4,00 1.997,45 7.989,80 
 Suministro y colocación de puerta seccional SPU F 42 de HÖRMANN o similar, 
 dimensiones de puerta 3000x4000 mm (ancho x alto) realizadas en paneles 
 sándwich de acero, rellenos de espuma PU, profundidad 42 mm, acanalado 
 exterior e interior con gofrado Stucco, altos de panel, 625/750 mm, Incluida 
 cuatro alturas de panel de marco de acristalamiento de aluminio (70% 
 Acristalamiento) con material sintético transparente. Características: 
 - Resistencia al viento clase 3 
 - Estanqueidad al agua clase 3 
 - Permeabilidad al viento clase 2 
 - Aislamiento acústico 25 dB 
 Protección de la superficie, imprimación base de poliéster, exterior e interior, 
 blanco grisáceo. Acabado en color RAL 9006. Marco y acristalamiento de 
 perfiles tubulares de aluminio anodizado en color natural E6/CO, resto de 
 partes de la puerta de acero con acabado de acero galvanizado al fuego. 
 Muelles de torsión con imprimación. Carco angular perfilado, lateralmente 
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 cerrado, en acero galvanizado al fuego con guías de seguridad atornilladas. 
 Cierre de puerta con accionamiento mecánico, bloqueo interior mediante 
 cerrojo Mueles de torsión para compensación de peso, cables de soporte 
 laterales (en las guías horizontales con muelle trasero, combinación de 
 cadena y cable de soporte) Muelles diseñados para 25.000 cierres, y para 
 todas las demás guías al menos 50.000 cierres. Sistema aintipinzamiento 
 exterior e interior. Junta interior EPDM de 3 cámaras, con labio de 
 compensación, junta lateral, junta de dintel doble, paneles con perfil de 
 junta entre paneles. 
 Automatismo de eje WA 300 S4 con cuadro de maniobra integrado, apertura 
 y cierre por impulso, limitación de fuerza ajustable, cierre automático, 
 arranque y parada suave. Incluso medidas de protección y seguridad. Medios 
 de elevación, transporte interior hasta el punto de montaje, etc. Relé HOR 
 1-300 para aviso de posición final. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, instrucciones del fabricante, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
05.04.02 UD PUERTA SECCIONAL EN ACCESOS NAVES 4000x4700 mm PN.02 12,00 3.531,62 42.379,44 
 Suministro y colocación de puerta seccional SPU F 42 de HÖRMANN o similar, 
 dimensiones de puerta 4000x4700 mm (ancho x alto) realizadas en paneles 
 sándwich de acero, rellenos de espuma PU, profundidad 42 mm, acanalado 
 exterior e interior con gofrado Stucco, altos de panel, 625/750 mm, Incluida 
 dos alturas de panel de marco de acristalamiento de aluminio (70% 
 Acristalamiento) con material sintético transparente. Características: 
 - Resistencia al viento clase 3 
 - Estanqueidad al agua clase 3 
 - Permeabilidad al viento clase 2 
 - Aislamiento acústico 25 dB 
 Protección de la superficie, imprimación base de poliéster, exterior e interior, 
 blanco grisáceo. Acabado en color RAL 9006. Marco y acristalamiento de 
 perfiles tubulares de aluminio anodizado en color natural E6/CO, resto de 
 partes de la puerta de acero con acabado de acero galvanizado al fuego. 
 Muelles de torsión con imprimación. Carco angular perfilado, lateralmente 
 cerrado, en acero galvanizado al fuego con guías de seguridad atornilladas. 
 Cierre de puerta con accionamiento mecánico, bloqueo interior mediante 
 cerrojo Mueles de torsión para compensación de peso, cables de soporte 
 laterales (en las guías horizontales con muelle trasero, combinación de 
 cadena y cable de soporte) Muelles diseñados para 25.000 cierres, y para 
 todas las demás guías al menos 50.000 cierres. Sistema aintipinzamiento 
 exterior e interior. Junta interior EPDM de 3 cámaras, con labio de 
 compensación, junta lateral, junta de dintel doble, paneles con perfil de 
 junta entre paneles. 
 Automatismo de eje WA 300 S4 con cuadro de maniobra integrado, apertura 
 y cierre por impulso, limitación de fuerza ajustable, cierre automático, 
 arranque y parada suave. Incluso medidas de protección y seguridad. Medios 
 de elevación, transporte interior hasta el punto de montaje, etc. Relé HOR 
 1-300 para aviso de posición final. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, instrucciones del fabricante, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
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05.04.03 UD PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 2800x300 mm PN.09 18,00 1.000,44 18.007,92 
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 2800x3000 de medidas totales, 
 realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y 
 panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 
 herrajes de colgar, cerradura con manilla de acero inox., cerco de perfil de 
 acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa 
 de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación 
 en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y 
 ejecutado según NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 La parte superior de 1 m debe ser desmontable. 

  
  
05.04.04 UD GRUPO 16 18,00 132,11 2.377,98 
 Grupo de herrajes para PUERTAS DE PERFILERÍA 1H o 
 2H.OFICINA/NAVE.Pasadores de canto para puertas de 2H incluido con 
 carpintería. Formado por: 
 1,00 u Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2210BE de embutir, 
 con picaporte reversible y palanca basculante diseñada para guiar al cierre. 
 Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente térmico. 
 Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero 
 inoxidable AISI 304. TESA Ref.2210BE303AI 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 13,2mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.MX804545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, 
 puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. 
 TESA Ref.MOVABOMIS 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval para carpintería de 
 aluminio. Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la 
 corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 304. 
 TESA Ref.MS5O800IS 
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05.04.05 UD PROTECCIONES BAJANTES 26,00 53,82 1.399,32 
 Suministro y colocación de protecciones en bajantes exteriores mediante 
 barras metálicas pintadas en color negro y amarillo, sin ángulos peligrosos, 
 fijadas mecánicamente al suelo. Altura de 1500 mm. aprox. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, instrucciones del 
 fabricante, pliego de condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e 
 indicaciones de la D.F. 

  
05.04.06 M2 CERRAMIENTO METÁLICO ANEXOS 2.528,84 60,85 153.879,91 
 Cerramiento metálico compuesto por postes metálicos de 100.100.4, 
 separados a una distancia de 2,40 a 2,80 m y anclados a muros de hormigón, 
 con rastreles formados por tubo metálico de 50.50.2, separados a 1,00 m y 
 perfil de fachada arquitectónica EUROPERFIL KEOPS FA de 47 mm, de espesor 
 y anclajes adecuados para soportar carga de viento, color RAL estandar. 
 Incluso p.p. de accesorios, puerta de acceso, mano de obra y medios 
 auxiliares. Totalmente instalado y terminado. 

  
05.04.07 UD ESCALERA METÁLICA 4,00 586,47 2.345,88 
 Suministro y colocación de escaleras de accesos a nave, en acero acabado 
 galvanizado, incluyendo estructura, anclaje a solera existente, estructura de 
 peldaños, peldañeado en chapa lagrimada 30x30x4, y barandilla a ambos 
 lados de la escalera en tubo metálico, barrotes en tubo 20x20 y en tubo 
 circular diámetro 80 m en el pasamanos. incluso despuntes, grúas, 
 andamiajes, apuntalamientos temporales y todos los medios auxiliares 
 necesarios para la fabricación y el montaje de los perfiles. Incluye replanteo 
 previo espacial, elaboración y entrega de planos de taller para la verificación 
 de la D.F. Medido el peso teórico nominal reflejado en planos. Incluso 
 medidas de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
05.04.08 UD JAULAS VOLANTES 6,00 186,29 1.117,74 
 Suministro e instalación de jaulas en volantes de fachada de puestos de 
 control de PCI 

  
05.04.09 UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJA 2500x3060 mm PN.06 6,00 1.540,23 9.241,38 
 Suministro y colocación de puerta metálica Corta-Fuegos pivotante y abatible 
 galvanizada de doble hoja EI2-60 C5 de medidas 2500x3060 (hueco libre de 
 paso) mod. TURIA de Andreu  o equivalente con certificado de homologación, 
 dos chapas de acero de 0,8mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno 
 de material ignifugo, doble capa de lana de roca  de alta densidad y placa de 
 cartón-yeso, hoja de grosor 63mm., tornillería métrica, 3 bisagras con 
 marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 
 1.5mm de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su 
 fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, 
 cerradura embutida con cierre a un punto con marcado CE, sin herrajes. 
 Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o a 
 determinar por la D.F.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de 
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 puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y 
 CTE DB-SI.  

  
  
  __________  
 TOTAL 05.04 ..........................................................................................  238.739,37 
05.05 ASEOS INTERIORES  
05.05.01 ESTRUCTURA PREFABRICADA  
05.05.01.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 16cm S/AISLAMIENTO ATORNILLADO ENTRE SI 856,49 41,41 35.467,25 
05.05.01.02 m2 SELLADO JUNTAS MASILLA IGNÍFUGA 856,49 3,07 2.629,42 
05.05.01.03 ud HERRAJES CONEXION PANELES 140,00 14,19 1.986,60 
  ______________  
 TOTAL 05.05.01 .....................................................................................  40.083,27 
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05.05.02 SOLERAS  
05.05.02.01 M2 SOLERA ARM.HA-25/15 cm OFICINAS 272,37 19,93 5.428,33 
 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón H-25 T.Máx. 
 20 mm elaborado en central, incluso vertido, colocación y mallazo B 500 S 
 20x20x6, p.p. de vibrado, regleado, fratasado semipulido y curado. Según 
 NTE-RSS. Incluso colocación de lámina de polietileno bajo la solera y 
 poliestireno expandido en el encuentro de la solera con la estructura. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F. 

  
  __________  
 TOTAL 05.05.02 .....................................................................................  5.428,33 
05.05.03 DISTRIBUCION INTERIOR  
05.05.03.01 M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15WA 50LM 648,75 15,18 9.848,03 
 M2. Trasdosado de paramentos verticales interiores con 1 placa de yeso 
 laminado tipo WA, de 15 mm de espesor, sobre montantes de 46 mm de 
 chapa galvanizada fijadas mecánicamente y separadas 600 mm, con 
 aislamiento térmico de panel semirrígido de lana mineral de vidrio Isover 
 Arena de 50 mm de espesor o similar, atornillado de placas con tornillos 
 autoperforantes de 2,5x25 mm, incluso bandas de dilatación, cintas 
 guardavivos, banda acústica adecuada al ancho de los canales, bajo el canal 
 inferior y sobre el canal superior, e incluso en los encuentros laterales con 
 otras particiones de cualquier tipo, tratamiento de juntas, acabados y 
 apertura de taladros circulares hasta ø80 mm. 

  
05.05.03.02 M2 PARTICIÓN DE PLADUR 15+15WA/90/15+15WA/600LM 202,88 37,26 7.559,31 
 Formación de tabiquería a base de placas de yeso laminado en paramentos 
 de geometría recta o curva, formado por dos placas de 15 mm de espesor a 
 cada lado del tabique atornillada a la estructura, con la última placa de 
 ambas caras resistente a la humedad tipo WA. Estructura de acero 
 galvanizado de 90 mm y dimensión total de 130 mm 
 (15+15WA/90/15+15WA/600 LM) fijado al suelo y techo con tornillos de acero 
 y montantes cada 600 mm. Relleno con paneles de lana de vidrio de 8 cm de 
 espesor, densidad 40 kg/m3. Banda acústica adecuada al ancho de los 
 canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo. Estructura 
 auxiliar necesaria galvanizada anclada de forjado a forjado con la sección y 
 cuantía suficientes para el arriostrado de este trasdosado de placas de yeso. 
 Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que 
 se ejecutarán con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en 
 testero de tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se 
 indique en planos. Incluso medios auxiliares, andamiaje necesario, limpieza, 
 mermas, cortes especiales, humedecido de placas, etc. para que la unidad 
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 quede totalmente terminada. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. Incluso limpieza, andamiaje, de 
 transporte hasta el punto de ejecución, carga y descarga y de elevación 
 necesarios, corte de piezas especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, 
 material rechazado, retirada de material sobrante a vertedero, incluyendo 
 carga, transporte y canon de vertido. Incluso medios auxiliares, y medidas de 
 protección, andamiaje necesario, limpieza, mermas, cortes especiales, 
 humedecido de placas, etc. para que la unidad quede totalmente terminada. 
 La unidad quedará totalmente terminada, limpio de restos, y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Según Normativa vigente, 
 con las medidas de protección colectivas, limpieza necesaria de tajos, 
 medidas de seguridad y salud necesarias incluidas. Previamente a la 
 instalación el instalador, entregará los certificados de ensayo normalizado 
 UNE 23.093, así como los de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y 
 estructuras correspondientes. 

  
05.05.03.03 UD PUERTA PASO LISA LACADA EN BLANCO 2030x825 PN.07 24,00 310,48 7.451,52 
 Puerta de paso ciega lisa lacada en blanco medidas 2030 x 825 x 35 mm. 
 Precerco en madera de pino de 90x35 mm y tapajuntas de 70x10 lacados en 
 blanco igualmente. Con 4 pernios acabado cromado. Sin Herrajes. Totalmente 
 montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 

  
05.05.03.04 UD GRUPO LC 24,00 98,43 2.362,32 
 Grupo de herrajes para DISTRIBUCIÓN INTERIOR 1H CON 
 CIERRAPUERTAS.NAVE Formado por: 
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o 
 doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja 
 unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado 
 en acero inoxidable. TESA Ref.20356RAI 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre placa larga de 44x215mm sin 
 bocallave. Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la 
 corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. 
 TESA Ref.MS5L800IS16 
 1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY 
 DC140 con brazo articulado, para puertas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. 
 Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de 
 cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. Válvulas 
 temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° 
 (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1- 
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. 
 Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20 

  
05.05.03.05 M2 BATERÍA DE CABINAS 254,45 67,61 17.203,36 
 Suministro y montaje de batería de cabinas fenólicas, sistema colgante o 
 similar, formada por: Frentes de 2150 mm de alto con p.p. de puertas y 
 divisores fondo, todo ello acabado con laminado decorativo de alta presión 
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 en las dos caras, incluso bastidores, estructura de sujeción elementos de 
 anclaje, herrajes, manivelas y condenas, perchas. Todo ello según plano de 
 detalle suministrado por DF. 

  
05.05.03.06 M2 PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 60x60 cm 272,37 19,77 5.384,75 
 Suministro y colocación de solado de gres porcelánico de dimensiones 
 máximas 60x60 cm, resbaladicidad Clase 2 (35<Rd£45), color a elegir por la DF, 
 colocado a junta cerrada con cemento KERAFLEX GRIS MAPEI o similar y 
 rejuntado con KERACOLOR FF Nº 113 o similar.  Incluido rodapié del mismo 
 material. 

  
05.05.03.07 ML RODAPIÉ GRES 329,60 7,22 2.379,71 
 Suministro y colocación de rodapié de gres de la gama del solado colocado, 
 de 70 mm de altura, recibido con mortero de cemento. 

  
05.05.03.08 M2 TECHO CONTINUO 272,37 15,18 4.134,58 
 Suministro y colocación de falso techo continuo realizado con placa de 
 cartón-yeso, incluso aplicación de pintura plástica en color blanco RAL a 
 definir por la DF. 

  
05.05.03.09 UD INODORO ROCA MOD. THE GAP RIMLESS 58,00 169,04 9.804,32 
 Suministro e instalación de inodoro marca Roca, modelo The Gap Rimless 
 ref.342737, o similar con juego de fijación, de tanque the gap compacto 
 blanco y mecanismo de doble pulsador 3/6 l, tapa y asiento lacados con 
 bisagras extraíbles, incluyendo latiguillo de conexión, válvula de escuadra, 
 manguito de conexión al saneamiento y p.p. de accesorios y pequeño 
 material. Totalmente instalado y montado. 

  
05.05.03.10 UD LAVAVO ROCA MOD. JAVA BLANCO 56X48CM 42,00 79,35 3.332,70 
 Suministro e instalación de lavabo en color blanco de dimensiones 560x480 
 marca Roca o similar, modelo Java, o similar, desagüe automático y enlaces de 
 alimentación flexibles con acabados cromados. Incluye tapón, llaves de corte 
 y escuadra, válvula de desagüe, latiguillos de unión, válvulas de escuadra y 
 p.p. accesorios. Totalmente instalado y funcionando. 

  
05.05.03.11 UD GRIFO MEZCLADOR PRESTO MOD. 105-LM ECO 10921 42,00 141,44 5.940,48 
 Suministro e instalación de grifo mezclador para lavabo marca presto, modelo 
 105-LM ECO 10921 o similar. Totalmente instalado y funcionando. 

  
05.05.03.12 M2 PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS VERTICALES 1,00 3,38 3,38 
 Suministro y aplicación de pintura plástica mate lisa sobre paramentos 
 verticales u horizontales, dos manos, sobre paramentos horizontales 
 interiores, incluso preparación, plastecido y lijado. 

  
05.05.03.13 M2 PINTURA ANTIHUMEDAD 1.326,88 4,49 5.957,69 
 Suministro y aplicación de pintura plástica impermeabilizante sobre 
 paramentos verticales u horizontales interiores, dos manos, incluso 
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 preparación, plastecido y lijado. 

  
05.05.03.14 M2 ESPEJO CONTINUO 57,60 41,40 2.384,64 
 Suministro y colocación de espejo para baño, con los bordes biselados, 
 totalmente terminado. 

  
  __________  
 TOTAL 05.05.03 .....................................................................................  83.746,79 
  ___________  
 TOTAL 05.05 ..........................................................................................  129.258,39 
05.06 SANEAMIENTO FECALES  
05.06.01 M3 ZANJA DE SANEAMIENTO 32,28 8,17 263,73 
 Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios mecánicos 
 en cualquier tipo de terreno, incluyendo relleno de 30 cm de gravillín a 
 ambos lados de la tubería y 30 cm por encima de la coronación del tubo con 
 una cama de 15 cm , además de relleno y compactado con material 
 procedente de la excavación, reposición de zahorras, traslado de tierras 
 sobrantes a vertedero de obra, trabajos auxiliares, mano de obra y material 
 necesario. 

  
05.06.02 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 110 mm 120,30 7,45 896,24 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
05.06.03 ML TUBERÍA EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 40 mm 18,03 10,50 189,32 
 Ml. Suministro e instalación de tubería de evacuación de aguas residuales, 
 mediante bajantes y colectores unión macho-hembra en PVC insonorizado AR 
 ME, tipo ADEQUA sistema AR o similar, con reacción al fuego ME y 
 certificación B-s1. d0 según UNE EN 13501, de diámetro nominal 40 mm y 3 
 mm de espesor, incluso p.p. de codos, tés, piezas especiales y accesorios, con 
 certificado N AENOR (UNE-EN 1453), en posesión de DIT, instalada con 
 abrazaderas fijas y abrazaderas deslizantes separadas según indicaciones del 
 fabricante y provistas de anillo isofónico de caucho. 

  
  __________  
 TOTAL 05.06 ..........................................................................................  1.349,29 
05.07 SANEAMIENTO PLUVIALES  
05.07.01 M3 ZANJA DE PLUVIALES 243,17 8,17 1.986,70 
 Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios mecánicos 
 en cualquier tipo de terreno, incluyendo formación de cama de arena, relleno 
 y compactado, reposición de tierras, traslado de tierras sobrantes a vertedero 
 de obra, trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. 
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05.07.02 UD SUMIDERO CUARTOS HÚMEDOS 12,00 17,49 209,88 
 Suministro e instalación de sumideros en cuartos húmedos. 

  
05.07.03 ML CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO DE 200 MM DE ANCHO, REJILLA C250 10,00 84,13 841,30 
 Canal prefabricado en hormigón polímero de poliéster y fibra de vidrio de 
 200 mm de ancho útil, con bastidor fundido y rejilla de fundición nodular 
 para tráfico pesado (C250) y elementos de sujeción a canal de evacuación. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: Canaletta ULMA R200G20R o 
 similar con rejilla FNHX200RGCDM o similar. Colocación en zonas de tráfico 
 de vehículos ligeros. 

  
05.07.04 UD IMBORNAL PREFABRICADO 70x30x100 cm 3,00 63,18 189,54 
 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 
 70x30x100 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, 
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de 
 espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase D-400 según UNE-EN 
 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o mezcla bituminosa, 
 abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al 
 pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, 
 mediante tubo de 200 mm. De PVC según UNE-EN 1401-1:2009 SN-4 con 
 uniones elásticas mediante manguitos, con cualquier distancia a conexión, 
 incluso excavación, lecho de arena, colocación del tubo y relleno de la zanja 
 por tongadas de 25 cm de suelo seleccionado o bien mediante hormigón o 
 parte del firme según alturas, y con p.p. de medios auxiliares. 

  
05.07.05 UD BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 90 CM DE ALTURA 15,00 140,27 2.104,05 
 Base prefabricada de hormigón armado para pozos de 120 cm. de diámetro 
 interior y espesor de 12-16 cm, con una altura interior de 90 cm. y hueco para 
 tubos de DN160 a DN400 mm, incluso solera de asiento de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/IIa, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según memoria, 
 planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. Si la Dirección Facultativa lo 
 considera oportuno se podrá hacer la base "in situ". 

  
05.07.06 ML ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA VARIABLE 6,65 40,78 271,19 
 Metro lineal de anillo prefabricado de hormigón armado a partir de 
 composición de piezas de altura inferior a 1,00 m., diámetro interior 1,20 m y 
 espesor de 12-16 cm, incluso suministro y colocación de pates de 
 polipropileno armado, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según 
 memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
05.07.07 UD CONO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 90 CM DE ALTURA 15,00 89,54 1.343,10 
 Cono asimétrico prefabricado, de hormigón armado, 0,90 metros de altura, 
 diámetro interior 1,20 m, espesor 12-16 cm, con un diámetro interior en su 
 parte superior de 60 cm. y en su parte inferior de 120 cm., incluso suministro y 
 colocación de pates de polipropileno armado, rejuntado y sellado, e incluso 
 suministro de tapa de fundición normalizada, reforzada y con cierre de 
 seguridad, para paso de vehículos pesados y recibido de la misma. La unidad 
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 se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, 
 normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
05.07.08 UD TAPA DE ACCESO Y REGISTRO DE FUNDICIÓN 15,00 87,78 1.316,70 
 Tapa de acceso y registro compuesto por marco y tapa de fundición de 600 
 mm de diámetro clase D400 según norma UNE-EN 124, con alusión a 
 Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, inscripción red de 
 pluviales/residuales o similar, dimensiones 625 mm. Incluyendo material 
 adhesivo o de obra necesario para unión entre pavimento terminado, tapa y 
 arqueta / pozo. Completamente instalado. 

  
05.07.09 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-315 MM 240,20 18,61 4.470,12 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 315 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno lateral de 
 30cm y superior de hasta 30 cm por encima de la generatriz; compactando 
 ésta hasta los riñones 

  
  
05.07.10 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-250 MM 20,74 15,05 312,14 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 250 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno lateral de 
 30cm y superior de hasta 30 cm por encima de la generatriz; compactando 
 ésta hasta los riñones 

  
  
05.07.11 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-200 MM 20,27 11,40 231,08 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 200 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno lateral de 
 30cm y superior de hasta 30 cm por encima de la generatriz; compactando 
 ésta hasta los riñones 

  
05.07.12 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 160 mm 189,58 9,67 1.833,24 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
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05.07.13 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 125 mm 7,96 8,45 67,26 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
05.07.14 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 110 mm 112,60 7,45 838,87 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
  __________  
 TOTAL 05.07 ..........................................................................................  16.015,17 
  ___________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  777.602,95 
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06 CASETA DE CONTROL  
06.01 CIMENTACIÓN  
06.01.01 M3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/ VERT. MANUAL 10cm 10,80 47,53 513,32 
 Hormigón en masa HM-20, de consistencia plástica a blanda, tamaño máximo 
 del árido 40 mm, ambiente IIa, en fondo de cimentación, elaborado en 
 central, transportado y puesto en obra con p.p de limpieza de fondos, 
 vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, incluso medios auxiliares para 
 hormigonado en tiempo frío o caluroso, y paso de tuberías si fuese 
 necesario. El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados 
 de calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
06.01.02 KG ACERO B-500 SD 3.510,00 0,80 2.808,00 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en encepados, a razón de 
 cuantía 110kg/m3, incluso corte y doblado, colocación solapes, despuntes y 
 p.p. de atado con alambre recogido y separadores.  La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria e indicaciones de la D.F. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras 
 de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

  
06.01.03 M3 LOSAS HA-25/B/20/IIa NUCLEOS HOR. PREF. 54,00 145,40 7.851,60 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, transportado y 
 puesto en obra con p.p de vertido, vibrado, curado, encofrado de cantos o 
 cortes, incluso medios auxiliares para hormigonado en tiempo frío o 
 caluroso, y paso de tuberías si fuese necesario. El hormigón deberá de estar 
 en posesión de sellos y certificados de calidad. Colocación de pernos o 
 peikkos para anclaje estructura prefabricada, separadores, doblado, cortado, 
 ferrallado, etc. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  
  __________  
 TOTAL 06.01 ..........................................................................................  11.172,92 
06.02 ESTRUCTURA PREFABRICADA  
06.02.01 PILARES CONTROL ACCESO  
06.02.01.01 ml PILAR PREF. HORMG. 40x40 ENVAINADO 30,00 92,21 2.766,30 
06.02.01.02 ud UNION ENVAINADA 40x40 8,00 91,37 730,96 
  ______________  
 TOTAL 06.02.01 .....................................................................................  3.497,26 
06.02.02 FACHADA CONTROL ACCESOS  
06.02.02.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 195,80 41,41 8.108,08 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 
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06.02.02.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 195,80 2,30 450,34 
  ______________  
 TOTAL 06.02.02 .....................................................................................  8.558,42 
06.02.03 FORJADO CASETA CONTROL  
06.02.03.01 ml JACENA PREF. HOR. PRET. T 403020 9,50 98,93 939,84 
06.02.03.02 ml JACENA PREF. HOR. PRET. L 403020 9,50 90,92 863,74 
06.02.03.03 m2 PLACA ALVEOLAR 25+5 s/carga 2kN/m2  c.p. 2 kN/m2 89,40 32,66 2.919,80 
  ______________  
 TOTAL 06.02.03 .....................................................................................  4.723,38 
  ___________  
 TOTAL 06.02 ..........................................................................................  16.779,06 
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06.03 SOLERA  
06.03.01 M2 SOLERA ARM.HA-25/15 cm OFICINAS 90,48 19,93 1.803,27 
 Solera de hormigón de 15 cm de espesor, realizada con hormigón H-25 T.Máx. 
 20 mm elaborado en central, incluso vertido, colocación y mallazo B 500 S 
 20x20x6, p.p. de vibrado, regleado, fratasado semipulido y curado. Según 
 NTE-RSS. Incluso colocación de lámina de polietileno bajo la solera y 
 poliestireno expandido en el encuentro de la solera con la estructura. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F. 

  
06.03.02 M2 HORMIGONADO CAPA COMPRESIÓN 90,48 16,84 1.523,68 
 Hormigonado de capa de compresión de 8 cm de espesor, de hormigón 
 HA-25/P/20/IIa, incluso p.p. de zunchos, encofrado y desencofrado, vertido, 
 fratasado con helicóptero, curado, armadura de reparto (200x200x6 mm) y 
 negativos (3 kg/m2). La unidad se ejecutará según planos y documentación 
 de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa 
 Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  __________  
 TOTAL 06.03 ..........................................................................................  3.326,95 
06.04 PARTICIONES SECAS  
06.04.01 M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15WA 50LM 136,00 15,18 2.064,48 
 M2. Trasdosado de paramentos verticales interiores con 1 placa de yeso 
 laminado tipo WA, de 15 mm de espesor, sobre montantes de 46 mm de 
 chapa galvanizada fijadas mecánicamente y separadas 600 mm, con 
 aislamiento térmico de panel semirrígido de lana mineral de vidrio Isover 
 Arena de 50 mm de espesor o similar, atornillado de placas con tornillos 
 autoperforantes de 2,5x25 mm, incluso bandas de dilatación, cintas 
 guardavivos, banda acústica adecuada al ancho de los canales, bajo el canal 
 inferior y sobre el canal superior, e incluso en los encuentros laterales con 
 otras particiones de cualquier tipo, tratamiento de juntas, acabados y 
 apertura de taladros circulares hasta ø80 mm. 

  
06.04.02 M2 PARTICIÓN DE PLADUR 15+15WA/90/15+15WA/600LM 54,72 37,26 2.038,87 
 Formación de tabiquería a base de placas de yeso laminado en paramentos 
 de geometría recta o curva, formado por dos placas de 15 mm de espesor a 
 cada lado del tabique atornillada a la estructura, con la última placa de 
 ambas caras resistente a la humedad tipo WA. Estructura de acero 
 galvanizado de 90 mm y dimensión total de 130 mm 
 (15+15WA/90/15+15WA/600 LM) fijado al suelo y techo con tornillos de acero 
 y montantes cada 600 mm. Relleno con paneles de lana de vidrio de 8 cm de 
 espesor, densidad 40 kg/m3. Banda acústica adecuada al ancho de los 
 canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo. Estructura 
 auxiliar necesaria galvanizada anclada de forjado a forjado con la sección y 
 cuantía suficientes para el arriostrado de este trasdosado de placas de yeso. 
 Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
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 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que 
 se ejecutarán con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en 
 testero de tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se 
 indique en planos. Incluso medios auxiliares, andamiaje necesario, limpieza, 
 mermas, cortes especiales, humedecido de placas, etc. para que la unidad 
 quede totalmente terminada. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. Incluso limpieza, andamiaje, de 
 transporte hasta el punto de ejecución, carga y descarga y de elevación 
 necesarios, corte de piezas especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, 
 material rechazado, retirada de material sobrante a vertedero, incluyendo 
 carga, transporte y canon de vertido. Incluso medios auxiliares, y medidas de 
 protección, andamiaje necesario, limpieza, mermas, cortes especiales, 
 humedecido de placas, etc. para que la unidad quede totalmente terminada. 
 La unidad quedará totalmente terminada, limpio de restos, y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Según Normativa vigente, 
 con las medidas de protección colectivas, limpieza necesaria de tajos, 
 medidas de seguridad y salud necesarias incluidas. Previamente a la 
 instalación el instalador, entregará los certificados de ensayo normalizado 
 UNE 23.093, así como los de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y 
 estructuras correspondientes. 

  
06.04.03 M2 BATERÍA DE CABINAS 9,50 67,61 642,30 
 Suministro y montaje de batería de cabinas fenólicas, sistema colgante o 
 similar, formada por: Frentes de 2150 mm de alto con p.p. de puertas y 
 divisores fondo, todo ello acabado con laminado decorativo de alta presión 
 en las dos caras, incluso bastidores, estructura de sujeción elementos de 
 anclaje, herrajes, manivelas y condenas, perchas. Todo ello según plano de 
 detalle suministrado por DF. 

  
  __________  
 TOTAL 06.04 ..........................................................................................  4.745,65 
06.05 SOLADOS Y ALICATADOS  
06.05.01 M2 PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 60x60 cm 90,48 19,77 1.788,79 
 Suministro y colocación de solado de gres porcelánico de dimensiones 
 máximas 60x60 cm, resbaladicidad Clase 2 (35<Rd£45), color a elegir por la DF, 
 colocado a junta cerrada con cemento KERAFLEX GRIS MAPEI o similar y 
 rejuntado con KERACOLOR FF Nº 113 o similar.  Incluido rodapié del mismo 
 material. 

  
06.05.02 ML RODAPIÉ GRES 60,00 7,22 433,20 
 Suministro y colocación de rodapié de gres de la gama del solado colocado, 
 de 70 mm de altura, recibido con mortero de cemento. 

  
  __________  
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 TOTAL 06.05 ..........................................................................................  2.221,99 
06.06 FALSOS TECHOS  
06.06.01 M2 FALSO TECHO VINILICO 8,15 13,11 106,85 
 Falso techo registrable de placas de cartón yeso en placa vinílica normal (N) 
 Pladur TR, con barrera de vapor, decorada en color blanco, de dimensiones 
 600x600 mm y 10 mm. de espesor, canto recto, suspendido de perfilería vista, 
 i/p.p. de elementos de fijación, remate, accesorios de fijación, montaje y 
 desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. Incluso limpieza, andamiaje, apertura de huecos 
 para luminarias o cualquier instalación, de transporte hasta el punto de 
 ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, apertura de huecos para insalaciones, remates, pérdidas, mermas, 
 roturas, material rechazado, retirada de material sobrante a vertedero, 
 incluyendo carga, transporte y canon de vertido. Incluso medios auxiliares, y 
 medidas de protección, para que la unidad quede totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente. 

  
06.06.02 M2 TECHO CONTINUO 5,45 15,18 82,73 
 Suministro y colocación de falso techo continuo realizado con placa de 
 cartón-yeso, incluso aplicación de pintura plástica en color blanco RAL a 
 definir por la DF. 

  
06.06.03 M2 FALSO TECHO PLACAS LANA DE ROCA ROCKFON MEDICARE 600x600 E15 46,44 18,28 848,92 
 S/VISTO 
 Suministro y montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon® 
 Medicare® Standard, de dimensiones 600x600 mm y 15 mm de espesor de 
 placa, cara visible con velo blanco en acabado piel de naranja, cara posterior 
 con contravelo y cantos E15 pintados; instaladas sobre perfilería semivista de 
 acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic? T15, suspendida 
 del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue rápido. Apto 
 para salas blancas ISO Clase 5 conforme a UNE-EN ISO 14644-14. Clasificación 
 bacteriológica M1 que supera los requisitos de la Zona 4 conforme a norma 
 NF S 90-351:2013. Absorción acústica aw=0,95 conforme a UNE-EN ISO 354 y 
 clase A conforme a UNE-EN ISO 11654. Reacción al fuego clase A1 conforme a 
 UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Incluso apertura de taladros con su correspondiente replanteo, para huecos 
 de luminarias, registros instalaciones de detección o extinción, etc, limpieza y 
 medios auxiliares, andamios, quedando la unidad totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, e indicaciones de la D.F. 

  
06.06.04 ML FAJEADO PERIMETRAL Y TABICAS 62,60 15,18 950,27 
 Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A 
 según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para falsos techos 
 desmontables o continuos, de hasta 50 cm de ancho, colocado sobre una 
 estructura oculta de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015), formada 
 por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. 
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 de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. 
 Conforme normas ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, 
 pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
 Incluso apertura de taladros con su correspondiente replanteo, para huecos 
 de luminarias, registros instalaciones de detección o extinción, etc, limpieza y 
 medios auxiliares, andamios, quedando la unidad totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, e indicaciones de la D.F. 

  
  __________  
 TOTAL 06.06 ..........................................................................................  1.988,77 
06.07 PINTURA  
06.07.01 M2 PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS VERTICALES 245,44 3,38 829,59 
 Suministro y aplicación de pintura plástica mate lisa sobre paramentos 
 verticales u horizontales, dos manos, sobre paramentos horizontales 
 interiores, incluso preparación, plastecido y lijado. 

  
  __________  
 TOTAL 06.07 ..........................................................................................  829,59 
06.08 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA  
06.08.01 M2 FRENTE CARPINTERIA CORTIZO COR 70 HO 42,40 116,43 4.936,63 
 Suministro y colocacion de frente de carpinteria de aluminio con las 
 siguientes caracteristicas: 
 - Composicion: según planos D-17 
 - Construido con perfiles de aluminio extruido CORTIZO COR-70 HO 
 - Lacado texturizado, color a elegir por la D.F., secado y termolacado con 
 polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción en espesor 
 comprendido entre 60 y 120 micras. 
 - Triple junta EPDM 
 - Espuma de poliofelina perimetral en la zona del galce de vidrio 
 - Varillas de poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio de 35 mm 
 - Permeabilidad al aire Clase 4  (UNE EN 12207) 
 - Estanqueidad al agua Clase E1650 (UNE EN 12208) 
 - Resistencia a viento Clase C5 (UNE EN 12210) 
 - Ensayo de seguridad PAS24 apto 
 - Uw>= 1,0 W/m2ºK 
 - Rw = 46 dB 
 - Incluso parte proporcional de anclajes de regulación en acero resistente a la 
 corrosión, separadores de par galvánico, remates interiores (solapes o 
 tapetas) y exteriores (vierteaguas, remates laterales y albardilla con goterón), 
 sellados de estanqueidad y aislamiento por junta autoexpansiva. 
 - Instalada sobre precerco de aluminio incluido, sellado de juntas ajuste final 
 en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma 
 UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 

  
06.08.02 M2 PUERTA 2 HOJAS MILLENIUM 70 PLUS CORTIZO 3,36 462,00 1.552,32 
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 Suministro y colocación de puertas abisagradas sistema CORTIZO MILLENIUM 
 PLUS 70 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento 
 térmico T-5. Marco y hoja son coplanarios y tienen una profundidad de 70 
 mm., siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 2 mm. La 
 capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 54 mm. Los perfiles de 
 aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción 
 de varillas aislantes de poliamida 6.6 tubulares de 24 mm. de Profundidad 
 reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral 
 en la zona del galce de vidrio así como en el interior de marco y hoja. 
 Estanqueidad 
 por un sistema de doble junta de EPDM. Perfil de umbral para PMR (Personas 
 con movilidad reducida) 
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie 
 suministrados por STAC, lacados en el mismo color que la perfilería, con 
 opción de bisagras de canal o coplanarias llegando a un peso máximo por 
 hoja de 220Kg/hoja; posibilidad de bisagras ocultas con un peso máximo de 
 120Kg/hoja con apertura 100º homologadas con la serie. Posibilidad de 
 apertura antipánico. Opción de apertura automática exterior e interior en 
 practicable de 1 hoja. 
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
 utillajes de mecanizado homologados. 
 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
 un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y 
 herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado 
 cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. 

   
06.08.03 m2 VIDRIO AISLANTE GUARDIAN SELECT SUNGUARD HP NEUTRAL 41/33 T6/16/6 42,40 97,01 4.113,22 
 Doble acristalamiento Guardian Select conforme UNE-EN 1279 y sello de 
 calidad Applus/AENOR o equivalente, formado por un vidrio Float Guardian 
 ExtraClear de 6 mm Templado de seguridad (conforme UNE-EN 12600, a 
 justificar por parte del Templador) en el vidrio exterior con tratamiento de 
 capa magnetrónica con características de control solar + baja emisividad, HP 
 Neutral 41/33 (tratamiento en cara 2) y un vidrio Float Guardian ExtraClear 
 incoloro de 6 mm en el vidrio interior, separados por cámara de aire 
 deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado 
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
 perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso 
 colocación de junquillos. Atenuación del conjunto aproximada 35 dBA (-2;-5). 
 Totalmente instalado según UNE-EN 12488:2017. 

  
06.08.04 m2 VIDRIO AISLANTE GUARDIAN SELECT SUNGUARD HP NEUTRAL 41/33 3,36 211,45 710,47 
 T6/16/LAMIGLASS 44.1 
 Doble acristalamiento Guardian Select conforme UNE-EN 1279 y sello de 
 calidad Applus/AENOR o equivalente, formado por un vidrio Float Guardian 
 ExtraClear de 6 mm Templado de seguridad (conforme UNE-EN 12600, a 
 justificar por parte del Templador) en el vidrio exterior con tratamiento de 
 capa magnetrónica con características de control solar + baja emisividad, HP 
 Neutral 41/33 (tratamiento en cara 2) y vidrio un vidrio laminado de seguridad 
 2B2 conforme UNE-EN 12600, LamiGlass 4+4.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio 
 interior, separados por cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil 
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 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería 
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en 
 frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Atenuación del 
 conjunto aproximada 35 dBA (-2;-5). Totalmente instalado según UNE-EN 
 12488:2017. 
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06.08.05 UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2050 mm PN.05 2,00 542,14 1.084,28 
 Suministro y colocación de puerta metálica Corta-Fuegos pivotante y abatible 
 galvanizada EI2-60 C5 de medidas 800x2050 (hueco libre de paso) mod. TURIA 
 de Andreu  o equivalente con certificado de homologación, dos chapas de 
 acero de 0,8mm. ensambladas entre sí sin soldadura, relleno de material 
 ignifugo, doble capa de lana de roca  de alta densidad y placa de 
 cartón-yeso, hoja de grosor 63mm., tornillería métrica, 3 bisagras con 
 marcado CE de doble pala y regulación en altura, con marco tipo CS5 de 
 1.5mm de espesor con junta intumescente, ajustado y preparado para su 
 fijación a obra mediante garras de acero o para atornillar a premarco, 
 cerradura embutida con cierre a un punto con marcado CE, sin herrajes. 
 Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 o a 
 determinar por la D.F.. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de 
 puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y UNE-EN 13501-2:2019, y 
 CTE DB-SI.  

  
  
  
06.08.06 Ud. GRUPO 4A 4,00 233,27 933,08 
 Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 1H EXTERIOR. NAVE Formado 
 por: 
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Universal de embutir, para salidas de 
 emergencia en vías de evacuación. Soportes estrechos de 208 x 39 mm, 
 reversible. Certificado por AENOR según UNE-EN 1125, aplicable a puertas 
 cortafuego. Acabado de soportes y barra horizontal en negro. TESA 
 Ref.1970908NN 
 1,00 u Pomo tirador fijo para accionamiento exterior de barras de embutir con 
 cerradura CF60. Diámetro del pomo 50 mm y placa larga de 44 x 215 mm. 
 Acabado en acero inoxidable  AISI 316. TESA Ref.TTF72UIS16 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con dispositivos antipánico de embutir. Picaporte 
 de acero sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y 
 entrada de 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en 
 acero inoxidable. TESA Ref.CF6TRSR9ICE 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo medio de 45x10mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado 
 Níquel. TESA Ref.TX854510N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY 
 DC140 con brazo articulado, para puertas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. 
 Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de 
 cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. Válvulas 
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 temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° 
 (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1- 

  
06.08.07 M2 ESPEJO CONTINUO 2,40 41,40 99,36 
 Suministro y colocación de espejo para baño, con los bordes biselados, 
 totalmente terminado. 

  
  __________  
 TOTAL 06.08 ..........................................................................................  13.429,36 
06.09 CUBIERTA Y AISLAMIENTOS  
06.09.01 M2 CUBIERTA SOBRE FORJADO TPO i/REMATES ACTUALIZADOS 91,23 28,14 2.567,21 
 Suministro y montaje de cubierta deck monocapa formada por: 
 - Aislamiento térmico a base de panel de lana de roca Durock Energy de 
 50mm de espesor con certificado FM. Doble densidad 180/100 kg/m3. 
 Accesorios de fijación del aislamiento mediante tornillo punta broca y vaina 
 de polipropileno. 
 - Lámina impermeabilizante TPO de 1,2 mm de espesor armada con malla de 
 poliéster de FIRESTONE, garantia de 15 años con certificado FM, a nombre de 
 la propiedad, cubriendo materiales y mano de obra de sustituir cualquier 
 material deteriorado. 
 - Accesorios de fijación de la lámina mediante tornillo punta broca y vaina de 
 polipropileno. 
 Estudio de fijaciones a hormigón y estudio de fijaciones de la lámina y 
 anchos de rollo según grado de aspereza de proyecto y exigencias de CTE 
 Medios de elevación, portes y mano de obra incluida. 
 INCLUIDOS TODOS LOS REMATES 

  
  __________  
 TOTAL 06.09 ..........................................................................................  2.567,21 
06.10 SANEAMIENTO FECALES  
06.10.01 M3 ZANJA DE SANEAMIENTO 2,08 8,17 16,99 
 Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios mecánicos 
 en cualquier tipo de terreno, incluyendo relleno de 30 cm de gravillín a 
 ambos lados de la tubería y 30 cm por encima de la coronación del tubo con 
 una cama de 15 cm , además de relleno y compactado con material 
 procedente de la excavación, reposición de zahorras, traslado de tierras 
 sobrantes a vertedero de obra, trabajos auxiliares, mano de obra y material 
 necesario. 

  
06.10.02 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 110 mm 10,41 7,45 77,55 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
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  __________  
 TOTAL 06.10 ..........................................................................................  94,54 
  ___________  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  57.156,04 
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07 SALA PCI  
07.01 CIMENTACION  
07.01.01 M3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/ VERT. MANUAL 10cm 15,48 47,53 735,76 
 Hormigón en masa HM-20, de consistencia plástica a blanda, tamaño máximo 
 del árido 40 mm, ambiente IIa, en fondo de cimentación, elaborado en 
 central, transportado y puesto en obra con p.p de limpieza de fondos, 
 vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, incluso medios auxiliares para 
 hormigonado en tiempo frío o caluroso, y paso de tuberías si fuese 
 necesario. El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados 
 de calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
07.01.02 KG ACERO B-500 SD 3.869,00 0,80 3.095,20 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en encepados, a razón de 
 cuantía 110kg/m3, incluso corte y doblado, colocación solapes, despuntes y 
 p.p. de atado con alambre recogido y separadores.  La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria e indicaciones de la D.F. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras 
 de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

  
07.01.03 M3 LOSAS HA-25/B/20/IIa NUCLEOS HOR. PREF. 77,38 145,40 11.251,05 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, transportado y 
 puesto en obra con p.p de vertido, vibrado, curado, encofrado de cantos o 
 cortes, incluso medios auxiliares para hormigonado en tiempo frío o 
 caluroso, y paso de tuberías si fuese necesario. El hormigón deberá de estar 
 en posesión de sellos y certificados de calidad. Colocación de pernos o 
 peikkos para anclaje estructura prefabricada, separadores, doblado, cortado, 
 ferrallado, etc. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  
  __________  
 TOTAL 07.01 ..........................................................................................  15.082,01 
07.02 ESTRUCTURA PREFABRICADA  
07.02.01 PILARES SALA PCI  
07.02.01.01 ml PILAR PREF. HORMG. 40x40 ENVAINADO 36,96 92,21 3.408,08 
07.02.01.02 ud UNION ENVAINADA 40x40 6,00 91,37 548,22 
  ______________  
 TOTAL 07.02.01 .....................................................................................  3.956,30 
07.02.02 CUBIERTA SALA PCI  
07.02.02.01 ml JACENA PREF. HORM. PRET. I-60 BASE 40 27,60 81,23 2.241,95 
07.02.02.02 ml VIGA TUBULAR 40cm R-30 I/PINTADO RAL 9002 54,40 15,55 845,92 
  ______________  
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 TOTAL 07.02.02 .....................................................................................  3.087,87 
07.02.03 FACHADA SALA PCI  
07.02.03.01 m2 CERR. HOR. PREF. HOR. 20cm C/AISLAMIENTO 353,28 41,41 14.629,32 
 Incluso retacado por ambas caras en su base con la cimentación. 

  
07.02.03.02 m2 SELLADO EXTERIOR MASILLA ELASTOMÉRICA NEUTRA Y REPASOS 353,28 2,30 812,54 
  ______________  
 TOTAL 07.02.03 .....................................................................................  15.441,86 
  ___________  
 TOTAL 07.02 ..........................................................................................  22.486,03 
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07.03 SOLERA  
07.03.01 M2 SOLERA ARM. HA-25/20cm #200x200x8 mm 130,56 22,53 2.941,52 
 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 
 T.Máx. 20 mm elaborado en central (sin aditivos y con una relación 
 agua/cemento menor 0,55), incluso vertido mediante maquina extendedora 
 LASER. Armado con mallazo inferior b-500-t 200x200x8 mm sobre separadores 
 de 4cm tipo celosía.  Reforzado con 0,60 kg/m3 de microfibra de 
 polipropileno, en un espesor de 20cm. Junta de trabajo ISEDIO Armourjoint 
 DS-1 o Alphajoint classic 4010 de Permaban (según indicaciones de la DF). 
 P.p. de vibrado, fratasado y pulido, extendido por medios mecánicos y 
 curado. P.p. de juntas de retracción cada 25 m2 y las indicadas por la DF, 
 aserrado de las mismas y enmasillado con masilla de poliuretano gris en 
 juntas de corte, encofrados de pilares y juntas de puertas de paso (incluida la 
 limpieza de toda la profundidad de la junta). Extendido de capa de rodadura 
 tipo AR-1, color Gris mediante máquina extendedora, con dosificación de 4 
 kg/m2 de cuarzo.  
 Según NTE-RSS., Incluso colocación de lámina de polietileno de 0,20 mm 
 (Galga 800) bajo la solera y polietileno expandido (fompex) en el encuentro 
 de la solera con la estructura de 1 cm y de 2cm en pilares, incluso parte 
 proporcional de juntas de contorno y juntas de pilares encofradas, así como 
 protección de paredes para evitar ser manchadas. Se colocará mallazo 
 20x20x6 en refuerzo de muelles y malla gallinero y se colocarán refuerzos en 
 todos los pilares. La unidad se ejecutará según protocolo, planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente. Todo ello según indicaciones de la D.F. La planimetría y 
 nivelación del pavimento se realizará respetando la normativa TR34 4th 
 edition nivel FM1. 
 REVISAR TEXTO, con prescripciones ITX 

  
  
  __________  
 TOTAL 07.03 ..........................................................................................  2.941,52 
07.04 CUBIERTA  
07.04.01 M2 CUBIERTA DECK CTE (Materiales FM) DUROK ENERGY 50 mm - TPO 1,2 mm 130,56 24,62 3.214,39 
 Suministro y montaje de cubierta deck monocapa formada por: 
 - Perfil nervado de 0,7mm de espesor nominal, en chapa de acero galvanizado 
 y prelacado 15 micras color blanco por la cara interior, perfil 46 o similar, 
 fijada a la correa de hormigón, mediante tornillo rosca-hormigón de 45 mm. 
 equipado con arandela de neopreno de 16 mm. 
 - Aislamiento térmico a base de panel de lana de roca Durock Energy de 
 50mm de espesor con certificado FM. Doble densidad 180/100 kg/m3. 
 Accesorios de fijación del aislamiento mediante tornillo punta broca y vaina 
 de polipropileno. 
 - Lámina impermeabilizante TPO de 1,2 mm de espesor armada con malla de 
 poliéster de FIRESTONE, garantia de 15 años con certificado FM, a nombre de 
 la propiedad, cubriendo materiales y mano de obra de sustituir cualquier 
 material deteriorado. 
 - Accesorios de fijación de la lámina mediante tornillo punta broca y vaina de 
 polipropileno. 
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 Estudio de fijaciones de perfil metálico y estudio de fijaciones de la lámina y 
 anchos de rollo según grado de aspereza de proyecto y exigencias de CTE 
 Medios de elevación, portes y mano de obra incluida. 
 INCLUIDOS TODOS LOS REMATES. 

  
  
  
  
07.04.02 ML BAJANTE METÁLICA GALVANIZADA Ø160 mm 14,00 25,37 355,18 
 Suministro y montaje de bajante galvanizada de diámetro máximo de 160 mm 
 y 0,8mm de espesor. 

  
07.04.03 UD GARGOLA + CAJÓN 2,00 181,41 362,82 
 Suministro y montaje de cajón rebosadero realizado en chapa de acero 
 galvanizado de 1mm de espesor. 
 Incluso gárgola rebosadero adaptado para un hueco en panel de 300x150 
 mm, realizada en chapa de acero galvanizado de 0,6mm de espesor. 

  
  __________  
 TOTAL 07.04 ..........................................................................................  3.932,39 
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07.05 CARPINTERIA Y CERRAJERIA  
07.05.01 UD PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 2800x300 mm PN.09 1,00 1.000,44 1.000,44 
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 2800x3000 de medidas totales, 
 realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y 
 panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, 
 herrajes de colgar, cerradura con manilla de acero inox., cerco de perfil de 
 acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa 
 de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación 
 en obra (sin incluir recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y 
 ejecutado según NTE-FCA con materiales con marcado CE y DdP (Declaración 
 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 La parte superior de 1 m debe ser desmontable. 

  
  
07.05.02 M2 REJILLAS DE VENTILACION 16,00 85,73 1.371,68 
 Suministro y colocación de rejilla de ventilación, realizada con marco de perfil 
 laminado L.50x50, lamas de perfil Z de chapa, de 1,5 mm de espesor y malla 
 galvanizada antipájaros interior, incluso recibido en obra, mano de pintura 
 antioxidante y lacado al horno. Según detalle de proyecto. Incluso montaje, 
 medidas de protección y seguridad. Medios de elevacion, transporte interior 
 hasta el punto de montaje, etc La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, instrucciones del fabriacante, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
07.05.03 UD GRUPO 16 1,00 132,11 132,11 
 Grupo de herrajes para PUERTAS DE PERFILERÍA 1H o 
 2H.OFICINA/NAVE.Pasadores de canto para puertas de 2H incluido con 
 carpintería. Formado por: 
 1,00 u Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2210BE de embutir, 
 con picaporte reversible y palanca basculante diseñada para guiar al cierre. 
 Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente térmico. 
 Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero 
 inoxidable AISI 304. TESA Ref.2210BE303AI 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 13,2mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.MX804545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, 
 puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. 
 TESA Ref.MOVABOMIS 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval para carpintería de 
 aluminio. Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la 
 corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 304. 
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 TESA Ref.MS5O800IS 

  
  __________  
 TOTAL 07.05 ..........................................................................................  2.504,23 
  ___________  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  46.946,18 
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08 JARDINERIA NAVE  
08.01 ud Maceteros interiores 20,00 57,84 1.156,80 
 Suministro y colocación de macetero modelo CUENCO marca "Vondom" o 
 similar, Ø80x73cm, 9,2 kg y 460l, fabricado en resina de polietileno mediante 
 moldeo rotacional con doble pared, acabado BASIC PP color blanco. Apto 
 para exterior e interior.  

  
08.02 ud Terminalia mantaly Ca 12-14cm 20,00 247,14 4.942,80 
 Suministro y plantación de Terminalia mantaly en Ca 12-14cm de perímetro de 
 tronco a 1m de altura, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
08.03 m3 Sustrato 9,20 105,16 967,47 
 Suministro y colocación de sustrato CoverPro Aromatic "PROJAR"o similar 
 espesor 40cm, compuesto de grava, roca volcánica o arena de sílice y fibra de 
 coco y turba; con pH de 6. 

  
  __________  
 TOTAL 08 ........................................................................................................................................  7.067,07 
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09 URBANIZACIÓN  
09.01 MUROS Y CERRAMIENTOS  
09.01.01 M2 MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 1.101,31 145,11 159.811,09 
 Suministro y colocación de muro de contención de tierras de hormigón 
 prefabricado, de 20 cm de espesor, con terminación pintada en color gris liso. 
 Se incluirá zapata de calzo de hormigón armado HA-25, armado y conexión a 
 paneles, dimensiones 100x30 cm, incluyendo horquillas, esperas, relleno con 
 resinas en caso de ser procedente, y riostra de apoyo del panel, dimensiones 
 40x40 cm de hormigón armado HA-25, armado, incluyendo excavación y 
 hormigón de limpieza y todas las operaciones necesarias para su correcta 
 ejecución. La unidad incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, 
 medios de transporte interiores en obra, medios auxiliares para la correcta 
 ejecución, de izado, de apoyo en caso de ser necesario, medidas de 
 protección y seguridad, redes, barandillas, líneas de vida, arnés, etc. Se 
 manipulará, fijará y colocará según instrucciones del fabricante. Los paneles 
 estarán en posesión del marcado CE correspondiente. Se incluye en la unidad 
 el tratamiento anticarbonatación superficial de las superficies de los paneles. 
 Se consideran incluidos los correspondientes cajeados y aperturas para 
 ventanas, puertas, etc., teniendo en cuenta que se incluirá el refuerzo 
 correspondiente en caso de ser necesario en zonas de esquinas, zonas con 
 posible fractura por debilitamiento, etc. Incluso medidas de protección y 
 seguridad. La unidad se ejecutará según planos y documentación de 
 proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente 
 e indicaciones de la D.F, quedando completamente terminada. 

  
09.01.02 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE CIMENTACIÓN Y MUROS 7.026,56 7,59 53.331,59 
 Excavación a máquina, en cualquier tipo de terreno (incluido roca), en 
 apertura de zanjas de cimentación con entibaciones si fueran necesarias, 
 agotamiento y refino, incluso carga, transporte a vertedero autorizado y 
 pago del canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares, medidas de 
 protección individual y colectivas, la unidad deberá de quedar totalmente 
 terminada, limpia de restos o escombros. Se cuidará la limpieza en las zonas 
 de circulación de camiones. Medido sobre perfil teórico incluyendo 
 esponjamiento. La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de 
 condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección 
 Facultativa. 

  
09.01.03 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE FONDO DE CIMENTACIÓN 335,78 47,53 15.959,62 
 Hormigón en masa HM-20, de consistencia plástica a blanda, tamaño máximo 
 del árido 40 mm, ambiente IIa, en fondo de cimentación, elaborado en 
 central, transportado y puesto en obra con p.p de limpieza de fondos, 
 vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, incluso medios auxiliares para 
 hormigonado en tiempo frío o caluroso, y paso de tuberías si fuese 
 necesario. El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados 
 de calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
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09.01.04 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS Y LOSAS CIMENTACIÓN 1.380,39 54,13 74.720,51 
 Hormigón armado HA-25, de consistencia plástica (zapatas y losas 
 cimentación), tamaño máximo del árido 20 mm para las zapatas y losas de 
 cimentación, ambiente IIa, elaborado en central, transportado y puesto en 
 obra con p.p de limpieza de fondos, vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, 
 incluso medios auxiliares para hormigonado en tiempo frío o caluroso, y 
 paso de tuberías si fuese necesario. El hormigón deberá de estar en posesión 
 de sellos y certificados de calidad. Medido en volumen teórico en planos. 
 Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según 
 planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, 
 EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
09.01.05 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN ALZADOS DE MUROS 983,11 54,13 53.215,74 
 Hormigón armado HA-25, de consistencia blanda (alzados), tamaño máximo 
 del árido 12 mm para los alzados, ambiente IIa, elaborado en central, 
 transportado y puesto en obra con p.p de limpieza de fondos, vertido, 
 vibrado, curado, grúa, bombeo, incluso medios auxiliares para hormigonado 
 en tiempo frío o caluroso, y paso de tuberías si fuese necesario. El hormigón 
 deberá de estar en posesión de sellos y certificados de calidad. Medido en 
 volumen teórico en planos. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F. 

  
09.01.06 KG ACERO B 500 SD, EN BARRAS CORRUGADAS (ZAPATAS) 57.890,38 0,80 46.312,30 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en armaduras pasivas, incluso 
 corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre 
 recogido y separadores.  La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. Acero para colocar en zapatas. 

  
09.01.07 KG ACERO B 500 SD, EN BARRAS CORRUGADAS (ALZADOS) 48.195,51 0,80 38.556,41 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en armaduras pasivas, incluso 
 corte y doblado, colocación solapes, despuntes y p.p. de atado con alambre 
 recogido y separadores.  La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. Acero para colocar en zapatas. 

  
09.01.08 M2 ENCOFRADO EN CUALQUIER ELEMENTO 9.430,18 13,11 123.629,66 
 Encofrado para paramentos vistos y ocultos planos mediante paneles 
 metálicos con melamina y posterior desencofrado. Incluido limpieza, 
 humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Incluso 
 colocación de berenjenos en esquinas y remates. Se incluye lámina fenólica 
 de acabado, y si el acabado no es adecuado para la DF, se procederá al 
 chorreado de los paramentos indicados por la DF.  
 Se incluye p.p. de juntas de dilatación y contracción, mediante porexpan y 
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 junta epoxi en zonas vistas, y en caso de existencia de agua en las 
 proximidades de la estructura se procederá a colocar juntas hidroexpansivas 
 de bentonita de sodio natural, marca y modelo: Waterstop RX101 o similar, 
 tanto en alzado de muros como en la unión zapata alzado, y todo tipo de 
 juntas constructivas.  La unidad se ejecutará según planos y documentación 
 de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa 
 Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
09.01.09 M3 RELLENO TRASDÓS DE MURO 4.939,29 16,96 83.770,36 
 Relleno para trasdós de muro con material procedente de la excavación 
 (suelo tolerable), compactación al 98%-100% del PM en tongadas de 30 cm de 
 espesor máximo, según indicaciones DF. La unidad se ejecutará según 
 memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.01.10 ML VALLA TIPO HÉRCULES h=1,5 m 2.293,02 13,76 31.551,96 
 Suministro y colocación de cerramiento realizado a base de valla de mallazo 
 electrosoldado, marca Hércules o equivalente, compuesta por: 
 Placa base de 120x120x6 mm 
 Postes tipo Lux 50x15 mm/e.m. de acero galvanizado lacado, altura 1,75 
 metros y separados entre ejes 2,64 metros. 
 Tapón de polipropileno indegradable en remate de poste. 
 Malla electrosoldada lacada 200/50x5 mm., altura 1,50 metros y 2,60 metros de 
 longitud. 
 Soportes Fax metálicos con tornillo indesmontable. 
 Color RAL 7016 (gris antracita). 
 Incluso medidas de protección y seguridad. Medios de elevación, transporte 
 interior hasta el punto de montaje, etc. La unidad se ejecutará según planos 
 y documentación de proyecto, instrucciones del fabricante, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
09.01.11 ML VALLA TIPO HÉRCULES h=2 m Y RIOSTRA ANCLAJE 40X40 CM 315,88 26,91 8.500,33 
 Suministro y colocación de cerramiento realizado a base de valla de mallazo 
 electrosoldado, marca Hércules o equivalente, compuesta por: 
 Placa base de 120x120x6 mm 
 Postes tipo Lux 50x15 mm/e.m. de acero galvanizado lacado, altura 2,25 
 metros y separados entre ejes 2,64 metros. 
 Tapón de polipropileno indegradable en remate de poste. 
 Malla electrosoldada lacada 200/50x5 mm., altura 2,00 metros y 2,60 metros de 
 longitud. 
 Soportes Fax metálicos con tornillo indesmontable. 
 Color RAL 7016 (gris antracita). 
 Se incluye rióstra de hormigón HA-25 de 40x40 cm para colocación del vallado. 
 Incluso medidas de protección y seguridad. Medios de elevación, transporte 
 interior hasta el punto de montaje, etc. La unidad se ejecutará según planos 
 y documentación de proyecto, instrucciones del fabricante, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
09.01.12 m2 Muros taludes 150,83 145,11 21.886,94 
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 Suministro y colocación de muro de contención de tierras de hormigón 
 prefabricado, de 20cm de espesor, con terminación pintada en color gris liso. 
 Se incluirá zapata de calzo de hormigón armado HA-25 y conexión a paneles, 
 dimensiones 100x30cm, incluyendo horquillas, esperas, relleno con resinas en 
 caso de ser procedente, y riostra de apoyo del panel, dimensiones 40x40cm 
 de hormigón armado HA-25, incluyendo excavación y hormigón de limpieza y 
 todas las operaciones necesarios para su correcta ejecución. La unidad 
 incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, medios de 
 transporte interiores en obra, medios auxiliares para la correcta ejecución, de 
 izado, de apoyo en caso de ser necesario, medidas de protección y seguridad, 
 redes, barandillas, líneas de vida, arnés, etc. Se manipulará, fijará y colocará 
 según instrucciones del fabricante. Los paneles estarán en posesion del 
 marcado CE correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento 
 anticarbonatación superrficial de las superficies de los paneles. Incluso 
 medidas de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE; 
 Normativa vigente e indicaciones de la D.F. quedando completamente 
 terminada. 

  
09.01.13 pa Muro glorieta principal 1,00 2.276,87 2.276,87 
 Bordura metálica de acero galvanizado en caliente de 100mm de altura y 
 10mm de espesor, colocado sobre base de hormigón HM-15/B/20 mediante 
 barillas de acero corrugado Ø10 soldadas cada 1,5ml, según plano de 
 proyecto. Incluso excavación en zanja. 

  
  
  
  __________  
 TOTAL 09.01 ..........................................................................................  713.523,38 
09.02 PAVIMENTACIÓN  
09.02.01 M3 TERRAPLÉN Y RELLENO SUELO TOLERABLE DE PRÉSTAMO 100,00 5,52 552,00 
 Terraplén y relleno de suelo tolerable según PG·3, procedente de préstamo, 
 realizado en tongadas de 20-30 cm de espesor, incluso extendido, 
 humectación y compactación al 98% del proctor modificado (en cimiento, 
 núcleo y espaldones), en la base de apoyo del terraplén se realizará un 
 escarificado previo de 20-30 cm. de profundidad y compactado en caso de ser 
 necesario.   
 Medido sobre el perfil teórico incluyendo el esponjamiento, incluso carga, 
 canon de préstamo, transporte, medios auxiliares, medidas de protección, 
 achiques, bombeos y agotamientos del terreno, quedando la unidad 
 totalmente terminada.  
 Se cuidará la limpieza evitando contaminación de las calzadas adyacentes a la 
 obra.  
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.02 M3 RELLENO GRAVAS ÁRIDO GRANÍTICO 40-80 MM 1.990,40 16,13 32.105,15 
 Relleno de gravas con árido granítico 40-80 mm de diámetro máximo, para 
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 formación de drenaje o relleno en trasdós de muros. Totalmente terminado. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, PG3, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones 
 de la D.F. 

  
09.02.03 M3 TERRAPLÉN Y RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL 21.492,28 15,45 332.055,73 
 Terraplén y relleno de zahorra artificial según PG-3, realizado en tongadas de 
 15-20 cm de espesor, incluso suministro, extendido, humectación, reperfilado 
 y compactación al 100% del proctor modificado.  
 Medido sobre el perfil teórico incluyendo el esponjamiento, incluso medios 
 auxiliares, medidas de protección, achiques, bombeos y agotamientos del 
 terreno, quedando la unidad totalmente terminada.  
 Se cuidará la limpieza evitando contaminación de las calzadas adyacentes a la 
 obra.  
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.04 M2 MBC TIPO AC 16 SURF 60/70 D EN CAPA RODADURA. ESPESOR 4 CM 35.531,01 5,15 182.984,70 
 Suministro y ejecución de Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF 60/70 D 
 en capa de rodadura de espesor 4 cm, compactada al 97% del ensayo 
 Marshall, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en 
 obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún. La 
 unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.05 M2 MBC TIPO AC 16 SURF 60/70 D EN CAPA RODADURA. ESPESOR 6 CM 11.200,75 7,42 83.109,57 
 Suministro y ejecución de Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF 60/70 D 
 en capa de rodadura de espesor 6 cm, compactada al 97% del ensayo 
 Marshall, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en 
 obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún. La 
 unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.06 M2 MBC TIPO AC 22 BASE 60/70 S EN CAPA BASE. ESPESOR 5 CM 35.531,01 6,07 215.673,23 
 Suministro y ejecución de Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE 60/70 S 
 en capa base de espesor 5 cm, compactada al 98% del ensayo Marshall, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, 
 extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún. La unidad se 
 ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, 
 normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.07 M2 MBC TIPO AC 22 BASE 60/70 S EN CAPA BASE. ESPESOR 9 CM 11.200,75 10,42 116.711,82 
 Suministro y ejecución de Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BASE 60/70 S 
 en capa base de espesor 9 cm, compactada al 98% del ensayo Marshall, con 
 áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, 
 extendido y compactación, incluido filler de aportación y betún. La unidad se 
 ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, 
 normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 
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09.02.08 M2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 46.731,76 0,27 12.617,58 
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, 
 de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y 
 preparación de la superficie. Según planos e indicaciones de la Dirección 
 Facultativa. 

  
09.02.09 M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 46.731,76 0,24 11.215,62 
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 
 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 
 superficie. Según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.10 M2 SOLERA-FIRME DE HORMIGÓN HA-25 DE 20 CM DE ESPESOR 25.655,91 18,60 477.199,93 
 Solera de hormigón HA-25 IIa (sin aditivos) de 20 cm de espesor, árido 20, 
 cono 10-12, de 20 cm. vertida mediante maquina extendedora LASER sobre 
 zahorra artificial compactada con un módulo de compresibilidad en el 
 segundo ciclo de carga Ev2=100, manteniendo la relación Ev2/Ev1 no 
 superior a 2,2, previa colocación de lámina de polietileno G400. Armado con 
 mallazo inferior b-500-t 200x200x8 mm. Reforzado con 0,60 kg/m3 de 
 microfibra de polipropileno. 
 Se protegerán todas las arquetas y elementos de tensión etc. según detalle. 
 Encofrado y desencofrado de juntas de construcción mediante junta tipo 
 Xumplaq 2.16 o similar incluyendo pasadores de D16 mm y poliestireno 
 expandido en el encuentro de la solera con paramentos. El acabado final se 
 realizará mediante el fratasado y terminación semipulido en fresco de la 
 superficie con maquinaria adecuada, incluida capa de rodadura con cuarzo 
 corindón en una dosificación de 4 kg/m2, posteriormente se realizará el 
 aserrado de las juntas de retracción con un espesor de 3 a 4 mm y una 
 profundidad de 1/3 del espesor de la losa, las juntas se realizarán cada 25 
 m2. La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, 
 PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 
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09.02.11 M2 SOLERA-FIRME DE HORMIGÓN HA-25 DE 21 CM DE ESPESOR 9.185,34 19,27 177.001,50 
 Solera de hormigón HA-25 IIa (sin aditivos) de 20 cm de espesor, árido 20, 
 cono 10-12, de 21 cm. vertida mediante maquina extendedora LASER sobre 
 zahorra artificial compactada con un módulo de compresibilidad en el 
 segundo ciclo de carga Ev2=100, manteniendo la relación Ev2/Ev1 no 
 superior a 2,2, previa colocación de lámina de polietileno G400. Armado con 
 mallazo inferior b-500-t 200x200x8 mm. Reforzado con 0,60 kg/m3 de 
 microfibra de polipropileno. 
 Se protegerán todas las arquetas y elementos de tensión etc. según detalle. 
 Encofrado y desencofrado de juntas de construcción mediante junta tipo 
 Xumplaq 2.16 o similar incluyendo pasadores de D16 mm y poliestireno 
 expandido en el encuentro de la solera con paramentos. El acabado final se 
 realizará mediante el fratasado y terminación semipulido en fresco de la 
 superficie con maquinaria adecuada, incluida capa de rodadura con cuarzo 
 corindón en una dosificación de 4 kg/m2, posteriormente se realizará el 
 aserrado de las juntas de retracción con un espesor de 3 a 4 mm y una 
 profundidad de 1/3 del espesor de la losa, las juntas se realizarán cada 25 
 m2. La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, 
 PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.12 M2 PAVIMENTO ACERA LAVADA 4.648,25 14,40 66.934,80 
 Formación de acera de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor, con 
 terminación lavado quedando árido visto a modo de baldosa de china 
 lavada. Incluso mallazo de reparto. El hormigón deberá de estar en posesión 
 de sellos y certificados de calidad. Medido en volumen teórico en planos. 
 Incluso encofrado y desencofrado con panel metálico en caso de ser 
 necesario.  Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
09.02.13 ML BORDILLO HORM. C5 BICAPA 15x25cm 1.931,20 15,21 29.373,55 
 Bordillo de hormigón bicapa C5, de 15 cm de base y 25 cm de altura, 
 colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, 
 rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011, resistencia a flexión clase mínima 2T, absorción de 
 agua clase 2B y resistencia al desgaste por abrasión clase 3H. Según planos e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.14 ML BORDILLO HORM. REBAJADO 25x13/7 CM. 330,83 15,85 5.243,66 
 Bordillo prefabricado de hormigón rebajado tipo C9 de 25x13/7 cm., sobre 
 solera de hormigón HM-20 N/mm2. T. máx. 40 de 10 cm. de espesor, incluso 
 excavación y transporte necesario, colocado y rejuntado con mortero de 
 cemento 1:1, incluido rebajes según planos. Totalmente colocado. 

  
09.02.15 ML BORDILLO HORMIGÓN JARDINERO 3.941,71 10,35 40.796,70 
 Bordillo prefabricado de hormigón tipo jardinero, con cara exterior resistente 
 al desgaste, sobre asiento de hormigón HM-20/P/20/IIa, incluso excavación y 
 transporte necesario, colocado y rejuntado con mortero de cemento 1:1, 
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 incluido rebajes según planos. Totalmente colocado. 

  
09.02.16 ML BORDILLO HORMIGÓN NORMAL 10X20 CM. 316,68 10,50 3.325,14 
 Bordillo prefabricado de hormigón recto H-300 de dimensiones 20 x10 cm., 
 con cara exterior resistente al desgaste, sobre asiento de hormigón 
 HM-20/P/20/IIa, incluso excavación y transporte necesario, colocado y 
 rejuntado con mortero de cemento 1:1, incluidos rebajes según planos. 
 Totalmente colocado. 

  
09.02.17 ML CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 40 CM DE ANCHO 2.365,48 24,53 58.025,22 
 Caz prefabricado de hormigón de 40 cm. de ancho para recogida de aguas 
 pluviales, incluso solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, excavación y transporte 
 necesario. Totalmente colocado. 

  
09.02.18 UD BADÉN DE ACCESO 12,00 3.415,30 40.983,60 
 Baden de acceso, incluido demolición de urbanización exterior necesaria para 
 la ejecución, rebaje de bordillos, rebaje de arquetas, traslado de arquetas y 
 servicios en caso de ser necesario, pavimentos. La unidad se ejecutará según 
 memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.02.19 ML JUNTA DE TRANSICIÓN FIRME RÍGIDO Y FLEXIBLE 1.061,30 19,32 20.504,32 
 Junta de transición entre el firme rígido (Hormigón)y el firme flexible (asfalto). 
 Bordillo prefabricado de hormigón a=10 cms. La unidad se ejecutará según 
 planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, 
 EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
09.02.20 m2 SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO 1.694,33 59,33 100.524,60 
 Suministro y colocación de solado de granito abujardado de e=2cm, inlcuso 
 presolera de hormigón, material de agarre y acarreos de materiales a lugar de 
 empleo, incluidas piezas de granito. Incluso parte proporcional de rodapié y 
 colocación del mismo. 

  
09.02.21 M2 FORMACIÓN DE ESCALERA EXTERIOR TERMINADA EN CHINA LAVADA 48,72 51,04 2.486,67 
 Formación de escalera exterior revestida de granito abujardado incluyendo 
 formación de terraplén y compactación del mismo al 98% del proctor 
 modificado para formación de pendiente, losa de hormigón armado 
 HA25/P/20/IIa de 15 cm de espesor con mallazo metálico 200x200x8 mm 
 situado a 1/3 de altura del apoyo de la losa. zuncho de arranque y apoyo de 
 losa de dimensiones 0,60x0,40 m de hormigón armado HA25/P/20/IIa 
 mediante armadura de diámetro 12 mm según planos. Formación de 
 peldañeado de hormigón o ladrillo macizo, revestimiento de peldaños de 
 escalera con huella (31 cm) y tabica (17 cm) con espesores de revestido de 
 huella y tabica china lavada.  Se incluye parte proporcional de encofrados, 
 medios auxiliares, totalmente terminada. 
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09.02.22 M2 FORMACIÓN DE ESCALERA EXTERIOR REVESTIDA DE GRANITO 199,72 114,08 22.784,06 
 ABUJARDADO 
 Formación de escalera exterior revestida de granito abujardado incluyendo 
 formación de terraplén y compactación del mismo al 98% del proctor 
 modificado para formación de pendiente, losa de hormigón armado 
 HA25/P/20/IIa de 15 cm de espesor con mallazo metálico 200x200x8 mm 
 situado a 1/3 de altura del apoyo de la losa. Zuncho de arranque y apoyo de 
 losa de dimensiones 0,60x0,40 m de hormigón armado HA25/P/20/IIa 
 mediante armadura de diámetro 12 mm según planos. Formación de 
 peldañeado de hormigón o ladrillo macizo, revestimiento de peldaños de 
 escalera con huella (31 cm) y tabica (16 cm) con espesores de revestido de 
 huella y tabica de granito abujardado 3 cm de espesor y  2 cm de espesor 
 respectivamente.  Se incluye parte proporcional de encofrados, medios 
 auxiliares, totalmente terminada. 

  
  
09.02.23 m2 Pavimento tarima exterior en zonas vedes colindantes a oficinas 87,00 60,52 5.265,24 
 Suministro y ejecución de pavimento de tarima para exterior modelo Neocros 
 de Neoture o similar, formada por tablas alveolares de madera tecnológica, 
 compuestas por fibras de madera como acabado exterior y base polimérica. 
 Acabado y color a definir por el cliente, fijadas mediante el sistema de fijación 
 oculta, sobre rastreles. Incluso clips, rastreles y tornillos para sujeción de las 
 tablas a los rastreles. Incluido perfilería de remate lateral. 

  
09.02.24 m2 Grava decorativa alcorques en zonas vedes colindantes a oficinas 8,00 5,52 44,16 
 Suministro y extendido de canto rodado blanco para uso decorativo, 
 mediante medios manuales, granulometría 20-40mm, en un espesor de 8cm. 
 Incluso suministro y colocación de geotextil antihierbas fabricado de fibras 
 continuas de polipropileno unidas termicamente. 

  
09.02.25 ml Bordillo granito (150mm anchura) 433,55 44,85 19.444,72 
 Suministro y colocación de bordillo de granito abujardado, formado por 
 piezas rectas de 150mm de ancho, 300mm de canto y longitud libre 500mm. 
 aristas matadas de 3mm, caras vistas y cantos aserrados, sobre base de 
 hormigón en masa HM-20/P/20 de 20cm de espesor y 10cm de anchura a cada 
 lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado 
 maestreado según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada. 

  
09.02.26 ml Bordillo granito (50mm anchura) 40,00 23,46 938,40 
 Suministro y colocación de bordillo de granito abujardado, formado por 
 piezas rectas de 50mm de ancho, 150mm de canto y longitud libre 500mm. 
 aristas matadas de 3mm, caras vistas y cantos aserrados, sobre base de 
 hormigón en masa HM-20/P/20 de 20cm de espesor y 10cm de anchura a cada 
 lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado 
 maestreado según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada. 

  
09.02.27 ml Bordura acero perimetral zanjas SUDS 3.957,90 28,63 113.314,68 
 Suministro y colocación de borde metálico de acero galvanizado en caliente 
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 de 100mm de altura y 10mm de espesor, colocado sobre base de hormigón 
 HM-15/B/20 mediante barillas de acero corrugado Ø10 soldadas cada 1,5ml, 
 para delimitar espacios y separar materiales de pavimentación segñun planos 
 de proyecto. Incluso excavación en zanja. 

  
09.02.28 ml Bordura perimetral zanjas SUDS 774,77 23,32 18.067,64 
 Suministro y colocación de Everedge B1, para delimitar espacios y separar 
 materiales de pavimentación, placas de 1000x100x1,6mm, incluida unión entre 
 piezas. Totalmente instalada. 

  
09.02.29 m3 Grava sacrificio 504,42 17,97 9.064,43 
 Suministro y extendido de grava sin clasificar compuesta por triturado gris, 
 extendida mediante medios mecánicos, granulometría 8/16mm, en un espesor 
 de 10cm.  

  
  
  __________  
 TOTAL 09.02 ..........................................................................................  2.198.348,42 
09.03 RED DE SANEAMIENTO FECALES (EXTERIOR)  
09.03.01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS 9.273,47 6,76 62.688,66 
 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, anchura y 
 profundidad, incluso accesos, precorte, entibación, agotamiento, refino y 
 compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo 
 o vertedero y canon de vertido. La unidad se ejecutará según memoria, 
 planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.03.02 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 1.644,76 17,97 29.556,34 
 Relleno para zanjas de tuberías con material granular de canto rodado de 
 tamaño máximo 20 mm. o cama de arena con equivalente de arena superior a 
 30, vertido en cama de tubos, con espesor variable según dimensiones del 
 tubo (15 cm. mínimo) y relleno de tubería en laterales (30 cm. mínimo) y sobre 
 clave a una altura de 30 cm. sobre la misma, compactado hasta el 95% del 
 proctor modificado en capas no superiores a 30 cm. La unidad se ejecutará 
 según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa 
 vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. Gravillín 

  
09.03.03 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 7.507,02 4,21 31.604,55 
 Relleno para zanjas de tuberías con material procedente de la excavación 
 eliminando partes duras con gruesos superiores a 5 cm., incluso vertido y 
 compactado hasta el 98% del proctor modificado en capas no superiores a 30 
 cm. con rasanteo de la misma. La unidad se ejecutará según memoria, planos, 
 y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de 
 la Dirección Facultativa. 

  
09.03.04 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 160 mm 16,40 9,67 158,59 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
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 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
09.03.05 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-250 MM 1.069,40 15,05 16.094,47 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 250 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno lateral de 
 30cm y superior de hasta 30 cm por encima de la generatriz; compactando 
 ésta hasta los riñones 

  
  
09.03.06 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-315 MM 1.219,85 21,72 26.495,14 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 315 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 

  
09.03.07 UD BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 90 CM DE ALTURA 49,00 225,93 11.070,57 
 Base prefabricada de hormigón armado para pozos de 120 cm. de diámetro 
 interior y espesor de 12-16 cm, con una altura interior de 90 cm. y hueco para 
 tubos de DN160 a DN400 mm, incluso solera de asiento de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/IIa, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según memoria, 
 planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. Si la Dirección Facultativa lo 
 considera oportuno se podrá hacer la base "in situ". 

  
09.03.08 ML ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA VARIABLE 60,26 163,37 9.844,68 
 Metro lineal de anillo prefabricado de hormigón armado a partir de 
 composición de piezas de altura inferior a 1,00 m., diámetro interior 1,20 m y 
 espesor de 12-16 cm, incluso suministro y colocación de pates de 
 polipropileno armado, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según 
 memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.03.09 UD CONO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 90 CM DE ALTURA 49,00 121,17 5.937,33 
 Cono asimétrico prefabricado, de hormigón armado, 0,90 metros de altura, 
 diámetro interior 1,20 m, espesor 12-16 cm, con un diámetro interior en su 
 parte superior de 60 cm. y en su parte inferior de 120 cm., incluso suministro y 
 colocación de pates de polipropileno armado, rejuntado y sellado, e incluso 
 suministro de tapa de fundición normalizada, reforzada y con cierre de 
 seguridad, para paso de vehículos pesados y recibido de la misma. La unidad 
 se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, 
 normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 
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09.03.10 UD TAPA DE ACCESO Y REGISTRO DE FUNDICIÓN 49,00 97,43 4.774,07 
 Tapa de acceso y registro compuesto por marco y tapa de fundición de 600 
 mm de diámetro clase D400 según norma UNE-EN 124, con alusión a 
 Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, inscripción red de 
 pluviales/residuales o similar, dimensiones 625 mm. Incluyendo material 
 adhesivo o de obra necesario para unión entre pavimento terminado, tapa y 
 arqueta / pozo. Completamente instalado. 

  
09.03.11 UD CONEXIÓN ACOMETIDA VERTIDO 4,00 1.034,94 4.139,76 
 Conexión de la red de saneamiento interior de la parcela a pozo de la red 
 exterior municipal o a marcos prefabricados, galerías, etc., incluyendo 
 excavación y relleno de zanjas, picado y reposición de firmes, apertura de 
 hueco en muro para paso de tubo y apertura de hueco en pozo de acometida 
 para conexión de vertido. No incluye tubos. Unidad totalmente terminada. 

  
09.03.14 UD ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN 60x60x100 CM 9,00 97,74 879,66 
 Suministro y montaje de arqueta enterrada, prefabricada de hormigón, de 
 dimensiones interiores 60x60x100 cm, sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con marco y tapa de fundición D400 y 
 cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Con conexión a red principal 
 mediante tubo de PVC. Incluso conexiones de conducciones y remates. 
 Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
 pruebas de servicio (incluidas en este precio), incluida la excavación y el 
 relleno. La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de 
 condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección 
 Facultativa. Completamente terminada. 

  
  __________  
 TOTAL 09.03 ..........................................................................................  203.243,82 
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09.04 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES (EXTERIOR)  
09.04.01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS 10.370,56 6,76 70.104,99 
 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, anchura y 
 profundidad, incluso accesos, precorte, entibación, agotamiento, refino y 
 compactación del fondo, carga y transporte de productos a lugar de empleo 
 o vertedero y canon de vertido. La unidad se ejecutará según memoria, 
 planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.04.02 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 4.991,09 17,97 89.689,89 
 Relleno para zanjas de tuberías con material granular de canto rodado de 
 tamaño máximo 20 mm. o cama de arena con equivalente de arena superior a 
 30, vertido en cama de tubos, con espesor variable según dimensiones del 
 tubo (15 cm. mínimo) y relleno de tubería en laterales (30 cm. mínimo) y sobre 
 clave a una altura de 30 cm. sobre la misma, compactado hasta el 95% del 
 proctor modificado en capas no superiores a 30 cm. La unidad se ejecutará 
 según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa 
 vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. Gravillín 

  
09.04.03 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 4.935,17 4,21 20.777,07 
 Relleno para zanjas de tuberías con material procedente de la excavación 
 eliminando partes duras con gruesos superiores a 5 cm., incluso vertido y 
 compactado hasta el 98% del proctor modificado en capas no superiores a 30 
 cm. con rasanteo de la misma. La unidad se ejecutará según memoria, planos, 
 y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de 
 la Dirección Facultativa. 

  
09.04.04 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-200 MM 629,10 11,14 7.008,17 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 200 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 

  
09.04.05 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-250 MM 698,53 16,70 11.665,45 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 250 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 

  
09.04.06 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-315 MM 1.858,85 21,72 40.374,22 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 315 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 

  
09.04.07 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-400 MM 809,89 34,21 27.706,34 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 400 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
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 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 

  
09.04.08 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-500 MM 753,35 59,00 44.447,65 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 500 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 

  
09.04.09 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-630 MM 750,32 97,85 73.418,81 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 630 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 

  
09.04.10 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-800 MM 118,65 160,05 18.989,93 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 800 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 

  
09.04.11 UD BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 90 CM DE ALTURA 105,00 225,93 23.722,65 
 Base prefabricada de hormigón armado para pozos de 120 cm. de diámetro 
 interior y espesor de 12-16 cm, con una altura interior de 90 cm. y hueco para 
 tubos de DN160 a DN400 mm, incluso solera de asiento de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/IIa, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según memoria, 
 planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. Si la Dirección Facultativa lo 
 considera oportuno se podrá hacer la base "in situ". 

  
09.04.12 UD BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100 CM DE ALTURA 35,00 232,58 8.140,30 
 Base prefabricada de hormigón armado para pozos de 120 cm. de diámetro 
 interior y espesor de 12-16 cm, con una altura interior de 100 cm. y hueco 
 para tubos de DN500 mm, incluso solera de asiento de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/IIa, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según memoria, 
 planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. Si la Dirección Facultativa lo 
 considera oportuno se podrá hacer la base "in situ". 

  
09.04.13 UD BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 110 CM DE ALTURA 31,00 268,24 8.315,44 
 Base prefabricada de hormigón armado para pozos de 120 cm. de diámetro 
 interior y espesor de 12-16 cm, con una altura interior de 110 cm. y hueco 
 para tubos de DN630 mm, incluso solera de asiento de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/IIa, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según memoria, 
 planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. Si la Dirección Facultativa lo 
 considera oportuno se podrá hacer la base "in situ". 
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09.04.14 UD BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 130 CM DE ALTURA 10,00 273,92 2.739,20 
 Base prefabricada de hormigón armado para pozos de 120 cm. de diámetro 
 interior y espesor de 12-16 cm, con una altura interior de 130 cm. y hueco 
 para tubos de DN800 mm, incluso solera de asiento de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/IIa, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según memoria, 
 planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. Si la Dirección Facultativa lo 
 considera oportuno se podrá hacer la base "in situ". 

  
09.04.15 ML ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE ALTURA VARIABLE 29,08 163,37 4.750,80 
 Metro lineal de anillo prefabricado de hormigón armado a partir de 
 composición de piezas de altura inferior a 1,00 m., diámetro interior 1,20 m y 
 espesor de 12-16 cm, incluso suministro y colocación de pates de 
 polipropileno armado, rejuntado y sellado. La unidad se ejecutará según 
 memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.04.16 UD CONO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 90 CM DE ALTURA 189,00 121,17 22.901,13 
 Cono asimétrico prefabricado, de hormigón armado, 0,90 metros de altura, 
 diámetro interior 1,20 m, espesor 12-16 cm, con un diámetro interior en su 
 parte superior de 60 cm. y en su parte inferior de 120 cm., incluso suministro y 
 colocación de pates de polipropileno armado, rejuntado y sellado, e incluso 
 suministro de tapa de fundición normalizada, reforzada y con cierre de 
 seguridad, para paso de vehículos pesados y recibido de la misma. La unidad 
 se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, CTE, NTE, 
 normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.04.17 UD TAPA DE ACCESO Y REGISTRO DE FUNDICIÓN 189,00 97,43 18.414,27 
 Tapa de acceso y registro compuesto por marco y tapa de fundición de 600 
 mm de diámetro clase D400 según norma UNE-EN 124, con alusión a 
 Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, inscripción red de 
 pluviales/residuales o similar, dimensiones 625 mm. Incluyendo material 
 adhesivo o de obra necesario para unión entre pavimento terminado, tapa y 
 arqueta / pozo. Completamente instalado. 

  
09.04.18 UD CONEXIÓN ACOMETIDA VERTIDO 5,00 1.034,94 5.174,70 
 Conexión de la red de saneamiento interior de la parcela a pozo de la red 
 exterior municipal o a marcos prefabricados, galerías, etc., incluyendo 
 excavación y relleno de zanjas, picado y reposición de firmes, apertura de 
 hueco en muro para paso de tubo y apertura de hueco en pozo de acometida 
 para conexión de vertido. No incluye tubos. Unidad totalmente terminada. 

  
09.04.19 ML PROTECCIÓN DE TUBERÍA CON HORMIGÓN 976,80 9,11 8.898,65 
 Protección de tubería mediante capa de hormigón superior y el los riñones 
 de tuberías de sumideros y acometidas someras. 

  
09.04.20 UD IMBORNAL PREFABRICADO 70x30x100 cm 84,00 184,05 15.460,20 
 Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón fck=25 MPa, de 
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 70x30x100 cm de medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, 
 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de 
 espesor y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase D-400 según UNE-EN 
 124, compatible con superficies de adoquín, hormigón o mezcla bituminosa, 
 abatible y antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al 
 pavimento. Totalmente instalado y conexionado a la red general de desagüe, 
 mediante tubo de 200 mm. De PVC según UNE-EN 1401-1:2009 SN-4 con 
 uniones elásticas mediante manguitos, con cualquier distancia a conexión, 
 incluso excavación, lecho de arena, colocación del tubo y relleno de la zanja 
 por tongadas de 25 cm de suelo seleccionado o bien mediante hormigón o 
 parte del firme según alturas, y con p.p. de medios auxiliares. 

  
09.04.21 ML CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO DE 200 MM DE ANCHO, REJILLA D400 48,73 116,70 5.686,79 
 Canal prefabricado en hormigón polímero de poliéster y fibra de vidrio de 
 200 mm de ancho útil, con bastidor fundido y rejilla de fundición nodular 
 para tráfico pesado (D400) y elementos de sujeción a canal de evacuación. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: Canaleta ULMA R200G20R o similar 
 con rejilla FNX200RGDM o similar. Colocación en zonas de tráfico de 
 vehículos pesados. 

  
09.04.22 ML CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO DE 200 MM DE ANCHO, REJILLA C250 582,00 101,98 59.352,36 
 Canal prefabricado en hormigón polímero de poliéster y fibra de vidrio de 
 200 mm de ancho útil, con bastidor fundido y rejilla de fundición nodular 
 para tráfico pesado (C250) y elementos de sujeción a canal de evacuación. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: Canaletta ULMA R200G20R o 
 similar con rejilla FNHX200RGCDM o similar. Colocación en zonas de tráfico 
 de vehículos ligeros. 

  
09.04.23 UD ARQUETA SEPARADORA HIDROCARBUROS 30/150 HS1-HS4 2,00 6.310,94 12.621,88 
 Separador de hidrocarburos de acero con by-pass, filtro coalescente y 
 obturador automático. Caudal de tratamiento 20% del caudal punta. Incluye 
 transporte. No incluye instalación, ni losas de reparto de cargas. Modelo 
 TECHNEAU Y1ADA4A 30/150 o similar. 

  
09.04.24 UD INSTALACIÓN ARQUETA HIDROCARBUROS HS1 30/150 Y LOSAS REPARTO 1,00 9.373,23 9.373,23 
 CARGAS 
 Instalación de arqueta separadora de hidrocarburos modelo TECHNEAU 
 Y1ADA4A 30/150, incluyendo excavación, hormigón de limpieza HM-20, cama 
 de arena en la base de la arqueta separadora, tapas de acceso y registro 
 compuesta por marco y tapa de fundición de 850 mm de diámetro de Clase 
 D400 según norma UNE-EN 124, conexionado a la red de saneamiento, 
 relleno con material granular de préstamo (gravilla), ejecución de losa 
 superior de reparto de cargas de dimensiones 6,20 x 4,80 metros de 
 hormigón HA-25/B/20/IIa con espesor 20 cm y armado superior e inferior de 
 12c/20 en armadura longitudinal y transversal, incluso encofrado, y ejecución 
 de losa inferior de reparto de cargas de dimensiones 3,40 x 1,90 metros de 
 hormigón HA-25/B/20/IIa con espesor 15 cm y mallazo 150x150x10 mm, todo 
 ello de acuerdo con los planos de detalle del proyecto. Completamente 
 instalado y en funcionamiento. Arqueta HS1 según planos. 
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09.04.25 UD INSTALACIÓN ARQUETA HIDROCARBUROS HS4 30/150 Y LOSAS REPARTO 1,00 10.376,16 10.376,16 
 CARGAS 
 Instalación de arqueta separadora de hidrocarburos modelo TECHNEAU 
 Y1ADA4A 30/150, incluyendo excavación, hormigón de limpieza HM-20, cama 
 de arena en la base de la arqueta separadora, tapas de acceso y registro 
 compuesta por marco y tapa de fundición de 850 mm de diámetro de Clase 
 D400 según norma UNE-EN 124, conexionado a la red de saneamiento, 
 relleno con material granular de préstamo (gravilla), ejecución de losa 
 superior de reparto de cargas de dimensiones 6,20 x 4,80 metros de 
 hormigón HA-25/B/20/IIa con espesor 20 cm y armado superior e inferior de 
 12c/20 en armadura longitudinal y transversal, incluso encofrado, y ejecución 
 de losa inferior de reparto de cargas de dimensiones 3,40 x 1,90 metros de 
 hormigón HA-25/B/20/IIa con espesor 15 cm y mallazo 150x150x10 mm, todo 
 ello de acuerdo con los planos de detalle del proyecto. Completamente 
 instalado y en funcionamiento. Arqueta HS4 según planos 
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09.04.26 UD ARQUETA SEPARADORA HIDROCARBUROS 35/175 HS3 1,00 6.334,80 6.334,80 
 Separador de hidrocarburos de acero con by-pass, filtro coalescente y 
 obturador automático. Caudal de tratamiento 20% del caudal punta. Incluye 
 trasporte. No incluye instalación, ni losas de reparto de cargas. Modelo 
 TECHNEAU Y1ADF4A 35/175 o similar. 

  
09.04.27 UD INSTALACIÓN ARQUETA HIDROCARBUROS 35/175 Y LOSAS REPARTO 1,00 10.120,60 10.120,60 
 CARGAS 
 Instalación de arqueta separadora de hidrocarburos modelo TECHNEAU 
 Y1ADF4A 35/175, incluyendo excavación, hormigón de limpieza HM-20, cama 
 de arena en la base de la arqueta separadora, tapas de acceso y registro 
 compuesta por marco y tapa de fundición de 850 mm de diámetro de Clase 
 D400 según norma UNE-EN 124, conexionado a la red de saneamiento, 
 relleno con material granular de préstamo (gravilla), ejecución de losa 
 superior de reparto de cargas de dimensiones 6,70 x 4,80 metros de 
 hormigón HA-25/B/20/IIa con espesor 20 cm y armado superior e inferior de 
 12c/20 en armadura longitudinal y transversal, incluso encofrado, y ejecución 
 de losa inferior de reparto de cargas de dimensiones 3,90 x 1,90 metros de 
 hormigón HA-25/B/20/IIa con espesor 15 cm y mallazo 150x150x10 mm, todo 
 ello de acuerdo con los planos de detalle del proyecto. Completamente 
 instalado y en funcionamiento. Arqueta HS3 según planos. 

  
09.04.28 UD ARQUETA SEPARADORA DE HIDROCARBUROS 40/200 HS2 1,00 6.816,55 6.816,55 
 Separador de hidrocarburos de acero con by-pass, filtro coalescente y 
 obturador automático. Caudal de tratamiento 20% del caudal punta. Incluye 
 trasporte. No incluye instalación, ni losas de reparto de cargas. Modelo 
 TECHNEAU Y1AEF4A 40/200 o similar. 

  
09.04.29 UD INSTALACIÓN ARQUETA HIDROCARBUROS 40/200 HS2 1,00 10.961,24 10.961,24 
 Instalación de arqueta separadora de hidrocarburos modelo TECHNEAU 
 Y1AEA4A 40/200, incluyendo excavación, hormigón de limpieza HM-20, cama 
 de arena en la base de la arqueta separadora, tapas de acceso y registro 
 compuesta por marco y tapa de fundición de 850 mm de diámetro de Clase 
 D400 según norma UNE-EN 124, conexionado a la red de saneamiento, 
 relleno con material granular de préstamo (gravilla), ejecución de losa 
 superior de reparto de cargas de dimensiones 7,20 x 4,80 metros de 
 hormigón HA-25/B/20/IIa con espesor 20 cm y armado superior e inferior de 
 12c/20 en armadura longitudinal y transversal, incluso encofrado, y ejecución 
 de losa inferior de reparto de cargas de dimensiones 4,40 x 1,90 metros de 
 hormigón HA-25/B/20/IIa con espesor 15 cm y mallazo 150x150x10 mm, todo 
 ello de acuerdo con los planos de detalle del proyecto. Completamente 
 instalado y en funcionamiento. Arqueta HS2 según planos. 

  
09.04.30 UD VÁLVULA ANTIRRETORNO 1,00 341,70 341,70 
 Válvula antirretorno de doble clapeta con cierre manual. 315 mm diámetro. 
 Válvula antirretorno IBIDE, ref.: VTJ-315, Fabricada conforme norma UNE EN 
 3129-1  en PVC-U. Juntas labiadas. 

  
09.04.31 UD ARQUETA PREF. HOR. 1000x1000 mm TOMA DE MUESTRAS 5,00 927,84 4.639,20 
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  ______________  
 TOTAL 09.04 ..........................................................................................  659.324,37 
09.05 SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS AUXILIARES  
09.05.01 UD SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm 23,00 82,79 1.904,17 
 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
 colocación sobre poste galvanizado de hasta 3 m de altura, fijado a tierra 
 mediante hormigonado, incluida tornillería y transporte de elementos a lugar 
 de empleo. Según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.05.02 UD SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm 5,00 82,79 413,95 
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, 
 incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. Según 
 planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.05.03 UD SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm 52,00 82,79 4.305,08 
 Señal cuadrada de 60 cm de lado, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
 colocación sobre poste galvanizado de hasta 3 m de altura, fijado a tierra 
 mediante hormigonado, incluida tornillería y transporte de elementos a lugar 
 de empleo. Según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.05.04 UD SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm 18,00 82,79 1.490,22 
 Señal triangular de 90 cm de lado, reflexiva, nivel II (H.I.) y troquelada, incluso 
 colocación sobre poste galvanizado de hasta 3 m de altura, fijado a tierra 
 mediante hormigonado, incluida tornillería y transporte de elementos a lugar 
 de empleo. Según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.05.05 ML MARCA VIAL TERMOPLÁSTICA CALIENTE BANDA BLANCA 10 CM ANCHO 20.454,20 0,86 17.590,61 
 Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 10 cm. de anchura, 
 realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" 
 (para pavimentos de mezcla bituminosa) o bien "plástico en frío dos 
 componentes" (para pavimentos de hormigón), incluyendo: suministro de 
 materiales, limpieza previa del soporte, replanteo, premarcaje y aplicación en 
 obra con procedimientos automáticos, enmascarado y encintado, color a 
 definir por la DF, incluyendo limpieza posterior. Incluso medios auxiliares, 
 medidas de protección, quedando la unidad totalmente terminada. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.05.06 ML MARCA VIAL TERMOPLÁSTICA CALIENTE BANDA BLANCA 40 CM ANCHO 153,79 3,45 530,58 
 Pintado de línea de señalización vial recta o curva de 40 cm. de anchura, 
 realizada con material de larga duración "spray termoplástico en caliente" 
 (para pavimentos de mezcla bituminosa) o bien "plástico en frío dos 
 componentes" (para pavimentos de hormigón), incluyendo: suministro de 
 materiales, limpieza previa del soporte, replanteo, premarcaje y aplicación en 
 obra con procedimientos automáticos, enmascarado y encintado, color a 
 definir por la DF, incluyendo limpieza posterior. Incluso medios auxiliares, 
 medidas de protección, quedando la unidad totalmente terminada. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 
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09.05.07 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS 3.948,35 9,66 38.141,06 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación 
 de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, 
 realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. Según 
 planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.05.08 M2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS 393,10 11,04 4.339,82 
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos 
 y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el 
 pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de 
 microesferas de vidrio. Según planos e indicaciones de la Dirección 
 Facultativa. 

  
09.05.09 UD SÍMBOLO APARCAMIENTO VEHÍCULO VERDE, COMPARTIDO Y RECARGABLE 38,00 34,50 1.311,00 
 Pintado de marca de señalización vial de indicación de plaza de aparcamiento 
 para vehículo ecológico, en dos colores, fondo verde y símbolo blanco, 
 normalizada, realizada con material de larga duración "spray termoplástico en 
 caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: 
 suministro de materiales, limpieza previa del soporte, replanteo, premarcaje y 
 aplicación en obra con procedimientos automáticos, enmascarado y 
 encintado, color a definir por la DF, incluyendo limpieza posterior.  Incluso 
 medios auxiliares, medidas de protección, quedando la unidad totalmente 
 terminada. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.05.10 UD SÍMBOLO APARCAMIENTO MINUSVÁLIDOS 33,00 103,50 3.415,50 
 Pintado de marca de señalización vial de indicación de plaza de aparcamiento 
 reservada para minusválidos, en dos colores, fondo azul y símbolo blanco, 
 normalizada, realizada con material de larga duración "spray termoplástico en 
 caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), incluyendo: 
 suministro de materiales, limpieza previa del soporte, replanteo, premarcaje y 
 aplicación en obra con procedimientos automáticos, enmascarado y 
 encintado, color a definir por la DF, incluyendo limpieza posterior.  Incluso 
 medios auxiliares, medidas de protección, quedando la unidad totalmente 
 terminada. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.05.11 UD NÚMERO DE PLAZA DE PARKING 165,00 2,07 341,55 
 Pintado de marca de señalización vial de numeración de indicación de plaza 
 de aparcamiento, realizada con material de larga duración "spray 
 termoplástico en caliente" o bien "termoplástico en frío" (dos componentes), 
 incluyendo: suministro de materiales, limpieza previa del soporte, replanteo, 
 premarcaje y aplicación en obra con procedimientos automáticos, 
 enmascarado y encintado, color a definir por la DF, incluyendo limpieza 
 posterior. Incluso medios auxiliares, medidas de protección, quedando la 
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 unidad totalmente terminada. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F 

  
  __________  
 TOTAL 09.05 ..........................................................................................  73.783,54 
09.06 MOBILIARIO URBANO  
09.06.01 ud Mesa de picnic 5,00 7.137,76 35.688,80 
 Suministro y colocación de mesa picnic modelo Woody LWD900 de Mmcité, 
 acabado madera tropical. Incluidas 2ud/mesa de banco basico es LWD110t. 
 Suministro y colocación de mesa picnic modelo Woody LWD900 de mmcité, 
 acabado madera tropical. Tipo de estructura: parrilla de madera maciza unida 
 a estructura de acero formando los pies mediante tornillería ciega. Estructura 
 de mesa adaptada para sillas de ruedas. Acabado: la estructura de acero está 
 provista de galvanizado de protección. Estructura de soporte: plancha de 
 acero soldada de grosor y tubos. Tablero: 33 tablones de madera maciza y 
 sección rectangular, longitud 3000 mm. Colores: color natural de la madera 
 utilizada. Estructura de acero galvanizada. Anclaje: suelto sobre el pavimento. 
 Peso: 289 kg Parrilla de madera maciza unida a estructura de acero formando 
 los pies mediante tornillería ciega. Estructura de mesa adaptada para sillas de 
 ruedas. Incluidos medios de transporte interiores en obra, medios auxiliares 
 para la correcta ejecución, de izado, de apoyo en caso de ser necesario y 
 parte proporcional de accesorios y elementos de fijación. 
   

  
  
09.06.02 ud Banco cuadrado 15,00 681,41 10.221,15 
 Suministro y colocación de banco cuadrado LRA115 Radium de Mmcité, 
 acabado tipo. Tipo de estructura: estructura de acero simple de plancha 
 curvada unida a prismas de madera mediante tornillería ciega de acero 
 inoxidable. Estructura de soporte: plancha de acero curvada de 5 mm de 
 grosor con zapatas soldadas para posibilitar el anclaje. Asiento: 2 prismas de 
 madera maciza de sección transversal (48x60 mm). 6 prismas de madera maciza 
 de sección transversal (30x48 mm), longitud 438 mm. Acabado: la estructura 
 de acero está provista de una capa de zinc y termolacado de protección. 
 Colores: tonalidades de pinturas de poliéster en polvo con fina estructura 
 mate, suministradas de serie por mmcité3. Fijación: sin fijación sobre el 
 pavimento. Peso: LRA115 28,5 kg. Incluidos medios de transporte interiores 
 en obra, medios auxiliares para la correcta ejecución, de izado, de apoyo en 
 caso de ser necesario y parte proporcional de accesorios y elementos de 
 fijación. 

  
  
  
09.06.03 ud Sofa banco 7,00 1.114,15 7.799,05 
 Suministro y colocación de banco  RVA150t de Mmcité, acabado madera 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              84

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

 tropical. Estructura de acero unida a tablones y lamelas de madera mediante 
 tornillería ciega inoxidable. Estructura de soporte: laterales soldados de 
 tubos de acero de sección rectangular y piezas de plancha de acero cortadas 
 por láser. Asiento: tablas y lamelas de madera maciza de sección rectangular. 
 Acabado: estructura de acero de los laterales provista de una capa de zinc y 
 termolacado de protección. Peso: RVA150t 53,7 kg. Incluidos medios de 
 transporte interiores en obra, medios auxiliares para la correcta ejecución, de 
 izado, de apoyo en caso de ser necesario y parte proporcional de accesorios y 
 elementos de fijación. 

  
  
  
09.06.04 ud Pérgola (10,5x4,5m) y 3,5m de altura 1,00 10.457,02 10.457,02 
 Suministro, ejecución y colocación de pérgola decorativa de madera laminada 
 tratada en autoclave acabado madera tropical. Dimensiones 10,5x4,5m y 3,5m 
 de altura según planos de proyecto, fijada a cimentación. Inlcuida 
 cimentación mediante zapatas de HA-25 en cada uno los apoyos HA-25. 
 Incluidos medios de transporte interiores en obra, medios auxiliares para la 
 correcta ejecución, de izado, de apoyo en caso de ser necesario y parte 
 proporcional de accesorios. Incluidos medios de transporte interiores en 
 obra, medios auxiliares para la correcta ejecución, de izado, de apoyo en caso 
 de ser necesario y parte proporcional de accesorios y elementos de fijación. 
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09.06.06 ud Pérgola tipo vela (33m2) 1,00 1.207,43 1.207,43 
 Suministro, ejecución y colocación de pérgola decorativa tipo vela de PVC, de 
 32m2 de superficie según planos de proyecto. Soportada mediante postes de 
 tubo de acero galvanizado, de sección rectangular 350x12x12mm. Fijada a 
 cimentación mediante placas de anclaje. Inlcuida cimentación mediante 
 zapatas de HA-25 en cada uno los apoyos HA-25. Incluidos medios de 
 transporte interiores en obra, medios auxiliares para la correcta ejecución, de 
 izado, de apoyo en caso de ser necesario y parte proporcional de accesorios y 
 elementos de fijación. 

  
09.06.07 ud Mesas 10,00 193,19 1.931,90 
 Suministro y colocación de mesa cuadrada Chipman de Artform Urban 
 Furniture o similar. Fabricada en aluminio, altura 380-1067mm, diámetro 
 656-1143mm y peso 33kg. Incluidos medios de transporte interiores en obra, 
 medios auxiliares para la correcta ejecución, de izado, de apoyo en caso de 
 ser necesario y parte proporcional de accesorios y elementos de fijación. 

  
09.06.08 ud Sillas 40,00 186,29 7.451,60 
 Suministro y colocación de silla Chipman de Artform Urban Furniture o 
 similar. Fabricada en aluminio de 844mm de altura, 508m de ancho, 543mm de 
 profundidad y 9kg de peso. Incluidos medios de transporte interiores en 
 obra, medios auxiliares para la correcta ejecución, de izado, de apoyo en caso 
 de ser necesario y parte proporcional de accesorios y elementos de fijación. 

  
  __________  
 TOTAL 09.06 ..........................................................................................  74.756,95 
09.07 PLANTACIONES  
09.07.01 ARBOLADO  
09.07.01.01 ud Catalpa bignonioides Ca16-18cm. 66,00 51,74 3.414,84 
 Suministro y plantación de Catalpa bignonioides, 16-18cm de perímetro de 
 tronco a 1m de altura, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.01.02 ud Celtis australis Ca16-18cm. 256,00 72,45 18.547,20 
 Suministro y extendido de e=20cm/m2 de tierra vegetal preparada, con un 
 contenido mínimo de materia orgánica del 5%, textura franco-arenosa. 

  
09.07.01.03 ud Cercis siliquastrum Ca20-25cm. 8,00 134,54 1.076,32 
 Suministro y plantación de Callistemon pinifolius en contenedor de 5L a 
 razón de 2ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
  
09.07.01.04 ud Cupressus sempervirens, altura mínima 300cm. 5,00 155,24 776,20 
 Suministro y plantación de Cupressus sempervirens, altura mínima 300cm, 
 incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.01.05 ud Sophora japonica Ca18-20cm. 94,00 86,25 8.107,50 
 Suministro y plantación de Sophora japonica, 18-20cm de perímetro de 
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 tronco a 1m de altura, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.01.07 ud Tipuana tipu Ca20-25cm. 25,00 86,25 2.156,25 
 Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis prostatus en contenedor 
 de 5L a razón de 2ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.01.08 ud Quercus ilex ejemplar multitronco 7,00 510,36 3.572,52 
 Suministro y plantación de Casuarina equisetifolia', 20-25cm de perímetro de 
 tronco a 1m de altura, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
  __________  
 TOTAL 09.07.01 .....................................................................................  37.650,83 
09.07.02 PLANTACIONES  
09.07.02.01 ud Juniperus procumbens ‘nana’ C17 (4ud/m2) 1.050,30 4,92 5.167,48 
 Suministro y plantación de Juniperus procumbens ‘nana’ en contenedor de 
 3L a razón de 4ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
  
09.07.02.02 ud Lavandula angustifolia C17 (4ud/m2) 1.146,30 2,30 2.636,49 
 Suministro y plantación de Lavandula angustifolia en contenedor de 3L a 
 razón de 4ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
  
09.07.02.03 ud Santolina chamaecyparissus C17 (5ud/m2) 2.016,40 2,30 4.637,72 
 Suministro y plantación de Santolina chamaecyparissus en contenedor de 3L 
 a razón de 5ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.04 ud Stipa tenuissima C17 (4ud/m2) 459,80 2,95 1.356,41 
 Suministro y plantación de Teucrium fruticans en contenedor de 3L a razón 
 de 4ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.05 ud Callistemon pinifolius C20 (2ud/m2) 886,00 4,26 3.774,36 
 Suministro y plantación de Cercis siliquastrum, 20-25cm de perímetro de 
 tronco a 1m de altura, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.06 ud Arbutus unedo C20 (2ud/m2) 781,30 4,92 3.844,00 
 Suministro y plantación de Arbutus unedo en contenedor de 5L a razón de 
 2ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.07 ud Teucrium fruticans C17 (4ud/m2) 1.582,80 2,95 4.669,26 
 Suministro y plantación de Nasella tenuissima en contenedor de 3L a razón 
 de 4ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.08 ud Westringia fruticosa C17 (4ud/m2) 1.494,40 2,95 4.408,48 
 Suministro y plantación de Westringia fruticosa en contenedor de 3L a razón 
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 de 4ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.09 ud Berberis thunbergii C17 (4ud/m2) 1.732,10 2,95 5.109,70 
 Suministro y plantación de Berberis thunbergii en contenedor de 3L a razón 
 de 4ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.10 ud Salvia sclarea C17 (4ud/m2) 192,50 2,30 442,75 
 Suministro y plantación de Salvia sclarea en contenedor de 3L a razón de 
 4ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.11 ud Myrtus communis C17 (4ud/m2) 179,20 3,21 575,23 
 Suministro y plantación de Myrtus communis en contenedor de 3L a razón de 
 4ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
  
09.07.02.12 ud Rosmarinus officinalis prostratus C20 (2ud/m2) 104,30 2,30 239,89 
 Suministro y plantación de Casuarina equisetifolia, 20-25cm de perímetro de 
 tronco a 1m de altura, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.13 ud Carex buchananii C17 (5ud/m2) 278,30 4,26 1.185,56 
 Suministro y plantación de Carex buchananii en contenedor de 5L a razón de 
 2ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.14 ud Cotoneaster coriaceus C20 (2ud/m2) 1.139,70 3,21 3.658,44 
 Suministro y plantación de Carex buchananii en contenedor de 3L a razón de 
 5ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.15 ud Pittosporum tobira ‘nana’ C20 (2ud/m2) 1.366,00 5,18 7.075,88 
 Suministro y plantación de Pittosporum tobira ‘nana’ en contenedor de 5L a 
 razón de 2ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.16 ud Pistacea lentiscus C20 (2ud/m2) 1.376,20 3,21 4.417,60 
 Suministro y plantación de Pistacea lentiscu en contenedor de 5L a razón de 
 2ud/m2, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.02.17 ud Ligustrum ovalifolium C20 (1ud/ml) 41,00 8,41 344,81 
 Suministro y plantación de Ligustrum Ovalifolium en contenedor de 5L a 
 razón de 1ud/ml, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
  __________  
 TOTAL 09.07.02 .....................................................................................  53.544,06 
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09.07.03 SIEMBRAS  
09.07.03.01 m2 Siembra cespitosas mezca I 10.823,51 1,28 13.854,09 
 Ejecución de hidrosiembra con la siguiente dosificación; 150g/m2 de mulch 
 de madera de fibra corta, 15g/m2 de estabilizante STABLE PLUS, 50g/m2 de 
 ABONO MINERAL 15-15-15, 20cc/m2 de ácido húmicos y fúlvicos, y 32g/m2 
 semillas (40 % Cynodon dactylon BLACKJACK, 30 % Festuca rubra rubra 
 MAXIMA I, 30 % Festuca ovina RIDU y 2gr/m2 de mezcla de flores perennes 
 medianas: Alyssum saxatile, Arabis caucasica, Aster alpinus, Aubrietia hybrida, 
 Bellis perennis, Campanula carpatica, Cerastium tomentosum, Cheiranthus 
 allionii, Cheiranthus cheiri, Coreopsis tinctoria, Dianthus deltoides, 
 Gypsophila repens, Helianthemum mutabile, Myosotis sylvatica, Nepeta 
 mussinii, Sanguisorba minor, Saponaria ocymoides, Thymus serpyllum, 
 Thymus vulgaris y Viola cornuta.)  

  
  
  
09.07.03.02 m2 Siembra cespitosas mezcla II 1.906,49 0,75 1.429,87 
 Ejecución de hidrosiembra con la siguiente dosificación; 150g/m2 de mulch 
 de madera de fibra corta, 15g/m2 de estabilizante STABLE PLUS, 50g/m2 de 
 ABONO MINERAL 15-15-15, 20cc/m2 de ácido húmicos y fúlvicos, y 32g/m2 
 semillas (40 % Cynodon dactylon BLACKJACK, 30 % Festuca rubra rubra 
 MAXIMA I y 30 % Festuca ovina RIDU). 

  
  __________  
 TOTAL 09.07.03 .....................................................................................  15.283,96 
09.07.04 SISTEMAS DE FIJACIÓN  
09.07.04.01 ud Anclaje arbolado 23,00 42,61 980,03 
 Suministro y colocación de sistema de anclaje 68RBKS 'PROJAR' o similar, para 
 cepellón. Compuesto por 3 anclajes fabricados con hierro fundido, 3 cables 
 de acero galvanizado de 3 mm de diámetro y 0,79 m de longitud, terminación 
 de una anilla de 25 mm con argolla de aluminio y una cincha de poliéster de 
 25 mm y 4,5 m de longitud con un tensor de acero bicromado. Para su uso en 
 árboles de altura ≤ 450 cm y perímetro de tronco ≤ 20/25 cm .Con carga de 
 rotura máx. de cada cable de 720 kg / 7,06 kN y una carga máx. de utilización 
 de 360 kg/3,53 kN. 

  
  
09.07.04.02 m2 Red de coco 400g/m2 560,66 2,46 1.379,22 
 Suministro y colocación de red de coco ECONET 400 "PROJAR" o similar, peso 
 400g/m2. Fabricada con fibras 100% de coco entrelazadas y abertura de malla 
 35x35mm. Anclada en coronación en zanja de 15cm de profundidad por 15cm 
 de ancho mediante piquetas de acero corrugas de Ø8mm en forma de "u" y 
 medidas 20x8x20cm. Los solapes entre distintos rollos serán de al menos 
 7/10cm. 
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  __________  
 TOTAL 09.07.04 .....................................................................................  2.359,25 
09.07.05 SUSTRATOS  
09.07.05.01 m3 Sustrato cespitosas 2.546,00 18,36 46.744,56 
 Suministro y plantación de Celtis australis, 16-18cm de perímetro de tronco a 
 1m de altura, incluido apertura de hoyo y primer riego. 

  
09.07.05.02 m3 Sustrato arbustivas 2.622,50 18,36 48.149,10 
 Suministro y extendido de e=50cm/m2 de tierra vegetal cribada y fertilizada, 
 con un contenido mínimo de materia orgánica del 5%, textura franca. 

  
  
09.07.05.03 m3 Sustrato arbolado 1.037,25 18,36 19.043,91 
 Suministro y extendido de e=100cm/m2 de tierra vegetal cribada y fertilizada, 
 con un contenido mínimo de materia orgánica del 5%, textura franca y 
 360g/m3 de retenedor de humedad de Stockosorb. 

  
  
  
  
  __________  
 TOTAL 09.07.05 .....................................................................................  113.937,57 
  ___________  
 TOTAL 09.07 ..........................................................................................  222.775,67 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              90

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

09.08 CERRAJERÍA EXTERIOR Y ESTRUCTURAS METÁLICAS  
09.08.01 ML BARANDILLA TIPO PLETINA H=70 CM EN PLATAFORMAS Y RAMPAS 126,00 22,08 2.782,08 
 Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por: 
 Pletina horizontal de 50 x 10 mm, de acero en color gris, con una altura de 
 700 mm (al estar sobre muro de peto 20 cm cumple con el mínimo de 900 mm 
 según con el CTE) y pletinas verticales cada 1.000 mm, soldadas a la pletina 
 horizontal. El desarrollo total será el necesario para llegar hasta el anclaje 
 compuesto por un tramo de barra de acero corrugado de ∅8 mm soldada a la 
 pletina, encastrado el conjunto en el paramento y sellado con resina epoxi. 
 Todo el conjunto debidamente imprimado con 2 manos de minio y con 
 pintura en RAL a elección de la D.F. Incluso soldaduras, recortes, elaboración 
 y montaje de todos los componentes de la barandilla, protección durante la 
 duración de los trabajos, elaboración de las muestras necesarias para la 
 aprobación de la D.F a escala 1:1. Dimensiones, despieces y características 
 según planos de detalles. Incluso medios auxiliares y medidas de protección. 
 Totalmente ejecutado y terminado, según planos de detalles, 
 especificaciones, pliego de condiciones y ordenes de D.F. 

  
09.08.02 ML BARANDILLA TIPO PLETINA BARROTE H=110 CM EN PLATAFORMAS Y 167,72 100,04 16.778,71 
 RAMPAS 
 Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por: 
 Dos pletinas horizontales de 50 x 10 mm, de acero en color gris, separadas 
 850 mm de altura y dejando un hueco de 50 mm entre la pletina inferior y el 
 paramento de sujeción para alcanzar una altura mínima de 900 mm (en este 
 caso altura de 1100 mm) de acuerdo con el CTE, con pletinas verticales cada 
 100 mm para cumplir CTE, soldadas a las pletinas horizontales. El desarrollo 
 total será el necesario para llegar hasta el elemento de anclaje, y se colocará 
 una unidad cada medio metro, fijando al soporte mediante placa de anclaje 
 de acero de espesor 8 mm con 4 tacos Hilti HST M10, dimensiones de placa 
 160x160 mm. 
 Todo el conjunto debidamente imprimado con 2 manos de minio y con 
 pintura en RAL a elección de la D.F. Incluso soldaduras, recortes, elaboración 
 y montaje de todos los componentes de la barandilla, protección durante la 
 duración de los trabajos, elaboración de las muestras necesarias para la 
 aprobación de la D.F a escala 1:1.  Dimensiones, despieces y características 
 según planos de detalles. Incluso medios auxiliares y medidas de protección. 
 Totalmente ejecutado y terminado, según planos de detalles, 
 especificaciones, pliego de condiciones y ordenes de D.F. 

  
09.08.03 ML BARANDILLA TIPO PLETINA BARROTE H=70 CM EN PLATAFORMAS Y 173,98 67,61 11.762,79 
 RAMPAS 
 Suministro y colocación de pasamanos metálico formado por: 
 Dos pletinas horizontales de 50 x 10 mm, de acero en color gris, separadas 
 850 mm de altura y dejando un hueco de 50 mm entre la pletina inferior y el 
 paramento de sujeción para alcanzar una altura mínima de 900 mm (en este 
 caso altura de 700 mm al estar sobre muro de peto 50 cm) de acuerdo con el 
 CTE, con pletinas verticales cada 100 mm para cumplir CTE, soldadas a las 
 pletinas horizontales. El desarrollo total será el necesario para llegar hasta el 
 elemento de anclaje, y se colocará una unidad cada medio metro, fijando al 
 soporte mediante placa de anclaje de acero de espesor 8 mm con 4 tacos Hilti 
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 HST M10, dimensiones de placa 160x160 mm. 
 Todo el conjunto debidamente imprimado con 2 manos de minio y con 
 pintura en RAL a elección de la D.F. Incluso soldaduras, recortes, elaboración 
 y montaje de todos los componentes de la barandilla, protección durante la 
 duración de los trabajos, elaboración de las muestras necesarias para la 
 aprobación de la D.F a escala 1:1.  Dimensiones, despieces y características 
 según planos de detalles. Incluso medios auxiliares y medidas de protección. 
 Totalmente ejecutado y terminado, según planos de detalles, 
 especificaciones, pliego de condiciones y ordenes de D.F. 

  
09.08.04 UD CANCELA ACCESO PARCELA L=26,50 m 1,00 11.246,33 11.246,33 
 Suministro y colocación de puerta Tipo Cancela de medidas 26,50 x 2 m. Color 
 RAL 7016 (gris antracita). Hojas formadas por estructuras metálicas con marco 
 perimetral y perfilería estructural fabricadas en acero galvanizado, modelos 
 en chapa ciega troquelada o perfilería, acabados lacados carta RAL 
 termolacados, galvanizado SENDZIMIR Z-275, rodamientos en acero 
 antifricción inferiores. Sistemas de puertas correderas, batientes de apertura 
 lateral y puertas peatonales. Automatización mediante motorreductores de 
 uso intensivo hasta 3000 kg de potencia de arrastre (incluido), instalación de 
 sistemas de seguridad según normativa vigente europea. Marcado CE y 
 certificación ISO 9001 otorgada por LGAI Technological Center S.A. bajo la 
 acreditación de ENAC. Incluso medios auxiliares y de protección. La unidad 
 quedará totalmente terminada, ejecutándose según indicaciones del 
 fabricante, medios de elevación y traslado incluidos. Modelo de puerta 
 corredera tipo "Navatek" o similar. 

  
09.08.05 UD CANCELA ACCESO PARCELA L=15,70 m 1,00 6.140,63 6.140,63 
 Suministro y colocación de puerta Tipo Cancela de medidas 12,40 x 2 m. Color 
 RAL 7016 (gris antracita). Hojas formadas por estructuras metálicas con marco 
 perimetral y perfilería estructural fabricadas en acero galvanizado, modelos 
 en chapa ciega troquelada o perfilería, acabados lacados carta RAL 
 termolacados, galvanizado SENDZIMIR Z-275, rodamientos en acero 
 antifricción inferiores. Sistemas de puertas correderas, batientes de apertura 
 lateral y puertas peatonales. Automatización mediante motorreductores de 
 uso intensivo hasta 3000 kg de potencia de arrastre (incluido), instalación de 
 sistemas de seguridad según normativa vigente europea. Marcado CE y 
 certificación ISO 9001 otorgada por LGAI Technological Center S.A. bajo la 
 acreditación de ENAC. Incluso medios auxiliares y de protección. La unidad 
 quedará totalmente terminada, ejecutándose según indicaciones del 
 fabricante, medios de elevación y traslado incluidos. Modelo de puerta 
 corredera tipo "Navatek" o similar. 

  
09.08.06 UD CANCELA ACCESO PARCELA L=9,40 m 1,00 3.863,77 3.863,77 
 Suministro y colocación de puerta Tipo Cancela de medidas 9,40 x 2 m. Color 
 RAL 7016 (gris antracita). Hojas formadas por estructuras metálicas con marco 
 perimetral y perfilería estructural fabricadas en acero galvanizado, modelos 
 en chapa ciega troquelada o perfilería, acabados lacados carta RAL 
 termolacados, galvanizado SENDZIMIR Z-275, rodamientos en acero 
 antifricción inferiores. Sistemas de puertas correderas, batientes de apertura 
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 lateral y puertas peatonales. Automatización mediante motorreductores de 
 uso intensivo hasta 3000 kg de potencia de arrastre (incluido), instalación de 
 sistemas de seguridad según normativa vigente europea. Marcado CE y 
 certificación ISO 9001 otorgada por LGAI Technological Center S.A. bajo la 
 acreditación de ENAC. Incluso medios auxiliares y de protección. La unidad 
 quedará totalmente terminada, ejecutándose según indicaciones del 
 fabricante, medios de elevación y traslado incluidos. Modelo de puerta 
 corredera tipo "Navatek" o similar. 

  
09.08.07 UD CANCELA ACCESO PARCELA L=7,40 m 5,00 3.311,80 16.559,00 
 Suministro y colocación de puerta Tipo Cancela de medidas 7,40 x 2 m. Color 
 RAL 7016 (gris antracita). Hojas formadas por estructuras metálicas con marco 
 perimetral y perfilería estructural fabricadas en acero galvanizado, modelos 
 en chapa ciega troquelada o perfilería, acabados lacados carta RAL 
 termolacados, galvanizado SENDZIMIR Z-275, rodamientos en acero 
 antifricción inferiores. Sistemas de puertas correderas, batientes de apertura 
 lateral y puertas peatonales. Automatización mediante motorreductores de 
 uso intensivo hasta 3000 kg de potencia de arrastre (incluido), instalación de 
 sistemas de seguridad según normativa vigente europea. Marcado CE y 
 certificación ISO 9001 otorgada por LGAI Technological Center S.A. bajo la 
 acreditación de ENAC. Incluso medios auxiliares y de protección. La unidad 
 quedará totalmente terminada, ejecutándose según indicaciones del 
 fabricante, medios de elevación y traslado incluidos. Modelo de puerta 
 corredera tipo "Navatek" o similar. 

  
09.08.08 UD CANCELA ACCESO PARCELA L=8,50 m APERTURA MANUAL 1,00 1.673,15 1.673,15 
 Suministro y colocación de puerta Tipo Cancela de medidas 8,50 x 2 m. Color 
 RAL 7016 (gris antracita). Hojas formadas por estructuras metálicas con marco 
 perimetral y perfilería estructural fabricadas en acero galvanizado, modelos 
 en chapa ciega troquelada o perfilería, acabados lacados carta RAL 
 termolacados, galvanizado SENDZIMIR Z-275, rodamientos en acero 
 antifricción inferiores. Sistemas de puertas correderas, batientes de apertura 
 lateral y puertas peatonales. Apertura manual, instalación de sistemas de 
 seguridad según normativa vigente europea. Marcado CE y certificación ISO 
 9001 otorgada por LGAI Technological Center S.A. bajo la acreditación de 
 ENAC. Incluso medios auxiliares y de protección. La unidad quedará 
 totalmente terminada, ejecutándose según indicaciones del fabricante, 
 medios de elevación y traslado incluidos. Modelo de puerta corredera tipo 
 "Navatek" o similar. 

  
09.08.09 UD CANCELA ACCESO PARCELA L=5,20 m APERTURA MANUAL 1,00 1.331,62 1.331,62 
 Suministro y colocación de puerta Tipo Cancela de medidas 5,20 x 2 m. Color 
 RAL 7016 (gris antracita). Hojas formadas por estructuras metálicas con marco 
 perimetral y perfilería estructural fabricadas en acero galvanizado, modelos 
 en chapa ciega troquelada o perfilería, acabados lacados carta RAL 
 termolacados, galvanizado SENDZIMIR Z-275, rodamientos en acero 
 antifricción inferiores. Sistemas de puertas correderas, batientes de apertura 
 lateral y puertas peatonales. Apertura manual, instalación de sistemas de 
 seguridad según normativa vigente europea. Marcado CE y certificación ISO 
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 9001 otorgada por LGAI Technological Center S.A. bajo la acreditación de 
 ENAC. Incluso medios auxiliares y de protección. La unidad quedará 
 totalmente terminada, ejecutándose según indicaciones del fabricante, 
 medios de elevación y traslado incluidos. Modelo de puerta corredera tipo 
 "Navatek" o similar. 

  
09.08.10 UD CANCELA ACCESO PARCELA L=4,80 m APERTURA MANUAL 1,00 1.241,93 1.241,93 
 Suministro y colocación de puerta Tipo Cancela de medidas 4,80 x 2 m. Color 
 RAL 7016 (gris antracita). Hojas formadas por estructuras metálicas con marco 
 perimetral y perfilería estructural fabricadas en acero galvanizado, modelos 
 en chapa ciega troquelada o perfilería, acabados lacados carta RAL 
 termolacados, galvanizado SENDZIMIR Z-275, rodamientos en acero 
 antifricción inferiores. Sistemas de puertas correderas, batientes de apertura 
 lateral y puertas peatonales. Apertura manual, instalación de sistemas de 
 seguridad según normativa vigente europea. Marcado CE y certificación ISO 
 9001 otorgada por LGAI Technological Center S.A. bajo la acreditación de 
 ENAC. Incluso medios auxiliares y de protección. La unidad quedará 
 totalmente terminada, ejecutándose según indicaciones del fabricante, 
 medios de elevación y traslado incluidos. Modelo de puerta corredera tipo 
 "Navatek" o similar. 

  
09.08.11 UD CANCELA ACCESO PARCELA L=4,00 m APERTURA MANUAL 3,00 1.166,03 3.498,09 
 Suministro y colocación de puerta Tipo Cancela de medidas 4,00 x 2 m. Color 
 RAL 7016 (gris antracita). Hojas formadas por estructuras metálicas con marco 
 perimetral y perfilería estructural fabricadas en acero galvanizado, modelos 
 en chapa ciega troquelada o perfilería, acabados lacados carta RAL 
 termolacados, galvanizado SENDZIMIR Z-275, rodamientos en acero 
 antifricción inferiores. Sistemas de puertas correderas, batientes de apertura 
 lateral y puertas peatonales. Apertura manual, instalación de sistemas de 
 seguridad según normativa vigente europea. Marcado CE y certificación ISO 
 9001 otorgada por LGAI Technological Center S.A. bajo la acreditación de 
 ENAC. Incluso medios auxiliares y de protección. La unidad quedará 
 totalmente terminada, ejecutándose según indicaciones del fabricante, 
 medios de elevación y traslado incluidos. Modelo de puerta corredera tipo 
 "Navatek" o similar. 

  
  __________  
 TOTAL 09.08 ..........................................................................................  76.878,10 
09.09 CONTROL DE ACCESOS  
09.09.01 UD BARRERAS DE SEGURIDAD LONGITUD 4 METROS 5,00 2.040,19 10.200,95 
 Barrera con cierre automático fabricada con chapa de acero y pintura especial 
 al fuego, con apertura y cierre automático, elementos electrónicos 
 incorporados y motor reductor, con brazo metálico rectangular recto de 4 
 metros, sistema anti-prediastian, poste de 1,2 metros de altura, RAL 3000, 
 20x20 con base de 30x30 fijado con taco químico para fotocélula, incluyendo 
 fotocélula de 1,2 metros de altura con espejo y fotocélula de 0,5 metros con 
 espejo, con protecciones metálicas de postes en HEB 140 tipo U, incluso 
 accesorios y conectores. Totalmente montada. Marca/modelo: APRIMATIC 
 PARK60 o equivalente. 
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09.09.02 UD BARRERAS DE SEGURIDAD LONGITUD 4.5 METROS 1,00 2.097,05 2.097,05 
 Barrera con cierre automático fabricada con chapa de acero y pintura especial 
 al fuego, con apertura y cierre automático, elementos electrónicos 
 incorporados y motor reductor, con brazo metálico rectangular recto de 4,5 
 metros, sistema anti-prediastian, poste de 1,2 metros de altura, RAL 3000, 
 20x20 con base de 30x30 fijado con taco químico para fotocélula, incluyendo 
 fotocélula de 1,2 metros de altura con espejo y fotocélula de 0,5 metros con 
 espejo, con protecciones metálicas de postes en HEB 140 tipo U, incluso 
 accesorios y conectores. Totalmente montada. Marca/modelo: APRIMATIC 
 PARK60 o equivalente. 

  
09.09.03 UD BARRERAS DE SEGURIDAD LONGITUD 5 METROS 1,00 2.097,05 2.097,05 
 Barrera con cierre automático fabricada con chapa de acero y pintura especial 
 al fuego, con apertura y cierre automático, elementos electrónicos 
 incorporados y motor reductor, con brazo metálico rectangular recto de 5 
 metros, sistema anti-prediastian, poste de 1,2 metros de altura, RAL 3000, 
 20x20 con base de 30x30 fijado con taco químico para fotocélula, incluyendo 
 fotocélula de 1,2 metros de altura con espejo y fotocélula de 0,5 metros con 
 espejo, con protecciones metálicas de postes en HEB 140 tipo U, incluso 
 accesorios y conectores. Totalmente montada. Marca/modelo: APRIMATIC 
 PARK60 o equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 09.09 ..........................................................................................  14.395,05 
09.10 RED DE RIEGO  
09.10.01 ml Tubería PE BD 16mm diám. Goteros autocompensantes enterrables cada 30cm. 13.681,55 0,62 8.482,56 
 Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad para la 
 red terciaria, de 16 mm diámetro y 1.1 mm de espesor de pared, con goteros 
 integrados y autocompensantes cada 30 cm y 2,2 l/h. Incluida parte 
 proporcional de elementos de conexión, anclaje y adaptación. 

  
09.10.02 ml Tubería PE BD 40mm PN 6atm 693,11 1,48 1.025,80 
 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad para la 
 red de riego secundaria e hidrantes, PN 6atm, de 40mm de diámetro exterior, 
 suministrado en rollos, colocado en zanja, incluyendo la apertura, tapado de 
 la zanja.  Incluida parte proporcional de elementos de conexión, apertura y 
 tapado de zanja sobre tierra vegetal. 

  
  
09.10.03 ml Tubería PE BD 50mm PN 6atm 913,17 1,87 1.707,63 
 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad para la 
 red de riego secundaria e hidrantes, PN 6atm, de 50mm de diámetro exterior, 
 suministrado en rollos, colocado en zanja, incluyendo la apertura, tapado de 
 la zanja.  Incluida parte proporcional de elementos de conexión, apertura y 
 tapado de zanja sobre tierra vegetal. 
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09.10.04 ml Tubería PE BD 75mm PN 6atm. 2.273,13 3,61 8.206,00 
 Suministro y colocación de tubería de polietileno de baja densidad para la 
 red de riego primaria, PN 10atm, de 75mm de diámetro exterior, suministrado 
 en rollos, colocado en zanja, incluyendo la apertura, tapado de la zanja. 
 Incluida parte proporcional de elementos de conexión y anclaje, apertura y 
 tapado de zanja sobre tierra vegetal. 

  
09.10.05 ud Anillo de riego Ø1ml 496,00 4,26 2.112,96 
 Suministro e instalación de anillo de riego para arbolado con un diámetro de 
 1m. formado por tubería de polietileno de baja densidad para la red terciaria, 
 de 16 mm diámetro y 1.1 mm de espesor de pared, con goteros integrados y 
 autocompensantes cada 30 cm y 2,2 l/h. Incluida parte proporcional de 
 elementos de conexión y anclaje, apertura y tapado de zanja sobre tierra 
 vegetal. 

  
09.10.06 ud Programador 50 estaciones para decodificadores 1,00 1.933,61 1.933,61 
 Suministro e instalación de programador para riego automático modelo 
 ESP-LXD Rainbird o similar de 50 estaciones con capacidad para gestionar 
 electroválvulas mediante decodificadores mediante un cable de dos hilos. 
 Totalmente instalado y puesta en marcha. Incluye parte proporcional de 
 accesorios. 

  
09.10.07 ud Arqueta de plástico 52.5 x 38.5 x 30.5 cm 139,00 27,53 3.826,67 
 Suministro y colocación de arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 52.5 
 x 38.5 x 30.5 cm, para alojamiento de válvulas en sistemas de riego. Incluye 
 parte proporcional de accesorios. 
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09.10.08 ml Cable alimentación 2 X 2,5 mm2 3.076,27 1,48 4.552,88 
 Suministro y colocación de cable para decodificadores 2 x 2.5 mm2 Ø 11 mm. 
 Incluyendo conexion al programador y a los decodificadores de cada 
 electroválvula mediante conector estanco. Incluye parte proporcional de 
 accesorios. 

  
09.10.09 ud Decodificador de 4 salidas, 1 solenoide 53,00 147,48 7.816,44 
 Suministro y colocación de decodificador de campo de 4 salidas, 1 solenoides 
 por estación modelo FD101 de Rainbird o similar. Totalmente instalado y 
 puesto en marcha. Incluye parte proporcional de accesorios. 

  
  
09.10.10 ud Decodificador de 2 salidas, 2 solenoide 40,00 114,71 4.588,40 
 Suministro y colocación de decodificador de campo de 1 salida, 1 solenoide 
 por estación modelo FD202 de Rainbird o similar. Totalmente instalado y 
 puesto en marcha. Incluye parte proporcional de accesorios. 

  
09.10.11 ud Electroválvula 2" 133,00 78,66 10.461,78 
 Suministro y colocación de electroválvula para riego, cuerpo de PVC y 
 polipropileno, conexiones roscadas, de 2" de diámetro, alimentación del 
 solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de 
 caudal. Totalmente instalado y puesto en marcha. Incluye parte proporcional 
 de accesorios. 

  
09.10.12 ud Válvula de bola 2" 133,00 23,60 3.138,80 
 Suministro y colocación de válvula de bola de PVC 2". Incluye parte 
 proporcional de accesorios. 

  
09.10.13 ud Válvula de bola 3 y 1/2" 6,00 127,81 766,86 
 Suministro y colocación de válvula de bola de PVC 3 y 1/2". Incluye parte 
 proporcional de accesorios. 

  
09.10.14 ud Regulador de presión 2" 6,00 78,66 471,96 
 Suministro y colocación de reductores de presión de 2" en línea calibrado a 
 una presión de salida específica de PN6. Incluye parte proporcional de 
 accesorios. 

  
09.10.15 ud Filtro de malla 3 y 1/2" 6,00 81,93 491,58 
 Suministro y colocación de filtro de malla manual de 3 y 1/2" de cuerpo en 
 polipropileno PN6 y malla en acero inoxidable. Incluye parte proporcional de 
 accesorios. 

  
  
09.10.16 ud Aspersor de pradera 1 y 1/4" 442,00 14,42 6.373,64 
 Suministro y colocación de aspersor Rain bird modelo 5012 Plus PC SAMR o 
 similar, 1 y 1/4''. Incluye parte proporcional de accesorios. 
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09.10.17 ud Contador para riego 5,00 230,32 1.151,60 
 Suministro e instalacion de contador para riego Woltman modelo MWN 2 
 1/2'' o similar, con brida sin emisor para tubería ø75mm. Totalmente instalado 
 y en correcto funcionamiento. 

  
  __________  
 TOTAL 09.10 ..........................................................................................  67.109,17 
09.11 LAMINAS PROTECTORAS Y FILTRO  
09.11.01 m2 Lámina impermeable 9.971,25 4,00 39.885,00 
 Suministro y colocación de lámina impermeable de polietileno de 0,4mm de 
 espeso, colocado envolviendo pozos y zanjas drenantes según planos de 
 proyecto. 

  
09.11.02 m2 Lámina antiraíces 5.963,79 6,76 40.315,22 
 Suministro y colocación de lámina Rootbarrier o similar, de protección frente 
 a las raíces fabricada en HDPE de 2mm de espesor y profundidad según 
 mediciones de la partida y planos de proyecto. Resistencia al punzonamiento 
 2.403N y resistencia a la tracción 21,30kN/m. 

  
  __________  
 TOTAL 09.11 ..........................................................................................  80.200,22 
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09.12 ESTRUCTURAS AUXILIARES (LOSA DEPÓSITO PCI)  
09.12.01 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE CIMENTACIÓN Y MUROS 186,40 7,59 1.414,78 
 Excavación a máquina, en cualquier tipo de terreno (incluido roca), en 
 apertura de zanjas de cimentación con entibaciones si fueran necesarias, 
 agotamiento y refino, incluso carga, transporte a vertedero autorizado y 
 pago del canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares, medidas de 
 protección individual y colectivas, la unidad deberá de quedar totalmente 
 terminada, limpia de restos o escombros. Se cuidará la limpieza en las zonas 
 de circulación de camiones. Medido sobre perfil teórico incluyendo 
 esponjamiento. La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de 
 condiciones, PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección 
 Facultativa. 

  
09.12.02 M3 TERRAPLÉN Y RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL 93,20 15,45 1.439,94 
 Terraplén y relleno de zahorra artificial según PG-3, realizado en tongadas de 
 15-20 cm de espesor, incluso suministro, extendido, humectación, reperfilado 
 y compactación al 100% del proctor modificado.  
 Medido sobre el perfil teórico incluyendo el esponjamiento, incluso medios 
 auxiliares, medidas de protección, achiques, bombeos y agotamientos del 
 terreno, quedando la unidad totalmente terminada.  
 Se cuidará la limpieza evitando contaminación de las calzadas adyacentes a la 
 obra.  
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, PG·3, 
 CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
09.12.03 M3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE FONDO DE CIMENTACIÓN 21,21 47,53 1.008,11 
 Hormigón en masa HM-20, de consistencia plástica a blanda, tamaño máximo 
 del árido 40 mm, ambiente IIa, en fondo de cimentación, elaborado en 
 central, transportado y puesto en obra con p.p de limpieza de fondos, 
 vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, incluso medios auxiliares para 
 hormigonado en tiempo frío o caluroso, y paso de tuberías si fuese 
 necesario. El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados 
 de calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
09.12.04 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR EN MUROS Y LOSAS CIMENTACIÓN 74,56 54,13 4.035,93 
 Hormigón armado HA-25, de consistencia plástica (zapatas y losas 
 cimentación), tamaño máximo del árido 20 mm para las zapatas y losas de 
 cimentación, ambiente IIa, elaborado en central, transportado y puesto en 
 obra con p.p de limpieza de fondos, vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, 
 incluso medios auxiliares para hormigonado en tiempo frío o caluroso, y 
 paso de tuberías si fuese necesario. El hormigón deberá de estar en posesión 
 de sellos y certificados de calidad. Medido en volumen teórico en planos. 
 Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según 
 planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, 
 EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
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09.12.05 KG ACERO B-500 SD 4.291,01 0,80 3.432,81 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en encepados, a razón de 
 cuantía 110kg/m3, incluso corte y doblado, colocación solapes, despuntes y 
 p.p. de atado con alambre recogido y separadores.  La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria e indicaciones de la D.F. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras 
 de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

  
09.12.06 M2 ENCOFRADO EN CUALQUIER ELEMENTO 19,87 13,11 260,50 
 Encofrado para paramentos vistos y ocultos planos mediante paneles 
 metálicos con melamina y posterior desencofrado. Incluido limpieza, 
 humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución. Incluso 
 colocación de berenjenos en esquinas y remates. Se incluye lámina fenólica 
 de acabado, y si el acabado no es adecuado para la DF, se procederá al 
 chorreado de los paramentos indicados por la DF.  
 Se incluye p.p. de juntas de dilatación y contracción, mediante porexpan y 
 junta epoxi en zonas vistas, y en caso de existencia de agua en las 
 proximidades de la estructura se procederá a colocar juntas hidroexpansivas 
 de bentonita de sodio natural, marca y modelo: Waterstop RX101 o similar, 
 tanto en alzado de muros como en la unión zapata alzado, y todo tipo de 
 juntas constructivas.  La unidad se ejecutará según planos y documentación 
 de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa 
 Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  __________  
 TOTAL 09.12 ..........................................................................................  11.592,07 
  ___________  
 TOTAL 09 ........................................................................................................................................  4.395.930,76 
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10 OFICINAS  
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
10.01.01 M3 EXCAV. TIERRAS EN VACIADOS 2.268,00 4,55 10.319,40 
 Excavación en vaciados a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno (incluida 
 roca), por medios mecánicos; incluso limpieza, formación y demolición de 
 rampas de acceso así como compactación y escarificado en zonas de 
 formación de explanada. Incluso carga, transporte y acopio en propia obra. 
 Medido sobre el perfil teórico, incluyendo el esponjamiento; incluso medios 
 auxiliares, medidas de protección, achiques, bombeos y agotamientos del 
 terreno, quedando la unidad completamente terminada. 
 Se ejecutarán las pendientes de los taludes. 
 Se cuidará la limpieza, evitando contaminación de las calzadas adyacentes a 
 la obra. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, pliego de condiciones, PG 3, 
 CTE DB-SE-C y NTE-ADZ., N.T.E., normativa vigente e indicaciones de la 
 Dirección Facultativa. 

  
  
10.01.02 M3 EXCAV. MECAN. ZAPATAS Y ENCEPADOS DE CIMENTACIÓN 467,82 8,28 3.873,55 
 Excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, en apertura de zapatas y 
 encepados de cimentación con entibaciones si fueran necesarias, 
 agotamiento, refino, compactación del fondo, incluso carga y transporte en 
 la misma obra. Con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección 
 individual y colectivas, la unidad deberá de quedar totalmente terminada, 
 limpia de restos o escombros. Se cuidará la limpieza en las zonas de 
 circulación de camiones. Medido sobre perfil teórico incluyendo 
 esponjamiento. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

  
  
10.01.03 M3 EXCAV. MECAN. ZAPATAS Y ENCEPADOS DE CIMENTACIÓN, EN TERRENOS 1,00 9,05 9,05 
 DUROS 
 Excavación a máquina en cualquier tipo de terreno, en apertura de zapatas y 
 encepados de cimentación en terreno duro, incluso refino, incluso carga y 
 transporte en la misma obra. Con p.p. de medios auxiliares, medidas de 
 protección individual y colectivas, la unidad deberá de quedar totalmente 
 terminada, limpia de restos o escombros. Se cuidará la limpieza en las zonas 
 de circulación de camiones. Medido sobre perfil teórico incluyendo 
 esponjamiento. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADZ. 

  
10.01.04 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS RIOSTRAS 594,43 7,59 4.511,72 
 Excavación a máquina para formación de riostras, en cualquier tipo de 
 terreno, en apertura de zanjas de cimentación con entibaciones si fueran 
 necesarias, agotamiento y refino, incluso carga, transporte en la misma obra. 
 Con p.p. de medios auxiliares, medidas de protección individual y colectivas, 
 la unidad deberá de quedar totalmente terminada, limpia de restos o 
 escombros. Se cuidará la limpieza en las zonas de circulación de camiones. 
 Medido sobre perfil teórico incluyendo esponjamiento. Según CTE DB-SE-C y 
 NTE-ADZ. 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              101

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

  
10.01.05 M3 EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTACIÓN AL 98% P.M. DE TIERRA 2.268,00 1,72 3.900,96 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 
 Terraplén y relleno de suelo adecuado procedente de la excavación, realizado 
 en tongadas de 20-30 cm de espesor; incluso extendido, humectación y 
 compactación al 98% del proctor modificado (en cimiento, núcleo y 
 espaldones). 
 Medido sobre el perfil teórico, incluyendo el esponjamiento; incluso medios 
 auxiliares, medidas de protección, achiques, bombeos y agotamientos del 
 terreno, quedando la unidad completamente terminada. 
 Se cuidará la limpieza, evitando contaminación de las calzadas adyacentes a 
 la obra. 
 La unidad se ejecutará según memoria, planos, pliego de condiciones, PG 3, 
 C.T.E., N.T.E., normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
10.01.06 M3 RELLENO DE TRASDÓS DE MURO CON GRAVA 472,50 16,13 7.621,43 
 Relleno de gravas con árido granítico de tamaño 20/80 mm para formación de 
 drenaje en trasdós de muro; incluso lámina de geotextil para drenaje y 
 prevención de colmatación de la grava por finos. Unidad totalmente 
 terminada. 
 La unidad se ejecutará según planos, documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones, memoria, PG 3, C.T.E., E.H.E., N.T.E., normativa vigente e 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. 

  
10.01.07 M3 RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 2.826,00 15,31 43.266,06 
 Suministro, extendido y compactado al 98% del Proctor Modificado de 
 zahorras artificiales, realizado en tongadas de espesor inferior a 30 cm, 
 medido sobre perfil, incluso humectación, refino, perfilado y realización de 
 ensayos de compactación. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
10.01.08 M2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS HUMEDAD NULA SOPREMA 449,36 8,30 3.729,69 
 MU-01 
 Protección de muro por su cara externa, constituida por capa protectora 
 asfáltica modificada con caucho con una dotación mínima de 1 kg/m2 
 aplicada en dos o tres capas tipo EMUFAL MUR; capa drenante de polietileno 
 de alta densidad (HDPE) con geotextil de polipropileno adherido de 600 
 g/m2, 7,5 mm de espesor y resistencia a la compresión > 250 kPa tipo 
 DRENTEX PROTECT ECO GARDEN PLUS, anclada mecánicamente con 
 FIJACIONES DRENTEX y perfil de arranque tipo DRENTEX PERFIL METÁLICO 
 para evitar el deslizamiento del sistema durante el compactado de tierras, 
 colocando el geotextil en contacto con el terreno; en caso de zonas a aislar 
 se colocará aislamiento térmico SOPRA XPS SL después de la imprimación y 
 antes de la capa drenante. Lista para verter las tierras por tongadas. El 
 sellado de juntas verticales se realizará mediante cordón previo de relleno 
 compresible tipo JUNTALEN y masilla elástica ALSAN MASTIC 2200; tapajuntas 
 mediante banda autoadhesiva de refuerzo de 30 cm tipo SOPRASOLIN A30, 
 sobre el sistema de impermeabilización. Refuerzos de esquinas y rincones 
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 entre dos planos impermeabilizados de una anchura mínima de 15 cm con 
 impermeabilización líquida de bitumen-poliuretano tipo TEXTOP, incluido 
 velo de refuerzo tipo textil con una dotación de 900 g/m2 en una primera 
 capa, colocación del velo de refuerzo y aplicación de 700 g/m2 en una 
 segunda capa hasta dejar para un desarrollo de perímetro de 30 cm colocado 
 después de la impermeabilización del muro. 

  
  __________  
 TOTAL 10.01 ..........................................................................................  77.231,86 
10.02 CIMENTACIÓN  
10.02.01 M3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/ VERT. MANUAL 10cm 33,90 47,53 1.611,27 
 Hormigón en masa HM-20, de consistencia plástica a blanda, tamaño máximo 
 del árido 40 mm, ambiente IIa, en fondo de cimentación, elaborado en 
 central, transportado y puesto en obra con p.p de limpieza de fondos, 
 vertido, vibrado, curado, grúa, bombeo, incluso medios auxiliares para 
 hormigonado en tiempo frío o caluroso, y paso de tuberías si fuese 
 necesario. El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados 
 de calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
10.02.02 M3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/ POZOS CIMENTACIÓN 1,00 50,98 50,98 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm, en pozos de cimentación, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; El hormigón deberá de estar en posesión de sellos y certificados de 
 calidad. Medido en volumen teórico en planos. Incluso encofrado y 
 desencofrado con panel metálico en caso de ser necesario.  Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  
10.02.03 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa ENCEPADOS 406,80 55,80 22.699,44 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm en encepados, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE/DB-SE-C. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del 
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011, e indicaciones de la D.F. 

  
10.02.04 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa VIGAS ATADO 389,76 54,13 21.097,71 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm en vigas de atado, suministrado y puesta en obra, según 
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 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE/DB-SE-C. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del 
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011, e indicaciones de la D.F. 

  
10.02.05 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa RIOSTRAS 1,00 57,59 57,59 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm en riostras, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; según instrucción EHE, NCSR-02 y CTE/DB-SE-C. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE DB-SE-C. Componentes del 
 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011, e indicaciones de la D.F. 

  
10.02.06 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa ZAPATAS 115,20 54,13 6.235,78 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del 
 árido 25 mm en zapatas, suministrado y puesta en obra, según 
 especificaciones de planos, incluso p.p. de encofrado, separadores, vibrado y 
 curado; La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, 
 pliego de condiciones y memoria, Según normas EHE-08, NTE-CSZ y CTE 
 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, e indicaciones de la D.F. 

  
10.02.07 KG ACERO B-500 SD 107.233,60 0,80 85.786,88 
 Acero en barras corrugadas B 500 SD colocado en encepados, a razón de 
 cuantía 110kg/m3, incluso corte y doblado, colocación solapes, despuntes y 
 p.p. de atado con alambre recogido y separadores.  La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria e indicaciones de la D.F. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Barras 
 de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento Europeo (UE) 305/2011.  

  
10.02.09 UD VAINA 119,00 60,02 7.142,38 
 Suministro y colocación de conjunto de vainas corrugada por pilar de tubo 
 de acero de 76 mm de diámetro.  

  
10.02.10 PA TRANSPORTE EQUIPO HINCA 1,00 4.312,25 4.312,25 
 Partida alzada por transporte y montaje de un equipo completo de hinca, 
 incluso personal 

  
10.02.11 UD AUSCULTACIÓN IMPEDANCIA DE PILOTES 10,00 310,48 3.104,80 
 Ensayo para comprobación de la integridad de pilotes mediante impedancia 
 mecánica. s/ UNE-EN ISO 18674-1:2016. I/p.p. de medios auxiliares e informe 
 del mismo. 
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10.02.12 UD DESCABEZADO PILOTES 208,00 17,25 3.588,00 
 Descabezado de pilote prefabricado de hormigón armado, de dimensiones 
 variables de sección, mediante la limpieza y eliminación del hormigón de 
 cabeza del pilote que pueda haber quedado resentido por el golpeo de la 
 maza y no reúna las características mecánicas necesarias, con descabezador 
 hidráulico, y carga de los escombros procedentes del descabezado sobre 
 camión o contenedor. 

  
  
10.02.13 ML PILOTE PREFABRICADO T-235 1,00 21,90 21,90 
 Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección 235x235 
 mm, fabricado con acero B 500 S y cemento CEM I 42,5-SR (RC-16), azuche 
 normal, hasta una profundidad media de 12 m, i/hinca vertical, empalmes, 
 almohadillas, limpieza, doblado de armaduras, construido según NTE-CPP y 
 CTE DB-SE-C. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en 
 un metro. Pilote con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
10.02.14 ML PILOTE PREFABRICADO T-270 2.496,00 23,46 58.556,16 
 Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección 270x270 
 mm, fabricado con acero B 500 S y cemento CEM I 42,5-SR (RC-16), azuche 
 normal, hasta una profundidad media de 12 m, i/hinca vertical, empalmes, 
 almohadillas, limpieza, doblado de armaduras, construido según NTE-CPP y 
 CTE DB-SE-C. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en 
 un metro. Pilote con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
10.02.15 ML PILOTE PREFABRICADO T-300 1,00 28,29 28,29 
 Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección 300x300 
 mm, fabricado con acero B 500 S y cemento CEM I 42,5-SR (RC-16), azuche 
 normal, hasta una profundidad media de 12 m, i/hinca vertical, empalmes, 
 almohadillas, limpieza, doblado de armaduras, construido según NTE-CPP y 
 CTE DB-SE-C. Medido en la longitud realmente ejecutada, incrementada en 
 un metro. Pilote con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  __________  
 TOTAL 10.02 ..........................................................................................  214.293,43 
10.03 ESTRUCTURA PREFABRICADA  
10.03.01 PILARES  
10.03.01.01 ML PILARES PREFABRICADOS 40x40 cm  ENVAINADO 136,56 94,61 12.919,94 
 Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón de sección 40X40 
 cm y unión envainado, con terminación pintado en color gris liso. La unidad 
 incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote 
 interiores en obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de 
 apoyo en caso de ser necesario, aplomado, medidas de protección y 
 seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según 
 instrucciones del fabricante. Los pilares estarán en posesión del marcado CE 
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 correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación 
 superficial de las superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada. Comportamiento al fuego R 120. 

  
10.03.01.02 ML PILARES PREFABRICADOS 50x50 cm  ENVAINADO 245,30 122,51 30.051,70 
 Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón de sección 50x50 
 cm y unión envainado, con terminación pintado en color gris liso. La unidad 
 incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote 
 interiores en obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de 
 apoyo en caso de ser necesario, aplomado, medidas de protección y 
 seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según 
 instrucciones del fabricante. Los pilares estarán en posesión del marcado CE 
 correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación 
 superficial de las superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada. Comportamiento al fuego R 120. 

  
10.03.01.03 ML PILARES PREFABRICADOS 50x60 cm  ENVAINADO 297,95 130,76 38.959,94 
 Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón de sección 50x60 
 cm y unión envainado, con terminación pintado en color gris liso. La unidad 
 incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote 
 interiores en obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de 
 apoyo en caso de ser necesario, aplomado, medidas de protección y 
 seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según 
 instrucciones del fabricante. Los pilares estarán en posesión del marcado CE 
 correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación 
 superficial de las superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada. Comportamiento al fuego R 120. 

  
10.03.01.04 ML PILARES PREFABRICADOS 50x70 cm  ENVAINADO 38,60 160,05 6.177,93 
 Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón de sección 50x70 
 cm y unión envainado, con terminación pintado en color gris liso. La unidad 
 incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote 
 interiores en obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de 
 apoyo en caso de ser necesario, aplomado, medidas de protección y 
 seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según 
 instrucciones del fabricante. Los pilares estarán en posesión del marcado CE 
 correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación 
 superficial de las superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada. Comportamiento al fuego R 120. 

  
10.03.01.05 ud UNION ENVAINADA PILAR 40x40 cm 31,00 88,81 2.753,11 
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 Unión ENVAINADA pilar 40x40. Incluido relleno con grout. No se incluyen 
 vainas ni plantillas. 

  
10.03.01.06 ud UNION ENVAINADA PILAR 50x50 cm 44,00 129,10 5.680,40 
 Unión ENVAINADA pilar 50x50. Incluido relleno con grout. No se incluyen 
 vainas ni plantillas. 

  
10.03.01.07 ud UNION ENVAINADA PILAR 50x60 cm 45,00 151,07 6.798,15 
 Unión ENVAINADA pilar 50x60. Incluido relleno con grout. No se incluyen 
 vainas ni plantillas. 

  
10.03.01.08 ud UNION ENVAINADA PILAR 50x70 cm 3,00 177,62 532,86 
 Unión ENVAINADA pilar 50x70. Incluido relleno con grout. No se incluyen 
 vainas ni plantillas. 

  
10.03.01.09 ML PILARES PREFABRICADOS BLANCO 40x40 cm  ENVAINADO 22,20 114,56 2.543,23 
 Suministro y colocación de pilar prefabricado de hormigón BLANCO de 
 sección 40X40 cm y unión envainado, con terminación pintado en color gris 
 liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, 
 medios de transpote interiores en obra, medios auxiliares para la correcta 
 ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser necesario, aplomado, medidas 
 de protección y seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y colocará 
 según instrucciones del fabricante. Los pilares estarán en posesión del 
 marcado CE correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento 
 anticarbonatación superficial de las superficies. Incluso medidas de 
 protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada. Comportamiento al fuego R 120. 

  
  __________  
 TOTAL 10.03.01 .....................................................................................  106.417,26 
10.03.02 MARQUESINA  
10.03.02.01 ML JACENA PREF. HOR. BLANCO R4040 31,80 107,10 3.405,78 
10.03.02.02 ML CORREA PREF. HOR. BLANCO R4040 48,60 96,02 4.666,57 
  ______________  
 TOTAL 10.03.02 .....................................................................................  8.072,35 
10.03.03 CERRAMIENTO PANELES PREFABRICADOS  
10.03.03.01 M2 PANEL PREF. HOR. 20 cm  S/AISL. FACHADA 1.006,32 52,50 52.831,80 
 Suministro y colocación de panel de hormigón prefabricado de cerramiento 
 de fachada colocado en posición horizontal de 20 cm de espesor, incluso 
 aislamiento interior, fijado atornillado a pilares, a placas existentes, con 
 terminación GRIS liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, paneles 
 inclinados, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, 
 medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de 
 ser necesario, medidas de protección y seguridad, redes, barandillas, lineas 
 de vida, arnes, etc. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. Los paneles estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
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 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies de los paneles. Se consideran incluidos los correspondientes 
 cajeados y aperturas para ventanas, puertas, etc, teniendo en cuenta que se 
 incluirá el refuerzo correspondiente en caso de ser necesario en zonas de 
 esquinas, zonas con posible fractura por debiltamiento, etc. Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada. Comportamiento al fuego EI 90. 

  
10.03.03.02 M2 PANEL PREF. HOR. 20 cm  C/AISL. FACHADA 844,00 42,50 35.870,00 
 Suministro y colocación de panel de hormigón prefabricado de cerramiento 
 de fachada colocado en posición horizontal de 20 cm de espesor, incluso 
 aislamiento interior, fijado atornillado a pilares, a placas existentes, con 
 terminación GRIS liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, paneles 
 inclinados, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, 
 medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de 
 ser necesario, medidas de protección y seguridad, redes, barandillas, lineas 
 de vida, arnes, etc. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. Los paneles estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies de los paneles. Se consideran incluidos los correspondientes 
 cajeados y aperturas para ventanas, puertas, etc, teniendo en cuenta que se 
 incluirá el refuerzo correspondiente en caso de ser necesario en zonas de 
 esquinas, zonas con posible fractura por debiltamiento, etc. Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada. Comportamiento al fuego EI 90. 

  
10.03.03.03 UD HERRAJE CONEXION PANEL. 68,00 14,65 996,20 
 Herraje de conexión paneles entre huecos puertas. 

  
10.03.03.04 UD MENSULA  O ELEMENTO METALICO PARA CUELGUE DE PARED 74,00 54,94 4.065,56 
 Suministro y colocación de ménsula de hormigón o elemento metálico para 
 cuelgue de paredes.  Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad 
 se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada 

  
10.03.03.05 M2 PANEL PREF. HOR. 20 cm  C/AISL. TORREON COLGADO 217,80 54,16 11.796,05 
 Suministro y colocación de panel de hormigón prefabricado de cerramiento 
 de fachada colocado colgado a pilares, de 20 cm de espesor, incluso 
 aislamiento interior, fijado atornillado a pilares, a placas existentes, con 
 terminación GRIS liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, paneles 
 inclinados, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, 
 medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de 
 ser necesario, medidas de protección y seguridad, redes, barandillas, lineas 
 de vida, arnes, etc. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
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 fabricante. Los paneles estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies de los paneles. Se consideran incluidos los correspondientes 
 cajeados y aperturas para ventanas, puertas, etc, teniendo en cuenta que se 
 incluirá el refuerzo correspondiente en caso de ser necesario en zonas de 
 esquinas, zonas con posible fractura por debiltamiento, etc. Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada. Comportamiento al fuego EI 90. 

  
10.03.03.06 M2 SELLADO ENTRE ELE. PREFABRICADOS CON MASILLA ELASTOMERA 3.273,05 2,37 7.757,13 
 Sellado exterior entre paneles prefabricados de homigón mediante con 
 masilla elastomérica neutra. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada, incluido repasos. 

  
10.03.03.07 M2 PANEL PREF. HOR. 20 cm C/AISL. PATIOS 464,35 44,94 20.867,89 
 Suministro y colocación de panel de hormigón prefabricado de cerramiento 
 de fachada colocado colgado a pilares, de 20 cm de espesor, incluso 
 aislamiento interior, fijado atornillado a pilares, a placas existentes, con 
 terminación GRIS liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, paneles 
 inclinados, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, 
 medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de 
 ser necesario, medidas de protección y seguridad, redes, barandillas, lineas 
 de vida, arnes, etc. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. Los paneles estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies de los paneles. Se consideran incluidos los correspondientes 
 cajeados y aperturas para ventanas, puertas, etc, teniendo en cuenta que se 
 incluirá el refuerzo correspondiente en caso de ser necesario en zonas de 
 esquinas, zonas con posible fractura por debiltamiento, etc. Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada. Comportamiento al fuego EI 90. 

  
10.03.03.08 M2 PANEL PREF. HOR. 20 cm C/AISL. PATIOS COLGADO 332,10 48,24 16.020,50 
 Suministro y colocación de panel de hormigón prefabricado de cerramiento 
 de fachada colocado colgado a pilares, de 20 cm de espesor, incluso 
 aislamiento interior, fijado atornillado a pilares, a placas existentes, con 
 terminación GRIS liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, paneles 
 inclinados, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, 
 medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de 
 ser necesario, medidas de protección y seguridad, redes, barandillas, lineas 
 de vida, arnes, etc. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. Los paneles estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
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 superficies de los paneles. Se consideran incluidos los correspondientes 
 cajeados y aperturas para ventanas, puertas, etc, teniendo en cuenta que se 
 incluirá el refuerzo correspondiente en caso de ser necesario en zonas de 
 esquinas, zonas con posible fractura por debiltamiento, etc. Incluso medidas 
 de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada. Comportamiento al fuego EI 90. 

  
10.03.03.09 M2 MURO PREF. HOR. 20 cm ASCENSOR 102,57 82,29 8.440,49 
 Muro prefabricado de hormigón de 20 cm de espesor, incluso herrajes para 
 conexionado entre sí. Terminación gris liso. RF-120. 

  
10.03.03.10 M2 SELLADO ENTRE ELE. PREFABRICADOS CON MASILLA ELASTOMERA 102,57 3,17 325,15 
 IGNIFUGA 
 Sellado exterior entre paneles prefabricados de homigón mediante con 
 masilla elastomérica neutra e ignífuga. Incluso medidas de protección y 
 seguridad. La unidad se ejecutará según planos y documentación de 
 proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente 
 e indicaciones de la D.F, quedando completamente terminada, incluido 
 repasos. 

  
10.03.03.11 M2 MURO PREF. HOR. ESPESOR VARIABLE - h<5,40 m 408,51 137,58 56.202,81 
 Muro prefabricado de hormigón para contención de tierras con altura hasta 
 5,40 m. Con esperas al trasdós para ejecución de zapata "in situ". Apoyado 
 sobre riostra, de espesor variable, y 20 cm en coronación. 

  
  __________  
 TOTAL 10.03.03 .....................................................................................  215.173,58 
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10.03.04 JACENAS Y FORJADOS  
10.03.04.01 ML JACENA PREF. HOR. PRET. I 60 3,47 90,98 315,70 
 Suministro y colocación de jácena de hormigón pretensadas 60X60 cm, con 
 terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de despiece 
 y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, medios 
 auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser 
 necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, redes, 
 barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.02 ML JACENA PREF. HOR. PRET. I 80 BASE 60 20,60 137,53 2.833,12 
 Suministro y colocación de jácena de hormigón pretensadas 60X80, con 
 terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de despiece 
 y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, medios 
 auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser 
 necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, redes, 
 barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.03 ML JACENA PREF. HOR. PRET. I 80 BASE 60 RECREC. 5 cm 69,15 144,19 9.970,74 
 Suministro y colocación de jácena de hormigón pretensadas 60X80, con 
 terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de despiece 
 y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, medios 
 auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser 
 necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, redes, 
 barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.04 ML JACENA PREF. HOR. PRET. I 80 153,70 103,33 15.881,82 
 Suministro y colocación de jácena de hormigón pretensadas 80X80 cm, con 
 terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de despiece 
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 y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, medios 
 auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser 
 necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, redes, 
 barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.05 ML JACENA PREF. HOR. PRET. I 80 RECRECIDA 3,72 109,97 409,09 
 Suministro y colocación de jácena de hormigón pretensadas 80X80 cm 
 recrecida, con terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá 
 planos de despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote 
 interiores en obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de 
 apoyo en caso de ser necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección 
 y seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según 
 instrucciones del fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE 
 correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación 
 superficial de las superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los 
 apoyos. Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.06 ML JACENA PREF. HOR. PRET. VP100 BASE 60 Tipo 1 175,65 149,90 26.329,94 
 Jácena prefabricada de hormigón pretensada VP100, de base 60, con 
 terminación pintada en color gris liso. Tipo 1. La unidad incluirá planos de 
 despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en 
 obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso 
 de ser necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, 
 redes, barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.07 ML JACENA PREF. HOR. PRET. VP100 BASE 60 RECREC. 10 cm 130,25 162,09 21.112,22 
 Jácena prefabricada de hormigón pretensada VP100, de base 60. Recrecida 10 
 cm, con terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de 
 despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en 
 obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso 
 de ser necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, 
 redes, barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
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 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.08 ML JACENA PREF. HOR. PRET. VP100 BASE 60 Tipo 2 182,85 172,97 31.627,56 
 Jácena prefabricada de hormigón pretensada VP100, de base 60. Tipo 2, con 
 terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de despiece 
 y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, medios 
 auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser 
 necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, redes, 
 barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.09 ML JACENA PREF. HOR. RECTANGULAR R 4030 63,01 76,61 4.827,20 
 Jácena de hormigón rectangular R4030, con terminación pintada en color gris 
 liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, 
 medios de transpote interiores en obra, medios auxiliares para la correcta 
 ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser necesario, aplomado y nivelado, 
 medidas de protección y seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y 
 colocará según instrucciones del fabricante. La jácena estarán en posesión 
 del marcado CE correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento 
 anticarbonatación superficial de las superficies. Incluso medidas de 
 protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. Comportamiento al fuego 
 R90 

  
10.03.04.10 ML JACENA PREF. HOR. PRET. L403030 21,60 106,83 2.307,53 
 Jácena de hormigón pretensada L403030, con terminación pintada en color 
 gris liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, 
 medios de transpote interiores en obra, medios auxiliares para la correcta 
 ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser necesario, aplomado y nivelado, 
 medidas de protección y seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y 
 colocará según instrucciones del fabricante. La jácena estarán en posesión 
 del marcado CE correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento 
 anticarbonatación superficial de las superficies. Incluso medidas de 
 protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
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 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. Comportamiento al fuego 
 R90 

  
10.03.04.11 ML JACENA PREF. HOR. PRET. L405025 74,35 126,13 9.377,77 
 Jácena de hormigón pretensada L405025, con terminación pintada en color 
 gris liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, 
 medios de transpote interiores en obra, medios auxiliares para la correcta 
 ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser necesario, aplomado y nivelado, 
 medidas de protección y seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y 
 colocará según instrucciones del fabricante. La jácena estarán en posesión 
 del marcado CE correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento 
 anticarbonatación superficial de las superficies. Incluso medidas de 
 protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. Comportamiento al fuego 
 R90 

  
10.03.04.12 ML JACENA PREF. HOR. PRET. L405030 108,35 132,62 14.369,38 
 Jácena de hormigón pretensada L405030, con terminación pintada en color 
 gris liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, 
 medios de transpote interiores en obra, medios auxiliares para la correcta 
 ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser necesario, aplomado y nivelado, 
 medidas de protección y seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y 
 colocará según instrucciones del fabricante. La jácena estarán en posesión 
 del marcado CE correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento 
 anticarbonatación superficial de las superficies. Incluso medidas de 
 protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada , 10.55 elastómeros en los apoyos. Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.13 ML JACENA PREF. HOR. PRET. L406030 12,62 141,35 1.783,84 
 Jácena de hormigón pretensada L406030, con terminación pintada en color 
 gris liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, replanteo, muestras, 
 medios de transpote interiores en obra, medios auxiliares para la correcta 
 ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser necesario, aplomado y nivelado, 
 medidas de protección y seguridad, redes, barandillas. Se manipulará, fijará y 
 colocará según instrucciones del fabricante. La jácena estarán en posesión 
 del marcado CE correspondiente. Se incluye en la unidad el tratamiento 
 anticarbonatación superficial de las superficies. Incluso medidas de 
 protección y seguridad. La unidad se ejecutará según planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando completamente 
 terminada , 10.55 elastómeros en los apoyos. Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.14 ML JACENA PREF. HOR. PRET. L406030 36,71 136,65 5.016,42 
 Suministro y colocación de jácena de hormigón pretensadas L406030 con 
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 terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de despiece 
 y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, medios 
 auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser 
 necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, redes, 
 barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.15 ML JACENA PREF. HOR. PRET. LP4030153 VIGA PETO 130,25 169,99 22.141,20 
 Jácena de hormigón pretensada LP4030153 VIGA PETO, con terminación 
 pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de despiece y taller, 
 replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, medios 
 auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser 
 necesario, aplomado y nivelado, medidas de protección y seguridad, redes, 
 barandillas. Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del 
 fabricante. La jácena estarán en posesión del marcado CE correspondiente. 
 Se incluye en la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las 
 superficies. Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, 
 quedando completamente terminada , incluyendo elastómeros en los apoyos. 
 Comportamiento al fuego R90 
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10.03.04.16 M2 PLACA ALVEOLAR DE 20+5 cm PARA FORJADO 577,94 33,71 19.482,36 
 Suministro y colocacion de placa alveolar 20 cm para forjado de dimensiones 
 1.210 mm de ancho de placa, 200 mm de canto. La unidad incluirá planos de 
 despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en 
 obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso 
 de ser necesario, aplomado y nivelación, medidas de protección y seguridad, 
 redes, barandillas, arnés y linea de vida. Se manipulará, fijará y colocará 
 según instrucciones del fabricante. Las placas estarán en posesión del 
 marcado CE correspondiente. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada. Comportamiento al fuego REI90. 
 Sobrecarga 2 KN/m2 y carga permanente 2 KN/m2. 
 No incluye capa de compresión ni armaduras de ésta. 

  
  
10.03.04.17 M2 PLACA ALVEOLAR DE 25+8 cm PARA FORJADO 1.117,34 35,53 39.699,09 
 Suministro y colocacion de placa alveolar 25 cm para forjado de dimensiones 
 1.210 mm de ancho de placa, 250 mm de canto. La unidad incluirá planos de 
 despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en 
 obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso 
 de ser necesario, aplomado y nivelación, medidas de protección y seguridad, 
 redes, barandillas, arnés y linea de vida. Se manipulará, fijará y colocará 
 según instrucciones del fabricante. Las placas estarán en posesión del 
 marcado CE correspondiente. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada. Comportamiento al fuego REI90. 
 Sobrecarga 2 KN/m2 y carga permanente 2 KN/m2. 
 No incluye capa de compresión ni armaduras de ésta. 

  
  
10.03.04.18 M2 PLACA ALVEOLAR DE 30+8 cm PARA FORJADO 4.880,36 39,77 194.091,92 
 Suministro y colocacion de placa alveolar 30 cm para forjado de dimensiones 
 1.210 mm de ancho de placa, 300 mm de canto. La unidad incluirá planos de 
 despiece y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en 
 obra, medios auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso 
 de ser necesario, aplomado y nivelación, medidas de protección y seguridad, 
 redes, barandillas, arnés y linea de vida. Se manipulará, fijará y colocará 
 según instrucciones del fabricante. Las placas estarán en posesión del 
 marcado CE correspondiente. Incluso medidas de protección y seguridad. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la 
 D.F, quedando completamente terminada. Comportamiento al fuego REI90. 
 Sobrecarga 2 KN/m2 y carga permanente 2 KN/m2. 
 No incluye capa de compresión ni armaduras de ésta. 

  
10.03.04.19 UD ANGULAR METALICO APOYO FORJADO 50,00 36,63 1.831,50 
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 Angular metalico para apoyo de forjado t2. No incluye ignifugado. 

  
10.03.04.20 UD BANDEJA METALICA P/HUECO FORJADO 4,00 412,01 1.648,04 
 Bandeja metálica de longitud 1.900 mmpara formación de hueco en placa de 
 30 cm. No incluye ignifugado. 

  
10.03.04.21 UD MENSULA PREFABRICADA DE HORMIGON T2 110,00 55,39 6.092,90 
 Suministro y colocación de ménsla prefabricada de hormigón, con 
 terminación pintada en color gris liso. La unidad incluirá planos de despiece 
 y taller, replanteo, muestras, medios de transpote interiores en obra, medios 
 auxiliares para la correcta ejecucion, de izado, de apoyo en caso de ser 
 necesario, nivelación, medidas de protección y seguridad, redes, barandillas. 
 Se manipulará, fijará y colocará según instrucciones del fabricante. Las 
 ménsulas estarán en posesión del marcado CE correspondiente. Se incluye en 
 la unidad el tratamiento anticarbonatación superficial de las superficies. 
 Incluso medidas de protección y seguridad. La unidad se ejecutará según 
 planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, 
 EHE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F, quedando 
 completamente terminada. Comportamiento al fuego R90 

  
10.03.04.22 UD APOYO MEDIA MADERA VIGA LP 9,00 77,55 697,95 
  ______________  
 TOTAL 10.03.04 .....................................................................................  431.847,29 
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10.03.05 VARIOS  
10.03.05.01 M2 ESCALERA PREF. HOR. H28 CH17,45 15,08 181,56 2.737,92 
 Escalera prefabricada de hormigón con huella de 28 cm y c/huella de 17,45 
 cm. Incluso losas para descansillos. 

  
10.03.05.02 PA NEOPRENOS 1,00 8.624,73 8.624,73 
  Partida de suministro de neoprenos para apoyo de elementos prefabricados 
 de hormigón. 

  
  __________  
 TOTAL 10.03.05 .....................................................................................  11.362,65 
  ___________  
 TOTAL 10.03 ..........................................................................................  772.873,13 
10.04 SOLERAS  
10.04.01 M2 SOLERA OFICINAS 6.091,44 14,63 89.117,77 
 Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 
 T.Máx. 20 mm elaborado en central, incluso vertido. Armado con mallazo 
 inferior B-500-T 200x200x6 mm sobre separadores.  P.P. de vibrado, regleado y 
 fratasado, extendido por medios mecánicos y curado. PP de juntas de puertas 
 de paso. (incluida la limpieza de toda la profundidad de la junta). Según 
 NTE-RSS., Incluso colocación de lámina de polietileno de 0,20 mm (Galga 800) 
 bajo la solera y polietileno expandido (fompex) en el encuentro de la solera 
 con la estructura de 1 cm, incluso parte proporcional de juntas de contorno y 
 juntas de pilares encofradas y con polietileno expandido de 2 cm. así como 
 protección de paredes para evitar ser manchadas. Se colocarán refuerzos en 
 todos los pilares. La unidad se ejecutará según protocolo, planos y 
 documentación de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, 
 Normativa Vigente. Todo ello según indicaciones de la D.F. 

  
10.04.02 M2 HORMIGONADO CAPA COMPRESIÓN e=8 cm 5.997,70 12,49 74.911,27 
 Hormigonado de capa de compresión de 8 cm de espesor, de hormigón 
 HA-25/P/20/IIa, incluso p.p. de zunchos, encofrado y desencofrado, vertido, 
 fratasado con helicóptero, curado, armadura de reparto (200x200x6 mm) y 
 negativos (3 kg/m2). La unidad se ejecutará según planos y documentación 
 de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa 
 Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
10.04.03 M2 HORMIGONADO CAPA COMPRESIÓN e=5 cm 577,94 11,20 6.472,93 
 Hormigonado de capa de compresión de 5 cm de espesor, de hormigón 
 HA-25/P/20/IIa, incluso p.p. de zunchos, encofrado y desencofrado, vertido, 
 fratasado con helicóptero, curado, armadura de reparto (200x200x6 mm) y 
 negativos (3 kg/m2). La unidad se ejecutará según planos y documentación 
 de proyecto, pliego de condiciones y memoria, CTE, EHE, NTE, Normativa 
 Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
  __________  
 TOTAL 10.04 ..........................................................................................  170.501,97 
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10.05 FACHADA VENTILADA  
10.05.01 FACHADA VENTILADA MARMOL BLANCO IBIZA ABUJ. 90x60x3 cm 2.119,57 109,67 232.453,24 
 Sistema de revestimiento para fachada ventilada, de 3 cm de espesor, 
 formada por placas de mármol blanco Ibiza, acabado abujardado, sistema de 
 anclaje vertical, de acero inoxidable, para la fijación de placas de piedra 
 natural de 90x60x3 cm, formado por: perfiles verticales de acero inoxidable, 
 escuadras de carga, escuadras de apoyo y grapas con uña oculta, fijado al 
 frente de hormigón de cada forjado con tacos mecánicos de acero 
 inoxidable, y al soporte de hormigón o de fábrica cada 1,20 m como máximo, 
 con tirafondos de acero inoxidable y tacos de naylon. Incluso p.p. de 
 replanteo, formación de dinteles con piezas especiales de piedra natural 
 sujetas al entramado metálico, vierteaguas, jambas, mochetas, ejecución de 
 encuentros y puntos singulares, totalmente terminado y limpio. Según CTE 
 DB-HE, CTE DB-HS. Piezas de mármol, bastidor y anclajes con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Entre la estructura para la sujección de la piedra, se colocará aislamiento 
 panel de lana de roca semi rígido, no revestido, de doble densidad 100/40 
 kg/m3, ROCKWOOL Ventirock DUO de 50 mm de espesor 

  
  
10.05.02 AISLAMIENTO PARA FACHADA VENTILADA VENTIROCK DUO e=50 mm 1.623,35 15,94 25.876,20 
 Aislamiento de lana de roca Ventirock Duo de ROCKWOOL, de doble 
 densidad, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 3,50 (m²K)/W, densidad 
 capa superior 100 kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad 
 térmica 0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego. El panel dispone 
 de 3 ensayos: resistencia al agua de lluvia, resistencia a desfibramiento y 
 succión bajo la acción del viento, y permite la instalación directa en cámara 
 ventilada, sin lámina protectora. Fijación de panel Ventirock Duo a soporte 
 mediante fijación Ejotherm  STR H 100 color negro, compuesta por dos 
 elementos, el vástago para diferentes espesores de aislamiento y la arandela, 
 común para todos los vástagos. Las fijaciones deben ser adecuadas para el 
 soporte en referencia a las categorías de uso que figuran en el ETAG 0014 
 con un diámetro de cabeza de 90 mm. Profundidad de fijación 30 mm. Se 
 recomienda que los contornos de ventana se aíslen con el panel Rocksol E 
 501, panel de densidad 90 Kg/m³, conductividad térmica 0,035 W/(mK), y 
 Euroclase A1 de reacción al fuego en espesor de 20, 30 o 40 mm. Resistencias 
 térmicas respectivamente de 0,55, 0,85 y 1,10 m²K/W. Fijación de panel 
 Rocksol E 501 a soporte mediante fijación Ejot Pin DH-60 color negro. 
 Profundidad de fijación 30 mm.  

  
  __________  
 TOTAL 10.05 ..........................................................................................  258.329,44 
10.06 CUBIERTA Y AISLAMIENTOS  
10.06.01 M2 CUBIERTA SOBRE FORJADO TPO i/REMATES ACTUALIZADOS 6.292,23 25,88 162.842,91 
 Suministro y montaje de cubierta formada por: 
 - Formación de limas y maestras con l.h.d. recibido con mortero de cemento, 
 relleno y formación de pendientes entre el 1% y el 5% con mortero M-5 de 5 a 
 10cm. de espesor medio, con p.p. de panel de poliestireno expandido de 1 
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 cm. en todo el perímetro (encuentro con paramentos y elementos verticales) y 
 en cuadrículas de 5x5 m. 
 - Aislamiento térmico a base de panel de lana de roca tipo MONOROCK de 
 100mm de espesor con certificado FM. Accesorios de fijación del aislamiento 
 mediante tornillo punta broca y taco ISPC. 
 - Membrana impermeable de UltraPly TPO de Firestone de 1,5 mm de grueso 
 constante, 1,5 Kg/m2, calidad intemperie, libre de halógenos, con un 40% de 
 producto sobre la armadura, acabado por la cara exterior en color Banco 
 reflexivo de albero SRI 102 (ASTM E 1980), según ASTM E903 Solar reflectance 
 del 81% Leed®. Armadura  interna de poliéster formada por trama, urdimbre 
 y un tercer hilo insertado de amarre para aportar mayor estabilidad 
 dimensional, resistencia al desgarro =400N y a la tracción =1200N/50mm.  
 Garantía de material por 20 años a intemperie superando el ensayo EN 1297 
 de durabilidad por exposición UV de =7.500 horas. Sistema de instalación 
 certificado por DITE (EOTA 012/0419), ASTM D6878, certificado resistencia al 
 fuego B Roof (t1) test según norma EN 1187-1. Certificado Factory Mutual 
 (FM) Class I-60 e I-90, Resistencia al granizo según EN 13583, certificado 
 ISO14001 y marca CE. Se presenta en obra en rollos de 1m; 1,5m ó 2 m de 
 ancho por 30,5 m de largo. Con los accesorios necesarios para la fijación 
 mecánica bajo solape en líneas longitudinales de fijación, separadas según 
 resultado del cálculo de vientos de Firestone según normativa Euro Código 
 EN 1991-1-4:2005.  Se usará tortillería mediante taco ISPC para la fijación de 
 lámina armada UltraPly TPO. 
 - Incluidos todos los remates perimetrales (costiere, vierteaguas, coronación 
 de peto, y chapa grecada para revestimiento interior de peto perimetral). 
 - P.p. de accesorios de fijación, transporte y medios auxiliares. 
 Montaje según documentación gráfica anexa e indicaciones de  D.F. 

  
  __________  
 TOTAL 10.06 ..........................................................................................  162.842,91 
10.07 CARPINTERIA DE ALUMINIO, METALICA Y CERRAJERIA  
10.07.01 M2 MURO CORTINA SG52 CORTIZO 1.176,77 123,68 145.542,91 
 Suministro y colocación de sistema de muro cortina CORTIZO SG-52 
 compuesto por perfiles de aluminio de aleación 6063 y tratamiento térmico 
 T-5. Estructura autoportante compuesta por montantes travesaños tipo 
 COR-9805 , dimensionados por cálculo estático según necesidades 
 específicas de la obra. Ambos con una sección vista de 52mm y provistos de 
 canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de travesaño con 
 juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos. Perfiles de refuerzo 
 interior para configuraciones de muro con elevadas solicitaciones mecánicas. 
 La capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 64 mm. Se 
 introduce un perfil de aluminio intercalario en U tipo COR-9956 en la cámara 
 del vidrio en sus 4 caras y se realiza la fijación de éste mediante grapas 
 puntuales atornilladas a la estructura portante. Se remata la unión entre 
 vidrios con una goma de fondo de sellado y un sellado posterior de silicona 
 estructural resistente a los rayos ultravioletas. Opción de solución con junta 
 seca mediante una junta de EPDM. Solución para vidrios monolíticos con 
 bastidor tipo COR-9957. 
 Exteriormente, y tanto en la horizontal como en la vertical, se consigue una 
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 estética de “todo vidrio” 
 apareciendo únicamente en las uniones una llaga de 22mm. 
 La estanqueidad óptima al usar un sistema de juntas de EPDM seccionables 
 continuas existiendo la posibilidad de emplear ángulos vulcanizados en las 
 uniones montante travesaño. 
 Sistema de drenaje en cascada permitiendo hasta tres niveles de drenaje en 
 canales de montantes y travesaños, permitiendo la evacuación de la posible 
 agua de condensación. Colocación de pipetas y piezas de continuidad en las 
 uniones de montante-montante para garantizar el correcto desagüe. 
 Posibilidad de apertura proyectante horizontal del sistema con 
 acristalamiento mediante pegado estructural. Compases de acero inoxidable 
 que permiten configuraciones de hoja de dimensiones máximas de 
 2500x2500mm y 180 Kg de peso. Posibilidad de apertura motorizada. 
 Incluye manilla oculta en ventana proyectante de fachada. 
 Anclajes de aluminio extruido para fijaciones a frente de forjado, arranque y 
 coronación que permiten regulación tridimensional y correcto aplomado de 
 la fachada. 
 Incluido remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de 1,5 mm de 
 espesor, lacada igual que la retícula de aluminio. Totalmente instalado según 
 reglas de montaje de UNE-EN 12488:2017 y NTE-FPC y conforme a los 
 documentos básicos del CTE DB-SE-AE, DB-HE, DB-HR, DB-HS y DB-SUA. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Posibilidad de realización de fachadas poligonales (mediante montantes de 
 alas plegables), y de esquinas y rincones hasta ángulos de 90º. Y la de 
 incorporar elementos exteriores complementarios a la fachada como lamas de 
 protección solar mediante fijación con orzas a ésta. 

  
10.07.02 M2 PUERTA 2 HOJAS MILLENIUM 70 PLUS CORTIZO 90,47 242,75 21.961,59 
 Suministro y colocación de puertas abisagradas sistema CORTIZO MILLENIUM 
 PLUS 70 compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento 
 térmico T-5. Marco y hoja son coplanarios y tienen una profundidad de 70 
 mm., siendo el espesor medio de los perfiles de aluminio de 2 mm. La 
 capacidad máxima de acristalamiento del sistema es de 54 mm. Los perfiles de 
 aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción 
 de varillas aislantes de poliamida 6.6 tubulares de 24 mm. de Profundidad 
 reforzada con un 25% con fibra de vidrio y espuma de poliolefina perimetral 
 en la zona del galce de vidrio así como en el interior de marco y hoja. 
 Estanqueidad 
 por un sistema de doble junta de EPDM. Perfil de umbral para PMR (Personas 
 con movilidad reducida) 
 Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie 
 suministrados por STAC, lacados en el mismo color que la perfilería, con 
 opción de bisagras de canal o coplanarias llegando a un peso máximo por 
 hoja de 220Kg/hoja; posibilidad de bisagras ocultas con un peso máximo de 
 120Kg/hoja con apertura 100º homologadas con la serie. Posibilidad de 
 apertura antipánico. Opción de apertura automática exterior e interior en 
 practicable de 1 hoja. 
 Tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
 utillajes de mecanizado homologados. 
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 Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
 un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y 
 herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado 
 cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. 

  
10.07.03 m2 VIDRIO AISLANTE GUARDIAN SELECT SUNGUARD HP NEUTRAL 41/33 1.267,24 91,32 115.724,36 
 T6/16/LAMIGLASS 44.1 
 Doble acristalamiento Guardian Select conforme UNE-EN 1279 y sello de 
 calidad Applus/AENOR o equivalente, formado por un vidrio Float Guardian 
 ExtraClear de 6 mm Templado de seguridad (conforme UNE-EN 12600, a 
 justificar por parte del Templador) en el vidrio exterior con tratamiento de 
 capa magnetrónica con características de control solar + baja emisividad, HP 
 Neutral 41/33 (tratamiento en cara 2) y vidrio un vidrio laminado de seguridad 
 2B2 conforme UNE-EN 12600, LamiGlass 4+4.1 (0.38 mm clear PVB) en el vidrio 
 interior, separados por cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil 
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería 
 con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en 
 frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos. Atenuación del 
 conjunto aproximada 35 dBA (-2;-5). Totalmente instalado según UNE-EN 
 12488:2017. 

  
10.07.04 M2 FRENTE CARPINTERIA CORTIZO COR 70 HO 178,56 195,90 34.979,90 
 Suministro y colocacion de frente de carpinteria de aluminio con las 
 siguientes caracteristicas: 
 - Composicion: 2 módulos fijos y 1 módulo practicable oscilo batiente hoja 
 oculta. Módulos fijos en lucernario. 
 - Construido con perfiles de aluminio extruido CORTIZO COR-70 HO 
 - Lacado texturizado, color a elegir por la D.F., secado y termolacado con 
 polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción en espesor 
 comprendido entre 60 y 120 micras. 
 - Triple junta EPDM 
 - Espuma de poliofelina perimetral en la zona del galce de vidrio 
 - Varillas de poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio de 35 mm 
 - Permeabilidad al aire Clase 4  (UNE EN 12207) 
 - Estanqueidad al agua Clase E1650 (UNE EN 12208) 
 - Resistencia a viento Clase C5 (UNE EN 12210) 
 - Ensayo de seguridad PAS24 apto 
 - Uw>= 1,0 W/m2ºK 
 - Rw = 46 dB 
 - Incluso parte proporcional de anclajes de regulación en acero resistente a la 
 corrosión, separadores de par galvánico, remates interiores (solapes o 
 tapetas) y exteriores (vierteaguas, remates laterales y albardilla con goterón), 
 sellados de estanqueidad y aislamiento por junta autoexpansiva. 
 - Instalada sobre precerco de aluminio incluido, sellado de juntas ajuste final 
 en obra y limpieza. Perfilería, juntas y herrajes con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma 
 UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. 
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10.07.05 m2 VIDRIO AISLANTE GUARDIAN SELECT SUNGUARD HP NEUTRAL 41/33 T6/16/6 178,56 82,71 14.768,70 
 Doble acristalamiento Guardian Select conforme UNE-EN 1279 y sello de 
 calidad Applus/AENOR o equivalente, formado por un vidrio Float Guardian 
 ExtraClear de 6 mm Templado de seguridad (conforme UNE-EN 12600, a 
 justificar por parte del Templador) en el vidrio exterior con tratamiento de 
 capa magnetrónica con características de control solar + baja emisividad, HP 
 Neutral 41/33 (tratamiento en cara 2) y un vidrio Float Guardian ExtraClear 
 incoloro de 6 mm en el vidrio interior, separados por cámara de aire 
 deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado 
 perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
 perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso 
 colocación de junquillos. Atenuación del conjunto aproximada 35 dBA (-2;-5). 
 Totalmente instalado según UNE-EN 12488:2017. 

  
10.07.06 UD PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA 3,10x2,38 m 2H+2F HOJAS VIDRIO 4,00 3.456,28 13.825,12 
 Puerta automática corredera de 2,00x2,20 m con hojas de vidrio sin perfilería, 
 para dos móviles con un paso libre central de 1,90 m por 2,20 m de altura, 
 incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y 
 sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y 
 llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, 
 conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). 
 Conforme al CTE DB-SUA-2, UNE-EN 16005:2013 y UNE-EN 
 16005:2013/AC:2015. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
10.07.07 M2 PATINILLO EN CUBIERTA 25,00 188,62 4.715,50 
 Cerramiento de casetón en patinillo de instalaciones formado por: 
 - Panel sandwich de 30 mm de espesor, colocado vertical, en acabado a 
 definir por la D.F, incluso remates, recortes con conductos y tubos de 
 instalaciones, sellados contra ellos y tornillerías necesarias para fijación del 
 conjunto.  
 - Estructura auxiliar de tubo acero 40x40x1.5 mm, soldado a existente, con 
 imprimación antioxidante, recortes y repasos en encuentros. 
 - Techado de panel sandwich de 30mm de espesor colocado sobre perfiles de 
 tubo de 40x40x2, atornillados al peto. Vuelo de 10cm sobre cierre vertical del 
 patinillo.  
 Montaje según planos de proyecto. Incluso medidas de protección y 
 seguridad. Medios de elevacion, transporte hasta el punto de montaje, etc  
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyectoe 
 indicaciones de la D.F. Con limpieza de la zona de trabajo posterior. 

  
10.07.08 UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 820x2030 mm 4,00 261,29 1.045,16 
 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja de 
 dimensiones 820x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, 
 formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, 
 junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 
 bandejas de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y cámara 
 intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 
 70 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para 
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 fijación en obra, Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 
 9002, 9010 o a determinar por la D.F.. Puerta, cerradura y bisagras con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y 
 UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.  

  
  
10.07.09 UD PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2 HOJA 1600x2030 mm 18,00 831,23 14.962,14 
 Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos de dos hojas de 
 dimensiones 1600x2030 mm (hueco libre de paso), homologada EI2-60-C5, 
 formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, 
 junta intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 
 bandejas de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y cámara 
 intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 
 70 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para 
 fijación en obra. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 
 9002, 9010 o a determinar por la D.F.. Puerta, cerradura y bisagras con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 y 
 UNE-EN 13501-2:2019, y CTE DB-SI.  

  
  
10.07.10 ML PASAMANOS PLETINA 40x10 mm ESCALERA INTERIOR 32,00 17,96 574,72 
 Suministro y colocación de pasamanos de escalera interior pública, según 
 detalles de proyecto, formada por: 
 - Pasamanos tubo redondo Ø50  
 - Pletinas de acero 40x70x5 mm y 40x80x5 mm, para unión de pasamanos con 
 placa de anclaje. 
 - Placas de anclaje para unión con obra de fábrica Ø100x5 mm cada 75 cm. 
 Incluso p.p de uniones soldadas, anclajes de placas a obra, mano de pintura 
 antioxidante y lacado en RAL 9010. Según detalle de proyecto. 

  
10.07.11 ML PASAMANOS MADERA LACADO 3,75 42,94 161,03 
 Pasamanos de madera lacado, con entrecalle de 1 cm, colocado sobre 
 tabiquería de pladur en barandillas. 
 Totalmente terminado. 

  
10.07.12 KG ESTRUCTURA METÁLICA BANCADA INSTALACIONES 20.000,00 1,88 37.600,00 
  ______________  
 TOTAL 10.07 ..........................................................................................  405.861,13 
10.08 HERRAJES  
10.08.01 Ud. GRUPO 1E 6,00 417,51 2.505,06 
 Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 2H Y ACCESOS EXTERIORES. 
 OFICINA. Con barra en una hoja. Pasadores incluido con la carpintería. 
 Formado por: 
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Universal de sobreponer, para salidas de 
 emergencia en vías de evacuación. Soportes estrechos de 208 x 39 mm, 
 reversible, un punto de cierre lateral con picaporte basculante. Certificado 
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 por AENOR según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Acabado de 
 soportes satinado y barra horizontal en inoxidable. TESA Ref.1910908SI 
 1,00 u Media manilla Sena con bocallave para accionamiento exterior de barra 
 Universal y Top de sobreponer. Con  placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en 
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.S1912EXIS16 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo medio regulable de 30x10mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado 
 Níquel. TESA Ref.TX8R3010N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para 
 cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY 
 Ref.DCG893-----EV1- 
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 1,00 u Tope de suelo TESA, con taco de caucho, diámetro 45 X 37 mm. 
 Acabado AISI304. TESA Ref.TOPINOXRIS 

  
10.08.02 Ud. GRUPO 5 2,00 720,10 1.440,20 
 Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H. OFICINA. Confirmar en obra 
 referencia de cerradura según lado del antipánico. Formado por: 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con apertura hacia el interior. Picaporte de acero 
 sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 
 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero 
 inoxidable TESA Ref.CF6IRSR9ICE 
 1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con 
 cerraduras de doble nueca. TESA Ref.CDCF60MAK 
 1,00 u Contracerradura de embutir serie CF-32 para hoja pasiva en puertas 
 cortafuego de 2 hojas, en combinación con cerraduras serie CF-60. Distancia 
 de entrada de 65 mm. Dos modos de funcionamiento manual por tirador en 
 el frente de la cerradura y antipanico. Componentes de acero y acabado del 
 frente en acero inoxidable. Marcado del fente CE s/EN1125. TESA 
 Ref.CF322EN1SR9ICE 
 1,00 u Disparador para punto alto, asegura que dispara el bulón al cerrarse la 
 puerta, mediante un correcto guiado del bulón superior, de forma que ante 
 una situación de sobrecarga, el rozamiento sea minimo y soporte esfuerzos 
 que cumplan con lo especificado en la norma EN1125. TESA Ref.RETCF32 
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 1,00 u Juego de fallebas de diametro 8, con rosca en las puntas de M8x1 H4 
 (mayor ajuste), incluye junta anti-giro que evita que la falleba se 
 desenrosque. Bulones con tratamiento carbonitrurado para una mayor 
 dureza superficial para evitar desgastes y cumplir con la norma EN1125. 
 Cerraderos de punto alto y bajo. Altura máxima de puerta 2100 mm. TESA 
 Ref.BARVECF32CE 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena con bocallave para  accionamiento de 
 cerradura cortafuego serie CF60. Sobre placa de 44 x 215mm, con estoques 
 fijos, muelle de recuperación y tornillos ocultos. Distancia entre ejes 72mm. 
 Certificado por L. G. A. I. según UNE 23802, como manilla cortafuego 120 
 minutos. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSMF872IS16 
 2,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 1,00 u Guía deslizante oculta para doble hoja distancia entre bisagras de 
 1.350 mm. - 2.500 mm. con coordinador mecanico serie ASSA ABLOY DCG881. 
 Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Alimentacion 24 V DC. 
 Certificado segun norma EN 1158. Acabado plata EV1. ASSA ABLOY 
 Ref.DCG881-----EV1- 
 2,00 u Tope de suelo TESA, con taco de caucho, diámetro 45 X 37 mm. 
 Acabado AISI304. TESA Ref.TOPINOXRIS 

  
10.08.03 Ud. GRUPO 5B 4,00 918,99 3.675,96 
 Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET.ABIERTAS. 
 OFICINA.(RETENCIONES EN GUÍA OCULTA). Confirmar en obra referencia de 
 cerradura según lado del antipánico. Formado por: 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con apertura hacia el interior. Picaporte de acero 
 sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 
 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero 
 inoxidable TESA Ref.CF6IRSR9ICE 
 1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con 
 cerraduras de doble nueca. TESA Ref.CDCF60MAK 
 1,00 u Contracerradura de embutir serie CF-32 para hoja pasiva en puertas 
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 cortafuego de 2 hojas, en combinación con cerraduras serie CF-60. Distancia 
 de entrada de 65 mm. Dos modos de funcionamiento manual por tirador en 
 el frente de la cerradura y antipanico. Componentes de acero y acabado del 
 frente en acero inoxidable. Marcado del fente CE s/EN1125. TESA 
 Ref.CF322EN1SR9ICE 
 1,00 u Disparador para punto alto, asegura que dispara el bulón al cerrarse la 
 puerta, mediante un correcto guiado del bulón superior, de forma que ante 
 una situación de sobrecarga, el rozamiento sea minimo y soporte esfuerzos 
 que cumplan con lo especificado en la norma EN1125. TESA Ref.RETCF32 
 1,00 u Juego de fallebas de diametro 8, con rosca en las puntas de M8x1 H4 
 (mayor ajuste), incluye junta anti-giro que evita que la falleba se 
 desenrosque. Bulones con tratamiento carbonitrurado para una mayor 
 dureza superficial para evitar desgastes y cumplir con la norma EN1125. 
 Cerraderos de punto alto y bajo. Altura máxima de puerta 2100 mm. TESA 
 Ref.BARVECF32CE 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena con bocallave para  accionamiento de 
 cerradura cortafuego serie CF60. Sobre placa de 44 x 215mm, con estoques 
 fijos, muelle de recuperación y tornillos ocultos. Distancia entre ejes 72mm. 
 Certificado por L. G. A. I. según UNE 23802, como manilla cortafuego 120 
 minutos. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSMF872IS16 
 1,00 u Guía deslizante oculta para doble hoja distancia entre bisagras de 
 1.350 mm. - 2.500 mm. con coordinador mecanico y 1 dispositivo de retencion 
 electromecanico, serie ASSA ABLOY DCG884. Válida para cierrapuertas 
 modelos DC840 y DC860. Retencion entre 70° y 120° en hoja pasiva. 
 Alimentacion 24 V DC. Certificado segun norma EN 1158 y EN 1155. Acabado 
 plata EV1. ASSA ABLOY Ref.DCG884-----EV1- 
 2,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 2,00 u Tope de suelo TESA, con taco de caucho, diámetro 45 X 37 mm. 
 Acabado AISI304. TESA Ref.TOPINOXRIS 

  
10.08.04 Ud. GRUPO 5C 3,00 710,74 2.132,22 
 Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET.ABIERTAS. 
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 OFICINA/NAVE.(RETENCIONES EXTERNAS CON GUÍAS AÉREAS). Confirmar en 
 obra referencia de cerradura según lado del antipánico. Formado por: 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con apertura hacia el interior. Picaporte de acero 
 sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 
 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero 
 inoxidable TESA Ref.CF6IRSR9ICE 
 1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con 
 cerraduras de doble nueca. TESA Ref.CDCF60MAK 
 1,00 u Contracerradura de embutir serie CF-32 para hoja pasiva en puertas 
 cortafuego de 2 hojas, en combinación con cerraduras serie CF-60. Distancia 
 de entrada de 65 mm. Dos modos de funcionamiento manual por tirador en 
 el frente de la cerradura y antipanico. Componentes de acero y acabado del 
 frente en acero inoxidable. Marcado del fente CE s/EN1125. TESA 
 Ref.CF322EN1SR9ICE 
 1,00 u Disparador para punto alto, asegura que dispara el bulón al cerrarse la 
 puerta, mediante un correcto guiado del bulón superior, de forma que ante 
 una situación de sobrecarga, el rozamiento sea minimo y soporte esfuerzos 
 que cumplan con lo especificado en la norma EN1125. TESA Ref.RETCF32 
 1,00 u Juego de fallebas de diametro 8, con rosca en las puntas de M8x1 H4 
 (mayor ajuste), incluye junta anti-giro que evita que la falleba se 
 desenrosque. Bulones con tratamiento carbonitrurado para una mayor 
 dureza superficial para evitar desgastes y cumplir con la norma EN1125. 
 Cerraderos de punto alto y bajo. Altura máxima de puerta 2100 mm. TESA 
 Ref.BARVECF32CE 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena con bocallave para  accionamiento de 
 cerradura cortafuego serie CF60. Sobre placa de 44 x 215mm, con estoques 
 fijos, muelle de recuperación y tornillos ocultos. Distancia entre ejes 72mm. 
 Certificado por L. G. A. I. según UNE 23802, como manilla cortafuego 120 
 minutos. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSMF872IS16 
 2,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC500 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre, velocidad 
 final de cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. 
 Válvulas termodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura 
 hasta 170°. Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / 
 CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC500-----DEV1- 
 1,00 u Guía deslizante para doble hoja serie ASSA ABLOY DCG461 distancia 
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 entre bisagras de 1.250 mm. - 2.800 mm. con coordinador mecanico. Válida 
 para cierrapuertas modelos DC340, DC500 y DC700. Certificado segun norma 
 EN 1158. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG461----DEV1- 
 2,00 u Retenedor electromagnético de retención de puertas en posición 
 abierta para puertas cortafuego. Certificado EN-1155. Fuerza de retención de 
 40 Kg.  Placa cerradero regulable hasta 60º, con pulsador manual para liberar 
 la retención. Posición de entrada de cables e interruptor intercambiable. 
 Alimentación 24Vdc (1.6W), sin magnetismo residual. Carcasa resistente a 
 golpes, deterioro de color y corrosión. Acabado blanco. TESA Ref.CEM4024PB 

  
10.08.05 Ud. GRUPO 6B 2,00 324,71 649,42 
 Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H CON CERRADURA NO ANTIPÁNICO. 
 NAVE. Formado por: 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF50 de embutir no antipánico, con 
 picaporte y palanca para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado. 
 Reversible. Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 65mm. Certificada 
 según norma UNE-EN 12209:2004. Componentes de acero y acabado del 
 frente en zincado. TESA Ref.CF5000R9ZCE 
 1,00 u Contracerradura de embutir serie CF-32 para hoja pasiva en puertas 
 cortafuego de 2 hojas, en combinación con cerraduras serie CF-60. Distancia 
 de entrada de 65 mm. Dos modos de funcionamiento manual por tirador en 
 el frente de la cerradura y antipanico. Componentes de acero y acabado del 
 frente en acero inoxidable. Marcado del fente CE s/EN1125. TESA 
 Ref.CF322EN1SR9ICE 
 1,00 u Disparador para punto alto, asegura que dispara el bulón al cerrarse la 
 puerta, mediante un correcto guiado del bulón superior, de forma que ante 
 una situación de sobrecarga, el rozamiento sea minimo y soporte esfuerzos 
 que cumplan con lo especificado en la norma EN1125. TESA Ref.RETCF32 
 1,00 u Juego de fallebas de diametro 8, con rosca en las puntas de M8x1 H4 
 (mayor ajuste), incluye junta anti-giro que evita que la falleba se 
 desenrosque. Bulones con tratamiento carbonitrurado para una mayor 
 dureza superficial para evitar desgastes y cumplir con la norma EN1125. 
 Cerraderos de punto alto y bajo. Altura máxima de puerta 2100 mm. TESA 
 Ref.BARVECF32CE 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena con bocallave para  accionamiento de 
 cerradura cortafuego serie CF60. Sobre placa de 44 x 215mm, con estoques 
 fijos, muelle de recuperación y tornillos ocultos. Distancia entre ejes 72mm. 
 Certificado por L. G. A. I. según UNE 23802, como manilla cortafuego 120 
 minutos. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSMF872IS16 
 2,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología piñon-cremallera serie ASSA ABLOY 
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 DC140 con brazo articulado, para puertas desde 850 mm  hasta 1.250 mm. 
 Fuerza de cierre  desde EN2 a EN5. Velocidad de cierre, velocidad final de 
 cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. Válvulas 
 temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura hasta 180° 
 (EN5=125°). Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC140-----DEV1- 
 1,00 u Selector de cierre para puerta de doble hoja en acero galvanizado. 
 Para puertas de hasta 1.60m de ancho de hoja. TESA Ref.SELTELCIER 
 1,00 u Tope de suelo TESA, con taco de caucho, diámetro 45 X 37 mm. 
 Acabado AISI304. TESA Ref.TOPINOXRIS 

  
10.08.06 Ud. GRUPO 10 1,00 166,19 166,19 
 Grupo de herrajes para PUERTAS METÁLICAS NO EI 1H. NAVE/OFICINA. 
 Confirmar en obra referencia de cerradura según lado del antipánico. 
 Formado por: 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático con llave, sólo 
 picaporte para puertas RF con apertura hacia el interior. Picaporte de acero 
 sinterizado regulable. Reversible, Distancia entre ejes de 72mm y entrada de 
 65mm. Certificada según norma UNE-EN 12209:2004. Acabado en acero 
 inoxidable TESA Ref.CF6IRSR9ICE 
 1,00 u Doble cuadradillo roscado giratorio de 9 a 8  mm. Para aplicar con 
 cerraduras de doble nueca. TESA Ref.CDCF60MAK 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena con bocallave para  accionamiento de 
 cerradura cortafuego serie CF60. Sobre placa de 44 x 215mm, con estoques 
 fijos, muelle de recuperación y tornillos ocultos. Distancia entre ejes 72mm. 
 Certificado por L. G. A. I. según UNE 23802, como manilla cortafuego 120 
 minutos. Acabado en acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSMF872IS16 
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. 
 Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20 

  
10.08.07 Ud. GRUPO 11A 10,00 133,97 1.339,70 
 Grupo de herrajes para DISTRIBUCIÓN INTERIOR 1H.OFICINA/NAVE. Formado 
 por: 
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas 
 de madera o doble chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 
 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 
 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
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 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX853030N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre placa larga de 44x215mm con 
 bocallave. Distancia entre ejes 85mm. Con muelle de recuperación y tornillos 
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en 
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS0L885IS16 
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. 
 Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20 

  
10.08.08 Ud. GRUPO 12A 3,00 302,50 907,50 
 Grupo de herrajes para DISTRIBUCIÓN INTERIOR 1H CON 
 CIERRAPUERTAS.OFICINA Formado por: 
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas 
 de madera o doble chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 
 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 
 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX853030N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre placa larga de 44x215mm con 
 bocallave. Distancia entre ejes 85mm. Con muelle de recuperación y tornillos 
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en 
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS0L885IS16 
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para 
 cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY 
 Ref.DCG893-----EV1- 
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. 
 Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20 
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10.08.09 Ud. GRUPO 13A 1,00 136,66 136,66 
 Grupo de herrajes para DISTRIBUCIÓN INTERIOR 1H CON CILINDRO BOTÓN. 
 OFICINA/NAVE.  Formado por: 
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y palanca para puertas 
 de madera o doble chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y  entrada de 
 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 
 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20306RAI 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble con botón de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Certificado según norma EN 1303. Acabado 
 Níquel. TESA Ref.TX8B3030N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre placa larga de 44x215mm con 
 bocallave. Distancia entre ejes 85mm. Con muelle de recuperación y tornillos 
 ocultos. Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en 
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MS0L885IS16 
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. 
 Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20 

  
10.08.10 Ud. GRUPO 16 3,00 132,10 396,30 
 Grupo de herrajes para PUERTAS DE PERFILERÍA 1H o 
 2H.OFICINA/NAVE.Pasadores de canto para puertas de 2H incluido con 
 carpintería. Formado por: 
 1,00 u Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2210BE de embutir, 
 con picaporte reversible y palanca basculante diseñada para guiar al cierre. 
 Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente térmico. 
 Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero 
 inoxidable AISI 304. TESA Ref.2210BE303AI 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 13,2mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.MX804545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, 
 puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. 
 TESA Ref.MOVABOMIS 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval para carpintería de 
 aluminio. Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la 
 corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 304. 
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 TESA Ref.MS5O800IS 

  
10.08.11 Ud. GRUPO 16A 14,00 132,10 1.849,40 
 Grupo de herrajes para PUERTAS DE PERFILERÍA 1H o 
 2H.OFICINA/NAVE.Pasadores de canto para puertas de 2H incluido con 
 carpintería. Formado por: 
 1,00 u Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2210BE de embutir, 
 con picaporte reversible y palanca basculante diseñada para guiar al cierre. 
 Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de puente térmico. 
 Distancia de entrada de 30mm y entre ejes de 85mm. Acabado en acero 
 inoxidable AISI 304. TESA Ref.2210BE303AI 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 13,2mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.MX804545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, 
 puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. 
 TESA Ref.MOVABOMIS 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre roseta oval para carpintería de 
 aluminio. Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la 
 corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 304. 
 TESA Ref.MS5O800IS 

  
10.08.12 Ud. GRUPO 17A 3,00 154,68 464,04 
 Grupo de herrajes para PUERTA DE VIDRIO 1H.MANILLA. Bisagras incluidas 
 con la carpintería. Formado por: 
 1,00 u Cerradura de picaporte con manilla y cilindro TE5 30X30 EXC.15, con 
 caja de 70 mm de ancho. Combinable para toda la gama de manillas Tesa Inox 
 316. Acabado Inox. 304 TESA Ref.CVETE5CMIS 
 1,00 u Cerradero a pared para cerraduras con picaporte de la gama Vidrio 
 TESA, dimensiones 70x20x2 mm. Acabado Inox. 304 TESA Ref.CEVPIS 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 30x30mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX853030N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
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10.08.13 Ud. GRUPO 20 1,00 874,72 874,72 
 Grupo de herrajes para ACCESOS EXTERIORES 2H.OFICINA Formado por: 
 1,00 u Cerradura para perfiles metálicos estrechos serie 2230PE de embutir, 
 con palanca basculante diseñada para guiar al cierre y punto alto y bajo de 
 cierre frontal. Ancho de caja 15mm, diseñado para perfiles con rotura de 
 puente térmico. Distancia de entrada de 25mm y entre ejes de 85mm. 
 Acabado en acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.2231PE253AI 
 1,00 u Cilindro de alta seguridad PATENTADO, sistema TESA TX80 de perfil 
 europeo doble de 45x45mm. Con llave plana reversible de alpaca e 
 incopiable. Excéntrica de radio 15mm. Sistema Antibump con protección 
 antitaladro y  8 pitones activos antiganzúa. Alta capacidad de 
 Amaestramiento multiperfil. Embrague de doble seguridad. Certificado según 
 norma EN 1303. Acabado Níquel. TESA Ref.TX854545N 
 1,00 u Incremento por amaestramiento de grupos, sistema TESA TX80. Con 
 Gran Maestra y sub- maestras llave propia por código. Numero de llaves  a 
 definir en Plan de Amaestramiento en obra. Incluida numeración estándar de 
 cilindro y llave, otros consultar. TESA Ref.REC1TX8G 
 1,00 u Doble bocallave sobre roseta oval para carpintería de aluminio, 
 puertas con llave con cilindro Europerfil. Acabado acero inoxidable AISI 304. 
 TESA Ref.MOVABOMIS 
 2,00 u Doble tirador de doble codo serie Sena de diámetro 30mm. Distancia 
 entre ejes 400mm. Acabado acero inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para 
 vidrio y madera. TESA Ref.DTSC400IS 
 2,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 1,00 u Guía deslizante oculta para doble hoja distancia entre bisagras de 
 1.350 mm. - 2.500 mm. con coordinador mecanico serie ASSA ABLOY DCG881. 
 Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Alimentacion 24 V DC. 
 Certificado segun norma EN 1158. Acabado plata EV1. ASSA ABLOY 
 Ref.DCG881-----EV1- 

  
10.08.14 Ud. GRUPO L 1,00 244,20 244,20 
 Grupo de herrajes para DISTRIBUCIÓN INTERIOR 2H CON 
 CIERRAPUERTAS.OFICINA. Formado por: 
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o 
 doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja 
 unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado 
 en acero inoxidable. TESA Ref.20356RAI 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre placa larga de 44x215mm sin 
 bocallave. Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la 
 corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. 
 TESA Ref.MS5L800IS16 
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para 
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 cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY 
 Ref.DCG893-----EV1- 
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 2,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. 
 Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20 
 1,00 u Conjunto de pasador de embutir en el canto de la hoja para puertas 
 de madera, dimensiones 250 x 20.2 x 16.8 mm. Acero IS304. TESA 
 Ref.DB3/4SS10IS 

  
10.08.15 Ud. GRUPO N 1,00 61,94 61,94 
 Grupo de herrajes para ASEOS BATIENTES. Formado por: 
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con picaporte y condena  para puertas 
 de madera o doble chapa. Reversible. Distancia entre ejes 85mm y entrada de 
 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 
 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.20346RAI 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre placa larga de 44x215mm con 
 condena. Distancia entre ejes 85mm. Con muelle de recuperación y tornillos 
 ocultos. Muletilla en el interior y dispositivo de emergencia exterior. 
 Resistencia a la corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero 
 inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSEL885IS16 
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. 
 Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20 

  
10.08.16 Ud. GRUPO O 4,00 77,03 308,12 
 Grupo de herrajes para ASEOS CORREDERA 1H PMR. Solicitar REf. 2038C6RAI. 
 Formado por: 
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 con gancho basculante accionable 
 por cilindro, para puertas de madera o doble chapa. Reversible. Distancia de 
 entrada 60mm. Formato de caja unificada, frente redondeado. Certificada 
 según UNE 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. (No incluye cilindro de 
 obra) TESA Ref.40386RAI 
 1,00 u Doble tirador recto serie Sena de diámetro 20mm. Distancia entre ejes 
 200mm. Acabado acero inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para vidrio y 
 madera. TESA Ref.DTR20200IS 
 1,00 u Muletilla interior y dispositivo de emergencia exterior sobre roseta de 
 53 mm de diámetro, para puertas de condena. Con visor de libre/ ocupado. 
 Acabado acero inoxidable AISI 304. TESA Ref.MB0REMESSMINIS 

  
10.08.17 Ud. GRUPO S 2,00 564,42 1.128,84 
 Grupo de herrajes para CORTAVIENTOS 2H.OFICINA. Puertas sin solape. 
 Formado por: 
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 2,00 u Doble tirador de doble codo serie Sena de diámetro 30mm. Distancia 
 entre ejes 400mm. Acabado acero inoxidable AISI 304. Incluye fijaciones para 
 vidrio y madera. TESA Ref.DTSC400IS 
 2,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para 
 cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY 
 Ref.DCG893-----EV1- 
 2,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 

  
10.08.18 Ud. GRUPO AE 1,00 897,80 897,80 
 Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN DE 2H.PERFILERÍA. OFICINA. 
 Formado por: 
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Universal de sobreponer, para salidas de 
 emergencia en vías de evacuación. Soportes estrechos de 208 x 39 mm, 
 reversible, dos puntos de cierre de bulón alto y bajo con retención. 
 Certificado por AENOR según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. 
 Acabado de soportes en satinado y barra horizontal en inoxidable. TESA 
 Ref.1920908SI 
 1,00 u Media manilla Sena sin bocallave para accionamiento exterior de barra 
 Universal y Top de sobreponer. Con placa larga de 44 x 215 mm. Acabado en 
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.S1913EXIS16 
 1,00 u Dispositivo antipánico serie Universal de sobreponer, para salidas de 
 emergencia en vías de evacuación. Soportes estrechos de 208 x 39 mm, 
 reversible, un punto de cierre lateral con picaporte basculante. Certificado 
 por AENOR según UNE-EN 1125, aplicable a puertas cortafuego. Acabado de 
 soportes satinado y barra horizontal en inoxidable. TESA Ref.1910908SI 
 2,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 1,00 u Guía deslizante oculta para doble hoja distancia entre bisagras de 
 1.350 mm. - 2.500 mm. con coordinador mecanico serie ASSA ABLOY DCG881. 
 Válida para cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Alimentacion 24 V DC. 
 Certificado segun norma EN 1158. Acabado plata EV1. ASSA ABLOY 
 Ref.DCG881-----EV1- 
 2,00 u Tope de suelo TESA, con taco de caucho, diámetro 45 X 37 mm. 
 Acabado AISI304. TESA Ref.TOPINOXRIS 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              136

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

  
10.08.19 Ud. GRUPO GB 4,00 809,70 3.238,80 
 Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET.ABIERTAS. 
 OFICINA.(RETENCIONES EN GUÍA OCULTA) Formado por: 
 1,00 u Contracerradura de embutir serie CF-32 para hoja pasiva en puertas 
 cortafuego de 2 hojas, en combinación con cerraduras serie CF-60. Distancia 
 de entrada de 65 mm. Dos modos de funcionamiento manual por tirador en 
 el frente de la cerradura y antipanico. Componentes de acero y acabado del 
 frente en acero inoxidable. Marcado del fente CE s/EN1125. TESA 
 Ref.CF322EN1SR9ICE 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático de paso, sólo 
 picaporte para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. 
 Reversible, Distancia de entrada 65mm. Certificada según norma UNE-EN 
 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF6500R9ICE 
 1,00 u Disparador para punto alto, asegura que dispara el bulón al cerrarse la 
 puerta, mediante un correcto guiado del bulón superior, de forma que ante 
 una situación de sobrecarga, el rozamiento sea minimo y soporte esfuerzos 
 que cumplan con lo especificado en la norma EN1125. TESA Ref.RETCF32 
 1,00 u Juego de fallebas de diametro 8, con rosca en las puntas de M8x1 H4 
 (mayor ajuste), incluye junta anti-giro que evita que la falleba se 
 desenrosque. Bulones con tratamiento carbonitrurado para una mayor 
 dureza superficial para evitar desgastes y cumplir con la norma EN1125. 
 Cerraderos de punto alto y bajo. Altura máxima de puerta 2100 mm. TESA 
 Ref.BARVECF32CE 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sin bocallave para  accionamiento de 
 cerradura cortafuego serie CF60 de paso. Sobre placa de 44 x 215mm, con 
 estoques fijos, muelle de recuperación y tornillos ocultos. Certificado por L. 
 G. A. I. según UNE 23802, como manilla cortafuego 120 minutos. Acabado en 
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSCF800IS16 
 1,00 u Guía deslizante oculta para doble hoja distancia entre bisagras de 
 1.350 mm. - 2.500 mm. con coordinador mecanico y 1 dispositivo de retencion 
 electromecanico, serie ASSA ABLOY DCG884. Válida para cierrapuertas 
 modelos DC840 y DC860. Retencion entre 70° y 120° en hoja pasiva. 
 Alimentacion 24 V DC. Certificado segun norma EN 1158 y EN 1155. Acabado 
 plata EV1. ASSA ABLOY Ref.DCG884-----EV1- 
 2,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 2,00 u Tope de suelo TESA, con taco de caucho, diámetro 45 X 37 mm. 
 Acabado AISI304. TESA Ref.TOPINOXRIS 

  
10.08.20 Ud. GRUPO GC 3,00 601,45 1.804,35 
 Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET.ABIERTAS. 
 OFICINA.(RETENCIONES EXTERNAS CON GUÍA AÉREA) Formado por: 
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 1,00 u Contracerradura de embutir serie CF-32 para hoja pasiva en puertas 
 cortafuego de 2 hojas, en combinación con cerraduras serie CF-60. Distancia 
 de entrada de 65 mm. Dos modos de funcionamiento manual por tirador en 
 el frente de la cerradura y antipanico. Componentes de acero y acabado del 
 frente en acero inoxidable. Marcado del fente CE s/EN1125. TESA 
 Ref.CF322EN1SR9ICE 
 1,00 u Cerradura cortafuego serie CF60 de embutir antipático de paso, sólo 
 picaporte para puertas RF. Picaporte de acero sinterizado regulable. 
 Reversible, Distancia de entrada 65mm. Certificada según norma UNE-EN 
 12209:2004. Acabado en acero inoxidable. TESA Ref.CF6500R9ICE 
 1,00 u Disparador para punto alto, asegura que dispara el bulón al cerrarse la 
 puerta, mediante un correcto guiado del bulón superior, de forma que ante 
 una situación de sobrecarga, el rozamiento sea minimo y soporte esfuerzos 
 que cumplan con lo especificado en la norma EN1125. TESA Ref.RETCF32 
 1,00 u Juego de fallebas de diametro 8, con rosca en las puntas de M8x1 H4 
 (mayor ajuste), incluye junta anti-giro que evita que la falleba se 
 desenrosque. Bulones con tratamiento carbonitrurado para una mayor 
 dureza superficial para evitar desgastes y cumplir con la norma EN1125. 
 Cerraderos de punto alto y bajo. Altura máxima de puerta 2100 mm. TESA 
 Ref.BARVECF32CE 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sin bocallave para  accionamiento de 
 cerradura cortafuego serie CF60 de paso. Sobre placa de 44 x 215mm, con 
 estoques fijos, muelle de recuperación y tornillos ocultos. Certificado por L. 
 G. A. I. según UNE 23802, como manilla cortafuego 120 minutos. Acabado en 
 acero inoxidable AISI 316. TESA Ref.MSCF800IS16 
 2,00 u Cierrapuertas aéreo tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC500 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre, velocidad 
 final de cierre y freno a la apertura regulables mediante válvulas frontales. 
 Válvulas termodinámicas para rendimiento constante. Angulo de apertura 
 hasta 170°. Permite todos los montajes. Certificado según norma EN 1154, 
 Marcado CE. Cumple  con los requisistos de construcción sin barreras DDA / 
 CEN TR15894. Apto para puertas con protección contra fuego y humo. 
 Acabado en color plata. ASSA ABLOY Ref.DC500-----DEV1- 
 1,00 u Guía deslizante para doble hoja serie ASSA ABLOY DCG461 distancia 
 entre bisagras de 1.250 mm. - 2.800 mm. con coordinador mecanico. Válida 
 para cierrapuertas modelos DC340, DC500 y DC700. Certificado segun norma 
 EN 1158. Color plata. ASSA ABLOY Ref.DCG461----DEV1- 
 2,00 u Retenedor electromagnético de retención de puertas en posición 
 abierta para puertas cortafuego. Certificado EN-1155. Fuerza de retención de 
 40 Kg.  Placa cerradero regulable hasta 60º, con pulsador manual para liberar 
 la retención. Posición de entrada de cables e interruptor intercambiable. 
 Alimentación 24Vdc (1.6W), sin magnetismo residual. Carcasa resistente a 
 golpes, deterioro de color y corrosión. Acabado blanco. TESA Ref.CEM4024PB 

  
10.08.21 Ud. GRUPO LA 1,00 220,03 220,03 
 Grupo de herrajes para DISTRIBUCIÓN INTERIOR 1H CON 
 CIERRAPUERTAS.OFICINA. Formado por: 
 1,00 u Cerradura de embutir serie 2030 de paso para puertas de madera o 
 doble chapa. Reversible. Distancia de entrada 60mm. Formato de caja 
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 unificada, frente redondeado. Certificada según UNE 12209:2004. Acabado 
 en acero inoxidable. TESA Ref.20356RAI 
 1,00 u Juego de manillas serie Sena sobre placa larga de 44x215mm sin 
 bocallave. Con muelle de recuperación y tornillos ocultos. Resistencia a la 
 corrosión según norma UNE-EN 1670. Acabado en acero inoxidable AISI 316. 
 TESA Ref.MS5L800IS16 
 1,00 u Guía deslizante oculta serie ASSA ABLOY DCG893. Válida para 
 cierrapuertas modelos DC840 y DC860. Acabado plata EV1 ASSA ABLOY 
 Ref.DCG893-----EV1- 
 1,00 u Cierrapuertas oculto tecnología Cam-Motion serie ASSA ABLOY DC840 
 para guía deslizante, para puertas de ancho = 750 mm hasta 1.100 mm. 
 Fuerza de cierre regulable desde EN1 a EN4. Velocidad de cierre y velocidad 
 final de cierre mediante valvulas regulables desde arriba, freno a la apertura 
 incorporado. Válvulas temodinámicas para rendimiento constante. Angulo de 
 apertura hasta 120°. Certificado según norma EN 1154, Marcado CE. Cumple  
 con los requisistos de construcción sin barreras DDA / CEN TR15894. Apto 
 para puertas con protección contra fuego y humo. Acabado plata. ASSA 
 ABLOY Ref.DC840--------40 
 1,00 u Tope de fijación a suelo con amortiguador, de 20 X 35 mm de diámetro. 
 Acero Inoxidable. TESA Ref.TOPINOX20 

  
  __________  
 TOTAL 10.08 ..........................................................................................  24.441,45 
10.09 ASCENSOR  
10.09.01 UD ASCENSOR PANORÁMICO 630 KG 8 PERS. 1,00 66.046,91 66.046,91 
 Instalación completa de ascensor panorámico eléctrico sin cuarto de 
 máquinas, 2 paradas, 630 kg de capacidad, velocidad de 1 m/s, con cabina de 
 altura mínima de 2200 mm, suelo de piedra natural o artificial, acabado 
 interior de acero inoxidable, con espejo en toda la pared del fondo, 
 pasamanos y botonera de acero inoxidable. 
 Sistema de tracción por cables de acero o cintas planas, sistema de 
 regeneración de energía, frecuencia variable de lazo cerrado y 150 arranques 
 por hora, indicador led y puertas centrales o telescópicas con marco de acero 
 inoxidable y acristaladas, totalmente instalado, proyecto técnico, legalizado, 
 planos de obra necesarios y funcionando según norma UNE-EN 81-20:2020 y 
 UNE-EN 81-50:2020. Conforme a CTE DB-SI (UNE-EN 81-58:2018) y CTE DB-SUA 
 (UNE-EN 81-70:2018). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Incluido estructura exterior para cerramiento de vidrio, formada por perfiles 
 metálicos tipo tubo cuadrado de espesor 4 mm, con acabado a decidir por la 
 D.F., incluido todos los anclajes y elementos necesarios para la fijación de 
 esta estructura a estructura existente. 
 Incluido cerramiento de vidrio laminar templado 6+6.4 extraclaro, con 
 taladros necesarios para su anclaje a estructura mediante arañas tipo VITRUM 
 FITECHNIC AISI-316. 

  
  
  __________  

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              139

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

 TOTAL 10.09 ..........................................................................................  66.046,91 
10.10 PARTICIONES SECAS  
10.10.01 M2 FÁBRICA BLOQUE DE HORMIGÓN 20 cm VISTO 1,00 45,07 45,07 
 Suministro y colocación de fábrica de bloque a una cara vista hormigón 
 estandar 40x20x20 cm, gris liso, sentado con mortero de cemento M-40 (1:6), 
 armado con armadura MURFOR RND.4/E-150, colocada sobre las dos 
 primeras hiladas de fábrica y, a continuación, cada 60 cm. de altura, incluso 
 p.p. de solapes de armaduras, de anclajes MURFOR-ANC, de acero 
 inoxidable, para sujeción a elementos estructurales y para trabado en juntas 
 de dilatación y piezas especiales de bloque para formacion de huecos 
 menores de 1m de longitud. Incluido perfil metálico para formacion de dintel 
 en huecos superiores a 1m de longitud. 
 Medición a cinta corrida, sin deducción de huecos, por recibido de cercos). 

  
10.10.02 M2 PARTICIÓN DE PLADUR 13+13FOC/90/13+13FOC 540,89 38,81 20.991,94 
 Formación de tabiquería a base de placas de yeso laminado en paramentos 
 de geometría recta o curva, formado por dos placas de 13 mm. de espesor a 
 cada lado del tabique atornillada a la estructura. Estructura doble de acero 
 galvanizado en H de 90 mm. de ancho y dimensión total de 142 mm. 
 (13+13FOC/90H/13+13FOC) fijado al suelo y techo con tornillos de acero y 
 montantes cada 600 mm.  
 Con aislamiento térmico de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 
 de 85 mm de espesor o similar. Banda acústica  adecuada al ancho de los 
 canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo. Estructura 
 auxiliar necesaria galvanizada anclada de fojado a forjado con la sección y 
 cuantía suficientes para el arriostrado de este trasdosado de placas de yeso. 
 Incluye también la colocación de portería metálica realizada con tubo hueco 
 de acero galvanizado de 80x60x3 mm, colocada de suelo a techo para la 
 sujecciòn de la carpitnería metálica Rf que venga definida en la 
 documentación gráfica adjunta. 
 Incluido refuerzo para cuelgue de elementos pesados en estancias, segun 
 planos aportados. 
 Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que 
 se ejecutarán con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en 
 testero de tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se 
 indique en planos. Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para 
 pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
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 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
10.10.03 M2 PARTICIÓN DE PLADUR 13+13FOC/90/13+13N 116,19 36,53 4.244,42 
 Formación de tabiquería a base de placas de yeso laminado en paramentos 
 de geometría recta o curva, formado por dos placas de 13 mm. de espesor a 
 cada lado del tabique atornillada a la estructura. Estructura doble de acero 
 galvanizado en H de 90 mm. de ancho y dimensión total de 142 mm. 
 (13+13FOC/90H/13+13N) fijado al suelo y techo con tornillos de acero y 
 montantes cada 600 mm.  
 Con aislamiento térmico de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 
 de 85 mm de espesor o similar. Banda acústica  adecuada al ancho de los 
 canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo. Estructura 
 auxiliar necesaria galvanizada anclada de fojado a forjado con la sección y 
 cuantía suficientes para el arriostrado de este trasdosado de placas de yeso. 
 Incluye también la colocación de portería metálica realizada con tubo hueco 
 de acero galvanizado de 80x60x3 mm, colocada de suelo a techo para la 
 sujecciòn de la carpitnería metálica Rf que venga definida en la 
 documentación gráfica adjunta. 
 Incluido refuerzo para cuelgue de elementos pesados en estancias, segun 
 planos aportados. 
 Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que 
 se ejecutarán con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en 
 testero de tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se 
 indique en planos. Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para 
 pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
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 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
  
10.10.04 M2 PARTICIÓN DE PLADUR 13+13N/90/13+13N 2.387,56 35,56 84.901,63 
 Formación de tabiquería a base de placas de yeso laminado en paramentos 
 de geometría recta o curva, formado por dos placas de 13 mm. de espesor a 
 cada lado del tabique atornillada a la estructura. Estructura doble de acero 
 galvanizado en H de 90 mm. de ancho y dimensión total de 142 mm. 
 (13+13N/90H/13+13N) fijado al suelo y techo con tornillos de acero y 
 montantes cada 600 mm.  
 Con aislamiento térmico de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 
 de 85 mm de espesor o similar. Banda acústica  adecuada al ancho de los 
 canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo. Estructura 
 auxiliar necesaria galvanizada anclada de fojado a forjado con la sección y 
 cuantía suficientes para el arriostrado de este trasdosado de placas de yeso. 
 Incluye también la colocación de portería metálica realizada con tubo hueco 
 de acero galvanizado de 80x60x3 mm, colocada de suelo a techo para la 
 sujecciòn de la carpitnería metálica Rf que venga definida en la 
 documentación gráfica adjunta. 
 Incluido refuerzo para cuelgue de elementos pesados en estancias, segun 
 planos aportados. 
 Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que 
 se ejecutarán con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en 
 testero de tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se 
 indique en planos. Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para 
 pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
  
10.10.05 M2 PARTICIÓN DE PLADUR 13+13N/90/13+13WA 330,33 37,01 12.225,51 
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 Formación de tabiquería a base de placas de yeso laminado en paramentos 
 de geometría recta o curva, formado por dos placas de 13 mm. de espesor a 
 cada lado del tabique atornillada a la estructura. Estructura doble de acero 
 galvanizado en H de 90 mm. de ancho y dimensión total de 142 mm. 
 (13+13N/90H/13+13WA) fijado al suelo y techo con tornillos de acero y 
 montantes cada 600 mm.  
 Con aislamiento térmico de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 
 de 85 mm de espesor o similar. Banda acústica  adecuada al ancho de los 
 canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo. Estructura 
 auxiliar necesaria galvanizada anclada de fojado a forjado con la sección y 
 cuantía suficientes para el arriostrado de este trasdosado de placas de yeso. 
 Incluye también la colocación de portería metálica realizada con tubo hueco 
 de acero galvanizado de 80x60x3 mm, colocada de suelo a techo para la 
 sujecciòn de la carpitnería metálica Rf que venga definida en la 
 documentación gráfica adjunta. 
 Incluido refuerzo para cuelgue de elementos pesados en estancias, segun 
 planos aportados. 
 Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que 
 se ejecutarán con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en 
 testero de tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se 
 indique en planos. Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para 
 pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
  
10.10.06 M2 PARTICIÓN DE PLADUR 13+13FOC/90/13+13WA 183,31 38,46 7.050,10 
 Formación de tabiquería a base de placas de yeso laminado en paramentos 
 de geometría recta o curva, formado por dos placas de 13 mm. de espesor a 
 cada lado del tabique atornillada a la estructura. Estructura doble de acero 
 galvanizado en H de 90 mm. de ancho y dimensión total de 142 mm. 
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 (13+13FOC/90H/13+13WA) fijado al suelo y techo con tornillos de acero y 
 montantes cada 600 mm.  
 Con aislamiento térmico de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 
 de 85 mm de espesor o similar. Banda acústica  adecuada al ancho de los 
 canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo. Estructura 
 auxiliar necesaria galvanizada anclada de fojado a forjado con la sección y 
 cuantía suficientes para el arriostrado de este trasdosado de placas de yeso. 
 Incluye también la colocación de portería metálica realizada con tubo hueco 
 de acero galvanizado de 80x60x3 mm, colocada de suelo a techo para la 
 sujecciòn de la carpitnería metálica Rf que venga definida en la 
 documentación gráfica adjunta. 
 Incluido refuerzo para cuelgue de elementos pesados en estancias, segun 
 planos aportados. 
 Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que 
 se ejecutarán con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en 
 testero de tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se 
 indique en planos. Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para 
 pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
  
10.10.07 M2 PARTICIÓN DE PLADUR 13+13WA/90/13+13WA 607,71 38,29 23.269,22 
 Formación de tabiquería a base de placas de yeso laminado en paramentos 
 de geometría recta o curva, formado por dos placas de 13 mm. de espesor a 
 cada lado del tabique atornillada a la estructura. Estructura doble de acero 
 galvanizado en H de 90 mm. de ancho y dimensión total de 142 mm. 
 (13+13WA/90H/13+13WA) fijado al suelo y techo con tornillos de acero y 
 montantes cada 600 mm.  
 Con aislamiento térmico de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 
 de 85 mm de espesor o similar. Banda acústica  adecuada al ancho de los 
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 canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo. Estructura 
 auxiliar necesaria galvanizada anclada de fojado a forjado con la sección y 
 cuantía suficientes para el arriostrado de este trasdosado de placas de yeso. 
 Incluye también la colocación de portería metálica realizada con tubo hueco 
 de acero galvanizado de 80x60x3 mm, colocada de suelo a techo para la 
 sujecciòn de la carpitnería metálica Rf que venga definida en la 
 documentación gráfica adjunta. 
 Incluido refuerzo para cuelgue de elementos pesados en estancias, segun 
 planos aportados. 
 Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que 
 se ejecutarán con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en 
 testero de tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se 
 indique en planos. Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para 
 pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
  
10.10.08 M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 70/15N 1.377,67 17,86 24.605,19 
 Trasdosado autoportante de paramentos verticales interiores con 2 placas de 
 yeso laminado  tipo N, de 13 mm de espesor, sobre montantes de 70 o 90 mm, 
 montaje simple (C) o doble (H), de chapa galvanizada fijadas mecánicamente y 
 separadas 600 o 400 mm, dependiendo de la altura, Con aislamiento térmico 
 de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 de 60 mm de espesor o 
 similar, conductividad minima de 0,034 w/mk , atornillado de placas con 
 tornillos autoperforantes de 2,5x25 mm, incluso bandas de dilatación, cintas 
 guardavivos, banda acústica adecuada al ancho de los canales, bajo el canal 
 inferior y sobre el canal superior, e incluso en los encuentros laterales con 
 otras particiones de cualquier tipo, tratamiento de juntas, acabados y 
 apertura de taladros circulares hasta ø80 mm. 
 Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, llaves de 
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 anclaje para arriostrado a cualquier tipo de tabiquería o estructura auxiliar, 
 repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y fijación de cajas de 
 instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, y especificación. 
 Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que se ejecutarán 
 con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en testero de 
 tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se indique en 
 planos.  
 Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
  
10.10.09 M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 70/15WA 675,17 18,88 12.747,21 
 Trasdosado autoportante de paramentos verticales interiores con 2 placas de 
 yeso laminado antihumedad tipo WA, de 13 mm de espesor, sobre montantes 
 de 70 o 90 mm, montaje simple (C) o doble (H), de chapa galvanizada fijadas 
 mecánicamente y separadas 600 o 400 mm, dependiendo de la altura, Con 
 aislamiento térmico de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 de 
 60 mm de espesor o similar, conductividad minima de 0,034 w/mk , 
 atornillado de placas con tornillos autoperforantes de 2,5x25 mm, incluso 
 bandas de dilatación, cintas guardavivos, banda acústica adecuada al ancho 
 de los canales, bajo el canal inferior y sobre el canal superior, e incluso en los 
 encuentros laterales con otras particiones de cualquier tipo, tratamiento de 
 juntas, acabados y apertura de taladros circulares hasta ø80 mm. 
 Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, llaves de 
 anclaje para arriostrado a cualquier tipo de tabiquería o estructura auxiliar, 
 repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y fijación de cajas de 
 instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, y especificación. 
 Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que se ejecutarán 
 con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en testero de 
 tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se indique en 
 planos.  
 Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
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 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 

  
  
10.10.10 M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 70/15FOC 12,17 19,48 237,07 
 Trasdosado autoportante de paramentos verticales interiores con 2 placas de 
 yeso laminado de resistencia al fuego mejorada tipo FOC, de 13 mm de 
 espesor, sobre montantes de 70 o 90 mm, montaje simple (C) o doble (H), de 
 chapa galvanizada fijadas mecánicamente y separadas 600 o 400 mm, 
 dependiendo de la altura, Con aislamiento térmico de panel semirrígido de 
 lana de roca ROCKCALM 211 de 60 mm de espesor o similar, conductividad 
 minima de 0,034 w/mk , atornillado de placas con tornillos autoperforantes 
 de 2,5x25 mm, incluso bandas de dilatación, cintas guardavivos, banda 
 acústica adecuada al ancho de los canales, bajo el canal inferior y sobre el 
 canal superior, e incluso en los encuentros laterales con otras particiones de 
 cualquier tipo, tratamiento de juntas, acabados y apertura de taladros 
 circulares hasta ø80 mm. 
 Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, llaves de 
 anclaje para arriostrado a cualquier tipo de tabiquería o estructura auxiliar, 
 repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y fijación de cajas de 
 instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, y especificación. 
 Tratamientos de huecos, (tanto puertas como ventanas), que se ejecutarán 
 con triple perfil en todo el perímetro del mismo. Guardavivos en testero de 
 tabiques, en esquinas, etc. y en todas aquellas zonas donde se indique en 
 planos.  
 Acabado tipo Q1 para zonas a revestir y Q3 en zonas para pintar. 
 La unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 
 Incluso medios auxiliares, limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto 
 de ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, remates, pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada 
 de material sobrante a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de 
 vertido. La unidad quedará totalmente terminada y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Medidas de seguridad y 
 salud necesarias incluidas. Previamente a la instalación el instalador, 
 entregará los certificacdos de ensayo normalizado UNE 23.093, así como los 
 de idoneidad a la altura a ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 
 Conforme a CTE DB-HE, CTE DB-HR, UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido 
 deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP 
 (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
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10.10.11 M2 BATERÍA DE CABINAS 301,90 86,76 26.192,84 
 Suministro y montaje de batería de cabinas fenólicas, sistema colgante ó 
 similar, formada por: Frentes de 2220 mm de alto con p.p. de puertas y 
 divisores fondo, todo ello acabado con laminado decorativo de alta presión 
 en las dos caras, incluso bastidores, estructura de sujeción elementos de 
 anclaje, herrajes, manivelas y condenas, perchas en acero inoxidable. Todo 
 ello según plano de detalle suministrado por DF. 

  
10.10.12 M2 MAMPARA DE VIDRIO DIVITECNIC GLASS 6+6 Silence 355,68 70,67 25.135,91 
 Mampara estructural de aluminio, modelo DIVITECNIC GLASS, compuesta por 
 dos perfiles unidos entre sí, formando una sección total de (48x50 mm), 
 ambos anodizados o lacados con las más modernas técnicas y cumpliendo las 
 normativas vigentes. 
 Dichos perfiles irán provistos de una banda aislante de cinta de neopreno, 
 para su perfecta unión a paredes, suelo y techo, alojándose en ellos un vidrio 
 laminar transparente SILENCE (6+6) unidos entre ellos verticalmente, 
 mediante junta neutra de PVC con adhesivo de doble cara asegurando 
 máxima transparencia en la mampara, así como una continuidad estructural 
 de la misma. 
 Incluido los módulos técnicos necesarios y marcos para puertas de vidrio o 
 madera de suelo a techo, según planos y/o indicaciones de la D.F. 
 Incluso parte proporcional de juntas y sellados, replanteo, planos de taller, 
 muestras para aprobación e la D.F, despieces, etc. Totalmente montado y 
 terminado. La unidad se ejecutará según planos y documentación de 
 proyecto, pliego de condiciones y memoria, Normativa Vigente e indicaciones 
 de la D.F. 

  
  
  
10.10.13 UD PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO PA1V 10 mm 2 HOJAS PS.05 10,00 1.278,75 12.787,50 
 Puerta monovidrio de vidrio templado de 10 mm cantos pulidos. Montada 
 sobre marco de puerta de aluminio anodizado o lacado sujeto a estructura 
 de aluminio de la mampara con tornillos de acero autorroscantes. Dicho 
 marco va provisto de burlete de goma perimetral de doble dureza evitando 
 posibles contracciones y dilataciones para su buena amortiguación y 
 aislamiento adecuado. 
 Hoja de vidrio soportada sobre 3 ó 4 bisagras cogidas al marco de aluminio 
 con tornillos de acero.  
 Incluso parte proporcional de juntas y sellados, replanteo, planos de taller, 
 muestras para aprobación e la D.F, despieces, etc. Totalmente montado y 
 terminado. La unidad se ejecutará según planos y documentación de 
 proyecto, pliego de condiciones y memoria, Normativa Vigente e indicaciones 
 de la D.F. 

  
10.10.14 UD PUERTAS DE MADERA MAMPARA PM-40 1 HOJA PS.08 3,00 522,19 1.566,57 
 Puerta de 1 hoja de madera prensada de 40 mm de espesor en calidad E-1, 
 (bajo en formaldehído). Recubierta por melamina lisa o melamina imitación 
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 madera de 8 mm de espesor. Compuesta por bastidor de pino seco 
 estabilizado, interior relleno con aislante acústico Copopren de alta 
 densidad, canteado perimetral (4 lados) con canto PVC de 2 mm. con aristas 
 redondeadas. 
 La hoja de puerta va montada con tres o cuatro bisagras (en función de la 
 altura de puerta) de seguridad a la estructura metálica (soporte vertical), 
 cerradura de bombillo de seguridad amaestreado intercambiable con frente y 
 manilla de acero inoxidable a juego con las bisagras. 
 Densidad= 40 Kg/m2 
 Comportamiento al fuego M1. 
 Acabado: melamina, HPL, compacto fenólico, barnizados, lacados 

  
10.10.15 ML TABICA ACUSTICA 15N/90/15N 1,00 31,53 31,53 
 Formación de tabica a base de placas de yeso laminado en paramentos de 
 geometría recta o curva, formado por una placa de 15 mm. de espesor a cada 
 lado del tabique atornillada a la estructura.  
 Estructura doble de acero galvanizado de 90 mm. y dimensión total de 120 
 mm. (15N/90H/15N) fijado al techo con tornillos de acero y montantes cada 
 400 mm.  
 Con aislamiento térmico de panel semirrígido de lana de roca ROCKCALM 211 
 de 60 mm de espesor o similar. Banda acústica  adecuada al ancho de los 
 canales, sobre el canal superior, e incluso en los encuentros laterales con 
 otras particiones de cualquier tipo. Estructura auxiliar necesaria galvanizada 
 anclada a forjado con la sección y cuantía suficientes para el arriostrado de 
 este tabique colgado de placas de yeso. 
 i/Banda de dilatación en encuentro de paneles de cartón-yeso con forjado en 
 zona superior de paramento. Se incluye el replanteo auxiliar, nivelación, 
 ejecución de ángulos, llaves de anclaje para arriostrado a cualquier tipo de 
 tabiquería o estructura auxiliar, repaso de juntas con cinta y pasta, cajeado y 
 fijación de cajas de instalaciones, paso de instalaciones y limpieza, s/NTE-PTP, 
 y especificación. Guardavivos en testero de tabiques, en esquinas, etc. y en 
 todas aquellas zonas donde se indique en planos. Incluso medios auxiliares, 
 andamiaje necesario, limpieza, mermas, cortes especiales, humedecido de 
 placas,etc, para que la unidad quede totalmente terminada. La unidad se 
 ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones 
 y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. Incluso 
 limpieza, andamiaje, de transporte hasta el punto de ejecución, carga y 
 descarga y de elevación necesarios, corte de piezas especiales, remates, 
 pérdidas, mermas, roturas, material rechazado, retirada de material sobrante 
 a vertedero, incluyendo carga, transporte y canon de vertido. Incluso medios 
 auxiliares, y medidas de protección, andamiaje necesario, limpieza, mermas, 
 cortes especiales, humedecido de placas,etc,para que la unidad quede 
 totalmente terminada. La unidad quedará totalmente terminada, limpio de 
 restos, y con toda la documentación de gestión de residuos entregada. 
 Según Normativa vigente, con las medidas de protección colectivas, limpieza 
 necesaria de tajos, medidas de seguridad y salud necesarias incluidas. 
 Previamente a la instalación el instalador, entregará los certificacdos de 
 ensayo normalizado UNE 23.093, así como los de idoneidad a la altura a 
 ejecutar de las placas y estrcturas correspondientes. 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              149

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

  
10.10.16 m2 TRASDOSADO AUTOPORT. FACHADA PLACA GRC AISLAM. MW (12,5+50) 28,85 53,64 1.547,51 
 c/400 mm 
 Trasdosado autoportante para revestimiento exterior de fachada, formado 
 por una estructura de acero galvanizado para ambientes no agresivos (hasta 
 C3, máx. 80% humedad permanente), de canales horizontales de 50 mm de 
 ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación 
 a ejes entre montantes; fijadas al muro portante (no incluido) con ángulos de 
 acero cada 1,40 m máximo; y sobre la cual se atornilla 1 placa de cemento 
 reforzada con malla de fibra de vidrio (GRC) de 12,5 mm de espesor. Entre los 
 perfiles y la placa lleva montada una barrera impermeable-transpirable y 
 permeable al vapor de agua, y aislamiento térmico-acústico en interior de la 
 cámara a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente terminado, con 
 acabado impermeable en fondo pétreo impermeable para placas de GRC, 
 listo para acabado final; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, 
 pasos de instalaciones, morteros, cintas, mallas, tornillería, imprimación de 
 adherencia impermeabilizante, limpieza y medios auxiliares (excepto 
 elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
  __________  
 TOTAL 10.10 ..........................................................................................  257.579,22 
10.11 SOLADOS Y ALICATADOS  
10.11.01 M2 SUELO TÉCNICO SIN RODAPIE 1.408,87 43,55 61.356,29 
 Suministro y ejecución de falso suelo con baldosas de dimensiones 
 600*600*30 mm compuesto por núcleo de aglomerado de 1ª calidad, cara 
 inferior con bandeja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor y cara 
 superior en PVC Polyfloor XL o similar de 2 mm de espesor, pedestales FTP-120 
 para AST de 130 a 170 mm, formados por cabeza con almohadilla 
 antivibración, base, tuerca de nivelación y bloqueo, incluso p/p de adhesivo y 
 cuñas de montaje, estructura sin travesaños, incluye mecanizado para  tabicas 
 de aglomerado en escaleras. 
 Clasificación al fuego Bfl-s1. Resistencia al deslizamiento maximo R12, segun 
 normativa DIN 51130.Incluso medios auxiliares, protecciones de elementos 
 existentes, transporte a punto de carga y retirada de restos a vertedero, 
 incluso canon de vertido. Se tendrán en cuenta las condiciones existentes 
 para el transporte desde el punto de acopio hasta el punto de montaje. La 
 unidad se ejecutará según memoria técnica del fabricante y planos de 
 proyecto. 
 La unidad quedará totalmente terminada, i/ cajeados para puestos de trabajo 
 definidos por la D.F., limpieza y con toda la documentación de gestión de 
 residuos entregada. Según Normativa vigente. 

  
10.11.02 ML RODAPIE DM 424,10 6,41 2.718,48 
 Suministro y colocacion de rodapie de DM lacado blanco de 70 mm de altura. 

  
10.11.03 M2 PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 60x60 cm 2.381,13 19,03 45.312,90 
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 Solado de gres porcelánico (BIa- según UNE-EN 14411:2016), en baldosas de 
 60x60 cm, clase 1, 2 o 3 según uso y CTE, para alto tránsito, en colores a elegir 
 por la D.F., recibido con adhesivo C2TE S1 según UNE-EN 12004-1:2017, sobre 
 superficie lisa, sin incluir recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero 
 tapajuntas CG2-W-Ar según UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza. Según 
 CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie 
 realmente ejecutada. 
 Colocación con sistema de acuñado. Totalmente terminado. 

  
10.11.04 ML RODAPIÉ GRES 924,71 5,21 4.817,74 
 Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado, (BIb), de 8x60 cm color a 
 elegir por la D.F., recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero 
 tapajuntas color y limpieza. Según NTE-RSR y UNE-EN 13888:2009, con 
 marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 
 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 

  
10.11.05 M2 PAVIMENTO DE GRES 45x45 GRIS 1.297,20 18,12 23.505,26 
 Solado de gres porcelánico (BIa- según UNE-EN 14411:2016), en baldosas de 
 45x45 cm, clase 1, 2 o 3 según uso y CTE, para alto tránsito, en colores a elegir 
 por la D.F., recibido con adhesivo C2TE S1 según UNE-EN 12004-1:2017, sobre 
 superficie lisa, sin incluir recrecido de mortero, incluido rodapié de 7x45 cm 
 del mismo material,  i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar según 
 UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 
 Colocación con sistema de acuñado. Totalmente terminado. 

  
  
  
10.11.06 M2 ALICATADO 60x30 415,00 16,27 6.752,05 
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado de 30x60 cm, color a 
 elegir por la D.F. (BIa según UNE-EN 14411:2016), colocado en posición 
 apaisada, recibido con adhesivo C2 TE según UNE-EN 12004-1:2017, 
 porcelánico blanco con doble encolado, i/p.p. de cortes, ingletes, cantoneras 
 de aluminio, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco 
 BL-V 22,5 y limpieza. Según NTE-RPA-4. Medido en superficie realmente 
 ejecutada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 
 según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
10.11.07 M2 PAVIMENTO GRANITO PARA EXTERIORES 1.101,22 42,44 46.735,78 
 Solado de baldosas de granito nacional abujardado/flameado, de 60x40x3 
 cm, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y 
 con tiempo abierto prolongado C2 TE según UNE-EN 12004-1-2:2017. 
 Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima, con la 
 misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas en los límites de 
 las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y 
 limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación 
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 gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA (UNE 41901:2017 Ex), NTE-RSR, 
 NTE-RSP y UNE-EN 12058:2005. Piezas de granito y componentes del mortero 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011. 

  
  
10.11.08 ML SISTEMA DE DESAGÜE DUCHAS 1,00 87,19 87,19 
 Suministro y formación de sistema de desagüe de duchas de acero 
 inoxodable con salida horizontal DN40, con una capacidad de desagüe de 
 0,45 l/s, un ancho de rejilla con marco incluida de 74mm, altura de 
 construcción de 60mm, bote de salida con sifón y retén labial., incluido 
 manguito que permite la instalación en la zona central o en el encuentro 
 entre el plato de ducha y la pared. Conforme a CTE DB-HS-5. Materiales con 
 marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011 

  
10.11.09 M2 FELPUDO DE ACCESO A EDIFICIO 53,90 132,86 7.161,15 
 Suministro y colocación de felpudo marca REXMAT o similar. Alfombra 
 compuesta por perfiles de aluminio. Revestido de moqueta punzonada 100% 
 acabada en bucle, color por determinar ( 5 colores a elegir ). Unión de perfiles 
 por tiras de PVC de alta resistencia y perforadas, lo que permite que el 
 felpudo sea enrollable para facilitar su mantenimiento y limpieza, al tiempo 
 que hace posible el drenaje de agua, evitando el encharcamiento del felpudo 
 y la aparición de hongos a largo plazo en el mismo, colocado sobre rebaje de 
 pavimento actual con enmarcado a base de perfil ''l'' de aluminio lacado 
 color a definir por la DF. Incluye rebaje, p.p de marco colocado y acabado de 
 la partida. Incluso muestras de catalogo para la aprobación por parte de la 
 D.F. Se tendrán en cuenta las condiciones existentes para el transporte hasta 
 el punto de montaje. Incluso todos los medios auxiliares, de izado o 
 descenso, carga, descarga, andamiaje necesario, contenedores, canon de 
 vertido, etc.  
 La unidad quedará totalmente terminada, limpio de restos, y con toda la 
 documentación de gestión de residuos entregada. Según Normativa vigente. 
 Cumplimiento certificación LEED. 

  
10.11.10 m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIVELANTE 4.804,35 12,67 60.871,11 
 Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CT-C10-F3 para capas 
 base de pavimentos y nivelación, de 4 a 16 cm de espesor, 10 MPa de 
 resistencia a compresión a 28 días, fluidez 24±2 cm, conforme a la norma 
 UNE-EN 13813:2014, para aplicar mediante bombeo. 
 Incluido placas de XPS. 
 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada. 

  
10.11.11 m2 AISLAMIENTO XPS 80 mm SUELO RC500 303,50 11,28 3.423,48 
 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 80 mm de 
 espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 
 Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia 
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 térmica 2,20 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K), según UNE-EN 
 13164:2013+A1:2015. Reacción al fuego E según UNE-EN 
 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno 
 extruido (XPS) según norma UNE-EN 13164:2013+A1:2015 con marcado CE y 
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Ejecutado según CTE DB-HE. 

  
10.11.12 M2 GRAVA DECORATICA BLANCA 20/40 361,80 35,18 12.728,12 
 Suministro y extendido de canto rodado blanco para uso decorativo, 
 mediante medios manuales, granulometría 20-40mm, en un espesor de 8cm. 
 Incluso suministro y colocación de impermeabilización, conexión a sumidero y 
 geotextil antihierbas fabricado de fibras continuas de polipropileno unidas 
 termicamente. 
 Totalmente terminado. 

  
  __________  
 TOTAL 10.11 ..........................................................................................  275.469,55 
10.12 FALSOS TECHOS  
10.12.01 M2 FALSO TECHO VINILICO 600x600 VISTO 1.285,95 9,94 12.782,34 
 Falso techo registrable de placas de cartón yeso en placa vinílica normal (N) 
 Pladur TR, con barrera de vapor, decorada en color blanco, de dimensiones 
 600x600 mm y 10 mm. de espesor, canto recto, suspendido de perfilería vista, 
 i/p.p. de elementos de fijación, remate, accesorios de fijación, montaje y 
 desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. Incluso limpieza, andamiaje, apertura de huecos 
 para luminarias o cualquier instalación, de transporte hasta el punto de 
 ejecución, carga y descarga y de elevación necesarios, corte de piezas 
 especiales, apertura de huecos para insalaciones, remates, pérdidas, mermas, 
 roturas, material rechazado, retirada de material sobrante a vertedero, 
 incluyendo carga, transporte y canon de vertido. Incluso medios auxiliares, y 
 medidas de protección, para que la unidad quede totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, CTE, NTE, Normativa Vigente. 

  
10.12.02 M2 FALSO TECHO PLACAS LANA DE ROCA ROCKFON MEDICARE 600x600 E15 2.330,50 18,16 42.321,88 
 S/VISTO 
 Suministro y montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon® 
 Medicare® Standard, de dimensiones 600x600 mm y 15 mm de espesor de 
 placa, cara visible con velo blanco en acabado piel de naranja, cara posterior 
 con contravelo y cantos E15 pintados; instaladas sobre perfilería semivista de 
 acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T15, suspendida 
 del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue rápido. Apto 
 para salas blancas ISO Clase 5 conforme a UNE-EN ISO 14644-14. Clasificación 
 bacteriológica M1 que supera los requisitos de la Zona 4 conforme a norma 
 NF S 90-351:2013. Absorción acústica aw=0,95 conforme a UNE-EN ISO 354 y 
 clase A conforme a UNE-EN ISO 11654. Reacción al fuego clase A1 conforme a 
 UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Incluso apertura de taladros con su correspondiente replanteo, para huecos 
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 de luminarias, registros instalaciones de detección o extinción, etc, limpieza y 
 medios auxiliares, andamios, quedando la unidad totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, e indicaciones de la D.F. 

  
  
  
  
10.12.03 M2 FALSO TECHO PLACAS LANA DE ROCA ROCKFON MEDICARE 600x600 A15 55,52 16,56 919,41 
 VISTO 
 Suministro y montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon® 
 Medicare® Standard, de dimensiones 600x600 mm y 15 mm de espesor de 
 placa, cara visible con velo blanco en acabado piel de naranja, cara posterior 
 con contravelo y cantos E15 pintados; instaladas sobre perfilería vista de 
 acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ E15, suspendida 
 del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue rápido. Apto 
 para salas blancas ISO Clase 5 conforme a UNE-EN ISO 14644-14. Clasificación 
 bacteriológica M1 que supera los requisitos de la Zona 4 conforme a norma 
 NF S 90-351:2013. Absorción acústica aw=0,95 conforme a UNE-EN ISO 354 y 
 clase A conforme a UNE-EN ISO 11654. Reacción al fuego clase A1 conforme a 
 UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Incluso apertura de taladros con su correspondiente replanteo, para huecos 
 de luminarias, registros instalaciones de detección o extinción, etc, limpieza y 
 medios auxiliares, andamios, quedando la unidad totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, e indicaciones de la D.F. 
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10.12.04 M2 FALSO TECHO PLACAS LANA DE ROCA ROCKFON MEDICARE 1200x600 E15 7,52 19,74 148,44 
 S/VISTO 
 Suministro y montaje de techo modular de placas de lana de roca Rockfon® 
 Medicare® Standard, de dimensiones 1200x600 mm y 15 mm de espesor de 
 placa, cara visible con velo blanco en acabado piel de naranja, cara posterior 
 con contravelo y cantos E15 pintados; instaladas sobre perfilería semivista de 
 acero galvanizado prepintado en blanco Chicago Metallic™ T15, suspendida 
 del forjado o elemento portante mediante varillas de cuelgue rápido. Apto 
 para salas blancas ISO Clase 5 conforme a UNE-EN ISO 14644-14. Clasificación 
 bacteriológica M1 que supera los requisitos de la Zona 4 conforme a norma 
 NF S 90-351:2013. Absorción acústica aw=0,95 conforme a UNE-EN ISO 354 y 
 clase A conforme a UNE-EN ISO 11654. Reacción al fuego clase A1 conforme a 
 UNE-EN 13501-1. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de 
 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
 Incluso apertura de taladros con su correspondiente replanteo, para huecos 
 de luminarias, registros instalaciones de detección o extinción, etc, limpieza y 
 medios auxiliares, andamios, quedando la unidad totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, e indicaciones de la D.F. 

  
  
10.12.05 M2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTANDAR 13 mm 587,64 13,32 7.827,36 
 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de 
 yeso laminado estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 13 mm 
 de espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero 
 galvanizado (según UNE-EN 14195:2015) a base de maestras primarias en C de 
 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del 
 forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 
 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a 
 distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 
 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para 
 imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, 
 suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios 
 auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a UNE 102043:2013 y 
 ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 Incluso apertura de taladros con su correspondiente replanteo, para huecos 
 de luminarias, registros instalaciones de detección o extinción, etc, limpieza y 
 medios auxiliares, andamios, quedando la unidad totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, e indicaciones de la D.F. 

  
10.12.06 ML FAJEADO PERIMETRAL Y TABICAS 713,66 11,77 8.399,78 
 Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estándar (Tipo A 
 según UNE-EN 520:2005+A1:2010), de 13 mm de espesor, para falsos techos 
 desmontables o continuos, de hasta 50 cm de ancho, colocado sobre una 
 estructura oculta de acero galvanizado (según UNE-EN 14195:2015), formada 
 por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente terminada; i/p.p. 
 de replanteo, accesorios de fijación, nivelación y tratamiento de juntas. 
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 Conforme normas ATEDY. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, 
 pasta de juntas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. 
 Incluso apertura de taladros con su correspondiente replanteo, para huecos 
 de luminarias, registros instalaciones de detección o extinción, etc, limpieza y 
 medios auxiliares, andamios, quedando la unidad totalmente terminada. La 
 unidad se ejecutará según planos y documentación de proyecto, pliego de 
 condiciones y memoria, e indicaciones de la D.F. 

  
10.12.07 M2 FALSO TECHO DE LAMAS VERTICALES DE ALUMINIO 100 mm 766,00 30,17 23.110,22 
 Falso techo metálico formado por lamas en posición vertical, modelo VERONA 
 de la maraca THU o similar, de aluminio (Euroclase A1-s2.d0), de 100 mm de 
 canto y 0,45 mm de espesor, colocadas cada 10 cm, y longitud variable hasta 6 
 m., prelacadas en poliéster de 20 micras de espesor, en color RAL 9010, 
 encajadas en rastreles de paso troquelado de 50 mm y colgadas del forjado 
 superior mediante un sistema de varillas roscadas, incluso estructura auxiliar 
 de soporte, si fuese necesaria, piezas especiales, accesorios, replanteo, 
 nivelación, montaje y desmontaje de andamios, medios auxiliares y limpieza. 

  
  
10.12.08 M2 FALSO TECHO LAMAS EXTERIORES 148,81 26,30 3.913,70 
 Falso techo continuo formado por lamas de aluminio, con junta cerrada entre 
 lamas, sin separación entre lamas, de ancho de lama de 200 mm, con acabado 
 liso lacado en color a definir por la D.F.; instaladas sobre perfilería de 
 rastreles soporte, suspendida del forjado o elemento portante mediante 
 varillas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación. Totalmente acabado; 
 i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares 
 (excepto elevación y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 
 m2. Lamas, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP 
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  
  __________  
 TOTAL 10.12 ..........................................................................................  99.423,13 
10.13 PINTURA  
10.13.01 M2 PINTURA PLASTICA MATE PARAM. H y V 6.299,61 2,97 18.709,84 
 Pintura plástica blanca/colores mate para interior (según UNE 48243:2016), de 
 máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, no salpica y 
 resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho. 
 Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación transparente 
 y no peliculante al agua, incluso preparación, plastecido y lijado. 
 Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 CÁLCULO ALTURA 
 Altura tabiques 5,20m 
 Altura estancias 3,50m 
 Proporción 67% 

  
10.13.02 M2 PINTURA PLASTICA MATE ANTI HUMEDAD PARAM. H y V 1.040,21 6,57 6.834,18 
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 Pintura plástica blanca/colores mate para interior ANTI HUMEDAD (según UNE 
 48243:2016), de máxima calidad y duración. Sin disolventes, gran cobertura, 
 no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de 
 moho. Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación 
 transparente y no peliculante al agua, incluso preparación, plastecido y lijado. 
 Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 
 CÁLCULO ALTURA 
 Altura tabiques 5,20m 
 Altura estancias 3,00m 
 Proporción 58% 

  
  
  __________  
 TOTAL 10.13 ..........................................................................................  25.544,02 
10.14 CARPINTERIA MADERA  
10.14.01 UD PUERTA PASO LISA LACADA EN BLANCO 1H 2030x825 12,00 215,29 2.583,48 
 Suministro y colocación de puerta de paso lisa lacada en blanco de 1 hoja, 
 con luz de paso 2030x825 mm, formada por precerco de madera de 90x35 mm 
 de espesor y tapajuntas de 70x10 lacados en blanco, dotados de goma 
 isofónica y amortiguadora de golpe, hojas macizas dn aglomerado aligerado 
 canteado, en acabado lacado blanco, con 4 pernios por hoja de acero 
 inoxidable acabado cromado, incluso colocacion de herrajes y equipamiento 
 y mecanización para los mismos. 
 Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 

  
10.14.02 PUERTA PASO LISA LACADA EN BLANCO 2H 2030x1650 1,00 330,62 330,62 
 Suministro y colocación de puerta de paso lisa lacada en blanco de 2 hojas, 
 con luz de paso 2030x1650 mm, formada por precerco de madera de 90x35 
 mm de espesor y tapajuntas de 70x10 lacados en blanco, dotados de goma 
 isofónica y amortiguadora de golpe, hojas macizas dn aglomerado aligerado 
 canteado, en acabado lacado blanco, con 4 pernios por hoja de acero 
 inoxidable acabado cromado, incluso colocacion de herrajes y equipamiento 
 y mecanización para los mismos. 
 Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 

  
  
10.14.03 PUERTA CORREDERA  LACADA LISA 1H HERRAJES ACERO INOXIDABLE 6,00 477,65 2.865,90 
 Puerta de paso corredera de una hoja ciega de madera lacada lisa, con hoja 
 de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cerco, 
 tapajuntas lacados, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por 
 un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, dos 
 travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones 
 de acero inoxidable, colocada empotrada en tabique de placa de yeso con 
 armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares. 
 Conforme a CTE DB-SUA. 
 Incluido bombín, si fuera necesario, segun memoria de carpinterías de 
 oficinas. 
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 Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. 

  
  
  __________  
 TOTAL 10.14 ..........................................................................................  5.780,00 
10.15 VARIOS  
10.15.01 M2 ESPEJO CONTINUO 36,00 25,57 920,52 
 Suministro y colocación de espejo para baño, con los bordes biselados, 
 totalmente terminado. 

  
10.15.02 PA LIMPIEZA DEL EDIFICIO 1,00 13.719,75 13.719,75 
 Limpieza del edificio, una vez finalizada la obra, realizada por empresa 
 especializada y comprendiendo suelos, paredes, carpinterías, vidrios y 
 luminarias. 

  
10.15.03 UD CONJUNTO DE BARRAS PARA MINUSVÁLIDOS 4,00 591,55 2.366,20 
 Suministro y colocación de conjunto de accesorios para minusválidos en 
 aseos, compuesto por barras de apoyo mural lateral de seguridad para 
 inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, 
 abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido 
 con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de 
 accesorios y remates. La unidad incluirá medios auxiliares, de fijación, de 
 izado, transporte interior, acopios, elementos necesarios para el montaje, 
 fijación a suelo con los elementos de fijación necesarios, Incluso medios de 
 protección de elementos ejecutados, medidas de seguridad y protección. 
 Incluso parte proporcional de juntas y sellados, replanteo, muestras para 
 aprobación e la DF. Totalmente montado y terminado. La unidad se ejecutará 
 según planos y documentación de proyecto, pliego de condiciones y 
 memoria, Normativa Vigente e indicaciones de la D.F. 

  
10.15.04 UD ESPEJO PARA MINUSVÁLIDOS 4,00 215,04 860,16 
 Espejo adaptado para discapacitado. Completamente montado. 

  
10.15.05 ML ENCIMERA VINILO 36,00 112,03 4.033,08 
 Suministro e instalación de encimera en tablero compacto fenólico tipo 
 formica o similar, de 12,5 mm de espesor, 60 cm de anchura, con copete 
 superior de 11 cm a base del propio revestimiento y faldón de 10 cm.. Se 
 sujetará a la pared mediante escuadras en acero inoxidable. Todo ello 
 montado, incluyendo mecanización de huecos para empotramiento de 
 lavabos, griferías o cualquier otro elemento, los elementos de anclaje, 
 sistemas de fijación u otros medios necesarios. Se medirá ml de encimera 
 colocada. Incluido mecanizado para encastrar lavabo. Color a definir por 
 propiedad. 

  
  __________  
 TOTAL 10.15 ..........................................................................................  21.899,71 
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10.16 FECALES OFICINAS  
10.16.01 M3 ZANJA DE SANEAMIENTO 149,84 8,17 1.224,19 
 Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios mecánicos 
 en cualquier tipo de terreno, incluyendo relleno de 30 cm de gravillín a 
 ambos lados de la tubería y 30 cm por encima de la coronación del tubo con 
 una cama de 15 cm , además de relleno y compactado con material 
 procedente de la excavación, reposición de zahorras, traslado de tierras 
 sobrantes a vertedero de obra, trabajos auxiliares, mano de obra y material 
 necesario. 

  
10.16.02 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 160 mm 121,30 9,67 1.172,97 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
10.16.03 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 125 mm 12,76 8,45 107,82 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
10.16.04 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 110 mm 176,33 7,45 1.313,66 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
10.16.05 ML TUBERÍA EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 40 mm 21,81 10,50 229,01 
 Ml. Suministro e instalación de tubería de evacuación de aguas residuales, 
 mediante bajantes y colectores unión macho-hembra en PVC insonorizado AR 
 ME, tipo ADEQUA sistema AR o similar, con reacción al fuego ME y 
 certificación B-s1. d0 según UNE EN 13501, de diámetro nominal 40 mm y 3 
 mm de espesor, incluso p.p. de codos, tés, piezas especiales y accesorios, con 
 certificado N AENOR (UNE-EN 1453), en posesión de DIT, instalada con 
 abrazaderas fijas y abrazaderas deslizantes separadas según indicaciones del 
 fabricante y provistas de anillo isofónico de caucho. 

  
10.16.06 UD SUMIDERO SIFÓNICO FECALES 5,00 10,57 52,85 
 Sumidero sifóni co para aguas fecales de 150x50 mm con salida vertical C-201 
 y diámetro 50mm 
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10.16.07 ML POZO REGISTRO HORM. PREFABRICADO D1000 6,94 227,24 1.577,05 
 Pozo de registro de hormigón prefabricado vibroprensado, de 100 cm. de 
 diámetro interior, formado por base, anillos y cono superior asimétrico, 
 recibidos con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a 
 compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, sobre solera de hormigón 
 HM-25/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso cerco y tapa circulares de 
 fundición dúctil clase D-400 según EN-124 aptos para cargas de tráfico 
 rodado, parte proporcional de suministro e instalación de pates, material, 
 maquinaria y medios auxiliares, totalmente colocado y probado. (Criterios 
 constructivos según CTE/DB-HS-5) 

  
  __________  
 TOTAL 10.16 ..........................................................................................  5.677,55 
10.17 PLUVIALES OFICINAS  
10.17.01 M3 ZANJA DE SANEAMIENTO 111,71 8,17 912,67 
 Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas por medios mecánicos 
 en cualquier tipo de terreno, incluyendo relleno de 30 cm de gravillín a 
 ambos lados de la tubería y 30 cm por encima de la coronación del tubo con 
 una cama de 15 cm , además de relleno y compactado con material 
 procedente de la excavación, reposición de zahorras, traslado de tierras 
 sobrantes a vertedero de obra, trabajos auxiliares, mano de obra y material 
 necesario. 

  
10.17.02 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-315 MM 58,43 18,61 1.087,38 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 315 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno lateral de 
 30cm y superior de hasta 30 cm por encima de la generatriz; compactando 
 ésta hasta los riñones 

  
  
10.17.03 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-250 MM 26,49 15,05 398,67 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 250 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno lateral de 
 30cm y superior de hasta 30 cm por encima de la generatriz; compactando 
 ésta hasta los riñones 

  
  
10.17.04 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-200 MM 42,42 11,40 483,59 
 Tubería de PVC pared estructurada para instalación de saneamiento 
 enterrado SN 8 KN/m², de 200 mm de diámetro nominal, según norma UNE 
 EN-13476 con p.p de uniones mediante junta elástica, accesorios y elementos 
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 de sujeción. Completamente instalada. Marca/modelo: ADEQUA / SANECOR. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno lateral de 
 30cm y superior de hasta 30 cm por encima de la generatriz; compactando 
 ésta hasta los riñones 

  
10.17.05 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 125 mm 16,97 8,45 143,40 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
10.17.06 ML TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 200 mm 71,55 75,79 5.422,77 
 Ml. Suministro e instalación de tubería de evacuación de aguas pluviales, 
 mediante bajantes y colectores unión macho-hembra en PVC insonorizado AR 
 ME, tipo ADEQUA sistema AR o similar, con reacción al fuego ME y 
 certificación B-s1. d0 según UNE EN 13501, de diámetro nominal 200 mm, 
 incluso p.p. de codos, tés, piezas especiales y accesorios, con certificado N 
 AENOR (UNE-EN 1453), en posesión de DIT, instalada con abrazaderas fijas y 
 abrazaderas deslizantes separadas según indicaciones del fabricante y 
 provistas de anillo isofónico de caucho. 

  
10.17.07 ML TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 160 mm 75,21 52,47 3.946,27 
 Ml. Suministro e instalación de tubería de evacuación de aguas pluviales, 
 mediante bajantes y colectores unión macho-hembra en PVC insonorizado AR 
 ME, tipo ADEQUA sistema AR o similar, con reacción al fuego ME y 
 certificación B-s1. d0 según UNE EN 13501, de diámetro nominal 160 mm y 3.2 
 mm de espesor, incluso p.p. de codos, tés, piezas especiales y accesorios, con 
 certificado N AENOR (UNE-EN 1453), en posesión de DIT, instalada con 
 abrazaderas fijas y abrazaderas deslizantes separadas según indicaciones del 
 fabricante y provistas de anillo isofónico de caucho. 

  
10.17.08 ML TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 125 mm 87,16 37,90 3.303,36 
 Ml. Suministro e instalación de tubería de evacuación de aguas pluviales, 
 mediante bajantes y colectores unión macho-hembra en PVC insonorizado AR 
 ME, tipo ADEQUA sistema AR o similar, con reacción al fuego ME y 
 certificación B-s1. d0 según UNE EN 13501, de diámetro nominal 125 mm, 
 incluso p.p. de codos, tés, piezas especiales y accesorios, con certificado N 
 AENOR (UNE-EN 1453), en posesión de DIT, instalada con abrazaderas fijas y 
 abrazaderas deslizantes separadas según indicaciones del fabricante y 
 provistas de anillo isofónico de caucho. 

  
10.17.09 ML TUBERÍA EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 110 mm 168,47 23,32 3.928,72 
 Ml. Suministro e instalación de tubería de saneamiento, mediante bajantes y 
 colectores unión macho-hembra en PVC insonorizado AR ME, tipo ADEQUA 
 sistema AR o similar, con reacción al fuego ME y certificación B-s1. d0 según 
 UNE EN 13501, de diámetro nominal 110 mm y 3.2 mm de espesor, incluso p.p. 
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 de codos, tés, piezas especiales y accesorios, con certificado N AENOR 
 (UNE-EN 1453), en posesión de DIT, instalada con abrazaderas fijas y 
 abrazaderas deslizantes separadas según indicaciones del fabricante y 
 provistas de anillo isofónico de caucho. 

  
10.17.10 ML POZO REGISTRO HORM. PREFABRICADO D1000 8,23 227,24 1.870,19 
 Pozo de registro de hormigón prefabricado vibroprensado, de 100 cm. de 
 diámetro interior, formado por base, anillos y cono superior asimétrico, 
 recibidos con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a 
 compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, sobre solera de hormigón 
 HM-25/P/20/IIa de 20 cm. de espesor, incluso cerco y tapa circulares de 
 fundición dúctil clase D-400 según EN-124 aptos para cargas de tráfico 
 rodado, parte proporcional de suministro e instalación de pates, material, 
 maquinaria y medios auxiliares, totalmente colocado y probado. (Criterios 
 constructivos según CTE/DB-HS-5) 

  
10.17.11 UD SUMIDERO CUBIERTA 55,00 17,49 961,95 
 Sumidero sifónico de salida vertical para recogida de aguas de 15x15 cm. y 
 110 mm de diámetro de salida, i/p.p. de rejilla, pequeño material de agarre, 
 lámina de impermeabilización perimetral, ejecución de taladro de conexión 
 en tapa de arqueta y medios auxiliares. Totalmente instalado y conexionado a 
 la red general de desagüe. 

  
  __________  
 TOTAL 10.17 ..........................................................................................  22.458,97 
  ___________  
 TOTAL 10 ........................................................................................................................................  2.866.254,38 
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11 INSTALACIONES  
11.01 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA  
11.01.01 UD LAVAVO ROCA MOD. JAVA BLANCO 56X48CM 74,00 79,35 5.871,90 
 Suministro e instalación de lavabo en color blanco de dimensiones 560x480 
 marca Roca o similar, modelo Java, o similar, desagüe automático y enlaces de 
 alimentación flexibles con acabados cromados. Incluye tapón, llaves de corte 
 y escuadra, válvula de desagüe, latiguillos de unión, válvulas de escuadra y 
 p.p. accesorios. Totalmente instalado y funcionando. 

  
11.01.02 UD GRIFO MEZCLADOR PRESTO MOD. 105-LM ECO 10921 74,00 141,44 10.466,56 
 Suministro e instalación de grifo mezclador para lavabo marca presto, modelo 
 105-LM ECO 10921 o similar. Totalmente instalado y funcionando. 

  
11.01.03 ud Grifería monomando medical con manecilla gerontológica para lavabo , con 4,00 83,60 334,40 
 cartucho cerámico 
 Grifería monomando medical con manecilla gerontológica para lavabo , con 
 cartucho cerámico, cromada, caño giratorio , aireador, caudal instantáneo 
 regulable 2,00 lpm, enlaces de alimentación flexibles y llaves de regulación 
 visibles. Completamente instalada. Marca/modelo: PRESTO/INGO Ref. 
 71550PG o equivalente 

  
11.01.04 ud Inodoro para tanque alto o fluxómetro, asiento y tapa lacados, fijación a suelo 68,00 171,71 11.676,28 
 Inodoro completo de porcelana vitrificada, compuesto por taza para tanque 
 alto o fluxómetro, con salida vertical , asiento y tapa lacados, con elementos 
 de fijación a suelo, conectado a red de evacuación. Completamente 
 instalado.  Marca/modelo: ROCA THE GAP SQUARE  A347737000 

  
11.01.05 ud Fluxor automático mural para inodoro , cuerpo de latón cromado y llave de 68,00 191,46 13.019,28 
 paso incorporada. 
 Fluxor automático mural para inodoro, para caudales de descarga 4/2 litros 
 por pulsador, cumpliendo caudales LEED, con cuerpo de latón cromado y 
 racores de conexión de DN 20 mm, cierre automático regulable, 
 accionamiento por pulsador, con llave de paso incorporada y tubo de 
 descarga de conexión a aparato. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 SCHELL WC flush valve SCHELLOMAT Silent Eco 

  
11.01.06 UD INODORO ROCA MOD. THE GAP RIMLESS 38,00 169,04 6.423,52 
 Suministro e instalación de inodoro marca Roca, modelo The Gap Rimless 
 ref.342737, o similar con juego de fijación, de tanque the gap compacto 
 blanco y mecanismo de doble pulsador 3/6 l, tapa y asiento lacados con 
 bisagras extraíbles, incluyendo latiguillo de conexión, válvula de escuadra, 
 manguito de conexión al saneamiento y p.p. de accesorios y pequeño 
 material. Totalmente instalado y montado. 

  
11.01.07 ud Inodoro para minusválidos de porcelana vitrificada de color blanco 4,00 224,07 896,28 
 Inodoro para minusválidos de porcelana vitrificada de color blanco, 
 compuesto por taza de vaso alargado con salida vertical, tanque doble 
 descarga 3/6 litros con tapa, mecanismos y llave de regulación visible, asiento 
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 extraible en plástico antideslizante, con elementos de fijación a suelo, 
 conectado a red de evacuación. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 ROCA/MERIDIAN Ref. 341242..0 o equivalente 

  
11.01.08 ud Fregadero de acero inoxidable, un seno para encimera, de 690x490x155 mm, 5,00 93,65 468,25 
 con rebosadero 
 Fregadero de acero inoxidable de un solo seno para encimera, de 
 690x490x155 mm, con rebosadero y preparado para acoplar grifería 
 monobloque. Completamente instalado. Marca/modelo: ROCA J A870510601 
 o equivalente 

  
11.01.09 ud Grifería mural monomando cromada para fregadero , con caño tubular 5,00 44,59 222,95 
 giratorio y aireador. 
 Grifería mural monomando cromada para fregadero , con caño tubular 
 giratorio y aireador, con racores de conexión para entradas de DN 15 mm, 
 limite de caudal marcado por LEED. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 ROCA VICTORIA Ref.5A8425C00 o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.01 ..........................................................................................  49.379,42 
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11.02 OBRA CIVIL ASOCIADA INSTALACIONES  
11.02.01 (O. C. AUX.) INST. MEDIA TENSIÓN  
11.02.01.01 m3 Excavacion centros de transformacion 270,00 7,55 2.038,50 
 Excavación de tierras par alojar los edificios prefabricados de media tensión, 
 por medios mecánicos en cualquier tipo segun detalles especificados en 
 planos, reposición de tierras, traslado de tierras sobrantes a vertedero 
 autorizado, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano de obra y 
 material necesario. Tierra compactada ensayo proctor 98. 

  
11.02.01.02 m3 Excavación de zanjas para red eléctrica de redes distyribucion media y baja 3.000,00 29,49 88.470,00 
 tension en canalización hormigonada en aceras y/o cr 
 Excavación de zanjas para red eléctrica de redes distyribucion media y baja 
 tension en canalización hormigonada con reposición, por medios mecánicos, 
 incluyendo colocación de tubería de PVC, relleno sobre el hormigón con 
 zahorras, tierras cribadas y material extraido, compactado, traslado de tierras 
 sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano 
 de obra y material necesario. Tierra compactada ensayo proctor 98. 

  
11.02.01.03 ud Arqueta de registro para redes distribucion media y baja tension de 48,00 307,97 14.782,56 
 dimensiones medias 80x80x120 cm (variables) construida en ob 
 Arqueta de registro para redes distribucion media y baja tension de 
 dimensiones medias 80x80x120 cm (variables) construida en obra de fábrica 
 de ladrillo con enlucido interior fino y cantos romos y desagüe a drenaje en 
 la base, tapa superior con marco angular y tapa de fundición normalizada 
 D400, Incluido trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. 
 Completamente acabada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.02.01 .....................................................................................  105.291,06 
11.02.02 (O. C. AUX.) INST. BAJA TENSIÓN  
11.02.02.01 ud Arqueta de registro para redes distribucion media y baja tension de 110,00 307,97 33.876,70 
 dimensiones medias 80x80x120 cm (variables) construida en ob 
 Arqueta de registro para redes distribucion media y baja tension de 
 dimensiones medias 80x80x120 cm (variables) construida en obra de fábrica 
 de ladrillo con enlucido interior fino y cantos romos y desagüe a drenaje en 
 la base, tapa superior con marco angular y tapa de fundición normalizada 
 D400, Incluido trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. 
 Completamente acabada. 

  
11.02.02.02 m3 Excavación de zanjas para red eléctrica de redes distyribucion media y baja 4.394,00 33,64 147.814,16 
 tension en canalización hormigonada en aceras y/o cr 
 Excavación de zanjas para red eléctrica de redes distyribucion media y baja 
 tension en canalización hormigonada con reposición, por medios mecánicos, 
 incluyendo colocación de tubería de PVC, relleno sobre el hormigón con 
 zahorras, tierras cribadas y material extraido, compactado, traslado de tierras 
 sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano 
 de obra y material necesario. Tierra compactada ensayo proctor 98. 
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  __________  
 TOTAL 11.02.02 .....................................................................................  181.690,86 
11.02.03 (O. C. AUX.) INST. COMUNICACIONES  
11.02.03.02 m3 Excavación de zanjas para red eléctrica de redes distyribucion media y baja 110,00 29,49 3.243,90 
 tension en canalización hormigonada en aceras y/o cr  
11.02.03.03 ud Arqueta de registro para redes comunicaciones de dimensiones medias 110,00 307,97 33.876,70 
 80x80x120 cm (variables) construida en ob 
 Arqueta de registro para redes distribucion comunicaciones de dimensiones 
 medias 80x80x120 cm (variables) construida en obra de fábrica de ladrillo con 
 enlucido interior fino y cantos romos y desagüe a drenaje en la base, tapa 
 superior con marco angular y tapa de fundición normalizada D400, Incluido 
 trabajos auxiliares, mano de obra y material necesario. Completamente 
 acabada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.02.03 .....................................................................................  37.120,60 
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11.02.04 (O. C. AUX.) INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
11.02.04.01 m3 Excavación de zanjas para red eléctrica de red de agua de incendios en 8.789,25 25,42 223.422,74 
 canalización hormigonada en aceras y/o cruces 
 Excavación de zanjas para red eléctrica de red de agua de incendios en 
 canalización hormigonada en aceras y/o cruces sin reposición, por medios 
 mecánicos, incluyendo colocación de tubería de PVC, relleno sobre el 
 hormigón con zahorras, tierras cribadas y material extraido, compactado, 
 traslado de tierras sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos 
 auxiliares, mano de obra y material necesario. 

  
11.02.04.02 ud Arqueta de registro para valvuleria de dimensiones medias 800x800x1200 mm 35,00 307,97 10.778,95 
 (variables) construida en hormigón 
 Arqueta de registro para valvuleria de dimensiones medias 800x800x1200 mm 
 (variables) construida en hormigón prefabricado, tapa superior con marco 
 angular y tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano 
 de obra y material necesario. Completamente acabada. 

  
11.02.04.03 ud Arqueta de registro para fibra de dimensiones medias 600x600x800 mm 3,00 156,78 470,34 
 (variables) construida en hormigón 
 Arqueta de registro para fibra de dimensiones medias 600x600x800 mm 
 (variables) construida en hormigón prefabricado, tapa superior con marco 
 angular y tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano 
 de obra y material necesario. Completamente acabada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.02.04 .....................................................................................  234.672,03 
11.02.05 (O. C. AUX.) INST. FONTANERÍA  
11.02.05.01 m3 Excavación de zanjas para red eléctrica de agua fria sanitaria en canalización 195,00 25,42 4.956,90 
 hormigonada en aceras y/o cruces 
 Excavación de zanjas para red eléctrica de agua fria sanitaria en canalización 
 hormigonada en aceras y/o cruces sin reposición, por medios mecánicos, 
 incluyendo colocación de tubería de PVC, relleno sobre el hormigón con 
 zahorras, tierras cribadas y material extraido, compactado, traslado de tierras 
 sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos auxiliares, mano 
 de obra y material necesario. 

  
11.02.05.02 ud Arqueta de registro para fibra de dimensiones medias 600x600x800 mm 4,00 156,78 627,12 
 (variables) construida en hormigón 
 Arqueta de registro para fibra de dimensiones medias 600x600x800 mm 
 (variables) construida en hormigón prefabricado, tapa superior con marco 
 angular y tapa de fundición normalizada. Incluido trabajos auxiliares, mano 
 de obra y material necesario. Completamente acabada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.02.05 .....................................................................................  5.584,02 
  ___________  
 TOTAL 11.02 ..........................................................................................  564.358,57 
11.03 AYUDAS ASOCIADAS INSTALACIONES  
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11.03.01 (AYUDAS) INST. MEDIA TENSIÓN  
11.03.01.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones Media Tensión 1,00 2.025,41 2.025,41 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 

  
  __________  
 TOTAL 11.03.01 .....................................................................................  2.025,41 
11.03.02 (AYUDAS) INST. BAJA TENSIÓN  
11.03.02.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones Baja Tensión 1,00 11.434,70 11.434,70 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 

  
  __________  
 TOTAL 11.03.02 .....................................................................................  11.434,70 
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11.03.03 (AYUDAS) INST. FOTOVOLTAICA  
11.03.03.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones Fotovoltaica 1,00 288,82 288,82 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 

  
  __________  
 TOTAL 11.03.03 .....................................................................................  288,82 
11.03.04 (AYUDAS) INST. COMUNICACIONES  
11.03.04.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones Comunicaciones 1,00 1.147,57 1.147,57 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 

  
  __________  
 TOTAL 11.03.04 .....................................................................................  1.147,57 
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11.03.05 (AYUDAS) INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
11.03.05.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones PCI 1,00 14.904,95 14.904,95 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 

  
  __________  
 TOTAL 11.03.05 .....................................................................................  14.904,95 
11.03.06 (AYUDAS) INST. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN  
11.03.06.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones Clima/Vent 1,00 18.437,15 18.437,15 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 

  
  __________  
 TOTAL 11.03.06 .....................................................................................  18.437,15 
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11.03.07 (AYUDAS) INST. FONTANERÍA  
11.03.07.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones Fontanería 1,00 589,12 589,12 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 

  
  __________  
 TOTAL 11.03.07 .....................................................................................  589,12 
11.03.08 (AYUDAS) INST. SISTEMA BMS EDIFICIO  
11.03.08.01 ud Relleno y sellado de huecos abiertos para paso de las instalaciones BMS entre 1,00 312,89 312,89 
 sectores incendios 
 Relleno y sellado de todos los huecos abiertos para paso de  las instalaciones 
  entre sectores de incendios, a base de productos adecuados para conseguir 
 el grado de resistencia al fuego exigido al elemento compartimentador; 
 según las instalaciones se usarán los siguientes productos: 
 - Bandejas y cables: pasamuros con estanqueidad al fuego (EI 240) 
 homologado según norma UNE-EN 1366-3, formados por módulos 
 compuestos por tubos de acero galvanizado que disponen de material 
 intumescente en su interior y fijados medianter placas sellantes de acero con 
 material ignífugo. 
 - Tuberías y conductos: mortero para sellado ignífugo de alta densidad, 
 resinas termoplásticas y/o masillas a base de siliconas intumescentes. 
 - Tuberías combustibles de saneamiento a partir de 80 mm de diámetro: 
 collarines de material intumescente según norma UNE-EN 1366-3 con la 
 resistencia al fuego requerida en cada sector. 
 - Para huecos de grandes dimensiones se emplearán como relleno bolsas de 
 fibras minerales de alta estabilidad térmica con materiales intumescentes para 
 el sellado de penetraciones. 
 - Incluyendo todo aquello necesario para el montaje e instalación, 
 completamente realizado según Especificaciones Técnicas del fabricante del 
 producto y aplicado en cada caso según coordinación de la Dirección 
 Facultativa. 
 - FM Approved 
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  __________  
 TOTAL 11.03.08 .....................................................................................  312,89 
11.03.09 (AYUDAS) INST. SOBREPRESIÓN  
11.03.09.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones Sobrepresión 1,00 2.193,93 2.193,93 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 

  
  __________  
 TOTAL 11.03.09 .....................................................................................  2.193,93 
11.03.10 (AYUDAS) INST. SCTEH  
11.03.10.01 ud Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones SCTEH 1,00 4.249,70 4.249,70 
 completamente terminadas 
 Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente 
 terminadas, incluyendo: 
 Apertura y tapado de rozas. 
 Apertura de agujeros en paramentos tanto en horizontales como verticales. 
 Colocación de pasamuros. 
 Fijación de soportes. 
 Construcción de bancadas y hornacinas. 
 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 
 Apertura de agujeros en falsos techos de todo tipo y materiales. 
 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 
 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 Soporte de placas solares y fotovoltaicas. 
 Tapas para registro en montantes y falsos techos de todo tipo y material para 
 instalaciones. 
 Tapas de arquetas en todo tipo de suelos. 
 En general, todo aquello necesario (material y mano de obra) para el montaje 
 de la instalación i coordinación con obra civil y arquitectura, de acuerdo con 
 las instrucciones de la dirección facultativa de obra. 
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  __________  
 TOTAL 11.03.10 .....................................................................................  4.249,70 
  ___________  
 TOTAL 11.03 ..........................................................................................  55.584,24 
11.04 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN  
11.04.01 RED MEDIA TENSIÓN - ENTRONQUE  
11.04.01.03 ml Conductor de aluminio con aislamiento seco MT de 1x240 mm²,  equivalente 60,00 10,36 621,60 
 RHZ1 12/20kV 
 Conductor de aluminio con aislamiento seco MT, con aislamiento XLPE, según 
 normas Compañía. Incluye pp. de terminaciones, abrazaderas y accesorios 
 suportación. Sección: 1x240 mm2. Designación: RHZ1-20L-12/20 kV. 
 Completamente instalado. 

  
11.04.01.04 ud Tubo de polietileno flexible interior liso, subterráneo, DN 200 mm 40,00 3,81 152,40 
 Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso para distribución 
 subterránea, grado de protección IP07, diámetro nominal 200mm.  
 Completamente instalado. 

  
11.04.01.05 ml Multiducto en material polietileno rígido liso para distribución subterránea, 10,00 16,46 164,60 
 según norma UFD, grado de protección 7, di 
 Multiducto en material polietileno rígido liso para distribución subterránea, 
 según norma UFD, grado de protección 7, diámetro nominal 4x40 mm con 
 parte proporcional de separadores y accesorios.  
 Completamente instalado. 

  
11.04.01.07 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 
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  __________  
 TOTAL 11.04.01 .....................................................................................  1.584,29 
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11.04.02 CENTRO DE SECCIONAMIENTO (CS.01)  
11.04.02.01 ud Edificio EHA2UF Construcción modular de hormigón armado con puertas de 1,00 27.651,53 27.651,53 
 acceso, cerramientos metálicos, sistema de ventilación y 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso, 
 cerramientos metálicos, sistema de ventilación y elementos de estanqueidad 
 según norma IEC 62271-202. Incluye suministro y montaje, excavación y 
 preparación del asentamiento, salidas de cables y sistema de recogida de 
 aceites. Dimensiones del conjunto: 2140x1300x1650 mm (largo x ancho x alto) 
 Marca/modelo: SCHNEIDER EHA 2UF / Ormazabal CMS-21 
 Completamente instalado. 

  
11.04.02.03 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 3,00 308,42 925,26 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
 atornillables 24 kV 630 A, para cable seco apantallado. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.02.04 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 30-25/5/82 1,00 262,00 262,00 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 30-25/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y soportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 

  
11.04.02.05 ud Gestión UFD 1,00 524,77 524,77 
 Gestión de documentación de sistema de telemando de las celdas de media 
 tensión de cesión a compañía, mediante el protocolo y gestión homologado 
 por UFD, compuesto por: 
 Realzaición de replanteo de la instalacioón. 
 Estudio de coberturas de la instalación en campo. 
 Documentación, esquemas, croquis, toma de datos conforme a normativa 
 compañía. 
 Documentos CSV, Check-list, validaciones. 
 Puesta en servicio con el centro de control de compañía. 
 Partida a justificar. 
 Completamente gestionado y en funcionamiento, con autorización de 
 Compañía. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.02 .....................................................................................  29.363,56 
11.04.03 RSMT (CS.01 A CPM.01)  
11.04.03.01 ml Conductor de aluminio con aislamiento seco MT de 1x240 mm²,  equivalente 30,00 10,36 310,80 
 RHZ1 12/20kV 
 Conductor de aluminio con aislamiento seco MT, con aislamiento XLPE, según 
 normas Compañía. Incluye pp. de terminaciones, abrazaderas y accesorios 
 suportación. Sección: 1x240 mm2. Designación: RHZ1-20L-12/20 kV. 
 Completamente instalado. 

  
11.04.03.02 ud Tubo de polietileno flexible interior liso, subterráneo, DN 200 mm 20,00 3,81 76,20 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              175

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

 Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso para distribución 
 subterránea, grado de protección IP07, diámetro nominal 200mm. 
 Completamente instalado. 

  
11.04.03.03 ml Multiducto en material polietileno rígido liso para distribución subterránea, 10,00 16,46 164,60 
 según norma NI 52.95.20, grado de protección 7, di 
 Multiducto en material polietileno rígido liso para distribución subterránea, 
 según norma UFD, grado de protección 7, diámetro nominal 4x40 mm con 
 parte proporcional de separadores y accesorios. Completamente instalado. 

  
11.04.03.05 ud Pruebas y ensayos 1,00 378,03 378,03 
 Pruebas y ensayos a realizar para los conductores de la línea de RED 
 SUBTERRANEA en MEDIA TENSION conforme a los protocolos requeridos y 
 homologados por la Compañia UFD. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.03 .....................................................................................  929,63 
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11.04.04 CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM.01)  
11.04.04.01 ud Construcción modular de hormigón armado. Dimensiones del conjunto: 1,00 32.196,30 32.196,30 
 4500x2500x3300 mm 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso, 
 cerramientos metálicos, sistema de ventilación y elementos de estanqueidad. 
 Incluye suministro y montaje, excavación y preparación del asentamiento, 
 salidas de cables y sistema de recogida de aceites. Dimensiones del conjunto: 
 5160x2500x3300 mm (largo x ancho x a lto). Marca/modelo: SCHNEIDER 
 ELECTRIC FORMAC EHC 4S/ ORMAZABAL PFU-4 

  
11.04.04.02 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 4,00 308,42 1.233,68 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
 atornillables 24 kV 630 A, para cable seco apantallado. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.04.06 ml Conductor de aluminio con aislamiento seco MT de 1x150 mm²,  equivalente 9,00 7,21 64,89 
 RHZ1 12/20kV 
 Conductor de aluminio con aislamiento XLPE según normas Compañía. 
 Incluye pp. de terminaciones, abrazaderas y accesorios suportación. Sección: 
 1x150 mm2. Designación: RHZ1-20L-12/20 KV. 
 Completamente instalado. 

  
11.04.04.08 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 80-40/5/82 1,00 314,25 314,25 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 80-40/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 

  
11.04.04.10 ud Caja de seccionamiento 1,00 33,43 33,43 
 Suministro en instalación de caja de seccionamiento de tierra para cable de 
 50 mm2 y colocación en interior separadas al menos 1 m entre sí. Modelo 
 CST-50 de Uriarte o equivalente aprobado por D.F. Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
11.04.04.14 ud Alimentación a cuadro serv auxiliares desde CT-Abonado con cables de cobre 1,00 186,37 186,37 
 RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido 
 Alimentación a cuadro servicios auxiliares desde cuadro CT Abonado 
 incluyendo cables y canalización a receptor  y parte proporcional de línea 
 desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
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 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.04.04.15 ud Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación para 1,00 340,44 340,44 
 circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia 
 Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación 
 para circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia , fuerza y 
 equipos  incluyendo aparamenta de proytección y control y envolvente. 
 Incluso conectores y accesorios. completamente instalado. Marca/modelo: 
 ABB o equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.04 .....................................................................................  34.369,36 
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11.04.05 RSMT (RED INTERIOR)  
11.04.05.01 ml Conductor de aluminio con aislamiento seco MT de 1x240 mm²,  equivalente 6.288,00 10,36 65.143,68 
 RHZ1 12/20kV 
 Conductor de aluminio con aislamiento seco MT según normas Compañía. 
 Incluye pp. de terminaciones, abrazaderas y accesorios suportación. Sección: 
 1x240 mm2. Designación: HEPRZ1 12/20 kV. Completamente instalado. 

  
11.04.05.02 ud Tubo de polietileno flexible interior liso, subterráneo, DN 200 mm 6.100,00 3,81 23.241,00 
 Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso para distribución 
 subterránea, grado de protección IP07, diámetro nominal 200mm. 
 Completamente instalado. 

  
11.04.05.04 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.05 .....................................................................................  89.030,37 
11.04.06 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT.01)  
11.04.06.01 ud Construcción modular de hormigón armado. FORMAC EHC  6T2 L / 1,00 18.158,08 18.158,08 
 Ormazabal PFU 5. 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de ventilación natural 
 adicional (reforzado) y elementos de estanqueidad. Incluye suministro y 
 montaje, excavación y preparación del asentamiento, salidas de cables y 
 sistema de recogida de aceites. Dimensiones del conjunto: 6440x2500x3300 
 mm (largo x ancho x alto). Marca/modelo: Schneider FORMAC EHC  6T2 L / 
 Ormazabal PFU 5. 

  
11.04.06.02 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 3,00 308,42 925,26 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
 atornillables 24 kV 400 A, para cable seco apantallado. Completamente 
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 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.06.05 ud Transformador trifásico encapsulado en resinas TIER 2. Pot. nominal 800 kVA, 1,00 16.529,10 16.529,10 
 Tensión 20 kV 
 Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, 
 refrigeración natural. Fabricado s/UE 548/2014 Directiva 2009/125/CE TIER 2, 
 clase E2-C3-F1 según UNBE- EN IEC 60076-11, servicio interior, de las 
 características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas y 
 equipado con los elementos que se relacionan en dichos documentos. 
 Completamente instalado. 
 Características: 
 - Potencia nominal: 800 kVA. 
 - Tensión primaria: 15-20 kV./ 24 KV. 
 - Tomas de regulación tensión primaria: 0 +/- 2,5 % + 5 % + 7,5%  según 
 Normativa UFD. 
 - Tensión secundaria: 420 V.(B2) 
 - Tensión de cortocircuito (Ucc): 6 % 
 Marca/modelo: TMC+ central digital T / Imefy o equivalente 

  
11.04.06.08 ud Instalaciones de puesta a tierra de servicio. UNESA 5/62. 1,00 283,47 283,47 
 Instalación de puesta a tierra de servicio, configuración UNESA 5/62. Red 
 general con conexión a los distintos elementos, mallazo electrosoldado y 
 electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas Compañía y 
 especificaciones de proyecto. Completamente instalado. Conforme UFD. 

  
11.04.06.09 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 60-25/5/82 1,00 286,11 286,11 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 60-25/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 

  
11.04.06.11 ud Caja de seccionamiento 2,00 33,43 66,86 
 Suministro en instalación de caja de seccionamiento de tierra para cable de 
 50 mm2 y colocación en interior separadas al menos 1 m entre sí. Modelo 
 CST-50 de Uriarte o equivalente aprobado por D.F. Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
11.04.06.13 ud Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación para 1,00 340,44 340,44 
 circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia 
 Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación 
 para circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia , fuerza y 
 equipos   incluyendo aparamenta de proytección y control y envolvente. 
 Incluso conectores y accesorios. completamente instalado. Marca/modelo: 
 ABB o equivalente. 

  
11.04.06.14 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
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 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.06 .....................................................................................  37.235,01 
11.04.07 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT.02)  
11.04.07.01 ud Construcción modular de hormigón armado. FORMAC EHC  6T2 L / 1,00 18.158,08 18.158,08 
 Ormazabal PFU 5. 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de ventilación natural 
 adicional (reforzado) y elementos de estanqueidad. Incluye suministro y 
 montaje, excavación y preparación del asentamiento, salidas de cables y 
 sistema de recogida de aceites. Dimensiones del conjunto: 6440x2500x3300 
 mm (largo x ancho x alto). Marca/modelo: Schneider FORMAC EHC  6T2 L / 
 Ormazabal PFU 5. 

  
11.04.07.02 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 3,00 308,42 925,26 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
 atornillables 24 kV 400 A, para cable seco apantallado. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.07.05 ud Transformador trifásico encapsulado en resinas TIER 2. Pot. nominal 800 kVA, 1,00 16.529,10 16.529,10 
 Tensión 20 kV 
 Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, 
 refrigeración natural. Fabricado s/UE 548/2014 Directiva 2009/125/CE TIER 2, 
 clase E2-C3-F1 según UNBE- EN IEC 60076-11, servicio interior, de las 
 características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas y 
 equipado con los elementos que se relacionan en dichos documentos. 
 Completamente instalado. 
 Características: 
 - Potencia nominal: 800 kVA. 
 - Tensión primaria: 15-20 kV./ 24 KV. 
 - Tomas de regulación tensión primaria: 0 +/- 2,5 % + 5 % + 7,5%  según 
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 Normativa UFD. 
 - Tensión secundaria: 420 V.(B2) 
 - Tensión de cortocircuito (Ucc): 6 % 
 Marca/modelo: TMC+ central digital T / Imefy o equivalente 

  
11.04.07.08 ud Instalaciones de puesta a tierra de servicio. UNESA 5/62. 1,00 283,47 283,47 
 Instalación de puesta a tierra de servicio, configuración UNESA 5/62. Red 
 general con conexión a los distintos elementos, mallazo electrosoldado y 
 electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas Compañía y 
 especificaciones de proyecto. Completamente instalado. Conforme UFD. 

  
11.04.07.09 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 60-25/5/82 1,00 286,11 286,11 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 60-25/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 

  
11.04.07.11 ud Caja de seccionamiento 2,00 33,43 66,86 
 Suministro en instalación de caja de seccionamiento de tierra para cable de 
 50 mm2 y colocación en interior separadas al menos 1 m entre sí. Modelo 
 CST-50 de Uriarte o equivalente aprobado por D.F. Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
11.04.07.13 ud Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación para 1,00 340,44 340,44 
 circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia 
 Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación 
 para circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia , fuerza y 
 equipos   incluyendo aparamenta de proytección y control y envolvente. 
 Incluso conectores y accesorios. completamente instalado. Marca/modelo: 
 ABB o equivalente. 

  
11.04.07.14 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
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 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 - Pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica de los conductores. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.07 .....................................................................................  37.235,01 
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11.04.08 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT.03)  
11.04.08.01 ud Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 1,00 18.158,08 18.158,08 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de vent 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de ventilación natural 
 adicional (reforzado) y elementos de estanqueidad. Incluye suministro y 
 montaje, excavación y preparación del asentamiento, salidas de cables y 
 sistema de recogida de aceites. Dimensiones del conjunto: 6440x2500x3300 
 mm (largo x ancho x alto). Marca/modelo: Schneider FORMAC EHC  6T2 L / 
 Ormazabal PFU 5. 

  
11.04.08.02 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 3,00 308,42 925,26 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
 atornillables 24 kV 400 A, para cable seco apantallado. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.08.05 ud Transformador trifásico encapsulado en resinas TIER 2. Pot. nominal 800 kVA, 1,00 16.529,10 16.529,10 
 Tensión 20 kV 
 Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, 
 refrigeración natural. Fabricado s/UE 548/2014 Directiva 2009/125/CE TIER 2, 
 clase E2-C3-F1 según UNBE- EN IEC 60076-11, servicio interior, de las 
 características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas y 
 equipado con los elementos que se relacionan en dichos documentos. 
 Completamente instalado. 
 Características: 
 - Potencia nominal: 800 kVA. 
 - Tensión primaria: 15-20 kV./ 24 KV. 
 - Tomas de regulación tensión primaria: 0 +/- 2,5 % + 5 % + 7,5%  según 
 Normativa UFD. 
 - Tensión secundaria: 420 V.(B2) 
 - Tensión de cortocircuito (Ucc): 6 % 
 Marca/modelo: TMC+ central digital T / Imefy o equivalente 

  
11.04.08.08 ud Instalaciones de puesta a tierra de servicio. UNESA 5/62. 1,00 283,47 283,47 
 Instalación de puesta a tierra de servicio, configuración UNESA 5/62. Red 
 general con conexión a los distintos elementos, mallazo electrosoldado y 
 electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas Compañía y 
 especificaciones de proyecto. Completamente instalado. Conforme UFD. 

  
11.04.08.09 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 60-25/5/82 1,00 286,11 286,11 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 60-25/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 

  
11.04.08.11 ud Caja de seccionamiento 2,00 33,43 66,86 
 Suministro en instalación de caja de seccionamiento de tierra para cable de 
 50 mm2 y colocación en interior separadas al menos 1 m entre sí. Modelo 
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 CST-50 de Uriarte o equivalente aprobado por D.F. Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
11.04.08.13 ud Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación para 1,00 340,44 340,44 
 circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia 
 Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación 
 para circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia , fuerza y 
 equipos   incluyendo aparamenta de proytección y control y envolvente. 
 Incluso conectores y accesorios. completamente instalado. Marca/modelo: 
 ABB o equivalente. 

  
11.04.08.14 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 - Pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica de los conductores. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.08 .....................................................................................  37.235,01 
11.04.09 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT.04)  
11.04.09.01 ud Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 1,00 18.158,08 18.158,08 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de vent 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de ventilación natural 
 adicional (reforzado) y elementos de estanqueidad. Incluye suministro y 
 montaje, excavación y preparación del asentamiento, salidas de cables y 
 sistema de recogida de aceites. Dimensiones del conjunto: 6440x2500x3300 
 mm (largo x ancho x alto). Marca/modelo: Schneider FORMAC EHC  6T2 L / 
 Ormazabal PFU 5. 

  
11.04.09.02 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 3,00 308,42 925,26 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
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 atornillables 24 kV 400 A, para cable seco apantallado. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.09.05 ud Transformador trifásico encapsulado en resinas TIER 2. Pot. nominal 800 kVA, 1,00 16.529,10 16.529,10 
 Tensión 20 kV 
 Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, 
 refrigeración natural. Fabricado s/UE 548/2014 Directiva 2009/125/CE TIER 2, 
 clase E2-C3-F1 según UNBE- EN IEC 60076-11, servicio interior, de las 
 características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas y 
 equipado con los elementos que se relacionan en dichos documentos. 
 Completamente instalado. 
 Características: 
 - Potencia nominal: 800 kVA. 
 - Tensión primaria: 15-20 kV./ 24 KV. 
 - Tomas de regulación tensión primaria: 0 +/- 2,5 % + 5 % + 7,5%  según 
 Normativa UFD. 
 - Tensión secundaria: 420 V.(B2) 
 - Tensión de cortocircuito (Ucc): 6 % 
 Marca/modelo: TMC+ central digital T / Imefy o equivalente 

  
11.04.09.08 ud Instalaciones de puesta a tierra de servicio. UNESA 5/62. 1,00 283,47 283,47 
 Instalación de puesta a tierra de servicio, configuración UNESA 5/62. Red 
 general con conexión a los distintos elementos, mallazo electrosoldado y 
 electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas Compañía y 
 especificaciones de proyecto. Completamente instalado. Conforme UFD. 

  
11.04.09.09 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 60-25/5/82 1,00 286,11 286,11 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 60-25/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 

  
11.04.09.11 ud Caja de seccionamiento 2,00 33,43 66,86 
 Suministro en instalación de caja de seccionamiento de tierra para cable de 
 50 mm2 y colocación en interior separadas al menos 1 m entre sí. Modelo 
 CST-50 de Uriarte o equivalente aprobado por D.F. Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
11.04.09.13 ud Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación para 1,00 340,44 340,44 
 circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia 
 Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación 
 para circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia , fuerza y 
 equipos   incluyendo aparamenta de proytección y control y envolvente. 
 Incluso conectores y accesorios. completamente instalado. Marca/modelo: 
 ABB o equivalente. 

  
11.04.09.14 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
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 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 - Pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica de los conductores. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.09 .....................................................................................  37.235,01 
11.04.10 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT.05)  
11.04.10.01 ud Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 1,00 18.158,08 18.158,08 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de vent 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de ventilación natural 
 adicional (reforzado) y elementos de estanqueidad. Incluye suministro y 
 montaje, excavación y preparación del asentamiento, salidas de cables y 
 sistema de recogida de aceites. Dimensiones del conjunto: 6440x2500x3300 
 mm (largo x ancho x alto). Marca/modelo: Schneider FORMAC EHC  6T2 L / 
 Ormazabal PFU 5. 

  
11.04.10.02 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 3,00 308,42 925,26 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
 atornillables 24 kV 400 A, para cable seco apantallado. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.10.05 ud Transformador trifásico encapsulado en resinas TIER 2. Pot. nominal 800 kVA, 1,00 16.529,10 16.529,10 
 Tensión 20 kV 
 Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, 
 refrigeración natural. Fabricado s/UE 548/2014 Directiva 2009/125/CE TIER 2, 
 clase E2-C3-F1 según UNBE- EN IEC 60076-11, servicio interior, de las 
 características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas y 
 equipado con los elementos que se relacionan en dichos documentos. 
 Completamente instalado. 
 Características: 
 - Potencia nominal: 800 kVA. 
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 - Tensión primaria: 15-20 kV./ 24 KV. 
 - Tomas de regulación tensión primaria: 0 +/- 2,5 % + 5 % + 7,5%  según 
 Normativa UFD. 
 - Tensión secundaria: 420 V.(B2) 
 - Tensión de cortocircuito (Ucc): 6 % 
 Marca/modelo: TMC+ central digital T / Imefy o equivalente 

  
11.04.10.08 ud Instalaciones de puesta a tierra de servicio. UNESA 5/62. 1,00 283,47 283,47 
 Instalación de puesta a tierra de servicio, configuración UNESA 5/62. Red 
 general con conexión a los distintos elementos, mallazo electrosoldado y 
 electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas Compañía y 
 especificaciones de proyecto. Completamente instalado. Conforme UFD. 

  
11.04.10.09 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 60-25/5/82 1,00 286,11 286,11 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 60-25/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 

  
11.04.10.11 ud Caja de seccionamiento 2,00 33,43 66,86 
 Suministro en instalación de caja de seccionamiento de tierra para cable de 
 50 mm2 y colocación en interior separadas al menos 1 m entre sí. Modelo 
 CST-50 de Uriarte o equivalente aprobado por D.F. Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
11.04.10.13 ud Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación para 1,00 340,44 340,44 
 circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia 
 Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación 
 para circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia , fuerza y 
 equipos   incluyendo aparamenta de proytección y control y envolvente. 
 Incluso conectores y accesorios. completamente instalado. Marca/modelo: 
 ABB o equivalente. 

  
11.04.10.14 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
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 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 - Pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica de los conductores. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.10 .....................................................................................  37.235,01 
11.04.11 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT.06)  
11.04.11.01 ud Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 1,00 18.158,08 18.158,08 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de vent 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de ventilación natural 
 adicional (reforzado) y elementos de estanqueidad. Incluye suministro y 
 montaje, excavación y preparación del asentamiento, salidas de cables y 
 sistema de recogida de aceites. Dimensiones del conjunto: 6440x2500x3300 
 mm (largo x ancho x alto). Marca/modelo: Schneider FORMAC EHC  6T2 L / 
 Ormazabal PFU 5. 

  
11.04.11.02 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 3,00 308,42 925,26 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
 atornillables 24 kV 400 A, para cable seco apantallado. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.11.05 ud Transformador trifásico encapsulado en resinas TIER 2. Pot. nominal 800 kVA, 1,00 16.529,10 16.529,10 
 Tensión 20 kV 
 Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, 
 refrigeración natural. Fabricado s/UE 548/2014 Directiva 2009/125/CE TIER 2, 
 clase E2-C3-F1 según UNBE- EN IEC 60076-11, servicio interior, de las 
 características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas y 
 equipado con los elementos que se relacionan en dichos documentos. 
 Completamente instalado. 
 Características: 
 - Potencia nominal: 800 kVA. 
 - Tensión primaria: 15-20 kV./ 24 KV. 
 - Tomas de regulación tensión primaria: 0 +/- 2,5 % + 5 % + 7,5%  según 
 Normativa UFD. 
 - Tensión secundaria: 420 V.(B2) 
 - Tensión de cortocircuito (Ucc): 6 % 
 Marca/modelo: TMC+ central digital T / Imefy o equivalente 

  
11.04.11.08 ud Instalaciones de puesta a tierra de servicio. UNESA 5/62. 1,00 283,47 283,47 
 Instalación de puesta a tierra de servicio, configuración UNESA 5/62. Red 
 general con conexión a los distintos elementos, mallazo electrosoldado y 
 electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas Compañía y 
 especificaciones de proyecto. Completamente instalado. Conforme UFD. 
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11.04.11.09 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 60-25/5/82 1,00 286,11 286,11 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 60-25/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 

  
11.04.11.11 ud Caja de seccionamiento 2,00 33,43 66,86 
 Suministro en instalación de caja de seccionamiento de tierra para cable de 
 50 mm2 y colocación en interior separadas al menos 1 m entre sí. Modelo 
 CST-50 de Uriarte o equivalente aprobado por D.F. Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
11.04.11.13 ud Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación para 1,00 340,44 340,44 
 circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia 
 Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación 
 para circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia , fuerza y 
 equipos   incluyendo aparamenta de proytección y control y envolvente. 
 Incluso conectores y accesorios. completamente instalado. Marca/modelo: 
 ABB o equivalente. 

  
11.04.11.14 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 - Pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica de los conductores. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.11 .....................................................................................  37.235,01 
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11.04.12 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT.07)  
11.04.12.01 ud Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 1,00 9.341,71 9.341,71 
 norma IEC 62271-202  Schneider FORMAC EHC 3T1DL / Ormazabal 
 Construcción modular de hormigón armado con puertas de acceso según 
 norma IEC 62271-202, cerramientos metálicos, sistema de ventilación natural 
 adicional (reforzado) y elementos de estanqueidad. Incluye suministro y 
 montaje, excavación y preparación del asentamiento, salidas de cables y 
 sistema de recogida de aceites. Dimensiones del conjunto: 3760x2500x3300 
 mm (largo x ancho x alto). Marca/modelo: Schneider FORMAC EHC 3T1DL / 
 Ormazabal PFU 3. 

  
  
  
11.04.12.02 ud Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 24 kV 3,00 308,42 925,26 
 Juego de tres conectores unipolares enchufables de conexión reforzada, 
 atornillables 24 kV 400 A, para cable seco apantallado. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalente 

  
11.04.12.05 ud Transformador trifásico encapsulado en resinas TIER 2 Pot. nominal 630 kVA, 1,00 14.522,98 14.522,98 
 Tensión 20 kV 
 Transformador trifásico de distribución del tipo encapsulado en resinas, 
 refrigeración natural. Fabricado s/UE 548/2014 Directiva 2009/125/CE TIER 2, 
 clase E2-C3-F1 según UNBE- EN IEC 60076-11, servicio interior, de las 
 características fijadas en la memoria, planos y especificaciones técnicas y 
 equipado con los elementos que se relacionan en dichos documentos. 
 Completamente instalado. 
 Características: 
 - Potencia nominal: 630 kVA. 
 - Tensión primaria: 15-20 kV./ 24 KV. 
 - Tomas de regulación tensión primaria: 0 +/- 2,5 % + 5 % + 7,5%  según 
 Normativa UFD. 
 - Tensión secundaria: 420 V.(B2) 
 - Tensión de cortocircuito (Ucc): 6 % 
 Marca/modelo: TMC+ central digital T / Imefy o equivalente 

  
11.04.12.08 ud Instalaciones de puesta a tierra de servicio. UNESA 5/62. 1,00 283,47 283,47 
 Instalación de puesta a tierra de servicio, configuración UNESA 5/62. Red 
 general con conexión a los distintos elementos, mallazo electrosoldado y 
 electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas Compañía y 
 especificaciones de proyecto. Completamente instalado. Conforme UFD. 

  
11.04.12.09 ud Instalaciones de puesta a tierra de protección. UNESA 60-25/5/82 1,00 286,11 286,11 
 Instalación de puesta a tierra de protección , configuración UNESA 
 60-25/5/82. Red general con conexión a los distintos elementos, mallazo 
 electrosoldado y electrodos. Accesorios y suportación. Cumplirá normas 
 Compañía y especificaciones de proyecto. Completamente instalado. 
 Conforme UFD. 
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11.04.12.11 ud Caja de seccionamiento 2,00 33,43 66,86 
 Suministro en instalación de caja de seccionamiento de tierra para cable de 
 50 mm2 y colocación en interior separadas al menos 1 m entre sí. Modelo 
 CST-50 de Uriarte o equivalente aprobado por D.F. Incluso material auxiliar de 
 fijación y conexión. Medida la unidad completamente instalada y conectada. 

  
11.04.12.13 ud Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación para 1,00 340,44 340,44 
 circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia 
 Cuadro de protección BT para instalaciones del centro de transformación 
 para circuitos de alumbrado normal, alumbrado emergencia , fuerza y 
 equipos   incluyendo aparamenta de proytección y control y envolvente. 
 Incluso conectores y accesorios. completamente instalado. Marca/modelo: 
 ABB o equivalente. 

  
11.04.12.14 ud Verificación e inspección inicial 1,00 645,69 645,69 
 Verificación e inspección previa a la puesta en servicio de las instalaciones.  
 Se efectuarán los ensayos siguientes, conforme al Reglamento sobre 
 condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
 alta tensión y su Instrucción Técnicas Complementaria (ITC-RAT 23) y la Guía 
 Técnica correspondiente y exigencias de la Delegación Territorial de Industria  
 - Medidas de las tensiones de paso y contacto, con la particularidad de que 
 en las instalaciones de tercera categoría, se podrá aplicar lo indicado en la 
 ITC-RAT 13. 
 - Verificación de las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en 
 tensión y entre éstas y tierra, siempre que n o se hayan realizado previamente 
 ensayos de aislamiento según lo establecido en la ITC-RAT 12. 
 - Verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de 
 la instalación. 
 - Pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos 
 montados en obra. 
 - Comprobación de que existen el esquema unifilar de la instalación y los 
 manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y 
 materiales. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.04.12 .....................................................................................  26.412,52 
  ___________  
 TOTAL 11.04 ..........................................................................................  405.099,79 
11.05 INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN  
11.05.01 CUADRO PROTECCIÓN TRAFO  
11.05.01.01 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CN TRAFO . Total salidas: 6,00 2.242,51 13.455,06 
 1. Potencia 800 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
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 conexionado. Completamente instalado.  
 Referencia: CN TRAFO (CT01-CT02-CT03-CT04-CT05-CT06) 
 Marca/modelo: ABB/ EPOWER  o equivalente . 

  
11.05.01.02 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CN TRAFO . Total salidas: 1,00 2.224,04 2.224,04 
 1. Potencia 630 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
 conexionado. Completamente instalado.  
 Referencia: CN TRAFO (CT07) 
 Marca/modelo: ABB/ EPOWER  o equivalente . 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.01 .....................................................................................  15.679,10 
11.05.02 LINEAS PRINCIPALES  
11.05.02.01 ml Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 126,00 7,01 883,26 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección , clasificación CPR según EN 
 50575,  designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
11.05.02.02 ml Conductor de cobre de 1x240 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 1.944,00 20,38 39.618,72 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x240 mm² de sección , clasificación CPR según EN 
 50575,  designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.02 .....................................................................................  40.501,98 
11.05.03 GRUPO GENERADOR  
11.05.03.01 ud Grupo electrógeno 200 KVA con cubierta insonorizada y silenciador de escape 7,00 16.623,01 116.361,07 
 Grupo electrógeno con cubierta insonorizada y silenciador de escape de alta 
 atenuación formado por un motor diesel refrigerado por agua con radiador 
 en chasis, filtros, regulador electrónico de velocidad y sistema de engrase y 
 un alternador trifásico autoexcitado, protección IP.22, aislamiento H, con 
 regulación electrónica de tensión. Incluyendo interruptor automático 
 tetrapolar 250 A mando manual, relé diferencial regulable y retardable y 
 toroidal, depósito de combustible 334 l, baterías de arranque, haz de 
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 conexiones eléctricas, etc. Características: 
 - Potencia servicio emergencia: 220 kVA. 
 - Potencia servicio principal: 200 kVA. 
 - Presión acústica: 80 dBA a 1  m. 
 - Tensión: 400/230 V. 
 - Frecuencia: 50 Hz. 
 Cuadro eléctrico de alarmas, control, mando y protección constituido por un 
 armario modular en el que quedarán alojados los mandos de arranque y 
 parada automaticos del diesel, pulsador de parada de emergencia, indicador 
 de carga de baterías, indicadores luminosos de fallo: presión de aceite, 
 temperatura de agua, velocidad excesiva, amperímetros, voltímetro, 
 frecuenciómetro, contador horario, indicador de nivel de combustible, 
 indicador de presión de aceite, indicador de temperatura de agua. Elementos 
 para conexionado y auxiliares, regletas, señalización, etc. y cableado eléctrico 
 exterior para control y maniobra. Completamente instalado. Incluso pruebas 
 de prestaciones, conmutaciones y alarma a realizar en fábrica en presencia de 
 representantes de la Dirección Facultativa. 
 Incluidas conexiones a BMS general. 
 Se entregarál lleno de combustible en fecha de entrega de obra.  
 Marca/modelo: SDMO J220 CUADRO CONTROL GESTIONABLE 

  
11.05.03.02 ml Conductor Cu de 1x70 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 105,00 8,08 848,40 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego (UNE-EN 50362 o 
 UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio 
 (UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 
 50267-2-1) con parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el 
 funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 
 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: GENERAL CABLE / 
 SEGURFOC-331 (AS+) 

  
11.05.03.03 ml Conductor Cu de 1x240 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 420,00 23,64 9.928,80 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x240 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego (UNE-EN 50362 o 
 UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio 
 (UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 
 50267-2-1) con parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el 
 funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 
 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 
 1000V (AS+) o equivalente 

  
11.05.03.04 ml Línea precaldeo y control sistema arranque grupos electrógenos. 4x2,5 Cu 175,00 2,42 423,50 
 RZ1-K 
 Suministro y montaje de línea de precaldeo y línea parea control para Grupo 
 Electrógeno desde cuadro, constituida por 4 conductores (tres fases y neutro) 
 de cobre de 4x2,5 mm² de sección y aislamiento tipo RZ1 0,6/1 KV, no 
 propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halógenos.  
 Instalado bajo tubo de acero flexible.Totalmente instalada, probada y en 
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 perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demás Documentos de 
 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  
11.05.03.05 ud Pica de acero cobre de 2 m, en interior de arqueta, con registro de control y 21,00 90,08 1.891,68 
 barra. 
 Pica de acero cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diámetro clavada 
 verticalmente en el terreno y unida a la malla mediante soldadura 
 aluminotérmica, instalada en el interior de una arqueta de fábrica de 40x40 
 cm con tapa registrable y sumidero. Incluye registro de control con 
 desconectador y barra equipotencial. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: CIRPROTEC o equivalente 

  
11.05.03.06 ud Registro de electrodo de puesta a tierra situado en SALA GRUPO 7,00 16,54 115,78 
 ELECTROGENO, con barra equipotencial. 
 Registro de electrodo de puesta a tierra situado en GRUPO ELECTROGENO 
 compuesto por armario aislante con tapa registrable de dimensiones 
 220x175x150 mm, incluso barra equipotencial. Completamente instalado. 

  
11.05.03.07 ml Conductor cobre de 50 mm² , resistencia no superior a 0,386 ohm/km, 175,00 4,02 703,50 
 enterrado a 80 cm. 
 Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm² de sección nominal y una 
 resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,386 Ohm/km, colocado enterrado a 
 una profundidad de 80 cm. de la última solera transitable e incluyendo parte 
 proporcional de soldaduras aluminotérmicas y grapas de conexión de acero 
 galvanizado en caliente. Completamente instalado. 

  
11.05.03.08 ud Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 61386-21, diámetro 63 105,00 8,82 926,10 
 Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 61386-21, diámetro DN 63 
 con parte proporcional de accesorios y fijaciones. Completamente instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.03 .....................................................................................  131.198,83 
11.05.04 CUADRO GENERAL BT  
11.05.04.01 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO GENERAL 1,00 35.277,46 35.277,46 
 CGBT01. Total salidas: 20. Potencia 1X800 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
 conexionado.  Incluido espacio para elementos sistema KNX.. Completamente 
 instalado.  
 Se incluirá PLC con los vigiladores de tensión precisos para las maniobras 
 para las actuaciones de la conmutación automática , asi como deslastre y 
 rearme de interruptores de salidas en CGBT , deslastre en cuadros 
 secundarios, conexión desconexión baterías condensadores, etc. 
 Completamente instalado y programado. 
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 Incluye espacio con capacidad para aparamenta de automatización , robots, 
 etc.  
 Incluidas conexión a gestión BMS general 
 Referencia: CUADRO GENERAL CGBT01 . Marca/modelo: ABB / EPOWER   o 
 equivalente . 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.04.02 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO GENERAL 1,00 36.035,97 36.035,97 
 CGBT02. Total salidas: 20. Potencia  1X800 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
 conexionado.  Incluido espacio para elementos sistema KNX.. Completamente 
 instalado.  
 Se incluirá PLC con los vigiladores de tensión precisos para las maniobras 
 para las actuaciones de la conmutación automática , asi como deslastre y 
 rearme de interruptores de salidas en CGBT , deslastre en cuadros 
 secundarios, conexión desconexión baterías condensadores, etc. 
 Completamente instalado y programado. 
 Incluye espacio con capacidad para aparamenta de automatización , robots, 
 etc.  
 Incluidas conexión a gestión BMS general 
 Referencia: CUADRO GENERAL CGBT02 . Marca/modelo: ABB / EPOWER   o 
 equivalente . 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.04.03 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO GENERAL 1,00 45.670,39 45.670,39 
 CGBT03. Total salidas: 20. Potencia 1X800 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
 conexionado.  Incluido espacio para elementos sistema KNX.. Completamente 
 instalado.  
 Se incluirá PLC con los vigiladores de tensión precisos para las maniobras 
 para las actuaciones de la conmutación automática , asi como deslastre y 
 rearme de interruptores de salidas en CGBT , deslastre en cuadros 
 secundarios, conexión desconexión baterías condensadores, etc. 
 Completamente instalado y programado. 
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 Incluye espacio con capacidad para aparamenta de automatización , robots, 
 etc.  
 Incluidas conexión a gestión BMS general 
 Referencia: CUADRO GENERAL CGBT03 . Marca/modelo: ABB / EPOWER   o 
 equivalente . 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.04.04 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO GENERAL 1,00 45.670,39 45.670,39 
 CGBT04. Total salidas: 20. Potencia 1X800 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
 conexionado.  Incluido espacio para elementos sistema KNX.. Completamente 
 instalado.  
 Se incluirá PLC con los vigiladores de tensión precisos para las maniobras 
 para las actuaciones de la conmutación automática , asi como deslastre y 
 rearme de interruptores de salidas en CGBT , deslastre en cuadros 
 secundarios, conexión desconexión baterías condensadores, etc. 
 Completamente instalado y programado. 
 Incluye espacio con capacidad para aparamenta de automatización , robots, 
 etc.  
 Incluidas conexión a gestión BMS general 
 Referencia: CUADRO GENERAL CGBT04 . Marca/modelo: ABB / EPOWER   o 
 equivalente . 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 
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11.05.04.05 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO GENERAL 1,00 36.230,32 36.230,32 
 CGBT05. Total salidas: 20. Potencia 1X800 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
 conexionado.  Incluido espacio para elementos sistema KNX.. Completamente 
 instalado.  
 Se incluirá PLC con los vigiladores de tensión precisos para las maniobras 
 para las actuaciones de la conmutación automática , asi como deslastre y 
 rearme de interruptores de salidas en CGBT , deslastre en cuadros 
 secundarios, conexión desconexión baterías condensadores, etc. 
 Completamente instalado y programado. 
 Incluye espacio con capacidad para aparamenta de automatización , robots, 
 etc.  
 Incluidas conexión a gestión BMS general 
 Referencia: CUADRO GENERAL CGBT05 . Marca/modelo: ABB / EPOWER   o 
 equivalente . 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.04.06 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO GENERAL 1,00 36.230,32 36.230,32 
 CGBT06. Total salidas: 20. Potencia 1X800 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
 conexionado.  Incluido espacio para elementos sistema KNX.. Completamente 
 instalado.  
 Se incluirá PLC con los vigiladores de tensión precisos para las maniobras 
 para las actuaciones de la conmutación automática , asi como deslastre y 
 rearme de interruptores de salidas en CGBT , deslastre en cuadros 
 secundarios, conexión desconexión baterías condensadores, etc. 
 Completamente instalado y programado. 
 Incluye espacio con capacidad para aparamenta de automatización , robots, 
 etc.  
 Incluidas conexión a gestión BMS general 
 Referencia: CUADRO GENERAL CGBT06 . Marca/modelo: ABB / EPOWER   o 
 equivalente . 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 
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11.05.04.07 ud Cuadro de distribución secundario, IP.31/IK.07, Ref: CUADRO GENERAL 1,00 42.576,12 42.576,12 
 CGBT07. Total salidas: 20. Potencia 1X630 kW 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario/s metálico/s 
 combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de 
 perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas 
 soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y 
 protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura 
 epoxy-poliester. IP 31/IK.07 . Con todos sus elementos y accesorios para su 
 conexionado.  Incluido espacio para elementos sistema KNX.. Completamente 
 instalado.  
 Se incluirá PLC con los vigiladores de tensión precisos para las maniobras 
 para las actuaciones de la conmutación automática , asi como deslastre y 
 rearme de interruptores de salidas en CGBT , deslastre en cuadros 
 secundarios, conexión desconexión baterías condensadores, etc. 
 Completamente instalado y programado. 
 Incluye espacio con capacidad para aparamenta de automatización , robots, 
 etc.  
 Incluidas conexión a gestión BMS general 
 Referencia: CUADRO GENERAL CGBT07 OFICINAS . Marca/modelo: ABB / 
 EPOWER   o equivalente . 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 
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11.05.04.08 ud Cableado desde subestación hasta los elementos de control de la instalación 7,00 207,69 1.453,83 
 de Cuadro eléctrico. 
 Cableado y conexionado desde subestación hasta cada uno de los elementos 
 de control de la instalación de Cuadro eléctrico , a base de tubo plástico , 
 con conductor de cobre 05Z1-K (las instalaciones que pasen por el exterior 
 del edificio serán de construcción estanca). Completamente instalado. Según 
 planos y esquemas. 
 Partida a justificar. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.04 .....................................................................................  279.144,80 
11.05.05 CANALIZACIONES INTERIORES  
11.05.05.01 ml Suministro y colocación para ELECTRICIDAD de bandeja perforada de acero 3.504,90 21,40 75.004,86 
 galvanizada en caliente de 400x75 mm. RAL 9010/9016   y 
 Suministro y colocación para ELECTRICIDAD de bandeja perforada de acero 
 galvanizada en caliente de 400x75 mm. y 1 m. de longitud, con separadores, 
 sin cubierta con p.p. de accesorios, suspensiones, soportes y estructura 
 auxiliar (antisísmicos en caso de que fuera necesario); montada suspendida, 
 adosada a pared o apoyada en suelo. Con protección contra penetración de 
 cuerpos sólidos IP2X, incluyendo conductor de puesta a tierra conectado 
 (cable desnudo de 16 mm2). Incluso p.p. de apertura de huecos para paso de 
 instalaciones, colocación de collarines y sellados intumescentes de huecos de 
 donde sean necesarios para mantener el RF del sector de incendios, medios 
 auxiliares y pequeño material necesario para el sistema de montaje.. Según 
 normativa vigente. Totalmente montada y conexionada, incluyendo tornillería 
 auxiliar. 

  
11.05.05.02 ml Suministro y colocación para ELECTRICIDAD de bandeja perforada de acero 89,25 18,23 1.627,03 
 galvanizada en caliente de 300x75 mm. RAL 9010/9016   y 
 Suministro y colocación para ELECTRICIDAD de bandeja perforada de acero 
 galvanizada en caliente de 300x75 mm. y 1 m. de longitud, con separadores, 
 sin cubierta con p.p. de accesorios, suspensiones, soportes y estructura 
 auxiliar (antisísmicos en caso de que fuera necesario); montada suspendida, 
 adosada a pared o apoyada en suelo. Con protección contra penetración de 
 cuerpos sólidos IP2X, incluyendo conductor de puesta a tierra conectado 
 (cable desnudo de 16 mm2). Incluso p.p. de apertura de huecos para paso de 
 instalaciones, colocación de collarines y sellados intumescentes de huecos de 
 donde sean necesarios para mantener el RF del sector de incendios, medios 
 auxiliares y pequeño material necesario para el sistema de montaje.. Según 
 normativa vigente. Totalmente montada y conexionada, incluyendo tornillería 
 auxiliar. 

  
11.05.05.03 ml Suministro y colocación para ELECTRICIDAD de bandeja perforada de acero 366,50 15,26 5.592,79 
 galvanizada en caliente de 200x75 mm. RAL 9010/9016   y 
 Suministro y colocación para ELECTRICIDAD de bandeja perforada de acero 
 galvanizada en caliente de 200x75 mm. y 1 m. de longitud, con separadores, 
 sin cubierta con p.p. de accesorios, suspensiones, soportes y estructura 
 auxiliar (antisísmicos en caso de que fuera necesario); montada suspendida, 
 adosada a pared o apoyada en suelo. Con protección contra penetración de 
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 cuerpos sólidos IP2X, incluyendo conductor de puesta a tierra conectado 
 (cable desnudo de 16 mm2). Incluso p.p. de apertura de huecos para paso de 
 instalaciones, colocación de collarines y sellados intumescentes de huecos de 
 donde sean necesarios para mantener el RF del sector de incendios, medios 
 auxiliares y pequeño material necesario para el sistema de montaje.. Según 
 normativa vigente. Totalmente montada y conexionada, incluyendo tornillería 
 auxiliar. 

  
11.05.05.04 ml Suministro y colocación para ELECTRICIDAD de bandeja perforada de acero 73,50 13,37 982,70 
 galvanizada en caliente de 100x75 mm. RAL 9010/9016   y 
 Suministro y colocación para ELECTRICIDAD de bandeja perforada de acero 
 galvanizada en caliente de 100x75 mm. y 1 m. de longitud, con separadores, 
 sin cubierta con p.p. de accesorios, suspensiones, soportes y estructura 
 auxiliar (antisísmicos en caso de que fuera necesario); montada suspendida, 
 adosada a pared o apoyada en suelo. Con protección contra penetración de 
 cuerpos sólidos IP2X, incluyendo conductor de puesta a tierra conectado 
 (cable desnudo de 16 mm2). Incluso p.p. de apertura de huecos para paso de 
 instalaciones, colocación de collarines y sellados intumescentes de huecos de 
 donde sean necesarios para mantener el RF del sector de incendios, medios 
 auxiliares y pequeño material necesario para el sistema de montaje.. Según 
 normativa vigente. Totalmente montada y conexionada, incluyendo tornillería 
 auxiliar. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.05 .....................................................................................  83.207,38 
11.05.06 CANALIZACIONES URBANIZACIÓN EXTERIOR  
11.05.06.01 ml Tubo de polietileno flexible interior liso, subterráneo, DN 200 mm 9.480,00 3,81 36.118,80 
 Tubo de polietileno flexible corrugado con interior liso para distribución 
 subterránea, según UNE-EN 61386-24, grado de protección 7, diámetro 
 nominal 200 mm. Completamente instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.06 .....................................................................................  36.118,80 
11.05.07 LÍNEAS SECUNDARIAS  
11.05.07.01 ml Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 385,00 2,32 893,20 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección clasificación CPR según EN 
 50575,, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
11.05.07.02 ml Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 1.855,00 3,02 5.602,10 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección clasificación CPR según EN 
 50575,, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
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 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
11.05.07.03 ml Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 2.305,00 4,00 9.220,00 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección clasificación CPR según EN 
 50575,, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
11.05.07.04 ml Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 1.260,00 5,37 6.766,20 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección clasificación CPR según EN 
 50575,, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
11.05.07.05 ml Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 2.245,00 7,01 15.737,45 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección , clasificación CPR según EN 
 50575,  designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
11.05.07.06 ml Conductor de cobre de 1x95 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 85,00 8,91 757,35 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x95 mm² de sección , clasificación CPR según EN 
 50575,  designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
11.05.07.07 ml Conductor de cobre de 1x240 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 340,00 20,38 6.929,20 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x240 mm² de sección , clasificación CPR según EN 
 50575,  designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 
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11.05.07.08 ml Conductor Cu de 1x16 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 6.810,00 2,75 18.727,50 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego (UNE-EN 50362 o 
 UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio 
 (UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 
 50267-2-1) con parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el 
 funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 
 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 
 1000V (AS+) o equivalente 

  
11.05.07.09 ml Conductor Cu de 1x25 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 650,00 3,67 2.385,50 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, ,tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego (UNE-EN 50362 o 
 UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio 
 (UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 
 50267-2-1) con parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el 
 funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 
 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 
 1000V (AS+) o equivalente 

  
11.05.07.10 ml Conductor Cu de 1x35 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 1.525,00 4,68 7.137,00 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x35 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, ,tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego (UNE-EN 50362 o 
 UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio 
 (UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 
 50267-2-1) con parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el 
 funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 
 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 
 1000V (AS+) o equivalente 

  
11.05.07.11 ml Conductor Cu de 1x50 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 705,00 6,24 4.399,20 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x50 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego (UNE-EN 50362 o 
 UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio 
 (UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 
 50267-2-1) con parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el 
 funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 
 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 
 1000V (AS+) o equivalente 

  
11.05.07.12 ml Conductor Cu de 1x70 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 500,00 8,08 4.040,00 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x70 mm² de sección, tensión nominal 0,6 / 1 kV 
 resistente al fuego (UNE-EN 50362 o UNE-EN 50200) con aislamiento y 
 cubierta no propagadores del incendio (UNE-EN 50266) y sin emisión de 
 humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) con parte 
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 proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el funcionamiento activo 
 de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 800° C. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 1000V (AS+) 

  
11.05.07.13 ml Conductor Cu de 1x95 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 420,00 10,30 4.326,00 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x95 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego (UNE-EN 50362 o 
 UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio 
 (UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 
 50267-2-1) con parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el 
 funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 
 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 
 1000V (AS+) o equivalente 

  
11.05.07.14 ml Conductor Cu de 1x150 mm²,  tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego 640,00 15,26 9.766,40 
 (UNE-EN 50362 y UNE-EN 50200) 
 Conductor de cobre de 1x95 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, tensión nominal 0,6 / 1 kV resistente al fuego (UNE-EN 50362 o 
 UNE-EN 50200) con aislamiento y cubierta no propagadores del incendio 
 (UNE-EN 50266) y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (UNE-EN 
 50267-2-1) con parte proporcional de terminales y accesorios. Garantizará el 
 funcionamiento activo de los equipos durante 90 min y a temperaturas de 
 800° C. Completamente instalado. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX FIRS 
 1000V (AS+) o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.07 .....................................................................................  96.687,10 
11.05.08 CUADROS SECUNDARIOS  
11.05.08.01 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE10 ZONA 1 (A) 1,00 12.854,89 12.854,89 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE10 ZONA 1 (A) 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.02 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE11 MODULO NAVE SERV PREFERENTE 1,00 5.509,62 5.509,62 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
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 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE11 MODULO  NAVE SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.03 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE12 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.169,95 2.169,95 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE12 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.04 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE13 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.169,95 2.169,95 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE13 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 
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11.05.08.05 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE14 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.169,95 2.169,95 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE14 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.06 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CC1 COMPACTADORAS 1,00 1.892,35 1.892,35 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CC1  COMPACTADORAS. 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.07 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE20 ZONA 2 (B) 1,00 12.807,49 12.807,49 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE20 ZONA 2 (B) y acción software en ficha técnica Sistema 
 Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 
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11.05.08.08 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE21 MODULO NAVE SERV PREFERENTE 1,00 5.509,62 5.509,62 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CS2E1 MODULO  NAVE SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.09 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE22 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE22 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.10 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE201 CASETA CONTROL 1,00 2.977,39 2.977,39 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE01 CASETA CONTROL SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
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 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.11 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CC2 COMPACTADORAS 1,00 3.190,88 3.190,88 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CC2  COMPACTADORAS. 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.12 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE23 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE23 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.13 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE30 ZONA 3 (C) 1,00 12.807,49 12.807,49 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE30 ZONA 3 (C) 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
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 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.14 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE31 MODULO NAVE SERV PREFERENTE 1,00 5.454,65 5.454,65 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE31 MODULO  NAVE SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.15 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE32 TORRE ASEOS SERV PREFERENTE 1,00 2.994,53 2.994,53 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE32 TORRES ASEOS SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.16 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE33 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE33 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
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 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.17 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE34 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE34 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.18 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE301 PCI 1,00 4.227,13 4.227,13 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE301 PCI SERV. PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.19 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE40 ZONA 4 (D) 1,00 12.807,49 12.807,49 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
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 - Referencia: CSE40 ZONA 4 (D) 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.20 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE41 MODULO NAVE SERV PREFERENTE 1,00 5.454,65 5.454,65 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE41 MODULO  NAVE SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.21 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE42 TORRE  SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE42 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.22 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE43 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
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 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE43 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.23 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE44 TORRE ASEOS SERV PREFERENTE 1,00 2.994,53 2.994,53 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE44 TORRES ASEOS SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.24 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE50 ZONA 5 (E) 1,00 12.807,49 12.807,49 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE50 ZONA 5 (E) 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.25 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE51 MODULO NAVE SERV PREFERENTE 1,00 5.509,62 5.509,62 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
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 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE51 MODULO  NAVE SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.26 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE52 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE52 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.27 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE53 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE 53 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.28 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CC5 COMPACTADORAS 1,00 3.190,88 3.190,88 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
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 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CC5  COMPACTADORAS. 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.29 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE60 ZONA 6 (F) 1,00 12.807,49 12.807,49 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE60 ZONA 6 (F) 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.30 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE61 MODULO NAVE SERV PREFERENTE 1,00 5.509,62 5.509,62 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE61 MODULO  NAVE SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 
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11.05.08.31 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE62 TORRE SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE62 TORRES SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.32 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSE63 TORRE ASEOS SERV PREFERENTE 1,00 2.275,33 2.275,33 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSE 63 TORRES ASEOS SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB  o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.33 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CC6 COMPACTADORAS 1,00 3.190,88 3.190,88 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CC6  COMPACTADORAS. 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 
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11.05.08.34 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CS CLIMA NAVE 6,00 7.332,40 43.994,40 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto.  Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX..Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CS CLIMA NAVE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.35 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSOF1 OFICINAS 1 SERV PREFERENTE 1,00 11.222,56 11.222,56 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSOF1 OFICINAS 1 SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.36 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSOF2 OFICINAS 2 SERV PREFERENTE 1,00 13.405,42 13.405,42 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSOF2 OFICINAS 2 SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
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 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.37 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSOF3 OFICINAS 3 SERV PREFERENTE 1,00 19.600,66 19.600,66 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSOF3 OFICINAS 3 SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.38 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSCLI CLIMA OFICINAS 1,00 11.764,55 11.764,55 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSCLI CLIMA OFICINAS SERV NORMAL 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
11.05.08.39 ud Cuadro. dist. pral, IP.31/IK07,  Ref: CSBARRERAS SERV PREFERENTE 1,00 2.176,13 2.176,13 
 Cuadro de distribución principal formado por armarios metálicos 
 combinables; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes 
 y tapas. Mecanismos de mando y protección sesgún esquema. Conexionado y 
 elementos auxiliares. Cumplirá especificaciones de proyecto. Incluido espacio 
 para elementos sistema KNX.. Completamente instalado, incluido señalética, 
 ensayos, montaje y puesta en servicio. Características:  
 - Protección: 31/IK07.  
 - Referencia: CSBARRERAS SERV PREFERENTE 
 Incluye: Cableado de control desde subestación según listado señales y 
 acción software en ficha técnica Sistema Gestión. 
 Marca/mod.: ABB o equivalente. 
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 - REQUISITO LEED: El diseño y ejecución de la presente partida tendrá como 
 objetivo el cumplimiento de los requisitos LEED para obtener los créditos 
 suficientes para la consecución del LEED PLATINO. Se aportará 
 documentación justificativa al Asesor LEED. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.08 .....................................................................................  265.925,56 
11.05.09 CABLEADO Y CONEXIÓN LOGÍSTICA  
11.05.09.01 ud Alimentación a RAIL ELECTRIFICADO NAVE con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 144,00 136,79 19.697,76 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico con 
 Alimentación a RAIL ELECTRIFICADO NAVE incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Completamente instalado. 

  
11.05.09.02 ud Punto luz con cond. 07Z1-K, tubo de material aislante, cond. Cu RZ1 0,6/1kV 194,00 30,82 5.979,08 
 y bandeja rejilla de acero con cable protección 
 Punto de luz (simple/conmutado/cruce/desde cuadro directo/pulsador o 
 detector de presencia). Cables y canalización a luminaria y mecanismo/s 
 accionamiento y p.p. línea desde cuadro de zona según especificaciones 
 proyecto. Características: 
 - Derivación punto de luz/mecanismo: Cable Cu 07Z1-K; tubo aislante 
 flexible/rígido no propagador de la llama; cajas aislantes con tapa 
 atornillada, entradas elásticas/roscadas. 
 - Línea desde cuadro: Cable Cu RZ1 0,6/1kV ; canal de rejilla de acero 
 electrosoldada bicromatada; conductor de cobre desnudo 16 mm2 para 
 puesta a tierra del canal, incluyendo parte proporcional de accesorios.  
 - Configuración y sección cables según esquema unifilar proyecto. Piezas 
 especiales, accesorios de montaje y suportación canalizaciones/cables según 
 referencias fabricante. Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.03 ud Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con 514,00 35,68 18.339,52 
 pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a 
 Punto de luz (simple, conmutado, de cruce, desde cuadro directo o con 
 pulsador) incluyendo cables y canalización a luminaria y a mecanismo de 
 accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a punto de luz y a mecanismo: cable de cobre  07Z1-K , tubo de 
 acero galvanizado, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. 
 Cajas metálicas plastificadas IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / 
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 roscadas. 
 Línea desde cuadro: cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, accesorios y soportaciones. Todos conductores cumplirán 
 normativa Europea CPR. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Completamente instalado. 

  
11.05.09.04 ud Punto luz de emergencia con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislante, 784,00 36,06 28.271,04 
 cond. Cu RZ. 0,6/1kV y canal metálica con tapa y cable p 
 Punto de luz alumbrado de emergencia,  en zona logística, incluyendo cables 
 y canalización a luminaria y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona y de línea de control desde telemando, según especificaciones 
 proyecto.  
 Características: 
 - Derivación punto de luz: Cable Cu 07Z1-K; tubo aislante flexible/rígido no 
 propagador de la llama; cajas aislantes con tapa atornillada, entradas 
 elásticas/roscadas. 
 - Línea desde cuadro: Cable Cu RZ. 0,6/1kV; canal metálico cerrado con tapa; 
 conductor de cobre desnudo 16 mm2 para puesta a tierra del canal, 
 incluyendo parte proporcional de accesorios.  
 - Configuración y sección cables según esquema unifilar proyecto. Piezas 
 especiales, accesorios de montaje y suportación canalizaciones/cables según 
 referencias fabricante Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR.. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.05 ud Punto de luz alumbrado de emergencia aparato autonomo con focos, 198,00 34,76 6.882,48 
 incluyendo cables y canalización a luminaria y parte proporcio 
 Punto de luz alumbrado de emergencia aparato autonomo con focos,  
 incluyendo cables y canalización a luminaria y parte proporcional de línea 
 desde cuadro de zona y de línea de control desde telemando, según 
 especificaciones proyecto.  
 Características: 
 - Derivación punto de luz: Cable Cu 07Z1-K; tubo aislante flexible/rígido no 
 propagador de la llama; cajas aislantes con tapa atornillada, entradas 
 elásticas/roscadas. 
 - Línea desde cuadro: Cable Cu RZ. 0,6/1kV; canal metálico cerrado con tapa; 
 conductor de cobre desnudo 16 mm2 para puesta a tierra del canal, 
 incluyendo parte proporcional de accesorios.  
 - Configuración y sección cables según esquema unifilar proyecto. Piezas 
 especiales, accesorios de montaje y suportación canalizaciones/cables según 
 referencias fabricante.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.06 ud Alimentación a cofret tomas usos industriales módulos con cables de cobre 24,00 146,24 3.509,76 
 RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + can 
 Alimentación a cofret tomas usos industriales módulos incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
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 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.07 ud Alim. punto fuerza con cond. Cu según legislación vigente, tubo de material 66,00 47,19 3.114,54 
 aislante, cond. Cu RZ1-0,6/1 kV y canal metálica y c 
 Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. 
 Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  según legislación vigente , tubo de 
 material aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija 
 y dimensionado según legislación vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-0,6/1 kV, canal  metálica cerrado con 
 tapa, accesorio, soportaciones y cable de protección de cobre desnudo 16 
 mm2. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.08 ud Alimentación a tomas corriente flexos con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, 129,00 35,79 4.616,91 
 tubo de material aislante rígido + canal metálico con 
 Alimentación a tomas corriente flexos incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.09 ud Alimentación a puertas muelles de carga con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, 133,00 84,53 11.242,49 
 tubo de material aislante rígido + canal metálico co 
 Alimentación a puertas muelles de carga / ventiladores/ flexo incluyendo 
 cables y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro 
 de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
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 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.10 ud Alimentación a conjunto portamecanismos en incluyendo cables y 1,00 137,67 137,67 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cua 
 Alimentación a conjunto portamecanismos superficie zona cintas ncluyendo 
 cables y canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde 
 cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante 
 rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y dimensionado 
 según legislación vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa atornillada y entradas 
 elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de 
 acero cincado bicromatado, accesorios, soportaciones y cable de protección 
 de cobre desnudo de 16 mm2.  
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.11 ud Alimentación a  tomas corriente 3P+N+T 16A IV carrgadores trifásicos con 8,00 84,53 676,24 
 cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislan 
 Alimentación a tomas de corriente 3P+N+T 16 AIV cargadores trifásicos 
 incluyendo cables y canalización a receptor  y parte proporcional de línea 
 desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.12 ud Alimentación a  tomas corriente 2P+T 16A II carrgadores trifásicos con cables 8,00 71,59 572,72 
 de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante 
 Alimentación a tomas de corriente 2P+T cargadores monofásicos ncluyendo 
 cables y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro 
 de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
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 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.13 ud Alimentación a secamanos eléctrico con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo 25,00 56,72 1.418,00 
 de material aislante rígido + canal metálico con tap 
 Alimentación a secamanos eléctrico incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.14 ud Alimentación a logos iluminación fachadas con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 1,00 165,57 165,57 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico 
 Alimentación a logos iluminación fachadas ncluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.15 ud Alimentación a fuentes alimentación incendios con cables de cobre RZ1-K 80,00 71,59 5.727,20 
 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + canal metál 
 Alimentación a fuentes alimentación incendios/aspiración incluyendo cables 
 y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
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 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.16 ud Alimentación a rack Megafonia con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 9,00 231,42 2.082,78 
 material aislante rígido + canal metálico con tapa y c 
 Alimentación a rack Megafonía incluyendo cables y canalización a receptor  y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.17 ud Alimentación a rack voz datos con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 1,00 231,42 231,42 
 material aislante rígido + canal metálico con tapa y c 
 Alimentación a rack voz datos incluyendo cables y canalización a receptor  y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.18 ud Alimentación a cuadro equipos KNX con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo 6,00 55,32 331,92 
 de material aislante rígido + canal metálico con tapa 
 Alimentación a equipos KNX, incluyendo cables y canalización a receptor  y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
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 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.19 ud Alimentación a central de incendios con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo 8,00 89,48 715,84 
 de material aislante rígido + canal metálico con ta 
 Alimentación a central de incendios incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.20 ud Alimentación a cuadro control exutorios con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, 6,00 149,17 895,02 
 tubo de material aislante rígido + canal metálico co 
 Alimentación a cuadro control exutorios incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.21 ud Alimentación a central de control de clima con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 6,00 64,76 388,56 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico 
 Alimentación a central de control de clima incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
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 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.22 ud Alimentación a ventiladores y extractores edificios auxiliares con cables de 18,00 29,83 536,94 
 cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante ríg 
 Alimentación a ventiladores y extractores edificios auxiliares incluyendo 
 cables y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro 
 de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.23 ud Alimentación a ventiladores y extractores aseos con cables de cobre RZ1-K 13,00 29,83 387,79 
 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + canal met 
 Alimentación a ventiladores y extractores aseos incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.09.24 ud Alimentación a extractores SOBREPRESIION con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 33,00 78,17 2.579,61 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico c 
 Alimentación a extractores sobrepresión incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, canal  metálico 
 cerrado con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, 
 accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
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 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.25 ud Alimentación a equipos resistencias depósito incendios con cables de cobre 1,00 119,31 119,31 
 RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + ca 
 Alimentación a equipos resistencias depósito incendios incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.26 ud Alimentación a grupo presion incendios PCI con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 3,00 78,17 234,51 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal m 
 Alimentación a grupo presion incendios PCI incluyendo cables y canalización 
 a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.27 ud Alimentación a puerta cierre parcela con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo 6,00 154,09 924,54 
 de material aislante rígido + canal metálico con t 
 Alimentación a puerta cierre parcela incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 
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11.05.09.28 ud Alimentación a  compactadoras trifásicas con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, 12,00 184,32 2.211,84 
 tubo de material aislante rígido + 
 Alimentación a compactadoras ncluyendo cables y canalización a receptor  y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.29 ud Alimentación a equipos exteriores climatizacion con cables de cobre RZ1-K 18,00 800,73 14.413,14 
 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + canal met 
 Alimentación a equipos exteriores climatizacion incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.30 ud Alimentación a barreras control de acceso con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 10,00 45,27 452,70 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico 
 Alimentación a barreras control de acceso incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 
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11.05.09.31 ud Alimentación a bombas climatización con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, 120,00 186,46 22.375,20 
 tubo de material aislante rígido + canal met 
 Alimentación a Bombas incluyendo cables y canalización a receptor  y parte 
 proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.32 ud Alimentación a Aerotermos con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 456,00 111,88 51.017,28 
 material aislante rígido + canal met 
 Alimentación a Aerotermos climatizacion incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.09.33 ud Alimentación a Destratificadores con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 198,00 89,48 17.717,04 
 material aislante rígido + canal met 
 Alimentación a Destratificadores climatizacion incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
  __________  
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 TOTAL 11.05.09 .....................................................................................  227.966,42 
11.05.10 MECANISMOS LOGÍSTICA  
11.05.10.01 ud Cuadro distr. secundario, con armario aislante de polyester reforzado. 24,00 135,33 3.247,92 
 Referencia: COFRET TIPO 1 
 Cuadro de distribución secundario, formado por armario aislante de 
 polyester reforzado con fibra de vidrio prensado en caliente; placas soportes 
 y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección 
 grafiados en el esquema correspondiente, color gris claro RAL 7032 
 inalterable a la intemperie. IP.55 IK.10.  
 - Interruptor automático S204 
 - Interruptor automático S202 
 - Bloque diferencial adaptable DDA 
 - 1 Toma de corriente trifásica 16 A 400 V tipo industrial, estanca, con tapa 
 abatible y caja, accesorios y fijaciones. 
 - 1 Toma de corriente monofásica 16 A 250 V tipo industrial, estanca, con tapa 
 abatible y caja, accesorios y fijaciones. 
 - 2 Tomas de corriente monofásicas 16 A 250 V. tipo schuko, estanca, con tapa 
 abatible y caja, accesorios y fijaciones. 

  
 Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente 
 instalado. Referencia: COFRET. Marca/modelo: ABB/IDE o equivalente 

  
11.05.10.02 ud Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. 3,00 15,46 46,38 
 Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT 

  
11.05.10.03 ud Conmutador 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco 16,00 12,41 198,56 
 embellecedor. 
 Conmutador 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco 
 embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente instalado.  
 Marca/modelo: NIESSEN 

  
11.05.10.04 ud Detector presencia y luminosidad, cobertura 10 m. 360 ° empotrado 73,00 99,18 7.240,14 
 Detector de presencia y luminosidad para instalación en ejecución 
 empotrada. Cobertura diámetro 10 m,  ángulo de cobertura 360 °, accesorios 
 y fijaciones, con grado de protección IP20. 
 Completamente instalado.  Marca/modelo: BEG LUXOMAT PD9-M-DALI/DSI. 

  
11.05.10.05 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable. 12,00 12,61 151,32 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable 
 con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 Niessen Zenit 

  
11.05.10.06 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V, de superficie estanca, con 54,00 13,34 720,36 
 tapa abatible. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, de superficie 
 estanca, con tapa abatible, marco embellecedor y caja, accesorios y fijaciones. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN 
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11.05.10.07 ud Toma corriente 3P+N+T 16 A 400 V industrial, de superficie estanca, con tapa 12,00 12,54 150,48 
 abatible. 
 Toma de corriente 3P+N+T 16 A 400 V tipo industrial, de superficie estanca, 
 con tapa abatible, marco embellecedor y caja, accesorios y fijaciones. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN o equivalente 

  
11.05.10.08 ud Sonda de presencia indicadora de ocupación por detección infrarroja 119,00 38,18 4.543,42 
 Sonda de presencia indicadora de ocupación por detección infrarroja de 
 elementos radiantes de calor formada por carcasa de plástico, placa base con 
 espejos, convertidor electrónico y bornas de conexión. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: DETELUX 180IP o equivalente 

  
11.05.10.09 ud Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco 17,00 12,41 210,97 
 embellecedor. 
 Interruptor 10/16 A 250 V, de superficie estanco con tecla, caja con marco 
 embellecedor, accesorios y fijaciones. Completamente instalado.  
 Marca/modelo: NIESSEN 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.10 .....................................................................................  16.509,55 
11.05.11 ILUMINACIÓN LOGÍSTICA  
11.05.11.01 ud Luminaria led interior nave 21000 LM 2.204,00 100,73 222.008,92 
 Luminaria tipo de protección IP20 IK02 de 2212,5 mm de longuitud, clase 
 fotobiológica cero IEC 62417:2009  , adosable a rail electrificado, con optica 
 tipo narrow  compuesto por lámparas led de 139 W y 21000 lm de flujo 
 luminoso Temperatura de color 5000 K, incluso equipos de regulación DALI2 y 
 accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: Regleta TRILUX E-LINE  
 Fi 7651  LN 200-850 ETDD L225 01 o equivalente 

  
11.05.11.02 ml Rail electrificado, monofásico para iluminación, en aluminio, con perfil 17.424,00 17,18 299.344,32 
 normal suspendido en tono gris. 
 Metro líneal de rail electrificado, de tramos de longitud variable, color RAL 
 9010/9016 , para iluminación a base de perfiles de aluminio extrusionado, 
 incluyendo perfil normal suspendido en tono gris , bridas de fijación, piezas 
 de unión, tapas, conectores de alimentación, suspensión  y accesorios.  
 Conectores rápidos para lumiinarias Eline, con conductores de cobre y 
 maniobra de sección 5x2,5 + 2x2,5 mm2 Completamente instalado. 
 Marca/modelo: TRILUX E-LINE 07650 BL L225/450 7LV E 225 01 o equivalente 

  
11.05.11.03 ud Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con 345,00 61,32 21.155,40 
 cuerpo policarbonato , reflector de acero prelacado y difu 
 Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con 
 cuerpo policarbonato , reflector de acero prelacado y difusor de 
 policarbonato, incluso accesorios y equipo/s electrónicos y lámpara led de 28 
 W . (Temperatura de color según arquitectura), tipo de protección IP.66. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla TRILUX OLEVEON F 15 B 
 4000 840 ETDD PC o equivalente. 
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11.05.11.04 ud Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con 123,00 57,74 7.102,02 
 cuerpo policarbonato , reflector de acero prelacado y difu 
 Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con 
 cuerpo policarbonato , reflector de acero prelacado y difusor de 
 policarbonato, incluso accesorios y equipo/s electrónicos y lámpara led de 28 
 W . (Temperatura de color según arquitectura), tipo de protección IP.66. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla TRILUX OLEVEON F 12 B 
 4000 840 ETDD PC o equivalente. 

  
11.05.11.05 ud Downlight empotrable LED 16W/1500lm, con reflector en aluminio, con cristal 69,00 81,11 5.596,59 
 de protección opal, equipo/s electrónico/s Dali 
 Luminaria tipo downlight empotrable con reflector en aluminio, con cristal de 
 protección opal, grado de protección IP20, incluso accesorios y equipo/s 
 electrónico/s regulable/s DALI. Fuente de luz LED 18W/1800lm. (Temperatura 
 de color 4000 K). Índice de deslumbramiento UGR<19. Completamente 
 instalada. Marca/Modelo: TRILUX AMATRIS G3 C04 HR LED2000-840 ETDD 01 o 
 equivalente. 

  
11.05.11.06 ud Downlight empotrable LED 15W/1300lm, con cristal de protección , equipo/s 112,00 65,27 7.310,24 
 electrónico/s 
 Luminaria tipo downlight empotrable , con cristal de protección , grado de 
 protección IP20, incluso accesorios y equipo/s electrónico/s . Fuente de luz 
 LED 15W/1300lm. (Temperatura de color 4000 K). Índice de deslumbramiento 
 UGR<19. Completamente instalada. Marca/Modelo: TRILUX SNCPOINT 905 C01 
 BR-FL LED1100-840 ETDD o equivalente. 

  
11.05.11.07 ud Pantalla empotrada 600x600 difusor de PMMA, LED 31W/3600lm. 13,00 63,50 825,50 
 Luminaria tipo pantalla empotrable 600x600 con cuerpo en chapa de acero en 
 blanco y difusor de PMMA, incluso accesorios y equipo/s electrónico/s 
 regulable/s DALI. Fuente de luz LED 31W/3600lm. (Temperatura de color 4000 
 K). Índice de alumbramiento UGR<19. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TRILUX SIELLA G6M73 PW 19 LED 34 840 ETDD o equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.11 .....................................................................................  563.342,99 
11.05.12 ILUMINACIÓN EMERGENCIA LOGÍSTICA  
11.05.12.01 ud Aparato autónomo empotrado emergencia y señalización LED 8 W/200 lm 3,00 25,19 75,57 
 Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización 
 LED 8 W/200 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de 
 señalización, dispositivo de autotest y de desconexión y reactivación 
 mediante telemando. Completamente instalado. Marca/modelo: SAGELUX 
 EVO-200. 

  
11.05.12.02 ud Aparato autónomo estanco IP.66 IK.08 emergencia y señalización LED 8 W/200 783,00 30,98 24.257,34 
 lm 
 Aparato autónomo estanco IP.66 IK.08 para iluminación de emergencia y 
 señalización LED 8 W/200 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, rótulo 
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 adhesivo de señalización, dispositivo de autotest y de desconexión y 
 reactivación mediante telemando. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 SAGELUX EVO-200EST. 

  
11.05.12.03 ud Aparato autónomo de emergencia compuesto por focos orientables 198,00 103,41 20.475,18 
 Aparato autónomo de emergencia tipo protección IP.66 IK08  clase II 
 compuesto por dos focos orientables con lámparas led de 2x18 W, 2700 lm, 
 equipo cargador y batería de acumuladores recargables estancos de Ni-Cd, 
 autonomía 1 h, autotest . Completamente instalado. Marca/modelo: SAGELUX 
 SD 2156 o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.12 .....................................................................................  44.808,09 
11.05.13 CABLEADO Y CONEXIÓN OFICINAS  
11.05.13.01 ud Alimentación a RAIL ELECTRIFICADO OFICINAS con cables de cobre RZ1-K 45,00 62,85 2.828,25 
 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico 
 Alimentación a RAIL ELECTRIFICADO NAVE incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Completamente instalado. 

  
11.05.13.02 ud Punto luz con cond. 07Z1-K, tubo de material aislante, cond. Cu RZ1 0,6/1kV 667,00 22,62 15.087,54 
 y bandeja rejilla de acero con cable protección 
 Punto de luz (simple/conmutado/cruce/desde cuadro directo/pulsador o 
 detector de presencia). Cables y canalización a luminaria y mecanismo/s 
 accionamiento y p.p. línea desde cuadro de zona según especificaciones 
 proyecto. Características: 
 - Derivación punto de luz/mecanismo: Cable Cu 07Z1-K; tubo aislante 
 flexible/rígido no propagador de la llama; cajas aislantes con tapa 
 atornillada, entradas elásticas/roscadas. 
 - Línea desde cuadro: Cable Cu RZ1 0,6/1kV ; canal de rejilla de acero 
 electrosoldada bicromatada; conductor de cobre desnudo 16 mm2 para 
 puesta a tierra del canal, incluyendo parte proporcional de accesorios.  
 - Configuración y sección cables según esquema unifilar proyecto. Piezas 
 especiales, accesorios de montaje y suportación canalizaciones/cables según 
 referencias fabricante. Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado.  

  
11.05.13.03 ud Punto luz de emergencia con cond. Cu 07Z1-K, tubo de material aislante, 201,00 29,02 5.833,02 
 cond. Cu RZ. 0,6/1kV y canal metálica con tapa y cable p 
 Punto de luz alumbrado de emergencia de aparato autónomo,  en zona 
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 administrativa, incluyendo cables y canalización a luminaria y parte 
 proporcional de línea desde cuadro de zona y de línea de control desde 
 telemando, según especificaciones proyecto.  
 Características: 
 - Derivación punto de luz: Cable Cu 07Z1-K; tubo aislante flexible/rígido no 
 propagador de la llama; cajas aislantes con tapa atornillada, entradas 
 elásticas/roscadas. 
 - Línea desde cuadro: Cable Cu RZ. 0,6/1kV; canal metálico cerrado con tapa; 
 conductor de cobre desnudo 16 mm2 para puesta a tierra del canal, 
 incluyendo parte proporcional de accesorios.  
 - Configuración y sección cables según esquema unifilar proyecto. Piezas 
 especiales, accesorios de montaje y suportación canalizaciones/cables según 
 referencias fabricante.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.04 ud Alim. punto fuerza con cond. Cu según legislación vigente, tubo de material 136,00 29,34 3.990,24 
 aislante, cond. Cu RZ1-0,6/1 kV y canal metálica y c 
 Alimentación a toma de corriente simple/múltiple incluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. 
 Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  según legislación vigente , tubo de 
 material aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija 
 y dimensionado según legislación vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-0,6/1 kV, canal  metálica cerrado con 
 tapa, accesorio, soportaciones y cable de protección de cobre desnudo 16 
 mm2. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.05 ud Alimentación a ascensor con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 1,00 103,68 103,68 
 aislante rígido + canal metálico con tapa y cable d 
 Alimentación a ascensor incluyendo cables y canalización a receptor  y parte 
 proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.06 ud Alimentación a conjunto portamecanismos empotrado  incluyendo cables y 4,00 58,69 234,76 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea d 
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 Alimentación a conjunto portamecanismos empotrado ncluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. 
 Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante 
 rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y dimensionado 
 según legislación vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa atornillada y entradas 
 elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de 
 acero cincado bicromatado, accesorios, soportaciones y cable de protección 
 de cobre desnudo de 16 mm2.  
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
  
11.05.13.07 ud Alimentación a conjunto portamecanismos suelo  incluyendo cables y 97,00 58,69 5.692,93 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde 
 Alimentación a conjunto portamecanismos suelo ncluyendo cables y 
 canalización a mecanismo  y parte proporcional de línea desde cuadro de 
 zona. 
 Características: 
 Derivación a  mecanismo: Cable de cobre  07Z1-K , tubo de material aislante 
 rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y dimensionado 
 según legislación vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa atornillada y entradas 
 elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de 
 acero cincado bicromatado, accesorios, soportaciones y cable de protección 
 de cobre desnudo de 16 mm2.  
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
  
11.05.13.08 ud Alimentación a secamanos eléctrico con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo 19,00 39,12 743,28 
 de material aislante rígido + canal metálico con tap 
 Alimentación a secamanos eléctrico incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 
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11.05.13.09 ud Alimentación a termo eléctrico con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 2,00 114,11 228,22 
 material aislante rígido + canal metálico con tapa y 
 Alimentación a  termo eléctrico incluyendo cables y canalización a receptor  y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.10 ud Alimentación a puertas automáticas con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo 2,00 114,11 228,22 
 de material aislante rígido + canal metálico con tap 
 Alimentación a puertas automáticas incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.11 ud Alimentación a cuadro equipos KNX con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo 3,00 48,90 146,70 
 de material aislante rígido + canal metálico con tapa 
 Alimentación a equipos KNX, incluyendo cables y canalización a receptor  y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 
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11.05.13.12 ud Alimentación a equipos caldeo y control grupo electrógeno con cables de 7,00 163,02 1.141,14 
 cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + 
 Alimentación a equipos caldeo y control grupo electrógeno, incluyendo 
 cables y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro 
 de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.13 ud Alimentación a videoportero con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 2,00 81,51 163,02 
 material aislante rígido + canal metálico con tapa y cab 
 Alimentación a videoportero incluyendo cables y canalización a receptor  y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.14 ud Alimentación a central de incendios con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo 1,00 48,90 48,90 
 de material aislante rígido + canal metálico con ta 
 Alimentación a central de incendios incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.15 ud Alimentación a central de control de clima con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 1,00 48,90 48,90 
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 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico 
 Alimentación a central de control de clima incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.16 ud Alimentación a central de control de accesos con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 1,00 48,90 48,90 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal metáli 
 Alimentación a central de control de accesos incluyendo cables y canalización 
 a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.17 ud Alimentación a central de seguridad contra intrusión con cables de cobre 1,00 48,90 48,90 
 RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + cana 
 Alimentación a central de seguridad contra intrusión incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.18 ud Alimentación a rack voz datos con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 4,00 81,51 326,04 
 material aislante rígido + canal metálico con tapa y c 
 Alimentación a rack voz datos incluyendo cables y canalización a receptor  y 
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 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.19 ud Alimentación a rack Megafonia con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 1,00 81,51 81,51 
 material aislante rígido + canal metálico con tapa y c 
 Alimentación a rack Megafonía incluyendo cables y canalización a receptor  y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.20 ud Alimentación a fuentes alimentación incendios/aspiración con cables de 8,00 114,11 912,88 
 cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + 
 Alimentación a FA incendios/aspiración, incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.21 ud Alimentación a programador de riego incluyendo cables de cobre RZ1-K 0,6/1 1,00 103,36 103,36 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico 
 Alimentación a programador riego incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
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 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.22 ud Alimentación a  zumbador incluyendo cable MF1,5 de cobre 07Z1-K, tubo de 2,00 36,27 72,54 
 material aislante flexible/rígido+bandeja de varillas y 
 Alimentación a  zumbador incluyendo cables MF1,5 y canalización a receptor  
 y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.  
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  07Z1-K , tubo material aislante flexible 
 / rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y dimensionado 
 según legislación vigente. Cajas aislantes IP55, con tapa atornillada y 
 entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, bandeja de varillas de 
 acero cincado bicromatado, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 
 mm2 , accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado 

  
11.05.13.23 ud Alimentación a barreras control de acceso oficinas con cables de cobre RZ1-K 2,00 290,63 581,26 
 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + canal 
 Alimentación a barreras de acceso oficinas incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.24 ud Alimentación a ventiladores y extractores con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, 24,00 87,18 2.092,32 
 tubo de material aislante rígido + canal metálico 
 Alimentación a ventiladores y extractores incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
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 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto.Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.25 ud Alimentación a compuertas cortafuegos con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, 10,00 58,12 581,20 
 tubo de material aislante rígido + canal metálico con 
 Alimentación a compuertas cortafuegos incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.26 ud Alimentación a módulos recuperación calor unidades VRV con cables de 2,00 87,18 174,36 
 cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + ca 
 Alimentación a módulos recuperación calor unidades VRV incluyendo cables 
 y canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.27 ud Alimentación a equipos renovacion aire primario con cables de cobre RZ1-K 17,00 145,32 2.470,44 
 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + canal met 
 Alimentación a equipos renovacion aire primario incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
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 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.13.28 ud Alimentación a equipos interiores climatizacion con cables de cobre RZ1-K 51,00 87,18 4.446,18 
 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + canal met 
 Alimentación a equipos interiores climatizacion incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.29 ud Alimentación a módulo recuperación  VRV con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 2,00 87,18 174,36 
 kV, tubo de material aislante rígido + canal metálico co 
 Alimentación a módulo recuperación VRV incluyendo cables y canalización a 
 receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.30 ud Alimentación a equipos exteriores climatizacion con cables de cobre RZ1-K 10,00 609,32 6.093,20 
 0,6/1 kV, tubo de material aislante rígido + canal met 
 Alimentación a equipos exteriores climatizacion incluyendo cables y 
 canalización a receptor  y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
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 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea 
 CPR.Completamente instalado. 

  
11.05.13.31 ud Alimentación a equipos roof top con cables de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de 2,00 458,75 917,50 
 material aislante rígido + canal metálico con tapa y 
 Alimentación a equipos roof top incluyendo cables y canalización a receptor  
 y parte proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a  receptor: Cable de cobre  RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama, protección superficial fija y 
 dimensionado según normativa vigente. Cajas aislantes IP55 con tapa 
 atornillada y entradas elásticas / roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, canal  metálico cerrado 
 con tapa, con conductor de tierra de cobre desnudo de 16 mm2, accesorios y 
 soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Todos conductores cumplirán normativa Europea CPR. 
 Completamente instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.13 .....................................................................................  55.643,75 
11.05.14 MECANISMOS OFICINAS  
11.05.14.01 ud Conjunto portamecanismos con cubeta para alojamiento de 6 mecanismos. 97,00 45,55 4.418,35 
 Conjunto portamecanismos constituido por una cubeta para alojamiento de 
 6 mecanismos, marco de protección, escuadras de fijación, tapa abatible de 
 plástico con chapa galvanizada, base y salida de cables de posición variable 
 con fijación que imposibilite su extracción y con posibilidad de regular la 
 profundidad de la cubeta y tapetas en PVC rígido. Completamente instalado. 
 (Color según diseño arquitectura). Marca/modelo: NIESSEN / ZENIT 

  
11.05.14.02 ud Caja portamecanismos de superficie en PVC, para alojamiento de 6 4,00 47,34 189,36 
 mecanismos. 
 Caja portamecanismos de superficie construida en PVC, para alojamiento de 6 
 mecanismos, con adaptadores para entrada de tubos, tapa, accesorios y 
 fijaciones, formada por: 
 - 4 tomas de corriente estancas schuko 2P+T 16 A II servicio normal. 
 - 2 tomas estancas voz datos RJ45 categoría 6A (valoradas en proyecto 
 comunicaciones) 
 Completamente instalada. (Color según diseño arquitectura). Marca/modelo: 
 Niessen   . 

  
11.05.14.03 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral, 10/16 A 250 V para instalar en cubeta 194,00 6,68 1.295,92 
 portamecanismos. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral, 10/16 A 250 V para instalación en 
 cubeta portamecanismos para conjuntos bajo pavimento. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT BLANCA 
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11.05.14.04 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral, 10/16 A 250 V ROJA para instalar en 194,00 6,86 1.330,84 
 cubeta portamecanismos. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral, 10/16 A 250 V para instalación en 
 cubeta portamecanismos para conjuntos bajo pavimento. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT ROJA 

  
11.05.14.05 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral, 10/16 A 250 V para instalar en conjunto 8,00 6,68 53,44 
 portamecanismos. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral, 10/16 A 250 V estanca para instalación 
 en conjunto portamecanismos. 
  Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT BLANCA. 

  
11.05.14.06 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral, 10/16 A 250 V ROJA para instalar en 8,00 6,86 54,88 
 conjunto portamecanismos. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral, 10/16 A 250 V estanca para instalación 
 en conjunto portamecanismos. 
  Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT ROJA. 

  
11.05.14.07 ud Toma de corriente doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable. 51,00 20,88 1.064,88 
 Toma de corriente doble 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable 
 con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 NIESSEN ZENIT 

  
11.05.14.08 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable. 74,00 12,61 933,14 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, empotrable 
 con marco embellecedor y caja. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 Niessen Zenit 

  
11.05.14.09 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V, de superficie estanca, con 11,00 13,34 146,74 
 tapa abatible. 
 Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, de superficie 
 estanca, con tapa abatible, marco embellecedor y caja, accesorios y fijaciones. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN 

  
11.05.14.10 ud Detector de movimiento de superfície 120°, alcance máximo 10 m. 1,00 34,15 34,15 
 Detector de movimiento para instalación de superfície. Ángulo de cobertura 
 120°, alcance máximo 10 m, grado de protección IP44. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: BEG LUXOMAT LC-MINI 120 

  
11.05.14.11 ud Detector presencia y luminosidad, cobertura 10 m. 360 ° empotrado 23,00 99,18 2.281,14 
 Detector de presencia y luminosidad para instalación en ejecución 
 empotrada. Cobertura diámetro 10 m,  ángulo de cobertura 360 °, accesorios 
 y fijaciones, con grado de protección IP20. 
 Completamente instalado.  Marca/modelo: BEG LUXOMAT PD9-M-DALI/DSI. 

  
11.05.14.12 ud Cofret de material aislante de superficie para 9 encendidos, con entradas 3,00 97,26 291,78 
 elásticas. 
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 Cofret de material empotrable aislante para accionamiento encendidos zona 
 administrativa,  para 9 encendidos, incluyendo zócalo con entradas elásticas, 
 de material termoplástico, interruptores/conmutadores 10 A 250 V, con visor 
 de funcionamiento. Completamente instalado. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT 

  
11.05.14.13 ud Pulsador 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. 6,00 12,31 73,86 
 Pulsador 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.14 .....................................................................................  12.168,48 
11.05.15 ILUMINACIÓN OFICINAS  
11.05.15.01 ud Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con 17,00 57,74 981,58 
 cuerpo policarbonato , reflector de acero prelacado y difu 
 Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con 
 cuerpo policarbonato , reflector de acero prelacado y difusor de 
 policarbonato, incluso accesorios y equipo/s electrónicos y lámpara led de 28 
 W . (Temperatura de color según arquitectura), tipo de protección IP.66. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla TRILUX OLEVEON F 12 B 
 4000 840 ETDD PC o equivalente. 

  
11.05.15.02 ud Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con 25,00 61,32 1.533,00 
 cuerpo policarbonato , reflector de acero prelacado y difu 
 Luminaria tipo pantalla estanca de ejecución adosada o suspendida con 
 cuerpo policarbonato , reflector de acero prelacado y difusor de 
 policarbonato, incluso accesorios y equipo/s electrónicos y lámpara led de 28 
 W . (Temperatura de color según arquitectura), tipo de protección IP.66. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: Pantalla TRILUX OLEVEON F 15 B 
 4000 840 ETDD PC o equivalente. 

  
11.05.15.03 ud Downlight empotrable LED 16W/1500lm, con reflector en aluminio, con cristal 38,00 81,11 3.082,18 
 de protección opal, equipo/s electrónico/s Dali 
 Luminaria tipo downlight empotrable con reflector en aluminio, con cristal de 
 protección opal, grado de protección IP20, incluso accesorios y equipo/s 
 electrónico/s regulable/s DALI. Fuente de luz LED 18W/1800lm. (Temperatura 
 de color 4000 K). Índice de deslumbramiento UGR<19. Completamente 
 instalada. Marca/Modelo: TRILUX AMATRIS G3 C04 HR LED2000-840 ETDD 01 o 
 equivalente. 

  
11.05.15.04 ud Downlight empotrable LED 13W/1400lm, con reflector en aluminio, con cristal 30,00 77,87 2.336,10 
 de protección opal, equipo/s electrónico/s Dali 
 Luminaria tipo downlight empotrable con reflector en aluminio, con cristal de 
 protección opal, grado de protección IP20, incluso accesorios y equipo/s 
 electrónico/s regulable/s DALI. Fuente de luz LED 13W/1400lm. (Temperatura 
 de color 4000 K). Índice de deslumbramiento UGR<19. Completamente 
 instalada. Marca/Modelo: TRILUX AMATRIS G3 C04 HR LED1400-840 ETDD 01 o 
 equivalente. 

  

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              244

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

11.05.15.05 ud Downlight empotrable LED 15W/1300lm, con cristal de protección , equipo/s 65,00 65,27 4.242,55 
 electrónico/s 
 Luminaria tipo downlight empotrable , con cristal de protección , grado de 
 protección IP20, incluso accesorios y equipo/s electrónico/s . Fuente de luz 
 LED 15W/1300lm. (Temperatura de color 4000 K). Índice de deslumbramiento 
 UGR<19. Completamente instalada. Marca/Modelo: TRILUX SNCPOINT 905 C01 
 BR-FL LED1100-840 ETDD o equivalente. 

  
11.05.15.06 ud Pantalla empotrada 600x600 difusor de PMMA, LED 31W/3600lm. 492,00 63,50 31.242,00 
 Luminaria tipo pantalla empotrable 600x600 con cuerpo en chapa de acero en 
 blanco y difusor de PMMA, incluso accesorios y equipo/s electrónico/s 
 regulable/s DALI. Fuente de luz LED 31W/3600lm. (Temperatura de color 4000 
 K). Índice de alumbramiento UGR<19. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TRILUX SIELLA G6M73 PW 19 LED 34 840 ETDD o equivalente. 

  
11.05.15.07 ud Luminaria led interior nave 6000 LM 73,00 100,73 7.353,29 
 Luminaria tipo de protección IP20 IK02 de 2212,5 mm de longuitud, clase 
 fotobiológica cero IEC 62417:2009  , adosable a rail electrificado, con optica 
 tipo narrow  compuesto por lámparas led de 34 W y 6000 lm de flujo 
 luminoso Temperatura de color 4000 K, incluso equipos de regulación DALI2 y 
 accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: Regleta TRILUX E-LINE  
 Fi 7651  LW 60-840 ETDD L225 01 o equivalente 

  
11.05.15.08 ml Rail electrificado, monofásico para iluminación, en aluminio, con perfil 73,00 17,18 1.254,14 
 normal suspendido en tono gris. 
 Metro líneal de rail electrificado, de tramos de longitud variable, color RAL 
 9010/9016 , para iluminación a base de perfiles de aluminio extrusionado, 
 incluyendo perfil normal suspendido en tono gris , bridas de fijación, piezas 
 de unión, tapas, conectores de alimentación, suspensión  y accesorios.  
 Conectores rápidos para lumiinarias Eline, con conductores de cobre y 
 maniobra de sección 5x2,5 + 2x2,5 mm2 Completamente instalado. 
 Marca/modelo: TRILUX E-LINE 07650 BL L225 7LV E 225 01 o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.15 .....................................................................................  52.024,84 
11.05.16 ILUMINACIÓN EMERGENCIA OFICINAS  
11.05.16.01 ud Aparato autónomo empotrado emergencia y señalización LED 8 W/200 lm 197,00 25,19 4.962,43 
 Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización 
 LED 8 W/200 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, rótulo adhesivo de 
 señalización, dispositivo de autotest y de desconexión y reactivación 
 mediante telemando. Completamente instalado. Marca/modelo: SAGELUX 
 EVO-200. 

  
11.05.16.02 ud Aparato autónomo estanco IP.66 IK.08 emergencia y señalización LED 8 W/200 7,00 30,98 216,86 
 lm 
 Aparato autónomo estanco IP.66 IK.08 para iluminación de emergencia y 
 señalización LED 8 W/200 lm, autonomía mínima 1 h, con difusor, rótulo 
 adhesivo de señalización, dispositivo de autotest y de desconexión y 
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 reactivación mediante telemando. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 SAGELUX EVO-200EST. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.16 .....................................................................................  5.179,29 
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11.05.17 ILUMINACIÓN EXTERIOR  
11.05.17.01 ud Luminaria exterior V3F4Q1 13363 lm 95,6 W 84,00 323,99 27.215,16 
 Luminaria con carcas de fundición de aluminio LM6 y sujección en acero 
 inoxidable, compartimento de alojamiento de driver y equipos electricos, 
 dispadores térmicos en aluminio PCB, con grado de estanqueidad del 
 conjunto IP65. Grupo óptico formado por 3 módulos de 4 lentes de 2x2, leds 
 (plug and play) 4000ºK 13363 lm, optica asimétrica longitudinal extensiva. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI VMX 
 3.3.MC.014.4.048J.F4Q1 o equivalente 

  
11.05.17.02 ud Luminaria exterior V3L3Q1 14182 lm 95,6 W 17,00 323,99 5.507,83 
 Luminaria con carcas de fundición de aluminio LM6 y sujección en acero 
 inoxidable, compartimento de alojamiento de driver y equipos electricos, 
 dispadores térmicos en aluminio PCB, con grado de estanqueidad del 
 conjunto IP65. Grupo óptico formado por 3 módulos de 4 lentes de 2x2, leds 
 (plug and play) 4000ºK 13355 lm, optica asimétrica longitudinal intensiva. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI VMX 
 3.3.MC.014.4.048J.L3Q1 o equivalente 

  
11.05.17.03 ud Luminaria exterior V4L2L3 18935 lm 140,1 W 14,00 369,74 5.176,36 
 Luminaria con carcas de fundición de aluminio LM6 y sujección en acero 
 inoxidable, compartimento de alojamiento de driver y equipos electricos, 
 dispadores térmicos en aluminio PCB, con grado de estanqueidad del 
 conjunto IP65. Grupo óptico formado por 4 módulos de 4 lentes de 2x2, leds 
 (plug and play) 4000ºK 18935 lm, optica asimétrica longitudinal intensiva. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI VMX 
 3.4.MC.019.4.064K.L2L3 o equivalente 

  
11.05.17.04 ud Luminaria exterior V5LF4Q1 23243 lm 171,9 W 5,00 443,08 2.215,40 
 Luminaria con carcas de fundición de aluminio LM6 y sujección en acero 
 inoxidable, compartimento de alojamiento de driver y equipos electricos, 
 dispadores térmicos en aluminio PCB, con grado de estanqueidad del 
 conjunto IP65. Grupo óptico formado por 5 módulos de 4 lentes de 2x2, leds 
 (plug and play) 4000ºK 23243 lm, optica asimétrica longitudinal extensiva. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI VMX 
 3.5.MC.024.4.080K.F4Q1 o equivalente 

  
11.05.17.05 ud Luminaria exterior V5LF4Q1 28288 lm 221,4 W 62,00 442,99 27.465,38 
 Luminaria con carcas de fundición de aluminio LM6 y sujección en acero 
 inoxidable, compartimento de alojamiento de driver y equipos electricos, 
 dispadores térmicos en aluminio PCB, con grado de estanqueidad del 
 conjunto IP65. Grupo óptico formado por 5 módulos de 4 lentes de 2x2, leds 
 (plug and play) 4000ºK 23243 lm, optica asimétrica longitudinal extensiva. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI VMX 
 3.5.MC.029.4.080O.F4Q1 o equivalente 

  
11.05.17.06 ud Luminaria exterior V5LL2L3 28269 lm 221,4 W 32,00 442,99 14.175,68 
 Luminaria con carcas de fundición de aluminio LM6 y sujección en acero 
 inoxidable, compartimento de alojamiento de driver y equipos electricos, 
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 dispadores térmicos en aluminio PCB, con grado de estanqueidad del 
 conjunto IP65. Grupo óptico formado por 5 módulos de 4 lentes de 2x2, leds 
 (plug and play) 4000ºK 23243 lm, optica asimétrica longitudinal intensiva. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI VMX 
 3.5.MC.029.4.080O.L2L3 o equivalente 

  
11.05.17.07 ud Luminaria exterior V7LF4Q1 32862 lm 239,1 W 6,00 542,89 3.257,34 
 Luminaria con carcas de fundición de aluminio LM6 y sujección en acero 
 inoxidable, compartimento de alojamiento de driver y equipos electricos, 
 dispadores térmicos en aluminio PCB, con grado de estanqueidad del 
 conjunto IP65. Grupo óptico formado por 7  módulos de 4 lentes de 2x2, leds 
 (plug and play) 4000ºK 23243 lm, optica asimétrica longitudinal extensiva. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI VMX 
 3.7.MC.033.4.112K.F4Q1 o equivalente 

  
11.05.17.08 ud Brazo de tubo de acero galvanizado en caliente, orientación luminarias nave , 76,00 38,18 2.901,68 
 diámetro 60 mm,  saliente 0,7 m. 
 Brazo de tubo de acero galvanizado por inmersión en caliente, orientación 
 luminarias nave , diámetro 60 mm, placa base y pernos de anclaje, saliente 0,7 
 m. Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI 

  
11.05.17.09 ml Conductor de cobre de 5x16 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 2.920,00 9,29 27.126,80 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 5x16 mm² de sección según Normativa Europea CPR, 
 designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no propagador 
 del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y corrosivos 
 (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), con parte 
 proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) . 

  
11.05.17.10 ml Conductor de cobre de 5x16 mm² de sección, designación UNE RV 0,6/1 kV 1.405,00 9,62 13.516,10 
 Conductor de cobre de 5x16 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, 
 designación UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional de terminales y 
 accesorios. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalente 
 .Completamente instalado. 

  
11.05.17.11 ml Conductor de cobre de 4x10 mm² de sección, designación UNE RV 0,6/1 kV 2.835,00 5,82 16.499,70 
 Conductor de cobre de 4x10 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, 
 designación UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional de terminales y 
 accesorios. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalente 
 .Completamente instalado.. 

  
11.05.17.12 ml Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, designación UNE RV 0,6/1 kV 2.835,00 2,28 6.463,80 
 Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, clasificación CPR según EN 
 50575, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, 
 designación UNE RV 0,6/1 kV, con parte proporcional de terminales y 
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 accesorios. Marca/modelo: PRYSMIAN / AFUMEX 1000 V (AS) o equivalente 
 .Completamente instalado. 

  
11.05.17.13 ml Conductor de cobre de 35 mm² colocado en el interior de zanja. 4.235,00 2,94 12.450,90 
 Conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal y una 
 resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, colocado en el 
 interior de zanja e incluyendo parte proporcional de soldaduras 
 aluminotérmicas y grapas de conexión de acero galvanizado en caliente. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.17.14 ud Columna troncocónica de 12 m de altura de chapa de acero, 3 mm de espesor 82,00 424,51 34.809,82 
 y base hormigón. 
 Columna troncocónica de 12 m de altura construida en chapa de acero 
 galvanizada en caliente, 3 mm de espesor, provista de placa de anclaje, 
 puerta de registro con conexión de puesta a tierra y manguito para 
 acoplamiento de luminaria, incluida base de hormigón y arqueta para 
 derivación de línea del tipo homologado para alumbrado público. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: BACOLSA AM-12 

  
11.05.17.15 ud Soporte para acoplamiento de 1 luminarias de alumbrado público, para 40,00 34,59 1.383,60 
 adaptación a columna. 
 Soporte para acoplamiento de 1 luminarias de alumbrado público, 
 construido en chapa de acero galvanizada por inmersión en caliente para 
 adaptación a columna. Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI  
 o equivalente 

  
11.05.17.16 ud Soporte para acoplamiento de 2 luminarias de alumbrado público, para 27,00 43,78 1.182,06 
 adaptación a columna. 
 Soporte para acoplamiento de 2 luminarias de alumbrado público, 
 construido en chapa de acero galvanizada por inmersión en caliente para 
 adaptación a columna. Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI  
 o equivalente 

  
11.05.17.17 ud Soporte para acoplamiento de 3 luminarias de alumbrado público, para 15,00 57,57 863,55 
 adaptación a columna. 
 Soporte para acoplamiento de 3 luminarias de alumbrado público, 
 construido en chapa de acero galvanizada por inmersión en caliente para 
 adaptación a columna. Completamente instalado. Marca/modelo: CARANDINI  
 o equivalente 

  
11.05.17.18 ml Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 40 mm 80,00 9,13 730,40 
 Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 40 mm con parte 
 proporcional de accesorios roscados, soportaciones y/o fijaciones. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.17.19 ud Pica de acero cobre de 2 m clavada verticalmente en el terreno. 29,00 15,27 442,83 
 Pica de acero cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diámetro clavada 
 verticalmente en el terreno y unida a la malla mediante soldadura 
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 aluminotérmica. Completamente instalada. Marca/modelo: CIRPROTEC 

  
11.05.17.20 ud Conexionado luminaria exterior con caja de bornes con fusibles  y cubierta de 76,00 27,03 2.054,28 
 material aislante 0,6/1 kV 3x2,5 mm² 
 Conexionado luminaria exterior fachada incluyendo caja de bornes con 
 fusibles en derivación y alimentación a luminaria mediante conductor de 
 cobre tipo manguera con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC 0,6/1 kV de 
 3x2,5 mm² RZ de sección y accesorios, clasificación CPR según EN 50575. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.17.21 ud Conexionado luminaria exterior con caja de bornes con fusibles  y cubierta de 144,00 53,45 7.696,80 
 material aislante 0,6/1 kV 3x2,5 mm² 
 Conexionado luminaria exterior vial incluyendo caja de bornes con fusibles 
 en derivación y alimentación a luminaria mediante conductor de cobre tipo 
 manguera con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC 0,6/1 kV de 3x2,5 mm² 
 RZ de sección y accesorios, clasificación CPR según EN 50575. Completamente 
 instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.17 .....................................................................................  213.135,47 
11.05.18 RED DE TIERRAS Y PARA RAYOS  
11.05.18.01 ud Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado de acero inox., con via 12,00 925,38 11.104,56 
 chispas y contador de rayos 
 Pararrayos electrónico con dispositivo de cebado. Incluye: Bloque energético 
 encapsulado; generador electrónico de impulsos; vía de chispas; antena 
 telescópica autoportante; adaptadores, bridas, accesorios y anclajes. 
 Fabricado en acero inoxidable. Nivel de protección según normativa vigente. 
 Nivel de cobertura precisa para el volumen del edificio. Completamente 
 instalado. Ensayos de fábrica, montaje y puesta en servicio. 
 Instalaciones auxiliares incluidas: 
 - Vía de chispas de separación uniones equipotenciales.  
 Corriente nominal de descarga (8/20 ms): 100 kA.  
 Corriente impulsional (10/350ms): 100 kA.  
 Tensión de respuesta a 50 Hz <<2 kV. 
 - Contador de impacto de rayos con indicador mecánico de contaje. 
 Intensidad máxima: 100 kA. 
 Marca/mod.: PSR PDC S4 o equivalente 

  
11.05.18.02 ml Conductor cobre de 50 mm² , resistencia no superior a 0,386 ohm/km, 4.350,00 4,02 17.487,00 
 enterrado a 80 cm. 
 Conductor de cobre desnudo recocido de 50 mm² de sección nominal y una 
 resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,386 Ohm/km, colocado enterrado a 
 una profundidad de 80 cm. de la última solera transitable e incluyendo parte 
 proporcional de soldaduras aluminotérmicas y grapas de conexión de acero 
 galvanizado en caliente. Completamente instalado. 

  
11.05.18.03 ml Conductor de cobre 70 mm² para bajante contra descargas atmosféricas. 2.298,00 8,75 20.107,50 
 Conductor de cobre desnudo recocido de 70 mm² de sección nominal  20°C 
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 no superior a 0,272 Ohm/km, colocado para interconexión del sistema de 
 protección contra descargas atmosféricas entre pararrayos desde cubierta, 
 incluso accesorios, bridas de fijación, manguitos de unión, etc. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.18.04 ml Conductor de cobre 70 mm² para bajante contra descargas atmosféricas. 180,00 8,75 1.575,00 
 Conductor de cobre desnudo recocido de 70 mm² de sección nominal de 
 sección nominal  20°C no superior a 0,272 Ohm/km para bajante del sistema 
 de protección contra descargas atmosféricas desde cubierta hasta registro, 
 incluso accesorios, bridas de fijación, manguitos de unión, etc. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.18.05 ml Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 40 mm 30,00 9,13 273,90 
 Tubo de acero galvanizado blindado DIN 2440, diámetro 40 mm con parte 
 proporcional de accesorios roscados, soportaciones y/o fijaciones. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.18.06 ml Conductor cobre de 70 mm² , resistencia no superior a 0,272 ohm/km, 380,00 5,45 2.071,00 
 enterrado a 80 cm. 
 Conductor de cobre desnudo recocido de 70 mm² de sección nominal y una 
 resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,272 Ohm/km, colocado enterrado a 
 una profundidad de 80 cm. de la última solera transitable e incluyendo parte 
 proporcional de soldaduras aluminotérmicas y grapas de conexión de acero 
 galvanizado en caliente. Completamente instalado. 

  
11.05.18.07 ud Pica de acero cobre de 2 m, en interior de arqueta, con registro de control y 89,00 87,42 7.780,38 
 barra. 
 Pica de acero cobre de 2 m de longitud y 19 mm de diámetro clavada 
 verticalmente en el terreno y unida a la malla mediante soldadura 
 aluminotérmica, instalada en el interior de una arqueta de fábrica de 40x40 
 cm con tapa registrable y sumidero. Incluye registro de control con 
 desconectador y barra equipotencial. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: CIRPROTEC 

  
11.05.18.08 ud Puente de comprobación con uniones por cable de acero galvanizado en 13,00 101,88 1.324,44 
 caliente de 100 mm² 
 Puente de comprobación formado por arqueta de registro de hormigón 
 prefabricado de 300x300 mm interior, con tapa y marco con junta de 
 estanqueidad atornillada en aluminio o hierro de fundición con barra de 
 compensación de potenciales y desconectador, unidos mediante cable de 
 acero galvanizado en caliente de 100 mm² de sección (1x19+0). 
 Completamente instalado. 

  
11.05.18.09 ud Registro de puesta a tierra, incluso puente de comprobación. 34,00 33,43 1.136,62 
 Registro de puesta a tierra para muelles y rampas de carga compuesto por 
 armario aislante con tapa registrable de dimensiones 220x175x150 mm, 
 incluso puente de comprobación.Completamente instalado. 
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11.05.18.10 ud Registro de puesta a tierra, incluso puente de comprobación. 1,00 33,43 33,43 
 Registro de puesta a tierra para escaleras metálicas compuesto por armario 
 aislante con tapa registrable de dimensiones 220x175x150 mm, incluso 
 puente de comprobación.Completamente instalado. 

  
11.05.18.11 ud Registro de puesta a tierra, incluso puente de comprobación. 2,00 33,43 66,86 
 Registro de puesta a tierra para sallas IT y CPD  compuesto por armario 
 aislante con tapa registrable de dimensiones 220x175x150 mm, incluso 
 puente de comprobación.Completamente instalado. 

  
11.05.18.12 ud Registro de puesta a tierra para cuadros eléctricos compuesto por armario 32,00 33,43 1.069,76 
 aislante con tapa registrable de dimensiones 220x175x1 
 Registro de puesta a tierra para cuadros eléctricos compuesto por armario 
 aislante con tapa registrable de dimensiones 220x175x150 mm, incluso 
 puente de comprobación.Completamente instalado. 

  
11.05.18.13 ud Sistema de red equipotencial en baños y aseos aseos, con conductores de 4 22,00 95,79 2.107,38 
 mm² 
 Sistema de red equipotencial en baños y aseos mediante el conexionado de 
 cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, rejillas, etc., con 
 conductores de 4 mm² de sección con aislamiento no propagador del 
 incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, 
 incluso tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc. Completamente 
 instalado. 

  
11.05.18.14 ud Equipo de red equipotencial para conexión de las partes metálicas de la zona 1,00 100,15 100,15 
 de sala grupo pci y cuartos instalaciones mecánicas 
 Equipo de red equipotencial mediante conexionado de cada una de todas las 
 partes metálicas de la zona de sala grupo PCI , con conductores de 4 mm² de 
 sección con aislamiento no propagador del incendio y sin emisión de humos 
 ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, incluso parte proporcional de canal de 
 100 mm de PVC, tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc. Incluye 
 la unión al embarrado de puesta a tierra mediante conductor de 16 mm² de 
 sección con protección mecánica. Completamente instalado. 

  
11.05.18.15 ud Equipo de red equipotencial para conexión de las partes metálicas de la zona 1,00 100,15 100,15 
 de  sala caldera vapor. 
 Equipo de red equipotencial mediante conexionado de cada una de todas las 
 partes metálicas de la zona de  instalaciones mecánicas , con conductores de 
 4 mm² de sección con aislamiento no propagador del incendio y sin emisión 
 de humos ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, incluso parte proporcional 
 de canal de 100 mm de PVC, tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, 
 etc. Incluye la unión al embarrado de puesta a tierra mediante conductor de 
 16 mm² de sección con protección mecánica. Completamente instalado. 

  
11.05.18.16 ud Equipo de red equipotencial para conexión de las partes metálicas de la zona 1,00 107,69 107,69 
 de placas solares. 
 Equipo de red equipotencial mediante conexionado de cada una de todas las 
 partes metálicas de la zona de placas solares fotovoltaicas , con conductores 
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 de 4 mm² de sección con aislamiento no propagador del incendio y sin 
 emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, incluso parte 
 proporcional de canal de 100 mm de PVC, tubo flexible para las conexiones, 
 cajas de paso, etc. Incluye la unión al embarrado de puesta a tierra mediante 
 conductor de 16 mm² de sección con protección mecánica. Completamente 
 instalado. 

  
11.05.18.17 ud Equipo de red equipotencial para conexión de las partes metálicas de la zona 2,00 100,15 200,30 
 de salas IT y CPD. 
 Equipo de red equipotencial mediante conexionado de cada una de todas las 
 partes metálicas de la zona de salas IT y CPD , con conductores de 4 mm² de 
 sección con aislamiento no propagador del incendio y sin emisión de humos 
 ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, incluso parte proporcional de canal de 
 100 mm de PVC, tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc. Incluye 
 la unión al embarrado de puesta a tierra mediante conductor de 16 mm² de 
 sección con protección mecánica. Completamente instalado. 

  
11.05.18.18 ud Equipo de red equipotencial para conexión de las partes metálicas de la zona 123,00 34,55 4.249,65 
 de zona de rampas y puertes muelles. 
 Equipo de red equipotencial mediante conexionado de cada una de todas las 
 partes metálicas de la zona de zona de rampas y puertes muelles , con 
 conductores de 4 mm² de sección con aislamiento no propagador del 
 incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, 
 incluso parte proporcional de canal de 100 mm de PVC, tubo flexible para las 
 conexiones, cajas de paso, etc. Incluye la unión al embarrado de puesta a 
 tierra mediante conductor de 16 mm² de sección con protección mecánica. 
 Completamente instalado. 

  
11.05.18.19 ud Equipo de red equipotencial para conexión de las partes metálicas de la zona 1,00 34,55 34,55 
 de escaleras exteriores cubierta. 
 Equipo de red equipotencial mediante conexionado de cada una de todas las 
 partes metálicas de la zona de escaleras exteriores cubierta , con conductores 
 de 4 mm² de sección con aislamiento no propagador del incendio y sin 
 emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, incluso parte 
 proporcional de canal de 100 mm de PVC, tubo flexible para las conexiones, 
 cajas de paso, etc. Incluye la unión al embarrado de puesta a tierra mediante 
 conductor de 16 mm² de sección con protección mecánica. Completamente 
 instalado. 

  
11.05.18.20 ud Equipo de red equipotencial para conexión de las partes metálicas de la zona 4,00 37,56 150,24 
 de guias ascensor. 
 Equipo de red equipotencial mediante conexionado de cada una de todas las 
 partes metálicas de la zona de guias ascensor , con conductores de 4 mm² de 
 sección con aislamiento no propagador del incendio y sin emisión de humos 
 ni gases tóxicos y corrosivos de 750 V, incluso parte proporcional de canal de 
 100 mm de PVC, tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc. Incluye 
 la unión al embarrado de puesta a tierra mediante conductor de 16 mm² de 
 sección con protección mecánica. Completamente instalado. 

  

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              253

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

11.05.18.21 ud Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 61386-21, diámetro 40 96,00 6,91 663,36 
 Tubo de PVC rígido blindado según norma UNE-EN 61386-21, diámetro DN 40 
 con parte proporcional de accesorios y fijaciones. Completamente instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.18 .....................................................................................  71.743,92 
11.05.19 CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO  
11.05.19.01 ud Caja de recarga básica compuesta por envolvente IP54 Ik09 conteniendo: 17,00 728,14 12.378,38 
 Estación de recarga básica compuesta por envolvente IP54 Ik09 conteniendo: 
 - 2 tomas monofásica modo 3 tipo 2, 230 V 32 A 7,2 Kw. 
 - Espacio para Medidor de energía  monofásico categoria B 
 - Controlador de carga modo 3 con selector de potencia manual 6-32 A. 
 -Telegestionable  modbus, ethernet mediante conector RJ45 
 - Led identificación estado de carga y color Gytech-Bktech. 
 Sin sistema de identificación RFID Mifare.  
  Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente 
 instalado. Referencia: ESTACION RECARGA VEHICULO ELECTRICO . 
 Marca/modelo: SIMON WALLBOX 2 TOMAS SIN RFID 0600352-039  ó 
 equivalente 

  
11.05.19.02 ud Totem simple 11,00 489,50 5.384,50 
 Totem simple básico de aluminio para Recarga Vehículo  Eléctrico, IP55 Ik09 
 para albergar 2 cajas Goma o 2 cajas metálicas VE monofásica-trifásica 32 A 
 con portamangueras,  color Gytech. 
 Completamente instalado.  Marca/modelo: SIMON PNC TBDCA2017 o 
 equivalente 

  
11.05.19.03 ud Totem doble 3,00 571,23 1.713,69 
 Totem doble básico de Recarga Vehículo  Eléctrico, IP55 Ik09 para albergar 2 
 caja Goma VE monofásica-trifásica 32 A con portamangueras,  color Gytech. 
 Completamente instalado.  Marca/modelo: SIMON PNC TBDCA2017 o 
 equivalente 

  
11.05.19.04 ud PUESTA A TIERRRA DE POSTE RECARGA EXTERIOR VEHÍCULO ELÉCTRICO 14,00 89,97 1.259,58 
 Puesta a tierra de poste de recarga exterior Vehículos Eléctricos mediante 
 conexionado con conductores desnudos de 35 mm2 de sección, incluye 
 electrodo de puesta a tierra, arqueta prefabricada, tubo flexible para las 
 conexiones, cajas de derivación, etc. Conjunto completamente instalado y en 
 funcionamiento, según fichas técnicas y pliego de especificaciones técnicas 
 del proyecto. Incluye puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

  
11.05.19.05 ud Configuración y puesta en marcha del sistema de recarga de vehículos, 1,00 2.956,16 2.956,16 
 incluida la formación a los administradores del sistema. 
 Configuración y puesta en marcha del sistema de recarga de vehículos, 
 incluida la formación a los administradores del sistema. 

  
11.05.19.06 ud Gestión carga vehículo eléctrico 1,00 4.829,37 4.829,37 
 Sistema de gestión integrada de cargadores de vehículos eléctricos 
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 incluyendo  parametrización, configuración, Puesta en Marcha, Verificación y 
 Formación de la Aplicación y Programación de los equipos de recarga de V.E y 
 parametrización de la red de comunicaciones. Pago y gestión de licencias de 
 gesión de vehículo eléctrico, así como estquemas previos, puesta en marcha, 
 documentación asbuilt y formación. 

  
11.05.19.07 ml Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 1.005,00 2,32 2.331,60 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x16 mm² de sección clasificación CPR según EN 
 50575,, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
11.05.19.08 ml Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 4.020,00 3,02 12.140,40 
 21123-4) 
 Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección clasificación CPR según EN 
 50575,, designación RZ1 0,6/1 kV, (UNE 21123-4), libre de halógenos, no 
 propagador del incendio (UNE-EN 50266), con baja emisión de gases tóxicos y 
 corrosivos (UNE-EN 50267-2-1) y baja opacidad de humos (UNE-EN 50268-1), 
 con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GENERAL CABLE / EXZHELLENT-XXI (AS) . 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.19 .....................................................................................  42.993,68 
11.05.20 SISTEMA DE CONTROL KNX (BAJA TENSIÓN)  
11.05.20.01 ud Sistema KNX Nave Logística y Alumbrado exterior 1,00 25.992,13 25.992,13 
 Sistema KNX para Nave Logística con los elementos  necesarios para las 
 actuaciones precisas formado por: 
 -- 24 Detectores iluminación natural / presencia teto KNX 8 m BR 
 Ref: 6131/21-24-500 
 Integración con sistema BMS. 
 Ref: 8501 BL + 8572 BL + 8573 BL  
 Para el control de todas las luminarias y todos los actuadores (pulsadores, 
 detectores, etc). Incluso armario independiente con puerta y borneros de 
 entradas/salidas. Completamente instalado y cableado interiormente. Medida 
 la unidad completamente instalada.. Act Marca/modelo: ABB ó equivalente. 

  
11.05.20.02 ud Cofret de material aislante de superficie para 12 encendidos, mecanismos 6,00 282,45 1.694,70 
 DALI con entradas elásticas. 
 Cofret de material empotrable aislante para accionamiento encendidos zona 
 nave,  para 12 encendidos, incluyendo zócalo con entradas elásticas, de 
 material termoplástico, pulsadores DALI, con visor de funcionamiento. 
 Completamente instalado. Marca/modelo:NIESSEN. 

  
11.05.20.03 ud Cofret de material aislante de superficie para 54 encendidos, mecanismos 1,00 847,34 847,34 
 DALI con entradas elásticas. 
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 Cofret de material empotrable aislante para accionamiento encendidos zona 
 nave,  para 54 encendidos, incluyendo zócalo con entradas elásticas, de 
 material termoplástico, pulsadores DALI, con visor de funcionamiento. 
 Completamente instalado. Marca/modelo:NIESSEN. 

  
11.05.20.04 ud Sistema KNX Oficinas 1,00 4.275,93 4.275,93 
 Sistema KNX para Oficinas y alumbrado Exterior formado por: 
 - 2 uds. Actuador Int 12 canales 16/20AX. cargas C.  
 Ref: SA/S 12.16.5.1 
 - 5 uds. Interface pulsadores 2C Univ, 2 canales.  
 Ref: US/U 2.2 
 - 4 uds. Interface pulsadores 1C Univ, 1canal.  
 Ref: US/U 2.1 
 - 1 ud. Actuador Int 12 canales 16/20AX. cargas C.  
 Ref: SA/S 12.16.5.1 
 - 1 ud. Actuador Int 2 canales 16A. cargas C DIN.  
 Ref: SA/S 2.16.5.2. para alumbrado exterior 
 - 1 ud. Actuador Int 4 canales 16A. cargas C DIN.  
 Ref: SA/S 4.16.5.2 para alumbrado exterior 
 - Receptor horario GPS. 
 Ref: TR/A 1.1 
 - 1 ud Fuente de alimentación filtro STD 640 mA. 
 Ref: SV/S 30.640.3.1. Oficinas 

  
 Para el control de todas las luminarias y todos los actuadores (pulsadores, 
 detectores, sonadas etc). Incluso armario independiente con puerta y 
 borneros de entradas/salidas. Completamente instalado y cableado 
 interiormente. Medida la unidad completamente instalada. Marca/modelo: 
 ABB ó equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 11.05.20 .....................................................................................  32.810,10 
  ___________  
 TOTAL 11.05 ..........................................................................................  2.286.790,13 
11.06 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  
11.06.01 GENERACIÓN  
11.06.01.01 ud Módulos fotovoltaicos, 370Wp 368,00 90,32 33.237,76 
 Suministro y montaje de módulo fotovoltaico de la marca Longi o similar. 
 370Wp 
 Completamente instalado y conexionado 

  
11.06.01.02 ud Inversor trifásico con 9 entradas MPPT y hasta 110 kW 1,00 5.363,48 5.363,48 
 Inversor para instalación solar fotovoltaica de entradas en CC monofásicas y 
 salidas en AC trifasicas a 400V/50Hz, modelo Sungrow o equivalente 
 Totalmente instalado 
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  __________  
 TOTAL 11.06.01 .....................................................................................  38.601,24 
11.06.02 ESTRUCTURA  
11.06.02.01 ud Estructura FV 1,00 9.513,34 9.513,34 
 ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA E-O (10º) 
 Suministro y montaje de Estructura de aluminio para la instalación de 
 módulos 

  
  
  __________  
 TOTAL 11.06.02 .....................................................................................  9.513,34 
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11.06.03 CANALIZACIÓN  
11.06.03.01 ml Bandeja 100x60 c/Tapa 192,00 8,63 1.656,96 
 Suministro y montaje de Bandeja de rejilla con tapa y cable de tierra desnuo 
 de 6mm2 clipado a la bandeja con accesorios que aseguren la 
 equipotencialidad. Incluye parte proporcional de tornillos y uniones. 

  
  __________  
 TOTAL 11.06.03 .....................................................................................  1.656,96 
11.06.04 CABLEADO Y CONEXIONADO  
11.06.04.01 ml Cable cobre revestido 6mm2 200,00 0,54 108,00 
 Suministro y montaje de Cable de cobre revestido con sección oportuna para 
 conexión equipotencial de estructura fotovoltaica y paneles, incluidas piezas 
 de conexión. 

  
11.06.04.02 ml Cable 1X6mm2 FV 2.500,00 1,01 2.525,00 
 Suministro y montaje de Cable solar de Cobre para unión de módulos 
 fotovoltaicos con cuadro de protecciones DC. 
 Suministro tendido y conexionado. 

  
11.06.04.03 ml Cable RZ1-K (AS) 1x70mm2; Cu; 0,6/1kV 140,00 10,30 1.442,00 
 Suministro y montaje de conductor eléctrico de Cobre. Suministro tendido y 
 conexionado. 

  
11.06.04.04 ml Cable desnudo 35mm2 TT 50,00 7,91 395,50 
11.06.04.05 ml Cable UTP, Cat 6 50,00 0,58 29,00 
  ______________  
 TOTAL 11.06.04 .....................................................................................  4.499,50 
11.06.05 MONITORIZACIÓN Y CONTROL  
11.06.05.01 ud Monitorización y control 1,00 2.335,23 2.335,23 
 Integración de las comunicaciones 
 Completamente instalada 

  
11.06.05.02 ud Sistema antivertido 1,00 1.162,27 1.162,27 
 Control dinámico de regulación de la potencia en función del consumo de la 
 instalación con capacidad de inyección 0, para evitar elvertido a Red. 
 Completamente instalada 

  
  __________  
 TOTAL 11.06.05 .....................................................................................  3.497,50 
  ___________  
 TOTAL 11.06 ..........................................................................................  57.768,54 
11.07 COMUNICACIONES  
11.07.01 INFRAESTRUCTURAS COMUNES  
11.07.01.01 ml Suministro y colocación para COMUNICACIONES de bandeja perforada de 3.674,40 15,26 56.071,34 
 acero galvanizada en caliente de 200x75 mm. RAL 9010/9016 
 Suministro y colocación para COMUNICACIONES de bandeja perforada de 
 acero galvanizada en caliente de 200x75 mm. y 1 m. de longitud, con 
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 separadores, sin cubierta con p.p. de accesorios, suspensiones, soportes y 
 estructura auxiliar (antisísmicos en caso de que fuera necesario); montada 
 suspendida, adosada a pared o apoyada en suelo. Con protección contra 
 penetración de cuerpos sólidos IP2X, incluyendo conductor de puesta a tierra 
 conectado (cable desnudo de 16 mm2). Incluso p.p. de apertura de huecos 
 para paso de instalaciones, colocación de collarines y sellados intumescentes 
 de huecos de donde sean necesarios para mantener el RF del sector de 
 incendios, medios auxiliares y pequeño material necesario para el sistema de 
 montaje.. Según normativa vigente. Totalmente montada y conexionada, 
 incluyendo tornillería auxiliar. 

  
  __________  
 TOTAL 11.07.01 .....................................................................................  56.071,34 
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11.07.02 SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO  
11.07.02.01 ud Armario para S.C.E. con Armario rack de 42 U con ventilación y termostato. 1,00 2.513,99 2.513,99 
 Armario para sistema de cableado estructurado compuesto por: 
 - Armario rack de 42 U con ud. de ventilación y termostato, ruedas 
 desplazamiento y puerta con cerradura, de 2000 X 800 X 1000  mm. 
 -  Panel/es para  conectores tipo RJ-45 categoría 6A. 
 Incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 NEXANS o equivalente. 

  
11.07.02.02 ud Armario rack de 12 U de distribución interior para S.C.E. de superficie para 24 1,00 433,32 433,32 
 puntos. 
 Armario rack de 12 U de distribución interior para Sistema de Cableado 
 Estructurado de montaje en superficie, albergando en su interior paneles de 
 redistribución para 24 puntos de voz/datos tipo 6A y 8 puntos de conexión a 
 fibra óptica, incluso latiguillos, accesorios y conectores. Completamente 
 instalado. Marca/modelo:  o equivalente. 

  
11.07.02.03 ud Toma simple de voz/datos de ejecución empotrada/superficie tipo RJ45 sin 1,00 15,97 15,97 
 pantalla categoría 6a 
 Toma simple de voz/datos de ejecución empotrada/superficie compuesta por 
 un conector hembra tipo RJ45 sin pantalla categoría 6a, caja aislante, 
 soporte, frontal y marco embellecedor según la serie de mecanismos 
 eléctricos, con conexión por desplazamiento de aislante (IDC) y cumpliendo la 
 designación correspondiente de la norma internacional ISO/IEC 11801, 
 incluso accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 NIESSEN ZENIT 

  
11.07.02.04 ud Toma de informática con mec. simple tipo RJ 45 6a  y adaptación a caja bajo 194,00 4,68 907,92 
 pavimento. 
 Toma de informática compuesta por mecanismo simple tipo RJ 45 6A , placa y 
 elementos de adaptación a caja bajo pavimento, incluso accesorios y 
 conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT 

  
11.07.02.05 ud Toma de informática con mec. simple tipo RJ 45 6a  y adaptación a caja bajo 8,00 4,68 37,44 
 pavimento. 
 Toma de informática compuesta por mecanismo simple tipo RJ 45 6A, estanca 
 , placa y elementos de adaptación a caja portamecanismos, incluso accesorios 
 y conectores. Completamente instalada. Marca/modelo: NIESSEN ZENIT 

  
11.07.02.06 ud Punto de conexión voz/datos con conductor de 4 pares tipo UTP de categoría 202,00 66,61 13.455,22 
 6, bandeja reja 
 Punto de conexión voz/datosa  incluyendo conductor de 4 pares trenzados 
 tipo UTP de categoría 6A con diámetro de conductor 0,574 mm (23 AWG)  
 según Normativa Europea CPR, según norma ISO/IEC DIS 11801, bajo tubo de 
 material aislante rígido en ejecución vista en falso techo y tubo de material 
 aislante flexible empotrado en bajantes y caja, desde caja de derivación a 
 punto y línea hasta repartidor, con parte proporcional de tubo y bandeja de 
 reja de acero electrosoldado de 5 mm tipo Rejiband en montaje superfície y 
 certificado por el fabricante. Completamente instalado. Marca/modelo: 
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 NEXANS 

  
11.07.02.07 ud Certificación para enlace de voz y datos, registros y emisión de certificados 202,00 3,51 709,02 
 de calidad 
 Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de 
 certificados de la calidad de la transmisión de acuerdo con la clase del enlace 
 y categoría de sus componenetes. La certificación la realizará un instalador 
 homologado por el fabricante, que emitirá una garantía de prestaciones de 
 todo el sistema. 

  
11.07.02.08 m Cable interior de 4 fibras ópticas multimodo de índice gradual tipo OM3e 80,00 5,19 415,20 
 50/125 
 Cable interior de 4 fibras ópticas multimodo de índice gradual tipo OM3e 
 50/125, con envoltura del núcleo y cubierta libre de halógenos, protección 
 anti-roedores, y cumpliendo los requisitos mínimos de atenuación y ancho de 
 banda establecidos por el estándar EN 50173, incluyendo parte proporcional 
 de accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 NEXANS o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.07.02 .....................................................................................  18.488,08 
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11.07.03 PORTERO ELECTRÓNICO  
11.07.03.01 ud Panel exterior vídeo-portero, semiempotrado, con cubierta metálica para una 2,00 190,55 381,10 
 llamada. 
 Panel exterior vídeo-portero, de montaje semiempotrado, con cubierta 
 metálica para una llamada, compuesto por panel delantero, caja, cámara 
 entrada con diodos emisores de luz infrarroja, micrófono y altavoz, incluso 
 accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: TEGUI o 
 equivalente 

  
11.07.03.02 ud Aparato interior vídeo-portero, semiempotrado, para 1 acceso/s. 2,00 125,18 250,36 
 Aparato interior vídeo-portero, de montaje empotrado, para 2 acceso/s, 
 compuesto por soporte, vídeo monitor con microteléfono incorporado, 
 botón apertura acceso/s y adaptador, incluso accesorios y conectores. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: TEGUI o equivalente 

  
11.07.03.03 ud Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso. 2,00 25,51 51,02 
 Elemento abrepuertas eléctrico encastable en puerta de acceso, con conexión 
 a alimentación eléctrica, incluso accesorios y conectores. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: TEGUI o equevalente compatible. 

  
11.07.03.04 ud Fuente de alimentación para equipos interiores de videoportero de 18 V y  A. 2,00 277,26 554,52 
 Fuente de alimentación para equipos interiores de videoportero 18 VA y 
 abrepuertas. incluso accesorios. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 TEGUI o equivalente compatible. 

  
11.07.03.05 ud Punto de conexión videoportero incluyendo conductor de cobre de  mm bajo 2,00 702,48 1.404,96 
 tubo de material aislante rígido en ejecución vis 
 Punto de conexión de todos los elementos del sistema de VIDEO portero 
 incluyendo conductor de cobre trenzado según Normativa Europea CPR, de 
 la sección necesaria, bajo tubo de PVC rígido en ejecución vista en falso 
 techo y tubo de PVC flexible empotrado en bajantes y cajas, desde placa 
 exterior a punto y parte proporcional de tubo o bandeja de PVC rígido en 
 montaje superficie. Completamente instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 11.07.03 .....................................................................................  2.641,96 
11.07.04 INTERCOMUNICACIÓN  
11.07.04.01 ud kit baños accesibles 4,00 284,27 1.137,08 
 Conjunto de mecanismos para baños accesibles según CTE DB SUA- SUA3 
 incluyendo  sisitema de llamada con pulsador y tirador, mecanismo de 
 reposición de llamada indicación de llamada recibida, unidad central con 
 señalización acústica y luminosa en central de control.  Incluso fuente de 
 alimentación, marco embellecedor, caja, accesorios y fijaciones. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: OPTIMUS KB-10F o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.07.04 .....................................................................................  1.137,08 
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11.07.05 MEGAFONÍA (STA. ALARMA POR VOZ)  
11.07.05.01 ud Central megafonía para evacuación programable en mueble rack de 19" para 8,00 6.381,57 51.052,56 
 30 zonas 
 Central de megafonía MODULO para evacuación programable montada en 
 un mueble rack de 19"  20 U con 2 regletas de tomas de corriente y 
 termostato FRA 20Uincorporando las siguientes funciones y características: 
 - Unidad de control ZS 200 M 
 - 1 Módulos de alimentación 24 V EN54 ZSA 200PS 
 - 3 Etapas potencia EN54  1x500 W ZS 1500. 
 . 1 Fuente de conmutación de alimentación de emergencia 24 V 
 - 2 Baterías AGM 12V DC 40Ah EN54 BAT1240. 
  - 1 Módulos de maniobra 
 - Generador de preaviso 
 - Micrófono de emergencia ZS 200 P 
 - Conexión para micrófonos auxiliares 
 - Entradas de alarma de incendios 
 - Sistema supervisado de mensajes pregrabados 
 - Supervisión de líneas de altavoces 
 - Supervisión de líneas de micrófonos 
 - Supervisión de amplificadores y conmutación del amplificador de reserva 
 - Señalización de fallos 
 - Incluso conectores,  conexión con centrales de incendios, , accesorios, 
 regleteros etiquetados para conexión de las entradas y salidas, ecualización y 
 ajustes de las líneas de altavoces, programación según norma EN-54, 
 manuales, esquemas y formación del usuario. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: FONESTAR o equivalente 

  
11.07.05.02 ud Central megafonía para evacuación programable en mueble rack de 19" para 1,00 6.381,57 6.381,57 
 30 zonas 
 Central de megafonía OFICINAS para evacuación programable montada en 
 un mueble rack de 19"  20 U con 2 regletas de tomas de corriente y 
 termostato FRA 20Uincorporando las siguientes funciones y características: 
 - Unidad de control ZS 200 M 
 - Módulo entradas y salidas EN54 ZS 4328 IO 
 - 1 Módulos de alimentación 24 V EN54 ZSA 200PS 
 - 2 Etapas potencia EN54  1x500 W ZS 1500. 
 . 1 Fuente de conmutación de alimentación de emergencia 24 V 
 - 2 Baterías AGM 12V DC 40Ah EN54 BAT1240. 
  - 1 Módulos de maniobra 
 - Generador de preaviso 
 - Micrófono de emergencia ZS 200 P 
 - Conexión para micrófonos auxiliares 
 - Entradas de alarma de incendios 
 - Sistema supervisado de mensajes pregrabados 
 - Supervisión de líneas de altavoces 
 - Supervisión de líneas de micrófonos 
 - Supervisión de amplificadores y conmutación del amplificador de reserva 
 - Señalización de fallos 
 - Incluso conectores, onexión con centrales de incendios,  accesorios, 
 regleteros etiquetados para conexión de las entradas y salidas, ecualización y 
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 ajustes de las líneas de altavoces, programación según norma EN-54, 
 manuales, esquemas y formación del usuario. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: FONESTAR o equivalente 

  
11.07.05.03 ud Micrófono de sobremesa con generador de preaviso. 1,00 483,57 483,57 
 Micrófono de sobremesa con conexión ethernet, con generador de preaviso 
 compuesto por pupitre, soporte flexible, pulsador ON/OFF y micrófono 
 unidireccional, supervisión matriz remota,activación mensaje evacuación y 
 preevacuación, conexión fuente musical, incluso accesorios, ALIMENTADOR 
 24 V, cable apantallado y conectores. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: FONESTAR ZS-200 M o equivalente 

  
11.07.05.04 ud Proyector sonoro de 20 W bidireccional IP66 48,00 103,63 4.974,24 
 Proyector sonoro EN54 bidireccional de 20 W para IP66 , montaje superfície 
 en pared o techo, transformador de 100 V con selección potencia, incluso 
 accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FONESTAR 
 PF 54 TD EN o equivalente 

  
11.07.05.05 ud Proyector sonoro de 20 W IP66 548,00 78,16 42.831,68 
 Proyector sonoro EN54 de 20 W para IP66 , montaje superfície en pared o 
 techo, transformador de 100 V con selección potencia, incluso accesorios y 
 conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FONESTAR PF 53 T EN o 
 equivalente 

  
11.07.05.06 ud Altavoz de 6 W, de falso techo y 6 1/2  ", rejilla embellecedora 146,00 30,02 4.382,92 
 Altavoz de 6 W, EN54 de falso techo y 6 1/2  ", con rejilla embellecedora y 
 transformador de 100 V, con selección de potencia  incluso accesorios y 
 conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: FONESTRA GAT 601  o 
 equivalente 

  
11.07.05.07 ud Ordenador compatible con procesador INTEL de última generación 1,00 1.297,20 1.297,20 
 Ordenador compatible con procesador INTEL de última generación, con 
 memoria RAM y disco duro standards, tarjeta de red Ethernet,  
 lector-reproductor CD ROM/DVD, salidas serie, paralelo y USB. Sistema 
 operativo actualizado bajo Windows, teclado, ratón y monitor color de 19" de 
 pantalla plana. Completamente instalado. 

  
11.07.05.08 ud Programación y puesta en marcha del sistema de SISTEMA DE AVISOS 1,00 3.082,60 3.082,60 
 compuesto por 2396 puntos 
 Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de SISTEMA DE 
 AVISOS compuesto por 782 puntos incluyendo software estándar, 
 programación específica, pruebas y demostraciones para su perfecto 
 funcionamiento. Completamente instalado. Marca/modelo: FONESTAR 
 ZS200SO SP o equivalente 
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11.07.05.09 ud Punto de conexión megafonía incluyendo conductor de cobre flexible de 782,00 46,89 36.667,98 
 1,5-2,5 mm² apantallado 
 Punto de conexión megafonía incluyendo conductor de cobre flexible 
 trenzado de 2,5 mm² apantallado para circuitos de seguridad SZ1-K (AS+) y 
 cumplimiento CPR , bajo tubo de material aislante rígido en ejecución vista 
 en falso techo y tubo de material aislante flexible empotrado en bajantes y 
 caja, desde caja de derivación a punto y parte proporcional de línea desde 
 central con conductores bajo tubo o bandeja de material aislante rígido en 
 montaje superficie. Completamente instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 11.07.05 .....................................................................................  151.154,32 
  ___________  
 TOTAL 11.07 ..........................................................................................  229.492,78 
11.08 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
11.08.01 ABASTECIMIENTO PCI  
11.08.01.03 ud Hornacina prefabricada de hormigón. 1,00 857,58 857,58 
 Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de contador de agua, 
 de 2100x800x800 mm de dimensiones interiores. 
 Completamente instalado. 

  
11.08.01.04 ud Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión bridas incorporadas, 2,00 117,60 235,20 
 80mm diametro, PN-16 
 Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión bridas incorporadas, 
 de 80 mm de diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios.  
 Completamente instalada. Marca/modelo: HARD o equivalente. 

  
  
11.08.01.09 ud Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de líquidos. 1,00 26,98 26,98 
11.08.01.10 ud Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, 80mm diametro, 1,00 143,53 143,53 
 PN-16 
 Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 80 de diámetro, PN-16 , 
 con mando de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios.  
 Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI o equivalente 

  
11.08.01.11 ml Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 85,00 15,91 1.352,35 
 12201-2, DN90, PN-16 
 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 
 12201-2, serie 5 (PN 16 bar) de 90 mm de diámetro nominal, con p.p. de 
 accesorios y elementos de sujeción.  
 Completamente instalada. 

  
11.08.01.12 ml Tubería acero galvanizado con soldadura, según UNE-EN 10255, 80mm 2,00 23,13 46,26 
 diametro, serie M 
 Tubería de acero galvanizado con soldadura, según UNE-EN 10255 serie 
 media M, de 80 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios 
 roscados y elementos de  sujección.  
 Completamente instalada. 
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11.08.01.13 ud Conjunto de tren de reducción en tubería DN80 con válvulas de corte, by-pass 1,00 837,97 837,97 
 y válvula reductora presión 
 Conjunto de tren de reducción intercalado en tubería de 80 mm de diámetro 
 con válvulas de corte  en by-pass, válvula reductora para una presión de 500  
 KPa y un caudal máximo de 7,5 l/s, y manómetro. Formado por: 
 - 1 Válvula reductora de presión de 80 mm de diámetro a presión  500 KPa. 
 Marca/modelo GESTRA o equivalente. 
 - 3 Válvulas de corte de mariposa / bola de 80 mm de diámetro. 
 - 1 Manómetro con válvula de corte. 
 Incluyendo conexión hidráulica de todos los componentes con parte 
 proporcional de tubería, accesorios de unión, elementos de sujeción de los 
 materiales y características indicadas en proyecto. 
 Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en 
 funcionamiento, según normativa vigente, fichas técnicas y pliego de 
 especificaciones técnicas. Partida a justificar 

  
11.08.01.14 ml Aislamiento tuberías de 89 mm, base de coquilla, de espesor s/RITE (min 10 20,00 4,14 82,80 
 mm) con barrera vapor, aluminio, con silicona 
 Aislamiento exterior para tuberías tuberias deposito contra incendios en 
 intemperie de 89 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma 
 elastomérica de conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de espesor 
 s/RITE (min 10 mm), con barrera de vapor, y reacción al fuego BL-S3,d0, 
 terminado con chapa de aluminio incluso sellado de las juntas con silicona, 
 incluyendo p.p. de accesorios y válvulas. Completamente instalado y 
 señalizado según normas DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.01 .....................................................................................  3.582,67 
11.08.02 DEPÓSITO ACUMULACIÓN AGUA  
11.08.02.01 ud Depósito de Reserva de acero galvanizado. 1,00 56.739,49 56.739,49 
 Depósito de Reserva de acero galvanizado de 13,26 metros de diámetro y 9 
 metros de altura, de 1.201 m3 útiles de capacidad, fabricado conforme a las 
 normas FM APPROVED  con sistema de estanqueidad membrana de PVC 
 reforzado de 1,2 mm y protección mediante manta geotextil.  
 Homologado UNE-EN 23500. 
 Cumpliendo CEPREVEN RT2-ABA-Cat. I 
 MATERIAL: Chapas prefabricadas de ACERO GALVANIZADO UNE 36086 S350 
 continúo en caliente superior a 335 g/m2 de zinc (conforme con FM Y AWWA 
 D103) 
 CUERPO: 
 de chapas de acero galvanizado de espesor 6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm y 2.5 mm 
 para reserva de agua conforme con FM, ensambladas entre sí vertical y 
 horizontalmente, mediante tortillería galvanizada. 
 En la parte superior e inferior del depósito, y en ocasiones, dependiendo de 
 la altura, también en la zona intermedia, se coloca una estructura angular 
 perimetral en acero galvanizado para reforzar la estructura del tanque. 
 Boca de Hombre compuesta de tapa, brida interior y junta de neopreno para 
 permitir la estanqueidad del depósito. Está situada en la primera virola para 
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 tener un fácil acceso al interior del tanque. 
 CUBIERTA: 
 Cubierta de Techo fabricada con chapa de acero galvanizado trapezoidal. 
 Embellecedor perimetral de techo realizado con chapa galvanizada. 
 Trampilla de registro construida en acero galvanizado, es situada en la parte 
 superior del tanque para una fácil inspección del interior del depósito. 
 - Diseñado para soportar 75 Kg/m2. 
 NOTA 
 Dado que la bancada de hormigón debe soportar el peso del depósito y su 
 contenido, será necesaria una resistencia mínima del terreno de 1,5 kg/cm². Si 
 no fuera de esta forma, sería necesario el estudio de otro tipo de bancada. 
 ACCESORIOS PREVISTOS: 
 - Angulares perimetrales, angulares de refuerzo, angulares de anclaje del 
 depósito o Escalera de acceso a la cubierta del depósito según norma 
 europea de seguridad o Placa de identificación 
 - Indicador de nivel manométrico 
 - Estanqueidad mediante membrana 
 - (2) Conexión de aspiración con placa antivórtice 12” en acero negro pintado 
 - (1) Conexión de Rebosadero 6” en acero negro pintado 
 - (1) Conexión de Llenado 3” en acero negro pintado c/ válvula de flotador 
 - (1) Conexión de Vaciado 4” en acero negro pintado c/ válvula de compuerta 
 - (1) Conexión de Retorno 10” en acero negro pintado 
 - (1) Resistencia de caldeo y Termostato 
 ACCESORIOS INCLUIDOS: 
 - Boca de hombre vertical (600 mm.) en la primera virola. 
 - Caseta de llenado con rejilla de venteo en la parte posterior. 
 - Indicador de nivel manométrico. 
 - Escalera vertical de aluminio en el exterior con protección y tramo de salida. 
 - Plataforma con barandilla en techo. 
 - Soportes exteriores regulables con abarcón para retorno, llenado y 
 rebosadero 
 Completamente montado e instalado, Marca/modelo: FIREPIPPING Membrana 
 o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.02 .....................................................................................  56.739,49 
11.08.03 SALA DE BOMBAS Y GRUPO PRESIÓN PCI FM APPROVED (FM+FM) 2500 USGPM  
11.08.03.01 ud Grupo de presión contra incendios diesel FM Approved 2,00 70.876,68 141.753,36 
 Grupo de presión contra incendios diesel de las siguientes características 
 técnicas: 
 Definición del equipo: 
 - Según norma: FM Global (FM Approved) 
 - Número de bombas: 1 
 Prestaciones generales: 
 - Caudal nominal: 157,77 l/s 
 - Presión máxima de trabajo: 1100 kPa 
 Características individuales 
 - rated capacity: 568 m3/h (2500 usgpm) 
 - rated total head: 113mca 
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 - duty capacity: 600 m3/h 
 - duty total head: 112mca 
 Conexiones: 
 - Colector de impulsión: según fabricante 
 - Colector de aspiración: según fabricante 
 Con las siguientes características constructivas y compuesto de los siguientes 
 elementos: 
 - Bomba principal de arranque automático y paro manual. 
 - Motores diesel con refrigeración por aire o agua, arranque automático por 
 presostato manual, dos baterías independientes de 6 ciclos de arranque, 
 depósito de combustible de doble pared de 700 litros de suministro por 
 gravedad con el doble de autonomía de la fuente de suministro. Se 
 suministrará lleno en el momento de recepción de la obra. 
 - Válvula de seguridad 25 mm en línea de impulsión bomba principal con 
 escape conducido a depósito. 
 - Acumulador hidroneumático de membrana recambiable (según fabricante), 
 timbrado por Delegación de Industria con válvula de corte y conexión a 
 colector de impulsión del grupo de presión. 
 - Válvulas de corte en las aspiraciones e impulsiones de cada bomba. 
 - Válvulas de retención en la impulsión de cada bomba. 
 - Manómetros y presostatos o sensores de presión para control de presión. 
 - Cuadro motores diesel compuesto por armario metálico conteniendo en su 
 interior: interruptor general, indicadores de señalización, fusibles generales y 
 para el circuito de maniobra, tacómetro, cuenta horas, termómetro para 
 motores refrigerados por agua, manómetro para aceite, cargador automático 
 de baterías, conmutador de 4 posiciones (automático, manual, fuera de 
 servicio y prueba de ciclo de arranque), alarmas visuales y acústicas (presencia 
 de tensión, fallos de tensión y arranque, alta temperatura, baja presión de 
 aceite, nivel mínimo depósito de reserva de agua, disparo térmico). 
 - Conjunto montado sobre bancada de perfiles de acero galvanizado con 
 amortiguadores incorporados. 
 Completamente instalado, incluyendo conexionado hidráulico y eléctrico de 
 los elementos y componentes del grupo de presión. 
 Marca/modelo: KSB DU - FM - 568/112,2 - D 
 Según ficha 
 Referencia: GPCI-FM 

  
11.08.03.03 Pa Aislamiento de colectores y grupos presión con esp. elastom. de 10 mm 1,00 1.372,12 1.372,12 
 Aislamiento de los colectores y capilares de grupos de presión, a base de 
 coquilla de espuma elastomérica de 10 mm de espesor, terminado con 
 aluminio incluyendo p.p. de aislamiento de accesorios y válvulas. 
 Completamente instalado. 

  
11.08.03.05 ml Aislamiento tuberías en intemperie de 250 mm, a base de coquilla de 60 mm, 20,00 15,29 305,80 
 con chapa de aluminio 
 Aislamiento exterior para tuberías en intemperie de colector aspiracion de 
 250 mm de diámetro exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de 
 conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K) y de 60 mm de espesor o 
 espesor equivalente y reacción al fuego BL-S3,d0, terminado con chapa de 
 aluminio incluso sellado de las juntas con silicona, incluyendo p.p. de 
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 accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas 
 DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.03 .....................................................................................  143.431,28 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              269

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

11.08.04 RED DISTRIBUCIÓN EXTERIOR PCI E HIDRANTES  
11.08.04.01 ml Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 2.315,00 82,34 190.617,10 
 12201-2, DN315 
 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 
 12201-2, serie 5 (PN 16 bar) de 315 mm de diámetro nominal, con p.p. de 
 accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.08.04.02 ml Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 770,00 15,91 12.250,70 
 12201-2, DN110 
 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 
 12201-2, serie 5 (PN 16 bar) de 110 mm de diámetro nominal, con p.p. de 
 accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.08.04.03 ud Válvula de compuerta de husillo ascendente, con bridas incorporadas, de 300 8,00 901,50 7.212,00 
 mm 
 Válvula de compuerta de husillo ascendente, con bridas incorporadas, de 300 
 mm de diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios, arqueta y poste indicador 
 incluido. Completamente instalada. Marca/modelo: TYCO TJP (FM Approved) o 
 equivalente. 

  
11.08.04.04 ud Válvula de compuerta de husillo ascendente, con bridas incorporadas, de 250 1,00 591,59 591,59 
 mm 
 Válvula de compuerta de husillo ascendente, con bridas incorporadas, de 250 
 mm de diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TYCO TJP (FM Approved) 

  
11.08.04.05 ud Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión bridas incorporadas, 26,00 117,60 3.057,60 
 de 100 mm 
 Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión bridas incorporadas, 
 de 100 mm de diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: BYAR o equivalente 

  
11.08.04.06 ud Hidrante tipo columna seca s/norma UNE-EN 14384, de 100 mm 23,00 333,69 7.674,87 
 Hidrante tipo columna seca s/norma UNE-EN 14384, de 100 mm, con cuerpo 
 de fundición, dispositivos de vaciado, con dos salidas de 70 mm y una salida 
 de 100 mm, con racores normalizados y llave de paso incorporada. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: ANBER TIFON PLUS (FM Approved) 

  
11.08.04.07 ud Caseta exterior para contener equipamiento auxiliar de los hidrantes 26,00 539,20 14.019,20 
 Caseta exterior para contener equipamiento auxiliar de los hidrantes, 
 fabricada en chapa galvanizada, pintada en rojo, con cerradura de resbalón. 
 dotada de equipo auxiliar consistente en 1 tramo de 15 m. de manguera 
 sintética de 70 mm. de diámetro, 2 tramos de 15 m. de manguera de 45 mm. 
 de diámetro, 1 bifurcación de 45 mm., 1 reducción 70/45, 1 lanza de 70 mm. y 
 dos lanzas de 45 mm. 

  
11.08.04.08 ud Hidrante enterrado de 100 mm. 3,00 333,69 1.001,07 
 Hidrante enterrado de 100 mm, del tipo Barcelona y norma UNE-EN 14339, 
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 con válvula de paso y racord manguera, incluyendo construcción de arqueta y 
 tapa registrable de fundición. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 ANBER GEYSER 2 BOCAS 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.04 .....................................................................................  236.424,13 
11.08.05 MANIFOLDs - PUESTOS DE CONTROL 10000 m2  
11.08.05.01 ud Manifold de DN250 (10") para centralización de puestos de control con 7 6,00 6.820,56 40.923,36 
 salidas (6xDN200 y 1xDN80) 
 Manifold de DN250 (10") para centralización de puestos de control con 7 
 salidas ( 6 salidas para puestos de control marca TYCO de rociadores 6x 
 DN200 y 1 salidas para puesto de control simple de bocas de incendio de 
 DN80) Incluye 3 valvulas de corte de DN250 marca TYCO OS&Y, longitud 
 minima de 12 metros y bridas de conexionado a tuberia enterrada exterior , 
 aprobado FM/UL. 
 NOTA: Las salidas que no se utilicen quedarán con tapa ciega embridada 

  
11.08.05.02 ud Puesto de control de rociadores para sistema húmedo, DN 200 mm, 12,00 826,58 9.918,96 
 homologado FM/CE 
 Puesto de control de rociadores para sistema húmedo, DN 200 mm, 
 homologado FM/CE, compuesto por: 
 - Válvula de alarma. 
 - Trim FM/CE de accesorios, incluyendo válvulas de corte y prueba de alarma, 
 válvulas de drenaje y retención, manómetros. 
 - Presostato de alarma. 
 - Cámara de retardo. 
 - Gong de alarma. 
 - Válvula de seccionamiento de compuerta, husillo ascendente, asiento 
 elástico, cuerpo de fundición con recubrimiento epoxi, PN16, homologada 
 FM/UL. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: TYCO AV-1-300 o equivalente 

  
11.08.05.03 ud Válvula reductora con regulación de presión, de 80 mm 6,00 452,41 2.714,46 
 Válvula reductora con regulación de presión, de 80 mm de diámetro y con 
 juego de accesorios, para una presión máxima de entrada de 1720 kPa, 
 presión máxima de salida de 860 kPa y un caudal máximo de trabajo de 6,6 l/s. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: TYCO PRV-1 

  
11.08.05.04 ud Puesto de control de simple de BIEs, DN 80 mm 6,00 430,03 2.580,18 
 Puesto de control de simple de BIEs, presión de trabajo 17,2  bar, DN 80 mm, 
 homologado FM/UL, compuesto por: 
 - Vávula de retención. 
 - Presostato caudal de agua. 
 - Gong de alarma. 
 - Válvula de seccionamiento de compuerta, husillo ascendente, asiento 
 elástico, cuerpo de bronce, PN16, homologada FM/UL. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: TYCO o equivalente 
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11.08.05.05 ud Válvula mariposa, para control de estado de 80, PN-16 , con manoreductor de 6,00 143,53 861,18 
 accionamiento manual, con interruptor final de carre 
 Válvula de mariposa, para control de estado (abierta o cerrada), para montaje 
 entre bridas, de 80 de diàmetro, PN- 16 , con manoreductor de accionamiento 
 manual, con interruptor final de carrera con dos contactos y juego de 
 accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: TYCO 

  
11.08.05.06 ud Interruptor de flujo para líquidos, formado por lengüeta de acero inoxidable 6,00 113,22 679,32 
 Interruptor de flujo para líquidos, formado por lengüeta de acero inoxidable, 
 con salida digital (contactos libres de tensión). Completamente instalado. 
 Marca/modelo: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente 

  
11.08.05.07 ud Conexionado de control incluyendo conductor de cobre s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV 60,00 82,30 4.938,00 
 Conexionado de control incluyendo conductor de cobre s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV 
 , bajo tubo de material aislante flexible/rígido de protección 7 o 9 no 
 propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 61386, desde 
 subestación de zona hasta punto de control, de acuerdo con las condiciones 
 señaladas en memoria, planos y especificaciones técnicas. Sección conductor: 
 1,5 mm² . Completamente instalado. 

  
11.08.05.08 ud Válvula compuerta husillo estac., bridas incorporadas, reductor esfuerzos, de 24,00 286,29 6.870,96 
 200 mm 
 Válvula de compuerta de husillo estacionario, con bridas incorporadas y 
 mando reductor de esfuerzos, de 200 mm de diámetro, PN - 16 , con juego de 
 accesorios y finales de carrera. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 TYCO TRJ (FM Approved) 

  
11.08.05.09 ud Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión brida incorporada 6,00 117,60 705,60 
 incorporadas, de 80 mm 
 Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión brida incorporada 
 incorporadas, de 80 mm de diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: TYCO OS&Y (FM Approved) 

  
11.08.05.10 ud Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm tarada a 16 bar 18,00 103,57 1.864,26 
 Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 
 16 bar, instalada en circuito de rociadores despues de PCR. Completamente 
 instalada. 

  
11.08.05.11 ml Tubería acero negro estirado, según UNE EN 10217 de 200 mm (serie ligera a 1.188,00 52,88 62.821,44 
 partir de diámetro 200 mm) con uniones ranuradas 
 Tubería acero negro estirado, según UNE EN 10217,FM Approved, de 200 mm 
 de diámetro nominal con p.p. de uniones ranuradas y accesorios con bridas y 
 elementos de sujección. Completamente instadala. 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.05 .....................................................................................  134.877,72 
11.08.06 EXT. MANUAL - RED DE BIEs  
11.08.06.02 ud Conexionado control red rociadores 25,00 109,73 2.743,25 
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11.08.06.03 ud Válvula mariposa, para control de estado de 65, PN-16 , con manoreductor de 26,00 131,66 3.423,16 
 accionamiento manual, con interruptor final de carre 
 Válvula de mariposa, para control de estado (abierta o cerrada), para montaje 
 entre bridas, de 65 de diàmetro, PN- 16 , con manoreductor de accionamiento 
 manual, con interruptor final de carrera con dos contactos y juego de 
 accesorios, incluido pintado RAL9010/9016 a elegir segun DF. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TYCO o equivalente 

  
11.08.06.04 ml Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217, aprobado por 90,00 17,31 1.557,90 
 FM-UL, de 80 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones 
 Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217, FM Approved, 
 de 80 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios 
 roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.08.06.05 ml Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217, de 65 mm con 4.575,00 15,06 68.899,50 
 uniones soldadas (hasta diámetro 150 mm) 
 Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217, FM Approved, 
 de 65 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios 
 roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.08.06.06 m Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10255 serie media M, de 110,00 13,41 1.475,10 
 40 mm con uniones soldadas (hasta diámetro 150 mm) 
 Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10255 serie media M, 
 de 40 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios 
 roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.08.06.07 ml Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217, de 50 mm con 2.900,00 12,06 34.974,00 
 uniones soldadas (hasta diámetro 150 mm) 
 Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217,  FM Approved, 
 de 50 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios 
 roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.08.06.08 ud BIE 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001), con armario metálico para montar adosado 169,00 152,45 25.764,05 
 Boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001) 
 montada y conectada, compuesta por: armario metálico, incluido pintado 
 RAL9010/9016 a elegir segun DF, para montar adosado , con puerta chapa 
 pintada, bisagras, cierre y tirador, de dimensiones 700x500x245 mm, 20 m de 
 manguera semirrígida de diámetro 25 mm (UNE-EN 694:2001) con cuerpo de 
 caucho sintético e interior de fibras multifilamento de poliéster y trama 
 monofilamento de material sintético semirrígido (presión de rotura 80 bar), 
 devanadera de chapa para montar en armario con soporte pivotante, lanza 
 de agua multiefecto con cuerpo de policarbonato, válvula de paso con enlace 
 de DN 25 homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a 16 bar con 
 lira y llave de paso y accesorios, con toma de alimentación de 45 mm para uso 
 exclusivo de bomberos, válvula de corte con racores tipo Barcelona, tapón y 
 cadenilla. Completamente instalada. Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS 
 DOMIN CON TOMA ADICIONAL DE 45mm o equivalente 

  
11.08.06.09 ud BIE 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001), con armario en acero inoxidable para 19,00 455,54 8.655,26 
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 montar empotrado 
 Boca de incendios equipada (BIE) diámetro 25 mm (s/UNE-EN 671-1:2001) 
 montada y conectada, compuesta por: armario metálico en acero inoxidable 
 (con puerta INOX o de color a elegir por la DF) para montar empotrado, con 
 posibilidad de acoplar módulo para contener extintor+pulsador+sirena; con 
 puerta, bisagras, cierre y tirador, de dimensiones 680x500x180 mm, 20 m de 
 manguera semirrígida de diámetro 25 mm (UNE-EN 694:2001) con cuerpo de 
 caucho sintético e interior de fibras multifilamento de poliéster y trama 
 monofilamento de material sintético semirrígido (presión de rotura 80 bar), 
 devanadera de chapa para montar en armario con soporte pivotante, lanza 
 de agua multiefecto con cuerpo de policarbonato, válvula de paso con enlace 
 de DN 25 homologada, manómetro de glicerina graduado de 0 a 16 bar con 
 lira y llave de paso y accesorios, válvula de corte con racores tipo Barcelona, 
 tapón y cadenilla. Completamente instalada. Marca/modelo: GRUPO DE 
 INCENDIOS o equivalente. 

  
11.08.06.10 ud Armario inferior en acero inoxidable de dimensiones 680x650x180 mm para 19,00 155,60 2.956,40 
 contener extintor+pulsador+sirena 
 Armario inferior en acero inoxidable ,para contener extintor y módulo de 
 alarma para pulsador y luz de emergencia, para montar con BIE 25 mm, 
 formando un conjunto modular de 680x650x180 mm de dimensiones. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS o 
 equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.06 .....................................................................................  150.448,62 
11.08.07 EXT. AUTOMÁTICA - RED ROCIADORES NAVE  
11.08.07.01 ml Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217, de 150 mm con 1.020,00 46,32 47.246,40 
 uniones soldadas (hasta diámetro 150 mm) 
 Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217, FM Approved, 
 de 150 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios 
 roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.08.07.02 m Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por FM-UL, 49.600,00 17,31 858.576,00 
 de 80 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ra 
 Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por 
 FM-UL,  de 80 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ranuradas y 
 accesorios roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente 
 instalada. 

  
11.08.07.03 ml Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217, de 50 mm con 584,00 12,06 7.043,04 
 uniones soldadas (hasta diámetro 150 mm) 
 Tubería de acero negro con soldadura, según UNE-EN 10217,  FM Approved, 
 de 50 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones soldadas y accesorios 
 roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.08.07.04 ud Rociador pulverizador de respuesta normal para montaje en montante 18.014,00 11,69 210.583,66 
 acabado bronce, con orificio DN 25 mm 
 Rociador pulverizador de respuesta normal (ampolla 5 mm), para montaje en 
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 montante acabado en bronce, con un orificio de DN 25 mm, un factor K = 360 
 y una temperatura de funcionamiento de 74 ºC. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: TYCO ESFR K-25 SIN TY9226 o equivalente 

  
11.08.07.05 ud Rociador pulverizador de respuesta normal para montaje en montante 2.541,00 65,66 166.842,06 
 acabado bronce, con orificio DN 25 mm 
 Rociador pulverizador de respuesta normal (ampolla 5 mm), para montaje en 
 montante en lucernario o exutorio, acabado en bronce, con un orificio de DN 
 25 mm, un factor K = 360 y una temperatura de funcionamiento de 74 ºC. 
 Incluyendo estructura para fijacion y ramal de tuberia.Completamente 
 instalado. Marca/modelo: TYCO ESFR K-25 SIN TY9226 (exutorios y lucernarios) 

  
11.08.07.06 ud Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 50 36,00 47,67 1.716,12 
 Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 50 de diámetro, PN-16, 
 con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado 
 izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de 
 acero,incluido pintado RAL9010/9016 a elegir segun DF. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TYCO o equivalente 

  
11.08.07.07 ud Válvula de prueba y drenaje de tres funciones (cierre, prueba y drenaje) de 50 18,00 203,27 3.658,86 
 mm de diámetro 
 Válvula de prueba y drenaje de tres funciones (cierre, prueba y drenaje) de 50 
 mm de diámetro, con orificio de prueba calibrado K=80, mirilla de 
 visualización de descarga y toma para manometro,incluido pintado 
 RAL9010/9016 a elegir segun DF. Completamente instalada. Marca/Modelo: 
 TYCO TD-2 (FM Approved) o equivalente. 

  
11.08.07.08 ud Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de líquidos. 18,00 40,47 728,46 
 Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 
 mm, con grifo de vaciado y lira, para presión de líquidos.  
 Completamente instalado. 

  
11.08.07.09 ud Soporte  compuesto de consola de montaje MQK-72-F para colector de DN200, 255,00 21,05 5.367,75 
 se montará con abarcón y soporte abarcón. FM Approved 
 Soporte  compuesto de consola de montaje MQK-72-F para colector de 
 DN200, se montará con abarcón y soporte abarcón. Este soporte seanclará a 
 los pilares y vigas con anclaje tipo Perno. Se incluye los accesorios, varillas, 
 tornillos de montaje y medios de elevación para considerar la unidad 
 totalmente instalada. marca "HILTI" o similar. FM Approved 

  
11.08.07.10 ud Soporte  compuesto de consola de montaje MQK-72-F para colector de DN150, 255,00 21,05 5.367,75 
 se montará con abarcón y soporte abarcón.  FM Approved 
 Soporte  compuesto de consola de montaje MQK-72-F para colector de 
 DN150, se montará con abarcón y soporte abarcón. Este soporte seanclará a 
 los pilares y vigas con anclaje tipo Perno. Se incluye los accesorios, varillas, 
 tornillos de montaje y medios de elevación para considerar la unidad 
 totalmente instalada. marca "HILTI" o similar. FM Approved 
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11.08.07.11 ud Soporte para la soportación de los ramales mediante abrazaderas para 12.400,00 15,62 193.688,00 
 Ramales ROC/BIEs 
 Soporte  para la soportación de los ramales mediante Abrazadera para 
 Ramales de ROCIADORES/BIEs sustentada mediante: Carril de montaje MS 
 41/21/2.5 6m (tipo 1), Carril de montaje MS 41/41/2.5 6m (tipo 2), Varilla 
 roscada GST M10x1000, Tuerca NT CC41 M10 con muelle plano, Arandela US 
 10/ 40, Tuerca hexagonal NT M10 anclando a las correas mediante sandwich.  
 Se incluyen los accesorios, varillas, tornillos de montaje y medios de elevación 
 para cosiderar la unidad totalmente instalada. marca "SIKLA" o similar 

  
  
  __________  
 TOTAL 11.08.07 .....................................................................................  1.500.818,10 
11.08.08 EXT. AUTOMATICA - RED ROCIADORES OFICINAS  
11.08.08.01 ud Puesto de control de rociadores para sistema húmedo, DN 80 mm, 2,00 660,17 1.320,34 
 homologado FM/CE 
 Puesto de control de rociadores para sistema húmedo, DN 80 mm, 
 homologado FM/CE, compuesto por: 
 - Válvula de alarma. 
 - Trim FM/CE de accesorios, incluyendo válvulas de corte y prueba de alarma, 
 válvulas de drenaje y retención, manómetros. 
 - Presostato de alarma. 
 - Cámara de retardo. 
 - Gong de alarma. 
 - Válvula de seccionamiento de compuerta, husillo ascendente, asiento 
 elástico, cuerpo de fundición con recubrimiento epoxi, PN16, homologada 
 FM/UL. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: TYCO AV-1-300 

  
11.08.08.02 ud Interruptor de flujo para líquidos, formado por lengüeta de acero inoxidable 1,00 113,22 113,22 
 Interruptor de flujo para líquidos, formado por lengüeta de acero inoxidable, 
 con salida digital (contactos libres de tensión). Completamente instalado. 
 Marca/modelo: SIEMENS / HONEYWELL / JOHNSON CONTROLS o equivalente 

  
11.08.08.03 ud Válvula reductora con regulación de presión, de 80 mm 1,00 452,41 452,41 
 Válvula reductora con regulación de presión, de 80 mm de diámetro y con 
 juego de accesorios, para una presión máxima de entrada de 1720 kPa, 
 presión máxima de salida de 860 kPa y un caudal máximo de trabajo de 6,6 l/s. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: TYCO PRV-1 

  
11.08.08.04 ud Puesto de control de simple de BIEs, DN 80 mm 1,00 430,03 430,03 
 Puesto de control de simple de BIEs, presión de trabajo 17,2  bar, DN 80 mm, 
 homologado FM/UL, compuesto por: 
 - Vávula de retención. 
 - Presostato caudal de agua. 
 - Gong de alarma. 
 - Válvula de seccionamiento de compuerta, husillo ascendente, asiento 
 elástico, cuerpo de bronce, PN16, homologada FM/UL. 
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 Completamente instalado. Marca/modelo: TYCO o equivalente 

  
11.08.08.05 ud Válvula mariposa, para control de estado de 80, PN-16 , con manoreductor de 1,00 143,53 143,53 
 accionamiento manual, con interruptor final de carre 
 Válvula de mariposa, para control de estado (abierta o cerrada), para montaje 
 entre bridas, de 80 de diàmetro, PN- 16 , con manoreductor de accionamiento 
 manual, con interruptor final de carrera con dos contactos y juego de 
 accesorios. Completamente instalada. Marca/modelo: TYCO 

  
11.08.08.06 ud Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm tarada a 16 bar 1,00 103,57 103,57 
 Válvula de seguridad, de escape conducido, de 50 mm de diámetro tarada a 
 16 bar, instalada en puesto de control. Completamente instalada. 

  
11.08.08.07 ud Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de líquidos. 1,00 26,98 26,98 
 Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 
 mm, con grifo de vaciado y lira, para presión de líquidos. Completamente 
 instalado. 

  
11.08.08.09 ud Conexionado de control y alimentación incluyendo conductor de cobre s/UNE 2,00 82,30 164,60 
 RZ1-K 0,6/1 kV  
11.08.08.10 ud Rociador pulverizador de respuesta normal para montaje en montante 626,00 4,05 2.535,30 
 acabado bronce, con orificio DN 15 mm 
 Rociador pulverizador de respuesta normal (ampolla 5 mm), para montaje en 
 montante acabado en bronce, con un orificio de DN 15 mm, un factor K = 115 
 y una temperatura de funcionamiento de 68 ºC. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: TYCO TY-FRK SIN TY-4121 

  
11.08.08.11 ud Rociador pulverizador de respuesta normal colgante, placa embellecedora 507,00 4,05 2.053,35 
 RAL 9010 de 15 mm, factor K = 115 y temperatura de funci 
 Rociador pulverizador de respuesta normal (ampolla 5 mm), para montaje 
 colgante, con placa embellecedora RAL 9010, orificio de 15 mm, un factor K = 
 115 y una temperatura de funcionamiento de 74 ºC, incluyendo p.p. de 
 tubería y accesorios de conexión entre ramales y rociador. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: TY-FRL SINTY4221 

  
11.08.08.12 ud Manguera flexible trenzada de 28 mm y 1200 mm de longitud 507,00 23,92 12.127,44 
 Manguera flexible trenzada de 28 mm y 1200 mm de longitud para montaje 
 de sprinklers para falsos techos, homologada por FM, incluyendo p.p. de 
 carriles y soportación especiales. Completamente instalada. 

  
11.08.08.13 m Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por FM-UL, 500,00 17,31 8.655,00 
 de 80 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ra 
 Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por 
 FM-UL,  de 80 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ranuradas y 
 accesorios roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente 
 instalada. 

  
11.08.08.14 m Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por FM-UL, 1.815,00 12,72 23.086,80 
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 de 32 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ra 
 Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por 
 FM-UL,  de 32 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ranuradas y 
 accesorios roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente 
 instalada. 

  
11.08.08.15 m Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por FM-UL, 130,00 11,02 1.432,60 
 de 25 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ra 
 Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por 
 FM-UL,  de 25 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ranuradas y 
 accesorios roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente 
 instalada. 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.08 .....................................................................................  52.645,17 
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11.08.09 EXT. AUTOMÁTICA - RED ROCIADORES BAJO OBSTRUCCION CLIMA  
11.08.09.01 m Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por FM-UL, 5.050,00 17,31 87.415,50 
 de 80 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ra 
 Tubería de acero negro con soldadura, según EN 10217 ,aprobado por 
 FM-UL,  de 80 mm de  diámetro nominal, con p.p. de uniones ranuradas y 
 accesorios roscados / con bridas y elementos de sujeción. Completamente 
 instalada. 

  
11.08.09.02 ud Rociador pulverizador de respuesta normal para montaje en montante 2.100,00 11,69 24.549,00 
 acabado bronce, con orificio DN 25 mm 
 Rociador pulverizador de respuesta normal (ampolla 5 mm), para montaje en 
 montante acabado en bronce, con un orificio de DN 25 mm, un factor K = 360 
 y una temperatura de funcionamiento de 74 ºC. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: TYCO ESFR K-25 SIN TY9226 o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.09 .....................................................................................  111.964,50 
11.08.10 EXT. MANUAL - EXTINTORES  
11.08.10.01 ud Extintor portátil manual de polvo seco ABC de eficacia 27A-183B y 6 kg, 676,00 20,41 13.797,16 
 presión incorporada 
 Extintor portátil manual homologado según EN 3 de polvo seco ABC de 
 eficacia 27A-183B y 6 kg de capacidad, con presión incorporada, manómetro, 
 dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y boquilla con 
 manguera direccional, incluyendo soportes. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS BILI6 o equivalente 

  
11.08.10.02 ud Extintor portátil manual de anhídrido carbónico, de eficacia 89B y 5 kg. 40,00 41,00 1.640,00 
 Extintor portátil manual homologado según EN 3 de anhídrido carbónico, de 
 eficacia 89B y 5 kg de capacidad con dispositivo de interrupción de salida del 
 agente extintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo soportes. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS BILI5 o 
 equivalente 

  
11.08.10.03 ud Extintor sobre carro de polvo seco ABC, de 25 kg, con presión incorporada. 12,00 118,36 1.420,32 
 Extintor sobre carro de polvo seco ABC, de 25 kg de capacidad, con presión 
 incorporada, manómetro, dispositivo de interrupción de salida del agente 
 extintor y boquilla con manguera direccional. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: GRUPO DE INCENDIOS BILI PI-25 o equivalente 

  
11.08.10.04 ud Extintor sobre carro de anhídrido carbónico, de 20 kg de capacidad. 6,00 237,98 1.427,88 
 Extintor sobre carro de anhídrido carbónico, de 20 kg de capacidad, con 
 dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con 
 lanza difusora. Completamente instalado. Marca/modelo: BILI 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.10 .....................................................................................  18.285,36 
11.08.11 DETECCIÓN - SISTEMA PUNTUAL  
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11.08.11.01 ud Central de incendios analógica 4 lazos, ampliable a 8 lazos. 1,00 4.269,06 4.269,06 
 Central de detección de incendios analógica multiprogramable. 
 Sistema modular equipado con 4 lazos ampliable a 8, con capacidad de 99 
 detectores y 99 módulos monitores (entrada) o de control (salida) por cada 
 lazo , hasta un total de 1188 puntos identificables individualmente, con 
 sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente.                                    
   Gran pantalla LCD de 240X64 píxels y teclado de programación, 4 circuitos 
 de salida programables supervisados. 
 Incorpora tarjeta de comunicación opto aislada ISO-RS232 para la conexión a 
 impresora, programa de gráficos o a convertidores a protocolos estándar 
 (Modbus y BACnet) y puerto de comunicaciones RS232 en placa. 
 Montada en cabina metálica con fuente de alimentación de 24Vcc/7A 
 incorporada y dos baterías de 12Vcc/17Ah.           
 Capacidad para 1 interfaz de comunicación opcional RS485, ISO-RS485 para 
 la conexión de repetidores remotos. 
 Permite la conexión directa e integración (gestión) con los sistemas de alarma 
 por voz Variodyn mediante hardware adicional.  
 Conforme EN54 parte 2 y 4, y al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
 Europeo relativo a los productos de la construcción. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: NOTIFIER  ID3008-6-001 o 
 equivalente. 
 Equipada con: 
 - Equipo básico BE3000 (020-538-001) 
 - Tarjeta de doble lazo analógico LIB3000S (020-588) 
 - Tarjeta de doble lazo analógico LIB3000M (020-549) 
 - Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232 (020-478) 
 - Cabina metálica CAB-IDB2 (020-474-009) 
 - Tapa frontal para cabina TF-BE3000 (020-480-009) 
 - Tapa frontal suplemento TFS-3000 (020-481-009) 
 - Tapa ciega metálica TCS-3000 (020-485-009) 
 - Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 7 A. FA457 (020-579) 
 - Módulo convertidor de tensión para f.a. CFA457 (020-543) 
 - 2 baterías 12 V. 20 A/h PS1217 

  
11.08.11.02 ud Central de incendios analógica 2 lazos, ampliable a 4 lazos. 8,00 2.713,38 21.707,04 
 Central de detección de incendios analógica multiprogramable. 
 Sistema modular equipado con 2 lazos ampliable a 4, con capacidad de 99 
 detectores y 99 módulos monitores (entrada) o de control (salida) por cada 
 lazo , hasta un total de 396 puntos identificables individualmente, con 
 sensibilidad ajustable de cada sensor al medio ambiente.                                    
   Gran pantalla LCD de 240X64 píxels y teclado de programación, 4 circuitos 
 de salida programables supervisados. 
 Incorpora tarjeta de comunicación opto aislada ISO-RS232 para la conexión a 
 impresora, programa de gráficos o a convertidores a protocolos estándar 
 (Modbus y BACnet) y puerto de comunicaciones RS232 en placa. 
 Montada en cabina metálica con fuente de alimentación de 24Vcc/7A 
 incorporada y dos baterías de 12Vcc/17Ah.           
 Capacidad para 1 interfaz de comunicación opcional RS485, ISO-RS485 para 
 la conexión de repetidores remotos. 
 Permite la conexión directa e integración (gestión) con los sistemas de alarma 
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 por voz Variodyn mediante hardware adicional.  
 Conforme EN54 parte 2 y 4, y al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
 Europeo relativo a los productos de la construcción. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: NOTIFIER  ID3004-2-001 o 
 equivalente. 
 Equipada con: 
 - Equipo básico BE3000 (020-538-001) 
 - Tarjeta de comunicaciones ISO-RS232 (020-478) 
 - Cabina metálica CAB-IDB2 (020-474-009) 
 - Tapa frontal para cabina TF-BE3000 (020-480-009) 
 - Fuente de alimentación  supervisada de 24 V. y 3 A. FA30 (020-648) 
 - 2 baterías 12 V. 12 A/h PS1212 

  
11.08.11.03 ud Tarjeta interfaz 9,00 658,34 5.925,06 
 Tarjeta interfaz que permite conectar las centrales de detección de incendios 
 con la red ID2NET mediante cable de fibra óptica y/o cable de par trenzado. 
 Se conecta a la CPU del sistema e incorpora circuito de aislamiento eléctrico 
 entre nodos, equipada con puerto RS232 para autodiagnóstico. Incluye 
 circuito de regeneración y amplificación de señal. Velocidad de transmisión 
 312Kb. Esta tarjeta permite conseguir una red tolerante a un solo fallo en una 
 topología en anillo, es decir, formando un lazo continuo. De este modo, la 
 comunicación entre todas las centrales permanece intacta en caso de que se 
 corte un cable de red, con lo que se cumplen los requisitos de EN54-13 para 
 una red de este tipo. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: NOTIFIER ISO-IDRED/WF  
 (020-647/020-643) o equivalente. 

  
11.08.11.04 ud Servidor de puerto para conexión de centrales de incendios con terminales TG 1,00 211,24 211,24 
 Servidor de puerto RS232/422/TCP/UDP para la conexión de centrales con 
 terminales TG y encriptación AES128 mediante protocolo IP . Compatible con 
 redes Ethernet a 10 y 100 Mhz, dispone de propiedad multi-host para envió a 
 4 rangos de IP  con posibilidad de recepción de datos en varios puestos de 
 gestión a la vez. 
 Con clave de acceso en TG SQL para habilitar encriptación. 
 Dispone de entrada Db9 a puerto serie RS232, conexión Ethernet RJ45 y 
 entrada alimentación de 24V Vcc 
 Completamente instalado. 
 Marca / modelo: NOTIFIER  TG-IP1-SEC o equivalente. 

  
11.08.11.05 ud Puesto de gestión gráfica PCI 1,00 8.248,16 8.248,16 
 Puesto de gestión gráfica para central  analógica de detección de incendios, 
 compuesto  por  una licencia de control principal para una central, residente 
 en ordenador  y/o PC compatible,  con software de representación de 
 elementos de PCI  e indicación de eventos en planos de fondo 
 representativos. 
 Permite realizar  según  permisos de usuarios rearmes, silenciar sirenas, 
 anular/habilitar puntos y zonas, macros de actuación con condicionantes y 
 funciones lógicas,  conocer la ubicación y el estado de los equipos en los 
 distintos planos de una instalación, importar la descripción etiquetas de los 
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 equipos de la central y dispone además de  contadores/pestañas en modo 
 terminal con registro de eventos por averías, pre alarmas,  alarmas, activos 
 técnicos y  equipos anulados , avisos óptico-acústicos multimedia, indicación 
 en tiempo real de valores analógicos y representación gráfica de los 
 detectores, gestión estadística de eventos y almacenamiento de histórico de 
 gran capacidad por mes y anual,  con posibilidad de filtrado por lazo o por 
 central con patrones prefijados, niveles  jerarquizados de permisos para 
 grupos y usuarios, amplia gama de iconos de representación de equipos y 
 clases, con herramienta de creación interna intuitivas, registro para chequeo 
 concretos de equipos y/o mantenimiento con valores  analógicos de sensores 
 ,  indicación de periodos de mantenimiento de equipos de extinción ( 
 extintores/ Bie) y posibilidad de  envió de información de los diferentes 
 estados de los equipos, bien  vía e-mail o mediante transmisión de eventos a  
 grupos de teléfonos móviles a través de mensajes SMS, ( Requiere  TG-GSM 
 opcional conectado a la RS232 del PC). 
 Para la gestión o ampliación de control de mas de una central se requiere 
 licencias de ampliación  sobre el programa base de partida, no existe 
 limitación en cuanto al numero de centrales a controlar ( multipuesto). 
 Totalmente bi-direccional. 
 Conectado al puerto serie RS232  aislado de la central analógica y con  
 posibilidad de envió datos vía IP mediante  redireccionador para envió de la 
 información a cualquier punto donde se encuentre el PC de gestión grafica 
 con acceso a red Ethernet (IP). 
 Completamente instalado. Marca / modelo: NOTIFIER  TG-ID3000 o 
 equivalente. 

  
11.08.11.06 ud Licencia de ampliación de programa para la gestión gráfica de centrales de 1,00 761,72 761,72 
 incendios 
 Licencia de ampliación de programa para la gestión gráfica de centrales 
 analógicas de detección de incendios, para el control de una central 
 adicional dentro del programa base  o puesto de control principal. Permite 
 realizar rearmes, silenciar sirenas, anular/habilitar puntos y zonas, conocer la 
 ubicación y el estado de los equipos en los distintos planos de una 
 instalación, importar la descripción de los equipos de la central y crear un 
 archivo de mantenimiento con el valor analógico de los sensores. Para la 
 gestión de centrales adicionales, se requieren tantas  licencias de software de 
 ampliación como centrales a controlar. 
 En el caso de que la ampliación de la nueva central  esta conectada o sea  
 una ampliación sobre una red  ID2net de centrales existentes, no es necesaria 
 la conexión al puerto Serie RS232 . 
 Para conexiones independientes  de centrales vía IP se conectara al puerto 
 serie RS232  aislado de la central analógica, con  posibilidad de envió datos 
 vía IP mediante  redireccionador  para envió de la información a cualquier 
 punto donde se encuentre el PC de gestión grafica con acceso a red Ethernet 
 (IP). 
 Marca/modelo: NOTIFIER  TGP-ID3000 o equivalente. 

  
11.08.11.08 ml Cable fibra óptica conexión centrales de incendios 1.635,00 21,32 34.858,20 
 Cable de dos fibras ópticas multimodo de índice gradual con núcleo de 
 62,5/125µm con una atenuación máxima de 8dB o 50/125 µm con una 
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 atenuación máxima de 4,2dB con conector tipo ST,  con parte proporcional de 
 accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: PRISMIA o 
 equivalente. 

  
11.08.11.09 ml Cable armado y antihumedad de 24 fibras ópticas multimodo 400,00 9,86 3.944,00 
 Cable armado y antihumedad de 24 fibras ópticas multimodo de índice 
 gradual con núcleo de 62,5 µm y revestimiento de 125 µm cubierto por 
 envoltura del núcleo y PVC en exterior, con anchura de banda a 500 MHz/Km 
 y bajo los requisitos de atenuación y potencia determinados por el standar 
 ISO/IEC 11801 y construido con materiales LSHF-FR e hilos pasadores, con 
 parte proporcional de accesorios y conectores. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: PRISMIA 

  
11.08.11.10 ud Módulo monitor direccionable con 10 circuitos de entrada supervisados 9,00 270,54 2.434,86 
 Módulo monitor direccionable con 10 circuitos de entrada supervisados para 
 la monitorización de equipos de alarma o de señales técnicas que dispongan 
 de contactos libres de tensión. Incorpora circuito aislador de cortocircuito de 
 lazo, led para la indicación del estado del módulo y selector de dirección 
 decádico (01-159).  Completamente instalado.  
 Marca/modelo: NOTIFIER NFXI-MM10  o equivalente (incluída caja metálica de 
 montaje en superficie 002-439).  
 - Monitorización GPCI y depósito reserva agua contra incendios 

  
  
  
  
  
11.08.11.11 ud Módulo de mando-control con dos entradas técnica y una salida de relé 20,00 56,87 1.137,40 
 Módulo de mando-control con dos entradas direccionables para controlar 
 equipos externos mediante contactos secos (NA) y resistencia de supervisión 
 fin de línea de 47K y una salida direccionable para activar equipos externos 
 mediante un contacto seco (NC/C/NA). Aislador incorporado en ambas 
 entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización 
 de estado multicolor para cada entrada y salida. Ocupa tres direcciones 
 consecutivas en el lazo. Selección de dirección mediante dos roto-swich 
 decádicos 801-159) operable y visible lateral y frontalmente.  
 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a 
 los productos de la construcción. Aprobado según  EN54-18  y EN54-17. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: NOTIFIER M721 o equivalente; 
 Incluye caja semitransparente M200SMB.  
 - Compuertas cortafuegos 
 - Exutorios 

  
11.08.11.12 ud Módulo salida direccionamiento individual, con piloto señalizador. 51,00 45,28 2.309,28 
 Módulo de control de una salida direccionable para activar equipos externos 
 mediante un contacto seco (NC/C/NA) o mediante salida supervisada de 24 
 Vcc (alimentándolo a 24 Vcc y resistencia de supervisión de 47K). Aislador 
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 incorporado en ambas entradas de lazo. Actuación direccionable y 
 programable. LED de señalización de estado multicolor. Selección de 
 dirección mediante dos roto-swich decádicos (01-159) operable y visible 
 lateral y frontalmente. Incluye caja semitransparente M200SMB. Conforme al 
 Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los 
 productos de la construcción. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 NOTIFIER Modelo M701 o equivalente. 
 - Climatización 
 - Extracción 
 - Ascensores 
 - Sobrepresion 

  
  
11.08.11.13 ud Fuente de alimentación en cabina metálica con entrada a 230 V y salida a 24 16,00 40,88 654,08 
 Vcc y 3 A 
 Fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 3A controlada por 
 microprocesador. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos 
 (PTC) y 10 indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación 
 del estado de la fuente. Dispone de supervisión de la alimentación 
 conmutada y protección contra cortocircuitos. Incorpora un circuito de 
 supervisión de baterías para presencia, nivel y eficacia. Supervisión de derivas 
 a Tierra. Incluye 2 baterías de 12V 7A/h modelo PS1207. Conforme al 
 Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los 
 productos de la construcción. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: HLSI Modelo HLSPS25 o equivalente. 

  
11.08.11.14 ud Mini-módulo entrada con direccionamiento individual. 16,00 712,05 11.392,80 
 Mini-módulo monitor direccionable de una entrada supervisada para 
 contactos libres de tensión. Permite la señalización de estados de equipos 
 externos a través de la linea de detección inteligente. Funciones lógicas 
 programables desde la central de Incendio. Salida para led externo.  
 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a 
 los productos de la construcción. 
 Aprobado según  EN54-18. Completamente instalado.  
 Marca/modelo: NOTIFIER NFX-MM1M o equivalente. 
 - Fuentes de alimentación 

  
  
  
  
11.08.11.15 ud Detector multisensor incendios analógico, combinado óptico y 433,00 47,43 20.537,19 
 termovelocimétrico 
 Detector de tecnología combinada óptico-térmica con aislador incorporado. 
 Detección analógica interactiva con algoritmos. Incorpora microprocesador 
 para el análisis de las señales óptica-térmica y resultante. Compensación por 
 suciedad y ajuste automático a las condiciones ambientales. Posibilidad de 
 operar con tecnología dual o térmica a ciertas horas del día. Ideal para 
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 fuegos de evolución lenta o rápida, alta inmunidad a las falsas alarmas. 
 Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento 
 decádico (01-159), incluido pintado o de color RAL9010/9016 a elegir segun 
 DF. Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador 
 remoto. Completamente instalado. Marca/modelo: NOTIFIER NFXI-SMT2 y 
 Base B501AP, o equivalente. 

  
11.08.11.16 ud Zócalo para empotrar en falsos techos elementos de detección. 174,00 5,16 897,84 
 Zócalo para empotrar en falsos techos elementos de detección, incluido 
 pintado RAL9010/9016 a elegir segun DF. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: NOTIFIER RMK 400AP 

  
11.08.11.17 ud Zócalo de superficie para tubo para detectores 259,00 2,68 694,12 
 Zócalo de superficie para tubo de hsta 22 mm de diámetro exterior para 
 detector, pequeño material y accesorios, incluido pintado RAL9010/9016 a 
 elegir segun DF. Completamente instalado.  Marca/modelo: NOTIFIER 
 SMK400AP  o equivalente 

  
  
  
11.08.11.18 ud Pulsador manual de alarma con identificación individual, con cubierta, con 192,00 46,12 8.855,04 
 piloto señalizador 
 Pulsador manual de alarma con elemento rearmable, direccionable y con 
 aislador de cortocircuito incorporado. Direccionamiento sencillo mediante 
 dos roto-swich decádicos (01-159). Dispone de Led que permite ver el estado 
 del equipo. Prueba de funcionamiento y rearme mediante llave. Incluye caja 
 para montaje en superficie SR1T y tapa de protección. Conforme al 
 Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los 
 productos de la construcción, incluido pintado RAL9010/9016 a elegir segun 
 DF. Completamente instalado. Marca/modelo: NOTIFIER M700KAC-IFF/C o 
 equivalente. 

  
11.08.11.19 ud Sirena electrónica de alarma para interiores, de PVC , de dos tonos. 192,00 70,14 13.466,88 
 Sirena direccionable con flash alimentada del lazo analógico. Incorpora leds 
 de alta luminosidad con un consumo de 5,7 mA. Posibilidad de activación 
 independiente del flash y de la sirena. Dispone de 32 tonos y 3 niveles de 
 volumen seleccionables 101dBA ±3 dBA a través de micro interruptores. 
 Posibilidad de montaje con bases de bajo perfil, altas y estancas IP66. Incluye 
 función de bloqueo en base y aislador de cortocircuitos. Incluso base de 
 montaje B501AP, incluido pintado RAL9010/9016 a elegir segun DF. Conforme 
 al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los 
 productos de la construcción. Completamente instalada. Marca/modelo:  
 NOTIFIER  NFXI-WSF-RR o equivalente 

  
11.08.11.20 ud Sirena electrónica de alarma para exteriores, de PVC , dos tonos, piloto 7,00 64,39 450,73 
 luminoso y caja protección 
 Sirena exterior fabricada en policarbonato de color rojo, con foco 
 intermitente y serigrafía de la palabra FUEGO en color blanco, consumo 25mA 
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 a 24VDc. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo 
 relativo a los productos de la construcción, incluido pintado RAL9010/9016 a 
 elegir segun DF. Completamente instalada. Marca/modelo: HLSI HSR-E24 o 
 equivalente. 

  
11.08.11.22 ud Punto conexionado (NAVE LOGÍSTICA) de elementos del sistema de detección 662,00 87,78 58.110,36 
 con cable resistente al fuego, con p.p. de tubo de mate  
11.08.11.24 ud Punto conexionado (OFICINAS Y AUXILIARES) de elementos del sistema de 263,00 43,89 11.543,07 
 detección con cable resistente al fuego, con p.p. de tubo  
11.08.11.25 ud Detector de humo para conductos de aire 11,00 159,94 1.759,34 
 Caja de análisis para detección de humo en conductos de ventilación y aire 
 acondicionado. Montaje tanto en conductos rectangulares como circulares 
 con velocidad de aire comprendida entre 0,5 a 20,32 m/seg. Incluye sensor 
 óptico de humo analógico NFX/ISO-OPT y tubo de aspiración metálico DST-5 
 de 120-240cm.  
 Completamente instalado. Marca/modelo: NOTIFIER  DNRE o equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.11 .....................................................................................  214.167,47 
11.08.12 DETECCIÓN - SISTEMA ASPIRACIÓN  
11.08.12.01 ud Sistema de detección de humo por aspiración de 2 canales / 2 detector, 68,00 1.203,43 81.833,24 
 conexión al lazo detección 
 Unidad de análisis de humos por aspiración, de 2 entradas de tuberías de 
 muestreo configurado para dos zonas de detección. Compuesto por tubería 
 de aspiración de ABS-V0 y caja de análisis con sensores láser puntual. 
 Información del sistema barra gráfica en forma de péndulo. Con conexión 
 directa al lazo de comunicaciones analógico. Sensibilidad y parámetros de 
 detección seleccionables. Registro interno de 2244 eventos. Principio de 
 discriminación del polvo por algoritmos AWACS™. Equipado con filtro de 
 fácil extracción y sensor de flujo por ultrasonidos. Puntos de muestreo 
 mediante taladro directo sobre la tubería o bien mediante tubo capilar. 
 Factor de riesgo adaptable a cualquier tipo de ambiente. Incluso detector 
 View™ FSL-751E, y fuente de alimentación de 24 V. 3 A. Conforme al 
 Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los 
 productos de la construcción. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 NOTIFIER Modelo NFXI-ASD22 o equivalente. 

  
  
11.08.12.02 ud Sistema de detección de humo por aspiración de 1 canales / 1 detector, 22,00 714,21 15.712,62 
 conexión al lazo detección 
 Unidad de análisis de humos por aspiración, de 1 entradas de tuberías de 
 muestreo configurado para 2 zonas de detección. Compuesto por tubería de 
 aspiración de ABS-V0 y caja de análisis con sensores láser puntual. 
 Información del sistema barra gráfica en forma de péndulo. Con conexión 
 directa al lazo de comunicaciones analógico. Sensibilidad y parámetros de 
 detección seleccionables. Registro interno de 2244 eventos. Principio de 
 discriminación del polvo por algoritmos AWACS™. Equipado con filtro de 
 fácil extracción y sensor de flujo por ultrasonidos. Puntos de muestreo 
 mediante taladro directo sobre la tubería o bien mediante tubo capilar. 
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 Factor de riesgo adaptable a cualquier tipo de ambiente. Incluso detector 
 View™ FSL-751E, y fuente de alimentación de 24 V. 3 A. Conforme al 
 Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los 
 productos de la construcción. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 NOTIFIER Modelo NFXI-ASD12 o equivalente. 

  
  
11.08.12.04 ud Fuente de alimentación en cabina metálica con entrada a 230 V y salida a 24 82,00 44,17 3.621,94 
 Vcc y 3 A  
11.08.12.05 ud Mini-módulo entrada con direccionamiento individual. 82,00 712,05 58.388,10 
 Mini-módulo monitor direccionable de una entrada supervisada para 
 contactos libres de tensión. Permite la señalización de estados de equipos 
 externos a través de la linea de detección inteligente. Funciones lógicas 
 programables desde la central de Incendio. Salida para led externo.  
 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a 
 los productos de la construcción. 
 Aprobado según  EN54-18. Completamente instalado.  
 Marca/modelo: NOTIFIER NFX-MM1M o equivalente. 
 - Fuentes de alimentación 

  
  
  
  
11.08.12.06 ml Tubería para sistema de detección por aspiración de diámetro exterior 25 mm 20.780,00 6,51 135.277,80 
 Tubería para sistema de detección por aspiración de diámetro exterior 25 mm 
 e interior de 21 mm y material ABS-V0,  libre de halógenos y auto-extinguible. 
 Color blanco RAL 9010/9016, a elegir por DF. Incluso parte proprocional de 
 accesorios y soportación. Completamente instalada. Marca/modelo: NOTIFIER 
 530-TUB-V0 o equivalente. 

  
11.08.12.07 ud Punto conexionado (NAVE LOGÍSTICA) de elementos del sistema de detección 160,00 104,91 16.785,60 
 con cable resistente al fuego, con p.p. de tubo de mate 
 Punto de conexionado (NAVE LOGÍSTICA) de elementos del sistema de 
 detección de incendios, con cable de manguera de par trenzado y 
 apantallado clase 1 de 1,5mm2., resistente al fuego,  libre de halógenos, baja 
 emisión de humo y baja corrosividad, según UNE-EN 50.200, conforme a 
 normativa europea CPR, desde las unidades de control de líneas incluyendo 
 parte proporcional de tubo de material aislante en ejecución vista o en falso 
 techo, y tubo coarrugado flexible de material aislante para instalaciones 
 empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo 
 tubo. Completamente instalado. Marca/modelo: NOTIFIER 2x1,5-LHR o 
 equivalente. 
 (Oficinas, túneles, instalaciones y auxiliares.) 

  
11.08.12.08 ud Punto conexionado (OFICINAS Y AUXILIARES) de elementos del sistema de 12,00 39,68 476,16 
 detección con cable resistente al fuego, con p.p. de tubo 
 Punto de conexionado (OFICINAS Y AUXILIARES) de elementos del sistema de 
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 detección de incendios, con cable de manguera de par trenzado y 
 apantallado clase 1 de 1,5mm2., resistente al fuego,  libre de halógenos, baja 
 emisión de humo y baja corrosividad, según UNE-EN 50.200, conforme a 
 normativa europea CPR, desde las unidades de control de líneas incluyendo 
 parte proporcional de tubo de material aislante en ejecución vista o en falso 
 techo, y tubo coarrugado flexible de material aislante para instalaciones 
 empotradas, cableado, cajas de derivación y montaje del hilo conductor bajo 
 tubo. Completamente instalado. Marca/modelo: NOTIFIER 2x1,5-LHR o 
 equivalente. 
 (Oficinas, túneles, instalaciones y auxiliares.) 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.12 .....................................................................................  312.095,46 
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11.08.13 DETECCIÓN - SISTEMA SOBREPRESIÓN  
11.08.13.01 ud Detector multisensor incendios analógico, combinado óptico y 27,00 47,43 1.280,61 
 termovelocimétrico 
 Detector de tecnología combinada óptico-térmica con aislador incorporado. 
 Detección analógica interactiva con algoritmos. Incorpora microprocesador 
 para el análisis de las señales óptica-térmica y resultante. Compensación por 
 suciedad y ajuste automático a las condiciones ambientales. Posibilidad de 
 operar con tecnología dual o térmica a ciertas horas del día. Ideal para 
 fuegos de evolución lenta o rápida, alta inmunidad a las falsas alarmas. 
 Incorpora funciones de test manual y automático y direccionamiento 
 decádico (01-159), incluido pintado o de color RAL9010/9016 a elegir segun 
 DF. Dispone de dos leds para la indicación de alarma y salida para indicador 
 remoto. Completamente instalado. Marca/modelo: NOTIFIER NFXI-SMT2 y 
 Base B501AP, o equivalente. 

  
11.08.13.03 ud Punto conexionado (NAVE LOGÍSTICA) de elementos del sistema de detección 54,00 87,78 4.740,12 
 con cable resistente al fuego, con p.p. de tubo de mate  
11.08.13.04 ud Zócalo de superficie para tubo para detectores 27,00 2,68 72,36 
 Zócalo de superficie para tubo de hsta 22 mm de diámetro exterior para 
 detector, pequeño material y accesorios, incluido pintado RAL9010/9016 a 
 elegir segun DF. Completamente instalado.  Marca/modelo: NOTIFIER 
 SMK400AP  o equivalente 

  
  
  
11.08.13.05 ud Módulo de mando-control con dos entradas técnica y una salida de relé 27,00 56,87 1.535,49 
 Módulo de mando-control con dos entradas direccionables para controlar 
 equipos externos mediante contactos secos (NA) y resistencia de supervisión 
 fin de línea de 47K y una salida direccionable para activar equipos externos 
 mediante un contacto seco (NC/C/NA). Aislador incorporado en ambas 
 entradas de lazo. Actuación direccionable y programable. LED de señalización 
 de estado multicolor para cada entrada y salida. Ocupa tres direcciones 
 consecutivas en el lazo. Selección de dirección mediante dos roto-swich 
 decádicos 801-159) operable y visible lateral y frontalmente.  
 Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a 
 los productos de la construcción. Aprobado según  EN54-18  y EN54-17. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: NOTIFIER M721 o equivalente; 
 Incluye caja semitransparente M200SMB.  
 - Compuertas cortafuegos 
 - Exutorios 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.13 .....................................................................................  7.628,58 
11.08.14 SEÑALIZACIÓN  
11.08.14.01 ud Placa de señalización elem. extinción de incendios, para señalización de 169,00 14,16 2.393,04 
 PULSADORES , de 447x447 mm 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de PULSADORES, de dimensiones 420x420 mm, fotoluminiscente, 
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 posición panorámica. Completamente instalada. Marca/modelo: IMPLASER o 
 equivalente. 

  
11.08.14.02 ud Placa de señalización elem. extinción de incendios, para señalización de 23,00 6,96 160,08 
 PULSADORES , de 224x224 mm 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de PULSADORES, de dimensiones 210x210 mm, fotoluminiscente, 
 posición panorámica. Completamente instalada. Marca/modelo: IMPLASER o 
 equivalente. 

  
11.08.14.03 ud Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de 4,00 14,16 56,64 
 SALIDAS , de dimensiones 420x148 mm, 
 Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de 
 SALIDAS , de dimensiones 420x148 mm, fotoluminiscente. Completamente 
 instalada.  Marca/modelo: IMPLASER o equivalente. 

  
11.08.14.04 ud Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de 112,00 14,16 1.585,92 
 SALIDA DE EMERGENCIA , de dimensiones 594x297 mm, 
 Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de 
 SALIDA DE EMERGENCIA , de dimensiones 594x297 mm, fotoluminiscente. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: IMPLASER o equivalente. 

  
11.08.14.05 ud Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de 112,00 6,96 779,52 
 empuje de puertas de emergencia con barra antipánico, dim 
 Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de 
 empuje de puertas de emergencia con barra antipánico, de dimensiones 
 224x224 mm, fotoluminiscente. Completamente instalada.  Marca/modelo: 
 IMPLASER o equivalente. 

  
11.08.14.06 ud Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de 234,00 6,96 1.628,64 
 SENTIDO de recorridos de evacuación  , de dimensiones 632 
 Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de 
 SENTIDO de recorridos de evacuación  , de dimensiones 632x316 mm,  
 fotoluminiscente. Completamente instalada. Marca/modelo: IMPLASER o 
 equivalente. 

  
11.08.14.07 ud Placa de señalización de instrucciones, medios de protección y vías de 23,00 14,16 325,68 
 evacuación, para señalización 
 Placa de señalización de instrucciones, medios de protección y vías de 
 evacuación, para señalización en acceso principal , de dimensiones 420x297 
 mm,  fotoluminiscente. Completamente instalada.  Marca/modelo: IMPLASER 
 o equivalente. 

  
11.08.14.08 ud Placa de señalización elem. extinción de incendios, para señalización de 474,00 14,16 6.711,84 
 EXTINTORES , de 420x420 mm 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de EXTINTORES, de dimensiones 420x420 mm, fotoluminiscente. 
 Posición panorámica. Completamente instalada. Marca/modelo; IMPLASER o 
 equivalente. 
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11.08.14.09 ud Placa de señalización elem. extinción de incendios, para señalización de 45,00 14,16 637,20 
 EXTINTORES , de 210x210 mm 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de EXTINTORES, de dimensiones 210x210 mm, fotoluminiscente, 
 posición panorámica. Completamente instalada. Marca/modelo: IMPLASER o 
 equivalente. 

  
11.08.14.10 ud Placa de señalización elem. extinción de incendios, para señalización de 18,00 14,16 254,88 
 EXTINTORES SOBRE CARRO , de 420x420 mm 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de EXTINTORES SOBRE CARRO, de dimensiones 420x420 mm, 
 fotoluminiscente, posición panorámica. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: IMPLASER o equivalente. 

  
11.08.14.11 ud Placa señalización elem. incendios, UNE 23033, para señalización de BIES, 169,00 14,16 2.393,04 
 420x420 mm. 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, según UNE 
 23033, para señalización de BIES , de dimensiones 420x420 mm, 
 fotoluminiscente, posición panorámica. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: IMPLASER 

  
11.08.14.12 ud Placa de señalización elem. extinción de incendios, para señalización de 26,00 14,16 368,16 
 HIDRANTES en urbanización ,de 420x420 mm 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de HIDRANTES en urbanización, de dimensiones 420x420 mm, 
 fotoluminiscente. Completamente instalada. Marca/modelo: IMPLASER o 
 equivalente. 

  
11.08.14.13 ud Placa de señalización elem. extinción de incendios, para señalización de BIES 19,00 6,96 132,24 
 , de 210x210 mm 
 Placa de señalización de elementos de extinción de incendios, para 
 señalización de BIES, de dimensiones 210x210 mm, fotoluminiscente, posición 
 panorámica. Completamente instalada. Marca/modelo: IMPLASER o 
 equivalente. 

  
11.08.14.14 ud Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de no 2,00 6,96 13,92 
 utilizar ascensores en caso de emergencia,  224x224 mm 
 Placa de señalización de elementos de evacuación, para señalización de no 
 utilizar ascensores en caso de emergencia, de dimensiones 224x224 mm, 
 fotoluminiscente. Completamente instalada.  Marca/modelo: IMPLASER o 
 equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.14 .....................................................................................  17.440,80 
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11.08.15 EXTINCION AUTOMATICA NOVEC. SALAS IT  
11.08.15.01 ud Sistema centralizado de extinción automática con 1 cilindros con 33 kg de 2,00 1.975,03 3.950,06 
 NOVEC 1230 de 28 
 Sistema centralizado de extinción automática compuesto por 1 cilindros con 
 33 kg de NOVEC 1230 de 28 l de capacidad cada uno de acero aleado sin 
 soldadura equipados con equipo de accionamiento compuesto por válvula 
 solenoide, manómetro, antiretorno y latiguillo flexible, con sistema de 
 apertura neumático a través de botellín piloto, herrajes de soportación, 
 colector de disparo, válvula de descompresión, contactor de paso y colector 
 de descarga en tubo DIN 2440 con bridas de conexión PN-40 DIN 2635. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: SISTECOIN STC-1230 3M 

  
11.08.15.02 ml Tubería de acero negro estirado según norma ASTM / ANSI B 36.10-XS de 25 50,00 10,52 526,00 
 mm (para extinción con gas) 
 Tubería de acero negro estirado de dimensiones y características según 
 norma ASTM / ANSI B 36.10-XS, de 25 mm de diámetro nominal, con espesor 
 de pared SCH 80, con p.p. de accesorios soldados y elementos de sujección. 
 Completamente instalada. 

  
11.08.15.03 ud Difusor cromado tipo abierto para extinción por NOVEC 1230, de DN 20 mm, 4,00 33,59 134,36 
 para unión roscada. 
 Difusor cromado tipo abierto para extinción por NOVEC 1230, de DN 20 mm, 
 para unión roscada, con caudal ajustable calibrando el orificio de entrada. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: SISTECOIN 

  
  __________  
 TOTAL 11.08.15 .....................................................................................  4.610,42 
11.08.16 EXTINCION AUTOMATICA NOVEC. SALAS CGBT  
11.08.16.01 ud Sistema centralizado de extinción automática con 2 cilindros con 33 kg de 6,00 1.975,15 11.850,90 
 NOVEC 1230 de 28 
 Sistema centralizado de extinción automática compuesto por 2 cilindros con 
 33 kg de NOVEC 1230 de 28 l de capacidad cada uno de acero aleado sin 
 soldadura equipados con equipo de accionamiento compuesto por válvula 
 solenoide, manómetro, antiretorno y latiguillo flexible, con sistema de 
 apertura neumático a través de botellín piloto, herrajes de soportación, 
 colector de disparo, válvula de descompresión, contactor de paso y colector 
 de descarga en tubo DIN 2440 con bridas de conexión PN-40 DIN 2635. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: SISTECOIN STC-1230 3M 

  
11.08.16.02 ml Tubería de acero negro estirado según norma ASTM / ANSI B 36.10-XS de 25 300,00 10,52 3.156,00 
 mm (para extinción con gas) 
 Tubería de acero negro estirado de dimensiones y características según 
 norma ASTM / ANSI B 36.10-XS, de 25 mm de diámetro nominal, con espesor 
 de pared SCH 80, con p.p. de accesorios soldados y elementos de sujección. 
 Completamente instalada. 

  
11.08.16.04 ud Difusor cromado tipo abirero NOVEC 1230 24,00 33,59 806,16 
  ______________  
 TOTAL 11.08.16 .....................................................................................  15.813,06 
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  ___________  
 TOTAL 11.08 ..........................................................................................  2.980.972,83 
11.09 CLIMA/VENT. - NAVE (OP. EFICIENCIA ESTANDAR)  
11.09.01 UNIDADES AUTÓNOMAS  
11.09.01.01 Ud BdC Aire/Agua DAIKIN 317 KW 15,00 31.988,88 479.833,20 
 Suministro, instalacióin y conexión eléctrica de enfriadora de agua "BOMBA 
 DE CALOR" de condensación por aire, marca: DAIKIN, o similar, modelo 
 EWYT340B SLA2 bajo nivel sonoro (incluye encapsulado de compresores), con 
 tecnología Bluevolution, con 4 compresores scroll (dos circuitos totalmente 
 independientes), válvula de expansión electrónica y nuevo refrigerante puro 
 R-32 (GWP 675), de  317 kW de potencia frigorífica nominal (EER 2,69 y SEER 
 4,1) y 343 kW de potencia calorífica nominal (COP 2,95 y SCOP 3,28) según 
 EN14511 y condiciones Eurovent.  Incluye controlador digital Microtech 4, 
 tratamiento anticorrosivo de las baterías del condensador, juntas Victaulic en 
 el evaporador y resistencia en el evaporador. Incluye :  
 - OPTION-MANT: Supervisión durante período garantía 
 - OPTION-DOS: Monitorización Remota Daikin On Sitea .  
 Doble Punto de Consigna 
 Monitor de fase y controlador de tensión 
 Tratamiento anticorrosivo Alucoat condensador 
 Resistencia en el evaporador 
 Interruptor de flujo (Evaporador) 
 Válvula de expansión electrónica 
 Señal de alarma de dispositivo externo 
 Soportes antivibratorios tipo goma 
 Magnetotérmico en ventiladores 
 Incluso parte proporcional de elementos necesarios para su correcta 
 instalación y montaje. Totalmente instalada y funcionando. 
 - Puesta en marcha incluida. 
 - Tarjeta Modbus RTU. 
 - Monitor de fase y controlador de tensión. 
 - Válvula de expansión electrónica. 
 - Soportes antivibratorios. 

  
11.09.01.02 Ud Bomba Primario BdC 30,00 1.319,02 39.570,60 
 Suministro montaje y conexionado eléctrico de bomba de aceleración de 
 agua, modelo NB 65-200/189 AAF2AESBQQEIW3 de 2,2 kW, marca 
 GRUNDFOS, Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, 
 diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento 
 nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y 
 sus 
 dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. 
 La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, 
 eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del 
 motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la 
 bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface 
 los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. 
 La bomba está acoplada directamente a un motor asíncrono refrigerado por 
 ventilador., incluso p.p. de piezas para su correcta instalación, incluido 
 conexionado, totalmente montada y funcionando, de las siguientes 
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 características técnicas: 
 Caudal: 56,98 m³/h 
 Presión: 12 m.c.a. 
 Potencia nominal eléctrica 2,2 kW 
 Tensión de alimentación: 3x400 V 

  
11.09.01.03 Ud Bomba Secundario Cto. Muelles 18,00 3.759,85 67.677,30 
 Suministro montaje y conexionado eléctrico de bomba de aceleración de 
 agua, modelo NBE 50-160/150ASAF2AESBQQEMWB de 7,5 kW, marca 
 GRUNDFOS, Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, 
 diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento 
 nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y 
 sus 
 dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. 
 La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, 
 eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del 
 motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la 
 bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface 
 los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. 
 La bomba está acoplada directamente a un motor síncrono de imanes 
 permanentes refrigerado por ventilador. El motor incluye un convertidor de 
 frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control 
 variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite 
 adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos., incluso 
 p.p. de piezas para su correcta instalación, incluido conexionado, totalmente 
 montada y funcionando, de las siguientes características técnicas: 
 Producto:NBE 50-160/150 
 ASAF2AESBQQEMWB 
 Velocidad predeterminada: 2901 rpm 
 Caudal real calculado: 68 m³/h 
 Altura resultante de la bomba: 27 m 
 Diámetro real del impulsor: 150 mm 
 Diámetro nominal del impulsor: 160 
 Disp. de cierre: Single 
 Diámetro del eje: 24 mm 
 Versión de la bomba: A 
 Diseño rodamiento: Standard 
 Materiales: 
 Cuerpo hidráulico: Fundición 
 Carcasa de la bomba: EN-GJL-250 
 Carcasa de la bomba: ASTM class 35 
 Mat. de anillo de desgaste: Latón 
 temp. máx. ambiente: 50 °C 
 Presión de trabajo máxima: 16 bar 
 Normativa de conexión de tubería: EN 1092-2 
 Tamaño de la conexión de entrada: DN 65 
 Tamaño de la conexión de salida: DN 50 
 Presión nominal para la conexión: PN 16 
 Lubricación de rodamiento: Grease 
 Carcasa de bomba con pie: Yes 
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 Sí = Con bloque de soporte, No = 
 Sin bloque de soporte: 
 N 
 Código de conexión: F2 
 Líquido: 
 Líquido bombeado: Agua 
 Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C 
 Temperatura del líquido durante el 
 funcionamiento: 
 20 °C 
 Densidad: 998.2 kg/m³ 
 Viscosidad cinemática: 1 mm2/s 
 Datos eléctricos: 
 Clase eficiencia IE: IE5 
 Potencia nominal - P2: 7.5 kW 

  
11.09.01.04 Ud Bomba Secundario Cto. Picking 6,00 3.387,35 20.324,10 
 Suministro montaje y conexionado eléctrico de bomba de aceleración de 
 agua, modelo NBE 50-160/136ASAF2AESBQQELWB de 5,5 kW, marca 
 GRUNDFOS, Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, 
 diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento 
 nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y 
 sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 
 1092-2. 
 La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, 
 eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del 
 motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la 
 bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface 
 los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. 
 La bomba está acoplada directamente a un motor síncrono de imanes 
 permanentes refrigerado por ventilador. El motor incluye un convertidor de 
 frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control 
 variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite 
 adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos., incluso 
 p.p. de piezas para su correcta instalación, incluido conexionado, totalmente 
 montada y funcionando, de las siguientes características técnicas: 
 Velocidad predeterminada: 2898 rpm 
 Caudal real calculado: 57 m³/h 
 temp. máx. ambiente: 50 °C 
 Presión de trabajo máxima: 16 bar 
 Normativa de conexión de tubería: EN 1092-2 
 Tamaño de la conexión de entrada: DN 65 
 Tamaño de la conexión de salida: DN 50 
 Presión nominal para la conexión: PN 16 
 Potencia nominal - P2: 5.5 kW 
 Frecuencia de red: 50 Hz 
 Tensión nominal: 3 x 380-500 V 
 Intensidad nominal: 10.3-8.20 A 
 Cos phi - factor de potencia: 0.92-0.88 
 Velocidad nominal: 360-4000 rpm 
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 Eficiencia: 92.7% 
 Eficiencia del motor a carga total: 92.7 % 
 Número de polos: 2 
 Grado de protección (IEC 34-5): IP55 
 Clase de aislamiento (IEC 85): F 
 Motor N.º: 98971271 
 Bearing insulation type N-end: STEEL BEARING 

  
  
11.09.01.05 Ud Bomba Secundario Cto. Pasillo 6,00 3.387,35 20.324,10 
 Suministro montaje y conexionado eléctrico de bomba de aceleración de 
 agua, modelo NBE 50-160/136ASAF2AESBQQELWB de 5,5 kW, marca 
 GRUNDFOS, Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, 
 diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento 
 nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y 
 sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 
 1092-2. 
 La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, 
 eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del 
 motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la 
 bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface 
 los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. 
 La bomba está acoplada directamente a un motor síncrono de imanes 
 permanentes refrigerado por ventilador. El motor incluye un convertidor de 
 frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control 
 variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite 
 adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos., incluso 
 p.p. de piezas para su correcta instalación, incluido conexionado, totalmente 
 montada y funcionando, de las siguientes características técnicas: 
 Velocidad predeterminada: 2898 rpm 
 Caudal real calculado: 57 m³/h 
 temp. máx. ambiente: 50 °C 
 Presión de trabajo máxima: 16 bar 
 Normativa de conexión de tubería: EN 1092-2 
 Tamaño de la conexión de entrada: DN 65 
 Tamaño de la conexión de salida: DN 50 
 Presión nominal para la conexión: PN 16 
 Potencia nominal - P2: 5.5 kW 
 Frecuencia de red: 50 Hz 
 Tensión nominal: 3 x 380-500 V 
 Intensidad nominal: 10.3-8.20 A 
 Cos phi - factor de potencia: 0.92-0.88 
 Velocidad nominal: 360-4000 rpm 
 Eficiencia: 92.7% 
 Eficiencia del motor a carga total: 92.7 % 
 Número de polos: 2 
 Grado de protección (IEC 34-5): IP55 
 Clase de aislamiento (IEC 85): F 
 Motor N.º: 98971271 
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 Bearing insulation type N-end: STEEL BEARING 

  
  
11.09.01.06 Ud Vaso de expansión 140L 6,00 223,93 1.343,58 
 Suministro y montaje de vaso de expansión marca SEDICAL, IBAIONDO, o 
 equivalente aprobado por DF, de 140 litros, P. Max de trabajo 6 bar, 
 totalmente conexionado, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalado y 
 funcionando. 

  
11.09.01.07 Ud Vaso de expansión 1000L 6,00 1.266,73 7.600,38 
 Suministro y montaje de vaso de expansión marca SEDICAL, IBAIONDO, o 
 equivalente aprobado por DF, de 1000 litros, P. Max de trabajo 6 bar, 
 totalmente conexionado, i/p.p. de piezas especiales, totalmente instalado y 
 funcionando. 

  
  __________  
 TOTAL 11.09.01 .....................................................................................  636.673,26 
11.09.02 DISTRIBUCIÓN AGUA  
11.09.02.01 Ud COLECTOR FRÍO 14" 6,00 6.482,85 38.897,10 
 Suministro y montaje de colector de acero UNE EN 10216 de 14", con picajes 
 según esquema de principio y pequeño material. Con aislamiento térmico de 
 coquilla tipo Armaflex IT con espesor según norma. Totalmente instalado y 
 funcionando. 

  
11.09.02.02 Ud COLECTOR FRÍO 14" 6,00 6.769,26 40.615,56 
 Suministro y montaje de colector de acero UNE EN 10216 de 14", con picajes 
 según esquema de principio y pequeño material. Con aislamiento térmico de 
 coquilla tipo Armaflex IT con espesor según norma. Totalmente instalado y 
 funcionando. 
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11.09.02.03 Ud COLECTOR DE 8" PARA BOMBAS 42,00 508,29 21.348,18 
 Suministro y montaje de colector de acero UNE EN 10216 de 8", con picajes 
 según esquema de principio y pequeño material. Con aislamiento térmico de 
 coquilla tipo Armaflex IT con espesor según norma. Totalmente instalado y 
 funcionando. 

  
11.09.02.04 Ud COLECTOR 10" PARA BOMBAS 18,00 985,06 17.731,08 
 Suministro y montaje de colector de acero UNE EN 10216 de 10", con picajes 
 según esquema de principio y pequeño materiall. Con aislamiento térmico de 
 coquilla tipo Armaflex IT con espesor según norma. Totalmente instalado y 
 funcionando. 

  
11.09.02.05 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 6" 1.060,00 122,72 130.083,20 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 6" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás accesorios. 
 Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida señalización 
 según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de refrigeración 
 con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema SIKLA o 
 equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 

  
11.09.02.06 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 5" 3.483,00 96,24 335.203,92 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 5" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás accesorios. 
 Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida señalización 
 según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de refrigeración 
 con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema SIKLA o 
 equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 

  
11.09.02.07 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 4" 520,00 77,21 40.149,20 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 4" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás accesorios. 
 Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida señalización 
 según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de refrigeración 
 con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema SIKLA o 
 equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 

  
11.09.02.08 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 3" 1.436,00 62,29 89.448,44 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 3" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás accesorios. 
 Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida señalización 
 según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de refrigeración 
 con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema SIKLA o 
 equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 
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11.09.02.09 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 2 1/2" 706,00 53,08 37.474,48 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 2 1/2" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás 
 accesorios. Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida 
 señalización según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de 
 refrigeración con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema 
 SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 

  
11.09.02.10 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 2" 5.550,00 43,36 240.648,00 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 2" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás accesorios. 
 Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida señalización 
 según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de refrigeración 
 con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema SIKLA o 
 equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 

  
11.09.02.11 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 1 1/2" 1.291,00 38,42 49.600,22 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 1 1/2" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás 
 accesorios. Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida 
 señalización según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de 
 refrigeración con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema 
 SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 

  
11.09.02.12 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 1 1/4" 2.853,00 34,64 98.827,92 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 1 1/4" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás 
 accesorios. Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida 
 señalización según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de 
 refrigeración con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema 
 SIKLA o equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 

  
11.09.02.13 Ml TUBERÍA 10255 AISLADA 1" 7.497,00 31,43 235.630,71 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro conforme a Norma UNE EN 
 10255 de 1" para soldar, i/p.p. de codos, tes, manguitos y demás accesorios. 
 Aislamiento marca ARMAFLEX AF de espesor según RITE, incluida señalización 
 según pliego de condiciones. Soportación con abrazadera de refrigeración 
 con coquilla de poliuretano y perfilería galvanizada sistema SIKLA o 
 equivalente. Incluido p.p de elementos auxiliares. Incluido transporte, 
 descarga, montaje, conexionado y pruebas. Funcionando. 

  
11.09.02.14 Pa PUNTO FIJO 5" 48,00 423,88 20.346,24 
 Suministro e instalación de punto fijo para estabilizar la red de la marca HILTI, 
 modelo MFP-3D para una carga entre 9 y 20 kN, SIKLA o similar, con p.p. de 
 soportación. tornilleria, piezas de anclaje, tirantes y mano de obra de 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              299

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

 montaje en tuberia de 5". Totalmente instalado. 

  
11.09.02.15 Pa PUNTO FIJO 4" 24,00 339,10 8.138,40 
 Suministro e instalación de punto fijo para estabilizar la red de la marca HILTI, 
 modelo MFP-3D para una carga entre 9 y 20 kN, SIKLA o similar, con p.p. de 
 soportación. tornilleria, piezas de anclaje, tirantes y mano de obra de 
 montaje en tuberia de 4". Totalmente instalado. 

  
11.09.02.16 Pa PUNTO FIJO 3" 48,00 271,28 13.021,44 
 Suministro e instalación de punto fijo para estabilizar la red de la marca HILTI, 
 modelo MFP-3D para una carga entre 9 y 20 kN, SIKLA o similar, con p.p. de 
 soportación. tornilleria, piezas de anclaje, tirantes y mano de obra de 
 montaje en tuberia de 3". Totalmente instalado. 

  
11.09.02.17 Pa PUNTO FIJO 2 1/2" 24,00 241,39 5.793,36 
 Suministro e instalación de punto fijo para estabilizar la red de la marca HILTI, 
 modelo MFP-3D para una carga entre 9 y 20 kN, SIKLA o similar, con p.p. de 
 soportación. tornilleria, piezas de anclaje, tirantes y mano de obra de 
 montaje en tuberia de 2 1/2". Totalmente instalado. 

  
11.09.02.18 Pa PUNTO FIJO 2" 54,00 240,52 12.988,08 
 Suministro e instalación de punto fijo para estabilizar la red de la marca HILTI, 
 modelo MFP-3D para una carga entre 9 y 20 kN, SIKLA o similar, con p.p. de 
 soportación. tornilleria, piezas de anclaje, tirantes y mano de obra de 
 montaje en tuberia de 2". Totalmente instalado. 

  
11.09.02.19 Pa PUNTO FIJO 1 1/4" 72,00 190,64 13.726,08 
 Suministro e instalación de punto fijo para estabilizar la red de la marca HILTI, 
 modelo MFP-3D para una carga entre 9 y 20 kN, SIKLA o similar, con p.p. de 
 soportación. tornilleria, piezas de anclaje, tirantes y mano de obra de 
 montaje en tuberia de 1 1/4". Totalmente instalado. 

  
11.09.02.20 Pa DILATADOR 5" 12,00 209,57 2.514,84 
 Suministro e instalación de compensador axial modelo  construidos con 
 fuelle en acero inoxidable AISI 321, camisas interiores AISI 304 y bridas, Marca 
 CORACI, COMEVAL, Modelo HFC5234 DN125 PN16 o equivalente aprobado 
 por la Dirección Facultativa L=175 mm Carrera 60 mm (+20/-40). Totalmente 
 instalado. 

  
11.09.02.21 Pa DILATADOR 4" 24,00 164,81 3.955,44 
 Suministro e instalación de compensador axial modelo  construidos con 
 fuelle en acero inoxidable AISI 321, camisas interiores AISI 304 y bridas, Marca 
 CORACI, COMEVAL, Modelo HFC5232 DN100 PN16 o equivalente aprobado 
 por la Dirección Facultativa L=166 mm Carrera 50 mm (+16/-34). Totalmente 
 instalado. 

  
11.09.02.22 Pa DILATADOR 3" 24,00 141,24 3.389,76 
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 Suministro e instalación de compensador axial modelo  construidos con 
 fuelle en acero inoxidable AISI 321, camisas interiores AISI 304 y bridas, Marca 
 CORACI, COMEVAL, Modelo HFC5230 DN80 PN16 o equivalente aprobado por 
 la Dirección Facultativa L=169 mm Carrera 45 mm (+15/-30). Totalmente 
 instalado. 

  
11.09.02.23 Pa DILATADOR 2 1/2" 12,00 119,23 1.430,76 
 Suministro e instalación de compensador axial modelo  construidos con 
 fuelle en acero inoxidable AISI 321, camisas interiores AISI 304 y bridas, Marca 
 CORACI, COMEVAL, Modelo HFC5228 DN65 PN16 o equivalente aprobado por 
 la Dirección Facultativa L=183 mm Carrera 40 mm (+13/-27). Totalmente 
 instalado. 

  
11.09.02.24 Pa DILATADOR 2" 12,00 92,89 1.114,68 
 Suministro e instalación de compensador axial modelo  construidos con 
 fuelle en acero inoxidable AISI 321, camisas interiores AISI 304 y bridas, Marca 
 CORACI, COMEVAL, Modelo HFC5226 DN50 PN16 o equivalente aprobado por 
 la Dirección Facultativa L=196 mm Carrera 30 mm (+10/-20). Totalmente 
 instalado. 

  
11.09.02.25 ud FILTRO 5" 60,00 246,65 14.799,00 
 Suministro y colocación de filtro, DN125 de diámetro, cuerpo de fundición 
 GG-25 c/recubrimiento epoxi, tamiz de ac. Inox AISI-304. Presión max: 16 bar y  
 temperatura máxima 150ºC.  Incluso bridas, juntas y materiales auxiliares. 
 Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando. 

  
11.09.02.26 ud FILTRO 2" 108,00 54,48 5.883,84 
 Suministro y colocación de filtro, DN65 de diámetro, cuerpo de fundición 
 GG-25 c/recubrimiento epoxi, tamiz de ac. Inox AISI-304. Presión max: 16 bar y  
 temperatura máxima 150ºC.  Incluso bridas, juntas y materiales auxiliares. 
 Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando. 

  
11.09.02.27 ud FILTRO 1 1/4" 72,00 52,27 3.763,44 
 Suministro y colocación de filtro, DN32 de diámetro, cuerpo de fundición 
 GG-25 c/recubrimiento epoxi, tamiz de ac. Inox AISI-304. Presión max: 16 bar y  
 temperatura máxima 150ºC.  Incluso bridas, juntas y materiales auxiliares. 
 Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando. 

  
11.09.02.28 ud FILTRO 1" 252,00 37,56 9.465,12 
 Suministro y colocación de filtro, DN25 de diámetro, cuerpo de fundición 
 GG-25 c/recubrimiento epoxi, tamiz de ac. Inox AISI-304. Presión max: 16 bar y  
 temperatura máxima 150ºC.  Incluso bridas, juntas y materiales auxiliares. 
 Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando. 

  
11.09.02.29 ud ANTIVIBRATORIO 5" 150,00 165,47 24.820,50 
 Suministro y colocación de manguito antivibratorio, DN125 de diámetro, 
 cuerpo de EPDM, refuerzo interior de fibra de nylon. Presión max: 10 bar y  
 temperatura máxima 110ºC. Incluso bridas, juntas y material auxiliar. 
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 Totalmente equipada, probada, instalada y funcionando. 

  
11.09.02.30 ud LATIGUILLO INOXIDABLE 1 1/4" 144,00 40,74 5.866,56 
 Suministro y colocación de latiguillo de 1 1/4" de diámetro, fabricada acero 
 inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.09.02.31 ud LATIGUILLO INOXIDABLE 2" 216,00 81,38 17.578,08 
 Suministro y colocación de latiguillo de 2" de diámetro, fabricada acero 
 inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.09.02.32 ud LATIGUILLO INOXIDABLE 1" 504,00 24,87 12.534,48 
 Suministro y colocación de latiguillo de 1" de diámetro, fabricada acero 
 inoxidable, incluso p.p. de piezas especiales para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.09.02.33 ud VÁLVULA MARIPOSA 8" 36,00 351,05 12.637,80 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa, DN200 de diámetro, cuerpo 
 Wafer en fundición gris GG-25+epoxy, mariposa en fundición nodular 
 GGG-40+epoxy, eje en ac. inox AISI 420 y asiento en EPDM. Accionamiento: 
 eje libre. Presión max: 16 bar y  temperatura máxima 100ºC. Incluso bridas, 
 juntas y material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y 
 funcionando. 

  
11.09.02.34 ud VÁLVULA MARIPOSA 5" 309,00 163,68 50.577,12 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa, DN125 de diámetro, cuerpo 
 Wafer en fundición gris GG-25+epoxy, mariposa en fundición nodular 
 GGG-40+epoxy, eje en ac. inox AISI 420 y asiento en EPDM. Accionamiento: 
 eje libre. Presión max: 16 bar y  temperatura máxima 100ºC. Incluso bridas, 
 juntas y material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y 
 funcionando. 

  
11.09.02.35 ud VÁLVULA MARIPOSA 2 1/2" 30,00 101,02 3.030,60 
 Suministro y colocación de válvula de mariposa, DN65 de diámetro, cuerpo 
 Wafer en fundición gris GG-25+epoxy, mariposa en fundición nodular 
 GGG-40+epoxy, eje en ac. inox AISI 420 y asiento en EPDM. Accionamiento: 
 eje libre. Presión max: 16 bar y  temperatura máxima 100ºC. Incluso bridas, 
 juntas y material auxiliar. Totalmente equipada, probada, instalada y 
 funcionando. 

  
11.09.02.36 ud VÁLVULA DE EQUILIBRADO DE 5" 17,00 1.024,49 17.416,33 
 Válvula de equilibrado y medida de DN125 (5") de la marca TOUR-ANDERSON 
 modelo STAF o similar, con sombrerete embridado, funciones de corte, 
 medida, ajuste y preajuste de caudal/presión, provista de tomas de medida 
 con volante, con indicación digital de la posición de ajuste, cuerpo de 
 fundición gris GG25 y partes internas fabricadas en AMETAL, cierre y 
 esanqueidad por junta EPDM,presión nominal PN 16 y temperaturas de 
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 funcionamineto de -10 ºC a 120 ºC. Totalmente instalada, ajuste de puesta en 
 marcha y funcionando. 

  
11.09.02.37 ud VÁLVULA DE BOLA DE 2" 300,00 45,85 13.755,00 
 Suministro e instalación de válvula de bola DN 50 marca SEI o similar, con 
 cuerpo de latón CW617N cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de 
 cierre Teflón (PTFE), eje de laton y maneta en acero plastificado, para 
 temperaturas de trabajo máxima de 150ºC y presión máxima de 25 bar 
 indicada para aplicaciones de agua caliente y fria. Totalmente montada, 
 probada y funcionando. 

  
11.09.02.38 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1 1/4" 114,00 28,48 3.246,72 
 Suministro e instalación de válvula de bola DN 32 marca SEI o similar, con 
 cuerpo de latón CW617N cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de 
 cierre Teflón (PTFE), eje de laton y maneta en acero plastificado, para 
 temperaturas de trabajo máxima de 150ºC y presión máxima de 25 bar 
 indicada para aplicaciones de agua caliente y fria. Totalmente montada, 
 probada y funcionando. 

  
11.09.02.39 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1" 504,00 20,11 10.135,44 
 Suministro e instalación de válvula de bola DN 25 marca SEI o similar, con 
 cuerpo de latón CW617N cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de 
 cierre Teflón (PTFE), eje de laton y maneta en acero plastificado, para 
 temperaturas de trabajo máxima de 150ºC y presión máxima de 25 bar 
 indicada para aplicaciones de agua caliente y fria. Totalmente montada, 
 probada y funcionando. 

  
11.09.02.40 ud VÁLVULA DE BOLA DE 1/2" 234,00 12,96 3.032,64 
 Suministro e instalación de válvula de bola DN 15 marca SEI o similar, con 
 cuerpo de latón CW617N cromado, bola de latón cromado pulido, anillos de 
 cierre Teflón (PTFE), eje de laton y maneta en acero plastificado, para 
 temperaturas de trabajo máxima de 150ºC y presión máxima de 25 bar 
 indicada para aplicaciones de agua caliente y fria. Totalmente montada, 
 probada y funcionando. 

  
11.09.02.41 ud PURGADOR SPIROTOP 138,00 50,99 7.036,62 
 Suministro e instalación de purgador automático, de la marca Sedical, 
 modelo Spirotop AB050, compuesto por válvula esfera de 1/2" y purgador 
 automático de aire con flotador Spirotop. Incluso p.p de piezas especiales 
 para su correcta instalación y funcionamiento. 
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11.09.02.42 ud TERMÓMETRO 192,00 27,10 5.203,20 
 Suministro e instalación de termómetro bimetálico, escala 0 a 120ºC, incluso 
 p.p. de piezas especiales para su correcta instalación y funcionamiento. 

  
11.09.02.43 ud MANÓMETRO 102,00 21,07 2.149,14 
 Suministro montaje y conexionado de puente manométrico de grupo de 
 bombeo, según se refleja en el esquema de principio, incluyendo 
 manómetro, 3 válvulas de corte, tubería de acero DIN 10255-M p.p. de piezas 
 especiales para su correcta instalación y funcionamiento. 

  
11.09.02.44 ud DESAGÜE 432,00 35,70 15.422,40 
 Suministro e instalación de desagües para los circuitos de climatización. 
 Conducido hasta punto de recolección más cercano.Totalmente instalado. 

  
11.09.02.45 PA MEDIOS AUXILIARES Y DE ELEVACIÓN 27,00 4.194,68 113.256,36 
 Medios auxiliares y de elevación necesarios para la instalación de tuberías y 
 equipos en el interior de la nave. 

  
11.09.02.47 ud VACIADO DN25 30,00 340,37 10.211,10 
 Suministro e instalación de vaciados para los circuitos de climatización 
 incluyendo tubería de vaciado de 12m. de longitud máxima conducida a 
 desagüe y válvula de corte.Totalmente instalado. 

  
11.09.02.48 ud VACIADO DN15 432,00 191,46 82.710,72 
 Suministro e instalación de vaciados para los circuitos de climatización 
 incluyendo tubería de vaciado de 12m. de longitud máxima conducida a 
 desagüe y válvula de corte.Totalmente instalado. 

  
11.09.02.49 Ud LLENADO DN40 6,00 1.045,21 6.271,26 
 Suministro e instalación de llenado para los circuitos de climatización 
 compuesto por cuatro válvulas de corte, un desconector, un contador de 
 agua, un filtro y un manómetro. Totalmente instalado. 

  
11.09.02.50 Ud SEPARADOR DE MICROBURBUJAS DE AIRE Y LODOS SPIROCOMBI 15,00 2.111,18 31.667,70 
 EMBRIDADO 
 Suministro e instalación de separador de microburbujas de aire y lodos, de la 
 marca Sedical, modelo SpiroCombi embridado BC125F. Incluso p.p de piezas 
 especiales para su correcta instalación y funcionamiento. 

  
11.09.02.51 Ud INTERRUPTOR DE FLUJO. 15,00 141,95 2.129,25 
 Suministro e instalación de interruptor de flujo, incluso p.p. de piezas 
 especiales para su correcta instalación y funcionamiento. 

  
11.09.02.52 Ud VÁLVULA DE SEGURIDAD DE 1 1/2". 12,00 120,51 1.446,12 
 Suministro e instalación de válvula de seguridad de DN40, incluso p.p. de 
 piezas especiales para su correcta instalación y funcionamiento. 
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11.09.02.53 Ud K-FLOW DE 1 1/2" 108,00 438,61 47.369,88 
 K-FLOW de DN40 (1 1/2") de la marca SEDICAL modelo SM GREEN K2 40 con 
 tomas de presión (cartucho Green 3 integrado) y FH Servomotor 24 Vca 
 0(2)...10 V / 3 puntos / Todo-Nada. Totalmente instalado, ajuste de puesta en 
 marcha y funcionando. 

  
11.09.02.54 Ud K-FLOW DE 1 1/4" 72,00 193,02 13.897,44 
 K-FLOW de DN32 (1 1/4") de la marca SEDICAL modelo K2 R/S/J 32 CUERPO 
 (AB32.I) SIN TAPONES, GREEN.2 CARTUCHO 40 MM. (K2 25/32 y KV 25/32/40), 
 TAPÓN cod. 33952 O TOMA DE PRESIÓN cod. 26878 PARA CUERPO y FT.0.2. 
 SERVOMOTOR MODULANTE 24V - 0-10V. Totalmente instalado, ajuste de 
 puesta en marcha y funcionando. 

  
11.09.02.55 Ud K-FLOW DE 1" 252,00 150,29 37.873,08 
 K-FLOW de DN25 (1") de la marca SEDICAL modelo K2 R/S/J 25p CUERPO 
 (AB25.I.K) SIN TAPONES, GREEN.1 CARTUCHO 20 MM. (K1,K2 y KV 15-25p), 
 TAPÓN cod. 33952 O TOMA DE PRESIÓN cod. 26878 PARA CUERPO y FT.0.2. 
 SERVOMOTOR MODULANTE 24V - 0-10V. Totalmente instalado, ajuste de 
 puesta en marcha y funcionando. 

  
  __________  
 TOTAL 11.09.02 .....................................................................................  2.047.264,03 
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11.09.03 VENTILACIÓN  
11.09.03.01 ud Aerotermo WOLF TLHK-EC-63 186,00 1.266,00 235.476,00 
 Suministro, instalación y conexionado eléctrico de aerotermo de la marca 
 WOLF modelo TLHK-EC-63. Bastidor de perfiles soldados y galvanizados, 
 chapas de revestimiento galvanizada o lacadas en color según indicacion de 
 la D.F. Rejilla de salida de aire con láminas orientables manualmente para 
 dirigir el aire. Ventilador axial para funcionamiento silencioso, con rodete 
 equilibrado estática y dinámicamente y rejilla protectora. Intercambiador de 
 calor extraible lateralmente de Cu/Al, colector de acero, para funcionamiento 
 con agua caliente, conexiones de rosca inglesa o de brida y contrabrida. 
 Tuberías cubiertas con rosetas. Incluso p.p.de piezas necesarias para su 
 correcta instalación, incluido conexionado, totalmente montada y 
 funcionando: 
 Modelo: TLHK-EC-63 
 Potencia frigorífica: 13,781 kW 
 Potencia calorífica: 43,865 kW 
 Caudal de agua frío: 2365 l/h 
 Caudal de agua calor: 7626 l/h 
 Temperatura entrada/salida agua: 7/12ºC 45/40ºC 
 Caudal de aire frío: 2.700 m3/h. 
 Caudal de aire calor: 4.800 m3/h. 
 Potencia absorbida: 0,4 kW (trifásico) 
 Tensión de alimentación: 3x400V 
 Dimensiones: 625Lx900Ax900H. 
 Peso: 71 kg. 

  
11.09.03.02 ud Aerotermo WOLF TLHK-EC-25 270,00 884,10 238.707,00 
 Suministro, instalación y conexionado eléctrico de aerotermo de la marca 
 WOLF modelo TLHK-EC-25. Bastidor de perfiles soldados y galvanizados, 
 chapas de revestimiento galvanizada o lacadas en color según indicacion de 
 la D.F. Rejilla de salida de aire con láminas orientables manualmente para 
 dirigir el aire. Ventilador axial para funcionamiento silencioso, con rodete 
 equilibrado estática y dinámicamente y rejilla protectora. Intercambiador de 
 calor extraible lateralmente de Cu/Al, colector de acero, para funcionamiento 
 con agua caliente, conexiones de rosca inglesa o de brida y contrabrida. 
 Tuberías cubiertas con rosetas. Incluso p.p.de piezas necesarias para su 
 correcta instalación, incluido conexionado, totalmente montada y 
 funcionando: 
 Modelo: TLHK-EC-25 
 Potencia frigorífica: 4,235 kW 
 Potencia calorífica: 16,578 kW 
 Caudal de agua frío: 727l/h 
 Caudal de agua calor: 2882 l/h 
 Temperatura entrada/salida agua: 7/12ºC 45/40ºC 
 Caudal de aire frío: 940 m3/h. 
 Caudal de aire calor: 1.950 m3/h. 
 Potencia absorbida: 0,17 kW (trifásico) 
 Tensión de alimentación: 3x400V 
 Dimensiones: 410Lx540Ax540H. 
 Peso: 32 kg. 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              306

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

  
11.09.03.03 ud Soporte Aerotermo 456,00 34,00 15.504,00 
 Suministro y montaje de juego de fijacion tipo HILTI para viga vertical de 
 hormigón para fijar el aertermo en el pilar, incluye carriles de montaje, 2 
 piezas de carrriles portantes, consolas de fijación , tornillos, tuercas y p.p.de 
 piezas necesarias para su correcta instalación. 

  
11.09.03.04 Ud Destratificador 10.000m3/h 198,00 526,47 104.241,06 
 Suministro e instalación de destratificador de techo compuesto por una 
 turbina heliocentrífuga para desplazar el aire hacia las zonas de ocupación 
 repartiendo uniformemente la temperatura. Marca TECNA modelo ELITURBO 
 2002. Alimentación 220/380V. Caudal de aire 10000m3/h. Peso 18 kg. 
 Dimensiones Ø680x500mm. Altura máxima de instalación 12m. Incluso 
 elementos de sujeción al techo. Totalmente instalado y funcionando. 

  
  __________  
 TOTAL 11.09.03 .....................................................................................  593.928,06 
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11.09.04 CONTROL EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (STA. BMS)  
11.09.04.01 Ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA TODO-NADA 8" 24,00 1.097,02 26.328,48 
 Suministro e instalación de Válvula de mariposa motorizada fabricada en 
 cuerpo de aluminio, eje inox AISI-420, mariposa de fundición nodular. 
 Temperatura de trabajo -15 a 90 ºC. Montaje embridado PN10/16. 
 Alimentación 230V. Incluye parte proporcional de accesorios. Totalmente 
 instalada y funcionando. 

  
11.09.04.02 Ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA TODO-NADA 5" 144,00 424,93 61.189,92 
 Suministro e instalación de Válvula de mariposa motorizada fabricada en 
 cuerpo de aluminio, eje inox AISI-420, mariposa de fundición nodular. 
 Temperatura de trabajo -15 a 90 ºC. Montaje embridado PN10/16. 
 Alimentación 230V. Incluye parte proporcional de accesorios. Totalmente 
 instalada y funcionando. 

  
11.09.04.03 Ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA TODO-NADA 2 1/2" 18,00 378,56 6.814,08 
 Suministro e instalación de Válvula de mariposa motorizada fabricada en 
 cuerpo de aluminio, eje inox AISI-420, mariposa de fundición nodular. 
 Temperatura de trabajo -15 a 90 ºC. Montaje embridado PN10/16. 
 Alimentación 230V. Incluye parte proporcional de accesorios. Totalmente 
 instalada y funcionando. 

  
11.09.04.04 Ud VÁLVULA 3 VIAS MOTORIZADA 8" 6,00 1.207,57 7.245,42 
 Suministro e instalación de Válvula de 3 vías motorizada fabricada en cuerpo 
 de hierro, sector en latón/inox. Temperatura de trabajo -10 a 110 ºC. Montaje 
 embridado PN6. Motorización proporcional 0-10v. Incluye parte proporcional 
 de accesorios. Totalmente instalada y funcionando. 

  
11.09.04.05 Ud VÁLVULA 3 VIAS MOTORIZADA 5" 6,00 896,30 5.377,80 
 Suministro e instalación de Válvula de 3 vías motorizada fabricada en cuerpo 
 de hierro, sector en latón/inox. Temperatura de trabajo -10 a 110 ºC. Montaje 
 embridado PN6. Motorización proporcional 0-10v. Incluye parte proporcional 
 de accesorios. Totalmente instalada y funcionando. 

  
11.09.04.06 Ud SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN CON VAINAS -40ºC / +180ºC 90,00 66,56 5.990,40 
 Suministro e instalación de Sonda de Temperatura de Inmersión con vainas 
 de inserción, aprobado por la D.F. Se utiliza para la obtención de la 
 temperatura de impulsión o retorno en instalaciones de agua. Características 
 técnicas: 
 - Longitud de inmersión: 15...65 mm 
 - Temperatura del rango de medida: -40...180 °C 
 - Cable de conexión: Silicona 
 - Constante de tiempo: <2.5 segundos 
 - Longitud de cable: 2 metros 
 - Presión nominal: PN16 
 - Temperatura elemento de detección: LG-Ni1000 
 - Material hueco de inmersión: Acero inoxidable 1.4571 (V4A) 
 - Tipo de fijación: R1/4 (capacidad de sello rosca interior) 
 - Grado de protección: IP-64 
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 Incluye p.p. de accesorios de fijación, montaje y conexión necesarios. 
 Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. 

  
11.09.04.07 Ud SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE INTERIOR 42,00 129,22 5.427,24 
 Suministro e instalación de Sensor de temperatura del ambiente, aprobado 
 por la D.F. Se utiliza para para mejorar el confort de ambiente y optimizar el 
 consumo de energía proporcionando ventilación controlada en base a la 
 demanda.  Características técnicas: 
 - Alimentación: VCA 24 ±20 % /; VCC 13.5...35 
 - Salida analógica, señal: DC 0...5 V; 0...10 VCC 
 - Temperatura ambiente: 0...50 °C 
 - Tipo de conexión: Terminales atornilladas 
 - Grado de protección: IP-30 
 - Dimensiones (AxHxF): 90 x 100 x 36 mm 
 Incluye p.p. de accesorios de fijación, montaje y conexión necesarios. 
 Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. 

  
11.09.04.08 Ud SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE EXTERIOR 6,00 188,13 1.128,78 
 Suministro e instalación de sensor de temperatura del exterior, aprobado por 
 la D.F. . Características técnicas: 
 - Alimentación: VCA 24 ±20 % /; VCC 13.5...35 
 - Salida analógica, señal: DC 0...5 V; 0...10 VCC 
 - Temperatura ambiente: 0...50 °C 
 - Tipo de conexión: Terminales atornilladas 
 - Grado de protección: IP-30 
 - Dimensiones (AxHxF): 90 x 100 x 36 mm 
 Incluye p.p. de accesorios de fijación, montaje y conexión necesarios. 
 Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. 

  
11.09.04.09 Ud INTERRUPTUR DE FLUJO 1 A< 230 Vca.< 48 Vcc<26 VA. PN 25 Ba 18,00 94,86 1.707,48 
 Suministro e instalación de Interruptor de Flujo para monitorización de 
 sistemas que emplean gases o líquidos, aprobado por la D.F. Características 
 técnicas: 
 - Voltaje de conmutación: 230 VCA, 48 VCC 
 - Corriente de conmutación: 1 A 
 - Tipo de conexión: Terminales de rosca 
 - Tipo de fijación: Rosca G ½ " 
 - Diámetro nominal de tubería: DN20 - DN200 
 - Rosca de conexión: G ½ " enroscada 
 - Salidas digitales: 1-pin; Libre potencial; Contacto intercambio 
 - Presión nominal: PN 25 
 - Temperatura media: -20...110 °C 
 - Temperatura ambiente: -20...80 °C 
 - Cuerpo de la válvula: Bronce 
 - Grado de protección: IP-65 
 - Dimensiones (AxHxF): 120 x 38 x 92 mm 
 Incluye p.p. de accesorios de fijación, montaje y conexión necesarios. 
 Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando. 
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11.09.04.10 Ud CUADRO CONTROL AEROTERMOS Y DESESTRATIFICADORES 30,00 467,47 14.024,10 
 Suministro e instalación  de caja para control de periferia, incluyendo: - 
 Controlador EVOLUTION para aerotermos. - *Incluye protección y borneros 
 conexionado. Totalmente instalado y funcionando 

  
  
11.09.04.11 Ud CUADRO DE CONTROL PARA SALA DE PRODUCCIÓN 6,00 3.824,82 22.948,92 
 PCM2Cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta 180 º (DIN 18361),  
 conforme a la norma UNE EN 60439-1, Para alojar controladores, modulos, 
 convertidores,...  medidas: 1000x800x200, dispone PLC-CPU autómata, 
 diferencial, magneto térmicos, toma de corriente, con todos los accesorios 
 necesarios. Correctamente instalado y funciomando. 

  
11.09.04.12 PA CABLEADO BUS INTERCONEXIÓN CUADROS CONTROL 1,00 22.098,94 22.098,94 
 Suministro e instalación de interconexión de control bajo tubo corrugado 
 entre cuadro de control y elelementos de campo. 
 Totalmente instalado 

  
11.09.04.13 PA CABLEADO AEROTERMOS 1,00 163.456,99 163.456,99 
 Suministro e instalación de interconexión de control bajo tubo corrugado 
 entre cuadro y aerotermos. 
 Totalmente instalado 

  
11.09.04.14 PA CABLEADO SALAS DE PRODUCCIÓN 30,00 1.854,46 55.633,80 
 Suministro e instalación de interconexión de control bajo tubo corrugado 
 entre cuadro de control y equipos de producción. 
 Totalmente instalado 

  
11.09.04.15 Ud PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN 15,00 679,97 10.199,55 
 Mano de obra de conexionado, pruebas, regulación y puesta en marcha de la 
 instalación. 

  
  __________  
 TOTAL 11.09.04 .....................................................................................  409.571,90 
  ___________  
 TOTAL 11.09 ..........................................................................................  3.687.437,25 
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11.10 CLIMA/VENT. - ED. ADMINISTRATIVOS  
11.10.01 UNIDADES AUTÓNOMAS  
11.10.01.01 ud Aparato autónomo 1x1, partido con referencia UE.01, potencia frigorífica 5 1,00 1.669,03 1.669,03 
 kW, tipo Split incluso mando de control remoto, Pasar 
 Aparato autónomo 1x1 partido, con referencia UE.01 según proyecto, incluso 
 mando de control remoto de las siguientes características: 
 - Tipo unidad interior: Split  
 - Potencia frigorífica: 5 kW 
 - Potencia calorífica (si BC): 0 kW 
 - Pasarela de comunicación para sistema centralizado  
 Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / MSY-TP50VF-C40 o equivalente 
 Completamente instalado, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Incluye sifón y desagüe de condensados en tubería de PVC de 20 mm  de 
 diámetro conducido a bajante pluvial más próximo. La conexión entre la 
 bandeja de condensados y el tubo de desagüe se hará de forma que el paso 
 de agua sea visible en el primer tramo. Completamente instalado. 
 Incluye bancada, soportes y lámina/tacos de neopreno de 2 cm espesor 
 antivibración   . 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ud ext.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador a ud. exterior con 
 bus según fabricante 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas. 

  
11.10.01.02 ud Aparato autónomo 1x1, partido con referencia UE.02, potencia frigorífica 13,4 2,00 3.513,66 7.027,32 
 kW, tipo de techo incluso mando de control remoto, 
 Aparato autónomo 1x1 partido, con referencia UE.02 según proyecto, incluso 
 mando de control remoto de las siguientes características: 
 - Tipo unidad interior: de techo  
 - Potencia frigorífica: 13,4 kW 
 - Potencia calorífica (si BC): 15 kW 
 - Pasarela de comunicación para sistema centralizado  
 Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / MSPCZ-140YKA o equivalente 
 Completamente instalado, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Incluye bomba de condensados y desagüe de condensados en tubería de 
 PVC de 20 mm  de diámetro conducido a bajante pluvial más próximo. La 
 conexión entre la bandeja de condensados y el tubo de desagüe se hará de 
 forma que el paso de agua sea visible en el primer tramo. Completamente 
 instalado. 
 Incluye bancada, soportes y lámina/tacos de neopreno de 2 cm espesor 
 antivibración   . 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ud ext.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador a ud. exterior con 
 bus según fabricante 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas. 
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11.10.01.03 ud Aparato autónomo 1x1, partido con referencia UE.03, potencia frigorífica 13,4 2,00 3.403,31 6.806,62 
 kW, tipo Cassette 4 vías incluso mando de control 
 Aparato autónomo 1x1 partido, con referencia UE.03 según proyecto, incluso 
 mando de control remoto de las siguientes características: 
 - Tipo unidad interior: Cassette 4 vías  
 - Potencia frigorífica: 13,4 kW 
 - Potencia calorífica (si BC): 15 kW 
 - Pasarela de comunicación para sistema centralizado  
 Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / MSPCZ-140YKA o equivalente 
 Completamente instalado, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Incluye bomba de condensados y desagüe de condensados en tubería de 
 PVC de 20 mm  de diámetro conducido a bajante pluvial más próximo. La 
 conexión entre la bandeja de condensados y el tubo de desagüe se hará de 
 forma que el paso de agua sea visible en el primer tramo. Completamente 
 instalado. 
 Incluye bancada, soportes y lámina/tacos de neopreno de 2 cm espesor 
 antivibración   . 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ud ext.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador a ud. exterior con 
 bus según fabricante 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas. 

  
11.10.01.04 ud Ud interior ap. autónomos V.R.V., ref.ATI.1, Pot. frig. 2,72 kW. Pot. cal. 3,2 kW 7,00 1.097,02 7.679,14 
 tipo Cassette 4 vías, Incluye alim.eléc.con ca 
 Unidad interior aparatos autónomos tipo V.R.V., con referencia ATI.1, de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 2,72 kW 
 - Potencia calorífica: 3,2 kW 
 - Tipo: Cassette 4 vías 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC/PLFY-M25VEM-E o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo mando de control PAC-YT52CRA, 
 primera carga de fluido refrigerante y primera carga de aceite incongelable a 
 la temperatura de trabajo. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
 Incluye sifón y desagüe de condensados en tubería de PVC de DN32  
 conducido a bajante pluvial más próximo. La conexión entre la bandeja de 
 condensados y el tubo de desagüe se hará de forma que el paso de agua sea 
 visible en el primer tramo. completamente instalado. 
 Incluye soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos . 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables , bandeja metálica y tubo rígido 
 desde cuadro eléctrico según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conexión entre ud.Inter. y ud.Ext. con BUS 
 según fabricante, así como cable de conexionado de control entre unidad 
 interior y mando. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
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11.10.01.05 ud Ud interior ap. autónomos V.R.V., ref.ATI.2, Pot. frig. 5,45 kW. Pot. cal. 6,3 kW 8,00 1.162,70 9.301,60 
 tipo Cassette 4 vías, Incluye alim.eléc.con ca 
 Unidad interior aparatos autónomos tipo V.R.V., con referencia ATI.2, de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 5,45 kW 
 - Potencia calorífica: 6,3 kW 
 - Tipo: Cassette 4 vías 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC/PLFY-M50VEM-E o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo mando de control PAC-YT52CRA, 
 primera carga de fluido refrigerante y primera carga de aceite incongelable a 
 la temperatura de trabajo. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
 Incluye sifón y desagüe de condensados en tubería de PVC de DN32  
 conducido a bajante pluvial más próximo. La conexión entre la bandeja de 
 condensados y el tubo de desagüe se hará de forma que el paso de agua sea 
 visible en el primer tramo. completamente instalado. 
 Incluye soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos . 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables , bandeja metálica y tubo rígido 
 desde cuadro eléctrico según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conexión entre ud.Inter. y ud.Ext. con BUS 
 según fabricante, así como cable de conexionado de control entre unidad 
 interior y mando. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 

  
11.10.01.06 ud Ud interior ap. autónomos V.R.V., ref.ATI.3, Pot. frig. 8,76 kW. Pot. cal. 10 kW 1,00 1.249,48 1.249,48 
 tipo Cassette 4 vías, Incluye alim.eléc.con can 
 Unidad interior aparatos autónomos tipo V.R.V., con referencia ATI.3, de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 8,76 kW 
 - Potencia calorífica: 10 kW 
 - Tipo: Cassette 4 vías 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC/PLFY-M80VEM-E o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo mando de control PAC-YT52CRA, 
 primera carga de fluido refrigerante y primera carga de aceite incongelable a 
 la temperatura de trabajo. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
 Incluye sifón y desagüe de condensados en tubería de PVC de DN32  
 conducido a bajante pluvial más próximo. La conexión entre la bandeja de 
 condensados y el tubo de desagüe se hará de forma que el paso de agua sea 
 visible en el primer tramo. completamente instalado. 
 Incluye soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos . 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables , bandeja metálica y tubo rígido 
 desde cuadro eléctrico según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conexión entre ud.Inter. y ud.Ext. con BUS 
 según fabricante, así como cable de conexionado de control entre unidad 
 interior y mando. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
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11.10.01.07 ud Ud exterior ap. autón. V.R.V. referencia ATE.2. Pot. frig. 22,4 kW. Pot. cal. 25 1,00 4.126,88 4.126,88 
 kW, Incluye alim.eléc.con canalización y cables 
 Unidad exterior aparatos autónomos tipo V.R.V. con referencia ATE.2 , de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 22,4 kW 
 - Potencia eléctrica consumida: 4,81 kW 
 - Potencia calorífica: 25 kW 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PUHY-P200YNW-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Incluye bancada de inercia sobre aislamiento acústico antivibratorio y 
 antihumedad y lámina/tacos de neopreno de 2 cm de espesor antivibratorio y 
 soportes  , adecuados al peso y características de la unidad exterior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ud ext.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conex. entre ud.Ext. y control central con BUS 
 según fabricante 
 De las características y confirgurada según ficha técnica de proyecto. 

  
11.10.01.08 ud Ud exterior ap. autón. V.R.V. referencia ATE.4. Pot. frig. 33,5 kW. Pot. cal. 37,5 2,00 5.244,46 10.488,92 
 kW, Incluye alim.eléc.con canalización y cabl 
 Unidad exterior aparatos autónomos tipo V.R.V. con referencia ATE.4 , de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 33,5 kW 
 - Potencia eléctrica consumida: 8,79 kW 
 - Potencia calorífica: 37,5 kW 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PUHY-P300YNW-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Incluye bancada de inercia sobre aislamiento acústico antivibratorio y 
 antihumedad y lámina/tacos de neopreno de 2 cm de espesor antivibratorio y 
 soportes  , adecuados al peso y características de la unidad exterior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ud ext.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conex. entre ud.Ext. y control central con BUS 
 según fabricante 
 De las características y confirgurada según ficha técnica de proyecto. 

  
11.10.01.09 ud Ud exterior ap. autón. V.R.V. referencia ATE.5. Pot. frig. 40 kW. Pot. cal. 45 kW, 2,00 6.134,75 12.269,50 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables I 
 Unidad exterior aparatos autónomos tipo V.R.V. con referencia ATE.5 , de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 40 kW 
 - Potencia eléctrica consumida: 10,95 kW 
 - Potencia calorífica: 45 kW 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PUHY-P350YNW-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Incluye bancada de inercia sobre aislamiento acústico antivibratorio y 
 antihumedad y lámina/tacos de neopreno de 2 cm de espesor antivibratorio y 
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 soportes  , adecuados al peso y características de la unidad exterior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ud ext.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conex. entre ud.Ext. y control central con BUS 
 según fabricante 
 De las características y confirgurada según ficha técnica de proyecto. 

  
11.10.01.10 ud Ud exterior ap. autón. V.R.V. referencia ATE.6. Pot. frig. 45 kW. Pot. cal. 50 kW, 4,00 6.837,45 27.349,80 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables I 
 Unidad exterior aparatos autónomos tipo V.R.V. con referencia ATE.6 , de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 45 kW 
 - Potencia eléctrica consumida: 14,19 kW 
 - Potencia calorífica: 50 kW 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PUHY-P400YNW-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Incluye bancada de inercia sobre aislamiento acústico antivibratorio y 
 antihumedad y lámina/tacos de neopreno de 2 cm de espesor antivibratorio y 
 soportes  , adecuados al peso y características de la unidad exterior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ud ext.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conex. entre ud.Ext. y control central con BUS 
 según fabricante 
 De las características y confirgurada según ficha técnica de proyecto. 

  
11.10.01.11 ud Ud exterior ap. autón. V.R.V. referencia ATE.7. Pot. frig. 50 kW. Pot. cal. 56 kW, 2,00 7.783,20 15.566,40 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables I 
 Unidad exterior aparatos autónomos tipo V.R.V. con referencia ATE.7 , de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 50 kW 
 - Potencia eléctrica consumida: 14,57 kW 
 - Potencia calorífica: 56 kW 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PUHY-P450YNW-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo primera carga de fluido refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Incluye bancada de inercia sobre aislamiento acústico antivibratorio y 
 antihumedad y lámina/tacos de neopreno de 2 cm de espesor antivibratorio y 
 soportes  , adecuados al peso y características de la unidad exterior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ud ext.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conex. entre ud.Ext. y control central con BUS 
 según fabricante 
 De las características y confirgurada según ficha técnica de proyecto. 

  
11.10.01.12 ud Ud interior ap. autónomos V.R.V., ref.ATI.4, Pot. frig. 5,45 kW. Pot. cal. 6,3 kW 7,00 969,03 6.783,21 
 tipo Conductos, Incluye alim.eléc.con canaliza 
 Unidad interior aparatos autónomos tipo V.R.V., con referencia ATI.4, de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 5,45 kW 
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 - Potencia calorífica: 6,3 kW 
 - Tipo: Conductos 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PEFY-M50VMA-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo mando de control PAC-YT52CRA, 
 primera carga de fluido refrigerante y primera carga de aceite incongelable a 
 la temperatura de trabajo. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
 Incluye sifón y desagüe de condensados en tubería de PVC de DN32  
 conducido a bajante pluvial más próximo. La conexión entre la bandeja de 
 condensados y el tubo de desagüe se hará de forma que el paso de agua sea 
 visible en el primer tramo. completamente instalado. 
 Incluye soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y juego 
 lonas antivibratorias en impulsión/retorno de aire de unidad interior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables bandeja metálica y tubo rígido 
 desde mismo cuadro que la ud. ext. según proyecto y cumpliendo la 
 legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conexión entre ud.Inter. y ud.Ext. con BUS 
 según fabricante, así como cable de conexionado de control entre unidad 
 interior y mando. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 

  
11.10.01.13 ud Ud interior ap. autónomos V.R.V., ref.ATI.5, Pot. frig. 8,76 kW. Pot. cal. 10 kW 16,00 1.059,90 16.958,40 
 tipo Conductos, Incluye alim.eléc.con canalizac 
 Unidad interior aparatos autónomos tipo V.R.V., con referencia ATI.5, de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 8,76 kW 
 - Potencia calorífica: 10 kW 
 - Tipo: Conductos 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PEFY-M80VMA-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo mando de control PAC-YT52CRA, 
 primera carga de fluido refrigerante y primera carga de aceite incongelable a 
 la temperatura de trabajo. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
 Incluye sifón y desagüe de condensados en tubería de PVC de DN32  
 conducido a bajante pluvial más próximo. La conexión entre la bandeja de 
 condensados y el tubo de desagüe se hará de forma que el paso de agua sea 
 visible en el primer tramo. completamente instalado. 
 Incluye soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y juego 
 lonas antivibratorias en impulsión/retorno de aire de unidad interior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables bandeja metálica y tubo rígido 
 desde mismo cuadro que la ud. ext. según proyecto y cumpliendo la 
 legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conexión entre ud.Inter. y ud.Ext. con BUS 
 según fabricante, así como cable de conexionado de control entre unidad 
 interior y mando. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 

  
11.10.01.14 ud Ud interior ap. autónomos V.R.V., ref.ATI.6, Pot. frig. 10,9 kW. Pot. cal. 12,5 20,00 1.131,38 22.627,60 
 kW tipo Conductos, Incluye alim.eléc.con canaliz 
 Unidad interior aparatos autónomos tipo V.R.V., con referencia ATI.6, de las 
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 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 10,9 kW 
 - Potencia calorífica: 12,5 kW 
 - Tipo: Conductos 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PEFY-M100VMA-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo mando de control PAC-YT52CRA, 
 primera carga de fluido refrigerante y primera carga de aceite incongelable a 
 la temperatura de trabajo. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
 Incluye sifón y desagüe de condensados en tubería de PVC de DN32  
 conducido a bajante pluvial más próximo. La conexión entre la bandeja de 
 condensados y el tubo de desagüe se hará de forma que el paso de agua sea 
 visible en el primer tramo. completamente instalado. 
 Incluye soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y juego 
 lonas antivibratorias en impulsión/retorno de aire de unidad interior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables bandeja metálica y tubo rígido 
 desde mismo cuadro que la ud. ext. según proyecto y cumpliendo la 
 legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conexión entre ud.Inter. y ud.Ext. con BUS 
 según fabricante, así como cable de conexionado de control entre unidad 
 interior y mando. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 

  
11.10.01.15 ud Ud interior ap. autónomos V.R.V., ref.ATI.7, Pot. frig. 15,57 kW. Pot. cal. 18 kW 2,00 1.283,14 2.566,28 
 tipo Conductos, Incluye alim.eléc.con canaliza 
 Unidad interior aparatos autónomos tipo V.R.V., con referencia ATI.7, de las 
 siguientes características: 
 - Potencia frigorífica: 15,57 kW 
 - Potencia calorífica: 18 kW 
 - Tipo: Conductos 
 - Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PEFY-M140VMA-A o equivalente 
 Completamente instalada, incluyendo mando de control PAC-YT52CRA, 
 primera carga de fluido refrigerante y primera carga de aceite incongelable a 
 la temperatura de trabajo. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 
 Incluye sifón y desagüe de condensados en tubería de PVC de DN32  
 conducido a bajante pluvial más próximo. La conexión entre la bandeja de 
 condensados y el tubo de desagüe se hará de forma que el paso de agua sea 
 visible en el primer tramo. completamente instalado. 
 Incluye soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y juego 
 lonas antivibratorias en impulsión/retorno de aire de unidad interior. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables bandeja metálica y tubo rígido 
 desde mismo cuadro que la ud. ext. según proyecto y cumpliendo la 
 legislación vigente. 
 Incluye cableado de control y conexión entre ud.Inter. y ud.Ext. con BUS 
 según fabricante, así como cable de conexionado de control entre unidad 
 interior y mando. 
 De características y configurada según ficha técnica de proyecto 

  
11.10.01.16 ud Ap autón. Rooftop bomba de calor, Ref RT01 . Temp. ext. 38 °C. Pot. frig. 2,00 32.439,12 64.878,24 
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 134,9 kW 
 Aparato autónomo Rooftop tipo bomba de calor, Referencia RT01 , 
 condensado por aire, ventilador exterior axial con 2 velocidades , 
 disponiendo de sistema economizador (free-cooling), ventilador de impulsión 
 de presión nominal (PlugFan) con motor EC, ventilador de retorno de presión 
 nominal (PlugFan) con motor EC, equipo de regulación electrónica, panel 
 electrónico de control y termostato ambiente remoto, de las siguientes 
 características: 
 Ciclo refrigeración: 
 Temperatura exterior: 38 °C 
 Potencia frigorífica: 134,9 kW 
 Potencia absorbida: 54 kW 
 Ciclo calefacción: 
 Temperatura exterior: -2,8 °C 
 Potencia calorífica: 112,3 kW 
 SCOP: 3,42 
 Resistencia eléctrica apoyo: 27 kW (Control de caudal de aire incluido) 
 Caudal de aire interior: 5.417 l/s 
 Filtración: G4+F7 
 Marca/modelo: CIAT / VECTIOS IPJ-0500 o equivalente 
 Completamente instalado, incluyendo primera carga de fluído refrigerante y 
 primera carga de aceite incongelable a la temperatura de trabajo. 
 Se incluye amortiguadores metálicos adecuados al peso y características del 
 equipo Roof-Top 
 Se incluye sonda calidad aire ambiente ( CO2 de 0 à 2000 ppm ), detección 
 ensuciamiento filtros, medidor de energía eléctrica y potencia 
 frigorífica/calorífica, Sin transformador (Fuente de alimentación con neutro III 
 + N + T) y una sonda de temperatura ambiente ( RS485 ) T1 
  Se incluye lámpara germicida ultravioleta. 
 Se incluye zonificación del caudal de aire hasta en 4 zonas diferentes 
 Se incluye regulación electrónica VECTIC Space4, tarjeta serial RS485 
 (MODBUS/CAREL) y terminal VecticGD en cuadro eléctrico. 
 Se incluye alimentación eléctrica compuesta por cables y canalización a 
 Roof-top con pp de bandeja metálica y tubo rígido desde cuadro de zona, 
 según proyecto y cumpliendo con la legislación vigente, así como cableado 
 de control entre la subestación/controlador y el equipo a controlar. 
 Según ficha técnica de proyecto. 
 Puesta en marcha por Servicio Técnico Oficial 

  
  __________  
 TOTAL 11.10.01 .....................................................................................  217.348,42 
11.10.02 DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA  
11.10.02.01 ud Suministro e instalación de derivador, con referencia DV01, para línea 2,00 68,03 136,06 
 frigorífica de refrigerante R410a 
 Suministro e instalación de distribuidor, con referencia DV01, para línea 
 frigorífica de refrigerante R410a, para sistema VRV del tipo derivador, incluso 
 p.p. de accesorios, aislador, elementos de soportación y conexión. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC/CMY-Y62-G-E 
 o equivalente 
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11.10.02.02 ud Suministro e instalación de derivador, con referencia DV02, para línea 25,00 71,64 1.791,00 
 frigorífica de refrigerante R410a 
 Suministro e instalación de distribuidor, con referencia DV02, para línea 
 frigorífica de refrigerante R410a, para sistema VRV del tipo derivador, incluso 
 p.p. de accesorios, aislador, elementos de soportación y conexión. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: MITSUBISHI 
 ELECTRIC/CMY-Y102SS-G2 o equivalente 

  
11.10.02.03 ud Suministro e instalación de derivador, con referencia DV03, para línea 12,00 85,85 1.030,20 
 frigorífica de refrigerante R410a 
 Suministro e instalación de distribuidor, con referencia DV03, para línea 
 frigorífica de refrigerante R410a, para sistema VRV del tipo derivador, incluso 
 p.p. de accesorios, aislador, elementos de soportación y conexión. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: MITSUBISHI 
 ELECTRIC/CMY-Y102LS-G2 o equivalente 

  
11.10.02.04 ud Suministro e instalación de derivador, con referencia DV04, para línea 2,00 114,84 229,68 
 frigorífica de refrigerante R410a 
 Suministro e instalación de distribuidor, con referencia DV04, para línea 
 frigorífica de refrigerante R410a, para sistema VRV del tipo derivador, incluso 
 p.p. de accesorios, aislador, elementos de soportación y conexión. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: MITSUBISHI 
 ELECTRIC/CMY-Y202S-G2 o equivalente 

  
11.10.02.05 ml Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, 97,50 8,67 845,33 
 de 6,35 (1/4") mm de diámetro y espesor según especi 
 Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas 
 refrigerante, de 6,35 (1/4") mm de diámetro y espesor según especificación 
 técnica, para línea de líquido/aspiración, con p.p. de uniones y accesorios 
 soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con 
 p.p. de piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la 
 formación de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de 
 espuma elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor 
 que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, 
 reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aislamiento 
 para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF 
 o equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.06 ml Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, 590,00 9,26 5.463,40 
 de 9,52 (3/8") mm de diámetro y espesor según especi 
 Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas 
 refrigerante, de 9,52 (3/8") mm de diámetro y espesor según especificación 
 técnica, para línea de líquido/aspiración, con p.p. de uniones y accesorios 
 soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con 
 p.p. de piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la 
 formación de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de 
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 espuma elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor 
 que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, 
 reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aislamiento 
 para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF 
 o equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.07 ml Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, 372,50 9,61 3.579,73 
 de 12,7 (1/2") mm de diámetro y espesor según especi 
 Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas 
 refrigerante, de 12,7 (1/2") mm de diámetro y espesor según especificación 
 técnica, para línea de líquido/aspiración, con p.p. de uniones y accesorios 
 soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con 
 p.p. de piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la 
 formación de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de 
 espuma elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor 
 que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 15 mm de espesor o espesor equivalente, 
 reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aislamiento 
 para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF 
 o equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.08 ml Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, 445,00 11,22 4.992,90 
 de 15,87 (5/8") mm de diámetro y espesor según espec 
 Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas 
 refrigerante, de 15,87 (5/8") mm de diámetro y espesor según especificación 
 técnica, para línea de líquido/aspiración, con p.p. de uniones y accesorios 
 soldados mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con 
 p.p. de piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la 
 formación de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de 
 espuma elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor 
 que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 15 mm de espesor o espesor equivalente, 
 reacción al fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aislamiento 
 para accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF 
 o equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.09 ml Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, 35,00 17,42 609,70 
 de 9,52 (3/8") mm de diámetro y espesor según especi 
 Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas 
 refrigerante, de 9,52 (3/8") mm de diámetro y espesor según especificación 
 técnica, para línea de líquido, con p.p. de uniones y accesorios soldados 
 mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de 
 piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación 
 de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de espuma 
 elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 
 W/(m.K)  a 10ºC de 15 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al 
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 fuego según legislación vigente, terminado con chapa de aluminio incluso 
 sellado de las juntas con silicona, incluyendo  p.p. de aislamiento para 
 accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o 
 equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.10 ml Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, 15,00 19,38 290,70 
 de 15,87 (5/8") mm de diámetro y espesor según espec 
 Tubería de cobre semiduro R-250 según UNE-EN 12735-1 para gas 
 refrigerante, de 15,87 (5/8") mm de diámetro y espesor según especificación 
 técnica, para línea de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados 
 mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de 
 piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación 
 de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de espuma 
 elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 
 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al 
 fuego según legislación vigente, terminado con chapa de aluminio incluso 
 sellado de las juntas con silicona, incluyendo  p.p. de aislamiento para 
 accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o 
 equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.11 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 185,00 13,01 2.406,85 
 19,05 (3/4") mm de diámetro y espesor según Especifi 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 19,05 (3/4") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para 
 línea de líquido/aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados 
 mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de 
 piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación 
 de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de espuma 
 elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 
 W/(m.K)  a 10ºC de 15 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al 
 fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aislamiento para 
 accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o 
 equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.12 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 55,00 14,96 822,80 
 22,22 (7/8") mm de diámetro y espesor según Especifi 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 22,22 (7/8") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para 
 línea de líquido/aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados 
 mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de 
 piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación 
 de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de espuma 
 elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 
 W/(m.K)  a 10ºC de 15 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al 
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 fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aislamiento para 
 accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o 
 equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.13 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 175,00 21,50 3.762,50 
 28,57 (1 1/8") mm de diámetro y espesor según Especi 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 28,57 (1 1/8") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para 
 línea de líquido/aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados 
 mediante soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de 
 piezas de aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación 
 de puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de espuma 
 elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 
 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al 
 fuego según legislación vigente, incluyendo  p.p. de aislamiento para 
 accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o 
 equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.14 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 5,00 16,83 84,15 
 6,35 (1/4") mm de diámetro, para línea de líquido, c 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 6,35 (1/4") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para línea 
 de líquido, con p.p. de uniones y accesorios soldados mediante soldadura 
 fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de piezas de aislamiento 
 entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación de puentes térmicos 
 en los puntos de soportación, aislamiento de espuma elastomérica con 
 barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC 
 de 15 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente, terminado con chapa de aluminio incluso sellado de las 
 juntas con silicona, incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas y 
 equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.15 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 160,00 18,44 2.950,40 
 12,7 (1/2") mm de diámetro, para línea de líquido, c 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 12,7 (1/2") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para línea 
 de líquido, con p.p. de uniones y accesorios soldados mediante soldadura 
 fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de piezas de aislamiento 
 entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación de puentes térmicos 
 en los puntos de soportación, aislamiento de espuma elastomérica con 
 barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC 
 de 15 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente, terminado con chapa de aluminio incluso sellado de las 
 juntas con silicona, incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas y 
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 equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.16 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 40,00 20,06 802,40 
 15,87 (5/8") mm de diámetro, para línea de líquido, 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 15,87 (5/8") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para 
 línea de líquido, con p.p. de uniones y accesorios soldados mediante 
 soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de piezas de 
 aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación de 
 puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de espuma 
 elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 
 W/(m.K)  a 10ºC de 20 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al 
 fuego según legislación vigente, terminado con chapa de aluminio incluso 
 sellado de las juntas con silicona, incluyendo  p.p. de aislamiento para 
 accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o 
 equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.17 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 5,00 18,19 90,95 
 9,52 (3/8") mm de diámetro, para línea de aspiración 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 9,52 (3/8") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para línea 
 de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados mediante soldadura 
 fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de piezas de aislamiento 
 entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación de puentes térmicos 
 en los puntos de soportación, aislamiento de espuma elastomérica con 
 barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC 
 de 15 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente, terminado con chapa de aluminio incluso sellado de las 
 juntas con silicona, incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas y 
 equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.18 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 60,00 23,88 1.432,80 
 22,22 (7/8") mm de diámetro, para línea de aspiració 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 22,22 (7/8") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para 
 línea de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados mediante 
 soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de piezas de 
 aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación de 
 puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de espuma 
 elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 
 W/(m.K)  a 10ºC de 25 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al 
 fuego según legislación vigente, terminado con chapa de aluminio incluso 
 sellado de las juntas con silicona, incluyendo  p.p. de aislamiento para 
 accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o 
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 equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.19 m Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 160,00 31,02 4.963,20 
 28,57 (1 1/8") mm de diámetro, para línea de aspirac 
 Tubería de cobre semiduro R-250 s/ UNE-EN 12735-1 para gas refrigerante, de 
 28,57 (1 1/8") mm de diámetro y espesor según Especificación Técnica, para 
 línea de aspiración, con p.p. de uniones y accesorios soldados mediante 
 soldadura fuerte a la plata y elementos de sujeción con p.p. de piezas de 
 aislamiento entre la abrazadera y la tubería para evitar la formación de 
 puentes térmicos en los puntos de soportación, aislamiento de espuma 
 elastomérica con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 
 W/(m.K)  a 10ºC de 25 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al 
 fuego según legislación vigente, terminado con chapa de aluminio incluso 
 sellado de las juntas con silicona, incluyendo  p.p. de aislamiento para 
 accesorios, válvulas y equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o 
 equivalente. 
 Completamente instalado y señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.10.02.20 ml Bandeja perforada de acero galvanizado de dimensiones 100x80 mm, con 142,50 16,40 2.337,00 
 separador/es y cable de protección 
 Bandeja perforada de acero laminado galvanizado por inmersión en caliente 
 según normativa vigente, dimensiones 100x80 mm con tapa de cierre con 
 resorte  y parte proporcional de separador/es, uniones, accesorios, soportes y 
 cable de protección de cobre desnudo de 16mm2. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: PEMSA  o equivalente. 

  
11.10.02.21 m Bandeja perforada de acero galvanizado de dimensiones 200x80 mm, con 255,00 22,44 5.722,20 
 separador/es y cable de protección 
 Bandeja perforada de acero laminado galvanizado por inmersión en caliente 
 según normativa vigente, dimensiones 200x80 mm con tapa de cierre con 
 resorte  y parte proporcional de separador/es, uniones, accesorios, soportes y 
 cable de protección de cobre desnudo de 16mm2. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: PEMSA  o equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 11.10.02 .....................................................................................  44.343,95 
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11.10.03 VENTILACIÓN  
11.10.03.01 ud Caja ventilación insonorizada, con referencia VI01 con caudal impulsión 75 l/s 2,00 632,08 1.264,16 
 y presión disponible 150, soportación y elementos 
 Caja de ventilación con referencia VI01, con caja insonorizada con puerta de 
 registro  , de las siguientes características técnicas: 
 - Caudal de aire: 75 l/s 
 - Presión estática disponible: 150 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: 
 S&P/UVF-400/160 F7 F9 o equivalente 
 Incluye lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire y 
 amortiguadores y soportes metálicos   
     a ventila.con pp bandeja metál.y tubo rígido desde CE según proyecto y 
 cumpliendo la legislación vigente.  
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador a ventilador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas.  

  
11.10.03.02 ud Caja ventilación insonorizada, con referencia VI.02 con caudal impulsión 120 2,00 686,22 1.372,44 
 l/s y presión disponible 100, soportación y element 
 Caja de ventilación con referencia VI.02, con caja insonorizada con puerta de 
 registro  , de las siguientes características técnicas: 
 - Caudal de aire: 120 l/s 
 - Presión estática disponible: 100 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: 
 S&P/UVF-600/160 F7 o equivalente 
 Incluye lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire y 
 amortiguadores y soportes metálicos   
     a ventila.con pp bandeja metál.y tubo rígido desde CE según proyecto y 
 cumpliendo la legislación vigente.  
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador a ventilador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas.  

  
11.10.03.03 ud Ventilador helicoidal con referencia VE.01 de 25 l/s, con soportación, fijación 1,00 118,76 118,76 
 y elementos antivibratorios, 
 Ventilador helicoidal con referencia VE.01,   con las siguientes características 
 técnicas: 
 - Caudal de aire: 25 l/s 
 - Presión estática disponible: 65 Pa 
 - Con interruptor paro/marcha 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: S&P / 
 SILENT-300 CRZ o equivalente 
 Incluyendo soportación y fijación, elementos antivibratorios metálicos y junta 
 elástica de acoplamiento 
       según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.  
   Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas. 
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11.10.03.04 ud Ventilador helicocentrífugo VE02 de 100 l/s, con soportación, fijación y 11,00 339,86 3.738,46 
 elementos antivibratorios 
 Ventilador helicocentrífugo con referencia VE02,   con las siguientes 
 características técnicas: 
 - Caudal de aire: 100 l/s 
 - Presión estática disponible: 150 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: S&P/TD 
 1000-200 SILENT ECOWATT o equivalente 
 Incluyendo soportación y fijación, elementos antivibratorios metálicos y junta 
 elástica de acoplamiento 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ventila.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde CE según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.  
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas 

  
11.10.03.05 ud Ventilador helicocentrífugo VE03 de 200 l/s, con soportación, fijación y 6,00 339,86 2.039,16 
 elementos antivibratorios 
 Ventilador helicocentrífugo con referencia VE03,   con las siguientes 
 características técnicas: 
 - Caudal de aire: 200 l/s 
 - Presión estática disponible: 150 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: S&P/TD 
 1000-200 SILENT ECOWATT o equivalente 
 Incluyendo soportación y fijación, elementos antivibratorios metálicos y junta 
 elástica de acoplamiento 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ventila.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde CE según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.  
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas 

  
11.10.03.06 ud Ventilador helicocentrífugo VE.04 de 250 l/s, con soportación, fijación y 3,00 487,76 1.463,28 
 elementos antivibratorios 
 Ventilador helicocentrífugo con referencia VE.04,   con las siguientes 
 características técnicas: 
 - Caudal de aire: 250 l/s 
 - Presión estática disponible: 150 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: S&P / TD 
 1300/250 SILENTE ECOWATT o equivalente 
 Incluyendo soportación y fijación, elementos antivibratorios metálicos y junta 
 elástica de acoplamiento 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ventila.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde CE según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.  
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas 
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11.10.03.07 ud Ventilador helicocentrífugo VE05 de 250 l/s, con soportación, fijación y 4,00 551,11 2.204,44 
 elementos antivibratorios 
 Ventilador helicocentrífugo con referencia VE05,   con las siguientes 
 características técnicas: 
 - Caudal de aire: 250 l/s 
 - Presión estática disponible: 150 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: S&P / TD 
 2000/315 SILENT ECOWATT  o equivalente 
 Incluyendo soportación y fijación, elementos antivibratorios metálicos y junta 
 elástica de acoplamiento 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ventila.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde CE según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.  
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas 

  
11.10.03.08 ud Ventilador helicocentrífugo VE06 de 50 l/s, con soportación, fijación y 1,00 278,57 278,57 
 elementos antivibratorios 
 Ventilador helicocentrífugo con referencia VE06,   con las siguientes 
 características técnicas: 
 - Caudal de aire: 50 l/s 
 - Presión estática disponible: 100 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: 
 S&P/TD-500-150 SILENT ECOWATT o equivalente 
 Incluyendo soportación y fijación, elementos antivibratorios metálicos y junta 
 elástica de acoplamiento 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ventila.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde CE según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.   
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas 

  
11.10.03.09 ud Ventilador helicocentrífugo VE07 de 75 l/s, con soportación, fijación y 2,00 278,57 557,14 
 elementos antivibratorios 
 Ventilador helicocentrífugo con referencia VE07,   con las siguientes 
 características técnicas: 
 - Caudal de aire: 75 l/s 
 - Presión estática disponible: 100 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: 
 S&P/TD-500-150 SILENT ECOWATT o equivalente 
 Incluyendo soportación y fijación, elementos antivibratorios metálicos y junta 
 elástica de acoplamiento 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ventila.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde CE según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.  
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
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 técnicas y pliego de especificaciones técnicas 

  
11.10.03.10 ud Ventilador helicocentrífugo VE08 de 120 l/s, con soportación, fijación y 2,00 363,26 726,52 
 elementos antivibratorios 
 Ventilador helicocentrífugo con referencia VE08,   con las siguientes 
 características técnicas: 
 - Caudal de aire: 120 l/s 
 - Presión estática disponible: 100 Pa 
 - Con regualdor de tensión 
 De características según fichas técnicas de proyecto. Marca/modelo: S&P o 
 equivalente 
 Incluyendo soportación y fijación, elementos antivibratorios metálicos y junta 
 elástica de acoplamiento 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables   a ventila.con pp bandeja metál.y 
 tubo rígido desde CE según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.   
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Conjunto completamente instalado y en funcionamiento, según fichas 
 técnicas y pliego de especificaciones técnicas 

  
11.10.03.11 ud Aeotermo eléc. mural, termostato y selector temperatura, de 9 kW 2,00 458,33 916,66 
 Aerotermo eléctrico mural orientable formado por, ventilador, protector 
 térmico, botón de rearme manual, termostato y selector de temperatura, con 
 una potencia calorífica de 5 kW. Marca/modelo: S&P / EC-9N o equivalente 
 (sala grupo resión PCI) Completamente instalado. 
 Según ficha técnica de proyecto. 

  
11.10.03.12 ud Bancada de inercia para recuperador de calor , formada por losa de hormigón 9,00 445,94 4.013,46 
 armado de 20 cm y amortiguadores metálicos 
 Bancada de inercia para recuperador de calor , formada por losa de 
 hormigón armado de 20 cm y amortiguadores metálicos adecuados al peso 
 de recuperador de calor.Completamente instalada. 

  
11.10.03.13 ud Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.02, con caudal 1,00 7.973,63 7.973,63 
 de impulsión de 1585 l/s. lonas antivibratorias y amor 
 Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.02 según fichas 
 técnicas de proyecto, con un  caudal de ventilador de impulsión de 1585 l/s.   
 Incluyendo cuadros eléctricos con las protecciones de cada elemento,  
 controlador libremente programable, la totalidad de sondas y elementos de 
 control  según esquemas de control en planos, cableado interno y hasta 
 sondas externas, programación e integración en BMS, luz interior en los 
 módulos accesibles (con altura > 1600 mm), interruptor de corte de corriente 
 del ventilador, toma de tierra, malla de protección del ventilador, malla en la 
 boca de impulsión del ventilador, así como el resto de los elementos para 
 cumplir con la directiva de seguridad de máquinas.  
 Incluye lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire y soportación 
 y amortiguadores metálicos para soporte de la unidad de recuperación. 
 Completamente instalada según especificaciones técnicas y características 
 según fichas técnicas de planos y esquemas de control. Marca/modelo: S&P / 
 CADT-HE D 60 LH BASIC o equivalente 
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 Incluye alim.eléc.con canalización y cables a cuadro elec RC con pp bandeja y 
 tubo desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.   
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador cuadro control RC 
 Incluye puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

  
  
11.10.03.14 ud Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.03, con caudal 4,00 7.973,63 31.894,52 
 de impulsión de 1400 l/s. lonas antivibratorias y amor 
 Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.03 según fichas 
 técnicas de proyecto, con un  caudal de ventilador de impulsión de 1400 l/s.   
 Incluyendo cuadros eléctricos con las protecciones de cada elemento,  
 controlador libremente programable, la totalidad de sondas y elementos de 
 control  según esquemas de control en planos, cableado interno y hasta 
 sondas externas, programación e integración en BMS, luz interior en los 
 módulos accesibles (con altura > 1600 mm), interruptor de corte de corriente 
 del ventilador, toma de tierra, malla de protección del ventilador, malla en la 
 boca de impulsión del ventilador, así como el resto de los elementos para 
 cumplir con la directiva de seguridad de máquinas.  
 Incluye lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire y soportación 
 y amortiguadores metálicos para soporte de la unidad de recuperación. 
 Completamente instalada según especificaciones técnicas y características 
 según fichas técnicas de planos y esquemas de control. Marca/modelo: S&P / 
 CADT-HE D 60 LH BASIC o equivalente 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables a cuadro elec RC con pp bandeja y 
 tubo desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.   
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador cuadro control RC 
 Incluye puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

  
  
11.10.03.15 ud Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.04, con caudal 1,00 4.395,00 4.395,00 
 de impulsión de 265 l/s. lonas antivibratorias y amort 
 Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.04 según fichas 
 técnicas de proyecto, con un  caudal de ventilador de impulsión de 265 l/s.   
 Incluyendo cuadros eléctricos con las protecciones de cada elemento,  
 controlador libremente programable, la totalidad de sondas y elementos de 
 control  según esquemas de control en planos, cableado interno y hasta 
 sondas externas, programación e integración en BMS, luz interior en los 
 módulos accesibles (con altura > 1600 mm), interruptor de corte de corriente 
 del ventilador, toma de tierra, malla de protección del ventilador, malla en la 
 boca de impulsión del ventilador, así como el resto de los elementos para 
 cumplir con la directiva de seguridad de máquinas.  
 Incluye lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire y soportación 
 y amortiguadores metálicos para soporte de la unidad de recuperación. 
 Completamente instalada según especificaciones técnicas y características 
 según fichas técnicas de planos y esquemas de control. Marca/modelo: S&P / 
 CADB-HE D 21 LH BASIC o equivalente 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables a cuadro elec RC con pp bandeja y 
 tubo desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.   
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador cuadro control RC 
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 Incluye puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

  
  
11.10.03.16 ud Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.05, con caudal 1,00 4.876,84 4.876,84 
 de impulsión de 460 l/s. lonas antivibratorias y amort 
 Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.05 según fichas 
 técnicas de proyecto, con un  caudal de ventilador de impulsión de 460 l/s.   
 Incluyendo cuadros eléctricos con las protecciones de cada elemento,  
 controlador libremente programable, la totalidad de sondas y elementos de 
 control  según esquemas de control en planos, cableado interno y hasta 
 sondas externas, programación e integración en BMS, luz interior en los 
 módulos accesibles (con altura > 1600 mm), interruptor de corte de corriente 
 del ventilador, toma de tierra, malla de protección del ventilador, malla en la 
 boca de impulsión del ventilador, así como el resto de los elementos para 
 cumplir con la directiva de seguridad de máquinas.  
 Incluye lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire y soportación 
 y amortiguadores metálicos para soporte de la unidad de recuperación. 
 Completamente instalada según especificaciones técnicas y características 
 según fichas técnicas de planos y esquemas de control. Marca/modelo: S&P / 
 CADB-HE D 27 LH BASIC o equivalente 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables a cuadro elec RC con pp bandeja y 
 tubo desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.   
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador cuadro control RC 
 Incluye puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 

  
  
11.10.03.17 ud Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.06, con caudal 1,00 7.118,45 7.118,45 
 de impulsión de 880 l/s. lonas antivibratorias y amort 
 Unidad de recuperación de calor compacta con referencia RC.06 según fichas 
 técnicas de proyecto, con un  caudal de ventilador de impulsión de 880 l/s.   
 Incluyendo cuadros eléctricos con las protecciones de cada elemento,  
 controlador libremente programable, la totalidad de sondas y elementos de 
 control  según esquemas de control en planos, cableado interno y hasta 
 sondas externas, programación e integración en BMS, luz interior en los 
 módulos accesibles (con altura > 1600 mm), interruptor de corte de corriente 
 del ventilador, toma de tierra, malla de protección del ventilador, malla en la 
 boca de impulsión del ventilador, así como el resto de los elementos para 
 cumplir con la directiva de seguridad de máquinas.  
 Incluye lonas antivibratorias flexibles en las conexiones de aire y soportación 
 y amortiguadores metálicos para soporte de la unidad de recuperación. 
 Completamente instalada según especificaciones técnicas y características 
 según fichas técnicas de planos y esquemas de control. Marca/modelo: S&P / 
 CADT-HE D 45 LH BASIC o equivalente 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables a cuadro elec RC con pp bandeja y 
 tubo desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación vigente.   
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador cuadro control RC 
 Incluye puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 
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  __________  
 TOTAL 11.10.03 .....................................................................................  74.951,49 
11.10.04 DISTRIBUCIÓN DE AIRE  
11.10.04.01 m² Conducto rectangular de plancha de acero galvanizado clase ATC3 según 159,00 24,65 3.919,35 
 RITE, espesor 0,8 mm y uniones tipo METU 
 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado, con un 
 nivel de galvanización según especificacionse técnicas de proyecto, clase 
 ATC3 según IT1.2.4.2.3  y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, uniones tipo 
 METU, soportes y accesorios y espesores según la norma UNE 100.102 con un 
 espesor mínimo de 0,8 mm y con p.p. de aberturas de servicio según 
 IT1.1.4.3.4 y UNE-EN 12097. Completamente instalado. 

  
11.10.04.02 m2 Conducto rectangular de plancha de acero galvanizado clase ATC3, uniones 676,00 34,76 23.497,76 
 tipo METU y aislamiento exterior con fibra de vidrio 30 
 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado, con un 
 nivel de galvanizado según especificaciones técnicas de proyecto, clase ATC3 
 según IT 1.2.4.2.3  y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, uniones tipo METU, 
 soportes y accesorios  y espesores según la norma UNE 100.102 con un 
 espesor mínimo de 0,8 mm y con p.p. de aperturas de servicio según norma 
 EN 12097, incluye aislamiento exterior a base manta de fibra de vidrio de 30 
 mm de espesor y conductividad 0,04W/mK a 10ºC, con papel Kraft de 
 aluminio. Completamente instalado. 

  
11.10.04.03 m2 Conducto rectangular plancha acero galvanizado Clase ATC3, con aislamiento 896,00 53,55 47.980,80 
 exterior para intemperie 
 Conducto rectangular construido en plancha de acero galvanizado, con un 
 nivel de galvanizado según especificaciones técnicas de proyecto, clase ATC3 
 según IT 1.2.4.2.3  y UNE-EN 12237, con p.p. de juntas, uniones tipo METU, 
 soportes y accesorios  y espesores según la norma UNE 100.102 con un 
 espesor mínimo de 0,8 mm y con p.p. de aperturas de servicio según norma 
 EN 12097, incluye aislamiento exterior para intemperie a base manta de fibra 
 de vidrio de 50 mm de espesor y conductividad 0,04W/mK a 10ºC, con papel 
 Kraft de aluminio, lámina asfáltica, y acabado con plancha de aluminio de 0,8 
 mm de espesor, incluso sellado de las juntas con silicona. Completamente 
 instalado 

  
11.10.04.04 m² Conducto rectangular construido en plancha de fibra de vidrio de 25 mm con 2.005,00 16,07 32.220,35 
 tejido de absorción acústica 
 Conducto rectangular autoportante construido en plancha de fibra de vidrio 
 de alta densidad de 25 mm de espesor con la cara exterior recubierta de una 
 película de aluminio y con un tejido de hilos de vidrio negro por el interior 
 de gran absorción acústica y resistencia mecánica tipo CLIMAVER NETO o 
 equivalente con p.p. de accesorios, soportes y aberturas de servicio según 
 IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. 

  
11.10.04.05 m Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 80 mm 7,00 14,03 98,21 
 Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado, 
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 con un nivel de galvanizado según especificaciones técnicas de proyecto, 
 clase C, de 80 mm de diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, 
 con p.p. de juntas, uniones tipo METU, accesorios, soportes y aberturas de 
 servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. 

  
11.10.04.06 ml Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 125 mm 55,00 16,90 929,50 
 Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado, 
 con un nivel de galvanizado según especificaciones técnicas de proyecto, 
 clase C, de 125 mm de diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, 
 con p.p. de juntas, uniones tipo METU, accesorios, soportes y aberturas de 
 servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. 

  
11.10.04.07 ml Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 150 mm 163,00 19,67 3.206,21 
 Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado, 
 con un nivel de galvanizado según especificaciones técnicas de proyecto, 
 clase C, de 150 mm de diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, 
 con p.p. de juntas, uniones tipo METU, accesorios, soportes y aberturas de 
 servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. 

  
11.10.04.08 m Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 180 mm 124,00 21,73 2.694,52 
 Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado, 
 con un nivel de galvanizado según especificaciones técnicas de proyecto, 
 clase C, de 180 mm de diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, 
 con p.p. de juntas, uniones tipo METU, accesorios, soportes y aberturas de 
 servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. 

  
11.10.04.09 ml Conducto circular helicoidal, en plancha acero galv. clase C de 200 mm 85,00 23,99 2.039,15 
 Conducto circular helicoidal, construido en plancha de acero galvanizado, 
 con un nivel de galvanizado según especificaciones técnicas de proyecto, 
 clase C, de 200 mm de diámetro y esperores según la norma UNE 100-102-88, 
 con p.p. de juntas, uniones tipo METU, accesorios, soportes y aberturas de 
 servicio según IT1.1.4.3.4 y UNE-ENV 12097. Completamente instalado. 

  
11.10.04.10 m Conducto circular flexible aislado, de 200 mm de diámetro, con manta de 95,00 12,60 1.197,00 
 fibra de vidrio de 20 mm de espesor 
 Conducto circular flexible aislado, de 200 mm de diámetro, construido con 
 manta de fibra de vidrio de 20 mm de espesor, alma de acero en espiral y 
 recubrimiento en lámina de aluminio reforzado, con p.p. de accesorios y 
 soportes. Completamente instalado. 

  
11.10.04.11 m Conducto circular flexible aislado, de 250 mm de diámetro, con manta de 38,00 13,39 508,82 
 fibra de vidrio de 20 mm de espesor 
 Conducto circular flexible aislado, de 250 mm de diámetro, construido con 
 manta de fibra de vidrio de 20 mm de espesor, alma de acero en espiral y 
 recubrimiento en lámina de aluminio reforzado, con p.p. de accesorios y 
 soportes. Completamente instalado. 

  
11.10.04.12 ml Conducto circular flexible, de 100 mm de diámetro, en aluminio resistente y 82,50 8,78 724,35 
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 alma de acero 
 Conducto circular flexible, de 100 mm de diámetro, construido en aluminio 
 resistente y alma de acero en espiral, con p.p. de accesorios y soportes. 
 Completamente instalado. 

  
11.10.04.13 ud Rejilla de impulsión, referencia RI.01 , en aluminio, de 225 x 75 mm, con 1,00 24,65 24,65 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de impulsión con referencia RI.01, construida en aluminio, de 225 x 75 
 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX / AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.14 ud Rejilla de impulsión, referencia RI.02 , en aluminio, de 225 x 125 mm, con 7,00 29,32 205,24 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de impulsión con referencia RI.02, construida en aluminio, de 225 x 125 
 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conductores, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX/AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.15 ud Rejilla de impulsión, referencia RI.03 , en aluminio, de 325 x 125 mm, con 2,00 31,45 62,90 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de impulsión con referencia RI.03, construida en aluminio, de 325 x 125 
 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conductos, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX / AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.16 ud Rejilla de impulsión, referencia RI.04 , en aluminio, de 425 x 125 mm, con 1,00 34,00 34,00 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de impulsión con referencia RI.04, construida en aluminio, de 425 x 125 
 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX / AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 
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11.10.04.17 ud Rejilla de retorno, referencia RR.03 , en aluminio, de 1025 x 125 mm, 4,00 35,70 142,80 
 Rejilla de retorno con referencia RR.03, construida en aluminio, de 1025 x 125 
 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conductos,   
 premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o anodizado a determinar 
 por la DF. Incluye parte proporcional de material del mismo material que el 
 conducto para realizar la correcta embocadura entre la reja y el mismo, con 
 todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 TROX / AH-A en formación contínua o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 
 Incluso filtro integrado en la propia rejilla 

  
11.10.04.18 ud Rejilla de retorno, referencia RR.01 , en aluminio, de 565 x 565 mm, 98,00 97,74 9.578,52 
 Rejilla de retorno con referencia RR.01, construida en aluminio, de 565 x 565 
 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto,   
 premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o anodizado a determinar 
 por la DF. Incluye parte proporcional de material del mismo material que el 
 conducto para realizar la correcta embocadura entre la reja y el mismo, con 
 todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 TROX / ARP-EF o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 
 Incluso filtro integrado en la propia rejilla 

  
11.10.04.19 ud Rejilla de extracción, referencia RE.01 , en aluminio, de 225 x 75 mm, con 8,00 24,65 197,20 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de extracción con referencia RE.01, construida en aluminio, de 225 x 75 
 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conductores, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX/AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.20 ud Rejilla de extracción, referencia RE.02 , en aluminio, de 225 x 125 mm, con 13,00 29,32 381,16 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de extracción con referencia RE.02, construida en aluminio, de 225 x 
 125 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conductores, 
 con regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX/AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.21 ud Rejilla de extracción, referencia RE.03 , en aluminio, de 325 x 125 mm, con 10,00 31,45 314,50 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de extracción con referencia RE.03, construida en aluminio, de 325 x 
 125 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
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 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX / AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.22 ud Rejilla de extracción, referencia RE.04 , en aluminio, de 425 x 125 mm, con 18,00 34,00 612,00 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de extracción con referencia RE.04, construida en aluminio, de 425 x 
 125 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX / AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.23 ud Rejilla de extracción, referencia RE.05 , en aluminio, de 425 x 165 mm, con 13,00 36,12 469,56 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de extracción con referencia RE.05, construida en aluminio, de 425 x 
 165 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX / AH-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.24 ud Rejilla de extracción, referencia RE.06 , en aluminio, de 565 x 565 mm, 16,00 97,74 1.563,84 
 Rejilla de extracción con referencia RE.06, construida en aluminio, de 565 x 
 565 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto,   
 premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o anodizado a determinar 
 por la DF. Incluye parte proporcional de material del mismo material que el 
 conducto para realizar la correcta embocadura entre la reja y el mismo, con 
 todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 TROX / ARP-EF o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.25 ud Rejilla toma/descarga aire exterior, para acoplar a conducto circular de 150 7,00 13,53 94,71 
 diámetro 
 Rejilla para toma/descarga de aire exterior, construida en aluminio, con 
 referencia RA.01, para acoplar a conducto circular de 150 mm de diámetro con 
 malla metálica,    , con perfil antilluvia, acabado pintado/lacado en color RAL 
 o anodizado a determinar por la DF, con todos sus elementos de fijación. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: S&P o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 
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11.10.04.26 ud Rejilla toma/descarga aire exterior, para acoplar a conducto circular de 200 5,00 14,34 71,70 
 diámetro 
 Rejilla para toma/descarga de aire exterior, construida en aluminio, con 
 referencia RA.02, para acoplar a conducto circular de 200 mm de diámetro con 
 malla metálica,    , con perfil antilluvia, acabado pintado/lacado en color RAL 
 o anodizado a determinar por la DF, con todos sus elementos de fijación. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: S&P o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
  
11.10.04.27 ud Rejilla toma/descarga aire exterior, con referencia RA.01 de 165x165,  , 1,00 12,45 12,45 
 Rejilla para toma/descarga de aire exterior, construida en aluminio, con 
 referencia RA.01, de 165 x 165 mm con malla metálica,    , con perfil antilluvia, 
 acabado pintado/lacado en color RAL o anodizado a determinar por la DF, 
 con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: S&P/GRA-100 o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
  
11.10.04.28 ud Rejilla toma/descarga aire exterior, con referencia RA.02 de 200x200,  , 3,00 13,53 40,59 
 Rejilla para toma/descarga de aire exterior, construida en aluminio, con 
 referencia RA.02, de 200 x 200 mm con malla metálica,    , con perfil antilluvia, 
 acabado pintado/lacado en color RAL o anodizado a determinar por la DF, 
 con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: S&P/GRA-150 o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
  
11.10.04.29 ud Rejilla toma/descarga aire exterior, con referencia RA.04 de 400x330,  , 42,00 55,25 2.320,50 
 Rejilla para toma/descarga de aire exterior, construida en aluminio, con 
 referencia RA.04, de 400 x 330 mm con malla metálica,    , con perfil antilluvia, 
 acabado pintado/lacado en color RAL o anodizado a determinar por la DF, 
 con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TROX/WG-AL o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
  
11.10.04.30 ud Rejilla toma/descarga aire exterior, con referencia RA.05 de 600x330,  , 2,00 65,44 130,88 
 Rejilla para toma/descarga de aire exterior, construida en aluminio, con 
 referencia RA.05, de 600 x 330 mm con malla metálica,    , con perfil antilluvia, 
 acabado pintado/lacado en color RAL o anodizado a determinar por la DF, 
 con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TROX/WG-AL o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
  

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              336

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

11.10.04.31 ud Regulador caudal, ref. CM.03 de 125 mm de diámetro,  autorregulable 18,00 116,45 2.096,10 
 mecánicamente, con envolvente acústico, 
 Regulador de caudal con referencia CM.03 de 125 mm de diámetro,  
 autorregulable mecánicamente, con envolvente acústico, con todos sus 
 elementos de fijación. Completamente instalado y señalizado con un 
 adhesivo sobre el conducto coincidiendo con un punto de instalación. 
 Marca/modelo: TROX/RN-D o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.32 ud Regulador caudal, ref. CM.04 de 160 mm de diámetro,  autorregulable 9,00 135,14 1.216,26 
 mecánicamente, con envolvente acústico, 
 Regulador de caudal con referencia CM.04 de 160 mm de diámetro,  
 autorregulable mecánicamente, con envolvente acústico, con todos sus 
 elementos de fijación. Completamente instalado y señalizado con un 
 adhesivo sobre el conducto coincidiendo con un punto de instalación. 
 Marca/modelo: TROX/RN-D o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.33 ud Regulador caudal, ref. CM.05 de 200 mm de diámetro,  autorregulable 17,00 153,84 2.615,28 
 mecánicamente, con envolvente acústico, 
 Regulador de caudal con referencia CM.05 de 200 mm de diámetro,  
 autorregulable mecánicamente, con envolvente acústico, con todos sus 
 elementos de fijación. Completamente instalado y señalizado con un 
 adhesivo sobre el conducto coincidiendo con un punto de instalación. 
 Marca/modelo: TROX/RN-D o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.34 ud Tobera con referencia TB.01 , con marco de montaje en pared/conducto , 13,00 67,57 878,41 
 construida en aluminio y de 160 mm de diámetro de cuello 
 Tobera con referencia TB.01, con marco de montaje en pared/conducto , 
 construida en aluminio y de 160 mm de diámetro de cuello, para ejecución 
 orientable, con todos sus elementos de fijación y regulación de caudal. 
 Acabado: pintado/lacado en color RAL o anodizado a definir por la DF. 
 Posicionamiento: orientable manual . Marca/modelo: TROX / DUE-S/160 o 
 equivalente. Completamente instalada. 
 Según fichas técnicas de proyecto. 
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11.10.04.35 ud Boca de extracción, construida en acero galvanizado, de 100 mm de diámetro 70,00 15,73 1.101,10 
 de cuello, con regulación de caudal por rotación 
 Boca de extracción con referencia BE.01, construida en acero galvanizado 
 pintado/lacado en color RAL o anodizado a definir por la DF, de 100 mm de 
 diámetro de cuello, con regulación de caudal por rotación del disco central,  
 con todos sus elementos de fijación. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TROX/LVS o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.36 ud Regulador caudal, ref. CM.01 de 80 mm de diámetro, de material plástico, 1,00 115,59 115,59 
 autorregulable mecánicamente, con envolvente acústico, 
 Regulador de caudal con referencia CM.01 de 80 mm de diámetro, de material 
 plástico, autorregulable mecánicamente, con envolvente acústico, con todos 
 sus elementos de fijación. Completamente instalado y señalizado con un 
 adhesivo sobre el conducto coincidiendo con un punto de instalación. 
 Marca/modelo: TROX/RN-D o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.37 ud Regulador caudal, ref. CM.02 de 100 mm de diámetro,  autorregulable 1,00 115,59 115,59 
 mecánicamente, con envolvente acústico, 
 Regulador de caudal con referencia CM.02 de 100 mm de diámetro,  
 autorregulable mecánicamente, con envolvente acústico, con todos sus 
 elementos de fijación. Completamente instalado y señalizado con un 
 adhesivo sobre el conducto coincidiendo con un punto de instalación. 
 Marca/modelo: TROX/RN-D o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.38 ud Regulador de caudal, referencia CM.09, de 600 x 400 mm, automecánico, con 8,00 405,85 3.246,80 
 envolvente acústico,. 
 Regulador de caudal con referencia CM.09 de 600 x 400 mm, automecánico, 
 con envolvente acústico, con todos sus elementos de fijación. Marca/modelo: 
 TROX /EN-D o equivalente . Completamente instalado. 

  
11.10.04.39 ud Compuerta de regulación de caudal, referencia CR.01 de 900 x 345 mm para 8,00 129,62 1.036,96 
 accionamiento automático, con actuador todo-nada a 24 V 
 Compuerta de regulación de caudal, con referencia CR.01, de 900 x 345 mm 
 para accionamiento automático, con actuador todo/nada a 24 V e 
 interruptores final de carrera, construída en acero galvanizado y lamas de 
 giro opuesto con juntas de estanqueidad, con todos sus elementos de 
 fijación. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TROX / JZ  o equivalente. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables a Compuerta con pp bandeja 
 metálica y tubo rígido desde C.E. según proyecto y cumpliendo la legislación 
 vigente. 
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.40 ud Compuerta cortafuegos EI-120 rectangular según normativa vigente, con una 2,00 353,16 706,32 
 sección efectiva entre 0,04 y 0,18 m2, con premarco, c 
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 Compuerta cortafuegos, EI-120, de ejecución rectangular según normativa 
 vigente, con una sección efectiva entre 0,04 y 0,18 m2, con premarco de la 
 marca/modelo: TROX/FKA-EU (EI 120) o equivalente, dotada de servomotor 
 (230 V) con muelle de retorno, con dos finales de carrera para indicación 
 compuerta abierta/cerrada y fusible termoeléctrico tarado a la temperatura 
 según proy. y normativa vigente. Completamente instalada. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables resistente al fuego a CC con pp 
 bandeja metálica y tubo desde C.E. según proyecto y cumpliendo la 
 legislación vigente. 
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Las compuertas tendrán unas dimensiones interiores mínimas en altura y 
 anchura, superiores en 50 mm a los conductos indicados en planos. 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
  
11.10.04.41 ud Compuerta cortafuegos EI-120 rectangular según normativa vigente, con una 8,00 353,16 2.825,28 
 sección efectiva entre 0,45 y 0,82 m2, con premarco, c 
 Compuerta cortafuegos, EI-120, de ejecución rectangular según normativa 
 vigente, con una sección efectiva entre 0,45 y 0,82 m2, con premarco, de la 
 marca/modelo: TROX/FKA-EU (EI 120) o equivalente, dotada de servomotor 
 (230 V) con muelle de retorno, con dos finales de carrera para indicación 
 compuerta abierta/cerrada y fusible termoeléctrico tarado a la temperatura 
 según proy. y normativa vigente. Completamente instalada. 
 Incluye alim.eléc.con canalización y cables resistente al fuego a CC con pp 
 bandeja metálica y tubo desde C.E. según proyecto y cumpliendo la 
 legislación vigente. 
 Incluye cable y conex.control desde subestac/controlador 
 Las compuertas tendrán unas dimensiones interiores mínimas en altura y 
 anchura, superiores en 50 mm a los conductos indicados en planos. 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.10.04.42 ud Soporte metálico, para sujetar en vertical, conducto circular de chapa de 9,00 63,75 573,75 
 acero. Completamente instalado. 
 Soporte metálico, para sujetar en vertical, conducto circular de chapa de 
 acero. Completamente instalado. Marca/modelo: HILTI o equivalente. 

  
  __________  
 TOTAL 11.10.04 .....................................................................................  151.800,66 
11.10.05 CONTROL EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (STA. BMS)  
11.10.05.01 ud Suministro de mando de control remoto para unidad interior. Con las 27,00 56,99 1.538,73 
 siguientes funciones mínimas: control de temperatura, contro 
 Suministro de mando de control remoto para unidad interior. Con las 
 siguientes funciones mínimas: control de temperatura, control de velocidad 
 del ventilador ON/OFF. Marca/modelo: MITSUBISHI ELECTRIC / PAC-YT52CRA o 
 equivalente. 

  
11.10.05.02 ud Suministro e instalación de central de control, gestión, unidades de sistemas 1,00 1.450,25 1.450,25 
 autónomos VRV (VRV) 
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 Suministro e instalación de central de control, gestión, monitorización y 
 optimización de las unidades de sistemas autónomos VRV con un número 
 ilimitado de unidades exteriores e interiores. Formado por Interface de 
 recogida de información de las unidades, comunicación con el sistema de 
 control centralizado del edificio mediante protocolo de conumicación 
 BAC-NET incluyendo webserver y paneles de control de unidades.  
 Incluye Licencia comunicación BAC-NET con equipos MITSUBISHI/FGBACNET o 
 equivalente , incluyendo instalación, configuración específica, pruebas y 
 demostraciones para su perfecto funcionamiento. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: MITSUBISHI/AE-200E o equivalente. 

  
11.10.05.03 ud Suministro e instalación de central de control, gestión, unidades de sistemas 1,00 889,05 889,05 
 autónomos VRV (VRV) 
 Suministro e instalación de central de control, gestión, monitorización y 
 optimización de las unidades de sistemas autónomos VRV con un número 
 ilimitado de unidades exteriores e interiores. Formado por Interface de 
 recogida de información de las unidades, comunicación con el sistema de 
 control centralizado del edificio mediante protocolo de conumicación 
 BAC-NET incluyendo webserver y paneles de control de unidades.  
 Incluye Licencia comunicación BAC-NET con equipos MITSUBISHI/FGBACNET o 
 equivalente , incluyendo instalación, configuración específica, pruebas y 
 demostraciones para su perfecto funcionamiento. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: MITSUBISHI/EW-50E o equivalente. 

  
11.10.05.04 ud Suministro e instalación de central de control, gestión, unidades de sistemas 1,00 923,09 923,09 
 autónomos VRV (VRV) 
 Suministro e instalación de interfaz para conexión de hasta dos AE-200E o 
 EW-50E a protocolo MODBUS para 100 unidades interiores.  
 Completamente instalado. Marca/modelo: MITSUBISHI/ME-AC/MBS100 o 
 equivalente. 
 Se incluye incluyendo instalación, configuración específica, pruebas y 
 demostraciones para su perfecto funcionamiento. 

  
  
11.10.05.06 ud Sonda de ambiente para calidad de aire CO2 y de temperatura. 4,00 337,18 1.348,72 
 Sonda de ambiente para calidad de aire y de la temperatura (SD.01), con 
 salida analógica de 0 a 10 V o( variante medición por infrarrojos según 
 modelos, a determinar por DF) 
 Alarma visual de nivel de calidad ambiente (ppm) . 
 Completamente instalada. Marca/modelo: SIEMENS  o equivalente 

  
11.10.05.07 ud Terminal de operación para conexión centralizada en red, pantalla de led, 1,00 779,79 779,79 
 alarmas, gráficos y programación. 
 Terminal de operación para conexión centralizada en red (CC.01), libremente 
 programable para las instalaciones de climatización y ventilación. Dotada de 
 pantalla para visualización y manejo de controladores DESIGO PX. 
 Visualización de valores, ajustes de consigna y parámetros, mensajes de 
 mantenimiento y error, listas de alarmas, etc. 
  Microprocesador con protocolo de comunicaciones BACnet nativo sobre 
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 BUS. Copia de seguridad de datios.Incluso Leds de alarma 
 incluyendo fuente de alimentación eléctrica a 24/230 V C.A. , incluyendo 
 todos los relés, conectores y accesorios necesarios. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: SIEMENS PXM20 o equivalente. 

  
11.10.05.08 ud Controlador compacto BACnet/MODBUS, Libremente programable para las 1,00 1.387,55 1.387,55 
 instalaciones electromecánicas 
 Controlador compacto BACnet/MODBUS, Libremente programable para las 
 instalaciones electromecánicas. Microprocesador de de 32 bits.Gestión de 
 alarmas, horarios,calendarios, tendencias, etc. Protocolo de comunicaciones 
 BACnet nativo sobre BUS. Copia de seguridad de datios.Incluso Leds de 
 alarma 
 incluyendo fuente de alimentación eléctrica a 24/230 V C.A. , incluyendo 
 todos los relés, conectores y accesorios necesarios. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: SIEMENS 

  
11.10.05.09 ud Alimentación entre sondas de campo, reguladores de aire ,Indicador digital 40,00 3,06 122,40 
 universal, y controladores 
 Alimentación entre sondas de campo, reguladores de aire ,Indicador digital 
 universal, y controladores incluyendo cables y canalización a receptor y parte 
 proporcional de línea desde cuadro de zona. 
 Características: 
 Derivación a receptor: Cabla de cobre RZ1-K 0,6/1 kV, tubo de material 
 aislante rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 
 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21. Cajas 
 aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas/roscadas. 
 Línea desde cuadro: Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV bandeja metálica 
 perforada no propagador de la llama y de acuerdo con la norma UNE-EN 
 50085-1 con tapa, accesorios y soportaciones. 
 Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar 
 del proyecto. Completamente instalado. 

  
11.10.05.10 ud Conexionado de control y alimentación incluyendo conductor de cobre s/UNE 40,00 3,31 132,40 
 RZ1-K 0,6/1 kV 
 Conexionado de control y alimentación incluyendo conductor de cobre 
 s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV , bajo tubo de material aislante flexible/rígido de 
 protección 7 o 9 no propagador de la llama y de acuerdo con la norma 
 UNE-EN 61386, desde subestación de zona hasta punto de control, de 
 acuerdo con las condiciones señaladas en memoria, planos y especificaciones 
 técnicas. Sección conductor: 1,5 mm² . Completamente instalado. 

  
11.10.05.11 ud Control remoto para interiores VRV 7,00 73,65 515,55 
 Suministro y montaje de control remoto de pared para equipos interiores de 
 VRV, marca MITSUBISHI ELECTRIC, modelo PAR-40MMA. Totalmente instalado 
 y funcionando. 

  
11.10.05.12 Pa Cable Interconexión equipos VRV 7,00 169,99 1.189,93 
  ______________  
 TOTAL 11.10.05 .....................................................................................  10.277,46 
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  ___________  
 TOTAL 11.10 ..........................................................................................  498.721,98 
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11.11 FONTANERÍA  
11.11.01 ACOMETIDA  
11.11.01.02 ud Armario registro contadores prefabricado con puertas, cerradura, fijación y 1,00 445,94 445,94 
 soporte, incluso construcción de hornacina 
 Armario para registro reductora de presión,  prefabricada , de dimensiones 
 mínimas interiores de 1500x600x300 mm, equipado con puertas, cerradura, 
 fijación y soporte. Incluso construcción de hornacina con los trabajos de 
 obra civil necesarios. Completamente instalado. 

  
11.11.01.03 ud Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión bridas incorporadas, 2,00 171,52 343,04 
 de 65 mm 
 Válvula de compuerta de husillo estacionario, con unión bridas incorporadas, 
 de 65 mm de diámetro, PN - 16 , con juego de accesorios. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: BYAR o equivalente 

  
11.11.01.04 ud Filtro autolimpiable tipo Y, cabezal y conexionado de 65 mm de diámetro 1,00 2.195,40 2.195,40 
 Filtro autolimpiable tipo Y, equipado con malla de acero inoxidable y baño de 
 plata, para un grado de filtración de 25 a 50 micras, cabezal y conexionado de 
 65 mm de diámetro para un caudal de 27. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: CILLIT o equivalente 

  
11.11.01.06 ud Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, montaje entre 1,00 51,46 51,46 
 bridas, 65 mm  de diámetro, PN-16 
 Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con 
 montaje entre bridas, de 65 mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: RUBER CHECK o equivalente 

  
11.11.01.07 ud Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, para presión de líquidos. 1,00 17,15 17,15 
 Manómetro de glicerina, graduado de 0-1600 kPa, diámetro de esfera de 100 
 mm, con grifo de vaciado y lira, para presión de líquidos. Completamente 
 instalado. 

  
11.11.01.08 ud Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 65 mm 1,00 82,32 82,32 
 Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 65 mm de diámetro, PN-16 
 , con mando de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo : AMVI o equivalente 

  
11.11.01.09 ml Tubería acero galvanizado con soldadura, según UNE-EN 10255, de 65 mm 2,00 48,02 96,04 
 Tubería de acero galvanizado con soldadura, según UNE-EN 10255 serie 
 media M, de 65 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios 
 roscados y elementos de  sujección. Completamente instalada. 

  
11.11.01.10 ml Aislamiento tuberías de 64 mm a base de coquilla, de 10 mm de espesor con 2,00 3,09 6,18 
 barrera de vapor 
 Aislamiento exterior para tuberías agua fria sanitaria de 64 mm de diámetro 
 exterior a base de coquilla de espuma elastomérica de conductividad térmica 
 menor que 0,04 W/(m.K) y de 10 mm de espesor o espesor equivalente y 
 reacción al fuego BL-S3,d0, con barrera de vapor, incluyendo pp. de 
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 accesorios y válvulas. Completamente instalado y señalizado según normas 
 DIN/UNE. Marca/modelo: ARMAFLEX AF o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.11.01 .....................................................................................  3.237,53 
11.11.02 GESTIÓN DE CONSUMOS (STA. BMS)  
11.11.02.01 ud Contador de agua fría , hélice Woltmann, emisor de impulsos, calibre 50 mm 1,00 171,52 171,52 
 Contador de agua fría , tipo hélice Woltmann, con emisor de impulsos, 
 homologado según normativa vigente, con un calibre de 50 mm, para una 
 presión máxima de servicio de 6 bar, incluso accesorios. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: ZENNER ETKD 

  
11.11.02.02 ud Contador de agua fría , turbina chorro múltiple, emisor impulsos, calibre 40 1,00 133,78 133,78 
 mm 
 Contador de agua fría , tipo turbina de chorro único o múltiple, con emisor 
 de impulsos, homologado según normativa vigente, con un calibre de 40 mm, 
 para una presión máxima de servicio de 10 bar. Completamente instalado. 
 Marca/modelo: ZENNER ETKD 

  
11.11.02.03 ud Contador de agua caliente , turbina chorro múltiple, emisor impulsos, calibre 1,00 394,49 394,49 
 50 mm 
 Contador de agua caliente , tipo turbina de chorro único o múltiple, con 
 emisor de impulsos, homologado según normativa vigente, con un calibre de 
 50 mm, para una presión máxima de servicio de 10 bar. Completamente 
 instalado. Marca/modelo: ZENNER MTWD 

  
  __________  
 TOTAL 11.11.02 .....................................................................................  699,79 
11.11.03 DISTRIBUCIÓN AFS  
11.11.03.01 ml Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 150,00 17,15 2.572,50 
 12201-2 
 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 
 12201-2, serie 5 (PN 16 bar) de 50 mm de diámetro nominal, con p.p. de 
 accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.11.03.02 ml Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 175,00 6,17 1.079,75 
 12201-2 
 Tubería de polietileno tipo PE-100 (alta densidad), según norma UNE-EN 
 12201-2, serie 5 (PN 16 bar) de 25 mm de diámetro nominal, con p.p. de 
 accesorios y elementos de sujeción. Completamente instalada. 

  
11.11.03.03 ud Válvula de bola de PEAD, para montaje roscado, de 50 de diámetro, PN-16 1,00 20,58 20,58 
 Válvula de bola de PEAD, para montaje roscado, de 50 de diámetro, PN-16, de 
 accionamiento manual y juego de accesorios. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: CEPEX o equivalente 

  
11.11.03.04 ud Depósito de expansión para circuitos de agua abiertos de membrana no 2,00 514,55 1.029,10 
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 recambiable, de 450 l de capacidad 
 Depósito de expansión para circuitos de agua abiertos de membrana no 
 recambiable, de 450 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, 
 para una presión de 800 kPa, homologado según directiva 97/23/CE de 
 aparatos a presión, con válvula de recirculación del agua antilegionela, cierre 
 y vaciado. Completamente instalado. Según ficha técnica equipo. 
 Marca/modelo: EBARA 

  
11.11.03.05 ud Grupo de presión GP01 con variador de frecuencia de  bombas, 2,8 l/s, 582 kPa 1,00 3.876,25 3.876,25 
 Grupo de presión con variador de frecuencia  de las siguientes características 
 técnicas: 
 Definición del equipo: 
 - Instalación: Fluxómetro+agua sanitaria 
 - Número de bombas:  
 Prestaciones: 
 - Caudal total: 2,8 l/s. 
 - Presión máxima de trabajo: 582 kPa. 
 - Potencia eléctrica: 3,7 kW 
 Conexiones: 
 - Colector de impulsión de distribución: Válvulas de vaciado, manómetro y 
 conexión flexible a colector de distribución. 
 - Colector de impulsión: 50, con válvula vaciado a desagüe. 
 - Colector de aspiración: 50. 
 Con las siguientes características constructivas y compuesto de los siguientes 
 elementos: 
 - Bombas centrífugas vertical / horizontal. 
 - Acumulador hidroneumático de membrana recambiable (600 l), timbrado por 
 Delegación de Industria con válvula de corte y conexión flexible 
 antivibraciones a colector de impulsión del grupo de presión. 
 - Válvulas de corte en las aspiraciones e impulsiones de cada bomba. 
 - Filtros y amortiguadores en aspiración de cada bomba. 
 - Pasamuros y válvulas de corte por depósito a colector de aspiración. 
 - Válvulas de retención en la impulsión de cada bomba. 
 - Cuadro eléctrico compuesto por armario metálico conteniendo en su 
 interior: interruptor general, indicadores de señalización, fusibles generales y 
 para el circuito de maniobra, contactores con relé térmico, interruptor de tres 
 posiciones (0: paro, 1: automático, 2: manual), amperímetros, voltímetros, 
 cuenta horas por bomba, contactos libres de tensión, relés de disparo y 
 alternancia automática de bombas. 
 - Unidad de regulación electrónica con convertidor de frecuencia, con 
 regulación de tensión de 0% al 100% y señal de entrada de ajuste frecuencia 
 0 a 10 V y 4 a 20 mA, con tiempo de aceleración y deceleración ajustable, 
 incluso protecciones sobretensión, cortocircuito, fallo a tierra, microcorte, 
 sobrecarga al arranque, termoeléctrica y sobre calentamiento, incluso filtro 
 de armónicos incorporado. 
 - Conjunto montado sobre bancada de perfiles de acero galvanizado con 
 amortiguadores incorporados. 
 Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, 
 incluyendo acabado de las mismas características que el tramo de conexión, y 
 señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvulas según especificaciones 
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 de la legislación vigente.  
 Conjunto completamente instalado incluyendo conexionado hidráulico y 
 eléctrico, señalizado, equilibrado, regulado y en funcionamiento, según 
 normativa vigente, planos, fichas técnicas y pliego de especificaciones 
 técnicas. 
 Marca/modelo grupo de presión: EBARA AP_HI 7-250/5-2 o equivalente. 
 Referencia: GP01. 

  
11.11.03.06 ud Colector de distribución de 75 mm 1,00 240,12 240,12 
 Colector de distribución construido en polipropileno de 75 mm de diámetro, 
 provisto de contrabridas con salidas y entradas según esquema de principio. 
 Completamente instalado. 

  
11.11.03.07 ud Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 50 2,00 82,32 164,64 
 Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 50 de diámetro, PN-16 , 
 con mando de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo : VALCOM 

  
11.11.03.08 ud Válvula mariposa, montaje bridas, mando manual palanca, de 65 3,00 171,52 514,56 
 Válvula de mariposa, para montaje entre bridas, de 65 de diámetro, PN-16 , 
 con mando de accionamiento manual por palanca y juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo : VALCOM 

  
11.11.03.09 ud Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, montaje entre 1,00 51,46 51,46 
 bridas, 65 mm  de diámetro, PN-16 
 Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con 
 montaje entre bridas, de 65 mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: GESTRA 

  
11.11.03.10 ml Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 160,00 28,13 4.500,80 
 con uniones por termofusión   de 63 mm de DN, con aisla 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 
 63 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos, incluido pintado RAL9010/9016 a elegir segun DF. Marca/modelo 
 aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.03.11 ml Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 585,00 25,39 14.853,15 
 con uniones por termofusión   de 50 mm de DN, con aisla 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 
 50 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción con p.p. de piezas de aislamiento entre 
 la abrazadera y la tubería para evitar la formación de puentes térmicos en los 
 puntos de soportación, aislamiento de espuma  elastomérica con barrera de 
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 vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 10 mm 
 de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación 
 vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos, 
 incluido pintado RAL9010/9016 a elegir segun DF. Marca/modelo aislamiento: 
 ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.03.12 ml Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 665,00 22,64 15.055,60 
 con uniones por termofusión   de 40 mm de DN, con aisla 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 
 40 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos, incluido pintado RAL9010/9016 a elegir segun DF. Marca/modelo 
 aislamiento: K-FLEX /ST o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.03.13 ml Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 460,00 20,58 9.466,80 
 con uniones por termofusión   de 32 mm de DN, con aisla 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 
 32 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos, incluido pintado RAL9010/9016 a elegir segun DF. Marca/modelo 
 aislamiento: K-FLEX /ST o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.03.14 ud Llave de paso recto cromada, índice azul , con unión roscada a tubo de 15 1,00 20,58 20,58 
 mm. 
 Llave de paso recto cromada, de corte y alimentación a  , índice azul , con 
 unión roscada a tubo de 15 mm de diámetro. Marca/modelo: ARCO 

  
11.11.03.15 m Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 40,00 19,21 768,40 
 con uniones por termofusión   de 25 mm de DN, con aisla 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 
 25 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos. Marca/modelo aislamiento: K-FLEX /ST o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
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 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.03.16 ml Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 300,00 17,15 5.145,00 
 con uniones por termofusión   de 20 mm de DN, con aisla 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, de 
 20 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 10 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos. Marca/modelo aislamiento: K-FLEX /ST o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.03.17 ud Llave de paso recto cromada, índice azul , con unión roscada a tubo de 20 5,00 24,01 120,05 
 mm. 
 Llave de paso recto cromada, de corte y alimentación a cuarto húmedo , 
 índice azul , con unión roscada a tubo de 20 mm de diámetro. Marca/modelo: 
 UNPONOR o equivalente 

  
11.11.03.18 ud Llave de paso recto cromada, índice azul , con unión roscada a tubo de 25 4,00 27,44 109,76 
 mm. 
 Llave de paso recto cromada, de corte y alimentación a cuarto húmedo , 
 índice azul , con unión roscada a tubo de 25 mm de diámetro. Marca/modelo: 
 UNPONOR o equivalente 

  
11.11.03.19 ud Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 mm de DN 24,00 30,87 740,88 
 Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 de diámetro, PN-16, 
 con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado 
 izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de 
 polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: GENEBRE 

  
11.11.03.20 ud Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 25 24,00 20,58 493,92 
 Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 25 de diámetro, PN-16, 
 con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado 
 izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de 
 polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO 

  
11.11.03.21 ud Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, montaje entre 24,00 17,15 411,60 
 bridas, 25 mm  de diámetro, PN-16 
 Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con 
 montaje entre bridas, de 25 mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: RUBER CHECK 

  
11.11.03.22 ud Depósito de expansión para circuitos de agua abiertos de membrana no 24,00 41,17 988,08 
 recambiable, de 25 l de capacidad 
 Depósito de expansión para circuitos de agua abiertos de membrana no 
 recambiable, de 25 l de capacidad, construido con chapa de acero soldado, 
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 para una presión de 800 kPa, homologado según directiva 97/23/CE de 
 aparatos a presión, con válvula de recirculación del agua antilegionela, cierre 
 y vaciado. Completamente instalado. Según ficha técnica equipo. 
 Marca/modelo: SEDICAL 25 

  
11.11.03.23 ud Purgador automático de aire de 3/8 ". Completamente instalado. 3,00 20,58 61,74 
 Purgador automático de aire de 3/8 ". Completamente instalado. 

  
11.11.03.24 ud Grifo de prueba y vaciado de latón, montaje roscado, mando manual por 1,00 34,30 34,30 
 palanca, de 15 mm 
 Grifo de prueba y vaciado de latón, para montaje roscado, de 15 mm de 
 diámetro, PN-16 , con mando de accionamiento manual por palanca y juego 
 de accesorios. Completamente instalado. 

  
11.11.03.25 ud Grifo de limpieza en latón cromado, montaje roscado, de 15 mm 3,00 20,58 61,74 
 Grifo de limpieza construido en latón cromado, para montaje roscado, de 15 
 mm de diámetro, PN-16 con mando de accionamiento manual por palanca y 
 salida con racor de 2 piezas para acoplamiento de manguera. 

  
11.11.03.26 ud Instalación de fontanería para conexionado y alimentación a lavabo con 74,00 137,21 10.153,54 
 aislamiento. 
 Instalación de fontanería para conexionado y alimentación a lavabo 
 compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado , 
 accesorios y soportes desde la red general de acometida a los locales y de los 
 diámetros comprendidos indicados en planos, incluyendo la parte 
 proporcional de aislamiento en recorridos horizontales con coquilla de 
 espuma elastomérica y protección de tramos empotrados mediante tubo 
 flexible coarrugado.. Completamente instalado, según planos, memoria, 
 bases de cálculo y especificaciones técnicas del proyecto. 

  
11.11.03.27 ud Instalación de fontanería para conexionado y alimentación a inodoro con 110,00 72,04 7.924,40 
 aislamiento. 
 Instalación de fontanería para conexionado y alimentación a inodoro 
 compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado , 
 accesorios y soportes desde la red general de acometida a los locales y de los 
 diámetros comprendidos indicados en planos, incluyendo la parte 
 proporcional de aislamiento en recorridos horizontales con coquilla de 
 espuma elastomérica y protección de tramos empotrados mediante tubo 
 flexible coarrugado.. Completamente instalado, según planos, memoria, 
 bases de cálculo y especificaciones técnicas del proyecto. 

  
11.11.03.28 ud Instalación de fontanería para conexionado y alimentación a fregadero con 5,00 137,21 686,05 
 aislamiento. 
 Instalación de fontanería para conexionado y alimentación a fregadero 
 compuesta por parte proporcional de tuberías de polipropileno , accesorios y 
 soportes desde la red general de acometida a los locales y de los diámetros 
 comprendidos indicados en planos, incluyendo la parte proporcional de 
 aislamiento en recorridos horizontales con coquilla de espuma elastomérica y 
 protección de tramos empotrados mediante tubo flexible coarrugado.. 
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 Completamente instalado, según planos, memoria, bases de cálculo y 
 especificaciones técnicas del proyecto. 

  
11.11.03.29 ud Instalación de fontanería para conexionado y alimentación a ducha con 24,00 137,21 3.293,04 
 aislamiento. 
 Instalación de fontanería para conexionado y alimentación a ducha 
 compuesta por parte proporcional de tuberías de polietileno reticulado , 
 accesorios y soportes desde la red general de acometida a los locales y de los 
 diámetros comprendidos indicados en planos, incluyendo la parte 
 proporcional de aislamiento en recorridos horizontales con coquilla de 
 espuma elastomérica y protección de tramos empotrados mediante tubo 
 flexible coarrugado.. Completamente instalado, según planos, memoria, 
 bases de cálculo y especificaciones técnicas del proyecto. 

  
  __________  
 TOTAL 11.11.03 .....................................................................................  84.438,39 
11.11.04 DISTRIBUCIÓN ACS Y RACS  
11.11.04.01 m Tubería de polipropileno (PP-R) serie 2,5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 45,00 32,24 1.450,80 
 con uniones por termofusión   de 63 mm de DN, con ais 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 2,5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 
 de 63 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.04.02 m Tubería de polipropileno (PP-R) serie 2,5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 55,00 28,81 1.584,55 
 con uniones por termofusión   de 50 mm de DN, con ais 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 2,5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 
 de 50 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.04.03 m Tubería de polipropileno (PP-R) serie 2,5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 70,00 26,07 1.824,90 
 con uniones por termofusión   de 40 mm de DN, con ais 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 2,5 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 
 de 40 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 35 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              350

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

 y  equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.04.04 m Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 60,00 24,01 1.440,60 
 con uniones por termofusión   de 32 mm de DN, con ais 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 
 de 32 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 30 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.04.05 m Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 50,00 22,64 1.132,00 
 con uniones por termofusión   de 25 mm de DN, con ais 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 
 de 25 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción con p.p. de piezas de aislamiento entre 
 la abrazadera y la tubería para evitar la formación de puentes térmicos en los 
 puntos de soportación, aislamiento de espuma  elastomérica con barrera de 
 vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 10ºC de 25 mm 
 de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según legislación 
 vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, y  equipos. 
 Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.04.06 m Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 20,00 20,58 411,60 
 con uniones por termofusión   de 20 mm de DN, con ais 
 Tubería de polipropileno (PP-R) serie 3,2 según  norma UNE-EN ISO 15874-2, 
 de 20 mm de diámetro nominal, con p.p. de uniones y accesorios por 
 termofusión , elementos de sujeción, aislamiento de espuma  elastomérica 
 con barrera de vapor, con conductividad térmica menor que 0,04 W/(m.K)  a 
 10ºC de 30 mm de espesor o espesor equivalente, reacción al fuego según 
 legislación vigente,  incluyendo  p.p. de aislamiento para accesorios, válvulas, 
 y  equipos. Marca/modelo aislamiento: ARMAFLEX AF o equivalente. 
 Completamente instalado, señalizado. 
 Según especificaciones de proyecto. 

  
11.11.04.07 ud Llave de paso recto cromada, índice rojo  , con unión roscada a tubo de 15 2,00 20,58 41,16 
 mm. 
 Llave de paso recto cromada, de corte y alimentación a cuarto húmedo , 
 índice rojo  , con unión roscada a tubo de 15 mm de diámetro. 
 Marca/modelo: UPONOR o equivalente 

  
11.11.04.08 ud Llave de paso recto cromada, índice rojo  , con unión roscada a tubo de 20 5,00 24,01 120,05 
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 mm. 
 Llave de paso recto cromada, de corte y alimentación a cuarto humedo , 
 índice rojo  , con unión roscada a tubo de 20 mm de diámetro. 
 Marca/modelo: UPONOR o equivalente 

  
11.11.04.09 ud Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 4,00 30,87 123,48 
 Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 32 de diámetro, PN-16, 
 con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado 
 izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de 
 polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO o equivalente 

  
11.11.04.10 ud Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 65 2,00 61,75 123,50 
 Válvula de bola de latón, para montaje roscado, de 65 de diámetro, PN-16, 
 con mando de accionamiento manual por palanca, con racor roscado 
 izquierda-derecha para desmontaje y accesorios de unión a tubería de 
 polipropileno . Completamente instalada. Marca/modelo: ARCO 

  
11.11.04.11 ud Purgador automático de aire de 3/8 ". Completamente instalado. 2,00 20,58 41,16 
 Purgador automático de aire de 3/8 ". Completamente instalado. 

  
11.11.04.12 ud Grifo de prueba y vaciado de latón, montaje roscado, mando manual por 2,00 34,30 68,60 
 palanca, de 25 mm 
 Grifo de prueba y vaciado de latón, para montaje roscado, de 25 mm de 
 diámetro, PN-16 , con mando de accionamiento manual por palanca y juego 
 de accesorios. Completamente instalado. 

  
11.11.04.13 ud Válvula de equilibrado soldada/roscada, fabricada en ametal de 20 mm (DN<65) 6,00 102,91 617,46 
 Válvula de equilibrado soldada/roscada, fabricada en ametal , con preajuste 
 de caudal, tomas de presión y sin dispositivo de vaciado, de 20 mm de 
 diámetro y con juego de accesorios. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TA 

  
11.11.04.14 ud Válvula de equilibrado soldada/roscada, fabricada en ametal de 25 mm (DN<65) 1,00 137,21 137,21 
 Válvula de equilibrado soldada/roscada, fabricada en ametal , con preajuste 
 de caudal, tomas de presión y sin dispositivo de vaciado, de 25 mm de 
 diámetro y con juego de accesorios. Completamente instalada. 
 Marca/modelo: TA 

  
11.11.04.15 ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior para 2,00 3.087,28 6.174,56 
 bomba de calor aire-agua ECODAN de MITSUBISHI ELECTRIC. C 
 Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior para 
 bomba de calor aire-agua ECODAN de MITSUBISHI ELECTRIC. Capacidad 8kW 
 (A7W35) y 5,4kW (A35W7). Monofásica. Conexión Split. Refrigerante R32. 
 Eficiencia A+++/A++. Potencia sonora (PWL) 62dB(A). Modelo 
 PUHZ-SW75VAA o equivalente. Incluye accesorios de montaje. Incluye interfaz 
 de MITSUBISHI MELCOBEMS MINI A1M. 

  
11.11.04.16 ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de HYDROBOX DUO para 2,00 4.802,43 9.604,86 
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 sistemas ECODAN de MITSUBISHI ELECTRIC. Generación D. Conexi 
 Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de HYDROBOX DUO para 
 sistemas ECODAN de MITSUBISHI ELECTRIC. Generación D. Conexión Split. 
 Reversible frío/calor. Intercambiador de placas tamaño D para capacidades 
 hasta 8kW. Modelo ERSD-VM2D o equivalente. Incluye accesorios de 
 montaje. IncluyendoPAC-TH011TKL2-E Sonda de temperatura para depósito 
 de ACS. Longitud 30m. Compatibles con unidades interiores ECODAN 
 generación D 

  
11.11.04.17 ud Bomba circuladora de A.C.S. con motor de 0,18 W, reloj programador 2,00 1.715,15 3.430,30 
 Bomba circuladora de agua caliente sanitaria con motor de 0,18 W, 
 regulación eléctrica, diámetro nominal de aspiración de 25 mm, y presión 
 máxima de 50 kPa, para un caudal de 0,34 l/s, con reloj programador para 
 arranque y parada automática. Completamente instalada. Marca/modelo: 
 GRUNDFOS TPE 25-80/2 A-O-A-BQQE-BAB. Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.11.04.18 ud Regulador automático de caudal tipo K-Flow para un diámetro DN 25 1,00 89,19 89,19 
 Regulador automático de caudal tipo K-Flow o equivalente, roscado, con 
 cartucho interior de acero inoxidable, muelle de regulación en acero 
 inoxidable, calibrado y verificado en fábrica para el caudal nominal 
 seleccionado (según planos, esquemas y fichas técnicas de equipos), 
 trabajando dentro de su rango de presión, con una presión máxima PN16, 
 para un diámetro nominal DN 25, y una velocidad máxima de 1,5 m/s. 
 Completamente instalado, señalizado con disco indicador de circuito y 
 verificado. Marca/modelo: TA STAD 

  
11.11.04.19 ud Válvula de seguridad, de escape conducido, de 25 mm tarada a 6 bar 1,00 24,01 24,01 
 Válvula de seguridad, de escape conducido, de 25 mm de diámetro tarada a 6 
 bar, instalada en circuito abierto ACS. Completamente instalada. 

  
11.11.04.20 ud Termómetro vertical o de escuadra, articulado y graduado de 0° a 100 °C para 3,00 17,15 51,45 
 liquidos 
 Termómetro vertical o de escuadra, articulado y graduado de 0° a 100 °C para 
 medir la temperatura de líquidos. Completamente instalado. 

  
11.11.04.21 ud Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, montaje entre 1,00 51,46 51,46 
 bridas, 65 mm  de diámetro, PN-16 
 Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con 
 montaje entre bridas, de 65 mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: GESTRA 

  
11.11.04.22 ud Válvula de retención de disco, instalaciones de agua sanitaria, montaje entre 3,00 27,44 82,32 
 bridas, 32 mm  de diámetro, PN-16 
 Válvula de retención de disco, para instalaciones de agua sanitaria, con 
 montaje entre bridas, de 32 mm de diámetro, PN-16, con juego de accesorios. 
 Completamente instalada. Marca/modelo: RUBER CHECK o equivalente 

  
11.11.04.23 ud Conjunto hidráulico mezclador para ACS con electroválvula, compuesto por 1,00 823,27 823,27 
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 tubería, valvulería, depósito tampón de 25 litros y acc 
 Conjunto hidráulico mezclador para ACS con electroválvula, compuesto por 
 tubería, valvulería, depósito tampón de 25 litros y accesorios, con uniones 
 roscadas, embridadas o ranuradas, incluyendo: 
 - 1 Electroválvula mezcladora tres vías para instalaciones de ACS de 40 mm. 
 - 1 Depósito tampón de 25 litros. 
 - 4 Válvulas de corte de mariposa/bola para tubería de cobre de 40 mm. 
 - 1 Válvula de vaciado de DN15 de diámetro nominal. 
 - 1 Termómetro graduados de 0° a 100 °C para líquido. 
 Parte proporcional de tubería, accesorios y elementos de sujeción, 
 incluyendo aislamiento y acabado de las mismas características que el tramo 
 de conexión, y señalizado de todo el conjunto de tuberías y válvulas según 
 especificaciones de la legislación vigente. 
 Conjunto completamente instalado, señalizado, equilibrado, regulado y en 
 funcionamiento, según planos, fichas técnicas de equipos y pliego de 
 especificaciones técnicas. 

  
  __________  
 TOTAL 11.11.04 .....................................................................................  29.448,49 
  ___________  
 TOTAL 11.11 ..........................................................................................  117.824,20 
11.12 SISTEMA BMS EDIFICIO  
11.12.01 CONTROL BMS  
11.12.01.01 ud Cuadro de control principal 7,00 3.099,55 21.696,85 
 Cuadro de control metalico, para anclaje a pared, etiquetado y embornado, 
 con el siguiente material: 
  -Gateway IoT para envío securizado de los datos a plataforma OTEA. Con 
 capacidad para realizar backup de datos en local y volcado automático en 
 caso de corte de comunicaciones. 
  -Router M2M para envío de datos a través de SIM 4G.  
  -Controlador principal tipo PLC tipo industrial con tecnología OTEA Ready 
 preparado para envío de datos a plataforma OTEA.  
 Incluye módulos de E/S necesarios acorde a listado de puntos facilitado. 
  -Pasarela de sistema de iluminación y de climatización 
  - Pantalla táctil para control en local. Tamaño de 7" a color. 
  - Switch ethernet 
 -  Switch Internet 24 puertos. 
  - Alimentación VDC y protecciones. 
 Incluyendo accesorios de montaje y materiral auxiliar. Completamente 
 instalado, cableado, y verificado 

  
  
11.12.01.02 ud Cuadro de control secundario 1,00 838,76 838,76 
 Cuadro de control metalico, para anclaje a pared, etiquetado y embornado, 
 con el siguiente material: 
  - Pantalla táctil para control en local. Tamaño de 10" a color. 
  - Alimentación VDC y protecciones. 
 Incluyendo accesorios de montaje y materiral auxiliar. Completamente 
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 instalado, cableado, y verificado 

  
  
  __________  
 TOTAL 11.12.01 .....................................................................................  22.535,61 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              355

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

11.12.02 CABLEADO Y CONEXIÓN  
11.12.02.01 m Cable interior de 12 fibras ópticas multimodo de índice gradual tipo OM2 1.925,00 1,35 2.598,75 
 50/125 
 Cable interior de 12 fibras ópticas multimodo de índice gradual tipo OM2 
 50/125, con envoltura del núcleo y cubierta libre de halógenos, protección 
 anti-roedores, y cumpliendo los requisitos mínimos de atenuación y ancho de 
 banda establecidos por el estándar EN 50173, incluyendo parte proporcional 
 de accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: 
 NEXANS o equivalente 

  
11.12.02.02 ud Convertidor Fibra a Ethernet 16,00 67,45 1.079,20 
 Convertidor de Medio Fast Ethernet (10/100BTX-100BFX) Multimodo Duplex. 
 Marca: OPENETICS o similar. 

  
  
11.12.02.03 ud Puntos de conexión analizador de red 45,00 40,20 1.809,00 
 Bus de comunicaciones formado por el cableado libre de halógenos y 
 necesario para la interconexión de los analizadores de redes, instalado bajo 
 tubo de material aislante rígido blindado DIN 49.020 rosca DIN 40.430, 
 diámetro PG29, incluyendo las cajas de derivación y accesorios necesarios. 
 Completamente instalado. 

  
11.12.02.04 ud Puntos de conexión sondas de calidad de aire 36,00 133,99 4.823,64 
 Bus de comunicaciones formado por el cableado libre de halógenos y 
 necesario para la interconexión de sondas de calidad de aire, instalado bajo 
 tubo de material aislante rígido blindado DIN 49.020 rosca DIN 40.430, 
 incluyendo las cajas de derivación y accesorios necesarios. Completamente 
 instalado 

  
11.12.02.05 ud Puntos de conexión contadores de caudal 7,00 200,98 1.406,86 
 Bus de comunicaciones formado por el cableado libre de halógenos y 
 necesario para la interconexión de sondas de contadores de caudal, 
 instalado bajo tubo de material aislante rígido blindado DIN 49.020 rosca DIN 
 40.430, incluyendo las cajas de derivación y accesorios necesarios. 
 Completamente instalado 

  
11.12.02.06 ud Certificación para enlace de datos, registros y emisión de certificados de 1.244,00 4,48 5.573,12 
 calidad 
 Certificación para enlace de voz y datos, con registros y emisión de 
 certificados de la calidad de la transmisión de acuerdo con la clase del enlace 
 y categoría de sus componenetes. La certificación la realizará un instalador 
 homologado por el fabricante, que emitirá una garantía de prestaciones de 
 todo el sistema. 

  
  __________  
 TOTAL 11.12.02 .....................................................................................  17.290,57 
11.12.03 PUESTA EN MARCHA  
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11.12.03.01 ud Verificación del cableado de control de cada cuadro 7,00 89,51 626,57 
 Verificación del cableado de control, para evitar  las incidencias  de 
 conexionado, incluyendo: 
  - Revisión de la polaridad en buses. 
  - Utilización y revisión de terminales en las punteras conectadas a esclavos 
 de los buses para evitar cortos. 
  - Revisión de las tipologías  necesarias de cableado de los diferentes buses, 
 siguiendo: 
  -            BUS RS485: cosido en serie. en maquinas 2 hilos, en sondas 4 hilos, 
 apantallado. Con polaridad. 
  -            Bus KNX : 2 hilos. bus específico KNX. Con polaridad y codigo de 
 color (rojo, negro). tipología libre. 
  -            Lectura por pulsos (en general por contacto seco). Uso de manguera 
 libre de halógenos, apantallada ya adecuada en el número de hilos a su 
 función. 
  - Cableado ethernet, Minimo CAT6 o superior. 
   -Revisión final y adecuación trás la puesta en marcha de los sistemas 
 conectados. 

  
11.12.03.02 ud Documentación y instalación de la plataforma de control 1,00 2.120,78 2.120,78 
 Documentación y soporte del sistema de control, incluyendo: 
 -Arquitectura del sistema 
 -Esquemas de princi`pio de control 
 -Listado de señales controladas 
 -Esquemas eléctricos de control 
 -Memoria de funcionamiento 
 -Planos 
 -Componentes del sistema instalado 
 -Documentación técnica de los programas 
 -Elaboración de manual HMI táctil. 
 -Elaboración de informe NAI (notificación alta de instlación) 
 -Soporte a los instaladores sobre cableado y configuración de sistemas 
 conectados a la plataforma de control. 

  
11.12.03.03 ud Formación del usuario final 1,00 530,19 530,19 
11.12.03.04 ud Programación y puesta en marcha del sistema de gestion compuesto por 500 3,00 6.490,82 19.472,46 
 puntos 
 Conjunto de programación y puesta en marcha del sistema de gestion 
 compuesto por 25 puntos incluyendo software estándar, programación 
 específica, pruebas y demostraciones para su perfecto funcionamiento. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: Otea o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.12.03 .....................................................................................  22.750,00 
  ___________  
 TOTAL 11.12 ..........................................................................................  62.576,18 
11.13 SISTEMA SOBREPRESIÓN  
11.13.01 EQUIPOS SOBREPRESIÓN TÚNELES  
11.13.01.01 ud Caja de ventilación insonorizada para impulsión de aire de sobrepresión de 6,00 5.919,44 35.516,64 
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 túneles con ventilador con variador 
 Conjunto de sistema de sobrepresión de Túneles formado por: 
 Caja de ventilación insonorizada para impulsión de aire de sobrepresión de 
 Túneles con referencia VSP.2 formada por ventilador,  motor eléctrico, de las 
 siguientes características: 
 - Caudal de aire: 3822 l/s 
 - Presión estática disponible: 400 Pa 
 - Marca/modelo: SODECA / KIT BOXPDS-800-4T-3-IE3 o equivalente 
 - Variador de frecuencia según potencia del ventilador 
 - Sonda de presión diferencial 
 Incluyendo soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y 
 juego de lonas antivibratorias, alimentaciones eléctricas y de control 
 compuesta por cables y canalización y parte proporcional de línea desde 
 cuadro de zona, resistente al fuego, según proyecto y cumpliendo con la 
 legislación vigente. Completamente instalado, según ficha técnica de 
 proyecto. 

  
  
  
11.13.01.02 ud Compuerta rectangular de alivio de presión de 400x345 mm. para control de la 6,00 478,10 2.868,60 
 diferencia de presión de espacios. 
 Compuerta rectangular de alivio de presión para el control de la diferencia de 
 presión en espacios de 400 x 345 mm, compuesta por carcasa, álabes con 
 cojinetes de fricción reducida, imanes y topes. Totalmente instalado, sellado y 
 tarado a la presión de trabajo. Marca/modelo: TROX/ARK2 o equivalente. 

  
  
  
11.13.01.03 ud Compuerta de regulación de caudal  de 700x700 mm. para instalar en tomas 12,00 854,49 10.253,88 
 gemelas de aire exterior para el sistema de sobrepresió 
 Compuertas de regulación de caudal de dimensiones 700 x 700 mm para 
 accionamiento automático, con actuador todo-nada a 230 V e interruptores 
 final de carrera, construida en acero galvanizado y lamas de giro opuesto con 
 juntas de estanqueidad, con todos sus elementos de fijación, incluyendo 
 alimentaciones eléctricas y de control compuesta por cables y canalización y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona, resistente al fuego, según 
 proyecto y cumpliendo con la legislación vigente. Para instalar en  tomas 
 gemelas de aire exterior para sistemas de sobrepresión de túneles. 
 Marca/modelo: SODECA / KIT DAMPER - BOXPDS 700 x 700 o equivalente. 

  
  
  
  
  __________  
 TOTAL 11.13.01 .....................................................................................  48.639,12 
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11.13.02 DISTRIBUCIÓN DE AIRE TÚNELES  
11.13.02.01 m² Conducto rectangular en plancha acero galvanizado estable a humos a E600 3.340,00 28,90 96.526,00 
 120 
 Conducto rectangular construido en plancha acero galvanizado de de 
 espesor mínimo de 1,2 mm , con juntas y soportes especiales tipo METU para 
 mantener estabilidad a humos a E600 120 (para dar cumplimiento a SI3 del 
 CTE), incluso p.p. de  soportes, accesorios y aberturas de servicio según 
 IT1.1.4.3.4 y UNE 10101, UNE-EN 1501 y UNE 122236. Completamente instalado. 

  
11.13.02.02 ud Rejilla de impulsión, referencia RSP.1 , en aluminio, de 525 x 325 mm, con 60,00 52,70 3.162,00 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de impulsión con referencia RSP.1, construida en aluminio, de 525 x 
 325 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX/AE-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
  __________  
 TOTAL 11.13.02 .....................................................................................  99.688,00 
11.13.03 EQUIPOS SOBREPRESIÓN ESCALERAS INTERIORES  
11.13.03.01 ud Caja de ventilación insonorizada para impulsión de aire de sobrepresión de 21,00 5.903,01 123.963,21 
 escaleras interiores con ventilador con variador 
 Caja de ventilación insonorizada para impulsión de aire de sobrepresión de 
 Escaleras Nave con referencia VSP.1 formada por ventilador,  motor eléctrico, 
 de las siguientes características: 
 - Caudal de aire: 2089 l/s 
 - Presión estática disponible: 300 Pa 
 - Marca/modelo: SODECA / KIT BOXPDS-710-4T-3-IE3 o equivalente 
 - Variador de frecuencia según potencia del ventilador 
 - Sonda de presión diferencial 
 Incluyendo soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y 
 juego de lonas antivibratorias, alimentaciones eléctricas y de control 
 compuesta por cables y canalización y parte proporcional de línea desde 
 cuadro de zona, resistente al fuego, según proyecto y cumpliendo con la 
 legislación vigente. Completamente instalado, según ficha técnica de 
 proyecto. 

  
  
11.13.03.02 ud Compuerta rectangular de alivio de presión de 400x345 mm. para el control de 21,00 478,10 10.040,10 
 la diferencia de presión de espacios 
 Compuerta rectangular de alivio de presión para el control de la diferencia de 
 presión en espacios de 400 x 345 mm, compuesta por carcasa, álabes con 
 cojinetes de fricción reducida, imanes y topes. Totalmente instalado, sellado y 
 tarado a la presión de trabajo. Marca/modelo: TROX/ARK2 o equivalente 
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11.13.03.03 ud Compuerta de regulación de caudal de 700x700 mm. para instalar en tomas 42,00 854,49 35.888,58 
 gemelas de aire exterior para el sistema de sobrepresión 
 Compuertas de regulación de caudal de dimensiones 700 x 700 mm para 
 accionamiento automático, con actuador todo-nada a 230 V e interruptores 
 final de carrera, construida en acero galvanizado y lamas de giro opuesto con 
 juntas de estanqueidad, con todos sus elementos de fijación, incluyendo 
 alimentaciones eléctricas y de control compuesta por cables y canalización y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona, resistente al fuego, según 
 proyecto y cumpliendo con la legislación vigente. Para instalar en  tomas 
 gemelas de aire exterior para sistema de sobrepresión de escaleras interiores. 
 Marca/modelo: SODECA / KIT DAMPER - BOXPDS 700 x 700 o equivalente 

  
  __________  
 TOTAL 11.13.03 .....................................................................................  169.891,89 
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11.13.04 DISTRIBUCIÓN DE AIRE ESCALERAS INTERIORES  
11.13.04.01 m² Conducto rectangular en plancha acero galvanizado estable a humos a E600 735,00 28,90 21.241,50 
 120 
 Conducto rectangular construido en plancha acero galvanizado de de 
 espesor mínimo de 1,2 mm , con juntas y soportes especiales tipo METU para 
 mantener estabilidad a humos a E600 120 (para dar cumplimiento a SI3 del 
 CTE), incluso p.p. de  soportes, accesorios y aberturas de servicio según 
 IT1.1.4.3.4 y UNE 10101, UNE-EN 1501 y UNE 122236. Completamente instalado. 

  
11.13.04.02 m² Conducto rectangular, resistente al fuego EI-120, con paneles de fibrosilicatos 315,00 127,49 40.159,35 
 Conducto rectangular, resistente al fuego EI-120, construido con paneles de 
 fibrosilicatos, con p.p. de juntas, accesorios, soportes y aberturas de servicio 
 según IT 1.1.4.3.4. y UNE -EN 12097, resistentes también al fuego  EI-120. 
 Completamente instalado. Marca/modelo: PROMAT o equivalente 

  
11.13.04.03 ud Rejilla de impulsión, referencia RSP.1 , en aluminio, de 525 x 325 mm, con 84,00 52,70 4.426,80 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de impulsión con referencia RSP.1, construida en aluminio, de 525 x 
 325 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX/AE-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
11.13.04.04 ud Soporte metálico, para sujetar en vertical, conducto rectangular, resistente al 21,00 63,75 1.338,75 
 fuego, con paneles de fribrosilicato. Completame 
 Soporte metálico, para sujetar en vertical, conducto rectangular, resistente al 
 fuego, con paneles de fribrosilicato. Completamente instalado. 

  
  __________  
 TOTAL 11.13.04 .....................................................................................  67.166,40 
11.13.05 EQUIPOS SOBREPRESIÓN ESCALERAS EXTERIORES  
11.13.05.01 ud Caja de ventilalción insonorizada para impulsión de aire de sobrepresión 6,00 5.903,01 35.418,06 
 escaleras túneles con ventilador con variador. 
 Caja de ventilación insonorizada para impulsión de aire de sobrepresión de 
 Escalera Túneles con referencia VSP.1 formada por ventilador,  motor 
 eléctrico, de las siguientes características: 
 - Caudal de aire: 2089 l/s 
 - Presión estática disponible: 300 Pa 
 - Marca/modelo: SODECA / KIT BOXPDS-710-4T-3-IE3 o equivalente 
 - Variador de frecuencia según potencia del ventilador 
 - Sonda de presión diferencial 
 Incluyendo soporte y conjunto de amortiguadores de vibración metálicos y 
 juego de lonas antivibratorias, alimentaciones eléctricas y de control 
 compuesta por cables y canalización y parte proporcional de línea desde 
 cuadro de zona, resistente al fuego, según proyecto y cumpliendo con la 
 legislación vigente. Completamente instalado, según ficha técnica de 
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 proyecto. 

  
  
  
11.13.05.02 ud Compuerta rectangular de alivio de presión de 400x345 mm. para el control de 6,00 478,10 2.868,60 
 la diferencia de presión de espacios. 
 Compuerta rectangular de alivio de presión para el control de la diferencia de 
 presión en espacios de 400 x 345 mm, compuesta por carcasa, álabes con 
 cojinetes de fricción reducida, imanes y topes. Totalmente instalado, sellado y 
 tarado a la presión de trabajo. Marca/modelo: TROX/ARK2 o equivalente 

  
  
  
11.13.05.03 ud Conjunto de compuertas y detectores para instalar en tomas gemelas de aire 12,00 854,49 10.253,88 
 exterior para el sistema de sobrepresión escaleras tu 
 Compuertas de regulación de caudal de dimensiones 700 x 700 mm para 
 accionamiento automático, con actuador todo-nada a 230 V e interruptores 
 final de carrera, construida en acero galvanizado y lamas de giro opuesto con 
 juntas de estanqueidad, con todos sus elementos de fijación, incluyendo 
 alimentaciones eléctricas y de control compuesta por cables y canalización y 
 parte proporcional de línea desde cuadro de zona, resistente al fuego, según 
 proyecto y cumpliendo con la legislación vigente. Para instalar en  tomas 
 gemelas de aire exterior para sistemas de sobrepresión de escaleras de 
 túneles. Marca/modelo: SODECA / KIT DAMPER - BOXPDS 700 x 700 o 
 equivalente 

  
  
  
  __________  
 TOTAL 11.13.05 .....................................................................................  48.540,54 
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11.13.06 DISTRIBUCIÓN DE AIRE ESCALERAS EXTERIORES  
11.13.06.01 m² Conducto rectangular en plancha acero galvanizado estable a humos a E600 150,00 28,90 4.335,00 
 120 
 Conducto rectangular construido en plancha acero galvanizado de de 
 espesor mínimo de 1,2 mm , con juntas y soportes especiales tipo METU para 
 mantener estabilidad a humos a E600 120 (para dar cumplimiento a SI3 del 
 CTE), incluso p.p. de  soportes, accesorios y aberturas de servicio según 
 IT1.1.4.3.4 y UNE 10101, UNE-EN 1501 y UNE 122236. Completamente instalado. 

  
11.13.06.02 ud Rejilla de impulsión, referencia RSP.2 , en aluminio, de 1025 x 425 mm, con 6,00 89,67 538,02 
 regulación de caudal y 
 Rejilla de impulsión con referencia RSP.2, construida en aluminio, de 1025 x 
 425 mm, con lamas horizontales para montaje en techo/pared/conducto, con 
 regulación de caudal y premarco, acabado pintado/lacado en color RAL o 
 anodizado a determinar por la DF. Incluye parte proporcional de material del 
 mismo material que el conducto para realizar la correcta embocadura entre la 
 reja y el mismo, con todos sus elementos de fijación. Completamente 
 instalada. Marca/modelo: TROX/AE-AG o equivalente 
 Según fichas técnicas de proyecto. 

  
  __________  
 TOTAL 11.13.06 .....................................................................................  4.873,02 
  ___________  
 TOTAL 11.13 ..........................................................................................  438.798,97 
11.14 SISTEMA CONTROL TEMPERATURA Y EVACUACIÓN HUMOS  
11.14.01 ELEMENTOS APORTE/EXTRACCIÓN AIRE Y DEPÓSITOS  
11.14.01.01 ud Aireador de lamas de policarbonato opalescente de 8 mm de espesor 576,00 1.144,67 659.329,92 
 practicables COTTES mod. EURA EN500 LB ISOP P2B 200-013 con ba 
 Suministro a pie de obra sobre camión de aireador de lamas de 
 policarbonato practicables COTTES mod. EURA EN500 LB ISOP P2B 200-013, 
 con fusible térmico y brida adaptable sobre zócalo existente. 
 Aireador para control de temperatura y evacuación de humos UNE-EN 
 12101-2:2004, de lamas de de policarbonato opalescente de 8 mm de espesor 
 practicables, con estanqueidad absoluta y  base preparada para montaje 
 sobre zócalo de acoplamiento. 
 Equipo compuesto por bastidor construido en su totalidad en aluminio duro 
 AlMg3 de alta resistencia a la corrosión y elementos de rotación mediante 
 fricción sobre casquillos laterales de teflón. El equipo está dotado de cilindro 
 neumático a accionar desde el cuadro de control principal y alternativamente 
 dispone de fusible de emergencia independiente calibrado a la temperatura 
 seleccionada entre 68º y 182º. Superposición de las lamas para garantizar la 
 estanqueidad absoluta al agua del equipo. Acabado en aluminio natural. 
 Características técnicas: 
 - Dimensiones interiores: ancho 2.000 x largo 2.920 mm. 
 - Superficie aerodinámica, Aw = 3,738 m2. 
 - Marcado CE de acuerdo a la norma UNE-12101-2 
 - Re 1000 / WL 1500 / B300 / SL 500 / T (-15ºC) 
 - Reacción al fuego conforme UNE-EN 13501-1; B-s1,d0 
 DF* (10.000 ventilation mode + 300 or 1000 fire mode). 
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 Completamente montado e instalado. Marca/modelo: COTTES EURA EN500 LB 
 ISOP P2B 200-013.  

  
  
  __________  
 TOTAL 11.14.01 .....................................................................................  659.329,92 
11.14.02 SISTEMA CONTROL  
11.14.02.01 ud Suministro y montaje de cuadro de CO2 de 1 zona para accionamiento 6,00 28.302,35 169.814,10 
 (apertura mediante CO2) en modo emergencia en 1 zona de alarm 
 Suministro y montaje de cuadro de control con botellines de CO2 para 
 apertura mediante CO2 en modo de emergencia con acabado RAL 3000. El 
 cuadro permite el cierre de los equipos y el nuevo rearme del sistema sin 
 necesidad de acceder a cubierta. Maniobra de cierre prevista mediante 
 compresor y a través del cuadro de ventilación. Incluye módulo para 
 maniobra de ventilación mediante aire comprimido. Se incluye botellines de 
 CO2 necesarios para garantizar pruebas, actuación y reservas. Elementos 
 exteriores en puerta de la envolvente necesarios para el manejo manual del 
 sistema. También incluye suministro y montaje de panel de control anexo 
 para gobierno remoto del cuadro de CO2 de emergencia y automático en 
 modo ventilación controlado mediante sensor de lluvia. Protecciones y 
 elementos necesarios para su funcionamiento, todo ello ubicado dentro de 
 una envolvente metálica de IP65. Incluye baterías para funcionamiento del 
 propio cuadro en caso de corte de alimentación. También incluye suministro y 
 montaje de circuito eléctrico instalado bajo tubo de PVC en montaje 
 superficial, conectado desde cuadro de control a sensor de lluvia. 
 Unidad totalmente instalada y en funcionamiento. 
 Completamente montado e instalado. Marca/modelo: COTTES 

  
11.14.02.02 ud Suministro y montaje de cuadro de contro electrico principal con pantalla 1,00 6.389,99 6.389,99 
 tactil. 
 Suministro y montaje de cuadro de control electrico principal para gobierno 
 de sistema de accionamiento de emergencia mediante cuadros de CO2 y 
 accionamiento en modo ventilacion tanto manual como automática mediante 
 control de velocidad de viento y sensor de lluvia. Protecciones y elementos 
 necesarios para su funcionamiento, todo ello ubicado denro de una 
 envolvente necesarios para el manejo manual del sistema y leds luminosos 
 para comprobacion del estado de los mismos. Cuadro con sistema de 
 comunicaciones para intercambio de datos y gestion desde el cuadro 
 principal. Pantalla tactil de 7" para visualizacion y control de todo el sistema. 
 Marca/modelo: COTTES o equivalente.  

  
  __________  
 TOTAL 11.14.02 .....................................................................................  176.204,09 
11.14.03 TRÁMITE SEGURIDAD EQUIVALENTE  
11.14.03.01 ud Tramite de seguridad equivalente de la instalacion de SCTEH 1,00 14.407,31 14.407,31 
 Preparación, presentación, seguimiento y consecución del Trámite de 
 Seguridad Equivalente ante los Organismos oficiales competentes para la no 
 instalación de cortinas de humo dentro del Sistema de Control de 
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 Temperatura y Evacuación de Humos de modo que exista un único depósito 
 de incendios que comprenderá toda la superficie de la Nave. 
 El trámite se basará en el Artículo 5.5.-Modelos de zona basados en 
 ordenador de la UNE-23585:2017 
 En la redacción del proyecto de TSE se seguirá, además de lo indicado por los 
 organismos oficiales, se las normas UNE-ISO-23932, UNE-ISO-16733-1 
 (incluyendo todos los escenarios posibles).  
 En caso de realizarse simulaciones de ordenador, el programa informatico a 
 utilizar deberá estar diseñado, y auditado, conforme UNE-ISO-16730-1 
 Incluso revisión por tercera parte. 

  
  
  
  __________  
 TOTAL 11.14.03 .....................................................................................  14.407,31 
  ___________  
 TOTAL 11.14 ..........................................................................................  849.941,32 
11.15 SISTEMA AIRE COMPRIMIDO  
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11.15.01 UNIDADES AUTÓNOMAS  
11.15.01.01 UD COMPRESORES DE TORNILLO 2,00 4.505,37 9.010,74 
 Compresores de tornillo Serie AIRcenter 8. Suministro, transporte, descarga 
 en obra, instalación y prueba de compresor de aire, tipo tornillos , marca 
 kaeser, ingersoll rand o similar en prestaciones , modelo , caudal efectivo de 
 0.6 m3/min @7.5 bar(g), con secador frigorífico integrado (agente 
 refrigerante 134a) y depósito de presión 
 Incluyendo: juntas, elementos auxiliares de apoyo, piezas de conexión, 
 señalización, pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones de 
 transporte, descarga y otras que se indique por la dirección facultativa, 
 necesarias para su correcta instalación según reglamento de recipientes a 
 presión, control y puesta en marcha. 

  
11.15.01.02 UD FILTRO F9KE - KE +PURGADOR CAPACITIVO 2,00 265,92 531,84 
 Filtro F9KE ‐ KE + purgador capacitivo Ecodrain 30. Suministro, transporte, 
 descarga en obra, instalación y prueba de Filtro F9KE ‐ KE + purga capacitiva 
 Ecodrain 30, marca KAESER, INGERSOLL RAND o similar en prestaciones y 
 precio, Incluyendo: juntas, manómetro de presión diferencial, indicador de 
 cambio de cartucho filtrante, válvula manual de drenaje, purgador 
 electrónico, elementos auxiliares de apoyo, piezas de conexión, señalización, 
 pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones de transporte, 
 descarga y otras que se indique por la dirección facultativa, necesarias para 
 su correcta instalación en tubería según Reglamento de Recipientes a 
 Presión, control y puesta en marcha. 

  
11.15.01.03 UD DRENAJE CONDENSADOS 2,00 99,82 199,64 
 DRENAJE CONDENSADOS Aquamat CF 19. Suministro, transporte, descarga 
 en obra, instalación y prueba de purgador automático de condensación 
 regulado electronicamente para aire comprimido, marca KAESER, INGERSOLL 
 RAND o similar en prestaciones y precio, capacidad de condensación 11,3 
 m3/min, presión máxima de servicio 16 bar, homologado. Incluyendo: juntas, 
 elementos auxiliares de apoyo, piezas de conexión, señalización, pruebas con 
 todos los medios, accesorios y operaciones de transporte, descarga y otras 
 que se indique por la dirección facultativa, necesarias para su correcta 
 instalación en tubería según Reglamento de Recipientes a Presión, control y 
 puesta en marcha. 

  
11.15.01.04 UD SEPARADOR ACEITE/AGUA 1,00 684,83 684,83 
 SEPARADOR ACEITE/AGUA AQUAMAT. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de equipo de separación agua/aceite para el 
 tratamiento de los condensados, marca KAESER, INGERSOLL RAND o similar 
 en prestaciones y precio, realizado con un material altamente absorbente (no 
 es carbón activo), posee un depósito separador con preseparación mediante 
 gravedad. Incluyendo: 
 juntas, indicadores de cambio de cartuchos filtrantes, válvula manual de 
 drenaje, elementos auxiliares de apoyo, piezas de conexión, señalización, 
 pruebas con todos los medios, accesorios y operaciones de transporte, 
 descarga y otras que se indique por la dirección facultativa, necesarias para 
 su correcta instalación en tubería según Reglamento de Recipientes a 
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 Presión, control y puesta en marcha.  

  
  __________  
 TOTAL 11.15.01 .....................................................................................  10.427,05 
11.15.02 DISTRIBUCIÓN  
11.15.02.01 M COLECTOR DE ALUMUNIO DN110 10,00 206,31 2.063,10 
 COLECTOR DE ALUMINIO DN110. Suministro, transporte, descarga en obra, 
 instalación y prueba de colector, DN110, fabricado en aluminio, marca TESEO, 
  LEGRIS TRANSAIR, o similar en prestaciones, calidad y precio. Incluso 
 manguitos de unión, bridas, juntas y dilatadores, elementos auxiliares de 
 apoyo, soporte y cuelgue, soplado interior de limpieza, pruebas de presión, 
 señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos los medios, 
 accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se indique por 
 la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.02 M TUBERÍA DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DN80 332,00 51,59 17.127,88 
 TUBERÍA DE ALUMIMIO TESEO HBS DN80. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de tuberia, DN80 PN10, tipo sistema modular de 
 aluminio, marca TESEO,  LEGRIS TRANSAIR,  o similar en prestaciones, calidad 
 y precio, extremos lisos para unión por enchufe. Incluso curvas, derivaciones, 
 manguitos de unión, bridas, pasamuros, juntas y dilatadores, elementos 
 auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, soplado interior de limpieza, pruebas 
 de presión, señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos 
 los medios, accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se 
 indique por la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.03 M TUBERÍA DE ALUMINIO PARA DISTRIBUVIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DN50 10,00 43,76 437,60 
 TUBERÍA DE ALUMIMIO TESEO HBS DN50. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de tuberia, DN80 PN10, tipo sistema modular de 
 aluminio, marca TESEO,  LEGRIS TRANSAIR,  o similar en prestaciones, calidad 
 y precio, extremos lisos para unión por enchufe. Incluso curvas, derivaciones, 
 manguitos de unión, bridas, pasamuros, juntas y dilatadores, elementos 
 auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, soplado interior de limpieza, pruebas 
 de presión, señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos 
 los medios, accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se 
 indique por la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.04 M TUBERÍA DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DN40 24,00 32,42 778,08 
 TUBERÍA DE ALUMIMIO TESEO HBS DN40. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de tuberia, DN80 PN10, tipo sistema modular de 
 aluminio, marca TESEO,  LEGRIS TRANSAIR,  o similar en prestaciones, calidad 
 y precio, extremos lisos para unión por enchufe. Incluso curvas, derivaciones, 
 manguitos de unión, bridas, pasamuros, juntas y dilatadores, elementos 
 auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, soplado interior de limpieza, pruebas 
 de presión, señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos 
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 los medios, accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se 
 indique por la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.05 M TUBERÍA DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DN32 5,00 24,82 124,10 
 TUBERÍA DE ALUMIMIO TESEO HBS DN32. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de tuberia, DN80 PN10, tipo sistema modular de 
 aluminio, marca TESEO,  LEGRIS TRANSAIR,  o similar en prestaciones, calidad 
 y precio, extremos lisos para unión por enchufe. Incluso curvas, derivaciones, 
 manguitos de unión, bridas, pasamuros, juntas y dilatadores, elementos 
 auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, soplado interior de limpieza, pruebas 
 de presión, señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos 
 los medios, accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se 
 indique por la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.06 M TUBERÍA DE ALUMINIO PARA DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO DN20 300,00 12,45 3.735,00 
 TUBERÍA DE ALUMIMIO TESEO HBS DN20. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de tuberia, DN80 PN10, tipo sistema modular de 
 aluminio, marca TESEO,  LEGRIS TRANSAIR,  o similar en prestaciones, calidad 
 y precio, extremos lisos para unión por enchufe. Incluso curvas, derivaciones, 
 manguitos de unión, bridas, pasamuros, juntas y dilatadores, elementos 
 auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, soplado interior de limpieza, pruebas 
 de presión, señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos 
 los medios, accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se 
 indique por la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.07 UD VÁLVULA INTERRUPCIÓN DE AIRE DN80 14,00 282,66 3.957,24 
 VÁLVULA INTERRUPCIÓN AIRE DN80. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de válvula de interrupción de bola para aire, DN80, 
 PN16, paso total, cuerpo partido, accionamiento manual por palanca; cuerpo 
 de hierro fundido GG25, bola de acero inoxidable AISI316, cierre PTFE; 
 embridada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluye juntas, 
 elementos auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, pruebas de presión, 
 señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos los medios, 
 accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se indique por 
 la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 
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11.15.02.08 UD VÁLVULA INTERRUPCIÓN DE AIRE DN50 1,00 67,24 67,24 
 VÁLVULA INTERRUPCIÓN AIRE DN50. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de válvula de interrupción de bola para aire, DN80, 
 PN16, paso total, cuerpo partido, accionamiento manual por palanca; cuerpo 
 de hierro fundido GG25, bola de acero inoxidable AISI316, cierre PTFE; 
 embridada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluye juntas, 
 elementos auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, pruebas de presión, 
 señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos los medios, 
 accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se indique por 
 la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.09 UD VÁLVULA INTERRUPCIÓN DE AIRE DN40 2,00 43,91 87,82 
 VÁLVULA INTERRUPCIÓN AIRE DN40. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de válvula de interrupción de bola para aire, DN80, 
 PN16, paso total, cuerpo partido, accionamiento manual por palanca; cuerpo 
 de hierro fundido GG25, bola de acero inoxidable AISI316, cierre PTFE; 
 embridada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluye juntas, 
 elementos auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, pruebas de presión, 
 señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos los medios, 
 accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se indique por 
 la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.10 UD VÁLVULA INTERRUPCIÓN DE AIRE DN32 1,00 33,14 33,14 
 VÁLVULA INTERRUPCIÓN AIRE DN32. Suministro, transporte, descarga en 
 obra, instalación y prueba de válvula de interrupción de bola para aire, DN80, 
 PN16, paso total, cuerpo partido, accionamiento manual por palanca; cuerpo 
 de hierro fundido GG25, bola de acero inoxidable AISI316, cierre PTFE; 
 embridada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluye juntas, 
 elementos auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, pruebas de presión, 
 señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos los medios, 
 accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se indique por 
 la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.11 UD VÁLVULA INTERRUPCIÓN DE AIRE DN20 2,00 26,89 53,78 
 VÁLVULA INTERRUPCIÓN AIRE DN20 Suministro, transporte, descarga en obra, 
 instalación y prueba de válvula de interrupción de bola para aire, DN80, 
 PN16, paso total, cuerpo partido, accionamiento manual por palanca; cuerpo 
 de hierro fundido GG25, bola de acero inoxidable AISI316, cierre PTFE; 
 embridada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Incluye juntas, 
 elementos auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, pruebas de presión, 
 señalización, instalación y pruebas de estanqueidad, con todos los medios, 
 accesorios, y operaciones de transporte, descarga y otras que se indique por 
 la dirección facultativa, necesarias para su correcta instalación y 
 funcionamiento. 

  
11.15.02.12 UD PURGADOR AUTOMÁTICO CONDENSADOR 2,00 41,30 82,60 
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 PURGADOR AUTOMÁTICO CONDENSADOR 0,5 Kg/h. Suministro, transporte, 
 descarga en obra, instalación y prueba de purgador automático de 
 condensación por flotador para aire comprimido, marca KAESER, INGERSOLL 
 RAND o similar en prestaciones y precio, monobloc, capacidad de 
 condensación 0,5 Kg/h a 8,7 bar, presión máxima de servicio 10 bar, 
 homologado. Incluyendo: juntas, elementos auxiliares de apoyo, piezas de 
 conexión, señalización, pruebas con todos los medios, accesorios y 
 operaciones de transporte, descarga y otras que se indique por la dirección 
 facultativa, necesarias para su correcta instalación en tubería según 
 Reglamento de Recipientes a Presión, control y puesta en marcha. 

  
11.15.02.13 UD TOMA DE AIRE COMPRIMIDO DN20 17,00 24,01 408,17 
 TOMA DE AIRE COMPRIMIDO DN20. Toma de aire comprimido DN 20 en tubo 
 perfilado de aluminio AP de TESEO, con conexión de enchufe rápido, válvula 
 de corte, soportes y demás accesorios, hasta una altura con respecto al nivel 
 del pavimento de 1,30 m. Totalmente instalada y funcionando. 

  
11.15.02.14 UD TOMA DE AIRE COMPRIMIDO DN32 1,00 52,83 52,83 
 TOMA DE AIRE COMPRIMIDO DN32. Toma de aire comprimido DN 20 en tubo 
 perfilado de aluminio AP de TESEO, con conexión de enchufe rápido, válvula 
 de corte, soportes y demás accesorios, hasta una altura con respecto al nivel 
 del pavimento de 1,30 m. Totalmente instalada y funcionando. 

  
11.15.02.15 M TUBERÍA SS NEGRA DN20 50,00 10,01 500,50 
 TUBERÍA DN20 SS NEGRA SPF RECOGIDA DE PURGAS. Suministro, transporte, 
 descarga en obra, instalación y prueba de tuberia de recogida de purgas, 
 DN20 PN10, de acero al carbono, sin soldadura, DIN 2448, clase negra, 
 extremos lisos para soldar, protegida con dos manos de pintura antioxidante. 
 Incluso curvas, derivaciones, manguitos de unión, bridas, pasamuros, juntas y 
 dilatadores tipo axial, elementos auxiliares de apoyo, soporte y cuelgue, 
 soplado interior de limpieza, pruebas de presión, señalización, instalación y 
 pruebas de estanqueidad, con todos los medios, accesorios, y operaciones 
 de transporte, descarga y otras que se indique por la dirección facultativa, 
 necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. 

  
11.15.02.16 UD CONDUCTO DE  ADMISIÓN DE AIRE 1,00 644,90 644,90 
 CONDUCTO ADMISIÓN DE AIRE. Suministro, transporte, descarga en obra, 
 instalación y prueba de conducto de chapa a conectar en compresor para 
 canalización de aire exterior, incluyendo compuertas de control de 
 sobrepresión, según especificación del fabricante. 

  
  __________  
 TOTAL 11.15.02 .....................................................................................  30.153,98 
11.15.03 CONTROL  
11.15.03.01 UD MODULO DE COMUNICACIÓN MODBUS 1,00 592,07 592,07 
 MODULO DE COMUNICACIÓN MODBUS. Suministro e instalación en fábrica 
 de módulo de comunicación con salida de datos en protocolo MODBUS en 
 compresor de aire KAESER. Este módulo permite la comunicación entre el 
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 Intelliysys y el sistema de automatización de la planta o con un PC a través de 
 protocolo MODBUS. 

  
11.15.03.02 UD PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA 1,00 240,12 240,12 
 PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN MARCHA 
 En esta partida se incluirán la relación de pruebas realizadas y resultados 
 obtenidos, incluyendo los registros, mediciones,etc. 

  
  __________  
 TOTAL 11.15.03 .....................................................................................  832,19 
11.15.04 FORMACIÓN  
11.15.04.01 UD MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO 1,00 34,30 34,30 
 MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO 
 Cada instalador entregará al final de la obra, todas las fichas detalladas de 
 características técnicas y los manuales de uso de todos los sistemas y 
 máquinas instaladas en la obra, así como el manual de consevación y 
 mantenimiento de cada instalación. 

  
11.15.04.02 UD CURSO DE FORMACIÓN 1,00 68,60 68,60 
 CURSO FORMACIÓN 
 Curso de formación de las instaciones y equipos instalados en l 

  
  __________  
 TOTAL 11.15.04 .....................................................................................  102,90 
  ___________  
 TOTAL 11.15 ..........................................................................................  41.516,12 
11.16 RED DE CONDENSADOS  
11.16.01 M3 ZANJA DE CONDENSADOS 3.226,20 6,60 21.292,92 
 Excavación de zanjas de 40 cm de ancho y altura variable para red de tuberías 
 de condensados por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, traslado 
 de tierras sobrantes a vertedero de obra, trabajos auxiliares, mano de obra y 
 material necesario.  

  
11.16.02 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR 2.419,66 10,53 25.479,02 
 Relleno para zanjas de tuberías con gravillín de tamaño máximo 20 mm, 
 vertido en cama de 10cm de espesor y laterales en zanja de 40 cm de anchura 
 y relleno sobre clave a una altura de 20 cm. sobre la misma, resto de relleno 
 compactado hasta el 95% del proctor modificado en capas no superiores a 30 
 cm. La unidad se ejecutará según memoria, planos, y pliego de condiciones, 
 PG·3, CTE, NTE, normativa vigente e indicaciones de la Dirección Facultativa.  

  
11.16.03 M3 REPOSICIÓN DE ZAHORRAS 806,56 3,90 3.145,58 
 Explanación y nivelación manual de zahorra para solera. 

  
11.16.04 M2 MALLAZO SOBRE TUBO 50mm 795,53 4,20 3.341,23 
 Suministro y colocación de refuerzo de mallazo sobre tubo de 50mm para 
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 solera. 20x20x8 

  
11.16.05 ML LÁMINA FOMPEX 395,00 1,74 687,30 
 Suministro y colocación de lámina tipo FOMPEX (1cm) sobre tubería de 50mm 
 en superficie. 

  
11.16.06 ML TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C. TEJA 50mm 1.986,05 6,02 11.956,02 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 50 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
11.16.07 ML TUBERÍA PVC COMP. J. ELÁS. SN4 C. TEJA 110 mm 5.130,21 7,45 38.220,06 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y 
 rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 110 mm y de unión por junta elástica. 
 Colocado en zanja, sobre una cama de gravillín de 15cm y relleno 
 lateralmente y superiormente hasta 20 cm por encima de la generatriz; 
 compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
 incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

  
11.16.08 UD ABRAZADERAS 50 MM 407,00 1,65 671,55 
 Abrazadera de 50 mm colocada en base de pilar prefabricado de hormigón 
 para sujección de tallo de red de condensados. 

  
11.16.09 UD SALIDA NAVE Y ENTRONQUE POZO 12,00 275,12 3.301,44 
 Trabajos necesarios para salida de nave y entronque a pozos existentes de la 
 red de condensados. 

  
  __________  
 TOTAL 11.16 ..........................................................................................  108.095,12 
11.17 VACIADOS PCI  
11.17.01 PARTIDA ALZADA VACIADO DE PCI 1,00 12.008,53 12.008,53 
 Red subterránea de vaciado y pruebas de rociadores. Tubería de PVC de 
 diámetro de 110 mm incluso codos, tes y piezas especiales. Colocado en 
 zanja, excavación y rellenos. 

  
  __________  
 TOTAL 11.17 ..........................................................................................  12.008,53 
  ___________  
 TOTAL 11 ........................................................................................................................................  12.446.365,97 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO N1  
 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO              372

  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

12 CONTROL CALIDAD  
12.01 INSTALACIONES  
12.01.01 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 3.137,52 3.137,52 
 instalaciones de contra incendios condicionado % del PEC 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de FM Global con personal certificado por FM Global de 
 las instalaciones de contra incendios  
 Se dedicará un importe de al menos el PEC > 3 M€   1% % del precio ejecución 
 contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que forma parte de la 
 DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de ensayos y pruebas 
 precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 de noviembre de 
 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). 

  
12.01.02 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 14.094,51 14.094,51 
 instalaciones de mecánicas condicionado % del PEC 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de las instalaciones de mecánicas 
 Se dedicará un importe de al menos el PEC < 1.000.000€  1,5% % del precio 
 ejecución contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que forma 
 parte de la DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de 
 ensayos y pruebas precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 
 de noviembre de 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). 

  
12.01.03 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 19.074,91 19.074,91 
 instalaciones de sobrepresión escaleras INT condicionado % 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de las instalaciones de sobrepresión escaleras y túneles 
 Se dedicará un importe de al menos el PEC < 1.000.000€  1,5% % del precio 
 ejecución contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que forma 
 parte de la DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de 
 ensayos y pruebas precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 
 de noviembre de 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). 

  
12.01.04 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 19.074,91 19.074,91 
 instalaciones de sobrepresión escaleras EXT condicionado % del 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de las instalaciones de sobrepresión escalera túnel 
 Se dedicará un importe de al menos el PEC < 1.000.000€  1,5% % del precio 
 ejecución contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que forma 
 parte de la DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de 
 ensayos y pruebas precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 
 de noviembre de 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). 

  
12.01.05 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 14.037,95 14.037,95 
 instalaciones de sobrepresión tuneles condicionado 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de las instalaciones de sobrepresión escaleras interiores 
 Se dedicará un importe de al menos el PEC < 1.000.000€  1,5% % del precio 
 ejecución contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que forma 
 parte de la DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de 
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 ensayos y pruebas precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 
 de noviembre de 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). 

  
12.01.06 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 6.739,11 6.739,11 
 instalaciones de SCTEH condicionado % del PEC 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de las instalaciones de SCTEH 
 Se dedicará un importe de al menos el 1.000.000€ < PEC < 3 M€  1,2% % del 
 precio ejecución contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que 
 forma parte de la DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de 
 ensayos y pruebas precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 
 de noviembre de 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). 

  
12.01.07 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 3.137,52 3.137,52 
 instalaciones de Comunicaciones condicionado % del PEC 
 Cable de dos fibras ópticas multimodo de índice gradual con núcleo de 
 62,5/125µm con una atenuación máxima de 8dB o 50/125 µm con una 
 atenuación máxima de 4,2dB con conector tipo ST,  con parte proporcional de 
 accesorios y conectores. Completamente instalado. Marca/modelo: PRISMIA o 
 equivalente. 

  
12.01.09 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 44.267,99 44.267,99 
 instalaciones de Baja Tensión condicionado % del PEC 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de las instalaciones de electricidad Baja Tensión 
 Se dedicará un importe de al menos el PEC > 3 M€   1% % del precio ejecución 
 contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que forma parte de la 
 DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de ensayos y pruebas 
 precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 de noviembre de 
 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). PARTIDA A 
 JUSTIFICAR. 

  
12.01.10 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 3.137,52 3.137,52 
 instalaciones de Fotovoltaica condicionado % del PEC 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de las instalaciones de electricidad Baja Tensión 
 Se dedicará un importe de al menos el PEC > 3 M€   1% % del precio ejecución 
 contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que forma parte de la 
 DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de ensayos y pruebas 
 precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 de noviembre de 
 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). PARTIDA A 
 JUSTIFICAR. 

  
12.01.11 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 3.887,33 3.887,33 
 instalaciones de climatización y ventilación condicionado % del 
 Control de Calidad y Pruebas según especificaciones del Protocolo del 
 Control de Calidad de las instalaciones de climatización y ventilación de 
 edificios anexos, caseta de control y sala PCI 
 Se dedicará un importe de al menos el PEC < 1.000.000€  1,5% % del precio 
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 ejecución contrata (PEC) que la dirección de ejecución de la obra, que forma 
 parte de la DF, se encargará de gestionar ordenando la realización de 
 ensayos y pruebas precisas, según la Ley de Ordenación de la edificación de 5 
 de noviembre de 1999 y el pliego de cláusulas administrativas (según CTE). 

  
12.01.12 ud Control Calidad y Pruebas según especificaciones del PCC de las 1,00 90.699,65 90.699,65 
 instalaciones de BMS condicionado % del  
  ______________  
 TOTAL 12.01 ..........................................................................................  221.288,92 
12.02 OBRA CIVIL  
12.02.01 PA CONTROL CALIDAD 1,00 273.980,54 273.980,54 
 CONTROL CALIDAD. Desarrollar Plan de control de calidad valorado acorde a 
 normativa vigente. 

  
12.02.02 UD LEED 1,00 27.709,68 27.709,68 
 Preparación del proyecto, documentación y medidas correctoras precisas, 
 para la implantación de la Certificación LEED categoría PLATINO del complejo 
 logístico, pliego de especificaciones técnicas Leed, para elementos de la obra 
 civil y de las  instalaciones.  
 Del mismo modo el contratista deberá de cumplir con  el plan de seguimiento 
 de la erosion y la sedimentación. 

  
 NOTA: en la valoración de la partida se incluye exclusivamente la gestión 
 documental necesaria para la obtención de la certificación LEED. 

  
  
12.02.03 PA MEDICION RADÓN 1,00 46.146,22 46.146,22 
 Ensayos de medición de gas radón en oficinas, nave y cuartos anexos, 
 mediante detectores apropiados y en número suficiente. 
 La ejecución de las mediciones de gas Radón llevadas a cabo, se realizarán de 
 acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear y las 
 Normas ISO-11665-4 y UNE-EN-ISO-11665-5, así como del Código Técnico de 
 la Edificación. 
 Se realizarán mediciones pasivas, de la concentración de gas radón en el 
 interior de las instalaciones empleando para ello detectores de trazas tipo 
 CR-39. 
 La ubicación y colocación de los detectores, serán determinadas a criterio de 
 los técnicos especializados, procurando que la instalación de los detectores, 
 no produzcan interferencia alguna con la actividad que se desarrolle en las 
 instalaciones. En caso de ser necesario los detectores serán señalizados 
 adecuadamente. 

  
12.02.04 UD ENSAYO CORREAS DE CUBIERTA 1,00 11.611,23 11.611,23 
 Realización de ensayo de correas de cubierta por laboratorio de control 
 homologado. Se ensayarán 3 correas a flexión y 3 correas a cortante, según 
 indicaciones de la propiedad o DF. Incluye la fabricación y transporte de las 
 mismas al lugar del ensayo. 
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12.02.05 UD INSPECCIÓN CÁMARA SANEAMIENTO 1,00 14.519,55 14.519,55 
 Inspección de colectores de saneamiento, mediante cámara móvil de 
 televisión, incluso elaboración de informe y video de estado de la instalación. 

  
12.02.06 PA LIMPIEZA NAVE Y EDIF. AUXILIARES 1,00 60.014,11 60.014,11 
 Limpieza de la nave y los edificios auxiliares, una vez finalizada la obra, 
 realizada por empresa especializada y comprendiendo suelos, paredes, 
 carpinterías, vidrios y luminarias. 

  
  __________  
 TOTAL 12.02 ..........................................................................................  433.981,33 
  ___________  
 TOTAL 12 ........................................................................................................................................  655.270,25 
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13 GESTION DE RESIDUOS  
13.01 PA GESTION DE RESIDUOS 1,00 753.401,55 753.401,55 
 Gestión de residuos completa, incluyendo: 
 - Tratamiento de materiales de excavación Nivel I 
 - Tratamiento de residuos de naturaleza pétrea Nivel II 
 - Tratamiento de residuos de naturaleza no pétrea Nivel II 
 - Tratamiento de materiales peligrosos Nivel II 
 - Costes de gestión 

  
  __________  
 TOTAL 13 ........................................................................................................................................  753.401,55 
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14 SEGURIDAD Y SALUD  
14.01 PA SEGURIDAD Y SALUD 1,00 789.101,86 789.101,86 
 Segurida y salud en obra 

  
  __________  
 TOTAL 14 ........................................................................................................................................  789.101,86 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  39.455.000,00 
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01 OBRA CIVIL  
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
01.01.03 M3 TERRRAPLEN Y RELLENO SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO  
 Huella nave 1 12.650,00 0,40 5.060,00 
  _______________________________________  
 5.060,00 21,41 108.334,60 
01.01.04 M3 TERRAPLÉN Y RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL  
 Huella nave 1 12.650,00 0,20 2.530,00 
  _______________________________________  
 2.530,00 29,73 75.216,90 
01.01.05 M3 EXCAV. MECAN. ZAPATAS DE CIMENTACION  
 Nave  
 Zapatas aisladas 30 2,60 2,60 0,90 182,52 
 4 2,60 2,60 0,80 21,63 
 46 2,20 3,30 1,10 367,36 
  _______________________________________  
 571,51 22,60 12.916,13 
ARQ.NAV.MOV.03 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS RIOSTRAS  
 Riostras 1 410,00 0,40 0,50 82,00 
  _______________________________________  
 82,00 40,00 3.280,00 
01.01.07 M3 RELLENO TRASDÓS MUELLES MAT. PROPIO  
 Muelles interiores 28,00 3,00 0,20 16,80 
  _______________________________________  
 16,80 14,28 239,90 
  ______________  

 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  199.987,53 
01.02 CIMENTACIÓN  
1.1.2.2 M3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/ VERT. MAN en POZOS CIMENTACION  
  _______________________________________  
 72,82 83,26 6.062,99 
01.02.02 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa ZAPATAS  
  _______________________________________  
 523,56 154,63 80.958,08 
01.02.03 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa EN RIOSTRAS  
  _______________________________________  
 69,86 146,31 10.221,22 
01.02.04 UD EJECUCION DE CALIZ PILAR PREF  
  _______________________________________  
 80,00 142,75 11.420,00 
ARQ.NAV.CIM.07 KG ACERO B-500 SD  
 Zapatas 1 523,00 50,00 26.150,00 
 Riostras 1 70,00 40,00 2.800,00 
  _______________________________________  
 28.950,00 5,59 161.830,50 
  ______________  

 TOTAL 01.02 ..........................................................................................  270.492,79 
01.03 SOLERAS  
01.03.01 M2 SOLERA ARM.HA-25/20CM mallazo inferior b-500-t200x200x8 mm  
  _______________________________________  
 12.650,00 36,86 466.279,00 
01.03.04 M2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.  
  _______________________________________  
 12.650,00 1,20 15.180,00 
  ______________  

 TOTAL 01.03 ..........................................................................................  481.459,00 
01.04 CARPINTERÍA METALICA Y CERRAJERÍA  
01.04.02 UD PUERTA SECCIONAL EN MUELLES DE CARGA  
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  _______________________________________  
 5,00 3.092,65 15.463,25 
01.04.07 UD CAJON CHAPA PARA CAMIONES CON BASCULANTE  
 Muelles camiones 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 1.522,55 7.612,75 
01.04.08 UD TOPES DE ACERO  
 Muelles camiones 5 28,00 140,00 
  _______________________________________  
 140,00 130,83 18.316,20 
01.04.09 UD GUIAS METÁLICAS DE CAMIÓN  
 Muelles 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 136,79 683,95 
01.04.10 UD ESCALERA METÁLICA  
 Escaleras muelles 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 773,16 1.546,32 
01.04.11 UD ESCALERA EXT. ACERO GALVANIZADO ALTURA 14 M.  
 E1 Acceso cubierta 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 21.410,74 21.410,74 
01.04.12 UD PUERTA DE 1 HOJA RF  
 puertas perimetrales 27 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 452,01 12.204,27 
01.04.13 UD PROTECCIONES PUERTAS ACCESO NAVES  
 Protecciones 27 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 187,93 5.074,11 
01.04.14 UD PROTECCIONES BAJANTES  
 protección bajantes 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 142,75 1.713,00 
01.04.17 M2 VENTANAL CORRIDO DE POLICARBONATO CELULAR  
 Ventanal 169 169,00 
  _______________________________________  
 169,00 79,70 13.469,30 
01.04.19 UD BURLETES EN PUERTAS RF  
 Nave  
 Puertas RF 13 13,00 
  _______________________________________  
 13,00 13,63 177,19 
01.04.20 UD ROTULACIÓN DE MUELLES  
 Muelles 5 5,00 
 Puerta Seccional 6 6,00 
  _______________________________________  
 11,00 64,22 706,42 
01.04.01 UD PUERTA SECCIONAL EN ACCESOS NAVES 4,50x5,00 m  
 puertas seccionales 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 4.995,83 29.974,98 
  ______________  

 TOTAL 01.04 ..........................................................................................  128.352,48 
  ___________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  1.080.291,80 
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02 SALAS AUXILIARES  
02.01 PARTICIONES SECAS  
02.01.03 M2 (t1) TRASDOSADO AUTOPORTANTE 70/13+13N  
 Salas Auxilaires  
 Sala disponible 3 48,57 48,57 
 Sala disponible 1 7,02 7,02 
 Sala Disponible 6 1,95 1,95 
 Sala disponible 2 1,13 1,13 
 Sala Disponible 5 1,83 1,83 
  _______________________________________  
 60,50 28,56 1.727,88 
02.01.16 M2 (t2) TRASDOSADO AUTOPORTANTE 70/13+13WA  
 Edificio oficinas  
 Aseo A 1 21,46 21,46 
 Aseo B 1 9,84 9,84 
 Aseo C 21,46 21,46 
 Aseos F y M 7,13 7,13 
 Sala Disponible 3 2,70 2,70 
 Sala Disponible 1 1,23 1,23 
 Vesuarios F y M 48,10 48,10 
  _______________________________________  
 111,92 26,17 2.928,95 
02.01.08 M2 (T1) PARTICIÓN DE PLADUR 13+13N/90/13+13N EI60  
 Salas auxiliare  
 Comedor 1 54,48 54,48 
 Sala limpieza 16,42 16,42 
 Servidor e Instalaciones 43,30 43,30 
  _______________________________________  
 114,20 57,09 6.519,68 
D2 M2 (T2)PARTICIÓN DE PLADUR 13+13WA/90/13/13WA EI60  
 Vestuarios 49,05 49,05 
 Salas auxiliares  
 Aseos F y M 9,77 9,77 
  _______________________________________  
 58,82 54,73 3.219,22 
02.01.06 M2 (T3)PARTICIÓN DE PLADUR 13+13N/90/13/13WA EI60  
 Salas auxiliares  
 Aseos F y M 43,12 43,12 
 Vestuarios 85,53 85,53 
 Aseo A 6,45 6,45 
 Aseo B 39,76 39,76 
 Aseo C 26,45 26,45 
  _______________________________________  
 201,31 54,73 11.017,70 
02.01.05 M2 (T4) PARTICIÓN DE PLADUR 13+13FOC/90/13/13FOC  
 Salas auxiliares  
 Cuarto Basuras 15,63 15,63 
 Cuarto Basuras 8,15 8,15 
 Instalaciones 1 8,41 8,41 
 Instalaciones 1 14,80 14,80 
 Instalaciones 1 14,72 14,72 
  _______________________________________  
 61,71 49,97 3.083,65 
D1 M2 (T5) PARTICIÓN DE PLADUR 13+13WA90/13+13FOC EI120  
 Salas auxiliares  
 Sala disponsible 1 18,03 18,03 
  _______________________________________  
 18,03 57,09 1.029,33 
02.01.11 M2 MAMPARAS DE DOBLE VIDRIO  
 Salas Auxiliares  
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 Sala disponible 3 1 5,44 5,44 
 Sala disponible 3 10,87 10,87 
  _______________________________________  
 16,31 153,44 2.502,61 
02.01.14 M2 BATERÍA DE CABINAS  
 Vestuarios 84,29 84,29 
  _______________________________________  
 84,29 105,86 8.922,94 
02.01.15 PA AYUDAS ALBAÑILERIA OFICIOS  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 5.352,67 5.352,67 
020309 KG ESTRUCTURA METÁLICA HEB 200  
 Oficinas  
 Planta baja 4 4,60 61,30 1.127,92 
  _______________________________________  
 1.127,92 4,16 4.692,15 
  ______________  

 TOTAL 02.01 ..........................................................................................  50.996,78 
02.02 SOLADOS Y ALICATADOS  
02.02.01 M2 SUELO TÉCNICO SIN RODAPIE  
 Oficinas  
 Planta primera 1 266,53 266,53 
  _______________________________________  
 266,53 80,89 21.559,61 
02.02.02 ML RODAPIE DM  
 Oficinas  
 Planta primera 1 113,31 113,31 
  _______________________________________  
 113,31 10,69 1.211,28 
02.02.03 M2 RECRECIDO EN ZONA DE VESTUARIOS Y ASEOS  
 Oficinas  
 Planta primera  
 Vestuarios 1 260,00 260,00 
 Zona aseos 1 29,00 29,00 
  _______________________________________  
 289,00 14,28 4.126,92 
02.02.04 M2 PAVIMENTO DE GRES 45x45 GRIS  
 Oficinas  
 Planta primera  
 Vestuarios 1 260,00 260,00 
 Zona aseos 1 29,00 29,00 
  _______________________________________  
 289,00 33,32 9.629,48 
02.02.05 ML RODAPIE GRES  
 Oficinas  
 Planta primera  
 Vestuarios 1 80,18 80,18 
 1 5,70 5,70 
 1 1,38 1,38 
 1 10,30 10,30 
 1 7,53 7,53 
 1 5,34 5,34 
 1 7,51 7,51 
 1 5,30 5,30 
 1 8,61 8,61 
 1 4,81 4,81 
 1 3,34 3,34 
 1 3,60 3,60 
 1 5,16 5,16 
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 1 7,33 7,33 
 1 2,64 2,64 
 1 2,45 2,45 
 1 2,44 2,44 
 Aseos 1 7,10 7,10 
 1 1,05 1,05 
 1 1,05 1,05 
 1 0,13 0,13 
 Offices 2 4,12 8,24 
  _______________________________________  
 181,19 5,93 1.074,46 
02.02.06 M2 PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 60x60 cm  
 Oficinas  
 Plata baja 1 68,47 68,47 
  _______________________________________  
 68,47 77,33 5.294,79 
02.02.07 M2 ALICATADO EN ASEOS  Y VESTUARIOS  
 Oficinas  
 Planta primera  
 Vestuario masc. 1 8,36 2,70 22,57 
 Vestuario fem. 1 4,77 2,70 12,88 
 Vestuario minusv. 1 10,93 2,70 29,51 
 Comedor 1 4,26 2,70 11,50 
 Aseos 2 8,50 2,70 45,90 
 Office 1 2,74 2,70 7,40 
  _______________________________________  
 129,76 45,21 5.866,45 
02.02.08 ML PELDAÑO GRANITO NACIONAL  
 Oficinas  
 Peldaños 22 1,47 32,34 
 8 1,35 10,80 
  _______________________________________  
 43,14 133,23 5.747,54 
02.02.09 UD ZANQUIN GRANITO NACIONAL  
 Oficinas  
 Peldaños 2 30,00 60,00 
  _______________________________________  
 60,00 14,28 856,80 
02.02.10 M2 PAVIMENTO GRANITO NACIONAL RELLANOS  
 Oficinas  
 2 1,47 1,35 3,97 
  _______________________________________  
 3,97 80,89 321,13 
02.02.11 ML CANAL DESAGÜE DUCHAS  
 Oficinas  
 Planta primera  
 Vestuario masc. 1 5,27 5,27 
 Vestuario fem. 1 2,13 2,13 
  _______________________________________  
 7,40 95,15 704,11 
02.02.12 M2 IMPERMEABILIZACIÓN ZONA DUCHAS  
 Oficinas  
 Planta primera  
 Vestuario fem. 1 1,60 1,60 
 1 3,60 1,50 5,40 
 Vestuario masc. 1 4,00 4,00 
 1 6,76 1,50 10,14 
 Vestuario Min 1 0,70 0,70 
 1 1,64 1,50 2,46 
  _______________________________________  
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 24,30 66,61 1.618,62 
02.02.13 M2 PAVIMENTO GRANITO PARA EXTERIORES  
 Oficinas  
 Acceso 1 20,27 20,27 
  _______________________________________  
 20,27 89,22 1.808,49 
03.02.14 M2 FELPUDO DE ACCESO A EDIFICIO  
 Oficinas  
 Hall acceso 1 3,00 2,00 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 206,16 1.236,96 
  ______________  

 TOTAL 02.02 ..........................................................................................  61.056,64 
02.03 FALSOS TECHOS  
02.03.01 M2 FALSO TECHO VINILICO CON BV  
 Salas Auxiliares  
 Vestuario M 26,84 26,84 
 Aseo M 6,34 6,34 
 Cuarto Limpieza 5,27 5,27 
 Vestuario F 26,44 26,44 
 Aseo F 6,34 6,34 
 Aseo C 8,98 8,98 
 Aseo A 8,98 8,98 
 Aseo B 8,63 8,63 
  _______________________________________  
 97,82 26,17 2.559,95 
D3 M2 FALSO TECHO VINILICO SIN BV  
 Salas Auxiliares  
 Comedor 80,37 80,37 
 Instalaciones 2 15,02 15,02 
 Distribuidor 13,76 13,76 
 Servidor 7,46 7,46 
  _______________________________________  
 116,61 26,17 3.051,68 
02.03.02 M2 FALSO TECHO CONTINUO  
 Aseo A 13,14 13,14 
 Aseo C 1 13,14 13,14 
 Vestuario M 1 33,61 33,61 
 Comedor 1 80,37 80,37 
 Comedor 1 1,21 1,21 
 Cuarto Limpieza 1 5,27 5,27 
 Distribuidor 1 13,76 13,76 
 Aseo F 1 9,40 9,40 
 Aseo M 1 9,39 9,39 
 Servidor 1 7,46 7,46 
 Instalaciones 2 1 15,02 15,02 
 Aseo B 1 12,07 12,07 
 Vestuario F 1 33,32 33,32 
 Cuarto Basuras 10,42 10,42 
  _______________________________________  
 257,58 33,32 8.582,57 
d4 M2 FALSO TECHO CONTINUO RF 90  
 Instalaciones 1 14,98 14,98 
 Cuarto Basuras 10,42 10,42 
  _______________________________________  
 25,40 33,32 846,33 
  ______________  

 TOTAL 02.03 ..........................................................................................  15.040,53 
02.04 PINTURA  
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02.04.01 M2 PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS VERTICALES  
 Salas Auxiliares  
 Trasdosados y tabiques 1 173,88 173,88 
 Techos 28,12 28,12 
 Fajas 28,35 28,35 
  _______________________________________  
 230,35 4,53 1.043,49 
  ______________  

 TOTAL 02.04 ..........................................................................................  1.043,49 
02.05 CARPINTERIA MADERA  
02.05.01 UD PUERTA PASO LISA LACADA EN BLANCO 1H 2030x825  
 Salas Auxiliares  
 Planta baja 5 5,00 
  _______________________________________  
 5,00 404,41 2.022,05 
d5 UD PUERTA PASO LISA LACADA EN BLANCO 2H 2030x1600  
 Salas Auxiliares  
 Planta baja 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 404,41 404,41 
  ______________  

 TOTAL 02.05 ..........................................................................................  2.426,46 
02.06 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA  
02.06.05 UD PUERTA DE 1 HOJA RF  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 503,15 503,15 
02.06.06 UD PUERTA DE 2 HOJAS RF  
 Planta baja 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 780,32 1.560,64 
  ______________  

 TOTAL 02.06 ..........................................................................................  2.063,79 
02.10 VARIOS  
02.10.01 m2 ESPEJO CONTINUO  
 Oficinas  
 Planta primera  
 Vestuario masc. 1 2,78 1,00 2,78 
 Vestuario fem 1 3,50 1,00 3,50 
 Aseos 2 0,60 1,20 1,44 
  _______________________________________  
 7,72 147,51 1.138,78 
02.10.02 PA LIMPIEZA DEL EDIFICIO  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 5.114,78 5.114,78 
02.10.05 ML ENCIMERA VINILO  
 Oficinas  
 Planta primera  
 Vestuario masc. 1 3,47 3,47 
 Vestuario fem. 1 4,20 4,20 
  _______________________________________  
 7,67 185,19 1.420,41 
  ______________  

 TOTAL 02.10 ..........................................................................................  7.673,97 
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02.12 REDES DE SANEAMIENTO  
02.12.01 AGUAS PLUVIALES  
02.12.01.01 UD ARQUETA PREFABRICA A PIE DE BAJANTE CUBIERTA  
 1 1,00 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 214,12 214,12 
03.11.01.08 ML TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 200MM  
 21 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 178,67 3.752,07 
03.11.01.09 ML TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 125MM  
 1 65,00 65,00 
  _______________________________________  
 65,00 148,68 9.664,20 
  ______________  

 TOTAL 02.12.01 .....................................................................................  13.630,39 
02.12.02 AGUAS FECALES  
02.12.02.01 UD ARQUETA REGISTRABLE PREF. HA 60x60 cm  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 233,13 233,13 
02.12.02.10 UD TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.  
 20 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 8,32 166,40 
02.12.02.11 ML TUBERÍA PVC SERIE B 110 mm. PLANTA PRIMERA  
 1 25,00 25,00 
  _______________________________________  
 25,00 20,24 506,00 
03.11.01.08 ML TUBERÍA DE EVACUACIÓN INSONORIZADA PVC 200MM  
 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 178,67 2.144,04 
  ______________  

 TOTAL 02.12.02 .....................................................................................  3.049,57 
  ___________  
 TOTAL 02.12 ..........................................................................................  16.679,96 
02.13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD  
343434 PA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION OFICINAS  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 116.569,60 116.569,60 
  ______________  

 TOTAL 02.13 ..........................................................................................  116.569,60 
02.14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  
02.14.01 PA INSTALACION CLIMATIZACION OFICINAS  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 92.779,89 92.779,89 
  ______________  

 TOTAL 02.14 ..........................................................................................  92.779,89 
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02.15 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
02.13.01.01 PA INSTALACION DE FONTANERÍA EN OFICINAS  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 21.410,74 21.410,74 
  ______________  

 TOTAL 02.15 ..........................................................................................  21.410,74 
02.16 INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS  
02.16.01 PA INSTALACION DE VOZ Y DATOS OFICINAS  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 38.063,53 38.063,53 
  ______________  

 TOTAL 02.16 ..........................................................................................  38.063,53 
  ___________  
 TOTAL 02 ........................................................................................................................................  425.805,38 
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03 ESTRUCTURA PREFABRICADA Y CERRAMIENTOS  
03.01 PILARES  
  ___________  
 TOTAL 03.01 ..........................................................................................  111.450,30 
03.02 ESTRUCTURA DE CUBIERTA  
  ___________  
 TOTAL 03.02 ..........................................................................................  178.417,38 
03.03 JACENAS Y FORJADOS  
  ___________  
 TOTAL 03.03 ..........................................................................................  362.570,96 
03.04 CERRAMIENTO PANELES PREFABRICADOS  
  ___________  
 TOTAL 03.04 ..........................................................................................  113.777,53 
5 VARIOS  
  ___________  
 TOTAL 5 .................................................................................................  12.222,22 
  ___________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  778.438,39 
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04 CUBIERTA  
04.01 M2 CUBIERTA DECK TPO  
  _______________________________________  
 12.002,00 34,49 413.948,98 
04.02 ML REMATE PERIMETRAL COSTIERE  
  _______________________________________  
 489,00 22,60 11.051,40 
04.03 ML REMATE DE VIERTEAGUAS  
  _______________________________________  
 489,00 11,89 5.814,21 
04.04 ML REMATE DE CORONACION  
  _______________________________________  
 489,00 16,65 8.141,85 
04.05 M2 PETO INTERIOR  
  _______________________________________  
 489,00 17,84 8.723,76 
04.06 UD CLARABOYA POLICARBONATO 2,00 x 3,00 m  
  _______________________________________  
 108,00 832,65 89.926,20 
04.08 ML BAJANTE METÁLICA LACADA Ø250 mm  
  _______________________________________  
 153,60 38,05 5.844,48 
04.09 UD REBOSADERO  
 Nave 16 16,00 
  _______________________________________  
 16,00 466,26 7.460,16 
  ______________  

 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  550.911,04 

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 07/01/2025. Número de expediente/fase ZA2024005515400
 
Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjm3rzpja0885720251181258



   

   

 

 

 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES NAVE 3 
ZARAGOZA 04 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3. NAVE 1 Y NAVE 3. PRESUPUESTO               12 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MODIFICADO 3 

   EDIFICACIÓN DE NAVE 1 Y NAVE 3 SIN USO DETERMINADO, SEIS SILOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO, APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO, EDIFICIOS DE SERVICIOS Y AUXILIARES, PASARELA ENTRE PARCELA PR1.1 Y PR2.2, URBANIZACIÓN INTERIOR, ACOMETIDAS 

EXTERIORES y VADOS DE LAS PARCELAS PR2.1, PR2.2 y PR1.1, INCLUSO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO 

ELÉCTRICO ACORDE A LA DEMANDA QUE CUBRA LOS REQUERIMIENTOS DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

 PR2.1, PR2.2, PR1.1 P.I. MALPICA- SANTA ISABEL. ZARAGOZA- ZARAGOZA 

REF. PROY. 1322 

 

 

07 URBANIZACIÓN  
07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
07.01.03 M3 TERRRAPLEN Y RELLENO DE SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO  
 Urbanizacion 1 8.723,00 0,40 3.489,20 
  _______________________________________  
 3.489,20 11,89 41.486,59 
  ______________  

 TOTAL 07.01 ..........................................................................................  41.486,59 
07.02 MUROS  
07.02.01 M3 EXCAVACION DE ZANJAS DE CIMENTACION Y MUROS  
 Urbanizacion  
 Muro perimetral 1 520,00 0,40 0,50 104,00 
  _______________________________________  
 104,00 19,04 1.980,16 
07.02.02 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA DE FONDO DE CIMENTACION  
 Urbanizacion  
 Muro perimetral 1 520,00 0,40 0,10 20,80 
  _______________________________________  
 20,80 89,22 1.855,78 
01.02.03 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa EN RIOSTRAS  
 Urbanizacion  
 Muro perimetral 1 520,00 0,40 0,40 83,20 
  _______________________________________  
 83,20 146,31 12.172,99 
01.02.02 M3 HORM. HA-25/B/20/IIa ZAPATAS  
 Urbanizacion  
 Muro perimetral 1 520,00 0,60 0,40 124,80 
  _______________________________________  
 124,80 154,63 19.297,82 
07.02.03 M2 MURO PREFABRICADO DE HORMIGON  
 Urbanizacion  
 Muro perimetral 1 520,00 1,00 520,00 
  _______________________________________  
 520,00 88,44 45.988,80 
07.02.04 M2 PINTURA MURO PERIMETRAL EXISTENTE  
 Urbanizacion  
 Muro perimetral 1 520,00 1,00 520,00 
  _______________________________________  
 520,00 4,16 2.163,20 
01.01.07 M3 RELLENO TRASDÓS MUELLES MAT. PROPIO  
 Urbanizacion  
 Muro perimetral 1 520,00 0,20 1,00 104,00 
  _______________________________________  
 104,00 14,28 1.485,12 
010108 PA DEMOLICIÓN MURO EXISTENTE  
 Urbanizacion  
 Muro 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 11.300,10 11.300,10 
  ______________  

 TOTAL 07.02 ..........................................................................................  96.243,97 
07.03 PAVIMENTACIÓN Y VIALES  
07.03.01 M3 TERRAPLÉN Y RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL  
 Urbanizacion 1 8.723,00 0,20 1.744,60 
  _______________________________________  
 1.744,60 29,73 51.866,96 
07.03.02 M2 SOLERA-FIRME DE HORMIGÓN HA-25 DE 20 CM DE ESPESOR  
 Urbanizacion 1 8.723,00 8.723,00 
  _______________________________________  
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 8.723,00 35,69 311.323,87 
07.03.07 ML BORDILLO HORMIGÓN NORMAL 15X25 CM.  
 Urbanizacion  
 Parking ligeros 1 56,00 56,00 
 Zona verde 1 195,00 195,00 
 1 38,70 38,70 
  _______________________________________  
 289,70 26,17 7.581,45 
07.03.10 ML CAZ PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 40 CM DE ANCHO  
 Urbanizacion  
 1 252,70 252,70 
  _______________________________________  
 252,70 38,05 9.615,24 
07.03.11 UD BADÉN DE ACCESO  
 Urbanizacion  
 acceso 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 5.114,78 5.114,78 
  ______________  

 TOTAL 07.03 ..........................................................................................  385.502,30 
 
07.04 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES  
07.04.01 M3 EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS  
 1 540,00 1,00 3,00 1.620,00 
  _______________________________________  
 1.620,00 20,24 32.788,80 
07.04.02 M3 RELLENO ZANJAS CON MATERIAL GRANULAR  
 1 540,00 1,00 0,50 270,00 
  _______________________________________  
 270,00 33,32 8.996,40 
07.04.03 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN  
 1 540,00 1,00 2,30 1.242,00 
  _______________________________________  
 1.242,00 11,89 14.767,38 
07.04.04 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-200 MM  
 1 114,00 114,00 
  _______________________________________  
 114,00 19,04 2.170,56 
07.04.05 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-250 MM  
 1 98,00 98,00 
  _______________________________________  
 98,00 23,77 2.329,46 
07.04.06 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-315 MM  
 1 162,00 162,00 
  _______________________________________  
 162,00 29,73 4.816,26 
07.04.07 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-400 MM  
 1 167,00 167,00 
  _______________________________________  
 167,00 42,81 7.149,27 
07.04.08 UD BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 90 CM DE ALTURA  
 21 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 361,60 7.593,60 
07.04.09 UD BASE PREFABRICADA DE  HORMIGÓN ARMADO  DE 117 CM DE ALTURA  
 21 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 453,18 9.516,78 
07.04.10 ML ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,00 M DE ALTURA  
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 21 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 271,21 5.695,41 
07.04.11 UD CONO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,00 M ALTURA  
 21 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 340,19 7.143,99 
07.04.12 UD TAPA DE ACCESO Y REGISTRO DE FUNDICIÓN  
 21 21,00 
  _______________________________________  
 21,00 142,75 2.997,75 
07.04.14 ML CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO DE 200 MM DE ANCHO,REJILLA D400  
 1 1,00 
 216 216,00 
  _______________________________________  
 217,00 142,75 30.976,75 
07.04.15 UD ARQUETA SEPARADORA DE HIDROCARBUROS POLIETILENO CLASE 1-5 
 MG/L  
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 5.114,78 20.459,12 
07.04.16 UD IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO CON SALIDA SIFÓNICA  
 15 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 302,14 4.532,10 
  ______________  

 TOTAL 07.04 ..........................................................................................  161.933,63 
 
07.05 RED DE SANEAMIENTO RESIDUALES  
07.05.01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS  
 1 30,00 0,60 1,50 27,00 
  _______________________________________  
 27,00 20,24 546,48 
07.05.02 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR  
 1 30,00 0,30 0,50 4,50 
  _______________________________________  
 4,50 33,32 149,94 
07.05.03 M3 RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN  
 1 30,00 0,60 1,00 18,00 
  _______________________________________  
 18,00 11,89 214,02 
07.05.04 ML TUBERÍA CORRUGADA DE PVC DN-315 MM  
 1 30,00 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 29,73 891,90 
07.05.05 UD BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 90 CM DE ALTURA  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 361,60 1.084,80 
07.05.06 UD ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,00 M DE ALTURA  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 271,21 813,63 
07.05.07 UD CONO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 1,00 M DE ALTURA D. 
 SUP  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 340,19 1.020,57 
07.05.08 UD TAPA DE ACCESO Y REGISTRO DE FUNDICIÓN  
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 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 130,83 392,49 
  ______________  

 TOTAL 07.05 ..........................................................................................  5.113,83 
07.06 SEÑALIZACIÓN  
07.06.01 UD SEÑAL DE TRÁFICO REFLECTANTE CIRCULAR DE 600 MM DE DIÁMETRO  
 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 74,94 749,40 
07.06.02 UD SEÑAL DE TRÁFICO REFLECTANTE OCTOGONAL DE 600 MM DE APOTEMA  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 88,02 176,04 
07.06.03 UD SEÑAL DE TRÁFICO REFLECTANTE CUADRADA DE 600 MM DE LADO  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 80,89 161,78 
07.06.04 ML LINEA SEÑALIZACIÓN VIAL  
 Urbanizacion  
 Viales 1 625,00 625,00 
 Parking ligeros 1 492,80 492,80 
 Muelles 1 952,00 952,00 
  _______________________________________  
 2.069,80 1,20 2.483,76 
07.06.05 UD MARCA VIAL REFLEXIVA BLANCA EN LETRAS, SÍMBOLOS Y FLECHAS  
 15 15,00 
  _______________________________________  
 15,00 54,73 820,95 
07.06.06 M2 PASO DE CEBRA  
 Fachada este 1 4,40 4,40 
 Fachada oficinas 28,13 28,13 
  _______________________________________  
 32,53 8,32 270,65 
07.06.07 UD SIMBOLO APARCAMIENTO VEHÍCULO VERDE  
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 92,78 371,12 
07.06.08 UD SIMBOLO APARCAMIENTO MINUSVÁLIDOS  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 142,75 285,50 
  ______________  

 TOTAL 07.06 ..........................................................................................  5.319,20 
 
07.07 JARDINERIA  
07.07.01 M2 MALLA ANTIHIERBA  
 Urbanizacion  
 Zona ajardinada 1 425,00 425,00 
  _______________________________________  
 425,00 3,56 1.513,00 
07.07.02 M2 CAPA DE CANTO RODADO ø16/32  
 Urbanizacion  
 Zona ajardinada 1 425,00 425,00 
  _______________________________________  
 425,00 3,56 1.513,00 
07.07.04 UD PLANTACIÓN DE GREVILLEA ROSMARINIFOLIA  
 jardineria 9 9,00 
  _______________________________________  
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 9,00 38,05 342,45 
07.07.05 UD PLANTACIÓN DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS  
 jardineria 28 28,00 
  _______________________________________  
 28,00 146,31 4.096,68 
07.07.06 UD PLANTACIÓN DE PRUNUS DULCIS  
 Jardineria 8 8,00 
  _______________________________________  
 8,00 210,53 1.684,24 
07.07.07 UD PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER  
 Jardineria 34 34,00 
  _______________________________________  
 34,00 4,76 161,84 
07.07.08 UD OLEA EUROPEA 100 AÑOS, 3 BRAZOS  
 Urbanizacion  
 jardineria 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 1.058,63 2.117,26 
07.07.09 UD PLANTACIÓN DE MELIA AZEDERACH  
 jardineria 9 9,00 
  _______________________________________  
 9,00 64,22 577,98 
07.07.12 UD PYRUS CALLERYANA  
 jardineria 11 11,00 
  _______________________________________  
 11,00 103,50 1.138,50 
07.07.10 M3 TIERRA VEGETAL ARBOLADO A GRANEL  
 Urbanizacion  
 Zona ajardinada 1 425,00 0,20 85,00 
  _______________________________________  
 85,00 14,28 1.213,80 
07.07.11 UD RIEGO POR GOTEO  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 3.051,03 3.051,03 
U1.03C M3 TERRAPLÉN Y RELLENO SUELO ADECUADO DE PRÉSTAMO  
 Urbanizacion  
 Zona ajardinada 1 425,00 0,40 170,00 
  _______________________________________  
 170,00 14,28 2.427,60 
  ______________  

 TOTAL 07.07 ..........................................................................................  19.837,38 
07.08 CERRAJERIA  
07.08.01 UD APARCABICIS  
 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 149,87 1.798,44 
07.08.03 UD CANCELA ACCESO PARCELA  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 4.044,26 4.044,26 
07.08.04 ML VALLA TIPO HERCULES  
 Urbanizacion  
 Muro perimetral 1 520,00 520,00 
  _______________________________________  
 520,00 33,32 17.326,40 
  ______________  

 TOTAL 07.08 ..........................................................................................  23.169,10 
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07.09 OBRA AUXILIAR INSTALACIONES  
07.09.01 ELECTRICIDAD  
07.09.01.01 MEDIA TENSIÓN  
07.09.01.A M3 EXCAVACIÓN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN  
 URBANIZACION Y GENERALES 1 6,00 3,00 18,00 
  _______________________________________  
 18,00 27,36 492,48 
07.09.01.B M TUBO POLIETILENO FLEXIBLE INTERIOR LISO SUBTERRÁNEO DN 200 mm  
 30 4,00 120,00 
  _______________________________________  
 120,00 11,89 1.426,80 
07.09.01.C M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA RED ELÉCTRICA (MT Y BT)  
 URBANIZACION Y GENERALES 30 1,00 1,00 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 35,69 1.070,70 
07.09.01.D UD ARQUETA DE REGISTRO REDES DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN  
 URBANIZACION Y GENERALES 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 221,25 442,50 
  ______________  

 TOTAL 07.09.01.01 ................................................................................  3.432,48 
07.09.01.02 BAJA TENSION  
07.09.01.E M TUBO POLIETILENO FLEXIBLE INTERIOR LISO SUBTERRÁNEO DN 200 mm  
 30 2,00 60,00 
  _______________________________________  
 60,00 11,89 713,40 
07.09.01.F UD EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA RED ELÉCTRICA (MT Y BT)  
 URBANIZACION Y GENERALES 30 1,00 1,00 30,00 
  _______________________________________  
 30,00 35,69 1.070,70 
07.09.01.G UD ARQUETA DE REGISTRO PARA REDES DISTRIBUCIÓN ALTA TENSIÓN  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 214,12 428,24 
  ______________  

 TOTAL 07.09.01.02 ................................................................................  2.212,34 
  ___________  
 TOTAL 07.09.01 .....................................................................................  5.644,82 
07.09.02 COMUNICACIONES  
07.09.02.01 M TUBO DE POLIETILENO FLEXIBLE INTERIOR LISO DN 110 mm  
 30 2,00 60,00 
  _______________________________________  
 60,00 11,89 713,40 
07.09.02.02 UD ARQUETA DE ACOMETIDA COMUNICACIONES TIPO"D"  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 273,58 273,58 
07.09.02.03 UD ARQUETA REGISTRO Y PASO COMUNICACIONES TIPO "HF"  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 404,41 404,41 
07.09.02.04 UD ARQUETA REGISTRO COMUNICACIONES Y ALUMBRADO 60x60 cm  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 221,25 663,75 
07.09.02.05 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS COMUNICACIONES Y ALUMBRADO  
 30 0,60 1,00 18,00 
  _______________________________________  
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 18,00 21,41 385,38 
  ______________  

 TOTAL 07.09.02 .....................................................................................  2.440,52 
  ___________  
 TOTAL 07.09 ..........................................................................................  8.085,34 
  ___________  
 TOTAL 07 ........................................................................................................................................  746.691,34 
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08 INSTALACIONES  
8.01 INSTALACION MT  
8282 PA INSTALACION MEDIA TENSION  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 83.264,01 83.264,01 
  ______________  

 TOTAL 8.01 ............................................................................................  83.264,01 
8.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
894 PA INSTALACION DE BAJA TENSION I/ILUMINACION  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 288.682,55 288.682,55 
  ______________  

 TOTAL 8.02 ............................................................................................  288.682,55 
8.03 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  
8383 PA INSTALACION FOTOVOLTAICA  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 36.874,05 36.874,05 
  ______________  

 TOTAL 8.03 ............................................................................................  36.874,05 
8.04 INSTALACION PCI  
84848 PA INSTALCION PCI RIESGO BAJO  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 54.716,33 54.716,33 
  ______________  

 TOTAL 8.04 ............................................................................................  54.716,33 
  ___________  
 TOTAL 08 ........................................................................................................................................  463.536,94 
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09 CONTROL DE CALIDAD  
09.01 CONTROL DE CALIDAD  
  ___________  
 TOTAL 09.01 ..........................................................................................  19.864,42 
09.02 LEED  
  ___________  
 TOTAL 09.02 ..........................................................................................  21.410,74 
  ___________  
 TOTAL 09 ........................................................................................................................................  41.275,16 
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
10.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 14.273,83 14.273,83 
  ______________  

 TOTAL 10 ........................................................................................................................................  14.273,83 
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11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.01 SEGURIDAD Y SALUD  
  ___________  
 TOTAL 11.01 ..........................................................................................  80.968,03 
  ___________  
 TOTAL 11 ........................................................................................................................................  80.968,03 
  
TOTAL N3  .................................................................................................................................   4.106.603,81 
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