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1 ANTECEDENTES

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., dispone, dentro de su infraestructura de
distribucion de energia eléctrica, de la Linea Aérea de Alta Tension 132 kV entre la
Subestacion “LA RALLA” y la Subestacion “ESQUEDAS”.

La Subestacion “ESQUEDAS” se va a ampliar hacia el norte, por lo que se hace
necesario modificar la actual Linea Aérea de Alta Tension 132 kV “La Ralla — Esquedas”

a su llegada a la citada subestacion.

El desplazamiento de la linea es consecuencia de la ampliacion de Subestacion
“Esquedas” y dicha ampliacién esta motivada por el dar suministro de energia eléctrica
a instalaciones particulares situadas en el entorno del Poligono Industrial de Esquedas

(Huesca) para una potencia total de 100 MW.

2 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto es el estudio, descripcién y valoracion para su posterior
ejecucion de la Variante de la Linea Eléctrica de Alta Tensiéon 132 kV "La Ralla -
Esquedas" entre el apoyo T-121 y el pértico de la futura ampliacion de la Subestacion
"Esquedas"”, objeto de otro proyecto, en el término municipal de La Sotonera, en la

provincia de Huesca.

Asimismo, en el presente documento se establecen las caracteristicas a las que habra
de ajustarse la instalacién, siempre de acuerdo con lo prescrito en la normativa aplicable
vigente, y con él se pretende que sirva de base para la tramitacion oficial de la misma, y

su posterior Autorizacion de Explotacién, y Declaracién de Utilidad Publica, si ha lugar.
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3 EMPRESA QUE REALIZA EL PROYECTO Y TITULAR DE LA PETICION

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., con domicilio social en Calle Ribera del
Loira 60, C.P. 28042 MADRID, CIF B-82846817, y domicilio a efectos de notificaciones
en Calle Aznar Molina N°2, 50002 Zaragoza, encarga a la empresa Servicios Auxiliares
de Telecomunicacion, S.A., con domicilio social en Avenida de Pablo Gargallo N°100,
50003 ZARAGOZA, y C.I.F. A-50225069, la realizacion del proyecto de VARIANTE DE
LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA RALLA - ESQUEDAS” ENTRE
EL APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS” EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE LA SOTONERA (PROVINCIA DE HUESCA).

4 REGLAMENTACION APLICABLE

Para la redaccion del presente proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de las

especificaciones siguientes:

- Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension (D. 3151/1968, 28
noviembre).

- R.D. 223/2008 de 15 de febrero: Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribucién, comercializaciébn, suministro y procedimiento de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

- Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragon, por el que se establecen
las normas de cardacter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto
de proteger la avifauna

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para
la proteccion de la avifauna contra la colision y electrocucion en lineas eléctricas de
alta tension.

- Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el Codigo Estructural,

- Normativa particular de Endesa Distribucién Eléctrica aplicable.
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- LRZ001 - Especificaciones técnicas particulares de lineas aéreas de alta
tension > 36 Kv.
- LMEOOL1 - Procedimiento para la construccion de lineas aéreas de A.T.
- LNEOO1 - Conductores desnudos para lineas eléctricas aéreas de alta
tension, de tension nominal superior a 30 kV.
- LNEOO5 - Norma de herrajes y accesorios para lineas eléctricas aéreas
de alta tension, de tension superior a 30 kV.
- LNEOO6 - Norma de cadenas de herrajes para lineas aéreas de A.T.
- LNEOO8 - Norma de apoyos de celosia para lineas eléctricas aéreas de
AT, de tension superior a 30 kV.
- Normas DIN y UNE.
- Recomendaciones UNESA.
- Normas CEI que sean de aplicacion.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

- Disposiciones municipales que afecten a este tipo de instalaciones.
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5 DESCRIPCION GENERAL

5.1 ESQUEMA

LINEA AEREA DE ALTR

T RO

=121

SITUACIGN ACTLIAL

TEMSION

LA RALLA

r
L SET L Papii o4——— q H
'y W

+ LINEA AEREA 132 k' EXISTENTE
- = = CABLE DE TIERRA EXISTENTE

SET EDIEDL

ESQUEDAS™

T=2C

-_ == %l —f= A SET, sFREHTER

T=120

A GET LA PALLA <) ; -L;,

_f:q_ LINEA AEREA EXISTENTE
e |.[NE2 AEREA EN PROYECTO

=131 I !
= ' :

SITUACION FIMAL

LINEA AEREA DE ALTA TEMSION "LA

RALLA

Shif B S LT

ey CEIETO OE OTRC PROAECTH
L [t

SE.J. ESCUEDAL

T=20C

B —o

& SET, aFRCHTERA

Pagina 6

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

con Reg. Entrada n® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es







INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

EDISTRIBUCION REDES DIGFTALES
@-distribucion O&M DISENO DE RED | G R Mt

E-VISADO

5.2 DESCRIPCION DEL TRAZADO

La linea eléctrica objeto del presente proyecto, tiene su origen en el apoyo existente
T-121, desde donde a través de 2 alineaciones, llegard al nuevo portico de la
Subestacion “ESQUEDAS”.

Ne APOYOS LONGITUD TERMINO
ALINEACION N° (m.) MUNICIPAL
1 T-121 - T-122N 86,80 LA SOTONERA
2 T-122N — PORTICO 34,80 LA SOTONERA
TOTAL 2 Ud. 121,60

La longitud total de la linea aérea es de 121,60 metros, y se encuentra en el término

municipal de La Sotonera.

A continuacion, se adjunta coordenadas U.T.M. Huso 30 (ETRS89) aproximadas de

ubicacion de los apoyos existentes y de nueva ejecucion:

N° APOYO COORDENADA X | COORDENADA Y
T-121 existente 700.460 4.676.653
T-122 existente a 700.612 4.676.518
desmontar
T-122N nuevo 700.529 4.676.600
Pértico nuevo (*) 700.551 4.676.573

(*) Objeto de otro proyecto.

El punto de maxima altura sobre nivel del mar se encuentra a una cota de 511 m
aproximadamente. Al no exceder los 1000 m de altitud, segun el Reglamento de Lineas

Eléctricas de Alta Tension, la Linea se considerara en Zona B.
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5.3 INSTALACIONES A DESMONTAR

La actuacion objeto del presente proyecto incluye el desmontaje de las siguientes

instalaciones existentes:

e Tipo de conductor @ deSMONTA.............uuuiiiieeeieieeeiiiee e e e e e et e e e e eeaenes LA-280
® NUMEIO A€ CITCUITOS ..o 1
e NUMero de coNdUCLOreS POI fASE .......uuiiiiiiiiee e 1
e Longitud de linea a desmontar.............cccoceeeevvveeriiienneeennn. 255 metros (T-121 a SET)
e Tipo de cable de tierra a desSmoNtar............ccoovvviiiiiiiiii e e AC-50
e NUmero de cables de tierra deSMONLAT ...........cccuuviiiiiiiie e 1/2
e Long. de cable de tierra a desmontar...255+180 metros (T121 a SET + T2C a T122)
LI T oo I o [ IR= 1] =T 1= | (o TP Vidrio
e Tipo de apoyos y material .........coooeevieeiiiiiiee Apoyo metélicos
e NUMero de apoyos @ dESMONTAT ............uiiieeieeiiieeeiiee e e e e e e e e e e e e 1
©  MUNICIPIOS: oiiiiiiiiei e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e eees La Sotonera
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6 RELACION DE ENTIDADES Y ORGANISMOS AFECTADOS

6.1

6.2

ORGANISMOS AFECTADOS

A continuacién, se indican los organismos afectados por la reforma de la linea objeto del
proyecto. Cabe destacar, que dichos organismos ya se encuentran afectados

actualmente por la linea aérea existente que se reforma.

e Ayuntamiento de La Sotonera.

e Red Eléctrica de Espafia

RELACION DE CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

En los siguientes apartados se resume la relacién de cruzamientos que genera la linea
objeto del proyecto con cada uno de los organismos. Cabe destacar, que dichas
afecciones ya existen actualmente por la linea existente, pero su reforma modifica los

cruzamientos.

AYUNTAMIENTO DE LA SOTONERA

N° APOYO COORDENADA X | COORDENADA Y
T-122 existente a 700.612 4.676.518
desmontar
T-122N nuevo 700.529 4.676.600
RED ELECTRICA DE ESPANA
APOYOS . TERMINO
No HHELE O MUNICIPAL

T-121- T122N Paralelismo con subestacion “Esquedas” LA SOTONERA
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7 CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

7.1 CARACTERISTICAS GENERALES

La linea aérea objeto del presente proyecto tiene como principales caracteristicas las

siguientes:

LIS Y151 (=1 = LS Corriente alterna trifasica
® FrECUBNCIA ..o 50 Hz
® TenSION NOMINAL.......cooi i 132 kV
LI o T o1 T I (0] =1 121,6 metros
® NUMEIO A€ CIFCUITOS ..o 1
LI T oo o [ oTo] o o [UTox (o O LA-280 (HAWK)
e NUmMero de condUCLOreS POI fASE ........uuiiiiiiiieii e 1
o Tipo de Ccable de LI ITa ......uuuuii e Ac-50
LA o ] - PP RPPPRT B
o TIpo de aiSIamIENIO .....ccoeeeeeeeeeee e Composite
e Tipo de apoyos y material ................cocovvvnnnn. Apoyos metalicos de celosia existentes
e NUmero de apoyos con cadenas d€ @mMaAITE ...........uuciiieeeeeiieiiiiiee e e e 1
L O] =T = T [0 [ Cimentacién fraccionada
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7.2 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

7.2.1 Apoyos

Los apoyos a utilizar en la construccion de la Linea Aérea en proyecto seran del tipo
metalicos de celosia de las series contempladas en la norma Endesa LNEOO8 y
GSCS001, disefiados para la instalacion de 1 circuito de 132 kV distribuido en simple

circuito y una cupula para la instalacion del cable de tierra.

Los materiales para perfiles de acero deberan cumplir la norma UNE-EN 10025.
Asimismo, los perfiles y el resto de componentes tales como presillas, montantes,
casquillos y placas base, etc., deben haber sido fabricados de acuerdo a la norma UNE-
EN 10056 con acero AE 275-B (S 275 JR) 6 AE 355-B (S 355 JO) de limite elastico R =
275 6 355 N/mm?, respectivamente.

Los tornillos empleados seran de calidad 5.6. La composicién de la materia prima, la
designacion y las propiedades mecanicas cumplen la norma DIN-267, hoja 3. Las
dimensiones de los tornillos y las longitudes de apriete se ajustan a las indicadas en la
norma DIN-7990, con la correspondiente arandela de 8 mm, segin norma DIN-7989 y
tuercas hexagonales.

Para determinar el nimero y diametro de los tornillos a emplear en cada unién se usaran

las formulas adecuadas a la solicitacion a que estén sometidas las barras.
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7.2.1.1 Proteccién de superficies de los apoyos

Todos los apoyos tendran proteccion por galvanizado en caliente. El galvanizado por

inmersion en caliente se hara de acuerdo con la norma UNE-EN I1SO 1461:1999.

La superficie presentara una galvanizacion lisa adherente, uniforme, sin discontinuidad

y sin manchas.

7.2.1.2 Dimensiones de los apoyos

La distancia entre fases viene dada por la distancia a mantener de los conductores entre
si, de acuerdo al apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07 del RLAT, en los vanos de la linea
aérea. En el anexo de Célculos justificativos puede consultarse una tabla resumen con

dichas distancias.

La altura elegida de los apoyos esta determinada por la distancia minima reglamentaria

a mantener al terreno y demas obstaculos por los conductores de la linea aérea.

En funcién de las necesidades de la ubicacion y de las condiciones de utilizacion

previstas se colocara el siguiente tipo:

[0}
(L\Iegdgenarﬁgxg) Funcién del apoyo Tipo de apoyo
T-122N Principio/Fin de linea SF-1 40-23 12m

En el documento “Planos” se adjunta plano de apoyos tipo donde se resumen las

dimensiones basicas de los apoyos.
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7.2.2 Conductores

El circuito esta dotado de conductor de aluminio con alma de acero galvanizado del tipo
242-AL1/39-ST1A (LA-280), de acuerdo a las Normas UNE-EN 50182 y GE LNEOO1,

cuyas caracteristicas son las siguientes:

® DenomMINACION: ......ccceeiiieeeecee e 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
e COMPOSICION: ..ccceeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee, 26 de 3,44 mm (Al) + 7 de 2,68 mm (Ac)
@ SECCION TOTAL...cc e 281.1 mmz?
o DIAMELrO total:. ..o 21,8 mm
® PeSO eI CADI:. ... 0,958 daN/m
e MaAdulo de elasticidad: ............cceeeiiiieiiiiie e 7.500 daN/mm?
e Coeficiente de dilatacion lineal:.............cccccoovveeiiiiii i 18,9 x10¢°C?
@ Carga de FOTUIA ..o oo 8.450 daN
¢ Resistencia eléctrica a 20°C en corriente continua: ............coeeeeeeeeeeeeeennn. 0,1194 Q/km

7.2.3 Cable de tierra

La linea aérea esté dotada con un cable de tierra de acero galvanizado tipo ST1A, segun
las normas UNE-EN 50182:2002 y UNE-EN 50189:2000, para proteccion frente a

descargas atmosféricas.

Las caracteristicas principales del cable de tierra son las siguientes:

e DenoOmMINACION: ..cccoeieeeeeeeeeeeeee 49 ST1A /AC 50
Y=Y o ol (0] g TR (0] =1 HHUETTRR TR TR URTRRRRRRTN 49,5 mm?
 DIAMELIO tOtal:. ..o 9 mm
o Pesodel cable:......coooiiiiii 0,384 daN/m
e Mobdulo de elasticidad: .........cc.eeeeeiiiiiiiiiiiiec e 18.500 daN/mm?
e Coeficiente de dilatacion lineal:............c..cccooveeiiiiiiiiic e 11,5x 10%°C?
I OF= 1 {0 F= o [N (0] (U] > L 6.202 daN
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7.2.4 Aislamiento

El aislamiento estara dimensionado mecanicamente para el conductor 242-AL1/39-ST1A
(LA-280) y eléctricamente para 132 kV. Este constard de cadenas sencillas con

aisladores de composite.

La normativa aplicable para la fabricacion de estos aisladores sera:

Norma GSCHO004 - Aisladores Compuestos para Lineas Aéreas de Alta Tension.

UNE 21.009.- Medidas de acoplamiento para rétula y alojamiento.

UNE-EN 60.383.- Ensayos de aisladores para lineas superiores a 1000 V.
e UNE-EN 60372.- Dispositivos de enclavamiento.

Las cadenas estaran constituidas por bastones aisladores poliméricos, con acoplamiento

en rotula en el lado de la cruceta, y bola en el lado del conductor, con las siguientes

caracteristicas:

e Denominacion.........ccccee oeeeei e, CS 120 SB 650/4.500-1.380
o Material .........ovvviiiii i fibra de vidrio y caucho silicona
© DIAMELIIO e 200 mm
® LiN@A dE fUQA ..eiiiiieii i 4.500 mm
L O o T- W [T 0] (1 - U PR 120 kN
o Norma de aCoPlaMIENTO ........uuiii e 16A
e Tension mantenida a impulso tipo rayo 1,2/50 MICroS .........cccuvveeeeeeeeeeeiiinnnnee. 650 kV

El nivel de aislamiento para la cadena sera:

500 _ 31,03 mmy/kv
145 ~ o103 mm/
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7.2.5 Herrajes

Se engloban bajo esta denominacion todos los elementos necesarios para la fijacion de
los aisladores a los apoyos y a los conductores, los de fijacion del cable de tierra a la
torre, los de proteccion eléctrica de los aisladores y los accesorios del conductor como

antivibradores, separadores, manguitos...

Las caracteristicas de los materiales constituyentes, asi como las mecanicas y
dimensionales de los herrajes admitidos por EDE estan especificadas en la norma
LNEOOS.

Para la eleccion de los herrajes se tendra en cuenta su comportamiento frente al efecto
corona y seran fundamentalmente de acero forjado, protegido de la oxidacion mediante

galvanizado a fuego.

Todos los bulones seran siempre con tuerca, arandela y pasador, estando comprendido
el juego entre éstos y sus taladros entre 1 y 1,5 mm. El juego axial entre piezas estara
comprendido entre 1y 2,5 mm.

Se tendran en cuenta las disposiciones de los taladros y los gruesos de chapas y
casquillos de cogida de las cadenas para que éstas queden posicionadas

adecuadamente.

Todas las caracteristicas métricas, constructivas, de ensayo, etc. de los herrajes seran

las indicadas en las normas siguientes:

- UNE-EN 61.284
- UNE 21.009
- UNE 21.021
- UNE-EN 60372
- UNE 207009
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7.2.5.1 Herrajes para el conductor

La composicion de las distintas cadenas de herrajes para el conductor, sus cargas de
rotura y esfuerzos maximos a los que pueden ser sometidos seran los que marca el

R.L.A.T. para el conductor.

Cadena de amarre simple LA-280:
- 1 Grillete normal GNT16
- 1 Anilla bola AB16
- 1 Rétula corta R16/20
- 1 Grillete normal GNT16
- 1 Grapa de compresion para cable LA-280 (GACA280)

La cadena de herrajes para el conductor estan representadas en el documento “Planos”.

7.2.5.2 Herrajes para el cable de tierra

Las cadenas seran sencillas, debiendo tenerse en cuenta los maximos esfuerzos
soportables para cumplir los coeficientes de seguridad impuestos por el R.L.AT.,
estando constituidas por las siguientes piezas:

Cadena de amarre ACC50:

- 1 Grillete normal GNT16

- 1Tirante TA-1/L

- 1 Guardacabos G - 16

- 1 Retencion de cable RAC50

- 1 Conexion sencilla GCS

La cadena de herrajes para el cable de tierra estan representadas en el documento

“Planos”.
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7.2.6 Accesorios

e Contrapesos: En caso de ser necesario se instalaran, en los puentes flojos de los

apoyos con cadena de amarre, dos contrapesos por puente y conductor de fase.

El contrapeso, de hierro fundido, galvanizado y con un peso aproximado de 10 kg, no

debera dafiar al conductor y estara protegido contra la corrosion.

e Antivibradores: Sirven para proteger los conductores y el cable de tierra de los efectos

perjudiciales, roturas prematuras por fatiga de sus alambres, que pueden producir los
fenémenos de vibracién edlica a causa de vientos de componente transversal a la linea
y velocidades comprendidas entre 1 y 10 m/s, con la consiguiente pérdida de

conductividad y resistencia mecanica. Cumplirdn la norma UNE-EN 61897.

El tipo y nUmero de amortiguadores a colocar, asi como su posicién, es funcion del tipo
de conductor y sus condiciones de tendido. Como regla general, de acuerdo a la
codificacion de la norma LNEOO5 y norma LRZ001, a contrastar en caso de vanos

especiales, se instalaran los siguientes amortiguadores:

©  CONAUCTON ..o LA-280
o Tip0 de amoOrtiQUAAON ..........uuiiie e e e e e e e AMG 2
e NuUmero de antivibradores: ................cc....... Vanos < 450 m un amortiguador por vano
& Vanos > 450 m dos amortiguadores por vano
e Distancia de COIOCACION .........viveeiiiieeee e e 1,05 m desnudo
L 1,30 m con varillas

Salvapédjaros: Como medida preventiva anticolision, en los casos que sea necesario, se

instalaran tiras en "X" de neopreno (35 cm x 5 cm) o espirales (30 cm de diametro por 1
metro de longitud). Se colocaran en los conductores de fase y/o de tierra que tengan
diametro aparente inferior a 20 mm, de manera que generen un efecto visual equivalente

a una sefal cada 10 m como maximo.
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7.3 CARACTERISTICAS DE LA OBRA CIVIL

7.3.1 Cimentaciones para loSs apoyos

Las cimentaciones de los apoyos seran de hormigbn en masa de calidad HM-20 y

deberan cumplir lo especificado en la Cadigo Estructural 2021.

Se proyectan las cimentaciones de los distintos apoyos de acuerdo con la naturaleza del

terreno.

7.3.1.1 Cimentacion tipo tetrablogue

Las cimentaciones de los apoyos del tipo seccién circular con cueva, estaran

fraccionadas en cuatro bloques independientes.

El bloque de cimentacion sobresaldra del terreno, como minimo 20 cm, formando un
zOcalo, con el objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones.
Sobre cada uno de los bloques de hormigdn se haré la correspondiente peana, con un

vierteaguas de 5 cm de altura.

Sus dimensiones, calculadas por el fabricante segun el método del talud natural o angulo
de arrastre de tierras suponiendo un terreno con resistencia caracteristica a compresion de
2,5 kg/lcm? y angulo de arranque de las tierras de 30°. En el caso de tener otras
caracteristicas mecanicas, deberé procederse al recélculo de las zapatas.

El coeficiente de seguridad al vuelco para las distintas hipotesis no es inferior a:

o HipOtesis NOrMAIES............evuiiiiieeieeeeee e, 1,5 (SN) /1,875 (SR)
o HiIpOtESIS ANOIMAIES.......ceiiiiii et e e e e e e e e e e e et e e e e e 1,2

7.3.2 Tomas de tierra de los apoyos

La puesta a tierra de los apoyos se realizara teniendo en cuenta lo que al respecto se
especifica en el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Lineas de Alta Tension,
considerando que la linea dispone de un sistema de desconexion automatica, con un

tiempo de despeje de la falta inferior a 1 segundo.
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7.3.2.1 Clasificacién de los apoyos segun su ubicaciéon

Para poder identificar los apoyos en los que se debe garantizar los valores admisibles
de las tensiones de contacto, se establece la siguiente clasificacion de los apoyos segun

su ubicacion:

1. Apoyos NO Frecuentados. Son los situados en lugares que no son de acceso

publico o donde el acceso de personas es poco frecuente.

2. Apoyos Frecuentados. Son los situados en lugares de acceso publico y donde la
presencia de personas ajenas a la instalacion eléctrica es frecuente: donde se
espere que las personas se queden durante tiempo relativamente largo, algunas
horas al dia durante varias semanas, o por un tiempo corto pero muchas veces al
dia.

Basicamente se consideraran apoyos frecuentados los situados en:
e Casco urbano y parques urbanos publicos.

e Zonas proximas a viviendas.

e Poligonos industriales.

e Areas publicas destinadas al ocio, como parques deportivos, zooldgicos, ferias y

otras instalaciones anélogas.

e Zonas de equipamientos comunitarios, tanto publicos como privados, tales como

hipermercados, hospitales, centros de ensefianza, etc.

Desde el punto de vista de la seguridad de las personas, los apoyos frecuentados podran
considerarse exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto en los siguientes

casos:

1. Cuando se aislen los apoyos de tal forma que todas las partes metalicas del apoyo
qgueden fuera del volumen de accesibilidad limitado por una distancia horizontal

minima de 1,25 m, utilizando para ello vallas aislantes.

2. Cuando todas las partes metalicas del apoyo queden fuera del volumen de
accesibilidad limitado por una distancia horizontal minima de 1,25 m, debido a

agentes externos (orografia del terreno, obstaculos naturales, etc.).
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3. Cuando el apoyo esté recubierto por placas aislantes o protegido por obra de fabrica

de ladrillo hasta una altura de 2,50 m, de forma que se impida la escalada al apoyo.

En estos casos, no obstante, habra que garantizar que se cumplen las tensiones de paso

aplicadas.

A su vez, los apoyos frecuentados se clasifican en dos subtipos:

1. Apoyos frecuentados con calzado (F): se considerard como resistencias
adicionales la resistencia adicional del calzado, Rai, y la resistencia a tierra en el
punto de contacto, Ra2. Se puede emplear como valor de la resistencia del calzado
1000 Q.

R, =R, +R,, =1000+15p,

Estos apoyos seran los apoyos frecuentados situados en lugares donde se puede
suponer, razonadamente, que las personas estén calzadas, como pavimentos de

carreteras publicas, lugares de aparcamiento, etc.

2. Apoyos frecuentados sin calzado (FSC): se considerard como resistencia
adicional Unicamente la resistencia a tierra en el punto de contacto, Raz. La

resistencia adicional del calzado, Ra1, sera nula.
R, =R =15p5

Estos apoyos seran los situados en lugares como jardines, piscinas, camping, areas
recreativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos.

Los apoyos que sean diseflados para albergar las botellas terminales de paso
aereo-subterraneo y aparatos de maniobra deberan cumplir los mismos requisitos que

los apoyos frecuentados.

Segun su ubicacion, el apoyo del presente proyecto es no frecuentado.
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7.3.2.2 Sistemas de puesta a tierra

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los apoyos del presente proyecto se
clasifican segun su ubicacibn como no frecuentados. Puesto que el tiempo de
desconexion automatica en la linea es inferior a 1 segundo, y segun establece el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tension en el apartado 7.3.4.3 de la ICT-LAT 07, en el disefio del sistema de puesta
a tierra de estos apoyos no sera obligatorio garantizar, a un metro de distancia del apoyo,
valores de tension de contacto inferiores a los valores admisibles. No obstante, el valor
de la resistencia de puesta a tierra serd lo suficientemente bajo para garantizar la
actuacion de las protecciones.

La instalacion de puesta a tierra se efectuara por el sistema siguiente:

e Electrodo de difusion: Se dispondran picas de acero cobreado, de 2 m de longitud
y 14 mm de didmetro, unidas mediante grapas de fijacion y cable de cobre desnudo al

montante del apoyo.

El extremo superior de la pica de tierra quedara, como minimo, a 0,8 m por debajo de la
superficie del terreno. A esta profundidad irdn también los cables de conexion entre las

picas de tierra y el apoyo.

¢ Anillo difusor: Se realizard una puesta a tierra en anillo cerrado alrededor del apoyo,
de forma que cada punto del mismo quede distanciado 1 m. como minimo de las aristas

del macizo de cimentacion.

En todos casos la parte visible del cable de cobre hasta el punto de unién con el montante
de la torre se protegera mediante tubo de PVC rigido y en la union con la pica enterrada,
se colocara pasta aislante al objeto de evitar humedad que dafie por oxidacion dicha

union.

En el documento PLANOS se muestran los detalles de las tomas de tierra.
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7.4 SUPERVISION TECNICA DE LA LINEA

Durante las fases de ejecucion del proyecto constructivo, del tendido, de la confeccion
de conexiones, de los ensayos y de la puesta en servicio, EDISTRIBUCION REDES
DIGITALES designara los técnicos competentes mas adecuados a cada tarea con tal de
garantizar la calidad de los trabajos y asegurar la calidad en la explotacién futura de la
linea objeto de este proyecto.

En este sentido, todos los trabajos se llevaran a cabo siguiendo los baremos de calidad
habituales de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, y bajo la estrecha vigilancia de los

técnicos referidos en el parrafo anterior.
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8 CONCLUSIONES

En los apartados de esta memoria se ha expuesto la finalidad y justificacion del proyecto
de ejecucion de VARIANTE DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA
RALLA - ESQUEDAS” ENTRE EL APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS”
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA SOTONERA (PROVINCIA DE HUESCA).

En los anexos y planos que se acompafian se justifican y detallan los fundamentos
técnicos que han servido de base para la redaccion de este proyecto, los cuales cumplen

con lo establecido en el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension.

Con los datos expuestos en la presente memoria, en unién con los documentos que se
acompaifian, creemos haber dado una idea clara de la obra a realizar, esperando la
Sociedad peticionaria por ello que este proyecto sirva de base para la tramitacion oficial
de la misma, y su posterior Autorizacidén de explotacion, asi como para la Declaracion de

Utilidad Pablica, si ha lugar.

Zaragoza, octubre de 2024

El Ingeniero Industrial
al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.L.ILA.R.
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EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
- diBt I'i b LUC i D N O&M DISENO DE RED Y CONSTRUCCION

DECLARACION RESPONSABLE PARA LA AUTORIZACION

ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCION

D. David Gavin Asso, con D.N.I. 18.039.234-N, Ingeniero Industrial, colegiado N°2.207
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja (C.O.l.LLA.R.), al
servicio de la empresa Servicios Auxiliares de Telecomunicacion, S.A. (SATEL), y con
domicilio, a efectos de notificacion, en Avenida Pablo Gargallo, N°100, 52 planta,

50003 de Zaragoza, mediante la presente,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que soy el técnico autor del Anexo al Proyecto de Ejecucion titulado “VARIANTE
DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA RALLA - ESQUEDAS”
ENTRE EL APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS” EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE LA SOTONERA (PROVINCIA DE HUESCA).”.

Que el citado Proyecto cumple con toda la normativa que le es de aplicaciéon a los
efectos de lo establecido en el apartado 1b) del articulo 53 de la Ley 24/2013, de 26

de diciembre, del Sector Eléctrico.

Y para que conste y produzca los efectos oportunos, expido y suscribo esta

Declaracion.

Zaragoza, octubre 2024

El Ingeniero Industrial
al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.l.LLLA.R.
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1 CALCULOS ELECTRICOS DE LOS CONDUCTORES

La reforma del tramo aéreo de la Linea Aérea de Alta

entre el apoyo existente T-121 y el nuevo pértico en la Subestacion

Tensiéon 132 kV
“ESQUEDAS”, no

altera los parametros eléctricos de la Linea Aérea, por lo que no es necesaria la

justificacion eléctrica del tramo de actuacion en proyecto.
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2 CALCULOS MECANICOS DE LOS CONDUCTORES

2.1 CARACTERISTICAS MECANICAS DE LOS CONDUCTORES

DATOS DE CALCULO CONDUCTOR

e DenominacCion: ..o 242-AL1/39-ST1A (LA-280)
o COMPOSICION: ..ovvviieeeeeeeeeeeiiee e 26 de 3,44 mm (Al) + 7 de 2,68 mm (Ac)
® SECCION TOLAL ... 281.1 mmz?
L B 1= T 1<) 1 (0 1N (0] = | T 21,8 mm
o Pesodel Cable:......cooo i 0,958 daN/m
e Mobdulo de elasticidad: .........c..eeeeiiiiiiiiiiiiiiee e 7.500 daN/mm?
e Coeficiente de dilatacion lIN€al:..........c.coouuviiiviiiiiii e, 18,9 x106°C1
L O o T- W (<IN 0] (1 - LA 8.450 daN
e Sobrecarga de viento (120 KM/N) ..o 1,09 daN/m
e Sobrecarga de hielo (Zona B) ... 0,84 daN/m
e Tense maximo a-15° C + Hi€lO ..o, 2.065 daN
e Tense maximo a - 15° C + Hielo (vano destensado)............ccccvvvieeeeeieeennnn, 500 daN

DATOS DE CALCULO CABLE DE TIERRA

e DEeNOMINACION: ..o 49 ST1A /AC 50
LY To{o3 o ] o LT 49,5 mm2
® DIAMELIO tOtalr ... 9 mm
0 PeSO el CaDIE:.... .o 0,3844 daN/m
0 Carga de FOTUIA ..o 6.202 daN
e Madulo de elasticidad: ............ccceeeiiiiieiiiieccee e 18.500 daN/mm?
e Coeficiente de dilatacion Neal:.............eeeeeeie e 11,5x 1060°C1
e Sobrecarga de viento (120 Km/N) ....ooooeeeiiiiii, 0,540 daN/m
o Sobrecarga de hielo (ZONa B) ........ccooevviiiiiiiiiiie e, 0,540 daN/m
e Tense maximo a- 152 C + Hi€lO ....ccouvuiiiiiiiiiiiieecce e 1.259 daN
e Tense maximo a - 15° C + Hielo (vano destensado)............cccceeeeeeieieieeeneenn. 300 daN
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2.2 HIPOTESIS DE CALCULO

Para el célculo de las flechas y tensiones de los conductores de fase y cables de tierra

se resuelve la ecuacion de cambio de condiciones:

Qsenh%:ﬁsenhﬂ{l_i_a.(ez _el)+ TZ —T1:|
P, 2T2 P, 2T1 E-S

Donde:

e E = Mé6dulo de elasticidad en kg/mm?2.

e o = Coeficiente de dilatacion lineal en °C.

e S = Seccioén del conductor en mm?.

e a=Vanoenm.

e Ti1, T2=Tenses en kg en los estados 1y 2.

e P1, P2 = Peso del conductor en los estados 1y 2 en kg/m.

e 01, 02 = Temperaturas del conductor en los estados 1y 2 en °C.

Para condiciones de viento o de hielo sera necesario tener en cuenta, para la resolucion
de la ecuacion de cambio de condiciones, la velocidad del viento V, el coeficiente C para

el calculo del manguito de hielo, y el diAmetro del conductor.

Asi se calcula el valor de T2 dados unos valores de T, P1, 61, P2 y 62. Conocido el valor

de T2, se calcula la flecha correspondiente con la ecuacion siguiente:

f:T—2 coshﬂ—l
P, 2'T2

El vano de calculo o regulacion se determinara para cada serie de vanos comprendidos

entre dos apoyos de amarre, y vendra dado por la expresion:

>a3
>a

VanOregulacion =
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De los diferentes vanos comprendidos entre dos apoyos de amarre, se determinaran sus

flechas de regulacién a partir de la expresion:

2
Vano AREGULAR J

FLECHA VANOAREGULAR =Flecha VANO CALCULO ( vV
ano cacuto

2.3 TABLAS DE CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES

La carga de rotura del conductor LA-280 es de 8.450 daN y la traccibn maxima de

2.065 daN que corresponde a la hipotesis de -15°C + Hielo. Por lo tanto, la relacién:

Carga de rotura  8.450

Traccién maxima _ 2.065 4,09 > 2,50

La carga de rotura del cable de tierra AC-50 es de 6.202 daN y la traccion méaxima de

1.259 daN que corresponde a la hipotesis de -15°C + Hielo. Por lo tanto, la relacion:

Carga de rotura  6.202

Traccion maxima _ 1.259 7,8 > 2,50

Estos valores estan de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.2.1. de la ITC-LAT 07.

A continuacion, se presentan las tablas del calculo mecanico de conductores para los
diferentes tipos de cable y que resultan de aplicar la ecuacion de cambio de condiciones,
para cada una de las hipotesis de calculo anteriores. Las flechas de regulacion de los
vanos pertenecientes a cada una de las zonas de calculo se determinaran a partir de la

expresion indicada en el apartado anterior.
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2.1 CONDUCTOR 242-AL1/39-ST1A (LA-280)

Vano T-121 a T-122N:

Tensiodn Maxima Flecha Maxima Flecha Minima Desviacién Cadenas
VANOS
(m) -15° C + Hielo - 10° C + Viento + 15° C + Viento +75°C 0° C + Hielo -15°C -10° C + 50% Viento
T (daN) F (m) Cs T (daN) F (m) Cs T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m)
87,00 2.065,00 0,82 4,09 1.795,69 0,76 4,70 1.254,71 1,09 864,62 492,31 1,84 513,89 1.703,80 1,00 947,38 1.758,11 0,52 1.835,19 1.656,00 0,63
S i n S o] b r e c a r g a S
VANOS
(m) +45° C +40° C +35°C +30°C +25°C +20°C +15°C +10°C +5°C o°C -5°C -10°C
T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
87,00 643,51 1,41 681,81 1,33 726,03 1,25 777,38 1,17 837,29 1,08 907,32 1,00 989,08 0,92 1.083,92 0,84 1.192,72 0,76 1.315,58 0,69 1.451,76 0,62 1.599,87 0,57
Vano destensado:
Tension Maxima Flecha Maxima Flecha Minima Desviacién Cadenas
VA(r':()DS - 15° C + Hielo -10° C + Viento + 15° C + Viento +75°C 0° C + Hielo -15°C - 10° C + 50% Viento
T (daN) F (m) Cs T (daN) F (m) Cs T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m)
35,00 500,00 0,55 H#itH 390,98 0,57 H#itH 307,59 0,72 211,96 146,14 1,00 152,54 426,20 0,65 236,98 289,14 0,51 301,82 305,87 0,55
S i n S o b r e c a r g a s
VANOS
(m) +45°C +40°C +35°C +30°C +25°C +20°C +15°C +10° C +5°C o°C -50C -10°C
T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
35,00 169,14 0,87 174,11 0,84 179,53 0,82 185,48 0,79 192,03 0,76 199,31 0,74 207,44 0,71 216,61 0,68 227,03 0,65 239,01 0,61 252,94 0,58 269,40 0,54
2.2 CABLE DE TIERRA 49 ST1A /AC50
Vano T-121 a T-122N:
Tensiodn Maxima Flecha Maxima Flecha Minima Desviacién Cadenas
VAN
(mg)S - 15° C + Hielo - 10° C + Viento + 15° C + Viento +50°C 0° C + Hielo -15°C - 10° C + 50% Viento
T (daN) F (m) Cs T (daN) F (m) Cs T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m)
87,00 1.259,00 0,69 4,92 1.147,09 0,55 5,41 933,11 0,67 1.407,73 556,55 0,65 1.447,85 1.136,43 0,77 1.229,37 1.136,35 0,32 2.956,18 1.103,03 0,40
S i n S o] b r e c a r g a s
VANOS
(m) +45° C +40° C +35°C +30°C +25° C +20°C +15° C +10°C +5°C o°C -5°C -10°C
T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
87,00 592,85 0,61 631,20 0,58 671,41 0,54 713,28 0,51 756,61 0,48 801,20 0,45 846,87 0,43 893,48 0,41 940,89 0,39 988,97 0,37 1.037,63 0,35 1.086,78 0,33
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Vano destensado:

Tension Maxima Flecha Maxima Flecha Minima Desviaciéon Cadenas
V/?r’:;)s - 15° C + Hielo - 10° C + Viento +15° C + Viento +50°C 0° C + Hielo -15°C - 10° C + 50% Viento
T (daN) F (m) Cs T (daN) F (m) Cs T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m) P (m) T (daN) F (m)
35,00 300,00 0,47 #itt 221,63 0,46 #itt 179,27 0,57 270,46 86,87 0,68 225,99 265,38 0,53 287,08 152,64 0,39 397,09 168,19 0,43
S i n S o] b r e a r g a S
VA(::())S +45°C +40°C +35°C +30°C +25°C +20°C +15°C +10°C +EPC 0°C -5°C -10°C
T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m) T (daN) F (m)
35,00 89,36 0,66 92,05 0,64 95,00 0,62 98,22 0,60 101,77 0,58 105,71 0,56 110,09 0,53 115,02 0,51 120,58 0,49 126,93 0,46 134,23 0,44 142,70 0,41
2.3 TABLA RESUMEN DEL CALCULO MECANICO DE CONDUCTORES
HAWK
'lI'aE|l-\|lI§E 12 Hip - FLECHA 23 Hip.: T Tense T 15C + Flecha maxima Flech Ter:jsecl:Dedsviacic’)n T
-15°C + P TENSE - | 22 Hip. FLECHA ENS€ | Flecha Flecha ) ense (+15°C+ ccha e ~adenas ense Paranetro
APOYOS VANO VANO | gepie[zona| viento | ECEONaC)+ | 0 | o0 c +HIELO EDS | maxima | maxima (750c) | Farametro Flecha | Viento (120 Ve e || DERIUEY | SRaRe s e Flecha | byocha minima
CALCULO Viento (120 km/h) A (10 °C) o maéaxima (75°C) km/h)) (0°C+H) viento mitad minima
(220 m) Hielo (m) (daN) (75°C) (m) (daN) km/h) m) (120 km/h) (daN) (daN)
km/h) (daN) (daN) (m) (daN)
(daN)
T121 [T122N|86,80 87 2 B 1796 0,76 2065 0,82 1084 492 1,84 514 1255 1,09 1,00 1656 1758 1835
T122N| P |34,80 35 3 B 391 0,57 500 0,55 217 146 1,00 153 308 0,72 0,65 306 289 302
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49 ST1A /AC 50
12 Hip.:
TENSE 12 Hip.: FLECHA 24 Hip.: TENSE - 24 Hip. FLECHA - Tense Tense Flecha Parametro Flecha méaxima Flecha Flecha Tense Flecha Paranetro
VANO -15°C + | -15°C + Viento (120 b b o Flecha |(+15°C+ Viento (120| maxima maxima o Flecha
APOYOS VANO A SERIE | ZONA : 20°C+HIELO 20° C+HIELO EDS (10 °C) maxima (50°C) o : minima P
CALCULO Viento km/h) maxima km/h) (50°C) (0° C + Hielo) minima
(120 km/h) (m) ) () (D) (D) (50°C) m) (m) m) RN (daN)
(daN)
T121 (T122N | 86,80 87 2 B 1147 0,55 1259 0,69 893 557 1448 0,67 0,65 0,77 1136 2956
T122N P 34,80 35 3 B 222 0,46 300 0,47 115 87 226 0,57 0,68 0,53 153 397
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3 CALCULO DE LOS APOYOS

Para el dimensionamiento de cada uno de los apoyos se han considerado las
acciones de cargas y sobrecargas que recoge el Reglamento de Lineas de Alta
Tension para la zona B y combinadas en la forma y condiciones especificadas en el

apartado 3 de la ITC-LAT 07 del citado reglamento.

En el presente documento se incluye justificacion de los apoyos objeto del presente

proyecto.

3.1 HIPOTESIS DE CALCULO

La aplicacion de las siguientes formulas da lugar a la tabla de calculo de apoyos,

respetandose los coeficientes de seguridad reglamentados.

En los vanos que deban ser considerados de seguridad reforzada, segun lo prescrito
en el apartado 5.3 de la ITC-LAT-07 del Reglamento de Lineas de Alta Tensidn, los
coeficientes de seguridad de cimentaciones, apoyos y crucetas, en el caso de
hipotesis normales, deberan ser un 25% superiores a los establecidos para la linea
en los apartados 3.5 y 3.6 de la citada Instruccién Técnica Complementaria.

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es
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ZONA DE CALCULOB Y C

13 HIPOTESIS 22 HIPOTESIS 32 HIPOTESIS )
TIPO DE APOYO TIPO DE Vi (Desequilibrio de 42 HIPOTESIS
ESFUERZO (e (Hielo) (Hielo+Viento) e (Rotura de conductores)
) Cargas permanentes (apdo.|Cargas permanentes (apdo. 3.1.1)JCargas permanentes (apdo. 3.1.1) considerando los conductores
Cargas permanentes (apdo. .3'1'1) con5|_derando los ges P ?(:.1?1) congideraﬁdo los conducgofes y cables); cabl%s dpe tierra somegid’?)s ala sgbrecarga de hielo minima (apdo){
conductores 'y pables de tierra sometidos a unal . nsiderando los |de tierra sometidos a la sobrecarga de|3.1.3).
\ sobrecargfal de vu’an_to (apdo. 3'1:2) correspondlepte 2] conductores y cables de]hielo minima (apdo. 3.1.3) y a una]Para las lineas de categoria especial, ademas de la sobrecarga de
una velpmdad minima de 120 6 140 km/h seguin la tierra sometidos a la sobrecarga hielo, se consideraran los conductores y
L. categoria de la linea. ) P - o . . ) . -
Suspension sobrecarga de hielo minimajde viento minima correspondiente a 60|cables de tierra sometidos a una sobrecarga de viento minima
. de » (apdo. 3.1.3). km/h (apdo. 3.1.2) correspondiente a 60 km/h (apdo. 3.1.2).
Alineacion Esfuerzo del viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a una Esfuerzo del viento (apdo. 3.1.2) para
velocidad minima de 120 6 140 km/h segln la categoria ALINEACION: una velocidad minima de 60 km/h y ALINEACION:
0 de la linea, sobre: No se aplica. sobrecarga de hielo (apdo. 3.1.3) sobre: No se aplica.
T - Conductores y cables de tierra. - Conductores y cables de tierra.
Suspension - Apoyo. ANGULO: - Apoyo. ANGULO:
. ) Resultante de angulo SOLO ANGULO: Resultante de angulo Resultante de angulo
de Angulo SOLO ANGULO: Resultante de angulo (apdo. 3.1.6.) (apdo. 3'1_6')_9 (apdo. 3.1.6.) & (apdo. 3.1_6_)9
. Desequilibrio de tracciones Rotura de condgctores y
L No aplica. (apdo. 3.1.4.1) cables de tierra
CU (apdo. 3.1.5.1.)
. Cargas permanentes (apdo.|Cargas permanentes (apdo. 3.1.1)JCargas permanentes (apdo. 3.1.1) considerando los conductores
Cargas permanentes (apdo .3'1'1) con5|_derando los ges P 3(:.1p.1) congideragdo los conducgofes y cableg cabl%s d% tierra somegid’i)s ala sgbrecarga de hielo minima (apd0¥
conductores y pables de fierra sometidos 2 und|.qhsiderando los |de tierra sometidos a la sobrecarga de|3.1.3).
\ sobrecargg de W,sn.to (apdo. 3'1',2) correspondlepte 8] conductores y cables de]hielo minima (apdo. 3.1.3) y a una]Para las lineas de categoria especial, ademas de la sobrecarga de
unta velpcljda:j [I““'ma de 120 6 140 km/h segin la tierra sometidos a la sobrecarga hielo, se consideraran los conductores y
Amarre de categoria de fa finea. sobrecarga de hielo minima]de viento minima correspondiente a 60]cables de tierra sometidos a una sobrecarga de viento minima
Alineacion (apdo. 3.1.3). km/h (apdo. 3.1.2) correspondiente a 60 km/h (apdo. 3.1.2).
Esfuerzo del viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a una Esfuerzo del viento (apdo. 3.1.2) para
o velocidad minima de 120 6 140 km/h segun la categoria ALINEACION: una velocidad minima de 60 km/h y ALINEACION:
de la linea, sobre: No se aplica. sobrecarga de hielo (apdo. 3.1.3) sobre: No se aplica.
Amarre de T - Conductores y cables de tierra. - Conductores y cables de tierra. )
Angulo - Apoyo. ANGULO: - Apoyo. ANGULO:
. i . i Resultante de angulo SOLO ANGULO: Resultante de angulo Resultante de angulo
SOLO ANGULO: Resultante de angulo (apdo. 3.1.6.) (apdo. 3.1.6.). (apdo. 3.1.6.) (apdo. 3.1.6.)
Desequilibrio de tracciones Rotura de cc_)nductores y
L No aplica. cables de tierra (apdo.
(apdo. 3.1.4.2) 3.152)
Para la determinacién de las tensiones de los conductores y cables de tierra se considerara:
12 Hipétesis: Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a una velocidad minima de 120 6 140 km/h segln la categoria de la linea y a la temperatura de -10°C en zona B y —15°C en zona C.
Resto hip6tesis: Sometidos a una sobrecarga de hielo minima (apdo. 3.1.3) y a la temperatura de -15 °C en zona B y -20 °C en zona C. En las lineas de categoria especial, ademas de la sobrecarga de hielo, se consideraran los
conductores y cables de tierra sometidos a una sobrecarga de viento minima correspondiente a 60 km/h (apdo. 3.1.2). La 22 Hipétesis (Hielo+Viento) sera de aplicacion exclusiva para las lineas de categoria especial.

V = Esfuerzo vertical

L = Esfuerzo longitudinal

T = Esfuerzo transversal
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12 Hipétesis:

Para la determinacién de las tensiones de los conductores y cables de tierra se considerara:

Sometidos a una sobrecarga de viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a una velocidad minima de 120 ¢ 140 km/h segun la categoria de la linea y a la temperatura de -10°C en zona B y —15°C en zona C.

Resto hipétesis: Sometidos a una sobrecarga de hielo minima (apdo. 3.1.3) y a la temperatura de -15 °C en zona B y -20 °C en zona C. En las lineas de categoria especial, ademas de la sobrecarga de hielo, se consideraran los
conductores y cables de tierra sometidos a una sobrecarga de viento minima correspondiente a 60 km/h (apdo. 3.1.2). La 22 Hipétesis (Hielo+Viento) sera de aplicacion exclusiva para las lineas de categoria especial.

V = Esfuerzo vertical

L = Esfuerzo longitudinal

T = Esfuerzo transversal
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s
TIPO DE 12 HIPOTESIS 2RI 3 HIPOTESIS - 3
TIPO DE APOYO —re Vient (Desequilibrio de 42 HIPOTESIS =
(Viento) : - - t i (Rotura de conductores) i
(Hielo) (Hielo+Viento) racciones)
Cargas permanentes (apdo. 3.1.1) c " Cargas permanentes (apdo. 3.1.1)] Cargas permanentes (apdo. 3.1.1) considerando los conductores y cables de g
considerando los conductores y cables de argas 311 perm_e(xjnen eds considerando los conductores y cables de]tierra sometidos a la sobrecarga de hielo minima (apdo. 3.1.3). o
tierra sometidos a una sobrecarga de l(ap 0- d : t ) consi belrando tierra sometidos a la sobrecarga de hielo] Para las lineas de categoria especial, ademas de la sobrecarga de hielo, se &
\4 viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a una tps conduc oret% y caples Ie minima (apdo. 3.1.3) y a una sobrecarga de] consideraran los conductores y cables de tierra sometidos a una sobrecarga =
Anclaje de velocidad minima de 120 6 140 km/h segln |eLra som; ! l?'sl a8 iento minima correspondiente a 60 km/h]de viento minima correspondiente a 60 km/h (apdo. 3.1.2). 2
Alineacion la categoria de la linea. sobrecarga de hielo minima (apdo. 3.1.2) S
(apdo. 3.1.3).
2
0 <
- o
Anclaie de Esfuerzo _dEI viento (apdo. ?'_1‘2) . Esfuerzo del viento (apdo. 3.1.2) para una . g
o JUIO correspgndlente a una} velocidad mlnlma ALINEACIQN. velocidad minima de 60 km/h y sobrecargal ALINEACIQN. S,
g . ﬁr?elazosgblrip km/h segun la categoria de la No se aplica. de hielo (apdo. 3.1.3) sobre: No se aplica. c
’ : P - Conductores y cables de tierra. . %
- Conductores y cables de tierra. ANGULO: - Apoyo y ANGULO: -
- Resultant angul . ) 4 =
Apoyo. es(u a;n esdtla gnguo SOLO ANGULO: Resultante de angulo Resultante de angulo ©
) . apdo. 3.1.6.). (apdo. 3.1.6.) (apdo. 3.1.6.)

SOLO ANGULO: Resultante de &angulo I o
(apdo. 3.1.6.) qa;
— ®)

L N Desequﬂlbrlo de Rotura de conductores y cables de tierra
o} tracciones do. 3.1.5.3) S
aplica. (apdo. 3.1.4.3) (apdo. 3.1.5.3. >
Cargas permanentes (apdo. 3.1.1) considerando los o
o oo bl Cares | pemanenes | RO b 080 conduciores y catles e tera sometaos 1 [
i tid by d (apdo. 3.1.1) considerando ti tid | b y de hiel sobrecarga de hielo minima (apdo. 3.1.3). S
v ierra sometidos a una sobrecarga def "ot y cables de ierra sometidos a la sobrecarga de hielo Para las lineas de categoria especial, ademas de la c
viento (apdo. 3.1.2) correspondiente a unaf,. : minima (apdo. 3.1.3) y a una sobrecarga de ) ) . v
locidad minima de 120 6 140 km/h . “|tierra  sometidos a laf . t P dient 60 km/h sobrecarga de hielo, se consideraran los o
velocidad minima de 0 mih segun sobrecarga de hielo minima viento minima correspondiente a m conductores y cables de tierra sometidos a una c
la categoria de la linea. (apdo. 3.1.2) - C ) @
) i (apdo. 3.1.3). . sobrecarga de viento minima correspondiente a 60 o
Fin de linea No aplica. km/h (apdo. 3.1.2). &
o)
Esfuerzo del viento (apdo. 3.1.2) Esfuerzo del viento (apdo. 3.1.2) para una 8_
correspondiente a una velocidad minima velocidad minima de 60 km/h y sobrecarga s
T de 120 6 140 km/h segln la categoria de la No aplica. de hielo (apdo. 3.1.3) sobre: No aplica. IS
linea, sobre: - Conductores y cables de tierra. <
- Conductores y cables de tierra. - Apoyo. >
- S
Apoyo. o
Ic
L Desequilibrio de tracciones Desequilibrio de tracciones Rotura de conductores y cables de tierra g
(apdo. 3.1.4.4). (apdo. 3.1.4.4). (apdo. 3.1.5.4.) &
o
A
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3.2 CALCULO DE ESFUERZOS

En las siguientes tablas, una por cada una de las hipétesis reglamentarias evaluadas, se
indican los esfuerzos solicitantes nominales y son por los conductores y el cable de tierra

a las crucetas y cupula de los nuevos apoyos a instalar.

Los apoyos se han seleccionado conforme la normativa LNEOO8 y GSCS001
comprobando que los puntos de trabajo de cada uno de los apoyos queden dentro de la
zona admisible en los diagramas de utilizacion nominal, asegurando asi que los
coeficientes de seguridad cumplan con los minimos establecidos en el RLAT para cada
una de las hipotesis de carga. El fabricante verificara la validez de cada uno de los
apoyos en base a los esfuerzos solicitantes y coeficientes de seguridad minimos
indicados en el RLAT.

Los coeficientes de seguridad minimos de los apoyos para dichos esfuerzos en 12 y 22
hipotesis son 1,5, a excepcién de los apoyos de seguridad reforzada, que se garantizara

un coeficiente de seguridad de 1,875, y para 32 y 42 hipétesis son 1,2.

Se presenta a continuacion para cada hipétesis de carga, los esfuerzos solicitantes
nominales (L, T, V, en daN) para las fases en punta de cruceta y cable de tierra en la

cupula.
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3.2.1 12HIPOTESIS:
Se presentan a continuacion esfuerzos solicitantes nominales (daN) de los apoyos SF-1:
N© ) ; FASE CONDUCTOR FASE OPGW
FUNCION APOYO SEGURIDAD | ANGULO
APOYO L T v L T V
TO1 Principio/Final de Linea SF 1 40-23 N 213,262 1796 117 164 2294 66 151
Se presenta a continuacion el diagrama de utilizacion de los apoyos SF-1.:
F-1 GRAFICO 1 (hipétesis 1 c.s. 1,5)

3500,00

3000,00

2500,00

2000,00 conductor

—_—T
1500,00 * [A-280
B OPGW
1000,00
500,00
0,00 W * B
0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00
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3.2.2 22HIPOTESIS:
Se presentan a continuacion esfuerzos solicitantes nominales (daN) de los apoyos SF-1:
N© ) ; FASE CONDUCTOR FASE OPGW
FUNCION APOYO SEGURIDAD | ANGULO
APOYO L T v L T V
TO1 Principio/Final de Linea SF 1 40-23 N 213,262 2065 0 318 2518 0 325
Se presenta a continuacion el diagrama de utilizacion de los apoyos SF-1.:
F-1 GRAFICO 1 (hipétesis 1 c.s. 1,5)

3500,00

3000,00

2500,00

2000,00 conductor

—_—T
1500,00 ¢ LA-280
B OPGW
1000,00
500,00
0,00 I . =
0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00
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o
<]
14
5
3.2.3 42 HIPOTESIS. ROTURA DEL CONDUCTOR DE FASE: g
>
. .. .. . ©
Se presentan a continuacion esfuerzos solicitantes nominales (daN) de los apoyos SF-1: 5
D
[C
(2}
CUARTA HIPOTESIS FASE ROTA (daN) &
N° APOYO FUNCION APOYO |SEGURIDAD |ANGULO| L cond. T cond. V cond. L T v L T v B
Roto Roto Roto cond. | cond. | cond. | OPGW | OPGW | OPGW 2
TO1 Principio/Final de Linea | SF 1 40-23 N 213,262 0 0 0 2065 0 318 | 2518 0 325 S
]
o
D
Se presenta a continuacion el diagrama de utilizacion de los apoyos SF-1 como final de linea: g
D
=
O
F-1 GRAFICO 3 bis (hipotesis 4 rotura conductor Fin de linea) 5
4500,00 qg;
@]
@)
4000,00 )
[C
(2}
3500,00 S
5
3000,00 o
(@]
conductor —
2500,00 T
—T %
2000,00 * 1A280 §
ok
1500,00 B OPGW %
g
1000,00 >
(=
9
500,00 S
IS
-
0,00 W * ] S
0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 a
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3.3 CALCULO DE CIMENTACIONES

Las cimentaciones de los apoyos seran de hormigbn en masa de calidad HM-20 y

deberan cumplir lo especificado en el Cadigo Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29

de junio).

3.3.1Cimentacion tipo cuatro patas

Las cimentaciones de los apoyos del tipo “Pata de Elefante”, estaran fraccionadas en

cuatro bloques independientes y secciones circulares con cueva

En las cimentaciones de patas separadas se confia la estabilidad de las mismas a las

reacciones verticales del terreno. Por dicho motivo las cimentaciones estan disefiadas

para absorber las cargas de compresidn y arranque que el apoyo transmite al suelo. El

calculo de dichas cargas esta basado en el método de talud natural o &ngulo de arrastre

de tierras.

El coeficiente de seguridad al vuelco para las distintas hipotesis no es inferior a:

e Hipotesis normales...........cccccceeeeeeenennes

o HiIpOteSIS ANOIMMIAIES.........uiiiii i e 1,2
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4 COMPROBACION DE LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

4.1 DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES AL TERRENO

La altura minima de los conductores al terreno, estando aquellos en su posicion de

maxima flecha vertical, ha de ser la que resulte de aplicar la siguiente formula:
Dadd + Del = 5,3 + Del en metros, con un minimo de 6 metros

El valor de Del viene definido en el apartado 5.2. de la ITC-LAT 07, en funcién de la

tension mas elevada de la linea, resultando:
53+ 1,2=65m

La flecha maxima se obtendra en la hipétesis de 75°C sin sobrecargas, 0°C y sobrecarga
de hielo o 15°C con sobrecarga de viento, segun se refleja en la tabla de célculo

mecanico de conductores.

4.2 DISTANCIAS ENTRE CONDUCTORES

La distancia minima reglamentaria entre conductores se determina segun la férmula del
apartado 5.4.1. de la ITC-LAT 07:

D = K-vVF +L +K'- Dpp
Donde:
e D = Separacion entre conductores (m).
e F =Flecha en metros.
e L =Longitud en metros de la cadena de suspension.
e Dy =Distancia minima aérea especificada, para prevenir una descarga disruptiva entre
conductores de fase durante sobretensiones de frente lento o rapido. Los valores de Dy
se indican en el apartado 5.2 de la ITC-LAT 07, en funcién de la tension mas elevada de
la linea.
o K’ = Coeficiente que depende de la tension nominal de la linea (K"=0,75).
e K = Coeficiente que depende de la oscilacion de los conductores con el viento, se
tomara de la siguiente tabla.
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Angulo de oscilacion Valores de K

a = arctg Sobrecarga viento Lineas de tension Lineas de tension
peso propio nominal superior a | nominal igual o inferior
30 kV a 30 kV
Superior a 65° 0,70 0,65
Comprendido entre 40° y 65° 0,65 0,60
Inferior a 40° 0,60 0,55

Segun lo anteriormente expuesto:

Flecha maxima Flecha maxima Flecha maxima
ComEEEr temperatura 0°C+hielo viento
Peso " A "
. - Temp. Ang. Ang. Sobrecarga Ang.
Tipo propio o : K . K . K
(daN/m) ©C Oscil. Oscil. (daN/m) Oscil.
LA-280 0,958 75 0 0,60 0 0,60 1,09 48,69 0,65

En las tablas resumen adjuntas pueden consultarse las separaciones entre conductores
necesarias para cada vano de la linea objeto del presente proyecto, comprobandose que
no superan la separacion dada por el armado elegido.

p Separacion de s Separacion
Flgqha SEpEEEL B Flecha maxima conductores Flecha SEPETEEIIN 05 conductores
v maxima conductores o . T . . conductores P
ano +75°C | minima exigida +15°C+Viento | minima exigida | méaxima O minima exigida minima
[o] i [o] i

(m) +759C (m) (2D Gutt) +1(izg?n’r:fh")t° C +Hielo | ™4 oc 4 Hielo pmy(f:)tada

T121 |T122N| 1,83 1,86 1,09 1,73 0,99 1,65 3,15

T122N P 0,99 1,65 0,71 1,60 0,64 1,53 2,36
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4.1 DISTANCIAS DE LOS CONDUCTORES A LOS APOYOS

En el apartado 5.4.2. de la ITC-LAT 07 se establece que la separacion minima entre

conductores y sus accesorios en tension y los apoyos no serd inferior a De con un minimo

de 0,2 metros.

Siendo U =132 kV, Dei = 1,20 m
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1.- INTRODUCCION

En la fase de ejecucion de la LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA
RALLA - ESQUEDAS” ENTRE EL APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS”
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA SOTONERA (PROVINCIA DE HUESCA), en el
término municipal de La Sotonera (provincia de Huesca), los residuos generados son del
tipo No Peligrosos, segun se definen en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular. A continuacion se diferencian los residuos
gue se generaran durante el periodo de realizacion de las obras de los generados en la

fase de explotacion de la instalacion.

2.- OBJETO

El objeto del presente documento es dar cumplimiento al R.D. 105/2008 de 1 de febrero
de 2008, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y

demolicion.

3.- PRODUCCION DE RESIDUOS EN FASE DE CONSTRUCCION

En la fase de construccién los residuos No Peligrosos que se generaran seran del tipo
metales, plasticos, restos de cables, restos de hormigdn y restos organicos, etc.

En cuanto a las operaciones de movimiento de tierras se retirard en primer lugar la capa
mas superficial, constituida por tierra vegetal que podra ser reutilizada para las labores

de recuperacion de la zona.

Las tierras sobrantes generadas debidas a las excavaciones seran reutilizadas
preferentemente en las labores de relleno, siempre que sea posible, tratando de

minimizar por tanto las tierras sobrantes que deban ser retiradas.

Las tierras sobrantes generadas debido a la realizacion de la ejecucion de la cimentacion

de los apoyos y canalizaciones se han tenido en cuenta en el presupuesto de Obra Civil.

Debido a las labores de hormigonado de cimentaciones, etc. se generaran restos de

hormigon procedente del lavado de hormigoneras.
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Como consecuencia del personal laboral de obra se generaran una serie de residuos

asimilables a urbanos, como restos de comidas, envoltorios, latas, etc.

A continuacion, en las siguientes tablas, se especifica a modo de resumen los residuos

generados como consecuencia de la actividad evaluada:

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION
CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
Operaciones de Retirada por Gestor
170101 | Hormigon hormigonado de autorizado, priorizando su
cimentaciones y zanjas valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
1702 01 | Madera cimentaciones. autorizado, priorizando su
Montaje de estructuras reutilizacion, valorizacion.
Realizacion de Retirada por Gestor
17 04 05 | Hierroy acero cimentaciones. autorizado, priorizando su
Montaje de estructuras reutilizacion, valorizacion.
Reutilizacion en la medida de
lo posible en la propia obra, el
. N resto sera retirado
Operaciones que implican Co | d
. movimientos de tierras pnoptan_a}mente, a plantas de
17 0504 | Tierras sobrantes fabricacion de aridos para su
como apertura de o , .
) . reciclaje y finalmente si no
cimentaciones . .
son posibles las dos opciones
anteriores a vertederos
autorizados.
RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE DESMONTAJE
CODIGO TIPO DE RESIDUO PROCEDENCIA GESTION
Cimentaciones a demolery | Retirada por Gestor
170101 | Hormigdn Apoyos de hormigén a autorizado, priorizando su
desmontar valorizacion.
Conductor a desmontar Retirada por Gestor
17 04 05 | Hierroy acero y autorizado, priorizando su
Apoyos a desmontar o o
reutilizacion, valorizacion.
Retirada por Gestor
17 02 02 | Vidrio Aisladores a desmontar autorizado, priorizando su
reutilizacion, valorizacion.
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4.- GESTION INTERNA DE LOS RESIDUOS

Para la correcta gestion de los residuos en la instalacién desde su produccion hasta su
recogida por parte de un gestor autorizado se habilitara una zona de almacenamiento de

residuos que cumpliran con las caracteristicas descritas a continuacion.

4.1.- RESIDUOS NO PELIGROSOS

Durante la fase de obra se habilitaran zonas para el almacenamiento de residuos no
peligrosos de facil acceso a los operarios (junto a casetas de obras, zonas de
almacenamiento de materiales), el mismo estara perfectamente sefializado y sera
conocido por el personal de obra. En el mismo se instalardn diferentes cubas y
contenedores que faciliten la segregacion de los residuos para asi facilitar su posterior

gestion.

Las tierras sobrantes seran acopiadas en la propia obra tratando de disminuir el tiempo
de almacenamiento el m&ximo posible, se tratara preferentemente de utilizar estas tierras

en la propia obra.

Los restos de hormigon que se encontraran principalmente en las balsas de recogida de

lavado de hormigonera, seran retirados y llevados a una cuba hasta su recogida.

Se dispondran contenedores para el almacén de residuos asimilables a urbanos,
identificados de forma que faciliten la recogida selectiva. Ademas se dispondran

papeleras en el lugar de origen.

Para materiales reciclables como maderas, metales, restos plasticos se dispondran

cubas diferenciadas que faciliten su segregacion.

5.- GESTION EXTERNA DE LOS RESIDUOS

Segun lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, los poseedores de
residuos estan obligados a entregarlos a un gestor de residuos para su valorizacion o
eliminacién. Siendo prioritario destinar todo residuo potencialmente reciclable o

valorizable a estos fines, evitando su eliminacion siempre que sea posible.
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5.1.-

5.2.-

En este sentido el destino final de los residuos generados en la instalacién sera siempre
que sea posible la valorizacion, a continuacion se especifica la gestion final a la que se

destinara cada uno de ellos.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Las tierras sobrantes seran principalmente reutilizadas siempre que sea posible para el
relleno de excavaciones en la propia obra, si esto no es posible se destinara junto con
los restos de hormigon y el resto de residuos de construccion a plantas donde sea posible
su reutilizacion, finalmente y como Uultima opcién seran retirados a vertederos

autorizados.

Las maderas, chatarras y plasticos seran retiradas por gestor autorizado de residuos

priorizando su reciclaje.

Los residuos asimilables a urbanos seran segregados de forma que se facilite su
valorizacion, estos residuos seran retirados por gestor autorizado de residuos o bien

mediante acuerdos con el ayuntamiento.

MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION /

SELECCION)

Para que se pueda desarrollar una correcta segregacion y almacenamiento de residuos
en la obra, todo el personal implicado deber& estar adecuadamente formado sobre como

separar y almacenar cualquier tipo de residuos que pueda derivarse de los trabajos.

Segregacion

Para una correcta valorizacion o eliminacion se realizara una segregacion previa de los
residuos, separando aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y asimilables
a urbanos) y por su cantidad puedan ser depositados en los contenedores especificos
colocados por el correspondiente ayuntamiento, de los que deban ser llevados a
vertedero controlado y de los que deban ser entregados a un gestor autorizado (residuos
peligrosos). Para la segregacion se utilizaran bolsas o contenedores que impidan o

dificulten la alteracion de las caracteristicas de cada tipo de residuo.

Pagina 5

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV

FV4FADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es







| NN AV TSI =N
INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RlOJl\

Ne°.Colegiado.: 0002207

DAVID GAVIN ASSO

. . . - EDISTRIBUCION REDES DI
G‘dETHbUClDﬂ O&M DISENO DE RED

GITALES,

La segregacion de residuos en obra ha de ser la maxima posible, para facilitar la
reutilizacion de los materiales y que el tratamiento final sea el mas adecuado segun el

tipo de residuo.

Si en algun caso no resultara técnicamente viable la segregacion en origen, el poseedor
(contratista) podra encomendar la separacion de fracciones de los distintos residuos no
peligrosos a un gestor de residuos externo a la obra, teniendo que presentar en este
caso, la correspondiente documentacion acreditativa conforme el gestor ha realizado los

trabajos.

Se procurara ademas segregar los RSU en las distintas fracciones (envases y embalajes,

papel, vidrio y resto).

Almacenamiento

Segun el tipo de residuo, se podran almacenar en la propia obra y cuando no sea viable
se podran almacenar en una instalacion propia del contratista (siempre y cuando cuente
con todos los permisos necesarios) o contratar los servicios de almacenamiento a un

gestor autorizado.

Por las caracteristicas de las actividades a llevar a cabo, lo habitual ser4 almacenar
pequeinas cantidades de residuos en las campas de trabajo siendo estos trasladados a
un almacén propiedad del contratista. No procede por tanto, la inclusion de un plano con
las zonas destinadas al almacenamiento de los residuos. En los correspondientes Planes
de Gestion de residuos de construccion y demolicidbn que proporcionen los contratistas
se deberé incluir la localizacion de los almacenes utilizados. En dichos planes también
se incluira la descripcion de los contenedores que se prevean utilizar para los distintos

residuos.

Pagina 6

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV

FV4FADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es







| NN AV TSI =N

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJI\

Ne°.Colegiado.: 0002207

DAVID GAVIN ASSO:GBIIAkEﬁ

. . . - EDISTRIBUCION REDES DI
G*dlSTFFbUClDﬂ O&M DISENO DE RED

6.- CUANTIFICACION Y VALORACION ECONOMICA DE LA GESTION DE
RESIDUOS PRODUCIDOS EN FASE DE CONSTRUCCION

6.1.- CUANTIFICACION DE LA GESTION DE RESIDUOS PRODUCIDOS

Es necesario aclarar que, en el Plan de gestion residuos (que se elabora en una etapa
de proyecto posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer
los trabajos, poseedores de los residuos) e incluso durante la propia obra se podra
identificar algun otro residuo. Asimismo la estimacion de cantidades, que se incluye en
este apartado, es aproximada, teniendo en cuenta la informacién de la que se dispone
en la etapa en la cual se elabora el proyecto de ejecucion. Las cantidades, por tanto,

también deberan ser ajustadas en los correspondientes Planes de gestion de residuos.

La prevision de generacion de residuos de construccion y demolicion para la obra es la

siguiente:

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION - LINEA NUEVA

CODIGO TIPO DE RESIDUO CANTIDAD ud
1701 01 |Hormigén 0,07 m3
17 02 01 | Madera 2,44 kg
17 04 05 | Hierroy Acero 37,25 kg
17 05 04 | Tierras sobrantes 13,08 m3

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION - LINEA A DESMONTAR

cODIGO TIPO DE RESIDUO CANTIDAD ud
17 01 01 | Hormigon 4,00 m3
17 04 05 | Hierro y Acero 4017,89 kg
17 02 02 | Vidrio (Aisladores a desmontar) 234,00 kg
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6.2.- VALORACION ECONOMICA DE LA GESTION DE RESIDUOS GENERADOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION — LINEA NUEVA
CcODIGO TIPO DE RESIDUO CANTIDAD ud P.U.(€) | P.Total (€
170101 |Hormigén 0,07 m3 9,0000 0,63
17 02 01 | Madera 2,44 kg 0,0150 0,04
17 04 05 | Hierroy Acero 37,25 kg 0,0030 0,11
17 05 04 | Tierras sobrantes 13,08 m3 4,0000 52,32

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION - LINEA A DESMONTAR

CcODIGO TIPO DE RESIDUO CANTIDAD ud P.U. (€) P. Total (€)
170101 |Hormigén 4,00 m3 9,0000 36,00
17 04 05 | Hierroy Acero 4017,89 kg 0,0030 12,05
17 02 02 | Vidrio (Aisladores a desmontar) 234,00 kg 0,0050 1,17

RESUMEN ESTIMACION RESIDUOS GENERADOS EN FASE DE CONSTRUCCION Y DESMONTAJE

TIPO DE RESIDUO

P. TOTAL (€)

Gestion Residuos No Peligrosos en fase de CONSTRUCCION

53,10

Gestion Residuos No Peligrosos en fase de DESMONTAJE

49,22

TOTAL GESTION DE RESIDUOS PRODUCIDOS EN FASE DE CONSTRUCCION Y DESMONTAJE (€)*

102,32

* Importe incluido en el Presupuesto de Ejecucion Material de la Instalaciéon
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7.- CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda suficientemente

desarrollado el Estudio de Gestién de Residuos para el proyecto.
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PROPIETARIOS PARTICULARES AFECTADOS
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22088M00200052, cuyo propietario es E-Distribucidon por lo que no se realiza relacion de

bienes y derechos afectados.
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1 OBJETO

2.1

El presente documento tiene por objeto describir las actuaciones que se adoptan sobre
las instalaciones eléctricas aéreas de alta tension, en cumplimiento de la siguiente

legislacion:

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colision y electrocucién en lineas eléctricas de alta

tension

PRESCRIPCIONES TECNICAS DE PROTECCION

Para conseguir el objeto definido en el primer punto del presente documento, a
continuacion, se describen las acciones adoptadas en el proyecto y realizacion de las
instalaciones eléctricas aéreas, -planteamiento del trazado, caracteristicas
constructivas y definicion de las caracteristicas técnicas de los equipos-, con el fin de
reducir los riesgos de electrocucion o colision que las mismas suponen para la

avifauna, asi como para la reduccion del impacto paisajistico.

Estas acciones se han estructurado en los puntos siguientes.

PRESCRIPCIONES GENERICAS

Con caracter general se adoptaran las siguientes medidas:

- No se instalaran aisladores rigidos.

- No se instalaran puentes flojos por encima de travesafios O cabecera de los
apoyos.

- No se instalaran autovalvulas y seccionadores en posicidon dominante, por encima
de travesafios o cabecera de apoyos.

- En los apoyos especiales de media tension (seccionadores, conversiones
subterraneas, derivaciones, etc.) se aislardn los puentes de unidn entre los

elementos en tension.
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2.2 CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL TENDIDO ELECTRICO PARA
EVITAR ELECTROCUCIONES

Para evitar la electrocucion de la avifauna se han adoptado las siguientes

prescripciones técnicas:

2.2.1 Aislamiento

Los apoyos se proyectan con cadenas de aisladores suspendidos o de amarre, pero

nunca rigidos.

2.2.2Distancia entre conductores

La distancia entre conductores no aislados sera igual o superior a 1,50 m.

2.2.3Crucetas y armados

Apoyos de alineacion (suspension): La fijacion de las cadenas de aisladores en las

crucetas se realizara a través de cartelas que permitan mantener una distancia minima

de 0,70 m entre el punto de posada y el conductor en tension.

Apoyos de anqgulo y anclaje (amarre): La fijacién de los conductores a la cruceta se

realizara a través de cartelas que permitan mantener una distancia minima de 0,70 m
entre zona de posada y punto en tensién (1,00 m en espacios naturales protegidos ya
declarados o dotados de instrumentos de planificacion de recursos naturales

especificos).

Apoyos con armado tipo béveda: La distancia entre el conductor central y la base de la

boveda no sera inferior a 0,88 m.
- En apoyos con cadenas de suspension, para la fase central se procedera al
aislamiento de la grapa y de 1 metro de conductor a cada lado de la misma.
- En apoyos con cadenas de amarre, se forraré el puente central.

Queda prohibida la utilizaciéon en la fase central de contrapesos en tension en los

apoyos de alineacion con armado tipo béveda.
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2.3

2.4

Apoyos con armado tipo tresbolillo: La distancia entre la semicruceta inferior y el

conductor superior no sera inferior a 1,50 m.

Apoyos con armado en hexagono (doble circuito): La distancia entre la semicruceta

inferior y el conductor superior no serd inferior a 1,50 m.

MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE COLISION

La prescripcion técnica prevista para este objetivo es la sefializacién de los vanos que
atraviesan cauces fluviales, zonas humedas, pasos de cresta, collados de rutas
migratorias y/o colonias de nidificacidn, mediante el empleo de dispositivos de
balizamiento dispuestas en los conductores de fase y/o de tierra, de didmetro aparente
inferior a 20 mm, de manera que generen un efecto visual equivalente a una sefal cada

10 m como maximo.

Los dispositivos de balizamiento seran del tamafio minimo siguiente:

- Espirales: con 30 cm de didametro por 1 metro de longitud.
- De dos tiras en X: de 5 por 35 cm

MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUCIR EL IMPACTO PAISAJISTICO

Con caracter general se adoptaran las siguientes medidas para reducir el impacto

paisajistico:

En la reforma de lineas existentes se mantendra el mismo trazado de la linea a

reformar.

- El trazado de la linea discurrird proxima a vias de comunicacion (carreteras, vias
férreas, caminos, etc.).

- Se evitara el trazado por cumbres o lomas en zonas de relieve accidentado.

- Se evitaran los desmontes y la roturacién de la cubierta vegetal en la construccién
de los caminos de acceso a la linea, utilizando accesos existentes.

- Se retiraran los elementos sobrantes en la construccion.

- Se evitara el arrastre de materiales sueltos a cursos de aguas superficiales durante
los movimientos de tierras.

- Se adecuard la ubicacion del apoyo al terreno, utilizando patas de longitud variable.
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- Trazado de la linea.

- Zonas de proteccion para la avifauna en aplicacion del Real Decreto
1432/2008.

- Tipos de apoyos. Distancias de seguridad.
- Montaje cadenas de aislamiento. Caracteristicas y distancias.

- Dispositivos salvapajaros.
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1 OBJETO

2.1

Este Pliego de Condiciones tiene por objeto la definicion de los requisitos de
caracter general que han de cumplirse en el proyecto de ejecucion de VARIANTE
DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA RALLA - ESQUEDAS”
ENTRE EL APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS” en el término
municipal de La Sotonera, provincia de Huesca, cuyas caracteristicas técnicas

estan definidas en los restantes documentos que componen el presente Proyecto.

DISPOSICIONES GENERALES

CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES

Las obras del Proyecto, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones,

se regiran por lo especificado en:

a) Reglamentacion General de Contratacion segun Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas aprobado
por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.

c) Articulo 1588 y siguientes del Cédigo Civil, en los casos que sea procedente su
aplicacion al contrato de que se trate.

d) Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

e) Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

f) Real Decreto 223/08, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en las Lineas Eléctricas de Alta
Tension y sus Instrucciones Complementarias ITC-LAT 01 a 09.

g) Normas particulares y de normalizacion de Endesa Distribucion Eléctrica.

h) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos laborales y RD
162/97 sobre disposiciones minimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de

Construccion.
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2.2 SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista esta obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “g
del parrafo 2.1 de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de

pertinente aplicacion.

Asimismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las
maquinas, herramientas, materiales y Utiles de trabajo en debidas condiciones de

seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensién o en su proximidad,
usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal,
los flexdmetros, las reglas, los mangos de aceiteras, los Utiles, limpiadores, etc., que se
utilicen no deben ser de material conductor. Se llevaran las herramientas o equipos en

bolsas y se utilizara calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas.

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de
proteccion personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o
reducir los riesgos, pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que

el personal de la Contrata esta expuesto a peligros que son corregibles.

El Director de Obra podra exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en la
obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de
producir accidentes que hicieran peligrar la integridad fisica el propio trabajador o de

Sus compairieros.

El Director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después
de la iniciacion de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber
formalizado los regimenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliacion, accidente,

enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida.
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2.3 SEGURIDAD PUBLICA

3.1

El Contratista debera tomar las maximas precauciones en todas las operaciones y los
usos de equipos para proteger a personas, animales y cosas de los peligros
procedentes del trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales

accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendra pdliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus
empleados u obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil,
etc., que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como

consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

ORGANIZACION DEL TRABAJO

El Contratista ordenara los trabajos de la forma mas eficaz para la perfecta ejecucion
de los mismos, y las obras se realizaran siempre siguiendo las indicaciones del Director

de Obra, al amparo de las condiciones siguientes:

DATOS DE LA OBRA

Se entregard al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del
Proyecto, asi como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucion de la
Obra.

El Contratista podra tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y

Anexos del Proyecto, asi como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservacion de los originales de
donde obtenga las copias, los cuales seran devueltos al Director de Obra después de

su utilizacion.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacién de los
trabajos, el Contratista debera actualizar los diversos planos y documentos existentes,
de acuerdo con las caracteristicas de la obra terminada, entregando al Director de Obra

dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.
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No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacion previa

por escrito del Director de Obra.

3.2 REPLANTEO DE LA OBRA
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesion del Proyecto y antes
de comenzar las obras, debera hacer el replanteo de las mismas, con especial atencion
en los puntos singulares, entregando al Contratista las referencias y los datos
necesarios para fijar completamente la ubicacion de los mismos.
Se levantara por duplicado Acta, en la que constardn, claramente, los datos
entregados, firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista.
Los gastos de replanteo seran de cuenta del Contratista.

3.3 MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO
No se considerardn como mejoras ni variaciones del Proyecto mas que aquellas que
hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra, convenido el
precio antes de proceder a su ejecucion.
Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicacion, podran
ejecutarse con personal independiente del Contratista.

3.4 RECEPCION DEL MATERIAL

El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dara a su debido tiempo su
aprobacion sobre el material suministrado y confirmara que permite una instalacion

correcta.

La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del Contratista.
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3.5 ORGANIZACION

3.6

El Contratista actuara de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y las cargas que
legalmente estan establecidas y, en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene

sobre el particular antes o durante la ejecucion de la obra.

Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organizacion de la Obra, asi
como la determinacion de la procedencia de los materiales que se empleen, estara a
cargo del Contratista a quien correspondera la responsabilidad de la seguridad contra

accidentes.

El Contratista deberd, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de
organizacion técnica de la misma, asi como de la procedencia de los materiales y

cumplimentar cuantas érdenes le dé éste en relacién con datos extremos.

En las obras por administracion, el Contratista debera dar cuenta diaria al Director de
Obra de la admision de personal, compra de materiales, adquisicion o alquiler de
elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo,
compra de material, alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas
sobrepasen en mas de un 5% de los normales en el mercado, solicitara la aprobacion
previa del Director de Obra, quien debera responder dentro de los ocho dias siguientes
a la peticion, salvo casos de reconocida urgencia, en los que se dara cuenta

posteriormente.

FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara al Director de Obra o los Delegados y colaboradores toda
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los
materiales, asi como la mano de obra necesaria para los trabajos que tenga por objeto
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a
todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fabricas donde se produzcan los

materiales o se realicen trabajos para las obras.
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3.7 ENSAYOS

Los ensayos, analisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales
reunen las condiciones exigibles se verificaran por la Direccidon Técnica, o bien, si ésta

lo estima oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial.

Todos los gastos de pruebas y analisis serdn de cuenta del Contratista.

3.8 LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS

Es obligaciébn del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean precisas, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para

que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccién Técnica.

Se tomaran las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecucién de las obras
se ofrezca seguridad absoluta, con el objeto de evitar accidentes que puedan ocurrir
por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la noche estaran los puntos de

trabajo perfectamente alumbrados y cercados los que por su indole fueran peligrosos.

3.9 MEDIOS AUXILIARES

No se abonaran en concepto de medios auxiliares mas cantidades que las que figuren
explicitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en todos los demas
casos el costo de dichos medios esta incluido en los correspondientes precios del

presupuesto.
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El Contratista, salvo aprobacion por escrito del Director de Obra, no podra hacer
ninguna alteracion o modificacion de cualquier naturaleza tanto en la ejecucion de la
obra en relacidon con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin
prejuicio de lo que en cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor
de lo dispuesto en el ultimo péarrafo del apartado 3.1.

El Contratista no podra utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva

cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 3.3.

Igualmente, sera de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente

manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo.

El Contratista debera tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente

especializado a juicio del Director de Obra.

3.11 SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Salvo que el contrato disponga lo contrario 0 que de su naturaleza y condiciones se
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podra éste

concertar con terceros la realizacion de determinadas unidades de obra.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar,
con indicacién de las partes de obra a realizar y sus condiciones econémicas, a fin de

gue aquél lo autorice previamente.

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del

50% del presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso el Contratante no quedara vinculado en absoluto ni reconocera
ninguna obligacién contractual entre él y el subcontratista, y cualquier subcontratacién
de obras no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al

Contratante.

Pagina 13

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| P TNV SN

FROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y |}

A\ RIOJA

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
C-distribucion O&M DISENO DE RED Y CONSTRUCCION,

24A

E-VISAD

3.12 PLAZO DE EJECUCION

Los plazos de ejecucién, total y parciales, indicados en el contrato, se empezaran a

contar a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estara obligado a cumplir con los plazos que se sefialen en el contrato

para la ejecucion de las obras y seran improrrogables.

No obstante, lo anteriormente indicado, los plazos podran ser objeto de modificaciones
cuando asi resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a
exigencias de la realizacion de las obras y siempre que tales cambios influyan

realmente en los plazos sefialados en el contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se

concedera por el Director de Obra, la prorroga estrictamente necesaria.

3.13 RECEPCION PROVISIONAL

Una vez terminadas las obras y a los quince dias siguientes a la peticion del
Contratista, se hard la recepcion provisional de las mismas por el Contratante,
requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del
Contratista, levantandose la correspondiente Acta, en la que se hard constar la
conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso. Dicho Acta sera firmada por
el Director de Obra y el representante del Contratista, dandose la obra por recibida si
se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego
de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzandose entonces a

contar el plazo de garantia.

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hara constar asi en el
Acta y se daran al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los
defectos observados, fijAndose un plazo de ejecucién. Expirado dicho plazo, se hard un
nuevo reconocimiento. Las obras de reparacion seran por cuenta y a cargo del
Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones, podra declararse
rescindido el contrato con pérdida de la fianza.
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3.14

3.15

3.16

La forma de recepcion se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente.

PERIODOS DE GARANTIA

El periodo de garantia sera el sefialado en el contrato y empezara a contar desde la

fecha de aprobacion del Acta de Recepcion.

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista es responsable de la
conservacion de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de

ejecucion o mala calidad de los materiales.

Durante este periodo, el Contratista garantizara al Contratante contra toda reclamacion

de terceros, fundada en causa y por ocasion de la ejecucion de la Obra.

RECEPCION DEFINITIVA

Al terminar el plazo de garantia sefialado en el contrato o, en su defecto, a los seis
meses de la recepcion provisional, se procedera a la recepcion definitiva de las obras,
con la concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista
levantandose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que
quedara firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada
por el Contratante y el Contratista.

PAGO DE LAS OBRAS

El pago de obras realizadas se hara por Certificaciones parciales que se practicaran
mensualmente. Dichas Certificaciones contendran solamente las unidades de obra
totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La
relacion valorada que figure en las Certificaciones se hara con arreglo a los precios
establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicacion, planos y referencias necesarias

para su comprobacion.
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Serdn de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades
ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su
medicion, los gastos de replanteo, inspeccion y liquidacién de las mismas, con arreglo
a las disposiciones vigentes, y los gastos que se originen por inspeccion y vigilancia
facultativa, cuando la Direccion Técnica estime preciso establecerla.

La comprobacion, aceptacion o reparos deberan quedar terminadas por ambas partes

en un plazo maximo de quince dias.

El Director de Obra expedira las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendran
caracter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidacion
definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra
parte, aprobacion ni recepcién de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas

Certificaciones.

3.17 ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como Utiles, se abonaran con arreglo
a los precios descompuestos de la adjudicacion. Dicho material serda indicado por el
Director de Obra que lo reflejard en el Acta de recepcién de Obra, sefialando el plazo
de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista sera responsable de
los dafios que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material.

La restitucion de las bobinas vacias se hara en el plazo de un mes, una vez que se

haya instalado el cable que contenian. En caso de retraso en su restitucion, deterioro o

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV

pérdida, el Contratista se hara también cargo de los gastos suplementarios que puedan

resultar.

4 DISPOSICION FINAL

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta, cuyo Proyecto
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptaciéon

de todas y cada una de sus clausulas.
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1 OBJETO

2.1

Este Pliego de Condiciones tiene por objeto la definicion de los requisitos que han de
cumplir el suministro e instalacion de los materiales necesarios en el proyecto de
ejecucion de VARIANTE DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA
RALLA - ESQUEDAS” ENTRE EL APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS”,

en el término municipal de La Sotonera, provincia de Huesca.

EJECUCION DEL TRABAJO

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecucién de los trabajos que

deberan realizarse conforme a las reglas de la buena practica.

REPLANTEO DE APOYOS

El servicio de topografia del Contratista comprobara los vértices y alineaciones que
figuran en los planos de planta y perfil del Proyecto, con el fin de restituir sobre el
terreno las banderas y estacas que hubieran desaparecido. Igualmente, se comprobara
el perfil especialmente en aquellos puntos donde la distancia de los conductores al
terreno sea menor, procediéndose a la toma de datos de todos aquellos nuevos
elementos, tales como edificaciones, vias de comunicacion, lineas, etc., que pudieran

haber aparecido o hubieran sido omitidos en el levantamiento del Proyecto.
La situacién de cada apoyo sobre el terreno se marcara de la forma siguiente:

Apoyos de alineacion: Se realizara con tres estacas clavadas en el terreno. La estaca

central determina el eje del apoyo y llevara rotulado el nimero del mismo; las otras dos
estacas se pondran equidistantes de la central en la direccion de la alineacion (una
hacia el origen y otra hacia el final de la linea) e iran marcadas con la letra “A”. En

terreno rocoso se admitiran clavos o sefales de pintura.
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2.2

Apoyos de anqulo: Se realizara con cinco estacas clavadas en el terreno. La central

determina el eje del apoyo y llevara el nimero del mismo. La bisectriz del angulo
formado por las dos alineaciones ira definida mediante dos estacas marcadas con la
letra “B” (bisectriz), ubicadas una a cada lado de la central. Del mismo modo vy
perpendicular a la anterior se definir4 el otro eje del apoyo formado por dos estacas

situadas también a cada lado de la estaca central y marcadas con la letra “N” (normal).

Una vez estaquillados los ejes del apoyo, se situaran los ejes de las cuatro zancas que

guedaran marcados con otras cuatro estacas numeradas como “17, “2”, “3” y “4”.

En previsidon de tener que ejecutar patas desiguales se mediran los desniveles respecto
a la estaquilla central. Cuando la diferencia de nivel entre la estaquilla central y el eje
de la zanca sea mayor de + 0,70 metros se tomaran para cada zanca las cotas de dos
puntos separados 1 metro y situados sobre la diagonal que definen los ejes del apoyo y

de la zanca.

Se deberan tomar todas las medidas con la mayor exactitud, para conseguir que los
ejes de las excavaciones se hallen perfectamente situados y evitar que haya necesidad
de rasgar las paredes de los hoyos, con el consiguiente aumento en el volumen de la

fundacion que seria a cargo del Contratista.

El Contratista entregard los datos del replanteo a la Direccibn de Obra para su
comprobacién y aprobacion por escrito mediante el Acta correspondiente, sin lo cual no

podran iniciarse los trabajos de excavacion.

La reposicion de estacas desaparecidas desde el momento del replanteo hasta el
comienzo de la apertura de hoyos sera por cuenta del Contratista.

APERTURA DE HOYOS

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son los siguientes:

Excavacion: Se refiere a la excavacion necesaria para los macizos de las fundaciones
de los apoyos, en cualquier clase de terreno. Esta unidad de obra comprende la
retirada de la tierra y relleno de la excavacion resultante después del hormigonado,
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suministro de explosivos, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean

en cada caso necesarios para su ejecucion.

Explanacion: Comprende la excavacion a cielo abierto, con el fin de dar salida a las
aguas y nivelar el terreno en el que se coloca el apoyo, comprendiendo el suministro de

explosivos, herramientas y cuantos elementos sean necesarios para su ejecucion.

Las dimensiones de las excavaciones se ajustaran lo mas posible a las dadas en el
Proyecto o en su defecto a las indicadas por la Direccidn Técnica. Las paredes de los

hoyos seran verticales.

Si por cualquier causa se originase un aumento en el volumen de la excavacion, ésta
sera por cuenta del Contratista, certificAndose solamente el volumen tedrico. Cuando
sea necesario variar las dimensiones de la excavacion, se hara de acuerdo con la

Direcciéon Técnica.

El Contratista tomara las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo
posible abiertas las excavaciones, con objeto de evitar accidentes. Las excavaciones
de los fosos para las cimentaciones deberan ejecutarse de tal forma que no queden
fosos abiertos a una distancia de mas de 3 Km por delante del equipo encargado del
hormigonado o del equipo de izado de apoyos segun queden o no hormigonados los
apoyos. En el caso de que, por la naturaleza de la obra, esto no se pueda cumplir,
debera ser consultada a la Direccidon Técnica. En cualquier caso, los hoyos que queden
abiertos de una jornada a la siguiente, deberan ser protegidos mediante cercas o
cubiertos con tablas, con el fin de evitar accidentes. Si a causa de la constitucion del
terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen con derrumbarse, deberan
ser entibados, tomandose las medidas de seguridad necesarias para evitar el
desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. En el caso de que

penetrase agua en fosos, ésta debera ser achicada antes del relleno de hormigon.

Cuando se efectuen trabajos de desplazamiento de tierras, la capa vegetal arable sera
separada de forma que pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo,

volviéndose a dar de esta forma su estado de suelo cultivable. La tierra sobrante de las
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2.3

excavaciones debera retirarse allanando y limpiando el terreno circundante al apoyo.

Dicha tierra debera ser transportada a un vertedero autorizado.

En terrenos inclinados, se efectuard una explanacion del terreno, al nivel
correspondiente a la estaca central. Como regla general se estipula que la profundidad
de la excavacion debe referirse al nivel medio antes citado. La explanacion se
prolongara hasta 30 cm, como minimo, por fuera de la excavacion, prolongandose
después con el talud natural de la tierra circundante, con el fin de que los montantes del

apoyo no queden recubiertos de tierra.

Las excavaciones se realizaran con Utiles apropiados segun el tipo de terreno. En
terrenos rocosos sera imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo
por cuenta del Contratista la obtencion de los permisos de utilizacion de explosivos. En
terrenos con agua debera precederse a su desecado, procurando hormigonar después
lo més réapidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del

hoyo, aumentando asi las dimensiones del mismo.

Cuando se empleen explosivos para la apertura de los fosos, su manipulacion,
almacenaje, transporte, etc., debera ajustarse en todo a las disposiciones vigentes en
cada momento respecto a esta clase de trabajos. En la excavacion con empleo de
explosivos, el Contratista deberd tomar las precauciones adecuadas para que, en el
momento de la explosion, no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar
accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correria a cargo del Contratista.
Igualmente se cuidara que la roca no sea dafiada, debiendo arrancarse todas aquellas
piedras movedizas que no formen blogues con la roca, o que no estén suficientemente

empotradas en el terreno.

TRANSPORTE, ACARREO Y ACOPIO A PIE DE HOYO

Los apoyos no seran arrastrados ni golpeados. Se tendra especial cuidado en su
manipulacion ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los perfiles que lo

componen, en cuyo caso deberan ser reparados antes de su izado o armado.
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2.4

El Contratista tomara nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra

de las anomalias que se produzcan.

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan
numerados, en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que

componen el apoyo se utilizardn como palanca o arriostramiento.

CIMENTACIONES

Comprende el hormigonado de los macizos de las fundaciones, incluido el transporte y
suministro de todos los aridos y demas elementos necesarios a pie de hoyo, el
transporte y la colocacion de los anclajes y plantillas, asi como la correcta nivelacién de

los mismos.

Las cimentaciones de los apoyos seran de hormigén en masa de calidad HM-20 y

deberan cumplir lo especificado en la Instruccién de Hormigon Estructural EHE 08.

El amasado del hormigén se realizara con hormigonera, procurando que la mezcla sea
lo mas homogénea posible. Tanto el cemento como los &ridos seran medidos con
elementos apropiados.

Los macizos de cimentacion sobrepasaran el nivel del suelo en 40 cm como minimo. La
parte superior de este macizo estara terminada en forma conica, a base de mortero rico

en cemento, con una pendiente de un 25% como vierte-aguas.

Se tendra la precaucion de dejar un tubo de PVC para poder colocar el cable de tierra
de los apoyos. Este conducto debera salir a unos 60 cm bajo el nivel del suelo, y, en la

parte superior de la cimentacion, junto al angular o montante.

2.4.1 Arena

Puede proceder de rios, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas
organicas, arcillosas, carbén, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dara preferencia a
la arena cuarzosa, la de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie

aspera o angulosa.
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La determinacion de la cantidad de arcilla se comprobara segun el ensayo siguiente: de
la muestra del arido mezclado se separara con el tamiz de 5 mm, 100 cm3 de arena,
los cuales se verteran en una probeta de vidrio graduado hasta 300 cm3. Una vez llena
de agua hasta la marca de 150 cm3 se agitara fuertemente tapando la boca con la
mano; hecho esto se dejard sedimentar durante una hora. En estas condiciones el

volumen aparente de arcilla no superara el 8%.

La proporcién de materias organicas se determina mezclando 100 cm? de arena con
una solucién de sosa al 3% hasta completar 150 cm?3. Después de 24 horas, el liquido

debera quedar sin coloracion, o presentar como maximo un color amarillo palido.

Los ensayos de las arenas se realizardn sobre mortero de la siguiente dosificacion (en

peso): 1 parte de cemento / 3 partes de arena.

Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete dias debera resistir a la
traccion en la romana de Michaelis un esfuerzo comprendido entre los 12 y 14 kg/cm?.
Toda arena que sin contener materias organicas no resista el esfuerzo de traccién

anteriormente indicado sera desechada.

Se puede emplear el procedimiento siguiente para determinar la calidad de la arena: Se
toma un poco de arena y se aprieta con la mano, si es silicea y limpia debe cruijir. La
mano ha de quedar, al tirar la arena, limpia de arcilla y barro.

2.4.2 Grava

Podra proceder de canteras o de graveras de rio, y debera estar limpia de materias
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extrafias como limo o arcilla, no conteniendo mas de un 3% en volumen de cuerpos

extranos inertes.

Se prohibe el empleo de revoltdn, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificacion, asi
como cascotes o materiales blandos. Debera ser de tamafio comprendido entre 2 y 6

cm, no admitiéndose piedras ni bloques de mayor tamafio.
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2.4.3 Cemento

Se empleara cualquiera de los cementos Portland de fraguado lento existentes en el

mercado, en envases de papel de 50 kg netos.

En el caso de terreno yesoso se empleara cemento puzolanico. Previa autorizacion de
la Direccién Técnica podra utilizarse cementos especiales, en aquellos casos que lo

requieran.

2.4.4 Agqua

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que sean potables
y aguellas que procedan de rio o manantial, a condicion de que su mineralizacion no

sea excesiva.

Se prohibe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de

sales carbonosas o selenitosas.

2.4.5 Hormigoén

Se empleara hormigén de resistencia caracteristica 200 kg/cm? fabricado en central o
amasado in situ mediante hormigonera. En este Ultimo caso, el amasado del hormigon
se efectuard vertiendo en la hormigonera los distintos componentes en el orden

siguiente:

1. Una parte de la dosis de agua (aproximadamente la mitad).
2. El cemento y la arena simultaneamente.
3. La grava.
4. El resto del agua hasta completar la dosis requerida.
Se comprobara el contenido de humedad de los aridos, para corregir, en caso

necesario, la cantidad de agua vertida directamente en la hormigonera.

El hormigdon obtenido sera de consistencia plastica segun el ensayo del cono de
Abrams.
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2.4.6 Ejecuci6n de las cimentaciones

La ejecucion de las cimentaciones se realizara de acuerdo con el Proyecto.

En tiempo de heladas deberan suspenderse los trabajos de hormigonado; no obstante,
si la urgencia de la obra lo requiere, podra proseguirse el hormigonado, siempre con la
autorizacion de la Direccion de Obra y tomando las debidas precauciones, tales como
cubrir el hormigbn que estd fraguando por medio de sacos, paja, etc. Se podran
igualmente utilizar aditivos anticongelantes que deberan ser autorizados por el Director
de Obra.

La manera de ejecutar la cimentacion sera la siguiente:

e Se echara primeramente una capa de hormigdn seco fuertemente apisonado, de 10
cm de espesor, de manera que se conserve la distancia marcada en el plano desde la

superficie del terreno hasta la capa de hormigoén.

¢ Al dia siguiente se colocara sobre él la base del apoyo, nivelando cuidadosamente el
plano de union de la base con la estructura exterior del apoyo e inmovilizadndola

mediante un dispositivo adecuado (plantilla).

e Cuando se trate de apoyos de angulo o final de linea, se dara a la superficie de la
base una inclinacién del 0,5 al 1% en sentido opuesto a la resultante de las fuerzas

producidas por los conductores.

e Después se rellenard de hormigon el foso, vertiendo el hormigdn suavemente y por
medio de un canal de chapa de gran pendiente en capas de 20 a 30 cm y vibrandolo a

continuacion. Durante el vertido del hormigdn se prestara especial cuidado en no
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golpear el anclaje para no desnivelarlo. Una vez iniciado el hormigonado de un macizo

no se interrumpira éste hasta que no esté totalmente terminado.

No podra retirarse la plantilla hasta pasadas 24 horas de la terminacion del
hormigonado. Este plazo serd de 48 horas en el caso de utilizacion de cementos

puzolanicos o siderurgicos.

En aquellos apoyos donde sea necesario, por indicarse en los planos del Proyecto o

por que lo solicite la Direccion de Obra, el Contratista estara obligado a la construccion
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de recrecidos de hormigon armado. Dichos recrecidos se ejecutaran sin junta con
hormigon de las mismas caracteristicas que el empleado en el resto de la cimentacion.

Las armaduras seran suministradas por el Contratista de acuerdo con los planos.

Los encofrados podran ser de madera o chapa y se ejecutaran de manera que quede
asegurada la estanqueidad de los mismos con el fin de evitar fugas de la lechada de
cemento. Si son de madera, ésta tendrd una superficie lisa y se humedecera
suficientemente con agua antes de comenzar el hormigonado. En caso de utilizarse
encofrados de chapa se podran utilizar desencofrantes de calidad verificada, que seran
sometidos a la aprobacién del Director de Obra. Se cuidara la verticalidad de los
encofrados y que éstos no se muevan durante su relleno. Estos recrecidos se

realizaran de forma que las superficies vistas queden bien terminadas.

En aquellos apoyos que por las especiales caracteristicas del terreno donde se
asienten (roca, aluvion, etc.) sea aconsejable utilizar una cimentacion especial, la
Direccion de Obra estudiara la soluciébn mas adecuada y facilitara al Contratista toda la

informacion necesaria para su correcta ejecucion.

Las tolerancias dimensionales admisibles en la ejecucion de las cimentaciones de los

apoyos seran:

De anclaje a anclaje en direccion de la linea: El error no sera mayor de 2 mm para

torres de alineacién y 3 mm para las de amarre.

De anclaje a anclaje en direccién transversal a la linea: El error no sera mayor de 3

mm.

De anclaje a anclaje en la diagonal del cuadrado o rectanqulo que forman las testas de

los anclajes: El error no sera superior a 5 mm.

De anclaje a anclaje en la nivelacion de las testas: El error no serd mayor del 0,2% de

la distancia entre anclajes.
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2.5 ARMADO E IZADO DE APOYQOS

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son el armado, izado y aplomado de los
apoyos, incluido la colocacion de crucetas y el anclaje, asi como el conjunto de

herramienta y todos los medios necesarios para esta operacion.

Antes del montaje en serie de los apoyos, se debera realizar un muestreo (de al menos
el 10%), montdndose éstos con el fin de comprobar si tienen un error sistematico de
construccion que convenga ser corregido por el constructor de los apoyos, con el

suficiente tiempo.

El armado de estos apoyos se realizard teniendo presente la concordancia de
diagonales y presillas. Cada uno de los elementos metdlicos del apoyo sera
ensamblado y fijado por medio de tornillos con arreglo a los planos de montaje

suministrados por el fabricante de los mismos.

Cuando la torre se monte sobre el suelo, se hara sobre un terreno sensiblemente
horizontal y perfectamente nivelado con calces de madera a fin de que no se

produzcan deformaciones en las barras.

El apriete de los tornillos con la torre en el suelo no sera el maximo, el cual se realizara
una vez izado el apoyo. Asi mismo, los tornillos se montaran con la tuerca hacia el

exterior de la torre.

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre
algunas piezas que necesiten su sustitucion o su modificacion, el Contratista lo

notificara a la Direccidén Técnica.

No se empleara ningun elemento metalico doblado, torcido, etc. SoOlo podran
enderezarse previo consentimiento del Director de Obra. En el caso de rotura de barras
y rasgado de taladros, por cualquier causa, el Contratista tiene la obligacién de

proceder al cambio de los elementos rotos, previa autorizacion de la Direccion Técnica.
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2.6

2.7

El procedimiento de izado serd determinado por el Contratista, el cual debera contar
con la aprobacion de la Direccion Técnica. Todas las herramientas que se utilicen se

hallaran en perfectas condiciones de conservacion y seran las adecuadas.

En el montaje e izado de los apoyos, como observancia principal de realizacion, ha de
tenerse en cuenta que ningun elemento sea solicitado por esfuerzos capaces de
producir deformaciones permanentes. Se recomienda el izado con pluma o grua,

evitando que el aparejo dafie las aristas o los montantes del poste.

Después de su izado y antes del tendido de los conductores, se apretaran los tornillos
dando a las tuercas la presion correcta mediante el empleo de llaves dinamométricas.
Los tornillos deberan sobresalir de las tuercas, por lo menos, tres pasos de rosca. El
apoyo deberd quedar vertical, salvo en los apoyos de fin de linea o angulo, que
presentara una inclinacion del 0,5 al 1% en sentido opuesto a la resultante de los
esfuerzos producidos por los conductores. En ambas posiciones se admitird una

tolerancia del 0,2%.

Finalmente, una vez que se haya comprobado el perfecto montaje del apoyo, se
procedera al graneteado de la tornilleria (tres granetazos a 120°), con el fin de impedir

que se aflojen.

Terminadas todas las operaciones anteriores, y antes de proceder al tendido de los
conductores, el Contratista dara aviso para que los apoyos montados sean

recepcionados por la Direccién Técnica.

PROTECCION DE LAS SUPERFICIES METALICAS

Todos los elementos de acero deberan estar galvanizados por inmersion.

TENDIDO, TENSADO Y ENGRAPADO DE LOS CONDUCTORES Y CABLE DE
TIERRA

Los trabajos comprendidos en este epigrafe son los siguientes:

- Colocacion de los aisladores y herrajes de sujecion de los conductores.
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- Tendido de los conductores y cable de tierra, tensado inicial, regulado y

engrapado de los mismos.

Comprende igualmente el suministro de herramienta y demas medios necesarios para

estas operaciones, asi como su transporte a lo largo de la linea.

2.7.1 Colocacién de aisladores

La manipulacién de aisladores y de los herrajes auxiliares de los mismos se realizara

con el mayor cuidado y se limpiaran antes de su montaje definitivo en los apoyos.

Se tomaran las debidas precauciones para que los distintos elementos que componen
la cadena no sufran golpes, ni entre ellos ni contra superficies duras, y su manejo se

hara de forma que no sufran esfuerzos de flexion.

2.7.2 Tendido de los conductores y cable de tierra

No se comenzara el tendido de un canton si todos los postes de éste no estan
recepcionados. De cualquier forma, las operaciones de tendido no seran emprendidas
hasta que hayan pasado 15 dias desde la terminacion de la cimentacion de los apoyos

de angulo y amarre, salvo indicacion en contrario de la Direccion Técnica.

El tendido de los conductores y cable de tierra debe realizarse de tal forma que se
eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, roces en el suelo,
apoyos o cualquier otro obstaculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un
terreno con asperezas o cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, asi como

tampoco deben colocarse en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extrafio que
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pueda introducirse entre los conductores y cable de tierra.

Antes del tendido se instalaran los porticos de proteccién para cruces de carreteras,
ferrocarriles, lineas de alta tension, etc. Para el tendido se instalaran poleas con

garganta de madera o aluminio con objeto de que el rozamiento sea minimo.

Durante el tendido se tomaran todas las precauciones posibles, tales como
arriostramiento, para evitar deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y

cimentaciones, (en particular en los apoyos de angulo y anclaje).
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Se dispondran, al menos, de un nimero de poleas igual a tres veces el nimero de
vanos del canton mas grande. Las gargantas de las poleas de tendido seran de
aleacion de aluminio, madera o teflon y su diametro como minimo 20 veces el del

conductor.

Cuando se haga el tendido sobre vias de comunicacion, se estableceran protecciones
especiales, de caracter provisional, que impida la caida de dichos conductores sobre
las citadas vias, permitiendo al mismo tiempo el paso por las mismas sin interrumpir la
circulacién. Estas protecciones, aunque de caracter provisional, deben soportar con
toda seguridad los esfuerzos anormales que por accidentes puedan actuar sobre ellas.
En caso de cruce con otras lineas (A.T., B.T. o de comunicaciones) también deberan
disponerse las protecciones necesarias de manera que exista la maxima seguridad y
que no se dafien los conductores durante su cruce. Cuando haya que dejar sin tension
una linea para ser cruzada, deberan estar preparadas todas las herramientas y
materiales con el fin de que el tiempo de corte se reduzca al minimo y no se cortaran

hasta que todo esté preparado.

Cuando el cruzamiento sea con una linea eléctrica (A.T. y B.T), una vez conseguido del

propietario de la linea de corte, se tomaran las siguientes precauciones:

1. Comprobar que estén abiertas, con corte visible, todas las fuentes de tension,
mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de un cierre
intempestivo.

2. Comprobar el enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte.

3. Reconocimiento de la ausencia de tension.

4. Poner atierray en cortocircuito todas las posibles fuentes de tension.

5. Colocar las sefiales de seguridad adecuadas delimitando las zonas de trabajo.
Para poder cumplimentar los puntos anteriores, el Contratista debera disponer, y hacer
uso, de detector de A.T. adecuado y de tantas puestas a tierra y en cortocircuito como

posibles fuentes de tension.

Si existe arbolado que pueda dafar a los conductores y cable de tierra, y éstos a su

vez a los arboles, dispondran de medios especiales para que esto no ocurra.
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Durante el tendido, en todos los puntos de posible dafio al conductor, el Contratista
debera desplazar a un operario con los medios necesarios para que aquél no sufra

danos.

Si durante el tendido se producen roturas de venas del conductor, el Contratista debera
consultar con la Direccidén Técnica la clase de reparacion que se debe ejecutar.

Los empalmes de los conductores podran efectuarse por el sistema de manguitos de
torsion, maquinas de husillo o preformados, segun indicacién previa de la Direccion
Técnica y su colocacion se realizard de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
vigente Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension. Todos los
empalmes deberan ser cepillados cuidadosamente para asegurar la perfecta limpieza
de las superficies a unir, no debiéndose apoyar sobre la tierra estas superficies limpias,

para lo que se recomienda la utilizacion de tomas.

Los empalmes del cable de tierra se realizardn en caja de empalme dispuesta a tal
efecto en parte baja de apoyo. El cable de tierra se fijara a herraje sujeto a montante de
apoyo de manera que se realizara entrada y salida en la citada caja. Se realizara

informe final de reflectometria que el Contratista entregara a Direccion Facultativa.

El Contratista serd el responsable de las averias que se produzcan por la no
observancia de estas prescripciones.

2.7.3 Tensado, requlado v engrapado de los conductores y cable de tierra

Previamente al tensado de los conductores y cable de tierra, deberan ser venteados los
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apoyos primero y ultimo del cantén, de modo que se contrarresten los esfuerzos

debidos al tensado.

Los mecanismos para el tensado de los cables podran ser los que la empresa
Contratista estime, con la condiciébn de que se coloquen a distancia conveniente del
apoyo de tense, de tal manera que el angulo que formen las tangentes del cable a su

paso por la polea no sea inferior a 150°.
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La Direccién Técnica facilitara al Contratista, para cada cantdn, el vano de regulaciéon y
las flechas de este vano para las temperaturas habituales en esa época, indicando los
casos en que la regulacion no pueda hacerse por tablillas y sea necesario el uso de

taquimetro.

Antes de regular el cable se medir4 su temperatura con un termémetro de contacto,

poniéndolo sobre el cable durante 5 minutos.

El Contratista facilitara a la Direccion Técnica, para su comprobacion, la altura minima
de los conductores y cable de tierra, en el caso mas desfavorable de toda la linea,
indicando la temperatura a que fue medida. Iguales datos facilitara en todos los vanos

de cruzamiento.
El afino y la comprobacion del regulado se realizaran siempre por la flecha.

En el caso de cantones de varios vanos, después del tensado y regulado de los
conductores y cable de tierra, se mantendran éstos sobre las poleas durante 24 horas
como minimo, para que puedan adquirir una posicion estable. Entonces se procedera a
la realizaciéon de los anclajes y luego se colocaran los conductores sobre las grapas de

suspension.

Si, una vez engrapado el conductor, se comprueba que la grapa no se ha puesto en el
lugar correcto y que, por tanto, la flecha no es la que debia resultar, se volvera a
engrapar Yy, si el conductor no se ha dafiado, se cortara el trozo que la Direccién

Técnica marque, ejecutdndose los manguitos correspondientes.

En los puentes flojos deberan cuidar su distancia a masa y la verticalidad de los
mismos, asi como su homogeneidad. Para los empalmes que se ejecuten en los

puentes flojos se utilizaran preformados.

En las operaciones de engrapado se cuidard especialmente la limpieza de su
ejecucion, empleandose herramientas no cortantes, para evitar morder los cables de

aluminio.

Pagina 33

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV








| P TNV SN FROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
O&M DISENODERED Y C .

TRYCGION 24
DE FECHA : 20/11/2044

E-VISAD

C-distribucion

2.8

2.9

Si hubiera alguna dificultad para encajar entre si o con el apoyo algin elemento de los

herrajes, éste no debera ser forzado con el martillo y debera ser cambiado por otro.

Al ejecutar el engrapado en las cadenas de suspension, se tomaran las medidas
necesarias para conseguir un aplomado perfecto. En el caso de que sea necesario
correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las cadenas, este
desplazamiento no se realizara a golpe de martillo u otra herramienta; se suspendera el
conductor, se dejara libre la grapa y ésta se correrda a mano hasta donde sea
necesario. La suspension del cable se realizara, o bien por medio de una grapa, o por
cuerdas que no dafien el cable.

El apretado de los estribos se realizara de forma alternativa para conseguir una presion

uniforme de la almohadilla sobre el conductor, sin forzarla, ni menos romperla.

El punto de apriete de la tuerca sera el necesario para comprimir la arandela elastica.

REPOSICION DEL TERRENO

Las tierras sobrantes, asi como los restos del hormigonado, deberan ser retiradas a
vertedero, todo lo cuél sera a cargo del Contratista.

Todos los dafios seran por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el

Director de Obra.

NUMERACION DE APOYOS. AVISO DE PELIGRO ELECTRICO

Se numeraran los apoyos con pintura negra, ajustandose dicha numeracion a la dada

por el Director de Obra. Las cifras seran legibles desde el suelo.

La placa de sefalizacion de “Riesgo eléctrico" se colocara en el apoyo a una altura
suficiente para que no se pueda quitar desde el suelo. Deberd cumplir las

caracteristicas senaladas en la Recomendacion UNESA 0203.
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2.10 TOMAS DE TIERRA

El trabajo detallado en este epigrafe comprende la apertura y el cierre del foso y zanja
para la hinca del electrodo (o colocacion del anillo), asi como la conexién del electrodo,

o anillo, al apoyo a través del macizo de hormigon.

Podra efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: Electrodos de difusion
o Anillos cerrados. Cuando los apoyos se ubiquen en zonas transitadas, deberan

disponer de tomas de tierra de tipo de anillos cerrados.

2.10.1 Electrodos de difusion

Cada apoyo dispondra del numero de picas de puesta a tierra de acero cobreado de
@ 14,6 mm y 2 m de longitud como sean necesarios para obtener una resistencia de
difusion no superior a 20 ohmios, los cuales se conectardn entre si y al apoyo por
medio de un cable de cobre de 95 mm? de seccién. Como minimo se instalaran dos

picas conectadas a dos montantes diagonalmente opuestos del apoyo.

La cabeza de las picas, una vez hincadas, quedard como minimo a 0,6 m por debajo
de la superficie del terreno. A esta profundidad iran también los cables de conexion

entre los electrodos y el apoyo.

Las picas deben quedar aproximadamente a unos 80 cm del macizo de hormigon.
Cuando sea necesario mas de una pica, la separacion entre ellos ser4, como minimo,
vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca quedardn a mas de 3 m del macizo

de hormigon.

2.10.2 Anillo cerrado

La resistencia de difusién no sera superior a 20 ohmios, para lo cual se dispondra de
tantas picas de puesta a tierra de acero cobreado de @ 14,6 mm y 2 m de longitud

como sean necesarios, con un minimo de dos instaladas diametralmente opuestas.

El anillo de difusion estara realizado con cable de cobre de 95 mm?Z. Igual naturaleza y

seccion tendran los conductores de conexioén al apoyo.
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El anillo estara enterrado a 1 m. de profundidad y de forma que cada punto del mismo

guede distanciado 1 m., como minimo, de las aristas del macizo de cimentacion.

2.10.3 Comprobacién de los valores de resistencia de difusion

El Contratista facilitar4 a la Direccion Técnica, para su comprobacion, los valores de

resistencia de puesta a tierra de todos y cada uno de los apoyos.

3 MATERIALES

Los materiales empleados en la instalacién seran entregados por el Contratista siempre

gue no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones particulares.

3.1 RECONOCIMIENTO Y ADMISION DE MATERIALES

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el

Director de Obra.

Se realizaran cuantos ensayos y analisis indique el Director de Obra, aunque no estén

indicados en este Pliego de Condiciones.

3.2 APOYOS

Los apoyos a utilizar en la construccién de la linea seran metalicos de celosia, de las

series normalizadas de acuerdo a Norma ENDESA GSCSO001 vigente.

Dichos apoyos seran suministrados por proveedores de EDISTRIBUCION, siendo sus
alturas y geometrias las definidas en el presente proyecto. Sus esfuerzos resistentes
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minimos deben ser los fijados en la citada Norma para cada una de las hipotesis
reglamentarias, verificando la validez de cada uno de los apoyos en base a los

esfuerzos solicitantes indicados en el proyecto.

En cualquier caso, toda modificacion de los apoyos a instalar respecto a lo reflejado en

el presente proyecto debera consultarse con la Direccion Facultativa.
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3.3 HERRAJES

3.4

3.5

Serén del tipo indicado en el Proyecto. Los herrajes para las cadenas de suspension y
amarre cumplirdn con las Normas UNE 207009 y UNE EN 61284.

Los amortiguadores cumpliran con la Norma UNE EN 61897.

AISLADORES

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensién o amarre responderan a las
especificaciones de la Normas CEI 120, UNE 21909, UNE-EN 61466-1-2, UNE 21009 y

UNE 21128. En cualquier caso el tipo de aislador seréa el que figura en el Proyecto.

CONDUCTORES Y CABLE DE TIERRA

Seran los que figuran en el Proyecto y deberdn estar de acuerdo con las

especificaciones de la Norma UNE-EN 50182.

RECEPCION DE OBRA

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podra verificar que
los trabajos realizados estén de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de

Condiciones. Esta verificacion se realizara por cuenta del Contratista.

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberd solicitar la oportuna
recepcion global de la obra.

En la recepciéon de la instalacion se incluira la medicién de la conductividad de las

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes.

El Director de Obra contestara por escrito al Contratista, comunicando su conformidad
a la instalacion o condicionando su recepcion a la modificacion de los detalles que

estime susceptibles de mejora.
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4.1

4.2

CALIDAD DE CIMENTACIONES

El Director de Obra podr4 encargar la ejecucion de probetas de hormigon de forma
cilindrica de 15 cm de diametro y 30 cm de altura; con objeto de someterlas a ensayos
de compresion. El Contratista tomara a su cargo las obras ejecutadas con hormigon

gue hayan resultado de insuficiente calidad.

TOLERANCIAS DE EJECUCION

Desplazamiento de apoyos sobre su alineacion: Si D representa la distancia, expresada
en metros, entre ejes de un apoyo y el de angulo mas préximo, la desviacion en
alineacion de dicho apoyo, es decir la distancia entre el eje de dicho apoyo y la

alineacion real, debe ser inferior a D/100 + 10, expresada en centimetros.

Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la linea en relacion a su
situacion prevista: No debe suponerse aumento en la altura del apoyo. Las distancias
de los conductores respecto al terreno deben permanecer como minimo iguales a las
previstas en el Reglamento y no deben aparecer riesgos de ahorcamientos, ni

esfuerzos longitudinales superiores a los previstos en alineacion.

Verticalidad de los apoyos: En apoyos de alineacion se admite una tolerancia del 0,2%
sobre la altura del apoyo. En los demas igual tolerancia sobre la posicion definida en el

apartado 2.5.

Tolerancia de regulacién: Los errores admitidos en las flechas seran:
De *+ 3% en el conductor que se regula con respecto a la tedrica.
De £ 3% entre dos conductores situados en planos verticales.
De £ 6% entre dos conductores situados en planos horizontales.

Estos errores se refieren a los apreciados antes de presentarse la afluencia. Dicho
fendmeno soélo afecta al primero de los errores, o sea, la flecha real de un conductor
con relacion a la tedrica, por lo que debera tenerse presente al comprobar las flechas al

cabo de un cierto tiempo del tendido.
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4.3

La medicién de flechas se efectuara segun UNE 21.101 “Método para la medicidn en el

campo de la flecha de los conductores o cables de tierra”.

INSPECCION Y CONTROL

Las comprobaciones a efectuar seran las siguientes:
1.- Verificacion de reclamaciones pendientes de los propietarios.

2.- Que las peanas queden libres y protegidas de posibles vertidos de tierras. Asi

como que estan perfectamente enlucidas y no presenten grietas ni coqueras.

3.- Que la zona proéxima al apoyo haya quedado limpia de tierras procedentes de la

excavacion, de restos de hormigon y de otros materiales y residuos.

4.- Que los tubos para el paso de los cables de tierra son del diAmetro adecuado y no

estén obstruidos por materiales de desecho.

5.- La nivelacién de los anclajes de los apoyos, la correcta orientacion de las caras de

los anclajes y su alineacién con los apoyos inmediatos.

6.- La perfecta union de las tomas de tierra y que el tubo de la puesta a tierra este

sellado con silicona.
7.- Se medira la resistencia con la toma de tierra desconectada del apoyo.

8.- Se realizard una inspeccion visual del conjunto del apoyo para comprobar que no
faltan barras y la perfecta alineacion de los montantes. Asi mismo, se comprobara la
verticalidad de los apoyos, admitiéndose una tolerancia del 0,2 % sobre la altura total.

9.- La correcta colocacion de casquillos, cartelas, forrillos, tornillos asi como el

perfecto ajuste y asentamiento de los mismos.
10.- Que los tornillos estan colocados, apretados, y graneteados correctamente.

11.-La presencia, perfecta fijacion, numeracion y visibilidad desde el suelo de las

placas de sefializacion.

Pagina 39

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es







| I N N N S S TN N E TN SN e

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

EDISTRIBUCION|REDES:DIGFTALES

G > d iST ri b UuC ' O n O&M DISENO DE RED 's‘é&’éﬁ%’ﬁ%%?"

E-VISADO

12.-Inspeccidon de los herrajes y aisladores que componen las cadenas: correcto
montaje, tipo de aisladores, aisladores limpios y sin roturas. Asi como el perfecto

aplomado de las cadenas de suspension.
13.- Comprobacion de las flechas.
14.- La instalacién de antivibradores, colocacion, nimero y distancias.

15.- Que la grapa, varilla preformada, latiguillos y conexion al apoyo del cable de tierra

sea correctos.
16.- Distancia a masa y longitudes de puente flojos.

17.- Comprobacion de distancias a obstaculos, edificios, masas de arbolado, al suelo,

cruzamientos.

Las deficiencias detectadas seran corregidas por el Contratista, corriendo a su cargo

siempre que sean motivados por deficiencias técnicas en el montaje.

Zaragoza, octubre de 2024

El Ingeniero Industrial
al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.1.LLA.R.
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OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto definir y coordinar las
medidas minimas de seguridad y salud a tomar, durante los trabajos de construccion
del proyecto de ejecucion de LINEA AEREA ALTA TENSION 132 kV LA RALLA -

ESQUEDAS, en el término municipal de La Sotonera, provincia de Huesca.

Siguiendo las instrucciones del Real Decreto 1627/1997, antes del inicio de la obra el
contratista adjudicatario, elaborara el Plan de Seguridad y Salud, en base a lo indicado
en este Estudio de Seguridad.

El Estudio y el posterior Plan de Seguridad son validos para todas las Empresas que
actien en la obra ya sea como contratista, subcontratista o personal autébnomo,
debiendo el contratista cumplir y hacer cumplir, a todo el personal de obra, lo
establecido en ellos, asi como en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y

Decretos que la desarrollan.

El contratante debera tener constancia de que cada trabajador ha sido informado de los
riesgos especificos que afecten a su puesto de trabajo o funcién que desempefia y de
las medidas de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.

El Jefe de Obra, Técnico de Montaje y Coordinador de Seguridad admitiran y tendran
en cuenta cualquier propuesta por parte del trabajador que vaya dirigida a mejorar los

niveles de proteccién en lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo.

Cuando el trabajador esté o pueda estar en una situacion de riesgo grave o inminente,
el superior debera actuar de inmediato para eliminar tal situacién, en caso de que el
trabajador no pueda ponerse en contacto con su superior, él mismo podra subsanar la
situacion habida cuenta de sus conocimientos y medios a su disposicion, y a la primera

ocasion deberé informar a su superior del problema y la solucion adoptada.
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De acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre sobre
disposiciones minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion, la redaccion
del Estudio de Seguridad y Salud tendra caracter obligatorio cuando en las obras a que

se refiere el proyecto de referencia se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Que el presupuesto de ejecucion material de la obra por contrata sea igual o superior
a 75 millones de pesetas (450.759 €).

b) Que la duracion estimada de la obra sea superior a 30 dias laborables, empleando

en algin momento a mas de 20 trabajadores.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias

de trabajo del total de los trabajadores sea superior a 500.
d) Que se trate de obras de tuneles o galerias, conducciones subterraneas y presas.

En base a lo indicado en el parrafo anterior, se elabora el presente Estudio de
Seguridad y Salud, que establece durante la realizacién de la obra, los medios y
condiciones precisas para la prevencion de riesgos de accidentes laborales y

enfermedades profesionales.

En este estudio se dan las directrices basicas a las empresas constructoras para llevar
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencién de riesgos profesionales,
facilitando su trabajo bajo el control de la direccién del Coordinador en Materia de
Seguridad y Salud o en su defecto de la Direccion Facultativa de acuerdo con el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de Seguridad y de Salud en las obras de construccion. Dicho estudio debera formar
parte del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las
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AMBITO DE APLICACION

El ambito de aplicacion del presente Estudio de Seguridad y Salud, es la obra por
titulo VARIANTE DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA RALLA -
ESQUEDAS” ENTRE EL APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS”, en el
término municipal de La Sotonera, provincia de Huesca, asi como a todo el personal

gue va a intervenir en la misma.

DOCUMENTOS

El presente Estudio de seguridad esta integrado por los siguientes documentos:
.- MEMORIA
[I.- PLIEGO DE CONDICIONES
lll.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO ECONOMICO
IV.- PLANOS Y CROQUIS
V.- ANEXOS
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1.-

OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto establecer las directrices
generales encaminadas a disminuir en lo posible, los riesgos de accidentes laborales y
enfermedades profesionales, asi como a la minimizacion de las consecuencias de los
accidentes que se produzcan, mediante la planificacion de la medicina asistencial y de
primeros auxilios, durante los trabajos de ejecucion del proyecto de VARIANTE DE LA
LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA RALLA - ESQUEDAS” ENTRE EL
APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS”, en el término municipal de La

Sotonera, provincia de Huesca.

Este Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, que establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras
de Construccion.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Los datos generales de la obra VARIANTE DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA
TENSION 132 kV “LA RALLA - ESQUEDAS” ENTRE EL APOYO T-121 Y LA
SUBESTACION “ESQUEDAS”, son los que a continuacion se indican:

- Promotor .......coooveeiiiiieeees EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U.
- Autor del proyecto de €JEeCUCION ............uueieeeeeeriiiiiiiieeee e David Gavin Asso
- Autor del Estudio de Seguridad y Salud.............ccoovvvieiiiiieieiiiiiiinnn. David Gavin Asso

Las figuras del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion, la direccion

facultativa y del contratista, se conoceran en el momento de adjudicacion de la obra.
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2.1.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La linea eléctrica objeto del presente proyecto, tiene su origen en el apoyo existente

T-121, desde donde a través de 2 alineaciones, llegara al nuevo pdértico de la

Subestacion “ESQUEDAS”.

Ne APOYOS LONGITUD TERMINO
ALINEACION N° (m.) MUNICIPAL
1 T-121 - T-122N 86,80 LA SOTONERA
2 T-122N — PORTICO 34,80 LA SOTONERA
TOTAL 2 Ud. 121,60

La longitud total de la linea aérea es de 121,60 metros, y se encuentra en el término

municipal de La Sotonera.

A continuacion, se adjunta coordenadas U.T.M. Huso 30 (ETRS89) aproximadas de

ubicacion de los apoyos existentes y de nueva ejecucion:

N° APOYO COORDENADA X | COORDENADA Y
T-121 existente 700.460 4.676.653
T-122 existente a 700.612 4.676.518
desmontar
T-122N nuevo 700.529 4.676.600
Pértico nuevo (*) 700.551 4.676.573

(*) Objeto de otro proyecto.

El punto de maxima altura sobre nivel del mar se encuentra a una cota de 511 m

aproximadamente. Al no exceder los 1000 m de altitud, segun el Reglamento de Lineas

Eléctricas de Alta Tension, la Linea se considerara en Zona B.
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2.2.-

2.3.-

2.4.-

2.5.-

ACTIVIDADES PRINCIPALES

Las actividades principales a ejecutar en el desarrollo de los trabajos detallados son,

basicamente, las siguientes:

-Replanteo y estaquillado

-Implantacion de obra y Sefializacion

-Acopio y Manipulacion de materiales

-Transporte de materiales y equipos dentro de la obra

-Obras de excavacion

-Movimiento de tierras (terraplenes y rellenos)

-Encofrados

-Obras de hormigon

-Montaje de estructuras metélicas y prefabricados (apoyos)
-Maniobras de izado, situacién en obra y montaje

-Tendido, regulado, engrapado, conexionado de conductores
-Colocacién de accesorios (contrapesos, balizas y salvapajaros)
-Desmontaje de estructuras y equipos

-Desescombro y retirada

-Retirada de materiales y equipos existentes dentro de la obra

-Puesta en marcha de la instalacion

Méas adelante se analizaran los riesgos previsibles inherentes a los mismos, y

describiremos las medidas de proteccién previstas en cada caso.

SITUACION Y CLIMATOLOGIA

La Linea aérea en proyecto, discurrira por el término municipal de La Sotonera, en la

provincia de Huesca.

El clima es de tipo continental, con inviernos frios y veranos calurosos.

CARACTERISTICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO

La relacion de cruzamientos esta descrita en el punto 6 de la Memoria de este

proyecto.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo total de ejecucion de las obras se establece en DOCE (12) semanas.
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2.6.- PERSONAL PREVISTO

El personal necesario del conjunto de las obras nos da una prevision maxima de SEIS

(6) personas.

2.7.- OFICIOS
La mano de obra directa prevista la compondran trabajadores de los sigui

- Jefes de Equipo, Mandos de Brigada

entes oficios:

- Montadores de estructuras metélicas, de equipos auxiliares de equipos e

instalaciones eléctricas
- Gruistas y maquinistas

- Ayudantes

La mano de obra indirecta estara compuesta por:
- Jefes de Obra

- Técnicos de Ejecucion / Control de Calidad / Seguridad / Medio Ambiente

- Encargados

- Administrativos

2.8.- MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

La maquinaria y los medios auxiliares mas significativos que se prevé utilizar para la

ejecucion de los trabajos objeto del presente Estudio, son los que se relacionan a

continuacion.

MAQUINARIA
- Maquinaria de transporte por carretera
- Maquinas excavadora
- Grla autopropulsada
- Camidn autocargante
- Camion hormigonera autopropulsado
- Camion basculante
- Dumpers autovolquetes
- Bobcat
- Maquina de excavacion con martillo hidraulico

- Compactadores de tambor
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MAQUINAS HERRAMIENTAS
- Cabrestantes de izado y de tendido
- Maquinas de compresion
- Compresor
- Martillo neumatico
- Grupos electrégenos
- Equipos de soldadura oxiacetilénica-oxicorte
- Equipos de soldadura eléctrica
- Radiales y esmeriladoras
- Taladradoras de mano

- Compactadores de pata de cabra

HERRAMIENTAS MANUALES

-Herramientas de mano (cinceles y punzones,

destornilladores, limas, llaves)

martillos, alicates,

- Herramientas de izado (eslingas, poleas, cuerdas, cables, cadenas, aparejos,

grilletes, tracteles, etc.)

- Juego alzabobinas, rodillos, etc.

MEDIOS AUXILIARES

- Plataforma elevadora autopropulsada

- Escaleras manuales

- Cuadros eléctricos auxiliares

- Equipos de medida:
e Comprobador de secuencia de fase
e Medidor de aislamiento
e Medidor de tierras
e Pinzas amperimétricas
e Discriminadores de tension

e Termdémetros

2.9.- INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES

Los riesgos previsibles y las medidas preventivas para la instalacién eléctrica

provisional de la obra se desarrollan en el capitulo 4.

Pagina 13

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es







| P TNV SN

FROS

G -distribucion

INDUSTRIALES DE ARAGON Y |}

A\ RIOJA

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES

O&M DISENODERED Y C TRUCGION,
DE FECHA : 20/11/20]

24A

E-VISAD

3.1.-

IDENTIFICACION _DE __ RIESGOS. ANALISIS Y MEDIDAS
PREVENTIVAS:

INSTALACIONES

Analizamos a continuacion los riesgos y medidas preventivas generales en funcion del

tipo de instalacion donde se desarrollan los trabajos de ejecucién previstos en las
obras. Estos riesgos y medidas preventivas serd necesario concretarlas y desarrollarlas
para cada trabajo.

Riesgos

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos.

- Desprendimientos, desplomes y derrumbes.

- Contactos eléctricos.

- Arco Eléctrico.

Medidas preventivas

- Ordeny Limpieza.

- Sefializacién de la zona de trabajo.

- Utilizar los pasos y vias existentes.

- lluminacién adecuada.

- Calzado adecuado.

- Extremar las precauciones con hielo, agua o nieve.

- Trabajar en una superficie lo mas uniforme y lisa posible y lo suficientemente
amplia.

- Para zanjas de alturas de 2 m. o0 mas, se colocaran barandillas con rodapiés, liston
intermedio y liston superior a una altura minima de 90 cm.

- Para alturas menores de dos metros se colocaran vallas, se sefializaran los huecos
o0 se taparan de forma efectiva.

- Utilizacion de la Linea de Vida y el Arnés Anticaidas (el cinturén solo sirve para
trabajos en altura estaticos).

- No se utilizard maquinaria disefiada solo para elevacion de cargas para transportar

o elevar personas.
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- Escaleras.
- Andamios.

- Procedimientos de trabajos en altura.

- Medidas preventivas B.T.

- Medidas preventivas A.T.

- Zanja. NTP 278.

- Entibacion o ataluzado de zanjas de profundidad mayor a 1,3 m 0 en terreno poco
estable. Para zanjas de profundidad mayor a 1,3 m se mantendra un trabajador
fuera de la zanja.

- Mantener distancias de la mitad de la profundidad de la zanja entre zanja y acopios
cercanos o vallado. Esta distancia sera igual a la profundidad de la zanja si el
terreno es arenoso.

- En la medida de lo posible se evitarAd que los operarios realicen trabajos en el
interior de zanjas.

- Comprobacion del estado de las entibaciones y del terreno antes de cada jornada y
después de una lluvia copiosa.

- Sefalizacion de la zona de acopio.

- Los trabajos con riesgo de incendio deberan procedimentarse.

- Debera de haber un Plan de Emergencia y Evacuacion en los centros que lo
precisen.

- EIl personal estara formado en los procedimientos de trabajo, asi como en los
Planes de Emergencia y Evacuacion.

- Se evitard el contacto de las sustancias combustibles con fuentes de calor
intempestivas: Fumar, recalentamientos de maquinas, instalaciones eléctricas
inapropiadas, operaciones de fuego abierto descontroladas, superficies calientes,
trabajos de soldadura, chispas de origen mecanico o debidas a electricidad estatica.

- Se ventilaran los vapores inflamables.

- Se limitara la cantidad de sustancias combustibles en los lugares de trabajo.

- Los combustibles se almacenaran en locales y recipientes adecuados.

- En la medida de lo posible se evitard trabajar con sustancias de elevada

inflamabilidad.
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- Se debera cumplir la reglamentacién vigente para la proteccion contra incendios
tanto en la instalacion como en el mantenimiento.

- Las instalaciones eléctricas cumpliran las reglamentaciones vigentes en particular
en lo relativo a cargas, protecciones, instalaciones antideflagrantes, etc.

- Se dotarén los lugares de trabajos de extintores portétiles adecuados.

- Se instalaran bocas de incendios equipadas donde se requieran.

- Los trabajos en recintos cerrados deben procedimentarse. Prever la necesidad de
ventilacion forzada. Siempre que se dude de la calidad del aire, utilizar equipos de
respiracion autonomos. Organizar el trabajo teniendo en cuenta la posibilidad de

actuar sobre la alimentacion de aire (colocar pantallas).

3.2.- PROFESIONALES

Analizamos a continuacién los riesgos previsibles inherentes a las actividades de

ejecucion previstas en la obra.

Con el fin de no repetir innecesariamente la relacion de riesgos analizaremos primero
los riesgos generales, que pueden darse en cualquiera de las actividades, y después

seguiremos con el analisis de los especificos de cada actividad.

3.2.1.- Con caracter general

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los

trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen.
Riesgos generales

- Caidas de personas a distinto nivel

- Caidas de personas al mismo nivel

- Caidas de objetos o componentes sobre personas
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento
- Caida de objetos desprendidos

- Pisadas sobre objetos

- Choques contra objetos inméviles

- Choques contra objetos moviles

- Proyecciones de particulas a los ojos

- Heridas en manos o pies por manejo de materiales
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- Sobreesfuerzos

- Golpes y cortes por manejo de herramientas

- Atrapamientos por o entre objetos

- Atrapamientos por vuelco de maquinas, vehiculos o equipos
- Quemaduras por contactos térmicos

- Exposicion a descargas eléctricas

- Exposicidn a sustancias nocivas o toxicas

- Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas

- Incendios

- Explosiones

- Atropellos o golpes por vehiculos en movimiento

- Exposicién a factores atmosféricos extremos

Medidas preventivas

- Sefializaciones de acceso a obra y uso de elementos de proteccién personal.

- Las zonas de peligro deberan estar acotadas y sefalizadas.

- La iluminacion de los puestos de trabajo debera ser la adecuada para el desarrollo
correcto del trabajo.

- Acotamiento y sefializacion de zona donde exista riesgo de caida de objetos desde
altura.

- Se montaran barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse
caida de personas.

- En cada tajo de trabajo, se dispondra de, al menos, un extintor portatil de polvo
polivalente.

- Si se realizasen trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad de
materiales combustibles, se retiraran estos o se protegeran con lona ignifuga.

- Se mantendran ordenados los materiales, cables y mangueras para evitar el riesgo de
golpes o caidas al mismo nivel por esta causa.

- Los restos de materiales generados por el trabajo se retiraran periodicamente para
mantener limpias las zonas de trabajo.

- Los productos toxicos y peligrosos se almacenaran y manipularan segun lo

establecido en las condiciones de uso especificas de cada producto.
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- Respetar la sefalizacion y limitaciones de velocidad fijadas para circulacion de
vehiculos y maquinaria en el interior de la obra.

- Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que desarrollaremos mas
adelante.

- Todos los vehiculos llevaran los indicadores Opticos y acusticos que exija la
legislacion vigente.

- En actividades con riesgo de proyecciones a terceros, se colocardn mamparas
opacas de material ignifugo.

- Se protegerd a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan

comprometer su seguridad y su salud.

3.2.2.- Con caracter especifico

Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los
trabajadores, independientemente de la actividad concreta que realicen. Se prevé que
puedan darse los siguientes:

SENALIZACION

Normas generales de SENALIZACION

Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caida, de caida de
objetos o de contacto o exposicion a elementos agresivos, deberan estar claramente
sefalizadas segun el R.D. 485/1997.

Se acotara y sefializara la zona de trabajo, a la cual se accedera siempre por accesos
concretos. Se sefializaran aquellas zonas en las que existan los siguientes riesgos:

Caida desde altura de objetos

- Zonas donde se realicen maniobras con cargas suspendidas hasta que se encuentren
totalmente apoyadas.

- Caidas de personas sobre plataformas, forjados, etc. en las que ademas se montaran
barandillas resistentes en todo el perimetro o bordes.

- Caidas de personas dentro de huecos, etc. para lo que se protegeran con barandillas
o tapas de suficiente resistencia.

- Aguellos huecos que se destapen para introduccién de equipos, etc., que se
mantendran perfectamente controlados y sefalizados durante la maniobra,

reponiéndose las correspondientes protecciones nada mas finalizar éstas.
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Productos inflamables

- En las zonas de ubicacion se dispondra de al menos un extintor portatil de polvo
polivalente.
- Es obligatoria la delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento
y deposito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.

Vias vy salidas de emergencia

Los pictogramas seran lo mas sencillos posible, evitAndose detalles inutiles para su
comprension. Podran variar ligeramente o ser mas detallados que los indicados en el
apartado 3, siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias o

adaptaciones que impidan percibir claramente su significado.

Las sefiales seran de un material que resista lo mejor posible los golpes, las

inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales.

Las dimensiones de las sefiales, asi como sus caracteristicas colorimétricas y

fotométricas, garantizaran su buena visibilidad y comprensién.

Las sefales se instalaran preferentemente a una altura y en una posicion apropiadas
en relacién al angulo visual, teniendo en cuenta posibles obstaculos, en la proximidad
inmediata del riesgo u objeto que deba sefalizarse o, cuando se trate de un riesgo

general, en el acceso a la zona de riesgo.

El lugar de emplazamiento de la sefial debera estar bien iluminado, ser accesible y
facilmente visible. Si la iluminacion general es insuficiente, se empleara una iluminacion

adicional o se utilizaran colores fosforescentes o materiales fluorescentes.

A fin de evitar la disminucion de la eficacia de la sefalizacibn no se utilizaran

demasiadas sefiales proximas entre si.
Las sefiales deberan retirarse cuando deje de existir la situacion que las justificaba.

La sefializacién relativa a los riesgos eléctricos viene dada en “Riesgos Eléctricos” del
apartado de Riesgos Especificos, debiendo sefializarse de forma clara y permanente la

existencia del riesgo eléctrico.
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Equipos de Proteccién Individual y Colectiva:

- Equipo de proteccion general.
- Chaleco reflectante.
- Vallas metélicas.

- Cinta o cadena de sefializacion.

Sefalizacion en Entorno Urbano:

La sefalizacion, balizamiento y en su caso, defensas en las obras que afecten a la
libre circulacion por las vias publicas, se atendrdn a las normas establecidas o

instrucciones complementarias que ordene la administracién competente.

En entorno urbano, los trabajadores irdn provistos de prendas de color amarillo o

naranja, con elementos retroreflectantes.

Se acotard la zona de trabajo mediante cerramientos rigidos (vallas metalicas) en

poblacion. Las excavaciones no se quedaran nunca sin proteger o sefalizar.

Cuando circulen vehiculos, los cerramientos se colocaran dependiendo de las
caracteristicas del terreno a una distancia, como minimo, de 1 m para firmes de

hormigon.

Cuando por razones de la obra se ocupen los espacios destinados a la circulacion
peatonal (aceras, pasos, etc.) se habilitaran pasos alternativos debidamente

sefalizados y protegidos.
Se colocaran balizas luminosas de sefializacién por la noche.

Se extremaran las precauciones en cruzamientos de carreteras, zonas transitadas y/o

cruzamiento de servicios.

Al término de la jornada, en las zonas transitadas se sefalizaran y protegeran los
posibles obstaculos que puedan ser causa de dafios a terceros.

Equipos de Proteccién Individual y Colectiva:

- Equipo de proteccion general.

Chaleco reflectante.

Vallas metdlicas.

Cinta o cadena de sefalizacion.
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Sefalizacién en Entorno No Urbano

Se acotara la zona de trabajo mediante cerramientos rigidos (vallas metalicas) o cintas
de limitacion. En este ultimo caso, se colocara una cinta delimitadora a una altura
minima de 1 metro respecto del suelo, rodeando el perimetro de la excavacion. Dicha

cinta se fijara a piquetas, situadas a una distancia minima de 2 metros entre ellas.

La sefalizacion habra de ser claramente visible por la noche, disponiendo de bandas

reflectantes verticales de 10 cm. de anchura.

Los recintos vallados o balizados llevaran siempre luces propias, colocadas a intervalos

méaximos de 30 metros y siempre en los angulos salientes.
Las excavaciones no se quedaran nunca sin proteger o sefalizar.

En entorno no urbano, los trabajadores iran provistos de prendas de color amarillo o
naranja, con elementos retroreflectantes siempre que realicen trabajos proximos a
carreteras o caminos por donde pueda haber circulacion de vehiculos.

Equipos de Proteccién Individual y Colectiva:

- Equipo de proteccion general.
- Chaleco reflectante.
- Vallas metélicas.

- Cinta o cadena de sefializacion.
Sefalizacion en Carreteras (Norma de carreteras 8.3 — IC “Senalizacion De Obras”)

Se seguirdn siempre las indicaciones que proporcione el organismo propietario de la

carretera.

Las sefales deberan tener las dimensiones minimas especificadas por la Norma de
carreteras 8.3 — IC “Senalizacion de Obras”, y ser siempre reflectantes, de nivel 1 como
minimo si son obras fijas y de nivel 2 si es sefializacibn movil de obra (segin norma
UNE). Se recomienda utilizar siempre un nivel superior en lugares donde la iluminacién
ambiente dificulte su percepcion y en lugares de elevada peligrosidad, asimismo las

sefales de STOP tendran siempre, como minimo, un nivel 2 de reflectancia.

El color amarillo que distingue a las sefiales de obra de las normales, solamente se

debe emplear en las sefiales con fondo blanco.
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En las obras en las que la sefalizacion provisional esté implantada durante las horas
nocturnas, las sefales y los elementos de balizamiento no sélo seran reflectantes, sino
que deberan ir acompafados de elementos luminosos. En general, las obras en el

interior de tuneles tendran siempre la consideracién de obras en horas nocturnas.

A juicio del Director de Obra y dependiendo de las circunstancias que concurran en la
misma, se podra sefalizar horizontalmente con marcas en color amarillo o naranja, las

alteraciones que se produzcan sobre la situacion normal de la via.

Estas marcas viales podran ser sustituidas por captafaros TB-10, aplicados sobre el

pavimento.

El material de sefializacion y balizamiento se descargara y se colocara en el orden en
qgque haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la

colocacion trabajara bajo la proteccion de la sefializacion precedente.

Si no se pudieran transportar todas las sefales y balizas en un solo viaje, se iran

disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al trafico.

Se recomienda anular la sefalizacion permanente cuando no sea coherente con la de
obra, tapando para ello las sefiales necesarias, mientras la sefializacion de obra esté

en vigor.

La retirada de la sefializacion y balizamiento se realizard en orden inverso al de
colocacién y siempre que sea posible desde la zona vedada al trafico o desde el arcén,
pudiendo entonces el vehiculo dedicado a ello, circular con la correspondiente luz

prioritaria en sentido opuesto al de la calzada.

Una vez retirada la sefalizacién de obra, se restablecera la sefializacion permanente

que corresponda.

Si los operarios van en vehiculos, su proteccién vendra dada por el propio vehiculo. Si

los operarios van a pie sobre la calzada, deberan protegerse mediante un vehiculo.

En todas las circunstancias, los operarios iran provistos de prendas de color amarillo o

naranja, con elementos retroreflectantes.
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Se recomienda que las maquinas y vehiculos que se utilicen en sefializacion movil
sean de colores blanco, amarillo o naranja. Llevaran como minimo, una luz ambar
giratoria o intermitente omnidireccional en su parte superior, dispuesta de forma tal que
pueda ser perfectamente visible por el conductor al que se quiere indicar su presencia,
con una potencia minima de 55 vatios en el caso de luz giratoria y de 1,5 julios en el

caso de luz intermitente.

Las sefiales TP-18 (peligro, obras) y TP-31 llevaran siempre tres luces ambar

intermitentes de encendido simultaneo y dispuestas en triangulo en los vértices.

Las dimensiones minimas de las sefales utilizadas en sefalizacion movil seran las
clasificadas como “grandes” en la Tabla 4 de la Norma 8.3-I.C.

Equipos de Proteccioén Individual y Colectiva:

- Equipo de proteccion general.
- Chaleco reflectante.
- Vallas metalicas.

- Cinta o cadena de sefalizacion.

TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO

Todo trabajo en una instalacién eléctrica, 0 en su proximidad, que conlleve un riesgo
eléctrico debera de efectuarse sin tension, salvo en el caso de que las condiciones de

explotacion o de continuidad del suministro asi lo requieran (4.4.b R.D. 614/2.001).

En ningln caso se prevé la realizacién de trabajos en tension. Caso de ser necesaria la
realizacion de este tipo de trabajos, se elaborara un plan especifico para ello.

Definiciones:

Trabajos sin tension: trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de

haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalacién sin tension.

Zona de peligro o zona de trabajos en tensidn: espacio alrededor de los elementos
en tension en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo
grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el
elemento en tension, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede

efectuar el trabajador sin desplazarse.
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Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que

el trabajador puede invadir accidentalmente esta ultima. Donde no se interponga una

barrera fisica que garantice la proteccion frente al riesgo eléctrico, la distancia desde el

elemento en tensién al limite exterior de esta zona serd la indicada en la tabla 1.

Trabajo en proximidad: trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en

la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su

cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos 0 materiales que manipula.

durante el trabajo [ Dpg }

En funcién del tipo de trabajo a realizar, los trabajadores deberdn de contar con los

requisitos de formacién y capacitacion siguiente:
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CUADRO 1
CUADRO RESUMEN DE LA FORMACION/CAPACITACION MINIMA
DE LOS TRABAJADORES

Trabajos Trabajos en tension Maniobras, Trabajos en
sin tension mediciones, ensayos y proximidad
verificaciones
Supresion |Ejecucion | Realizacion | Reponer | Mediciones, |Maniobras|Preparacion| Realizacion
v de fusibles eNsayos y locales
reposicion | trabajos verificaciones
de la s1in
tension tension
BAJA
TENSION A T C A A A A T
ALTA
TENSION C T C + AE (con Cla Cao A C Ao
vigilancia |distancia)] C auxiliado T vigilado
de un Jefe por A por A
de trabajo)
T = CUALQUIER TRABAJADOR I.-Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podran ser
A= AUTORIZADO realizados por trabajadores de una Empresa de Trabajo Tem-
C = CUALIFICADO poral (RD 616/1999),
C + AE = CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR ESCRITO 2.-La realizacion de las distintas actividades contempladas
se haran segun lo establecido en las disposiciones del pre-
sente Real Decreto.

Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para
realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para
hacerlos de forma correcta, segun los procedimientos establecidos en el R.D.
614/2001.

Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos
especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formacion
acreditada, profesional o universitaria, 0 a su experiencia certificada de dos o mas

anos.

Jefe de trabajo: persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad

efectiva de los trabajos.
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Trabajos sin tension (ANEXO II. R.D. 614/2001)

Disposiciones generales

Las operaciones y maniobras para dejar sin tension una instalacion, antes de iniciar el
«trabajo sin tension», y la reposicion de la tension, al finalizarlo, las realizaran
trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tension, deberan ser

trabajadores cualificados.
A.1 Supresion de la tension.

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalacion donde se va a realizar el
trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguira
el proceso que se describe a continuacién, que se desarrolla secuencialmente en cinco
etapas:

o Desconectar.

o Prevenir cualquier posible realimentacion.

o Verificar la ausencia de tension.

o Poner a tierra y en cortocircuito.

o Proteger frente a elementos préximos en tension, en su caso, y establecer una

sefalizacion de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podra autorizarse el inicio del
trabajo sin tension y se considerara en tension la parte de la instalacion afectada. Sin
embargo, para establecer la sefializacion de seguridad indicada en la quinta etapa
podra considerarse que la instalacion esta sin tension si se han completado las cuatro
etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro de elementos préximos en
tension.

Desconectar.

La parte de la instalacion en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las
fuentes de alimentacién. El aislamiento estara constituido por una distancia en aire, o la
interposicion de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho

aislamiento.
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Los condensadores u otros elementos de la instalacion que mantengan tension
después de la desconexion deberan descargarse mediante dispositivos adecuados.

Prevenir cualquier posible realimentacion.

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalacion deben
asegurarse contra cualquier posible reconexion, preferentemente por bloqueo del
mecanismo de maniobra, y debera colocarse, cuando sea necesario, una sefializacion
para prohibir la maniobra. En ausencia de bloqueo mecanico, se adoptaran medidas de
proteccion equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemandados debera

impedirse la maniobra erronea de los mismos desde el telemando.

Cuando sea necesaria una fuente de energia auxiliar para maniobrar un dispositivo de
corte, ésta debera desactivarse o debera actuarse en los elementos de la instalacién de
forma que la separacioén entre el dispositivo y la fuente quede asegurada.

Verificar la ausencia de tension.

La ausencia de tensién deberd verificarse en todos los elementos activos de la
instalacion eléctrica en, o lo mas cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de
alta tensidn, el correcto funcionamiento de los dispositivos de verificacion de ausencia

de tensidén deberd comprobarse antes y después de dicha verificacion.

Para verificar la ausencia de tension en cables o conductores aislados que puedan
confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizaran dispositivos que
actuen directamente en los conductores (pincha-cables o similares), o se emplearan
otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la

proteccion del trabajador frente al riesgo eléctrico.

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalacién esta sin
tensién seran de accionamiento seguro y su posicion en el telemando debera estar
claramente indicada.

Poner a tierra y en cortocircuito.

Las partes de la instalacibn donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en

cortocircuito:

- En las instalaciones de alta tension.
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- En las instalaciones de baja tensiébn que, por induccién, o por otras razones,

puedan ponerse accidentalmente en tension.

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en
primer lugar a la toma de tierra y a continuacion a los elementos a poner a tierra, y
deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto ultimo no fuera posible, las
conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se

pueda.

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el
peligro de que aparezcan diferencias de potencial en la instalacion, deberan tomarse
medidas de proteccion, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de

trabajo, antes de proceder al corte 0 conexion de estos conductores.

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su
caso, el puente, deberan ser adecuados y tener la seccién suficiente para la corriente

de cortocircuito de la instalacion en la que se colocan.

Se tomaran precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan
correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando
tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptaran medidas
preventivas apropiadas adicionales.

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de
una instalacion serdn de accionamiento seguro y su posicion en el telemando estara

claramente indicada.

Proteger vy sefnalizar:

Proteger frente a los elementos proximos en tensidn y establecer una sefalizacion de

seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Si hay elementos de una instalacion proximos a la zona de trabajo que tengan que
permanecer en tension, deberan adoptarse medidas de proteccion adicionales, que se
aplicaran antes de iniciar el trabajo, segun lo dispuesto en el apartado 7 del articulo 4

de este Real Decreto.
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A.2 Reposicion de la tension.

La reposicion de la tensién sdlo comenzara, una vez finalizado el trabajo, después de
gue se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se

hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados.

El proceso de reposicion de la tensibn comprendera:

1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la sefalizacion
gue indica los limites de la zona de trabajo.

2. Laretirada, sila hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito.

3. El desbloqueo y/o la retirada de la sefalizacion de los dispositivos de corte.

4. El cierre de los circuitos para reponer la tension.

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para
realizar el trabajo sin tensién en condiciones de seguridad, se considerara en tension la
parte de la instalacion afectada.

Disposiciones particulares

Las disposiciones particulares establecidas a continuacion para determinados tipos de
trabajo se consideraran complementarias a las indicadas en la parte A de este anexo,

salvo en los casos en los que las modifiquen explicitamente.
B.1 Reposicién de fusibles.

En el caso particular de la reposicion de fusibles en las instalaciones indicadas en el

primer parrafo del apartado 4 de la parte A.1 de este anexo:

- No sera necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de
desconexion a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea
visible o el dispositivo proporcione garantias de seguridad equivalentes, y no exista

posibilidad de cierre intempestivo.

- Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador,
sera suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tension, entre los

fusibles y el transformador.

Pagina 29

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| P TNV SN

FROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y |}

A\ RIOJA

) , L EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
G"—dlStl’IbUCIDH O&M DISENO DE RED Y C :

TRUCCGION
DE FECHA : 20/11/20

24A

E-VISAD

B.2 Trabajos en lineas aéreas y conductores de alta tension.

En los trabajos en lineas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tension se
deben colocar las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de
trabajo, y en cada uno de los conductores que entran en esta zona; al menos uno de
los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la

zona de trabajo. Estas reglas tienen las siguientes excepciones:

- Para trabajos especificos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo,
es admisible la instalacion de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la
zona de trabajo.

- Cuando no es posible ver, desde los limites de la zona de trabajo, los equipos o
dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, ademas, un equipo
de puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de sefializaciéon, o cualquier otra

identificacion equivalente.

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una linea aérea de alta tension,
no se requerird el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las

siguientes condiciones:

- En los puntos de la desconexién, todos los conductores estan puestos a tierra y en

cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente.

- El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores -
exceptuadas las otras fases- en el interior de la zona de trabajo, estan unidos

eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado.

- El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador estan fuera de la
zona de peligro determinada por los restantes conductores de la misma instalacién

eléctrica.

En los trabajos en lineas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta
tension la puesta a tierra y en cortocircuito se colocara en los elementos desnudos de
los puntos de apertura de la instalaciébn o tan cerca como sea posible a aquellos

puntos, a cada lado de la zona de trabajo.
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Trabajos en proximidad de elementos en tension (ANEXO V. R.D. 614/2001)

Disposiciones generales:

En todo trabajo en proximidad de elementos en tension, el trabajador debera

permanecer fuera de la zona de peligro y lo mas alejado de ella que el trabajo permita.
A.1 Preparacion del trabajo.

Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tension, un trabajador
autorizado, en el caso de trabajos en baja tension, o un trabajador cualificado, en el
caso de trabajos en alta tension, determinara la viabilidad del trabajo, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el parrafo anterior y las restantes disposiciones del presente

anexo.

De ser el trabajo viable, deberan adoptarse las medidas de seguridad necesarias para

reducir al minimo posible:
. El nUmero de elementos en tension.

o Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensién, mediante
la colocacién de pantallas, barreras, envolventes o protectores aislantes cuyas
caracteristicas (mecanicas y eléctricas) y forma de instalacion garanticen su

eficacia protectora.

Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tension cuyas
zonas de peligro son accesibles, se debera:

o Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la delimitacion sera
eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuara con el material adecuado.

o Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los riesgos
existentes, la situacion de los elementos en tension, los limites de la zona de
trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptar para no
invadir la zona de peligro, comunicandoles, ademas, la necesidad de que ellos, a
su vez, informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las

medidas adoptadas.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en las empresas cuyas
actividades habituales conlleven la realizacion de trabajos en proximidad de elementos
en tension, particularmente si tienen lugar fuera del centro de trabajo, el empresario
debera asegurarse de que los trabajadores poseen conocimientos que les permiten
identificar las instalaciones eléctricas, detectar los posibles riesgos y obrar en

consecuencia.
A.2 Realizacion del trabajo.

En el desempefio de su funcion de vigilancia, los trabajadores autorizados deberan
velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el
movimiento de los trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus
caracteristicas, sus posibles desplazamientos accidentales y cualquier otra
circunstancia que pudiera alterar las condiciones en que se ha basado la planificacién
del trabajo. La vigilancia no sera exigible cuando los trabajos se realicen fuera de la

zona de proximidad o en instalaciones de baja tension.

Disposiciones particulares

B.1 Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico.

El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realizacion
de pruebas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformacion,
salas de control o laboratorios), estara restringido a los trabajadores autorizados, o a
personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, que haya sido previamente informado

de los riesgos existentes y las precauciones a tomar.

Las puertas de estos recintos deberan sefializarse indicando la prohibicion de entrada

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

al personal no autorizado. Cuando en el recinto no haya personal de servicio, las
puertas deberan permanecer cerradas de forma que se impida la entrada del personal

no autorizado.

La apertura de celdas, armarios y demas envolventes de material eléctrico estara

restringida a trabajadores autorizados
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El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores
autorizados solo podréa realizarse, en el caso de que el empresario para el que estos
trabajan y el titular de la instalacion no sean una misma persona, con el conocimiento y

permiso de este ultimo.

B.2 Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o
desplazamientos de equipos o0 materiales en la cercania de lineas aéreas,

subterraneas u otras instalaciones eléctricas.

Para la prevencion del riesgo eléctrico en actividades en las que se producen o pueden
producir movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercania de
lineas aéreas, subterraneas u otras instalaciones eléctricas (como ocurre a menudo,
por ejemplo, en la edificacidn, las obras publicas o determinados trabajos agricolas o

forestales) debera actuarse de la siguiente forma:

- Antes del comienzo de la actividad se identificaran las posibles lineas aéreas,
subterrdneas u otras instalaciones eléctricas existentes en la zona de trabajo, 0 en sus

cercanias.

- Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una linea subterranea
o algun otro elemento en tension protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de
su aislamiento, se deberan tomar las medidas preventivas necesarias para evitar tal

circunstancia.

- Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de lineas aéreas o de algun
otro elemento en tension desprotegido, puede suponer un riesgo eléctrico para los
trabajadores y, por las razones indicadas en el articulo 4.4 de este Real Decreto,
dichas lineas o elementos no pudieran desviarse o dejarse sin tension, se aplicara lo

dispuesto en la parte A de este anexo.

A efectos de la determinacion de las zonas de peligro y proximidad, y de la
consiguiente delimitacién de la zona de trabajo y vias de circulacion, deberan tenerse

especialmente en cuenta:

- Los elementos en tension sin proteger que se encuentren mas proximos en cada caso

0 circunstancia.
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Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevacion y cualquier otro

tipo de movimiento) de equipos o materiales.
Trabajos en tension (ANEXO Ill. R.D. 614/2001)

No esta previsto la realizacion de trabajos en tension, en el caso de tener que
realizarlos la empresa responsable elaborara el correspondiente procedimiento.

Disposiciones generales:

1. Los trabajos en tension deberan ser realizados por trabajadores cualificados,
siguiendo un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o
novedad lo requiera, ensayado sin tension, que se ajuste a los requisitos indicados a
continuacion. Los trabajos en lugares donde la comunicacion sea dificil, por su
orografia, confinamiento u otras circunstancias, deberan realizarse estando presentes,

al menos, dos trabajadores con formacion en materia de primeros auxilios.

2. El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberan
asegurar la proteccion del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en
particular, que el trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro

elemento a potencial distinto al suyo.
Entre los equipos y materiales citados se encuentran:

- Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de

partes activas 0 masas.
- Los utiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.)
- Las pértigas aislantes

- Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo,

etc.).

- Los equipos de proteccion individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas,

cascos, etc.).

Existen tres métodos de trabajo en tension para garantizar la seguridad de los

trabajadores que los realizan:
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= Método de trabajo a potencial, empleado principalmente en instalaciones y lineas
de transporte de alta tension.

= Método de trabajo a distancia, utilizado principalmente en instalaciones de alta
tension en gama media de tensiones.

= Método de trabajo en contacto con proteccion aislante en las manos, utilizado
principalmente en baja tension, aunque también se emplea en la gama baja de alta
tension. Este es el método mas utilizado en los trabajos realizados en redes aéreas

de baja tension que se detalla a continuacion.

TRABAJOS EN ALTURA
Medidas generales
Destacaremos, entre otras, las siguientes medidas:

Para evitar la caida de objetos:

1.- Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. Sin
embargo, si existiera la necesidad ineludible de trabajos simultdneos sobre la misma

vertical, se instalaran protecciones (redes, marquesinas, etc.).
2.- Acotar y sefializar las zonas con riesgo de caida de objetos.

3.- Sefalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas,
que seran manejadas desde fuera de la zona de influencia de la carga, y acceder a

esta zona so6lo cuando la carga esté practicamente arriada.

4.- Equipos de Proteccion Individual y Colectiva: Equipos de proteccion general.
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Para evitar la caida de personas:

1.- Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un
riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se protegeran mediante barandillas u otro
sistema de proteccion colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas seran
resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondran de un reborde
de proteccién, un pasamanos y una proteccion intermedia que impidan el paso o

deslizamiento de los trabajadores.

La altura de 2,00 m. a la que se hace mencion se medir4 desde la superficie en la que
esté situado el trabajador hasta la del nivel inferior en la que quedaria retenido el

mismo si no se dispusiera de un medio de proteccion.

La altura minima de las barandillas se fija, al igual que en otras normativas, en 90 cm.
No obstante, se debe considerar que tanto por los ensayos realizados en Espafa,
como en otros paises europeos, y debido al incremento de la talla media de las
personas, la altura minima de recogida que se hace constar en distintas Normas
Europeas, por ejemplo, la Norma UNE 76502:1990 "Andamios de servicio y de trabajo,
con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de
seguridad”, es de 100 cm. Por otra parte, en la Norma UNE-EN 1495:1998
"Plataformas Elevadoras o Plataformas Elevadoras sobre Mastil", la citada altura se fija
en 110 cm.

Se entiende como "otros sistemas de proteccion colectiva de seguridad equivalente"
aquellos destinados a impedir la caida a distinto nivel como pueden ser: cerramiento

de huecos con tapas, entablados continuos, mallazos, etc.
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La cita del texto "reborde de proteccion” se refiere al rodapié.

2.- Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de proteccién colectiva, tales como
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no
fuera posible, debera disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse arnés de

seguridad con anclaje u otros medios de proteccion equivalente.
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Se entiende por "trabajos en altura" aquellos que se ejecutan en un lugar por encima
del nivel de referencia, entendiendo como tal la superficie sobre la que se puede caer.
Tal y como se indica en el apartado anterior, a partir de 2,00 m. se requiere la
proteccion contra las caidas de altura; ello no significa que cuando se trabaje en alturas
inferiores no deban utilizarse los medios y equipos adecuados para cada caso.

Para la realizacion de trabajos en altura se pueden plantean tres opciones:
¢ Utilizar equipos de trabajo especificamente disefiados o proyectados para la
naturaleza de la tarea a la que se destinan (plataformas elevadoras, andamios,

escaleras, etc.).

Cada uno de estos equipos debera cumplir los requisitos establecidos en la normativa
que le corresponda. Ademas de los articulos de la Ordenanza Laboral de la
Construccién citados en el apartado anterior (cuando sean de aplicacion), la citada
normativa incluye: RD 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE n° 297, de 11 de
diciembre), por el que se dictan las disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros sobre maquinas, modificado por el RD 56/1995, de 20 de enero (BOE n° 33,
de 8 de febrero); RD 1215/1997 "Equipos de trabajo”, modificado por el RD 2177/2004
“‘Equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en altura”; del RD 486/1997
"Lugares de trabajo" ; etc. Asimismo, se tendra en cuenta la Directiva 2001/45/CE -
pendiente de transposicion al Derecho espafiol -, de 27 de junio de 2001, por la que se
modifica la Directiva 89/655/CEE, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

¢ Instalar las protecciones colectivas citadas en este apartado (barandillas,

plataformas o redes de seguridad) en funcién de cada uno de los puestos de trabajo.

Existen dos tipos diferentes de protecciones colectivas: las que impiden la caida
(barandillas, entablados, redes de seguridad tipo U, etc.) y las que simplemente la
limitan (redes de seguridad tipos S, T, V, etc.). Resulta mas adecuado utilizar las
citadas en primer lugar, dado que el nivel de seguridad que proporcionan es mayor.

¢ Si no es técnicamente posible aplicar ninguna de las dos opciones A o B
anteriores se recurrira a la utilizacion de proteccion individual. Esta solucion final se

llevard a cabo con caracter excepcional previa justificacién técnica. Hay que resaltar
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que en ocasiones, aun a pesar de instalarse medios de proteccién colectiva, éstos no
eliminan totalmente el riesgo, siendo necesario emplear equipos de proteccion
individual como complemento. Estos equipos podran ser sistemas de sujecidn o

anticaidas.

No obstante lo anterior, y siempre que sea posible, se dara preferencia a la proteccion
colectiva frente a la individual, tal y como se especifica en el principio de accién
preventiva del articulo 15.1.h) de la LPRL: "anteponer la proteccion colectiva a la
individual".

En todos los casos es requisito imprescindible que el acceso al lugar donde deba

realizase el trabajo en altura sea seguro.

Equipos de Proteccion Individual y Colectiva:
- Equipo de proteccion general.
- Arnés anticaidas.

Escaleras de mano (R.D. 1215/1997 y R.D. 2177/2004):

1. Las escaleras de mano se colocaran de forma que su estabilidad durante su
utilizacién esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberan
asentarse sOlidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estable,
resistente e inmovil, de forma que los travesafios queden en posicion horizontal. Las
escaleras suspendidas se fijaran de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera

gue no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

2. Se impedira el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su
utilizacion ya sea mediante la fijacién de la parte superior o inferior de los largueros, ya
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra soluciéon de eficacia
equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberan tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las
escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberan utilizarse
de forma que la inmovilizacién reciproca de los distintos elementos esté asegurada.
Las escaleras con ruedas deberan haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las
escaleras de mano simples se colocaran, en la medida de lo posible, formando un

angulo aproximado de 75 grados con la horizontal.
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3. El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de frente a
éstas. Las escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores puedan
tener en todo momento un punto de apoyo y de sujecion seguros. Los trabajos a mas
de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacion al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se
efectuaran si se utiliza un equipo de proteccion individual anticaidas o se adoptan otras
medidas de proteccién alternativas. El transporte a mano de una carga por una
escalera de mano se hara de modo que ello no impida una sujecion segura. Se prohibe
el transporte y manipulacion de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de

mano no se utilizaran por dos 0 mas personas simultaneamente.

4. No se emplearan escaleras de mano y, en particular, escaleras de mas de cinco
metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantias. No se admitira el

uso de escaleras de construccion improvisada.

5. Las escaleras de mano se revisaran periédicamente. Se prohibe la utilizacion de
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccion de

sus posibles defectos.

6. Los espacios entre peldafios deben ser iguales, con una distancia entre ellos de 20

a 30 cm., como maximo.

7. Las escaleras estaran provistas de un dispositivo antideslizante en su pie, por

ejemplo, zapatas.

8. No se aceptaran escaleras de mano empalmadas, a menos que utilicen un sistema

especial y recomendable de extension de la misma.
9. Escaleras de madera:

o La madera empleada sera sana, libre de nudos, roturas y defectos que puedan

disminuir su seguridad.
o Los largueros seran de una sola pieza.

o Los peldafios estaran ensamblados a largueros, prohibiéndose las uniones

simplemente efectuadas mediante clavos o amarre con cuerdas.
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o Las escaleras de madera se protegeran de las inclemencias climatologicas
mediante barnices transparentes que no oculten sus defectos, prohibiéndose

expresamente pintarlas.
10. Escaleras metalicas:

o Los largueros serdn de una sola pieza. Se prohiben los empalmes improvisados o
soldados.

o Sus elementos tanto largueros como peldafios no tendran defectos ni bolladuras.
11. Escaleras de tijera:

o Independientemente del material que las constituye dispondran en su articulacion

superior de topes de seguridad de apertura.

o Dispondran ademas de cadenas o cables situados hacia la mitad de la longitud de

los largueros que impidan su apertura accidental, usandose totalmente abierta.

Equipos de Proteccion Individual y Colectiva:
- Equipo de proteccion general.

- Arnés anticaidas.
Cuerdas (R.D.2177/2004)

La utilizacion de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas

cumplird las siguientes condiciones:

1. El sistema constara como minimo de dos cuerdas con sujecion independiente, una
como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como

medio de emergencia (cuerda de seguridad).
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2. Se facilitara a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberan utilizar y

conectar a la cuerda de seguridad.

3. La cuerda de trabajo estara equipada con un mecanismo seguro de ascenso Yy
descenso y dispondra de un sistema de bloqueo automatico con el fin de impedir la
caida en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de
seguridad estard equipada con un dispositivo movil contra caidas que siga los

desplazamientos del trabajador.
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4. Las herramientas y demas accesorios que deba utilizar el trabajador deberan estar

sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.

5. El trabajo debera planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en

caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.

6. De acuerdo con las disposiciones del articulo 5 del R.D. 1215/1997, se impartira a
los trabajadores afectados una formacion adecuada y especifica para las operaciones

previstas, destinada, en particular, a:

Las técnicas para la progresion mediante cuerdas y sobre estructuras.

Los sistemas de sujecion.

Los sistemas anticaidas.

Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificacion del equipo de trabajo y

de seguridad.

Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspension.

Las medidas de seguridad ante condiciones meteorologicas que puedan afectar a

la seguridad.
= Las técnicas seguras de manipulacién de cargas en altura.

En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta de la evaluacion del riesgo,
la utilizacion de una segunda cuerda haga mas peligroso el trabajo, podra admitirse la
utilizacién de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo

motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.»
Plataforma elevadora.

Véase “Plataforma elevadora autopropulsada” en el apartado de Maquinaria y Medios

Auxiliares.
Equipos de Proteccién Individual y Colectiva: Equipos de proteccién general.
Linea de vida.

Las llamadas “Lineas de Vida” proporcionan al usuario un punto de anclaje mévil para
el arnés anticaidas en todo el recorrido por los lugares con peligro de caida desde

altura, adaptandose a todo tipo de recorridos.
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Estd compuesta por:

e Una linea (cuerda, cable, carril, etc.) que partiendo de un lugar seguro recorre toda
la zona de peligro a la que se ha de acceder.

e Unas piezas intermedias de sujecion (de la cuerda, cable, carril, etc.) que unen la

linea a la estructura.

e Un carro (al cual se engancha el arnés anticaidas) que discurre libremente por la
linea, teniendo un UuUnico punto de entrada-salida (en el lugar seguro) vy
desplazandose por encima de las piezas intermedias de sujecion sin que haya que

soltarlo en ningan tramo del recorrido.

Este sistema permite al usuario enganchar su arnés anticaidas a la linea en lugar
seguro y recorrer toda la zona de peligro sin tener que soltar nunca su arnés
anticaidas, ya que el carro al cual lo lleve enganchado pasa por todas las piezas

intermedias de sujecion de la linea.

El método de trabajo consistira en:

Verificar el buen estado de los equipos y materiales a utilizar (cuerda, cable, carril,
arnés anticaidas, etc.).

¢ Verificar el estado del elemento donde se realizara el trabajo en altura.

¢ Instalar la 'linea de vida' que garantice la seguridad en el ascenso, descenso.

e Acceder al elemento en altura (enganchando el arnés anticaidas a la linea de vida).
¢ Realizar el trabajo.

e Descender del elemento en altura y desmontar la 'linea de vida'.

¢ Recoger los equipos y materiales.

Para el trabajo en altura en apoyos, tanto metalicos, de madera como de hormigon se
seguiran las instrucciones de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.:

-AES00100. Trabajos en altura en lineas aéreas sobre apoyos metélicos-madera-

hormigon. Lineas de Vida.

Pagina 42

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es







| I N N N S S TN N E TN SN e

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

, , . EDISTRIBUCION|REPESDIGFTALES
G"—dISUIbUCIDH O&M DISENO DE RED [Y\CONST 3

RUCGH
DE FECHA : 20/11/2024

E-VISADO

-IES00100. Trabajos en altura en lineas aéreas sobre apoyos metalicos de celosia.

Lineas de Vida.

Equipos de Proteccién Individual y Colectiva:
- Equipo de proteccion general.

- Casco con barbuquejo.

- Arnés anticaidas completo.

- Linea de Vida.

MANIPULACION DE CARGAS
Manipulacion manual de cargas (R.D. 487/1997)

Se evitard en lo posible la manipulacion manual de cargas, utilizando medios

mecanicos como transpaletas manuales y carretillas automotoras.
Como norma general, nunca se levantardn manualmente cargas superiores a 25 Kg.

Si es preciso realizar labores de manipulacién manual de cargas voluminosas, pesadas

o irregulares, se pedird ayuda de uno o varios comparieros si es posible.

En los casos en que se transporte entre 2 0o mas operarios, solo uno sera el

responsable de la maniobra.

En labores de carga manual, manipular las cargas sobre superficies estables, de forma
que no sea facil perder el equilibrio.

Las zonas de trabajo, asi como sus accesos se mantendran limpias y libres de
obstaculos, los materiales o restos estaran almacenados en los lugares destinados a tal

fin.

Cargar los materiales de forma simétrica (levantar enderezando las piernas con la

espalda recta y los brazos pegados al cuerpo).
Acondicionar la carga de forma que se impidan los movimientos del contenido.

En el transporte, se tratara de aproximar la carga (su centro de gravedad) lo mas

posible al cuerpo, andando en pasos cortos y manteniendo el cuerpo erguido.
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La carga se transportara de forma que no impida ver y que estorbe lo menos posible el

andar natural.

Se evitara, en la medida de lo posible, el movimiento de rotacion del tronco en la

manipulacion manual de cargas.

Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros 860

cm. aproximadamente).

La profundidad de la carga no deberia superar los 50 cm., aunque es recomendable

que no supere los 35 cm.

Se prohibe el transporte y la manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano

cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
Se evitara manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras.

Se debera evitar las corrientes de aire frio en los locales interiores y las rafagas de

viento en el exterior

El calzado constituir4 un soporte adecuado para los pies, sera estable, con la suela no

deslizante, y proporcionara una proteccién adecuada del pie contra la caida de objetos.
En el manejo de cargas se seguiran los siguientes pasos:
— Planificar el levantamiento.

— Colocar los pies en frente de la carga, ligeramente paralelos; asir la misma con las
palmas de las manos y la base de los dedos, no con la punta de los mismos.

— Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos.

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

— Se situard la carga cerca del cuerpo.
— Se mantendra la espalda recta.
— No se doblara la espalda al levantar o bajar una carga.

— Se usaran los musculos mas fuertes, los de las piernas flexionandolas, nunca los de

los brazos o la espalda.
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Equipos de Proteccién Individual y Colectiva:

- Equipo de proteccidn general: ropa de trabajo, guantes de proteccidbn mecanica y

calzado de seguridad
- Para trabajos continuados es obligatorio el uso de “cinturén antilumbago”.
Manipulacion mecéanica de cargas

Las medidas preventivas para trabajos con Camién Grua autocargante o Grua

autopropulsada estan descritas en el apartado especifico para estos trabajos.

Las medidas preventivas para trabajos con Grla autopropulsada estan descritas en el

apartado especifico para estos trabajos.

Las medidas preventivas para trabajos con Herramientas de izado estan descritas en el

apartado especifico para estos trabajos.

Como norma general se seguiran las siguientes medidas preventivas:
— Adecuar las cargas correctamente.

— Controlar las maniobras por una persona cualificada.

— Realizar un correcto mantenimiento de los equipos necesarios para realizar las

cargas y descargas de los materiales.
— Se prohibira la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.

— Si existieran lineas eléctricas cercanas a las zonas de acopio las maniobras deberan
estar guiadas por un trabajador cualificado segun el RD 614/2001 De 8 de junio,
sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico”

— Los materiales se almacenaran de forma racional, de manera que no se produzcan

derrumbamientos ni deslizamientos.
— Evitar realizar trabajos en la misma vertical.
— Utilizar cuerda de servicio.

— Los aparatos elevadores, gruas, etc. deberan ser utilizadas solo por personal

especializado, un operario cualificado para su trabajo, con el carné correspondiente.
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Se prohibe retirar las protecciones de los aparatos elevadores, grdas, camion-grua,

etc.

Colocacion de topes.

Utilizar elementos estrobos y eslingas adecuados al peso que se debe manipular.

Comprobacion del buen estado de las eslingas, cadenas, ganchos, etc.

Adecuar la maquinaria a utilizar al peso y dimensiones de la carga.

No se utilizard una maquina para elevar cargas si no esta disefiada para ello.

Equipos de Proteccién Individual y Colectiva:

-Equipo de proteccion general: ropa de trabajo, guantes de proteccion mecanica,

calzado de seguridad y casco con barbuquejo

MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS (R.D. 379/2001)

El posible efecto nocivo de los contaminantes quimicos sobre la salud, debido a su
presencia en los ambientes laborales, debe ser considerado en el marco de la accion

toxica que en general pueden ejercer las sustancias quimicas.

Se entiende por accion téxica o toxicidad a la capacidad relativa de un compuesto para
ocasionar dafios mediante efectos bioldgicos adversos, una vez ha alcanzado un punto
susceptible del cuerpo. Esta posible accion toxica significa que la exposicion a los
contaminantes comporta un riesgo, el cual se puede definir como la probabilidad de
gue produzcan los efectos adversos sefialados, bajo las circunstancias concretas de la
exposicion. La toxicidad es uno de los factores que determinan el riesgo, pero éste
responde ademas a otros factores como la intensidad y la duracién de la exposicion, la
volatilidad del compuesto y el tamafio de las particulas. El concepto de toxicidad se
refiere a los efectos bioldgicos adversos que pueden aparecer tras la interaccion de la
sustancia con el cuerpo; mientras que el concepto de riesgo incluye ademas la

probabilidad de que se produzca una interaccion efectiva.
Clasificacion:

Gases: Penetran facilmente en el cuerpo por inhalacion y suelen absorberse con

facilidad. No es frecuente su absorcion por piel o por ingestion.
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Liguidos: ElI mayor riesgo se produce por inhalacion de sus vapores, que se
comportan como gases, y de sus aerosoles. El contacto con la piel puede producir

efectos importantes, en especial en zonas delicadas como los ojos.

Solidos: Pueden ser inhalados en forma de polvo o aerosol, pero su penetracion
profunda en el aparato respiratorio solo se produce cuando las particulas tienen un
tamanfo inferior a 5 micras. Es particularmente importante la caracteristica de su posible
solubilizacion en fluidos bioldgicos (sangre, etc.), ya que condiciona el tipo de efecto

toxico.

Ambito de aplicacion:

Se aplica a las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de los
liquidos inflamables y combustibles comprendidos en la clasificacion establecida en el

articulo 4, «Clasificacion de productos», con las siguientes excepciones:

Los almacenamientos con capacidad inferior a 50 | de productos de clase B, 250 Il
de clase C 0 1.000 | de clase D.

Los almacenamientos integrados dentro de las unidades de proceso, cuya

capacidad estara limitada a la necesaria para la continuidad del proceso.

Las instalaciones en las que se cargan/descargan contenedores cisterna, camiones
cisterna o vagones cisterna de liquidos inflamables o combustibles deberan cumplir
esta ITC aunque la carga/descarga sea a/de instalaciones de proceso.

— Los almacenamientos regulados por el Reglamento de Instalaciones petroliferas.

— Los almacenamientos de GLP (gases licuados de petréleo) o GNL (gases naturales
licuados) que formen parte de una estacion de servicio, de un parque de suministro,
de una instalacion distribuidora o de una instalacion de combustion.

— Los almacenamientos de liquidos en condiciones criogénicas (fuertemente
refrigerados).

- Los almacenamientos de sulfuro de carbono.

- Los almacenamientos de peréxidos organicos.

- Los almacenamientos de productos cuyo punto de inflamacion sea superior a
150 °C.

— Los almacenamientos de productos para los que existan reglamentaciones de

seguridad industrial especificas.
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Medidas preventivas:

Se tendra en cuenta para el almacenaje, trasiego y operaciones de mantenimiento, lo
dispuesto en las instrucciones complementarias ITC MIE-APQ 1 “Almacenamiento de
liquidos inflamables y combustibles” e ITC MIE-APQ 7 “Almacenamiento de liquidos
téxicos”.

Equipos de Proteccioén Individual y Colectiva:

- Ropa de trabajo

- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos

- Calzado de seguridad

- Gafas o pantalla para proteccion facial

- Mascarilla

ZANJAS

Véase la NTP: 278 Zanjas. Prevencion del desprendimiento de tierras.

Equipos de Proteccién Individual y Colectiva:

- Equipo de proteccion general.
- Pantalla facial o gafas de protecciéon cuando sea necesario (en la proyeccion de
particulas).

- Cerramiento con vallas de la zanja.
ESPACIOS CONFINADOS

No se prevén trabajos confinados, si se realizaran, se elaborara el correspondiente

procedimiento previo a su comienzo, que ampliara el plan de seguridad y salud.
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3.2.3.- Relativos al proceso constructivo

Nos referimos aqui a los riesgos propios de actividades concretas que afectan soélo al

personal que realiza trabajos en las mismas.

Este personal estara expuesto a los riesgos generales indicados en el punto 3.1.1.,

mas los especificos de su actividad.

A tal fin analizamos a continuacion las actividades mas significativas.
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Replanteo y estaquillado

Los riesgos propios de esta actividad estan incluidos en la descripcidn de riesgos

generales y especificos.

Equipos de Proteccién Individual:

- Ropa de trabajo con proteccion frente al frio,
- Calzado de proteccion.
Acopio y manipulacién de materiales

Los riesgos propios de esta actividad estan incluidos en la descripcion de riesgos
generales.

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptaran las siguientes medidas

preventivas:

- Informar a los trabajadores acerca de los riesgos mas caracteristicos de esta
actividad, accidentes mas habituales y forma de prevenirlos haciendo especialmente
hincapié sobre los siguientes aspectos:

- Manejo manual de materiales.
- Acopio de materiales, segun sus caracteristicas.
- Manejo / acopio de materiales toxico / peligrosos.

Equipos de Protecciéon Individual:

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes

de proteccién mecanica.
Transporte de materiales y equipos dentro de la obra

En esta actividad, ademas de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son

previsibles los siguientes:

- Desprendimiento o caida de la carga, o parte de la misma, por ser excesiva 0 estar

mal sujeta.
- Vuelcos.

- Choques contra otros vehiculos o maquinas.
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- Golpes o0 enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de cables.

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptaran las siguientes medidas

preventivas:

- Se cumpliran las normas de trafico y limites de velocidad establecidas para circular
por los viales de obra, las cuales estaran sefializadas y difundidas a los conductores.

- Se prohibird que las plataformas y/o camiones transporten una carga superior a la

identificada como maxima admisible.

- La carga se transportard amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos de

suficiente resistencia.

- Se sefializaran con placas normalizadas las partes salientes de la carga y, de

producirse estos salientes, no excederan de 1,50 m.

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehiculo, se colocaran topes y se ayudaran

con un sefalista.

- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de lineas eléctricas,
se instalaran galibos o topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de las

lineas.
- No se permitira el transporte de personas fuera de la cabina de los vehiculos.

- No se transportaran, en ningln caso, cargas suspendidas por la pluma con grias

moviles.

- Se revisara periodicamente el estado de los vehiculos de transporte y medios

auxiliares correspondientes.

Equipos de Proteccion Individual:

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes

de proteccién mecanica.
Excavaciones

En esta actividad, ademas de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son

previsibles los siguientes:

- Desprendimiento o deslizamiento de tierras.
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- Colisiones y vuelcos de maquinaria.
- Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo.

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptaran las siguientes medidas

preventivas:

- Antes de comenzar los trabajos deberan de tomarse medidas para localizar y eliminar

los peligros debidos a cables subterraneos y demas sistemas de distribucion.

- Se intentara no trabajar en el interior de las excavaciones, y si se tiene que trabajar en
su interior, se entibaran o ataluzaran todas las excavaciones de profundidad igual o
superior a 1,3 m (para un terreno estandar) y todas las que se observen en terreno
inestable a cualquier profundidad, de manera que se garantice la seguridad de los

trabajadores que tienen que llevar a cabo algun trabajo en el interior.

- Se sefalizaran las excavaciones, como minimo a 1 m de su borde. No se acopiaran

tierras ni materiales a menos de 2 m del borde de la excavacion.

- Las excavaciones en cuyas proximidades deban circular personas, se protegeran con
barandillas de sefializacién y/o contencion dependiendo del entorno, de 90 cm. de
altura, las cuales se situaran, siempre que sea posible, a 2 m del borde de la

excavacion.

- Los accesos a las zanjas o trincheras se realizaran mediante escaleras soélidas que

sobrepasen en 1 m el borde de estas.

- Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por una persona distinta del
conductor. Las maquinas excavadoras y camiones s6lo seran manejados por personal
capacitado, con el correspondiente permiso de conducir el cual sera responsable, asi

mismo, de la adecuada conservacién de su maquina.

- Estara totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados

de terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales.

Equipos de Proteccion Individual:

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes

de proteccién mecanica.
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Movimiento de tierras (terraplenes y rellenos)

En esta actividad, ademas de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son

previsibles los siguientes:
- Caidas de materiales de las palas o cajas de los vehiculos.
- Caidas de personas desde los vehiculos.

- Vuelcos de vehiculos por diversas causas (malas condiciones del terreno, exceso de

carga, durante las descargas, etc.).
- Atropello y colisiones.
- Polvo ambiental.

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptaran las siguientes medidas

preventivas:

- No se cargaran los camiones por encima de la carga admisible ni sobrepasando el

nivel superior de la caja.
- Se prohibe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehiculos.

- Se situaran topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de excavaciones o

desniveles en zonas de descarga.

- Se limitar& la velocidad de vehiculos en el camino de acceso y en los viales interiores
de la obra a 20 Km/h.

- En caso necesario se procedera al regado de las pistas para evitar la formacion de

nubes de polvo.

- Se seguiran las indicaciones descritas en la NTP 278: Zanjas. Prevencion del

desprendimiento de tierras. (Ver anexos).

Equipos de Proteccién Individual:

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes

de proteccion mecanica.
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Trabajos de encofrado y desencofrado

En esta actividad, ademas de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son

previsibles los siguientes:

- Desprendimiento de tableros.

- Pinchazos con objetos punzantes.

- Caida de elementos del encofrado durante las operaciones de desencofrado.

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptaran las siguientes medidas

preventivas:

- El ascenso y descenso a los encofrados se hara con escaleras de mano

reglamentarias.

- No permaneceran operarios en la zona de influencia de las cargas durante las

operaciones de izado y traslado de tableros, puntales, etc.
- Se sacaran o remacharan todos los clavos o puntas existentes en la madera usada.

- El desencofrado se realizara siempre desde el lado en que no puedan desprenderse

los tableros y arrastrar al operario.

- Se acotara, mediante cinta de sefalizacion, la zona en la que puedan caer elementos

procedentes de las operaciones de encofrado o desencofrado.

Equipos de Protecciéon Individual:

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes

de proteccién mecanica.
Trabajos con hormigon

La exposicion y manipulacion del hormigon, ademéas de los riesgos generales

enumerados en el punto 3.1.1., son previsibles los siguientes:

- Salpicaduras de hormigoén a los ojos.

- Hundimiento, rotura o caida de encofrados.

- Torceduras de pies, pinchazos, al moverse sobre las estructuras.

- Dermatitis en la piel.
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- Aplastamiento o atrapamiento por fallo de entibaciones.
- Lesiones musculares por el manejo de vibradores.
- Electrocucion por ambientes humedos.

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptardn las siguientes medidas

preventivas:

Vertidos mediante canaleta:

- Instalar topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos.

- No situarse ningun operario detras de los camiones hormigonera en las maniobras de

retroceso.

Vertido mediante cubo con gria:

- Sefializar con pintura el nivel maximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga

admisible de la grua.

- No permanecer ningun operario bajo la zona de influencia del cubo durante las

operaciones de izado y transporte de este con la grua.

- La apertura del cubo para vertido se hara exclusivamente accionando la palanca
prevista para ello. Para realizar tal operaciébn se usaran, obligatoriamente, guantes,
gafas y, cuando exista riesgo de caida, arnés de seguridad con sistema de anclaje
adecuado.

- El guiado del cubo hasta su posicion de vertido se hara siempre a través de cuerdas
guia.

Hormigonado de pilares vy vigas:

- Durante el vertido del hormigén se vigilaran los encofrados y se reforzaran los puntos
débiles o colocaran mas puntales segun los casos. En caso de fallo, lo mas
recomendable, es parar el vertido y no reanudarlo antes de que el comportamiento del

encofrado sea el requerido.

- Los vibradores eléctricos protegidos con disyuntor y toma a tierra a traves del cuadro

general.
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- El vertido del hormigén y el vibrado, se realizar4 desde la torreta de hormigonado en

caso de pilares y desde andamios construidos para construccion de las vigas.

- Las torretas que se empleen para esta funcion seran de base cuadrada o rectangular,
dispondran de barandilla y rodapié y entre ambos un liston o barra. Podran llevar
ruedas, pero dotadas de sistema de frenado, y llevaran una escalera sélidamente fijada
para acceso. El acceso a la plataforma se cerrara mediante una cadena durante la

permanencia sobre la misma.

Equipos de Protecciéon Individual:

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo,

guantes de proteccidon mecanica.
- Gafas de proteccion.
- Chaleco de alta visibilidad.
- Arnés anticaidas

- Rodilleras

Botas de goma
Montaje de estructuras metalicas y prefabricados

En esta actividad, ademas de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son

previsibles los siguientes:

- Caida de materiales por la mala ejecucion de la maniobra de izado y acoplamiento de

los mismos o fallo mecanico de equipos.

- Caida de personas desde altura por diversas causas.

- Cortes y golpes por manejo de maquinas-herramientas.
- Vuelco o desplome de piezas prefabricadas.

- Atrapamiento y/o aplastamiento de manos o pies en el manejo de los materiales o

equipos.
- Caida de objetos y herramientas sueltas.

- Explosiones o incendios por el uso de gases o0 por proyecciones incandescentes.
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A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptardn las siguientes medidas

preventivas:

- Se sefalizaran y acotaran las zonas en que haya riesgo de caida de materiales por

manipulacion, elevacion y transporte de los mismos.

- No se permitir4, bajo ningln concepto, el acceso de cualquier persona a la zona

sefalizada y acotada en la que se realicen maniobras con cargas suspendidas.

- El guiado de cargas / equipos para su ubicacion definitiva, se hara siempre mediante
cuerdas guia manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia de su posible
caida, y no se accederd a dicha zona hasta el momento justo de efectuar su acople o

posicionamiento.

- Se taparan o protegeran con barandillas de sefializacién y/o contencion dependiendo
del entorno o, segun los casos, se sefializaran adecuadamente los huecos que se

generen en el proceso de montaje.

- Se ensamblaran al nivel de suelo, en la medida que lo permita la zona de montaje y
capacidad de las gruas, los modulos de estructuras con el fin de reducir en lo posible el
namero de horas de trabajo en altura y sus riesgos. Si en algin momento tiene que
trabajarse en altura se seguiran las medidas de prevencion reflejadas para trabajos en

altura.

- La zona de trabajo, sea de taller o de campo, se mantendra siempre limpia y

ordenada.

- Los equipos / estructuras permanecerdn arriostradas, durante toda la fase de
montajes hasta que no se efectle la sujecién definitiva, para garantizar su estabilidad

en las peores condiciones previsibles.

- Los andamios que se utilicen cumpliran los requerimientos y condiciones minimas

definidas en la legislacion vigente.

- En el caso de desplazamiento de operarios sobre la estructura, se instalaran lineas de
vida para anclaje de los arneses anticaida provistos de absorcién de energia., y
también en aquellos casos en los que el trabajo no se pueda realizar con una

plataforma elevadora o no sea posible montar plataformas de trabajo con barandilla.
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De cualquier forma dado que estas operaciones y maniobras estdn muy condicionadas
por el estado real de la obra en el momento de ejecutarlas, en el caso de detectarse

una complejidad especial se elaborara un plan de seguridad especifico al efecto.

Colocacién de refuerzos y recrecidos:

-Durante la ejecucion de taladros u otras operaciones, las herramientas estaran
amarradas al apoyo por medio de eslingas, al igual que las barras. Estas siempre
estaran sujetas al menos por una de sus partes hasta que quede colocada

definitivamente.

Equipos de Proteccién Individual:

Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo,

guantes de proteccidon mecanica.
- Gafas de proteccion.
- Linea de vida
- Absorbedor de energia
- Arnés anticaidas
Maniobras de izado, situacién en obray montaje de equipos y materiales

En esta actividad, ademas de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son

previsibles los siguientes:

- Caida de materiales, equipos o componentes de los mismos por fallo de los medios

de elevacion o error en la maniobra.

- Caida de personas desde altura en operaciones de estrobado o desestrobado de las

piezas.
- Contactos eléctricos.

- Aprisionamiento/aplastamiento de personas por movimientos incontrolados de la

carga.

- Vuelco o caida del medio de elevacion.
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- Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones (estructuras,

lineas eléctricas, etc.). Caida o vuelco de los medios de elevacion.

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptaran las siguientes medidas

preventivas:

Las medidas de prevencion a aplicar en relacion con los riesgos inherentes a este tipo
de trabajos, que ya se relacionaron, estan contempladas y definidas en el punto

anterior, destacando especialmente las correspondientes a:

- Sefializar y acotar las zonas de trabajo con cargas suspendidas.

- No permanecer persona alguna en la zona de influencia de la carga.
- Hacer el guiado de las cargas mediante cuerdas.

- Entrar en la zona de riesgo so6lo en el momento del acoplamiento.

Equipos de Protecciéon Individual:

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo,

guantes de proteccién mecanica.
- Arnés anticaidas, linea de vida y absorbedor de energia.
Tendido, tensado, regulado y engrapado de conductores aéreos

En esta actividad, ademas de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son

previsibles los siguientes:

- Caida de materiales por la mala ejecucion de la maniobra de tendido o fallo mecénico

de equipos.
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- Caida de personas desde altura por diversas causas.
- Cortes y golpes por manejo de maquinas-herramientas.

- Atrapamiento y/o aplastamiento de manos o pies en el manejo de los materiales o

equipos durante el tendido y regulado de conductores.
- Caida de objetos y herramientas sueltas.

- Contactos eléctricos.
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- Golpes de equipos, en su izado, contra otras instalaciones (estructuras, lineas

eléctricas, etc.).

- Golpes por objetos o herramientas desprendidas.

- Exposicion a contactos eléctricos debido o bien a la proximidad de elementos en alta

tension lo que puede ocasionar dafios por contacto directo.

- Riesgos eléctricos producidos por la induccion del circuito en tension.

- Descargas atmosféricas.

Medios de Proteccion colectivos.

- Equipos de puesta a tierra.

- Pértigas para equipos de puesta a tierra.

- Verificador de ausencia de tension.

- Pértiga para verificador de ausencia de tension.
- Lineas de vida.

- Elementos para sistema anticaidas.

- Sefales de trafico de prohibicion, peligro, obligacion, etc.

Equipos de Proteccién Individual.

Equipo general de proteccion

- Ropa para tiempo frio y lluvioso

- Gafas de seguridad antiproyecciones o pantalla facial
- Casco de seguridad con barbuqguejo (1 por persona)
- Guantes de cuero (segun necesidades)

- Guantes aislantes (segun necesidades)

- Dispositivo deslizante anticaidas (1 por persona)

- Arnés anticaidas (1 por persona)
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Colocacién de poleas y cadenas de aisladores

-Siempre que sea posible, las cadenas de aisladores se montaran en el suelo. Cuando
esto sea posible las poleas se uniran a las cadenas para proceder a colocarlas en las
crucetas de los apoyos. Se comprobara, antes de iniciar el ascenso, que estan puestos
todos los pasadores necesarios y que estos han sido abiertos.

-El personal que realice esta operacion debe ser un personal cualificado con

experiencia y con aptitudes para realizar trabajos en altura.

Tendido de conductor:

Antes de iniciar los trabajos se realizara un estudio del cantén a tender por parte del
jefe de obra y del jefe de trabajos para ver el procedimiento de tendido particularizado
en cada caso en funcién de la orografia del terreno y condiciones climaticas puntuales,
teniendo en cuenta vientos dominantes en la zona, longitudes de vano, posibilidad de

emplazamiento de méquinas etc.

Trabajos en altura en torres:

Para la realizacion de trabajos (incluidos ascensos, descensos y desplazamientos) por
encima de los 2 m de altura, es obligatorio el uso de la Linea de Seguridad. Para
trabajos en altura (a mas de 2 metros del suelo), se utilizara:

-Sistema anticaidas (ver croquis):

SELC.OINFR"AFAF . IFECF A4

Rk U EE et

L T Ty )
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-En todos los trabajos en altura, incluyendo ascensos, descensos y desplazamientos, el
trabajador estard permanente sujeto. Los operarios subiran a los apoyos por el centro
de una cara de linea, si bien previamente se habra sefalizado en la base las patas de
la cara por las que se subira. La cuerda de vida se tratara de colocar lo mas centrada
posible en esa cara.

-Para el ascenso y descenso de materiales, herramientas, maquinas portatiles, etc. se
realizard mediante cuerdas de servicio y se introduciran en bolsas portaherramientas o
se sujetaran soélidamente a las cuerdas. Ademas, se guiardn con cuerdas desde abajo
para evitar su balanceo. La cuerda de servicio se colocara por dentro de las celosias
del apoyo, por donde se subiran los materiales, o por la cara del circuito que tengamos
en descargo -Se procurara que todas las cuerdas utilizadas estén secas y fuertemente
amarradas para evitar que puedan soltarse y tocar los conductores en tension. -La
linea de vida no se retirard hasta que no estén finalizados todos los trabajos en la torre.

Comunicaciéon

-La comunicacion entre los distintos lugares de operaciones se realizara mediante la
utilizaciéon de radioteléfonos portatiles. Se ha de comprobar previamente el buen

funcionamiento a la utilizacién en la obra.

Emplazamiento de las maqguinarias de freno y tendido

-Se buscaran los lugares mas idoneos, aquellos que retnan las siguientes condiciones:
= Han de disponer de buenas salidas para los cables, conductores y pilotos.

= Deben posibilitar que no cargue mucho el apoyo de la linea. (La distancia horizontal
entre la maquinaria y el apoyo, ha de ser mas de 2 veces la altura del apoyo).

= En casos especiales se atirantaran las crucetas en sentido vertical aunque es

recomendable cambiar a otro emplazamiento en caso de cargar mucho el apoyo.

= En la ubicacion del freno se ha de tener en cuenta el espacio para las bobinas del

conductor, debiendo situar las bobinas para que el cable entre en el freno sin forzar.
= La maquina de freno debera estar arriostrada.

» Los anclajes para las maquinas de tendido se colocaran en la direcciébn que marca
el enganche de éstas.
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= Han de estar previstos los anclajes para los cables una vez hayan sido tendidos.

Tendido de conductores

-Para cada seccién de tendido, previamente se realizara un recorrido por el mismo, con
el fin de detectar todos los posibles problemas que puedan surgir, y delimitar la

situacién tanto de la maquina de tiro como la de freno.

-Entre el cable piloto y el conductor a tender, debera colocarse un dispositivo giratorio

para que no se transmita torsion del cable piloto al conductor.

-Para todas las operaciones de retenida de conductores, se utilizaran tractels, pul-lift,
ranas adecuadas a cada tipo de conductor.

-Se distribuird personal por toda la serie o cantén a tender, de tal forma que puedan
controlar el posterior avance del cable conductor por los apoyos, detectando cualquier
anomalia lo antes posible para que no se produzcan roturas o accidentes. Se dispondra

de un sistema de comunicacion con el emplazamiento del cabrestante.

-El freno se ir4 graduando regularmente hasta que el conductor llegue a un punto ideal

de altura.

-Una vez levantado el piloto y habiendo cargado previamente el freno con el cable
conductor se procedera a arriar el freno al mismo tiempo que el cabrestante de tiro se

pone en marcha.

-No se deben introducir manos, barras, etc. en los panes moviles de las maquinas en
funcionamiento (engranajes, bobinas, tambor de freno, etc.), por el riesgo de

atrapamientos o golpes.
-Se mandaran parar las maquinas para subsanar cualquier anomalia que pueda surgir.

-En caso de descarrilamiento de los cables, la maniobra la efectuaran como minimo
dos personas. Durante este trabajo, el que baje a la polea desde la cruceta a colocar
bien el cable, no se apoyara en él, pues un leve movimiento del cable le puede

producirle atrapamientos.

-Durante la maniobra de volver a encarrilar, tanto el personal del freno como el del
cabrestante estaran pendientes y comunicados con el personal que esté efectuando la
operacion.
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Realizacién de empalmes a compresién

-La operacion de realizar empalmes requiere que previamente se haya bajado el cable
hasta el suelo, nunca se empleara como anclaje de los cables arboles u otros objetos

naturales.

-La maniobra de aflojar el cable se realizara lentamente, comprobando que en todo

momento este bien retenida la fase.

-Los empalmes de los cables se efectuaran siempre en las zonas mas favorables. Los
empalmes se realizaran con una prensa hidraulica, la cual asegura una presion en el
empalme totalmente homogéneo y suficiente segun las especificaciones técnicas del

suministrador.

-En el caso de que los empalmes queden cerca de un apoyo y se haga muy dificil la
ejecucion de éstos por el método convencional se puede adoptar el sistema de bajar
cables en uno o dos apoyos y entonces hacer las maniobras normales descritas

anteriormente.
-Para bajar cables se tendra en cuenta lo siguiente:

» Se bajaran los cables por crucetas enteras, es decir, primero un lado de cruceta y

después el otro, y asi sucesivamente.

= Como la maniobra de bajar cables es larga, se recorren de 15 a 30 m, segun la

altura de apoyos, ésta se efectuara con cabrestantes.

= Nunca el reenvio ir4 desde la punta de la cruceta a tierra, es peligroso, se pondra
una polea de reenvio en el cuerpo de la torre a la altura del piso de la cruceta en que
estamos trabajando.

-Para subir cables se actuara de igual modo.

Tensado, Requlado v Engrapado de conductores

El reqgulado se efectuara mediante traccion por aparejos y la maquina cabrestante,

colocando los conductores en su estado definitivo, mediante una medicidon de flechas.

-Como medida preventiva se procedera al atirantado de las crucetas en sentido vertical.
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-El personal que esté en lo alto de los apoyos, se situara en el centro de éstos mientras

se esteé regulando.

-Cuando se proceda a marcar los cables el operario lo hara amarrado a la cruceta,

tanto si lo realiza desde ella como si tiene que salir al cable.

-El personal de tierra estard pendiente del trabajo que se realiza arriba cuidando de no
ponerse debajo de la zona de trabajo. Los equipos de tierra no colocaran maquinas

para trabajar en la vertical de los operarios de arriba.

Como se habran regulado los cables pasado el amarre, en la punta de cruceta él tense
estard compensado. Solamente hara falta retener los cables a un lado y otro del apoyo,
cortar cables, bajarlos, hacer grapas, enganchar cadenas, subir otra vez y al fin aflojar
la retenida. Al cortar los cables se retendran bien con el fin de que no se escapen o
caigan. Si es posible se cortaran en el suelo. Los operarios que salgan a la cadena a

preparar la maniobra se ataréan a la cruceta.

El engrapado en torres de suspension se realizara colocandose el operario en una

escalera suspendida, para evitar que tenga que posicionarse en el propio cable.

La colocacién de antivibradores y separadores se realizara seguidamente de la

operacion de engrapado, ya que las escaleras deben ser utilizadas para la realizacién
de esta operacion. Los operarios estaran ademas atados a la cruceta cuando bajen a

los cables.
Tendido de conductores subterraneos

En esta actividad, ademas de los riesgos generales enumerados en el punto 3.1.1., son
previsibles los siguientes:

- Caida de materiales por la mala ejecucion de la maniobra de tendido o fallo mecénico
de equipos.

- Caida de personas a distinto nivel diversas causas.

- Cortes y golpes por manejo de maquinas-herramientas.

- Atrapamiento y/o aplastamiento de manos o pies en el manejo de los materiales o
equipos durante el tendido de conductores.

- Caida de objetos y herramientas sueltas.

- Contactos eléctricos.
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- Golpes de equipos, contra otras instalaciones (estructuras, lineas eléctricas, etc.).
Se adoptaran las siguientes medidas preventivas:

Las medidas de prevencion a aplicar en relacién con los riesgos inherentes a este tipo
de trabajos estan contempladas y definidas en los puntos anteriores, destacando
especialmente las correspondientes a:

- Sefalizar y acotar las zonas de trabajo durante el tendido, para impedir el acceso a
personas ajenas a la obra.

- No permanecer persona alguna en la zona de influencia de la carga.

- Hacer el guiado del cable a través de rodillos sin colocarse en zona de influencia del
conductor ante un fallo en el tendido.

- Sujecion de los conductores durante toda la fase de tendido hasta que no se efectle

la sujecién definitiva.

Durante la realizacion de esta fase se prevé que no existan riesgos eléctricos, en caso

contrario se deberan de tomar las medidas preventivas oportunas.

Equipos de Proteccién Individual.

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes

de proteccién mecanica.
Colocacién de salvapajaros y balizado

Equipos de trabajo a utilizar en el proceso de colocacidn de salvapajaros:

- Maquinaria de colocacion automaética:
Construida para la colocacion automatica de las balizas disefiadas.

Estas maquinas, normalmente, usan como fuerza motriz energia eléctrica de baterias
Ni-Cd, a la tension nominal de 24 V.CC. que a su vez alimenta el control automatico y

mando a distancia.

El izado hasta el cable se efectia con una pluma manual giratoria que se coloca en el

apoyo.
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-Otros equipos de trabajo:

Escaleras de amarre para la colocacion de la maguina de colocacion: Escaleras
de minimo peso, la cual colocada entre el cable y la clupula de la torre permite
desplazase por la misma para de esta manera salvando la distancia del antivibrador
nos permita colocar la maquina y cargar la misma con las balizas segun longitud del

vanao.

Equipo de proteccion individual para trabajos en altura: Todo el personal que
realiza trabajos en altura dispone de todos los equipos necesarios segun normativa
vigente, y en el momento de realizar los trabajos se siguen los procedimientos de la

empresa los cuales obligan a usar:

= Arnés antiacida

Cuerda de posicionamiento

Doble gancho de posicionamiento con absorbedor

Linea de vida

Anticaida para linea de vida.
Procedimiento a seguir en el proceso de trabajo:
1.- Se efectuara el izado de la maquina mediante la cuerda de servicio y polea.

2.- Un vez colocada la escalera y dos trabajadores sobre ella se colocara la maquina

sobre el cable en el cual se deben instalar las balizas.
3.- La maquina programada y en funcionamiento se dirige por si sola al apoyo anterior.

4.- Una vez haya llegado al punto marcado, que en este caso sera el apoyo anterior la
maquina vuelva balizando el cable de fibra a lo largo de todo el vano.

5.- Una vez balizado el vano correspondiente y a través de los trabajadores ubicados
en la escalera de amarre cogeran la maquina para retirarla, y mediante la cuerda de

servicio bajarla a suelo.

Equipos de Proteccion Individual.

- Equipos de proteccion general: calzado, casco de seguridad, ropa de trabajo, guantes

de proteccién mecanica.
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3.2.4.- Relativos a la maquinariay herramientas

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS:

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL.:
Riesgos

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Choques o contacto con objetos o elementos moviles.
- Golpes o cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Explosiones e incendios.

- Atropellos o golpes con vehiculos.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Contactos térmicos.

- Contactos eléctricos.

- Exposicion al ruido.

Equipos de Protecciéon Individual

- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
- Calzado de seguridad.

- Gafas de seguridad (cuando la maguina no disponga de cabina o se realicen tareas

de mantenimiento y haya riesgo de salpicadura).
- Guantes de cuero para evitar quemaduras y salpicaduras en las manos.
- Proteccion auditiva cuando se prevean niveles de ruido superiores a 80-85 dB.

- Cinturén antivibratorio para operadores de las maquinas y conductores de los

vehiculos que lo precisen.
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- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa

visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).
Medidas preventivas

Factor humano:

- Soélo se permitira el manejo a aquellas personas que conozcan su funcionamiento y

tengan una categoria profesional adecuada.

- El maquinista tendra buen conocimiento de las zonas de circulacién y trabajo

(zanjas, cables, limitaciones de altura, etc.).

- Utilizar las maquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sélo en

aqguellos para los que han sido disefiadas.

- El maquinista se encontrard en perfecto estado de salud antes de subir a la

maquina.

- Estara prohibido circular con cualquier tipo de maquinaria que no disponga de
matriculacion, por carreteras abiertas al trafico rodado. Cuando la circulacion afecta
a viales publicos, las maquinas llevaran en zona visible una luz giratoria, siendo

aconsejable llevar encendidas las luces de posicién en todo momento.

- La maquina se revisara antes de iniciar los trabajos, para que esté en condiciones

de realizar su tarea.
- Se respetaran las cargas admisibles para las que esta disefiada la maquina.
- No se realizaran maniobras bruscas ni se frenara de repente.

- Se prohibe la manipulacion y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas a
personal sin la debida preparacién y conocimientos de los riesgos a los que puede

estar expuesto.
- Cuando abastezca de combustible no lo haga cerca de un punto caliente ni fume.

- No guarde material combustible ni trapos grasientos en la maquina, puede ser el

origen de un incendio.
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- Si debe arrancar la maquina, mediante la bateria de otra, tome precauciones para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases

inflamables y se puede producir una explosion.
- Para acceder a la maquina se tomaran las siguientes precauciones:
- Ultilice los peldafios y asideros dispuestos para tal fin, se evitara lesiones por caida.

- Suba y baje de la maquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con

ambas manos; lo hara de forma segura.

- No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su

persona.
Previo al comienzo de la jornada:

- Realizar los controles y verificaciones previstas en el libro de instrucciones de la

maquina.

- Comprobar visualmente el estado de la maquina. Limpiar cristales y espejos para

asi tener una mejor vision, comprobar que funcionan los dispositivos luminosos.

- Verificar el panel de mandos y el buen funcionamiento de los diversos 6rganos de

las maquinas, asi como frenos, direccidn, etc.

- Comprobar antes de arrancar que los mandos estan en posicion neutra. Tocar el

claxon.
- Asegurarse del perfecto estado de las sefiales dpticas y acusticas.
Durante el desarrollo de la jornada:
- No subir o bajar del vehiculo en marcha.

- No abandonar la maquina cargada, con el motor en marcha ni con la cuchara

subida.

- Queda terminantemente prohibido el transportar pasajeros, bien en la cabina o en

cualquier otra parte de la maquina.

- Si se detecta cualquier anomalia en la maquina, se parara y se dara parte a su

superior. No se reanudard los trabajos hasta que se halla subsanado la averia.
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- Cuando abandone la maquina, se parara el motor y se accionara el mecanismo de

frenado, incluso se dispondra de calzos si fuera necesario.

- Se respetaran los limites de velocidad, la sefalizacion en la obra y de carreteras,

asi como las prioridades y prohibiciones fijadas en el Plan de Seguridad.
Al final de la jornada:

- Estacionar la maquina en las zonas previstas para ello (en ningin caso a menos de

3 metros del borde de zanjas y vaciados).
- Apoyar el cazo o la cuchara en el suelo.

- Accionar el freno de estacionamiento, dejar en punto muerto los diversos mandos,
cortar la llave de la bateria y sacar la llave de contacto. Desconectar todos los

mecanismos de transmision y bloquear las partes moviles.
- Cerrar la cabina bajo llave.

Factor mecanico:

- Se usara la maquina méas adecuada el trabajo a realizar.

- Sblo se usaran maquinas cuyo funcionamiento sea correcto, comprobadas por

personal competente.

- Los resguardos y protecciones de partes moviles estaran colocados correctamente.
Si se procediera a quitar alguno, se parara la maquina.

- La cabina estara dotada de extintor timbrado y con las revisiones al dia.

- Si las maquinas afectan a viales publicos, durante el trabajo dispondran en su parte

superior de luces giratorias de advertencia.

- El maquinista debera ajustar su asiento para que de este modo pueda alcanzar los

controles sin dificultad.

- Para evitar el peligro de vuelco ningan vehiculo podra ir sobrecargado,

especialmente aquellos que han de circular por caminos sinuosos.

- También se evitara el exceso de volumen en la carga de los vehiculos y su mala

reparticion.

Pagina 70

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| I N N N S S TN N E TN SN e

G-distribucion

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

EDISTRIBUCION|REDES:DIGFTALES

O&M DISENO DE RED [Y\CONSTRUECGI
DE FECHA : 20/11/2024

E-VISADO

Los dispositivos de frenado han de encontrarse en perfectas condiciones, para lo

cual se realizaran revisiones frecuentes.

Factor trabajo:

Las zonas de trabajo se mantendrdn en todo momento limpias y ordenadas.

Tendran ademés la suficiente iluminacion para los trabajos a realizar.

Se regaran con la frecuencia precisa las areas en donde los trabajos puedan

producir polvaredas.

Delimitar los accesos y recorridos de los vehiculos, siendo estos independientes

(siempre que se pueda) de los delimitados para el personal a pie.

Cuando sea obligatorio el trafico por zonas de trabajo, estas se delimitaran
convenientemente y se indicaran los distintos peligros con sus sefiales indicativas

de riesgo correspondientes.

La distancia del personal a una maquina que esté trabajando en el mismo tajo
vendra determinada por la suma de la distancia de la zona de influencia de la

maguina mas 5 metros.

Existira una separacion entra maquinas que estén trabajando en el mismo tajo de al

menos 30 metros.

Las maniobras de marcha atras se realizardn con visibilidad adecuada. En caso
contrario se contard con la ayuda de otra persona que domine la zona. En ambos

casos funcionara en la maquina el dispositivo acustico de marcha atras.

Los movimientos de maquinas durante la ejecucion de trabajos que puedan producir

accidentes seran regulados por personal auxiliar.

Cualquier maquina o vehiculo que vaya cargado tendran preferencia de paso en

pista.
Se establecera una limitacion de velocidad adecuada para cada maquina.

Para trabajos en proximidad de lineas eléctricas aéreas consultar las normas

dispuestas para ello.
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Factor terreno:

- En todo trabajo a realizar con maquinaria de movimiento de tierras se

inspeccionaran los tajos a fin de observar posibles desmoronamientos que puedan

afectar a las maquinas.

- Para evitar romper en una excavacién una conduccion enterrada (agua, gas,

electricidad, saneamientos, etc.) es imprescindible localizar y sefializar de acuerdo

con los planos de la zona. Si a pesar de ello se rompe la misma, se interrumpiran

los trabajos, se acordonara la zona (si se precisa) y se dara aviso inmediato.

- Si topa con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el

contacto y alejado la maquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el

terreno u objeto en contacto con este.

- Cuando el suelo esté en pendiente, frenar la maquina y trabajar con el equipo

orientado hacia la pendiente.

- Las pendientes se bajaran siempre con la misma velocidad a la que se sube.

- Se respetaran las distancias al borde del talud, nunca inferiores a 3 metros,

debiendo estar sefalizado.

MAQUINARIA DE TRANSPORTE POR CARRETERA. CAMIONES

Riesgos
- Atropellos a terceros

- Vuelcos

- Quemaduras con zonas calientes del motor, etc.

- Proyeccion de particulas y sustancias nocivas

- Incendios y explosiones

- Caidas al ascender o descender del vehiculo
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Equipos de proteccion individual

Utilizar guantes protectores durante la sustitucion o abastecimiento del aceite

lubricante.
- Utilizar calzado de seguridad.

- Usar gafas y guantes de seguridad cuando se manipule aceites, liquidos

refrigerantes, acidos o cualquier sustancia perjudicial para la salud

- Utilice el equipo de proteccién personal requerido para la zona donde esté, si asi se

requiere (chaleco reflectante, casco, etc.).
Medidas preventivas

- Cerciorarse, a la hora de realizar una maniobra, que no hay nadie alrededor del

vehiculo y mirar atentamente por los espejos.

- Tener los elementos del vehiculo en buen estado, especialmente los espejos y

cristales limpios.
- Subay baje del vehiculo por los lugares indicados para ello
- Respete las normas de trafico y la sefializacion de obra.

- Lalubricacién, conservacion y reparacion de este vehiculo puede ser peligrosa si no
se hace de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No realizar estas

operaciones con el motor caliente y limpiar sus derrames.

- Exija que su vehiculo sea cargado correctamente, las cargas deben ser estables y

estar lo mas centradas posible.

- Verificar los niveles de aceite hidraulico, de la transmision, sistema de frenos,

direccion y volquete y comprobar que no haya ninguna fuga.
MAQUINAS EXCAVADORAS:
Riesgos
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.

- Choques o contacto con objetos o elementos moviles.
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- Golpes o cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Explosiones e incendios.

- Atropellos o golpes con vehiculos.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.
- Atrapamiento por o entre objetos.

- Contactos térmicos.

- Contactos eléctricos.

- Exposicion al ruido.

Equipos de Proteccién Individual

- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Proteccion auditiva.

- Cinturén antivibratorio para operadores de las maquinas y conductores de los

vehiculos que lo precisen.

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminaciébn en condiciones de escasa

visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).
Medidas preventivas

- Seran de aplicacion todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de

movimiento de tierras en general’.

- Cuando los productos de la excavacién se carguen directamente sobre el camién no

se pasara la cuchara por encima del mismo.

- Como norma general se circulara marcha adelante y con la cuchara bajada. No se

circulara en punto muerto.
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No se empleara el brazo como gria.
No se abandonara la maquina con el motor en marcha ni con la cuchara elevada.

Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de

abajo tocando casi el suelo.

Cuidado con las pendientes de trabajo, no se superara el 20% para terrenos

hamedos ni el 30% para terrenos secos pero deslizantes.

GRUA AUTOPROPULSADA

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel (durante el estribado o recepcion de la carga).

Caida de objetos desprendidos (por fallo del circuito hidraulico o frenos, por choque
de la carga o del extremo de la pluma contra obstaculo, por rotura de cables o de
otros elementos auxiliares como ganchos y poleas y por enganche o estribado

deficiente de la carga).

Golpes y cortes por objetos y herramientas (golpe por la carga durante la maniobra

o por rotura del cable).

Atrapamientos por o entre objetos (entre elementos auxiliares como ganchos,

eslingas, poleas o por la propia carga).

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (vuelco por nivelacion
defectuosa, por fallo del terreno donde se asienta, por sobrepasarse el maximo

momento de carga admisible o por efecto del viento).

Atropellos o golpes con vehiculos.

Sobreesfuerzos (durante la preparacion de la carga).

Contactos eléctricos (por contacto con linea eléctrica).

Contactos térmicos (por contacto con partes metalicas calientes).

Exposicion a contaminante quimico: gases (por gases de escape motores

combustion por reglaje defectuoso).
Exposicion a agente fisico: ruido.
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Equipos de Proteccion Individual

- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.

- Guantes de proteccion.

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa

visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).
- Cinturén de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.
Medidas preventivas

Formacioén y condiciones del operador

- El manejo lo realizara personas con formacion especifica y practica en esta labor
(se estard en posesion de las acreditaciones exigidas por la legislacion vigente).

- No operar la grda si el operario no estd en perfectas condiciones fisicas. Avisar en

caso de enfermedad.

Comprobaciones previas (precauciones)

- La groa que se utilice sera la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevacion y

estabilidad, a la carga que deba izar.
- Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina.

- Antes de la utilizacion de la gria habran de haberse revisado los cables,
desechando aquellos que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al
10%, se comprobara el correcto funcionamiento de los embragues de giro y

elevacion de carga y pluma. Esta maniobra se haré en vacio.

Emplazamiento

- Antes de la colocacion de la grua se estudiara el lugar mas idoneo, teniendo en

cuenta para ello lo siguiente:

= Deben evitarse las conducciones eléctricas, teniendo en cuenta que ni la
pluma, ni el cable, ni la carga pueden pasar en ningln caso a menos de 5

metros de una linea eléctrica.
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= Cuando la grua se encuentre con los gatos estabilizadores en posicién de

trabajo, los neumaticos del camion no deben estar en contacto con el suelo

= Esta prohibido pasar con cargas por encima de personas.

Estabilidad

- En la proximidad a taludes, zanjas, etc. no se permitira ubicar la grda sin permiso

del Responsable de la Obra que indicara las distancias de seguridad a la misma y

tomara medidas de refuerzo y entibacion que fuesen precisas. En general no se

permitira la colocacion a menos de 2 m del borde del talud.

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos y

asegurese que el terreno esta suficientemente bien compactado.

- Estabilizadores (apoyos telescépicos). Posicionada la maquina, obligatoriamente se

extenderan completamente y se utilizaran los apoyos telescopicos de la misma, aun

cuando la carga a elevar con respecto al tipo de gria aparente como innecesaria

esta operacion. Dichos estabilizadores deberan apoyarse en terreno firme.

Posicionamiento correcto

- Los estabilizadores se apoyaran sobre tablones o traviesas de reparto.
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- Extendidos los estabilizadores se calculara el area que encierran, comprobando con
los diagramas que debe llevar el camidon, que es suficiente para la carga y la

inclinacion requerida.

- Solo en aquellos casos en donde la falta de espacio impida el uso de los apoyos
telescopicos se procedera al izado de la carga sin mediacion de estos cuando se
cumpla:

= Comprobacion de la posibilidad de llevar a cabo el transporte de la carga
(verificacion diagramas, peso carga, inclinacion, etc.).

* Antes de operar con la gria se dejara el vehiculo frenado, calzadas sus
ruedas y los estabilizadores.

= No desplazar la carga por encima del personal.

» Se transportara la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.

Peso de la carga

- Con anterioridad al izado se conocera con exactitud o, en su defecto, se calculara el

peso de la carga que se deba elevar.

- Se prohibe sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante de la grda, en

funcién de la longitud en servicio del brazo.

Medios de proteccion

- El gancho de la gria autopropulsada estara dotado de pestillo de seguridad, en

prevencion del riesgo de desprendimiento de carga.
- Deberan ir indicadas las cargas maximas admisibles para los distintos angulos de
inclinacion.

Choque contra objetos

- Cuando se trabaje sin carga se elevara el gancho para librar personas y objetos.

- Asegure la inmovilizacion del brazo de la gria antes de iniciar ningun

desplazamiento.

Precauciones durante el izado

- Levante una sola carga cada vez y siempre verticalmente.
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- Mantenga siempre la vista en la carga. Si debe mirar hacia otro lado pare las

maniobras.

- Si la carga, después de izada, se comprueba que no esta correctamente situada,

debe volver a bajarse despacio.

- No realice nunca arrastres de cargas o tirones sesgados. La gria puede volcar y en
el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafar los

sistemas hidraulicos del brazo.
- Evite pasar el brazo de la grua, con carga o sin ella, sobre el personal.

- No se permitira la permanencia de personal en la zona del radio de accién de la

grla, para lo cual previamente se habra sefalizada y acotada esta zona.
- No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas.

- No debe abandonarse el mando de la maquina mientras penda una carga del
gancho.

Condiciones sobre la carga izada

Los materiales que deban ser elevados por la grda obligatoriamente deben estar

sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso.

- Las cargas estardn adecuadamente sujetas mediante flejes o cuerdas. Cuando
proceda se usaran bateas emplintadas.

- Las cargas suspendidas se gobernardn mediante cuerdas o cabos para la ubicacion

de la carga en el lugar deseado.

- Sila carga o descarga del material no fuera visible por el operario se colocara un
encargado que sefalice las maniobras debiendo cumplir inicamente aquellas que

este dltimo le sefale.
Senalista

- En caso de que el operario que maneje la gria no pueda ver parte del recorrido,
precisara la asistencia de un sefalista. Para comunicarse entre ellos emplearan el

cbdigo del Anexo VI del R.D. 485/1997 (sobre disposiciones minimas en materia de
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sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo) y el codigo de sefiales definido por

la norma UNE-003, los cuales deberan conocer perfectamente.

- En todo momento la maniobra sera dirigida por un Gnico operario que sera el que
tenga el mando de la gria, excepto en la parte del recorrido en el que éste no
pueda ver la carga, en la que dirigir4 la maniobra el sefialista.

- El operario que esté dirigiendo la carga ignorara toda sefal proveniente de otras
personas, salvo una sefial de parada de emergencia, sefial que estara clara para

todo el personal involucrado.

- No se permitira dar marcha atras sin la ayuda de un sefialista (tras la maquina
puede haber operarios y objetos).
Sefializacion

- Si fuese necesario ocupar transitoriamente la acera se canalizara el transito de los
peatones por el exterior de la misma, con proteccion de vallas metalicas de
separacion de areas.

- Se acotaran a nivel de terreno las zonas que se vean afectadas por los trabajos,
para evitar el paso o permanencia del transito de peatones o de otros operarios en

la zona, ante una eventual caida de objetos, materiales o herramientas.

Distancias de seguridad

En presencia de lineas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la
propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor que las indicadas a

continuacion dependiendo de la tension nominal de la linea eléctrica:

Tension nominal Distancia minima
instalacion (kV) Dprox-2 (m)
< 66 3
66 <Vn<220 5
Vn > 220 7
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Si no es posible realizar el trabajo en adecuadas condiciones de seguridad, guardando
las distancias de seguridad, se lo comunicara al Responsable de los Trabajos quién
decidira las medidas a adoptar (solicitud a la Compafia Eléctrica del corte del servicio
durante el tiempo que requieran los trabajos, instalacion de pantallas de proteccion,
colocacion de obstéculos en el suelo, etc.).

Contacto eléctrico con linea eléctrica aérea

En el caso de contacto con una linea eléctrica aérea el conductor de la gria seguira las

siguientes instrucciones:
- Permanecera en la cabina y maniobraréa haciendo que cese el contacto.

- Alejara el vehiculo del lugar, advirtiendo a las personas que alli se encuentran que

no deben tocar la maquina.

- Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehiculo, permanecera en la cabina
indicando a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que
la linea ha sido desconectada.

- Si el vehiculo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podra hacerlo:

- Comprobando que no existen cables de la linea caidos en el suelo o sobre el

vehiculo, en cuyo caso lo abandonara por el lado contrario.

- Descendera de un salto, de forma que no toque el vehiculo y el suelo a un tiempo.
Procuraré caer con los pies juntos y se alejard dando pasos cortos, sorteando sin

tocar los objetos que se encuentren en la zona.

CAMION AUTOCARGANTE
Riesgos
- Caida de personas a distinto nivel (durante el estribado o recepcion de la carga).

- Golpes por caida de objetos desprendidos (por fallo del circuito hidraulico o frenos,
por choque de la carga o del extremo de la pluma contra obstaculo, por rotura de
cables o de otros elementos auxiliares como ganchos y poleas, por enganche o
estribado deficiente de la carga o por desestabilizacion del camion sobre sus

calzos).
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- Atrapamientos por o entre objetos (entre elementos auxiliares como ganchos,

eslingas, poleas o por la propia carga).

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (vuelco por nivelacion
defectuosa, por fallo del terreno donde se asienta, por sobrepasarse el maximo
momento de carga admisible o por efecto del viento).

- Atropellos o golpes con vehiculos.

- Sobreesfuerzos (durante la preparacion de la carga).
- Contactos eléctricos (por contacto con linea eléctrica).
- Contactos térmicos.

- Exposicion a contaminante quimico: gases (por gases de escape motores

combustion por reglaje defectuoso).

- Exposicion a agente fisico: ruido.

Equipos de Proteccién Individual

- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
- Calzado de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante.

- Guantes de proteccion.

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminaciébn en condiciones de escasa

visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

- Cinturén de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.

Medidas preventivas

Formacioén y condiciones del operador

- El manejo lo realizara personas con formacioén especifica y practica en esta labor

(se estara en posesion de las acreditaciones exigidas por la legislacién vigente).

- No operar el camion si no se esta en perfectas condiciones fisicas. Avisar en caso

de enfermedad.
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Comprobaciones previas (precauciones)

- La gria que se utilice serd la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevacion y

estabilidad, a la carga que deba izar.

- Limpie sus zapatos del barro o grava antes de subir a la cabina. Si se resbalan los

pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.

- Antes de la utilizacion de la grida habran de haberse revisado los cables,
desechando aquellos que presenten un porcentaje de hilos rotos igual o superior al
10%.

- Antes de utilizar la gria se comprobaré el correcto funcionamiento de los sistemas

hidraulicos de la pluma. Esta maniobra se hara en vacio.

Emplazamiento

- Antes de la colocacién de la gria se estudiard el lugar mas idéneo, teniendo en
cuenta que deben evitarse las conducciones eléctricas, teniendo en cuenta que ni la
pluma, ni el cable, ni la carga pueden pasar en ningan caso a menos de 5 metros de

una linea eléctrica.

- Cuando la grua se encuentre con los gatos estabilizadores en posicién de trabajo,

los neumaticos del camiédn no deben estar en contacto con el suelo

- Esta prohibido pasar con cargas por encima de personas.

Estabilidad

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos o
en proximidad a taludes y excavaciones. La distancia minima al borde de una

excavacion sera de 2 m.

- Estabilizadores (apoyos telescépicos). Posicionada la maquina, obligatoriamente se
extenderdn completamente y se utilizardn los apoyos telescépicos de la misma
siempre, deberan apoyarse en terreno firme. Los estabilizadores se apoyaran sobre

tablones o traviesas de reparto.
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- Extendidos los estabilizadores se calculara el area que encierran, comprobando con
los diagramas que debe llevar el camidon, que es suficiente para la carga y la

inclinacion requerida.

- Solo en aquellos casos en donde la falta de espacio impida el uso de los apoyos
telescopicos se procedera al izado de la carga sin mediacion de estos cuando se
cumpla:

= Comprobacion de la posibilidad de llevar a cabo el transporte de la carga
(verificacion diagramas, peso carga, inclinacion, etc.).

* Antes de operar con la gria se dejara el vehiculo frenado, calzadas sus
ruedas y los estabilizadores.

= No desplazar la carga por encima del personal.

» Se transportara la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.

Peso de la carga

- Con anterioridad al izado se conocera con exactitud o, en su defecto, se calculara el

peso de la carga que se deba elevar.

- Se prohibe sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante de la grda, en

funcién de la longitud en servicio del brazo.

Medios de proteccion

- El gancho de la grua estard dotado de pestillo de seguridad, en prevencion del

riesgo de desprendimiento de carga.
- Deberan ir indicadas las cargas maximas admisibles para los distintos angulos de
inclinacion.

Choque contra objetos

- Cuando se trabaje sin carga se elevara el gancho para librar personas y objetos.

- Asegure la inmovilizacion del brazo de la gria antes de iniciar ningun

desplazamiento.
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Precauciones durante el izado

- Levante una sola carga cada vez y siempre verticalmente.

- Mantenga siempre la vista en la carga. Si debe mirar hacia otro lado pare las

maniobras.

- Si la carga, después de izada, se comprueba que no estd correctamente situada,

debe volver a bajarse despacio.

- No realice nunca arrastres de cargas o tirones sesgados. La grua puede volcar o

dafar los sistemas hidraulicos del brazo.
- No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas.

- No debe abandonarse el mando de la maquina mientras penda una carga del

gancho.

Condiciones sobre la carga izada

- Las cargas estardn adecuadamente sujetas mediante flejes o cuerdas. Cuando
proceda se usaran bateas emplintadas.

- Las cargas suspendidas se gobernardn mediante cuerdas o cabos para la ubicacion

de la carga en el lugar deseado.

- Sila carga o descarga del material no fuera visible por el operador se colocara un
encargado que sefialice las maniobras debiendo cumplir Gnicamente aquellas que
este dltimo le sefiale. Emplearan el cddigo del Anexo VI del R.D. 485/1997 (sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el

trabajo) y el cédigo de sefales definido por la norma UNE-003.
Senalista

- En todo momento la maniobra sera dirigida por un Gnico operario que sera el que
tenga el mando de la grua, excepto en la parte del recorrido en el que éste no

pueda ver la carga, en la que dirigira la maniobra el sefalista.

- El operario que esté dirigiendo la carga ignorara toda sefial proveniente de otras
personas, salvo una sefial de parada de emergencia, sefial que estara clara para

todo el personal involucrado.
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- No se permitird dar marcha atras sin la ayuda de un sefialista (tras la maquina
puede haber operarios y objetos).

Senalizaciéon

- Si fuese necesario ocupar transitoriamente la acera se canalizara el transito de los
peatones por el exterior de la misma, con proteccion de vallas metalicas de

separacion de areas.

- Se acotaran a nivel de terreno las zonas que se vean afectadas por los trabajos,
para evitar el paso o permanencia del transito de peatones o de otros operarios en

la zona, ante una eventual caida de objetos, materiales o herramientas.

Distancias de seguridad

En presencia de lineas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables o la
propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor que las indicadas a

continuacion dependiendo de la tension nominal de la linea eléctrica:

Tension nominal Distancia minima
instalacion (kV) Dprox-2 (m)
< 66 3
66 <Vn<220 5
Vn > 220 7

Si no es posible realizar el trabajo en adecuadas condiciones de seguridad, guardando
las distancias de seguridad, se lo comunicara al Responsable de los Trabajos quién
decidird las medidas a adoptar (solicitud a la Compafiia Eléctrica del corte del servicio
durante el tiempo que requieran los trabajos, instalacion de pantallas de proteccion,

colocacién de obstaculos en el suelo, etc.).

Contacto eléctrico con linea eléctrica aérea

En el caso de contacto con una linea eléctrica aérea el conductor de la grua seguira las

siguientes instrucciones:
- Permanecera en la cabina y maniobrara haciendo que cese el contacto.

- Alejara el vehiculo del lugar, advirtiendo a las personas que alli se encuentran que

no deben tocar la maquina.
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Si no es posible cesar el contacto ni mover el vehiculo, permanecera en la cabina
indicando a todas las personas que se alejen del lugar, hasta que le confirmen que

la linea ha sido desconectada.
Si el vehiculo se ha incendiado y se ve forzado a abandonarlo podra hacerlo:

Comprobando que no existen cables de la linea caidos en el suelo o sobre el

vehiculo, en cuyo caso lo abandonara por el lado contrario.

Descendera de un salto, de forma que no toque el vehiculo y el suelo a un tiempo.
Procurard caer con los pies juntos y se alejard dando pasos cortos, sorteando sin

tocar los objetos que se encuentren en la zona.

CAMION HORMIGONERA

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos desprendidos.

Choque contra objetos inmaviles.

Chogue o contacto con elementos méviles (por manejo canaleta).
Golpes y cortes por objetos y herramientas.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Atrapamientos por o entre objetos (durante el despliegue, montaje y desmontaje de
las canaletas).

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (caida a zanjas).
Atropellos o golpes con vehiculos.

Sobreesfuerzos.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.

Exposicion a agente fisico: ruido.

Equipos de Proteccién Individual

Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).

Calzado de seguridad.
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- Guantes de seguridad contra agresivos mecanicos y contra la acciéon del cemento
gue eviten aparicion de dermatitis.

- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacibn en condiciones de escasa

visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Medidas preventivas

- El manejo lo realizara personas con formacién especifica y practica en esta labor.

- El ascenso y descenso al camion hormigonera se realizara frontalmente al mismo,
haciendo uso de los peldafios y asideros dispuestos para tal fin, evitando el ascenso

a través de las llantas y el descenso mediante saltos.

Vuelco de la maguina

Se evitara que las zonas de acceso o circulacion de los camiones se haga por rampas
que superen una pendiente de 20% (como norma general), en prevencion de

atoramientos o vuelco de los camiones hormigoneras.

Operacién de vertido

- Para evitar la aproximacidén excesiva de la maquina a bordes de taludes y evitar
vuelcos o desprendimientos se sefalizardn dichos bordes, no permitiendo el
acercamiento de maquinaria pesada a menos de 2 metros.

- La puesta en estacion y los movimientos del camion-hormigonera durante las
operaciones de vertido, seran dirigidas por un sefalista, en prevencion de los
riesgos por maniobras incorrectas.

- Durante las operaciones de vertido se calzaran todas las ruedas, con el fin de evitar

deslizamientos o movimientos por fallo de los frenos.

Atrapamientos

- El operario que despliegue el canal de vertido de hormigon del camion hormigonera,
debera prestar sumo cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumaticas
por cizallamiento en la operacion de basculamiento y encaje de los modulos de
propagacion.

- Una vez que acabe el hormigonado se recogera la canaleta hasta la posicion de

lavado del camién hormigonera para evitar movimientos incontrolados.
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Mantenimiento

- La limpieza de la cuba y canaletas se efectuard en los lugares previamente
indicados, en prevencion de riesgos por la realizacion de trabajos en zonas
proximas a otros tajos.

- El mantenimiento y las intervenciones en el motor se realizaran por personal
formado para dichos trabajos previendo las proyecciones de liquidos a altas
temperaturas, incendio por liquidos inflamables o atrapamientos por manipulacion

de motores en marcha o partes en movimiento.

Riesgo eléctrico

Se sefalizard la existencia de lineas aéreas eléctricas mediante banderolas que

impidan el paso a vehiculos que superen el galibo marcado.

CAMION BASCULANTE

Riesgos

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.
- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (caida a zanjas).
- Atropellos o golpes con vehiculos.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

Equipos de proteccion individual
- Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
- Calzado de seguridad.

- Guantes de seguridad contra agresivos mecanicos.
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- Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa
visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Medidas preventivas

Seran de aplicacion todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de

movimiento de tierras en general”.
Formacion

El personal encargado del manejo de esta maquina serd especialista y estara en
posesion del preceptivo carnet de conducir.

Carga de la caja

Las cajas de camiones se iran cargando de forma uniforme y compensando las cargas

para no sobrecargar por zonas.

Una vez llegado al como de la caja, si se trata de materiales sueltos, se procedera a su
tapado mediante lona o red para evitar su caida o derrame durante su transporte.

Durante las operaciones de carga permanecera dentro de la cabina (si tiene visera de

proteccion) o alejado del &rea de trabajo de la maquina cargadora.

Actuaciones sequras

- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

- La velocidad de circulacién estara en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del terreno.

- En todo momento se respetaran las normas marcadas en el codigo de circulaciéon
vial, asi como la sefalizacion de la obra.

- Sise agarrota el freno evite colisiones frontales o contra otros vehiculos de su porte.
Intente la frenada por roce lateral lo mas suavemente posible o bien introdlzcase en

terreno blando.
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- Las maniobras dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando

con antelacion las mismas, auxiliandose del personal de obra.

Vuelco de la maquinaria

- En la aproximacion al borde de la zona de vertido, tendra especialmente en cuenta
la estabilidad del vehiculo, asegurandose que dispone de un tope limitador sobre el
suelo siempre que se estime oportuno.

- Cuando se descargue material en las proximidades de una zanja se aproximara a

una distancia maxima de 1 metro garantizando ésta mediante topes.

Contacto eléctrico

Para prevenir el contacto de la caja de camién en el momento de bascular, se
sefalizara la existencia de lineas aéreas eléctricas mediante banderolas que impidan el

paso a vehiculos que superen el galibo marcado.

Mantenimiento

- Cualquier operacion de revision con el basculante levantado se hara impidiendo su
descenso mediante enclavamiento.
- Los caminos de circulacion interna de la obra se cuidaran en previsién de barrizales

excesivos que mermen la seguridad de la circulacion.

DUMPER AUTOVOLQUETE:

Riesgos

- Caida de personas al mismo y distinto nivel.

- Caida de objetos desprendidos.

- Choque contra objetos inmoviles.

- Golpes y cortes por objetos y herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (caida a zanjas).
- Atropellos o golpes con vehiculos.

- Sobreesfuerzos.
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Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad. Cinturdn antivibratorio.

Guantes de seguridad contra agresivos mecanicos.

Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la méaquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa

visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Medidas preventivas

Seran de aplicacién todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de
movimiento de tierras en general’.

No se permitird el acceso ni la conduccién del dumper o autovolquete sin la debida
autorizacion.

No se sobrecargara la caja ni se colmara la misma ya que en su desplazamiento
puede ir perdiendo de forma peligrosa parte de la misma. El dumper elegido debe
ser el apropiado al volumen de tierras a mover.

En ningun caso se llenara el cubilete hasta un nivel en que la carga dificulte la
visibilidad del conductor.

Asegurese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal, evitara accidentes. Los
dumper se deben conducir mirando al frente, evite que la carga le haga conducir
con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la maquina.

Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes se colocaran
topes de tal forma que se impida la excesiva aproximacion del dumper al borde.

No se admitirAn maquinas que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco
instalada o pértico de seguridad.

Asimismo estos vehiculos dispondran de cinturén de seguridad que impida que en
caso de vuelco el conductor pueda salir despedido.

Antes de emprender la marcha el basculante debera estar bajado.

Al circular cuesta abajo debe estar metida una marcha, nunca debe hacerse en
punto muerto.

La velocidad maxima de circulacion en obra sera de 20 km/h (debera existir por ello
la pertinente sefal en obra).
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En el caso de circular por via publica cumpliran las indicaciones del cddigo de
circulacion, por ello deberan estar matriculados y tendran una luz rotativa indicando
su presencia y desplazamiento.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

Esta absolutamente prohibido transportar personas.

El conductor debera utilizar cinturén antivibratorio.

CARGADORES Y EXCAVADORAS COMPACTOS (BOB-CAT):

Riesgos

Caida de personas al mismo y distinto nivel.

Caida de objetos desprendidos.

Choque contra objetos inmaviles.

Golpes y cortes por objetos y herramientas.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos (caida a zanjas).
Atropellos o golpes con vehiculos.

Sobreesfuerzos.

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).

Calzado de seguridad.

Guantes de seguridad contra agresivos mecanicos.

Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la méaquina en
trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa

visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Medidas preventivas

Seran de aplicacion todas las normas recogidas en el apartado “Maquinaria de
movimiento de tierras en general’.
No se permitira el acceso ni la conduccion de la maquina “bob-cat” sin la debida

autorizacion.
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No se sobrecargara la pala ni se colmara la misma ya que en su desplazamiento
puede ir perdiendo de forma peligrosa parte de la misma. La maquina y sus
accesorios elegidos deben ser apropiados a la operacion a realizar.

Para descarga de materiales en proximidad de bordes de taludes se colocaran
topes de tal forma que se impida la excesiva aproximacion de la maquina al borde.
No se admitiran maquinas que no vengan con la proteccion de cabina antivuelco
instalada o pértico de seguridad. Asimismo estos vehiculos dispondran de cinturén
de seguridad que impida que en caso de vuelco el conductor pueda salir despedido.
En el caso de circular por via publica cumpliran las indicaciones del cddigo de
circulacién, por ello deberan estar matriculados y tendran una luz rotativa indicando
su presencia y desplazamiento.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

Esté absolutamente prohibido transportar personas.

MAQUINA DE EXCAVACION CON MARTILLO HIDRAULICO

Riesgos

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos desprendidos.

Choque contra objetos inmaviles.

Golpes y cortes por objetos y herramientas.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

Atrapamientos y golpes por maquinas o accesorios de maquinas

Sobreesfuerzos.

Contacto con sustancias nocivas

Golpe o explosién por rotura de las conducciones que llevan el fluido (aceite, aire

comprimido)

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad (a usar cuando se abandone la cabina de la maquina).
Calzado de seguridad.

Guantes de seguridad contra sustancias nocivas.
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Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la cabina de la méaquina en

trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en condiciones de escasa

visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o vehiculos).

Medidas preventivas

No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos....

Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con la herramienta
desconectada de su fuente de alimentacion.

Compruebe que la instalacion neumatica o hidraulica de la maquina es la adecuada
Esta herramienta Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y
debidamente instruido, con una formacion especifica adecuada.

Las rejillas y chapas de proteccion que evitan el contacto con piezas moviles deben
permanecer en su sitio, bien ajustadas.

Seran de aplicaciéon todas las normas recogidas en el apartado “Excavadoras”.

COMPACTADORES DE TAMBOR LISO

Riesgos

Caida de personas al mismo nivel.

Choque contra objetos inmoviles.

Atrapamientos, golpes y cortaduras por accesorios de maquinas y elementos
moviles.

Vibraciones.

Quemaduras por contacto con fluidos a alta temperatura.

Contacto con sustancias nocivas

Incendios por fallo eléctrico y/o combustién de liquidos inflamables

Explosiones por rotura de las conducciones que llevan el fluido (aceite, aire

comprimido)

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.

Guantes de seguridad frente a contacto de liquidos nocivos.
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Chaleco reflectante (a usar cuando se abandone la maquina en trabajos nocturnos

o lugares con poca iluminacién en condiciones de escasa visibilidad o con riesgo de

atropello por maquinas o vehiculos).

Medidas preventivas

No lleve ropas sueltas, brazaletes, cadenas, cabellos largos no recogidos....

Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con la herramienta

desconectada de su fuente de alimentacion.

Compruebe que la instalacion neumatica o hidraulica de la méquina es la adecuada

Esta herramienta Unicamente debe ser utilizada por personal autorizado y

debidamente instruido, con una formacion especifica adecuada.

Las rejillas y chapas de proteccion que evitan el contacto con piezas moviles deben

permanecer en su sitio, bien ajustadas.

Seguir las normas establecidas por el fabricante para el funcionamiento y

mantenimiento de la maquina

MAQUINAS HERRAMIENTAS

MAQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL:

Riesgos

Cortes.

Quemaduras.

Golpes.

Proyeccién de fragmentos.

Caida de objetos.

Contactos con la energia eléctrica.
Riesgo eléctrico.

Exposicion a agente fisico: ruido.

Exposicion a agente fisico: vibraciones.

Explosiones por trasiego de instrumentos.
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Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.

Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

En los trabajos con riesgo de proyeccion de particulas se debera hacer uso de

gafas de seguridad contra impactos mecanicos.

Medidas preventivas

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estardn protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato para evitar los riesgos de
atrapamientos o de contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas estaran siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la
observacion de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.

Se prohibe realizar operaciones o manipulaciones en la maquina accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc. se realizaran a
motor parado, para evitar accidentes.

El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizard& mediante
‘montacorreas” (o dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos,
etc., para el riesgo de atrapamiento.

Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente estaran
protegidas mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de una malla
metalica, que permitiendo la observacion del buen funcionamiento de la transmision,
impida el atrapamiento de personas u objetos.

Las maquinas en situacién de averia o de semiaveria, que no respondan a todas las
ordenes recibidas como se desea, pero si a algunas, se paralizaran inmediatamente
guedando sefializadas mediante una sefal de peligro con la leyenda: “NO
CONECTAR, EQUIPO (O MAQUINA) AVERIADO”, retirando la manguera de
alimentacion, y si los lleva quitando los fusibles o contadores.
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Los letreros con leyendas de “MAQUINA AVERIADA”, “MAQUINA FUERA DE
SERVICIO?”, etc., seran instalados y retirados por la misma persona.

Toda maquinaria a emplear en esta obra dispondra de los medios de proteccion (en
todos los sentidos) originales de fabrica. Aquella maquina que por su antigliedad o
por cualquier otra razén no disponga de los medios de proteccion exigibles segun
Normativa, Plan de Seguridad y Salud o del Responsable de Proyecto (Direccion
Facultativa), sera rechazado.

Las maquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrdn el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.

Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de
doble aislamiento, tendran sus carcasas de proteccién de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de obra.

Las maquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos
inflamables o explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible vy
similares), estaran protegidos mediante carcasas antideflagrantes.

En ambientes humedos la alimentacibn para las maquinas-herramienta no
protegidas con doble aislamiento, se realizara mediante conexion a transformadores
az24\V.

El transporte aéreo mediante gria de las maquinas-herramienta (mesa de sierra,
tronzadora, dobladora, etc.) se realizara ubicandola flejada en el interior de una
batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caida de la carga.

En prevencion de los riegos por inhalacion de polvo ambiental, las maquinas-
herramientas con produccion de polvo se utilizaran en via himeda, para eliminar la
formacion de atmosferas nocivas.

Siempre que no sea posible lo indicado en el punto anterior, las maquinas-
herramienta con produccion de polvo se utilizardn a sotavento, para evitar el riesgo
por trabajar en el interior de atmosferas nocivas.

Las maquinas herramientas de alta sonoridad (ruidosas) se utlizaran a una
distancia minima del mismo de 10 metros (como norma general), para evitar el

riesgo por alto nivel acustico (compresores, grupos electrégenos, etc.).
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- Se prohibe en esta obra la utilizacibn de herramientas accionadas mediante
combustibles liquidos.

- Se prohibe el uso de maquinas herramientas el personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el
suelo, para evitar accidentes.

- Las conexiones eléctricas de todas las maquinas-herramienta a utilizar en esta obra
mediante clemas, estaran siempre protegidas con su correspondiente carcasa
anticontactos eléctricos.

- Siempre que sea posible, las mangueras de presion para accionamiento de
maquinas herramientas, se instalardn de forma aérea. Se sefalizaran mediante
cuerdas de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vias de circulacion
interna, para prevenir los riegos de tropiezo o corte del circuito de presion.

CABRESTANTES DE IZADO Y DE TENDIDO

Riesgos
- Vuelco.
- Atrapamiento de extremidades con partes moviles.

- Quemaduras.

Protecciones personales:
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo adecuada.

- Guantes de proteccion.

Protecciones colectivas:

-  Toma de tierra.

Medidas preventivas
- Situar el cabrestante correctamente buscando una buena salida de los cables y
respetando la distancia horizontal entre la maquina y el apoyo, que debe ser mayor

a dos veces la altura de este.
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- Nivelar correctamente la maquina y bajar las patas traseras y delanteras hasta la

suspension de la misma. El anclaje de la maquina se realizara con estrobos sujetos

a los ojales posteriores de esta.

- La maquina se conectara a un electrodo de puesta a tierra.

- No se repostara combustible con la maquina en funcionamiento.

- Mientras la maquina esta en marcha, queda prohibido tocar las partes méviles de

esta, y se evitara acercarse a ella con ropas anchas o sueltas.

- No arrancar la maquina en lugares cerrados o poco ventilados.

- No tocar el escape de la maquina ni las partes cercanas al mismo.

MAQUINA DE COMPRESION

Riesgos:

- Atrapamiento de extremidades
- Proyeccion de objetos.

- Golpes.

Protecciones personales:

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad.

- Guantes de trabajo.

Medidas preventivas

- No superar nunca los valores especificados de presion o fuerza del equipo.

- La presion hidraulica no se aplicara a través de mangueras retorcidas.

- La bomba no se arrancara a no ser que la valvula esté en posicion neutra.

- Se proporcionara apoyo firme a la bomba y cabeza de la prensa.

- No se repostara combustible con la maquina en funcionamiento.

- No arrancar la maquina en lugares cerrados o poco ventilados.

- No tocar el escape de la maqguina ni las partes cercanas al mismo.

- No tocar la cabeza de la prensa mientras esté operando.

- Asegurar que se ha cerrado convenientemente la cabeza antes de comenzar la

compresion.
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No transportar el equipo sosteniéndolo por las mangueras.

COMPRESOR

Riesgos

Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquinas.

Choque contra objetos moviles (caida de maquina por terraplén).

Exposicion a agente fisico: ruido.

Exposicion a agente fisico: vibraciones.

Rotura de la manguera de presion.

Exposicidn a sustancias nocivas o toxicas (emanacion de gases toxicos por escape
del motor).

Contactos térmicos.

Incendio o explosiones.

Equipos de Proteccién Individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Protectores auditivos (para realizar las maniobras de arranque y parada).
Guantes de goma o PVC.

Medidas preventivas

Los compresores se situardn en lugares ventilados, nunca junto a la entrada de
pozos o galerias.

Las operaciones de mantenimiento y de abastecimiento de combustible se
efectuaran con el motor parado en prevencion de incendios o de explosion.

Se mantendra a una distancia mayor de 2 metros del borde de coronacion de cortes
y taludes (para evitar el desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga).

El compresor se situara en terreno horizontal, con sus ruedas calzadas y con la
lanza de arrastre en posicion horizontal.

Con el fin de evitar atrapamientos por 6rganos moviles, quemaduras e incluso
disminuir los niveles de ruido, las carcasas deberan permanecer siempre cerradas.
Es preferible el uso de compresores con bajo nivel de sonoridad, advirtiendo en

caso contrario el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.
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- Se procurard que los trabajadores permanezcan alejados a unos 15 metros de
distancia del compresor, evitando asi los riesgos producidos por el ruido.

- Las mangueras se protegeran de las agresiones, distribuyéndose evitando zona de
pasos de vehiculos. Si se distribuyen verticalmente se sostendran sobre soportes
tipo catenarias o cables.

- Se procedera periédicamente a la revision de elementos del compresor tales como
mangueras, carcasas, bridas de conexion y empalme, etc. para evitar un desgaste o

deterioro excesivo, procediendo a la sustitucion en caso necesario.
MARTILLO NEUMATICO

Riesgos

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzo.

- Exposicion a temperatura ambientales extremas.
- Contactos eléctricos.

- Atrapamiento por o entre objetos.

- Exposicion a agente fisico: ruido.

— Exposicion a agente fisico: vibraciones.

- Rotura de la manguera de presién o proyecciones de aire comprimidos al efectuar

conexiones.

Equipos de Proteccion Individual
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- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Guantes.

- Mascarilla antipolvo.

- Gafas para proyeccion de particulas.

- Cinturén lumbar antivibraciones.
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Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminacion en

condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o

vehiculos).

Medidas preventivas

Previamente al comienzo de los trabajos se debera tener conocimiento del trazado
de conducciones enterradas (gas, electricidad, agua, etc.) y solicitar el corte de
suministro de la compafiia en caso necesario.

Los compresores se situaran en lugares ventilados, nunca junto a la entrada de
pozos o galerias.

Las operaciones de mantenimiento y de abastecimiento de combustible se
efectuaran con el motor parado en prevencion de incendios o de explosion.

Se revisara con periodicamente el estado de las mangueras de presion y
compresores, asi como los empalmes efectuados en dichas mangueras.

Las mangueras se distribuiran por zonas donde no haya transito de vehiculos,
protegiéndose de posibles agresiones mecanicas.

En aquellas situaciones donde exista riesgo de caida de altura, se procurara una
proteccién colectiva (barandilla, etc.) y en el caso de que no sea posible se recurrira
al uso de arnés de seguridad (anticaidas o sujecion) y se dispondra de los puntos
fuertes adecuados para el amarre de los mismos.

Manejar el martillo agarrado a la cintura-pecho. En ocasiones puede emplearse un
caballete de apoyo para trabajos en horizontal.

No se hara palanca con el martillo en marcha.

GRUPOS ELECTROGENOS

Riesgos

Choque contra objetos inmaviles.

Choques o contacto con objetos o0 elementos maviles.
Atrapamiento por o entre objetos.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Incendio.

Ruido.
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- Sobreesfuerzo.

Equipos de proteccion individual
- Casco de seguridad

- Calzado de seguridad

- Protectores auditivos

- Guantes

Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminaciéon en
condiciones de escasa visibilidad y con riesgo de atropello por maquinas o
vehiculos).

Medidas preventivas

- Los equipos estaran situados en lugares ventilados, alejados de los puestos de
trabajo (dado el ruido) y, en cualquier caso, alejados de bocas de pozos, tuneles y
similares.

- Se asentara sobre superficies planas y niveladas y si dispone de ruedas estas se
calzaran.

- Todos los d6rganos de transmision (poleas, correas...) estaran cubiertos con
resguardos fijos o moviles.

- Los bordes de conexion estaran protegidos ante posibles contactos directos.

- Se dispondréa de extintor de polvo quimico o CO2 cerca del equipo.

- El grupo electrégeno debera contar con un cuadro eléctrico que disponga de
proteccion diferencial y magnetotérmica frente a las corrientes de defecto y contra
sobrecargas y cortocircuitos.

- Los cuadros eléctricos a los que alimenta el generador contaran con diferenciales y
magnetotérmicos en caja hormalizada, puesta a tierra de las masas metalicas, sefal
indicativa de riesgo eléctrico e imposibilidad de acceso de partes en tension.

- Las conexiones se realizaran correctamente, mediante las preceptivas clavijas.

- La conexibn a tierra se realizard mediante picas de cobre. La resistencia del terreno
sera la adecuada para la sensibilidad de los diferenciales, recomendandose de
forma genérica que no sea superior a los 20 Q.

- Cada vez que se utilice o cambie de situacion y diariamente se comprobara que

existe una correcta puesta a tierra de las masas.
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EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE

Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de personas al mismo nivel.

Pisadas sobre objetos.

Golpes o cortes por objetos o herramientas.

Atrapamientos por o entre objetos (en manipulacioén de botellas).

Contactos térmicos (quemaduras por salpicadura de metal incandescentes y
contactos con los objetos calientes que se estan soldando).

Proyecciones de fragmentos o particulas.

Exposicion a contaminantes quimicos: humos metalicos (humos y gases de
soldadura, intensificado por sistemas de extraccion localiza inexistentes o
ineficientes).

Incendio y/o explosién (durante los procesos de encendido y apagado, por uso
incorrecto del soplete, por montaje incorrecto o encontrarse en mal estado, por
retorno de llama, por fugas o sobrecalentamientos incontrolados de las botellas de
gases).

Exposiciones a agentes fisicos radiaciones no ionizantes (radiaciones en las bandas
de UV visible e IR del espectro en dosis importantes nocivas para los 0jos,

procedentes del soplete y del metal incandescente del arco de soldadura).

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Polainas de cuero.

Yelmo de soldador (casco y careta de proteccién)
Pantalla de proteccion de sustentacion manual.
Guantes de cuero de manga larga.

Manguitos de cuero.

Mandil de cuero.

Arnés de seguridad (cuando el trabajo asi lo requiera).
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Medidas preventivas

Normas generales

- Se prohiben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenan
materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosion o en el
interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables.

- Para trabajar en recintos que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables,
se debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por ejemplo.
Ademéas se comprobard con la ayuda de un medidor de atmoésferas peligrosas
(explosimetro), la ausencia total de gases.

- Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre
las botellas, mangueras o liquidos inflamables.

- No utilizar el oxigeno para limpiar o soplar piezas o tuberias, etc., o para ventilar
una estancia, pues el exceso de oxigeno incrementa el riesgo de incendio.

- Los grifos y manorreductores de las botellas de oxigeno deben estar siempre
limpios de grasas, aceites 0 combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden
inflamarse espontaneamente por accion del oxigeno.

- Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar;
cuando se detecta esta circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla con agua, si
es preciso durante horas.

- Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratara de cerrarlo y si no se
consigue, se apagara con un extintor de nieve carbonica o de polvo.

- Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de

acetileno, debe comprobarse que la botella no se calienta sola.

Uso de equipos de proteccién

- El operario no debera trabajar con la ropa manchada de grasa, disolventes o
cualquier otra sustancia inflamable.

- Cuando se trabaje en altura y sea necesario utilizar cinturon de seguridad, éste se
debera proteger para evitar que las chispas lo puedan quemar.

- Las proyecciones de particulas de metal fundido pueden producir quemaduras al
soldador. Para evitar el riesgo, obligatoriamente el soldador utilizara las prendas
enumeradas con anterioridad.
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Normas de utilizacion de botellas

- Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, en caso
contrario deben utilizarse y devolverse al proveedor.

- Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a la
presion y gas a utilizar.

- Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posicion vertical, al menos
12 horas antes de ser utilizadas. En caso de tener que tumbarlas, se debe mantener
el grifo con el orificio de salida hacia arriba, pero en ningin caso a menos de 50 cm
del suelo.

- Los grifos de las botellas de oxigeno y acetileno deben situarse de forma que sus
bocas de salida apunten en sentidos opuestas.

- Las botellas en servicio deben estar libres de objetos que las cubran total o
parcialmente.

- Las botellas deben estar a una distancia entre 5y 10 m de la zona de trabajo.

- Antes de empezar una botella comprobar que el manémetro marca “cero” con el
grifo cerrado.

- Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se debe devolver al
suministrador marcando convenientemente la deficiencia detectada.

- Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxigeno,
abriendo un cuarto de vuelta y cerrando con la mayor brevedad.

- Colocar el manorreductor con el grifo de expansién totalmente abierto, después de
colocarlo se debe comprobar que no existen fugas utilizando agua jabonosa, pero
nunca con llama. Si se detectan fugas se debe proceder a su reparacion
inmediatamente.

- Abrir el grifo de la botella lentamente, en caso contrario el reductor de presion
podria quemarse.

- Las botellas no deben comunicarse completamente pues podria entrar aire. Se
debe conservar siempre una ligera sobre presion en su interior.

- Cerrar los grifos de las botellas después de cada sesion de trabajo. Después de
cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el manorreductor, las

mangueras y el soplete.
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- Lallave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio, para cerrarla en caso
de incendio. Un buen sistema es atarla al manorreductor.

- Las averias en los grifos de las botellas deben ser solucionadas por el
suministrador, evitando en todo caso él desmontarlos.

- No sustituir las juntas de fibra por otras de goma o cuero.

- Si como consecuencia de estar sometidas a bajas temperaturas se hiela el

manorreductor de alguna botella utilizar pafios de agua caliente para deshelarlas.

Manqueras

- Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sélidamente
fijadas a las tuercas de empalme.

- Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de
oxigeno son rojas y las de acetileno negras, teniendo estas Ultimas un didmetro
mayor que las primeras.

- Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes,
bordes afilados, angulos vivos o caigan sobre ellas chispas procurando que no
formen bucles.

- Las mangueras no deben atravesar vias de circulacion de vehiculos o personas sin
estar protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la compresion.

- Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen
pérdidas en las conexiones de las mangueras utilizando, por ejemplo, agua
jabonosa. Nunca se utilizara una llama para efectuar la comprobacion.

- No se debera trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las
piernas.

- Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas.

- Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las mangueras y
comprobar que no han sufridos dafios. En caso afirmativo se deben sustituir por

unas nuevas desechando las deterioradas.

Soplete

- El soplete debe manejarse con cuidado y en ningun caso se golpeara con él.
- Enla operacion de encendido deberia seguirse la siguiente secuencia de actuacion:
- Abrir lentamente y ligeramente la valvula del soplete correspondiente al oxigeno.
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Abrir la valvula del soplete correspondiente al acetileno de % de vuelta.

Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto.

Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo.

Acabar de abrir el oxigeno segun necesidades.

Verificar el manorreductor.

En la operacion de apagado deberia cerrarse primero la valvula de acetileno y
después la del oxigeno.

No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado.

No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados.

La reparacion de los sopletes la deben realizar técnicos especializados.

Limpiar periédicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada facilita
el retorno de llama. Para limpiar las toberas se puede utilizar una aguja de laton.

Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su
reparacion. Hay que tener en cuenta que fugas de oxigeno en locales cerrados

pueden ser muy peligrosas.

Retorno de llama

En caso de retorno de llama se deben seguir los siguientes pasos:

Cerrar la llave de paso del oxigeno interrumpiendo la alimentacion a la llama
interna.

Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentacion de ambas
botellas.

En ningln caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas.
Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a

solucionarlas.

Exposicion a radiaciones

Se protegera mediante pantallas opacas el puesto del soldador, evitando asi riesgos
para el resto del personal.

Las radiaciones producidas en las operaciones de soldadura oxiacetilénica pueden
dafar a los ojos y cara del operador por lo que estos deberan protegerse

adecuadamente contra sus efectos utilizando gafas de montura integral combinados
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con protectores de casco y sujecibn manual adecuadas al tipo de radiaciones
emitidas.

- Resulta muy conveniente el uso de placas filtrantes fabricadas de cristal soldadas
gue se oscurecen y aumentan la capacidad de proteccion en cuanto se enciende el
arco de soldadura; tienen la ventaja que el oscurecimiento se produce casi
instantaneamente y en algunos tipos en tan sélo 0,1 ms.

- Las pantallas o gafas deberan ser reemplazadas cuando se rayen o deterioren.

- Para prevenir las quemaduras por salpicaduras, contactos con objetos calientes o
proyecciones, deben utilizarse adecuados equipos de proteccion individual.

Exposiciéon a humos y gases

- Siempre que sea posible se trabajara en zonas o0 recintos especialmente
preparados para ello y dotados de sistemas de ventilacién general y extraccion
localizada suficientes para eliminar el riesgo.

- Es recomendable que los trabajos de soldadura se realicen en lugares fijos. Si el
tamafio de las piezas a soldar lo permite es conveniente disponer de mesas
especiales dotadas de extraccion localizada lateral o posterior.

- Cuando es preciso desplazarse debido al gran tamafio de la pieza a soldar se
deben utilizar sistemas de aspiracion desplazables, siendo el caudal de aspiracion

funcién de la distancia entre el punto de soldadura y la boca de aspiracion.

Mantenimiento

- Se procedera al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo
aconsejados por el propio fabricante de la maquina, tanto en su periodicidad, como

en los elementos por él destacados como mas susceptibles de sufrir averias.

EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

Riesgos

- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos en manipulacion.
- Pisadas sobre objetos.

- Golpes o cortes por objetos o herramientas.
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Contactos térmicos (quemaduras por salpicadura de metal incandescentes y
contactos con los objetos calientes que se estan soldando).

Contactos eléctricos.

Explosiones.

Incendios.

Proyecciones de fragmentos o particulas.

Exposicion a contaminantes quimicos: humos metalicos (humos y gases de
soldadura, intensificado por sistemas de extraccion localiza inexistentes o
ineficientes).

Exposiciones a agentes fisicos radiaciones no ionizantes (radiaciones en las bandas
de UV visible e IR del espectro en dosis importantes nocivas para los 0jos,

procedentes del soplete y del metal incandescente del arco de soldadura).

Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Polainas de cuero.

Yelmo de soldador (casco y careta de proteccién)
Pantalla de proteccién de sustentacién manual.
Guantes de cuero de manga larga.

Manguitos de cuero.

Mandil de cuero.

Arnés de seguridad (cuando el trabajo asi lo requiera).

Uso de equipos de proteccion

Exposicién a particulas incandescentes

Cuando se trabaje en altura y sea necesario utilizar cinturén de seguridad, éste se
debera proteger para evitar que las chispas lo puedan quemar.

Las proyecciones de particulas de metal fundido pueden producir quemaduras al
soldador. Para evitar el riesgo, obligatoriamente el soldador utilizara las prendas

enumeradas con anterioridad.
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Exposicién a radiaciones

- Se protegera mediante pantallas opacas el puesto del soldador, evitando asi riesgos
para el resto del personal.

- Las radiaciones producidas en las operaciones de soldadura pueden dafar a los
ojos y cara del operador por lo que estos deberan protegerse adecuadamente
contra sus efectos utilizando gafas de montura integral combinados con protectores
de casco y sujecion manual adecuadas al tipo de radiaciones emitidas.

- Resulta muy conveniente el uso de placas filtrantes fabricadas de cristal soldadas
gue se oscurecen y aumentan la capacidad de proteccion en cuanto se enciende el
arco de soldadura; tienen la ventaja que el oscurecimiento se produce casi
instantaneamente y en algunos tipos en tan sélo 0,1 ms.

- Las pantallas o gafas deberan ser reemplazadas cuando se rayen o deterioren.

- Para prevenir las quemaduras por salpicaduras, contactos con objetos calientes o
proyecciones, deben utilizarse adecuados equipos de proteccion individual.

Exposiciéon a humos y gases

- Siempre que sea posible se trabajara en zonas o0 recintos especialmente
preparados para ello y dotados de sistemas de ventilacién general y extraccion
localizada suficientes para eliminar el riesgo.

- Es recomendable que los trabajos de soldadura se realicen en lugares fijos. Si el
tamafio de las piezas a soldar lo permite es conveniente disponer de mesas
especiales dotadas de extraccion localizada lateral o posterior.

- Cuando es preciso desplazarse debido al gran tamafio de la pieza a soldar se
deben utilizar sistemas de aspiracion desplazables, siendo el caudal de aspiraciéon

funcién de la distancia entre el punto de soldadura y la boca de aspiracion.

Mantenimiento

- Se procederda al cumplimiento de los meétodos de mantenimiento preventivo
aconsejados por el propio fabricante de la maquina, tanto en su periodicidad, como

en los elementos por él destacados como mas susceptibles de sufrir averias.
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Medidas preventivas

Riesqgo eléctrico

- Obligatoriamente esta maquina estara protegida contra los contactos eléctricos
indirectos por un dispositivo diferencial y puesta a tierra, ademas para el circuito
secundario se dispondra de limitador de tensién en vacio.

- Se revisaran periédicamente los revestimientos de las mangueras eléctricas de
alimentacion de la maquina, aislamiento de los bornes de conexion, aislamiento de

la pinza y sus cables.

Incendios y explosiones

- Se prohiben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se almacenan
materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosion o en el
interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables.

- Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o0
inflamables, se debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por
ejemplo. Ademas se comprobard con la ayuda de un medidor de atmosferas
peligrosas (explosimetro), la ausencia total de gases.

- Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre
las botellas, mangueras o liquidos inflamables.

- El operario no debera trabajar con la ropa manchada de grasa, disolventes o

cualquier otra sustancia inflamable.

RADIALES Y ESMERILADORAS

Riesgos

- Choques o contacto con objetos o elementos mdéviles.

- Cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas (rotura del disco).
- Contactos térmicos.

- Contactos eléctricos.

Equipos de Proteccién Individual

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones o pantallas faciales.
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Guantes de cuero.

Mandiles de trabajo (segun trabajos).

Medidas preventivas

Solo se permitird su uso a personas autorizadas, con conocimientos sobre sus
riesgos, medidas preventivas y con habilidades para su manejo con seguridad.

Solo se utilizaran radiales con el interruptor del tipo “hombre muerto”.

La presidon que se ejerza con el disco no serd excesiva ni lo apretara lateralmente
contra las piezas ya que la sobrepresion puede originar la rotura del disco o

calentamiento excesivo de la herramienta.

Revisiones previas

Diariamente, antes de utilizar la radial se debe inspeccionar el estado de la
herramienta, cables, enchufe, carcasa, proteccion, disco; a fin de verificar deterioro
en aislamiento, ajuste de las piezas, roturas, grietas o defectos superficiales en
disco, etc. Repare o notifique los dafios observados.

El resguardo del disco debe estar puesto y firmemente ajustado, de modo que
proteja en todo momento al operario que la utiliza de la proyeccién de fragmentos
en caso de rotura accidental del disco.

Verifique que el disco no se emplee a una velocidad mayor que la recomendada por
el fabricante, ni que se ha colocado un disco de mayor diametro, ya que pueden
saltar trozos de disco al aumentar considerablemente la velocidad periférica del
disco.

Verifique la perfecta colocacién de tuercas o platos fija-discos en la maquina, que es
importante para el funcionamiento correcto y seguro del disco, asi como el perfecto

equilibrado del disco.

Cambio del disco

Se seleccionara el disco correspondiente con el material a cortar o desbarbar.
Antes de cambiar un disco, inspeccione minuciosamente el disco a instalar para
detectar posibles dafos, y practique una prueba de sonido, con un ligero golpe seco
utilizando un instrumento no metalico. Si el disco esta estable y sin dafios, dara un
tono metalico limpio (“ring”), de lo contrario, si el sonido es corto, seco o quebrado,
el disco no deberé utilizarse.
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No utilizar un disco con fecha de fabricacion superior al afio y medio, aunque su
aspecto exterior sea bueno; este factor y la humedad pueden ser motivo de rotura
del disco en condiciones de trabajo normales.

Todos los discos nuevos deben girar a la velocidad de trabajo y con el protector
puesto al menos durante un minuto antes de aplicarle trabajo y sin que haya nadie
en linea con la abertura del protector.

Utilizar gafas de seguridad y poner pantallas que protejan a compaferos de las

proyecciones durante el uso de la radial.

Desconexion

Desconecte la herramienta (desenchufandola) al inspeccionarla, cambiar el disco o
realizar algun ajuste.
Para depositar la maquina sera necesario que el disco se encuentre completamente

parado.

TALADRADORAS DE MANO

Riesgos

Atrapamientos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyeccién de fragmentos o particulas.
Proyecciones por rotura de broca.

Contacto eléctrico.

Equipos de Proteccién Individual

Casco de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Medidas preventivas

Se seleccionara la broca adecuada para el material a perforar, asi como el diametro
correspondiente al orificio deseado.
Se evitara tratar de agrandar los orificios realizando movimientos circulares ya que

la broca se puede partir.
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- El taladro debera sujetarse firmemente pero no se debera presionar en exceso ya
gue se puede llegar a partir la broca.

- Para taladrar piezas pequefas se deberan sujetar previamente y de forma firme las
mismas empleando, si fuese necesario, mordazas.

- Para cambiar las obras se empleara la llave que acompafia al equipo, debiéndose
desconectar previamente de la red.

- En los momentos en los que no se usa debera colocarse en lugar seguro y

asegurandose de la total detencion del giro de la broca.

Riesgo eléctrico

- Las conexiones de efectuaran con las correspondientes clavijas.

- El cable de alimentacién estara en buen estado.

Uso de Equipo de Proteccién Individual

- En los trabajos con riesgo de proyeccion de particulas se deberd hacer uso de
gafas de seguridad contra impactos mecanicos.

COMPACTADORES DE PATA DE CABRA

Riesgos

- Golpes y atrapamientos por vuelco de la maquina
- Ruidos y vibraciones

- Atrapamientos por o entre objetos

- Particulas proyectadas

- Contactos térmicos y eléctricos

- Inhalacion, ingestion y contactos con sustancias toxicas
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- Explosiones e incendios

Equipos de proteccioén individual

- Casco de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.
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Medidas preventivas

- Asegurarse de que no existen objetos depositados y que no haya nadie en el radio
de accion de la maquina.

- No abrir la tapa de los distintos circuitos con el motor en funcionamiento ni caliente

- No situar la maquina cerca de bordes de zanjas y excavaciones

- Evitar usar teléfonos o fuentes de ignicion al repostar o realizar tareas de

mantenimiento

HERRAMIENTAS MANUALES

HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL

Riesgos

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccion de fragmentos o particulas.

- Pisadas sobre objetos.

- Trastornos musculoesqueléticos.

Equipos de proteccion individual

- Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- En los trabajos con riesgo de proyeccion de particulas se debera hacer uso de
gafas de seguridad contra impactos mecanicos.

Medidas preventivas generales

- Antes de usarlas, inspeccionar cuidadosamente mangos, filos, zonas de ajuste,
partes méviles, cortantes y susceptibles de proyeccion.

- Se utilizaran exclusivamente para la funcion que fueron disefiados.

Caracteristicas generales gue se deben cumplir

- Tienen que estar construidas con materiales resistentes, seran las mas apropiadas
por sus caracteristicas y tamafo a la operacion a realizar y no tendran defectos ni
desgaste que dificulten su correcta utilizacién. La unién entre sus elementos sera

firme, para evitar cualquier rotura o proyeccién de los mismos.
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- Los mangos o empufiaduras seran de dimension adecuada, no tendran bordes
agudos ni superficies resbaladizas y seran aislantes en caso necesario. Las
cabezas metalicas deberan carecer de rebabas.

- Se adaptaran protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan.

- Efectuar un mantenimiento de las herramientas manuales realizandose una revision
periodica, por parte de personal especializado, del buen estado, desgaste, dafos,
etc.

- Ademas, este personal se encargara del tratamiento térmico, afilado y reparacion de

las herramientas que lo precisen. Retirar de uso las que no estén correctamente.

Instrucciones generales para su manejo

- Seleccionar y realizar un uso de las herramientas manuales adecuado al tipo de
tarea, (utilizarlas en aquellas operaciones para las que fueron disefiadas). De ser
posible, evitar movimientos repetitivos o continuados.

- Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y la
mufieca en posicion recta.

- Usar herramientas livianas, bien equilibradas, faciles de sostener y de ser posible,
de accionamiento mecénico, disefiadas de forma tal que den apoyo a la mano de la
guia y cuya forma permita el mayor contacto posible con la mano. Usar también
herramientas que ofrezcan una distancia de empufiadura menor de 10 cm entre los
dedos pulgar e indice, con esquinas y bordes redondeados.

- Cuando se usan guantes, asegurarse de que ayuden a la actividad manual pero
gue no impidan los movimientos de la mufieca a que obliguen a hacer una fuerza en
posicion incomoda.

- Usar herramientas disefiadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco y que
reduzca la vibracion.

- Durante su uso estaran libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

Medidas preventivas especificas

Cinceles v punzones

- Se comprobara el estado de las cabezas, desechando aquellos que presenten
rebabas o fisuras.

- Se transportaran guardados en fundas portaherramientas.
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El filo se mantendrd en buen uso, y no se afilaran salvo que la casa suministradora

indique tal posibilidad.

- Cuando se hayan de usar sobre objetos pequefios, éstos se sujetaran
adecuadamente con otra herramienta.

- Se evitara su uso como palanca.

- Las operaciones de cincelado se haran siempre con el filo en la direccion opuesta al

operario.

Martillos

- Se inspeccionara antes de su uso, rechazando aquellos que tengan el mango
defectuoso.

- Se usaran exclusivamente para golpear y sélo con la cabeza.

- No se intentardn componer los mangos rajados.

- Las cabezas estaran bien fijadas a los mangos, sin holgura alguna.

- No se aflojaran tuercas con el martillo.

- Cuando se tenga que dar a otro trabajador, se hara cogido por la cabeza. Nunca se
lanzara.

- No se usaran martillos cuyas cabezas tengan rebabas.

- Cuando se golpeen piezas que tengan materiales que puedan salir proyectados, el
operario empleara gafas contra impacto.

- En ambientes explosivos o inflamables, se utilizaran martillos cuya cabeza sea de

bronce, madera o poliéster.

Alicates

- Para cortar alambres gruesos, se girara la herramienta en un plano perpendicular al
alambre, sujetando uno de los extremos del mismo; emplear gafas contra impactos.

- No se usaran para aflojar o soltar tornillos.

- Nunca se usaran para sujetar piezas pequefias a taladrar.

- Se evitara su uso como matrtillo.

Destornilladores

- Se transportaran en fundas adecuadas, nunca sueltos en los bolsillos.
- Las caras estaran siempre bien amoladas.

- Hojay cabeza estaran bien sujetas.
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- No se giraré el vastago con alicates.

- El vastago se mantendra siempre perpendicular a la superficie del tornillo.

- No se apoyara el cuerpo sobre la herramienta.

- Se evitard sujetar con la mano, ni apoyar sobre el cuerpo la pieza en la que se va a

atornillar, ni se pondra la mano detras o debajo de ella.

Limas

- Se mantendran siempre limpias y sin grasa.

- Tendran el mango bien sujeto.

- Las piezas pequefias se fijaran antes de limarlas.

- Nunca se sujetara la lima para trabajar por el extremo libre.

- Se evitaran los golpes para limpiarlas.

Llaves

- Se mantendran siempre limpias y sin grasa.

- Se utilizardn Gnicamente para las operaciones que fueron disefiadas. Nunca se
usaran para martillear, remachar o como palanca.

- Para apretar o aflojar con llave inglesa, hacerlo de forma que la quijada que soporte
el esfuerzo sea la fija.

- No empujar nunca la llave, sino tirar de ella.

- Evitar emplear cufias. Se usaran las llaves adecuadas a cada tuerca.

- Evitar el uso de tubos para prolongar el brazo de la llave.
HERRAMIENTAS DE 1IZADO

Riesgos

- Cortes.

- Quemaduras.

- Golpes.

- Proyeccion de fragmentos.

- Caida de objetos.

- Contactos con la energia eléctrica.

- Riesgo eléctrico.

- Atrapamientos.

- Vuelco de recipiente que contiene la carga.
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Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- En los trabajos con riesgo de proyeccion de particulas se deberd hacer uso de
gafas de seguridad contra impactos mecanicos.

- Cinturén antilumbago.

- Arnés anticaidas para trabajos en altura.

Medidas preventivas

Las piezas seran de buena construccién, material solido y de resistencia adecuada.

- No deberia tirarse de las cadenas, cables o cuerdas que estén aprisionadas debajo
de una carga, ni se haran rodar cargas sobre ellas.

- No se dejaran a la intemperie mas que el tiempo necesario de trabajo para evitar su
deterioro y pérdida de caracteristicas mecénicas.

- Deberia indicarse en lugar visible la carga maxima atil admisible.

- Las cargas deberian ser levantadas, bajadas y trasladadas lentamente.

- Resulta practico hacer una sefial en la cuerda o cable que indique el punto maximo
de descenso de la carga.

- Los tornillos empleados en la fabricacion de estos aparatos deberian tener rosca de
largo suficiente para permitir apretarlos en caso de necesidad.

- Aguellos que se empleen para fijar los mecanismos estaran provistos de
contratuerca eficaz o arandela elastica. Los frenos instalados deberian ser capaces
de resistir vez y media la carga maxima a manipular.

- Deberia existir un cédigo de sefiales que fuera conocido por todos los operarios que
intervengan en trabajos relacionados con el izado y arrastre de cargas.

- Todos los ganchos estaran provistos de pestillo de seguridad eficaz que se revisara
periddicamente.

- Todos los engranajes, ejes y mecanismos en general de los distintos aparatos
deberan mantenerse lubricados y limpios.

- Todas las piezas sometidas a desgaste deberian ser observadas peridodicamente.

- Los aparatos deben ser conservados en perfecto estado y orden de trabajo.
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- Los aparatos deberian ser inspeccionados en su posicion de trabajo al menos una
vez por semana por el operario u otra persona competente.

- Los cables, cadenas, cuerdas, ganchos, etc. deberian examinarse cada dia que se
utilicen por el operario o personal designado. Se recomienda una inspeccion
completa cada tres meses con expedicion de certificado.

- Los brazos del trabajador se extenderan alternativamente lo mas posible cuando
tiren del elemento de traccion.

- El elemento de traccion no se enrollard en la mano, sino que se asira fuertemente.

- Los pies asentaran sobre base soélida, separados o uno adelantado al otro, segun el
caso.

- La espalda se mantendra siempre recta.

- Se prohibird terminantemente situarse bajo la carga suspendida.

Eslingas
- Debera ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar.

- En ningun caso deberd superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose
conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. Para cuando se desconozca, el
peso de una carga se podra calcular multiplicando su volumen por la densidad del
material de que estd compuesta. A efectos practicos conviene recordar las
siguientes densidades relativas:

= Madera: 0,8.
* Piedray hormigon: 2,5.
= Acero, hierro, fundicion: 8.

- En caso de duda, el peso de la carga se debera estimar por exceso.

- En caso de elevacion de cargas con eslingas en las que trabajen los ramales
inclinados, se debera verificar la carga efectiva que van a soportar.

- Al considerar el angulo de los ramales para determinar la carga maxima admitida
por las eslingas, debe tomarse el &ngulo mayor.

- Es recomendable que el angulo entre ramales no sobrepase los 90° y en ningdn
caso debera sobrepasar los 120°, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas.

- Cuando se utilice una eslinga de tres o cuatro ramales, el angulo mayor que es

preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.

Péagina 122

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| I N N N S S TN N E TN SN e

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

, , . EDISTRIBUCION|REPESDIGFTALES
G"—dISUIbUCIDH O&M DISENO DE RED [Y\CONST 3

RUCGH
DE FECHA : 20/11/2024

E-VISADO

- La carga de maniobra de una eslinga de cuatro ramales debe ser calculada

partiendo del supuesto de que el peso total de la carga es sustentado por:
" Tres ramales, si la carga es flexible.
" Dos ramales, si la carga es rigida.

- Enla carga a elevar, los enganches o puntos de fijacion de la eslinga no permitiran
el deslizamiento de ésta, debiéndose emplear, de ser necesario, distanciadores, etc.
Al mismo tiempo los citados puntos deberan encontrarse convenientemente
dispuestos en relacion al centro de gravedad.

- En la elevacion de piezas de gran longitud es conveniente el empleo de pérticos.

- Los cables de las eslingas no deberan trabajar formando &ngulos agudos,
debiéndose equipar con guardacabos adecuados.

- Las eslingas no se apoyaran nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberan
intercalarse cantoneras o escuadras de proteccion.

- Los ramales de dos eslingas distintas no deberan cruzarse, es decir, no montaran
unos sobre otros, sobre el gancho de elevacion, ya que uno de los cables estaria
comprimido por el otro pudiendo, incluso, llegar a romperse.

- Antes de la elevacion completa de la carga, se debera tensar suavemente la eslinga
y elevar aquélla no mas de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se
tensan las eslingas no se deberan tocar la carga ni las propias eslingas.

- Cuando haya de moverse una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin
que roce contra la carga.

- Nunca se tratard de desplazar una eslinga situdndose bajo la carga.

- Nunca debera permitirse que el cable gire respecto a su eje.

- En caso de empalmarse eslingas, debera tenerse en cuenta que la carga a elevar
viene limitada por la menos resistente.

- La eslinga no debera estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar
una temperatura superior a los 60 °C. Si la eslinga esta constituida exclusivamente
por cable de acero, la temperatura que no deberia alcanzarse seria de 80°.

- Las eslingas se almacenaran en lugar seco, bien ventilado y libre de atmosferas
corrosivas o polvorientas.

- No estaran en contacto directo con el suelo, suspendiéndolas de soportes de

madera con perfil redondeado o depositdndolas sobre estacas o paletas.
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- No exponer las eslingas al rigor del sol o al efecto de temperaturas elevadas.

- A fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar periddicamente el
estado de todos los elementos que constituyen la eslinga.

- Lafrecuencia de las inspecciones estara en relacion con el empleo de las eslingas y
la severidad de las condiciones de servicio. Como norma general se inspeccionaran
diariamente por el personal que las utilicen y trimestralmente como maximo por
personal especializado.

- Las eslingas se deben engrasar con una frecuencia que dependerd de las
condiciones de trabajo, pudiéndose determinar a través de las inspecciones.

- Para el engrase deberan seguirse las instrucciones del fabricante, poniendo
especial cuidado para que el alma del cable recupere la grasa perdida. Como norma
general, para que la lubricacion sea eficaz, se tendra en cuenta:

- Limpiar previamente el cable mediante cepillo o con aire comprimido, siendo
aconsejable la utilizacién de un disolvente para eliminar los restos de grasa vieja.

- Utilizar el lubricante adecuado.

- Engrasar el cable a fondo.

- Aunque una eslinga trabaje en condiciones Optimas, llega un momento en que sus
componentes se han debilitado, siendo necesario retirarla del servicio y sustituirla
por otra nueva.

- El agotamiento de un cable se puede determinar de acuerdo con el nimero de
alambres rotos que segun la O.G.S.H.T. es de mas del 10% de los mismos
contados a lo largo de dos tramos del cableado, separados entre si por una
distancia inferior a ocho veces su diametro.

- También se considerara un cable agotado:

- Por rotura de un cordon.

- Cuando la pérdida de seccion de un cordon del cable, debido a rotura de sus
alambres visibles en un paso de cableado, alcance el 40% de la seccion total del
cordon.

= Cuando la disminucion de diametro del cable en un punto cualquiera del mismo
alcance el 10% en los cables de cordones o el 3% los cables cerrados.
= Cuando la pérdida de seccion efectiva, por rotura de alambres visibles, en dos

pasos de cableado alcance el 20% de la seccion total.
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» Ademés de los criterios sefialados para la sustitucion de un cable, también
debera retirarse si presenta algun otro defecto considerado como grave, como por
ejemplo aplastamiento, formacion de nudos, cocas, etc.
- Asimismo, una eslinga se desechara cuando presente deficiencias graves en los
accesorios y terminales, tales como:
= Puntos de picadura u oxidacion avanzada.
= Deformaciones permanentes (doblados, aplastamientos, alargamientos, etc.).
= Zonas aplanadas debido al desgaste.
» Grietas.
= Deslizamiento del cable respecto a los terminales.

= Tuercas aflojadas.

Poleas

- Las poleas de engranajes deberian tener sus partes disefiadas con un factor de
seguridad, bajo la carga maxima nominal, no menor de 8 para acero fundido y 5
para acero forjado.

- Las poleas de cadena deberian disponer de engranaje de tornillo sin fin irreversible
u otro dispositivo que soporte automaticamente las cargas cuando el izado se
detenga. Las gargantas tendran los bordes redondeados, superficie lisa vy
dimensiones tales que el cable o cuerda corra libremente sin rozar con el motén u
otras partes de suspension. Las poleas de cadena dispondran de gargantas con
cavidades que acomoden los eslabones. La anchura minima de la garganta seré la
del didmetro del elemento de traccion, para limitar la fatiga y aumentar su duracion.
Las partes exteriores de las poleas deberian estar protegidas con resguardos
cerrados adecuados que eviten colocar el elemento de tracciéon fuera de lugar y que
las manos sean atrapadas.

- Deberia evitarse la flexion de los cables en sentido inverso, puesto que la influencia
de las poleas sobre ellos es mayor que la de los tambores.

- En las gargantas redondas da mejor resultado el cable Lang. En cambio, en las
vaciadas y en V las de arrollamiento cruzado.

- Las poleas deberian ser de acero soldado, forjado o fundicion nodular, porque dan

mejor resultado. Las de construccion soldada son menos pesadas.
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El diametro de las poleas debe ser como minimo 10 veces el diametro del elemento

de traccion.

Cuerdas

Las cuerdas estardn compuestas de fibra de la mejor calidad, como abaca u otras
artificiales, que soporten al menos 800 Kg/cm2.

Las cuerdas deberian llevar una etiqueta con los siguientes datos:

Nombre del abastecedor o fabricante.

Fecha de puesta en servicio.

Carga maxima admisible.

Cuando haya que hacer algun corte se efectuaran ligaduras de hilos a ambos lados
de aquél.

Las cuerdas no deben arrastrarse sobre superficies &speras o con arena.

Las cuerdas deberan protegerse contra la congelacién, acidos y sustancias
destructoras, asi como de los roedores.

Si las cuerdas estan mojadas, deberian colgarse en rollos sueltos en lugar seco,
alejadas del calor excesivo, hasta que se sequen. Es conveniente limpiarlas si estan
sucias. Las cuerdas deben colgarse sobre espigas o ganchos galvanizados o
claviias de madera. También pueden enrollarse sobre plataformas de rejillas de
madera, a unos 15 cm. del suelo, en lugar bien ventilado y lejos de fuentes de calor

y humedad.

Cables

Los cables estaran libres de defectos: cocas, oxidacion, alambres rotos, flojos o
desgastados, distorsiones, etc.
Los ojales y gazas deberian tener incorporados guardacabos adecuados.
Los ramales ascendente y descendente del cable deben estar en el mismo plano de
las gargantas y poleas para evitar que el cable salte.
El angulo de desviacion, o deflexiébn, maxima que forme el cable desde la polea
principal al borde del tambor de arrollamiento deberia ser:

= 2° cuando el tambor es liso.

= 4° cuando el tambor es acanalado.

= 1°30' cuando se emplee cable antigiratorio nunca inferior a medio grado.
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- Cuando exista algun cable con alambres rotos, cuya proporcion no impida su
utilizacion, se quitaran aquéllos con unas tenazas a ras de la superficie.

- Los cables se han de lubricar con grasas libres de acidos y de buena adherencia.

- Los cables deben desbobinarse o desenrollarse correctamente, recogiéndose
siempre sobre bobina o en rollo.

Cadenas

- Las cadenas seran de hierro forjado o de acero, asi como los demas accesorios:
anillos, ganchos, argollas.

- Las cadenas para izar y para eslingas deberian ser destempladas o normalizadas a
intervalos que no excedan de:

* 6 meses las de diametro inferiores a 12,5 mm.
= 6 meses las usadas para acarrear metal fundido.
»= 12 meses las demas.

- Se enrollaran en tambores, ejes 0 poleas con ranuras de tamafio y forma que
permitan trabajar suavemente sin torceduras.

- Las cadenas estaran libres de cocas, nudos y torceduras. Se dispondran
almohadillas entre las aristas vivas y las cadenas.

- Debe prohibirse hacer empalmes alambrando, insertando tornillos entre eslabones,
etc. Seran reparadas por personas cualificadas para ello y no deben enderezarse o
colocar eslabones a martillazos.

- Las cadenas deberian retirarse cuando:

= No presenten seguridad debido a sobrecargas o a destemple defectuoso o
impropio.

= Se hayan alargado mas del 5% de su longitud.

= El desgaste en los enlaces de los eslabones exceda de una cuarta parte del
grueso original del eslabon.

- Las cadenas deberian ser lubricadas a intervalos frecuentes y regulares cuando
estén enrolladas en tambores o pasen sobre poleas, excepto cuando puedan
retener y recoger arena o arenilla y cuando sirvan de eslingas.

- Las cadenas se guardaran colgandolas de ganchos, colocadas de forma que los
trabajadores no sufran sobreesfuerzos, en condiciones que reduzcan al minimo la
oxidacion.

Pagina 127

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| P TNV SN

FROS

G -distribucion

INDUSTRIALES DE ARAGON Y |}

A\ RIOJA

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
O&M DISENODERED Y C .

TRUCCGION
DE FECHA : 20/11/20

24A

E-VISAD

Las cadenas que hayan estado expuestas durante horas a temperaturas

extremadamente bajas seran calentadas ligeramente.

JUEGO ALZABOBINAS Y RODILLOS

Riesgos:

Cortes

Caidas al mismo nivel
Sobreesfuerzos

Atrapamiento por vuelco de bobinas

Golpes y contacto con elementos moviles

Equipos de proteccion individual:

Ropa de trabajo

Guantes de proteccion mecanica
Botas dieléctricas

Guantes dieléctricos

Guantes dieléctricos

Mantas dieléctricas, banquetas aislantes, baculos, etc.

Medidas preventivas:

Calzar los gatos del alzabobinas para impedir su desplazamiento durante el tendido

Evitar realizar trabajos situandose en las proximidades, especialmente delante del

alzabobinas.

MEDIOS AUXILIARES:

PLATAFORMA ELEVADORA AUTOPROPULSADA
Riesgos

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de objetos en manipulacion.
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.

Atrapamiento por vuelco de maquina o vehiculos.

Exposicion a las condiciones atmosféricas (derivados del trabajo realizado a la

intemperie).
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Contacto eléctrico con lineas eléctricas aéreas.

Atropellos o golpes con vehiculos.

Equipos de Proteccion Individual

Casco.
Calzado de seguridad.

Cinturon portaherramientas.

Medidas preventivas

Antes de comenzar la maniobra

Antes de utilizar la plataforma, asegurarse de que todos los sistemas funcionan
perfectamente y que todos los dispositivos de seguridad incorporados operan de
modo satisfactorio.

Se debe tener en cuenta el estado del tiempo antes de trabajar con la plataforma en
exteriores. No elevar la pluma si la velocidad del viento excede de 38 Km/h. No
utilizar la plataforma cerca de lineas de tendido eléctrico.

El usuario debera asegurarse de que el personal operador, entienda perfectamente
el manejo de la plataforma.

Respetar todas las recomendaciones de precauciébn e instrucciones de los
adhesivos colocados en el bastidor portante, en la pluma y en la plataforma.

Durante el desplazamiento

Antes de manejar los mandos de desplazamiento de la maquina, comprobar la
posicion de la torre con respecto al sentido de marcha previsto.

Colocar la pluma siempre orientada en la direccion de desplazamiento. Una persona
debe guiar la maniobra si algun obstaculo impide la visibilidad. Se debe reconocer
previamente el terreno por donde se ha de desplazar la plataforma, si es necesario
a pie.

La plataforma no debera conducirse, ni circular por pendientes de mas de 5 grados
de inclinacion.

Evitar las arrancadas y paradas bruscas ya que originan un aumento de la carga y

puede provocar el vuelco de la maquina o una averia estructural.
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Durante la maniobra

Generales

ESCALERAS MANUALES

Riesgos

Antes de elevar la pluma de la plataforma, esta debera encontrarse situada sobre
una superficie firme y perfectamente horizontal, con los neumaticos inflados a la
presion correcta. Durante el trabajo la plataforma ha de estar correctamente
nivelada.

Comprobar siempre que haya espacio suficiente para el giro de la parte posterior de
la superestructura antes de hacer girar la pluma.

No debera rebasarse la capacidad nominal maxima de carga. Esta comprende el
peso del personal, los accesorios y todos los demas elementos colocados o
incorporados a la plataforma. Las cargas deberan distribuirse uniformemente por el

piso de la plataforma elevadora.

Utilizar siempre el equipo de proteccién personal y la ropa de trabajo apropiada para
cada tarea u operacion, llevar siempre colocado un arnés de seguridad cuando se
encuentre en la plataforma.

Rehusar utilizar o subir a una plataforma que no funcione correctamente.

No permitir que ninguna persona carente de autorizacion utilice la plataforma.

No manipular materiales voluminosos, ni elevar cargas con la plataforma.

Ante una situacion de vuelco inminente, comenzar a retraer la pluma. Nunca bajarla,
ni extenderla, ya que con ello se agravaria el problema.

Los mandos inferiores de control prioritario s6lo deben utilizarse en caso de

emergencia.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos en manipulacion.

Caida de objetos desprendidos.

Golpes y cortes por objetos o herramientas.

Exposicion a las condiciones atmosféricas (derivados del trabajo realizado a la

intemperie).
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- Deslizamientos y vuelcos por apoyos incorrectos y rotura de la escalera por
defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formacion de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a
salvar, etc.).

- Contacto eléctrico.

Equipos de Proteccion Individual

- Casco.

- Calzado de seguridad.

- Arnés o cinturdn de seguridad para trabajos por encima de 3,5 metros de altura.

- Cuerdas de amarre.

- Cinturdn portaherramientas.

Medidas preventivas

- Antes de subir a una escalera portatil, verificar que las suelas del calzado no tienen
barro, grasa, aceite u otra sustancia que pueda ocasionar resbalones.

- Cuando emplee una escalera para subir a un techo, andamio, plataforma, etc., la
parte superior de la escalera ha de sobrepasar por lo menos 1 metro.

- Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacién al suelo,
gue requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador,
solo se efectuaran si se utiliza cinturén de seguridad o se adoptan otras medidas de
proteccion alternativas.

- Siempre que sea posible se utilizar4 otros medios de elevacion adecuados para

personas, sobre todo en trabajos arriesgados en fachadas y cruces aéreos.

Transporte

Para transportar una escalera se debe hacer con la parte delantera baja, mirando bien
por donde se pisa para evitar tropezar y golpear a otras personas. Para transportar una

escalera muy larga, debera pedirse ayuda a un compariero.

Caida a distinto nivel

- Nunca subira a una escalera mas de una persona.
- Se prohibe el transporte y manipulacion de cargas por o desde la escalera cuando

por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
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- Subir y bajar de una escalera debe hacerse siempre de frente a ella utilizando las
dos manos para asirse a los peldafios (no a los largueros).

- No se ocuparan nunca los ultimos peldafios, se colocara a una distancia del punto
de trabajo que permita mantener el equilibrio, no se estirara el cuerpo para alcanzar
puntos alejados, se desplazard la escalera.

- Se prohibe especificamente, desplazar, mover o hacer saltar la escalera con un
operario sobre la misma. Para los desplazamientos sera necesario bajarse cuantas

veces sea preciso.
Sefalizacion

Cuando se coloque la escalera frente a una puerta 0 en una zona de paso se

adoptaran medidas como bloquear el paso y sefalizar la ubicacién de la escalera.

Estabilidad

- Antes de utilizar una escalera portatil, verificar sus condiciones y rechazar aquellas
gue no ofrezcan garantias de seguridad.

- Las escaleras portatiles se utilizaran de la forma y con las limitaciones establecidas
por el fabricante.

- Las escaleras deben colocarse con una inclinacién correcta. La relacion entre
longitud de la escalera y la separacion en el punto de apoyo sera de 4 a 1.

- Las escaleras no deben usarse como soporte de andamios, ni en cualquier otro
cometido distinto de aquél para el que han sido disefiadas y construidas.

- No se emplearan escaleras de mano de mas de 5 metros de longitud de cuya
resistencia no se tengan garantias.

- Los pies de la escalera deben apoyarse en una superficie sélida y bien nivelada,
nunca sobre ladrillos, bidones, cajas, etc.

- En el caso de escaleras simples, la parte superior se sujetara, si es necesario, al
paramento o estructura sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo
estable, se sujetard al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos

equivalentes.

Subida de equipos o cargas

- Si han de llevarse herramientas u objetos, deben usarse bolsas o cajas colgadas
del cuerpo, de forma que las manos queden libres.
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No se debe subir una carga de mas de 30 kg sobre una escalera no reforzada.

Riesqgo eléctrico

Se prestara especial atencion y se mantendran las distancias de seguridad con lineas

eléctricas en tension. Su manejo sera vigilado directamente por el Jefe de Trabajo

(Responsable de los Trabajos), delimitando la zona de trabajo e indicando la

prohibicién de desplazar la escalera.

Escaleras de tijera

La posicion de trabajo es la de maxima abertura.

Nunca se emplearan como borriquetas donde fijar sobre sus peldafios plataformas
de trabajo.

El operario no debe situarse “a caballo” sobre ella. Se aconseja que la posiciéon del

trabajador sea tal que su cintura no sobrepase el ultimo peldafio.

Mantenimiento

Cuando no se usan, las escaleras portétiles deben almacenarse cuidadosamente y
no dejarlas abandonadas sobre el suelo, en lugares humedos, etc.

Debe existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de
usarlas.

Las escaleras portatiles no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar a la vista
defectos o anomalias que pudieran resultar peligrosas. Todo lo mas, se le puede

aplicar un barniz completamente transparente o aceite de linaza.

Condiciones técnicas

Escaleras manuales en general:

= No se admitira el uso de escaleras de construccion improvisada.

= Los espacios entre peldafios deben ser iguales, con una distancia entre ellos de
20 a 30 cm, como maximo.

= Las escaleras estaran provistas de un dispositivo antideslizante en su pie, por
ejemplo zapatas.

= No se aceptaran escaleras de mano empalmadas, a menos que utilicen un
sistema especial y recomendable de extension de la misma.

Escaleras de madera:
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» La madera empleada sera sana, libre de nudos, roturas y defectos que puedan
disminuir su seguridad.
» Los largueros seran de una sola pieza.
» Los peldafios estaran ensamblados a largueros, prohibiéndose las uniones
simplemente efectuadas mediante clavos o amarre con cuerdas.
» Las escaleras de madera se protegeran de las inclemencias climatoldgicas
mediante barnices transparentes que no oculten sus defectos, prohibiéndose
expresamente pintarlas.
- Escaleras metalicas:
» Los largueros seran de una sola pieza. Se prohiben los empalmes improvisados
o soldados.
= Sus elementos tanto largueros como peldafios no tendran defectos ni bolladuras.
- Escaleras de tijera:
» Independientemente del material que las constituye dispondrdn en su
articulacion superior de topes de seguridad de apertura.
= Dispondran ademas de cadenas o cables situados hacia la mitad de la longitud

de los largueros que impidan su apertura accidental, usandose totalmente abierta.

3.25.- Relativos al entorno
CRUCES CON OTRAS LINEAS AEREAS

- Larealizaciéon de trabajos en la proximidad de lineas de energia eléctrica representa
un grave riesgo para las personas que los ejecutan.

- Antes de iniciar cualquier trabajo proximo a lineas de energia eléctrica, se dispondra
de los medios de proteccién personal y colectivos necesarios.

- Se solicitara a la empresa propietaria de las lineas a cruzar el descargo de las
mismas.

- Ademas de las medidas indicadas en “Riesgos Eléctricos” del apartado de Riesgos

Especificos, seran de aplicacion las medidas propias de los siguientes apartados:

Cruzamiento por encima de Linea:
- Para cruzamientos por encima de una Linea, se debera pedir siempre descargo de
la Linea a cruzar, poniendo siempre protecciones mecanicas para evitar, en caso de

accidente, la rotura de la Linea a cruzar.
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- Para el caso particular del tendido de cables por encima de instalaciones en
tension, se tendra en cuenta que se deben mantener, como siempre, las distancias
de seguridad de la Tabla | del R.D. 614/2001 (en funcion de la tension mayor de las
existentes en las distintas instalaciones cruzadas), y ademas se debe asegurar que
el cable a tender no caiga sobre la instalacion en tension. Para evitar esto ultimo se
usaran protecciones mecanicas y eléctricas estandar (“porterias” de madera con un
entramado de mallas y cuerdas dieléctricas a lo largo de todo el cruzamiento).

- En el caso de condiciones climatica adversas no se iniciaran los trabajos, y en el
caso de estar trabajando, se suspenderan.

Cruzamiento por debajo de Linea:

- Para el caso del tendido de cables por debajo de instalaciones en tension, se tendra
en cuenta que se deben mantener, como siempre, las distancias de seguridad de la
Tabla | del R.D. 614/2001 (en funcion de la tension mayor de las existentes en las
distintas instalaciones cruzadas), y ademas se debe proteger frente al riesgo de una
posible tension por induccién poniendo a tierra tanto el cable a tender, como las
magquinas de tiro y frenado y los apoyos.

- En el caso de condiciones climatica adversas no se iniciaran los trabajos, y en el
caso de estar trabajando, se suspenderan.

- Ante la rotura de Lineas aérea, ya sea por encima o por debajo, es importante

avisar al encargado de tajo el cual tomard las siguientes medidas:

1.- Si la rotura ha sido producida por una maquinaria es importante que la
maquinaria permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez
gue se garantice que se pueda abandonar la maquina con seguridad, descienda por
la escalera normalmente y desde el Ultimo peldafio se saltara lo méas lejos posible
evitando tocar la tierra y la maquina a la vez.
2.- Nadie se acercara a la maguina bajo ningun concepto.
3.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su acceso.
4.- Si fuera necesario, prever reordenacion del tréafico.
5.- Aviso a los servicios de acerias del organismo competente, indicando:

Ubicacion de la averia. Rutas de acceso a la obra. Datos de la canalizacion.

Datos de la obra. Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.l., teléfono)
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- Para el caso de rotura, los nimeros de teléfono de emergencia (bomberos y otros
servicios de urgencia), figuraran en un cartel facilmente visible colocado en las

oficinas, vestuarios y otros lugares visibles.

CRUCE CON LINEAS SUBTERRANEAS:

- No se podran realizar trabajos a menos de 1 m. de la Linea subterranea con
magquinaria, se realizaran obligatoriamente con Utiles mecanicos.
- Los trabajos a menos de 0,5 m. de la Linea subterranea se realizaran
obligatoriamente con herramientas manuales.
- Ante la rotura de Lineas de baja o media Tension es importante avisar al encargado
de tajo el cual tomara las siguientes medidas:
1.- Si la rotura ha sido producida por una maquinaria es importante que la maquinaria
permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez que se
garantice que se pueda abandonar la maquina con seguridad, descienda por la
escalera normalmente y desde el ultimo peldafio se saltard lo mas lejos posible
evitando tocar la tierra y la maquina a la vez.
2.- Nadie se acercara a la maguina bajo ningun concepto.
3.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su acceso.
4.- Si fuera necesario, prever reordenacion del tréafico.
5.- Aviso a los servicios de acerias del organismo competente, indicando:
Ubicacion de la averia.
Rutas de acceso a la obra.
Datos de la canalizacion.
Datos de la obra.
Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono)
- Para el caso de rotura, los niumeros de teléfono de emergencia (bomberos y otros
servicios de urgencia), figuraran en un cartel facilmente visible colocado en las

oficinas, vestuarios y otros lugares visibles.
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PARALELISMOS CON OTRAS LINEAS ELECTRICAS EN SERVICIO

Para el tendido o sustitucién de circuitos aéreos que estén proximos a otros circuitos en
los que no se haya realizado el descargo, ademas de lo especificado en el punto 3.2.3
en los apartados de “Maniobras de izado, situacion en obra y montaje de equipos y
materiales” y “Tendido, tensado, regulado y engrapado de conductores aéreos” se
tendran en cuenta las siguientes condiciones:

-Las méaquinas de tendido se situaran sobre una superficie equipotencial creada a tal
efecto mediante mallazo, se instalard un elemento aislante alrededor de toda la
superficie ocupada para no crear grandes diferencias de potencial a través del paso
del operario, rodeado todo de una cinta de sefializacién dejando acceso libre como

maximo por 2 puntos (ver croquis).

CROGUIS EWPLAZAMENTG MaGUINARIA OF TENDIDO

{imp

g i ;
[ B sllregitn periraiig

- La puesta a tierra de las maquinas sera conectada al mallazo.

- Se colocaran tierras rodantes a la salida del freno y a la llegada de los cables al
cabrestante.

- En ningln momento se tocaran el cable piloto o los conductores a la salida del freno
o llegada al cabrestante por delante de las tierras rodantes.

- Cada polea llevara una puesta a tierra para evitar problemas de induccion y
descargar la linea a través de esta durante la fase de tendido. Antes de subir cada
polea, deberd comprobarse el estado de la conexion de la puesta a tierra.

- Se inspeccionaran diariamente todos los latiguillos de la puesta a tierra de las

poleas de tendido de los vanos donde se trabaje
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Todas las cuerdas que se utilicen en los trabajos seran de polipropileno aditivado
(aislantes).

La cuerda de vida se dejara introducida en las eslingas que estaran colocadas a
intervalos nunca mayores de 3 m.

Se procurara que todas las cuerdas utilizadas estén secas y fuertemente amarradas
para evitar que puedan soltarse y tocar los conductores en tension.

Las eslingas de sujecion utilizadas en el montaje de la linea de vida no se
desmontaran al paso de ningun operario debiendo permanecer la cuerda en todo
momento sujeta dentro del mosquetdn.

Si un operario tiene que manipular la rana de retencion con las manos y esta
conectada a la torre a través del pull-lift, debe llevar guantes aislantes. No utilizar
estrobos intermedios de fibra, pues la induccion acabaria queméandolos. Lo mismo
al retirarla.

Cuando los cables estén a altura reducida y siempre antes de tocarlos se pondran
dos tierras delimitando la zona en la que vamos a realizar el empalme. Nunca se
cortara o empalmara un conductor sin haber colocado un puente falso o provisional.
Dentro del bucle formado por el conductor, las puestas a tierra y el suelo el operario
no establecera con su cuerpo continuidad eléctrica entre el conductor y la torre.
Durante la operacion de engrapado se mantendran las fases puestas a tierra en
todos los apoyos. Esta se mantendra hasta que se hayan quedado todos los
herrajes puestos y el cantdn esté totalmente terminado.

En cadenas de suspensién con aislamiento de vidrio se bajar4 por la cadena
evitando asi manipular la escalera en altura y ademas el operario estara aislado de

la estructura.

CRUZAMIENTO CON CARRETERAS, CAMINOS Y RIOS.

Cruce con Carreteras y Caminos

Se realizara poniendo en préactica las medidas necesarias para evitar accidentes de
trabajo y ocasionar las minimas dificultades en el trafico rodado y peatonal.
Debera recabarse autorizacion expresa de la propiedad de la carretera a cruzar y

atenerse a las recomendaciones técnicas o de seguridad que ella determine.
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- Ademan se seguira lo dispuesto en el apartado de “Sefalizacion” del punto
“Riesgos especificos”.

Cruce aéreo:

- Habra que tener en cuenta fundamentalmente las distancias de seguridad, de
acuerdo con los gélibos establecidos en las carreteras e interponer barreras fisicas,
para asegurar el cumplimiento de esas separaciones en el proceso de tendido de
los conductores sobre las carreteras.

- Se montaran protecciones sobre la carretera a cruzar.

- La proteccion a utilizar consistird en dos porticos, realizado cada uno de ellos con
dos postes y un travesafo, todo ello de madera, colocados uno a cada lado de la
carretera.

- Para mayor seguridad es conveniente colocar en sentido longitudinal a los
travesafios de los postes de madera un cable de 12 a 16 mm. de diametro
colocando unos pistolos a tierra y amarrados de tal forma que en caso de escape de
un conductor y, como consecuencia rompiese un travesafo, el conductor quede
suspendido por el cable de acero.

- En su definicién se observaran las siguientes prescripciones:

- La proteccion se construird de tal manera que no pueda volcarse hacia el
elemento que se protege.

- La proteccién serd lo suficientemente resistente para soportar la caida del
conductor, en caso de rotura.

- Los apoyos y travesafios del pértico estardn adecuadamente consolidados.

- Las distancias verticales minimas del cable en el tendido a la rasante de la carretera
seran las exigidas por los galibos establecidos en las carreteras.

- Los porticos deberan tener la longitud minima de vez y media la proyeccion
horizontal de la separacion entre los conductores extremos de la linea que se va a
tender.

- Es muy importante, en el tendido de los conductores en el cruce, considerar la
posible componente vertical hacia abajo que por la orografia del terreno pueda crear
en los apoyos, para que en ningun caso el conductor pueda soltarse, debido a esa

componente, y proyectarse sobre la linea inferior.
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- Para reforzar la seguridad, en el caso de considerarlo conveniente, se colocaran
sefales de trafico (de obras, de limitacion de velocidad, etc.), e incluso un operario
con una sefal roja indicadora de peligro, en ambas direcciones de la carretera a
cruzar.

Cruce subterraneo:

Se seguira lo dispuesto en los apartados de “Senalizacion” y de “Zanjas” del punto

“Riesgos especificos”.

Cruce con Rio:

- Se realizard poniendo en practica las medidas necesarias para evitar accidentes de
trabajo.

- Para ello habrd que colocar en ambas orillas y debajo de la traza de la linea
barreras fisicas que impidan que alguien por descuido pueda caer en el rio.

- La colocacién de estas barreras se realizara a una distancia prudencial del cauce,
de tal manera que tanto la colocacion como su desmonte no suponga nhingun riesgo
para los trabajadores.

- Esta barrera podra constituirse mediante la colocacion de vallas, las cuales deberan
estar suficientemente consolidadas y sujetas entre ellas, de tal manera que no sea
posible su derribo o vuelco.

- lgualmente se colocaran carteles que indiquen la proximidad de un cauce de agua.

- Si fuese necesario a ambos lados de estas barreras y fuera de la traza de la linea
se instalard una sefalizacion, que resulte siempre visible, en la zona de influencia,
si se estima conveniente. Esta sefializacion puede consistir en cinta plastica roja y
blanca que indique peligro.

- Debera recabarse autorizacién expresa a la Confederacién Hidrografica competente
como responsable de los rios y riberas a cruzar y atenerse a las recomendaciones

técnicas o de seguridad que ella determine.
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SERVICIOS AFECTADQOS

Teléfono:

Se realizaran mediante la interposicion de barreras fisicas, que impidan todo contacto
accidental con las lineas telefonicas. Las barreras deben estar fijadas en forma segura
y resistir los esfuerzos mecanicos habituales. Si las barreras son metélicas se
consideraran como masas y se aplicara una de las medidas de proteccidn previstas

contra contactos indirectos.

Ante una rotura de cable telefénico es importante avisar al encargado del tajo, el cual
tomard las siguientes medidas.

1.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su acceso.

2.- Si fuera necesario, prever la reordenacion del trafico.

3.- Aviso a los servicios de averias del organismo competente, indicado:

Ubicacion de la averia.
Rutas de acceso a la obra.
Datos de la canalizacion.
Datos de la obra.

Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono)

4.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averias, mientras se
informa al Coordinador de Seguridad y Técnico de Prevencion.

Para el caso de rotura, los niumeros de teléfono de emergencia (bomberos y otros
servicios de urgencia), figuraran en un cartel facilmente visible colocado en las
oficinas, vestuarios y otros lugares visibles.

Agua:

Se debe asegurar que el cable a tender no caiga sobre la instalacion de agua. Para
evitar esto ultimo se usaran protecciones mecanicas y eléctricas estandar (“porterias”
de madera con un entramado de mallas y cuerdas dieléctricas a lo largo de todo el

cruzamiento).

Ante una rotura de canalizacion de agua a presiéon es importante avisar al encargado
del tajo, el cual tomaré las siguientes medidas.

1.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su acceso.
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2.- Si fuera necesario, prever la reordenacion del tréfico.

3.- Aviso a los servicios de averias del organismo competente, indicado:

Ubicacion de la averia.

Rutas de acceso a la obra.

Datos de la canalizacion.

Datos de la obra.

Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono)

4.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averias, mientras se
informa al Coordinador de Seguridad y Técnico de Prevencion.

Para el caso de rotura, los niumeros de teléfono de emergencia (bomberos y otros
servicios de urgencia), figuraran en un cartel facilmente visible colocado en las
oficinas, vestuarios y otros lugares visibles.

Gas:

Se debe asegurar que el cable a tender no caiga sobre la instalacion de gas. Para
evitar esto ultimo se usaran protecciones mecanicas y eléctricas estandar (“porterias”
de madera con un entramado de mallas y cuerdas dieléctricas a lo largo de todo el

cruzamiento).

Ante una rotura de canalizacién de gas es importante avisar al encargado del tajo, el
cual tomara las siguientes medidas.

1.- Acotar la zona afectada. Debe quedar balizada e impidiendo su acceso.

2.- Si fuera necesario, prever la reordenacion del tréfico.

3.- Aviso a los servicios de averias del organismo competente, indicado:

Ubicacién de la averia.
Rutas de acceso a la obra.
Datos de la canalizacion.
Datos de la obra.

Datos de la persona que realiza la llamada (D.N.I., teléfono)

4.- Permanecer en espera de la llegada de los servicios de averias, mientras se

informa al Coordinador de Seguridad y Técnico de Prevencion.
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Para el caso de rotura, los nimeros de teléfono de emergencia (bomberos y otros
servicios de urgencia), figuraran en un cartel facilmente visible colocado en las oficinas,

vestuarios y otros lugares visibles.

TRABAJOS EN EL INTERIOR DE INSTALACIONES ELECTRICAS

- El conexionado se indicaria en el plan de Seguridad y Salud basado en las
directrices a continuacion descritas y segun Normativa de ENDESA.

- Cuando los trabajos deban realizarse en la proximidad de partes conductoras
desnudas en tensién, pertenecientes a instalaciones de baja tension, y no sea
posible dejarlas sin tension, se adoptaran las medidas de proteccion siguientes,
para garantizar la seguridad del personal:

- Delimitar perfectamente la zona de trabajo, sefializandola adecuadamente.

- Aislar las partes conductoras desnudas bajo tension, dentro de la zona de trabajo,
mediante pantallas, fundas, capuchones y telas aislantes. Si estas operaciones no
se hacen con corte previo, debe actuarse como en un trabajo en tension.

- Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en tensién o
insuficientemente protegidas, deben ser de material no conductor. Siempre que se
pueda se utilizaran medidores laser para evitar posibles contactos con partes en
tension.

- En caso de instalaciones de M.T. y A.T., se adoptaran las medidas necesarias para
garantizar que no se sobrepasan las distancias de seguridad (trabajos en
proximidad) indicadas en la Tabla | del R.D. 614/2001 (que aparece en el apartado
de riesgo eléctrico) y que se conserva intacta la integridad fisica, en primer lugar, de
las personas afectadas, y en segundo lugar, de los materiales utilizados. Dicho
método, debera ser especificado con gran detalle en el Plan de seguridad de la
obra.

- Se consideraran distancias minimas de seguridad para los trabajos efectuados en la
proximidad de instalaciones en tensién, no protegidas (medidas entre el punto mas

préximo en tension y cualquier parte extrema del operario), las siguientes:
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Tabla | (R.D. 614/2001)

Tﬁr:ls;tzlnar;?émnl(nre(\lvd;a la D pel-1 (cm.) D pel-2(cm.) | D prox-1(cm.) D prox-2 (cm.)

Hasta 1 50 50 70 300
3 62 52 112 300

6 62 53 112 300
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300
20 72 60 122 300
30 82 66 132 300
45 98 73 148 300
66 120 85 170 300
110 160 100 210 500
132 180 110 330 500
220 260 160 410 500
380 390 250 540 700

D pel-1 = Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensién por
rayo.

D pel-2 = Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista riesgo de sobretension
por rayo.

D prox-1 = Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar
con precision la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realizacién del mismo.

D prox-2 = Distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar

con precision la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realizacién del mismo.

Las distancias para valores intermedios se calcularan por interpolacion lineal.

En los trabajos efectuados a distancias menores de las indicadas en la Tabla I, se
adoptaran medidas complementarias que garanticen su realizacién con seguridad, tales
como interposicion de pantallas aislantes protectoras y vigilancia constante del

responsable de los trabajos. En el caso de que estas medidas no puedan realizarse, se

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

solicitara la consignacién o descargo de las instalaciones préximas en tension.

3.3.- ATERCEROS

La parte en intemperie de los trabajos suponen un riesgo debido a que circulan por

ellos personas ajenas a las obras.

Los pozos y zanjas abiertos producen un riesgo de posibles caidas de terceras

personas o de vehiculos en los mismos.
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4.1.-

4.2.-

A fin de evitar los posibles accidentes, se adoptardn las siguientes medidas

preventivas:

- Se sefalizaran, de acuerdo con la normativa vigente, los cruces de calzada,
tomandose las medidas de seguridad que cada caso requiera.

- En las excavaciones para las cimentaciones y en las zanjas que permanezcan
abiertas se instalaran las protecciones adecuadas que no solo indiquen la existencia

del riesgo, sino que ademas lo prevengan adecuadamente.

INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES

La acometida eléctrica general alimentara una serie de cuadros de distribucion de los
distintos contratistas, los cuales se colocaran estratégicamente para el suministro de
corriente a sus correspondientes instalaciones, equipos y herramientas propias de los
trabajos.

RIESGOS PREVISIBLES

Los riesgos implicitos a estas instalaciones son los caracteristicos de los trabajos y

manipulacion de elementos (cuadros, conductores, etc.) y herramientas eléctricas, que
pueden producir accidentes por contactos tanto directos como indirectos. Como riesgos
mas frecuentes de estas instalaciones tenemos:

Contactos eléctricos directos o indirectos.

Derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Caida del personal al mismo y a distinto nivel.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Las principales medidas preventivas a aplicar en instalaciones, elementos y equipos

eléctricos seran los siguientes:

Cuadros de Distribucion

Seran estancos, permaneceran todas las partes bajo tension inaccesibles al personal y
estaran dotados de las siguientes protecciones:

- Interruptor general.

- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

- Diferencial de 300 mA.
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- Toma de tierra de resistencia maxima 20 Q.

- Diferencial de 30 mA para las tomas monofasicas que alimentan herramientas o
Gtiles portatiles.

- Tendran sefalizaciones de peligro eléctrico.

- Solamente podra manipular en ellos el electricista.

- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para instalaciones
seran de 1.000 voltios de tensibn nominal como minimo.

Prolongadores, Clavijas, Conexiones y Cables

- Los prolongadores, clavijas y conexiones seran de tipo intemperie con tapas de
seguridad en tomas de corriente hembras y de caracteristicas tales que aseguren el
aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar

- Los cables eléctricos seran del tipo intemperie sin presentar fisuras y de suficiente
resistencia a esfuerzos mecénicos.

- Los empalmes y aislamientos en cables se hardn con manguitos y cintas aislantes
vulcanizadas.

- Las zonas de paso se protegeran contra dafios mecanicos.

- Herramientas y Utiles Eléctricos Portatiles

- Las lamparas eléctricas portatiles tendran el mango aislante y un dispositivo
protector de la ldmpara de suficiente resistencia. En estructuras metalicas y otras
zonas de alta conductividad eléctrica se utilizaran transformadores para tensiones
de 24 V.

- Todas las herramientas, lamparas y Utiles seran de doble aislamiento.

- Todas las herramientas, lamparas y Utiles eléctricos portétiles, estaran protegidos

por diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).
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Maquinas y Equipos Eléctricos

Ademas de estar protegidos por diferenciales de media sensibilidad (300 mA), iran
conectados a una toma de tierra de 20 Q de resistencia maxima y llevaran incorporado

a la manguera de alimentacion el cable de tierra conectado al cuadro de distribucion.

Normas de Caracter General

- Bajo ningun concepto se dejaran elementos de tensién, como puntas de cables

terminales, etc., sin aislar.
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5.1.-

- Las operaciones que afecten a la instalacién eléctrica seran realizadas Unicamente
por el electricista.

- Cuando se realicen operaciones en cables cuadros e instalaciones eléctricas, se
haran sin tension.

- Todos los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica provisional de la obra seran
realizados por personal capacitado.

- Queda terminantemente prohibido puentear las protecciones.

- Se realizara una adecuada comprobaciébn y mantenimiento peridédico de las
instalaciones, equipos, herramientas de la obra.

- Se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o

accidente de origen eléctrico.

Estudio de Revisiones de Mantenimiento

Se realizard un adecuado mantenimiento y revisiones periddicas de las distintas
instalaciones, equipos y herramientas eléctricas, para analizar y adoptar las medidas

necesarias en funcion de los resultados de dichas revisiones.

CONDICIONES AMBIENTALES

Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros ni a factores externos

nocivos (gases, vapores...).

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmosfera
pudiera contener sustancias toxicas 0 nocivas, 0 no tener oxigeno en cantidad
suficiente o ser inflamable, la atmosfera confinada debera ser controlada y se deberan

adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

VENTILACION

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los

trabajadores, estos deberan disponer de aire limpio en cantidad suficiente. En caso de
qgue se utilice una instalacién de ventilacion, deberd mantenerse en buen estado de
funcionamiento y los trabajadores no deberan estar expuestos a corrientes de aire que

perjudiquen su salud.
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5.2.- TEMPERATURA
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo que se apliquen y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores.
La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia,
de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios
debera corresponder al uso especifico de dichos locales.
5.3.- FACTORES ATMOSFERICOS
Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y salud.
6.- MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Cada contratista dispondra en obra de extintores de Polvo o Gas en numero suficiente
para cubrir las necesidades de los riesgos de incendio que generen los trabajos que
realiza, asi como para la proteccién de sus instalaciones y oficinas, almacenes,
vehiculos etc.
Estos extintores deberan ser de facil acceso y manipulacion y deberan estar
convenientemente sefalizados.
Los locales destinados a descanso de los trabajadores, comedores y vestuarios
estaran en perfecto estado de limpieza y en ellos se prohibe hacer fuego.
6.1.- REVISIONES PERIODICAS
La persona designada al efecto por los distintos contratistas comprobara
periodicamente el estado de los extintores y sustituira los descargados o bajos de
presion.
7.- EORMACION E INFORMACION DEL PERSONAL
Su objetivo es informar a los trabajadores de los riesgos propios de los trabajos que
van a realizar, darles a conocer las técnicas preventivas y mantener el espiritu de
seguridad de todo el personal.
Péagina 148

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| I N N N S S TN N E TN SN e

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

EDISTRIBUCION|REDES:DIGFTALES

@-distribucion O&M DISENO DE RED [Y\GONST

RUCGH
DE FECHA : 20/11/2024

E-VISADO

7.1.-

71.2.-

Para la ensefianza de las Técnicas de Prevencion, ademas de los sistemas de
divulgacion escrita, como folletos, normas, etc., ocuparan un lugar primordial las

charlas especificas de riesgos y actividades concretas.

CHARLA DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS PARA PERSONAL DE INGRESO
EN OBRA

Todo el personal, antes de comenzar sus trabajos, asistir a una charla en la que ira

informado de los riesgos generales de la obra, de las medidas previstas para evitarlos,
de las Normas de Seguridad de obligado cumplimiento y de aspectos generales de

Primeros Auxilios.

Al inicio de la semana los encargados de cada uno de los grupos de trabajo impartirdn
unas charlas de seguridad sobre los trabajos a realizar en este periodo y las normas de

seguridad a seguir.

CHARLA SOBRE RIESGOS ESPECIFICOS

Dirigidas a los grupos de trabajadores sujetos a riesgos concretos en funcion de las

actividades que desarrollen. Seran impartidas por los Mandos directos de los trabajos o
Técnicos de Seguridad, estos seran los técnicos de seguridad de cada una de las
empresas que participan en la ejecucion de la obra.

Si, sobre la marcha de los trabajos, se detectasen situaciones de especial riesgo en
determinadas profesiones o fases de trabajo, se programarian Charlas Especificas,
impartidas por el Técnico de Seguridad encaminadas a divulgar las medidas de

proteccion necesarias en las actividades a que se refieran.
Entre los temas mas importantes a desarrollar en estas charlas estaran los siguientes:

- Riesgos eléctricos.

- Riesgos de soldadura eléctrica y oxicorte.

- Uso de maquinas, manejo de herramientas.

- Manejo de cargas de forma manual y con medios mecanicos.

- Empleo de andamios, plataformas y escaleras
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8.- REUNIONES DE SEGURIDAD

Para que la politica de mentalizacion, motivacion y responsabilizacion de los mandos
de obra en el campo de la prevencion de accidentes sea realmente efectiva, son muy
importantes las Reuniones de Seguridad en las que la Direccion de Obra, los Mandos
responsables de la ejecucion de los trabajos, los trabajadores y el personal de
Seguridad analicen conjuntamente aspectos relacionados exclusivamente con la

prevencion de accidentes.

9.- MEDICINA ASISTENCIAL Y PRIMEROS AUXILIOS

Partiendo de la imposibilidad humana de conseguir el nivel de riesgo cero, es necesario
prever las medidas que disminuyan las consecuencias de los accidentes que,
inevitablemente puedan producirse. Esto se llevara a cabo a través de tres situaciones:
- Control médico de los empleados.

- La organizacion de medios de actuacion rapida y primeros auxilios a accidentados.

- La medicina asistencial en caso de accidente o enfermedad profesional.

9.1.- CONTROL MEDICO

Tal como establece la Legislacion Vigente, todos los trabajadores que intervengan en la

construccion de las obras objeto de este Estudio, pasaran los reconocimientos médicos
previstos en funcién del riesgo a que, por su oficio u ocupacién, vayan a estar

sometidos.

9.2.- MEDIOS DE ACTUACION Y PRIMEROS AUXILIOS

La primera asistencia médica a los posibles accidentados serd realizada por los

Servicios Médicos de la Mutua Laboral concertada por cada contratista o, cuando la

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

gravedad o tipo de asistencia lo requiera por los Servicios de Urgencia de los

Hospitales Publicos o Privados mas proximos.

En la obra se dispondra, en todo momento, de un vehiculo para hacer una evacuacion
inmediata, de un medio de comunicacion (teléfono) y de un Botiquin y, ademas, habra
personal con unos conocimientos basicos de Primeros Auxilios, con el fin de actuar en

casos de urgente necesidad.
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9.3.-

10.-

11.-

Asi mismo se dispondra, igualmente, en obra de una "nota" escrita, colocada en un
lugar visible y de la que se informard y dara copia a todos los contratistas, que
contendra una relacion con las direcciones y teléfonos de los Hospitales, ambulancias

mas cercanas, asi como los médicos locales.

MEDICINA ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD
PROFESIONAL

El contratista debe acreditar que este servicio queda cubierto por la organizacion de la

Mutua Laboral con la que debe tener contratada péliza de cobertura de incapacidad

transitoria, permanente o muerte por accidente o enfermedad profesional.

VESTUARIOS Y ASEQOS

En la zona destinada a instalaciones de contratistas. Montaran casetas prefabricadas
de aseos, vestuarios y local para comedor, de acuerdo al nimero de personas
previstas por cada contratista, segun las condiciones minimas establecidas en el anexo
IV parte A del R.D.1627/97.

Los vestuarios tendran dimensiones suficientes, dispondran de asientos, armarios para
guardar la ropa y efectos personales. Estos armarios estaran provistos de 2 llaves, una
de las cuales se entregara al trabajador, y otra quedara en la oficina para casos de

emergencia.

A los vestuarios se acoplaran salas de aseo, que dispondran de lavabos y duchas, con
agua corriente fria y caliente, contando al menos de 1 por cada 10 trabajadores. Estos

locales se equiparan con numero suficiente de retretes.

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas seran continuos, lisos e
impermeables, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con liquidos

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

RECURSOS PREVENTIVOS

Segun se indica en el articulo 4 de la Ley 54/2003, la presencia de Recursos
Preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organizacién de dichos recursos, sera

de obligacion en las diferentes fases de la obra en los siguientes casos:
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Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso
o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva
o0 simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los

métodos de trabajo.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados

como peligrosos o con riesgos especiales.

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las
condiciones de trabajo detectadas.

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la

presencia, los siguientes:

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

- Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos concertados por la
empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos

éstos deberan colaborar entre si.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en niamero
para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el
centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situacién que determine su

presencia.

Ademas, el empresario podra asignar la presencia de forma expresa a uno o varios
trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencion propio ni
ser trabajadores designados, retnan los conocimientos, la cualificacién y la experiencia
necesarios en las actividades o procesos de la obra y cuenten con la formacion

preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel basico.

Por otra parte, en el articulo 7 de la Ley 54/2003 se establece la presencia de recursos
preventivos en las obras de construccion, en el cual se indica lo siguiente:

- La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.
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- La presencia de los recursos preventivos de cada contratista sera necesaria
cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales.

- La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrd como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo
y comprobar la eficacia de éstas.

Ademas, segun el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion. BOE num. 127 del viernes 29 de mayo de 2006.dice que:

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista
prevista en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales se aplicara a las obras de
construccion reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:

El plan de seguridad y salud determinard la forma de llevar a cabo la presencia de los

recursos preve ntivos.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberan dar las
instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no

hubieran sido aln subsanadas.

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de
adecuacion de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta funciéon
deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procedera de
manera inmediata a la adopcion de las medidas necesarias para corregir las
deficiencias y a la modificacién del plan de seguridad y salud en los términos previstos

en el articulo 7.4 de este real decreto.»
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1.-NORMATIVA LEGAL DE APLICACION

1.1. DISPOSICIONES DE LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
APLICABLES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Constitucion Espafiola de 27 de diciembre de 1978.

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba los Reglamentos de

los Servicios de Prevencion.

- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion

de riesgos laborales.

- R.D. 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. BOE
nam. 127 del viernes 29 de mayo de 2006.

- Ley 32/2006 Reguladora de La Subcontratacién y R.D. 1109/2007 por el que se
desarrolla dicha ley.

- REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la

Construccion. BOE nam. 204 de 25 de agosto
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- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion. BOE n° 71 23/03/2010

- Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir
las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de

trabajo

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de
la Edificacion.

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos

sobre la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los

servicios de prevencion.

1.2. NORMAS LEGALES Y APLICABLES A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE
LOS ELEMENTOS, MAQUINARIA, UTILES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
SISTEMAS PREVENTIVOS A UTILIZAR O APLICAR EN LA OBRA

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de

sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en

particular dorsolumbares, para los trabajadores.
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Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el

trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el

trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el

trabajo.

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el

gue se amplia su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos.

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion

individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de

proteccion individual.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos

de trabajo.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo, en

materia de trabajos temporales en altura.
Péagina 161

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es







| P TNV SN FROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA

) , L EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
G"—dlStl’IbUCIDH O&M DISENO DE RED Y C :

TRYCGION 24
DE FECHA : 20/11/2044

E-VISAD

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas

para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas

- DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17
de mayo de 2006 relativa a las maquinas y por la que se modifica la Directiva
95/16/CE (refundicion)

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones

sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al

ruido.

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse

de la exposicion a vibraciones mecanicas

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion

a vibraciones mecanicas

- Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos
Elevadores para Obras.
- Orden de 30 de junio de 1966, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos

Elevadores, Ascensores y Montacargas.

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Aparatos de Elevacion y Manutencion.
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= |TC-MIE-AEM 2: Instruccién Técnica Complementaria referente a grua torre

desmontables para obras.

= Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva
Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de

elevacion y manutencion, referente a graas torre para obras u otras aplicaciones.

= |TC-MIE-AEM 4: Instruccion Técnica Complementaria sobre gruas moviles

autopropulsadas usadas.
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= REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas moviles

autopropulsadas.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 76/767/CEE
sobre Aparatos a Presion.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico

para Baja Tension. Instrucciones Técnicas Complementarias.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantias en Centrales Eléctricas y Centros de Transformacion y Orden de 6 de julio
de 1984, por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias del
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion.

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento

de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos Yy sSus instrucciones técnicas

complementarias.
= MIE-APQ-1: Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles.

= MIE-APQ-5: Almacenamiento y utilizacibn de botellas y botellones de gases

comprimidos, licuados y disueltos a presion.

= MIE-APQ-6: Almacenamiento de liquidos corrosivos.
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= MIE-APQ-7: Almacenamiento de liquidos toxicos.

- Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y

etiquetado de preparados peligrosos.

- UNE 58-101-92, “Aparatos pesados de elevacion. Condiciones de resistencia y
seguridad en las gruas torre desmontables para obras”, parte | “Condiciones de
disefio y fabricacion”, parte Il “Condiciones de instalacion y utilizacion”, parte Il

“‘Documentaciéon” y parte IV “Vida de la grua”.

2.-PRESCRIPCIONES DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD

2.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Los Equipos de Proteccién Individual, en adelante EPI’s, deberan utilizarse cuando los
riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos
de proteccién colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organizacion del trabajo.

Los EPI que se utilicen en la obra deberan cumplir con la reglamentacion que sobre
comercializacién (disefio y fabricacion) les afecta, a fin de garantizar las exigencias
técnicas que de los mismos se requieren. En este sentido, a los EPI les es de
aplicacion todo lo dispuesto en la legislacion vigente:

- R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializaciéon y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual.

-  O.M. de 16 de mayo de 1994, por el que se modifica el R.D. 1407/1992.

- R.D. 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992.

- 0O.M. de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del R.D. 159/1995

en lo relativo a su disefio, fabricacion y comercializacion.

Con caracter general, a la hora de la eleccion, las caracteristicas que deben reunir los
EPI's son:
1. Adecuados a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
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2.2.

2. Tener en cuenta las condiciones anatomicas Y fisiologicas, asi como el estado
de salud del trabajador.
Adecuarse al portador, tras los ajustes adecuados.

4. Otros aspectos a tener en cuenta con respecto al uso de los equipos son los

que a continuacion se indican:

- Todos los equipos de proteccidon individual tanto de uso personal como colectiva
tendran fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

- Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido de lo
habitual en un determinado equipo o prenda, se repondra independientemente de la
duracion prevista o fecha de entrega.

- Todo equipo o prenda de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el
méximo para el que fue concebido sera desechado y repuesto al momento.

- Aguellos equipos o prendas de proteccion que por su uso hayan adquirido mas
holguras o tolerancias superiores a las admitidas por el fabricante, seran repuestos
inmediatamente.

- El uso de un equipo o una prenda de proteccion nunca debera representar un
riesgo por si mismo.

- Todo E.P.l. entregado a los trabajadores, cumplird la normativa existente respecto
de la homologacion, por lo que llevaran estampados marcado “CE” indicativo de que

el producto es conforme con las “exigencias esenciales de salud y seguridad”.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Los Equipos de Proteccién Colectiva, al igual que los de Proteccion Individual deberan
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente

por medidas, métodos o procedimientos de organizacién del trabajo.

A las Protecciones Colectivas les afecta la siguiente normativa:

- R.D. 486/1997 “Lugares de trabajo”. Determina las condiciones de seguridad y
dimensiones que deberan tener barandillas, rampas y escaleras.

- R.D. 1215/1997 “Equipos de trabajo”. Determina requisitos minimos que deben
cumplir equipos de proteccion como son las redes de seguridad, andamios.

- R.D. 1627/1997 “Obras de construccion”. Determina caracteristicas a cumplir por

andamios y aparatos elevadores.
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Sin perjuicio de lo anterior existe normativa especifica para diversas protecciones

colectivas:

Como norma general se cumpliran las siguientes premisas en las protecciones

UNE EN 131-1:94 Escaleras: Terminologia, tipos y dimensiones funcionales.
UNE EN 131-2:94 Escaleras: Requisitos, ensayos, marcado
UNE EN 1263-1:04 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad,

meétodos de ensayo.

UNE EN 1263-2:04 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad

para la instalacion de redes de seguridad.

UNE EN 13374:04 Sistemas provisionales de proteccion de borde.

Especificaciones del producto, métodos de ensayo

colectivas segun la normativa citada anteriormente:

- Redes tipo horca.

- cuentan con certificacibn normalizada

- estado de conservacion adecuado

- proteccion adecuada: > 1 m.; <6 m

- fijacion de soportes y mallas correctas

- horcas correctamente sujetas

- revision y limpieza periodicas

- Redes horizontales.

- certificacion y conservacion adecuadas

- altura caida< 6 m.

- fijacién correcta de soportes a estructura

- separacion de soportes< 5 m

- solape entre pafios > 0,50 m

- limpieza y revision periodica

- Mallazo metélico.

- se garantiza su inmovilidad

- esta asegurada su resistencia: diametro y cuadricula

- se halla sefializado
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- Barandillas.

- la fijacion de soportes es segura

- ofrecen resistencia suficiente

- distancia entre pies derechos < 3m

- estructura pasamanos, listén intermedio y rodapié

- mantenimiento adecuado

- Pasarelas.
- superficie continua y estable
- en pendiente, disponen de peldafos o topes

- barandilla lateral para huecos > 2m

- Marquesina de proteccion.
- sobre zonas de transito o permanencia
- cuentan con resistencia adecuada

- se verifican periédicamente

2.3. SENALIZACION

Sin perjuicio de lo dispuesto especificamente en otras normativas particulares, la

sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo se utilizard siempre que el andlisis de

los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas

preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

- Alertarlos tras una emergencia que requiera medidas urgentes de proteccién o
evacuacion.

- Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacion de determinados medios o
instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Péagina 167

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| P TNV SN

FROS

INDUSTRIALES DE ARAGON Y |}

A\ RIOJA

) , L EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
G"—dlStl’IbUCIDH O&M DISENO DE RED Y C :

TRUCCGION
DE FECHA : 20/11/20

24A

E-VISAD

La sefializacion no debera considerarse una medida sustitutoria de las medidas
técnicas y organizativas de proteccion colectiva, ni de formacion e informacion y se
utilizara cuando mediante estas Ultimas no haya sido posible eliminar riesgos o
reducirlos suficientemente. Por otro lado, la sefalizaciébn debera permanecer en tanto

persista la situacion que la motiva.

Los medios y dispositivos de sefializacion deberan ser, segun los casos, limpiados,
mantenidos y verificados regularmente y reparados o sustituidos cuando sea necesario,
de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrinsecas y de
funcionamiento. Las sefalizaciones que necesiten de una fuente de energia
dispondran de alimentacion de emergencia que garantice su funcionamiento en caso

de interrupcion de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte de suministro.

Las sefiales se instalaran a una altura y en una posicion apropiadas con relacion al
angulo visual, teniendo en cuenta posibles obstaculos, en la proximidad inmediata del
riesgo u objeto que deba sefalizarse o, cuando se trate de un riesgo general en el

acceso a la zona de riesgo.

El lugar de emplazamiento de la sefial debera estar bien iluminado, ser accesible y
visible. A fin de evitar la disminucion de la eficacia de la sefializacién no se utilizaran
demasiadas sefales proximas entre si. Se retirardn cuando deje de existir la situacion

que las justificaba.

Existiran sefiales de advertencia, obligacion, prohibicion, dispositivos contraincendios,
salvamento-socorro; la forma, dimension y colores de las distintas sefiales se atendran
a lo dispuesto especificamente en los anexos Il y Il del R.D. 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el
trabajo; asi como a las especificaciones contenidas en el Anexo VII del mismo Real

Decreto.

Como norma general la relacion de sefiales en forma de panel que pueden ser de
aplicacién en la obra son:

- Sefales de prohibicién:

- Entrada prohibida a personas no autorizadas.

- Atencion, peligro obras.
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- Peligro, paso de cargas suspendidas.

- Prohibido maniobrar en la instalacion eléctrica.

- Sefales de obligacion:
- Proteccion obligatoria de la cabeza.
- Proteccion obligatoria de los pies.

- Proteccion obligatoria de las manos.

- Proteccion individual obligatoria contra caidas.

- Via obligatoria para peatones.

- Lucha contra incendios:

- Extintor.

- Direccién que debe seguirse.

- Sefales de salvamento o socorro:
- Primeros auxilios.

- Salida de socorro.

- Direccién que debe seguirse.

- Teléfono de salvamento y primeros auxilios.

Ademas de las indicadas pueden existir sefiales de advertencia u obligacion (caida a

distinto nivel, proteccion de la vista, etc.) y ser necesaria su colocacion debido a los

riesgos que se presenten durante la realizacién de los trabajos.

En el plano "Sefalizacion", que se acompafia a este estudio, se incluyen algunos

ejemplos de los distintos tipos de sefales.
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2.4. PRESCRIPCIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA
REALIZACION DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA (R.D. 2177/2004)

Si, en aplicacion de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales, en concreto, en sus articulos 15, 16 y 17, y en el articulo 3 de
este real decreto, no pueden efectuarse trabajos temporales en altura de manera
segura y en condiciones ergonémicas aceptables desde una superficie adecuada, se
elegiran los equipos de trabajo mas apropiados para garantizar y mantener unas
condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que debera darse
prioridad a las medidas de proteccidén colectiva frente a las medidas de proteccion
individual y que la eleccion no podrad subordinarse a criterios econémicos. Las
dimensiones de los equipos de trabajo deberan estar adaptadas a la naturaleza del

trabajo y a las dificultades previsibles y deberan permitir una circulacion sin peligro.

La eleccion del tipo més conveniente de medio de acceso a los puestos de trabajo
temporal en altura debera efectuarse en funcién de la frecuencia de circulacion, la
altura a la que se deba subir y la duracion de la utilizacion. La eleccidén efectuada
debera permitir la evacuacién en caso de peligro inminente. El paso en ambas
direcciones entre el medio de acceso y las plataformas, tableros o pasarelas no debera

aumentar el riesgo de caida.

La utilizacion de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura debera
limitarse a las circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el primer
parrafo, la utilizacién de otros equipos de trabajo mas seguros no esté justificada por el
bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de los emplazamientos que el empresario

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragén y La Rioja

no pueda modificar.

La utilizacién de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se
limitara a circunstancias en las que la evaluacion del riesgo indique que el trabajo
puede ejecutarse de manera segura y en las que, ademas, la utilizacion de otro equipo

de trabajo mas seguro no esté justificada.
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Teniendo en cuenta la evaluacion del riesgo y, especialmente, en funcion de la
duracion del trabajo y de las exigencias de caracter ergondémico, debera facilitarse un

asiento provisto de los accesorios apropiados.

Dependiendo del tipo de equipo de trabajo elegido con arreglo a los apartados
anteriores, se determinaran las medidas adecuadas para reducir al méximo los riesgos
inherentes a este tipo de equipo para los trabajadores. En caso necesario, se debera
prever la instalacion de unos dispositivos de proteccidn contra caidas. Dichos
dispositivos deberan tener una configuracioén y una resistencia adecuadas para prevenir
o detener las caidas de altura y, en la medida de lo posible, evitar las lesiones de los
trabajadores. Los dispositivos de proteccion colectiva contra caidas sélo podran

interrumpirse en los puntos de acceso a una escalera 0 a una escalera de mano.

Cuando el acceso al equipo de trabajo o la ejecucion de una tarea particular exija la
retirada temporal de un dispositivo de protecciéon colectiva contra caidas, deberan
preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificaran en la
planificacion de la actividad preventiva. No podra ejecutarse el trabajo sin la adopcién
previa de dichas medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma
definitiva o temporal, se volveran a colocar en su lugar los dispositivos de proteccion

colectiva contra caidas.

Los trabajos temporales en altura solo podran efectuarse cuando las condiciones

meteoroldgicas no pongan en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores.

3.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

3.1. PROMOTOR

El Promotor es cualquier persona fisica o juridica por cuenta de la cual se realiza la

obra.

Cuando en la ejecucién de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autonomos o diversos trabajadores autbnomos, el promotor antes del
inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designara un

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

La designacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.
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G -distribucion

3.2.

3.3.

DIRECCION FACULTATIVA

Son el técnico o técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la

direccién y del control de la ejecucion de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador de seguridad y salud, la

direccion facultativa asumird parte de las funciones a desempefiar por el coordinador,

en concreto:

- Debera aprobar el Plan de Seguridad y Salud, antes del comienzo de la obra.

- Adoptaréa las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas accedan a
la obra.

- Facilitar el Libro de incidencias, tenerlo en su poder y en caso de anotacion, estara
obligado a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y

Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud es el técnico competente integrado en
la Direccion Facultativa, designado por el Promotor para llevar a cabo las tareas que se
mencionan en el articulo 9 del R.D. 1627/1997.

Durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

- Tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

- Estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases
de trabajo.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas y, en su
caso, los Subcontratistas y los Trabajadores Auténomos apliguen de manera
coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la
obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del
R.D. 1627/1997.

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las

modificaciones introducidas en el mismo.
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- Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24
de la ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan

acceder a la obra.

3.4. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
Promotor, con medios humanos y materiales propios y ajenos, el compromiso de

ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujecién al proyecto y al contrato.

El subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
Contratista, Empresario Principal, el compromiso de realizar determinadas partes o

instalaciones de la obra, con sujecion al proyecto por el que se rige su ejecucion.

Cada Contratista en aplicacién del Estudio de Seguridad y Salud o en su caso el
Estudio Basico, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
Estudio o Estudio Béasico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En
dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que
no podra implicar disminucion de los niveles de proteccidén previstos en el Estudio o

Estudio Basico.

En el caso de Planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicacién del Estudio de
Seguridad y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevencién incluirdn la
valoracion econdémica de las mismas, que no podra implicar disminucion del importe
total, de acuerdo con el segundo parrafo del apartado 4 del articulo 5 del R.D.
1627/1997.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra por el

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador, las funciones que se le

atribuyen en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccion facultativa.
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El Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por el Contratista en funcion del

proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con

la aprobacion expresa de los pérrafos anteriores.

Los Contratistas y Subcontratistas estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el articulo 7 de dicho Real Decreto.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Informar y proporcionar las instrucciones a los Trabajadores Autdnomos sobre todas
las medidas que se hayan de adoptar en lo que se refiere a su seguridad y salud en
la obra.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la Direccién
Facultativa.

Los Contratistas y los Subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta
de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a
las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los
Trabajadores Autonomos por ellos contratados.

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Direccion Facultativa y del
Promotor no eximiran de sus responsabilidades a los Contratistas y a los

Subcontratistas.
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3.5.

TRABAJADORES AUTONOMOS

Trabajador Autdnomo es la persona fisica distinta del Contratista y del Subcontratista,
qgue realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeciéon a un
contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el
Subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la

obra.

Estaran obligados a:

- Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

- Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV
del citado Real Decreto, durante la ejecucioén de la obra.

- Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para
los trabajadores el articulo 29, apartados 1y 2, de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

- Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacién de
actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacion
coordinada que se hubiera establecido.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Elegir y utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el R.D.
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccién
Facultativa.

- Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.
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4.-ORGANIZACION DE LA PREVENCION EN OBRA

4.1. TRAMITACION DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente estudio de seguridad y salud se facilitard4 a las empresas contratistas para
que tal y como establece el art. 7 del R.D. 1627/97, elaboren el correspondiente plan de
seguridad y salud para la obra, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de

Su propio sistema de ejecucion de la obra.

En dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el contratista proponga, con la correspondiente justificacion técnica,
gue no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos en el estudio

0 estudio basico.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el

coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

4.2. ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD EN OBRA

PROMOTOR

l

Coordinador de
Seguridad y Salud

l

! '

CONTRATISTA 1 CONTRATISTA 2
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4.3.

RESPONSABLES DE SEGURIDAD A PIE DE OBRA

La organizacion de la seguridad en la obra es responsabilidad del Promotor, quien
designara (cuando corresponda) al coordinador en materia de seguridad y salud en la
fase de ejecucidon de obra, con las competencias y funciones descritas en el apartado
de Obligaciones de las partes implicadas.

Cada empresa contratista contara a pie de obra con un responsable de seguridad y
salud, que correspondera con una persona de acreditada competencia (con formacién
en materia de prevencion de riesgos y de primeros auxilios), siendo la encargada de
organizar, dirigir y mantener el control y supervision de los trabajos realizados por
empleados de su Empresa asi como de los realizados por otras Empresas
subcontratadas. Como norma general tendra asignadas las siguientes funciones:

- Organizar los trabajos dentro del ambito de su competencia, para garantizar la
realizacion de los mismos con las suficientes garantias de seguridad.

- Supervisar y controlar de forma continuada el cumplimiento de las normas de
seguridad por parte de trabajadores propios como de trabajadores subcontratados.

- Permitir el acceso de sélo personal autorizado/cualificado a los lugares de especial
peligrosidad, o a la realizacién de actividades de especial riesgo (trabajos en altura,
eléctricos, etc.).

- Permitir la manipulacion de maquinaria y vehiculos so6lo a aquél personal que posea
los permisos necesarios y/o reglamentarios, y estén suficientemente formados y
adiestrados.

- Permitir el uso de maquinas, maquinas-herramientas s6lo al personal
suficientemente formado y adiestrado en su uso.

- Controlar que las instalaciones provisionales de obra no presentan riesgos para los
trabajadores.

- Procurar que la obra se encuentre en buen estado de orden y limpieza.

- Controlar el uso efectivo de los Equipos de Proteccién Individual (EPI’s) necesarios
para los trabajos, asi como se encargara de su suministro y reposicion.

- Supervisar la correcta ubicacion y funcionamiento de las protecciones colectivas
(barandillas de proteccion, redes, pasarelas, etc.), no permitiendo los trabajos si

éstas no existen o han sido anuladas.
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- Controlar el buen estado y correcto funcionamiento de la maquinaria y medios
auxiliares empleados.

- Supervisar que se cumple con las normas y procedimientos establecidos,
especialmente con las cinco reglas de oro, para trabajos en instalaciones eléctricas.

- Informar puntualmente a su inmediato superior de los incumplimientos que se
produzcan en materia de seguridad.

- Suspender la actividad en caso de riesgo grave e inminente para la seguridad de los
trabajadores.

- Tener en su poder una lista con las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios
y de extincion de incendios mas cercanos, por si fuese necesario en caso de

accidente.

4.4. ORGANIZACION PREVENTIVA DE LA EMPRESA CONTRATADA

La modalidad de organizacion de los recursos para el desarrollo de las actividades
preventivas de las distintas Empresas que desarrollen los trabajos debera estar
contemplada en lo expresado en el capitulo 11l del Real Decreto 39/1997 por el que se

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Por otro lado, todo el personal antes de incorporarse por primera vez a la obra debera
haber pasado Reconocimiento Médico sobre capacitacion para el trabajo a
desempefiar asi como recibira las instrucciones (informacién) y formacion

complementaria en materia de seguridad referida a los trabajos a realizar.

5.-_ REUNIONES DE SEGURIDAD EN OBRA

A lo largo de la ejecucion del proyecto, se deben realizar reuniones de seguridad en
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obra, donde se traten todos aquellos aspectos que afecten a la seguridad de la misma,
y especialmente se haga un seguimiento y control sobre los incumplimientos

detectados.

A estas reuniones podran asistir ademas de las empresas contratistas, subcontratistas
y trabajadores autdbnomos, el coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de
la obra (en el caso en que sea necesario su hombramiento), la direccidn facultativa y el

promotor o representante del mismo.
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5.1.

5.2.

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

El Comité de Seguridad y Salud es el 6rgano paritario y colegiado de participacion
destinado a la consulta regular y periddica de las actuaciones de la empresa en materia

de prevencion de riesgos.

Segun la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se constituira un Comité de
Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o

mas trabajadores.

El Comité estara formado por los Delegados de Prevencion, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en numero igual al de los Delegados de Prevencion,

de la otra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participaran, con voz, pero sin voto,
los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevencion en la empresa

que no estén incluidos en la composicion a al que se refiere el parrafo anterior.

El Comité de Seguridad y Salud se reunira trimestralmente y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo, adoptando sus propias normas de

funcionamiento.

DELEGADOS DE PREVENCION

Los Delegados de Prevencién son los representantes de los trabajadores con funciones
especificas en materia de prevencion de riesgos en el trabajo, reflejadas en el articulo

36 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (L.P.R.L.).

El nimero de Delegados de Prevencion en la Empresa viene determinado en el articulo

35 de la citada Ley, pudiendo ser:

- El Delegado de Personal cuando éste exista (articulo 35.2 de la L.P.R.L.).

- Por eleccién por mayoria entre los trabajadores si en el centro de trabajo no hay
representantes con antigiiedad suficiente (adicional 42 de la L.P.R.L.).

- Cualquier otro trabajador designado por los trabajadores o sus representantes

segun lo dispuesto en el convenio colectivo (articulo 35.4 de la L.P.R.L.).
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5.3. SERVICIOS DE PREVENCION

El Servicio de Prevencién es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada proteccion de
la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al
empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los O6rganos de
representacion especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario debera
facilitar a dicho servicio el acceso a la informacion y documentacion a que se refiere el

apartado 3 del articulo 30 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Los servicios de Prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la

empresa el asesoramiento y apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en ella

existentes y en lo referente a:

- El disefio, aplicacion y coordinacion de los planes y programas de actuacion
preventiva.

- La evaluacion de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud
de los trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta Ley.

- La determinaciéon de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

- Lainformacion y formacion de los trabajadores.

- La prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados

del trabajo.

El Servicio de Prevencion tendra caracter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formacion, especialidad,
capacitaciéon, dedicacion y nUmero de componentes de estos servicios, asi como sus
recursos técnicos, deberan ser suficientes a adecuados a las actividades preventivas a
desarrollar, en funcion de las siguientes circunstancias:

- Tamafio de la empresa.

- Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

- Distribucion de riesgos en la empresa.
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6.-MEDIDAS DE ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA Y ANTE
RIESGO GRAVE E INMINENTE

El principal objetivo ante cualquier emergencia es su localizacion y, a ser posible, su
eliminacién, reduciendo al minimo sus efectos sobre las personas y las instalaciones.
Por ello antes del comienzo de los trabajos todo el personal de obra deber& recibir
informacion e instrucciones precisas de actuacion en caso de emergencia y de

primeros auxilios.

En particular a los trabajadores se les informara, entre otros puntos de:

- Medidas de evacuacion de los trabajadores (salidas de emergencia existentes).

- Normas de actuacion sobre lo que “se debe” y “no se debe hacer” en caso de
emergencia.

- Medios materiales de extincion contra incendios y actuacién en primeros auxilios.

Por otra parte, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo

grave e inminente el Jefe de Brigada (Encargado o Capataz) debera:

- Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia de
dicho riesgo asi como de las medidas preventivas a adoptar.

- Adoptar las medidas y dar las érdenes necesarias para que en caso de riesgo
grave, inminente e inevitable los trabajadores puedan interrumpir su actividad, no
pudiéndose exigir a los trabajadores que reanuden su actividad tanto en cuanto
persista el peligro.

- Habilitar lo necesario para que el trabajador que no pudiese ponerse en contacto
con su superior ante una situacion de tal magnitud interrumpa su actividad,
poniéndolo en conocimiento de su superior inmediato en el minimo tiempo posible.

- Poner en conocimiento en el menor tiempo posible de la Direccién Facultativa y del

titular del Centro de Trabajo, la aparicion de tales circunstancias.
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6.1. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

Como medida general, cada grupo de trabajo o brigada contara con un botiquin de
primeros auxilios completo, revisado mensualmente, que estara ubicado en lugar
accesible, proximo a los trabajos y conocido por todos los trabajadores, siendo el Jefe
de Brigada (Encargado o Capataz) el responsable de revisar y reponer el material.

En caso de producirse un accidente durante la realizacion de los trabajos, se procedera

segun la gravedad que presente el accidentado.

Ante los accidentes de caracter leve, se atendera a la persona afectada en el botiquin
instalado a pie de obra, cuyo contenido se detalla mas adelante.

Si el accidente tiene visos de importancia (grave) se acudira al Centro Asistencial de la
mutua a la cual pertenece la Contrata o0 Subcontrata, (para lo cual deberan
proporcionar la direccion del centro asistencial mas cercano de la mutua a la que

pertenezca), donde tras realizar un examen se decidira su traslado o no a otro centro.

Si el accidente es muy grave, se procedera de inmediato al traslado del accidentado al

Hospital mas cercano.

Por todo lo anterior, cada grupo de trabajo deber& disponer de un teléfono maévil y un
medio de transporte, que le permita la comunicacion y desplazamiento en caso de

emergencia.

s

6.2. BOTIQUIN

El contenido minimo del botiquin sera: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodén hidrofilo, venda, esparadrapo, apdésitos adhesivos, tijeras, pinzas y

guantes desechables.

Junto al botiquin se dispondra de un cartel en el que figuren de forma visible los
nameros de teléfonos necesarios en caso de urgencias como los del hospital mas
proximo, centro asistencial mas cercano, de la mutua de las distintas empresas

intervinientes, servicio de ambulancias, bomberos, policia local, ...
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6.3. EXTINCION DE INCENDIOS

Este apartado tiene por objeto dar una serie de recomendaciones relativas a la

actuacion contra el fuego en el caso de que éste llegara a producirse.

En primer lugar, se intentara sofocar el conato de incendio y, si se observara que no se

puede dominar el incendio, se avisara de inmediato al servicio Municipal de Bomberos.

Para hacer funcionar los extintores portatiles se seguiran los siguientes pasos:

- Sacar la anilla que hace de seguro.

- Abrir la valvula de gas impulsor de botellin adosado (si es de presion incorporada no
tiene este paso).

- Apretar la pistola dirigiendo el chorro a la base de las llamas y barrer en abanico.

La posicibn mas ventajosa para atacar el fuego es colocarse de espaldas al viento en el

exterior, o a la corriente en el interior de un local.

Es elemental dirigir el chorro de salida hacia la base de las llamas, barriendo en zigzag
y desde la parte més préxima hacia el interior del incendio.

Si se utilizan sobre liquidos inflamables, no se debe aproximar mucho al fuego ya que
se corre el peligro de que se proyecte el liquido al exterior. Hay que barrer desde lejos

y acercarse poco a poco al fuego.

Siempre que las actuaciones para atacar no se dificulten grandemente a consecuencia
del humo, no deben abrirse puertas y ventanas; provocarian un tiro que favorecerian la

expansiéon del incendio.

Recordar que a falta de proteccién respiratoria, una protecciébn improvisada es
colocarse un pafuelo humedo cubriendo la entrada de las vias respiratorias,
procurando ir agachado a ras del suelo, pues el humo por su densidad tiende a ir hacia

arriba.

Si se inflaman las ropas, no correr, las llamas aumentarian. Revolcarse por el suelo y/o
envolverse con manta o abrigo. Si es otra la persona que vemos en dicha situacion,

tratar de detenerla de igual forma.
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7.-COMUNICACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES

El Empresario cumplimentara el parte de accidente de trabajo (segun el modelo oficial)
en aquellos accidentes de trabajo o recaidas que conlleven la ausencia del accidentado
del lugar de trabajo de, al menos, un dia, salvedad hecha del dia en que ocurrio el

accidente, previa baja médica.

Dicho documento sera remitido por la Empresa a la Mutua o Entidad Gestora o
Colaboradora de la Seguridad Social, que tiene a su cargo la proteccién por accidente
de trabajo, en el plazo maximo de 5 dias habiles, contados desde la fecha en que se

produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica.

Aquellos accidentes ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada
de trabajo que provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean considerados como
graves o muy graves, o que el accidente ocurrido en un centro de trabajo afecte a mas
de cuatro trabajadores, pertenezcan o0 no en su totalidad a la plantilla de la Empresa,
esta ademas de cumplimentar el parte de accidente comunicara éste hecho, en el plazo
maximo de 24 horas, por telegrama u otro medio de comunicacion andlogo, a la
Autoridad Laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente, debiendo constar
en la comunicacion la razon social, domicilio y teléfono de la Empresa, nombre del
accidentado, direccibn completa del lugar donde ocurrié el accidente asi como una

breve descripcion del mismo.

La relacién de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica debera cumplimentarse
mensualmente. Dicho documento sera remitido por la Empresa, en los modelos
oficiales, a la entidad gestora de accidentes de trabajo en los plazos que marca la

legislacion vigente.

Finalmente, todo incidente o accidente ocurrido en obra debe quedar registrado,
debiendo notificarse en todos los casos al Coordinador de Seguridad y Salud, o a la
Direccion Facultativa cuando no fuera necesaria su designacion, a la mayor brevedad

posible.
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Todo accidente ocurrido en la obra debe ser investigado por la empresa a la que
pertenezca el trabajador, elaborando el preceptivo informe de investigacion de
accidentes, que deberd ser archivado junto con el resto de documentacion del
accidente. Este informe estard a disposicién del Coordinador de Seguridad y Salud, y
de la Direccion Facultativa.

8.-SERVICIOS HIGIENICOS

En aplicacién de lo exigido a este respecto por la normativa aplicable, anexo IV parte A
del R.D.1627/97, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion se deberan destinar los servicios higiénicos (vestuarios, retretes y

lavabos) necesarios para los trabajadores.

En el caso en que se utilicen instalaciones provisionales (casetas o similar), se
garantizard para todo el periodo que abarque la ejecucién, mientras exista personal

imputable a la misma.

Las instalaciones se mantendran en adecuadas condiciones de higiene y limpieza,
guedando totalmente prohibido el almacenamiento de sustancias y material de obra en

su interior, pues su uso no es el de almacén.

Los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza

necesaria, debiendo encontrarse los vestuarios proximos a las salas de aseo.

No obstante, al ejecutarse la obra en locales ya construidos, y dotados ya de este tipo
de instalaciones, podran utilizarse las mismas (previo acuerdo con la propiedad), o en
su caso los existentes en las instalaciones de las empresas a las que pertenezcan,

cuando esta posibilidad sea viable.

Ademas, en la obra, los trabajadores dispondran de suficiente agua potable, la cual se
mantendra en recipientes adecuados para su conservacion e higiene y marcados con el

nombre de su contenido.
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9.-FORMACION E INFORMACION A LOS TRABAJADORES

De conformidad con los articulos 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo

gue se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La informacion debera ser comprensible para los trabajadores afectados. Al ingresar en
la obra se informara al personal de los riesgos especificos de los trabajos a los cuales
van a ser asignados, asi como las medidas de seguridad que deberdn emplear

personal y colectivamente.

Se insistira en la importancia del uso de los medios preventivos puestos a su
disposicion, ensefiando su correcto uso y explicando las situaciones peligrosas a que la

negligencia o la ignorancia pueden llevar.

Conforme al articulo 8 del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, el empresario debera
informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los

que les protegen, asi como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse.

Asimismo, deberd proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la

forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

El empresario garantizar4 la formacién y organizarq, en su caso, sesiones de
entrenamiento, para la correcta utilizacion de los Equipos de Protecciéon Individual,
especialmente cuando se requieran la utilizacién simultanea de varios equipos que por

su especial complejidad asi lo haga necesaria.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartirdn cursillos de socorrismo y primeros
auxilios, de forma de que en cada obra disponga de algin socorrista con todos los

medios que precise.
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10.-

Por otra parte, conforme el articulo 5 del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo, los trabajadores y los representantes de los
trabajadores deberan recibir una formacion e informacion adecuadas sobre los riesgos
derivados de la utilizacibn de los equipos de trabajo, asi como las medidas de

prevencion y proteccion que hayan de adoptarse.

La informacién suministrada preferentemente por escrito debera contener, como

minimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilizacion de los equipos de trabajo, teniendo
en cuenta las instrucciones del fabricante, asi como las situaciones o formas de
utilizacién anormales y peligrosas que puedan preverse.

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida
en la utilizacion de los equipos de trabajo.

- Cualquier otra informacion de utilidad preventiva.

Igualmente, se informara a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atencion a
los riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo
inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los

utilicen directamente.

VIGILANCIA DE LA SALUD

El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio la vigilancia periédica de su

estado de salud en funcion de los riesgos inherentes al trabajo.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del
trabajador y la confidencialidad de toda la informacion relacionada con su estado de

salud.

Atendiendo a esta obligacion, todo trabajador que se incorpore a la obra habra pasado
un reconocimiento médico que avale su aptitud médica para el desempefio de las

actividades que vaya a realizar.
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11.- RESPONSABILIDADES Y PENALIZACIONES

El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
podra dar lugar a responsabilidades administrativas, asi como en su caso, a
responsabilidades penales y a las civiles por los dafios y perjuicios que puedan

derivarse de dicho incumplimiento.

No se penalizara los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente,
en los casos que se aprecie la identidad de sujeto hecho y fundamento, por parte de la
Autoridad Laboral competente.

11.1. REQUERIMIENTOS POR INCUMPLIMIENTOS

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud o la Direccion Facultativa comprobase la
existencia de una infraccibn a la normativa sobre prevencion de riesgos laborales,
requerira al empresario para la subsanacion de las deficiencias observadas, salvo que
por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralizacion prevista
en el articulo 14 del R.D. 1627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion, todo ello sin perjuicio de la

propuesta de sancién correspondiente en su caso.

El requerimiento formulado por el Coordinador de Seguridad y Salud o la Direccién
Facultativa se hard saber por escrito al empresario presuntamente responsable
sefialando las anomalias para su subsanacién. Dicho requerimiento se pondra,

asimismo, en conocimiento de los Delegados de Prevencion.

Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, la
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persona que realiza la demanda propondra al Promotor la penalizacién por tales

hechos.

11.2. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la
Direccion Facultativa compruebe que la inobservancia de la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores podra ordenar la paralizacion inmediata de tales

trabajos o tareas, dejando constancia en el Libro de Incidencias.
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11.3.

Dicha medida ser4d comunicada a la Empresa responsable, que la pondra en
conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Delegado de Prevencién o,
en su ausencia, de los Representantes del Personal. Por otro lado, la persona que
hubiera ordenado la paralizacion debera dar cuenta a la Inspecciéon de Trabajo y
Seguridad Social del cumplimiento de esta notificacion.

La paralizacion de los trabajos se levantara por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social si la hubiese decretado, por el Coordinador de Seguridad y Salud o por el
Empresario tan pronto como se subsanen las causas que la motivaron, debiendo el
empresario comunicarlo a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social y/o al

Coordinador de Seguridad y Salud, segun el caso.

LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud un Libro de incidencias que constard de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.

El Libro de incidencias, que debera mantenerse siempre en la obra, estard en poder del

técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

A dicho libro tendran acceso la Direccion Facultativa, los Contratistas, los
Subcontratistas y los Trabajadores Autonomos, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las Empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Publicas
competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los

fines a que se refiere el parrafo primero de este apartado.

Efectuada una anotacion el libro de incidencias, el técnico que haya aprobado el Plan
de Seguridad y Salud, estara obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una
copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia en la que se realiza
la obra. Igualmente debera notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y

a los representantes de los trabajadores de éste.
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11.4. PENALIZACIONES

Son infracciones a la normativa en materia de Prevencidn de Riesgos Laborales las
acciones u omisiones de los Empresarios que incumplan las normas legales,
reglamentarias y clausulas normativas de los convenios colectivos en materia de
seguridad y salud sujetas a responsabilidades conforme a la Ley de Prevencién de

Riesgos Laborales.

Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales de las
Contratas y Subcontratas, el Coordinador de Seguridad y Salud podra proponer al

Promotor la aplicacion de penalizaciones.

Se calificaran estas penalizaciones como leves, graves y muy graves, en atencion a la
naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad con

los apartados siguientes.

Las penalizaciones podran imponerse en grado minimo, medio y maximo, atendiendo a

los siguientes criterios:

- La peligrosidad de las actividades desarrolladas.

- El caracter transitorio o permanente de los riesgos.

- La gravedad de los dafios producidos o que hubieran podido producirse por la
ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.

- El nimero de trabajadores afectados.

- Las medidas de proteccién individual o colectiva adoptadas por el empresario y las
instrucciones impartidas por éste en orden a la prevencion de riesgos.

- El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos del Coordinador de

Seguridad y Salud.
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- La inobservancia de las propuestas realizadas por los Servicios de Prevencion, los
Delegados de Prevencion o el Comité de Seguridad y Salud de la empresa para la
correccion de las deficiencias legales existentes.

- La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia

de las normas en materia de prevencién de riesgos laborales.
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OBJETO

El objeto de este documento es valorar los gastos asignados segun previsiones del

desarrollo de este Plan de Seguridad y Salud Laboral.

En relacion a este capitulo, se incluyen y valoran:

Las protecciones personales.

Las protecciones colectivas no integradas en maquinas e instalaciones (no se

incluyen los andamios, plataformas, escaleras, protecciones mecanicas o eléctricas de

maquinas y cuadros, etc., por considerarlas elementos integrantes de los medios de

produccion).

Las protecciones para las instalaciones eléctricas provisionales.
La Medicina Preventiva y Primeros Auxilios previstos para los trabajadores.
Las horas de personal dedicadas a formacion, vigilancia y reuniones de seguridad.

Los costes, incluyendo limpieza y mantenimiento, de las instalaciones de Higiene y

bienestar.
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2.

PROTECCIONES PERSONALES

PRECIO PRECIO
uD. DENOMINACION CANTIDAD [UNITARIO| TOTAL
Ud. [ Casco de seguridad homologado 5 5,00 € 25,00 €
Ud. [ Gafa antipolvo y anti-impactos 4 7,40 € 29,60 €
Ud. | Gafa sopletero 2 6,50 € 13,00 €
Ud. | Pantalla de soldador 2 22,50 € 45,00 €
Ud. [ Cristal pantalla de soldador 4 1,26 € 5,04 €
Ud. | Pantalla facial 3 8,40 € 25,20 €
Ud. [ Mascarilla antipolvo 15 1,50 € 22,50 €
Ud. | Protector auditivo (tapdn) 10 0,40 € 4,00 €
Ud. | Protector auditivo (casco) 3 16,50 € 49,50 €

Arnés para trabajos en altura con dispositivo

Ud. | de anticaida mévil y linea de vida 3 546,20 €| 1.638,60 €
Ud. [ Grupo de respiracion autbnomo 1 350,00 € 350,00 €
Ud. [ Mono o buzo de trabajo 5 32,00 € 160,00 €
Ud. | Impermeable 5 25,30 € 126,50 €
Ud. | Guantes dieléctricos 2 32,50 € 65,00 €
Ud. [ Guantes de uso general 2 3,50 € 7,00 €
Ud. [ Botas impermeables al agua y a la humedad 5 22,40 € 112,00 €
Ud. [ Botas de seguridad de cuero 5 28,40 € 142,00 €
Ud. | Botas dieléctricas 2 26,14 € 52,28 €
Ud. [ Mandil soldador 2 19,83 € 39,66 €
Ud. [ Manguitos soldador 2 7,82 € 15,64 €
Ud. [ Chaleco reflectante 5 17,50 € 210,00 €

TOTAL PROTECCIONES PERSONALES 3.141,75€
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PROTECCIONES COLECTIVAS

No se incluyen protecciones propias de andamios, maquinas, etc., por considerarlas

parte integrante de los medios de produccion.

PRECIO PRECIO
uD. DENOMINACION CANTIDAD |UNITARIO| TOTAL
Sefial normalizada de tréafico con soporte
Ud. | metalico, incluida la colocacion 4 27,20 € 108,80 €
Cartel indicativo de riesgo con soporte
Ud. [ metalico, incluida la colocacién 4 5,63 € 22,52 €
Cartel indicativo de riesgo sin soporte
Ud. | metalico, incluida la colocacion 4 4,30 € 17,20 €
Corddn de balizamiento reflectante,
Mts. | incluidos soportes, colocacién y desmontaje 101 0,50 € 50,50 €
Cinta plastica de balizamiento en colores
Mts. [ blanco y rojo 12 0,20 € 2,40 €
Ud. [ Jalén de sefializacién, incl. colocacion 20 1,00 € 20,00 €
Sefializacién y proteccién de zanjas con
Ud. [ chapas en cruces y caminos 5 29,15 € 145,75 €
Hrs. | Camién de riego, incluido el conductor 12 28,85 € 346,20 €
Ud. [ Mampara antiproyecciones 2 67,63 € 135,26 €
Hrs. | Mano de obra de sefializacion 21 571€ 119,91 €
Mano de obra de brigada de seguridad
empleada en mantenimiento y reposicion de
Hrs. | protecciones 8 13,82 € 110,56 €
Teléfono mavil disponible en obra, incluida
Ud. | conexion y utilizacion 2 60,00 € 120,00 €
Extintor de polvo polivalente de 6 Kg,
Ud. [incluido el soporte 2 214,00 € 428,00 €
TOTAL PROTECCIONES COLECTIVAS 1.645,51 €
PROTECCIONES INSTALACION ELECTRICA
PRECIO PRECIO
uD. DENOMINACION CANTIDAD |UNITARIO| TOTAL
Instalacién de puesta a tierra compuesta por
cable de cobre, electrodo conectado a tierra
Ud. | en masas metélicas, etc. 1 7513 € 7513 €
Interruptor diferencial de media sensibilidad
Ud. | (300 mA), incluida instalacién 2 87,16 € 174,32 €
Interruptor diferencial de alta sensibilidad
Ud. | (30 mA), incluida instalacion 2 93,16 € 186,32 €
TOTAL PROTECCIONES INSTALACION ELECTRICA 435,77 €
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5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

PRECIO PRECIO
uD. DENOMINACION CANTIDAD [UNITARIO| TOTAL
Ud. | Botiguin 2 90,00 € 180,00 €

Reposicién material sanitario durante el
Ud. [transcurso de la obra 2 60,10 € 120,20 €
Ud. [ Reconocimiento médico obligatorio 5 30,05 € 150,25 €
TOTAL MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 450,45 €

VIGILANCIA Y FORMACION

No se han valorado las horas de dedicacién de los mandos a funciones de vigilancia y

asesoramiento de seguridad por considerarlas integradas en sus funciones de

produccién.
PRECIO PRECIO
uD. DENOMINACION CANTIDAD [UNITARIO| TOTAL
Reuniéon mensual de la Cimisién de
Ud. | seguridad de la obra 1 90,15 € 90,15 €
Formacion de Seguridad e Higiene en el
Hrs. [ trabajo 15 21,04 € 315,60 €
Control y asesoramiento de seguridad
Ud. | (visitas técnicas) 4 300,51 €| 1.301,21 €
TOTAL VIGILANCIA Y FORMACION  1.706,96 €
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
PRECIO PRECIO
UD. DENOMINACION CANTIDAD | UNITARIO TOTAL
Meses | Alquiler de barracon para vestuarios 1 270,46 € 270,46 €
Ud. | Taquilla metalica individual con llave 7 35,60 € 249,20 €
Alquiler de barracon para aseos con dos
Meses | duchas, dos lavabos y un WC 1 408,69 € 408,69 €
Mano de obra empleada en limpieza 'y
conservacion de instalaciones de
Hrs. [personal 8 12,02 € 96,16 €
Suministro de agua para aseos y energia
eléctrica para vestuarios y aseos
Ud. |totalmente terminados 1 300,00 € 300,00 €
TOTAL INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  1.414,67 €
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8. PRESUPUESTO TOTAL
CONCEPTO TOTAL

PROTECCIONES PERSONALES 3.141,75 €
PROTECCIONES COLECTIVAS 1.645,51 €
PROTECCIONES INSTALACION ELECTRICA 435,77 €
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIIOS 450,45 €
VIGILANCIA Y FORMACION 1.706,96 €
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 1.414,67 €
PRESUPUESTO TOTAL DE SEGURIDAD Y SALUD | 8.795,11 €

Asciende el presente presupuesto de Seguridad y Salud para los trabajos de ejecucion
del proyecto de VARIANTE DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA
RALLA - ESQUEDAS” ENTRE EL APOYO T-120 A S.E.T “ESQUEDAS?”, a la cantidad
de OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON ONCE CENTIMOS
(8.795,11 €).

Zaragoza, octubre de 2024

El Ingeniero Industrial
al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.l.ILA.R.
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DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD AL PROYECTO

VARIANTE DE LA LINEA ELECTRICA
DE ALTA TENSION 132 kV “LA RALLA - ESQUEDAS”
ENTRE EL APOYO T-121Y
LA SUBESTACION “ESQUEDAS?”

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA SOTONERA
(PROVINCIA DE HUESCA)
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INDICE DE PLANOS Y CROQUIS
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESCALERAS DE MANO (I, Il y 1Il)

SENALIZACION (1, Iy 1)

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

BARANDILLA DE PROTECCION

PROTECCION EN ZANJAS (I y 1I)

BALIZAMIENTO EN CORTES DE CARRETERA CON DESVIO
PORTICO DE BALIZAMIENTO EN LINEAS ELECTRICAS AEREAS
TERRAPLENES Y RELLENOS

CODIGO DE SENALES PARA MANIOBRAS (ly II)

EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA

RIESGOS ELECTRICOS (I, II, I, IV y V)

TRABAJOS DE SOLDADURA

MANIPULACION Y USO DE BOTELLAS (I y Il

CARTEL DE TELEFONOS DE URGENCIA EN OBRA

CABLES PUESTA A TIERRA PORTATILES

CABLES DE PUESTA A TIERRA Y EN CORTOCIRCUITO CON TRANSFORMADOR
CREACION DE LA ZONA DE TRABAJO (I, Iy Il)
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SENALIZACION

La sefializacién de seguridad en los lugares de trabajo tiene como misién llamar la atencién rapidamente sobre objetosy situaciones que pueden provocar peligros.
Asi como indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad.
Las sefiales de seguridad se dividen en cuatro categorias, teniendo cada una de ellas una formay color diferentes.

PROHIBICION
Lo que no se debe hacer

OBLIGACION
Lo que se debe hacer

ADVERTENCIA
Precaucion
Delimitacion de zonas peligrosas

SITUACION DE SEGURIDAD
Emplazamiento de primeros auxilios
Sefializacion de vias de evacuacion

CORONA CIRCULAR CIRCULO CON TRIANGULO CUADRADO
CON BANDA OBLICUA CIRCUNFERENCIA EQUILATERO RECTANGULO
DIAMETRAL DECOLOR EXTERNA DELIMITADO POR UNA VERDE
ROJO CONCENTRICA AZUL BANDA AMARILLO

-

[}

T .

= ©

2%

B

3

wn 9O

@ > 1 2

= ®

32 11

oS

835

33

o®

&

=

T3 8 13

1A

» —

£

8o

S®

88

@2

9§ 4 5 15

8s

s>

@ B

OTROSSIMBOLOS

‘ I—‘.
~

19

. Aguano potable 11. Uso obligatorio de mascarilla 22. Resgo de incendio 36. Equipo primeros auxilios

. Prohibido apagar con agua 12. Uso obligatorio de casco 23. Resgo de explosién 37. Direccién de socorro

. Prohibido encender fuego 13. Uso obligatorio de protectores auditivos 24. Resgo de cargas suspendidas 38. Localizacion salida de socorro

. Prohibido fumar 14. Uso obligatorio de gafas 25. Resgo de radiacion 39. Direccién hacia salida de socorro

15.
16.

Uso obligatorio de guantes

26.

Resgo de intoxicacion

. Direccién hacia primeros auxilios

. Alto! No pasar Uso obligatorio de botas 27. Resgo de corrosién 41. Localizacion primeros auxilios
. Prohibido transportar personas 17. Uso obligatorio de pantalla protectora 28. Riesgo eléctrico 42. Slida de socorro. Deslizar
. Prohibido el paso a carretillas 18. Es obligatorio lavarse las manos 29. Peligro indeterminado 43. Direccién hacia salida de socorro

1
2
3
4
5. Prohibido el paso a peatones
6
7
8
9. Prohibido accionar

1

19.

Uso obligatorio de cinturén de seguridad  30. Caida de objetos 44. Via de evacuacion
0. No utilizar en caso de emergencia  20. Uso obligatorio de cinturén de seguridad ~ 31. Caidas a distinto nivel 45. Salida en caso de emergencia
21. Uso obligatorio de protector fijo 32. Caidas al mismo nivel
33. Radiaciones laser
34, Paso de carretillas
35. Riesgo biol6gico

SENALIZACION |
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SENALES CON ROTULO: g la sefial de seguridad necesita una informacion adicional puede ser afiadida mediante un rétulo.

® om

APARTIR DE
ESTEPUNTO

SENALES COMBINADAS Recomendables cuando el riesgo requiera mas de un tipo de sefial para comunicar el mensaje de seguridad.

uso
OBLIGATORI0]
DELCASCO

SALIDA
DE

HO

/

B>

® A A

iATENCION! ‘

®

SENALES CONTRA INCENDIOS Indican la localizacion de equipos e instalaciones de extincion.

NO0doE=REOWN

EXTINTOR CARRO BOCADE PULSADOR DE AVISADOR MATERIAL TELEFONO LOCALIZACION
EXTINTOR INCENDID ALARMA SONORO CONTRA ENCASO DE EQUIPOS CONTRA
INGENDIOS EMERGENCIA INGENDIOS

SENALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS:

£
[

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del simbolo.

Facimente Inflamable Extremadaments inflamable

Carrosavo

oy

b
Imtante

8

Comburents
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ANEXO |: NTP-278 ZANJAS: PREVENCION DEL DESPRENDIMIENTO
DE TIERRAS INTRODUCCION

1.- DEFINICION

En los trabajos llevados a cabo en zanjas se producen con frecuencia accidentes
graves o mortales a causa del desprendimiento de tierras. Por ello es necesario
adoptar aquellas medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores que tienen

que llevar a cabo labores en el interior de las mismas.
Se entiende por zanja una excavacion larga y angosta realizada en el terreno.

Esta NTP contempla la excavacion de zanjas realizadas con medios manuales o
mecanicos que cumplan las siguientes caracteristicas:

= Anchura maxima <2 m.

» Profundidad maxima <7 m.

= Nivel freético inferior a la profundidad o rebajado.

= No se incluyen los terrenos rocosos ni blandos o expansivos.

Con caracter general se debera considerar peligrosa toda excavacién que, en terrenos

corrientes, alcance una profundidad de 0,80 my 1,30 m en terrenos consistentes.

2.- MEDIDAS DE PREVENCION

En todos los casos se debera llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de
conocer la estabilidad del mismo. La experiencia en el lugar de ubicacién de las obras

podr& avalar las caracteristicas de cortes del terreno.

En general se adoptaran las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos,

segun la naturaleza y condiciones del terreno.

Las excavaciones de zanjas se ejecutaran con una inclinacion de talud provisional
adecuadas a las caracteristicas del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda

excavacion cuya pendiente sea superior a su talud natural. (Fig. 1)

Péagina 237

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n°® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| P TNV SN

INDUSTRIALES DE ARAGON Y |}

FROS
A\ RIOJA

) , L EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
C—"—dISUIbUCIDH O&M DISENO DE RED Y C :

TRUCCGION
DE FECHA : 20/11/20

24A

E-VISAD

Paligro pequeho normal Peligreso

Fig. 1: Talud natural de a°

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesién bajo la accién de los
elementos atmosféricos, tales como la humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando
lugar a hundimientos, es recomendable calcular con amplios margenes de seguridad la

pendiente de los tajos.

En las excavaciones de zanjas se podran emplear bermas escalonadas, con mesetas
no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del
terreno con angulo entre 60° y 90° para una altura maxima admisible en funcion del

peso especifico aparente del terreno y de la resistencia simple del mismo.

Si se emplearan taludes mas acentuados que el adecuado a las caracteristicas del
terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no rednan las condiciones
indicadas, se dispondrd una entibacion que por su forma, materiales empleados y
secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a las caracteristicas del

terreno: entibacion cuajada, semicuajada o ligera.

La entibacion debe ser dimensionada para las cargas maximas previsibles en las

condiciones mas desfavorables.

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los
codales que se hayan aflojado. Se extremaran estas prevenciones después de
interrupciones de trabajo de mas de un dia y/o de alteraciones atmosféricas como

lluvias o heladas.

Los productos de la excavaciéon que no hayan de retirarse de inmediato, asi como los
materiales que hayan de acopiarse, se apilaran a la distancia suficiente del borde de la

excavacion para que no supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a
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desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose adoptar como

minimo el criterio de distancias de seguridad indicado en la Fig. 2.

() d2h/2
[ d2he

n (errenos arengsos
r
1

—

Fig. 2

Cuando en los trabajos de excavaciéon se empleen maquinas, camiones, etc. que
supongan una sobrecarga, asi como la existencia de trafico rodado que transmita
vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se
adoptaran las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y

sefalizacion de las diferentes zonas.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hara previamente un
estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los
trabajos, los cuales podran ser aislados o de conjunto, segun la clase de terreno y
forma de desarrollarse la excavacion, y en todo caso se calculara y ejecutara la manera
que consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin alterar las
condiciones de estabilidad del resto de la construccion.

En general las entibaciones o parte de éstas se quitaran solo cuando dejen de ser

necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en
su interior, se mantendra uno de retén en el exterior, que podra actuar como ayudante

de trabajo y dara la alarma caso de producirse alguna emergencia.

En la obra se dispondra de palancas, cufias, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizaran para la entibacion y se reservaran para equipo, de salvamento, asi como de
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que

puedan accidentarse.
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Si al excavar surgiera cualquier anomalia no prevista, se comunicara a la Direccion

técnica. Provisionalmente el contratista adoptara las medidas que estime necesarias.

2.1.- CORTES SIN ENTIBACION: TALUDES

Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitacion de

viales o cimentaciones, podran realizarse cortes verticales sin entibar.

En terrenos sueltos o que estén solicitados debera llevarse a cabo una entibacion

adecuada.

Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de excavacion
constituye una de las medidas mas eficaces frente al riesgo de desprendimiento de

tierras.

La tabla 1 sirve para determinar la altura maxima admisible en metros de taludes libres
de solicitaciones, en funcion del tipo de terreno, del angulo de inclinacién de talud 3 no
mayor de 60° y de la resistencia a compresion simple del terreno (Fig. 3).

Tabla 1: Determinacién de la altura maxima
admisible para taludes libres de solicitaciones

*Valores intermedios se interpolaran linealmente
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“ | Angulo Raesistencia & compresién simpla Rusen
Tipo de tereno | de talud : o kglem? - i
It i 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,625 | 20,750
Arcila y limos muy 30 240 | 460 680 | 7,00 | 700
plédsticos 45 240 | 400 | 570 | 700 | 7,00
. B0 2,40 3,60 4,90 6,20 7,00
| Arcila y limos de ap 240 | 490 | 700 | 7,00 | 7,00
plasticidad media 45 240 | 410 | 580 | 700 | 700
60 240 | 3860 | 490 | 6230 | 700
Amcilay limospoco | 30 450 | 7,00 | 700 | 700 | 700
plasticos, arcillas 45 3,20 540 [ 7.00 700 | 700
aArencsas y amnas &80 250 | 390 | 530 | 880 | 700
| arcilosas (H méx. an m)*
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La altura méaxima admisible H max. en cortes ataluzados del terreno, provisionales, con
angulo comprendido entre 60° y 90° (talud vertical), sin solicitacion de sobrecarga y sin
entibar podrd determinarse por medio de la tabla 2 en funcién de la resistencia a
compresion simple del terreno y del peso especifico aparente de éste. Como medida de
seguridad en el trabajo contra el "venteo" o pequefio desprendimiento se emplearan

bermas escalonadas con mesetas no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores

de 1,30 m (Fig. 4).

H maxima

Fig. 3

Tabla 2: Altura méaxima admisible H max. en m*

Resistencia a Peso espacifico aparents ¥ en g/cm?
compresiin simple pec e 3 Ul 4

Ruen Kglc 220 | 2,10 | 2,00 | 1,9 | 1,80
0,250 1,06 1,10 1,15 1,20 1,25
0,300 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50
0,400 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
0,500 2,10 2,20 2,30 2,45 2,60
0,600 2,60 | 2,70 280 ( 295 | 3,10
0,700 3,00 3,15 3,30 3,50 3,70
0,800 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20
0,800 3,90 4,05 4,20 4,45 4,70
1,000 4,30 4,50 4,70 4,95 5,20
1,100 470 4,95 5,20 5,20 5,20
21,200 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20

* Valores intermedios se interpolaran linealmente

Documento original depositado en los archivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragon y La Rioja

Péagina 241

FVAFADQ20Z1JBBEU verificable en https://coiiar.e-gestion.es

con Reg. Entrada n® RG06102-24 y VISADO electrénico VD05000-24A de 20/11/2024. CSV







| P TNV SN

FROS

-distribucion

INDUSTRIALES DE ARAGON Y |]

A RIOJA

EDISTRIBUCION REDES DIGITALES

O&M DISENODERED Y C TRUCGION
DE FECHA : 20/11/20]

24A

E-VISAD

Talud provisional junia a ¢imentacion

A

Talud provisicnal junta a vial

Fig. 4

El corte de terreno se considerard solicitado por cimentaciones, viales y acopios

equivalentes, cuando la separacion horizontal "S" (Fig. 5), entre la coronacién del corte

y el borde de la solicitacion, sea mayor o igual a los valores "S" de la tabla 3.

20,65m

H maxima

£1,30m

|

Fig. 5

Tabla 3: Determinacién de la distancia de

seguridad (S en fig. 5) para cargas proximas al

borde de una zanja

Tipo de solictacién Alpitio de telud
B> 60° B s60°
Cimentaciones D D
Vial o acopios equivalentes D D2
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En excavaciones junto a cimentaciones enrasadas o mas profundas, se debera
comprobar si existe peligro de levantamiento del fondo. En general no existe peligro

siempre que se verifique (Fig. 6) que:

SECCION +B Y

Excavacion

Espaldén

Cimentacion
b ; proxima

Fig. 6

0s < 0,9 (m.Rw + n)
siendo:
gs = Tensién de comprobacion que transmite la cimentacion al terreno en su plano de
apoyo en Kg/cm?.
Rw = Resistencia a compresion simple del terreno en Kg/cm?2.
m = Factor de influencia (tabla 4).
n = Sobrecarga debida al espaldén en Kg/cm?. (Tabla 5)

Para valores de A < b, debe tomarse en generaln =0
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Tabla 4: Célculo del factor de influencia, m*.

bl 0,00

0,50 | 1,00

<0,11100(1,19 1,38 (1,57 |1,76 [1,95 |2,14 |2,52 (2,90 | 3,28
0,1]1,04 1,23 1,42 (1,61 |1,80 (1,99 (2,18 |2,56 |2,94 |3,32
0,2]11,03 [1,27 (1,46 | 1,65 |1,84 [203 |2,22 |2,60 (2,98 |3,36
03(1,13 (1,32 11,51 |[1,70 | 1,89 12,08 |2,27 | 2,65 |3,03 | 3,41
0,4{1,17 | 1,36 | 1,55 [ 1,74 | 1,93 | 2,12 | 2,31 | 2,69 |3,07 |3,45
05(1,22 | 1,41 160 1,79 1,98 (2,17 |2,36 | 2,74 |3,12 |3,50
061,26 |1,45 (1,64 | 1,83 (2,02 |2,21 |2,40 | 2,78 | 3,16 | 3,54
0,7(1,80 [ 1,49 | 1,68 1,87 | 2,06 |2,25 | 2,44 | 2,82 |3,20 | 3,58
0,8[1,35 154 (1,73 (1,92 [ 2,11 (2,30 (2,49 | 2,87 |3,25 3,63
0,911,39 | 1,58 [1,77 | 1,96 | 2,15 |2,34 |2,53 |2,91 |3,29 | 3,67

210)1,44 (1,63 1,82 1201 (2,20 |2,39 | 2,58 [2,96 {3,34 (3,72

*Siendo (fig. 6):

b = Ancho de la cimentacidn en direccion normal al
corte en m.

L = Largo de la cimentacion en direccién paralela al
corte en m.

D = Desnivel entre el plano de apoyo de la

cimentacion y el fondo de la excavacion en m.

Tabla 5: Calculo de la sobrecarga debida al

espaldon, n, en Kg/cm2

soaons do o | A Henm
yenoont Sl ST s e s Le iy
2,20 022 |0.44 | 066 |0,88 | 1,10 [ 132 | 154
2,00 0.20 |0.40 | 0,60 [0.:80 | 1,00 | 1,20 | 1.40
1,80 0,18 |0,36 (0,54 |0,72 (0,90 | 1,08 [1,26
1,60 0,16 |0,32 | 0,48 [0.64 0.80 |0.96 | 1,12

Siendo (fig. 6):
A = Ancho en pie del espaldén en m.
B = Ancho en coronacion del espaldén en m.

H = Profundidad del corte en m.
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2.2.- CORTES CON ENTIBACION

Cuando no sea posible emplear taludes como medida de proteccion contra el
desprendimiento de tierras en la excavacion de zanjas y haya que realizar éstas
mediante cortes verticales de sus paredes se deberén entibar éstas en zanjas iguales o
mayores a 1,30 m de profundidad. Igual medida se debera tomar si no alcanzan esta
profundidad en terrenos no consistentes o si existe solicitacion de cimentacion proxima

o vial.

El tipo de entibacion a emplear vendra determinada por el de terreno en cuestion, si
existen 0 no solicitaciones y la profundidad del corte (tabla 6).

Tabla 6: Eleccion del tipo de cimentacién

!T;;r); 28 Solicitacién .. Profundidad P del corte en m.
< 1,30 1,30-2,00 2,00-250 | >250

Coherente | Sin 2 Ligera |Semicuajada | Cuajada
solicltacién

Solicitacién Ligera |Semicuajada| Cuajada | Cuajada
de vial

Solicitacién Cuajada| Cualada Cuajada | Cuajada
de cimentacion

Sueito Indistintamente | Cuajada| Cuajada Cuajada | Cuajada

* Entibacion no necesaria en general

La Norma Tecnolégica NTE-ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. Desmontes:
Zanjas y pozos", establece el criterio para determinar si el corte en el terreno puede
considerarse sin solicitacion de cimentacion proxima o vial, ddndose esta circunstancia

cuando se verifique que:

P < (h +d/2 6 P <d/2 respectivamente, (Fig. 7)

Siendo:

P = Profundidad del corte.

h = Profundidad del plano de apoyo de la cimentacion proxima. En caso de cimentacion
con pilotes, h se medira hasta la cara inferior del encepado.

d = Distancia horizontal desde el borde de coronacién del corte a la cimentaciéon o vial.
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Fig. 7

En algunos casos puede ser interesante emplear una combinacién de talud y

entibacion. (Fig. 8)
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2.3.-

SISTEMAS DE ENTIBACION USUALES

Por entibaciéon se entiende toda fortificacion para contencidn de tierras, realizada

generalmente con madera.

Entibacién con tablas horizontales

Se emplea cuando el corte se lleva a cabo en un terreno con suficiente cohesion que le

permite ser autoestable mientras se efectia la excavacion. Mediante la alternancia

excavacion (0,80 m a 1,30 m) y entibacion, se alcanza la profundidad total de la zanja.

(Fig. 9)

l’

0,80 m mAximo

Entbacién con lablas horizentales.
Zanja en curse de excavacién,

1,60 m maximo

.
ANRNRNS

.,

St rtat et an an G LA

s

O
B L D N P B

B N N LD

Entibacicn

£
&
Entbacidn

I.IOIIIQI.’.I-J-JI

S bl )

DECERC AR )

B R AT TR AT
Har .

|

LI

con tablas horizontales.,
Excavacidn terminada

con tablas horizontales.

Buena disposicidn de los
diferentes elementos de entibacian
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Entibacién con tablas verticales

Cuando el terreno no presenta la suficiente cohesion o no se tiene garantia de ello, es
mas aconsejable llevar a cabo la entibacion con tablas verticales, que en caso de que
el terreno presente una aceptable cohesion y resistencia se excava por secciones
sucesivas de hasta 1,50 - 1,80 m de profundidades maximas, en tramos longitudinales
variables que en ningun caso deberan pasar de 4 m; y en caso de que el terreno
presente poco o0 ninguna cohesién deberan hincarse las tablas verticales en los citados
tramos antes de proceder a la excavacion de las tierras alcanzandose la profundidad

prevista en sucesivas etapas.

Independientemente de que la entibacion se realice con tablas horizontales o
verticales, éstas podran cubrir totalmente las paredes de la excavacion (entibacion
cuajada), el 50% (entibacién semicuajada) e incluso menos de esta proporciéon
(entibacion ligera).

La Norma Tecnologica NTE-ADZ/1976 permite determinar su empleo en funcion de la
profundidad de excavacion, del tipo de terreno y de que exista solicitacion de
cimentacion o vial (Tabla 6), mediante las tablas n°® 7, 8, 9, 10, 11, 12 puede
determinarse la separacion y grosores de los distintos elementos que constituyen la
entibacion de los principales casos.
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Tabla 9 Tabla 10
ENTIBACION SEMICUAJADA ENTIBACION CUAJADA
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Tabla 11
ENTIBACION LAGERA
4 Duonrminachin de s seperaciones enire codeles,
r nﬂM Gon o 7 Morzental M on em, o uwssdn do!
1 Mo £ e mm osl catecwn y oy sTc e
4 eSS M n 0 0 Wyan o it
Grusso mirkmo ol catoserg Fenom oA tn Sasemcdn
L o aoersd
= g5 | ™ Smem MNencm
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| | 0.0% Al l o
CRCS 40 | 013 50 | 100
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0,04 0,08 ’ s0 160
| ©04 | 30 173
0od oo | oo | 16 00
.04 | c.o0 75 125
0,04 ‘ -] 150
c.on | [eRe ‘00 ] 100
e en kg o {' 0a 00 126
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2.4.- OTROS SISTEMAS DE ENTIBACION

Tabla 12

ENTIBACIONES CUAJADA, SEMICUAJADA Y LIGERA

Detarminacidn dal didmetro minimo D en cm del codal,
de fongitud < 2 m, libre de pandao y do aphstammmo
del durmiente, en funcién del empuje horizontal H en kg
e Scpona, 0 viceversa,
lando en zan as con endibacion:
Ligera: H = S.
Cuajada o sermcuqada H=0,75 qM.5.

O T &
3
o
>

H max, | ;
enkg | +.570 | 1900 | 2260 | 2650 | 3.080 | 8.530

Dencm 10 1 l 12 ‘ 13 14 15

Ademas de los vistos existen otros sistemas que se alejan de los tradicionales, que son

seguros frente al riesgo de atrapamiento de personas por desprendimiento de tierras,

pero que en general requieren de medios que solo disponen empresas especializadas,

conociéndose con el nombre de entibaciones especiales, tales son el sistema Quillery,

el Heidbrader, el Lamers, los que emplean dispositivos deslizantes, etc. Por ser el mas

accesible al comun denominador de las empresas destacaremos aqui el primero de los

mencionados.
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) , L EDISTRIBUCION REDES DIGITALES
C—"—dISUIbUCIDH O&M DISENO DE RED Y C :

TRUCCGION
DE FECHA : 20/11/20

24A

E-VISAD

Sistema Quillery

Es aplicable hasta una profundidad recomendable de 3,50 m en terrenos de buena

cohesion.

Consiste en unos paneles de revestimiento de longitud 2-2,50 m que se preparan en
las proximidades de la zanja y que una vez abierta ésta se introducen en la misma. Si
la profundidad sobrepasa los 2-2,50 m se realiza en una primera fase hasta esta
profundidad y en una segunda fase se alcanzan los 3,50 m de profundidad méaxima

recomendable. (Fig. 10)

> ‘:{b y e
S Y t
W "*31/ l
i /]
voh ) A
/

Pesetatoci

Fig. 10: Colocacién de los paneles con ayuda de una pértiga
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O&M DISENO DE RED
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E-VISADO
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1.- PRESUPUESTOS PARCIALES ... 2
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G -distribucioén

EDISTRIBUCION

O&M DISENO DE RED

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJR

REDES:DIGFTALES
[VCONST 5

RUCGCI
DE FECHA : 20/11/2024

E-VISADO

1.- PRESUPUESTOS PARCIALES

|ENTRADA LAT 132kV NUEVA POSICION LA RALLA EN SE ESQUEDAS

NUEVA INSTALACION

MATERIAL CONEXION 21.292,77
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONEXION A PORTICO DE S.E., incluyendo conductor, cable de tierra, 1 ud 21.292,77
hierro de apoyo fin de linea y caja de empalme de fibra dptica.
.S,
. o
OBRA CIVIL CONEXION 17.046,55 Y
©
OBRA CIVIL PARA CONEXION A PORTICO DESS.E., incluyendo explanacién, excavaciény hormigonado para 17.046,55 —
cimentacion de apoyo fin de linea ?
MONTAJE CONEXION 9.882,90 ‘%
MONTAJE PARA CONEXION A PORTICO DE S.E., incluyendo tendido conductor y cable de tierra hasta 1 ud 9.882,90 <
pdrtico, armado e izado de apoyo fin de linea y montaje de caja de empalme de fibra éptica. %
I
.©
OTROS 1.804,14 ‘ub)
S
Desmontaje LAT132 kV La Ralla 1.804,14 'g
Coste NUEVA INSTALACION: Material, Obra Civil y Montaje 50.026,36 g
. . 5]
ADECUACION de ENTRONQUE a Red Existente =
MATERIAL CONEXION A RED 1.646,54 g*)
c
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONEXION CON LINEA AEREA EXISTENTE, incluyendo hierro de apoyo de 1 ud 1.646,54 %
entronque y caja de empalme de fibra dptica. T
MONTAJE CONEXION A RED 3.879,48 g
O
MONTAJE PARA CONEXION CON LINEA AEREA EXISTENTE, montaje de caja de empalme de fibra dptica y 1 ud 3.879,48 i)
retensado de conductor existente. No incluye el engrapado de las cadenas de amarre ni la confecciéon 8
del puente. ©
el puente S
Coste ADECUACION de ENTRONQUE a Red Existente: Material, Obra Civil y Montaje 5.526,02 %
g
GESTION DE RESIDUOS S
GESTION DE RESIDUOS 49,22 <
8
|coste GESTION de REsIDUOS 29,22 c
]
o
<
8
TOTAL: Coste MATERIAL, OBRA CIVIL, MONTAJE Y GESTION DE RESIDUOS 55.601,60 8
g
Trabajos de ENTRONQUE a Red Existente asumidos por ENDESA (Art.24 y 25 RD1048) =
TRABAJOS DE CONEXION A LINEA EXISTENTE, incluye el engrapado de las cadenas de amarre y la 1 ud 1.261,05 =
confeccion del puente. g’
o
Costes Trabajos en ENTRONQUE asumidos por EDE 1.261,05 I=]
:
PROYECTOS, INGENIERIA, ASISTENCIA TECNICA, CSS Y DIRECCION DE OBRA, Y GESTION DE PERMISOS 3
o
GASTOS GENERALES +BI 7.446,59 =
SEGURIDAD Y SALUD 8.795,11
PROYECTOS, INGENIERIA, ASISTENCIA TECNICA, CSS Y DIRECCION DE OBRA 33.085,50
GESTION DE PERMISOS 12.358,76
|Coste PROYECTOS, INGENIERIA, ASISTENCIA TECNICA, CSS Y DIRECCION DE OBRA, Y GESTION DE PERMISOS 61.685,96|

TOTAL LINEAS ALTA TENSION 118.548,61
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G -distribucioén

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

EDISTRIBUCION|REPES:DIGFTALES

O&M DISENO DE RED [Y\GONST

RUCGCI
DE FECHA : 20/11/2024

E-VISADO
PRESUPUESTO GENERAL
MATERIALES 22.939,30 €
MONTAJE 16.827,58 €
OBRA CIVIL 17.046,55 €
GESTION DE RESIDUOS 49,22 €
Total Presupuesto de Ejecucion Material 56.862,65 €
GASTOS GENERALES + BI 7.446,59 €
PROYECTOS, ING. Y DIRECCION DE OBRA 45.444,26 €
SEGURIDAD Y SALUD 8.795,11 €
TOTAL PRESUPUESTO 118.548,61 €

Asciende el Presupuesto General del proyecto de ejecucion de VARIANTE DE LA
LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA RALLA - ESQUEDAS” ENTRE EL
APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
LA SOTONERA (PROVINCIA DE HUESCA), a la cantidad de:

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y UN CENTIMOS (118.548,61 €).

Zaragoza, octubre de 2024

El Ingeniero Industrial
al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.L.ILA.R.
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G -distribucioén

EDISTRIBUCION

O&M DISENO DE RED

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

REDES:DIGFTALES
[VCONST 5

RUCGCI
DE FECHA : 20/11/2024

E-VISADO

2.- PRESUPUESTO DE LA PARTE AFECTADA DE DOMINIO PUBLICO

2.1.- AYUNTAMIENTO DE LA SOTONERA

ENTRADA LAT 132kV NUEVA POSICION LA RALLA EN SE ESQUEDAS

NUEVA INSTALACION

MATERIAL CONEXION 21.292,77

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONEXION A PORTICO DE S.E., incluyendo conductor, cable de tierra, 1 ud 21.292,77

hierro de apoyo fin de linea y caja de empalme de fibra dptica.

OBRA CIVIL CONEXION 17.046,55

OBRA CIVIL PARA CONEXION A PORTICO DES.E., incluyendo explanacién, excavacién y hormigonado para 17.046,55

cimentacion de apoyo fin de linea

MONTAJE CONEXION 9.882,90

MONTAJE PARA CONEXION A PORTICO DE S.E., incluyendo tendido conductor y cable de tierra hasta 1 ud 9.882,90

pdrtico, armado e izado de apoyo fin de linea y montaje de caja de empalme de fibra éptica.

OTROS 1.804,14

Desmontaje LAT132 kV La Ralla 1.804,14

Coste NUEVA INSTALACION: Material, Obra Civil y Montaje 50.026,36

ADECUACION de ENTRONQUE a Red Existente

MATERIAL CONEXION A RED 1.646,54

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONEXION CON LiNEA AEREA EXISTENTE, incluyendo hierro de apoyo de 1 ud 1.646,54

entronque y caja de empalme de fibra dptica.

MONTAJE CONEXION A RED 3.879,48

MONTAJE PARA CONEXION CON LINEA AEREA EXISTENTE, montaje de caja de empalme de fibra dptica y 1 ud 3.879,48

retensado de conductor existente. No incluye el engrapado de las cadenas de amarre ni la confeccién

del puente.

Coste ADECUACION de ENTRONQUE a Red Existente: Material, Obra Civil y Montaje 5.526,02

GESTION DE RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS 49,22

|Coste GESTION de RESIDUOS 49,22|
L: Coste MATERIAL, OBRA CIVIL, MONTAJE Y GESTION DE RESIDUOS 55.601,60

Trabajos de ENTRONQUE a Red Existente asumidos por ENDESA (Art.24 y 25 RD1048)

TRABAJOS DE CONEXION A LINEA EXISTENTE, incluye el engrapado de las cadenas de amarre y la 1 ud 1.261,05

confeccién del puente.

|Costes Trabajos en ENTRONQUE asumidos por EDE 1.261,05|

TOTAL LINEAS ALTA TENSION 56.862,65
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G -distribucioén

INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJ

EDISTRIBUCION|REPES:DIGFTALES

O&M DISENO DE RED [Y\GONSTRUEEC]
DE FECHA : 20/11/2024

E-VISADO
PRESUPUESTO GENERAL
MATERIALES 22.939,30 €
MONTAJE 16.827,58 €
OBRA CIVIL 17.046,55 €
GESTION DE RESIDUOS 49,22 €
TOTAL PRESUPUESTO 56.862,65 €

Asciende el Presupuesto de Ejecucion

Material del proyecto de ejecucion de

VARIANTE DE LA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION 132 kV “LA RALLA -
ESQUEDAS” ENTRE EL APOYO T-121 Y LA SUBESTACION “ESQUEDAS” EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE LA SOTONERA (PROVINCIA DE HUESCA), que afecta al

término municipal de La Sotonera, a la cantidad de:

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA

Y CINCO "CENTIMOS (56.862,65€).

Zaragoza, octubre de 2024

El Ingeniero Industrial
al servicio de SATEL

David Gavin Asso
Colegiado N° 2.207 del C.O.L.L1LA.R.
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VERTICAL =500
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Num. Apoyos
Vanos

Alineaciones

T—121

TORRE CAPA CA

O\

AH=237.971
1

T-122N
SF—-1 40-23 12m
CADENAS DE AMARRE

REPLANTEADO COMO FINAL DE LINEA

EXISTENTE

10.34

AH=213.262
1

"ESQUEDAS”

/

PORTICO S.E.T.

SERIE N* 1 LA—280 (HAWK) | AC-50
ZONA B

Vano de Reg. (m) 35

Tense Max. (daN) 500 300

EDS (%)—Tense (daN) 2,6%—-217 1,9%-115
Parémetro Flecha M&x. 153 (75°C) 226 (50°C)
Pardmetro Flecha Min. 302 (—15'C) 397 (-15°C)
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labor
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507.94

189.15

275.95
310.75
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86.80
34.80

@

@ ©

86.80 m.

34.80 m.

AN

2° Al

1" Al. 86.80 m. 3480 m.
/\ Z

NOTA

T-122
A DESMONTAR
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<
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CONECTOR _AMPACT

PICA PUESTA A TIERRA

NOTA:

—El apoyo llevarG como minimo 2 picas.

—Las Puestas a Tierra de los Apoyos cumplirdn lo establecido en el
Apartado 7 de la ITC—LAT—07 del Reglamento de Lineas de Alta Tensidn.

—Desde el anillo cerrado se realizarGn 4 conexiones a la estructura del
apoyo, una por montante.
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