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1. MEMORIA

1.1. Objeto

La presente separata tiene por objeto obtener las preceptivas autorizaciones de la Diputacion
Provincial de Zaragoza para la linea LSAT 220 kV SET JALON PRE-SET RIBERA ALTA DEL
EBRO (POSICION DC RIBERA ALTA DEL EBRO lI).

Z N

%

A tal efecto, el proyecto tiene en cuenta las normas que el ministerio de Industria y Energia
da en el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension, conforme Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero de 2008 por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

1.2. Emplazamiento

7Zv6SCVZIN - OAVSIA

La linea eléctrica subterranea discurrird por los términos municipales y parajes que a
continuacion se citan:

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS

NOODVYYV 3d SITVIYLSNANI
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Cod. INE/
PARAJES TERMINO ~ COMARCA PROVINCIA COMUNIDAD

MUNICIPAL AUTONOMA 19/11

2025

e

. 50147 % g

Paridera del barranco . o =

Luceni g o

2 9

Ribera Alta ; =

El Semble, Pelaos, Tollo, Los Pelaos, Val de del Ebro % g
Espartera, Casillas, Juncare, Sardeta, La 50204 g @
Sardeta, Lagunarda, Cuca, Fronton, Atalaya, Zaragoza Aragon g R
Cabafera Real, Fuenpudia, Huerta Nueva, Pedrola é §
Campoviejo : D

Deh delalL La Atal Deh d S021 §:

ehesa de la Lomaza, La Atalaya, Dehesa de . i

la Carne, Balsete. Plasenc,:la de | Valdejalon ®

Jalon &

3

=

’ , - , - . 8

La linea electrica subterranea se localiza en la comarca de la Ribera Alta del Ebro, al oeste &

de la provincia de Zaragoza.
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La Almunia de

I Rimonacid 4
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Comarcas afectadas.
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1.3. Descripcion del trazado de la linea

La linea subterranea de simple circuito objeto de este proyecto tiene una longitud total de
16,03 km.

Su origen es la SET JALON PRE, ubicada en el término municipal de Plasencia de Jalén y el
final de la linea es la SET RIBERA ALTA DEL EBRO (POSICION DC RIBERA ALTA DEL EBRO II)
en el Centro de datos ubicado en el término municipal de Luceni.

La instalacion de la linea es en configuracion simple circuito, bajo tubo y en zanja
hormigonada. Se requiere de una hinca para varios de los cruzamientos dados en la linea.
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A continuacion, se muestran las coordenadas (UTM ETRS89, Huso 30) de las camaras de

empalme:
Camara de Coordenadas
empalme
CE-01 642150,67 4618241,85
CE-02 641526,93 4618783,23
CE-03 641950,53 4619428,72
CE-04 642545,54 4620073,96
CE-05 643064,72 4620733,82
CE-06 642819,63 4621563,32
CE-07 642315,05 4622110,78
CE-08 641893,13 4622808,86
CE-09 641556,01 4623597,66
CE-10 64136111 4624447,69
CE-N 641765,04 4625137,64
CE-12 642463,68 4625496,49
CE-13 642432,95 462624978
CE-14 643017,01 4626913,93
CE-15 643599,13 4627551,52
CE-16 643933,86 4628358,64
CE-17 64415299 4629148,89

A continuacion, se indican las coordenadas (UTM ETRS89, Huso 30) de los pozos de entrada

y salida de la hinca o perforacion horizontal dirigida:

Coordenadas (UTM ETRS 89, H30)

ABMEBENMIDIONNZNX=ASD¢XdSe ASDIBpIeA/IR U 0PESIA-9°UoBRIeNI0d//:dnY
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Pozo de ataque

X
643564,56

Y
4627512,97

Pozo de salida

Pozo de ataque

Pozo de ataque

|
|
|
Pozo de salida ‘
|
|

Pozo de salida

643581,57 4627532,32
643569.74 4627515.68
643579.80 4627532.24
641408,03 4624150,49
641402,61 462411,73
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1.4. Afecciones

Dist Dist

NO

Cruzamiento ™™ Afeccion Min Real Propietario
(m) (m)
Diputacion
13 Pedrola CV-620 0,8 | >0,8 | Provincial de
Zaragoza

1.4.1. Cruzamiento N°33

Las coordenadas UTM del cruzamiento numero 33 en Datum ETRS-89 son X=641405.26,
Y=4624161.31 en el huso 30.

7Zv6SCVZIN - OAVSIA

1.5. Descripcion de la instalacion

La instalacion queda definida por las siguientes caracteristicas:
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1.5.1. Caracteristicas generales

SISEEMA s Corriente alterna trifasica 19/11
(S =Y V=Y s (s T= TN (s 0 [T 50 2025
TENSION NOMINAL (KV) oottt s e eeseee e s eeaeeeseneeeessne s eessnesseeeneansnennens 220 5 §
Tension Mas elevada de 1a Fed (KV) .. e se s sneseeseen 245 % §
N® € tErNAS POI LINEQ ....couveeereecre ettt b s s s s 1 5 o
LONGItUA (KM c.eieeee ettt e s s st s senaes 16,03 £ 9
PotenCia Prevista (MW) .........ceeeeeeeeeeeseeessesssssssessssessssssssssssssssssessssssssssssessassssssssssnsens 125 o &
CONFIQUrACION ZANJA....uucueereeeereeesreessee s s s ssssseees Zanja hormigonada % %
DISPOSICION......cveeeeereeereesee e Triangulo (3 tubos + 1tubo reserva) £
Configuracion Cables ... Bajo tubo, 1tubo por cable 3 é
DIiAMetro de L0S tUDOS (MM ..urrieieieeeeeeeee e eeeeeee e seeeeseeseeeeeeeeseseeeesseeeseessneseesseeaneaes 250 5
1.5.2. Cable 7
El cable a emplear serd unipolar, de seccion 630 mmZ g
Cable e A2XS(FL)2Y 1x630RM/230 mm? 127/220(245) kV
1 o 11 ot o ) o Aluminio
Semiconductora iNterNa ...t Semiconductor XLPE
AIslamiento.......e e Polietileno reticulado, XLPE
Semiconductora eXterna ... Semiconductor XLPE
Proteccion contra el agua......cceceeeeveveeeeeereeeeeeenennns Cinta hinchante semiconductora
Pantalla MetaliCa ..ottt sesess s ssssensees Hilos de cobre con cinta
Proteccion contra el agua.....c.ecceeeeeeeeeeeeeeeeenereeeeesssenns Cinta hinchante no conductora
Cubierta externa ... HDPE ST7 con revestimiento de grafito
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Las caracteristicas del conductor seran las siguientes:

Material y Diametro sobre Diametro

Tension (kV) Peso (kg/m)

Seccion aislamiento (mm) exterior (mm)
220 Al 630 mm? 83,5 101 9,98

Las caracteristicas de la pantalla seran las siguientes:

Tipo de pantalla

Hilos de cobre (mm?) 230

1.5.3. Canalizacion subterranea

Las canalizaciones en general discurriran por suelo rustico. El trazado sera lo mas rectilineo
posible. La distancia minima de seguridad a cada lado de la canalizacion (edificios, arboles),
sera igual a la mitad de la anchura de la canalizacion. Esta distancia no sera aplicable a las
galerias. El radio de curvatura después de instalado el cable serd como minimo, 15 veces el
didametro nominal del cable. Los radios de curvatura en operaciones de tendido seran
superiores a 20 veces el didmetro nominal del cable. El tendido del sera bajo tubo, el radio
de curvatura del tubo sera como minimo 50 veces su didmetro nominal.

7Zv6SCVZIN - OAVSIA
NOOVYY 3a ST TVIYLSNANI
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La profundidad de la canalizacion puede variar en aquellos puntos que sea necesario salvar 19/11
algun cruzamiento. Todas las canalizaciones se presentan con detalle en el apartado Planos.

N
o
N
(63}

Las canalizaciones cumplen con lo dispuesto en el apartado 4.2 de la ITC-LAT-06 del actual
Reglamento de lineas de alta tension (radios de curvatura, diametro minimo interior de los
tubos, distancias a la superficie, sefializacion y proteccion mecanica).

Se dejara tendido un cuarto tubo con el cable con funcion de reserva por si alguna de las
fases se ve danada.

YIIAVC ‘OI40SO ZNVS  [BU0IS3)0Id

1.5.3.1. Fibra optica

La canalizacion contard con 2 tetratubos para albergar la fibra optica. Se dispondra una
manguera de fibra desde la SET Jalon hasta la SET Ribera Alta del Ebro (Posicion DC Ribera
Alta del Ebro Il) y otra desde la SET Jalon hasta la SET Bayo.

(esaudwa €| ap o101AIBS [€) FETY "B310D  ugioeniqeH

1.5.4. Senalizacion

En aquellos puntos del trazado que se discurra por zonas de campo se ubicaran, en superficie
y a lo largo del trazado completo de la canalizacion entubada, estratégicamente situados,
diferentes hitos y/o placas de sefalizacion a una distancia media de referencia de 50 a 75
metros entre dos sucesivos. Se tendra la precaucion de que hacer siempre visible desde cada
hito, al menos, los inmediatamente anterior y posterior.

Se sefializaran igualmente los cambios de direccion del trazado, identificando, en los tramos
curvos, los puntos de inicio y final de la curva y, opcionalmente, el punto medio de esta.
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En las placas de identificacion de cada hito se troquelara la tension del circuito de AT
soterrado, asi como la distancia y profundidad a la que se ubica la canalizacion respecto al
hito correspondiente.

1.5.5. Camaras de empalme

Para realizar las uniones entre los distintos tramos de tendido, se prevén camaras donde se
alojaran los empalmes entre cables.

La longitud y el ancho de la cdmara seran los menores posibles siempre y cuando permitan
realizar los empalmes necesarios. Por tanto, estas dimensiones dependeran de la tension de
la linea, del numero de circuitos de ésta, y del tipo de empalme a realizar.

Cuando sea necesario conectar las pantallas metalicas a una caja de transposicion de
pantallas para conexion cross-bonding o a una caja de puesta a tierra a través de
descargador, se facilitara la salida de los cables coaxiales de interconexion, a través de un
agujero en las paredes de la camara de empalme, para llevarlos hasta la caja
correspondiente, la cual se situara lo mas proxima posible a la cAmara de empalme.

ASDXdse ASDIeplfeA/1au-opesia-a-uobereniooy:dny B

7Zv6SCVZIN - OAVSIA

Se colocaran las camaras de empalme segun la configuracion de puesta a tierra de las
pantallas de los cables y la longitud de las bobinas de estos.

NOODVYYV 3d SITVIYLSNANI
SODJINDFL SOHIINIONI 3 SOLIY3d 3A 1VIOIH0 0I93T0D

ABMYBNMIOSONNZNX

En el apartado planos se puede observar con detalle las caracteristicas de las camaras de
empalme.

19/11
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1.5.6. Conexion de conductores

Los empalmes y terminales de los conductores subterraneos se efectuaran siguiendo los
métodos que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento,
utilizando los materiales adecuados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

En los puntos de unidn de los distintos tramos de tendido se utilizaran empalmes adecuados
a las caracteristicas de los conductores a unir.

H3AIAVE ‘0IHOSO ZNVS  |eUO0IS3j01d

Los empalmes y terminales no deberan disminuir las caracteristicas eléctricas y mecanicas
del cable empalmado debiendo cumplir las siguientes condiciones basicas:

- La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de un
solo conductor sin empalmes de la misma longitud.

(esaudwa €| ap o101AIBS [€) FETY "B310D  ugioeniqeH

- El aislamiento del empalme ha de ser tan efectivo como el aislamiento propio

del cable.

- El empalme debe estar protegido para evitar el deterioro mecanico y la en-
trada de humedad.

- El empalme debe resistir los esfuerzos electrodinamicos en caso de cortocir-
cuito, asi como el efecto térmico de la corriente tanto en régimen permanente
como en el caso de sobrecargas y cortocircuitos.
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- Los empalmes y terminales seran premoldeados o preformados y ensayados
en fabrica segln especificaciones. Los empalmes y terminales seran prefe-
rentemente contractiles en frio o deslizantes, seran totalmente secos, no ad-
mitiéndose ningln tipo de aceite aislante entre el elemento de control de

campo y la envolvente exterior. COGITIAR

\'

Los materiales de los empalmes y terminales cumpliran con la Norma UNE-EN 61238 y UNE-
HD 629, tal y como prevé la ITC-LAT-02 "Normas y especificaciones técnicas de obligado
cumplimiento”.

1.5.7. Puesta a tierra
1.5.7.1. Elementos a conectar a tierra

En las redes subterraneas de Alta Tension se conectaran a tierra los siguientes elementos:

- Bastidores de los elementos de proteccion.

7Zv6SCVZIN - OAVSIA

- Pantallas metalicas de los cables, empalmes y terminales, segun el sistema
de conexion elegido para cada caso, tal y como se indica en el apartado si-
guiente.

NOODVYYV 3d SITVIYLSNANI
SOJINOIL SOHIINIONI I SOLIFd3d 3A TVIDIHO 0193100
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Todos estos elementos se regiran por lo establecido en el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT-13.

19/11
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1.5.8. Conexion de las pantallas de los cables

Los cables disponen de una pantalla sobre la que se inducen tensiones. Dependiendo del tipo
de conexion de las pantallas a tierra, pueden, o bien aparecer corrientes que disminuyen la
intensidad maxima admisible, o bien aparecer tensiones inducidas que pueden alcanzar
valores peligrosos.

H3AIAVE ‘0IHOSO ZNVS  |eUO0IS3j01d

A continuacion, se describe el tipo de conexion de pantallas:
La conexion de las pantallas sera de tipo Cross Bonding.

El Cross-Bonding es un tipo de conexion de las pantallas consiste en interrumpir las
pantallas y transponer ordenadamente las conexiones de las mismas, intentando neutralizar
la tension inducida en el total de los tres tramos consecutivos, y poniendo a tierra ambos

(esaudwa €| ap o101AIBS [€) FETY "B310D  ugioeniqeH

extremos de la linea. Para conseguir una cancelacion exacta de las tensiones inducidas
también se deberian transponen los conductores de cada fase.
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El Cross-Bonding contara con 6 tramos y 18 subtramos, se representa con detalle en el
apartado Planos.

ASDXdse ASDIeplfeA/1au-opesia-a-uobereniooy:dny B

7Zv6SCVZIN - OAVSIA

La pantalla del cuarto cable con funcion de reserva tendra que ser puesta a tierra en cada
una de las camaras de empalme, asi como en los terminales en subestacion mediante una
caja de puesta a tierra unipolar.

NOODVYYV 3d SITVIYLSNANI
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ABMYBNMIOSONNZNX

1.5.9. Perforacion horizontal dirigida

19/11
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La perforacion horizontal dirigida es una técnica que permite la instalacion de tuberias
subterraneas mediante la realizacion de un tdnel, sin abrir zanjas y con un control absoluto
de la trayectoria de perforacion.

Este control permite librar obstaculos naturales o artificiales sin afectar al terreno, con lo
cual se garantiza la minima repercusion ambiental al terreno.

La trayectoria de perforacion se realiza a partir de arcos de circunferencia y tramos rectos.
Sus principales caracteristicas son las siguientes:

H3AIAVE ‘0IHOSO ZNVS  |eUO0IS3j01d

e Elradio minimo esta condicionado por la flexion maxima de las varillas de perforacion
y por la flexibilidad del tubo. Para las secciones tipo de perforacion horizontal dirigida
normalizadas el radio minimo de curvatura sera 250 m.

e El angulo de ataque depende de la profundidad y longitud de la perforacion.

(esaudwa €| ap o101AIBS [€) FETY "B310D  ugioeniqeH

La perforacion dirigida se puede ver como una secuencia de cuatro fases:

Fase 1: Disposicion

La perforacion puede comenzar desde una pequefia cata, quedando siempre la maquina en
la superficie, o bien desde el nivel de tierra. En esta primera fase se determinaran los puntos
de entrada y de salida de la perforacion, ejecutando las catas si procede, y se seleccionara
la trayectoria mas adecuada a seguir.

Fase 2: Perforacion piloto
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Se van introduciendo varillas, las cuales son roscadas automaticamente unas a otras a
medida que va avanzando la perforacion. En el proceso se van combinando adecuadamente
el empuje con el giro de las varillas con el fin de obtener un resultado 6ptimo.

Para facilitar la perforacion se utiliza un compuesto llamado bentonita. Esto es una arcilla de
grano muy fino que contiene bases de hierro. La bentonita es inyectada a presion por el
interior de las varillas hasta el cabezal de perforacion siendo su mision principal refrigerar
y lubricar dicho cabezal y suministrar estabilidad a la perforacion. En esta perforacion piloto,
la cabeza esta dotada de una sonda, de manera que mediante un receptor se puede conocer
la posicion exacta del cabezal.

La perforacion piloto se deberd realizar a la profundidad apropiada para evitar
derrumbamientos o situaciones donde los fluidos utilizados pudieran salir a la superficie. La
trayectoria se puede variar si fuese necesario debido a la aparicion de obstaculos en la
trayectoria marcada.

Fase 3: Escariado

7Zv6SCVZIN - OAVSIA

Una vez hecha la perforacion piloto se desmonta el cabezal de perforacion. En su lugar se
montan conos escariadores para aumentar el diametro del tinel. Se hacen tantas pasadas
como sea necesario aumentando sucesivamente las dimensiones de los conos escariadores,
y asi el didmetro del tdnel.

NOODVYYV 3d SITVIYLSNANI
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Este proceso se realiza en sentido inverso; es decir, tirando hacia la maquina.

Fase 4: Instalacion de la tuberia

Finalmente se une la tuberia, previamente soldada por termofusion en toda su longitud, a un
cono escariador-ensanchador mediante una pieza de giro libre de modo que va quedando
instalada en el tinel practicado.

Los tubos empleados seran de PEAD PE 100 PN 10.
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1.5.10. Cruce CV-620 / Perforacion Horizontal Dirigida

Para el correcto funcionamiento del Campus de Datos se requiere la ejecucion de una serie
de infraestructuras asociadas, tanto eléctricas como de telecomunicaciones, que garanticen
la conectividad y el abastecimiento energético del complejo. Una de estas infraestructuras
es el Cruce con carretera CV-620.
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En el ANEJO N°1 se definen y describen técnicamente las obras necesarias para la ejecucion
del cruce subterraneo mediante hinca con la técnica de Perforacion Horizontal Dirigida en la
citada carretera.
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1.6. Conclusiones

Considerando expuestas en esta memoria de la LSAT 220 kV SET JALON PRE-SET RIBERA
ALTA DEL EBRO (POSICION DC RIBERA ALTA DEL EBRO lI), todas las razones que justifican
la construccion de la misma, se espera que sea concedida la debida autorizacion.
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4a__M Data Center CRUCE CV-620 LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION

\ . : 220 kV DE SUBESTACION “JALON PRE” A SUBESTACION
Ribera Alta : . ,
4 A RIBERA ALTA DEL EBRO" (POSICION DC RIBERA ALTA
\ B del Ebro DEL EBRO II) EN T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)

1 ANTECEDENTES

Con fecha 28 de abril de 2025, SAMCA, sociedad matriz de Molinos del Ebro, S.A,, la
propia Molinos del Ebro, S.A. y Data Center Ribera Alta del Ebro, SL, sociedad también
filial de SAMCA, han obtenido la Declaracion como Inversion de Interés Autondmico
con Interés General de Aragon ("DIGA”), conforme al articulo 7 bis de la Ley 1/2008, |yz

de 30 de octubre, para el “"GREEN IT ARAGON”, el cual se compone de dos grandes
lineas de actuacion que se complementan y refuerzan mutuamente: i) la urbanizacion,
construccion y puesta en servicio de un Campus de Datos compuesto por tres Data
Center, ubicado en el T.M. de Luceni, y ii) las actuaciones necesarias para garantizar
el acceso y conexidon a la Red de Transporte de energia eléctrica de los tres Data
Center como nuevas instalaciones de demanda, asi como el suministro a los mismos
de energia eléctrica renovable producida en instalaciones de generacién préximas de
red interior, en régimen de autoconsumo con excedentes, las cuales estaran unidas
con los Data Center mediante lineas directas.

En concreto, el Data Center “Ribera Alta del Ebro II”, ha obtenido 24 MW de derechos
de acceso y conexién a la Red de Transporte para demanda, en régimen de
autoconsumo con el Parque Edlico “La Serreta”.
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Asimismo, el correcto funcionamiento del Campus de Datos requiere la ejecucion de
una serie de infraestructuras asociadas, tanto eléctricas como de telecomunicaciones,
que garanticen la conectividad y el abastecimiento energético del complejo. Estas
infraestructuras seran, en su mayoria, subterraneas y atravesaran varias carreteras en
su trazado. Entre los cruces previstos destacan:
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Cruces con la carretera CV-620, 3 hincas:

- Linea subterranea alta tensidon 220 KV de subestacion "Camporroyo" a
subestacién "Ribera Alta del Ebro” (posicion DC Atalaya del Ebro).

- Linea subterranea alta tension 220 KV de subestacion "Jaldn PRE” a subestacion
"Ribera Alta del Ebro" (posicion DC Ribera Alta del Ebro II).

- Linea de comunicaciones de subestacion "Entrerrios" a Campus de Datos
"Ribera Alta del Ebro".

Cruces con la autopista AP-68, 4 hincas:

HAIAVE '0IMOSO ZNVS  [eU0IS3j0.d

- Linea subterranea alta tension 220kv de subestacién "Camporroyo" a
subestacion "Ribera Alta del Ebro” (posicion DC Atalaya del Ebro).

- Linea subterranea alta tension 220kv de subestacion "Jalon PRE” a subestacion
"Ribera Alta del Ebro" (posicion DC Ribera Alta del Ebro II).

- Linea subterranea alta tension 220kv de subestacién "Bayo" a subestacion
"Ribera Alta del Ebro " (posicion DC Ribera Alta del Ebro).

- Linea subterranea autoconsumo CSF “DC Ribera Alta del Ebro”.
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CRUCE CV-620 LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION

4k M Data Center

\ . : 220 kV DE SUBESTACION “JALON PRE” A SUBESTACION
Ribera Alta : . ,
4 A RIBERA ALTA DEL EBRO" (POSICION DC RIBERA ALTA
\ B del Ebro DEL EBRO II) EN T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)

En este contexto, la empresa EID ha recibido el encargo de redactar el proyecto técnico
que defina con precision las obras a ejecutar, asi como su afeccidon al dominio publico
viario. De manera especifica, el presente proyecto tiene por objeto el cruce, mediante
hinca bajo la carretera CV-620, de la Linea subterranea alta tension 220 KV de
subestacion “Jalon PRE” situada en término municipal de Plasencia de Jalon a
subestacién "Ribera Alta del Ebro" (posicion DC Ribera Alta del Ebro II) situada en
término municipal de Luceni.

2 OBJETO DEL DOCUMENTO

El presente documento tiene por objeto definir y describir técnicamente las obras
necesarias para la ejecucion del cruce subterraneo mediante hinca bajo la carretera
CV-620, aproximadamente en el punto kilométrico 6+300, correspondiente al trazado
de la linea subterranea de alta tensién a 220 kV que conectara la subestacién “Jalén
PRE” a subestacion "Ribera Alta del Ebro" (posicion DC Ribera Alta del Ebro II) en
término municipal de Luceni (Zaragoza).

3 CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

Para la realizacion de este trabajo, se ha utilizado diversa cartografia general y
tematica:

e Cartografia 1/50.000 del IGN.
¢ Ortofotos PNOA ANUAL 2024.

e Planos topograficos escala 1/1.000 generados a partir de un MDE con estructura
TIN (Red de Triangulos Irregulares), elaborado analiticamente a partir de los
puntos obtenidos en campo proporcionados por DATA CENTER RIBERA ALTA
DEL EBRO, S.L.

Esta cartografia se ha completado para el ambito concreto del trabajo con un levanta-
miento topografico convencional mediante GPS al objeto de identificar con mayor pre-
cision las diferentes lineas caracteristicas y elementos singulares existentes en el am-
bito del trazado proyectado.

El sistema de referencia de coordenadas utilizado en todo el proyecto es ETRS-89
Proyeccién U.T.M. HUSO-30 con altitudes ortométricas referidas al Geoide EGMO08-
REDNAP (EPSG 25830).

4 SOLUCION ADOPTADA

4.1 TIPOLOGIA Y GEOMETRIA

El cruce de la linea de alta tension se ha proyectado aproximadamente a la altura del
P.K. 6+300, de la carretera CV-620, mediante hinca dirigida de tuberia de PEAD de
1.000 mm de diametro y al menos con 59.3 mm de espesor. El cruzamiento se ha
proyectado perpendicular al eje de la carretera para minimizar la longitud de la hinca.
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4a__M Data Center CRUCE CV-620 LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION

W v Ribera Alta 220 kv DE SUBESTACION “JALON PRE” A SUBESTACION
A4 A "RIBERA ALTA DEL EBRO" (POSICION DC RIBERA ALTA
w v del Ebro DEL EBRO II) EN T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)

La longitud total proyectada mediante procedimiento de hinca es de 21,92 metros, y
comprende una anchura de carretera correspondiente a:

- Ambas calzadas, que en este punto en concreto es un carril por doble sentido
de circulacion de 3 metros de anchura respectivamente.

- Los arcenes de aproximadamente 0,50 metros en ambas margenes

- La zona de dominio publico de ambas margenes, que comprende una longitud
de 3,00 metros medidos a partir de la arista exterior de explanacion.

La profundidad de la hinca garantiza el recubrimiento de 2 m en toda la anchura de la
plataforma, es decir, la generatriz superior de la vaina de proteccion de PEAD
permanece en todo momento a una profundidad mayor de 2.00 m medidos desde la
rasante de la carretera.

La vaina de proteccidén PEAD se prolonga por ambas margenes, hasta superar el limite
de la zona de dominio publico de la carretera, esto es, hasta una distancia de 3 metros
medidos desde la arista exterior de la explanacion.

En el plano nimero 5 se detalla la solucidn prevista para el cruce de la red de alta
tension
4.2 SENALIZACION DURANTE LAS OBRAS

Para que la aplicacion de la Norma 8.3. IC, “Sefalizacion de Obras” se pueda efectuar
con mayor facilidad, la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento,
redacto una serie de ejemplos que estan incluidos en el “Manual de Ejemplos de
Sefializacion de Obras Fijas”.

La sefializacion a ejecutar en la carretera CV-620, esta incluida en el ejemplo 1.1 Figura
A1/1.

- Tipo de obra: Fija.

- Tipo de via: Doble sentido de circulacion.

- Tipo de calzada: Calzada Unica con dos carriles.
- Zona de obra: Exterior a la plataforma.
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-'. Data Center CRUCE CV-620 LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION
w Ribera Alt 220 KV DE SUBESTACION “JALON PRE” A SUBESTACION
A4 A era a "RIBERA ALTA DEL EBRO" (POSICION DC RIBERA ALTA
w v del Ebro DEL EBRO II) EN T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)
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5 DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR

Las obras proyectadas se encuentran situadas en la Comunidad Auténoma de Aragon,
en el término municipal de Pedrola (Zaragoza), en zona de dominio publico de la
carretera CV-620 y en zonas colindantes, aproximadamente a la altura del P.K. 6+300.

La definicion, naturaleza y geometria de las obras a realizar aparece en los planos de
este proyecto.

Previo al comienzo de las obras se realizaran catas u otros métodos para caracterizar
el terreno, también inspecciones con Georradar (GPR) para localizar los servicios que
puedan existir en la zona donde la PHD tenga lugar. La ubicacion de los servicios sera
comprobada y confirmada por todas las partes y estara indicado en el permiso para
excavar y perforar junto con la profundidad del mismo y la profundidad minima de
cruce bajo el servicio.

Las obras comenzaran por la colocacién de la sefalizacién de obra que cumpla con la
Normativa vigente, diaria y nocturna.
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Se ejecutaran caminos de acceso si fueran necesarios para el traslado a obra de la
maquinaria y los materiales necesarios para los trabajos tanto en el lado de entrada
como en el de salida de la Hinca.
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4a__M Data Center CRUCE CV-620 LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION

\ . : 220 kV DE SUBESTACION “JALON PRE” A SUBESTACION
Ribera Alta : . ,
4 A RIBERA ALTA DEL EBRO" (POSICION DC RIBERA ALTA
\ B del Ebro DEL EBRO II) EN T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)

A continuacién se realizara la excavacion de un pequeno tramo de las zanjas en las
zonas de ataque y de salida, que tendran la proteccion correspondiente, barreras de
seguridad provisionales y sefializacion vertical (incluso nocturna) que balicen vy
protejan de forma clara la obra. Se trata de una excavaciéon temporal y auxiliar para la
colocacion de la vaina de proteccién, pero quedan completamente fuera de la zona de
dominio publico para garantizar la seguridad y estabilidad de la carretera CV-620. 7z

También se ejecutara en el lado de entrada una pequefa zanja para contener los
fluidos utilizados en la perforacion que fluyen de regreso a la superficie. Donde se
instalaran unas bombas para recircular el fluido de perforacién al sistema de limpieza
de fluidos y de mezcla.

En la zona de salida de la PHD sera necesario prever un espacio suficiente para
almacenar y soldar las tuberias de PEAD que se suministran en tramos de 13 m de
longitud.

La soldadura de las tuberias se ejecutara siguiendo la norma DVS 2207-1, que consiste
en calentar los tubos hasta 210+-10 °C y aplicar una presién nominal (segun el
diametro y grosor del tubo).
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El cruce de la linea de media tensidn se realizara mediante la hinca de un tubo PEAD
de 1.000 mm de diametro, y espesor de pared no inferior a 59.3 mm. quedando la
generatriz superior a una profundidad superior a 2,00 m bajo la rasante de la carretera
CV-620. La hinca tendra una longitud de 21,92

m que incluye como ya se ha comentado anteriormente la plataforma completa de la
carretera CV-620 incluyendo las cunetas de la carretera y la zona de dominio publico.
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Las embocaduras quedaran a una distancia no menor de 3 m medidos desde la arista
exterior de la explanacion de la carretera, hasta superar la zona de dominio publico.

Por el interior de la hinca se pasaran las canalizaciones de la alta tensién, 3 tubos de
PE de 250 mm de diametro con sus respectivas ternas. Ademas, se colocaran tres
tubos extras de reserva mas 4 tubos de PE de diametro 90 mm y 2 tubos de PE de
diametro 125 para la red de datos. Los detalles de planta y secciones tipo se reflejan
en los planos correspondientes.

HAIAVE '0IMOSO ZNVS  [eU0IS3j0.d

En las embocaduras de la hinca se rellenaran los huecos entre la vaina de PEAD vy los
tubos de canalizaciones con espuma de poliuretano y en el caso de que no se fueran
a pasar los cables conductores se taparan los tubos con tapas adecuadas segun el
diametro.

(esaidws | ap o1IAIBS [€) FETY "B310D  ugioen|igeH

Una vez terminadas las obras del cruzamiento, se retiraran los elementos auxiliares
utilizados y se restituira el entorno primitivo.

6 MATERIALES Y ENSAYOS DE CONTROL

La procedencia de los materiales, que deberan cumplir las especificaciones del Pliego,
no se especifica; se ha tenido en cuenta con el Unico objeto de considerar la distancia
media de transporte de los mismos hasta la obra.
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4a__M Data Center CRUCE CV-620 LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION
220 kV DE SUBESTACION “JALON PRE” A SUBESTACION

\ . :
4 A Ribera Alta "RIBERA ALTA DEL EBRO" (POSICION DC RIBERA ALTA
w v del Ebro DEL EBRO II) EN T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)

Durante la ejecucién de la obra sera necesaria la realizacion de cuantos ensayos de
control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecucion de las obras crea
oportuno el Ingeniero Director de las mismas, siendo de cuenta del Contratista el
importe de estos, hasta el valor del uno por ciento (1,00%) del Presupuesto de
Ejecucion por Contrata.

7 PERMISO PARA REALIZAR LAS OBRAS.

El Contratista adjudicatario tramitara el permiso de iniciacion de las obras, y aportara
a la Administracion las garantias que sean legalmente exigibles.

8 PROGRAMACION DE LAS OBRAS

Se propone un plazo de ejecucién de la obra de UN MES contando a partir de la firma
del Acta de Comprobacion de Replanteo.

9 OCUPACION DE TERRENOS

La poligonal de terrenos necesarios para la realizacién de las obras ha sido definida en
el plano nimero 8, y en la tabla adjunta esta la relacion catastral de las parcelas y de
la superficie a ocupar de manera temporal durante las obras.

ASDXdSse ASDIeplfeA/1au-opesiA-a-uoBerenioo):dny K
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N° DE CODIGO ocupAcré)N
ORDEN | REFERENCIA CATASTRAL | o | MUNICIPIO | POL | PARC | CLASE DE CULTIVO | TEMPORAL
(m2) 19/11
p 2020
1 50205A104000010000BM 205 La Sardeta. Pedrola, 104 1 C-Labor o labradio se- 058
Zaragoza cano = @
: T
2 50205A104090010000BX 205 Camino. Pedrola, | 444 | 901 I- Improductivo 192255
Zaragoza 5
SIS
3 50205A013000040000AW 205 La Sardeta. Pedrola, | 43 | 4 E-Pastos 205,22
Zaragoza >
N (1l
4 50205A012000010000AY 205 Cuca. PZ%;‘!E" Zara| g | g E-Pastos 279746,
o
. o X
5 50205A012090030000AM 205 Camz'”o' Pedrola, | 45 | 9003 I- Improductivo 485008
aragoza =
6 50205A105090050000BR 205 Camino. Pedrola, | 45 | 9995 I- Improductivo 335.763
Zaragoza s
- f - ﬂ
v 50205A105000010000BG 205 La Sardeta. Pedrola, 105 1 C-Labor o labradio se )8.43+
Zaragoza cano q
©
]
8

Ademas, una vez finalizadas las obras se contabilizard como servidumbre la superficie
correspondiente a la ocupacidn de la zanja en si, una vez finalizado su relleno.

10 SERVICIOS EXISTENTES

Se ha consultado en la plataforma INKOLAN la posible existencia de infraestructuras
en el ambito de la perforacién como las redes de E-DISTIBUCION REDES DIGITALES,
LYNTIA y ENAGAS.
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4a__M Data Center CRUCE CV-620 LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION

W v Ribera Alta 220 kv DE SUBESTACION “JALON PRE” A SUBESTACION
A4 A "RIBERA ALTA DEL EBRO" (POSICION DC RIBERA ALTA
w v del Ebro DEL EBRO II) EN T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)

Hay que tener en cuenta que se trata de una aproximacion a los servicios existentes
gue no sirve para su localizacién. El trazado recogido en los planos es Unicamente
orientativo, siendo necesario que el contratista, antes de iniciar las obras, solicite la
localizacion de los servicios existentes de las diferentes compaiiias suministradoras.

De acuerdo con esta informacién en el ambito el cruce mediante hinca bajo la carretera
CV-620, no existen infraestructuras a las cuales se pueda afectar.

En la topografia realizada de la zona se puede observar que en las inmediaciones existe
una obra de drenaje transversal de la carretera CV-620 a la cual no se afecta y un
paso salvacunetas por el que pasamos por debajo con una distancia superior a 0.75
m.

En el plano n°3 Topografico se adjuntan los servicios existentes en la zona de la obra.

11 MEDICIONES
En el documento nim. 03, figuran las mediciones de las distintas unidades de obra.

A efectos de determinacion de las mediciones necesarias para la confeccién del
presupuesto se han previsto unas dotaciones y valores medios, a nuestro juicio
adecuados, que se reflejan en las mediciones.

Los precios que se han aplicado se consideran precios medios de mercado.

12 PRESUPUESTO

De acuerdo con lo que aparece en el documento nim. 03, el Presupuesto de Ejecucion
Material asciende a la cantidad de 85.783,29 €.

Afadiendo el 21% de 1.V.A, actualmente vigente, se obtiene un Presupuesto Total que
asciende a la cantidad de 103.797,78 €.

A continuacion, se adjunta el resumen del presupuesto:

MEMORIA
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'-'. Data Center CRUCE CV-620 LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION
a A

: 220 kV DE SUBESTACION “JALON PRE” A SUBESTACION
Ribera Alta "RIBERA ALTA DEL EBRO" (POSICION DC RIBERA ALTA
w w del Ebro DEL EBRO II) EN T.M. DE PEDROLA (ZARAGOZA)

13 DOCUMENTACION APORTADA

DOCUMENTO NUM. 01: MEMORIA.
DOCUMENTO NUM. 02: PLANOS.
DOCUMENTO NUM. 03: PRESUPUESTO.

/&'

14 EQUIPO REDACTOR
El Documento ha sido redactado por el siguiente equipo de EID:
- Inmaculada Cosculluela Lafuente. Ingeniero topografo.
- Ana Abad Saez. Delineante.
- Carlos Azuara Navarro. Ingeniero de caminos, canales y puertos.
- Noelia Castro Martin. Ingeniero de obras publicas.

YZr6SCVZIN - OAVSIA

15 CONCLUSION

Con lo expuesto anteriormente, los documentos que se acompainan y teniendo en
cuenta que el presente Documento se ha redactado conforme a la legislacién vigente,
se considera suficientemente justificado el cruce CV-620 linea subterranea 220 kV de
subestacién “Jalon PRE” a subestacion “Ribera Alta del Ebro” (posicién DC Ribera Alta
del Ebro II) en término municipal de Luceni (Zaragoza). Por lo que, lo damos por
terminado en Zaragoza, en noviembre de 2025.
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CRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA lI

4 Data Center
':'- Ribera Alta
v v del Ebro

MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad

CAPITULO C01 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE TRABAJO Y ACCESOS

ud

Localizacion y marcado de servicios existentes

Localizacion de los servicios existentes afectados por las obras, mediante
cata o georradar con medios mecanicos o manuales, sefializacién con hito
y posterior relleno. Puntos de localizacion en quiebros, puntos singulares y
en la longitud de la Hinca y zona de trabajo.

Los servicios de de telefdnica, electricidad y gas deberan estar autorizados
por las companias suministradoras.

2 1.00 2.00
2.00

2.00

m2 Desbroce, despeje y extendido

Desbroce y despeje de zona de trabajo, con retirada de tierra vegetal (has-
ta un espesor de 20 cm), maleza, plantas, arbustos y arbolado, incluso des-
toconado, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado y
extendido de tierra vegetal, rasanteo de la superficie resultante y compac-
tacion en zonas de terraplenados.

A acceso a zona de entrada 1 20.00 6.00 0.20 24.00
Zona de Hincado 1 20.00 10.00 0.20 40.00
Acceso a zona de salida 1 20.00 6.00 0.20 24.00
Zona de montaje de Tuberias 1 25.00 10.00 0.20 50.00 138.00

138.00

m3 Excavacion en zanjas o emplazamientos

Excavacidon en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno, in-
cluido roca, reperfilado de fondos y taludes, con medios mecanicos o ma-
nuales, incluso apilado y acopio de los productos de la excavacion, incluso
agotamiento. Transporte de los productos sobrantes a vertedero autoriza-
do o acopios. Medida en su perfil natural.

Entrada Hinca Zanja 1 5.00 2.00 2.00 20.00
Salida Hinca Zanja 1 5.00 2.00 2.00 20.00
Balsa lodos 1 5.00 5.00 1.50 37.50 77.50

77.50

m3 Excavacion en la explanacion

Excavacion en la explanacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno y
profundidad, incluso roca. Incluye nivelacion, reperfilado y compactacion
de la superficie resultante y seleccion del material excavado, con carga y
transporte a vertedero autorizado para tierras, medido sobre el perfil tedri-
co de proyecto.

A acceso a zona de entrada 0.5 20.00 6.00 0.10 6.00
Zona de Hincado 0.5 20.00 10.00 0.10 10.00
Acceso a zona de salida 0.5 20.00 6.00 0.10 6.00
Zona de montaje de Tuberias 0.5 25.00 10.00 0.10 12.50 34.50

34.50

V4
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CRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA Il
wawa Racs
v v del Ebro

MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad

m3 Terraplén productos de la excavacion o de préstamos
Terraplén con material procedente de la excavacion o de préstamos, que
cumpla las caracteristicas definidas en el pliego de condiciones. Incluso
transporte desde lugar de excavacién, extendido, humectado y compacta-
do al 95% PM en capas de menos de 40 cm, medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre el perfil tedrico.

A acceso a zona de entrada 0.5 20.00 6.00 0.10 6.00
Zona de Hincado 0.5 20.00 10.00 0.10 10.00
Acceso a zona de salida 05 20.00 6.00 0.10 6.00
Zona de montaje de Tuberias 0.5 25.00 10.00 0.10 12.50 34.50

34.50
m3 Zahorra artificial

Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M. procedente de
préstamos. Medido el volumen extendido.

A acceso a zona de entrada 1 20.00 6.00 0.10 12.00
Zona de Hincado 1 20.00 10.00 0.10 20.00
Acceso a zona de salida 1 20.00 6.00 0.10 12.00
Zona de montaje de Tuberias 1 25.00 10.00 0.10 25.00 69.00

69.00
m2 Geotextil 300 gr/m2

Suministro y colocacion de geotextil 300 gr/m2. Incluye parte proporcional
de zunchos, anclajes y soldaduras.

Balsa de Lodos 1 10.00 10.00 100.00 100.00
100.00
m2 Lamina impermeabilizante de polietileno esp. 1,50 mm.

Suministro y colocacién de lamina de PE impermeabilizante de espesor
1,50 mm. Incluye parte proporcional de zunchos, anclajes y soldaduras.

Balsa de Lodos 1 10.00 10.00 100.00 100.00
100.00
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CRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA lI

4 Data Center
W ¥ a RiberaAlta
v v del Ebro

MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad

CAPITULO C02 PERFORACION DIRIGIDA

ud Transporte de equipo PHD
Parte proporcional de transporte a obra de maquinaria y equipo de PHD.

Transporte a obra y retirada 0.1 0.10 0.10
0.10
ud Transporte entre tajos de equipo PHD
Transporte entre tajos de maquinaria y equipo de PHD.

Transporte entre tajos distinta 1 0.25 0.25

ubicacion

Transporte entre tajos misma 1 0.25 0.25 0.50
ubicacion

0.50
m Suministro de agua y gestion de lodos
Suministro de agua y gestion de lodos por metro lineal de perforacion se-
gun diametro.

Diam 1000 1 23.00 1,000.00 23,000.00  23,000.00
23,000.00

m Perforacion Horizontal dirigida para tuberia PEAD DN
1000 mm

Perforacidon horizontal dirigida para la instalacién de un tubo DN 1000 mm
PEAD-100, PN-10, en tierras.

1 23.00 23.00 23.00
23.00
m Suministro y soldadura de Tuberia PEAD DN 1000 mm

Suministro y colocacion de tuberia DN 1000 mm PEAD-100, PN-10. Incluye
parte proporcional de soldaduras y medios auxiliares.

1 23.00 23.00 23.00
23.00
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CRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA lI

4 Data Center
':'- Ribera Alta
v v del Ebro

MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad

ud Collarin separador con ruedas para tuberia DN 1000

mm.

Collarin separador para tuberia DN 1000 mm, compuesto de pletina metali-
ca y tres puntos de apoyo con ruedas, para una carga de 200 kg por rue-
da, protegido con pintura antioxidante, segun planos, incluso colocacién de
collarines sobre los tubos e introduccion en tuberia hincada.

Cada metro 1 23.00 23.00 23.00
23.00
Tubo PE 250 mm. Canalizaciones

Suministro de tubo PE 250 para canalizaciones eléctricas. Incluso cable
guia y parte proporional de colocacion dentro de la hinca.

2m +Longitud de hinca 6 25.00 150.00
150.00

150.00
Tubo PE 125 mm. Canalizaciones

Suministro de tubo PE 125 para canalizaciones eléctricas. Incluso cable
guia y parte proporional de colocacion dentro de la hinca.

2m + longitud de hinca 2 25.00 50.00 50.00
50.00
Tubo PE 90 mm. Canalizaciones

Suministro de tubo PE 200 para canalizaciones eléctricas. Incluso cable
guia y parte proporional de colocacion dentro de la hinca.

2m + longitud de hinca 4 25.00 100.00 100.00
© 100.00

Sellado de embocaduras

Ayudas al entubado de cables.

Diam 1000 2 2.00 2.00
2.00

Ayudas al entubado de cables

Ayudas al entubado de cables.

2m +longitud de hinca 12 25.00 300.00 300.00
300.00
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CRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA Il
wawa Racs
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MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad

CAPITULO C03 REPOSICION DE TERRENOS

m3 Relleno de zanjas o emplazamientos
Relleno y compactado de tierras procedente de la excavacion o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecanicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado con pisén mecanico o "rana" al 95% p.M. medido el volumen de
tierras una vez compactadas sobre el perfil tedrico.

Entada Hinca 1 5.00 2.00 2.00 20.00
Salida Hinca 1 5.00 2.00 2.00 20.00
Balsa lodos 1 5.00 5.00 1.50 37.50 77.50

77.50
m3 Excavacion en la explanacion
Excavacion en la explanacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno y
profundidad, incluso roca. Incluye nivelacion, reperfilado y compactacion
de la superficie resultante y seleccion del material excavado, con carga y
transporte a vertedero autorizado para tierras, medido sobre el perfil tedri-
co de proyecto.

ASOEXdse ASDIeplfeAIau opesiA-a-uoBereniod diny /)
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Retirada de zahorras

A acceso a zona de entrada 1 20.00 6.00 0.10 12.00

Zona de Hincado 1 20.00 10.00 0.10 20.00 19/11
Acceso a zona de salida 1 20.00 6.00 0.10 12.00 2025
Zona de montaje de Tuberias 1 20.00 10.00 0.10 20.00 64.00

64.00
m2 Extendido de Tierra vegetal y reposicion de terreno
Reposicion de terreno de zona de trabajo, extendido y rasanteo de mate-
rial procedente de excavacion y extendido de tierra vegetal desde caballon
de acopio a pie del talud proyectado. Incluye el refino de taludes mediante
medios mecanicos acorde a los limites de la obra.

HAIAVE '0IMOSO ZNVS  [eU0IS3j0.d

Extendido de tierra vegetal

A acceso a zona de entrada 1 20.00 6.00 0.20 24.00
Zona de Hincado 1 20.00 10.00 0.20 40.00
Acceso a zona de salida 1 20.00 6.00 0.20 24.00
Zona de montaje de Tuberias 1 25.00 10.00 0.20 50.00 138.00

138.00
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MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad

CAPITULO C04 GESTION DE RESIDUOS
tn Transporte y canon de residuos de la construccion

Transporte y canon de vertedero de la construccion, para escombro mixto.
Incluso parte proporcional de caracterizacién inicial, emisién de documento
de aceptacion, gestion administrativa de los documentos de control, segui-
miento de los residuos gestionados y documentacion complementaria nece-
saria.

Material balsa 1 5.00 5.00 0.05 1.25
Imprevistos 1 10.00 2.50 25.00 26.25

26.25
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MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad

ud Seguridad y Salud
Presupuesto de proyecto de seguridad y salud.

0.015 1.00 84,516.00 1,267.74 ¢
1,267.74

1,267.74
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CRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA lI

4 Data Center
Ribera Alta
'-'- del Ebro

MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad

CAPITULO C06 GEOTECNIA

pp Informe geotécnico

Parte proporcional de trabajos de geotecnia, compuesto por:
1.- TRABAJO DE CAMPO
1 ud. Traslado equipo de sondeos y personal A N
9 ud. Traslado entre sondeos

80 m. de sondeo en cualquier tipo de terreno mayoritariamente gravas, in-
cluso

testificacion.

20 ud. Ensayo S.P.T. (UNE EN ISO 22,476-3)

10 ud Toma de muestra inalterada

30 Caja portatestigos plastificada

80 Suministro de agua a pie de sondeo

2.- TRABAJO DE LABORATORIO

10 ud. Apertura y descripcion de la muestra.

10 ud. Limites liquido y plastico UNE 103,103-104

10 ud. Granulometria UNE 103,101

5 ud. Compresién simple UNE-EN ISO 17892-7

5 ud. Sulfatos en suelo UNE 83963

2 ud. Colapso NLT 254 / UNE 103,406

3.- INFORME

5 ud Informe geotécnico

YZr6SevZIN - OAVSIA
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CRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA Il
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad Precio

Importe

CAPITULO C01 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE TRABAJO Y ACCESOS

ud Localizaciéon y marcado de servicios existentes

Localizacion de los servicios existentes afectados por las obras, mediante
cata o georradar con medios mecanicos o manuales, sefializacién con hito
y posterior relleno. Puntos de localizacion en quiebros, puntos singulares y
en la longitud de la Hinca y zona de trabajo.

Los servicios de de telefdnica, electricidad y gas deberan estar autorizados
por las companias suministradoras.

2 1.00 2.00
2.00

200 1,357.76
m2 Desbroce, despeje y extendido
Desbroce y despeje de zona de trabajo, con retirada de tierra vegetal (has-
ta un espesor de 20 cm), maleza, plantas, arbustos y arbolado, incluso des-
toconado, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado y
extendido de tierra vegetal, rasanteo de la superficie resultante y compac-
tacion en zonas de terraplenados.

A acceso a zona de entrada 1 20.00 6.00 0.20 24.00
Zona de Hincado 1 20.00 10.00 0.20 40.00
Acceso a zona de salida 1 20.00 6.00 0.20 24.00
Zona de montaje de Tuberias 1

2500 1000  0.20 50.00 138.00
138.00 1.48
m3 Excavacion en zanjas o emplazamientos
Excavacidon en zanjas o emplazamientos, en cualquier clase de terreno, in-
cluido roca, reperfilado de fondos y taludes, con medios mecanicos o ma-
nuales, incluso apilado y acopio de los productos de la excavacion, incluso
agotamiento. Transporte de los productos sobrantes a vertedero autoriza-
do o acopios. Medida en su perfil natural.

Entrada Hinca Zanja 1 5.00 2.00 2.00 20.00
Salida Hinca Zanja 1 5.00 2.00 2.00 20.00

Balsa lodos 1 5.00 500 150 37.50 77.50
77.50 6.25
m3 Excavacion en la explanacion

Excavacion en la explanacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno y
profundidad, incluso roca. Incluye nivelacion, reperfilado y compactacion

de la superficie resultante y seleccion del material excavado, con carga y
transporte a vertedero autorizado para tierras, medido sobre el perfil tedri-

co de proyecto.

A acceso a zona de entrada 0.5 20.00 6.00 0.10 6.00
Zona de Hincado 0.5 20.00 10.00 0.10 10.00
Acceso a zona de salida 0.5 20.00 6.00 0.10 6.00
Zona de montaje de Tuberias 0.5 25.00 10.00 0.10 12.50 34.50

34.50 4.67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad Precio

Importe

m3 Terraplén productos de la excavacion o de préstamos

Terraplén con material procedente de la excavacion o de préstamos, que
cumpla las caracteristicas definidas en el pliego de condiciones. Incluso
transporte desde lugar de excavacién, extendido, humectado y compacta-
do al 95% PM en capas de menos de 40 cm, medido el volumen de tierras
una vez compactadas sobre el perfil tedrico.

N
A acceso a zona de entrada 0.5 20.00 6.00 0.10 6.00 ’% 9
Zona de Hincado 05 2000 1000  0.10 10.00 : I
Acceso a zona de salida 0.5 20.00 6.00 0.10 6.00 § %
Zona de montaje de Tuberias 0.5 25.00 10.00 0.10 12.50 34.50 o %O 33
- < _ 0
34.50 2.34 L 8073z
mgam 5 O% o
m3 Zahorra artificial tS3 5
e . 2<s O
Zahorra artificial extendida y compactada al 100% P.M. procedente de &gNE g
préstamos. Medido el volumen extendido. §§g -
83
iNg =
A acceso a zona de entrada 1 20.00 6.00 0.10 12.00 e 2 g
Zona de Hincado 1 20.00 10.00 0.10 20.00 = 2
Acceso a zona de salida 1 20.00 6.00  0.10 12.00 3 8
Zona de montaje de Tuberias 1 25.00 10.00 0.10 25.00 69.00 %,627.5%
69.00 38.08 D7627.52
m2 Geotextil 300 gr/m2 To/11
Suministro y colocacion de geotextil 300 gr/m2. Incluye parte proporcional 2025
de zunchos, anclajes y soldaduras. T I
S 8
Q O
Balsa de Lodos 1 10.00 10.00 100.00 100.00 750.60
- e}
100.00 2.50 25080
s . - ars . 4= ©Q
m2 Lamina impermeabilizante de polietileno esp. 1,50 mm. § o
X =
Suministro y colocacion de lamina de PE impermeabilizante de espesor o ¥
1,50 mm. Incluye parte proporcional de zunchos, anclajes y soldaduras. 2
Q.
(]
&
Balsa de Lodos 1 10.00 10.00 100.00 100.00 6500
—_— @
100.00 6.50 650.90
TOTAL CAPITULO CO1 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE TRABAJO Y ....coournen 7,173.%1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad Precio

Importe

CAPITULO C02 PERFORACION DIRIGIDA

ud Transporte de equipo PHD
Parte proporcional de transporte a obra de maquinaria y equipo de PHD.

Transporte a obra y retirada 0.1 0.10 0.10

0.10 15,000.00

ud Transporte entre tajos de equipo PHD
Transporte entre tajos de maquinaria y equipo de PHD.

Transporte entre tajos distinta 1 0.25 0.25

ubicacion

Transporte entre tajos misma 1 0.25 0.25 0.50
ubicacion

0.50 2,980.00

m Suministro de agua y gestion de lodos

Suministro de agua y gestion de lodos por metro lineal de perforacion se-
gun diametro.

e..‘a'z'dm 7
s 2
o
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2025

Diam 1000 1 23.00 1,000.00 23,000.00  23,000.00 02080
23,000.00 0.44 1),@0.%)

m Perforacion Horizontal dirigida para tuberia PEAD DN § S.
1000 mm B 2
Perforacidon horizontal dirigida para la instalacién de un tubo DN 1000 mm z s
PEAD-100, PN-10, en tierras. 8

5 g

)

1 23.00 23.00 23.00 1,308.75

—_—m o =

23.00  1,361.25 31,308.25

m Suministro y soldadura de Tuberia PEAD DN 1000 mm %
Suministro y colocacion de tuberia DN 1000 mm PEAD-100, PN-10. Incluye o
parte proporcional de soldaduras y medios auxiliares. 3

1 23.00 23.00 23.00 8,595.50

23.00 808.50 18,595.50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad Precio Importe

ud Collarin separador con ruedas para tuberia DN 1000
mm.
Collarin separador para tuberia DN 1000 mm, compuesto de pletina metali-
ca y tres puntos de apoyo con ruedas, para una carga de 200 kg por rue-
da, protegido con pintura antioxidante, segun planos, incluso colocacién de
collarines sobre los tubos e introduccion en tuberia hincada.

100/omy [/
=
(23 >
g
S S

Cada metro 1 23.00 23.00 23.00 o
23.00 220.00 5.060.003
m Tubo PE 250 mm. Canalizaciones S< §
- . . y . = o
Suministro de tubo PE 250 para canalizaciones eléctricas. Incluso cable (22 s
guia y parte proporional de colocacion dentro de la hinca. :0G R
e B
=<3 1
ENm 3
. . P>

2m +Longitud de hinca 6 25.00 150.00 Sh9 o
150.00 4,36:002
SHg 0
150.00 22.64 3%§6§00§
z by
m Tubo PE 125 mm. Canalizaciones 2 3
¢
Suministro de tubo PE 125 para canalizaciones eléctricas. Incluso cable é 5)
guia y parte proporional de colocacion dentro de la hinca. g 8

=

2m + longitud de hinca 2 25.00 50.00 50.00 748350
50.00 14.91 74

m Tubo PE 90 mm. Canalizaciones 5 §>
Suministro de tubo PE 200 para canalizaciones eléctricas. Incluso cable % §
guia y parte proporional de colocacion dentro de la hinca. 3 9

£ 9
2m + longitud de hinca 4 25.00 100.00 100.00 1%79%0
100.00 11.79 1,179.00

m Sellado de embocaduras 52
Ayudas al entubado de cables. 38

<

g’
Diam 1000 2 2.00 2.00 577,16
2.00 288.58 57736

m Ayudas al entubado de cables g
Ayudas al entubado de cables. =
2m +longitud de hinca 12 25.00 300.00 300.00 930-00

300.00 3.10 930.00
TOTAL CAPITULO C02 PERFORACION DIRIGIDA ......cccvsererserersesersesarsesassenssaes 74,901.91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPITULO C03 REPOSICION DE TERRENOS

m3 Relleno de zanjas o emplazamientos
Relleno y compactado de tierras procedente de la excavacion o acopios, re-
alizado con medios manuales o mecanicos, con vertido en tongadas de 25
cm de espesor maximo antes de compactar, incluso regado, tendido y com-
pactado con pisén mecanico o "rana" al 95% p.M. medido el volumen de
tierras una vez compactadas sobre el perfil tedrico.

N
=3
Entada Hinca 1 5.00 2.00 2.00 20.00 § o
Salida Hinca 1 5.00 200 200 20.00 fe
Balsa lodos 1 5.00 500 150 37.50 77.50 ;’@4.15%
_— 2 Z >
77.50 1.86 §18<§15§
m3 Excavacioén en la explanacién 5.2 3
Excavacion en la explanacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno y “é;’;‘ﬁ g

. . . e " . o

profundidad, incluso roca. Incluye nivelacion, reperfilado y compactacion Dgg T
de la superficie resultante y seleccion del material excavado, con carga y g‘g% g
transporte a vertedero autorizado para tierras, medido sobre el perfil tedri- 2 2
co de proyecto. : %
¢ ¢
5 5
@ o
< [

Retirada de zahorras

A acceso a zona de entrada 1 20.00 6.00 0.10 12.00

Zona de Hincado 1 2000 1000 0.0 20.00 19/11
Acceso a zona de salida 1 20.00 6.00 0.10 12.00 2025
Zona de montaje de Tuberias 1 20.00 10.00 0.10 20.00 64.00 47888
64.00 4.67 8.8

m2 Extendido de Tierra vegetal y reposicion de terreno § 3
.« . . . (e}
Reposicion de terreno de zona de trabajo, extendido y rasanteo de mate- 25
rial procedente de excavacion y extendido de tierra vegetal desde caballon 2 9

- - " . N

de acopio a pie del talud proyectado. Incluye el refino de taludes mediante 9 S
N 7 . Vé . (e)]
medios mecanicos acorde a los limites de la obra. § i
B N

Extendido de tierra vegetal % g
A acceso a zona de entrada 1 20.00 6.00 0.20 24.00 gj
Zona de Hincado 1 20.00 10.00 0.20 40.00 a
Acceso a zona de salida 1 20.00 6.00 0.20 24.00 ;
Zona de montaje de Tuberias 1 25.00 10.00 0.20 50.00 138.00 287r§4
138.00 2.08 287.84
, , ——
TOTAL CAPITULO C03 REPOSICION DE TERRENOS...........cooirmmmumanmasnesnasnass 730.67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPITULO C04 GESTION DE RESIDUOS

tn Transporte y canon de residuos de la construccion
Transporte y canon de vertedero de la construccion, para escombro mixto.
Incluso parte proporcional de caracterizacion inicial, emision de documento
de aceptacion, gestion administrativa de los documentos de control, segui- 2 N
miento de los residuos gestionados y documentacion complementaria nece-
saria.

Material balsa 1 5.00 5.00 0.05 1.25
Imprevistos 1 10.00 2.50 25.00 26.25

- 479060
26.25 18.25 479,067
., . LB—G—l_
TOTAL CAPITULO C04 GESTION DE RESIDUOS .....ccecrtmreramsnssnsnnsnssnsansnnsnsnnsnns
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPITULO C05 SEGURIDAD Y SALUD

ud Seguridad y Salud
Presupuesto de proyecto de seguridad y salud.

0.015 1.00 84,516.00 1,267.74
1,267.74

1,267.74 1.00
TOTAL CAPITULO CO5 SEGURIDAD Y SALUD ....ccocvssuressersssnsssasessassssssssansssanssns 1, 1?57-7
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CRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA lI

4 Data Center
Ribera Alta

v v del Ebro

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Resumen Uds  Longitud  Anchura  Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAPITULO C06 GEOTECNIA
pp Informe geotécnico

Parte proporcional de trabajos de geotecnia, compuesto por:
1.- TRABAJO DE CAMPO

1 ud. Traslado equipo de sondeos y personal

9 ud. Traslado entre sondeos

80 m. de sondeo en cualquier tipo de terreno mayoritariamente gravas, in-

cluso

testificacion.

20 ud. Ensayo S.P.T. (UNE EN ISO 22,476-3)
10 ud Toma de muestra inalterada

30 Caja portatestigos plastificada

80 Suministro de agua a pie de sondeo

2.- TRABAJO DE LABORATORIO

10 ud. Apertura y descripcion de la muestra.
10 ud. Limites liquido y plastico UNE 103,103-104
10 ud. Granulometria UNE 103,101

5 ud. Compresién simple UNE-EN ISO 17892-7
5 ud. Sulfatos en suelo UNE 83963

2 ud. Colapso NLT 254 / UNE 103,406

3.- INFORME

5 ud Informe geotécnico

0.1 0.10

0.10
0.10

12,310.00
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4 __4& Data Center

v _'w i
o™ 53?&@”3 ;IIRUCE CV-620 L.S.A.T. JALON-RIBERA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
co1 ACONDICIONAMIENTO ZONA DE TRABAJO Y ACCESOS .. 7,173.51
C02 PERFORACION DIRIGIDA........covereerereseseeesesessesneseenn. 74,901.91
Co3 REPOSICION DE TERRENOS........ccovevieeereereeseseesenessesens 730.07
C04 GESTION DE RESIDUOS........ooveeeerereeeseseseseesesseseseeesenes 479.06 ’
Co5 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 1,267.74
C06 GEOTECNIA ...ttt s s s s en s s eeesees 1,231.00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 85,783.29
21% IV.A e 18,014.49

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 103,797.78

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y SIETE EURQOS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

Zaragoza, noviembre de 2025.
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Ingeniero Civil
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SEPARATA

LSAT 220 KV

SET JALON PRE-SET RIBERA ALTA DEL EBRO
(POSICION DC RIBERA ALTA DEL EBRO II)

2. PLANOS

2.1. Lista de planos

Situacion (1/25.000) .........oveeeeeerreeerreeeemseeeesseeessseesssseessseesseseenns 25-1003-08 02-01-001-00
Emplazamiento (1/10.000).........coocerreemeeemeeemeesseeesseeesseesseeenne. 25-1003-08 02-01-002-00 A N
Planta y Perfil..... s 25-1003-08 02-01-004-00
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