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1. Definicidn y condiciones generales

1.1 Objeto y normativa
Los codigos aplicables considerados en este informe se enumeran a continuacion:

e Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Articulo 5. Coordinacién con los planes urbanisticos.

e R.D.223/2008, de 15 de enero. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad de las lineas
eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas ITC-LAT 01 a 09.

e R.D. 337/2014, de 9 de mayo de 2014, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en las instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas ITC-RAT
0l a23.

e R.D.1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las actividades de transmision, distribucion,
comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones eléctricas.

e R.D. 1183/2020 sobre el acceso y la conexion a las redes de transmision y distribucion de electricidad.

e R.D.647/2020 Aspectos necesarios para la implementacion de los codigos de red de conexion a determinadas
instalaciones eléctricas.

e Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

e PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, y sus sucesivas
actualizaciones.

e Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 06.

Referencia a las normas de ENDESA:
- KDZ001 - Criterios de disefio para sistemas subterraneos de alta tension.
- KNEOO1: estandar de cable subterraneo de alta tension.
- KNEO0O02: estandar de empalme para cables subterraneos de alta tension.
- KNEOO03: estandar de terminales para cables subterraneos de alta tension.

- KNEOO04: Estandar para cajas de conexiones y equipos pequefios para lineas subterraneas de alta
tension.

- NNJOO03: estandar para cables 6pticos subterraneos.

- NDZ001: estandar para conversiones aéreas y subterraneas.

- SNEO015 (19) (20): pararrayos de 6xido de zinc estandar de 110 a 132 kV (55 a 66 kV) (45 kV).
- KMHO0O0L1 - Ejecucién de obras civiles para instalaciones subterraneas de alta tension.

- KRZ001 - Especificacion técnica particular para lineas subterraneas de alta tension >36 kV
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1.2 Subcontrataciones

Teniendo en cuenta la singularidad de las instalaciones eléctricas y especiales, éstas deberan ejecutarse por
especialistas de acreditada cualificacion.

El Contratista General no podra subcontratar estas instalaciones a ningun Instalador sin la autorizacion previa de
la Direccién Facultativa. Asimismo, es precisa esta aprobacion para cualquier subcontrato parcial realizado por el
Contratista General o por el Instalador subcontratista de la Instalacion.

La Direccion Facultativa se reserva el derecho de rechazar aquellos subcontratistas, parciales o globales, que, a
su juicio, no relina la cualificacion necesaria.

En lo dicho hasta ahora como en lo que sigue en este Pliego se usa indistintamente Direccion Facultativa y
Direccion Técnica para referirse a la Direccion Facultativa.

1.3 Alcance del trabajo

En la ejecucion de la instalacion del presente proyecto se incluyen los siguientes trabajos:

. El suministro de todos los materiales y la prestacion de mano de obra necesarios para ejecutar las
instalaciones descritas en los planos y demas documentos de este proyecto, de acuerdo con los
reglamentos y prescripciones vigentes.

. Preparacion de planos detallados de todos los elementos necesarios que deban contar con la aprobacion
de la Direccién Técnica, y de los puntos criticos de la instalacion.

. Obtencién y abono por parte del Instalador de los permisos, visados y certificados de legalizacion y
aprobacién necesarios, en los organismos oficiales con jurisdiccion al respecto, sin cargo alguno para la
Propiedad.

. Pruebas de puesta en marcha de acuerdo con las indicaciones de la Direccién Técnica.

. Reparacién de las averias producidas durante las obras y el periodo de puesta en marcha.

. Instruir al personal de mantenimiento de la Propiedad en el conocimiento y manejo de las instalaciones.

1.4 Descripcion

Instalacion de la linea subterranea de alta tensidbn compuesta por un Unico circuito de alta tension de 132 kV que
conecte las subestaciones de Villanueva de Gallego y Villanueva de Gallego Oeste.

Es esencial tener en cuenta que la construccion de sistemas de energia subterrdneos debe ser realizada
exclusivamente por profesionales con licencia.

Debe cumplir con el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997, por el que se establecen las disposiciones
minimas de salud y seguridad en los lugares de trabajo.

Las caracteristicas técnicas de los materiales y equipos constitutivos de la instalacién seran los especificados en
los documentos del Proyecto.

. Los materiales y equipos a instalar seran todos nuevos, no pudiéndose utilizar elementos recuperados de
otra instalacién salvo que dicha reutilizacion haya sido prevista en el Proyecto. El Instalador presentara a
requerimiento de la Direccién Técnica si asi se le exigiese, albaranes de entrega de los elementos que
aquella estime oportuno.

. Todos los materiales y equipos que se instalen llevaran impreso en lugar visible la marca y modelo del
fabricado.
. Si en los documentos del proyecto se especifica marca y modelo de un elemento determinado, el

Instalador estara obligado al suministro y montaje de aquél, no admitiéndose un producto similar de otro
fabricante sin la aceptacion previa de la Direccion Técnica.

. Cualquier accesorio o complemento que no se haya indicado en estos documentos al especificar
materiales 0 equipos, pero que sea necesario a juicio de la Direccién Técnica para el funcionamiento
correcto de la instalacién, sera suministrado y montado por el Instalador sin coste adicional alguno para
la Propiedad, interpretandose que su importe se encuentra comprendido proporcionalmente en los precios
unitarios de los demas elementos.
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. Prever las necesidades de andamios y otros elementos necesarios para el montaje, satisfaciendo todos
los derechos y arbitrios correspondientes, incluso los de licencia de obra, en su caso, asi como el importe
de los consumos y servicios que se originen con motivo de la puesta en marcha de las obras.

. Disponer en obra, si fuere preciso, a criterio de la D.F., de grupo electrogeno y el combustible necesario
para la realizacién de pruebas en las instalaciones, corriendo de su cuenta los gastos correspondientes.
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2. Ejecucion
2.1 Excavaciones

2.1.1 Tierra vegetal

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o rellenos, segun las
profundidades definidas en el Proyecto y verificadas durante la obra, procediendo a su mantenimiento segin el
condicionado ambiental.

Todos los tocones o raices mayores de diez centimetros (10 cm) de diametro seran eliminados hasta una
profundidad no inferior a cincuenta centimetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanacion.

Todas las oquedades causadas por la extraccion de tocones y raices se rellenaran con el suelo que ha quedado
al descubierto al hacer el desbroce y se compactaran hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan las menores molestias posibles a los ocupantes de las zonas
préximas a la obra. Sera la Direccién de Obra la que estime la necesidad de talar y desbrozar toda la zona de
expropiacion, asi como en la zona de ocupacion temporal de los terrenos.

La retirada de tierra vegetal superficial del terreno desbrozado se medird por metros clbicos (m3) y se abonara
mediante el precio correspondiente del Cuadro de Precios.

Una vez terminadas las obras, sera imprescindible devolver la tierra vegetal al lugar donde se sac6, dejando las
parcelas en idéntica situacion al estado original de las mismas, incluso su reposicién en la zona con nivelacién
final y reconstruccién de bancales Todas estas operaciones se consideran incluidas en el precio de la retirada de
tierra vegetal.

2.1.2 Excavacion en zanjas y emplazamientos de camaras de empalme

Las excavaciones estan referidas a cualquier clase de terreno geolégicamente natural o artificial, ya sea suelto,
alterado con elementos extrafios 0 compacto, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos
necesarios para llevarlos a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos, si se
precisasen.

No deberan transcurrir mas de cuatro dias (4 dias) entre la excavacion de la zanja y la colocacién de los tubos.

Los excesos de excavacion se consideraran como no justificados y, por lo tanto, no computables ni tampoco su
posterior relleno, a efectos de medicién y abono. La realizacion de los taludes indicados no exime al Contratista
de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras.

Deberan respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios complementarios necesarios.
Igualmente, se mantendran las entradas y accesos a fincas o locales. El acopio de las tierras excavadas debera
atenerse en todo momento, a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en la Construccion. En
particular, se realizaran los acopios a suficiente distancia de la excavacion para evitar desprendimientos y
accidentes.

Se mediran los metros cubicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles antes y después de
la excavacién, abonandose al precio que, para tal unidad, figura en el Cuadro de Precios nimero UNO, de acuerdo
con el criterio de aplicacion sefialado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y
elementos auxiliares descritos.

Como norma general, se aplicara el precio de excavacién con medios mecanicos a todas las excavaciones en
zanjas o emplazamientos. Unicamente, se aplicaran otros precios cuando expresamente se contemple tal
posibilidad en el presupuesto.

Seran de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos debidos a carencia o
deficiencia de entibacidn, y los sobre excesos de anchuras con relacion a las proyectadas.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

2.1.2.1 Apertura de Zanjas
Las paredes de las zanjas seran verticales hasta la profundidad definida en los planos colocandose entibaciones
en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.

Se procurara dejar un espacio minimo de 50 cm entre la zanja y las tierras extraidas, con el fin de facilitar la
circulacion del personal de la obra y evitar la caida de tierras en la zanja.

Se deben tomar las precauciones precisas para no tapar con tierra los registros de gas, teléfono, bocas de riego,
alcantarillas y otros servicios que se encuentren en la zona de trabajo.

En los cruzamientos y paralelismos con otros servicios existentes, se cefiira a lo dispuesto por los Organismos
Oficiales, propietarios de los servicios a cruzar. Asi mismo, se mantendran las distancias recogidas en los planos
de coordinacion de planta y alzado.

Las dimensiones de las zanjas quedan reflejadas en el documento Planos del presente Proyecto. Cuando las
caracteristicas del terreno, la existencia de servicios o la prevision de instalacion de nuevos servicios cuya
construccion comprometa la seguridad del tendido subterraneo, se aumentara la profundidad de la zanja de
acuerdo con el Director de Obra o persona en la que delegue.

En los casos especiales, debidamente justificados, en que la profundidad de la colocacion de los conductores sea
inferior al 60% de la indicada en el proyecto, se protegeran mediante tubos, conductos, chapas, etc., de adecuada
resistencia mecanica.

2.1.3 Entibaciones

Dadas las restricciones de proyecto que impiden la ocupacion de terrenos que no sean de dominio publico o de
titularidad publica, se ha previsto entibacién en todos aquellos tramos en los que la achura de la excavacién en
zanja con los taludes requeridos segun las recomendaciones geotécnicas supere los limites de los caminos.

El disefio, dimensionamiento y calculo de la entibacion sera responsabilidad del Adjudicatario, quién debera
presentar los planos y célculos justificativos de la misma para su aprobacién por la Direccién de obra. En cualquier
caso, la resistencia del sistema de entibacion debera ser de al menos treinta kilo Newton por metro cuadrado (30
kN/m?).

Las entibaciones y apeos deberan ser ejecutados por personal especializado (entibadores), no admitiéndose, en
ningln caso, salvo en las ayudas al mismo, otro personal no clasificado como tal. Asimismo, el sistema de
entibacién sera conforme con las Normas UNE-EN 13331 “Sistemas de entibacion de zanjas”, partes 1y 2.

Sera de rigurosa aplicacion lo establecido en la vigente legislacion sobre seguridad y salud del trabajo relacionado
con el contenido del presente articulo y muy especialmente en lo que se refiere a la vigilancia diaria y permanente
a cargo del personal especializado, del estado de las entibaciones y apeos, exigiéndose particularmente la
constante atencion de los elementos de sostenimiento y la union del travesafio al panel, a fin de que, en ningin
caso, quede mermada su efectividad en ningn punto de la zona protegida.

Las entibaciones se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie entibada. La superficie entibada a efectos
de medicidn sera la realmente realizada. Si entre dos paneles entibados existe una distancia inferior a medio
metro, se considerara dicha superficie como realmente entibada.

El abono de las correspondientes unidades se realizara mediante la aplicacion, en funcién del tipo de entibacion
y del material empleado, incluso desentibado, del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de
Precios.

2.2 Canalizacion

La canalizacion se realizara mediante tres tubos de HDPE (exterior corrugada e interior lisa), con didmetro exterior
de 200 mm. En ellos iran los cables de potencia.

También se instalaran dos tubos lisos de polietileno de alta densidad de 63 mm de diametro. Uno de ellos se
utilizara para la colocacién de los cables de comunicaciones de fibra éptica y de la puesta a tierra y el otro se
utilizara de reserva.

Sera necesario la utilizacion de separadores cada dos metros en la formacion del tresbolillo de los tubos.

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L. AECOM
VDG1E-ACM-74-XX-RP-C-80300_PPTP_Secl_Civ+Ele 5

NY34 014380y :0peibajod *£0ZTT :0peibe|o) oN
W @p S8|eLysnpu] sosaiuabu] ap [eyo o

Ny 73a

=
7
o
a
8
3
b=
3
=3
2
o
a
@
N
=¥
-

'GZ02/60/8T ‘0pesIA eyda4 “TZ9£0ST0Z oN




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

En todo momento, tanto en el plano vertical como en el horizontal, se debera respetar el radio minimo que durante
las operaciones del tendido permite el cable a soterrar, asi como el radio de curvatura permitido para el tubo
utilizado para la canalizacion.

2.3 Zanja

La profundidad de la zanja a realizar para el soterramiento de la linea subterranea de alta tension, salvo
cruzamientos con otras canalizaciones que obliguen a variar la profundidad de la linea, sera la indicada en los
planos.

Cuando se produzcan cruzamientos y paralelismos con otros servicios existentes, se mantendran las distancias
reglamentarias recogidas en los planos.

Si debe abrirse un terreno de relleno o de poca consistencia, debe recurrirse al entibado en previsién de
desmontes.

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que sea en terreno firme, para evitar corrimientos
que sometan a los cables a esfuerzos de estiramiento.

2.3.1 Cable Entubado

El cable se alojara en el interior de tubos de material termoplastico (libre de halégenos), de acuerdo con las
instrucciones de montaje.

El nimero de tubos y su distribucion en capas seran los indicados en el Proyecto, y estaran hormigonados en toda
su longitud. Una vez instalados, los tubos no presentaran en su interior resaltes que impidan o dificulten el tendido
de los conductores.

Antes de la colocacién de la capa inferior de los tubos, se extendera una tongada de hormigén HM 20 y de 10 cm
de espesor que ocupe todo lo ancho de la zanja; su superficie debera quedar nivelada y lo mas lisa posible. Sobre
esta tongada se colocaran todos los tubos, realizando los empalmes necesarios, que quedaran alineados y no
presentaran en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de los tubos se cubrird con hormigéon HM 20 hasta
una cota que rebase la superior de los mismos en, al menos, 10 cm, y que ocupe todo el ancho de la zanja.

En los cambios de direccion de las canalizaciones entubadas, se dispondra preferentemente de calas de tiro y
excepcionalmente de arquetas ciegas (de hormigon o ladrillo), de dimensiones necesarias para que el radio de
curvatura de tendido sea, como minimo, 20 veces el diametro exterior del cable.

2.3.2 Cruzamientos y paralelismos

En la siguiente tabla se indican las condiciones que deben cumplir los cruzamientos y paralelismos de los cables
subterraneos con otros servicios, en los distintos casos particulares:

CRUZAMIENTO | PARALELISMO Observaciones
BAJA TENSION 0,4 0,5 La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1,5 metros
MEDIA TENSION 0,4 0,5 La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1,5 metros
ALTA TENSION 0,4 0,5 La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1,5 metros
CALLES Y Misma de la . . . .
CARRETERAS linea en general - La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 3 metros
TUBERIA AGUA 0,4 0,4 La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1 metro
TUIEHERA - - Se procurara pasar por arriba
SANEAMIENTO P pasarp
TELECOMUNICACIONES 0,4 0.4 La distancia del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1 metro
GAS 0,5 0,35-0,60 Segun presion de la tuberia y si tiene, 0 no, proteccion suplementaria
FERROCARRILES 1,3 - Los extremos de los tubos deben rebasar minimo 3 metros por cada extremo
DEPOSITOS DE -
CARBURANTES 15 - Los extremos de los tubos deben rebasar minimo 3 metros por cada extremo
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Los extremos de los tubos deben extenderse un minimo de 2 metros més alla

RIOS 15 - de cada extremo.

2.4 Perforaciones Horizontales Dirigidas: hincas.

En el cruzamiento con la autovia A-23 y la salida 301 se realizara una perforacion horizontal, una para cada cruce,
de 800 mm de diametro, en las que se introducird una vaina metalica del mismo didmetro. En su interior se
dispondran tres tubos de polietileno de doble capa y 200 mm de didametro. Junto a estos tubos se instalaran dos
tubos de 63 mm de diametro, también de polietileno de doble capa para la instalacion del cable de comunicaciones
y de puesta a tierra.

Se procedera con la excavacion del foso de ataque para maquina perforadora de dimensiones 10 metros de
longitud x 4 metros de anchura x 4 metros de profundidad. A su vez, se abrira un foso paralelo para recogida de
aguas y se vertera una solera de hormigén en la trinchera de ataque para desvio de aguas a foso.

Se emplazara la maquina en trinchera de ataque y una miniexcavadora para retirada de tierras procedentes de la
perforacion. Junto al acopio de las vainas de acero, se dard comienzo a la perforacién a la par que se procedera
a la apertura de la cata de recepcion. Una vez finalizada la perforacion se procedera a la retirada de maquinaria
el mismo dia de finalizacién de los trabajos.

Colocada las vainas de acero, se procedera a introducir los tubos tal y como viene reflejado en los planos del
proyecto. En esta actividad se trabajara desde la trinchera de ataque y cata de recepcion, sin verse afectada de
esta manera la Autovia A-23, o su vial de acceso.

Una vez realizados los trabajos anteriores, se procedera a la reconstruccion tanto de la trinchera de ataque como
del foso de recogida de aguas dando asi por finalizados los trabajos de ejecucion de cruzamiento mediante
perforacion horizontal.

2.5 Camaras de Empalme

Para realizar las uniones entre los distintos tramos de tendido, se prevén camaras donde se alojaran los empalmes
entre cables. La profundidad de la cAmara de empalme sera la definida en los planos.

Las camaras de empalme a ejecutar seran no visitables.

Una vez realizado el hueco para la camara de empalme con las dimensiones necesarias, se colocaran se
procedera a ejecutar una solera de hormigén HM-20 de 10 cm de espesor. Posteriormente, se dispondran las
camaras de empalme prefabricadas.

Los cables y empalmes seran fijados mediante bridas a la solera para evitar posibles esfuerzos.

En las camaras en las que se deba realizar puesta a tierra de las pantallas, ya sea directa o a través de
descargadores, deben hincarse por cada circuito cuatro picas en las esquinas y unirse formando un anillo mediante
conductor de cobre desnudo de minimo 50 mm2.

Cuando sea necesario conectar las pantallas metdlicas a una caja de transposicién de pantallas para conexion
cross bonded o a una caja de puesta a tierra a través de descargador, se facilitara la salida de los cables coaxiales
de interconexion a través de un agujero en las paredes de la camara de empalme, para llevarlos hasta la caja
correspondiente, la cual se situara lo mas préxima posible a la camara de empalme.

Una vez realizados los empalmes de los cables y las pruebas de instalacion y tras colocar un lecho de arena para
los mismos, la camara se rellenara de arena de rio o mina, de granulometria entre 0,2 y 1 mm, y de una resistividad
de 1 Km/W, colocandose encima de este relleno de arena una capa de hormigén HM-20 de 10 cm como proteccion.

Finalmente se rellenara la cdmara con tierras compactadas y se repondra el pavimento en caso de que fuese
necesario.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

2.6 Transporte de bobinas de cable

2.6.1 Transporte

Las bobinas de cable deben transportarse siempre en posicidn vertical y nunca recostadas sobre sus costados.
El transporte de las bobinas de cable debe realizarse en camiones o remolques del tamafio adecuado.

Para la carga, el carrete debe engancharse mediante un eje o una barra adecuados colocados en el orificio central.
La eslinga o la correa no deben presionar directamente contra el carrete cuando esté suspendido. Para evitarlo,
se debe utilizar un separador o separador entre los cables de acero.

Para la descarga, se seguira el mismo procedimiento y no se permitird que la bobina caiga al suelo desde el
camion o el remolque.

2.6.2 Almacenamiento

Cuando sea necesario almacenar una bobina en la que se haya utilizado una parte del cable, se deben sellar los
extremos de los cables pegandolos con cinta adhesiva o colocando tapas de goma disefiadas especificamente
para este fin.

Los carretes no deben guardarse en un suelo blando.

2.6.3 Traslados

Los desplazamientos de las bobinas sobre el suelo, rodandolas, se realizaran en el sentido de rotacion indicado
generalmente con una flecha en la bobina, con el fin de evitar que se afloje el cable. Esta operacion es aceptable
Unicamente para pequefios recorridos de hasta 10 6 15 metros.

Si es necesario revirar las bobinas en algin momento, se empleara un borneador que, apoyado en uno de los
tornillos de fijacién de los platos laterales, al tropezar con el suelo cuando gira la bobina la impulsa hacia el lado
contrario.

2.6.4 Emplazamiento de las bobinas para el tendido

Antes de empezar el tendido se estudiara el punto mas apropiado para situar la bobina. En caso de trazados con
pendiente, suele ser conveniente tender cuesta abajo. Se procurara colocar la bobina lo méas alejada posible de
los entubados.

La bobina del cable se colocara en el lugar elegido de forma que la salida del mismo se efectle por su parte
superior, y emplazada de tal manera que el cable no quede forzado al tomar la alineacién del tendido.

Los elementos de elevacidon necesarios son gatos mecanicos y una barra de dimensiones convenientes, alojada
en el orificio central de la bobina. La base de los gatos serd suficientemente amplia para que garantice la
estabilidad de la bobina durante su rotacién. La elevacion de ésta respecto al suelo debe ser de unos 10 6 15 cm
como minimo. Tendra un dispositivo de frenado eficaz.

Al retirar las duelas de proteccion, se cuidara hacerlo de forma que ni ellas ni el elemento empleado para
desclavarlas pueda dafiar el cable.

2.7 Tendido de cables

2.7.1 Mandril para conductos

Antes de comenzar la instalacién del cable, se debe limpiar el interior del tubo, asegurandose de que no haya
bordes afilados ni rebabas y que los tubos no estén obstruidos. Para ello, los tubos de la instalacién se mandrilaran
de acuerdo con sus diametros interiores.

Una vez finalizada la zanja, se procedera al mandrilado de todos los tubos en ambas direcciones. El mandril debe
atravesar toda la longitud de los tubos y deslizarse sin dificultad. El mandril debe tirar de una cuerda guia que se
utilizara para colocar el futuro cable piloto. La cuerda guia de nylon debe tener un diametro de 10 mm.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Después del mandrilado, se debe sellar el tubo para evitar la entrada de objetos extrafios, y se registrara un
informe de esta actividad.

2.7.2 Inspeccion de CCTV

La inspeccion por CCTV de las lineas de alta tension es un requisito. Las inspecciones de circuito cerrado de
television deben presentarse para su revisién Unicamente para verificar la integridad interna del tubo. Se debe
colocar una camara de circuito cerrado de television en el tubo. Este procedimiento debe realizarse antes de
comenzar cualquier operacion de traccion de cables.

2.7.3 Colocacion de cables

El enrollador del cable se colocara en el lugar elegido para que el cable se desenrolle por la parte superior y se
coloque de tal manera que no se deforme al introducirlo en la instalacion. Para rutas con pendiente, es preferible
tender el cable cuesta abajo. Se deben hacer esfuerzos para alinear los carretes con la ruta de instalacion. El
angulo de traccién del cable con la horizontal no debe superar los 10°.

En el caso de que uno de los extremos del tubo tenga puntos de acceso dificiles o curvas pronunciadas, es
preferible colocar la bobina en el extremo opuesto.

Para el proceso de colocacion, la bobina siempre debe estar elevada y apoyada por gatos mecanicos y una barra
de dimensiones y resistencia adecuadas al peso de la bobina.

Los cables siempre deben desenrollarse y colocarse con cuidado, para evitar torsiones, bucles y otros dafios.

Cuando los cables se colocan manualmente, deben estar distribuidos uniformemente a lo largo de la zanja y la
comunicacién debe mantenerse y estar preparados para detener el proceso de tendido en cualquier momento. A
medida que se desenrolla el cable de la bobina, se debe realizar una inspeccion visual para detectar cualquier
dafo.

El tendido también se puede realizar con cabrestantes, tirando del cable desde un extremo que esté equipado con
un cabezal adecuado y con una fuerza de traccion por milimetro cuadrado de conductor que no supere las
especificaciones del fabricante.

Los cabrestantes funcionaran con motores independientes para pasar los cables de alimentacion a través de los
pilotos guia. La placa de identificacion indicara su fuerza de traccion y se permitira el uso de un rebobinador para
los cables piloto. Es imprescindible utilizar dinamémetros para medir la fuerza de traccion.

El despliegue del cable se realizara lentamente a una velocidad constante, normalmente entre 2,5 y 5 metros por
minuto. Se debe prestar especial atencién cuando la bobina esté completamente desenrollada, asegurandose de
gue el cable no se afloje en ninglin punto, utilizando alguin tipo de medio mecanico.

El cabrestante y el freno deben estar bien sujetos para garantizar su correcto funcionamiento en el peor de los
casos de carga. La maquina de frenado y sus accesorios deben tener el tamafio adecuado para el carrete que se
utilice. El dispositivo de frenado debe ser reversible y capaz de actuar como un cabrestante si es necesario.

Se utilizaran cables piloto flexibles para guiar el cable. Deben ser antitorsidon, con conectores giratorios para
compensar cualquier torsion. La conexién entre el cable principal y el cable piloto se realizara mediante un cabezal
de traccién y un manguito giratorio.

El cable puede estar recubierto con grasa lubricante para facilitar su deslizamiento dentro de los tubos y reducir
la fuerza de traccion. Sin embargo, la grasa utilizada no debe dafiar la cubierta exterior del cable.

El tendido del cable debe realizarse con rodillos que puedan girar libremente y que estén disefiados para no dafiar
el cable. La superficie de los rodillos debe ser lisa, sin rebabas ni deformaciones que puedan dafiar el cable. Los
rodillos se montaran sobre cojinetes debidamente lubricados y con el equipo de engrase adecuado disponible.

Para guiar el extremo del cable a lo largo de la ruta y superar obstaculos (como cruzar pozos de registro o
conductos de agua, gas o electricidad), y para enroscar el cable en los conductos, se puede utilizar un manguito
extractor de cables conectado a una cuerda en el extremo del cable. En funcién del peso del cable, es muy
desaconsejable que mas de dos o cinco trabajadores tiren de esta cuerda, ya que una fuerza excesiva ejercida
sobre los elementos externos del cable puede provocar deslizamientos y deformaciones. Si se requiere una mayor
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

fuerza de traccion, ésta debe aplicarse directamente a los conductores, preferiblemente con cabezales de traccion
especialmente disefiados.

Solo se debe pasar un cable a través de un solo tubo a la vez.

Una vez colocado el cable, los tubos se sellaran para que el cable permanezca en la parte superior del tubo.

2.7.4 Equipo para lainstalacién de cables

Se utilizara el siguiente equipo para la instalacion de cables en los conductos:

e Boca tipo campana: instalada en el conducto para las posiciones de entrada y salida.
¢ Rodillos: se utilizan para sostener el cable cuando entra y sale de los conductos.
e Articulos especificados por el fabricante:

e Empufiadura para tirar cables

e Ojo para tirar cables

e Cabrestante giratorio con alivio de par: capaz de medir la fuerza.

e  Mandril
e Cepillo
e Esponja

Se utilizaran rodillos para cables en las posiciones de entrada y salida del conducto para guiar el cable desde el
tambor hasta el conducto. Ayudan a evitar la abrasion o el desgarro del cable debido al contacto con el fondo y
los lados de la zanja y también garantizan que el cable no acumule suciedad antes de entrar en el conducto.

2.7.5 Tension de traccidn

No se deben superar la tensiéon de traccién maxima ni las presiones laterales especificadas por el fabricante del
cable. Se utilizara un dinamémetro para medir la tensién de traccion, que debe controlarse continuamente durante
cada traccion, registrandose la tensién maxima. Podria solicitar que el contratista proporcione registros de las
tensiones de traccion de cada traccion.

Cable Pulling Record

NaME:OF CONTAGKOL: ......ciiisiinnciiiiursdnisiaiinssasssasssassinemaissneisiastasasassasainssisssiasessibssoiasssnsos

PROJECE: .ot et b b a e et a e e n e e
Cableitype: . comnamsnsnnmn s SIZE: s No. Cores: ..............
DraWING NOL/S ..ottt a et s et a e s e s e e eneeneneesenaesannanns
Pull 1: Date: ......... flimiss ] (S

Start Reference: ..........ccevevvevevreveerennenns Finish Reference: ..........cccooeveveereveeeceeenecennene
Direction 'of PUll: ..o Max. tension: .........ce.... kN
DetallS Ol DYNANMOMICIENS, oonnisusssssissisinaissasisonsiasin shiveisssasisassirssidisnnsasnisssnssasistesseasessn
Winch: Description: .. asssssssssmssmmmmsinis Type of ROPe: :wssassssmsssssssssssosss
Pull 2: Date: ......... 7 (I Lossonssns

Start Reference: mssssesmannis Finish Reference: wisamaammmnasmsis
Direction of pull: .........ccceveereeiereeereeeeeeee e Max. tension: ................. kN

Details of Dynamometer: ....

Winch Description: .......ccccceeveeevveveneeeereseeeeaeseesenes Type of ROPE: .....coveeeveecreeeieneens

Figura 1. Registro de traccion de cables
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

2.7.6 Velocidad de traccion y control

La velocidad de tracciéon debe regularse para garantizar una rotacion suave del tambor. Debe controlarse para
evitar un rebasamiento excesivo en caso de una parada repentina. Debe haber personal en cada estaciéon de
traccion y en las curvas para garantizar que el cable circule correctamente sobre los rodillos y no se acumule.

2.7.7 Radio de curvatura

No se debe superar el radio de curvatura minimo especificado por el fabricante. Para tramos largos con altas
tensiones de traccion, se utilizara un radio de curvatura significativamente mayor (normalmente el doble del
minimo recomendado) para minimizar el riesgo de aplanamiento del cable.

2.7.8 Métodos de traccion

La traccién del cable no se iniciara hasta que se haya revisado y aprobado un céalculo que demuestre las fuerzas
de traccion y de los flancos de cada seccion, basado en el sistema de conductos instalado. Todas las inquietudes
0 comentarios deben abordarse antes de comenzar. Cuando hay dobleces en el conducto, el tambor del cable
debe colocarse en el extremo mas cercano a las curvas y el cabrestante debe colocarse en el extremo mas alejado
de las curvas. El limite de fuerza de traccion del cabrestante debe ajustarse para garantizar que la fuerza de
traccién no supere la fuerza maxima permitida en los flancos. Todos los cables deben estar sellados para evitar la
entrada de agua y apoyarlos y protegerlos adecuadamente después de tirarlos.

Se necesita lubricante para cables para reducir la friccion entre el cable y la pared interior del conducto. Los
conductos deben lubricarse previamente con un lubricante para cables para facilitar el proceso de traccion,
utilizando orificios de lubricacion segin sea necesario para garantizar una cobertura adecuada.

Antes de iniciar la traccién, después de limpiar y verificar todo el funcionamiento del conducto, todos los conductos
de alimentacion deben lubricarse previamente durante la retraccion del cable del cabrestante. La cantidad de
lubricante se ajustara a las recomendaciones del fabricante del cable y se aplicara en el extremo del cabrestante
con una esponja resistente sujeta al cable del cabrestante para distribuir uniformemente el lubricante por todo el
conducto.

Se deben utilizar enrolladores de cables en la entrada y la salida del conducto para guiar el cable y evitar la
abrasion o los dafios causados por el contacto con el fondo y los costados de la zanja. Se debe disponer de una
boca en forma de campana en la entrada del conducto para evitar que se dafie el cable. Cuando los cables salen
de los conductos para entrar en zanjas, canales, fosas de drenaje o sétanos, se deben utilizar soportes
permanentes como hormigén, acero, abrazaderas o bolsas rellenas de cemento para minimizar los dafios y el
movimiento. Si se necesita proteccion adicional, es posible que se requiera una cubierta permanente de concreto
sobre las bocas de los conductos.

Para la traccion del cable, se debe utilizar un cabrestante calibrado con capacidad de impresion con fuerza de
traccion y salida de PDF. Si se necesitan enrolladores de cables, el contratista debe proporcionar calculos que
demuestren el cumplimiento de las fuerzas laterales maximas recomendadas por el fabricante del cable.

2.8 Senalizacion

En las canalizaciones, se colocard una cinta de polietileno de color amarilla. Se colocaran a lo largo de la
canalizacion en nimero y distribucién segun lo indicado en el Proyecto.

2.9 Cierre de zanja

Para efectuar el cierre de zanjas, se rellenaran estas con tierra procedente de la misma excavacion, si esta reiine
las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes, o bien con
tierra de aportacion en caso contrario.

Se compactara esta tierra en tongadas de 30 cm, empleando un rodillo vibratorio compactador manual hasta lograr
una compactacién, como minimo, al 95% del Proctor Modificado (P.M.).

En el caso de canalizacion bajo tubo sin hormigonar, las dos primeras tongadas se pasaran con el rodillo sin vibrar,
vibrandose el resto.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Se procurara que las primeras capas de tierra por encima de los elementos de proteccién (tubos o placas de
polietileno) estén exentas de piedras o cascotes, para continuar posteriormente sin tanta escrupulosidad. De
cualquier forma debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequefias piedras o cascotes puede elevar la
resistividad térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energia del cable.

El Contratista sera responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realizacion de esta
operacion y, por lo tanto, seran de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes esta incluida en la misma unidad de obra que el cierre
de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible.

A fin de lograr una buena compactacion, no se realizara el cierre de la zanja en las 24 horas posteriores al
hormigonado de las mismas ni se emplearan tierras excesivamente himedas.

2.10REPOSICION DE PAVIMENTOS

En la rotura de pavimentos se tendran en cuenta las disposiciones dadas por las entidades propietarias de los
mismos.

La rotura del pavimento con maza esta prohibida, debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia, como
con tajadera. En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros
materiales de posterior utilizacion, se quitaran éstos con la precaucion debida para no ser dafiados, colocandose
de forma que no sufran deterioro en el lugar que molesten menos a la circulacion. El resto del material procedente
del levantado del pavimento sera retirado a vertedero.

Los pavimentos seran repuestos con las normas y disposiciones dictadas por los organismos competentes o el
propietario.

Para la reconstruccion de las bases de hormigdn de las calzadas, una vez concluido el relleno de las zanjas, se
extendera una tongada de hormigoén con caracteristicas HM-20 que, ocupando todo el ancho de la zanja, llegue
hasta la capa superior del firme primitivo. Este nuevo firme tendra el mismo espesor del original, nunca inferior a
30 cm.

Una vez transcurrido el plazo necesario para comprobar que el hormigén ha adquirido la resistencia suficiente, se
procedera a la reconstruccién de los pavimentos o capas de rodadura.

Para la reconstruccion de la capa de rodadura de aglomerado asfaltico o asfalto fundido, se levantara del
pavimento existente una faja adicional de 5 cm de anchura a ambos lados del firme de hormigén, cortado
verticalmente. Una vez retirados los sobrantes producidos, y limpia la totalidad de la superficie, se procedera a la
extension del nuevo material, que tendra idénticas caracteristicas al existente, sobre la infraestructura de hormigén
ya creada. Después de su compactacion, el pavimento reconstruido se mantendra cerrado al transito durante el
plazo necesario para que adquiera la consistencia definitiva.

Una vez terminada la reposicion de los pavimentos, éstos presentaran unas caracteristicas homogéneas con los
pavimentos existentes, tanto de materiales como de colores y texturas.

La reposicién de tierra-jardin se realizara de acuerdo con las disposiciones dictadas por los Organismos
Competentes o por los propietarios.

2.11Hitos de sefnalizacion
se instalara una sefializacién externa de la zanja, denominada hitos de sefializacion, a lo largo de la zanja.

Los hitos de sefializacion se colocaran de manera que cada uno de ellos sea visible tanto desde el hito anterior
como desde el siguiente

Se instalara un hito de sefializacion en cada cambio de direccién de la zanja.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

SE SENALIZARAN LOS
CAMBIOS DE SENTIDO

COLOCAR LAS PLACAS EN EL MISMO SENTIDO

TRAZADO SUBTERRANEQ

d= LA DISTANCIA SEGUN CONDICIONES DEL TERRENO SERA TAL QUE DESDE CADA
HITO SE VEA EL SIGUIENTE Y EL ANTERIOR

Figura 2. Ubicacion de los hitos de sefializacion

Los hitos deberan estar hechos de hormigén polimérico coloreado HA-30, con las dimensiones que se indican en
la siguiente figura:

'_‘
J

. . LONGITUD DE ANCLAJE: 8B00mm
HORMIGON POIMEROC DE
COLOR

EXPANSION ACERG
GALVANIZADO

Figura 3. Dimensiones de la sefializacion de hitos

La placa de identificacion de Marking Milestones estara en espafiol, siguiendo la siguiente figura:
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

. ok
ATENCION CABLES ELECTRICOS
CIRCUITO 1 i B oM
oot M
DISTANCIA
CIRCUITO 2 oM P
xxx M
DISTANCIA

Figura 4. Placa de identificacion. Sefalizacion de hitos

2.12Verificaciones y pruebas de servicio
2.12.1General

La calibracion, el certificado de conformidad o cualquier otra documentacion que demuestre la precision del
rendimiento del equipo de ensayo deberan ponerse a disposicién del ingeniero residente, previa solicitud.

El contratista comprobara la construccion de la zanja, la instalacién de los tubos de cables, los camaras de
empalme y los cruces de perforacién horizontales ante cualquier comision permanente y antes de instalar el cable.

El contratista sera responsable de la exactitud de las obras de acuerdo con los planos.

El contratista presentara los detalles de las principales inspecciones y pruebas que realizara en las obras y in situ
para cumplir los requisitos del pliego de condiciones, junto con cualquier prueba adicional que se proponga realizar.

AWS podra recomendarle la designacion de un ingeniero para que lleve a cabo las visitas in situ durante las obras
de instalacion, incluida la programacion de las pruebas y la puesta en marcha.

2.12.2Tubos: limpieza, sondeo, atado y sellado

Cuando los tubos se hayan instalado y rellenado, el tubo del tubo se limpiara a fondo pasando el cepillo y la
esponja del diametro interior a través del tubo y se comprobara tirando un mandril del tamafio del 10% a través
del tubo en la direccidn planificada de traccion del cable.

Cada tubo debe limpiarse y probarse inmediatamente antes de la instalacion del cable.

Antes de que se lleve a cabo cualquier actividad, se presentara un conjunto completo de evaluacién de riesgos y
una declaracién de métodos (RAMS) para su revision y puesta a prueba en el tubo.

Los cepillos con las dimensiones del tubo interior se utilizaran Unicamente para garantizar que la suciedad o los
residuos que se encuentren dentro de los tubos se transporten fuera de los tubos, en lugar de simplemente
soltarlos y dejarlos dentro.

Los cepillos se limpiaran periédicamente con una manguera eléctrica.

La prueba se realizara introduciendo un conjunto de esponja, cepillo de limpieza y mandril a través del tubo.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Todos los mandriles deberan estar estampados con su tamafio y el tamafio del tubo correspondiente al que sean
aplicables.

Se utilizara una esponja resistente para eliminar el exceso de agua antes de tirar del cable.
El tamafio minimo de la cuerda para realizar la inspeccion de los tubos sera de polipropileno de 12 mm.

La limpieza y las pruebas se realizaran con un cabrestante que tenga un dinamémetro calibrado y una impresora.
Los resultados impresos se enviaran a AWS para su revisiéon y se adjuntaran al informe de prueba de Duct en el
apéndice A.

Tras el proceso de limpieza de los tubos, se colocaran tapones de goma que sellen el agua para evitar que entre
agua, arena u otros residuos en los tubos. Luego, los tubos se dejaran atados con una cuerda para prepararlos
para la traccion del cable.

Los tubos para la instalacién de cables de alimentacién deberan estar interrumpidos en cada caja de conexiones
y en cada caja de soporte de tendido de cables.

Los extremos deberan permanecer perfectamente tapados durante todo el trabajo de construccién y se garantizara
que estén limpios y secos por dentro.

En las cajas de conexiones, los tubos deben sobresalir unos 0,5 metros del hormigén, para evitar que el cable
roce contra el hormigén durante la colocacion.

Por la misma razon, en las cajas de soporte para el tendido de cables, los tubos deberan sobresalir unos 0,2
metros del hormigén. Como alternativa, es posible dejar un chaflan de 45 grados en la pared del pozo a la llegada
de los tubos, de modo que los tubos queden rebajados 5 cm.

Una vez instalados los tubos, deberan estar debidamente taponados para evitar la entrada de materiales que
puedan dafiar el cable durante el tendido y garantizar una perfecta estanqueidad.

Los tubos para la instalacion de cables de fibra éptica solo se interrumpiran en las bocas de registro de fibra éptica.

Antes de instalar cada seccion de los tubos, se debe limpiar cada seccion con una toallita textil para garantizar
que el tubo esté bien limpio.

2.12.3Tubos: Inspeccidon y Prueba

Una vez que una seccién esté correctamente construida y antes de reemplazar el pavimento, se realizara una
prueba en cada uno de los tubos tendidos.

El ensayo podra consistir en pasar un mandril por el interior de cada uno de ellos para comprobar el radio de
curvatura de los tubos y la inexistencia de cualquier material o deformacién del tubo que impida o dificulte el
tendido del cable.

Durante este proceso, se eliminaran las pequefias obstrucciones o la suciedad del interior de los tubos.

El mandril, compuesto por dos esferas unidas por una varilla roscada, tendra un diametro igual al 90% del diametro
interior del tubo y un anillo en cada uno de sus extremos para poder engancharlo y arrastrarlo por el interior del
tubo con el anillo en un extremo, asi como la colocacién simultanea del cable guia con el anillo en el otro extremo.

La limpieza se efectuara con movimientos hacia adelante y hacia atras para evitar posibles fugas de cemento.
Posteriormente, se utilizara una esponja para barrer cualquier residuo que pueda quedar.

Una vez que se ha hecho una seccion completa del tubo entre 2 cajas de conexiones, el mandril pasa entre las
cajas. Después de limpiar los tubos, se instalaran con tapas para tubos.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

MANDRIL PARA TUBO DE ©200mm

CANCAMO ENGANCHE GUIA
DISPOSITIVO EXTRACCION
AGUA

TUBO ©200mm
#135mm, ESFERA DE NMLON

|

\

o116mm

ARANDELAS CENTRADORAS 1080 ¢ 200mm
U808 200mm

RADIO CURVATURA MINIMO 10 m
TUBO PE  #200mm
500

A\
\
g
g
g
g

VARILLA ROSCADA M12. ARM{IILA lx 0<APA DE 3 mm DE_ESPESOR
50

:

L

NN

©200mm, INT #150mm

X'z

TORNILLO
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

3. Materiales

3.1 Rellenos

Los materiales para rellenos cumpliran las condiciones que establece el articulo 330.3 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) para “suelos seleccionados” o “suelos
adecuados". El Proyecto definira el tipo de suelo a utilizar en funcién de la mision resistente del terraplén.

Los materiales para pedraplenes cumpliran las condiciones que para "rocas adecuadas"” establece el articulo 331.4
del PG-3.

Los materiales para rellenos localizados cumpliran las condiciones que para "suelos adecuados y seleccionados”
se establecen en el apartado 330.3 del PG-3. No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos
localizados de material con misién especifica drenante, a los que hace referencia el articulo 421, "Rellenos
localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizaran de acuerdo con este ultimo.

3.1.1 Ejecucion

Los rellenos se ejecutaran segun se especifica en el articulo 330.6 del PG-3. El Proyecto definira la compactacion
que se debe alcanzar, que en ningln caso sera inferior al 95 % de la densidad maxima obtenida en el ensayo de
Proctor Modificado, segtin la Norma UNE 103501:1994 “Geotecnia. Ensayo de compactacién. Proctor modificado”.

Las limitaciones de la ejecucién de los rellenos seran las contenidas en el PG-3 en su articulo 330.7.

Los rellenos localizados se ejecutaran cumpliendo las especificaciones del articulo 332.5, con las limitaciones
contenidas en el articulo 332.6 del PG-3. La compactacion exigida vendra definida en el Proyecto presentado por
el Adjudicatario y no sera inferior al noventay cinco por ciento (95 %) de la densidad maxima obtenida en el ensayo
Proctor modificado en el caso de emplear suelos seleccionados y del cien por cien (100 %) en el caso de la
utilizacién de suelos adecuados, de acuerdo con la Norma UNE 103501:1994.

La terminacion y refino de la explanada y taludes se ejecutara segun se especifica en los articulos 340.2 y 341.2
del PG-3, con las tolerancias del acabado indicadas en el citado Pliego.

3.1.2 Control de calidad

Las caracteristicas de los materiales se comprobaran antes de su utilizacién mediante la ejecucién de los ensayos
cuya frecuencia y tipo se sefialan a continuacion, previa autorizacion de la Direccién de Obra.

e Rellenos
Por cada 10.000 m? de material:
- 2 Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE, segiin UNE-EN 993-1:2018.
- 2Contenido de materia organica segiin UNE 7368:1977.
- 2 Préctor modificado segiin UNE 103501:1994.
- 2Limites de Atterberg segiin UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993.
- 2Contenido de humedad segin UNE-EN ISO 17892-1:2015.
- 1indice CBR en laboratorio segiin UNE 103502:1995.
¢  Rellenos de material filtrante
Por cada 10.000 m3 de material filtro:
- 2 Granulometria por tamizado segin UNE 103101:1995.
- 2Equivalente de arena segin UNE 103109:1995.
- 2Resistencia al desgaste segun UNE-EN 1097-2:2010.

Control de calidad de la ejecucién

e  Rellenos
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Por cada 1.000 m?3 o fraccién de capa colocada de material:

- 3 Densidad "in situ" segiin UNE 103503:1995, con determinacién de humedad.

e Rellenos de material filtrante
Por cada 1.000 m3 o fraccién de material filtro colocado:

- 3 Densidad "in situ" seguin UNE 103503:1995, con determinacién de humedad.

Se mediran por los metros clbicos (m3) empleados y compactados, medidos sobre perfil y se abonaran al precio
gue corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios.

El refino, la nivelacién y apisonado de superficies y taludes se medird y abonara al precio que corresponda, de los
que figuren en el Cuadro de Precios.

En el caso de que los materiales sean procedentes de préstamo, se considera incluido en el precio la extraccion,
la carga, el transporte a obra y todos los permisos y tasas necesarias para su obtencion.

3.2 Camas de apoyo
Las camas de apoyo seran de material granular o de hormigén.

El material granular a emplear como cama de apoyo sera no plastico, exento de materias organicas y de tamafio
maximo veinticinco milimetros (25 mm), pudiendo utilizarse arenas gruesas o gravas rodadas. No podran contener
mas del cero con tres por ciento (0,3 %) de sulfato.

En el caso de emplear camas de hormigén, el material empleado debera cumplir las siguientes especificaciones:
Espesor bajo la generatriz inferior del tubo de quince centimetros (15 cm).

Resistencia caracteristica no inferior a veinte kilo Newton por metro cuadrado (20 kN/m?).

Tamafio maximo del arido no mayor de la cuarta parte del espesor de la cama bajo el tubo.

Para la eleccién del tipo de cama de apoyo se tendran en cuenta aspectos tales como el tipo de tubo y sus
dimensiones, la clase de uniones, la naturaleza del terreno, etc.

3.2.1 Ejecucion

Las camas granulares se realizaran en dos etapas. En la primera parte se ejecutarda la parte inferior de la cama,
con superficie plana, sobre la que se colocan los tubos, acoplados y acufiados. En una segunda etapa se realizara
el resto de la cama rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el angulo de apoyo exigido.

En ambas etapas los rellenos se efectuaran por capas del orden de siete a diez centimetros (7 a 10 cm)
compactadas mecanicamente. Los grados de compactacién seran tales que la densidad resulte como minimo el
noventa y cinco por ciento (95 %) de la maxima del ensayo Proctor modificado o bien, el setenta por ciento (70 %)
de la densidad relativa si se tratara de material granular libremente drenante, de acuerdo con las Normas UNE
103501:1994 “Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado”, UNE 103105:1993 “Determinacioén de la
densidad minima de una arena” y UNE 103106:1993 “Determinacion de la densidad maxima de una arena por el
método de apisonado”.

En ningln caso se realizaran camas granulares mediante el vertido del material. Ademas, debera comprobarse
gue se han eliminado del interior de la zanja todas las estacas de rasanteo colocadas y prestar especial cuidado
en las operaciones de extension y compactacion para no producir movimientos ni dafios en la tuberia.

En el caso de realizar la cama de apoyo con hormigén, ésta se construird con los tubos colocados en su posicion
definitiva, apoyados sobre calzos que impidan movimientos en la tuberia y debiendo asegurar el contacto del tubo
con el hormigoén en toda la superficie de apoyo.

En las zonas de uniones, la cama se interrumpira en un tramo de ochenta centimetros (80 cm) como minimo, y se
debera profundizar la excavacién del fondo de la zanja para dejar espacio suficiente para ejecutar las uniones.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

3.2.2 Control de la calidad

Los ensayos a efectuar en los materiales utilizados en las camas de apoyo y rellenos, asi como el control de la
ejecucion de los mismos, seguiran lo establecido en las Normas UNE 103101:1995, UNE 103103:1994, UNE
103104:1993, UNE 103201:1996, UNE 103202:1995, UNE 103501:1994 y UNE 103503:1995.

Los materiales a emplear como camas de apoyo se mediaran por metros cubicos (m3) medidos sobre perfil y se
abonaran, en funcion del material utilizado, mediante la aplicacién del precio que corresponda, de los que figuran
en el Cuadro de Precios.

3.3 Hormigones

Los hormigones se tipificaran conforme a la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Cédigo Estructural., art. 39.2, indicando:

- la composicion elegida (articulo 31.1)

- las condiciones o caracteristicas de calidad exigidas (articulo 31.2)
- las caracteristicas mecanicas (articulo 39)

- valor minimo de la resistencia (articulo 31.4)

- docilidad (articulo 31.5)

El hormigon puede ser fabricado en central, de obra o preparado o no fabricado en central.
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Los cementos cumpliran la Instruccion RC-16, de clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones de
uso establecidas en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., tabla
26. En cementos que deban contribuir a la sostenibilidad, se seguiran las especificaciones de la estara a lo
establecido en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., Anejo 13.

- Agua:

Tanto para el amasado como para el curado del hormigdn en obra el agua utilizada no debera contener ningn
ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigén o a la proteccion de las
armaduras frente a la corrosion. En general podran utilizarse todas las aguas que la practica ha sancionado como
aceptables.

En caso de no existir antecedentes de su utilizacion o si existen dudas de su adecuacion, se deberan analizar las
aguas con el fin de verificar las condiciones establecidas en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Cédigo Estructural., articulo 27.

Podran emplearse aguas de mar o aguas salinas analogas para el amasado o curado de hormigones que no
tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohibe expresamente el empleo de estas aguas para el
amasado o curado de hormigén armado o pretensado.

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de hormigonado,
siempre y cuando cumplan las especificaciones definidas en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Cédigo Estructural., articulo 27.

- Avridos:

Se atendera a las especificaciones sobre los aridos de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Codigo Estructural. articulo 28.

En la fabricacion de hormigones se pueden utilizar gravas y arenas procedentes de yacimientos naturales, de
rocas machacadas, otros materiales cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica, siempre que se
justifigue debidamente, y aridos reciclados siguiendo las especificaciones del anejo 15 de la Real Decreto
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural..
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Solo se permite el empleo de aridos con una proporcion muy baja de sulfuros oxidables.

La granulometria de los aridos cumplira lo establecido en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Cdédigo Estructural., articulo 28.4.

Los aridos se designaran por su tamafio maximo en mm, y en el caso de usarse arido reciclado, se recogera el
porcentaje de utilizacién.

El tamafio maximo de un arido grueso queda limitado por las siguientes dimensiones:

a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la
pieza y una vaina o armadura que forme un angulo mayor que 45°con la direccién de hormigonado.

b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un angulo no mayor que
45°con la direccion de hormigonado.

c) 0,25 veces la dimension minima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
- Losa superior de los forjados, donde el tamafio maximo del arido sera menor que 0,4 veces el espesor minimo.

- Piezas de ejecucion muy cuidada (caso de prefabricacion en taller) y aquellos elementos en los que el efecto
pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso sera menor que 0,33
veces el espesor minimo.

- Aditivos:

Se debera justificar mediante la documentacion del material y/o los ensayos pertinentes el uso de aditivos para
garantizar que producen el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén
ni representen un peligro para la durabilidad del hormigén ni para la corrosién de armaduras.

Se prohibe la utilizacion de aditivos en cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosiéon de las armaduras, en los hormigones
armados (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., art. 29).

- Armaduras pasivas:

Se cumpliran los requisitos técnicos establecidos en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Cdédigo Estructural., articulos 32 y 33.

Deberan ser de acero soldable, y no presentar defectos superficiales ni grietas.
-Barras o rollos de acero:

Los tipos de acero a utilizar seran: de baja ductilidad (AP400 T- AP500 T), de ductilidad normal (AP400 S- AP500
S), o de caracteristicas especiales de ductilidad (AP400 SD- AP500 SD).

Los diametros nominales se deberan ajustar a la serie: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.

Las caracteristicas mecénicas minimas garantizadas por el Suministrador seran conformes con las prescripciones
de la tabla 32.2.a. Ademas, deberan tener aptitud al doblado-desdoblado o doblado simple, manifestada por la
ausencia de grietas apreciables a simple vista al efectuar el ensayo correspondiente.

- Alambres (corrugados o grafilados) empleados en mallas electrosoldadas y armaduras basicas
electrosoldadas en celosia.

Los diametros nominales se deberan ajustar a la serie:

o} 4-4,5-5- 5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-14 y 16 mm, y los tipos a utilizar seran: ME 500 SD- ME
400 SD- ME 500 S- ME- 400 S- ME 500 T- ME 400 T en mallas electrosoldadas.

o] AB 500 SD- AB 400 SD- AB 500 S- AB 500 T- AB 400 T en armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

Los diametros 4 y 4,5 m s6lo pueden utilizarse en la armadura de reparto conforme al articulo 59.2.2 de la Real
Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., asi como en las armaduras basicas
electrosoldadas en celosias utilizadas para forjados unidireccionales de hormigén, en cuyo caso se podran utilizar
Unicamente en los elementos transversales de conexién de la celosia .
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

- Ferralla armada, aplicando las armaduras elaboradas los procesos de armado, Real Decreto 470/2021,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

- Accesorios (separadores).

Estaran especificamente disefiados para el cometido especifico y presentaran una resistencia a presion nominal
de 2 N/mm2.

Condiciones de los materiales

Seré obligacion del constructor disponer un sistema de gestion de materiales, materiales y elementos que se
vayan a colocar en la obra que asegure la trazabilidad de los mismos, especificado en la Real Decreto 470/2021,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo Estructural., art. 66.2. Contendra:

- un registro de los suministradores.
- un sistema de almacenamiento de los acopios.
- un sistema y seguimiento de las unidades ejecutadas de la obra.

Se evitara el mezclado, contaminacién, deterioro o cualquier otra alteracion significativa de las caracteristicas de
los materiales componentes del hormigén durante el transporte y almacenamiento.

-Cemento:
Los que se suministren a granel se almacenaran en silos estancos, protegidos de la humedad.

Los cementos suministrados en sacos se almacenaran paletizados o en plataformas en un lugar con ventilacién y
protegido de las lluvias. No obstante el tiempo maximo de almacenamiento aconsejable es de tres meses, dos
meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. En caso de periodos de
almacenamiento superior, se verificard que las caracteristicas del cemento contindian siendo las adecuadas.

-Aridos:

Se almacenaran sobre una base anticontaminante, para que de esa forma queden protegidos de una posible
contaminacion por el terreno y el ambiente, evitando el mezclado incontrolado de las distintas fracciones
granulométricas mediante tabiques separadores o espaciando ampliamente los acopios. También se pondran
medidas para evitar la segregacion de los aridos.

También habra que evitar cualquier contaminacion del agua, en el caso de almacenamiento de la misma.
-Aditivos:

Se transportaran y almacenaran evitando su contaminacion y cuidando que sus propiedades no se vean afectadas
por factores fisicos o quimicos (heladas, altas temperaturas, etc.). Los aditivos liquidos o diluidos en agua deberan
se almacenaran en dispositivos protegidos de la helada y que dispongan de elementos agitadores para mantener
los liquidos en suspensién. Los aditivos pulverulentos, se almacenaran siguiendo las instrucciones indicadas para
los cementos.

-Adiciones:

Las cenizas volantes o el humo de silice suministrados a granel se almacenaran en recipientes y silos
impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminacién, los cuales se identificaran perfectamente
para impedir posibles errores de dosificacién. Se utilizaran equipos similares a los utilizados para el cemento.

-Armaduras pasivas:

Las armaduras pasivas, se almacenaran y conservaran en zonas especificas protegidas de la lluvia, humedad y
los agentes agresivos externos, hasta el momento de su uso o montaje, debidamente clasificadas segun sus tipos,
clases y los lotes de que procedan, garantizandose asi la trazabilidad

-Elementos prefabricados:

Se tendra en cuenta, al menos, que durante el transporte el apoyo sobre las cajas del camién no introducira
esfuerzos no contemplados en el proyecto, la carga debera estar atada con las piezas separadas para impedir
impactos entre ellas y, caso de transporte en edades muy tempranas del elemento, debera impedirse su
desecacion.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

El izado y acopio se realizara siguiendo las instrucciones indicadas por el fabricante, se almacenaran en su
posicion normal de trabajo, colocandose sobre apoyos para evitar el contacto con el terreno o con cualquier
material que las pueda deteriorar. En caso de que alguna pieza resulte dafiada afectandose su capacidad portante
se desechara.

El acopio se realizara sobre apoyos horizontales con la suficiente rigidez en funcién del suelo, sus dimensiones y
el peso. Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilaran limpias sobre durmientes, que coincidiran en la
misma vertical, si vuelan no lo haran mas de 0,50 m, y no se crearan pilas de altura superior a 1,50 m, salvo que
el fabricante indique otro valor.

Control de materiales

El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera el control de la
documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y la
Declaracion de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Para materiales que deban disponer del marcado CE se verificara que los valores cumplen con los especificados
en proyecto o, en su defecto, la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo
Estructural..

Cada remesa o partida de los materiales ira acompafiada de una hoja de suministro cuyo contenido minimo se
indica en el anejo n° 21 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural..
La documentacion incluird la informacion que se indica, dependiendo de si es previa al suministro, si acompafia
durante al suministro o es posterior al suministro.

Cuando un material tenga distintivo de calidad, de acuerdo con lo establecido en el articulo 81 de la Real Decreto
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., los suministradores lo entregaran al
constructor para que la Direccion Facultativa valore si la documentacion aportada es suficiente para la aceptacion
del material suministrado o, decida, qué comprobaciones deberan efectuarse.

Si han de efectuarse ensayos, Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de
su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Direccion Facultativa.

Se documentaran, en los correspondientes registros, todas las actividades relacionadas con el control establecido
por la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cddigo Estructural..

- Hormigén preparado u hormigén fabricado en central de obra:

Se verificara la conformidad de un hormigon con lo establecido en el proyecto, controlando el contenido de la
documentacion del hormigén, durante su recepcioén en la obra, y en su caso, tras verificar su consistencia.

- Control documental: el Suministrador debera presentar una copia compulsada del certificado de
dosificacion como se recoge el anejo n° 22, asi como del resto de los ensayos previos y de una hoja de suministro,
con el contenido minimo que recoge el anejo n° 21.

- Ensayos de control del hormigén:
El control de la calidad del hormigdén se compone de control de su docilidad, resistencia, y durabilidad:

Excepto en los ensayos previos, la toma de muestras se realizara en el punto de vertido del hormigén (obra o
instalacion de prefabricacion), a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre Y2y % de la
descarga. El representante del laboratorio levantara un acta, segin el anejo 21 de la Real Decreto 470/2021, de
29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural., para cada toma de muestras, que debera estar suscrita
por todas las partes presentes, quedandose cada uno con una copia de la misma.

Control de la docilidad, se verificara mediante la determinacion de la consistencia del hormigén fresco por el mé-
todo del asentamiento, segin UNE-EN 12350-2:2009. En el caso de hormigones autocompactantes, se realizara
como marca en el anejo 17 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estruc-
tural.. Los ensayos se llevaran a cabo siguiendo las consideraciones recogidas en la Real Decreto 470/2021, de
29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., articulo 86.5.2.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Se realizara siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control indirecto de la resistencia
o cuando lo ordene la Direccién Facultativa.

Control de la penetracion del agua (articulo 86.3.3). Se verificard mediante ensayos de resistencia a compresion
efectuados sobre probetas fabricadas y curadas.

Control de la resistencia (articulo 86.3.2), se verificara mediante ensayos de resistencia a compresion efectuados
sobre probetas fabricadas y curadas.

La Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural. establece con caracter
preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecucién mediante los ensayos de control, indicados en el
articulo 86.5, independientemente de los ensayos previos y caracteristicos (preceptivos si no se dispone de
experiencia previa en: materiales, dosificacion y proceso de ejecucion previstos), y de los ensayos de informacion
complementaria.

Los ensayos de control de resistencia tienen por objeto verificar que la resistencia caracteristica del hormigon de
la obra es igual o superior a la de proyecto y estara en funcién de si disponen de un distintivo de calidad y el nivel
de garantia para el que se haya efectuado el reconocimiento. El control podra realizarse segun las siguientes
modalidades:

- Hormigén no fabricado en central:

- Este hormigén solo puede utilizarse para hormigones no estructurales, de acuerdo con lo indicado en el
anejo n° 18 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural., como el
hormigoén de limpieza o el empleado para aceras, bordillos o rellenos.

- Cemento (articulos 26 y 85.1 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Cddigo Estructural., Instruccion RC-16).

La recepcion del cemento se hara conforme a la Instruccién RC-16.
El responsable de la recepcién del cemento debera conservar una muestra preventiva por lote durante 100 dias.
Control documental:

Cada partida se suministrara con un albaran y documentacion anexa, que acredite que esta legalmente fabricada
y comercializada, de acuerdo con lo establecido la Instruccién RC-16.

Ensayos de control:

Previo a iniciar el hormigonado, o si varian las condiciones de suministro y cuando lo indique la Direccion
Facultativa, se haran los ensayos de recepcion previstos en la Instruccion RC-16 y los correspondientes a la
determinacién del ion cloruro, segun la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo
Estructural..

Por lo menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Direccion Facultativa, se verificaran:
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresioén y estabilidad de volumen.

Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologacién MICT.
- Agua (EHE- 08, articulos 27 y 85.5):

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, no se utilice agua potable de red de suministro, o en caso
de duda, se haran los siguientes ensayos:

Ensayos (segun normas UNE): Sulfatos. lon Cloruro. Exponente de hidrégeno pH. Sustancias disueltas. Hidratos
de carbono. Sustancias organicas solubles en éter.

- Aridos (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural., art. 28,
85.2).

Control documental:

Excepto en el caso de aridos de autoconsumo, en el que conforme al articulo 85.2 de la Real Decreto 470/2021,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural. el que el Suministrador de hormigon o de los elementos
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prefabricados, debera aportar un certificado de ensayo, los aridos deberan disponer del marcado CE con un
sistema de evaluacion de la conformidad 2+.

Otros componentes (Derogado por Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Es-
tructural).

Control documental:

Aditivos que no dispongan de marcado CE: el suministrador deberd aportar un certificado de ensayo, con
antigliedad inferior a seis meses conforme al articulo 85.3 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que
se aprueba el Cddigo Estructural..

No se podran utilizar aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompafiados del certificado de
garantia del fabricante, firmado por una persona fisica.

Cenizas volantes o humo de silice: se exigira el correspondiente certificado de garantia emitido por un laboratorio
con los resultados de los ensayos prescritos en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba
el Cdadigo Estructural., articulo 30.

Ensayos de control:

Se haran los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los articulos 29, 30, 85.3 y 85.4 acerca de su
composicién quimica y otras especificaciones.

Previo al inicio de la obra se verificara en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las caracteristicas de
calidad del hormigén. Tal comprobacién se realizard mediante los ensayos previos recogidos en el articulo 86 de
la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural..

- Acero en armaduras pasivas:

Si el acero no esta en posesion del marcado CE la demostracion de la conformidad del acero (caracteristicas
mecanicas, de adherencia, geométricas, y adicionales para el caso de procesos de elaboracion con soldadura
resistente) se realizara mediante ensayos tal y como se especifica en los articulos 87 y 88 de la Real Decreto
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural..

El suministrador proporcionara un certificado en el que se exprese la conformidad con la Real Decreto 470/2021,
de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., de la totalidad de las armaduras suministradas con
expresion de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, asi como su trazabilidad hasta los fabricantes,
de acuerdo con la informacién disponible en la documentacion que establece la UNE-EN 10080:2006. El
Suministrador de la armadura facilitara al constructor copia de la Declaracién de Prestaciones incluida en la
documentaciéon que acompafia al citado marcado CE. En instalaciones en obra, el constructor elaborara y
entregara a la Direccién Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

Antes de proceder a su uso, se examinara el estado de las superficies del acero para asegurar que no presente
alteraciones perjudiciales en la misma, como oxidacion superficial que no debera ser superior al 1% respecto a la
seccién de la muestra, comprobandose tras un cepillado con cepillo de alambres. Tampoco debera presentar
sustancias como grasa, aceite, pinturas, etc.

3.3.1 Ejecucion
-Condiciones generales:

Teniendo en cuenta la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, se deberan tomaran
las precauciones precisas para impedir su degradacion pudiendo alcanzar la duracion de la vida Gtil acordada,
segun lo indicado en proyecto.

Buenas practicas medioambientales para la ejecucion:

Hormigdn fabricado en central de obra, el constructor debera efectuar un autocontrol equivalente al del hormigén
preparado en central, definido en el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo
Estructural.

En caso de cercania con nucleos urbanos, el constructor procurara planificar las actividades para minimizar los
periodos en los que puedan generarse impactos de ruido, que en todo caso, seran conformes con las
correspondientes ordenanzas locales.
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Todos los agentes que intervienen en la ejecucion de la estructura deberan velar por la utilizacion de materiales y
materiales que sean ambientalmente adecuados.

Ademas estos criterios, se podran seguir los que recoge la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Cadigo Estructural., articulo 77.3 de buenas practicas medioambientales para la ejecucion.

-Replanteo:

El constructor velara para que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones de cada uno
de elementos estructurales, sean conformes con lo establecido en el proyecto, teniendo para ello en cuenta las
tolerancias establecidas en el mismo o, en su defecto, en el anejo n° 11 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de
junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural.

-Armado, ejecucion de la ferralla:

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras,
sera igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 20 mm (salvo en viguetas y losas alveolares
pretensadas, donde se tomara 15 mm), el diametro de la mayor 6 1,25 veces el tamafio maximo del arido.

Corte: se realizara con procedimientos automaticos (cizallas, sierras, discos...) o maquinaria especifica de corte
automatico.

Doblado: las barras corrugadas se doblaran en frio.

Mallas electrosoldadas, se aplican las mismas limitaciones anteriores, ejecutando el doblado a una distancia igual
a 4 diametros contados a partir del nudo, o soldadura, mas préximo. De no ser asi, el diametro minimo de doblado
no podra ser inferior a 20 veces el diametro de la armadura. No se admitira el enderezamiento de codos, incluidos
los de suministro, excepto cuando esta operacion pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la barra
correspondiente.

Colocacion: las jaulas o ferralla seran lo suficientemente rigidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las
barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no se deformen o se varie
su posicidn especificada en proyecto y el hormigdn pueda envolverlas sin dejar coqueras.

Se verificaran en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberan
garantizarse mediante la disposicion de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberan ser de hormigén, mortero, o
plastico rigido o de otro material apropiado, prohibidos los de madera y cualquier material residual de obra aunque
sea ladrillo u hormigoén vy, si el hormigén ha de quedar visto, los metalicos.

Empalmes: en los empalmes por solapo de armaduras pasivas, la separacion maxima entre las barras sera de 4
diametros. En las armaduras en traccion esta separacion no sera inferior a los valores indicados para la distancia
libre entre barras aisladas. En armaduras activas, los empalmes se haran en las secciones indicadas en el
proyecto, y se dispondran los alojamientos especiales con longitud suficiente para poder moverse libremente
durante el tesado.

Se podran realizar soldaduras a tope de barras de distinto diametro siempre que la diferencia entre diametros sea
inferior a 3 mm.

-Fabricacion y transporte a obra del hormigon:

Criterios generales: las materias primas se amasaran de forma que se consiga una mezcla intima y uniforme,
estando todo el arido recubierto de pasta de cemento. La dosificaciéon del cemento, de los aridos y en su caso, de
las adiciones, se realizara en peso. Deberan limpiarse las hormigoneras antes de iniciar la fabricacién de una
masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior, para evitar mezclas de masas
frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles. El amasado se realizara con un periodo de
batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. Queda expresamente prohibida la adicién al
hormigdn de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composicion original de la masa
fresca, con excepcién de lo especificado en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Cadigo Estructural., articulo 71.4.2.

Transporte del hormigon preparado: el transporte mediante amasadora mévil se efectuara a velocidad de agitacion
y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocacién del hormigon no
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debera ser mayor a una hora y media, salvo uso de aditivos retardadores de fraguado o que el fabricante
establezca un plazo inferior en la hoja de suministro. El tiempo limite sera inferior en tiempo caluroso, salvo que
se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.

-Encofrados y moldes:

Se debera evitar una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. Sobre el encofrado se indicara claramente la
altura a hormigonar y los elementos singulares. Pueden ser de madera, carton, plastico o metalicos, se evitaran
los metdlicos en tiempos frios y los de color negro en tiempo soleado. Se colocaran dando la forma requerida al
soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedeceran ligeramente, para no deformarlos,
antes de verter el hormigén.

Los materiales desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicaran en capas continuas y uniformes sobre la
superficie interna del encofrado o molde, colocandose el hormigdn durante el tiempo en que estos materiales sean
efectivos. Los encofrados y moldes de madera se humedeceran para impedir que absorban el agua contenida en
el hormigén. Por otra parte, las piezas de madera se dispondran de manera que se permita su libre
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

En la colocacion de las placas metalicas de encofrado y posterior vertido de hormigén, se impedira la disgregacion
del mismo, picandose o vibrandose sobre las paredes del encofrado. Tendran facil desencofrado, no utilizandose
gasoil, grasas o similares. Los fondos y laterales del encofrado deberan estar limpios en el momento de
hormigonar, el pintado del desencofrante se realizara antes del montaje, evitando que se produzcan goteos, de
manera que el desencofrante no evitara la posterior aplicacion de revestimiento ni la posible ejecucion de juntas
de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar
solidariamente. No se transmitiran al encofrado vibraciones de motores. La seccién del elemento no quedara
disminuida en ningun punto por la introduccion de elementos del encofrado ni de otros. El desencofrado se
realizara sin golpes y sin sacudidas.

-Colocacion de las armaduras:

Se colocaran sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se colocara
preferentemente bajo la armadura de reparto. Se podra colocar por encima de ella siempre que ambas cumplan
las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de
negativos sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, tanto las
armaduras de continuidad como las de la losa superior hormigonada en obra, se mantendran en su posicion
mediante los separadores precisos. En muros y pantallas las armaduras se anclaran sobre las esperas, tanto
longitudinal como transversalmente, encofrandose tanto el trasdés como el intradés, aplomados y separadas sus
armaduras. Se utilizaran calzos separadores y elementos de suspension de las armaduras para que obtenga el
recubrimiento adecuado y posicion correcta de negativos en vigas.

Colocacion y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su seccion se grifard la parte
correspondiente a la espera de la armadura, solapandose la siguiente y atandose ambas. Los cercos se sujetaran
a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idéneo, prohibiéndose expresamente la
fijacibn mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Previo al
hormigonado, una vez encofrada la viga, se colocaran las armaduras longitudinales principales de traccién y
compresion, y las transversales o cercos segln la separacion entre si obtenida.

-Puesta en obra del hormigoén:

No se colocaran en obra hormigones que hayan comenzado el fraguado. Se verificara que no existen elementos
extrafios, como barro, trozos de madera, etc. y se regard de manera abundante, en especial si las piezas de
entrevigado son de arcilla cocida. No se verteran tongadas de hormigon cuyo espesor sea superior al que permita
una compactacion completa de la masa. Antes de comenzar el hormigonado se debera obtener la conformidad
del director de la ejecucion de obra, una vez que revisadas las armaduras ya colocadas en su posicion final.
Generalmente, se controlara que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. Queda prohibido el
vertido en caida libre para alturas superiores a 1 metro. Se adoptaran las medidas precisas para que, durante el
vertido y colocacion de las masas de hormigén, no se produzca disgregacion de la mezcla, se evitaran
movimientos bruscos de la masa, o impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. El hormigonado de
vigas planas se realizara tras la colocacion de las armaduras de negativos, siendo preciso el montaje del forjado.
Para vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga sera anterior a la colocacion
del forjado, en forjados apoyados y tras la colocacion del forjado, en forjados semiempotrados. Las superficies de
las piezas prefabricadas que vayan a quedar en contacto con el hormigdn vertido en obra deberan estar exentas
de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos hormigones.
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El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizara a un tiempo, compactando con medios
adecuados a la consistencia del hormigén. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurara que la
junta quede totalmente rellena. Para losas alveolares pretensadas, la compactacién del hormigén de relleno de
las juntas se realizara con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado
perpendiculares a las viguetas deberan disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, mas alla
de la seccion en que acaban las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las
mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las piezas de entrevigado y nunca sobre los nervios.

En forjados o losas reticulares se realizara a la vez el hormigonado de los nervios y de la losa superior. Se
hormigonara la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyara sobre los pilares (dbaco).

-Compactacioén del hormigén:

Se realizara mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo realizandose hasta
que refluya la pasta a la superficie. La compactacién del hormigén se hara con vibrador, controlando la duracién,
distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillara en forjados. Criterio general de compactado en obra:
picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picaran hasta la capa inferior ya compactada),
vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactaran, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal
en los hormigones plasticos o blandos. El revibrado del hormigdn deberéa ser objeto de aprobacién por parte del
director de la ejecucién de obra.

-Juntas de hormigonado:

Deberan, generalmente, estar previstas en el proyecto, situandose lo mas normal posible a la de las tensiones de
compresioén, y donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dara la forma apropiada que asegure una union lo
mas intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigén. En el caso de que haya necesidad de disponer juntas de
hormigonado no previstas en el proyecto, su disposicion debera ser aprobada por la Direcciéon Facultativa, y
preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se impediran juntas horizontales. Antes de reanudar el
hormigonado, el director de la ejecucién de obra debera haber examinado y aprobado las juntas. Ademas previo
a reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido suelto y se retirara la capa superficial de
mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohibe el uso de materiales corrosivos. Se
eliminara toda lechada existente en el hormigén endurecido, y siempre que esté seco, se humedecera antes de
proceder al vertido del nuevo hormigén. Se autorizara el empleo de otras técnicas para la ejecucion de juntas
siempre que se justifiqguen previamente mediante ensayos de suficiente garantia.

La forma de la junta sera la adecuada para permitir el paso de hormigén de relleno, con el fin de crear un nicleo
capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras,
facilitar su colocacion y asegurar una buena adherencia. La seccidn transversal de las juntas debera cumplir con
los requisitos siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no serd menor que 30 mm; el ancho
de la junta en la parte inferior de la misma no sera menor que 5 mm, ni al diametro nominal maximo de arido.

-Hormigonado en temperaturas extremas:
Hormigonado en tiempo frio:

La temperatura de la masa del hormigdn en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5
°C. No se autorizara el hormigonado directo sobre superficies de hormigdn que hayan sufrido los efectos de las
heladas, sin haber retirado previamente las partes dafiadas por el hielo. Se prohibe verter el hormigén sobre
elementos cuya temperatura sea inferior a 0 °C. Generalmente se paralizara el hormigonado cuando llueva con
intensidad, nieve, exista viento excesivo, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 °C o se
prevea dentro de las 48 h siguientes. Se necesitara la autorizacion expresa del director de la ejecucion de obra
para el empleo de aditivos anticongelantes

Hormigonado en tiempo caluroso,

Se paralizara el hormigonado en condiciones de temperatura ambiente superior a 40 °C o se prevea que se llegara
en las 48 h siguientes. Se adoptaran las medidas oportunas para impedir la evaporacion del agua de amasado,
acentuandose las precauciones para hormigones de resistencias altas. Para ello, los materiales y encofrados
deberan estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegera la mezcla del sol y del viento, para impedir
gue se deseque.

-Precauciones en cuanto los residuos generados:
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En las centrales de obra para la fabricacién de hormigon, el agua procedente del lavado de sus instalaciones o de
los elementos de transporte del hormigén, se verterd sobre zonas especificas, impermeables y adecuadamente
sefializadas. Estas aguas asi almacenadas podran reutilizarse como agua de amasado para la fabricacién del
hormigon, siempre que se cumplan los requisitos establecidos al efecto en el articulo 27 de la Real Decreto
470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural..

Como criterio general, se procurara impedir la limpieza de los elementos de transporte del hormigén en la obra.
Cuando fuera inevitable dicha limpieza, se deberan seguir un procedimiento semejante al anteriormente indicado
para las centrales de obra.

En el caso de que accidentalmente se puedan provocar afecciones medioambientales tanto al suelo como a
acuiferos cercanos, el constructor debera sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes
residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionara los residuos generados segun
lo indicado en el punto 77.1.1 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo
Estructural.

-Curado del hormigon:

Se tomaran las medidas oportunas mediante un adecuado curado, para asegurar el mantenimiento de la humedad
del hormigén durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento. De realizarse este mediante riego directo,
se hara sin que produzca deslavado de la superficie y utilizandose agua sancionada como aceptable por la
practica.

Se prohibe el empleo de agua de mar para hormigébn armado o pretensado, salvo estudios especiales. Si el
curado se realiza empleando técnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se debera proceder con arreglo a
las normas de buena practica propias de dichas técnicas, previa autorizacion del director de la ejecucion de obra.
La Direccion Facultativa verificara que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos, el periodo de
tiempo indicado en el proyecto o, en su defecto, el indicado en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el
gue se aprueba el Cédigo Estructural.

-Hormigones especiales:

En el caso de empleo de hormigones reciclados u hormigones autocompactantes, el Autor del Proyecto o la
Direccion Facultativa podran disponer la obligatoriedad de cumplir las recomendaciones recogidas al efecto en la
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., en los anejos n°® 15y 17,
respectivamente.

Hormigdn con fibras: las recomendaciones para el proyecto y la ejecucion de estructuras con este tipo de hormigén
vienen recogidas en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., el
anejo n° 14.

Hormigdn con arido ligero: las recomendaciones para el proyecto y la ejecucién de estructuras con este tipo de
hormigén vienen recogidas en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo
Estructural., el anejo n° 16

Hormigones en elementos no estructurales: se aplicara lo establecido en el Real Decreto 470/2021, de 29 de
junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

-Desencofrado, descimbrado y desmoldeo:

Las operaciones de desencofrado, descimbrado y desmoldeo no se llevaran a cabo hasta que el hormigén haya
alcanzado la resistencia precisa. En el caso de obras de importancia y no se posea experiencia de casos analogos,
o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuracion prematura fuesen grandes, se haran ensayos de
informacion segun el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural, en los
gue se puede estimar la resistencia real del hormigén y asi poder fijar convenientemente el momento de descim-
brado, desencofrado o desmoldeo.

En los forjados unidireccionales, se retiraran los puntales desde el centro del vano hacia los extremos y en los
voladizos del vuelo hacia el arranque. La Direccion Facultativa tendra que dar la autorizaciéon para proceder al
entresacado y/o la retirada de puntales. No se desapuntalara de forma subita, y se adoptaran precauciones para
evitar el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. El desencofrado se realizara transcurrido el tiempo
definido en el proyecto y se retiraran los apeos segin se haya previsto. El desmontaje de los moldes se hara tras
el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se tendrd no romper los cantos inferiores de los nervios de
hormigon, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Una vez concluido el desmontaje se debera proceder a
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Condiciones de ejecucién

Mientras se esté llevando a cabo la ejecucién se impedira que actle sobre la estructura cualquier carga estatica
o dindmica que pueda provocar dafios irreversibles en los elementos ya hormigonados.

Se consultara a la Direccion Facultativa en el caso de observar alguna a anomalia, esta evaluara su importancia
y dictaminara la solucién a adoptar si fuera necesario.

Control de ejecucién

Sera labor del constructor elaborar el Plan de obra, asi como el procedimiento de autocontrol de la ejecucion de
la estructura, se documentard en los registros de autocontrol los resultados resultantes de todas las
comprobaciones realizadas

Ademas, realizara una gestién de los acopios para poder mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y
materiales recibidos en la obra, que le corresponda al nivel de control establecido por el proyecto para la estructura.

La Direccién Facultativa aprobara el programa de control antes del comienzo de las actividades de control. El
contenido de dicho programa se recoge en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Cédigo Estructural. (art. 79.1) y estara redactado conforme al plan de control definido en el proyecto, y teniendo
en cuenta el plan de obra del constructor.

Dependiendo lo expresado en el proyecto se llevara uno de los tres niveles, para la realizacién del control de la
ejecucion, que recoge la EHE en su capitulo XVII (art. 92): control de ejecucion, a nivel normal y a nivel intenso.

Comprobaciones generales durante la ejecucion de las obras:
Comprobaciones de replanteo:

Se verificara que los ejes de los elementos, las cotas y la geometria de las secciones presentan unas posiciones
y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con las tolerancias indicadas
en el anejo 11 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., para los
coeficientes de seguridad de los materiales adoptados en el célculo de la estructura.

-Encofrados y moldes:

Previo vertido del hormigon, se verificara la limpieza de las superficies interiores, la aplicacién de material
desencofrante (si preciso), y que la geometria de las secciones es conforme a proyecto (teniendo en cuenta las
tolerancias de proyecto o, en su defecto, las referidas en el anejo 11 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio,
por el que se aprueba el Codigo Estructural.), ademéas de los aspectos indicados en el apartado 68.3. Para
encofrados y moldes en los que se dispongan elementos de vibracion exterior, se verificard su ubicacion y
funcionamiento.

-Armaduras pasivas:

Previo el montaje, se verificard que el proceso de armado se ha efectuado conforme lo indicado en el articulo 69
de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural., que las longitudes de
anclaje y solapo se corresponden con las indicadas en proyecto y que la seccién de acero no es menor de la
prevista en proyecto.

Se verificaran especialmente las soldaduras efectuadas en obra y la geometria real de la armadura montada, su
correspondencia con los planos. Asimismo se verificara que la disposicién de separadores (distancia y
dimensiones) y elementos auxiliares de montaje, garantiza el recubrimiento.

-Procesos de hormigonado y posteriores al hormigonado:

Se verificara que no se forman juntas frias entre diferentes tongadas, que se evita la segregacion durante la
colocacion del hormigén, la ausencia de defectos significativos en la superficie del hormigén (coqueras, nidos de
grava y otros defectos), las caracteristicas de aspecto y acabado del hormigén que hubieran podido ser exigidas
en el proyecto, ademas se verificara que el curado se desarrolla adecuadamente durante, al menos el periodo de
tiempo indicado en el proyecto o, en la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo
Estructural..

-Montaje y uniones de elementos prefabricados:
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Se prestara especial atencion al mantenimiento de las dimensiones y condiciones de ejecucion de los apoyos,
enlaces y uniones.

-Elemento terminado:

Siempre que el proyecto adopte en el calculo unos coeficientes de ponderacion de los materiales reducidos, se
debera verificar que se cumplen especificamente las tolerancias geométricas establecidas en el proyecto o, en su
defecto, las indicadas al efecto en el anejo n° 11 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba
el Cadigo Estructural..

Si existieran exigencias relativas a la contribucién de la estructura a la sostenibilidad por parte de la Propiedad, se
debera verificas por parte de la Direccién Facultativa durante la fase de ejecucion, que se alcanza el nivel del
indice ICES definido en proyecto (A,B,C,D). Conforme a la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Cdédigo Estructural., Anejo 13.

Ensayos y pruebas
Como recoge el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cadigo Estructural:

De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instruccion, en las que los materiales y la
ejecucion hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, s6lo necesitan
someterse a ensayos de informacion y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se
relacionan a continuacion:

a) cuando asi lo dispongan las Instrucciones, reglamentos especificos de un tipo de estructura o el pliego de
prescripciones técnicas particulares.

b) cuando debido al caracter particular de la estructura convenga comprobar que la misma relne ciertas
condiciones especificas. En este caso el pliego de prescripciones técnicas particulares establecera los ensayos
oportunos que deberan realizar, indicando con toda precision la forma de realizarlos y el modo de interpretar los
resultados.

¢) cuando a juicio de la Direccién Facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o
durabilidad de la estructura.

En el caso de realizar pruebas de carga, éstas no se realizaran antes de que el hormigén haya alcanzado la
resistencia de proyecto, La evaluacién de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparacion de
un proyecto de Prueba de carga.

Si existieran exigencias relativas a la contribucion de la estructura a la sostenibilidad por parte de la Propiedad, se
debera verificas por parte de la Direcciéon Facultativa durante la fase de ejecucion, que se alcanza el nivel del
indice ICES definido en proyecto (A,B,C,D). Conforme a la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Cédigo Estructural., Anejo 13.

Tolerancias

Se verificara que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el
funcionamiento adecuado de la construccion. Se estara a lo dispuesto en el proyecto de ejecucién o, en su defecto
a lo establecido en el anejo 11 de la Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo
Estructural..

Terminacién

Tras el desencofrado, las superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades que perjudiquen al
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.

Los acabados especiales se especificaran en el proyecto, bien directamente o mediante patrones de superficie.

Se utilizaran morteros fabricados con masas analogas a las usadas en el hormigonado de dichas piezas, pero
retirando de ellas los aridos de tamafio superior a 4 mm para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje,
orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Incompatibilidades

No estara permitido el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén, salvo que una
entidad de control certifique que han sido sometidos a un tratamiento que evite la reaccion con los alcalis del
cemento, dicho certificado debera ser facilitado a la Direccién Facultativa.

En los hormigones armados no podran utilizarse como aditivos el cloruro célcico ni, generalmente, materiales en
cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o
favorecer la corrosion de las armaduras.

Medidas para evitar la corrosidn galvanica entre metales con diferente potencial:

- Se evitara colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no poderse impedir el contacto entre dos
metales, se elegiran metales proximos en la serie galvanica.

- Se aislaran eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Se impedira el acceso de agua y oxigeno a la zona de uniéon de los dos metales.

En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se mediran de acuerdo con lo
especificado en los planos y se abonaran al precio correspondiente que para cada tipo de hormigon figura en el
Cuadro de Precios UNO, que incluye el hormigon, transporte, colocacion, compactacion, curado, juntas,
mechinales, berenjenos y demas operaciones complementarias para la total terminacién de la unidad, asi como
excesos debido a sobreexcavaciones propias del método de ejecucion o no justificados a juicio de la Inspeccion de
la obra.

3.4 Aceros en armaduras

Se utilizara acero del tipo B-500 S en barras corrugadas

En mallas electrosoldadas se utilizara acero del tipo B-500 T.

El acero a emplear en armaduras, salvo especificacién expresa en contra, sera siempre soldable.

IrA marcado con sefiales indelebles de fabrica: informe UNE 36.811 “Barras corrugadas de acero para hormigén
armado”, informe UNE 35.812 “Alambres corrugados de acero para hormigén armado”.

Debera contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente certificado de homologacién de
adherencia.

Para el transporte de barras de diametros hasta diez (10) milimetros, podran utilizarse rollos de un diametro
minimo interior igual a cincuenta (50) veces el diametro de la barra.

Las barras de diametros superiores, se suministraran sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en forma precisa
para su colocacion.

Para puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras seran las sefialadas en los Planos. Cuando en
éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribucion se hara de forma
que el nimero de empalmes o solapes sea minimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar
al Director de las Obras los correspondientes esquemas de despiece.

El doblado se realizara segun lo especificado en la REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL CODIGO ESTRUCTURAL.

Las armaduras se colocaran limpias y exentas de toda suciedad u 6xido adherido. Se dispondran de acuerdo con
las indicaciones de los Planos y se fijaran entre si mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante
piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras
durante el vertido y compactacion del hormigén.

El control de calidad se realizara a nivel normal mediante ensayos no sistematicos; en su utilizacién como
armaduras pasivas en elementos pretensados el control se realizara a nivel intenso. El control se realizara
conforme a lo establecido en el Articulo 90 de la REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL CODIGO ESTRUCTURAL..
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Se realizaran dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificandose
asimismo la seccion equivalente. Cada cuarenta (40) t se realizaran ensayos para determinar las caracteristicas
mecanicas (limite elastico y rotura).

Caso de tratar las superficies vistas del hormigén por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura se
aumentara en un centimetro (1 cm). Este aumento se realizara en el espesor de hormigén sin variar la disposicién
de la armadura.

En los cruces de barras y zonas criticas se prepararan con antelacion, planos exactos a escala de las armaduras,
detallando los distintos redondos que se entrecruzan.

Los aceros en armaduras, se mediran sobre plano, contabilizando las longitudes de las distintas armaduras y
aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que figuran en normas y catalogos para deducir los
kilogramos de acero, abonables al precio que se indica en el Cuadro de Precios niumero 1.

En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes correspondientes a ensayos,
recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, asi como el coste de su colocacion en obra, que comprende
asimismo, los latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y elementos resulten necesarios
para su correcta colocacién en obra.

Se atendera a lo indicado en los articulos, 87.°, 88.°, 89.°, 90.°, 95.° y 96.° de la Instruccién de Hormigén
Estructural (REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO
ESTRUCTURAL.).

Las armaduras de hormigdn armado se mediran por su peso en kilogramos (kg), aplicando para cada tipo de acero
los precios unitarios correspondientes a las longitudes realmente ejecutadas.

En el precio se incluyen el suministro y colocacion del acero, asi como el cortado, doblado y recortes que sean
necesarios para la correcta ejecucion de la unidad.

3.5 FIRMES

3.5.1 Firmes granulares

Los materiales a emplear como sub-bases granulares seran zahorras naturales procedentes de graveras o
depdsitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos y deberan cumplir las especificaciones establecidas
en el articulo 510.2 del PG-3.

La granulometria del material, segin la UNE-EN 933-1:2012 estara comprendida en los husos resefiados como
ZN (40) o ZN (20) y sera “no plastico”, conforme a la Norma UNE 103104:1993.

El valor del coeficiente de Los Angeles de los materiales empleados como zahorra natural seré inferior a treinta y
cinco (35).

Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, marga, materia organica, o cualquier otra sustancia que
pueda afectar a la durabilidad de la capa.

Los materiales a emplear como bases seran zahorras artificiales o grava-cemento.

Los materiales para la zahorra artificial seran procedentes de la trituracion, total o parcial, de piedra de cantera o
de grava natural y deberan cumplir las especificaciones establecidas en el articulo 510.2 del PG-3.

La granulometria del material, segun la UNE-EN 933-1:2012 estard comprendida en los husos resefiados como
ZA (20) o0 ZA (25) y sera “no plastico”, conforme a la Norma UNE 103104:1993.

El porcentaje minimo de particulas trituradas, segin la UNE-EN 933-5:1999/A1:2005 sera del setenta y cinco (75
%) y el indice de lajas debera ser inferior a treinta y cinco (35).

El valor del coeficiente de Los Angeles de los materiales empleados como zahorra artificial sera inferior a treinta
(30) y el coeficiente de limpieza, segun la UNE-EN 13043:2003 debera ser inferior a dos (2).

Los materiales a emplear en la fabricacion de suelo cemento y de grava-cemento deberan cumplir las
especificaciones establecidas en el articulo 513.2 del PG-3.
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Los aridos empleados en la fabricacién de grava-cemento tendran un valor del coeficiente de Los Angeles inferior
a treinta (30).

Los materiales empleados para la estabilizacién de suelos con cemento deberan cumplira las especificaciones
establecidas en el articulo 512.2 del PG-3.

Los suelos a estabilizar no contendran en ninglin caso materia organica, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u
otros compuestos quimicos que puedan reaccionar con el cemento.

De acuerdo con sus caracteristicas finales, el tipo de suelo estabilizado obtenido sera el S-EST1.

En todos los casos en los que se utilice cemento, bien para la tratar o estabilizar el suelo, la clase resistente del
cemento empleado seréa la 32,5R, no pudiéndose utilizar cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento
con adiciones que no se hayan realizado en fabrica.

3.5.2 Ejecucidn

La ejecucidon de las sub-bases y bases realizadas con material granular deberd cumplir las condiciones
establecidas en los articulos 510.4 y 510.5 del PG-3.

La extensién del material se realizara en tongadas de espesor no superior a 30 centimetros (30 cm), tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Las zahorras artificiales deberan compactarse al cien por cien (100 %) de la densidad maxima obtenida en el
ensayo Proctor modificado, segin UNE 103501:1994.

Para la ejecucion de materiales tratados con cemento, ya sea suelo-cemento o grava-cemento, se deberan seguir
las prescripciones establecidas en el PG-3, en sus articulos 513.4 y 513.5.

La ejecucion de suelos estabilizados con cemento deberda cumplir las condiciones establecidas en los articulos
512.4y 512.5 del PG-3.

Las sub-bases y bases granulares se mediran por metros ctbicos (m®) medidos sobre perfil.
El abono se realizard mediante la aplicacion de los correspondientes precios que figuren en el Cuadro de Precios.

En el precio se consideran incluidos la puesta en obra del material, su extension y compactacion en capas de
20/30 cm de espesor, asi como la preparacion de la superficie de asiento.

No seran de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la compensacion de una merma
de espesores en las capas subyacentes.

La grava-cemento y el suelo cemento se mediran por metros cubicos (m?) realmente fabricados y puestos en obra,
medidos en las secciones tipo sefialadas en los planos de Proyecto.

Se abonaran aplicando los correspondientes precios, que figuren en el Cuadro de Precios.

En el precio se consideran incluidos todos los componentes (cemento, aridos, agua, ligante bituminoso etc.) y
todas las operaciones necesarias (puesta en obra, extendido y compactacién, preparacion de la superficie
existente) para la correcta ejecucion de la unidad.

La ejecucion de suelos estabilizados con cemento se medira por metros cubicos (m3) de material realmente
estabilizado, los cuales se obtendran, en el caso de mezcla “in situ” como producto de la superficie realmente
estabilizada, medida sobre el terreno, por el espesor medio estabilizado deducido de los ensayos de control. En
el caso de que la mezcla se elabore en central, la mediciéon se obtendra directamente de la cubicacién de las
secciones tipo sefaladas en los planos.

Se abonaran aplicando el precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios.

En el precio se consideran incluidos todos los componentes (cemento, agua, ligante bituminoso, etc.) y todas las
operaciones necesarias (preparacion de la superficie existente, extendido, compactado, refino y curado de la
superficie estabilizada) para la correcta ejecucion de la unidad.
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3.6 Demoliciones

Se entiende por demolicién, la rotura o disgregacion de obras de fabrica o elementos urbanisticos de forma que
pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus emplazamientos las obras previstas. La demolicién debera
ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las unidades de obra requieran y que, en todo
caso, se fije por la Inspeccion de la obra.

Se establecen los siguientes tipos de demolicion de obras de fabrica:

Demolicion con excavadora mecanica. Se considera que existe demolicion con excavadora mecanica
(retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal procedimiento de trabajo y la dimensién menor de la obra
de fabrica afectada sea superior a treinta (30) centimetros, estando situado el elemento a demoler a nivel del
terreno o bajo el mismo.

Demoliciéon con martillo hidraulico. Se considera que existe demolicién con martillo hidraulico acoplado a tractor
mecanico, cuando se emplee este procedimiento de trabajo con la autorizacion de la Inspeccion de la obra.

Demoliciéon con compresor y martillo manual. Esta unidad de obra, sélo se realizara previa autorizacion de la
Inspeccidn de la obra.

Dentro de la demolicién de firmes de calzada de cualquier tipo, se entendera que esta incluida la demolicién de
las bandas de hormigon, sumideros y otras obras de fabrica complementarias de tipo superficial. En la demolicién
de firmes de acera de cualquier tipo, se entendera que esta incluida la correspondiente a bordillos exteriores e
interiores de cualquier dimension, caces, canalillos, arquetas y demas obras de fabrica complementarias.

Se medira y abonara de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1, segun la forma de
ejecucion y dimensiones, aplicandolos sobre las mediciones realizadas justificadamente.

Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior al espesor indicado en la
unidad, los excesos sobre esta dimensién se abonaran aparte, aplicandoseles un precio proporcional a su espesor,
obtenido a partir del correspondiente a la parte superior.

3.7 Tubos de polietileno

3.7.1 Caracteristicas

Seran tuberias del tipo PE100 PN10.
La relacién entre el diametro nominal y el espesor (SDR) sera de 17, y la relacion entre el radio medio teérico y
el espesor nominal (S), sera de 8.
En base a esto, se establecen los siguientes espesores nominales en funcion del didmetro nominal:
. DN 100 e =6,6 mm.

e DN 200 e=11,9 mm.
e DN 250 e =148 mm.
e DN 900 e =53,3 mm.

Las uniones entre tubos seran soldadas térmicamente a tope.

3.7.2 Caracteristicas técnicas

Los materiales basicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes:
— Resina de polietileno.

— Negro de carbono o pigmentos.

— Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes.

En general, en la fabricacion de los tubos no se utilizar4 material reprocesado, excepto cuando éste provenga
del propio proceso de fabricacién o de los ensayos que se realicen en fabrica, siempre que los mismos hayan
sido satisfactorios.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Las caracteristicas fisicas a corto plazo de la materia prima utilizada en la fabricacion de los tubos seran:

Caracteristica Valor
Contenido de agua < 300 mg/kg
Densidad > 930 kg/m3
Contenido de materias volatiles < 350 mg/kg
indice de fluidez (IFM) Cambio del IFM menor del 20% del valor obtenido con la

materia prima utilizada

Tiempo de induccién de la oxidacion > 20 min
Coeficiente de dilatacion térmica lineal 2-2,3-10*m/m°C-1
Contenido en negro de carbono 2-2,5% en masa

211 :0peibajo) oN
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3.7.3 Condiciones de suministro

e Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.

e Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por

contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

e Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningin deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

e Se debe evitar la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios
en la base del camion.

e Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camién,
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0 encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

e Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posicién

3/\/S3" WI0d' !

horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucién de que permanezcan el menor tiempo

posible en esta posicion.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
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3.7.4 Recepciéony control

Documentacion de los suministros:
e Lostubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos maximos de 1 m para tubos y al menos una

vez por tubo o accesorio, con:

0 Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

0 La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricacion, en cifras o en c6digo, y un nimero o cadigo indicativo de la factoria de fabricacion
en caso de existir mas de una).

e Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposiciéon a la intemperie,
instalacion y puesta en obra.

e Elmarcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud

al uso del elemento.
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e Si se utiliza el sistema de impresion, el color de la informacion debe ser diferente al color base del
elemento.

e Eltamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

e Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

e Los accesorios de fusibn o electrofusion deben estar marcados con un sistema numérico,
electromecéanico o autorregulado, para reconocimiento de los parametros de fusion, para facilitar el
proceso. Cuando se utilicen cédigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya
debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.

e Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario,
con el fin de evitar deterioros y contaminacion; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el
nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del articulo, el nimero de unidades y cualquier condicidon

especial de almacenamiento.

Ensayos:

e La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la
normativa vigente.

211 :0peibajo) oN
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3.7.5 Conservacion, almacenamiento y manipulacion

e Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.

e Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

e Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

e Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que
estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los

extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
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e Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o

estanterias especialmente disefiadas para este fin.
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e El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si mismo. No debe

hacerse jamas en espiral.
e Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de

trabajo.

‘WII0D |3 Jod 3juawe;
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e Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede
dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe

realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubo.

3.8 Tubos de acero

3.8.1 Caracteristicas

El acero empleado en la fabricacion de tubos debe ser del tipo no aleado y completamente calmado, segin lo
indicado en la norma UNE 36004:1989, pudiendo ser sometido a tratamiento térmico.

Las tuberias de @ 1000 dispondran de un espesor de pared de 10 mm y un peso de 253,8 kg/ml, con una
tolerancia en el espesor de +- 5%.

La calidad del acero serd S 275 JR.

Los tubos se conformaran a partir de un producto plano laminado en caliente o en frio, hasta conseguir una
seccién circular y posteriormente se soldara en sus bordes.

El procedimiento de soldadura podra ser:
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— Atope por presion.
—  Por induccién o resistencia eléctrica.

—  Por arco sumergido.

En el caso de tubos soldados a tope por presion, la soldadura sera siempre longitudinal, mientras que en los
tubos soldados por induccién o arco sumergido puede utilizarse también la soldadura helicoidal.
El acero de los tubos debe tener una aptitud garantizada al soldeo, segun lo indicado en la norma UNE-EN
10025:1994. Se recomienda, ademas, que las bobinas de chapa laminada empleadas en la obtencion de los
tubos soldados estén constituidas por una Unica pieza, no debiendo admitirse que estén formadas por trozos
soldados, excepto en los tubos con soldadura helicoidal por arco sumergido en los que si son aceptables las
soldaduras de empalmes de bobinas, siempre que dichas soldaduras hayan sido realizadas por el mismo
proceso y sometidas a iguales controles que las del propio tubo.
La longitud de los tubos a emplear podra variar entre 4,5y 13, 5m.
Los tubos han de ser rectos, admitiéndose un defecto en su rectitud no mayor que el 0,20% de su longitud.
La ovalacion serda menor del 2%, definida de la siguiente manera:

100 - Dméx - Dml’n

DN

Siendo Dméax y Dmin, los diametros exteriores mayor y menor de la seccion del tubo.

Las uniones entre tubos seran soldadas. La preparacion y soldeo de las uniones se realizara segun lo indicado
en las normas UNE-EN 2881-2-3:1993, por soldadores cualificados de acuerdo con lo indicado en la norma
UNE-EN 287-1:1992.

Las soldaduras seran a tope.

Los tubos deben contar con un sistema de proteccién catodica contra la corrosion.

3.8.2 Caracteristicas mecanicas del acero

El acero para emplear en los tubos serd, como minimo, S 275, segun la norma UNE EN 10025, cuyas
caracteristicas mecéanicas se resumen a continuacion:
e Resistencia minima a la traccion (MPa): 430-580.

e Limite elastico minimo (MPa): 275.

e Alargamiento minimo en rotura (%): 21 (Longitudinal) / 19 (Transversal).

3.8.3 Condiciones de suministro

. Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
L]

3.8.4 Recepcidn y control

Documentacion de los suministros:
¢ Este material debe estar marcado periédicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con: 2

= La marca del fabricante.

= Los caracteres correspondientes a la designaciéon normalizada.

3.8.5 Ensayos

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.
El control de calidad se realizara mediante inspeccion visual y control de medidas

3.8.6 Conservacion, almacenamiento y manipulacion

e El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocaran
paralelos y en posicion horizontal sobre superficies planas.

. El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.
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3.9 Tipos de cables

Solo se permite la conexion al sistema de cables de fabricantes aprobados. El propietario se reserva el derecho
de inspeccionar y probar cualquier cable adquirido por el contratista para verificar el cumplimiento de las normas
aplicables. El contratista debe proporcionar la documentacién del proveedor para confirmar tanto el fabricante
como las normas de fabricacion. Se rechazaran los cables que no cumplan con los estandares del propietario,
incluidos, entre otros, los del mismo lote o pedido. El propietario también se reserva el derecho de exigir la
sustitucién completa de cualquier cable que no cumpla con las normas, incluidos todos los componentes y
materiales nuevos, por cuenta del contratista.

3.9.1 Cable de 132 kV

Figura 5. Caracteristicas principales de los materiales. Cable de 132 kV

Conductor: aluminio trenzado, con forma de sector y con bloqueo de agua.

Pantalla conductora: compuesto semiconductor extruido.

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

Pantalla aislante: compuesto semiconductor extruido totalmente adherido.

Bloqueo longitudinal de agua: cinta semiconductora que bloquea el agua.

Pantalla metalica: alambres de cobre aplicados helicoidalmente (con cinta de cobre igualadora).

Separador: cinta semiconductora que bloquea el agua.

© N o o ~ w N P

Bloqueo radial de agua: cinta de aluminio aplicada longitudinalmente con una cinta sellada
superpuesta, adherida a la funda.

9. Revestimiento: poliolefina tipo ST 12, libre de halégenos y baja emision de humo, ignifuga, color gris con
capa semiconductora extruida (negra). Esta capa semiconductora debe retirarse al momento de preparar
el cable para instalar los accesorios. Para garantizar su eliminacién completa, la cubierta debajo del
semiconductor es gris.

A continuacién, encontrara las especificaciones detalladas del cable.

Tabla 1. Especificaciones detalladas del cable. 132 kV

Designacion IEC XLPE 76/132 KV 1x1200 (AL) + H120
Material conductor Aluminio
Material aislante Polietileno reticulado (XLPE)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Seccion transversal nominal de la pantalla

120 mm?

Seccién transversal nominal

1200 mm?

Constitucion de la pantalla

Alambres de cobre aplicados helicoidalmente (con cinta de cobre

igualadora).
Tensiéon nominal Gnica, Uo 76 kv
Tension nominal entre fases, U 132 kV
Tensién maxima entre fases, Um 145 kV
El impulso resiste la tension, U p 650 kV
Frecuencia 50 Hz
Temperatura méaxima del conductor en 90 °C
funcionamiento continuo
Temperatura maxima de cortocircuito de los 250 °C
conductores
(0,5 s max.)
Diametro del conductor 42,9 mm
Diametro nominal total 95,4 mm
Carga méaxima 3.600 daN

Carga maxima de los flancos

7,5 kN/m (valor recomendado por el fabricante)

Radio de curvatura minimo (sin tension)

1,6 m

Radio minimo de curvatura durante la instalacion

(bajo tension)

3.9.2 Cable de fibra 6ptica

2m

Las comunicaciones que se implementen en lineas con cable subterraneo siempre se basaran en fibra éptica
unida al cable. Las lineas de cable no admiten comunicaciones mediante ondas portadoras debido a la gran

capacidad de este tipo de cable.

Se proporcionaran cables de fibra 6ptica monomodo de 48 fibras del tipo monomodo. El mismo se colocara en su
correspondiente tubo de fibra dptica adyacente al conducto del cable de alimentacion.

Los tubos de fibra 6ptica tendran un diametro de 110 mm (OD).

Tabla 2. Caracteristicas del cable de fibra 6ptica

Namero de fibras 48
Diametro exterior del cable (mm) <18
Resistencia maxima a la traccion (daN) <1000
Masa (kg/km) < 300
Radio de curvatura (mm) < 300

Humedad relativa

Minimo: 65% hasta 55°C

Rango de temperatura
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Tipos de fibra (norma de referencia) Monomodo convencional (ITU-T G.652.D)

Disposicion de tubos 4 tubos de 12 fibras

En el interior de la primera cubierta se alojara el nacleo 6ptico formado por un elemento central dieléctrico
resistente, mediante tubos sueltos (que alojan las fibras opticas sueltas), en cuyo interior habra un gel antihumedad
de densidad y viscosidad adecuadas, compatible con las fibras épticas.

Estos cables estan garantizados para una vida media superior a 25 afilos y para una temperatura de
funcionamiento continuo de 90°C.

No se deben instalar diferentes tipos de fibras dentro del mismo conducto. Ademas, el cable de fibra debe estar
equipado con un blindaje dieléctrico resistente a los roedores y una funda exterior de polietileno resistente al fuego.

Fibra monomodo convencional. Caracteristicas principales:

Es una fibra monomodo cuya longitud de onda de dispersion cero es de alrededor de 1300 nm, optimizada para
su uso en la regién de longitud de onda de 1310 nm, y también se puede usar en longitudes de onda en la region
de 1550 nm (donde la fibra no esta optimizada).

e Diametro del campo modal (A = 1310 nm): 9,5+- 0,5 um
e Diametro del revestimiento: 125 +- 1 pm.
e Diametro del revestimiento: 250 +-15 um.
e  Error de concentricidad entre el nacleo y el revestimiento: < 0,6 um
e Falta de circularidad del revestimiento: < 1,0%
e Falta de circularidad de la funda: < 6,0%
e Coeficiente de atenuacion del cable helicoidal:
v Para A =1310 nm < 0,36 dB/km
v' Para A = 1550 nm < 0,22 dB/km
e Coeficiente de atenuaciéon 1310 < A <1625 nm: < 0,4 dB/km
e Coeficiente de dispersion cromatica del cable:

v’ 1285 <A <1330 nm < 3,5 ps/ (hm.km)

v’ 1525 <A <1575 nm < 20 ps/ (nm.km)
e Se verificara la inexistencia de discontinuidad.
e Prueba de traccién de 1 segundo (prueba de resistencia): 1%
e Longitud de onda de corte: <1280 nm

Los tubos sueltos que alojan las fibras dpticas se identificaran por color y contendran 12 fibras. Dentro de cada
tubo de 12 fibras, las fibras 6pticas se identificaran por color.

Los colores basicos que se utilizaran se estableceran de acuerdo con la norma ANSI/EIA/TIA-598-1995 y deberan
cumplir con el siguiente codigo:

- co6digo de color del tubo de 12 fibras;

Azul, naranja, verde, marrén, gris, blanco, rojo, negro o natural, amarillo, violeta, rosa y turquesa, donde se
entiende turquesa como azul claro y azul como oscuro.
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3.9.3 Cables de puesta a tierra

La funcién principal del sistema de puesta a tierra del blindaje del conductor es reducir las tensiones inducidas
que aparecen entre los blindajes del cable y tierra, tanto en estado estacionario como en cortocircuito.

3.9.3.1 Cable conceéntrico

Los cables concéntricos realizan la puesta a tierra de la instalacion. Los cables concéntricos se utilizan para
conectar las pantallas de los empalmes seccionados a las cajas de conexion a tierra. Ambos extremos de las
pantallas del empalme se conectaran a las partes interior y exterior del cable concéntrico.

Las conexiones se disefiaran para minimizar la longitud de dichos cables, que no debe superar los 10 m.

El cable debe tener un conductor de cobre, aislamiento XLPE y un conductor concéntrico hecho de alambres de
cobre con la misma area de seccion transversal que el conductor principal. Ademas, debe incluir aislamiento o una
funda exterior.

Tabla 3. Cables concéntricos. Seccién transversal minima

Tensién (kV) Seccion transversal

132 kV 120 mm? + 120 mm?

El cable debe cumplir con todos los requisitos aplicables de la norma UNE-HD-603, excluidas las tensiones de
prueba, y debe poder soportar una tension de corriente alterna de 15 kV durante 1 minuto tanto en el aislamiento
interior como en el exterior.

5 4 3 2 1

Figura 6. Caracteristicas principales. Cable concéntrico

1. Conductor: cable trenzado de cables de cobre compactados de seccion circular, clase 2K segin la norma
IEC 60228.

2. Primer aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

3. Conductor concéntrico: nucleo de alambre de cobre. Individual de hasta 185 mmz2. Doble a partir de 240
mm?2.

4. Segundo aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

5. Cubierta: mezcla sin halégenos, color negro.

3.9.3.2 Cable unipolar

Deberan estar compuestos por un conductor de cobre, un aislamiento de XLPE y una funda de poliolefina y
deberan cumplir todos los requisitos aplicables de la norma UNE-HD-603, excluidas las tensiones de prueba.
Ademas, podra soportar una tension de corriente alterna de 15 kV durante 1 minuto tanto en el aislamiento interior
como en el exterior.
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La seccién transversal del conductor de estos cables sera igual o mayor que la seccion transversal de la pantalla
a la que estén conectados y, como minimo, sera la siguiente:

Tabla 4. Cable de puesta a tierra de un solo ntcleo. Seccién transversal minima

Tensién (kV) Seccion transversal

132 kV 120 mm?

4 3 2 1

Figura 7. Caracteristicas principales. Cable de un solo nucleo

1. Conductor: cable trenzado de cables de cobre compactados de seccién transversal circular, clase 2K
segun la norma IEC 60228.

2. Cinta semiconductora.
3. Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE).

4. Cubierta: mezcla sin halégenos, color negro.
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3.9.3.3 Conductor cobre desnudo
Estos cables se utilizaran para los anillos de puesta a tierra de cada camara de empalme y cada arqueta de puesta
a tierra.

El conductor es de cobre desnudo recocido, clase 2 segin norma UNE-EN 60228, EN 60228, IEC 60228, y esta
formado por varios alambres cableados de seccion circular, cuya cantidad varia segun la seccién nominal.

"Z28S0£ZE 43A"POD "UODRIILIIA/S3" W0 MMM//
‘WIIOD I Jod 3jUaLed|uoJldB|3 opeuwnly *§zZ0z,

La seccidn de este conductor debe ser igual o mayor que la seccion de la pantalla y como minimo:

Tabla 5. Secciéon minima del conductor de cobre desnudo

Seccion del conductor

120 mm?

Figura 8. Conductor cobre desnudo

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L. AECOM
VDG1E-ACM-74-XX-RP-C-80300_PPTP_Secl_Civ+Ele 42



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

3.10Tubos
3.10.1Tubo PEAD corrugado. Diametro 200 mm

Se instalaran tres tubos rigidos de polietileno HDPE de alta densidad (corrugados por fuera y lisos por dentro) en
forma de trébol para los cables de alimentacion de 132 kV.

Los tubos deberan tener las dimensiones y parametros siguientes:
= didmetro exterior de 200 mm.
= de diametro interior de 174 mm.
= Diametro exterior medio 200,0 — 203,6 mm.
=  Longitud del tubo: 6 m.
=  Superficie interior lisa.

=  Color: pared exterior roja/pared interior negra.

200 m Row material High Density Polyethylene
on both walls
174 mm =t Wil striickiife Double wal.l co—extruded. :
Corrugated outside / smooth inside
Colour Outer wall RED / inner wall BLACK
-— D
Nominal diameter 200 mm
_____ - Average outside diameter 200,0-203,6 mm
E = Average inside diameter 174 mm
JOINT = sLeeve Bar tube length 6m
SLEEVE — SECTION
= : 1909
E il 150 1133 Test parameters.‘190 /2.16 kg
= 0.2 -0.75 g/10 min
= Density UNEEN ISO 1183 |0.946 - 0.965 E/cml
E
g Compressive strength > 450N
—  =___ Impact resistance 40 Joules
FRONT SECTION Resistance to bending Rigid
1P protection rating IP J.'S: Pipe + sleeve system
IP 54: Pipe + sleeve + gasket system

Figura 9. Tubos de HDPE corrugado

Los tubos se instalaran segun la guia de instalacion del proveedor.
El contratista se asegurara de que los tubos estén alineados correctamente y mantengan el espacio requerido.

Antes de verter el hormigdn, se realizara una inspeccion visual de cada etapa de los tubos de cables para
comprobar si estan dafiados.

El contratista realizara los controles de control de calidad definidos en la seccion VI.
Se evitara la entrada de suciedad en los tubos mediante las siguientes medidas:

= En el momento de la entrega por parte del proveedor, los tubos deberan estar provistos de tapones en
los extremos. Estos deberan permanecer en su lugar para evitar que entre suciedad en las pacas para
ductos.

= Cuando se instalen los tubos, los tapones de goma se colocaran inmediatamente en los extremos
expuestos de los tubos instalados y se mantendran en su lugar en todo momento. Estos tapones deberan
estar provistos de una anilla en D interna para facilitar el amarre de la cuerda de traccion.
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= Las trincheras, los camaras de empalme, las fosas de traccion de los conjuntos de postes, los mastiles y
los s6tanos deberan mantenerse libres de agua para evitar cualquier riesgo de que los cables y otros
materiales que se coloquen en las zanjas, etc., se vean perjudicados.

La losa servira de base para el tendido de los tubos (cable en forma de trébol).

El trébol de los tubos de polietileno corrugado se colocara en forma triangular y se pasara a través de ellos una
guia de polipropileno de 12 mm de diametro, con una carga de rotura minima de 1000 kg. La cuerda se utilizara
para el paso del mandril y el tendido del piloto y del cable de alimentacién. El cable en forma de trébol se realizara
uniendo los cables con bridas de nailon cada 0,75 metros de longitud.

Los tubos, que deberan cumplir con la norma IDNO GE CNL002, se uniran mediante las juntas adecuadas con
juntas de sellado.

Los tubos se ensamblaran de tal manera que no tengan bordes afilados en la direccion de tendido del cable.

Las juntas de los tubos que forman el trébol deberan estar hechas de forma que haya una distancia de al menos
1 metro entre las juntas de dos tubos, y estas juntas deberan colocarse siempre en secciones rectas de la linea.

Los tubos se colocaran perfectamente rectos cubriéndolos todos con hormigén hasta un nivel que supere al menos
100 mm la parte superior de los tubos y cubra toda la anchura de la zanja.

Los tubos se colocaran en la zanja de forma que queden rectos horizontal y verticalmente (excepto en las curvas
planificadas).

3.10.2Tubo PEAD liso. Diametro 63 mm

Se instalaran tubos de polietileno de alta densidad, lisos y de una sola capa para los cables de fibra optica y los
cables de conexion a tierra.

Los tubos deberan tener las siguientes dimensiones y parametros:
= didmetro exterior de 63 mm

=  de didmetro interior de 50 mm.

3.11Camaras de empalme

3.11.1Camara de empalme para cable de 132 kV

Los camaras de empalme pueden ser elementos prefabricados de hormigén.
El hormigén debe tener al menos HA-30/P/12/XC2
Barra de refuerzo B-500-SD segun la norma UNE-EN 10080.

Los compartimentos de juntas deberan tener el tamafio adecuado para que el personal de juntas pueda trabajar
libremente y sin restricciones.

Las dimensiones interiores de las camaras de empalme seran de 8,0 metros de largo por 2,0 metros de ancho
para lineas de 132 kV.

Cada camara de empalme incluira una arqueta de puesta a tierra y otra de conexion de fibra dptica.
Una vez los cables se hayan unido en la camara de empalme, éstas seran rellenas.
Los camaras de empalme se instalaran segun las especificaciones del proveedor.

Excave el area a la profundidad y dimensiones requeridas, asegurandose de que los lados estén estables y que
el fondo esté nivelado.
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Se colocara una capa base de suelo tipo 3 para proporcionar una base estable. El grosor de esta capa debe ser
de 100 mm. Aseglrese de que la capa base esté nivelada y compactada correctamente para evitar cualquier
sedimentacion.

Tras la capa de suelo tipo 3, se debera ejecutar una solera de nivelacién con hormigén en masa HM-20.

Utilice el equipo de elevacion adecuado para manipular las bahias de hormigén prefabricado. Asegirese de que
todo el equipo de elevacion esté certificado y en buenas condiciones. Introduzca cuidadosamente la camara en la
excavacion, asegurandose de que esté alineada correctamente con las posiciones marcadas. Utilice cuerdas guia
o herramientas de alineacion si es necesario.

Una vez realizados la instalacion de los cables y las pruebas de instalacién, se rellenara la camara con material
de tipo 4.

Sobre el citado relleno de arena se colocara una capa de hormigén HM-20 de 100 mm a modo de proteccion.
Finalmente, el pavimento sera el firme.

3.12Arquetas

3.12.1Arqueta para puesta a tierra

La Arqueta de Puesta a Tierra seguira las especificaciones de la norma UNE 133100-2:2022.
La Arqueta de Puesta a Tierra podra ser un elemento prefabricado de hormigon.

Si Arqueta de Puesta a Tierra es de Hormigon Prefabricado, serd como minimo de HA-35/S/20, en caso contrario,
las camaras in situ seran de HA-20/P/20, segun UNE 133100-2:2022.

Si la Arqueta de Puesta a Tierra es prefabricada, la Armadura sera B-500-S, en caso contrario, se podra utilizar B-
400-S in situ, segun UNE-EN 10080.

Las dimensiones interiores de la Arqueta de Puesta a Tierra seran de 800 cm x 800 cm y se realizara con una
entrada de cable de 11 cm. La profundidad interior sera de 800 cm desde la parte superior de la tapa hasta la parte
inferior.

Cada camara de empalme ira acompafiada de una Arqueta de Puesta a Tierra.
Para acceder a la arqueta se dispondra de una tapa de registro tipo B2 segiin UNE 133100-2.

Las tapas de fundicion para las arquetas de puesta a tierra podran ser de fundicién FGE 42-12 o FGE 50-7, segun
UNE 36118, con dimensiones 845 cm x 845 cm, clase B segin UNE 133100-2:2022.

Para este tipo de arquetas se aplicara lo dispuesto en la norma UNE 133100-2:2002.

Las arquetas de puesta a tierra y conexion de fibra optica se colocaran, una de cada tipo por cada camara de
empalme.

Las arquetas de puesta a tierra y conexion de fibra se colocaran sobre una cama de suelo tipo 3, con un espesor
de 100 mm.

Para la instalacion de las arquetas se tomaran los trazados admisibles de secciones de tubos segun el capitulo 9
de la norma UNE 133100-1.

Se seguiran las normas generales recogidas en los capitulos 4 y 5 de la UNE 133100-1, salvo lo indicado en los
apartados 4.3 y 4.4, especificos para zanjas.

La instalacion se realizara de forma que los cables queden enfrentados en planta con las entradas de canalizacion
correspondientes.

La entrada de agua en las arquetas tras su construccion se evitard mediante las siguientes actuaciones durante
su construccion, por orden de importancia:

Sellado de los conductos, mediante los sistemas indicados en el capitulo 10 de la norma UNE 133100-2:2002.
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Sellado con mortero de cemento los espacios no ocupados por los tubos, en las entradas a los mismos a las
arquetas.

Realizar correctamente las juntas, en obra, entre elementos contiguos, incluyendo, si es necesario, el uso de
materiales especificos, normalmente elastémeros.

Sellado de los soportes de las tapas de las arquetas, con procedimientos o materiales que permitan la accesibilidad
sin dafos. sin deterioro.

En caso necesario, la arqueta podra ser estanca aplicando lo dispuesto en la norma UNE 133100-2:2002.

3.12.2Arqueta para fibra Optica

La arqueta de fibra dptica seguira las especificaciones de la norma UNE 133100-2:2022.
La arqueta de fibra dptica podra ser un elemento prefabricado de hormigén.

Si arqueta de fibra dptica es de Hormigdn Prefabricado, sera como minimo de HA-35/S/20, en caso contrario, las
camaras in situ seran de HA-20/P/20, segin UNE 133100-2:2022.

Si la arqueta de fibra 6ptica es prefabricada, la Armadura sera B-500-S, en caso contrario, se podra utilizar B-400-
S in situ, segn UNE-EN 10080.

Las dimensiones interiores de la arqueta de fibra 6ptica seran de 800 cm x 800 cm y se realizara con dos agujeros
opuestos de cable de 11 cm. La profundidad interior sera de 800 cm desde la parte superior de la tapa hasta la
parte inferior.

Cada camara de empalme ira acompafiada de una arqueta de fibra dptica.
Para acceder a la arqueta se dispondra de una tapa de registro tipo B2 segiin UNE 133100-2.

Las tapas de fundicién para las arquetas de fibra éptica podran ser de fundicion FGE 42-12 o FGE 50-7, segun
UNE 36118, con dimensiones 845 cm x 845 cm, clase B segun UNE 133100-2:2022.

Para este tipo de arquetas se aplicara lo dispuesto en la norma UNE 133100-2:2002.

Las arquetas de puesta a tierra y conexion de fibra 6ptica se colocaran, una de cada tipo por cada camara de
empalme.

Las arquetas de puesta a tierra y conexion de fibra se colocaran sobre una cama de suelo tipo 3, con un espesor
de 100 mm.

Para la instalacion de las arquetas se tomaran los trazados admisibles de secciones de tubos segun el capitulo 9
de la norma UNE 133100-1.

Se seguiran las normas generales recogidas en los capitulos 4 y 5 de la UNE 133100-1, salvo lo indicado en los
apartados 4.3 y 4.4, especificos para zanjas.

La instalacion se realizara de forma que los cables queden enfrentados en planta con las entradas de canalizacion
correspondientes.

La entrada de agua en las arquetas tras su construccion se evitara mediante las siguientes actuaciones durante
su construccién, por orden de importancia:

Sellado de los conductos, mediante los sistemas indicados en el capitulo 10 de la norma UNE 133100-2:2002.

Sellado con mortero de cemento los espacios no ocupados por los tubos, en las entradas a los mismos a las
arguetas.

Realizar correctamente las juntas, en obra, entre elementos contiguos, incluyendo, si es necesario, el uso de
materiales especificos, normalmente elastomeros.

Sellado de los soportes de las tapas de las arquetas, con procedimientos o materiales que permitan la accesibilidad
sin dafios. sin deterioro.

En caso necesario, la arqueta podréa ser estanca aplicando lo dispuesto en la norma UNE 133100-2:2002.
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3.13Terminales

3.13.1Terminal de exterior. 132 kV

La conexion del cable subterraneo se realizar4 mediante terminales exteriores premoldeados, lo que garantizara
la conexién eléctrica del conductor y mantendra el aislamiento hasta el punto de conexion. Sera necesario para la
conexion de las lineas de 132 kV de las subestaciones de Villanueva de Géllego y Villanueva de Gallego Oeste
para la transicion aérea a subterranea.

Los terminales compuestos se disefiaran de forma que no requieran un control de presion o de nivel si llevan en
su interior fluido aislante, aceite de silicona o similar.

En este tipo de terminales, el aislamiento externo es un aislante compuesto anclado a una base de metal fundido
que, a su vez, se apoya en una placa que se monta sobre aisladores de pedestal, que descansan sobre la
estructura metélica donde esta instalado el terminal. Se utiliza un cono deflector elastico preformado que se instala
en el interior del aislante para garantizar el control del campo eléctrico que aparece en la interfaz entre el cable y
el terminal.

Tabla 6. Radio minimo de curvatura del cable. Transicion aérea-subterranea

Tensién (kV) Diametro minimo (m)
132 kV 1,9m
MAIN TECHNICAL DATA 3 2240
2A
ATA:
HIGHEST SYSTEM VOLTAGE : Um 145 kV 1
B.IL 650 KV
MAX ELECTRICAL STRESS AT THE INTERFACE 4 kv/mm 2
1EC 60840 TYPE TESTED YES
| 1EC 15 min DRY 210 kV A.C.
1EEE 1 min DRY 310 kV ALC.
TEEE 10 sec WET 235 KV AC.
Max. PARTIAL DISCHARGE LEVEL <5 pe 3
SHORT CIRCUIT RATING Limited by cable
| PHYSICAL DATA:
MIN CREEPAGE DISTANCE 3650 mm
1EC 60815 - 2008 POLLUTION LEVEL Very heavy
CANTILEVER OPERATING LOAD 2.5KN § 4
[ MAX CROSS SECTION 1600 mm* g
[WEIGHT 5% |
WINDWARD AREA 0.9M: | g .
5 8
PARTS LIST o & i
2 8
1 - TOPCONNECTOR ( Tinned copper ) - B 5
2 - TOP PLATE(AL)
3 TINSULATOR _( Composite insulator )
4 - INSULATING COMPOUND ( Silicone compound )
5 - PREMOULDED STRESSCONE  (EPR) =
6 TBREPATE (Aally) I
4 - 6
7 - STAND-OFF INSULATORS ( Glazed porcelain ) 7
8 ~ SEGREGATION TUBE / END BELL (Al alloy ) 8
9 - EARTHING LUG FORMI2 ( Tinned copper) g
E
Note: - Dimensions: mm 2
-%A: »
For conductor sections 1400mm?, A = 40 mm
For conductor section> 1400mm?, A = 60 mm
Figura 10. Terminal para uso exterior de 132 kV. ENDESA
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3.14Empalmes

Los empalmes se disefiaran y probaran de acuerdo con las normas IEC 60840 e IEC 62067. Los empalmes
deberan ser del tipo premoldeado y presentar al menos las mismas caracteristicas eléctricas y mecanicas que los
cables a los que unen, y deberan tener al menos la misma capacidad de carga, el mismo nivel de aislamiento,
corriente de cortocircuito, proteccién contra la entrada de agua, proteccidon contra la degradacion, etc. Las
compatibilidades con respecto a las capas aislantes y semiconductoras (compatibilidad fisica y quimica); las
tensiones mecanicas y de cortocircuito; también se debe comprobar el gradiente maximo del campo eléctrico.

Los empalmes de los cables se fijaran mediante bridas al suelo para evitar posibles tensiones.
Debe cumplir con la norma ENDESA KNE 002 02 “Norma de empalmes para cables subterraneos de alta tension”.
Tabla 7. Caracteristicas eléctricas de la junta de cables

Clasificacion eléctrica Empalmes de 132 kV Comentarios

. L. Deberan tener al menos las mismas
Tensién maxima del

) U 145 kV caracteristicas eléctricas y mecanicas que los
sistema
cables a los que unen.
Tensiéon nominal de Deberan tener al menos las mismas
resistencia al impulso de un 650 kV caracteristicas eléctricas y mecanicas que los
rayo BIL cables a los que unen.

L Interrupcion de pantalla con cable
Version en pantalla ) -
de puesta a tierra

Aislador de juntas de caucho y
Revestimiento silicona HTV con interrupcion de -
cubierta integrada

Norma aplicable IEC 60840 -

Temperatura ambiente de
) ) -60 hasta +55 °C -
funcionamiento

3.14.1Empalme para cable de 132 kV

El aislamiento principal de los empalmes prefabricados consiste en dos conos deflectores premoldeados,
denominados adaptadores, y una unidad de resina epoxi o similar como cuerpo principal del empalme.

El empalme dispondra de una carcasa de proteccién que tendra, como minimo, las mismas caracteristicas de
resistencia mecanica que la propia cubierta del cable.
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3-PIECE PREFABRICATED CABLE JOINT /
EMPALME PREFABRICADO DE TRES PIEZAS /

CONNECTOR /CONECTOR

SEMICONDUCTOR SCREEN / PANTALLA SEMICONDUCTORA

COMPRESSION DEVICE / DISPOSITIVO DE COMPRENSION

PREMOLDED INSULATOR / AISLADOR PREMOLDEADO

CABLE INSULATION / AISLAMIENTO DE CABLE

EPOXY RESIN INSULATOR / AISLADOR DE RESINA EPOXY

GROUND ELECTRODE / ELECTRODO DE TIERRA

®|Q|@@®|®|®O

NTERNAL ELECTRODE / ELECTRODO INTERNO

Figura 11. Empalme para cable de 132 kV

3.15Cajas de puesta a tierra

3.15.1Caja de puesta atierra tripolar. Cross-bonding

La caja de conexion trifasica para cross-bonding (caja de conexién a tierra de la pantalla) estara dentro de la
arqueta de puesta a tierra unida a la camara de empalme, ya mencionada anteriormente. Debe permitir el cruce
de las mamparas que haya en su interior. También deben permitir aislar la pantalla para realizar las
correspondientes pruebas de cubierta. La tapa y el cuerpo de la caja se cerraran con tornillos de acero inoxidable.
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Figura 12. Caja de conexion cross-bonding
ITEM QTY DESCRIPTION MATERIAL
1 1 Insulating plate Glass Fiber
2 3 Coaxial cable fixing clamp Brass, Nikel plated
3 3 Cable end fixing clamp Brass, Nikel plated
4 2 Disconnetting link (40x10) Tinned Copper
5 1 Disconneting link (40x10) Tinned Copper
6 3 SVL link Tinned Copper
7 3 Surge arrester type CSSA (see note) |ZnO
8 1 Earthing bus bar (40x10) Tinned Copper
9 1 Cabinet (2.5 mm) AISI 304 (Wn 1.4301)
10 1 Flat gasket Rubber
11 1 Gland for earthing cable Nickel-Plate Brass
12 6 Support insulator Polycarbonate
13 1 Blocking rod PVC-U
14 3 Gland for coaxial cable Nickel-Plate Brass
15 1 Heat shrinkable sleeves Polyolefine
16 1 Protection cover Plexyglass
17 3 Heat shrinkable sleeves Polyolefine
18 1 Earthing clamp Brass, Nikel plated
19 3 SVL link Tinned Copper
20 4 Sealing Mastic Rubber
21 2 Insulating support Polycarbonate

Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

363

—

L

®

127

NOTE

- Dimensions in mm

- Cabinet colour: RAL 9005 (Black)

- Protection class IP68

- Suitable for underground installation
- Screws made Stainless steel AISI 304
- Door earthing y/gr 2.5 sqmm

- Torque for link screws 50 Nm

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- DC voltage test level: 25kV 5 min.
- Short curcuit test level: 63kA x 1s
- Internal arching test: 40kA x 0.1s

®

- Impulse rating between phases and earth: 40kV
- Impulse rating between phases to phases: 75kV

SURGE ARRESTER SPECIFICATIONS
- Suitable to install SVL Class 1 or 2:

from 1.3 up to 6 kV (Ur), length 96mm;

- Suitable to install SVL Class 1 or 2:

from 7 up to 12 kV (Ur), length 137mm

Figura 13. Descripcion y caracteristicas de la caja de conexién cross-bonding
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

ELECTRICAL DATA

‘ ‘ Applied standard: IEC 60099-4

- - Rated voltage (U,): 6 kV
Maximum continuous operating voltage (U.): 4.8 kV
Power Frequency: 48 to 62 Hz
Nominal discharge current (In, 8/20 ps): 10 kKA
Arrester classification according to EN 60099-4: 2014: SL
Line discharge class according to IEC 60099-4: 2009: 2
Long duration impulse current withstand (2 ms): 600 A
High current impulse withstand (4/10 ps): 100 kA
Rated short circuit current (0.2 s): 31,5KA
Temporary overvoltage for 1 s: 6,5 kV
Temporary overvoltage for 10 s: 6,3 kV
Rated repetitive charge transfer rating Qrs: 16C
Rated thermal Energy Wth: 56 kJ
Single impulse energy capability (impulse duration 2ms-4ms): 28 kJ
Power frequency withstand voltage (1 m, wet): 22,0 kV
Lighting impulse withstand voltage (1,2/50 ps): 48,0 kV

Figura 14. Limitador de sobretension (SVL) para cross-bonding. Datos eléctricos

ELECTRICAL DATA a8

Applied standard: IEC 60099-4 §§
E A Rated voltage (U,) g kv 3

Maximum continuous operating voltage (U.): 7,2kV g‘;:

Power Freguency: 48 to 62 Hz B3

Mominal discharge current (In, 8/20 ps): 10 kKA g 1

Arrester classification according to EN 60099-4: 2014 SL oS

Line discharge class according to IEC 60099-4- 2009 2 52

Long duration impulse current withstand (2 ms): 600 A ‘3 =

High current impulse withstand (4/10 ps): 100 kA a5

Rated short circurt current (0.2 s): 315KA iz

Temporary overvoltage for 1 s: 9.81kV

Temporary overvoltage for 10 s: 945 kV

Rated repetitive charge transfer rating Qrs: 16C

Rated thermal Energy Wth: 56 kJ

Single impulse energy capability (impulse duration 2ms-4ms): 28 kJ

Power frequency withstand voltage (1 m, wet): 31,0kV

Lighting impulse withstand voltage (1,2/50 ps): 69,0 kV

Figura 15. Limitador de sobretension (SVL) para single-point. Datos eléctricos
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3.15.2Caja de puesta a tierra tripolar. Conexion directa

La siguiente caja de puesta a tierra de 3 polos conexién directa se ubicara dentro de la arqueta conectada a la
camara de empalme para conectar a tierra directamente los cables cuando no se requiera una unién cruzada
(cross-bonding).
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

Figura 16. Caja de puesta a tierra de 3 polos conexion directa

ITEM | QTY DESCRIPTION MATERIAL NOTE
1 1 |Insulating base plate Glass Fiber - Dimension in mm
2 3 |Coaxial cable fixing clamp  |Aluminum alloy - Cross section: Up to 400 sqmm
3 4 |Cable end fixing clamp Aluminum alloy izg’:zxp;';tgg?égggs)
4 1  |Cabinet (2.5 mm) Stainless Steel (AISI 304) '
5 1  |Earthing bus bar (40x10)  |Tinned Copper
6 3 |Disconetting link (40x10)  |Tinned Copper
7 3 |Gland for coaxial cable Nikel-plate brass
8 4  |Heat shrinkable sleeves Polyolefine
9 1 |Gland for earthing cable Nikel-plate brass
10 1  |Protection cover Plexyglass
11 4  |Metallic spacer Stainless Steel (AISI 304)
12 1  |Flat gasket Rubber

Figura 17. Caja de puesta a tierra de 3 polos conexidn directa: descripcién y caracteristicas

3.15.3Caja de puesta a tierra unipolar. Transicion aéreo-
subterraneo

La siguiente caja de conexién a tierra unipolar se instalara en el pedestal metdlico en la transicién aérea-
subterranea.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)
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Figura 18. Caja de puesta a tierra unipolar

ITEM | QTY DESCRIPTION MATERIAL NOTE
1 1 Insulating plate Glass fiber - Dimension in mm
2 2 Insulating spacer Glass fiber - Cross section: Up to 300 sgmm
3 2 Locking nut Tinned Copper - Approx weight 6 kg
4 1 |Earthing link (40x8) Tinned Copper - Single-point bonding
5 1 Cabinet Polyester - Installation type: wall mounted
6 2 Cable lug Brass - Degree of protection: IP66
r 2 |Cable gland Nikel-plate brass

Figura 19. Descripcion y caracteristicas de la caja de puesta a tierra unipolar

3.16Picas de puesta a tierra

Se construird un anillo de puesta a tierra dentro de los camaras de empalme mediante un conductor de cobre
desnudo de 150 mm 2 con cuatro picas de tierra en las esquinas y unidas entre si para formar un anillo de puesta
a tierra. Para la conexion del cable de cobre desnudo y las picas de puesta a tierra, se utilizarda soldadura tipo
cadweld.

Se utilizaran picas de puesta a tierra revestidas de cobre. Longitud: 2 m. Espesor de cobre superior a 30 micras.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

SEE DRAWING EARTHING DETAILS Il
VER PLANO DETALLES PUESTA A TIERRA III

WALL ANCHORED

CLAMP [ EARTHING RING. BAR COPPER CABLE 150mm* /

ABRAZADERA ANILLO DE TIERRA. CABLE DE COBRE
2:%8’3“ A DESNUDO 150mm*
BARE COPPER CABLE 150 mm?/
JOINT BAY WALL CABLE DE COBRE DESNUDO 150 mm*
PARED DE——
CAMARA DE
EMPALME
PVC PIPE DD 40 mm /
TUBO PVC DIAMETRO EXTERIOR 40 mm
EARTHING INSPECTION PIT WITH COVER /
ARQUETA TOMA DE TIERRA CON TAPA
EXOTHERMIC WELDING
({SEE DRAWING EARTHING DETAILS i)/
SOLDADURA EXCTERMICA

(VER PLANO DETALLES PUESTA A TIERRA )

EARTHING ROD /
PICA DE TIERRA

POINT /
PUNTA

Figura 20. Pozo de inspeccion de puesta a tierra tipico

SHAPE "T" CADWELD WELDING SHAPE "X" CADWELD WELDING
Cu 150mm2 Cu 150mm2
NOT TO SCALE NOT TO SCALE

EXOTHERMIC WELDING CABLE TO CABLE

g

EXOTHERMIC WELDING CABLE TO EARTH ROD

Figura 21. Soldadura de puesta a tierra tipica
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Proyecto de Red de Alta Tension enterrada (VDG1E)

3.17Descargador de sobretensiones

Para proteger los cables contra la sobretension, se debe instalar un protector contra sobretensiones en cada
extremo de los cables unipolares. Estos elementos se instalaran entre la seccion aérea y la terminal.

Deberan estar hechos de 6xido de zinc, como elemento activo, y cada uno de los pararrayos instalados debera
estar equipado con un cable de conexién a tierra. El cable de conexién a tierra debe tener un cable de conexion a
tierra aislado e independiente.

La conexion a tierra del pararrayos no se realizara a través de la estructura del propio soporte, sino que tendra su
propia linea de tierra. De esta forma, se minimiza la impedancia en caso de descarga.

System data
Nominal system voltage 220 kv
T Maximum cperating voltage between phases (Um) 245 kv
level of the equij 1o be protected (BIL) 1060 kV
Maximum Altitude of installation (m.a.s.1.) 1000 m
System earthing rigida
B Rated or industrial frequency 48 B2 Hz
Electrical data
= Slandard IEC 60089-4
g[ |Arrester classification
Designation SM
‘L <t Raled discharge current (in, 820 1s) 10
s 2 c
wih 7 kd kv
Rated arrester voltage (Ur) 198 kV
Gontinuous operating voltage (Uc) 158 kv
Line discharge class 3
Leng-term Impulse withstand current (2 ms) 1100 A
High current impulse withstand (4/10 ps) 100 kA
Rated short-circuit current (0.2 s) 65 KA
- Maximum residual voltage far:
: 5 kA B/20 ps 437
i 10 kA 8/20 pis 465 KV
= \; 20 kA 820 s 517 K
E = 40 KA /20 s 586 kv
== 500 A 30/60 s 372 KV
% 1 kA 30/60 s 382 kv
‘/jl i‘ 2 kA 30/60 ps 400 kv
e [ Temporary overvoliages 1s 222 kv
g—% [Temporary overvoltages 10s 208 kv
;? é‘_w Isclation level at ind. frequency (1min, damp) 384 kV
i‘ ; | Atmespheric impulse insulation level (1.2/50 ps) B840 kv
= .~ -
= = Mechanical data
P = Height (H ) 2124 min
%_:;C: Creepage distance 7640 mm
= = Number of units 2
= \C Weight (G) 62,8 kg
;—:\f Enclosure colour gris
o Maximum specified static head force, SLL (Fstat) 1310 N
0 = ‘-l; Q Maximum specified dynamic terminal force, SSL (Fdyn) 1880 N
@ I —m—;nv‘\ — Gontrol ring diameter (d) 800 mm
i ﬂm 3 L - Ring support helght (I 500 mm
EZW Dimensicnal Drawing ST PREAENCT
G 27182217.0200

Figura 22. Descargador de sobretension
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1. Integraciéon Ambiental

1.1 Condiciones particulares

Las especificaciones contempladas en el presente pliego de integracién ambiental se corresponden con las
medidas preventivas y correctoras, el Plan de Vigilancia Ambiental y el Plan de Restauracién, que se encuentran
desarrolladas en el Anejo 4 de Integracion Ambiental del presente Proyecto de Ejecucién para la construccion de
la linea subterranea de alta tensién compuesta por un Unico circuito de potencia de 132 kV, que conecta la
subestacion de Villanueva de Gallego y la subestacion de Villanueva de Gallego Oeste.

Asimismo, las medidas de integracién ambiental se encuentran presupuestadas en la misma forma que el conjunto
del Proyecto Ejecutivo. Si bien, dados los objetivos de restauracion ambiental, se prevé un periodo de
conservacion hasta su total implantacion que excede el periodo de la fase de construccion.

Este pliego se elabora con caracter previo a la finalizacién del proceso de tramitacion del Plan de Interés General
de Aragon “Expansion Regidon Gobierno de Aragon (Amazon Web Services) en Aragén” o Expansién ZAZ donde
se encuentra integrado el Proyecto Basico y Estudio de Impacto Ambiental, que anteceden al presente Proyecto
Ejecutivo.

A estos efectos, las medidas y estipulaciones aqui descritas quedan sujetas a las prescripciones que establezca
el INAGA en su formulacion de la Declaracion de Impacto Ambiental, una vez esta haya sido publicada de acuerdo
con el procedimiento ambiental.

Adicionalmente, este pliego queda sujeto a los informes sectoriales y determinaciones de las administraciones
interesadas y/o afectadas, siendo estas, con caracter enunciativo y no limitativo:

o Organo con competencias en materia de patrimonio cultural, particularmente en cuanto a los resultados
de prospecciones arqueoldgicas, en su caso.

e Autoridad ambiental en materia de biodiversidad, en relaciéon con los potenciales hallazgos que deriven
prospeccion de flora y fauna previa al inicio de las obras de construccion. La identificacion de especies
protegidas, nidificaciones u oros hallazgos, podrian dar lugar a limitaciones, tales como restricciones
temporales en la ejecucion de obra. Igualmente, en cuanto a la necesidad de permisos relacionados con
talas, trasplantes o control de especies invasoras.

e Autoridad ambiental en materia de calidad de suelos, en caso de detecciéon de indicios de potencial
contaminacion durante las obras de construccion. El contratista debera detener las obras y comunicar la
incidencia al titular e INAGA con el objetivo de identificar las medidas a llevar a cabo en linea con las
indicaciones que marque la legislacion vigente y prescripciones de la administracion.

e Organismo ambiental en cuanto a la autorizacion de nuevos vertederos u otras férmulas que se articulen
para la gestion de excedentes de tierras, incluyéndose los permisos y procedimientos de aprobacion
ambiental que pudieran ser necesarios de acuerdo con la hormativa en vigor.

e Organismo de cuenca, en relaciéon con permisos de ocupaciones temporales, cruces de cauces y
cualquier otra afeccion al Dominio Publico Hidraulico

e Permisos y condiciones que deriven de la necesidad de ocupacion de vias pecuarias.

e Permisos y/o gestién de acuerdos que deriven de la compatibilidad con otras actividades previas, tales
como cotos de caza, pesca o derechos mineros, permisos de investigacion, y concesiones.

1.2 Prescripciones y disposiciones generales

1.2.1 Medidas generales del ambito de las actuaciones y la zona de instalaciones
auxiliares (ZIA)

Los elementos auxiliares, tanto de caracter temporal como permanente, son instalaciones como por ejemplo los
parques de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales de obra, asi como los caminos de
obra que se emplearan para el transito de vehiculos y/o acceso a la ubicacion de las labores de ejecucion.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

Para este Proyecto se propone una ZIA ubicandose proxima a la zona de construccién, previamente acondicionada
retirando la capa superficial de tierra vegetal y acopiando dicha tierra en la propia ZIA. Ademas, los accesos se
realizaran desde los caminos existentes.

En los Planos de medidas Ambientales y Restauracién del ambito de actuacién incluidos en el Documento Planos
del presente Proyecto, se incluye la localizacion de esta Zona de Instalaciones Auxiliares de Obra.

Se evitara la delimitacion de zonas de localizacion de instalaciones auxiliares fuera de la zona de ocupacion
temporal, restringiendo su emplazamiento prioritariamente en el entorno de ocupacion del trazado y en zonas
admisibles y escaso valor medioambiental, conforme a la clasificacidn del territorio segun se describe en el parrafo
siguiente.

No obstante, en el caso de que el Contratista considerase necesaria otra localizacién de instalaciones auxiliares
fuera del area de ocupacion de las obras, debera tener en cuenta la siguiente clasificacion del territorio:

e Zonas excluidas con caracter general: Comprenden las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental.
En estas zonas se prohibira la localizacion de cualquier tipo de construccién temporal o permanente
adicional al mero proyecto, acopios de materiales, viario o instalacion al servicio de las obras, salvo
aquellos, con caracter estrictamente puntual y momentaneo, que resultaran de inexcusable realizaciéon
para la ejecucion de las obras. Las zonas excluidas se establecen en base a las normativas sectoriales
que resultan de aplicaciéon y que dictaminan tales restricciones, asi como cualquier instruccion que
pudiera dictaminar el 6rgano competente en la materia.

Por tanto, cualquier actuacién sobre las mismas que pudiera derivarse de necesidades extraordinarias
para la continuidad de la ejecucion de los trabajos, estara sujeta a la autorizacion y prescripciones que
pudiera estipular el érgano competente en la materia.

En cualquier caso, esta ubicacion quedara condicionada a la restitucion integra e inmediata del espacio
afectado a sus condiciones iniciales.

Se consideran zonas excluidas para la localizacién de instalaciones auxiliares las siguientes:

o Suelo Urbano Residencial o con dotaciones especiales (edificios sanitarios y educacionales etc.) en
el caso de las instalaciones auxiliares.

o Dominio publico de los cauces de rios y tramos fluviales, incluyendo arroyos temporales o
permanentes.

o Areas con formaciones vegetales de interés singular. En especial,
=  \egetacion autoctona de ribera.
= Formaciones arbdreas naturales o naturalizadas.
= Habitats de Interés Comunitario.

o Restos arqueolégicos o paleontolégicos de cualquier tipo y elementos de patrimonio histérico-
cultural.

o Espacios naturales protegidos.
o Humedales de Interés Aragonés, zonas humedas, manantiales, lagunas, balsas y embalses.

o Espacios de especial interés para la fauna: pasos de fauna naturales, lugares de nidificacion de
especies sensibles.

o Zonas de geomorfologia muy desfavorable o con riesgos geoldgicos probables o comprobados.
o Vias pecuarias, descansaderos, abrevaderos, senderos de gran recorrido.

e Zonas restringidas: Son las areas de cierto valor ambiental de conservacion deseable. En estas areas
s6lo se admite la localizacién de instalaciones al servicio de las obras, con caracter temporal,
exclusivamente durante la realizacion de las mismas, debiéndose retirar por completo a la finalizacion de
éstas, restituyendo al terreno sus condiciones originales tanto topograficas como de cubierta vegetal.
Estas zonas se incluiran dentro de las labores del proyecto de restauracion ecoldgica y paisajistica.

De igual forma que las zonas excluidas, cualquier actuacion sobre las mismas que pudiera derivarse de
necesidades extraordinarias para la continuidad de la ejecucion de los trabajos, estara sujeta a la
autorizacion y prescripciones que pudiera estipular el 6rgano competente en la materia.

Se consideran zonas restringidas para la localizacion de instalaciones auxiliares las siguientes:
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

o Matorral y pasto arbustivo

o Suelo No Urbanizable Especial, atendiendo al Plan General de Ordenacién Urbana (PGOU) de
Villanueva de Gallego

o Suelo Urbanizable
o Habitats de Interés Comunitario no prioritario.
o Zona de policia del Dominio Publico Hidraulico.

e Zonas admisibles: Constituyen el territorio con menores méritos de conservacion. En estas zonas se
podran localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus especiales caracteristicas tengan un
caracter permanente. Se realizard las actuaciones para lograr su integracion en el entorno, a incluir en el
proyecto de restauracion ambiental.

Como zonas admisibles se consideran todas aquellas no incluidas en los casos anteriores, que en
principio no presentan problemas destacables desde el punto de vista medioambiental.

En el Documento Planos del presente Proyecto Ejecutivo se encuentra la coleccion de Planos de medidas
Ambientales y Restauracion del ambito de actuacion para las acciones proyectadas, incluida la ubicacién de
elementos temporales y permanentes.

1.2.1.1 Zonas de Instalaciones Auxiliares (ZIAs) temporal
No se localizaran las zonas de instalaciones auxiliares en zonas excluidas segun lo descrito en el Apartado 1.2.1
acerca de la clasificacion del territorio la localizacion de instalaciones auxiliares.

Sera necesario fijar en la zona de actuacion, o proximos a ella, elementos auxiliares a las obras de caracter
provisional, tales como acopios de material, de maquinaria, etc.

En la localizaciéon de superficies apropiadas para instalaciones auxiliares de obra se atendera a los siguientes
criterios:

e Proximidad a la zona de obras, situandolas colindantes a la carretera y con facilidad de acceso mediante
infraestructuras cercanas.

e Situacion fuera de las zonas de exclusidn, segun se han definido con anterioridad.
+ Clasificacion del territorio para localizacion de elementos auxiliares temporales y permanentes.
e Esrecomendable que el sustrato sea lo mas impermeable posible.

Posteriormente, en la fase de replanteo, se ajustaran los emplazamientos intentando minimizar las afecciones
ambientales sobre el terreno. Asimismo, con el fin de proteger lo maximo posible el territorio adyacente, se jalonara
el perimetro de la zona de instalaciones, evitando la afeccion a los espacios limitrofes.

Es conveniente que se agrupen el mayor numero de instalaciones posible en una zona determinada, concentrando
asi las afecciones de caracter negativo, para facilitar su posterior adecuacion ecoldgica y paisajistica.

El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicaran en una zona donde las aguas superficiales no
se vean afectadas. La zona de instalaciones auxiliares contara con una superficie impermeabilizada y un area
techada en aquellos lugares donde se vayan a acopiar materiales y residuos peligrosos y/o téxicos. Ademas,
dispondran de algun sistema de recogida de vertidos accidentales que evite la contaminacion del suelo o el agua,
como sepiolita o similar. Los cambios de aceite, repostaje y cualquier otra actividad relativa al mantenimiento de
la maquinaria o los vehiculos de obra se llevara a cabo siempre en lugares habilitados para ello, como talleres o
gasolineras y nunca en las ZIAs. Los residuos peligrosos seran tratados segun la citada legislacion y se contactara
con un gestor autorizado de residuos por la comunidad autbnoma que se encargara de su tratamiento y gestion.

Para la recuperacion del parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares, que seran de aplicacion general,
entre las que se citan las siguientes:

a) Restauracion fisiografica de los terrenos hacia una morfologia suave de aspecto natural, que permita la
integracion en mayor medida en el paisaje circundante.

b) Descompactacién mediante laboreo pleno con arado de vertedera y reextendido de tierra vegetal.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

¢) Instauracién de una cubierta herbacea de proteccion, empleando las especies tipicas de la zona. En el
caso de ubicarse sobre terreno agricola, la restitucion sera acordada previamente con el propietario del
mismo.

En estas zonas se realizara una correcta gestion de los residuos, conforme al Programa de Vigilancia Ambiental
del Proyecto de Ejecucion.

Una vez finalizadas las obras, se procedera al desmantelamiento de las instalaciones y retirada a vertedero, y la
recuperacion de la zona al estado original.

En los Planos de medidas Ambientales y Restauracién del ambito de actuacion incluidos en el Documento Planos
del presente Proyecto, se incluye la localizacién de esta Zona de Instalaciones Auxiliares de Obra, atendiendo a
todos los criterios aqui mencionados.

1.2.1.2 Accesos a obra

Durante la fase de construccion, se minimizara la afeccién producida por los caminos de acceso a obra,
aprovechando como accesos los caminos existentes. Asimismo, se evitara la apertura de caminos, dentro de las
areas definidas en la delimitacion del territorio atendiendo a los Condicionantes ambientales del ambito de
actuacion, como zonas de exclusion.

Durante la fase de construccion se definira un plan de rutas para acceder a obra como para el transito interior en
la misma.

En el trazado del Proyecto los equipos de apoyo y distinta maquinaria requieren llegar a los emplazamientos donde
se ejecutaran las obras. Se aprovecharan los caminos y carreteras existentes en la zona para dar acceso a la
magquinaria necesaria para la ejecucion de las obras. Se proponen tres accesos principales, habiendo uno por
cada sentido de la circulacién del trafico, localizados en la autovia A-23 en las salidas de los PK 299+000, 301+000
y 304+000.

Una vez terminada la construccién se procedera a la descompactacion de los terrenos por los que haya discurrido
la maquinaria de obra mediante escarificado y se restauraran los terrenos afectados aportando tierra vegetal, salvo
aquellos que sean utilizados permanentemente o sean caminos existentes antes de la ejecucion de la obra.

1.2.2 Desarrollo de la Vigilancia Ambiental

Definicion y condiciones generales
La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos basicos:
a) Velar por que, en relacion con el medio ambiente, las obras se realicen segun el proyecto y las
condiciones de su aprobacion;
b) Determinar la eficacia de las medidas de proteccion ambiental;
c) Verificar la exactitud y correccion de la evaluaciéon de impacto ambiental realizada.

Ejecucion

El Contratista debera nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que sera el encargado de la vigilancia
y seguimiento de la adecuada implementacion de las medidas preventivas y correctoras, en las condiciones de
ejecucion, medicion y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto, y de proporcionar la
informacién y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)
definido en el proyecto.

A estos efectos el Contratista debera definir el Plan de Accion de Cumplimiento Ambiental (PACA), que incluira
con caracter de minimos los siguientes aspectos:

e EIPVAqueincorporara las prescripciones de la DIA (Declaracién de Impacto Ambiental) y de los informes
sectoriales. Se adaptara a los ajustes necesarios tras el replanteo de obra, asi como la a emisién de los
informes técnicos periédicos asociados al PVA, que incluiran el grado de cumplimiento de las
prescripciones de la DIA.

e Disposicion y caracteristicas del jalonamiento de proteccion ambiental.

e Ubicacién de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo, parque de maquinaria y zonas de acopio
de materiales. El Plan de Gestién Ambiental debera justificar la compatibilizacion de todos estos
elementos con los niveles de restriccion establecidos.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

Caracteristicas del area destinada a instalaciones auxiliares, incidiendo especialmente en los sistemas
de recogida de derrames accidentales del parque de maquinaria. El sistema y protocolo de actuaciones,
consistira en un control exhaustivo de los derrames o vertidos accidentales que pudieran producirse,
procediéndose a eliminarlos en el momento en el que se produzcan mediante su absorcion con celulosa,
sepiolita o zahorra, que posteriormente se tratara como un residuo peligroso, tal y como establece el Real
Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado.

Descripcion logistica de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribuciéon de materiales, caminos de
acceso y su preparacion, programacion, etc. justificando la compatibilizacién de la programacion logistica
con los niveles de restriccion establecidos (diarios, estacionales, etc.).

Limitaciones temporales a la ejecucion de la obra, identificacion de zonas de aplicacion de las
limitaciones. Calendario de obra actualizado.

Documentacion relativa a la gestion de residuos peligrosos y no peligrosos de la obra, incluyendo los
albaranes de retirada de los residuos, documentos de control y seguimiento de estos residuos y contratos
con gestores de residuos. Para los residuos peligrosos, si se determina que durante la obra se generara
una cantidad menor a 10 toneladas, el contratista debera inscribirse en el registro de Pequefos
Productores de Residuos Peligrosos de la Comunidad Auténoma, o en el registro de Productores de
Residuos Peligrosos, si se estimase que se generara una cantidad mayor a 10 toneladas de residuos
peligrosos.

El Plan de Gestion de Residuos que incluira, entre otros, una descripcion del sistema de almacenaje y
retirada de esos residuos, asi como una estimacién de su logistica que justifique el sistema adoptado.

Manual de buenas practicas ambientales, que tenga amplia difusién entre todo el personal que intervenga
en la construccion. Sera presentado y distribuido al comienzo de los trabajos.

Medicién y abono

Cadigo

ud Responsable Técnico de Medio Ambiente que sera el encargado de la adecuada
implementacion de las medidas preventivas y correctoras en las condiciones de

U16010010 hora | ejecucion, medicion y abono previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del

1.2.3

proyecto, y de proporcionar la informacion y los medios necesarios para el correcto
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el AlA.

Incluye el alineamiento del PVA con las prescripciones de la DIA y demas requisitos que
procedan, y los informes de vigilancia y seguimiento periddicos, incluido al inicio de las
obras, durante su ejecucion, y al finalizar las obras.

Jalonamiento temporal de proteccion ambiental

Definicion y condiciones generales

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perimetro de actividad de obra mediante un jalonamiento temporal, de
forma que el trafico de maquinaria y personal, las instalaciones auxiliares y caminos de obra eviten afectar a zonas
de sensibilidad ambiental acotadas. A estos efectos, se realizard un jalonamiento especifico de las zonas con
especial valor ambiental de acuerdo con las prescripciones del capitulo 1.10.3.

Ejecucion
Esta medida constituira una unidad de obra que incluye las operaciones siguientes:

Replanteo de la zona de actuacion y sefializacion de sus limites. El disefio del trazado tendra en cuenta
los siguientes criterios:

Se consideraran los resultados de la prospeccion de flora y fauna.

Se delimitaran zonas ambientalmente sensibles, entre las que se incluyen: barrancos, vias
pecuarias, ejemplares arboéreos, flora protegida, vegetacion natural o de interés, especies invasoras
exoticas, nidificaciones, refugios de fauna o especies de flora protegida.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

e Durante el replanteo definitivo del terreno, se realizara el balizado de la zona de obras mediante
elementos adecuados que impidan la ocupacion indebida de terrenos no afectados por las obras. Sera
competencia del Responsable Técnico de Medio Ambiental la determinacion de zonas nuevas que deban
jalonarse, a fin de sefalizar la prohibicion de acceso por parte de la maquinaria o incluso del personal
que intervenga en la ejecucion de las obras.

e El jalonamiento debera estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de desbroce o de
cualquier otro movimiento de tierras.

e Durante la ejecucion de las obras se verificara la integridad de las zonas delimitadas, asi como el estado
del jalonamiento y balizado.

e Se implementara mediante la colocacion de los soportes y cinta de sefializacion (Figura 1). Para su
sujecion se propone la utilizacion como soporte estacas de madera de un metro y medio de altura (1,5
m), estando los veinte centimetros (20 cm) superiores cubiertos por pintura roja y los treinta centimetros
(30 cm) inferiores clavados en el terreno. Estos soportes, colocados cada 8 metros, se uniran entre si
mediante una cinta de sefializacion de obra. Para el jalonamiento temporal se empleara cinta de
sefializacion de obra, preferiblemente de color rojo y blanco o negro y amarillo, habitualmente empleados
por razones de visibilidad.

e Se llevara a cabo la revision y reposicion sistematica del jalonamiento durante toda la fase de
construccioén, reponiéndose en caso de haber sido dafiado o deteriorado, como se especifica en el
Programa de Vigilancia Ambiental. Se procedera a su retirada tras la finalizacion de las obras. El
contratista sera responsable del adecuado mantenimiento de este hasta la emisién del Acta de recepcion
de las obras, y de su desmantelamiento y retirada posterior.

MALLA DE PLASTICO

=
©n
o
e
- |
S
S

150

//:5d3y :zapije.

'G202/60/8T ‘0pesiA ey

Figura 1. Jalonamiento temporal de proteccion. Fuente: AECOM, 2025.

En los Planos de Medidas Ambientales y Restauracion del ambito de actuacién incluidos en el Documento Planos
del presente Proyecto, se incluye las zonas de jalonamiento temporal de proteccidn ambiental.

Materiales

El jalonamiento estara constituido por soporte estacas de madera de un metro y medio de altura (1,5 m) estando
los veinte centimetros (20 cm) superiores cubiertos por pintura roja. Estos soportes estan colocados cada 8 metros.
Se empleara cinta de sefializacion de obra, preferiblemente de color rojo y blanco o negro y amarillo

Medicién y abono
El jalonamiento se medira y abonara por los metros lineales de cerramiento realmente colocado en obra al precio
que figura en el Presupuesto.

Asimismo, el Contratista asumira todos los gastos necesarios para cubrir las necesidades de reparacion y
mantenimiento del vallado y del jalonamiento durante las obras.

Cédigo ud
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

U16010020 m Jalonamiento de proteccion temporal en las areas de especial sensibilidad
ambiental mediante cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, constituido por soporte
estacas de madera de un metro y medio de altura (1,5 m) estando los veinte
centimetros (20 cm) superiores cubiertos por pintura roja. Incluido suministro de los
materiales, el replanteo y ejecucion del jalonamiento, su mantenimiento y retirada al
finalizar las obras. No incluye el jalonamiento de seguridad de las zonas de
instalaciones auxiliares, ni de las areas de actuacion.

1.2.4 Limitacion, planificacion y programacion temporal de los trabajos

El cronograma de la ejecucion de las obras se ajustara con la intencion de reducir los impactos sobre elementos
del medio fisico, bidtico, histérico-cultural y social que estas pueden provocar se vean reducidos al maximo. Las
acciones que se estableceran en el Plan de Obras para la delimitacion temporal de los trabajos tendran en cuenta
lo siguiente:

e Se organizara de manera que se coordinen las operaciones con maquinaria de construccion, evitando
que todos los frentes trabajen simultaneamente. De este modo, se minimiza la intervencién simultanea
de maquinaria en la misma actuacion.

e Se empleara la maquinaria Unicamente el tiempo necesario y se apagaran aquellas maquinas que no
estén en funcionamiento.

NY34 014380y :0peibajod *£0Z1T :0peiba|o) oN
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e Se restringiran los trabajos de construccion al horario diurno y vespertino. En caso de requerirse trabajos
en horario nocturno (22h — 8h), se limitaran estos a los imprescindibles, y tendran que ser expresamente
autorizados por la autoridad municipal correspondiente.

Ny 73a

e Se priorizara la ejecucion de las obras en el entorno de los cauces en periodos estival, con menor caudal,
principalmente en las obras necesarias en los cruces con la red hidroldgica (barrancos). También, se
evitara, en lo posible, los periodos mas lluviosos para el manejo de tierras, acopios, etc. con el fin de
minimizar las afecciones a la red de drenaje superficial. Igualmente, se hara seguimiento periodico de los
avisos hidrolégicos e informacién facilitada en las fuentes de acceso publico y actualizadas de la CHE
sobre la posibilidad de crecidas subitas importantes de caracter local en barrancos y cauces menores,
de cara a la programacion adecuada de los trabajos. Concretamente, se debera hacer seguimiento de
las precipitaciones en los radares de la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) (www.aemet.es) y de
los datos hidrometeoroldgicos de la red SAIHEbro en www.saihebro.com, asi como de esta pagina web
www.chebro.es y @CH_Ebro.
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e El cronograma de trabajo de las obras considerara los periodos y ciclos de vida de la fauna de la zona
afectada de forma que no se comprometa su supervivencia. Los calendarios de obra deben evitar los
meses de mayor sensibilidad de las especies de fauna sensibles. El periodo de maxima sensibilidad va
del 15 de febrero al 15 de agosto, si bien se atendera a lo que indique INAGA en la Declaracién de
Impacto Ambiental. Es conveniente la realizaciéon de las mayores labores de obra, y en especial las mas
ruidosas, en la época de menor actividad faunistica, entre noviembre y febrero, evitando las actividades
con mayor repercusion entre abril y octubre, y principalmente en los meses de primavera, entre abril y
junio.

1.2.5 Gestion del consumo de recursos

El consumo de recursos naturales, con caracter, general sera optimizado de forma que se reduzca el impacto
ambiental del Proyecto. Se adoptaran las siguientes medidas de gestion del consumo de recursos:

e El consumo de agua se restringira al estrictamente necesario, usando (cuando sea posible) agua
procedente de la lluvia y otras fuentes no potables.

e Se minimizara la necesidad de materiales de préstamos priorizando la reutilizaciéon de tierras. Se
separara la tierra vegetal o capa superior fértil, con el fin de poder reutilizarla para el recubrimiento y
acondicionamiento de zonas afectadas por las obras. El procesamiento de la tierra vegetal se cuenta en
detalle en la Seccién 1.10 Plan de restauracién ambiental.

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

e Se utilizaran en lo posible materiales procedentes de excedentes de extracciones preexistentes en areas
proximas, de tal modo que sean reutilizados, sin que supongan nuevos consumos de recursos naturales.

e Se dispondra de un registro que refleje el consumo de combustible de la maquinaria y vehiculos
asociados a la obra para su control y disefio de pautas para su minimizacién en lo posible, tales como la
optimizacion de las operaciones logisticas, con el fin de reducir el nimero de viajes necesarios para la
ejecucion de las actividades.

1.2.6 Promocion de la economia local

Con la intenciéon de promover la economia local y otros aspectos de vital importancia en el impulso de la
productividad sectorial, se llevaran a cabo las siguientes practicas:

e Fomentar y priorizar la contratacién de personal, la adquisicion de materiales y maquinarias, asi como la
contratacion de servicios en los municipios proximos al emplazamiento.

e Primara la utilizacion de caminos previamente existentes minimizando interferencias, se estableceran
rutas alternativas siendo estas sefializadas correctamente y se limitara la interferencia al maximo
imprescindible, comunicando con antelacion los cortes 0 desvios propuestos como consecuencia de las
obras.

211 :0peifajo) oN
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e Se tendran en consideracion los servicios afectados y se contemplara su reposicion durante la duracion
de la obra.

e Se evitara la infiltracion de sustancias contaminantes para prevenir la contaminacion de las aguas y del
suelo, de la forma que se ha mencionado en la Seccion 1.6.1 Gestién de la produccion de residuos y
prevencion de la contaminacion del sistema hidroldgico y suelos, evitando la posible contaminacién de
terrenos agricolas dentro del espectro de afeccién de las obras.

| 3P Sajeuysnpu] soJaiuabug ap (elQ 01630)

1.2.7 Proteccién ante generacion de campos electromagnéticos

Con el objetivo de establecer las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos electromagnéticos derivados de la infraestructura
eléctrica, se llevaran a cabo las siguientes practicas:

e La comprobacion del cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa de aplicacion en
cuanto a limites de exposicion, de forma previa a la puesta en funcionamiento.

//:sd1y :zapijeA ns Jeqoidwiod eleq "SYNIYY ZIANYNYIA 0L¥3E0Y :opeibajo] L0

e Se realizara un estudio de campos electromagnéticos, asi como calculos sobre el disefio técnico de las
instalaciones eléctricas de cara a la comprobacion y ajuste, en su caso, sobre su adecuacion al
cumplimiento de las restricciones establecidas en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de proteccion del dominio publico
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas y el Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos
electromagnéticos.
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e Entodo caso, se considerara lo que determine el érgano competente en la materia.

1.2.8 Adecuado disefo de sistemas de drenaje temporal

Se instalaran sistemas con el adecuado dimensionado para la recogida, conduccion y desagle de los caudales
de escorrentia, considerando para ello drenajes y canalizaciones, arquetas y dispositivos temporales, de tal
modo que se garantice el adecuado drenaje de las aguas, minimizado de soélidos en suspension por
escorrentias, y evitando que, ante posibles avenidas, las aguas pudieran desbordarse de cauces o por la zona
afectada por las obras. Se instalaran los sistemas de drenaje necesarios y suficientes para asegurar el
mantenimiento de la hidromorfologia.

Para el control de las aguas de escorrentia, asi como de potenciales surgencias, durante la ejecucion de la zanja
se procedera a darle una ligera pendiente al fondo, minima, y de ahi se extraera y trasladara el agua, en su
caso, a un punto donde se excavara dentro de la propia zanja una cata, y ahi dentro se dispondra una bomba, o
bien, un tractor o camion con cuba y bomba de vacio, que extraeran el agua.

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

1.2.9 Control y seguimiento de los trabajos en materia de elementos del patrimonio
inventariados

Se atendera a las indicaciones que dictamine la Direccién General de Patrimonio de Aragén, con caracter previo
al inicio de las obras, sobre los bienes y elementos patrimoniales inventariados y documentados
bibliograficamente.

Se realizara el seguimiento y vigilancia de los movimientos de tierras y de los trabajos de excavacion que tendra
su reflejo en los informes periddicos, en funcion del avance de las obras, de acuerdo con el PVA. A estos
efectos, se supervisaran los trabajos de remocion de tierras y hara el seguimiento de las posibles afecciones al
patrimonio cultural.

Si en el transcurso de las obras apareciesen restos histéricos, arqueoldgicos o paleontolégicos, el promotor
procedera a parar la obra y ponerlo en conocimiento del Servicio Territorial competente en la materia, para que
dicte las normas de actuacién que procedan.

Estas actuaciones quedan recogidas dentro del desarrollo de la Vigilancia Ambiental.

1.2.10 Control y seguimiento de los trabajos en materia de vias pecuarias =

o
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>
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Definicion y condiciones generales

Se verificara la adecuacion de la obra a la documentacién de autorizacién de las obras necesaria previo a la
ocupacioén de vias pecuarias, y se garantizara en todo momento el transito ganadero y los demas usos compatibles
o complementarios de la via pecuaria afectada.

Por otro lado, previo a la fase de ejecucion de las obras se delimitara y sefializara de la superficie de ocupacion
de vias pecuarias afectadas y durante la misma, actualizandolo en su caso periédicamente de manera que limite
la superficie de ocupaciéon temporal de la forma en que se describe en el Apartado 1.2.3 Jalonamiento temporal
de proteccion.

oN "OpesIA “plpely ap S3|eisnpu] sosaiusbu

Ejecucion

Previo al inicio de las obras se dispondra de la correspondiente autorizacion del Servicio Territorial competente en
la tramitacion del expediente de ocupacion de terrenos de las vias pecuarias afectadas y se atendera al
condicionado expuesto en la resolucion pertinente.

En todo caso, se asegurara el transito de personas y ganaderias extensivas por esta via pecuaria, asi como el
acceso a las fincas de labor agricolas, habilitandose, en caso necesario, accesos alternativos a las mismas.

Se prohibe la colocacién de instalaciones auxiliares sobre el dominio publico pecuario.

Medicion y abono

Estas actuaciones quedan recogidas dentro del desarrollo de la Vigilancia Ambiental y del jalonamiento temporal
de proteccion ambiental. La delimitacién de la superficie de ocupaciéon mediante jalonamiento temporal de
proteccion se ha incluido en la partida general de tal unidad.
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"TT8S0LTE BN

1.3 Proteccion de calidad del aire

1.3.1 Control de los niveles de emisiéon de polvo y dispersiéon de particulas

Definicion y condiciones generales

Durante la fase de construccion se realizaran riegos de superficies con material pulverulento con el objetivo de
minimizar la emisién de polvo debido a la actividad de la maquinaria de obra. A continuacioén, se describen los
métodos para el control de emisiones de polvo, dispersion de particulas.

Ejecucion
Con objeto de controlar los niveles de emision de polvo y dispersion de particulas, el Contratista llevara a cabo
las siguientes actuaciones:

e Se realizara la humectacion del terreno mediante riego durante toda la fase de construccion. La
periodicidad sera diaria en periodos secos y durante el periodo estival, que dependera de las condiciones

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
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atmosféricas. El resto del afio, la periodicidad estimada sera semanal en toda la zona de obra y en el
entorno proximo.

El riego cubrira por completo la fuente generadora de polvo y particulas. Se prestara especial atencién a
las areas cercanas a receptores sensibles. Ademas, se realizara mediante el uso de camiones cisterna,
mangueras de alta presién y sistema automaticos de riego.

Los camiones y vehiculos de transporte de aridos o materiales de excavacion irdn cubiertos para evitar
la dispersién de polvo. Ademas, se colocaran lonas o toldos en los acopios de materiales pulverulentos
y en los camiones destinados a transportar materiales sueltos, y se humectaran los materiales en caso
de que sean pulverulentos.

Las operaciones de carga y descarga de material pulverulento no se realizaran en condiciones de vientos
fuertes y se estableceran sistemas de alimentacion a los acopios que suministren el material desde poca
altura.

De manera afiadida, se formara e informara a los operarios sobre las buenas practicas para la reduccion
de las emisiones de particulas. También se planificara y estudiara la localizacion mas adecuada para los
acopios y parque de maquinaria en funcion de las direcciones predominantes del viento y la proximidad
a nucleos de poblacion y/o areas sensibles, minimizando la afeccion sobre estas zonas.

Se minimizara los almacenamientos provisionales de escombros y el tiempo de permanencia de los
mismos en terrenos de la propia obra, retirandose mediante camiones tras su generacion.

Se priorizara el uso de caminos preexistentes, minimizando la apertura de nuevos accesos en areas con
cobertura vegetal natural y/o en espacios de interés para la biota.

Asimismo, se dara prioridad a la utilizacién de caminos existentes, procurando reducir al minimo las
interferencias con los servicios actuales. Cuando sea necesario establecer rutas alternativas, estas seran
debidamente sefializadas, y cualquier interrupcion o desvio como consecuencia de las obras serd
comunicado con antelacion.

Ademas, se garantizara la continuidad de los servicios afectados, como carreteras, vias pecuarias,
acequias o caminos agricolas. Para ello, se habilitaran los pasos necesarios que permitan mantener
dichas actividades sin interrupciones.

Materiales
El equipo utilizado para riego podra ser una simple cisterna remolcada por gravedad, o un vehiculo especializado
adaptado con bombas y aspersores, mas adecuado para un entorno urbano.

El agua empleada para el riego de la humectacién del terreno provendra de otras fuentes, siendo reutilizada y no

potable.

Durante la ejecucion de movimientos de tierra se utilizaran equipos que dispongan de mecanismos captadores de
polvo siempre que sea técnicamente posible.

Medicion y abono

Cadigo ud
U16010030 @ hora Riego de caminos con cubas de agua. Incluye carga y transporte de agua mediante
camion cisterna de 8 m3, con equipo pulverizador para riego, hasta pie de obra y
riego a presioén y retorno en vacio.
1.3.2 Minimizar la emisién de gases contaminantes

Definicion y condiciones generales

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

Se describe la mitigacion, medidas y acciones a implementar para minimizar la emision de gases contaminantes
de la atmésfera de la maquinaria y sistemas usados durante las fase de obras del Proyecto.

Ejecucion
Con el objetivo de reducir los gases contaminantes procedentes de los motores de combustiéon de los vehiculos y
maquinaria de obra se realizaran las siguientes medidas.
e En la medida de lo posible, se hara uso de maquinaria de bajo consumo y alta eficiencia con el fin de
reducir el impacto energético y maximizar la sostenibilidad del proyecto.

e Se empleara maquinaria de combustibles alternativos, en la medida de lo posible, generando menos
emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero.

e Se dispondra de un registro que refleje el consumo de combustible de la maquinaria y vehiculos
asociados a la obra para su control y disefio de pautas para su minimizacién en lo posible, tales como:
optimizacion de las operaciones logisticas, con el fin de reducir el nimero de viajes necesarios para la
ejecucion de las actividades.

e Se formara a los conductores en buenas practicas enfocadas a una conduccién eficiente que conlleve
una reduccion de los niveles de consumo y, por tanto, de emisiones contaminantes.

Ademas, se realizara un uso adecuado de los aparatos de climatizacion, evitando dejar abiertas ventanas
o puertas que provoquen pérdidas de temperatura, y asegurandose de apagarlos cuando no se esté en
la caseta.

—  Serealizara un mantenimiento adecuado de la maquinaria/vehiculos y cuidado de estado de los motores
incluyendo controles periédicos de los mismos, con una periodicidad minima de un mes, un control
exhaustivo de la puesta en marcha de la maquinaria y equipos empleados en la obra, asi como un
correcto mantenimiento segun el reglamento de Inspeccion Técnica de Vehiculos (ITV), cuidando de no
sobrepasar en ningin momento la fecha limite de revision establecida para cada vehiculo.

— Para ello, se realizara un archivo en el que se refleje la fecha en la que cada vehiculo debe pasarla [TV,
lo que permitira realizar un seguimiento continuo de los vehiculos.

Materiales
Para la medida de control de consumos de combustibles se dispondran de depdsitos con sistemas de medicion
de nivel y registro de las medidas de los camiones de entrega.

Para la medida de eficiencia energética se hara un control de la documentacién técnica y de mantenimiento de
los vehiculos implicados en las obras.

Medicién y abono
Estas actuaciones quedan recogidas dentro del desarrollo de la Vigilancia Ambiental.

1.4 Proteccioén acustica y de vibraciones

1.4.1 Control de incremento del ruido y vibraciones en la fase de obras

Definicion y condiciones generales

Durante la fase de construccion, y como consecuencia de los movimientos de tierras y transporte de materiales,
se produciran incrementos sonoros puntuales generados por la maquinaria. Se describen las medidas para la
prevencion y el control del ruido y vibraciones durante tales actividades de forma que se adecuen a la legislacion
vigente en materia de emisiones sonoras y vibraciones.

Ejecucion
Con objeto de controlar el incremento del ruido y las vibraciones en la fase de obras y la potencial afeccion a

receptores cercanos, el Contratista llevara a cabo las siguientes actuaciones:

e Se llevara a cabo la comprobacién del cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa de
aplicacion (limites de emisiones sonoras). De acuerdo con el Real Decreto 212/2002! y Real Decreto

! Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
maquinas de uso al aire libre. BOE n° 52, de 1 de marzo de 2002.

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

524/20062, las maquinas utilizadas durante la fase constructiva de este proyecto no superaran el nivel de
potencia acustica admisible establecido en el cuadro de valores contenido las mencionadas normas.

e Se atenderd a las estipulaciones que marca el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrollala Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos
de calidad y emisiones acusticas.

e Previamente al inicio de cada etapa o localizacién de las actividades de construccion, se realizaran
mediciones de ruido para comprobar el nivel de ruido de fondo en puntos de control representativos,
cercanos a las zonas de actuacion. Si se superan los limites de ruido establecidos en la legislacion
vigente, no sera necesaria la instalacion de pantallas temporales durante la duracion de esa fase de
construccion. En base al Anejo 4 de Integracion Ambiental y PVA, se han seleccionado localizaciones
representativas para las mediciones de control de ruido en fase de proceso de apertura de zanja,
considerando que la actividad de construccion es secuencial y solo trabaja una unidad de maquinaria
simultaneamente. Los puntos de control considerados se corresponden con ubicaciones representativas
a lo largo de la traza en base a sensibilidad de receptor y/o distancia a la zanja. Estos puntos deberan
ser adaptados y modificados, en su caso, junto con el plan de vigilancia ambiental o seleccionados por
un técnico acustico in situ en funcién del cronograma de obras, la accesibilidad a las areas de medicion,
ruido de industrias cercanas, y cualquier otro factor condicionante.

e Sielnivel de ruido de fondo no supera los limites de ruido, se monitorearan los niveles de ruido derivados
de la maquinaria de construccion en los puntos del control definidos al inicio de cada etapa o localizacién
de las actividades de construccion.

e En caso de que los limites acusticos se vean superados, se colocaran barreras acusticas temporales
(Figura 2) que amortigiien las emisiones acusticas con el fin de reducir los niveles de ruido en receptores
cercanos y cumplir con los limites de ruido establecidos en la legislacion vigente para receptores de
diferentes usos. En los Planos de medidas Ambientales y Restauracion incluidos en el Documento Planos
del presente Proyecto, se muestran localizaciones potenciales de las pantallas acusticas temporales,
definidas en base a calculos tedricos, pero que podran ser reducidas o modificadas en base a las
mediciones en puntos de control.

e En el caso de receptores industriales o terciarios en los que la ocupacion por parte de los trabajadores
no sea permanente, se adecuaran siempre que sea posible los horarios de las actividades constructivas
mas ruidosas para que no coincidan con la presencia de trabajadores. Si existe alguna industria que lleve
a cabo actividades ruidosas (por ejemplo, actividades de demolicién) durante el momento de las
actividades de obra, no sera necesaria la instalacion de pantallas acusticas temporales para proteger a
estos receptores.
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e Las pantallas acusticas temporales tipo Echobarrier se iran moviendo de lugar a medida que avancen las
operaciones de obra y se realicen mediciones de ruido en las nuevas localizaciones.

e Lainstalacion de las pantallas se debera llevar a cabo de forma que se evite cualquier grieta, abertura o
hueco que pueda comprometer la efectividad de la medida y de forma que detenga la linea de vision
entre receptor y fuente de ruido. La barrera acustica debe detener la linea de visién entre el receptor y la
fuente de ruido, siendo las barreras acusticas mas eficientes en funcién de la sombra acustica producida
en el receptor, y, por tanto, siendo mas efectivas cuanto mas cerca se encuentren de la fuente de ruido.

2T8502¢

e Las "fugas" de sonido debidas a agujeros, aberturas, grietas o huecos a través o debajo de una barrera
de ruido pueden reducir seriamente el rendimiento de la barrera y deben evitarse. Para que sea efectivo,
la cantidad de ruido transmitido a través de la barrera debe ser significativamente menor que lo que pasa
sobre la parte superior.

e En cuanto a las mediciones de vibraciones, se monitorearan las actividades de vibracion en edificios
residenciales ubicados a menos de 50 metros del trazado, especialmente en edificios residenciales o
edificios con valor cultural identificados con potencial riesgo de dafio menor o cosmético. Si se superan
los limites de vibracion propuestos, se suspenderan las actividades hasta que se evalle la posibilidad de
reducir los niveles de vibracion generados o implementar medidas de mitigacion, como el uso de zanjas.

2 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, que modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. BOE n° 106, de 4 de mayo de 2006.
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e Se operaran y se estacionaran los equipos de movimiento de tierras lo mas lejos posible de receptores
sensibles, especialmente los residenciales o de usos especiales como sanitarios o educativos y alejados
de elementos bidticos con mayor sensibilidad, como cauces de agua.

e Se redirigira, en la medida de lo posible, el trafico pesado para evitar las calles residenciales. Si no es
posible evitar pasar por areas residenciales, seleccionar aquellas calles que tengan el menor nimero de
viviendas. La velocidad de la maquinaria y vehiculos empleados dentro de la obra se limitara a 20 km/h.

e Las actuaciones pautadas por esta medida se integraran dentro del Plan de control y seguimiento de la
calidad ambiental que debera ser disefiado a tal efecto en el marco del Proyecto constructivo.

e
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Figura 2. Esquema colocacién barreras acusticas fonoabsorbentes. Fuente: AECOM, 2025.

Materiales
Para esta medida se requerira un sonémetro, un calibrador acustico y un técnico especializado para manejar el
equipo de medicién y seleccionar los puntos de control de ruido y vibraciones definitivos.
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En cuanto a las pantallas fonoabsorbentes mdviles estaran sujetas seleccion final del proveedor respecto a sus
materiales y especificaciones. Se describen a continuacion las especificaciones técnicas generales de las
pantallas:

e Los paneles fonoabsorbentes estaran fabricados con materiales de alta densidad y resistencia.

e Capa interna de espuma acustica ligera, reforzada por una capa de tejido impermeable transpirable

e Capa exterior impermeable de PVC de alta calidad y malla reforzada adicional que prolonga la vida util
del producto en entornos de trabajo dificiles (demolicion, etc.).

e Paneles moviles.

Medicion y abono

Cadigo ud
U16010040 hora | Técnico especialista en acustica y vibraciones. Incluye mediciones de base antes del
inicio de las obras y mediciones en los puntos de control durante la ejecucién de las
obras, desplazamientos y equipos necesarios para las mediciones y comprobaciones.
m Instalacion de las pantallas acusticas temporales tipo Echobarrier. Incluye el
U16010050 suministro, transporte, instalacion, colocacion operacion y retirada de las mismas al
cese de la medida.
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15 Proteccion del relieve

1.5.1 Control de los movimientos de tierras

Definicion y condiciones generales

Seguimiento de las actividades que comportan movimientos de tierra, de forma mecanica o manual, de forma que
se eviten derrumbes, se garantice la estabilidad de la zanja y se minimice el impacto y las molestias sobre el
medio.

Ejecucion
Es fundamental adoptar las siguientes medidas de caracter preventivo.

e Se controlaran los movimientos de tierra mediante la supervision en obra con el objetivo de disminuir los
riesgos de erosion, la inestabilidad de las laderas y el impacto sobre el terreno.

e Los movimientos de tierra se limitaran a la zona exclusiva de ocupacion de las labores de obra evitando
la ocupacién innecesaria de otros terreno.

e Los materiales procedentes de la excavacion se acopiaran en terrenos dedicados a tal efecto atendiendo
a las zonas sensibles. Por otro lado, no se situaran en terrenos con pendientes con el fin de asegurar la
maxima estabilidad y minimizar los procesos erosivos y se realizaran de forma que se garantice la
integracion paisajistica conforme a lo que se describe en el Apartado 1.9 Proteccion del paisaje.

e Los excedentes procedentes de los movimientos de tierra se gestionaran conforme a la normativa de
aplicacién en la materia.

e En caso de encontrar evidencias de nidificacién o lugares de refugio de especies protegidas, las obras
se detendran de inmediato y se contactara con los agentes medioambientales. A tales efectos, el
programa de ejecucion de las labores que impliquen movimiento de tierras se ajustara a los periodos de
sensibilidad de las especies faunisticas identificadas y en las zonas que se hayan identificado, que en
todo caso sujeto a las indicaciones que determine la autoridad ambiental. En ninglin caso se manipularan
o trasladaran los ejemplares sin la autorizacion del drgano ambiental.

Materiales, medicion y abono
Estas actuaciones quedan recogidas dentro del desarrollo de la Vigilancia Ambiental.

1.6 Proteccion de la calidad de las aguas y sistema hidrolégico

1.6.1 Gestion de la produccioén de residuos y prevencién de la contaminacion del
sistema hidrolégico y suelos

Definicion y condiciones generales
Es el conjunto de medidas de tratamiento y gestion de residuos de obra que permite minimizar los impactos sobre
el medio ambiente.

En virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion y del Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragon, por el que se
aprueba el Reglamento de la produccién, posesion y gestion de residuos peligrosos y del régimen juridico del
servicio publico de eliminacion de residuos peligrosos en la Comunidad Auténoma de Aragon, se incluye en el
Proyecto un Estudio de Gestidon de Residuos en base a lo dispuesto en las siguientes prescripciones.

Gestidn de residuos de construccién y demolicion

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente por parte
de empresas homologadas.

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

Certificacidon de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar al Responsable Técnico de Medio Ambiente los certificados de los
contenedores empleados, asi como de los puntos de vertido final; ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Ejecucion
Con objeto de gestionar la produccion de residuos y prevenir la contaminacion del sistema hidrolégico en la fase
de obras, el Contratista llevara a cabo las siguientes actuaciones:

e Se extremaran las precauciones para evitar cualquier vertido accidental de combustible, aceites,
hormigén u otros que puedan afectar al sistema hidroldgico, tanto aguas superficiales como subterraneas.
No podran realizarse vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas y acumular residuos o
sustancias que puedan constituir un peligro de contaminacién de las aguas o degradacién de su entorno.
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e No se realizara vertido alguno en los cauces no permanentes, ni depoésito en forma de cordones o en
cualquier otra forma a lo largo de las margenes. Se retiraran de la zona los residuos que puedan ser
generados durante las obras, y se gestionaran adecuadamente, segun su calificacion y codificacion,
debiendo quedar el entorno libre de cualquier elemento artificial y en perfectas condiciones de limpieza.

. La limpieza de las cubas se realizara en espacios habilitados, controlados y autorizados para ello, fuera
de la obra. En la obra solamente estara autorizada la limpieza de las canaletas, la cual se realizara en
depdsitos para tal uso. Estos depdsitos estaran protegidos con plasticos que eviten el filtrado del material,
y tras su endurecimiento, se procedera a su extraccion y gestion. Los restos de hormigdén procedentes
de la limpieza de canaletas de las hormigoneras se retirardn por gestores autorizados.

e En las zonas con bafio quimico portatil o fosa séptica ubicados en la zona de instalaciones auxiliares,
estos seran gestionados de acuerdo con la legislacién vigente. No se prevé el vertido de aguas negras,
pero, en su caso, se debera disponer de un sistema de depuracion previo adecuado. En todo caso,
deberan utilizarse las infraestructuras existentes en los municipios mas cercanos a las obras para ubicar
las oficinas, los vestuarios y las duchas.
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e El Contratista velara por la correcta segregacion de residuos durante toda la fase de construccion,
estableciendo los puntos de almacenamiento suficientes, con el fin de facilitar su prevencion, reutilizacion
y reciclaje, y el adecuado tratamiento que estén destinados a eliminacion.

e Los puntos de almacenamiento de residuos deberan contar con las medidas adecuadas para el correcto g
almacenamiento de manera que se asegure la contencién de la contaminacién debiendo encontrarse en
correcto estado de mantenimiento (p. ej. Dispositivos contenciéon derrames). Las zonas de
almacenamiento de residuos deberan situarse lo mas alejados posible de areas de influencia de
cauces/rios.

e La zona de acopio de residuos peligrosos debera contar con solera impermeable, sistema de recogida
de vertidos accidentales y estar techada. Los residuos peligrosos que pudieran generarse durante esta
fase deberan ser gestionados mediante gestores autorizados.

e Se situara el parque de maquinaria sobre suelos impermeables o, en su caso, previamente
impermeabilizados. El cambio de aceite y repostaje de maquinaria de la obra se realizara en espacios
habilitados, controlados y autorizados para ello, fuera de la obra.

e En el parque de maquinaria, se evitara la contaminacion de las aguas y del suelo por vertidos accidentales
las superficies sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares al tener un sistema de control de
aguas superficiales.

Materiales, medicion y abono

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

La ejecucion, materiales y abono de la gestiéon de la produccion de residuos y prevencién de la contaminacion del
sistema hidrolégico y suelos queda recogida en el pliego especifico de Gestion de Residuos. Adicionalmente, las
actuaciones de supervision y gestion documental en materia de residuos, asi como las labores de prevencion de
la contaminacién de suelos y aguas, quedan recogidas dentro del desarrollo de la Vigilancia Ambiental.

1.6.2 Disefo y construccion de obras de cruce en los cauces

Definicion y condiciones generales

La eleccién de la técnica de cruce de la linea con los cauces no permanentes se realizara atendiendo a los diversos
elementos caracteristicos de estos. La metodologia de cruce con cursos de agua no permanentes (Barranco de
la Val y Barranco de la Lomaza) prevista de cara a minorar efectos sera el método constructivo de excavacion
convencional en periodo estival, por lo que en el proyecto de construccion se incluiran aquellos requisitos técnicos
medioambientales a seguir para limitar y restaurar la zona afectada.

Aunque este método no afecta directamente al entorno, es necesario un plan de vigilancia y medidas de actuacion
para asegurar la integridad del proceso.

Ejecucion
Durante la ejecucién de las obras, no se invadira, desviara ni cortara el cauce o canal, ni siquiera temporalmente.

Previo a las actuaciones en el entorno de las masas de agua, se debera estar en posesion de los permisos y
autorizaciones que sean legalmente preceptivos o exigibles por cualquier Autoridad, incluida la Confederacion
Hidrografica del Ebro (CHE), con la obligacion de respetar las servidumbres existentes y las que pudieran ser
decretadas por la autoridad competente.

Durante el desarrollo de las obras se respetara al maximo la vegetacion natural presente en la zona del barranco,
minimizando las afecciones sobre ella, limitando los movimientos de maquinaria a la zona directamente afectada
por las obras, y utilizando accesos y servidumbres existentes. No se instalaran zonas de acopio o vertido de
materiales, parques de maquinaria, instalaciones auxiliares, escombreras, etc. en zonas con vegetacién natural,
ni sobre terrenos propiedad de la CHE.

Durante el periodo de ejecucion de las obras, se garantizara en todo momento el desaglie para evitar que, ante
posibles avenidas, las aguas pudieran desbordarse de su cauce por la zona afectada por las obras. Para ello, los
trabajos se efectuaran de forma ordenada, continua y progresiva, sin dafiar al cauce ni a los margenes. Una vez
concluidas las obras, se debera dejar el ambito de afeccidon en las mismas condiciones en que se encontraba al
empezar estas.

La maquinaria y equipos trabajaran en una zona potencialmente inundable, por lo que debera contarse con un
plan de actuaciones en el marco de este Proyecto Ejecutivo, en base a los riesgos analizados y adopcion las
medidas adecuadas frente a éstos. Se seguiran, de forma generalizada, las siguientes recomendaciones para las
labores de construccion en las zonas inundables:

. Seguimiento periddico de los avisos hidrolégicos sobre la posibilidad de crecidas subitas importantes de
caracter local en barrancos y cauces menores.

. Ubicar maquinaria y equipos que puedan ser dafiados por el agua en zonas elevadas.
) Uso de materiales resistentes al agua.

. Garantizar el correcto y eficiente drenaje del agua, asi como evitar toda acumulaciéon de escombros y
material con el objetivo de evitar la acumulacion de agua.

Materiales, medicion y abono
Estas actuaciones quedan recogidas dentro del desarrollo de la Vigilancia Ambiental.

1.7 Proteccidén de la vegetacion existente

Definicion y condiciones generales

Previo a las labores de desbroce y despeje, se sefializaran todas las superficies de vegetacion y habitats naturales
que deben ser respetadas, incluidos ejemplares arbéreos, para que no interfieran con el buen desarrollo de los
trabajos y no sean afectadas.

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

En las ocasiones en las que exista vegetacion en las inmediaciones de la zona de actuacion, sobre todo donde
sean importantes los movimientos de maquinaria, ademas de extremar los cuidados en estas operaciones, se
atendera a las prescripciones detalladas en el apartado de ejecucion, al objeto de minimizar la afeccion sobre la
vegetacion.

Ejecucion
Antes del comienzo de las labores de desbroce y despeje se ejecutara una prospeccion inicial de flora y se
atendera a los resultados obtenidos con las indicaciones siguientes:

e Se realizara la prospeccion de flora previa al inicio de los trabajos de desbroce y movimiento de tierras
en fase de obras. Esta comprendera una inspeccion de 25 m a cada lado del trazado y tendra por objeto
localizar de flora de especial interés potencialmente afectada.

Consistira, en primer término, en una recopilacion de informacion y trabajo de gabinete. Posteriormente,
se llevara a cabo el trabajo de campo, mediante una inspeccioén visual de toda la superficie afectadas,
incluyendo instalaciones auxiliares y caminos de acceso, con objeto de detectar la presencia de
ejemplares de especies de vegetacion protegidas que puedan ser afectadas por las obras, asi como la
presencia de especies invasoras.

e Laépoca para la ejecucion de las labores de campo para la prospeccion botanica sera primavera (marzo
a mayo, pudiendo extenderse a junio, bajo el acuerdo del érgano ambiental). Se realizara con caracter
de minimos en dos (2) jornadas por dos (2) técnicos especialistas en la materia debidamente acreditados
(titulacién académica).

e Se realizara una valoracion de las afecciones producidas a la vegetacion y se plantearan las medidas
preventivas y correctivas adicionales a las indicadas al Proyecto Ejecutivo que fuesen necesarias, lo cual
debera ser recogido en un informe final con la adecuada suficiencia técnica y alcance necesario, de
acuerdo a los objetivos y contenido de las prescripciones sefialadas en el presente Pliego, el Anejo de
Integracion Ambiental, la DIA y lo que disponga el 6rgano ambiental, asi como la CHE en el ambito de
sus competencias.

e Se sefializaran y jalonaran los elementos arbéreos que puedan verse afectados durante la ejecucion de
la obra. Se atendera especialmente a los siguientes elementos de especial interés que han sido
previamente descritos en el ambito:

o Plantacion de Pinus halepensis

e En caso de detectarse la presencia de especies protegidas de vegetacién, se comunicara
inmediatamente su presencia al organismo competente en materia de medio ambiente, y se seguiran las
prescripciones que este organismo establezca.

La necesidad y el grado de proteccion a adoptar dependera fundamentalmente de la especie o habitat a
proteger, asi como lo cercano que se encuentre a las obras y la duracién de los trabajos que se realicen
en su entorno.

El Contratista, con el criterio y supervision del Responsable Técnico de Medioambiente designado, debera
elaborar en el momento del replanteo, el plan de dispositivos de defensa de la cubierta vegetal existente,
incluyendo la delimitacion de las superficies a alterar, tanto por la propia explanacién como por las pistas de
acceso, pistas de trabajo, superficies auxiliares y areas de depdsito temporal o definitivo de sobrantes de
excavacion, definidos en el Proyecto.

Se sefalizara previamente a la construccion del tramo, las zonas de ocupacién del trazado de la zanja, de los
elementos auxiliares y de los caminos de acceso, para que el trafico de la maquinaria se cifia al interior de la zona
acotada. La sefalizacion se realizara mediante la instalacion de cordén de jalonamiento, y en linea con el
documento de seguridad y salud.

Con respecto a los ejemplares arbéreos detectados en el ambito de las actuaciones, se atendera a las siguientes
prescripciones:

e Se realizara un jalonamiento temporal que debera estar totalmente instalado antes de que se inicien
las tareas de desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras. A estos efectos, se realizara un
jalonamiento especifico de las zonas con especial valor ambiental de acuerdo con las prescripciones
de los capitulos 1.2.3y 1.10.3.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

e Para evitar dafios sera necesario considerar la zona de afeccion sobre la vegetacion, incluyendo la
parte aérea y la zona radical. Se entiende por zona radical la superficie del suelo por debajo de la
copa del arbol mas un borde de 2 m. La capa superior del suelo no se podra recubrir de tierra a una
distancia inferior de 1 m del tronco.

No se realizaran vertidos sobre la zona radical. Si esto fuera inevitable, se procurara que el grosor
de las capas vertidas, bien parcial o totalmente, esté de acuerdo con la capacidad de resistencia de
cada especie, la vitalidad, la formacién del sistema radical y con las caracteristicas del suelo

e Sidurante la excavacion y movimiento de tierras, quedan arboles en la arista superior del desmonte,
se talaran los ejemplares cuya estabilidad sea mermada por el arrancado de las raices.

e Aquellos ejemplares que deban permanecer tras las obras, pero se sitlen en el limite inmediato de
éstas, deberan protegerse de posibles impactos con la maquinaria. Esta proteccion consistira en la
colocacién de tablones de madera alrededor del arbol que impide el golpeado de los troncos y que
terminen muriendo por las heridas y ataques de hongos e insectos.

Esta proteccién es adicional al jalonamiento arbéreo y delimitacion de la zona de obras.

e En el caso que algun arbol quedara afectado por rotura de ramas, éstas deberan ser podadas y
protegido el corte con antisépticos si se hace en época de actividad vegetativa.

Se prohiben las siguientes acciones: colocar cuerdas, cables, cadenas, etc. en arboles y arbustos; encender fuego
cerca de zonas de vegetacion, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos.

Se minimizara la afeccién producida por los caminos de acceso a la obra, aprovechando como accesos, en la
mayor medida posible, la superficie a ocupar por la traza y caminos existentes.
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Se atendera al Programa de Vigilancia Ambiental, incluido en el documento Anejo de Integracion Ambiental, donde
se incluye el seguimiento especifico que debera atenderse al objeto de minimizar las potenciales afecciones sobre
la vegetacion natural presente en el ambito de la actuacion.

Medicion y abono

Algunas de estas actuaciones quedan recogidas dentro del desarrollo de la Vigilancia Ambiental y el jalonamiento
temporal de proteccidon ambiental. Por tanto, las unidades relacionadas con la proteccion de la vegetacion, y no
descritas previamente, se listan a continuacion:
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Cadigo ud
Proteccion individual de tronco de arbol, con estructuras de madera atadas entre si
con alambre. Incluido el suministro de los materiales, puesta en obra, colocacion y
desmontaje al finalizar la obra.

U16010060 ud

horas Prospeccion botanica inicial en fase de replanteo de obra llevada a cabo por técnicos
U16010070 especialistas en todas las zonas de actuacion y en jornadas completas, incluido
trabajo de campo, trabajo de gabinete, redaccion de informe, dietas,

desplazamientos y alojamiento.

1.8 Proteccion de fauna

1.8.1 Prospeccion, jalonamiento y planificacion de los trabajos

Definicion y condiciones generales

Antes del inicio de las obras, se estableceran unas medidas preventivas para la seguridad y el cumplimiento de la
normativa ambiental vigente. Estas medidas incluyen la realizacién de estudios preliminares del terreno y el
entorno para identificar las especies de fauna y areas sensibles donde se realizara una planificacion de los trabajos
y se tomaran las medidas necesarias para la proteccién de la fauna presente en el area de las obras.

Ejecucion:

Prospeccion inicial de fauna
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e Se llevara a cabo una inspeccion visual de toda la zona afectada, incluyendo las instalaciones
auxiliares y los caminos de acceso, con el fin de detectar la presencia de ejemplares de fauna
protegida, asi como sus nidos, crias o puestas que puedan verse afectadas por las obras.

e Esta inspeccion debera ser realizada por un equipo de dos especialistas en fauna.
e La prospeccion se realizara al menos un mes antes del inicio de las obras.

e Se realizaran al menos jornadas (8 horas por jornada) en las que se inspeccionara el area del
proyecto completo con un buffer de 500 metros.

e Durante las jornadas de salida a campo, se intentara maximizar el nimero de horas de observacion
a lo largo del dia, incluyendo los periodos de amanecer y crepusculo. Cada jornada tendra una
duracidon maxima de 8 horas, con el objetivo de cubrir completamente el terreno y registrar la mayor
cantidad de especies presentes en el area.

e En caso de encontrar evidencias de nidificacion, especies protegidas o lugares de refugio, las obras
se detendran de inmediato y se contactara con los agentes medioambientales. En ningun caso se
manipularan o trasladaran los ejemplares sin la autorizacién del érgano ambiental.

e La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
o Presencia de técnico especialista previo al comienzo de los trabajos.
o Tramitacién de permisos para la realizacion de los trabajos.
o Recopilacién de informacion y trabajo de gabinete previo y posterior a los trabajos de campo.
o Emisién del informe de seguimiento.

Jalonamiento integrando criterios ambientales aplicados a fauna

e En caso de detectarse nidificaciones, refugios de fauna o zonas de agua, se realizara el jalonamiento del
area a respetar y restricciones de la actividad de la obra fuera del periodo reproductivo de las especies
faunisticas protegidas que hayan sido identificadas, dentro de un radio estimado de no afeccién de 500
metros al lugar de nidificacion.

e Se estableceran, en caso de que se encuentre en la zona de obra alguna especie catalogada como
protegida, un protocolo de rescate y traslocacion para aquellas especies que puedan verse afectadas por
las actividades de construccion garantizando su proteccidn y bienestar. Estos protocolos se aplicaran en
todas las areas de construccion donde se identifique la presencia de fauna que pueda ser perjudicada o
impactada por las obras.
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e Los protocolos de rescate y traslocacion deben ser desarrollados por expertos en fauna y autoridades
ambientales competentes. Estos protocolos incluiran los siguientes aspectos:

o Captura de especies: Se identificara aquellas especies que requieren rescate en la zona de
obra, con un método de captura seguro y apropiado para cada especie, minimizando el estrés
y el riesgo de lesion a los animales.

o Transporte de especies: Condiciones adecuadas para el transporte de los animales, asegurando
el bienestar durante el traslado, evitando temperaturas extremas y proporcionando un entorno
seguro con equipos y materiales adecuados para cada especie.

o Liberacién de especies: Identificacion previa de areas seguras y adecuadas para la liberacion,
lejos de las zonas de construccién y otros peligros potenciales para los ejemplares, asegurando
areas que ofrezcan un habitat similar al original, con suficiente alimento y refugio.

e Los expertos en faunay las autoridades ambientales proporcionaran la supervision y el apoyo necesarios.
El Responsable Técnico de Medio Ambiente, por su lado sera responsable de implementar estos
protocolos y asegurar su cumplimiento.

e Seregistrara de manera detallada las actividades de rescate y traslocacion, incluyendo fechas, métodos
utilizados y resultados.

Planificacion y programacion de los trabajos
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e Previo al inicio de las obras y condicionado a la prospeccion inicial de fauna, se comunicara a las
empresas contratistas la programacion de los trabajos y los potenciales condicionantes que puedan
existir para la proteccion de la fauna.

e En caso de encontrar evidencias de nidificacion, especies protegidas o lugares de refugio, las actividades
de construccién se planificaran de manera que se eviten las épocas sensibles para la fauna, como los
periodos de reproduccion y cria de las especies identificadas, que de manera general abarcan desde el
15 de febrero al 15 de agosto. Durante este periodo, se dara prioridad a las actividades menos invasivas,
como la siembra, riego o labores agricolas similares a las que se realizan actualmente para minimizar el
impacto sobre la fauna que no requiera de uso de maquinaria.

e El equipo de expertos y responsables de la prospeccion determinara, en funcion de sus hallazgos, las
limitaciones especificas a aplicar en cada caso. Estas limitaciones estaran relacionadas con el transito
de magquinaria pesada, vehiculos, movimientos de tierra, paso de personal de obra y carga y descarga
de materiales.

Medicion y abono

Cadigo ud Prospeccion faunistica inicial en fase de replanteo de obra llevada a cabo por técnicos
especialistas en todas las zonas de actuacion y en jornadas completas, incluido trabajo

U16010080 @ hora de campo, trabajo de gabinete, redaccion de informe, dietas, desplazamientos y
alojamiento,

La medicion y abono del jalonamiento integrando criterios ambientales aplicados a la fauna queda sujeta a la
evidencia de encontrar nidificaciones, especies protegidas, refugios de fauna y/o zonas de agua. En caso
afirmativo, sera integrado en la partida general correspondiente al jalonamiento temporal de proteccion ambiental.

1.8.2 Medidas sobre el uso de la maquinaria y vertidos

Definicion y condiciones generales

El establecimiento de medidas de caracter general durante la ejecucion de la obra trata de minimizar el impacto a
la fauna durante las diferentes fases de esta. Entre las acciones comunes se encuentran aquellas relacionadas
con el uso de la maquinaria de obra, su estacionamiento durante la fase de obra, y el control del riesgo de la
contaminacion del suelo que pueda afectar de manera directa a la fauna presente en el area.

Ejecucion

e Sialguna especie de fauna se ve afectada por actividades relacionada con el atropello o contaminacion
que pueda causarle dafio o lesién, el personal de obra debe estar notificar a las autoridades competentes
del area (SEPRONA o Agentes Medioambientales) y conocer la ubicacién del Centro de Recuperacion
de Fauna Silvestre (CRAS) mas cercano.

e El Centro de Recuperacion de Fauna Silvestre mas cercano al area del Proyecto es el CRAS De La
Alfranca (Zaragoza).

Uso de maquinaria

e Se establecera un control estricto sobre la velocidad de los vehiculos que circulan en la zona de
construccion de 20 Km/h.

e Dado que no se han detectado colonias de reproduccion en el ambito, no se considera necesario limitar
las actividades de construccién durante el periodo de reproduccion. No obstante, se tomaran otras
medidas preventivas para reducir la generacion de ruido en el entorno. En caso de encontrar evidencias
de nidificacion, especies protegidas o lugares de refugio, las obras se detendran de inmediato y se
contactara con los agentes medioambientales. De darse tal casuistica, el programa de ejecucién de las
labores que impliquen uso de maquinaria se ajustara a los periodos de sensibilidad de las especies
faunisticas y zonas donde se hayan detectado, abarcando este de modo general desde el 15 de febrero
al 15 de agosto. Esta decision sera tomada por experto en fauna y/o agentes medioambientales. En
ningun caso se manipularan o trasladaran los ejemplares sin la autorizacion del érgano ambiental.
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e Se establecen horarios especificos para el transito de la maquinaria pesada, comenzando dos horas
después del amanecer y concluir el trabajo dos horas antes del crepusculo, minimizando las molestias a
la fauna presente.

e Se estableceran lugares de estacionamiento de la maquinaria en aquellas areas que no sean sensibles
desde el punto de vista ambiental adecuadamente para evitar afeccion al medio y a las areas sensibles
para la fauna presente.

Control del riesgo por contaminacién por vertidos accidentales

e Se identificaran durante las prospecciones iniciales y durante la obra, las posibles fuentes de
contaminacion que puedan afectar de manera directa a las especies presentes para prevenir la
contaminacion y proteger a la fauna.

e Se estableceran zonas de exclusion alrededor de las areas sensibles donde habita la fauna protegida,
evitando cualquier actividad que pueda causar contaminacion.

Medicion y abono

Estas actuaciones quedan recogidas dentro del desarrollo de la Vigilancia Ambiental.
1.8.3 Proteccion de fauna presente

Definicién y condiciones generales

El establecimiento de medidas especificas de proteccién de fauna trata de minimizar el impacto durante las
diferentes fases de obra. Entre las acciones comunes se encuentran la instalacion de dispositivos de escape de
fauna, asi como la instalacion de barreras fisicas para evitar la afeccién a la fauna durante la fase de obra.

Ejecucion

e Se realizaran inspecciones periodicas de las medidas propuestas para asegurar que se mantienen en
buen estado y cumplen con su funcién.

e En caso de detectar cualquier dafio o desplazamiento, se debera proceder a su reparacion inmediata
para garantizar la seguridad tanto de la fauna como de la obra.

'GZ02/60/8T ‘0pesIA eyda4 “TZ9£0ST0Z oN

Instalacion de dispositivos para escape de fauna

e Las rampas se ubicaran a lo largo de toda la zanja en intervalos de 50 metros, especialmente en las
zonas adyacentes a la cazada donde puede haber mas trafico de vehiculos.

e Estas rampas se integraran al mismo tiempo que se abre la zanja para asegurar una instalacion eficiente
y oportuna.

e Eldispositivo consiste en una rampa de material rugoso, como madera o piedra, que se instalara con una
con una pendiente preferente de 45 grados.

e Lafijacion inferior de la rampa se realizara con piedras o gaviones para asegurar su estabilidad, mientras
que la fijacion superior se llevara a cabo con escuadras sujetas a la superficie de la zanja.

e Estas rampas se dejaran implantadas durante el horario nocturno.

Preparado para: AMAZON DATA SERVICES SPAIN, S.L AECOM
24



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

45°

Figura 3. Esquema rampa (en rojo) de escape de fauna. Fuente: AECOM, 2025.

Instalacion de vallado temporal y mévil en las zonas de actuacién

e Se instalara un vallado moévil por motivos de seguridad y proteccion de fauna durante la fase de
construccion. Esta actuacion y su desarrollo, podra quedar condicionado a la prospeccion previa de fauna
y durante las obras, la presencia de pasos de fauna, charcas temporales o zonas de agua, asi como
zonas de paso de especies terrestres protegidas.
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e Laaltura del vallado mévil debe ser suficiente para impedir el paso de fauna de tamafio mediano y grande,
generalmente entre 1,5 y 2 metros. Para asegurar la estabilidad del vallado, los paneles deben estar
anclados mediante estacas o postes de soporte, que deben ser revisados periédicamente para garantizar
que el vallado permanezca en su lugar.

e Se colocara siguiendo las indicaciones de las prospecciones de fauna realizadas con anterioridad y
quedara sujeto al avance y la ejecucién de la obra, especialmente en las zonas sensibles como pasos
de fauna protegida, mamiferos, anfibios y reptiles que puedan estar en peligro durante la obra. El vallado
movil de grandes mamiferos y pequefios vertebrados se realizara paralelo a la zanja durante las labores
de ejecucion de la obra y sujeto al avance de los trabajos. Durante la ausencia de la actividad de la
magquinaria, se uniran los extremos del vallado de forma perpendicular a la obra de forma que el perimetro
se cierre al completo.

"728S0LZE 43/"POD "UOIR)
WII0D |2 Jod 3usLe:

o Este tipo de cerramiento consiste en una tela metalica de diferentes alturas (segun la fauna presente)
con las caracteristicas que se describen a continuacion:

o Preparacion de la zona de trabajo.

o Replanteo del cerramiento.

o Suministro y transporte a la obra de los postes, tela metélica y elementos accesorios necesarios.
o Excavacion de la cimentacion de los postes.

o Colocacién de los postes y bloques de hormigén trasladables.

o Colocacion y atirantado de la malla metalica.

e La instalacion de los postes y la malla metalica mévil debe realizarse minuciosamente para evitar
deformaciones y fricciones que puedan dafar el metal.
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e Antes de instalar los postes, se limpiara el terreno de arbustos, piedras u otros elementos que puedan
impedir la correcta colocacién de la malla, asegurando que el borde inferior de esta quede en contacto
con el suelo en la medida de lo posible. La malla no debera presentar zonas abombadas ni deterioradas
debido a un montaje defectuoso. Ademas, no se procedera a su colocacion hasta que el Responsable
Técnico de Medio Ambiente apruebe el lugar de instalacion del vallado moévil.

e Launién del vallado se realizara utilizando arandelas de acero inoxidable o soluciones equivalentes, y la
base sera de hormigén, tal como se especifica en el apartado anterior, para evitar que los animales
puedan derrumbarlo o levantarlo. El cerramiento debera ajustarse al maximo en los pasos inferiores y
obras de drenaje, evitando que estos puntos seleccionados previamente durante la prospeccién sean
vulnerables tanto para personas como para animales.

3.400 mm

1.700 mm

1.850 mm

1am

Figura 4. Vallado temporal y moévil. Fuente: AECOM, 2025.

Materiales

Rampas escape de fauna

e Las rampas seran de material principalmente rugoso, como madera o piedra, que se instalara con una
con una pendiente preferente de 45 grados.

o Fijadores interiores con piedras o gaviones.
e Fijadores exteriores con escuadras.
Vallado mavil

e Vallado que cumple con los requerimientos de permeabilidad de fauna de pequefio y mediano tamafio,
mientras que impide el acceso de grandes mamiferos

e Valla de 1,85 metros de altura.

e Trama con cuatro pliegues longitudinales.

e Postes galvanizado tubo redondo tipo Sendzimir.

e Base de hormigén para valla movil tipo 500x240x120 con cuatro perforaciones de 44 mm diametro.
Medicion y abono
Se medira y abonara por metro lineales (m) y se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios.

Cédigo ud
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U16010090 m | Valla mévil de obra trasladable en paneles fabricados con alambre de acero galvanizado
de 3,40 mm de diametro. Trama 200-250 x 130 mm configurada con cuatro pliegues
longitudinales. Con puntas superiores e inferiores. Base de hormigdn para valla movil
500x240x120 con cuatro perforaciones de 44 mm diametro. Incluye material, transporte
hasta pie de obra colocacion y desmontaje.

ud Rampas de escape de madera, piedra o cualquier otro material rugoso, colocada con una

U16010100 pendiente preferente de 45 grados. Fijadores interiores con piedras o gaviones y fijadores

exteriores con escuadras. Incluye material, transporte hasta pie de obra y colocacion.

1.9 Proteccion del paisaje

1.9.1 Integracién paisajistica durante las obras

El Contratista debera llevar a cabo la delimitacion y sefializacion de la superficie de ocupacion previa a la ejecucion
de la obra y durante la misma, actualizandolo en su caso periddicamente de manera que limite la superficie de
ocupacion temporal.

En cuanto a las medidas a adoptar durante la ejecucion de las obras, se llevard a cabo el mayor grado de
integracién paisajistica que disminuya los impactos sobre el paisaje causados por las acciones de proyecto como
son la construccién de la infraestructura, los movimientos de tierra y aquellas otras acciones que producen un
cambio en la vegetacion y morfologia del lugar.

Los impactos mas importantes se deben a la apertura de la zanja para la instalacion de las infraestructuras
eléctricas, el movimiento de tierras y maquinaria y la posible modificacion de areas sensibles. Es importante
atender al paisaje mas antropizado relacionado con zonas industriales, considerando los siguientes aspectos en
el vertido y acopio de los tierras de excavacion:

. Se priorizara que los acopios respeten la escala de la topografia del lugar distribuyéndose sin superar
en ningun caso la altura del horizonte.

. Los movimientos de tierras deben respetar lo maximo posible la fisiografia del paisaje, buscando
superficies redondeadas sin transiciones bruscas, con objeto de integrarlas en el paisaje circundante.

. Los acopios de tierra procedente de la apertura de zanja y otros trabajos deberan realizarse
aprovechando las elevaciones del terreno.

. Se evitaran las morfologias regulares y los cortes rectos, de aspecto artificial.
) Se considerara, en la medida de lo posible, la ubicacién mas adecuada de las instalaciones segun la
orografia del entorno.
1.9.2 Rehabilitacion de las areas afectadas

Las actuaciones se integraran dentro del Plan de Restauracién que se encuentra en la Seccién 1.10 Plan de
restauracién ambiental.

1.10 Plan de restauracion ambiental

Esta medida describe las prescripciones necesarias para recuperar las superficies y espacios naturales afectados
por el Proyecto, incluida cobertura vegetal y habitats naturales, su rehabilitacion, control de los procesos erosivos,
restitucion edéfica y fisiogréfica.

1.10.1 Definicién y condiciones generales

Esta unidad incluye las operaciones para la preparaciéon o acondicionamiento del terreno para la restauracion
ambiental de las zonas afectadas por la ejecucion de las obras.

Estas medidas se han elaborado conforme la legislacion actual. Si bien, deberan ajustarse a la normativa vigente
en el momento de realizacion del proyecto, asi como a las prescripciones que puedan considerar los érganos
administrativos competentes en la materia.
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1.10.2 Materiales

1.10.2.1Condiciones generales
Se establecen las siguientes condiciones generales con respecto a los materiales a emplear en la restauracién
ambiental:

¢ Almacenamiento de los materiales, en su caso, sera de forma que quede asegurada su idoneidad para
el empleo y sea posible su inspeccién en cualquier momento.

e Se llevara a cabo la inspeccién y realizacién de pruebas necesarias cumplen con los estandares de
calidad especificados en el presente pliego.

e El transporte, manipulacion y empleo de los materiales se hara de forma que no queden alteradas sus
caracteristicas, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones.

1.10.2.2Tierra vegetal

Se entendera por tierra vegetal todo aquel material procedente de excavacién cuya composicién fisicoquimica y
granulométrica permita el establecimiento de una cobertura herbacea permanente y sea susceptible de
recolonizacién natural. El objetivo es crear las condiciones adecuadas para que pueda penetrar la vegetacion
natural.

La tierra vegetal procedera de los acopios realizados en obra durante la ejecucion de la unidad de excavacion.
Esta operacion afectara a un espesor variable en funcion del tipo de suelo con las siguientes normas generales:

e Se recuperara la capa superior de suelo vegetal que vaya a ser alterada por cualquier elemento de la
obra. Con caracter general, se realizara el descabece con una potencia media de 0,30 metros, pudiendo
variar este espesor de acuerdo con las caracteristicas edaficas locales del tramo de actuacion. El espesor
medio tierra vegetal se estima del orden de 30 cm en base a los resultados de las investigaciones sobre
el terreno, expuestas en el Anejo 6 Informe Geotécnico.

e El suelo vegetal retirado se almacenara en caballones de altura menor a 1 metros, sobre terreno llano,
de facil drenaje y alejado de barrancos y zonas potencialmente inundables. Este suelo se dispondra en
las areas habilitadas para ello en las zonas de instalaciones auxiliares. La zona debera estar lo
suficientemente drenada para que no pueda originarse un ambiente reductor en las partes bajas del
apile.

e Se acopiara la tierra vegetal en cordones laterales junto a las zanjas en zonas con la menor visibilidad
posible, para minimizar la afeccién al paisaje de la zona.

e Los caballones tendran forma de artesa, con taludes de pendiente 1(H):1(V), de longitud variable y altura
tal que los camiones puedan bascular sin pisar las capas bajas. Su preparacion se hara por tongadas de
50 cm de espesor, evitando su mezcla con otros materiales y, en caso necesario, afiadiendo entre ellas
una cantidad de abono natural del orden de 1 — 1,5 kg/m? con objeto de que la tierra se vaya
enriqueciendo en materia organica.

e Una vez terminados los caballones, se evitara la formacién de surcos o cavidades exageradas en la parte
superior, que retendrian el agua de lluvia y podrian dar origen a la destruccion de la geometria buscada
para los acopios.

e No debe realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extraccion, transporte, acopio, etc.,
durante los dias o periodos de lluvia.

e Los acopios de tierra vegetal seran mantenidos en condiciones éptimas mediante un tratamiento de
conservacion adecuado que incluya:

o Remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75%. No
debe realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extraccion, transporte, acopio,
etc., durante los dias o periodos de lluvia, ya que se forma barro y perjudica e incluso inutiliza
la capa edafica para usos posteriores.

o Regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental, especialmente estival.

o Controlar la pérdida de suelo por erosién mediante mallas de proteccion contra el arrastre por
viento y agua, especialmente en periodo de lluvias intensas y vientos fuertes.
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o Abonado periédico (si se superan los seis meses) e hidrosiembra con semillas apropiadas (veza,
alfalfa silvestre, trébol, etc.), en caso necesario al objeto de evitar la pérdida de nutrientes, en
caso necesario.

1.10.2.3 Abonos

En caso de identificarse déficit en la calidad edafica de la tierra vegetal recuperada, debera preverse el aporte de
abonos minerales tipo N-P-K (15-15-15) o similar. En este caso, debera preverse una nueva partida presupuestaria
adicional a incorporar al presupuesto.

1.10.3 Ejecucioén de actuaciones previas y remodelado del terreno

1.10.3.1Definicién y condiciones generales
Se llevaran a cabo las siguientes actuaciones previas a la aplicacion de la restauracién durante la fase de
construccion del Proyecto y/o al finalizar esta, en base a las superficies de actuacién y avance de los trabajos, y
como norma general, se realizaran siguiendo el orden que a continuacion se establece, pudiendo alterarse cuando
la naturaleza o la marcha de las obras asi lo aconsejen, previa comunicacion al Responsable Técnico de Medio
Ambiente:

1. Jalonamiento provisional ambiental

2. Retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal

3. Retirada, acopio y mantenimiento de materiales de excavacion

4. Desmantelamiento de las instalaciones y despeje de materiales de obra

5. Remodelado del terreno

1.10.3.2Jalonamiento provisional ambiental

Previo al inicio de las obras se jalonaran las zonas con vegetacion y zonas naturalizadas a respetar, segun se ha
descrito previamente. Se llevara a cabo el seguimiento y control de su adecuado mantenimiento durante toda la
fase de obras.

Se delimitaran mediante sefalizacion y/o jalonamiento los itinerarios a seguir para el acceso a la obra, zonas de
acopio y, en general, cualquier actividad que suponga una ocupacion temporal de suelo. En concreto, se
delimitaran mediante sefializacion y jalonamiento las zonas ambientalmente sensibles derivadas de la prospeccién
de biodiversidad, como zonas o plantaciones de Pinus halepensis. Se incluyen las zonas de cursos de aguas
superficiales temporales, tales como barrancos, dado su sensibilidad ambiental derivada de la potencial afeccion
de las actuaciones y las vias pecuarias.

Las prescripciones para su ejecucion se encuentran detalladas en el apartado anterior de este pliego (1.2.3
Jalonamiento temporal de proteccién) puesto que su aplicacion resulta transversal en varios elementos del medio.

1.10.3.3Retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal
Se atendera a las condiciones descritas previamente en el Apartado 1.10.2.2 Tierra vegetal.

1.10.3.4Retirada, acopio y mantenimiento de materiales de excavacion
Las operaciones de retira y acopio de materiales sobrantes de la excavacion se llevaran a cabo bajo las pautas
previamente prescritas, en el Apartado 1.5.1 Control de los movimientos de tierras.

En todo caso, cada tipo de capa retirada (horizonte A, B 'y C, de acuerdo con lo descrito en el Anejo de Integracion
Ambiental) se acopiara por separado para conservar sus caracteristicas naturales.

1.10.3.5Desmantelamiento de las instalaciones y despeje de materiales de obra
Antes de proceder a la rehabilitacion del terreno, se retirara todo elemento artificial derivado del desarrollo de las
obras de construccion: instalaciones auxiliares, soleras de hormigén, recogida de todo material que estuviera
depositado sobre el suelo, desmantelamiento sistemas de drenajes, y cualquier otro elemento derivado de las
obras. Esto incluye también los acopios de material que pudieran haberse quedado en el terreno, residuos o
cualquier otro elemento ajeno a las labores de restauracion.

Respecto a las zonas destinadas a instalaciones auxiliares, se procedera a la eliminacién de las soleras de
hormigoén y recogida de todo material que estuviera depositado sobre el suelo.

De igual modo, se desmantelaran las cunetas y sistemas de drenajes que hayan sido creados durante la fase de
construccion, previo relleno con material inerte.
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1.10.3.6Remodelado del terreno

Definicién y condiciones generales

Una vez finalizada la obra de construccion, en cuanto a implantacion de la infraestructura eléctrica, y despejadas
las superficies ocupadas, se iniciaran los trabajos de remodelaciéon topografica del terreno para recuperar su
integracién en el entorno mediante la restitucion de las condiciones iniciales de las zonas afectadas.

Ejecucion

La ejecucion del relleno del hueco de la zanja con materiales queda recogida en el pliego de condiciones que
incluye las partidas relativas al movimiento de tierras, en cuanto a medicion y abono. Si bien, su ejecucién debera
ser supervisada como parte de las tareas incluidas en el desarrollo de la vigilancia ambiental, atendiendo a las
pautas aqui descritas.

Para el relleno de los huecos creados (excavacion de zanjas) se emplearan aportes del material inerte previamente
acumulado, procedente de la propia obra.

Se procedera a proporcionar un relieve homogéneo, eliminando cualquier tipo de monticulo o depresion
pronunciada, al objeto de evitar zonas de acumulaciones de agua. Esto es, acondicionamiento, regulacién y
correccion de perfiles en todos los terrenos afectados, con el fin de conseguir pendientes suaves a moderadas,
perfiles redondeados, no agudos y no discordantes con la topografia y forma del terreno, de tal forma que se
restituya el modelado del terreno original.

Se garantizara la estabilidad de las zonas alteradas y la correcta evacuacion de las aguas de precipitacion.

Estas operaciones tendran como objetivo preparar los terrenos para la posterior extension de la tierra vegetal de
cara a la revegetacion natural, o, en su caso, para la aplicacion de técnicas de revegetacion intervenida, tipo
hidrosiembra o siembra, para las cuales debera preverse una partida adicional a las aqui contempladas.

1.10.4 Ejecucion de la restauracion

1.10.4.1Definicion y condiciones generales

Las actuaciones de restauracion de las superficies afectadas por la ejecucion del Proyecto se realizaran siguiendo
el orden que a continuacion se establece como norma general, pudiendo alterarse cuando la naturaleza o la
marcha de las obras asi lo aconsejen, previa comunicacion al Responsable Técnico de Medio Ambiente:

1. Descompactacién de los terrenos
2. Aporte y extendido de materiales y tierra vegetal

3. Preparacion del sustrato y restitucién edafica

1.10.4.2Descompactacion de los terrenos

Definicion y condiciones generales

Se realizara la preparacion del terreno, entendida como el conjunto de labores agricolas destinadas a romper la
compacidad del terreno y mejorar su estructura, para favorecer la implantacion y desarrollo de la vegetacion,
creando el espacio necesario para alojar a las plantas.

Ejecucion
Una vez finalizadas las obras, los suelos degradados seran reacondicionados, con el fin de recuperar su anterior
uso del suelo y cumplir los objetivos de la restauracion.

Se llevara a cabo un escarificado de las superficies del medio natural a restaurar, consistente en la disgregacion
de la superficie del terreno y la posterior homogeneizacion de la superficie, confiriéndole las caracteristicas
necesarias de acuerdo con los objetivos.

Con el fin de eliminar la excesiva compactacion del terreno derivada del paso de la maquinaria pesada, se realizara
un subsolado lineal, mejorando la profundidad del suelo, asi como su capacidad de retencion e infiltracion de agua.

Se realizara siguiendo las curvas de nivel, es decir, en sentido perpendicular a la pendiente, de manera que se
reduzca la escorrentia superficial y la correspondiente erosion y arrastre de suelo.

Con caracter general el escarificado se realizara a una profundidad de unos 30 cm, excepto en el caso en que la
superficie esté compactada, precediéndose entonces a un subsolado con mayor profundidad
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL

Estas operaciones, de acuerdo con el Anejo 4 de Integracién ambiental, se realizaran sobre las zonas de terreno
natural donde se han ejecutado las obras de construccion y sobre las superficies de ocupacion temporal, incluida
la ZIA, que ha sido ocupadas por la maquinaria, acopios e instalaciones auxiliares. Estas superficies se
representan en los Planos de Medidas Ambientales y Restauracion.

1.10.4.3 Aporte y extendido de tierra vegetal, y preparacion del sustrato

Definicion y condiciones generales

La incorporacion de tierra vegetal consistira en las operaciones necesarias para el suministro y colocacioén de la
tierra vegetal o suelos asimilados, sobre todas las superficies que se han estimado en el proyecto para el
acondicionamiento del terreno.

Ejecucion

La aportacion a la obra de la tierra vegetal procedente de los acopios y extendido de la tierra vegetal, queda
recogido en el pliego de prescripciones relativas al movimiento de tierras. No se estima necesidad de fuentes
externas; en caso de déficit de tierra vegetal en la obra, debera preverse la partida complementaria
correspondiente.

La unidad aqui descrita, incluye el tratamiento de la tierra vegetal, entendida como preparacion del sustrato y
restitucion edafica donde se identifique la necesidad.

La extensién de tierra vegetal se realizara con un espesor de aproximadamente 30 cm. Si bien, estos valores
medios estaran sujetos a variacion segun necesidades del drea de actuacion que debera ser supervisada por el
Responsable Técnico de Medio Ambiente, asi como en base a las indicaciones del 6rgano competente en la
materia.

La tierra vegetal se extendera en todas las zonas afectadas por las actuaciones y que fueron desprovistas de ella
en algun momento del ciclo del proyecto, asi como las zonas que ya carecian o eran deficitarias de ella antes de
dar comienzo las labores. De tal modo que se asegure unas caracteristicas del suelo adecuadas para la
implantacion de la comunidad vegetal y cumplimiento de los objetivos de la restauracion ambiental.

Se exponen a continuacién una serie de directrices que deberan seguirse para el adecuado aporte de suelo:

e Extendido. Las capas se extenderan por orden inverso a su extraccion, para obtener un perfil similar al
original. En este caso, dado los espesores de suelo de partida, con caracter general sera un manto de
material estéril. El extendido se llevara a cabo sobre el terreno remodelado, evitando producir
compactacién y adoptando una morfologia similar a la original. Se evitara el paso de maquinaria pesada,
sobre todo con terreno humedo.

e Aportacion. El espesor del aporte de tierra vegetal en las zonas a restaurar se realizara en funcién de la
pendiente del terreno, considerandose con caracter general un espesor aproximado de 30 cm para el
correcto establecimiento del primer horizonte herbaceo que proteja al suelo de fenémenos erosivos y
permita el correcto establecimiento de la vegetacion a implantar.

e Caracteristicas. Las caracteristicas fisicas para valorar seran la composicién granulométrica, la
profundidad de los diferentes estratos y el contenido en materia organica. De modo general, se
consideran como adecuados los suelos limoso-arcillosos en un espesor minimo de 30 cm, dependiendo
del tipo de vegetacion a implantar, e ir aumentando la proporcidon de elementos gruesos a partir de esta
primera capa, con el objetivo de asegurar un buen drenaje y mejorar las condiciones de colonizacién de
la vegetacion.

e Una vez se haya procedido al extendido de la capa de tierra vegetal, se efectuara un ligero laboreo para
igualarla y esponjarla, utilizdndose segun pendientes diversos medios mecanicos y siguiendo las curvas
de nivel, operacion que favorecera la descompactacion de los suelos instalados y el desarrollo de la
vegetacion.

1.10.5 Medicion y abono

Se definen mediante las siguientes unidades:

Cédigo ud
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U16020010 m? Escarificado de las superficies del medio natural a restaurar, en terrenos con
pendiente menor de 5 %, siguiendo las curvas de nivel, con tractor sobre orugas de
100 a 117.6 kW (136 a 160 CV) de potencia, con equipo escarificador y de un ancho
de trabajo inferior a 2.1 m, consistente en la disgregacion de la superficie del terreno
y la posterior homogeneizacion de la superficie, confiriéndole las caracteristicas
necesarias de acuerdo con los objetivos de la restauracion.

U16020020 m? Laboreo mecanizado de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases
cruzados de subsolador a 30 cm de profundidad y dos pases, también cruzados, de
arado de discos a 20 cm de profundidad, i/remate manual de bordes y zonas
especiales
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1. Gestion de Residuos

1.1 Pliego de prescripciones técnicas generales

1.1.1 Elaboracion del Plan de Gestion de RCD

Tal y como refleja el articulo 5.1 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicién (en adelante RCD), el contratista adjudicatario de la obra
esta obligado, antes del inicio de las obras, a presentar a la Direccion de Obra del promotor un plan, que se
denominara Plan de Gestidon de Residuos de Construccién y Demolicién (en adelante el PGR).

El PGR debera concretar en detalle como se llevaran a cabo sus obligaciones en relacion con los RCD, asi como
las directrices y medidas contempladas en el Estudio de Gestidon de Residuos de Construccion y Demolicion del
proyecto constructivo. Debera contener, ademas, los planos de instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separacion y gestiéon de RCD. Este Plan, una vez aprobado por la Direccion de Obra, pasara a formar
parte de los documentos contractuales de la obra.

El contratista debera asegurarse de que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades para el
cumplimiento del PGR.

1.1.2 Documentacién de la gestiéon de los RCD

Tal como se recoge en el articulo 5.7 del Real Decreto 105/2008 el poseedor de los RCD, en este caso el contratista
adjudicatario de la obra, estara obligado a entregar al productor de los RCD, en este caso el promotor, la
documentacion acreditativa de que los residuos de construccién y demolicion producidos en la obra han sido
gestionados en la misma o entregados a una instalacién de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por
gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el PGR o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios
siguientes.

Se dispondra de un archivo electrénico donde se recojan, por orden cronolégico, la cantidad, naturaleza y origen
del residuo generado y la cantidad de productos, materiales o sustancias, y residuos resultantes de la preparacion
para la reutilizacion, del reciclado, de otras operaciones de valorizacion y de operaciones de eliminacion; y cuando
proceda, se inscribira también el destino, la frecuencia de recogida, el medio de transporte y el método de
tratamiento previsto del residuo resultante, asi como el destino de productos, materiales y sustancias. Se guardara
la informacion del archivo cronolégico durante, al menos, cinco afios y estara a disposicion de las autoridades
competentes a efectos de inspeccion y control.

1.1.3 Almacenamiento, entrega y destino de los RCD

Tal como establece el articulo 5.2 del Real Decreto 105/2008, el contratista poseedor de residuos:

e Debera mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

e Cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracion para su gestion.

e Destinara los residuos de construcciéon y demolicién preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

e En este sentido, el contratista debera atender al articulo 11 del Real Decreto 105/2008 en el que se recoge
que “se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccién y demolicion que no hayan sido
sometidos a alguna operacion de tratamiento previo. Esta disposicién no se aplicara a los residuos inertes
cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construccion y demolicién cuyo tratamiento
no contribuya a los objetivos establecidos en el articulo 1 ni a reducir los peligros para la salud humana o el
medio ambiente.”
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1.1.4 Control del subcontratista

El contratista adjudicatario debera asegurarse de que los subcontratistas aceptan, conocen y cumplen el Plan de
Gestion de RCD. Se deberan conservar los documentos acreditativos firmados por los subcontratistas de que han
recibido la informacion de dicho Plan.

Se incluiran los criterios medioambientales sobre la gestion de residuos en el contrato con contratistas,
subcontratistas y auténomos, definiendo las responsabilidades en las que incurrirdn en el caso de incumplimiento.

1.1.5 Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.6  Punto limpio

Para la correcta gestion de los diferentes residuos generados en la obra es necesario establecer una zona de
acopio donde clasificarlos y almacenarlos hasta que se transporte a su emplazamiento definitivo, que debera ser
realizado por transportista y gestor autorizado, que se denomina “punto limpio”.

El punto limpio estara situado dentro de la zona de instalaciones auxiliares (ZIA) de la obra, debera estar
sefalizado y delimitado, impidiendo el acceso a personas ajenas a la obra. La zona de acopio de residuos debera
estar techada y se dispondra de los contenedores necesarios para el correcto almacenamiento de los residuos.

El punto limpio constard de una zona despejada donde se dispondran los contenedores para los residuos no
peligrosos y una zona especialmente acondicionada para los peligrosos. Los contenedores de residuos deben
sefializar claramente el tipo de residuo que contiene, mediante etiquetas identificativas y de acuerdo con la
normativa vigente. Los residuos peligrosos liquidos se colocaran en cubetos de retencion o cualquier otro sistema
que asegure la proteccidon contra derrames o fugas accidentales, cuya capacidad sea al menos igual a la del
contenedor.

Se dispondra en el punto limpio de material absorbente de gran capacidad de absorcidn (sepiolita o similar) para
recoger posibles derrames accidentales.

En cada una de las zonas de obra donde se realicen trabajos se dispondrd una zona de acopio de material
temporal, que diariamente deber4 llevarse al punto limpio general de la obra.

Medicion y abono

Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y almacenamiento de los residuos
generados en la construccién. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peligroso, asi como una
zona habilitada para materiales peligrosos. Esta tltima se constituye por una estructura de chapa prefabricada
que supone la parte superior del almacenamiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de
hormigoén, (que actuara como cubeto de retencion ante posibles derrames liquidos), para constituir la base del
almacén que debera tener una minima inclinaciéon para desembocar a un sumidero que se conectara con un tubo
a una arqueta prefabricada. El precio del almacén incluye ademas un cartel de identificacion, un extintor de polvo
ABC, asi como sepiolita para recoger posibles derrames liquidos pastosos (gj. grasas). Inclusive la mano de obra
necesaria para la colocacion del cartel, el extintor, la sepiolita, asi como de la lamina de plastico y tornillos que
sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigén.

Se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios.
1.2 Pliego de prescripciones técnicas particulares

1.2.1 Clasificacién y recogida selectiva
1.2.1.1  Definiciéon y condiciones generales

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida selectiva, clasificacion y depdsito de los residuos en las
zonas designadas para el almacenamiento temporal de residuos en obra con objeto de que sean retirados por
gestores de residuos autorizados (inscritos en el registro de produccion y gestion de residuos) y entregados a
instalaciones de tratamiento de gestor de residuos autorizado.
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Los residuos seran clasificados en contenedores o zonas de acopio designadas en las distintas categorias segun
la Lista Europea de Residuos (LER) y en particular segun lo indicado en el Estudio de Gestion de Residuos de
Construccién y Demolicion (RCD) del proyecto, el cual se actualizard en mayor detalle en fases posteriores,
mediante la elaboracion de Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién.

1.2.1.2 Condiciones del proceso de ejecucion

Se procedera a recoger, clasificar y depositar separadamente por tipo de residuo en contenedores (bidones,
cubetos metalicos o bolsas tipo big-bag) ubicados en las zonas designadas para el almacenamiento temporal de
residuos en obra previamente a su retirada por gestores de residuos autorizados (inscritos en el registro de
produccion y gestion de residuos).

1.2.1.3 Medicién y abono

Clasificacion a pie de obra de residuos de construccion o demolicién segun normativa vigente, excepto tierras y
piedras de excavacion, mediante medios manuales y su depdsito en la zona principal de almacenamiento de
residuos de la obra.

Se medira por metros cubicos (m®) de volumen realmente recogidos y clasificados que se acreditara con los
documentos oficiales de control y seguimiento de los diferentes residuos generados en obra entregados por los
gestores registrados que realicen la retirada de los residuos y los aportados por las instalaciones de tratamiento
de gestor de residuos autorizado.

Se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios.

1.2.2 Gestion de residuos de construccion y demolicion no peligrosos (pétreos y no
pétreos)

1.2.2.1  Definicién y condiciones generales

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, el transporte y la valorizacién de los residuos de
construccion y demolicién no peligrosos (RNP) de caracter pétreo (hormigén y mezclas bituminosas) y no pétreos
(madera, plastico, metal, papel y carton, envases).

Estas operaciones seran realizadas por gestores de residuos autorizados (inscritos en el registro de produccién y
gestion de residuos). Se incluye la carga, el transporte y la entrega de los residuos a instalaciéon de tratamiento de
gestor de residuos autorizado o vertedero autorizado de RCD.

1.2.2.2 Condiciones del proceso de ejecucion

Los gestores de residuos autorizados procederan a la retirada periddica de los residuos almacenados en las zonas
designadas para el almacenamiento temporal de residuos y los entregaran en instalaciones de tratamiento de
residuos de gestores autorizados. El transporte y la retirada se realizara separando los residuos no peligrosos no
pétreos de residuos no peligrosos pétreos.

Se cumpliran las siguientes obligaciones documentales con respecto a RCD:

e Tener documentado la cantidad total de residuo inerte producido y la proporciéon que se ha reutilizado,
reciclado, valorado y/o llevado a vertedero.

e Copia de la autorizacion como gestor autorizado por la comunidad auténoma donde desarrolle su actividad.
Con ello se comprueba que la empresa contratada esta autorizada por la Administracion. En este documento
queda definido qué residuo puede gestionar, el tratamiento que realiza y la fecha limite para la que se ha
concedido la autorizacion.

e Documentos de aceptacién de los residuos contratados, albaranes de retirada de los residuos y documentos
de control y seguimiento de estos residuos.

1.2.2.3 Mediciéon y abono

Se medira por metros clbicos (m?3) de volumen realmente recogidos y clasificados de RCD que se acreditara con
los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores autorizados que
realicen la retirada de los residuos y los aportados por las instalaciones de tratamiento del gestor de residuos
autorizado.

Se abonara al precio indicado en el Cuadro de Precios.
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1.2.3 Gestion de residuos peligrosos

1.2.3.1  Definiciéon y condiciones generales

Consiste en el conjunto de operaciones para la recogida, el transporte y la valorizacion de los residuos de
construccion y demolicion peligrosos (RP), constituidos por residuos que contienen sustancias peligrosas o estan
contaminados por ellas.

Estas operaciones seran realizadas por gestores de residuos autorizados (inscritos en el registro de produccion y
gestion de residuos).

1.2.3.2 Condiciones del proceso de ejecucion

La Direccion Facultativa y la Direccion Ambiental de Obra, junto con el contratista determinaran, antes del
comienzo de las obras, la potencial generaciéon de Residuos Peligrosos. Si se determina que durante la obra se
generara una cantidad menor a 10 toneladas de residuos peligrosos, el contratista debera inscribirse en el registro
de Pequefios Productores de Residuos Peligrosos. Si se estimase que durante la obra se generara una cantidad
mayor a 10 toneladas, el contratista debera inscribirse en el registro de Productores de Residuos Peligrosos.

Los gestores de residuos autorizados procederan a la retirada periédica de los residuos peligrosos almacenados
en las zonas designadas para el almacenamiento temporal de residuos y los entregaran en instalaciones de
tratamiento de residuos de gestores autorizados. El tiempo de almacenamiento debe ser inferior a seis meses
desde la fecha en la que se inicia su almacenamiento indicado en la etiqueta del residuo. Se recomienda hacer
coincidir la fecha del envasado de los distintos tipos de RP, para poder coordinar su retirada, y asi abaratar costes.

Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberan estar etiquetados de forma clara y visible,
legible e indeleble, al menos en la lengua espafiola oficial del Estado. En la etiqueta debera figurar:

e El codigo y la descripcion del residuo conforme a lo establecido en el articulo 6, asi como el codigo vy la
descripcion de las caracteristicas de peligrosidad de acuerdo con el anexo I.

¢ Nombre, Asignacion de Numero de Identificacion Medioambiental (NIMA), direccién, postal y electronica, y
teléfono del productor o poseedor de los residuos.

e Fecha en la que se inicia el depésito de residuos.

e La naturaleza de los peligros que presentan los residuos, que se indicara mediante los pictogramas descritos
en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

La etiqueta debera ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, las
indicaciones o etiquetas anteriores, de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido
del envase en ninguna operacion posterior del residuo. El tamafio de la etiqueta debera tener como minimo las
dimensiones de 10 x 10 cm. No sera necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de
forma clara las inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos.

La zona de almacenamiento debe estar acotada y claramente identificada para el correcto almacenamiento de los
residuos peligrosos y que reuna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Los residuos peligrosos
deberan estar protegidos de la intemperie y con sistemas de retencién de vertidos y derrames. No se almacenaran
cerca de depdsitos de combustibles. Se tendran en cuenta incompatibilidades y, la medida de lo posible, no se
almacenaran en zonas contiguas a edificios habitados o a casetas de obras. Las zonas de almacenamiento de
residuos peligrosos deberan situarse lo mas alejados posible de areas de influencia de cauces/rios.

Los gestores de residuos autorizados para el transporte procederan a la retirada periddica de los residuos
almacenados en las zonas designadas para el almacenamiento temporal de residuos y los entregaran en
instalaciones de tratamiento de residuos de gestores autorizados.

Se asegurara el control documental del RP desde que es generado hasta el lugar donde ser4 tratado o eliminado,
(desde el productor al gestor). Se cumpliran las siguientes obligaciones documentales con respecto a RP:

e Copia de la autorizacion como gestor autorizado por la comunidad auténoma donde desarrolle su actividad.
Con ello se comprueba que la empresa contratada esta autorizada por la Administracion. En este documento
queda definido qué residuo puede gestionar, el tratamiento que realiza y la fecha limite para la que se ha
concedido la autorizacion.
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o Documentos de aceptacién de los residuos contratados, albaranes de retirada de los residuos y documentos
de control y seguimiento de estos residuos.

1.2.3.3 Medicién y abono

Se medira por toneladas (t) de peso realmente recogidas y clasificadas de residuos peligrosos que se acreditara
con los documentos oficiales de control y seguimiento de los residuos entregados por los gestores registrados que
realicen la retirada de los residuos y los aportados por las instalaciones de tratamiento de gestor de residuos
autorizado.

2. Coste previsto de la gestion de residuos

La gestidn de residuos se define mediante las siguientes unidades:

Tabla 1. Coste previsto de gestion de RCD

CcODIGO UNIDAD OPERACION
uU12010010 Ud Puesta en obra y desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y
' almacenamiento de los residuos generados en la construccion.
U12031010 Clasificacién a pie de obra de residuos de construccion o demolicién segun normativa
m?3 vigente, excepto tierras y piedras de excavacion, mediante medios manuales y su

deposito en la zona principal de almacenamiento de residuos de la obra.

u12032210 Carga, transporte y descarga de residuos de construccion y demolicion no peligrosos no
m3 pétreos (maderas, plasticos, metales, envases, etc.). Sin incluir clasificacion de residuos
ni alquiler de contenedor.

U12032130 Carga, transporte y descarga de RCD no peligrosos de naturaleza pétrea (excepto
tierras y piedras) constituidos por hormigén y mezclas bituminosas, a cantera
autorizada, centro de clasificacion y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por

3
m transportista autorizado para distancias menores o iguales a 40 km, considerando ida y
vuelta, carga por medios mecanicos sobre camion basculante de 20 t, incluidos medios
auxiliares necesarios. Sin incluir clasificacion de residuos ni alquiler de contenedor.
U12033020 m3 Canon de vertido de residuos mezclados de construccién y demolicion.
U12033030 m?® Canon vertido mezclas bituminosas (LER 17 03 02)
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