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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO 

EXTRAORDINARIO DE MADERAS EN EL MONTE CONSORCIADO Nº Z-3172S “TERRENOS 

DEL EMBALSE DE YESA” EN SIGÜÉS (ZARAGOZA), PERTENECIENTE AL PLAN ANUAL 

DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE 2024 DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA. 

 

OBJETO 

 
Es objeto de este pliego regular las cláusulas que regirán el aprovechamiento forestal de madera en el 

monte consorciado nº Z-3172S denominado “Terrenos del Embalse de Yesa”, propiedad del Estado y 

adscrito a la Confederación Hidrográfica del Ebro, gestionado, en lo que al arbolado se refiere, por la 

administración forestal autonómica por su condición de monte consorciado, y situado en Término 

Municipal de Sigüés. 

 

1ª. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 

1. El presente aprovechamiento está sujeto al cumplimiento de las condiciones definidas en el 

presente Pliego particular, en el Pliego General de Condiciones Técnico-Facultativas para regular 

la ejecución de aprovechamientos forestales en montes gestionados por el Departamento 

competente en materia de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón (según Anuncio de la 

Dirección General de Gestión Forestal, por la que se da publicidad al Pliego, en el B.O.A. n º 47 

de 08/03/2012), en el Pliego Especial de Condiciones Técnico-Facultativas para la ejecución de 

aprovechamientos maderables en montes gestionados por el Departamento competente en materia 

de gestión forestal del Gobierno de Aragón (Resolución de 16 de mayo de 2013, de la Dirección 

General de Gestión Forestal publicada en el B.O.A. n º 111 de 07/06/2013), en el Decreto 

Legislativo 1/2017, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Montes 

de Aragón, en el Reglamento de Montes aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero y en el 

resto de normativa sectorial vigente. 

 

2. La mera concurrencia al concurso de adjudicación del aprovechamiento, implica la aceptación por 

los interesados de las condiciones del presente Pliego y la obligación de cumplirlas si les fuera 

adjudicado el disfrute. 

 

3. Lo recogido en este Pliego de prescripciones particulares prevalecerá en caso de contradicción con 

los Pliegos generales y especiales. 

 

4. Se deberá cumplir la Orden DRS/180/2019, de 18 de febrero, por la que se prorroga 

transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y 

Sostenibilidad, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad 

Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016. 

 

5. En relación con los trabajos complementarios definidos este pliego, el adjudicatario actuará, a los 

efectos de cumplimiento de las previsiones contenidas en el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (BOE nº 256, de 25 de octubre), como promotor-contratista de las obras, debiendo en 

todo caso, y a su costa, redactar los documentos técnicos que resultasen necesarios (proyecto, plan 

de seguridad y salud) y asumir las funciones y responsabilidades que le son inherentes. En este 

sentido, cualquier persona física o jurídica que asuma contractualmente ante el promotor-

contratista el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de la obra será considerado 

subcontratista según la definición dada en el artículo 2.1.i) del citado real decreto, debiéndose 

implementar en ese caso, y a costa del adjudicatario, la figura de coordinador de seguridad y salud 

en la obra. 
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2ª. DATOS DEL APROVECHAMIENTO. 

 

1. Características del monte: 

Situación: Prepirineo. 

Provincia Zaragoza. 

Comarca Jacetania 

Municipio Sigüés 

Nombre del Monte: Terrenos del Embalse de Yesa 

Nº del Catálogo de Utilidad Pública: - 

Número del elenco: 3172-S 

Pertenencia del monte: Estado, Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Pertenencia del vuelo: Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

Instrumento de gestión vigente: No 

Cultivo energético: No 

Certificación forestal: No 

Espacios naturales protegidos: No 

 

2. Características del aprovechamiento: 

Localización dasocrática: - 

Tipo de corta: Cortas de mejora: primera clara (rodales de P. 

nigra); segunda clara (rodal de P. brutia) 

Especies aprovechables: Pinus nigra, P. brutia 

Cosa cierta: 5.000 estéreos de madera en pie, que cumplan con 

los criterios de corta. 

Superficie afectada: 49,2 ha 

Forma de demarcación: Digitalización sobre ortofoto (ver planos adjuntos) 

Unidad de medición: Estéreos. 

Nº de unidades estimadas: 5.000 Estéreos 

Fase de enajenación: En pie 

Motivo del aprovechamiento: Mejora de la masa 

Pendiente media de los accesos: 0 - 5% 

Pendiente del terreno de corta: 0 - 25 % 

Exclusiones: Del 15 de junio al 31 de agosto 

Obras o trabajos complementarios: - Actuaciones de fomento de biodiversidad. 

- Refino y planeo y limpieza de cunetas con 

motoniveladora de pistas utilizadas. 

 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la fecha de la adjudicación 

 

3. Características económicas: 

Modalidad de enajenación: Procedimiento abierto 

Precio unitario inicial: 10,00 €/estéreo, “ IVA no incluido”  

Tasación base total: 50.000,00 €, “ IVA no incluido” 

Garantía definitiva: 10 % del importe de la adjudicación 

Garantía por trabajos complementarios no 

ejecutados. 

9.000,00 € 

Forma de liquidación: Liquidación final 
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4. Características de los rodales: 

 

El aprovechamiento se localiza en 18 rodales: los rodales nº 1 a 17 se encuentran poblados por pino laricio 

de Austria (Pinus nigra subsp. nigra), en tanto que el rodal 18 está poblado por Pinus brutia. 

 

Los rodales 8 y 9 son en el momento de redacción del pliego inaccesibles, estando su ejecución 

condicionada a la apertura de acceso como reposición de la Autovía A-21, cuya ejecución está prevista de 

forma inminente. 

 

5. Características del tratamiento a ejecutar. 

 
Zona Superficie 

(ha) 

Densidad 

inicial 

(pies/ha) 

Densidad 

indicativa 

final 

(pies/ha) 

Tipo de corta a realizar 

Pinus nigra 

(rodales 1 a 17) 
48,3 1.580 pinos/ha 790 pinos/ha 

Apeo y procesado manual o mecanizado con 

maquinaria forestal, saca con autocargador. 

Apertura de calles y apeo de un 33% de los 

pies de la entrecalle, por lo bajo y con 

liberación de frondosas. 

Pinus brutia 

(rodal 18) 
0,9 1.160 pinos/ha 780 pinos/ha 

Apeo y procesado manual o mecanizado con 

maquinaria forestal, saca con autocargador. 

Circulación por calles ya abiertas, apeo de un 

33% de los pies de la entrecalle, por lo bajo. 

 

 

3ª. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA. 

 

1. Serán requisitos económicos previos para la adjudicación: 

- Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Pago de las tasas administrativas correspondientes. 

- Prestación de la garantía definitiva. 

- Prestación de la garantía por los trabajos complementarios. 

- Prestación de la garantía por daños en pista asfaltada. 

- Pago o conformidad de la entidad propietaria del remate. 

 

2. En el caso de que el adjudicatario no cumpla en el plazo de 20 días desde la notificación de la 

adjudicación con los requisitos económicos, será motivo suficiente para declarar nula la adjudicación 

del aprovechamiento. 

 

3. Asimismo, será requisito técnico imprescindible la presentación de un plan de trabajo como el descrito 

en la 4ª condición. 

 

4ª. PLAN DE TRABAJO. 

 

1. Con carácter previo al inicio del aprovechamiento el adjudicatario deberá presentar un plan de trabajo, 

que partiendo de las prescripciones contempladas en este pliego, deberá contener, al menos, la 

siguiente información: 

 

 Relación de medios y recursos a adscribir al aprovechamiento: 

- Nombre del representante de la empresa y teléfono de contacto para comunicar 

incidencias del aprovechamiento. 

- Nombre de un encargado “a pie de monte” y teléfono de contacto, que sirva de enlace 

para temas menores entre los trabajadores y la Administración forestal. 
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- Recursos humanos que se van a aportar al aprovechamiento, con indicación del nombre 

e identificación de todos los trabajadores. 

- Recursos de maquinaria (procesadoras, autocargadores y arrastradores, tractores 

forestales, medios de tracción animal, camiones, bulldozer, retroexcavadoras y otros) 

que se van a adscribir al aprovechamiento, indicando las ubicaciones de trabajo, periodo 

estimado de trabajo y los operarios asignados para dicha maquinaria. 

 

 Relación justificada de los siguientes aspectos: 

- Método de explotación en cada rodal de trabajo, indicando los productos a extraer o 

aprovechar, el sistema de aprovechamiento, los medios a emplear en el apeo y procesado 

(maquinaria, cuadrillas, etc.), el sistema de desembosque, la necesidad de apertura de 

calles (con indicación de longitud, anchura y distancia entre calles), trochas u otros 

accesos, el sistema de saca de los productos desde el rodal hasta los parques de madera, 

etc. En el caso de la retirada de residuos de corta (ramas y raberones) o de la totalidad 

del árbol para obtener productos destinados a biomasa con fines energéticos se 

proporcionará también una descripción detallada del método de aprovechamiento y saca 

en cada uno de los rodales. 

- Orden de avance de los equipos de trabajo por los diferentes rodales. 

- Asignación de rodales a las diferentes cuadrillas o grupos de maquinaria. 

 

 Cronograma de actuación, adaptado al periodo de ejecución de este aprovechamiento.  

 Relación resumen del número de rodales en que se subdivide el monte, el método de explotación, 

los productos que se van a extraer y su clasificación (estimación), y asignación de medios a cada 

rodal. 

 

2. El Plan de trabajo se presentará en este Servicio Provincial y será analizado por el técnico encargado 

de la gestión y seguimiento del aprovechamiento, que determinará su adecuación a las características 

particulares del monte y a lo dispuesto en el presente Pliego. Cuando el Plan no resulte adecuado será 

modificado o completado, conforme las instrucciones dictadas por el técnico citado. Cuando éste 

resulte adecuado el técnico responsable del aprovechamiento dará su conformidad o visto bueno y, 

tras la entrega de 3 copias del Plan, se podrá comenzar el aprovechamiento, sin perjuicio del 

cumplimiento del resto de trámites y condiciones indicadas en el presente Pliego. 

 

3. Dos copias del Plan de trabajo aprobado se incorporarán al presente Pliego para su permanencia a pie 

de monte y en el expediente correspondiente, devolviéndose la tercera de ellas, sellada y conformada 

por el técnico responsable al Adjudicatario. 

 

4. Las determinaciones contenidas en el Plan de trabajo serán de obligado cumplimiento para el 

Adjudicatario y sus incumplimientos se tramitarán y considerarán como incumplimientos del Pliego 

de Condiciones. En caso de discrepancias en la interpretación de lo dispuesto en el Plan de trabajo y 

en el presente Pliego prevalecerán siempre las determinaciones de este Pliego. 

 

5. Las modificaciones del Plan de trabajo que deban realizarse una vez comenzado el aprovechamiento 

deberán ser también autorizadas por la Administración Forestal. Las modificaciones menores podrán 

sustanciarse directamente en el monte mediante Actas levantadas en presencia de representantes de la 

Administración Forestal y de la empresa adjudicataria, sin que puedan en ningún caso suponer 

modificaciones del Pliego de Condiciones. Las modificaciones sustanciales requerirán la presentación 

escrita de un nuevo Plan y su aprobación expresa por el Ingeniero responsable en materia técnica, no 

pudiendo tampoco comportar modificaciones del Pliego. Se considerarán modificaciones menores o 

no sustanciales del Plan de trabajo las siguientes: 

 La modificación del número o relación concreta de personal y maquinaria adscritos a cada rodal y 

el sistema de transporte de los productos desde cada rodal a los parques de madera o a centro de 

transformación. 

 El cambio de representante de la empresa adjudicataria a pie de monte.  
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 El cambio en la asignación de rodales entre equipos de trabajo, siempre y cuando ésta no 

implique la alteración de rodales de trabajo de cuadrillas a maquinaria y viceversa. 

 El cambio en la asignación de rodales de cuadrillas a maquinaria y viceversa. 

 El aumento del número de trochas preexistentes a repasar para favorecer la saca.  

 La ubicación de posibles parques de madera. 

 

6. Se considerarán modificaciones sustanciales del Plan todas las que supongan alteración del Plan 

presentado y no estén específicamente descritas como menores o no sustanciales. 

 

 

5ª. REMATE Y GARANTIAS. 

 

1. El pago del remate y las Tasas, se han de efectuar ingresando los importes correspondientes según 

la Orden de Ingreso emitida por el Servicio Provincial de Zaragoza, de igual manera que la 

garantía definitiva y la garantía por trabajos complementarios no ejecutados y por daños a la pista 

asfaltada. 

 

2. La garantía por trabajos complementarios cubrirá la reparación de los daños ocasionados en caso de 

ser necesaria la ejecución subsidiaria de la restauración por parte de la administración, siendo devuelta 

al adjudicatario tras la firma del acta de reconocimiento final. Por su parte la garantía por daños a la 

pista asfaltada cubrirá la reparación de los daños ocasionados a la misma en caso de ser necesaria la 

ejecución subsidiaria de la restauración por parte de la administración, siendo devuelta al adjudicatario 

tras la firma del acta de reconocimiento final. 

 

3. Responsabilidades a que están afectas las garantías y garantías: 

 

La garantía definitiva: 

- De las penalidades impuestas al adjudicatario. 

- De la correcta ejecución del aprovechamiento conforme a las condiciones del presente 

Pliego particular. 

- Por los gastos originados a la Administración Forestal por demoras o incumplimientos de 

las obligaciones del adjudicatario. 

- De la incautación por resolución del contrato por incumplimiento de las cláusulas de este 

Pliego particular. 

 

La garantía por trabajos complementarios y/o no ejecutados: 

- De las correcta y total ejecución de los trabajos establecidos en este Pliego particular, o 

trabajos no ejecutados que pongan en peligro la estabilidad del monte, en especial 

referencia a la aparición de plagas o incremento del riesgo de incendios por mala 

ejecución del aprovechamiento. 

- De los aprovechamientos indebidos. 

- Del repaso con motoniveladora (incluyendo refino y planeo y limpieza de cunetas) de los 

caminos del monte utilizados para el aprovechamiento y de los caminos de acceso al 

mismo. 

 

6ª. ACTA DE ENTREGA. 

 

1. El adjudicatario no podrá comenzar el disfrute sin que, una vez en posesión de la licencia, se le haga 

entrega del aprovechamiento mediante el acta de entrega, que deberá ser suscrita conjuntamente con 

este Pliego de Prescripciones Particulares.  

 

 

7ª. NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL APROVECHAMIENTO. 
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1. El aprovechamiento consistirá en: 

 
 Rodales de pino laricio (1 a 17): Apertura de calles de desembosque, separadas un mínimo de 18 

m entre ejes, y de anchura máxima 4,0 m., y apeo de un 33% de los pies de la entrecalle, por lo 

bajo. 

 

 Rodal de pino brutia (18): circulación por calles ya abiertas y apeo desde ellas de un 33% de los 

pies, por lo bajo. 

 

2. Para el tránsito por el monte de procesadoras, autocargadores o skidders se abrirán calles con una 

distancia mínima entre ejes de las calles de 18 m y una anchura máxima de calles de 4,0 m, debiendo 

ser paralelas en toda su longitud cuando la pendiente de la ladera lo permita. Estas calles se trazarán a 

máxima pendiente cuando ésta lo permita. 

3. Para alcanzar las densidades objetivo se apearán de forma sistemática un máximo de un 25% de los 

pies existentes en la masa por la apertura de las calles de tránsito, ejecutando en las entrecalles una 

clara por lo bajo con un peso de un tercio de los pies. 

4. El criterio de apeo en las entrecalles será por lo bajo, apeando pies dominados o comprimidos. En caso 

de homogeneidad en la masa se apeará sistemáticamente un pie de cada tres. Todo ello con las 

salvedades expresadas en la cláusula siguiente. 

5. En el rodal 18, poblado de Pinus brutia y ya con una primera clara realizada, la maquinaria circulará 

por las calles abiertas o entre filas de pies repoblados sin necesidad de apeo para apertura de calles. Se 

aplicará una clara por lo bajo de un tercio de los pies, apeando pies dominados y comprimidos y en 

zonas de homogeneidad en la masa sistemáticamente un pie de cada tres. Todo ello con las salvedades 

expresadas en la cláusula siguiente. 

 

8ª . OPERACIONES DE MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD. 

 

1. Se respetarán en la corta todos los árboles con nidos de rapaces o pícidos, incluso en el caso de que se 

encuentren abandonados. 

2. En los rodales con pino laricio como especie principal no se aperará ningún pie de pino con diámetro 

mayor de 35 cm., sea cual sea su estado sanitario. La presencia de pinos con diámetro mayor de 35 cm 

obligará a la modificación del trazado de las calles de desembosque. 

3.  No se podrán cortar ni dañar individuos de especies arbóreas distintas a la que es objeto del 

aprovechamiento. La presencia de pies de especies de los géneros Quercus, Sorbus, Acer, Crataegus o 

Juniperus con diámetro normal mayor de 5 cm obligará a la modificación del trazado de las calles de 

desembosque. 

4. En caso de encontrar pies dominados o comprimidos de especies pertenecientes a los géneros 

Quercus, Sorbus, Acer o Crataegus, se ejecutará la clara en su entorno próximo de forma que se 

favorezca su crecimiento y fructificación. Se actuará de la misma forma en el caso de encontrar 

árboles veteranos o pies legado de usos agropecuarios previos a la repoblación, en cuyo caso la 

Administración podrá señalar los árboles a apear. 

5. No se apearán árboles muertos en pie, cualquiera que sea su especie. No se retirará del monte ningún 

fragmento de madera muerta en el suelo que existiera antes de comenzar el aprovechamiento. 

6. En el caso de que el apeo se realice con procesadora forestal se realizará el descopado de 3 a 5 

árboles/ha agrupados, eligiéndolos de entre los de mayor diámetro, cortando la copa a la máxima 

altura que alcance el brazo de la procesadora, pero sin dejar ramas verdes ni secas por debajo del 

corte. Estos grupos podrán ser señalados por el personal de la Administración. 

 

9ª. APERTURA DE PISTAS Y TROCHAS DE SACA. 

 

1. Las pistas o trochas de desembosque necesarias para el aprovechamiento se establecerán en el Plan de 

Trabajo descrito en la condición 4ª. 

2. El adjudicatario estará obligado a ejecutar el refino y planeo de las pistas forestales de acceso al monte 

utilizadas durante el aprovechamiento, así como de las nuevas pistas y trochas abiertas durante el 
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aprovechamiento que se considere necesario convertir en permanentes a juicio de la Administración 

forestal y de la entidad propietaria de los terrenos. 

3. Los accesos a la zona de trabajo deberán ser correctamente señalizados previo al comienzo de los 

mismos. 

 

10ª. APEO Y TRONZADO. 

 

1. Los métodos admitidos de apeo y tronzado son el manual con motosierra o el mecanizado con 

procesadora forestal sobre ruedas. 

2. Las especies aprovechables son las pertenecientes al género Pinus, no pudiéndose apear árboles de 

otras especies. La reiteración de corta de pies pertenecientes a especies no aprovechables será motivo 

suficiente para la suspensión del aprovechamiento, procediéndose a la liquidación de lo extraído 

hasta ese momento, y todo ello, independientemente de las acciones a que diesen lugar los hechos. 

3. Muchos de los rodales están rodeados por fajas auxiliares, en las que no se apearán árboles. 

4. Es potestad de la Administración determinar el orden de avance de las cortas y de la extracción de 

los productos. En cualquier caso, los trabajos avanzarán por rodales, no pudiendo iniciar uno hasta 

acabar el anterior. Cualquier variación deberá ser solicitada a la Administración y lo mismo en 

cuanto al método de extracción. 

5. Los tocones de los árboles cortados tendrán la mínima altura posible. 

6. Se fija el diámetro en punta delgada en 7 cm., estando el adjudicatario obligado a la extracción del 

monte de todos los fustes y trozas con diámetro mayor. Las ramas y raberones no podrán tener un 

diámetro superior a 7 cm., y deberán quedar apiladas en las calles del aprovechamiento. 

7. Los árboles verdes en pie que resultaran dañados en el apeo se medirán por el A.P.N. y serán 

valorados posteriormente para su abono por el rematante si se considerasen daños evitables. La 

realización de daños evitables reiterados sobre la masa residual será motivo suficiente para la 

suspensión del aprovechamiento, procediéndose a la liquidación de lo extraído hasta ese momento, y 

todo ello, independientemente de las acciones a que diesen lugar los hechos. 

 

11ª. SACA Y DESEMBOSQUE. 

 

1. Dentro del monte, el Adjudicatario habrá de usar para la extracción de la madera las vías de saca, 

trochas, cortafuegos y demás infraestructuras que se indiquen por el personal del Servicio. Se podrán 

construir trochas y vías auxiliares por motivos de seguridad de los trabajadores y mejora en el 

desembosque y saca de los productos. Dichas trochas se construirán con el trazado y las condiciones 

que determine la Administración, y que vengan reflejadas en el Plan de trabajo entregado por el 

adjudicatario. El coste de dichas trochas corre a cargo y por cuenta del Adjudicatario. 

2. La madera tras el apeo se astillará o sacará del monte en menos de 20 días para evitar la propagación 

de plagas, en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de mayo, y en menos de 30 días en el 

resto del tiempo, no pudiendo existir madera apeada en el monte entre el 1 de junio y el 31 de agosto.  

3. El incumplimiento de los plazos indicados, cuando exista riesgo de plagas forestales o incendios, 

podrá suponer que los productos queden a disposición de la Administración. 

4. El peso por eje que han de soportar las vías de servicio para la extracción de los productos será igual 

o inferior al fijado por la carretera que reciba el tráfico procedente del monte. 

5. La empresa adjudicataria deberá obtener los permisos oportunos por parte de la Administración de 

carreteras del Estado, de la D.G.A. (Diputación General de Aragón) o D.P.Z. (Diputación Provincial 

de Zaragoza) en lo que pudiera afectar el transporte a las carreteras autonómicas o provinciales, así 

como para otras afecciones al dominio público viario. 

6. La empresa adjudicataria deberá obtener los permisos oportunos por parte de los propietarios o 

arrendatarios de las fincas privadas en las que quieran hacer cualquier operación necesaria para la 

explotación de la madera. 

7. Es obligatorio el acondicionamiento de todas las vías utilizadas una vez efectuado el trabajo, así 

como del resto de las pistas utilizadas para el aprovechamiento y en su caso la roturación o 

restitución de vías temporales, trabajos que correrán a cargo y por cuenta del adjudicatario; quedando 

en las mismas condiciones o mejores que las previas al comienzo del aprovechamiento. En todo 
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caso, el Adjudicatario habrá de respetar las condiciones técnicas que la Administración le imponga, y 

será único responsable de las reclamaciones que por daños y perjuicios puedan ser formuladas a 

causa de la apertura o repaso de los accesos a las zonas de aprovechamiento o de la extracción de la 

madera del monte. 

8. Para evitar daños que puedan provocar las escorrentías sobre infraestructuras del monte (plataforma 

de pistas, arquetas, badenes, etc…) se repararán inmediatamente las cunetas que hayan sido dañadas, 

cerradas u obstruidas por operaciones de desembosque, apilados temporales de madera o cualquier 

otra operación. 

9. Los árboles verdes en pie que resultaran dañados en la carga, saca y desembosque se medirán por el 

A.P.N. y serán valorados posteriormente para su abono por el rematante, como daños evitables o 

inevitables. La realización de daños evitables reiterados sobre la masa residual será motivo suficiente 

para la suspensión del aprovechamiento, procediéndose a la liquidación de lo extraído hasta ese 

momento, y todo ello, independientemente de las acciones a que diesen lugar los hechos. 

10. Para la formación de pilas de madera, no se utilizarán como punto de apoyo árboles en pie y éstas no 

tendrán más de 5 m de altura. 

11. Excepcionalmente, con carácter temporal, por razones justificadas y previa autorización de la 

Administración Forestal, podrá apilarse madera en las pistas, siempre y cuando se encuentren 

debidamente ancladas y aseguradas en sus extremos, no impidan la circulación por la pista y no 

obstruyan pasos de agua u otros elementos de la vía. 

12. Se permite la creación de parques de madera de corta duración (inferior a 20 días) en aquellas zonas 

en las que por espacio y distribución respecto al monte permitan el almacenamiento previo de los 

productos antes de su transporte por camión. Para la creación de dichos parques no se podrán abrir 

espacios arbolados ni alterar la fisonomía del terreno, obstruir volvederos o pistas forestales, 

debiendo emplearse los espacios abiertos desprovistos de vegetación que ya existan en el monte y 

que sean adecuados para este fin y siempre de acuerdo con el responsable técnico del 

Aprovechamiento. 

 

12ª. ÉPOCAS EXCLUIDAS DEL PERÍODO DE DISFRUTE. 

 

1. En virtud de la habilitación otorgada por los epígrafes d) y e) del artículo 18 de la Ley 43/2002, de 20 

de noviembre, de Sanidad Vegetal, por riesgo de proliferación de plagas queda excluido del periodo 

de disfrute el período comprendido entre el 1 de junio al 31 de agosto, en el que deberán quedar 

interrumpidas las cortas. Toda la madera deberá sacarse del monte antes del 15 de junio, no pudiendo 

existir madera apeada en el monte entre el 15 de junio y el 31 de agosto. 

2. No obstante lo anterior, el personal facultativo de la Administración podrá interrumpir en cualquier 

momento el aprovechamiento por razones meteorológicas (nieve, fuertes lluvias...), por riesgos de 

plagas, a fin de evitar incendios en época de alto riesgo, afección negativa a valores naturales 

sobresalientes, afección negativa a fauna y flora protegida, a fin de evitar erosión al suelo, o de evitar 

grandes rodadas en épocas lluviosas, tanto producidas en el monte como que dañen a las 

infraestructuras. 

13ª. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. 

 
1. Actuaciones de fomento de biodiversidad.  

1.1. Se realizará el descopado de 3 a 5 pies por hectárea de las especies Pinus nigra y/o 

Pinus brutia, toda la superficie del aprovechamiento. Se ejecutará realizando el descopado 

de grupos de 3 a 5 árboles por cada 1 ha de superficie aprovechada. Este trabajo no se 

ejecutará en caso de apeo con motosierra. 

2. Refino y planeo con limpieza de cunetas mediante motoniveladora de todas las pistas forestales 

utilizadas. Se realizará el repaso de todas las pistas utilizadas en el aprovechamiento, así como todas 

las trochas y vías de saca abiertas y que así lo decidiera la dirección facultativa de los trabajos, se 
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encuentren o no en la zona aprovechada. Dicho repaso se deberá realizar en un plazo no superior a 

tres meses tras la finalización del aprovechamiento. 

Independientemente de este trabajo, el adjudicatario queda también obligado a la reparación o 

reposición, a su costa, de infraestructuras viales dañadas o inutilizadas, como badenes, pasos de agua 

o cunetas, y la reparación de desperfectos producidos en las pistas como consecuencia de los daños 

en cunetas, pasos de agua u otras infraestructuras de evacuación. 

 

14ª. CONTROL DE PRODUCTOS EXTRAÍDOS DEL APROVECHAMIENTO 

 

1. Los productos se liquidarán por estéreos. El adjudicatario queda obligado a la realización del 

aprovechamiento en la totalidad de la cosa cierta objeto de la enajenación que se describe en la 

condición primera, definida en el plano que acompaña a este Pliego, y según los criterios de corta 

que en este se recogen. 

2. La medición podrá realizarse tanto por cubicación de madera apilada en los parques de madera 

creados al efecto, como por camión extraído. La localización exacta del parque de madera en el 

monte se establecerá por parte de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (A.P.N.) en el 

momento del Acta de Entrega. 

3. El control del aprovechamiento se realizará por los Agentes para la Protección de la Naturaleza 

(A.P.N.) que medirán las pilas de madera en presencia del adjudicatario. No se podrá extraer madera 

del monte hasta que no haya sido previamente cubicada. 

4. No obstante, el adjudicatario entregará mensualmente al técnico encargado del aprovechamiento 

los listados de entradas de la madera en fábrica, incluyendo pesadas, cubicaciones, fecha, 

matrícula del camión de transporte, y destino de la madera. 

5. La retirada de madera no medida dará lugar a la suspensión inmediata del aprovechamiento. El 

producto retirado indebidamente será estimado en igual unidad que la de adjudicación y valorado 

en el tanto al triplo de su valor, en función de las circunstancias, y será añadido a la valoración de 

daños de la orden de ingreso de daños. 

6. Un incumplimiento grave en este sentido, entendido como tal el que afecte a más del 5% del 

número de unidades estimadas de aprovechamiento, o incumplimientos menores reiterados podrán 

suponer la resolución del contrato, independientemente de la valoración de daños y otras acciones 

a que diesen lugar los hechos. 

7. Aunque no se precisan otras unidades, para cualquier eventualidad que requiera el uso de otra 

unidad de medida se tomarán las siguientes equivalencias (salvo que de las mediciones efectuadas 

durante el aprovechamiento se desprendan otras equivalencias): 

a)     1 estéreo equivaldrá a 0,632 metros cúbicos 

b)     1 estéreo equivaldrá a 0,550 toneladas 

 

 

15ª. LIQUIDACIÓN DEL APROVECHAMIENTO. 

 

1. El adjudicatario queda obligado al aprovechamiento de la totalidad de la cosa cierta objeto de la 

enajenación que se describe en la condición 2ª y que se determina en los planos que acompañan a 

este Pliego. 

2. Si no se ha recorrido toda la superficie objeto de aprovechamiento con ajuste a las condiciones de 

este pliego, no se tendrá derecho en la liquidación final a devolución alguna del importe de la 

adjudicación si aquella resultara negativa. 

3. Este aprovechamiento está sujeto a liquidación final. Será objeto de liquidación todo producto 

extraído de las especies aprovechables de la superficie demarcada, independientemente de su 
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destino industrial, método de extracción o procesado, conforme las condiciones del presente 

pliego. La unidad comercial de medida será el estéreo de fustes de madera con corteza.   

4. La liquidación final se compondrá de la suma en estéreos declarados del producto obtenido 

extraído del monte por el importe de adjudicación total dividido por el número de estéreos 

estimados en la condición 2ª. A esta cuantía se le sumará la cantidad que se fije en el caso de tener 

que aplicarse las penalizaciones por daños que estipula este Pliego de Prescripciones Particulares. 

 

16ª. FINALIZACIÓN DEL APROVECHAMENTO. 

 

1. El aprovechamiento deberá finalizar antes de que se cumpla un plazo de 24 meses tras la 

adjudicación del mismo. 

2. Si fuera necesario prorrogar el plazo de ejecución se solicitará prórroga ante este Servicio 

Provincial debidamente razonada antes de la finalización del citado plazo, acompañando los 

justificantes que el rematante crea oportunos, quedando el aprovechamiento pendiente hasta tanto 

recaiga resolución administrativa sobre ella, sin la cual no se podrá entender prorrogado el 

aprovechamiento. 

3. Sólo podrá concederse prórroga en el caso que hayan existido razones técnicas justificadas que 

impidieran terminar en el periodo antes señalado. Se concederá prorroga de los plazos señalados 

en este pliego para la ejecución del aprovechamiento solamente en los casos que establece el 

artículo 214 del Reglamento de Montes. En ningún caso se prorrogará el aprovechamiento si no se 

han extraído del monte al menos el 50% del producto enajenado. 

4. El adjudicatario será responsable de la conservación de las pistas, caminos, pasos e 

infraestructuras que utilice, y de su reparación al concluir el aprovechamiento. De no reparar las 

infraestructuras del monte el adjudicatario se verá obligado a abonar los daños y perjuicios 

ocasionados, que serán valorados por el personal técnico facultativo del Servicio Provincial de 

Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza. 

5. El adjudicatario se responsabilizará de que el personal a su cargo retire cualquier residuo 

producido por sus actividades durante el aprovechamiento (envases, latas, restos de chatarra o 

herramientas, cables de arrastre, restos de alimentos y bebidas, etc.). Igual advertencia se hará de 

la prohibición de realizar vertido alguno a los cauces de ríos, arroyos o fuentes naturales. El 

incumplimiento de esta condición será sancionado de acuerdo con la legislación vigente. 

 

17ª. RECONOCIMIENTO FINAL, VALORACIÓN DE DAÑOS Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.  

 

1. Finalizados los trabajos o alcanzado el plazo de adjudicación de los trabajos o de la prórroga de los 

mismos, si la hubiere, se procederá a la operación de reconocimiento final. De esta operación se 

levantará Acta en la que además de los datos y operaciones previstos en el Pliego, se consignará el 

estado de las superficies de actuación, los daños causados a la masa remanente, las vías de saca y otras 

obras e infraestructuras, los daños causados por plagas forestales, aprovechamientos indebidos y, en 

su caso, las reparaciones que procediesen, que correrán a cargo del Adjudicatario.  

2. Si la administración forestal considera que el aprovechamiento se ha ejecutado con arreglo a las 

prescripciones previstas y que no ha habido daños, el ingeniero encargado del aprovechamiento lo 

dará por finalizado, levantándose el acta y comenzando entonces el plazo de garantía para la 

devolución de la garantía definitiva y de la garantía por daños, que se establece en tres meses desde el 

levantamiento del acta. 

3. Cuando el aprovechamiento no se haya ejecutado correctamente o haya habido daños, se hará constar 

así en el acta, detallando los defectos o daños observados, fijando un plazo para remediarlos y las 

instrucciones precisas. En concreto se consignará en el acta: 

- El estado de las superficies de actuación. 

- Los daños causados a la masa remanente, incluidos los daños por plagas forestales. 
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- Los daños a las vías de saca y a otras infraestructuras. 

- Los daños a la pista asfaltada de la zona superior del monte. 

- Los aprovechamientos indebidos. 

- Las reparaciones que procediesen a cargo del adjudicatario y el plazo de tiempo dado para 

ello. 

- Observaciones al acta por parte del adjudicatario. 

4. Si transcurrido el plazo dado al adjudicatario para la reparación de los daños éste no la hubiere llevado 

a cabo, la administración forestal hará una valoración de los mismos con los siguientes criterios:  

- Si los daños son por aprovechamientos indebidos conforme a lo dispuesto más adelante, el 

valor de los pies afectados se fijará según las siguientes cuantías: 

 Se valorarán como daños todos los pies apeados o rotos durante las operaciones de 

las especies pertenecientes a los géneros Quercus sp., Sorbus sp., Acer sp., 

Crataegus sp. y Juniperus sp., con diámetro normal superior a los 10 cm. El 

importe unitario (por pie) de los daños será de 50 €. 

 Se valorarán como daños todos los pies apeados o rotos durante las operaciones de 

la especie Pinus nigra, vivos o muertos, con diámetro normal superior a los 35 cm. 

El importe unitario (por pie) de los daños será de 50 €. 

 Se valorarán como daños todos los pies muertos apeados, de cualquier especie, con 

diámetro normal superior a los 20 cm. de diámetro. El importe unitario (por pie) de 

los daños será de 50 €. 

- Para la valoración del resto de daños a la masa, así como a las infraestructuras del monte, se 

utilizará como criterio el coste de su reparación o restauración, incluyendo por tanto los 

trabajos u operaciones necesarias para restablecer el buen estado de monte. Los precios 

unitarios de los trabajos se extraerán de las “Tarifas Tragsa sujetas a impuestos” vigentes en 

el momento de formalización del Acta de reconocimiento final.  

5. Una vez realizada la valoración de los daños, la administración forestal emitirá la correspondiente 

orden de ingreso por daños. De no efectuarse el ingreso en el plazo de 20 días desde la recepción de la 

orden, al adjudicatario le será incautada la garantía definitiva. Si esta incautación no resultara 

suficiente para cubrir las responsabilidades a las que está afecta, la administración forestal procederá 

al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo 

establecido en las normas de recaudación. Todo ello sin perjuicio de las sanciones a que pudieran dar 

lugar los daños y perjuicios ocasionados conforme a la legislación forestal u otra legislación aplicable. 

6. De no llevarse a cabo las operaciones complementarias descritas en este Pliego, así como las diversas 

reparaciones o restauraciones de daños detectadas, el Servicio Provincial podrá ejecutar las obras de 

forma subsidiaria a través de la garantía específica requerida, sin perjuicio en su caso de las sanciones 

a que hubiere lugar. 

 

7. Una vez que se haya comprobado la correcta ejecución del aprovechamiento, de las operaciones 

complementarias y, en su caso, realizadas todas las reparaciones pertinentes, se devolverán al 

adjudicatario la garantía por los trabajos complementarios, se iniciará el plazo de garantía de los 

trabajos al final del cual si no se han producido daño en la zona del aprovechamiento se devolverla la 

garantía definitiva. 

 

8. Plazo de garantía: la conclusión del reconocimiento final a través del Acta correspondiente inicia el 

plazo de garantía para la devolución de la garantía definitiva, que se establece en tres meses. 

 

9. En todo caso, el Adjudicatario responderá ante las posibles reclamaciones patrimoniales que se 

deriven por daños producidos a fincas terceras durante la ejecución del aprovechamiento. 
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10. El adjudicatario se responsabilizará de que el personal a su cargo retire cualquier residuo 

producido por sus actividades durante el aprovechamiento (envases, latas, restos de chatarra o 

herramientas, cables de arrastre, restos de alimentos y bebidas, etc.). El incumplimiento de esta 

condición será sancionado de acuerdo con la legislación vigente. 

11. La presencia de residuos o un estado general de limpieza deficiente en la zona del 

aprovechamiento durante la operación de reconocimiento final será causa suficiente para la no 

devolución de la garantía definitiva hasta que el adjudicatario proceda a la corrección de dicha 

situación. 

 

18ª. OTRAS POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

1. La Administración podrá realizar cuantas visitas y operaciones de control considere necesarias 

para garantizar el correcto cumplimiento de las condiciones. 

 

2. La Administración podrá exigir el apeo y tronzado a diferentes medidas de árboles al objeto de 

ejecutar mediciones. Estos árboles se deducirán de la liquidación si no pudieran ser aprovechados 

por el rematante. Estos trabajos correrán a cargo del rematante. 

 

3. La Administración podrá llevar a cabo el aprovechamiento de frutos de árboles derribados sobre 

los que el rematante no tiene derecho alguno. 

19ª. RESPONSABILIDAD, PENALIZACIONES Y SANCIONES. 

 

1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones contempladas en este pliego será causa 

suficiente para declarar la resolución del contrato establecido en virtud de la adjudicación, 

ordenándose la retirada de la Licencia concedida, sin perjuicio de las sanciones que puedan 

corresponder al rematante. 

 

2. El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales, sin que, 

en caso de incumplimiento, se derive responsabilidad para el Servicio Provincial de Medio 

Ambiente y Turismo. En el ámbito laboral, el adjudicatario se obliga a celebrar con el personal a 

su cargo, a efectos de la realización del objeto del contrato, el contrato de trabajo que determine la 

normativa aplicable, y cumplirá con todo lo dispuesto al efecto por las disposiciones legales 

vigentes en materia laboral en todos sus aspectos, incluidos los de Previsión y Seguridad Social, 

sin que en ningún momento se cree vínculo laboral alguno con la Administración. 

 

3. En el caso de apreciarse el incumplimiento de las cuestiones relativas a la prevención de riesgos 

laborales, el personal técnico facultativo de este Servicio Provincial podrá paralizar temporalmente 

el aprovechamiento, levantado acta de incidencias. Hasta la subsanación de las carencias 

observadas. Si el adjudicatario hiciera caso omiso o se observaran faltas graves, se dará traslado de 

la situación a la autoridad laboral correspondiente. 

 

4. Finalizado el plazo autorizado de ejecución, si quedase madera apeada, reunida o en cargadero sin 

retirar del monte, se procederá por parte del personal técnico facultativo a su cubicación, esta 

cantidad multiplicada por un factor adimensional 3 se sumará a la medición de la liquidación final 

del aprovechamiento. Asimismo, se sumarán las cantidades resultantes de la valoración de daños 

evitables sobre el regenerado descritas anteriormente. 

 

5. La falta de ejecución de los trabajos complementarios en los plazos establecidos supondrá la 

pérdida de la garantía o parte de la misma que compense la valoración de trabajos no ejecutados. 
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6. En caso de que aparecieran problemas de plagas derivados del incumplimiento de las condiciones 

del aprovechamiento o de los cargaderos de madera, en virtud de lo dispuesto por los artículos 

18.h) y 19 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, la Administración 

establecerá las medidas necesarias para el control de la plaga, que deberán ser ejecutadas por el 

adjudicatario, siendo a su cargo los gastos que se originen. 

 

7. Penalizaciones a aplicar por incumplimiento de condiciones recogidas en este pliego: el 

incumplimiento de las condiciones particulares de este pliego dará lugar a la imposición de 

penalidades, a valorar dentro del acta de recepción final del aprovechamiento, sin perjuicio de la 

aplicación de otras medidas a que pudieran dar lugar los hechos, como la valoración de daños o la 

ejecución de garantías. En concreto se aplicarán las siguientes penalizaciones: 

 

 Incumplimiento de la obligación de aprovechar la totalidad de la cosa cierta: se 

aplicará una penalidad por hectárea en la que no se haya realizado el 

aprovechamiento, sin causa justificada a juicio de la Administración, con un 

importe unitario por hectárea resultante de multiplicar la cantidad media de 

extracción obtenida (estéreos/ha), por el importe unitario de adjudicación 

(€/estéreo) resultante de la enajenación. 

 Incumplimiento de la anchura máxima de las calles de desembosque: se aplicará 

una penalidad por hectárea en la que se haya sobrepasado la anchura máxima de las 

calles de desembosque, sin causa justificada a juicio de la Administración, con un 

importe unitario por hectárea resultante de multiplicar el 5% de la cantidad media 

de extracción obtenida (estéreos/ha), por el importe unitario de adjudicación 

(€/estéreo) resultante de la enajenación. 

 Incumplimiento de la distancia mínima entre ejes de calles de desembosque: se 

aplicará una penalidad por hectárea en la que se hayan abierto calles de 

desembosque sin alcanzar la distancia mínima fijada, sin causa justificada a juicio 

de la Administración, con un importe unitario por hectárea resultante de multiplicar 

el 5% de la cantidad media de extracción obtenida (estéreos/ha), por el importe 

unitario de adjudicación (€/estéreo) resultante de la enajenación. 

 Incumplimiento de los períodos de exclusión del disfrute: se aplicará una penalidad 

por cada día en que exista madera apeada apilada en el monte en el período de 

exclusión establecido al efecto. Se valorará en función de la madera apilada, con un 

importe unitario por día resultante de multiplicar la cantidad de madera apilada en 

monte, en estéreos, por el 10% del importe unitario de adjudicación (€/estéreo) 

resultante de la enajenación. 

 

8. Una vez realizada la valoración de las penalizaciones citadas, la administración forestal emitirá la 

correspondiente orden de ingreso por penalizaciones, complementaria a la de daños en su caso De 

no efectuarse el ingreso en el plazo de 20 días desde la recepción de la orden, al adjudicatario le 

será incautada la garantía definitiva. Si esta incautación no resultara suficiente para cubrir las 

responsabilidades a las que está afecta, la administración forestal procederá al cobro de la 

diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en 

las normas de recaudación.  

 

Zaragoza, a fecha de firma electrónica     
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EL TÉCNICO RESPONSABLE DEL 

APROVECHAMIENTO 

Fdo.: Álvaro Hernández Jiménez 

 

Vº.Bº.: EL JEFE DE UNIDAD  

DE GESTIÓN FORESTAL 

Fdo.: Carlos Cacho Nerín 

 

Vº. Bº. y CONFORME: EL DIRECTOR DEL SERVICIO 

PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Pérez-Soba Diez del Corral 

 

Conforme: 

POR EL ADJUDICATARIO 

 

 

 

Fdo.: 

Fecha: 
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PLANO Nº 1. SITUACIÓN DEL RODAL DE APROVECHAMIENTO. 
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PLANO Nº 2. RODALES DE APROVECHAMIENTO. 
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